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GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N2 XX/2025 - GOINFRA
NUMERO DO PROCESSO - SISLOG 117524

NUMERO DO PROCESSO - SEI 202500005038002

Contrato que entre si celebram, a GOINFRA - AGENCIA
GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, e a empresa
[empresaVencedoral, para Elaboracdo de Anteprojetos dos
trechos que fazem parte do Grupo A25.3 com extensdo total
estimada de 146,76 km, sendo: (I) GO-050: Entr. GO-220
(Montividiu) / Inicio da Pavimentagdo (Jatai); (Il) GO-433:
Entr. GO-330(B) (Ouro Verde de Goids) / Inicio pav.
(Souzénia); (Ill) GO-466: Entr. GO-080 (Vila Rica) / Inicio
perimetro urbano (Terezdpolis de Goias); (IV) GO-470: Entr.
GO-147 (Piracanjuba) / Rochedo BR-153; e (V) GO-324:
Jacilandia/Cicerlandia.

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES — GOINFRA, autarquia estadual criada pela Lei n.2 13.550, de 11 de novembro de 1999, jurisdicionada a
Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA, por forga da Lei Estadual n.2 21.792, de 16 de fevereiro de 2023 e do Decreto Estadual n.2 10.218 de 16 de
fevereiro de 2023, inscrita no CNPJ sob o n.2 03.520.933/0001-06, com sede na Av. Governador José Ludovico de Almeida n.2 20, esq. ¢/ BR-153, km 3,5, Conjunto
Caigara, Goidnia - Goias, representado por seu Presidente, PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES, brasileiro, casado, CPF n2 *** 080.231-**, assessorado por seu
Diretor de Diretor de Projetos de Obras Rodoviérias, ALOISIO AUGUSTO DE ALMEIDA PIRES, inscrito no CPF sob o n.2 *** 391.431-**, residente e domiciliado em
Goianira -GO, doravante denominada CONTRATANTE.

CONTRATADA: [empresaContratadal, inscrita sob o CNPJ/CPF n2 [cnpjContratada], com sede no(a) [enderecoContratada], neste ato representada na forma de
seus estatutos pelo(a) Sr(a). [representanteContratada], CPF n2 xxxxx, com enderego xxxx.

LEGISLAGAO APLICAVEL

O presente contrato decorre da Concorréncia n° XX/ 2025-GOINFRA, devidamente homologada em / / , regido pela Lei federal n2 14.133, de 01 de
abril de 2021 suas alteragdes posteriores, especialmente, nos casos omissos, pelo Decreto Estadual n2 10.359, de 11 de dezembro de 2023, e demais normas
regulamentares aplicdveis, conforme clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto Elaboracdo de Anteprojetos dos trechos que fazem parte do Grupo A25.3 com extensdo total estimada de 146,76 km, sendo:
(1) GO-050: Entr. GO-220 (Montividiu) / Inicio da Pavimentagao (Jatai); (1) GO-433: Entr. GO-330(B) (Ouro Verde de Goias) / Inicio pav. (Souzania); (Ill) GO-466: Entr.
GO-080 (Vila Rica) / Inicio perimetro urbano (Terezdpolis de Goias); (IV) GO-470: Entr. GO-147 (Piracanjuba) / Rochedo BR-153; e (V) GO-324:
Jacilandia/Cicerlandia, vinculado as condigbes e especificacdes estabelecidas no edital, termo de referéncia, seus anexos e proposta da CONTRATADA,
independente de transcrigdo e conforme as clausulas e condigdes abaixo relacionadas.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO, NATUREZA CONTRATUAL E REGIME DE EXECUCAO

2.1. O valor total do presente contrato conforme a Proposta Comercial da CONTRATADA é de [valorTotalContratado].

2.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessdarios ao cumprimento
integral do objeto da contratagao.

2.2. Os servigos constantes deste contratagdo por escopo, de natureza ndo continuada, que deverdo ser executados sob o regime de execu¢do de empreitada
global, sdo aqueles especificados no Projeto Executivo, Orgamento, Composi¢do de Custos e Cronograma Fisico-Financeiro, partes integrantes deste Contrato.



CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTE

3.1. Ap6s a homologagdo da licitagdo serd emitida Nota de Empenho e Contrato a favor da Adjudicataria, que apds a realizagdo da obra/servigo, conforme
estabelecido no Projeto Executivo, devera protocolizar para ser atestada pelo gestor do contrato da GOINFRA as Notas Fiscais/Faturas correspondentes.

3.1.1. A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, por meio do SIOFNET, através de depdsito em conta-corrente bancaria, observada a ordem cronolégica de
apresentagdo das faturas aptas ao pagamento, o valor dos servigos executados, baseado em medi¢des mensais, sendo que as faturas/notas fiscais deverdo ser
apresentadas com os documentos abaixo relacionados:

3.1.2. Relatdrio de Medigdo emitido pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE;
3.1.3. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);
3.1.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Divida Ativa da Unido e Receita Federal), Estadual e Municipal do domicilio da CONTRATADA;

3.1.4.1. As empresas sediadas fora do Territério Goiano deverdo apresentar, juntamente com a certiddo de regularidade do seu Estado de origem, a
certiddo de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goias.

3.1.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT).

3.1.6.Guia de recolhimento do ISS quitada relativa a fatura, devidamente homologada pela Secretaria de Finangas do(s) municipio(s) onde se realizara a obra,
exceto para o municipio de Goidania, que sera recolhida pela Contratante.

a. O recolhimento do ISS deve ser realizado sobre o valor total da nota fiscal, sem qualquer desconto na base de calculo, respeitando o entendimento do
Superior Tribunal de Justica (REsp 1.916.376/RS), mesmo que o cddigo tributdrio municipal contenha disposi¢do em contrario.

b. Caso a retengdo do ISS apresentada pela contratada tenha sido feita com desconto na base de célculo, o gestor do contrato calculara a diferencga entre o valor
do ISS sem desconto e o ISS efetivamente recolhido pela contratada, descontando o valor desta diferenga em forma de glosa na medigdo.

c. A guia de que trata este item devera identificar o nimero da nota fiscal a que o recolhimento se refere.

d. Os municipios onde os servigos sdo executados deverado ser informados na Nota Fiscal, bem como o percentual do servigo executado em cada um, de acordo
com relatério emitido pelo fiscal da obra

3.1.7. Copia do GFIP — Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social, referente ao periodo da medigdo;

3.1.7.1. A Declaragdo de Débitos e Créditos Tributdrios Federais Previdenciarios (DCTFWeb) substitui a GFIP como instrumento de confissdo de divida e
de constituigdo do crédito previdenciario.

3.1.8. Copia da GPS — Guia da Previdéncia Social, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento, referentes ao periodo da medigdo.
3.1.8.1. A GPS pode ser substituida pelo DARF quitado, em consondncia com a DCTFWeb.
3.1.8.2. No caso da DCTFWeb resultar em saldo devedor "zero" no periodo da medigdo, ndo ha apresentagdo de DARF.

3.1.9. Copia das AnotagGes de Responsabilidade Técnica (ART's) referentes aos servigos contratados.

3.2. O pagamento estara condicionado, ainda, a apresentag¢do da(s) Nota(s) Fiscal(is) atestadas por funciondrio designado. Portanto, a CONTRATADA deverd
apresentar mensalmente, junto a(s) nota(s) fiscal(is) dos servigos prestados, os seguintes documentos, relativos aos empregados utilizados na execugdo do
objeto:

3.2.1. Copia da folha de pagamento;
3.2.2. Copia autenticada das guias de recolhimento do INSS e do FGTS individualizadas aos empregados utilizados na prestagdo dos servigos;
3.2.3. Copia do pagamento das verbas rescisorias, no caso de empregados demitidos.

3.3. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentacdo da fatura, considerando-se esta data como limite de vencimento da
obrigagao.

3.3.1. Ocorrendo atraso no pagamento em que o contratado ndo tenha de alguma forma concorrido para a mora, os valores devidos ao contratado serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicagdo do indice de corre¢do monetaria.
Os encargos moratdrios pelo atraso no pagamento serdo calculados pela seguinte formula:

EM =N xVpx (I /365)
Onde:
EM = Encargos moratérios a serem pagos pelo atraso de pagamento;
N = Numeros de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do efetivo pagamento;
Vp = Valor da parcela em atraso;
I = IPCA anual acumulado (indice de Pregos ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.
3.4. Para efetivagdo do pagamento sera exigida a comprovagdo de regularidade juridica, fiscal e trabalhista.

3.5. Para efeito de pagamento, no caso de subcontratagdo, deverdo ser apresentadas os documentos de regularidade fiscal e trabalhista listados da empresa
subcontratada.

3.6. Na ocorréncia de rejei¢do da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorregdes, o prazo para pagamento estipulado no item 3.3 acima, passara a ser contado a
partir da data da sua reapresentacdo.

3.7. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto perdurar pendéncia em relagdo a entrega correspondente ou em virtude de penalidade, ou
inadimpléncia.

3.8. A contratada devera apresentar, sempre que a Administragdo o requerer, a relagdo de todos os sécios que compdem seu quadro social.



3.9. O Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) devido pela CONTRATADA, em razdo dos valores recebidos decorrente da presente contratagdo, sera retido pela
CONTRATANTE e destinado ao Estado de Goias.

Do reajuste

3.10. Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma fisico-financeiro que, no momento de sua efetiva execugdo, ultrapassarem o periodo de 01 (um)
ano, contado da data base da tabela que deu origem ao or¢camento, serdo reajustadas segundo a variacdo de indices de reajustamento aferidos pela sistematica e
mensalmente calculados pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundagdo Getulio Vargas e divulgados pela Coordenagdo-Geral de Custos de Infraestrutura de
Transportes, subordinada a Diretoria Executiva do DNIT, em consonancia com a Instrugdo de Servigo N2 01-DG/DNIT SEDE, de 02 de janeiro de
2019,disponibilizada no site do DNIT.

3.11. Os pregos unitdrios serdo calculados através da seguinte férmula:
M =V (I/lo), onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.
1 - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relacéo a data base da tabela que deu origem ao or¢amento.
lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orcamento.

3.12. Havendo atraso ou antecipagdo na execugdo dos servigos ou fornecimento, relativamente a previsdo do respectivo cronograma, que decorra da
responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecerd as condigdes seguintes:

3.12.1. quando houver atraso, sem prejuizo da aplicagdo das sang¢des contratuais devidas pela mora:
3.12.1.1. aumentando os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigagdo; e
3.12.1.2. diminuindo os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagdo.

3.12.2. quando houver antecipagdo, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagdo.

3.13. Na hipdtese de atraso na execugdo do contrato por culpa da administragdo, prevalecerdo os indices vigentes neste periodo, se os pregos aumentarem, ou
serdo aplicados os indices correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se os pregos diminuirem.

3.14. N3o é possivel a concessdo de reajuste para periodo inferior a 12 meses.
3.15. Os primeiros 12 meses desde a data do orgamento de referéncia possuem valor imutavel.

i. somente ap6s 12 meses a parti r da data do orgamento, nos termos do Art. 25, §72, da NLLC, éque podera ser concedido reajuste, e assim sucessivamente a
cada 12 meses.

3.16. O pedido de reajuste devera ser formalizado pela contratada, apds o periodo minimo de 12 (doze) meses, mediante requerimento dirigido a Administragao,
acompanhado da memdria de célculo, planilha de atualizagdo de valores e comprovante oficial do indice utilizado.

3.17. O reajuste de pregos tem por objetivo manter o equilibrio econdmico-financeiro do contrato, assegurando os interesses da contratada e da Administragdo
Publica, com a devida observancia da legislagdo vigente e das condigdes contratuais estabelecidas.

3.18. Concluida a instrugdo do requerimento de reequilibrio econdmico-financeiro, a CONTRATANTE terd o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a
prorroga¢do motivada por igual periodo.

CLAUSULA QUARTA - FONTE DE RECURSOS

4.1. A despesa decorrente deste contrato tem como fonte 15000100 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINARIAS.
4.1.1. Cddigo Natureza da Despesa: 1383

4.1.2. Natureza da Despesa: 4.4.90.39.78 - Transportes;

4.1.3. Programa: 1055; Acdo: 3317.

4.2. Programa de trabalho e elementos de despesa sdo:

DESCRICAO cODIGO |DENOMINACAO

Unidade orgamentaria 4361 Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes- GOINFRA
Fungdo 26 Transporte

Subfungdo 782 Transporte Rodovidrio

Programa 1055 Rotas da Produgdo

Acdo 3317 Pavimentagdo de Rodovias- Goids em Movimento

Grupo de despesa 04 Investimentos

Fonte 15000100|Recursos N3do Vinculados de Impostos- Receitas Ordindarias
Modalidade de aplicagdo|90 AplicagBes Diretas

4.3. A despesa deste contrato correra por conta da dotagdo orgamentaria n.2 2025.43.61.26.782.1055.3292.04, elemento de despesa n.2 4.4.90.51.16, tendo sido
empenhado, conforme Nota de Empenho n.2 ,de__/_ /2025 ( ).

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA DO CONTRATO



5.1. O prazo para a execugdo dos servigos é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados do recebimento da Ordem de Servigo ou Fornecimento, emitida
pelo Gestor e/ou Fiscal do Contrato.

5.1.1. O anteprojeto deverd ser elaborado em sua totalidade, sem fracionamento, e com estrita observancia aos prazos previstos no Cronograma Fisico-
Financeiro, Anexo | e com as normas técnicas vigentes. Em carater técnico, o prazo destinado a execugdo/elaboragdo dos trabalhos de cada trecho sera de 120
(cento e vinte) dias, conforme o Orgamento estimado, elaborado com base na tabela de Projetos e Consultoria da GOINFRA.

5.1.2. Os periodos em espera e/ou em andlise pela GOINFRA (Fase Interna) de produtos intermediarios do anteprojeto ndo serdo computados no prazo técnico
de 120 (cento e vinte) dias destinado a execugdo/elaboragdo do anteprojeto.

5.2. O prazo de vigéncia deste contrato sera de 24 (vinte e quatro) meses, contados do primeiro dia Util seguinte a data de divulgagdo do contrato no Portal
Nacional de Contrata¢des Publica, conforme determina o art. 94 e art. 183, § 19, inciso |, da Lei Federal n? 14.133/2021.

5.3. Considerando que o objeto contratado é de natureza ndo continua, ou seja, por escopo final definido, a vigéncia do contrato é prorrogavel nos termos do art.
111 da Lei Federal 14.133/2021.

5.4. Na contratagdo que previr a conclusdo de escopo predefinido, o prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado no contrato.

5.5. Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

1. O contratado sera constituido em mora, aplicéveis a ele as respectivas san¢des administrativas;
2. A Administragdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

5.6. A prorrogagdo de contrato deverd ser promovida mediante celebragdo de termo aditivo.

5.7. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas san¢des de declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e
contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagdo.

CLAUSULA SEXTA - DAS GARANTIAS DO CONTRATO

6.1.A Contratada, no prazo de 10 (dez) dias apds a assinatura do Termo de Contrato, prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
Contrato, que sera liberada conforme as condigdes previstas, conforme disposto no art. 98, da Lei n.2 14.133/2021, desde que cumpridas as obriga¢des
contratuais.

6.1.1. Caso a Contratada ndo apresente comprovante de prestagdo da garantia em até 10 (dez) dias ap6s assinatura do contrato, sera aplicada multa de
0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento).

6.1.2. No caso de seguro garantia, a aplicagdo da multa descrita do item 6.1.1. ocorrerd apés 30 dias da data da homologagdo da licitagdo.

6.1.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular
de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il, do art. 137, da Lei n2 14.133 de 2021.

6.1.4. E de responsabilidade da Contratada realizar a comunicagdo & Contratante contendo a comprovagdo da prestacdo das garantias exigidas.
6.2. Caberd ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

6.2.1. Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

6.2.1.1. No caso de garantia em dinheiro, o montante devera ser depositado em conta a ser indicada pela tesouraria da GOINFRA.
6.2.1.2. Os Titulos da Divida Publica serdo admitidos desde que emitidos pelo Tesouro Nacional e custodiados na CETIP - Central de Custddia e
Liquidagdo Financeira de Titulos, sob a fiscalizagdo do Banco Central do Brasil, ou junto a instituiges financeiras, sob as regras do SELIC - Sistema

Especial de Liquidez e Custddia de Titulos Publicos Federais. Devem, ainda, ser revestidos de liquidez livremente negociados no mercado de valores
mobiliarios, e, ainda, sua titularidade estar gravada em nome da EMPRESA CONTRATADA.

6.2.2. Seguro-garantia; e
6.2.2.1. Entrega da apdlice, inclusive digital, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar seguros:
6.2.2.2. O seguro-garantia e suas condigOes gerais deverdo atender a Circular SUSEP n2 662, de 11 de abril de 2022 e seu Anexo I.

6.2.2.3. A apdlice terd sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site <https://www2.susep.gov.br/safe/apolices/app/garantia>.

6.2.2.4. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais contemplar Cobertura Adicional de A¢des Trabalhistas e Previdencidrias do
CONTRATADO (TOMADOR) em relagdo ao servigo.

6.2.2.5. O seguro-garantia devera prever o atendimento deste contrato como condigdo geral. Em caso de impossibilidade de atendimento, devera
haver expressa justificativa a ser aceita pela Autarquia.

6.2.2.6. Na apdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informacgoes:
6.2.2.6.1. Numero completo da licitagdo ou, quando se tratar de aditamento, o nimero do Contrato;
6.2.2.6.2. Objeto a ser contratado, especificado no Edital;
6.2.2.6.3. Nome e numero do CNPJ do SEGURADO (GOINFRA);
6.2.2.6.4. Nome e nimero do CNPJ do emitente (Seguradora);
6.2.2.6.5. Nome e nimero do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da apdlice).
6.2.2.7. A garantia do Seguro Garantia somente serd liberada ou restituida apds a execugdo do contrato, em consonancia com o disposto no art. 100, da

Lei n.2 14.133/2021 e sua extingdo se comprovara pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 140, da Lei n.2 14.133/2021, além das
hipdteses abaixo previstas:


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://www2.susep.gov.br/safe/apolices/app/garantia

6.2.2.7.1. quando o objeto do contrato principal garantido pela apdlice for definitivamente realizado mediante termo ou declaragdo assinada
pelo segurado, ou devolugdo da apdlice;

6.2.2.7.2. quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;
6.2.2.7.3. quando o pagamento da indenizagdo ao segurado atingir o limite méximo de garantia da apdlice;

6.2.2.7.4. quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculagdo da apdlice a um contrato principal, ou quando
a obrigacdo garantida for extinta, para os demais casos; ou

6.2.2.7.5. quando do término de vigéncia previsto na apdlice, salvo se estabelecido em contrario nas Condig¢des Especiais previstas na Circular
SUSEP n2 662, de 11 de abril de 2022 e seu Anexo I.

6.2.3. Fiancga bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
6.2.4. titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

6.3. As apdlices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fianga, e seus endossos e aditamentos, devem expressar a GOINFRA como SEGURADA e
especificar claramente o objeto do seguro conforme o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula;

6.4. Respeitadas as demais condigdes contidas no Edital e seus Anexos, a garantia sera liberada apods a integral execugdo do Contrato, desde que a Licitante
CONTRATADA tenha cumprido todas as obriga¢Ges contratuais.

6.5. A garantia devera contemplar, além do prazo de execugdo de Contrato, devendo ser renovada a cada prorrogagdo, repactuagdo ou alteragdo efetiva no
Contrato.

6.6. A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, inclusive quando houver acréscimo de objeto.

6.6.1. Na carta fianga bancdria, devera constar do instrumento a expressa rentincia pelo fiador dos beneficios previstos nos artigos 827 e 835, do Cédigo
Civil Brasileiro.

6.7. DA GARANTIA ADICIONAL DO CONTRATO

6.7.1. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo,
equivalente a diferencga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis conforme a Lei, consoante ao § 52 do art. 59 da
Lei 14.133/2023.

6.7.1.1. A garantia adicional de que trata o item anterior sera determinada seguindo a férmula:
GA=Vo-Vp

Onde:

GA - garantia adiconal;

Vo - 85% do valor orgado pela GOINFRA;

Vp - Valor da proposta vencedora.

6.7.1.2. A garantia adicional devera ser recolhida concomitantemente com a garantia contratual, e seguindo os mesmos prazos estabelecidos.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

7.1. Compete a Contratada:
a) executar o contrato em conformidade com este Termo de Referéncia e o instrumento contratual;

b) ser responsdvel, em relagdo aos seus funcionarios ou prepostos, por todas as despesas decorrentes da execugdo dos contratos, tais como: salarios, encargos
sociais, taxas, impostos, seguros, seguro de acidente de trabalho, transporte, hospedagem, alimentagdo e outros que possam representar custos para a execugao
do objeto do contrato de credenciamento;

c) responder por quaisquer prejuizos que seus empregados ou prepostos vierem a causar ao patrimonio da GOINFRA ou a terceiros, decorrentes de agdo ou
omissdo culposa ou dolosa, bem como proceder o imediato reparo ou indenizagdo cabiveis;

d) manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condigdes que ensejaram a contratagdo, particularmente no que tange a regularidade fiscal e
capacidade técnico-operacional;

e) justificar eventuais motivos que impegam ou atrasem a realizagdo dos servigos objeto do contrato, apresentando novo cronograma, a ser analisado pela
GOINFRA;

f) responsabilizar-se integralmente pela execugdo do contrato, nos termos da legislagdo vigente;
g) conciliar os trabalhos contratados com as atividades da GOINFRA, de modo a ndo causar embaragos ao andamento normal de suas competéncias;

h) apresentar, quando solicitado pela GOINFRA, relagdo completa dos profissionais que executardo os trabalhos, indicando os cargos, fungdes e respectivos nomes
completos, bem como o cronograma;

i) manter as informagdes e dados empresariais e da propria GOINFRA em carater de absoluta confidencialidade e sigilo, ficando expressamente proibida a sua
divulgagdo, por qualquer meio, obrigando-se, ainda, a efetuar a entrega para a GOINFRA de todos os documentos produzidos em razdo do contrato e correlatos,
em ato simultaneo a entrega do relatério final ou do trabalho contratado. O descumprimento dessa obrigagdo é considerado de natureza gravissima, respondendo
o contratado e seus prepostos nas searas administrativa, civil e penal;

j) elaborar produtos técnicos com qualidade e pontualidade.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE



8.1. Compete a Contratante:

a) Exercer a fiscalizagdo da execugdo do contrato por meio do Gestor do Contrato e do Fiscal do Projeto, servidores especialmente designados, na forma prevista
no caput do art. 140, da Lei n? 14.133, de 2021, e com as atribuigBes estabelecidas no Item 8.10 (Gestdo e Fiscalizagdo do contrato) deste Termo de Referéncia,
em conformidade com o Manual de Analise de Projetos Rodoviarios (GOINFRA, 2024);

b) Garantir o acesso e a permanéncia dos técnicos da contratada nas dependéncias da GOINFRA, quando necessario, para a execugdo dos servigos objeto do
contrato.

CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

Infragdes Administrativas
9.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. Deixar de entregar a documentacgdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de
Contratagdo/Comissdo durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em especial quando:
9.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociagdo;
9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou
9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;
9.1.3. Ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administragdo;

9.1.5. Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo;
9.1.6. Fraudar a licitagdo;
9.1.7. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
9.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
9.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
9.1.8. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
9.1.9. Praticar ato lesivo previsto no art. 52, da Lei federal n2 12.846, de 01 de agosto de 2013.
Sang¢Oes Administrativas

9.2. Com fulcro na Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatérios as
seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

9.2.1. adverténcia;
9.2.2. multa;
9.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

9.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua
reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicagdo das sangGes serdo considerados:
9.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
9.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes ;
9.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica ;
9.3.5. a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de controle.

9.4. Serdo observadas as segintes sang¢des:

INFRAGOES SANCAO REINCIDENCIA
Dar causa a inexecugdo parcial do contrato Adverténcia Multa sobre o valor do contrato

Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse Multa sobre o valor do contrato;
coletivo

Multa sobre o valor do contrato e
rescisdo contratual




Dar causa a inexecugdo total do contrato

Multa sobre o valor do contrato e rescisdao
contratual;

Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame

Instauragdo de procedimento administrativo;
Execucdo da garantia da proposta;

N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado

Instauragdo de procedimento administrativo;
Execugdo da garantia da proposta;

N3do celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta

Instauragdo de procedimento administrativo;
Execugdo da garantia da proposta;

Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo
sem motivo justificado

Adverténcia;

Multa sobre o valor do contrato

Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaragdo falsa durante a licitacdo ou a execugdo do contrato

Instauracdo de procedimento administrativo;
Execugdo da garantia da proposta;

Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato

Instauracdo de procedimento administrativo;
Execucdo da garantia da proposta;

Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza

Instauragdo de procedimento administrativo;
Execucdo da garantia da proposta;

Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo

Instauragdo de procedimento administrativo;
Execucdo da garantia da proposta;

Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de
2013, ndo especificados nesta tabela.

Multa sobre o valor do contrato e rescisdo
contratual;

Multa

9.5. As penalidades e sang¢des obedecerdo a Instrugdo Normativa de n2 02/2024 - GOINFRA (ou documento de mesma fungdo que a substitua), que regulamenta
os procedimentos de gestdo contratual quanto a verificagdo, rito e aplicabilidade de sangdes, instauragdo de processos de responsabilizagdo e de agdo de tomada

de contas especial contra empresas e profissionais projetistas.

9.6. Nos termos do art. 26 da referida Instrugdo Normativa, devem ser estabelecidos critérios e parametros para o cédlculo do valor das penalidades de multa, bem
como os critérios de aplicabilidade de adverténcia, assegurando objetividade e coeréncia na imposi¢do das sangdes.

9.7. Atendendo a essa diretriz, as penalidades e sang¢Ges serdo ajustadas com base no Indicador de Desempenho do Contrato - Acumulado (1.D.C.ac.), que avalia o
desempenho da empresa projetista contratada, proporcionando uma base objetiva para a dosimetria e aplicacdo das san¢des. Para se obter o valor do I.D.C.ac. na
etapa em avaliacdo para sangdo, deve-se inicialmente obter o Indicador de Desempenho do Contrato em cada etapa anteriormente concluida de maneira

individual.

9.8. 0 I.D.C. é calculado considerando o Indicador de Prazo (I.P. - detalhado no item 9.4.) e o Indicador de Qualidade (1.Q. - detalhado no item 9.5.). A equagdo

utilizada para o célculo do I.D.C. para cada etapa é:
1.D.C.n = (I.P.n) x (1.Q.n)
Onde:
1.D.C.n = Indicador de Desempenho do Contrato na etapa n;
I.P.n = Indicador de Prazo da etapa n, conforme item 9.4.;

1.Q.n = Indicador de Qualidade da etapa n, conforme item 9.5.;

9.9. Obtido o I.D.C. de cada etapa, o I.D.C.ac. é calculado considerando o Peso da Etapa (P.E.) em avaliagdo e a média de dois valores: (1) o I.D.C. da etapa em

avaliagdo; e (2) a média do I.D.C. das etapas anteriores.
9.10. O Peso da Etapa (P.E.) sera:

Tabela 1 - Peso da Etapa para célculo do I.D.C.ac.

Etapa (n)

P.E.

0,7|0,8/0,9 1,0

9.11. A equagdo utilizada para o célculo do I.D.C.ac. é:
I.D.C.ac.n = [(1.D.C.n +1.D.C.méd)/ 2] x P.E.n

onde:

1.D.C.ac.n - Indicador de Desempenho do Contrato - Acumulado na etapa n x em avaliagdo;



1.D.C.n = Indicador de Desempenho do Contrato referente a etapa n x em avaliagéo;

1.D.C.méd = média dos Indicadores de Desempenho do Contrato das etapas anteriores a etapa n x em avaliagdo;
P.E.n = Peso da Etapa em avaliagdo.

9.12. Obtido o I.D.C.ac. do momento contratual, ou etapa, as sangdes seguirdo os seguintes parametros:

1.0,35<I.D.C.ac. < 0,45 — O contratado estara sujeito a adverténcia.

2.0,30<I.D.C.ac. < 0,35 — O contratado estard sujeito a multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato.

3.0,25<I.D.C.ac. < 0,30 — O contratado estard sujeito a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato.

4.0,20 < 1.D.C.ac. < 0,25 — O contratado estara sujeito a multa de 4% (quatro por cento) sobre o valor do contrato.

5.1.D.C.ac. < 0,20 — Além da multa de 4% (quatro por cento) sobre o valor do contrato, o processo sera encaminhado a Comissdo de Procedimento de
Responsabilizagdo de Fornecedores (CPARF) para decisdo sobre a aplicagdo de outras penalidades (ou ao departamento que substitua suas fungées).

9.13. A Rescisdo Objetiva seguira de acordo com o artigo 25, Paragrafo Unico, da Instrugdo Normativa n® 02/2024, GOINFRA:
Art. 25.

Pardgrafo Unico. Aplicadas trés ou mais Multas sobre o mesmo fato gerador, ou aplicadas cinco ou mais Multas de fatos geradores independentes, acarretard a
aplicagdo da Rescisdo Objetiva.

9.14. A aplicagdo das sang¢des previstas no item 8.19 deste Termo de Referéncia ndo prejudica a imposi¢do de outras penalidades estabelecidas em legislagdes e
normas correlatas ou especificas.

Inexecugdo contratual

9.15. A inexecugdo contratual, total ou parcial, e atrasos injustificados na execugdo do contrato, sujeitara o contratado, além das sang¢Ges previstas no art. 156, da
Lei Federal n2 14.133/2021, a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da infracdo, obedecidos os seguintes limites maximos:

1. 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do
adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caugido, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocagao;

2.0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da
etapa do cronograma fisico do estudo ndo cumprido;

3. 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico do estudo
ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo, limitada a 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

9.15.1. De acordo com a Lei Estadual n2 20.489/2019:

Artigo 7°. Pelo descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragéo Publica do Estado de Goids, em cada esfera do Poder, aplicard a empresa
contratada multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

Pardgrafo 12. O montante correspondente G soma dos valores bdsicos da multa moratdria serd limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

9.16. A multa ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas no Edital e na legislagdo de regéncia. O
valor da multa sera descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.

Impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade

9.17. A sangdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das infracSes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1,
9.1.2,9.1.3 e 9.1.4, quando ndo se justificar a imposigdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragdo
Publica direta e indireta do Estado de Goias, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

9.18. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infrages dispostas nos
itens 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8 € 9.1.9, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.4 que justifiquem a imposigdo de
penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito de todos os entes
federativos, cuja duragdo observard o prazo previsto no art. 156, §52, da Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021.

Processo administrativo de responsabilizagdo de Fornecedor

9.19. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
demandara a instauragcdo de processo administrativo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagéo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.19.1. Conforme estabelece o art. 158, §12, da Lei federal n2 14.133, de 01 de abril de 2021, quando o 6rgdo ou entidade ndo dispuser em seu quadro
funcional de servidores estatutarios, a comissdo serd composta por 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes,
preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servigo no 6rgdo ou entidade.

9.20. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das san¢des de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da
intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o
recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.21. Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data da intimagdo, e decidido no prazo méximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.22. A aplicagdo das sang¢des previstas no Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral dos danos causados ao Estado de Goias.

9.23. Conforme Decreto estadual n? 9.142, de 2018, serdo inscritas no CADIN ESTADUAL, as pessoas fisicas ou juridicas, que tenham sido impedidas de licitar e
contratar ou declaradas inidoneas de licitar e contratar com a Administragdo Publica, em decorréncia da aplicagdo de sang¢Ges previstas na legislagdo pertinente a
licitages e contratos administrativos.

CLAUSULA DECIMA - DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO



10.1. N3o obstante a Contratada ser a Unica responsavel pela entrega do objeto ou prestagdo de servigco, a Contratante se reserva no direito de exercer a mais
ampla e completa fiscalizagdo sobre o fornecimento ou prestagdo de servigo, nos termos da legislagdo aplicavel.

10.2. O Fornecedor sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros em razdo da execugdo do contrato, e ndo excluira nem
reduzira essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pela Administragdo.

Comunicagdo

10.3. As comunicagdes entre o érgdo ou entidade e o Fornecedor serdo realizadas por escrito, admitindo-se o uso de notificagdo ou mensagem eletronica
registrada no sistema SISLOG destinada a esse fim, realizadas pelo Gestor do Contrato, ou seu respectivo substituto, formalmente designado.

Reunido inicial do contrato

10.4. Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa Fornecedora para reunido
inicial para apresentagdo do Plano de Gestdo do Contrato, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execug¢do do objeto, do plano complementar de execugdo do Fornecedor, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangdes
aplicaveis, dentre outros.

Registro de Ocorréncias

10.5. Serdo registradas todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descrigdo do que for necessdrio para a regularizagdo das faltas ou dos
defeitos observados.

10.6. O contrato serd acompanhado pelo Gestor e Fiscal do Contrato, ou seus respectivos substitutos, formalmente designados nos termos do Decreto estadual n°
10.216, de 14 de fevereiro de 2023, responsaveis pela fiscalizagdo, acompanhamento e verificagdo da perfeita execugdo contratual, em todas as fases até a
finalizagdo do contrato.

10.7. O Gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato e sera responsdavel pela comunicagdo com
representantes do Fornecedor, nos termos do art. 22 do Decreto estadual n® 10.216, de 14 de fevereiro de 2023.

10.8. O Gestor do contrato coordenara as atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial, aos atos preparatdrios a instrugdo processual e
encaminhara a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos relativos a alteragdo, prorrogagdo ou rescisdo contratual
ou para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicagdo de sangdes.

10.8.1. Caberd ao Fiscal de Projeto as fungGes estabelecidas pelo Apéndice ao Manual de Analise de Projetos Rodoviarios da GOINFRA para o Analista de Projeto.
Fiscalizagdo Técnica

10.9. O Fiscal Técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢bes estabelecidas no contrato, de modo a
assegurar os melhores resultados para a Administragdo, segundo suas atribui¢es descritas no art. 23 do Decreto estadual n° 10.216, de 14 de fevereiro de 2023.

10.10. O Fiscal Técnico acompanhara o contrato com o objetivo de avaliar a execugdo do objeto nas condigdes contratuais e, se for o caso, aferir se a quantidade, a
qualidade, o tempo e o modo da prestagcdo ou da execugdo do objeto estdo compativeis com os indicadores estabelecidos no edital para o pagamento, com
possibilidade de solicitar o auxilio ao Fiscal Administrativo ou Setorial, e ainda informar ao gestor do contato, em tempo habil, a ocorréncia relevante que
demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia ou a existéncia de riscos quanto a conclusdo da execugdo do objeto contratado que
estdo sob sua responsabilidade.

Fiscalizacdo Administrativa

10.11. O Fiscal Administrativo do contrato acompanhara os aspectos administrativos contratuais quanto as obrigacdes previdenciarias, fiscais e trabalhistas e ao
controle do contrato no que se refere a revisGes, reajustes, repactuagdes e providéncias nas hipéteses de inadimplemento, segundo suas atribui¢ées descritas no
art. 24 do Decreto estadual n° 10.216, de 14 de fevereiro de 2023.

Verificagdo da manutengdo das condigdes de habilitagdo do Fornecedor

10.12. O Fornecedor deverd manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condig¢Ges exigidas
para a habilitacdo na licitagdo, ou para a qualificagdo, na contratagdo direta.

10.13. Constatando-se a situagdo de irregularidade do Fornecedor, o Gestor devera notificar o Fornecedor para que, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, por motivo justo e a critério da
Administragao.

10.14. N3o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administragdo deverd adotar as medidas necessdrias a rescisdo contratual por
meio de processo administrativo, assegurado ao Fornecedor o contraditério e a ampla defesa.

10.15. Havendo a efetiva execugdo do objeto durante o prazo concedido para a regularizagdo, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS, ACRESCIMOS E SUPRESSOES

11.1. Este contrato podera ser alterado em qualquer das hipdteses previstas nos artigos 124 e 125, da Lei federal n2 14133/2021.

11.2. Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso |, do caput do art. 124, da Lei federal n2 14133/2021, a CONTRATADA sera obrigada a aceitar, nas mesmas
condigOes contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nos servigos
contratados.

11.2.1. Desde que em comum acordo entre contratado e contratante e desde que ndo haja desnaturagdo do objeto, é possivel supressdo acima de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.

11.3. As alteragBes previstas nesta clausula serdo formalizadas por termo aditivo ao contrato.



CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATACAO

12.1. Sera permitida a subcontratagdo para as atividades que ndo constituem o escopo principal do objeto e os itens exigidos para comprovagao técnica
operacional ou profissional, desde que previamente autorizada pela Diretoria da GOINFRA.

12.2. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais, como requisito de habilitagdo técnico-operacional, foi exigida a apresentagdo
de atestados que comprovassem execugdo de servigo com caracteristicas semelhantes.

12.3. Vedagdo a subcontratagdo das principais atividades que comp&em a elaboragdo de projetos executivo de obras rodoviarias, sendo: estudos hidroldgicos,
estudo geotécnico, projeto geométrico de rodovia, projeto de terraplenagem, os projetos de drenagem, projetos de pavimentagdo flexivel;

12.4. E permitida a subcontratagdo de servigos relacionados a: levantamentos de campo, estudos ambientais, projetos especializados e ensaios de controle
tecnoldgico.

12.5. N3o sera admitida a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica cujos dirigentes mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente da GOINFRA ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se
deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibigdo constar expressamente do
edital de licitagdo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

13.1. Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla
defesa, as seguintes situagdes:

i. ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de especificages, de projetos ou de prazos;
ii. desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execugdo ou por autoridade superior;
iii. alteragdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;
iv. decretagdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do contratado;
v. caso fortuito ou for¢a maior, regularmente comprovados, impeditivos da execug¢do do contrato;
vi. atraso na obtencgdo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragdo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo
previsto;
vii. atraso na liberagdo das dreas sujeitas a desapropriagdo, a desocupagdo ou a serviddo administrativa, ou impossibilidade de liberagdo dessas areas;
viii. razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgdo ou da entidade contratante;
ix. ndo cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

13.2. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipdteses:

i. supressdo, por parte da Administragdo, de obras, servigos ou compras que acarrete modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no art.
125 desta Lei;

ii. suspensdo de execugdo do contrato, por ordem escrita da Administragdo, por prazo superior a 3 (trés) meses;

iii. repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento obrigatério de indenizagdo pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizagdes e mobilizagGes e outras previstas;

iv. atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administragdo por despesas
de obras, servigos ou fornecimentos;

v. ndo liberagdo pela Administragdo, nos prazos contratuais, de drea, local ou objeto, para execugdo de obra, servigo ou fornecimento, e de fontes de materiais
naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigacGes atribuidas pelo contrato a Administragdo relacionadas a
desapropriagdo, a desocupagdo de dreas publicas ou a licenciamento ambiental.

13.3. As hipoteses de extingdo a que se referem os subitens Il lll e IV do item 13.2, observardo as seguintes disposi¢des:

i. ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagdo da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que
o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido;

ii. assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obriga¢cSes assumidas até a normalizagdo da situagdo, admitido o
restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 desta Lei.

13.4. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 desta da Lei 14.133/2021 deverio ser notificados pelo contratante quanto ao inicio de processo
administrativo para apuragdo de descumprimento de cldusulas contratuais.

13.5. A extingdo do contrato poderad ser:

i. determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua propria conduta;
ii. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolugdo de disputas, desde que haja interesse da Administragdo;
iii. determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromisséria ou compromisso arbitral, ou por decisdo judicial.

13.6. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo e a extingdo consensual deverdo ser precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da
autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

13.7. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da Administragdo, o contratado sera ressarcido pelos prejuizos regularmente comprovados que houver
sofrido e tera direito a:

i. devolugdo da garantia;
ii. pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data de extingdo;
iii. pagamento do custo da desmobilizagdo.

13.8. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo poderd acarretar, sem prejuizo das sangdes previstas nesta Lei, as seguintes consequéncias:

i. assungdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio da Administracdo;
ii. ocupacdo e utilizagdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execugdo do contrato e necessarios a sua
continuidade;
iii. execugdo da garantia contratual para:
a. ressarcimento da Administragdo Publica por prejuizos decorrentes da ndo execugdo;
b. pagamento de verbas trabalhistas, fundidrias e previdenciarias, quando cabivel;
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c. pagamento das multas devidas a Administragdo Publica;
d. exigéncia da assungdo da execugdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando cabivel;
iv. reten¢do dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administracdo Publica e das multas aplicadas.

13.9. A aplicagdo das medidas previstas nos subitens | e Il do item 13.8 ficara a critério da Administragdo, que poderd dar continuidade a obra ou ao servigo por
execucdo direta ou indireta.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Fica a CONTRATADA ciente, caso nos termos legais o objeto deste contrato assim exigir:

14.1. Que na execugdo de suas atividades ndo podera causar qualquer tipo de poluigdo, ou dano ambiental, devendo proteger e preservar o meio ambiente,
executando seus servigos em estrita observancia as normas legais e regulamentares, federais, estaduais ou municipais, aplicaveis ao assunto, incluindo, mas ndo
se limitando a:

1. Lei n.2 6.938/1981, que institui a Politica Nacional do Meio Ambiente;

2. Lei n.2 9.605/1998, a chamada -Lei dos Crimes Ambientais; e,

3. Lei n.2 12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos Sdlidos, assim como as demais normas relacionadas ao gerenciamento, ao manuseio e ao
descarte adequado dos residuos sélidos resultantes de suas atividades, privilegiando todas as formas de reuso, reciclagem e de descarte adequado,
conforme as normas antes mencionadas.

14.2. Quando necessdrio, assume a CONTRATADA a responsabilidade por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na legislagdo ambiental especifica para
obter as licengas, outorgas, permissées e autorizagdes ambientais junto as reparticdes competentes, necessarias a execugdo dos servigos.

14.3. Fica a CONTRATADA obrigada a encaminhar para a GOINFRA a cdpia das licengas, outorgas, permissdes ou autorizagdes ambientais, durante e apds a
vigéncia do contrato, bem como pela observancia e atendimento de todas as exigéncias técnicas e/ou condicionantes contempladas nos referidos documentos.

14.4. As licengas, outorgas, permissdes ou autorizagdes que porventura sé possam ser obtidas diretamente pela GOINFRA deverdo ser previamente solicitadas
pela CONTRATADA a CONTRATANTE em tempo habil e por comunicagdo oficial, de modo a ndo impactar o andamento dos servigos ou, se for o caso, impedir ou
prejudicar a pronta execugao contratual.

14.5. A ndo solicitagdo em tempo habil, na forma do disposto na cldusula acima, sujeitara a CONTRATADA as sangGes previstas neste CONTRATO, além da
responsabilidade pelos eventuais prejuizos, dai decorrentes, causados a GOINFRA, como, por exemplo, desmobilizagdo ndo programada em face da paralisagdo
dos servigos.

14.6. A CONTRATADA assumira toda e qualquer responsabilidade, seja de ordem civil, criminal ou administrativa, perante 6rgdos publicos, pelas atividades
exercidas que venham a causar danos ao meio ambiente.

14.7. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de multas advindas de impactos ambientais causados pelas atividades por ela desenvolvidas
durante e apds a vigéncia do contrato.

14.8. A CONTRATADA é, ainda, obrigada a redugdo ou eliminagdo dos impactos ambientais e recuperagdo da eventual degradagdo causada na area pelas
atividades por ela desenvolvidas na vigéncia do contrato, de forma que a qualidade ambiental da area, ao final do contrato, seja no minimo, igual aquela
encontrada no inicio do contrato, devendo ser demonstrado por meio de levantamento fotografico.

14.9. Devera relatar a CONTRATANTE por meio de comunicagdo oficial toda e qualquer irregularidade ambiental observada, que venha a atrapalhar ou impedir a
condugdo dos trabalhos.

14.10. A CONTRATADA responsabiliza-se pelos danos causados a terceiros, ao patrimonio da CONTRATANTE e ao meio ambiente por culpa, dolo, negligéncia ou
imprudéncia de seus colaboradores;

14.11. A CONTRATADA deve se abster de utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execugdo deste instrumento, mao-de-obra infantil, nos termos do
inciso XXXIII, do artigo 72, da Constitui¢do da Republica, nem utilizar mado-de-obra em condigdo analoga a de escravo, bem como, fazer constar clausula especifica
nesse sentido nos contratos firmados com os fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de servigcos, sob pena de multa ou rescisdo deste Contrato, sem
prejuizo da adogdo de outras medidas cabiveis.

14.12. A CONTRATADA ndo poderd promover no recrutamento e na contratacdo da sua forga de trabalho qualquer tipo de discriminagdo, seja em virtude de
raga/etnia, cor, idade, sexo, estado civil, e de posigdo politica, ideoldgica, filosofica e/ou religiosa, ou por qualquer outro motivo, sob pena de extingdo do
CONTRATO, independentemente das penalidades que lhe forem aplicaveis.

14.12.1. A CONTRATADA envidara os maiores esforgos para: (i) promover a diversidade humana e cultural, (ii) combater a discriminagdo de qualquer
natureza, (iii) contribuir para o desenvolvimento sustentével, para a redugdo da desigualdade social e (iv) estimular a equidade de género e étnico-racial.

14.13. A CONTRATADA se obriga, sempre que solicitado pela GOINFRA, a emitir uma declaragdo por escrito de que cumpriu ou vem cumprindo as exigéncias
contidas nesta cldusula socioambiental.

14.14. A CONTRATADA devera manter seu Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) e seu PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos)
sempre atualizados.

14.14.1. Tanto o Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO) quanto o PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) serdo apresentados a
GOINFRA imediatamente apds a celebragdo do presente CONTRATO, sendo reapresentados, durante a vigéncia deste, na medida em que forem atualizados,
em periodicidade ndo superior a 1 (um) ano, conforme Normas Regulamentadoras 7 € 9 (NR 7 e NR 9) da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia.

14.15. Quando autorizada a subcontratagdo de terceiros para o desempenho de atividades relacionadas ao objeto deste Contrato, a CONTRATADA fard constar do
contrato com suas subcontratadas redagdo que contenha, as obrigacGes constantes desta clausula socioambiental, bem como cldusulas que obriguem as
subcontratadas ao cumprimento da legislagdo vigente e especificamente das leis trabalhistas e ambientais.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA CONCILIAGAO E MEDIACAO
15.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo, chamamento publico ou

procedimento congénere, serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no ambito da Cadmara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da
Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n° 144, de 24 de julho de 2018.



CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO CODIGO DE ETICA

16.1. E responsabilidade da contratada estar ciente, no que couber, da observancia das prescrigdes do Codigo de Etica e Conduta Profissional do Servidor e da Alta
Administragdo da Administragdo Publica direta, autarquica e fundacional do Poder Executivo estadual, instituido pelo Decreto estadual 9.837/2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA MATRIZ DE RISCOS

17.1. As partes reconhecem a importancia de uma gestdo eficaz de riscos para o sucesso do presente contrato. Com o propésito de identificar, avaliar e gerenciar
os riscos associados as atividades contratadas, as partes concordam em estabelecer o Mapa de Riscos (307506) como parte integrante deste contrato, conforme

quadro a seguir:

MAPA DE RISCOS PARA SERVICOS DE CONSTRUGAO DE RODOVIAS
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA MEDIGAO DOS SERVICOS DE SONDAGEM

18.1. Considerando as diretrizes do art. 62, XXVIIl e XIX, da Lei n2 14.133/2021, e a jurisprudéncia consolidada pelo Tribunal de Contas da Unido no Acérddo n?
1978/2013-Plenério/TCU, nos casos em que os objetos licitados envolvem itens de execugdo com imprecisdo congénita de quantitativos, a adogdo da empreitada
por prego unitario é tecnicamente recomendavel e juridicamente admissivel.

18.1.1 A medicdo dos servicos de sondagem sera feita com base nos quantitativos efetivamente executados, apurados e atestados pela Fiscalizagdo,
garantindo maior seguranga juridica e equilibrio contratual para ambas as partes. Essa pratica evita o pagamento por servigos ndo realizados, resguarda o erario, e
protege a contratada contra riscos decorrentes de subestimagdes inevitaveis.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1. A CONTRATANTE realizara a disponibilizagdo da integra do contrato no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), no Sistema de Logistica de
Goids(SISLOG) e no sitio oficial da Goinfra.

19.2. Havendo eventuais conflitos entre este instrumento e os documentos técnicos que subsidiaram a contratagdo, prevalecerdo as consignagdes dos
documentos técnicos, salvo quando estes ndo estiverem em consonancia com a legislagdo aplicavel ao certame.

19.2.1. Em relagdo as regras referentes a condugdo do certame, prevalecera o disposto no presente Edital.

19.3. E da inteira responsabilidade da CONTRATADA os 6nus trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes deste contrato.



https://sislog.sistemas.go.gov.br/pcg/viewdoc?d=dXp6SXVBcXRHVVE9

19.4. Fica eleito o foro de Goiénia para dirimir as questdes oriundas da execugdo deste contrato em caso de frustragdo da tentativa de conciliagdo e mediagao,

conforme estabelece a Cldusula anterior deste ajuste.

19.5. Assinardo este instrumento os representantes das partes, por meio de assinatura eletrdnica utilizando-se do Sistema Eletronico de Informagdes - SEI.

19.5.1. A contratada deverd providenciar o respectivo cadastro no SEl, por meio do link https://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar-externo.php, em tempo

4gil de modo a ndo atrasar a assinatura deste instrumento.

19.6. E, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente contrato, para que surtam os seus juridicos e legais efeitos.

PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES

Presidente da CONTRATANTE

ALOISIO AUGUSTO DE ALMEIDA PIRES

Diretor de Projetos de Obras Rodoviarias

XOO0000XXXXXXXXXXXXX

CONTRATADA
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