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ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSTRUCAO DE RODOVIAS - GRUPO C25.6,
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Contratacdo n° 110648, Processo n°® 202400005044321

ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSTRUCAO DE RODOVIAS - GRUPO
C25.6, SENDO (I) GO-219, TRECHO ORIZONA / BURITIZINHO; (ll) GO-219,
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CARTA DE APRESENTACAO

A

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES — GOINFRA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO

Contratacao n°110648, Processo n°202400005044321

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 077/2025

OBJETO: Elaboracao de projetos executivos para construcéo de rodovias do Grupo
C25.6 sendo: (I) GO-219 — trecho Orizona / Buritizinho,extenséo de 38,00 km; (II) GO-
219 - trecho Buritizinho / Entr. BR-050 (Cristalina), extenséo de 45,00 km e (lll) GO-
010 - trecho Entr. GO-436(A) / Entr. BR-251(B), extensao de 25,80 km, neste Estado.

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciacdo de V.Sas., nossa Proposta de
Precos, para o objeto da presente licitagdo, de acordo com as exigéncias
estabelecidas no Edital e seus anexos.

O preco global para execucado do objeto em referéncia é de R$ 5.828.759,17
(cinco milhdes e oitocentos e vinte e oito mil e setecentos e cinquenta e nove
reais e dezessete centavos), conforme planilha orcamentaria apresentada,
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissdes que venham ser
verificados na sua preparacéao.

O preco se refere ao més da presente licitacdo e nele estédo incluidos todos os
impostos, taxas, emolumentos, seguros e outras despesas, que de qualquer maneira
incidirdo na execucao dos servigos previstos.

O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias consecutivos, a
contar da data de abertura da sessao publica.

Recife, 16 de setembro de 2025.

WALTER MOREl RA Assinado de forma digital por

WALTER MOREIRA LIMA
LIMA FILHO:08948763415
Dados: 2025.09.13 17:29:11

FILHO:08948763415 o300

WALTER MOREIRA LIMA FILHO

CPF 089.487.634-15

CREA 5730 D/PE

Representante legal do Consorcio EICOMNOR — RW — GOINFRA G0O219
Eicomnor Engenharia Impermeabilizacdo Comércio do Nordeste Ltda, CNPJ
11.381.605/0001-96

RW Engenheiros Consultores SS, CNPJ 04.072.015/0001-16

Rua Alemanha, n°® 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991
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PLANILHA ORCAMENTARIA E COMPOSICOES

Rua Alemanha, n°® 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

EICOMNOR ENGENHARIA

Setor: PL-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orcamento:  110648-1/2025
Data: 02/06/2025
Descrigé&o: ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Versé&o: ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
TRECHO 01: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 02: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 03: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)
Nat. Senigo: Obra Rodoviaria
Subtrecho:
Extenséo: 108,80 Km
Data Base : 01/02/2025
Cad. Servico | Bdi | Unid. | Quantidade | Preco Unitario |  Total
TRECHO 01 - GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
45854 PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL) 45,03 m 170,000 778,66 132.372,86
45835 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 15 A 40 KM 45,03  Km 38,000 46.170,67| 1.754.485,59
45950 SONDAGEM MAT. 1" CAT. - SOLO 45,03 m 240,000 443,67 106.480,45
45951 SONDAGEM MAT. 2" CAT. - PEDREGULHO 45,03 m 144,000 709,84 102.217,68
45952 SONDAGEM MAT. 3" CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA 45,03 m 40,000 606,52 24.260,62
45953 SONDAGEM MAT. 3° CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA 45,03 m 40,000 749,60 29.984,05
45954 SONDAGEM MAT. 3" CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO 45,03 m 40,000 909,29 36.371,70
45955 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM 45,03 tkm 2.264,800 0,86 1.954,36
45956 INSTALAGAO DE SONDA SOBRE AGUA 45,03 un 12,000 2.736,01 32.832,16
|Total Grupo 2.220.959,47|
Céd. Servigo | Bdi | Unid. [ Quantidade | Preco Unitario [ Total
TRECHO 02 - GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
45854 PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL) 45,03 m 180,000 778,66 140.159,50]|
45836 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA ACIMA DE 40 KM | 45,03] Km 45,000 38.044,64| 1.712.008,58
45950 SONDAGEM MAT. 1" CAT. - SOLO 45,03 m 200,000 443,67 88.733,70|
45951 SONDAGEM MAT. 2" CAT. - PEDREGULHO 45,03 m 120,000 709,84 85.181,40|
45952 SONDAGEM MAT. 3" CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA 45,03 m 33,330 606,52 20.215,16
45953 SONDAGEM MAT. 3° CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA 45,03 m 33,330 749,60 24.984,21
45954 SONDAGEM MAT. 3" CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO 45,03 m 33,330 909,29 30.306,72
45955 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM 45,03 tkm 766,400 0,86 661,35
45956  |INSTALAGCAO DE SONDA SOBRE AGUA 45,03 un 16,000 2.736,01 43.776,21
[Total Grupo 2.146.026,83]
Cod. Servigo | Bdi | Unid. | Quantidade | Prego Unitario |  Total
TRECHO 03 - GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)
45854 PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL) 45,03 m 100,000 778,66 77.866,39
45835 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 15 A 40 KM 45,03]  Km 25,800 46.170,67( 1.191.203,38,
45950 SONDAGEM MAT. 1" CAT. - SOLO 45,03 m 140,000 443,67 62.113,59
45951 SONDAGEM MAT. 2" CAT. - PEDREGULHO 45,03 m 84,000 709,84 59.626,98
45952 SONDAGEM MAT. 3" CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA 45,03 m 23,330 606,52 14.150,01
45953 SONDAGEM MAT. 3° CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA 45,03 m 23,330 749,60 17.488,20
45954 SONDAGEM MAT. 3" CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO 45,03 m 23,330 909,29 21.213,79
45955 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM 45,03] tkm 1.963,600 0,86 1.694,45
45956 INSTALAGAO DE SONDA SOBRE AGUA 45,03 un 6,000 2.736,01 16.416,08
|Total Grupo 1.461.772,86|
[Total Orgamento  5.828.759,17|
Discriminacio Percentual Preco Preco/Km
TRECHO 01 - GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO) 38,1035 2.220.959,47 20.413,23
TRECHO 02 - GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA) 36,8179 2.146.026,83 19.724,51
TRECHO 03 - GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B) 25,0786 1.461.772,86 13.435,41
Total Geral 100,0000 5.828.759,17 53.573,15|

Rua Alemanha, n°® 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes 22/08/2025 - 10:59 PERCENTUAIS BDI
S M.O. SERV. ENCARGOS MO
4w Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento 15,00%  15,00% ENCARGOS SERV.
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigéo ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)

Versio 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodovidria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: 45835 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 15 A 40 Unidade: Km
KM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total: 0,00
(C)Itens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUTO| Km 181,88 1,0000000 181,88
017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO PRODUTO Km 296,15 1,0000000 296,15
021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUTO Km 727,53 1,0000000 727,53
002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUTO| Km 1.061,67 1,0000000 1.061,67
UTILIDADE PUBLICA) 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUTO Km 7.190,02 1,0000000 7.190,02
001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUTO Km 1.274,85 1,0000000 1.274,85
006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUTO Km 450,56 1,0000000 450,56
004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUTO Km 5.575,32 1,0000000 5.575,32
010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUTO| Km 705,15 1,0000000 705,15
007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUTO Km 3.949,46 1,0000000 3.949,46
005
ORGAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUTO Km 557,83 1,0000000 557,83
020
PROJETO AMBIENTAL PRODUTO| Km 2.677,82 1,0000000 2.677,82
016
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO PRODUTO Km 444,22 1,0000000 444,22
015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUTO Km 747,34 1,0000000 747,34
013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E [PRODUTO Km 161,31 1,0000000 161,31
REDE ELETRICA 019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUTO Km 188,99 1,0000000 188,99
018
PROJETO DE PAVIMENTAGAO PRODUTO Km 2.014,82 1,0000000 2.014,82
012
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS PRODUTO Km 707,62 1,0000000 707,62
COMPLEMENTARES 014
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUTO Km 1.350,09 1,0000000 1.350,09
011
PROJETO EXECUTIVO PRODUTO Km 362,35 1,0000000 362,35
022
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES PRODUTO Km 980,77 1,0000000 980,77
008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUTO| Km 229,51 1,0000000 229,51
003
(G)Total: 31.835,26
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 31.835,26
BDI: 45,03%! 14.335,42
Preco unitério total: 46.170,67

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991
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Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025

Descrigdo ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(8)

Verséo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: 45836 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA ACIMA DE Unidade: Km
40 KM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total: 0,00
(C)Itens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUTO Km 181,88 0,8240000 149,87
017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO PRODUTO Km 296,15 0,8240000 244,03
021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUTO Km 727,53 0,8240000 599,48
002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUTO Km 1.061,67 0,8240000 874,82
UTILIDADE PUBLICA) 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUTO Km 7.190,02 0,8240000 5.924,57
001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUTO Km 1.274,85 0,8240000 1.050,48
006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUTO Km 450,56 0,8240000 371,26
004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUTO Km 5.575,32 0,8240000 4.594,06
010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUTO Km 705,15 0,8240000 581,04
007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUTO Km 3.949,46 0,8240000 3.254,35
005
ORGAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUTO Km 557,83 0,8240000 459,65
020
PROJETO AMBIENTAL PRODUTO Km 2.677,82 0,8240000 2.206,52
016
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO PRODUTO Km 444,22 0,8240000 366,04
015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUTO Km 747,34 0,8240000 615,81
013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E [PRODUTO Km 161,31 0,8240000 132,92
REDE ELETRICA 019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUTO Km 188,99 0,8240000 155,73
018
PROJETO DE PAVIMENTAGAO PRODUTO Km 2.014,82 0,8240000 1.660,21
012
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS PRODUTO Km 707,62 0,8240000 583,08
COMPLEMENTARES 014
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUTO Km 1.350,09 0,8240000 1.112,47
011
PROJETO EXECUTIVO PRODUTO Km 362,35 0,8240000 298,57
022
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES PRODUTO Km 980,77 0,8240000 808,16
008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUTO Km 229,51 0,8240000 189,12
003
(G)Total: 26.232,25
(H)ltens de Transporte ‘ Unid. ‘ Férmula Xl‘ XZ‘ X3‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 26.232,25
BDI: 45,03%! 11.812,38
Preco unitério total: 38.044,64

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991
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Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
110648

Orgamento Data orgamento: 02/06/2025
Descrigio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)
Versio 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodovidria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: 45854 PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL)

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CONCEPGAO DE SOLUGOES PARA OAE SUBPROD m 90,59 1,0000000 90,59
.23B
ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPROD m 199,29 1,0000000 199,29
PROJETO DE OAE .23D
LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS SUBPROD m 29,61 1,0000000 29,61
PRELIMINARES DE OAE 23A
PROJETO EXECUTIVO DE OAE SUBPROD m 217,41 1,0000000 217,41
.23C
(G)Total: 536,90
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Foérmulaj X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 536,90
BDI: 45,03%! 241,77
Preco unitério total: 778,66

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)
Versio 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodovidria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: 45950 SONDAGEM MAT. 12 CAT. - SOLO
Observagdes: SERVIGO 45170 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(G)Total: 0,00

‘(H)Itens de Transporte ‘ Unid. ‘ Férmula Xl‘ XZ‘ XS‘ Custo| Consumo| Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 305,92

BDI: 45,03%! 137,75

Preco unitério total: 443,67

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010

Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

EICOMNOR ENGENHARIA

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
110648
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO

Setor
Orgamento
Descrigio

Data orgamento: 02/06/2025
DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(8)
Versdo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Nat. servico

Extensdo

Tabela de origem
RODOVIARIOS - ED. 2024

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Servigo: 45951 SONDAGEM MAT. 22 CAT. - PEDREGULHO
Observagdes: SERVIGO 45175 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

ateriais 6digo nid. usto Unitério onsumo| Custo Unitério

(FM iai Caodi Unid Ci Unitéri Ce C Unitari
Auxiliar

(F)Total: 0,00

ervicos igo nid. usto Unitario onsumo, Custo Unitario

G)Servi Cadi Unid. Ci Unitari Ce Ci Unitari
Auxiliar

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
‘ ‘Auxlllar ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 489,45

BDI: 45,03%! 220,40

Preco unitério total: 709,84

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orcamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descriio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)
Versio 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodovidria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: 45952 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA
Observagdes: SERVIGO 45180 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
‘ ‘Auxiliar ‘
(A)Total: 0,00
‘(B)Méo-de»obra Cadigo ‘ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)‘ Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
| e | [ o e ] e

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
| e | [ 4™

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 418,20

BDI: 45,03%! 188,32

Preco unitério total: 606,52

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010

Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

EICOMNOR ENGENHARIA

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
110648
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO

Setor
Orgamento
Descrigio

Data orgamento: 02/06/2025
DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(8)
Versdo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Nat. servico

Extensdo

Tabela de origem
RODOVIARIOS - ED. 2024

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Servigo: 45953 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA
Observagdes: SERVIGO 45185 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

ateriais 6digo nid. usto Unitério onsumo| Custo Unitério

(FM iai Caodi Unid Ci Unitéri Ce C Unitari
Auxiliar

(F)Total: 0,00

ervicos igo nid. usto Unitario onsumo, Custo Unitario

G)Servi Cadi Unid. Ci Unitari Ce Ci Unitari
Auxiliar

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
‘ ‘Auxlllar ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 516,86

BDI: 45,03%! 232,74

Preco unitério total: 749,60

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orcamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descriio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)
Versio 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodovidria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: 45954 SONDAGEM MAT. 3?2 CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO
Observagdes: SERVIGO 45190 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
‘ ‘Auxiliar ‘
(A)Total: 0,00
‘(B)Méo-de»obra Cadigo ‘ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)‘ Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
| e | [ o e ] e

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
| e | [ 4™

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 626,97

BDI: 45,03%! 282,32

Preco unitério total: 909,29

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010

Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

EICOMNOR ENGENHARIA

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
110648
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO

Setor
Orgamento
Descrigio

Data orgamento: 02/06/2025
DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(8)
Versdo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Nat. servico

Extensdo

Tabela de origem
RODOVIARIOS - ED. 2024

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Servigo: 45955 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM
Observagdes: SERVIGO 45195 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

ateriais 6digo nid. usto Unitério onsumo| Custo Unitério

(FM iai Caodi Unid Ci Unitéri Ce C Unitari
Auxiliar

(F)Total: 0,00

ervicos igo nid. usto Unitario onsumo, Custo Unitario

G)Servi Cadi Unid. Ci Unitari Ce Ci Unitari
Auxiliar

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
‘ ‘Auxlllar ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 0,60

BDI: 45,03% 0,27

Preco unitério total: 0,86

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orcamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descriio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)
Versio 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodovidria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: 45956 INSTALACAO DE SONDA SOBRE AGUA
Observagdes: SERVIGO 45200 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Unidade: un

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
‘ ‘Auxiliar ‘
(A)Total: 0,00
‘(B)Méo-de»obra Cadigo ‘ Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)‘ Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
| e | [ o e ] e

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
| e | [ 4™

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 1.886,52

BDI: 45,03%! 849,50

Preco unitério total: 2.736,01

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010

Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

EICOMNOR ENGENHARIA

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025

Descrigdo ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(8)

Verséo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: PRODUTO 001A EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO SUBPROD Km 422,33 1,0000000 422,33
RODOVIARIO .01A-B
EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO [SUBPROD Km 6.767,68 1,0000000 6767,68
.01A-A
(G)Total: 7.190,02
(H)Itens de Transporte Férmula Xl‘ XZ‘ xa‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7.190,02
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 7.190,02

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

EICOMNOR ENGENHARIA

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)
Versdo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEVI25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PRODUTO 002 DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOGAO DE SUBPROD Km 69,29 1,0000000 69,29
PESSOAS OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS  |.02D
DE DOMINIO PRIVADO (INCLUSO MAPEAMENTO) -
QUANDO APLICAVEL
ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E SUBPROD Km 207,86 1,0000000 207,86
AREAS DE INTERESSE DE OUTROS ORGAOS .02B
(IPHAM, IBAMA, ICMBio, DNIT, ANAC, ANTT,
INCRA...)
CARACTERIZAGAO DOS MEIOS FISICOS, SUBPROD|  Km 207,86 1,0000000 207,86
BIOTICOS E SOCIO-ECONOMICOS 02A
MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETAGAO [SUBPROD Km 173,22 1,0000000 173,22
NATIVA E DOS PASSIVOS AMBIENTAIS (QUANDO |.02C
APLICAVEL)
RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL SUBPROD Km 69,29 1,0000000 69,29
PREVIO (DAP) .02E
(G)Total: 727,53
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 727,53
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 727,53
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110648 Data orcamento: 02/06/2025
Descrigao ELAEORAC&O DE ORGCAMENTO PARA CONTRATAQIXO DOS PROJETO EXECUTIVO DE \MPLANTAQAO PARA CONTRATAQ/‘\O
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)
Versdo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEVI25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQIXO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensio 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PRODUTO 003 RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total: 0,00
(C)Itens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ALTERNATIVAS DE TRACADO SUBPROD Km 148,07 1,0000000 148,07
.03A
DEFINIGAO DOS POSTOS DE COLETA SUBPROD Km 14,81 1,0000000 14,81
FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS .03C
DEFINIGAO DOS POSTOS DE CONTAGEM SUBPROD Km 7,40 1,0000000 7,40
.03B
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES SUBPROD Km 59,23 1,0000000 59,23
PRELIMINARES .03D
(G)Total: 229,51
(H)Itens de Transporte Férmula Xl‘ XZ‘ X3‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 229,51
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 229,51

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010

Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

EICOMNOR ENGENHARIA

Setor
Orgamento
Descrigio

Trecho

Versdo

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
110648

Data orgamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)

TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: PRODUTO 004

ESTUDOS GEOLOGICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
‘ ‘Auxiliar ‘ ‘
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPROD Km 161,31 1,0000000 161,31
GEOLOGICOS .04B
LEVANTAMENTO EM CAMPO SUBPROD Km 289,25 1,0000000 289,25
.04A
(G)Total: 450,56
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula|] X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
e | ™| s
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 450,56
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 450,56

Setor
Orgamento
Descrigio

Trecho

Versdo

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
110648

Data orgamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)

TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: PRODUTO 005 ESTUDOS TOPOGRAFICOS Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

ELABORAGAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS SUBPROD Km 296,15 1,0000000 296,15
.05D

ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPROD Km 350,52 1,0000000 350,52
TOPOGRAFICOS .05E

IMPLANTAGAO DOS MARCOS SUBPROD Km 205,76 1,0000000 205,76
.05A

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO SUBPROD Km 2.948,96 1,0000000 2948,96
.05B

PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS SUBPROD Km 148,07 1,0000000 148,07
.05C

(G)Total: 3.949,46

(H)Itens de Transporte ‘ Unid. ‘ Férmula Xl‘ xz‘ xa‘ Custo| Consumo| Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.949,46

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 3.949,46

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010

Fones: (81) 3339-3413 ou 4991




CONSORCIO

A
A
T
EICOMNOR ENGENHARIA
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)
Versio 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodovidria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Servico: PRODUTO 006 ESTUDOS DE TRAFEGO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
‘ ‘Auxiliar ‘
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
‘ Auxiliar ‘ ‘
(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
| e | [ o e ] e
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
‘ ‘Auxiliar ‘ ‘
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COLETA DE DADOS EXISTENTES E SUBPROD Km 1.067,55 1,0000000 1.067,55
COMPLEMENTARES (CONTAGEM DE TRAFEGO) |.06B
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE SUBPROD Km 59,23 1,0000000 59,23
TRAFEGO .06D
ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL E [SUBPROD Km 59,23 1,0000000 59,23
FUTURO .06A
TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAGAO DO [SUBPROD Km 88,84 1,0000000 88,84
ESTUDO .06C
(G)Total:[ 1.27485|
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
e | ™| s
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.274,85
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 1.274,85
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)
Versio 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodovidria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PRODUTO 007 ESTUDOS HIDROLOGICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
‘ ‘Auxiliar ‘
(A)Total: 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
‘ Auxiliar ‘ ‘
(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
| e | [ o e ] e
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
‘ ‘Auxiliar ‘ ‘
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES SUBPROD Km 125,91 1,0000000 125,91
.07B
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO  [SUBPROD Km 15,74 1,0000000 15,74
COM CONTRIBUIGAO DE RAMPAS PARA .07G
PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPROD| Km 94,43 1,0000000 94,43
DAS OAC's .07E
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO ~ |SUBPROD Km 122,81 1,0000000 122,81
DAS OAE's (PONTES - METODO DNIT) .07F
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS DE |SUBPROD Km 62,96 1,0000000 62,96
PLUVIOMETRIA DA REGIAO .07C
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS SUBPROD Km 62,96 1,0000000 62,96
FLUVIOMETRICOS DA REGIAO .07D
DELIMITAGAO E CARACTERIZAGAO DAS BACIAS |SUBPROD Km 157,39 1,0000000 157,39
HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO PROJETO .07A
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPROD Km 62,96 1,0000000 62,96
HIDROLOGICOS .07H
(G)Total:[  705.5|
(H)ltens de Transporte Férmula Xl‘ xz‘ xa‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 705,15
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 705,15

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

EICOMNOR ENGENHARIA

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025

Descrigdo ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(8)

Verséo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: PRODUTO 008 PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAGAO DE DESENHOS, RELATORIO E SUBPROD Km 181,17 1,0000000 181,17
VOLUME DE PROJETO GEOMETRICO .08D
NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SEGAO SUBPROD Km 88,84 1,0000000 88,84
TRANSVERSAL .08C
PROJETO ALTIMETRICO SUBPROD Km 355,38 1,0000000 355,38
.08B
PROJETO PLANIMETRICO SUBPROD Km 355,38 1,0000000 355,38
.08A
(G)Total: 980,77
(H)Itens de Transporte Férmula Xl‘ xz‘ xa‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 980,77
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 980,77
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigao ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)
Versdo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEVI25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PRODUTO 009 DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE UTILIDADE Unidade: Km
PUBLICA)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total: 0,00
(C)Itens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
AVALIAGAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) SUBPROD Km 592,30 1,0000000 592,30
.09D
IDENTIFICAGAO DOS PROPRIETARIOS DOS SUBPROD Km 285,86 1,0000000 285,86
IMOVEIS A SEREM DESAPROPRIADOS .09A
MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E SUBPROD Km 41,43 1,0000000 41,43
CONFRONTACOES .09C
PLANTAS DE DESAPROPRIACAO SUBPROD Km 82,86 1,0000000 82,86
.09B
QUADRO RESUMO DE AREAS A DESAPROPRIAR |SUBPROD Km 59,23 1,0000000 59,23
.09E
(G)Total: 1.061,67
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.061,67
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 1.061,67

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

EICOMNOR ENGENHARIA

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)
Verséo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: PRODUTO 010 ESTUDOS GEOTECNICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ENSAIOS GEOTECNICOS SUBPROD Km 2.489,94 1,0000000 2.489,94
.10F
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS SUBPROD Km 148,07 1,0000000 148,07
.10G
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - PEDREIRA [SUBPROD Km 264,08 1,0000000 264,08
E AREAL .10E
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPROD Km 949,99 1,0000000 949,99
EMPRESTIMOS .10B
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE JAZIDAS |[SUBPROD Km 734,61 1,0000000 734,61
.10C
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPROD Km 671,00 1,0000000 671,00
SUBLEITO .10A
SONDAGEM ROTATIVA SUBPROD Km 317,62 1,0000000 317,62
.10D
(G)Total: 5.575,32
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5.575,32
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 5.575,32

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)
Verséo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodovidria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: PRODUTO 011 PROJETO DE TERRAPLENAGEM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CLASSIFICAGAO DE MATERIAIS E QUADRO DE  |SUBPROD Km 444,22 1,0000000 444,22
DISTRIBUICAO DE MASSA (QDM) 11A
ELABORAGAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL,  [SUBPROD Km 543,52 1,0000000 543,52
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE .11B
DISTRIBUIGAO, SECOES TRANSVERSAIS)
RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE SUBPROD Km 362,35 1,0000000 362,35
TERRAPLENAGEM .11C
(G)Total: 1.350,09
(H)Itens de Transporte Codigo uni Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.350,09
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 1.350,09

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010

Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

EICOMNOR ENGENHARIA

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025

Descrigdo ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)

Versio 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodovidria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: PRODUTO 012 PROJETO DE PAVIMENTAGAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINIGAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPROD Km 398,45 1,0000000 398,45
12A
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBPROD Km 250,37 1,0000000 250,37
SUBLEITO .12B
ELABORAGAO DE DESENHOS SUBPROD Km 283,47 1,0000000 283,47
12E
ELABORAGAO DE RELATORIOS E VOLUME DE SUBPROD Km 181,17 1,0000000 181,17
PROJETO DE PAVIMENTAGAO 12F
MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS SUBPROD Km 400,60 1,0000000 400,60
.12D
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPROD Km 500,75 1,0000000 500,75
.12C
(G)Total: 2.014,82
(H)ltens de Transporte Cédigo Uni Foérmulaj X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.014,82
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 2.014,82
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigao ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)
Versdo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEVI25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PRODUTO 013 PROJETO DE DRENAGEM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitéario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINIGAO DAS SOLUGOES DE DRENAGEM E SUBPROD Km 59,23 1,0000000 59,23
PRE-DRENAGEM .13C
DELIMITAGAO DAS BACIAS DE DRENAGEM SUBPROD Km 118,46 1,0000000 118,46
(PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) .13B
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE SUBPROD Km 362,35 1,0000000 362,35
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL 13E
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE SUBPROD Km 59,23 1,0000000 59,23
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICAGAO DE .13D
SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS
EXISTENTES
ELABORAGAO DO RELATORIO, VOLUME DE SUBPROD Km 88,84 1,0000000 88,84
PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE SERVICO |.13F
PARA O PROJETO DE DRENAGEME E OAC's
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS SUBPROD Km 59,23 1,0000000 59,23
PRELIMINARES 13A
(G)Total: 747,34
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Foérmulaj X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 747,34
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 747,34

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

—
—
—
EICOMNOR ENGENHARIA

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)
Verséo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: PRODUTO 014 PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DEFINIGAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPROD Km 59,23 1,0000000 59,23
14A
ELABORAGAO DE DESENHOS, INCLUINDO SUBPROD Km 263,40 1,0000000 263,40
PLACAS DE SINALIZAGAO PARA FAUNA .14B
INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA
ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPROD Km 148,07 1,0000000 148,07
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS 14D
COMPLEMENTARES
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPROD Km 236,92 1,0000000 236,92
.14C
(G)Total: 707,62
(H)Itens de Transporte Férmula Xl‘ xz‘ xa‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 707,62
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 707,62

Setor
Orgamento
Descrigio

Trecho

Versdo

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
110648 Data orgamento: 02/06/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)

TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: PRODUTO 015

PROJETO DE DESAPROPRIAGAO Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAGAO DE RELATORIO E PROJETO DE SUBPROD Km 296,15 1,0000000 296,15
DESAPROPRIAGAO .15B
PESQUISA DE MERCADO SUBPROD Km 148,07 1,0000000 148,07
.15A
(G)Total: 444,22
(H)ltens de Transporte ‘Codigo ‘ Unid. ‘ Férmula Xl‘ xz‘ xa‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
ar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 444,22
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 444,22

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

A—
A—

T
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigdo ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)

Versio 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024

Nat. servico Obra Rodovidria

Extensdo 108,800 Km

Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: PRODUTO 016 PROJETO AMBIENTAL Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ESTUDO DAS VIBRAGOES E RESPOSTA SISMICA [SUBPROD Km 264,44 1,0000000 264,44
(QUANDO APLICAVEL) .16H
ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA SUBPROD Km 483,26 1,0000000 483,26
.16A
ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA SUBPROD Km 574,48 1,0000000 574,48
.16C
GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML) |SUBPROD Km 103,93 1,0000000 103,93
.16G
MEMORIAL DE CARACTERIZAGAO DO SUBPROD Km 173,22 1,0000000 173,22
EMPREENDIMENTO (MCE) .16D
OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS SUBPROD Km 229,23 1,0000000 229,23
.16F
PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E SUBPROD Km 277,15 1,0000000 277,15
MINIMIZAGAO DE IMPACTOS DE FAUNA .16B
RELACIONADOS A SUPRESSAO DE VEGETAGAO
NATIVA (QUANDO APLICAVEL)
PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS SUBPROD Km 88,84 1,0000000 88,84
(PGRS) \16E
RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO |SUBPROD Km 173,22 1,0000000 173,22
DE IMPACTO SOBRE PATRIMONIO .16l
ESPELEOLOGICO E CAVIDADES (QUANDO
APLICAVEL)
RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO [SUBPROD Km 310,04 1,0000000 310,04
DE IMPACTO SOBRE SITIO ARQUEOLOGICO - .16
COM PREENCHIMENTO DA FCA E OBTENGAO DO
TCE (QUANDO APLICAVEL)
(G)Total: 2.677,82
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.677,82
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 2.677,82

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

EICOMNOR ENGENHARIA

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025

Descrigdo ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)

Verséo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodovidria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: PRODUTO 017 COMPONENTE AMBIENTAL Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO E SUBPROD Km 25,98 1,0000000 25,98
ASSOREAMENTO A7A
PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E SUBPROD Km 25,98 1,0000000 25,98
VIBRAGOES .17C
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE SUBPROD Km 25,98 1,0000000 25,98
RECURSOS HIDRICOS .17B
RELATORIO CONSOLIDADO PBA SUBPROD Km 103,93 1,0000000 103,93
.17D
(G)Total: 181,88
(H)Itens de Transporte Férmula Xl‘ xz‘ xa‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 181,88
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 181,88
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)
Versio 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PRODUTO 018 PROJETO DE PAISAGISMO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAGAO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP- [SUBPROD Km 188,99 1,0000000 188,99
18) \18A
(G)Total: 188,99
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Foérmulaj X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 188,99
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 188,99

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

EICOMNOR ENGENHARIA

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)
Versdo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEVI25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: PRODUTO 019  PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO E REDE Unidade: Km
ELETRICA
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total: 0,00
(C)Itens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ELABORAGAO DO RELATORIO DE SUBPROD Km 161,31 1,0000000 161,31
INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO E REDE \19A
ELETRICA
(G)Total: 161,31
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula|] X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 161,31
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 161,31

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

A—
—
—
EICOMNOR ENGENHARIA

Setor
Orgamento
Descrigio

Trecho

Versdo

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
110648
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO

Data orgamento: 02/06/2025
DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(8)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: PRODUTO 020

ORGAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAGAO DO ORGAMENTO E MEMORIAIS DE |[SUBPROD Km 557,83 1,0000000 557,83
CALCULO .20A

(G)Total: 557,83

(H)Itens de Transporte Férmula Xl‘ xz‘ xa‘ Custo| Consumo| Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 557,83

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 557,83

Setor
Orgamento
Descrigio

Trecho

Versdo

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
110648

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO

Data orgamento: 02/06/2025
DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(8)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: PRODUTO 021 CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
‘ ‘Auxiliar ‘ ‘

(F)Total: 0,00

(G)servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
ELABORAGAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE  |[SUBPROD Km 296,15 1,0000000 296,15
EXECUCAO 21A
(G)Total:[  296,15|
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
e | [ 4™

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 296,15

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 296,15

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010

Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

A—
A—
~—
EICOMNOR ENGENHARIA

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)
Verséo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: PRODUTO 022 PROJETO EXECUTIVO Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPROD Km 362,35 1,0000000 362,35
PROJETO EXECUTIVO 22A

(G)Total: 362,35

(H)Itens de Transporte Férmula Xl‘ xz‘ xa‘ Custo| Consumo| Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 362,35

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 362,35

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)
Versio 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.01A-A  EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

COORDENADOR GERAL 20202 79,56 147,70 85,64% 480,0000000 70.893,69

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 52,99 98,37 85,64% 960,0000000 94.434,03

PLENO

(B)Total: 165.327,72

(C)Itens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 165.327,72

(D) Produgéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 6.613,11

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

DIARIAS 10251 un 171,75 0,9000000 154,58

(F)Total: 154,58

(G)servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
| e | ™| s

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6.767,68

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 6.767,68

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010

Fones: (81) 3339-3413 ou 4991




CONSORCIO

EICOMNOR ENGENHARIA

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025

Descrigdo ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(8)

Verséo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.01A-B EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO RODOVIARIO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CH. DE ESCRITORIO / SECRET. 20241 11,85 22,00 85,64% 480,0000000 10.558,31
EXEC.
(B)Total: 10.558,31
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucdo (A) + (B) + (C) 10.558,31
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 422,33
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
‘(H)Itens de Transporte Férmula Xl‘ xz‘ xa‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 422,33
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 422,33
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigao ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)
Versdo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEVI25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.02A CARACTERIZAGAO DOS MEIOS FiSICOS, BIOTICOS E SOCIO- Unidade: Km
ECONOMICOS
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 90,22 108,26 20,00% 48,0000000 5.196,61
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total: 5.196,61
(C)Itens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 5.196,61
(D) Produgéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 207,86
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 207,86
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 207,86

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

A—
A—
~—
EICOMNOR ENGENHARIA

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)
Verséo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.02B  ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E AREAS DE
INTERESSE DE OUTROS ORGAOS (IPHAM, IBAMA, ICMBio, DNIT, ANAC, ANTT,

Unidade: Km

INCRA...)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 90,22 108,26 20,00% 48,0000000 5.196,61
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total: 5.196,61
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucdo (A) + (B) + (C) 5.196,61
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 207,86
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
‘(H)Itens de Transporte Férmula Xl‘ xz‘ xa‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 207,86
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 207,86

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)
Versio 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.02C MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETAGAO NATIVA E
DOS PASSIVOS AMBIENTAIS (QUANDO APLICAVEL)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 90,22 108,26 20,00% 40,0000000 4.330,51

(VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total: 4.330,51

(C)Itens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 4.330,51

(D) Produgéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 173,22

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 173,22

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 173,22

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

—
—
—
EICOMNOR ENGENHARIA

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)
Verséo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.02D  ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOGAO DE PESSOAS OU
IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS DE DOMINIO PRIVADO (INCLUSO MAPEAMENTO) -

Unidade: Km

QUANDO APLICAVEL
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 90,22 108,26 20,00% 16,0000000 1.732,20
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total: 1.732,20
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucdo (A) + (B) + (C) 1.732,20
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,29

ateriais igo nid. usto Unitario onsumo, Custo Unitario

F)M iai Cadi Unid. Ci Unitari Ce Ci Unitari
Auxiliar

(F)Total: 0,00

ervicos 6digo nid. usto Unitério onsumo| Custo Unitério

(G)Servi Caodi Unid Ci Unitéri Ce Ci Unitéri
Auxiliar

(G)Total: 0,00

‘(H)Itens de Transporte Férmula Xl‘ xz‘ xa‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,29

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 69,29

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)
Versio 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.02E RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO (DAP) Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
‘Auxiliar ‘
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 90,22 108,26 20,00% 16,0000000 1.732,20
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(®)Total:[ 1732,20]
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
| e | [ o e ] e
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.732,20
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,29

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
| e | ™| s

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,29

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 69,29

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

EICOMNOR ENGENHARIA

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025

Descrigdo ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(8)

Verséo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.03A ALTERNATIVAS DE TRACADO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 49,85 92,55 85,64% 40,0000000 3.701,85
JUNIOR
(B)Total: 3.701,85
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucdo (A) + (B) + (C) 3.701,85
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 148,07
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
‘(H)Itens de Transporte Férmula Xl‘ XZ‘ xa‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 148,07
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 148,07
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)
Versio 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.03B  DEFINIGAO DOS POSTOS DE CONTAGEM Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 49,85 92,55 85,64% 2,0000000 185,09
JUNIOR
(B)Total: 185,09
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 185,09
(D) Produgéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,40
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Foérmulaj X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7,40
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 7,40

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

—
—
—
EICOMNOR ENGENHARIA

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)
Verséo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.03C DEFINIGAO DOS POSTOS DE COLETA FLUVIOMETRICOS E Unidade: Km
PLUVIOMETRICOS
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 49,85 92,55 85,64% 4,0000000 370,18
JUNIOR
(B)Total: 370,18
(C)Itens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 370,18
(D) Produgéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,81
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 14,81
I BDI: %, 0,00
| Preco unitario total: 14,81
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigao ELAEORAC&O DE ORGAMENTO PARA CONTRATAQIXO DOS PROJETO EXECUTIVO DE \MPLANTAQAO PARA CONTRATAQ/‘\O
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)
Versao 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEVI25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodovidria
Extensio 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.03D
PRELIMINARES

ELABORAGAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 49,85 92,55 85,64% 16,0000000 1.480,74

JUNIOR

(B)Total: 1.480,74

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.480,74

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 59,23

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
| e | ™| s

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 59,23

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 59,23

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010

Fones: (81) 3339-3413 ou 4991




CONSORCIO

EICOMNOR ENGENHARIA

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)
Verséo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.04A LEVANTAMENTO EM CAMPO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
AUX. DE ENG. / INSP. DE CAMPO 20221 17,51 32,51 85,64% 40,0000000 1.300,22
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 49,85 92,55 85,64% 40,0000000 3.701,85
JUNIOR
(B)Total: 5.002,07
(C)Itens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 5.002,07
(D) Produgéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 200,08

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 2.814,04 0,0072727 20,47

DIARIAS 10251 un 171,75 0,4000000 68,70

(F)Total: 89,17

(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
‘ ‘Auxiliar ‘ ‘

(G)Total: 0,00

‘(H)Itens de Transporte ‘Cédi o ‘ Unid. ‘ Férmula Xl‘ XZ‘ XS‘ Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 289,25

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 289,25

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orcamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descriio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)
Versio 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodovidria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.04B  ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS GEOLOGICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
‘Auxiliar ‘
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CADISTA 20228 11,14/ 20,69 85,64% 16,0000000 330,99
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 49,85 92,55 85,64% 40,0000000 3701,85
JUNIOR
(B)Total: 4.032,84
‘(C)Itens de Incidéncia Cadigo ‘ % ‘ M. O. ‘ Equip. ‘ Mat. ‘ Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.032,84
(D) Produgéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 161,31

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(G)Total: 0,00

‘(H)Itens de Transporte ‘Cédigo ‘ Unid. ‘ Férmula Xl‘ XZ‘ XS‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 161,31

BDI: %! 0,00

Preco unitério total: 161,31

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010

Fones: (81) 3339-3413 ou 4991




CONSORCIO

A—
—
—
EICOMNOR ENGENHARIA

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)
Verséo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.0O5A  IMPLANTAGAO DOS MARCOS Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
‘Auxiliar ‘
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 8,71 16,17 85,64% 40,0000000 646,96
SERVENTE 20245 5,94 11,03 85,64% 80,0000000 882,38
(B)Total:[ 152934
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 65,00
(C)Total: 65,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.594,34
(D) Produgéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 63,77
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.041,00 0,0066667 20,27
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 2.814,04 0,0072727 20,47
MARCO DE CONCRETO (IP-02 GOINFRA) MC7A un 247,77 0,4000000 99,11
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 320,56 0,0066667 2,14
(ATotal:| 141,98
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
‘ ‘Auxiliar ‘ ‘
(G)Total: 0,00
‘(H)Itens de Transporte ‘Cédi o ‘ Unid. ‘ Férmula Xl‘ XZ‘ XS‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 205,76
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 205,76

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orcamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descriio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)
Versio 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodovidria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.05B  LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo ‘ Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 8,71 16,17 85,64%| 1.120,0000000 18.114,75
LABORATORISTA CH. / 20222 17,46 32,41 85,64% 280,0000000 9.075,05
TOPOGRAFO CH.
SERVENTE 20245 5,94 11,03 85,64%| 1.120,0000000 12.353,38
(B)Total: 30.543,18
(C)Itens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 1.680,58
(C)Total: 1.680,58
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 41.223,76
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.648,95
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.041,00 0,0466667 141,91
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MES 3.982,06 0,1527273 608,17
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 320,56 0,0466667 14,96
VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MES 10.508,18 0,0509091 534,96
(F)Total: 1.300,00
‘(G)Servit;os Cédigo ‘ Unid. ‘ Custo Unitario Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
| [ | ™| s
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.948,96
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 2.948,96

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010

Fones: (81) 3339-3413 ou 4991




CONSORCIO

EICOMNOR ENGENHARIA

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025

Descrigdo ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(8)

Verséo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.0SC PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 49,85 92,55 85,64% 40,0000000 3.701,85
JUNIOR
(B)Total: 3.701,85
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucdo (A) + (B) + (C) 3.701,85
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 148,07
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
‘(H)Itens de Transporte Férmula Xl‘ XZ‘ xa‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 148,07
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 148,07
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)
Versio 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.05D ELABORAGAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 49,85 92,55 85,64% 80,0000000 7.403,69
JUNIOR
(B)Total: 7.403,69
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 7.403,69
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 296,15
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Foérmulaj X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 296,15
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 296,15

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

EICOMNOR ENGENHARIA

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025

Descrigdo ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(8)

Verséo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.OSE  ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS Unidade: Km
TOPOGRAFICOS
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 49,85 92,55 85,64% 56,0000000 5.182,59
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 34,44 63,94 85,64% 56,0000000 3.580,54
(B)Total: 8.763,12
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucdo (A) + (B) + (C) 8.763,12
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 350,52
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
‘(H)Itens de Transporte Férmula Xl‘ xz‘ xa‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 350,52
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 350,52
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descricao ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)
Versdo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEVI25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.06A ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL E FUTURO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 49,85 92,55 85,64% 16,0000000 1.480,74
JUNIOR
(B)Total: 1.480,74
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.480,74
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 59,23
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 59,23
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 59,23

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

A—
A—
~—
EICOMNOR ENGENHARIA

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)
Verséo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.06B COLETA DE DADOS EXISTENTES E COMPLEMENTARES
(CONTAGEM DE TRAFEGO)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 34,44 63,94 85,64% 32,0000000 2.046,02

FISCAL DE CAMPO 20225 9,31 17,28 85,64% 576,0000000 9.952,38

(B)Total: 11.998,40

(C)Itens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 11.998,40

(D) Produgéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 479,94

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

DIARIAS 10251 un 171,75 3,0400000 522,12

VEICULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MES 2814,04 0,0232727 65,49

(F)Total: 587,61

(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.067,55

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 1.067,55

Setor
Orcamento
Descricao

Trecho

Versdo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024
Obra Rodovidria
108,800 Km

Data orgamento: 02/06/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.06C TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAGAO DO ESTUDO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 49,85 92,55 85,64% 24,0000000 2.221,11

JUNIOR

(B)Total: 222111

(C)Itens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2322 iay

(D) Produgéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 88,84

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 88,84

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 88,84

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

EICOMNOR ENGENHARIA

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025

Descrigdo ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(8)

Verséo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.06D ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE TRAFEGO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 49,85 92,55 85,64% 16,0000000 1.480,74
JUNIOR
(B)Total: 1.480,74
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucdo (A) + (B) + (C) 1.480,74
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 59,23
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
‘(H)Itens de Transporte Férmula Xl‘ xz‘ xa‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 59,23
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 59,23
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)
Versio 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.0O7A  DELIMITAGAO E CARACTERIZAGAO DAS BACIAS Unidade: Km

HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO PROJETO

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 52,99 98,37 85,64% 40,0000000 3.934,75

PLENO

(B)Total: 3.934,75

(C)Itens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.934,75

(D) Produgéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 157,39

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 157,39

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 157,39

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

EICOMNOR ENGENHARIA

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025

Descrigdo ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(8)

Verséo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.07B CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 52,99 98,37 85,64% 32,0000000 3.147,80
PLENO
(B)Total: 3.147,80
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucdo (A) + (B) + (C) 3.147,80
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 125,91
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
‘(H)Itens de Transporte Férmula Xl‘ xz‘ xa‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 125,91
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 125,91
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)
Versio 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.07C  CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS DE Unidade: Km

PLUVIOMETRIA DA REGIAO

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 52,99 98,37 85,64% 16,0000000 1.573,90

PLENO

(B)Total: 1.573,90

(C)Itens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.573,90

(D) Produgéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 62,96

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 62,96

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 62,96

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

—
—
—
EICOMNOR ENGENHARIA

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)
Verséo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.07D  CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS

Unidade: Km

FLUVIOMETRICOS DA REGIAO

(A)Equipamento

Cédigo
Auxiliar

‘ Ut. Pr

Ut. Impr|

VI. Hr. Prod

VL. Hr. Imp

Consumo

Custo Horario

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra

Cédigo
Auxiliar

Eq. Salarial

Sal/Hora,

Encargos(%)

Consumo

Custo Horario

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL
PLENO

20204

52,99

98,37

85,64%

16,0000000

1.573,90

(B)Total: 1.573,90

‘(C)Itens de Incidéncia

% Custo

Cédigo ‘

M. 0. Equip. Mat.
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)

1.573,90

(D) Produgéo da Equipe

25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 62,96

‘(F)Materiais

Cédigo
Auxiliar

Consumo| Custo Unitario

‘ Unid. ‘Custounitério

(F)Total: 0,00

Consumo

Custo Unitario

(G)Servigos
Auxiliar

‘Cﬁdigo ‘ Unid. ‘Custounitario

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula
Auxiliar

x1‘ xz‘ xs‘ Custo

Consumo| Custo Unit.

(H)Total:

0,00

62,96

‘ Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):
BDI: %!

0,00

| Preco unitario total:

62,96

Setor
Orcamento
Descricao

Trecho

Versdo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648 Data orgamento: 02/06/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)

TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodovidria

108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.O7E

CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAC's Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 52,99 98,37 85,64% 24,0000000 2.360,85

PLENO

(B)Total: 2.360,85

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.360,85

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 94,43

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
| e | ™| s

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 94,43

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 94,43

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

A
A—
~—
EICOMNOR ENGENHARIA

Setor
Orgamento
Descrigio

Trecho

Versdo

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648 Data orgamento: 02/06/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)

TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.O7F CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAE's

(PONTES - METODO DNIT)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 68,91 127,92 85,64% 24,0000000 3.070,17

SENIOR

(B)Total: 3.070,17

(C)Itens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 3.070,17

(D) Produgéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 122,81

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

\ Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 122,81

‘ BDI: % 0,00

| Preco unitario total: 122,81

Setor
Orcamento
Descricao

Trecho

Versdo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648 Data orgamento: 02/06/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)

TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodovidria

108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.07G  CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO COM

Unidade: Km

CONTRIBUIGAO DE RAMPAS PARA PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 52,99 98,37 85,64% 4,0000000 393,48

PLENO

(B)Total: 393,48

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 393,48

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,74

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15,74

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 15,74

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

EICOMNOR ENGENHARIA

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025

Descrigdo ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(8)

Verséo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo 108,800 Km

Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.O7H ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS HIDROLOGICOS Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 52,99 98,37 85,64% 16,0000000 1.573,90
PLENO
(B)Total: 1.573,90
(C)Itens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.573,90
(D) Produgéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 62,96
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 62,96
‘ BDI: % 0,00
| Preco unitario total: 62,96
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigao ELAEORAC&O DE ORGAMENTO PARA CONTRATAQIXO DOS PROJETO EXECUTIVO DE \MPLANTAQAO PARA CONTRATAQ/‘\O
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)
Versao 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEVI25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodovidria
Extensio 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.0BA PROJETO PLANIMETRICO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 49,85 92,55 85,64% 96,0000000 8.884,43
JUNIOR
(B)Total: 8.884,43
(C)Itens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 8.884,43
(D) Produgéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 355,38
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 355,38
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 355,38

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

EICOMNOR ENGENHARIA

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025

Descrigdo ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(8)

Verséo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.08B  PROJETO ALTIMETRICO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 49,85 92,55 85,64% 96,0000000 8.884,43
JUNIOR
(B)Total: 8.884,43
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucdo (A) + (B) + (C) 8.884,43
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 355,38
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
‘(H)Itens de Transporte Férmula Xl‘ XZ‘ xa‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 355,38
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 355,38
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)
Versio 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.08C NOTAS DE SERVIGO - VOLUME - SEGAO TRANSVERSAL Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 49,85 92,55 85,64% 24,0000000 2.221,11
JUNIOR
(B)Total: 2.221,11
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2.221,11
(D) Produgéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 88,84
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Foérmulaj X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 88,84
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 88,84

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

EICOMNOR ENGENHARIA

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025

Descrigdo ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(8)

Verséo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo 108,800 Km

Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.08D ELABORAGAO DE DESENHOS, RELATORIO E VOLUME DE Unidade: Km
PROJETO GEOMETRICO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CADISTA 20228 11,14/ 20,69 85,64% 40,0000000 827,47
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 49,85 92,55 85,64% 40,0000000 3701,85
JUNIOR
(B)Total: 4.529,32
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucdo (A) + (B) + (C) 4.529,32
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 181,17
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
‘(H)Itens de Transporte Férmula Xl‘ xz‘ xa‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 181,17
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 181,17
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descricao ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)
Versdo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEVI25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.09A IDENTIFICAGAO DOS PROPRIETARIOS DOS IMOVEIS A Unidade: Km

SEREM DESAPROPRIADOS

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

‘TECNICO DE ESTRADAS 20229 11,87 22,03 85,64% 200,0000000 4.405,61

(B)Total: 4.405,61

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.405,61

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 176,22

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

DIARIAS 10251 un 171,75 0,4000000 68,70

VEICULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MES 2814,04 0,0145455 40,93

(F)Total: 109,63

(G)servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 285,86

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 285,86

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

A—
A—
~—
EICOMNOR ENGENHARIA

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)
Verséo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.09B  PLANTAS DE DESAPROPRIAGAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 13,95 25,89 85,64% 80,0000000 2.071,52

(B)Total: 2.071,52

(C)Itens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2.071,52
(D) Produgéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,86

ateriais 6digo nid. usto Unitério onsumo| Custo Unitério

(FM iai Caodi Unid Ci Unitéri Ce C Unitari
Auxiliar

(F)Total: 0,00

ervicos igo nid. usto Unitario onsumo, Custo Unitario

G)Servi Cadi Unid. Ci Unitari Ce Ci Unitari
Auxiliar

(G)Total: 0,00

‘(H)Itens de Transporte ‘Cédi o ‘ Unid. ‘ Férmula Xl‘ XZ‘ XS‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 82,86

BDI: %! 0,00

Preco unitério total: 82,86

Setor
Orcamento
Descricao

Trecho

Versdo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648 Data orgamento: 02/06/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)

TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodovidria

108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.09C

MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E CONFRONTAGOES Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 13,95 25,89 85,64% 40,0000000 1.035,76

(B)Total: 1.035,76

(C)Itens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.035,76
(D) Produgéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 41,43

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(G)Total: 0,00

‘(H)Itens de Transporte ‘Cédigo ‘ Unid. ‘ Férmula Xl‘ XZ‘ XS‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 41,43

BDI: %! 0,00

Preco unitério total: 41,43

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

EICOMNOR ENGENHARIA

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025

Descrigdo ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(8)

Verséo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.09D  AVALIAGAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 49,85 92,55 85,64% 160,0000000 14.807,39
JUNIOR
(B)Total: 14.807,39
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucdo (A) + (B) + (C) 14.807,39
(D) Produgéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 592,30
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
‘(H)Itens de Transporte Férmula Xl‘ XZ‘ xa‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 592,30
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 592,30
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)
Versio 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.09E  QUADRO RESUMO DE AREAS A DESAPROPRIAR Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 49,85 92,55 85,64% 16,0000000 1.480,74
JUNIOR
(B)Total: 1.480,74
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.480,74
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 59,23
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 59,23
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 59,23

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

A—
A—
~—
EICOMNOR ENGENHARIA

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)
Verséo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.10A SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBLEITO Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 5,87 10,89 85,64% 288,0000000 3.135,68

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 13,95 30,46 85,64 72,0000000 2.193,12

SERVENTE 20245 5,94 11,03 85,64% 144,0000000 1.588,29

(B)Total: 6.917,09

(C)Itens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 88,19

(C)Total: 88,19

Custo Horario da Execucdo (A) + (B) + (C) 7.005,29

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 280,21

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.041,00 0,0120000 36,49

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCMm15 MES 23.956,76 0,0130909 313,62

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 2.814,04 0,0130909 36,84

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 320,56 0,0120000 3,85

(F)Total: 390,79

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

(G)Total: 0,00

‘(H)Itens de Transporte Férmula Xl‘ xz‘ xa‘ Custo| Consumo| Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 671,00

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 671,00

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)
Versio 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.10B  SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE EMPRESTIMOS Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 5,87 10,89 85,64% 416,0000000 4.529,32

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 13,95 25,89 85,64% 104,0000000 2.692,98

SERVENTE 20245 5,94 11,03 85,64% 208,0000000 2.294,20

(B)Total: 9.516,49

(C)Itens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 121,34

(C)Total: 121,34

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 9.637,83

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 385,51

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.041,00 0,0173333 52,71

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCMm1s MES 23.956,76 0,0189091 453,00

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 2.814,04 0,0189091 53,21

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 320,56 0,0173333 5,56

(F)Total: 564,48

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 949,99

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 949,99

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010

Fones: (81) 3339-3413 ou 4991




CONSORCIO

EICOMNOR ENGENHARIA

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025

Descrigdo ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(8)

Verséo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.10C  SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE JAZIDAS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 5,87 10,89 85,64% 352,0000000 3.832,50
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 13,95 25,89 85,64% 22,0000000 569,67
SERVENTE 20245 5,94 11,03 85,64% 176,0000000 1.941,24
(B)Total: 6.343,41
(C)Itens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 80,88
(C)Total: 80,88
Custo Horario da Execucdo (A) + (B) + (C) 6.424,29
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 256,97
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.041,00 0,0146667 44,60
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCMm15 MES 23.956,76 0,0160000 383,31
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 2.814,04 0,0160000 45,02
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 320,56 0,0146667 4,70
(F)Total: 477,64
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
‘(H)Itens de Transporte Férmula Xl‘ xz‘ xa‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 734,61
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 734,61
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigao ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)
Versdo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEVI25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.10D SONDAGEM ROTATIVA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 5,87 10,89 85,64% 32,0000000 348,41
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 8,71 16,17 85,64% 32,0000000 517,56
SERVENTE 20245 5,94 11,03 85,64% 64,0000000 705,91
(B)Total: 1.571,88
(C)Itens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.571,88
(D) Produgéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 62,88
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.041,00 0,0053333 16,22
CALIBRADOR DE WIDIA LINHA AWG CALW12D un 272,27 0,0800000 21,78
CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN 10203 MES 19.157,78 0,0058182 111,46
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 2.814,04 0,0058182 16,37
COROA DE WIDIA LINHA AWG CORW12D un 399,57 0,0800000 31,97
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 320,56 0,0053333 1,71
SONDA ROTATIVA HIDRAULICA - 58,84 KW SRH12D MES 9.493,29 0,0058182 55,23
(F)Total: 254,75
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)ltens de Transporte Cédigo Unid. Foérmulaj X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 317,62
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 317,62

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

EICOMNOR ENGENHARIA

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025

Descrigdo ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(8)

Verséo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.10E  SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - PEDREIRA E AREAL Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar ‘
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 5,87 10,89 85,64% 64,0000000 696,82
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 13,95 25,89 85,64% 32,0000000 828,61
SERVENTE 20245 5,94 11,03 85,64% 64,0000000 705,91
(B)Total:[ 223133
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 28,45
(C)Total: 28,45
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2.259,78
(D) Produgéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 90,39
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.041,00 0,0053333 16,22
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 23.956,76 0,0058182 139,39
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 2.814,04 0,0058182 16,37
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 320,56 0,0053333 1,71
(ATotal:[ — 173,69)
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
‘ ‘Auxiliar ‘ ‘
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
‘ ‘Auxlllar ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 264,08
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 264,08
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigdo ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)
Versao 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEVI25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodovidria
Extensio 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.10F ENSAIOS GEOTECNICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar ‘
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. |20227 5,87 10,89 85,64%)| 1.920,0000000 20.904,55
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 13,95 25,89 85,64% 960,0000000 24.858,24
LABORATORISTA CH. / 20222 17,46 32,41 85,64% 240,0000000 7.778,61
TOPOGRAFO CH.
(B)Total: 53.541,40
(C)Itens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 53.541,40
(D) Produgéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.141,66
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
LABORATORIO DE BETUME 10217 MES 5.035,03 0,0436364 219,71
LABORATORIO DE SOLOS 10216 MES 2.946,56 0,0436364 128,58
(ATotal:| 34829
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
‘ ‘Auxiliar ‘ ‘
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
‘ ‘Auxlllar ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.489,94
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 2.489,94

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

EICOMNOR ENGENHARIA

Setor
Orgamento
Descrigio

Trecho

Versdo

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

Data orgamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)

TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024
Obra Rodoviaria
108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.10G RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 49,85 92,55 85,64% 40,0000000 3.701,85
JUNIOR
(B)Total: 3.701,85
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucdo (A) + (B) + (C) 3.701,85
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 148,07
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total: 0,00

‘(H)Itens de Transporte Férmula Xl‘ xz‘ xa‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 148,07

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 148,07

Setor
Orgamento
Descrigio

Trecho

Versdo

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

Data orgamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)

TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUS’
ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

TOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.11A CLASSIFICAGAO DE MATERIAIS E QUADRO DE

DISTRIBUIGAO DE MASSA (QDM)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 49,85 92,55 85,64% 120,0000000 11.105,54

JUNIOR

(B)Total: 11.105,54

(C)Itens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 11.105,54

(D) Produgéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 444,22

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 444,22

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 444,22

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

EICOMNOR ENGENHARIA

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025

Descrigdo ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(8)

Verséo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo 108,800 Km

Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.11B  ELABORAGAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, DESENHOS Unidade: Km
ESQUEMATICOS, LINEAR DE DISTRIBUIGAO, SECOES TRANSVERSAIS)

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CADISTA 20228 11,14 20,69 85,64% 120,0000000 2.482,42
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 49,85 92,55 85,64% 120,0000000 11.105,54
JUNIOR
(B)Total: 13.587,96
(C)Itens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 13.587,96
(D) Produgéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 543,52
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 543,52
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 543,52
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigao ELAEORAC&O DE ORGAMENTO PARA CONTRATAQIXO DOS PROJETO EXECUTIVO DE \MPLANTAQAO PARA CONTRATAQ/‘\O
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)
Versdo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEVI25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensio 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAQAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.11C RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE TERRAPLENAGEM Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CADISTA 20228 11,14/ 20,69 85,64% 80,0000000 1.654,94

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 49,85 92,55 85,64% 80,0000000 7.403,69

JUNIOR

(B)Total: 9.058,64

(C)Itens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 9.058,64

(D) Produgéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 362,35

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 362,35

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 362,35

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

—
—
—
EICOMNOR ENGENHARIA

Setor
Orgamento
Descrigio

Trecho

Versdo

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648 Data orgamento: 02/06/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)

TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.12A

DEFINIGAO DOS PARAMETROS DE PROJETO Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 49,85 92,55 85,64% 80,0000000 7.403,69

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 34,44 63,94 85,64% 40,0000000 2.557,53

(B)Total: 9.961,22

(C)Itens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 9.961,22

(D) Produgéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 398,45

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

\ Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 398,45

‘ BDI: % 0,00

| Preco unitario total: 398,45

Setor
Orcamento
Descricao

Trecho

Versdo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648 Data orgamento: 02/06/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)

TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodovidria

108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.12B

DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBLEITO

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar ‘
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 49,85 92,55 85,64% 40,0000000 3.701,85
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 34,44 63,94 85,64% 40,0000000 2.557,53
(B)Total:[ 625937
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
| e | [ o e ] e
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 6.259,37
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 250,37

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
| e | ™| s

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 250,37

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 250,37

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

A—
A—
~—
EICOMNOR ENGENHARIA

Setor
Orgamento
Descrigio

Trecho

Versdo

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648 Data orgamento: 02/06/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)

TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.12C

PRE-DIMENSIONAMENTO Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 49,85 92,55 85,64% 80,0000000 7.403,69

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 34,44 63,94 85,64% 80,0000000 5.115,05

(B)Total: 12.518,74

(C)Itens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 12.518,74

(D) Produgéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 500,75

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

\ Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 500,75

‘ BDI: % 0,00

| Preco unitario total: 500,75

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orcamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descriio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)
Versio 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodovidria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.12D

MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar ‘
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 49,85 92,55 85,64% 64,0000000 5.922,96
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 34,44 63,94 85,64% 64,0000000 4.092,04
(B)Total: 10.015,00]
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
| e | [ o e ] e
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 10.015,00
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 400,60

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
| e | ™| s

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 400,60

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 400,60

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

—
—
—
EICOMNOR ENGENHARIA

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)
Verséo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.12E  ELABORAGAO DE DESENHOS Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CADISTA 20228 11,14 20,69 85,64% 40,0000000 827,47

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 49,85 92,55 85,64% 40,0000000 3701,85

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 34,44 63,94 85,64% 40,0000000 2557,53

(B)Total: 7.086,84

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucdo (A) + (B) + (C) 7.086,84

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 283,47

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total: 0,00

‘(H)Itens de Transporte Férmula Xl‘ xz‘ xa‘ Custo| Consumo| Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 283,47

BDI: % 0,00

Preco unitéario total: 283,47

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)
Versio 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.12F ELABORAGAO DE RELATORIOS E VOLUME DE PROJETO DE Unidade: Km
PAVIMENTAGAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CADISTA 20228 11,14 20,69 85,64% 40,0000000 827,47
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 49,85 92,55 85,64% 40,0000000 3701,85
JUNIOR
(B)Total: 4.529,32
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucdo (A) + (B) + (C) 4.529,32
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 181,17

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
| [ | ™| s

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 181,17

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 181,17

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010

Fones: (81) 3339-3413 ou 4991




CONSORCIO

EICOMNOR ENGENHARIA

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025

Descrigdo ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(8)

Verséo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.13A LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 49,85 92,55 85,64% 16,0000000 1.480,74
JUNIOR
(B)Total: 1.480,74
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucdo (A) + (B) + (C) 1.480,74
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 59,23
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
‘(H)Itens de Transporte Férmula Xl‘ xz‘ xa‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 59,23
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 59,23
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)
Versio 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.13B  DELIMITAGAO DAS BACIAS DE DRENAGEM (PLANTA DAS Unidade: Km

BACIAS DE DRENAGEM)

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 49,85 92,55 85,64% 32,0000000 2.961,48

JUNIOR

(B)Total: 2.961,48

(C)Itens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.961,48

(D) Produgéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 118,46

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 118,46

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 118,46

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

—
—
—
EICOMNOR ENGENHARIA

Setor
Orgamento
Descrigio

Trecho

Versdo

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648 Data orgamento: 02/06/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)

TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.13C  DEFINIGAO DAS SOLUGOES DE DRENAGEM E PRE- Unidade: Km
DRENAGEM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 49,85 92,55 85,64% 16,0000000 1.480,74
JUNIOR
(B)Total: 1.480,74
(C)Itens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.480,74
(D) Produgéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 59,23

ateriais 6digo nid. usto Unitério onsumo| Custo Unitério

(FM iai Caodi Unid Ci Unitéri Ce C Unitari
Auxiliar

(F)Total: 0,00

ervicos igo nid. usto Unitario onsumo, Custo Unitario

G)Servi Cadi Unid. Ci Unitari Ce Ci Unitari
Auxiliar

(G)Total: 0,00

‘(H)Itens de Transporte ‘Cédi o ‘ Unid. ‘ Férmula Xl‘ XZ‘ X3‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

\ Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 59,23

‘ BDI: %! 0,00

| Preco unitario total: 59,23

Setor
Orcamento
Descricao

Trecho

Versdo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648 Data orgamento: 02/06/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)

TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodovidria

108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Unidade: Km

Servigo: SUBPROD.13D DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM
PROJETADA E VERIFICACAO DE SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS EXISTENTES

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 49,85 92,55 85,64% 16,0000000 1.480,74

JUNIOR

(B)Total: 1.480,74

(C)Itens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.480,74

(D) Produgéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 59,23

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 59,23

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 59,23

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

EICOMNOR ENGENHARIA

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025

Descrigdo ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(8)

Verséo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.13E  DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM Unidade: Km
PLANTA/PERFIL
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CADISTA 20228 11,14/ 20,69 85,64% 80,0000000 1.654,94
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 49,85 92,55 85,64% 80,0000000 7.403,69
JUNIOR
(B)Total: 9.058,64
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucdo (A) + (B) + (C) 9.058,64
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 362,35
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
‘(H)Itens de Transporte Férmula Xl‘ xz‘ xa‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 362,35
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 362,35
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descricao ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)
Versdo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEVI25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.13F ELABORAGAO DO RELATORIO, VOLUME DE PROJETO DE Unidade: Km

DRENAGEM E NOTAS DE SERVIGO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E OAC's

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 49,85 92,55 85,64% 24,0000000 2.221,11

JUNIOR

(B)Total: 222111

(C)Itens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2322 iay

(D) Produgéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 88,84

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 88,84

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 88,84

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

EICOMNOR ENGENHARIA

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025

Descrigdo ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(8)

Verséo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.14A DEFINIGAO DOS PARAMETROS DE PROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 49,85 92,55 85,64% 16,0000000 1.480,74
JUNIOR
(B)Total: 1.480,74
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucdo (A) + (B) + (C) 1.480,74
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 59,23
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
‘(H)Itens de Transporte Férmula Xl‘ xz‘ xa‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 59,23
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 59,23
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)
Versio 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.14B  ELABORAGAO DE DESENHOS, INCLUINDO PLACAS DE Unidade: Km

SINALIZAGAO PARA FAUNA INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 11,14/ 20,69 85,64% 32,0000000 661,98

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 49,85 92,55 85,64% 64,0000000 5922,96

JUNIOR

(B)Total: 6.584,93

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 6.584,93

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 263,40

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 263,40

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 263,40

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

EICOMNOR ENGENHARIA

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025

Descrigdo ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(8)

Verséo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo 108,800 Km

Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.14C  PRE-DIMENSIONAMENTO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 49,85 92,55 85,64% 64,0000000 5.922,96
JUNIOR
(B)Total: 5.922,96
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucdo (A) + (B) + (C) 5.922,96
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 236,92
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
‘(H)Itens de Transporte Férmula Xl‘ xz‘ xa‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 236,92
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 236,92
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)
Versio 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.14D  ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE Unidade: Km

SINALIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 49,85 92,55 85,64% 40,0000000 3.701,85

JUNIOR

(B)Total: 3.701,85

(C)Itens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 3.701,85

(D) Produgéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 148,07

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 148,07

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 148,07

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

EICOMNOR ENGENHARIA

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025

Descrigdo ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(8)

Verséo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.15A PESQUISA DE MERCADO Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 49,85 92,55 85,64% 40,0000000 3.701,85
JUNIOR
(B)Total: 3.701,85
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucdo (A) + (B) + (C) 3.701,85
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 148,07
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
‘(H)Itens de Transporte Férmula Xl‘ xz‘ xa‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 148,07
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 148,07
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigao ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)
Versdo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEVI25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.15B ELABORAGAO DE RELATORIO E PROJETO DE Unidade: Km
DESAPROPRIAGAO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 49,85 92,55 85,64% 80,0000000 7.403,69
JUNIOR
(B)Total: 7.403,69
(C)Itens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 7.403,69
(D) Produgéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 296,15
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 296,15
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 296,15

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

A—
A—

T
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigdo ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(8)

Verséo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.16A  ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 90,22 108,26 20,00% 104,0000000 11.259,33
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total: 11.259,33
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucdo (A) + (B) + (C) 11.259,33
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 450,37
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 2.814,04 0,0043636 12,28
DIARIAS 10251 un 171,75 0,1200000 20,61
(F)Total: 32,89
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
‘(H)Itens de Transporte Férmula Xl‘ xz‘ xa‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 483,26
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 483,26
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)
Versio 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.16B  PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E MINIMIZAGAO DE Unidade: Km
IMPACTOS DE FAUNA RELACIONADOS A SUPRESSAO DE VEGETAGAO NATIVA
(QUANDO APLICAVEL)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 90,22 108,26 20,00% 64,0000000 6.928,82
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total: 6.928,82
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucdo (A) + (B) + (C) 6.928,82
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 277,15
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 277,15
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 277,15

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

EICOMNOR ENGENHARIA

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)
Verséo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.16C

ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 90,22 108,26 20,00% 120,0000000 12.991,54

(VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total: 12.991,54

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucdo (A) + (B) + (C) 12.991,54

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 519,66

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 2.814,04 0,0072727 20,47

DIARIAS 10251 un 171,75 0,2000000 34,35

(F)Total: 54,82

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

(G)Total: 0,00

‘(H)Itens de Transporte Férmula Xl‘ xz‘ xa‘ Custo| Consumo| Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 574,48

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 574,48

Setor
Orgamento
Descrigio

Trecho

Versdo

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
110648

Data orgamento: 02/06/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(8)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.16D
(MCE)

MEMORIAL DE CARACTERIZAGAO DO EMPREENDIMENTO

Unidade: Km

‘(A)Equipamento Cédigo ‘ Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
‘ Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 90,22 108,26 20,00% 40,0000000 4.330,51

(VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total: 4.330,51

‘(C)Itens de Incidéncia Cadigo ‘ % ‘ M. O. ‘ Equip. ‘ Mat. ‘ Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 4.330,51

(D) Produgéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 173,22

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(G)Total: 0,00

‘(H)Itens de Transporte ‘Cédigo ‘ Unid. ‘ Férmula Xl‘ XZ‘ XS‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 173,22

BDI: %! 0,00

Preco unitério total: 173,22

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010

Fones: (81) 3339-3413 ou 4991




CONSORCIO

EICOMNOR ENGENHARIA

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025

Descrigdo ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(8)

Verséo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.16E PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS (PGRS) Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 49,85 92,55 85,64% 24,0000000 2.221,11
JUNIOR
(B)Total: 2.221,11
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucdo (A) + (B) + (C) 2.221,11
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 88,84
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
‘(H)Itens de Transporte Férmula Xl‘ XZ‘ xa‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 88,84
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 88,84
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)
Versio 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.16F OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 49,85 92,55 85,64% 56,0000000 5.182,59
JUNIOR
(B)Total: 5.182,59
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 5.182,59
(D) Produgéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 207,30
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 2.814,04 0,0029091 8,19
DIARIAS 10251 un 171,75 0,0800000 13,74
(F)Total: 21,93
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 229,23
BDI: % 0,00
Preco unitéario total: 229,23

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

EICOMNOR ENGENHARIA

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025

Descrigdo ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(8)

Verséo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo 108,800 Km

Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.16G GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML) Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 90,22 108,26 20,00% 24,0000000 2.598,31
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total: 2.598,31
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucdo (A) + (B) + (C) 2.598,31
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 103,93
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
‘(H)Itens de Transporte Férmula Xl‘ xz‘ xa‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 103,93
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 103,93
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)

Versio 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo 108,800 Km

Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.16H ESTUDO DAS VIBRAGOES E RESPOSTA SISMICA (QUANDO Unidade: Km
APLICAVEL)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 90,22 108,26 20,00% 56,0000000 6.062,72
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total: 6.062,72
(C)Itens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 6.062,72
(D) Produgéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 242,51
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 2.814,04 0,0029091 8,19
DIARIAS 10251 un 171,75 0,0800000 13,74
(F)Total: 21,93
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 264,44
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 264,44

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

EICOMNOR ENGENHARIA

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025

Descrigdo ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(8)

Verséo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD. 161 RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE IMPACTO Unidade: Km
SOBRE PATRIMONIO ESPELEOLOGICO E CAVIDADES (QUANDO APLICAVEL)

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 90,22 108,26 20,00% 40,0000000 4.330,51
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total: 4.330,51
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucdo (A) + (B) + (C) 4.330,51
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 173,22
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
‘(H)Itens de Transporte Férmula Xl‘ xz‘ xa‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 173,22
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 173,22
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)
Versio 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.16J RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE Unidade: Km

IMPACTO SOBRE SITIO ARQUEOLOGICO - COM PREENCHIMENTO DA FCA E
OBTENGAO DO TCE (QUANDO APLICAVEL)

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 90,22 108,26 20,00% 64,0000000 6.928,82

(VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total: 6.928,82

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucdo (A) + (B) + (C) 6.928,82

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 277,15

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 2.814,04 0,0043636 12,28

DIARIAS 10251 un 171,75 0,1200000 20,61

(F)Total: 32,89

(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 310,04

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 310,04

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

A—
—
—
EICOMNOR ENGENHARIA

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)
Verséo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.17A  PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO E ASSOREAMENTO Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 90,22 108,26 20,00% 6,0000000 649,58
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total: 649,58
(C)Itens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 649,58
(D) Produgéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,98

ateriais 6digo nid. usto Unitério onsumo| Custo Unitério

(FM iai Caodi Unid Ci Unitéri Ce C Unitari
Auxiliar

(F)Total: 0,00

ervicos igo nid. usto Unitario onsumo, Custo Unitario

G)Servi Cadi Unid. Ci Unitari Ce Ci Unitari
Auxiliar

(G)Total: 0,00

‘(H)Itens de Transporte ‘Cédi o ‘ Unid. ‘ Férmula Xl‘ XZ‘ XS‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

\ Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 25,98

‘ BDI: %! 0,00

| Preco unitario total: 25,98

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orcamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descriio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)
Versio 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodovidria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.178 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 90,22 108,26 20,00% 6,0000000 649,58

(VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total: 649,58

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 649,58

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,98

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 25,98

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 25,98

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

EICOMNOR ENGENHARIA

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025

Descrigdo ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(8)

Verséo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.17C PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E VIBRAGOES Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 90,22 108,26 20,00% 6,0000000 649,58

(VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total: 649,58

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucdo (A) + (B) + (C) 649,58

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,98

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total: 0,00

‘(H)Itens de Transporte Férmula Xl‘ xz‘ xa‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 25,98
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 25,98
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)
Versio 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.17D  RELATORIO CONSOLIDADO PBA Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 90,22 108,26 20,00% 24,0000000 2.598,31
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total: 2.598,31
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 2.598,31
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 103,93
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 103,93
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 103,93

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

—
—
—
EICOMNOR ENGENHARIA

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)
Verséo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodovidria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.18A ELABORAGAO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP-18) Unidade: Km
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 49,85 92,55 85,64% 40,0000000 3.701,85
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 34,44 63,94 85,64% 16,0000000 1.023,01
(B)Total: 4.724,86
(C)Itens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

\ Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 4.724,86

I (D) Produgéo da Equipe 25,0000

\ (E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 188,99

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(G)Total: 0,00

‘(H)Itens de Transporte ‘Cédigo ‘ Unid. ‘ Férmula Xl‘ XZ‘ XS‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 188,99

BDI: %! 0,00

Preco unitério total: 188,99

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orcamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)
Versio 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodovidria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servico: SUBPROD.19A ELABORAGAO DO RELATORIO DE INTERFERENCIA DE
ILUMINAGAO E REDE ELETRICA

Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
‘Auxiliar ‘
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CADISTA 20228 11,14/ 20,69 85,64% 16,0000000 330,99
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 49,85 92,55 85,64% 40,0000000 3701,85
JUNIOR
(B)Total: 4.032,84
‘(C)Itens de Incidéncia Cadigo ‘ % ‘ M. O. ‘ Equip. ‘ Mat. ‘ Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 4.032,84
(D) Produgéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 161,31

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(G)Total: 0,00

‘(H)Itens de Transporte ‘ Unid. ‘ Férmula Xl‘ XZ‘ XS‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 161,31

BDI: %! 0,00

Preco unitério total: 161,31

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010

Fones: (81) 3339-3413 ou 4991




CONSORCIO

EICOMNOR ENGENHARIA

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025

Descrigdo ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)

Verséo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024

Nat. servico Obra Rodovidria

Extensdo 108,800 Km

Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.20A ELABORAGAO DO ORGAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 49,85 92,55 85,64% 112,0000000 10.365,17
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 34,44 63,94 85,64% 56,0000000 3.580,54
(B)Total: 13.945,71
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 13.945,71
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 557,83
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
‘(H)Itens de Transporte Férmula Xl‘ xz‘ xa‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 557,83
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 557,83
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descrigao ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(8)
Versdo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEVI25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024
Servigo: SUBPROD.21A ELABORAGAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO Unidade: Km

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 49,85 92,55 85,64% 80,0000000 7.403,69

JUNIOR

(B)Total: 7.403,69

(C)Itens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 7.403,69

(D) Produgéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 296,15

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

(G)Total: 0,00

‘(H)Itens de Transporte ‘ Unid. ‘ Férmula Xl‘ XZ‘ XS‘ Custo| Consumo| Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 296,15

BDI: % 0,00

Preco unitério total: 296,15

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

EICOMNOR ENGENHARIA

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025

Descrigdo ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(8)

Verséo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.22A ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO Unidade: Km
EXECUTIVO
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CADISTA 20228 11,14/ 20,69 85,64% 80,0000000 1.654,94
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 49,85 92,55 85,64% 80,0000000 7.403,69
JUNIOR
(B)Total: 9.058,64
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucdo (A) + (B) + (C) 9.058,64
(D) Producéo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 362,35
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
‘(H)Itens de Transporte Férmula Xl‘ xz‘ xa‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 362,35
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 362,35
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descricao ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(8)

Versio 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.23A LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES DE Unidade: m
OAE
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 49,85 92,55 85,64% 32,0000000 2.961,48
JUNIOR
(B)Total: 2.961,48
(C)Itens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2.961,48
(D) Produgéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 29,61
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 29,61
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 29,61

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

A—
A—
~—
EICOMNOR ENGENHARIA

Setor
Orgamento
Descrigio

Trecho

Versdo

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648 Data orgamento: 02/06/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)

TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.23B

CONCEPGAO DE SOLUGOES PARA OAE

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
‘Auxiliar ‘
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CADISTA 20228 11,14/ 20,69 85,64% 80,0000000 1.654,94
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 49,85 92,55 85,64% 80,0000000 7.403,69
JUNIOR
(B)Total: 9.058,64
‘(C)Itens de Incidéncia Cadigo ‘ % ‘ M. O. ‘ Equip. ‘ Mat. ‘ Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 9.058,64
(D) Produgéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 90,59

ateriais 6digo nid. usto Unitério onsumo| Custo Unitério

(FM iai Caodi Unid Ci Unitéri Ce C Unitari
Auxiliar

(F)Total: 0,00

ervicos igo nid. usto Unitario onsumo, Custo Unitario

G)Servi Cadi Unid. Ci Unitari Ce Ci Unitari
Auxiliar

(G)Total: 0,00

‘(H)Itens de Transporte ‘Cédi o ‘ Unid. ‘ Férmula Xl‘ XZ‘ XS‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

\ Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 90,59

‘ BDI: %! 0,00

| Preco unitario total: 90,59

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orcamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025
Descriio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)
Versio 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodovidria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.23C PROJETO EXECUTIVO DE OAE Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CADISTA 20228 11,14/ 20,69 85,64% 192,0000000 3.971,86

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 49,85 92,55 85,64% 192,0000000 17.768,87

JUNIOR

(B)Total: 21.740,73

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 21.740,73

(D) Producéo da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 217,41

(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Férmula| X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 217,41

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 217,41

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991



CONSORCIO

EICOMNOR ENGENHARIA

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110648 Data orgamento: 02/06/2025

Descrigdo ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA- BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(8)

Verséo 1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensdo 108,800 Km
Tabela de origem 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.23D ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE Unidade: m
OAE
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr| Ut Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CADISTA 20228 11,14/ 20,69 85,64% 176,0000000 3.640,88
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 49,85 92,55 85,64% 176,0000000 16.288,13
JUNIOR
(B)Total: 19.929,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucdo (A) + (B) + (C) 19.929,00
(D) Producéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 199,29
(F)Materiais Cédigo Unid. Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)servigos Cédigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
‘(H)Itens de Transporte Férmula Xl‘ xz‘ xa‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 199,29
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 199,29

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991
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CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO
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[<Ta) GOINFRA ' 16/09/25
iINFRA DPJ - DIRETORIA DE PROJETOS RODOVIARIOS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - Obras de Implantagao Rodoviaria
1- OBJETO: ElaboragaodosProjetosExecutivosde Engenharia para asObrasde Implantagao Rodoviaria
2 - GRUPO: C25.2
3 - EXTENSAO TOTAL: 133,10km
4 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (*) - GO-219: OZIRONA / BURITIZINHO
ITEM SERVICO PRECO TOTAL 1-30 31-60 1-90 1-120 121 - 150 151-180 181 - 210 211 - 230 231- 240
(km) % [R$] % (R$] % [R$] % IR$] % (RS] % (R$] % (R$) % (R$) % (R$)
1 1°ETAPA (EstudosIniciais- Planejamento Inicial) Projetode Engenharia R$87.723,77| 100 R$87.723,77
2 1?ETAPA (EstudosIniciais- Conclusdo) Projetode Engenharia R$ 350.895,07| 100| R$350.895,07
3 2°ETAPA (Estudosde Greide) Projetode Engenharia R$ 175.447,52 100 R$ 175.447,52
4 Projeto Estrutural de OAE R$ 13.236,61] 100 RS 13.236,61
5 Projetode Engenharia R$ 350.895,07 100 R$ 350.895,07
6 3°ETAPA (EstudosComplementares) Sondagenspara OAE R$ 300.706,23| 50 R$ 150.353,12 50 R$ 150.353, 12
7 Projeto Estrutural de OAE RS 13.236,61| 100 R$ 13.236,61
8 _|4°ETAPA (Minutasde Projeto) Projeto de Engenharia R$ 526.342,60| 100 R$526.342,60
T Projeto Estrutural de OAE R$ 59.564,75) 100 R$ 59.564,75
10 |5°ETAPA (Compatibilizagao) Projeto de Engenharia R$ 87.723,76) 100 R$87.723,76
T Projeto Estrutural de OAE R$ 33.091,53] 100 R$ 33.091,53
12 Projetode Engenharia R$ 175.447,53] 100 RS 175.447,53
13 |APROVAGAO Sondagenspara OAE R$33.411,ﬂ| 100 R$33.411,80
14 Projeto Estrutural de OAE R$ 13.236,61] 100 R$ 13.236,61
TOTAL R$ 2.220.959,47
TOTAL MENSAL 3,9% R$87.723,77 15,8% | R$350.895,07 8,5% RS 188.684,14 6,8% R$ 150.353,12 23,2%| R$514.484,80 ]0,0% R$0,00 26,4% | R$585.907,34 5,4% R$ 120.815,29 10,0% R$222.095,95
TOTAL ACUMULADODO TRECHO 3,9% R$87.723,77 19,7% R$438.618,84 28,2% R$627.302,98 35,0% | R$777.656,10 | 58,2%| R$1.292.140,89 |582% R$1.292.140,89 | 84,6% | R$ 1.878.048,24 | 90,0% | R$1.998.863,53 | 100,0%] R$2.220.959,47
TOTAL ACUMULADODOCONTRATO 1,5% R$87.723,77 7,5% R$438.618,84 10,8% R$627.302,98 13,3% | R$777.656,10 | 22,2%| R$1.292.140,89 |222% R$ 1.292.140,89 | 32,2% | R$1.878.048,24 | 34,3% | R$ 1.998.863,53 38,1% | R$2.220.959,47
5 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (*) - GO-219: BURITIZINHO / ENTR. BR-050 (CRISTALINA)
ITEM SERVIGO PREGO TOTAL 1-30 31- 60 61-90 91- 120 121- 150 151-180 181- 210 211- 230 231- 240
(km) % [RS] % [RS] % [RS] % RS] % RS] % [RS] % RS] % RS$] % [RS]
1 1*ETAPA (Estudos|niciais- PlanejamentoInicial) Projetode Engenharia R$85.599,74] 100 R$85.599,74
2 | "ETAPA (EstudosIniciais- Conclusao) Projetode Engenharia RS 342.398,95 100] R$342.398,95
3 __|2°ETAPA (Estudosde Greide) Projetode Engenharia RS 171.199,48 100 RS 171.199,48
4 ProjetoEstrutural de OAE RS 14.015,25| 100 RS 14.015.25
5 Projetode Engenharia RS 342.398,96 100 | R$342.398,96
6 |3°ETAPA (EstudosComplementares) Sondagenspara OAE R$ 264.491,58] 50 RS 132.245,79 50 " R$132.245,79
7 Projeto Estrutural de OAE R$ 14.015,25 100 R$ 14.015,25
8 |4°ETAPA (Minutasde Projeto) Projetode Engenharia R$513.598,43 100 | R$513.598,43
9 ProjetoEstrutural de OAE RS 63.068,63| 10 | R$63.068,63
10__|5°ETAPA (Compatibilizagao) Projetode Engenharia R$85.599,74 100 R$85.509,74
11 Projeto Estrutural de OAE R$ 35.038, 13| 100 R$35.038,13
12 Projetode Engenharia R$ 171.199,48 100 R$ 171.199,48
13 |APROVAGAO Sondagenspara OAE R$29.387,95 100 R$29.387,95
14 ProjetoEstrutural de OAE RS 14.015,25 100 RS 14.015,25
TOTAL R$ 2.146.026,83
TOTAL MENSAL 4,0% | R$85.599,74 | 16.0%| R$342.398.95 | 8.6% | R$185.214.73 | 6.2% | R$132.245,79 [22,8%| R$488.660.00 [0.09d  R$0.00 26,9% | R$576.667.07 | 5.6% | R$120.637,87 | 10,0% | R$214.602,68
TOTAL ACUMULADODOTRECHO 4,0% R$85.599,74 199“/#R$ 427.998,69 28,6% kR$613.213.43 34,7% kR$ 745.459,22 57‘5%Hi$ 1.234.119,22 57‘5%E{$ 1.234.119,22 | 84,4% E% 1.810.786,29 | 90,0% | R$1.931.424,15 | 100,0%| R$2.146.026,84
TOTALACUMULADODOCONTRATO 39,6% $2.306.559,22 | 45,4% $2.648.958,17 48,6% $2.834.172,90 | 50,9% $2.966.418,69 | 59,3%FR$ 3.455.078,69 | 593%PR$ 3.455.078,69| 69,2% $4.031.745,76 | 71,2% FFR$4.152.383,63 74,9% | R$4.366.986,31
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6 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (*) - GO-010: ENTR. GO-436(A) / ENTR. BR-251(B)

ITEM SERVIGO PREGO TOTAL 1-30 31-60 61-90 91- 120 121- 150 151-180 181 - 210 211- 230 231-240
(km) % (RS ] % (RS ] % (RS ] % [RS] % (RS ] % (RS ] % [RS ] % (RS ] % [RS]
1 |ETAPA (EstudosIniciais- Planejamento Inicial) Projetode Engenharia R$59.559,99] 100 R$59.559,99
2 | PETAPA (EstudosIniciais- Conclusdo) Projetode Engenharia R$238.239,94 100] R$238.239,94
3 |2°ETAPA (Estudosde Greide) Projetode Engenharia RS 119.120,03 100 R$119.120,03
4 Projeto Estrutural de OAE R$7.786,26 100 R$7.786,26
5 Projetode Engenharia R$ 238.239,95 100 | R$238.239,95
6 |3°ETAPA (EstudosComplementares) Sondagenspara OAE R$ 173.439,46) 50 R$86.719,73 50 R$86.719,73
7 Projeto Estrutural de OAE R$7.786,26 100 R$7.786,26
8 |4°ETAPA (Minutasde Projeto) Projetode Engenharia R$ 357.359,91 100 R$357.359,91
9 Projeto Estrutural de OAE R$ 35.038,18) 100 R$35.038,18
10 |5°ETAPA (Compatibilizag&o) Projetode Engenharia R$59.559,99) 100 R$59.559,99
il Projeto Estrutural de OAE RS$ 19.465,65| 100 R$ 19.465,65
12 Projetode Engenharia R$ 119.119,97| 100 RS 119.119,97
13 |APROVAGAO Sondagenspara OAE R$ 19.271,06) 100 R$ 19.271,06
14 Projeto Estrutural de OAE R$7.786,26 100 R$7.786,26
TOTAL R$ 1.461.772,86
TOTAL MENSAL 4,1% R$ 59.559,99 16,3% | R$238.239,94 8,7% R$ 126.906,23 5,9% R$86.719,73 22,8%| R$332.745,94 0,0% R$0,00 26,8% | R$392.398,09 5,4% R$79.025,64 10,0% R$ 146.177,28
TOTAL ACUMULADODOTRECHO 4,1% R$ 59.559,99 20,494 R$297.799,93 29,1% R$424.706,17 | 35,0% | R$511.425,89 | 57,7%| R$844.171,83 |57.7% R$844.171,83 | 84,6% | R$1.236.569,92 | 90,0% | RS 1.315.595,56 | 100,0%| R$1.461.772,84
TOTAL ACUMULADODOCONTRATO 75,9% | R$4.426.546,30 | 80,0% | R$4.664.786,24 | 82,2% | R$4.791.692,48 | 83,7% | R$4.878.412,21 | 89,4%| R$5.211.158,14 |894%| R$5.211.158,14 | 96,1% | R$5.603.556,23 | 97,5% | R$5.682.581,87 | 100,0%| R$5.828.759,17

Rua Alemanha, n° 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
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COMPOSICAO DO BDI E ENCARGOS SOCIAIS
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COMPOSICAO DA PARCELA DEBDI (BONIFICACAO DE DESPESAS INDIRETAS)

DESPESAS INDIRETAS % sobrePV % sobre CD
A - Administrac&o Central Variavel - f (CD) 6,90% 10,00%
C - Despesas Financeiras 0,70% sobre (PV - Lucro) 1,03% 1,4%%
D - Seguros e Garantias Contratuais  |0,10% sobre PV 0,10% 0,15%
E- Riscos 0,50% do PV 0,50% 0,73%
Sub-Total 1 8,53% 12,36%
LUCRO % sobrePV % sobre CD
F - Lucro Operacional Varidvel - f (CD) 8,27% 12,00%
Sub-Total 2 8,27% 12,00%
TRIBUTOS % sobrePV % sobre CD
G-PIS 1,65% do PV 1,65% 2,3%
H - COFINS 7,6% do PV 7,60% 11,02%
I - ISSQN 5,00% do PV 5,00% 7,25%
Sub-Total 3| 14,25% 20,67%

Total BDI com Tributos|  31,05% [  4503%

BDI (% )| 45,03%

Rua Alemanha, n°® 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991
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DEM ONSTRATIVO DOSENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS %
INSS 20,00%
SES 1,50%
SENAI 1,00%
INCRA 0,20%
Grupo A |SEBRAE 0,60%
Salério educacéo 2,50%
Seguro contra acidentes de trabalho 3,00%
FGTS 8,00%
Subtotal Grupo A 36,80%
Férias e 1/3 de férias 9,29%
Auxilio Enfermidade 0,91%
Auxilio Acidente 0,03%
Grupo B Licenca Paternidade 0,06%
13° Sdlario 9,18%
Férias Sobre a Licenca Maternidade 0,06%
Faltas Justificadas 0,73%
Subtotal Grupo B 20,26%
Aviso Prévio |ndenizado 252%
Aviso Prévio Trabalhado 0,05%
Férias Indenizadas 2.94%
Grupo C —
Multa por Rescisdo do Contrato de Trabalho sem Justa Causa 3,85%
Indenizag&o Adicional 0,92%
Subtotal Grupo C 10,28%
Incidéncia do Grupo A sobre B 745%
L e s
Subtotal Grupo D 7,67%
Grupo E Encargos complementares obrigatérios 10,63%
Subtotal Grupo E 10,63%
TOTAL 85,64%

Rua Alemanha, n°® 144, Imbiribeira, Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 51180-010
Fones: (81) 3339-3413 ou 4991
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