GOINFRA

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

CONCORRENCIA N° 077/2025

Elaboracdo de projetos executivos para construcdao de rodovias
do Grupo C25.6 sendo: () GO-219 - trecho Orizona / Buritizinho,
extensao de 38,00 km; (II) GO-219 - trecho Buritizinho / Entr. BR-
050 (Cristalina), extensao de 45,00 km e (lll) GO-010 - trecho Entr.
GO-436(A) / Entr. BR-251(B), extensao de 25,80 km, neste Estado.

PROPOSTA DE PRECOS
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10.032.002-185/2025 S30 Paulo, 16 de setembro de 2025.

A
Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA

Ref.: EDITAL N° 077/2025 - GOINFRA
Proposta de Preco

Prezados Senhores,

O Consoércio GO-219 Concremat | Imtraff, formado pelas empresas CONCREMAT Engenharia
e Tecnologia S/A, com sede na Rua Joaquim Palhares n° 40, Torre Sul - 5° andar, Bairro Estéacio,
Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.260-080, inscrita no CNPJ/MF sob n° 33.146.648/0001-20, com
Inscricdo Municipal n°® 0.054.925-8 e Isenta de Inscricdo Estadual, e IMTRAFF - Consultoria e
Projetos de Engenharia LTDA, com sede na Rua Cristiano Machado n° 640, Sala 1106 — 1109 e
1111, Bairro Sagrada Familia, Belo Horizonte/MG, CEP 31.030-514, inscrita n CNPJ/MF sob n°
08.103.958/0001-10, com Inscrigdo Municipal n°® 0.261.252/001-X e Isenta de Inscrigao Estadual,
apresenta sua Proposta de Prego para “Elaboragdo de projetos executivos para constru¢ao de
rodovias do Grupo C25.6 sendo: (I) GO-219 — trecho Orizona / Buritizinho, extensdo de 38,00 km;
(1) GO-219 - trecho Buritizinho / Entr. BR-050 (Cristalina), extensédo de 45,00 km e (lll) GO-010 -
trecho Entr. GO-436(A) / Entr. BR-251(B), extenséo de 25,80 km”.

Atenciosamente,

’ F i oo
_‘___.J-'l_‘, j/ ..'f — ﬁ'?‘é-"‘ }
Consorcio GO-219 Concremat | Imtraff
José Luiz de Borges Garcia Filho
Representante Legal

CONFEA/CREA n° 120524361-5

RG n°® 0599561-2 SSP/MT

CPF n° 471.704.841-53
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2. PRAZO DE VALIDADE
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2 - PRAZO DE VALIDADE

O prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias, a partir de sua apresentacao
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3. PRECO GLOBAL
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orgamento Sintético

Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 1 110648-1/2025 Data Orgamento : 16/09/2025
Descrigao : ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO EM
GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
Vers&o : ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024
Trecho : TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensdo : 108,80 Km
Data Base : 01/02/2025
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
45854 PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE 45,03 m 170,00 718,00 122.060,00
ESPECIAL)
45835 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - 45,03 Km 38,00 43.481,28 1.652.288,64
FAIXA DE 15 A 40 KM
45950 SONDAGEM MAT. 12 CAT. - SOLO 45,03 m 240,00 443,93 106.543,20
45951 SONDAGEM MAT. 22 CAT. - PEDREGULHO 45,03 m 144,00 710,27 102.278,88
45952 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA 45,03 m 40,00 606,88 24.275,20
45953 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA 45,03 m 40,00 750,05 30.002,00
45954 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO 45,03 m 40,00 909,84 36.393,60
45955 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM 45,03 tkm 2264,80 0,86 1.947,72
45956 INSTALAGCAO DE SONDA SOBRE AGUA 45,03 un 12,00 2.737,66 32.851,92
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servigo \ Bdi|  Unid. Quantidade|  Prego Unitario| Total
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
45854 PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE 45,03 m 180,00 718,00 129.240,00
ESPECIAL)
45836 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - 45,03 Km 45,00 35.828,42 1.612.278,90
FAIXA ACIMA DE 40 KM
45950 SONDAGEM MAT. 12 CAT. - SOLO 45,03 m 200,00 443,93 88.786,00
45951 SONDAGEM MAT. 22 CAT. - PEDREGULHO 45,03 m 120,00 710,27 85.232,40
45952 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA 45,03 m 33,33 606,88 20.227,31
45953 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA 45,03 m 33,33 750,05 24.999,16
45954 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO 45,03 m 33,33 909,84 30.324,96
45955 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM 45,03 tkm 766,40 0,86 659,10
45956 INSTALAGAO DE SONDA SOBRE AGUA 45,03 un 16,00 2.737,66 43.802,56
Totaldo Grupo:[  2.035.550,39]
Céd. Auxiliar Servigo Bdi|  Unid. Quantidade|  Prego Unitario| Total
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)
45854 PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE 45,03 m 100,000 718,00 71.800,00
ESPECIAL)
45835 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - 45,03 Km 25,800 43.481,28 1.121.817,02
FAIXA DE 15 A 40 KM
45950 SONDAGEM MAT. 12 CAT. - SOLO 45,03 m 140,000 443,93 62.150,20
45951 SONDAGEM MAT. 22 CAT. - PEDREGULHO 45,03 m 84,000 710,27 59.662,68
45952 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA 45,03 m 23,330 606,88 14.158,51
45953 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA 45,03 m 23,330 750,05 17.498,66
45954 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO 45,03 m 23,330 909,84 21.226,56
45955 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM 45,03 tkm 1.963,600 0,86 1.688,69
45956 INSTALAGAO DE SONDA SOBRE AGUA 45,03 un 6,000 2.737,66 16.425,96
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Consoércio GO-219 Concremat | Imtraff
José Luiz de Borges Garcia Filho
Representante Legal

CONFEA/CREA n° 120524361-5

RG n° 0599561-2 SSP/MT

CPF n° 471.704.841-53

Total do Grupo : 1.386.428,28
Total do Orgamento : 5.530.619,83
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Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 1 110648-1/2025 Data Orgamento : 16/09/2025

Descrigdo : ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO EM
GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Versao : ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE
PROJETOS RODOVIARIOS - ED. 2024

Trecho : TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao : 108,80 Km

Data Base : 01/02/2025
Discriminagao Percentual Prego Pregco/Km
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO) 38,1267 2.108.641,16 19.380,89
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA) 36,8051 2.035.550,39 18.709,10
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B) 25,0682 1.386.428,28 12.742,90
Total geral 100,0000 5.530.619,83 50.832,90
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Consoércio GO-219 Concremat | Imtraff
José Luiz de Borges Garcia Filho
Representante Legal
CONFEA/CREA n° 120524361-5
RG n° 0599561-2 SSP/MT
CPF n° 471.704.841-53
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
b S

wady Relatorio de Composicéo do Servico do Orgamento

Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho

Verséo

Nat. servico
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648 Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)

TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: 45835 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 15 A Unidade: Km
40 KM
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producgao da Equipe 1,00
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 213,94 1,00 213,94
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO PRODUT Km 321,08 1,00 321,08
0 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 1,00 855,85
0 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.161,12 1,00 1161,12
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 7.809,81 1,00 7809,81
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.444,49 1,00 1444,49
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 496,70 1,00 496,70
0O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.235,51 1,00 6235,51
0010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 764,49 1,00 764,49
0O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.427,64 1,00 4427,64
O 005
ORGAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 604,80 1,00 604,80
0 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.122,79 1,00 3122,79
0016
PROJETO DE DESAPROPRIAGCAO PRODUT Km 481,62 1,00 481,62
0015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 810,24 1,00 810,24
0013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO PRODUT Km 174,89 1,00 174,89
E REDE ELETRICA 0019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 204,90 1,00 204,90
0018
PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.184,45 1,00 2184,45
0012
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS PRODUT Km 767,20 1,00 767,20
COMPLEMENTARES 0014

10
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PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.463,78 1,00 1463,78
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 392,86 1,00 392,86
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.063,35 1,00 1063,35
0O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 248,82 1,00 248,82
0O 003

(G)Total: 35.250,33

(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 35.250,33

BDI:  23,35% 8.230,95

Preco unitario total: 43.481,28

- . e

A T

Consorcio GO-219 Concremat | Imtraff
José Luiz de Borges Garcia Filho
Representante Legal

CONFEA/CREA n° 120524361-5

RG n° 0599561-2 SSP/MT

CPF n° 471.704.841-53
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Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

Consércio GO-21¢
<, Concremat | Imtraff
GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648 Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)

TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: 45836 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA ACIMA DE Unidade: Km
40 KM
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 1,00
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 213,94 0,8240 176,28
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO PRODUT Km 321,08 0,8240 264,56
0 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 855,85 0,8240 705,22
0O 002
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.161,12 0,8240 956,76
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 7.809,81 0,8240 6435,28
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.444,49 0,8240 1190,25
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 496,70 0,8240 409,28
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.235,51 0,8240 5138,06
0010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 764,49 0,8240 629,93
0O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.427,64 0,8240 3648,37
0O 005
ORGAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 604,80 0,8240 498,35
0 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.122,79 0,8240 2573,17
0016
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO PRODUT Km 481,62 0,8240 396,85
0015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 810,24 0,8240 667,63
0013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO PRODUT Km 174,89 0,8240 144,10
E REDE ELETRICA 0019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 204,90 0,8240 168,83
0018
PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.184,45 0,8240 1799,98
0012
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS PRODUT Km 767,20 0,8240 632,17
COMPLEMENTARES 0014
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.463,78 0,8240 1206,15
0011
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PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 392,86 0,8240 323,71
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 1.063,35 0,8240 876,20
0O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 248,82 0,8240 205,02
0O 003

(G)Total: 29.046,15

(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 29.046,15

BDI:  23,35% 6.782,27

Preco unitario total: 35.828,42

/ ..’, y ; R x/?é:) >
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Consoércio GO-219 Concremat | Imtraff
José Luiz de Borges Garcia Filho
Representante Legal

CONFEA/CREA n° 120524361-5

RG n°® 0599561-2 SSP/MT

CPF n° 471.704.841-53
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Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 16/09/2025

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

Orgamento 110648
Descricao
Trecho
Verséo

ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem
RODOVIAR

10S - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Servigo: 45854 PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL) Unidade: m
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VL. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 1,00
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CONCEPCAO DE SOLUGOES PARA OAE SUBPROD m 98,21 1,00 98,21
.23B
ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPROD m 216,07 1,00 216,07
PROJETO DE OAE .23D
LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS SUBPROD m 32,10 1,00 32,10
PRELIMINARES DE OAE 23A
PROJETO EXECUTIVO DE OAE SUBPROD m 235,71 1,00 235,71
.23C
(G)Total: 582,09
(H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 582,09
BDI:  23,35% 135,91
Preco unitario total: 718,00

Consorcio GO-219 Concremat

| Imtraff

José Luiz de Borges Garcia Filho

Representante Legal
CONFEA/CREA n° 120524361
RG n° 0599561-2 SSP/MT
CPF n° 471.704.841-53

-5
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Consércio GO-21¢
Concremat | Imtraff

Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: 45950 SONDAGEM MAT. 12 CAT. - SOLO
Observagdes: SERVICO 45170 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Unidade: m

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 1,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 359,90

BDI:  23,35% 84,03

Preco unitario total: 443,93
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Consércio GO-21¢
Concremat | Imtraff

Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: 45951 SONDAGEM MAT. 22 CAT. - PEDREGULHO
Observagdes: SERVICO 45175 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Unidade: m

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 575,82

BDI:  23,35% 134,45

Preco unitario total: 710,27
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Consércio GO-21¢
Concremat | Imtraff

Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: 45952 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA
Observagdes: SERVICO 45180 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Unidade: m

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 1,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 492,00

BDI:  23,35% 114,88

Preco unitario total: 606,88
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Consércio GO-21¢
Concremat | Imtraff

Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: 45953 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA
Observagdes: SERVICO 45185 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Unidade: m

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 1,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 608,07

BDI:  23,35% 141,98

Preco unitario total: 750,05
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Consércio GO-21¢
Concremat | Imtraff

Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: 45954 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO
Observagdes: SERVICO 45190 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Unidade: m

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 1,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 737,61

BDI:  23,35% 172,23

Preco unitario total: 909,84
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Consércio GO-21¢
Concremat | Imtraff

Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: 45955 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM
Observagdes: SERVICO 45195 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

Unidade: tkm

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 1,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 0,70

BDI:  23,35% 0,16

Preco unitario total: 0,86
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Consércio GO-21¢
<, Concremat | Imtraff

Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento : 110648 Data orgamento: 16/09/2025

Descrigao :  ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

Trecho : TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

Versao : 1-ORGCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -
ED. 2024
Nat. servigo : Obra Rodoviaria
Extensao : 108,800 Km
Tabela de origem : 290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: 45956 INSTALAGCAO DE SONDA SOBRE AGUA Unidade: un
Observagées: SERVICO 45200 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERACAO

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 1,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 2.219,43

BDI:  23,35% 518,23

Preco unitario total: 2.737,66
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Consércio GO-21¢
Concremat | Imtraff

Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: PRODUTO 001A EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA Unidade: Km
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr  Ut.Impr VL. Hr. Prod VI.Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 25,00
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO SUBPROD  Km 457,92 1,00 457,92
RODOVIARIO .01A-B
EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO SUBPROD  Km 7.351,89 1,00 7351,89
.01A-A
(G)Total: 7.809,81
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7.809,81
BDI: 0,00
Preco unitario total: 7.809,81
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Consércio GO-21¢
<, Concremat | Imtraff

Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria
108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: PRODUTO 002 DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 25,00
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOGAO DE SUBPROD|  Km 81,51 1,00 81,51
PESSOAS OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS .02D
DE DOMINIO PRIVADO (INCLUSO MAPEAMENTO)
- QUANDO APLICAVEL
ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURASE SUBPROD  Km 244,53 1,00 244,53
AREAS DE INTERESSE DE OUTROS ORGAOS .02B
(IPHAM, IBAMA, ICMBio, DNIT, ANAC, ANTT,
INCRA...)
CARACTERIZACAO DOS MEIOS FISICOS, SUBPROD|  Km 244,53 1,00 244,53
BIOTICOS E SOCIO-ECONOMICOS .02A
MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETACAO SUBPROD  Km 203,77 1,00 203,77
NATIVA E DOS PASSIVOS AMBIENTAIS .02C
(QUANDO APLICAVEL)
RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL SUBPROD ~ Km 81,51 1,00 81,51
PREVIO (DAP) .02E
(G)Total: 855,85
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 855,85
BDI: 0,00
Preco unitario total: 855,85
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Consércio GO-21¢
Concremat | Imtraff

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 16/09/2025

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

Orgamento 110648
Descricao
Trecho
Verséo
ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km
Tabela de origem
RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Servigo: PRODUTO 003 RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar

ALTERNATIVAS DE TRAGADO SUBPROD|  Km 160,54 1,00 160,54
.03A

DEFINICAO DOS POSTOS DE COLETA SUBPROD|  Km 16,05 1,00 16,05
FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS .03C

DEFINICAO DOS POSTOS DE CONTAGEM SUBPROD|  Km 8,02 1,00 8,02
.03B

ELABORAGCAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES SUBPROD  Km 64,21 1,00 64,21
PRELIMINARES .03D

(G)Total: 248,82

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 248,82

BDI: 0,00

Preco unitario total: 248,82
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Consércio GO-21¢
Concremat | Imtraff

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 16/09/2025

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

Orgamento 110648
Descricao
Trecho
Verséo

ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem
RODOVIAR

10S - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Servigo: PRODUTO 004 ESTUDOS GEOLOGICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr  Ut.Impr VL. Hr. Prod VI.Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 25,00
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPROD|  Km 174,89 1,00 174,89
GEOLOGICOS .04B
LEVANTAMENTO EM CAMPO SUBPROD|  Km 321,81 1,00 321,81
.04A
(G)Total: 496,70
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 496,70
BDI: 0,00
Preco unitario total: 496,70
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Consércio GO-21¢
Concremat | Imtraff

Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: PRODUTO 005 ESTUDOS TOPOGRAFICOS Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar

ELABORAGAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS SUBPROD|  Km 321,08 1,00 321,08
.05D

ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPROD|  Km 380,03 1,00 380,03
TOPOGRAFICOS .05E

IMPLANTAGAO DOS MARCOS SUBPROD|  Km 236,62 1,00 236,62
.05A

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO SUBPROD|  Km 3.329,37 1,00 3329,37
.05B

PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS SUBPROD|  Km 160,54 1,00 160,54
.05C

(G)Total: 4.427,64

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.427,64

BDI: 0,00

Preco unitario total: 4.427,64
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Consércio GO-21¢
Concremat | Imtraff

Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: PRODUTO 006 ESTUDOS DE TRAFEGO Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 25,00
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
COLETA DE DADOS EXISTENTES E SUBPROD|  Km 1.211,56 1,00 1211,56
COMPLEMENTARES (CONTAGEM DE TRAFEGO) .06B
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE  SUBPROD  Km 64,21 1,00 64,21
TRAFEGO .06D
ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL SUBPROD  Km 64,21 1,00 64,21
E FUTURO .06A
TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAGCAO DO SUBPROD ~ Km 104,51 1,00 104,51
ESTUDO .06C
(G)Total: 1.444,49
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula, X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.444,49
BDI: 0,00
Preco unitario total: 1.444,49
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Consércio GO-21¢
<, Concremat | Imtraff

Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria
108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: PRODUTO 007 ESTUDOS HIDROLOGICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 25,00
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES SUBPROD|  Km 136,51 1,00 136,51
.07B
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO SUBPROD  Km 17,06 1,00 17,06
COM CONTRIBUIGAO DE RAMPAS PARA .07G
PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO SUBPROD  Km 102,38 1,00 102,38
DAS OAC's .07E
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO SUBPROD  Km 133,15 1,00 133,15
DAS OAE's (PONTES - METODO DNIT) .07F
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS ~ SUBPROD  Km 68,25 1,00 68,25
DE PLUVIOMETRIA DA REGIAO .07C
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS ~ SUBPROD ~ Km 68,25 1,00 68,25
FLUVIOMETRICOS DA REGIAO .07D
DELIMITAGAO E CARACTERIZACAO DAS BACIAS SUBPROD  Km 170,64 1,00 170,64
HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO PROJETO .07A
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPROD|  Km 68,25 1,00 68,25
HIDROLOGICOS .07H
(G)Total: 764,49
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 764,49
BDI: 0,00
Preco unitario total: 764,49
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Consércio GO-21¢
Concremat | Imtraff

Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: PRODUTO 008 PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar

ELABORAGCAO DE DESENHOS, RELATORIO E SUBPROD|  Km 196,43 1,00 196,43
VOLUME DE PROJETO GEOMETRICO .08D

NOTAS DE SERVIGO - VOLUME - SECAO SUBPROD|  Km 96,32 1,00 96,32
TRANSVERSAL .08C

PROJETO ALTIMETRICO SUBPROD|  Km 385,30 1,00 385,30
.08B

PROJETO PLANIMETRICO SUBPROD|  Km 385,30 1,00 385,30
.08A

(G)Total: 1.063,35

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1063,35

BDI: 0,00

Preco unitario total: 1.063,35
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Consércio GO-21¢
Concremat | Imtraff

Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: PRODUTO 009 DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE UTILIDADE Unidade: Km
PUBLICA)
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VL. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 25,00
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
AVALIAGAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) SUBPROD|  Km 642,17 1,00 642,17
.09D
IDENTIFICAGAO DOS PROPRIETARIOS DOS SUBPROD|  Km 320,01 1,00 320,01
IMOVEIS A SEREM DESAPROPRIADOS .09A
MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E SUBPROD|  Km 44,91 1,00 44,91
CONFRONTAGOES .09C
PLANTAS DE DESAPROPRIACAO SUBPROD  Km 89,82 1,00 89,82
.09B
QUADRO RESUMO DE AREAS A DESAPROPRIAR SUBPROD  Km 64,21 1,00 64,21
.09E
(G)Total: 1.161,12
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.161,12
BDI: 0,00
Preco unitario total: 1.161,12
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Consércio GO-21¢
Concremat | Imtraff

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

Orgamento 110648
Descricao
Trecho
Verséo

ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem
RODOVIAR

10S - ED. 2024

Data orgamento: 16/09/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Servigo: PRODUTO 010 ESTUDOS GEOTECNICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 25,00
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ENSAIOS GEOTECNICOS SUBPROD|  Km 2.731,21 1,00 2731,21
10F
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS SUBPROD|  Km 160,54 1,00 160,54
.10G
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - SUBPROD|  Km 302,51 1,00 302,51
PEDREIRA E AREAL 10E
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPROD|  Km 1.082,81 1,00 1082,81
EMPRESTIMOS .10B
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPROD|  Km 841,01 1,00 841,01
JAZIDAS .10C
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPROD|  Km 749,62 1,00 749,62
SUBLEITO .10A
SONDAGEM ROTATIVA SUBPROD|  Km 367,81 1,00 367,81
.10D
(G)Total: 6.235,51
(H)ltens de Transporte Cadigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6.235,51
BDI: 0,00
Preco unitario total: 6.235,51
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Consércio GO-21¢
<, Concremat | Imtraff

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 16/09/2025

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

Orgamento 110648
Descricao
Trecho
Verséo

ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem
RODOVIAR

10S - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Servigo: PRODUTO 011 PROJETO DE TERRAPLENAGEM Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 25,00
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CLASSIFICAGAO DE MATERIAIS E QUADRO DE  SUBPROD ~ Km 481,63 1,00 481,63
DISTRIBUIGAO DE MASSA (QDM) 1A
ELABORAGAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, SUBPROD  Km 589,29 1,00 589,29
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE 1B
DISTRIBUICAO, SECOES TRANSVERSAIS)
RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE SUBPROD ~ Km 392,86 1,00 392,86
TERRAPLENAGEM 11C
(G)Total: 1.463,78
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.463,78
BDI: 0,00
Preco unitario total: 1.463,78
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Consércio GO-21¢
<, Concremat | Imtraff

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 16/09/2025

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

Orgamento 110648
Descricao
Trecho
Verséo
ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km
Tabela de origem
RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Servigo: PRODUTO 012 PROJETO DE PAVIMENTACAO Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 25,00
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPROD|  Km 432,00 1,00 432,00
A2A
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBPROD|  Km 271,45 1,00 271,45
SUBLEITO .12B
ELABORAGCAO DE DESENHOS SUBPROD|  Km 307,34 1,00 307,34
A2E
ELABORAGAO DE RELATORIOS E VOLUME DE  SUBPROD  Km 196,43 1,00 196,43
PROJETO DE PAVIMENTACAO A2F
MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS SUBPROD  Km 434,32 1,00 434,32
12D
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPROD|  Km 542,91 1,00 542,91
12C
(G)Total: 2.184,45
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.184,45
BDI: 0,00
Preco unitario total: 2.184,45
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Consércio GO-21¢
Concremat | Imtraff

Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria
108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: PRODUTO 013 PROJETO DE DRENAGEM Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 25,00
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DAS SOLUGCOES DE DRENAGEME  SUBPROD  Km 64,21 1,00 64,21
PRE-DRENAGEM 13C
DELIMITAGAO DAS BACIAS DE DRENAGEM SUBPROD|  Km 128,43 1,00 128,43
(PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) .13B
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE SUBPROD|  Km 392,86 1,00 392,86
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL A3E
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE SUBPROD|  Km 64,21 1,00 64,21
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICAGAO DE 13D
SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS
EXISTENTES
ELABORAGCAO DO RELATORIO, VOLUME DE SUBPROD ~ Km 96,32 1,00 96,32
PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE A3F
SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E
OAC's
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS SUBPROD|  Km 64,21 1,00 64,21
PRELIMINARES A3A
(G)Total: 810,24
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 810,24
BDI: 0,00
Preco unitario total: 810,24
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Consércio GO-21¢
Concremat | Imtraff

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 16/09/2025

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

Orgamento 110648
Descricao
Trecho
Verséo

ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem
RODOVIAR

10S - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Servigo: PRODUTO 014 PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 25,00
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPROD|  Km 64,21 1,00 64,21
A4A
ELABORACAO DE DESENHOS, INCLUINDO SUBPROD|  Km 285,58 1,00 285,58
PLACAS DE SINALIZAGAO PARA FAUNA .14B
INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA
ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPROD  Km 160,54 1,00 160,54
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS .14D
COMPLEMENTARES
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPROD|  Km 256,87 1,00 256,87
.14C
(G)Total: 767,20
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 767,20
BDI: 0,00
Preco unitario total: 767,20

35



Consércio GO-21¢
Concremat | Imtraff

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 16/09/2025

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

Orgamento 110648
Descricao
Trecho
Verséo

ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem
RODOVIAR

10S - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Servigo: PRODUTO 015 PROJETO DE DESAPROPRIAGAO Unidade: Km
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr  Ut.Impr VL. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 25,00
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAGCAO DE RELATORIO E PROJETODE  SUBPROD  Km 321,08 1,00 321,08
DESAPROPRIAGAO .15B
PESQUISA DE MERCADO SUBPROD  Km 160,54 1,00 160,54
15A
(G)Total: 481,62
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 481,62
BDI: 0,00
Preco unitario total: 481,62
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Consércio GO-21¢
<, Concremat | Imtraff

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE

INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

Orgamento 110648

Descricao

Trecho TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: EN

Verséo
ED. 2024

Nat. servigo Obra Rodoviaria

Extensao 108,800 Km

Tabela de origem
RODOVIARIOS - ED. 2024

Data orgamento: 16/09/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Servico: PRODUTO 016 PROJETO AMBIENTAL Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 25,00
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ESTUDO DAS VIBRAGOES E RESPOSTA SUBPROD|  Km 311,07 1,00 311,07
SISMICA (QUANDO APLICAVEL) .16H
ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA SUBPROD  Km 568,49 1,00 568,49
16A
ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA SUBPROD|  Km 675,80 1,00 675,80
.16C
GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML) SUBPROD ~ Km 122,26 1,00 122,26
.16G
MEMORIAL DE CARACTERIZAGAO DO SUBPROD|  Km 203,77 1,00 203,77
EMPREENDIMENTO (MCE) .16D
OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS ~ SUBPROD  Km 250,55 1,00 250,55
16F
PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E SUBPROD|  Km 326,04 1,00 326,04
MINIMIZAGAO DE IMPACTOS DE FAUNA .16B
RELACIONADOS A SUPRESSAO DE
VEGETAGAO NATIVA (QUANDO APLICAVEL)
PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS SUBPROD  Km 96,32 1,00 96,32
(PGRS) 16E
RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU SUBPROD  Km 203,77 1,00 203,77
ESTUDO DE IMPACTO SOBRE PATRIMONIO .16l
ESPELEOLOGICO E CAVIDADES (QUANDO
APLICAVEL)
RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU SUBPROD|  Km 364,72 1,00 364,72
ESTUDO DE IMPACTO SOBRE SITIO .16J
ARQUEOLOGICO - COM PREENCHIMENTO DA
FCA E OBTENGAO DO TCE (QUANDO
APLICAVEL)
(G)Total: 3.122,79
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.122,79
BDI: 0,00
Preco unitario total: 3.122,79
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Consércio GO-21¢
Concremat | Imtraff

Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: PRODUTO 017 COMPONENTE AMBIENTAL Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar

PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO E SUBPROD|  Km 30,56 1,00 30,56
ASSOREAMENTO ATA

PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E SUBPROD| Km 30,56 1,00 30,56
VIBRAGOES 17C

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE SUBPROD|  Km 30,56 1,00 30,56
RECURSOS HIDRICOS 7B

RELATORIO CONSOLIDADO PBA SUBPROD|  Km 122,26 1,00 122,26
17D

(G)Total: 213,94

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 213,94

BDI: 0,00

Preco unitario total: 213,94
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Consércio GO-21¢
Concremat | Imtraff

Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: PRODUTO 018 PROJETO DE PAISAGISMO Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VL. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAGAO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP-SUBPROD ~ Km 204,90 1,00 204,90
18) 18A
(G)Total: 204,90
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 204,90

BDI: 0,00

Preco unitario total: 204,90
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Consércio GO-21¢
Concremat | Imtraff

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 16/09/2025

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

Orgamento 110648
Descricao
Trecho
Verséo

ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem

ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS -

Servigo: PRODUTO 019 PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO E REDE Unidade: Km
ELETRICA
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 25,00
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO RELATORIO DE SUBPROD|  Km 174,89 1,00 174,89
INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO E REDE A9A
ELETRICA
(G)Total: 174,89
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,89
BDI: 0,00
Preco unitario total: 174,89
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Consércio GO-21¢
Concremat | Imtraff

Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: PRODUTO 020 ORGAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr  Ut.Impr VL. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS  SUBPROD ~ Km 604,80 1,00 604,80
DE CALCULO .20A
(G)Total: 604,80
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 604,80

BDI: 0,00

Preco unitario total: 604,80
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Consércio GO-21¢
Concremat | Imtraff

Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

Data orgamento: 16/09/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria
108,800 Km

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: PRODUTO 021 CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr  Ut.Impr VL. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAGCAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE SUBPROD ~ Km 321,08 1,00 321,08
EXECUCAO 21A
(G)Total: 321,08
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 321,08

BDI: 0,00

Preco unitario total: 321,08
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Consércio GO-21¢
Concremat | Imtraff

Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: PRODUTO 022 PROJETO EXECUTIVO Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr  Ut.Impr VL. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE SUBPROD|  Km 392,86 1,00 392,86
PROJETO EXECUTIVO 22A
(G)Total: 392,86
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 392,86

BDI: 0,00

Preco unitario total: 392,86
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Consércio GO-21¢
<, Concremat | Imtraff

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 16/09/2025

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

Orgamento 110648
Descricao
Trecho
Verséo

ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem
RODOVIAR

10S - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Servigo: SUBPROD.01A-A  EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut.Pr  Ut.Impr VL. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

COORDENADOR GERAL 20202 93,60 160,14 71,09 480,00 76.867,20

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 106,65 71,09 960,00 102.384,00

PLENO

(B)Total: 179.251,20

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 179.251,20

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 7.170,04

(F)Materiais Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,90 181,85

(F)Total: 181,85

(G)Servigos Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7.351,89

BDI: 0,00

Preco unitario total: 7.351,89
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Consércio GO-21¢
<, Concremat | Imtraff

Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.01A-B  EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO RODOVIARIO Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr  Ut.Impr VL. Hr. Prod VI.Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

CH. DE ESCRITORIO / SECRET. 20241 13,94 23,85 71,09 480,00 11.448,00

EXEC.

(B)Total: 11.448,00

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 11.448,00

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 457,92

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 457,92

BDI: 0,00

Preco unitario total: 457,92
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Consércio GO-21¢
Concremat | Imtraff

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 16/09/2025

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

Orgamento 110648
Descricao
Trecho
Verséo

ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem
RODOVIAR

10S - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Servigo: SUBPROD.02A CARACTERIZAGAO DOS MEIOS FiSICOS, BIOTICOS E

SOCIO-ECONOMICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 106,14 127,36 20,00 48,00 6.113,28

(VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total: 6.113,28

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 6.113,28

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 244,53

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 244,53

BDI: 0,00

Preco unitario total: 244,53
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Consércio GO-21¢
<, Concremat | Imtraff

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 16/09/2025

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

Orgamento 110648
Descricao
Trecho
Verséo

ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem
RODOVIAR

10S - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Servigo: SUBPROD.02B ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E AREAS DE
INTERESSE DE OUTROS ORGAOS (IPHAM, IBAMA, ICMBio, DNIT, ANAC, ANTT,

Unidade: Km

INCRA...)
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr  Ut.Impr VL. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 106,14 127,36 20,00 48,00 6.113,28
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total: 6.113,28
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 6.113,28
(D) Produgao da Equipe 25,00
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 244,53
(F)Materiais Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 244,53
BDI: 0,00
Preco unitario total: 244,53
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Consércio GO-21¢
<, Concremat | Imtraff

Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.02C MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETAGAO NATIVA E
DOS PASSIVOS AMBIENTAIS (QUANDO APLICAVEL)

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 106,14 127,36 20,00 40,00 5.094,40

(VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total: 5.094,40

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 5.094,40

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 203,77

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 203,77

BDI: 0,00

Preco unitario total: 203,77

48



Consércio GO-21¢
<, Concremat | Imtraff

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 16/09/2025

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

Orgamento 110648
Descricao
Trecho
Verséo

ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem
RODOVIAR

10S - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Servigo: SUBPROD.02D ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOGAO DE PESSOAS OU
IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS DE DOMINIO PRIVADO (INCLUSO MAPEAMENTO) -

Unidade: Km

QUANDO APLICAVEL
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr  Ut.Impr VL. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 106,14 127,36 20,00 16,00 2.037,76
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total: 2.037,76
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 2.037,76
(D) Produgao da Equipe 25,00
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 81,51
(F)Materiais Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 81,51
BDI: 0,00
Preco unitario total: 81,51
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Consércio GO-21¢
<, Concremat | Imtraff

Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.02E RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO (DAP) Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr  Ut.Impr VL. Hr. Prod VI.Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 106,14 127,36 20,00 16,00 2.037,76

(VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total: 2.037,76

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 2.037,76

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 81,51

(F)Materiais Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 81,51

BDI: 0,00

Preco unitario total: 81,51
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Consércio GO-21¢
<, Concremat | Imtraff

Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.03A ALTERNATIVAS DE TRAGADO Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut.Pr  Ut.Impr VL. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 100,34 71,09 40,00 4.013,60

JUNIOR

(B)Total: 4.013,60

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 4.013,60

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 160,54

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 160,54

BDI: 0,00

Preco unitario total: 160,54
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Consércio GO-21¢
<, Concremat | Imtraff

Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.03B DEFINICAO DOS POSTOS DE CONTAGEM Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr  Ut.Impr VL. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 100,34 71,09 2,00 200,68

JUNIOR

(B)Total: 200,68

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 200,68

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,02

(F)Materiais Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,02

BDI: 0,00

Preco unitario total: 8,02
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Consércio GO-21¢
<, Concremat | Imtraff

Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.03C DEFINICAO DOS POSTOS DE COLETA FLUVIOMETRICOS E Unidade: Km
PLUVIOMETRICOS
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 100,34 71,09 4,00 401,36
JUNIOR
(B)Total: 401,36
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 401,36
(D) Produgao da Equipe 25,00
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,05
(F)Materiais Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16,05
BDI: 0,00
Preco unitario total: 16,05

53



Consércio GO-21¢
<, Concremat | Imtraff

Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.03D ELABORAGAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES Unidade: Km
PRELIMINARES
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 100,34 71,09 16,00 1.605,44
JUNIOR
(B)Total: 1.605,44
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 1.605,44
(D) Produgao da Equipe 25,00
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,21
(F)Materiais Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,21
BDI: 0,00
Preco unitario total: 64,21
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Consércio GO-21¢
Concremat | Imtraff

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 16/09/2025

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

Orgamento 110648
Descricao
Trecho
Verséo
ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km
Tabela de origem
RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Servigo: SUBPROD.04A LEVANTAMENTO EM CAMPO Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr  Ut.Impr VL. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE ENG. / INSP. DE CAMPO 20221 20,60 35,24 71,09 40,00 1.409,60

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 100,34 71,09 40,00 4.013,60

JUNIOR

(B)Total: 5.423,20

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 5.423,20

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 216,92

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0072727 24,07

DIARIAS 10251 un 202,06 0,4000000 80,82

(F)Total: 104,89

(G)Servigos Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 321,81

BDI: 0,00

Preco unitario total: 321,81

95



Consércio GO-21¢
<, Concremat | Imtraff

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 16/09/2025

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

Orgamento 110648
Descricao
Trecho
Verséo

ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem
RODOVIAR

10S - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Servigo: SUBPROD.04B ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS GEOLOGICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 22,43 71,09 16,00 358,88

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 100,34 71,09 40,00 4.013,60

JUNIOR

(B)Total: 4.372,48

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 4.372,48

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,89

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,89

BDI: 0,00

Preco unitario total: 174,89
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Consércio GO-21¢
<, Concremat | Imtraff

Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.05A IMPLANTAGAO DOS MARCOS Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut.Pr  Ut.Impr VL. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/lHora Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,25 17,53 71,09 40,00 701,20

SERVENTE 20245 6,99 11,95 71,09 80,00 956,00

(B)Total: 1.657,20

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,00 X 82,86

(C)Total: 82,86

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 1.740,06

(D) Producao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,60

(F)Materiais Cadigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.577,65 0,0066667 23,85

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0072727 24,07

MARCO DE CONCRETO (IP-02 GOINFRA) MC7A un 291,49 0,4000000 116,59

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 377,13 0,0066667 2,51

(F)Total: 167,02

(G)Servigos Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 236,62

BDI: 0,00

Preco unitario total: 236,62
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Consércio GO-21¢
<, Concremat | Imtraff

Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.05B LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut.Pr  Ut.Impr VL. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,25 17,53 71,09 1.120,00 19.633,60

LABORATORISTA CH. / 20222 20,54 35,14 71,09 280,00 9.839,20

TOPOGRAFO CH.

SERVENTE 20245 6,99 11,95 71,09 1.120,00 13.384,00

(B)Total: 42.856,80

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,00 X 2142,84

(C)Total: 2.142,84

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 44.999,64

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.799,98

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.577,65 0,0466667 166,95

INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MES 4.684,78 0,1527273 715,49

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 377,13 0,0466667 17,59

VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MES 12.362,57 0,0509091 629,36

(F)Total: 1.529,39

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.329,37

BDI: 0,00

Preco unitario total: 3.329,37
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Consércio GO-21¢
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Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.05C PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut.Pr  Ut.Impr VL. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 100,34 71,09 40,00 4.013,60

JUNIOR

(B)Total: 4.013,60

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 4.013,60

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 160,54

(F)Materiais Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 160,54

BDI: 0,00

Preco unitario total: 160,54
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Consércio GO-21¢
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Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.05D ELABORAGAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut.Pr  Ut.Impr VL. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 100,34 71,09 80,00 8.027,20

JUNIOR

(B)Total: 8.027,20

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 8.027,20

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 321,08

(F)Materiais Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 321,08

BDI: 0,00

Preco unitario total: 321,08
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Consércio GO-21¢
<, Concremat | Imtraff

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

Orgamento 110648
Descricao
Trecho
Verséo

ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem
RODOVIAR

10S - ED. 2024

Data orgamento: 16/09/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Servigo: SUBPROD.O5E  ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS Unidade: Km
TOPOGRAFICOS
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 100,34 71,09 56,00 5.619,04
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 69,32 71,09 56,00 3.881,92
(B)Total: 9.500,96
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 9.500,96
(D) Produgao da Equipe 25,00
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 380,03
(F)Materiais Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 380,03
BDI: 0,00
Preco unitario total: 380,03
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Consércio GO-21¢
Concremat | Imtraff

Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)

TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.06A ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL E FUTURO Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut.Pr  Ut.Impr VL. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 100,34 71,09 16,00 1.605,44

JUNIOR

(B)Total: 1.605,44

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 1.605,44

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,21

(F)Materiais Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,21

BDI: 0,00

Preco unitario total: 64,21
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Consércio GO-21¢
Concremat | Imtraff

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 16/09/2025

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

Orgamento 110648
Descricao
Trecho
Verséo

ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem
RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Servigo: SUBPROD.06B COLETA DE DADOS EXISTENTES E COMPLEMENTARES

(CONTAGEM DE TRAFEGO)

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 69,32 71,09 32,00 2.218,24

FISCAL DE CAMPO 20225 10,95 18,73 71,09 576,00 10.788,48

(B)Total: 13.006,72

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 13.006,72

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 520,26

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 3,0400000 614,26

VEICULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MES 3.310,64 0,0232727 77,04

(F)Total: 691,30

(G)Servigos Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.211,56

BDI: 0,00

Preco unitario total: 1.211,56
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Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.06C TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORACAO DO ESTUDO Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut.Pr  Ut.Impr VL. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 100,34 71,09 24,00 2.408,16

JUNIOR

(B)Total: 2.612,88

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 2.612,88

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51

BDI: 0,00

Preco unitario total: 104,51
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Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)

TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.06D ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE TRAFEGO Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut.Pr  Ut.Impr VL. Hr. Prod VI.Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 100,34 71,09 16,00 1.605,44

JUNIOR

(B)Total: 1.605,44

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 1.605,44

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,21

(F)Materiais Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,21

BDI: 0,00

Preco unitario total: 64,21
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Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.07A DELIMITAGAO E CARACTERIZAGAO DAS BACIAS
HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO PROJETO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 106,65 71,09 40,00 4.266,00

PLENO

(B)Total: 4.266,00

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 4.266,00

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 170,64

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 170,64

BDI: 0,00

Preco unitario total: 170,64
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.07B CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut.Pr  Ut.Impr VL. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 106,65 71,09 32,00 3.412,80

PLENO

(B)Total: 3.412,80

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 3.412,80

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 136,51

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 136,51

BDI: 0,00

Preco unitario total: 136,51
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.07C CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS DE Unidade: Km
PLUVIOMETRIA DA REGIAO
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 106,65 71,09 16,00 1.706,40
PLENO
(B)Total: 1.706,40
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 1.706,40
(D) Produgao da Equipe 25,00
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 68,25
(F)Materiais Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 68,25
BDI: 0,00
Preco unitario total: 68,25
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.07D CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS
FLUVIOMETRICOS DA REGIAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 106,65 71,09 16,00 1.706,40

PLENO

(B)Total: 1.706,40

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 1.706,40

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 68,25

(F)Materiais Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 68,25

BDI: 0,00

Preco unitario total: 68,25

69



Consércio GO-21¢
<, Concremat | Imtraff

Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.07E CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAC's

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 106,65 71,09 24,00 2.559,60

PLENO

(B)Total: 2.559,60

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 2.559,60

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 102,38

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 102,38

BDI: 0,00

Preco unitario total: 102,38
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.07F  CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAE's
(PONTES - METODO DNIT)

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 81,07 138,70 71,09 24,00 3.328,80

SENIOR

(B)Total: 3.328,80

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 3.328,80

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 133,15

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 133,15

BDI: 0,00

Preco unitario total: 133,15
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.07G CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO COM
CONTRIBUIGAO DE RAMPAS PARA PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 106,65 71,09 4,00 426,60

PLENO

(B)Total: 426,60

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 426,60

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,06

(F)Materiais Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17,06

BDI: 0,00

Preco unitario total: 17,06
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.07H ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS

HIDROLOGICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 62,34 106,65 71,09 16,00 1.706,40

PLENO

(B)Total: 1.706,40

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 1.706,40

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 68,25

(F)Materiais Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 68,25

BDI: 0,00

Preco unitario total: 68,25
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)

TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.08A PROJETO PLANIMETRICO Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut.Pr  Ut.Impr VL. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 100,34 71,09 96,00 9.632,64

JUNIOR

(B)Total: 9.632,64

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 9.632,64

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 385,30

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 385,30

BDI: 0,00

Preco unitario total: 385,30
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.08B PROJETO ALTIMETRICO Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut.Pr  Ut.Impr VL. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 100,34 71,09 96,00 9.632,64

JUNIOR

(B)Total: 9.632,64

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 9.632,64

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 385,30

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 385,30

BDI: 0,00

Preco unitario total: 385,30
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Consércio GO-21¢
<, Concremat | Imtraff

Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.08C NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SEGAO TRANSVERSAL Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut.Pr  Ut.Impr VL. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 100,34 71,09 24,00 2.408,16

JUNIOR

(B)Total: 2.408,16

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 2.408,16

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 96,32

(F)Materiais Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 96,32

BDI: 0,00

Preco unitario total: 96,32

76



Consércio GO-21¢
<, Concremat | Imtraff

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 16/09/2025

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

Orgamento 110648
Descricao
Trecho
Verséo

ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem
RODOVIAR

10S - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Servigo: SUBPROD.08D ELABORAGAO DE DESENHOS, RELATORIO E VOLUME DE

PROJETO GEOMETRICO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 22,43 71,09 40,00 897,20

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 100,34 71,09 40,00 4.013,60

JUNIOR

(B)Total: 4.910,80

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 4.910,80

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 196,43

(F)Materiais Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 196,43

BDI: 0,00

Preco unitario total: 196,43
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Consércio GO-21¢
Concremat | Imtraff

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 16/09/2025

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

Orgamento 110648
Descricao
Trecho
Verséo

ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem
RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Servigo: SUBPROD.09A IDENTIFICAGAO DOS PROPRIETARIOS DOS IMOVEIS A

SEREM DESAPROPRIADOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

TECNICO DE ESTRADAS 20229 13,96 23,88 71,09 200,00 4.776,00

(B)Total: 4.776,00

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 4.776,00

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 191,04

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,4000000 80,82

VEICULO SEDAN - 71 a 115 CV 10201 MES 3.310,64 0,0145455 48,15

(F)Total: 128,97

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 320,01

BDI: 0,00

Preco unitario total: 320,01
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Consércio GO-21¢
<, Concremat | Imtraff

Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.09B PLANTAS DE DESAPROPRIAGAO Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut.Pr  Ut.Impr VL. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

LABORATORISTA/ TOPOGRAFO 20223 16,41 28,07 71,09 80,00 2.245,60

(B)Total: 2.245,60

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 2.245,60

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 89,82

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 89,82

BDI: 0,00

Preco unitario total: 89,82
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Consércio GO-21¢
<, Concremat | Imtraff

Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.09C MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E CONFRONTAGOES

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

LABORATORISTA/ TOPOGRAFO 20223 16,41 28,07 71,09 40,00 1.122,80

(B)Total: 1.122,80

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 1.122,80

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 44,91

(F)Materiais Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 44,91

BDI: 0,00

Preco unitario total: 44,91
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Consércio GO-21¢
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Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.09D AVALIAGCAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut.Pr  Ut.Impr VL. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 100,34 71,09 160,00 16.054,40

JUNIOR

(B)Total: 16.054,40

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 16.054,40

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 642,17

(F)Materiais Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 642,17

BDI: 0,00

Preco unitario total: 642,17
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Consércio GO-21¢
Concremat | Imtraff

Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)

TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.09E QUADRO RESUMO DE AREAS A DESAPROPRIAR Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut.Pr  Ut.Impr VL. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 100,34 71,09 16,00 1.605,44

JUNIOR

(B)Total: 1.605,44

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 1.605,44

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,21

(F)Materiais Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,21

BDI: 0,00

Preco unitario total: 64,21
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Consércio GO-21¢
<, Concremat | Imtraff

Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.10A  SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBLEITO Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,90 11,80 71,09 288,00 3.398,40

LABORATORISTA/ TOPOGRAFO 20223 16,41 28,07 71,09 72,00 2.021,04

SERVENTE 20245 6,99 11,95 71,09 144,00 1.720,80

(B)Total: 7.140,24

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,50 X 107,10

(C)Total: 107,10

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 7.247,34

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 289,89

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.577,65 0,0120000 42,93

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 28.184,42 0,0130909 368,95

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0130909 43,33

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 377,13 0,0120000 4,52

(F)Total: 459,73

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 749,62

BDI: 0,00

Preco unitario total: 749,62
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Consércio GO-21¢
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Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.10B SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE EMPRESTIMOS Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,90 11,80 71,09 416,00 4.908,80

LABORATORISTA/ TOPOGRAFO 20223 16,41 28,07 71,09 104,00 2.919,28

SERVENTE 20245 6,99 11,95 71,09 208,00 2.485,60

(B)Total: 10.313,68

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,50 X 154,70

(C)Total: 154,70

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 10.468,38

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 418,73

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.577,65 0,0173333 62,01

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 28.184,42 0,0189091 532,94

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0189091 62,60

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 377,13 0,0173333 6,53

(F)Total: 664,08

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1082,81

BDI: 0,00

Preco unitario total: 1.082,81
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Consércio GO-21¢
<, Concremat | Imtraff

Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.10C SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE JAZIDAS Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,90 11,80 71,09 352,00 4.153,60

LABORATORISTA/ TOPOGRAFO 20223 16,41 28,07 71,09 22,00 617,54

SERVENTE 20245 6,99 11,95 71,09 176,00 2.103,20

(B)Total: 6.874,34

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,50 X 103,11

(C)Total: 103,11

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 6.977,45

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 279,09

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.577,65 0,0146667 52,47

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 28.184,42 0,0160000 450,95

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0160000 52,97

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 377,13 0,0146667 5,53

(F)Total: 561,92

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 841,01

BDI: 0,00

Preco unitario total: 841,01
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Consércio GO-21¢
Concremat | Imtraff

Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.10D SONDAGEM ROTATIVA Unidade: Km
(A)Equipamento Cadigo Ut.Pr  Ut.Impr VL. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,90 11,80 71,09 32,00 377,60
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,25 17,53 71,09 32,00 560,96
SERVENTE 20245 6,99 11,95 71,09 64,00 764,80
(B)Total: 1.703,36
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 1.703,36
(D) Produgao da Equipe 25,00
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 68,13
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.577,65 0,0053333 19,08
CALIBRADOR DE WIDIA LINHA AWG CALW12D un 320,32 0,0800000 25,62
CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN 10203 MES 22.538,56 0,0058182 131,13
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0058182 19,26
COROA DE WIDIA LINHA AWG CORW12 un 470,08 0,0800000 37,60
D
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 377,13 0,0053333 2,01
SONDA ROTATIVA HIDRAULICA - 58,84 KW SRH12D MES 11.168,58 0,0058182 64,98
(F)Total: 299,68
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 367,81
BDI: 0,00
Preco unitario total: 367,81
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Consércio GO-21¢
<, Concremat | Imtraff

Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.10E  SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - PEDREIRA E AREAL

Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr  Ut.Impr VL. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,90 11,80 71,09 64,00 755,20

LABORATORISTA/ TOPOGRAFO 20223 16,41 28,07 71,09 32,00 898,24

SERVENTE 20245 6,99 11,95 71,09 64,00 764,80

(B)Total: 2.418,24

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,50 X 36,27

(C)Total: 36,27

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 2.454,51

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 98,18

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.577,65 0,0053333 19,08

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 28.184,42 0,0058182 163,98

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0058182 19,26

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 377,13 0,0053333 2,01

(F)Total: 204,33

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 302,51

BDI: 0,00

Preco unitario total: 302,51
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Consércio GO-21¢
Concremat | Imtraff

Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.10F ENSAIOS GEOTECNICOS Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,90 11,80 71,09 1.920,00 22.656,00

LABORATORISTA/ TOPOGRAFO 20223 16,41 28,07 71,09 960,00 26.947,20

LABORATORISTA CH. / 20222 20,54 35,14 71,09 240,00 8.433,60

TOPOGRAFO CH.

(B)Total: 58.036,80

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 58.036,80

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.321,47

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar

LABORATORIO DE BETUME 10217 MES 5.923,57 0,0436364 258,48

LABORATORIO DE SOLOS 10216 MES 3.466,54 0,0436364 151,26

(F)Total: 409,74

(G)Servigos Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.731,21

BDI: 0,00

Preco unitario total: 2.731,21
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Consércio GO-21¢
<, Concremat | Imtraff

Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.10G RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut.Pr  Ut.Impr VL. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 100,34 71,09 40,00 4.013,60

JUNIOR

(B)Total: 4.013,60

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 4.013,60

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 160,54

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 160,54

BDI: 0,00

Preco unitario total: 160,54
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Consércio GO-21¢
<, Concremat | Imtraff

Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.11A CLASSIFICAGAO DE MATERIAIS E QUADRO DE
DISTRIBUIGAO DE MASSA (QDM)

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 100,34 71,09 120,00 12.040,80

JUNIOR

(B)Total: 12.040,80

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 12.040,80

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 481,63

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 481,63

BDI: 0,00

Preco unitario total: 481,63
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Consércio GO-21¢
<, Concremat | Imtraff

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 16/09/2025

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

Orgamento 110648
Descricao
Trecho
Verséo
ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km
Tabela de origem
RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Servigo: SUBPROD.11B  ELABORAGAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, DESENHOS
ESQUEMATICOS, LINEAR DE DISTRIBUICAO, SECOES TRANSVERSAIS)

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 22,43 71,09 120,00 2.691,60

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 100,34 71,09 120,00 12.040,80

JUNIOR

(B)Total: 14.732,40

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 14.732,40

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 589,29

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 589,29

BDI: 0,00

Preco unitario total: 589,29
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Consércio GO-21¢
Concremat | Imtraff

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 16/09/2025

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

Orgamento 110648
Descricao
Trecho
Verséo

ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem
RODOVIAR

10S - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Servigo: SUBPROD.11C RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE Unidade: Km
TERRAPLENAGEM
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,11 22,43 71,09 80,00 1.794,40
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 100,34 71,09 80,00 8.027,20
JUNIOR
(B)Total: 9.821,60
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 9.821,60
(D) Produgao da Equipe 25,00
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 392,86
(F)Materiais Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 392,86
BDI: 0,00
Preco unitario total: 392,86

92



Consércio GO-21¢
<, Concremat | Imtraff

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

Orgamento 110648
Descricao
Trecho
Verséo

ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem
RODOVIAR

10S - ED. 2024

Data orgamento: 16/09/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Servigo: SUBPROD.12A DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 100,34 71,09 80,00 8.027,20

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 69,32 71,09 40,00 2.772,80

(B)Total: 10.800,00

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 10.800,00

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 432,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 432,00

BDI: 0,00

Preco unitario total: 432,00
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Consércio GO-21¢
Concremat | Imtraff

Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.12B DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBLEITO Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 100,34 71,09 40,00 4.013,60

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 69,32 71,09 40,00 2.772,80

(B)Total: 6.786,40

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 6.786,40

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 271,45

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 271,45

BDI: 0,00

Preco unitario total: 271,45
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Consércio GO-21¢
<, Concremat | Imtraff

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

Orgamento 110648
Descricao
Trecho
Verséo

ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem
RODOVIAR

10S - ED. 2024

Data orgamento: 16/09/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Servigo: SUBPROD.12C PRE-DIMENSIONAMENTO Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 100,34 71,09 80,00 8.027,20

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 69,32 71,09 80,00 5.545,60

(B)Total: 13.572,80

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 13.572,80

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 542,91

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 542,91

BDI: 0,00

Preco unitario total: 542,91
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Consércio GO-21¢
<, Concremat | Imtraff

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

Orgamento 110648
Descricao
Trecho
Verséo

ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem
RODOVIAR

10S - ED. 2024

Data orgamento: 16/09/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO
EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Servigo: SUBPROD.12D MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 100,34 71,09 64,00 6.421,76

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 69,32 71,09 64,00 4.436,48

(B)Total: 10.858,24

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 10.858,24

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 434,32

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 434,32

BDI: 0,00

Preco unitario total: 434,32
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Consércio GO-21¢
<, Concremat | Imtraff

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 16/09/2025

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

Orgamento 110648
Descricao
Trecho
Verséo
ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km
Tabela de origem
RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Servigo: SUBPROD.12E ELABORAGAO DE DESENHOS Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut.Pr  Ut. Impr VL. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 22,43 71,09 40,00 897,20

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 100,34 71,09 40,00 4.013,60

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 69,32 71,09 40,00 2.772,80

(B)Total: 7.683,60

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 7.683,60

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 307,34

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 307,34

BDI: 0,00

Preco unitario total: 307,34
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Consércio GO-21¢
<, Concremat | Imtraff

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 16/09/2025

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

Orgamento 110648
Descricao
Trecho
Verséo

ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem
RODOVIAR

10S - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Servigo: SUBPROD.12F ELABORAGAO DE RELATORIOS E VOLUME DE PROJETO

DE PAVIMENTAGAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 22,43 71,09 40,00 897,20

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 100,34 71,09 40,00 4.013,60

JUNIOR

(B)Total: 4.910,80

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 4.910,80

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 196,43

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 196,43

BDI: 0,00

Preco unitario total: 196,43
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Consércio GO-21¢
Concremat | Imtraff

Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)

TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.13A LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut.Pr  Ut.Impr VL. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 100,34 71,09 16,00 1.605,44

JUNIOR

(B)Total: 1.605,44

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 1.605,44

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,21

(F)Materiais Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,21

BDI: 0,00

Preco unitario total: 64,21
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Consércio GO-21¢
<, Concremat | Imtraff

Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.13B DELIMITAGAO DAS BACIAS DE DRENAGEM (PLANTA DAS
BACIAS DE DRENAGEM)

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 100,34 71,09 32,00 3.210,88

JUNIOR

(B)Total: 3.210,88

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 3.210,88

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 128,43

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 128,43

BDI: 0,00

Preco unitario total: 128,43
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Consércio GO-21¢
<, Concremat | Imtraff

Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.13C DEFINICAO DAS SOLUGOES DE DRENAGEM E PRE- Unidade: Km
DRENAGEM
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 100,34 71,09 16,00 1.605,44
JUNIOR
(B)Total: 1.605,44
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 1.605,44
(D) Produgao da Equipe 25,00
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,21
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,21
BDI: 0,00
Preco unitario total: 64,21
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Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.13D DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM
PROJETADA E VERIFICAGAO DE SUFICIENCIA HIDRAULICA DAS OBRAS

Unidade: Km

EXISTENTES
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr  Ut.Impr VL. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 100,34 71,09 16,00 1.605,44
JUNIOR
(B)Total: 1.605,44
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 1.605,44
(D) Produgao da Equipe 25,00
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,21
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,21
BDI: 0,00
Preco unitario total: 64,21
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Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 16/09/2025

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

Orgamento 110648
Descricao
Trecho
Verséo

ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem
RODOVIAR

10S - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Servigo: SUBPROD.13E  DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM

PLANTA/PERFIL

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 22,43 71,09 80,00 1.794,40

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 100,34 71,09 80,00 8.027,20

JUNIOR

(B)Total: 9.821,60

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 9.821,60

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 392,86

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 392,86

BDI: 0,00

Preco unitario total: 392,86
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Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.13F ELABORAGAO DO RELATORIO, VOLUME DE PROJETO DE
DRENAGEM E NOTAS DE SERVICO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E OAC's

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 100,34 71,09 24,00 2.408,16

JUNIOR

(B)Total: 2.408,16

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 2.408,16

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 96,32

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 96,32

BDI: 0,00

Preco unitario total: 96,32
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Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS
RODOVIARIOS - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.14A DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut.Pr  Ut.Impr VL. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 100,34 71,09 16,00 1.605,44

JUNIOR

(B)Total: 1.605,44

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 1.605,44

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,21

(F)Materiais Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,21

BDI: 0,00

Preco unitario total: 64,21
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Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 16/09/2025

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

Orgamento 110648
Descricao
Trecho
Verséo

ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem
RODOVIAR

10S - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Servigo: SUBPROD.14B  ELABORAGAO DE DESENHOS, INCLUINDO PLACAS DE
SINALIZAGAO PARA FAUNA INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 22,43 71,09 32,00 717,76

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 100,34 71,09 64,00 6.421,76

JUNIOR

(B)Total: 7.139,52

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 7.139,52

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 285,58

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 285,58

BDI: 0,00

Preco unitario total: 285,58
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Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.14C PRE-DIMENSIONAMENTO Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut.Pr  Ut.Impr VL. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 100,34 71,09 64,00 6.421,76

JUNIOR

(B)Total: 6.421,76

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 6.421,76

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 256,87

(F)Materiais Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 256,87

BDI: 0,00

Preco unitario total: 256,87
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Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.14D ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE
SINALIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 100,34 71,09 40,00 4.013,60

JUNIOR

(B)Total: 4.013,60

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 4.013,60

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 160,54

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 160,54

BDI: 0,00

Preco unitario total: 160,54
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Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.15A PESQUISA DE MERCADO Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut.Pr  Ut.Impr VL. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 100,34 71,09 40,00 4.013,60

JUNIOR

(B)Total: 4.013,60

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 4.013,60

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 160,54

(F)Materiais Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 160,54

BDI: 0,00

Preco unitario total: 160,54
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Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.15B ELABORAGAO DE RELATORIO E PROJETO DE Unidade: Km
DESAPROPRIAGAO
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 100,34 71,09 80,00 8.027,20
JUNIOR
(B)Total: 8.027,20
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 8.027,20
(D) Produgao da Equipe 25,00
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 321,08
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 321,08
BDI: 0,00
Preco unitario total: 321,08
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Concremat | Imtraff

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 16/09/2025

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

Orgamento 110648
Descricao
Trecho
Verséo

ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem
RODOVIAR

10S - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Servigo: SUBPROD.16A ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut.Pr  Ut.Impr VL. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 106,14 127,36 20,00 104,00 13.245,44

(VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total: 13.245,44

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 13.245,44

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 529,81

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0043636 14,44

DIARIAS 10251 un 202,06 0,1200000 24,24

(F)Total: 38,68

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 568,49

BDI: 0,00

Preco unitario total: 568,49
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 16/09/2025

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

Orgamento 110648
Descricao
Trecho
Verséo

ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem
RODOVIAR

10S - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Servigo: SUBPROD.16B PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E MINIMIZAGAO
DE IMPACTOS DE FAUNA RELACIONADOS A SUPRESSAO DE VEGETAGAO NATIVA

Unidade: Km

(QUANDO APLICAVEL)
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr  Ut.Impr VL. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 106,14 127,36 20,00 64,00 8.151,04
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total: 8.151,04
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 8.151,04
(D) Produgao da Equipe 25,00
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 326,04
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 326,04
BDI: 0,00
Preco unitario total: 326,04
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 16/09/2025

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

Orgamento 110648
Descricao
Trecho
Verséo
ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km
Tabela de origem
RODOVIARIOS - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Servigo: SUBPROD.16C ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut.Pr  Ut.Impr VL. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 106,14 127,36 20,00 120,00 15.283,20

(VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total: 15.283,20

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Hordario da Execucao (A) + (B) + (C) 15.283,20

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 611,32

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0072727 24,07

DIARIAS 10251 un 202,06 0,2000000 40,41

(F)Total: 64,48

(G)Servigos Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 675,80

BDI: 0,00

Preco unitario total: 675,80
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 16/09/2025

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

Orgamento 110648
Descricao
Trecho
Verséo

ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem
RODOVIAR

10S - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Servigo: SUBPROD.16D MEMORIAL DE CARACTERIZAGAO DO EMPREENDIMENTO Unidade: Km
(MCE)
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 106,14 127,36 20,00 40,00 5.094,40
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total: 5.094,40
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 5.094,40
(D) Produgao da Equipe 25,00
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 203,77
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 203,77
BDI: 0,00
Preco unitario total: 203,77
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Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.16E PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS (PGRS) Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr  Ut.Impr VL. Hr. Prod VI.Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 100,34 71,09 24,00 2.408,16

JUNIOR

(B)Total: 2.408,16

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 2.408,16

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 96,32

(F)Materiais Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 96,32

BDI: 0,00

Preco unitario total: 96,32
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 16/09/2025

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

Orgamento 110648
Descricao
Trecho
Verséo

ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem
RODOVIAR

10S - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Servigo: SUBPROD.16F OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr  Ut.Impr VL. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 100,34 71,09 56,00 5.619,04

JUNIOR

(B)Total: 5.619,04

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 5.619,04

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 224,76

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0029091 9,63

DIARIAS 10251 un 202,06 0,0800000 16,16

(F)Total: 25,79

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 250,55

BDI: 0,00

Preco unitario total: 250,55
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Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.16G GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML) Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 106,14 127,36 20,00 24,00 3.056,64

(VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total: 3.056,64

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 3.056,64

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 122,26

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 122,26

BDI: 0,00

Preco unitario total: 122,26
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 16/09/2025

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

Orgamento 110648
Descricao
Trecho
Verséo

ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem
RODOVIAR

10S - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Servigo: SUBPROD.16H ESTUDO DAS VIBRAGOES E RESPOSTA SISMICA (QUANDO Unidade: Km
APLICAVEL)
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr  Ut.Impr VL. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 106,14 127,36 20,00 56,00 7.132,16
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total: 7.132,16
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 7.132,16
(D) Produgao da Equipe 25,00
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 285,28
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0029091 9,63
DIARIAS 10251 un 202,06 0,0800000 16,16
(F)Total: 25,79
(G)Servigos Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 311,07
BDI: 0,00
Preco unitario total: 311,07
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 16/09/2025

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)

TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

Orgamento 110648
Descricao
Trecho
Verséo

ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem
RODOVIAR

10S - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Servigo: SUBPROD.161 RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE
IMPACTO SOBRE PATRIMONIO ESPELEOLOGICO E CAVIDADES (QUANDO

Unidade: Km

APLICAVEL)
(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr  Ut.Impr VL. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 106,14 127,36 20,00 40,00 5.094,40
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total: 5.094,40
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 5.094,40
(D) Produgao da Equipe 25,00
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 203,77
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 203,77
BDI: 0,00
Preco unitario total: 203,77
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Consércio GO-21¢
Concremat | Imtraff

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 16/09/2025

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

Orgamento 110648
Descricao
Trecho
Verséo

ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem
RODOVIAR

10S - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Servico: SUBPROD.16J RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE
IMPACTO SOBRE SITIO ARQUEOLOGICO - COM PREENCHIMENTO DA FCA E
OBTENGAO DO TCE (QUANDO APLICAVEL)

Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr  Ut. Impr VL. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 106,14 127,36 20,00 64,00 8.151,04

(VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total: 8.151,04

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 8.151,04

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 326,04

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

CAMINHONETE 71 A 115 CV 10204 MES 3.310,64 0,0043636 14,44

DIARIAS 10251 un 202,06 0,1200000 24,24

(F)Total: 38,68

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 364,72

BDI: 0,00

Preco unitario total: 364,72
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Consércio GO-21¢
<, Concremat | Imtraff

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 16/09/2025

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

Orgamento 110648
Descricao
Trecho
Verséo

ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem
RODOVIAR

10S - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Servigo: SUBPROD.17A  PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO E Unidade: Km
ASSOREAMENTO
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 106,14 127,36 20,00 6,00 764,16
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total: 764,16
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 764,16
(D) Produgao da Equipe 25,00
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,56
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30,56
BDI: 0,00
Preco unitario total: 30,56
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Consércio GO-21¢
<, Concremat | Imtraff

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 16/09/2025

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

Orgamento 110648
Descricao
Trecho
Verséo

ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem
RODOVIAR

10S - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Servigo: SUBPROD.17B  PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RECURSOS Unidade: Km
HIDRICOS
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 106,14 127,36 20,00 6,00 764,16
(VINCULO EVENTUAL - PJ)
(B)Total: 764,16
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 764,16
(D) Produgao da Equipe 25,00
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,56
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30,56
BDI: 0,00
Preco unitario total: 30,56
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Consércio GO-21¢
<, Concremat | Imtraff

Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.17C PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E VIBRAGOES Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut.Pr  Ut.Impr VL. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 106,14 127,36 20,00 6,00 764,16

(VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total: 764,16

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 764,16

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,56

(F)Materiais Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30,56

BDI: 0,00

Preco unitario total: 30,56
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Consércio GO-21¢
<, Concremat | Imtraff

Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.17D RELATORIO CONSOLIDADO PBA Unidade: Km

(A)Equipamento Cadigo Ut.Pr  Ut.Impr VL. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 106,14 127,36 20,00 24,00 3.056,64

(VINCULO EVENTUAL - PJ)

(B)Total: 3.056,64

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 3.056,64

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 122,26

(F)Materiais Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 122,26

BDI: 0,00

Preco unitario total: 122,26
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Consércio GO-21¢
<, Concremat | Imtraff

Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.18A ELABORAGAO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP-18) Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 100,34 71,09 40,00 4.013,60

JUNIOR

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 69,32 71,09 16,00 1.109,12

(B)Total: 5.122,72

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 5.122,72

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 204,90

(F)Materiais Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 204,90

BDI: 0,00

Preco unitario total: 204,90
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Consércio GO-21¢
<, Concremat | Imtraff

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 16/09/2025

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

Orgamento 110648
Descricao
Trecho
Verséo

ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem
RODOVIAR

10S - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Servigo: SUBPROD.19A ELABORAGAO DO RELATORIO DE INTERFERENCIA DE

ILUMINAGAO E REDE ELETRICA

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 22,43 71,09 16,00 358,88

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 100,34 71,09 40,00 4.013,60

JUNIOR

(B)Total: 4.372,48

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 4.372,48

(D) Produgao da Equipe 25,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,89

(F)Materiais Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,89

BDI: 0,00

Preco unitario total: 174,89
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Consércio GO-21¢
<, Concremat | Imtraff

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 16/09/2025

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

Orgamento 110648
Descricao
Trecho TRECHO 1:
Verséo

ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem
RODOVIAR

10S - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Servigo: SUBPROD.20A ELABORAGAO DO ORGAMENTO E MEMORIAIS DE Unidade: Km
CALCULO
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 100,34 71,09 112,00 11.238,08
JUNIOR
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,52 69,32 71,09 56,00 3.881,92
(B)Total: 15.120,00
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 15.120,00
(D) Produgao da Equipe 25,00
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 604,80
(F)Materiais Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 604,80
BDI: 0,00
Preco unitario total: 604,80
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Consércio GO-21¢
<, Concremat | Imtraff

Setor
Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.21A ELABORAGAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE Unidade: Km
EXECUGAO
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 100,34 71,09 80,00 8.027,20
JUNIOR
(B)Total: 8.027,20
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 8.027,20
(D) Produgao da Equipe 25,00
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 321,08
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 321,08
BDI: 0,00
Preco unitario total: 321,08
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Consércio GO-21¢
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Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 16/09/2025

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

Orgamento 110648
Descricao
Trecho
Verséo

ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem
RODOVIAR

10S - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Servigo: SUBPROD.22A ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO Unidade: Km
EXECUTIVO
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,11 22,43 71,09 80,00 1.794,40
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 100,34 71,09 80,00 8.027,20
JUNIOR
(B)Total: 9.821,60
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 9.821,60
(D) Produgao da Equipe 25,00
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 392,86
(F)Materiais Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 392,86
BDI: 0,00
Preco unitario total: 392,86
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Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)
TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)ENTR. BR-251(B)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.23A LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES Unidade: m
DE OAE

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 100,34 71,09 32,00 3.210,88

JUNIOR

(B)Total: 3.210,88

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 3.210,88

(D) Produgao da Equipe 100,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,10

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 32,10

BDI: 0,00

Preco unitario total: 32,10
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 16/09/2025

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

Orgamento 110648
Descricao
Trecho
Verséo

ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem
RODOVIAR

10S - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Servigo: SUBPROD.23B  CONCEPCAO DE SOLUGOES PARA OAE Unidade: m

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 22,43 71,09 80,00 1.794,40

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 100,34 71,09 80,00 8.027,20

JUNIOR

(B)Total: 9.821,60

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 9.821,60

(D) Produgao da Equipe 100,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 98,21

(F)Materiais Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 98,21

BDI: 0,00

Preco unitario total: 98,21

131




Consércio GO-21¢
Concremat | Imtraff

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 16/09/2025

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6

TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)
TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -

FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

Orgamento 110648
Descricao
Trecho
Verséo

ED. 2024
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 108,800 Km

Tabela de origem
RODOVIAR

10S - ED. 2024

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

Servigo: SUBPROD.23C PROJETO EXECUTIVO DE OAE Unidade: m

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,11 22,43 71,09 192,00 4.306,56

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 100,34 71,09 192,00 19.265,28

JUNIOR

(B)Total: 23.571,84

(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 23.571,84

(D) Produgao da Equipe 100,00

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 235,71

(F)Materiais Codigo Unid.  Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 235,71

BDI: 0,00

Preco unitario total: 235,71
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Orgamento
Descricao

Trecho

Verséo

Nat. servigo
Extensdo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110648

TRECHO 2: GO-219 (BURITIZINHO - ENTR. BR-050 - CRISTALINA)

TRECHO 3: GO-010, TRECHO: ENTR. GO-436(A)/ENTR. BR-251(B)

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 -
FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS RODOVIARIOS -

ED. 2024

Obra Rodoviaria

108,800 Km

Data orgamento: 16/09/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO

EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.6
TRECHO 1: GO-219 (ORIZONA - BURITIZINHO)

290 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T290 - FEV/25 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAGAO DE PROJETOS

RODOVIAR

10S - ED. 2024

Servigo: SUBPROD.23D ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE Unidade: m
OAE
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr  Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr.Imp Consumo Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
CADISTA 20228 13,11 22,43 71,09 176,00 3.947,68
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 58,65 100,34 71,09 176,00 17.659,84
JUNIOR
(B)Total: 21.607,52
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 21.607,52
(D) Produgao da Equipe 100,00
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 216,07
(F)Materiais Codigo Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 216,07
BDI: 0,00
Preco unitario total: 216,07
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Consoércio GO-219 Concremat | Imtraff
José Luiz de Borges Garcia Filho

Representante Legal

CONFEA/CREA n° 120524361-5
RG n°® 0599561-2 SSP/MT

CPF n° 471.704.841-53
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GOINFRA
P N FR A DPJ - DIRETORIA DE PROJETOS RODOVIARIOS 16/09/2025
\ CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - Obras de do Rodoviéria
1 - OBJETO: Elaborag&o dos Projetos Executivos de Engenharia para as Obras de Implantagao Rodoviaria
2 - GRUPO: C25.6
3 - EXTENSAO TOTAL: 108,80 km
4 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (*) - GO-219: OZIRONA / BURITIZINHO
1-30 31-60 61-90 91-120 121 - 150 151-180 181 -210 211-230 231-240
ITEM SERVICO PREGO TOTAL
(km) % IRS] % RS) % [RS) % [RS) % [RS) % RR$) % [RS) % [RS) % [RS]
1 |12 ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial) | Projeto de Engenharia R$ 83.287,40 100 R$ 83.287,40
2 |17 ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusao) Projeto de Engenharia RS 333.149,61 100 R$ 333.149,61
3 Projeto de E: hari; R$ 166.574,81 100 R$ 166.574,81
| =122 ETAPA (Estudos de Greide) rojeto de Engenharia S g
4 Projeto Estrutural de OAE R$ 12.567,21 100 R$ 12.567,21
5 Projeto de Engenharia RS 333.149,61 100 R$ 333.149,61
6 |32 ETAPA (Estudos Complementares) Sondagens para OAE R$ 285.498,92 50 R$ 142.749,46 50 R$ 142.749,46
7 Projeto Estrutural de OAE RS 12.567,21 100 R$ 12.567,21
8 Projeto de Ei h RS 499.724,42 100 RS 499.724,42
|——{42 ETAPA (Minutas de Projeto) ToIeo 28 Zhgemnara S s
9 Projeto Estrutural de OAE RS 56.552,43 100 RS 56.552,43
10 Projeto de Ei h RS 83.287,40 100 RS 83.287,40
|—>—{5% ETAPA (Compatibilizagéio) ToIeo 28 Zngennara S 3
11 Projeto Estrutural de OAE RS 31.418,02 100 RS 31.418,02
12 Projeto de Engenharia R$ 166.574,81 100 R$ 166.574,81
13 |APROVAGAO Sondagens para OAE RS 31.722,10 100 RS 31.722,10
14 Projeto Estrutural de OAE R$ 12.567,21 100 R$ 12.567,21
TOTAL R$ 2.108.641,16
TOTAL MENSAL 3,9% R$ 83.287,40 15,8% RS 333.149,61 8,5% RS 179.142,02 6,8% RS 142.749,46 23,2% | R$488.466,28 0,0% R$ 0,00 26,4% R$ 556.276,85 5,4% R$ 114.705,42 10,0% RS 210.864,12
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO 3,9% R$ 83.287,40 19,7% RS 416.437,01 28,2% RS 595.579,03 35,0% RS 738.328,49 58,2% | R$1.226.794,77 | 58,2% | R$1.226.794,77 | 84,6% | R$1.783.071,62 | 90,0% | R$1.897.777,04 |100,0%| R$2.108.641,16
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO 1,5% R$ 83.287,40 7,5% RS 416.437,01 10,8% R$ 595.579,03 13,3% R$ 738.328,49 22,2% | R$1.226.794,77 | 22,2% | R$1.226.794,77 | 32,2% | R$1.783.071,62 | 34,3% | R$1.897.777,04 | 38,1% | R$2.108.641,16
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Consoércio GO-219 Concremat | Imtraff
José Luiz de Borges Garcia Filho
Representante Legal

CONFEA/CREA n° 120524361-5

RG n° 0599561-2 SSP/MT

CPF n° 471.704.841-53

134




Comsoreiv GO-219
Concremat | Imtraff

5 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (*) - GO-219: BURITIZINHO / ENTR. BR-050 (CRISTALINA)

TEM SERVICO PREGO TOTAL 1-30 31-60 61-90 91-120 121 - 150 151-180 181-210 211-230 231-240
(km) % IRS] % [RS] % IRs] % IRs] % IRs] % Rs] % IRS] % [RS] % [RS]

1 |12 ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial) | Projeto de Engenharia R$ 81.193,11 100 R$ 81.193,11

2 |17 ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusao) Projeto de Engenharia R$ 324.772,42 100 R$ 324.772,42
L 2% ETAPA (Estudos de Greide) Projeto de Engenharia RS 162.386,21 100 RS 162.386,21

4 Projeto Estrutural de OAE R$ 13.293,75 100 R$ 13.293,75

5 Projeto de Engenharia RS 324.772,42 100 R$ 324.772,42
T 37 ETAPA (Estudos Complementares) Sondagens para OAE R$ 250.875,69 50 RS 125.437,85 50 R$ 125.437,85
7| Projeto Estrutural de OAE RS 13.293,75 100 | RS 1329375
L 42 ETAPA (Minutas de Projeto) Projeto de Engenharia R$ 487.158,63 100 R$ 487.158,63

9 Projeto Estrutural de OAE RS 59.821,89 100 RS 59.821,89
l 59 ETAPA (Compatibilizagéo) Projeto de Engenharia R$ 81.193,11 100 R$ 81.193,11

11 Projeto Estrutural de OAE RS 33.234,38 100 RS 33.234,38

12 Projeto de Engenharia R$ 162.386,21 100 R$ 162.386,21
|13 |APROVAGAO Sondagens para OAE RS 27.875,08 100 RS 27.875,08
|14 | Projeto Estrutural de OAE RS 13.293,74 100 | RS1329374

TOTAL R$ 2.035.550,39
TOTAL MENSAL 4,0% R$ 81.193,11 16,0% RS 324.772,42 8,6% R$ 175.679,96 6,2% RS 125.437,85 22,8% | R$463.504,02 0,0% R$ 0,00 26,9% R$ 546.980,52 5,6% R$ 114.427,49 10,0% R$ 203.555,03
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO 4,0% R$81.193,11 | 19.9% | R$40596553 | 286% | RS$581.64549 | 34,7% | R$707.08334 |57,5% | R$1.170.587,35 | 57,5% | R$1.170.587,35 | 84,4% | R$ 1.717.567,87 | 90,0% | R$1.831.99536 |100,0%| R$ 2.035.550,39
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO 39,6% | R$2.189.834,27 | 455% | R$2.514.606,69 | 48,6% R$ 2.690.286,65 | 50,9% | R$2.815.724,50 |59,3% | R$3.279.228,51 | 59,3% | R$3.279.228,51 |69,2% | R$3.826.209,03 | 71,3% | R$3.940.636,52 | 74,9% | R$4.144.191,55

Consorcio GO-219 Concremat | Imtraff

José Luiz de Borges Garcia Filho
Representante Legal
CONFEA/CREA n° 120524361-5
RG n°® 0599561-2 SSP/MT

CPF n° 471.704.841-53
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6 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (*) - GO-010: ENTR. GO-436(A) / ENTR. BR-251(B)

TEM SERVICO PREGO TOTAL 1-30 31-60 61-90 91-120 121 - 150 151-180 181-210 211-230 231-240
(km) % [RS] % [RS] % RS % RS % [RS] % [Rs] % RS % RS % [R$]

1 |12 ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial) | Projeto de Engenharia RS 56.490,07 100 R$ 56.490,07

2 |17 ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusao) Projeto de Engenharia R$ 225.960,27 100 R$ 225.960,27
L 2% ETAPA (Estudos de Greide) Projeto de Engenharia RS 112.980,14 100 RS 112.980,14

4 Projeto Estrutural de OAE R$ 7.384,93 100 R$ 7.384,93

5 Projeto de Engenharia RS 225.960,27 100 R$ 225.960,27
T 37 ETAPA (Estudos Complementares) Sondagens para OAE R$ 164.499,82 50 RS 82.249,91 50 R$ 82.249,91
7 | Projeto Estrutural de OAE RS 7.384,93 100 RS 7.384,93
L 42 ETAPA (Minutas de Projeto) Projeto de Engenharia R$ 338.940,41 100 R$ 338.940,41

9 Projeto Estrutural de OAE RS 33.232,20 100 RS 33.232,20
l 59 ETAPA (Compatibilizagéo) Projeto de Engenharia R$ 56.490,07 100 R$ 56.490,07

11 Projeto Estrutural de OAE RS 18.462,33 100 RS 18.462,33

12 Projeto de Engenharia R$ 112.980,14 100 R$ 112.980,14
|13 |APROVAGAO Sondagens para OAE RS 18.277,76 100 RS 18.277,76
14 | Projeto Estrutural de OAE RS 7.384,94 100 RS 7.384,94

TOTAL R$ 1.386.428,28
TOTAL MENSAL 4,1% R$ 56.490,07 16,3% R$ 225.960,27 8,7% R$ 120.365,07 5,9% R$ 82.249,91 22,8% | R$315.595,11 0,0% R$ 0,00 26,8% R$ 372.172,61 5,4% R$ 74.952,40 10,0% RS 138.642,84
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO 4,1% R$ 56.490,07 | 204% | R$282.450,34 | 29,1% | R$402.81541 | 350% | R$485.06532 |57,7% | R$800.660,43 | 57,7% | R$800.660,43 |84,6% | R$1.172.833,04 | 90,0% | R$1.247.78544 |100,0%| RS 1.386.428,28
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO 76,0% | R$4.200.681,62 | 80,0% | R$4.426.641,89 | 822% R$ 4.547.006,96 | 83,7% | R$4.629.256,87 | 89,4% | RS$4.944.851,98 | 89,4% | R$4.944.851,98 | 96,1% | R$5.317.024,59 | 97,5% | R$5.391.976,99 |100,0%| RS$5.530.619,83

Consoércio GO-219 Concremat | Imtraff
José Luiz de Borges Garcia Filho
Representante Legal

CONFEA/CREA n° 120524361-5

RG n°® 0599561-2 SSP/MT

CPF n° 471.704.841-53
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ENCARGOS SOCIAIS - MENSALISTAS (SEM DESONERAGAO)

A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS ALIQUOTA
A1 INSS 20,00%
A2 FGTS 8,00%
A3 SESI 1,50%
A4 SENAI 1,00%
A5 INCRA 0,20%
A6 Salario Educagao 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho INSS 1,00%
A8 SEBRAE 0,60%
A9 SECONCI 1,00%

TOTAL GRUPO A 35,80%

B ENCARGOS TRABALHISTAS
B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00%
B2 Feriados 0,00%
B3 Auxilio-Enfermidade 0,21%
B4 Auxilio Acidente 0,01%
B5 Licenga Paternidade 0,02%
B6 Faltas Justificadas 0,17%
B7 Férias Gozadas 8,88%
B8 Licenca Maternidade 0,01%
B9 13° Salario 8,33%

TOTAL GRUPO B 17,62%

(] ENCARGOS INDENIZATORIOS
C1 Aviso Prévio Indenizado 1,50%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10%
C3 Férias Indenizadas + 1/3 0,50%
C4 Multa por Rescisédo do Contrato de Trabalho Sem Justa Causa 0,82%
C5 Indenizacao Adicional 0,13%

TOTAL GRUPO C 3,05%

D INCIDENCIAS CUMULATIVAS
D1 Incidéncia do Grupo A sobre Grupo B 6,31%
D2 Incidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado 0,04%
D3 Incidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,12%

TOTAL GRUPO C 6,46%
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E ENCARGOS COMPLEMENTARES

E1 Alimentacgao 4,93%
E2 EPI 0,10%
E3 Transporte 0,69%
E4 Exame Ocupacional 0,02%
E5 Assisténcia Médica 2,33%
E6 Seguro de Vida 0,08%
TOTAL GRUPO E 8,16%

TOTAL GERAL 71,09%

4 o
AL LE A D
Consércio GO-219 Concremat | Imtraff
José Luiz de Borges Garcia Filho
Representante Legal
CONFEA/CREA n° 120524361-5
RG n° 0599561-2 SSP/MT
CPF n° 471.704.841-53
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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS FISCAIS DO CONSORCIO

EMPRESAS

DISCRIMINAGAO CONCREMAT IMTRAFF TOTAL
50,00% 50,00% % SOBRE PV

ISS 5,00% 5,00% 5,00%

PIS 1,16% 0,65% 0,90%

COFINS 5,35% 3,00% 4,17%

TOTAL 6,51% 3,65% 5,07%

TOTAL 10,07%

A

Consorcio GO-219 Concremat | Imtraff
José Luiz de Borges Garcia Filho
Representante Legal

CONFEA/CREA n° 120524361-5

RG n° 0599561-2 SSP/MT

CPF n° 471.704.841-53
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DEMONSTRATIVO DE APURAGAO DE CONTRIBUIGOES SOCIAIS

FEDERAIS - CONCREMAT ULTIMOS 12 MESES

BASE DE CALCULO

ITEM ago/24 set/24 out/24 nov/24 dez/24 jan/25 fev/25 mar/25 abr/25 mai/25 jun/25 juli2s MEDIA
Faturamento ajustado ndo cumulativo 30.825.921,68 39.830.859,88 36.209.165,80 39.743.855,60 44.135.446,29 30.842.594,75 31.581.653,87 35.771.935,25 34.435.177,82 39.897.008,29 37.424.310,11 44.357.182,77 37.087.926,01
Crédito 7.496.292,01 8.748.819,54 8.996.907,27 9.104.896,37 9.683.338,29 7.529.123,92 14.623.177,93 19.024.331,92 15.865.673,94 8.984.989,81 8.421.889,52 10.465.926,96 10.745.447,29
Base de calculo ndo cumulativo 23.329.629,67 | 31.082.040,34 | 27.212.258,53 | 30.638.959,23 | 34.452.108,00 | 23.313.470,83 | 16.958.475,94 | 16.747.603,32 | 18.569.503,88 | 30.912.018,48 | 29.002.420,59 | 33.891.255,81 | 26.342.478,72
PIS Receita Financeira 7.140,24 3.422,51 4.748,54 464,91 2.237,04 5.120,37 2.062,14 47.199,57 4.527,80 3.516,38 3.537,18 10.661,88 7.886,55
PIS ndo cumulativo 384.938,89 512.853,67 449.002,27 505.542,83 568.459,78 384.672,27 279.814,85 276.335,45 306.396,81 510.048,30 478.539,94 559.205,72 434.650,90
Total PIS 392.079,13 516.276,17 453.750,81 506.007,73 570.696,83 389.792,64 281.876,99 323.535,03 310.924,61 513.564,68 482.077,12 569.867,61 442.537,45
ALIQUOTA EFETIVA PIS NAO CUMULATIVO 1,25% 1,29% 1,24% 1,27% 1,29% 1,25% 0,89% 0,77% 0,89% 1,28% 1,28% 1,26% 1,16%
COFINS Receita Financeira 43.939,92 21.061,58 29.221,80 2.860,97 13.766,42 31.509,97 12.690,07 290.458,91 27.863,36 21.639,24 21.767,28 65.611,59 48.532,59
COFINS né&o cumulativo 1.773.051,70 2.362.897,02 2.067.878,11 2.328.187,94 2.618.331,04 1.771.823,78 1.288.844,17 1.272.817,85 1.411.282,29 2.349.313,40 2.204.183,96 2.575.735,44 2.002.028,89
Total COFINS 1.816.991,62 2.383.958,60 2.097.099,91 2.331.048,91 2.632.097,46 1.803.333,75 1.301.534,24 1.563.276,77 1.439.145,66 2.370.952,64 2.225.951,25 2.641.347,04 2.050.561,49
ALIQUOTA EFETIVA COFINS NAO CUMULATIVO 5,75% 5,93% 5,71% 5,86% 5,93% 5,74% 4,08% 3,56% 4,10% 5,89% 5,89% 5,81% 5,35%
ALIQUOTA EFETIVA PIS + COFINS NAO CUMULATIVO I 7,00% 7,22% I 6,95% 7,13% I 7,22% 6,99% I 4,97% 4,33% 4,99% 717% 717% 7,07% 6,52%

Consoércio GO-219 Concremat | Imtraff
José Luiz de Borges Garcia Filho
Representante Legal

CONFEA/CREA n° 120524361-5

RG n° 0599561-2 SSP/MT

CPF n° 471.704.841-53
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4. COMPOSICAO DO BDI

Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA | Concorréncia 077/2025 - GOINFRA 1 4 1
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Consdrcio GO-219
Concremat | Imtraff

BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

Despesas Indiretas % Sobre PV % Sobre CD
Administragao Central Vériavel - f (CD) 2,26% 2,78%
Despesas Financeiras % sobre (PV - Lucro) 1,03% 0,84%
Riscos % de PV 0,21% 0,17%
Seguros e Garantias Contratuais % do PV 0,10% 0,08%
Subtotal 1 3,60% 3,87%

BENEFiCIOS % Sobre PV % Sobre CD
Lucro Variavel - f (CD) 5,27% 6,50%
Subtotal 2 5,27% 6,50%

TRIBUTOS % Sobre PV % Sobre CD
PIS 0,90% de PV 0,90% 0,73%
COFINS 4,17% de PV 4,17% 3,38%
ISSQN 5,00% de PV 5,00% 4,05%
Subtotal 3 10,07% 8,16%
TOTAL BDI (%) 18,93% 23,35%
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5. TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUI(,'Z-'\O DE
CONSORCIO
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TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUICAO
DE UM CONSORCIO ENTRE AS EMPRESAS
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA
SIA, E IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS
DE ENGENHARIA LTDA. DE ACORDO COM AS
CLAUSULAS SEGUINTES:

CLAUSULA PRIMEIRA - COMPROMISSO DE CONSTITUI(;AO DE CONSORCIO
As empresas gue se consorciaréo sdo:

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A., empresa brasileira, com sede na Rua
Joaquim Palhares, n° 40, Torre Sul, 5° andar, Estacio, Rio de Janeiro/RJ, CEP. 20260-080,
inscrita no CNPJ/MF sob n° 33.146.648/0001-20, com seus atos constitutivos devidamente
registrados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro — JUCERJA, sob o NIRE
33.3.00066314, em 25.07.1972, e com Filial na cidade de S&o Paulo, Estado de S&o Paulo, na Av.
das Nag¢bes Unidas n° 14.401, Torre B3, 11° andar, Vila Gertrudes, CEP: 04794-000, inscrita no
CNPJ/MF sob n° 33.146.648/0003-91, neste ato devidamente representada nos termos do seu
Estatuto Social por seus representantes legais ao final assinados e identificados, doravante
designada simplesmente CONCREMAT; e

IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, com sede na Cidade Belo
Horizonte, Estado Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 08.103.958.0001-10, com seus
atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais—
JUCEMG, sob o NIRE 31207590643, neste ato representada por Diretor, o Sr. Frederico
Rodrigues, brasileiro, portador da Carteira de Identidade n°® M 8.665.274, expedida pelo
CREA/RJ, doravante denominada simplesmente IMTRAFF.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETIVO DO CONSORCIO

O objetivo do futuro Consércio € a execucdo dos servicos, sob regime de empreitada por preco
global, de Elaboracéo de projetos executivos para construgcéo de rodovias do Grupo C25.6 sendo:
(I) GO-219 — trecho Orizona / Buritizinho, extenséo de 38,00 km; (II) GO-219 - trecho Buritizinho /
Entr. BR-050 (Cristalina), extensdo de 45,00 km e (lll) GO-010 - trecho Entr. GO-436(A) / Entr.
BR-251(B), extensédo de 25,80 km, objeto do Edital de Concorréncia Eletrénica n°® 077/2025 -
GOINFRA, da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA, caso este Consorcio
venha a ser julgado vencedor desta licitacao.

CLAUSULA TERCEIRA - PERSONALIDADE JURIDICA

O Consorcio a ser formado nao tera caracteristicas de sociedade, nem civil, nem comercial, ndo
se constituindo, portanto, em qualquer pessoa juridica nova, distinta daquelas das empresas que
0 constituem, devendo ser entendido como uma comunhdo de interesses e responsabilidades
para a prestagdo dos servicos da Concorréncia Eletronica n°® 077/2025 - GOINFRA, promovido
pela GOINFRA e no contrato que venha a ser firmado para esse fim, conforme referido na

Clausula Segunda, deste Termo.
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CLAUSULA QUARTA - RESPONSABILIDADE SOLIDARIA

As empresas a se consorciarem responderao solidariamente por todos os atos praticados na fase
de licitagdo, bem como pela execucdo dos servigcos que constituem objeto do contrato decorrente
do processo Licitatorio, e seus termos aditivos, autorizados ou firmados, a serem assinados entre
0 Consoércio e a GOINFRA.

CLAUSULA QUINTA - LIDERANGA E PARTICIPACAO DO CONSORCIO

A lideranca do futuro Consoércio, objeto deste Instrumento, ficard a cargo CONCREMAT que
representarqd perante a GOINFRA as empresas consorciadas no decorrer do procedimento
administrativo licitatorio, podendo assumir obrigagdes em nome do consoércio, sem prejuizo da
responsabilidade solidaria das consorciadas, estabelecida na Clausula Quarta deste Instrumento.

A participacdo das Consorciadas nos servigos sera:
CONCREMAT =50,00%
IMTRAFF = 50,00%

As Consorciadas realizardo os servicos com uma equipe Unica, com um nucleo formado pelos
melhores técnicos de cada empresa, em suas especialidades. Pretende-se, desta forma, otimizar
o desempenho da equipe do Consoércio como um todo, dotando-a de maior sinergia.

CLAUSULA SEXTA - REPRESENTAGAO DO CONSORCIO:

As Empresas ora comprometidas constituem seus Representantes Legais o Sr. José Luiz de
Borges Garcia Filho, portador da Carteira de Identidade n°® 120524361-5, expedida pelo
CONFEA/CREA, e/lou o Sr. Antonio Carlos Pitta, portador da Carteira de Identidade n°
220633739-8, expedida pelo CONFEA/CREA, e/ou o Sra. Barbara Lainy dos Santos Maran
Alvarenga, portador da Carteira de Identidade n° 43.210.846-4 SSP/SP, expedida pelo SSP/SP,
e/ou o Sr. Diego Alves da Silva, portador da Carteira de Identidade n° 506973561-0, expedida pelo
CONFEA/CREA, e/ou o Sr. Frederico Rodrigues, portador da Carteira de Identidade n° M
8.665.274 expedida pelo CONFEA/CREA, agindo em conjunto ou separadamente, conferindo-lhes
poderes para representar as empresas em todos os atos da Concorréncia Eletrénica n° 077/2025 -
GOINFRA do GOINFRA, podendo assinar e apresentar quaisquer documentos relacionados com
a Licitacdo em referéncia, recorrer, impugnar, renunciar ao direito de recorrer contra decisdes da
Comisséo de Licitagdo; substabelecer com reservas e realizar todos os atos necessarios a mais
ampla representagéo das outorgantes.

CLAUSULA SETIMA - SEDE DO CONSORCIO

A sede do futuro Consorcio sera localizada na Av. das Nac¢des Unidas n° 14401, Torre Jatoba, 11°
andar — Vila Gertrudes

CLAUSULA OITAVA - DURACAO E DENOMINACAO DO CONSORCIO

A duracao do futuro Consorcio coincidira com o prazo de conclusao dos servicos estabelecidos no
contrato a ser firmado com a GOINFRA objeto do Edital de Concorréncia Eletrdnica n® 077/2025 -
GOINFRA, até a emissdo do Termo de Aceitacdo Definitivo.

O Consorcio sera denominado CONSORCIO GO-219 CONCREMAT | IMTRAFF AS
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CLAUSULA NONA - RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL

Sem prejuizo da responsabilidade solidaria assumida neste Termo pelas empresas signatérias,
cada empresa a se consorciar serd responsavel perante a GOINFRA, individualmente, por todas
as obrigacBes assumidas, através de ou pelo Consoércio. Cada consorciada respondera também,
individualmente, por suas obrigacdes de ordem fiscal e administrativa, até a conclusdo dos
servigos contratados com o Consorcio.

CLAUSULA DECIMA - CONSTITUICAO DO CONSORCIO

As signatarias, caso sejam julgadas vencedoras desta Licitacdo, comprometem-se a apresentar o
instrumento de constituicdo do consércio aprovado por quem tenha competéncia em cada uma
das empresas, para autorizar a alienacdo de bens do ativo ndo circulante, nos ternos do que
dispdem os artigos 278 e 279 da lei n° 6.404/76, e a promover o registro do Consércio na Junta
Comercial.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - ASSINATURA DO CONTRATO

As signatarias comprometem-se expressamente a assinar o contrato decorrente da Concorréncia
Eletrbnica n® 077/2025 - GOINFRA, prevendo a responsabilidade solidaria das consorciadas por
todas as obriga¢cBes do Consorcio.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INALTERABILIDADE DA CONSTITUIGAO DOCONSORCIO:

Declaram as CONSORCIADAS que somente alterardo a composicéo deste CONSORCIO, e seus
aditamentos, justificadamente, mediante a prévia e expressa anuéncia da cliente.

Ocorrendo a hip6tese prevista acima, ou ainda no caso de se verificar que qualquer uma das
CONSORCIADAS ndo mais retne as condicdes estabelecidas no Edital da Concorréncia
Eletrénica n° 077/2025 - GOINFRA para o cumprimento dos requisitos de habilitacdo ao certame,
a CONSORCIADA que mantiver as suas condi¢ces de habilitacdo podera, a seu exclusivo critério,
apresentar a cliente proposta de reformulacéo da constituicio do CONSORCIO, sendo possivel a
exclusdo da CONSORCIADA que nao mais atenda aos requisitos de habilitacdo para a prestacéo
dos servigos objeto do Contrato.

Caso a cliente aceite a proposta de recomposicido do CONSORCIO a CONSORCIADA que
perdeu as condi¢cdes de habilitacdo ficara obrigada a acatar esta decisédo e assinar os documentos
necessarios para a alteracéo do CONSORCIO.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - COMPROMISSO DAS CONSORCIADAS
As CONSORCIADAS comprometem-se a:

a) ndo permitir a pratica de trabalho analogo ao escravo ou qualquer outra forma de trabalho
ilegal, bem como a implementar esforcos junto aos seus respectivos fornecedores de
produtos e servicos, a fim de que esses também se comprometam no mesmo sentido;

b) ndo empregar menores de dezoito anos para trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e
menores de dezesseis anos para qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir

de quatorze anos;
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c) ndo permitir a pratica ou a manutencao de discriminacao restritiva ao acesso na relacéo de
emprego, ou pejorativa em decorréncia de género, origem, raca, cor, condicdo fisica,
religido, estado civil, idade, situacéo familiar ou estado gravidico, bem como a implementar
esforgcos nesse sentido junto aos seus respectivos fornecedores;

d) proteger e preservar o0 meio ambiente, bem como prevenir e erradicar praticas que lhe
sejam danosas, exercendo suas atividades em observéncia dos atos legais, normativos e
administrativos relativos as areas de meio ambiente e correlatas, emanadas das esferas
Federal, Estadual e Municipal, incluindo, mas ndo se limitando, ao cumprimento da Lei
Federal n.° 6.938/81 (Politica Nacional do Meio Ambiente) e da Lei n.° 9.605/98 (Lei dos
Crimes Ambientais), implementando ainda esforcos nesse sentido junto aos seus
respectivos fornecedores; e,

e) nao oferecer, dar ou se comprometer a dar a guem quer que seja, Ou aceitar ou se
comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto através de
outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensacdo, vantagens financeiras ou nao
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupcdo sob as leis de qualquer pais, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto
deste contrato, ou de outra forma que néo relacionada a este contrato, devendo garantir,
ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

f) Em cumprimento a Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD (com redacdo dada
pela Lei n° 13.853/2019), a respeitar a privacidade, comprometendo-se a proteger e
manter em sigilo todos os dados pessoais fornecidos em funcéo deste contrato, salvo os
casos em que sejam obrigadas por autoridades publicas, sanitarias, judiciarias e/ou
agéncias reguladoras, a revelar tais informacdes a terceiros.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - CONFORMIDADE LEGAL DAS CONSORCIADAS

As CONSORCIADAS declaram e garantem:

a) por si, por suas coligadas e controladas, bem como por seus respectivos empregados,
sécios, administradores, conselheiros, diretores, executivos, funcionarios, prepostos,
agentes, subcontratados, procuradores e qualquer outro representante a qualquer titulo
(“Representantes”) que cumprem e continuardo cumprindo, durante a vigéncia deste
CONSORCIO, todas as leis, normas e regulamentos, nacionais e/ou estrangeiros,
aplicaveis as atividades relacionadas a este contrato, notadamente: (i) o Decreto-Lei n°®
2.848/1940 (Codigo Penal Brasileiro); (i) a Lei n° 14.133/21 (que institui normas para
licitacdes e contratos administrativos); (iii) a Lei n°® 12.529/11 (que dispde sobre infracdes
contra a ordem econdmica); (iv) a Lei n° 12.846/13 (que dispde sobre a responsabilizagcédo
de pessoas juridicas pela préatica de atos contra a administracdo publica), em especial as
disposicdes constantes de seu artigo 5°; (v) a Lei n° 9.613/98 (que dispbe sobre os crimes
de lavagem ou ocultacdo de bens, direitos e valores); e (vi) a Lei n° 8.429/1992 (que
dispde sobre as sancdes aplicaveis aos agentes publicos nos casos de enriquecimento

ilicito) (“Legislacéo Aplicavel”).
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b)

d)

9)

Sem prejuizo do disposto item 1.1 acima, as CONSORCIADAS declaram e garantem que
conhecem o disposto nas politicas internas de integridade, de privacidade e de seguranca
e informagéo da Empresa Lider, comprometendo-se a observar e a aplicar, bem como a
fazer com que seus Representantes observem e apliquem todas as regras e normas nelas
previstas, incluindo eventuais atualizacdes que venham a ser necessarias durante toda a
vigéncia deste CONSORCIO. As CONSORCIADAS declaram, ainda, que aceitardo
receber eventuais treinamentos que sejam parte do programa de integridade da Empresa
Lider deste CONSORCIO, comprometendo-se a exigir a presenca de todos 0s
Representantes envolvidos na execuc¢éo do objeto deste contrato.

As CONSORCIADAS declaram e garantem que nenhum dos seus Representantes
envolvidos nas atividades objeto desse CONSORCIO é Agente Publico, e que ndo
mantém, tampouco seus Representantes, relacionamento de qualquer natureza, incluindo
pessoal, de negocios ou de associagdo, com qualquer Agente Publico que os possa
colocar em posicao de influenciar a obtencdo de negdcios ou de outras vantagens para o
CONSORCIO e/ou para qualquer das CONSORCIADAS.

c.1) A terminologia “Agente Publico” significa: (a) qualquer dirigente, agente ou funcionario,
nomeado ou eleito, de governo, departamento, agéncia ou organismo publico nacional ou
internacional, incluindo empresas detidas integralmente ou controladas pelo Estado; (b)
qualquer pessoa fisica que detenha um cargo, emprego ou funcdo publicos; (c) qualquer
candidato a cargo politico; (d) qualquer dirigente ou funcionario de partido politico; ou (e)
gualquer partido politico.

As CONSORCIADAS reciprocamente se isentardo e se manterdo indenes em relagéo a
guaisquer reivindicacfes, perdas ou danos, diretos e indiretos, inclusive lucros cessantes e
danos consequentes, relacionados ou decorrentes da violagdo da Legislacdo Aplicavel a
gue individualmente derem causa, sem prejuizo de eventual direito de regresso das
demais CONSORCIADAS contra aquela que praticar a irregularidade.

Em caso de instauracdo de procedimento investigativo por qualquer irregularidade
relacionada as atividades objeto do CONSORCIO, todas as CONSORCIADAS se
comprometem a cooperar com a autoridade publica responsavel, independentemente da
responsabilidade de quem tiver dado causa a tal investigacao.

A CONSORCIADA que tomar conhecimento de qualquer evento que possa implicar em
violagdo a Legislacdo Aplicavel deverd comunicar imediatamente as demais
CONSORCIADAS e tomar todas as medidas necessarias para evitar que as referidas
violacdes ou desconformidades ocorram.

por si, por suas coligadas e controladas, bem como por seus respectivos empregados,
sécios, administradores, conselheiros, diretores, executivos, funcionarios, prepostos,
agentes, subcontratados, procuradores e qualquer outro representante a qualquer titulo
(“Representantes”) que cumprem e continuardao cumprindo, a Lei Geral de Protegédo de
Dados (com redacao dada pela Lei n°® 13.853/2019), comprometendo-se a somente colefar
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e tratar dados pessoais necessarios ao desempenho das suas atividades, e a nédo
compartilhi-los sem a devida e expressa autorizacao do titular.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - ACEITAGAO DO CONSORCIO

As empresas a se consorciarem declaram estar de pleno acordo com o0s termos aqui enunciados
e por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente instrumento eletronicamente
mediante utilizagé@o (i) de processo de certificacdo disponibilizado pela Infraestrutura de Chaves
Publica Brasileira — ICP-Brasil e produzird todos os seus efeitos com relacdo aos signatarios,
conforme paragrafo 1° do artigo 10 da Medida Provisoéria n° 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, ou
(i) de qualquer outro meio de comprovacao da autoria e integridade de documentos em forma
eletrbnica (tais como mediante utilizacdo dos aplicativos Certisign ou D4Sign ou Adobesign),
inclusive os que utilizem certificados ndo emitidos pela CP-Brasil, o qual é admitido pelos
signatarios como valido, conforme paragrafo 2° do artigo 10 da Medida Provisoria n° 2.200-2, de
24 de agosto de 2001.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO

Para quaisquer questdes judiciais oriundas do presente Instrumento fica eleito o Foro da Cidade
S&ao Paulo, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Sao Paulo, 10 de setembro de 2025.

jose.lflho@concremat.com.br
pitta@concremat.com.br

Assinado

JOSE LUIZ DE BORGES Assinado

ANTONIO CARLOS PITTA
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https://www.google.com.br/maps/search/-23.462098 -46.5451609

N2 do Protocolo

2024/00312868-0
JUCERJA

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF) Utimo arquivamento: Orgio |Calculado Pago
33.3.0006631-4 00006172463 - 09/04/2024 Junta 217,00 217,00
Tipo Juridico NIRE: 33.3.0006631-4 DNRC 0,00 0,00
Sociedade andnima CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
Porte Empresarial Boleto(s):
Normal Hash: 6DCABESF-5428-4AA9-9561-2D8CE495AE44
Nome TERMO DE AUTENTICACAO
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
Cédigo Ato Eventos
201 Céd Qtde. |Descrigdo do Ato / Evento
252 1 Arquivamento de PublicagBes de Atos de Sociedade / Atos Societarios
XXX XX XXXXXXXKKXXKXXKXXKXXKXXKKXKIXKIXKKXKXXKXX
XXX XX RO.0.0.0.0.0.0.0.¢.0.0.0.0.0.0.0,0.0.00.0.9.9.0.00.9.90000090000.604
XXX XX XXXXXXXXXXXKXKXXKKXKKXRXKXKKXXKXXKXXKXXKXX
XXX XX XXXXXXXKXXXKXKKXKKXKKXXKXXKIXKXXKXXKXXKXX
CERTIFICO O DEFERIMENTO POR FERNANDO ANTONIO MARTINS, IGOR EDELSTEIN DE OLIVEIRA E RAFAEL DA SILVA MACHADO SOB O NUMERO E DATA ABAIXO:
NIRE / Arquivamento |CNPJ Endereco / Enderego completo no exterior Bairro Municipio Estado
00006173653 33.146.648/0001-20 Rua Joaquim Palhares 0040 Estacio Rio de Janeiro RJ
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX XXX XXX/ XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX XXX XXX/ XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX XXX XXX/ XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX XXX XXX/ XXXX-XX XXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX XXX XXX/ XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX XXX XXX/ XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX

Gabriel Oliveira de Souza Voi
SECRETARIO GERAL

Observagao:

Deferido em 09/04/2024 e arquivado em 10/04/2024

N@ de Paginas

Capa N Paginas

5

1/1

Empresa:
NIRE:

autenticacéo.
Autenticacgéo:

2024/00312868-0 Data do protocolo:
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 10/04/2024 SOB O NUMERO 00006173653 e demais constantes do termo de

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
333.0006631-4 Protocolo:

08/04/2024

C2967301E6C6B05562330EBDI39BAB5DI0CAOF4E689821545B99C98908BEF50B

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital,

informe o n°
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de protocélo




Presidéncia da Republica

Secretaria de Micro e Pequena Empresa

Secretaria de Racionalizagdo e Simplificagdo
Departamento de Registro Empresarial e Integragdo
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0006631-4

Tipo Juridico

N2 do Protocolo

Sociedade andnima

Porte Empresarial

Normal

2024/00312868-0

08/04/2024 17:31:33

JUCERJA

Ultimo arquivamento: Orgdo | Calculado | Pago
00006166983 - 05/04/2024 Junta 217,00( 217,00
NIRE: 33.3.0006631-4 DREI 0,00 0,00

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Boleto(s): 104688131
Hash: 6DCABE5F-5428-4AA9-9561-2D8CE495AE44

REQUERIMENTO

IImo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Cdédigo
do Ato

Cadigo
Evento Qtde. Descrigdo do ato / Descri¢do do evento
[ 201 | 252 1 Arquivamento de Publicagdes de Atos de Sociedade / Atos Societarios
XXX XXX | XOOGOOOKKXKXKXXXXXXXXXXKXKXKIKXKXXKXKXXXKXKXKXKXXXXKXXXKXKXKXKXKXXXXXXXXXXX
XXX XXX | XOOOOOKXXXKXXXXXXKXKXXXKXXXKEXXKXXKXKXXXKXXIKIXXKKXKXKXXXKXXXKXXXXXX XX XXX
XXX XXX | XOOOOXKCKXKXXXXXXXXXXKXKXKXKXKXXKXXXXXKXKXKXKXKXXXXKXKXKXKXKXKXXXXXXXXXXX
XXX XXX | XOOOOOOKKIXXXXXKXKXXXKXKXIEXIKXXKXKXXXKXKIKIKXKKXKXKXXXKXXXKXXXXXXXXXXXXX

Requerente

Nome:

Sergio Calheia da Silva

Assinatura:
Rio de Janeiro

Local

08/04/2024

ASSINADO DIGITALMENTE
O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem

prejuizo das sangbes administrativas, civeis e penais, a veracidade
dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo

Data

Telefone de contato:

2131999550

E-mail: sergiocalheia@scalpl.com.br
Tipo de documento: Digital
Data de criagdo: 08/04/2024

Data da 12 entrada:

2024/00312868-0

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

autenticacéo.

NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2024/00312868-0 Data do protocolo: 08/04/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 10/04/2024 SOB O NUMERO 00006173653 e demais constantes do termo de

Autenticagdo: C2967301E6C6B05562330EBDI39BAB5DI0CAIF4E689821545B99C98908BEF50B
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protoc
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PUBLICAGOES A PEDIDO

DIARIO OFICIAL

ANO XLVII - N® 118 - PARTE V
QUARTA-FEIRA - 23 DE JUNHO DE 2021

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(conforme definido abaixo), o mesmo valor que receberia caso a in-
tegralizagdo ocorresse pela integralidade do valor nominal unitario; (v)
Prazo e Forma de Integralizagdo: As Debéntures serdo integraliza-
das, em moeda corrente nacional, (i) pelo seu Valor Nominal Unitario,
na primeira Data de Integralizagdo (conforme definido abaixo) ("Primei-
ra Data de Integralizagédo"), ou (ii) em caso de integralizagdo das De-
béntures em Datas de Integralizacéo posteriores, pelo seu Valor No-
minal Unitario Atualizado (conforme definido abaixo), acrescido da Re-
muneragao, calculada pro rata temporis, desde a Primeira Data de In-
tegralizagdo até a efetiva integralizagdo ("Preco de Integralizacdo das
Debéntures"), por meio de Transferéncia Eletronica Disponivel - TED
ou outra forma de transferéncia eletronica de recursos financeiros, na
conta corrente a ser previamente informada pela Companhia a Secu-
ritizadora, por meio de comunicado direcionado a Securitizadora, nas
mesmas datas em que ocorrerem as integralizagdes dos CRI (cada
uma, uma "Data de Integralizagdo"), observado o disposto na Escri-
tura de Emissdo de Debéntures, desde que cumpridas as condi¢bes
precedentes previstas no Boletim de Subscricéo; e (w) Demais Ca-
racteristicas da Emissdo: As demais caracteristicas da Emissdo e
das Debéntures serdo aquelas especificadas na Escritura de Emissdo
de Debéntures. 5.2. Autorizar e ratificar a negociacédo realizada e que
venha a ser realizada futuramente pela Diretoria da Companhia de to-
dos os termos e condi¢des aplicaveis a emissdo das Debéntures e a
emissdo dos CRI, bem como ratificar os atos ja praticados pela Di-
retoria da Companhia e autorizar a Diretoria da Companhia a praticar
todos e quaisquer atos e a celebrar todos e quaisquer documentos
necessarios a emissédo das Debéntures e a emissdao dos CRI que ain-
da ndo tenham sido praticados e celebrados, incluindo, mas néo se
limitando a, celebragdo da Escritura de Emiss&do, do Contrato de Dis-
tribuicdo, procuragdes, aditamentos aos referidos instrumentos, e de-
mais instrumentos relacionados e, ainda, praticar todos os atos neces-
sarios a efetivacdo da emissdo das Debéntures e dos CRI. 6. Encer-
ramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunido,
da qual se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme, foi as-
sinada pelos presentes. Rio de Janeiro, 02 de junho de 2021. Mesa:
Sr. Renato Feitosa Rique - Presidente; Sra. Erica Cristina da Fonseca
Martins - Secretaria. Conselheiros Presentes: Renato Feitosa Rique,
Hilary Jo Spann, Marcela Drigo, Fernando Maria Guedes Machado
Antunes de Oliveira, Volker Kraft, Alexandre Silveira Dias, Luiz Al-
ves Paes de Barros. Confere com a original lavrada em livro pro-
prio. Rio de Janeiro, 02 de junho de 2021. Mesa: Renato Feitosa
Rique - Presidente; Erica Cristina da Fonseca Martins - Secretaria.
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - Empresa: ALIANS-
CE SONAE SHOPPING CENTERS S.A. - NIRE: 333.0033251-1 Pro-
tocolo: 00-2021/157559-3 Data do protocolo: 15/06/2021. CERTIFICO
O ARQUIVAMENTO em 18/06/2021 SOB O NUMERO 00004087399.
Bernardo Feijo6 Sampaio Berwanger - Secretario Geral.

Id: 2324372

LINEA AMARILLA BRASIL PARTICIPAGOES S.A.
CNPJ/MF N° 11.395.604/0001-09 - NIRE: 33.3.0030274-3
Companhia Fechada
Ata das Assembleias Gerais Ordinaria e Extraordinaria realizada
em 28 de abril 2021. 1- Data, hora e local: No dia 28 de abril de
2021, as 11h30, na sede social da Linea Amarilla Brasil Participacdes
S.A., localizada na Av. Almirante Barroso n° 52, sala 3001, parte,
Centro, Rio de Janeiro/RJ ("Companhia"”). 2- Convocagao: Dispensa-
da a convocagdo nos termos do paragrafo 4° do artigo 124 da Lei n°®
6.404/76 ("Lei das S.A."), tendo em vista a presenga da acionista re-
presentando a totalidade do capital social da Companhia. 3- Presen-
ca: Acionista representando a totalidade do capital social da Compa-
nhia, conforme registros lavrados no Livro de Presenca de Acionistas
assinado e arquivado na sede da Companhia, estando presentes co-
mo convidados a Sra. Ana Cristina Areosa, representante da Grant
Thornton - Auditores Independentes da Companhia, o Sr. Eduardo de
Abreu e Lima e a Sra. Daniela Derzi Barretto, também convidada para
secretariar a reunido. 4- Mesa: Presidente: Eduardo de Abreu e Lima;
e Secretaria: Daniela Derzi Barretto. 5- Ordem do Dia: Deliberar so-
bre: (i) Assembleia Geral Ordinaria: (a) Tomada de contas da admi-
nistragéo, exame, discussdo e aprovacdo das Demonstracdes Finan-
ceiras da Companhia e do Relatério da Administracdo relativos ao
exercicio social de 2020, acompanhados do Relatério dos Auditores
Independentes; (b) Deliberagdo sobre a destinagdo do Resultado apu-
rado pela Companhia no exercicio social de 2020; e (i) Assembleia
Geral Extraordinaria: (a) Eleicdo da Diretoria da Companhia; (b) Fixa-
c¢éo da remuneragdo global anual dos Diretores da Companhia; e (c)
Contratagdo Auditor Independente da Companhia. 6- Assuntos e De-
liberagdes: Foram aprovadas as seguintes deliberagbes pelo acionis-
ta, bem como a lavratura da presente ata sob a forma de sumario, na
forma do art. 130 da Lei das S.A.: 6.1.- Em Assembleia Geral Or-
dinaria: Tendo em vista as Demonstragdes Financeiras da Companhia
ainda nao foram publicadas, foi decidido pela acionista representando
a totalidade do capital social da Companhia, postergar a deliberagédo
sobre os itens constantes na Ordem do Dia da Assembleia Geral Or-
dinaria para data a ser definida pela administracdo da Companhia.
6.2. - Em Assembleia Geral Extraordinaria: 6.2.1. Eleicdo da Di-
retoria da Companhia: Foi aprovada a eleigdo dos profissionais in-
dicados abaixo para compor a Diretoria da Companhia, para o man-
dato que se iniciara nesta data, estendendo-se até data coincidente
com a da Assembleia Geral Ordinaria da Companhia que vier a ser
realizada em 2023: Sr. Gustavo Soares Figueiredo, brasileiro, casa-
do, engenheiro civil, portador da carteira de identidade n° 94230125,
expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n° 018.382.587-01,
com endereco na Av. Almirante Barroso n° 52, 30° andar, Centro, Rio
de Janeiro/RJ, CEP 20031-918, para o cargo de Diretor Presidente da
Companhia; e Sr. Marcus Vinicius Figur Da Rosa, brasileiro, casado,
engenheiro civil, portador da carteira de identidade n° 4076082851,
expedida pelo SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob o n° 004.314.410-14,
com endereco na Av. Almirante Barroso n° 52, 30° andar, Centro, Rio
de Janeiro/RJ, CEP 20.031-918, para o cargo de Diretor sem desig-
nagdo especifica. Os Diretores ora eleitos declaram estar desimpedi-
dos na forma da lei para o exercicio dos respectivos cargos. Em fun-
¢ao da deliberacdo tomada acima, a composigéo da Diretoria da Com-
panhia passa a ser a indicada no quadro abaixo: Diretoria: Nome:
Gustavo Soares Figueiredo, Cargo: Diretor Presidente; Nome: Marcus
Vinicius Figur da Rosa, Cargo: Diretor. 6.2.2. Fixagdo da remunera-
c¢do global anual dos Diretores: Foi aprovada a fixacdo da remu-
neragdo global anual dos administradores no montante de até R$
110.880,00 (cento e dez mil, oitocentos e oitenta reais). 6.2.3. Con-
tratagdo Auditor Independente da Companhia: Foi aprovada a con-
tratagdo da Mazars como Auditor Independente da Companhia para
os proximos 3 exercicios. 7- Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, a Assembleia foi encerrada, da qual se lavrou a presente ata
que, lida e aprovada foi assinada por todos os presentes. Mesa:
Eduardo de Abreu e Lima - Presidente e Daniela Derzi Barretto - Se-
cretaria. Unica Acionista: Investimentos e Participagdes em Infraestru-
tura S.A. - INVEPAR, neste ato representada por suas procuradoras
Sras. Amanda Passos de Moraes e Leticia Torres Rosina. Certifico
que a presente é copia fiel da ata lavrada em livro préprio. Rio de
Janeiro, 28 de abril de 2021. Mesa: Daniela Derzi Barretto - Secre-
taria. Jucerja n° 4074542 em 26/05/2020. Bernardo F. S. Berwanger -

Secretario Geral.
Id: 2324349
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2_‘I.L(1512£121 1_Da.ta,_H.o.|:a_e_Ln.ca.l Assemble|a reallzada em
21/05/2021, as 10h, na sede da Concremat Engenharia e Tecnologia
S.A. (“Companhia”), localizada na cidade do RJ, estado do RJ, na
Rua Joaquim Palhares, 40, Torre Sul, 4° e 5° andares, Estacio. 2. Me-
sa: A reunido foi presidida pelo Sr. Mauro Ribeiro Viegas Filho, que
convidou o Sr. Lin Li para atuar como secretario da reunido. 3. Con-
vocacio e Presenca: A convocacdo foi dispensada, nos termos do
artigo 124, paragrafo quarto, da Lei n° 6.404, de 15/12/1976, confor-
me alterada (“Lei das Saciedades por Agdes”), tendo em vista a pre-

senca da totalidade dos acionistas da Companhia detentores de acdes

correspondentes a totalidade do capital social da Companhia, confor-
me indicado no livio de presenga de acionistas. 4. Ordem do Dia:
Deliberar sobre: (i) o aumento do capital social da Concremat, me-
diante a emissdo de nova agdo ordinaria, nominativa e sem valor no-
minal; (ii) a alteragdo do endereco da sede da Companhia; (iii) a con-
solidacdo do Estatuto Social da Companhia; e (iv) autorizagdo para os
administradores da Companhia praticarem todos os atos necessarios
a efetivacdo das deliberagbes tomadas. 5. Deliberagées: A totalidade
dos acionistas da Companhia apreciou as matérias constantes da or-
dem do dia e deliberou, por unanimidade e sem quaisquer restri¢cdes,
o quanto segue: 5.1. Aprovar o aumento de capital social da Com-
panhia, pelo prego de emissado total de R$ 26.212.193,06 (vinte e seis
milhdes, duzentos e doze mil, cento e noventa e trés reais e seis cen-
tavos), mediante a emissdo, pela Companhia, de 1 (uma) agéo ordi-
naria, nominativa e sem valor nominal, pelo preco de emissdo por
acéo fixado nos termos do artigo 170, § 1° da Lei das S.A., dos quais
(a) R$ 11,91 (onze reais e noventa e um centavos) serdo destinados
para a conta de capital social da Companhia; e (b) R$ 26.212.181,15
(vinte e seis milhdes, duzentos e doze mil, cento e oitenta e um reais
e quinze centavos) serdo destinados para conta de reserva de capital
de agio na subscricdo da Companhia, nos termos do art. 182, § 1°,
alinea “a” da Lei das S.A. A agdo ora emitida foi subscrita, nesta da-
ta, pela CCCC South America Regional Company S.a.r.l., inscrita
no CNPJ/ME sob o n° 26.685.579/0001-67 (“CCCC South America”), e
por ela integralizada mediante a capitalizacdo do saldo de créditos de-
correntes de mutuos realizados pela CCCC South America em favor
da China Communications Construction Company (Brazil) Participa-
¢bes Ltda. e transferidos a Companhia em decorréncia da Incorpora-
¢ao ocorrida em 31.03.2020, conforme o Boletim de Subscri¢cdo anexo
a presente ata (Anexo ). 5.1.1. Em razdo do aumento de capital ora
aprovado, o capital social da Companhia, passara de R$
233.722.357,44 (duzentos e trinta e trés milhdes setecentos e vinte e
dois mil trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro cen-
tavos) para o valor total de R$ 233.722.369,35 (duzentos e trinta e
trés milhdes, setecentos e vinte e dois mil, trezentos e sessenta e no-
ve reais e trinta e cinco centavos), o qual passara a ser dividido em
25.000.001 (vinte e cinco milhdes e uma) ac¢des ordinarias, nomina-
tivas e sem valor nominal. 5.1.2. Os acionistas da Companhia, neste
ato, renunciam ao seu direito de preferéncia para subscricdo da agéo
emitida nos termos do item 5.1 acima, anuindo expressamente com a
subscricdo e integralizagdo da referida agdo pela CCCC South Ame-
rica, para os fins do art. 171 da Lei das S.A. 5.2. Fica a adminis-
tragdo da Companhia expressamente orientada a proceder, imediata-
mente apds as deliberagdes aqui previstas, ao registro e averbagao
das operagdes aqui previstas no livro de registro de transferéncia de
acdes nominativas e no livro de registro de agbes nominativas da
Companhia, de modo a refletir a titularidade da ac&o indicada no item
5.1 acima em nome da CCCC South America. 5.3. Aprovar a alte-
ragdo do enderego da sede da Companhia, a qual passara a utilizar
apenas o 5° andar do edificio em que esta localizada, de modo que a
sede estara localizada na Rua Joaquim Palhares, Torre Sul, 5° andar,
Estacio, na cidade do RJ, estado do RJ, CEP 20260-080. 5.4. Apro-
var, em razdo do aumento de capital e da alteragdo do enderego da
sede dispostos nos itens 5.1 e 5.3 acima, respectivamente, a reforma
do artigo 2° e do caput do artigo 5° do estatuto social da Companhia,
que passardo a vigorar com a seguinte nova redacédo: “Artigo 2°-A
Sociedade terd sua sede na cidade e estado do RJ, na Rua Joaquim
Palhares, n° 40, Torre Sul, 5° andar, Estacio, CEP 20.260-080, en-
quanto convier e podera abrir ou suprimir filiais e sucursais em outras
cidades e no exterior a critério da diretoria.” “Artigo 5°- O capital da
sociedade é de R$ 233.722.369,35 (duzentos e trinta e trés milhdes,
setecentos e vinte e dois mil, trezentos e sessenta e nove reais e
trinta e cinco centavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido
em 25.000.001 (vinte e cinco milhdes e uma) a¢des ordinarias, todas
nominativas e sem valor nominal.” 5.5. Aprovar a consolidagéo do es-
tatuto social da Companhia que, apdés as deliberagbes tomadas na
presente Assembleia Geral e outras julgadas convenientes pelos Acio-
nistas, passara a vigorar com a redagao constante do Anexo Il. 5.6.
Autorizar os administradores a praticarem todos os atos necessarios
para efetivar as deliberagdes tomadas acima, incluindo os registros e
averbacdes nos érgdos publicos e privados que se fagam necessarios
para tal fim. 6. Encerramento: Foi autorizada a lavratura da presente
ata na forma sumaria, nos termos do artigo 130, paragrafo 1°, da Lei
das Sociedades por Agdes. Nada mais havendo a tratar e, como ne-
nhum outro ponto foi levantado, a assembleia foi suspensa durante o
periodo necessario para a presente ata ser lavrada, a qual, apds lida
e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Assinaturas:
Mesa: Presidente: Sr. Mauro Ribeiro Viegas Filho; Secretario: Sr. Lin
Li. Acionistas: (a) CCCC South America Regional Company S.a.r.l.; (b)
ZLCFD Luxembourg S.a.rl; (c) CCCC Water Transportation Consul-
tants Co., LTD. (d) Mauro Ribeiro Viegas Filho; (e) Jodo Carlos de
Noronha Viegas; (f) Mauro Ribeiro Viegas Neto; (g) Eduardo Salgado
Viegas; (h) Alexandre Roberto Salse Dittert; (i) Arthur Oliveira Costa
Sousa; (j) Carlos Henrique Costa Jardim; (k) Elizeu Alvarez de Lima;
(I) Marcio Alexandrino Brasileiro; (m) Maria Josefina Reyna Kurtz; e
(n) Rafael Luis Rabuske. RJ, 21/05/2021. Esta ata é copia fiel da
original lavrada em livro societario proprio. Mauro Ribeiro Viegas
Filho - Presidente; Lin Li - Secretario.

ESTATUTO SOCIAL DA CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLO-
GIA S.A. CAPITULO | - Da Denominagéo, Sede, Fins e Duragao da
Sociedade: Artigo 1°-Sob a denominagdo CONCREMAT ENGENHARIA E
TecNoLociA S.A., fica constituida uma sociedade anénima, em virtude
de transformagdo da sociedade civil CONCREMAT - SOCIEDADE CIvIL DE
CONTROLE DE ENsAlos DE MATERIAIS, a qual se regera por este estatuto
e pela legislagéo vigente, relativa & matéria (“Saciedade”). Artigo 2°-A
Sociedade tera sua sede na cidade e estado do Rio de Janeiro, na
Rua Joaquim Palhares, n® 40, Torre Sul, 5° andar, Estacio, CEP
20.260-080, enquanto convier e podera abrir ou suprimir filiais e su-
cursais em outras cidades e no exterior a critério da diretoria. Artigo
3°-A Sociedade tem por objeto a prestacdo de servicos de consultoria
na area de arquitetura, meio ambiente, engenharia civil, elétrica e me-
canica, incluindo a elaboragdo de planos diretores, estudos de viabi-
lidade, anteprojetos, projetos basicos, e projetos executivos; execugao
por administragdo, empreitada ou subempreitada, de obras de cons-
trugdo civil; a prestacdo de servicos de manutengéo corretiva, predi-
tiva e preventiva de qualquer natureza; o controle de qualidade de
projetos; a fiscalizacdo e supervisdo de obras; o gerenciamento de
obras e empreendimentos; a realizacdo de ensaios, testes e andlise
de materiais e produtos, inclusive inspecdo e controle de qualidade; a
execucgdo de servicos de topografia, sondagens e congéneres; a exe-
cucdo de obras e servicos de escoramento, contengdo e estabilizagdo
de encostas; a execugédo de obras e servicos de recuperacdo ou re-
forgo estrutural de edificagdes, pontes e congéneres; a prestagéo de
servigos de assessoria, gerenciamento, fiscalizagéo, consultoria, plane-
jamento e capacitagdo nas areas social e ambiental; a operacdo e
manutengdo de empreendimentos privados e publicos em geral, con-
sultoria empresarial; a prestacdo de servigos de escritorio e apoio ad-
ministrativo, podendo participar de outras sociedades no interesse de
seus objetivos. Artigo 4°- A duragdo da Sociedade sera por prazo in-
determinado. CAPITULO Il - Do Capital Social e das Agdes: Artigo 5°-
O capital da Sociedade é de R$ 233.722.369,35 (duzentos e trinta e
trés milhdes, setecentos e vinte e dois mil, trezentos e sessenta e no-
ve reais e trinta e cinco centavos, totalmente integralizados, divididos
em 25.000.001 (vinte e cinco milhdes e uma) de acdes ordindrias e
nominativas, sem valor nominal. Artigo 6°-Cada agéo dara direito a
um voto nas deliberagdes das assembleias gerais. CAPITULO III -
Das Assembleias Gerais: Artigo 7°-As assembleias serdo ordinarias e
extraordinarias: as primeiras, realizadas até 30 de abril de cada ano
civil, para apreciar o relatério, o balango, e as contas da administra-
cao relativas ao exercicio anterior e para eleger, se for o caso, os
membros efetivos e suplentes do conselho fiscal, fixando-lhes a re-
muneragdo. Artigo 8°-As assembleias extraordinarias serdo realizadas
para tratar dos assuntos que constituirem objeto de sua convocagéo.
Artigo 9°-As assembleias gerais ser&o presididas pelo presidente do
conselho de administragdo. CAPITULO IV - Da Administragdo: Artigo
10°-A Sociedade sera administrada por um conselho de administragédo
e por uma diretoria, cujos membros servirdo sem prestacdo de cau-

c¢do, além de um conselho fiscal de fungdes ndo permanentes. Pa-
ragrafo 1°-Para prestacdo de servicos de engenharia e arquitetura, a
Sociedade tera obrigatoriamente um departamento técnico de enge-
nharia e arquitetura, cuja responsabilidade cabera a profissional diplo-
mado em grau superior, habilitado na forma do Decreto-Lei n° 23.569,
de 11 de dezembro de 1983, e da Lei n° 5.194, de 14 de dezembro
de 1966. Paragrafo 2°-A parte técnica dos referidos servicos de en-
genharia e arquitetura da Sociedade ficara a cargo dos responsaveis
técnicos devidamente legalizados nos conselhos Regionais de Enge-
nharia, Arquitetura e Agronomia e que assumiréo a diregéo, execugao
e fiscalizagdo de todos os servigos contratados, com plena e total au-
tonomia. Paragrafo 3°-O conselho de administragdo sera constituido
por até 5 (cinco) membros efetivos eleitos pela assembleia geral para
um mandato de 1 (um) ano, podendo ser reeleitos, designados pre-
sidente, vice-presidente e conselheiros, observado que podera ser in-
dicado 1 (um) membro honorario sem direito a voto nas deliberagcdes
do conselho, eleito pela assembleia geral, que determinara o prazo do
seu mandato, podendo ser reeleito, a ser designado presidente de
honra. Paragrafo 4°-Os membros receberdo a remuneragdo que for
determinada pela assembleia geral. Paragrafo 5°-O conselho de ad-
ministragdo reunir-se-a, ordinariamente, 4 (quatro) vezes ao ano e, ex-
traordinariamente quando convocado por seu presidente ou vice-pre-
sidente, por iniciativa prépria ou mediante solicitagdo dos membros do
conselho, dando motivos para tal. Paragrafo 6°-As reunides ordinarias
serdo realizadas em datas a serem fixadas pelo presidente do con-
selho de administragéo. Paragrafo 7°-Os membros do conselho desig-
nardo entre si, um membro que lavrara as atas do conselho no livro
competente, devendo tais atas serem assinadas por todos os presen-
tes. Paragrafo 8°-O aviso para as reunides devera ser dado por es-
crito pelo menos 5 (cinco) dias antes da data de tal reunido, a menos
que todos os membros renunciem, por escrito, a esse aviso prévio.
Paragrafo 9°-A fim de que o conselho de administragdo possa se reu-
nir de maneira valida, sera necessaria a presenga da maioria dos
seus membros efetivos eleitos. O conselho deliberara por maioria de
votos, cabendo ao presidente do conselho voto de desempate e veto
sobre aprovacdo de qualquer das matérias previstas no Paragrafo 10°
deste Artigo 10° do Estatuto Social, e sendo certo que o presidente
de honra nZo possui direito a voto nas reunides do conselho de ad-
ministragdo. Paragrafo 10°-Compete ao conselho de administragdo: a)
Fixar as diretrizes basicas das atividades sociais, acompanhando a
execugdo dos negdécios da Sociedade; b) Aprovar o plano anual de
investimentos e de imobilizagéo financeira da Sociedade; c) Aprovar o
orgamento anual da Sociedade e acompanhar sua execucao; d) Ele-
ger e destituir os diretores da Sociedade, fixando-lhes atribuigdes es-
pecificas, em obediéncia ao Estatuto Social; e) Autorizar a Sociedade
a alienar bens do ativo da Sociedade ou sobre eles constituir 6nus,
quando o valor dos bens exceder de 10% (dez por cento) do capital
social; f) Autorizar a Sociedade a prestar caugdes, avais, fiangas e a
renunciar direitos, cujos valores excedam a 10% (dez por cento) do
capital social; g) Manifestar-se sobre o relatério da administracdo e as
contas da diretoria h) Indicar e destituir os auditores independentes; i)
Manifestar-se sobre outros assuntos da Sociedade, expedindo sobre
os mesmos instrugdes especificas; j) Convocar a assembleia geral de
acionistas da Sociedade; k) Fazer chamadas de capital; e |) Propor
mediante convocacdo da assembleia geral extraordinaria para esse
fim especifico, a distribuigdo antecipada de dividendos. Artigo 11°-A di-
retoria sera constituida de membros com poderes estabelecidos pelo
conselho de administracdo e por este Estatuto Social, e que terdo as
seguintes designagdes: presidente executivo; vice-presidentes; diretor
administrativo financeiro; diretor de planejamento, sistemas e controle;
diretor de recursos humanos; diretor de marketing; diretores executi-
vos; diretores comerciais; diretores técnicos; diretores operacionais; di-
retores regionais; e diretores. Uma mesma pessoa pode acumular
dois ou mais cargos na diretoria. Paragrafo 1°-Os diretores serdo elei-
tos pelo conselho de administracdo pelo periodo de 3 (trés) anos, po-
dendo ser reeleitos. Paragrafo 2°-Compete a diretoria: a) Executar os
presentes estatutos e exercer poderes e atribuicdes que a lei lhe con-
fere, no sentido de assegurar o funcionamento regular da Sociedade;
b) Estabelecer a politica geral de operagdes da Sociedade, inclusive
de ordem comercial e financeira, dependendo de sua aprovacéo a ce-
lebragédo de contratos que, de acordo com seus termos ou devido as
circunstancias, possuam valor superior a 30% (trinta por cento) do ca-
pital social da Sociedade; c) Informar-se mutuamente quanto as ati-
vidades da Sociedade; d) Colaborar mutuamente na condugdo dos
afazeres sociais; e) Regulamentar atividades sociais, criando em atos
proprios, cargos e fungdes para melhor administrar a Sociedade; f)
Representar a Sociedade, em juizo ou fora dele, perante autoridades
e reparticbes federais, estaduais, municipais, entidades autarquicas,
paraestatais, empresas publicas, sociedades de economia mista e ter-
ceiros; g) Assinar atos que obriguem a Sociedade e documentos de
qualquer espécie, escrituras publicas e instrumentos particulares; h)
Praticar atos de comércio e de crédito; i) Comprar e vender, caucio-
nar, constituir penhor, alienar fiduciariamente mercadorias, titulos, bens
moveis em geral, cujos valores ndo excedam a 10% (dez por cento)
do capital social, respeitada a competéncia do conselho de adminis-
tragdo; j) Comprar, vender e hipotecar iméveis, cujos valores ndo ex-
cedam a 10% (dez por cento) do capital social, respeitada a compe-
téncia do conselho de administragdo; k) Dar quitagdo, transigir e ce-
lebrar compromissos para decisées de arbitramento; 1) Emitir, sacar,
aceitar e endossar cheques, cambiais, notas promissorias, duplicatas,
e, enfim, quaisquer titulos de crédito; m) Movimentar contas em ban-
cos ou instituicdes financeiras; n) Nomear procuradores ad judicia e
ad negotia; o) Desempenhar as fungdes que forem especificadas pelo
regulamento interno; p) Subscrever as quotas ou agdes de outras so-
ciedades; e q) Designar pessoa para representar a Sociedade em as-
sembleias gerais e outros atos que digam respeito as sociedades nas
quais a Sociedade participe, dando a essa pessoa instrucdes e orien-
tagdes de como proceder. Paragrafo Unico-E vedado & diretoria ava-
lizar titulos, prestar fiangas ou assumir compromissos estranhos aos
objetivos sociais. Artigo 12°-A diretoria se reunird sempre que os in-
teresses sociais exigirem, mediante convocagéo do diretor presidente
ou do seu substituto eventual. A reunido instalar-se-a e deliberara
com a presenca de qualquer numero de diretores. As decisbes de-
penderdo de voto da maioria dos presentes, inclusive dos diretores re-
presentados por outros. Ao diretor presidente sera atribuido além do
seu voto singular, o de desempate. Artigo 13°-A Sociedade se obri-
garad nos atos em geral mediante assinaturas de: a) 2 (dois) diretores;
b) 1 (um) diretor e 1 (um) procurador; c) 2 (dois) procuradores; d) E
obrigatéria a assinatura do diretor presidente nos atos que tratam as
letras “i", “” e “q” do artigo 11° do Estatuto Social; e €) A abertura de
contas bancarias em nome da Sociedade dependera da assinatura de
2 (dois) diretores ou da assinatura de 1 (um) procurador com poderes
expressos e especificos para tanto. Paragrafo 1°-A assinatura dos
procuradores ter-se-a por valida dentro dos poderes para os quais te-
nham outorga expressa. Paragrafo 2°-Bastara a assinatura isolada de
qualquer diretor ou procurador nos atos que importem: a) Endosso de
cheques para depdsito em conta da Sociedade; b) Representacdo da
Sociedade perante reparticdes federais, estaduais e municipais, enti-
dades autarquicas e paraestatais, empresas publicas e de economia
mista, inclusive os 6rgaos autdnomos dessas entidades, enfim junto a
qualquer tipo de cliente; e c) Representacdo da Sociedade em pro-
cessos de licitagdo publica ou privada, com poderes para apresenta-
cédo de propostas, outorga de procuragdo e credenciamento de pes-
soas para exercer a mencionada representacdo. Artigo 14°-Os mem-
bros da diretoria terdo atribuicdes previstas neste artigo. Paragrafo 1°-
Ao presidente executivo compete: a) Representar a Sociedade em jui-
zo ou fora dele; b) Convocar reunides, em nome da diretoria, e pre-
sidi-las em sua instalagdo; c) Coordenar e supervisionar a atuagéo
das demais diretorias; e d) Responder pelos encargos a ele atribuidos
pelo conselho de administragédo e pelo regulamento interno. Paragrafo
2°-Aos vice-presidentes compete: a) Supervisionar e coordenar as ati-
vidades corporativas da Sociedade; e b) Praticar outros atos que ve-
nham a ser especificados no regulamento interno. Paragrafo 3°-Com-
pete ao diretor administrativo financeiro: a) Supervisionar a gestéo fi-
nanceira da Sociedade; b) Supervisionar a execugdo da contabilidade
fiscal da Sociedade; e c) Praticar outros atos que venham a ser es-
pecificados em regulamento interno. Paragrafo 4°-Compete ao diretor
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de planejamento, sistemas e controle: a) Coordenar e acompanhar a
elaboragéo e a execugdo dos planos de negdcio; b) Desenvolver e
acompanhar o plano de informatizagéo; c) Supervisionar o controle de
custos da Sociedade; e d) Praticar outros atos que venham a ser es-
pecificados em regulamento interno. Paragrafo 5°-Compete ao diretor
de recursos humanos: a) Elaborar e implementar politicas de recursos
humanos da Sociedade; e b) Praticar outros atos que venham a ser
especificados em regulamento interno. Paragrafo 6°-Compete ao dire-
tor de marketing: a) Desenvolver e implementar o plano de marketing
da Sociedade; e b) Praticar outros atos que venham a ser especifi-
cados em regulamento interno. Paragrafo 7°-Compete aos diretores
executivos: a) Coordenar e supervisionar as atividades técnicas da
empresa; b) Coordenar a atuagdo dos diretores de operacéo, dos di-
retores comerciais e dos diretores regionais; e c) Praticar outros atos
que venham a ser especificados em regulamento interno. Paragrafo
8°-Compete aos diretores comerciais: a) Prospectar oportunidades de
negocio; b) Supervisionar a elaboragéo de propostas comerciais; e c)
Praticar outros atos que venham a ser especificados em regulamento
interno. Paragrafo 9°-Compete aos diretores técnicos: a) Coordenar o
desenvolvimento dos processos executivos; b) Supervisionar a quali-
dade dos servigos prestados; ¢) Coordenar o desenvolvimento de no-
vos produtos; e d) Praticar outros atos que venham a ser especifi-
cados em regulamento interno. Paragrafo 10°-Compete aos diretores
operacionais: a) Responder pelo planejamento, organizagdo, supervi-
sdo e controle das atividades operacionais da Sociedade no ambito
dos contratos de prestacdo de servicos por esta firmados; e b) Pra-
ticar outros atos que venham a ser especificados em regulamento in-
terno. Paragrafo 11°-Compete aos diretores regionais: a) Planejar e
organizar atividades de desenvolvimento comercial da Sociedade na
sua regido de atuagdo; b) Coordenar as atividades técnicas da So-
ciedade na regido; e c) Praticar outros atos que venham a ser es-
pecificados em regulamento interno. Artigo 15°-O diretor presidente
serad substituido em suas auséncias ou impedimentos ocasionais por
diretor a ser designado pelo conselho de administracdo; em caso de
ocorrer vacancia de diretor presidente serd convocada a assembleia
geral para eleigdo de seu substituto pelo tempo que falta para o res-
pectivo mandato. Paragrafo Unico-Os demais diretores se substituirdo
reciprocamente. Artigo 16°-O conselho fiscal sera constituido de 3
(trés) membros efetivos e 3 (trés) suplentes, acionistas ou ndo com
as fungdes estabelecidas por lei. Paragrafo Unico-O funcionamento do
conselho fiscal ocorrerd nos exercicios sociais em que for instalado a
pedido dos acionistas. CAPITULO V - Do Exercicio Social: Artigo 17°-
Elaboradas as demonstragdes financeiras do exercicio social, que
compreendera o periodo de 1° de janeiro a 31 de dezembro de cada
ano, estas se sujeitam & aprovagdo da assembleia. Paragrafo Unico-
Antes de qualquer participagéo, seréo alocadas as verbas para: |) Sa-
tisfagdo de eventuais prejuizos acumulados; e IlI) Constituicdo de pro-
visdo de imposto de renda. Artigo 18°-Do lucro liquido apartar-se-do
verbas destinadas a constituicdo de: I) Reserva legal, a que se pre-
levara 5% (cinco por cento) do lucro liquido até atingir 20% (vinte por
cento) do capital social; 1) Reserva de atualizagdo tecnoldgica para a
qual se destinara até 10% (dez por cento) do lucro liquido com o ob-
jetivo de manter-se permanentemente compativel com o progresso
cientifico, os equipamentos e laboratérios da Sociedade; e Ill) Reserva
de expansdo, assegurando recursos para financiar aplicagdes adicio-
nais de capital fixo e circulante, inclusive por meio de subscricdo de
aumentos de capital ou criagdo de novos empreendimentos. As reser-
vas previstas nos incisos (Il) e (lll) deste artigo terdo como limite o
valor do capital social. Artigo 19°-Aos acionistas é assegurado o re-
cebimento em cada exercicio social, de dividendo minimo e obriga-
tério correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro liquido
como definido na lei. Artigo 20°-Aos administradores da Sociedade po-
dera ser atribuida participagéo dos resultados em valor equivalente a
um décimo dos lucros, limitando-se esse valor ao total da sua remu-
neragdo anual. CAPITULO VI - Disposigdes Gerais: Artigo 21°-O di-
retor presidente e os demais diretores, a critério do conselho de ad-
ministragdo, bem como os membros do conselho fiscal serdo empos-
sados em seus cargos, mediante assinatura de termo lavrado em livro
proprio. Artigo 22°-A Sociedade entrard em liquidagéo por casos pre-
vistos em lei, competindo a assembleia geral determinar o modo de
liquidagdo, e eleger o liquidante e o conselho fiscal que funcionara
durante o periodo da liquidagdo. Jucerja n° 4086801 em 17/06/2021.
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BRADESCO SAUDE S.A.
Grupo Bradesco Seguros
CNPJ n° 92.693.118/0001-60 - NIRE 33.300.159.541
Ata da Reunido Ordinaria do Conselho de Administracdao da Bra-
desco Saude S.A., Grupo Bradesco Seguros, realizada em
28.4.2021- CNPJ n° 92.693.118/0001-60 - NIRE 33.300.159.541. Aos
28 dias do més de abril de 2021, as 17h15, reuniram-se, na sede
social, Avenida Rio de Janeiro, 555, 19° andar, Caju, Rio de Janeiro,
RJ, CEP 20931-675, e por videoconferéncia, os membros do Conse-
lho de Administragdo da Sociedade sob a presidéncia do senhor Luiz
Carlos Trabuco Cappi. Os membros deste Conselho, reeleitos na As-
sembleia Geral Ordinaria realizada nesta data (28.4.2021), assinam a
presente Ata, que servirda como termo de posse, todos terdo mandato
de 3 (trés) anos, permanecendo no exercicio de suas fungdes até a
posse dos novos Conselheiros a serem eleitos na Assembleia Geral
Ordinaria de 2024. Em seguida, os Conselheiros: 1) de conformidade
com o disposto no “caput” do Artigo 8° do Estatuto Social, procede-
ram a eleicéo, entre si, do Presidente e do Vice-Presidente deste Or-
gado, tendo a escolha recaido nos nomes dos senhores Luiz Carlos
Trabuco Cappi e Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, respectivamen-
te; 2) estando vencido o mandato da atual Diretoria, os Conselheiros,
atendendo ao disposto no “caput” do Artigo 12 do Estatuto Social,
procederam a eleicdo dos membros que integrardo o referido Orgao,
tendo sido reeleitos os senhores: Diretor-Presidente: Manoel Anto-
nio Peres, brasileiro, divorciado, médico, RG 8.014.301.397 /SSP-RS,
CPF 033.833.888-83, com endereco profissional na Avenida Rio de
Janeiro, 555, 19° andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20931-675;
Diretores Gerentes: Américo Pinto Gomes, brasileiro, casado, se-
curitario, RG 65.168.400-6/SSP-SP, CPF 749.510.847/91, com endere-
¢o profissional na Avenida Alphaville, 779, 18° andar, parte, Empre-
sarial 18 do Forte, Barueri, SP, CEP 06472-900; Fldvio Bitter, bra-
sileiro, casado, engenheiro, RG 10.591.790-0/IFP-RJ, CPF
044.453.707/46; Diretores: Thais Jorge de Oliveira e Silva, brasilei-
ra, casada, médica, RG 1.354.562-ES/SSP-ES, CPF 074.060.777/42;
Sylvio Roberto Alves Vilardi, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG
05.816.359-3/Detran-RJ, CPF 008.932.147/28, todos com enderego
profissional na Avenida Rio de Janeiro, 555, 19° andar, Caju, Rio de
Janeiro, RJ, CEP 20931-675; Fabio Miranda Daher, brasileiro, casa-
do, securitario, RG 1.337.361 - ES/SSP-ES, CPF 075.763.917-82, Pe-
dro Bosquiero Junior, brasileiro, solteiro, administrador de empresas,
RG 14.498.539-1/SSP-SP, CPF 066.651.518/24; Vinicius Marinho da
Cruz, brasileiro, casado, securitario, RG 50.942.449-1/SSP-SP, CPF
074.063.487-97; e Valdirene Soares Secato, brasileira, casada, ad-
ministradora de empresas, RG 20.310.424-9/SSP-SP, CPF
131.402.398/58; e eleito Diretor Gerente o senhor Haydewaldo Ro-
berto Chamberlain da Costa, brasileiro, casado, contador, CRC RJ -
075823/0-9, CPF 756.039.427/20, todos com endereco profissional na
Avenida Alphaville, 779, 18° andar, parte, Empresarial 18 do Forte,
Barueri, SP, CEP 06472-900. Todos terdo mandato de 3 (trés) anos,
até 28.4.2024, estendendo-se até a posse dos Diretores que serédo
eleitos na Assembleia Geral Ordinaria que se realizar no ano de
2024. Os Diretores reeleitos e o eleito preenchem as condicdes pre-
vistas na Resolugdo CNSP n° 311, de 1°.11.2012, da Agéncia Nacio-
nal de Saude Suplementar - ANS, e declararam sob as penas da lei,
ndo estarem impedidos por lei especial, ou condenado por crime fa-
limentar, de prevaricagéo, peita ou suborno, concussao, peculato, con-
tra a economia popular, a fé publica ou a propriedade, ou a pena cri-
minal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pu-
blicos, cujas declaragdes ficardo arquivadas na sede da Sociedade; 3)
de conformidade com o disposto na letra “m” do Artigo 9° do Estatuto
Social, os Conselheiros, relativamente ao montante global anual para
remuneragdo dos Administradores aprovado na Assembleia Geral Or-
dindria realizada nesta data (28.4.2021), fixaram, a partir do més em

curso, a remuneragdo mensal de membros deste Orgéo, da Diretoria
e do Comité de Auditoria, nominados em relacéo que ficara arquivada
no Departamento de Recursos Humanos. Nada mais foi tratado, en-
cerrando-se a reunido e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros
presentes assinam. aa) Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Ro-
drigues Guilherme, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Gliher,
Mauricio Machado de Minas, Samuel Monteiro dos Santos Junior, Oc-
tavio de Lazari Junior e Ivan Luiz Gontijo Junior. Declaragao: Decla-
ramos para os devidos fins que a presente é copia fiel da Ata lavrada
no livro proprio e que sao auténticas, no mesmo livro, as assinaturas
nele apostas. Flavio Bitter - Diretor Gerente; Thais Jorge de O. e Sil-
va - Diretora. Bradesco Saude S.A. Certidao - Jucerja - Registrada
sob o n° 00004085837 em 16/06/2021.
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SILETO PESQUISA E DESENVOLVIMENTO S.A.
CNPJ n° 18.965.150/0001-03 - NIRE 3330033668-1
Ata da Assembleia Geral Extraordinaria realizada no dia 26 de
maio de 2021, as 11:00 horas. 1. Data, Hora e Local: Dia 26 de
maio de 2021, as 11:00 horas, na sede social da Companhia, loca-
lizada na cidade e Estado do Rio de Janeiro, Av. das Américas, n°
3.500, Bloco 6, sala 301, CEP 22.640-102, Barra da Tijuca, tendo a
assembleia sido realizada, nos termos da Instrucdo Normativa DREI
n® 81/2020, de forma digital, mediante atuagdo remota, via sistema
eletronico, e subsequente registro da presenga e votos por meio da
plataforma de assinatura digital de documentos. 2. Acionistas Pre-
sentes: Presentes todos os acionistas detentores de acdes em circu-
lagdo da Companhia, conforme assinaturas lancadas na lista de pre-
senga de acionistas (Anexo ). 3. Convocagéao: Dispensadas as for-
malidades relativas a convocagdo, tendo em vista a presengca dos
acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia,
na forma do art. 124, § 4° da Lei n° 6.404/76. 4. Composi¢cdo da
Mesa: Presidente: Maria Lucia Serapido Secretario: Reinaldo Bochi
Nogueira 5. Ordem do Dia: 5.1. Deliberar sobre a proposta de emis-
sdo privada de debéntures conversiveis em agdes, pela Companhia,
no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhdes de reais), em observan-
cia ao disposto no artigo 59 da Lei n° 6.404 de 15 de dezembro de
1976 (Lei das Sociedades por Agdes), conforme alterada; 5.2. Auto-
rizar a Diretoria da Companhia a celebrar a escritura de emissao de
debéntures, cuja minuta constitui o Anexo Il a presente, e a praticar
todos os atos necessarios a emissdo e subscricdo das debéntures;
5.3. Deliberar sobre a proposta de criacdo de Conselho de Adminis-
tragdo da Companhia; 5.4. Eleger os membros do Conselho de Ad-
ministragdo da Companhia; 5.5. Deliberar sobre a fixagdo de matérias
sujeitas a aprovagdo por quérum qualificado pela Assembleia Geral da
Companhia; e 5.6. Adequar, renumerar e consolidar o Estatuto Social
da Companhia, tendo em vista as deliberagdes tomadas. 6. Delibe-
racdes aprovadas por unanimidade de votos dos acionistas pre-
sentes: 6.1. Aprovar a proposta de emissdo privada de debéntures
conversiveis em acdes, pela Companhia, nos termos do artigo 59 da
Lei das Sociedades por Agdes, e conforme Escritura Particular de
Emissdo Privada de Debéntures Conversiveis em Agdes ("Escritura"),
a ser firmado pela Companhia, que tera as seguintes caracteristicas e
condigdes: (a) Numero da emissdo: 12 (primeira) emissdo privada de
debéntures conversiveis em acdes da Companhia; (b) Valor da emis-
sdo: R$ 4.000.000,00 (quatro milhdes de reais); (c) Valor nominal uni-
tario: As debéntures terdo o valor nominal unitario de R$ 1,00 (um
real) na data de emisséo; (d) Numero de séries e quantidade de de-
béntures: A emissé@o sera realizada em série Unica, mediante a emis-
sdo de 4.000.000 (quatro milhdes) de debéntures; (e) Destinagéo dos
recursos: Os recursos liquidos obtidos por meio da emissdo das de-
béntures serdo aplicados com a estrita observancia do objeto social
da Companbhia; (f) Forma: As debéntures serdo emitidas sob a forma
nominativa e ndo seréo emitidos certificados representativos das mes-
mas. Para todos os fins de direito, a titularidade das debéntures sera
comprovada pela assinatura do correspondente boletim de subscrigdo
e pelas anotagbes feitas no Livro de Registro de Debéntures Nomi-
nativas. A Companhia se obriga a manter o Livro de Registro de De-
béntures atualizado e a facultar ao debenturista livre acesso ao Livro
de Registro de Debéntures, conforme solicitado; (g) Conversibilidade:
A totalidade das debéntures emitidas sera conversivel em agdes or-
dinarias da Companhia; (h) Espécie: A Debénture sera da espécie
quirografaria, nos termos do artigo 58, da Lei das Sociedades por
Agoes; (i) Data da emissdo: Sera a data desta Assembleia Geral; (j)
Subscrigéo e integralizagdo: As debéntures serdo totalmente subscri-
tas na data de emissdo e integralizadas no prazo de até 3 (trés) dias
Uteis contados da data da subscri¢do; (k) Forma de integralizagdo: As
debéntures seréo integralizadas em moeda corrente nacional por meio
de transferéncia eletrénica disponivel de recursos para a conta cor-
rente de titularidade da Companhia a ser informada pela Companhia
por escrito ao subscritor das debéntures dentro de prazo razoavel pa-
ra o cumprimento pelo subscritor da integralizacdo no prazo previsto
pelo item (j) acima; (I) Vencimento das debéntures: As debéntures te-
rao vencimento na data de 25 de maio de 2025, ressalvadas as hi-
poteses de vencimento antecipado, liquidagdo antecipada e posterga-
¢do de pagamento previstas na Escritura; e (m) Rendimento: A partir
da respectiva data da integralizacéo até o seu respectivo pagamento,
as debéntures fardo jus ao rendimento equivalente a variagdo acumu-
lada do indice de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE,
acrescido de 15,00% (quinze por cento) ao ano, base 252 (duzentos
e cinquenta e dois) dias Uteis a titulo de SPREAD, sendo o produto
da atualizacédo incorporado automaticamente ao valor nominal unitario
das debéntures, observadas as demais condigdes previstas na Escri-
tura. 6.2. Autorizar a Diretoria da Companhia a celebrar a Escritura,
cuja minuta constitui o Anexo Il & presente, e a praticar todos os atos
necessarios a emissao e subscricdo das debéntures. 6.3. Aprovar a
proposta de criacdo de Conselho de Administragédo, que passara a in-
tegrar os 6rgdos de administracdo da Companhia e serd composto de
5 (cinco) membros, eleitos pela Assembleia Geral da Companhia, com
mandato de 2 (dois) anos. 6.4. Em decorréncia das deliberagdes apro-
vadas acima, resolvem os acionistas alterar o Capitulo Ill do Estatuto
que trata da administragdo da Companhia, passando a vigorar com a
seguinte redacgdo: "Capitulo Il Administragao Artigo 7 - A Compa-
nhia serd administrada pelo Conselho de Administracdo e pela Dire-
toria, nos termos da legislagdo aplicavel, deste Estatuto e do Acordo
de Acionistas da Companhia. Paragrafo Primeiro - A investidura nos
cargos far-se-a por termo lavrado em livro préprio, assinado pelo Ad-
ministrador empossado, dispensada qualquer garantia de gestdo. Pa-
ragrafo Segundo - Os Administradores permanecerdo em seus cargos
até a posse de seus substitutos, salvo se diversamente deliberado pe-
la Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administragdo, conforme o
caso. Paragrafo Terceiro - Qualquer dos 6rgdos de administragdo da
Companhia se reunira validamente com a presenga da maioria de
seus membros e deliberara pelo voto da maioria dos presentes, salvo
se quoérum diverso for estabelecido em lei, neste Estatuto ou no Acor-
do de Acionistas da Companhia. Paragrafo Quarto - A Companhia po-
deré ter comités com competéncias especificas e algadas especificas,
devendo a sua composigdo, abrangéncia de funcionamento respeitar
as decisbes tomadas pela Assembleia Geral, sempre observados os
termos do Acordo de Acionistas arquivados na sede social. Artigo 8 -
A Assembleia Geral fixara, anualmente, o montante global da remu-
neragdo dos Administradores, podendo ser revista a qualquer tempo.
Cabera ao Conselho de Administragdo a alocagdo e distribuigdo dos
valores pagos a conta de remuneragdo, quando a Assembleia Geral
fixa-la de forma global. Cabera também ao Conselho de Administra-
¢do distribuir, quando for o caso, a participagdo nos lucros fixada pela
Assembleia Geral. SECAO | - Conselho de Administracdo Artigo 9
- O Conselho de Administragdo da Companhia serd composto por 5
(cinco) membros, acionistas ou nao, eleitos e destituiveis a qualquer
tempo pela Assembleia Geral, com mandato unificado de até 2 (dois)
anos, sendo permitida a reeleicdo, sempre observados os termos dos
Acordos de Acionistas arquivados na sua sede. Paragrafo Primeiro -
O Conselho de Administragdo reunir-se-a, ordinariamente, pelo menos
uma vez a cada periodo de 2 (dois) meses e, extraordinariamente,
sempre que se fizerem necessarias. Paragrafo Segundo - As reunibes
do Conselho de Administracdo serdo realizadas preferencialmente na

sede social da Companhia, sendo certo que os conselheiros poderdo
delas participar mediante conferéncia telefénica, videoconferéncia ou
utilizagdo de equipamento de comunicagédo similar, que permita a co-
municagédo simultanea entre todos os presentes, bem como que estes
possam se identificar, apresentar manifestacbes e ouvir os demais
participantes com clareza. Serdo considerados como pessoalmente
presentes os conselheiros que participarem de reuniées do Conselho
de Administragdo por conferéncia telefénica, videoconferéncia ou equi-
pamento similar de comunicagdo. O voto dado por qualquer membro
do Conselho de Administragdo através dos referidos meios, devera
ser confirmado por escrito. Paragrafo Terceiro - Cada conselheiro tera
o direito de convocar uma reunido do Conselho de Administragao,
desde que por meio de notificagdo por escrito enviada a todos os de-
mais conselheiros, com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias uteis,
em primeira convocagdo, ou 2 (dois) dias uteis, em segunda convo-
cagdo. As convocagbes de reunibes do Conselho de Administragdo
poderéo ser realizadas por meio de envio de correspondéncias ele-
trénicas (emails) a todos os conselheiros dentro dos prazos acima,
desde que também sejam enviadas copias por escrito da mesma con-
vocagdo, por meio de carta com aviso de recebimento, recebidas com
antecedéncia minima de 2 (dois) dias Uteis contados da data em que
se realizara a reunido do Conselho de Administragdo. A convocagdo
de qualquer reunido do Conselho de Administracdo devera ser acom-
panhada da lista das matérias a serem consideradas pelo Conselho
de Administragdo na referida reunido e da copia de todos os docu-
mentos a serem apresentados e/ou discutidos. Paragrafo Quarto - Ne-
nhuma reunido do Conselho de Administragdo podera ter inicio ou
proceder a qualquer deliberacdo, salvo se o seguinte quérum minimo
estiver presente no inicio e durante toda a reunido: (i) em primeira
convocagdo, a totalidade dos conselheiros presentes; ou (ii) em se-
gunda convocagdo, no minimo 3 (trés) conselheiros presentes. As reu-
niées do Conselho de Administragdo serdo presididas por conselheiro
indicado a cada eleicdo do Conselho de Administracdo. O secretario
da mesa sera de livre escolha do presidente da respectiva reuniéo.
Paragrafo Quinto - Todas as matérias sujeitas a aprovagdo do Con-
selho de Administragdo da Companhia somente serdo consideradas
aprovadas mediante o voto favoravel da maioria dos conselheiros pre-
sentes na respectiva reunido, sempre observado, os termos do Acordo
de Acionistas arquivado na sua sede, bem como o disposto no Pa-
ragrafo Sexto abaixo. Todas as deliberagées do Conselho de Admi-
nistragdo constardo de atas lavradas no respectivo livro de Atas de
Reuniées do Conselho de Administracdo e assinadas pelos membros
presentes. Paragrafo Sexto - Além de outras atribuicbes previstas em
lei, neste Estatuto e no Acordo de Acionistas arquivado na sede da
Companhia, as seguintes matérias dependerdo da aprovagdo por
maioria absoluta dos membros do Conselho de Administragdo da
Companhia, cabendo ao Presidente do Conselho de Administracdo o
voto de desempate: (a) fixar a orientagdo geral dos negdcios da Com-
panhia; (b) aprovagdo do orgamento anual da Companhia; (c) apro-
vacdo de quaisquer despesas ndo previstas no orcamento anual que
superem o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); (d) alienagéo, ces-
sdo, transferéncia, cessao fiduciaria ou oneragcdo de bens do ativo
ndo circulante da Companhia, em operagbes que contemplem, por
operagdo ou em conjunto por exercicio anual, valores superiores a R$
100.000,00 (cem mil reais), ressalvado que esse limite ndo se aplica
a oneragdo, cessdo ou alienagdo fiduciaria pela Companhia de bem
do ativo ndo circulante efetuada para garantir (i) o financiamento da
aquisicdo desse bem; e (ii) processos judiciais movidos por ou em fa-
ce da Companhia; (e) aquisicdo de bens para o ativo ndo circulante
da Companhia em operagbes que contemplem, por operagdo ou em
conjunto por exercicio anual, valores superiores a R$ 100.000,00 (cem
mil reais); (f) celebragdo de contratos de qualquer natureza pela Com-
panhia nao relacionados ao curso normal dos seus negdcios, em ope-
ragbes que contemplem, por operagdo, anualmente valores superiores
a R$ 100.000,00 (cem mil reais); (g) celebracdo de contratos pela
Companhia, de um lado e, de outro lado, (i) qualquer dos Acionistas;
(i) sociedades sob mesmo controle societario dos Acionistas; (iii) co-
ligadas ou controladas direta ou indiretamente por qualquer dos Acio-
nistas; (iv) acionistas, quotistas e administradores dos Acionistas; (v)
fornecedores, clientes ou financiadores com os quais a Companhia ou
os Acionistas mantenham uma relacdo de dependéncia econdémica
e/ou financeira; (h) aprovagdo de qualquer empréstimo, financiamento
ou a concessdo de qualquer garantia real ou fidejusséria pela Com-
panhia, ou qualquer outra operagdo que implique em responsabilidade
da Companhia, em valores superiores a R$ 100.000,00 (cem mil
reais) por operacdo ou superiores; e (i) contratagdo de auditores in-
dependentes ou respectiva substituicdo, quando necessario ou por de-
terminagdo prevista em lei. Paragrafo Sétimo - Além de outras atri-
buigbes previstas em lei, neste Estatuto e no Acordo de Acionistas
arquivado na sede da Companhia, a destituicdo do Diretor Presidente
da Companhia dependera do voto favoravel de 4 (quatro) dos 5 (cin-
co) membros do Conselho de Administragdo. SEGAO Il - Diretoria
Artigo 10. A Diretoria da Companhia sera composta por 2 (dois) a 5
(cinco) administradores, acionistas ou néo, residentes no Pais, eleitos
pelo Conselho de Administragdo, sendo 1 (um) designado Diretor Pre-
sidente e os demais Diretores sem designagdo especifica. Paragrafo
Unico: Os Diretores serdo eleitos por 1 (um) ano, permitida a reelei-
¢do, podendo ser destituidos a qualquer tempo. Artigo 11. Compete
aos Diretores, observadas as disposicoes legais e estatutarias perti-
nentes e as deliberagcbes tomadas pela Assembleia Geral: (a) admi-
nistrar e gerir os negdcios sociais em geral e praticar, para tanto, to-
dos os atos necessarios ou convenientes, ressalvados aqueles para
os quais, por lei ou pelo presente Estatuto, seja atribuida competéncia
a Assembleia Geral;, (b) observado o disposto no Art. 12 abaixo, re-
presentar a Companhia para todo e qualquer fim,; realizar todas as
operagbes e praticar todos os atos necessarios a administracdo e
consecugédo dos objetivos sociais; promover a orientagdo geral dos
negdcios sociais da Companhia; transigir, renunciar, ceder direitos,
confessar dividas, celebrar contratos de qualquer natureza, firmar
compromissos, contrair obrigagées, assinar escrituras; emitir, endossar,
caucionar, descontar, sacar e avalizar titulos em geral, assim como
abrir, movimentar e encerrar contas bancarias perante instituicbes fi-
nanceiras e efetuar pagamentos diversos; e (c) orientar e supervisio-
nar a escrituragdo contabil da Companhia. Artigo 12. A representagao
da Companhia e a prética de atos necessarios ao seu regular fun-
cionamento ser& realizada da seguinte forma: (a) pelo Diretor Presi-
dente, isoladamente; ou (b) por qualquer Diretor sem desighagdo es-
pecifica em conjunto com outro Diretor ou com 1 (um) procurador,
agindo dentro dos limites estabelecidos nos respectivos instrumentos
de mandato; ou (c) por 1 (um) procurador, nos casos de mandatos
para fins de representagdes judiciais. Paragrafo Primeiro: Os Diretores
ficam dispensados de prestar caugdo em garantia de seus atos de
gestado. Paragrafo Segundo: A remuneragdo dos Diretores sera fixada
anualmente em Assembleia Geral. Paragrafo Terceiro: Findo o prazo
de mandato previsto no caput do Artigo 10° os Diretores permane-
cerdo em seus cargos até a posse de seus respectivos substitutos,
eleitos pelo Conselho de Administragdo. Paragrafo Quarto: A Compa-
nhia podera nomear procuradores para representala nos limites dos
poderes expressamente conferidos nos respectivos mandatos, os
quais deverdo ser firmados pelo Diretor Presidente e, com excegdo
daqueles para fins judiciais, terdo um prazo de validade ndo superior
a 1 (um) ano. Parégrafo Quinto: Compete ainda aos Diretores: (a)
cumprir e fazer cumprir as deliberacbes da Assembleia Geral; (b)
apresentar a Assembleia Geral o Relatério de Diretoria e as demons-
tragbes financeiras previstas em lei; (c) deliberar sobre as operagdes
e aplicagbes de recursos da Companhia; e (d) decidir sobre as ma-
térias ndo previstas neste estatuto social e que ndo sejam de com-
peténcia da Assembleia Geral." 6.6. Eleger os seguintes membros do
Conselho de Administragdo da Companhia, para um mandato de 2
(dois) anos a contar desta data: (a) Reinaldo Bochi Nogueira, bra-
sileiro, casado sob o regime de separagéo total de bens, analista de
sistemas, portador da carteira de identidade n°® 090993866, expedida
pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o n° 011.100.407-17, residente e
domiciliado na Avenida Peregrino Junior n° 355, apto 602, CEP
226631-460, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; (b)
Maria Lucia Serapido, brasileira, casada sob o regime de separagao
total de bens, engenheira, portadora da carteira de identidade n°
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MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
Secretaria da Micro e Pequena Empresa e Empreendedorismo
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integragdo

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

IDENTIFICAGAO DOS ASSINANTES
CERTIFICO QUE O ATO DA  CONCREMAT ENGENHARIA E  TECNOLOGIA  S/A, NIRE
33.3.0006631-4, PROTOCOLO  2024/00312868-0,  ARQUIVADO EM 10/04/2024, soB O
NUMERO (S) 00006173653, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ Nome
023.303.217-75 SERGIO CALHEIA DA SILVA

10 de abril de 2024.

Gabriel Oliveira de Souza Voi 11
Secretario Geral
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N2 do Protocolo

2024/00312833-8
JUCERJA

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF) Utimo arquivamento: Orgio |Calculado Pago
33.3.0006631-4 00006171664 - 09/04/2024 Junta 217,00 217,00
Tipo Juridico NIRE: 33.3.0006631-4 DNRC 0,00 0,00
Sociedade andnima CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
Porte Empresarial Boleto(s):
Normal Hash: 4C15900F-D6A8-4BCB-B712-074507BF5894
Nome TERMO DE AUTENTICACAO
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
Cédigo Ato Eventos
201 Céd Qtde. |Descrigdo do Ato / Evento
252 1 Arquivamento de PublicagBes de Atos de Sociedade / Atos Societarios
XXX XX XXXXXXXKKXXKXXKXXKXXKXXKKXKIXKIXKKXKXXKXX
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XXX XX XXXXXXXKXXXKXKKXKKXKKXXKXXKIXKXXKXXKXXKXX
CERTIFICO O DEFERIMENTO POR ALBERTO MACHADO SOARES E ANTONIO DE PADUA ALPINO SOB O NUMERO E DATA ABAIXO:
NIRE / Arquivamento |CNPJ Endereco / Enderego completo no exterior Bairro Municipio Estado
00006172152 33.146.648/0001-20 Rua Joaquim Palhares 0040 Estacio Rio de Janeiro RJ
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX XXX XXX/ XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX XXX XXX/ XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX XXX XXX/ XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX XXX XXX/ XXXX-XX XXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX XXX XXX/ XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX XXX XXX/ XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
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Presidéncia da Republica

Secretaria de Micro e Pequena Empresa

Secretaria de Racionalizagdo e Simplificagdo
Departamento de Registro Empresarial e Integragdo
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0006631-4

Tipo Juridico

N2 do Protocolo

Sociedade andnima

Porte Empresarial

Normal

2024/00312833-8

08/04/2024 17:16:13

JUCERJA

Ultimo arquivamento: Orgdo | Calculado | Pago
00006166983 - 05/04/2024 Junta 217,00( 217,00
NIRE: 33.3.0006631-4 DREI 0,00 0,00

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Boleto(s): 104688133
Hash: 4C15900F-D6A8-4BCB-B712-074507BF5894

REQUERIMENTO

IImo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Cdédigo
do Ato

Cadigo
Evento Qtde. Descrigdo do ato / Descri¢do do evento
[ 201 | 252 1 Arquivamento de Publicagdes de Atos de Sociedade / Atos Societarios
XXX XXX | XOOGOOOKKXKXKXXXXXXXXXXKXKXKIKXKXXKXKXXXKXKXKXKXXXXKXXXKXKXKXKXKXXXXXXXXXXX
XXX XXX | XOOOOOKXXXKXXXXXXKXKXXXKXXXKEXXKXXKXKXXXKXXIKIXXKKXKXKXXXKXXXKXXXXXX XX XXX
XXX XXX | XOOOOXKCKXKXXXXXXXXXXKXKXKXKXKXXKXXXXXKXKXKXKXKXXXXKXKXKXKXKXKXXXXXXXXXXX
XXX XXX | XOOOOOOKKIXXXXXKXKXXXKXKXIEXIKXXKXKXXXKXKIKIKXKKXKXKXXXKXXXKXXXXXXXXXXXXX

Requerente

Nome:

Sergio Calheia da Silva

Assinatura:
Rio de Janeiro

Local

08/04/2024

ASSINADO DIGITALMENTE
O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem

prejuizo das sangbes administrativas, civeis e penais, a veracidade
dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo

Data

Telefone de contato:

2131999550

E-mail: sergiocalheia@scalpl.com.br
Tipo de documento: Digital
Data de criagdo: 08/04/2024

Data da 12 entrada:

2024/00312833-8
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Monitor Mercantil ® Sexta-feira, 24 de novembro de 2023

Financeiro 5

Quase metade da conta de luz
val para encargos e tributos

Taxacao sobre a conta de luz aumentou mesmo com ICMS menor

uase metade do
valor total pago
pelo  consumi-

dor final na con-
ta de luz no Brasil é desti-
nado a tributos e encargos
setoriais. O percentual che-
ga a 48,1%, de acordo com
estudo realizado em par-
ceria da PwC Brasil com o
Instituto Acende Brasil que
analisou dados de empresas
geradoras, transmissoras e
distribuidoras de energia do
pais em 2022.

O “Estudo sobre a car-
ga de tributos e encargos
do setor elétrico brasileiro”
analisou dados de tributos
e encargos recolhidos por
45 empresas do setor, que
representam uma amostra
correspondente a 70% de
todo o mercado nacional.

Em relacio ao ano ante-
rior, os numeros mostram
que o peso de encargos e
tributos na conta de luz
aumentou para 0 consumi-
dor brasileiro: era de 46%
em 2021 e subiu 2,1 pontos
percentuais em 2022, data
dos ultimos balangos publi-
cados pelas empresas.

“A variacao mais relevan-
te aconteceu NoOs encargos
setoriais, liderada pelo au-
mento da CDE (Conta de
Desenvolvimento Energé-
tico), cujo orcamento de
arrecadacdo e destinacao ¢é
definido pela Aneel (Agén-
cia Nacional de Energia

Elétrica). Além do aumento
da carga na amostra anali-
sada, houve um alivio rele-
vante no peso dos tributos
estaduais em decorréncia
da redugdo da aliquota do
ICMS no setor de energia,
ocorrida no segundo se-
mestre de 20227,
s6cio da PwC Brasil, Van-
dré Pereira.

explica o

A decomposi¢ao dos da-
dos revela que a variagao de
2021 para 2022 foi maior
nos encargos setoriais, de
4,8%. Ja a carga dos tribu-
tos federais cresceu 0,8%,
enquanto os estaduais regis-
traram queda de 3,4%, ¢ os
municipais, de 0,1%.

“O ano de 2022 poderia
ter sido um ano de celebra-
¢ao para o consumidor de
energia elétrica em fungao
da reduciao média do ICMS
estadual sobre a conta de
luz. Esta reducao ocorreu
a partir da antecipagao do
reconhecimento da enet-
gia elétrica como servigo
essencial por meio da Lei
194/2022,
fator que contribuiu for-

Complementar

temente para a reducdo de
2,7% dos tributos, que saiu
de 35,6% em 2021 para
32,9% em 20227, detalha
Eduardo Miller Monteiro,
diretor-executivo do Insti-
tuto Acende Brasil.

“No entanto, o aumento
de 4,8% de encargos seto-
riais anulou por completo

esse beneficio, e ainda aca-
bou aumentando em 2,1%
a carga consolidada de tri-
butos e encargos que onera
tantos as empresas quando
os consumidores do setor
elétrico”, conclui.

O estudo da PwC e do
Instituto  Acende Brasil
identificou um aumento na
arrecadacdao dos tributos e
encargos setoriais recolhi-
dos pelas empresas sele-
cionadas de R$ 2,2 bilhoes,
saindo de R$ 106,1 bilhoes
em 2021 para R$ 108,3 bi-
lhGes em 2022,

Houve uma queda na
participagao da arrecada-
¢ao das empresas de distri-
bui¢ao de 73% (2021) para
68% (2022). Essa variagcao
se deve aos seguintes fa-
tores: reducao do ICMS a
partir de julho de 2022, de-
vido a Lei Complementar
194/2022; diminuicio da
tarifa de fornecimento em
meados de abril de 2022,
quando passou a vigorar a
“Bandeira Verde” no lugar
da “Bandeiras de Escassez
Hidrica”; e estagnagao do
consumo entre 0s consumi-
dores regulados (de 43.386
MWmed para 42.769 MW-
med). Por sua vez, a geragao
aumentou sua participagao

de 19% para 25%.
Metodologia do estudo

O estudo foi elaborado

com base na carga tributa-
ria e de encargos setoriais
efetivamente arrecadados
por 45 empresas do setor
elétrico brasileiro, que re-
presentam cerca de 70%
do mercado GTD (Ge-
radoras, Transmissoras e
Distribuidoras). A PwC
Brasil e o Instituto Acen-
de Brasil analisaram o pe-
so dos seguintes impostos
para realizar a pesquisa:
IRP], PIS/Pasep, Cofins,
CSLL, ICMS, 1SS e encar-
gos trabalhistas (INSS e
FGTS).

Também observaram o
comportamento dos  se-
guintes encargos do setor
elétrico. CFURH — Com-
pensacao Financeira pela
Utiliza¢aio de Recursos Hi-
dricos, CDE — Conta de
Desenvolvimento Energéti-
co, RGR — Reserva Global
de Reversao, TFSEE — Taxa
de Fiscalizacao de Servicos
de Energia Elétrica, ESS —
Encargos de Servicos do
Sistema, ONS — Operador
Nacional do Sistema Elé-
trico, Proinfa — Programa
de Incentivo as Fontes Al-
ternativas de Energia Elé-
trica, P&D — Pesquisa e
PEE
— Programa de Eficiéncia
Energética, EPE — Empre-

Desenvolvimento,

sa de Pesquisa Energética e
FNDCT — Fundo Nacional
de Desenvolvimento Cien-
tifico e Tecnoldgico.

Usina de biometano deve evitar 14 mil toneladas de CO2

Banco Nacional

de Desenvolvi-

mento  Econo-
mico e Social (BNDES)
contratou  financiamento

no valor de R$ 157 milhoes
para a constru¢io de uma
usina de biometano em
Triunfo, no Rio Grande do
Sul. Dessa quantia, R§ 79,8
milhGées sdo provenientes
do Programa Fundo Clima.
A estimativa ¢ de que a uni-
dade tenha capacidade de
producao de 13 milhoes de
metros cubicos de biometa-
Nno 20 aNo e evite a emissao
de mais de 14 mil toneladas
de CO2 equivalente/ano na
atmosfera. O investimento
total previsto na unidade,
consideradas outras fontes
de recursos além do BN-
DES, é de R$ 196 milhdes.
Produzido com residuos
industriais, gas natural reno-

vavel o biometano sera co-
mercializado com a Sulgas.
Tecnicamente equivalente
ao gas natural, o biometa-
no ¢ um combustivel reno-
vavel produzido a partir da
decomposi¢ao de matéria
organica em biodigestores
que utilizam microorganis-
mos de acao anaerobia. Sua
producdo evita a emissao de
gases poluentes na atmosfe-
ra, assim como seu uso, ja
que ¢ um substituto para o
gas natural de origem fossil.
O apoio do BNDES ao em-
preendimento da Bioo Hol-
ding S.A. foi estruturado
como Project Finance, mo-
delo em que as garantias sao
o proprio ativo e o fluxo de
caixa do empreendimento.
De acordo com a direto-
ra de Infraestrutura, Transi-
¢ao Energética e Mudanga
Climatica do BNDES, Lu-

ciana Costa, “a operagao
faz parte do esforco do
Banco de ampliar sua atua-
¢ao no setor de biometano,
usando recursos do Fundo
Clima”. Ela destaca que o
BNDES

em financiamentos a no-

também avanca

vos mercados associados a
transicao energética, como
fertilizantes verdes e CO2
purificado.

A produgao de biome-
tano sera proveniente de
insumos organicos de in-
dustrias da regido, de seto-
res como frigorifico, papel
e celulose e tratamento de
efluentes, entre outros. O
gas
com a Companhia de Gas
do Estado do Rio Grande
do Sul — Sulgas, que o dis-

sera comercializado

tribuird para todo o estado
via gasoduto.
Modelo Segundo o BN-

LENETZAH HOLDING S.A.

Aviso de Extravio de Livros Societarios
Conforme o artigo 10 do Decreto-Lei 486 de 1969, LENETZAH HOLDING
S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 06.129.422/0001-48, com seus atos
constitutivos arquivados na JUCERJA sob o NIRE n° 33300351230, com
sede na Rua Jardim Botanico, n® 657, sala 201, Jardim Botanico, CEP
22.470-050, Rio de Janeiro, RJ, comunica a praca e ao mercado em geral
para diversos fins o extravio dos seguintes livros societarios: a) Livro de
Registro de AcBes Nominativas, numero de ordem 1, autenticado na
JUCISRS em 28/08/2009 sob o n° 09/019161-7; b) Livro de Transferéncia
de Acdes Nominativas, nimero de ordem 1, autenticado em 28/08/2009 sob
0 n° 09/019159-5; c) Livro de Presenca de Acionistas, nimero de ordem
1, autenticado em 28/08/2009 sob o n° 09/019148-0; d) Livro de Atas de
Assembleias Gerais, nimero de ordem 1, autenticado em 28/08/2009 sob
0n°09/019157-9.

Rio de Janeiro, RJ, 21 de novembro de 2023

Luciano Brochmann - Diretor

LICENCA AMBIENTAL DE
MUNICIPAL
A ADMINISTRADORA
MADUREIRA SHOPPING LTDA,
CNPJ 30.625.443/0001-39, torna
publico que recebeu da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento
Econdmico, Inovagéao e
Simplificagdo — SMDEIS, através do
processo n° EIS-PRO-2023/12238,
Licenca Ambiental de Municipal
de Operacdo para a atividade
de Estacdo de Tratamento de
Esgoto (ETE) do empreendimento
localizado a Estrada do Portela, n°
222 —Madureira, Rio de Janeiro-RJ.

DES, o projeto, que tem
previsao de gerar 153 em-
pregos diretos e indiretos
na fase de construcao e 118
apos sua entrada em opera-
¢ao, é aderente ao conceito
de economia circular e in-
clui a producio de fertili-
zantes organicos e CO2. O
gas carbonico ¢ gerado na-
turalmente no processo da
usina e, em vez de ser dis-
persado no meio ambiente,
sera purificado para apro-
veitamento industrial.

Bioo Holding S.A — A
empresa ¢ controlada pe-
la Cotica Energia, que
também atua no setor de
biogas através da Sebi-
gas Cotica, e pelo Fundo
de Investimento em Par-
ticipagoes eB Transicao
Energética  Multiestraté-
gia, gerido pela eB Capital
Gestao de Recursos.

REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.
CNPJ n°02.270.689/0001-08 - NIRE n° 3330016653-0

Extrato da Ata da Reuni&o do Conselho de Administracéo realizada em
16/11/23: Data, Local e Horario: Ao 16/11/23, as 09:00h (BRT), na sede
social da Companhia, localizada a Praia de Botafogo, n° 300, salas 501 e 701,
Botafogo, na Cidade e Estado do RJ, Brasil. Mesa: Sr. Alejandro José Ponce
Bueno — Presidente e Sra. Carolina Assano Massocato Escobar — Secretéria.
Presenca: Dispensada a convocacao, em virtude da presenca da totalidade
dos membros do Conselho de Administracéo da Companhia. Ordem do Dia:
Deliberar sobre: Submisséo a aprovacédo da Assembleia Geral de pagamento
de juros sobre o capital proprio da Companhia calculados sobre exercicios
sociais anteriores. Deliberagdes: Os Conselheiros aprovaram, por unanimi-
dade de votos: A submissdo a aprovacéo da Assembleia Geral de proposta
para pagamento de juros sobre o capital préprio, relativos aos exercicios
sociais de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, nos termos da Lei 9.249/95, con-
forme alterada, no valor total de R$ 201.000.000,00 (duzentos e um milhdes
de reais), a ser registrado nas demonstragdes financeiras da Companhia em
Novembro/23, os quais serao pagos em ou antes de 31/12/23. Encerramento:
Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e nada mais havendo
a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e
achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Assinatu-
ras: Alejandro Jose Ponce Bueno — Presidente e Carolina Assano Massocato
Escobar — Secretaria. Francisco José Gea Pascual del Riquelme, Zhao Xuan,
José Carlos de Vicente Bravo, Pablo Luis Gay-Ger, Wu Chengliang, Leonardo
Moreira de Paiva Junqueira, Wang Ping, Mariano Benito Zamarriego, Lianhua
Zhang e Alejandro José Ponce Bueno. Certifico e atesto que a deliberagéo
acima foi extraida da ata lavrada no Livro de Atas de Reunifes do Conselho
de Administrago da Companhia. RJ, 16/11/23. Carolina Assano Massocato
Escobar - Secretaria. Jucerjan® 5887472 em 21/11/2023

EDITAL PARA CONVOCACAO DA ASSEMBLEIA GERAL
ESPECIAL DA SOCIEDADE COOPERATIVA COOPBANSAP
CNPJ: 22.113.449/0001-07 / NIRE:33400053996
O Presidente da Sociedade Cooperativa COOPBANSAP, no
uso das atribuicbes conferidas pelo Estatuto Social, convoca
0s senhores cooperados para se reunirem em Assembleia
Geral Especial que realizar-se-a em nossa sede, no dia 06 de
dezembro de 2023. Em primeira convocacao as 19:00 horas, com
a presenca de 2/3 dos cooperados, em segunda convocagao
as 20:00 horas, no mesmo dia e local, com a presenca de
metade mais um do numero total de cooperados, e persistindo
a falta de quorum legal, em terceira e Ultima convocagédo, as
21:00 horas, com a presenga minima de 50% dos Cooperados
associados, a fim de deliberarem sobre a seguintes ordens do
dia: | - Assembleia Geral Especial: 1. Gestdo; 2. Disciplina; 3.
Direitos e Deveres dos Cooperados Associados; 4. Planejamento
e Resultado Econdémico. Niter6i, 24 de novembro de 2023.
SIVALDO COUTINHO DE SIQUEIRA FILHO
DIRETOR PRESIDENTE

EDITAL DE CITACAO
Com o prazo de vinte dias

O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Renan Pereira Ferrari - Juiz Titular do Cartorio
da Vara Unica da Comarca de Carapebus / Quissam&, RJ, FAZ SABER aos
que o presente edital com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento
tiverem e interessar possa, que por este Juizo, que funciona a Estrada do
Correio Imperial, 1003 CEP: 28735-000 - Piteiras - Quissama - RJ Tel.:
022- 27689400 e-mail: caqvuni@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/
Assunto Faléncia de Empresarios, Socied. Empresarias, Microempresas e
Empresas de Peq. Porte - Requerimento - Requerimento de Faléncia, de
n°0000824-08.2014.8.19.0084, movida por DELTAFOMENTO MERCANTIL
LTDA em face de FRIGOFISH COMERCIO E EXPORTACAO DE PESCADO
LTDA, objetivando CITACAO. Assim, pelo presente edital CITA o réu
FRIGOFISH COMERCIO E EXPORTACAO DE PESCADO LTDA, que se
encontra em lugar incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias
oferecer contestagdo ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que
presumir-se-80 aceitos como verdadeiros os fatos alegados (Art. 344,
CPC), caso néo ofereca contestacéo, e de que, permanecendo revel, sera
nomeado curador especial (Art. 257, 1V, CPC). Dado e passado nesta cidade
de Quissamad, Aos onze dias do més de setembro do ano de dois mil e vinte
e trés. Eu, Daniela Machado Agostinho Teixeira - Técnico/Analista Judiciario
- GEAP - Matr. 01/18845, digitei. E eu, Sérgio Ricardo Oliveira da Silva -
Responsavel pelo Expediente - Matr. 01/25929, o subscrevo.

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIAS.A
CNPJ/MF n° 33.146.648/0001-20 NIRE: 3.33.0006631-4
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EM
01/07/2023: 1. Data, Hora e Local: Assembleia realizada em 01/07/2023, as
14h, na sede social da Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. ("Companhia”),
localizada na Cidade e estado do Rio de Janeiro, na Rua Joaquim Palhares, n®
40, Torre Sul, 5° andar, Estacio, CEP 20.260-080. 2. Convocacéo e Presenca:
A convocacao foi dispensada, nos termos do artigo 124, paragrafo quarto, da Lei
n° 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Acdes")
tendo em vista a presenca da totalidade dos acionistas da Companhia detentores
de acGes correspondentes a totalidade do capital social da Companhia, conforme
indicado no livro de presenca de acionistas. 3. Mesa: Presidente: Zhimin Hu; e
Secretaria: Ana Julia Brandimarti Vaz Pinto. 4. Ordem do dia: Deliberar sobre:
(i) reeleicé@o dos atuais membros do conselho de administracéo da Companhia: e
(i) autorizagao para os administradores da Companhia praticarem todos os atos
necessarios e/ou apropriados para a fiel execugdo das deliberagdes propostas
na ordem do dia. 5. Deliberacdes: A totalidade dos acionistas da Companhia
apreciou as matérias constantes da ordem do dia e deliberou, por unanimidade
e sem quaisquer restricdes, o quanto segue: 5.1. Aprovar a reeleicéo dos mem-
bros do conselho de administracéo da Companhia: (i) Sra. Zhimin Hu, chinesa,
casada, engenheira, portadora da carteira de identidade RNM n°® F803404-7,
expedida pela DPF. inscrita no CPF sob o n° 718.546.981-33, residente e domi-
ciliada na cidade de S&o Paulo, estado de S&o Paulo, com endere¢o comercial na
Av. das Nagoes Unidas, n°13.771, Bloco 1, 6°andar, Vila Gertrudes, Sao Paulo/
SP, CEP 04794-904, para o cargo de presidente do conselho de administracéo;
(if) Sr. Lin Li, chinés, casado, administrador, portador da carteira de identidade
RNE n° V417081-R, expedida por CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob
0 n° 061.057.887-11, residente e domiciliado na cidade de S&o Paulo, estado
de S&o Paulo, com endereco comercial na Av. das Nacdes Unidas, n® 13.771,
Bloco 1, 6° andar, Vila Gertrudes, S&o Paulo/SP, CEP 04794-904, para o cargo
de membro efetivo do conselho de administracéo; e (iii) Cai Wei, chinés, casado,
engenheiro, portador do passaporte n° PE 2243492, expedido pela Republica
Popular da China, residente e domiciliado na China, cidade de Beijing, na Rua
Guozijian, n° 28, Distrito de Dongcheng, Beijing, China. para o cargo de membro
efetivo do conselho de administracéo, em conjunto (“membros do conselho de
administracao"),todos com mandato unificado de 1 (um) ano a contar da presente
data, permitida a reeleigdo, na forma do Paragrafo 3° do Artigo 10° do Estatuto
Social da Companhia. 5.1. 1. Os membros do conselho de administragdo da
Companhia eleitos por meio deste ato declararam, para os devidos fins e sob as
penas da lei, que ndo estéo impedidos de exercer a administracédo da Companhia,
por qualquer lei especial, e que nao foram condenados por qualquer crime, e nédo
estao sob os efeitos de qualquer condenagéo, que possa impedi-los, ainda que
temporariamente, ao acesso a cargo publico, nem foram condenados por crime
falimentar, de prevaricagao, peita ou suborno, peculato ou qualquer crime contra
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de
defesa da concorréncia, contra as relagdes de consumo, a fé publica ou a proprie-
dade, e que atendem aos requisitos de reputacgao ilibada estabelecidos pelo artigo
147, paragrafo terceiro, da Lei das Sociedades por A¢des, bem como que nao
ocupam qualguer cargo em outra sociedade que possa ser considerada concor-
rente da Companhia e que ndo possuem conflito de interesses com a Companhia.
Ainda, estéo cientes de que a sua competéncia como membros do conselho de
administragdo da Companhia estara limitada em todo e qualquer aspecto ao que
dispuser o estatuto social da Companhia e as politicas e diretrizes aprovadas
pela assembleia geral da Companhia, incluindo, sem limitacéo, as disposicdes
sobre a competéncia do conselho de administracao da Companhia. 5.2. Fixar a
remuneragao global anual da administracdo da Companhia em R$ 14.500.000,00
(quatorze milhGes e quinhentos mil reais), conforme disposto no artigo 152, Lei
n° 6.404/1976. 5.3. Autorizar a administracéo da Companhia a praticar todos 0s
atos, tomar todas as providéncias, adotar todas e quaisquer medidas e firmar
todos os documentos necessarios a realizacéo, formalizagao e efetivagdo das
deliberagcdes tomadas neste ato. 6. Encerramento: Foi autorizada a lavratura
da presente ata na forma sumaria, nos termos do artigo 130, paragrafo 1°, da Lei
das Sociedades por Agoes. Nada mais havendo a tratar e, como nenhum outro
ponto foi levantado, a assembleia foi suspensa durante o periodo necessario para
a presente ata ser lavrada, a qual, apos lida e achada conforme, foi por todos os
presentes assinada. Assinaturas: Mesa: Presidente: Sra. Zhimin Hu; e Secretéria:
Ana Julia Brandimarti Vaz Pinto. Acionistas: (a) CCCC South America Regional
Company S.a.r.l.; (b) ZLCFD Luxembourg S.a.r.l; (c) CCCC Water Transportation
Consultants Co., LTD. (d) Mauro Ribeiro Viegas Filho; (e) Jodo Carlos de Noronha
Viegas; (f) Mauro Ribeiro Viegas Neto; (g) Eduardo Salgado Viegas; (h) Arthur
Oliveira Costa Sousa; e (i) Elizeu Alvarez de Lima. Rio de Janeiro, 01/07/2023.
Esta ata é copia fiel da original lavrada em livro societdrio préprio. Zhimin

Hu - Presidente; Ana Julia Brandimarti Vaz Pinto - Secretaria. Jucerja n® 5887594
em 21/11/2023.
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NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2024/00312833-8 Data do protocolo: 08/04/2024
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MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
Secretaria da Micro e Pequena Empresa e Empreendedorismo
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integragdo

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

IDENTIFICAGAO DOS ASSINANTES
CERTIFICO QUE O ATO DA  CONCREMAT  ENGENHARIA E  TECNOLOGIA  S/A,  NIRE
33.3.0006631-4, PROTOCOLO  2024/00312833-8, = ARQUIVADO EM  09/04/2024, SOB O
NUMERO (S) 00006172152, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ Nome
023.303.217-75 SERGIO CALHEIA DA SILVA

09 de abril de 2024.

Gabriel Oliveira de Souza Voi 11
Secretario Geral

'
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro E
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A H
NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2024/00312833-8 Data do protocolo: 08/04/2024 i
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 09/04/2024 SOB O NUMERO 00006172152 e demais constantes do termo de !
'
|
|
|
'
'
'
|

autenticacdo. Pag. 4/4
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Para validar o documento acesse https://www.Jjucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.



fe} JUCERIA

N2 do Protocolo

JUCERJA

2024/00992711-9

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF) Utimo arquivamento: Orgio |Calculado Pago
33.3.0006631-4 00006579762 - 03/12/2024 Junta 217,00 217,00
Tipo Juridico NIRE: 33.3.0006631-4 DNRC 0,00 0,00
Sociedade andnima CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
Porte Empresarial Boleto(s):
Normal Hash: BD79AB35-9C12-41B8-980B-876E6F8EB35F
Nome TERMO DE AUTENTICACAO
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
Cédigo Ato Eventos
201 Céd Qtde. |Descrigdo do Ato / Evento
251 1 Arquivamento de Publicages de Atos de Sociedade / Demonstragbes Financeiras
XXX XX XXXXXXXKKXXKXXKXXKXXKXXKKXKIXKIXKKXKXXKXX
XXX XX RO.0.0.0.0.0.0.0.¢.0.0.0.0.0.0.0,0.0.00.0.9.9.0.00.9.90000090000.604
XXX XX XXXXXXXXXXXKXKXXKKXKKXRXKXKKXXKXXKXXKXXKXX
XXX XX XXXXXXXKXXXKXKKXKKXKKXXKXXKIXKXXKXXKXXKXX
CERTIFICO O DEFERIMENTO POR ELIZABETH DE ALMEIDA DOS SANTOS, RAFAEL DA SILVA MACHADO E SERGIO CARLOS RAMALHO SOB O NUMERO E DATA ABAIXO:
NIRE / Arquivamento |CNPJ Endereco / Enderego completo no exterior Bairro Municipio Estado
00006590007 33.146.648/0001-20 Rua Joaquim Palhares 0040 Estacio Rio de Janeiro RJ
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX XXX XXX/ XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX XXX XXX/ XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX XXX XXX/ XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX XXX XXX/ XXXX-XX XXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX XXX XXX/ XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX XXX XXX/ XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX

Gabriel Oliveira de Souza Voi
SECRETARIO GERAL

Observagao:

Deferido em 10/12/2024 e arquivado em 10/12/2024

N@ de Paginas

Capa N Paginas

Empresa:
NIRE:

autenticacéo.
Autenticacgéo:

FFFCD090136EC4292A9F29140BB0935F6A6GE36B97DACS526E48467C3EE2F477C1
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital,
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CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 10/12/2024 SOB O NUMERO 00006590007 e demais constantes do termo de

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
333.0006631-4 Protocolo:
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ot assmadumguam i
Pag. 1/4 i

informe o n° de protocélo.




Presidéncia da Republica

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte N2 do Protocolo

Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integragdo 2 0 2 4 / 0 0 9 9 2 7 1 1 - 9 09/12/2024 15:07:13

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

JUCERJA
NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF) Ultimo arquivamento: Orgao | Calculado Pago
33.3.0006631-4 00006579762 - 03/12/2024 Junta 217,00 217,00

Tibo Jurdico NIRE: 33.3.0006631-4 DREI 000 000

Sociedade an6nima
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Boleto(s): 104929919
Hash: BD79AB35-9C12-41B8-980B-876E6F8EB35F

Porte Empresarial

Normal

REQUERIMENTO

IImo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

|C6digo |
Cadigo
do Ato Evento Qtde. Descrigdo do ato / Descri¢do do evento
| 201 | 251 1 Arquivamento de Publicagbes de Atos de Sociedade / Demonstragdes Financeiras
XXX XXX D 0.0.0,9.0.0.0.0.0 0,900,900 0.9.0.0.9.9.00.9.900.00 0900090 0.0000.90000000000.0000000000.0000.000000 0000000004
XXX XXX D 00.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.9.009.9.009.900.90900.00009000.90000000.00000000000.0000000009.0000.000.0000.000.600004
XXX XXX D 0.0.0,0.0.0.0.0.0.0.9.0.0.9,.0.0 0.9.0.0.9.9.0.0.9.000.00 0900090 0.9000.0000.000.0000.000.0000000.0000.00 00000000000 004
XXX XXX D 0.0.0.9.0.0.0.0.0.0.0.00.9.9.0 9.9.00.9.900.9900.00 00900000 00000.900000000000.0000000000.0000.900.0000.000000004
Requerente
Nome: Sergio Calheia da Silva
Assinatura: ASSINADO DIGITALMENTE
Rio de Janeiro O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem
prejuizo das sangbes administrativas, civeis e penais, a veracidade
Local dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
09/12/2024
Data Telefone de contato: [2131999550
E-mail: sergiocalheia@scalpl.com.br
Tipo de documento: Digital
Data de criagdo: 09/12/2024
Data da 12 entrada:

2024/00992711-9

1 1
1 1
i Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro o™ E
! Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A o JUCE JA )
i NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2024/00992711-9 Data do protocolo: 09/12/2024 L J assmadudwqwta\m i
! CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 10/12/2024 SOB O NUMERO 00006590007 e demais constantes do termo de !
i autenticacédo. Pag. 2/4 i
! Autenticag¢do: FFFCD090136EC4292A9F29140BB0935F6A6E36B97DAC526E48467C3EE2F477C1 1 !
i Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo. i
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Monitor Mercantil ® Quinta-feira, 5 de dezembro de 2024

Financeiro 5

VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.

CNPJ n° 02.536.066/0001-26 - NIRE 33.3.0016741-2

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2024

LOCAL, DIA E HORA: Sede da Vital Engenharia Ambiental S.A.
(“Companhia”™), na Rua Santa Luzia, n° 651, 5° andar, Centro, Rio de
Janeiro/RJ, CEP 20.030-041, no dia 25 de novembro de 2024, as 08:00
horas. CONVOCACAO E PRESENCA: Dispensada a convocacao, tendo
em vista a presenca das acionistas que representam a totalidade do
capital social, na forma do 84°, do artigo 124, da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976 (“Lei das S.A."). MESA: Presidente: André de Oliveira
Cancio e Secretério; Leandro Luiz Gaudio Comazzetto. ORDEM DO
DIA E DELIBERAGCOES: A unanimidade, foram aprovadas as seguintes
deliberagbes: (a) Destituir, a partir desta data, o Sr. Thiago Luiz Regueira
dos Santos, brasileiro, em unido estavel, advogado, portador da carteira
de identidade n°® 6558405 — SDS/PE e inscrito no CPF/MF sob o n°
057.947.184-55, com endereco profissional na Rua Santa Luzia, n° 651, 5°
andar, Centro, CEP 20.030-041 do seu cargo de Conselheiro da Companhia.
A Companhia agradece pelos relevantes servigos prestados, dando-lhe
plena, ampla, irrevogéavel e irrestrita quitagéo em relagéo a todos os atos
por ele praticados na qualidade de membro do Conselho de Administracéo.
(b) Ato continuo, eleger como membro do Conselho de Administragao o
Sr. Francisco Saboya Albuquerque Neto, qualificado no item (c) abaixo,
com remuneragao global anual de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil
reais), com reajuste anual pelo IPCA/IBGE, e prazo de mandato durante
o periodo de 25/11/2024 a 29/07/2027, encerrando junto com o mandato
dos demais Conselheiros; (c) Consignar que o Conselho de Administragao
possui a seguinte composicao: i) Conselheiro Presidente: Mario Augusto
da Silva, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da
carteira de identidade n° 07.709.192-27 — SSP/BA e inscrito no CPF/MF
sob o0 n°® 925.760.875-15, com endereco profissional na Rua Santa Luzia,
n° 651, 5° andar, Centro, CEP 20.030-041; ii) Conselheiro: Antonio Carlos
Ferrari Salmeron, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CREA/SP sob
0 n° 5.060.285.469 e no CPF/MF sob o n° 165.814.068-05, com endereco
profissional na Rua Santa Luzia, n°® 651, 5° andar, Centro, CEP 20.030-
041; e iii) Conselheiro: Francisco Saboya Albuquerque Neto, brasileiro,
economista, solteiro, em unido estavel, portador da carteira de identidade n°
02129388000 — DENATRAN/PE e inscrito no CPF/MF sob o n° 250.009.004-
30, com enderego profissional na Rua do Brum, n® 248, Loja 1, Edificio
Executivo Hub Plural, Caixa Postal 140, Recife/PE, CEP: 50.030-260. O
Conselheiro ora eleito seré investido em seu cargo mediante a lavratura e
assinatura de termo de posse no Livro de Atas de Reunido do Conselho de
Administracdo da Companhia, declarando, expressamente, que atende aos
requisitos do artigo 147 e paragrafos da Lei das S.A., isto €, ndo esté incurso
em nenhum crime que o impeca de exercer atividade mercantil, ndo tendo
gualquer impedimento legal que impossibilite a investidura no cargo para o
qual foi eleito. (c) Aprovar a lavratura sumariada desta ata, determinando o
arquivamento na Companhia dos documentos que interessam a assembleia
geral realizada, depois de rubricados pela mesa. ENCERRAMENTO: Nada
mais havendo a tratar, foi a presente ata lida e aprovada pelos presentes,
sem quaisquer ressalvas. ASSINATURAS: Presidente da Mesa: André de
Oliveira Cancio e Secretario da Mesa: Leandro Luiz Gaudio Comazzetto.
Acionistas: Somah Investimentos e Participagbes S.A., por André de
Oliveira Céancio e Leandro Luiz Gaudio Comazzetto, e Gama Fundo de
Investimento em Participacbes — Multiestratégia, por Paulo Henrique
Amaral S& e Vanessa Rigolizzo Reis. Confere com o original lavrado no
livro préprio. Leandro Luiz Gaudio Comazzetto - Secretario. Certidao -
Jucerja - Certifico o arquivamento em 03/12/2024 sob o n° 00006580047.
Gabriel Oliveira de Souza Voi - Secretario-Geral.
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CNPJ/MF n° 33.146.648/0001-20 - NIRE: 3.33.0006631-4
ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO REALIZADA EM
20/09/2024: 1. Data, Hora e Local: Aos 20/09/2024, as 14:00 horas, na sede
social da Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. (“Companhia”), localizada na
Rua Joaquim Palhares, n° 40, Torre Sul, 5° andar, Estacio, CEP: 20.260-080, na
Cidade do RJ, Estado do RJ. 2. Convocacdo e Presenca: Convocagéao realiza-
danostermos do § 8°, Art. 10° do Estatuto Social, estando presentes a totalidade
dos membros do Conselho de Administracéo da Companhia, conforme assina-
turas langadas em livro préprio. 3. Mesa: Presidente: Lin Li; e Secretéria: Claudia
Cid Varela Madeira. 4. Deliberacdes: As seguintes matérias foram deliberadas
e aprovadas por unanimidade: 4.1. Aprovar a rentncia do Sr. Sérgio Barretto
Rocha, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da C.I. n° 03989252-24 SSP/
BA, inscrito no CPF/MF sob o n° 699.639.595-04, domiciliado na Rua Rubens
Guelli, n® 68, 3° andar, ltaigara, Salvador/BA, do cargo de Diretor Regional, a
partir de 11/10/2024. 4.2. Aprovar o encerramento do mandato do Sr. Eduardo
Jorge Miana, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da C.I. n® 9.037.161
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 150.204.876-00, domiciliado na Av. das
Nagdes Unidas, n° 14.401, Torre Jatobd, 11° andar, Vila Gertrudes, SP/SP, do
cargo de Diretor Operacional devido ao seu falecimento em 23.08.2024. 4.3.
Aprovar a consolidagao dos membros da Diretoria eleitos nas Atas das Reunides
do Conselho de Administracdo realizadas em 16/02/2023; 04/04/2023;
25/07/2023; 01/09/2023; 09/10/2023; 02/05/2024; e 26/08/2024, com mandato
de 3 (trés) anos, findos no dia 01 de margo de 2026, conforme descrito a seguir:
Presidente Executivo, o Sr. Marcio Alexandrino Brasileiro, brasileiro, casado,
engenheiro, portador da C.I. n° MG2540840, expedida pela SSP/MG, e CPF/MF
n° 650.137.786-20, domiciliado na Av. Jodo Pinheiro n® 274/3° andar, Lourdes,
Belo Horizonte/MG; e a Sra. Zhimin Hu, chinesa, casada, engenheira, portadora
do RNM n° F803404-7, inscrita no CPF/MF 718.546.981-33, domiciliando na Av.
das Nagdes Unidas, n° 14.401, Torre Jatoba, 11° andar, Vila Gertrudes, SP/SP;
Vice-Presidente, o Sr. Carlos Alberto Marques da Silva, brasileiro, casado, con-
tador, portador da C.I. n® 7048057132, expedida pela SSP/PC RS, inscrito no
CPF/MF sob o n° 562.446.060-00, domiciliado na Av. das Na¢6es Unidas, n°®
14.401, Condominio Parque da Cidade, Torre B3, 11° andar, Vila Gertrudes, SP/
SP; Diretor Executivo, o Sr. Antonio Carlos Fonseca Deichmann, brasileiro,
casado, engenheiro eletricista, portador da C.1. n°® 5.362.203-8, inscrito no CPF/
MF sob 0 n®017.081.949-32, domiciliado na Av. das Nagdes Unidas, n® 14.401,
Condominio Parque da Cidade, Torre B3, 11° andar, conjuntos 111 a 114, Vila
Gertrudes, SP/SP; o Sr. Gontran Thiago Tibery Lima Maluf, brasileiro, casado,
engenheiro civil, C.I. n® 070185979-2 CREA/DF, CPF/MF n° 051.437.436-56,
domiciliado na SHS Qd. 06 Conj. Abl. Asala 412, Centro Empresarial Brasil XXI,
Brasilia/DF; o Sr. Gustavo Dantas de Castro Lima, brasileiro, casado, engenhei-
ro civil, portador da C.1. n® 95002364006 SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o n®
615.058.463-15, domiciliado na Av. Santos Dumont, n® 1789, Salas 304 a 308,
Aldeota, Fortaleza/CE; e o Sr. Rafael Luis Rabuske, brasileiro, casado, engenhei-
ro civil, C.I. n® 00270718701 DETRAN/SP, CPF/MF sob o n° 739.848.920-04,
domiciliado na Rua Joaquim Palhares, n° 40, Torre Sul, 5° andar, Estacio, RJ/RJ;
Diretor(a), a Sra. Ana Julia Brandimarti Vaz Pinto, brasileira, divorciada, advoga-
da, portadora da cédula de identidade n°® 217.937 OAB/SP, inscrita no CPF/MF
sob 0 n® 291.012.458-48, domiciliada na Av. das Nagdes Unidas, n° 14.401,
Condominio Parque da Cidade, Torre B3, 11° andar, conjuntos 111 a 114, Vila
Gertrudes, SP/SP; e a Sra. Luciene Azevedo de Moura, brasileira, divorciada,
engenheira civil, portadora da C.I. n° 07.897.410-2 DETRAN/RJ, inscrita no CPF/
MF sob o n° 035.342.077-85, domiciliada na Rua Joaquim Palhares, n° 40, Torre
Sul, 5° andar, Estécio, RJ/RJ; a Sra. Rosemary Pinto Rezende, brasileira, casada,
analista de sistemas, portadora da C.l. n° 06.642.081-1, expedida pelo DETRAN/
RJ, inscrita no CPF/MF sob o n° 929.098.767-72, domiciliada na Rua Joaquim
Palhares, n° 40, Torre Sul, 5° andar, Estéacio, RJ, RJ; e o Sr. Méarcio Gongcalves
Teixeira, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da C.1. n® 9.590.445-
1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n® 024.554.458-52, domici-
liado na Av. das Nagdes Unidas, n° 14.401, Condominio Parque da Cidade,
Torre B3, 11°andar, conjuntos 111 a 114, Vila Gertrudes, SP/SP; Diretor Regio-
nal, o Sr. Marcio Tagliari, brasileiro, casado, engenheiro civil, C.I. n® 6.029.670
—SSP/SP, CPF/MF n° 872.904.568-15, domiciliado na SH/Sul, Quadra 06, Bloco
“A”, Sala 412, Centro Empresarial Brasil XXI, Brasilia/DF; Diretor Técnico, o Sr.
Augusto Cesar Fabrin, brasileiro, casado, engenheiro civil, C.I. n° 4876198 SSP/
SP, CPF/MF n° 535.164.008-20, domiciliado na Av. das Nagdes Unidas, n°
14.401, Condominio Parque da Cidade, Torre B3, 11° andar, conjuntos 111 a
114, Vila Gertrudes, SP/SP; Diretor Operacional, o Sr. Anténio Carlos Pitta,
brasileiro, casado, engenheiro civil, C.I. n® 702802760-1 SSP/RS, CPF/MF n°
483.949.800-82, domiciliado na Av. das NagGes Unidas, n° 14.401, Condominio
Parque da Cidade, Torre B3, 11° andar, conjuntos 111 a 114, Vila Gertrudes, SP/
SP; o Sr. Antbnio Fernando do Livramento Martins, brasileiro, separado, enge-
nheiro civil, C.1. n° 7141661 SSP/SP, CPF/MF n° 764.845.648-68, domiciliado na
Rua Joaquim Palhares, n° 40, Torre Sul, 5° andar, Estacio, RJ/RJ; o Sr. Gustavo
Silva do Prado, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da C.I. n° 5060730256
CREAJ/SP, inscrito no CPF/MF sob o n°® 260.946.928-45, domiciliado na Av. das
Nagdes Unidas, n® 14.401, Condominio Parque da Cidade, Torre B3, 11° andar,
conjuntos 111 a 114, Vila Gertrudes, SP/SP; o Sr. José Daniel Vanegas Arguello,
nicaraguense, casado, arquiteto, C.I. n® V023595-1 emitida pela Republica Fe-
derativa do Brasil — C.I. de estrangeiro, CPF/MF n° 016.831.048-11, domiciliado
na Av. das Nac6es Unidas, n° 14.401, Condominio Parque da Cidade, Torre B3,
11°andar, conjuntos 111 a 114, Vila Gertrudes, SP/SP; o Sr. Marcelo Maximo da
Costa, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da C.I. n® M-3.315.412 SSP/
MG, e CPF/MF n° 651.868.006-78, domiciliado na Av. Jodo Pinheiro n°® 274-3°
andar—Lourdes — Belo Horizonte — MG; o Sr. Marcos Alexandre de Oliveira lto,
brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da C.I. n® 24.162.908-1 SSP/
SP, inscrito no CPF/MF sob o n°® 246.276.838-63, domiciliado na Av. das Nagoes
Unidas, n° 14.401, Condominio Parque da Cidade, Torre B3, 11° andar, conjun-
tos 111 a 114, Vila Gertrudes, SP/SP; e a Sra. Maria Josefina Reyna Kurtz, ar-
gentina, casada, bidloga, C.I. n° W 600543Y CGPI/DIREX/DRF, inscrita no CPF/
MF sob 0 n°147.387.648-61, domiciliada na Rua Joaquim Palhares, n° 40, Torre
Sul, 5° andar, Estacio, RJ/RJ; a Sra. Claudia Rodrigues de Aradjo, brasileira,
solteira, engenheira civil, portadora da C.I. n° 3024302, SSP/PE, inscrita no CPF/
MF sob 0 n°462.810.454-91, domiciliada na Rua Joaquim Palhares, n° 40, Torre
Sul, 5° andar, Estacio, RJ/RJ; o Sr. José Luiz de Borges Garcia Filho, brasileiro,
casado, engenheiro civil, portador da C.1. n° 0599561-2, expedida pela SSP/MT,
inscrito no CPF/MF sob o n°® 471.704.841-53, domiciliado na Rua Joaquim Pa-
Ihares, n° 40, Torre Sul, 5° andar, Estacio, RJ, RJ; o Sr. Rafael Chaves Opitz,
brasileiro, casado, engenheiro, portador da C.l. n® 1056473638, expedida pela
SJTC, inscrito no CPF/MF sob 0 n®940.711.010-91, domiciliado na Av. das Na-
¢des Unidas, n° 14.401, Condominio Parque da Cidade, Torre B3, 11° andar,
conjuntos 111 a 114, Vila Gertrudes, SP/SP; e o Sr. Luiz Felipe Fernandes Cos-
ta, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da C.I. n° 26.841.034-3, expe-
dida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 169.595.378-94, domiciliado na
Av. das Nagdes Unidas, n° 14.401, Torre Jatobd, 11° andar, Vila Gertrudes, SP/
SP. 4.4. Aprovar o encerramento da filial da Companhia no municipio de Porto
Alegre, localizada na Av. Carlos Gomes, n° 222/ 8° andar, Boa Vista, Porto Alegre/
RS, CEP 90.480-000, inscrita no CNPJ sob o n° 33.146.648/0008-04. Foi autori-
zada e determinada a realizacao de todas as providéncias e formalidades conta-
beis e legais para tanto cabiveis. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
deram por encerrada a presente Reunido, tendo-se lavrado a presente Ata que,
lida, aprovada e achada conforme, foi devidamente assinada por todos os pre-
sentes. 6. Assinaturas: Mesa: Lin Li, Presidente; Claudia Cid Varela Madeira,
Secretéaria. Conselheiros: Zhimin Hu; Lin Li; Cai Wei. Confere com o original la-
vrado em livro préprio. RJ, 20/09/2024. Lin Li - Presidente da Mesa e Membro do
Conselho de Administragéo; Claudia Cid Varela Madeira - Secretaria. Jucerja n°
6579762 em 03/12/2024.
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BR Partners (BRBI11): inicio, desafios e estratégia

Por Jorge Priori
onversamos sobre
o BR Partners com
Ricardo  Lacerda,
CEO e fundador do ban-
co. Como o BR Partners,
que fez o seu IPO em 2021,
completou 15 anos recen-
temente, essa entrevista te-
ve como foco os primeiros
anos do banco, que iniciou
suas atividades como uma
assessoria financeira.

Como surgiu BR Part-
ners?

O BR Partners surgiu
de um sonho que eu tinha
desde o inicio da minha car-
reira, mas que eu nao tinha,
digamos assim, coragem su-
ficiente para empreendé-lo.
Ao longo da minha carreira,
eu tive boas posi¢oes e gal-
guei meu caminho dentro
de grandes bancos inter-
nacionais, como o Chase
Manhattan, que hoje é o JP
Morgan, o Goldman Sachs
e o Citi. Quando veio a crise
de 2008, eu vi o seu impac-
to nas grandes institui¢coes
e como isso redesenhou
o mercado financeiro no
mundo e no Brasil. Ali, eu
criei coragem para empre-
ender, pois vi que era 0 mo-
mento para dar uma guina-
da de 180 graus na carreira
e tentar fazer um negocio
proprio.

Tudo comegou como
uma assessoria, correto?

Tudo comecou com uma
assessoria. Quando noés co-
mec¢amos o BR Partners, eu
conversei com muita gente,
sendo que uma dessas con-
versas para pegar ideias e
conselhos foi com o Rober-
to Setubal, do Itat. O con-
selho que ele me deu foi fa-
zer as coisas de maneira mo-
dular, esperando uma coisa
dar certo para fazer outra e
assim sucessivamente. Com
isso, as linhas de negdcio se-
riam desenvolvidas em uma
situagdo em que ja terfamos
rentabilidade. Esse foi um
conselho de que eu gostei
muito, ¢ desde o comeco
nos temos a cabeca de fazer
a maratona passo a passo.
Quando perguntaram para
o Mao Tse Tung como ele
fez a marcha dos 10 mil qui-
lometros, ele disse “dando
um passo atras do outro”.

No6s comegamos como
uma assessotria financeita,
que era, basicamente, o ba-
ckground que eu e boa par-
te da equipe tinhamos, mas
ja com o desenho de sermos
uma instituicio financeira
completa. Posteriormente,
noés levantamos o capital de
R$ 100 milhoes e pedimos a
licenga de banco para atuar-
mos nas outras areas onde
estamos atuando hoje.

Desde o inicio, o obje-
tivo do BR Partners era se
tornar um banco?

Desde o inicio. Nos fo-
mos um pouco na contra-
mao da crise de 2008/2009,
quando os grandes players
regulados sofreram bastan-
te e o mercado ficou com a
impressao de que iria mais
para uma situagdo de des-
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regulamentaciao, operando
através de fundos e estrutu-
ras menos pesadas que um
banco. Nés, nao. Desde o
inicio n6s tinhamos a ideia
de sermos uma instituicao
financeira completa com
todo um leque de produtos
e servicos. Para isso, n6s ti-
nhamos claro de que tinha-
mos que fazer bem feito,
ou seja, o banco tinha que
ter dono e esses donos ti-
nham que estar alinhados
com o risco da instituicio e
o interesse do cliente, pois
acreditavamos que esse era
o modelo que prevaleceria.

Em um setor extrema-
mente competitivo como
o setor bancario, fazia
sentido abrir mais um
banco?

Fazia, pois n6s vimos que
os bancos tradicionais esta-
vam perdendo competitivi-
dade devido a problemas de
tamanho de balanco, quali-
dade de ativos e custos. Foi
assim que decidimos fazer
uma plataforma que corri-
gisse varios desses proble-
mas e que fosse competiti-
va. Agora, fol uma atitude
ousada da nossa parte. Nos
entramos em um segmento
que ¢ muito competitivo e
onde ¢ dificil fazer as coisas.

Montar um banco do ze-
ro, como noés fizemos, é um
grande desafio, mas nos ti-
nhamos muito claro onde
poderfamos fazer a diferen-
¢a e ser competitivos. Foi
em torno disso que monta-
mos toda a nossa estratégia.

Alguém chegou a te di-
zer que isso era uma lou-
cura?

Virias pessoas, inclusive
0s soOcios. Muitos falaram
que era uma loucura, mas
tudo bem, poderia até ter si-
do, mas nds tinhamos bem
mapeado o que quetiamos
fazer e como irfamos en-
frentar todos os desafios e
fazer o negbcio funcionar.

Como foi a primeira fa-
se do BR Partners?

Na primeira fase, nada foi
facil. Nem na primeira fase,
nem na segunda e nem hoje.
Os desafios sao constantes,
principalmente em um ne-
gbcio como 0 Nosso, que
depende muito de pessoas,
reputagao e capital, nessa or-
dem. Na primeira fase, nés
tivemos todo tipo de desa-
fio que vocé pode imaginar,
como encontrar O €spago
para montarmos o esctito-
rio. Como o mercado esta-
va muito aquecido quando
comecamos, isso em 2009,
inicio de 2010, n6s pegamos
um escritério emprestado
de um investidor nosso, e
até tivemos que desaloja-lo
do seu espago, pois cresce-
mos um tanto rapido. Além
disso, nds tivemos desafios
como comunicar os clien-
tes, atrair as pessoas, fazer
todo o processo de licenca
junto ao Banco Central, que
¢ bem complexo, e investir
na parte de sistemas.

Em um comeco, essas di-
ficuldades sio ainda maio-
res, pois era preciso fazer
muita coisa a0 mesmo tem-

Ricardo Lacerda

po, a estrutura era pequena,
nbs nao éramos conhecidos
perante os clientes e tinha-
mos que ir para a rua para
nos apresentar, mostrar a
plataforma que estavamos
criando e tentar trazer um
negocio. Nada foi facil.

Em um mercado que
ja era estabelecido, co-
mo vocés fizeram para
conquistar os primeiros
clientes do BR Partners?

Nos
mercado que sempre foi e

atuamos em um
que continua sendo muitfs-
simo competitivo. Quando
os investidores me pergun-
tam com quem competi-
mos, eu respondo que com-
petimos com todo mundo,
como players locais, inter-
nacionais, pequenos, gran-
des, bancos puros de inves-
timento e conglomerados
financeiros.

O que noés fizemos foi
procurar as empresas com
as quais ja tinhamos con-
tato para lhes mostrar que
éramos uma alternativa de
assessoria financeira. Esse
¢ um trabalho ladeira aci-
ma, de muito boca-a-boca e
de apresentagao. No inicio,
alguns te recebem até por
favor, ja que esse ¢ um mer-
cado bastante competitivo
e que possui uma oferta de
servicos muito grande, mas
noés tinhamos a confianca
de que estavamos oferecen-
do uma alternativa boa e
competitiva para 0s nossos
clientes e com um grande
alinhamento com os seus
interesses.

O BR Partners come-
cou em 2009 como as-
sessoria e em 2013 veio o
banco. Quando vocé sen-
tiu que o negocio estava
pegando tragao?

Eu separaria as fases do
BR Partners em setup, que
foi de 2009 a 2013, quan-
do veio o banco, sendo que
nos tivemos O Nosso pri-
meiro choque de realidade
em 2015/2016, no desastre
economico da Era Dilma.
A primeira vez em que sen-
timos que o negocio estava
ganhando tracdo e crescen-
do foi em 2014, cinco anos
depois do nosso inicio, mas
em seguida nos passamos
por um choque de mercado
muito forte, que fez com

Divulgacao BR Partners

que a atividade caisse mui-
to nos anos de 2015/2016.
Nesse momento, nos ti-
vemos que dar um passo
atras em relagao a algumas
atividades que estivamos
iniciando e que iam acabar
custando muito caro, além
de diminuirmos o numero
de pessoas.

A partdr de 2017/2018,
nos passamos a ver uma
aceleracao mais consistente
do nosso nivel de atividade,
quando as nossas areas co-
mecaram a ganhar bastante
tracao.

Por que vocés fizeram
questdo de posicionar o
BR Partners como um
banco independente?

Justamente porque vimos
que os grandes conglome-
rados financeiros, depois da
Crise de 2008, ficaram ex-
postos a uma série de confli-
tos de interesse em suas atu-
agoes, ja que eles podem ser
assessores, credores e inves-
tidores. Essas muitas trocas
de chapéu fazem com que
existam muitas situacoes
que podem ser conflitantes.
Foi por isso que nds queria-
mos mostrar que o interesse
do BR Partners era alinhado
com os interesses dos seus
clientes. Para isso, o banco
¢ muito focado em produ-
tos de assessoria financeira,
sendo que a maior parte
da nossa receita ainda é de
servicos, onde nao ha uma
posi¢ao de conflito de inte-
resse com os clientes.

Esse aspecto da inde-
pendéncia ¢ um posiciona-
mento de mercado muito
importante para o BR Part-
ners como player competiti-
vo. Nos enfatizamos muito
esse aspecto, pois ele traz
resultado, ja que as pessoas
veem que, realmente, nods
nao temos os conflitos que,
normalmente, credores e
investidores tém. Por exem-
plo, n6s nao temos uma me-
sa de trading proprietario
onde fazemos apostas. Nos
somos, fundamentalmente,
uma empresa de servigos
onde 0 nosso interesse esta
100% alinhado com os inte-
resses dos nossos clientes.

Leia a entrevista completa
e monitormercantil.com. br/ br-
-partners-brbil 1-inicio-desafios-
-e-estrategia
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Tipo Juridico NIRE: 33.3.0006631-4 DNRC 0,00 0,00
Sociedade andnima CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
Porte Empresarial Boleto(s):
Normal Hash: C8D0181C-5A07-4C72-9EE9-8A24F0C2A1DE
Nome TERMO DE AUTENTICACAO
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
Cédigo Ato Eventos
201 Céd Qtde. |Descrigdo do Ato / Evento
252 1 Arquivamento de PublicagBes de Atos de Sociedade / Atos Societarios
XXX XX XXXXXXXKKXXKXXKXXKXXKXXKKXKIXKIXKKXKXXKXX
XXX XX N80.9.0.9.9.0.9.0.9.9.0.9.0.0.09.90.009.9060090000690000690004¢
XXX XX XXXXXXXXXXXKXKXXKKXKKXRXKXKKXXKXXKXXKXXKXX
XXX XX XXXXXXXKXXXKXKKXKKXKKXXKXXKIXKXXKXXKXXKXX
CERTIFICO O DEFERIMENTO POR JOSE LUIZ ROMERO TOME, JOSE ROBERTO BORGES E LEONARDO MARTINS DA SILVA SOB O NUMERO E DATA ABAIXO:
NIRE / Arquivamento |CNPJ Endereco / Enderego completo no exterior Bairro Municipio Estado
00006913996 33.146.648/0001-20 Rua Joaquim Palhares 0040 Estacio Rio de Janeiro RJ
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX XXX XXX/ XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX XXX XXX/ XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX XXX XXX/ XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX XXX XXX/ XXXX-XX XXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX XXX XXX/ XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX XXX XXX/ XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX

Gabriel Oliveira de Souza Voi
SECRETARIO GERAL

Observagao:

Deferido em 09/04/2025 e arquivado em 09/04/2025

N@ de Paginas

Capa N Paginas

Empresa:
NIRE:

autenticacéo.
Autenticacgéo:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
333.0006631-4 Protocolo: 2025/00400325-5 Data do protocolo:

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 09/04/2025 SOB O NUMERO 00006913996 e demais constantes do termo de

01/04/2025

095C5950EAA58COCE3CA62C2F3EC82D59D0C508B33C8F150638ED7994BD053C3

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital,

informe o n° de protoc
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Presidéncia da Republica

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte N2 do Protocolo

Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integragdo 2 0 2 5 / 0 0 4 0 0 3 2 5 - 5 01/04/2025 12:32:03

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

JUCERJA
NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF) Ultimo arquivamento: Orgao | Calculado Pago
33.3.0006631-4 00006903504 - 03/04/2025 Junta 1000,00{ 1000,00

Tibo Jurdico NIRE: 33.3.0006631-4 DREI 000 000

Sociedade an6nima
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Boleto(s): 104867365, 105039684
Hash: C8D0181C-5A07-4C72-9EE9-8A24FOC2A1DE

Porte Empresarial

Normal

REQUERIMENTO

IImo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Cdédigo
| do Ato | Cédigo . -
Evento Qtde. Descrigdo do ato / Descri¢do do evento
[ 201 | 252 1 Arquivamento de Publicagdes de Atos de Sociedade / Atos Societarios
XXX XXX XXXXXKXXKXKKXKEXKEXXKXKKXKKXKEXKRXKXKKXKKXKEXXKEKKXKKXKEXKRXXKXKKXKKXKEX XK XKXKKXKKXKKX
XXX XXX XXXXXKXXKXKXXKXXKXXKXKKXKEXXKEXXKXKKXKEXKXXKEXKKXKKXKKXKEXKXXKXKKXKKXKEXKKX KKK XKKXXKKX
XXX XXX XXXXXKEXXKXKKXKXXKEXXKEKKXKKXKEXKRXXKXKKXKXXKEXKEKKXKKXKEXKRXKXKKXKKXKKXXKKXXKXKKXKKXKKX
XXX XXX XXXXXKXXKXKXXKXXKEXXKXKKXKXXKEXXKXXKXKKXKXXKEXXKEKKXKKXKEXKKXXKXKKXKXXKEXXKXKKXKKXKKXKKX
Requerente
Nome: Sergio Calheia da Silva
Assinatura: ASSINADO DIGITALMENTE
Rio de Janeiro O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem
prejuizo das sangbes administrativas, civeis e penais, a veracidade
Local dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
01/04/2025
Data Telefone de contato: (2131999550
E-mail: sergiocalheia@scalpl.com.br
- Tipo de documento: Digital
Ultimos Retornos
Data de criagdo: 01/04/2025
04/04/2025
XX/XX/XXXX Data da 12 entrada: 01/04/2025
XX/XX/XXXX
XX/ XX/XXXX
XX/XX/XXXX
XX/XX/XXXX
XX/XX/XXXX
XX/ XX/XXXX
XX/XX/XXXX
XX/XX/XXXX
2025/00400325-5
i Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro r ‘\ i
! Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A o JUCE JA )
i NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2025/00400325-5 Data do protocolo: 01/04/2025 L J assmadudwqwta\m i
! CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 09/04/2025 SOB O NUMERO 00006913996 e demais constantes do termo de !
i autenticacéo. Pag. 2/4 i
! Autenticacdo: 095C5950EAA58CIOCE3CA62C2F3EC82D59D0C508B33C8F150638ED7994BD053C3 166 !
i Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo. i
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8 Financeiro

Sexta-feira, 21 de marco de 2025 @ Monitor Mercantil

) Petrogal Brasil, S.A.

Joint Venture
Galp Energia | Sinopec

PETROGAL BRASIL S.A.

CNPJ n° 03.571.723/0001-39

composicao:

Fluxos das atividades operacionais
Lucro liquido do exercicio
Ajustes para conciliar prejuizos operacionais com o caixa usado nas
atividades operacionais:
Reducao da proviséo para contingéncias
Depreciacdo e amortizagédo
Depreciagao sob provisdo para custos de abandono dos blocos
Baixas ou imparidades de ativos tangiveis
Equivaléncia patrimonial
Provisbes para contingéncias
Variagdes monetérias e juros do exigivel a longo prazo
Outros fluxos de atividade diretos operacionais
Ajustamento conversao cambial
VariacOes do ativo e passivo circulante e ndo circulante:
Clientes
Adiantamentos
Estoques
Despesas antecipadas
Outros créditos
Depésitos judiciais
Fornecedores
Contas a pagar a operador dos consorcios - blocos néo operados
Contas a receber da consorciada
Contas a pagar a partes relacionadas
Tributos a recuperar
Obrigagoes tributarias
Outras obrigac6es
CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

27. RECONCILIACAO DO FLUXO DE CAIXA PELO METODO DIRETO VERSUS INDIRETO
A demonstracéo dos fluxos de caixa pelo método indireto para o exercicio de 2024 e 2023 apresenta a seguinte

Unid: milhares de R$

2024 2023
2.970.598  3.574.005
2.234.906  2.173.704

87.653 38.335
413.368 -
(56.987)  (205.829)
(73.030) -
296.378 276.184
287.470 812.054
914313  (175.751)

1.062.447 51.956

1.410 557

(263.192)  (311.787)
8.953 (6.781)
5.044 -

12.820 342.528
271.359 86.847
(25.772) 585.958

- 4.472

; 275.058

173.539 224.254
(41.507)  1.704.851
(249.194)  (3.927.320)
8.030.576  5.523.294

A rubrica ‘Outras obrigagdes’ esta relacionada com pagamento de impostos sobre produtos petroliferos.

31. EVENTOS SUBSEQUENTES

Em 23 de janeiro de 2025, ocorreu uma reunido de Diretoria da Agéncia Nacional de Petréleo (ANP), para andlise
dos Planos de Desenvolvimento (PD) e dos Acordos de Individualizagdo da Producéo (AIP) das Jazidas Comparti-
Ihadas de Berbigdo e Sururu (Nota 1) apresentados pelos respectivos Consércios. Como resultado desta reuniéo,
restou decidido que as jazidas deveréo ter seus reservatérios considerados como unificados para fins de apuragéo
da Participacdo Especial. Baseando-se no fato de que os consorcios escoam suas respectivas produgdes através de
uma Plataforma (FPSO) unico (P-68). Como consequéncia desta interpretacao, a diferenga de Participacéo Especial
em questdo monta os R$ 710 milhGes até a presente data. Importante ressaltar que as empresas integrantes dos
respectivos consorcios discordam de tal interpretacdo, considerando que a prevaléncia devera se dar pelo critério
geoldgico, que, no caso concreto, aponta para duas jazidas separadas. O evento mencionado acima ndo impacta as
demonstragdes financeiras da empresa a 31 de dezembro de 2024. Nao ocorreu nenhum outro evento subsequente
apoés 31 de dezembro de 2024 com impacto relevante nas demonstragdes financeiras anexas.

Diretoria

Ding Yanxia - Diretor Financeiro

CPF: 062.081.237-04

Marcelo Vinicius de Souza - Contador CRC/RJ 1RJ-094628/0-7

Relatério Resumido das Demonstragdes Financeiras

As demonstragdes financeiras completas referentes ao exercicio findo em 31 de dezembro de 2024 e o relatério
do auditor independente sobre essas demonstragdes financeiras completas estdo disponiveis nos enderegos
eletrénicos que estdo informados nesta publicagéo resumida. O referido relatério do auditor independente sobre essas
demonstragdes financeiras foi emitido em 14 de margo de 2025, sem modificagdes

Paula Pereira da Silva - Diretor Presidente

CPF: 065.615.657-03

CPF: 011.891.847-88

Mauro Coutinho Fernandes
Diretor de Operacg6es
CPF: 470.467.407-04

4 )\

PRINER LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S.A.
CNPJ/MF n° 24.566.534/0001-48 - NIRE n° 33.3.0031995-6
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 21
DE FEVEIRO DE 2025 as 14:00h. Os acionistas deliberaram e aprovaram,
por unanimidade, sem ressalvas: (i.) A reeleicdo dos membros da diretoria da
Companhia para o mandato Unico de 01 (um) ano, ocorrendo nova elei¢do, ap6s
esteperiodo,emAssembleia Geral Extraordinaria, que deliberarsobreamatéria, ou
até a proxima Assembleia Geral Ordinaria que deliberar sobre as Demonstragdes
Financeirasreferentesaoexerciciosocial de 2025, sendo que os Diretores poderao
permanecer no exercicio de seus cargos até a eleicao e posse de seus sucessores.
Deste modo, foram reeleitos os Srs.: (i) TULIO CINTRA, brasileiro, casado,
engenheiro civil, portador da cédula de identidade n° 5060048884D, expedida pelo
CREA/SP, inscrito no CPF/ME sob o n® 120.423.248-25, com domicilio comercial
na sede da companhia para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; (ii)
MARCELO GONGCALVES COSTA, brasileiro, casado, administrador, portador da
cédula de identidade n°® 2026555-7, expedida pelo CRA/RJ, inscrito no CPF/ME
sob 0 n°961.422.437-15, com domicilio comercial na sede da companhia, sendo
certo que o MARCELO GONCALVES COSTA também sera representante
legal perante a Receira Federal do Brasil; e (iii) YOSHIRO MARCELO SAKAKI
LEAL, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade n°
05395453-09, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF/ME sob o n® 909.654.005-
06, com domicilio comercial na sede da companhia. Assim, a Diretoria da
Companhia fica composta da seguinte forma: Diretor Presidente: Tulio
Cintra; Diretor (sem denominagao): Marcelo Gongalves Costa; Diretor (sem
denominagao): Yoshiro Marcelo Sakaki Leal. Em ato continuo, os Diretores
tomam posse mediante termo lavrado e arquivado na sede da Companhia,
gue constitui 0 Anexo | a presente Ata. Em observancia ao artigo 289 da Lei
6.404/76, informamos que a integra se encontra no site da companhia e
neste jornal na versao digital, a qual podera ser acessada por meio do link
https://publicidadelegal. monitormercantil.com.br/

Y Rio de Janeiro, 20 de marco de 2025. )

GOVERNO DO ESTADO

RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E
MOBILIDADE URBANA

COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIOTRILHOS

CNPJ 04.611.818/0001-00 - NIRE 33 3 0026971-5
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EDITAL DE CONVOCAGAO

O Conselho de Administragdo da Companhia de Transportes
Sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro - RIOTRILHOS convida
os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinaria, a ser realizada na sede social, localizada na Av. Nossa
Senhora de Copacabana n° 493 - 6° andar, as 15 horas do dia 31 de
margo de 2025, com a opcao de participar por videoconferéncia, via
plataforma Google Meet. A ordem do dia sera a seguinte: 1 - Eleicdo
de membro do Conselho de Administracdo. Toda a documentacao
pertinente a matéria que sera deliberada na Assembleia Geral
Extraordinaria esta a disposi¢cdo dos acionistas na sede social da
Companhia, conforme disposto no artigo 133, § 1° da Lei 6.404/76.
Rio de Janeiro, 19 de margo de 2025. Fabio Tadeu Nicolosi Serréo -
Presidente do Conselho de Administracéo.

Autopista Fluminense S.A.
CNPJ/ME n° 09.324.949/0001-11 — NIRE 33.300.285.288
Ata da Reunido do Conselho de Administragéo realizada em 26/02/2025
1.Data, Hora e Local: Aos 26/02/2025, as 17:00 horas, em Niteréi-RJ, na Rua
Quinze de Novembro, n° 4, salas 902 e 903, Bloco 2, Centro. 2. Convocagao
e Presenca: Dispensada a convocagao, tendo em vista a presenca da totalidade
dos membros do Conselho de Administracéo. 3. Mesa: Presidente: Sr. Nilton
Leonardo Fernandes de Oliveira; Secretéria: Sra. Sabrina Indelicato Pente-
ado. 4. Ordem do Dia: 4.1. Manifestar-se sobre o relatdrio de Administracéo,
sobre as contas da Diretoria, bem como sobre as demonstracées financei-
ras referentes ao exercicio social encerrado em 31/12/2024; 4.2. Deliberar
sobre a destinagdo do lucro liquido do exercicio encerrado em 31/12/2024;
4.3. Convocar a Assembleia Geral Ordinaria dos acionistas da Companbhia,
para fins de atendimento ao Artigo 132 e conforme dispde o Artigo 142,
inciso 1V, ambos da Lei n° 6.404/76; e 4.4. Deliberar sobre a nomeacéo dos
auditores independentes da Companhia. 5. Deliberagdes: Por unanimidade,
deliberaram: 5.1. Foram aprovadas, sem quaisquer emendas ou ressalvas,
as contas da Diretoria, o relatério da Administracdo e as demonstragoes
financeiras referentes ao exercicio social encerrado em 31/12/2024, acom-
panhadas do parecer emitido pelos auditores independentes da Companhia.
Tais documentos foram autenticados pela mesa e arquivados na Companhia
como Doc. n° 01, e deverdo ser submetidos a Assembleia Geral Ordinaria de
acionistas da Companhia para aprovacao; 5.2. Tendo em vista a ndo apuracéo
de resultado positivo no exercicio social encerrado em 31/12/2024, conforme
consta das Demonstra¢gBes Financeiras e respectivas notas explicativas
anteriormente aprovadas, a Companhia néo constituira reserva legal, nos
termos do artigo 193 da Lei n°® 6.404/76, e tampouco distribuira dividendos
aos seus acionistas; 5.3. Foi aprovada a convocagéo de Assembleia Geral
Ordinéria e Extraordinaria da Companhia para o dia 30/04/2025, as 13:30
horas, no Municipio de Niter6i, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Quinze de
Novembro, n° 4, salas 902 e 903, Bloco 2, Centro; 5.4. Aprovar a nomeagao
da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda. como novos
auditores independentes da Companhia, na forma do inciso XI, do Artigo 13
do Estatuto Social da Companhia; e 5.5. Aprovar a lavratura da presente Ata
sob a forma de sumario, nos termos do disposto no artigo 130, § 1°, da Lei n°
6.404/76.6. Encerramento: Nada mais a tratar, foi lavrada esta Ata, que lida e
achada conforme, foi assinada por: Presidente: Sr. Nilton Leonardo Fernandes
de Oliveira e Secretéria: Sra. Sabrina Indelicato Penteado; Conselheiros: Sr.
Sérgio Moniz Barretto Garcia, Roberto Paolini, e Flavia Lucia Mattioli Tamega.
Niter6i, 26/02/2025. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o
arquivamento em 10/03/2025 sob o n°® 00006856939 e demais constantes do
termo de autenticagdo. Protocolo 2025/00323733-3 de 07/03/2025. Gabriel

\Oliveira de Souza Voi — Secretario Geral. )

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ/MF n° 33.146.648/0001-20 - NIRE: 3.33.0006631-4
ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO REALIZADA EM
16/01/2025: 1. Data, Hora e Local: Aos 16/01/2025, as 14:00 horas, na sede
social da Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. (“Companhia”), localizada
na Rua Joaquim Palhares, n° 40, Torre Sul, 5° andar, Estacio, CEP: 20.260-
080, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 2. Convocacéo
e Presenca: Convocacéo realizada nos termos do Paragrafo 8°, Art. 10° do
Estatuto Social, estando presentes a totalidade dos membros do Conselho
de Administracdo da Companhia, conforme assinaturas langadas em livro
préprio. 3. Mesa: Presidente: Lin Li; e Secretaria: Claudia Cid Varela Madeira.
4. Deliberacdes: As seguintes matérias foram deliberadas e aprovadas por
unanimidade: 4.1. Aprovar a rentincia do Sr. Rafael Luis Rabuske, brasileiro,
casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade n°® 00270718701
DETRANY/SP, inscrito no CPF/MF sob o n°® 739.848.920-04, domiciliado na
Rua Joaquim Palhares, n° 40, Torre Sul, 5° andar, Estacio, Rio de Janeiro/
RJ, do cargo de Diretor Executivo, a partir de 20/01/2025. 5. Encerramen-
to: Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a presente Reuniao,
tendo-se lavrado a presente Ata que, lida, aprovada e achada conforme, foi
devidamente assinada por todos os presentes. 6. Assinaturas: Mesa: Lin Li,
Presidente; Claudia Cid Varela Madeira, Secretaria. Conselheiros: Zhimin
Hu; Lin Li; Cai Wei. Confere com o original lavrado em livro préprio. Rio de
Janeiro, 16/01/2025. Lin Li - Presidente da Mesa e Membro do Conselho de
Administracéo; Claudia Cid Varela Madeira - Secretaria. Jucerja n° 6870870

em 18/03/202

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
NIRE: 333.0006631-4 Protocolo:

Autenticacéao:

2025/00400325-5 Data do protocolo:
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 09/04/2025 SOB O NUMERO 00006913996 e demais constantes do termo de autenticacdo.
095C5950EAA58CICE3CA62C2F3EC82D59D0C508B33C8F150638ED7994BD053C3
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

Incerteza economica

pode gerar oportunidades

Mercado de fusoes e aquisicoes foi o nicho do levantamento

mercado global de

Fusbdes e Aquisi-

coes (M&A) mo-
vimenta trilhoes de ddlares,
mas sua dinamica financeira
nao ¢ uniforme, sendo pro-
fundamente  influenciada
por fatores como a incerte-
za sobre a condugao da po-
litica economica (EPU), que
tem propensao em influen-
ciar decisdes de investido-
res e das empresas. Foi com
base nestas caracteristicas
Ronaldo  Rodrigues,
senior associate da Zaxo,
boutique de M&A (Mergers
and Acquisitions) empresa
especializada em assessorar
investidores e companhias
em processos de Fusoes e
Aquisi¢des, decidiu investi-
gar esse cenario de maneira

que

global.
Rodrigues explica que
apos analisar mais de 20 mil
transacoes realizadas entre
1990 e 2023, nos 18 paises
com maior capitalizacao de
mercado no mundo, o estu-
do revelou algo fascinante:
a incerteza economica, a0
mesmo tempo em que cau-
sa fricgdes no mercado, po-
de gerar oportunidades em
processos de M&A. “No
Brasil, nio ¢é diferente. O
pais se destaca como um
dos mercados mais pro-
missores e desafiadores da
América Latina nesse as-

pecto”, comenta.

A pesquisa faz parte da
tese de doutoramento de
Ronaldo tealizada no Pro-
grama de Pés-Graduacao em
Contabilidade da Universida-
de Federal do Parani. Para
o doutor Claudio Marcelo
Edwars, professor do depar-
tamento de Contabilidade da
instituicao e orientador do
estudo, “a pesquisa aponta
como a analise aprofundada
de dados financeitos mostra
como agentes economicos
decidem em cenatio de incer-
teza no mercado de M&A”.

Para Jefferson Nesello,
socio-fundador e diretor da
Zaxo, o Brasil nao ¢ apenas
mais um pais emergente; ¢
uma arena onde incertezas
politicas
testam a coragem dos inves-

frequentemente

tidores. Mas é exatamente
nesse cenario que brilham
as melhores oportunidades.
“Em momentos de instabi-
lidade, o mercado brasileiro
se torna ainda mais estraté-
gico. E quando investidores
mais arrojados conseguem
negociar prémios atrativos
e, 40 mesmo tempo, captu-
rar valor futuro em setores
promissores”, observa.
Leonardo Grisotto, tam-
bém sécio-fundador e dire-
tor da Zaxo, complementa:
“Em mercados como o
brasileiro, a incerteza fre-

quentemente cria uma jane-
la estratégica para negocia-
¢oes vantajosas. Empresas
bem preparadas conseguem
transformar esses momen-
tos em oportunidades, es-
pecialmente em setores al-
tamente competitivos”.

Incertezas

O estudo apontou que a
incerteza econémica exerce
um efeito direto no Enter-
prise Value das aquisi¢des,
reduzindo-o em cerca de
0,7% ao ano na média geral.
Entretanto, esse resultado
pode ser amenizado pelas
oportunidades
mento dos ativos adquiri-
dos. Para as empresas que
possuem maiores opgoes
(growth
options) o impacto da in-
certeza da Politica Econo-

de cresci-

de crescimento

mica nao chega a 1%. Isso
demonstra que as oportuni-
dades de crescimento pre-
sentes nos ativos sao vistas
como catalisadoras de valor
e reduzem o impacto da in-
certeza na precificagao.

Ao considerar o efeito
das oportunidades de cres-
cimento direto no Enter-
prise Value, para cada 1%
de nas growth options em
cenario de incerteza, ocot-
re um aumento de aproxi-
madamente 16% no valor

do negdcio,
aumento no prémio pago

significando

nas aquisicoes em cenarios
de elevada incerteza econo-
mica.

Essa analise combinada
dos fatores, indica que ao
mesmo tempo que a incer-
teza reduz o valor dos ne-
gobcios, ha um aumento no
prémio pago nas aquisigoes.
Rodrigues ainda explica que
“em mercados mais com-
petitivos, o efeito das opor-
tunidades de crescimento é
mais pronunciado, pois as
empresas agem rapidamen-
te devido ao nivel de com-
petitividade. Nestes merca-
dos o prémio pode chegar
a 19%. Isso faz com que a
incerteza econdémica, a0 in-
vés de ser apenas um risco,
seja percebida como uma
oportunidade de criar va-
lor por meio de aquisi¢des
estratégicas. Essa dinamica
tem impulsionado negdcios
importantes no Brasil e no
exterior.”

Segundo Rodrigues, “¢é
nos momentos de maior
complexidade que surgem
as melhores oportunida-
des”. “Nosso trabalho ¢
ajudar empresas a enxerga-
rem além do 6bvio, trans-
formando
decisoes

incertezas
estratégicas que
geram valor duradouro”,
afirma.

€m

Entradas liquidas dos fundos somam R$ 52,9 bi na semana

s fundos de

investimento

tiveram entra-
das liquidas de R$ 52,9
bilhées na semana de 10
a 14 de marco, confor-
me dados da Associacao
Brasileira das Entidades
dos Mercados Financeiro
e de Capitais (Anbima).
No més, a captagio li-
quida esta positiva em R$
56,1 bilhoes. Segundo a
associacdao, mais uma vez
a renda fixa foi o carro-
chefe desse movimento,

com aportes liquidos de

01/04/2025

R$ 52,4 bilhoes na sema-
na.

Também tiveram resul-
tados positivos em capta-
¢do as categorias de FIDCs
(Fundos de Investimento
em Direitos Creditorios),
com R§ 4 bilhoes, e FIPs
(Fundos de Investimento
em Participac¢des), com R$
169,5 milhoes. Mas, nesses
dois casos, as entradas li-
quidas foram influencia-
das por aportes em fundos
unicos - de R$ 3,7 bilhoes
no caso de FIDCs ¢ de R$
105 milhées no de FIPs.

Na semana, as saidas li-
quidas mais expressivas fo-
ram registradas nos fundos
de acoes (R$ 1,7 bilhao) e
nos multimercados (R$ 1
bilhao). Também fecharam
o periodo com resgates li-
quidos fundos de previdén-
cia, com R$ 548,1 milhoes,
e ETFs, com R§ 273,7 mi-
lhées

Considerando apenas
os fundos de renda fixa,
os maiores aportes liqui-
dos ficaram com Renda
Fixa Duracao Baixa So-

berano (investimentos de

mais curto prazo em ti-
tulos publicos), com R$
21,3 bilhoes, e Renda Fixa
Duracio Livre Grau de In-
vestimento (investimentos
sem compromisso de pra-
zo em titulos publicos e
ativos privados com baixo
risco de crédito).

Entre os fundos de acdes,
as safdas mais volumosas
foram do tipo Ag¢oes Livre
(R$ 1,2 bilhao) e, no caso
dos multimercados, Mul-
timercados Macro (R§ 1,1
bilhao).

ran
@ | JuC
\~ ,l/'ﬁmmwmm

Pag. 3/4




Presidéncia da Republica ‘ ‘
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte ‘ '

Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integragdo

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

IDENTIFICAGAO DOS ASSINANTES
CERTIFICO QUE O ATO DA  CONCREMAT  ENGENHARIA E  TECNOLOGIA  S/A,  NIRE
33.3.0006631-4, PROTOCOLO  2025/00400325-5, ARQUIVADO EM  09/04/2025, SOB O
NUMERO (S) 00006913996, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ Nome
023.303.217-75 SERGIO CALHEIA DA SILVA

09 de abril de 2025.

Gabriel Oliv‘eira de Souza Voi 11
Secretario Geral

1
i Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro r j

| Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A "~ ) JUCE JA
| NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2025/00400325-5 Data do protocolo: 01/04/2025 \

! CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 09/04/2025 SOB O NUMERO 00006913996 e demais constantes do termo de
i
1
1
1
1
1

assinado digitalm

autenticacgéo. Pag. 4/4
Autenticac¢do: 095C5950EAAS8CICE3CA62C2F3EC82D59D0C508B33C8F150638ED7994BD053C3 168
Para validar o documento acesse https://www.Jjucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.




¢e] JUCERIA

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0006631-4

Tipo Juridico

N2 do Protocolo

Sociedade an6nima

2025/00677531-0
JUCERJA

Utimo arquivamento:
00007057506 - 01/07/2025
NIRE: 33.3.0006631-4

Porte Empresarial

Boleto(s):

Orgdo Calculado Pago
Junta 1000,00 1000,00
DNRC 0,00 0,00

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Normal Hash: 8CA7F5C3-8E12-491C-B533-4F144B4C7FD3
Nome TERMO DE AUTENTICACAO
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
Cddigo Ato Eventos
201 Céd Qtde. |Descri¢do do Ato / Evento
252 1 Arquivamento de Publica¢bes de Atos de Sociedade / Atos Societarios
XXX XX XXXXXXXXKXXXKXKXXKXKXKXKXKXXKXKXKXKXXXXXKXX
XXX XX XXXXXXXXKXXXKXKXXXXKXKX KX KKK KXKXKXKXKXXXX
XXX XX XXXXXXXXKXXXKXKXXKXKXKXKXKXXKXKXKXKXXXKXKXX
XXX XX XXXXXXXXXXXXKXKXXXXKXKX KX XXX KKK XXX XXX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR GUILHERME BRAGA DE ABREU PIRES NETO, IGOR EDELSTEIN DE OLIVEIRA E LUCIANO LOPES DUARTE SOB O NUMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento |CNPJ Endereco / Endereco completo no exterior Bairro Municipio Estado
00007062769 33.146.648/0001-20 Rua Joaquim Palhares 0040 Estacio Rio de Janeiro RJ
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX

Deferido em 03/07/2025 e arquivado em 03/07/2025

N2 de Pdginas Capa N2 Paginas

Gabriel Oliveira de Souza Voi

Autenticacgdo: 95A5EAQAC25973AC35AD59FB4177E9ABOEO017731E7DDB7A2994ED82BB520F2C
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n°® de protocolo.

SECRETARIO GERAL 4 11
Observagao:
| Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro f ‘\ i
| Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A @« | JUCERIA):
! NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2025/00677531-0 Data do protocolo: 03/07/2025 Nad) assasdgomene s /|
E CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/07/2025 SOB O NUMERO 00007062769 e demais constantes do termo de H
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Presidéncia da Republica °
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte N2 do Protocolo

Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integracdo 2 0 2 5 / 0 0 6 7 7 5 3 1 - 0 03/07/2025 12:36:19
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
JUCERJA
NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF) Ultimo arquivamento: Orgdo | Calculado Pago
33.3.0006631-4 00007057506 - 01/07/2025 Junta 1000,00{ 1000,00
Tipo Jurdico NIRE: 33.3.0006631-4 DREI 0,00 0,00
Sociedade anénima
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
Porte Empresarial
Boleto(s): 105115209
Normal Hash: 8CA7F5C3-8E12-491C-B533-4F144B4C7FD3
REQUERIMENTO
IImo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:
| Cadigo |
Cadigo
do Ato Evento Qtde. Descri¢do do ato / Descrigdo do evento
[ 201 | 252 1 Arquivamento de Publicacdes de Atos de Sociedade / Atos Societarios
XXX XXX ),9,0.0.9.0.0.9.0.0.9.0.0.0.0.0.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.9.9.0.0.9.0.0.0.0.0.0.00.9.000.9000090.000.000000000000000000000.0000000004
XXX XXX P 0.0.0.0.0.9.0.9.0.0.9.0.0.00.9.9.00.9.9.009.9000.09000.6000.0000.00099009000.090900.0000.0000.0000.0009000690000604
XXX XXX ) 0,0.0.9.0.0.9.0.0.0.0.0.0.0.0.9,0.0.0.0.9.0,0.0.0,0.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.9.00.9.00.9.00.0.66.90000.60000.000000000000000060060060004
XXX XXX ) 0,0.0.9.0.0.0.0.0.9.0.0.0.0.0.0,0.0.0.0.0.0,0.9.0.0.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.9.00.9.60.90.0000090000.00000000000000000000060060060004
Requerente
Nome: Sergio Calheia da Silva
Assinatura: ASSINADO DIGITALMENTE
Rio de Janeiro O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem
prejuizo das san¢des administrativas, civeis e penais, a veracidade
Local dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
03/07/2025
Telefone de contato: 2131999550
Data
E-mail: sergiocalheia@scalpl.com.br
Tipo de documento: Digital
Data de criagdo: 03/07/2025
Data da 12 entrada:
2025/00677531-0
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro " ™~
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A ") JUCERJA
NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2025/00677531-0 Data do protocolo: 03/07/2025 N/ assnasodgamens s

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/07/2025 SOB O NUMERO 00007062769 e demais constantes do termo de
autenticacgédo.
Autenticacgdo: 95A5EAQAC25973AC35AD59FB4177E9ABOEO017731E7DDB7A2994ED82BB520F2C
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Monitor Metcantil ® Quinta-feira, 3 de julho de 2025

Financeiro 5

. COMARCA DA CAPITAL-RJ. )
JUIZO DE DIREITO DA QUADRAGESIMA SETIMA VARA CIVEL
EDITAL DE 1°., 2°. LEILAO ONLINE e INTIMACAO a IVONE
GONZAGA NUNES, com o prazo de 05 (cinco) dias, extraido dos
autosdaAgaode Sumaria(Processon®0450572-04.2011.8.19.0001)
proposta por CONDOMINIO DO EDIFICIO TEREZA CRISTINA
contra IVONE GONZAGA NUNES, na forma abaixo: ADRA. FLAVIA
JUSTUS, Juiza de Direito da Vara acima, FAZ SABER por este
edital aos interessados, que nos dias 14.07.2025 e 21.07.2025, as
12hs:30min, através do site de leildes online: www.portellaleiloes.
com.br, pela Leiloeira Publica FABIOLA PORTO PORTELLA,
inscrita na JUCERJA sob o n° 127, sera apregoado e vendido, o
“Direito e Agé@o” a Sala 702, do edificio situado na Avenida Princesa
Isabel, n°® 272, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ.- Avaliagdo: R$
292.751,64 (duzentos e noventa e dois mil, setecentos e cinquenta
e um reais e sessenta e quatro centavos).- O edital na integra
esta afixado no Atrio do Férum, nos autos acima, no site www.
portellaleiloes.com.br e no site do Sindicato dos Leiloeiros do Rio

de Janeiro www.sindicatodosleiloeirosrj.com.br.

==== SETARTE ADMINISTRAGAO E PARTICIPAGOES LTDA. =—=

CNPJ n° 40.159.253/0001-27 e NIRE n° 33.202.367.719
EDITAL DE CONVOCAGAO PARA REUNIAO DE SOCIOS
SETARTE ADMINISTRAGAO E PARTICIPAGOES LTDA., CNPJ sob
o n°® 40.159.253/0001-27 e NIRE sob o n° 33.202.367.719, com sede
estabelecida na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Avenida Francisco
Bicalho, 1, sala 17 parte, CEP 20.220-310, convoca seus socios para
a Reunido em carater Ordindria e Extraordinaria de Sécios, a serem
realizadas no dia 01/08/25, as 10 h. no local da sede, para deliberar sobre
os seguintes assuntos: Ordem do Dia de Carater Ordinaria: 1. Apreciacédo
e aprovagdo das contas dos administradores relativas ao exercicio social
encerrado em 31/12/2024; 2. Exame, discussédo e aprovagéo do Balango
Patrimonial e Demonstragdes do Resultado Econémico do exercicio social
findo em 31/12/24; 3. Outros assuntos a serem tratados. Ordem do Dia
de Carater Extraordinaria: 1. Apreciacdo e aprovacdo de solicitacdo de
socio para fazer alteragdo no contrato social - transferéncias de parte de
suas quotas; 2. Alteracdo da Clausula IV paragrafo segundo do Contrato
Social (da procuragdo); 3. Outros assuntos a serem tratados. Informacoes
Adicionais: * A reuniao sera realizada [Presencial/Semipresencial/Digital].
* Os documentos relativos & ordem do dia estdo disponiveis na sede da
empresa e foram publicados na central de Balangos em 20 de junho de
2025. « Em primeira convocagao, a reunido sera instalada com a presenca
de sécios que representem % (trés quartos) do capital social. « Em segunda
convocagdo, a reunido serd instalada com qualquer nimero de socios.
» Os socios que ndo puderem comparecer poderdo se fazer representar
por procurador, mediante instrumento de procuragéo com firma reconhecida
em cartorio. Rio de Janeiro (RJ), 01 de julho de 2025. ADEMIR CUNHA
DE OLIVEIRA - Diretor.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA - AGE
EDITAL DE CONVOCAGAO
A AEPET - Associagdo dos Engenheiros da Petrobras, associagéo civil
inscrita no CNPJ sob o nimero 34.131.870/0001-11, com endereco na
Av. Nilo Pecanha, 50 - SL 2409 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20044-900
— Centro-RJ, através de sua Diretoria Executiva, mais precisamente pela
pessoa do seu Presidente, Felipe Campos Cauby Coutinho, brasileiro,
casado, RG IFP/RJ 31533223, CPF 090.673.297-20, na forma da letra “f’,
do artigo 25, do Estatuto, CONVOCA através do presente edital, todos os
seus associados, para a Assembleia Geral Extraordinaria — AGE, que sera
realizada na sede da Associagdo, no dia 14 de julho de 2025, a fim de
deliberar sobre os seguintes assuntos: 1. Obter autorizagéo para ajuizamento
de toda e qualquer agéo judicial necessaria para obter a condenacéo da
VIBRA ENERGIA S.A e/ou da Petros — Fundagao Petrobras de Seguridade
Social relativamente as seguintes pretensdes, que deverdo ser vertidas
em linguagem juridica e assim viabilizadas: condenagdo em obrigagdes de
fazer e pagar para que a Petros conceda aos aposentados considerados
pela patrocinadora VIBRA ENERGIA S.A como “hipersuficientes” o reajuste
anual, na forma do artigo 41 do Regulamento da Entidade, observando-se os
percentuais de reajustes que foram dados ao pessoal da ativa previstos nas
Convencdes Coletivas da categoria, tudo com o pagamento das parcelas
vencidas e vincendas e com todos os consectarios legais, bem como
outorga de mandato judicial para o Assessor juridico contratado Dr. César
Vergara de Aimeida Martins Costa, OAB-RS 28.947 e OAB-RJ 148.292-A,
para esta finalidade, podendo, para tanto, representa-la em juizo ou fora
dele, perante todos os 6rgédos da Administragdo Publica Direta e Indireta,
Autarquias e Fundages, propor agdes reclamatorias, agdes cautelares,
preparatérias, condenatdrias, declaratérias, constitutivas, constitutivas
negativas, executérias ou mandamentais, com poderes necessarios para
evitar o perecimento de direitos dos associados da outorgante em face
dos prejuizos sofridos pelo ndo reajustamento de seus beneficios de
previdéncia privada complementar. A Assembleia Geral Extraordinaria
instalar-se-a e sera realizada em primeira convocagao as 17:00 horas, com
a presenga minima 2/3 dos sdcios efetivos quites, em pleno gozo de seus
direitos; em segunda convocacao as 17:30 horas com metade mais um dos
mesmos; e em terceira convocagéo as 17:00 horas, com qualquer nimero
de associados, observado assim o intervalo minimo de trinta minutos entre
cada uma das convocagdes, tudo na forma do artigo 27 do Estatuto, sendo
as decisbes tomadas pela maioria absoluta dos sécios presentes. Nota:
A Reunido sera hibrida (presencial- na sede da AEPET e a distancia. O
endereco da sala virtual sera encaminhado por e-mail. Qualquer duvida
contatar pore-mail: aepet@aepet.org.br. Rio de Janeiro, 03 de julho de 2025.
Felipe Campos Cauby Coutinho
Presidente da AEPET — Associagéo dos Engenheiros da Petrobras

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ/MF n° 33.146.648/0001-20 - NIRE: 3.33.0006631-4
ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO REALIZADA EM
09 DE MAIO DE 2025: : Em 09 de maio de 2025, as 14:00
horas, na sede social da Concremat Engenharia e Tecnologia S.A., localizada na
Rua Joaquim Palhares, n° 40, Torre Sul, 5° andar, Estacio, CEP 20.260-080, na
Cidade e estado do Rio de Janeiro (‘Companhia”). 2. Convocacéo e Presenca:
Convocagao realizada nos termos do Paragrafo 8°, Art. 10° do Estatuto Social,
estando presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administracéo da
Companhia, conforme assinaturas langadas em livro préprio. 3. Mesa: Presidente:
Lin Li; e Secretaria: Claudia Cid Varela Madeira. 4. Deliberacoes: As seguintes
matérias foram deliberadas e aprovadas por unanimidade: 4.1. Aprovar a eleigdo
dos novos membros da Diretoria o Sr. Arthur Oliveira Costa Sousa, brasileiro,
casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade n° 910.022.145-08 SSP/
CE, inscrito no CPF/MF sob o n° 368.619.873-87, domiciliado na Av. das Nagoes
Unidas, n° 14.401, Condonunio Parque da Cidade, Torre Jatobd, 11° andar, Vila
Gertrudes, Sao Paulo/SP, para o cargo de Vice Presidente: e o Sr. Rodrigo Farias
Russo, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade n°®
1002504082 SSP BA, inscrito no CPF/MF sob o n® 050.490.495-71, domiciliado
na Rua Monsenhor Bruno n® 1153, Salas 314, 316 e 318, Aldeota - Fortaleza /
CE, para o cargo de Diretor Operacional, ambos tendo os seus mandatos inicio
em 12 de maio de 2025 e término em 01 de margo de 2026. 4.1.1. Os Diretores
da Companhia ora eleitos por meio deste ato declaram, para os devidos fins e
sob as penas da lei, que ndo estdo impedidos de exercer a administragéo da
Companhia, por qualquer lei especial, e que ndo foram condenados por qualquer
crime, e ndo estao sob os efeitos de qualquer condenagao, que possam impedi-los,
ainda que temporariamente, ao acesso a cargo publico, nem foram condenados
por crime falimentar, de prevaricagéo, peita ou suborno, peculato ou qualquer
crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as
normas de defesa da concorréncia, contra as relagdes de consumo, a fé publica
ou a propriedade, e que atende aos requisitos de reputagao ilibada estabelecidos
pelo artigo 147, paragrafo terceiro, da Lei n® 6.404 de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada, bem como que ndo ocupam qualquer cargo em outra socie-
dade que possa ser considerada concorrente da Companhia e que ndo possuem
conflitos de interesses com a Companha, tomando posse do seu cargo mediante
assinatura de termo lavrado em livro préprio da Companhia. Ainda, estéo cientes
de que a sua competéncia como diretor da Companhia estara limitada em todo e
qualquer aspecto ao que dispuser o estatuto social da Companhia, incluindo, sem
limitag&o, as disposicdes sobre a competéncia da diretoria da Companhia. 4.2.
Aprovar a rentincia do Sr. Rafael Chaves Opitz, brasileiro, casado, engenheiro,
portador da carteira de identidade n° 1056473638, expedida pela SJTC, inscrito
no CPF/MF sob o n° 940.711.010-91, domiciliado na Rua Joaquim Palhares, n®
40, Torre Sul, 5° andar, Estacio, Rio de Janeiro, RJ, do cargo de Diretor Ope-
racional, a partir de 23 de maio de 2025.; 4.3. Aprovar o encerramento da filial
da Companhia no municipio de Camagari/BA, na Av. Jorge Amado, s/n, Cond.
Open Center, sl. 112, Nova Vitdria; da filial no municipio de Santos/SP, na Av.
Ana Costa, n° 438, apt. 44, Gonzaga; e da filial no municipio de Cubatao/SP, na
Av. Nove de Abril, n° 2436, sala 17, Vila Canada. Foi autorizada e determinada a
realizagdo de todas as providéncias e formalidades contabeis e legais para tanto
cabiveis. 4.4. Aprovar a mudanca do endereco da filial da Companhia no muni-
cipio de Rio Branco, para o enderego da Rua Marte, n° 1480, Morada do Sol, Rio
Branco, estado do Acre, CEP 69901-091; e do enderego da filial no municipio de
Salvador, para o enderego da Av. Tancredo Neves, n° 620, Edif. Mundo Plaza,
Torre Empresarial, Ij. 3301 a 3306 e 3401 a 3403, Caminho das Arvores, Salvador,
estado da Bahia, CEP 41820-020. Foi autorizada e determinada a realizagéo de
todas as providéncias e formalidades contabeis e legais para tanto cabiveis. 4.5.
Aprovar a abertura de uma filial da Companhia no municipio de Jodo Pessoa, no
endereco da Av. Dom Pedro Il, n® 1269, sala 901, Centro, Jodo Pessoa, estado
do Para, CEP 58013-420. Foi autorizada e determinada a realizagdo de todas as
providéncias e formalidades contabeis e legais para tanto cabiveis. 4.6. Aprovar
a atualizagao do endereco da filial da Companhia no municipio de Parauapebas,
para passar a constar como endereco na Rua Lauro Corona, n° 49, quadra 31,
lote 13 e 14B, Da Paz, Parauapebas/Para, CEP 68515-000. Foi autorizada e
determinada a realizagdo de todas as providéncias e formalidades contabeis e
legais para tanto cabiveis. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, deram
por encerrada a presente Reunido, tendo-se lavrado a presente Ata que, lida,
aprovada e achada conforme, foi devidamente assinada por todos os presentes.
6. Assinaturas: Mesa: Lin Li, Presidente; Claudia Cid Vareia Madeira, Secretaria.
Conselheiros presentes: Zhimin Hu, Lin Li e Cai Wei (representado pelo Sr. Tong
Xiaohua). Confere com o original lavrado em livro proprio. Rio de Janeiro, 09 de
maio de 2025. Lin Li - Presidente; Claudia Cid Varela Madeira - Secretaria. Jucerja

n° 7057506 em 01/07/2025.

A decisao do STF sobre o artigo
19 do Marco Civil da Internet

Por Jorge Priori

onversamos com o
advogado  Solano

Camargo sobre a
decisaio do STF a respeito
do artigo 19 do Marco
Civil da Internet. Solano
¢ professor de Direito In-
ternacional na USP, espe-
cialista em Direito Digital,
IA e Protegio de Dados,
socio-fundador da LBCA e
presidente da Comissao de

LGPD e IA da OAB-SP.

Qual a sua avaliagido
sobre a decisio do STF
que julgou parcialmente
inconstitucional o artigo
19 do Marco Civil da In-
ternet?

Brasil

deixou de ter uma regra

Basicamente, o

unica, que vigorou com a
redacio do artigo 19 do
Marco Civil, e passou a ter
multiplos regimes de re-
sponsabilizacio que depen-
dem do tipo de conteudo
analisado. O resultado é que
agora nos temos um siste-
ma confuso, instavel, e pior,
de dificil aplicagio.

A regra era muito simples
até 26 de junho de 2025. Se
alguém fizesse uma publi-
cacio que pudesse ser con-
siderada ofensiva ou ilegal,
a plataforma sé poderia ser
responsabilizada caso nio
cumprisse uma ordem ju-
dicial especifica que tivesse
solicitado a sua remocao.
Quando eu falo especifica,
cu me refiro ao endereco da
URL. Com isso, havia uma
protegao juridica dos inter-
mediarios, como blogs, jor-
nais e veiculos de imprensa.
Com a decisao do STF, isso
muda radicalmente, pois o
tribunal criou quatro mod-
clos diferentes de respons-
abilizacio sem ter uma lei
aprovada pelo Congtresso,
ou seja, uma verdadeira leg-
islatura judicial.

O primeiro modelo trata
dos crimes contra a honra,
como calunia, injaria e di-
famacdo. Para esses casos, a
regra do artigo 19 continua
valendo, ou seja, é preciso
ter uma ordem judicial es-
pecifica para que o conteu-
do possa ser removido, ¢ se
uma rede nio fizer isso, ela
vai ser responsabilizada.

O segundo modelo trata
de crimes graves como rac-
ismo, terrorismo, violéncia
contra criancas, tentativa
de golpe etc. Nesses casos,
a plataforma pode ser re-
sponsabilizada, mesmo sem
ordem judicial, caso o tri-
bunal entenda que houve
uma falha sistémica, que
eu imagino que seja uma
omissao em prevenir ou re-
mover conteudo com agili-
dade. Aqui, ja nascem diver-
sos problemas, pois embora
esses temas paregam ser Ob-
vios, na verdade existe mui-
ta interpretagao.

Por exemplo, o que é um
crime de tentativa de golpe?
Primeira premissa: como eu

costumo dizer em sala de
aula, todo sistema computa-

por

pode ser atacado por um

dorizado, definicio,
hacker. Segunda premissa:
todas as urnas eletronicas
do Brasil possuem compo-
nentes eletronicos, logo, em
teoria, do ponto de vista da
tecnologia da informagio,
as urnas eletroénicas podem
ser atacadas por um hacker.
Se cu falar esse conjunto de
premissas, eu estou com-
etendo um crime contra a
democracia, contra o Es-
tado de Direito? Faco es-
sa colocagdo, pois existem
condenacoes, inclusive
cassagio de deputado, por
afirmacoes incisivas relacio-
nadas a esse mesmo racioci-
nio que estou fazendo. Eu,
Solano, confio plenamente
nas urnas eletronicas, mas,
em teoria, ndo posso falar
nada contra elas?

O mesmo acontece em
relagciao ao racismo. Nos te-
mos uma visao muito clara
de racismo que vemos na
midia, como ofensas que
acontecem na rua ou em
um supermercado, mas,
por exemplo, as vezes pode
haver algum tipo de cono-
tacdo em uma musica que
pode ser considerada poesia
por alguns e crime por out-
ros, pois a interpretacio ¢é
aberta. Na duvida, vocé vai
receber multas, penalidades
e sangdes pessoais.

Dessa forma, eu acredi-
to que as redes ¢ os vefcu-
los de comunicacio vao
remover esses conteudos,
preventivamente, para evi-
tar sangdes futuras, pois
esse tema ficou aberto.
Assim, na duvida, remove.
Quem vai perder com isso
¢ a liberdade de expressio
e, principalmente, o direito
das pessoas consumirem
conteudo, que ¢ um ponto
que nio esta sendo muito
comentado, e que faz com
que haja um duplo risco.

O terceiro modelo sio
outros crimes ou outros
ilicitos civis. Se a vitima
notificar a plataforma e ela
nio remover o conteudo,
ja pode haver a respons-
abilidade civil, mesmo que
nao tenha havido uma or-
dem judicial? Esse ¢ um
problema que aconteceu na
Alemanha, pois o crime ou
ilicito civil nunca acontece a
priori, ja que ele precisa do
devido processo legal, uma
condenagio, alguma coisa
acima de qualquer suspeita
que considere que ali foi
cometido um ato ilicito, um
crime.

Por exemplo, o ex-pres-
idente Collor terd direito
a pedir a remocio de tu-
do o que foi produzido no
Youtube, blogs ¢ jornais a
respeito do seu impeach-
ment, como a histéria da
Fiat Elba? Isso porque cle
foi absolvido no Supremo,
portanto, ele ndio cometeu,
de acordo com a corte, nen-
hum crime. Assim, ele pode

entender que isso configura
um ato atentatério, apesar
de eu entender que isso faz
parte da histéria. Pode ser
que no caso de Collor, isso
fique mais dificil de aconte-
cer, mas nos temos o Brasil
inteiro.

O que vai acontecer com
politicos locais ou pessoas
conhecidas, como atores
e atrizes, que possam ter
cometido um ato ou outro
que seja de interesse social
e publico? Vai haver uma
saraivada gigantesca de no-
tificagbes, toda vez que al-
guém nio gostar de um co-
mentario, pois uma pessoa
s6 val precisar dizer que aq-
uilo ¢ crime. Se houver algu-
ma forma de se encaixar em
algum tipo penal, as pessoas
vao ter o direito de notifi-
car. Com isso, as platafor-
mas vio ter que se preparar
pata receber milhGes de no-
tificacdes por ano.

Um ponto importante é
que o Brasil ¢ um pais be-
licoso e judicial. Ele possui
a maior propor¢io de ad-
vogados por habitante do
mundo e um volume de
processos que se equipara
a populagio brasileira. Por
exemplo, se o pais tem 200
milhoes de habitantes e 100
milhdes de processos em
andamento, isso significa
que todo mundo ¢ réu ou
autor, Ppois um Pprocesso
tem duas partes, ou s¢ja, es-
tatisticamente, todo mundo
tem um processo em anda-
mento. Como ¢ muito facil
para o brasileiro chegar no
juizado especial civel sem
advogado (até 20 salarios
minimos) e propor uma
acdo, em teotia, existe uma
possibilidade gigantesca de
que haja um litigio de mas-
sa.

Por ultimo, ndés temos
Neste
caso, a decisdo fala que se

os marketplaces.

aplica o Cédigo de Defesa
do Consumidor, mas nao
ficou claro o que isso sig-
nifica. O marketplace, que
hoje faz a intermediacio,
vai ser responsavel pela
qualidade do produto ven-
dido? O mesmo vale para
um atraso na entrega. Out-
ro ponto: a decisdao equip-
arou os chatbots, como o
ChatGPT, as redes sociais
ou féruns, mas eles nio
sdo plataformas e nio tém
conteido de terceiros.
Essa é uma situacdo
complicada, sem con-
tar que a decis@o impos
as plataformas um de-
ver de autorregulacio
obrigatéria, ou secja, eclas
tém que criar sistemas in-
ternos de moderacao, ca-
nais de denuncia, relatori-
os de transparéncia, me-
didas preventivas, sendo
que ninguém ¢ obrigado
a fazer nada sendo em vir-
tude da lei, pois existe o
principio da estrita legali-
dade. Assim, o STF, como
se fosse dono da verdade,

imp6s uma série de cir-

cunstancias que, no fundo,
significam restricoes.

Resumindo, o Brasil esta
saindo de um modelo pre-
visivel e baseado na mod-
eracio judicial, que todos
os especialistas consideram
um dos mais avancados do
mundo, para um modelo
que possui trés caracterfsti-
cas: a plataforma podera ser
punida sem culpa por causa
da chamada presuncio de
responsabilidade; a suposta
vitima, a pessoa que se sen-
tiu ofendida, pode exigir a
remocio imediata daquele
conteudo sem acio judicial,
¢ a plataforma deve decidir
se ela vai cumprir ou nio a
notificagdo que sera recebi-
da sob pena de omissio.

Os casos originais que
levaram a esse julgamento
eram simples e antigos: uma
conta falsa no Facebook
e uma comunidade ofen-
siva no Orkut. O STF foi
chamado a decidir um repa-
ro em duas situacoes local-
izadas geradas por dois con-
flitos antigos, mas decidiu
legislar, criando um novo
regime para toda a internet
brasileira, sem que tivesse
havido uma discussao com
os representantes do povo.
O resultado ¢ que, agora,
nds temos um modelo, e é
importante que isso fique
claro, onde, na duvida, o
conteddo sera removido,
sendo que no modelo ante-
rior, na davida, preserva-se
a liberdade de expressio.
Isso vai levar ao aumento
de remogdes preventivas,
justamente pelo medo da
responsabilidade civil, o que
vai impactar o debate pabli-
co ¢ a critica politica.

Qual a diferenga entre
a discussio sobre a reg-
ulamentagio das redes e
o julgamento do artigo 19
do Marco Civil da Inter-
net?

No fundo, basicamente
¢ a mesma coisa. Como a
discussio sobre a regulam-
entacio das redes estd no
legislativo e polariza a socie-
dade, o Supremo resolveu
agir ¢ se avocou na lider-
an¢a de impor um siste-
ma goela abaixo de toda a
sociedade brasileira, j4 que
o Congresso nio finalizou
essa discussio.

Dessa forma, o regime
de regulagio das redes so-
ciais, que deveria ser feito
Nacional
com a ampla participagio

no Congresso

da sociedade, foi imposto
por um oriculo sem que
houvesse a ampla partici-
pagio da sociedade. Houve
apenas algumas audiéncias
publicas selecionadas a de-
do pelos ministros. Com
isso, o Brasil tem uma reg-
ulagio a férceps decidida
pelo judiciatio.

Leia a entrevista completa
e monitormercantil.com.br/ a-
decisao-do-stf-sobre-o-artigo-19-
do-marco-civil-da-internet
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NUMERO (S) 00007062769, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.
CPF/CNPJ Nome
023.303.217-75 SERGIO CALHEIA DA SILVA
03 de julho de 2025.
v
Gabriel OIMeira de Souza Voi 11
Secretario Geral
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N2 do Protocolo

2025/00714956-0
JUCERJA

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF) Utimo arquivamento: Orgdo Calculado Pago
33.3.0006631-4 00007074634 - 10/07/2025 Junta 1000,00|  1000,00
Tipo Juridico NIRE: 33.3.0006631-4 DNRC 0,00 0,00

Sociedade an6nima

Porte Empresarial

Boleto(s):

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Normal Hash: 03C3BE35-F94A-48CE-8D10-44272F6B3452
Nome TERMO DE AUTENTICACAO
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
Cddigo Ato Eventos
201 Céd Qtde. |Descri¢do do Ato / Evento
252 1 Arquivamento de Publica¢bes de Atos de Sociedade / Atos Societarios
XXX XX XXXXXXXXKXXXKXKXXKXKXKXKXKXXKXKXKXKXXXXXKXX
XXX XX XXXXXXXXKXXXKXKXXXXKXKX KX KKK KXKXKXKXKXXXX
XXX XX XXXXXXXXKXXXKXKXXKXKXKXKXKXXKXKXKXKXXXKXKXX
XXX XX XXXXXXXXXXXXKXKXXXXKXKX KX XXX KKK XXX XXX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR ALDO CARLOS DE MOURA GONGALVES, BERNARDO FEIJO SAMPAIO BERWANGER E WAGNER HUCKLEBERRY SIQUEIRA SOB O NUMERO

E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento |CNPJ Endereco / Endereco completo no exterior Bairro Municipio Estado
00007087719 33.146.648/0001-20 Rua Joaquim Palhares 0040 Estacio Rio de Janeiro RJ
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX ,8.9.0.9.0.9.0.9.0.9,0.0.0.9.9.0.9.0.9.0.9¢.4 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX
XXXXXXXXXXX XX.XXX.XXX/XXXX-XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XX

Deferido em 17/07/2025 e arquivado em 17/07/2025

N2 de Pdginas Capa N2 Paginas

Gabriel Oliveira de Souza Voi
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autenticacgédo.
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Presidéncia da Republica

0
Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte N2 do Protocolo

Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integragdo
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

2025/00714956-0

16/07/2025 11:05:29

JUCERJA
NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF) Ultimo arquivamento: Orgdo | Calculado Pago
33.3.0006631-4 00007074634 - 10/07/2025 Junta 1000,00| 1000,00
Tipo Juridico NIRE: 33.3.0006631-4 DREI 0,00 0,00

Sociedade anénima

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

Porte Empresarial

Boleto(s): 105143565

Normal

Hash: 03C3BE35-F94A-48CE-8D10-44272F6B3452

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Cadigo
| do Ato | Codigo - -
Evento Qtde. Descri¢do do ato / Descrigdo do evento
[ 201 | 252 1 Arquivamento de Publicacdes de Atos de Sociedade / Atos Societarios
XXX XXX [ XXXXXXXXOKCCKXKEXKXKXKXKIKKXKKKXKXKRKXKXXKXKXKXKEXKXKXKIKXKIKKXKXKXKXKXXK XK XXX KXXKX
XXX XXX [ XXXXOOOOOOCKXKXXXXXXKXKEKIXKXKXKXKEXXKEXKXKIKXKEXKXKXKXKXKIKKXKXKXKXKXXK XK XXX KXXXX
XXX XXX [ XXXXXXXXXXXXXXKXXKXKXKKKRXKKKKXKXKXKKKKXKXKXKKKKKKXKXKXKEKKXKKKKXKXKXKXKKXK XK XXX KKXKX
XXX XXX [ XXXXXXXXXXXXXXKXXKXKXKKKXKKKKXKXKEKKKKKKXKXKKKKKKXKXKXKEKKXKKKKXKXKXKXKKXKXKXKXKKKKX
Requerente
Nome: Sergio Calheia da Silva
Assinatura: ASSINADO DIGITALMENTE

Rio de Janeiro

Local

16/07/2025

O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem
prejuizo das san¢des administrativas, civeis e penais, a veracidade
dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo

Data

Telefone de contato: 2131999550

E-mail: sergiocalheia@scalpl.com.br

Tipo de documento: Digital

Data de criagdo: 16/07/2025

Data da 12 entrada:

2025/00714956-0

autenticacgédo.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
NIRE: 333.0006631-4 Protocolo: 2025/00714956-0 Data do protocolo: 16/07/2025

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/07/2025 SOB O NUMERO 00007087719 e demais constantes do termo de

Autenticagdo: ED749FFA944A4762A861DEF5B8F52191DEED940C439C80810F12675D623F2DEO
Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.
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6 Financeiro

Terga-feira, 15 de julho de 2025 @ Monitor Mercantil

Previdéncia previdenciaria
jarepresenta 13,7% do PIB

Valor acumulado dos planos soma R$ 1,7 trilhao em maio

elatério  realiza-
do pela Federa-
cao Nacional de
Previdéncia Privada e Vida
(Fenaprevi) destaca que em
maio o valor acumulado em
planos de previdéncia pri-
vada aberta no pafs ¢ de R$
1,7 trilhao, um crescimen-
to de 13% na comparacio
com o mesmo més de 2024.
Montante ¢ equivalente a
13,7% do PIB brasileiro.
De janeiro até maio de
2025 o setor arrecadou R$
73,5 bilh6es, queda de 8,5%
em relagdo a0 mesmo inter-
valo do ano passado. Em

paralelo, os resgates aumen-

taram 17,4%, totalizando
R$ 64,1 bilhoes.

A captaco liquida - que
corresponde ao total dos
aportes menos os resgates
- no mesmo periodo soma
R$ 9,4 bilhoes. VGBL (Vida
Gerador de Beneficio Livre)
representa 92% da arreca-
dacio O documento deta-
Iha ainda os resultados por
produtos: da arrecadacio
de prémios e contribui¢oes
acumuladas entre janeiro e
maio, 92,2% ou R$ 67,8 bi-
lhoes foram destinados aos
planos VGBL

Ja os planos do tipo PG-
BL (Plano Gerador de Be-

neficio Livre) — receberam
6,3% do total aportado (R$
4,6 bilhées), enquanto 1,5%
da captacio bruta total (cer-
ca de R$ 1,1 bilhao) foram
destinados para planos tra-
dicionais de previdéncia
privada aberta. Brasil: mais
de 11 milh&es tém plano de
previdéncia.

O relatério que o VGBL
¢ o plano mais escolhido,
com 63% do total (8,5 mi-
hées de planos), enquanto
a opg¢io de 3,1 milhdes de
participantes ¢ o PGBL
(23% do total) e outros 15%
sao planos tradicionais, cor-

respondendo a cerca de 2

milhdes de planos.

Os dados de maio tam-
bém apontam que 11,2 mi-
Ihoes de pessoas possuem,
pelo menos, um plano de
previdéncia privada aberta
no pafs, ou seja, cerca de
7% da populagio adulta no
pais - destaca o relatétio da
Federacao. Esses individuos
sao detentores de, aproxi-
madamente, 14 milhdes de
planos dos quais somente
78 mil estio na fase de re-
cebimento, deixando claro
0 quanto ¢ jovem o setor, €
como a acumulagio de re-
cursos ainda estd na ctapa

inicial.

Senado e Camara pedem anulacao
de decretos que elevaram IOF

s Advocacias do

Senado e da Ca-

ara dos Depu-

tados pediram ao Supremo

Tribunal Federal que reco-

nheca como legitima a de-

cisao do Congresso Nacio-

nal que suspendeu decretos

presidenciais que aumenta-

ram o Imposto sobre Ope-

ragdes Financeiras (IOF)
em 2025.

Para as duas Casas, os
atos do Executivo feriram
a Constituicdo por utiliza-
rem um imposto que tem
finalidade regulatéria para
ampliar a arrecadagio de
recursos, o que configuraria
desvio de finalidade.

O pedido foi apresenta-
do ao STF nas Ag¢oes Di-
retas de Inconstitucionali-
dade (ADIs) 7.827 e 7.839
e nas Acdes Declaratorias
de Constitucionalidade
(ADCs) 96 e 97, que dis-
cutem a validade dos De-
cretos Presidenciais 12.466,
12.467 ¢ 12.499 (todos de
2025) e do Decreto Legis-

lativo 176, aprovado pelo
Congresso em junho.

No dia 4 de julho, o mi-
nistro Alexandre de Moraes
concedeu liminar para sus-
pender os efeitos de todos
os decretos envolvidos e
marcou audiéncia de con-
ciliagio no Supremo para
amanha.

Além de defender a va-
lidade do decreto legislati-
vo, o Congresso pede que
o STF declare a inconsti-
tucionalidade dos decre-
tos presidenciais, com a
manutencio da suspensio
dos efeitos, conforme ja
determinado  provisoria-
mente.

O principal argumen-
to do Congresso ¢ que os
decretos presidenciais nio
tiveram carater regulatério,
como exige a Constituicao
para a edigdo de normas so-
bre o IOF, mas sim arreca-
datério.

A elevagio de aliquotas
- conforme registros publi-

cos e declaracoes oficiais -

teve como objetivo fechar
as contas do governo den-
tro do novo arcabouco fis-
cal.

Para o Senado, essa
utilizagdo do IOF viola a
Constituicio e¢ o Cddigo
Tributario Nacional, que
autorizam o Executivo a
alterar aliquotas apenas
para fins de politica mone-
taria, e ndo para aumentar
receita.

Os  parlamentares tam-
bém apontam que houve
inovagio ilegal com a in-
clusio de novas operagdes
tributadas, como as de risco
sacado - operagio financei-
ra onde uma empresa com-
pradora solicita a um banco
que antecipe o pagamento
dos fornecedores; quando
o prazo acordado chega,
a empresa paga ao banco,
com juros.

Com base nesse enten-
dimento, o Congresso sus-
pendeu os decretos presi-
denciais. A decisao contou

com ampla maioria na Ca-

mara (383 votos favoraveis
¢ 98 votos contrarios) ¢ teve
votacao simbolica no Sena-
do.

A Advocacia do Senado
reforca que o Congresso
agiu dentro da competéncia
constitucional ao exercer
controle sobre atos do Exe-
cutivo, como previsto na
Constituicio.

De acordo com a Agén-
cia Senado, a sustacio de
decretos pelo  Legislativo,
segundo a Advocacia, ¢
um mecanismo legitimo de
equilibrio entre os Poderes
e defesa do contribuinte,
especialmente no campo
tributdrio.

O documento também
aponta que, os decretos
presidenciais nio sio au-
tbnomos, mas sim regula-
mentares, pois se baseiam
em leis ja existentes e tra-
tam de matérias sujeitas a
regulamentacio legal. Por
isso, podem ser objeto de

controle parlamentar.

AGUAS DO PARAIBA S.A.
CNPJ n? 01.280.003/0001-99 - NIRE 33.3.0016334-4
EDITAL DE CONVOCACAO. Convocamos os Srs. Acionistas desta
Companhia a se reunirem no dia 25 de julho de 2025, as 17 horas, na sede da
sociedade a Avenida Dr. José Alves de Azevedo n° 233, Parque do Rosario,
Campos dos Goytacazes/RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem
do Dia: (a) Provisionamento de juros sobre capital préprio e (b) Assuntos
gerais da Companhia. Campos dos Goytacazes, 14 de julho de 2025.
Giuliano Junho Tinoco - Diretor; Carlos Eduardo Tavares de Castro - Diretor.

SINDICATO DOS ENGENHEIROS
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SENGE-RJ
SINDICATO DOS MEDICOS VETERINARIOS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-SIMVERJ
SINDICATO DOS ADMINISTRADORES
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SINAERJ
SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS
O ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SASERJ
FEDERAGAO NACIONAL DOS TECNICOS AGRICOLA — FENATA
FEDERAGAO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA ASSISTENCIA
TECNICA E EXTENSAO RURAL E DO SETOR PUBLICO AGRICOLA
DO BRASIL- FASER i
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

O pool de sindicatos SENGE-RJ, SIMVERJ, SINAERJ, SASERJ e as Fe-
deracdes FENATA e FASER, por meio deste edital, convocam a todos os
funcionarios da EMATER-RIO (Empresa de Assisténcia Técnica e Extenséo
Rural do Estado do Rio de Janeiro), associados a Associagéo dos Funcio-
narios da EMATER-RIO (AFERJ), a participarem da ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINARIA a realizar-se em 30 de julho de 2025, as 13h30, em
primeira convocagdo e quérum regimental; as 13h45, em segunda con-
vocagdo e as 14:00h com qualquer nimero de associados, de forma tele
presencial - https://www.even3.com.br/aferj-assembleia-601514 para de-
liberarem sobre a seguinte PAUTA DE ORDEM DO DIA: 1?) Aprovagédo da
pauta de reivindicagdes para Acordo Coletivo de Trabalho 2025/2026, a ser
encaminhada a Empresa; 2%) Autorizagdo para os Sindicatos celebrarem
Acordo Coletivo de Trabalho 2025/2026, ou Convengao Coletiva, ou ajuizar
Dissidio Coletivo e 3%) Assuntos Gerais. Rio de Janeiro 15 de julho de 2025.
Clovis Francisco do Nascimento Filho - Presidente - SENGE-RJ, Claudio
Sergio Pimentel Bastos - Presidente — SIMVERJ, Cleres Maciel Azeredo
- Presidente — SINAERJ, Veronica Cristina de Barros Ferreira - Presidente
— SASERJ, Mario Limberger - Presidente — FENATA, José Claudio Fidelis
Pereira - Coordenador Geral — FASER.

ROYALE CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPAGOES LTDA
CNPJ 10.769.447/0001-83 / NIRE 33.2.0831736-5
Ata de Reunido de Sécios realizada em 02 de junho de 2025

1. DATA. HORARIO E LOCAL: 02 de junho de 2025, as 10:00 horas, na
sede da Sociedade, localizada na Avenida das Américas, 8585 — sala 306
— Barra da Tijuca — Rio de Janeiro/RJ — CEP 22793-081. 2. PRESENCA:
Presenca da totalidade dos socios da Sociedade, nomeadamente: Sra.
SANDRA VALERIA MENEZES MORAES BARBETTA, brasileira, casada
em regime de comunhéo parcial de bens, empresaria, natural do Estado
do Rio de Janeiro, carteira de identidade n° 0845345-9 IFP/RJ, CPF n°
013.708.307-69, residente e domiciliada a Rua Joaquim Cardoso, 590 —
apto 302 — Recreio dos Bandeirantes — Rio de Janeiro/RJ — CEP 22795-035
e, ORLANDO BARBETTA JUNIOR, brasileira, casado em regime de comu-
nhao parcial de bens, empresario, natural do Estado do Rio de Janeiro, re-
sidente e domiciliado Rua Joaquim Cardoso, 590 — apto 302 — Recreio dos
Bandeirantes — Rio de Janeiro/RJ — CEP 22795-035. 3. MESA: ORLANDO
BARBETTA JUNIOR, Presidente; SANDRA VALERIA MENEZES MORA-
ES BARBETTA, Secretaria. : Deliberar sobre a redugéo
do capital social da Sociedade em valor equivalente a R$ 1.697.200,00 (um
milh&o, seiscentos e noventa e sete mil e duzentos reais), mediante cance-
lamento de quotas dos s6cios ORLANDO BARBETTA JUNIOR e SANDRA
VALERIA MENEZES MORAES BARBETTA, ambos acima qualificados,
em conformidade com o inciso Il, do art. 1.082 do Cédigo Civil, tendo em vista
que o capital social se encontra excessivo em relagdo as atividades desem-
penhadas pela sociedade. 5. DELIBERACAOQ: Decidem os sécios aprovar a
redugdo de capital proposta, em conformidade com o inciso Il, do art. 1.082 do
Cod|go Civil, tendo em vista que o capital social se encontra excessivo em re-
lag8o as atividades desempenhadas pela sociedade.

Nada mais havendo a tratar, e como ninguém quisesse fazer uso da pala-
vra, foi a presente ata lavrada na forma de sumario, a qual, apés lida e acha-
da conforme, foi por todos assinada. Rio de Janeiro, 02 de junho de 2025.
Mesa: ORLANDO BARBETTA JUNIOR - Presidente; SANDRA VALERIA
MENEZES MORAES BARBETTA - Secretaria. Sécios: ORLANDO BAR-
BETTA JUNIOR; SANDRA VALERIA MENEZES MORAES BARBETTA.

UNIMED NOVA IGUACU
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA.
CNPJ: 28.714.533/0001-54
EDITAL DE CONVOCAGAO DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINARIA DIGITAL DE 29/07/2025

Pelo presente Edital, ficam convocados os médicos cooperados da
UNIMED Nova Iguagu Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., em
condigdes elegiveis de participagao, para se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinaria - AGE, a se realizar de modo on-line, no dia 29/07/2025, a
partir das 17 horas. As 17:00 horas, em 12 convocagao com a presenca de
2/3 dos cooperados, as 18:00 horas, em 2° convocagdo com a presenca
de metade mais 01 (um) dos cooperados e as 19:05 horas, em 3° e Gltima
convocagao com a presenga de no minimo 10 (dez) cooperados, para
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1. Cota Capital Cooperativa
e Impacto na Capitalizagdo apds Cooperados desligados; 2. Troca de Nome
da Operadora; 3. Cenario de Intercambio Nacional e Federativo; 4. Cenario
de Custos x Implantagdo de Recursos Préprios; 5. Politica de Reembolso.
6. Assuntos Gerais. NOTAS: a) O acesso a assembleia digital, sera por
meio da plataforma ZOOM, mediante disponibilizagdo, em até 5 (cinco)
dias antes, por e-mail, com as orientagdes devidas de acesso aos links,
encaminhado a todos os participantes, que no dia e horario designados para
realizagdo da assembleia deverdo acessa-lo; b) Os termos e condigdes de
uso do ZOOM estéo disponiveis na rede mundial de computadores a partir
do link: https://explore.zoom.us/pt/terms/. As politicas de privacidade do
ZOOM estao disponiveis na rede mundial de computadores a partir do link
https://explore.zoom.us/pt/privacy/. O acesso ao suporte do ZOOM esta
disponivel da rede mundial de computadores a partir do link https://support.
zoom.us/hc/pt-br; ¢) Caso o cooperado néo receba o link de acesso por
e-mail no prazo disposto no item “a”, solicitamos que entre em contato
com os canais de atendimento ao cooperado atualizando o e-mail para
envio. E-mail: rcc@unimedni.coop.br. Duvidas entrar em contato com
o telefone: (21) 3759-8206; d) O cooperado ao ingressar online devera,
obrigatoriamente, registrar sua presenga com nome completo e matricula
via chat para que sejam computados seu voto nas deliberagdes do dia;
e) Para fazer perguntas pertinentes a Assembleia Geral Extraordinaria, o
cooperado devera fazer sua solicitagdo pelo chat e aguardar (ordem de
recebimento), e, assim que o Diretor-Presidente autorizar, sera liberado o
audio para que o mesmo se pronuncie. Nova Iguacu, 15 de julho de 2025.
Dr. Joé Gongalves Sestello - Diretor-Presidente - Unimed Nova Iguagu
Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.
CNPJ/MF n° 33.146.648/0001-20 - NIRE: 3.33.0006631-4
ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO REALIZADA
EM 31 DE MARCO DE 2025: 1. Data. Hora e Local: Aos 31 (trinta e um)
dias do més de margo de 2025, as 14:00 horas, na sede social da Concremat
Engenharia e Tecnologia S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Joaquim
Palhares, n° 40, Torre Sul, 5° andar, Estacio, CEP: 20.260-080, na Cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 2. Convocacéo e Presenca:
Convocagdo realizada nos termos do Paragrafo 8°, Art. 10° do Estatuto Social,
estando presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administragao
da Companhia, conforme assinaturas lancadas em livro proprio. :
Presidente: Lin Li; e Secretaria: Claudia Cid Varela Madeira. 4. Dellberagoes
A seguinte matéria foi deliberada e aprovada por unanimidade: 4.1. Aprovar
arenuncia da Sra. Rosemary Pinto Rezende, brasileira, casada, analista de
sistemas, portadora da carteira de identidade n° 06.642.081-1, expedida pelo
DETRAN/RJ, inscrita no CPF/MF sob o n° 929.098.767-72, domiciliada na Rua
Joaquim Palhares, n° 40, Torre Sul, 5° andar, Estacio, Rio de Janeiro, RJ, do
cargo de Diretora, a partir de 04 de abril de 2025. 5. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, deram por encerrada a presente Reuni&o, tendo-se la-
vrado a presente Ata que, lida, aprovada e achada conforme, foi devidamente
assinada por todos os presentes. : Mesa: Lin Li, Presidente;
Claudia Cid Varela Madeira, Secretaria. Conselheiros: Zhimin Hu Lin Li; Cai
Wei (representando pelo Sr. Tong Xiaohua). Confere com o original lavrado
em livro préprio. Rio de Janeiro, 31 de marco de 2025. Lin Li - Presidente da
Mesa e Membro do Conselho de Administragao; Claudia Cid Varela Madeira

\- Secretaria. Jucerja n® 7074634 em 10/07/2025. J

AGUAS DE NITEROI S/A
CNPJ n? 02.150.336/0001-66 - NIRE 33.3.0026182-6

EDITAL DE CONVOCACAO. Convocamos os Srs. Acionistas desta
Companhia a se reunirem no dia 25 de julho de 2025, as 10 horas, na
sede da sociedade na Rua Marqués de Parana n® 110, Centro, Niteréi/RJ,
a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) Provisionamento
de juros sobre capital proprio e (b) Assuntos gerais da Companhia. Niterdi,
14 de julho de 2025. Bernardo Machado Alves Gongalves - Diretor; Thiago
Contage Damaceno - Diretor.

CACHOEIRA EOLICA S.A. - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
CNPJ sob n° 19.376.510/0001-96 / NIRE 33.3.0031018-5
DECLARAGCAO
Cachoeira Edlica S.A, sociedade com sede na Avenida Graga Aranha, 26,
Sala 1101, Centro, CEP 20030-900, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ
sob n°® 19.376.510/0001-96, devidamente registrada na Junta Comercial do
Estado do Rio de Janeiro — JUCERJA sob o NIRE 33.3.0031018-5 neste ato
representada na forma de seu Estatuto Social por seu Liquidantes, DECLARA
para todos os finas de direito, que se encontra extraviado os seguintes livros
societarios da Companhia: Registro de Agdes Nominativas (ordinarias e
preferencias) n° de ordem 01 e Registro de Agdes Escriturais n° de ordem 01.
A sociedade requer que esta D. JUCERJA conceda autorizagdo para
emiss&o e autenticagéo de novo livro societario conforme IN n° 82.

Rio de Janeiro, 10 de julho de 2025.
Cachoeira Edlica S.A
Anderson Lanna Alves Bittencourt
CPF: 081.835.677-46 — Liquidante da Companhia
Marcelo Brani Silva de Abreu
CPF: 897.792.235-68 — Liquidante da Companhia

Assine ojornal Monitor Mercantil (21) 3849-6444

SOMAH INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
CNPJ/MF n° 02.538.798/0001-55 - NIRE 3330016738-2
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
. REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 2025

DATA, HORARIO E LOCAL: No dia 22 de maio de 2025, as 10:00 horas,
na sede da Somah Investimentos e Participagdes S.A. (“Companhia”),
localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Santa Luzia,
651, Pav. 20, parte, Centro, CEP 20021-903. Convocacao e Presencga:
Convocacéo dispensada, nos termos do artigo 124, § 4°, da Lein° 6.404/76,
por estarem presentes todos os acionistas da Companhia, representando
assim a totalidade do seu capital social. MESA: Presidente: Marcos de
Queiroz Galvao; e Secretario: Ricardo de Queiroz Galvdo. ORDEM DO
DIA: Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstracoes financeiras e deliberar sobre a destinagéo do resultado
do exercicio findo em 31 de dezembro de 2024. PUBLICAGOES DO
RELATORIO DA ADMINISTRAGAO, DEMONSTRAGOES FINANCEIRAS
E RELATORIO DA AUDITORIA: Monitor Mercantil do dia 21 de maio de
2025, fls. 9a 13 (Anexo |). DELIBERAGOES: A unanimidade, os acionistas
adotaram as seguintes resolugdes: (a) Nos termos do § 4° do artigo 133 da
Lei n° 6.404/76, considerar sanada a inobservancia do prazo previsto para
publicagédo dos documentos listados nos itens |, Il e Ill do mesmo artigo;
(b) Sem restricdes ou ressalvas, aprovar o Relatério da Administragao
e as Demonstragdes Financeiras relativas ao exercicio social findo
em 31 de dezembro de 2024, com o respectivo parecer dos auditores
independentes, tendo havido lucro liquido no valor de R$ 100.928.592,59
(cem milhdes, novecentos e vinte e oito mil, quinhentos e noventa e dois
reais e cinquenta e nove centavos), que sera utilizado, em sua totalidade,
para absorver prejuizos de exercicios anteriores; e (c) Aprovar a lavratura
sumariada da ata desta assembleia geral, determinando o arquivamento
na Companhia, depois de rubricados pela mesa, dos documentos que
interessam a assembleia realizada. ENCERRAMENTO: Nada mais
havendo a tratar, encerrou-se a assembleia, lavrou-se esta ata, que, lida e
aprovada, foi assinada pelos presentes. Assinaturas: Presidente: Marcos
de Queiroz Galvao; Secretédrio: Ricardo de Queiroz Galvao. Acionistas:
Antonio Augusto de Queiroz Galvdo, Maria Dulce de Queiroz Galvéo,
Mauricio José de Queiroz Galvao, Fernando de Queiroz Galvdo, Marcos
de Queiroz Galvéo, Carlos de Queiroz Galvao, Roberto de Queiroz Galvéo,
Carmen Lucia Galvao de Souza Ledo, Ricardo de Queiroz Galvao, Suzana
de Queiroz Galvdo Gongalves, Cristina de Queiroz Galvao Mariz, Paulo
Cesar Viana Galvao e Gustavo de Queiroz Galvdo. Confere com o original
lavrado em livro préprio. Ricardo de Queiroz Galvao - Secretario da
Mesa. Certidao - Jucerja - Certifico o arquivamento em 03/07/2025 sob o
n° 00007062929. Protocolo n° 2025/00611722-3 em 10/06/2025. Gabriel
Oliveira de Souza Voi - Secretario Geral.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
NIRE: 333.0006631-4 Protocolo:
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2025/00714956-0 Data do protocolo:
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 17/07/2025 SOB O NUMERO 00007087719 e demais constantes do termo de autenticacdo.
ED749FFA944A4762A861DEF5B8F52191DEED940C439C80810F12675D623F2DE0

Para validar o documento acesse https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital, informe o n° de protocolo.

16/07/2025

Pag. 3/4

175



Presidéncia da Republica

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integragdo

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

IDENTIFICAGAO DOS ASSINANTES
CERTIFICO QUE O ATO DA  CONCREMAT  ENGENHARIA E  TECNOLOGIA  S/A,  NIRE
33.3.0006631-4, PROTOCOLO  2025/00714956-0, ~ ARQUIVADO EM  17/07/2025, SOB O
NUMERO (S) 00007087719, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ Nome
023.303.217-75 SERGIO CALHEIA DA SILVA

17 de julho de 2025.

Gabriel Oliveira de Souza Voi 11
Secretario Geral

1
i Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

i Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
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Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital

Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integragéo

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

31207590643

Cadigo da Natureza
Juridica

2062

N° de Matricula do Agente
Auxiliar do Comércio

N° DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

1 - REQUERIMENTO

Nome:

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
IMTRAFE - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.S2 o deferimento do seguinte ato:

N°DE CODIGO CODIGO DO

N° FCN/REMP

VIAS DOATO EVENTO  QTDE DESCRICAO DO ATO/EVENTO MGP2200858720
1 002 ALTERACAO

021 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

2244 ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

2247 ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

BELO HORIZONTE
Local

28 SETEMBRO 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome:

Assinatura:

Telefone de Contato:

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

[] pEcisAo SINGULAR

[] pEcisAo coLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

HEL HEL

[Indo 1/

Data

[ InAo

Responsavel

Processo em Ordem
A decisdo
1
Data
R Responsavel
Data Responsavel
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102. ALTERAGAO DO CONTRATO DE CONSTITUIGAO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
“IMTRAFF — CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA”
CNPJ 08.103.958/0001-10 INSCRICAO MUNICIPAL 0.261.252/001-X
NIRE JUCEMG 3120759064-3 DE 23/06/2006

FREDERICO RODRIGUES, brasileiro, casado, sob o regime de separagdo de bens, engenheiro civil, natural de
Uberlandia/MG, nascido em 29/08/1980, portado da carteira de identidade n2 M 8.665.274 expedida pela SSP/MG, CPF
n? 043.080.986-70, residente e domiciliado a Rua Pitt n2 755 Apart? 802- Bairro Unido — BELO HORIZONTE/MG — CEP
31.170-610.

VALNICE APARECIDA DE JESUS, brasileira, divorciada, esteticista, nascida em 08/09/1956, natural de Capinépolis/MG,
portadora da carteira de identidade n2 MG 809.245, expedida pela SSP/MG, CPF n? 431.583.746-68, residente e
domiciliado a Rua Doutor Américo Gianetti, 199, Apto 1.001-Bairro da Graca — BELO HORIZONTE/MG — CEP 31.140-200.

FABRICIO SANTHIAGO RIBEIRO, brasileiro, casado, sob o regime comunhdo parcial de bens, publicitario, natural de
Uberlandia/MG, nascido em 18/05/1985, portador da carteira de identidade n? M 7.428.397 expedida pela SSP/MG,
CPF 074.013.606-24, residente e domiciliado a Rua das Acéacias n2 486, Apart? 501, Bairro Vale do Sereno — NOVA LIMA
/MG — CEP 34.006-003.

CRISTIANO CARNEIRO RESENDE, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, nascido em 13/09/1985, natural de Belo
Horizonte/MG, portador da carteira de identidade MG 12.218.474 expedida pela SSP/MG, CPF: 012.043.846-14,
residente e domiciliado a Rua Pernambuco, 439 apt. 1003 — Savassi — BELO HORIZONTE/ MG — CEP 30.130-153.

UNICOS participantes da Sociedade Empresaria Limitada, denominada “IMTRAFF — CONSULTORIA E PROJETOS DE
ENGENHARIA LTDA” inscrita no CNPJ sob o n2 08.103.958/0001-10, INSCRICAO MUNICIPAL 261.252/001-X, Registro
JUCEMG 3120759064-3 DE 23/06/2006; 12 ALTERACAO CONTRATUAL registro JUCEMG 3730682 DE 29/05/2007; 22
ALTERACAO CONTRATUAL registro JUCEMG 4345686 DE 24/05/2010; 32 ALTERACAO CONTRATUAL registro JUCEMG
4884974 DE 12/07/2012; 42 ALTERACAO CONTRATUAL registro JUCEMG 4884975 DE 12/07/2012; 52 ALTERACAO
CONTRATUAL registro JUCEMG 5345770 DE 30/07/2014; 62 ALTERACAO CONTRATUAL registro JUCEMG 5587141 DE
23/09/2015; 72 ALTERACAO CONTRATUAL registro JUCEMG 6516914 DE 22/02/2018; 82 ALTERACAO CONTRATUAL
registro JUCEMG 6906388 DE 27/06/2018; 92 ALTERACAO CONTRATUAL registro JUCEMG 7083509 DE 30/11/2018
RESOLVEM alterar o texto de seu contrato de constituicdo mediante as seguintes clausulas e condigdes:

ALTERACAO DO OBJETIVO SOCIAL

O objetivo passa a ser: PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, DE TRAFEGO, TRANSPORTE
E AMBIENTAL, CONTEPLANDO: LEVANTAMENTOS CADASTRAIS E COLETA DE DADOS GEORREFERENCIADOS AEREOS E
TERRESTRES; LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS (PLANIMETRICOS E PLANIALTIMETRICOS); LEVANTAMENTOS
AEROFOTOGRAMETRICOS POR MEIO DE DRONE (VANT); AEROLEVANTAMENTO E PERFILAMENTO A LASER
AEROTRANSPORTADO; MAPEAMENTOS; ANALISE E REGULARIZACAO FUNDIARIA; LEVANTAMENTOS POR LASER
SCANNER MOVEL; LEVANTAMENTOS POR LASER SCANNER TERRESTRE; LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO 360 GRAUS;
TRATAMENTO DE IMAGENS E PRODUCAO DE VIDEOS TECNICOS; LEVANTAMENTO POR VIDEO 360 GRAUS; PESQUISAS
DE TRAFEGO E TRANSPORTE, INCLUINDO ENTREVISTAS; CURSOS, PALESTRAS, AUDIENCIAS E TREINAMENTOS VOLTADOS
AS AREAS DE TRANSITO, TRANSPORTE, SEGURANCA VIARIA, MOBILIDADE URBANA E LOGISTICA; PLANOS DE
COMUNICACAO SOCIAL, INCLUINDO ESTRATEGIAS DE MARKETING DIRECIONADAS AS ACOES DE TRAFEGO E
TRANSPORTE; DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE MOBILIZACAO SOCIAL E PARTICIPACAO POPULAR, VOLTADAS AS
AREAS DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS E MOBILIDADE; ESTUDOS E PLANEJAMENTOS URBANOS; PLANOS E PROJETOS
DE MOBILIDADE; PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS NAS AREAS DE TRANSPORTE E TRANSITO; PLANOS DE MOBILIDADE
URBANA; PLANOS ESTRATEGICOS DE LOGISTICA; ESTUDOS DE TRAFEGO, INCLUINDO MACRO, MESO E
MICROSSIMULAGAO; ESTUDOS DE TRANSPORTE COLETIVO, INCLUINDO TAX! E SIMILARES; ESTUDOS LOGISTICOS;
ESTUDOS DE VIABILIDADE TECNICA E ECONOMICA DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA VIARIA E FERROVIARIA; ESTUDOS
DE VIABILIDADE TECNICA E ECONOMICA PARA CONCESSOES DE RODOVIAS E FERROVIAS; ESTUDOS DE ENGENHARIA DE
VALOR; PROJETOS DE INFRAESTRUTURA VIARIA E FERROVIARIA; PROJETOS DE COMUNICACAO VISUAL;
MONITORAMENTO DE ELEMENTOS RODOVIARIOS E FERROVIARIOS; GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE
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OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIARIA E FERROVIARIA; ESTUDOS E PROGNOSTICOS AMBIENTAIS; ESTUDOS E MEDICOES
DE ACUSTICA (RUIDO).

AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL / TRANSFERENCIA, CESSAO DE QUOTAS / NOVA COMPOSICAO SOCIETARIA

O capital social que era de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas, no valor
de R$1,00 (um real) cada, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, fica aumentado para RS
1.000.000,00 (Um milhdo de reais), dividido em 1.000.000 (Um milhdo) de quotas, no valor de R$1,00 (um real) cada,
totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, utilizando R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) da
Conta Reserva de Lucros existente em 31/12/2021 para a realizagdo do aumento de capital.

ApOs a integralizagdo do capital o Sr. FREDERICO RODRIGUES (ja qualificado), cede/transfere 5,00% (cinco por cento) de
suas cotas de participagdo no Capital Social, representadas por 50.000 QUOTAS de valor unitario de R$ 1,00 (um real)
cada, totalizando RS 50.000,00 (cinquenta reais) ao sécio FABRICIO SANTHIAGO RIBEIRO (ja qualificado).

O Capital Social com esta alteracao ficou assim distribuido:

FREDERICO RODRIGUES 84,90% 849.000 QUOTAS RS 849.000,00
VALNICE APARECIDA DE JESUS 5,00% 50.000 QUOTAS R$ 50.000,00
FABRICIO SANTHIAGO RIBEIRO 10,00% 100.000 QUOTAS R$100.000,00
CRISTIANO CARNEIRO RESENDE 0,10% 1.000 QUOTAS RS 1.000,00
TOTAIS 100,00% 1.000.000 QUOTAS R$ 1.000.000,00

Paragrafo Unico — A responsabilidade dos sécios (Artigos 1052 do Cédigo Civil/2002) é restrita ao valor de suas quotas,
mas todos respondem solidariamente pela integralizagdo do Capital Social. Os sécios declaram sob as penas da Lei, que
ndo estdo condenados por nenhum crime, cuja pena vede o exercicio da administragdo da sociedade empresaria (Art.
1.011, & 12 do C. Civil/2002).

ALTERACAO DA ADMINISTRACAO/PRO-LABORE

A Administracdo da sociedade passa a ser gerida e administrada pelos sécios, _FREDERICO RODRIGUES, VALNICE
APARECIDA DE JESUS e FABRICIO SANTHIAGO RIBEIRO (j& qualificados), que poderdo assinar os documentos que
envolvam a sociedade em conjunto ou isoladamente, e pelo sécio CRISTIANO CARNEIRO RESENDE (ja qualificado), que

assinara sempre em conjunto, com a presenca de um outro sécio, ficando vedado, entretanto o uso da denominagao

social em negdcios estranhos aos objetivos sociais, bem como na concessdo de aval, caugdes, fiangas, etc.

Paragrafo 12 - Declaram os sdcios, sob suas responsabilidades, que ndo se acham incursos nas proibicGes prevista no
paragrafo primeiro do Artigo 1011 do Cddigo Civil, vigentes a partir de 11/01/2003, impeditivas deste Contrato.

Paragrafo 22 - A retirada mensal a titulo de pré-labore podera efetuada pelos sécios, FREDERICO RODRIGUES, VALNICE
APARECIDA DE JESUS, FABRICIO SANTHIAGO RIBEIRO E CRISTIANO CARNEIRO RESENDE (ja qualificados) em valores a
serem livremente estipulados, observando-se os limites permitidos pela legislagdo do Imposto de Renda e desde que
em consentimento entre pelo menos dois sécios.

ALTERACAO DO NOME FANTASIA.

E alterado o nome fantasia para “IMTRAFF ENGENHARIA E MOBILIDADE”.
CONSOLIDAGCAO DOS ATOS CONSTITUTIVOS
Com esta alteragdo contratual, o contrato social passa a ter as seguintes cldusulas e condig¢des:

DA DENOMINAGCAO SOCIAL/NOME FANTASIA.

A denominagdo social é “IMTRAFF — CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA”, tendo como nome fantasia
“IMTRAFF ENGENHARIA E MOBILIDADE”.
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DA SEDE/ FILIAIS, FORO E DOMICILIO FISCAL.

O endereco da sede social é: AVENIDA CRISTIANO MACHADO N2 640 SALAS 1106, 1107, 1108, 1109 — 1111, BAIRRO DA
GRAGA/SAGRADA FAMILIA — BELO HORIZONTE/MG — CEP 31.030-514,

A sociedade ndo possui, mas podera abrir filial em qualquer parte do territério nacional;
O foro é o da comarca de BELO HORIZONTE, em seu domicilio fiscal.

DO OBJETIVO SOCIAL — INICIO DE ATIVIDADES E PRAZO DE DURAGAO.

O objetivo da sociedade é: PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, DE TRAFEGO,
TRANSPORTE E AMBIENTAL, CONTEPLANDO: LEVANTAMENTOS CADASTRAIS E COLETA DE DADOS
GEORREFERENCIADOS ~ AEREOS E  TERRESTRES; LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS (PLANIMETRICOS E
PLANIALTIMETRICOS);  LEVANTAMENTOS  AEROFOTOGRAMETRICOS POR MEIO DE DRONE  (VANT);
AEROLEVANTAMENTO E PERFILAMENTO A LASER AEROTRANSPORTADO; MAPEAMENTOS; ANALISE E REGULARIZAGAO
FUNDIARIA; LEVANTAMENTOS POR LASER SCANNER MOVEL; LEVANTAMENTOS POR LASER SCANNER TERRESTRE;
LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO 360 GRAUS; TRATAMENTO DE IMAGENS E PRODUGCAO DE VIDEOS TECNICOS;
LEVANTAMENTO POR VIDEO 360 GRAUS; PESQUISAS DE TRAFEGO E TRANSPORTE, INCLUINDO ENTREVISTAS; CURSOS,
PALESTRAS, AUDIENCIAS E TREINAMENTOS VOLTADOS AS AREAS DE TRANSITO, TRANSPORTE, SEGURANCA VIARIA,
MOBILIDADE URBANA E LOGISTICA; PLANOS DE COMUNICAGAO SOCIAL, INCLUINDO ESTRATEGIAS DE MARKETING
DIRECIONADAS AS ACOES DE TRAFEGO E TRANSPORTE; DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE MOBILIZAGAO SOCIAL E
PARTICIPACAO POPULAR, VOLTADAS AS AREAS DE PLANEJAMENTO DE PROJETOS E MOBILIDADE; ESTUDOS E
PLANEJAMENTOS URBANOS; PLANOS E PROJETOS DE MOBILIDADE; PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS NAS AREAS DE
TRANSPORTE E TRANSITO; PLANOS DE MOBILIDADE URBANA; PLANOS ESTRATEGICOS DE LOGISTICA; ESTUDOS DE
TRAFEGO, INCLUINDO MACRO, MESO E MICROSSIMULAGCAO; ESTUDOS DE TRANSPORTE COLETIVO, INCLUINDO TAXI E
SIMILARES; ESTUDOS LOGISTICOS; ESTUDOS DE VIABILIDADE TECNICA E ECONOMICA DE PROJETOS DE
INFRAESTRUTURA VIARIA E FERROVIARIA; ESTUDOS DE VIABILIDADE TECNICA E ECONOMICA PARA CONCESSOES DE
RODOVIAS E FERROVIAS; ESTUDOS DE ENGENHARIA DE VALOR; PROJETOS DE INFRAESTRUTURA VIARIA E FERROVIARIA;
PROJETOS DE COMUNICACAO VISUAL; MONITORAMENTO DE ELEMENTOS RODOVIARIOS E FERROVIARIOS;
GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIARIA E FERROVIARIA; ESTUDOS E
PROGNOSTICOS AMBIENTAIS; ESTUDOS E MEDIGOES DE ACUSTICA (RUIDO).

O inicio das atividades ocorreu através do registro JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS — JUCEMG sob o
NIRE 3120759064-3 DE 23/06/2006;

O prazo de duragdo desta sociedade é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R$ 1.000.000,00 (um milhdo de reais), representado 1.000.000 (Um milhZo) de quotas, no valor de
RS$1,00 (um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente do pais, assim distribuidas:

FREDERICO RODRIGUES 84,90% 849.000 QUOTAS RS 849.000,00
VALNICE APARECIDA DE JESUS 5,00% 50.000 QUOTAS RS 50.000,00
FABRICIO SANTHIAGO RIBEIRO 10,00% 100.000 QUOTAS R$100.000,00
CRISTIANO CARNEIRO RESENDE 0,10% 1.000 QUOTAS RS 1.000,00
TOTAIS 100,00% 1.000.000 QUOTAS R$ 1.000.000,00

O socio CRISTIANO CARNEIRO RESENDE possuidor de 1.000 quotas, se comprometeu em caso de deixar a sociedade
realizar a devolugdo integral e sem 6nus ao sécio FREDERICO RODRIGUES (ja qualificado), também sem prejuizos ou
onus a sociedade. E, no caso de falecimento as referidas cotas serdo devolvidas integralmente ao sécio FREDERICO
RODRIGUES, sem 0Onus a sociedade. Sendo por motivo de casamento ou unido estavel, o mesmo se comprometeu a
devolver integralmente as referidas quotas ao sécio FREDERICO RODRIGUES, sem Onus a sociedade;
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Paragrafo Unico — A responsabilidade dos sécios (Artigos 1052 do Cédigo Civil/2002) é restrita ao valor de suas quotas,
mas todos respondem solidariamente pela integralizagdo do Capital Social. Os sécios declaram sob as penas da Lei, que
ndo estdo condenados por nenhum crime, cuja pena vede o exercicio da administragdo da sociedade empresaria (Art.
1.011, & 12 do C. Civil/2002).

DA ADMINISTRACAO/PRO-LABORE

A Administracdo da sociedade passa a ser gerida e administrada pelos sécios, _FREDERICO RODRIGUES, VALNICE
APARECIDA DE JESUS e FABRICIO SANTHIAGO RIBEIRO (jd qualificados), que poderdo assinar os documentos que
envolvam a sociedade em conjunto ou isoladamente, e pelo sécio CRISTIANO CARNEIRO RESENDE (ja qualificado), que

assinara sempre em conjunto com a presenca de um sécio, ficando vedado, entretanto o uso da denominagdo social

em negdcios estranhos aos objetivos sociais, bem como na concessdo de aval, caugdes, fiangas, etc.

Paragrafo 12 - Declaram os sdcios, sob suas responsabilidades, que ndo se acham incursos nas proibi¢ces prevista no
paragrafo primeiro do Artigo 1011 do Cddigo Civil, vigentes a partir de 11/01/2003, impeditivas deste Contrato.

Paragrafo 22 - A retirada mensal a titulo de pré-labore podera efetuada pelos sécios, FREDERICO RODRIGUES, VALNICE
APARECIDA DE JESUS, FABRICIO SANTHIAGO RIBEIRO E CRISTIANO CARNEIRO RESENDE (ja qualificados) em valores a
serem livremente estipulados, observando-se os limites permitidos pela legislagdo do Imposto de Renda e desde que
em consentimento entre pelo menos dois sécios.DO BALANCO PATRIMONIAL, DA CAUSA MORTIS.

Todo dia 31 de dezembro de cada ano serdao procedidos o levantamento do balan¢o do exercicio, sendo que os lucros
ou prejuizos verificados serdo distribuidos ou suportados pelos sécios, na proporgdo de suas quotas de capital.

Paragrafo Unico — A critério dos sécios e no atendimento dos interesses da prépria sociedade, o total ou parte dos
lucros poderdo ser destinadas a formac¢ao de Reservas de Lucros, ou entdao, permanecer em Lucros Acumulados para
futura destinacgao.

No caso de falecimento de quaisquer dos sécios, a sociedade ndo dissolvera cabendo aos herdeiros o recebimento dos
direitos e haveres legais.

EXTINCAO DA SOCIEDADE

A sociedade se extinguird por renuncia dos sdcios, e nesse caso sera aplicavel quanto ao patrimonio, quando serao
reembolsados no valor de suas quotas.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o
presente contrato, assinando-o digitalmente na presenca de duas testemunhas abaixo, em Unica via destinada ao
registro na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais-JUCEMG.

Belo Horizonte — MG, 28 de setembro de 2022

FREDERICO RODRIGUES VALNICE APARECIDA DE JESUS
FABRICIO SANTHIAGO RIBEIRO CRISTIANO CARNEIRO RESENDE
TESTEMUNHAS
ONESIMO MOREIRA RAMOS BRUNO EDUARDO LACERDA RAMOS
CRC-MG: 41.582/0-3 CRC-MG 095.011/0
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Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais

Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICACAO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE
ENGENHARIA LTDA, de NIRE 3120759064-3 e protocolado sob o nimero 22/507.275-1 em 04/10/2022,
encontra-se registrado na Junta Comercial sob o numero 9623095, em 05/10/2022. O ato foi deferido
eletrbnicamente pelo examinador Barbara da Costa Souza Lima.

Certifica o registro, a Secretaria-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validacdo, devera ser
acessado o0 sitio eletrbnico do Portal de Servicos / Validar Documentos (https:/
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o ndmero de
protocolo e chave de seguranca.

Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome

431.583.746-68 VALNICE APARECIDA DE JESUS
012.043.846-14 CRISTIANO CARNEIRO RESENDE
043.080.986-70 FREDERICO RODRIGUES
074.013.606-24 FABRICIO SANTHIAGO RIBEIRO

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

431.583.746-68 VALNICE APARECIDA DE JESUS
012.043.846-14 CRISTIANO CARNEIRO RESENDE
043.080.986-70 FREDERICO RODRIGUES
074.013.606-24 FABRICIO SANTHIAGO RIBEIRO
013.214.316-00 BRUNO EDUARDO LACERDA RAMOS
232.408.736-72 ONESIMO MOREIRA RAMOS

Belo Horizonte. quarta-feira, 05 de outubro de 2022

Documento assinado eletrbnicamente por Barbara da Costa Souza Lima, Servidor(a)
Publico(a), em 05/10/2022, as 10:07 conforme horario oficial de Brasilia.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de servicos da jucemg
informando o nimero do protocolo 22/507.275-1.
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| ?'_ Certifico o registro sob o n° 9623095 em 05/10/2022 da Empresa IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTPA, Nire
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificacdo do(s) Assinante(s)
CPF Nome

873.638.956-00 MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quarta-feira, 05 de outubro de 2022

& Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
! ?'_ Certifico o registro sob o n° 9623095 em 05/10/2022 da Empresa IMTRAFF - CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTPA, Nire
* 31207590643 e protocolo 225072751 - 04/10/2022. Autenticagdo: CBAC795425188436B3F41C4146C9699ACE929C9. Marinely de Paula Bomfim -
Secretaria-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe n° do protocolo 22/507.4§5e o cédigo de
seguranga RVES Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/10/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretaria-Geral.
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTERIO DA INFRAESTRUTY
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO SENATRAN

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL QR-CODE
MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO

CARTEIRANACIONAL DE HABILITACAO/ DRIVER LICENSE/ PERMISO DE CONDUCCION
. [

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
[-29/08/1980, UBERLANDIA, MG

— 4a DATA EMISSAO 4b VALIDADE ACC
5 [19/09/2022 _][16/09/2032 j[_ j D
S 4€ DOC IDENTIDADE / 6RG EMISSOR / UF
g M8665274 SSP MG
=
= 4d CPF § N°REGISTRO 9 CAT HAB
g 3 [-043 080.986-70 [00525739832 j [‘B _]
E m NACIONALIDADE
& [BMSILEIRO ]
s ™M
o FILIACAO
g (Vo) HIRAN RODRIGUES
2
= N
= m VALNICE APARECIDA DE JESUS
s
o
g N
9 10 11 12 10 1 12
ACC m
14 o
Al ﬂ)ﬁ
5 16/09/2032
[ B
c -B
o TR
e Documento assinado com certificado digital em conformidade
com a Medida Proviséria n°® 2200-2/2001. Sua validade podera
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.
o
(o0} o0 S e As orientagBes para instalar o Assinador Serpro e realizar a
g’.) DEPARTAMENTO EETALAL CETRANSITO validagdo do documento digital estdo disponiveis em:
N (mm b https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.
m BELO HORIZONTE, MG ] MG619881240
0
& MINAS GERAIS SERPRO/SENATRAN

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitagdo / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data
Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a, Data de Emlssén/lssumg Da(e DD/MMYYYY /Fecha de Emisitn - 4!:
Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidadk Identity Document -

Documento de Identificacién - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Numero de registro da CNH / Driver License Number/Numem de Pevm-sude(cnduur 9.
Categoria de Veiculos da Carteira de Habilitago / Driver license Class / Categoria de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad -
Filiagao / Fiation / Fiiacidn - 12. Observaces / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRAD05257398<324<<<<<<LKLKLKLKLK
8008297M3209169BRALKLLLLLLLLKLKL?
FREDERICOK<RODRIGUES<K<KLLLLLLKLK
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Consoércio GO-219
< Concremat | Imtraff

6. TERMO DE ENCERRAMENTO
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Consércio GO-219
< Concremat | Imtraff

TERMO DE ENCERRAMENTO

A Proposta de Pregos do Consoércio GO-219 Concremat | Imtraff, formado pelas empresas
CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A., e IMTRAFF - Consultoria e Projetos de
Engenharia LTDA, para a Licitagdo em referéncia, encerra-se aqui e tem 188 paginas numeradas e
rubricadas, incluindo esta.

Sao0 Paulo, 16 de setembro de 2025.

=

— y Fd e
.;‘:jr"; J_( f: o~ KT‘éj__-)
Consorcio GO-219 Concrem_e;t-| Imtraff
José Luiz de Borges Garcia Filho
Representante Legal

CONFEA/CREA n° 120524361-5

RG n° 0599561-2 SSP/MT

CPF n°® 471.704.841-53
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