CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

A AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

Ref.: Concorréncia Eletrénica N2 009/2026
Prezados Senhores,

A CONSTRUTORA INGA LTDA, vem através deste apresentar Proposta Comercial para execuc¢do dos servicos
objeto da presente licitagdo, cabendo esclarecer que:

1) O preco global para execugdo dos servigos é de RS 8.757.282,37 (RS Oito MilhGes e Setecentos e
Cinquenta e Sete Mil e Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Trinta e Sete Centavos).

2) O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de abertura do
presente certame.

3) O BDI utilizado para a composicao dos pregos, foi de 27,21% (vinte e sete virgula vinte um por cento),
segue cComposicao em anexo.

Aparecida de Goiania-GO, 30 de janeiro de 2026.

Documento assinado digitalmente

ub TULIO DIAS MACIEL SOUZA MAIA
g Data: 29/01/2026 17:07:31-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONSTRUTORA INGA LTDA.
CNPJ 33.549.114/0001/44
REPRESENTANTE LEGAL

/\ CONSTRUTORAP Fone / Fax: +55 (62) 3259-1011 | inga@construtorainga.com.br

Rua 10 Qd.31A Lote 0001, Polo Empresarial Goias — Etapa XlI
INGA Aparecida de Goiania - GO. CEP 74.985-238 | CNPJ: 33.549.114/0001-44
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' Orgamento Sintético Péagina: 1 de 6

Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento : 202500036004659-2/2025 Data Orgamento : 14/10/2025
Descri¢éo : PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERACAO - T308
Trecho :
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 121,25 m
Data Base : 01/06/2025
Cod. Auxiliar __ [Servigo Bdi|  Unid. Quantidade] Preco Unitério] Total
SERVICOS PRELIMINARES - REGULARIZACAO
47027 ESCAVACAO MANUAL 27,21 m3 71,340 88,08 6.283,62
40090 ESCAV. E CARGA 12 CATEG. - SEM TRANSPORTE 27,21 m3 6.788,772 2,76 18.737,01
40098 TRANSPORTE LOCAL MAT. 12 CATEG. C/ 27,21 m3km 67.887,722 3,19 216.561,83
BASCULANTE 10M:3 - DMT>10,0KM
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 27,21 m3 8.825,404 2,58 22.769,54
40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 27,21 m3 1.880,300 5,67 10.661,30
40098 TRANSPORTE LOCAL MAT. 12 CATEG. C/ 27,21 m3km 48.643,361 3,19 155.172,32
BASCULANTE 10M3 - DMT>10,0KM
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 27,21 m3 1.880,300 6,19 11.639,05
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 27,21 m2 3.760,600 0,52 1.955,51
41293 APILOAMENTO MANUAL 27,21 m2 832,660 6,60 5.495,55
Total do Grupo : \ 449.275,73\
Cad. Auxiliar Servigco Bdi\ Unid. Quantidade\ Preco Unitério\ Total
SERVICOS PRELIMINARES - DEMOLIGAO
42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 27,21 m3 10,000 857,33 8.573,30
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 27,21] m3km 100,000 2,86 286,00
Total do Grupo : | 8.859,30]
Cad. Auxiliar Servico Bdi\ Unid. Quantidade\ Preco Unitério\ Total
SERVICOS PRELIMINARES - DESVIO
40090 ESCAV. E CARGA 12 CATEG. - SEM TRANSPORTE 27,21 m3 154,860 2,76 427,41
40098 TRANSPORTE LOCAL MAT. 12 CATEG. C/ 27,21 m3km 1.548,600 3,19 4.940,03
BASCULANTE 10M:3 - DMT>10,0KM
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 27,21 m3 201,318 2,58 519,40
40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 27,21 m3 763,650 5,67 4.329,89
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 27,21 m2 1.527,300 0,52 794,19
40098 TRANSPORTE LOCAL MAT. 18 CATEG. C/ 27,21| m3km 19.755,626 3,19 63.020,44
BASCULANTE 10M:3 - DMT>10,0KM
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 27,21 m3 763,650 6,19 4.726,99
Total do Grupo : | 78.758,35
Cad. Auxiliar Servigco Bdi\ Unid. Quantidade\ Preco Unitério\ Total
INFRA-ESTRUTURA - BLOCOS
45156 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=35 MPA 27,21 m3 203,868 875,10 178.404,88
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 27,21 m2 503,079 121,70 61.224,71
UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGCAO E
RETIRADA)
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCAGAO ( 27,21 Kg 21.476,870 16,41 352.435,43
INCLUSO PERDAS)
Total do Grupo : | 592.065,02]
Cad. Auxiliar Servigco Bdi\ Unid. Quantidade\ Preco Unitério\ Total
INFRA-ESTRUTURA - ESTACAS
45266 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO -D =40cm 27,21 m 2.232,000 365,14 814.992,48
45291 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO 27,21 m3 6,785 760,04 5.156,87
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO ( 27,21 Kg 54.782,450 16,41 898.980,00
INCLUSO PERDAS)
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Péagina: 1 de 6
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' Orgamento Sintético Péagina: 2 de 6

Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento : 202500036004659-2/2025 Data Orgamento : 14/10/2025
Descrigéo : PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
Versdo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERACAO - T308
Trecho :
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 121,25 m
Data Base : 01/06/2025
Total do Grupo : | 1.719.129,35|
Cod. Auxiliar __ [Servigo | Bdi[ Unid. Quantidade] Preco Unitério] Total
MESO-ESTRUTURA - BERCO
45156 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=35 MPA 27,21 m3 0,567 875,10 496,18
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm -| 27,21 m2 5,760 121,70 700,99
UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E
RETIRADA)
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGCAO E COLOCAGAO (| 27,21| Kg 278,090 16,41 4.563,45
INCLUSO PERDAS)
Total do Grupo : \ 5.760,62
C6d. Auxiliar __ [Servigo | Bdi[ Unid. Quantidade| Preco Unitério] Total
MESO-ESTRUTURA - APARELHO DE APOIO FRETADO
45235 NEOPRENE | 27,21] Kg 281,772 69,31 19.529,61
Total do Grupo : \ 19.529,61\
Cod. Auxiliar Servico \ Bdi\ Unid. Quantidade\ Preco Unitério\ Total
SUPER-ESTRUTURA - LONGARINA PRE-MOLDADA
1107911DN CONCRETO AUTOADENSAVEL COM SILICATO DE 27,21 m3 123,435 832,84 102.801,60
ALUMINIO FCK=45 MPa - CONFECGAO EM CENTRAL
DOSADORA DE 30 M¥H - AREIA E BRITA COMERCIAIS
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm -| 27,21 m2 850,864 121,70 103.550,14
UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E
RETIRADA)
45155 ACO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGCAO E COLOCAGAO (| 27,21| Kg 21.122,530 16,41 346.620,71
INCLUSO PERDAS)
45701 FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAGAO DE CABO 27,21  Kg 6.006,600 17,08 102.592,72
CP-190 RB D=12,7mm C/ ADERENCIA
45735 FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE ANCORAGENS 27,21 un 72,000 1.660,65 119.566,80
ATIVAS, PROTENSAO E INJEGAO DE NATA DE
CIMENTO (12 CORDOALHAS D=12,7mm) - MAC
45715 FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAGAO DE BAINHA 27,21 m 716,760 38,41 27.530,75
METALICA D=70,0mm P/ 12 CORDOALHAS (D=12,7mm)
-MAC
40195 GUINDASTE 90 T - MINIMO 10H/DIA 2721 h 90,000 1.440,46 129.641,40
Total do Grupo : | 932.304,12]
Caod. Auxiliar Servico \ Bdi\ Unid. Quantidade\ Preco Unitério\ Total
SUPER-ESTRUTURA - TRANSVERSINA
45156 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=35 MPA 27,21 m3 3,771 875,10 3.300,00
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm -| 27,21 m2 59,901 121,70 7.289,95
UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E
RETIRADA)
45155 AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (| 27,21| Kg 2.123,080 16,41 34.839,74
INCLUSO PERDAS)
Total do Grupo : | 45.429,69)]
Caod. Auxiliar Servico \ Bdi\ Unid. Quantidade\ Preco Unitério\ Total
SUPER-ESTRUTURA - PRE-LAJE
45157 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=40 MPA | 2721 m3 32,668 902,72 29.490,05
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Péagina: 2 de 6
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento : 202500036004659-2/2025 Data Orgamento : 14/10/2025
Descri¢éo : PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERACAO - T308
Trecho :
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 121,25 m
Data Base : 01/06/2025
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 27,21 m2 364,270 121,70 44.331,65
UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALACAO E
RETIRADA)
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (| 27,21| Kg 6.382,920 16,41 104.743,71
INCLUSO PERDAS)
45151 TRANSLADO, LANCAMENTO E POSICIONAMENTO DE 27,21| un 1.200,000 136,90 164.280,00
PRE-LAJES
Total do Grupo : \ 342.845,41\
Cod. Auxiliar Servico Bdi\ Unid. Quantidade\ Preco Unitério\ Total
SUPER-ESTRUTURA - LAJE
45156 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=35 MPA 27,21 m3 74,118 875,10 64.860,66
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm -| 27,21) m2 88,575 121,70 10.779,57
UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E
RETIRADA)
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGCAO E COLOCAGAO (| 27,21| Kg 10.614,820 16,41 174.189,19
INCLUSO PERDAS)
Total do Grupo : | 249.829,42]
Caod. Auxiliar Servico Bdi\ Unid. Quantidade\ Preco Unitério\ Total
SUPER-ESTRUTURA - SOBRE-LAJE
45156 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=35 MPA 27,21 m3 63,177 875,10 55.286,19
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm -| 27,21 m2 12,321 121,70 1.499,46
UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E
RETIRADA)
Total do Grupo : | 56.785,65]
Cod. Auxiliar Servico Bdi\ Unid. Quantidade\ Preco Unitério\ Total
SUPER-ESTRUTURA - LAJE DE APROXIMACAO
45156 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=35 MPA 27,21 m3 78,900 875,10 69.045,39
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 27,21 m2 53,880 121,70 6.557,19
UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGCAO E
RETIRADA)
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (| 27,21| Kg 10.000,210 16,41 164.103,44
INCLUSO PERDAS)
Total do Grupo : | 239.706,02]
Cod. Auxiliar Servico Bdi\ Unid. Quantidade\ Preco Unitério\ Total
SUPER-ESTRUTURA - ALAS
45156 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=35 MPA 27,21 m3 35,445 875,10 31.017,91
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm -| 27,21 m2 267,270 121,70 32.526,75
UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGCAO E
RETIRADA)
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (| 27,21| Kg 3.945,290 16,41 64.742,20
INCLUSO PERDAS)
Total do Grupo : | 128.286,86
Cod. Auxiliar Servico Bdi\ Unid. Quantidade\ Preco Unitério\ Total
SUPER-ESTRUTURA - GUARDA-RODAS
45157 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=40 MPA 27,21\ m3 29,595\ 902,72\ 26.715,99
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Péagina: 3 de 6
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Orgamento Sintético Péagina: 4 de 6

Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento : 202500036004659-2/2025 Data Orgamento : 14/10/2025
Descri¢éo : PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
Verséo : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERACAO - T308
Trecho :
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 121,25 m
Data Base : 01/06/2025
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 27,21 m2 235,688 121,70 28.683,22
UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALACAO E
RETIRADA)
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (| 27.21] Kg 3.441,160 16,41 56.469,43
INCLUSO PERDAS)
Total do Grupo : | 111.868,64]
Cod. Auxiliar Servico \ Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total
TRANSPORTES
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 27,21 tkm 57.794,530 0,91 52.593,02
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 27,21 tkm 25.597,030 1,03 26.364,94
45206 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO 27,21 tkm 16.015,821 0,90 14.414,23
PRANCHA 3 EIXOS-CAP.30T
45209 TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO 27,21 Km 51,900 24,00 1.245,60
Total do Grupo : | 94.617,79]
Cod. Auxiliar Servico \ Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
45230 DRENOS 100 MM 27,21 un 30,000 10,72 321,60
45245 LIMPEZA GERAL 27,21 m2 1.244,250 5,86 7.291,30
42800 GABIOES (1,00 M) 27,21 m3 999,820 810,72 810.574,07
40853 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA ( 27,21 m2 18,310 780,92 14.298,64
TIPO Il1)
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0 27,21 m2 12,750 35,84 456,96
,6 mm)
5213383DN CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA 27,21 un.dia 600,000 0,76 456,00
REFLETIVA - H=1,00 M - UTILILIZACAO DE 600
CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTACAO E 01
RETIRADA
5213838DN CILINDRO CANALIZADOR DE TRAFEGO COM BASE 27,21 un.dia 7.500,000 5,83 43.725,00
QUADRADA DE 111 X 56 X 56 CM - UTILIZACAO DE
600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTACAO E
01 RETIRADA DIARIA
5213835DN CONE PLASTICO PARA CANALIZAGAO DE TRANSITO -|  27,21| un.dia 15.600,000 0,72 11.232,00
UTILIZACAO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01
IMPLANTACAO E 01 RETIRADA DIARIA
Total do Grupo : | 888.355,57)
Caod. Auxiliar Servico \ Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total
PAVIMENTACAO - ITENS GERAIS DE PAVIMENTACAO
44052 REGULARIZAGCAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO ( 27,21 m2 12.250,916 3,95 48.391,11
PAV.URB.)
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO 27,21 m3 546,920 11,81 6.459,12
TRANSPORTE)
40607 ESTABILIZACAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA 27,21 m3 4.572,210 233,41 1.067.199,53
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 27,21 m2 10.938,318 0,63 6.891,14
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 27,21 m2 10.938,318 0,52 5.687,92
44204A APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO 27,21 m3 546,916 47,51 25.983,97
A QUENTE (PAV. URB.) - CAPA DE ROLAMENTO
01518SI FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTACAO 18,98 t 1.312,598 667,47 876.119,78
ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 -
AQUISICAO POSTO USINA
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA 18,98 t 13,126 3.209,83 42.132,22
IMPRIMAGAO - EAI
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 18,98 T 4,375 4.049,37 17.715,99
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento : 202500036004659-2/2025 Data Orgamento : 14/10/2025
Descri¢cdo : PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
Versao : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERACAO - T308
Trecho :
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 121,25 m
Data Base : 01/06/2025
Total do Grupo : | 2.096.580,78
C6d. Auxiliar __[Servigo Bdi| Unid. Quantidade] Preco Unitério] Total
TRANSPORTE DA PAVIMENTACAO
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 27,21] m3km 114.762,471 1,53 175.586,58
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 27,21 TKM 50.928,809 1,03 52.456,67
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 27,21 m3km 5.469,200 3,57 19.525,04
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 27,21 tkm 677,301 2,34 1.584,88
BETUMINOSO
Total do Grupo : | 249.153,17]
Caod. Auxiliar Servico Bdi\ Unid. Quantidade\ Preco Unitério\ Total
ADMINISTRACAO LOCAL
42190 ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO F 27,21]  un 1,000 233.536,80] 233.536,80
Total do Grupo : | 233.536,80]
Cod. Auxiliar Servico Bdi\ Unid. Quantidade\ Preco Unitério\ Total
CANTEIRO DE OBRA
42290 CANTEIRO DE OBRA - TIPO F 27,21  un 1,000 206.658,05] 206.658,05
Total do Grupo : | 206.658,05]
Cod. Auxiliar Servico Bdi\ Unid. Quantidade\ Preco Unitério\ Total
MOBILIZACAO
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGCAO - CONFORME 27,21 un 1,000 7.946,42 7.946,42
DEMONSTRATIVO
Total do Grupo : \ 7.946,42\
Total do Orgamento : \ 8.757.282,37\

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento : 202500036004659-2/2025 Data Orgamento : 14/10/2025
Descrigéo : PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
Versao : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERACAO - T308
Trecho :
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 121,25 m
Data Base : 01/06/2025
Discriminagdo Percentual Preco Preco/m
SERVICOS PRELIMINARES - REGULARIZA(;IAO 5,1303 449.275,73 21.142,38
SERVICOS PRELIMINARES - DEMOLICAO 0,1011 8.859,30 416,90
SERVICOS PRELIMINARES - DESVIO 0,8994 78.758,35 3.706,27
INFRA-ESTRUTURA - BLOCOS 6,7608 592.065,02 27.861,88
INFRA-ESTRUTURA - ESTACAS 19,6309 1.719.129,35 80.900,20
MESO-ESTRUTURA - BERCO 0,0657 5.760,62 271,08
MESO-ESTRUTURA - APARELHO DE APOIO FRETADO 0,2230 19.529,61 919,04
SUPER-ESTRUTURA - LONGARINA PRE-MOLDADA 10,6461 932.304,12 43.873,13
SUPER-ESTRUTURA - TRANSVERSINA 0,5188 45.429,69 2.137,86
SUPER-ESTRUTURA - PRE-LAJE 3,9149 342.845,41 16.133,90
SUPER-ESTRUTURA - LAJE 2,8529 249.829,42 11.756,67
SUPER-ESTRUTURA - SOBRE-LAJE 0,6484 56.785,65 2.672,26
SUPER-ESTRUTURA - LAJE DE APROXIMAQAO 2,7372 239.706,02 11.280,28
SUPER-ESTRUTURA - ALAS 1,4649 128.286,86 6.037,02
SUPER-ESTRUTURA - GUARDA-RODAS 1,2775 111.868,64 5.264,40
TRANSPORTES 1,0804 94.617,79 4.452,60
SERVICOS COMPLEMENTARES 10,1442 888.355,57 41.804,96
PAVIMENTAGAO - ITENS GERAIS DE PAVIMENTAGCAO 23,9410 2.096.580,78 98.662,62
TRANSPORTE DA PAVIMENTACAO 2,8451 249.153,17 11.724,85
ADMINISTRACAO LOCAL 2,6668 233.536,80 10.989,96
CANTEIRO DE OBRA 2,3598 206.658,05 9.725,08
MOBILIZACAO 0,0908 7.946,42 373,94
Total geral 100,0000 8.757.282,37 412.107,28

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Péagina: 6 de 6




PONTES NA RODOVIA GO-070
COORDENADAS: -16.571473°, -49.394708°
EXTENSAO: 21,25M

22 Més 32 Més 42 Més 102 Més 112 Més

(R$)| % Valor (R$)| % Valor (R$)| % Valor (RS) (RS) (RS) R$) (RS) R$) Valor (RS) Valor R$)
::&’g:lss:::_ﬁcg ECCAIE O CONORNE RS 233.536,80 | 10% RS 23.353,68 | 10% RS 23.353,68 | 10% RS 23.353,68 | 10% RS 23.353,68 | 10% RS 23.353,68 | 10% RS 23.353,68 | 10% RS 23.353,68 | 10% RS 23.353,68 | 10% RS 2335368 | 5% RS 11.676,84 | 5% RS 11.676,84 | RS 233.536,80
I::a;i:'?Ri'E[IS(B)RA URCEREONORME RS 206.658,05 | 90% RS 185.992,25 | 1% R$ 2.066,58 | 1% RS 2.066,58 | 1% RS 2.066,58 | 1% RS 2.066,58 | 1% RS 2.066,58 | 1% RS 2.066,58 | 1% RS 2.066,58 | 1% RS 2.066,58 | 1% RS 2.066,58 | 1% RS 2.066,58 | RS 206.658,05
B IAE D)/ BRI )= RS 7.946,42 | 50% RS 397321 | 0% RS - 0% RS - 0% RS - 0% RS - 0% RS - 0% RS - 0% RS - 0% RS - 0% RS - 50% RS 3.973,21 | RS 7.946,42
CONFORME DEMONSTRATIVO
SERVICOS PRELIMINARES RS 536.893,38 | 50% RS 268.446,69 | 0% RS - 0% RS - 0% RS - 0% RS - 0% RS - 0% RS - 0% RS - 50% RS 268.446,69 | 0% RS - RS - RS 536.893,38
INFRA-ESTRUTURA RS 2.311.194,37 | 35% RS 808.918,03 | 0% RS - 0% RS - 35% RS 808.918,03 | 0% RS - 0% RS - 30% RS 693.35831 | 0% RS - 0% RS - 0% RS - 0% RS - RS 2.311.194,37
MESO-ESTRUTURA RS 25.290,23 | 0% RS - 35% RS 8.851,58 | 0% RS - 0% RS - 35% RS 8.851,58 | 0% RS - 0% RS - 30% RS 7.587,07 | 0% RS - 0% RS - 0% RS - RS 25.290,23
SUPER-ESTRUTURA RS 2.107.055,81 | 0% RS - 17% RS 358.199,49 | 17% RS 358.199,49 | 0% RS - 17% R$ 358.199,49 (17% R$ 358.199,49 | 0% RS - 17% RS 358.199,49 | 15% RS 316.058,37 | 0% RS - 0% RS - RS 2.107.055,81
TRANSPORTE RS 94.617,79 | 10% RS 9.461,78 | 10% RS 9.461,78 | 10% RS 9.461,78 | 10% RS 9.461,78 | 10% RS 9.461,78 | 10% RS 9.461,78 | 10% RS 9.461,78 | 10% RS 9.461,78 | 10% RS 9.461,78 | 5% RS 4.730,89 | 5% RS 4.730,89 | RS 94.617,79
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 888.355,57 | 0% RS - 0% RS - 0% RS - 0% RS - 0% RS - 0% RS - 25% RS 222.088,89 | 25% RS 222.088,89 | 25% RS 222.088,89 | 25% RS 222.088,89 | 0% RS - RS 888.355,57
PAVIMENTAGAO RS 2.345.733,95 | 0% RS - 0% RS - 0% RS - 0% RS - 0% RS - 0% RS - 0% RS - 0% RS - 0% RS - 30% RS 703.720,19 | 70% RS 1.642.013,77 | R$ 2.345.733,95
TOTAL GERAL (SIMPLES) - R$ R$ 8.757.282,37 | 15% RS  1.300.145,63 | 5% R$ 401.933,11 | 4% RS 393.081,53 | 10% RS 843.800,07 | 5% RS 401.933,11 | 4% RS 393.081,53 | 11% RS 950.329,24 | 7% R$ 622.757,49 | 10% RS 841.475,99 | 11% R$ 944.283,39 | 19% R$ 1.664.461,29
TOTAL GERAL (ACUMULADO) RS 8.757.282,37 | 15% R$  1.300.145,63 |19% RS 1.702.078,74 | 24% RS  2.095.160,27 | 34% R$  2.938.960,34 |38% RS 3.340.893,45 | 43% RS 3.733.974,97 | 53% RS 4.684.304,22 | 61% RS 5.307.061,70 | 70% RS 6.148.537,70 | 81% R$ 7.092.821,09 | 100% RS 8.757.282,37
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Mobilizagao / Desmobilizagao

Equipamento Mobilizador FU Hora DT* Custo Quantidade Total
(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDXxE)
Autopropelidos
30050 [CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 522,48 20,90 8,70 0,00
30037 [CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,00 303,97 20,90 5,06 1 105,75
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-105T 30036 1,00 182,56 20,90 3,04 0,00
30035 [CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA -15T 30035 1,00 270,98 20,90 4,51 1 94,25
30125 [CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 20,90 6,10 0,00
30110 [CAMINHAO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 535,63 20,90 8,92 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 20,90 7,15 0,00
31062 [CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 20,90 5,22 1 109,09
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 20,90 5,64 0,00
30049 [CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 20,90 6,17 1 128,95
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 331,79 20,90 5,52 1 115,36
30039 [CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 20,90 4,19 1 87,57
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 20,90 4,60 1 96,14
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 753,53 20,90 12,55 0,00
Rebocados
30205 |BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 30105 2,00 372,40 20,90 12,41 0,00
30190 |BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105 2,00 372,40 20,90 12,41 0,00
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 20,90 3,10 0,00
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 20,90 3,10 1 64,79
30011 |[ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 20,90 6,20 1 129,58
30057 |[ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 20,90 6,20 1 129,58
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 20,90 6,20 0,00
30210 [GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105 1,00 372,40 20,90 6,20 0,00
30215 |[MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA 30105 0,50 372,40 20,90 3,10 0,00
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 372,40 20,90 2,04 0,00
30058 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 372,40 20,90 2,04 0,00
30046 |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 20,90 6,20 1 129,58
30170 [PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 372,40 20,90 6,20 1 129,58
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 20,90 3,10 0,00
30101 [RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 20,90 6,20 0,00
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 20,90 3,10 0,00
30015 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T 30105 0,50 372,40 20,90 3,10 1 64,79
30012 |ROLO LISO TANDEN -10t 30105 0,50 372,40 20,90 3,10 1 64,79
30014 |ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 20,90 3,10 1 64,79
30009 [ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 20,90 3,10 1 64,79
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 372,40 20,90 6,20 1 129,58
30005 [TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 20,90 3,10 1 64,79
30006 |TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 372,40 20,90 3,10 0,00
30001 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 20,90 6,20 0,00
30002 |TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 20,90 6,20 0,00
30059 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 20,90 3,10 0,00
30000 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 20,90 3,10 1 64,79
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 372,40 20,90 18,62 0,00
30016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 372,40 20,90 12,41 1 259,36
30024 [USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 372,40 20,90 6,20 0,00
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 372,40 20,90 3,10 1 64,79
E9584 |CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M3 -113 KW E9584 1,00 372,40 20,90 6,20 1 129,58
E9599 |CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M3/H - DOSADORA RS E9599 1,00 372,40 20,90 6,20 1 129,58
Sub Total de Equipamento (F) : 2.421,85
Mio de Obra Percentual Custo Total de Total
mobilizado (G) (H) operarios (I) (GxHxI)
- |EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 21 701,50
Sub Total de Mao de Obra (J) : 701,50
Custo por Mobilizagao (K=F+J) : 3.123,35
BDI 27,21% (L) : 849,86
Precgo por Mobilizagao (M=K+L) : 3.973,21
Total Mobilizagao / Desmobilizagao (2xM) : 7.946,42

*Distancia do canteiro a capital mais préxima, minimo de 50 Km.
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Orgamento
Descri¢éo
Versdo

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036004659
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERACAO - T308
Obra Rodoviaria

Data orcamento: 14/10/2025

Servigo: 01518SI FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA,
PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA
Observacdes: COMPOSICAO CONSIDERANDO O INSUMO 001518 DO SINAPI-GO (06/2025).

Unidade: t

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA 1518 h 550,00 1,0200000 561,00
PAVIMENTAGAO ASFALTICA, PADRAO DNIT,
FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO
USINA
(F)Total:] 561,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 561,00
BDI: 18,98% 106,47
Preco unitario total: 667,47

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Orgamento 202500036004659
Descri¢éo
Versé@o

DESONERACAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensao 21,250 m

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 14/10/2025

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

Servigo: 1107911DN CONCRETO AUTOADENSAVEL COM SILICATO DE ALUMINIO
FCK=45 MPa - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M3H - AREIA E BRITA

COMERCIAIS

Observagdes: REFERENCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CODIGO: 1107911

Unidade: m3

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CARREGADEIRA DE PNEUS COM  |E9584 0,2800 0,7200 215,97 111,31 1,0000000 140,61
CAPACIDADE DE 1,72 M3 -113 KW
CENTRAL DE CONCRETO COM E9599 1,0000 0,0000 82,08 68,04/ 1,0000000 82,08
CAPACIDADE DE 30 M3/H -
DOSADORA RS
GRUPO GERADOR - 113 KVA E9779 1,0000 0,0000 109,43 8,15 1,0000000 109,43
(A)Total: 332,12
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000000 45,60
(B)Total: 45,60
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 377,72
(D) Producéao da Equipe 24,9000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,16
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE PARA MO0010 Kg 14,78 3,1281400 46,23
CONCRETO E ARGAMASSA
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (10181 m3 105,02 0,5614100 58,95
AREAL)
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (10182 m3 102,13 0,5767600 58,90
PEDREIRA)
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,65 568,7530000 369,68
SILICATO DE ALUMINIO M0012 Kg 1,86 56,8753000 105,78
(F)Total:] 639,54
(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Cdédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 654,70
BDI: 27,21% 178,14
Preco unitario total: 832,84

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento © 202500036004659 Data orgamento: 14/10/2025
Descri¢éo : PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
Verséo : 2- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERACAO - T308
Nat. servico . Obra Rodoviaria

Extensao : 21,250 m

Servigo: 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS

Unidade: m3km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62| 1,0000000 303,97

15T

(A)Total:] 303,97

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 303,97

(D) Producéo da Equipe 135,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,25

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,25

BDI: 27,21% 0,61

Preco unitario total: 2,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Orgamento
Descri¢éo
Versdo

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036004659

Data orcamento: 14/10/2025

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERACAO - T308
Obra Rodoviaria

Servigo: 40090 ESCAV. E CARGA 12 CATEG. - SEM TRANSPORTE

Unidade: m3

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT (30057 1,0000 0,0000 316,76 147,55/ 1,0000000 316,76

323DL OU EQUIVALENTE

(A)Total:] 316,76

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 3,0000000 71,37

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33

(B)Total: 99,70

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 416,46

(D) Producéo da Equipe 191,7300

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,17

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,17

BDI: 27,21% 0,59

Preco unitario total: 2,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036004659

Data orcamento: 14/10/2025

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERACAO - T308
Obra Rodoviaria

Servigo: 40098 TRANSPORTE LOCAL MAT. 12 CATEG. C/ BASCULANTE 10M? - DMT>

Unidade: m3km

10,0KM
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62| 1,0000000 303,97
15T
(A)Total:] 303,97
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 303,97
(D) Producéo da Equipe 121,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,51
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo ‘ Unid. ‘ Férmula Xl‘ XZ‘ XS‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,51
BDI: 27,21% 0,68
Prego unitério total: 3,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Setor
Orgamento 202500036004659
Descri¢éo
Versé@o

DESONERACAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,250 m

Data orcamento: 14/10/2025

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

Servigo: 40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL

Unidade: m3

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,6600 0,3400 331,79 80,52| 2,0000000 492,70
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,6900 0,3100 4,93 3,43| 1,0000000 4,46
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU |30046 0,3900 0,6100 292,23 130,49| 1,0000000 193,55
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO 30009 1,0000 0,0000 237,43 110,50| 1,0000000 237,43
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,6900 0,3100 158,79 59,44/ 1,0000000 127,98
MF 4292 OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 1.056,12
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,5000000 14,16
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80
(B)Total: 36,96
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.093,08
(D) Producéo da Equipe 224,2700
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,87
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:]| 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,87
BDI: 27,21% 1,32
Preco unitario total: 6,19

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Orgamento
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Nat. servico
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036004659

Data orcamento: 14/10/2025

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERACAO - T308
Obra Rodoviaria

Servigo: 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA

Unidade: m3

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - |30000 1,0000 0,0000 334,80 139,08/ 1,0000000 334,80

CAT D6 OU EQUIVALENTE

(A)Total:] 334,80

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,1000000 2,83

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80

(B)Total: 25,63

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 360,43

(D) Producéo da Equipe 176,8100

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,03

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,03

BDI: 27,21% 0,55

Preco unitario total: 2,58

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Orgamento
Descri¢éo
Versdo

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036004659

Data orcamento: 14/10/2025

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERACAO - T308
Obra Rodoviaria

Servigo: 40195 GUINDASTE 90 T - MINIMO 10H/DIA

Unidade: h

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

GUINDASTE 90 T - MINIMO 10H/DIA 10195 h 1.132,35 1,0000000 1.132,35

(F)Total:] 1.132,35

(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.132,35

BDI: 27,21% 308,11

Precgo unitério total: 1.440,46

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Versdo

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036004659

Data orcamento: 14/10/2025

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERACAO - T308
Obra Rodoviaria

Servigo: 40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA

Unidade: m2

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - |30000 1,0000 0,0000 334,80 139,08/ 1,0000000 334,80

CAT D6 OU EQUIVALENTE

(A)Total:] 334,80

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,2000000 5,66

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000000 45,60

(B)Total: 51,26

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 386,06

(D) Producéo da Equipe 940,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,41

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,41

BDI: 27,21% 0,11

Preco unitario total: 0,52

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERACAO - T308

Nat. servico
Extenséo

Obra Rodoviaria
21,250 m

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036004659

Data orcamento: 14/10/2025

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

Servigo: 40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA

Unidade: m3

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 30011 1,0000 0,0000 304,04 146,62/ 1,0000000 304,04

320DL OU EQUIVALENTE

(A)Total:] 304,04

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,5000000 14,16

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80

(B)Total: 36,96

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 341,00

(D) Producéo da Equipe 76,2900

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,46

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,46

BDI: 27,21% 1,21

Preco unitario total: 5,67

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Setor
Orgamento 202500036004659
Descri¢éo
Versé@o

DESONERACAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,250 m

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 14/10/2025

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

Servigo: 40425 REMOGCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE)

Unidade: m3

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - {30007 0,4400 0,5600 471,87 233,12 1,0000000 338,16
950 H OU EQUIVALENTE
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU (30046 1,0000 0,0000 292,23 130,49/ 1,0000000 292,23
EQUIVALENTE
(A)Total:] 630,39
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 2,0000000 47,58
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33
(B)Total: 75,91
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 706,30
(D) Producéo da Equipe 76,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,29
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9,29
BDI: 27,21% 2,52
Preco unitario total: 11,81

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versdo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036004659
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERACAO - T308

Nat. servico

Extensao 21,250 m

Obra Rodoviaria

Data orcamento: 14/10/2025

Servigo: 40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO

Unidade: m3km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62| 1,0000000 303,97

15T

(A)Total:] 303,97

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 303,97

(D) Producéo da Equipe 108,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,81

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,81

BDI: 27,21% 0,76

Preco unitario total: 3,57

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036004659
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERACAO - T308

Nat. servico

Extensao 21,250 m

Obra Rodoviaria

Data orcamento: 14/10/2025

Servigo: 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO

Unidade: tkm

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68/ 1,0000000 270,98

MADEIRA-15T

(A)Total:] 270,98

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 270,98

(D) Producéo da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,72

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,72

BDI: 27,21% 0,19

Preco unitario total: 0,91

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036004659
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERACAO - T308

Nat. servico

Extensao 21,250 m

Obra Rodoviaria

Data orcamento: 14/10/2025

Servigo: 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

Unidade: m3km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62| 1,0000000 303,97

15T

(A)Total:] 303,97

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 303,97

(D) Producéo da Equipe 250,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,21

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,21

BDI: 27,21% 0,32

Preco unitario total: 1,53

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036004659
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERACAO - T308

Nat. servico

Extensao 21,250 m

Obra Rodoviaria

Data orcamento: 14/10/2025

Servigo: 40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA

Unidade: TKM

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62| 1,0000000 303,97

15T

(A)Total:] 303,97

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 303,97

(D) Producéo da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,81

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,81

BDI: 27,21% 0,22

Preco unitario total: 1,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERACAO - T308

Nat. servico

Extensao 21,250 m

Obra Rodoviaria

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036004659

Data orcamento: 14/10/2025

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

Servico: 40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - Unidade: t
EAI
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Cédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Aucxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado:] 3.209,83

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERACAO - T308

Nat. servico

Extensao 21,250 m

Obra Rodoviaria

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036004659

Data orcamento: 14/10/2025

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

Servigo: 40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C Unidade: T

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado:] 4.049,37|

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versdo

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036004659
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERACAO - T308
Obra Rodoviaria

Data orcamento: 14/10/2025

Servigo: 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO

Unidade: tkm

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO TANQUE 30021 1,0000 0,0000 276,13 76,86/ 1,0000000 276,13

DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

(A)Total:] 276,13

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 276,13

(D) Producéo da Equipe 149,4000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,84

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,84

BDI: 27,21% 0,50

Preco unitario total: 2,34

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 18 de 54




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

15/10/2025 - 11:00

Pagina: 19 de 54

Setor

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Orgamento 202500036004659
Descri¢éo
Versé@o

DESONERACAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,250 m

Data orcamento: 14/10/2025

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

Servigo: 40607 ESTABILIZACAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA

Unidade: m3

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,1700 0,8300 331,79 80,52| 1,0000000 123,23
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU (30046 0,2900 0,7100 292,23 130,49| 1,0000000 177,38
EQUIVALENTE
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS (30015 1,0000 0,0000 266,30 133,16/ 1,0000000 266,30
AUTOPROPELIDO - 27T
ROLO LISO VIBRATORIO 30014 0,5400 0,4600 273,99 123,31| 1,0000000 204,67
AUTOPROPELIDO - CS533 E OU
EQUIVALENTE
VIBROACABADORA DE ASFALTO 30023 0,4100 0,5900 349,13 156,31| 1,0000000 235,36
SOBRE ESTEIRAS
(A)Total:] 1.006,94
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,5000000 14,16
GREDISTA 20013 10,48 25,83 146,54 1,0000000 25,83
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 9,0000000 205,20
(B)Total: 245,19
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.252,13
(D) Producéo da Equipe 57,5600
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,75
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) 47100 m3 161,74 1,0000000 161,74
(G)Total:] 161,74
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 183,49
BDI: 27,21% 49,92
Preco unitério total: 233,41

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versdo

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERACAO - T308

Nat. servico

Extensao 21,250 m

Obra Rodoviaria

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036004659

Data orcamento: 14/10/2025

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

Servigo: 40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm)

Unidade: m2

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO |30049 1,0000 0,0000 370,71 142,29/ 1,0000000 370,71

COM DEMARCADOR DE FAIXAS

(A)Total:] 370,71

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 10,0000000 237,90

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33

(B)Total: 266,23

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 636,94

(D) Producéo da Equipe 300,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,12

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg 12,90 0,4700000 6,06

SOLVENTE / DILUENTE 10050 | 24,40 0,0300000 0,73

TINTA PARA PRE-MARCACAO 10059 | 21,21 0,0009000 0,01

TINTA REFLETIVA ACRILICA 10061 | 32,11 0,6000000 19,26

(F)Total:] 26,06

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 28,18

BDI: 27,21% 7,66

Preco unitario total: 35,84

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Setor
Orgamento 202500036004659
Descri¢éo
Versé@o

DESONERACAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,250 m

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 14/10/2025

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

Servigo: 40853 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO lII)

Unidade: m2

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO CARROCERIA 30035 0,5000 0,5000 270,98 76,68/ 1,0000000 173,83
MADEIRA-15T
(A)Total:] 173,83
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 1,0000000 23,79
CARPINTEIRO 20016 10,48 29,46 181,20 0,9000000 26,51
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,3000000 8,49
(B)Total: 58,79
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 232,62
(D) Producéo da Equipe 4,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 58,15
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO llI 10137 m2 241,18 1,4000000 337,65
PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ 10039 m2 109,79 1,0000000 109,79
PINTURA ELETROSTATICA
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO |10042 m 36,10 3,0000000 108,30
(F)Total:| 555,74
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 613,89
BDI: 27,21% 167,03
Preco unitério total: 780,92

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Orgamento
Descri¢éo
Versdo

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036004659

Data orcamento: 14/10/2025

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERACAO - T308
Obra Rodoviaria

Servigo: 41293 APILOAMENTO MANUAL

Unidade: m2

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0100000 0,28

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80

(B)Total: 23,08

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: \ 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 23,08

(D) Producéo da Equipe 4,4444

(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,19

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,19

BDI: 27,21% 1,41

Preco unitario total: 6,60

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERACAO - T308

Nat. servico

Extensao 21,250 m

Obra Rodoviaria

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036004659

Data orcamento: 14/10/2025

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

Servigo: 42190 ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO F Unidade: un

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado:] 233.536,80|

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Versdo

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERACAO - T308

Nat. servico

Extensao 21,250 m

Obra Rodoviaria

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036004659

Data orcamento: 14/10/2025

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

Servigo: 42290 CANTEIRO DE OBRA - TIPO F Unidade: un

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado:] 206.658,05|

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERACAO - T308

Nat. servico

Extensao 21,250 m

Obra Rodoviaria

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036004659

Data orcamento: 14/10/2025

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

Servigo: 42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO

Unidade: un

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado:] 7.946,42]

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERACAO - T308

Nat. servico

Extensao 21,250 m

Obra Rodoviaria

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036004659

Data orcamento: 14/10/2025

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

Servico: 42800 GABIOES (1,00 M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 5,0000000 118,95
ARMADOR 20018 10,48 28,01 167,29 1,0000000 28,01
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 5,0000000 146,80
(B)Total: 322,09
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 322,09
(D) Producéo da Equipe 2,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 161,04
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 84,82 1,1000000 93,30
PEDREIRA)
TELA DE AGO REVEST. PVC P/ GABIOES (1,00M) 10055 m3 322,99 1,1000000 355,28
- TIPO CAIXAO
(F)Total:] 448,58
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 69,24 0,4000000 27,69
(G)Total:] 27,69
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 637,31
BDI: 27,21% 173,41
Preco unitério total: 810,72

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Setor
Orgamento 202500036004659
Descri¢éo
Versé@o

DESONERACAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,250 m

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 14/10/2025

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

Servigo: 42825 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO

Unidade: m3

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - |30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62/ 0,0500000 15,19
15T
COMPRESSOR DE AR 340 PCM 30027 1,0000 0,0000 124,45 25,88 1,0000000 124,45
MARTELETE PERFURADOR / 30028 1,0000 0,0000 34,77 32,39| 3,0000000 104,31
ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (
25kg)
(A)Total:] 243,95
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,1000000 2,83
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80
(B)Total: 25,63
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 269,58
(D) Producéo da Equipe 0,4000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 673,95
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 673,95
BDI: 27,21% 183,38
Preco unitério total: 857,33

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Orgamento 202500036004659
Descri¢éo
Versé@o

DESONERACAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,250 m

Data orcamento: 14/10/2025

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

Servigo: 44052 REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DO SUB-LEITO (PAV.URB.)

Unidade: m2

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,5900 0,4100 331,79 80,52/ 1,0000000 228,76
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5000 0,5000 4,93 3,43| 1,0000000 4,17
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU |30046 0,6900 0,3100 292,23 130,49| 1,0000000 242,08
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO 30009 1,0000 0,0000 237,43 110,50| 1,0000000 237,43
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,5000 0,5000 158,79 59,44/ 1,0000000 109,11
MF 4292 OU EQUIVALENTE
(A)Total:] 821,55
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 4,0000000 95,16
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,5000000 14,16
GREDISTA 20013 10,48 25,83 146,54 1,0000000 25,83
(B)Total: 135,15
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 956,70
(D) Producéao da Equipe 306,9000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,11
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3,11
BDI: 27,21% 0,84
Preco unitério total: 3,95

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Setor
Orgamento 202500036004659
Descri¢éo
Versé@o

DESONERACAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,250 m

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 14/10/2025

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

Servico: 44200 IMPRIMAGCAO (PAV.URB.)

Unidade: m2

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,0500 0,0000 331,79 80,52| 1,0000000 16,58
CAMINHAO TANQUE 30021 1,0000 0,0000 276,13 76,86/ 1,0000000 276,13
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO
TANQUE DE ESTOCAGEM 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63/ 1,0000000 58,15
ASFALTO (30.000L)
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,3500 0,6500 158,79 59,44/ 1,0000000 94,20
MF 4292 OU EQUIVALENTE
VASSOURA MECANICA 30017 0,3500 0,6500 13,10 8,42| 1,0000000 10,05
REBOCAVEL
(A)Total:] 455,11
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,5000000 14,16
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000000 45,60
(B)Total: 59,76
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 514,87
(D) Producéo da Equipe 1.016,5663
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,50
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,50
BDI; 27,21% 0,13
Preco unitario total: 0,63

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Setor
Orgamento 202500036004659
Descri¢éo
Versé@o

DESONERACAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,250 m

Data orcamento: 14/10/2025

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

Servico: 44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.)

Unidade: m2

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 30021 1,0000 0,0000 276,13 76,86/ 1,0000000 276,13
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO
TANQUE DE ESTOCAGEM 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63 2,0000000 116,30
ASFALTO (30.000L)
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,4700 0,5300 158,79 59,44, 1,0000000 106,13
MF 4292 OU EQUIVALENTE
VASSOURA MECANICA 30017 0,4700 0,5300 13,10 8,42| 1,0000000 10,61
REBOCAVEL
(A)Total:] 509,17
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,5000000 14,16
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000000 45,60
(B)Total: 59,76
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 568,93
(D) Producéao da Equipe 1.355,4217
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,41
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,41
BDI: 27,21% 0,11
Preco unitério total: 0,52

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Orgamento 202500036004659
Descri¢éo
Versé@o

DESONERACAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,250 m

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 14/10/2025

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

Servigo: 44204A APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (

PAV. URB.) - CAPA DE ROLAMENTO

Unidade: m3

Observagdes: COMPOSICAO DE REFERENCIA: 44204 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB.

) - JUN/25.
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS |30015 0,5200 0,4800 266,30 133,16/ 1,0000000 202,38
AUTOPROPELIDO - 27 T
ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,5200 0,4800 308,86 121,82 1,0000000 219,07
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,2400 0,7600 158,79 59,44/ 1,0000000 83,27
MF 4292 OU EQUIVALENTE
VASSOURA MECANICA 30017 0,2400 0,7600 13,10 8,42| 1,0000000 9,53
REBOCAVEL
VIBROACABADORA DE ASFALTO  |30023 0,7900 0,2100 349,13 156,31 1,0000000 308,63
SOBRE ESTEIRAS
(A)Total:] 822,88
(B)Mé&o-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 8,0000000 182,40
(B)Total: 210,73
(C)ltens de Incidéncia Cadigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.033,61
(D) Producéo da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 37,35
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 37,35
BDI: 27,21% 10,16
Preco unitério total: 47,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Setor
Orgamento 202500036004659
Descri¢éo
Versé@o

DESONERACAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,250 m

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 14/10/2025

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

Servigo: 45121 LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEAVEL

Unidade: m3

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33

PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 1,0000000 29,36

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 4,0000000 91,20

(B)Total: 148,89

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 148,89

(D) Producéo da Equipe 33,2000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,48

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
BOMBEAMENTO DE CONCRETO USINADO ( 11090 m3 56,11 1,0000000 56,11
COMERCIAL)
(F)Total:| 56,11
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo ‘ Unid. ‘ Férmula Xl‘ XZ‘ XS‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 60,59

BDI: % 0,00

Prego unitério total: 60,59

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Setor
Orgamento 202500036004659
Descri¢éo
Versé@o

DESONERACAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,250 m

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 14/10/2025

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

Servigo: 45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO

Unidade: m3

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

VIBRADOR DE IMERSAO -D =35 |30034 1,0000 0,0000 9,52 0,79| 1,0000000 9,52

mm

(A)Total:] 9,52

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80

(B)Total: 51,13

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 60,65

(D) Producéo da Equipe 9,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,73

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,73

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 6,73

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Orgamento
Descri¢éo
Versdo

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERACAO - T308

Nat. servico

Extensao 21,250 m

Obra Rodoviaria

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036004659

Data orcamento: 14/10/2025

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

Servigo: 45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO
3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA)

Unidade: m2

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 43,68 6,01 0,0401600 1,75

SERRA CIRCULAR 12" COM 30047 1,0000 0,0000 30,56 30,22| 0,0401600 1,22

BANCADA

(A)Total:] 2,97

(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 0,7000000 16,65

CARPINTEIRO 20016 10,48 29,46 181,20 0,7000000 20,62

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0700000 1,98

(B)Total: 39,25

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 42,22

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 42,22

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

CAIBROSDE 75CM X 7,5 CM 11008 m 13,72 0,4492200 6,16

COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 11010 m2 64,26 0,4043000 25,98

DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 | 13,43 0,0111100 0,14

PREGO 10044 Kg 18,09 0,2039600 3,68

RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 2,86 0,1990800 0,56

SARRAFO 10048 m 5,95 2,0900300 12,43

TABUA DE 30 11030 m 12,53 0,3593800 4,50

(F)Total:] 53,45

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Foérmula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 95,67

BDI: 27,21% 26,03

Preco unitério total: 121,70

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Orgamento
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Versdo

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036004659

Data orcamento: 14/10/2025

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERACAO - T308
Obra Rodoviaria

Servigo: 45151 TRANSLADO, LANCAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRE-LAJES

Unidade: un

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) |31062 1,0000 0,0000 313,49 116,91] 64,0000000 20.063,36

(A)Total: 20.063,36

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,1000000 2,83

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 64,0000000 1.459,20

(B)Total: 1.462,03

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 21.525,39

(D) Producéo da Equipe 200,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 107,62

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caodigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo ‘ Unid.‘ Férmula Xl‘ XZ‘ XS‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 107,62

BDI: 27,21% 29,28

Prego unitério total: 136,90

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Pagina: 35 de 54




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

I

wjﬁr Relatério de Composicao do Servico do Orcamento

15/10/2025 - 11:00

Pagina: 36 de 54

Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versdo

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERACAO - T308

Nat. servico
Extenséo

Obra Rodoviaria
21,250 m

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036004659

Data orcamento: 14/10/2025

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

Servigo: 45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (INCLUSO Unidade: Kg
PERDAS)
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 0,0900000 2,14
ARMADOR 20018 10,48 28,01 167,29 0,0900000 2,52
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0225000 0,63
(B)Total: 5,29
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 5,29
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,29
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ACO CA - 50 10069 Kg 6,73 1,1000000 7,40
ARAME RECOZIDO 11003 Kg 14,58 0,0150000 0,21
(F)Total:] 7,61
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12,90
BDI: 27,21% 3,51
Preco unitario total: 16,41

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Setor
Orgamento 202500036004659
Descri¢éo
Versé@o

DESONERACAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,250 m

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 14/10/2025

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

Servigo: 45156 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=35 MPA

Unidade: m3

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK = 35 11084 m3 608,44 1,0200000 620,60
MPa (COMERCIAL)
(F)Total:] 620,60
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,73 1,0000000 6,73
LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO 45121 m3 60,59 1,0000000 60,59
BOMBEAVEL
(G)Total:] 67,32
(H)ltens de Transporte Caédigo ‘ Unid. ‘ Férmula Xl‘ XZ‘ XS‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 687,92
BDI: 27,21% 187,18
Prego unitério total: 875,10

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Setor
Orgamento 202500036004659
Descri¢éo
Versé@o

DESONERACAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,250 m

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 14/10/2025

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

Servigo: 45157 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=40 MPA

Unidade: m3

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
(A)Total:]| 0,00
(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK = 40 11085 m3 629,72 1,0200000 642,31
MPa (COMERCIAL)
(F)Total:] 642,31
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,73 1,0000000 6,73
LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO 45121 m3 60,59 1,0000000 60,59
BOMBEAVEL
(G)Total:] 67,32
(H)ltens de Transporte Caédigo ‘ Unid. ‘ Férmula Xl‘ XZ‘ XS‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 709,63
BDI: 27,21% 193,09
Prego unitério total: 902,72

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Orgamento
Descri¢éo
Versdo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036004659
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERACAO - T308

Nat. servico

Extensao 21,250 m

Obra Rodoviaria

Data orcamento: 14/10/2025

Servigo: 45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE

Unidade: tkm

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - {30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62| 1,0000000 303,97

15T

(A)Total:] 303,97

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 303,97

(D) Producéo da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,81

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,81

BDI: 27,21% 0,22

Preco unitario total: 1,03

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERACAO - T308

Nat. servico

Extensao 21,250 m

Obra Rodoviaria

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036004659

Data orcamento: 14/10/2025

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

Servigo: 45206 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3

EIXOS-CAP. 30T

Unidade: tkm

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

CAMINHAO PRANCHA 30105 1,0000 0,0000 372,40 97,27, 1,0000000 372,40

(A)Total: 372,40

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 372,40

(D) Producéo da Equipe 520,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,71

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,71

BDI: 27,21% 0,19

Preco unitario total: 0,90

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Versdo

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036004659
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERACAO - T308
Obra Rodoviaria

Data orcamento: 14/10/2025

Servigo: 45209 TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM 10209 Km 18,87 1,0000000 18,87
RODADO
(F)Total:] 18,87
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1 X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 18,87

BDI: 27,21% 5,13

Preco unitario total: 24,00

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Setor
Orgamento 202500036004659
Descri¢éo
Versé@o

DESONERACAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,250 m

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 14/10/2025

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

Servigo: 45230 DRENOS 100 MM

Unidade: un

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0070000 0,19

PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 0,0700000 2,05

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 0,0700000 1,59

(B)Total: 3,83

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 3,83

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,83

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar

TUBO PVC 100 MM 11033 m 15,35 0,3000000 4,60

(F)Total:\ 4,60

(G)Servicos Cdédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,43

BDI: 27,21% 2,29

Preco unitario total: 10,72

SCO - Sistema de Custos e Orgamen

tos
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PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Setor
Orgamento 202500036004659
Descri¢éo
Versé@o

DESONERACAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,250 m

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 14/10/2025

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

Servigo: 45235 NEOPRENE

Unidade: Kg

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total: \ 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0210000 0,59

PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 0,2100000 6,16

(B)Total: 6,75

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 6,75

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,75

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar

APARELHO DE NEOPRENE FRETADO 11001 dm3 114,54 0,3900000 44,67

ISOPOR 5CM DE ESPESSURA 10098 m2 20,53 0,1500000 3,07

(F)Total:]| 47,74

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 54,49

BDI: 27,21% 14,82

Preco unitario total: 69,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Orgamento
Descri¢éo
Versdo

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036004659

Data orcamento: 14/10/2025

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERACAO - T308
Obra Rodoviaria

Servigo: 45245 LIMPEZA GERAL

Unidade: m2

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0020000 0,05

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 0,2000000 4,56

(B)Total: 4,61

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 4,61

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,61

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,61

BDI: 27,21% 1,25

Preco unitario total: 5,86

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Orgamento 202500036004659
Descri¢éo
Versé@o

DESONERACAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensao 21,250 m

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 14/10/2025

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

Servigo: 45266 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D =40 cm

Unidade: m

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
BOMBA PARA INJECAO DE 30141 1,0000 0,0000 7,32 4,27| 0,1596200 1,16
ARGAMASSA - 50 I/min
CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 0,0700 0,9300 251,45 68,10, 1,0000000 80,93
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,69 0,47| 0,5878000 0,40
GRUPO GERADOR 68 kVA 30041 1,0000 0,0000 70,08 7,77 0,2583100 18,10
MISTURADOR DE ARGAMASSA - (30143 1,0000 0,0000 35,00 32,70, 0,2583100 9,04
2001
PERFURATRIZ HIDRAULICA 30170 1,0000 0,0000 350,56 197,42| 1,0000000 350,56
SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA
RAIZ
(A)Total:] 460,19
(B)Méo-de-Obra Cdédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 4,5878000 129,97
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 4,5878000 104,60
(B)Total: 234,57
(C)ltens de Incidéncia Cdédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 694,76
(D) Producéao da Equipe 3,1540
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 220,27
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO |10181 m3 105,02 0,1078200 11,32
AREAL)
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,65 82,9356000 53,90
TUBO DE REVESTIMENTO SCHEDULE PARA 11051 m 1.552,37 0,0010000 1,55
ESTACA RAIZ - D =323,8 mm
(F)Total:] 66,77
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 287,04
BDI: 27,21% 78,10
Preco unitério total: 365,14

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Setor
Orgamento 202500036004659
Descri¢éo
Versé@o

DESONERACAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,250 m

Data orcamento: 14/10/2025

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

Servigo: 45291 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO

Unidade: m3

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,69 0,47/ 0,1366500 0,09
COMPRESSOR DE AR 124 PCM 30130 1,0000 0,0000 45,63 10,94/ 1,0000000 45,63
MARTELETE PERFURADOR / 30028 1,0000 0,0000 34,77 32,39| 1,0000000 34,77
ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (
25kg)
(A)Total:] 80,49
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,2315000 6,55
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 0,2315000 5,27
(B)Total: 11,82
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 92,31
(D) Producéo da Equipe 0,1545
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 597,47
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 597,47
BDI: 27,21% 162,57
Prego unitério total: 760,04

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versdo

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERACAO - T308

Nat. servico
Extenséo

Obra Rodoviaria
21,250 m

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036004659

Data orcamento: 14/10/2025

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

Servigo: 45701 FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAGAO DE CABO CP-190 RB D=12

, 7mm C/ ADERENCIA

Unidade: Kg

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 10,0000000 237,90

ARMADOR 20018 10,48 28,01 167,29 10,0000000 280,10

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33

(B)Total: 546,33

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 546,33

(D) Producéo da Equipe 2.247,2800

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,24

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

CORDOALHA CP-190 RB 10102 Kg 12,81 1,0300000 13,19

(F)Total:\ 13,19

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo ‘ Unid. ‘ Férmula Xl‘ XZ‘ XS‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 13,43

BDI: 27,21% 3,65

Prego unitério total: 17,08

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Setor
Orgamento 202500036004659
Descri¢éo
Versé@o

DESONERACAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,250 m

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 14/10/2025

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

Servigo: 45715 FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAGAO DE BAINHA METALICA D=
70,0mm P/ 12 CORDOALHAS (D=12,7mm) - MAC

Unidade: m

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 8,0000000 190,32

ARMADOR 20018 10,48 28,01 167,29 8,0000000 224,08

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,5000000 14,16

(B)Total: 428,56

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 428,56

(D) Producéo da Equipe 103,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,16

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

ARAME RECOZIDO 11003 Kg 14,58 0,1000000 1,45

BAINHA METALICA D=70,0mm - MAC 10106 m 23,44 1,0000000 23,44

PURGADOR PLASTICO 10101 un 1,36 0,1165000 0,15

TUBO PLASTICO PARA PURGADORES 10103 m 6,16 0,1631000 1,00

(F)Total:] 26,04

(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30,20

BDI: 27,21% 8,21

Preco unitario total: 38,41

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Orgamento 202500036004659
Descri¢éo
Versé@o

DESONERACAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensao 21,250 m

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 14/10/2025

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

Servigo: 45735 FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE ANCORAGENS ATIVAS,
PROTENSAO E INJECAO DE NATA DE CIMENTO (12 CORDOALHAS D=12,7mm) -

Unidade: un

MAC
(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
BOMBA PARA INJECAO DE NATA (30140 0,2700 0,7300 5,52 3,22| 1,0000000 3,84
DE CIMENTO
CONJUNTO BOMBA E MACACO 30145 0,6700 0,3300 60,42 54,66/ 1,0000000 58,51
HIDRAULICO PARA PROTENCAO
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 43,68 6,01 1,0000000 43,68
(A)Total: 106,03
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 1,8500000 44,01
ARMADOR 20018 10,48 28,01 167,29 1,8500000 51,81
CARPINTEIRO 20016 10,48 29,46 181,20 3,0000000 88,38
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,4600000 13,03
(B)Total: 197,23
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 303,26
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 303,26
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,88 0,8526000 5,86
ANCORAGEM P/ CABO 12V D=1/2" - MAC ( 10115 un 926,96 1,0000000 926,96
CONJUNTO)
CIMENTO PORTLAND CP 1l - 32 10010 Kg 0,65 54,0517000 35,13
INTERPLAST N OU EQUIVALENTE 10112 Kg 11,19 1,0486000 11,73
PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM 11026 m 75,00 0,3000000 22,50
(F)Total:] 1.002,18
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.305,44
BDI: 27,21% 355,21
Preco unitério total: 1.660,65

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versdo

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
202500036004659

Data orcamento: 14/10/2025

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(}AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
DESONERACAO - T308
Obra Rodoviaria

Servigo: 47027 ESCAVAGCAO MANUAL

Unidade: m3

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar

(A)Total:]| 0,00

(B)M&o-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0300000 0,84

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 3,0000000 68,40

(B)Total: 69,24

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 69,24

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,24

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,24

BDI: 27,21% 18,84

Preco unitario total: 88,08

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Setor
Orgamento 202500036004659
Descri¢éo
Versé@o

DESONERACAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 21,250 m

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orcamento: 14/10/2025

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA
2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

Servigo: 47100 USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA)

Unidade: m3

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horéario
Auxiliar
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - |30007 0,4000 0,6000 471,87 233,12| 1,0000000 328,61
950 H OU EQUIVALENTE
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 0,5100 0,4900 163,89 9,24/ 1,0000000 88,10
USINA MISTURADORA DE SOLO 30016 0,5100 0,4900 229,30 154,82| 1,0000000 192,80
300 t/h
(A)Total:] 609,51
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 3,0000000 71,37
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,2500000 7,08
(B)Total: 78,45
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 687,96
(D) Producéo da Equipe 57,5600
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,95
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO (10182 m3 102,13 1,4667000 149,79
PEDREIRA)
(F)Total:]| 149,79
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formula] X1| X2/ X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 161,74
BDI: % 0,00
Preco unitério total: 161,74

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versdo

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202500036004659

DESONERACAO - T308
Obra Rodoviaria
21,250 m

Data orcamento: 14/10/2025
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTA(;AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

Servigo: 5213383DN CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA

REFLETIVA - H=1,00 M - UTILILIZACAO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01
IMPLANTACAO E 01 RETIRADA
Observagdes: REFERENCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025

Unidade: un.dia

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:] 0,00

Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar

CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM M0771 un 364,58 0,0016700 0,60

FAIXA REFLETIVA

(F)Total:| 0,60

(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar

(G)Total:] 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo ‘ Unid. ‘ Férmula Xl‘ XZ‘ XS‘ Custo| Consumo| Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,60

BDI: 27,21% 0,16

Prego unitério total: 0,76

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versdo

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202500036004659 Data orcamento: 14/10/2025
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTA(;AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERACAO - T308

Obra Rodoviaria

21,250 m

Servigo: 5213835DN CONE PLASTICO PARA CANALIZACAO DE TRANSITO -

Unidade: un.dia

UTILIZACAO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTACAO E 01 RETIRADA

DIARIA
Observacdes: REFERENCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025
(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Méo-de-Obra Cddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:] 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitério
Auxiliar
CONE DE SINALIZACAO EM POLIETILENO - H= |M0047 un 85,62 0,0066700 0,57
75 CM E BASE QUADRADA DE 40 X 40 CM
(F)Total:| 0,57
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo ‘ Unid. ‘ Férmula Xl‘ XZ‘ XS‘ Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,57
BDI: 27,21% 0,15
Prego unitério total: 0,72
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Setor
Orgamento
Descri¢éo
Versdo

Nat. servico
Extenséo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

202500036004659 Data orcamento: 14/10/2025
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NA GO-070, MUNICIPIO DE GOIANIA

2 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTA(;AO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

DESONERACAO - T308

Obra Rodoviaria

21,250 m

Servigo: 5213838DN  CILINDRO CANALIZADOR DE TRAFEGO COM BASE

Unidade: un.dia

QUADRADA DE 111 X 56 X 56 CM - UTILIZACAO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO,
01 IMPLANTACAO E 01 RETIRADA DIARIA
Observagdes: REFERENCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025

(A)Equipamento Cédigo Ut. Pr|  Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horério
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,0000 0,0000 251,45 68,10, 0,2531300 63,64
(A)Total: 63,64
(B)M&o-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério
Auxiliar
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80
(B)Total: 22,80
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:] 0,00
Custo Horério da Execucgéo (A) + (B) + (C) 86,44
(D) Producéo da Equipe 20,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,32
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitéario
Auxiliar
CILINDRO CANALIZADOR DE TRAFEGO EM MO0051 un 162,09 0,0016700 0,27
POLIETILENO - H = 117 CM E BASE QUADRADA
DE 60 X 60 CM
(F)Total:] 0,27
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitéario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormula] X1/ X2 X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,59
BDI: 27,21% 1,24
Preco unitério total: 5,83
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