Péagina 1/11

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_PA

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 273852/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para - Crea-PA, o Acervo
Técnico do profissional JOAO ALBERTO GIL NETO referente a(s) Anotacéo(des) de Responsabilidade Técnica -
ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOAO ALBERTO GIL NETO
Registro: 1508957762PA RNP: 1508957762
Titulo profissional: ENGENHEIRO AGRICOLA, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Nimero da ART: PA20220771620 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 03/06/2022  Baixada em: 11/07/2022
Forma de registro: INICIAL Participagéo técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: A & L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS CPF/CNPJ: 22.980.999/0001-15
Endereco do contratante: AVENIDA Morro dos Ventos Ne°: s/n

Complemento: Bairro: Beira Rio Il

Cidade: PARAUAPEBAS UF: PA CEP: 68515000

Contrato: 20210086 Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 22.999.324,45 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA AGUA MARINHA N°: SN

Complemento: Bairro: MORADA NOVA

Cidade: PARAUAPEBAS UF: PA CEP: 68515000

Coordenadas Geogréaficas: -6.102525, -49.896782

Data de inicio: 15/02/2021 Concluséo efetiva: 10/06/2022

Finalidade:

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS CPF/CNPJ: 22.980.999/0001-15

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUQ/:\O CIVIL - CONSTRUQAO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM
111 - Execugdo de Obra Técnica 173554.82 metro clbico; 1 - DIRETA CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO > OBRAS EM TERRA E
TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execucéo de Obra Técnica 9372.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUQAO CIVIL - CONSTRUQAO >
OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #134 - GALERIAS 111 - Execugdo de Obra Técnica 164.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUGAO CIVIL -
CONSTRU(;AO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTA(;AO ASFALTICA 111 - Execugdo de Obra Técnica 4728.29 metro cubico; 1 -
DIRETA CONSTRUQAO CIVIL - CONSTRUQ,Z\O > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAQAO DE PARALELEPIPEDOS 111 - Execucao de
Obra Técnica 7336.62 metro quadrado;

___ Observagdes

Construgdo de Rede de Drenagem e Pavimentacéo dos Bairros: Morada Nova, S&o Lucas e Talismd, no municipio de Parauapebas, Estado do Para.

NUmero da ART: PA20220773618 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 07/06/2022  Baixada em: 11/07/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participagao técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: A & L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS CPF/CNPJ: 22.980.999/0001-15
Endereco do contratante: AVENIDA Morro dos Ventos N°: s/n

Complemento: Bairro: Beira Rio Il

Cidade: PARAUAPEBAS UF: PA CEP: 68515000

Contrato: 20210086 Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 22.999.324,45 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA AGUA MARINHA N°: SN

Complemento: Bairro: MORADA NOVA

Cidade: PARAUAPEBAS UF: PA CEP: 68515000

Coordenadas Geogréficas: -6.102525, -49.896782

Data de inicio: 15/02/2021 Concluséo efetiva: 31/08/2022

Finalidade:

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS CPF/CNPJ: 22.980.999/0001-15

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUCAO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM
111 - Execugdio de Obra Técnica 173554.82 metro cubico; 1 - DIRETA CONSTRUGCAO CIVIL - CONSTRUGAO > OBRAS EM TERRA E
TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execug&o de Obra Técnica 9372.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO >
OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #134 - GALERIAS 111 - Execucéo de Obra Técnica 164.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUCAO CIVIL -
CONSTRUGCAO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAGAO ASFALTICA 111 - Execucéo de Obra Técnica 4728.29 metro cubico; 1 -
DIRETA CONSTRUGCAO CIVIL - CONSTRUGCAO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAGAO DE PARALELEPIPEDOS 111 - Exect
Obra Técnica 7336.62 metro quadrado;

___ Observacgdes

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para - CREA-PA

Conseino Regmnan de Engentariae

Impresso em: 14/11/2022, as 21:27.



Péagina 2/11

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_PA

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 273852/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para Atividade concluida

ART referente ao Primeiro Aditivo, alterando a vigéncia do contrato: Construcéo de Rede de Drenagem e Pavimentagao dos Bairros: Morada Nova,
Séo Lucas e Talisma, no municipio de Parauapebas, Estado do Para.

Numero da ART: PA20220775201 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 10/06/2022  Baixada em: 11/07/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participagéo técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: A & L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS CPF/CNPJ: 22.980.999/0001-15
Endereco do contratante: AVENIDA Morro dos Ventos N°: s/n

Complemento: Bairro: Beira Rio Il

Cidade: PARAUAPEBAS UF: PA CEP: 68515000

Contrato: 20210086 Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 40.610.254,20 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA AGUA MARINHA N°: SN

Comp|ement0; Bairro: MORADA NOVA

Cidade: PARAUAPEBAS UF: PA CEP: 68515000

Coordenadas Geogréaficas: -6.102525, -49.896782

Data de inicio: 15/02/2021 Concluséo efetiva: 31/08/2022

Finalidade:

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS CPF/CNPJ: 22.980.999/0001-15

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUCAO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM
111 - Execugdio de Obra Técnica 173554.82 metro cubico; 1 - DIRETA CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO > OBRAS EM TERRA E
TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execugdo de Obra Técnica 9372.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO >
OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #134 - GALERIAS 111 - Execugdo de Obra Técnica 164.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUGAO CIVIL -
CONSTRUGCAO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAGCAO ASFALTICA 111 - Execucéo de Obra Técnica 4728.29 metro cubico; 1 -
DIRETA CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAGAO DE PARALELEPIPEDOS 111 - Execugéo de
Obra Técnica 7336.62 metro quadrado;

___ Observagdes

ART referente ao Segundo Aditivo, onde houve alteragé@o no Valor: Construcédo de Rede de Drenagem e Pavimentagdo dos Bairros: Morada Nova,
Séo Lucas e Talisma, no municipio de Parauapebas, Estado do Para.

Numero da ART: PA20220776408 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 14/06/2022  Baixada em: 11/07/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participagao técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: A & L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS CPF/CNPJ: 22.980.999/0001-15
Endereco do contratante: AVENIDA Morro dos Ventos N°: s/n

Complemento: Bairro: Beira Rio Il

Cidade: PARAUAPEBAS UF: PA CEP: 68515000

Contrato: 20210086 Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 39.145.446,21 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA AGUA MARINHA N°: SN

Comp|ement0; Bairro: MORADA NOVA

Cidade: PARAUAPEBAS UF: PA CEP: 68515000

Coordenadas Geogréaficas: -6.102525, -49.896782

Data de inicio: 15/02/2021 Concluséo efetiva: 31/08/2022

Finalidade:

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS CPF/CNPJ: 22.980.999/0001-15

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUCAO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM
111 - Execugdio de Obra Técnica 173554.82 metro cubico; 1 - DIRETA CONSTRUGCAO CIVIL - CONSTRUGAO > OBRAS EM TERRA E
TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execugdo de Obra Técnica 9372.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO >
OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #134 - GALERIAS 111 - Execugdo de Obra Técnica 164.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUGAO CIVIL -
CONSTRUGCAO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAGCAO ASFALTICA 111 - Execucéo de Obra Técnica 4728.29 metro cubico; 1 -
DIRETA CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAGAO DE PARALELEPIPEDOS 111 - Execugéo de
Obra Técnica 7336.62 metro quadrado;

___ Observagdes

ART referente ao Terceiro Aditivo, onde houve alteragéo no valor: Construcédo de Rede de Drenagem e Pavimentagdo dos Bairros: Morada Nova,
Séo Lucas e Talisma, no municipio de Parauapebas, Estado do Para.

Numero da ART: PA20220777121 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 24/06/2022  Baixada em: 11/07/7"2?
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participagéo técnica: CO-RESPONSAVEL ;
Empresa contratada: A & L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para - CREA-PA

Conseino Regmnan de Engentariae

Impresso em: 14/11/2022, as 21:27.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_PA

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 273852/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para Atividade concluida
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS CPF/CNPJ: 22.980.999/0001-15
Endereco do contratante: AVENIDA Morro dos Ventos N°: s/n
Complemento: Bairro: Beira Rio Il
Cidade: PARAUAPEBAS UF: PA CEP: 68515000
Contrato: 20210086 Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 39.145.446,21 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA AGUA MARINHA N°: SN

Comp|ement0; Bairro: MORADA NOVA

Cidade: PARAUAPEBAS UF: PA CEP: 68515000

Coordenadas Geogréaficas: -6.102525, -49.896782

Data de inicio: 15/02/2021 Concluséo efetiva: 31/08/2022

Finalidade:

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS CPF/CNPJ: 22.980.999/0001-15

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGCAO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM
111 - Execugdio de Obra Técnica 173554.82 metro cubico; 1 - DIRETA CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO > OBRAS EM TERRA E
TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execugdo de Obra Técnica 9372.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO >
OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #134 - GALERIAS 111 - Execugdo de Obra Técnica 164.00 metro; 1 - DIRETA CONSTRUGAO CIVIL -
CONSTRUGCAO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAGCAO ASFALTICA 111 - Execucéo de Obra Técnica 4728.29 metro cubico; 1 -
DIRETA CONSTRUGAO CIVIL - CONSTRUGAO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAGAO DE PARALELEPIPEDOS 111 - Execugéo de
Obra Técnica 7336.62 metro quadrado;

___ Observagdes

ART referente ao Quarto Aditivo, informando a incorporagéo da empresa contratada: Construgdo de Rede de Drenagem e Pavimentacéo dos
Bairros: Morada Nova, Sdo Lucas e Talisma, no municipio de Parauapebas, Estado do Para.

Informagcdes Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 273852/2022
27/07/2022, 10:20
6Zw2b

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteracdo
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser . . »

integrado ao seu quadro técnico por meio de declaracio entregue no A al_Jtentlmdade des_ta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas. pa.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6Zw2b

A falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no
Cédigo Penal

Certificamos que se encontra vinculado & presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolu¢bes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para - CREA-PA

Conseino Regmnan de Engentariae

Impresso em: 14/11/2022, as 21:27.
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Agui tem forca. Aqui tem trabalho

* PREFEITURA DE m
& U PARAUAPEBAS | 2SO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Declaramos para os devidos fins legais de direitos, que a empresa A&L ENGENHARIA E
SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ: 08.054.995/0001-85, executou para a PREFEITURA
MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, os servicos descriminados, de maneira satisfatdria,
cumprindo com todas as suas responsabilidades, ndo restando nada que a desabone.
Tecnicamente atestamos ainda, que os servicos descritos se encontram entregues e
atendem as especificacBes e exigéncias de acordo com as normas técnicas vigentes.

DADOS DO CONTRATO:

1. Contrato n2 20210086

2. Valor do Contrato: RS 39.145.446,21 (Trinta e nove milhdes cento e quarenia e
cinco mil quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e um centavos)

3. Objeto do Contrato: Construgdo de Rede de Drenagem e Pavimentacdo dos Bairros:
Morada Nova, S3o Lucas e Talism3, no municipio de Parauapebas, Estado do Para.

de Engenharia e Agronomia do Para,
Certiddo n® 273852/2022, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
a

4. Contratada: A&L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ: 08.054.995/0001-85, com _ o g
sede em Av Dr. Alfredo Amancio Filho, Quadra314 Lote 03, Cidade Jardim, g 8 'g
Parauapebas/PA. CEP 68515-000. 53 Q

s o

5. Responsdvel Técnico da Empresa: Jodo Alberto Gil Neto RNP: 1508957762 ART
Execucdo: ART INICIAL N° PA 20220771620, ART 1° ADITIVO N° PA 20220773618, ART
2° ADITIVO N° PA 20220775201, ART 3° ADITIVO N° PA 20220776408 e ART 4°
ADITIVO N° PA 20220777121.

CO-Responsavel Técnico da Empresa: Wellington Kive Medeiros Rodrigues RNP:
1506336540 ART Execugdo: ART INICIAL N° PA 20220771631, ART 1° ADITIVO N° PA
20220773626, ART 2° ADITIVO N° PA 20220775202, ART 3° ADITIVO N° PA
20220776588 e ART 4° ADITIVO N° PA 20220777126.

CO-Responsavel Técnico da Empresa: Luciano Silva Lima RNP: 1504471806 ART
Execucdo: ART INICIAL N° PA20220783811, ART 1° ADITIVO N° pa 20220785329, ART
2° ADITIVO N° PA 20220785330, ART 3° ADITIVO N° PA 20220785331 e ART 4°
ADITIVO N° PA 20220785333.

6. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS.;

. { e}
7. Periodo de ExecugSo: 15/02/2021 A 28/06/2022. S
Y \ =~ N ..
Vs < i S NG xo
CONEORME PLANILHA ANEXADA. Ty, S— BN
N o\ [ f 2 ~o g
NOLATE Sy RN
RN B =Y 0 Q2
Paraua - =qE
amerson Cesak Dglimond Silva 8D
Engenh8ifo Civil £3 by
CREA 141§45552 S
SEMOB / 60.823 o 5
L usueﬁge Fiscal dc‘i C}xntrato
e
Dec.n 15

Rua Rio Dourado s/n®°, Beira Rio — Cep: 68.515-000
Parauapebas/PA — (94) 3356-1800/1816
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paréa CREA-PA
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia do Para

Impresso em: 14/11/2022, as 21:27.
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.)\_,\p\ CARTORIO DO-1° OFICIO EXTRAJUDICIAL
g Registro Civll, Notas,  Titulos e Dncumanlns Pessoas Juridicas e Pratesto.
Rua 8, n° 181, B, r.'rnﬂ Nova- . (24)

IEIRA DOS SANTOS SILVA
\Crevanta Autorizada
EMOLUMENTOS:/R$6,40 - FRJ: R$0,96 - FRC: R$0,16 - SELO; R$0,45
HELO DIGITAL RECOHECIMENTO DE FIRMA N°004270777A -
SERIE: A

JMARTORIO DO 1° O
Reglstrg/Civil, Notas, Titulos e Dog
Rua8,n° 181, § Cidada Nova - Paraunpebas/PA-

———=-RECONI
Reconhpgo a assinaiura
(1WAMERSOM CESARD
Parauapebas, 11 de julhoide
da verdade
“TSABEL PEREIRA ll'.! e
5 Escrevente Aytoriza :
6 - FRC: R$0,1§ - SELO: RGCAE =
E‘ if‘f u?ﬁ?‘lfi?ﬁéé‘?.u::“éuﬁ’e% O DE FIRMA N} 00427082ZA -

‘t \:\ b

de Engenharia e Agronomia do Para,
Certiddo n° 273852/2022, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paréa CREA-PA
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA Corse oo et
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br Aarenoma do P

Impresso em: 14/11/2022, as 21:28.
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- S T Lk ] k SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
' PARAUAPEBAS oereacs Muniaut Diretoria de Infraestrutura
( e det e et Bttt P Coordenagio de Obras de infraestrutura
Construgio de Rede de Drenagem e Pavimentagdo nos bairros: Morada Nova, S50 Lucas e Talisma, no
OBIETO roga 3
municipic de Parauapebas, estado do Para.
= ] [eBN]
ITEM QQP DESCRICAD DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE < g aE)
[5]
"n o <
1 SERVICOS PRELIMINARES c kel
1.1 Mobilizagio de canteiro de obras un 1,00 8 _8 =
312 Placa de obra em lona com plotagem de gréfica m* 18,00 o GE)
13 Taxas das licencas un 1,00 c o =
o E
14 Taxas da cbra un 1,00 S 60 N
15 Sinalizacac de transito - noturna m 358,00 E g 8
=1}
N 5
16 Barreira de sinalizacdo tipo | de direcionamento ou blequeio continua - utilizacio de 10 vezes un 30,00 o)) 2 ,_(N)
(] [o¢]
1.7 InstalacGes provisorias de dgua un 2,00 = o Q
2 DEMOLIGAO E RETIRADA ? N
21 Remocgdo mecanizada de revestimento betuminoso : m* 1.807,591 é C o
= C
5>} Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6 m?® m* 2.350,28 IS _‘CU
_— Transporte com caminh3o basculante de 6 m?, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: Sk 8 o z%
) m*xkm). Bota fora e Qo0 5 83 o
=1
CANTEIRO c =
2 ol @
31 Locacdo de container para refeitério més 16,00 E @)
3.2 Manutencdo de canteiro de obras. més 16,00 GE) % «T
33 Aluguel de banheire quimico, com limpezas didrias més 16,00 8 o ﬁ
34 Locacdo de container - escritdrio - 5,20 x 2,20m mas 16,00 S e 2 N
35 Aluguel de container - almoxarifado - 6,00 x 2,40m més 16,00 o o = E
a ADMINISTRAGCAC LOCAL b 8 8 NS
41 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares h 1.408,00 woe'sawo
42 Vigia noturno com encargos complementares h 6.912,00
43 Mestre de obras com encargos complementares 2.815,00
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| SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
* PREFEITURA DE N .
& @ PARAUAPEBAS | SEMIOD fovecons ce maertruars

Coordenagdo de Obras de Infraestrutura

Construgdo de Rede de Drenagem e Pavimentagdo nos bairros: Merada Nova, SSo Lueas e Talism3, no

OBIETO
i municipio de Parauapebas, estado do Para.
ITEM QQP DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE
-] DRENAGEM
5.1 Locagdo de rede de dgua ou esgoto. Af_10/2018 m 11.050,00
52 Rebaixamento e reparo de rede de dgua, em pvc dn20mm m 600,00
53 Rebaixamento e reparo de rede de dgua, em pvc dn25mm m 600,00
5.4 Rebaixamento e reparo de rede de dgua, em pvcdn32mm m 600,00
55 Escavacio mecanizada m* 95.866,05
Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 6,0m3/16t e pa carregadeira sabre
5.6 pneus 128 hp, capacidade da cagamba 1,7 a 2,8 m3, pesc operacional 11632 kg (proveniente de m* 24.119,90
escavacio)
Transporte com caminhdo basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade:
o3 m3xkm). Af_12/2016 - bota fora LR sl S
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira {capacidade da cagamba da retro: 0,26 m® /
5.8 poténcia: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade 2té 1,5 m, com solo (sem substituicio) de 12 categoria m* 37.467,00
em locais com alto nivel de interferéncia. Af_04/2016
Escavacdo, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.000 3 1.200 m - caminhe de servico em 5
59 : s - m 10.337,10
revestimento primario - com M
510 Fornecimento e langcamento de pedra de m3o (para reposico de solo mole) m 295143
S Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou igual a 3 P
2 1,5m e menor que 2,5 m, em local com nivel alto de interferéncia. Af_06/2016 m e
sz Tubo de concreto para redes coletoras de dguas pluviais, didmetro de 600 mm, junta rigida, instalado em R
- local com alto nivel de interferéncias - fornecimente e assentamento. Af_12/2015 m S
Tubo de concreto para redes colet: de 3guas pluviais, difmetro de , Ji igida, i lado el
513 ncl B oras de dguas pluviais, di ro de 800 mm, junta rigida, instal m g §.750,00

loczl com alto nivel de interferéncias - fornecimento e assentamento. Af_12/2015
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SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PREPEITURA DE “
*@ PARAURPEBAS = SEIIOD |oieioiaco mfracstrutura
( TR o M | e Coordenaciio de Obras de Infraestrutura

Construgdo de Rede de Drenagem e Pavimentag3o nos bairros: Morada Nova, S30 Lucas e Talism4, no

OBJETO i
municipio de Parauapebas, estado do Para.
ITEM QQP DESCRIGAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE:
S Tubo de concreto para redes coletoras de dguas pluviais, didmetro de 1000 mm, junta rigida, instalado i 113300
. em local com alto nivel de interferéncias - fornecimento e assentamente. Af_12/2015 e
i Tubo de concreto para redes coletoras de 4guas pluviais, didmetro de 1200 mm, junta rigida, instalado - 580,00
" em local com alto nivel de interferéncias - fornecimento e assentamento. Af_12/2015 =
16 Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo manual. =" 563,42
Af_07/2016
57 Base para pogo de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensdes un 105,00
= internas = 1,5x1,5 m, profundidade = 1,45 m, excluindo tamp3o. Af_05/2018
5.18 Acréscimo para pogo de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de conereto, i 105.19
: dimensBes internas = 1,5x1,5 m. Af_05/2018 E
§dg Base para pogo de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensGes S 36,00
= internas = 2,5x2,5 m, prefundidade = 1,45 m, excluindo tamp3o. Af_05/2018 "
520 Acréscimo para pogo de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, A0S
~ dimens3es internas = 2,5%2,5 m. Af_05/2018 e ”
s Tampao fofo articulado, classe b125 carga max 12,5t, redondo tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto, p = i 141,00
= chamine cx areia / poco visita assentad o com arg cim/areia 1:4, fornecimento e assentamento "
5.22 Boca de lobo simples. un 381,00
5.23 Boca de lobo dupla un 20,00
5.24 Grelha metilica simples para boca de lobo de 300 x 900 mm e capacidade de 300 kn un 421,00
Assentamento de guia {meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes
5.25 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso vidrio). m 28.187,00
Af_06/2016
526 Escavacdo manual de vala com profundidade menor ou igual 2 1,30 m (meios fios) m* 1.282,51
T Pre.paro ‘?e fundc: dgva!a Eom largura maior ou igual a 1,5 m e menor gue 2,5 m, em local com nivel B 8.427.91
baixo de interferéncia (meios fies)
5.28 Reaterro manual de valas com compactaciic mecanizada (meios fios) m* 634,21
5.29 Caiacdo em duas demSos com supercal m? 12.681,33
5.30 Sarjeta em concreto simples m* 789,24
5.31 Escavacdo manual -sarietas m* 842,79
5.32 Compactagio mecinica de calcamento ¢/compactador tipo sapo m? 11.274,80
5.33 Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2,00
5.34 Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais un 2,00
5.35 Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - arefa e brita comerciais un 19,00
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e ek N SEMOE - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
' pARAU EBAS mwm...“.wm Diretaria de Infraestrutura
R Ok Rl kbt Coordenagio de Obras de Infraestrutura
OBJETO Censtrucio de Rede de Dr e Pavi ¢3o nos bail : Morada Nova, S3o Lucas e Talismé, no
municipio de Parauapebas, estade do Pari.
ITEM QQP DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE
& SERVICOS DE TERRAPLENAGEM
6.1 Aterro mecanizado m? 5.196,04
6.2 Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, a companhamento e greide m? 113.013,00
6.3 Escavacdo mecanizada m* 113.013,00
8ia Cargz e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 6,0m3/16t e pa carregadeira sobre me 146.916,90
? pneus 128 hp, capacidade da cagamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional 11632 kg - bota fora )
Ex Transporte com caminhdo basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: ixken 2.203.753,50
m3xkm). - bota fora
6.5 Regularizac3o e compactagdo de subleito de solo predominantemente argiloso. Af_11/2019 m? 113.013,00
6.7 Material para aterro - somente indenizagio m* 65.524,96
6.8 Cascalhe de cava para camada de base. m* 18.953,17
6.9 Reforco do subleito com material de jazida m? 49.143,72
6.10 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente s/ mistura m? 18.953,17
6.11 Base de solo estabilizado granulometricamente s/ mistura m® 20.420,49
&g Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 6,0m3/16t e pa carregadeira sobre - 84.500,63
- pneus 128 hp, capacidade da cagamba 1,7 2 2,8 m3, peso operacional 11632 kg (fornecimento) TR
615 Transporte com caminhdo basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: e 1.228.593,00
m3xkm). - fornecimento
6.14 Caminhao pipa 6.000 h 175,00
6.15 Escavac3o mecdnica reaterre e compactacio de vala em material de 22 categoria m?* 11.845,73
EE Escavagdo de j.-a!fa e‘m material de 32 categoria - resisténcia a compress3o até 50 MPa - com escavadeira i 11 73
e rompedor hidriulico
7 SERVICOS DE PAVIMENTACAC
7.1 Execugdo de imprimacio com asfalto diluido cm-30. Af_11/2018 m* 77.023,07
7.2 Pintura de ligacSio com emuls3o asfaltica rr-2c. Af_11/2019 m? 77.023,07
Censtrucio de pavimento com aplicacio de concreto betuminose usinado 2 quente (cbug), camada de
7.3 m* 4.049,84
rolamento - exclusive transporte.
7.4 Transporte de material betuminoso txkm 357.274,13
Execugdo de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8 cm., o
i Af_12/2015 » Ha00EA
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SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

*.. PREFEITURA DE :- m o e | o
W PARAUAPEBAS | S5 -

e 1 ST A Coordenac3c de Obras de Infraestrutura

Construc3o de Rede de Drenagem e PavimentagSo nos bairres: Morada Neva, S3o Lucas e Talism3, no

LAY municipio de Parauapebas, estado do Para.
ITEM QQP DESCRICAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE
8 CONTENGAO, CANAIS E BUEIROS
8.1 Boca BSTC D =0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 11,00
8.2 Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade O° - areia e brita comerciais un 14,00
83 Boca BSTC D = 1,20 m - esconsidade O° - areia e brita comerciais un 6,00
8.4 Boca BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2,00
85 Boca BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 10,00
8.6 Corpe BSCC -secdo 2,0 x 2,0 m fechada - pré-moldado - tipo Il - areia e brita comerciais m 164,00
8.7 Corpo de BSTC D = 0,80 m CA1 - areia, brita e pedra de m3o comerciais m 11,00
88 Corpo de BSTC D = 1,00 m CA2 - areia, brita e pedra de m3o comerciais m 75,00
8.9 Corpo de BSTC D = 1,20 m CAL - areia, brita e pedra de mio comerciais m 38,00
8.10 Fornecimento e langcamento de pedra de mio (para reposicio de solo mole) m* 3.014,56
Escavagdo, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.000 2 1.200 m - caminho de servico em 4
- revestimento primario - com m® Ly 25,200,00
8.12 Escavacio mecanizada m? 6.335,30
Carga e descarga mecanicz de solo utilizando caminhao basculante 6,0m3/16t e pa carregadeira sobre
8.13 pneus 128 hp, capacidade da cagamba 1,7 2 2,8 m3, peso operacional 11632 kg (proveniente da m* 6.004,76
escavagio)
Transporte com caminh3o basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade;
8.14 m3xkm) - bota fora mxkm 60.047,65
8.15 Material para aterro - somente indenizagdo m* 18.000,00
816 Cargz e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 6,0m3/16t e pa carregadeira sobre 5
) pneus 128 hp, capacidade da cagamba 1,7 2 2,8 m3, peso operacional 11632 kg (fornecimento) " Z5:a00,00,
817 Transporte com caminh3o basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: —— SO G
m3xkm) A
Th Execucdo e compactagio de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavac3o, 5
% carga e transporte. Af_11/2019 L 18.000,00
8.19 Remogdo de tubos de concreto em valas e bueiros - D = 800 mm m 168,00
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SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

* PREFEITURA DE
' P UAPEBAS @ 2="52" |piretoria de Infraestrutura
( = s S e Juie jE— Coordenag3o de Obras de Infraestrutura

Censtrugdo de Rede de Drenagem e Pavimentag3o nos bairres: Morada Nova, $3o Lucas e Talism3, no

OBREIO municipio de Parauapebas, estado do Para.
2 .d E
ITEM QQP DESCRIGAO DOS SERVICOS UNIDADE QUANTIDADE £C 5
o ©
9 ENVELOPAMENTO 20 3
9.1 Concreto armado Fck=15 MPA ¢/forma mad. branca m* 207,86 8 _8 =
10 COMPLEMENTACAC DA OBRA o aE)
C ©
101 Confecg3o de placa em ago n2 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo Il + X m* 58,20 o E o
®E28
10.2 Sinzlizacac horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro m* 6.895,14 ﬁ oo
= o N
103 Desmobilizagdo de canteiro de obras. un 1,00 8 < £
S
™
o ™~
— Y
DRENAGEM - &«
SICRO3  |Bria2 m 13.998,06 55%T
SICRO3  |Brita3 e 6.221,36 S < o
g Q
SICRO 3 Brita 4 (rachinha) - 12.442,72 cg o
=
Transporte com caminh&o basculante de 10m?, em vi2 urbana pavimentada, DMT até 30 Km St
SN (unidade: m*xkm). AF_07/2020 ik 73807 £ ws
2 . ’ . " Qo
SINAPI Pedra britada ou Bica Corrida, ndo classificada (posto pedreira / fornecedor), sem frete. m® 9.332,04 e % «© ~
= I
SICRO3  |Areia grossa lavada m? 19.333,79 8Sw 3 Q
. i g T £ ®
Geotextil nao tecido agulhado de filamentos continuos 100% poliester, resistencia a tracao = o 5 ~
SINAPI m? 70.767,97 Q o
10kn/m L2092
0 O C~
SINAPI Te sanitario, pve, dn 100 x 100 mm, serie normal, para esgoto predial unid 3.527,00 woesawo
SINAPI Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (NBR 5688) m 28.187,00
ORSE Fornecimento e assentamento de tubo pead flexivel corrugado perfurado d = 4" (Kananet ou m 391945
similar) 4
PAVIMENTACAO
ORSE Pavimento em concreto armado fck=25mpe, desempelade, e=14cm, pf sobrecargas de até m2 27.996.1

8t/m2 c/ tela soidada Q138

]
g 3
Qoo
a8 N5
i
2a8
[N
o
NN
do s
cgg
o
-
£33
h =
e 3
o <
(@)

%)
©
<
S
Ne]
©
£
@
Q
s
S
(8]
o
N
N}
o
N
o
~
o
[
N~
o~
£
)
o
°
=
IS
)
S
L
o
o
Il
=
o
o
o
1
8
©
)
]
7]
9]
c
o
2
c
9]
£
=
5]
<]
S
(e}

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para CREA-PA
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA Conseno Rl doEngentaria e
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br Aarenoma do Pard

Impresso em: 14/11/2022, as 21:28.


http://www.tcpdf.org

