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CARTA PROPOSTA 

 

 

À 

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2026 - GOINFRA 

CONTRATAÇÃO Nº 117111 - PROCESSO Nº 202500005033132 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO 06, DO TIPO BUEIRO DUPLO CELULAR DE 

CONCRETO (BDCC), COM DIMENSÕES DE 3,0 × 3,0 METROS E EXTENSÃO DE 62 

METROS, LOCALIZADO NO KM 12+800 DA RODOVIA GO-070, NO MUNICÍPIO DE 

GOIANIRA/GO 

 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 

NOME DE FANTASIA: M. FORTES ENGENHARIA 

RAZÃO SOCIAL: M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 

CNPJ: 07.265.785/0001-73 

INSC. EST.: 10.403.392-4 

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL? SIM(    ) NÃO( X ) 

END.: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E  

BAIRRO: PQ. IND. VICE-PRES. JOSE ALENCAR CIDADE: APARECIDA DE GOIÂNIA/GO 

CEP: 74.993-540 E-MAIL: mfortes.mfortes@gmail.com 

TELEFONE: (62) 3283-7222 CELULAR: (62) 98118-9038 

CONTATO: WALBER ALVES LOBO TELEFONE: (62) 98118-9038 

BANCO DO LICITANTE: BRADESCO CONTA BANCARIA: 108990-0 

Nº AGENCIA: 6458  

 

 
Item Descrição Valor Proposto 

01 CONSTRUÇÃO DE BUEIRO 06, DO TIPO BUEIRO 

DUPLO CELULAR DE CONCRETO (BDCC), COM 

DIMENSÕES DE 3,0 × 3,0 METROS E EXTENSÃO DE 62 

METROS, LOCALIZADO NO KM 12+800 DA RODOVIA 

GO-070, NO MUNICÍPIO DE GOIANIRA/GO 

R$2.800.000,00 (dois milhões oitocentos mil 

reais). 

 PORCENTAGEM DE DESCONTO % 4,53% 

 

 Executaremos os serviços para o referido item pelo preço global de R$2.800.000,00 (dois 

milhões oitocentos mil reais), conforme orçamento detalhado em anexo. 

 

A empresa acima identificada declara que: 

  

mailto:mfortes.mfortes@gmail.com


 

 
END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E – PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE 

ALENCAR – APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: 
mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ Nº 07.265.785/0001-73 - I.E. Nº 10.403.392-4 

 

 
 

1 - Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os 

tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com 

transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.  

2 - Validade da proposta: 90 (noventa) dias.  

3 - Prazo de início de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no 

PROJETO BÁSICO do edital desse processo.  

O prazo de execução dos serviços é de acordo com o Cronograma Físico Financeiro, a contar 

do recebimento da respectiva ordem de serviço. 

 

Informamos que os itens divergentes na planilha orçamentaria com projetos e memorial 

descritivo e de cálculo são passiveis de termos aditivos. 

 

Aparecida de Goiânia/Go, 03/02/2026 

 

 

 

 

 

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 

CNPJ/MF sob o nº 07.265.785/0001-73 

ENGE. CIVIL GLAUBER ALVES LOBO 

CPF nº 702.450.291-68 – CREA 11.627/D-GO 



1

ITEM FONTE CODIGO DESCRIÇÃO UND QUANT. BDI (%) R$ UNIT. C/ BDI R$ TOTAL C/ BDI

1

1.1 GOINFRA ROD 42190-M ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F (MODIFICADA) UND 1,00 27,21% R$ 150.425,49 150.425,49R$  

1.2 GOINFRA ROD 42290 CANTEIRO DE OBRA - TIPO F UND 1,00 27,21% R$ 156.475,18 156.475,18R$  

1.3 GOINFRA ROD 42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO UND 1,00 27,21% R$ 12.283,92 12.283,92R$  

319.184,59R$  

2

2.1

2.1.1

2.1.1.1 GOINFRA ROD 40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) M3 8.148,240 27,21% R$ 9,05 73.741,57R$  

2.1.1.2 GOINFRA ROD 45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA M3 6.797,880 27,21% R$ 19,34 131.471,00R$  

2.1.1.3 GOINFRA ROD 40105 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO M3 161,880 27,21% R$ 11,60 1.877,81R$  

2.1.1.4 GOINFRA ROD 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm M2 100,000 27,21% R$ 0,65 65,00R$  

2.1.1.5 GOINFRA ROD 42825 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO M3 21,360 27,21% R$ 833,64 17.806,55R$  

2.1.1.6 GOINFRA ROD 44010 CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.) M3 21,360 27,21% R$ 2,67 57,03R$  

2.1.1.7 GOINFRA ROD 44011 TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.) M3KM 521,180 27,21% R$ 4,00 2.084,72R$  

2.1.1.8 GOINFRA ROD 45245 LIMPEZA GERAL M2 868,000 27,21% R$ 5,27 4.574,36R$  

2.1.2

2.1.2.1 GOINFRA ROD 45054 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA M3 76,490 27,21% R$ 790,65 60.476,82R$  

2.1.2.2 GOINFRA ROD 42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 20,000 27,21% R$ 315,57 6.311,40R$  

2.1.2.3 GOINFRA ROD 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) M3 433,370 18,98% R$ 264,88 114.791,05R$  

413.257,31R$  

3

3.1

3.1.1 DNIT 6817871DN-F
CORPO DE BDCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO
M 62,000 18,98% R$ 14.422,96 894.223,52R$  

3.1.2 DNIT 6817871DN-I
CORPO DE BDCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS - INSTALAÇÃO
M 62,000 27,21% R$ 1.043,66 64.706,92R$  

3.1.3 DNIT 0705338DN BOCA DE BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS UND 2,000 27,21% R$ 55.493,56 110.987,12R$  

3.2

3.2.1 GOINFRA ROD 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO TKM 18.665,400 27,21% R$ 0,90 16.798,86R$  

3.2.2 GOINFRA ROD 45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE TKM 2.558,990 27,21% R$ 1,00 2.558,99R$  

3.2.3 DNIT 5909130DN
CARGA E MANOBRA DE ADUELAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS EM CAVALO MECÂNICO COM 

SEMIRREBOQUE 20 T - CARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 11,9 T
T 818,400 27,21% R$ 31,23 25.558,63R$  

3.2.4 GOINFRA ROD 45206 TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T TKM 24.797,520 27,21% R$ 0,89 22.069,79R$  

1.136.903,83R$  

4

4.1

3.2.1 GOINFRA ROD 44052 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.) M2 4888,74 27,21% R$ 3,82 18.674,99R$  

LASTRO E ENROCAMENTO

CORPO E BOCA

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO

TOTAL DO GRUPO 2

ESTRUTURA DO BUEIRO

TOTAL DO GRUPO 3

SERVIÇOS PRELIMINARES

ESCAVAÇÃO

ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2026 - GOINFRA

CONTRATAÇÃO Nº 117111 - PROCESSO Nº 202500005033132

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO 06, DO TIPO BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO (BDCC), COM DIMENSÕES DE 3,0 × 3,0 METROS E EXTENSÃO DE 62 METROS, LOCALIZADO NO

KM 12+800 DA RODOVIA GO-070, NO MUNICÍPIO DE GOIANIRA/GO

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

TOTAL DO GRUPO 1

SERVIÇO

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E – PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR – APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ Nº 07.265.785/0001-73 - I.E. Nº 

10.403.392-4



2

3.2.2 GOINFRA ROD 40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) M3 218,25 27,21% R$ 11,48 2.505,51R$  

3.2.3 GOINFRA ROD 40607 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA - (BASE E SUB-BASE) M3 1824,54 27,21% R$ 227,70 415.447,76R$  

3.2.4 GOINFRA ROD 44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) M2 3810 27,21% R$ 0,62 2.362,20R$  

3.2.5 GOINFRA ROD 44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) M2 3810 27,21% R$ 0,51 1.943,10R$  

3.2.6 GOINFRA ROD 44204A APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) - CAPA DE ROLAMENTO M3 190,5 27,21% R$ 45,79 8.723,00R$  

3.2.7 GOINFRA ROD 001518SN
FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, 

PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA
T 457,2 18,98% R$ 639,68 292.461,70R$  

3.2.8 GOINFRA ROD 40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI T 4,572 18,98% R$ 3.203,85 14.648,00R$  

3.2.9 GOINFRA ROD 40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C T 1,524 18,98% R$ 4.041,27 6.158,90R$  

4.2

4.2.1 GOINFRA ROD 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - (BGS) (PEDREIRA BRITAGO-PISTA) M3KM 65318,53 27,21% R$ 1,49 97.324,61R$  

4.2.2 GOINFRA ROD 40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - (MASSA COMERCIAL - (USINA NG ASFALTO) /PISTA) TKM 22732,66 27,21% R$ 1,00 22.732,66R$  

4.2.3 GOINFRA ROD 40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO - (10 KM) M3KM 2182,48 27,21% R$ 3,50 7.638,68R$  

4.2.4 GOINFRA ROD 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM 240,79 27,21% R$ 2,29 551,41R$  

891.172,52R$  

5

5.1 DNIT 5213346DN
BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - 

FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA
UNDxDIA 240 27,21% R$ 6,38 1.531,20R$  

5.2 GOINFRA ROD 40851 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) M2 40,56 27,21% R$ 525,56 21.316,71R$  

22.847,91R$  

6

6.1 GOINFRA ROD 40817 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 mm) M2 107,34 27,21% R$ 18,89 2.027,66R$  

6.2 GOINFRA ROD 40851 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) M2 25 27,21% R$ 525,56 13.139,00R$  

6.3 GOINFRA ROD 40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL UND 38 27,21% R$ 38,61 1.467,18R$  

16.633,84R$  

2.800.000,00R$  
Percentual Preço Preço/m

11,40%  R$        319.184,59 5.148,14R$  

14,76%  R$        413.257,31 6.665,44R$  

40,60%  R$      1.136.903,83 18.337,16R$  

31,83%  R$        891.172,52 14.373,75R$  

0,82%  R$          22.847,91 368,51R$  

0,59%  R$          16.633,84 268,29R$  

100,00%  R$      2.800.000,00 45.161,29R$  

TOTAL DO GRUPO 6

PAVIMENTAÇÃO

SINALIZAÇÃO DE OBRAS

SINALIZAÇÃO

TRANSPORTE DE PAVIMENTAÇÃO

TOTAL DO GRUPO 4

SINALIZAÇÃO DE OBRAS

TOTAL DO GRUPO 5

SINALIZAÇÃO

ESTRUTURA DO BUEIRO

TOTAL ORÇAMENTO
Discriminação

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

TOTA GERAL

APARECIDA DE GOIÂNIA, 27/01/2025

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ./MF sob o nº 07.265.785/0001-73

GLAUBER ALVES LOBO - CPF nº 702.450.291-68 / CREAGO 11.627/D

SERVIÇOS PRELIMINARES

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E – PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR – APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ Nº 07.265.785/0001-73 - I.E. Nº 

10.403.392-4



% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.1
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F 

(MODIFICADA)
150.425,49R$                16,67% 25.070,92R$               16,67% 25.070,92R$                16,67% 25.070,92R$                        16,67% 25.070,92R$                16,67% 25.070,92R$                16,67% 25.070,92R$                150.425,49R$              

1.1 CANTEIRO DE OBRA - TIPO F 156.475,18R$                100,00% 156.475,18R$             0,00% -R$                          0,00% -R$                                   0,00% -R$                          0,00% -R$                          0,00% -R$                          156.475,18R$              

1.1
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - 

CONFORME DEMONSTRATIVO
12.283,92R$                  50,00% 6.141,96R$                 0,00% -R$                          0,00% -R$                                   0,00% -R$                          0,00% -R$                          50,00% 6.141,96R$                  12.283,92R$                

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 413.257,31R$                50,00% 206.628,66R$             50,00% 206.628,66R$              0,00% -R$                                   0,00% -R$                          0,00% -R$                          0,00% -R$                          413.257,31R$              

3 ESTRUTURA DO BUEIRO 1.136.903,83R$             20,00% 227.380,77R$             50,00% 568.451,92R$              30,00% 341.071,15R$                      0,00% -R$                          0,00% -R$                          0,00% -R$                          1.136.903,83R$           

4 PAVIMENTAÇÃO 891.172,52R$                0,00% -R$                          0,00% -R$                          50,00% 445.586,26R$                      50,00% 445.586,26R$              0,00% -R$                          0,00% -R$                          891.172,52R$              

5 SINALIZAÇÃO DE OBRAS 22.847,91R$                  50,00% 11.423,96R$               50,00% 11.423,96R$                0,00% -R$                                   0,00% -R$                          0,00% -R$                          0,00% -R$                          22.847,91R$                

6 SINALIZAÇÃO 16.633,84R$                  0,00% -R$                          0,00% -R$                          0,00% -R$                                   0,00% -R$                          100,00% 16.633,84R$                0,00% -R$                          16.633,84R$                

2.800.000,00R$             22,61% 633.121,43R$             28,98% 811.575,44R$              28,99% 811.728,32R$                      16,81% 470.657,18R$              1,49% 41.704,76R$                1,11% 31.212,88R$                

2.800.000,00R$             22,61% 633.121,43R$             51,60% 1.444.696,87R$           80,59% 2.256.425,20R$                   97,40% 2.727.082,37R$           98,89% 2.768.787,13R$           100,00% 2.800.000,00R$           

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ./MF sob o nº 07.265.785/0001-73

GLAUBER ALVES LOBO - CPF nº 702.450.291-68 / CREAGO 11.627/D

APARECIDA DE GOIÂNIA, 27/01/2025

TOTAL GERAL (SIMPLES( - R$

TOTAL GERAL (ACUMULADO)

R$ TOTAL

2.800.000,00R$           

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CONTRATAÇÃO Nº 117111 - PROCESSO Nº 202500005033132

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2026 - GOINFRA

3º mês 4º mês 5º mês 6º mês

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO 06, DO TIPO BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO (BDCC), COM DIMENSÕES DE 3,0 × 3,0 METROS E EXTENSÃO DE 62 METROS, LOCALIZADO NO KM 12+800 DA RODOVIA GO-

070, NO MUNICÍPIO DE GOIANIRA/GO

ITEM SERVIÇOS (R$) DO SERVIÇO
1º mês 2º mês

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E – PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR – APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ Nº 07.265.785/0001-73 - I.E. Nº 10.403.392-4



4

40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) M3

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 276,39 3,0000 829,17

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 310,42 1,0000 310,42

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 135,80 1,0000 135,80

1.275,39

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

20003 AJUDANTE 7,86 21,41 3,0000 64,23

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 1,0000 25,50

89,73

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

1.365,12

192,07

7,11

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

7,11

1,94

9,05

45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA M3

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

31018 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA 1,00 7,52 0,0600 0,45

0,45

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 0,0560 1,43

20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 10,48 26,53 0,0610 1,62

20031 SERVENTE 7,38 20,52 0,5700 11,70

14,75

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

15,20

1,00

15,20

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

15,20

4,14

19,34

40105 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO M3

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00 189,71 1,0000 189,71

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00 3,70 1,0000 3,70

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 148,47 1,0000 148,47

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,00 232,68 1,0000 232,68

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00 81,60 1,0000 81,60

656,16

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 1,0000 25,50

20031 SERVENTE 7,38 20,52 1,0000 20,52

46,02

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

702,18

76,89

9,13

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

9,13

2,48

11,60

 40001 
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES 

DE 15 cm

M2

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

(B) Total:

%

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(A) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

COMPOSIÇÃO PREÇO UNIT

CONTRATAÇÃO Nº 117111 - PROCESSO Nº 202500005033132

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2026 - GOINFRA

ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO 06, DO TIPO BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO (BDCC), COM DIMENSÕES DE 3,0 × 3,0 METROS E

EXTENSÃO DE 62 METROS, LOCALIZADO NO KM 12+800 DA RODOVIA GO-070, NO MUNICÍPIO DE GOIANIRA/GO

(A) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(B) Total:

%

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(B) Total:

%

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E – PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR – APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: 
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30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 769,65 1,0000 769,65

769,65

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 0,4000 10,20

20031 SERVENTE 7,38 20,52 2,0000 41,04

51,24

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

820,89

1.570,00

0,52

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

0,52

0,13

0,65

42825 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO M3

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 297,89 0,0500 14,89

30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM 1,00 121,96 1,0000 121,96

30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 1,00 34,07 3,0000 102,22

239,07

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 0,1000 2,55

20031 SERVENTE 7,38 20,52 1,0000 20,52

23,07

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

262,14

0,40

655,32

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

655,32

178,32

833,64

44010 CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.) M3

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,00 245,40 1,0000 245,40

245,40

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 0,1000 2,55

20031 SERVENTE 7,38 20,52 3,0000 61,56

64,11

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

309,51

147,10

2,10

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

2,10

0,57

2,67

44011 TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.) M3KM

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 297,89 1,0000 297,89

297,89

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

297,89

95,00

3,14

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

3,14

0,86

4,00

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(A) Total:

(B) Total:

%

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

%

(B) Total:

%

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Preço unitário total:

(A) Total:

(B) Total:

%

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(B) Total:

Preço unitário total:

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%
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45245 LIMPEZA GERAL M2

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 0,002 0,05

20031 SERVENTE 7,38 20,52 0,200 4,09

4,14

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

4,14

1,00

4,14

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

4,14

1,13

5,27

45054 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA M3

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

0,00

1,00

0,00

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

11080 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK = 15 MPa (COMERCIAL) M3 544,66 1,020 555,55

555,55

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO M3 6,60 1,000 6,60

45121 LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL M3 59,38 1,000 59,38

65,98

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

621,53

169,12

790,65

42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 0,100 2,55

20017 PEDREIRO 10,48 26,42 0,400 10,57

20031 SERVENTE 7,38 20,52 4,000 82,08

95,20

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

95,20

1,00

95,20

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

10034 PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO PEDREIRA) M3 80,00 1,150 91,99

91,99

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) M3 405,85 0,150 60,88

60,88

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

248,07

67,50

315,57

45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) M3

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 0,200 5,10

20031 SERVENTE 7,38 20,52 6,000 123,12

128,22

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

128,22

1,00

128,22

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

10034 PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO PEDREIRA) M3 80,00 1,000 80,00

80,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

208,22

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(B) Total:

%

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

%

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(B) Total:

(A) Total:

(B) Total:

%

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(A) Total:

(B) Total:

%

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E – PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR – APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: 
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56,66

264,88

6817871DN-F

CORPO DE BDCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 

1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO (Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 

SICRO-GO/DNIT (ABR/25), ADAPTADA COM OS CONSUMOS PARA BDCC 3 X 3 M TIPO 1 DA EMENDA 4 

DA PUBLICAÇÃO IPR-736 E UTILIZAÇÃO DO INSUMO M2721, CONFORME INDICADO NO PROJETO (SEI 

Nº 80115122). COMPOSIÇÃO DIVIDIDA ENTRE FORNECIMENTO 6817871DN-F E INSTALAÇÃO 6817871DN-

I).

M

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

0,00

1,00

0,00

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

M2721 CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 3,0 M X 3,0 M - TIPO I M 6061,09 2,000 12.122,18

12.122,18

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

12.122,18

2.300,78

14.422,96

6817871DN-I

CORPO DE BDCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 

1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - INSTALAÇÃO (Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO-

GO/DNIT (ABR/25), ADAPTADA COM OS CONSUMOS PARA BDCC 3 X 3 M TIPO 1 DA EMENDA 4 DA 

PUBLICAÇÃO IPR-736 E UTILIZAÇÃO DO INSUMO M2721, CONFORME INDICADO NO PROJETO (SEI Nº 

80115122). COMPOSIÇÃO DIVIDIDA ENTRE FORNECIMENTO 6817871DN-F E INSTALAÇÃO 6817871DN-I).

M

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

30210 GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 1,00 474,93 1,0000 474,93

474,93

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

20031 SERVENTE 7,38 20,52 3,0000 61,56

61,56

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

536,49

0,996

538,64

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

2003867DN 
APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 

31 KN/M
M2 16,89 5,480 92,54

47018A ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC) M3 468,09 0,112 52,52

42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM M3 402,21 0,340 136,72

281,78

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

820,42

223,24

1.043,66

0705338DN
BOCA DE BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS (Observações: 

REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).
UND

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

0,00

1,000

0,00

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) KG 12,90 1676,000 21.620,40

47018A ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC) M3 469,03 1,360 637,88

42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM M3 403,02 6,825 2.750,61

45160 CONCRETO FCK=20 MPA M3 478,91 22,215 10.638,96

45145 
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 

RETIRADA)
M2 82,65 96,500 7.975,73

43.623,58

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

43.623,58

11.869,98

55.493,56

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO TKM

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 265,56 1,0000 265,56

Preço unitário total:

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(B) Total:

%

(B) Total:

%

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(A) Total:

(B) Total:

%

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

BDI: 27,21%

Preço unitário total:
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265,56

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

265,56

380,00

0,70

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

0,70

0,20

0,90

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE TKM

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 297,89 1,0000 297,89

297,89

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

297,89

380,00

0,78

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

0,78

0,22

1,00

5909130DN

CARGA E MANOBRA DE ADUELAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS EM CAVALO MECÂNICO COM 

SEMIRREBOQUE 20 T - CARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 

11,9 T (Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

T

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

E9041 CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 11,9 T E CARROCERIA DE 11,5 T - 188 KW 1,00 358,50 1,0000 358,50

E9665 CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 20 T - 276 KW 1,00 259,96 2,0000 519,93

878,43

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

20031 SERVENTE 7,38 20,52 2,0000 41,04

41,04

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

919,47

37,45

24,55

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

24,55

6,68

31,23

45206 TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T TKM

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

30105 CAMINHÃO PRANCHA 1,00 364,95 1,0000 364,95

364,95

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

364,95

521,00

0,70

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

0,70

0,19

0,89

44052 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.) M2

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00 224,18 1,0000 224,18

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00 4,09 1,0000 4,09

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(B) Total:

%

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

%

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(B) Total:

(A) Total:

(B) Total:

%

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(B) Total:

%

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE
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30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 237,24 1,0000 237,24

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,00 232,68 1,0000 232,68

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00 106,93 1,0000 106,93

805,12

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

20003 AJUDANTE 7,86 21,41 4,0000 85,64

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 0,5000 12,75

20013 GREDISTA 10,48 23,25 1,0000 23,25

121,64

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

926,76

308,00

3,01

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

3,01

0,81

3,82

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) M3

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,00 331,40 1,0000 331,40

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 286,39 1,0000 286,39

617,79

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

20003 AJUDANTE 7,86 21,41 2,0000 42,82

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 1,0000 25,50

68,32

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

686,11

76,00

9,03

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

9,03

2,45

11,48

44052 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.) M2

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00 120,77 1,0000 120,77

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 173,83 1,0000 173,83

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,00 260,97 1,0000 260,97

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 1,00 200,58 1,0000 200,58

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,00 230,65 1,0000 230,65

986,80

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 0,5000 12,75

20013 GREDISTA 10,48 23,25 1,0000 23,25

20031 SERVENTE 7,38 20,52 9,0000 184,68

220,68

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

1.207,48

57,56

20,98

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

47100 USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) M3 158,02 1,0000 158,02

158,02

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

179,00

48,70

227,70

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) M2

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 0,05 325,15 1,0000 16,26

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 270,61 1,0000 270,61

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 56,99 1,0000 56,99

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00 92,32 1,0000 92,32

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,00 9,85 1,0000 9,85

446,03

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 0,5000 12,75

20031 SERVENTE 7,38 20,52 2,0000 41,04

53,79

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

Preço unitário total:

(A) Total:

(B) Total:

%

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(B) Total:

%

(B) Total:

%

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(A) Total:

(B) Total:

%

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)
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0,00

499,82

1.041,00

0,48

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

0,48

0,14

0,62

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) M2

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 270,61 1,0000 270,61

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 56,99 2,0000 113,97

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00 104,01 1,0000 104,01

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,00 10,40 1,0000 10,40

498,99

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 0,5000 12,75

20031 SERVENTE 7,38 20,52 2,0000 41,04

53,79

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

552,78

1.380,00

0,40

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

0,40

0,11

0,51

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) M3

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,00 198,33 1,0000 198,33

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 1,00 214,69 1,0000 214,69

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00 81,60 1,0000 81,60

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,00 9,34 1,0000 9,34

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,00 302,46 1,0000 302,46

806,42

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 1,0000 25,50

20031 SERVENTE 7,38 20,52 8,0000 164,16

189,66

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

996,08

27,68

35,99

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

35,99

9,80

45,79

001518SN

FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA (Observações: 

COMPOSIÇÃO CONSIDERANDO O INSUMO 001518 DO SINAPI-GO (06/2025), CONFORME INDICADO NO 

PROJETO (SEI Nº 80115122).

T

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

0,00

1,00

0,00

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

1518S
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,

PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA
KG 537,64 1,0000 537,64

537,64

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

537,64

102,04

639,68

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 18,98%

Preço unitário total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(B) Total:

%

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(B) Total:

%

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(A) Total:

(B) Total:

%

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):
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40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI T

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI T 1,0 3.203,85 3.203,85

3.203,85

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C T     

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C T     1,0 4.041,27 4.041,27

4.041,27

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - (BGS) (PEDREIRA BRITAGO-PISTA) M3KM

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 297,89 1,0000 297,89

297,89

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

297,89

254,00

1,17

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

1,17

0,32

1,49

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - (MASSA COMERCIAL - (USINA NG ASFALTO) /PISTA) TKM   

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 297,89 1,0000 297,89

297,89

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

297,89

380,00

0,78

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

0,78

0,22

1,00

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO - (10 KM) M3KM

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 297,89 1,0000 297,89

297,89

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

297,89

108,70

2,74

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

2,74

0,76

3,50

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 270,61 1,0000 270,61

270,61

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

270,61

150,00

1,80

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

1,80

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(B) Total:

%

(B) Total:

%

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(A) Total:

(B) Total:

%

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

TOTAL

(A) Total:

(B) Total:

%

(C) Total:

TOTAL

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E – PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR – APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: 

mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ Nº 07.265.785/0001-73 - I.E. Nº 10.403.392-4
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0,49

2,29

5213346DN

BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 

CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA (Observações: REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

UNDxDIA

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

0,00

1,00

0,00

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

5213387DN BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECÇÃO UND 752,23 0,006670 5,02

5,02

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

5,02

1,36

6,38

40851 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) M2

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 170,35 1,0000 170,35

170,35

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

20003 AJUDANTE 7,86 21,41 1,0000 21,41

20016 CARPINTEIRO 10,48 26,51 0,9000 23,86

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 0,3000 7,65

52,92

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

223,27

4,00

55,82

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

10136 PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I M2 122,83 1,400 171,94

10039 PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA M2 93,32 1,000 93,32

10042 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO M 30,69 3,000 92,06

357,32

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

413,14

112,42

525,56

40817 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 mm) M2

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 363,30 1,0000 363,30

363,30

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

20003 AJUDANTE 7,86 21,41 10,0000 214,11

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 1,0000 25,50

239,61

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

602,91

300,00

2,01

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

10027 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO KG 10,97 0,4275 4,69

10059 TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO L 18,03 0,0009 0,02

10161 TINTA REFLETIVA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA L 20,31 0,4000 8,12

12,83

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

14,84

4,05

18,89

40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL UND

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 265,56 1,0000 265,56

30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA 1,00 5,04 1,0000 5,04

30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO 1,00 1,26 2,0000 2,53

273,13

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Consumo Custo Horário

20003 AJUDANTE 7,86 20,22 4,0000 80,89

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 24,08 1,0000 24,08

20015 MONTADOR 10,00 23,55 2,0000 47,09

152,06

(A) Total:

(B) Total:

Preço unitário total:

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(B) Total:

%

(B) Total:

%

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(B) Total:

(C) Total:

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

%

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

Preço unitário total:

(A) Total:

BDI: 27,21%

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E – PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR – APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: 

mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ Nº 07.265.785/0001-73 - I.E. Nº 10.403.392-4
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Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

425,19

80,00

5,31

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

10011 COLA POLIESTER KG 32,96 0,0595 1,96

10052 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL UND 23,08 1,0000 23,08

25,04

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

30,35

8,26

38,61Preço unitário total:

%

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ./MF sob o nº 07.265.785/0001-73

GLAUBER ALVES LOBO - CPF nº 702.450.291-68 / CREAGO 11.627/D

APARECIDA DE GOIÂNIA, 27/01/2025

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E – PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR – APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: 

mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ Nº 07.265.785/0001-73 - I.E. Nº 10.403.392-4
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Codigo Descrição Und Quant. (R$) UNIT. (R$) TOTAL

42190-M ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F (MODIFICADA) UND

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil (Eng. Júnior) MÊS 2,50 20228,17 50.570,43

Topografo MÊS 0,60 5932,22 3.559,33

Auxiliar de Topografia MÊS 1,20 2410,82 2.892,98

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Almoxarife / Apontador / Comprador MÊS 3,00 5359,69 16.079,07

Vigia MÊS 12,00 2403,93 28.847,16

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões MÊS 6,00 140,00 840,00

Medicamentos MÊS 6,00 35,00 210,00

VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO

Veículos Leves (incluso combustível) MÊS 3,10 2434,10 7.545,71

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Instrumental de Topografia MÊS 0,60 3651,36 2.190,82

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) UND 1,00 280,00 280,00

PGR (NR-18 ) UND 1,00 2294,45 2.294,45

Exames Admissionais/Demissionais UND 18,00 22,75 409,50

Anotação de Responsabilidade Técnica UND 3,00 190,03 570,09

Ensaios Tecnologicos UND 15,00 130,68 1.960,20

118.249,74

32.175,75

150.425,49

Codigo Descrição Und Quant. (R$) UNIT. (R$) TOTAL

42190-M ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F (MODIFICADA) UND

TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO

Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com M2 900,00 0,38R$           R$            342,00 

Escav.,  carga  e  transp.  1ª  categ.  c/  carregadeira  p/ M3 280,80 8,56R$           R$         2.403,65 

Compactação a 95% do proctor normal M3 216,00 3,41R$           R$            736,56 

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Escritório de campo M2 21,00 192,27R$       R$         4.037,67 

Alojamento (pessoal operacional) M2 27,23 192,27R$       R$         5.235,51 

Alojamento (pessoal técnico administrativo) M2 7,26 192,27R$       R$         1.395,88 

Alojamento (engenheiros) MÊS 3,00 2.557,21R$    R$         7.671,63 

Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática) MÊS 3,00 2.982,65R$    R$         8.947,95 

Mobiliário de Alojamento (engenheiros) MÊS 3,00 268,69R$       R$            806,07 

Almoxarifado M2 12,00 134,59R$       R$         1.615,08 

Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura) M2 40,00 134,59R$       R$         5.383,60 

Fiscalização M2 9,00 192,27R$       R$         1.730,43 

Vestiários M2 45,00 192,27R$       R$         8.652,15 

Sanitários M2 13,86 192,27R$       R$         2.664,86 

Refeitório (para os administrativos) M2 5,00 192,27R$       R$            961,35 

Tenda 6x6 m (refeitório) UND 6,00 152,03R$       R$            912,18 

Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) CJ 8,00 155,72R$       R$         1.245,76 

Cercas M 120,00 12,24R$         R$         1.468,80 

Guaritas M2 4,00 192,27R$       R$            769,08 

Placa de Obra M2 7,50 274,63R$       R$         2.059,73 

Obelisco de Inauguração (com placa) UND 1,00 8.026,56R$    R$         8.026,56 

Instalações Provisórias de Água / Esgoto UND 1,00 2.421,35R$    R$         2.421,35 

Instalações Provisórias de Energia Elétrica UND 1,00 3.484,37R$    R$         3.484,37 

Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/mês 9.168,00 0,64R$           R$         5.867,52 

Consumo de Telefone/Internet (canteiro) MÊS 6,00 104,99R$       R$            629,94 

Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) MÊS 3,00 40,08R$         R$            120,24 

Faxineira (alojamento eng / escritório urb) MÊS 0,60 2.469,46R$    R$         1.481,68 

SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO

Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço) M2 8,00 255,83R$       R$         2.046,64 

Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) M2 6,00 255,83R$       R$         1.534,98 

ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 

TOTAL GERAL

BDI: 27,21%

TOTAL GERAL COM BDI

COMPOSIÇÃO PREÇO UNIT

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2026 - GOINFRA

CONTRATAÇÃO Nº 117111 - PROCESSO Nº 202500005033132

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO 06, DO TIPO BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO (BDCC), COM DIMENSÕES

DE 3,0 × 3,0 METROS E EXTENSÃO DE 62 METROS, LOCALIZADO NO KM 12+800 DA RODOVIA GO-070, NO MUNICÍPIO DE

GOIANIRA/GO

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E – PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR – APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. CEP: 74.993-540 - 

FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ Nº 07.265.785/0001-73 - I.E. Nº 10.403.392-4
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Cone de sinalização (desvio) UND 8,00 59,93R$         R$            479,44 

Tambor de 200L (desvio) UND 10,00 84,00R$         R$            840,00 

Servente para sinalização (desvio) MÊS 12,00 2.469,46R$    R$       29.633,52 

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) UND 1,00 3.782,13R$    R$         3.782,13 

Licença de Instalação de Canteiro (área) M2 900,00 0,28R$           R$            252,00 

Licença de Outorga de Uso da Água UND 1,00 3.365,10R$    R$         3.365,10 

 R$     123.005,41 

 R$       33.469,77 

 R$     156.475,18 

APARECIDA DE GOIÂNIA, 27/01/2025

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ./MF sob o nº 07.265.785/0001-73

GLAUBER ALVES LOBO - CPF nº 702.450.291-68 / CREAGO 11.627/D

CUSTO TOTAL COM BDI

CUSTO TOTAL

BDI (27,21%)

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E – PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR – APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. CEP: 74.993-540 - 

FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ Nº 07.265.785/0001-73 - I.E. Nº 10.403.392-4
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Código do Item EQUIPAMENTO

MOBI

LIZA

DOR

FU (A)
HORA 

PRODUTIVA (B)
DT* (C)

CUSTO 

(D=AXB/60)
QUANT. (E)

TOTAL 

(CxDxE)

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO UND UND

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 303,36 50 5,05 1 252,50

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,44 50 4,50 1 225,00

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 331,13 50 5,51 1 275,50

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 275,58 50 4,59 1 229,50

E9041 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO E9041 1,00 365,62 50 6,09 1 304,50

E9665 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO E9665 1,00 401,50 50 6,68 1 334,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 371,66 50 3,10 1 155,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 371,66 50 6,18 1 309,00

30210 GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105 1,00 371,66 50 6,18 1 309,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 371,66 50 6,18 1 309,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 371,66 50 3,10 1 155,00

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 371,66 50 3,10 1 155,00

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 371,66 50 3,10 1 155,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 371,66 50 3,10 1 155,00

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 371,66 50 6,18 1 309,00

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 371,66 50 3,10 1 155,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 371,66 50 12,39 1 619,50

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 371,66 50 3,10 1 155,00

4.561,50

Percentual

mobilizado (G)

Custo

(H)

Total de

operários (I)

Total

(GxHxI)

- 30% 111,13 8 266,71

266,71

4.828,21

1.313,75

6.141,96

12.283,92

COMPOSIÇÃO PREÇO UNIT

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2026 - GOINFRA

CONTRATAÇÃO Nº 117111 - PROCESSO Nº 202500005033132

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO 06, DO TIPO BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO (BDCC), COM DIMENSÕES DE 3,0 × 3,0 METROS E

EXTENSÃO DE 62 METROS, LOCALIZADO NO KM 12+800 DA RODOVIA GO-070, NO MUNICÍPIO DE GOIANIRA/GO

ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

Sub Total de Equipamento (F) :

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

BDI 27,21% (L) :

Autopropelidos

Rebocados

APARECIDA DE GOIÂNIA, 27/01/2025

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ./MF sob o nº 07.265.785/0001-73

GLAUBER ALVES LOBO - CPF nº 702.450.291-68 / CREAGO 11.627/D

Mão de Obra

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E – PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR – APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: 

mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ Nº 07.265.785/0001-73 - I.E. Nº 10.403.392-4



ITEM DISCRIMINAÇÃO PERCENTUAL REFERÊNCIA

1.0 Administração Central (Ac) 6,00%

2.0 Despesas Financeiras (DF) 1,61%

3.0 Seguro e Garantia (S+G) 0,74%

4.0 Riscos  ( R ) 0,97%

5.0 Impostos e Taxas (I) 6,65%

5.1 PIS 0,65%

5.2 CONFINS 3,00%

5.3 ISS 3,00%

6.0 LUCROS (BENEFICIOS) (L) 8,50%

27,21%

APARECIDA DE GOIÂNIA, 27/01/2025

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ./MF sob o nº 07.265.785/0001-73

GLAUBER ALVES LOBO - CPF nº 702.450.291-68 / CREAGO 11.627/D

1.0 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - TOTAL 6,00%;

2.0 - DESPESAS FINANCEIRAS - TOTAL 1,61%;

3.0 - SEGURO E GARANTIAS - TOTAL 0,74%;

4.0 - RISCOS - TOTAL 0,97%;

5.0 - IMPOSTO e TAXAS - 6,50%;

6.0 - LUCROS (BENEFICIOS) - 8,50%;

COMPOSIÇÃO BDI

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2026 - GOINFRA

BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS - BDI - 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO 06, DO TIPO BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO (BDCC), COM DIMENSÕES DE

3,0 × 3,0 METROS E EXTENSÃO DE 62 METROS, LOCALIZADO NO KM 12+800 DA RODOVIA GO-070, NO MUNICÍPIO DE

GOIANIRA/GO

CONTRATAÇÃO Nº 117111 - PROCESSO Nº 202500005033132

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E – PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR – APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: 

mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ Nº 07.265.785/0001-73 - I.E. Nº 10.403.392-4



ITEM DISCRIMINAÇÃO PERCENTUAL REFERÊNCIA

1.0 Administração Central (Ac) 3,45%

2.0 Despesas Financeiras (DF) 0,85%

3.0 Seguro e Garantia (S+G) 0,48%

4.0 Riscos  ( R ) 0,85%

5.0 Impostos e Taxas (I) 6,65%

5.1 PIS 0,65%

5.2 CONFINS 3,00%

5.3 ISS 3,00%

6.0 LUCROS (BENEFICIOS) (L) 5,11%

18,98%

COMPOSIÇÃO BDI

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2026 - GOINFRA

CONTRATAÇÃO Nº 117111 - PROCESSO Nº 202500005033132

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE BUEIRO 06, DO TIPO BUEIRO DUPLO CELULAR DE CONCRETO (BDCC), COM DIMENSÕES DE

3,0 × 3,0 METROS E EXTENSÃO DE 62 METROS, LOCALIZADO NO KM 12+800 DA RODOVIA GO-070, NO MUNICÍPIO DE

GOIANIRA/GO

6.0 - LUCROS (BENEFICIOS) - 5,11%;

APARECIDA DE GOIÂNIA, 27/01/2025

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ./MF sob o nº 07.265.785/0001-73

GLAUBER ALVES LOBO - CPF nº 702.450.291-68 / CREAGO 11.627/D

BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS - BDI - 

1.0 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - TOTAL 3,45%;

2.0 - DESPESAS FINANCEIRAS - TOTAL 0,85%;

3.0 - SEGURO E GARANTIAS - TOTAL 0,48%;

4.0 - RISCOS - TOTAL 0,85%;

5.0 - IMPOSTO e TAXAS - 6,65%;

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E – PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR – APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: 

mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ Nº 07.265.785/0001-73 - I.E. Nº 10.403.392-4
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