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CARTA PROPOSTA

GOIANIA, 06 DE FEVEREIRO DE 2026

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 163/2025

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DE SERVICOS DE CONSERVAGCAO PREVENTIVA DE
PAVIMENTOS ASFALTICOS, A SEREM PRESTADOS NOSMUNICIPIOS QUE COMPOE O LOTE 82 DO PROGRAMA GOIAS EM
MOVIMENTO - EIXO MUNICIPIOS (APORE, CAGCU, CHAPADAO DO CEU, ITAJA, ITARUMA, LOGOA SANTA, PORTELANDIA, SAO
SIMAO E SERRANOPOLIS) .

Prezados Senhores:
Eu, ADALBERTO VIEIRA representante Legal devidamente qualificado da empresa Js

CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, sediada a Av. Guaruja, gd. 99, 1t. 15, n°® 171 - Setor Jardim
Atlédntico - Goiénia/GO, FONE (62) 98133-0228, e-mail: adalberto@jsconstrutora.net, tendo
examinado o Edital, vem apresentar a proposta para execugdo dos servigos nele referidos, no
valor de R$ 9.822.038,93(nove milhdes oitocentos e vinte e dois mil trinta e oito reais e

noventa e trés centavos).
Outrossim, declara que:

a) Esta proposta compreende todas as despesas diretas e indiretas, tais com: m&o-de-obra
(inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros,
impostos e demais encargos necessarios a perfeita execucdo de toda a obra;

b) Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 90 (noventa) dias,
contado da data final prevista para sua entrega;

c) Que os servicos serdo executados no prazo de [prazo do edital] meses, a contar
da emissdo da ordem de servico;

d) Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituird um compromisso de nossa parte,
observada as condig¢des do Edital;

e) Declaramos que O0s servicos serdo executados em conformidade com a planilha de

quantitativos e precos do Orgdo Solicitante, especificacdes e demais elementos.

ADALBERTO Assinado de forma digital por
ADALBERTO VIEIRA:85732486100

VIEIRA:85732486100 Dados: 2026.02.06 14:50:58 -03'00'

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA N.°: 20040/D-GO
SOCIO / DIRETOR
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g% ORCAMENTO LOTE 82 - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICIPIOS ’ GOIA s

2025

Em movimento
I MuNIciPios Il

MUNICIPIO DISCRIMINACAO PRECO PREGCO/M2
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 141.896,20 | R$ 9,68
. AV A . +57 .
APORE PAVIMENTACAO RS 499.921,57 | R$ 34,11
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 18.285,05 [ RS 1,25
TOTAL GERAL RS 660.102,82 | RS 45,04
PAVIMENTACAO RS 143.301,29 | R$ 4,18
cagu PAVIMENTACAO RS 871.688,18 | R$ 25,42
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 48.739,5 RS 1,42
TOTAL GERAL RS 1.063.729,00 RS 31,02
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 165.432,02 | RS 6,14
S 3 S )
CHAPADAOG DO CEU PAVIMENTACAO R$ 793.807,95 [ R$ 29,45
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 20.154,84 | RS 0,75
TOTAL GERAL RS 979.394,81 RS 36,34
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 154.737,97 | RS 3,85
p—— PAVIMENTACAO RS 1.111.466,5 RS 27,67
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 37.244,17 | RS 0,93
TOTAL GERAL RS 1.303.448,69 [ RS 32,45
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 129.409,08 | R$ 3,19
S 3 S
ITARUME PAVIMENTACAO RS 1.443.288,21 [ RS 35,63
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 39.646,07 | RS 0,98
TOTAL GERAL RS 1.612.343,36 RS 39,80
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 136.712,86 | R$ 5,54
JIMENTACA $ 789. 7 S .
LAGOA SANTA PAVIMENTACAO RS 89.599, R 31,98
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 28.181,7 RS 1,14
TOTAL GERAL RS 954.494,29 RS 38,66
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 139.893,55 | R$ 3,78
- PAVIMENTACAO RS 1.073.163,66 RS 29,00
PORTELANDIA
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 30.700,10 | R$ 0,83
TOTAL GERAL RS 1.243.757,31 RS 33,61
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 129.762,49 | R$ 5,71
. " JIMENTAGA s .297, 5 ;
sko sIMBO PAVIMENTACAO R! 806.297,62 | R 35,46
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 13.649,05 | RS 0,60
TOTAL GERAL RS 949.709,16 RS 41,77
MOBILIZAGAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 149.985,07 | R$ 4,63
6POLIS PAVIMENTAGAO RS 877.811,45 [ RS 27,09
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 27.262,97 | RS 0,84
TOTAL GERAL RS 1.055.059,49
TOTAL GERAL R$ 9.822.038,93
ORCAMENTO CONSOLIDADO LOTE 82
ITEM SERVIGOS TOTAL
1 ADORE R$ 660.102,82
6,72%
2 cacy R$ 1.063.729,00
10, 83%
B CHAPADAG DO CEU R$ 979.394,81
9,97%
4 1TATA R$ 1.303.448,69
13,27%
5 TTARUMA R$ 1.612.343,36
16,42%
6 LAGOB SANTA R$ 954.494,29
9,72%
7 PORTELANDIA R$ 1.243.757,31
12,66%
8 Sko SIMAO R$ 949.709,16
9,67%
9 SERRANOPOLIS R$ 1.055.059,49
10,74%
TOTAL GERAL R$ 9.822.038,93
100,00%

ADALBERTO Assinado de forma digital por
VIEIRA:8573248610 (o0 Sl
0 -03'00"

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA N.°: 20040/D-GO
SOCIO / DIRETOR
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orgcamento Sintético

Setor
Orcamento
Descricdo
Versado
Trecho
Nat. Servico
Subtrecho

Extenséo

Observacdo

DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
202500036010270-1/2025

CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ,
APORE - TABELA T308 - SEM DESONERAGAQO

NO MUNICIPIO DE APORE,

Obra Rodoviaria
14.655,75 m2
CONSERVACAO DE VIAS

URBANAS EM CBUQ

REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)

Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘Unid. ‘ Quantidade ‘ U:’,.T::io ‘ Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,81%‘ ‘ 1,00‘ 86.112,18‘ 86.112,18
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘ 11,811‘ un ‘ 1,00‘ 55.784,02‘ 55.784, 02

Total do Grupo : 141.896,20

Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade Unr;:eé?io ‘ Total
PAVIMENTAGAO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 11,81% M2 48,85 0,35 17,09
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 11,813 M2 48,85 0,31 15,14
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,81% M3 29,31 4,74 138,93
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,81%| M3KM 1.055,20 2,37 2.500,81
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,81% M3 23,45 59,23 1.388,88
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 11,81% M2 15.241,98 0,32 4.877,43
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,81% M3 46,90 6,38 299,20
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,81%| M3KM 225,10 2,42 544,75
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,81% TKM 15,62 2,68 41,85
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 11,81% M2 146,56 0,41 60,08
01518 iégﬁgiéggNigsgg SEKIJEAPARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 10,563 T 935, 62 386,96 362.048,28
44204n CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 11,81% M3 389,84 29,55 11.519,80
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,81% TKM 1,88 2,04 3,82
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,81% TKM 150,07 0,62 93,04
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 11,81%| TKM 117.888,37 0,69 81.342,97
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,56% T 7,62 3.762,81 28.668,84
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI 10,56% T 0,19 2.982,67 566,70
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,81% TKM 3.576,52 1,62 5.793,96

Total do Grupo :

Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade Unriieé?io ‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 11,81% UN 188,00 41,78 7.854,64
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 11,81% M2 187,88 31,13 5.848,79
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 11,81% M2 1.151,16 3,98 4.581,62

ADALBERTO

Assin

Total do Grupo : 18.285,05

ado de forma digital por R

ADALBERTO VIEIRA:85732486100

VIEIRA:85732486 100 Dados: 2026.02.06 14:51:22 -03'00"

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA

CREA N.°:

20040/D-GO
sSOCIO / DIRETOR
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— Orgcamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
Orgamento : 202500036014436-1/2025
Descricdo : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICIPIO DE CACU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)
Versao : CACU - TABELA T308 - SEM DESONERAGAO
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensdo : 34.297,00 m2
Observagao : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM MICRO
Céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade ‘ Un?;:eégfio ‘ Total
MOBILIZAGAO E INSTALACAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘ 11,813 un ‘ 1,00‘ 93.839,59‘ 93.839,59
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘ 11,81%‘ un ‘ 1,00‘ 49.461,70‘ 49.461,70
Total do Grupo :
céd. Auxiliar Servigo Bdi | Unid. | Quantidade Un?;?:io Total
PAVIMENTAGAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 11,818 M2 114,32 0,35 40,01
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 11,813 M2 114,32 0,31 35,43
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,81% M3 68,59 4,74 325,13
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,81%| M3KM 363,54 2,317 861,59
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,81% M3 54,88 59,23 3.250,24
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 11,813 M2 1.371,88 0,32 439,00
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,81% M3 109,75 6,38 700,20
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,81%| M3KM 537,77 2,42 1.301,41
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,81%| TKM 2,83 2,68 7,57
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 11,813 M2 342,97 0,41 140,61
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 11,81% M3 54,87 237, 62 13.039,15
44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0CM S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 11,813 M2 68.594,00 4,46 305.929,24
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) 11,81% TKM 315,53 1,86 586,87
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,81%| TKM 5,49 2,04 11,19
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,81% TKM 4.636,33 0,62 2.874,52
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 11,81%| M3KM 2.233,18 1,03 2.300,17
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,56% T 0,69 3.762,81 2.577,52
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 10,56% T 10,02 3.741,92 37.479,07
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI 10,56% T 0,45 2.982,67 1.327,28
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,81%| TKM 42.286,91 1,62 68.504,78
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO 10,56%| T 116,61 3.687,17 429.957,20
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi Unid. ‘ Quantidade Unir‘:;:io ‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 11,813 N 750,00 41,78 31.335,00
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 11,81% M2 255,175 31,13 7.961,49
42480 CAIAGCAO (3 DEMAOS) 11,81% M2 2.372,63 3,98 9.443,04

ADALBERTO Assinado de forma digital por Total doGrupo :|  48.739,53]

ADALBERTO VIEIRA:85732486100 Total do Orgamento <[ 1.063.725,00]
VIEIRA:85732486100  Dados: 2026.02.06 14:51:46 -03'00"

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA N.°: 20040/D-GO
sSOCIO / DIRETOR
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

— Orcamento Sintético
setor DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orcamento 202500036009521-1/2025
Descricdo CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO CEU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Versdo CHAPADAO DO CEU - TABELA T308 - SEM DESONERAGAO
Trecho
Nat. Servico Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensdo 26.956,74 m2
Observacdo CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM MICRO
Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade ‘ Un?;:eégfio ‘ Total
MOBILIZAGAO E INSTALACAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,81% un 1,00‘ 93.839,59‘ 93.839,59
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,81%‘ un ‘ 1,00‘ 71.592,43‘ 71.592,43
Total do Grupo :
céd. Auxiliar Servigo Bdi | Unid. | Quantidade Un?;?:io Total
PAVIMENTAGAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 11,813 M2 89,85 0,35 31,44
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 11,813 M2 89,85 0,31 27,85
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,81% M3 53,91 4,74 255,54
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,81%| M3KM 107,82 2,37 255,54
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,81% M3 43,13 59,23 2.554,58
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 11,813 M2 1.078,27 0,32 345,04
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,81% M3 86,26 6,38 550,34
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,81%| M3KM 172,52 2,42 417,50
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,81%| TKM 1,78 2,68 4,75
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 11,813 M2 269,57 0,41 110,52
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 11,81% M3 43,13 237,62 10.248,55
44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0CM S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 11,813 M2 53.913,48 4,46 240.454,12
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) 11,81% TKM 198,40 1,86 369,01
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,81%| TKM 3,45 2,04 7,03
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,81% TKM 5.680,85 0,62 3.522,12
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 11,81%| M3KM 81.709,17 1,03 84.160,43
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,56% T 0,54 3.762,81 2.024,39
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 10,563 T 7,87 3.741,92 29.456,39
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI 10,56% T 0,35 2.982,67 1.043,93
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,81%| TKM 49.402,70 1,62 80.032,38
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO 10,56% T 91,65 3.687,17 337.936,50
Total do Grupo ;
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. ‘ Quantidade Unir‘:;:io ‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 11,81% UN 196,00 41,78 8.188,88
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 11,81% M2 236,10 31,13 7.349,63
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 11,813 M2 1.159,88 3,98 4.616,33

ADALBERTO

Assinado de forma digital por

ADALBERTO VIEIRA:85732486100

VIEIRA:85732486100

Dados: 2026.02.06 14:52:08 -03'00'

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
20040/D-GO
s6CIO / DIRETOR

CREA N.°:

Total do Grupo : 20.154,84
Total do Orgamento : 979.394,81
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— Orgcamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
Orgamento : 202100036007312-1/2025
Descricdo : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM MICRO NO MUNICIPIO DE ITAJA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Versdo : ITAJA - TABELA T308 - SEM DESONERACAO
Trecho
Nat. Servigo  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensdo : 40.164,90 m2
Observacdo : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM MICRO
Céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade ‘ Un?;:eégfio ‘ Total
MOBILIZAGAO E INSTALACAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘ 11,81% un ‘ 1,00‘ 93.839,59‘ 93.839,59
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘ 11,81%‘ un ‘ 1,00‘ 60.898,38‘ 60.898,38
Total do Grupo :
céd. Auxiliar Servigo Bdi | Unid. | Quantidade Un?;?:io Total
PAVIMENTAGAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 11,813 M2 133,88 0,35 46,85
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 11,813 M2 133,88 0,31 41,50
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,81% M3 80,33 4,74 380,75
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,81%| M3KM 401, 64 2,37 951,88
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,81% M3 64,26 59,23 3.806,29
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 11,813 M2 1.606, 60 0,32 514,11
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,81% M3 128,53 6,38 819,99
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,81%| M3KM 257,05 2,42 622,06
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,81%| TKM 2,65 2,68 7,09
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 11,813 M2 401,65 0,41 164,67
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 11,81% M3 64,26 237,62 15.269,93
44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0CM S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 11,813 M2 80.329,80 4,46 358.270, 90
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) 11,81% TKM 295,61 1,86 549,82
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,81%| TKM 5,14 2,04 10,48
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,81% TKM 7.039,85 0,62 4.364,70
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 11,81%| M3KM 72.595,84 1,03 74.773,71
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,56% T 0,80 3.762,81 3.017,77
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 10,56% T 11,73 3.741,92 43.888,97
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI 10,56% T 0,52 2.982,67 1.556,95
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,81%| TKM 61.042,10 1,62 98.888,20
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO 10,56% T 136,56 3.687,17 503.519,93
Total do Grupo ;
Céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi Unid. ‘ Quantidade Unir‘:;:io ‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 11,81% UN 358,00 41,78 14.957,24
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 11,81% M2 407,37 31,13 12.681,30
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 11,813 M2 2.413,48 3,98 9.605,63

ADALBERTO Assinado de forma digital por Totsl do ompo [ 37.24427)

ADALBERTO VIEIRA:85732486100 Totai do Oxcanento | 1,303,448,
VIEIRA:85732486100 Dados: 2026.02.06 14:52:29 -03'00"

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA N.°: 20040/D-GO
sSOCIO / DIRETOR
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

[
S

CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

— Orcamento Sintético
Setor DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orgamento 202500036010855-1/2025
Descricdo CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE ITARUMA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)
Verséo ITARUMA - TABELA T308 - SEM DESONERAGAO
Trecho

Nat. Servico

Obra Rodoviaria

Subtrecho
Extensdo 40.510,50 m2
Observacao CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. | Quantidade Unif::io Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,81%‘ un 1,00‘ 86.112,18‘ 86.112,18
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,81% un 1,00‘ 43.296,90‘ 43.296,90
Total do Grupo :[  120.409,08]
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Unirt:ea’?io Total
PAVIMENTAGAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 11,81% M2 135,03 0,35 47,26
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 11,81% M2 135,03 0,31 41,86
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,81% M3 81,02 4,74 384,03
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,81%| M3KM 478,02 2,37 1.132,90
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,81% M3 64,82 59,23 3.839,05
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 11,81% M2 42.130,92 0,32 13.481,89
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,81% M3 129,63 6,38 827,05
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,81%| M3KM 764,83 2,42 1.850,89
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,81%| TKM 43,18 2,68 115,72
44200 IMPRIMAGCAO (PAV.URB.) 11,81% M2 405,11 0,41 166,09
01518 ;égi};;ég?igsgg SitIJl%APARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 10,565 T 2.586,19 386, 96 1.000.752,08
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 11,81% M3 1.077,58 29,55 31.842,42
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,81%| TKM 5,19 2,04 10,57
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,81% TKM 103,71 0,62 64,29
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 11,81%| TKM 426.721,35 0,69 294.437,73
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,56%| T 21,06 3.762,81 79.259,82
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGCAO - EAI 10,56%| T 0,53 2.982,67 1.568,88
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,81% TKM 8.312,15 1,62 13.465,68
Total do Grupo ;
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Unir‘:;:io ‘ Total
SERVIGOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 11,81% UN 435,00 41,78 18.174,30
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 11,81% M2 325,10 31,13 10.120,33
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 11,81% M2 2.852,12 3,98 11.351,44

ADALBERTO

Assinado de forma digital por
ADALBERTO VIEIRA:85732486100

VIEIRA:857324867100 Dados: 2026.02.06 14:52:48 -03'00'

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA

CREA N.°: 20040/D-GO
s6CIO / DIRETOR

Total do Grupo : 39.646,07
Total do Orgamento : 1.612.343,36



&%

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

[
S

CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

— Orcamento Sintético
Setor DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orgamento 202500036013971-1/2025
Descricdo CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE PORTELANDIA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)
Verséo PORTELANDIA - TABELA T308 - SEM DESONERAGCAO
Trecho

Nat. Servico
Subtrecho

Extenséo

Observacdo

Obra Rodoviaria

37.001,50 m2

CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. | Quantidade Unif::io Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,81%‘ un 1,00‘ 86.112,18‘ 86.112,18
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,81% un 1,00‘ 53.781,37‘ 53.781,37
Total do Grupo :[ 13989355
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Unirt:ea’?io Total
PAVIMENTAGAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 11,81% M2 123,34 0,35 43,16
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 11,81% M2 123,34 0,31 38,23
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,81% M3 74,00 4,74 350,76
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,81%| M3KM 192,41 2,37 455,99
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,81% M3 59,20 59,23 3.506,53
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 11,81% M2 38.481,56 0,32 12.314,09
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,81% M3 118,40 6,38 755,41
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,81%| M3KM 307,85 2,42 744,99
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,81%| TKM 39,44 2,68 105,70
44200 IMPRIMAGCAO (PAV.URB.) 11,81% M2 370,02 0,41 151,70
01518 ;égi};;ég?igsgg SitIJl%APARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 10,565 T 2.362,18 386, 96 914.067,23
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 11,81% M3 984,24 29,55 29.084,23
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,81%| TKM 4,74 2,04 9,66
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,81% TKM 523,35 0,62 324,47
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 11,81%| TKM 32.598,01 0,69 22.492,62
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,56%| T 19,24 3.762,81 72.396,46
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGCAO - EAI 10,56%| T 0,48 2.982,67 1.434,66
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,81% TKM 9.189,99 1,62 14.887,77
Total do Grupo ;
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Unir‘:;:io ‘ Total
SERVIGOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 11,81% UN 327,00 41,78 13.662,06
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 11,81% M2 309,20 31,13 9.625,39
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 11,81% M2 1.862,48 3,98 7.412,65

ADALBERTO

Assinado de forma digital por
ADALBERTO VIEIRA:85732486100

Total do Grupo : 30.700,10
Total do Orgamento : 1.243.757,31

VIEIRA:85732486100 pados: 2026.02.06 14:53:08 -03'00'

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA N.°: 20040/D-GO

sSOCIO / DIRETOR
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g! GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

— Orgcamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orcamento : 202500036013950-1/2025
Descrigao : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE LAGOA SANTA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)
Versao : LAGOA SANTA - TABELA T308 - SEM DESONERAGAQ
Trecho
Nat. Servigo  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensdo : 24.690,40 m2
Observagao : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
céd. Auxiliar Servigo Bdi | Unid. | Quantidade Unif::io Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘ 11,81%‘ un ‘ 1,00‘ 86.112,18‘ 86.112,18
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘ 11,81% un ‘ 1,00‘ 50.600,68‘ 50.600, 68
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Unirt:ea’?io Total
PAVIMENTAGAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 11,813 M2 82,30 0,35 28,80
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 11,813 M2 82,30 0,31 25,51
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,813 M3 49,38 4,74 234,06
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,81%| M3KM 488,86 2,37 1.158,60
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,813 M3 39,50 59,23 2.339,82
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 11,813 M2 25.678,02 0,32 8.216,96
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,813 M3 79,01 6,38 504,07
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,81%| M3KM 782,18 2,42 1.892,87
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,81% TRM 26,32 2,68 70,52
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 11,813 M2 246, 90 0,41 101,23
01518 ;égigiég?igsgg SitIJl%APARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50770 - 10,563 T 1576, 23 386, 96 509,939, 50
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 11,818 M3 656,76 29,55 19.407,37
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,81% TRM 3,16 2,04 6,44
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,81% TRM 567,28 0,62 351,71
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 11,81% TRM 125.625,85 0,69 86.681,83
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,563 T 12,84 3.762,81 48.306,95
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAT 10,56% T 0,32 2.982,67 954,45
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,81% TEM 5.789,52 1,62 9.379,02
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade Unir‘:;:io ‘ Total
SERVIGOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 11,813 UN 351,00 41,78 14.664,78
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 11,81% M2 215,34 31,13 6.703,40
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 11,813 M2 1.711,95 3,98 6.813,54

i i Total do Grupe [ 20.181,7
ADALBERTO Assinado de forma digital por B
ADALBERTO VIEIRA:85732486100 Total do oxgamento ;[ 954.494,23)

VIEIRA:85732486100 Dados: 2026.02.06 14:53:29 -03'00"

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA N.°: 20040/D-GO
s6CIO / DIRETOR
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

— Orcamento Sintético
Setor DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orgamento 202500036010068-1/2025
Descricdo CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE SAO SIMAO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)
Verséo SAO SIMAO - TABELA T308 - SEM DESONERACAO
Trecho

Nat. Servico
Subtrecho

Extenséo

Observacdo

Obra Rodoviaria

22.737,32 m2

CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. | Quantidade Unif::io Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,81%‘ ‘ 1,00‘ 86.112,18‘ 86.112,18
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,81% un ‘ 1,00‘ 43.650,31‘ 43.650,31
Total do Grupo : 129.762,49
P
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Unirtea’?io Total
PAVIMENTAGAO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 11,81% M2 75,79 0,35 26,52
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 11,813 M2 75,79 0,31 23,49
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,81% M3 45,47 4,74 215,54
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,81%| M3KM 172,80 2,37 409,52
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,81% M3 36,38 59,23 2.154,72
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 11,81% M2 23.646,81 0,32 7.566,97
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,81% M3 72,76 6,38 464,19
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,81%| M3KM 276,48 2,42 669,08
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,81% TKM 24,23 2,68 64,94
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 11,813 M2 227,37 0,41 93,22

FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 -

151 o - 10,56% T 1.451, , 1.691,01
01518 AOUISICAO POSTO USINA 0,56 51,55 386,96 561.691,0
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 11,81% M3 604,81 29,55 17.872,13
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,81% TKM 2,91 2,04 5,93
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,81% TKM 35,80 0,62 22,19
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 11,81% TRM 235.150,78 0,69 162.254,03
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,56% T 11,82 3.762,81 44.483,93
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI 10,56% T 0,30 2.982,67 879,88
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,81% TKM 4.568,11 1,62 7.400,33

Total do Grupo : 806.297,62
P
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. ‘ Quantidade Unirte:roio ‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 11,813 M2 ‘ 247,57‘ 31,13‘ 7.706,91
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 11,818 M2 ‘ 1.493,00‘ 3,98‘ 5.942,14

ADALBERTO

Assinado de forma digital por

ADALBERTO VIEIRA:85732486100

VIEIRA:85732486100 Dados: 2026.02.06 14:53:59 -03'00"

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
20040/D-GO
sSOCIO / DIRETOR

CREA N.°:

Total do Grupo

: 13.649,05
: 949.709,16

Total do Orgamento
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g! GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

— Orgcamento Sintético

setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
Orcamento : 202500036008274-1/2025
Descricdo : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM MICRO NO MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Versdo : SERRANOPOLIS - TABELA T308 - SEM DESONERAGAO
Trecho
Nat. Servigo  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensdo :32.403,14 m2
Observacdo : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM MICRO
Céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade ‘ Un?;:eégfio ‘ Total
MOBILIZAGAO E INSTALACAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘ 11,81% un ‘ 1,00‘ 93.839,59‘ 93.839,59
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘ 11,81%‘ un ‘ 1,00‘ 56.145,48‘ 56.145,48
Total do Grupo :
céd. Auxiliar Servigo Bdi | Unid. | Quantidade Un?;?:io Total
PAVIMENTAGAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 11,813 M2 108,01 0,35 37,80
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 11,813 M2 108,01 0,31 33,48
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 11,81% M3 64,81 4,74 307,17
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 11,81%| M3KM 194,42 2,37 460,76
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 11,81% M3 51,84 59,23 3.070,72
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 11,813 M2 1.296,13 0,32 414,76
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 11,81% M3 103,69 6,38 661,53
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,81%| M3KM 311,07 2,42 752,78
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 11,81%| TKM 2,14 2,68 5,72
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 11,813 M2 324,03 0,41 132,85
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 11,81% M3 51,84 237,62 12.319,17
44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0CM S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 11,813 M2 64.806,28 4,46 289.036,00
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) 11,81% TKM 238,48 1,86 443,57
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 11,81%| TKM 4,15 2,04 8,45
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,81% TKM 5.129,79 0,62 3.180,47
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 11,81%| M3KM 46.708,04 1,03 48.109,28
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,56% T 0,65 3.762,81 2.438,30
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 10,563 T 9,46 3.741,92 35.406,04
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI 10,56% T 0,42 2.982,67 1.255,70
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,81%| TKM 45.383,58 1,62 73.521,39
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO 10,56%| T 110,17 3.687,17 406.215,51
Total do Grupo ;
Céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi Unid. ‘ Quantidade Unir‘:;:io ‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 11,81% UN 310,00 41,78 12.951,80
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 11,81% M2 247,43 31,13 7.702,37
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 11,813 M2 1.660,51 3,98 6.608,80

Total do Grupo : 27.262,97

ASSinado de forma digital por Total do Orgamento : 1.055.059,49
ADALBERTO ADALBERTO

VIEIRA:857324861 VIEIRA:85732486100
Dados: 2026.02.06 14:54:15
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PROGRAMA GOTAS EM MOVIMENTO

E1X0 MUNICEPIOS 2025

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 82
W

ITEM  MONICEPTOS seRvIGOS ToTazs e e &7 mee e BT mee e 107w
6 dias 5 dias 56 dias 105 dias T30 dias 135 dias 150 dias 165 dias T80 dias 155 dias 310 diss 225 diss 200 diss 255 diss 270 diss 285 diss 300 dias
A 20,008 0,00% 0,00% 0,00% 0,00¢ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,008 0,00¢ 0,00 0,008 0,008
PAVIMENTAGAO
1 APORE | SERVIGOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAGAO E INST. CANTEIRO
S 885.163 83 EY £Y £Y £Y £Y ® ® ® £ £ £ £ £ £ £
0,830 20,008 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ,00% ,00% ,00% ,00% 000 5,00 5,00 5,00 5,00 7,008 7,008
2 eago sRvICoS
MOBILIZAGAO E INST. CANTEIRO
§16631755,66| " RY 7 265.932,25 265.932,25 315.118,70 % - & £ £ - £ - £ - £ - 5 - 5 - £ - & - £ - &S -
5,97 0,008 0,008 0,008 0,008 25,008 30,008 20,008 0,008 0,00
, | cuaeanko po
v SERVIGOS COMPLEMENTARES
E INST. CANTEIRO
RS 575 564,81 RS S S 244.848,70 155.878,56
13,270 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25,000 30,008 7,008 7,008
A Itash  SERVICOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAGRO & INST. CANTEIRO
1303 dds 65| 4 Ll
16,420 0.00% 0.00% 9.00% 0.00% 7,008 7,008
s TTAROMA | SERVIGOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAGRO E INST. CANTEIRO
FLES TP Ol & £t &S
5,728 0,008 0008 0008 0008 7,008 7,008
PAVIMENTACAO
6 | LAGOA SANTA |SERVICOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAGRO & INST. CANTEIRO
ML CT T ) S & &S
2,660 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7,008 7,008
7 | PORTELANDIA |SERVICOS COMPLEMENTARES
E INST. CANTEIRO
FLEHS VP TE ¥ Lyl 1 & & 310.939,33 373.127,19 248.751,46 &S
5678 0008 0008 0008 0008 0,008 25,008 25,008 7,008 7,008
PAVIMENTACAO
8 SKO SIMAO | SERVIGOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAGRO E INST. CANTEIRO
BT %1175 Gl ) S S 237.427,29 237.427,29 284.912,75 189.941,83 RS
0,740 T,00% T,00% T,00% T,00% 0,008 0,008 25,008 5,008 30, 00% 70,008
9 | SERRANOPOLIS |SERVICOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAGAO E INST. CANTEIRO
1658 655,45 | Rg - S - S - S - 263.764,87 263.764,87 316.517,85  Rs _211.011,
AL GLOBAL STMPLE! T 68t T30t T T 50t T66r 5,81t E 5,98t 5.76% %10t 7358 5% 5,087 S0 DED 600 3,200 15
BERCENTUAL GLOBAL ACUM, 66,531 10,758 15,385 0,043 25,859 32,168 38,148 44, 50% 56,358 62,07% 68, 15¢ 73,268 50,01% 54,63% 97,85% 100,00
VALOH S ThELES RS UT687058, 1R 430,987, 86|Rg 463,963, 16 RE " 481.196,56 RS 487.594,86 | R§ 570.710,88 RS 615.680,65 | R§ ~586.913,57 RS 663.775,58 | WS  403.085,84 RS  725.336,58 RS  561.083,04  R§  597.267,61 R 501.838,15 610.554,48 486.178,75 | WS 548.677,65 RS  453.706,70 RS 316.517,85 RS 211.011,80
[VALOR ACOMBLASS B§57855 638,53 | RS 1687025.71 | RS 555 583,66 | "R$ 11085 546,76 | RS i 511.086,02 | RS i 968 680,52 RS 3.539.391,40 | RS 3.155.072,01 | RS 3.745.985.55 | RS 4.405.761,16 RS 4.812.847,00 RS 5.535.173.58 RS 6.096.265.83 RS 6.693.553,44 | RS 7.195.391,63 RS 7.805.546,11 | RS 8.292.124,86 RS §.840.802,48 RS 9.294.509.15 RS 9.611.027,03 RS 9.822.038.93
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COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

40305  ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA M2

cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30000  TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 RS 213,12 RS 78,24 R$ 213,12
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 213,12

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,20000 RS 28,33 R$ 5,66
20031 SERVENTE H 2,00000 R$ 22,80 R$ 45,60
TOTAL MAO OBRA R$ 51,26
TOTAL EXECUGAO R$ 264,38
PRODUGAO DE EQUIPE 940,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 0,28

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL R$ -

CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -

cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGOo QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO R$ -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,28
BDI: 11,81% R$ 0,03
CUSTO TOTAL R$ 0,31

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) M2

CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 0,1500 0,8500 RS 211,93 RS 46,52 RS 71,33
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 71,33

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,50000 RS 28,33 RS 14,16
20031 SERVENTE H 10,00000 RS 22,80 RS 228,00
TOTAL MAO OBRA R$ 242,16
TOTAL EXECUCAO R$ 313,49
PRODUGAO DE EQUIPE 100,0000
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CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 3,13
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
10009  CAL PARA PINTURA KG 0,200000 RS 2,19 RS 0,43
TOTAL MATERIAL R$ 0,43
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
céDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 3,56
BDI: 11,81% R$ 0,42
CUSTO TOTAL R$ 3,98
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40001  DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM M2
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30001  TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 RS 442,04 RS 140,31 RS 442,04
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 442,04
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,40000 RS 28,33 R$ 11,33
20031  SERVENTE H 2,00000 R$ 22,80 R$ 45,60
TOTAL MAO OBRA R$ 56,93
TOTAL EXECUGAO R$ 498,97
PRODUGAO DE EQUIPE 1.532,9100
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 0,32
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
céDIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cép1GO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE

R$
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CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,32
BDI: 11,81% R$ 0,03
CUSTO TOTAL R$ 0,35
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) M3

cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,000000 0,7700 0,2300 RS 254,41 RS 112,00 R$ 221,65
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 RS 442,04  R$ 140,31 RS 442,04
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 663,69

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 0,50000 RS 28,33 R$ 14,16
20031 SERVENTE H 1,00000 RS 22,80 R$ 22,80
TOTAL MAO OBRA R$ 36,96
TOTAL EXECUGAO R$ 700,65
PRODUGAO DE EQUIPE 165,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 4,24

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL R$ -

cODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -

cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGOo QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO R$ -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 4,24
BDI: 11,81% R$ 0,50
CUSTO TOTAL R$ 4,74

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44151  ESTABILIZAGCAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO M3

CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT . IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 0,333300 1,0000 0,0000 RS 211,93 RS 46,52 RS 70,63
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,000000 0,6000 0,4000 RS 267,93 RS 47,90 RS 179,91
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,000000 0,5600 0,4400 RS 1,77 RS 1,23 RS 1,53
30046  MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,000000 0,9200 0,0800 RS 183,92 R$ 75,16 R$ 175,21
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30015  ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,000000 0,1400 0,8600 RS 164,06 RS 76,11 RS 88,42
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 161,23 R$ 67,98 RS 161,23
30005  TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,5600 0,4400 R$ 126,26  R$ 40,23 RS 88,40
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 765,33
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 28,33 R$ 28,33
20013  GREDISTA H 1,00000 RS 25,83 R$ 25,83
20031  SERVENTE H 12,00000 R$ 22,80 RS 273,60
TOTAL MAO OBRA R$ 327,76
TOTAL EXECUGCAO R$ 1.093,09
PRODUGAO DE EQUIPE 40,5000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 26,98
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG 40,000000 RS 0,65 R$ 26,00
TOTAL MATERIAL R$ 26,00
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépDIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 52,98
BDI: 11,81% R$ 6,25
CUSTO TOTAL R$ 59,23
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40485  FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI W
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO R$ -
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS -
Custo do FIC RS -

Custo do FIT

R$ -
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cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
404851 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAT T 1,000000 R$ 2.697,79 RS 2.697,79
TOTAL MATERIAL R$ 2.697,79
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
céDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 2.697,79
BDI: 10,56% R$ 284,88
CUSTO TOTAL R$ 2.982,67
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40511  FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO i
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO R$ -
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS -
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
10077  EMULSAO ASFALTICA RC-1C C/ POLIMERO T 1,000000 RS 3.335,00 R$ 3.335,00
TOTAL MATERIAL R$ 3.335,00
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépDIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 3.335,00
BDI: 10,56% R$ 352,17
CUSTO TOTAL R$ 3.687,17

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
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40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C T
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGCAO R$ -
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ -
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
10071  EMULSAO ASFALTICA RL-1C T 1,000000 R$ 3.384,52 R$ 3.384,52
TOTAL MATERIAL R$ 3.384,52
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGOo QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 3.384,52
BDI: 10,56% R$ 357,40
CUSTO TOTAL R$ 3.741,92
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40510  FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGCAO R$ -
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ -
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
10073 EMULSAO ASFALTICA RR-1C T 1,000000 R$ 3.403,41 RS 3.403,41

TOTAL MATERIAL

R$ 3.403,41
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CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
céDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 3.403,41
BDI: 10,56% R$ 359,40
CUSTO TOTAL R$ 3.762,81
COMPOSICAO AUXILIAR DE PRECOS UNITARIOS
40620  PENEIRAMENTO M3
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,10000 RS 28,33 R$ 2,83
20031  SERVENTE H 5,00000 RS 22,80 R$ 114,00
TOTAL MAO OBRA R$ 116,83
TOTAL EXECUGAO R$ 116,83
PRODUGAO DE EQUIPE 7,5000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 15,57
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
cODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGOo QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 15,57
BDI: 0,00% R$ -
CUSTO TOTAL R$ 15,57
COMPOSICAO DE PRECOS UNI TARIOS - ARAGUAPAZ / FAINA / MATRINCHA / MOZARLANDIA
44211  MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0CM S/COMP. (BC) (PAV.URB.) M2
CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
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30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,030000 1,0000 0,0000 RS 234,96 RS 49,37 R$ 7,04
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 0,3000 0,7000 RS 211,93 RS 46,52 RS 96,14
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,000000 0,3000 0,7000 RS 267,93 RS 47,90 RS 113,90
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,000000 0,0360 0,9640 RS 151,06 RS 75,16 RS 77,89
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,000000 1,0000 0,0000 R$ 20,87 R$ 14,23 R$ 41,74
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,1202 0,8798 RS 126,26 RS 40,23 RS 50,57
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,000000 1,0000 0,0000 RS 537,29 R$ 130,38 R$ 537,29
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,000000 0,1202 0,8798 RS 4,70 RS 3,02 RS 3,22
TOTAL EQUIPAMENTOS RS$ 927,79
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20003  AJUDANTE H 4,00000 RS 23,79 R$ 95,16
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS$ 28,33 RS 28,33
TOTAL MAO OBRA R$ 123,49
TOTAL EXECUGAO R$ 1.051,28
PRODUGAO DE EQUIPE 375,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 2,80
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
10082 BRITA COMERCIAL M3 0,010000 RS 90,00 RS 0,90
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG 0,225000 RS 0,65 RS 0,14
TOTAL MATERIAL R$ 1,04
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
40620 PENEIRAMENTO M3 0,0100 RS 15,57 R$ 0,15
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ 0,15
cépDIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 3,99
BDI: 11,81% R$ 0,47
CUSTO TOTAL R$ 4,46
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) M2
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 216,86 RS 46,58 R$ 216,86
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,000000 1,0000 0,0000 R$ 20,87 R$ 14,23 R$ 41,74
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30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,4700 0,5300 RS 126,26 RS 40,23 RS 80,66
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,000000 0,4700 0,5300 RS 4,70 RS 3,02 RS 3,80
TOTAL EQUIPAMENTOS RS$ 343,06
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,50000 RS 28,33 RS 14,16
20031  SERVENTE H 2,00000 RS 22,80 RS 45,60
TOTAL MAO OBRA R$ 59,76
TOTAL EXECUGAO R$ 402,82
PRODUGAO DE EQUIPE 1.355,4217
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 0,29
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,29
BDI: 11,81% R$ 0,03
CUSTO TOTAL R$ 0,32
COMPOSICAO AUXILIAR DE PRECOS UNITARIOS
42491  USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF M3
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30007  CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,000000 0,4100 0,5900 RS 254,41 RS 112,00 R$ 170,38
30043  GRUPO GERADOR 174 KVA 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 154,81 RS 3,31 RS 154,81
30020  TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,000000 1,0000 0,0000 RS 20,87 RS 14,23  R$ 41,74
30024  USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 54,61 RS 50,41  R$ 54,61
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 421,54
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,60000 RS 28,33 RS 16,99
20031  SERVENTE H 3,00000 RS 22,80 RS 68,40
TOTAL MAO OBRA R$ 85,39
TOTAL EXECUGAO R$ 506,93
PRODUGAO DE EQUIPE 21,6500
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CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 23,41

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
10082  BRITA COMERCIAL M3 0,613000 R$ 90,00 R$ 55,17
10093  BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) M3 0,920000 R$ 82,50 R$ 75,90
TOTAL MATERIAL R$ 131,07

CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -

cépDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO R$ -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 154,48

BDI: 0,00% R$ -
CUSTO TOTAL R$ 154,48

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44205  PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) M3

cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30015  ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,000000 0,3700 0,6300 RS 164,06 RS 76,11 R$ 108,65
30012  ROLO LISO TANDEN - 10 T 1,000000 0,4300 0,5700 RS 219,66 RS 72,05  R$ 135,52
30005  TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,2000 0,8000 RS 126,26 RS 40,23  R$ 57,43
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,000000 0,2000 0,8000 RS 4,70 RS 3,02 RS 3,35
30023  VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,000000 1,0000 0,0000 RS 212,19 RS 86,35 RS 212,19
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 517,14

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 2,00000 R$ 28,33 R$ 56,66
20031  SERVENTE H 22,00000 RS 22,80 RS 501, 60
TOTAL MAO OBRA R$ 558,26
TOTAL EXECUGAO R$ 1.075,40
PRODUGAO DE EQUIPE 19,5633
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 54,97

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL R$ -

CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
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42491  USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF M3 1,0200 RS 154,48 RS 157,56
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ 157,56
céDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 212,53
BDI: 11,81% R$ 25,09
CUSTO TOTAL R$ 237,62
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40425  REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) M3
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30007  CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,000000 0,4400 0,5600 RS 254,41 RS 112,00 R$ 174,66
30046  MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 RS 183,92 RS 75,16 RS 183,92
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 358,58
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
20003  AJUDANTE H 2,00000 RS 23,79 R$ 47,58
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 28,33 R$ 28,33
TOTAL MAO OBRA R$ 75,91
TOTAL EXECUGAO R$ 434,49
PRODUGAO DE EQUIPE 76,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 5,71
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépDIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 5,71
BDI: 11,81% R$ 0,67
CUSTO TOTAL R$ 6,38

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS




40815

SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM)
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M2
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30049  CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,000000 1,0000 0,0000 RS 273,25 RS 92,50 RS 273,25

TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 273,25
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20003 AJUDANTE H 10,00000 R$ 23,79 R$ 237,90
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 28,33 R$ 28,33

TOTAL MAO OBRA R$ 266,23
TOTAL EXECUGCAO R$ 539,48
PRODUGAO DE EQUIPE 300,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 1,79
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
10027  MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO KG 0,470000 R$ 12,90 R$ 6,06
10050 SOLVENTE / DILUENTE L 0,030000 R$ 24,40 R$ 0,73
10059  TINTA PARA PRE-MARCACAO L 0,000900 R$ 21,21 R$ 0,01
10061  TINTA REFLETIVA ACRILICA L 0,600000 R$ 32,11 R$ 19,26
TOTAL MATERIAL R$ 26,06
cODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGOo QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 27,85
BDI: 11,81% R$ 3,28
CUSTO TOTAL R$ 31,13
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40835  TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL UN
CODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 211,93 RS 46,52 RS 211,93
30044 GRUPO GERADOR 3,2 KVA 1,000000 1,0000 0,0000 RS 4,68 RS 0,08 RS 4,68
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 2,000000 1,0000 0,0000 RS 0,45 R$ 0,25 R$ 0,90

TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 217,51

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
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20003  AJUDANTE H 4,00000 RS 23,79 R$ 95,16
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 28,33 RS 28,33
20015  MONTADOR H 2,00000 RS 27,70 R$ 55,40
TOTAL MAO OBRA R$ 178,89
TOTAL EXECUGAO R$ 396,40
PRODUGAO DE EQUIPE 80,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 4,95
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
10011 COLA POLIESTER KG 0,060000 RS 38,78 RS 2,32
10051 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL UN 1,000000 R$ 30,10 RS 30,10
TOTAL MATERIAL R$ 32,42
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 37,37
BDI: 11,81% R$ 4,41
CUSTO TOTAL R$ 41,78
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40455  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS M3KM
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037  CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 234,96 RS 49,37  R$ 234,96
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 234,96
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO R$ 234,96
PRODUGAO DE EQUIPE 250,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 0,93
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
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TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

R$ -

céDIGO E - TEMPO FIXO UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,93
BDI: 11,81% R$ 0,10
CUSTO TOTAL R$ 1,03
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40450  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM
cODIGO A - EQUIPAMENTOS PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T RS 211,93 RS 46,52 R$ 211,93
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 211,93
cODIGO B - MAO DE OBRA QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO R$ 211,93
PRODUGAO DE EQUIPE 375,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 0,56
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
cODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,56
BDI: 11,81% R$ 0,06
CUSTO TOTAL R$ 0,62
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM
CcODIGO A - EQUIPAMENTOS PRODUT . IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO RS 216,86 RS 46,58 RS 216,86
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 216,86
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cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO R$ 216,86
PRODUGAO DE EQUIPE 149,4000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 1,45
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 1,45
BDI: 11,81% R$ 0,17
CUSTO TOTAL R$ 1,62
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44102  TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) M3KM
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037  CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 234,96 RS 49,37  R$ 234,96
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 234,96
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO R$ 234,96
PRODUGAO DE EQUIPE 110,6800
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 2,12
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépDIGO E - TEMPO FIXO cép1GO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
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TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL RS 2,12
BDI: 11,81% RS 0,25
CUSTO TOTAL RS 2,37

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

40430  TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO M3KM
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037  CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 234,96 RS 49,37 RS 234,96
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 234,96
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO R$ 234,96
PRODUGAO DE EQUIPE 108,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 2,17
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
cODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGOo QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 2,17
BDI: 11,81% R$ 0,25
CUSTO TOTAL R$ 2,42
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44303  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) TKM
CODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 211,93 RS 46,52 RS 211,93
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 211,93
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20031 SERVENTE H 2,00000 RS 22,80 RS 45,60
TOTAL MAO OBRA R$ 45,60
TOTAL EXECUCAO R$ 257,53
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PRODUGAO DE EQUIPE 140,6250
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 1,83
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
céDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 1,83
BDI: 11,81% R$ 0,21
CUSTO TOTAL R$ 2,04
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44301  TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) TKM
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037  CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 234,96 RS 49,37  R$ 234,96
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 234,96
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO R$ 234,96
PRODUGAO DE EQUIPE 140,6250
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 1,67
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 1,67
BDI: 11,81% R$ 0,19
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CUSTO TOTAL R$ 1,86
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44300  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) TKM

cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,000000 1,0000 0,0000 RS 216,86 RS 46,58 RS 216,86
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 216,86

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGCAO R$ 216,86
PRODUGAO DE EQUIPE 90,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 2,40

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL R$ -

CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -

cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGOo QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO R$ -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 2,40
BDI: 11,81% R$ 0,28
CUSTO TOTAL R$ 2,68

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) M2

cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT . IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,000000 0,0500 0,0000 RS 267,93 RS 47,90 RS 13,39
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,000000 1,0000 0,0000 RS 216,86 RS 46,58 RS 216,86
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,000000 1,0000 0,0000 RS 20,87 RS 14,23 RS 20,87
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,3500 0,6500 RS 126,26  R$ 40,23 R$ 70,34
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,000000 0,3500 0,6500 RS 4,70 RS 3,02 RS 3,60
TOTAL EQUIPAMENTOS RS$ 325,06

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 0,50000 RS 28,33 R$ 14,16
20031 SERVENTE H 2,00000 RS 22,80 RS 45,60
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TOTAL MAO OBRA R$ 59,76
TOTAL EXECUGAO R$ 384,82
PRODUGAO DE EQUIPE 1.016,5663
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 0,37
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,37
BDI: 11,81% R$ 0,04
CUSTO TOTAL R$ 0,41
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) M3
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30015  ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,000000 0,5200 0,4800 RS 164,06 RS 76,11  R$ 121,84
30012  ROLO LISO TANDEN - 10 T 1,000000 0,5200 0,4800 RS 219,66 RS 72,05  R$ 148,80
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,2400 0,7600 RS 126,26 RS 40,23  R$ 60,87
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,000000 0,2400 0,7600 RS 4,70 RS 3,02 RS 3,42
30023  VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,000000 0,7900 0,2100 RS 212,19 RS 86,35 RS 185,76
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 520,69
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 28,33 R$ 28,33
20031  SERVENTE H 8,00000 RS 22,80 RS 182,40
TOTAL MAO OBRA R$ 210,73
TOTAL EXECUGAO R$ 731,42
PRODUGAO DE EQUIPE 27,6700
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 26,43
Custo do FIC R$ -
Custo do FIT R$ -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL

R$




[
Q.

CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
céDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 26,43
BDI: 11,81% R$ 3,12
CUSTO TOTAL R$ 29,55
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGCAO ASFALTICA,PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIGCAO POSTO USINA T
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO R$ -
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS -
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
15188 gglggimo BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO . 1,000000 RS 350,00 RS 350, 00
TOTAL MATERIAL R$ 350,00
cODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGOo QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 350,00
BDI: 10,56% R$ 36,96
CUSTO TOTAL R$ 386,96
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40460  TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA TKM
CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037  CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 234,96 RS 49,37 RS 234,96




[
Q.

CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

TOTAL EQUIPAMENTOS

R$ 234,96

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -

TOTAL EXECUGCAO R$ 234,96

PRODUGAO DE EQUIPE 375,0000

CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 0,62
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
céDIGO MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
céDIGO ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cODIGO TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
céDIGO MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -

CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,62

BDI: 11,81% R$ 0,07

CUSTO TOTAL

R$ 0,69




MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO: APORE - TABELA T308 - SEM DESONERAGAO

CODIGO EQUIPAMENTO FU (A) pr:%R;rA]:vA prx (c) | :A‘;S;‘/% o) |ovmvTionE (=) cuizgn :g?m.
|Autopropelido
30050 [CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 347,02 471 5,78 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 234,96 471 3,91 2,00 3.683,22
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 133,94 471 2,23 0,00
30035 [CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 211,93 471 3,53 1,00 1.662,63
30125 |[CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 275,89 471 4,59 0,00
30110 [CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 379,16 471 6,31 0,00
30120 |[CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 318,07 471 5,30 0,00
31062 [CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 247,86 471 4,13 0,00
30053 [CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 253,33 471 4,22 0,00
30049 [CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 273,25 471 4,55 1,00 2.143,05
30040 [CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 267,93 471 4,46 1,00 2.100,66
30039 [CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 203,16 471 3,38 0,00
30021 [CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 216,86 471 3,61 1,00 1.700,31
30030 [USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 537,29 471 8,95 0,00 0,00
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 471 2,39 0,00
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 471 2,39 1,00 1.125,69
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 471 4,79 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 471 4,79 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 471 4,79 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 287,51 471 1,58 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 287,51 471 1,58 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 471 4,79 1,00 2.256,09
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 287,51 471 4,79 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 471 2,39 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 471 4,79 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 471 2,39 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 287,51 471 2,39 1,00 1.125,69
30012 |ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 287,51 471 2,39 1,00 1.125,69
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 471 2,39 0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 471 2,39 1,00 1.125,69
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 287,51 471 4,79 1,00 2.256,09
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 471 2,39 1,00 1.125,69
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 287,51 471 2,39 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 471 4,79 1,00 2.256,09
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 471 4,79 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 471 2,39 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 471 2,39 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 287,51 471 14,37 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 287,51 471 9,58 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 287,51 471 4,79 0,00 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 287,51 471 2,39 1,00 1.125,69
Mo de Obra N ;‘(‘;")b' custo (m) |TOtal f:) OPeT- | motal (GHXI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4,00 133,62
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 49.891,80
BDI: 11,81% 5.892,22
TOTAL COM BDI: 55.784,02




MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO: CAGU

TABELA T308

SEM DESONERACAO

CODIGO EQUIPAMENTO FU (A) PR(:?OIBJR)TAIVA DT* (C ) (D:AI;KSBT/OGO) QUANTIDADE (E) Cuing:g?AL
|Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 347,02 331 5,78 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 234,96 331 3,91 2,00 2.588,42
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 133,94 331 2,23 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 211,93 331 3,53 1,00 1.168,43
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 275,89 331 4,59 0,00
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 379,16 331 6,31 0,00
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 318,07 331 5,30 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 247,86 331 4,13 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 253,33 331 4,22 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 273,25 331 4,55 1,00 1.506,05
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 267,93 331 4,46 1,00 1.476,26]
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 203,16 331 3,38 0,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 216,86 331 3,61 1,00 1.194,91
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 537,29 331 8,95 1,00 2.962,45
Rebocados
30010 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 331 2,39 0,00
30007 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 331 2,39 1,00 791,09
30011 |[ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 331 4,79 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 331 4,79 0,00
30019 |[FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 331 4,79 0,00
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 287,51 331 1,58 0,00
30058 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 287,51 331 1,58 0,00
30046 |[MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 331 4,79 1,00 1.585,49
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 287,51 331 4,79 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 331 2,39 0,00
30101 |[RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 331 4,79 0,00
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 331 2,39 0,00
30015 [ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 287,51 331 2,39 1,00 791,09
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 287,51 331 2,39 1,00 791,09
30014 [ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 331 2,39 0,00
30009 [ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 331 2,39 1,00 791,09
30020 |[TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 287,51 331 4,79 1,00 1.585,49
30005 |[TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 331 2,39 1,00 791,09
30006 |[TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA 0,50 287,51 331 2,39 0,00
30001 |[TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 331 4,79 1,00 1.585,49
30002 |[TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 331 4,79 0,00
30059 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 331 2,39 0,00
30000 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 331 2,39 0,00
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 287,51 331 14,37 0,00
30016 [USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 287,51 331 9,58 0,00
30024 [USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 287,51 331 4,79 1,00 1.585,49
30023 [VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 287,51 331 2,39 1,00 791,09
Mo de Obra N :;b' custo (m) | 7ot :S OPeE- | rotal (GmHxI
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4,00 133,62
TOTAL MOB/DEMOB (2X): 44.237,28
BDI: 11,81% 5.224,42
TOTAL COM BDI: 49.461,70




/ DESMOBILIZAGCAO: CHAPADAO DO CEU TABELA T3 SEM DESONERACAO

CODIGO EQUIPAMENTO FU (A) PR(:?OIBJR)TAIVA DT* (C ) (D:AILSBT/OGO) QUANTIDADE (E) Cuing:g?AL
|Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 347,02 480 5,78 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 234,96 480 3,91 2,00 3.753,60
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 133,94 480 2,23 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 211,93 480 3,53 1,00 1.694,40
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 275,89 480 4,59 0,00
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 379,16 480 6,31 0,00
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 318,07 480 5,30 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 247,86 480 4,13 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 253,33 480 4,22 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 273,25 480 4,55 1,00 2.184,00
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 267,93 480 4,46 1,00 2.140,80
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 203,16 480 3,38 0,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 216,86 480 3,61 1,00 1.732,80
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 537,29 480 8,95 1,00 4.296,00
Rebocados
30010 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 480 2,39 0,00
30007 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 480 2,39 1,00 1.147,20
30011 |[ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 480 4,79 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 480 4,79 0,00
30019 |[FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 480 4,79 0,00
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 287,51 480 1,58 0,00
30058 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 287,51 480 1,58 0,00
30046 |[MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 480 4,79 1,00 2.299,20
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 287,51 480 4,79 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 480 2,39 0,00
30101 |[RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 480 4,79 0,00
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 480 2,39 0,00
30015 [ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 287,51 480 2,39 1,00 1.147,20
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 287,51 480 2,39 1,00 1.147,20
30014 [ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 480 2,39 0,00
30009 [ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 480 2,39 1,00 1.147,20
30020 |[TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 287,51 480 4,79 1,00 2.299,20
30005 |[TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 480 2,39 1,00 1.147,20
30006 |[TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA 0,50 287,51 480 2,39 0,00
30001 |[TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 480 4,79 1,00 2.299,20
30002 |[TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 480 4,79 0,00
30059 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 480 2,39 0,00
30000 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 480 2,39 0,00
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 287,51 480 14,37 0,00
30016 [USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 287,51 480 9,58 0,00
30024 [USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 287,51 480 4,79 1,00 2.299,20
30023 [VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 287,51 480 2,39 1,00 1.147,20
Mo de Obra N ;‘(‘;")b' custo (m) | 7ot ff) OPeE- | potal (GxixI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4,00 133,62
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 64.030,44
BDI: 11,81% 7.561,99
TOTAL COM BDI: 71.592,43




MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGA ITAJA SEM DESONERACAO

CODIGO EQUIPAMENTO FU (A) PR(:?OIBJR)TAIVA DT* (C ) (D:AILSBT/OGO) QUANTIDADE (E) Cuing:g?AL
|Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 347,02 408 5,78 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 234,96 408 3,91 2,00 3.190, 56
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 133,94 408 2,23 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 211,93 408 3,53 1,00 1.440,24
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 275,89 408 4,59 0,00
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 379,16 408 6,31 0,00
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 318,07 408 5,30 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 247,86 408 4,13 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 253,33 408 4,22 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 273,25 408 4,55 1,00 1.856,40
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 267,93 408 4,46 1,00 1.819,68
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 203,16 408 3,38 0,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 216,86 408 3,61 1,00 1.472,88
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 537,29 408 8,95 1,00 3.651,60
Rebocados
30010 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 408 2,39 0,00
30007 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 408 2,39 1,00 975,12
30011 |[ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 408 4,79 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 408 4,79 0,00
30019 |[FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 408 4,79 0,00
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 287,51 408 1,58 0,00
30058 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 287,51 408 1,58 0,00
30046 |[MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 408 4,79 1,00 1.954,32
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 287,51 408 4,79 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 408 2,39 0,00
30101 |[RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 408 4,79 0,00
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 408 2,39 0,00
30015 [ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 287,51 408 2,39 1,00 975,12
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 287,51 408 2,39 1,00 975,12
30014 [ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 408 2,39 0,00
30009 [ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 408 2,39 1,00 975,12
30020 |[TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 287,51 408 4,79 1,00 1.954,32
30005 |[TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 408 2,39 1,00 975,12
30006 |[TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA 0,50 287,51 408 2,39 0,00
30001 |[TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 408 4,79 1,00 1.954,32
30002 |[TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 408 4,79 0,00
30059 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 408 2,39 0,00
30000 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 408 2,39 0,00
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 287,51 408 14,37 0,00
30016 [USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 287,51 408 9,58 0,00
30024 [USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 287,51 408 4,79 1,00 1.954,32
30023 [VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 287,51 408 2,39 1,00 975,12
Mo de Obra N ;‘(‘;")b' custo (m) | 7ot ff) OPeE- | potal (GxixI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4,00 133,62
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 54.465,96
BDI: 11,81% 6.432,42
TOTAL COM BDI: 60.898,38




CODIGO EQUIPAMENTO FU (A) PRO!?g’)l‘IVA DT* (C ) (D:AL:(S;‘/OGD) QUANTIDADE (E) cui:gp:g}‘u
| Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 347,02 365 5,78 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 234,96 365 3,91 2,00 2.854,30
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 133,94 365 2,23 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 211,93 365 3,53 1,00 1.288,45
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 275,89 365 4,59 0,00
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 379,16 365 6,31 0,00
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 318,07 365 5,30 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 247,86 365 4,13 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 253,33 365 4,22 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 273,25 365 4,55 1,00 1.660,75
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 267,93 365 4,46 1,00 1.627,90
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 203,16 365 3,38 0,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 216,86 365 3,61 1,00 1.317,65
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 537,29 365 8,95 0,00 0,00
Rebocados
30010 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 365 2,39 0,00
30007 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 365 2,39 1,00 872,35
30011 |[ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 365 4,79 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 365 4,79 0,00
30019 |[FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 365 4,79 0,00
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 287,51 365 1,58 0,00
30058 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 287,51 365 1,58 0,00
30046 [MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 365 4,79 1,00 1.748,35
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 287,51 365 4,79 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 365 2,39 0,00
30101 |[RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 365 4,79 0,00
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 365 2,39 0,00
30015 [ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 287,51 365 2,39 1,00 872,35
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 287,51 365 2,39 1,00 872,35
30014 [ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 365 2,39 0,00
30009 [ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 365 2,39 1,00 872,35
30020 |[TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 287,51 365 4,79 1,00 1.748,35
30005 |[TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 365 2,39 1,00 872,35
30006 |[TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA 0,50 287,51 365 2,39 0,00
30001 |[TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 365 4,79 1,00 1.748,35
30002 [TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 365 4,79 0,00
30059 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 365 2,39 0,00
30000 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 365 2,39 0,00
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 287,51 365 14,37 0,00
30016 [USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 287,51 365 9,58 0,00
30024 |[USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 287,51 365 4,79 0,00 0,00
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 287,51 365 2,39 1,00 872,35
Mo de Obra % ;‘(‘;")b' custo (m) | 7ot ff) OPeE- | potal (GuixI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4,00 133,62
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 38.723,64
BDI: 11,81% 4.573,26
TOTAL COM BDI: 43.296,90




CODIGO EQUIPAMENTO FU () pRox?g')nvzx DT* (C ) (D:A';s:/oso) QUANTIDADE (E) cui:gnzgfu‘
| Autopropelido
30050 |[CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 347,02 454 5,78 0,00
30037 |[CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 234,96 454 3,91 2,00 3.550,28
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 133,94 454 2,23 0,00
30035 |[CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 211,93 454 3,53 1,00 1.602,62
30125 |[CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 275,89 454 4,59 0,00
30110 [CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 379,16 454 6,31 0,00
30120 |[CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 318,07 454 5,30 0,00
31062 [CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 247,86 454 4,13 0,00
30053 |[CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 253,33 454 4,22 0,00
30049 |[CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 273,25 454 4,55 1,00 2.065,70
30040 [CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 267,93 454 4,46 1,00 2.024,84
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 203,16 454 3,38 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 216,86 454 3,61 1,00 1.638,94
30030 [USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 537,29 454 8,95 0,00 0,00
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 454 2,39 0,00
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 454 2,39 1,00 1.085,06
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 454 4,79 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 454 4,79 0,00
30019 |[FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 454 4,79 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 287,51 454 1,58 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 287,51 454 1,58 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 454 4,79 1,00 2.174,66
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 287,51 454 4,79 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 454 2,39 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 454 4,79 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 454 2,39 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 287,51 454 2,39 1,00 1.085,06]
30012 |[ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 287,51 454 2,39 1,00 1.085,06
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 454 2,39 0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 454 2,39 1,00 1.085,06]
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 287,51 454 4,79 1,00 2.174,66
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 454 2,39 1,00 1.085,06]
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 287,51 454 2,39 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 454 4,79 1,00 2.174,66
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 454 4,79 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 454 2,39 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 454 2,39 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 287,51 454 14,37 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 287,51 454 9,58 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 287,51 454 4,79 0,00 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 287,51 454 2,39 1,00 1.085,06]
Mo de Obra N ;‘(‘;")b' Custo (m) |TOtal ff) OPeT- | motal (GHXI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4,00 133,62
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 48.100,68
BDI: 11,81% 5.680,69
TOTAL COM BDI: 53.781,37




CODIGO EQUIPAMENTO FU () pnox?g;nvzx DT* (C ) (D:A"f:/%o) QUANTIDADE (E) cui:gn:g:‘u
| Autopropelido
30050 |[CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 347,02 427 5,78 0,00
30037 |[CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 234,96 427 3,91 2,00 3.339,14
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 133,94 427 2,23 0,00
30035 |[CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 211,93 427 3,53 1,00 1.507,31
30125 |[CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 275,89 427 4,59 0,00
30110 [CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 379,16 427 6,31 0,00
30120 |[CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 318,07 427 5,30 0,00
31062 [CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 247,86 427 4,13 0,00
30053 |[CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 253,33 427 4,22 0,00
30049 |[CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 273,25 427 4,55 1,00 1.942,85
30040 [CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 267,93 427 4,46 1,00 1.904,42
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 203,16 427 3,38 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 216,86 427 3,61 1,00 1.541,47
30030 [USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 537,29 427 8,95 0,00 0,00
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 427 2,39 0,00
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 427 2,39 1,00 1.020,53
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 427 4,79 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 427 4,79 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 427 4,79 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 287,51 427 1,58 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 287,51 427 1,58 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 427 4,79 1,00 2.045,33
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 287,51 427 4,79 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 427 2,39 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 427 4,79 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 427 2,39 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 287,51 427 2,39 1,00 1.020,53
30012 |[ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 287,51 427 2,39 1,00 1.020,53
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 427 2,39 0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 427 2,39 1,00 1.020,53
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 287,51 427 4,79 1,00 2.045,33
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 427 2,39 1,00 1.020,53
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 287,51 427 2,39 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 427 4,79 1,00 2.045,33
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 427 4,79 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 427 2,39 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 427 2,39 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 287,51 427 14,37 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 287,51 427 9,58 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 287,51 427 4,79 0,00 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 287,51 427 2,39 1,00 1.020,53
Mo de Obra N ;‘(‘;")b' Custo (m) |TOtal ff) OPeT- | motal (GHXI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4,00 133,62
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 45.255,96
BDI: 11,81% 5.344,72
TOTAL COM BDI: 50.600,68




CODIGO EQUIPAMENTO FU (A) PRO!?g’)l‘IVA DT* (C ) (D:AL:(S;‘/OGD) QUANTIDADE (E) cui:gp:g}‘u
| Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 347,02 368 5,78 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 234,96 368 3,91 2,00 2.877,76
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 133,94 368 2,23 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 211,93 368 3,53 1,00 1.299,04
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 275,89 368 4,59 0,00
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 379,16 368 6,31 0,00
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 318,07 368 5,30 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 247,86 368 4,13 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 253,33 368 4,22 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 273,25 368 4,55 1,00 1.674,40
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 267,93 368 4,46 1,00 1.641,28
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 203,16 368 3,38 0,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 216,86 368 3,61 1,00 1.328,48
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 537,29 368 8,95 0,00 0,00
Rebocados
30010 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 368 2,39 0,00
30007 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 368 2,39 1,00 879,52
30011 |[ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 368 4,79 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 368 4,79 0,00
30019 |[FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 368 4,79 0,00
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 287,51 368 1,58 0,00
30058 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 287,51 368 1,58 0,00
30046 [MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 368 4,79 1,00 1.762,72
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 287,51 368 4,79 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 368 2,39 0,00
30101 |[RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 368 4,79 0,00
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 368 2,39 0,00
30015 [ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 287,51 368 2,39 1,00 879,52
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 287,51 368 2,39 1,00 879,52
30014 [ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 368 2,39 0,00
30009 [ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 368 2,39 1,00 879,52
30020 |[TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 287,51 368 4,79 1,00 1.762,72
30005 |[TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 368 2,39 1,00 879,52
30006 |[TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA 0,50 287,51 368 2,39 0,00
30001 |[TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 368 4,79 1,00 1.762,72
30002 [TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 368 4,79 0,00
30059 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 368 2,39 0,00
30000 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 368 2,39 0,00
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 287,51 368 14,37 0,00
30016 [USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 287,51 368 9,58 0,00
30024 |[USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 287,51 368 4,79 0,00 0,00
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 287,51 368 2,39 1,00 879,52
Mo de Obra % ;‘(‘;")b' custo (m) | 7ot ff) OPeE- | potal (GuixI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4,00 133,62
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 39.039,72
BDI: 11,81% 4.610,59
TOTAL COM BDI: 43.650,31




CODIGO EQUIPAMENTO FU (A) PRO!?g’)l‘IVA DT* (C ) (D:AL:(S;‘/OGD) QUANTIDADE (E) cui:gp:g}‘u
| Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 347,02 376 5,78 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 234,96 376 3,91 2,00 2.940,32
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 133,94 376 2,23 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 211,93 376 3,53 1,00 1.327,28
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 275,89 376 4,59 0,00
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 379,16 376 6,31 0,00
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 318,07 376 5,30 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 247,86 376 4,13 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 253,33 376 4,22 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 273,25 376 4,55 1,00 1.710,80
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 267,93 376 4,46 1,00 1.676, 96
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 203,16 376 3,38 0,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 216,86 376 3,61 1,00 1.357,36
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 537,29 376 8,95 1,00 3.365,20
Rebocados
30010 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 376 2,39 0,00
30007 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 376 2,39 1,00 898, 64
30011 |[ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 376 4,79 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 376 4,79 0,00
30019 |[FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 376 4,79 0,00
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 287,51 376 1,58 0,00
30058 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 287,51 376 1,58 0,00
30046 [MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 376 4,79 1,00 1.801,04
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 287,51 376 4,79 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 376 2,39 0,00
30101 |[RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 376 4,79 0,00
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 376 2,39 0,00
30015 [ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 287,51 376 2,39 1,00 898, 64
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 287,51 376 2,39 1,00 898,64
30014 [ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 376 2,39 0,00
30009 [ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 376 2,39 1,00 898, 64
30020 |[TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 287,51 376 4,79 1,00 1.801,04
30005 |[TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 376 2,39 1,00 898, 64
30006 |[TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA 0,50 287,51 376 2,39 0,00
30001 |[TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 376 4,79 1,00 1.801,04
30002 [TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 287,51 376 4,79 0,00
30059 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 376 2,39 0,00
30000 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 287,51 376 2,39 0,00
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 287,51 376 14,37 0,00
30016 [USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 287,51 376 9,58 0,00
30024 |[USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 287,51 376 4,79 1,00 1.801,04
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 287,51 376 2,39 1,00 898, 64
Mo de Obra % ;‘(‘;")b' custo (m) | 7ot ff) OPeE- | potal (GuixI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4,00 133,62
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 50.215,08
BDI: 11,81% 5.930,40
TOTAL COM BDI: 56.145,48
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ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS: APORE - TABELA T308 - SEM DESONERAGCAO

PARTIC.
DESCRIGAO UND QTD MENSAL Mc;'iZDIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)

DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 16.860,00 3.372,00
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 6.591, 35 6.591,35
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 2.678,69 5.357,38
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Segurancga do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 5.772,41 288,62
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 4.046,78 202,33
OUTROS ITENS
MANUTENCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cdpias / Impressdes més 1,00 100, 00% 2,00 200,00 400,00
Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 50,00 100,00
VEIcULOS
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.500,00 5.000,00
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 6.028,61 12.057,22
Caminhdo prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 29.671,00 1.483,55
IMOVEIS
Aluguel de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 2.600,00 5.200,00
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.741,00 5.482,00
MOBILIARIO
Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 290,00 580,00
Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.200,00 6.400,00
SERVICOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS
Banheiro Quimico und 3,00 286,81 860,43
SINALIZAGAO
Placa Padrdo Programa Goids em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31
Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05
Cones de Sinalizacao und 50,00 85,62 4.281,00
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenca de Instalacdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenga de Instalagdo de Canteiro (area) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenga de Instalagdo de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00

TOTAL SEM BDI: 77.016,53

BDI: 11,81% 9.095,65

TOTAL COM BDI:

86.112,18
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PARTIC.
DESCRIGAO UND QTD MENSAL MC;ZDIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 16.860,00 3.372,00
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 6.591, 35 6.591,35
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 2.678,69 5.357,38
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Segurancga do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 5.772,41 288,62
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 4.046,78 202,33
OUTROS ITENS
MANUTENCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cdpias / Impressdes més 1,00 100, 00% 2,00 200,00 400,00
Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 50,00 100,00
VEIcULOS
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.500,00 5.000,00
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 6.028,61 12.057,22
Caminhdo prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 29.671,00 1.483,55
IMOVEIS
Aluguel de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 2.600,00 5.200,00
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.741,00 5.482,00
MOBILIARIO
Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 290,00 580,00
Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.200,00 6.400,00
SERVICOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS
Banheiro Quimico und 3,00 286,81 860,43
SINALIZAGAO
Placa Padrdo Programa Goias em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31
Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05
Cones de Sinalizacao und 50,00 85,62 4.281,00
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenca de Instalacdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenca de Instalacdo de Canteiro (&rea) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenca de Instalacdo de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20
TOTAL SEM BDI: 83.927,73
BDI: 11,81% 9.911, 86
TOTAL COM BDI: 93.839,59
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CONSTRUTORA E
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PARTIC.
DESCRIGAO UND QTD MENSAL Mi’ZDIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 16.860,00 3.372,00
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 6.591,35 6.591,35
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 2.678,69 5.357,38
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Segurancga do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 5.772,41 288,62
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 4.046,78 202,33
OUTROS ITENS
MANUTENCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cdpias / Impressdes més 1,00 100, 00% 2,00 200,00 400,00
Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 50,00 100,00
VEICULOS
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.500,00 5.000,00
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 6.028,61 12.057,22
Caminhdo prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 29.671,00 1.483,55
IMOVEIS
Aluguel de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 2.600,00 5.200,00
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.741,00 5.482,00
MOBILIARIO
Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 290,00 580,00
Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.200,00 6.400,00
SERVICOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS
Banheiro Quimico und 3,00 286,81 860,43
SINALIZAGAO
Placa Padrdo Programa Goias em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31
Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05
Cones de Sinalizacao und 50,00 85,62 4.281,00
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenca de Instalacdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenca de Instalacdo de Canteiro (&rea) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenca de Instalacdo de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20
TOTAL SEM BDI: 83.927,73
BDI: 11,81% 9.911, 86
TOTAL COM BDI: 93.839,59
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PARTIC.
DESCRIGAO UND QTD MENSAL Mi’ZDIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 16.860,00 3.372,00
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 6.591,35 6.591,35
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 2.678,69 5.357,38
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Segurancga do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 5.772,41 288,62
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 4.046,78 202,33
OUTROS ITENS
MANUTENCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cdpias / Impressdes més 1,00 100, 00% 2,00 200,00 400,00
Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 50,00 100,00
VEICULOS
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.500,00 5.000,00
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 6.028,61 12.057,22
Caminhdo prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 29.671,00 1.483,55
IMOVEIS
Aluguel de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 2.600,00 5.200,00
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.741,00 5.482,00
MOBILIARIO
Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 290,00 580,00
Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.200,00 6.400,00
SERVICOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS
Banheiro Quimico und 3,00 286,81 860,43
SINALIZAGAO
Placa Padrdo Programa Goias em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31
Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05
Cones de Sinalizacao und 50,00 85,62 4.281,00
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenca de Instalacdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenca de Instalacdo de Canteiro (&rea) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenca de Instalacdo de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20
TOTAL SEM BDI: 83.927,73
BDI: 11,81% 9.911, 86
TOTAL COM BDI: 93.839,59




[

4:‘

CONSTRUTORA E
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PARTIC.
DESCRIGAO UND QTD MENSAL MC;ZDIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 16.860,00 3.372,00
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 6.591,35 6.591,35
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 2.678,69 5.357,38
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranga do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 5.772,41 288,62
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 4.046,78 202,33
OUTROS ITENS
MANUTENCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cdpias / Impressdes més 1,00 100, 00% 2,00 200,00 400,00
Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 50,00 100,00
VEICULOS
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.500,00 5.000,00
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 6.028,61 12.057,22
Caminhdo prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 29.671,00 1.483,55
IMOVEIS
Aluguel de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 2.600,00 5.200,00
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.741,00 5.482,00
MOBILIARIO
Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 290,00 580,00
Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.200,00 6.400,00
SERVICOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS
Banheiro Quimico und 3,00 286,81 860,43
SINALIZACAO
Placa Padrdo Programa Goias em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31
Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05
Cones de Sinalizacao und 50,00 85,62 4.281,00
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenga de Instalagdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenca de Instalacdo de Canteiro (&rea) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenga de Instalagdo de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00
TOTAL SEM BDI: 77.016,53
BDI: 11,81% 9.095,65
TOTAL COM BDI: 86.112,18
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TIC.
DESCRIGAO UND QTD ME}IPSi MC;ZDIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 16.860,00 3.372,00
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 6.591,35 6.591,35
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 2.678,69 5.357,38
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Segurancga do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 5.772,41 288,62
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 4.046,78 202,33
OUTROS ITENS
MANUTENCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cdpias / Impressdes més 1,00 100, 00% 2,00 200,00 400,00
Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 50,00 100,00
VEICULOS
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.500,00 5.000,00
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 6.028,61 12.057,22
Caminhdo prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 29.671,00 1.483,55
IMOVEIS
Aluguel de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 2.600,00 5.200,00
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.741,00 5.482,00
MOBILIARIO
Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 290,00 580,00
Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.200,00 6.400,00
SERVICOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS
Banheiro Quimico und 3,00 286,81 860,43
SINALIZACAO
Placa Padrdo Programa Goias em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31
Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05
Cones de Sinalizacao und 50,00 85,62 4.281,00
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenga de Instalagdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenca de Instalacdo de Canteiro (&rea) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenga de Instalagdo de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00
TOTAL SEM BDI: 77.016,53
BDI: 11,81% 9.095,65
TOTAL COM BDI: 86.112,18
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CONSTRUTORA E
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PARTIC.
DESCRIGAO UND QTD MENSAL Mi’ZDIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 16.860,00 3.372,00
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 6.591,35 6.591,35
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 2.678,69 5.357,38
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Segurancga do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 5.772,41 288,62
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 4.046,78 202,33
OUTROS ITENS
MANUTENCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cdpias / Impressdes més 1,00 100, 00% 2,00 200,00 400,00
Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 50,00 100,00
VEICULOS
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.500,00 5.000,00
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 6.028,61 12.057,22
Caminhdo prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 29.671,00 1.483,55
IMOVEIS
Aluguel de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 2.600,00 5.200,00
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.741,00 5.482,00
MOBILIARIO
Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 290,00 580,00
Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.200,00 6.400,00
SERVICOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS
Banheiro Quimico und 3,00 286,81 860,43
SINALIZAGAO
Placa Padrdo Programa Goias em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31
Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05
Cones de Sinalizacao und 50,00 85,62 4.281,00
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenca de Instalacdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenca de Instalacdo de Canteiro (&rea) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenga de Instalagdo de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00
TOTAL SEM BDI: 77.016,53
BDI: 11,81% 9.095,65
TOTAL COM BDI: 86.112,18
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CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

PARTIC.
DESCRIGAO UND QTD MENSAL MC;ZDIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 16.860,00 3.372,00
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 6.591,35 6.591,35
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 2.678,69 5.357,38
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranga do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 5.772,41 288,62
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 4.046,78 202,33
OUTROS ITENS
MANUTENCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cdpias / Impressdes més 1,00 100, 00% 2,00 200,00 400,00
Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 50,00 100,00
VEICULOS
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.500,00 5.000,00
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 6.028,61 12.057,22
Caminhdo prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 29.671,00 1.483,55
IMOVEIS
Aluguel de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 2.600,00 5.200,00
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.741,00 5.482,00
MOBILIARIO
Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 290,00 580,00
Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.200,00 6.400,00
SERVICOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS
Banheiro Quimico und 3,00 286,81 860,43
SINALIZACAO
Placa Padrdo Programa Goias em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31
Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05
Cones de Sinalizacao und 50,00 85,62 4.281,00
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenga de Instalagdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenca de Instalacdo de Canteiro (&rea) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenga de Instalagdo de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00
TOTAL SEM BDI: 77.016,53
BDI: 11,81% 9.095,65
TOTAL COM BDI: 86.112,18
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CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

PARTIC.
DESCRIGAO UND QTD MENSAL Mi’ZDIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 16.860,00 3.372,00
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 6.591,35 6.591,35
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 2.678,69 5.357,38
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Segurancga do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 5.772,41 288,62
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 4.046,78 202,33
OUTROS ITENS
MANUTENCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cdpias / Impressdes més 1,00 100, 00% 2,00 200,00 400,00
Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 50,00 100,00
VEICULOS
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.500,00 5.000,00
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 6.028,61 12.057,22
Caminhdo prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 29.671,00 1.483,55
IMOVEIS
Aluguel de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 2.600,00 5.200,00
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.741,00 5.482,00
MOBILIARIO
Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 290,00 580,00
Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.200,00 6.400,00
SERVICOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS
Banheiro Quimico und 3,00 286,81 860,43
SINALIZAGAO
Placa Padrdo Programa Goias em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31
Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05
Cones de Sinalizacao und 50,00 85,62 4.281,00
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenca de Instalacdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenca de Instalacdo de Canteiro (&rea) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenca de Instalacdo de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20
TOTAL SEM BDI: 83.927,73
BDI: 11,81% 9.911, 86
TOTAL COM BDI: 93.839,59
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DEMONSTRATIVO DO BDI

1 - BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS

Administracdo (2) _Despes_as Seguro$ + (5) Tributos (*)
tral (1 L financeiras | Garantias Ri Re 1tad
central (1) ucro (3) (4 iscos| 1gg (g) PIS (7) |corins (8)| cer (9) esultado
SEM DESONERAGAO 0,50% 0,50% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 11,81%
2 - BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS
Administracdo 2) .Despeslas Segur0§ + (5) Tributos )
tral (1 L financeiras Garantias Ri R 1tad
centra (1) ucro 3) (4) iscos 1SS (6) PIS (7) COFINS (8)| CPRB (9) esultado
SEM DESONERAGCAO 0,50% 0,50% 0,85% 0,48% 0,85% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 10,56%

ADALBERTO Assinado de forma

digital por ADALBERTO

VIEIRA:857324 VIEIRA:85732486100
Dados: 2026.02.06

86100 14:54:52 -03'00"

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

CNPJ N°: 16.910.656/0001-81
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA N°: 20040/D-GO
SOCIO / DIRETOR
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TERMO DE ENCERRAMENTO

GOIANIA, 06 DE FEVEREIRO DE 2026

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

A JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, com sede na Avenida
Guarujéa, Qd. 99, Lt. 15, N° 171 - Jardim Atlédntico - Goiédnia - Go, CEP
74.343-370, inscrita no CNPJ/MF sob o) n° 16.910.656/0001-81,
representada por seu Sdécio-Diretor Sr. Adalberto Vieira, registrado no
CPF N°. 857.324.861-00, vem através desta, informar que a presente
contém 61 (sessenta e uma) paginas numericamente ordenadas e rubricadas

referente a CONCORRENCIA PUBLICA N°: 163/2025.

Atenciosamente,

Assinado de forma digital por

ADALBERTO ADALBERTO

VIEIRA:85732486100
VIEIRA:85732486100 pados: 2026.02.06 14:55:08

-03'00'

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA N.°: 20040/D-GO
SOCIO / DIRETOR
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