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CARTA PROPOSTA

GOIANIA, 06 DE FEVEREIRO DE 2026

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 019/2026

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE SERVIGOS DE CONSERVACAO PREVENTIVA DE
PAVIMENTOS ASFALTICOS, A SEREMPRESTADOS NOS MUNICIPIOS QUE COMPOE O LOTE 83 DO PROGRAMA GOIAS EM
MOVIMENTO - EIXO MUNICIPIOS (AMARALINA, BONOPOLIS, FORMOSO, MONTIVIDIU DO NORTE,MUTUNOPOLIS, SANTA
TEREZA DE GOIAS, TROMBAS E URUACU) .

Prezados Senhores:

Eu, ADALBERTO VIEIRA representante Legal devidamente qualificado da empresa Js
CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, sediada a Av. Guaruja, gd. 99, 1lt. 15, n° 171 - Setor Jardim
Atléntico - Goiénia/GO, FONE (62) 98133-0228, e-mail: adalberto@jsconstrutora.net, tendo

examinado o Edital, vem apresentar a proposta para execucdo dos servigcos nele referidos, no
valor de R$ 10.273.295,05 (dez milhdes duzentos e setenta e trés mil duzentos e noventa e

cinco reais e cinco centavos).
Outrossim, declara que:

a) Esta proposta compreende todas as despesas diretas e indiretas, tais com: m&o-de-obra
(inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros,
impostos e demais encargos necessarios a perfeita execucdo de toda a obra;

b) Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 90 (noventa) dias,
contado da data final prevista para sua entrega;

c) Que os servigos serdo executados no prazo de [prazo do edital] meses, a contar
da emissdo da ordem de servico;

d) Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituird um compromisso de nossa parte,
observada as condig¢des do Edital;

e) Declaramos que o0s servicos serdo executados em conformidade <com a planilha de
quantitativos e precos do Orgdo Solicitante, especificacdes e demais elementos.

ADALBERTO Assinado de forma digital por ADALBERTO

VIEIRA:85732486100
VIEIRA:85732486100 Dados: 2026.02.06 15:51:43 -03'00'

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA N.°: 20040/D-GO
SOCIO / DIRETOR
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ORGAMENTO LOTE 83 - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICIPIOS

2025

o

GOIAS

Em movimento
I MuNIcipios Il

MUNICIPIO DISCRIMINAGAO PREGO PREGO/M2
MOBILIZAGCAO E INSTALACAO DE CANTEIRO R$ 135.782, 33 RS 5,19
LINA PAVIMENTACAO RS 932.334,22 RS 35,61
SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 20.020,32 RS 0,76
TOTAL GERAL R$ 1.088.136,87 RS 41,57
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO R$ 147.075,23 RS 6,08
PAVIMENTACAO R$ 904.841,08 RS 37,40
BONOPOLIS
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 23.991,81 RS 0,99
TOTAL GERAL R$ 1.075.908,12 RS 44,47
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO R$ 139.044,72 RS 3,83
PAVIMENTACAO RS 1.259.751,44 RS 34,66
FORMOSO
SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 38.927,50 RS 1,07
TOTAL GERAL R$ 1.437.723,66 | R$ 39,56
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 144.565,70 RS 5,89
PAVIMENTACAO R$ 904.872,14 RS 36,88
MONTIVIDIU DO NORTE
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 17.433,15 RS 0,71
TOTAL GERAL RS 1.066.870,99 RS 43,49
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO R$ 138.417,34 RS 8,94
MUTUNOPOLIS PAVIMENTACAO RS 572.431,42 RS 36,98
SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 18.217,78 RS 1,18
TOTAL GERAL R$ 729.066,54 RS 47,10
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 142.307,12 RS 4,67
o PAVIMENTACA . ,
SANTA TEREZA DE GOIAS CAO RS 913.528,19 [ RS 29,96
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 31.517,06 | RS 1,03
TOTAL GERAL R$ 1.087.352,37 RS 35,66
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO R$ 156.999,45 RS 6,63
TROMBAS PAVIMENTACAO RS 850.573,47 RS 35,94
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 31.347,31 RS 1,32
TOTAL GERAL R$ 1.038.920,23 | R$ 43,90
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 145.857,41 RS 1,55
PAVIMENTACA R 2.562.483,34 R 27,217
URUAGU CAO $ 562.483,3 $ ,
SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 40.975,52 RS 0,44
TOTAL GERAL R$ 2.749.316,27 RS 29,25
TOTAL GERAL R$ 10.273.295,05
ORGCAMENTO CONSOLIDADO LOTE 83
ITEM SERVICOS TOTAL
1 AMARALINA RS Lo (0EH), 136, 0
10,59%
2 BONOPOLIS Y Lo 01/5- 0D, 12
10,47%
R 5
3 FORMOSO $ 1.437.723,66
13,99%
4 MONTIVIDIU DO NORTE o) ZE1066F610/19)
10,38%
5 MUTUNOPOLIS RS (12 97066/54
7,10%
6 SANTA TEREZA DE GOIAS Y Lo M7 S5
10,58%
5 TROMBAS RS 1.038.920,23
10,11%
.749. 7
s URUACU RS 2.749.316,2
26,76%
.273.
TOTAL GE | R$ 10.273.295,05
100,00%

ADALBERTO
VIEIRA:85732486

100

Assinado de forma digital

por ADALBERTO
VIEIRA:85732486100

Dados: 2026.02.06 15:51:57

-03'00'

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

ENG.

CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA N.°:

20040/D-GO

SOCIO / DIRETOR
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&

— Orcamento Sintético
Setor : DMA - DIRETORIA DE M.ANUTENCAO
Orcamento : 202500036011772-1/2025
Descricdo H CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE AMARALINA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)
Versao : AMARALINA - TABELA T308 - SEM DESONERACAO
Trecho
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensdo : 26.178,53 m2
Observagéao H CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi Unid. ‘ Quantidade U:ir:éq:io ‘ Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGCAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘ 12,923 un ‘ 1,00‘ 89A681,57‘ 89.681,57
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘ 12,923 un ‘ 1,00‘ 46A100,76‘ 16.100,76
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servico ‘ Bdi Unid. ‘ Quantidade U:irteéc:io ‘ Total
PAVIMENTAGCAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 12,928 M2 87,26 0,40 34,90
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 12,9238 M2 87,26 0,33 28,79
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,928 M3 52,36 5,48 286,91
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92%| M3KM 214,66 2,52 540, 94
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 12,928 M3 41,89 61,64 2.581,79
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 12,9238 M2 27.225,67 0,36 9.801,24
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,928 M3 83,77 7,21 603,98
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92%| M3KM 309,95 2,58 799,67
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92%] TKM 27,90 2,85 79,52
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 12,925 M2 261,79 0,45 117,80
01518 igigigéggNggS?g EiggAPARA PAVIMENTACKO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 11,653 1 171,24 446, 60 746,373, 99
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 12,92% M3 696,35 32,17 22.401,51
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,92% TKM 3,35 2,15 7,20
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92% TKM 268,06 0,66 176,92
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,92% TKM 116.986,52 0,74 86.570,02
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,65% T 13,61 3.799,89 51.720,30
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI 11,65% T 0,34 3.012,07 1.024,10
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92% TKM 5.371,14 1,71 9.184,64
Total do Grupo :
céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi Unid.‘ Quantidade u;?:?:;O ‘ Total
SERVIGOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,923 UN 80,00 42,35 3.388,00
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 12,923 M2 312,68 31,51 9.852,54
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 12,923 M2 1.657,65 4,09 6.779,78

Total do Grupo : 20.020,32
Total do Orgamento : 1.088.136,87
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Orcamento Sintético

Setor DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
Orcamento 202500036010574-1/2025
Descricdo CONSERVAGCAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE BONOPOLIS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Versao BONOPOLIS - TABELA T308 - SEM DESONERAGAO
Trecho
Nat. Servigo Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensdo 24.195,20 m2
Observagéao CONSERVAGCAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade ‘ U:ir:éq:io ‘ Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92% un ‘ 1,00‘ 89.681,57‘ 89.681,57
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92% un ‘ 1,00‘ 57.393,66‘ 57.393,66
Total do Grupo :
cod. Auxiliar Servigo Bdi | Unid. | Quantidade U:?t:izo Total
PAVIMENTAGAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 12,92% M2 80,65 0,40 32,26
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 12,92% M2 80,65 0,33 26,61
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,92%| M3 48,39 5,48 265,17
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92%| M3KM 96,78 2,52 243,88
44151 ESTABILIZAGCAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 12,92% M3 38,71 61,64 2.386,20
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 12,925 M2 25.163,00 0,36 9.058,68
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,92%| M3 77,42 7,21 558,22
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92%| M3KM 418,09 2,58 1.078,66
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92% TKM 25,79 2,85 73,49
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 12,923 M2 241,95 0,45 108,87
01518 S T o e T T TR T N T TR 11,658 T 1.544,62 446,60 689.827,29
442042 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 12,92% M3 643,59 32,17 20.704,32
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,92%| TKM 3,10 2,15 6,65
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92%| TKM 209,04 0,66 137,96
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,92%| TKM 163.729,72 0,74 121.159,99
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,65% T 12,58 3.799,89 47.798,81
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI 11,65% T 0,31 3.012,07 945,78
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92%| TKM 6.098,39 1,71 10.428,24
Total do Grupo :
cod. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid.‘ Quantidade u;?:?:;O ‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,92% UN 143,00 42,35 6.056,05
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 12,92% M2 377,40 31,51 11.891,87
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 12,923 M2 1.477,73 4,09 6.043,89

Total do Grupo : 23.991,81
Total do Orgamento : 1.075.908,12
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Orcamento Sintético

Setor
Orcamento
Descrigdo
Versao
Trecho

Nat. Servigo
Subtrecho

Extensao

Observagao

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500036009306-1/2025

CONSERVAGCAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE FORMOSO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)

FORMOSO - TABELA T308 - SEM DESONERAGCAO

Obra Rodoviaria

26.956,74 m2

CONSERVAGCAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘UnicL ‘ Quantidade ‘ U:ir:éq:io ‘ Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92% un ‘ 1,00‘ 89.681,57‘ 89.681,57
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGCAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92% un ‘ 1,00‘ 49.363,15‘ 49.363,15

Total do Grupo : 139.044,72

cod. Auxiliar Servigo Bdi | Unid. | Quantidade U:?t:izo Total
PAVIMENTAGAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 12,92% M2 121,15 0,40 48,45
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 12,92% M2 121,15 0,33 39,97
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,92% M3 72,69 5,48 398,33
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92%| M3KM 145,38 2,52 366,34
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 12,92% M3 58,15 61,64 3.584,42
14201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 12,92% m2 37.798,70 0,36 13.607,53
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,92% M3 116,30 7,21 838,53
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92%| M3KM 232,60 2,58 600,11
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92% TKM 47,07 2,85 134,14
14200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 12,92% m2 363,45 0,45 163,55
01518 S T o e T T TR T N T T 11,65% T 2.320,26 446,60 1.036.227,22
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 12,92% M3 966,77 32,17 31.101,05
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,92% TKM 4,65 2,15 10,00
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92% TKM 4,65 0,66 3,07
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,92% TKM 116.012,90 0,74 85.849,54
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,65% T 18,90 3.799,89 71.810,32
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI 11,65% T 0,47 3.012,07 1.421,69
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92% TKM 7.922,33 1,71 13.547,18

Total do Grupo : 1.259.751,44

cod. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid.‘ Quantidade u;?:?:;O ‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,92% UN 395,00 42,35 16.728,25
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 12,92% M2 370,81 31,51 11.684,31
12480 CAIACAO (3 DEMAOS) 12,923 M2 2.570,89 4,09 10.514,94

Total do Grupo : 38.927,50
Total do Orgamento : 1.437.723,66
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Orcamento Sintético

Setor DMA - DIRETORIA DE M.ANUTENCAO
Orcamento 202500036010019-1/2025
Descricdo CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE MONTIVIDIU DO NORTE, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Versao MONTIVIDIU DO NORTE - TABELA T308 - SEM DESONERACT%O
Trecho
Nat. Servico Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 24.532,90 m2
Observagéao CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi ‘ Unid4‘ Quantidade ‘ Preco ‘ Total
Unitario
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO [ 12,923] un | 1,00] 89.681,57] 89.681,57
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘ 12,92%] un ‘ 1,00‘ 54.884,13‘ 54.884,13
Total do Grupo : 144.565,70
P
cod. Auxiliar Servigo Bdi | Unid. | Quantidade Teco Total
Unitario
PAVIMENTAGAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 12,92% M2 81,78 0,40 32,71
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 12,92% M2 81,78 0,33 26,98
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,92% M3 49,07 5,48 268,87
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92%| M3KM 392,52 2,52 989,15
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 12,92% M3 39,25 61,64 2.419,49
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 12,923 M2 25.514,22 0,36 9.185,11
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,92% M3 78,50 7,21 566,01
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92%| M3KM 628,03 2,58 1.620,32
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92% TKM 26,15 2,85 74,51
44200 TMPRIMACAO (PAV.URB.) 12,928 M2 245,33 0,45 110,39
01518 e e o 11,65% T 1.566,18 446, 60 699.455,54
442048 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 12,928 M3 652,57 32,17 20.993, 30
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,925 TKM 3,14 2,15 6,75
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,925 TKM 72,69 0,66 47,97
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,925 TKM 148.003, 92 0,74 109.522,89
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,655 T 12,76 3.799,89 48.467,59
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAT 11,655 T 0,32 3.012,07 957,83
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,925 TKM 5.922,07 1,71 10.126,73
Total do Grupo : 904.872,14
P
cod. Auxiliar Servigo ‘ Bdi Unid.‘ Quantidade Teco ‘ Total
Unitario
SERVIGOS COMPLEMENTARES
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) ‘ 12,92% M2 ‘ 360,22‘ 31,51‘ 11.350, 40
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) ‘ 12,92%] M2 ‘ 1.487,23‘ 4,09‘ 6.082,75

Total do Orgamento : 1.066.870,99
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Orcamento Sintético

Setor
Orcamento
Descrigdo
Versao
Trecho
Nat. Servigo
Subtrecho

Extensao

Observagao

DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
202500036011854-1/2025

CONSERVAGCAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE MUTUNOPOLIS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)

MUTUNOPOLIS - TABELA T308 - SEM DESONERACAO

Obra Rodoviaria

15.477,50 m2

CONSERVAGCAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade U:ir:::io Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92%‘ un 1,00‘ 89A681,57‘ 89.681,57
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92%‘ un 1,00‘ 48A735,77‘ 48.735,77
Total do Grupo :
céd. Auxiliar Servigo Bdi | Unid. | Quantidade U:?t:izo Total
PAVIMENTAGCAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 12,92% M2 53,25 0,40 21,29
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 12,92% M2 53,25 0,33 17,57
44100 ESCAVAGCAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,92%| M3 31,95 5,48 175,07
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92%| M3KM 102,23 2,52 257,62
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 12,92%| M3 25,56 61,64 1.575,45
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 12,92% M2 16.109,95 0,36 5.799,58
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,92%| M3 50,86 7,21 366,67
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92%| M3KM 101,71 2,58 262,41
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92%| TKM 16,52 2,85 47,08
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 12,92% M2 159,75 0,45 71,88
01518 igigigéggNggS?g EiggAPARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 — 11,653 T 989, 36 146, 60 141.849, 96
442043 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 12,923 M3 412,23 32,17 13.261,53
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,923 TKM 2,04 2,15 4,39
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,923 TKM 42,12 0,66 27,79
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,923 TKM 96.957,67 0,74 71.748,67
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,65% T 8,05 3.799,89 30.600,51
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EATI 11,653 T 0,21 3.012,07 623,49
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,923 TKM 3.345,30 1,71 5.720,46
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. Quantidade U:irte::io ‘ Total
SERVIGOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,92% UN 159,00 42,35 6.733,65
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 12,928 M2 236,03 31,51 7.437,39
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 12,928 M2 989,43 4,09 4.046,74

Total do Grupo : 18.217,78
Total do Orgamento : 729.066,54
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Orcamento Sintético

Setor DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orcamento 202500036008896-1/2025
Descrigdo CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM MICRO NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DE GOIAS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Vers&o SANTA TEREZA DE GOIAS - TABELA T308 - SEM DESONERACAO
Trecho
Nat. Servigo Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensio 30.488,77 m2
Observacido CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM MICRO
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade U:ir:::io Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,923 un 1,00‘ 59.513,76‘ 59.513,76
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,923 un 1,00‘ 97.485,69‘ 97.485,69
Total do Grupo :
céd. Auxiliar Servigo Bdi | Unid. | Quantidade U:?t:izo Total
PAVIMENTAGCAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 12,92% M2 101,63 0,40 40,65
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 12,92% M2 101,63 0,33 33,53
44100 ESCAVAGCAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,92%| M3 60,98 5,48 334,14
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92%| M3KM 243,90 2,52 614,63
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 12,92%| M3 48,78 61,64 3.006,86
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 12,92% M2 1.219,55 0,36 439,03
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,92%| M3 97,56 7,21 703,42
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92%| M3KM 390,25 2,58 1.006,85
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92%| TKM 2,01 2,85 5,72
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 12,92% M2 304,89 0,45 137,19
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 12,92% M3 48,78 278,93 13.606,48
44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0CM S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 12,923 M2 60.977,54 5,32 324.400,51
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) 12,923 TKM 224,39 1,98 444,29
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,923 TKM 3,90 2,15 8,38
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,923 TKM 282,08 0,66 186,17
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 12,923%| M3KM 12.322,02 1,11 13.677,43
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,65% T 0,61 3.799,89 2.314,13
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 11,65% T 8,90 2.976,58 26.503,46
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAT 11,653 T 0,40 3.012,07 1.192,77
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,923 TKM 44.405,87 1,71 75.934,03
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO 11,65% T 103,66 3.723,52 385.983,80
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. Quantidade U:irte::io ‘ Total
SERVIGOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,92% UN 141,00 42,35 5.971,35
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 12,923 M2 495,02 31,51 15.598,08
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 12,923 M2 2.390,68 4,09 9.777,88

Total do Grupo : 31.347,31
Total do Orgamento : 1.038.920,23
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Orcamento Sintético

Setor DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orcamento 202500036010371-1/2025
Descrigdo CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE TROMBAS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Vers&o TROMBAS - TABELA T300 - SEM DESONERACAO
Trecho
Nat. Servigo Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensio 23.665,00 m2
Observacido CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade U:ir:::io Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,923 un 1,00‘ 89A681,57‘ 89.681,57
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,923 un 1,00‘ 52A625,55‘ 52.625,55
Total do Grupo :
céd. Auxiliar Servigo Bdi | Unid. | Quantidade U:?t:izo Total
PAVIMENTAGCAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 12,92% M2 78,88 0,40 31,55
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 12,92% M2 78,88 0,33 26,03
44100 ESCAVAGCAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,92%| M3 47,33 5,48 259,36
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92%| M3KM 1.277,91 2,52 3.220,33
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 12,92%| M3 37,86 61,64 2.333,93
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 12,92% M2 24.611,60 0,36 8.860,17
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,92%| M3 75,73 7,21 545,99
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92%| M3KM 151,46 2,58 390,75
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92%| TKM 25,22 2,85 71,88
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 12,92% M2 236,65 0,45 106,49
01518 igigigéggNggS?g EiggAPARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 — 11,653 T 1.510,77 146, 60 674.711, 22
442043 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 12,923 M3 629,49 32,17 20.250, 66
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,923 TKM 3,03 2,15 6,51
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,923 TKM 318,06 0,66 209,91
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,92%| TKM 196.400,49 0,74 145.336,36
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,65% T 12,30 3.799,89 46.753,84
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EATI 11,653 T 0,31 3.012,07 924,70
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,923 TKM 5.548,84 1,71 9.488,51
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. Quantidade U:irte::io ‘ Total
SERVIGOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,92% UN 450,00 42,35 19.057, 50
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 12,928 M2 216,00 31,51 6.806,16
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 12,928 M2 1.382,25 4,09 5.653,40

Total do Grupo : 31.517,06
Total do Orgamento : 1.087.352,37
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Orcamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE M.ANUTENCAO
Orcamento : 202500036009529-1/2025
Descricdo H CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICIPIO DE URUACU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)
Versao : URUAGU - TABELA T308 - SEM DESONERAGAO
Trecho
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensdo : 93.977,97 m2
Observagéao H CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM MICRO
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade U:ir:::io Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘ 12,923 un ‘ 1,00‘ 48.371,72‘ 48.371,72
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGCAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘ 12,923 un ‘ 1,00‘ 97.485,69‘ 97.485, 69
Total do Grupo :
céd. Auxiliar Servigo Bdi | Unid. | Quantidade U:?t:izo Total
PAVIMENTAGCAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 12,928 M2 313,26 0,40 125,30
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 12,9238 M2 313,26 0,33 103,37
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,928 M3 187,96 5,48 1.029,99
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92%| M3KM 939,78 2,52 2.368,23
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 12,923 M3 150,36 61,64 9.268,43
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 12,9238 M2 3.759,12 0,36 1.353,28
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,92 M3 300,73 7,21 2.168,24
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92%| M3KM 1.503, 64 2,58 3.879,39
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92%] TKM 6,20 2,85 17,66
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 12,9238 M2 939,78 0,45 422,90
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 12,92%| M3 150,36 278,93 41.941,03
44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0CM S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 12,92% M2 187.955,94 5,32 999.925, 60
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) 12,92% TKM 691,67 1,98 1.369,51
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,92% TKM 12,03 2,15 25,86
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92% TKM 8.501,62 0,66 5.611,06
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 12,92%| M3KM 28.485,91 1,11 31.619,35
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,65% T 1,88 3.799,89 7.136,19
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 11,65% T 27,45 2.976,58 81.695,21
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI 11,65% T 1,22 3.012,07 3.677,73
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92% TKM 104.670,93 1,71 178.987,29
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO 11,65% T 319,53 3.723,52 1.189.757,72
Total do Grupo :
Céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade U:irte::io ‘ Total
SERVIGOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,92%] UN 82,00 42,35 3.472,70
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 12,92%] M2 510,35 31,51 16.081,12
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 12,923 M2 5.237,58 4,09 21.421,70

Total do Grupo : 40.975,52
Total do Orgamento : 2.749.316,27

ADALBERTO Assinado de forma

digital por ADALBERTO

VIEIRA:857324 VIEIRA:85732486100
Dados: 2026.02.06

86100 15:52:18 -03'00"

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA N.°: 20040/D-GO
50CIO / DIRETOR
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COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

40305  ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA M2

cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30000  TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 RS 236,08 RS 89,72 R$ 236,08
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 236,08

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,20000 RS 28,33 R$ 5,66
20031 SERVENTE H 2,00000 R$ 22,80 R$ 45,60
TOTAL MAO OBRA R$ 51,26
TOTAL EXECUGAO R$ 287,34
PRODUGAO DE EQUIPE 940,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 0,30

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL R$ -

CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -

cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGOo QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO R$ -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,30
BDI: 12,92% R$ 0,03
CUSTO TOTAL R$ 0,33

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) M2

CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 0,1500 0,8500 RS 223,08 RS 52,22 RS 77,84
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 77,84

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,50000 RS 28,33 RS 14,16
20031 SERVENTE H 10,00000 RS 22,80 RS 228,00
TOTAL MAO OBRA R$ 242,16
TOTAL EXECUCAO R$ 320,00
PRODUGAO DE EQUIPE 100,0000
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CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 3,20
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
10009  CAL PARA PINTURA KG 0,200000 RS 2,19 RS 0,43
TOTAL MATERIAL R$ 0,43
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
céDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 3,63
BDI: 12,92% R$ 0,46
CUSTO TOTAL R$ 4,09
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40001  DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM M2
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30001  TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 RS 506,84 RS 172,71 R$ 506, 84
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 506,84
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,40000 RS 28,33 R$ 11,33
20031  SERVENTE H 2,00000 R$ 22,80 R$ 45,60
TOTAL MAO OBRA R$ 56,93
TOTAL EXECUGAO R$ 563,77
PRODUGAO DE EQUIPE 1.532,9100
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 0,36
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
céDIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cép1GO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE

R$
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CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,36
BDI: 12,92% R$ 0,04
CUSTO TOTAL R$ 0,40
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) M3

cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,000000 0,7700 0,2300 RS 295,46 RS 134,87 R$ 258,52
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 RS 506,84 R$ 172,71 RS 506,84
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 765,36

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 0,50000 RS 28,33 R$ 14,16
20031 SERVENTE H 1,00000 RS 22,80 R$ 22,80
TOTAL MAO OBRA R$ 36,96
TOTAL EXECUGAO R$ 802,32
PRODUGAO DE EQUIPE 165,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 4,86

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL R$ -

cODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -

cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGOo QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO R$ -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 4,86
BDI: 12,92% R$ 0,62
CUSTO TOTAL R$ 5,48

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44151  ESTABILIZAGCAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO M3

CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT . IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 0,333300 1,0000 0,0000 RS 223,08 RS 52,22 RS 74,35
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,000000 0,6000 0,4000 RS 279,96 RS 54,05 RS 189,59
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,000000 0,5600 0,4400 RS 2,36 RS 1,64 RS 2,04
30046  MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,000000 0,9200 0,0800 RS 204,36 RS 85, 60 R$ 194,85
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30015  ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,000000 0,1400 0,8600 RS 183,36 RS 86,88 RS 100, 38
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 RS 175,62 RS 76,01 RS 175,62
30005  TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,5600 0,4400 RS 132,40 RS 43,86 RS 93,44
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 830,27
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 28,33 RS 28,33
20013  GREDISTA H 1,00000 RS 25,83 R$ 25,83
20031  SERVENTE H 12,00000 R$ 22,80 RS 273,60
TOTAL MAO OBRA R$ 327,76
TOTAL EXECUGCAO R$ 1.158,03
PRODUGAO DE EQUIPE 40,5000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 28,59
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG 40,000000 RS 0,65 R$ 26,00
TOTAL MATERIAL R$ 26,00
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépDIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 54,59
BDI: 12,92% R$ 7,05
CUSTO TOTAL R$ 61,64
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40485  FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI T
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO R$ -
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS -
Custo do FIC RS -

Custo do FIT

R$ -
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cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
404851 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAT T 1,000000 R$ 2.697,78 RS 2.697,78
TOTAL MATERIAL R$ 2.697,78
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
céDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 2.697,78
BDI: 11,65% R$ 314,29
CUSTO TOTAL R$ 3.012,07
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40511  FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO i
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO R$ -
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS -
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
10077  EMULSAO ASFALTICA RC-1C C/ POLIMERO T 1,000000 RS 3.335,00 R$ 3.335,00
TOTAL MATERIAL R$ 3.335,00
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépDIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 3.335,00
BDI: 11,65% R$ 388,52
CUSTO TOTAL R$ 3.723,52

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
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40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C T
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGCAO R$ -
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ -
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
10071  EMULSAO ASFALTICA RL-1C T 1,000000 R$ 2.666,00 R$ 2.666,00
TOTAL MATERIAL R$ 2.666,00
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGOo QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 2.666,00
BDI: 11,65% R$ 310,58
CUSTO TOTAL R$ 2.976,58
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40510  FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGCAO R$ -
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ -
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
10073 EMULSAO ASFALTICA RR-1C T 1,000000 RS 3.403,40 RS 3.403,40

TOTAL MATERIAL

R$ 3.403,40
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CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
céDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 3.403,40
BDI: 11,65% R$ 396,49
CUSTO TOTAL R$ 3.799,89
COMPOSICAO AUXILIAR DE PRECOS UNITARIOS
40620  PENEIRAMENTO M3
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,10000 RS 28,33 R$ 2,83
20031  SERVENTE H 5,00000 RS 22,80 R$ 114,00
TOTAL MAO OBRA R$ 116,83
TOTAL EXECUGAO R$ 116,83
PRODUGAO DE EQUIPE 7,5000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 15,57
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
cODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGOo QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 15,57
BDI: 0,00% R$ -
CUSTO TOTAL R$ 15,57
COMPOSICAO DE PRECOS UNI TARIOS - ARAGUAPAZ / FAINA / MATRINCHA / MOZARLANDIA
44211  MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0CM S/COMP. (BC) (PAV.URB.) M2
CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
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30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,030000 1,0000 0,0000 RS 247,98 RS 56,02 R$ 7,43
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 0,3000 0,7000 R$ 223,08 RS 52,22 RS 103,47
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,000000 0,3000 0,7000 RS 279,96  R$ 54,05 RS 121,82
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,000000 0,0360 0,9640 RS 169,81 R$ 85,60 R$ 88,63
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,000000 1,0000 0,0000 R$ 27,91 RS 19,02 R$ 55,82
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,1202 0,8798 RS 132,40 RS 43,86 RS 54,50
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,000000 1,0000 0,0000 RS 592,49 R$ 158,25 R$ 592,49
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,000000 0,1202 0,8798 RS 6,28 RS 4,04 RS 4,30
TOTAL EQUIPAMENTOS RS$ 1.028,46
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20003  AJUDANTE H 4,00000 RS 23,79 R$ 95,16
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS$ 28,33 RS 28,33
TOTAL MAO OBRA R$ 123,49
TOTAL EXECUGAO R$ 1.151,95
PRODUGAO DE EQUIPE 375,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 3,07
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
10082 BRITA COMERCIAL M3 0,010000 RS 136,73 RS 1,36
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG 0,225000 RS 0,65 RS 0,14
TOTAL MATERIAL R$ 1,50
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
40620 PENEIRAMENTO M3 0,0100 RS 15,57 R$ 0,15
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ 0,15
cépDIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 4,72
BDI: 12,92% R$ 0,60
CUSTO TOTAL R$ 5,32
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) M2
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 228,05 RS 52,30 R$ 228,05
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,000000 1,0000 0,0000 R$ 27,91  R$ 19,02 R$ 55,82
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30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,4700 0,5300 RS 132,40 RS 43,86 RS 85,47
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,000000 0,4700 0,5300 R$ 6,28 RS 4,04 RS 5,09
TOTAL EQUIPAMENTOS RS$ 374,43
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,50000 RS 28,33 RS 14,16
20031  SERVENTE H 2,00000 RS 22,80 RS 45,60
TOTAL MAO OBRA R$ 59,76
TOTAL EXECUGAO R$ 434,19
PRODUGAO DE EQUIPE 1.355,4217
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 0,32
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,32
BDI: 12,92% R$ 0,04
CUSTO TOTAL R$ 0,36
COMPOSICAO AUXILIAR DE PRECOS UNITARIOS
42491  USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF M3
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30007  CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,000000 0,4100 0,5900 RS 295,46 RS 134,87 RS 200,71
30043  GRUPO GERADOR 174 KVA 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 156,53 RS 4,43 RS 156,53
30020  TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,000000 1,0000 0,0000 RS 27,91 RS 19,02 RS 55,82
30024  USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 58,14 R$ 52,52 R$ 58,14
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 471,20
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,60000 RS 28,33 RS 16,99
20031  SERVENTE H 3,00000 RS 22,80 RS 68,40
TOTAL MAO OBRA R$ 85,39
TOTAL EXECUGAO R$ 556,59
PRODUGAO DE EQUIPE 21,6500
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CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 25,70

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
10082  BRITA COMERCIAL M3 0,613000 RS 136,73 R$ 83,81
10093  BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) M3 0,920000 R$ 82,50 R$ 75,90
TOTAL MATERIAL R$ 159,71

CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -

cépDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO R$ -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 185,41

BDI: 0,00% R$ -
CUSTO TOTAL R$ 185,41

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44205  PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) M3

cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30015  ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,000000 0,3700 0,6300 RS 183,36 RS 86,88 RS 122,57
30012  ROLO LISO TANDEN - 10 T 1,000000 0,4300 0,5700 RS 236,49 RS 81,44 R$ 148,11
30005  TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,2000 0,8000 RS 132,40 RS 43,86 RS 61,56
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,000000 0,2000 0,8000 RS 6,28 RS 4,04 RS 4,48
30023  VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,000000 1,0000 0,0000 RS 238,04 RS 99,56 RS 238,04
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 574,76

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 2,00000 R$ 28,33 R$ 56,66
20031  SERVENTE H 22,00000 RS 22,80 RS 501, 60
TOTAL MAO OBRA R$ 558,26
TOTAL EXECUGAO R$ 1.133,02
PRODUGAO DE EQUIPE 19,5633
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 57,91

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL R$ -

CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
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42491  USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF M3 1,0200 RS 185,41 RS 189,11
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ 189,11
céDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 247,02
BDI: 12,92% R$ 31,91
CUSTO TOTAL R$ 278,93
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40425  REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) M3
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30007  CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,000000 0,4400 0,5600 RS 295,46 RS 134,87 RS 205,52
30046  MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 RS 204,36 RS 85,60 RS 204,36
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 409,88
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
20003  AJUDANTE H 2,00000 RS 23,79 R$ 47,58
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 28,33 R$ 28,33
TOTAL MAO OBRA R$ 75,91
TOTAL EXECUGAO R$ 485,79
PRODUGAO DE EQUIPE 76,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 6,39
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépDIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 6,39
BDI: 12,92% R$ 0,82
CUSTO TOTAL R$ 7,21

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS




40815

SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM)
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M2
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30049  CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,000000 1,0000 0,0000 RS 291,65 RS 101,90 RS 291,65

TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 291,65
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20003 AJUDANTE H 10,00000 R$ 23,79 R$ 237,90
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 28,33 R$ 28,33

TOTAL MAO OBRA R$ 266,23
TOTAL EXECUGCAO R$ 557,88
PRODUGAO DE EQUIPE 300,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 1,85
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
10027  MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO KG 0,470000 R$ 12,90 R$ 6,06
10050 SOLVENTE / DILUENTE L 0,030000 R$ 24,40 R$ 0,73
10059  TINTA PARA PRE-MARCACAO L 0,000900 R$ 21,21 R$ 0,01
10061  TINTA REFLETIVA ACRILICA L 0,600000 R$ 32,11 R$ 19,26
TOTAL MATERIAL R$ 26,06
cODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGOo QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 27,91
BDI: 12,92% R$ 3,60
CUSTO TOTAL R$ 31,51
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40835  TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL UN
CODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 223,08 RS 52,22 RS 223,08
30044 GRUPO GERADOR 3,2 KVA 1,000000 1,0000 0,0000 RS 4,71 RS 0,10 RS 4,71
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 2,000000 1,0000 0,0000 RS 0,61 RS 0,34 RS 1,22

TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 229,01

cODIGO B - MAO DE OBRA UND

QTD

PREGO UNIT.

CUSTO TOTAL
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20003  AJUDANTE H 4,00000 RS 23,79 R$ 95,16
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 28,33 RS 28,33
20015  MONTADOR H 2,00000 RS 27,70 R$ 55,40
TOTAL MAO OBRA R$ 178,89
TOTAL EXECUGAO R$ 407,90
PRODUGAO DE EQUIPE 80,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 5,09
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
10011 COLA POLIESTER KG 0,060000 RS 38,78 RS 2,32
10051 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL UN 1,000000 R$ 30,10 RS 30,10
TOTAL MATERIAL R$ 32,42
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 37,51
BDI: 12,92% R$ 4,84
CUSTO TOTAL R$ 42,35
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40455  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS M3KM
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037  CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 247,98 RS 56,02 RS 247,98
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 247,98
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO R$ 247,98
PRODUGAO DE EQUIPE 250,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 0,99
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
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TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

R$

céDIGO E - TEMPO FIXO UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,99
BDI: 12,92% R$ 0,12
CUSTO TOTAL R$ 1,11
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40450  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM
cODIGO A - EQUIPAMENTOS PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T RS 223,08 RS 52,22 R$ 223,08
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 223,08
cODIGO B - MAO DE OBRA QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO R$ 223,08
PRODUGAO DE EQUIPE 375,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 0,59
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
cODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,59
BDI: 12,92% R$ 0,07
CUSTO TOTAL R$ 0,66
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM
CcODIGO A - EQUIPAMENTOS PRODUT . IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO RS 228,05 RS 52,30 RS 228,05
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 228,05
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cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO R$ 228,05
PRODUGAO DE EQUIPE 149,4000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 1,52
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 1,52
BDI: 12,92% R$ 0,19
CUSTO TOTAL R$ 1,71
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44102  TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) M3KM
CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037  CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 247,98 RS 56,02 R$ 247,98
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 247,98
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO R$ 247,98
PRODUGAO DE EQUIPE 110,6800
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 2,24
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cODIGO E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
CcODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL




[
Q.

CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL RS 2,24
BDI: 12,92% RS 0,28
CUSTO TOTAL RS 2,52

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

40430  TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO M3KM
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037  CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 247,98 RS 56,02 RS 247,98
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 247,98
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO R$ 247,98
PRODUGAO DE EQUIPE 108,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 2,29
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
cODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGOo QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 2,29
BDI: 12,92% R$ 0,29
CUSTO TOTAL R$ 2,58
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44303  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) TKM
CODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 223,08 RS 52,22 RS 223,08
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 223,08
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20031 SERVENTE H 2,00000 RS 22,80 RS 45,60
TOTAL MAO OBRA R$ 45,60
TOTAL EXECUCAO R$ 268,68
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PRODUGAO DE EQUIPE 140,6250
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 1,91
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
céDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 1,91
BDI: 12,92% R$ 0,24
CUSTO TOTAL R$ 2,15
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44301  TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) TKM
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037  CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 247,98 RS 56,02 RS 247,98
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 247,98
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO R$ 247,98
PRODUGAO DE EQUIPE 140,6250
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 1,76
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 1,76
BDI: 12,92% R$ 0,22
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CUSTO TOTAL R$ 1,98
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44300  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) TKM

cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,000000 1,0000 0,0000 RS 228,05 RS 52,30 RS 228,05
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 228,05

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGCAO R$ 228,05
PRODUGAO DE EQUIPE 90,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 2,53

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL R$ -

CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -

cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGOo QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO R$ -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 2,53
BDI: 12,92% R$ 0,32
CUSTO TOTAL R$ 2,85

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) M2

cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT . IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,000000 0,0500 0,0000 RS 279,96 RS 54,05 RS 13,99
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,000000 1,0000 0,0000 RS 228,05 RS 52,30 RS 228,05
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,000000 1,0000 0,0000 RS 27,91 RS 19,02 RS 27,91
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,3500 0,6500 RS 132,40 R$ 43,86 R$ 74,84
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,000000 0,3500 0,6500 RS 6,28 RS 4,04 RS 4,82
TOTAL EQUIPAMENTOS RS$ 349,61

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 0,50000 RS 28,33 R$ 14,16
20031 SERVENTE H 2,00000 RS 22,80 RS 45,60
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TOTAL MAO OBRA R$ 59,76
TOTAL EXECUGAO R$ 409,37
PRODUGAO DE EQUIPE 1.016,5663
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 0,40
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,40
BDI: 12,92% R$ 0,05
CUSTO TOTAL R$ 0,45
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) M3
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30015  ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,000000 0,5200 0,4800 RS 183,36 RS 86,88 RS 137,04
30012  ROLO LISO TANDEN - 10 T 1,000000 0,5200 0,4800 RS 236,49 RS 81,44 RS 162,06
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,2400 0,7600 RS 132,40 RS 43,86 RS 65,10
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,000000 0,2400 0,7600 RS 6,28 RS 4,04 RS 4,57
30023  VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,000000 0,7900 0,2100 RS 238,04 RS 99,56 RS 208,95
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 577,72
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 28,33 R$ 28,33
20031  SERVENTE H 8,00000 RS 22,80 RS 182,40
TOTAL MAO OBRA R$ 210,73
TOTAL EXECUGAO R$ 788,45
PRODUGAO DE EQUIPE 27,6700
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 28,49
Custo do FIC R$ -
Custo do FIT R$ -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL

R$
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CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
céDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 28,49
BDI: 12,92% R$ 3,68
CUSTO TOTAL R$ 32,17
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGCAO ASFALTICA,PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIGCAO POSTO USINA T
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO R$ -
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS -
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
15188 gglggimo BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO . 1,000000 RS 400,00 RS 400, 00
TOTAL MATERIAL R$ 400,00
cODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGOo QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 400,00
BDI: 11,65% R$ 46,60
CUSTO TOTAL R$ 446,60
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40460  TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA TKM
CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037  CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 247,98 RS 56,02 R$ 247,98
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TOTAL EQUIPAMENTOS

R$ 247,98

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -

TOTAL EXECUGCAO R$ 247,98

PRODUGAO DE EQUIPE 375,0000

CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 0,66
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
céDIGO MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
céDIGO ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
céDIGO MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -

CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,66

BDI: 12,92% R$ 0,08

CUSTO TOTAL

R$ 0,74




MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO: AMARALINA - TABELA T308 - SEM DESONERAGAO

CODIGO EQUIPAMENTO FU (A) pr:%R;rA]:vA prx (c) | :A‘;S;‘/% o) |ovmvTionE (=) cuizgn :g?m.
|Autopropelido
30050 [CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 380,12 365 6,33 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 247,98 365 4,13 2,00 3.014,90
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 143,12 365 2,38 0,00
30035 [CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 223,08 365 3,71 1,00 1.354,15
30125 |[CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 291,76 365 4,86 0,00
30110 [CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 408, 69 365 6,81 0,00
30120 |[CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 339,03 365 5,65 0,00
31062 [CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 260,26 365 4,33 0,00
30053 [CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 269,40 365 4,49 0,00
30049 [CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 291,65 365 4,86 1,00 1.773,90
30040 [CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 279,96 365 4,66 1,00 1.700,90
30039 [CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 212,28 365 3,53 0,00
30021 [CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 228,05 365 3,80 1,00 1.387,00
30030 [USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 592,49 365 9,87 0,00 0,00
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 365 2,52 0,00
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 365 2,52 1,00 919,80
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 365 5,05 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 365 5,05 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 365 5,05 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 303,54 365 1,66 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 303,54 365 1,66 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 365 5,05 1,00 1.843,25
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 303,54 365 5,05 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 365 2,52 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 365 5,05 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 365 2,52 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 303,54 365 2,52 1,00 919,80
30012 |ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 303,54 365 2,52 1,00 919,80
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 365 2,52 0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 365 2,52 1,00 919,80
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 303,54 365 5,05 1,00 1.843,25
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 365 2,52 1,00 919,80
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 303,54 365 2,52 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 365 5,05 1,00 1.843,25
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 365 5,05 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 365 2,52 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 365 2,52 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 303,54 365 15,17 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 303,54 365 10,11 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 303,54 365 5,05 0,00 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 303,54 365 2,52 1,00 919,80
Mo de Obra N ;‘(‘;")b' custo (m) |TOtal f:) OPeT- | motal (GHXI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4,00 133,62
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 40.826,04
BDI: 12,92% 5.274,72
TOTAL COM BDI: 46.100,76




MOBILIZAGCAO / DESMOBILIZAGAO: BONOPOLIS TABELA T3 SEM DESONERAGCAO
CODIGO EQUIPAMENTO FU (A) PR(:?OIBJR)TAIVA DT* (C ) (D:AI;KSBT/OGO) QUANTIDADE (E) Cuing:g?AL
|Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 380,12 455 6,33 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 247,98 455 4,13 2,00 3.758,30
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 143,12 455 2,38 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 223,08 455 3,71 1,00 1.688,05
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 291,76 455 4,86 0,00
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 408,69 455 6,81 0,00
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 339,03 455 5,65 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 260,26 455 4,33 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 269,40 455 4,49 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 291,65 455 4,86 1,00 2.211,30
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 279,96 455 4,66 1,00 2.120,30
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 212,28 455 3,53 0,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 228,05 455 3,80 1,00 1.729,00
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 592,49 455 9,87 0,00 0,00
Rebocados
30010 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 455 2,52 0,00
30007 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 455 2,52 1,00 1.146,60
30011 |[ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 455 5,05 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 455 5,05 0,00
30019 |[FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 455 5,05 0,00
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 303,54 455 1,66 0,00
30058 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 303,54 455 1,66 0,00
30046 |[MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 455 5,05 1,00 2.297,75
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 303,54 455 5,05 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 455 2,52 0,00
30101 |[RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 455 5,05 0,00
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 455 2,52 0,00
30015 [ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 303,54 455 2,52 1,00 1.146,60
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 303,54 455 2,52 1,00 1.146,60
30014 [ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 455 2,52 0,00
30009 [ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 455 2,52 1,00 1.146,60
30020 |[TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 303,54 455 5,05 1,00 2.297,75
30005 |[TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 455 2,52 1,00 1.146,60
30006 |[TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA 0,50 303,54 455 2,52 0,00
30001 |[TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 455 5,05 1,00 2.297,75
30002 |[TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 455 5,05 0,00
30059 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 455 2,52 0,00
30000 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 455 2,52 0,00
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 303,54 455 15,17 0,00
30016 [USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 303,54 455 10,11 0,00
30024 [USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 303,54 455 5,05 0,00 0,00
30023 [VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 303,54 455 2,52 1,00 1.146,60
Mo de Obra N ;‘(‘;")b' custo (m) | 7ot ff) OPeE- | potal (GxixI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4,00 133,62
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 50.826,84
BDI: 12,92% 6.566,82
TOTAL COM BDI: 57.393,66




MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGCAO: FORMOSO

SEM DESONERACAO

CODIGO EQUIPAMENTO FU (A) PR(:?OIBJR)TAIVA DT* (C ) (D:AILSBT/OGO) QUANTIDADE (E) Cuing:g?AL
|Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 380,12 391 6,33 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 247,98 391 4,13 2,00 3.229, 66
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 143,12 391 2,38 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 223,08 391 3,71 1,00 1.450,61
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 291,76 391 4,86 0,00
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 408,69 391 6,81 0,00
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 339,03 391 5,65 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 260,26 391 4,33 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 269,40 391 4,49 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 291,65 391 4,86 1,00 1.900, 26
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 279,96 391 4,66 1,00 1.822,06
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 212,28 391 3,53 0,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 228,05 391 3,80 1,00 1.485,80
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 592,49 391 9,87 0,00 0,00
Rebocados
30010 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 391 2,52 0,00
30007 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 391 2,52 1,00 985,32
30011 |[ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 391 5,05 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 391 5,05 0,00
30019 |[FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 391 5,05 0,00
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 303,54 391 1,66 0,00
30058 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 303,54 391 1,66 0,00
30046 |[MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 391 5,05 1,00 1.974,55
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 303,54 391 5,05 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 391 2,52 0,00
30101 |[RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 391 5,05 0,00
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 391 2,52 0,00
30015 [ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 303,54 391 2,52 1,00 985,32
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 303,54 391 2,52 1,00 985,32
30014 [ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 391 2,52 0,00
30009 [ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 391 2,52 1,00 985,32
30020 |[TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 303,54 391 5,05 1,00 1.974,55
30005 |[TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 391 2,52 1,00 985,32
30006 |[TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA 0,50 303,54 391 2,52 0,00
30001 |[TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 391 5,05 1,00 1.974,55
30002 |[TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 391 5,05 0,00
30059 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 391 2,52 0,00
30000 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 391 2,52 0,00
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 303,54 391 15,17 0,00
30016 [USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 303,54 391 10,11 0,00
30024 [USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 303,54 391 5,05 0,00 0,00
30023 [VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 303,54 391 2,52 1,00 985,32
Mo de Obra N :;b' custo (m) | 7ot :; OPeE- | rotal (GmHxI
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4,00 133,62
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 43.715,16
BDI: 12,92% 5.647,99
TOTAL COM BDI: 49.363,15




MOBILIZAGCAO / DESMOBILIZAGAO U DO NORTE TABELA T3 SEM DESONERAC
CODIGO EQUIPAMENTO FU (A) PR(:?OIBJR)TAIVA DT* (C ) (D:AILSBT/OGO) QUANTIDADE (E) Cuing:g?AL
|Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 380,12 435 6,33 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 247,98 435 4,13 2,00 3.593,10
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 143,12 435 2,38 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 223,08 435 3,71 1,00 1.613,85
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 291,76 435 4,86 0,00
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 408,69 435 6,81 0,00
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 339,03 435 5,65 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 260,26 435 4,33 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 269,40 435 4,49 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 291,65 435 4,86 1,00 2.114,10
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 279,96 435 4,66 1,00 2.027,10
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 212,28 435 3,53 0,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 228,05 435 3,80 1,00 1.653,00
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 592,49 435 9,87 0,00 0,00
Rebocados
30010 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 435 2,52 0,00
30007 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 435 2,52 1,00 1.096,20
30011 |[ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 435 5,05 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 435 5,05 0,00
30019 |[FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 435 5,05 0,00
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 303,54 435 1,66 0,00
30058 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 303,54 435 1,66 0,00
30046 |[MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 435 5,05 1,00 2.196,75
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 303,54 435 5,05 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 435 2,52 0,00
30101 |[RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 435 5,05 0,00
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 435 2,52 0,00
30015 [ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 303,54 435 2,52 1,00 1.096,20
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 303,54 435 2,52 1,00 1.096,20
30014 [ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 435 2,52 0,00
30009 [ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 435 2,52 1,00 1.096,20
30020 |[TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 303,54 435 5,05 1,00 2.196,75
30005 |[TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 435 2,52 1,00 1.096,20
30006 |[TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA 0,50 303,54 435 2,52 0,00
30001 |[TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 435 5,05 1,00 2.196,75
30002 |[TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 435 5,05 0,00
30059 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 435 2,52 0,00
30000 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 435 2,52 0,00
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 303,54 435 15,17 0,00
30016 [USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 303,54 435 10,11 0,00
30024 [USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 303,54 435 5,05 0,00 0,00
30023 [VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 303,54 435 2,52 1,00 1.096,20
Mo de Obra N ;‘(‘;")b' custo (m) | 7ot ff) OPeE- | potal (GxixI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4,00 133,62
TOTAL MOB/DEMOB (2X): 48.604,44
BDI: 12,92% 6.279,69
TOTAL COM BDI: 54.884,13




CODIGO EQUIPAMENTO FU (A) PRO!?g’)l‘IVA DT* (C ) (D:AL:(S;‘/OGD) QUANTIDADE (E) cui:gp:g}‘u
| Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 380,12 386 6,33 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 247,98 386 4,13 2,00 3.188, 36
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 143,12 386 2,38 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 223,08 386 3,71 1,00 1.432,06]
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 291,76 386 4,86 0,00
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 408,69 386 6,81 0,00
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 339,03 386 5,65 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 260,26 386 4,33 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 269,40 386 4,49 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 291,65 386 4,86 1,00 1.875, 96
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 279,96 386 4,66 1,00 1.798,76
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 212,28 386 3,53 0,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 228,05 386 3,80 1,00 1.466,80
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 592,49 386 9,87 0,00 0,00
Rebocados
30010 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 386 2,52 0,00
30007 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 386 2,52 1,00 972,72
30011 |[ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 386 5,05 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 386 5,05 0,00
30019 |[FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 386 5,05 0,00
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 303,54 386 1,66 0,00
30058 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 303,54 386 1,66 0,00
30046 [MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 386 5,05 1,00 1.949,30
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 303,54 386 5,05 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 386 2,52 0,00
30101 |[RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 386 5,05 0,00
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 386 2,52 0,00
30015 [ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 303,54 386 2,52 1,00 972,72
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 303,54 386 2,52 1,00 972,72
30014 [ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 386 2,52 0,00
30009 [ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 386 2,52 1,00 972,72
30020 |[TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 303,54 386 5,05 1,00 1.949,30
30005 |[TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 386 2,52 1,00 972,72
30006 |[TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA 0,50 303,54 386 2,52 0,00
30001 |[TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 386 5,05 1,00 1.949,30
30002 [TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 386 5,05 0,00
30059 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 386 2,52 0,00
30000 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 386 2,52 0,00
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 303,54 386 15,17 0,00
30016 [USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 303,54 386 10,11 0,00
30024 |[USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 303,54 386 5,05 0,00 0,00
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 303,54 386 2,52 1,00 972,72
Mo de Obra % ;‘(‘;")b' custo (m) | 7ot ff) OPeE- | potal (GuixI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4,00 133,62
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 43.159,56
BDI: 12,92% 5.576,21
TOTAL COM BDI: 48.735,77




CODIGO EQUIPAMENTO FU () pRox?g')nvzx DT* (C ) (D:A';s:/oso) QUANTIDADE (E) cui:gnzgfu‘
| Autopropelido
30050 |[CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 380,12 372 6,33 0,00
30037 |[CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 247,98 372 4,13 2,00 3.072,72
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 143,12 372 2,38 0,00
30035 |[CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 223,08 372 3,71 1,00 1.380,12
30125 |[CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 291,76 372 4,86 0,00
30110 [CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 408,69 372 6,81 0,00
30120 |[CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 339,03 372 5,65 0,00
31062 [CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 260,26 372 4,33 0,00
30053 |[CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 269,40 372 4,49 0,00
30049 |[CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 291,65 372 4,86 1,00 1.807,92
30040 [CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 279,96 372 4,66 1,00 1.733,52
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 212,28 372 3,53 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 228,05 372 3,80 1,00 1.413,60
30030 [USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 592,49 372 9,87 1,00 3.671,64
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 372 2,52 0,00
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 372 2,52 1,00 937,44
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 372 5,05 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 372 5,05 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 372 5,05 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 303,54 372 1,66 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 303,54 372 1,66 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 372 5,05 1,00 1.878,60
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 303,54 372 5,05 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 372 2,52 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 372 5,05 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 372 2,52 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 303,54 372 2,52 1,00 937,44
30012 |[ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 303,54 372 2,52 1,00 937,44
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 372 2,52 0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 372 2,52 1,00 937,44
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 303,54 372 5,05 1,00 1.878,60
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 372 2,52 1,00 937,44
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 303,54 372 2,52 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 372 5,05 1,00 1.878,60
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 372 5,05 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 372 2,52 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 372 2,52 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 303,54 372 15,17 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 303,54 372 10,11 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 303,54 372 5,05 1,00 1.878,60
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 303,54 372 2,52 1,00 937,44
Mo de Obra N ;‘(‘;")b' Custo (m) |TOtal ff) OPeT- | motal (GHXI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4,00 133,62
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 52.704,36
BDI: 12,92% 6.809,40
TOTAL COM BDI: 59.513,76




CODIGO EQUIPAMENTO FU () pRox?g')nvzx DT* (C ) (D:A';s:/oso) QUANTIDADE (E) cui:gnzgfu‘
| Autopropelido
30050 |[CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 380,12 417 6,33 0,00
30037 |[CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 247,98 417 4,13 2,00 3.444,42
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 143,12 417 2,38 0,00
30035 |[CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 223,08 417 3,71 1,00 1.547,07
30125 |[CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 291,76 417 4,86 0,00
30110 [CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 408,69 417 6,81 0,00
30120 |[CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 339,03 417 5,65 0,00
31062 [CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 260,26 417 4,33 0,00
30053 |[CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 269,40 417 4,49 0,00
30049 |[CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 291,65 417 4,86 1,00 2.026,62
30040 [CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 279,96 417 4,66 1,00 1.943,22
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 212,28 417 3,53 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 228,05 417 3,80 1,00 1.584,60
30030 [USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 592,49 417 9,87 0,00 0,00
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 417 2,52 0,00
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 417 2,52 1,00 1.050,84
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 417 5,05 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 417 5,05 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 417 5,05 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 303,54 417 1,66 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 303,54 417 1,66 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 417 5,05 1,00 2.105,85
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 303,54 417 5,05 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 417 2,52 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 417 5,05 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 417 2,52 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 303,54 417 2,52 1,00 1.050,84
30012 |[ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 303,54 417 2,52 1,00 1.050,84
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 417 2,52 0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 417 2,52 1,00 1.050,84
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 303,54 417 5,05 1,00 2.105,85
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 417 2,52 1,00 1.050,84
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 303,54 417 2,52 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 417 5,05 1,00 2.105,85
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 417 5,05 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 417 2,52 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 417 2,52 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 303,54 417 15,17 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 303,54 417 10,11 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 303,54 417 5,05 0,00 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 303,54 417 2,52 1,00 1.050,84
Mo de Obra N ;‘(‘;")b' Custo (m) |TOtal ff) OPeT- | motal (GHXI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4,00 133,62
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 46.604,28
BDI: 12,92% 6.021,27
TOTAL COM BDI: 52.625,55




CODIGO EQUIPAMENTO FU (A) PRO!?g’)l‘IVA DT* (C ) (D:AL:(S;‘/OGD) QUANTIDADE (E) cui:gp:g}‘u
| Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 380,12 302 6,33 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 247,98 302 4,13 2,00 2.494,52
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 143,12 302 2,38 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 223,08 302 3,71 1,00 1.120,42
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 291,76 302 4,86 0,00
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 408,69 302 6,81 0,00
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 339,03 302 5,65 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 260,26 302 4,33 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 269,40 302 4,49 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 291,65 302 4,86 1,00 1.467,72
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 279,96 302 4,66 1,00 1.407,32
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 212,28 302 3,53 0,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 228,05 302 3,80 1,00 1.147,60
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 592,49 302 9,87 1,00 2.980,74
Rebocados
30010 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 302 2,52 0,00
30007 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 302 2,52 1,00 761,04
30011 |[ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 302 5,05 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 302 5,05 0,00
30019 |[FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 302 5,05 0,00
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 303,54 302 1,66 0,00
30058 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 303,54 302 1,66 0,00
30046 [MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 302 5,05 1,00 1.525,10
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 303,54 302 5,05 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 302 2,52 0,00
30101 |[RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 302 5,05 0,00
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 302 2,52 0,00
30015 [ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 303,54 302 2,52 1,00 761,04
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 303,54 302 2,52 1,00 761,04
30014 [ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 302 2,52 0,00
30009 [ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 302 2,52 1,00 761,04
30020 |[TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 303,54 302 5,05 1,00 1.525,10
30005 |[TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 302 2,52 1,00 761,04
30006 |[TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA 0,50 303,54 302 2,52 0,00
30001 |[TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 302 5,05 1,00 1.525,10
30002 [TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 303,54 302 5,05 0,00
30059 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 302 2,52 0,00
30000 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 303,54 302 2,52 0,00
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 303,54 302 15,17 0,00
30016 [USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 303,54 302 10,11 0,00
30024 |[USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 303,54 302 5,05 1,00 1.525,10
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 303,54 302 2,52 1,00 761,04
Mo de Obra % ;‘(‘;")b' custo (m) | 7ot ff) OPeE- | potal (GuixI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4,00 133,62
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 42.837,16
BDI: 12,92% 5.534,56
TOTAL COM BDI: 48.371,72




[
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CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS: AMARALINA - TABELA T308 - SEM DESONERACAO

PARTIC.
DESCRIGAO UND QTD MENSAL Mc;'iZDIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)

DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 16.879,28 3.375,85
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 6.591, 35 6.591,35
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 2.678,69 5.357,38
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Segurancga do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 5.772,41 288,62
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 4.046,78 202,33
OUTROS ITENS
MANUTENCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cdpias / Impressdes més 1,00 100, 00% 2,00 150,20 300, 40
Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 37,55 75,10
VEIcULOS
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.611,44 5.222,88
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 6.028,61 12.057,22
Caminhdo prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 29.708,04 1.485,40
IMOVEIS
Aluguel de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 2.592,64 5.185,27
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.743,52 5.487,03
MOBILIARIO
Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 383,84 767,68
Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 4.260,93 8.521,86
SERVICOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS
Banheiro Quimico und 3,00 286,81 860,43
SINALIZAGAO
Placa Padrdo Programa Goids em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31
Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05
Cones de Sinalizacao und 50,00 85,62 4.281,00
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenca de Instalacdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenga de Instalagdo de Canteiro (area) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenga de Instalagdo de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00

TOTAL SEM BDI: 79.420,45

BDI: 12,92% 10.261,12

TOTAL COM BDI:

89.681,57
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CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

PARTIC.
DESCRIGAO UND QTD MENSAL MC;ZDIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 16.879,28 3.375,85
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 6.591, 35 6.591,35
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 2.678,69 5.357,38
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Segurancga do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 5.772,41 288,62
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 4.046,78 202,33
OUTROS ITENS
MANUTENCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cdpias / Impressdes més 1,00 100, 00% 2,00 150,20 300, 40
Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 37,55 75,10
VEIcULOS
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.611,44 5.222,88
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 6.028,61 12.057,22
Caminhdo prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 29.708,04 1.485,40
IMOVEIS
Aluguel de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 2.592,64 5.185,27
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.743,52 5.487,03
MOBILIARIO
Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 383,84 767,68
Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 4.260,93 8.521,86
SERVICOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS
Banheiro Quimico und 3,00 286,81 860,43
SINALIZAGAO
Placa Padrdo Programa Goias em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31
Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05
Cones de Sinalizacao und 50,00 85,62 4.281,00
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenca de Instalacdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenca de Instalacdo de Canteiro (&rea) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenca de Instalacdo de Usina de PMF und 6.911,20 0,00
TOTAL SEM BDI: 79.420,45
BDI: 12,92% 10.261,12
TOTAL COM BDI: 89.681,57
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CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

PARTIC.
DESCRIGAO UND QTD MENSAL Mi’ZDIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 16.879,28 3.375,85
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 6.591,35 6.591,35
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 2.678,69 5.357,38
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Segurancga do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 5.772,41 288,62
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 4.046,78 202,33
OUTROS ITENS
MANUTENCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cdpias / Impressdes més 1,00 100, 00% 2,00 150,20 300, 40
Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 37,55 75,10
VEICULOS
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.611,44 5.222,88
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 6.028,61 12.057,22
Caminhdo prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 29.708,04 1.485,40
IMOVEIS
Aluguel de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 2.592,64 5.185,27
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.743,52 5.487,03
MOBILIARIO
Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 383,84 767,68
Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 4.260,93 8.521,86
SERVIGOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS
Banheiro Quimico und 3,00 286,81 860,43
SINALIZACAO
Placa Padrdo Programa Goias em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31
Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05
Cones de Sinalizacao und 50,00 85,62 4.281,00
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenca de Instalacdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenca de Instalacdo de Canteiro (&rea) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenga de Instalagdo de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00
TOTAL SEM BDI: 79.420,45
BDI: 12,92% 10.261,12
TOTAL COM BDI: 89.681,57
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PARTIC.
DESCRIGAO UND QTD MENSAL Mi’ZDIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 16.879,28 3.375,85
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 6.591,35 6.591,35
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 2.678,69 5.357,38
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Segurancga do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 5.772,41 288,62
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 4.046,78 202,33
OUTROS ITENS
MANUTENCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cdpias / Impressdes més 1,00 100, 00% 2,00 150,20 300, 40
Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 37,55 75,10
VEICULOS
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.611,44 5.222,88
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 6.028,61 12.057,22
Caminhdo prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 29.708,04 1.485,40
IMOVEIS
Aluguel de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 2.592,64 5.185,27
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.743,52 5.487,03
MOBILIARIO
Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 383,84 767,68
Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 4.260,93 8.521,86
SERVIGOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS
Banheiro Quimico und 3,00 286,81 860,43
SINALIZACAO
Placa Padrdo Programa Goias em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31
Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05
Cones de Sinalizacao und 50,00 85,62 4.281,00
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenca de Instalacdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenca de Instalacdo de Canteiro (&rea) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenga de Instalagdo de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00
TOTAL SEM BDI: 79.420,45
BDI: 12,92% 10.261,12
TOTAL COM BDI: 89.681,57
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LOCADORA LTDA

PARTIC.
DESCRIGAO UND QTD MENSAL MC;ZDIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 16.879,28 3.375,85
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 6.591,35 6.591,35
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 2.678,69 5.357,38
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranga do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 5.772,41 288,62
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 4.046,78 202,33
OUTROS ITENS
MANUTENCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cdpias / Impressdes més 1,00 100, 00% 2,00 150,20 300, 40
Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 37,55 75,10
VEICULOS
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.611,44 5.222,88
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 6.028,61 12.057,22
Caminhdo prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 29.708,04 1.485,40
IMOVEIS
Aluguel de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 2.592,64 5.185,27
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.743,52 5.487,03
MOBILIARIO
Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 383,84 767,68
Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 4.260,93 8.521,86
SERVIGOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS
Banheiro Quimico und 3,00 286,81 860,43
SINALIZAGAO
Placa Padrdo Programa Goias em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31
Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05
Cones de Sinalizacao und 50,00 85,62 4.281,00
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenca de Instalacdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenca de Instalacdo de Canteiro (&rea) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenga de Instalagdo de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00
TOTAL SEM BDI: 79.420,45
BDI: 12,92% 10.261,12
TOTAL COM BDI: 89.681,57




[

4:#

CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

PARTIC.
DESCRIGAO UND QTD MENSAL ;;DIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 16.879,28 3.375,85
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 6.591,35 6.591,35
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 2.678,69 5.357,38
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Segurancga do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 5.772,41 288,62
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 4.046,78 202,33
OUTROS ITENS
MANUTENCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cdpias / Impressdes més 1,00 100, 00% 2,00 150,20 300, 40
Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 37,55 75,10
VEICULOS
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.611,44 5.222,88
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 6.028,61 12.057,22
Caminhdo prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 29.708,04 1.485,40
IMOVEIS
Aluguel de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 2.592,64 5.185,27
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.743,52 5.487,03
MOBILIARIO
Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 383,84 767,68
Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 4.260,93 8.521,86
SERVIGOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS
Banheiro Quimico und 3,00 286,81 860,43
SINALIZAGAO
Placa Padrdo Programa Goias em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31
Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05
Cones de Sinalizacao und 50,00 85,62 4.281,00
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenca de Instalacdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenca de Instalacdo de Canteiro (&rea) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenca de Instalacdo de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20
TOTAL SEM BDI: 86.331,65
BDI: 12,92% 11.154,04
TOTAL COM BDI: 97.485,69
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CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

PARTIC.
DESCRIGAO UND QTD MENSAL Mi’ZDIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 16.879,28 3.375,85
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 6.591,35 6.591,35
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 2.678,69 5.357,38
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Segurancga do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 5.772,41 288,62
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 4.046,78 202,33
OUTROS ITENS
MANUTENCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cdpias / Impressdes més 1,00 100, 00% 2,00 150,20 300, 40
Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 37,55 75,10
VEICULOS
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.611,44 5.222,88
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 6.028,61 12.057,22
Caminhdo prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 29.708,04 1.485,40
IMOVEIS
Aluguel de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 2.592,64 5.185,27
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.743,52 5.487,03
MOBILIARIO
Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 383,84 767,68
Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 4.260,93 8.521,86
SERVIGOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS
Banheiro Quimico und 3,00 286,81 860,43
SINALIZACAO
Placa Padrdo Programa Goias em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31
Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05
Cones de Sinalizacao und 50,00 85,62 4.281,00
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenca de Instalacdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenca de Instalacdo de Canteiro (&rea) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenga de Instalagdo de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00
TOTAL SEM BDI: 79.420,45
BDI: 12,92% 10.261,12
TOTAL COM BDI: 89.681,57
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CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

PARTIC.
DESCRIGAO UND QTD MENSAL MC;ZDIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 16.879,28 3.375,85
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 6.591,35 6.591,35
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 2.678,69 5.357,38
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranga do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 5.772,41 288,62
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 4.046,78 202,33
OUTROS ITENS
MANUTENCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cdpias / Impressdes més 1,00 100, 00% 2,00 150,20 300, 40
Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 37,55 75,10
VEICULOS
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.611,44 5.222,88
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 6.028,61 12.057,22
Caminhdo prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 29.708,04 1.485,40
IMOVEIS
Aluguel de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 2.592,64 5.185,27
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.743,52 5.487,03
MOBILIARIO
Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 383,84 767,68
Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 4.260,93 8.521,86
SERVIGOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS
Banheiro Quimico und 3,00 286,81 860,43
SINALIZAGAO
Placa Padrdo Programa Goias em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31
Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05
Cones de Sinalizacao und 50,00 85,62 4.281,00
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenca de Instalacdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenca de Instalacdo de Canteiro (&rea) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenca de Instalacdo de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20
TOTAL SEM BDI: 86.331,65
BDI: 12,92% 11.154,04
TOTAL COM BDI: 97.485,69
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DEMONSTRATIVO DO BDI

1 - BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS

Administracdo (2) _Despes_as Seguro$ + (5) Tributos (*)
tral (1 L financeiras Garantias Ri Re 1tad
central (1) ucro 3) (4) iscos| 1gg (g PIS (7) |COFINS (8)| cprB (9) esultado
SEM DESONERAGAO 1,00% 1,00% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 12,92%
2 - BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS
Tribut«
Administragdo (2) Despesas | Seguros + | ributos ()
tral (1 L financeiras Garantias Ri R 1tad
central (1) ucro (3) (4) iscos| 1g5 (6) | PIS (7) |coFINs (8)| cerB (9) |Resultado
SEM DESONERAGCAO 1,00% 1,00% 0,85% 0,48% 0,85% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 11,65%

Assinado de forma digital por

ADALBERTO ADALBERTO VIEIRA:85732486100
VIEIRA:85732486700 Dados: 2026.02.06 15:52:54

-03'00'

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
CNPJ N°: 16.910.656/0001-81
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA

CREA N°: 20040/D-GO
SOCIO / DIRETOR
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TERMO DE ENCERRAMENTO

GOIANIA, 06 DE FEVEREIRO DE 2026

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

A JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, com sede na Avenida
Guarujéa, Qd. 99, Lt. 15, N° 171 - Jardim Atlédntico - Goiédnia - Go, CEP
74.343-370, inscrita no CNPJ/MF sob o) n° 16.910.656/0001-81,
representada por seu Sdécio-Diretor Sr. Adalberto Vieira, registrado no
CPF N°. 857.324.861-00, vem através desta, informar que a presente
contém 58 (cinquenta e o0ito) ©paginas numericamente ordenadas e

rubricadas referente a CONCORRENCIA PUBLICA N°: 019/2026.

Atenciosamente,

ADALBERTO QSDS,LnLaBiTQ'?S forma digital por
VIEIRA:857324861(0Q VIEIRA:85732486100

Dados: 2026.02.06 15:53:08
0 -03'00

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA N.°: 20040/D-GO
SOCIO / DIRETOR
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