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 PROPOSTA DE PREÇOS 



CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

À 
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 
Ref.: Concorrência Nº 160/2025

Prezados Senhores, 

A empresa STADIUM CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.021.021/0001-81, 
localizada na Praça Genoveva Rezende Carneiro (ITAPUAN) QD: 30-A LT: 05, Jardim Planalto - 
GO CEP 74333-015, e telefone (62) 3255-0225, sobre o assunto tratado em referência, vimos 
apresentar a nossa Proposta Comercial para execução dos serviços motivo do objeto da presente 
licitação cabendo esclarecer que: 

1- O nosso preço global para execução dos serviços é R$ 6.255.631,69 (seis milhões duzentos e
cinquenta e cinco mil seiscentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos).

2- O valor do desconto ofertado é de 29,35% sobre o valor estimado.

3- O BDI aplicado sobre os preços unitários é de % (9,75 e 9,61) conforme composições em anexo.

4- O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de abertura
do presente certame.
Anexo consta a Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Composição de Preço de
Administração, Mobilização e Canteiro e Composições de Preços Unitários.

Goiânia, 06 de fevereiro de 2026. 



       RESUMO 



MUNICÍPIO DISCRIMINAÇÃO PREÇO PREÇO/M2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 97.454,69R$  3,63R$  
PAVIMENTAÇÃO 963.726,15R$  35,94R$  
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 13.548,74R$  0,51R$  
TOTAL GERAL 1.074.729,58R$  40,08R$  

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 104.661,73R$  3,06R$  
PAVIMENTAÇÃO 1.312.158,73R$  38,33R$  
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 10.749,51R$  0,31R$  
TOTAL GERAL 1.427.569,97R$  41,70R$  

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 101.731,07R$  2,07R$  
PAVIMENTAÇÃO 1.840.388,09R$  37,44R$  
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 39.759,84R$  0,81R$  
TOTAL GERAL 1.981.879,00R$  40,32R$  

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 123.204,97R$  6,40R$  
PAVIMENTAÇÃO 525.439,46R$  27,28R$  
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 40.432,89R$  2,10R$  
TOTAL GERAL 689.077,32R$  35,78R$  

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 97.933,19R$  3,67R$  
PAVIMENTAÇÃO 945.975,06R$  35,44R$  
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 38.467,57R$  1,44R$  
TOTAL GERAL 1.082.375,82R$  40,55R$  

TOTAL GERAL 6.255.631,69R$  

ITEM SERVIÇOS TOTAL
1.074.729,58R$  

17,18%
1.427.569,97R$  

22,82%
1.981.879,00R$  

31,68%
689.077,32R$  

11,02%
1.082.375,82R$  

17,30%

6.255.631,69R$  
100,00%

ORÇAMENTO CONSOLIDADO LOTE 92

VARJÃO

ORÇAMENTO LOTE 92 - PROGRAMA GOIÁS EM 

MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2025

CEZARINA

FIRMINÓPOLIS

SÃO JOÃO DA PARAÚNA

INDIARA

TOTAL GERAL

1 CEZARINA

2 FIRMINÓPOLIS

3

4 SÃO JOÃO DA PARAÚNA

INDIARA

5 VARJÃO



    PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MOBILIZAÇÃO 



SETOR : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
ORÇAMENTO : 202500036013475-1/2025
Descrição
VERSÃO
Trecho
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Extensão (m²)    :26.817,38
BDI: 9,75% Data Base : 01/06/2025
Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,00  R$           86.724,69 86.724,69R$  

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,00  R$           10.730,00 10.730,00R$  

 Total do Grupo  R$ 97.454,69 

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES 
DE 15 cm 9,75 m2    89,388  R$ 0,32 28,60R$  

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 9,75 m2    89,388  R$    0,28 25,02R$  

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,75 m3  53,633  R$ 4,32 231,69R$  

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,75 m3km  2.402,758  R$ 2,49 5.982,86R$  

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 9,75 m3    42,907  R$ 62,16 2.667,09R$  

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    27.890,071  R$ 0,37 10.319,32R$  

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,75 m3    85,814  R$ 6,42 550,92R$  

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,75 m3km  171,628  R$      2,54 435,93R$  

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,75 TKM   28,584  R$ 2,56 73,17R$  

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    268,173  R$ 0,43 115,31R$  

1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 
50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA 9,61 t     1.712,020  R$ 452,19 774.158,32R$  

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 9,75 m3    713,340  R$ 30,63 21.849,60R$  

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,75 tkm   3,432  R$ 2,46 8,44R$  

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,75 TKM   11,327  R$ 0,79 8,94R$  

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 9,75 TKM   144.836,891  R$ 0,73 105.730,93R$  

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,61 T     13,944  R$             2.798,22 39.018,37R$  

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,61 t     0,348  R$             2.218,06 771,88R$  

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,75 tkm   1.136,214  R$ 1,54 1.749,76R$  

 Total do Grupo  R$ 963.726,15 

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 9,75 m2    256,300  R$ 23,79 6.097,37R$  

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 9,75 m2    1.786,900  R$ 4,17 7.451,37R$  

 Total do Grupo  R$ 13.548,74 

 Total Geral  R$ 1.074.729,58 

Percentual  PREÇO POR/M² 

9,07%  R$ 3,63 

89,67%  R$ 35,94 

1,26%  R$ 0,51 

100,00%  R$ 40,08 TOTAL

SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$ 13.548,74 

 R$ 1.074.729,58 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Descriminção PREÇO

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO  R$ 97.454,69 

PAVIMENTAÇÃO  R$ 963.726,15 

: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE CEZARINA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
Data Orçamento : 07/10/2025

: CEZARINA - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO 
:

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

PAVIMENTAÇÃO



FU Hora DT* Custo Quantidade Total

(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 522,48 70 8,70 0,00
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 251,26 70 5,06 2 706,38
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 182,56 70 3,04 0,00
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,98 70 4,51 1 314,80
30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 70 6,10 0,00
30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 535,63 70 8,92 0,00
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 70 7,15 0,00
31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 70 5,22 0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 70 5,64 0,00
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 70 6,17 1 430,67
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 283,01 70 5,52 1 385,30
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 70 4,19 0,00
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 211,39 70 4,60 1 321,08
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 753,53 70 12,55 0,00

Rebocados

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 70 3,10 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 70 3,10 1 216,38
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 70 6,20 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 70 6,20 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 70 6,20 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 307,56 70 2,04 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 307,56 70 2,04 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 70 6,20 1 432,76
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 307,56 70 6,20 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 70 3,10 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU 
EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 70 6,20 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU 
EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 70 3,10 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 307,56 70 3,10 1 216,38
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 307,56 70 3,10 1 216,38

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 
EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 70 3,10 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 70 3,10 1 216,38

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 307,56 70 6,20 1 432,76
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 70 3,10 1 216,38
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 307,56 70 3,10 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 70 6,20 1 432,76

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 70 6,20 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 70 3,10 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 70 3,10 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 307,56 70 18,62 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 307,56 70 12,41 0,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 307,56 70 6,20 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 307,56 70 3,10 1 216,38

4.754,78

Custo Total

(H) (GxHxI)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62
133,62

4.888,39

BDI 9,75% (L) : 476,61

5.365,00

10.730,00

Mobilização / Desmobilização GMM

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)
Total de operários 

(I)

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :



SETOR : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
ORÇAMENTO : 202500036013475-1/2025
Descrição
VERSÃO
Trecho
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Extensão (m²)    : 34.235,60
BDI: 9,75% Data Base : 01/06/2025
Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,00  R$             86.724,69 86.724,69R$                         

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,00  R$             17.937,04 17.937,04R$                         

 Total do Grupo  R$                       104.661,73 

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES 
DE 15 cm 9,75 m2    114,116  R$                       0,32 36,51R$                                 

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 9,75 m2    114,116  R$                       0,28 31,95R$                                 

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,75 m3    68,470  R$                       4,32 295,79R$                               

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,75 m3km  629,924  R$                       2,49 1.568,51R$                           

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 9,75 m3    54,776  R$                     62,16 3.404,87R$                           

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    35.605,024  R$                       0,37 13.173,85R$                         

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,75 m3    109,553  R$                       6,42 703,33R$                               

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,75 m3km  602,541  R$                       2,54 1.530,45R$                           

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,75 TKM   36,492  R$                       2,56 93,41R$                                 

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    342,356  R$                       0,43 147,21R$                               

1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 
AQUISIÇÃO POSTO USINA 9,61 t     2.185,600  R$                   452,19 988.306,46R$                       

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 9,75 m3    910,666  R$                     30,63 27.893,69R$                         

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,75 tkm   4,382  R$                       2,46 10,77R$                                 

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,75 TKM   173,311  R$                       0,79 136,91R$                               

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 9,75 TKM   301.612,800  R$                       0,73 220.177,34R$                       

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,61 T     17,801  R$                2.798,22 49.811,11R$                         

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,61 t     0,445  R$                2.218,06 987,03R$                               

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,75 tkm   2.499,702  R$                       1,54 3.849,54R$                           

 Total do Grupo  R$                    1.312.158,73 

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 9,75 m2    184,420  R$                     23,79 4.387,35R$                           

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 9,75 m2    1.525,700  R$                       4,17 6.362,16R$                           

 Total do Grupo  R$                         10.749,51 

 Total Geral  R$                    1.427.569,97 

Percentual  PREÇO POR/M² 

7,33%  R$                       3,06 

91,92%  R$                     38,33 

0,75%  R$                       0,31 

100,00%  R$                     41,70 

: FIRMINÓPOLIS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO
:

: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS , REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
Data Orçamento : 19/09/2025

PAVIMENTAÇÃO

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                        10.749,51 

TOTAL  R$                   1.427.569,97 

Descriminção PREÇO

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO  R$                      104.661,73 

PAVIMENTAÇÃO  R$                   1.312.158,73 



FU Hora DT* Custo Quantidade Total

(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 522,48 118 8,70 0,00
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 251,26 118 5,06 2 1.194,16
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 182,56 118 3,04 0,00
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,98 118 4,51 1 532,18
30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 118 6,10 0,00
30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 535,63 118 8,92 0,00
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 118 7,15 0,00
31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 118 5,22 0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 118 5,64 0,00
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 118 6,17 1 728,06
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 283,01 118 5,52 1 651,36
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 118 4,19 0,00
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 211,39 118 4,60 1 542,80
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 753,53 118 12,55 0,00

Rebocados

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 118 3,10 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 118 3,10 1 365,80
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 118 6,20 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 118 6,20 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 118 6,20 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 307,56 118 2,04 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 307,56 118 2,04 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 118 6,20 1 731,60
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 307,56 118 6,20 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 118 3,10 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU 
EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 118 6,20 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU 
EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 118 3,10 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 307,56 118 3,10 1 365,80
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 307,56 118 3,10 1 365,80

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 
EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 118 3,10 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 118 3,10 1 365,80

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 307,56 118 6,20 1 731,60
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 118 3,10 1 365,80
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 307,56 118 3,10 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 118 6,20 1 731,60

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 118 6,20 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 118 3,10 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 118 3,10 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 307,56 118 18,62 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 307,56 118 12,41 0,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 307,56 118 6,20 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 307,56 118 3,10 1 365,80

8.038,16

Custo Total

(H) (GxHxI)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62
133,62

8.171,78

BDI 9,75% (L) : 796,74

8.968,52

17.937,04

Mobilização / Desmobilização GMM

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)
Total de operários 

(I)

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :



SETOR : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
ORÇAMENTO : 202500036010755-1/2025
Descrição
VERSÃO
Trecho
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Extensão (m²)    :49.149,80
BDI: 9,75% Data Base : 01/06/2025
Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,00  R$           86.724,69 86.724,69R$                      

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,00  R$           15.006,38 15.006,38R$                      

 Total do Grupo  R$                   101.731,07 

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES 
DE 15 cm 9,75 m2    163,830  R$                    0,32 52,42R$                             

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 9,75 m2    163,830  R$                    0,28 45,87R$                             

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,75 m3    98,298  R$                    4,32 424,64R$                           

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,75 m3km  491,490  R$                    2,49 1.223,81R$                        

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 9,75 m3    78,639  R$                  62,16 4.888,20R$                        

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    51.115,793  R$                    0,37 18.912,84R$                      

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,75 m3    157,278  R$                    6,42 1.009,72R$                        

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,75 m3km  786,390  R$                    2,54 1.997,43R$                        

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,75 TKM   78,213  R$                    2,56 200,22R$                           

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    491,498  R$                    0,43 211,34R$                           

1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 
50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA 9,61 t     3.137,722  R$                452,19 1.418.846,51R$                 

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 9,75 m3    1.307,383  R$                  30,63 40.045,14R$                      

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,75 tkm   6,291  R$                    2,46 15,47R$                             

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,75 TKM   311,410  R$                    0,79 246,01R$                           

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 9,75 TKM   376.526,640  R$                    0,73 274.864,44R$                    

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,61 T     25,556  R$             2.798,22 71.511,31R$                      

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,61 t     0,638  R$             2.218,06 1.415,12R$                        

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,75 tkm   2.907,534  R$                    1,54 4.477,60R$                        

 Total do Grupo  R$                1.840.388,09 

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 9,75 Un    472,000  R$                  41,27 19.479,44R$                      

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 9,75 m2    315,950  R$                  23,79 7.516,45R$                        

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 9,75 m2    3.060,900  R$                    4,17 12.763,95R$                      

 Total do Grupo  R$                     39.759,84 

 Total Geral  R$                1.981.879,00 

Percentual  PREÇO POR/M² 

5,13%  R$                    2,07 

92,86%  R$                  37,44 

2,01%  R$                    0,81 

100,00%  R$                  40,32 

: INDIARA - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO
:

: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE INDIARA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
Data Orçamento : 30/10/2025

PAVIMENTAÇÃO

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

TOTAL  R$               1.981.879,00 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                    39.759,84 

Descriminção PREÇO

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO  R$                  101.731,07 

PAVIMENTAÇÃO  R$               1.840.388,09 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES



FU Hora DT* Custo Quantidade Total

(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 522,48 98 8,70 0,00
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 251,26 98 5,06 2 995,81
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 182,56 98 3,04 0,00
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,98 98 4,51 1 443,78
30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 98 6,10 0,00
30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 535,63 98 8,92 0,00
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 98 7,15 0,00
31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 98 5,22 0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 98 5,64 0,00
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 98 6,17 1 607,13
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 283,01 98 5,52 1 543,17
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 98 4,19 0,00
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 211,39 98 4,60 1 452,64
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 753,53 98 12,55 0,00

Rebocados

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 98 3,10 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 98 3,10 1 305,04
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 98 6,20 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 98 6,20 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 98 6,20 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 307,56 98 2,04 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 307,56 98 2,04 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 98 6,20 1 610,08
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 307,56 98 6,20 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU 
EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 98 3,10 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU 
EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 98 6,20 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU 
EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 98 3,10 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 307,56 98 3,10 1 305,04
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 307,56 98 3,10 1 305,04

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 
EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 98 3,10 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 98 3,10 1 305,04

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 307,56 98 6,20 1 610,08
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 98 3,10 1 305,04
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 307,56 98 3,10 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 98 6,20 1 610,08

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 98 6,20 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 98 3,10 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 98 3,10 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 307,56 98 18,62 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 307,56 98 12,41 0,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 307,56 98 6,20 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 307,56 98 3,10 1 305,04

6.703,01

Custo Total

(H) (GxHxI)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62
133,62

6.836,62

BDI 9,75% (L) : 666,57

7.503,19

15.006,38

Mobilização / Desmobilização GMM

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)
Total de operários (I)

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :



SETOR : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
ORÇAMENTO :   202500036008435-1/2025
Descrição
VERSÃO
Trecho
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Extensão (m²)    :19.261,06
BDI: 9,75% Data Base : 01/06/2025
Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,00  R$            94.309,73 94.309,73R$                       

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,00  R$            28.895,24 28.895,24R$                       

 Total do Grupo  R$                     123.204,97 

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES 
DE 15 cm 9,75 m2    64,201  R$                     0,32 20,54R$                              

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 9,75 m2    64,201  R$                     0,28 17,97R$                              

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,75 m3    38,521  R$                     4,32 166,41R$                            

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,75 m3km  963,025  R$                     2,49 2.397,93R$                         

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 9,75 m3    30,817  R$                   62,16 1.915,58R$                         

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    770,441  R$                     0,37 285,06R$                            

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,75 m3    61,635  R$                     6,42 395,69R$                            

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,75 m3km  924,525  R$                     2,54 2.348,29R$                         

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,75 TKM   1,268  R$                     2,56 3,24R$                                

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    192,610  R$                     0,43 82,82R$                              

44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 9,75 m3    30,817  R$                 240,18 7.401,62R$                         

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 9,75 m2    38.522,120  R$                     5,41 208.404,66R$                     

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 9,75 TKM   141,757  R$                     1,95 276,42R$                            

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,75 tkm   2,465  R$                     2,46 6,06R$                                

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,75 TKM   1.089,016  R$                     0,79 860,32R$                            

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 9,75 m3km  23.353,034  R$                     1,09 25.454,80R$                       

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,61 T     0,384  R$              2.798,22 1.074,51R$                         

40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 9,61 T     5,625  R$              2.782,69 15.652,63R$                       

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,61 t     0,250  R$              2.218,06 554,51R$                            

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,75 tkm   12.196,820  R$                     1,54 18.783,10R$                       

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 9,61 t     65,487  R$              3.654,73 239.337,30R$                     

 Total do Grupo  R$                     525.439,46 

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 9,75 Un    752,000  R$                   41,27 31.035,04R$                       

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 9,75 m2    134,180  R$                   23,79 3.192,14R$                         

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 9,75 m2    1.488,180  R$                     4,17 6.205,71R$                         

 Total do Grupo  R$                       40.432,89 

 Total Geral  R$                     689.077,32 

Percentual  PREÇO POR/M² 

17,88%  R$                     6,40 

76,25%  R$                   27,28 

5,87%  R$                     2,10 

100,00%  R$                   35,78 

PAVIMENTAÇÃO

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO  R$                    123.204,97 

Descriminção PREÇO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

: SÃO JOÃO DA PARAÚNA - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO
:

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS 

PAVIMENTAÇÃO  R$                    525.439,46 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                      40.432,89 

TOTAL  R$                    689.077,32 



FU Hora DT* Custo Quantidade Total

(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 522,48 150 8,70 0,00
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 251,26 150 5,06 2 1.518,00
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 182,56 150 3,04 0,00
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,98 150 4,51 1 676,50
30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 150 6,10 0,00
30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 535,63 150 8,92 0,00
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 150 7,15 0,00
31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 150 5,22 0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 150 5,64 0,00
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 150 6,17 1 925,50
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 283,01 150 5,52 1 828,00
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 150 4,19 0,00
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 211,39 150 4,60 1 690,00
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 753,53 150 12,55 1 1.882,50

Rebocados

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 150 3,10 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 150 3,10 1 465,00
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 150 6,20 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 150 6,20 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 150 6,20 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 307,56 150 2,04 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 307,56 150 2,04 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 150 6,20 1 930,00
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 307,56 150 6,20 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 150 3,10 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU 
EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 150 6,20 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU 
EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 150 3,10 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 307,56 150 3,10 1 465,00
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 307,56 150 3,10 1 465,00

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 
EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 150 3,10 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 150 3,10 1 465,00

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 307,56 150 6,20 1 930,00
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 150 3,10 1 465,00
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 307,56 150 3,10 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 150 6,20 1 930,00

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 150 6,20 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 150 3,10 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 150 3,10 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 307,56 150 18,62 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 307,56 150 12,41 0,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 307,56 150 6,20 1 930,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 307,56 150 3,10 1 465,00

13.030,50

Custo Total

(H) (GxHxI)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62
133,62

13.164,12

BDI 9,75% (L) : 1.283,50

14.447,62

28.895,24

Mobilização / Desmobilização GMM

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)
Total de operários 

(I)

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :



SETOR : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
ORÇAMENTO :  202500036009624-1/2025
Descrição
VERSÃO
Trecho
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Extensão (m²)    :26.695,28
BDI: 9,75% Data Base : 01/06/2025
Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,00  R$           86.724,69 86.724,69R$  

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un    1,00  R$           11.208,50 11.208,50R$  

 Total do Grupo  R$ 97.933,19 

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES 
DE 15 cm 9,75 m2    88,983  R$ 0,32 28,47R$  

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 9,75 m2    88,983  R$    0,28 24,91R$  

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,75 m3  53,390  R$ 4,32 230,64R$  

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,75 m3km  266,950  R$ 2,49 664,70R$  

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 9,75 m3    42,712  R$ 62,16 2.654,97R$  

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    27.763,088  R$ 0,37 10.272,34R$  

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,75 m3    85,424  R$ 6,42 548,42R$  

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,75 m3km  427,120  R$      2,54 1.084,88R$  

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,75 TKM   28,454  R$ 2,56 72,84R$  

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 9,75 m2    266,952  R$ 0,43 114,78R$  

1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 
50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA 9,61 t     1.704,225  R$ 452,19 770.633,50R$  

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 9,75 m3    710,093  R$ 30,63 21.750,14R$  

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,75 tkm   3,416  R$ 2,46 8,40R$  

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,75 TKM   47,769  R$ 0,79 37,73R$  

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 9,75 TKM   132.077,437  R$ 0,73 96.416,52R$  

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,61 T     13,880  R$             2.798,22 38.839,29R$  

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,61 t     0,347  R$             2.218,06 769,66R$  

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,75 tkm   1.183,686  R$ 1,54 1.822,87R$  

 Total do Grupo  R$ 945.975,06 

Cód. Auxiliar Serviço BDI Unid. Quantidade  Preço Unitário  Total 

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 9,75 Un    673,000  R$ 41,27 27.774,71R$  

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) 9,75 m2    162,492  R$ 23,79 3.865,68R$  

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 9,75 m2    1.637,215  R$ 4,17 6.827,18R$  

 Total do Grupo  R$ 38.467,57 

 Total Geral  R$ 1.082.375,82 

Percentual  PREÇO POR/M² 

9,05%  R$ 3,67 

87,40%  R$ 35,44 

3,55%  R$ 1,44 

100,00%  R$ 40,55 TOTAL  R$ 1.082.375,82 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$ 38.467,57 

Descriminção PREÇO

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO  R$ 97.933,19 

PAVIMENTAÇÃO  R$ 945.975,06 

: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE VARJÃO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)
:VARJÃO - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO 

Data Orçamento : 16/07/2025

:

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

PAVIMENTAÇÃO



FU Hora DT* Custo Quantidade Total

(A) Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 522,48 73 8,70 0,00
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 251,26 73 5,06 2 738,76
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 182,56 73 3,04 0,00
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,98 73 4,51 1 329,23
30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 73 6,10 0,00
30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 535,63 73 8,92 0,00
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 73 7,15 0,00
31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 73 5,22 0,00
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 73 5,64 0,00
30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 73 6,17 1 450,41
30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 283,01 73 5,52 1 402,96
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 73 4,19 0,00
30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 211,39 73 4,60 1 335,80
30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 753,53 73 12,55 0,00

Rebocados

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 73 3,10 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 73 3,10 1 226,30
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 73 6,20 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 73 6,20 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 73 6,20 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 307,56 73 2,04 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 307,56 73 2,04 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 73 6,20 1 452,60
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 307,56 73 6,20 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU 
EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 73 3,10 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU 
EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 73 6,20 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU 
EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 73 3,10 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 307,56 73 3,10 1 226,30
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 307,56 73 3,10 1 226,30

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 
EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 73 3,10 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 73 3,10 1 226,30

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 307,56 73 6,20 1 452,60
30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 73 3,10 1 226,30
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 307,56 73 3,10 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 73 6,20 1 452,60

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 73 6,20 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 73 3,10 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 73 3,10 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 307,56 73 18,62 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 307,56 73 12,41 0,00
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 307,56 73 6,20 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 307,56 73 3,10 1 226,30

4.972,76

Custo Total

(H) (GxHxI)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62
133,62

5.106,38

BDI 9,75% (L) : 497,87

5.604,25

11.208,50

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Equipamento (F) :

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)
Total de operários (I)

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

Mobilização / Desmobilização GMM

Equipamento Mobilizador

Autopropelidos



 ADMINISTRAÇÃO



DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PARTIC. MENSAL 

MÉDIA (%)
Meses PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 16.855,00 3.371,00
Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35
Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.772,41 288,62
DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.046,78 202,33

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00
Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00
VEÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 2.560,88 5.121,76
EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 6.028,61 12.057,22
Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 29.672,44 1.483,62
IMÓVEIS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 3.452,25 6.904,50
Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 2.740,22 5.480,44
MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 383,84 767,68
Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 3.196,12 6.392,24
SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS

Banheiro Químico und 3,00 286,81 860,43
SINALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31
Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05
Cones de Sinalização und 50,00 85,62 4.281,00
LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licença de Instalação de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00

Total Geral 79.020,22R$               
BDI 9,75% 7.704,47R$                 

Total Geral com BDI 86.724,69R$               

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (T308)

MÃO DE OBRA

OUTROS ITENS



DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PARTIC. MENSAL 

MÉDIA (%)
Meses PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 16.855,00 3.371,00
Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35
Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38
DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.772,41 288,62
DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.046,78 202,33

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00
Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00
VEÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 2.560,88 5.121,76
EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 6.028,61 12.057,22
Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 29.672,44 1.483,62
IMÓVEIS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 3.452,25 6.904,50
Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 2.740,22 5.480,44
MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 383,84 767,68
Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 3.196,12 6.392,24
SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS

Banheiro Químico und 3,00 286,81 860,43
SINALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31
Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05
Cones de Sinalização und 50,00 85,62 4.281,00
LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licença de Instalação de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

Total Geral 85.931,42R$               
BDI 9,75% 8.378,31R$                 

Total Geral com BDI 94.309,73R$               

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (T308)

MÃO DE OBRA

OUTROS ITENS



     CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 



15 dias 30 dias 45 dias 60 dias 75 dias 90 dias 105 dias 120 dias 135 dias 150 dias 165 dias 180 dias
17,18% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

1.074.729,58R$  268.682,40R$  268.682,40R$  322.418,87R$  214.945,92R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  

22,82% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

1.427.569,97R$  -R$  356.892,49R$  356.892,49R$  428.270,99R$  285.513,99R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  

31,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

1.981.879,00R$  -R$  -R$  -R$  -R$  495.469,75R$  495.469,75R$  594.563,70R$  396.375,80R$  -R$  -R$  -R$  -R$  

11,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

689.077,32R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  172.269,33R$  172.269,33R$  206.723,20R$  137.815,46R$  -R$  -R$  -R$  

17,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

1.082.375,82R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  -R$  270.593,96R$  270.593,96R$  324.712,75R$  216.475,16R$  

4,30% 10,00% 10,86% 10,28% 12,48% 10,67% 12,26% 9,64% 6,53% 4,33% 5,19% 3,46%

100,00% 4,30% 14,30% 25,15% 35,44% 47,92% 58,60% 70,85% 80,49% 87,02% 91,35% 96,54% 100,00%

268.682,40R$  625.574,89R$  679.311,37R$  643.216,91R$  780.983,74R$  667.739,08R$  766.833,03R$  603.099,00R$  408.409,42R$  270.593,96R$  324.712,75R$  216.475,16R$  

6.255.631,69R$  268.682,40R$  894.257,28R$  1.573.568,65R$              2.216.785,56R$              2.997.769,30R$              3.665.508,38R$              4.432.341,41R$              5.035.440,41R$              5.443.849,83R$              5.714.443,78R$              6.039.156,53R$              6.255.631,69R$              

FIRMINÓPOLIS

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES

VALOR ACUMULADO

2º mês

INDIARA

5 VARJÃO

PERCENTUAL GLOBAL ACUM.

VALOR SIMPLES

3

SÃO JOÃO DA 
PARAÚNA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 80

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2025

4

6º mês4º mês 5º mês
ITEM MUNICÍPIOS SERVIÇOS TOTAIS

1º mês 3º mês

1 CEZARINA

2



 EQUIPAMENTOS, BDI E MAO DE OBRA 



CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE Pot V Util H/ano Residual
Aquisição 
Proposta

Aquisição 
GOINFRA Max

Coef
Seguros e 
Impostos

Dep. Juros Juros Manutenção L/H/KW
tipo de 
Comb.

Combust
Mão de 

obra
Hora Produtiva Hora Improdutiva

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T h 210 7,00 2000 40,00 418.163,02 819.188,61 0,90 2,98 17,92            7,16              26,88 0,14 D 166,69         29,63 251,26 57,69 

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T h 188 7,00 2000 40,00 701.128,10 701.128,10 0,90 5,00 30,04            12,01            45,07 0,14 D 149,23         29,63 270,98 76,68 

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS h 143 7,00 2000 40,00 1.156.996,65 1.156.996,65 0,90 8,26 49,58            19,83            74,37 0,19 D 154,05         64,62 370,71 142,29 

30105 CAMINHÃO PRANCHA h 265 7,00 2000 40,00 514.394,27 1.007.707,30 0,90 3,67 22,04            8,81              33,06 0,14 D 210,35         29,63 307,56 64,15 

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L h 188 7,00 2000 40,00 387.081,36 758.299,10 0,90 2,76 16,58            6,63              24,88 0,19 D 202,53         29,63 283,01 55,60 

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO h 143 7,00 2000 40,00 211.051,10 703.503,68 0,90 1,50 9,04              3,61              13,56 0,19 D 154,05         29,63 211,39 43,78 

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE h 113 5,00 2000 30,00 500.787,78 981.051,95 0,70 35,05            9,01              35,05 0,08 D 51,25           44,17 174,53 88,23 

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE h 195 5,00 2000 30,00 644.176,83 2.147.256,10 0,70 45,09            11,59            45,09 0,08 D 88,45           44,17 234,39 100,85 

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 h 00 7,00 2000 10,00 42.198,83 42.198,83 0,50 2,71              0,72              1,50 0,00 N -              0,00 4,93 3,43 

30043 GRUPO GERADOR 174 kVA h 139 7,00 2000 30,00 137.670,00 137.670,00 0,50 6,88              2,36              4,91 0,19 D 149,74         0,00 163,89 9,24 

30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA h 03 7,00 2000 30,00 3.345,00 3.345,00 0,50 0,16              0,05              0,11 0,26 G 4,82             0,00 5,14 0,21 

30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO h 01 5,00 2000 20,00 7.267,14 7.267,14 0,80 0,58              0,13              0,58 0,00 E -              0,00 1,29 0,71 

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE h 93 7,00 2000 30,00 656.290,68 1.285.684,83 0,90 32,81            11,25            42,19 0,15 D 79,09           44,17 209,51 88,23 

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T h 85 6,00 2000 20,00 539.737,38 1.057.354,90 0,80 35,98            9,44              35,98 0,13 D 62,65           44,17 188,22 89,59 

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t h 82 6,00 2000 20,00 276.823,35 922.744,51 0,80 18,45            4,84              18,45 0,27 D 125,53         44,17 211,44 67,46 

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE h 82 6,00 2000 20,00 788.156,83 788.156,83 0,80 52,54            13,79            52,54 0,16 D 74,39           44,17 237,43 110,50 

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) h 00 8,00 2400 20,00 711.293,07 711.293,07 0,50 29,63            10,00            18,52 0,00 N -              0,00 58,15 39,63 

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE h 77 6,00 2000 20,00 106.819,50 356.065,00 0,70 7,12              1,86              6,23 0,18 D 78,58           29,48 123,27 38,46 

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE h 127 9,00 2000 30,00 512.540,30 1.708.467,67 1,00 19,93            8,54              28,47 0,14 D 100,81         44,17 201,92 72,64 

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE h 259 9,00 2000 30,00 1.446.149,35 4.820.497,84 1,00 56,23            24,10            80,34 0,14 D 205,59         44,17 410,43 124,50 

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO h 336 7,00 2000 40,00 2.356.311,22 2.356.311,22 0,90 16,83 100,98          40,39            151,47 0,19 D 361,54         82,32 753,53 240,52 

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h h 23 7,00 2000 20,00 234.249,90 234.249,90 0,70 13,38            4,01              11,71 0,00 E -              44,17 73,27 61,56 

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL h 00 5,00 2000 10,00 39.817,58 78.003,33 0,60 3,58              0,71              2,38 0,00 N -              0,00 6,67 4,29 

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS h 82 7,00 2000 30,00 829.717,99 1.625.431,95 0,90 41,48            14,22            53,33 0,19 D 88,33           47,18 244,54 102,88 

CUSTO HORÁRIO DO EQUIPAMENTO COMPOSIÇÃO DO CUSTO DO EQUIPAMENTO



Administra
ção central 

(1)
Lucro (2)

Despesas 
financeiras 

(3)

Seguros + 
Garantias 

(4)
Riscos (5) ISS (6) PIS (7) COFINS 

(8) CPRB (9) Resultado 
(*)

BDI ESTIMADO 0,30% 0,30% 1,02% 0,32% 0,50% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 9,75%

Administra
ção central 

(1)
Lucro (2)

Despesas 
financeiras 

(3)

Seguros + 
Garantias 

(4)
Riscos (5) ISS (6) PIS (7) COFINS 

(8) CPRB (9) Resultado 
(*)

BDI ESTIMADO 0,30% 0,30% 0,85% 0,30% 0,56% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 9,61%

(1) Percentuais definifdos pelo TAG TCE / GOINFRA
(2) Alíquota definida por lei (lucro presumido)
(3) Alíquota definida pela lei 14.973/24 (Transição para a contribuição substitutíva).

(*) A fórmula para estipulação da  taxa de  BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão nº 2.622/2013 – TC

(4) Conforme portaria nº 68/2025 - GOINFRA

DEMONSTRATIVO DO BDI

1 -  BDI PARA OBRAS RODOVIÁRIAS
Tributos

2 -  BDI REDUZIDO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS
Tributos



A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2

20003 AJUDANTE H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 17,79% 4,92% 0,11% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 8,18% 0,23% 12,20% 4,28% 0,93% 12,79% 0,74% 110,97% 91,71% 202,68%

20018 ARMADOR H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,50% - 18,05% 4,99% 2,09% 0,90% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% - 6,85% 0,19% 10,23% 4,36% 0,93% 13,48% 0,62% 110,10% 57,19% 167,29%

20031 SERVENTE H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 17,79% 4,92% 0,11% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 8,18% 0,23% 12,20% 4,28% 0,93% 12,79% 0,74% 110,97% 98,08% 209,05%

20015 MONTADOR H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,50% - 18,37% 5,08% 4,55% 0,90% 0,05% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 5,20% 0,14% 7,77% 4,45% 0,93% 14,56% 0,47% 109,85% 67,22% 177,07%

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - - - 5,62% 0,87% 0,05% 0,07% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,48% 0,12% 6,69% 3,73% 0,93% 6,27% 0,41% 77,03% 42,43% 119,46%

20013 GREDISTA H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,50% - 18,40% 5,09% 4,76% 0,90% 0,05% 0,07% 9,24% 0,74% 0,09% - 5,07% 0,14% 7,57% 4,46% 0,93% 14,67% 0,46% 109,94% 36,60% 146,54%

Legenda:

Classificação Parcela

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

C1

C2

C3

C4

C5

D1

D2
Grupo D - Reincidências (%)

Reincidência de A sobre B

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de 
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

Grupo C - Verbas Rescisórias (%)

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas + 1/3

Depósito por Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

Auxílio Acidente de Trabalho

Licença Paternidade

13° Salário

Faltas Justificadas

Férias sobre Licença Maternidade

Reciclagem Tecnológica

SENAI / SEBRAE

INCRA

Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho

SECONCI

FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial

Grupo B - Encargos Trabalhistas (%)

Repouso Semanal Remunerado - Domingos

Feriados

Férias Gozadas + 1/3

Auxílio Enfermidade

Reincidências (%) Total (%)
A + B + C + D

Encargos 
Complementares (%)

Encargos Totais 
(%)

Descrição

Grupo A - Encargos Sociais (%)

Previdência Social

FGTS

Salário Educação

SESC ou SESI

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Sem desoneração

Código Descrição Unid.
Encargos Sociais (%) Encargos Trabalhistas (%) Verbas Rescisórias (%)



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS T 308



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

m2    

CT

Custo Unit.

20002 119,46% 28,33 11,33

SERVENTE 20031 209,05% 22,80 45,60

ENCARREGADO DE SERVIÇO

M. O. Equip. Mat. Custo

0,4000 12,9100

2,0000 7,3800

Código %

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod

410,43

Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 

EQUIVALENTE
30001 1,0000 0,0000 410,43 124,50 1,00

Eq. SalarialConsumo

(A) Total: 410,43

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 467,36

(D) Produção da Equipe 1.532,9100

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,30

(F) Materiais Código

(B) Total: 56,93

(C) Itens de Incidência

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,30

BDI (%) 9,75 0,02

Preço Unitário Total 0,32



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

m2    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 

EQUIVALENTE
30000 1,0000 0,0000 201,92 72,64 1,00 201,92

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 5,66

Consumo Eq. Salarial

(A) Total: 201,92

0,2000 12,9100

SERVENTE 20031 209,05% 22,80 45,602,0000 7,3800

(B) Total: 51,26

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 253,18

(D) Produção da Equipe 940,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,26

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

BDI (%) 9,75 0,02

Preço Unitário Total 0,28

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,26



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m3    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU 

EQUIVALENTE
30007 0,7700 0,2300 234,39 100,85 1,00 203,68

TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 30001 1,0000 0,0000 410,43 124,50 1,00 410,43

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 14,16

Consumo Eq. Salarial

(A) Total: 614,11

0,5000 12,9100

SERVENTE 20031 121,83% 22,80 22,801,0000 7,3800

(B) Total: 36,96

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 651,07

(D) Produção da Equipe 165,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,94

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

BDI (%) 9,75 0,38

Preço Unitário Total 4,32

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,94



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

m3km  

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 251,26 57,69 1,00 251,26

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo HorárioConsumo Eq. Salarial

(A) Total: 251,26

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 251,26

(D) Produção da Equipe 110,6800

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,27

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

BDI (%) 9,75 0,22

Preço Unitário Total 2,49

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,27



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

m3    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

26,00

Custo Unit.

Preço Unitário Total 62,16

1,0000 10,4800

12,0000 7,3800

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 30009 1,0000 0,0000 237,43 110,50

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68 0,33 90,31

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,6000 0,4000 283,01 55,60 1,00 192,04

GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5600 0,4400 4,93 3,43 1,00 4,27

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,9200 0,0800 209,51 88,23 1,00 199,80

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 30015 0,1400 0,8600 188,22 89,59 1,00 103,39

1,00 237,43

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 30005 0,5600 0,4400 123,27 38,46 1,00 85,95

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 28,331,0000 12,9100

GREDISTA 20013 146,54% 25,83 25,83

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo HorárioConsumo Eq. Salarial

(A) Total: 913,19

Consumo Custo Unitário

SERVENTE 20031 209,05% 22,80 273,60

Código % M. O. Equip. Mat.

0014 X 0,00

(B) Total: 327,76

(C) Itens de Incidência Custo

Código Unid. Custo Unitário

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg 0,650 40,0000

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1240,95

(D) Produção da Equipe 40,5000

0011 X 0,00

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,64

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 26,00

(F) Materiais

(H) Itens de Transporte Código Unid. Consumo

(G) Total: 0,00

DT Custo

56,64

5,52

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%) 9,75



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m2    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) Unidade:

Vl. Hr. Imp.

0,34

0,03

0,5000 12,9100

2,0000 7,3800

TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63 2,00 116,30

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 30005 0,4700 0,5300 123,27 38,46 1,00 78,32

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 211,39 43,78 1,00 211,39

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 30017 0,4700 0,5300 6,67 4,29 1,00 5,41

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

(A) Total: 411,41

Consumo Eq. Salarial

Mat.

0014 X 0,00

(C) Itens de Incidência

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 14,17

SERVENTE 20031 209,05% 22,80 45,60

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,34

X 0,00

Código % M. O. Equip.

(B) Total: 59,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 471,17

(D) Produção da Equipe 1.355,4217

0011 X 0,00

0012

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário

(F) Total: 0,00

Consumo Custo Unitário

(H) Itens de Transporte Código Unid. Consumo

(G) Total: 0,00

DT Custo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

BDI (%) 9,75

Consumo

Preço Unitário Total 0,37

Custo

0013 X 0,00

Custo Unitário

(C) Total: 0,00



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m3    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

(C) Total:

2,0000 7,8600

1,0000 12,9100

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU 

EQUIVALENTE
30007 0,4400 0,5600 234,39 100,85 1,00 159,60

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 1,0000 0,0000 209,51 88,23 1,00 209,51

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total: 369,11

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 28,33

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

AJUDANTE 20003 202,68% 23,79 47,58

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 75,91

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 445,02

(D) Produção da Equipe 76,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,85

(F) Materiais Código Unid.

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,85

BDI (%) 9,75 0,57

Preço Unitário Total 6,42

Consumo Eq. Salarial



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m3km  

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 251,26 57,69 1,00 251,26

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total: 251,26

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

(B) Total: 0,00

(D) Produção da Equipe 108,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,32

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X

0011

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

X 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 251,26

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

0,22

2,54

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,32

BDI (%) 9,75

Preço Unitário Total

Consumo Eq. Salarial



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

TKM   

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 211,39 43,78 1,00 211,39

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo

(A) Total: 211,39

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 211,39

(D) Produção da Equipe 90,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,34

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,34

BDI (%) 9,75 0,22

Preço Unitário Total 2,56

Consumo Eq. Salarial



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

m2    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

0,5000 12,9100

2,0000 7,3800

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,0500 0,0000 283,01 55,60 1,00 14,15

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 211,39 43,78 1,00 211,39

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 30017 0,3500 0,6500 6,67 4,29 1,00 5,12

TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63 1,00 58,15

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 30005 0,3500 0,6500 123,27 38,46 1,00 68,14

(A) Total: 356,96

SERVENTE 20031 209,05% 22,80 45,60

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 14,16

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 59,76

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 416,72

(D) Produção da Equipe 1.016,5663

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,40

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,40

BDI (%) 9,75 0,03

Preço Unitário Total 0,43

Consumo Eq. Salarial



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

t

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

412,56

Custo Unit.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 412,55

BDI (%) 9,61 39,64

Preço Unitário Total 452,19

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(G) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 412,55

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C 1518 t 412,555 1,0000

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produção da Equipe 1.016,5663

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(A) Total: 0,00

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

1518
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO 

POSTO USINA
Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 m³

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 27,91

BDI (%) 9,75 2,72

Preço Unitário Total 30,63

(H) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

DT Custo Consumo

(F) Total: 0,00

(G) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

Código Unid.

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 772,40

(D) Produção da Equipe 27,6700

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,91

(B) Total: 210,73

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(A) Total: 561,67

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 28,33

SERVENTE 20031 209,05% 22,80 182,40

1,0000 12,9100

8,0000 7,3800

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 30017 0,2400 0,7600 6,67 4,29 1,00 4,86

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30023 0,7900 0,2100 244,54 102,88 1,00 214,79

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 

AUTOPROPELIDO - 27 T
30015 0,5200 0,4800 188,22 89,59 1,00 140,88

ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,5200 0,4800 211,44 67,46 1,00 142,33

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 30005 0,2400 0,7600 123,27 38,46 1,00 58,81

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 tkm   

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68 1,00 270,98

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total: 270,98

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

SERVENTE 20031 209,05% 22,80 45,60

Consumo Eq. Salarial

2,0000 7,3800

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 45,60

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 316,58

(D) Produção da Equipe 140,6250

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,25

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,25

BDI (%) 9,75 0,21

Preço Unitário Total 2,46



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 TKM   

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68 1,00 270,98

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total: 270,98

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo HorárioConsumo Eq. Salarial

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 270,98

(D) Produção da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,72

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,72

BDI (%) 9,75 0,07

Preço Unitário Total 0,79



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

 TKM   

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,67

BDI (%) 9,75 0,06

Preço Unitário Total 0,73

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 251,26

(D) Produção da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,67

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0014 X 0,00

0011 X 0,00

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(A) Total: 251,26

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 251,26 57,69 1,00 251,26

Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

T     

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

2.552,89

Custo Unit.

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

(A) Total: 0,00

Consumo Eq. Salarial

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C 10073 t 2552,893 1,0000

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produção da Equipe 149,4000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 2552,89

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

BDI (%) 9,61 245,33

Preço Unitário Total 2.798,22

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.552,89



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

t     

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

2.023,61

Custo Unit.

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

(A) Total: 0,00

Consumo Eq. Salarial

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI COT01 t 2023,605 1,0000

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produção da Equipe 149,4000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 2023,60

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

BDI (%) 9,61 194,46

Preço Unitário Total 2.218,06

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.023,60



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

tkm   

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 211,39 43,78 1,00 211,39

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

(A) Total: 211,39

Consumo Eq. Salarial

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0012 X 0,00

0013 X 0,00

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 211,39

(D) Produção da Equipe 149,4000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,41

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

BDI (%) 9,75 0,13

Preço Unitário Total 1,54

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,41



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

m2    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

4,55

0,54

0,01

14,46

Custo Unit.

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM 

DEMARCADOR DE FAIXAS
30049 1,0000 0,0000 370,71 142,29 1,00 370,71

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) Unidade:

Encargos Sal/Hora Custo Horário

AJUDANTE 20003 202,68% 23,79 237,9010,0000 7,8600

1,0000 12,9100

Consumo Eq. Salarial

(A) Total: 370,71

(B) Mão-de-Obra Código

0011 X 0,00

0012 X 0,00

0013 X 0,00

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 28,33

(B) Total: 266,23

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

Custo Unitário(G) Serviços

(G) Total: 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 636,94

(D) Produção da Equipe 300,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,12

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg 9,700 0,4700

SOLVENTE / DILUENTE 10050 l 18,300 0,0300

TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO 10059 l 16,000 0,0009

Código Unid. Custo Unitário Consumo

TINTA REFLETIVA ACRÍLICA 10061 l 24,100 0,6000

(F) Total: 19,56

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 21,68

BDI (%) 9,75 2,11

Preço Unitário Total 23,79



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

m2    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

0,33

Custo Unit.

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,1500 0,8500 270,98 76,68 1,00 105,82

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total: 105,82

SERVENTE 20031 209,05% 22,80 228,00

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 14,17

Consumo Eq. Salarial

0,5000 12,9100

10,0000 7,3800

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 242,16

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 347,98

(D) Produção da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,47

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

CAL PARA PINTURA 10009 Kg 1,650 0,2000

(F) Total: 0,33

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,80

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

BDI (%) 9,75 0,37

Preço Unitário Total 4,17

(H) Total:



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

Un    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

1,80

30,10

Custo Unit.

MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - 30052 1,0000 0,0000 1,29 0,71 2,00 2,58

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68 1,00 270,98

GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,0000 5,14 0,21 1,00 5,14

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total: 278,70

4,0000 7,8600

Consumo Eq. Salarial

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 28,33

MONTADOR 20015 177,07% 27,70 55,40

1,0000 12,9100

2,0000 10,0000

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Custo Horário

AJUDANTE 20003 202,68% 23,79 95,16

0014 X 0,00

0011 X 0,00

(B) Total: 178,89

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 457,59

(D) Produção da Equipe 80,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,71

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

0012 X 0,00

0013 X 0,00

COLA POLIESTER 10011 Kg 30,000 0,0600

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 10051 un 30,100 1,0000

(F) Total: 31,90

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 37,61

BDI (%) 9,75 3,66

Preço Unitário Total 41,27



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

m3    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

161,69

Custo Unit.

44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 

AUTOPROPELIDO - 27 T
30015 0,3700 0,6300 188,22 89,59 1,00 126,08

ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,4300 0,5700 211,44 67,46 1,00 129,37

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 30005 0,2000 0,8000 123,27 38,46 1,00 55,42

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 30017 0,2000 0,8000 6,67 4,29 1,00 4,76

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30023 1,0000 0,0000 244,54 102,88 1,00 244,54

(A) Total: 560,17

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 2,0000 12,9100 56,66

SERVENTE 20031 209,05% 22,80 22,0000 7,3800 501,60

(B) Total: 558,26

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1118,43

(D) Produção da Equipe 19,5633

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 57,16

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Custo Unitário

USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF 42491 m3    158,52 12,9100

(G) Total: 161,69

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 218,85

BDI (%) 9,75 21,33

Preço Unitário Total 240,18

Consumo Eq. Salarial

1,0200



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

m2    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

0,90

0,15

0,16

Custo Unit.

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 251,26 57,69 0,03 7,54

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,3000 0,7000 270,98 76,68 1,00 134,97

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,3000 0,7000 283,01 55,60 1,00 123,82

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU 30010 0,0360 0,9640 174,53 88,23 1,00 91,34

TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63 2,00 116,30

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 30005 0,1202 0,8798 123,27 38,46 1,00 48,65

USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,0000 0,0000 753,53 240,52 1,00 753,53

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 30017 0,1202 0,8798 6,67 4,29 1,00 4,58

(A) Total: 1280,72

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

AJUDANTE 20003 202,68% 23,79 4,0000 7,8600 95,16

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 1,0000 12,9100 28,33

(B) Total: 123,49

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1404,21

(D) Produção da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,74

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 90,000 0,0100

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg 0,650 0,2250

(F) Total: 1,04

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

PENEIRAMENTO 40620 m3    15,57 0,0100

(G) Total: 0,15

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,93

BDI (%) 9,75 0,48

Preço Unitário Total 5,41



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

TKM   

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 251,26 57,69 1,00 251,26

(A) Total: 251,26

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 251,26

(D) Produção da Equipe 140,6250

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,78

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,78

BDI (%) 9,75 0,17

Preço Unitário Total 1,95



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

m3km  

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,0000 0,0000 251,26 57,69 1,00 251,26

(A) Total: 251,26

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 251,26

(D) Produção da Equipe 250,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,00

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,00

BDI (%) 9,75 0,09

Preço Unitário Total 1,09



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

T     

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

2.538,73

Custo Unit.

40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total: 0,00

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C 10071 t 2538,727 1,0000

(F) Total: 2538,72

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.538,72

BDI (%) 9,61 243,97

Preço Unitário Total 2.782,69



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

t     

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

3.334,32

Custo Unit.

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total: 0,00

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

(B) Total: 0,00

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

EMULSÃO ASFÁLTICA RC-1C C/ POLIMERO 10077 t 3334,319 1,0000

(F) Total: 3334,31

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.334,31

BDI (%) 9,61 320,42

Preço Unitário Total 3.654,73

(H) Itens de Transporte



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

m3    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

55,17

75,90

Custo Unit.

42491 USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU 

EQUIVALENTE
30007 0,4100 0,5900 234,39 100,85 1,00 155,60

GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,0000 0,0000 163,89 9,24 1,00 163,89

TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63 2,00 116,30

USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30024 1,0000 0,0000 73,27 61,56 1,00 73,27

(A) Total: 509,06

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 0,6000 12,9100 17,00

SERVENTE 20031 209,05% 22,80 3,0000 7,3800 68,40

(B) Total: 85,39

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 594,45

(D) Produção da Equipe 21,6500

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,45

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 90,000 0,6130

BRITA PÓ DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) 10093 m3 82,500 0,9200

(F) Total: 131,07

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 158,52

BDI (%) 0,00

Preço Unitário Total 158,52



COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO

m3    

CT

FERRAMENTAS PESSOAIS

EPI

ALIMENTAÇÃO

TRANSP. DE PESSOAL

Custo Unit.

40620 PENEIRAMENTO Unidade:

(A) Equipamento Código Ut. Pr. Ut. Imp Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp. Consumo Custo Horário

(A) Total: 0,00

(B) Mão-de-Obra Código Encargos Sal/Hora Consumo Eq. Salarial Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 119,46% 28,33 0,1000 12,9100 2,83

SERVENTE 20031 209,05% 22,80 5,0000 7,3800 114,00

(B) Total: 116,83

(C) Itens de Incidência Código % M. O. Equip. Mat. Custo

0014 X 0,00

0011 X 0,00

0012 X 0,00

0013 X 0,00

(C) Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 116,83

(D) Produção da Equipe 7,5000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,57

(F) Materiais Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(F) Total: 0,00

(G) Serviços Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo Unitário

(G) Total: 0,00

(H) Itens de Transporte Código Unid. DT Custo Consumo

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,57

BDI (%) 0,00

Preço Unitário Total 15,57
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