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CONCORRENCIA
N° 160/2025 PROPOSTA

PROCESSO: 202500005038387

OBJETO: Contratacao de empresa especializada para a execucgao de
servicos de conservagao preventiva de pavimentos asfalticos, a serem
prestados nos municipios que compée o Lote 92 do Programa Goias em
Movimento — Eixo Municipios,(Cezarina, Firminépolis, Indiara, Sao Joao
da Parauna e Varjao).
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Atenciosamente,

STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81
Livanos Craveiro de Sa
CREA 3416/D-GO
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STADIUM

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Ref.: Concorréncia N° 160/2025

Prezados Senhores,

A empresa STADIUM CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 03.021.021/0001-81,
localizada na Praca Genoveva Rezende Carneiro (ITAPUAN) QD: 30-A LT: 05, Jardim Planalto -
GO CEP 74333-015, e telefone (62) 3255-0225, sobre o assunto tratado em referéncia, vimos
apresentar a nossa Proposta Comercial para execucao dos servicos motivo do objeto da presente
licitacdo cabendo esclarecer que:

1- O nosso preco global para execucédo dos servigos € R$ 6.255.631,69 (seis milhdes duzentos e
cinquenta e cinco mil seiscentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos).

2- O valor do desconto ofertado é de 29,35% sobre o valor estimado.

3- O BDI aplicado sobre os prec¢os unitarios é de % (9,75 e 9,61) conforme composi¢cdes em anexo.
4- O prazo de validade desta proposta € de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de abertura
do presente certame.

Anexo consta a Planilha Orgamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Composicao de Preco de
Administracdo, Mobilizacao e Canteiro e Composi¢fes de Pregos Unitarios.

Goiania, 06 de fevereiro de 2026.

Livanos Craveiro de Sa
CREA 3416/D-GO

STADIUM CONSTRUTORA LTDA/ 03.0;21 .021/0001-81
Diretor |

Enderego: Praga Genoveva Rezende Carneiro, Jardim Planalto - Goidnia/GO
E-mail: stadiumconstrutora@hotmail.com

. ‘ CNPJ: 03.021.021.0001-81

\ )/ Telefone: (62) 3255-0225
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ORCAMENTO LOTE 92 - PROGRAMA GOIAS EM
MOVIMENTO - EIXO MUNICIPIOS 2025

oo

Em movimenio

I MuNiciPios Il
MUNICIPIO DISCRIMINACAO PRECO PRECO/M2
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 97.454,69 | RS 3,63
CEZARINA PAVIMENTACAO RS 963.726,15 | RS 35,94
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 13.548,74 | RS 0,51
TOTAL GERAL RS 1.074.729,58 | RS 40,08
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 104.661,73 | RS 3,06
. PAVIMENTACAO RS 1.312.158,73 | RS 38,33
FIRMINOPOLIS
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 10.749,51 | RS 0,31
TOTAL GERAL RS 1.427.569,97 | RS 41,70
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 101.731,07 | RS 2,07
INDIARA PAVIMENTACAO RS 1.840.388,09 | RS 37,44
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 39.759,84 | RS 0,81
TOTAL GERAL RS 1.981.879,00 | RS 40,32
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 123.204,97 | RS 6,40
~ ~ . PAVIMENTACAO RS 525.439,46 | RS 27,28
SAO JOAO DA PARAUNA
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 40.432,89 | RS 2,10
TOTAL GERAL RS 689.077,32 | RS 35,78
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 97.933,19 | RS 3,67
VARIAO PAVIMENTACAO RS 945.975,06 | RS 35,44
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 38.467,57 | RS 1,44
TOTAL GERAL RS 1.082.375,82 | RS 40,55
|TOTAL GERAL [ RS 6.255.631,69

ORCAMENTO CONSOLIDADO LOTE 92

ITEM SERVICOS TOTAL

1 CEZARINA RS 1.074.729,58
17,18%,

2 FIRMINOPOLIS R$ 1.427.569,97
22,82%

3 INDIARA R$ 1.981.879,00
31,68%

4 SKO JORO DA PARAUNA |-R2 689.077,32
11,02%,

> VARJAO RS 1.082.375,82
17,30%,

TOTAL GERAL RS 6.255.631,69

100,00%|

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmailcom







FADIUM

SETOR
ORCAMENTO
Descrigao
VERSAO
Trecho

Nat. Servigo

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
:1202500036013475-1/2025

: CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE CEZARINA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)

: CEZARINA - TABELA T308 - SEM DESONERAGAO

: Obra Rodoviaria

Data Orgamento : 07/10/2025

Extensdo (m?) 26.817,38
BDI: 9,75% Data Base : 01/06/2025
Observagao : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Cod. Auxiliar |Servigco BDI Unid. ’ Quantidade Prego Unitario ‘ Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un 1,00 R$ 86.724,69 | R$ 86.724,69
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un 1,00 R$ 10.730,00 | R$ 10.730,00
Total do Grupo R$ 97.454,69
Cod. Auxiliar |Servigco BDI Unid. ‘ Quantidade Prego Unitario ‘ Total
PAVIMENTAGAO
40001 gEihélt;FnAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES 975 m2 89,388 RS 032| RS 28,60
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 9,75 m2 89,388 R$ 0,28 | R$ 25,02
44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,75 m3 53,633 R$ 4,32| R$ 231,69
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,75 m3km 2.402,758 R$ 2,49 | R$ 5.982,86
44151 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 9,75 m3 42,907 R$ 62,16 | R$ 2.667,09
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 9,75 m2 27.890,071 R$ 0,37 | R$ 10.319,32
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,75 m3 85,814 R$ 6,42 | R$ 550,92
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,75 m3km 171,628 R$ 2,54 | R$ 435,93
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,75 TKM 28,584 R$ 2,56 | R$ 73,17
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 9,75 m2 268,173 R$ 0,43 | R$ 115,31
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP
1518 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA 9,61 t 1.712,020 R$ 452,19 | R$ 774.158,32
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 9,75 m3 713,340 R$ 30,63 | R$ 21.849,60
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,75 tkm 3,432 R$ 2,46 | R$ 8,44
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,75 TKM 11,327 R$ 0,79 | R$ 8,94
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 9,75 TKM 144.836,891 R$ 0,73 | R$ 105.730,93
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 9,61 T 13,944 R$ 2.798,22 | R$ 39.018,37
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 9,61 t 0,348 R$ 2.218,06 | R$ 771,88
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,75 tkm 1.136,214 R$ 1,54 | R$ 1.749,76
Total do Grupo R$ 963.726,15
Cod. Auxiliar |Servigco BDI Unid. ‘ Quantidade Preco Unitério ‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 9,75 m2 256,300 R$ 23,79 | R$ 6.097,37
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) 9,75 m2 1.786,900 R$ 4,17 | R$ 7.451,37
Total do Grupo R$ 13.548,74
Total Geral R$ 1.074.729,58
Descrimingao Percentual PRECO PRECO POR/M?
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO 9,07% R$ 97.454,69 | R$ 3,63
PAVIMENTAGAO 89,67% R$ 963.726,15 | R$ 35,94
SERVICOS COMPLEMENTARES 1,26% R$ 13.548,74 | R$ 0,51
TOTAL 100,00% R$ 1.074.729,58 | R$ 40,08

50 ltapud, 15, Gd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goldnia/ GO 7. 333-015
(62 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stodismconstrutoraxhotmailcom
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Mobilizagao / Desmobilizagao GMM
EqUiparanto Mobilizador FU Hora DT* Custo Quantidade Total
(A) | Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)
Autopropelidos
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 522,48 70 8,70 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,00 251,26 70 5,06 2 706,38
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 1,00 182,56 70 3,04 0,00
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 30035 1,00 270,98 70 4,51 1 314,80
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 70 6,10 0,00
30110 |CAMINHAO COM DOLLY -57't 30110 1,00 535,63 70 8,92 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 70 7,15 0,00
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 70 5,22 0,00
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 70 5,64 0,00
30049 |CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 70 6,17 1 430,67
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 283,01 70 5,52 1 385,30
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 70 4,19 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 211,39 70 4,60 1 321,08
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 753,53 70 12,55 0,00
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 70 3,10 0,00
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 70 3,10 1 216,38
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 70 6,20 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 70 6,20 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 70 6,20 0,00
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 307,56 70 2,04 0,00
30058 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 307,56 70 2,04 0,00
30046 |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 70 6,20 1 432,76
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 307,56 70 6,20 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 70 3,10 0,00
RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU
30101 EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 70 6,20 0,00
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU
30008 EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 70 3,10 0,00
30015 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T 30105 0,50 307,56 70 3,10 1 216,38
30012 |ROLO LISO TANDEN - 10t 30105 0,50 307,56 70 3,10 1 216,38
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU
30014 EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 70 3,10 0,00
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 70 3,10 1 216,38
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 307,56 70 6,20 1 432,76
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 70 3,10 1 216,38
30006 |TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 307,56 70 3,10 0,00
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 70 6,20 1 432,76
30002 |TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 70 6,20 0,00
30059 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 70 3,10 0,00
30000 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 70 3,10 0,00
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 307,56 70 18,62 0,00
30016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 307,56 70 12,41 0,00
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 307,56 70 6,20 0,00
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 307,56 70 3,10 1 216,38
Sub Total de Equipamento (F) : 4.754,78
- Percentual Custo Total de operarios Total
LEDEDELR mobilizado (G) (H) I (GxHxl)
- |EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62
Sub Total de Mao de Obra (J) : 133,62
Custo por Mobilizagao (K=F+J) : 4.888,39
BDI9,75% (L) : 476,61
Preco por Mobilizagao (M=K+L) : 5.365,00
Total Mobilizagdo / Desmobilizagao (2xM) : 10.730,00

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/ GO 74.333-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutera@hotmail.com




& STADIUM

SETOR
ORCAMENTO
Descrigdo
VERSAO
Trecho

Nat. Servigo
Extensdo (m?)
BDI:

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
:202500036013475-1/2025

Data Orgamento : 19/09/2025

: CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE FIRMINOPOLIS , REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)

: FIRMINOPOLIS - TABELA T308 - SEM DESONERAGAO

: Obra Rodoviaria

: 34.235,60

9,75%

Data Base : 01/06/2025

Observagio  : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Céd. Auxiliar [Servigo | BDI | Unid, | Quantidade ‘ Prego Unitario ‘ Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO | 975 | un | 100 ‘ RS 86.724,69 ‘ RS 86.724,69
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO [ o5 | w | 100 [rs 17.93704 | R$ 17.937,04
Total do Grupo | RS 104.661,73
Céd. Auxiliar [Servigo | BDI | Unid, | Quantidade ‘ Prego Unitario ‘ Total
PAVIMENTAGAO
10001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INGLUISO DESTOCAMENTO DE ARVORES GOM DIAMETROS MENORES 075 2 1atte | Rs 032| Rs 051
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 975 m2 114116 | R§ 028 R$ 31,95
44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 975 m3 68,470 RS 432|R$ 295,79
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,75 m3km 620924 | R$ 249 R$ 1568,51
44151 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO .75 m3 54,776 R$ 6216 R$ 3.404,87
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 975 m2 35605024 | RS 037| R$ 13.17385
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,75 m3 109553 | R§ 642|R$ 703,33
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO .75 m3km 602541 | Rs 254 R$ 153045
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,75 TKM 36,492 RS 256 R$ 93,41
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 975 m2 342356 | R$ 043|Rs 147,21
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50770 -
1518 AQUISICAO POSTO USINA 961 t 2185600 | R§ 452,19| R§ 988.306,46
442047 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) .75 m3 910666 | RS 3063 R$ 27.893,69
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 975 tkm 4,382 RS 246 R$ 10,77
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER .75 TKM 173311 | R$ 0.79|Rs 136,91
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 975 TKM | 301612800 | Rs 0.73| R 220.177,34
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 961 T 17,801 RS 2.798.22| RS 49.811,11
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 961 t 0445 RS 221806 | RS 987,03
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO .75 tkm 2499702 | R$ 1,54 RS 384954
Total do Grupo | RS 1.312.158,73
Céd. Auxiliar Servigo | BDI | Unid. | Quantidade ‘ Preco Unitério ‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0.6 mm) [ o7s [ m2 [ 184420 [Rs 23.79] Rs 4.387,35
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) [ 75 [ me [ 1ss700 |RS 417| Rs 6.362,16
Total do Grupo R$ 10.749,51
TotalGeral  [RS 1427.569,97
Descrimingao Percentual PRECO PREGCO POR/M?
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO 733% | Rs 104.661,73| RS 3,06
PAVIMENTAGAO 91,92% | RS 1312.158,73| RS 38,33
SERVIGOS COMPLEMENTARES 075% | R$ 10.749,51| RS 031
TOTAL 100,00% | R$ 1.421.569,97| RS 41,70

STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81

Livanos Craveiro de Sa

15, G 30A, Lt 0%, Joscien Plasahio, Goldnia, G0 % T30t

Proga Ropus,
) KRS | ‘boata |
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Mobilizagao / Desmobilizagao GMM
Equipamento Mobilizador FU Hora DT* Custo Quantidade Total
(A) [Produtiva (B) (C) D=AxB/60 (E) (CxDxE)
Autopropelidos
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 522,48 118 8,70 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,00 251,26 118 5,06 2 1.194,16
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 1,00 182,56 118 3,04 0,00
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 30035 1,00 270,98 118 4,51 1 532,18
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 118 6,10 0,00
30110 |CAMINHAO COM DOLLY - 57t 30110 1,00 535,63 118 8,92 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 118 7,15 0,00
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 118 5,22 0,00
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 118 5,64 0,00
30049 |CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 118 6,17 1 728,06
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 283,01 118 5,52 1 651,36
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 118 4,19 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 211,39 118 4,60 1 542,80
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 753,53 118 12,55 0,00
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 118 3,10 0,00
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 118 3,10 1 365,80
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 118 6,20 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 118 6,20 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 118 6,20 0,00
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 307,56 118 2,04 0,00
30058 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 307,56 118 2,04 0,00
30046 |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 118 6,20 1 731,60
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 307,56 118 6,20 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 118 3,10 0,00

RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU
30101 EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 118 6,20 0,00

RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU

30008 EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 118 3,10 0,00
30015 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T 30105 0,50 307,56 118 3,10 1 365,80
30012 |ROLO LISO TANDEN - 10t 30105 0,50 307,56 118 3,10 1 365,80
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU
30014 EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 118 3,10 0,00
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 118 3,10 1 365,80
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 307,56 118 6,20 1 731,60
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 118 3,10 1 365,80
30006 |TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 307,56 118 3,10 0,00
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 118 6,20 1 731,60
30002 |TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 118 6,20 0,00
30059 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 118 3,10 0,00
30000 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 118 3,10 0,00
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 307,56 118 18,62 0,00
30016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 307,56 118 12,41 0,00
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 307,56 118 6,20 0,00
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 307,56 118 3,10 1 365,80
Sub Total de Equipamento (F) : 8.038,16
= Percentual Custo | Total de operarios Total
LEDEELD mobilizado (G) | (H) W (GxHxl)
- |EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62
Sub Total de Mao de Obra (J) : 133,62
Custo por Mobilizagao (K=F+J) : 8.171,78
BDI9,75% (L) : 796,74
Preco por Mobilizagdo (M=K+L) : 8.968,52
Total Mobilizagdo / Desmobilizagéo (2xM) : 17.937,04

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/ GO 74.333-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutera@hotmail.com




3 STADILIM

SETOR
ORCAMENTO
Descrigao
VERSAO
Trecho

Nat. Servigo

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
1 202500036010755-1/2025

Data Orgamento : 30/10/2025

: CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE INDIARA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)

: INDIARA - TABELA T308 - SEM DESONERAGAO

: Obra Rodoviaria

Extensdo (m?)  49.149,80
BDI: 9,75% Data Base : 01/06/2025
Observagao : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Cod. Auxiliar |Servigco BDI Unid. ’ Quantidade Prego Unitario ‘ Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un 1,00 R$ 86.724,69 | R$ 86.724,69
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un 1,00 R$ 15.006,38 | R$ 15.006,38
Total do Grupo R$ 101.731,07
Cod. Auxiliar |Servigco BDI Unid. ‘ Quantidade Prego Unitario ‘ Total
PAVIMENTAGAO
40001 BEihéli;FnAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES 975 m2 163,830 RS 032| RS 5242
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 9,75 m2 163,830 R$ 0,28 | R$ 45,87
44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,75 m3 98,298 R$ 4,32| R$ 424,64
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,75 m3km 491,490 R$ 2,49 | R$ 1.223,81
44151 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 9,75 m3 78,639 R$ 62,16 | R$ 4.888,20
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 9,75 m2 51.115,793 R$ 0,37 | R$ 18.912,84
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,75 m3 157,278 R$ 6,42 | R$ 1.009,72
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,75 m3km 786,390 R$ 2,54 | R$ 1.997,43
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,75 TKM 78,213 R$ 2,56 | R$ 200,22
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 9,75 m2 491,498 R$ 0,43 | R$ 211,34
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP
1518 50170 - AQUISIGAO POSTO USINA 9,61 t 3.137,722 R$ 452,19 | R$ 1.418.846,51
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 9,75 m3 1.307,383 R$ 30,63 | R$ 40.045,14
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,75 tkm 6,291 R$ 2,46 | R$ 15,47
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,75 TKM 311,410 R$ 0,79 | R$ 246,01
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 9,75 TKM 376.526,640 | R$ 0,73 | R$ 274.864,44
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 9,61 T 25,556 R$ 2.798,22 | R$ 71.511,31
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 9,61 t 0,638 R$ 2.218,06 | R$ 1.415,12
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,75 tkm 2.907,534 R$ 1,54 | R$ 4.477,60
Total do Grupo R$ 1.840.388,09
Céd. Auxiliar |Servigco BDI Unid. ‘ Quantidade Preco Unitério ‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 9,75 Un 472,000 R$ 41,27 | R$ 19.479,44
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 9,75 m2 315,950 R$ 23,79 | R$ 7.516,45
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) 9,75 m2 3.060,900 R$ 4,17 | R$ 12.763,95
Total do Grupo R$ 39.759,84
Total Geral R$ 1.981.879,00
Descrimingao Percentual PREGO PRECO POR/M?
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO 5,13% R$ 101.731,07 | R$ 2,07
PAVIMENTAGCAO 92,86% R$ 1.840.388,09 | R$ 37,44
SERVICOS COMPLEMENTARES 2,01% R$ 39.759,84 | R$ 0,81
TOTAL 100,00% R$ 1.981.879,00 | R$ 40,32

Praga Itapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmailcom




STADIUM

CONSTRUTORA

Mobilizagao / Desmobilizagao GMM
Equipamento Mobilizador FU Hora DT* | Custo Quantidade Total
(A) | Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)
Autopropelidos
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 522,48 98 8,70 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10M3-15T 30037 1,00 251,26 98 5,06 2 995,81
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 1,00 182,56 98 3,04 0,00
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 30035 1,00 270,98 98 4,51 1 443,78
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 98 6,10 0,00
30110 |CAMINHAO COM DOLLY - 57t 30110 1,00 535,63 98 8,92 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 98 7,15 0,00
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 98 5,22 0,00
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 98 5,64 0,00
30049 |CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 98 6,17 1 607,13
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 283,01 98 5,52 1 543,17
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 98 4,19 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 211,39 98 4,60 1 452,64
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 753,53 98 12,55 0,00
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 98 3,10 0,00
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 98 3,10 1 305,04
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 98 6,20 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 98 6,20 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 98 6,20 0,00
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 307,56 98 2,04 0,00
30058 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 307,56 98 2,04 0,00
30046 |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 98 6,20 1 610,08
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 307,56 98 6,20 0,00
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU
30029 EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 98 3,10 0,00
RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU
30101 EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 98 6,20 0,00
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU
30008 EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 98 3,10 0,00
30015 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T 30105 0,50 307,56 98 3,10 1 305,04
30012 |ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 307,56 98 3,10 1 305,04
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU
30014 EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 98 3,10 0,00
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 98 3,10 1 305,04
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 307,56 98 6,20 1 610,08
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 98 3,10 1 305,04
30006 |TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 307,56 98 3,10 0,00
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 98 6,20 1 610,08
30002 |TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 98 6,20 0,00
30059 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 98 3,10 0,00
30000 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 98 3,10 0,00
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 307,56 98 18,62 0,00
30016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 307,56 98 12,41 0,00
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 307,56 98 6,20 0,00
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 307,56 98 3,10 1 305,04
Sub Total de Equipamento (F) : 6.703,01
= Percentual Custo . Total
Mao de Obra mobilizado (G) *) Total de operarios (I) (GxHxl)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62
Sub Total de Mao de Obra (J) : 133,62
Custo por Mobilizagao (K=F+J) : 6.836,62
BDI9,75% (L) : 666,57
Preco por Mobilizagdao (M=K+L) : 7.503,19
Total Mobilizagao / Desmobilizagao (2xM) : 15.006,38

Praga ltapud, 15, @d. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Geiania/GO 74.333=015
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STADR A

SETOR : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO

ORCAMENTO : 202500036008435-1/2025

Descrigéo : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM MICRO NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PARAUNA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS
VERSAO : SAO JOAO DA PARAUNA - TABELA T308 - SEM DESONERAGAO

Trecho :

Nat. Servigco : Obra Rodoviaria

Extenséo (m?) :19.261,06

BDI: 9,75% Data Base : 01/06/2025
Observagao : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Cod. Auxiliar  |Servigo ’ BDI ’ Unid. ’ Quantidade Prego Unitario ‘ Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un 1,00 R$ 94.309,73 | R$ 94.309,73
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un 1,00 R$ 28.895,24 | R$ 28.895,24
Total do Grupo R$ 123.204,97
C6d. Auxiliar  |Servigo | BDI | Unid. | Quantidade Prego Unitério | Total
PAVIMENTAGAO
40001 gEi’!ﬁ;AMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES 975 m2 64,201 RS$ 032| R$ 20,54
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 9,75 m2 64,201 R$ 0,28 | R$ 17,97
44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,75 m3 38,521 R$ 4,32| R$ 166,41
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,75 m3km 963,025 R$ 2,49| R$ 2.397,93
44151 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 9,75 m3 30,817 R$ 62,16 | R$ 1.915,58
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 9,75 m2 770,441 R$ 0,37 | R$ 285,06
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,75 m3 61,635 R$ 6,42 | R$ 395,69
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,75 m3km 924,525 R$ 2,54| R$ 2.348,29
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,75 TKM 1,268 R$ 2,56 | R$ 3,24
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 9,75 m2 192,610 R$ 043 | R$ 82,82
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 9,75 m3 30,817 R$ 240,18 | R$ 7.401,62
44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 9,75 m2 38.522,120 R$ 541| R$ 208.404,66
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) 9,75 TKM 141,757 R$ 1,95| R$ 276,42
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,75 tkm 2,465 R$ 2,46 | R$ 6,06
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,75 TKM 1.089,016 R$ 0,79| R$ 860,32
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 9,75 m3km 23.353,034 R$ 1,09 | R$ 25.454,80
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 9,61 T 0,384 R$ 2.798,22| R$ 1.074,51
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 9,61 T 5,625 R$ 2.782,69| R$ 15.652,63
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 9,61 t 0,250 R$ 2.218,06 | R$ 554,51
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,75 tkm 12.196,820 R$ 1,54 | R$ 18.783,10
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO 9,61 t 65,487 R$ 3.654,73| R$ 239.337,30
Total do Grupo R$ 525.439,46
Céd. Auxiliar  |Servigo ‘ BDI ‘ Unid. ‘ Quantidade ‘ Preco Unitario ‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 9,75 Un 752,000 R$ 41,27 | R$ 31.035,04
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 9,75 m2 134,180 R$ 23,79| R$ 3.192,14
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) 9,75 m2 1.488,180 R$ 4,17 | R$ 6.205,71
Total do Grupo R$ 40.432,89
Total Geral R$ 689.077,32
Descrimingao Percentual PRECO PRECO POR/M?
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO 17,88% RS 123.204,97 | R$ 6,40
PAVIMENTAGAO 76,25% R$ 525.439,46 | R$ 27,28
SERVICOS COMPLEMENTARES 5,87% R$ 40.432,89| R$ 2,10
TOTAL 100,00% R$ 689.077,32| R$ 35,78

Praga Itapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com




8§ STADIUM

Mobilizagao / Desmobilizagao GMM
EqUiparanto Mobilizador FU Hora DT* Custo Quantidade Total
(A) | Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)
Autopropelidos
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 522,48 150 8,70 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10M3-15T 30037 1,00 251,26 150 5,06 2 1.518,00
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 1,00 182,56 150 3,04 0,00
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 30035 1,00 270,98 150 4,51 1 676,50
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 150 6,10 0,00
30110 |CAMINHAO COM DOLLY - 57t 30110 1,00 535,63 150 8,92 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 150 7,15 0,00
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 150 5,22 0,00
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 150 5,64 0,00
30049 |CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 150 6,17 1 925,50
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 283,01 150 5,52 1 828,00
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 150 4,19 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 211,39 150 4,60 1 690,00
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 753,53 150 12,55 1 1.882,50
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 150 3,10 0,00
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 150 3,10 1 465,00
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 150 6,20 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 150 6,20 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 150 6,20 0,00
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 307,56 150 2,04 0,00
30058 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 307,56 150 2,04 0,00
30046 |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 150 6,20 1 930,00
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 307,56 150 6,20 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 150 3,10 0,00
RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU
30101 EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 150 6,20 0,00
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU
30008 EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 150 3,10 0,00
30015 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T 30105 0,50 307,56 150 3,10 1 465,00
30012 |ROLO LISO TANDEN - 10t 30105 0,50 307,56 150 3,10 1 465,00
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU
30014 EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 150 3,10 0,00
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 150 3,10 1 465,00
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 307,56 150 6,20 1 930,00
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 150 3,10 1 465,00
30006 |TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 307,56 150 3,10 0,00
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 150 6,20 1 930,00
30002 |TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 150 6,20 0,00
30059 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 150 3,10 0,00
30000 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 150 3,10 0,00
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 307,56 150 18,62 0,00
30016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t'h 30105 2,00 307,56 150 12,41 0,00
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 307,56 150 6,20 1 930,00
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 307,56 150 3,10 1 465,00
Sub Total de Equipamento (F) : 13.030,50
- Percentual Custo Total de operarios Total
LEDEDELR mobilizado (G) (H) W (GxHxl)
- |EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62
Sub Total de Mao de Obra (J) : 133,62
Custo por Mobilizagao (K=F+J) : 13.164,12
BDI9,75% (L) : 1.283,50
Preco por Mobilizagdo (M=K+L) : 14.447,62
Total Mobilizagdo / Desmobilizagéo (2xM) : 28.895,24

Praga Itapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goiénia/GO 74.333=015
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8§ STADIUM

SETOR
ORCAMENTO
Descrigéo
VERSAO
Trecho

Nat. Servigo

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
: 202500036009624-1/2025

: CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE VARJAO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)

:\VARJAO - TABELA T308 - SEM DESONERAGAO

: Obra Rodoviaria

Data Orgamento : 16/07/2025

Extensdo (m?) :26.695,28
BDI: 9,75% Data Base : 01/06/2025
Observagéao : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ
Cod. Auxiliar  |Servigo BDI Unid. ’ Quantidade Prego Unitario ‘ Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un 1,00 R$ 86.724,69 | R$ 86.724,69
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,75 un 1,00 R$ 11.208,50 | R$ 11.208,50
Total do Grupo R$ 97.933,19
Cod. Auxiliar  |Servigo BDI Unid. ‘ Quantidade Prego Unitario ‘ Total
PAVIMENTAGAO
40001 BES:\;Iﬁ;AMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES 975 m2 88,983 RS 032 | RS 28,47
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 9,75 m2 88,983 R$ 0,28 | R$ 24,91
44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,75 m3 53,390 R$ 4,32 | R$ 230,64
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,75 m3km 266,950 R$ 2,49 | R$ 664,70
44151 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 9,75 m3 42,712 R$ 62,16 | R$ 2.654,97
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 9,75 m2 27.763,088 R$ 0,37 | R$ 10.272,34
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,75 m3 85,424 R$ 6,42 | R$ 548,42
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,75 m3km 427,120 R$ 2,54 | R$ 1.084,88
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,75 TKM 28,454 R$ 2,56 | R$ 72,84
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 9,75 m2 266,952 R$ 0,43 | R$ 114,78
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP
1518 50170 - AQUISICAO POSTO USINA 9,61 t 1.704,225 R$ 452,19 | R$ 770.633,50
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) 9,75 m3 710,093 R$ 30,63 | R$ 21.750,14
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,75 tkm 3,416 R$ 2,46 | R$ 8,40
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,75 TKM 47,769 R$ 0,79 | R$ 37,73
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 9,75 TKM 132.077,437 R$ 0,73 | R$ 96.416,52
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 9,61 T 13,880 R$ 2.798,22 | R$ 38.839,29
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 9,61 t 0,347 R$ 2.218,06 | R$ 769,66
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,75 tkm 1.183,686 R$ 1,54 | R$ 1.822,87
Total do Grupo R$ 945.975,06
Cod. Auxiliar |Servigo BDI Unid. ‘ Quantidade Precgo Unitario ‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 9,75 Un 673,000 R$ 41,27 | R$ 27.774,71
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 9,75 m2 162,492 R$ 23,79 | R$ 3.865,68
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) 9,75 m2 1.637,215 R$ 4,17 | R$ 6.827,18
Total do Grupo R$ 38.467,57
Total Geral R$ 1.082.375,82
Descrimingao Percentual PREGO PREGCO POR/M?
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO 9,05% R$ 97.933,19 | R$ 3,67
PAVIMENTAGAO 87,40% R$ 945.975,06 | R$ 35,44
SERVICOS COMPLEMENTARES 3,55% R$ 38.467,57 | R$ 1,44
TOTAL 100,00% R$ 1.082.375,82 | R$ 40,55

Praga Itapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
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STADIUM

CONSTRUTORA

Mobilizagao / Desmobilizagao GMM
Equipamento Mobilizador FU Hora DT* | Custo Quantidade Total
(A) | Produtiva (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)
Autopropelidos
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 522,48 73 8,70 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10M3-15T 30037 1,00 251,26 73 5,06 2 738,76
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 1,00 182,56 73 3,04 0,00
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 30035 1,00 270,98 73 4,51 1 329,23
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 73 6,10 0,00
30110 |CAMINHAO COM DOLLY - 57t 30110 1,00 535,63 73 8,92 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 73 7,15 0,00
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 73 5,22 0,00
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 73 5,64 0,00
30049 |CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 73 6,17 1 450,41
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 283,01 73 5,52 1 402,96
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 73 4,19 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 211,39 73 4,60 1 335,80
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 753,53 73 12,55 0,00
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 73 3,10 0,00
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 73 3,10 1 226,30
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 73 6,20 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 73 6,20 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 73 6,20 0,00
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 307,56 73 2,04 0,00
30058 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 307,56 73 2,04 0,00
30046 |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 73 6,20 1 452,60
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 307,56 73 6,20 0,00
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU
30029 EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 73 3,10 0,00
RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU
30101 EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 73 6,20 0,00
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU
30008 EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 73 3,10 0,00
30015 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T 30105 0,50 307,56 73 3,10 1 226,30
30012 |ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 307,56 73 3,10 1 226,30
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU
30014 EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 73 3,10 0,00
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 73 3,10 1 226,30
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 307,56 73 6,20 1 452,60
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 73 3,10 1 226,30
30006 |TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 307,56 73 3,10 0,00
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 73 6,20 1 452,60
30002 |TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 307,56 73 6,20 0,00
30059 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 73 3,10 0,00
30000 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 307,56 73 3,10 0,00
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 307,56 73 18,62 0,00
30016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 307,56 73 12,41 0,00
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 307,56 73 6,20 0,00
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 307,56 73 3,10 1 226,30
Sub Total de Equipamento (F) : 4.972,76
= Percentual Custo . Total
Mao de Obra mobilizado (G) *) Total de operarios (I) (GxHxl)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4 133,62
Sub Total de Mao de Obra (J) : 133,62
Custo por Mobilizagao (K=F+J) : 5.106,38
BDI9,75% (L) : 497,87
Preco por Mobilizagao (M=K+L) : 5.604,25
Total Mobilizagao / Desmobilizagao (2xM) : 11.208,50
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PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS

ADMINISTRAGAO LOCAL/ INSTALAGCOES PROVISORIAS (T308)

MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE PARJ:.E%IXII(EO:)S AL Meses| PREGO UNITARIO PRECO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgéo/ Civil més 1,00 10 16.855,00 3.371,00
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50 6.591,35 6.591,35
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100 2.678,69 5.357,38
DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranca do Trabalho més 1,00 2,5 2 5.772,41 288,62
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 1,00 2,5 2 4.046,78 202,33
OUTROS ITENS
MANUTENGAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressdes més 1,00 100 2 200,00 400,00
Medicamentos més 1,00 100 2 50,00 100,00
VEiCULOS
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100 2 2.560,88 5.121,76
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100 6.028,61 12.057,22
Caminhao prancha 30 T més 1,00 2,5 29.672,44 1.483,62
IMOVEIS
Aluguel de escritério més 1,00 100 3.452,25 6.904,50
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100 2.740,22 5.480,44
MOBILIARIO
Mobiliario de alojamento p/ pessoal més 1,00 100 383,84 767,68
Mobiliario de escritério més 1,00 100 3.196,12 6.392,24
SERVIGOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00
PGR (NR-18) und 1,00 3.277,78 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotagao de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS
Banheiro Quimico und 3,00 286,81 860,43
SINALIZAGAO
Placa Padrao Programa Goias em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31
Sinalizagdo - placas de sinalizagao (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05
Cones de Sinalizagédo und 50,00 85,62 4.281,00
LICENGCAS AMBIENTAIS
Licenca de Instalagédo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenca de Instalagédo de Canteiro (area) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenca de Instalagédo de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00
Total Geral R$ 79.020,22
BDI 9,75% R$ 7.704,47
Total Geral com BDI R$ 86.724,69
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PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS

ADMINISTRAGAO LOCAL/ INSTALAGCOES PROVISORIAS (T308)

MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE PARJ:.E%IXII(EO:)S AL Meses| PREGO UNITARIO PRECO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgéo/ Civil més 1,00 10 16.855,00 3.371,00
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50 6.591,35 6.591,35
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100 2.678,69 5.357,38
DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranca do Trabalho més 1,00 2,5 2 5.772,41 288,62
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 1,00 2,5 2 4.046,78 202,33
OUTROS ITENS
MANUTENGAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressdes més 1,00 100 2 200,00 400,00
Medicamentos més 1,00 100 2 50,00 100,00
VEiCULOS
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100 2 2.560,88 5.121,76
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100 6.028,61 12.057,22
Caminhao prancha 30 T més 1,00 2,5 29.672,44 1.483,62
IMOVEIS
Aluguel de escritério més 1,00 100 3.452,25 6.904,50
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100 2.740,22 5.480,44
MOBILIARIO
Mobiliario de alojamento p/ pessoal més 1,00 100 383,84 767,68
Mobiliario de escritério més 1,00 100 3.196,12 6.392,24
SERVIGOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00
PGR (NR-18) und 1,00 3.277,78 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotagao de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS
Banheiro Quimico und 3,00 286,81 860,43
SINALIZAGAO
Placa Padrao Programa Goias em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31
Sinalizagdo - placas de sinalizagao (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05
Cones de Sinalizagédo und 50,00 85,62 4.281,00
LICENGCAS AMBIENTAIS
Licenca de Instalagédo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenca de Instalagédo de Canteiro (area) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenca de Instalagédo de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20
Total Geral R$ 85.931,42
BDI 9,75% R$ 8.378,31
Total Geral com BDI R$ 94.309,73
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ROGRAMA GOIAS EM MOVIMEN EIXO MUNICIPIOS 2025

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 8C
| 1° més 2°més ° més 4° més 5°més 6°més
ITEM MUNICIPIOS SERVICOS TOTAIS | 15 dias H 60 dias 75 dias 90 dias 105 dias 120 dias 135 dias 150 dias 165 dias 180 dias
17,18% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PAVIMENTACAO
1
MOBILIZAGAO E INST. CANTEIRO
RS 1.074.729,58 | 32241887 RS X TR TR -
22,82%
PAVIMENTAGAO
2 FIRMINOPOLIS SERVICOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAGAO E INST. CANTEIRO
R$ 1.427.569,97 356.892,49 285.513,99 { RS
31,68%
PAVIMENTAGAO
3 INDIARA
SERVICOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAGAO E INST. CANTEIRO
R$ 1.981.879,00 495.469.75 ¢ RS
11,02%
PAVIMENTACAO
4 SAO JOAO DA 'SERVICOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAGAO E INST. CANTEIRO
R$ 689.077,32 172.269,33 ¢ 172.269,33 ¢ : 137.815,46
17,30% 0,00% 25,00%
PAVIMENTACAO
5 VARJAO SERVICOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAGAO E INST. CANTEIRO
R$ 1.082.375,82 | RS - TR - TR - TR - TR - 270.593,96 270.593,96 324.712,7: 216.47516 ¢
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES 4,30% 10,00% 10,86% 10,28% 12,48% 10,67% 12,26% 9,64% 6,53% 4,33% 5,19% 3,46%
PERCENTUAL GLOBAL ACUM. 100,00% 430% 14,30% 25,15% 35,44% 41,92% 58,60% 70,85% 80,49% 87,02% 91,35% 96,54% 100,00%
VALOR SIMPLES R$ 268.682,40 | R$ 625.574,89 | RS 679.311,37 | R$ 64321691 | R$ 780.983,74 | R$ 667.739,08 | RS 766.833,03 | RS 603.099,00 ; R$ 408.409.42 | RS 270.593,96 | RS 32471275 R$ 216.475,16
[VALOR ACUMULADO R$ 6.255.631,69 | RS 268.682,40 ;| RS 894.257,28 ;| R$ 1.573.568,65 ;| R$ 2.216.785,56 | R$ 2.997.769,30 ;| R$ 3.665.508,38 | R$ 4.432.341,41 | R$ 5.035.440,41 ;| R$ 5.443.849,83 | R$ 5.714.443,78 | R$ 6.039.156,53 | R$ 6.255.631,69
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8§ STADIUM

CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO

COMPOSIGAO DO CUSTO DO EQUIPAMENTO

CODIGO [DESCRIGAO UNIDADE | Pot | VUil | Hiano | Residual ’::::;gf: GC‘)\I‘:ll;i;i:éMoax Coef ?;i‘;;‘:z: Dep.Juros| Juros | Manutengio | LIH/KW '(i:‘::n‘:f Combust Mj:r:e Hora F Hora Impr
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15 T h 210 7,00 2000 40,00 418.163,02 819.188,61 0,90 2,98 17,92 7,16 26,88 0,14 D 166,69 29,63 251,26 57,69
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T h 188 7,00 2000 40,00 701.128,10 701.128,10 0,90 5,00 30,04 12,01 45,07 0,14 D 149,23 29,63 270,98 76,68
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS h 143 7,00 2000 40,00 1.156.996,65 1.156.996,65 0,90 8,26 49,58 19,83 74,37 0,19 D 154,05 64,62 370,71 142,29
30105 CAMINHAO PRANCHA h 265 7,00 2000 40,00 514.394,27 1.007.707,30 0,90 3,67 22,04 8,81 33,06 0,14 D 210,35 29,63 307,56 64,15
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L h 188 7,00 2000 40,00 387.081,36 758.299,10 0,90 2,76 16,58 6,63 24,88 0,19 D 202,53 29,63 283,01 55,60
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO h 143 7,00 2000 40,00 211.051,10 703.503,68 0,90 1,50 9,04 3,61 13,56 0,19 D 154,05 29,63 211,39 43,78
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE h 113 5,00 2000 30,00 500.787,78 981.051,95 0,70 35,05 9,01 35,05 0,08 D 51,25 4417 174,53 88,23
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE h 195 5,00 2000 30,00 644.176,83 2.147.256,10 0,70 45,09 11,59 45,09 0,08 D 88,45 4417 234,39 100,85
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 h 00 7,00 2000 10,00 42.198,83 42.198,83 0,50 2,1 0,72 1,50 0,00 N - 0,00 4,93 3,43
30043 .GRUPO GERADOR 174 kVA h 139 7,00 2000 30,00 137.670,00 137.670,00 0,50 6,88 2,36 491 0,19 D 149,74 0,00 163,89 9,24
30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA h 03 7,00 2000 30,00 3.345,00 3.345,00 0,50 0,16 0,05 0,11 0,26 G 4,82 0,00 5,14 0,21
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO h 01 5,00 2000 20,00 7.267,14 7.267,14 0,80 0,58 0,13 0,58 0,00 E - 0,00 1,29 0,71
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE h 93 7,00 2000 30,00 656.290,68 1.285.684,83 0,90 32,81 11,25 42,19 0,15 D 79,09 4417 209,51 88,23
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T h 85 6,00 2000 20,00 539.737,38 1.057.354,90 0,80 35,98 9,44 35,98 0,13 D 62,65 4417 188,22 89,59
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t h 82 6,00 2000 20,00 276.823,35 922.744,51 0,80 18,45 4,84 18,45 0,27 D 125,53 4417 211,44 67,46
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE h 82 6,00 2000 20,00 788.156,83 788.156,83 0,80 52,54 13,79 52,54 0,16 D 74,39 4417 237,43 110,50
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) h 00 8,00 2400 20,00 711.293,07 711.293,07 0,50 29,63 10,00 18,52 0,00 N - 0,00 58,15 39,63
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE h 77 6,00 2000 20,00 106.819,50 356.065,00 0,70 7,12 1,86 6,23 0,18 D 78,58 29,48 123,27 38,46
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE h 127 9,00 2000 30,00 512.540,30 1.708.467,67 1,00 19,93 8,54 28,47 0,14 D 100,81 4417 201,92 72,64
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE h 259 9,00 2000 30,00 1.446.149,35 4.820.497,84 1,00 56,23 24,10 80,34 0,14 D 205,59 4417 410,43 124,50
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO h 336 7,00 2000 40,00 2.356.311,22 2.356.311,22 0,90 16,83 100,98 40,39 151,47 0,19 D 361,54 82,32 753,53 240,52
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h h 23 7,00 2000 20,00 234.249,90 234.249,90 0,70 13,38 4,01 11,71 0,00 E - 4417 73,27 61,56
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL h 00 5,00 2000 10,00 39.817,58 78.003,33 0,60 3,58 0,71 2,38 0,00 N - 0,00 6,67 4,29
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS h 82 7,00 2000 30,00 829.717,99 1.625.431,95 0,90 41,48 14,22 53,33 0,19 D 88,33 47,18 244,54 102,88
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&y STADIUM

DEMONSTRATIVO DO BDI

(1 - BDI PARA OBRAS RODOVIARIAS

Tributos
Administra Despesas | Seguros +
¢ao central| Lucro (2) | financeiras | Garantias |Riscos (5)| 188 (6) | Pis @) | ®©F'NS | cpra (g) | Resultado
(1) 3) @) b 0
BDI ESTIMADO 0,30% 0,30% 1,02% 0,32% 0,50% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 9,75%
|2 - BDI REDUZIDO PARA OBRAS RODOVIARIAS
Tributos
Administra Despesas | Seguros +
¢ao central | Lucro (2) | financeiras | Garantias |Riscos (5)| 158 (6) | Pis @) | ©©F™NS | cpre (g) | Resultado
(1) 3) @) b 0
BDI ESTIMADO 0,30% 0,30% 0,85% 0,30% 0,56% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 9,61%
(1) Percentuais definifdos pelo TAG TCE / GOINFRA
(2) Aliquota definida por lei (lucro presumido)
(3) Aliquota definida pela lei 14.973/24 (Transigao para a contribuigao substitutiva).
(4) Conforme portaria n° 68/2025 - GOINFRA
(*) A férmula para estipulacdo da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acérdao n° 2.622/2013 — TC

onde:

AC = taxa de administragéo central

S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L =taxa de lucro/remuneragao

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L
. J+DR(LHE)

(-1

Praga ltapud, 15, Qd. 304, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



Cédigo

20003
20018
20031
20015
20002
20013

Encargos Sociais (%)

Descrigao Unid.
A1l A2 A3 A4 A5 A6 A7
AJUDANTE H 20,00% 8,00% 2,50%  1,50% 1,60%  020%  3,00%
ARMADOR H 20,00% 800% 250% 1,50% 160% 020%  3,00%
SERVENTE H 20,00% 8,00% 2,50%  1,50% 1,60%  020%  3,00%
MONTADOR H 20,00% 800% 250% 1,50% 160% 020%  3,00%
ENCARREGADO DE SERVICO H 20,00% 8,00%  2,50% 1,50% 1,60%  020%  3,00%
GREDISTA H 20,00% 800% 250% 1,50% 160% 0,20%  3,00%
Legenda:
Classificagéo Parcela Descrigéo

A1 Previdéncia Social

A2 FGTS

A3 Salério Educagédo

A4 SESCou SESI
Grupo A - Encargos Sociais (%) A5  SENAI/SEBRAE

A6 INCRA

A7 Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho

A8 SECONCI

A9  FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial

B1  Repouso Semanal Remunerado - Domingos

B2 Feriados

B3  Férias Gozadas + 1/3

B4  Auxilio Enfermidade

B5  Auxilio Acidente de Trabalho
Grupo B - Encargos Trabalhistas (%)

B6 Licenga Paternidade

B7  13° Salario

B8 Faltas Justificadas

B9  Férias sobre Licenca Maternidade

B10 Reciclagem Tecnolégica

C1  Aviso Prévio Indenizado

C2  Aviso Prévio Trabalhado
Grupo C - Verbas Rescisorias (%) C3  Férias Indenizadas + 1/3

C4  Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa

C5  Indenizagéo Adicional

D1 Reincidéncia de A sobre B
Grupo D - Reincidéncias (%) D2 Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

Q) STADILUM

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

A8
1,00%
0,50%
1,00%
0,50%
1,00%
0,50%

Sem desoneragao

Encargos Trabalhistas (%)

Verbas Rescisorias (%) Reincidéncias (%)  Total (%)
A+B+C+D
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 c1 c2 c3 c4 C5 D1 D2
17,79% 4,92% 0,11% 0.87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 8,18% 023% 12,20% 4,28% 093% 12,79% 0,74% 110,97%
18,056% 499% 2,09% 090% 005% 009% 924% 0,74%  0,00% - 6,85% 0,19% 10,23% 4,36% 093% 13,48% 0,62% 110,10%
17,79% 4,92% 0,11% 0.87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 8,18% 023% 12,20% 4,28% 093% 12,79% 0,74% 110,97%
18,37% 508% 455% 090% 005% 0,10% 924% 074%  0,00% - 520% 0,14% 7,77% 4,45% 093% 14,56% 047% 109,85%
- - 5,62% 0.87% 0,05% 0,07% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,48% 0,12% 6,69% 3,73% 0,93% 6.27% 0.41% 77,03%
18,40% 509% 476% 090% 005% 007% 924% 074%  0,09% - 507% 0,14% 757% 4,46% 093% 14,67% 0,46% 109,94%
Valor sem | Valor com
Céd. Auxiliar Méo de obra Und Encargos
- - ~| encargos ~| encargos - -
20003 AJUDANTE h 7,86 23,79 202,68
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 12,91 28,33 119,46
20013 GREDISTA h 1048 25,83 146 54
20015 MONTADOR h 10,00 2770 177 .07
20031 SERVENTE h 7,38 22,80 209,05
Tabels: %08 -TABELA DE TERRAFLENAGEM, FAVIME NTACACD E OBRAS DE Database: 01/06/225

ARTE ESFECIAIS - JUMZE - SEM DESC\‘\IEPAQ.E«D- TH0E

01 -MELO DE OBRA

Codigo |Descrigio da Mio de Obra Unidade Valor sem Valor com
Auxiliar B NCArgos: B3 MO S:
20003 |AJUCANTE h T.56i 2378
20018 |ARMADCR h 1048 2801
20014 BLASTER h 1235
20016 CARPINTEIRD h 1048
20002 ENCARREGADD DE SERVICO h 12591
20013 GRELCISTA h 1048
20015 MONTADOR h 10,00
200ET MOTORISTA DE CAMINHAD h 1081
20028 MOTORISTA DE VEICULD ESPECIAL h 1338
20001 MOTORISTA DE VEICULD LEVE h 1048
20004 OPERADOR DE EQUIP AMENTO ESPECIAL h 15,56
20000 CPERADCR DE EQUIP AMENTO LEVE h 1048
20006 0P ERADOR DE EQUIP AMENTO PESADD h 1T 4T
2007 PECREIRD h 1048
20019 PINTOR h 1048
20031 SERVENTE h 138
21080 SOLDADCOR h 1557

500 - Sistema de Custos & Orpamenios
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Encargos

Complementares (%)

91,71%
57,19%
98,08%
67,22%
42,43%
36,60%

Encargos Totais
(%)
202,68%
167,29%
209,05%
177,07%
119,46%
146,54%



@ STADIUM

CONSTRUTORA
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3 STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm Unidade: m2
(A) Equipamento | Codigo | CT| Ut. Pr. Ut. Imp VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp. Consumo Custo Hordrio
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU
EQUIVALENTE 30001 1,0000 0,0000 410,43 124,50 1,00 410,43
(A) Total| 410,43
(B) Mdo-de-Obra [ Codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 119,46% 28,33 0,4000 12,9100 11,33
SERVENTE 20031 209,05% 22,80 2,0000 7,3800 45,60
(B) Total:] 56,93
(C) Itens de Incidéncia | Cédigo | % | M. O Equip. Mat. | Custo
(C) Total:] 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 467,36
(D) Produgdo da Equipe 1.532,9100
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 0,30
(F) Materiais [ Codigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(F) Total:] 0,00
(G) Servigos | Codigo | Unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitdrio
(G) Total:] 0,00
(H) Itens de Transporte | Cddigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,30
BDI (%)] 9,75 0,02
Prego Unitario Total 0,32
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3 STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA Unidade: m2
(A) Equipamento | Cddigo | CT| Ut. Pr. Ut. Imp VI. Hr. Prod | V1. Hr. Imp. Consumo Custo Horario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU
EQUIVALENTE 30000 1,0000 0,0000 201,92 72,64 1,00 201,92
(A) Total| 201,92
(B) Mdo-de-Obra [ codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 119,46% 28,33 0,2000 12,9100 5,66
SERVENTE 20031 209,05% 22,80 2,0000 7,3800 45,60
(B) Total:] 51,26
(C) Itens de Incidéncia | Cédigo | % | M. O. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:] 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 253,18
(D) Produgdo da Equipe 940,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,26
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos | Codigo | Unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitdrio
(G) Total:] 0,00
(H) Itens de Transporte | Cddigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,26
BDI (%)] 9,75 0,02
Prego Unitario Total 0,28
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3 STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) Unidade: m3
(A) Equipamento | Cddigo | CT| Ut. Pr. | Ut. Imp | VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp. Consumo Custo Horario
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT -950 H OU
EQUIVALENTE 30007 0,7700 0,2300 234,39 100,85 1,00 203,68
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU 30001 1,0000 0,0000 410,43 124,50 1,00 410,43
(A) Total| 614,11
(B) Mdo-de-Obra [ Codigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 119,46% 28,33 0,5000 12,9100 14,16
SERVENTE 20031 121,83% 22,80 1,0000 7,3800 22,80
(B) Total:] 36,96
(C) Itens de Incidéncia | Cddigo | % | M. O. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:] 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 651,07
(D) Produgdo da Equipe 165,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 3,94
(F) Materiais [ Codigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitario
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos | Cédigo | Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:] 0,00
(H) Itens de Transporte | Cédigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,94
BDI (%)] 9,75 0,38
Prego Unitario Total 4,32
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@ STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) Unidade: m3km
(A) Equipamento | Cddigo | CT| Ut. Pr. | Ut. Imp | VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp. Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 0,0000 251,26 57,69 1,00 251,26
(A) Total| 251,26
(B) Mdo-de-Obra [ Codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
(B) Total:] 0,00
(C) Itens de Incidéncia | Cédigo | % | M. O. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:] 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 251,26
(D) Produgdo da Equipe 110,6800
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 2,27
(F) Materiais | Coédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(F) Total:] 0,00
(G) Servigos | Codigo | Unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte | cédigo [ unid. ] DT Custo [ consumo [ Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,27
BDI (%)] 9,75 0,22
Preco Unitario Total 2,49
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© STADIUM

—

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO

44151 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA {PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO Unidade: m3
(A) Equipamento | cédigo [cr[  utPr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VILHrImp. [ Consumo | Custo Horério
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68 0,33 90,31
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,6000 0,4000 283,01 55,60 1,00 192,04
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5600 0,4400 4,93 3,43 1,00 4,27
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,9200 0,0800 209,51 88,23 1,00 199,80
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 30015 0,1400 0,8600 188,22 89,59 1,00 103,39
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 30009 1,0000 0,0000 237,43 110,50 1,00 237,43
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,5600 0,4400 123,27 38,46 1,00 85,95
(A) Total| 913,19
(B) M&o-de-Obra | cédigo [ Encargos [  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 119,46% 28,33 1,0000 12,9100 28,33
GREDISTA 20013 146,54% 25,83 1,0000 10,4800 25,83
SERVENTE 20031 209,05% 22,80 12,0000 7,3800 273,60
(B) Total:| 327,76
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo. ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTAGAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:] 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) +(C) 1240,95
(D) Produg&o da Equipe 40,5000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,64
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitrio] Consumo] Custo Unitério
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,650 40,0000 26,00
(F) Total| 26,00
(G) Servigos | cédigo [ unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitdrio
(G) Total:] 0,00
(H) Itens de Transporte | Cédigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 56,64
BDI (%)] 9,75 5,52
Prego Unitario Total 62,16
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3 STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) Unidade: m2
(A) Equipamento | Cédigo | CT| Ut. Pr. Ut. Imp VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp. Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 211,39 43,78 1,00 211,39
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63 2,00 116,30
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,4700 0,5300 123,27 38,46 1,00 78,32
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,4700 0,5300 6,67 4,29 1,00 5,41
(A) Total| 411,41
(B) Mdo-de-Obra [ Codigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 119,46% 28,33 0,5000 12,9100 14,17
SERVENTE 20031 209,05% 22,80 2,0000 7,3800 45,60
(B) Total:] 59,76
(C) Itens de Incidéncia | Codigo | % | M. O. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:] 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 471,17
(D) Produgdo da Equipe 1.355,4217
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 0,34
(F) Materiais | coédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos | Cddigo | Unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitdrio
(G) Total:] 0,00
(H) Itens de Transporte | Cédigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,34
BDI (%)] 9,75 0,03
Prego Unitario Total 0,37
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(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



3 STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA { EXCETO TRANSPORTE) Unidade: m3
(A) Equipamento | Cddigo | CT| Ut. Pr. | Ut. Imp | VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp. Consumo Custo Horario
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT -950 H OU
EQUIVALENTE 30007 0,4400 0,5600 234,39 100,85 1,00 159,60
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 1,0000 0,0000 209,51 88,23 1,00 209,51
(A) Total| 369,11
(B) Mdo-de-Obra | Codigo | Encargos Sal/Hora Consumo | Eq. Salarial | Custo Hordrio
AJUDANTE 20003 202,68% 23,79 2,0000 7,8600 47,58
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 119,46% 28,33 1,0000 12,9100 28,33
(B) Total:] 75,91
(C) Itens de Incidéncia | Cddigo | % M. 0. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:] 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 445,02
(D) Produgdo da Equipe 76,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 5,85
(F) Materiais [ codigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos | Cédigo | Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:] 0,00
(H) Itens de Transporte | Cédigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,85
BDI (%)] 9,75 0,57
Prego Unitario Total 6,42

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania,/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



Y STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO Unidade: m3km
(A) Equipamento | Cédigo | CT| Ut. Pr. Ut. Imp VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp. Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 0,0000 251,26 57,69 1,00 251,26
(A) Total| 251,26
(B) Mdo-de-Obra [ Codigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
(B) Total:] 0,00
(C) Itens de Incidéncia | Cddigo | % | M. O. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:] 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 251,26
(D) Produgdo da Equipe 108,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 2,32
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitario
(F) Total: 0,00
(G) Servigos | Cédigo | Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:] 0,00
(H) Itens de Transporte | Cédigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,32
BDI (%)] 9,75 0,22
Prego Unitario Total 2,54

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania,/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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© STADILUM

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) Unidade: TKM
(A) Equipamento | cédigo [cr[  utpPr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VILHrImp. [ Consumo | Custo Horério
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 211,39 43,78 1,00 211,39
(A) Total:| 211,39
(B) M&o-de-Obra | cédigo [ Encargos [  SalfHora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
(B) Total:] 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:] 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) +(C) 211,39
(D) Produgéo da Equipe 90,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 2%
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério] Consumo] Custo Unitério
(F) Total| 0,00
(G) Servigos | cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:] 0,00
(H) Itens de Transporte | Cédigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,34
BDI (%)] 9,75 0,22
Prego Unitario Total 2,56

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



3 STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) Unidade: m2
(A) Equipamento | Cddigo | CT| Ut. Pr. Ut. Imp VI. Hr. Prod | V1. Hr. Imp. Consumo Custo Horario
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,0500 0,0000 283,01 55,60 1,00 14,15
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 211,39 43,78 1,00 211,39
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63 1,00 58,15
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,3500 0,6500 123,27 38,46 1,00 68,14
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,3500 0,6500 6,67 4,29 1,00 5,12
(A) Total| 356,96
(B) M3o-de-Obra [ codigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 119,46% 28,33 0,5000 12,9100 14,16
SERVENTE 20031 209,05% 22,80 2,0000 7,3800 45,60
(B) Total:] 59,76
(C) Itens de Incidéncia | Codigo | % | M. O. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:] 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 416,72
(D) Produgdo da Equipe 1.016,5663
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,40
(F) Materiais | Cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos | Codigo | Unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitario
(G) Total:] 0,00
(H) Itens de Transporte | Cddigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,40
BDI (%)] 9,75 0,03
Prego Unitario Total 0,43

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania,/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



3 STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIGAO

1518 POSTO USINA Unidade: t
(A) Equipamento | Cédigo | CT| Ut. Pr. | Ut. Imp VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp. | Consumo Custo Hordrio
(A) Total| 0,00
(B) M3o-de-Obra [ coédigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
(B) Total:] 0,00
(C) Itens de Incidéncia | Cédigo | % | M. O. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:] 0,00
Custo Horario da Execucdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Produgdo da Equipe 1.016,5663
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C 1518 t 412,555 1,0000 412,56
(F) Total:] 412,55
(G) Servigos | Cédigo | Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:] 0,00
(H) Itens de Transporte | Cddigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 412,55
BDI (%)] 9,61 39,64
Prego Unitario Total 452,19

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania,/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



3 STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) Unidade: m?3
(A) Equipamento | Cddigo | CT| Ut. Pr. | Ut. Imp | VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp. Consumo Custo Horario
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS
AUTOPROPELIDO - 27 T 30015 0,5200 0,4800 188,22 89,59 1,00 140,88
ROLO LISO TANDEN - 10t 30012 0,5200 0,4800 211,44 67,46 1,00 142,33
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,2400 0,7600 123,27 38,46 1,00 58,81
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,2400 0,7600 6,67 4,29 1,00 4,86
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30023 0,7900 0,2100 244,54 102,88 1,00 214,79
(A) Total| 561,67
(B) Mdo-de-Obra [ Codigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 119,46% 28,33 1,0000 12,9100 28,33
SERVENTE 20031 209,05% 22,80 8,0000 7,3800 182,40
(B) Total:] 210,73
(C) Itens de Incidéncia | Cédigo | % M. 0. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:] 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 772,40
(D) Produgdo da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 27,91
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitario
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos | Cédigo | Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:] 0,00
(H) Itens de Transporte | Cédigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 27,91
BDI (%)] 9,75 2,72
Prego Unitario Total 30,63

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania,/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER {PAV.URB.) Unidade: tkm
(A) Equipamento | cédigo [cr[  utpPr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VI.HrImp. [ Consumo | Custo Horério
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68 1,00 270,98
(A) Total| 270,98
(B) M&o-de-Obra | cédigo [ Encargos [  SalfHora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
SERVENTE 20031 209,05% 22,80 2,0000 7,3800 45,60
(B) Total:] 45,60
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:] 0,00
Custo Horério da Execugéo (A) + (B) +(C) 316,58
(D) Produgio da Equipe 140,6250
(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,25
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitario] Consumo] Custo Unitério
(F) Total| 0,00
(G) Servigos | cédigo [ unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte | cédigo [  unid. ] DT Custo Consumo [ Custo Unit.
(H) Total| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 25
BDI (%)] 9,75 0,21
Preco Unitario Total 2,46

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unidade: TKM
(A) Equipamento | Cddigo | CT| Ut. Pr. | Ut. Imp VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp. Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68 1,00 270,98
(A) Total| 270,98
(B) Mdo-de-Obra [ Codigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
(B) Total:] 0,00
(C) Itens de Incidéncia | Cddigo | % | M. O. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:] 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 270,98
(D) Produgdo da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 0,72
(F) Materiais [ Coédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitario
(F) Total: 0,00
(G) Servigos | Cédigo | Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte | cédigo [ unid. ] DT Custo Consumo [ Custo Unit.
(H) Total:| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,72
BDI (%)] 9,75 0,07
Preco Unitario Total 0,79

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania,/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



@ STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA Unidade: TKM
(A) Equipamento | Cédigo | CT| Ut. Pr. Ut. Imp VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp. Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 0,0000 251,26 57,69 1,00 251,26
(A) Total| 251,26
(B) Mdo-de-Obra [ Codigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Hordrio
(B) Total:] 0,00
(C) Itens de Incidéncia | Cédigo | % M. 0. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:] 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 251,26
(D) Produgdo da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 0,67
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitario
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos | Cédigo | Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte | cédigo [  unid. ] DT Custo [ cConsumo [ Custo Unit.
(H) Total:| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,67
BDI (%)] 9,75 0,06
Preco Unitario Total 0,73

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania,/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C Unidade: T
(A) Equipamento | Cédigo | CT| Ut. Pr. Ut. Imp VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp. Consumo Custo Horario
(A) Total| 0,00
(B) Mdo-de-Obra [ Codigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
(B) Total:] 0,00
(C) Itens de Incidéncia | Cédigo | % | M. 0. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:] 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Produgdo da Equipe 149,4000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ Codigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitdrio
EMULSAO ASFALTICA RR-1C 10073 t 2552,893 1,0000 2.552,89
(F) Total:] 2552,89
(G) Servigos | Cédigo | Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:] 0,00
(H) Itens de Transporte | Cédigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.552,89
BDI (%)] 9,61 245,33
Prego Unitario Total 2.798,22

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania,/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI Unidade: t
(A) Equipamento | Cédigo | CT| Ut. Pr. Ut. Imp | VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp. Consumo Custo Horario
(A) Total| 0,00
(B) Mdo-de-Obra [ Codigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério

(B) Total:] 0,00
(C) Itens de Incidéncia | Cddigo | % | M. 0. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:] 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Produgdo da Equipe 149,4000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ Codigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitdrio
EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI COT01 t 2023,605 1,0000 2.023,61
(F) Total:] 2023,60
(G) Servigos | Cédigo | Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:] 0,00
(H) Itens de Transporte | Cédigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.023,60
BDI (%)] 9,61 194,46
Prego Unitario Total 2.218,06

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania,/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade: tkm
(A) Equipamento | cédigo [cr[  utpPr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VILHrImp. [ Consumo | Custo Horério
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 211,39 43,78 1,00 211,39
(A) Total:| 211,39
(B) Mao-de-Obra | cédigo [ Encargos [  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
(B) Total:] 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ mo. ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:] 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) +(C) 211,39
(D) Produgdo da Equipe 149,4000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,41
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério] Consumo] Custo Unitério
(F) Total| 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitério
(G) Total:| 0,00
(H) Itens de Transporte | cédigo [ unid. | DT Custo [ Consumo | Custo Unit.
(H) Total:| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) gl
BDI (%)] 9,75 0,13
Preco Unitério Total 1,54

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) Unidade: m2
(A) Equipamento | Cddigo | CT| Ut. Pr. | Ut. Imp | VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp. Consumo Custo Horario
CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM
DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,0000 0,0000 370,71 142,29 1,00 370,71
(A) Total| 370,71
(B) M&o-de-Obra [ codigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
AJUDANTE 20003 202,68% 23,79 10,0000 7,8600 237,90
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 119,46% 28,33 1,0000 12,9100 28,33
(B) Total:] 266,23
(C) Itens de Incidéncia | Cédigo | % | M. O. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 636,94
(D) Produgdo da Equipe 300,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,12
(F) Materiais | Cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg 9,700 0,4700 4,55
SOLVENTE / DILUENTE 10050 | 18,300 0,0300 0,54
TINTA PARA PRE-MARCACAO 10059 | 16,000 0,0009 0,01
TINTA REFLETIVA ACRILICA 10061 24,100 0,6000 14,46
(F) Total:| 19,56
(G) Servigos | Codigo | Unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitdrio
(G) Total:] 0,00
(H) Itens de Transporte | Cédigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 21,68
BDI (%)] 9,75 2,11
Prego Unitario Total 23,79

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania,/GO 74.333=015
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3 STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) Unidade: m2
(A) Equipamento | Cddigo | CT| Ut. Pr. Ut. Imp VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp. Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,1500 0,8500 270,98 76,68 1,00 105,82
(A) Total| 105,82
(B) Mdo-de-Obra [ codigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 119,46% 28,33 0,5000 12,9100 14,17
SERVENTE 20031 209,05% 22,80 10,0000 7,3800 228,00
(B) Total:] 242,16
(C) Itens de Incidéncia | Cddigo | % | M. O. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:] 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 347,98
(D) Produgdo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 3,47
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
CAL PARA PINTURA 10009 Kg 1,650 0,2000 0,33
(F) Total:] 0,33
(G) Servigos | Codigo | Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:] 0,00
(H) Itens de Transporte | Cddigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,80
BDI (%)] 9,75 0,37
Prego Unitario Total 4,17
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3 STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Unidade: Un
(A) Equipamento | Cddigo | CT| Ut. Pr. Ut. Imp VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp. Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68 1,00 270,98
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,0000 5,14 0,21 1,00 5,14
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - 30052 1,0000 0,0000 1,29 0,71 2,00 2,58
(A) Total| 278,70
(B) Mdo-de-Obra [ Codigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
AJUDANTE 20003 202,68% 23,79 4,0000 7,8600 95,16
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 119,46% 28,33 1,0000 12,9100 28,33
MONTADOR 20015 177,07% 27,70 2,0000 10,0000 55,40
(B) Total:] 178,89
(C) Itens de Incidéncia | Cddigo | % | M. O. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:] 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 457,59
(D) Produgdo da Equipe 80,0000
5,71

(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) +(C)]/ (D)

(F) Materiais [ Codigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
COLA POLIESTER 10011 Kg 30,000 0,0600 1,80
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 10051 un 30,100 1,0000 30,10
(F) Total:] 31,90
(G) Servigos | Codigo | Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério

(G) Total:] 0,00

(H) Itens de Transporte | Cédigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 37,61
BDI (%)] 9,75 3,66
Prego Unitario Total 41,27
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3 STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) Unidade: m3
(A) Equipamento | Cédigo | CT| Ut. Pr. | Ut. Imp VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp. Consumo Custo Horario
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS
AUTOPROPELIDO - 27 T 30015 0,3700 0,6300 188,22 89,59 1,00 126,08
ROLO LISO TANDEN - 10t 30012 0,4300 0,5700 211,44 67,46 1,00 129,37
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,2000 0,8000 123,27 38,46 1,00 55,42
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,2000 0,8000 6,67 4,29 1,00 4,76
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30023 1,0000 0,0000 244,54 102,88 1,00 244,54
(A) Total| 560,17
(B) Mdo-de-Obra [ Codigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 119,46% 28,33 2,0000 12,9100 56,66
SERVENTE 20031 209,05% 22,80 22,0000 7,3800 501,60
(B) Total:] 558,26
(C) Itens de Incidéncia | Cddigo | % | M. 0. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:] 0,00
Custo Horario da Execucdo (A) + (B) +(C) 1118,43
(D) Produgdo da Equipe 19,5633
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 57,16
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(F) Total:| 0,00
(G) Servicos [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitdrio Consumo [ Eq.Salarial | Custo Unitdrio
USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF 42491 m3 158,52 1,0200 12,9100 161,69
(G) Total:] 161,69
(H) Itens de Transporte | Cédigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 218,85
BDI (%)] 9,75 21,33
Prego Unitario Total 240,18
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3 STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) Unidade: m2
(A) Equipamento | Cddigo | CT| Ut. Pr. | Ut. Imp | VI. Hr. Prod | V1. Hr. Imp. Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 0,0000 251,26 57,69 0,03 7,54
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,3000 0,7000 270,98 76,68 1,00 134,97
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,3000 0,7000 283,01 55,60 1,00 123,82
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU 30010 0,0360 0,9640 174,53 88,23 1,00 91,34
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63 2,00 116,30
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,1202 0,8798 123,27 38,46 1,00 48,65
USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,0000 0,0000 753,53 240,52 1,00 753,53
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,1202 0,8798 6,67 4,29 1,00 4,58
(A) Total| 1280,72
(B) M3o-de-Obra [ codigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
AJUDANTE 20003 202,68% 23,79 4,0000 7,8600 95,16
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 119,46% 28,33 1,0000 12,9100 28,33
(B) Total:] 123,49
(C) Itens de Incidéncia | Cédigo | % | M. O. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:] 0,00
Custo Horario da Execucdo (A) + (B) +(C) 1404,21
(D) Produgdo da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,74
(F) Materiais | cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 90,000 0,0100 0,90
CIMENTO PORTLAND CP 11 - 32 10010 Kg 0,650 0,2250 0,15
(F) Total:| 1,04
(G) Servigos | Codigo | Unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitario
PENEIRAMENTO 40620 m3 15,57 0,0100 0,16
(G) Total:| 0,15
(H) Itens de Transporte | Cddigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,93
BDI (%)] 9,75 0,48
Prego Unitario Total 5,41
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3 STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) Unidade: TKM
(A) Equipamento | Cddigo | CT| Ut. Pr. | Ut. Imp | VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp. Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 0,0000 251,26 57,69 1,00 251,26
(A) Total| 251,26
(B) Mdo-de-Obra [ Codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Hordrio
(B) Total:] 0,00
(C) Itens de Incidéncia | Cddigo | % | M. 0. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:] 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 251,26
(D) Produgdo da Equipe 140,6250
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 1,78
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitdrio
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos | Cédigo | Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:] 0,00
(H) Itens de Transporte | Cddigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,78
BDI (%)] 9,75 0,17
Prego Unitario Total 1,95
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3 STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS Unidade: m3km
(A) Equipamento | Cddigo | CT| Ut. Pr. Ut. Imp VI. Hr. Prod | V1. Hr. Imp. Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 0,0000 251,26 57,69 1,00 251,26
(A) Total| 251,26
(B) Mdo-de-Obra [ codigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Hordrio
(B) Total:] 0,00
(C) Itens de Incidéncia | Cddigo | % | M. 0. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:] 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 251,26
(D) Produgdo da Equipe 250,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 1,00
(F) Materiais [ Codigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(F) Total:] 0,00
(G) Servigos | Codigo | Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:] 0,00
(H) Itens de Transporte | Cédigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,00
BDI (%)] 9,75 0,09
Prego Unitario Total 1,09
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Y STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C Unidade: T
(A) Equipamento | Cédigo | CT| Ut. Pr. Ut. Imp VI. Hr. Prod | VI. Hr. Imp. Consumo Custo Horario
(A) Total| 0,00
(B) Mdo-de-Obra [ Codigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
(B) Total:] 0,00
(C) Itens de Incidéncia | Cddigo | % | M. 0. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:| 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) +(B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais | codigo [ Unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitdrio
EMULSAO ASFALTICA RL-1C 10071 t 2538,727 1,0000 2.538,73
(F) Total:| 2538,72
(G) Servigos | Cédigo | Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:] 0,00
(H) Itens de Transporte | Cédigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.538,72
BDI (%)] 9,61 243,97
Prego Unitario Total 2.782,69
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Y STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO Unidade: t
(A) Equipamento | Cédigo | CT| Ut. Pr. Ut. Imp VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp. Consumo Custo Horario
(A) Total| 0,00
(B) Mdo-de-Obra [ Codigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
(B) Total:] 0,00
(C) Itens de Incidéncia | Cddigo | % | M. 0. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:] 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) +(B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ codigo [ Unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitdrio
EMULSAO ASFALTICA RC-1C C/ POLIMERO 10077 t 3334,319 1,0000 3.334,32
(F) Total:| 3334,31
(G) Servigos | Cédigo | Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:] 0,00
(H) Itens de Transporte | Cddigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total| 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.334,31
BDI (%)] 9,61 320,42
Prego Unitario Total 3.654,73
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3 STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

42491 USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF Unidade: m3
(A) Equipamento | Cddigo | CT| Ut. Pr. Ut. Imp VI. Hr. Prod | V1. Hr. Imp. Consumo Custo Horario
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT -950 H OU
EQUIVALENTE 30007 0,4100 0,5900 234,39 100,85 1,00 155,60
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,0000 0,0000 163,89 9,24 1,00 163,89
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63 2,00 116,30
USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30024 1,0000 0,0000 73,27 61,56 1,00 73,27
(A) Total| 509,06
(B) Mdo-de-Obra [ Codigo [ Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 119,46% 28,33 0,6000 12,9100 17,00
SERVENTE 20031 209,05% 22,80 3,0000 7,3800 68,40
(B) Total:] 85,39
(C) Itens de Incidéncia | Cédigo | % | M. O. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:] 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 594,45
(D) Produgdo da Equipe 21,6500
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,45
(F) Materiais | Cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 90,000 0,6130 55,17
BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) 10093 m3 82,500 0,9200 75,90
(F) Total:] 131,07
(G) Servigos | Codigo | Unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitério
(G) Total:] 0,00
(H) Itens de Transporte | Cddigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 158,52
BDI (%)] 0,00
Prego Unitario Total 158,52
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Y STADIUM

COMPOSICOES DE PREGO UNITARIO

40620 PENEIRAMENTO Unidade: m3
(A) Equipamento | Cddigo | CT| Ut. Pr. Ut. Imp VI. Hr. Prod | V1. Hr. Imp. Consumo Custo Horario
(A) Total| 0,00
(B) Mdo-de-Obra [ Codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 119,46% 28,33 0,1000 12,9100 2,83
SERVENTE 20031 209,05% 22,80 5,0000 7,3800 114,00
(B) Total:] 116,83
(C) Itens de Incidéncia | Cddigo | % | M. O. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total:] 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 116,83
(D) Produgdo da Equipe 7,5000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,57
(F) Materiais [ Cédigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitdrio
(F) Total:| 0,00
(G) Servigos | Cédigo | Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total:] 0,00
(H) Itens de Transporte | Cédigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total:] 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,57
BDI (%)] 0,00
Prego Unitario Total 15,57
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