) STADIUM

EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES -GOINFRA

CONCORRENCIA ELETRONICA 160/2025
PROCESSO: 202500005038387

Objeto da Contratagdao: Contratagdo de empresa especializada para a execugdao de servigos de
conservagao preventiva de pavimentos asfalticos, a serem prestados nos municipios que compde o Lote
92 do Programa Goids em Movimento — Eixo Municipios (Cezarina, Firmindpolis, Indiara, S3o Jodo da
Paralna e Varjdo).

Nos autos do processo licitatério em referéncia, vem, por seu representante, apresenta esta defesa
de exequibilidade com o objetivo de demonstrar a viabilidade e o rigor técnico financeiro da
proposta de pregos submetida para o objeto em questdo. Acreditamos firmemente que os valores
apresentados sdo ndo apenas competitivos, mas também plenamente executaveis, considerando a
expertise da nossa equipe, as estratégias de otimizacdo de custos e as condicdes de mercado
favoraveis.

Conforme os parametros técnicos e jurisprudenciais comumente adotados pela Administragdo
Publica, propostas com descontos superiores a 25% sobre o valor estimado podem ser
consideradas como indicativo de possivel inexequibilidade, exigindo andlise técnica complementar.
No presente caso, o desconto ofertado pela empresa é de 29,35%, essa diferenga é marginal e, por si
s6, ndo representa risco significativo a execug¢do contratual. A Stadium é uma empresa solida no
mercado e possui capacidade técnica comprovada e histérico de execugdo de contratos similares.

A Stadium apresenta planilha de custos detalhada, compativel com os pregos praticados no
mercado, economias operacionais e logistica otimizada, justificando o desconto ofertado. A
exequibilidade da nossa proposta é sustentada por premissas fundamentais, embasada na
recomendacdo da PORTARIA N2 121, DE 06 DE JUNHO DE 2025 que serdao detalhadas a seguir em
atendimento ao edital onde proposta que apresentar valor inferiores a 75% se faz necessario a
justificativa exequibilidade para avaliagdo da proposta comercial no certame.
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1. Desconto estratégico aplicado ao BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

DEMONSTRATIVO DO BDI |

1- BDI PARA OBRAS RODOVIARIAS |

Tributos
Administra Despesas | Seguros + .
céo central| Lucro (2) | financeiras | Garantias | ©o°% | iss @) | Pis (1) | COENS | cpra (g | Resultade
) 3) ) (5) (6] ()
BDI ESTIMADO 0,30% | 030% | 1,02% 0,32% | 050% | 3,00% | 0,65% | 3,00% | 0,00% 9,75%
2 - BDI REDUZIDO PARA OBRAS RODOVIARIAS |
Tributos
Administra Despesas | Seguros + .
géio central| Lucro (2) | financeiras | Garantias | =% | 185 @) | PIs 1) | OFN® | cpRrp (o) | Resultade
) 3) ) (%) [65)] ()
BDI ESTIMADO 0,30% | 0,30% | 0,85% 0,30% | 056% | 3,00% | 0,65% | 3,00% | 0,00% 9,61%

O desconto aplicado ao BDI segue o ACORDAO N2 2622/2013 — TCU — Plenério. O abatimento

aplicado ao BDI observa integralmente as diretrizes estabelecidas pelo Acérddo n? 2622/2013 -
TCU — Plendrio. Procedeu-se a redugdo das parcelas correspondentes a Administracdao Central e ao
Lucro, mantendo-se inalterados os percentuais relativos as demais parcelas fixadas em conformidade
com os quartis definidos no referido acérdao, sem qualquer modificagdo nos percentuais atinentes aos
tributos.
A fixagdo das parcelas de Administragdo Central e Lucro em 0,30% fundamenta-se na capacidade
da empresa Stadium de promover o rateio dessas despesas entre outras obras simultaneamente
executadas, circunstancia que, aliada a comprovada solidez econ6mico-financeira demonstrada
pelos indices constantes do balango apresentado na fase de Habilitagdo Técnica, autoriza a adogao
de percentuais reduzidos. A diminuicdo da margem de lucro, por sua vez, justifica-se pela
localizagdo estratégica do empreendimento, pela otimizacdo logistica decorrente da proximidade
com a sede administrativa da empresa e da obra ja ajudicada para a Stadium pela contratagdo 117587
GMM Lote 91 com a GOINFRA e pela importancia do acervo técnico, fatores que, em conjunto,
permitem a pratica de margens inferiores sem comprometer a exequibilidade contratual.

STADIUM CONSTRUTORALTDA
CNPI:  03.021.021/0001-81
INDICES CAPACIDADE FINANCEIRA C/BASE BALANCO PATRIMONIAL APURADO EM 31/12/2024

AC > 23393.119.05
RLP > 0.00
T = 8.571.669.78
AT = 32.164.788.53
PC = 202491247
ELP = 0.00

ILC=AC/PC

23593.119.05/2.024.912.47 = 11.65%

ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

(23.596.119.05 + 0.00) / (2.024.912.47 + 0.00) = 11.65%

ISG=AT/(PC +ELP)

32.164.788.83 /(2.024.912.47 + 0.00) = 15.89%

GEG =(PC +ELP)/ AT

(2.024.912.47 +0.00) / 32.164.788.83 = 0.06%

STADIUM = AC - PC

23593119.05 2024912 47 =21 56820658
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2. Precos competitivos para materiais, e equipamentos comprovados por cota¢des de mercado
atualizadas.

2.1 Pregos dos Betuminosos

A Stadium possui relagao comercial com fornecedores da regido da obra e demais regides do estado de
Goias, o preco ofertado é comprovado por meio da proposta de cotacdo assegurando que ndo havera
riscos e prejuizo a administracdo publica. A margem de desconto obtido se deve ao bom relacionamento
com fornecedores, em obras de valores de contratos similares nessa administracdo publica. A Stadium
possui capacidade logistica e estrutura operacional que permite aquisicdo em escala com condi¢bes
comerciais vantajosas. As comprovagdes dessas cotagbes estdo devidamente anexadas a este documento
como parte da comprovacgao de exequibilidade, e cumpri ressaltar que o desconto aplicado aos itens de
betuminoso seguem a recomendagdo da Portaria que diz: “propostas oriundas de distribuidoras e

ou produtores devidamente regulamentados pela ANP” e o percentual de desconto esta inferior a 25%.

2.3 Pregos de Equipamentos

Diante das condicGes operacionais diferenciadas da Stadium, os descontos aplicados aos equipamentos
sdo plenamente exequiveis, refletem vantagens competitivas reais da empresa e ndo comprometem a
execucdo do objeto contratual. A Stadium, apresenta proposta formal de loca¢cdo de equipamentos sem
a inclusdo de custos de mao de obra e de combustivel, adotando como base de remuneracao o valor por
hora produtiva e improdutiva. Tal modelo contratual, mais econdmico e alinhado as necessidades
operacionais da obra, permite a pratica de pregos inferiores aos usualmente observados no mercado, sem
comprometer a viabilidade técnica ou financeira da execucdo. Além de que a Stadium possui equipe
qualificada e boa relagdo comercial para aquisicdo de combustivel. A Stadium mesmo possuindo frota
propria buscou no mercado por equipamentos com o a vida util segundo a recomendacdo da base
estabelecida. Para fins de comprovacdo, segue anexado as propostas de locagdo contendo valores
unitarios por hora produtiva e improdutiva sem as parcelas de mao de obra e combustivel e NF
comprovando a vida util dos equipamentos conforme parametros disponibilizados pela GOINFRA.

Esses elementos demonstram que os valores apresentados resultam de condi¢cbes operacionais
vantajosas e de estrutura propria consolidada, ndo havendo qualquer indicio de inexequibilidade. Ao
contrario, os descontos aplicados refletem a eficiéncia logistica e patrimonial da STADIUM, assegurando
a execucdo integral do contrato com economicidade e observancia ao interesse publico.

Com o objetivo de afastar quaisquer duvidas quanto a compatibilidade entre os valores apresentados na
proposta e aqueles constantes do orcamento, esclarece-se que as propostas de locagdo consideradas ndo
incluem as parcelas relativas a mao de obra e ao combustivel. Assim, ao serem acrescidas as referidas
parcelas, cuja responsabilidade é da Stadium o valor final da hora de equipamento torna-se plenamente
compativel com o orgamento-base e com as respectivas composicdes de custos adotadas.
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CONSTRUTORA

CODIGO DESCRICAO “| Pot_| Vs Hano | Residusl :,‘:::f: . G;;“‘;i;if";’ | coef ﬁgp‘::’; | Dep. duros | Juros | Manutengao | LIHIKW "c‘:‘:“"f Combust M:::‘i Hora Produtiva | Hora Improdutiva
30021 _|CAUINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO Te | 700 [ 2000 | w00 | artostiopfy 7wesease | oo | ,  tse|  set|  3st ass| o | o a7 s
30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT- 850 H OU EQUIVALENTE 195 | 500 | 2000 | 3000 | oesrresdt saeide ol || 0o 509|115 09| oo | o 10177 B
30012 [ROLOLISO TANDEN- 10t 82 600 | 2000 2000 27682335 | 2274880 | 080 } 18.45 484 1845 027 D 4174 2329
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 4292 OU EQUIVALENTE 77 | so0 | 2000 | 2000 | tossies0 | 308500 | 070 T2 188 22| o1 | o 1521 o5
30000 | TRATOR ESTEIRAS COM LAHINA- CAT D6 OU EQUIVALENTE 27 | o0 | 2000 | 3000 | stzsioan | trosserer | 100 1993 =] 47| o | © B 2847
30001 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 259 9,00 | 2000 30,00 144614935 | 482049784 1,00 5623 2410 8034| 014 D 160,67 8033

Ref. Memdria de calculo sem parcelas de Combustiveis e Mdo de Obra

CODIGO _DESCRICAO | NDADE | Por | VUit | Hiano | Residuol ‘:,‘::Lﬁf’v GU“I‘:";:EE’;" Coel ?.mgplx‘o:, Dep. Juros | Juros | Manutengan | UHKW. ‘l':"o‘:“": Combust “::’ft Hora Produtiva | Hora Improdutiva
30021__[CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO n 14 | 700 | 200 | 4000 [ 21geego o 703s0308 | e 150 004 361 135 o018 | D 15405 | 2963 21130 a7
30007 |CARREGADEIRADE PNEUS CAT -950 H OU EQUIVALENTE n 195 | 500 | 2000 | 3000 | eedirrisi—] BANERN g0 R ss00] o0 | o 8845 | 4417 23439 10085
30012__|ROLOLISO TANDEN - 101 N @2 | o00 | 2000 | 2000 | zreszizs | “edbressi | 080 1645 54 64| 0z | o 12553| ss17 21184 o740
30005 | TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - HF 4292 OU EQUIVALENTE N 77 | s00 | 2000 | 2000 | 1o6s19s0 | 35608500 | 070 7z 186 62| o1 | © 7358 | 2948 s 3840
30000 | TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA- GAT D5 OU EQUIVALENTE n 127 | 900 | 2000 | 3000 | swzswx | t7osserer | 100 1953 = =a7| o | o T0081| ss17 20192 7264
30001 _|TRATOR ESTEIRAS COM LAWINA- CAT D8 OU EQUIVALENTE n 250 | o0 | 2000 | 000 | tessteoss | sszosores | 100 o2 20 w3 on | D 20559 | 4417 1043 12650

Ref. Memoéria de célculo com parcelas de Combustiveis e Mdo de Obra

A fim de ndo restar duvidas a Stadium esclarece que ndo houve nenhuma alteragdo nas parcelas
recomendadas pela portaria de modo que a memdria de calculo se manteve preservada. Em atengdo a
parcela de combustivel, ndo houve alteragdo no parametro de célculo, a atualizagdo na parcela é referente
exclusivamente da revisdo do valor do éleo diesel, conforme a cotagdo vigente o documento que
comprova encontra-se anexos na pasta de insumos desta exequibilidade.

Em suma, a Stadium reafirma que sua proposta, embora distinta em alguns pontos, é plenamente
justificavel, exequivel e vantajosa para a Administracdo. A experiéncia comprovada da empresa, aliada a
expertise de sua equipe, permitem otimizar a execugao dos servigos, garantindo a qualidade, a seguranga
e a durabilidade das obras. Ao apresentar uma proposta que reflete a realidade operacional da Stadium
buscamos aprimorar a eficiéncia na aplicagdo dos recursos publicos e oferecer um resultado superior, em
conformidade com os principios da economicidade, da eficiéncia e da obten¢do da melhor proposta para
a Administragao.

Goiania, 06 de fevereiro de 2026

Livanos Craveiro de S
CREA 3416/D-GO

Diretor !
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