[
‘n
CONSTRUTO|
LOCADORA

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES - GOINFRA

PROPOSTA DE PRECOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 023/2026

LOTE 93

OBJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE
SERVICOS DE CONSERVACAO
PREVENTIVA DE PAVIMENTOS
ASFALTICOS, A SEREM PRESTADOS
NOS MUNICIPIOS QUE COMPOE O LOTE
93 DO PROGRAMA GOIAS EM

MOVIMENTO - EIXO  MUNICIPIOS
(BELA VISTA DE GOIAS, CROMINIA,
HIDROLANDIA, PALMELO,

PIRACANJUBA E URUTAI).



[N
g

CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
- GOINFRA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 023/2026

INDICE DA PROPOSTA PAGINAS
PROPOSTA DE PREGOS 00003 / 00004
PLANILHA ORCAMENTARIA 00005 / 00023
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 00024 / 00025
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS 00026 / 00065
BDI 00066 / 00067
TERMO DE ENCERRAMENTO 00068 / 00069
ADALBERTO Assinado de forma digital
por ADALBERTO

VIEIRA:85732486 7 VIEIRA:85732486100
Dados: 2026.02.10 17:02:22

00 -03'00'

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA N.°: 20040/D-GO
sOCIO / DIRETOR




g
CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

PROPOSTA DE PRECOS




[
)G

CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

CARTA PROPOSTA

GOIANIA, 10 DE FEVEREIRO DE 2026

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 023/2026

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DE SERVICOS DE CONSERVAGCAO PREVENTIVA DE
PAVIMENTOS ASFALTICOS, A SEREM PRESTADOS NOS MUNICIPIOS QUE COMPOE O LOTE 93 DO PROGRAMA GOIAS EM
MOVIMENTO - EIXO MUNICIPIOS (BELA VISTA DE GOIAS, CROMINIA, HIDROLANDIA, PALMELO, PIRACANJUBA E URUTAI).

Prezados Senhores:

Eu, ADALBERTO VIEIRA representante Legal devidamente qualificado da empresa Js
CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, sediada a Av. Guaruja, qgd. 99, 1lt. 15, n° 171 - Setor Jardim
Atlédntico - Goiénia/GO, FONE (62) 98133-0228, e-mail: adalberto@jsconstrutora.net, tendo

examinado o Edital, vem apresentar a proposta para execugdo dos servigos nele referidos, no
valor de R$ 7.360.792,62(sete milhdes trezentos e sessenta mil setecentos e noventa e dois e

sessenta e dois centavos).
Outrossim, declara que:

a) Esta proposta compreende todas as despesas diretas e indiretas, tais com: m&o-de-obra
(inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, eguipamentos, seguros,
impostos e demais encargos necessarios a perfeita execucdo de toda a obra;

b) Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 90 (noventa) dias,
contado da data final prevista para sua entrega;

c) Que os servicos serdo executados no prazo de 7 (sete) meses, a contar da
emissdo da ordem de servico;

d) Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituird um compromisso de nossa parte,
observada as condicdes do Edital;

e) Declaramos que 0s servicos serdo executados em conformidade com a planilha de

quantitativos e precos do Orgdo Solicitante, especificacdes e demais elementos.

ADALBERTO Assinado de forma digital por

ADALBERTO VIEIRA:85732486100

VIEIRA:85732486100  Dados: 2026.02.10 17:02:39 -03'00"
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ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
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EIXO MUNICIPIOS

o

-
& ORCAMENTO LOTE 93 - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO -
Ritna rovs GOIAS
Em movimento
I MuNIciPios Il
MUNICIPIO DISCRIMINAGAO PRECO PRECO/M2
MOBILIZAGCAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 103.294,32 | RS 2,18
. PAVIMENTACAO RS 1.184.684,47 RS 25,06
BELA VISTA DE GOIAS
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 40.330,04 | RS 0,85
TOTAL GERAL R$ 1.328.308,83 RS 28,10
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 97.898,19 R$ 3,71
. A 72. , ,07
CROMENTIA PAVIMENTACAO RS 872.589,14 RS 33,0
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 30.695,40 [ R$ 1,16
TOTAL GERAL R$ 1.001.182,73 R$ 37,94
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 102.638,23 | RS 1,18
N PAVIMENTACAO RS 2.115.653,58 RS 24,37
HIDROLANDIA
SERVICOS COMPLEMENTARES RS - RS -
TOTAL GERAL RS 2.218.291,81 RS 25,55
MOBILIZAGCAO E INSTALACAO DE CANTEIRO R$ 103.198,09 RS 6,34
PAVIMENTACAO RS 565.529,21 | RS 34,77
PALMELO
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 9.570,02 | RS 0,59
TOTAL GERAL R$ 678.297,32 R$ 41,70
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 98.121,83 [ RS 2,69
PIRACANJUBA PAVIMENTACAO R$ 1.199.048,66 RS 32,88
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 35.242,54 | RS 0,97
TOTAL GERAL RS 1.332.413,03 R$ 36,54
MOBILIZAGCAO E INSTALAGCAO DE CANTEIRO RS 107.673,56 | R$ 5,50
- PAVIMENTACAO RS 669.439,15 RS 34,19
URUTAL
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 25.186,19 | RS 1,29
TOTAL GERAL R$ 802.298,90 R$ 40,98
TOTAL GERAL R$ 7.360.792,62
ORGCAMENTO CONSOLIDADO LOTE 93
ITEM SERVICOS TOTAL
. R$ 1.328.308,83
1 BELA VISTA DE GOIAS
18,05%
g R$ 1.001.182,73
2 CROMINIA
13,60%
, RS 2.218.291,81
3 HIDROLANDIA
30,14%
. PALMELO RS 678.297,32
9,22%
RS 1.332.413,03
5 PIRACANJUBA
18,10%
6 URUTAL R$ 802.298,90
10,90%
TOTAL GERAL R$ 7.360.792,62
100,00%

ADALBERTO

86100

Assinado de forma
digital por ADALBERTO

VIEIRA:857324 VIEIRA:85732486100

Dados: 2026.02.10

17:02:54 -03'00'
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

e Orcamento Sintético
Setor DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orcamento 202500036010284-1/2025
Descricéo CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)
Versao BELA VISTA DE GOIAS - TABELA T308 - SEM DESONERACAO
Trecho
Nat. Servico Obra Rodoviéaria
Subtrecho
Extensao 47.277,90 m2
Observacéo 47.277,90 m2
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade UJ??Z?lo Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92% un 1,00 7.904,69 7.904,69
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92% un 1,00 95.389,63 95.389,63
Total do Grupo :‘ 103.294,32
Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid.‘ Quantidade U;z::;lo ‘ Total
PAVIMENTACAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 12,92% M2 157,59 0,35 55,15
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 12,92% M2 157,59 0,30 47,27
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,92% M3 94,56 4,65 439,68
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92%| M3KM 1.418,33 2,37 3.361,43
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 12,92% M3 75,64 59,48 4.499,30
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 12,92% M2 1.891,11 0,32 605,15
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,92%| M3 151,29 6,30 953,11
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92%| M3KM 2.344,9¢6 2,42 5.674,81
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44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92% TKM 5,87 2,68 15,72
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 12,925 M2 472,78 0,41 193,83
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 12,925 M3 75, 64 247,40 18.714,32
44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0CM S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 12,923 M2 94.555, 80 4,64 438.738,89
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) 12,92% TKM 654,86 1,86 1.218,04
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,92% TKM 11,38 2,04 23,20
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92% TKM 680,42 0,62 421,86
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 12,92%| M3KM 26.475,62 1,03 27.269,89
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,65% T 0,95 3.799,89 3.590,89
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 11,65% T 13,81 3.103,87 42.858,23
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAT 11,65% T 0,61 3.012,07 1.849,41
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92% TKM 10.308,54 1,61 16.596,74
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO 11,65% T 160,74 3.841,87 617.557, 55

Total do Grupo :‘ 1.184.684,47

Céd. Auxiliar Servigo Bdi ‘Unid. ‘ Quantidade Unr:i.‘.:és-ru:i.o ‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,92% UN 18,00 42,16 758,88
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 12,92% M2 831,01 31,43 26.118,64
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 12,923 M2 3.363,13 4,00 13.452,52

Total do Grupo :‘ 40.330,04‘

Total do Orgamento :‘

1.328.308,83
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

bt Orcamento Sintético

Setor DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO

Orcamento 202500036011426-1/2025

Descricéo CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE CROMINIA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)

Versédo CROMINIA - TABELA T308 - SEM DESONERAGAO

Trecho

Nat. Servico Obra Rodoviéaria

Subtrecho

Extensao 26.389,50 m2

Observacéo CONSERVAGCAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade U;?::izo Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92% un 1,00 87.585,50 87.585,50
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92% un 1,00 10.312,69 10.312,69
Total do Grupo 97.898,19
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade U;?i::lo Total
PAVIMENTAGAO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 12,92% M2 87,96 0,35 30,78
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 12,92%| M2 87,96 0,30 26,38
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,92% M3 52,78 4,65 245,41
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92%| M3KM 105,56 2,37 250,16
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 12,92% M3 42,22 59,48 2.511,42
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 12,92%| M2 27.445,08 0,32 8.782,42
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,92% M3 84,45 6,30 532,00
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40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92%| M3KM 168,89 2,42 408,71
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92% TKM 28,13 2,68 75,37
44200 IMPRIMAGCAO (PAV.URB.) 12,92%| M2 263,90 0,41 108,19
01518 ;:i?ﬂ;;ﬁ“;: ﬁ ”Dﬁ;j; TR TAVIABNIARY BOTRNT TER FAURAY DN L TR roTIRERE Y 11,65% T 1.684,70 410,31 691.250,89
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 12,92% M3 701,96 29,40 20.637,59
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,92% TKM 3,38 2,04 6,88
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92% TKM 131,23 0,62 81,36
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,92%| TKM 135.955,61 0,68 92.449,81
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,65% T 13,72 3.799,89 52.134,49
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI 11,65% T 0,34 3.012,07 1.033,14
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92% TKM 1.257,23 1,61 2.024,14
Total do Grupo 872.589,14
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Unlji.rteégrc:i.o Total
SERVICOS COMPLEMENTARES

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,92% UN 355,00 42,16 14.966, 80
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 12,92% M2 281,42 31,43 8.844,90
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 12,92% M2 1.720,93 4,00 6.883,70
Total do Grupo :‘ 30.695,40‘

Total do Orcamento :‘ 1.001.182,73‘
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

bt Orcamento Sintético

Setor DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO

Orcamento 202500036010230-1/2025

Descricéo CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICIPIO DE HIDROLANDIA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)

Versédo HIDROLANDIA - TABELA T308 - SEM DESONERACAO

Trecho

Nat. Servico Obra Rodoviéaria

Subtrecho

Extensao 86.917,10 m2

Observacéo CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade U;?::izo Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42301 MOBILIZAGCAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92% un 1,00 7.248,60 7.248,60
42000 INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92% un 1,00 95.389,63 95.389,63
Total do Grupo 102.638,23
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade U;?i::lo Total
PAVIMENTAGAO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 12,92% M2 289,72 0,35 101,40
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 12,92%| M2 289,72 0,30 86,91
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,92% M3 173,83 4,65 808,32
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92%| M3KM 1.408,05 2,37 3.337,07
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 12,92% M3 139,07 59,48 8.271,70
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 12,92¢%| M2 3.476,68 0,32 1.112,53
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,92% M3 278,13 6,30 1.752,24
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40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92%| M3KM 2.252,89 2,42 5.451,98
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92% TKM 5,73 2,68 15,36
44200 IMPRIMAGCAO (PAV.URB.) 12,92% M2 869,17 0,41 356,35
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 12,92% M3 139,07 247,40 34.404,92
44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0CM S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 12,92% M2 173.834,20 4,64 806.590,67
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) 12,92% TKM 639,70 1,86 1.189,84
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,92% TKM 11,13 2,04 22,69
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92% TKM 361,87 0,62 224,35
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 12,92%| M3KM 16.020,58 1,03 16.501,19
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,65% T 1,74 3.799,89 6.600,40
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 11,65% T 25,38 3.103,87 78.788,63
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 11,65% T 1,13 3.012,07 3.400,62
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92% TKM 7.015,33 1,61 11.294,68
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO 11,65% T 295,52 3.841,87 1.135.341,73
Total do Grupo :‘ 2.115.653,58‘

Total do Orgamento :‘ 2.218.291,81‘
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

bt Orcamento Sintético

Setor DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO

Orcamento 202500036014253-1/2025

Descricéo CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE PALMELO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)

Versédo PALMELO - TABELA T308 - SEM DESONERAGAO

Trecho

Nat. Servico Obra Rodoviéaria

Subtrecho

Extensao 16.267,10 m2

Observacéo CONSERVAGCAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade U;?::izo Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92% un 1,00 87.585,50 87.585,50
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92% un 1,00 15.612,59 15.612,59
Total do Grupo 103.198,09
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade U;?i::lo Total
PAVIMENTAGAO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 12,92% M2 54,22 0,35 18,97
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 12,92%| M2 54,22 0,30 16,26
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,92% M3 32,53 4,65 151,27
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92%| M3KM 390,40 2,37 925,23
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 12,92% M3 26,03 59,48 1.548,08
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 12,92%| M2 16.917,78 0,32 5.413,69
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,92% M3 52,05 6,30 327,94
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40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92%| M3KM 104,11 2,42 251,94
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92% TKM 17,34 2,68 46,46
44200 IMPRIMAGCAO (PAV.URB.) 12,92% M2 162,67 0,41 66,69
01518 ;:i:LT;lﬁlil‘l;: ii TTD;};\?A[’ SV ITIDIN T ) iy oI T y TADRKAYU DINI I, iy I 12 OTT T JU A% 11,65% T 1.038,49 410,31 426_103,24
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 12,92% M3 432,70 29,40 12.721,46
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,92% TKM 2,08 2,04 4,24
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92% TKM 115,56 0,62 71,64
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,92%| TKM 122.541,94 0,68 83.328,51
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,65% T 8,46 3.799,89 32.139,46
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI 11,65% T 0,21 3.012,07 635,54
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92% TKM 1.092,29 1,61 1.758,59
Total do Grupo 565.529,21
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade P_re’c;o_ Total
Unitario
SERVICOS COMPLEMENTARES

40815 SINALIZAGCAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 12,92% M2 165,75 31,43 5.209,52
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 12,92% M2 1.090,13 4,00 4.360,50
Total do Grupo :‘ 9.570,02‘

Total do Orgamento :‘ 678.297,32‘
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

bt Orcamento Sintético

Setor DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO

Orcamento 202500036012551-1/2025

Descricdao CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE PIRACANJUBA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIO (GMM)

Versédo PIRACANJUBA - TABELA T308 - SEM DESONERACAO

Trecho

Nat. Servico Obra Rodoviéaria

Subtrecho

Extensao 36.464,27 m2

Observacéo CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

) sqs : : : . P
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Fefq Total
Unitario
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92% un 1,00 87.585,50 87.585,50
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92% un 1,00 10.536,33 10.536,33
Total do Grupo 98.121,83
P
céd. Auxiliar Servico Bdi | Unid. | Quantidade rego Total
Unitario
PAVIMENTAGAO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 12,92% M2 121,55 0,35 42,54
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 12,92%| M2 121,55 0,30 36,46
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,92% M3 72,93 4,65 339,11
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92%| M3KM 459,44 2,37 1.088,87
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 12,92% M3 58,34 59,48 3.470,18
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 12,92% M2 37.922,84 0,32 12.135,30
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40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,92% M3 116,69 6,30 735,11
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92%| M3KM 735,12 2,42 1.778,97
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92% TKM 43,34 2,68 116,14
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 12,92%| M2 364,64 0,41 149,50
01518 igﬁ?ggéggNggsgg Sg?gAPARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 11,65% T 2.327,88 410, 31 955.151, 62
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 12,92% M3 969, 95 29,40 28.516,47
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,92% TKM 14,70 2,04 29,99
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92% TKM 176,19 0,62 109,23
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,92%| TKM 175.754,79 0,68 119.513,25
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,65% T 18,96 3.799,89 72.045,91
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 11,65% T 0,47 3.012,07 1.427,72
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92% TKM 1.467,27 1,61 2.362,29

Total do Grupo 1.199.048,66

Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Unlji.rteégrc:i.o Total
SERVICOS COMPLEMENTARES

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,92% UN 333,00 42,16 14.039,28
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 12,92% M2 377,84 31,43 11.875,60
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 12,92%| M2 2.331,92 4,00 9.327,66

Total do Grupo :‘ 35.242,54‘

Total do Orgamento :‘

1.332.413,03‘
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

bt Orcamento Sintético
Setor DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orcamento 202500036009936-1/2025
Descricdao CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE URUTAI, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Versao URUTAL - TABELA T308 - SEM DESONERACAO
Trecho

Nat. Servico
Subtrecho

Extensao

Observacéo

Obra Rodoviaria

19.578,00 m2

CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Prego

Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade AP Total
Unitario
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE CANTEIRO
42000 INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92% un 1,00 87.585,50 87.585,50
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92% un 1,00 20.088,06 20.088,06
Total do Grupo 107.673,56
P
céd. Auxiliar Servico Bdi | Unid. | Quantidade rego Total
Unitario
PAVIMENTAGAO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM 12,92% M2 65,26 0,35 22,84
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 12,92%| M2 65,26 0,30 19,57
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,92% M3 39,16 4,65 182,07
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92%| M3KM 117,47 2,37 278,39
44151 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO 12,92% M3 31,32 59,48 1.863,15
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 12,92% M2 20.361,12 0,32 6.515,55
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40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,92% M3 62,65 6,30 394,68
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92%| M3KM 187,95 2,42 454,83
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92% TKM 20,87 2,68 55,92
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 12,92% M2 195,78 0,41 80,26
FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - o
01518 AQUISICAO POSTO USINA 11,65% T 1.249,86 410,31 512.829,23
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 12,92% M3 520,77 29,40 15.310,75
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,92% TKM 3,76 2,04 7,66
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92% TKM 3,76 0,62 2,32
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,92%| TKM 131.235,09 0,68 89.239,86
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,65% T 10,18 3.799,89 38.679,08
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI 11,65% T 0,25 3.012,07 765,06
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92% TKM 1.700,58 1,61 2.737,93
Total do Grupo 669.439,15
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade P_re’c;o_ Total
Unitario
SERVICOS COMPLEMENTARES

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,92% UN 150,00 42,16 6.324,00
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 12,92% M2 412,73 31,43 12.972,19
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 12,92% M2 1.472,50 4,00 5.890,00
Total do Grupo :‘ 25.186,19‘

Total do Orgamento :‘ 802.298,90‘
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PROGRAMA GOTAS EM MOVIMENTO

EIXO MUNICIPIOS 2025

Fisico TotE 93
- 1° mes 2° mes 3% mes 1% mes 5% mes 6° mes 7% mes
TTEM MUNICEPTOS SERVICOS TOTATS
15 dias 30 dias 45 dias 60 dias 75 dias 90 dias 105 dias 120 dias 135 dias 150 dias 165 dias 180 dias 195 dias 210 dias
18,05% 25,008 25,008 30,008 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1 | BELA VISTA DE GOIAS SERVIGOS COMPLEMENTARES
MOBILIZACAO E INST. CANTEIRO
RS 1.328.308,83 | #R#RFRERRERAEE RS  332.077,21 265.661,77 RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
13,60% 0,00% 25,008 30,008 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2 CROMINIA SERVIGOS COMPLEMENTARES
MOBILIZACAO E INST. CANTEIRO
RS 1.001.182,73 | R$ 250.295, 68 250.295, 68 300.354,82 200.236,55 - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
30,148 0,00% 0,00% 0,008 0,00% 25,008 25,008 30,008 20,008 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3 HIDROLANDIA SERVIGOS COMPLEMENTARES
MOBILIZACAO E INST. CANTEIRO
RS 2.218.291,81 | R§ - rS - RS - RS - 554.572,95 554.572,95 665.487,54 443.658,36 RS - RS - RS - RS - RS - RS -
9,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,008 25,00 25,008 30,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
'PAVIMENTAGAO
. PALMELO SERVIGOS COMPLEMENTARES
MOBILIZACAO E INST. CANTEIRO
R$  678.297,32 | R§ - rS - RS - RS - RS - 169.574,33 169.574,33 203.489,20 135.659,46 - RS - RS -
18,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,008 0,00% 0,00% 0,00% 25,008 25,00 30,008 20,008
'PAVIMENTAGAO
5 PIRACANJUBA SERVIGOS COMPLEMENTARES
MOBILIZACAO E INST. CANTEIRO
R$ 1.332.413,03 | R§ - RS - RS - RS - RS - RS - RS - RS - 333.103,26 333.103,26 399.723,91 266.482, 61
10,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,008 25,008 30,008 20,008
'PAVIMENTAGAO
6 URUTAT SERVICOS COMPLEMENTARES
MOBILIZACAO E INST. CANTEIRO
R$ 802.298,90 | R§ - rS - RS - RS - RS - RS - RS = RS - 200.574,73 200.574,73 240.689,67 160.459,78
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES 4,51% 7,918 8,81% 7,69% 10,25% 9,84t 11,348 8,79% 6,37% 4,538 8,16% 6,358 3,278 2,188
PERCENTUAL GLOBAL ACUM. 100,00% 4,518 12,428 21,288 28,93 39,18% 49,02 60,36% 69,168 75,528 80,058 88,208 94,558 97,823 100,008
VALOR SIMPLES R$ 582.372,89 R 648.788,33 R$ 566.016,59 R$ 754.809,50 RS 724.147,28 R$ 835.061,87 @ RS 647.147,56 R$ 468.762,72 RS 333.103,26 R$ 600.298,63 = R$  467.057,33 R$  240.689,67 R§  160.459,78
VALOR ACUMULADO RS 7.360.792,62 R$  914.450,10 = R$ 1.563.238,43  R$ 2.129.255,01 R$ 2.884.064,51 RS 3.608.211,80 = R$ 4.443.273,67 | R$ 5.090.421,23  R$ 5.559.183,95 RS 5.892.287,21 = R$ 6.492.585,84 | R$ 6.959.643,17 R§ 7.200.332,84 R§ 7.360.792,62
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COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

40305  ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA M2

cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30000  TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 RS 208,76 RS 76,06 R$ 208,76
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 208,76

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,20000 RS 28,33 R$ 5,66
20031 SERVENTE H 2,00000 R$ 22,80 R$ 45,60
TOTAL MAO OBRA R$ 51,26
TOTAL EXECUGAO R$ 260,02
PRODUGAO DE EQUIPE 940,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 0,27

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL R$ -

CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -

cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGOo QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO R$ -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,27
BDI: 12,92% R$ 0,03
CUSTO TOTAL R$ 0,30

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) M2

CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 0,1500 0,8500 RS 209,81 RS 45,44 RS 70,09
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 70,09

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,50000 RS 28,33 RS 14,16
20031 SERVENTE H 10,00000 RS 22,80 RS 228,00
TOTAL MAO OBRA R$ 242,16
TOTAL EXECUCAO R$ 312,25
PRODUGAO DE EQUIPE 100,0000
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CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 3,12
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
10009  CAL PARA PINTURA KG 0,200000 RS 2,19 RS 0,43
TOTAL MATERIAL R$ 0,43
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
céDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 3,55
BDI: 12,92% R$ 0,45
CUSTO TOTAL R$ 4,00
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40001  DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM M2
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30001  TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 RS 429,72 RS 134,15 R$ 429,72
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 429,72
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,40000 RS 28,33 R$ 11,33
20031  SERVENTE H 2,00000 R$ 22,80 R$ 45,60
TOTAL MAO OBRA R$ 56,93
TOTAL EXECUGAO R$ 486,65
PRODUGAO DE EQUIPE 1.532,9100
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 0,31
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
céDIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cép1GO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE

R$
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CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,31
BDI: 12,92% R$ 0,04
CUSTO TOTAL R$ 0,35
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) M3

cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,000000 0,7700 0,2300 RS 246,61 RS 107,66 R$ 214,65
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 RS 429,72  R$ 134,15 RS 429,72
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 644,37

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 0,50000 RS 28,33 R$ 14,16
20031 SERVENTE H 1,00000 RS 22,80 R$ 22,80
TOTAL MAO OBRA R$ 36,96
TOTAL EXECUGAO R$ 681,33
PRODUGAO DE EQUIPE 165,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 4,12

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL R$ -

cODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -

cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGOo QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO R$ -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 4,12
BDI: 12,92% R$ 0,53
CUSTO TOTAL R$ 4,65

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44151  ESTABILIZAGCAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO M3

CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT . IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 0,333300 1,0000 0,0000 RS 209,81 RS 45,44 RS 69,92
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,000000 0,6000 0,4000 RS 265,62 RS 46,72 RS 178,06
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,000000 0,5600 0,4400 RS 1,65 RS 1,15 RS 1,43
30046  MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,000000 0,9200 0,0800 RS 180,03 R$ 73,17 R$ 171,48
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30015  ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,000000 0,1400 0,8600 RS 160,40 RS 74,07 RS 86,15
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 158,49 RS 66,45 RS 158,49
30005  TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,5600 0,4400 R$ 125,09 R$ 39,54 R$ 87,44
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 752,97
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 28,33 R$ 28,33
20013  GREDISTA H 1,00000 RS 25,83 R$ 25,83
20031  SERVENTE H 12,00000 R$ 22,80 RS 273,60
TOTAL MAO OBRA R$ 327,76
TOTAL EXECUGCAO R$ 1.080,73
PRODUGAO DE EQUIPE 40,5000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 26,68
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG 40,000000 RS 0,65 R$ 26,00
TOTAL MATERIAL R$ 26,00
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépDIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 52,68
BDI: 12,92% R$ 6,80
CUSTO TOTAL R$ 59,48
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40485  FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI W
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO R$ -
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS -
Custo do FIC RS -

Custo do FIT

R$ -
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cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
404851 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAT T 1,000000 R$ 2.697,78 RS 2.697,78
TOTAL MATERIAL R$ 2.697,78
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
céDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 2.697,78
BDI: 11,65% R$ 314,29
CUSTO TOTAL R$ 3.012,07
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40511  FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO i
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO R$ -
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS -
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
10077  EMULSAO ASFALTICA RC-1C C/ POLIMERO T 1,000000 RS 3.441,00 R$ 3.441,00
TOTAL MATERIAL R$ 3.441,00
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépDIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 3.441,00
BDI: 11,65% R$ 400,87
CUSTO TOTAL R$ 3.841,87

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
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40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C T
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGCAO R$ -
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ -
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
10071  EMULSAO ASFALTICA RL-1C T 1,000000 R$ 2.780,00 R$ 2.780,00
TOTAL MATERIAL R$ 2.780,00
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGOo QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 2.780,00
BDI: 11,65% R$ 323,87
CUSTO TOTAL R$ 3.103,87
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40510  FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGCAO R$ -
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ -
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
10073 EMULSAO ASFALTICA RR-1C T 1,000000 RS 3.403,40 RS 3.403,40

TOTAL MATERIAL

R$ 3.403,40
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CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
céDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 3.403,40
BDI: 11,65% R$ 396,49
CUSTO TOTAL R$ 3.799,89
COMPOSICAO AUXILIAR DE PRECOS UNITARIOS
40620  PENEIRAMENTO M3
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,10000 RS 28,33 R$ 2,83
20031  SERVENTE H 5,00000 RS 22,80 R$ 114,00
TOTAL MAO OBRA R$ 116,83
TOTAL EXECUGAO R$ 116,83
PRODUGAO DE EQUIPE 7,5000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 15,57
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
cODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGOo QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 15,57
BDI: 0,00% R$ -
CUSTO TOTAL R$ 15,57
COMPOSICAO DE PRECOS UNI TARIOS - ARAGUAPAZ / FAINA / MATRINCHA / MOZARLANDIA
44211  MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0CM S/COMP. (BC) (PAV.URB.) M2
CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
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30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,030000 1,0000 0,0000 RS 232,48 RS 48,10 R$ 6,97
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 0,3000 0,7000 R$ 209,81 RS 45,44 R$ 94,75
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,000000 0,3000 0,7000 R$ 265,62 RS 46,72 RS 112,39
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,000000 0,0360 0,9640 R$ 147,49 R$ 73,17 R$ 75,84
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,000000 1,0000 0,0000 RS 19,53 R$ 13,31 R$ 39,06
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,1202 0,8798 RS 125,09 RS 39,54 R$ 49,82
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 547,25 R$ 135,47 RS 547,25
30017  VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,000000 0,1202 0,8798 RS 4,40 RS 2,83 R$ 3,01
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 929,09
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20003  AJUDANTE H 4,00000 RS 23,79 R$ 95,16
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS$ 28,33 RS 28,33
TOTAL MAO OBRA R$ 123,49
TOTAL EXECUGAO R$ 1.052,58
PRODUGAO DE EQUIPE 375,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 2,80
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
10082 BRITA COMERCIAL M3 0,010000 R$ 102,13 R$ 1,02
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG 0,225000 RS 0,65 RS 0,14
TOTAL MATERIAL R$ 1,16
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
40620 PENEIRAMENTO M3 0,0100 R$ 15,57 R$ 0,15
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ 0,15
cépDIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 4,11
BDI: 12,92% R$ 0,53
CUSTO TOTAL R$ 4,64
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) M2
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 214,73 RS 45,49 R$ 214,73
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,000000 1,0000 0,0000 R$ 19,53 RS 13,31 R$ 39,06
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30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,4700 0,5300 RS 125,09 RS 39,54 RS 79,74
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,000000 0,4700 0,5300 RS 4,40 RS 2,83 RS 3,56
TOTAL EQUIPAMENTOS RS$ 337,09
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,50000 RS 28,33 RS 14,16
20031  SERVENTE H 2,00000 RS 22,80 RS 45,60
TOTAL MAO OBRA R$ 59,76
TOTAL EXECUGAO R$ 396,85
PRODUGAO DE EQUIPE 1.355,4217
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 0,29
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,29
BDI: 12,92% R$ 0,03
CUSTO TOTAL R$ 0,32
COMPOSICAO AUXILIAR DE PRECOS UNITARIOS
42491  USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF M3
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30007  CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,000000 0,4100 0,5900 RS 246,61 RS 107,66 RS 164,62
30043  GRUPO GERADOR 174 KVA 1,000000 1,0000 0,0000 RS 154,49 RS 3,10 RS 154,49
30020  TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,000000 1,0000 0,0000 RS 19,53 R$ 13,31 R$ 39,06
30024  USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 53,94 R$ 50,01 R$ 53,94
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 412,11
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,60000 RS 28,33 RS 16,99
20031  SERVENTE H 3,00000 RS 22,80 RS 68,40
TOTAL MAO OBRA R$ 85,39
TOTAL EXECUGAO R$ 497,50
PRODUGAO DE EQUIPE 21,6500
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CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 22,97

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
10082  BRITA COMERCIAL M3 0,613000 RS 102,13  R$ 62,60
10093  BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) M3 0,920000 R$ 82,50 R$ 75,90
TOTAL MATERIAL R$ 138,50

CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -

cépDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO R$ -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 161,47

BDI: 0,00% R$ -
CUSTO TOTAL R$ 161,47

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44205  PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) M3

cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30015  ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,000000 0,3700 0,6300 RS 160,40 RS 74,07 R$ 106,01
30012  ROLO LISO TANDEN - 10 T 1,000000 0,4300 0,5700 RS 216,45 RS 70,26 RS 133,12
30005  TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,2000 0,8000 RS 125,09 RS 39,54 RS 56,65
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,000000 0,2000 0,8000 RS 4,40 RS 2,83 RS 3,14
30023  VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,000000 1,0000 0,0000 RS 207,27 RS 83,84 R$ 207,27
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 506,19

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 2,00000 RS 28,33 R$ 56,66
20031  SERVENTE H 22,00000 RS 22,80 RS 501, 60
TOTAL MAO OBRA R$ 558,26
TOTAL EXECUGAO R$ 1.064,45
PRODUGAO DE EQUIPE 19,5633
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 54,41

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL R$ -

CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
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42491  USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF M3 1,0200 RS 161,47 RS 164,69
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ 164,69
céDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 219,10
BDI: 12,92% R$ 28,30
CUSTO TOTAL R$ 247,40
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40425  REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) M3
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30007  CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,000000 0,4400 0,5600 RS 246,61 RS 107,66 RS 168,79
30046  MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 RS 180,03 RS 73,17 RS 180,03
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 348,82
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
20003  AJUDANTE H 2,00000 RS 23,79 R$ 47,58
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 28,33 R$ 28,33
TOTAL MAO OBRA R$ 75,91
TOTAL EXECUGAO R$ 424,73
PRODUGAO DE EQUIPE 76,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 5,58
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépDIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 5,58
BDI: 12,92% R$ 0,72
CUSTO TOTAL R$ 6,30

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
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SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM)
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M2
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30049  CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,000000 1,0000 0,0000 RS 269,75 RS 90,71 RS 269,75

TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 269,75
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20003 AJUDANTE H 10,00000 R$ 23,79 R$ 237,90
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 28,33 R$ 28,33

TOTAL MAO OBRA R$ 266,23
TOTAL EXECUGCAO R$ 535,98
PRODUGAO DE EQUIPE 300,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 1,78
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
10027  MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO KG 0,470000 R$ 12,90 R$ 6,06
10050 SOLVENTE / DILUENTE L 0,030000 R$ 24,40 R$ 0,73
10059  TINTA PARA PRE-MARCACAO L 0,000900 R$ 21,21 R$ 0,01
10061  TINTA REFLETIVA ACRILICA L 0,600000 R$ 32,11 R$ 19,26
TOTAL MATERIAL R$ 26,06
cODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGOo QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 27,84
BDI: 12,92% R$ 3,59
CUSTO TOTAL R$ 31,43
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40835  TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL UN
CODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 209,81 RS 45,44 RS 209,81
30044 GRUPO GERADOR 3,2 KVA 1,000000 1,0000 0,0000 RS 4,67 RS 0,07 RS 4,67
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 2,000000 1,0000 0,0000 RS 0,42 RS 0,23 RS 0,84

TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 215,32

cODIGO B - MAO DE OBRA UND

QTD

PREGO UNIT.

CUSTO TOTAL
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20003  AJUDANTE H 4,00000 RS 23,79 R$ 95,16
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 28,33 RS 28,33
20015  MONTADOR H 2,00000 RS 27,70 R$ 55,40
TOTAL MAO OBRA R$ 178,89
TOTAL EXECUGAO R$ 394,21
PRODUGAO DE EQUIPE 80,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 4,92
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
10011 COLA POLIESTER KG 0,060000 RS 38,78 RS 2,32
10051 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL UN 1,000000 R$ 30,10 RS 30,10
TOTAL MATERIAL R$ 32,42
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 37,34
BDI: 12,92% R$ 4,82
CUSTO TOTAL R$ 42,16
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40455  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS M3KM
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037  CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 232,48 RS 48,10 R$ 232,48
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 232,48
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO R$ 232,48
PRODUGAO DE EQUIPE 250,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 0,92
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
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TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

R$ -

céDIGO E - TEMPO FIXO UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,92
BDI: 12,92% R$ 0,11
CUSTO TOTAL R$ 1,03
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40450  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM
cODIGO A - EQUIPAMENTOS PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30035  CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T RS 209,81 RS 45,44 R$ 209,81
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 209,81
cODIGO B - MAO DE OBRA QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO R$ 209,81
PRODUGAO DE EQUIPE 375,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 0,55
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
cODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,55
BDI: 12,92% R$ 0,07
CUSTO TOTAL R$ 0,62
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM
CcODIGO A - EQUIPAMENTOS PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30021  CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO RS 214,73 RS 45,49 RS 214,73
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 214,73
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cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO RS 214,73
PRODUGAO DE EQUIPE 149,4000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 1,43
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 1,43
BDI: 12,92% R$ 0,18
CUSTO TOTAL R$ 1,61
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44102  TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) M3KM
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037  CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 232,48 RS 48,10 R$ 232,48
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 232,48
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO R$ 232,48
PRODUGAO DE EQUIPE 110,6800
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 2,10
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépDIGO E - TEMPO FIXO cép1GO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
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TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 2,10
BDI: 12,92% RS 0,27
CUSTO TOTAL RS 2,37

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

40430  TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO M3KM
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037  CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 232,48 RS 48,10 RS 232,48
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 232,48
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO R$ 232,48
PRODUGAO DE EQUIPE 108,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 2,15
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
cODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGOo QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 2,15
BDI: 12,92% R$ 0,27
CUSTO TOTAL R$ 2,42
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44303  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) TKM
CODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 209,81 RS 45,44 RS 209,81
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 209,81
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20031 SERVENTE H 2,00000 RS 22,80 RS 45,60
TOTAL MAO OBRA R$ 45,60
TOTAL EXECUCAO R$ 255,41
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PRODUGAO DE EQUIPE 140,6250
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 1,81
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
céDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 1,81
BDI: 12,92% R$ 0,23
CUSTO TOTAL R$ 2,04
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44301  TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) TKM
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037  CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 R$ 232,48 RS 48,10 R$ 232,48
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 232,48
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO R$ 232,48
PRODUGAO DE EQUIPE 140,6250
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 1,65
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGO QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 1,65
BDI: 12,92% R$ 0,21
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CUSTO TOTAL R$ 1,86
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44300  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) TKM

cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,000000 1,0000 0,0000 RS 214,73 RS 45,49 RS 214,73
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 214,73

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGCAO R$ 214,73
PRODUGAO DE EQUIPE 90,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 2,38

Custo do FIC RS -

Custo do FIT RS -

cODIGO C - MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL R$ -

CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -

cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGOo QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO R$ -

cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 2,38
BDI: 12,92% R$ 0,30
CUSTO TOTAL R$ 2,68

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) M2

cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT . IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,000000 0,0500 0,0000 RS 265,62 RS 46,72 RS 13,28
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,000000 1,0000 0,0000 RS 214,73 RS 45,49 RS 214,73
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,000000 1,0000 0,0000 RS 19,53 RS 13,31 RS 19,53
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,3500 0,6500 RS 125,09 R$ 39,54 R$ 69,48
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,000000 0,3500 0,6500 RS 4,40 RS 2,83 RS 3,37
TOTAL EQUIPAMENTOS RS$ 320,39

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 0,50000 RS 28,33 R$ 14,16
20031 SERVENTE H 2,00000 RS 22,80 RS 45,60
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TOTAL MAO OBRA R$ 59,76
TOTAL EXECUGAO R$ 380,15
PRODUGAO DE EQUIPE 1.016,5663
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 0,37
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,37
BDI: 12,92% R$ 0,04
CUSTO TOTAL R$ 0,41
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) M3
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30015  ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,000000 0,5200 0,4800 RS 160,40 RS 74,07 RS 118,96
30012  ROLO LISO TANDEN - 10 T 1,000000 0,5200 0,4800 RS 216,45 RS 70,26 RS 146,27
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,2400 0,7600 RS 125,09 RS 39,54 R$ 60,07
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,000000 0,2400 0,7600 RS 4,40 RS 2,83 RS 3,20
30023  VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,000000 0,7900 0,2100 RS 207,27 RS 83,84 RS 181,34
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 509,84
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 RS 28,33 R$ 28,33
20031  SERVENTE H 8,00000 RS 22,80 RS 182,40
TOTAL MAO OBRA R$ 210,73
TOTAL EXECUGAO R$ 720,57
PRODUGAO DE EQUIPE 27,6700
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS 26,04
Custo do FIC R$ -
Custo do FIT R$ -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL

R$
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CcODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
céDIGO E - TEMPO FIXO céDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 26,04
BDI: 12,92% R$ 3,36
CUSTO TOTAL R$ 29,40
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGCAO ASFALTICA,PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIGCAO POSTO USINA T
cODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO R$ -
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO RS -
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
cODIGO C - MATERIAL UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
15188 gglggimo BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO . 1,000000 RS 367,50 RS 367,50
TOTAL MATERIAL R$ 367,50
cODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cépIGO E - TEMPO FIXO cépIGOo QTD UNIDADE PREGCO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
cODIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 367,50
BDI: 11,65% R$ 42,81
CUSTO TOTAL R$ 410,31
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40460  TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA TKM
CcODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037  CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 RS 232,48 RS 48,10 R$ 232,48
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TOTAL EQUIPAMENTOS

R$ 232,48

cODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -

TOTAL EXECUGCAO R$ 232,48

PRODUGAO DE EQUIPE 375,0000

CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 0,61
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
céDIGO MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
céDIGO ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cODIGO TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
céDIGO MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -

CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,61

BDI: 12,92% R$ 0,07

CUSTO TOTAL

R$ 0,68




MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO: BELA VISTA DE GOIAS - TABELA T308 - SEM DESONERACAO

CODIGO EQUIPAMENTO FU () pr:%R;rA]:vA prx (c) | :A‘;S;‘/% o) |ovmvTionE (=) cuizgn :g?m.
[Autopropelido
30050 [CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 340,73 51 5,67 0,00
30037 [CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 232,48 51 3,87 2,00 394,74
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 132,21 51 2,20 0,00
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 209,81 51 3,49 1,00 177,99
30125 |[CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 272,87 51 4,54 0,00
30110 [CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 373,54 51 6,22 0,00
30120 |[CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 314,08 51 5,23 0,00
31062 [CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 245,51 51 4,09 0,00
30053 |[CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 250,27 51 4,17 0,00
30049 |[CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 269,75 51 4,49 1,00 228,99
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 265,62 51 4,42 1,00 225,42
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 201,43 51 3,35 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 214,73 51 3,57 1,00 182,07
30030 [USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 547,25 51 9,12 1,00 465,12
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 51 2,37 0,00
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 51 2,37 1,00 120,87
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 284,46 51 4,74 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 284,46 51 4,74 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 284,46 51 4,74 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 284,46 51 1,56 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 284,46 51 1,56 0,00
30046 |[MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 284,46 51 4,74 1,00 241,74
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 284,46 51 4,74 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 51 2,37 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 284,46 51 4,74 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 51 2,37 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 284,46 51 2,37 1,00 120,87
30012 |ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 284,46 51 2,37 1,00 120,87
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 51 2,37 0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 51 2,37 1,00 120,87
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 284,46 51 4,74 1,00 241,74
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 51 2,37 1,00 120,87
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 284,46 51 2,37 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 284,46 51 4,74 1,00 241,74
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 284,46 51 4,74 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 51 2,37 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 51 2,37 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 284,46 51 14,22 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 284,46 51 9,48 0,00
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 284,46 51 4,74 1,00 241,74
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 284,46 51 2,37 1,00 120,87
Mo de Obra N ;‘(‘;")b' custo (m) |TOtal f:) OPeT- | motal (GHXI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4,00 133,62
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 7.000,26
BDI: 12,92% 904,43
TOTAL COM BDI: 7.904,69




MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO: CROM A TABELA T308 SEM DESONERAGCAO
CODIGO EQUIPAMENTO FU (A) PR(:%:BJR)’II‘;VA DT* (C ) (n:;;s:/osm QUANTIDADE (E) Cuizgnzgf“
|Autopropelido
30050 [CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 340,73 85 5,67 0,00
30037 |[CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 232,48 85 3,87 2,00 657,90
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 132,21 85 2,20 0,00
30035 |[CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 209,81 85 3,49 1,00 296,65
30125 |[CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 272,87 85 4,54 0,00
30110 |[CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 373,54 85 6,22 0,00
30120 [CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 314,08 85 5,23 0,00
31062 [CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 245,51 85 4,09 0,00
30053 |[CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 250,27 85 4,17 0,00
30049 |[CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 269,75 85 4,49 1,00 381,65
30040 |[CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 265,62 85 4,42 1,00 375,70
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 201,43 85 3,35 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 214,73 85 3,57 1,00 303,45
30030 [USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 547,25 85 9,12 0,00 0,00
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 85 2,37 0,00
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 85 2,37 1,00 201,45
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 284,46 85 4,74 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 284,46 85 4,74 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 284,46 85 4,74 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 284,46 85 1,56 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 284,46 85 1,56 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 284,46 85 4,74 1,00 402,90
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 284,46 85 4,74 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 85 2,37 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 284,46 85 4,74 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 85 2,37 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 284,46 85 2,37 1,00 201,45
30012 |[ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 284,46 85 2,37 1,00 201,45
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 85 2,37 0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 85 2,37 1,00 201,45
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 284,46 85 4,74 1,00 402,90
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 85 2,37 1,00 201,45
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 284,46 85 2,37 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 284,46 85 4,74 1,00 402,90
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 284,46 85 4,74 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 85 2,37 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 85 2,37 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 284,46 85 14,22 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 284,46 85 9,48 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 284,46 85 4,74 0,00 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 284,46 85 2,37 1,00 201,45
Mo de Obra N ;‘(‘;")b' Custo (m) |TOtal ff) OPeT- | motal (GHXI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4,00 133,62
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 9.132,74
BDI: 12,92% 1.179,95
TOTAL COM BDI: 10.312,69




MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGCAO: HIDROLANDIA TABELA T3 SEM DESONERACAO
CODIGO EQUIPAMENTO FU (A) pnf%?)ﬁvxx DT* (C ) (n:;:s:/osm QUANTIDADE (E) Cuizgnzgf“
|Autopropelido
30050 [CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 340,73 50 5,67 0,00
30037 |[CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 232,48 50 3,87 2,00 387,00
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 132,21 50 2,20 0,00
30035 |[CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 209,81 50 3,49 1,00 174,50
30125 |[CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 272,87 50 4,54 0,00
30110 |[CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 373,54 50 6,22 0,00
30120 [CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 314,08 50 5,23 0,00
31062 [CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 245,51 50 4,09 0,00
30053 |[CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 250,27 50 4,17 0,00
30049 |[CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 269,75 50 4,49 0,00 0,00
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 265,62 50 4,42 1,00 221,00
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 201,43 50 3,35 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 214,73 50 3,57 1,00 178,50
30030 [USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 547,25 50 9,12 1,00 456,00
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 50 2,37 0,00
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 50 2,37 1,00 118,50
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 284,46 50 4,74 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 284,46 50 4,74 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 284,46 50 4,74 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 284,46 50 1,56 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 284,46 50 1,56 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 284,46 50 4,74 1,00 237,00
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 284,46 50 4,74 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 50 2,37 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 284,46 50 4,74 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 50 2,37 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 284,46 50 2,37 1,00 118,50
30012 |[ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 284,46 50 2,37 1,00 118,50
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 50 2,37 0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 50 2,37 1,00 118,50
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 284,46 50 4,74 1,00 237,00
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 50 2,37 1,00 118,50
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 284,46 50 2,37 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 284,46 50 4,74 1,00 237,00
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 284,46 50 4,74 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 50 2,37 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 50 2,37 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 284,46 50 14,22 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 284,46 50 9,48 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 284,46 50 4,74 1,00 237,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 284,46 50 2,37 1,00 118,50
Mo de Obra N ;‘(‘;")b' Custo (m) |TOtal ff) OPeT- | motal (GHXI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4,00 133,62
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 6.419,24
BDI: 12,92% 829,36
TOTAL COM BDI: 7.248,60




MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO: PALMEL

SEM DESONERACAO

CODIGO EQUIPAMENTO FU (A) PR(:?OIBJR)TAIVA DT* (C ) (D:AILSBT/OGO) QUANTIDADE (E) Cuing:g?AL
|Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 340,73 130 5,67 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 232,48 130 3,87 2,00 1.006,20
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 132,21 130 2,20 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 209,81 130 3,49 1,00 453,70
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 272,87 130 4,54 0,00
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 373,54 130 6,22 0,00
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 314,08 130 5,23 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 245,51 130 4,09 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 250,27 130 4,17 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 269,75 130 4,49 1,00 583,70
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 265,62 130 4,42 1,00 574,60
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 201,43 130 3,35 0,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 214,73 130 3,57 1,00 464,10
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 547,25 130 9,12 0,00 0,00
Rebocados
30010 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 130 2,37 0,00
30007 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 130 2,37 1,00 308,10
30011 |[ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 284,46 130 4,74 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 284,46 130 4,74 0,00
30019 |[FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 284,46 130 4,74 0,00
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 284,46 130 1,56 0,00
30058 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 284,46 130 1,56 0,00
30046 |[MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 284,46 130 4,74 1,00 616,20
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 284,46 130 4,74 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 130 2,37 0,00
30101 |[RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 284,46 130 4,74 0,00
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 130 2,37 0,00
30015 [ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 284,46 130 2,37 1,00 308,10
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 284,46 130 2,37 1,00 308,10
30014 [ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 130 2,37 0,00
30009 [ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 130 2,37 1,00 308,10
30020 |[TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 284,46 130 4,74 1,00 616,20
30005 |[TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 130 2,37 1,00 308,10
30006 |[TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA 0,50 284,46 130 2,37 0,00
30001 |[TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 284,46 130 4,74 1,00 616,20
30002 |[TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 284,46 130 4,74 0,00
30059 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 130 2,37 0,00
30000 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 130 2,37 0,00
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 284,46 130 14,22 0,00
30016 [USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 284,46 130 9,48 0,00
30024 [USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 284,46 130 4,74 0,00 0,00
30023 [VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 284,46 130 2,37 1,00 308,10
Mo de Obra N :;b' custo (m) | 7ot :; OPeE- | rotal (GmHxI
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4,00 133,62
TOTAL MOB/DEMOB (2X): 13.826,24
BDI: 12,92% 1.786,35
TOTAL COM BDI: 15.612,59




CODIGO EQUIPAMENTO FU (A) PRO!?g’)l‘IVA DT* (C ) (D:AL:(S;‘/OGD) QUANTIDADE (E) cui:gp:g}‘u
| Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 340,73 86,9 5,67 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 232,48 86,9 3,87 2,00 672,60
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 132,21 86,9 2,20 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 209,81 86,9 3,49 1,00 303,28
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 272,87 86,9 4,54 0,00
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 373,54 86,9 6,22 0,00
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 314,08 86,9 5,23 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 245,51 86,9 4,09 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 250,27 86,9 4,17 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 269,75 86,9 4,49 1,00 390,18
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 265,62 86,9 4,42 1,00 384,009
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 201,43 86,9 3,35 0,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 214,73 86,9 3,57 1,00 310,23
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 547,25 86,9 9,12 0,00 0,00
Rebocados
30010 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 86,9 2,37 0,00
30007 [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 86,9 2,37 1,00 205,95
30011 |[ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 284,46 86,9 4,74 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 284,46 86,9 4,74 0,00
30019 |[FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 284,46 86,9 4,74 0,00
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 284,46 86,9 1,56 0,00
30058 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 284,46 86,9 1,56 0,00
30046 [MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 284,46 86,9 4,74 1,00 411,90
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 284,46 86,9 4,74 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 86,9 2,37 0,00
30101 |[RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 284,46 86,9 4,74 0,00
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 86,9 2,37 0,00
30015 [ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 284,46 86,9 2,37 1,00 205,95
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 284,46 86,9 2,37 1,00 205,95
30014 [ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 86,9 2,37 0,00
30009 [ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 86,9 2,37 1,00 205,95
30020 |[TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 284,46 86,9 4,74 1,00 411,90
30005 |[TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 86,9 2,37 1,00 205,95
30006 |[TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA 0,50 284,46 86,9 2,37 0,00
30001 |[TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 284,46 86,9 4,74 1,00 411,90
30002 [TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 284,46 86,9 4,74 0,00
30059 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 86,9 2,37 0,00
30000 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 86,9 2,37 0,00
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 284,46 86,9 14,22 0,00
30016 [USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 284,46 86,9 9,48 0,00
30024 |[USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 284,46 86,9 4,74 0,00 0,00
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 284,46 86,9 2,37 1,00 205,95
Mo de Obra % ;‘(‘;")b' custo (m) | 7ot ff) OPeE- | potal (GuixI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4,00 133,62
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 9.330,80
BDI: 12,92% 1.205,53
TOTAL COM BDI: 10.536,33




CODIGO EQUIPAMENTO FU () pRox?g')nvzx DT* (C ) (D:A';s:/oso) QUANTIDADE (E) cui:gnzgfu‘
| Autopropelido
30050 |[CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 340,73 168 5,67 0,00
30037 |[CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 232,48 168 3,87 2,00 1.300,32
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 132,21 168 2,20 0,00
30035 |[CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 209,81 168 3,49 1,00 586,32
30125 |[CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 272,87 168 4,54 0,00
30110 [CAMINHAO COM DOLLY - 57 T 1,00 373,54 168 6,22 0,00
30120 |[CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 314,08 168 5,23 0,00
31062 [CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 245,51 168 4,09 0,00
30053 |[CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 250,27 168 4,17 0,00
30049 |[CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 269,75 168 4,49 1,00 754,32
30040 [CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 265,62 168 4,42 1,00 742,56
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 201,43 168 3,35 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 214,73 168 3,57 1,00 599,76
30030 [USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 547,25 168 9,12 0,00 0,00
Rebocados
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 168 2,37 0,00
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 168 2,37 1,00 398,16
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 284,46 168 4,74 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 284,46 168 4,74 0,00
30019 |[FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 284,46 168 4,74 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 284,46 168 1,56 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 284,46 168 1,56 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 284,46 168 4,74 1,00 796,32
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 284,46 168 4,74 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 168 2,37 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 284,46 168 4,74 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 168 2,37 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 284,46 168 2,37 1,00 398,16
30012 |[ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 284,46 168 2,37 1,00 398,16
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 168 2,37 0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 168 2,37 1,00 398,16
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 284,46 168 4,74 1,00 796,32
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 168 2,37 1,00 398,16
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 284,46 168 2,37 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 284,46 168 4,74 1,00 796,32
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 284,46 168 4,74 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 168 2,37 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 284,46 168 2,37 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 284,46 168 14,22 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 284,46 168 9,48 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 284,46 168 4,74 0,00 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 284,46 168 2,37 1,00 398,16
Mo de Obra N ;‘(‘;")b' Custo (m) |TOtal ff) OPeT- | motal (GHXI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 4,00 133,62
TOTAL MOB/DEMOB (2X) : 17.789,64
BDI: 12,92% 2.298,42
TOTAL COM BDI: 20.088,06




[
“'N

CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS: BELA VISTA DE GOIAS - TABELA T308 - SEM DESONERAGAO

PARTIC.
DESCRIGAO UND QTD MENSAL Mc;'iZDIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)

DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 17.081,56 3.416,31
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 6.591, 35 6.591,35
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 2.678,69 5.357,38
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Segurancga do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 5.772,41 288,62
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 4.046,78 202,33
OUTROS ITENS
MANUTENCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cdpias / Impressdes més 1,00 100, 00% 2,00 200,00 400,00
Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 50,00 100,00
VEIcULOS
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.642,74 5.285,48
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 6.028,61 12.057,22
Caminhdo prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 30.064,06 1.503,20
IMOVEIS
Aluguel de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 2.623,71 5.247,42
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.776,39 5.552,78
MOBILIARIO
Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 291,72 583,43
Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.238,31 6.476,61
SERVICOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS
Banheiro Quimico und 3,00 286,81 860,43
SINALIZAGAO
Placa Padrdo Programa Goids em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31
Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05
Cones de Sinalizacao und 50,00 85,62 4.281,00
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenca de Instalacdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenga de Instalagdo de Canteiro (area) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenca de Instalacdo de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

TOTAL SEM BDI: 84.475,41

BDI: 12,92% 10.914,22

TOTAL COM BDI:

95.389,63




[
“'N

CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

PARTIC.
DESCRIGAO UND QTD MENSAL MC;ZDIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 17.081,56 3.416,31
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 6.591, 35 6.591,35
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 2.678,69 5.357,38
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Segurancga do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 5.772,41 288,62
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 4.046,78 202,33
OUTROS ITENS
MANUTENCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cdpias / Impressdes més 1,00 100, 00% 2,00 200,00 400,00
Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 50,00 100,00
VEIcULOS
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.642,74 5.285,48
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 6.028,61 12.057,22
Caminhdo prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 30.064,06 1.503,20
IMOVEIS
Aluguel de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 2.623,71 5.247,42
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.776,39 5.552,78
MOBILIARIO
Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 291,72 583,43
Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.238,31 6.476,61
SERVICOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS
Banheiro Quimico und 3,00 286,81 860,43
SINALIZAGAO
Placa Padrdo Programa Goias em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31
Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05
Cones de Sinalizacao und 50,00 85,62 4.281,00
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenca de Instalacdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenca de Instalacdo de Canteiro (&rea) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenga de Instalagdo de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00
TOTAL SEM BDI: 77.564,21
BDI: 12,92% 10.021,29
TOTAL COM BDI: 87.585,50
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CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

PARTIC.
DESCRIGAO UND QTD MENSAL Mi’ZDIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 17.081,56 3.416,31
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 6.591,35 6.591,35
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 2.678,69 5.357,38
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Segurancga do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 5.772,41 288,62
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 4.046,78 202,33
OUTROS ITENS
MANUTENCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cdpias / Impressdes més 1,00 100, 00% 2,00 200,00 400,00
Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 50,00 100,00
VEICULOS
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.642,74 5.285,48
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 6.028,61 12.057,22
Caminhdo prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 30.064,06 1.503,20
IMOVEIS
Aluguel de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 2.623,71 5.247,42
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.776,39 5.552,78
MOBILIARIO
Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 291,72 583,43
Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.238,31 6.476,61
SERVIGOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS
Banheiro Quimico und 3,00 286,81 860,43
SINALIZAGAO
Placa Padrdo Programa Goias em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31
Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05
Cones de Sinalizacao und 50,00 85,62 4.281,00
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenca de Instalacdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenca de Instalacdo de Canteiro (&rea) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenca de Instalacdo de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20
TOTAL SEM BDI: 84.475,41
BDI: 12,92% 10.914,22
TOTAL COM BDI: 95.389,63
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CONSTRUTORA E
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PARTIC.
DESCRIGAO UND QTD MENSAL Mi’ZDIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 17.081,56 3.416,31
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 6.591,35 6.591,35
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 2.678,69 5.357,38
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Segurancga do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 5.772,41 288,62
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 4.046,78 202,33
OUTROS ITENS
MANUTENCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cdpias / Impressdes més 1,00 100, 00% 2,00 200,00 400,00
Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 50,00 100,00
VEICULOS
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.642,74 5.285,48
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 6.028,61 12.057,22
Caminhdo prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 30.064,06 1.503,20
IMOVEIS
Aluguel de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 2.623,71 5.247,42
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.776,39 5.552,78
MOBILIARIO
Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 291,72 583,43
Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.238,31 6.476,61
SERVIGOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS
Banheiro Quimico und 3,00 286,81 860,43
SINALIZAGAO
Placa Padrdo Programa Goias em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31
Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05
Cones de Sinalizacao und 50,00 85,62 4.281,00
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenca de Instalacdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenca de Instalacdo de Canteiro (&rea) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenga de Instalagdo de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00
TOTAL SEM BDI: 77.564,21
BDI: 12,92% 10.021,29
TOTAL COM BDI: 87.585,50
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CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

PARTIC.
DESCRIGAO UND QTD MENSAL MC;ZDIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 17.081,56 3.416,31
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 6.591,35 6.591,35
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 2.678,69 5.357,38
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranga do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 5.772,41 288,62
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 4.046,78 202,33
OUTROS ITENS
MANUTENCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cdpias / Impressdes més 1,00 100, 00% 2,00 200,00 400,00
Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 50,00 100,00
VEICULOS
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.642,74 5.285,48
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 6.028,61 12.057,22
Caminhdo prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 30.064,06 1.503,20
IMOVEIS
Aluguel de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 2.623,71 5.247,42
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.776,39 5.552,78
MOBILIARIO
Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 291,72 583,43
Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.238,31 6.476,61
SERVIGOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS
Banheiro Quimico und 3,00 286,81 860,43
SINALIZAGAO
Placa Padrdo Programa Goias em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31
Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05
Cones de Sinalizacao und 50,00 85,62 4.281,00
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenca de Instalacdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenca de Instalacdo de Canteiro (&rea) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenga de Instalagdo de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00
TOTAL SEM BDI: 77.564,21
BDI: 12,92% 10.021,29
TOTAL COM BDI: 87.585,50
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CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

PARTIC.
DESCRIGAO UND QTD MENSAL ;;DIA MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(%)
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 17.081,56 3.416,31
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 6.591,35 6.591,35
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 2.678,69 5.357,38
DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Segurancga do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 5.772,41 288,62
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 4.046,78 202,33
OUTROS ITENS
MANUTENCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cdpias / Impressdes més 1,00 100, 00% 2,00 200,00 400,00
Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 50,00 100,00
VEICULOS
Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.642,74 5.285,48
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 2,00 6.028,61 12.057,22
Caminhdo prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 30.064,06 1.503,20
IMOVEIS
Aluguel de escritoério més 1,00 100,00% 2,00 2.623,71 5.247,42
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 2.776,39 5.552,78
MOBILIARIO
Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 291,72 583,43
Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.238,31 6.476,61
SERVIGOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00
PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00
Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS
Banheiro Quimico und 3,00 286,81 860,43
SINALIZAGAO
Placa Padrdo Programa Goias em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31
Sinalizacdo - placas de sinalizacdo (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05
Cones de Sinalizacao und 50,00 85,62 4.281,00
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenca de Instalacdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenca de Instalacdo de Canteiro (&rea) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenga de Instalagdo de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00
TOTAL SEM BDI: 77.564,21
BDI: 12,92% 10.021,29
TOTAL COM BDI: 87.585,50
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1 - BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS

DEMONSTRATIVO DO BDI

Administracdo (2) Pespegas SEQUIO? + (5) Tributos (*)
tral (1 L financeiras Garantias Ri Re 1tad
central (1) ucro 3) (4) iscos| 1gg (g PIS (7) |COFINS (8)| cprB (9) esultado
SEM DESONERAGAO 1,00% 1,00% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 12,92%
2 - BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS
Tribut«
Administragdo (2) Despesas | Seguros + | ributos ()
tral (1 L financeiras Garantias Ri R 1tad
central (1) ucro (3) (4) iscos| 1g5 (6) | PIS (7) |coFINs (8)| cerB (9) |Resultado
SEM DESONERAGCAO 1,00% 1,00% 0,85% 0,48% 0,85% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 11,65%
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CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

TERMO DE ENCERRAMENTO

GOIANIA, 10 DE FEVEREIRO DE 2026

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

A JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, com sede na Avenida
Guarujéa, Qd. 99, Lt. 15, N° 171 - Jardim Atlédntico - Goiédnia - Go, CEP
74.343-370, inscrita no CNPJ/MF sob o) n° 16.910.656/0001-81,
representada por seu Sdécio-Diretor Sr. Adalberto Vieira, registrado no
CPF N°. 857.324.861-00, vem através desta, informar que a presente
contém 69 (sessenta e nove) paginas numericamente ordenadas e

rubricadas referente a CONCORRENCIA PUBLICA N°: 163/2025.

Atenciosamente,

ADALBERTO Assinado de forma digital por

ADALBERTO

VIEIRA:857324861(0 VIEIRA:85732486100
Dados: 2026.02.10 17:03:43
0 -03'00"
JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA

CREA N.°: 20040/D-GO
sOCIO / DIRETOR
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