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AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N°151/2025

PROPOSTA
COMERCIAL

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para execugao da obra de
Recuperacao e Reabilitacdo da Obra de Arte Especial sobre o Rio Paranaiba, na
Rodovia GO-139, trecho: Corumbaiba - divisa GO/MG, denominada ponte

Quincas Mariano, extensio 1.153 metros, neste Estado.

Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2026

VEREDA ENGENHARIA LTDA: 22.544.134 / 0001-06
Rodovia Anel Rodoviario Celso Mello Azevedo n2 5606 - Betania - Belo Horizonte - MG — CEP: 30.590-002
Telefax.: (31) 3390-8750 e-mail: vereda@veredaengenharia.com
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AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N°151/2025

CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PREGOS

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

CONCORRENCIA PUBLICA ELETRONICA N° 151/2025

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para execugdo da obra de
Recuperacao e Reabilitacido da Obra de Arte Especial sobre o Rio Paranaiba, na
Rodovia GO-139, trecho: Corumbaiba - divisa GO/MG, denominada ponte
Quincas Mariano, extens&o 1.153 metros, neste Estado.

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execugao dos servicos de
Contratacao de empresa especializada para execugdao da obra de
Recuperagao e Reabilitagado da Obra de Arte Especial sobre o Rio
Paranaiba, na Rodovia GO-139, trecho: Corumbaiba - divisa GO/MG,
denominada ponte Quincas Mariano, extensao 1.153 metros, neste Estado,
pelo preco global de R$ 25.896.227,05 (vinte e cinco milhdes, oitocentos e

noventa e seis mil, duzentos e vinte e sete reais e cinco centavos).

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PRECOS é de

90 (noventa) dias corridos, a contar da data de abertura da licitagéo.

Composicao do BDI:

Servicos — Sem desoneracao: 20,23%

Materiais — Sem desoneracéo: 18,98%

A data-base do orgamento € a data-base DO ORCAMENTO REFERENCIAL DA
GOINFRA.

VEREDA ENGENHARIA LTDA: 22.544.134 / 0001-06
Rodovia Anel Rodoviario Celso Mello Azevedo n2 5606 - Betania - Belo Horizonte - MG — CEP: 30.590-002
Telefax.: (31) 3390-8750 e-mail: vereda@veredaengenharia.com
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Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a

assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocacgéo,
indicando para esse fim o Sr. Jodo Mauricio Pereira da Costa, Carteira de
Identidade n°. M756056, Orgdo Expedidor SSP/MG, e CPF n° 378.244.146-04,

como representante desta Empresa.

Declaramos ainda que:

Estamos cientes com as condi¢des contidas no Edital e em seus anexos, bem
como de que cumprimos plenamente os requisitos de habilitacido definidos no
Edital;

Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitagdo no
presente processo licitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores;

Que a proposta apresentada para esta licitagcdo foi elaborada de maneira

independente, de acordo com o que é estabelecido no Edital;

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos
relativos a licitacdo em causa e nossa plena concordancia com as condicboes

estabelecidas no Edital da licitagao e seus anexos.

Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2026.

Assinado de forma digital por
JOAO MAURICIO JOAO MAURICIO PEREIRA DA
PEREIRA DA COSTA:37824414604
. Dados: 2026.02.10 17:51:56
COSTA:37824414604 03'00°
VEREDA ENGENHARIA LTDA

Joao Mauricio Pereira da Costa
Diretor Presidente
Doc. Identidade n° M756056 — SSP/MG
CPF n° 378.244.146-04

VEREDA ENGENHARIA LTDA: 22.544.134 / 0001-06
Rodovia Anel Rodoviario Celso Mello Azevedo n2 5606 - Betania - Belo Horizonte - MG — CEP: 30.590-002
Telefax.: (31) 3390-8750 e-mail: vereda@veredaengenharia.com
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OMPOSICAO DO
BDI

VEREDA ENGENHARIA LTDA: 22.544.134 / 0001-06
Rodovia Anel Rodoviario Celso Mello Azevedo n2 5606 - Betania - Belo Horizonte - MG — CEP: 30.590-002
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DEMONSTRATIVO DO BDI ESTIMADO NOS ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS DA GOINFRA

1 - BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS

Administracao @ Despesas Seguros + i ®) Tributos )
central ) Lucro financeiras ® | Garantias ¥ Riscos 1ss (6) pIs (7) COFINS ® CPRB © Resultado
SEM DESONERAGAO 3,00% 5,49% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 20,23%
2 - BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS
Administracao @ Despesas |Seguros + i ®) Tributos o
central ") Lucro financeiras ® |Garantias ¥ Riscos 1ss (6) pIs (7) COFINS © CPRB © Resultado
SEM DESONERAGAO 3,45% 5,11% 0,85% 0,48% 0,85% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 18,98%

(1) Percentuais definidos pelo TAG TCE / GOINFRA

(2) Aliquota definida pela lei (lucro presumido)

(3) Aliquota definida pela lei 13.16115 (CPRB - contribuicdo previdenciaria sobre a receita bruta).

(*) A férmula para estipulagédo da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengao das tabelas contidas no Acérdao n° 2.622/2013 - TCU - Plenario

onde:

AC = taxa de administragao central

S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneragao

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

(1+AC+S+R+G)(1+DF(1+L)
I= -0 = |

Goiania, 07 de novembro de 2024




DEMOSTRATIVO DE PREGOS DE LIGANTES ASFALTICOS

Cédigo ANP : ~Precjo It _
Produto Custo / kg Referencial Custo / t Com Desoneragao Sem Desoneragao
40480 |CM 30 4,75909 GOIAS 4.759,09 R$ 7.546,89 R$ 7.255,40
40485 |EAI 2,10545 GOIAS 2.105,45 R$ 3.338,78 R$ 3.209,83
40490 |RR2C 2,77129 GOIAS 2.771,29 R$ 4.394,66 R$ 4.224,93
40495 |RR 2C C/ POLIMERO 3,06459 GOIAS 3.064,59 R$ 4.859,77 R$ 4.672,07
40500 |RL1C 2,64140 GOIAS 2.641,40 R$ 4.188,69 R$ 4.026,91
40501 |RL 1C C/ POLIMERO 3,19723 CENTRO-OESTE 3.197,23 R$ 5.070,11 R$ 4.874,29
40505 |RM1C 2,81526 CENTRO-OESTE 2.815,26 R$ 4.464,39 R$ 4.291,96
40510 |RR1C 2,65614 GOIAS 2.656,14 R$ 4.212,06 R$ 4.049,37
40511 |RC 1C C/ POLIMERO 3,46917 CENTRO-OESTE 3.469,17 R$ 5.501,34 R$ 5.288,86
40515 |CAP 60-85 C/ POLIMERO 5,39412 CENTRO-OESTE 5.394,12 R$ 8.553,90 R$ 8.223,52
40520 |CAP 30-45 3,69159 CENTRO-OESTE 3.691,59 R$ 5.854,05 R$ 5.627,95
40525 |CAP 50-70 3,63046 GOIAS 3.630,46 R$ 5.757,12 R$ 5.534,77
40526 |AB 8 4,36987 BRASIL 4.369,87 R$ 6.929,67 R$ 6.662,02
Data-Base :[Junho de 2025 Formula do Oficio-circular n® 3784/2025/ACE-DPP/DPP/DNIT SEDE :
BDI reduzido sem Desoneracéo :[18,98%
BDI reduzido com Desoneracéo :(23,76% o ANP S i)
ICMS :{19,00% {1-(ICMS + PIS + COFINS - (PIS + COFINS) x ICMS))
PIS+COFINS :[3,65%

FONTES:

Custos de Ligantes Asfalticos (ANP):
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos

BDI:

https://www.goinfra.go.gov.br/Composicao-de-BDI/111

Goiania, 01 de setembro de 2025
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PLANILHA DE
PRECOS
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3 GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

e Orgamento Sintético

Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento :201700036002738-2/2025 Data Orgamento: 01/09/2025
Descrigdo : RECUPERAGAO E REABILITAGAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-139
Verséo : ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308
Trecho : CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
Nat. Servigo : Obra Rodovidria
Subtrecho :
Extensdo :1.153,00 m

Data Base : 01/06/2025

Discriminagao Percentual Preco Prego/m

SERVICOS PRELIMINARES 2,104 546.502,57 473,98
REFORGCO ESTRUTURAL INTERNO 28,3799 7.349.318,66 6374,08
RECUPERAGCAO FUNCIONAL DA ESTRUTURA 19,4074 5.025.790,18 4358,88
TROCA DO APARELHO DE APOIO - PECAS PRE-MOLDADAS 33,8881 8.775.752,23 7611,23
TROCA DAS JUNTAS DE DILATAGAO 1,0481 271.417,73 235,40
PAVIMENTACAO 3,7798 978.825,30 848,93
SEGURANGA E SINALIZAGAO RODOVIARIA 0,4417 114.386,85 99,20
TRANSPORTES - OAE 0,7703 199.471,43 173,00
ADMINISTRAGAO LOCAL 6,1494 1.592.467,61 1381,15
CANTEIRO DE OBRA 3,4846 902.383,18 782,63
MOBILIZAGAO 0,5403 139.911,31 121,34
Total geral 100,0000 25.896.227,05 22.459,82
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orgamento Sintético

Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento :201700036002738-2/2025 Data Orgamento: 01/09/2025
Descrigao : RECUPERAGAO E REABILITAGAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-139
Versao : ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308
Trecho : CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao :1.153,00 m
Data Base: 01/06/2025
Cad. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Custo Unitario Preco Unitario Total
SERVICOS PRELIMINARES
42825 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO 20,23 m3 645,120 673,95 810,29 522.734,28
40005 CARGA DE ENTULHOS 20,23 m3 789,120 2,60 3,12 2.462,05
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 20,23 m3km 7.891,200 2,25 2,70 21.306,24
Total do Grupo : 546.502,57
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Prego Unitario Total
REFORGO ESTRUTURAL INTERNO
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 1X
45038 (CONFECCAO. INSTALAGAO E RETIRADA) 20,23 m2 2.518,560 179,94 216,34 544.865,27
45144 CONCRETO USINADO FCK=35 MPA 20,23 m3 843,360 641,64 771,44 650.601,63
45155 QEED?AASS)O/GO AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO 20,23 Kg 111.672,000 12,90 15,50 1.730.916,00
FORNECIMENTO, CORTE E COLOCACAO DE CABO CP-190 RB
45702 D=15.2mm G/ ADERENCIA 20,23 Kg 131.265,000 13,34 16,03 2.104.177,95
BAINHA METALICA REDONDA D=100 MM PARA 12 CORDOALHAS
4508177 D=15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALAGAO E INJECAO DE NATA DE 20,23 m 9.468,000 56,83 68,32 646.853,76
CIMENTO
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE ANCORAGENS ATIVAS,
45745 PROTENSAO E INJEGAO DE NATA DE CIMENTO (12 CORDOALHAS 20,23 un 480,000 1.638,97 1.970,53 945.854,40
D=15.2mm) - MAC
3806413DN APICOAMENTO MECANIZADO DE CONCRETO 20,23 m2 365,760 23,55 28,31 10.354,66
SELAGEM SUPERFICIAL DE FISSURAS COM ADESIVO ESTRUTURAL A
4915653DN BASE DE RESINA EPOXI DE ALTA VISCOSIDADE, INCLUSIVE LIMPEZA 20,23 Kg 365,760 74,25 89,27 32.651,39
SUPERFICIAL - FORNECIMENTO E APLICAGAO
BICO DE PERFURAGAO PARA INJECAO DE ADESIVO ESTRUTURAL A
4915651DN BASE DE RESINA EPOXI - FORNECIMENTO, INSTALAGAO E RETIRADA 2023 un 9.600,000 10,00 12,02 115.392,00
1608024DN PERFURAGAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 20 MM 20,23 m 537,600 71,97 86,52 46.513,15
1608026DN PERFURAGAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D =25 MM 20,23 m 1.058,400 81,90 98,46 104.210,06
1608142DN PERFURAGAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 32 MM 20,23 m 657,600 93,69 112,64 74.072,06
INJECAO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE
BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS EM
4915650DN ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAGAO 2023 Kg 976,910 219 350,96 342.856,33
MANUAL
Total do Grupo : 7.349.318,66
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Prego Unitario Total
RECUPERAGAO FUNCIONAL DA ESTRUTURA
LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'AGUA
3806402DN SOB PRESSAO 20,23 m2 30.666,000 2,44 2,93 89.851,38
3806413DN APICOAMENTO MECANIZADO DE CONCRETO 20,23 m2 2.146,620 23,55 28,31 60.770,81
SELAGEM SUPERFICIAL DE FISSURAS COM ADESIVO ESTRUTURAL A
4915653DN BASE DE RESINA EPOXI DE ALTA VISCOSIDADE, INCLUSIVE LIMPEZA 20,23 Kg 2.146,620 74,25 89,27 191.628,76
SUPERFICIAL - FORNECIMENTO E APLICAGAO
BICO DE PERFURAGAO PARA INJECAO DE ADESIVO ESTRUTURAL A
4915651DN BASE DE RESINA EPOXI - FORNECIMENTO, INSTALAGAO E RETIRADA 2023 un 13.493,000 10,00 12,02 162.185,86
1608019DN EAERFURACAO EM CONCRETO COM MARTELETE ELETRICO - D =10 20,23 m 1,349,300 20,39 24,51 33.071,34
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 1X
45038 (CONFECCAO. INSTALAGAO E RETIRADA) 20,23 m2 613,320 179,94 216,34 132.685,64
45155 S(E:’SDC;ASS)OIGO AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCACAO (INCLUSO 20,23 Kg 71.881,104 12,90 15,50 1.114.157,11
ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECCAO EM
1109680DN MISTURADOR E LANGAMENTO MANUAL 20,23 m3 107,331 3.787,16 4.553,30 488.710,24
3808043DN PINTURA MANUAL COM NATA DE CIMENTO - 3 DEMAOS 20,23 m2 30.666,000 4,57 5,49 168.356,34
PRO-64522407 |APOIO NAUTICO PARA RECUPERAGAO FUNCIONAL DA PONTE 20,23 MES 10,000 214.952,40 258.437,27 2.584.372,70

Total do Grupo : 5.025.790,18
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orgamento Sintético

Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento :201700036002738-2/2025 Data Orgamento: 01/09/2025
Descrigao : RECUPERAGAO E REABILITAGAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-139
Versao : ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308
Trecho : CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao :1.153,00 m
Data Base: 01/06/2025
Cad. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Preco Unitario Total
TROCA DO APARELHO DE APOIO - PEGAS PRE-MOLDADAS
TROCA DE APARELHO DE APOIO COM USO DE TRELICAS PARA
PRO-657836820 LEVANTAMENTO - INCLUINDO APOIO NAUTICO 20,23 un 48,000 147.043,81 176.790,77 8.485.956,96
45235 NEOPRENE 20,23 Kg 4.423,680 54,49 65,51 289.795,27
Total do Grupo : 8.775.752,23
Cad. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Preco Unita’riol Total
TROCA DAS JUNTAS DE DILATAGCAO
42825 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO 20,23 m3 14,400 673,95 810,29 11.668,17
40005 CARGA DE ENTULHOS 20,23 m3 14,400 2,60 3,12 44,92
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 20,23 m3km 6,000 2,25 2,70 16,20
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 1X
45038 (CONFECCAO. INSTALAGAO E RETIRADA) 20,23 m2 57,600 179,94 216,34 12.461,18
ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECCAO EM
1109680DN MISTURADOR E LANCAMENTO MANUAL ] 20,23 m3 14,400 3.787,16 4.553,30 65.567,52
45155 QEED(Z\SS)O/GO AQUISICAO, ARMACAO E COLOCAGAO (INCLUSO 20,23 Kg 70.340 12.90 15,50 1.090,27
PRO-33501551 :;OUFiI\IIISECIMENTO E APLICACAO DE CANTONEIRA METALICA DE ABAS 20,23 Kg 3.356,930 16.72 20,10 67.474.29
JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO E PERFIL VV -L =20 MM E H
0307733DN = 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 20,23 m 96,000 271,35 326,24 31.319,04
JUNTA DE DILATACAO EM ELASTOMERO E PERFIL VV -L =25 MME H
0307734DN = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 20,23 m 67,200 319,99 384,72 25.853,18
JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO E PERFIL VV -L =35 MM E H
0307735DN = 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 20,23 m 19,200 419,55 504,42 9.684,86
JUNTA DE DILATACAO EM ELASTOMERO E PERFIL VV -L =40 MME H
0307736DN = 70 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 20,23 m 38,400 559,41 672,57 25.826,68
JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO E PERFIL VV - L = 50 MM E H
0307737DN = 80 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 20,23 m 28,800 589,48 708,73 20.411,42
Total do Grupo : 271.417,73
Cad. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Preco Unita’riol Total
PAVIMENTAGAO
40385 PINTURA DE LIGAGAO 20,23 m2 10.560,000 0,37 0,44 4.646,40
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 20,23 m3 633,600 362,53 435,86 276.160,89
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 20,23 m3km 63.098,520 1,21 1,45 91.492,85
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 20,23 TKM 4.696,776 0,72 0,86 4.039,22
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 20,23 TKM 29,304 2,77 3,33 97,58
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 20,23 TKM 89.078,614 1,35, 1,62 144.307,35
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 18,98 T 5,280 3.403,41 4.049,37 21.380,67
40520 FORNECIMENTO DE CAP-30/45 18,98 t 75,040 4.730,17 5.627,95 422.321,36
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 20,23 tkm 6.506,330 1,84 2,21 14.378,98
Total do Grupo : 978.825,30
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Prego Unitario Total
SEGURANGA E SINALIZAGAO RODOVIARIA
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 20,23 m2 840,000 28,18 33,88 28.459,20
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 20,23 Un 350,000 38,13 45,84 16.044,00
40845 TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL 20,23 Un 350,000 75,72 91,03 31.860,50
40853 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO IIl) 20,23 m2 51,517 613,89 738,07 38.023,15
Total do Grupo : 114.386,85
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Prego Unitario Total
TRANSPORTES - OAE
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 20,23 tkm 929,300 1,40 1,68 1.561,22
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 20,23 tkm 185.147,570 0,72 0,86 159.226,91
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 20,23 tkm 29.780,240 0,81 0,97 28.886,83
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orgamento Sintético

Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento :201700036002738-2/2025 Data Orgamento: 01/09/2025

Descrigao : RECUPERAGAO E REABILITAGAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-139

Versao : ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Trecho : CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG

Nat. Servigo : Obra Rodoviaria

Subtrecho

Extensao :1.153,00 m

Data Base: 01/06/2025
40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 20,23 m3km 4.048,130 2,02 2,42| 9.796,47'
Total do Grupo : 199.471,43

Cod. Auxiliar Servigo Bdi| Unid. Quantidade Prego Unitario Prego Unitario Total
ADMINISTRAGAO LOCAL

42150A ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO C2 (ADAPTADA) 20,23| un 1,000| 1.324.517,69' 1.592.467,61| 1.592.467,61

Total do Grupo : 1.592.467,61

Cad. Auxiliar Servigo Bdi| Unid. Quantidadel Preco Unitériol Preco Unita’riol Total
CANTEIRO DE OBRA

42250A CANTEIRO DE OBRA - TIPO C2 (ADAPTADA) 20,23| un 1,000| 750.547,43' 902,383,18' 902.383,18

Total do Grupo : 902.383,18

Cod. Auxiliar Servigo Bdi| Unid. Quantidade Prego Unitario Prego Unitario Total
MOBILIZAGAO

42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 20,23| un 1,000| 116.369,72' 139,911,31' 139.911,31

Total do Grupo : 139.911,31
Total do Orgamento : 25.896.227,05|
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Telefax.: (31) 3390-8750 e-mail: vereda@veredaengenharia.com




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

S
hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento
Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025
Descrigao RECUPERAGAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139
Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
Verséo 2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo 1.15!

3,000 m

Servigo: 0307733DN JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO E PERFIL WV - L

=20 MM E H = 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Observagdes: REFERENCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CODIGO: 0307733

Unidade: m

(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go
PEDREIRO 2001 10,48 29,36 180,23 1,0000000 29,36
SERVENTE 2003 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80
(B)Total:| 52,16
(C)ltens de Incidéncia | Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 52,16
(D) Produgao da Equipe 2,5000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,86
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE  M1150 Kg 127,71 0,6240000 79,69
DE RESINA EPOXI
BICOMPONENTE TIPO ADE-52
JUNTA DE DILATACAO EM M1132 m 170,80 1,0000000 170,80
ELASTOMERO E PERFIL VV -L =
(F)Total:| 250,49
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Codi | Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo
Transporte go Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 271,35
BDI: 20,23% 54,89
Prec¢o unitario total: 326,24




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

S
hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento
Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025
Descrigao RECUPERAGAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139
Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
Verséo 2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo

1.153,000 m

Servigo: 0307734DN JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO E PERFIL WV - L
=25MM E H = 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Observagdes: REFERENCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CODIGO: 0307734

Unidade: m

(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go
PEDREIRO 2001 10,48 29,36 180,23 1,0000000 29,36
SERVENTE 2003 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80
(B)Total:| 52,16
(C)ltens de Incidéncia | Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 52,16
(D) Produgao da Equipe 2,2000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,70
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE  M1150 Kg 127,71 0,7800000 99,61
DE RESINA EPOXI
BICOMPONENTE TIPO ADE-52
JUNTA DE DILATACAO EM M1134 m 196,68 1,0000000 196,68
ELASTOMERO E PERFIL VV -L =
(F)Total:| 296,29
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Codi | Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo
Transporte go Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 319,99
BDI: 20,23% 64,73
Prec¢o unitario total: 384,72




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

S
hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento
Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025
Descrigao RECUPERAGAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139
Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
Verséo 2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo 1.15!

3,000 m

Servigo: 0307735DN  JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO E PERFIL WV - L
=35MM E H = 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Observagdes: REFERENCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CODIGO: 0307735

Unidade: m

(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go
PEDREIRO 2001 10,48 29,36 180,23 1,0000000 29,36
SERVENTE 2003 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80
(B)Total:| 52,16
(C)ltens de Incidéncia | Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 52,16
(D) Produgao da Equipe 2,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,08
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE  M1150 Kg 127,71 0,9360000 119,53
DE RESINA EPOXI
BICOMPONENTE TIPO ADE-52
JUNTA DE DILATACAO EM M1142 m 273,94 1,0000000 273,94
ELASTOMERO E PERFIL VV -L =
(F)Total:| 393,47
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Codi | Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo
Transporte go Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 419,55
BDI: 20,23% 84,87
Prec¢o unitario total: 504,42




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

S
hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento
Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025
Descrigao RECUPERAGAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139
Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
Verséo 2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo 1.15!

3,000 m

Servigo: 0307736DN JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO E PERFIL WV - L

=40 MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Observagdes: REFERENCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CODIGO: 0307736DN

Unidade: m

(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go
PEDREIRO 2001 10,48 29,36 180,23 1,0000000 29,36
SERVENTE 2003 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80
(B)Total:| 52,16
(C)ltens de Incidéncia | Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 52,16
(D) Produgao da Equipe 1,8000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,97
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE  M1150 Kg 127,71 1,0920000 139,45
DE RESINA EPOXI
BICOMPONENTE TIPO ADE-52
JUNTA DE DILATACAO EM M1151 m 390,99 1,0000000 390,99
ELASTOMERO E PERFIL VV -L =
(F)Total:| 530,44
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Codi | Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo
Transporte go Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 559,41
BDI: 20,23% 113,16
Prec¢o unitario total: 672,57




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

S
hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento
Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025
Descrigao RECUPERAGAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139
Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
Verséo 2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo 1.15!

3,000 m

Servigo: 0307737DN JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO E PERFIL WV - L
=50 MM E H = 80 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Observagdes: REFERENCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CODIGO: 0307737

Unidade: m

(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go
PEDREIRO 2001 10,48 29,36 180,23 1,0000000 29,36
SERVENTE 2003 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80
(B)Total:| 52,16
(C)ltens de Incidéncia | Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 52,16
(D) Produgao da Equipe 1,7000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,68
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE  M1150 Kg 127,71 1,2480000 159,38
DE RESINA EPOXI
BICOMPONENTE TIPO ADE-52
JUNTA DE DILATACAO EM M1152 m 399,42 1,0000000 399,42
ELASTOMERO E PERFIL VV -L =
(F)Total:| 558,80
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Codi | Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo
Transporte go Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 589,48
BDI: 20,23% 119,25
Prec¢o unitario total: 708,73




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

S
hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento
Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025
Descrigao RECUPERAGAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139
Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
Verséo 2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo

1.153,000 m

Servigo: 1109680DN ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO -

CONFECGAO EM MISTURADOR E LANGAMENTO MANUAL

Observagdes: REFERENCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CODIGO: 1109680

Unidade: m3

(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go
GERICA 180 | 3018 0,1700 0,8300 1,51 1,02 2,0000000 2,20
MISTURADOR DE E978 1,0000 0,0000 37,64 31,78 1,0000000 37,64
ARGAMASSA COM 8
CAPACIDADE DE 0,250
(A)Total:| 39,84
(B)Mao-de-Obra Cadi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go
PEDREIRO 2001 10,48 29,36 180,23 1,0000000 29,36
SERVENTE 2003 7,38 22,80 209,05 2,0000000 45,60
(B)Total:| 74,96
(C)ltens de Incidéncia Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 114,80
(D) Produgéao da Equipe 1,1971
(E) Custo Unitario da Execugéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 95,89
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario
Auxiliar
ARGAMASSA PRE-DOSADA M0083 Kg 1,78 2.073,7500000 3.691,27
PARA GRAUTEAMENTO
(F)Total:| 3.691,27
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Codi | Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo
Transporte go Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.787,16
BDI: 20,23% 766,14
Prec¢o unitario total: 4.553,30




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento

Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025

Descrigao RECUPERAGAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG

Verséo 2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo

1.153,000 m

Servigo: 1408173DN CORTE DE PERFIS METALICOS COM MAGARICO

OXIACETILENO

Observagdes: REFERENCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CODIGO: 1408173

Unidade: cm2

(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go

EQUIPAMENTO PARA |E966 1,0000 0,0000 0,51 0,28 1,0000000 0,51

SOLDA E CORTE COM |2

(A)Total:| 0,51

(B)Mao-de-Obra Codi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go

SOLDADOR 2103 15,57 39,83 155,83 1,0000000 39,83

(B)Total:| 39,83

(C)ltens de Incidéncia | Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 40,34

(D) Produgao da Equipe 1.535,5000

(E) Custo Unitario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,02

(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

GAS ACETILENO M1796 Kg 94,04 0,0002100 0,01

GAS OXIGENIO M1795 m3 16,93 0,0009600 0,01

(F)Total: 0,02

(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario

Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)ltens de Codi | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo

Transporte go Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,04

BDI: 0,00% -

Preco unitario total: 0,04




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento
Setor . PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento : 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025
Descrig&o :  RECUPERAGAO E REABILITAGAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139
Trecho : CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
Verséo :  2-ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Nat. servico : Obra Rodoviaria
Extensao : 1.153,000 m

Servigo: 1608019DN PERFURAGAO EM CONCRETO COM MARTELETE
ELETRICO -D = 10 MM

Observagdes: REFERENCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CODIGO: 1608019

Unidade: m

(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go

GRUPO GERADOR 3,2 3004 1,0000 0,0000 5,14 0,20 1,0000000 5,14

MARTELETE 3005 1,0000 0,0000 1,29 0,71 1,0000000 1,29

PERFURADOR / 2

(A)Total:| 6,43

(B)Mao-de-Obra Codi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go

SERVENTE 2003 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80

(B)Total:| 22,80

(C)ltens de Incidéncia | Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 29,23

(D) Produgao da Equipe 1,4940

(E) Custo Unitario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,56

(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

BROCADE WIDIA-D=10 MM E |M1527 un 11,06 0,0758700 0,83

(F)Total: 0,83

(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario

Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)ltens de Codi | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo

Transporte go Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 20,39

BDI: 20,23% 4,12

Preco unitario total: 24,51




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

S
hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento
Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025
Descrigao RECUPERAGAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139
Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
Verséo 2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo

1.153,000 m

Servigo: 1608024DN PERFURAGAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA

-D=20 MM

Observagdes: REFERENCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CODIGO: 1608024

Unidade: m

(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go

GRUPO GERADOR - 7,2 |[E976 1,0000 0,0000 11,59 0,48 1,0000000 11,59

PERFURATRIZ MANUAL |E976 1,0000 0,0000 3,49 1,92 1,0000000 3,49

PARA COROA 0

(A)Total:| 15,08

(B)Mao-de-Obra Codi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go

SERVENTE 2003 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80

(B)Total:| 22,80

(C)ltens de Incidéncia | Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 37,88

(D) Produgao da Equipe 2,1995

(E) Custo Unitario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,22

(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

COROA DIAMANTADA - D = 19,50 M1243 un 273,79 0,2000000 54,75

(F)Total: 54,75

(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario

Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)ltens de Codi | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo

Transporte go Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 71,97

BDI: 20,23% 14,55

Preco unitario total: 86,52




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento

Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025

Descrigao RECUPERAGAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG

Verséo 2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo

1.153,000 m

Servigo: 1608025DN PERFURAGAO EM CONCRETO COM MARTELETE
ELETRICO - D = 14 MM

Observagdes: REFERENCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CODIGO: 1608025

Unidade: m

(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go

GRUPO GERADOR - 7,2 E976 1,0000 0,0000 11,59 0,48 1,0000000 11,59

MARTELETE 3005 1,0000 0,0000 1,29 0,71 1,0000000 1,29

PERFURADOR/ 2

(A)Total:| 12,88

(B)Mao-de-Obra Cadi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go

SERVENTE 2003 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80

(B)Total:| 22,80

(C)ltens de Incidéncia | Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 35,68

(D) Produgao da Equipe 0,9628

(E) Custo Unitario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 37,05

(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

BROCADEWIDIA-D=14MME M1399 un 32,45 0,0758700 2,46

(F)Total: 2,46

(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario

Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)ltens de Codi | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo

Transporte go Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 39,51

BDI: 0,00% -

Preco unitario total: 39,51




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

S
hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento
Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025
Descrigao RECUPERAGAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139
Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
Verséo 2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo

1.153,000 m

Servigo: 1608026DN PERFURAGAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA

-D =25 MM

Observagdes: REFERENCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CODIGO: 1608026

Unidade: m

(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go

GRUPO GERADOR - 7,2 E976 1,0000 0,0000 11,59 0,48 1,0000000 11,59

PERFURATRIZ MANUAL |[E976 1,0000 0,0000 3,49 1,92 1,0000000 3,49

PARA COROA 0

(A)Total:| 15,08

(B)Mao-de-Obra Cadi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go

SERVENTE 2003 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80

(B)Total:| 22,80

(C)ltens de Incidéncia | Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 37,88

(D) Produgao da Equipe 1,9505

(E) Custo Unitario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,42

(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

COROA DIAMANTADA - D = 25,40 M1244 un 312,43 0,2000000 62,48

(F)Total: 62,48

(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario

Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)ltens de Codi | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo

Transporte go Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 81,90

BDI: 20,23% 16,56

Preco unitario total: 98,46




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

S
hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento
Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025
Descrigao RECUPERAGAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139
Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
Verséo 2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo

1.153,000 m

Servigo: 1608142DN PERFURAGAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA

-D=32 MM

Observagdes: REFERENCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CODIGO: 1608142

Unidade: m

(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go

GRUPO GERADOR - 7,2 E976 1,0000 0,0000 11,59 0,48 1,0000000 11,59

PERFURATRIZ MANUAL |[E976 1,0000 0,0000 3,49 1,92 1,0000000 3,49

PARA COROA 0

(A)Total:| 15,08

(B)Mao-de-Obra Cadi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go

SERVENTE 2003 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80

(B)Total:| 22,80

(C)ltens de Incidéncia | Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 37,88

(D) Produgao da Equipe 1,6600

(E) Custo Unitario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,81

(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

COROA DIAMANTADA - D = 31,80 M1481 un 354,44 0,2000000 70,88

(F)Total: 70,88

(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario

Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)ltens de Codi | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo

Transporte go Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 93,69

BDI: 20,23% 18,95

Preco unitario total: 112,64




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

S
hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento
Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025
Descrigao RECUPERAGAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139
Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
Verséo 2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo 1.15!

3,000 m

Servigo: 2408058DN SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS DE
ACO COM ELETRODO E70XX
Observagdes: REFERENCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CODIGO: 2408058

Unidade: Kg

(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go
GRUPO GERADOR 23 3019 1,0000 0,0000 28,03 5,64 1,0000000 28,03
MAQUINA DE SOLDA E954 1,0000 0,0000 0,20 0,11 1,0000000 0,20
ELETRICA 7
TRANSFORMADORA
(A)Total:| 28,23
(B)Mao-de-Obra Cadi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go
AJUDANTE 2000 7,86 23,79 202,68 1,0000000 23,79
SOLDADOR 2103 15,57 39,83 155,83 1,0000000 39,83
(B)Total:| 63,62
(C)ltens de Incidéncia Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 91,85
(D) Produgao da Equipe 2,8138
(E) Custo Unitario da Execugéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,64
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario
Auxiliar
ELETRODO REVESTIDO E70XX |M2130 Kg 32,66 1,0000000 32,66
(F)Total:| 32,66
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Codi | Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo
Transporte go Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 65,30
BDI:  0,00% -
Prec¢o unitario total: 65,30




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

S
hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento
Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025
Descrigao RECUPERAGAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139
Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
Verséo 2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo

1.153,000 m

Servigo: 2408149DN ESTRUTURA EM PERFIL DE ACO ASTM A36 CORTE,
SOLDA E MONTAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
Observagdes: REFERENCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CODIGO: 2408149

Unidade: Kg

(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go
CAMINHAO MUNCK 3106 1,0000 0,0000 313,49 116,91 0,0753000 23,60
(A)Total:| 23,60
(B)Mao-de-Obra Codi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go
AJUDANTE 2000 7,86 23,79 202,68 1,0000000 23,79
MONTADOR 2001 10,00 27,70 177,07 1,0000000 27,70
(B)Total:| 51,49
(C)ltens de Incidéncia Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 75,09
(D) Produgao da Equipe 15,0000
(E) Custo Unitario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,00
(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ACO EM PERFIS ASTM A36 M0682 Kg 9,07 1,0300000 9,34
(F)Total: 9,34
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario
Auxiliar
CORTE DE PERFIS METALICOS  1408173DN cm2 0,04 1,0000000 0,04
COM MACARICO OXIACETILENO
SOLDA ELETRICA DE PERFIS 2408058DN Kg 65,30 0,0150000 0,97
METALICOS E CHAPAS DE AGCO
(G)Total:| 1,01
(H)ltens de Codi | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo
Transporte go Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15,35
BDI: 0,00% -
Preco unitario total: 15,35




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

LA
hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento
Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento : 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025
Descrigao : RECUPERAGAO E REABILITAGAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139
Trecho : CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
Verséo : 2-ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308
Nat. servico : Obra Rodoviaria
Extensao : 1.153,000 m
Servigo: 3806402DN LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM Unidade: m2

JATEAMENTO D'AGUA SOB PRESSAO
Observagdes: REFERENCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CODIGO: 3806402

(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go
BOMBA DE ALTA E902 1,0000 0,0000 41,03 30,00 1,0000000 41,03
PRESSAO PARA 8
HIDROJATEAMENTO
CAMINHAO TANQUE 3003 0,0300 0,9700 251,45 68,10 1,0000000 73,59
(A)Total:| 114,62
(B)Mao-de-Obra Cadi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go
SERVENTE 2003 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80
(B)Total:| 22,80
(C)ltens de Incidéncia Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 137,42
(D) Produgao da Equipe 56,2700
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,44
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Codi | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo
Transporte go Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,44
BDI: 20,23% 0,49
Prec¢o unitario total: 2,93




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento

Setor
Orgamento
Descrigao
139
Trecho
Verséo

CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
201700036002738
RECUPERAGAO E REABILITAGAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Nat. servico
Extensdo

Obra Rodovidria
1.153,000 m

Data orgamento: 01/09/2025

Servigo: 3806413DN APICOAMENTO MECANIZADO DE CONCRETO
Observagdes: REFERENCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CODIGO: 3806413

Unidade: m2

(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go
CARRINHO DE MAO 80L |3003 1,0000 0,0000 0,69 0,47 0,0990600 0,06
GRUPO GERADOR - 7,2 |[E976 1,0000 0,0000 11,59 0,48 1,0000000 11,59
MARTELETE 3005 1,0000 0,0000 1,29 0,71 1,0000000 1,29
PERFURADOR / 2
(A)Total:| 12,94
(B)Mao-de-Obra Codi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go
SERVENTE 2003 7,38 22,80 209,05 1,0990600 25,05
(B)Total:| 25,05
(C)ltens de Incidéncia | Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 37,99
(D) Produgao da Equipe 2,5937
(E) Custo Unitario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,64
(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
PONTEIRO PARA MARTELETE - 'M1391 un 445,61 0,0200000 8,91
D=22MMEC=1,00M
(F)Total: 8,91
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Codi | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo
Transporte go Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 23,55
BDI: 20,23% 4,76
Preco unitario total: 28,31




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento

Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025

Descrigao RECUPERAGAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG

Verséo 2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo

1.153,000 m

Servigo: 3808043DN PINTURA MANUAL COM NATA DE CIMENTO - 3 DEMAOS
Observagdes: REFERENCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CODIGO: 3808043

Unidade: m2

(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go

SERVENTE 2003 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80

(B)Total:| 22,80

(C)ltens de Incidéncia | Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 22,80

(D) Produgao da Equipe 5,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,56

(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

CIMENTO PORTLAND CP II -32 10010 Kg 0,65 0,0200000 0,01

(F)Total: 0,01

(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario

Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)ltens de Codi | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo

Transporte go Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,57

BDI: 20,23% 0,92

Prego unitario total: 5,49




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento

Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025

Descrigao RECUPERAGAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG

Verséo 2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo

1.153,000 m

Servigo: 40005 CARGA DE ENTULHOS

Unidade: m3

(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go

CARREGADEIRA DE 3000 1,0000 0,0000 471,87 233,12 1,0000000 471,87

PNEUS CAT -950H OU |7

(A)Total:| 471,87

(B)Mao-de-Obra Cadi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go

ENCARREGADO DE 2000 12,91 28,33 119,46 0,1000000 2,83

SERVENTE 2003 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80

(B)Total:| 25,63

(C)ltens de Incidéncia | Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 497,50

(D) Produgao da Equipe 191,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,60

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)ltens de Codi | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo

Transporte go Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,60

BDI: 20,23% 0,52

Preco unitario total: 3,12




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento

Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025

Descrigao RECUPERAGAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG

Verséo 2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo

1.153,000 m

Servigo: 40006  TRANSPORTE DE ENTULHOS

Unidade: m3km

(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go

CAMINHAO 3003 1,0000 0,0000 303,97 84,62 1,0000000 303,97

BASCULANTE 10 M3 - |7

(A)Total:| 303,97

(B)Mao-de-Obra Cadi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia | Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 303,97

(D) Produgao da Equipe 135,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,25

(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)ltens de Codi | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo

Transporte go Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,25

BDI: 20,23% 0,45

Preco unitario total: 2,70




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento

Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025

Descrigao RECUPERAGAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG

Verséo 2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo

1.153,000 m

Servigo: 40385 PINTURA DE LIGAGAO Unidade: m2
(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go
CAMINHAO TANQUE 3002 1,0000 0,0000 276,13 76,86 1,0000000 276,13
DISTRIBUIDOR DE 1
TANQUE DE 3002 1,0000 0,0000 58,15 39,63 2,0000000 116,30
ESTOCAGEM ASFALTO |0
TRATOR DE PNEUS 3000 0,4700 0,5300 158,79 59,44 1,0000000 106,13
AGRICOLA - MF 4292 |5
VASSOURA MECANICA 3001 0,4700 0,5300 13,10 8,42 1,0000000 10,61
REBOCAVEL 7
(A)Total:| 509,17
(B)Mao-de-Obra Cadi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go
ENCARREGADO DE 2000 12,91 28,33 119,46 0,5000000 14,16
SERVENTE 2003 7,38 22,80 209,05 2,0000000 45,60
(B)Total:| 59,76
(C)ltens de Incidéncia | Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 568,93
(D) Produgao da Equipe 1.500,0000
(E) Custo Unitario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,37
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Codi | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo
Transporte go Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,37
BDI: 20,23% 0,07
Preco unitario total: 0,44




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento

Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025

Descrigao RECUPERAGAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG

Verséo 2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo 1.15!

3,000 m

Servigo: 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO

Unidade: TKM

(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go

CAMINHAO TANQUE 3002 1,0000 0,0000 276,13 76,86 1,0000000 276,13

DISTRIBUIDOR DE 1

(A)Total:| 276,13

(B)Mao-de-Obra Cadi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia | Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 276,13

(D) Produgao da Equipe 99,6000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,77

(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)ltens de Codi | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo

Transporte go Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,77

BDI: 20,23% 0,56

Prego unitario total: 3,33




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento

Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025

Descrigao RECUPERAGAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG

Verséo 2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo 1.15!

3,000 m

Servigo: 40436  TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO

Unidade: m3km

(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go

CAMINHAO 3003 1,0000 0,0000 182,56 68,36 1,0000000 182,56

BASCULANTE 6 M3 - 6

(A)Total:| 182,56

(B)Mao-de-Obra Cadi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia | Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 182,56

(D) Produgao da Equipe 90,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,02

(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)ltens de Codi | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo

Transporte go Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,02

BDI: 20,23% 0,40

Preco unitario total: 2,42




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento
Setor . PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento : 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025
Descrig&o :  RECUPERAGAO E REABILITAGAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139
Trecho : CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
Verséo :  2-ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Nat. servico : Obra Rodoviaria
Extensao : 1.153,000 m
Servigo: 40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA Unidade: TKM
(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go
CAMINHAO 3003 1,0000 0,0000 303,97 84,62 1,0000000 303,97
BASCULANTE 10 M3 - |7
(A)Total:| 303,97
(B)Mao-de-Obra Cadi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go
(B)Total:| 0,00
(C)ltens de Incidéncia | Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 303,97
(D) Produgao da Equipe 225,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,35
(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Codi | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo
Transporte go Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,35
BDI: 20,23% 0,27
Preco unitario total: 1,62




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento

Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025

Descrigao RECUPERAGAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG

Verséo 2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo

1.153,000 m

Servigo: 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

Unidade: TKM

(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go

CAMINHAO 3003 1,0000 0,0000 270,98 76,68 1,0000000 270,98

CARROCERIA MADEIRA |5

(A)Total:| 270,98

(B)Mao-de-Obra Cadi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia | Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 270,98

(D) Produgao da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,72

(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)ltens de Codi | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo

Transporte go Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,72

BDI: 20,23% 0,14

Prego unitario total: 0,86




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento

Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025

Descrigao RECUPERAGAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG

Verséo 2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo

1.153,000 m

Servigo: 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO

Unidade: tkm

(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go

CAMINHAO 3003 1,0000 0,0000 270,98 76,68 1,0000000 270,98

CARROCERIA MADEIRA |5

(A)Total:| 270,98

(B)Mao-de-Obra Cadi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia | Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 270,98

(D) Produgao da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,72

(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)ltens de Codi | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo

Transporte go Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,72

BDI: 20,23% 0,14

Prego unitario total: 0,86




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento
Setor . PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento : 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025
Descrig&o :  RECUPERAGAO E REABILITAGAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139
Trecho : CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
Verséo :  2-ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Nat. servico : Obra Rodoviaria
Extensao : 1.153,000 m
Servigo: 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS Unidade: m3km
(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go
CAMINHAO 3003 1,0000 0,0000 303,97 84,62 1,0000000 303,97
BASCULANTE 10 M3 - |7
(A)Total:| 303,97
(B)Mao-de-Obra Cadi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go
(B)Total:| 0,00
(C)ltens de Incidéncia | Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 303,97
(D) Produgao da Equipe 250,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,21
(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Codi | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo
Transporte go Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,21
BDI: 20,23% 0,24
Preco unitario total: 1,45




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento

Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025

Descrigao RECUPERAGAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG

Verséo 2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo 1.15!

3,000 m

Servigo: 40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C

Unidade: T

(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia | Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucgao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)ltens de Codi | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo

Transporte go Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado:\ 4.049,37\




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento

Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025

Descrigao RECUPERAGAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG

Verséo 2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo 1.15!

3,000 m

Servigo: 40520 FORNECIMENTO DE CAP-30/45

Unidade: t

(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia | Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucgao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)ltens de Codi | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo

Transporte go Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 5.627,95




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento

Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025

Descrigao RECUPERAGAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG

Verséo 2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo

1.153,000 m

Servigo: 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO

Unidade: tkm

(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go

CAMINHAO TANQUE 3002 1,0000 0,0000 276,13 76,86 1,0000000 276,13

DISTRIBUIDOR DE 1

(A)Total:| 276,13

(B)Mao-de-Obra Cadi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia | Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 276,13

(D) Produgao da Equipe 149,4000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,84

(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)ltens de Codi | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo

Transporte go Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,84

BDI: 20,23% 0,37

Preco unitario total: 2,21




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento

Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025

Descrigao RECUPERAGAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG

Verséo 2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensao 1.153,000 m

Servigo: 40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA Unidade: m3
(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go
ROLO COMPACTADOR 3001 0,4700 0,5300 266,30 133,16 1,0000000 195,73
DE PNEUS 5
ROLO LISO TANDEN - 3001 0,4700 0,5300 308,86 121,82 1,0000000 209,72
TRATOR DE PNEUS 3000 0,2100 0,7900 158,79 59,44 1,0000000 80,29
AGRICOLA - MF 4292 |5
VASSOURA MECANICA 3001 0,2100 0,7900 13,10 8,42 1,0000000 9,40
REBOCAVEL 7
VIBROACABADORA DE |3002 0,7100 0,2900 349,13 156,31 1,0000000 293,20
ASFALTO SOBRE 3
(A)Total:| 788,34
(B)Mao-de-Obra Cadi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go
ENCARREGADO DE 2000 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33
SERVENTE 2003 7,38 22,80 209,05 8,0000000 182,40
(B)Total:| 210,73
(C)ltens de Incidéncia | Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 999,07
(D) Produgao da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 36,10
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario
Auxiliar
USINAGEM DE CONCRETO 42496 m3 320,03 1,0200000 326,43
BETUMINOSO USINADO A
(G)Total:| 326,43
(H)ltens de Codi | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo
Transporte go Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 362,53
BDI: 20,23% 73,33
Prego unitario total: 435,86




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento

Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025

Descrigao RECUPERAGAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG

Verséo 2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo

1.153,000 m

Servigo: 40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) Unidade: m2

(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go

CAMINHAO PARA 3004 1,0000 0,0000 370,71 142,29 1,0000000 370,71

PINTURA AFRIO COM |9

(A)Total:| 370,71

(B)Mao-de-Obra Cadi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go

AJUDANTE 2000 7,86 23,79 202,68 10,0000000 237,90

ENCARREGADO DE 2000 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33

(B)Total:| 266,23

(C)ltens de Incidéncia | Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 636,94

(D) Produgao da Equipe 300,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,12

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

MICROESFERAS REFLETIVAS 10027 Kg 12,90 0,4700000 6,06

SOLVENTE / DILUENTE 10050 I 24,40 0,0300000 0,73

TINTA PARA PRE-MARCAGAO 10059 I 21,21 0,0009000 0,01

TINTA REFLETIVA ACRILICA 10061 I 32,11 0,6000000 19,26

(F)Total: 26,06

(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario

Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)ltens de Codi | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo

Transporte go Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 28,18

BDI: 20,23% 5,70

Preco unitario total: 33,88




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento

Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025

Descrigao RECUPERAGAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG

Verséo 2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo

1.153,000 m

Servigo: 40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Unidade: Un

(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go

CAMINHAO 3003 1,0000 0,0000 270,98 76,68 1,0000000 270,98

CARROCERIA MADEIRA |5
GRUPO GERADOR 3,2 3004 1,0000 0,0000 5,14 0,20 1,0000000 5,14
MARTELETE 3005 1,0000 0,0000 1,29 0,71 2,0000000 2,58
PERFURADOR/ 2

(A)Total:| 278,70

(B)Mao-de-Obra Cadi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go

AJUDANTE 2000 7,86 23,79 202,68 4,0000000 95,16

ENCARREGADO DE 2000 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33

MONTADOR 2001 10,00 27,70 177,07 2,0000000 55,40

(B)Total:| 178,89

(C)ltens de Incidéncia | Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 457,59

(D) Produgao da Equipe 80,0000

(E) Custo Unitario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,71

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

COLA POLIESTER 10011 Kg 38,78 0,0600000 2,32

TACHA REFLETIVA 10051 un 30,10 1,0000000 30,10

(F)Total: 32,42

(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario

Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)ltens de Codi | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo

Transporte go Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 38,13

BDI: 20,23% 7,71

Preco unitario total: 45,84




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento

Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025

Descrigao RECUPERAGAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG

Verséo 2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo

1.153,000 m

Servigo: 40845 TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL Unidade: Un

(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go

CAMINHAO 3003 1,0000 0,0000 270,98 76,68 1,0000000 270,98

CARROCERIA MADEIRA |5
GRUPO GERADOR 3,2 3004 1,0000 0,0000 5,14 0,20 1,0000000 5,14
MARTELETE 3005 1,0000 0,0000 1,29 0,71 2,0000000 2,58
PERFURADOR/ 2

(A)Total:| 278,70

(B)Mao-de-Obra Cadi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go

AJUDANTE 2000 7,86 23,79 202,68 4,0000000 95,16

ENCARREGADO DE 2000 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33

MONTADOR 2001 10,00 27,70 177,07 2,0000000 55,40

(B)Total:| 178,89

(C)ltens de Incidéncia | Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 457,59

(D) Produgao da Equipe 35,0000

(E) Custo Unitario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,07

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

COLA POLIESTER 10011 Kg 38,78 0,2000000 7,75

TACHAO REFLETIVO 10053 un 54,90 1,0000000 54,90

(F)Total: 62,65

(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario

Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)ltens de Codi | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo

Transporte go Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 75,72

BDI: 20,23% 15,31

Preco unitario total: 91,03




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento

Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025

Descrigao RECUPERAGAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG

Verséo 2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo 1.15!

3,000 m

Servigo: 40853 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO IlI) Unidade: m2
(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go
CAMINHAO 3003 0,5000 0,5000 270,98 76,68 1,0000000 173,83
CARROCERIA MADEIRA |5
(A)Total:| 173,83
(B)Mao-de-Obra Cadi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go
AJUDANTE 2000 7,86 23,79 202,68 1,0000000 23,79
CARPINTEIRO 2001 10,48 29,46 181,20 0,9000000 26,51
ENCARREGADO DE 2000 12,91 28,33 119,46 0,3000000 8,49
(B)Total:| 58,79
(C)ltens de Incidéncia | Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 232,62
(D) Produgao da Equipe 4,0000
(E) Custo Unitario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 58,15
(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
PELICULA RETRORREFLETIVA - 10137 m2 241,18 1,4000000 337,65
PLACA P/ SINALIZAGAO EM 10039 m2 109,79 1,0000000 109,79
CHAPA N°16 C/ PINTURA
PONTALETE EM MAD. LEI 10042 m 36,10 3,0000000 108,30
(F)Total: 555,74
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Codi | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo
Transporte go Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 613,89
BDI: 20,23% 124,18
Prego unitario total: 738,07




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento

Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025

Descrigao RECUPERAGAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG

Verséo 2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo 1.15!

3,000 m

Servigo: 42150A ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO C2 (ADAPTADA)

Unidade: un

(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia | Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucgao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)ltens de Codi | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo

Transporte go Unit.

(H)Total: 0,00

\ Custo Adotado: 1.592.467,61




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento

Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025

Descrigao RECUPERAGAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG

Verséo 2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo 1.15!

3,000 m

Servigo: 42250A CANTEIRO DE OBRA - TIPO C2 (ADAPTADA)

Unidade: un

(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia | Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucgao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)ltens de Codi | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo

Transporte go Unit.

(H)Total: 0,00

\ Custo Adotado:| 902.383,18




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento

Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025

Descrigao RECUPERAGAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG

Verséo 2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo 1.15!

3,000 m

Servigo: 42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME

Unidade: un

(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia | Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucgao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)ltens de Codi | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo

Transporte go Unit.

(H)Total: 0,00

\ Custo Adotado: 139.911,30




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento

Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025

Descrigao RECUPERAGAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG

Verséo 2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo

1.153,000 m

Servigo: 42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - Unidade: m3
CBUQ - FAIXA C
(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go
AQUECEDOR DE 3002 1,0000 0,0000 76,61 43,90 1,0000000 76,61
FLUIDO TERMICO C/ 2
CARREGADEIRA DE 3000 0,7400 0,2600 471,87 233,12 1,0000000 409,79
PNEUS CAT -950H OU |7
GRUPO GERADOR 174 3004 1,0000 0,0000 163,89 9,24 1,0000000 163,89
TANQUE DE 3002 1,0000 0,0000 58,15 39,63 1,0000000 58,15
ESTOCAGEM ASFALTO |0
USINA DE ASFALTO A 3002 1,0000 0,0000 520,31 288,89 1,0000000 520,31
QUENTE 80 t/h 5
(A)Total:| 1.228,75
(B)Mao-de-Obra Cadi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go
ENCARREGADO DE 2000 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33
SERVENTE 2003 7,38 22,80 209,05 4,0000000 91,20
(B)Total:| 119,53
(C)ltens de Incidéncia | Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 1.348,28
(D) Produgao da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 48,72
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
AREIA COMERCIAL - SUL 10281 m3 234,54 0,0648240 15,20
GOIANO (POSTO AREAL)
BRITA COMERCIAL - SUL 10282 m3 90,00 0,2932320 26,39
GOIANO (POSTO PEDREIRA)
BRITA PO DE PEDRA (POSTO 10093 m3 82,50 0,8071440 66,58
CIMENTO PORTLAND CP II-32 10010 Kg 0,65 34,7126400 22,56
OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A)- 10032 Kg 5,09 19,2000000 97,72
DENSIDADE 1,024kg/I
PEDRISCO 10094 m3 120,77 0,3549600 42,86
(F)Total: 271,31
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Codi | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo
Transporte go Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 320,03
BDI: 0,00% -
Prego unitario total: 320,03




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento

Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025

Descrigao RECUPERAGAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG

Verséo 2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo

1.153,000 m

Servigo: 42825 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO

Unidade: m3

(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go
CAMINHAO 3003 1,0000 0,0000 303,97 84,62 0,0500000 15,19
BASCULANTE 10 M3 - |7
COMPRESSOR DE AR 3002 1,0000 0,0000 124,45 25,88 1,0000000 124,45
MARTELETE 3002 1,0000 0,0000 34,77 32,39 3,0000000 104,31
PERFURADOR / 8
ROMPEDOR - AR
(A)Total:| 243,95
(B)Mao-de-Obra Codi Eqg. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go
ENCARREGADO DE 2000 12,91 28,33 119,46 0,1000000 2,83
SERVENTE 2003 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80
(B)Total:| 25,63
(C)ltens de Incidéncia | Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 269,58
(D) Produgao da Equipe 0,4000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 673,95
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Coédi | Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo
Transporte go Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 673,95
BDI: 20,23% 136,34
Prec¢o unitario total: 810,29




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento

Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025

Descrigao RECUPERAGAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG

Verséo 2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo

1.153,000 m

Servigo: 45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm -
UTILIZAGAO 1X (CONFECGAO, INSTALACAO E RETIRADA)

Unidade: m2

(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go

GRUPO GERADOR 40 3004 1,0000 0,0000 43,67 6,01 0,1004000 4,38

SERRA CIRCULAR 12" 3004 1,0000 0,0000 30,56 30,22 0,1004000 3,06

COM BANCADA 7

(A)Total:| 7,44

(B)Mao-de-Obra Cadi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go

AJUDANTE 2000 7,86 23,79 202,68 0,6000000 14,27

CARPINTEIRO 2001 10,48 29,46 181,20 0,6000000 17,67

ENCARREGADO DE 2000 12,91 28,33 119,46 0,0600000 1,69

(B)Total:| 33,63

(C)ltens de Incidéncia | Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 41,07

(D) Produgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucgao [(A) + (B) + (C)] / (D) 41,07

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

CAIBROSDE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 m 13,72 1,2222100 16,76

COMPENSADO PLASTIFICADO - 11010 m2 64,26 1,1000000 70,68

DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 | 13,43 0,0100000 0,13

PREGO 10044 Kg 18,09 0,2039600 3,68

RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 2,86 0,5416400 1,54

SARRAFO 10048 m 5,95 5,6864500 33,83

TABUA DE 30 11030 m 12,53 0,9777900 12,25

(F)Total: 138,87

(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario

Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)ltens de Codi | Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo

Transporte go Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 179,94

BDI: 20,23% 36,40

Preco unitario total: 216,34




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento

Setor
Orgamento
Descrigao

201700036002738

139
Trecho
Verséo

CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Obra Rodovidria
1.153,000 m

Nat. servico
Extensdo

Data orgamento: 01/09/2025

RECUPERAGAO E REABILITAGAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-

Servigo: 4508177 BAINHA METALICA REDONDA D=100 MM PARA 12
CORDOALHAS D=15,2 MM - FORNECIMENTO, INSTALACAO E INJECAO DE
Observagdes: CONFORME JUSTIFICATIVA E ORIENTAGAO DO PROJETISTA - VER DOCUMENTO SEI 79731076.

Unidade: m

(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go
BOMBA PARA INJECAO E902 1,0000 0,0000 5,52 3,22 0,1836200 1,01
DE NATA DE CIMENTO |6
COM CAPACIDADE DE
GRUPO GERADOR - 7,2 |[E976 1,0000 0,0000 11,59 0,48 0,1836200 2,12
MISTURADOR DE NATA |[E902 1,0000 0,0000 30,84 30,27 0,1836200 5,66
CIMENTO - 1,5 KW 4
(A)Total:| 8,79
(B)Mao-de-Obra Cadi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go
AJUDANTE 2000 7,86 23,79 202,68 6,0000000 142,74
ARMADOR 2001 10,48 28,01 167,29 2,0000000 56,02
(B)Total:| 198,76
(C)ltens de Incidéncia Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 207,55
(D) Produgao da Equipe 15,8700
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,07
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario
Auxiliar
ACO CA-50 10069 Kg 6,73 0,0784000 0,52
ADITIVO PLASTIFICANTE E 10097 Kg 6,88 0,0230500 0,15
ARAME LISO 10002 m 0,76 0,0093300 -
BAINHA METALICA PARA M2477 m 36,01 1,0400000 37,45
PROTENSAO - D = 100 MM
CIMENTO PORTLAND CP 1I-32 10010 Kg 0,65 5,7619000 3,74
FITA ADESIVADE PVC - L =50 MO0052 m 0,11 1,1058400 0,12
LUVA PARA BAINHA METALICA - [M3141 un 9,40 0,1600000 1,50
MANGUEIRA CRISTAL M2462 m 8,93 0,0250000 0,22
TRANCADA DE PVC COM
PRESSAO DE TRABALHO DE
PURGADOR PLASTICO M3353 un 1,36 0,0500000 0,06
(F)Total: 43,76
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Codi | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo
Transporte go Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 56,83
BDI: 20,23% 11,49
Preco unitario total: 68,32




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento

Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025

Descrigao RECUPERAGAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG

Verséo 2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo 1.15!

3,000 m

Servigo: 45122 LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO

Unidade: m3

(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go

GERICA 180 | 3018 0,9600 0,0400 1,51 1,02 8,0000000 11,92

(A)Total:| 11,92

(B)Mao-de-Obra Cadi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go

ENCARREGADO DE 2000 12,91 28,33 119,46 0,0100000 0,28

PEDREIRO 2001 10,48 29,36 180,23 1,0000000 29,36

SERVENTE 2003 7,38 22,80 209,05 11,0000000 250,80

(B)Total:| 280,44

(C)ltens de Incidéncia | Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 292,36

(D) Produgao da Equipe 24,9000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,74

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)ltens de Codi | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo

Transporte go Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 11,74

BDI: 0,00% -

Preco unitario total: 11,74




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento

Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025

Descrigao RECUPERAGAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG

Verséo 2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo 1.15!

3,000 m

Servigo: 45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO

Unidade: m3

(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go

VIBRADOR DE 3003 1,0000 0,0000 9,52 0,79 1,0000000 9,52

IMERSAO-D=35mm |4

(A)Total:| 9,52

(B)Mao-de-Obra Cadi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go

ENCARREGADO DE 2000 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33

SERVENTE 2003 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80

(B)Total:| 51,13

(C)ltens de Incidéncia | Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 60,65

(D) Produgao da Equipe 9,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,73

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)ltens de Codi | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo

Transporte go Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,73

BDI: 0,00% -

Prego unitario total: 6,73




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento

Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho

Verséo

Nat. servico
Extensdo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
201700036002738

Data orgamento: 01/09/2025

RECUPERAGAO E REABILITAGAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-

139

CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG

2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Obra Rodovidria
1.153,000 m

Servigo: 45144 CONCRETO USINADO FCK=35 MPA

Unidade: m3

(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia | Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucgao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
CONCRETO USINADO 11074 m3 610,96 1,0200000 623,17
CONVENCIONAL FCK = 35 MPa
(F)Total: 623,17
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario
Auxiliar

ADENSAMENTO DE CONCRETO |45123 m3 6,73 1,0000000 6,73

LANCAMENTO DE CONCRETO 45122 m3 11,74 1,0000000 11,74

(G)Total:| 18,47

(H)ltens de Codi | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo

Transporte go Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 641,64

BDI: 20,23% 129,80

Preco unitario total: 771,44




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento

Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025

Descrigao RECUPERAGAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG

Verséo 2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo

1.153,000 m

Servigo: 45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGCAO E COLOCACAO (INCLUSO Unidade: Kg
PERDAS)

(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Codi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go

AJUDANTE 2000 7,86 23,79 202,68 0,0900000 2,14

ARMADOR 2001 10,48 28,01 167,29 0,0900000 2,52

ENCARREGADO DE 2000 12,91 28,33 119,46 0,0225000 0,63

(B)Total:| 5,29

(C)ltens de Incidéncia | Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 5,29

(D) Produgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,29

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

ACO CA - 50 10069 Kg 6,73 1,1000000 7,40

ARAME RECOZIDO 11003 Kg 14,58 0,0150000 0,21

(F)Total: 7,61

(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario

Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)ltens de Codi | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo

Transporte go Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12,90

BDI: 20,23% 2,60

Prego unitario total: 15,50




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento

Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho

Verséo

Nat. servico
Extensdo

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

201700036002738

Data orgamento: 01/09/2025

RECUPERAGAO E REABILITAGAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-

139

CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Obra Rodovidria
1.153,000 m

Servigo: 45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE

Unidade: tkm

(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go

CAMINHAO 3003 1,0000 0,0000 303,97 84,62 1,0000000 303,97

BASCULANTE 10 M3 - |7

(A)Total:| 303,97

(B)Mao-de-Obra Cadi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia | Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 303,97

(D) Produgao da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,81

(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)ltens de Codi | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo

Transporte go Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,81

BDI: 20,23% 0,16

Prego unitario total: 0,97




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento

Setor
Orgamento
Descrigao
139
Trecho
Verséo

CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Nat. servico
Extensdo

Obra Rodovidria
1.153,000 m

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
201700036002738
RECUPERAGAO E REABILITAGAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-

Data orgamento: 01/09/2025

Servigo: 45235 NEOP

RENE

Unidade: Kg

(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Codi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go

ENCARREGADO DE 2000 12,91 28,33 119,46 0,0210000 0,59

PEDREIRO 2001 10,48 29,36 180,23 0,2100000 6,16

(B)Total:| 6,75

(C)ltens de Incidéncia | Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 6,75

(D) Produgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,75

(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

APARELHO DE NEOPRENE 11001 dm3 114,54 0,3900000 44,67

ISOPOR 5CM DE ESPESSURA 10098 m2 20,53 0,1500000 3,07

(F)Total: 47,74

(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario

Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)ltens de Codi | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo

Transporte go Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 54,49

BDI: 20,23% 11,02

Preco unitario total: 65,51




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento

Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025

Descrigao RECUPERAGAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG

Verséo 2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo

1.153,000 m

Servigo: 45702 FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAGCAO DE CABO CP-190 RB
D=15,2mm C/ ADERENCIA

Unidade: Kg

(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Codi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go

AJUDANTE 2000 7,86 23,79 202,68 10,0000000 237,90

ARMADOR 2001 10,48 28,01 167,29 10,0000000 280,10

ENCARREGADO DE 2000 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33

(B)Total:| 546,33

(C)ltens de Incidéncia | Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 546,33

(D) Produgao da Equipe 3.477,5800

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,15

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

CORDOALHA CP-190 RB 10102 Kg 12,81 1,0300000 13,19

(F)Total: 13,19

(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario

Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)ltens de Codi | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo

Transporte go Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 13,34

BDI: 20,23% 2,69

Prego unitario total: 16,03




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento

Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025

Descrigao RECUPERAGAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG

Verséo 2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensao 1.153,000 m

Servigo: 45745 FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE ANCORAGENS ATIVAS,
PROTENSAO E INJECAO DE NATA DE CIMENTO (12 CORDOALHAS D=15,2mm) -

Unidade: un

MAC
(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go
BOMBA PARA INJECAO 3014 0,2700 0,7300 5,562 3,22 1,0000000 3,84
DE NATA DE CIMENTO |0
CONJUNTO BOMBAE 3014 0,6700 0,3300 60,41 54,66 1,0000000 58,51
MACACO HIDRAULICO |5
GRUPO GERADOR 40 3004 1,0000 0,0000 43,68 6,01 1,0000000 43,68
(A)Total:| 106,03
(B)Mao-de-Obra Cadi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go
AJUDANTE 2000 7,86 23,79 202,68 1,8500000 44,01
ARMADOR 2001 10,48 28,01 167,29 1,8500000 51,81
CARPINTEIRO 2001 10,48 29,46 181,20 3,0000000 88,38
ENCARREGADO DE 2000 12,91 28,33 119,46 0,4600000 13,03
(B)Total:| 197,23
(C)ltens de Incidéncia Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 303,26
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 303,26
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
ADITIVO PLASTIFICANTE E 10097 Kg 6,88 1,0887000 7,49
ANCORAGEM P/ CABO 12V 10116 un 1.245,88 1,0000000 1.245,88
D=5/8" - MAC (CONJUNTO)
CIMENTO PORTLAND CP I1-32 10010 Kg 0,65 69,0250000 44,86
INTERPLAST N OU 10112 Kg 11,19 1,3391000 14,98
PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM 11026 m 75,00 0,3000000 22,50
(F)Total:| 1.335,71
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Codi | Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo
Transporte go Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.638,97
BDI: 20,23% 331,56
Prec¢o unitario total: 1.970,53




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento

Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025

Descrigao RECUPERAGAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG

Verséo 2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo 1.15!

3,000 m

Servigo: 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO

Unidade: tkm

(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go

CAMINHAO 3003 1,0000 0,0000 270,98 76,68 1,0000000 270,98

CARROCERIA MADEIRA |5

(A)Total:| 270,98

(B)Mao-de-Obra Cadi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go

SERVENTE 2003 7,38 22,80 209,05 2,0000000 45,60

(B)Total:| 45,60

(C)ltens de Incidéncia | Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 316,58

(D) Produgao da Equipe 225,0000

(E) Custo Unitario da Execucgao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,40

(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)ltens de Codi | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo

Transporte go Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,40

BDI: 20,23% 0,28

Prego unitario total: 1,68




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

S
hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento
Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025
Descrigao RECUPERAGAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139
Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
Verséo 2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensao 1.153,000 m

Servigo: 4915650DN  INJEGAO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA
EPOXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS EM
ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAGAO MANUAL
Observagdes: REFERENCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CODIGO: 4915650

Unidade: Kg

(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go
SERVENTE 2003 7,38 22,80 209,05 3,0000000 68,40
(B)Total:| 68,40
(C)ltens de Incidéncia Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 68,40
(D) Produgao da Equipe 0,9548
(E) Custo Unitario da Execugéao [(A) + (B) + (C)] / (D) 71,63
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE  M1390 Kg 185,36 1,0000000 185,36
DE RESINA EPOXI DE BAIXA
APLICADOR MANUAL DE M1404 un 2.986,89 0,0020000 5,97
ADESIVO ESTRUTURAL
DILUENTE EPOXI MO0719 I 36,86 0,7856600 28,95
(F)Total:| 220,28
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Codi | Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo
Transporte go Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 291,91
BDI: 20,23% 59,05
Prec¢o unitario total: 350,96




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

S
hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento
Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025
Descrigao RECUPERAGAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139
Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
Verséo 2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo

1.153,000 m

Servigo: 4915651DN  BICO DE PERFURAGAO PARA INJEGAO DE ADESIVO
ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI - FORNECIMENTO, INSTALAGAO E

RETIRADA

Observagdes: REFERENCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CODIGO: 4915651

Unidade: un

(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go
FURADEIRA DE E956 0,2000 0,8000 0,20 0,13 1,0000000 0,14
IMPACTO DE 12,5 MM - |8
GRUPO GERADOR 3,2 3004 0,2000 0,8000 5,14 0,20 1,0000000 1,18
(A)Total:| 1,32
(B)Mao-de-Obra Cadi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go
SERVENTE 2003 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80
(B)Total:| 22,80
(C)ltens de Incidéncia Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 24,12
(D) Produgao da Equipe 119,5200
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,20
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario
Auxiliar
BICO DE PERFURAGCAO PARA M1402 un 5,85 1,0000000 5,85
INJECAO DE ADESIVO
ESTRUTURAL A BASE DE
(F)Total: 5,85
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario
Auxiliar
PERFURACAO EM CONCRETO  1608025DN m 39,51 0,1000000 3,95
COM MARTELETE ELETRICO - D
(G)Total:| 3,95
(H)ltens de Codi | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo
Transporte go Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10,00
BDI: 20,23% 2,02
Preco unitario total: 12,02




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

S
hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento
Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025
Descrigao RECUPERAGAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139
Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
Verséo 2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo

1.153,000 m

Servigo: 4915653DN SELAGEM SUPERFICIAL DE FISSURAS COM ADESIVO

ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE ALTA VISCOSIDADE, INCLUSIVE
LIMPEZA SUPERFICIAL - FORNECIMENTO E APLICAGAO
Observagdes: REFERENCIA: SICRO DNIT ABRIL/2025 CODIGO: 4915653

Unidade: Kg

(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go
COMPRESSOR DE AR |E976 1,0000 0,0000 12,58 1,11 0,1083900 1,36
PORTATILDE 9,44 L/S |7
(20 PCM) A GASOLINA -
(A)Total:| 1,36
(B)Mao-de-Obra Cadi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go
SERVENTE 2003 7,38 22,80 209,05 2,0000000 45,60
(B)Total:| 45,60
(C)ltens de Incidéncia | Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 46,96
(D) Produgao da Equipe 3,1584
(E) Custo Unitario da Execucgao [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,86
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE  M1400 Kg 59,39 1,0000000 59,39
DE RESINA EPOXI DE ALTA
(F)Total: 59,39
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Codi | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo
Transporte go Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 74,25
BDI: 20,23% 15,02
Preco unitario total: 89,27




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento

Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025

Descrigao RECUPERAGAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139

Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG

Verséo 2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo

1.153,000 m

Servigo: PRO-33501551 FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CANTONEIRA
METALICA DE ABAS IGUAIS
Observagdes: COMPOSIGAO PROPRIA DO PROJETISTA

Unidade: Kg

(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go

AJUDANTE 2000 7,86 23,79 202,68 0,1400000 3,33

ARMADOR 2001 10,48 28,01 167,29 0,0800000 2,24

ENCARREGADO DE 2000 12,91 28,33 119,46 0,0200000 0,56

(B)Total:| 6,13

(C)ltens de Incidéncia | Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 6,13

(D) Produgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,13

(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

CANTONEIRA EM FERRO DE M1965 Kg 9,63 1,1000000 10,59

ABAS IGUAIS -L=63,5 MM EE =

(F)Total: 10,59

(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total:| 0,00

(H)ltens de Codi | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo

Transporte go Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16,72

BDI: 20,23% 3,38

Preco unitario total: 20,10




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

S
hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento
Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025
Descrigao RECUPERAGAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139
Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
Verséo 2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo

1.153,000 m

Servigo: PRO-64522407 APOIO NAUTICO PARA RECUPERAGAO FUNCIONAL

DA PONTE

Observagdes: COMPOSIGAO PROPRIA DO PROJETISTA

Unidade: MES

(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go
CAMINHAO MUNCK 3106 0,8000 0,2000 313,49 116,91 180,0000000 49.350,60
(GUINDAUTO) 2
EMBARCAGAO DE E960 0,8000 0,2000 359,55 47,62/ 180,0000000 53.488,80
TRANSPORTE DE 1
PESSOAL E APOIO
EMBARCACAO E960 0,8000 0,2000 402,58 157,55 180,0000000 63.642,60
EMPURRADORA 3
MULTIPROPOSITO
COM GUINDASTE
GRUPO GERADOR 40 3004 0,8000 0,2000 43,67 6,01  180,0000000 6.505,20
kVA 2
GUINCHO / TALHA 3101 0,8000 0,2000 0,65 0,45 180,0000000 109,80
MANUAL -3 T 3
PLATAFORMA E978 0,8000 0,2000 145,35 82,75  180,0000000 23.909,40
AUTOPROPELIDA COM |4
ALCANCE DE 12 M COM
(A)Total:| 197.006,40
(B)Mao-de-Obra Cadi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go
AJUDANTE 2000 7,86 23,79 202,68 540,0000000 12.846,60
ENCARREGADO DE 2000 12,91 28,33 119,46 180,0000000 5.099,40
(B)Total:| 17.946,00
(C)ltens de Incidéncia Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 214.952,40
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 214.952,40
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo  Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Codi | Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo
Transporte go Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 214.952,40
BDI: 20,23% 43.484,87
Prec¢o unitario total: 258.437,27




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

S
hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento
Setor PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025
Descrigao RECUPERAGAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139
Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
Verséo 2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensdo

1.153,000 m

Servigo: PRO-657836820 TROCA DE APARELHO DE APOIO COM USO DE
TRELICAS PARA LEVANTAMENTO - INCLUINDO APOIO NAUTICO
Observagdes: COMPOSIGAO PROPRIA DO PROJETISTA

Unidade: un

(A)Equipamento Codi Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod VI. Hr. Imp Consumo Custo Horario
go
CAMINHAO MUNCK 3106 0,3000 0,7000 313,48 116,90 16,5000000 2.901,85
CAVALO MECANICO E966 1,0000 0,0000 402,30 110,78 9,0000000 3.620,70
COM SEMIRREBOQUE |5
COM CAPACIDADE DE
CONJUNTO BOMBAE 3014 0,6800 0,3200 60,41 54,65 24,7500000 1.449,60
MACACO HIDRAULICO |5
EMBARCACAO DE E960 0,5000 0,5000 359,55 47,62 16,5000000 3.359,07
TRANSPORTE DE 1
PESSOAL E APOIO
EMBARCAGAO E960 0,5000 0,5000 402,58 157,55 16,5000000 4.620,99
EMPURRADORA 3
MULTIPROPOSITO
COM GUINDASTE
EQUIPAMENTO PARA |E966 0,2000 0,8000 0,51 0,27 24,7500000 7,92
SOLDA E CORTE COM |2
GRUPO GERADOR 40 3004 0,6800 0,3200 43,68 6,00 24,7500000 782,59
GUINCHO / TALHA 3101 0,6800 0,3200 0,64 0,44 24,7500000 14,35
GUINDASTE MOVEL E978 0,6800 0,3200 439,10 223,42 6,2600000 2.316,70
SOBRE PNEUS COM 2 |5
EIXOS COM
CAPACIDADE MAXIMA
PLATAFORMA E978 0,5000 0,5000 145,35 82,75 16,5000000 1.881,82
AUTOPROPELIDA COM |4
ALCANCE DE 12 M COM
TRELICA LANCADEIRA |E907 0,6800 0,3200 256,36 197,60 24,7500000 5.879,61
COM CAPACIDADE DE |8
CARGADE 100A 120 T
E VAO MAXIMO DE 45
(A)Total:| 26.835,20
(B)Mao-de-Obra Cadi Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
go
AJUDANTE 2000 7,86 23,79 202,68 123,7500000 2.944,01
ELETRICISTA P981 11,55 31,75 174,91 24,7500000 785,81
ENCARREGADO DE 2000 12,91 28,33 119,46 24,7500000 701,16
MONTADOR 2001 10,00 27,70 177,07 99,0000000 2.742,30
OPERADOR DE 2000 19,56 47,18 141,23 24,7500000 1.167,70
EQUIPAMENTO 4
(B)Total:| 8.340,98
(C)ltens de Incidéncia | Codi % M. O. Equip. Mat. Custo
go
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 35.176,18
(D) Produgao da Equipe 0,2500
(E) Custo Unitario da Execucgao [(A) + (B) + (C)] / (D) 140.704,72




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

S
hndl Relatério de Composicéo do Servigo do Orgamento
Setor . PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento : 201700036002738 Data orgamento: 01/09/2025
Descrigao RECUPERAGAO E REABILITACAO DA OBRA DE ARTE ESPECIAL SOBRE O RIO PARANAIBA (PONTE QUINCAS MARIANO) NA RODOVIA GO-
139
Trecho CORUMBAIBA - DIVISA GO/MG
Versao 2 - ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 1.153,000 m
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CABO DE ACO - D = 16,00 MM M1894 m 37,04 4,1700000 154,45
LUVA EM ACO PARA EMENDA M2591 un 150,95 0,2100000 31,69
DE TIRANTES-D=73MMEC =
PLACA DE ANCORAGEM PARA | M2006 un 593,64 0,6300000 373,99
TIRANTE DE BARRA DE ACO - E
= 38,0 MM E SECAO DE 250 X
PORCA EM ACO PARA M2030 un 120,31 0,6300000 75,79
ANCORAGEM DE TIRANTES -D =
TIRANTE DE BARRA DE AGO - M2590 m 103,17 1,6700000 172,29
TENSAO DE ESCOAMENTO =
700 MPA, TENSAO DE RUPTURA
(F)Total: 808,21
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo,  Custo Unitario
Auxiliar
ARGAMASSA PARA REPAROS E |1109680DN m3 3.787,16 0,0500000 189,35
GRAUTEAMENTO - CONFECGCAO
EM MISTURADOR E
ESTRUTURA EM PERFIL DE ACO |2408149DN Kg 15,35 20,8300000 319,74
ASTM A36 CORTE, SOLDAE
MONTAGEM - FORNECIMENTO E
NEOPRENE 45235 Kg 54,49 92,1600000 5.021,79
(G)Total:| 5.530,88
(H)ltens de Codi | Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo
Transporte go Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 147.043,81
BDI: 20,23% 29.746,96
Preco unitario total: 176.790,77




ADMINISTRACAO LOCAL

DESCRIGAO UNIDADE CUS.TO FAIXA C2 (AJUSTADA)
UNITARIO QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sénior) més 31.684,46 2,00 63.368,92
Gestor do Contrato (Eng. Pleno ) meés 27.082,02 8,00 216.656,16
Engenheiro de Produgéo / Civil (Eng. Junior) més 22.475,74 0,00 0,00
Sala Técnica (Técnico Estradas) més 5.663,96 0,00 0,00
Encarregado de Topografia / Topégrafo Chefe més 8.246,85 0,00 0,00
Topografo meés 6.591,35 6,00 39.548,10
Auxiliar de Topografia més 2.678,69 12,00 32.144,28
Laboratorista de Solos meés 6.591,35 0,00 0,00
Laboratorista de Betumes més 6.591,35 2,00 13.182,70
Laboratorista de Concretos més 6.591,35 12,00 79.096,20
Auxiliar de Laboratorista més 2.678,69 28,00 75.003,32
DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO
Engenheiro de Seguranga do Trabalho més 27.082,02 0,00 0,00
Médico de Seguranga do Trabalho meés 17.507,30 0,00 0,00
Técnico de Seguranga do Trabalho més 5.772,41 8,00 46.179,28
DIVISAO DE PRODUGAO
Encarregado Geral més 8.246,85 8,00 65.974,80
Motorista meés 3.471,96 12,00 41.663,52
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo meés 4.046,78 8,00 32.374,24
Auxiliar Administrativo més 3.157,72 16,00 50.523,52
Almoxarife / Apontador / Comprador més 5.955,21 24,00 142.925,04
Recepcionista / Telefonista més 3.157,72 8,00 25.261,76
Vigia meés 2.671,03 24,00 64.104,72
MANUTENGAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressdes més 200,00 16,00 3.200,00
Medicamentos més 50,00 24,00 1.200,00
VEICULOS DA ADMINISTRAGAO
Veiculos Leves (incluso combustivel) més 3.477,29 24,00 83.454,96
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Solos més 3.565,59 0,00 0,00
Equipamentos de Laboratério de Asfalto més 6.028,61 2,00 12.057,22
Equipamentos de Laboratério de Concreto més 4.702,01 12,00 56.424,12
Instrumental de Topografia meés 5.216,23 6,00 31.297,38
Caminhao carroceria madeira - 15T més 29.693,40 2,00 59.386,80
Caminhao prancha més 39.557,98 2,00 79.115,96
SERVICOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) unidade 400,00 1,00 400,00
PGR (NR-18) unidade 3.277,78 1,00 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais unidade 32,50 181,00 5.882,50
Anotagéo de Responsabilidade Técnica unidade 271,47 3,00 814,41
Ensaios Tecnoldgicos unidade 186,69 0,00 0,00
CUSTO TOTAL 1.324.517,69
BDI (20,23%) 267.949,92
PRECO TOTAL 1.592.467,61




CANTEIRO DE OBRAS

DESCRIGAO UNIDADE CUS.TO FAIXA C2 (AJUSTADA)

UNITARIO QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
TERRAPLANAGEM E PREPARAGAO DO TERRENO
gz;n;?s;n;gt:ardezs;c;c:?s:qto e limpeza - arvores com m? 0,54 15.000,00 8.100,00

3 -

equonos movimentos do tora - (d: 201 8 400m) m’ 12.23 4:680,00 57.236.40
Compactagao a 95% do proctor normal m?3 4,87 3.600,00 17.532,00
INSTALAGOES PROVISORIAS
Escritério de campo m? 274,67 120,00 32.960,40
Escritério urbano (cidade) més 3.452,25 0,00 0,00
Alojamento (pessoal operacional) m? 274,67 45,38 12.464,52
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m? 274,67 93,61 25.711,86
Alojamento (engenheiros) més 3.653,15 12,50 45.664,38
Mobiliario de Escritdrio (inclusive eq. de informatica) més 4.260,93 5,00 21.304,65
Mobiliario de Alojamento (engenheiros) més 383,84 12,50 4.798,00
Almoxarifado m? 192,27 38,40 7.383,17
Galpdes para Carpintaria e Armacéo (cobertura) m? 192,27 0,00 0,00
Oficinas m? 192,27 80,00 15.381,60
Fiscalizagédo m? 274,67 12,00 3.296,04
Posto de Combustivel e Lubrificagcdo m? 192,27 20,00 3.845,40
Vestiarios m? 274,67 117,00 32.136,39
Sanitarios m? 274,67 34,32 9.426,67
Banheiros Quimicos (com lavatério) un 286,81 40,00 11.472,40
Refeitorio (para os administrativos) m? 274,67 27,00 7.416,09
Tenda 6x6 m (refeitorio) un 217,18 30,00 6.515,40
Mesa com 4 cadeiras (refeitério — tendas) cj 222,45 20,00 4.449,00
Laboratério (espago fisico) m? 233,47 40,00 9.338,80
Ambulatério m? 233,47 10,89 2.542,49
Cercas m 17,49 500,00 8.745,00
Guaritas m? 274,67 9,00 2.472,03
Fossa Séptica un 6.316,85 3,00 18.950,55
Sumidouro un 3.199,73 3,00 9.599,19
Poco Artesiano un 14.006,94 1,00 14.006,94
Placa de Obra m? 392,33 15,00 5.884,95
Obelisco de Inauguragéo (com placa) un 8.026,56 2,00 16.053,12
Instalagdes Provisérias de Agua / Esgoto un 3.459,07 1,00 3.459,07
Instalagdes Provisoérias de Energia Elétrica un 4.977,67 1,00 4.977,67
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/més 0,92 52.704,00 48.487,68
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) més 149,99 10,00 1.499,90
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) més 57,26 12,50 715,75
Faxineira (alojamento eng / escritério urb) més 2.743,84 2,50 6.859,60
INSTALAGOES INDUSTRIAIS
Instalagdo de Usina de Asfalto un 97.725,71 0,00 0,00
Instalagdo de Usina de Solos un 64.659,71 0,00 0,00
Paiol de explosivos m? 192,27 0,00 0,00
SISTEMA VIARIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIGO
Sinalizagdo - placas da obra (caminhos de servigo) m? 365,47 8,00 2.923,76
Sinalizagao - placas da obra (desvio / pare siga) m? 365,47 32,00 11.695,04
Cone de sinalizagao (desvio) un 85,62 200,00 17.124,00
Tambor de 200L (desvio) un 120,00 20,00 2.400,00
Caminh&o Pipa (desvio / caminho de servigo) h 206,16 0,00 0,00
Servente para sinalizagéo (desvio) més 2.743,84 80,00 219.507,20
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenca de Instalagao de Canteiro (fixo) un 5.403,04 1,00 5.403,04
Licenga de Instalagéo de Canteiro (area) m2 0,40 15.000,00 6.000,00
Licenga de Usina un 6.911,20 0,00 0,00
Licenca de Cascalheira un 16.461,31 0,00 0,00
Licenca de Outorga de Uso da Agua un 4.807,28 1,00 4.807,28

CUSTO TOTAL 750.547,43

BDI (20,23%) 151.835,75
PRECO TOTAL 902.383,18




MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO

FU Hora [ Custo Quantidade
Equipamento Mobilizador
(A Produtiva (B) (©) (D=AxB/60) (E) (CxDXE)
Autopropelidos
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 522,48 240 8,70 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15 T 30037 1,00 303,97 240 5,06 1 1.214,40
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 182,56 240 3,04 1 729,60
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,98 240 4,51 1 1.082,40
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 240 6,10 0,00
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 535,63 240 8,92 0,00
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 240 7,15 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 240 5,22 2 2.505,60
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 240 5,64 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 240 6,17 1 1.480,80
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 331,79 240 5,52 0,00
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 240 4,19 1 1.005,60
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 240 4,60 1 1.104,00
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 753,53 240 12,55 0,00
E9665 CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW E9665 1,00 402,30 240 6,70 1 1.608,00
GUINDASTE MOVEL SOBRE PNEUS COM 2 EIXOS COM CAPACIDADE MAXIMA DE 55
E9785 T-186 E9785 1,00 439,11 240 7,31 1 1.754,40
Kw
Rebocados
30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 30105 2,00 372,40 240 12,41 0,00
30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105 2,00 372,40 240 12,41 0,00
30010 'CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 240 3,10 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 240 3,10 1 44,00
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 240 6,20 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 240 6,20 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 240 6,20 0,00
30210 GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105 1,00 372,40 240 6,20 0,00
30215 MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA 30105 0,50 372,40 240 3,10 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 372,40 240 2,04 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 372,40 240 2,04 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 240 6,20 0,00
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 372,40 240 6,20 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 240 3,10 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 240 6,20 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 240 3,10 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 372,40 240 3,10 1 744,00
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 372,40 240 3,10 1 744,00
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 240 3,10 0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 240 3,10 0,00
30020 'TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 372,40 240 6,20 1 1.488,00
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 240 3,10 1 744,00
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 372,40 240 3,10 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 240 6,20 0,00
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 240 6,20 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 240 3,10 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 240 3,10 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 th 30105 3,00 372,40 240 18,62 1 4.468,80
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 372,40 240 12,41 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 th 30105 1,00 372,40 240 6,20 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 372,40 240 3,10 1 744,00
TRELIGA LANGADEIRA COM CAPACIDADE DE CARGA DE 100 A 120 T E VAO MAXIMO
E9078 DE45M - E9078 9,00 372,40 240 55,86 2 26.812,80
110 KW
E9601 EMBARCAGAO DE TRANSPORTE DE PESSOAL E APOIO LOGISTICO - 130 KW E9601 1,00 372,40 240 6,20 2 2.976,00
EMBARCAGAO EMPURRADORA MULTIPROPOSITO COM GUINDASTE HIDRAULICO
E9603 DE 74 KN.M E9603 1,00 372,40 240 6,20 2 2.976,00
- 165 KW
PLATAFORMA AUTOPROPELIDA COM ALCANCE DE 12 M COM CAPACIDADE DE 700
E9784 KG-24 E9784 0,50 372,40 240 3,10 2 1.488,00
Kw
Sub Total de Equipamento (F) : 56.414,40
Custo
ossos [ I
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 111,35 53 1.770,46
Sub Total de Méo de Obra (J) : 1.770,46|
Custo por Mobilizagdo (K=F+J) : 58.184,86
BDI 20,23% (L) : 11.770,79
Prego por Mobilizagao (M=K+L) : 69.955,65
Total Mobilizagao / Desmobilizagao (2xM) :| 139.911,30
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Descrigao Total Por Etapa 3 més 4 més 5 més
1 | ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO C2 1.592.467,61 27.741,46 95.983,19 94.794,46 104.868,46 165.006,15 225.143,84 225.143,84 225.143,84 231.923,16 112.842,75 9.982,87 73.893,58
1,74% 6,03% 5,95% 6,59% 10,36% 14,14% 14,14% 14,14% 14,56% 7,09% 0,63% 4,64%
1.1 |CANTEIRO DE OBRAS 902.383,18 902:383,18 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
100,00%
1.2 |MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO 139.911,31 295566 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 295560
50,00% 50,00%
2 |SERVICOS PRELIMINARES 546.502,57 27.325,13 27.325,13 - - - - - - 245.926,16 245.926,16 - -
5,00% 5,00% 45,00% 45,00%
3 |REFORGO ESTRUTURAL INTERNO 7.349.318,66 367.465,93 734.931,87 734.931,87 881.918,24 881.918,24 881.918,24 881.918,24 881.918,24 734.931,87 367.465,93 - -
5,00% 10,00% 10,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 10,00% 5,00%
4 |RECUPERAGAO FUNCIONAL DA ESTRUTURA 5.025.790,18 - 628.223,77 628.223,77 628.223,77 628.223,77 628.223,77 628.223,77 628.223,77 628.223,77 - - -
12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
5 |TROCA DO APARELHO DE APOIO - PEGAS PRE- 8.775.752,23 - - - - 877.575,22 1.755.150,45 1.755.150,45 1.755.150,45 1.755.150,45 877.575,22 - -
MOLDADAS 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
6 |TROCADAS JUNTAS DE DILATAGAO 271.417,73 - - - - - - - - - 135.708,87 135.708,87 -
50,00% 50,00%
7 |PaviMENTAGAO 978.825,30 - - - - - - - - - - - 978.825,30
100,00%
8 |SEGURANGA E SINALIZAGAO RODOVIARIA 114.386,85 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ULESEC5
100,00%
9 |TRANSPORTES - OAE 199.471,43 9.973,57 9.973,57 19.947,14 19.947,14 19.947,14 19.947,14 19.947,14 19.947,14 19.947,14 19.947,14 9.973,57 9.973,57
5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%
Porcentagem 5,42% 5,78% 5,71% 6,31% 9,93% 13,56% 13,56% 13,56% 13,96% 6,79% 0,60% 4,82%
Valor 25.896.227,05|  1.404.844,93 1.496.437,53 1.477.897,24 1.634.957,62 2.572.670,53 3.510.383,44 3.510.383,44 3.510.383,44 3.616.102,55 1.759.466,07 155.665,30 1.247.034,95
Porcentagem Acumulad 5,42% 11,20% 16,91% 23,22% 33,16% 46,71% 60,27% 73,83% 87,79% 94,58% 95,18% 100,00%
Valor Acumulado 25.896.227,05|  1.404.844,93 2.901.282,46 4.379.179,70 6.014.137,31 8.586.807,84 | 12.097.191,29 | 15.607.574,73 | 19.117.958,17 | 22.734.060,72 | 24.493.526,79 | 24.649.192,10 [ 25.896.227,05
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