

STADIUM CONSTRUTORA LTDA
PROPOSTA 0022

Proposta

Obra: BRAZABRANTES - GO / STADIUM CONSTRUTORA

Produto (CIF)									
Orig	UF	Item	Emb	ICMS	ST	IPi	Out Imp	Prazo	Total/t
ABA	GO	CM-IMPRIM.	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	1,35 %	A vista	R\$ 2.498,21
ABA	GO	RR - 1C	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	1,35 %	A vista	R\$ 2.414,28

Obra: CATURAI - GO / STADIUM CONSTRUTORA

Produto (CIF)									
Orig	UF	Item	Emb	ICMS	ST	IPi	Out Imp	Prazo	Total/t
ABA	GO	CM-IMPRIM.	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	1,35 %	A vista	R\$ 2.498,21
ABA	GO	RR - 1C	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	1,35 %	A vista	R\$ 2.414,28

Obra: DAMOLÂNDIA - GO / STADIUM CONSTRUTORA

Produto (CIF)									
Orig	UF	Item	Emb	ICMS	ST	IPi	Out Imp	Prazo	Total/t
ABA	GO	CM-IMPRIM.	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	1,35 %	A vista	R\$ 2.498,21
ABA	GO	RR - 1C	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	1,35 %	A vista	R\$ 2.414,28

Obra: GOIANIRA - GO / STADIUM CONSTRUTORA

Produto (CIF)									
Orig	UF	Item	Emb	ICMS	ST	IPi	Out Imp	Prazo	Total/t
ABA	GO	CM-IMPRIM.	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	1,35 %	A vista	R\$ 2.498,21
ABA	GO	RR - 1C	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	1,35 %	A vista	R\$ 2.414,28

Obra: INHUMAS - GO / STADIUM CONSTRUTORA

Produto (CIF)									
Orig	UF	Item	Emb	ICMS	ST	IPi	Out Imp	Prazo	Total/t
ABA	GO	CM-IMPRIM.	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	1,35 %	A vista	R\$ 2.498,21
ABA	GO	RR - 1C	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	1,35 %	A vista	R\$ 2.414,28

Obra: JESÚPOLIS - GO / STADIUM CONSTRUTORA

Produto (CIF)									
Orig	UF	Item	Emb	ICMS	ST	IPi	Out Imp	Prazo	Total/t
ABA	GO	CM-IMPRIM.	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	1,35 %	A vista	R\$ 2.498,21
ABA	GO	RR - 1C	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	1,35 %	A vista	R\$ 2.414,28

Obra: NOVA VENEZA - GO / STADIUM CONSTRUTORA

Produto (CIF)									
Orig	UF	Item	Emb	ICMS	ST	IPi	Out Imp	Prazo	Total/t
ABA	GO	CM-IMPRIM.	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	1,35 %	A vista	R\$ 2.498,21
ABA	GO	RR - 1C	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	1,35 %	A vista	R\$ 2.414,28

Obra: PETROLINA DE GOIÁS - GO / STADIUM CONSTRUTORA

Produto (CIF)									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Orig	UF	Item	Emb	ICMS	ST	IPI	Out Imp	Prazo	Total/t
ABA	GO	CM-IMPRIM.	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	1,35 %	A vista	R\$ 2.498,21
ABA	GO	RR - 1C	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	1,35 %	A vista	R\$ 2.414,28

Obra: SANTA ROSA DE GOIÁS - GO / STADIUM CONSTRUTORA

Produto (CIF)									
Orig	UF	Item	Emb	ICMS	ST	IPI	Out Imp	Prazo	Total/t
ABA	GO	CM-IMPRIM.	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	1,35 %	A vista	R\$ 2.498,21
ABA	GO	RR - 1C	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	1,35 %	A vista	R\$ 2.414,28

Obra: SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO / STADIUM CONSTRUTORA

Produto (CIF)									
Orig	UF	Item	Emb	ICMS	ST	IPI	Out Imp	Prazo	Total/t
ABA	GO	CM-IMPRIM.	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	1,35 %	A vista	R\$ 2.498,21
ABA	GO	RR - 1C	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	1,35 %	A vista	R\$ 2.414,28

Quantidade Total de Itens: 20

Observações da Proposta:

Para as operações de venda de mercadoria, produto ou prestação de serviço interestadual, na condição de contribuinte do ICMS, o cliente deverá comprovar tal condição, nos termos da legislação vigente, sob pena de documento complementar cobrando o diferencial de aliquotas/preço.

Para operações de serviço de transportes intermunicipais/estaduais, frete modalidade FOB, com origem PR, RS e MG, na condição de contribuinte do ICMS, o cliente deverá comprovar tal condição, nos termos da legislação vigente, sob pena de documento complementar cobrando o ICMS devido na operação/preço.

Os preços ora apresentados poderão ser reajustados a qualquer momento, pela superveniência de fatos que causem alteração nas condições originais da proposta, tais como aumento dos insumos, em especial da matéria-prima na fonte produtora - Petrobras.

O nosso corpo técnico permanece sempre a disposição do cliente, para orientação nos serviços executados. A concessão de crédito para vendas a prazo está condicionada à prévia aprovação pelo setor de análise de crédito da Greca Asfaltos.

A estadia, se sujeita, será cobrada de acordo com a Lei 11.442/07 Art. 11 Inciso 5°, alterado pela 13.103/2015 o prazo máximo para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário de cargas, será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao transportador autônomo de carga - TAC ou ETC a importância equivalente a R\$ 2,41 (Dois reais e quarenta e um centavos) por toneladas/hora ou fração.

Os preços apresentados para Emulsão Asfáltica e Asfaltos Modificados (Cimento Asfáltico de Petróleo Modificado por Polímeros e Cimento Asfáltico de Petróleo Modificado por Adição de Borracha) consideram alíquota de 0% quanto ao IPI, de acordo com a redução prevista para o código TIPI 2713.20.00 e 2715.00.00 constante no Anexo III do Decreto nº 8.950/2016, que alterou a tabela de incidência do imposto sobre produtos industrializados - TIPI.

ESTA PROPOSTA PERMANECERÁ VÁLIDA ATÉ 28/2/2026.



Documento assinado digitalmente

TARCISIO CARNEIRO RAMOS

Data: 18/02/2026 15:44:07-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Tarcísio Ramos

Greca Distribuidora de Asfaltos LTDA

Matriz: Av. das Araucárias, 5126 - Araucária/PR

Fone: (41) 2106-8600 - CEP - 83707-754

CNPJ: 02.351.006/0001-39 - INSCR. EST.: 901.54946-00

Filial: Rod GO 335 S/N - Abadiânia/GO

Fone: (64) 3432-1521 - CEP - 72940-000

CNPJ: 02.351.006/0017-04 - INSCR. EST.: 10.551.068-8