



CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS

AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 299-8700 - FAX: (031) 299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDAO : 002.805 / 00

FOLHA: 0001 / 0013

CERTIFICAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE OS ENGENHEIROS CIVIS "ELMO TEODORO RIBEIRO, RODRIGO PINTO CANABRAVA" E O ENGENHEIRO AGRONOMO "ESSIMO TEODORO RIBEIRO", ENQUANTO RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA EMPRESA CONTRATADA "EGESA ENGENHARIA S.A", EFETIVARAM NO CREA-MG, AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ARTS A SEGUIR RELACIONADAS. AS FOLHAS DESTA CERTIDAO SO TEM VALIDADE COM AS RUBRICAS, ASSINATURAS E CHANCELA DO CREA-MG.

FAZ PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EMITIDO PELO "DER/MG", A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA EXATIDAO E VERACIDADE DO QUE NELE CONSTA E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 01 A 08 (HUM A OITO), AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG.

CERTIFICAMOS, MAIS, QUE O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG, A PARTIR DE 17 DE JANEIRO DE 2.000, NÃO EXPEDE MAIS CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EM NOME DE EMPRESA POR DECISAO DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, TENDO EM VISTA O QUE ESTABELECE O ARTIGO QUARTO DA RESOLUCAO N. 317, DE 31/10/1986: "O ACERVO TECNICO DE UMA PESSOA JURIDICA E REPRESENTADO PELOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TECNICO E DE SEUS CONSULTORES TECNICOS DEVIDAMENTE CONTRATADOS".

ESTA CERTIDAO CONTEM 0013 FOLHAS.

Dilza Lima Santiago
ATUAL - CREA-MG





CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS

AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 299-8700 - FAX: (031) 299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDAO: 002.805/00 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0013

PROFISSIONAL:

NOME : ELMO TEODORO RIBEIRO
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 1900000000357

VISADA SOB O NUMERO 7643 EM 07/12/1984

ATRIBUICOES:

LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 028 C/EXCL.: ALINEAS:
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 029 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : EGESA ENGENHARIA S.A

REGISTRO: 003387

NRO DA ART: 1-01969098 DATA ANOTACAO : 10/10/1997 DATA BAIXA : 30/11/1999
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : DER MG
LOCAL DA OBRA/SERVICO : ROD BR 381 TRECHO ENTR PARA NEPOMUCENO DIV MG/SP
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : DIVERSAS CIDADES - DC

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34850 RODOVIAS(ESTRADAS)
QUANTIFICACAO : 19.60 QUILOMETROS
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 16.317.676.98
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0.00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA

DESCRICAO COMPLEMENTAR: IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO DA 2 PISTA DU
PLICACAO/BR 381 KM 656.40 AO KM 676.00
LOTE 09 - CT PJU-22.038/97 DE 19/08/97



Dilza Regina Santiago
AT/BAI - CREA-MG



CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS

AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 299-8700 - FAX: (031) 299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDAO: 002.805/00 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0013

PROFISSIONAL:

NOME : ELMO TEODORO RIBEIRO

TITULO : ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO : 1900000000357

VISADA SOB O NUMERO 7643 EM 07/12/1984

ATRIBUICOES:

LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 028 C/EXCL.: ALINEAS:

LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 029 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : EGESA ENGENHARIA S.A

REGISTRO: 003387

NRO DA ART: 1-02411322 DATA ANOTACAO : 29/02/2000 DATA BAIXA : 30/11/1999

MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : DER MG
LOCAL DA OBRA/SERVICO : BR 381 FERNAO DIAS TRECHO ENT NEPOMUCENO DIV MG/SP
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : DIVERSAS CIDADES DE MG - CD

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34850 RODOVIAS(ESTRADAS)
QUANTIFICACAO : 19.60 QUILOMETROS
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 0.00
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0.00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO DA 2 PISTA DU
PLICACAO DA BR/381 SEGMENTO KM 656.40 AO
KM 676 LOTE 09 T ADITIVO PJU 01



Handwritten signature and stamp: D. L. Santos



CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS

AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 299-8700 - FAX: (031) 299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDAO: 002.805/00 (CONTINUACAO) FOLHA: 0004/0013

PROFISSIONAL:

NOME : ELMO TEODORO RIBEIRO

TITULO : ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO : 1900000000357

VISADA SOB O NUMERO 7643 EM 07/12/1984

ATRIBUICOES:

LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 028 C/EXCL.: ALINEAS:

LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 029 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : EGESA ENGENHARIA S.A

REGISTRO: 003387

NRO DA ART: 1-01970282 DATA ANOTACAO : 30/06/1998 DATA BAIXA : 30/11/1999

MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : DER MG
LOCAL DA OBRA/SERVICO : ROD BR 381 TRECHO ENTR NEPOMUCENO DIV MG/SP
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : DIVERSAS CIDADES - DC

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34850 RODOVIAS(ESTRADAS)
QUANTIFICACAO : 19.60 QUILOMETROS
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 3.244.483.67
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0.00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO 2 PISTA DUPLI
CACAO DA BR 381 KM 656.40 AD KM 676.00
L 09 T.ADIT PJU-02 AD CT PJU-22.038/97





CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS

AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 299-8700 - FAX: (031) 299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDAO: 002.805/00 (CONTINUACAO) FOLHA: 0005/0013

PROFISSIONAL:

NOME : ELMO TEODORO RIBEIRO

TITULO : ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO : 1900000000357

VISADA SOB O NUMERO 7643 EM 07/12/1984

ATRIBUICOES:

LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 028 C/EXCL.: ALINEAS:

LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 029 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : EGESA ENGENHARIA S.A

REGISTRO: 003387

NRO DA ART: 1-02285784 DATA ANOTACAO : 12/02/1999 DATA BAIXA : 30/11/1999

MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : DER MG
LOCAL DA OBRA/SERVICO : ROD BR 381 TRECHO ENTR P/NEPOMUCENO DIVISA MG/SP
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : DIVERSAS CIDADES - DC

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34850 RODOVIAS(ESTRADAS)

QUANTIFICACAO : 19.60 QUILOMETROS

VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 833.381.38

CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0.00

TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA

DESCRICAO COMPLEMENTAR: IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO DA DUPLICACAO
DA BR 381 L 09 TERMO ADIT PJU-03 AO
CT PJU-22.038/97 DE 19/08/97

CARTÓRIO DE REG. CIVIL E NOTARIAL
Rua Cristóvão de Assis, 14 - Dr. Lind
P. LEOPOLDO - MG - TEL/FAX (31) 3602-3711

13 MAIO 2008

Confere com o original apresentado
em testemunho

Selo de Fiscalização

AUTENTICAÇÃO
AVT 65478



CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS

AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 299-8700 - FAX: (031) 299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDÃO: 002.805/00 (CONTINUAÇÃO) FOLHA: 0006/0013

PROFISSIONAL:

NOME : RODRIGO PINTO CANABRAVA

TÍTULO : ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO : 0400000024346

ATRIBUIÇÕES:

LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 028 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : EGESA ENGENHARIA S.A

REGISTRO: 003387

NRO DA ART: 1-01969099 DATA ANOTACAO : 10/10/1997 DATA BAIXA : 30/11/1999

MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : DER MG

LOCAL DA OBRA/SERVICO : ROD BR 381 TRECHO ENTR P/NEPOMUCENO DIV MG/SP

PROPRIETARIO : O MESMO

CIDADE : DIVERSAS CIDADES - DC

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34850 RODOVIAS(ESTRADAS)

QUANTIFICACAO : 19.60 QUILOMETROS

VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 16.317.676.98

CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0.00

TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA

DESCRICAO COMPLEMENTAR: IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO DA 2 PISTA DU
PLICACAO/BR 381 KM 656.40 AO KM 676.00
L 09 - PJU-22.038/97 DE 19/08/97





CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS

AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 299-8700 - FAX: (031) 299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDÃO: 002.805/00 (CONTINUAÇÃO) FOLHA: 0007/0013

PROFISSIONAL:

NOME : RODRIGO PINTO CANABRAVA

TÍTULO : ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO : 0400000024346

ATRIBUIÇÕES:

LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 028 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : EGESA ENGENHARIA S.A

REGISTRO: 003387

NRO DA ART: 1-02411323 DATA ANOTACAO : 29/02/2000 DATA BAIXA : 30/11/1999
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : DER MG
LOCAL DA OBRA/SERVICO : BR/381 FERNAO DIAS TRECHO ENT NEPOMUCENO DIV MG/SP
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : DIVERSAS CIDADES DE MG - CD

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34850 RODOVIAS(ESTRADAS)
QUANTIFICACAO : 19.60 QUILOMETROS
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 0.00
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0.00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO DA 2 PISTA DU
PLICACAO DA BR 381 SEGMENTO KM 656.40 AO
KM 676 LOTE 9 T ADITIVO PJU 01



Dilza Nilda Santiago
AT/BAI - CREA-MG



CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS

AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 299-8700 - FAX: (031) 299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDÃO: 002.805/00 (CONTINUACÃO) FOLHA: 0008/0013

PROFISSIONAL:

NOME : RODRIGO PINTO CANABRAVA

TÍTULO : ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO : 0400000024346

ATRIBUIÇÕES:

LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 028 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : EGESA ENGENHARIA S.A

REGISTRO: 003387

NRO DA ART: 1-01969250 DATA ANOTACAO : 30/06/1998 DATA BAIXA : 30/11/1999
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : DER MG

LOCAL DA OBRA/SERVICO : ROD BR 381 TRECHO ENTR P/NEPOMUCENO DIV MG/SP

PROPRIETARIO : O MESMO

CIDADE : DIVERSAS CIDADES - DC

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34850 RODOVIAS(ESTRADAS)

QUANTIFICACAO : 19.60 QUILOMETROS

VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 3.244.483.67

CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0.00

TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA

DESCRICAO COMPLEMENTAR: IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO 2 PISTA DUPLI
CACAO BR 381 KM 656.40 AO KM 676.00 LOTE
09 T.ADIT. PJU 02 AO CT PJU-22.038/97

Dilza Silva Santiago
AT/RAI - CREA-MG





CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS

AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 299-8700 - FAX: (031) 299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDAO: 002.805/00 (CONTINUACAO) FOLHA: 0009/0013

PROFISSIONAL:

NOME : RODRIGO PINTO CANABRAVA

TITULO : ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO : 0400000024346

ATRIBUICOES:

LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: ART.: 028 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : EGESA ENGENHARIA S.A

REGISTRO: 003387

NRO DA ART: 1-02285785 DATA ANOTACAO : 12/02/1999 DATA BAIXA : 30/11/1999
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : DER/MG
LOCAL DA OBRA/SERVICO : ROD BR 381 TRECHO ENTR NEPOMUCENO DIV MG/SP
PROPRIETARIO : DER/MG
CIDADE : DIVERSAS CIDADES - DC

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34850 RODOVIAS(ESTRADAS)
QUANTIFICACAO : 19.60 QUILOMETROS
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 833.381.38
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0.00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO DA DUPLICACAO
DA BR 381 L.09 TERMO ADITIVO PJU-03 AO
CT PJU-22.038/98 DE 19/08/97

Dito em 13/05/2008
AT/RA - CREA-MG





CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS

AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 299-8700 - FAX: (031) 299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDÃO: 002.805/00 (CONTINUAÇÃO) FOLHA: 0010/0013

PROFISSIONAL:

NOME : ESSIMO TEODORO RIBEIRO

TÍTULO : ENGENHEIRO AGRONOMO

REGISTRO : 1500000008147

VISADA SOB O NUMERO 16321 EM 09/11/1998

ATRIBUIÇÕES:

LEI: 0000 DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 005 C/EXCL.: ALINEAS:

LEI: DECRETO: 23196 RESOL.: ART.: C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : EGESA ENGENHARIA S.A

REGISTRO: 003387

NRO DA ART: 1-02285797 DATA ANOTACAO : 13/08/1999 DATA BAIXA : 30/11/1999
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : DER MG
LOCAL DA OBRA/SERVICO : ROD BR-381 TRECHO ENTRONC PARA NEPOMUCENO DIV MG/SP
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : DIV LOCALIDADES DE MG - LD

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):

2679 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / FLORESTAL

2678 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / FITOTECNIA

FINALIDADE : 01378 RECUPERACAO AREAS DEGRADADAS
QUANTIFICACAO : 19.60 QUILOMETROS
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 16.317.676.96
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0.00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: SERV.PROTECAO MEIO AMBIENTE IMPLANT.E PA
VIMENTACAO DA BR 381 L.09 CT PJU-22.038/
97 PARTICIPOU OBRA A PARTIR DE 18.01.99

CARTÓRIO DE REG. CIVIL E NOTARIAL
Rua Cristóvão de Assis, 41 - Dr. Lund
P. LEOPOLDO - MG - TELEFAX (31) 3662 - 3711

13 MAIO 2008

Confere com o original apresentado
em testemunha

Selo de Fiscalização
AUTENTICAÇÃO
AVT 65483



CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS

AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 299-8700 - FAX: (031) 299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDÃO: 002.805/00 (CONTINUAÇÃO) FOLHA: 0011/0013

PROFISSIONAL:

NOME : ESSIMO TEODORO RIBEIRO

TÍTULO : ENGENHEIRO AGRÔNOMO

REGISTRO : 1500000008147

VISADA SOB O NÚMERO 16321 EM 09/11/1998

ATRIBUIÇÕES:

LEI: 0000 DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 005 C/EXCL.: ALINEAS:

LEI: DECRETO: 23196 RESOL.: ART.: C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : EGESA ENGENHARIA S.A

REGISTRO: 003387

Nº DA ART: 1-02411324 DATA ANOTAÇÃO : 29/02/2000 DATA BAIXA : 30/11/1999

MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

CONTRATANTE : DER MG

LOCAL DA OBRA/SERVIÇO : BR/381 FERNÃO DIAS TRECHO ENT NEPOMUCENO DIV MG/SP

PROPRIETÁRIO : O MESMO

CIDADE : DIVERSAS CIDADES DE MG - CD

ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S):

2679 EXECUÇÃO DE OBRA/SERV.TECNICO / FLORESTAL

FINALIDADE : 34850 RODOVIAS(ESTRADAS)

QUANTIFICAÇÃO : 19.60 QUILOMETROS

VALOR OBRA / SERVIÇO : R\$ 0.00

CONTRATO/HONORÁRIOS : R\$ 0.00

TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA

DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: IMPLANT.PAVIMENT.DA 2 PISTA DUPLIC.DA BR
/381 SEG.KM 656.40 AO KM 676 L 9 T.A PJU
01 PROT.MEIO AMB.PART.OBRA DESD 18.01.99





CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS

AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 299-8700 - FAX: (031) 299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDÃO: 002.805/00 (CONTINUAÇÃO) FOLHA: 0012/0013

PROFISSIONAL:

NOME : ESIIMO TEODORO RIBEIRO.

TITULO : ENGENHEIRO AGRONOMO

REGISTRO : 1500000008147

VISADA SOB O NUMERO 16321 EM 09/11/1998

ATRIBUICOES:

LEI: 0000 DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 005 C/EXCL.: ALINEAS:

LEI: DECRETO: 23196 RESOL.: ART.: C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : EGESA ENGENHARIA S.A

REGISTRO: 003387

NRO DA ART: 1-02411309 DATA ANOTACAO : 16/08/1999 DATA BAIAX : 30/11/1999
MOTIVO DA BAIAX : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : DER MG
LOCAL DA OBRA/SERVICO : RODOVIA BR 381 TRECHO ENTR PARA NEPOMUCENO DIV MG/SF
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : DIVERSAS CIDADES - DC

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):

2679 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / FLORESTAL

2678 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / FITOTECNIA

FINALIDADE : 01378 RECUPERACAO AREAS DEGRADADAS
QUANTIFICACAO : 19.60 QUILOMETROS
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 3.244.483,67
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0.00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: SERV.PROT.MEIO AMB.IMPLANT.PAVIMENT.BR38
1 L 9 T.A PJU-02 CT-PJU-22038/97 PARTICI
PDU DA OBRA A PARTIR DE 18.01.99





CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS

AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - FONE: (031) 299-8700 - FAX: (031) 299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE - MG

CERTIDÃO: 002.805/00 (CONTINUAÇÃO) FOLHA: 0013/0013

PROFISSIONAL:

NOME : ESSIMO TEODORO RIBEIRO

TÍTULO : ENGENHEIRO AGRONOMO

REGISTRO : 1500000008147

VISADA SOB O NUMERO 16321 EM 09/11/1998

ATRIBUIÇÕES:

LEI: 0000 DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 005 C/EXCL.: ALINEAS:

LEI: DECRETO: 23196 RESOL.: ART.: C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : EGESA ENGENHARIA S.A

REGISTRO: 003387

NRO DA ART: 1-02411310 DATA ANOTACAO : 16/08/1999 DATA BAIXA : 30/11/1999

MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : DER MG
LOCAL DA OBRA/SERVICO : ROD BR 381 TRECHO ENTR PARA NEPOMUCENO DIV MG/SP
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : DIVERSAS CIDADES - DC

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):

2679 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / FLORESTAL

2678 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / FITOTECNIA

FINALIDADE : 01378 RECUPERACAO AREAS DEGRADADAS
QUANTIFICACAO : 19.60 QUILOMETROS
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 833.381.38
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0.00
TIPO DE CONTRATO : EMPREITADA
DESCRICAO COMPLEMENTAR: SERV.PROT.MEIO AMB.IMPLANT. E PAVIMENT.B
R 381 L 9 T. A PJU 03 AO CT PJU-22038/97
PARTICIPOU OBRA A PARTIR DE 18.01.99


BELO HORIZONTE, 19 DE Junho DE 2000

Dilza Nira Santiago
AT/RA4 - CREA-MG



Sirley do Espírito Santo
Lider - AT/RA4 - CREA - MG
Portaria nº 026 de 28/04/2000





ATESTADO

Atestamos, a requerimento da interessada, datado de 22/05/2000, protocolado em 24/05/2000, sob o número 0036612.2300.2000-2, e de acordo com informações prestada pelo Coordenador de Obras da BR/381, Engenheiro Max Antônio Fonseca Parreira, que a mesma executou para este DER/MG, os seguintes serviços:

DADOS GERAIS

Interessada : EGESA ENGENHAIRA S.A.

Contrato : PJU-22.038/97
 Rodovia : BR/381
 Trecho : Entroncamento para Nepomuceno - Divisa MG/SP
 Sub-Trecho : Km 656,40 ao Km 676,00
 Extensão : 19,60 Km
 Lote : 09

Natureza dos Trabalhos : Execução da segunda etapa das obras e serviços de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais da segunda pista (duplicação), da rodovia BR/381 inclusive restauração e recapeamento da pista existente.

Período de Execução : 15/09/97 a 30/11/99
 Valor do contrato : R\$ 20.395.542,03, em nível de abril/97

DISCRIMINAÇÃO

QUANTIDADE


TERRAPLENAGEM

Escavação, Carga e Transporte de material de 1ª categoria e 2ª categoria	1.269.530,330 m3
Compactação de Aterros a 95% P.N.	805.060,130 m3
Compactação de Aterros a 100% P.N.	189.568,470 m3
Escavação, Carga e Transporte de material de 3ª categoria	2.310,400 m3
Escavação, Carga e Transporte de material de 3ª categoria para execução de brita graduada (BGTC e BGS) e CBUQ	143.029,271 m3
Escavação, Carga e Transporte de solo moles ou saturados	152.473,110 m3
Camada Drenante em Areia ou Brita para Fundação de Aterro ou Sub-leito Rochoso ou em Solo	43.881,440 m3
Confecção de Camada Granular para Fundação de Aterro e/ou Substituição de Solo Mole	183.841,960 m3



GARTÓRIO DE REG. CIVIL E NOTARIAL
Rua Cristóvão de Assis, 44 - Dr. Lund
P. LEOPOLDO - MG - TELEFAX (31) 3662-3711

13 MAIO 2008



DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE
PAVIMENTAÇÃO	
Pista Nova	
Tipo A	
Regularização do Sub-leito	252.336,900 m2
Reforço do sub-leito com solo cal , incluindo escavação, carga, transporte, espalhamento e compactação a 100% PN	30.280,428 m3
Sub-Base de Brita Graduada Tratada com Mistura de Cimento e Brita, em usina	37.177,640 m3
Base de Brita Graduada Usinada	35.813,800 m3
Reconfecção de base	614,080 m3
Imprimação de Sub-Base com CM-30	243.163,370 m2
Imprimação de Base com CM-30	218.146,040 m2
Pintura de Ligação com RR-2C	424.739,736 m2
Concreto Betuminoso Usinado a Quente faixa "B" (Binder)	45.612,640 t
Concreto Betuminoso Usinado a Quente faixa "C" (Camada de Rolamento)	19.773,120 t
Tipo B	
Regularização do Sub-leito	23.092,260 m2
Reforço do sub-leito com solo cal , incluindo escavação, carga, transporte, espalhamento e compactação a 100% PN	2.771,071 m3
Sub-Base de Brita Graduada Tratada com Mistura de Cimento e Brita, em usina	3.395,920 m3
Base de Brita Graduada Usinada	3.328,610 m3
Imprimação de Sub-Base com CM-30	22.185,150 m2
Imprimação de Base com CM-30	22.185,150 m2
Pintura de Ligação com RR-2C	21.297,740 m2
Concreto Betuminoso Usinado a Quente faixa "C" (Camada de Rolamento)	3.929,780 t
Pista Existente	
Pavimento novo tipo "A"	
Regularização do Sub-leito	60.073,040 m2
Reforço do sub-leito com solo cal , incluindo escavação, carga, transporte, espalhamento e compactação a 100% PN	7.208,765 m3
Sub-Base de Brita Graduada Tratada com Mistura de Cimento e Brita, em usina	8.851,060 m3
Base de Brita Graduada Usinada	8.817,530 m3
Imprimação de Sub-Base com CM-30	57.891,220 m2
Imprimação de Base com CM-30	51.814,290 m2



CARTÓRIO DE REG. CIVIL E NOTARIAL
Rua Cristóvão de Assis, 44 - Dr. Lúcio
P. LEOPOLDO - MG - TELEFAX (31) 3652.1411

13 MAIO 2008


Compare com o original apresentado
em testemunho da verdade.




CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 2805/00
EXPEDIDA EM 19.06.00
ASS. [Assinatura] FLS. 3


DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE
Pintura de Ligação com RR-2C	101.010,910 m2
Concreto Betuminoso Usinado a Quente faixa "B" (Binder)	10.846,330 t
Concreto Betuminoso Usinado a Quente faixa "C" (Camada de Rolamento)	4.699,760 t
Reconstrução	
Remendo superficial	148,000 m2
Base de Brita Graduada Usinada	3.765,470 m3
Imprimação de Base com CM-30	22.128,130 m2
Pintura de Ligação com RR-2C	67.850,980 m2
Concreto Betuminoso Usinado a Quente faixa "B" (Binder)	4.632,150 t
Concreto Betuminoso Usinado a Quente faixa "C" (Camada de Rolamento)	2.007,100 t
Concreto Betuminoso Usinado a Quente faixa "D"	1.186,160 t
Alternativa de Restauração da pista existente com reciclagem do pavimento existente	
Base de Brita Graduada Usinada	10.689,850 m3
Imprimação de Base com CM-30	71.265,690 m2
Pintura de Ligação com RR-2C	123.367,500 m2
Concreto Betuminoso Usinado a Quente faixa "B" (Binder)	13.175,170 t
Concreto Betuminoso Usinado a Quente faixa "C" (Camada de Rolamento)	8.720,590 t
Remoção do acostamento existente	3.413,570 m3
Reforço do sub-leito com solo cal , incluindo escavação, carga, transporte, espalhamento e compactação a 100% PN	2.215,800 m3
Reciclagem do pavimento (revestimento em C.B.U.Q e base granular), espessura de 0,25 m, com adição de brita e 5,0% de cimento, com utilização de recicladora Wirtgen WR 2.500	59.888,337 m2
Imprimação da reciclagem estabilizada com RR-2C	69.189,600 m2
Execução de tapa buracos, incluindo fornecimento e transporte de concreto betuminoso usinado a quente	3.050,000 t
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	
Passagem Inferior acesso à Carmo da Cachoeira	
Comprimento	25,680 m
Altura Média	6,290 m
Largura Útil	12,100 m
Área de tabuleiro 2 x (11,74m x 18,10m)	424,988 m2
Armação com Aço CA-50/60	42.640,000 kg
Concreto magro fck = 9 Mpa	186,000 m3





DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE
Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa	131,000 m3
Concreto Estrutural Fck = 18 Mpa	76,000 m3
Concreto Estrutural Fck = 20 Mpa	420,000 m3
Forma plana de madeira	650,000 m2
Forma em compensado resinado	320,000 m2
Cimbramento de madeira	1.920,000 m3
Guarda corpo tipo NJ-S1	176,000 m
Concreto para pavimentação	48,000 m3
Cantoneira metálica 3" x 3" x 3/8"	96,000 m
Pintura e caiação a três demãos	468,000 m2
Escavação manual em material de 1ª categoria	230,000 m3
Escavação mecânica em material de 1ª categoria	10.440,000 m3
Reaterro compactado	3.480,000 m3
Empedramento para fundação	750,000 m3
Dreno profundo de alívio do empedramento	223,000 m
Manta Geotextil para drenagem, tipo III	945,000 m2
Muro de arrimo em concreto	55,200 m3
OBRAS DE ARTE CORRENTES	
Bueiros Tubulares	
Classe CA-1, CA-2 e CA-3	
Corpo de BSTC diametro = 0,60 m	618,700 m
Boca de BSTC diametro = 0,60 m	42,000 un
Corpo de BSTC diametro = 0,80 m	811,000 m
Boca de BSTC diametro = 0,80 m	21,000 un
Corpo de BSTC diametro = 1,00 m	705,000 m
Boca de BSTC diametro = 1,00 m	25,000 un
Corpo de BSTC diametro = 1,20 m	40,700 m
Boca de BSTC diametro = 1,20 m	2,000 un
Corpo de BTTC diametro = 1,00 m	47,600 m
Boca de BTTC diametro = 1,00 m	2,000 un
Remoção de BSTC diametro = 0,40	86,300 m
Remoção de BSTC diametro = 0,60	73,000 m
Remoção de boca de BSTC diametro 0,40 m	26,610 un





DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE
Remoção de boca de BSTC diametro 0,60 m	10,000 un
Remoção de boca de BSTC diametro 0,80 m	19,600 un
Remoção de boca de BSTC diametro 1,00 m	3,000 un
Remoção de boca de BDTTC diametro 1,00 m	1,000 un
Limpeza desobstrução de BSTC	162,000 m
Limpeza desobstrução de BTTC	15,000 m
Escavação mecânica em materiais de 1ª e 2ª categorias	11.253,000 m3
Empedramento para fundações de bueiros	956,000 m3
Demolição de Concreto	39,000 m3
Bueiros Celulares	
BSCC 3,00 x 2,00m - h: 5 -10m - corpo	41,500 m
BSCC 3,00 x 2,00m - boca	4,000 un
BDCC 3,00 x 2,50m - h: 5 -10m - corpo	54,900 m
BDCC 3,00 x 2,50 - boca	2,000 un
DRENAGEM	
Drenagem Superficial	
Valeta de proteção de corte - VP-01 75/50	14.892,300 m
Valeta de proteção de corte VP-03 75/50	2.687,200 m
Sarjeta triangular de concreto STC 02A 90/20	14.785,000 m
Sarjeta triangular de concreto STC 02B 90/30	2.769,000 m
Sarjeta triangular de concreto STC 02A 90/20 para bancada	5.446,000 m
Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 01	14.568,000 m
Sarjeta de canteiro central de concreto STC 02B 90/30	3.215,000 m
Sarjeta de aterro SCA 70/15	3.985,600 m
Sarjeta de aterro SCA 70/20	5.475,100 m
Meio fio de concreto - MFC 05	2.090,000 m
Saída d'água em corte - SDC 01	68,000 un
Saída d'água em corte - SDA 01	51,000 un
Saída d'água em corte - SDA 02	22,000 un
Descida d'água de corte em degraus - DCD 03	31,200 m
Descida d'água de corte em degraus - DCD 04 - Armada	23,800 m
Descida d'água de aterro simples - DSA-01	123,100 m
Descida d'água de aterro simples - DSA-01 A	306,100 m






CREA - MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Nº 2805/00
EXPEDIDO EM 19.06.00
ASS. [Assinatura] R.S. 6

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE
Descida d'água de aterro em degraus - DAD 06 - Armada	47,400 m
Dissipador de energia - DEB 02	12,000 un
Dissipador de energia - DEB 03	15,000 un
Dissipador de energia - DEB 04	133,000 un
Transposição de segmento de sargeta, tipo TSS-04	16,000 un
Transposição de segmento de sargeta, tipo PS-02	4,000 un
Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 D=0,60m, H=2,00 m	3,000 un
Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 D=0,80m, H=2,00 m	13,000 un
Caixa coletora de sarjeta - CCS 05 D=0,60m, H=2,50 m	2,000 un
Caixa coletora de sarjeta - CCS 06 D=0,80m, H=2,50 m	10,000 un
Caixa coletora de sarjeta - CCS 07 D=1,00m, H=2,50 m	2,000 un
Caixa coletora de sarjeta - CCS 09 D=0,60m, H=3,00 m	1,000 un
Caixa coletora de sarjeta - CCS 10 D=0,80m, H=3,00 m	4,000 un
Caixa coletora de sarjeta - CCS 11 D=1,00m, H=3,00 m	1,000 un
Caixa coletora de sarjeta - CCS 14 D=0,80m, H=3,50 m	2,000 un
Caixa coletora de sarjeta - CCS 18 D=0,80m, H=4,00 m	7,000 un
Caixa coletora de sarjeta - CCS 19 D=1,00m, H=4,00 m	5,000 un
Caixa coletora de sarjeta - CCS 20 D=1,20m, H=4,00 m	1,000 un
Caixa especial para BDTC D=0,80m - CE 08	1,000 un
Caixa coletora de talvegue - CCT 02 D=0,80m, H=2,00m	2,000 un
Caixa coletora de talvegue - CCT 03 D=1,00m, H=2,00m	1,000 un
Caixa coletora de talvegue - CCT 06 D=0,80m, H=2,50m	4,000 un
Caixa coletora de talvegue - CCT 07 D=1,00m, H=2,50m	3,000 un
Caixa coletora de talvegue - CCT 10 D=0,80m, H=3,00m	5,000 un
Caixa coletora de talvegue - CCT 11 D=1,00m, H=3,00m	2,000 un
Caixa coletora de talvegue - CCT 14 D=0,80m, H=3,50m	3,000 un
Caixa coletora de talvegue - CCT 18 D=0,80m, H=4,00m	6,000 un
Caixa coletora de talvegue - CCT 19 D=1,00m, H=4,00m	3,000 un
Caixa de passagem CP-01	1,000 un
Caixa de passagem especial CPE 01	1,000 un
Caixa de passagem especial CPE 08	1,000 un
Limpeza e desobstrução de dispositivo de drenagem	2.685,000 m
Drenagem Profunda	
Dreno auxiliar	4.623,100 m



16.06.00





DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE
Revestimento Vegetal por Hidrossemeadura	569.368,020 m2
Revestimento Vegetal com Semeadura manual	233.347,550 m2
Conformação e proteção dos locais de bota fora	210.040,030 m2
Conformação das caixas de empréstimos	165.918,070 m2
Estocagem de camada vegetal	514.374,000 m2


E, para constar, eu José Antônio de Souza Selayzim, Agente de Obras Viárias III, lavrei o presente atestado, que vai visado por mim, pelo Diretor de Construção e assinado pelo Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais.
Belo Horizonte, 25 dias do mês de maio de 2.000.


José Antônio de Souza Selayzim
Agente de Obras Viárias III - Matrícula 4.826




Engº Milton Teixeira Carneiro
Diretor de Construção




Flávio Menicucci
Diretor Geral



CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA

1. EGESA ENGENHARIA S/A, com sede na RUA HENRIQUETO CARDINALLI, número 200, bairro / distrito OLHOS D'AGUA, município BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, CEP 30.390-082, inscrita no Registro de Empresas sob o NIRE 3130003657-0 na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG e no CNPJ/MF sob o nº 17.186.461/0001-01, neste ato representada por seu administrador ELMO TEODORO RIBEIRO, nacionalidade BRASILEIRA, ENGENHEIRO CIVIL, Casado, nº do CPF 019.385.509-78, documento de identidade M1311338, SSP, MG, com domicílio e residência a RUA HENRIQUETO CARDINALLI, SN, bairro / distrito OLHOS D'AGUA, município BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, CEP 30.390-082 e

2. ELMO TEODORO RIBEIRO, nacionalidade BRASILEIRA, ENGENHEIRO CIVIL, Casado, regime de bens Comunhao Universal, nº do CPF 019.385.509-78, documento de identidade M1311338, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA HENRIQUETO CARDINALLI, número 200, bairro / distrito OLHOS D'AGUA, município BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, CEP 30.390-082.

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA.

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia MATRIX.

Cláusula Segunda - O objeto social será A)EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL, POR EMPREITADA OU ADMINISTRACAO, NAS AREAS DE ENGENHARIA CIVIL, ELETRICA, MECNICA, E EM INFRAESTRUTURA URBANA E INDUSTRIAL, EXECUCAO DE OBRAS RODOVIARIAS, FERROVIARIAS E AEROPORTUARIAS, BARRAGENS E SANEAMENTO EXECUCAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A DESMONTE DE ROCHAS, SERVICOS DE ESCAVACAO E REVESTIMENTO DE TUNEIS E GALERIAS SUBTERRNEAS EXECUTADAS EM SOLO E EM ROCHAS, BEM COMO EXECUCAO DE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS. B)REALIZACAO DE ESTUDOS, CALCULOS E PROJETOS DE ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA E RESPECTIVA ASSISTENCIA TECNICA NAS AREAS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO ACIMA CONSIGNADAS, BEM COMO O GERENCIAMENTO, CONSULTORIA TECNICA E EXECUCAO DE PROJETOS NA AREA DE ELETROMECCNICA, SERVICOS E ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO, CONSTRUCAO, MONTAGEM, ENSAIOS, TESTES E CONDICIONAMENTO DE DISTRIBUICAO DE GAS NATURAL. C)CONSERVACAO DE RODOVIAS E OBRAS RODOVIARIAS PARTICIPACAO NO MERCADO DE CONCESSOES PUBLICAS PARA EXPLORACAO DE RODOVIAS FEDERAIS E ESTADUAIS SERVICOS DE VISTORIA, INSPECAO TECNICA DE SEGURANCA VEICULAR E DE EMISSAO DE GASES E RUIDOS EM VEICULOS AUTOMOTORES E EXPLORACAO DE CONCESSOES PUBLICAS EM GERAL, DE FORMA INDIVIDUAL OU ASSOCIADAMENTE, INCLUSIVE EM CONSORCIOS. D)PARTICIPACAO DE LICITACOES E CONCORRENCIAS ISOLADAMENTE OU POR MEIO DE CONSORCIOS, SCPS, JOINT VENTURE, OU QUAISQUER TIPOS DE SOCIEDADES E PARCERIAS EMPRESARIAIS, POR EMPREITADA OU ADMINISTRACAO, SEJAM ELAS PUBLICAS, MISTAS E/OU PRIVADAS.

MÓDULO INTEGRADOR: 6

J152807570153



MG67974437

1/8



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/171

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA

3
171

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na RUA HENRIQUETO CARDINALLI, número 200, ANEXO: C, bairro / distrito OLHOS D'AGUA, município BELO HORIZONTE - MG, CEP 30.390-082.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 06/01/2015 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R\$ 86.722.000,00 (OITENTA e SEIS MILHÕES e SETECENTOS e VINTE e DOIS MIL reais) dividido em 86.722.000 quotas no valor nominal R\$ 1,00 (UM real), cada uma, sendo totalmente subscritas neste ato, divididas entre os sócios nas seguintes proporções e participações conforme a seguir indicado: (1) o sócio EGESA ENGENHARIA S.A. subscreve, neste ato, 82.385.900 (oitenta e dois milhões, trezentas e oitenta e cinco mil e novecentas) cotas, correspondentes a R\$ 82.385.900,00 (oitenta e dois milhões, trezentos e oitenta e cinco mil e novecentos reais), representativas de 95,00% do Capital Social, das quais, (i) 70.722.000,00 (setenta milhões e setecentas e vinte e duas mil) cotas são integralizadas neste ato, mediante transferência de tecnologia, referente à capacidade técnico-operacional - know how / acervo técnico - ativo intangível, verificado, quantificado e valorado conforme Laudo Pericial realizado por SCRIPTA CONSULTORIA ECONÔMICA (inscrita no CNPJ /MF sob nº 08.290.260/0001-00 e na PMSP sob nº 3.562.066-8), laudo que segue em anexo a este Instrumento (Anexo I); e (ii) o saldo de R\$ 11.663.900,00 (onze milhões, seiscentos e sessenta e três mil e novecentos reais) a ser integralizado pela sócia subscritora, em dinheiro, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, contado da celebração deste instrumento; (2) O sócio ELMO TEODORO RIBEIRO subscreve, neste ato, 4.336.100 (quatro milhões, trezentas e trinta e seis mil e cem) cotas, correspondentes a R\$ 4.336.100,00 (quatro milhões, trezentos e trinta e seis mil e cem reais) e representativas de 5,00% do Capital Social, a ser integralizado em dinheiro, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) meses a contar desta data, pelo subscritor.

Parágrafo Primeiro - As responsabilidades de cada sócio são restritas ao valor de suas cotas, porém todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

Parágrafo Segundo - Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, em conformidade com o inciso VIII do artigo 997 do Código Civil - Lei nº 10.406/2002.

Parágrafo Terceiro - As cotas são indivisíveis em relação à Sociedade, e cada uma delas dá direito a 1(um) voto nas deliberações sociais.

Parágrafo Quarto - É vedado aos sócios caucionar, ou de qualquer forma penhorar ou onerar suas cotas do capital social, no todo ou em parte.

Parágrafo Quinto - As cotas não poderão ser cedidas, transferidas ou alienadas a terceiros, a qualquer título, total ou parcialmente, sem o consentimento expresso de sócios representando, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do Capital Social, computados os votos do sócio que desejar ceder ou transferir sua participação e respeitado o direito de preferência assegurado aos demais sócios, nos termos e condições estabelecidos nesse instrumento.

Parágrafo Sexto - De acordo com as subscrições e integralizações realizadas, o Capital Social da sociedade fica, doravante, assim distribuído entre os sócios:

MÓDULO INTEGRADOR: 6

J152807570153



MG67974437

2/8

Paula Bomfim
Marinely de Paula Bomfim



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 3/171

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R\$
EGESA ENGENHARIA S/A	82.385.900	82.385.900,00
ELMO TEODORO RIBEIRO	4.336.100	4.336.100,00
TOTAL	86.722.000	86.722.000,00

Cláusula Sexta - A administração da sociedade caberá ao administrador/não sócio WALDEMIR TEIXEIRA VELOSO, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIO, Casado, regime de bens Comunhao Universal, nº do CPF 138.025.426-49, documento de identidade M131362, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA HENRIQUETO CARDINALI, número 200, bairro / distrito OLHOS D'AGUA, município BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, CEP 30.390-082, eleito para exercer as funções e o cargo de Presidente da Sociedade, com mandato até 06/01/2018, o qual, neste ato, foi empossado e investido em sua respectiva função.

Parágrafo Primeiro - A administração da Sociedade compete à Diretoria Executiva, cujos membros são investidos de todos os poderes hábeis e necessários à plena administração da Sociedade e a consecução de seu objeto social. A Diretoria Executiva é, por deliberação dos sócios cotistas, constituída por no mínimo 2 (dois) e no máximo 5 (cinco) membros, sendo um deles designado Presidente, para um mandato de 03 (três) anos, sendo certo que os diretores serão eleitos por meio de ata de reunião de sócios.

Parágrafo Segundo - Fica eleito o Sr. Waldemir Teixeira Veloso, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, empresário, Carteira de Identidade RG nº MG 131.362 da SSPMG, CPF nº 138.025.426-49, com endereço comercial na Rua Henriqueto Cardinali, nº 200, Bairro Olhos D'Água - CEP 30390-082, em Belo Horizonte - MG, para exercer as funções e o cargo de Presidente da Sociedade, com mandato até 06/01/2018, o qual, neste ato, foi empossado e investido em sua respectiva função.

Parágrafo Terceiro - Todos os eleitos e empossados, declararão, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, seja por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Parágrafo Quarto - Os sócios cotistas estão de pleno acordo que sempre caberá ao sócio minoritário a indicação de 1(um) dos membros da Diretoria Executiva, exceto para indicação do Presidente.

Parágrafo Quinto - Vencidos os mandatos de quaisquer Diretores, os mesmos continuarão no exercício de seus cargos, até a eleição e posse de seus substitutos, sendo permitida a reeleição dos membros da Diretoria Executiva.

Parágrafo Sexto - A sociedade será representada legalmente e isoladamente, pelos membros de sua Diretoria Executiva, exceto nos casos a seguir relacionados em que a prática dos atos

MÓDULO INTEGRADOR: 6

J152807570153



MG67974437

3/8



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/171

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA

5
171

dependerá da assinatura isolada do Presidente, ou conjunta de 2 (dois) Diretores ou de 1 (um) Diretor e 1 (um) procurador regularmente constituído por mandato público:

(a) representar a sociedade nas operações de alienação fiduciária, penhor de qualquer natureza, aceitar, emitir, sacar, avalizar, endossar para crédito em conta corrente da sociedade, reconhecer títulos a ordem, firmar contratos de abertura de crédito a descoberto ou com garantia, caucionar títulos ou direitos creditórios, abrir e encerrar contas bancárias, movimentar livremente as contas bancárias, emitir e endossar cheques, títulos ou direitos creditórios, autorizar ordens de pagamento e transferências eletrônicas (TED), assinar contratos de empréstimos e financiamentos, conceder avais e fianças, bem como a constituir ônus, a qualquer título, de bens do Ativo Imobilizado da sociedade; inclusive com relação a obrigações assumidas por terceiros, oferecer todos os tipos de quitação, reconhecendo títulos a ordem e emitir cartas de crédito;

(b) representar a sociedade em escrituras públicas ou particulares, que onerem ou gravem no todo ou em parte o seu patrimônio, bem como os de compra e venda de imóveis e hipotecas, alienação fiduciária e penhor;

(c) outorga de procurações.

Parágrafo Oitavo - Nas operações que onerem ou gravem no todo ou em parte o patrimônio da sociedade deverão contar com aprovação previa dos sócios, formalizada em ata de reunião.

Parágrafo Nono - As procurações outorgadas pela sociedade deverão: (a) ser assinadas, isoladamente, pelo Presidente ou conjunta de 2 (dois) Diretores ou de 1 (um) Diretor e 1 (um) procurador regularmente constituído por mandato público; e/ou por 2 (dois) Diretores; (b) especificar expressamente os poderes conferidos; (c) conter prazo de validade, não superior a 1 (um) ano; (d) vedar o substabelecimento; (e) especificamente, quando contarem com poderes de alienação fiduciária, penhor de qualquer natureza, para aceitar, emitir, sacar, reconhecer títulos à ordem, firmar contratos de abertura de crédito à descoberto ou com garantia, caucionar títulos ou direitos creditórios, movimentar contas bancárias, emitir e endossar cheques, bem como nomear procurador especialmente constituído para representar a sociedade perante órgãos e entidades credenciadas para emissão de Certificados Digitais no padrão da Infraestrutura de Chaves - ICP-Brasil; deverão ser sempre outorgadas e assinadas, isoladamente, pelo Presidente, ou em conjunto pelo Diretor Presidente e 1 (um) Diretor Executivo.

Parágrafo Décimo - O prazo de validade e o a vedação de substabelecimento não se aplica às procurações outorgadas a advogados para representação da sociedade em processos judiciais ou administrativos, com cláusula "ad judicia".

Parágrafo Décimo Primeiro - É vedado aos Diretores e aos procuradores obrigar a sociedade em negócios estranhos ao seu objeto social, tais como conceder fianças ou avais e contrair obrigações de quaisquer naturezas em nome da Sociedade, bem como praticar atos e liberalidade em nome da mesma em assuntos alheios ao objetivo social da sociedade, sob pena de nulidade.

Parágrafo Décimo Segundo - Além das atribuições normais que lhe são conferidas pela Lei e por este Contrato Social, as atribuições e prerrogativas específicas dos membros da Diretoria

MÓDULO INTEGRADOR: 6

J152807570153



MG67974437

4/8

Paula Bomfim
Paula Bomfim



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDBC24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/171

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA

6/171

Executiva serão definidas através de atas de reuniões administrativas deliberadas dentre os próprios membros da diretoria eleita e empossada, devendo essas deliberações ser comunicadas aos sócios dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias.

Parágrafo Décimo Terceiro - Caberá aos diretores designados comparecer sempre às reuniões da Diretoria e colaborar eficazmente com o Diretor Presidente na gestão da sociedade, além de outras atribuições no cumprimento normal das atividades da Sociedade que lhes forem atribuídas.

Parágrafo Décimo Quarto - Em caso de vacância de cargos na Diretoria Executiva e enquanto membro específico não for eleito e empossado para os demais cargos diretivos, o Diretor Presidente e/ou um dos Diretores Executivos poderão acumular atribuições e exercerem os cargos vagos concomitantemente aos seus próprios cargos.

Parágrafo Décimo Quinto - Quaisquer dos sócios poderão convocar reuniões da diretoria, desde que com antecedência de 15 (quinze) dias e pauta previamente definida.

Parágrafo Décimo Primeiro - Os Diretores terão direito a remuneração mensal, a título de pro labore, cujo montante e composição será fixada em reunião dos sócios cotistas.

Cláusula Sétima - DO EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, LUCROS, RESERVAS E DIVIDENDOS - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Parágrafo Primeiro - Dos lucros líquidos apurados em cada exercício, serão deduzidos, antes de qualquer distribuição e participação, os Prejuízos Acumulados, a Reserva Legal, a provisão para o Imposto Sobre a Renda, para a CSLL e outras previstas em Lei, como também 5% (cinco por cento), para constituição de Fundo de Reserva para Participação em Novos Negócios. Essa porcentagem poderá ser majorada a critério dos sócios, de acordo com o desenvolvimento verificado na sociedade.

Parágrafo Segundo - Nos 3 (três) meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas apresentadas pelos administradores e da distribuição dos lucros. Caberão aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo Terceiro - A sociedade poderá levantar balanços intermediários em períodos menores e, por deliberação da Diretoria, declarar e distribuir lucros antecipados, bem como juros remuneratórios sobre o capital próprio, por conta dos lucros apurados nesses balanços ou de lucros acumulados existentes.

Parágrafo Quarto - As demonstrações da Sociedade deverão seguir a tudo o que for determinado pelo sócio controlador e conforme a legislação aplicável, sendo obrigatoriamente fechado balancetes mensais, e demonstrações trimestrais, além do balanço patrimonial de 31 de dezembro de cada exercício.

Cláusula Oitava - LIQUIDAÇÃO, SUCESSÃO e TRANSFORMAÇÃO - A Companhia somente

MÓDULO INTEGRADOR: 6

J152807570153



MG67974437

5/8

Handwritten signature: Paris d
Handwritten signature: Paulo Bomfim



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Handwritten signature: Marinely de Paula Bomfim
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/171

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA

2
171

entrará em liquidação nos casos previstos em Lei. Parágrafo Primeiro - Falecendo, tornando-se insolvente ou interditado qualquer sócio, ou por qualquer outro motivo sendo excluído ou excluindo-se sócio, a sociedade continuará regularmente suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores, ou com os sócios remanescentes. Não sendo possível ou inexistindo interesse desses ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado pelo valor avaliado da sociedade, apurado à data da resolução, com base em balanço especialmente levantado para tal finalidade, cujo pagamento será efetuado em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, com base na geração futura de caixa descontada a valor presente. Parágrafo Segundo - O mesmo procedimento será adotado em quaisquer outros casos em que a sociedade se resolva em relação a um de seus sócios, prosseguindo em atividade com os demais sócios remanescentes. Os haveres assim levantados serão pagos aos retirantes dentro do prazo de até 24 (vinte e quatro) meses. Parágrafo Terceiro - Por decisão de seus sócios representando a maioria do capital social, a Sociedade poderá transformar-se em outro tipo societário. Em caso de transformação em sociedade por ações, os sócios desde logo declaram e renunciam ao direito de retirada previsto em Lei.

Cláusula Nona - DIREITO DE PREFERÊNCIA - O sócio que desejar alienar suas cotas e/ou respectivos direitos de subscrição, no todo ou em parte, a qualquer título, a terceiros não sócios, deverá comunicar aos demais sua intenção, por escrito, indicando o nome do pretendente, o valor ajustado e as condições da alienação. Parágrafo Primeiro - No prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da notificação de que trata o caput deste artigo, os sócios notificados: a) poderão exercer seu direito de preferência para aquisição das cotas e/ou direitos ofertados, devendo ainda declarar seu interesse na aquisição das eventuais sobras; b) poderão indicar se, não exercido o direito de preferência, concordam com o ingresso do novo sócio, para os efeitos do quorum de 3/4 (três quartos) do capital social. Se qualquer dos sócios não exercer o direito de preferência, os demais terão o prazo adicional de 30 (trinta) dias para adquirir, *pro rata*, as cotas e/ou direitos de subscrição remanescentes. Parágrafo Segundo - Decorrido o prazo adicional estabelecido acima sem que os sócios exerçam seu direito de preferência, e sem que haja oposição de titulares de mais de 1/4 (um quarto) do capital social, a venda poderá ser contratada com o ofertante, nos 60 (sessenta) dias subsequentes, nas exatas condições da oferta; decorrido esse prazo sem que se efetive a venda, se o sócio notificante pretender alienar suas cotas e/ou direitos de subscrição, deverá renovar o procedimento estabelecido nesta cláusula.

Cláusula Décima - DISPOSIÇÕES GERAIS E ARBITRAGEM Parágrafo Primeiro - A Sociedade deverá manter, além dos livros a que estiver obrigada por lei, os seguintes revestidos das mesmas formalidades: a) Livro de Atas de Reuniões dos Sócios; b) Livro de Atas da Administração, no qual também serão lavrados os termos de posse dos administradores designados. Parágrafo Segundo - A Sociedade poderá ser administrada por pessoa não sócia, conforme dispõem os artigos 1060 e 1061 do Código Civil - Lei nº 10.406/2002, a ser designada em ato separado, mediante deliberação e aprovação dos sócios que representam 2/3 (dois terços) do capital social. Parágrafo Terceiro - As publicações previstas em Lei e às quais a Sociedade estiver obrigada serão feitas em jornal que vier a ser designado em reunião de sócios, respeitada a legislação aplicável a cada caso. Parágrafo Quarto - Todas as convocações, avisos e notificações, deverão ser feitos por escrito, nos endereços indicados no preâmbulo deste contrato ou qualquer endereço que os sócios venham a indicar à Diretoria da Sociedade, por escrito, por uma das seguintes formas: a) mediante carta registrada ou protocolada, com aviso de recebimento; ou b) mediante edital publicado no Diário Oficial ou notificação extrajudicial,

MÓDULO INTEGRADOR: 6

J152807570153



MG67974437

6/8

David
Paulo
Fabiano



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/171

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA

8/171

protocolada, via Cartório de Títulos e Documentos. Parágrafo Quinto - Ficarão dispensadas de convocações, avisos e notificações, as deliberações dos sócios que, lavradas em atas, contarem com as presenças da totalidade dos sócios cotistas. Parágrafo Sexto - A Sociedade respeitará os Acordos de Sócios que venham a ser registrados formalmente na sede social. Parágrafo Sétimo - Aplicam-se a esta sociedade e ao seu Contrato Social, no que for omissivo, subsidiariamente, as regras do Código Civil e, supletivamente, a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações legais que houver. Parágrafo Oitavo - Nos termos da legislação vigente, as partes declaram, aceitam e se obrigam, que quaisquer divergências, controvérsias, diferenças ou reclamações, relativas ao presente contrato, que não sejam solucionadas amistosamente, serão decididas, definitivamente, por arbitragem que será realizada na seguinte forma: Parágrafo Nono - A arbitragem será realizada por 3 (três) árbitros. Cada uma das partes indicará 1 (um) árbitro, os quais se obrigarão a efetuar os respectivos laudos no prazo de 10 (dez) dias. Se houver divergência entre eles, os árbitros escolhidos pelas partes indicarão, de comum acordo, no prazo de 10 (dez) dias, um terceiro árbitro, cuja decisão deverá ser obrigatoriamente aceita pelas partes, bem como deverá prolatá-la no prazo máximo de até 30 (trinta) dias. Parágrafo Décimo - O Laudo Arbitral será definitivo e vinculante para as partes, que renunciam expressamente a qualquer direito de recurso em relação ao laudo arbitral assim proferido. Parágrafo Décimo Primeiro - Cada uma das partes arcará, antes de proferido o laudo arbitral, com os respectivos custos e despesas decorrentes do procedimento arbitral. Os custos e despesas de arbitragem serão suportados definitivamente pela parte perdedora, salvo disposição expressa em contrário proferida no laudo arbitral. Parágrafo Décimo Segundo - A arbitragem terá lugar na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, e aplicará a legislação brasileira. Parágrafo Décimo Terceiro - Sem prejuízo do previsto no artigo 26 supra, e especialmente com a finalidade de promover a execução judicial do Laudo Arbitral, fica eleito o foro deste contrato, o foro central de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro, por mais especial que seja. Havendo necessidade de procedimento judicial, a(s) parte(s) vencida(s) pagará(ão) todas as custas e despesas processuais do processo.


Cláusula Décima Primeira - Fica eleito o foro de BELO HORIZONTE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando os sócios justos e contratados, assinam o presente instrumento, na presença das testemunhas abaixo.

Belo Horizonte, 6 de Janeiro de 2015.


EGESA ENGENHARIA S/A: Sócio

Representado por: ELMO TEODORO RIBEIRO


ELMO TEODORO RIBEIRO
Sócio




João Guizzo
OAB/SP:47750

MÓDULO INTEGRADOR: 6

J152807570153



MG67974437

7/8



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 8/171

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE MATRIX INFRAESTRUTURA
LTDA


9
171

Testemunha(s):




David Rocha Guimarães

CPF: 005.226.806-31



Patricia de Abreu Pereira Ferreira

CPF: 027.634.806-05



MÓDULO INTEGRADOR: 6

J152807570153



MG67974437

8/8



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 9/171

Egesa Engenharia S/A.

ATIVO INTANGIVEL E ACERVO TÉCNICO DE ENGENHARIA

TRABALHO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA E JURÍDICO

Autoria e direitos reservados deste trabalho o qual foi realizado conjuntamente por:

SCRIPTA CONSULTORIA ECONÔMICA LTDA

CNPJ nº 08.290.260/0001-50

José Augusto Sobral D'Angelo – Corecon - SP nº 15.146

Tel.: (11) 99981-1152 e (11) 3746-8967

GUIZZO & GUIZZO Advocacia Empresarial

CNPJ nº 18.463.616/0001-64

Dr. João Guizzo - OABSP nº 47.750

Tel: (11) 99930-9444 e (11) 4564-5024


Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 1



Egesa Engenharia S/A.

Avaliação Econômico-Financeira de Acervo Técnico de Engenharia

Nota: Este trabalho contém 162 páginas (NO TOTAL).

Nota Importante: Este trabalho foi elaborado única e exclusivamente para a empresa Egesa Engenharia S/A. (CNPJ 17.186.461/0001-01), suas coligadas, investidas e relacionadas em seu Grupo Econômico e **NÃO** pode ser utilizado e/ou copiado parcialmente ou totalmente por qualquer outra empresa ou pessoa, sob pena de transgressão a cópia e plágio de material intelectual elaborado por profissional contratado para este fim específico. Esta proibição vale para qualquer pessoa física ou jurídica, que de forma direta ou indiretamente utilize parte ou todo trabalho a seguir desenvolvido pela Scripta Consultoria Econômica Ltda. A não observância para esta proibição facultará a Scripta o direito de pleitear contra a parte infratora os mesmos honorários cobrados no atual contrato. Esta proibição deverá ser observada pela Egesa Engenharia S/A. e empresas relacionadas acima citadas, que deverão avisar à Scripta imediatamente, por escrito e formalmente, qualquer problema ou indicio constatado, sob pena de serem responsáveis por tal uso indevido, caso haja omissão de comunicação.

**Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 2

Egesa Engenharia S/A.

I - Objetivo dos Trabalhos:

A Scripta foi contratada pelo Grupo Egesa Engenharia S/A. (Cliente), sediada em BH/MG, para elaborar este laudo de avaliação de parte dos acervos técnicos de sua propriedade.

Este presente laudo de avaliação tem por objetivo a determinação do valor econômico-financeiro da tecnologia em serviços de engenharia (Acervos Técnicos), de propriedade da Egesa Engenharia S/A. (Cliente), a qual como detentora de tais Acervos Técnicos oportunamente irá cedê-los e incorporá-los no Capital Social para a constituição da nova sociedade que irá denominar-se MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA. (ora em fase de constituição, como definido pelo Cliente).

II - Metodologia da Avaliação:

**Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 3

Egesa Engenharia S/A.

Para desenvolvimento deste trabalho adotamos a metodologia aceita pelo mercado global, como bancos de investimento e investidores, denominada de DCF (Discounted Cash Flow – Fluxo de Caixa Descontado), considerando os seguintes pontos:

- Os acervos técnicos de propriedade da Egesa Engenharia S/A., as suas especializações, os respectivos segmentos de atuação e a sua capacidade de reproduzir novas receitas à sociedade. **A empresa informa que tais acervos são de sua propriedade, livre e desembaraçado de qualquer dívida, gravame, disputa em geral e ações judiciais de terceiros.**
- Os investimentos e capital de giro necessário no início da operação, conforme indicado pelo Cliente.
- Os números e projeções do mercado de construção pesada e infraestrutura (brasileiro), consideram fontes idôneas e fidedignas, conforme evidenciado a seguir.
- A partir dos acervos técnicos existentes, das demonstrações financeiras dos últimos exercícios (Egesa Engenharia S/A.), projetamos os nossos números com base nos dados de mercado, e o potencial de geração de novos negócios e caixa que estes acervos representam. Foi considerado também além dos acervos técnicos de propriedade da Egesa Engenharia S/A., o fato da sociedade ter profissionais técnicos com experiência no segmento, máquinas equipamentos adequados e a sua disposição (através de parceria e comodato com empresa do grupo – Egesa Engenharia). **Conforme declarado pelo Cliente.**
- Para determinação do fluxo de caixa projetado, praticamos uma taxa de desconto e uma taxa de perpetuidade, levando-se em consideração as boas práticas de mercado.

Nota: Fica claro que a avaliação econômico-financeira dos acervos técnicos de propriedade da Egesa Engenharia S/A., está vinculada a geração de receita e resultados futuros, tendo como necessidade básica profissionais técnicos qualificados, máquinas e equipamentos, além do capital de giro necessário à operação.

EX-151275521-0001

13/171

Egesa Engenharia S/A.

III- Apresentação da Egesa Engenharia S/A.:

A Egesa Engenharia S/A. é uma empresa brasileira de engenharia sediada em Belo Horizonte, Minas Gerais., que atua no setor de construção civil há 40 anos, com projetos no Brasil e no exterior. Tem posição de destaque no cenário nacional de construção pesada, presente em diversos segmentos, como redes de gás natural, engenharia ambiental, barragens, rodovias, ferrovias, pontes e viadutos, saneamento, urbanização, etc.

Com excelente infraestrutura e equipe altamente qualificada, a Egesa Engenharia S/A. orgulha-se de ser referência em construção civil, com qualidade comprovada pelos órgãos de certificação, publicações especializadas e por seus clientes. A empresa possui o certificado ISSO 9001 desde 2002, e recentemente, recebeu sua recertificação no PBQP-H SIAC e ISSO 9001 – 2008, o que confirma a qualidade de seus processos.

A empresa possui sedes em BH, Brasília, SP, RJ e Recife. Tem também vários escritórios de representação no Brasil e no exterior.

A Egesa Engenharia S/A. está inserida no seleto grupo de empresas “Epcistas”. Isto significa que a empresa é responsável pela elaboração dos projetos de engenharia, pelo fornecimento de suprimentos, construção e montagem de toda a obra.

Em 2009 a empresa foi eleita pela revista EXAME como uma das empresas que mais cresceram no ano.

IV- Principais Obras Realizadas pela Egesa Engenharia S/A. (considerando os seus Acervos Técnicos em Geral):

**Scripta**
Consultores & Associados

SECRETARIA

12/11

Egesa Engenharia S/A.

Rodoviárias:

- BR 116 - SP / BR 101 – PB / Marginal Tiête - SP / Rodovia em Angola.

Óleo (Petróleo) e Gás:

- Gasbel II – Petrobras – MG / Dutos – Petrobras – PE – Abreu e Lima / Gasmig – RDGN – MG / ETDI – Petrobras – PE / Araças do Leste – BA.

Saneamento e Urbanização:

- Projeto Rio Azul – SL – MA / Cosan – PA – Belém / Adutora – Florânia – RN / Valinhos – SP – Subestação de abastecimento de água / Sabesp – Taubaté – Tremembé – SP / Canaã dos Carajás – PA.

Barragens:

- Setubal – MG / Rio Arraias – TO.

Irrigação:

- Transposição do Rio São Francisco – PE / Projeto Hidroagrícola de Sampaio – TO.

Mineração:

- Manganês do azul – PA.

Ferrovias:

- Ferrovia Norte – Sul – Vale / Ferrovia Ouro Preto – Mariana – MG / Contorno Ferroviário de Campo Belo – MG.

Egesa Engenharia S/A.

IV- Principais Obras Realizadas pela Egesa Engenharia S/A. (considerando os seus Acervos Técnicos em Geral):

Aeroportos:

- São Sebastião do Paraíso – MG / Cachimbo – PA.

Portos:

- Atracadouro do Rio Tocantins – Palmas – TO.

Obras de Artes:

- Ponte sobre o Rio Araguaia – TO / Ponte Estaiada – Oiapoque – AP / Ponte sobre o Rio Tocantins – TO / Ponte Estaiada – Marginal Tiête – SP.

Linhas de Transmissão:

- LT 500 KV – Colinas – TO/ LT 500 KV – Ribeirãozinho – MT.

Limpeza Urbana/ Obras de Aterros:

- Diversas cidades de GO e MG.

Edificações:

- Edifício Santa Helena – BH/MG / Edifício Belvedere Park – BH/MG.

Concessões:

- Rodovias Intervias – SP.

Nota: Os textos e dados acima foram extraídos dos materiais informativos da empresa (tópicos III e IV acima)– autoria da Egesa Engenharia S/A.

**Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 7

COPIA
DO
BOM
DE
CURSO

16/11

Egesa Engenharia S/A.

V- Relação dos Acervos Técnicos de propriedade da Egesa Engenharia S/A:

Estes Acervos Técnicos de engenharia, representados por obras realizadas durante os 40 anos de história da Egesa Engenharia S/A. demonstram a capacitação e "know how" adquirido pela empresa no período. Todos os documentos comprobatórios encontram-se arquivados em poder da empresa.

Nota: Os acervos técnicos que serão transferidos para a MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA estão identificados a seguir em amarelo

egesa RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO									
ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM	VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R\$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO

Egesa Engenharia S/A.

01	CONTRATO S/Nº Varginha - MG, Serviços de terraplenagem.	I	FURNAS	10/63	02/64	Cr\$ 16.974,33	R\$ 680.729,78	NÃO		
02	CONTRATO S/Nº de 16/10/64 Serviços de terraplenagem no talude do vertedouro principal da Represa do Funil – Rio de Janeiro – RJ.	I	CIA. HIDRE-LETRICA VALE DO PARANAÍBA	10/64	03/65	Cr\$ 231.912,55	R\$ 4.880.596,60	NÃO		
03	CONTRATO AJU-22.109/65 Trecho Rio Paranaíba – Entrº Guarda dos Ferreiros – Patos de Minas, implantação.	I	DER/MG	07/65	11/65	Cr\$	R\$	NÃO		

Egesa Engenharia S/A.

						250.000,00	3.681.784,55			
04	CONTRATO 384 DE 06/07/64 Construção de estradas para o Morro do Chapéu, município de Capitólio e parte da estrada de Santo Hilário Pimenta, serviços de terraplenagem.	I	FURNAS	07/64	12/65	Cr\$ 298.589,62	R\$ 7.142.609,66	NÃO		
05	CONTRATO S/Nº DE 19/09/65 Rodovia DF-2-A, trecho DF-7 ao Córrego Queima Lençol entre as estacas 0 a 117, inclusive Rodovia DF-7 e DF-9-A (Trevos).	I	DER/DF	01/66	03/66	Cr\$ 77.000,00	R\$ 1.019.383,63	NÃO		
06	CONTRATO S/Nº DE 29/09/65 Rodovia DF-17, Trecho Planaltina a Divisa do Distrito de São Gabriel (Goiás), implantação.							NÃO		

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 10

17/10

Egesa Engenharia S/A.

		I	DER/DF	01/66	03/66	Cr\$ 75.000,00	R\$ 992.906,13			
07	CONTRATO AJU-22.207/654 Rodovia BR-354 – Patos de Minas, implantação e pavimentação.	I	DER/MG	03/66	10/66	Cr\$ 696.577,46	R\$ 8.324.314,22	NÃO		
08	CONTRATO S/Nº Rodovia Taguatinga – Rio Preto – Brasília-DF, terraplenagem.	I	DER/DF	09/66	12/66	Cr\$ 89.575,75	R\$ 905.388,24	NÃO		
09	CONTRATO AJU-22.170/65 Acesso a Rodovia BR-381/MG – Caeté, pavimentação, OAE, e OC.	I	DER/MG	03/66	03/67	Cr\$ 2.800.000,00	R\$ 33.460.858,49	NÃO		
10	CONTRATO N.º 016/67							NÃO		

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 11

17/8

Egesa Engenharia S/A.

	Rodovia DF-7 implantação e pavimentação asfáltica.	I	DER/DF	01/68	12/68	Cr\$ 210.000,00	R\$ 1.598.579,58		
11	CONTRATO N.º 02/69 Rodovia DF-2A, Trecho DF-7, 883, implantação.	I	DER/DF	05/69	12/69	Cr\$ 1.606.250,00	R\$ 9.202.615,26	NÃO	
12	CONTRATO S/Nº Construção da Fábrica de Cimento Tocantins S/A, inclusive Barragem de acumulação em Brasília-DF.	I	CIMENTO TOCAN-TINS	11/69	03/70	Cr\$ 1.000.000,00	R\$ 5.173.287,37	NÃO	
13	CONTRATO N.º S-04/69 Implantação e pavimentação com drenagem pluvial das ruas para expansão da Refinaria Gabriel Passos em Betim-MG.	I	PETRO-BRÁS	08/69	05/70			NÃO	

Egesa Engenharia S/A.

						Cr\$ 900.000,00	R\$ 4.918.160,23			
14	CONTRATO N.º 580/69 Ligação EPDB, em Brasília-DF, serviços de Terraplenagem e pavimentação, extensão 13,0 Km.	I	NOVACAP	11/69	11/70	Cr\$ 1.650.000,00	R\$ 8.535.924,15	TEM SEM REGISTR O NO CREA		
15	CONTRATO N.º 280/70 Terraplenagem mecanizada e pavimentação nas cidades Satélites de Brasília-DF.	I	NOVACAP	09/70	02/71	Cr\$ 537.500,00	R\$ 2.408.325,16	TEM SEM REGISTR O NO CREA		
16	CONTRATO N.º 17/70 Rodovia DF-2A, trecho Balão da DF-7, DF-2 ^A e o Ribeirão da Contagem, serviços de terraplenagem e pavimentação.					Cr\$	R\$	TEM SEM REGISTR O NO CREA		

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 13

15/11/2014

Egesa Engenharia S/A.

		I	DER/DF	09/70	03/71	378.750,00	1.697.029,12			
17	CONTRATO AJU-14/70 Execução de serviços para construção de rede de água, em tubulação de ferro fundido, com diâmetro variável de 50 a 600 m, num total de 80.844 m de redes em logradouros públicos de Belo Horizonte – MG.	I	DEMAE	05/70	06/71	Cr\$ 2.883.200,00	R\$ 13.959.842,05	TEM SEM REGISTR O NO CREA		
18	CONTRATO Nº15/70 Rodovia DF-8, trecho EPCT, Estação de Tratamento de água em Taguatinga, terraplenagem e pavimentação.	I	DER/DF	08/70	07/71	Cr\$ 793.750,00	R\$ 3.638.279,22	TEM SEM REGISTR O NO CREA		
19	CONTRATO N.º 333/70 Setor de Habitação Coletivas Econômicas (SUL), serviços de							TEM SEM REGISTR O NO		

12/10/2014

Egesa Engenharia S/A.

	Terraplenagem e pavimentação.	I	NOVACAP	10/70	08/71	CR\$ 950.000,00	R\$ 4.173.521,62	CREA		
20	CONTRATO N.º 427/70 Expansão Urbana de Taguatinga, Setores M e N Norte, Brasília - DF, terraplenagem e pavimentação.	I	NOVACAP	12/70	08/71	Cr\$ 1.050.000,00	R\$ 4.509.939,90	NÃO		
21	CONTRATO N.º 103/71 Serviços de pavimentação para D.V.O da NOVACAP em Brasília- DF.	I	NOVACAP	06/71	09/71	Cr\$ 2.100.000,00	R\$ 8.209.715,09	TEM SEM REGISTR O NO CREA		
22	CONTRATO N.º 107/71 Serviços de terraplenagem do Plano Piloto de Brasília-DF.	I	NOVACAP	06/71	10/71	Cr\$ 2.100.000,00	R\$ 8.209.715,09	NÃO		
23	CONTRATO S/Nº DE 08/06/71 "Campus" da Universidade de							TEM SEM		

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 15

12/11/2014

Egesa Engenharia S/A.

	Brasília DF, serviços de terraplenagem e pavimentação.	I	UNIVERS. BRASÍLIA	06/71	10/71	Cr\$ 880.000,00	R\$ 3.237.039,34	REGISTR O NO CREA		
24	CONTRATO N.º 34/70 Rodovia DF-8 implantação e pavimentação.	I	DER/DF	12/70	10/71	Cr\$ 1.406.250,00	R\$ 6.040.098,08	TEM SEM REGISTR O NO CREA		
25	CONTRATO S/Nº Serviços de terraplenagem e pavimentação do acesso e pátios do 1º Distrito Rodoviário.	I	DER/DF	09/71	11/71	Cr\$ 335.646,30	R\$ 1.252.438,50	NÃO		
26	CONTRATO N.º 262/71 Serviços de terraplenagem e pavimentação do Plano Piloto de Brasília.	I	NOVACAP	11/71	02/72	Cr\$ 2.000.000,00	R\$ 7.268.235,12	NÃO		
27	CONTRATO PG-202/70							TEM SEM		

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 16

25/11/14

Egesa Engenharia S/A.

	Rodovia BR-354/MG, trecho Estalagem Lagoa Formosa, Terraplenagem, pavimentação, proteção contra erosão e serviços complementares.	I	DNER	01/71	02/72	Cr\$ 10.275.818,32	R\$ 43.799.243,95	REGISTR O NO CREA		
28	CONTRATO N.º 302/71 Terraplenagem e pavimentação nas cidades Satélites de Sobradinho, Planaltina e Gama em Brasília-DF.	I	NOVACAP	01/72	05/72	Cr\$ 1.300.000,00	R\$ 4.637.694,35	NÃO		
29	CONTRATO S/Nº Construção de uma Estação de Tratamento de água tipo filtros lentos para a Superintendência do V. São Francisco – SUVALE.	I	SUVALE	11/71	05/72	Cr\$	R\$	NÃO		

Egesa Engenharia S/A.

						7.500.000,00	27.255.881,69			
30	CONTRATO S/Nº Central de abastecimento de Brasília- DF, CENABRA, terraplenagem e pavimentação.	I	DER/DF	05/72	08/72	Cr\$ 2.342.441,07	R\$ 7.848.027,14	NÃO		
31	CONTRATO N.º 313/72 Serviços de Terraplenagem e pavimentação no Plano Piloto e Setores que atendem as Missões Diplomáticas.	I	NOVACAP	11/72	03/73	Cr\$ 350.000,00	R\$ 1.095.972,26	TEM SEM REGISTR O NO CREA		
32	CONTRATO N.º 271/72 Serviços de Terraplenagem e pavimentação no Plano Piloto de Brasília-DF e Adjacentes.	I	NOVACAP	10/71	06/73	Cr\$ 1.500.000,00	R\$ 5.517.680,69	TEM SEM REGISTR O NO CREA		
33	CONTRATO N.º 440/72							NÃO		

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

 **Página 18**

12/16

Egesa Engenharia S/A.

	Serviços de terraplenagem e pavimentação nas vias de ligação SRIA, EPIA - Núcleo dos Bandeirantes.	I	NOVACAP	01/73	08/73	Cr\$ 2.693.076,30	R\$ 8.301.289,51			
34	CONTRATO PG-16/ ADIT. 504/80 Rodovia BR-116/MG, trecho Suaçui - Divisa MG/BA, Terraplenagem, pavimentação e diversas recuperações do corpo estradal e da pavimentação danificada pelas chuvas.	I	DNER	02/79	09/73	Cr\$ 90.000.000,00	R\$ 46.553.885,66	NÃO		
35	CONTRATO N.º 435/72 Terraplenagem, pavimentação nas cidades de Sobradinho e Planaltina.	I	NOVACAP	01/73	09/73	Cr\$ 800.000,00	R\$ 2.465.964,89	TEM SEM REGISTR O NO CREA		
36	CONTRATO N.º 14/72 Autódromo de Brasília-DF, serviços de terraplenagem e pavimentação							TEM SEM REGISTR O NO		

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 19

11/88

Egesa Engenharia S/A.

	das pistas e estacionamentos.	I	DER/DF	05/72	11/73	Cr\$ 7.400.000,00	R\$ 24.792.683,83	CREA		
37	CONTRATO N.º 195/72 Rodovia BR-060/GO – trecho Rio Verdão - Jataí, terraplenagem e pavimentação, 32,4 Km.	I	DNER	07/72	12/73	Cr\$ 9.656.483,89	R\$ 31.737.273,41	NÃO		
38	CONTRATO N.º PG-137/72 Rodovia BR-163/MT – trecho Rondonópolis – Bandeirantes, subtrecho Capão Redondo, terraplenagem e OAE.	I	DNER	05/72	12/73	Cr\$ 31.047.883,64	R\$ 104.021.670,65	TEM SEM REGISTR O NO CREA		
39	CONTRATO AJU-22.012/73 Rodovia BR-116- Ligação Pedra Azul implantação, pavimentação e OAE, 14,9 Km.					Cr\$	R\$	NÃO		

 **Scripta**
Consultores & Associados


29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 20

14/20

Egesa Engenharia S/A.

		I	DER/MG	03/73	06/74	11.441.161,00	34.296.578,65			
40	CONTRATO N.º 31/72 Estradas Parque Contorno (EPCT) Rodovia DF-8, terraplenagem e pavimentação na duplicação de estradas e recapeamento da pista.	I	DER/DF	12/72	08/74	Cr\$ 2.953.752,66	R\$ 9.169.457,12	TEM SEM REGISTR O NO CREA		
41	CONTRATO AJU-22.115/73 Rodovia BR-265, trecho Nepomuceno - Boa Esperança, terraplenagem, pavimentação e OC, 55,0 Km.	I	DER/MG	10/73	09/74	Cr\$ 27.557.614,10	R\$ 76.330.195,87	NÃO		
42	CONTRATO N.º 283/73 Terraplenagem e pavimentação mecanizada no Plano Piloto e Adjacentes.	I	NOVACAP	08/73	12/74	Cr\$ 3.000.000,00	R\$ 8.479.900,21	TEM SEM REGISTR O NO CREA		



42/80

Egesa Engenharia S/A.

43	CONTRATO N.º 530/74 Terraplenagem e pavimentação na área "A" do Setor Residencial e Abastecimento – Guará – Brasília-DF.	I	NOVACAP	03/74	12/74	Cr\$ 5.070.862,26	R\$ 12.803.368,73	TEM SEM REGISTR O NO CREA		
44	CONTRATO N.º 544/74 Pavimentação na estrada do Parque Taguatinga-DF.	I	NOVACAP	08/74	12/74	Cr\$ 1.569.762,65	R\$ 3.376.880,55	TEM SEM REGISTR O NO CREA		
45	CONTRATO N.º 558/74 Terraplenagem e pavimentação na SRIA Guará I e II em Brasília-DF.	I	NOVACAP	09/74	12/74	Cr\$ 2.399.997,55	R\$ 5.097.132,62	TEM SEM REGISTR O NO CREA		
46	CONTRATO AJU-22.011/74 Trecho Ligação Rio Novo – Guarani, terraplenagem e							NÃO		

Egesa Engenharia S/A.

	pavimentação, 18,0 Km.	I	DER/MG	07/74	12/74	Cr\$ 5.832.235,00	R\$ 12.695.631,77			
47	CONTRATO AJU-22.041/72 Rodovia Coronel Pacheco - Rio Novo-Guarani, terraplenagem e pavimentação, 22,0 Km.	I	DER/MG	07/74	12/74	Cr\$ 3.500.000,00	R\$ 7.618.813,57	NÃO		
48	CONTRATO N.º 550/74 Asfaltamento no acesso e estacionamento do Posto Telefônico de Cotebe.	I	NOVACAP	09/74	12/74	Cr\$ 270.560,00	R\$ 574.617,34	TEM SEM REGISTR O NO CREA		
49	CONTRATO N.º 34/73 Rodovia BR-262/MT, trecho Campo Grande - Aquidauana, serviços de terraplenagem e pavimentação, 60,7 Km.					Cr\$	R\$	NÃO		

 **Scripta**
Consultores&Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 23

32/11

Egesa Engenharia S/A.

		I	DNER	04/73	12/74	13.323.233,90	39.371.422,89			
50	CONTRATO N.º CT-1515/73 Estradas de contorno do Reservatório de São Simão-GO (BR-364/365), terraplenagem, pavimentação, OAC, ponte em concreto armado e serviços complementares.	I	CEMIG	10/73	01/75	Cr\$ 24.387.120,90	R\$ 67.548.435,37	PARCIAL		
51	CONTRATOS N.ºs 559, 608 e 610/75 Serviços de Terraplenagem e pavimentação no Plano Piloto Gama - Núcleo dos Bandeirantes.	I	NOVACAP	03/75	11/75	Cr\$ 4.720.000,00	R\$ 8.951.545,46	NÃO		
52	CONTRATO N.º 552/74 Serviços de terraplenagem nas localidades Satélites e Planaltina.	I	NOVACAP	09/74	12/75	Cr\$	R\$	TEM SEM REGISTR O NO CREA		

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 24

33/171

Egesa Engenharia S/A.


						2.538.600,00	5.391.497,54			
53	CONTRATO N.º 555/74 Terraplenagem e pavimentação da Super Quadra Norte (SQN-113) em Brasília-DF.	I	NOVACAP	09/74	12/75	Cr\$ 900.000,00	R\$ 1.911.426,69	TEM SEM REGISTR O NO CREA		
54	CONTRATOS N.ºs 580, 582, 587, 588/74 Capeamento asfáltico em concreto betuminoso a quente, em Brasília-DF.	I	NOVACAP	12/74	12/75	Cr\$ 5.478.998,97	R\$ 11.102.857,20	NÃO		
55	CONTRATO N.º 34/73 Rodovia BR-040, trecho EPIA a EPCT, terraplenagem e pavimentação.	I	DER/DF	01/75	12/75	Cr\$ 15.924.806,19	R\$ 31.575.976,86	TEM SEM REGISTR O NO CREA		

Egesa Engenharia S/A.

56	CONTRATO N.º 623/75 Terraplenagem e pavimentação na Av. das Nações, entre as pontes I e II em Brasília-DF.	I	NOVACAP	10/75	01/76	Cr\$ 650.000,00	R\$ 1.063.585,42	NÃO		
57	CONTRATO N.º 246/76 Serviços de terraplenagem e pavimentação de um trecho de estrada para acesso ao Morro do Tatú nas proximidades do canteiro de obras da Hidrelétrica de São Simão.	I	CEMIG	01/76	03/76	Cr\$ 637.000,00	R\$ 976.631,81	NÃO		
58	CONTRATO N.º 550/77 Serviços de drenagem na estrada de acesso a estação de micro-ondas / televisão, no Morro do Baú, município de Ituiutaba-MG.							NÃO		


Egesa Engenharia S/A.

		I	CEMIG	02/77	04/77	Cr\$ 300.000,00	R\$ 303.110,62			
59	CONTRATO CT-2914/77 Trecho Ligação Rodovia BR-050 – Acampamento – Barragem de Emborcação, no município de Araguari, implantação e pavimentação.	I	CEMIG	11/76	06/77	Cr\$ 11.919.846,84	R\$ 13.024.067,42	PARCIAL		
60	CONTRATO CT-1839/77 Desmatamento da margem direita do Reservatório de São Simão, faixa compreendida entre 385 e 402, trecho entre a Barragem e a ponte sobre o Rio Paranaíba, situado as proximidades da Velha São Simão.	I	CEMIG	06/77	08/77	Cr\$ 1.250.000,00	R\$ 1.090.269,89	NÃO		



SOAS LIBRARY

61	CONTRATO CT-1226/78 Reparos e complementação do asfalto de Paranaguara-GO, reparos no asfalto do Acampamento da CEMIG em São Simão e pavimentação do acesso aos tanques de combustível.	I	CEMIG	04/78	06/78	Cr\$ 800.000,00	R\$ 550.981,71	NÃO		
62	CONTRATO 4.1.1223/76 Rodovia GO-330 – trecho Anápolis - Ouro Verde - Petrolina, terraplenagem e revestimento primário, 48,0 Km com plataforma de 14,0 m.	I	DER/GO	05/77	07/78	Cr\$ 24.100.000,00	R\$ 21.772.933,86	FINAL		
63	CONTRATO N.º 771/75 Rodovia BR-364-GO, trecho Jataí – Canal de São Simão, subtrecho Km 129,9 a 177,1, terraplenagem e							FINAL (TST)		



Jssd
Págin

$$\frac{27}{171}$$

Egesa Engenharia S/A.

	pavimentação, 47,2 Km.	I	DNER	12/75	10/78	Cr\$ 51.980.182,00	R\$ 81.432.005,13	CX-1		
64	CONTRATO PG-62/75 Rodovia BR-070, trecho Divisa DF/GO - Mombaça, terraplenagem pavimentação, drenagem, OAC, OAE e OC, 62,2 Km.	I	DNER	03/75	11/78	Cr\$ 71.617.669,26 (02/75)	R\$ 138.907.105,56	FINAL (Terraplenagem 5.000.000 m3) CX-1	R\$ 138.907.105,56	28%
65	CONTRATO PG-089/78 Rodovia BR-116, trecho Rio Suaçuí - Divisa MG/BA, subtrecho Km 588,65 a o Km 964,65, serviços de melhora-mentos e restaurações, 175,35 Km.	I	DNER	04/78	02/79	Cr\$ 35.569.000,00	R\$ 24.497.335,65	PARCIAL (PMF - Lama grossa) CX-1	R\$ 24.497.335,65	3%

Egesa Engenharia S/A.

66	CONTRATO PG-287/75 Rodovia BR-364/GO – trecho Jataí – São Simão, subtrecho lote nº 307-4, serviços de terraplenagem, pavimentação e sinalização.	I	DNER	02/76	06/79	Cr\$ 58.298.352,70	R\$ 86.702.411,04	FINAL	
67	CONTRATO PG-225/78 Rodovia BR-418/MG, trecho Teófilo Otoni – Nanuque –Divisa MG/BA – subtrecho Teófilo Otoni -Entrº para Atalaia, implantação e pavimentação.	I	DNER	09/78	08/79	Cr\$ 53.965.039,45	R\$ 31.841.750,17	FINAL	
68	CONTRATO AJU-22.022/80 Acesso ao Distrito Industrial de Teófilo Otoni, restauração de							FINAL	

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 30

39/171

Egesa Engenharia S/A.

	estrada, incluindo terraplenagem e pavimentação, 2,7 Km.	I	DER/MG	06/80	08/80	Cr\$ 10.700.000,00	R\$ 2.924.573,21		
69	CONTRATO PGE-23-D/80 Construção da Barragem Tabua II, no Município de Caculé-BA.	I	DNOCS	10/80	06/81	Cr\$ 14.605.165,86	R\$ 2.577.068,79	FINAL	
70	CONTRATO PGE-35/80 Construção da Barragem Delfino no Município de Campo Formoso-BA.	I	DNOCS	10/80	06/81	Cr\$ 15.343.200,04	R\$ 2.707.294,28	FINAL	
71	CONTRATO PG-1387/81 Rodovia BR-414/GO - trecho Anápolis - Niquelândia, subtrecho Entrº BR-070/GO, serviços de					Cr\$		FINAL	

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 31

12/11/07

AV
SUBJ
1

Egesa Engenharia S/A.

	terraplenagem.	I	DNER	01/82	01/83	974.362.431,00	R\$ 71.843.076,67			
72	CONTRATO AJU-22.215/78 Rodovia MG-354, Trecho: Patos de Minas – Presidente Olegário e Contorno de Patos de Minas, implantação e pavimentação, 33,0 km.	I	DER/MG	09/81	04/83	Cr\$ 498.002.320,00	R\$ 44.008.230,87	FINAL		
73	CONTRATO AJU-22.035/82 Rodovia MG-164, Trecho: Pompéu Martinho Campos, implantação e pavimentação, 30 km.	I	DER/MG	07/82	04/83	Cr\$ 354.230.435,00	R\$ 17.762.761,35	FINAL		
74	CONTRATO PG-164/79 Rodovia BR-116, Trecho: Suaçui –							FINAL		

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 32

14/11

Egesa Engenharia S/A.

	Divisa MG/BA, Subtrecho: Km 589/Km 690, serviços emergenciais e restaurações.	I	DNER	02/79	12/84	Cr\$ 108.000.000,00	R\$ 55.864.662,74		
75	CONTRATO AJU-22.215/78 Rodovia MG-354, Trecho: Patos de Minas – Presidente Olegário e Contorno de Patos de Minas, implantação e pavimentação, 33,0 km.	I	DER/MG	12/78	07/85	Cr\$ 115.751.725,70	R\$ 63.021.320,42	FINAL	
76	CONTRATO DJ-22.085/85 Rodovias Municipais de São Gonçalo do Para e Igaratinga, Serviços: terraplenagem, OAC, OAE, OC, drenagem. 93,31 km.	I	DER/MG	09/85	12/85	Cr\$ 2.216.964.112,00	R\$ 3.585.752,22	FINAL	
77	CONTRATO DJ-11.077/85		CONST.					NÃO	

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 33

14/11/14

Egesa Engenharia S/A.

	Rodovias Municipais de Nova Serrana, Serviços de melhoramentos de pontos críticos (construção e reforma de pontes e pontilhões), 46,669 km.	I	FRANCO DUMONT	09/85	12/85	Cr\$ 935.253.115,00	R\$ 1.584.148,69			
78	CONTRATO DJ-22.061/85 Rodovia: 381, Trecho: São Vitor - Divino das Laranjeiras, serviços de Terraplenagem, pavimentação. Trecho vicinal São José do Itueto - Conselheiro Pena, Serviços: Terraplenagem, pavimentação, revestimento primário, OAC, OAE. Extensão: 17,8 Km.	I	DER/MG	07/85	06/86	Cr\$ 6.882.412.350,00	R\$ 14.475.046,05	FINAL		
79	CONTRATO DJ-22.055/86 Posto Fiscais de Prudente de					Cz\$	R\$ 7.469.455,89	FINAL		

Egesa Engenharia S/A.

	Moraes e Sete Lagoas.	I	DER/MG	06/86	08/86	9.702.567,70 (maio/86)				
80	CONTRATO DJ-22.195/85 Rodovia: Ligação, Trecho: Água Comprida - MG-427, implantação e pavimentação, 15,5 Km.	I	DER/MG	02/86	07/86	Cr\$ 5.069.942.715,00 (outubro/85)	R\$ 7.869.111,10	FINAL		
81	CONTRATO PG-070/86 - Obra 111 Rodovia: BR101/SE, Trecho: Divisa AL/SE - Divisa SE/BA, Subtrecho: Km 0 - Km 78, melhoramentos, 78,0 Km.	I	DNER	04/86	03/88	Cz\$ 122.410.857,51	R\$ 93.690.592,22	FINAL (CBUG MBUQ) CX-27	R\$ 93.690.592,22	32%
82	CONTRATO DJ-22.034/86 Rodovia: MG-181, Trecho: João Pinheiro - Brasilândia, implantação e pavimentação. 44,0 Km.	I	DER/MG	07/86	09/88	Cz\$	R\$	FINAL		

24/11

Egesa Engenharia S/A.

						67.003.980,00 (Março/86)	54.114.222,97			
83	CONTRATO 074/88-PJ Vias urbanas dos municípios constantes do Lote 5, Alvorada do Norte, Simolândia, Iaciara, Galheiros, São Domingos, Posse, Mambai e Flores de Goiás, pavimentação asfáltica. 130.000 m²	I	DER/GO	09/88	01/89	Cz\$ 187.029.506,56 (03/97)	R\$ 738.637,50	FINAL		
84	CONTRATO 0101/88-PJ Rodovia: GO-010 Trecho: Estaca 1.000- Vianópolis, pavimentação asfáltica. 15,0 Km.	I	DER/GO	11/88	03/89	CZ\$ 110.154.038,05	R\$	FINAL		



Egesa Engenharia S/A.

							2.051.814,20			
85	CONTRATO DJ-22.200/85 Trecho: Ibiá - BR-354 implantação e pavimentação, 43,0 Km.	I	DER/MG	04/86	04/89	Cr\$ 29.613.612,48 0, (Dezembro/85)	R\$ 36.667.336,85	FINAL		
86	CONTRATO 075/88-PJ Vias urbanas dos municípios de Luziânia e Cristalina – Lote 11, pavimentação asfáltica. 240.000 m².	I	DER/GO	11/88	04/89	Cz\$ 1.444.316.593 ,20	R\$ 26.902.956,45	FINAL		
87	CONTRATO S/N Trecho: Acesso Fábrica da CEVAL, em Luziânia/GO, implantação do Ramal Ferroviário.	I	CEVAL	04/89	05/89	Ncz\$ 70.000,00	R\$ 496.764,10	FINAL		
88	CONTRATO S/Nº							FINAL		

Egesa Engenharia S/A.

	Trecho: Aceso a Fábrica da CEVAL, em Luziânia/GO, Serviços: superestrutura do ramal ferroviário, 15,5 Km.	I	CEVAL	05/89	07/89	Ncz\$ 145.003,20 (Abril/89)	R\$ 978.448,29		
89	CONTRATO DJ-22.023/87 Rodovia: BR-367 Trecho: Diamantina - Entrº BR-214, implantação e pavimentação. 48 Km.	I	DER/MG	04/87	07/89	Cz\$ 108.994.370,47 (Novembro/86)	R\$ 49.130.877,45	PARCIAL (Rocha 500.000 m3) CX-6	
90	CONTRATO PG-272/88 Rodovia: BR-101/SE Trecho: Divisa AL/SE – Divisa SE/BA, Serviços: melhoramentos e restauração, 78,0 Km.					Cz\$ 360.228.637,1		FINAL	

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

 **Página 38**

47/47

Egesa Engenharia S/A.

		I	DNER	08/88	09/89	9	R\$ 13.229.929,01			
91	CONTRATO PJU-22.137/88 Rodovia: Acesso, Trecho: Entrº BR-259 (Conselheiro Pena) – Água Limpa – Goiabeira – Aldeia, implantação e pavimentação, 41,0 Km.	I	DER/MG	09/89	09/90	Cz\$ 1.255.277.516,00 (Agosto/88)	R\$ 46.101.921,69	FINAL		
92	CONTRATO 185.3.300.90-7 Trecho: Ruas da RPNE e estacionamentos internos do ENOR-NM em Atalaia Velha, a Av. Melício machado em Aracajú-SE, pavimentação asfáltica. 1,8 Km.	I	PETROBRÁS	11/90	11/90	CR\$ 6.026.248,00	R\$ 313.558,98	NÃO		

Egesa Engenharia S/A.

93	CONTRATO PG-111/89 Rodovia: BR-101/SE, Trecho: Divisa AL/SE – Divisa SE/BA, nos Km: 108,4, 127, 129, 153, 154 e 166, restauração de emergência.	I	DNER	12/89	12/90	NCz\$ 4.449.498,19	R\$ 3.986.819,07	FINAL		
94	CONTRATO PG-126/89 Rodovia: BR-235/SE, Trecho: Entrº BR-101 – BR-235/SE, Subtrecho: Km 9/Km 65 (segmentos alternados), recuperação de rodovias.	I	DNER	12/89	12/90	NCz\$ 1.349.000,00	R\$ 4.193.798,85	FINAL		
95	CONTRATO PD/21/003/91 Rodovia: BR-235/SE, Trecho: Aracajú - Carira, Subtrecho: Entrº BR-349 (A) – Entrº BR-101 (A)/ 349 (B), Segmento: Km 0 – Km 4,7, recuperação rodoviária.					Cr\$ 185.275.230,1		FINAL		

12/1/91

Egesa Engenharia S/A.

		I	DNER	12/91	12/91	7	R\$ 1.483.612,02			
96	CONTRATO DJ-22.138/87 – Obra 135 Rodovia: BR-259 Trecho: Conselheiro Pena – Resplendor, implantação e pavimentação, 61,0 Km.	I	DER/MG	05/88	04/92	Cz\$ 772.952.436,20 (Outubro/87)	R\$ 146.397.412,44	FINAL		
97	CONTRATO S/N – Obra 127 Canalização e implantação de vias marginais urbanas, ao longo dos córregos Barrinho e Sapo	I	PREFEITURA DE RIO VERDE	07/81	04/92	CR\$ 1.722.926.117,00 (Abril/91)	R\$ 38.057.861,21	FINAL (Gabião) CX-26	R\$ 38.057.861,21	12%
98	CONTRATO PG-309/87-00 Rodovia: BR-153, Trecho: Sete Lagoas – Corinto, Subtrecho: Variante contorno de Curvelo, implantação e pavimentação, 11,6 Km.	I	DNER	09/87	06/92	Cz\$ 197.498.983,36	R\$ 40.406.354,31	FINAL		

Egesa Engenharia S/A.

99	CONTRATO PG-104/91-00 Rodovia: BR-060/364/GO, Trecho: BR-060 – Divisa DF/GO - Divisa GO/MS; BR-364 – Divisa MG/GO – Divisa GO/MT, Subtrecho: BR-060 – acesso para Jataí – Entrº BR-354; BR-364 – Divisa MG/GO – Divisa GO/MT, conservação rodoviária, 387,1 Km.	I	DNER	11/91	06/92	Cr\$ 177.000.000,00	R\$ 1.782.455,83	FINAL		
100	CONTRATO PJU-22.064/89 Rodovia: MG-410, Trecho: Entrº Presidente Olegário, Subtrecho: Presidente Olegário – Fazenda Serrote, implantação e pavimentação, 39,0 Km.	I	DER/MG	02/90	09/92	Cz\$ 1.166.242720,00	R\$ 62.901.678,13	FINAL		
101	CONTRATO PG-013/92-00 Rodovia: BR-364/GO, Trecho: Divisa GO/MT, Subtrecho: Entrº GO-050 (Acesso Perolândia) –					Cr\$ 850.000.000,00	R\$	FINAL		

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 42

51/191

Egesa Engenharia S/A.

	Divisa GO/MT, recuperação rodoviária, 127,8 Km.	I	DNER	06/92	11/92	0	2.009.541,55			
102	CONTRATO PG-476/87-00 Rodovia: BR-116/MG, Trecho: Divisa BA/MG - Divisa MG/RJ, Subtrecho: Km 148,0 - Km 202, melhoramentos e restauração, 54,2 Km.	I	DNER	12/87	12/92	Cz\$ 447.177.673,7 4	R\$ 66.572.908,94	FNAL		
103	CONTRATO PD/12,09/92:00 Rodovia: BR-414/GO, Trecho: Anápolis - Corumbá, ponte sobre o córrego Anicuns no Km 17 (Km 0 no Entrº BR-153), construção de ponte, 40,0 Km.	I	DNER	10/92	06/93	Cr\$ 826.518.660,7 3	R\$ 827.058,70	FINAL		
104	CONTRATO S/N - 06.09.91 Canalização de diversos córregos na cidade de Niquelândia/GO.	I	PREFEITURA DE NIQUELÂNDIA	08/93	09/93	Cz\$ 593.899.749,4 5	R\$ 50.835.038,41	FINAL		

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 43

14/5

Egesa Engenharia S/A.

						(maio/91)				
105	CONTRATO S/N – 06/91 Trecho: Córregos Barrinha e Sapo na cidade de Rio Verde/GO, rede de interceptores de esgoto	I	PREFEITURA DE RIO VERDE	02/92	10/93	Cr\$ 4.266.217.683,00 (abril/91)	R\$ 10.417.903,07	FINAL		
106	CONTRATO PJU-22.186/88 Rodovia: MG-214, Trecho: São Gonçalo do Rio Preto – Entrº BR-367, implantação e pavimentação, 8,0 Km.	I	DER/MG	11/88	11/93	Cr\$ 253.429.871,00 (agosto/88)	R\$ 4.720.580,53	FINAL		
107	CONTRATO PJU-22.198/88 – Obra 113 Rodovia: BR-259, Trecho: Diamantina – BR-135, restauração rodoviária.	I	DER/MG	11/88	11/93	Cr\$ 2.824.637.539 (agosto/88)	R\$ 103.738.987,57	FINAL CX-4	R\$ 103.738.987,57	33%

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 44

53/171

Egesa Engenharia S/A.

108	CONTRATO S/N - 06.09.91 Trecho: varias ruas da cidade de Niquelândia/GO, terraplenagem, pavimentação asfáltica, serviços complementares e galerias de águas pluviais.	I	PREFEITURA DE NIQUELÂN- DIA	08/93	11/93	Cr\$ 1.923.517.721 ,20 (Maio/91)	R\$ 43.196.062,83	FINAL	
109	CONTRATO 051/93-PJ Construção de ponte em concreto armado com 40,0 m na Rodovia GO-154, Trecho Santa Terezinha – Campos Verdes, córrego Caiçara – Lote 1.	I	DER/GO	05/93	12/93	Cr\$ 1.905.874.525 , (outubro/92)	R\$ 1.107.119,71	FINAL	
110	CONTRATO 0102/88-PJ Rodovia BR-153 / BR-060, Subtrecho: Goiânia/Anápolis, terraplenagem, pavimentação					Cz\$ 5.931.315.119	R\$ 140.951.987,3	FINAL	

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 45

54/171

Egesa Engenharia S/A.

	asfáltica e OC, 60,0 Km.	I	DER/GO	10/88	10/93	,38	8			
111	CONTRATO PJU-22.161/90 - Obra 126 Rodovia: MG-181, Trecho: Brasilândia - Bonfinópolis, implantação, pavimentação e OAE, 61,0 Km.	I	DER/MG	07/90	04/94	Cr\$ 65.834.175,44 (outubro/89)	R\$ 118.888.358,44	FINAL CX-8	R\$ 118.888.358,44	40%
112	CONTRATO 390.2.023.93.4 Trecho: Dutos e Terminais do Sudeste (DTSE), em áreas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo, manutenção das faixas de passagem dos dutos.	I	PETROBRÁS	09/93	09/94	Cr\$ 54.069.123,66	R\$ 3.465.935,35	NÃO		
113	CONTRATO PG-083/91-00 Rodovia: BR-101/SE, Trecho: Divisa AL/SE - Divisa SE/BA, Subtrecho: Km 184,7 - Km 208,1,	I	DNER	11/91	10/94	Cr\$ 1.087.336.445		FINAL		

55/11

Egesa Engenharia S/A.

	restauração de rodovias, 23,4 Km.					,5 (Agosto/91)	R\$ 10.949.882,39			
114	CONTRATO PG-081/91-00 Rodovia: BR-101/SE, Trecho: Divisa AL/SE – Divisa SE/BA, Segmento: Km 92,2 – Km 138,2, restauração rodoviária, extensão: 46,0 Km.	I	DNER	11/91	11/94	Cr\$ 1.789.287.197 ,9 (Agosto/91)	R\$ 18.018.787,53	FINAL		
115	CONTRATO 8.677-0 – Obra 140 Rodovia: Estrada vicinal Nuporanga, Trecho: São Joaquim da Barra – NUP-050, regularização e pavimentação, 10,0 Km.	I	DER/SP	01/94	11/94	CR\$ 34.578.818,39 (Agosto/93)	R\$ 2.959.784,99	FINAL CX-34	R\$ 2.959.784,99	2%
116	CONTRATO 8.811-0 – Obra 140 Rodovia: Estrada vicinal SP-595, Trecho: Córrego do Cigano – Bairro Guanabara em Três Fronteiras, regularização e pavimentação, 5,0	I	DER/SP	03/94	08/94	CR\$ 17.965.181,89	R\$	FINAL		4%

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 47

56/171

Egesa Engenharia S/A.

	Km.					(Agosto/93)	1.537.735,47	CX-34	R\$ 1.537.735,47	
117	Túnel para passagem de água bruta, pelo Novo Método Austriaco para abertura de túneis N.A.T.M "New Austrian Tunnelling Method", método não destrutivo na Rodovia Dom Pedro I em Valinhos-SP.	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS-SP	11/94	12/94	CR\$ 13.099.143.000, (Maio/94)	R\$ 58.189,63	FINAL CX-33		
118	CONTRATO S/ N.º Execução com fornecimento de materiais de linha de transmissão elétrica de 11,9 Kv, para alimentação da Estação de Captação de Águas do Rio Atibaia localizada no Km 119 da Rodovia D. Pedro I, com extensão de 4.500 m, compreendida entre o Km 119 e a Usina de Salto Grande da C.P.F.L, foram empregados na rede cabos CAA 2 AWG e postes de eucaliptos tratado, com	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS-SP	06/95	07/95			FINAL CX-33		

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

 Página 48

15/11/14

Egesa Engenharia S/A.


	comprimento variando entre 10 m e 13 m, e postes de concreto redondo, centrifugado, com m de altura.					R\$ 984.481,25	R\$ 4.641.866,41		
119	Execução da Adutora de Água Bruta do Rio Atibaia com capacidade de 170 litros/seg, incluindo fornecimento e assentamento de tubos válvulos, peças e conexões em ferro dúctil, juntas elásticas e flangeadas com Ø menor e igual a 600 mm, com extensão de 8.026,70 m, sendo 1.638,70 mm, no trecho de recalque (tubos TK-9 je) E 6.388,0 m no trecho de gravidade (tubos TK-7 JE), inclusive sistema de proteção contra golpes de Ariete.	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS-SP	07/94	09/95	R\$ 1.715.866,79	R\$ 10.145.634,64	FINAL CX-33	

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo


Página 49

15/11/14



ST

120	Captação de água bruta do Rio Atibaia, Estação Elevatória, execução do canal de captação, em concreto fck maior ou igual a 18 Mpa, moldado "in-loco" com seção média de (5,40 x 7,63), numa extensão de 22,60 m. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA- Construção do prédio da Estação Elevatória com área construída de 86,31 m² SUBESTAÇÃO REBAIXADO-RA - Construção de prédio da Subestação, com área construída de 67,08 m², conforme padrão da CPFL, subestação Rebaixadora de 11,900 V para 3.800 V/220-127V.	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS-SP	09/94	09/95	R\$ 1.970.761,84	R\$ 10.691.346,13	FINAL CX-33		



17/59

Egesa Engenharia S/A.

121	Execução de rede primária e secundária de Distribuição de água potável no município de Valinhos-SP, com fornecimento e assentamento de tubos, válvulas, peças e conexões em ferro dúctil-juntas elásticas e flangeadas com diâmetro menor e igual à 300 mm, com extensão de 2.688,0 m e fornecimento e assentamento de tubos PCV, classe DEFOFO, com Ø 250 mm – 966,0 Ø 200 mm 2.580,0, Ø 150 mm 768,0 e Ø 100 mm 2.185,90. Em toda tubulação assentada foram realizados testes hidrostáticos com pressões variando de 6,0 Kgf/cm ² a 10,0 Kgf/cm ² .	I	PREFEITURA MUNICIPAL VALINHOS-SP	03/95	09/95	R\$ 925.678,58	R\$ 4.563.995,29	FINAL CX-33	
122	CONTRATO S/Nº - Obra 148 Limpeza urbana no Município de	I	CODESEL	12/95	03/96	R\$ 441.575,04	R\$ 1.950.070,93	FINAL	R\$ 1.950.070,93

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 51

60/171

Egesa Engenharia S/A.

	Sete Lagoas.									13%
123	CONTRATO N.º PJU-22.045/95 Rodovia MG/060, trecho Abaeté - Paineiras, implantação e pavimentação, 14,50 Km	I	DER/MG	04/96	10/96	R\$ 3.865.669,27 (03/96)	R\$ 16.599.931,47	FINAL		
124	CONTRATO 268/93-PJ - Obras 120 e 149 Rodovia BR-153/BR-060, sub-trecho Goiânia/Anápolis, com extensão de 45,2 Km. Viaduto de Acesso ao Jardim Guanabara - Pista Dupla (Acesso Norte de Goiânia - Área Urbana) com dimensão de 25,00 x 24,5m.	I	DER/GO	02/94	11/96	R\$ 31.048.312,41 (04/94)	R\$ 183.583.501,74	FINAL (Aterro barrage m)	R\$ 183.583.501,74	18%
125	Construção do Edifício Residencial Santa Helena com 15 pavimentos, área total construída 4.107,00 m², na Rua							FINAL		

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 52

12/11

Egesa Engenharia S/A.

	Santa Helena, 68 – Bairro Serra Belo Horizonte – MG.	I	EGESA OBRA PRÓPRIA	11/94	02/97	R\$ 2.011.000,00 (02/94)	R\$ 11.890.708,17			
126	Construção do Edifício Residencial Dona Salvador, com 13 pavimentos, área total construída 3.317,65 m², na Rua Dona Salvador, 108 – Bairro Serra Belo Horizonte – MG.	I	EGESA OBRA PRÓPRIA	02/95	05/97	R\$ 2.011.000,00 (02/94)	R\$ 11.890.708,17	FINAL		
127	CONTRATO PJU-22.149/94 Complementação da restauração, com 73,9 Km e construção de passarela no trecho Diamantina – Entrº BR/135, das Rodovias BR/259 e BR/367.	I	DER/MG	12/95	06/97	R\$	R\$ 37.184.751,43	FINAL		

Egesa Engenharia S/A.

						6.288.820,99 (07/94)				
128	CONTRATO PG-058/97 Construção de ponte sobre o Rio Pará – Rodovia BR-352/MG, Trecho Pitangui – Martinho Campos.	I	DNER	01/97	07/97	R\$ 1.899.684,16 (04/94)	R\$ 11.232.516,14	FINAL		
129	CONTRATO PD/6-0018/97-00 Terraplenagem e pavimentação para encabeçamento da ponte sobre o córrego Natividade da Rodovia BR-259/MG no Trecho Div. ES/MG – Entrº BR-040 (Felixlândia), Subtrecho Div. ES/MG – Entrº MG-422 (Resplendor) Km 0 ao Km 48,8.Segmento: km 1 + 200.	I	DNER	09/97	11/97	R\$ 126.506,88 (06/97)	R\$ 489.520,41	FINAL		

10/10/2014 10:10/97

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 54

10/10/2014 10:10/97

Egesa Engenharia S/A.

130	CONTRATO 113/96 Rodovia TO-050 – trecho Arraias Conceição do Tocantins, subtrecho Arraias Trevo Paranã – Conceição do Tocantins, lote 13, terraplenagem, pavimentação, drenagem execução de obras rodoviárias, 22,67 Km.	I	SETO	08/96	12/97	R\$ 5.098.919,14 (02/96)	R\$ 22.062.152,73	FINAL	
131	CONTRATO 176/97 Rodovia TO-050 – trecho Arraias Conceição do Tocantins, subtrecho Arraias Trevo Paranã – Conceição do Tocantins, lote 13, complementação dos serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem execução de obras rodoviárias, 22,67 Km.	I	SETO	08/97	11/97	R\$ 3.611.422,26	R\$ 13.864.837,27	FINAL	

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 55

64
171

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Egesa Engenharia S/A.

						(08/97)			
132	CONTRATO PD/6-0024/97-00 Terraplenagem e pavimentação para encabeçamento da ponte sobre o córrego Quatis da Rodovia BR-259/MG, Trecho Div. ES/MG – Entrº BR-040 (Felixlândia), Subtrecho Div. ES/MG – Entrº MG-422 (Resplendor) Km 0 ao Km 48,8.Segmento: km 27,6.	I	DNER	09/97	12/97	R\$ 99.358,16 (06/97)	R\$ 348.468,00	FINAL	
133	CONTRATO SUBEMPREITADA							NÃO	

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

 **fAdd**
Página 56

5/9/17

Egesa Engenharia S/A.

	Construção de pontes sobre o Córrego Natividade na Rodovia BR-259/MG, trecho Div. ES/MG – Entrº BR-040 (Felixlândia); subtrecho Div. ES/MG Entrº MG-422 (Resplendor), Segmento Km 1+200, extensão 40,0 m (lote 01); e ponte sobre o Rio Quatis na Rodovia BR-259/MG, trecho: Div. ES/MG – Entrº BR-040 (Felixlândia); subtrecho Entrº Div. ES/MG – Entrº MG-422 (Resplendor); segmento Km 27+600 extensão: 40,0 m (lote 2).	I	COLLEM- CONST. MOHALLEM LTDA DNER	12/97	01/98	R\$ 590.853,37 (10/96)	R\$ 2.413.254,14		
134	CONTRATO 038/95 Obras viárias na Avenida dos Esportes, trecho 02, compreendido entre a Av. Onze de Agosto e o Cemitério São João Batista, incluindo canalização do		EMDEVAL EMPRESA DE DESENV. DE VALINHOS	03/95	01/98			FINAL	

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 57

16/9

Egesa Engenharia S/A.

	canal, na cidade de Valinhos-SP.	I	S.A			R\$ 1.199.301,82 (03/95)	R\$ 5.913.076,07			
135	CONTRATO PJU-22.039/93 - Obra 116 Rodovia BR-259/MG – trecho Entrº Conselheiro Pena - Resplendor, implantação e pavimentação, extensão 61,0 Km e ponte sobre o Rio Doce com 590 metros.	I	DER/MG	01/94	03/98	R\$ 37.763.374,55 (04/94)	R\$ 223.288.546,11	FINAL (Ponte) CX-10	R\$ 223.288.546,11	43%
137	CONTRATO PJU-22.026/97 Rodovia MG/040 – Trecho Itaguara – Crucilândia, complementar dos trabalhos de implantação e pavimentação, 19,6 Km.	I	DER/MG	07/97	07/98	R\$ 2.355.682,31	R\$ 13.928.757,28	FINAL		

1.199.301,82
5.913.076,07
223.288.546,11
13.928.757,28

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 58

67
171

Egesa Engenharia S/A.

						(03/94)				
138	CONTRATO PJU-22.117/97 Construção da ponte sobre o Rio das Velhas, no Acesso a Santo Antônio das Roças Grandes, da Rodovia MGT/262, 70,00 m.	I	DER/MG	01/98	07/98	R\$ 757.072,14 (07/97)	R\$ 2.909.138,08	FINAL		
139	CONTRATO SUBEMPREGADA Rodovia BR-482 – Trecho Araponga – Canaã, implantação e pavimentação, 13,00 Km.	I	COMTEL DER/MG	05/98	08/98	R\$ 5.223.293,11 (03/94)	R\$ 30.884.462,48	NAO		
140	CONTRATO SUBEMPREGADA Rodovia MG/415, Trecho Paineiras – Morada Nova de Minas, implantação e pavimentação.	I	TRANAL DER/MG	10/96	09/98	R\$	R\$	NÃO		

OFÍCIO DE NOTIFICAÇÃO

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 59

68/171

Egesa Engenharia S/A.

						8.335.350,32 (04/94)	49.285.538,61			
141	T. SUBROGAÇÃO 109/88/05/02 Rodovia BR-158/MG, trecho: Rio Turvo – Córrego dos Gaviões, subtrecho Rio Turvo – Km 366,42, terraplenagem, pavimentação, drenagem, OAC, OC e OAE, 22,5 Km	I	DVOP	05/98	09/98	R\$ 6.038.814,69 (03/94)	R\$ 35.706.505,80	NÃO		
142	CONTRATO 018/91-PJ Rodovia BR-080 – Trecho Entrº BR-414 - Padre Bernardo, terraplenagem, pavimentação e obras e arte especiais, 47,0 Km.	I	DER/GO	10/96	10/98	R\$ 13.178.908,74 (04/94)	R\$ 77.924.693,09	FINAL		
143	CONTRATO 013/95-PJ Rodovia: GO-184/GO-302 – Trecho: Serranópolis – Itumirim – Aporé, terraplenagem e	I	DERGO	06/97	11/98	R\$ 16.697.090,31	R\$ 65.287.823,79	FINAL		

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 60

69/171

Egesa Engenharia S/A.

	pavimentação, 93,84 Km.								
144	CONTRATO SUBEMPREGADA Rodovia de Acesso, Trecho Canãa – São Miguel do Anta – Entrº BR/120 – Viçosa, pavimentação asfáltica, 34,00 Km.	I	COMTEL DER/MG	08/97	12/98	R\$ 1.293.230,81 (04/94)	R\$ 7.646.658,46	NÃO	
145	CONTRATO PJu-22.043/97 Rodovia BR/381 – Fernão Dias, Trecho Entrº BR/265 (Nepomuceno) – Divisa Minas Gerais – São Paulo, Lote 08 – Km 637,00 ao Km 656,40, extensão 19,40 Km, implantação e pavimentação (duplicação) e restauração da pista existente.	I	DER/MG	09/97	12/98	R\$ 22.928.695,93 (04/97)	R\$ 89.514.163,15	FINAL	

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 61

11/10

Egesa Engenharia S/A.

146	CONTRATO (592/87-PJ) Rodovia BR-414/GO, trecho Cocalzinho – Niquelândia, subtrecho Niquelândia – Faz Tudo Estaca 2198, terraplenagem e pavimentação asfáltica, 52,00 Km.	I	DER/GO	04/98	08/99	R\$ 22.832.018,48 (04/98)	R\$ 84.617.442,31	FINAL	
147	CONTRATO 47/97 Rodovia BR-153/TO – Trecho Wanderlândia – Xambioá, terraplenagem, pavimentação asfáltica e OAE, 88,00 Km.	CONS ÓRCI O EGES A / VIA	SETO	05/97	06/99	R\$ 49.863.519,83 (11/96)	R\$ 101.606.615,0 7 (50%)	FINAL	
148	CONTRATO PJU-22.038/97 – Obra 168 Rodovia BR/381– Fernão Dias, Trecho Entrº BR/265 (Nepomuceno)– Divisa Minas Gerais – São Paulo, Lote 09 – Km 656,40 - Km 676,00, implantação e pavimentação (duplicação) e restauração da pista existente,	I	DER/MG	09/97	11/99	R\$ 20.395.542,03	R\$ 79.624.671,30	FINAL CX-18	8% R\$ 79.624.671,30

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 62

12/16

Egesa Engenharia S/A.

	19,60 Km.					(04/97)				
149	CONTRATO PJU-22.039/97 - Obra 168 Rodovia BR/381- Fernão Dias, Trecho Entrº BR/265 (Nepomuceno)- Divisa Minas Gerais - São Paulo, Lote 10 - Km 676,00 / Km 699,00, implantação e pavimentação (duplicação) e restauração da pista existente, 23,00 Km.	I	DER/MG	09/97	11/99	R\$ 26.564.329,76 (04/97)	R\$ 103.707.762,33	FINAL CX-21	R\$ 103.707.762,33	11%
150	CONTRATO 200/96 - Obra 160 BR-230-Trecho Macaúba - Estreito Divisa Maranhão, Terraplenagem, pavimentação e OAE, 85 Km.	I	SETO	10/96	12/99	R\$ 23.610.840,77 (06/96)	R\$ 98.803.798,99	FINAL	R\$ 98.803.798,99	28,07%
151	CONTRATO PG-103/98	I	DNER	01/98	12/99	R\$	R\$	FINAL		

 **Scripta**
Consultores&Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 63

11/11/14

NS
BDS
AS p

Egesa Engenharia S/A.

	Complementação da Construção de ponte sobre o Rio Pará e encabeçamento na Rodovia BR-352/MG, Trecho Pitangui - Martinho Campos.					1.190.953,00	4.463.750,08			
152	CONTRATO PD/12 N.º 016/99-00 Rodovia BR-153/TO - Trecho Divisa PATO - Divisa TO/GO, Segmento Km 85, terraplenagem, pavimentação, drenagem, OAC, e OC para construção do Acesso à cidade de Wanderlândia-TO.	I	DNER	01/00	02/00	R\$ 495.719,71	R\$ 1.522.378,38	NÃO		
153	CONTRATO PG-030/98-00 Lote: 08 - Rodovia: BR-116/SP - Régis Bittencourt - Trecho São Paulo - Divisa SP/PR, Subtrecho: Km 497,5 ao Km 532,0, duplicação do Corredor São Paulo/ Curitiba / Florianópolis, 32,8 Km.	CONS ÓRCI O EGES A/ CMC	DNER	04/98	03/00	R\$ 27.347.323,97 (10/96)	R\$ 97.787.022,14 (96,483%)	ATESTA DO COM VALIDAD E - VENCEU		

13/11

Egesa Engenharia S/A.

154	CONTRATO PJU-22.054/97 Rodovia BR/381– Fernão Dias, Trecho Entrº para Nepomuceno – Divisa Minas Gerais – São Paulo, Lote 23 para execução de obras de arte especiais, inclusive reforço e alargamento das existentes.	I	DER/MG	09/97	05/00	R\$ 2.347.187,55 (04/97)	R\$ 9.014.840,64	FINAL		
155	CONTRATO 00056/2000 Rodovia BR-153/TO – Trecho Wanderlândia – Xambioá, Anel Viário de Wanderlândia e do Acesso ao Porto de Xambioá, com extensão de 91,00 Km, complementação dos serviços de Terraplenagem e pavimentação asfáltica e OAE.	I	DERTINS	05/00	06/00	R\$ 9.868.550,69	R\$ 14.925.634,72 (50%)	FINAL		
156	CONTRATO PG-138/94-99 Rodovia BR-040/MG, trecho Divisa	I	DNER	12/98	12/00	R\$	R\$ 24.181.216,09	FINAL		

156 00056/2000

156/14

Egesa Engenharia S/A.

	GO/MG – Divisa MG/RJ, sub-trecho: Entrº MG-275 – Entrº MG-452, Segmento: Km 707,7 – Km 731,0, continuação das obras de restauração, duplicação e OAE, 23,00 Km.					6.498.567,75 (09/94)				
157	Construção do Edifício para uso Residencial Serra do Curral, com 15 pavimentos área total construída 4.985,00 m², na Rua Santa Helena, 46 – Bairro Serra – Belo Horizonte – MG – 03/97 a 12/00.	I	EGESA OBRA PRÓPRIA	03/97	12/00	R\$ 4.100.000,00 (03/97)	R\$ 16.192.171,00	FINAL		
158	TERMO DE SUBCONTRATAÇÃO AO CONTRATO N.º 241/97 – Obra 188 Rodovia TO-134, trecho Axixá do Tocantins, extensão 47,78 Km, serviços de drenagem, Terraplenagem, pavimentação asfáltica e OAE.	I	DERTINS	06/00	04/01	R\$ 18.552.974,17 (09/97)	R\$ 71.256.387,49	FINAL	R\$ 71.256.387,49	19%

OPÇÃO DE NOTAR

75/11

Egesa Engenharia S/A.

159	CONTRATO S/Nº Duplicação do Acesso do Município de Três Corações à BR/381, serviços de duplicação, extensão 3,16 Km.	I	PREFEITUR A DE TRÊS CORAÇÕES	09/00	05/01	R\$ 3.253.670,83	R\$ 9.303.017,32	FINAL		
160	CONTRATO 014/COMPAG-DIRENG/00 Pista de Pouso do Aeroporto de São Sebastião do Paraíso - MG, Terraplenagem, Pavimentação, sinalização horizontal e luminosa.	I	AERO- NAUTICA	09/00	09/01	R\$ 2.959.790,51 (09/00)	R\$ 8.404.750,77	FINAL CX-31	R\$ 8.404.750,77	1%
161	CONTRATO AJUR N.º 25/2000 Rodovia BR-153/PA, trecho Marabá (Km 0) / São Geraldo do Araguaia (Km 152,05) , Lote 01, extensão 63,80 Km, complementarão dos serviços de melhoramentos de pavimentação.	I	SETRAN	10/00	10/01	R\$ 8.222.912,31 (09/2000)	R\$ 23.511.258,41	FINAL		

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

 Página 67

76/11

Egesa Engenharia S/A.

162	CONTRATO 154/2001 Construção do Atracadouro da Capitania dos Portos Araguaia – Tocantins.	I	DERTINS	09/01	11/01	R\$ 1.014.020,73	R\$ 2.640.698,18	FINAL		
163	CONTRATO CTO-NA-038/01-38 Implantação da 6ª fase de expansão da área 54ª – Depósito de Rejeitos Sólidos, pertencente ao Complexo Industrial da Alunorte.	I	ALUNORTE	08/01	11/01	R\$ 1.364.641,00	R\$ 3.585.762,49	NÃO		
164	CONTRATO PG-058/98-00 Rodovia BR-060/GO, trecho Divisa DF/GO – Divisa GO/MS, Subtrecho Divisa DF/GO – Entrº BR-153 (A) Anápolis, Segmento: Km 18,4 ao Km 50,4 (GO), duplicação e restauração da pista existente e OAE, 32,35 Km	I	DNER	06/98	032/02	R\$ 43.393.733,48 (03/98)	R\$ 161.190.831,04	FINAL (Alexânia) CX-26	R\$ 161.190.831,04	31,61%

29/10/2014 15:17:17

15/11/17

Egesa Engenharia S/A.

165	Contrato PJU-22.119/90 Execução dos serviços de implantação e pavimentação do trecho Minas Novas – Chapada do Norte – Berilo – Virgem da Lapa, na Rodovia MG-114, atual BR-367/MG, com extensão de 69,00 Km.	I	DER/MG CMS	10/00	01/01	R\$ 17.183.278,00 (07/94) Execução parcial		NÃO		
166	CONTRATO 00086/2000 – Obra 160 Rodovia BR-230/TO – Trecho Macaúba / Estreito – Divisa MA (Mumbuca / Luzinópolis), implantação, pavimentação asfáltica e OAE, 85,00 Km.	I	DERTINS	07/00	01/02	R\$ 35.995.427,05 (02/2000)	R\$ 109.427.476,86	FINAL CX-37	R\$ 109.427.476,86	28,07%
167	CONTRATO S/Nº - Obra 196 Complementação dos serviços de terraplenagem, pavimentação, sinalização Horizontal e Luminosa na Pista de Pouso e Acesso do	I	Prefeitura de São Sebastião do Paraíso - MG	01/02	01/02	531.860,32 (01/02)	R\$ 1.347.414,14	FINAL CX-31	R\$ 1.347.414,14	

Egesa Engenharia S/A.

	Aeroporto de São Sebastião do Paraíso – MG.								11%
168	CONTRATO A. JUR N.º 12/2000 – Obra 192 Rodovia BR-230/PA – Trecho Entrº BR-153/PA a Divisa PA/TO, 74,74 Km, terraplenassem, pavimentação, OAE, OAC, drenagem e sinalização.	I	SETRAN	07/00	08/02	R\$ 33.062.749,61 (03/2000)	R\$ 100.321.415,06	FINAL (Ponte viga metálica) CX-32	R\$ 100.321.415,06 25,75%
169	CONTRATO PJU-22.065/98 Rodovia BR-MG/482 – Trecho Canaã – São Miguel do Anta – Entrº BR-120, extensão 34 Km, terraplenagem, pavimentação, asfáltica e bueiros celulares.	I	DER/MG	07/99	02/02	R\$ 3.605.862,79 (04/98)	R\$ 13.363.640,49	FINAL	
170	Construção do Edifício para uso Residencial Belvedere Park, com 20 pavimentos, área total construída 5.576,41 m², na Rua João Antônio	I	EGESA OBRA	11/99	07/02	R\$ R\$	R\$ 21.897.944,32	FINAL CX-30	R\$ 21.897.944,32 5%

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 70

17/11

Egesa Engenharia S/A.

	Azeredo, 680m – Bairro Belvedere - Belo Horizonte – MG.		PRÓPRIA			6.870.000,00 (11/99)			
171	CONTRATO 061/88/05/02- P.JUR Rodovia BR-158/MT, Trecho Entrª da Rodovia MT-326 (P/ Canarana) Córrego Turvo, implantação e pavimentação, drenagem, OAC, OC e OAE , 52,00 Km.	I	DVOP/MT ESTENGE	05/98	05/02	R\$ 13.513.963,19 (03/94) Execução parcial		FINAL	
172	CONTRATO 109/88/05/02- P.JUR Rodovia BR-158/MT, Trecho Rio Turvo – Córrego Gaviões, Subtrecho Rio Turvo – Km 366,42, implantação e pavimentação, 22,00 Km.	I	DVOP/MT ESTENGE	08/00	05/02	R\$ 6.038.814,69 (03/94) Execução parcial		FINAL	
173	CONTRATO 264/2001 Rodovia TO-134 – Trecho Axiá do Tocantins, implantação e pavimentação e OAE 47,78 Km	I	DERTINS	11/01	07/02	R\$ 8.775.456,66 (10/01)	R\$ 22.766.405,03	FINAL	

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 71

80/171

Egesa Engenharia S/A.

174	CONTRATO 00057/2002 Rodovia TO-415 – Trecho Santa Terezinha / Nazaré, implantação e pavimentação e OAE, 6,80 Km	I	DETRINS	04/02	09/02	R\$ 1.870.153,85 (11/01)	R\$ 4.782.445,57	FINAL		
175	CONTRATO 00100/2000 Rodovia TO-050, duplicação em vias urbanas – Trecho Taquaralto-Palmas, implantação, pavimentação, OAE e iluminação, 23,92 Km.	I	DETRINS	07/00	10/02	R\$ 37.891.047,30 (05/00)	R\$ 114.616.208,39	FINAL	R\$ 114.616.208,39	28,16%
176	CONTRATO 00056/2000 Rodovia TO-403 – Trecho Entrº TO-414–Sampaio, terraplenagem, pavimentação asfáltica e OAE, 8,80 Km.	I	DETRINS	04/02	10/02	R\$ 1.880.958,34 (11/01)	R\$ 4.810.075,26	FINAL		

Egesa Engenharia S/A.


177	CONTRATO 00133/2000 Rodovia TO-420 - Trecho BR-153- Piraquê e o Contorno de Piraquê, terraplenagem, pavimentação, asfáltica e OAE, 8,14 Km,	I	DERTINS	04/02	02/03	R\$ 2.760.782,98 (05/00)	R\$ 8.351.061,79	FINAL		
178	CONTRATO S/Nº Construção do Terminal e Contorno Ferroviário e serviços complementares na cidade de Campo Belo – MG.	CONS ÓRCI O SPA / EGES A	Prefeitura de Campo Belo – MG	04/02	11/02	R\$ 9.466.494,85 (Mar/94)	R\$ 55.973.807,88	FINAL		
179	CONTRATO PD/2-035/00-00 C.EMP – Obra 199 Rodovia BR-230/PA, Lote 03, Trecho Div. TO/PA – Div. PA/AM, Subtrecho Itupiranga / Altamira, Segmento Km 252 – Km 357, Extensão 105 Km, Terraplenagem, pavimentação e OAE	I	DNIT	12/00	01/03	R\$ 58.943.889,31 (Ago/00)	R\$ 171.601.900,82	FINAL (Ponte viga metálica) CX-46	R\$ 171.601.900,82	21,84%

Egesa Engenharia S/A.

180	CONTRATO 099/2002 – Obra 224 Canalização do Córrego Passaginha e interceptores de esgoto.	I	Prefeitura de Curvelo-MG	11/02	06/03	R\$ 1.213.786,25 (Mai/02)	R\$ 3.039.018,78	FINAL	R\$ 3.039.018,78	16%
181	CONTRATO 071/2003 Rodovia TO-407, Trecho Carrasco Bonito / Entroncamento TO-201, Terraplenagem e pavimentação asfáltica, 8,00 Km.	I	DERTINS	06/03	08/03	R\$ 3.339.954,93 (Mai/03)	R\$ 6.317.640,31	FINAL		
182	CONTRATO 12/2002 – Obra 221 Implantação do Sistema de Água Potável nos Municípios de Cametá, Limoeiro do Ajuru e Breves; Ampliação do Sistema de Água Potável, Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD), Lote 06, nas cidades de Cametá, Limoeiro do Ajuru, Mocajuba, Oeiras do Pará, Breves,	CON ORCI O EGES A/ COMI M	SEDURB	09/02	09/03	21.356.480,75 (Mar/02)	R\$ 26.952.421,16 (50%)	FINAL	R\$ 26.952.421,16	

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo



Página 74



Egesa Engenharia S/A.

	Curralinho, Bagre, Portel e Prainha, todas no Estado do Pará, necessários ao Programa de Ação do PROJETO ALVORADA.								18,40%
183	CONTRATO 00264/2002 Rodovia TO-374, Trecho Lagoa da Confusão / Marianópolis, Subtrecho Lagoa da Confusão / Terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, OAC, Km 70.	I	DERTINS	08/02	02/04	R\$ 35.329.068,11 (Jul/2002)	R\$ 85.987.931,14	FINAL	
184	CONTRATO CTC-MSS 060/03 Execução dos serviços de construção elevatória, casa de Química e montagem completa de tubulação para captação de água bruta e de adução de água tratada, para o sistema de alimentação de	I	CVRD Companhia Vale do Rio Doce MSS Mineração	12/03	02/04	R\$ 657.375,06 (Dez/03)	R\$ 1.231.006,45	FINAL	

24/10/14

Egesa Engenharia S/A.

	água potável para a cidade de Canaã dos Carajás – PA.		Serra do Sossego S.A							
185	CONTRATO UT-06-019/03-00 Recuperação emergenciais em pontos localizados na rodovia BR-267; Trecho: Entr. BR-040 (B) (Juiz de Fora) – Entrº BR – 354 (B) (Caxambú); Segmentos: Km 146, 154, 161, 189, 191, 195, 235 e 245.	I	DNIT	12/03	03/04	3.745.499,95 (Jul /2003)	R\$ 7.182.810,43	FINAL		
186	CONTRATO CTC-MSS 036/03 – Obra 228 Urbanismo e redes de água potável, drenagem pluvial e esgoto sanitário para a cidade de Canaã dos Carajás – PA.	I	CVRD MSS Mineração Serra do Sossego	05/03	11/03	14.994.250,42 (Mar/03)	R\$ 28.951.170,11	FINAL CX-46	R\$ 28.951.170,11	16,66%
187	CONTRATO CT- 029/03	I	GASMIG Companhia	12/03	04/04			FINAL		

 **Scripta**
Consultores&Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 76

Egesa Engenharia S/A.

	Elaboração do projeto executivo, construção, montagem, ensaios e condicionamento pré-operacional de ramais de Rede de Distribuição de Gás Natural Sistema Distribuidor Norte- 3ª Fase e Ramais - Municípios de Pedro Leopoldo, Matozinhos, Prudente de Moraes e Sete Lagoas.		de Gás de Minas Gerais			R\$ 1.325.130,35 (Dez/2003)	R\$ 2.481.451,02		
188	CONTRATO - 011/CR/2000 Exploração mediante concessão do Sistema Rodoviário constituído pelo Lote 6 da Malha Estadual / Ligação, entre, Itapira, Mogi-Mirim, Limeira, Piracicaba, Conchal, Araras, Rio Claro, Casa Branca, Porto Ferreira e São Carlos - INTERVIAS - Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A.	CONSÓRCIO INTERVIAS	DER/SP	02/00	05/04	R\$ 2.241.731.816,90 R\$ 223.516.802,00 (Mar/2000) Consórcio Construtor	R\$ 89.591.678,66 (13,21%)	FINAL CX-50	

86/171

Egesa Engenharia S/A.

189	CONT.UT-02-0008/2003-C. EMP Recuperação emergências na Rodovia BR-230/PA (Transamazônica), do Km 273,7 ao Km 308,7 e do Km 340,4 ao Km 406,7, numa extensão de 101,3 Km – Lote 02, Trecho Divisa TO/PA – Divisa PA/AM; Subtrecho Div. TO/PA Medicilândia, Segmento Km 308,7 ao Km 340,4, Extensão 101,3 Km.	I	DNIT	12/03	05/04	R\$ 3.166.319,12 (Dez /2003)	R\$ 5.930.390,01	FINAL	
190	CONTRATO 014/2002 Implantação do Sistema de Água Potável nos Municípios de Itupiranga, Pacajá e Santana do Araguaia; Ampliação do Sistema de Água Potável, Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD), nas cidades de Breu Branco, Itupiranga, Jacundá, Nova Ipixuna, Pacajá, São Domingos do Araguaia, Santana do Araguaia e Piçarra; Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário na Cidade de Itupiranga, todas no Estado do Pará, necessários ao Programa de	CONS ÓRCI O EGES A / COMI M SITEC / LAJE	SEDURB	07/02	12/03	R\$ 23.945.499,56 (Mai/02)	R\$ 21.643.239,90 (36,10%)	FINAL CX-38	

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 78

87/171

Egesa Engenharia S/A.

	Ação do PROJETO ALVORADA.								
191	CONTRATO CTC-MSS 059/03 Execução dos serviços de construção de estações elevatórias de esgoto, linhas de recalque e lagoa de estabilização de esgoto.	I	CVRD MSS Mineração Serra do Sossego	02/04	12/04	R\$ 1.500.000,00 (Dez /2003)	R\$ 2.808.913,50	FINAL	
192	CONTRATO UT-06-0016/04-00 Recuperação emergências em pontos localizados na Rodovia BR-267/MG; Trecho Entrº BR-116(A) (Leopoldina) Div. MG/SP. Segmentos: Km 90; 167, 168, 172; 179; 193; 194,8; 207.	I	DNIT	05/04	07/04	1.513.228,83 (Mai /2004)	R\$ 2.707.957,34	FINAL	
193	CONTRATO CNP-008/2004 Decapeamento de 600.000 m³ de	I		06/04	09/04	R\$		FINAL	

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 79

88/171

Egesa Engenharia S/A.

	material estéril na Mina de Manganês do Azul em Serra dos Carajás, município de Parauapebas – Pará.		CVRD Rio Doce Manganês S/A			2.781.490,04 (Mai /2004)	R\$ 4.977.539,57		
194	CONTRATO 12.485-0 – Obra 223 Rodovia SP-294, Trecho Borá – Iacri, Segmento Km 503,280 ao Km 547,900, recuperação, abrangendo todos os serviços necessários contemplados no projeto final de engenharia, tais como: terraplenagem, drenagem, obras de arte correntes, obras de arte especiais, pavimentação asfáltica, 44,62 Km.	I	DER/SP	04/03	10/04	R\$ 36.878.415,71 (Abr/2002)	R\$ 92.980.716,08	FINAL	R\$ 92.980.716,08 00,10 %
195	CONTRATO CT nº 009/04 Elaboração do Projeto Executivo, construção, montagem, ensaios e condicionamento pré-operacional	I	GASMIG	06/04	11/04		R\$ 2.729.270,69	FINAL	

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 80

89/171

Egesa Engenharia S/A.

	de ramais de expansão da Rede de Distribuição de Gás Natural Linha Tronco Anel Rodoviário 1ª fase e ramais no Município de Contagem – MG.					R\$ 1.507.799,22 (Abr/2004)				
196	CONTRATO CF11-036 Construção de Rodovias, do Projeto CODEMIN FASE II, a ser executado em Barro Alto, no Estado de Goiás em 2 lotes: Lote 1 – Estrada de Acesso ao Escritório da Mina, com 7,37 km (Extensão do trecho 6,37 KM + intersecção padrão: 1 Km) com TSD – Tratamento Superficial Duplo Lote2 – Estrada Interna de Acesso às Frentes de Lavra, com 9,52 Km – com encascalhamento	I	CODEMIN ANGLO AMERICAN BRASIL LTDA	07/04	11/04	R\$ 12.642.968,23 (Mai /2004)	R\$ 22.624.878,64	FINAL		

 **Scripta**
Consultores&Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 81

17/1

Egesa Engenharia S/A.

197	20/2002/COSANPA-PROJETO UNA Execução das obras e serviços remanescentes das obras da macrodrenagem da Bacia Una, compreendendo pavimentação de vias, drenagem, água potável, estruturas de concreto e estruturação de vias marginais, necessários ao programa de saneamento para recuperação das zonas baixas de Belém, em Belém – Pará.	I	COSANPA	11/02	12/04	R\$ 14.527.570,18 (Set/2002)	R\$ 33.849.715,02	FINAL CX-73		
198	CONTRATO 004/COMGAR / VI COMAR/2002 – Obra 226 Construção da Pista de Táxi Paralelo e Pátio de Estacionamento de Aeronaves do Campo de Provas Brigadeiro Veloso – Cachimbo – PA.	I	SEXTO COMANDO AÉREO REGIONAL	11/02	01/05	R\$ 11.917.550,02 (Set /2002)	R\$ 27.768.282,44	FINAL CX-46	R\$ 27.768.282,44	26,90%

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 82

91/11

Egesa Engenharia S/A.


199	CONTRATO CNP -019/2004 Remoção de material na Mina de Manganês do Azul em Serra dos Carajás, município de Parauapebas/PA.	I	CVRD CIA. RIO DOCE MANGANÊS	10/04	12/04	R\$ 4.894.703,83 (Ago/2004)	R\$ 8.427.121,03	FINAL		
200	CONTRATO S/ N° - Obra 237 Serviços de limpeza urbana na cidade de Itumbiara-GO.	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA-GO	03/04	12/04	R\$ 900.000,00 (Mar/2004)	R\$ 1.644.242,49	FINAL	R\$ 1.644.242,49	23,76%
201	CONTRATO N° 256/2004 – Obra 246 Serviços de limpeza urbana, coleta, transporte de lixo e aterro sanitário na Três Corações –GO.	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES	10/04	12/04	R\$ 187.649,37 (Out/2004)	R\$ 317.371,55	FINAL	R\$ 317.371,55	27,82%
202	CONTRATO N° 251/2004 – Obra 246 Serviços emergenciais no aterro sanitário no município de Três Corações – GO.	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES	10/04	01/05	R\$146.783,10 (Out/2004)	R\$ 248.254,39	FINAL	R\$ 248.254,39	21,35%
203	CONTRATO 02.1.0.00.0012.2004 Serviços emergenciais na Rodovia BR-210/AP, trecho Macapá – Divisa AP/PA, Lote 02, Subtrecho Entroncamento AP-140 (p / Terezinha –	I	DNIT	12/04	03/05	R\$	R\$ 5.831.452,05	FINAL		

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 83

13/11/09



PES
TRI

	Rio Jacaré), segmento Km 222,0 ao km 302,0).					3.431.438,25 (Set /2004)				
204	CONTRATO Nº 152/2002 Rodovia BR-135/MG, Trecho: Div. BA/MG – Entr. BR-040(B)/262/381 (Anel Rodoviário de Belo Horizonte) Subtrecho: Início do Contorno de Curvelo – Fim do Contorno de Curvelo, Segmento Entroncamento – Curvelo – 1ª e 2ª Etapas, implantação e pavimentação, 3,27 Km,	I	Prefeitura Municipal de Curvelo	11/02	03/05	R\$ 2.182.770,37 (Abril/2002)	R\$ 5.503.369,60	FINAL		
205	CONTRATO 001/2005 Coleta de lixo e aterro sanitário, no município de Três Corações - MG.	I	Prefeitura Municipal de Três Corações	01/05	06/05	R\$ 525.491,62 (Jan/2005)	R\$ 872.352,14	FINAL	R\$ 872.352,14	27,82%
206	CONTRATO Nº 63/2004 Implantação do sistema de abastecimento de água, incluindo captação, tratamento, reservatório, distribuição e ligação domiciliar no Município de Sampaio.	I	Prefeitura Municipal de Sampaio	08/04	07/05	R\$ 1.443.225,22 (Ago/2004)	R\$ 2.484.774,16	FINAL		
207	CONTRATO UT-06-005/05-00 Serviços emergências de construção	I	DNIT	03/05	09/05		R\$ 16.362.878,95	FINAL		



Pági

~~03/17/11~~

Egesa Engenharia S/A.

	de ponte, incluindo Variante/Contorno (Ponte sobre o Córrego Frigorífico) na Rodovia BR-265/MG, Trecho Barbacena – São João Del Rei, segmento: Km 203,0.					R\$ 8.956.459,37 (Mar/2004)				
208	CONTRATO 010/05 Elaboração do projeto executivo, construção, montagem, ensaios e condicionamento pré-operacional de ramais da Rede de Distribuição de Gás Natural – Linha Tronco Anel Metropolitano 2ª Fase e Ramais, nos Municípios de Betim e Contagem.	I	GASMIG	04/05	11/05	R\$ 3.248.306,12 (Dez/2004)	R\$ 5.720.817,51	FINAL		
209	CONTRATO PD/6-0038/01-00 – Obra 180 BR-040/MG, Trecho Div. GO/MG – Div. MG/RJ, Subtrecho Ent. MG-275 – Ent. MG-452, Segmento: Km 702,2 – Km 731,0, Serviços de complementação das obras de restauração e aumento de capacidade, extensão 28,8 Km.	I	DNIT	01/02	12/05	R\$ 61.771.237,37 (Ago/2001)	R\$ 162.311.542,58	FINAL CX-25 "Barbacena - Duplicação"	R\$ 162.311.542,58	24,15%

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 85

Egesa Engenharia S/A.

210	CONTRATO 111/2005 – Obra 246 Coleta de lixo e aterro sanitário, no município de Três Corações - MG.	I	Prefeitura Mun. de Três Corações	07/05	12/05	R\$ 511.990,02 (Jun/2005)	R\$ 833.340,40	FINAL	R\$ 833.340,40	27,82%
211	CONTRATO 427/2003 Serviços de infra-estrutura urbana incluindo descarga das Quadras 1005 Sul (ARSO 102), 1105 Sul (ARSO 112), 1203 Sul (ARSO 121), drenagem pluvial de gabião.	I	Prefeitura Municipal de Palmas	07/05	12/05	R\$ 4.493.213,33 (Jun/2002)	R\$ 11.126.385,11	FINAL		
212	CONTRATO PJU-22.245/94 Rodovia de Ligação, trecho Iguatama Piumhi, implantação e pavimentação, 56,40 Km.	I	DER/MG	09/04	02/06	7.422.406,94 (Jul/94)	R\$ 43.887.456,41	FINAL		
213	CONTRATO 592/1987 – Obra 184 Rodovia BR-414 – Trecho Cocalzinho-Niquelândia, subtrecho estaca 2.198 - Dois Irmãos, estaca 3.092, terraplenagem e pavimentação asfáltica, 55 Km.	I	AGETOP	07/99	03/06	18.435.189,60 (Abr/94)	R\$ 109.004.206,65	FINAL	R\$ 109.004.206,65	22%

Egesa Engenharia S/A.

214	CONTRATO UT-06-0012/06-00 Serviços Emergenciais de conservação/recuperação na Rodovia BR-265/MG; Trecho Entr. BR-116 (Muriae) – Div. MG/SP; Subtrecho Nepomuceno – Entr. MG-170 (Illicinea); Segmento Km 375,1 – Km 469,7, extensão 94,6 Km.	I	DNIT	01/06	03/06	R\$ 1.939.999,86 (Nov/05)	R\$ 3.194.067,37	FINAL		
215	CONTRATO TT-244/2005-00 Execução das obras emergenciais de recuperação na Rodovia Federal BR-267/MG, trecho Leopoldina – Acesso Lima Duarte; subtrecho: Ent. BR-116(B) – Ent. MG-457 (Leopoldina), segmento Km 0,0 ao Km 181,70, extensão 181,70 km.	I	DNIT	10/05	04/06	R\$ 17.999.012,74 (Jul /2005)	R\$ 29.428.517,22	FINAL		
216	CONTRATO RP 1010-2 FCA – Obra 254 Execução das obras civis para reforma do trecho Ferroviário de Ouro Preto à Mariana – MG, 18,3 km.	CONS ÓRCI O EGES A/ PROG EO/ COTRI	Ferrovia Centro Atlântica S/A	08/05	05/06	R\$ 6.768.896,14 (Parte da Egesa)	R\$ 10.989.848,46	FINAL CX-45	R\$ 10.989.848,46	8%

96/11

Egesa Engenharia S/A.

		N				(Mai/2005)				
217	CONTRATO 002/2006 – Obra 246 Coleta de lixo e aterro sanitário, no município de Três Corações - MG.	I	Prefeitura de Três Corações	01/06	06/06	R\$ 511.990,02 (jan/2006)	R\$ 839.593,69	FINAL	R\$ 839.593,69	27,82%
218	CONTRATO UT-06-0002/06-00 Melhoramentos e restauração na Rodovia BR-265/MG, Trecho Entrº BR-116/356 (Muriaé) Div. MG/SP Subtrecho Entrº BR-135/338 (Barbacena) - Entrº BR-383/494 (São João Del Rey) Segmento: Km 202,20 ao Km 257,00, extensão 54,80 Km	I	DNIT	01/06	06/06	R\$ 1.739.978,65 (Jan/2006)	R\$ 2.853.327,30	FINAL		
219	CONTRATO UT-06-0004/06-00 Serviços emergenciais de conservação e recuperação na Rodovia BR-267/MG, Trecho Entr. BR-116 – Div. MG/SP; Subtrecho Olaria, Entr. BR-354(A)/383(A) (Caxambú), Segmento :Km 181,7 ao Km 290,8, extensão 109,1 Km.	I	DNIT	01/06	06/06	R\$ 2.087.996,42 (Jan/2006)	R\$ 3.424.028,91	FINAL		
220	CONTRATO UT-06-0005/06-00 Obras Emergenciais de conservação e recuperação nas Rodovias BR-040/MG e BR-499/MG. Rodovia: BR-040/MG e BR-499/MG; Trecho: BR-040/MG: Div. GO/MG – Div. MG/RJ; BR-499: Entrº	I	DNIT	01/06	06/06	R\$ 6.023.670,28	R\$ 9.877.996,43	FINAL		

 **Scripta**
Consultores & Associados

27/11

Egesa Engenharia S/A.

	BR-040 (Santos Dumont) – Cabangu; Subtrecho: Entr. BR-040: BR-383(B)/482 (Conselheiro Lafaite) – Entr. BR-265 (P/Barbacena); BR-040: Entrº MG-452 – Entrº Ant. União e Indústria (B. do Triunfo) BR-499: Entrº BR-040 (Santos Dumont) – Cabangu; Segmento: BR-040: Km 629,5 ao Km 700,5 = 71,00 Km; BR-040: Km 734,4–Km 735,5=39,1 Km BR-499/MG: Km 0,0 ao Km 14,9 = 14,9 Km, extensão= 125,00 Km.					(Jan/2006)				
221	CONTRATO 016/2002- PROÁGUA – NATAL – RN Sistema Adutor Serra de Santana 2ª Etapa, localizada nos municípios de Florânia, Tenente Laurentino Cruz, Lagoa Nova, São Vicente, Cerro Corá, Santana do Matos e Bodó, Rio Grande do Norte, beneficiando com extensão de 221,37 Km, aduzindo água tratada com uma vazão de 306 m³/s.	CONS ÓRCI O EGES A/ COMI M	SERHID	09/02	06/06	R\$ 11.281.166,78 (Abr /2002) Valor do Atestado Parcial R\$ 7.803.493,21	R\$ 9.837.385,54 (50%)	FINAL		

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 89

121/89

121/89

Egesa Engenharia S/A.

222	CONTRATO UT-12-09/06-00 Programa Emergencial de Trafegabilidade e Segurança nas Estradas - PETSE. Execução de serviços e obras emergenciais de conservação e recuperação, na Rodovia Federal BR-040/GO - Rodovia: BR-040/GO; Trecho: Div. DF/GO - Div. GO/MG; Subtrecho: Div. DF/GO - Div. GO/MG; Segmento: Km 0,0 ao Km 157,3 - extensão 157,3 Km.	I	DNIT	01/06	12/05	R\$ 3.049.955,99 (Jan/2006)	R\$ 5.001.511,20	FINAL CX-44		
223	CONTRATO Nº 158/2006 Serviços de Restauração do pavimento asfáltico, na Rodovia TO-336, Lote 04, trecho BR-153 / Tupirama, extensão de 39,00 km.	I	DEERTINS	05/06	08/06	R\$ 4.058.087,82 (Set/2004)	R\$ 6.896.392,36	FINAL		
224	CONTRATO Nº 13.870-8 - Obra 256 Restauração da SP-300 - Rodovia Marechal Rondon, Lote 3 do Km 317 (Agudos) e do Km 348 (Bauru), com extensão de 31.000 m em	I	DER/SP	08/05	08/06	R\$ 24.401.613,90 (Mar/05)	R\$ 40.214.257,45	FINAL (Microrev		

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 90

99
171

Egesa Engenharia S/A.

	pista dupla.							estiment o a frio com fibra) CX-34		
225	CONTRATO 0076/2003 – Obra 230 Complementação dos serviços de duplicação na Rodovia TO- 010/TO-050, no Entorno de Palmas Trecho Palmas / Porto Nacional, Sub-trecho Av. JK / Trevo Norte (Av. Parque) E Av. JK / Trevo Sul Taquaralto), Extensão 24,44 Km.	I	DERTINS	06/03	11/06	R\$ 63.882.959,96 (Mai/2003)	R\$ 120.836.829,1 1	FINAL CX-36	R\$ 120.836.829,11	28,16%
226	CONTRATO Nº 107/2006 – Obra 275 Limpeza e glebas urbanas, pelo sistema mutirão, nos bairros e municípios de Ubá, principalmente em lotes e glebas baldias, executando capina e roçada manual e mais retirada de entulhos, em caráter emergencial	I	Prefeitura Municipal de Ubá	05/06	08/06	R\$ 267.652,17 (mai/2006)	R\$ 437.920,49	FINAL CX-47	R\$ 437.920,49	16,36%

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 91

DOSSIER
NATURALS
BIRAPUE

DOSSIER
NATURALS
BIRAPUE

100
171

Egesa Engenharia S/A.

227	CONTRATO Nº 089/2006 – Obra 275 Limpeza pública e serviços correlatos, com o fornecimento de toda mão-de-obra, ferramentas, equipamentos, veículos, materiais de consumo e outros necessários à execução dos mesmos.	I	Prefeitura Municipal de Ubá	04/06	10/06	R\$ 479.670,00 (Fev/2006)	R\$ 780.970,30	FINAL CX-47	R\$ 780.970,30	16,36%
228	CONTRATO PG-204/2000-00 Serviços de Drenagem, terraplenagem, pavimentação e alargamento de OAE, no Lote 02, Rodovia BR-040/MG Trecho Div. GO/MG – Div. MJ/RJ, Subtrecho Ressaca Velha (Ressaquinha) – Entrª Antiga União Indústria (Barreira do Triunfo) (Ressaquinha – Ewbank da Câmara), Segmento Km 695,0 a 703,0; 734,0 a 735,3; 736,0 a 737,3; 745,8 a 746,8; 748,3 a 749,6; 750,0 a 751,5; 752,5 a 753,5; 755,0 a 756,0, Extensão 11,38 Km.	I	DNIT	08/00	09/06	R\$ 23.702.340,59 (Abr/2000)	R\$ 71.790.154,04	FINAL		
229	Contrato S/Nº - Obra 274 Execução das Obras de Construção do Aterro Sanitário das unidades	I	MUNICIPIO DE CARATINGA	04/06	05/08	R\$ 1.113.705,56	R\$ 1.822.559,55	FINAL CX-47	R\$ 1.822.559,55	17,87%

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 92

10/11

Egesa Engenharia S/A.

	complementares e de remediação do aterro controlado do Município de Caratinga-MG.								
230	CONTRATO N-ATE II-039/2005 Fornecimento de Prestação de Serviços de Construção Civil e Montagem Eletromecânica entre SE COLINAS (TO) e Tramo 01- 136 (TO) da Linha de Transmissão 500KV Colinas - Ribeirão Gonçalves - São João do Piauí - Sobradinho. Extensão: 136 Km.	CONS ORCI O EGES A PLAN EL (50%)	ATE II TRANSMIS- SORA DE ENERGIA S.A	09/05	11/06	R\$ 12.897.455,63 (Set/2005)	R\$ 10.670.357,17 (50%)	NÃO	
231	CONTRATO ITE/EPC - 049/05 Prestação de Serviços de Construção Civil e Montagem Eletromecânica para a Construção da LT 500 KV no trecho entre a Subestação Ribeirãozinho (Pórtico) e a Subestação Cuiabá (Pórtico) extensão de 367 Km.	CONS ÓRCI O EGES A PLAN EL	ITUMBIARA TRANSMIS- ORA DE ENERGIA LTDA	10/05	10/06	R\$ 40.665.494,19 (Ago/2005)	R\$ 33.377.700,85 (50%)	PARCIAL CX-44	

Egesa Engenharia S/A.

232	CONTRATO Nº 139/2006 – Obra 275 Prestação de serviços de limpeza nos lotes e glebas urbanas, pelo sistema de mutirão, nos bairros do município, principalmente em lotes e glebas baldias, executando capina e roçada manual e mais retirada de entulhos.	I	Prefeitura Municipal de Ubá	09/06	11/06	R\$ 198.089,58 (Set/2006)	R\$ 318.877,75	NÃO TEM	R\$ 318.877,75	16,35%
233	CONTRATO PG-171/2000-00 – Obra 189 Rodovia: BR-153/GO; Trecho: Divisa TO/GO – Entrº BR-452 (B) (Divisa GO/MG) Itumbiara, Subtrecho: Acesso à Goiatuba / Serrinha – Entrº BR-452(B) (Div. GO/MG) Itumbiara; Segmento: Km 662,13 – Km 703,8; Duplicação, restauração e OAE, 41,67 Km.	I	DNIT	12/00	11/06	R\$ 48.851.372,22 (Nov/1998)	R\$ 181.449.101,27	FINAL CX-26	R\$ 181.449.101,27	23,18%
234	Contrato 165/2006 – Obra 275 Remediação do Aterro Sanitário das unidades complementares do	I	MUNICIPIO DE UBÁ	11/06		R\$ 149.031,15	R\$ 237.407,78	NÃO TEM	R\$ 237.407,78	16,35%

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 94

103
171

Egesa Engenharia S/A.

	Município de Ubá - MG.									
235	CONTRATO 131/2006 Prestação de Serviços de coleta de lixo e aterro sanitário.	I	Prefeitura de Três Corações	07/06	12/06	R\$ 511.990,92 (Jul/2006)	R\$ 828.971,31	FINAL CX-49	R\$ 828.971,31	27,82%
236	CONTRATO PG-158/93-00 Restauração da Rodovia BR-116/MG – Trecho Divisa BA/MG – Divisa MG/RJ, Subtrecho km 148,0 ao km 202,2 – extensão 54,2 km.	I	DNIT	11/93	12/06	R\$ 17.242.331,17 (Abr/94)	R\$ 101.951.033,36			
237	CONTRATO SC-92/06 – Obra 279 Revitalização do Anel rodoviário de Belo Horizonte/MG - Lote 1: Rodovia BR-262/MG- Trecho: Div. ES/MG - Div. MG/SP – Subtrecho Entr. MG-437 (Sabará)- Entr. BR-040 (A) / 135 - Segmento: km 312,2 - km 330,8 - Extensão: 18,6 km.	I	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	06/06	12/06	R\$ 50.672.263,21 (Set/05)	R\$ 83.844.622,16	FINAL CX-45	R\$ 83.844.622,16	22%
238	CONTRATO 038/2006 – Obra 281 Serviços de gerenciamento e operação de aterro sanitário no	I	Prefeitura Municipal de Ribeirão das	11/06	01/07	R\$	R\$ 664.558,17	FINAL CX-54	R\$ 664.558,17	

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 95

104
17/11

Egesa Engenharia S/A.

	município de Ribeirão das Neves – MG, em caráter emergencial.		Neves			413.820,00 (Out/06)				5%
239	CONTRATO PD/6-0010/01-00 Complementação dos serviços de implantação e pavimentação na Rodovia BR-265/MG, Trecho Entrº BR-116/356 (Muriae) – Div. MG/SP, Subtrecho Entrº BR-146(A) (Alpinópolis) Entrº BR-491/MG-050(B) (São Sebastião do Paraíso), 33,62 Km.	I	DNIT	07/01	01/07	R\$ 24.511.156,28 (Mai /01)	R\$ 66.697206,86			
240	CONTRATO PD/60043/00-00 Lote 01 – Rodovia BR-040/MG trecho Div. GO/MG – Div. MG/RJ, subtrecho Entrº BR-383(B) /482 C. Lafaiete – Ressaca Velha (Ressaquinha), Implantação, pavimentação e alargamento de OAE, 7,04 Km.	I	DNIT	01/02	03/07	R\$ 11.559.652,13 (fev/00)	R\$ 35.141.785,21			
241	Contrato 122/97-PJ Execução dos serviços de pavimentação asfáltica da Rodovia	I	AGETOP	11/97	04/07	R\$	R\$ 78.415.715,53			

Egesa Engenharia S/A.

	GO-112; Trecho Iaciara / Nova Roma; Extensão 67,24 Km.					20.607.331,81				
242	Contrato 036/2002 – Obra 213 Execução dos serviços de infraestrutura urbana, sistema de esgotamento sanitário, sistema de abastecimento de água e obra fluviais de proteção e Terminal hidroviário de Barcarena – PA.	I	Prefeitura Municipal de Barcarena - PA	05/02	07/02	R\$ 34.329.435,13 (Jan/2002)	R\$ 87.594.746,37	PARCIAL CX-32	R\$ 87.594.746,37	42,30%
243	Contrato PG-129/2000-05 Execução das obras de duplicação e restauração rodoviária. Rodovia BR-153/GO; Trecho: Div. TO/GO – Div. GO/MG; Subtrecho: Aparecida de Goiânia – Professor Jamil; Segmento: Km 514,10 ao Km 564,40.	I	DNER INTEGRAL	06/00	05/07	R\$ 2.542.483,88	R\$ 7.639.546,49			
244	CONTRATO 002/2007 – Obra 246 Prestação de serviços de coleta de lixo e aterro sanitário, no Município de Três Corações - MG.	I	Prefeitura Municipal de Três Corações	01/07	06/07	R\$ 542.354,52	R\$ 859.078,28	FINAL	R\$ 859.078,28	27,82%

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 97

106/171

Egesa Engenharia S/A.

						(Dez/06)				
245	CONTRATO 137/2005 – Obra 259 Construção da ponte sobre o Rio Tocantins, Rodovia: BR-235/TO, Trecho: Rodovia BR-153 / Pedro Afonso/TO, extensão de 1.060m e serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica da variante de acesso à ponte.	I	DERTINS	01/06	08/08	R\$ 96.837.155,26 (julho/05)	R\$ 158.329.455,76	FINAL (Ponte) CX-65	R\$ 158.329.455,76	30,24%
246	CONTRATO 085/2007 – Obra 246 Prestação de serviços de coleta de lixo e aterro sanitário, no Município de Três Corações - MG.	I	Prefeitura Municipal de Três Corações	07/07	12/07	R\$ 542.354,52 (Junho/07)	R\$ 846.813,04	FINAL	R\$ 846.813,04	27,82%
247	CONT. PG-228/98-00-INTEGRAL Rodovia BR-153/GO, Subtrecho Aparecida de Goiânia - Professor Jamil, segmento do Km 514,40 ao Km 566,40, duplicação e restauração, 52,00 Km.	I	DNIT INTEGRAL	09/06	12/07	R\$ 14.639.373,17	R\$ 23.565.956,41	NÃO		

107
171

Egesa Engenharia S/A.

248	CONTRATO PG-166/2001-00 - Obra 207 CREMA - Rodovia BR-040/MG - Trecho Div. GO/MG - Entrº BR- 135(A), Segmento: Km 0,00 ao Km 424,00, restauração e manutenção, 424,00 Km.	I	CREMA DNIT	01/02	12/07	R\$ 67.672.202,00 (Jul/01)	R\$ 171.440.655,04	FINAL (Crema) CX-23	R\$ 171.440.655,04	3%
249	CONT. PG-129/00-00-INTEGRAL Rodovia BR-153/GO, Subtrecho Aparecida de Goiânia - Professor Jamil, segmento do o Km 514,10 ao Km 564,40, Restauração, 50,30 Km.	I	DNIT INTEGRAL	09/06	12/07	R\$ 7.059.516,10	R\$ 11.364.164,76	NÃO		
251	Contrato 077/2005 - Obra 263 Obras de saneamento básico e drenagem pluvial no Município de	I	SAAE	03/06	05/08	R\$ 11.229.452,55 (out/2005)	R\$ 18.604.946,88	FINAL (Reservat ório metálico) CX-44	R\$ 18.604.946,88	

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 99

108
171

Egesa Engenharia S/A.

	Sete Lagoas – MG.									10%
252	CONTRATO 153/2004 Implementação das medidas, dos Panos e dos Programas Ambientais, que integram o Plano Básico Ambiental - PBA, pertinente à implantação do Projeto Hidroagrícola Sampaio, a ser implantado nos municípios de Sampaio, Carrasco Bonito e Augustinópolis, no Estado do Tocantins.	I	DERTINS	11/04	06/08	R\$ 4.831.055,11 (Jul/04)	R\$ 8.412.358,12	FINAL		
253	Projetos e construção do Edifício de 03 pavimentos para uso comercial denominado Sede da EGESA ENGENHARIA S.A., situado na Rua Henriqueto Cardinali, 200 – Bairro Olhos D'Água, em Belo Horizonte-MG, com área total construída de 5.244,81 m²	I	EGESA	02/07	06/08	R\$ 5.370.000,00 (Out/06)	R\$ 8.623.743,14	FINAL		
254	CONTRATO DIF Nº 238/2006 – Obra 283 Implantação do Contorno	I	DNIT	11/06	07/08	R\$ 46.071.199,94	R\$ 46.071.199,94	FINAL		

109/171

Egesa Engenharia S/A.

	Ferroviário no Perímetro Urbano do Município de Campo Belo-MG na Ferrovia EF-045, trecho Garças de Minas / Lavras, 8,67 Km.					28.296.815,57 (Fev/06)				17%
255	Contrato UT-06-0001/04-00 Rodovia BR-265/MG, Trecho Entrº BR-116/356 (Muriaé) Div. MG/SP, Subtrecho Entrº BR-135/338 (Barbacena) - Entrº BR-383/494 (São João Del Rei) Segmento Km 202,20 ao Km 257,00, extensão 54,80 Km, melhoramentos e restauração.	I	DNIT	04/04	08/08	R\$ 39.059.286,81 (jun/2002)	R\$ 96.721.129,23	FINAL		
256	Contrato 169/2004 Execução dos serviços de complementação de terraplenagem e pavimentação asfáltica. Rodovia: TO-374, Trecho: Lagoa da Confusão / Café da Roça / Marianópolis, Subtrecho: Lagoa da Confusão / Km 70, Extensão: 70 Km.	I	DERTINS	01/07	08/08	R\$ 12.552.219,47 (jul/2004)	R\$ 21.857.288,97	FINAL		

Egesa Engenharia S/A.

257	Contrato 037/2001 Rodovia: MA-209. Trecho: Entr. MA-106 (Bacabeira) / Turiaçu. Extensão: 69 Km. Serviços de melhoramentos e pavimentação.	I	GEINFRA	11/00	09/08	R\$ 13.283.769,82 (nov/2000)	R\$ 37.582.121,44	FINAL		
258	Contrato 044/2007 Rodovia: MA-209. Trecho: Entr. MA-106 (Bacabeira) / Turiaçu. Subtrecho: Povoado Estrela-Turiaçu. Segmento: 13 Km. Serviços de melhoramentos e pavimentação.	I	SECID	01/08	10/08	R\$ 7.759.853,18 (out/2007)	R\$ 11.737.598,93	?		
259	CONTRATO 067/2006 – OBRA 238 Execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e OAE, na Rodovia TO-164, trecho Entr. TO-335 / Itaporã, extensão 58,68 Km	I	AGETOP	04/08	10/08	R\$ 36.957.719,35 (ABR/06) Executado R\$	R\$ 31.087.546,67			

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 102

11/11/17

Egesa Engenharia S/A.

						18.996.555,46				
260	Contrato UT-06-0017/02-00 Lote : 02, Rodovia: BR-265/MG Trecho: Entr. BR-116/356 (Muriaé) – Div. MG/SP; Subtrecho: Illicinia – Entr. BR/491/MG-050, Segmento: Km 538,8 – Km 593,8, Extensão: 55,00 Km, implantação e pavimentação	I	DNIT	12/02	01/09	R\$ 88.360.869,27 (Out /2001)	R\$ 229.236.997,73	FINAL		
261	Contrato TT – 013/2008-00 Obras de interseção em dois níveis, na Rodovia BR-153/GO Trecho Div. TO/GO – Entr. BR-452 (B) (Div. GO/MG) (Itumbiara); Subtrecho Entrº BR-352 (Goiânia) – Acesso Sul Goiânia, Segmento Km 501,80	I	DNIT	12/02	01/09	R\$ 8.589.120,88 (mai/2007)	R\$ 13.432.204,91	FINAL		
262	Contrato 003/2008 – Obra 246 Serviços de coleta de lixo e aterro sanitário, no Município de Três Corações - MG.	I	Prefeitura Três Corações	01/08	03/09	R\$ 3.499.852,93 (dez/2007)	R\$ 5.199.890,39	FINAL	R\$ 5.199.890,39	

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 103

11/10/14

Egesa Engenharia S/A.

										27,82%
263	Contrato nº 9688/04 – Obra 277 Realização dos Sistemas de Água e Esgotos das Diretorias de Sistemas Regionais – R e de Produção e Tecnologia – T – Lote 03 Taubaté/Tremembé. Execução das Obras de Redes de Ligações, Coletores Tronco, Estações Elevatórias, Linhas de Recalque, Emissários e Estações de Tratamento de Esgotos, Integrantes do Sistema de Esgotos Sanitários dos Municípios de Taubaté e Tremembé.	CONS ÓRCI O ELEV AÇÃO / EGES A/ COMI M	SABESP	06/05	06/09	R\$ 80.674.156,27 (OUT/04)	R\$ 34.111.068,28 (25%)	FINAL CX-58	R\$ 34.111.068.28	4%
264	Contrato 02.2.0.00.001.2005 Rodovia BR-230/PA, Trecho Divisa TO/PA (Inicio Travessia Rio Araguaia)–Div PA/AM (Palmares).	I	DNIT	03/05	07/09	R\$ 9.306.360,15 (nov/2003)	R\$ 17.510.823,99	FINAL		

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Assd
Página 104

11/9
11/9

11/9
11/9

Egesa Engenharia S/A.

	Subtrecho Div. TO/PA (Início da Travessia Rio Araguaia) – Rio Cajazeiras, Segmento Km 0 ao Km 194,70, Extensão 194,70 Km								
265	Contrato nº 4500015164 - Obra 300 Contratação de obra da Rede de Distribuição de Gás Natural (RDGN) com infraestrutura de telecomunicações para uso operacional, compreendendo: a elaboração do projeto executivo, construção, montagem, ensaios e comissionamento pré-operacional do empreendimento – Pólo Sul de Minas, com extensão total aproximada de 110 (cento e dez) quilômetro, para atendimento aos Municípios de Andradas, Caldas e Poços de Caldas, no Estado de Minas Gerais, em 2 (dois) lotes distintos e independentes, sendo: Lote 1 – Linha Tronco Jacutinga –	I	GASMIG	08/08	10/09	R\$ 62.093.998,14 (jun/2008)	R\$ 86.892.317,64	FINAL (Gasmig - Andradas)	

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 105

11/4
171

Egesa Engenharia S/A.

	Alcoa com DN = 12" – classe de pressão 300 # - 62.000 m.									
266	Contrato 062/2009 – Obra 310 Prestação de serviços emergenciais de limpeza urbana e serviços afins, de caráter essencial e contínuo, de coleta de lixo domiciliar com uso de contêineres, locação de contêineres, coleta de resíduos de serviços de saúde e serviços de varrição, na cidade de Passos – MG.	I	Prefeitura Municipal de Passos – MG	05/09	11/09	R\$ 2.027.551,80 (Abril/2009)	R\$ 2.747.323,97	FINAL	R\$ 2.747.323,97	21,99%
267	Contrato 201/ 008 – Obra 301 Execução de serviços de manutenção da limpeza e conservação da área urbana e serviços afins, na cidade de Santa Luzia – MG.	I	Prefeitura Municipal de Santa Luzia – MG	02/08	01/10	R\$ 7.115.216,28 (Maio/2008)	R\$ 10.092.592,76	FINAL	R\$ 10.092.592,76	24,64%
268	Contrato nº 88/2010-23 Rodovia: BR-153/TO, Trecho: Div. PA/TO – Div. TO/GO, Subtrecho: Porto de Balsas (Xambioá) – Ent. TO-164, Segmento: Km 1,2 – Km	I	DNIT	02/10	03/10	R\$ 706.665,29 (mai/2009)	R\$ 957.145,56	FINAL		

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 106

Handwritten signature

115/171

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Egesa Engenharia S/A.

	2,7, extensão: 1,5 Km, Realização das obras de manutenção (conservação e recuperação) do tipo PATO (Plano Anual de Trabalho)								
269	Contrato nº 4500019423 – Obra 322 Contratação emergencial da obra da Rede de Distribuição de Gás Natural (RDGN) com infra-estrutura de telecomunicações para uso operacional, compreendendo: serviços de detalhamento (projeto executivo), construção, montagem, sistema de proteção catódica, ensaios e comissionamento pré-operacional do empreendimento RDGN Pólo Vale do Aço Lote 1, com extensão total de 38 Km.	I	GASMIG	12/09	05/10	R\$ 84.815.614,41 (nov/2010)	R\$ 105.791.262,23	FINAL (Gasmig – Ouro Branco)	R\$ 105.791.262,23 44,10%
270	Contrato 033/05 – Obra 252 Execução dos serviços e obras da 2ª Etapa da Estação de Tratamento de Água do Bolonha e Captação de	CONS ÓRCI O SANE	CIA DE SANEA- MENTO DO PARÁ –	06/05	03/07	R\$ 116.197.687,8 0	R\$ 96.130.835,15 (50%)	FINAL CX-73	R\$ 96.130.835,15 14,50%

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 107

116/171

Egesa Engenharia S/A.

	Água no Rio Guamá, em Belém, Estado do Pará	AR EGES A/ PAULI TEC/ CONS TRUB ASE	COSANPA			(Fev/2005)				
271	Contrato nº 00002/1999 Lote: I, Rodovia BR-242, Trecho Peixe – Paranã – Taguatinga, Subtrecho Peixe / Km 57, extensão 57,00 Km, Terraplenagem, pavimentação asfáltica e bueiros celulares	I	DERTINS	07/08	09/10	R\$ 35.934.789,32 (dez/1998)	R\$ 133.713.602,60	FINAL		
272	Contrato nº PD/2-011/01-00 C.EMP. Construção da Ponte sobre o Rio Araguaia em porto Jarbas Passarinho na Rodovia BR-230/PA – Trecho Div. TO/PA – Div. PA/AM, Subtrecho Km 0,0 (Rio Araguaia) – Marabá, Segmento Km 0,0 – Km 0,9 (Início e fim da travessia do Rio	CONS ÓRCI O EGES A/ SANC HES TRIPO LONI	DNIT	10/01	10/10	R\$ 42.466.378,86 (ago/01)	R\$ 55.792.823,28 (50%)	FINAL (Ponte) CX-76		

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

ASd

Página 108

11/7
12/1

Egesa Engenharia S/A.

	Araguaia, ext. 0,9 km									
273	CONTRATO 16.852-0 – Obra 303 Execução das obras e serviços emergenciais de recuperação dos taludes dos Km 034+300m, Km 34+700m, Km 44+000m, km 44+400m, km48+300m, km 49+300m, km 50+400m, km 50+600m, km 51+600, pista leste e km 40+300m, km 44+820m, km 46+800m, km 47+200m e km 49+500m, pista oeste, da SP 031 – Rodovia Índio Tibiriçá, nos municípios de São Bernardo do Campo e Ribeirão Pires.	I	DER/SP	01/10	06/10	R\$ 10.160.916,49 (Jan/10)	13.834.684,25	ATT.	13.834.684,25	14,26%
274	Contrato 04/09 – Obra 309 Execução de obras de Saneamento do	CONS ÓRCI	COSANPA	08/09	06/10	R\$	R\$	FINAL CX-74	R\$	

Egesa Engenharia S/A.

	programa Saneamento para Todos que incluem: a complementação reabilitação de Unidades Operacionais do Sistema de Abastecimento de Água nas Áreas do Utinga, Bolonha e Guamá da cidade de Belém, Estado do Pará.	O SANE AR EGES A/ PAULI TEC/ CONS TRUB ASE				37.662.045,46 (Dez/08)	25.160.061,68 (50%)		25.160.061,68	14,00%
275	CONTRATO TT-251/2006-00 - OBRA 280 Restauração, Duplicação e OAE, Lote: 04; Rodovia: BR-101/PB, Trecho: Natal – Palmares; Subtrecho: Entrº PB-041 (Mamanguape) – Entrº PB-025 (p/Lucena), Segmento: Km 40,4 – Km 74,1, extensão 33,7 Km	CONS ÓRCI O ARG/ EGES A	DNIT	10/06	10/09	R\$ 130.486.237,14 (DEZ/2005) Valor do Atestado Parcial R\$ 126.777.421,59	R\$ 104.374.184,07 7 (50%)	PARCIAL CX-68	R\$ 104.374.184,07	7,26%
276	Contrato 82/09 – Obra 326 Execução de Obras e Serviços para integração dos sistemas de abastecimento de água do Município de ANANINDEUA, ao	CONSÓ RCIO SANE A EGESA/ PAULIT	COSANPA	11/09	11/10	R\$ 21.182.575,82 (OUT/09)	R\$ 11.527.291,71 (40%)	FINAL CX-74	R\$ 11.527.291,71	

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 110


11/9
PM

Egesa Engenharia S/A.

	sistema produtor BOLONHA, em Belém, Estado do Pará	EC/ CONSTR UBASE / CR EMPR.								3%
277	CONTRATO Nº PROJUR Nº 411/B/2005 Construção da Barragem de Setúbal, localizada no Município de Jenipapo de Minas- MG.	CONS ÓRCI O CMT / EGES A	RURALMIN AS	07/06	11/10	R\$ 171.892.974,6 2 (AGO/05)	R\$ 141.087.484,58 (50%)	FINAL CX-64		
278	CONTRATO 15.821-5 - Obra 303 Execução das obras e serviços de recuperação e melhoramentos da SP 031 – Rodovia Índio Tibiriçá, do Km 33,100m ao Km 70,300m, com extensão total de 37,200 Km, sob jurisdição da Divisão Regional da Grande São Paulo – DR-10, compreendendo o Lote 1 - Recapeamento da pista e acostamentos existentes no trecho entre os Km 33,100m e Km 45,500m; segregação da pista com canteiro central nos trechos urbanos, implantação de terceiras faixas e dispositivos nos Km 37,750m e Km	I	DER/SP	11/08	05/11	R\$ 28.476.134,83 (MAR/08)	R\$ 41.130.331,15	ATT.	R\$ 41.130.331,15	14,26%

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo



Página 111

120/171

Egesa Engenharia S/A.

	40,800m e baias de paradas de ônibus.								
	CONTRATO 15.819-7 - obra 303								
279	Execução das obras e serviços de recuperação e melhoramentos da SP 031 – Rodovia Índio Tibiriçá, do Km 33,100m ao Km 70,300m, com extensão total de 37,200 Km, sob jurisdição da Divisão Regional da Grande São Paulo – DR-10, compreendendo o Lote 2 - Recapeamento da pista e acostamentos existentes no trecho entre os Km 45,500m e Km 57,900m; segregação da pista com canteiro central nos trechos urbanos, implantação de terceiras faixas e dispositivos nos Km 49,600m e Km 51,640m, baias de parada de ônibus; alça de ligação da SP 031 (Km 46,200m) à SP 122 e recuperação estrutural e juntas de dilatação da ponte seca no Km 46,200m.	I	DER/SP	11/08	05/11	28.429.978,38 (MAR/08)	R\$ 41.063.663,74	ATT.	R\$ 41.063.663,74
									14,26%

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 112

12/1/17

Egesa Engenharia S/A.

280	CONTRATO Nº PRC-22.077/09 Melhoramentos e Pavimentação dos trechos: Comercinho-Medina. Extensão 41,24. Rodovia: LMG/650. Santa Cruz de Salinas – Entrº BR/251. Extensão: 11,88. Rodovia: Municipal. Fruta de Leite – Entrº BR/251. Extensão 19,53. Rodovia: LMG/626. Novorizonte – Entrº MG/404. Extensão 19,56. Rodovia: Municipal.	I	DER/MG - BIRD	08/09	05/11	R\$ 70.120.784,71 (MAI/09)	R\$ 94.975.370,32	FINAL	
281	CONTRATO Nº 00434/2009-23 Obras de Revitalização – CREMA 1ª ETAPA (PIR IV – recuperação, restauração e manutenção rodoviária. Rodovia: BR-242/TO Trecho: Div. BA/TO – Div. TO/MT; Subtrecho: 1) Curralinho - Entr. BR-153/TO (A) (Gurupi) 2) Fim Pista	I	DNIT	08/09	08/11	R\$ 30.751.671,26 (JUL/08)	R\$ 42.020.661,17	FINAL	

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo


Página 113

121/196

Egesa Engenharia S/A.

	Dupla – Entr. TO-070 (Formoso do Araguaia) Segmento: Km 294,0 - Km 396,0 e Km 430,90 - Km 474,10; Extensão: 145,20 Km.								
282	CONTRATO Nº SR-RO/AC 1.0.00.0467-2009-00 – DNIT Execução, sob o regime de empreitada a preços unitários, dos serviços necessários à realização das Obras de Revitalização – CREMA 1ª Etapa (PIR IV – Recuperação e Manutenção Rodoviária) na Rodovia BR-364/RO, a saber: Lote: 01. Rodovia: BR-364/RO. Trecho: Divisa MT/RO – Divisa RO/AC. Subtrecho: Entrº BR-319/RO-010 (A) (Porto Velho) – Entrº RO-257 (Mutum Paraná). Segmento: Km 725,00 – Km	I	DNIT	10/09	09/11	R\$ 27.775.269,85 (Set/08)	R\$ 37.676.350,85	FINAL	

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo



Página 114

123/171

Egesa Engenharia S/A.

	830,00. Extensão: 105,00 Km.									
283	CONTRATO Nº TT-144/2009-00 – DNIT – Obra 311 Execução dos serviços necessários à realização das Obras de adequação, de rodovia com restauração na Rodovia BR-135/MG, a saber: LOTE: 01. Rodovia: BR-135/MG. Trecho Entr. BR-122 / BR-251 / BR-365 – Entr. BR-040/MG (A). Subtrecho: Entr. BR-122 / BR-251 / BR-365 – Km. 472,20. Segmento: Km. 368,60 – Km 472,20. Extensão: 103,60 Km.	CONSÓRCIO CONSERVA / EGESA	DNIT	04/09	08/11	R\$ 173.533.652,06 (MAR/08)	R\$ 125.324.181,42 (50%)	FINAL CX-69	R\$ 125.324.181,42	34,63%

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 115

12/11/14

Egesa Engenharia S/A.

284	CONTRATO: 020/2011 Execução dos serviços de recuperação e roçagem em Rodovias abrangidas pela Residência Rodoviária de Tocantinópolis	I	SEINFRA	07/11	10/11	R\$ 9.204.992,74 (JUL/2011)	R\$ 10.936.331,29	FINAL		
285	CONTRATO: 9.949/04 Realização dos Sistemas de Água e Esgotos das Diretorias de Sistemas Regionais - R e de Produção e Tecnologia - T - Lote 04 - Caraguatatuba / Guarujá. Execução das Obras de Redes de Ligações, Estações Elevatórias e Linhas de Recalque, Integrantes do Sistema de Esgotos Sanitários de Caraguatatuba - Subsistema Porto Novo - Bairro Pontal Santa Marina, Perequê Mirim e Jaraguá/ Travessão e Execução das Obras da Estação Elevatória de Água Tratada, Adutora de Água Tratada,	CONS ÓRCI O ELEV AÇÃO / EGES A/ COMI M	SABESP	05/07	01/11	R\$ 34.673.077,37 (OUT/2004)	R\$ 7.623.538,90 (13%)	NÃO TEM ATESTA DO		

12/11/15

Egesa Engenharia S/A.

	Reservatórios e Rede de Distribuição, Integrantes do Sistema de Abastecimento de Água de Guarujá.								
286	CONTRATO 0802.0000164.09.02 OBRA 308 – Gasbel II Fornecimento de materiais, equipamentos e serviços relativos à análise de consistência do Projeto Básico, Elaboração do Projeto Executivo, Construção, Montagem, Comissionamento, Testes, apoio à Pré-operação e à Operação assistida da Expansão do Gasoduto Rio de Janeiro – Belo Horizonte (GASBEL II), composto pelo Trecho “C”.	I	PETROBRAS	05/09	05/11	R\$ 228.826.628,58 (Nov/2008)	R\$ 305.948.456,22	PARCIAL CX-70	
287	CONTRATO 121/2010-00 – OBRA 330 Obras de Revitalização do pavimento na Rodovia BR-364/GO, Lote 02, Trecho: Divisa MG/GO – Divisa GO/MT. Subtrecho: Entr.	I	DNIT	03/10	06/11	R\$ 72.323.898,42 (Jan/09)	R\$ 97.058.758,47	NÃO TEM ATESTA DO.	

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Handwritten signature

Página 117

126/11

Egesa Engenharia S/A.

	GO-174(B) – Entr. GO-178 – Entr. GO-206 (p/ Caçu). Segmento: Km 62,70 – Km 126,00. Extensão: 63,30 Km.									
288	CONTRATO 3908/09 - DERSA OBRA 314 - Execução obras e serviços do Programa de Desenvolvimento do Sistema Viário Estratégico Metropolitano, decorrente de convênios celebrados entre o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura do Município de São Paulo, referente à nova marginal Tietê: Lote 1 - Empreendimento: Nova Marginal Tietê - Do Viaduto CPTM na Estaca 4.260 até a Ponte das Bandeiras, Estaca 13.200 incluindo o Complexo Viário da Av. dos Estados x Av. Santos Dumont	CONSÓRCIO DESENVOLVIMENTO VIÁRIO	DERSA	05/09	08/11	R\$ 568.530.047,86 (Ago /2011)	R\$ 263.562.382,02 (39%)	FINAL CX-78	R\$ 263.562.382,02	23,91%
289	CONTRATO: UT-6-0011/05-00 - Obra 253 Execução dos serviços de	CONSÓRCIO	DNIT	07/05	10/11	R\$ 96.367.876,26	R\$	FINAL	R\$	

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 118

127/171

Egesa Engenharia S/A.

	Revitalização do Pavimento com Adequações Geométricas na: Rodovia: BR-381/MG. Trecho: Divisa ES/MG - Divisa MG/SP. Subtrecho: Entrº BR-120 (Nova Era) – Entrº BR-262(A). Segmento: Km 319,5 ao Km 446,0. Extensão: 126,50 km.	EGES A / FIDENS				(FEV/2005)	79.725.548,78 (50%)	(Microinvestimento) CX-41	79.725.548,78	23,00%
290	CONTRATO TT-268/2009-00 - OBRA 329 Obras de Restauração na Rodovia BR-116/MG, Lote: Único, Trecho: Div. BA/MG – Div. MG/RJ (Além Paraíba); Subtrecho: Entr. BR-458 (A) (Turuaçu) – Div. MG/RJ (Além Paraíba); Segmento: Km 485,4 – Km 527,5 / Km 528,5 – Km 530,7 / Km 535,1 – Km 538,7 / Km 539,7 – Km 542,4 / Km 543,9 – Km 545,1 / Km 545,6 – Km 569,4 / Km 570,6 – Km 588,1 / Km 589,2 – Km 606,7. Extensão: 109,6 Km	CONSÓRCIO PREART-EGESA	DNIT	06/09	11/11	R\$ 97.258.183,19 (Jan /2008)	R\$ 71.203.756,58 (50%)	FINAL		
291	CONTRATO 124/2009 – Obra 334 Construção da Ponte sobre o Rio Tocantins, com 609,12m, da terraplenagem e pavimentação	CONSÓRCIO CMT	DERTINS	12/09	12/11	R\$ 107.987.828,93	R\$	FINAL		

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 119

128
12/1

Egesa Engenharia S/A.

	asfáltica dos acessos à mesma, com extensão de 1,88 Km, bem como a implementação do Plano Básico Ambiental nas rodovias TO-010 / TO-445, entre os Municípios de Lajeado e Miracema do Tocantins	EGES A / MIRA CEMA			(Set/2008)	7.324.118,46 (5%)		R\$ 7.324.118,46	-50,0%
292	CONT. CAMIL Nº 021-OR/2010 Execução dos serviços de terraplenagem no município de Barreiros-PE	I	SECRETARIA MILITAR DA CASA MILITAR	11/10	12/11	R\$ 23.393.172,56 (Nov/2010)	R\$ 29.178.509,99	NÃO	
293	CONTRATO 002/2011 - OBRA 336 Execução das obras e serviços de recuperação Porto de Santo Antônio, em Fernando de Noronha – PE, a saber: dragagem da bacia de manobras e berços de Atracação e de recuperação e reforço do molhe de abrigo do Porto de Santo Antonio.	CONSORCIO QUEIROZ GALVÃO / EGESA	DEFN Distrito Estadual de Fernando de Noronha	06/11	12/11	R\$ 77.069.014,07 (Jun /2010)	R\$ 40.113.278,12 (40%)	NÃO TEM ATESTA DO	
294	CONTRATO 34717540 – Obra 357 Construção de 500 casas no perímetro urbano da cidade e	I	FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL	12/10	02/12	R\$ 20.500.000,00	R\$ 25.172.111,95	PARCIAL CX-79	R\$ 25.172.111,95

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO

129/171

Egesa Engenharia S/A.

	comarca de Barreiros, estado de Pernambuco, empreendimento denominado Fazenda São Francisco – Etapa 2		AL FAR						11%	TURAIS
295	CONTRATO 34717655 Construção de 450 casas no perímetro urbano da cidade e comarca de Barreiros, estado de Pernambuco, empreendimento denominado Fazenda São Francisco – Etapa 1	I	FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR	06/11	03/12	R\$ 18.450.000,00	R\$ 22.654.900,76	PARCIAL CX-79		
296	CONTRATO UT-06-0014/07 Manutenção (Conservação/ Recuperação), na Rodovia BR-040/MG, Lote 01, trecho Div. GO/MG - Div. MG/RJ; subtrecho: Entr. BR-383(B)/482 (Conselheiro Lafaiete) – Entr. Antiga União e Indústria (Barreira do Triunfo); Segmento: Km 629,5 - Km 773,5	I	DNIT	04/07	04/12	R\$ 10.599.226,98 (Set/2005)	R\$ 17.537.961,11	FINAL		VAL DE REC.

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 121

12/11/10

Egesa Engenharia S/A.

297	CONTRATO 034/2010 - OBRA 335 Execução, sob o regime de empreitada a preços unitários, dos serviços necessários à realização das obras de Restauração da Rodovia BR-174/RR, Lote: 1.3 - Trecho: Divisa AM/RR - Fronteira Brasil / Venezuela - Subtrecho: Igarapé Seabra - Igarapé Caleffi, Segmento: Km 182,58 ao Km 281,65 - Extensão: 99,06 Km	CONS ÓRCI O SEAB RA CALE FFI (EGES A E SC TRAN S- PORT ES)	SEINF-RR	03/10	04/12	R\$ 142.170.007,54 (Mai /2009)	R\$ 190.682.217,90 (99 %)	NÃO		
298	CONTRATO 08.3455 Execução com fornecimento total de materiais, das obras e serviços de implantação da adutora de interligação entre os Sistemas do Rio das Velhas e do Paraopeba, trecho Taquaril - Céu Azul, no município de Belo Horizonte/ MG.	CONT RATO SUBE MPREI TADA COM A COMI	COPASA	11/08	06/12	R\$ 69.876.410,67 (Ago/2008) (50% - EGESA)	R\$ 94.425.146,70	FINAL CX-66		

17/10/14

SEINF-RR

Egesa Engenharia S/A.

		M 50%								
299	CONTRATO 08.3485 – Obra 305 Execução com fornecimento total de materiais, das obras e serviços de implantação da adutora de interligação entre os Sistemas do Rio das Velhas e do Paraopeba, trecho Carlos Prates e dos reservatórios Taquaril E Infraero, no município de Belo Horizonte – MG.	CONT RATO SUBE MPREI TADA COM A COMI M 50%	COPASA	11/08	06/12	R\$ 22.821.682,06 (Ago/2008) (50% - EGESA)	R\$ 30.839.315,53	FINAL CX-66	R\$ 30.839.315,53	31,39%
300	CONTRATO 34765770 – Obra 368 Construção de 400 casas no perímetro urbano da cidade e comarca de Barreiros, estado de Pernambuco, empreendimento denominado Massa Falida - Etapa 1	I	FUNDO DE ARRENDA- MENTO RESIDENCI AL FAR	12/10	07/12	R\$ 16.400.000,00	R\$ 20.137.689,56	DECLAR AÇÃO DA CEF REGISTR ADO NO CREA CX-79	R\$ 20.137.689,56	11%
301	CONTRATO 34765998 – Obra 369 Construção de 400 casas no perímetro urbano da cidade e	I	FUNDO DE ARRENDA- MENTO	12/10	07/12	R\$ 16.400.000,00	R\$ 20.137.689,56	DECLAR AÇÃO DA CEF	R\$ 20.137.689,56	

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 123


139
171

Egesa Engenharia S/A.

	comarca de Barreiros, estado de Pernambuco, empreendimento denominado Massa Falida - Etapa 2		RESIDENCIAL FAR					REGISTRADO NO CREA CX-79		11%
302	CONTRATO 34766139 Construção de 400 casas no perímetro urbano da cidade e comarca de Barreiros, estado de Pernambuco, empreendimento denominado Massa Falida - Etapa 3	I	FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR	12/10	07/12	R\$ 16.400.000,00	R\$ 20.137.689,56	DECLARAÇÃO DA CEF REGISTRADO NO CREA CX-79		
303	CONTRATO TT-517/2010 Obras de Restauração e Manutenção em Rodovias Federais – CREMA 1ª Etapa. Lote: 02, Rodovia: BR-040/MG Segmento: Km 683,0 ao Km 773,5, extensão: 90,5 Km.	CONSORCIO EGESA / VISOR	DNIT	08/10	08/12	R\$ 29.184.391,60 (Out/2009)	R\$ 37.719.225,96 (95%)	FINAL		

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo



Página 124

133/171

Egesa Engenharia S/A.

304	CONT. CAMIL Nº 011-OR/2011 Execução dos serviços de terraplenagem município de Barreiros-PE	I	SECRETARIA MILITAR DA CASA MILITAR	02/11	08/12	R\$ 36.719.298,27	R\$ 44.481.313,62	NÃO TEM ATESTADO.		
305	CONTRATO 100/2010-00 Obra 327 - Obras de Reabilitação com Melhorias, na Rodovia BR-222/MA, Trecho: : Div. PI/MA – Div. MA/PA Subtrecho: : Entr. MA-119 / 240 (Santa Luzia do Tide) – Entr. MA-006 (B) (p/ Arame), Segmento: Km 411,20 – Km 504,02, Extensão: 92,82 Km	CONSÓRCIO EGESA/ATERPA	DNIT	02/10	08/12	R\$ 192.470.894,46 (Nov/2008)	R\$ 129.306.171,64 (50%)	FINAL CX-75		
306	CONTRATO TT-326/2009-00 – Obra 313 Execução dos serviços de Construção da Ponte sobre o Rio Oiapoque, ligando o Brasil (Oiapoque) e a Guiana Francesa (Saint Georges), incluindo a elaboração do Projeto Executivo. Rodovia: BR-156/AP; Trecho: Cachoeira Santo Antonio – Front.	CONSÓRCIO PONTE ESTAIADAS EGESA/CMT	DNIT	07/09	09/12	R\$ 61.396.647,09 (Jan/2008)	R\$ 44.949.142,28 (50%)	FINAL CX-68		

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 125

12/11/2014


12/11/2014

Egesa Engenharia S/A.

	Brasil/Guiana Francesa (fim Ponte Internacional) Subtrecho: Início da Ponte Internacional – Fronteira Brasil/Guiana (fim da ponte Internacional), Segmento: Km 788,1 – Km 788,5 - Extensão: 0,4 Km								
307	CONTRATO SR/23 nº 01065/2010 Construção das OAE's sobre o Córrego Pistola, o Ribeirão Santa Cruz, o Córrego Pau D'Arco e o Ribeirão Corcundo, na Rodovia BR-242/TO, a saber: Lote: Único; Rodovia: BR-242/TO, Trecho: Divisa BA/TO – Divisa TO/MT (São Felix do Araguaia); Subtrecho: Entr. TO-110 (B) – Entr. TO-280 (A) ; Segmento: Km 246,730 – Km 246,780 – Córrego Pistola Km 242,320 – Km 242,370 – Ribeirão Santa Cruz; Km 120,560 – Km 120,620 Córrego Preto; Km 92,950 – Km 93,010 – Córrego Pau D'Arco; Km 58,540 – Km 58,600 – Ribeirão Corcundo Extensão: 50,00 m (Córrego Pistola); 50,00 m	I	DNIT	01/11	10/12	R\$ 10.396.007,81 (Jan/2010)	R\$ 14.176.507,73	FINAL	

**Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo



Página 126

135/171

7NIG
171

Egesa Engenharia S/A.

	(Ribeirão Santa Cruz); 60,00 m (Córrego Preto); 60,00 m (Córrego Pau D'Arco; 60,00 m (Ribeirão Corcundo)								
308	CONTRATO 071/2008 - SEINF Rodovia: BR-174/RR; Trecho: Div. AM/RR – Fronteira Brasil / Venezuela Subtrecho : Caracará – Entr. BR-401 (Boa Vista), Segmento: Km 369,0 ao Km 495,6, Extensão: 126,60 Km.	CONS ÓRCI O CMT / EGES A	SEINF - RR	06/08		R\$ 93.204.958,98 (Mai/2008)		NÃO	
309	CONTRATO 058/2009 – VALEC OBRA 324 Obra de infra-estrutura e Superestrutura Ferroviárias e Obras de Arte Especiais, no trecho de 52 Km, compreendido entre Ouro Verde de Goiás e o Pátio de Jaraguá no Estado de Goiás - Lote 02	I	VALEC CONSTRAN	12/09	10/12	R\$ 145.528.873,28 (Nov/2004) R\$ (Parte da EGESA)		NÃO (Providenciar atestado, nova resolução do CONFEA)	

Egesa Engenharia S/A.

310	CONTRATO 4600113040 - OBRA 393 - Serviços de terraplenagem para selagem da Barragem Samambaia, localizada na Mina Oeste, região de Serra Azul no Município de Itatiaiuçu/MG	I	USIMINAS	09/12	11/12	R\$ 3.000.000,00 (Set /2012)	R\$ 3.296.664,60	FINAL	R\$ 3.296.664,60	6%
311	CONTRATO 06/2011 - obra 350 MINEIRÃO - Concessão Administrativa para a operação e manutenção, precedida de obras de reforma, renovação e adequação do Complexo do Mineirão, cujas diretrizes referentes à obra, à área envolvida, à infraestrutura e aos serviços	CONS ÓRCI O CONS TRUT OR NOVA AREN A CONS TRUC AP/EG ESA /	SEPLAG	01/11	12/12	R\$ 677.353.021,8 5 (Ago/2010) Consórcio Construtor R\$ 580.000.000,0 0	R\$ 212.847.153,0 0 (30%)	FINAL		

OFÍCIO DE REGISTRO
SECRETARIA DE REGISTRO

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 128

137
12/1

Egesa Engenharia S/A.

		HAP								
312	CONTRATOTT-255/2010-00- DNIT Obra 332 Execução das Obras de Duplicação e Restauração da Pista Existente Lote: 01, Rodovia: BR-101/SE, Trecho: Div. AL/SE – Div. SE/BA, Subtrecho: Div. AL/SE – Entr. SE-226(A) (p/Japarutuba), Segmento: Km 0,0 – Km 40,0, extensão: 40,00 Km	CONS ÓRCI O CONS TRAN EGES A	DNIT	05/10	01/13	R\$ 154.505.791,75 (Mai/2009)	R\$ 207.227.301,70 (99%)	NÃO TEM ATESTA DO		
313	CONTRATO UT-02 0583/2010-00 OBRA 339 Execução, sob o regime de empreitada a preços unitários, dos serviços Remanescentes das Obras de Implantação e Pavimentação na Rodovia BR-230/PA, Trecho Div. TO/PA (Início Trv. Rio Araguaia) – Div. PA/AM (Palmares); Subtrecho Entr. BR-422 (Novo Repartimento) – Anapú (Início Trecho Pavimentado); Segmento Km 252,0 (Km 388,60 – PNV/09) - Km 357,0 (Km 493,60 –	I	DNIT	06/10	03/13	R\$ 149.460.066,85 (Mai /2009) Executado R\$ 53.197.370,97	R\$ 72.053.386,58	FINAL		

 **Scripta**
Consultores&Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 129

138/171

Egesa Engenharia S/A.

	PNV/09); Extensão: 105,0 Km									
314	CONTRATO 0802.0072797.12.2 - OBRA 372 Serviços de terraplenagem, drenagem pluvial, para implantação da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados V (UFN-V), localizada em Uberaba/MG.	I	PETROBRAS	03/12	03/13	R\$ 29.119.046,49 (Dez /2011)	R\$ 33.898.766,17	NÃO		
315	CONTRATO 4422420 - OBRA 358 Prestação de Serviços de terraplenagem, contenções e drenagens a serem realizados nas áreas de implantação do Projeto ITM I Vargem Grande, no município de Nova Lima – MG	I	VALE	04/11	04/13	R\$ 114.177.100,0 7 (Mai /2011) R\$ 114.683.108,2 2 (Med. Final	R\$ 136.089.971,8 8	FINAL CX-82		

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 130

Egesa Engenharia S/A.

						Acum.)				
316	CONTRATO 4600112372- OBRA 382 Construção e montagem do Mineroduto / Rejeitoduto / Aqueduto - Projetos Friáveis na Mineração Usiminas, em Itatiaiuçu/MG	I	USIMINAS	07/12	04/13	R\$ 29.273.474,94 (Jul /2012)	R\$ 32.914.989,84	FINAL CX-82	R\$ 32.914.989,84	11%
317	CONTRATO 4600114279 - OBRA 392 -Serviços de Construção, Instalação, testes e pré-comissionamento eletromecânicos dos trechos C, D, E, F, T.A.U.s, Câmaras de Transição (CT"s), Estação Booster 2, Eletrocentro 2, Tanque Australiano (TQ Novo) e todos os serviços de obras civis e elétrica para estes trechos.	I	USIMINAS	09/12	04/13	R\$ 12.711.033,82 (Set /2012)	R\$ 14.453.817,80	FINAL CX-82	R\$ 14.453.817,80	33,9 %

16/03/2015 10:06:01

14/10/11

Egesa Engenharia S/A.

318	CONTRATO 3723676 - OBRA 338 Execução de obras civis para construção da Estrada de Ligação entre as Minas do Pico e Fábrica, localizadas no Município de Itabirito e Ouro Preto.	I	VALE	06/10	06/13	R\$ 91.166.455,99 (Jun /2010) R\$ 21.130.336,47 (Med. Final Acum.)	R\$ 27.369.165,51	NÃO TEM ATESTA DO		
319	CONTRATO 0802.0000517.12.2 - OBRA 373 - Fornecimento de bens e prestação de serviços de construção e montagem do gasoduto Guamaré-Pecém II (GASFOR II), trecho Horizonte - Caucaia, e serviços de desativação do gasoduto Guamaré-Pecém I (GASFOR I) no trecho compreendido entre o Km 331 (PE Fortaleza) e o Km 356 (PE Caucaia), para a Transportadora Associada de Gás S.A - TAG.	I	PETROBRAS	03/12	02/14	R\$ 144.044.468,6 6 R\$ 61.012.439,99 (Med. Final Acum.)	R\$ 70.957.845,99	NÃO		

**Scripta**
Consultores&Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo


Página 132

14/11


Egesa Engenharia S/A.

320	CONTRATO 4744135 - OBRA 370 Execução das Obras Civas para Duplicação da EFVM Entre Pátios 5 ao 7A - localizados nos municípios de São Gonçalo e Barão de Cocais - MG. Extensão: 20 Km	I	VALE	12/11	10/13	R\$ 152.495.791,50 (Med. Final Acum.)	R\$ 178.828.627,53		
321	CONTRATO 007/2012 - OBRA 344A Construção de uma passarela de pedestres de estrutura metálica no bairro de prainha, Município de Barreiros, no Estado de Pernambuco.	I	SECRETARIA DA CASA MILITAR	05/12	06/12	R\$ 142.518,69 (Abr/12)	R\$ 164.518,69		

142/171



W
S
71

$$\begin{array}{r} 143 \\ 179 \end{array}$$


Pá.

Egesa Engenharia S/A.

	354 Obras de Duplicação, Restauração da Pista Existente, Implantação de Ruas Laterais, Melhoramentos para Adequação de Capacidade e Eliminação de Pontos Críticos e Implantação de Itens de Segurança na Rodovia: BR-060/GO. Trecho: Div. DF/GO - Div. GO/MS. Subtrecho: Entr. Av. Pedro Ludovico (B) (Goiânia) - Entr. GO-320 (Indiara). Segmento: Km 179,10 - Km 228,30. Extensão: 49,20 Km.	O EGES A/ EMSA				99.851.838,43 (julho/09) R\$ 67.003.393,29 (Valor faturado pela EGESA)	90.929.005,17		
324	CONTRATO 953/2010 - OBRA 351 Execução, sob o regime de empreitada a preços unitários, execução dos serviços de Duplicação e Restauração	I	DNIT	02/11	06/13	R\$ 68.011.311,41 (Jul/09)	R\$ 92.296.831,30		

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Assd

Página 135

13/10/2014

144/171

Egesa Engenharia S/A.

	(Remanescente de Obras), do Posto da Policia Rodoviária Federal, Travessias Urbanas de Hidrolândia e Professor Jamil, na Rodovia BR-153/GO, a saber: Lote: Único. Rodovia: BR-153/GO. Trecho: Divisa TO/GO - Divisa GO/MG. Subtrecho: Aparecida de Goiânia - Professor Jamil. Segmento: Km 514,4 ao Km 566,4. Extensão: 52,0 Km (Remanescente 5,20 Km)								
325	CONTRATO 0858.0072271.11.2 - OBRA 371 Contratação dos serviços de construção civil da via de acesso para transporte dos equipamentos especiais (UHOS) da COMPERJ, no âmbito da ENGENHARIA/IECOMPERJ/ISTC em São Gonçalo e Itaboraí - RJ.	I	PETROBRAS	04/12	10/13	R\$ 192.369.478,6 0 (Set/11) Executado R\$ 38.043.277,08	R\$ 44.947.150,35		

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 136

14/11/14

Egesa Engenharia S/A.

326	CONTRATO ICJ REFINARIA 8500.0000051.09.2 – OBRA 317 Contratação de serviços necessários à implantação da Estação de Tratamento de Despejos Industriais – ETDI (U-90) e das Torres de Resfriamento (TR-52001, TR-52001 e TR-53001) para a Refinaria do Nordeste – Abreu e Lima – RNEST - Município de Ipojuca – Pernambuco.	CONS ÓRCI O EGES A/ TKK	PETROBRAS	11/09	11/13	R\$ 629.457.475,4 2 (Mai/09)	R\$ 682.056.905,9 8 (80%)	PARCIAL CX-70	
327	CONTRATO 1889784 – OBRA 361 Execução dos serviços de obras civis e infraestrutura referente ao Pacote III, a serem realizadas nas áreas de implantação do Projeto ITM I Vargem Grande, nos Municípios de Nova Lima e Rio Acima – MG.	I	VALE	07/11	12/13	R\$ 188.715.000,0 0 (Abr/11) Executado R\$ 164.526.549,3 0	R\$ 196.213424,8 9		R\$ 196.213424,89 4,10%

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 137

146/171

ARQUIVO
OBRAS
SANTOS

ARQUIVO
OBRAS
SANTOS

Egesa Engenharia S/A.

						(Abr/11)				
328	CONTRATO 0008/2008 – ASJUR – OBRA 299 Execução das obras de construção de serviços de implantação da Avenida Rio Anil, em São Luis/MA – Trecho Av. Luis Rocha até Av. dos Franceses, assim distribuídos: Lote 01 – Serviços de Implantação da Avenida Rio Anil – Estaca 0+0,00 à Estaca 105+0,00, e da Estaca 139+10,00 à Estaca 163+0,00, numa extensão total de 2.570,00 metros e Lote 02 – Construção do Elevado Fé em Deus – Alemanha, com 690,00 metros.	I	SECID	04/08	12/13	R\$ 164.148.073,73 (Set/07) Executado a confirmar	R\$ 251.196.338,92	PARCIAL CX-59		
329	CONTRATO 001/2012 – OBRA 299A Execução das obras de construção dos encaixes da Avenida do IV Centenário, projeto PAC RIO ANIL,	I	SECID	01/12	12/13	R\$ 54.726.404,64 (Set/11)	R\$ 64.657.835,14	NÃO TEM ATESTA DO		

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 138

13/11/2014 10/8/1

13/11/14

Egesa Engenharia S/A.

	interseção Bandeira Tribuzzi e Avenida dos Franceses, Viaduto da Avenida dos Franceses e acesso aos bairros da Liberdade e Fé em Deus, na cidade de São Luis – MA					Executado a confirmar			
330	CONTRATO 0800.0064984.11.2 – OBRA 353m - Fornecimento de bens e prestação de serviços relativos a projeto executivo, construção civil, montagem e interligação de equipamentos, modificação em equipamentos e instalações existentes, comissionamento e testes, apoio à pré-operação e à operação assistida para o “Off-site” da Carteira de Diesel da UN-REPLAN, sob o regime de preço global, para a Implementação de Empreendimentos para a REPLAN.	I	PETROBRAS	03/11	12/13	R\$ 491.459.910,6 6 (Out/10) R\$ 640.625.178,4 2 Executado R\$ 508.369.699,9 3		NÃO TEM ATESTA DO	

Egesa Engenharia S/A.

331	CONTRATO 002/2007 – OBRA 281 Execução dos serviços de coleta seletiva e de resíduos domiciliares, comerciais, industriais e sépticos, implantação e operação de Aterro Sanitário, no Município de Ribeirão das Neves – MG	I	PREF. RIBEIRÃO DAS NEVES	01/07	Paralisada	R\$ 46.249.888,80 (Dez/06)	R\$ 9.249.977,76	PARCIAL CX-54	R\$ 9.249.977,76	11%
332	CONTRATO 194/2001-PR-ASJ – OBRA 296 Rodovia BR-080/GO - São Miguel do Araguaia trecho Estaca 3.500 / Estaca 7062, Lote 02, serviços de implantação e pavimentação, extensão 71,24 Km.	I	DNIT	07/08	Paralisada	R\$ 101.303.936,76 (Nov/07)	R\$ 152.092.229,85	NÃO TEM ATESTA DO.		

Egesa Engenharia S/A.

333	CONTRATO 12.012.166 – OBRA 383 Obras de Eliminação das interferências rodoferroviárias no Município de Juiz de Fora – MG, a saber: -Acesso a Trincheira da Rua Benjamin Constant. - Acesso a Ponte da Praça dos Poderes. - Acesso a Trincheira da Praça dos Poderes. - Acesso a Ponte Tupynambás. - Acesso ao Viaduto Tupynambás. - Acesso a Ponte da Rua Antônio Lagrota. - Acesso ao Viaduto da Rua Mariano Procópio. - Rampa de Descida do Viaduto Augusto Franco. - Trincheira da Rua Benjamin Constant. - Ponte da Praça dos Poderes. - Trincheira da Praça dos Poderes. - Ponte Tupynambás. - Viaduto Tupynambás. - Ponte da Rua Antônio Lagrota. - Viaduto da Rua	I	PREFEITUR A DE JUIZ DE FORA	07/12	Em execu ção	R\$ 78.617.888,33 (Set/11)	R\$ 91.482.296,28	NÃO TEM ATESTA DO	
-----	--	---	--	-------	--------------------	----------------------------------	----------------------	--------------------------------------	--

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Assd

Página 141

15/11

Egesa Engenharia S/A.

	Mariano Procópio. - Viaduto Barbosa Lage. - Ponte Barbosa Lage.								
334	CONTRATO 136/2006-PR-GEAJU - OBRA 264 Rodovia GO-239, trecho: Entrº. GO-156 / Estaca 1243 + 3,90, sub-trecho: Entrº. GO-156 / Ribeirão Engenho, com extensão de 39,100 Km, Lote 03, terraplenagem e pavimentação asfáltica.	I	AGETOP	A inicia r	-	R\$ 17.000.238,73 (Abr/02)	R\$ 42.862.317,70	A INICIAR.	
335	CONTRATO 219/2010-PR-ASJU - OBRA 374	I	AGETOP	11/12	Em execuç ão	R\$ 104.528.488,5	R\$ 139.660.137,2	EM EXECUÇ	

 **Scripta**
Consultores&Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 142

151
K1

Egesa Engenharia S/A.

	Rodovia GO-132, trecho: Colinas do Sul / Minaçu, com extensão de 83,89 Km, no estado de Goiás, terraplenagem e pavimentação asfáltica e OAE.					5	5	ÃO.		
336	CONTRATO 224/2010-PR-AJU - OBRA 365 Complementação da pavimentação asfáltica e reabilitação de pavimento da Rodovia GO-112, Trecho Iaciara / Nova Roma, com as seguintes extensões: implementação e pavimentação: 20,9 Km e reabilitação: 46,34 Km; totalizando 67,24 Km, no Estado de Goiás.	I	AGETOP	09/11	Em execução	R\$ 17.497.350,80 (Jul/13)	R\$ 22.049.393,34	EM EXECUÇÃO		

RECIBO DE RECEBIMENTO

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 143

152
121

Egesa Engenharia S/A.


337	CONTRATO 00020/2001 - OBRA 290 (198) PROJETO SAMPAIO Execução dos serviços com fornecimento, instalação e montagem dos equipamentos hidromecânicos e elétricos e tratos agrícolas, para o aproveitamento hidroagrícola do Projeto Sampaio, na Região do Bico do Papagaio, Estado do Tocantins.	I	DETTINS	04/01	Paralisada	R\$ 132.764.318,35 (Set/00) Executado (76ª MP – Jun/12): R\$ 53.742.786,23	R\$ 153.663.384,37	TEM ATESTA DO PARCIAL SEM REGISTR O NO CREATO		
338	CONTRATO 117/2004 - OBRA 295 Construção da Barragem do Rio Arraias - Eixo 16, com fornecimento e montagem dos equipamentos hidromecânicos e elétricos, de acordo com o Programa de Perenização das Águas do Rio Tocantins -	I	DETTINS	06/08	Paralisada	R\$ 29.435.539,61 (Dez/03)	R\$ 55.121.256,39	NÃO TEM ATESTA DO.		

Scripta
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 144

153/171



Egesa Engenharia S/A.

	PROPERTINS, em Arrais – TO								
339	CONTRATO 348/2005 Serviços de pavimentação asfáltica do Distrito Industrial de Taquaralto – 1ª Etapa.	I	PREFEITURA DE PALMAS	04/06	Paralisação	R\$ 2.935.876,94 (Ago/05)	R\$ 4.819.458,08	NÃO TEM ATESTADO.	
340	CONTRATO 48/2005 - OBRA 245 Execução dos serviços de complementação da ampliação de implantação do sistema de abastecimento de água, incluindo captação, tratamento, reservatório, distribuição e ligação domiciliar no Município de Sampaio/TO.	I	PREFEITURA DE SAMPAIO/TO	10/05	Paralisação	R\$ 983.307,77 (Out/05)	R\$ 1.629.143,43	NÃO TEM ATESTADO.	

Egesa Engenharia S/A.

341	CONTRATO 314/2008 Execução dos Serviços de Terraplenagem, Pavimentação Asfáltica e Obras de Arte Especiais, na Rodovia: TO-239, Trecho: Presidente Kennedy / Itaporã, com 29,53 Km de extensão.	I	DERTINS	A inicia r	-	R\$ 31.448.737,74 (Nov/08)	R\$ 58.891.189,33	A INICIAR.	
342	CONTRATO 013/2002 – OBRA 212 Lote: 04, Rodovia: BR-156/AP, trecho: Div. AP/PA – Oiapoque, subtrecho: Calçoene – Oiapoque, Segmento: Km 168,0 ao Km 224,0, ext.: 56,00 Km, execução das obras de melhoramentos, atualização e pavimentação da Rodovia BR-156, compreendendo os serviços de terraplenagem, drenagem, OAC, pavimentação, OAE, sinalização,	CONS ÓRCI O EGES A / CMT	SETRAP	08/04	Parali -sada	R\$ 43.394.688,13 (dez/00) (100%)	R\$ 61.875.972,92 (50%)	NÃO TEM ATESTA DO.	

Egesa Engenharia S/A.

	OC e proteção ambiental.								
343	CONTRATO 0800.0055153.09.2 – OBRA 316 Contratação dos serviços necessários à implantação dos Dutos de Revestimento e Expedição de produto da RNEST, para a Refinaria do Nordeste – Abreu e Lima – RNEST.	CONS ÓRCI O EGES A/ COND UTO	PETROBRAS	05/10	Em exec u-ção	R\$ 667.817.860,25 (Mar/09)	R\$ 888.316.333,88 (99%)	NÃO TEM ATESTA DO	
344	CONTRATO 34765446 – OBRA 376 Construção de 300 casas no	I	FUNDO DE ARRENDAMENT O RESIDENCIAL - FAR	05/11	Parali -sada	R\$ 18.288.048,61	R\$ 22.456.039,36	NÃO TEM ATESTA	

 **Scripta**
Consultores & Associados

156/171

Egesa Engenharia S/A.

	perímetro urbano da cidade e comarca de Barreiros, estado de Pernambuco, empreendimento denominado Fazenda Santa Clara 1 - Etapa 1					(Dez/10)		DO.		
345	CONTRATO 3476566 – OBRA 377 Construção de 335 casas no perímetro urbano da cidade e comarca de Barreiros, estado de Pernambuco, empreendimento denominado Fazenda Santa Clara 1 - Etapa 2	I	FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR	05/11	Paralisada	R\$ 20.421.654,29 (Dez/10)	R\$ 25.075.910,63	NÃO TEM ATESTADO.		
346	CONTRATO 34721740 – OBRA 378 Construção de 500 casas no perímetro urbano da cidade e comarca de Barreiros, estado de Pernambuco, empreendimento denominado Fazenda Santa Clara 2 - Etapa 1	I	FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR	05/11	Paralisada	R\$ 30.480.081,02 (Dez/10)	R\$ 37.426.732,28	NÃO TEM ATESTADO.		
347	CONTRATO 34721855 – OBRA 379	I	FUNDO DE ARRENDAMENTO	05/11	Paralisada	R\$ 27.919.754,22	R\$ 34.282.886,77	NÃO TEM ATESTADO.		

 **Scripta**
Consultores & Associados

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Página 148

157
171

Egesa Engenharia S/A.

	Construção de 458 casas no perímetro urbano da cidade e comarca de Barreiros, estado de Pernambuco, empreendimento denominado Fazenda Santa Clara 2 - Etapa 2		RESIDENCI AL - FAR			(Dez/10)		DO.		
--	--	--	-----------------------	--	--	----------	--	-----	--	--



Egesa Engenharia S/A.

Nota 1: Relação de Acervos Técnicos fornecidos pela Egesa Engenharia S/A. (tópico "V" acima). Não auditado pela Scripta.

Nota 2: Conforme registros da Egesa Engenharia S/A., a sociedade possui 347 Acervos Técnicos de engenharia somados durante a sua existência, que totalizam uma receita atualizada de R\$ 15,7 bilhões (base econômica junho 2014). Deste total a empresa está transferindo para a MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA os Acervos Técnicos identificados em amarelo (tópico "V" acima), os quais totalizam uma receita atualizada de R\$ 4,7 bilhões (base econômica junho de 2014), ou seja, cerca de 30% do acervo total.

Dados fornecidos pela Egesa Engenharia S/A., não auditados pela Scripta.

Nota 3: Os documentos originais que comprovam a realização e conclusão de todas as obras relacionadas aos acervos técnicos existentes, encontram-se em poder da Egesa Engenharia S/A.. Incluem-se os contratos com clientes, os seus registros contábeis, os suportes e as evidências dos trabalhos técnicos, os atestados de conclusão do CREA, etc.

Egesa Engenharia S/A.

VI - Relação dos Acervos Técnicos de propriedade da Egesa Engenharia S/A.:

Conforme informações recebidas, os Acervos Técnicos identificados em amarelo (no Item "V" acima) serão transferidos; sem custo ou ônus; da Egesa Engenharia S/A. para a MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA.; representados pelos atestados e certidões emitidas pelo CREA e demais documentos pertinentes, que comprovam suas execuções, desembolsos e propriedade; com o objetivo de capacitá-la a participar de licitações e realizações de projetos e obras das mais diversas características, dentro das especificações constantes em tais acervos.

O objetivo da Egesa Engenharia S/A., com a assessoria de seus advogados e contadores, é capitalizar no balanço da nova empresa o valor deste ativo intangível (soma dos Acervos Técnicos avaliados) como parte do seu capital social, pela transferência do "know how", conforme informações recebidas.

A partir dessas informações recebidas da Egesa Engenharia S/A. a Scripta Consultores & Associados, realizou a avaliação econômico-financeira de tais Acervos, com base no conceito e técnica do Fluxo de Caixa Descontado, tomando em consideração as projeções e número do mercado de construção pesada no Brasil, e a geração de receita ocorrida no passado pela própria Egesa Engenharia S/A.

Cabe salientar que além da transferência de tais Acervos Técnicos, a nova empresa terá ao seu dispor os profissionais responsáveis pelas obras realizadas em tais acervos, além das máquinas e equipamentos existentes na empresa Egesa Engenharia S/A., conforme relato do Cliente.

Nota: Esta relação dos Acervos Técnicos foi fornecida pela Egesa Engenharia S/A. Todos os dados e documentos que comprovam a veracidade dos acervos técnicos, seus atestados de realização e conclusão, encontram-se arquivados em seus escritórios em BH/MG. Os cálculos dos valores atualizados foram realizados pelo Cliente, sem auditoria por parte da Scripta. Estes documentos devem continuar arquivados e salvaguardados pela Egesa Engenharia S/A. para eventual necessidade de comprovação.

**Scripta**
Consultores & Associados

Egesa Engenharia S/A.

VII – Quadro de Profissionais Técnicos:

Segue relação com os nomes dos profissionais técnicos indicados/fornecidos pela Egesa Engenharia S/A., que estarão à disposição da nova empresa de engenharia.

NOME	ESPECIALIDADE	FORMAÇÃO	NÚMERO DO REGISTRO	CARGO/FUNÇÃO	DATA ADMISSÃO
Elmo Teodoro Ribeiro	Obras civis	Eng. Civil	0357/D-MA	Presidente / RT	06/1985
José Geraldo Mendes	Obras civis	Eng. Civil	26.117/D-MG	Diretor	11/1988
Guilherme Fiuza Botelho	Mecânica	Eng. Mecânico	35.847/D-MG	Gerente Equipamentos/RT	02/1988
Guilherme Luis Silva Campos	Obras civis	Eng. Civil	88.375/D-MG	Supervisor Comercial /RT	06/2002
Frederico Valerio Veloso	Obras civis	Eng. Civil	154.822/D-MG	Engenheiro Trainee	08/2003
Derci Brigo	Obras civis	Eng. Civil	0601642458-CREA-SP	Diretor Adjunto Regional	02/2011
Essimo Teodoro Ribeiro	Agronomia	Eng. Agrônomo	8147/D-GO	Engenheiro Agrônomo	09/1995

Egesa Engenharia S/A.

VIII – Fundamento dos Trabalhos:

A base deste trabalho é a avaliação de Ativo Intangível.

Uma das definições mais adequadas, segundo teóricos da contabilidade, é a de Kohder (apud Iudicibus, 1997:203), que expressa intangível como "ativos de capital que não têm existência física, cujo valor é limitado pelos direitos e benefícios que, antecipadamente, sua posse confere ao proprietário.

Diante disso, podem-se definir ativos intangíveis como recursos incorpóreos controlados pela empresa, capazes de produzir benefícios futuros.

Portanto, entre outros, podem-se classificar como ativos intangíveis:

- Marcas e nomes de produto;
- Patentes e fórmulas de um novo produto;
- Direitos autorais;
- Fundo de comércio;
- Acervo Técnico, etc.

Além disso, é importante destacar que segundo o item 10 do CPC nº 04/08, ativo intangível é um ativo não monetário, identificável e sem substância física. Portanto, um ativo para ser considerado como intangível deve ser:

- Identificável (se ele for separável ou se resultar de direitos contratuais ou outros direitos legais);
- Controlado pela entidade (se ela detém o poder de obter benefícios econômicos futuros e é capaz de restringir o acesso de terceiros), e
- Gerador de benefícios econômicos futuros (os quais podem incluir a receita de produtos ou serviços, redução de custo ou outros benefícios resultantes do uso do ativo pela entidade).

Egesa Engenharia S/A.

Até o advento da Lei nº 11.638/07, diferentemente das normas internacionais, nas normas brasileiras não existia nenhum item que tratasse especificamente dos ativos intangíveis, bem como, não existia a previsão legal de um grupo no balanço patrimonial que identificasse separadamente esses ativos.

Entretanto, tendo em vista a convergência para as normas internacionais, o inciso 1º do artigo 178 da Lei das Sociedades por Ação foi alterado, e incluindo dentro do ativo permanente o “ativo intangível”, que conforme esta Lei (artigo 179 e seguintes), menciona que devem ser classificados no intangível “os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido”.

A norma contábil que trata do ativo intangível é a expedida pelo Comitê de Pronunciamento Contábil através do CPC 04.

Como já visto anteriormente, é requisito primordial que tais ativos possam ser utilizados no mercado para obter benefícios econômicos presentes e futuros para a companhia, e que o valor (custo do ativo intangível) possa ser mensurado justificadamente dentro dos padrões das normas técnicas contábeis, jurídicas e econômicas.

Assim sendo, é necessária a prova de que houve essa obtenção no passado. Essa prova é de origem contábil, ou seja, é preciso constar na contabilidade da empresa que houve realização de trabalho que gerou o ativo. Pela regra do CPC 04 a existência do ativo intangível requer que a entidade tenha dependido recursos no ativo que construiu. Em outras palavras, tenha realizado algo que signifique e prove que há um ativo, materialmente, ou ainda, que algum contrato tenha sido realizado, como registro da obra no CREA, no caso de engenharia e construção, etc.

Além do CPC 04, é preciso, também, observar o CPC 01 – que trata da redução ao valor presente do ativo, e o CPC 03, que trata sobre a demonstração do fluxo de caixa, para se valorizar economicamente um ativo intangível.

Este trabalho tem como fundamento tudo, de forma sintética, mas com obediência à profundidade do conteúdo técnico requerido, que foi exposto neste capítulo.

Egesa Engenharia S/A.

IX – Metodologia Utilizada nos Trabalhos:

O valor econômico de uma tecnologia decorre dos resultados econômico-financeiros propiciados, ou seja, da magnitude e da garantia dos fluxos de rendimentos produzidos por sua aplicação na produção e comercialização de bens e serviços.

As máquinas, equipamentos e instalações, os chamados ativos tangíveis, não produzem, por si só, rendimentos. É necessário saber como utilizá-los para a produção de um bem ou prestação de um serviço, e, assim, auferir rendimentos. É mediante o emprego da tecnologia, que na verdade os rendimentos de uma empresa são obtidos.

Desta forma, projetamos (com a ajuda da Egesa Engenharia S/A.) o fluxo de caixa futuro, sua base para chegar-se ao seu valor presente, considerando os benefícios da tecnologia dos acervos que serão transferidos para a nova empresa de engenharia, levando em consideração a geração de caixa no passado (com tais contratos e acervos técnicos), o mercado brasileiro para o segmento, e as necessidades de capital de giro e investimentos para o novo projeto.

As estimativas de capital de giro, investimentos, participações no mercado foram fornecidas pela Egesa Engenharia S/A., ou nos casos aplicáveis, discutidas e aprovados por elas.

Egesa Engenharia S/A.

X – Premissas das Projeções de Fluxo de Caixa Descontado (FCD):

Para desenvolvimento deste trabalho adotou-se a metodologia denominada FCD (Fluxo de Caixa Descontado), a qual é aceita internacionalmente em estudos desta natureza.

O período de projeção foi de 7 anos, considerando as perspectivas projetadas do mercado brasileiro de construção pesada.

Foi praticada uma taxa de desconto, WACC (Weighted Average Cost of Capital) de 17% a.a., levando-se em consideração o custo de oportunidade do capital, a inflação do período e o risco do capital, e uma taxa de perpetuidade de 0,5% a.a.

O valor econômico-financeiro dos acervos técnicos considerados neste trabalho, consideram:

- A expectativa das receitas futuras com projetos oriundos dos acervos técnicos da companhia, baseado no fluxo de caixa gerado por eles no passado, bem como, parâmetros do mercado brasileiro.
- Dados e previsões do mercado (construção pesada – Brasil), de fontes reconhecidas.
- Projeção do fluxo de caixa para 7 anos.
- A apuração do valor presente do valor do ativo intangível, com base em uma taxa de desconto e uma taxa de perpetuidade.

Nota: Vide no final dos trabalhos o tópico de Avisos Legais, parte integrante deste relatório.

16/5/14

Egesa Engenharia S/A.

X – Premissas das Projeções de Fluxo de Caixa Descontado (FCD):

- Projetamos as receitas futuras, considerando 10% das vendas de 2012 da Egesa Engenharia S/A., mais a variação do PIB Brasil que foi estimado em 1% ao ano. Utilizamos um percentual conservador de vendas para minimizar os riscos inerentes à operação e segmento.
- A taxa de desconto considerou um percentual de capital de risco (17% a.a.), padrão do mercado de “private equity” para o setor.
- O mesmo conceito foi usado para a taxa de perpetuidade de 0,5% a.a.
- Consideramos a aplicação de R\$ 17 milhões de capital de giro no início da operação. Não foi previsto investimentos de máquinas/equipamentos em virtude da parceria existente com a Egesa Engenharia S/A., conforme observações feitas neste relatório.
- Os dados considerados sobre o setor de construção pesada de 2012, foram obtidos das publicações do IBGE e Ministério de Fazenda. O mesmo para o PIB 2012.
- Para nossa análise consideramos as empresas Odebrecht e a Camargo Correa, por serem empresas listadas na bolsa de valores (BOVESPA) e com atividades similares a da Egesa Engenharia S/A.
- Os dados das demonstrações financeiras das empresas foram extraídos das publicações oficiais publicadas na mídia escrita.
- Veja a seguir as projeções de fluxo de caixa e o valor econômico-financeiro dos acervos técnicos de engenharia da empresa Egesa Engenharia S/A, que serão transferidos para a nova empresa de engenharia.

Egesa Engenharia S/A.

R\$ MILHÕES	2012			MERCADO BRASIL	PIB BRASIL
	ODEBRECHT	CAMARGO CORREA	EGESA		
RECEITA (A)	29.229	5.812	1.443	180.000	4.403.000
EBITDA	2.874	579	-		
PERCENTUAL/EBITDA	10%	10%	-		
PERCENTUAL/MERCADO	16%	3%	0,8%		
PERCENTUAL/PIB BRASIL	0,664%	0,132%	0,033%	4,088%	

Fonte: IBGE / Ministério da Fazenda / Balanços das Empresas

Nota: Em 2012 apenas 20 empresas faturaram mais do que R\$ 1 bilhão, sendo uma delas a Egesa Engenharia S/A.

(A) Receita do segmento de construção pesada - Brasil.

Egesa Engenharia S/A.

R\$ MILHÕES	PROJEÇÕES							
DESCRIÇÃO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	PERP.
RECEITA (10% Egesa + PIB)	146	147	149	150	152	153	155	
EBITDA (10%)	15	15	15	15	15	15	15	
CAPITAL DE GIRO INICIAL (A)	-17							
RESULTADO NET/EBITDA	-2	15	15	15	15	15	15	94
TAXA DE DESCONTO	17,0%							
PERPETUIDADE	0,5%							
VALOR PRESENTE (milhões)	71							
Projeção - variação/aumento do PIB = 1% ao ano.								
(A) Não estamos prevendo investimentos em máquinas/equipamentos.								

Egesa Engenharia S/A.

DESCRIÇÃO	VALOR R\$ MIL
VALOR ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS ACERVOS TÉCNICOS	70.722
TAXA DE DESCONTO AO ANO (%)	17,0
TAXA DE PERPETUIDADE AO ANO (%)	0,5
VALOR DOS ACERVOS/RECEITA MÉDIA	0,5
VALOR DOS ACERVOS/EBITDA MÉDIO	4,7

Nota Conclusiva: Em nossa opinião, de acordo com as informações recebidas da Egesa Engenharia S/A., e também a partir das boas práticas e procedimentos normalmente utilizados para a determinação do valor econômico-financeiro de um ativo, o valor presente dos acervos técnicos de engenharia analisados, está representado acima no quadro desta página. Os múltiplos em relação ao valor presente dos acervos, com a receita média projetada e o "ebitda" médio apurado, estão dentro da prática usual de mercado.

Egesa Engenharia S/A.

XI – Avisos Legais:

- Os trabalhos realizados e apresentados neste relatório foram preparados pela Scripta Consultores & Associados, contratada pelo Grupo Egesa Engenharia S/A., para fazer a avaliação econômico-financeira de parte dos acervos técnicos de sua propriedade e que serão transferidos para a MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA., sendo tal atividade denominada como “Operação Pretendida”.
- Registramos que o conteúdo deste material não representa nenhuma proposta de qualquer natureza, solicitação, aconselhamento, recomendação ou auditoria por parte da Scripta para concretização ou não da Operação Pretendida. Tampouco tais informações podem ser entendidas como promessa ou garantia de resultados presentes ou futuros, geração de caixa e de lucro pela Egesa Engenharia S/A. ou qualquer outra empresa.
- Recomendamos que a formação de opinião em relação à Operação Pretendida seja precedida de exame e análise dos seus respectivos consultores jurídicos, tributários, contadores e financeiros, em razão do que a Scripta e seus sócios estão isentos da responsabilidade no tocante a eventuais resultados desfavoráveis que a decisão sobre a concretização ou não da Operação Pretendida possa eventualmente gerar a qualquer título para a Egesa Engenharia S/A. e suas empresas.
- A responsabilidade pelas informações geradas e enviadas à Scripta, para determinação do valor da Operação Pretendida é única e exclusivamente da Egesa Engenharia S/A., não sendo de responsabilidade da Scripta atestar quanto a veracidade de tais informações.
- Nossos trabalhos levaram em consideração que todas as informações relevantes ou não para determinação do valor econômico-financeiro dos acervos técnicos avaliados foram enviadas e informadas pela Egesa Engenharia S/A., pelo qual a Scripta se exime de qualquer responsabilidade decorrente de distorções motivadas por informações erradas ou não reveladas por seus geradores.
- A Scripta não revisou, não auditou e não avaliou qualquer material técnico apresentado ou recebido, e por este motivo não está atestando a qualificação técnica dos acervos apresentados, bem como, a capacidade técnica dos profissionais existentes, e das empresas do grupo acima citadas em realizar novamente tais obras no futuro (dos respectivos acervos técnicos), conforme projeções realizadas. As nossas projeções não são garantia para a realização e cumprimento futuro do resultado apurado em nossos trabalhos.
- Nosso trabalho consistiu e ficou restrito na avaliação econômico-financeira de tais acervos técnicos, considerando as informações recebidas da Egesa Engenharia S/A., as projeções e cálculos matemáticos para sua determinação.
- Todos os documentos e informações que comprovam a realização das obras referentes aos acervos técnicos considerados neste trabalho, como exemplo: contratos, projetos, relatórios técnicos, registro no CREA, registros contábeis, etc., deverão ser devidamente guardados pela Egesa Engenharia S/A., para que sejam apresentados a terceiros em caso de necessidade.
- A Scripta não reteve ou manteve em seu arquivo ou poder nenhum documento/informação analisado.



CERTIDÃO ESPECÍFICA

A Secretária Geral da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais CERTIFICA, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de Janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, a requerimento, conforme o protocolo de nº 25/185.493-1, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA.**, SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, NIRE 3121034489-5, CNPJ 21.958.711/0001-43, ATIVA, com sede na RUA HENRIQUETO CARDINALLI, 200, ANEXO C, BAIRRO OLHOS D'AGUA, BELO HORIZONTE/MG. Certifica, ainda, que foi registrado sob o NIRE **31210344895** em **02/03/2015**, Contrato Social datado de **06/01/2015** constando, como anexo ao Contrato, a relação dos Acervos Técnicos transferidos da EGESA ENGENHARIA S/A para a MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA conforme indicado na página 17 do Laudo de Transferência de Acervo Técnico. Certifica, também, que os itens relacionados abaixo estão destacados/grifados em amarelo no original registrado nessa Junta Comercial.


PAGINA	ITENS
38	64, 65
44	81
50	97
53	107
55	111
56	115, 116
60	122
61	124
67	135
71	148
72	149, 150
75	158
76	160
77	164
78	166, 167
79	168, 170
81	175
82	179
83	180, 182
85	186
89	194
91	198
92	200, 201, 202
93	205



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

94	209
95	210, 213
96	216
97	217
100	225, 226
101	227, 229
103	233
104	235, 237, 238
106	242, 244
107	245, 246
108	248, 251
109	254
112	262
113	263
115	266, 267
116	269, 270
118	273, 274
119	275, 276
120	278
121	279
124	283
127	288, 289
128	291
129	294
132	299, 300, 301
137	310
140	316, 317
146	327
149	331

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, 18 de Março de 2025. Nada mais.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL