PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS 31/10/2013 Pag.: 1

C(’)digo: Servi(;o: Desmatamento, destocamento e limpeza de &reas coma  rv. D até 0,15 Unid: m
5S 01 000 00
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
TRATOR DE ESTEIRAS : CATERPILLAR : D8T - COM LAMINA 1,00 1,000000 0,000000 332,07 22,39 332,0740
FERRAMENTAS % 15,51 4,8633
(A) TOTAL 336,9373
Méao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,500000 26,23 13,1162
SERVENTE 2,000000 9,12 18,2400
(B) TOTAL 31,3562
(C) Producéo da Equipe 1405,000 Custo Horério Total (A+B) 368,2935
(D) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B)]/ (C) =D 0,2621
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
(E) TOTAL
Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 0,2621
B.D.I( 26,70 %) 0,0700
PRECO UNITARIO TOTAL: 03321
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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C(’)digo: Servi(;o: Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 50 m Unid: ™
550110001
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
TRATOR DE ESTEIRAS : CATERPILLAR : D8T - COM LAMINA 1,00 1,000000 0,000000 332,07 22,39 332,0740
FERRAMENTAS % 15,51 2,6351
(A) TOTAL 334,7091
Méao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,300000 26,23 7,8697
SERVENTE 1,000000 9,12 9,1200
(B) TOTAL 16,9897
(C) Producéo da Equipe 275,000 Custo Horério Total (A+B) 851,6988
(D) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B)]/ (C) =D 12789
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
(E) TOTAL
Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 1,2789
B.D.I ( 26,70 %) 03415
PRECO UNITARIO TOTAL: 1,6204
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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Materiais (E)

C(’)digo: Servi(;o: Esc. carga tr. mat 12 c/escavadeira 50 a 200 m Unid: ™
5501 100 22
Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
MOTONIVELADORA : CATERPILLAR : 120M - 1,00 0,050000 0,950000 138,73 22,39 28,2104
ESCAVADEIRA HIDRAULICA : CATERPILLAR : 336DL - COM ESTEIRA 1,00 1,000000 0,000000 236,90 23,67 236,9028
CAMINHAO BASCULANTE : VOLVO : FMX 6X4R - 40 T 3,00 0,880000 0,120000 167,42 20,47 449,3736
FERRAMENTAS % 15,51 8,3122
(A) TOTAL 722,7990
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 1,000000 26,23 26,2323
SERVENTE 3,000000 9,12 27,3600
(B) TOTAL 53,5923
(C) Producéo da Equipe 191,000 Custo Horério Total (A+B) 776,3913
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 4,0649
Unidade Custo Consumo Custo Unitéario

(E) TOTAL

Transporte (F) DMT (T)

DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 4,0649
B.D.I ( 26,70 %) 1,0853
PRECO UNITARIO TOTAL: 5,1502
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Materiais (E)

C(’)digo: Servi(;o: Esc. carga tr. mat 12 c/escavadeira 200 a 400 m Unid: ™
5501100 23
Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
MOTONIVELADORA : CATERPILLAR : 120M - 1,00 0,110000 0,890000 138,73 22,39 35,1908
ESCAVADEIRA HIDRAULICA : CATERPILLAR : 336DL - COM ESTEIRA 1,00 1,000000 0,000000 236,90 23,67 236,9028
CAMINHAO BASCULANTE : VOLVO : FMX 6X4R - 40 T 3,00 1,000000 0,000000 167,42 20,47 502,2762
FERRAMENTAS % 15,51 8,3122
(A) TOTAL 782,6820
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 1,000000 26,23 26,2323
SERVENTE 3,000000 9,12 27,3600
(B) TOTAL 53,5923
(C) Producéo da Equipe 191,000 Custo Horério Total (A+B) 836,2743
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 4,3784
Unidade Custo Consumo Custo Unitéario

(E) TOTAL

Transporte (F) DMT (T)

DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 43784
B.D.I ( 26,70 %) 1,1690
PRECO UNITARIO TOTAL: 55474
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Materiais (E)

C(’)digo: Servi(;o: Esc. carga tr. mat 12 c/escavadeira 400 a 600 m Unid: ™
5501100 24
Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
MOTONIVELADORA : CATERPILLAR : 120M - 1,00 0,140000 0,860000 138,73 22,39 38,6809
ESCAVADEIRA HIDRAULICA : CATERPILLAR : 336DL - COM ESTEIRA 1,00 1,000000 0,000000 236,90 23,67 236,9028
CAMINHAO BASCULANTE : VOLVO : FMX 6X4R - 40 T 4,00 0,820000 0,180000 167,42 20,47 563,8964
FERRAMENTAS % 15,51 8,3122
(A) TOTAL 847,7923
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 1,000000 26,23 26,2323
SERVENTE 3,000000 9,12 27,3600
(B) TOTAL 53,5923
(C) Producéo da Equipe 191,000 Custo Horério Total (A+B) 901,3846
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 4,7193
Unidade Custo Consumo Custo Unitéario

(E) TOTAL

Transporte (F) DMT (T)

DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 4,7193
B.D.I ( 26,70 %) 1,2601
PRECO UNITARIO TOTAL: 5,9794
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Materiais (E)

C(’)digo: Servi(;o: Esc. carga tr. mat 12 c/escavadeira 600 a 800 m Unid: ™
5501100 25
Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
MOTONIVELADORA : CATERPILLAR : 120M - 1,00 0,180000 0,820000 138,73 22,39 43,3345
ESCAVADEIRA HIDRAULICA : CATERPILLAR : 336DL - COM ESTEIRA 1,00 1,000000 0,000000 236,90 23,67 236,9028
CAMINHAO BASCULANTE : VOLVO : FMX 6X4R - 40 T 4,00 0,920000 0,080000 167,42 20,47 622,6772
FERRAMENTAS % 15,51 8,3122
(A) TOTAL 911,2267
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 1,000000 26,23 26,2323
SERVENTE 3,000000 9,12 27,3600
(B) TOTAL 53,5923
(C) Producéo da Equipe 191,000 Custo Horério Total (A+B) 964,8190
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 50514
Unidade Custo Consumo Custo Unitéario

(E) TOTAL

Transporte (F) DMT (T)

DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 5,0514
B.D.I ( 26,70 %) 1,3487
PRECO UNITARIO TOTAL: 6,4001
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Materiais (E)

C(’)digo: Servi(;o: Esc. carga tr. mat 12 c/escavadeira 800 a 1000 m Unid: ™
5501100 26
Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
MOTONIVELADORA : CATERPILLAR : 120M - 1,00 0,220000 0,780000 138,73 22,39 47,9881
ESCAVADEIRA HIDRAULICA : CATERPILLAR : 336DL - COM ESTEIRA 1,00 1,000000 0,000000 236,90 23,67 236,9028
CAMINHAO BASCULANTE : VOLVO : FMX 6X4R - 40 T 4,00 0,980000 0,020000 167,42 20,47 657,9456
FERRAMENTAS % 15,51 8,3122
(A) TOTAL 951,1487
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 1,000000 26,23 26,2323
SERVENTE 3,000000 9,12 27,3600
(B) TOTAL 53,5923
(C) Producéo da Equipe 191,000 Custo Horério Total (A+B) 1.004,7410
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 5,2604
Unidade Custo Consumo Custo Unitéario

(E) TOTAL

Transporte (F) DMT (T)

DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 5,2604
B.D.I ( 26,70 %) 1,4045
PRECO UNITARIO TOTAL: 6,6649
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Materiais (E)

C(’)digo: Servi(;o: Esc. carga tr. mat 12 c/escavadeira 1000 a 1200 m Unid: ™
5501 100 27
Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
MOTONIVELADORA : CATERPILLAR : 120M - 1,00 0,250000 0,750000 138,73 22,39 51,4783
ESCAVADEIRA HIDRAULICA : CATERPILLAR : 336DL - COM ESTEIRA 1,00 1,000000 0,000000 236,90 23,67 236,9028
CAMINHAO BASCULANTE : VOLVO : FMX 6X4R - 40 T 5,00 0,860000 0,140000 167,42 20,47 734,2610
FERRAMENTAS % 15,51 8,3122
(A) TOTAL 1.030,9543
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 1,000000 26,23 26,2323
SERVENTE 3,000000 9,12 27,3600
(B) TOTAL 53,5923
(C) Producéo da Equipe 191,000 Custo Horério Total (A+B) 1.084,5466
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 56783
Unidade Custo Consumo Custo Unitéario

(E) TOTAL

Transporte (F) DMT (T)

DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 5,6783
B.D.I ( 26,70 %) 1,5161
PRECO UNITARIO TOTAL: 71944
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Materiais (E)

C(’)digo: Servi(;o: Esc. carga tr. mat 12 c/escavadeira 1200 a 1400 m Unid: ™
5501100 28
Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
MOTONIVELADORA : CATERPILLAR : 120M - 1,00 0,300000 0,700000 138,73 22,39 57,2953
ESCAVADEIRA HIDRAULICA : CATERPILLAR : 336DL - COM ESTEIRA 1,00 1,000000 0,000000 236,90 23,67 236,9028
CAMINHAO BASCULANTE : VOLVO : FMX 6X4R - 40 T 5,00 0,910000 0,090000 167,42 20,47 770,9990
FERRAMENTAS % 15,51 8,3122
(A) TOTAL 1.073,5093
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 1,000000 26,23 26,2323
SERVENTE 3,000000 9,12 27,3600
(B) TOTAL 53,5923
(C) Producéo da Equipe 191,000 Custo Horério Total (A+B) 1.127,1016
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 5,9011
Unidade Custo Consumo Custo Unitéario

(E) TOTAL

Transporte (F) DMT (T)

DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 59011
B.D.I ( 26,70 %) 1,5756
PRECO UNITARIO TOTAL: 7,4767
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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C(’)digo: Servi(;o: Esc. carga tr. mat 12 c/escavadeira 2000 a 3000 m Unid: ™
5501100 32
Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
MOTONIVELADORA : CATERPILLAR : 120M - 1,00 0,500000 0,500000 138,73 22,39 80,5632
ESCAVADEIRA HIDRAULICA : CATERPILLAR : 336DL - COM ESTEIRA 1,00 1,000000 0,000000 236,90 23,67 236,9028
CAMINHAO BASCULANTE : VOLVO : FMX 6X4R - 40 T 7,00 0,920000 0,080000 167,42 20,47 1.089,6851
FERRAMENTAS % 15,51 8,3122
(A) TOTAL 1.415,4633
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 1,000000 26,23 26,2323
SERVENTE 3,000000 9,12 27,3600
(B) TOTAL 53,5923
(C) Producéo da Equipe 191,000 Custo Horério Total (A+B) 1.469,0556
7,6914

(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E)

Unidade

Custo Consumo Custo Unitario

(E) TOTAL

Transporte (F)

DMT (T)

DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F)

B.D.I ( 26,70 %)
PRECO UNITARIO TOTAL:

7,6914
2,0536
9,7450

Edital: RDC 289/2013-09
Rodovia: BR-153/PR
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO

Lote:

Trecho:

6

ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Subtrecho: -
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C(’)digo: Servi(;o: Esc. carga tr. mat 12 c/escavadeira 5000 a 7000 m Unid: ™
5501100 32
Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
MOTONIVELADORA : CATERPILLAR : 120M - 1,00 0,780000 0,220000 138,73 22,39 113,1383
ESCAVADEIRA HIDRAULICA : CATERPILLAR : 336DL - COM ESTEIRA 1,00 1,000000 0,000000 236,90 23,67 236,9028
CAMINHAO BASCULANTE : VOLVO : FMX 6X4R - 40 T 9,00 1,000000 0,000000 167,42 20,47 1.506,8286
FERRAMENTAS % 15,51 8,3122
(A) TOTAL 1.865,1819
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 1,000000 26,23 26,2323
SERVENTE 3,000000 9,12 27,3600
(B) TOTAL 53,5923
(C) Producéo da Equipe 191,000 Custo Horério Total (A+B) 1.918,7742
10,0459

(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
(E) TOTAL
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
MAT. JAZIDA LOC. PAV. 1,600000 0,35 2,000000 1,1200
(F) TOTAL 1,1200
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 11,1659
B.D.I ( 26,70 %) 2,9813
PRECO UNITARIO TOTAL: 14,1472
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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C(’)digo: Servi(;o: Esc. carga tr. mat 12 c/escavadeira 7000 a 9000 m Unid: ™
5501100 32
Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
MOTONIVELADORA : CATERPILLAR : 120M - 1,00 0,780000 0,220000 138,73 22,39 113,1383
ESCAVADEIRA HIDRAULICA : CATERPILLAR : 336DL - COM ESTEIRA 1,00 1,000000 0,000000 236,90 23,67 236,9028
CAMINHAO BASCULANTE : VOLVO : FMX 6X4R - 40 T 9,00 1,000000 0,000000 167,42 20,47 1.506,8286
FERRAMENTAS % 15,51 8,3122
(A) TOTAL 1.865,1819
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 1,000000 26,23 26,2323
SERVENTE 3,000000 9,12 27,3600
(B) TOTAL 53,5923
(C) Producéo da Equipe 191,000 Custo Horério Total (A+B) 1.918,7742
10,0459

(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
(E) TOTAL
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
MAT. JAZIDA LOC. PAV. 1,600000 0,35 4,000000 2,2400
(F) TOTAL 2.2400
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 12,2859
B.D.I ( 26,70 %) 3,2803
PRECO UNITARIO TOTAL: 15,5662
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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C(’)digo: Servi(;o: Esc. carga tr. mat 12 c/escavadeira 17000 a 19000 m Unid: ™
Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
MOTONIVELADORA : CATERPILLAR : 120M - 1,00 0,780000 0,220000 138,73 22,39 113,1383
ESCAVADEIRA HIDRAULICA : CATERPILLAR : 336DL - COM ESTEIRA 1,00 1,000000 0,000000 236,90 23,67 236,9028
CAMINHAO BASCULANTE : VOLVO : FMX 6X4R - 40 T 9,00 1,000000 0,000000 167,42 20,47 1.506,8286
FERRAMENTAS % 15,51 8,3122
(A) TOTAL 1.865,1819
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 1,000000 26,23 26,2323
SERVENTE 3,000000 9,12 27,3600
(B) TOTAL 53,5923
(C) Producéo da Equipe 191,000 Custo Horério Total (A+B) 1.918,7742
10,0459

(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
(E) TOTAL
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
MAT. JAZIDA LOC. PAV. 1,600000 0,35 19,000000 10,6400
(F) TOTAL 10,6400
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 20,6859
B.D.I ( 26,70 %) 5,5231
PRECO UNITARIO TOTAL: 26,2090
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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C(’)digo: Servi(;o: Esc. carga tr. mat 12 c/escavadeira 21000 a 23000 m Unid: ™
Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
MOTONIVELADORA : CATERPILLAR : 120M - 1,00 0,780000 0,220000 138,73 22,39 113,1383
ESCAVADEIRA HIDRAULICA : CATERPILLAR : 336DL - COM ESTEIRA 1,00 1,000000 0,000000 236,90 23,67 236,9028
CAMINHAO BASCULANTE : VOLVO : FMX 6X4R - 40 T 9,00 1,000000 0,000000 167,42 20,47 1.506,8286
FERRAMENTAS % 15,51 8,3122
(A) TOTAL 1.865,1819
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 1,000000 26,23 26,2323
SERVENTE 3,000000 9,12 27,3600
(B) TOTAL 53,5923
(C) Producéo da Equipe 191,000 Custo Horério Total (A+B) 1.918,7742
10,0459

(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
(E) TOTAL
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
MAT. JAZIDA LOC. PAV. 1,600000 0,35 25,000000 14,0000
(F) TOTAL 14,0000
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 24,0459
B.D.I ( 26,70 %) 6,4203
PRECO UNITARIO TOTAL: 30,4662
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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C(’)digo: Servi(;o: Esc. carga tr. mat 12 c/escavadeira 23000 a 25000 m Unid: ™
5501100 32
Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
MOTONIVELADORA : CATERPILLAR : 120M - 1,00 0,780000 0,220000 138,73 22,39 113,1383
ESCAVADEIRA HIDRAULICA : CATERPILLAR : 336DL - COM ESTEIRA 1,00 1,000000 0,000000 236,90 23,67 236,9028
CAMINHAO BASCULANTE : VOLVO : FMX 6X4R - 40 T 9,00 1,000000 0,000000 167,42 20,47 1.506,8286
FERRAMENTAS % 15,51 8,3122
(A) TOTAL 1.865,1819
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 1,000000 26,23 26,2323
SERVENTE 3,000000 9,12 27,3600
(B) TOTAL 53,5923
(C) Producéo da Equipe 191,000 Custo Horério Total (A+B) 1.918,7742
10,0459

(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
(E) TOTAL
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
MAT. JAZIDA LOC. PAV. 1,600000 0,35 26,000000 14,5600
(F) TOTAL 145600
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 24,6059
B.D.I ( 26,70 %) 6,5698
PRECO UNITARIO TOTAL: 31,1757
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cadigo:

550151100

Servi(;o: Compactagéo de Aterro 100% Proctor Normal

Unid: m

Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
MOTONIVELADORA : CATERPILLAR : 120M - 1,00 0,350000 0,650000 138,73 22,39 63,1123
TRATOR AGRICOLA : MASSEY FERGUSON : MF 4291/4 449A 1,00 0,520000 0,480000 61,22 17,27 40,1294
ROLO COMPACTADOR : DYNAPAC : CA-250-P - PE DE CARNE IRO
AUTOP. 11,25T VIBRAT 1,00 1,000000 0,000000 104,75 17,27 104,7541
GRADE DE DISCOS : MARCHESAN : - GA 24 X 24 1,00 0,520000 0,480000 2,37 0,00 1,2339
CAMINHAO TANQUE : MERCEDES BENZ : 2726 K - 10.000 L 2,00 0,540000 0,460000 118,05 20,47 146,3368
FERRAMENTAS % 15,51 6,8977
(A) TOTAL 362,4642
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 1,000000 26,23 26,2323
SERVENTE 2,000000 9,12 18,2400
(B) TOTAL 444723
(C) Producéo da Equipe 169,000 Custo Horério Total (A+B) 406,9365
2,4079

(D) Custo Unitario da Execucéao [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
(E) TOTAL
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 2,4079
B.D.I ( 26,70 %) 0,6429
PRECO UNITARIO TOTAL: 3,0508
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cadigo:

SeI’Vi(;OZ Compactacéo de Aterros a 100% do Proctor Intermedia

rio

Unid: m

Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
MOTONIVELADORA : CATERPILLAR : 120M - 1,00 0,350000 0,650000 138,73 22,39 63,1123
TRATOR AGRICOLA : MASSEY FERGUSON : MF 4291/4 449A - 1,00 0,520000 0,480000 61,22 17,27 40,1294
ROLO COMPACTADOR : DYNAPAC : CA-250-P - PE DE CARNE  IRO
AUTOP. 11,25T VIBRAT 2,00 0,750000 0,250000 104,75 17,27 165,7686
GRADE DE DISCOS : MARCHESAN : - GA 24 X 24 1,00 0,520000 0,480000 2,37 0,00 1,2339
CAMINHAO TANQUE : MERCEDES BENZ : 2726 K - 10.000 L 2,00 0,540000 0,460000 118,05 20,47 146,3368
(A) TOTAL 416,5810
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 1,000000 26,23 26,2323
SERVENTE 2,000000 9,12 18,2400
(B) TOTAL 44,4723
(C) Producéo da Equipe 169,000 Custo Horério Total (A+B) 461,0533
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 2,7281
Unidade Custo Consumo Custo Unitéario

Materiais (E)

(E) TOTAL

Transporte (F)

DMT (T) DMT (P) DMT (Tot) Custo

Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 2,7281
B.D.I ( 26,70 %) 0,7284
PRECO UNITARIO TOTAL: 34565
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cadigo:

550151301

Servigo: Compactacgéo de "Bota-Fora"

Unid: m

Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
MOTONIVELADORA : CATERPILLAR : 120M - 1,00 0,400000 0,600000 138,73 22,39 68,9292
TRATOR AGRICOLA : MASSEY FERGUSON : MF 4291/4 449A 1,00 0,690000 0,310000 61,22 17,27 47,6011
ROLO COMPACTADOR : DYNAPAC : CA-250-P - PE DE CARNE IRO
AUTOP. 11,25T VIBRAT 1,00 1,000000 0,000000 104,75 17,27 104,7541
GRADE DE DISCOS : MARCHESAN : - GA 24 X 24 1,00 0,690000 0,310000 2,37 0,00 1,6373
CAMINHAO TANQUE : MERCEDES BENZ : 2726 K - 10.000 L 2,00 1,000000 0,000000 118,05 20,47 236,1126
FERRAMENTAS % 15,51 6,8977
(A) TOTAL 465,9320
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 1,000000 26,23 26,2323
SERVENTE 2,000000 9,12 18,2400
(B) TOTAL 444723
(C) Producéo da Equipe 334,000 Custo Horério Total (A+B) 510,4043
1,5282

(D) Custo Unitario da Execucéao [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
(E) TOTAL
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 1,5282
B.D.I ( 26,70 %) 0,4080
PRECO UNITARIO TOTAL: 1,9362
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cadigo: Servigo: Escavagio manual em material de 1° categoria Unid: m
2S04 000 00
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd.  Horario
FERRAMENTAS % 20,51 7,4820
(A) TOTAL 7,4820
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
SERVENTE 4,000000 9,12 36,4800
(B) TOTAL 36,4800
(C) Produgo da Equipe 1,050 Custo Horario Total (A+B) 43,9620
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 41,8686
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
(E) TOTAL
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 41,8686
B.D.I ( 26,70 %) 11,1789
PRECO UNITARIO TOTAL: 53,0475
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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Cadigo: Servigo: Compactagdo manual Unid: ™
2 S 0394000
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd.  Horario
COMPACTADOR MANUAL : WACKER : ES 60 - SOQUETE VIBRA TORIO 1,00 1,000000 0,000000 16,10 15,35 16,1055
(A) TOTAL 16,1055
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
(B) TOTAL
(C) Produgéo da Equipe 1700 Custo Horario Total (A+B) 16,1055
(D) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B)]/ (C) =D 9,4738
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
(E) TOTAL
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 9,4738
B.D.I ( 26,70 %) 2,5295
PRECO UNITARIO TOTAL: 12,0033
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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Cadigo:

550151100

Servi(;o: Compactagéo de aterros a 100% proctor normal

Unid: m

Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
MOTONIVELADORA : CATERPILLAR : 120M - 1,00 0,350000 0,650000 138,73 22,39 63,1123
TRATOR AGRICOLA : MASSEY FERGUSON : MF 4291/4 449A 1,00 0,520000 0,480000 61,22 17,27 40,1294
ROLO COMPACTADOR : DYNAPAC : CA-250-P - PE DE CARNE IRO
AUTOP. 11,25T VIBRAT 1,00 1,000000 0,000000 104,75 17,27 104,7541
GRADE DE DISCOS : MARCHESAN : - GA 24 X 24 1,00 0,520000 0,480000 2,37 0,00 1,2339
CAMINHAO TANQUE : MERCEDES BENZ : 2726 K - 10.000 L 2,00 0,540000 0,460000 118,05 20,47 146,3368
FERRAMENTAS % 15,51 6,8977
(A) TOTAL 362,4642
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 1,000000 26,23 26,2323
SERVENTE 2,000000 9,12 18,2400
(B) TOTAL 444723
(C) Producéo da Equipe 169,000 Custo Horério Total (A+B) 406,9365
2,4079

(D) Custo Unitario da Execucéao [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
(E) TOTAL
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 2,4079
B.D.I ( 26,70 %) 0,6429
PRECO UNITARIO TOTAL: 3,0508
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cadigo:

550151301

Servi(;o: Compactagdo de material de bota fora

Unid: m

Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
MOTONIVELADORA : CATERPILLAR : 120M - 1,00 0,400000 0,600000 138,73 22,39 68,9292
TRATOR AGRICOLA : MASSEY FERGUSON : MF 4291/4 449A 1,00 0,690000 0,310000 61,22 17,27 47,6011
ROLO COMPACTADOR : DYNAPAC : CA-250-P - PE DE CARNE IRO
AUTOP. 11,25T VIBRAT 1,00 1,000000 0,000000 104,75 17,27 104,7541
GRADE DE DISCOS : MARCHESAN : - GA 24 X 24 1,00 0,690000 0,310000 2,37 0,00 1,6373
CAMINHAO TANQUE : MERCEDES BENZ : 2726 K - 10.000 L 2,00 1,000000 0,000000 118,05 20,47 236,1126
FERRAMENTAS % 15,51 6,8977
(A) TOTAL 465,9320
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 1,000000 26,23 26,2323
SERVENTE 2,000000 9,12 18,2400
(B) TOTAL 444723
(C) Producéo da Equipe 334,000 Custo Horério Total (A+B) 510,4043
1,5282

(D) Custo Unitario da Execucéao [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
(E) TOTAL
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 1,5282
B.D.I ( 26,70 %) 0,4080
PRECO UNITARIO TOTAL: 1,9362
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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C(’)digo: Servi(;o: Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 50m Unid: ™
550110001
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
TRATOR DE ESTEIRAS : CATERPILLAR : D8T - COM LAMINA 1,00 1,000000 0,000000 332,07 22,39 332,0740
FERRAMENTAS % 15,51 2,6351
(A) TOTAL 334,7091
Méao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,300000 26,23 7,8697
SERVENTE 1,000000 9,12 9,1200
(B) TOTAL 16,9897
(C) Producéo da Equipe 275,000 Custo Horério Total (A+B) 851,6988
(D) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B)]/ (C) =D 12789
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
(E) TOTAL
Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 1,2789
B.D.I ( 26,70 %) 03415
PRECO UNITARIO TOTAL: 1,6204
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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Materiais (E)

C(’)digo: Servi(;o: Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 50 a 200m c/e Unid: ™
5501 100 22
Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
MOTONIVELADORA : CATERPILLAR : 120M - 1,00 0,050000 0,950000 138,73 22,39 28,2104
ESCAVADEIRA HIDRAULICA : CATERPILLAR : 336DL - COM ESTEIRA 1,00 1,000000 0,000000 236,90 23,67 236,9028
CAMINHAO BASCULANTE : VOLVO : FMX 6X4R - 40 T 3,00 0,880000 0,120000 167,42 20,47 449,3736
FERRAMENTAS % 15,51 8,3122
(A) TOTAL 722,7990
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 1,000000 26,23 26,2323
SERVENTE 3,000000 9,12 27,3600
(B) TOTAL 53,5923
(C) Producéo da Equipe 191,000 Custo Horério Total (A+B) 776,3913
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 4,0649
Unidade Custo Consumo Custo Unitéario

(E) TOTAL

Transporte (F) DMT (T)

DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 4,0649
B.D.I ( 26,70 %) 1,0853
PRECO UNITARIO TOTAL: 5,1502
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Materiais (E)

C(’)digo: Servi(;o: Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 800 a 1000 m c/e Unid: ™
5501100 26
Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
MOTONIVELADORA : CATERPILLAR : 120M - 1,00 0,220000 0,780000 138,73 22,39 47,9881
ESCAVADEIRA HIDRAULICA : CATERPILLAR : 336DL - COM ESTEIRA 1,00 1,000000 0,000000 236,90 23,67 236,9028
CAMINHAO BASCULANTE : VOLVO : FMX 6X4R - 40 T 4,00 0,980000 0,020000 167,42 20,47 657,9456
FERRAMENTAS % 15,51 8,3122
(A) TOTAL 951,1487
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 1,000000 26,23 26,2323
SERVENTE 3,000000 9,12 27,3600
(B) TOTAL 53,5923
(C) Producéo da Equipe 191,000 Custo Horério Total (A+B) 1.004,7410
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 5,2604
Unidade Custo Consumo Custo Unitéario

(E) TOTAL

Transporte (F) DMT (T)

DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 5,2604
B.D.I ( 26,70 %) 1,4045
PRECO UNITARIO TOTAL: 6,6649
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Materiais (E)

C(’)digo: Servi(;o: Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 1200 a 1400 m c/e Unid: ™
5501100 28
Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
MOTONIVELADORA : CATERPILLAR : 120M - 1,00 0,300000 0,700000 138,73 22,39 57,2953
ESCAVADEIRA HIDRAULICA : CATERPILLAR : 336DL - COM ESTEIRA 1,00 1,000000 0,000000 236,90 23,67 236,9028
CAMINHAO BASCULANTE : VOLVO : FMX 6X4R - 40 T 5,00 0,910000 0,090000 167,42 20,47 770,9990
FERRAMENTAS % 15,51 8,3122
(A) TOTAL 1.073,5093
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 1,000000 26,23 26,2323
SERVENTE 3,000000 9,12 27,3600
(B) TOTAL 53,5923
(C) Producéo da Equipe 191,000 Custo Horério Total (A+B) 1.127,1016
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 5,9011
Unidade Custo Consumo Custo Unitéario

(E) TOTAL

Transporte (F) DMT (T)

DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 59011
B.D.I ( 26,70 %) 1,5756
PRECO UNITARIO TOTAL: 7,4767
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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C(’)digo; Servi(;o: Escavagdo manual em material de 1a cat Unid: m
2S04 000 00
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd.  Horario
FERRAMENTAS % 20,51 7,4820
(A) TOTAL 7,4820
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
SERVENTE 4,000000 9,12 36,4800
(B) TOTAL 36,4800
(C) Produgo da Equipe 1,050 Custo Horario Total (A+B) 43,9620
(D) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B)]/ (C) =D 41,8686
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
(E) TOTAL
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 41,8686
B.D.I ( 26,70 %) 11,1789
PRECO UNITARIO TOTAL: 53,0475
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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C(’)digo: Servi(;o: Escavagdo mecénica de vala em mat.1a cat. Unid: ™
2S04 00100
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
RETROESCAVADEIRA : MASSEY FERGUSON : MF-86HS - DE P NEUS 1,00 1,000000 0,000000 67,83 22,39 67,8329
FERRAMENTAS % 20,51 2,4085
(A) TOTAL 70,2414
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,100000 26,23 2,6232
SERVENTE 1,000000 9,12 9,1200
(B) TOTAL 11,7432
(C) Producéo da Equipe 20,000 Custo Horério Total (A+B) 81,9846
4,0992

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
(E) TOTAL
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 4,092
B.D.I ( 26,70 %) 1,0945
PRECO UNITARIO TOTAL: 5,1937
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cédlgo Servu;o Corpo BSTC D=0,60 m AC/BC/PC PA-1 (ABNT NBR 8890/ 2007) Unid: m
2S0410051
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
CAMINHAO CARROCERIA : MERCEDES BENZ : 2726 K- DEM  ADEIRA 15
T 0,01 1,000000 0,000000 115,82 20,47 1,1582
CAMINHAO BASCULANTE : MERCEDES BENZ : 2726 K-10M  3-15T 0,01 1,000000 0,000000 120,01 20,47 1,2002
CAMINHAO CARROCERIA : MERCEDES BENZ : L 1620/51 - C /
GUINDAUTO 6 T XM 0,01 1,000000 0,000000 87,40 20,47 0,8740
FERRAMENTAS % 20,51 16,9935
(A) TOTAL 20,2259
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 2,700000 26,23 70,8272
PEDREIRO 0,300000 12,73 3,8197
SERVENTE 0,900000 9,12 8,2080
(B) TOTAL 82,8549
(C) Producéo da Equipe 1,000 Custo Horério Total (A+B) 103,0808
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 103,0808
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D=0,60 M AC/BC/PC UND 49,01 0,200000 9,8024
FORMA COMUM DE MADEIRA M2 42,49 0,136000 5,7790
CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA AC/BC/PC M3 240,33 0,238000 57,2005
ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:4 AC M3 284,98 0,005000 1,4249
TUBO DE CONCRETO D=0,60M M 70,92 1,000000 70,9250
(E) TOTAL 145,1318
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 248,2126
B.D.I ( 26,70 %) 66,2728
PRECO UNITARIO TOTAL: 314,4854
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cédlgo Servu;o Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC PA-1 (ABNT NBR 8890/ 2007) Unid: m
2S04 100 52
Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
CAMINHAO CARROCERIA : MERCEDES BENZ : 2726 K- DEM  ADEIRA 15
T 0,02 1,000000 0,000000 115,82 20,47 2,3164
CAMINHAO BASCULANTE : MERCEDES BENZ : 2726 K-10M  3-15T 0,01 1,000000 0,000000 120,01 20,47 1,2002
CAMINHAO CARROCERIA : MERCEDES BENZ : L 1620/51 - C /
GUINDAUTO 6 T XM 0,02 1,000000 0,000000 87,40 20,47 1,7481
FERRAMENTAS % 20,51 17,8158
(A) TOTAL 23,0805
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 2,700000 26,23 70,8272
PEDREIRO 0,400000 12,73 5,0929
SERVENTE 1,200000 9,12 10,9440
(B) TOTAL 86,8641
(C) Producéo da Equipe 1,000 Custo Horério Total (A+B) 109,9446
109,9446

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D=0,80 M AC/BC/PC UND 60,55 0,200000 12,1112
FORMA COMUM DE MADEIRA M2 42,49 0,180000 7,6487
CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA AC/BC/PC M3 240,33 0,386000 92,7705
ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:4 AC M3 284,98 0,009000 2,5649
TUBO DE CONCRETO D=0,80M M 108,26 1,000000 108,2680

(E) TOTAL 223,3633

Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot) ~ Custo Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 333,3079
B.D.I ( 26,70 %) 88,9932
PRECO UNITARIO TOTAL: 422,3011

Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6

Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cédlgo Servu;o Boca BSTC D=0,60 m normal AC/BC/PC Unld u

250410151

. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
CAMINHAO CARROCERIA : MERCEDES BENZ : 2726 K- DEM  ADEIRA 15
T 0,03 1,000000 0,000000 115,82 20,47 3,4747
CAMINHAO BASCULANTE : MERCEDES BENZ : 2726 K-10M  3-15T 0,01 1,000000 0,000000 120,01 20,47 1,2002
FERRAMENTAS % 15,51 6,3471
(A) TOTAL 11,0220
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 1,560000 26,23 40,9224
(B) TOTAL 40,9224
(C) Producéo da Equipe 1,000 Custo Horério Total (A+B) 51,9444
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 51,9444
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
FORMA COMUM DE MADEIRA M2 42,49 7,450000 316,5691
CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA AC/BC/PC M3 240,33 1,153000 277,1099
ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:3 AC M3 322,16 0,040000 12,8867
(E) TOTAL 606,5657
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 658,5101
B.D.I ( 26,70 %) 175,8222
PRECO UNITARIO TOTAL: 834,3323
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cadigo:

250410152

SeI’Vi(;O: Boca BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC

Unid: u

Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
CAMINHAO CARROCERIA : MERCEDES BENZ : 2726 K- DEM  ADEIRA 15
T 0,05 1,000000 0,000000 115,82 20,47 5,7911
CAMINHAO BASCULANTE : MERCEDES BENZ : 2726 K-10M  3-15T 0,02 1,000000 0,000000 120,01 20,47 2,4003
FERRAMENTAS % 15,51 10,7819
(A) TOTAL 18,9733
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 2,650000 26,23 69,5156
(B) TOTAL 69,5156
(C) Producéo da Equipe 1,000 Custo Horério Total (A+B) 88,4889
88,4889

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
FORMA COMUM DE MADEIRA M2 42,49 11,170000 474,6412
CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA AC/BC/PC M3 240,33 2,140000 514,3237
ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:3 AC M3 322,16 0,060000 19,3301

(E) TOTAL 1.008,2950

Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 1.096,7839
B.D.I ( 26,70 %) 292,8413
PRECO UNITARIO TOTAL: 1.389,6252

Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6

Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cédlgo Servu;o Boca BSCC 2,50 x 2,50 m normal AC/BC Unld u
2S0420153
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
CAMINHAO CARROCERIA : MERCEDES BENZ : 2726 K- DEM  ADEIRA 15
T 0,42 1,000000 0,000000 115,82 20,47 48,6451
CAMINHAO BASCULANTE : MERCEDES BENZ : 2726 K-10M  3-15T 0,06 1,000000 0,000000 120,01 20,47 7,2010
FERRAMENTAS % 15,51 285,6178
(A) TOTAL 341,4639
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 70,200000 26,23 1.841,5075
(B) TOTAL 1.841,5075
(C) Producéo da Equipe 1,000 Custo Horério Total (A+B) 2.182,9714
2.182,9714

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
FORMA COMUM DE MADEIRA M2 42,49 72,000000 3.059,4600
CONCR.FCK=10MPA C.RAZ USO GER CONF/LANG AC/BC M3 279,54 4,350000 1.215,9999
CONCR ESTR FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANG AC/BC M3 290,15 12,175000 3.532,5957
FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO FORMAS ACO CA 50 KG 6,24 878,000000 5.485,3050
ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:3 AC M3 322,16 0,675000 217,4637

(E) TOTAL 13.510,8243

Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 15.693,7957
B.D.I ( 26,70 %) 4.190,2435
PRECO UNITARIO TOTAL: 19.884,0392

Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6

Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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C(’)digo: Servi(;o: Valeta prot.de cortes c/revest.concr.VPC 04 AC/BC Unid: m
2 S 04400 54
Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
CAMINHAO CARROCERIA : MERCEDES BENZ : 2726 K- DEM  ADEIRA 15
T 0,01 1,000000 0,000000 115,82 20,47 1,1582
FERRAMENTAS % 20,51 5,1680
(A) TOTAL 6,3262
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,300000 26,23 7,8697
SERVENTE 1,900000 9,12 17,3280
(B) TOTAL 25,1917
(C) Producéo da Equipe 1,350 Custo Horério Total (A+B) 81,5239
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 23,3510
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
CONCR.FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANG AC/BC M3 290,15 0,094000 27,2743
OBTEN(;AO DE GRAMA PARA REPLANTIO M2 1,45 0,900000 1,3115
GUIA DE MADEIRA - 2,5 X 7,0 CM M 2,55 0,039000 0,0995
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CAT. M3 27,75 0,280000 7,7706
COMPACTAGAO MANUAL M3 9,47 0,200000 1,8948
(E) TOTAL 38,3507
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo Consumo Custo Unitério
GRAMA COM. PAV. 49,400000 0,25 0,081000 1,0004
MAT. JAZIDA LOC. N PAV. 0,020000 0,45 0,320000 0,0029
MAT. JAZIDA LOC. PAV. 4,980000 0,35 0,320000 0,5578
(F) TOTAL 15611
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 63,2628
B.D.I ( 26,70 %) 16,8912
80,1540

PRECO UNITARIO TOTAL:

Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6

Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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C(’)digo: Servi(;o: Valeta prot.aterros c/revest. vegetal - VPA 01 Unid: m
250440101
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
CAMINHAO CARROCERIA : MERCEDES BENZ : 2726 K- DEM  ADEIRA 15
T 0,03 1,000000 0,000000 115,82 20,47 3,4747
FERRAMENTAS % 20,51 8,8181
(A) TOTAL 12,2928
Méao de Obra (B) Encargos Quant Saléario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,370000 26,23 9,7060
SERVENTE 3,650000 9,12 33,2880
(B) TOTAL 42,9940
(C) Producéo da Equipe 1,500 Custo Horério Total (A+B) 55,2868
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 36,8579
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
OBTENQAO DE GRAMA PARA REPLANTIO M2 1,45 3,500000 5,1002
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CAT. M3 27,75 0,390000 10,8233
COMPACTAGAO MANUAL M3 9,47 0,300000 2,8421
(E) TOTAL 18,7656
Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 55,6235
B.D.I ( 26,70 %) 14,8515
PRECO UNITARIO TOTAL: 70,4750
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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C(’)digo: Servi(;o: Dreno longit.prof. p/corte em solo - DPS 07 TUBO PE  AD D=0,17 m AC/BC Unid: m
2S04 50063
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
CAMINHAO BASCULANTE : MERCEDES BENZ : 2726 K-10M  3-15T 0,01 1,000000 0,000000 120,01 20,47 1,2002
FERRAMENTAS % 20,51 3,1153
(A) TOTAL 4,31%5
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,180000 26,23 4,7218
PEDREIRO 0,070000 12,73 0,8913
SERVENTE 1,050000 9,12 9,5760
(B) TOTAL 15,1891
(C) Producéo da Equipe 2,000 Custo Horério Total (A+B) 19,5046
9,7523

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
BRITA COMERCIAL M3 57,99 0,615000 35,6677
SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO M3 17,09 0,125000 2,1365
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO RT-14 M2 5,05 3,700000 18,6850
TUBO DRENO PEAD ESPIRALADO D=100MM M 12,30 1,000000 12,3000

(E) TOTAL 63,7692

Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 78,5415
B.D.I ( 26,70 %) 20,9706
PRECO UNITARIO TOTAL: 99,5121

Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6

Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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C(’)digo: Servi(;o: Boca de saida p/dreno longit. prof. - BSD 02 AC/BC Unid: u
2 S 0450252
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
FERRAMENTAS % 20,51 4,4095
(A) TOTAL 4,4095
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,520000 26,23 13,6408
PEDREIRO 0,080000 12,73 1,0186
SERVENTE 0,750000 9,12 6,8400
(B) TOTAL 21,4994
(C) Producéo da Equipe 1,000 Custo Horério Total (A+B) 25,9089

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

25,9089

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
FORMA COMUM DE MADEIRA 42,49 1,050000 44,6171
CONCR.FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANG AC/BC 290,15 0,204000 59,1909

(E) TOTAL 103,8080

Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Custo Unitario
TUBO CONCR. LOC. N PAV. 0,200000 0,60 0,040000 0,0048
TUBO CONCR. LOC. PAV. 49,090000 0,45 0,040000 0,8836

(F) TOTAL 0,8884
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 130,6053
B.D.I ( 26,70 %) 34,8716
PRECO UNITARIO TOTAL: 165,4769

Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6

Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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C(’)digo: Servi(;o: Sarjeta triangular de concreto - STC 02 AC/BC Unid: m
2S04 90052
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
FERRAMENTAS % 15,51 0,8544
(A) TOTAL 0,854
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,210000 26,23 5,5088
(B) TOTAL 55088
(C) Producéo da Equipe 1,200 Custo Horério Total (A+B) 6,3632
5,3027

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
ESCAV. E CARGA DE MATER. DE JAZIDA(CONST E RESTR) M3 2,62 0,200000 0,5241
CONCR.FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANG AC/BC M3 290,15 0,076000 22,0515
GUIA DE MADEIRA-2,5X7,0CM M 2,55 0,032500 0,0829
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA M3 36,13 0,210000 7,5879

(E) TOTAL 302464

Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario
MAT. JAZIDA LOC. N PAV. 0,020000 0,260000 0,0023
MAT. JAZIDA LOC. PAV. 4,980000 0,260000 0,4532

(F) TOTAL 04555
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 36,0046
B.D.I ( 26,70 %) 9,6132
PRECO UNITARIO TOTAL: 45,6178

Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6

Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cadigo:

250491051

Servi(;o: Meio-fio de concreto - MFC 01 AC/BC

Unid: m

. Utilizacdo Custo Operacional Custo

Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
FERRAMENTAS % 15,51 1,0172
(A) TOTAL 10172

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,250000 26,23 6,5581
(B) TOTAL 6.5581
(C) Producéo da Equipe 1,500 Custo Horério Total (A+B) 7,5753
5,0502

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
FORMA COMUM DE MADEIRA M2 42,49 0,076000 3,2294
CONCR.FCK=10MPA C.RAZ USO GER CONF/LANG AC/BC M3 279,54 0,014100 3,9415
CONCR ESTR FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANG AC/BC M3 290,15 0,103000 29,8856
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA M3 36,13 0,100000 3,6133
LASTRO DE BRITA BC M3 76,67 0,085000 6,5170

(E) TOTAL 47,1868

Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 52,2370
B.D.I ( 26,70 %) 13,9473
PRECO UNITARIO TOTAL: 66,1843

Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6

Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cadigo:

250494053

Servi(;o: Descida d'agua tipo rap.canal retang.-DAR 03 AC/BC

Unid: m

. Utilizacdo Custo Operacional Custo

Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
FERRAMENTAS % 15,51 2,1564
(A) TOTAL 21564

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,530000 26,23 13,9031
(B) TOTAL 13,0031
(C) Producéo da Equipe 1,250 Custo Horério Total (A+B) 16,0595
12,8476

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
FORMA COMUM DE MADEIRA M2 42,49 0,110000 4,6742
CONCR ESTR FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANG AC/BC M3 290,15 0,137000 39,7508
FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO FORMAS ACO CA 50 KG 6,24 4,840000 30,2379
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA M3 36,13 0,310000 11,2012
COMPACTA(;AO MANUAL M3 9,47 0,150000 1,4211

(E) TOTAL 87,2852

Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 100,1328
B.D.I ( 26,70 %) 26,7355
PRECO UNITARIO TOTAL: 126,8683

Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6

Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cadigo:

250494154

Servi(;o: Descida d'agua aterros em degraus arm- DAD 04 AC/BC

Unid: m

. Utilizacdo Custo Operacional Custo

Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
FERRAMENTAS % 15,51 11,2294
(A) TOTAL 11,2204

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 2,760000 26,23 72,4011
(B) TOTAL 724011
(C) Producéo da Equipe 1,250 Custo Horério Total (A+B) 83,6305
66,9044

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
FORMA COMUM DE MADEIRA M2 42,49 0,274000 11,6429
CONCR ESTR FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANG AC/BC M3 290,15 0,460000 133,4697
FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO FORMAS ACO CA 50 KG 6,24 14,060000 87,8399
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA M3 36,13 0,150000 5,4199
COMPACTA(;Z\O MANUAL M3 9,47 0,230000 2,1790

(E) TOTAL 240,5514

Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 307,4558
B.D.I ( 26,70 %) 82,0907
PRECO UNITARIO TOTAL: 389,5465

Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6

Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cadigo:

2S04 94156

Servi(;o: Descida d'agua aterros em degraus arm- DAD 06 AC/BC

Unid: m

. Utilizacdo Custo Operacional Custo

Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
FERRAMENTAS % 15,51 13,4672
(A) TOTAL 13,4672

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 3,310000 26,23 86,8289
(B) TOTAL 86,6269
(C) Producéo da Equipe 1,250 Custo Horério Total (A+B) 1002961
80,2369

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
FORMA COMUM DE MADEIRA M2 42,49 0,318000 13,5126
CONCR ESTR FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANG AC/BC M3 290,15 0,552000 160,1637
FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO FORMAS ACO CA 50 KG 6,24 18,030000 112,6424
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA M3 36,13 1,500000 54,1992
COMPACTAGAO MANUAL M3 9,47 0,250000 2,3685

(E) TOTAL 342,8864

Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 423,1233
B.D.I ( 26,70 %) 112,9739
PRECO UNITARIO TOTAL: 536,0972

Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6

Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cadigo:

2504941 64

Servi(;o: Descida d'agua aterros em degraus arm-DAD 14 AC/BC

Unid: m

. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
FERRAMENTAS % 15,51 22,1740
(A) TOTAL 22,1740
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 5,450000 26,23 142,9660
(B) TOTAL 142,9660
(C) Producéo da Equipe 1,250 Custo Horério Total (A+B) 165,1400
132,1120

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
FORMA COMUM DE MADEIRA M2 42,49 0,465000 19,7590
CONCR ESTR FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANG AC/BC M3 290,15 0,909000 263,7478
FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO FORMAS ACO CA 50 KG 6,24 27,800000 173,6805
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA M3 36,13 2,800000 101,1718
COMPACTAGAO MANUAL M3 9,47 0,300000 2,8421

(E) TOTAL 561,2012

Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 693,3132
B.D.I ( 26,70 %) 185,1146
PRECO UNITARIO TOTAL: 878,4278

Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6

Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cédlgo Servu;o Entrada d'agua - EDA 01 AC/BC Unid: u
250494251
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
FERRAMENTAS % 15,51 0,5696
(A) TOTAL 0,5696
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,140000 26,23 3,6725
(B) TOTAL 3,6725
(C) Producéo da Equipe 1,000 Custo Horério Total (A+B) 4.2421
4,2421

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
FORMA COMUM DE MADEIRA M2 42,49 0,030000 1,2748
CONCR.FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANG AC/BC M3 290,15 0,110000 31,9167

(E) TOTAL 83,1015

Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 37,4336
B.D.I ( 26,70 %) 9,9948
PRECO UNITARIO TOTAL: 47,4284

Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6

Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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Cédlgo Servu;o Entrada d'agua - EDA 02 AC/BC Unid: u
250494252
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
FERRAMENTAS % 15,51 0,5289
(A) TOTAL 0,5289
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,130000 26,23 3,4102
(B) TOTAL 3,4102
(C) Producéo da Equipe 1,000 Custo Horério Total (A+B) 3,9391
3,9391

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
FORMA COMUM DE MADEIRA M2 42,49 0,010000 0,4249
CONCR.FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANG AC/BC M3 290,15 0,140000 40,6212

(E) TOTAL 41,0461

Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 44,9852
B.D.I ( 26,70 %) 12,0110
PRECO UNITARIO TOTAL: 56,9962

Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6

Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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C(’)digo: Servi(;o: Dissipador de energia - DES 02 AC/PC Unid: u
2S04 950 62
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
FERRAMENTAS % 15,51 3,8652
(A) TOTAL 3,8652
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,950000 26,23 24,9207
(B) TOTAL 24,9207
(C) Producéo da Equipe 1,250 Custo Horério Total (A+B) 28,7859
23,0287

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA AC/PC M3 212,35 0,940000 199,6135
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA M3 36,13 0,390000 14,0918

(E) TOTAL 213,7053

Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 236,7340
B.D.I ( 26,70 %) 63,2080
PRECO UNITARIO TOTAL: 299,9420

Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6

Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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C(’)digo: Servi(;o: Dissipador de energia - DES 03 AC/PC Unid: u
2S04 95063
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
FERRAMENTAS % 15,51 4,5976
(A) TOTAL 4,5976
Méao de Obra (B) Encargos Quant Saléario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 1,130000 26,23 29,6425
(B) TOTAL 29,6425
(C) Producéo da Equipe 1,000 Custo Horério Total (A+B) 34,2401
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 34,2401
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA AC/PC M3 212,35 1,120000 237,8374
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA M3 36,13 0,470000 16,9824
(E) TOTAL 254,8198
Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 289,0599
B.D.I ( 26,70 %) 71,1790
PRECO UNITARIO TOTAL: 366,2389
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cadigo:

250495071

Servi(;o: Dissipador de energia - DEB 01 AC/BC/PC

Unid: u

. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
FERRAMENTAS % 15,51 5,6961
(A) TOTAL 5,6961
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 1,400000 26,23 36,7252
(B) TOTAL 36,7252
(C) Producéo da Equipe 1,000 Custo Horério Total (A+B) 424213
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 424213
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA AC/PC M3 212,35 0,290000 61,5829
FORMA COMUM DE MADEIRA M2 42,49 0,370000 15,7222
CONCR.FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANG AC/BC M3 290,15 0,306000 88,7864
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA M3 36,13 0,570000 20,5957
COMPACTAGAO MANUAL M3 9,47 0,200000 1,8948
(E) TOTAL 188,5820
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 231,0033
B.D.I ( 26,70 %) 61,6779
PRECO UNITARIO TOTAL: 292,6812
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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C(’)digo: Servi(;o: Dissipador de energia - DEB 03 AC/BC/PC Unid: u
2S0495073
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
FERRAMENTAS % 15,51 23,5980
(A) TOTAL 23,5980
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 5,800000 26,23 152,1473
(B) TOTAL 152,1473
(C) Producéo da Equipe 1,000 Custo Horério Total (A+B) 175,7453

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

175,7453

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA AC/PC M3 212,35 2,530000 537,2576
FORMA COMUM DE MADEIRA M2 42,49 0,742000 31,5294
CONCR.FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANG AC/BC M3 290,15 1,258000 365,0107
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA M3 36,13 3,090000 111,6504
COMPACTA(;Z\O MANUAL M3 9,47 0,400000 3,7895

(E) TOTAL 1.049,2376

Transporte (F) DMT (T)

DMT(P)  DMT (Tot)

Custo Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F)
B.D.I ( 26,70 %)
PRECO UNITARIO TOTAL:

1.224,9829
327,0704
1.552,0533

Edital:
Rodovia:
Empresa:

RDC 289/2013-09
BR-153/PR
CONSORCIO CCM/PSO

Lote:
Trecho:
Subtrecho:

6
ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
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C(’)digo: Servi(;o: Dissipador de energia - DEB 04 AC/BC/PC Unid: u
2S0495074
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
FERRAMENTAS % 15,51 34,1765
(A) TOTAL 34,1765
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 8,400000 26,23 220,3513
(B) TOTAL 220,3513
(C) Producéo da Equipe 1,000 Custo Horério Total (A+B) 254,528

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

254,5278

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA AC/PC M3 212,35 3,800000 806,9482
FORMA COMUM DE MADEIRA M2 42,49 1,005000 42,7050
CONCR.FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANG AC/BC M3 290,15 1,820000 528,0759
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA M3 36,13 4,490000 162,2363
COMPACTA(;Z\O MANUAL M3 9,47 0,500000 4,7369

(E) TOTAL 1.544,7023

Transporte (F) DMT (T)

DMT(P)  DMT (Tot)

Custo Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F)
B.D.I ( 26,70 %)
PRECO UNITARIO TOTAL:

1.799,2301
480,3944
2.279,6245

Edital:
Rodovia:
Empresa:

RDC 289/2013-09
BR-153/PR
CONSORCIO CCM/PSO

Lote:
Trecho:
Subtrecho:

6
ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
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C(’)digo: Servi(;o: Dissipador de energia - DEB 08 AC/BC/PC Unid: u
2S0495078
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
FERRAMENTAS % 15,51 63,4706
(A) TOTAL 63,4706
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 15,600000 26,23 409,2239
(B) TOTAL 409,2239
(C) Producéo da Equipe 1,000 Custo Horério Total (A+B) 472,6945
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 472,6945
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA AC/PC M3 212,35 7,700000 1.635,1320
FORMA COMUM DE MADEIRA M2 42,49 1,497000 63,6113
CONCR.FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANG AC/BC M3 290,15 3,382000 981,2927
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA M3 36,13 8,610000 311,1034
COMPACTAGAO MANUAL M3 9,47 0,600000 5,6843
(E) TOTAL 2.996,8237
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 3.469,5182
B.D.I ( 26,70 %) 926,3614
PRECO UNITARIO TOTAL: 4.395,8796
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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C(’)digo: Servi(;o: Transposi¢do de segmento de sarjetas-TSS 04 AC/BC Unid: m
2S0499054
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
FERRAMENTAS % 15,51 3,7838
(A) TOTAL 3,7838
Méao de Obra (B) Encargos Quant Saléario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,930000 26,23 24,3960
(B) TOTAL 24,3960
(C) Producéo da Equipe 1,000 Custo Horério Total (A+B) 28,1798
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 28,1798
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
FORMA COMUM DE MADEIRA M2 42,49 0,376000 15,9772
CONCR.FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANG AC/BC M3 290,15 0,160000 46,4243
CONCR ESTR FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANG AC/BC M3 290,15 0,140000 40,6212
FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO FORMAS ACO CA 50 KG 6,24 13,100000 81,8423
(E) TOTAL 184,8650
Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 213,0448
B.D.I( 26,70 %) 56,8830
PRECO UNITARIO TOTAL: 269,9278
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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C(’)digo: Servi(;o: Reaterro e compactagéo p/ bueiro Unid: ™
350394001
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
COMPACTADOR MANUAL : WACKER : ES 60 - SOQUETE VIBRA TORIO 1,00 1,000000 0,000000 16,10 15,35 16,1055
FERRAMENTAS % 20,51 3,3438
(A) TOTAL 19,4493
Méao de Obra (B) Encargos Quant Saléario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,100000 26,23 2,6232
SERVENTE 1,500000 9,12 13,6800
(B) TOTAL 16,3032
(C) Producéo da Equipe 1,700 Custo Horério Total (A+B) 85,7525
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 21,0309
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
(E) TOTAL
Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 21,0309
B.D.I ( 26,70 %) 5,6153
PRECO UNITARIO TOTAL: 26,6462
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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C(’)digo: Servi(;o: Limpeza de sarjeta e meio fio Unid: m
350830001
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
FERRAMENTAS % 20,51 21,3953
(A) TOTAL 21,3953
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,500000 26,23 13,1162
SERVENTE 10,000000 9,12 91,2000
(B) TOTAL 104,3162
(C) Producéo da Equipe 410,000 Custo Horério Total (A+B) 1257115
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 0,3066

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
(E) TOTAL
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 0,3066
B.D.I ( 26,70 %) 0,0819
PRECO UNITARIO TOTAL: 0,3885
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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C(’)digo: Servi(;o: Limpeza de descida d'agua Unid: m
350830103
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
FERRAMENTAS % 20,51 21,3953
(A) TOTAL 21,3953
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,500000 26,23 13,1162
SERVENTE 10,000000 9,12 91,2000
(B) TOTAL 104,3162
(C) Producéo da Equipe 180,000 Custo Horério Total (A+B) 1257115
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 0,6984

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
(E) TOTAL
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 0,6984
B.D.I ( 26,70 %) 0,1865
PRECO UNITARIO TOTAL: 0,8849
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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Cadigo: Servigo: Limpeza de bueiro Unid: ™
350830201
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
FERRAMENTAS % 20,51 12,0427
(A) TOTAL 12,0427
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,500000 26,23 13,1162
SERVENTE 5,000000 9,12 45,6000
(B) TOTAL 58,7162
(C) Producéo da Equipe 6,000 Custo Horério Total (A+B) 70,7589
(D) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B)]/ (C) =D 11,7932
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
(E) TOTAL

Transporte (F)

DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 11,7932
B.D.I ( 26,70 %) 31488
PRECO UNITARIO TOTAL: 14,9420
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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C(’)digo: Servi(;o: Desobstrucéo de bueiro Unid: ™
350830202
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
FERRAMENTAS % 20,51 13,9132
(A) TOTAL 13,9182
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,500000 26,23 13,1162
SERVENTE 6,000000 9,12 54,7200
(B) TOTAL 67,8362
(C) Producéo da Equipe 2,500 Custo Horério Total (A+B) 81,7494
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 82,6998
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
(E) TOTAL

Transporte (F)

DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 32,6998
B.D.I ( 26,70 %) 8,7308
PRECO UNITARIO TOTAL: 41,4306
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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Cadigo:

3 S 08500 00

SeI’Vi(;O: Recomposi¢ao manual de aterro

Unid: m

Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
CAMINHAO BASCULANTE : MERCEDES BENZ : ATEGO 1518/36 -5 M3 -
88T 1,00 0,200000 0,800000 84,15 20,47 33,2095
COMPACTADOR MANUAL : WACKER : ES 60 - SOQUETE VIBRA TORIO 1,00 1,000000 0,000000 16,10 15,35 16,1055
FERRAMENTAS % 20,51 10,1722
(A) TOTAL 59,4872
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,500000 26,23 13,1162
SERVENTE 4,000000 9,12 36,4800
(B) TOTAL 49,5962
(C) Producéo da Equipe 2,000 Custo Horério Total (A+B) 109,0834
54,5417

(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
ESC. E CARGA MATERIAL DE JAZIDA (CONSV) M3 6,14 1,150000 7,0717
(E) TOTAL 7.0717
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 61,6134
B.D.I ( 26,70 %) 16,4508
PRECO UNITARIO TOTAL: 78,0642
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cadigo:

5S04 999 54

Servi(;o: Restaur. de disp. danif. com conc. fck=15 MpaAC/B  C

Unid: m

. Utilizacdo Custo Operacional Custo

Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
FERRAMENTAS % 15,51 3,2549
(A) TOTAL 3.2549

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,800000 26,23 20,9858
(B) TOTAL 20,9858
(C) Producéo da Equipe 1,000 Custo Horério Total (A+B) 24,2401
24,2407

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
CONCR.FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANG AC/BC M3 290,15 1,000000 290,1516
(E) TOTAL 290,1516
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 314,3923
B.D.I ( 26,70 %) 83,9427
PRECO UNITARIO TOTAL: 398,3350
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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Cadigo:

5S04 999 54

Servi(;o: Restauragéo de disp. danif. com concr. fck=15 Mpa ( Calgada de concreto)

Unid: m

. Utilizacdo Custo Operacional Custo

Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
FERRAMENTAS % 15,51 3,2549
(A) TOTAL 3.2549

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,800000 26,23 20,9858
(B) TOTAL 20,9858
(C) Producéo da Equipe 1,000 Custo Horério Total (A+B) 24,2401
24,2407

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
CONCR.FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANG AC/BC M3 290,15 1,000000 290,1516
(E) TOTAL 290,1516
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 314,3923
B.D.I ( 26,70 %) 83,9427
PRECO UNITARIO TOTAL: 398,3350
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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C(’)digo: Servi(;o: Demolicéo de dispositivos de concreto simples Unid: ™
5S04 999 07
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
CAMINHAO BASCULANTE : MERCEDES BENZ : 2726 K-10M  3-15T 0,10 1,000000 0,000000 120,01 20,47 12,0017
FERRAMENTAS % 20,51 20,3443
(A) TOTAL 82,3460
Méao de Obra (B) Encargos Quant Saléario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 1,000000 26,23 26,2323
SERVENTE 8,000000 9,12 72,9600
(B) TOTAL 99,1923
(C) Producéo da Equipe 1,050 Custo Horério Total (A+B) 131,5383
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 1252746
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
(E) TOTAL
Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario
MAT. DEMOLIDO LOC. N PAV. 0,020000 0,45 2,400000 0,0216
MAT. DEMOLIDO LOC. PAV. 4,980000 0,35 2,400000 4,1832
(F) TOTAL 4,2048
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 129,4794
B.D.I ( 26,70 %) 34,5710
PRECO UNITARIO TOTAL: 164,0504
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Servi(;o: Demolic&o de dispositivos de concreto armado

Cadigo:

5S04 999 08

Unid: m

Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo

quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
COMPRESSOR DE AR : ATLAS COPCO : XAS 187PD -400PC M 1,00 1,000000 0,000000 63,16 17,27 63,1658
MARTELETE : ATLAS COPCO : TEX32 PS - ROMPEDOR 33 KG 3,00 1,000000 0,000000 16,08 15,35 48,2439
CAMINHAO BASCULANTE : MERCEDES BENZ : 2726 K-10M  3-15T 0,05 1,000000 0,000000 120,01 20,47 6,0008
FERRAMENTAS % 20,51 7,2508
(A) TOTAL 124,6613

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 1,000000 26,23 26,2323
SERVENTE 1,000000 9,12 9,1200
(B) TOTAL 35,3523
(C) Producéo da Equipe 0,460 Custo Horério Total (A+B) 160,0136
347,8557

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
(E) TOTAL
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
MAT. DEMOLIDO LOC. N PAV. 0,020000 0,45 2,400000 0,0216
MAT. DEMOLIDO LOC. PAV. 4,980000 0,35 2,400000 4,1832
(F) TOTAL 42048
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 352,0605
B.D.I ( 26,70 %) 94,0002
PRECO UNITARIO TOTAL: 446,0607
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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C(’)digo: Servi(;o: Canal de concreto 0,60 x 0,80 m Unid: m
5S04 999 07
. Utilizacdo Custo Operacional Custo

Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
(A) TOTAL

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
(B) TOTAL

(C) Producéao da Equipe Custo Horario Total (A+B)

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
FORMA COMUM DE MADEIRA M2 42,49 1,600000 67,9880
CONCR.FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANG AC/BC M3 290,15 0,520000 150,8788
ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA M3 36,13 0,300000 10,8398
Escavacao mecanica de vala em mat.1a cat. m3 4,09 1,000000 4,0992

(E) TOTAL 233,8058

Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 233,8058
B.D.I ( 26,70 %) 62,4261
PRECO UNITARIO TOTAL: 296,2319

Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6

Rodovia; BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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C(’)digo: Servi(;o: Calha interna de concreto com tela tipo Bematel par  a protecdo de bueiros Unid: m
metdlicos
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
(A) TOTAL
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,300000 26,23 7,8697
SERVENTE 5,700000 9,12 51,9840
(B) TOTAL 59,8587
(C) Producéo da Equipe 1,000 Custo Horério Total (A+B) 59,8537
59,8537

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
CONCR ESTR FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANG AC/BC M3 290,15 1,000000 290,1516
TELA BEMATEL OU SIMILAR M2 4,49 12,720000 57,1128

(E) TOTAL 347,2644

Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 407,181
B.D.I ( 26,70 %) 108,7005
PRECO UNITARIO TOTAL: 515,8186

Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6

Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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C(’)digo: Servi(;o: Dissipador de energia - DES 02 AC/PC Unid: u
2S04 950 62
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
FERRAMENTAS % 15,51 3,8652
(A) TOTAL 3,8652
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,950000 26,23 24,9207
(B) TOTAL 24,9207
(C) Producéo da Equipe 1,250 Custo Horério Total (A+B) 28,7859
23,0287

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA AC/PC M3 212,35 0,940000 199,6135
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA M3 36,13 0,390000 14,0918

(E) TOTAL 213,7053

Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 236,7340
B.D.I ( 26,70 %) 63,2080
PRECO UNITARIO TOTAL: 299,9420

Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6

Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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C(’)digo; Servi(;o: Escavagdo manual em material de 1a cat Unid: m
2S04 000 00
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd.  Horario
FERRAMENTAS % 20,51 7,4820
(A) TOTAL 7,4820
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
SERVENTE 4,000000 9,12 36,4800
(B) TOTAL 36,4800
(C) Produgo da Equipe 1,050 Custo Horario Total (A+B) 43,9620
(D) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B)]/ (C) =D 41,8686
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
(E) TOTAL
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 41,8686
B.D.I ( 26,70 %) 11,1789
PRECO UNITARIO TOTAL: 53,0475
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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C(’)digo: Servi(;o: Escavagdo mecénica de vala em mat.1a cat. Unid: ™
2S04 00100
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
RETROESCAVADEIRA : MASSEY FERGUSON : MF-86HS - DE P NEUS 1,00 1,000000 0,000000 67,83 22,39 67,8329
FERRAMENTAS % 20,51 2,4085
(A) TOTAL 70,2414
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,100000 26,23 2,6232
SERVENTE 1,000000 9,12 9,1200
(B) TOTAL 11,7432
(C) Producéo da Equipe 20,000 Custo Horério Total (A+B) 81,9846
4,0992

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
(E) TOTAL
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 4,092
B.D.I ( 26,70 %) 1,0945
PRECO UNITARIO TOTAL: 5,1937
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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C(’)digo: Servi(;o: Escavacgéo em vala material 3a categoria Unid: ™
250401101
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
RETROESCAVADEIRA : MASSEY FERGUSON : MF-86HS - DE P NEUS 1,00 1,000000 0,000000 67,83 22,39 67,8329
COMPACTADOR MANUAL : WACKER : ES 60 - SOQUETE VIBRA TORIO 3,00 1,000000 0,000000 16,10 15,35 48,3165
FERRAMENTAS % 20,51 2,4085
(A) TOTAL 118,5579
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,100000 26,23 2,6232
SERVENTE 1,000000 9,12 9,1200
(B) TOTAL 11,7432
(C) Producéo da Equipe 16,500 Custo Horério Total (A+B) 130,3011
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 7.8970
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario

(E) TOTAL

Transporte (F)

DMT (T)

DMT(P)  DMT (Tot)

Custo Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F)
B.D.I ( 26,70 %)
PRECO UNITARIO TOTAL:

7,8970
2,1085
10,0055

Edital:
Rodovia:
Empresa:

RDC 289/2013-09
BR-153/PR
CONSORCIO CCM/PSO

Lote:
Trecho:
Subtrecho:

6
ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
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Cédlgo Servu;o Corpo BSTC D=0,60 m AC/BC/PC PA-1 (ABNT NBR 8890/ 2007) Unid: m
2S0410051
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
CAMINHAO CARROCERIA : MERCEDES BENZ : 2726 K- DEM  ADEIRA 15
T 0,01 1,000000 0,000000 115,82 20,47 1,1582
CAMINHAO BASCULANTE : MERCEDES BENZ : 2726 K-10M  3-15T 0,01 1,000000 0,000000 120,01 20,47 1,2002
CAMINHAO CARROCERIA : MERCEDES BENZ : L 1620/51 - C /
GUINDAUTO 6 T XM 0,01 1,000000 0,000000 87,40 20,47 0,8740
FERRAMENTAS % 20,51 16,9935
(A) TOTAL 20,2259
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 2,700000 26,23 70,8272
PEDREIRO 0,300000 12,73 3,8197
SERVENTE 0,900000 9,12 8,2080
(B) TOTAL 82,8549
(C) Producéo da Equipe 1,000 Custo Horério Total (A+B) 103,0808
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 103,0808
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D=0,60 M AC/BC/PC UND 49,01 0,200000 9,8024
FORMA COMUM DE MADEIRA M2 42,49 0,136000 5,7790
CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA AC/BC/PC M3 240,33 0,238000 57,2005
ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:4 AC M3 284,98 0,005000 1,4249
TUBO DE CONCRETO D=0,60M M 70,92 1,000000 70,9250
(E) TOTAL 145,1318
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 248,2126
B.D.I ( 26,70 %) 66,2728
PRECO UNITARIO TOTAL: 314,4854
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cédlgo Servu;o Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC PA-1 (ABNT NBR 8890/ 2007) Unid: m
2S04 100 52
Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
CAMINHAO CARROCERIA : MERCEDES BENZ : 2726 K- DEM  ADEIRA 15
T 0,02 1,000000 0,000000 115,82 20,47 2,3164
CAMINHAO BASCULANTE : MERCEDES BENZ : 2726 K-10M  3-15T 0,01 1,000000 0,000000 120,01 20,47 1,2002
CAMINHAO CARROCERIA : MERCEDES BENZ : L 1620/51 - C /
GUINDAUTO 6 T XM 0,02 1,000000 0,000000 87,40 20,47 1,7481
FERRAMENTAS % 20,51 17,8158
(A) TOTAL 23,0805
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 2,700000 26,23 70,8272
PEDREIRO 0,400000 12,73 5,0929
SERVENTE 1,200000 9,12 10,9440
(B) TOTAL 86,8641
(C) Producéo da Equipe 1,000 Custo Horério Total (A+B) 109,9446
109,9446

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
DENTES PARA BUEIROS SIMPLES D=0,80 M AC/BC/PC UND 60,55 0,200000 12,1112
FORMA COMUM DE MADEIRA M2 42,49 0,180000 7,6487
CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA AC/BC/PC M3 240,33 0,386000 92,7705
ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:4 AC M3 284,98 0,009000 2,5649
TUBO DE CONCRETO D=0,80M M 108,26 1,000000 108,2680

(E) TOTAL 223,3633

Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot) ~ Custo Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 333,3079
B.D.I ( 26,70 %) 88,9932
PRECO UNITARIO TOTAL: 422,3011

Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6

Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cédlgo Servu;o Boca BSTC D=0,60 m normal AC/BC/PC Unld u

250410151

. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
CAMINHAO CARROCERIA : MERCEDES BENZ : 2726 K- DEM  ADEIRA 15
T 0,03 1,000000 0,000000 115,82 20,47 3,4747
CAMINHAO BASCULANTE : MERCEDES BENZ : 2726 K-10M  3-15T 0,01 1,000000 0,000000 120,01 20,47 1,2002
FERRAMENTAS % 15,51 6,3471
(A) TOTAL 11,0220
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 1,560000 26,23 40,9224
(B) TOTAL 40,9224
(C) Producéo da Equipe 1,000 Custo Horério Total (A+B) 51,9444
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 51,9444
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
FORMA COMUM DE MADEIRA M2 42,49 7,450000 316,5691
CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA AC/BC/PC M3 240,33 1,153000 277,1099
ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:3 AC M3 322,16 0,040000 12,8867
(E) TOTAL 606,5657
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 658,5101
B.D.I ( 26,70 %) 175,8222
PRECO UNITARIO TOTAL: 834,3323
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cadigo:

250410152

SeI’Vi(;O: Boca BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC

Unid: u

Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
CAMINHAO CARROCERIA : MERCEDES BENZ : 2726 K- DEM  ADEIRA 15
T 0,05 1,000000 0,000000 115,82 20,47 5,7911
CAMINHAO BASCULANTE : MERCEDES BENZ : 2726 K-10M  3-15T 0,02 1,000000 0,000000 120,01 20,47 2,4003
FERRAMENTAS % 15,51 10,7819
(A) TOTAL 18,9733
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 2,650000 26,23 69,5156
(B) TOTAL 69,5156
(C) Producéo da Equipe 1,000 Custo Horério Total (A+B) 88,4889
88,4889

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
FORMA COMUM DE MADEIRA M2 42,49 11,170000 474,6412
CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA AC/BC/PC M3 240,33 2,140000 514,3237
ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:3 AC M3 322,16 0,060000 19,3301

(E) TOTAL 1.008,2950

Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 1.096,7839
B.D.I ( 26,70 %) 292,8413
PRECO UNITARIO TOTAL: 1.389,6252

Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6

Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cédlgo Servu;o Boca BSTC D=0,60 m - esc=15 AC/BC/PC Unld u

2S04 10156

. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
CAMINHAO CARROCERIA : MERCEDES BENZ : 2726 K- DEM  ADEIRA 15
T 0,03 1,000000 0,000000 115,82 20,47 3,4747
CAMINHAO BASCULANTE : MERCEDES BENZ : 2726 K-10M  3-15T 0,01 1,000000 0,000000 120,01 20,47 1,2002
FERRAMENTAS % 15,51 6,6319
(A) TOTAL 11,3068
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 1,630000 26,23 42,7586
(B) TOTAL 42,7586
(C) Producéo da Equipe 1,000 Custo Horério Total (A+B) 54,0654
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 54,0654
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
FORMA COMUM DE MADEIRA M2 42,49 7,820000 332,2914
CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA AC/BC/PC M3 240,33 1,218000 292,7319
ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:3 AC M3 322,16 0,040000 12,8867
(E) TOTAL 637,9100
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 691,9754
B.D.I ( 26,70 %) 184,7574
PRECO UNITARIO TOTAL: 876,7328
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cédlgo Servu;o Boca BSTC D=0,60 m - esc=30 AC/BC/PC Unld u

2S04 10161

. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
CAMINHAO CARROCERIA : MERCEDES BENZ : 2726 K- DEM  ADEIRA 15
T 0,03 1,000000 0,000000 115,82 20,47 3,4747
CAMINHAO BASCULANTE : MERCEDES BENZ : 2726 K-10M  3-15T 0,01 1,000000 0,000000 120,01 20,47 1,2002
FERRAMENTAS % 15,51 7,5270
(A) TOTAL 122019
Méao de Obra (B) Encargos Quant Saléario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 1,850000 26,23 48,5298
(B) TOTAL 48,5298
(C) Producéo da Equipe 1,000 Custo Horério Total (A+B) 60,7317
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 60,7317
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
FORMA COMUM DE MADEIRA M2 42,49 8,710000 370,1097
CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA AC/BC/PC M3 240,33 1,370000 329,2633
ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:3 AC M3 322,16 0,040000 12,8867
(E) TOTAL 712,2597
Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 772,9914
B.D.I ( 26,70 %) 206,3887
PRECO UNITARIO TOTAL: 979,3801
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cédlgo Servu;o Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m alt. 2,50 a 5,00 m AC/BC Unld m
2S04 200 60
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
CAMINHAO CARROCERIA : MERCEDES BENZ : 2726 K- DEM  ADEIRA 15
T 0,43 1,000000 0,000000 115,82 20,47 49,8033
CAMINHAO BASCULANTE : MERCEDES BENZ : 2726 K-10M  3-15T 0,01 1,000000 0,000000 120,01 20,47 1,2002
FERRAMENTAS % 15,51 44,1853
(A) TOTAL 95,1888
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 10,860000 26,23 284,8828
(B) TOTAL 284,8828
(C) Producéo da Equipe 1,000 Custo Horério Total (A+B) 380,0716
380,0716

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA M2 35,85 3,600000 129,0935
CONCR.FCK=10MPA C.RAZ USO GER CONF/LANG AC/BC M3 279,54 0,270000 75,4759
CONCR ESTR FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANG AC/BC M3 290,15 1,810000 525,1744
ESCORAMENTO DE BUEIROS CELULARES M3 53,67 4,000000 214,6992
FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO FORMAS ACO CA 50 KG 6,24 111,000000 693,4725
ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:3 AC M3 322,16 0,100000 32,2169

(E) TOTAL 1.670,1324

Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo Consumo Custo Unitério
ESCORAMENTO BSCC LOC. N PAV 0,020000 0,60 4,000000 0,0480
ESCORAMENTO BSCC LOC. PAV 49,090000 0,45 4,000000 88,3620

(F) TOTAL 88,4100
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 2.138,6140
B.D.I ( 26,70 %) 571,0099
PRECO UNITARIO TOTAL: 2.709,6239

Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6

Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cadigo:

2S04 20152

Servi(;o: Boca BSCC 2,00 x 2,00 m normal AC/BC

Unid: u

Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
CAMINHAO CARROCERIA : MERCEDES BENZ : 2726 K- DEM  ADEIRA 15
T 0,32 1,000000 0,000000 115,82 20,47 37,0629
CAMINHAO BASCULANTE : MERCEDES BENZ : 2726 K-10M  3-15T 0,05 1,000000 0,000000 120,01 20,47 6,0008
FERRAMENTAS % 15,51 217,6717
(A) TOTAL 260,7354
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 53,500000 26,23 1.403,4281
(B) TOTAL 1.403,4281
(C) Producéo da Equipe 1,000 Custo Horério Total (A+B) 1.664,1635
1.664,1635

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
FORMA COMUM DE MADEIRA M2 42,49 56,500000 2.400,8263
CONCR.FCK=10MPA C.RAZ USO GER CONF/LANG AC/BC M3 279,54 3,150000 880,5516
CONCR ESTR FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANG AC/BC M3 290,15 8,930000 2.591,0538
FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO FORMAS AGO CA 50 KG 6,24 637,500000 3.982,7813
ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:3 AC M3 322,16 0,435000 140,1433

(E) TOTAL 9.995,3563

Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 11.659,5198
B.D.I ( 26,70 %) 3.113,0918
PRECO UNITARIO TOTAL: 14.772,6116

Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6

Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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C(’)digo: Servi(;o: Valeta prot.de cortes c/revest.concr.VPC 04 AC/BC Unid: m
2 S 04400 54
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
CAMINHAO CARROCERIA : MERCEDES BENZ : 2726 K- DEM  ADEIRA 15
T 0,01 1,000000 0,000000 115,82 20,47 1,1582
FERRAMENTAS % 20,51 5,1680
(A) TOTAL 6,3262
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,300000 26,23 7,8697
SERVENTE 1,900000 9,12 17,3280
(B) TOTAL 25,1917
(C) Producéo da Equipe 1,350 Custo Horério Total (A+B) 81,5239
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 23,3510
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
CONCR.FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANG AC/BC M3 290,15 0,094000 27,2743
OBTEN(;AO DE GRAMA PARA REPLANTIO M2 1,45 0,900000 1,3115
GUIA DE MADEIRA - 2,5 X 7,0 CM M 2,55 0,039000 0,0995
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CAT. M3 27,75 0,280000 7,7706
COMPACTAGAO MANUAL M3 9,47 0,200000 1,8948
(E) TOTAL 38,3507
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo Consumo Custo Unitério
GRAMA COM. PAV. 49,400000 0,25 0,081000 1,0004
MAT. JAZIDA LOC. N PAV. 0,020000 0,45 0,320000 0,0029
MAT. JAZIDA LOC. PAV. 4,980000 0,35 0,320000 0,5578
(F) TOTAL 15611
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 63,2628
B.D.I ( 26,70 %) 16,8912
80,1540

PRECO UNITARIO TOTAL:

Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6

Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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C(’)digo: Servi(;o: Dreno longit.prof. p/corte em solo - DPS 07 TUBO PE  AD D=0,17 m AC/BC Unid: m
2S04 50063
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
CAMINHAO BASCULANTE : MERCEDES BENZ : 2726 K-10M  3-15T 0,01 1,000000 0,000000 120,01 20,47 1,2002
FERRAMENTAS % 20,51 3,1153
(A) TOTAL 4,31%5
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,180000 26,23 4,7218
PEDREIRO 0,070000 12,73 0,8913
SERVENTE 1,050000 9,12 9,5760
(B) TOTAL 15,1891
(C) Producéo da Equipe 2,000 Custo Horério Total (A+B) 19,5046
9,7523

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
BRITA COMERCIAL M3 57,99 0,615000 35,6677
SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO M3 17,09 0,125000 2,1365
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO RT-14 M2 5,05 3,700000 18,6850
TUBO DRENO PEAD ESPIRALADO D=100MM M 12,30 1,000000 12,3000

(E) TOTAL 63,7692

Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 78,5415
B.D.I ( 26,70 %) 20,9706
PRECO UNITARIO TOTAL: 99,5121

Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6

Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cadigo:

2S04 50152

Servi(;o: Dreno PEAD longit.prof. p/corte em rocha - DPR 02A C/BC Unid: m

. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
FERRAMENTAS % 20,51 3,3755
(A) TOTAL 3,375
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,300000 26,23 7,8697
PEDREIRO 0,080000 12,73 1,0186
SERVENTE 0,830000 9,12 7,5696
(B) TOTAL 164579
(C) Producéo da Equipe 1,000 Custo Horério Total (A+B) 19,8334
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 19,8334
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
BRITA COMERCIAL M3 57,99 0,140000 8,1195
CONFECGCAO TUBOS CONCR.PERFURADO D=0,20M AC/BC M 18,48 1,000000 18,4822
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO RT-14 M2 5,05 2,000000 10,1000
(E) TOTAL 36,7017
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
TUBO CONCR. LOC. N PAV. 0,020000 0,60 0,040000 0,0005
TUBO CONCR. LOC. PAV. 49,090000 0,45 0,040000 0,8836
(F) TOTAL 0,8841
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 57,4192
B.D.I ( 26,70 %) 15,3309
PRECO UNITARIO TOTAL: 72,7501
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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C(’)digo: Servi(;o: Boca de saida p/dreno longit. prof. - BSD 02 AC/BC Unid: u
2 S 0450252
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
FERRAMENTAS % 20,51 4,4095
(A) TOTAL 4,4095
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,520000 26,23 13,6408
PEDREIRO 0,080000 12,73 1,0186
SERVENTE 0,750000 9,12 6,8400
(B) TOTAL 21,4994
(C) Producéo da Equipe 1,000 Custo Horério Total (A+B) 25,9089

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

25,9089

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
FORMA COMUM DE MADEIRA 42,49 1,050000 44,6171
CONCR.FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANG AC/BC 290,15 0,204000 59,1909

(E) TOTAL 103,8080

Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Custo Unitario
TUBO CONCR. LOC. N PAV. 0,200000 0,60 0,040000 0,0048
TUBO CONCR. LOC. PAV. 49,090000 0,45 0,040000 0,8836

(F) TOTAL 0,8884
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 130,6053
B.D.I ( 26,70 %) 34,8716
PRECO UNITARIO TOTAL: 165,4769

Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6

Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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C(’)digo: Servi(;o: Sarjeta triangular de concreto - STC 02 AC/BC Unid: m
2S04 90052
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
FERRAMENTAS % 15,51 0,8544
(A) TOTAL 0,854
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,210000 26,23 5,5088
(B) TOTAL 55088
(C) Producéo da Equipe 1,200 Custo Horério Total (A+B) 6,3632
5,3027

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
ESCAV. E CARGA DE MATER. DE JAZIDA(CONST E RESTR) M3 2,62 0,200000 0,5241
CONCR.FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANG AC/BC M3 290,15 0,076000 22,0515
GUIA DE MADEIRA-2,5X7,0CM M 2,55 0,032500 0,0829
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA M3 36,13 0,210000 7,5879

(E) TOTAL 302464

Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario
MAT. JAZIDA LOC. N PAV. 0,020000 0,260000 0,0023
MAT. JAZIDA LOC. PAV. 4,980000 0,260000 0,4532

(F) TOTAL 04555
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 36,0046
B.D.I ( 26,70 %) 9,6132
PRECO UNITARIO TOTAL: 45,6178

Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6

Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cadigo:

250491051

Servi(;o: Meio-fio de concreto - MFC 01 AC/BC

Unid: m

. Utilizacdo Custo Operacional Custo

Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
FERRAMENTAS % 15,51 1,0172
(A) TOTAL 10172

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,250000 26,23 6,5581
(B) TOTAL 6.5581
(C) Producéo da Equipe 1,500 Custo Horério Total (A+B) 7,5753
5,0502

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
FORMA COMUM DE MADEIRA M2 42,49 0,076000 3,2294
CONCR.FCK=10MPA C.RAZ USO GER CONF/LANG AC/BC M3 279,54 0,014100 3,9415
CONCR ESTR FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANG AC/BC M3 290,15 0,103000 29,8856
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA M3 36,13 0,100000 3,6133
LASTRO DE BRITA BC M3 76,67 0,085000 6,5170

(E) TOTAL 47,1868

Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 52,2370
B.D.I ( 26,70 %) 13,9473
PRECO UNITARIO TOTAL: 66,1843

Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6

Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cadigo:

250493051

Servi(;o: Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 AC/BC

Unid: u

Utilizacao

. Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd.  Horario
FERRAMENTAS % 15,51 52,4853
(A) TOTAL 524853
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 12,900000 26,23 338,3967
(B) TOTAL 338,3967
(C) Produgéo da Equipe 1000 Custo Horario Total (A+B) 2008620
(D) Custo Unitéario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 390,8820
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
FORMA COMUM DE MADEIRA M2 42,49 8,120000 345,0391
CONCR.FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANG AC/BC M3 290,15 2,200000 638,3335
(E) TOTAL 983,3726
Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 1.374,2546
B.D.I ( 26,70 %) 366,9260
PRECO UNITARIO TOTAL: 1.741,1806
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO

Subtrecho:
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C(’)digo: Servi(;o: Dissipador de energia - DES 02 AC/PC Unid: u
2S04 950 62
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
FERRAMENTAS % 15,51 3,8652
(A) TOTAL 3,8652
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,950000 26,23 24,9207
(B) TOTAL 24,9207
(C) Producéo da Equipe 1,250 Custo Horério Total (A+B) 28,7859
23,0287

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA AC/PC M3 212,35 0,940000 199,6135
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA M3 36,13 0,390000 14,0918

(E) TOTAL 213,7053

Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 236,7340
B.D.I ( 26,70 %) 63,2080
PRECO UNITARIO TOTAL: 299,9420

Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6

Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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C(’)digo: Servi(;o: Dissipador de energia - DES 03 AC/PC Unid: u
2S04 95063
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
FERRAMENTAS % 15,51 4,5976
(A) TOTAL 4,5976
Méao de Obra (B) Encargos Quant Saléario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 1,130000 26,23 29,6425
(B) TOTAL 29,6425
(C) Producéo da Equipe 1,000 Custo Horério Total (A+B) 34,2401
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 34,2401
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA AC/PC M3 212,35 1,120000 237,8374
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA M3 36,13 0,470000 16,9824
(E) TOTAL 254,8198
Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 289,0599
B.D.I ( 26,70 %) 71,1790
PRECO UNITARIO TOTAL: 366,2389
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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C(’)digo: Servi(;o: Reaterro e compactagéo p/ bueiro Unid: ™
350394001
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
COMPACTADOR MANUAL : WACKER : ES 60 - SOQUETE VIBRA TORIO 1,00 1,000000 0,000000 16,10 15,35 16,1055
FERRAMENTAS % 20,51 3,3438
(A) TOTAL 19,4493
Méao de Obra (B) Encargos Quant Saléario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,100000 26,23 2,6232
SERVENTE 1,500000 9,12 13,6800
(B) TOTAL 16,3032
(C) Producéo da Equipe 1,700 Custo Horério Total (A+B) 85,7525
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 21,0309
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
(E) TOTAL
Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 21,0309
B.D.I ( 26,70 %) 5,6153
PRECO UNITARIO TOTAL: 26,6462
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cadigo:

250494053

Servi(;o: Descida d'agua tipo rap.canal retang.-DAR 03 AC/BC

Unid: m

. Utilizacdo Custo Operacional Custo

Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
FERRAMENTAS % 15,51 2,1564
(A) TOTAL 21564

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,530000 26,23 13,9031
(B) TOTAL 13,0031
(C) Producéo da Equipe 1,250 Custo Horério Total (A+B) 16,0595
12,8476

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
FORMA COMUM DE MADEIRA M2 42,49 0,110000 4,6742
CONCR ESTR FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANG AC/BC M3 290,15 0,137000 39,7508
FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO FORMAS ACO CA 50 KG 6,24 4,840000 30,2379
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA M3 36,13 0,310000 11,2012
COMPACTA(;AO MANUAL M3 9,47 0,150000 1,4211

(E) TOTAL 87,2852

Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 100,1328
B.D.I ( 26,70 %) 26,7355
PRECO UNITARIO TOTAL: 126,8683

Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6

Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cédlgo Servu;o Entrada d'agua - EDA 01 AC/BC Unid: u
250494251
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
FERRAMENTAS % 15,51 0,5696
(A) TOTAL 0,5696
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,140000 26,23 3,6725
(B) TOTAL 3,6725
(C) Producéo da Equipe 1,000 Custo Horério Total (A+B) 4.2421
4,2421

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
FORMA COMUM DE MADEIRA M2 42,49 0,030000 1,2748
CONCR.FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANG AC/BC M3 290,15 0,110000 31,9167

(E) TOTAL 83,1015

Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 37,4336
B.D.I ( 26,70 %) 9,9948
PRECO UNITARIO TOTAL: 47,4284

Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6

Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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Cadigo:

250495071

Servi(;o: Dissipador de energia - DEB 01 AC/BC/PC

Unid: u

. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
FERRAMENTAS % 15,51 5,6961
(A) TOTAL 5,6961
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 1,400000 26,23 36,7252
(B) TOTAL 36,7252
(C) Producéo da Equipe 1,000 Custo Horério Total (A+B) 424213
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 424213
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA AC/PC M3 212,35 0,290000 61,5829
FORMA COMUM DE MADEIRA M2 42,49 0,370000 15,7222
CONCR.FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANG AC/BC M3 290,15 0,306000 88,7864
ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA M3 36,13 0,570000 20,5957
COMPACTAGAO MANUAL M3 9,47 0,200000 1,8948
(E) TOTAL 188,5820
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 231,0033
B.D.I ( 26,70 %) 61,6779
PRECO UNITARIO TOTAL: 292,6812
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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C(’)digo: Servi(;o: Tampa concr.p/caixa colet(4 nervuras)-TCC 01 AC/BC Unid: u
250499151
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
FERRAMENTAS % 15,51 2,2378
(A) TOTAL 2,2318
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,550000 26,23 14,4278
(B) TOTAL 14,4278
(C) Producéo da Equipe 1,000 Custo Horério Total (A+B) 16,6656
16,6656

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
FORMA COMUM DE MADEIRA M2 42,49 0,138000 5,8640
CONCR ESTR FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANG AC/BC M3 290,15 0,092000 26,6939
FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO FORMAS ACO CA 50 KG 6,24 12,080000 75,4698

(E) TOTAL 108,0277

Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 124,6933
B.D.I ( 26,70 %) 33,2931
PRECO UNITARIO TOTAL: 157,9864

Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6

Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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C(’)digo: Servi(;o: Demolicéo de dispositivos de concreto simples Unid: ™
5S04 999 07
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
CAMINHAO BASCULANTE : MERCEDES BENZ : 2726 K-10M  3-15T 0,10 1,000000 0,000000 120,01 20,47 12,0017
FERRAMENTAS % 20,51 20,3443
(A) TOTAL 82,3460
Méao de Obra (B) Encargos Quant Saléario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 1,000000 26,23 26,2323
SERVENTE 8,000000 9,12 72,9600
(B) TOTAL 99,1923
(C) Producéo da Equipe 1,050 Custo Horério Total (A+B) 131,5383
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 1252746
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
(E) TOTAL
Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario
MAT. DEMOLIDO LOC. N PAV. 0,020000 0,45 2,400000 0,0216
MAT. DEMOLIDO LOC. PAV. 4,980000 0,35 2,400000 4,1832
(F) TOTAL 4,2048
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 129,4794
B.D.I ( 26,70 %) 34,5710
PRECO UNITARIO TOTAL: 164,0504
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Servi(;o: Demolic&o de dispositivos de concreto armado

Cadigo:

5S04 999 08

Unid: m

Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo

quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
COMPRESSOR DE AR : ATLAS COPCO : XAS 187PD -400PC M 1,00 1,000000 0,000000 63,16 17,27 63,1658
MARTELETE : ATLAS COPCO : TEX32 PS - ROMPEDOR 33 KG 3,00 1,000000 0,000000 16,08 15,35 48,2439
CAMINHAO BASCULANTE : MERCEDES BENZ : 2726 K-10M  3-15T 0,05 1,000000 0,000000 120,01 20,47 6,0008
FERRAMENTAS % 20,51 7,2508
(A) TOTAL 124,6613

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 1,000000 26,23 26,2323
SERVENTE 1,000000 9,12 9,1200
(B) TOTAL 35,3523
(C) Producéo da Equipe 0,460 Custo Horério Total (A+B) 160,0136
347,8557

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
(E) TOTAL
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
MAT. DEMOLIDO LOC. N PAV. 0,020000 0,45 2,400000 0,0216
MAT. DEMOLIDO LOC. PAV. 4,980000 0,35 2,400000 4,1832
(F) TOTAL 42048
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 352,0605
B.D.I ( 26,70 %) 94,0002
PRECO UNITARIO TOTAL: 446,0607
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cadigo: Servigo:; Colchdo drenante Unid: m
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
CAMINHAO BASCULANTE : MERCEDES BENZ : 2726 K-10M  3-15T 1,29 1,000000 0,000000 120,01 20,47 154,8214
(A) TOTAL 154,8214
Méao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,500000 26,23 13,1162
SERVENTE 5,000000 9,12 45,6000
(B) TOTAL 58,7162
(C) Producéo da Equipe 186,300 Custo Horério Total (A+B) 213,5376
(D) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B)]/ (C) =D 1,1462
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
BRITA COMERCIAL M3 57,99 1,150000 66,6957
(E) TOTAL 66,6957
Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 67,8419
B.D.I ( 26,70 %) 18,1138
PRECO UNITARIO TOTAL: 85,9557
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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Cadigo:

550299012

Servigo: FRESAGEM DESCONTINUA DO REVESTIMENTO BETUMINOSO

Unid: m

Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
FRESADORA A FRIO : WIRTGEN : W-1900 - 1,00 1,000000 0,000000 463,66 23,67 463,6616
CARREGADEIRA DE PNEUS : CASE : 410 - C/ VASSOURA DE 152 M 1,00 0,280000 0,720000 50,18 22,39 30,1762
CAMINHAO BASCULANTE : MERCEDES BENZ : 2726 K-10M  3-15T 1,04 1,000000 0,000000 120,01 20,47 124,8173
CAMINHAO TANQUE : MERCEDES BENZ : ATEGO 1418/42-6  .000 L 1,00 0,130000 0,870000 80,33 20,47 28,2560
FERRAMENTAS % 20,51 20,3443
(A) TOTAL 667,2554
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 1,000000 26,23 26,2323
SERVENTE 8,000000 9,12 72,9600
(B) TOTAL 99,1923
(C) Producéo da Equipe 12,000 Custo Horério Total (A+B) 766,4477
63,8706

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
DENTE P/ FRESADORA W-1900 UN 30,48 0,880000 26,8224
PORTA DENTE P/ FRESADORA W-1900 UN 152,44 0,051500 7,8507
APOIO DO PORTA DENTE FREZAD. W-1900 UN 721,58 0,008500 6,1334

(E) TOTAL 40,8065

Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 104,6771
B.D.I ( 26,70 %) 27,9488
PRECO UNITARIO TOTAL: 132,6259

Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6

Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cadigo:

5S 02 400 00

Servu;o PINTURA DE LIGAGAO

Unid: m

Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
TRATOR AGRICOLA : MASSEY FERGUSON : MF 4291/4 449A 1,00 0,550000 0,450000 61,22 17,27 41,4480
VASSOURA MECANICA : CMV : VM 2440 - REBOCAVEL 1,00 0,550000 0,450000 3,52 0,00 1,9388
TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO : CIFALI : - 30.000 L 2,00 1,000000 0,000000 4,70 0,00 9,4024
EQUIP. DISTRIBUIQZ\O DE ASFALTO : FERLEX : - MONTADO EM
CAMINHAO 1,00 1,000000 0,000000 91,36 20,47 91,3690
FERRAMENTAS % 15,51 11,1900
(A) TOTAL 155,3482
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREG. DE PAVIMENTA(};\O 1,000000 44,78 44,7868
SERVENTE 3,000000 9,12 27,3600
(B) TOTAL 72,1468
(C) Producéo da Equipe 2150,000 Custo Horério Total (A+B) 2214950
0,1058

(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
(E) TOTAL
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 0,1058
B.D.I ( 26,70 %) 0,0282
PRECO UNITARIO TOTAL: 0,1340
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Codigo: Servigo: CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) FAIXA" C* Unid: t

58S 02 540 51

Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
TRATOR AGRICOLA : MASSEY FERGUSON : MF 4291/4 449A - 1,00 0,240000 0,760000 61,22 17,27 27,8231
ROLO COMPACTADOR : DYNAPAC : CC-424HF - TANDEN VIBR AT.
AUTOPROP. 10,2 T 1,00 0,560000 0,440000 103,86 17,27 65,7628
ROLO COMPACTADOR : CATERPILLAR : PS-360 C-DEPNEU S
AUTOPROP. 25T 2,00 0,290000 0,710000 100,06 17,27 82,5704
VASSOURA MECANICA : CMV : VM 2440 - REBOCAVEL 1,00 0,240000 0,760000 3,52 0,00 0,8460
VIBRO-ACABADORA DE ASFALTO : TEREX : TEREX VDA 600 - SOBRE
ESTEIRAS 1,00 0,810000 0,190000 131,41 23,67 110,9405
CAMINHAO BASCULANTE : MERCEDES BENZ : 2726 K - 10 M 3-15T 1,53 1,000000 0,000000 120,01 20,47 183,6254
FERRAMENTAS % 15,51 18,2625
(A) TOTAL 489,8307
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREG. DE PAVIMENTA(};\O 1,000000 44,78 44,7868
SERVENTE 8,000000 9,12 72,9600
(B) TOTAL 117,7468
(C) Producéo da Equipe 50,000 Custo Horario Total (A+B) 6075775
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 12,1516
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
USINAGEM DE CBUQ (CAPA DE ROLAMENTO) AC/BC T 53,21 1,000000 53,2121
(E) TOTAL 53,2121
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo Consumo Custo Unitério
CBUQ LOC. N. PAV. 0,020000 0,45 1,000000 0,0090
CBUQ LOC. PAV. 49,090000 0,35 1,000000 17,1815
FILLER COM. N PAV. 0,020000 0,35 0,028000 0,0002
FILLER COM. PAV. 2,000000 0,25 0,028000 0,0140
(F) TOTAL 17,2047
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 82,5684
B.D.I ( 26,70 %) 22,0458
PRECO UNITARIO TOTAL: 104,6142
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cédigo: Servigo: CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) FAIXA™ C" Unid: t
MODIFICADO POR POLIMERO SBS
550254051
Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
TRATOR AGRICOLA : MASSEY FERGUSON : MF 4291/4 449A 1,00 0,240000 0,760000 61,22 17,27 27,8231
ROLO COMPACTADOR : DYNAPAC : CC-424HF - TANDEN VIBR AT.
AUTOPROP. 10,2 T 1,00 0,560000 0,440000 103,86 17,27 65,7628
ROLO COMPACTADOR : CATERPILLAR : PS-360 C- DEPNEU S
AUTOPROP. 25T 2,00 0,290000 0,710000 100,06 17,27 82,5704
VASSOURA MECANICA : CMV : VM 2440 - REBOCAVEL 1,00 0,240000 0,760000 3,52 0,00 0,8460
VIBRO-ACABADORA DE ASFALTO : TEREX : TEREX VDA 600 - SOBRE
ESTEIRAS 1,00 0,810000 0,190000 131,41 23,67 110,9405
CAMINHAO BASCULANTE : MERCEDES BENZ : 2726 K-10M  3-15T 1,53 1,000000 0,000000 120,01 20,47 183,6254
FERRAMENTAS % 15,51 18,2625
(A) TOTAL 489,8307
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREG. DE PAVIMENTA(};\O 1,000000 44,78 44,7868
SERVENTE 8,000000 9,12 72,9600
(B) TOTAL 117,7468
(C) Producéo da Equipe 50,000 Custo Horério Total (A+B) 6075775
12,1516

(D) Custo Unitario da Execucéao [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
USINAGEM DE CBUQ (CAPA DE ROLAMENTO) AC/BC T 53,21 1,000000 53,2121
(E) TOTAL 532121
Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario
CBUQ LOC. N. PAV. 0,020000 0,45 1,000000 0,0090
CBUQ LOC. PAV. 49,090000 0,35 1,000000 17,1815
FILLER COM. N PAV. 0,020000 0,35 0,028000 0,0002
FILLER COM. PAV. 2,000000 0,25 0,028000 0,0140
(F) TOTAL 172047
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 82,5684
B.D.I ( 26,70 %) 22,0458
PRECO UNITARIO TOTAL: 104,6142
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -




PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS 31/10/2013 Pag.: 98

Cédigo: Servigo: CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) RECICLADOEM  njd:
USINA FIXA
5S 02 540 62
Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
TRATOR AGRICOLA : MASSEY FERGUSON : MF 4291/4 449A - 1,00 0,270000 0,730000 61,22 17,27 29,1417
ROLO COMPACTADOR : DYNAPAC : CC-424HF - TANDEN VIBR AT.
AUTOPROP. 10,2 T 1,00 0,630000 0,370000 103,86 17,27 71,8238
ROLO COMPACTADOR : CATERPILLAR : PS-360 C- DEPNEU S
AUTOPROP. 25T 1,00 0,640000 0,360000 100,06 17,27 70,2631
VASSOURA MECANICA : CMV : VM 2440 - REBOCAVEL 1,00 0,270000 0,730000 3,52 0,00 0,9518
VIBRO-ACABADORA DE ASFALTO : TEREX : TEREX VDA 600 - SOBRE
ESTEIRAS 1,00 0,890000 0,110000 131,41 23,67 119,5595
CAMINHAO BASCULANTE : MERCEDES BENZ : 2726 K-10M  3-15T 1,60 1,000000 0,000000 120,01 20,47 192,0266
FERRAMENTAS % 15,51 18,2625
(A) TOTAL 502,0290
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREG. DE PAVIMENTA(};\O 1,000000 44,78 44,7868
SERVENTE 8,000000 9,12 72,9600
(B) TOTAL 117,7468
(C) Producéo da Equipe 40,000 Custo Horério Total (A+B) 6197758
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 15,4944
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
USINAGEM DE CBUQ P/ RECICLAGEM EM USINA FIXA BC T 45,86 1,000000 45,8661
(E) TOTAL 45,8661
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo Consumo Custo Unitério
CBUQ LOC. N. PAV. 0,020000 0,45 1,000000 0,0090
CBUQ LOC. PAV. 49,090000 0,35 1,000000 17,1815
MAT. FRESADO LOC. N PAV. 0,020000 0,45 0,300000 0,0027
MAT. FRESADO LOC. PAV. 49,090000 0,35 0,300000 5,1545
(F) TOTAL 22,3477
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 83,7082
B.D.I ( 26,70 %) 22,3501
PRECO UNITARIO TOTAL: 106,0583
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cadigo:

Servu;o Betupen AR75

Unid: t

. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
(A) TOTAL
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
(B) TOTAL

(C) Producéao da Equipe

Custo Horario Total (A+B)

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
BETUPEN AR75 T 1.605,97 1,000000 1.605,9700
(E) TOTAL 1.605,9700
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 1.605,9700
B.D.I( 15,00 %) 240,8955
PRECO UNITARIO TOTAL: 1.846,8655
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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Cadigo: Servigo: SBS-65/%0 Unid: t
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
(A) TOTAL
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
(B) TOTAL

(C) Producéao da Equipe

Custo Horario Total (A+B)

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
CIMENTO ASFALTICO SBS-65/90 MODIF. POLIMERO T 1.626,99 1,000000 1.626,9900
(E) TOTAL 1.626,9900
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 1.626,9900
B.D.I ( 15,00 %) 244,0485
PRECO UNITARIO TOTAL: 1.871,0385
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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Cadigo: Servigo: CAP-50/70 Unid: t
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
(A) TOTAL
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
(B) TOTAL

(C) Producéao da Equipe

Custo Horario Total (A+B)

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 T 1.054,50 1,000000 1.054,5043
(E) TOTAL 1.054,5043
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 1.054,5043
B.D.I ( 15,00 %) 158,1756
PRECO UNITARIO TOTAL: 1.212,6799
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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Cadigo: Servigo: RR1C Unid: t
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
(A) TOTAL
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
(B) TOTAL

(C) Producéao da Equipe

Custo Horario Total (A+B)

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
EMULSAO ASFALTICA RR-1C T 904,29 1,000000 904,2956
(E) TOTAL 904,2956
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 904,2956
B.D.I ( 15,00 %) 135,6443
PRECO UNITARIO TOTAL: 1.039,9399
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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Cadigo: Servigo: Betupen AR75 Unid: t
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horario
(A) TOTAL
Méao de Obra (B) Encargos Quant Saléario Custo Horario
(B) TOTAL
(C) Producéao da Equipe Custo Horario Total (A+B)
(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
(E) TOTAL
Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario
TRANSPORTE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (PONTA C 1,000000 68,48 1,000000 68,4869
(F) TOTAL 68,4869
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 68,4869
B.D.I( 15,00 %) 10,2730
PRECO UNITARIO TOTAL: 78,7599
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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Cadigo: Servigo: SBS-65/%0 Unid: t
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
(A) TOTAL
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
(B) TOTAL

(C) Producéao da Equipe

Custo Horario Total (A+B)

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
(E) TOTAL
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
TRANSPORTE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (ARAUCA 1,000000 102,11 1,000000 102,1130
(F) TOTAL 102,1130
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 102,1130
B.D.I ( 15,00 %) 15,3170
PRECO UNITARIO TOTAL: 117,4300
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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Cadigo: Servigo: CAP-50/70 Unid: t
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
(A) TOTAL
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
(B) TOTAL

(C) Producéao da Equipe

Custo Horario Total (A+B)

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
(E) TOTAL
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
TRANSPORTE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (ARAUCA 1,000000 102,11 1,000000 102,1130
(F) TOTAL 102,1130
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 102,1130
B.D.I ( 15,00 %) 15,3170
PRECO UNITARIO TOTAL: 117,4300
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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Cadigo: Servigo: RR1C Unid: t
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
(A) TOTAL
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
(B) TOTAL

(C) Producéao da Equipe

Custo Horario Total (A+B)

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
(E) TOTAL
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
TRANSPORTE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (PONTA GRO 1,000000 61,74 1,000000 61,7478
(F) TOTAL 61,7478
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 61,7478
B.D.I ( 15,00 %) 9,2622
PRECO UNITARIO TOTAL: 71,0100
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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Cadigo:

250211000

Servigo: REGULARIZAGAO DO SUBLEITO

Unid: m

Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
MOTONIVELADORA : CATERPILLAR : 120M - 1,00 0,550000 0,450000 138,73 22,39 86,3802
TRATOR AGRICOLA : MASSEY FERGUSON : MF 4291/4 449A 1,00 0,520000 0,480000 61,22 17,27 40,1294
ROLO COMPACTADOR : DYNAPAC : CA-250-P - PE DE CARNE  IRO
AUTOP. 11,25T VIBRAT 1,00 1,000000 0,000000 104,75 17,27 104,7541
GRADE DE DISCOS : MARCHESAN : - GA 24 X 24 1,00 0,520000 0,480000 2,37 0,00 1,2339
ROLO COMPACTADOR : CATERPILLAR : PS-360 C- DEPNEU S
AUTOPROP. 25T 1,00 0,780000 0,220000 100,06 17,27 81,8542
CAMINHAO TANQUE : MERCEDES BENZ : 2726 K - 10.000 L 1,00 0,980000 0,020000 118,05 20,47 116,1047
FERRAMENTAS % 15,51 11,1900
(A) TOTAL 441,6465
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREG. DE PAVIMENTA(};\O 1,000000 44,78 44,7868
SERVENTE 3,000000 9,12 27,3600
(B) TOTAL 72,1468
(C) Producéo da Equipe 940,000 Custo Horério Total (A+B) 513,7933
0,5466

(D) Custo Unitario da Execucéao [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
(E) TOTAL
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 0,5466
B.D.I ( 26,70 %) 0,1459
PRECO UNITARIO TOTAL: 0,6925
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cédigo: Servigo: SUB-BASE DE MACADAME HIDRAULICO Unid: ™
2S0223150
Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
ROLO COMPACTADOR : DYNAPAC : CC-424HF - TANDEN VIBR AT.
AUTOPROP. 10,2 T 1,00 0,820000 0,180000 103,86 17,27 88,2751
ROLO COMPACTADOR : CATERPILLAR : PS-360 C - DEPNEU S
AUTOPROP. 25T 1,00 0,790000 0,210000 100,06 17,27 82,6822
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS : ROMANELLI : DAR-5000 -
AUTOPROPELIDO 1,00 1,000000 0,000000 123,13 22,39 123,1336
CAMINHAO BASCULANTE : MERCEDES BENZ : 2726 K-10M  3-15T 3,68 1,000000 0,000000 120,01 20,47 441,6611
CAMINHAO TANQUE : MERCEDES BENZ : 2726 K - 10.000 L 1,00 0,790000 0,210000 118,05 20,47 97,5640
FERRAMENTAS % 15,51 11,1900
(A) TOTAL 844,5060
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREG. DE PAVIMENTA(};\O 1,000000 44,78 44,7868
SERVENTE 3,000000 9,12 27,3600
(B) TOTAL 72,1468
(C) Producéo da Equipe 160,000 Custo Horério Total (A+B) 916,6528
5,7291

(D) Custo Unitario da Execucéao [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
BRITA COMERCIAL M3 57,99 1,500000 86,9945
(E) TOTAL 86,9945
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 92,7236
B.D.I ( 26,70 %) 24,7572
PRECO UNITARIO TOTAL: 117,4808
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cédigo: Servigo: BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM 3% DE CIMENTO (8 GTC) Unid: ™
2S0223050
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
ROLO COMPACTADOR : DYNAPAC : CC-424HF - TANDEN VIBR AT.
AUTOPROP. 10,2 T 1,00 0,730000 0,270000 103,86 17,27 80,4824
ROLO COMPACTADOR : CATERPILLAR : PS-360 C - DEPNEU S
AUTOPROP. 25T 1,00 0,750000 0,250000 100,06 17,27 79,3704
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS : ROMANELLI : DAR-5000 -
AUTOPROPELIDO 1,00 0,890000 0,110000 123,13 22,39 112,0522
CAMINHAO BASCULANTE : MERCEDES BENZ : 2726 K-10M  3-15T 3,56 1,000000 0,000000 120,01 20,47 427,2591
CAMINHAO TANQUE : MERCEDES BENZ : 2726 K - 10.000 L 1,00 0,700000 0,300000 118,05 20,47 88,7816
FERRAMENTAS % 15,51 11,1900
(A) TOTAL 799,1357
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREG. DE PAVIMENTA(};\O 1,000000 44,78 44,7868
SERVENTE 3,000000 9,12 27,3600
(B) TOTAL 72,1468
(C) Producéo da Equipe 160,000 Custo Horério Total (A+B) 871,2825
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 54455
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
USINAGEM DE BRITA GRADUADA BC M3 116,14 1,000000 116,1419
(E) TOTAL 116,1419
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo Consumo Custo Unitério
BGS LOC. N PAV. 0,020000 0,45 2,300000 0,0207
BGS LOC. PAV. 49,090000 0,35 2,300000 39,5175
(F) TOTAL 39,5362
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 161,1256
B.D.I ( 26,70 %) 43,0205
PRECO UNITARIO TOTAL: 204,1461
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cadigo: Servigo: MPRIMACAO Unid: m
2 S 0230000
Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
TRATOR AGRICOLA : MASSEY FERGUSON : MF 4291/4 449A 1,00 0,330000 0,670000 61,22 17,27 31,7787
VASSOURA MECANICA : CMV : VM 2440 - REBOCAVEL 1,00 0,330000 0,670000 3,52 0,00 1,1633
TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO : CIFALI : - 30.000 L 2,00 1,000000 0,000000 4,70 0,00 9,4024
EQUIP. DISTRIBUIQZ\O DE ASFALTO : FERLEX : - MONTADO EM
CAMINHAO 1,00 1,000000 0,000000 91,36 20,47 91,3690
FERRAMENTAS % 15,51 11,1900
(A) TOTAL 144,9034
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREG. DE PAVIMENTA(};\O 1,000000 44,78 44,7868
SERVENTE 3,000000 9,12 27,3600
(B) TOTAL 72,1468
(C) Producéo da Equipe 1295,000 Custo Horério Total (A+B) 217,0502
0,1676

(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
(E) TOTAL
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 0,1676
B.D.I ( 26,70 %) 0,0447
PRECO UNITARIO TOTAL: 0,2123
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cadigo: Servigo: PINTURADE LIGAGAO Unid: m
2 S 02400 00
Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
TRATOR AGRICOLA : MASSEY FERGUSON : MF 4291/4 449A 1,00 0,550000 0,450000 61,22 17,27 41,4480
VASSOURA MECANICA : CMV : VM 2440 - REBOCAVEL 1,00 0,550000 0,450000 3,52 0,00 1,9388
TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO : CIFALI : - 30.000 L 2,00 1,000000 0,000000 4,70 0,00 9,4024
EQUIP. DISTRIBUIQZ\O DE ASFALTO : FERLEX : - MONTADO EM
CAMINHAO 1,00 1,000000 0,000000 91,36 20,47 91,3690
FERRAMENTAS % 15,51 11,1900
(A) TOTAL 155,3482
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREG. DE PAVIMENTA(};\O 1,000000 44,78 44,7868
SERVENTE 3,000000 9,12 27,3600
(B) TOTAL 72,1468
(C) Producéo da Equipe 2150,000 Custo Horério Total (A+B) 2214950
0,1058

(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
(E) TOTAL
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 0,1058
B.D.I ( 26,70 %) 0,0282
PRECO UNITARIO TOTAL: 0,1340
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cédigo: Servigo: CAMADAANTI REFLEXAO DE TRINCAS (CART) - TRATAMENTO Unid: m
SUPERFICIAL DUPLO (TSD)
2S0250151
Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
TRATOR AGRICOLA : MASSEY FERGUSON : MF 4291/4 449A 1,00 0,200000 0,800000 61,22 17,27 26,0651
CARREGADEIRA DE PNEUS : CASE : W-20 E - 1,91 M3 1,00 0,070000 0,930000 104,75 22,39 28,1589
ROLO COMPACTADOR : CATERPILLAR : PS-360 C - DEPNEU S
AUTOPROP. 25T 1,00 0,320000 0,680000 100,06 17,27 43,7690
VASSOURA MECANICA : CMV : VM 2440 - REBOCAVEL 1,00 0,200000 0,800000 3,52 0,00 0,7050
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS : CMV : - REBOCAVEL 1,00 0,450000 0,550000 2,99 0,00 1,3477
TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO : CIFALI : - 30.000 L 2,00 1,000000 0,000000 4,70 0,00 9,4024
EQUIP. DISTRIBUIQZ\O DE ASFALTO : FERLEX : - MONTADO EM
CAMINHAO 1,00 1,000000 0,000000 91,36 20,47 91,3690
AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO : TENGE : TH Il - 1,00 1,000000 0,000000 24,33 0,00 24,3349
CAMINHAO BASCULANTE : MERCEDES
BENZ : LK 1620-6 M3-105T 0,74 1,000000 0,000000 101,25 20,47 74,9295
FERRAMENTAS % 15,51 18,2625
(A) TOTAL 318,3440
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREG. DE PAVIMENTA(};\O 1,000000 44,78 44,7868
SERVENTE 8,000000 9,12 72,9600
(B) TOTAL 117,7468
(C) Producéo da Equipe 300,000 Custo Horério Total (A+B) 436,0908
1,4536

(D) Custo Unitario da Execucéao [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
BRITA COMERCIAL M3 57,99 0,024700 1,4325
(E) TOTAL 14325
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 2,8861
B.D.I ( 26,70 %) 0,706
PRECO UNITARIO TOTAL: 3,6567
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Codigo: Servigo: CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) FAIXA" C* Unid: t

2 S 0254051

Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
TRATOR AGRICOLA : MASSEY FERGUSON : MF 4291/4 449A - 1,00 0,240000 0,760000 61,22 17,27 27,8231
ROLO COMPACTADOR : DYNAPAC : CC-424HF - TANDEN VIBR AT.
AUTOPROP. 10,2 T 1,00 0,560000 0,440000 103,86 17,27 65,7628
ROLO COMPACTADOR : CATERPILLAR : PS-360 C-DEPNEU S
AUTOPROP. 25T 2,00 0,290000 0,710000 100,06 17,27 82,5704
VASSOURA MECANICA : CMV : VM 2440 - REBOCAVEL 1,00 0,240000 0,760000 3,52 0,00 0,8460
VIBRO-ACABADORA DE ASFALTO : TEREX : TEREX VDA 600 - SOBRE
ESTEIRAS 1,00 0,810000 0,190000 131,41 23,67 110,9405
CAMINHAO BASCULANTE : MERCEDES BENZ : 2726 K - 10 M 3-15T 1,53 1,000000 0,000000 120,01 20,47 183,6254
FERRAMENTAS % 15,51 18,2625
(A) TOTAL 489,8307
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREG. DE PAVIMENTA(};\O 1,000000 44,78 44,7868
SERVENTE 8,000000 9,12 72,9600
(B) TOTAL 117,7468
(C) Producéo da Equipe 50,000 Custo Horario Total (A+B) 6075775
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 12,1516
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
USINAGEM DE CBUQ (CAPA DE ROLAMENTO) AC/BC T 53,21 1,000000 53,2121
(E) TOTAL 53,2121
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo Consumo Custo Unitério
CBUQ LOC. N. PAV. 0,020000 0,45 1,000000 0,0090
CBUQ LOC. PAV. 49,090000 0,35 1,000000 17,1815
FILLER COM. N PAV. 0,020000 0,35 0,028000 0,0002
FILLER COM. PAV. 2,000000 0,25 0,028000 0,0140
(F) TOTAL 17,2047
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 82,5684
B.D.I ( 26,70 %) 22,0458
PRECO UNITARIO TOTAL: 104,6142
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cédigo: Servigo: CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) FAIXA™ C" Unid: t
MODIFICADO POR POLIMERO SBS
2S0254051
Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
TRATOR AGRICOLA : MASSEY FERGUSON : MF 4291/4 449A 1,00 0,240000 0,760000 61,22 17,27 27,8231
ROLO COMPACTADOR : DYNAPAC : CC-424HF - TANDEN VIBR AT.
AUTOPROP. 10,2 T 1,00 0,560000 0,440000 103,86 17,27 65,7628
ROLO COMPACTADOR : CATERPILLAR : PS-360 C-DEPNEU S
AUTOPROP. 25T 2,00 0,290000 0,710000 100,06 17,27 82,5704
VASSOURA MECANICA : CMV : VM 2440 - REBOCAVEL 1,00 0,240000 0,760000 3,52 0,00 0,8460
VIBRO-ACABADORA DE ASFALTO : TEREX : TEREX VDA 600 - SOBRE
ESTEIRAS 1,00 0,810000 0,190000 131,41 23,67 110,9405
CAMINHAO BASCULANTE : MERCEDES BENZ : 2726 K - 10 M 3-15T 1,53 1,000000 0,000000 120,01 20,47 183,6254
FERRAMENTAS % 15,51 18,2625
(A) TOTAL 489,8307

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREG. DE PAVIMENTA(};\O 1,000000 44,78 44,7868
SERVENTE 8,000000 9,12 72,9600

(B) TOTAL 117,7468
(C) Producéo da Equipe 50,000 Custo Horério Total (A+B) 607,5775
12,1516

(D) Custo Unitario da Execucéao [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
USINAGEM DE CBUQ (CAPA DE ROLAMENTO) AC/BC T 53,21 1,000000 53,2121
(E) TOTAL 532121
Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario
CBUQ LOC. N. PAV. 0,020000 0,45 1,000000 0,0090
CBUQ LOC. PAV. 49,090000 0,35 1,000000 17,1815
FILLER COM. N PAV. 0,020000 0,35 0,028000 0,0002
FILLER COM. PAV. 2,000000 0,25 0,028000 0,0140
(F) TOTAL 172047
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 82,5684
B.D.I ( 26,70 %) 22,0458
PRECO UNITARIO TOTAL: 104,6142
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cadigo: Servigo: SBS-65/%0 Unid: t
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
(A) TOTAL
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
(B) TOTAL

(C) Producéao da Equipe

Custo Horario Total (A+B)

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
CIMENTO ASFALTICO SBS-65/90 MODIF. POLIMERO T 1.626,99 1,000000 1.626,9900
(E) TOTAL 1.626,9900
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 1.626,9900
B.D.I ( 15,00 %) 244,0485
PRECO UNITARIO TOTAL: 1.871,0385
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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Cadigo: Servigo: CAP-50/70 Unid: t
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
(A) TOTAL
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
(B) TOTAL

(C) Producéao da Equipe

Custo Horario Total (A+B)

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 T 1.054,50 1,000000 1.054,5043
(E) TOTAL 1.054,5043
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 1.054,5043
B.D.I ( 15,00 %) 158,1756
PRECO UNITARIO TOTAL: 1.212,6799
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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Cadigo: Servigo: RR-2C Unid: t
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
(A) TOTAL
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
(B) TOTAL

(C) Producéao da Equipe

Custo Horario Total (A+B)

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
EMULSAO ASFALTICA RR-2C T 976,27 1,000000 976,2782
(E) TOTAL 976,2782
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 976,2782
B.D.I ( 15,00 %) 146,4417
PRECO UNITARIO TOTAL: 1.122,7199
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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Cadigo: Servigo: RR1C Unid: t
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
(A) TOTAL
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
(B) TOTAL

(C) Producéao da Equipe

Custo Horario Total (A+B)

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
EMULSAO ASFALTICA RR-1C T 904,29 1,000000 904,2956
(E) TOTAL 904,2956
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 904,2956
B.D.I ( 15,00 %) 135,6443
PRECO UNITARIO TOTAL: 1.039,9399
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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Cadigo: Servigo: €M-30 Unid: t

. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horario
(A) TOTAL
Méao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
(B) TOTAL
(C) Producéao da Equipe Custo Horario Total (A+B)
(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
ASFALTO DILUIDO CM-30 T 1.753,27 1,000000 1.753,2782
(E) TOTAL 1.753,2782
Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 1.753,2782
B.D.I( 15,00 %) 262,9917
PRECO UNITARIO TOTAL: 2.016,2699
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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Cadigo: Servigo: SBS-65/%0 Unid: t
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
(A) TOTAL
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
(B) TOTAL

(C) Producéao da Equipe

Custo Horario Total (A+B)

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
(E) TOTAL
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
TRANSPORTE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (ARAUCA 1,000000 102,11 1,000000 102,1130
(F) TOTAL 102,1130
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 102,1130
B.D.I ( 15,00 %) 15,3170
PRECO UNITARIO TOTAL: 117,4300
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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Cadigo: Servigo: CAP-50/70 Unid: t
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
(A) TOTAL
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
(B) TOTAL

(C) Producéao da Equipe

Custo Horario Total (A+B)

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
(E) TOTAL
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
TRANSPORTE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (ARAUCA 1,000000 102,11 1,000000 102,1130
(F) TOTAL 102,1130
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 102,1130
B.D.I ( 15,00 %) 15,3170
PRECO UNITARIO TOTAL: 117,4300
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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Cadigo: Servigo: RR-2C Unid: t
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
(A) TOTAL
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
(B) TOTAL

(C) Producéao da Equipe

Custo Horario Total (A+B)

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
(E) TOTAL
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
TRANSPORTE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (PONTA GRO 1,000000 61,74 1,000000 61,7478
(F) TOTAL 61,7478
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 61,7478
B.D.I ( 15,00 %) 9,2622
PRECO UNITARIO TOTAL: 71,0100
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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Cadigo: Servigo: RR1C Unid: t
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
(A) TOTAL
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
(B) TOTAL

(C) Producéao da Equipe

Custo Horario Total (A+B)

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
(E) TOTAL
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
TRANSPORTE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (PONTA GRO 1,000000 61,74 1,000000 61,7478
(F) TOTAL 61,7478
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 61,7478
B.D.I ( 15,00 %) 9,2622
PRECO UNITARIO TOTAL: 71,0100
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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31/10/2013

Pag.: 124

Cadigo:

Servigo: €M-30

Unid: t

. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
(A) TOTAL
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
(B) TOTAL

(C) Producéao da Equipe

Custo Horario Total (A+B)

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
(E) TOTAL
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
TRANSPORTE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (ARAUCARIA 1,000000 92,10 1,000000 92,1044
(F) TOTAL 92,1044
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 92,1044
B.D.I ( 15,00 %) 13,8157
PRECO UNITARIO TOTAL: 105,9201
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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C(’)digo: Servi(;o: Pintura faixa - tinta base acrilica p/ 2 anos Largu  ra "L" =0,15m Unid: m2
4 S 0610021
Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
CAMINHAO CARROCERIA : MERCEDES BENZ : 710/ 37 - 4 T 1,00 0,500000 0,500000 57,23 20,47 38,8553
VEICULO LEVE : CHEVROLET : S10 - PICK UP (4X4) 2,00 1,000000 0,000000 56,25 18,55 112,5198
MAQUINA PARA PINTURA : CONSMAQ : 44 - DEMARCAGAO DE FAIXAS
AUTOPROP. 1,00 1,000000 0,000000 75,23 23,67 75,2348
FERRAMENTAS % 20,51 28,1845
(A) TOTAL 254,7944
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
OPERADOR DE EQUIP. ESPECIAL 1,000000 23,67 23,6730
PRE-MARCADOR 1,000000 23,67 23,6730
ENCARREGADO DE TURMA 1,000000 26,23 26,2323
SERVENTE 7,000000 9,12 63,8400
(B) TOTAL 137,4183
(C) Producéo da Equipe 201,000 Custo Horério Total (A+B) 92,2127
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 1,9513

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
TINTA REFLETIVA ACRILICA L 10,18 0,600000 6,1088
REDUTOR TIPO 2002 PRIM. QUALIDADE L 10,77 0,060000 0,6462
MICROESFERAS PRE-MIX KG 5,01 0,150000 0,7515
MICROESFERAS DROP-ON KG 5,01 0,250000 1,2525
TINTA PARA PRE-MARCA(;/T\O L 9,02 0,030000 0,2706

(E) TOTAL 9,0296

Transporte (F) DMT (T)

DMT(P)  DMT (Tot)

Custo Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F)
B.D.I ( 26,70 %)
PRECO UNITARIO TOTAL:

10,9809
2,9319
13,9128

Edital: RDC 289/2013-09
Rodovia: BR-153/PR
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO

Lote:
Trecho:
Subtrecho:

6
ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
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C(’)digo: Servi(;o: Pintura faixa - tinta base acrilica p/ 2 anos Largu  ra "L" =0,30m Unid: m2
4 S 0610021
Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
CAMINHAO CARROCERIA : MERCEDES BENZ : 710/ 37 - 4 T 1,00 0,500000 0,500000 57,23 20,47 38,8553
VEICULO LEVE : CHEVROLET : S10 - PICK UP (4X4) 2,00 1,000000 0,000000 56,25 18,55 112,5198
MAQUINA PARA PINTURA : CONSMAQ : 44 - DEMARCAGAO DE FAIXAS
AUTOPROP. 1,00 1,000000 0,000000 75,23 23,67 75,2348
FERRAMENTAS % 20,51 28,1845
(A) TOTAL 254,7944
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
OPERADOR DE EQUIP. ESPECIAL 1,000000 23,67 23,6730
PRE-MARCADOR 1,000000 23,67 23,6730
ENCARREGADO DE TURMA 1,000000 26,23 26,2323
SERVENTE 7,000000 9,12 63,8400
(B) TOTAL 137,4183
(C) Producéo da Equipe 201,000 Custo Horério Total (A+B) 92,2127
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 1,9513

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
TINTA REFLETIVA ACRILICA L 10,18 0,600000 6,1088
REDUTOR TIPO 2002 PRIM. QUALIDADE L 10,77 0,060000 0,6462
MICROESFERAS PRE-MIX KG 5,01 0,150000 0,7515
MICROESFERAS DROP-ON KG 5,01 0,250000 1,2525
TINTA PARA PRE-MARCA(;/T\O L 9,02 0,030000 0,2706

(E) TOTAL 9,0296

Transporte (F) DMT (T)

DMT(P)  DMT (Tot)

Custo Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F)
B.D.I ( 26,70 %)
PRECO UNITARIO TOTAL:

10,9809
2,9319
13,9128

Edital: RDC 289/2013-09
Rodovia: BR-153/PR
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO

Lote:
Trecho:
Subtrecho:

6
ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
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C(’)digo: Servi(;o: Pintura faixa - tinta base acrilica p/ 2 anos Largu  ra "L" =0,40m Unid: m2
4 S 0610021
Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
CAMINHAO CARROCERIA : MERCEDES BENZ : 710/ 37 - 4 T 1,00 0,500000 0,500000 57,23 20,47 38,8553
VEICULO LEVE : CHEVROLET : S10 - PICK UP (4X4) 2,00 1,000000 0,000000 56,25 18,55 112,5198
MAQUINA PARA PINTURA : CONSMAQ : 44 - DEMARCAGAO DE FAIXAS
AUTOPROP. 1,00 1,000000 0,000000 75,23 23,67 75,2348
FERRAMENTAS % 20,51 28,1845
(A) TOTAL 254,7944
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
OPERADOR DE EQUIP. ESPECIAL 1,000000 23,67 23,6730
PRE-MARCADOR 1,000000 23,67 23,6730
ENCARREGADO DE TURMA 1,000000 26,23 26,2323
SERVENTE 7,000000 9,12 63,8400
(B) TOTAL 137,4183
(C) Producéo da Equipe 201,000 Custo Horério Total (A+B) 92,2127
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 1,9513

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
TINTA REFLETIVA ACRILICA L 10,18 0,600000 6,1088
REDUTOR TIPO 2002 PRIM. QUALIDADE L 10,77 0,060000 0,6462
MICROESFERAS PRE-MIX KG 5,01 0,150000 0,7515
MICROESFERAS DROP-ON KG 5,01 0,250000 1,2525
TINTA PARA PRE-MARCA(;/T\O L 9,02 0,030000 0,2706

(E) TOTAL 9,0296

Transporte (F) DMT (T)

DMT(P)  DMT (Tot)

Custo Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F)
B.D.I ( 26,70 %)
PRECO UNITARIO TOTAL:

10,9809
2,9319
13,9128

Edital: RDC 289/2013-09
Rodovia: BR-153/PR
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO

Lote:
Trecho:
Subtrecho:

6
ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
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C(’)digo: Servi(;o: Forn. e colocagéo de tacha reflet. Monodirecional Unid: u
4S0612001
Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
CAMINHAO CARROCERIA : MERCEDES BENZ : 710/ 37 - 4 T 1,00 1,000000 0,000000 57,23 20,47 57,2365
VEICULO LEVE : CHEVROLET : S10 - PICK UP (4X4) 1,00 1,000000 0,000000 56,25 18,55 56,2599
GRUPO GERADOR : PRAMAC : BL 6500 E - MANUAL/ELETRIC O 1,00 1,000000 0,000000 21,64 17,27 21,6496
MARTELETE : BOSCH : GBH 5-40 DCE - PERFURADOR/ ROMP  EDOR
ELETRICO 2,00 1,000000 0,000000 16,22 15,35 32,4526
FERRAMENTAS % 20,51 18,0851
(A) TOTAL 185,6837
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 1,000000 26,23 26,2323
MONTADOR 2,000000 12,73 25,4646
SERVENTE 4,000000 9,12 36,4800
(B) TOTAL 88,1769
(C) Producéo da Equipe 92,000 Custo Horério Total (A+B) 273,8606
2,9767

(D) Custo Unitario da Execucéao [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
COLA POLIESTER KG 8,10 0,070000 0,5670
TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL UN 5,85 1,000000 5,8500

(E) TOTAL 64170

Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 9,3937
B.D.I ( 26,70 %) 2,5081
PRECO UNITARIO TOTAL: 11,9018

Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6

Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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C(’)digo: Servi(;o: Forn. e colocacéo de tacha reflet. Bidirecional Unid: u
4S0612101
Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
CAMINHAO CARROCERIA : MERCEDES BENZ : 710/ 37 - 4 T 1,00 1,000000 0,000000 57,23 20,47 57,2365
VEICULO LEVE : CHEVROLET : S10 - PICK UP (4X4) 1,00 1,000000 0,000000 56,25 18,55 56,2599
GRUPO GERADOR : PRAMAC : BL 6500 E - MANUAL/ELETRIC O 1,00 1,000000 0,000000 21,64 17,27 21,6496
MARTELETE : BOSCH : GBH 5-40 DCE - PERFURADOR/ ROMP  EDOR
ELETRICO 2,00 1,000000 0,000000 16,22 15,35 32,4526
FERRAMENTAS % 20,51 18,0851
(A) TOTAL 185,6837
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 1,000000 26,23 26,2323
MONTADOR 2,000000 12,73 25,4646
SERVENTE 4,000000 9,12 36,4800
(B) TOTAL 88,1769
(C) Producéo da Equipe 92,000 Custo Horério Total (A+B) 273,8606
2,9767

(D) Custo Unitario da Execucéao [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
COLA POLIESTER KG 8,10 0,070000 0,5670
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL UN 5,58 1,000000 5,5800

(E) TOTAL 6,1470

Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 9,1237
B.D.I ( 26,70 %) 2,4360
PRECO UNITARIO TOTAL: 11,5597

Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6

Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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C(’)digo: Servi(;o: Forn. e colocagéo de tachdo reflet. Bidirecional Unid: u
4S0612111
Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
CAMINHAO CARROCERIA : MERCEDES BENZ : 710/ 37 - 4 T 1,00 1,000000 0,000000 57,23 20,47 57,2365
VEICULO LEVE : CHEVROLET : S10 - PICK UP (4X4) 1,00 1,000000 0,000000 56,25 18,55 56,2599
GRUPO GERADOR : PRAMAC : BL 6500 E - MANUAL/ELETRIC O 1,00 1,000000 0,000000 21,64 17,27 21,6496
MARTELETE : BOSCH : GBH 5-40 DCE - PERFURADOR/ ROMP  EDOR
ELETRICO 2,00 1,000000 0,000000 16,22 15,35 32,4526
FERRAMENTAS % 20,51 18,0851
(A) TOTAL 185,6837
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 1,000000 26,23 26,2323
MONTADOR 2,000000 12,73 25,4646
SERVENTE 4,000000 9,12 36,4800
(B) TOTAL 88,1769
(C) Producéo da Equipe 40,250 Custo Horério Total (A+B) 273,8606
6,8040

(D) Custo Unitario da Execucéao [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
COLA POLIESTER KG 8,10 0,200000 1,6200
TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL UN 13,65 1,000000 13,6500

(E) TOTAL 15.2700

Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 22,0740
B.D.I ( 26,70 %) 5,8938
PRECO UNITARIO TOTAL: 27,9678

Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6

Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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C(’)digo: Servi(;o: Pintura setas e zebrado term.-5 anos (p/ extrus&o) Unid: m2
4S06 11003
Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
CAMINHAO CARROCERIA : MERCEDES BENZ : 710/ 37 - 4 T 1,00 0,500000 0,500000 57,23 20,47 38,8553
VEICULO LEVE : CHEVROLET : S10 - PICK UP (4X4) 1,00 1,000000 0,000000 56,25 18,55 56,2599
MAQUINA PARA PINTURA : CONSMAQ : 44 - DEMARCAGAO DE FAIXAS
AUTOPROP. 1,00 1,000000 0,000000 75,23 23,67 75,2348
APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO : ELGIMAQ:-P  OR 1,00 1,000000 0,000000 19,98 0,00 19,9861
FERRAMENTAS % 20,51 22,5730
(A) TOTAL 212,9091
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
OPERADOR DE EQUIP. ESPECIAL 1,000000 23,67 23,6730
PRE-MARCADOR 1,000000 23,67 23,6730
ENCARREGADO DE TURMA 1,000000 26,23 26,2323
SERVENTE 4,000000 9,12 36,4800
(B) TOTAL 110,0583
(C) Producéo da Equipe 23,000 Custo Horério Total (A+B) 322,9674
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 14,0421

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
REDUTOR TIPO 2002 PRIM. QUALIDADE L 10,77 0,060000 0,6462
MICROESFERAS DROP-ON KG 5,01 0,400000 2,0040
MASSA TERMOPLASTICA PARA EXTRUSAO KG 6,24 4,000000 24,9600
TINTA PARA PRE-MARCA(;/T\O L 9,02 0,030000 0,2706

(E) TOTAL 27,8808

Transporte (F) DMT (T)

DMT(P)  DMT (Tot)

Custo Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F)
B.D.I ( 26,70 %)
PRECO UNITARIO TOTAL:

41,9229
11,1934
53,1163

Edital: RDC 289/2013-09
Rodovia: BR-153/PR
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO

Lote:
Trecho:
Subtrecho:

6
ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
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C(’)digo: Servi(;o: Pintura setas e zebrado term.-5 anos (p/ extrus@o)  -lombadas Unid: m3
4S06 11003
Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
CAMINHAO CARROCERIA : MERCEDES BENZ : 710/ 37 - 4 T 1,00 0,500000 0,500000 57,23 20,47 38,8553
VEICULO LEVE : CHEVROLET : S10 - PICK UP (4X4) 1,00 1,000000 0,000000 56,25 18,55 56,2599
MAQUINA PARA PINTURA : CONSMAQ : 44 - DEMARCAGAO DE FAIXAS
AUTOPROP. 1,00 1,000000 0,000000 75,23 23,67 75,2348
APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO : ELGIMAQ:-P  OR 1,00 1,000000 0,000000 19,98 0,00 19,9861
FERRAMENTAS % 20,51 22,5730
(A) TOTAL 212,9091
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
OPERADOR DE EQUIP. ESPECIAL 1,000000 23,67 23,6730
PRE-MARCADOR 1,000000 23,67 23,6730
ENCARREGADO DE TURMA 1,000000 26,23 26,2323
SERVENTE 4,000000 9,12 36,4800
(B) TOTAL 110,0583
(C) Producéo da Equipe 23,000 Custo Horério Total (A+B) 322,9674
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 14,0421

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
REDUTOR TIPO 2002 PRIM. QUALIDADE L 10,77 0,060000 0,6462
MICROESFERAS DROP-ON KG 5,01 0,400000 2,0040
MASSA TERMOPLASTICA PARA EXTRUSAO KG 6,24 4,000000 24,9600
TINTA PARA PRE-MARCA(;/T\O L 9,02 0,030000 0,2706

(E) TOTAL 27,8808

Transporte (F) DMT (T)

DMT(P)  DMT (Tot)

Custo Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F)
B.D.I ( 26,70 %)
PRECO UNITARIO TOTAL:

41,9229
11,1934
53,1163

Edital: RDC 289/2013-09
Rodovia: BR-153/PR
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO

Lote:
Trecho:
Subtrecho:

6
ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
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C(’)digo: Servi(;o: Forn. e implantacéo placa sinaliz. tot-refletiva Pl aca Octogonal Unid: m2
4 'S 06 200 02
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
CAMINHAO CARROCERIA : MERCEDES BENZ : 710/ 37 - 4 T 1,00 0,500000 0,500000 57,23 20,47 38,8553
FERRAMENTAS % 20,51 8,3017
(A) TOTAL 47,1570
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,500000 26,23 13,1162
SERVENTE 3,000000 9,12 27,3600
(B) TOTAL 404762
(C) Producéo da Equipe 5,000 Custo Horério Total (A+B) 87,6332
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 17,5266
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
CONFEC(;/:\O DE PLACA DE SINALIZA(};\O TOT. REFLETIVA M2 199,70 1,000000 199,7031
CONFEC(;/:\O DE SUPORTE E TRAVESSA P/ PLACA DE SINAL. UN 22,31 1,000000 22,3192
PARAF. ZINC. C/ FENDA 1 1/2"X3/16" UN 0,18 2,000000 0,3600
PARAF. ZINCADO FRANCES 4" X 5/16" UN 0,54 3,000000 1,6200
(E) TOTAL 224,0023
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 241,5289
B.D.I( 26,70 %) 64,4882
PRECO UNITARIO TOTAL: 306,0171
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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C(’)digo: Servi(;o: Forn. e implantacéo placa sinaliz. tot-refletiva Pl aca Circular Unid: m2
4 'S 06 200 02
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
CAMINHAO CARROCERIA : MERCEDES BENZ : 710/ 37 - 4 T 1,00 0,500000 0,500000 57,23 20,47 38,8553
FERRAMENTAS % 20,51 8,3017
(A) TOTAL 47,1570
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,500000 26,23 13,1162
SERVENTE 3,000000 9,12 27,3600
(B) TOTAL 404762
(C) Producéo da Equipe 5,000 Custo Horério Total (A+B) 87,6332
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 17,5266
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
CONFEC(;/:\O DE PLACA DE SINALIZA(};\O TOT. REFLETIVA M2 199,70 1,000000 199,7031
CONFEC(;/:\O DE SUPORTE E TRAVESSA P/ PLACA DE SINAL. UN 22,31 1,000000 22,3192
PARAF. ZINC. C/ FENDA 1 1/2"X3/16" UN 0,18 2,000000 0,3600
PARAF. ZINCADO FRANCES 4" X 5/16" UN 0,54 3,000000 1,6200
(E) TOTAL 224,0023
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 241,5289
B.D.I( 26,70 %) 64,4882
PRECO UNITARIO TOTAL: 306,0171
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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C(’)digo: Servi(;o: Forn. e implantacéo placa sinaliz. tot-refletiva Pl aca Triangular Unid: m2
4 'S 06 200 02
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
CAMINHAO CARROCERIA : MERCEDES BENZ : 710/ 37 - 4 T 1,00 0,500000 0,500000 57,23 20,47 38,8553
FERRAMENTAS % 20,51 8,3017
(A) TOTAL 47,1570
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,500000 26,23 13,1162
SERVENTE 3,000000 9,12 27,3600
(B) TOTAL 404762
(C) Producéo da Equipe 5,000 Custo Horério Total (A+B) 87,6332
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 17,5266
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
CONFEC(;/:\O DE PLACA DE SINALIZA(};\O TOT. REFLETIVA M2 199,70 1,000000 199,7031
CONFEC(;/:\O DE SUPORTE E TRAVESSA P/ PLACA DE SINAL. UN 22,31 1,000000 22,3192
PARAF. ZINC. C/ FENDA 1 1/2"X3/16" UN 0,18 2,000000 0,3600
PARAF. ZINCADO FRANCES 4" X 5/16" UN 0,54 3,000000 1,6200
(E) TOTAL 224,0023
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 241,5289
B.D.I( 26,70 %) 64,4882
PRECO UNITARIO TOTAL: 306,0171
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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C(’)digo: Servi(;o: Forn. e implantacéo placa sinaliz. tot-refletiva Pl  aca Quadrada Unid: m2
4 'S 06 200 02
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
CAMINHAO CARROCERIA : MERCEDES BENZ : 710/ 37 - 4 T 1,00 0,500000 0,500000 57,23 20,47 38,8553
FERRAMENTAS % 20,51 8,3017
(A) TOTAL 47,1570
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,500000 26,23 13,1162
SERVENTE 3,000000 9,12 27,3600
(B) TOTAL 404762
(C) Producéo da Equipe 5,000 Custo Horério Total (A+B) 87,6332
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 17,5266
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
CONFEC(;/:\O DE PLACA DE SINALIZA(};\O TOT. REFLETIVA M2 199,70 1,000000 199,7031
CONFEC(;/:\O DE SUPORTE E TRAVESSA P/ PLACA DE SINAL. UN 22,31 1,000000 22,3192
PARAF. ZINC. C/ FENDA 1 1/2"X3/16" UN 0,18 2,000000 0,3600
PARAF. ZINCADO FRANCES 4" X 5/16" UN 0,54 3,000000 1,6200
(E) TOTAL 224,0023
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 241,5289
B.D.I( 26,70 %) 64,4882
PRECO UNITARIO TOTAL: 306,0171
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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C(’)digo: Servi(;o: Forn. e implantacéo placa sinaliz. tot-refletiva Pl aca Retangular Unid: m2
4 'S 06 200 02
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
CAMINHAO CARROCERIA : MERCEDES BENZ : 710/ 37 - 4 T 1,00 0,500000 0,500000 57,23 20,47 38,8553
FERRAMENTAS % 20,51 8,3017
(A) TOTAL 47,1570
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,500000 26,23 13,1162
SERVENTE 3,000000 9,12 27,3600
(B) TOTAL 404762
(C) Producéo da Equipe 5,000 Custo Horério Total (A+B) 87,6332
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 17,5266
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
CONFEC(;/:\O DE PLACA DE SINALIZA(};\O TOT. REFLETIVA M2 199,70 1,000000 199,7031
CONFEC(;/:\O DE SUPORTE E TRAVESSA P/ PLACA DE SINAL. UN 22,31 1,000000 22,3192
PARAF. ZINC. C/ FENDA 1 1/2"X3/16" UN 0,18 2,000000 0,3600
PARAF. ZINCADO FRANCES 4" X 5/16" UN 0,54 3,000000 1,6200
(E) TOTAL 224,0023
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 241,5289
B.D.I( 26,70 %) 64,4882
PRECO UNITARIO TOTAL: 306,0171
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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C(’)digo: Servi(;o: Forn. e implantacéo placa sinaliz. tot-refletiva Ma  rcos Quilométricos Unid: m2
4 'S 06 200 02
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
CAMINHAO CARROCERIA : MERCEDES BENZ : 710/ 37 - 4 T 1,00 0,500000 0,500000 57,23 20,47 38,8553
FERRAMENTAS % 20,51 8,3017
(A) TOTAL 47,1570
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,500000 26,23 13,1162
SERVENTE 3,000000 9,12 27,3600
(B) TOTAL 404762
(C) Producéo da Equipe 5,000 Custo Horério Total (A+B) 87,6332
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 17,5266
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
CONFEC(;/:\O DE PLACA DE SINALIZA(};\O TOT. REFLETIVA M2 199,70 1,000000 199,7031
CONFEC(;/:\O DE SUPORTE E TRAVESSA P/ PLACA DE SINAL. UN 22,31 1,000000 22,3192
PARAF. ZINC. C/ FENDA 1 1/2"X3/16" UN 0,18 2,000000 0,3600
PARAF. ZINCADO FRANCES 4" X 5/16" UN 0,54 3,000000 1,6200
(E) TOTAL 224,0023
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 241,5289
B.D.I( 26,70 %) 64,4882
PRECO UNITARIO TOTAL: 306,0171
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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C(’)digo: Servi(;o: Forn. e implantacéo placa sinaliz. tot-refletiva De  lineadores Unid: m2
4 'S 06 200 02
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
CAMINHAO CARROCERIA : MERCEDES BENZ : 710/ 37 - 4 T 1,00 0,500000 0,500000 57,23 20,47 38,8553
FERRAMENTAS % 20,51 8,3017
(A) TOTAL 47,1570
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,500000 26,23 13,1162
SERVENTE 3,000000 9,12 27,3600
(B) TOTAL 404762
(C) Producéo da Equipe 5,000 Custo Horério Total (A+B) 87,6332
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 17,5266
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
CONFEC(;/:\O DE PLACA DE SINALIZA(};\O TOT. REFLETIVA M2 199,70 1,000000 199,7031
CONFEC(;/:\O DE SUPORTE E TRAVESSA P/ PLACA DE SINAL. UN 22,31 1,000000 22,3192
PARAF. ZINC. C/ FENDA 1 1/2"X3/16" UN 0,18 2,000000 0,3600
PARAF. ZINCADO FRANCES 4" X 5/16" UN 0,54 3,000000 1,6200
(E) TOTAL 224,0023
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 241,5289
B.D.I( 26,70 %) 64,4882
PRECO UNITARIO TOTAL: 306,0171
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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C(’)digo: Servi(;o: Forn. e implantacéo placa sinaliz. tot-refletiva Ma  rcador de Obstaculo Unid: m2
4 'S 06 200 02
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
CAMINHAO CARROCERIA : MERCEDES BENZ : 710/ 37 - 4 T 1,00 0,500000 0,500000 57,23 20,47 38,8553
FERRAMENTAS % 20,51 8,3017
(A) TOTAL 47,1570
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,500000 26,23 13,1162
SERVENTE 3,000000 9,12 27,3600
(B) TOTAL 404762
(C) Producéo da Equipe 5,000 Custo Horério Total (A+B) 87,6332
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 17,5266
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
CONFEC(;/:\O DE PLACA DE SINALIZA(};\O TOT. REFLETIVA M2 199,70 1,000000 199,7031
CONFEC(;/:\O DE SUPORTE E TRAVESSA P/ PLACA DE SINAL. UN 22,31 1,000000 22,3192
PARAF. ZINC. C/ FENDA 1 1/2"X3/16" UN 0,18 2,000000 0,3600
PARAF. ZINCADO FRANCES 4" X 5/16" UN 0,54 3,000000 1,6200
(E) TOTAL 224,0023
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 241,5289
B.D.I( 26,70 %) 64,4882
PRECO UNITARIO TOTAL: 306,0171
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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C(’)digo: Servi(;o: Forn. e implantacéo placa sinaliz. tot-refletiva Es  cudo Unid: m2
4 'S 06 200 02
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
CAMINHAO CARROCERIA : MERCEDES BENZ : 710/ 37 - 4 T 1,00 0,500000 0,500000 57,23 20,47 38,8553
FERRAMENTAS % 20,51 8,3017
(A) TOTAL 47,1570
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,500000 26,23 13,1162
SERVENTE 3,000000 9,12 27,3600
(B) TOTAL 404762
(C) Producéo da Equipe 5,000 Custo Horério Total (A+B) 87,6332
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 17,5266
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
CONFEC(;/:\O DE PLACA DE SINALIZA(};\O TOT. REFLETIVA M2 199,70 1,000000 199,7031
CONFEC(;/:\O DE SUPORTE E TRAVESSA P/ PLACA DE SINAL. UN 22,31 1,000000 22,3192
PARAF. ZINC. C/ FENDA 1 1/2"X3/16" UN 0,18 2,000000 0,3600
PARAF. ZINCADO FRANCES 4" X 5/16" UN 0,54 3,000000 1,6200
(E) TOTAL 224,0023
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo Consumo Custo Unitério
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 241,5289
B.D.I( 26,70 %) 64,4882
PRECO UNITARIO TOTAL: 306,0171
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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C(’)digo: Servi(;o: Cerca arame farp. c/mourdo concr.sec. triang.AC/BC Unid: m
5S 06 400 52
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
CAMINHAO BASCULANTE : MERCEDES BENZ : ATEGO 1518/36 -5 M3 -
88T 0,01 1,000000 0,000000 84,15 20,47 0,8415
CAMINHAO CARROCERIA : MERCEDES BENZ : 2726 K- DEM  ADEIRA 15
T 0,02 1,000000 0,000000 115,82 20,47 2,3164
FERRAMENTAS % 20,51 24,0854
(A) TOTAL 27,2433
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 1,000000 26,23 26,2323
SERVENTE 10,000000 9,12 91,2000
(B) TOTAL 117,4323
(C) Producéo da Equipe 32,500 Custo Horério Total (A+B) 144,6756
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 4,4516
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
FABRIC.MOURAO CONCR.ESTIC.SECAO TRIANG.15CM AC/BC UN 25,04 0,020000 0,5009
FABRIC.MOURAO CONCR.SUPORTE SEC.TRIANG.11CM AC/BC UN 18,92 0,400000 7,5682
ARAME RECOZIDO N°. 18 KG 5,22 0,011400 0,0595
ARAME FARPADO N°. 16 GALV. SIMPLES M 0,29 4,000000 1,1600
(E) TOTAL 9,2886
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
MOURAO ESTICADOR LOC. N PAV. 0,020000 0,60 0,001200 0,0000
MOURAO ESTICADOR LOC. PAV. 49,090000 0,45 0,001200 0,0265
MOURAO SUPORTE LOC. N PAV. 0,020000 0,60 0,013300 0,0002
MOURAO SUPORTE LOC. PAV. 49,090000 0,45 0,013300 0,2938
(F) TOTAL 0,3205
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 14,0607
B.D.I( 26,70 %) 3,7542
PRECO UNITARIO TOTAL: 17,8149
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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C(’)digo: Servi(;o: Defensa semi-maleével simples Unid: m
4S0601001
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
COMPRESSOR DE AR : ATLAS COPCO : XAHS 107PD-200P CM 1,00 1,000000 0,000000 47,15 17,27 47,1564
MARTELETE : ATLAS COPCO : TEX32 PS - ROMPEDOR 33 KG 1,00 1,000000 0,000000 16,08 15,35 16,0813
CAMINHAO CARROCERIA : MERCEDES BENZ : 710/ 37 - 4 T 1,00 0,600000 0,400000 57,23 20,47 42,5315
FERRAMENTAS % 20,51 18,0851
(A) TOTAL 123,8543
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 1,000000 26,23 26,2323
MONTADOR 2,000000 12,73 25,4646
SERVENTE 4,000000 9,12 36,4800
(B) TOTAL 88,1769
(C) Producéo da Equipe 30,000 Custo Horério Total (A+B) 212,0312
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 7.0877
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
DEFENSA MET. SEMI-MALEAVEL SIMPLES MOD 601,63 0,250000 150,4084
(E) TOTAL 150,4084
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo Consumo Custo Unitério
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 1574761
B.D.I( 26,70 %) 42,0461
PRECO UNITARIO TOTAL: 199,5222
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cadigo: Servigo: Abrigo de passageiro Unid: u

. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horario
(A) TOTAL
Méao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
(B) TOTAL
(C) Producéao da Equipe Custo Horario Total (A+B)
(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
S.E - ABRIGO DE PASSAGEIROS UND 3.989,10 1,000000 3.989,1080
(E) TOTAL 3.989,1080
Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 3.989,1080
B.D.I ( 26,70 %) 1.065,0918
PRECO UNITARIO TOTAL: 5.054,1998
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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Cadigo: Servigo: Enleivamento Unid: m
5S 05 100 00
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
CAMINHAO TANQUE : MERCEDES BENZ : ATEGO 1418/42-6  .000 L 0,65 1,000000 0,000000 80,33 20,47 52,2179
CAMINHAO CARROCERIA : MERCEDES BENZ : ATEGO 1418/42 - FIXA 9
T 0,38 1,000000 0,000000 78,43 20,47 29,8058
FERRAMENTAS % 20,51 24,0854
(A) TOTAL 106,1091
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 1,000000 26,23 26,2323
SERVENTE 10,000000 9,12 91,2000
(B) TOTAL 117,4323
(C) Producéo da Equipe 67,000 Custo Horério Total (A+B) 223,5414
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 3,3364
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
OBTENQAO DE GRAMA PARA REPLANTIO M2 1,45 1,000000 1,4572
(E) TOTAL 1,4572
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo Consumo Custo Unitério
GRAMA COM. PAV. 49,400000 0,25 0,090000 1,1115
(F) TOTAL L1
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 5,9051
B.D.I ( 26,70 %) 1,5767
PRECO UNITARIO TOTAL: 7,4818
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cadigo: Servigo: Hidrossemeadura Unid: m
5S 05 102 00
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
CAMINHAO CARROCERIA : MERCEDES BENZ : ATEGO 1418/42 - FIXA 9
T 1,00 0,500000 0,500000 78,43 20,47 49,4552
EQUIP. PARA HIDROSEMEADURA : M. BENZ/CONSMAQ : 1420 - 5500 L 1,00 1,000000 0,000000 114,27 20,47 114,2715
FERRAMENTAS % 20,51 12,8623
(A) TOTAL 176,5890
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 1,000000 26,23 26,2323
SERVENTE 4,000000 9,12 36,4800
(B) TOTAL 62,7123
(C) Producéo da Equipe 415,000 Custo Horério Total (A+B) 239,3013
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 0,5766

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
ADUBO NPK (4.14.8) KG 1,17 0,020000 0,0234
INSETICIDA L 11,29 0,005000 0,0565
PO CALCARIO DOLOMITICO KG 0,06 0,200000 0,0120
SEMENTES P/ HIDROSSEMEADURA KG 5,67 0,020000 0,1134
ADUBO ORGANICO KG 0,23 0,200000 0,0460

(E) TOTAL 0,2513

Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 0,8279
B.D.I( 26,70 %) 0,2210
PRECO UNITARIO TOTAL: 1,0489

Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6

Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cadigo: Servigo: BRITACOMERCIAL Unid: M3
1A00717 00
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
(A) TOTAL
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
(B) TOTAL
(C) Producéao da Equipe Custo Horario Total (A+B)
(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
BRITA 1 M3 37,00 0,333300 12,3321
BRITA 2 M3 37,00 0,333300 12,3321
BRITA 3 M3 37,00 0,333400 12,3358
(E) TOTAL 87,0000
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo Consumo Custo Unitério
BRITA COM. PAV. 55,990000 0,25 1,500000 20,9963
(F) TOTAL 20,9963
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 57,9963
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 57,9963
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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Cédigo: Servigo: ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA AC/PC Unid: M3
1A0090151
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
CAMINHAO CARROCERIA : MERCEDES BENZ : 2726 K- DEM  ADEIRA 15
T 0,01 1,000000 0,000000 115,82 20,47 1,1582
FERRAMENTAS % 20,51 10,0934
(A) TOTAL 11,2516
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
PEDREIRO 1,000000 12,73 12,7323
SERVENTE 4,000000 9,12 36,4800
(B) TOTAL 49,2123
(C) Producéo da Equipe 1,000 Custo Horério Total (A+B) 60,4639
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 60,4639
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:3 AC M3 322,16 0,320000 103,0939
PEDRA DE MAO M3 40,00 0,800000 32,0000
(E) TOTAL 135,0939
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
PEDRA COM. PAV. 55,990000 0,25 1,200000 16,7970
(F) TOTAL 16,7970
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 212,3548
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 212,3548
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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Cadigo: Servigo: DENTES PARABUEIROS SIMPLES D=0,60 M AC/BC/PC Unid: UND
1A 0090651
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
FERRAMENTAS % 20,51 0,9790
(A) TOTAL 09790
Méao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
PEDREIRO 0,160000 12,73 2,0372
SERVENTE 0,300000 9,12 2,7360
(B) TOTAL 47732
(C) Producéo da Equipe 1,000 Custo Horério Total (A+B) 57522
(D) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B)]/ (C) =D 57522
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA AC/BC/PC M3 240,33 0,154000 37,0121
FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO FORMAS ACO CA 50 KG 6,24 1,000000 6,2475
(E) TOTAL 43,25%
Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 49,0118
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 49,0118
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cadigo: Servigo: DENTES PARABUEIROS SIMPLES D=0,80 M AC/BC/PC Unid: UND
1A 0090751
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
FERRAMENTAS % 20,51 0,9790
(A) TOTAL 09790
Méao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
PEDREIRO 0,160000 12,73 2,0372
SERVENTE 0,300000 9,12 2,7360
(B) TOTAL 47732
(C) Producéo da Equipe 1,000 Custo Horério Total (A+B) 57522
(D) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B)]/ (C) =D 57522
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA AC/BC/PC M3 240,33 0,192000 46,1449
FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO FORMAS AGCO CA 50 KG 6,24 1,386000 8,6590
(E) TOTAL 54,8039
Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 60,5561
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 60,5561
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cédlgo Servu;o SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO Unld M3
1 A 00999 06
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
FERRAMENTAS % 20,51 4,9453
(A) TOTAL 4,0453
Méao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,050000 26,23 1,3116
SERVENTE 2,500000 9,12 22,8000
(B) TOTAL 24,1116
(C) Producéo da Equipe 1,700 Custo Horério Total (A+B) 29,0569
(D) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B)]/ (C) =D 17,0923
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
(E) TOTAL
Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 17,0923
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 17,0923
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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Cadigo:

1A0111101

Servigo: ESC. E CARGA MATERIAL DE JAZIDA (CONSV)

Unid: M3

Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
TRATOR DE ESTEIRAS : NEW HOLLAND : 7D - COM LAMINA 1,00 1,000000 0,000000 102,29 22,39 102,2972
MOTONIVELADORA : CATERPILLAR : 120M - 1,00 0,240000 0,760000 138,73 22,39 50,3149
CARREGADEIRA DE PNEUS : CASE : W-20 E - 1,91 M3 1,00 0,560000 0,440000 104,75 22,39 68,5176
FERRAMENTAS % 20,51 10,9918
(A) TOTAL 232,1215
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 1,000000 26,23 26,2323
SERVENTE 3,000000 9,12 27,3600
(B) TOTAL 53,5923
(C) Producéo da Equipe 58,000 Custo Horério Total (A+B) 285,7138
4,9261

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Empresa:

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL EM JAZIDA (CONSV) M2 0,70 0,700000 0,4902
EXPURGO DE JAZIDA (CONSV) M3 3,61 0,200000 0,7230
INDENIZAC/:\O DE JAZIDA M3 0,01 1,000000 0,0100

(E) TOTAL 12232

Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 6,1493
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 6,1493
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -




PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

31/10/2013 Pag.: 153

Cadigo:

1A0112001

Servigo: ESCAV. E CARGA DE MATER. DE JAZIDA(CONST E RESTR)

Unid: M3

Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
TRATOR DE ESTEIRAS : CATERPILLAR : D6M - COM LAMINA 1,00 1,000000 0,000000 181,84 22,39 181,8411
MOTONIVELADORA : CATERPILLAR : 120M - 1,00 0,780000 0,220000 138,73 22,39 113,1383
CARREGADEIRA DE PNEUS : CATERPILLAR : 950H - 3,3 M3 1,00 0,770000 0,230000 17391 22,39 139,0688
FERRAMENTAS % 15,51 8,3122
(A) TOTAL 4423604
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 1,000000 26,23 26,2323
SERVENTE 3,000000 9,12 27,3600
(B) TOTAL 53,5923
(C) Producéo da Equipe 190,000 Custo Horério Total (A+B) 495,9527
2,6103

(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
INDENIZAC/:\O DE JAZIDA M3 0,01 1,000000 0,0100
(E) TOTAL 0,0100
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 2,6203
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 2,6203
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cédigo: Servigo: USINAGEM DE CBUQ (CAPA DE ROLAMENTO) AC/BC Unid: T
1A 0139052
Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
CARREGADEIRA DE PNEUS : CATERPILLAR : 950H - 3,3 M3 1,00 0,260000 0,740000 17391 22,39 61,7903
TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO : CIFALI : - 30.000 L 2,00 1,000000 0,000000 4,70 0,00 9,4024
AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO : TENGE : TH Il - 1,00 1,000000 0,000000 24,33 0,00 24,3349
USINA DE ASFALTO A QUENTE : CIFALI : CIFALI MAGNUM 120 -
90/120 T/H COM FILTRO DE MANGA 1,00 1,000000 0,000000 260,66 23,67 260,6655
GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHM-40 - 36/40 KVA 1,00 1,000000 0,000000 31,60 17,27 31,6098
GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHM-180 - 164 / 180 KVA 1,00 1,000000 0,000000 81,93 17,27 81,9305
FERRAMENTAS % 15,51 15,3847
(A) TOTAL 485,1181
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 1,000000 26,23 26,2323
SERVENTE 8,000000 9,12 72,9600
(B) TOTAL 99,1923
(C) Producéo da Equipe 85,000 Custo Horério Total (A+B) 584,3104
6,8742

(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
AREIA COMERCIAL PARA CBUQ M3 76,12 0,053300 4,0574
BRITA COMERCIAL PARA CBUQ M3 55,19 0,558000 30,8005
OLEO COMBUSTIVEL 1A L 1,26 8,000000 10,0800
FILLER KG 0,05 28,000000 1,4000

(E) TOTAL 46,3379

Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 53,2121
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 53,2121

Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6

Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cadigo:

1A0139551

Servigo: USINAGEM DE BRITA GRADUADA BC

Unid: M3

Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
CARREGADEIRA DE PNEUS : CATERPILLAR : 950H - 3,3 M3 1,00 0,980000 0,020000 17391 22,39 170,8894
USINA MISTURADORA : CIFALI : - DE SOLOS 300 T/H 1,00 1,000000 0,000000 82,25 23,67 82,2573
GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHM-180 - 164 / 180 KVA 1,00 1,000000 0,000000 81,93 17,27 81,9305
FERRAMENTAS % 15,51 11,1412
(A) TOTAL 346,2184
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 1,000000 26,23 26,2323
SERVENTE 5,000000 9,12 45,6000
(B) TOTAL 71,8323
(C) Producéo da Equipe 160,000 Custo Horério Total (A+B) 418,0507
2,6128

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Empresa:

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
BRITA COMERCIAL M3 57,99 1,600000 92,7941
CIMENTO PORTLAND CP [1-32 KG 0,30 69,000000 20,7000

(E) TOTAL 113,4941

Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Custo Unitario
CIMENTO COM. N PAV. 0,020000 0,35 0,069000 0,0005
CIMENTO COM. PAV. 2,000000 0,25 0,069000 0,0345

(F) TOTAL 0,0350
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 116,1419
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 116,1419
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cédigo: Servigo: USINAGEM DE CBUQ P/ RECICLAGEM EM USINA FIXA BC Unid: T
1A 0139852
Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
CARREGADEIRA DE PNEUS : CATERPILLAR : 950H - 3,3 M3 1,00 0,260000 0,740000 17391 22,39 61,7903
TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO : CIFALI : - 30.000 L 2,00 1,000000 0,000000 4,70 0,00 9,4024
AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO : TENGE : TH Il - 1,00 1,000000 0,000000 24,33 0,00 24,3349
USINA DE ASFALTO A QUENTE : CIFALI : DMC-2-40/6 0TH 1,00 1,000000 0,000000 246,85 23,67 246,8524
GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHM-40 - 36/40 KVA 1,00 1,000000 0,000000 31,60 17,27 31,6098
GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHM-180 - 164 / 180 KVA 1,00 1,000000 0,000000 81,93 17,27 81,9305
FERRAMENTAS % 15,51 15,3847
(A) TOTAL 471,3050
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 1,000000 26,23 26,2323
SERVENTE 8,000000 9,12 72,9600
(B) TOTAL 99,1923
(C) Producéo da Equipe 48,000 Custo Horério Total (A+B) 570,4973
11,8854

(D) Custo Unitario da Execucéao [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
BRITA COMERCIAL PARA CBUQ M3 55,19 0,433000 23,9007
OLEO COMBUSTIVEL 1A L 1,26 8,000000 10,0800

(E) TOTAL 83,9807

Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 45,8661
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 45,8661

Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6

Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cédlgo Servu;o FORMA COMUM DE MADEIRA Unld M2
1A0140101
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHMI-40 - 32,0 KVA 0,18 1,000000 0,000000 29,85 17,27 5,3745
MAQUINA DE BANCADA : MAKSIWA : SCMA - SERRA CIRCULA R DE 12" 0,18 1,000000 0,000000 1,66 0,00 0,2991
FERRAMENTAS % 20,51 4,4819
(A) TOTAL 10,1555
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
CARPINTEIRO 1,000000 12,73 12,7323
SERVENTE 1,000000 9,12 9,1200
(B) TOTAL 21,8523
(C) Producéo da Equipe 1,000 Custo Horério Total (A+B) 82,0078
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 82,0078
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
FORNECIMENTO DE AGO CA-25 KG 2,54 0,250000 0,6357
PREGOS DE FERRO 18X30 KG 3,78 0,100000 0,3780
CAIBROSDE 75 CM X 7,5 CM M 1,78 1,150000 2,0470
TABUA DE 322,5CM X 30,0 CM M 2,43 1,920000 4,6656
GASTALHO 10 X 2,5 CM M 1,80 1,290000 2,3220
DESMOLDANTE L 3,96 0,020000 0,0792
(E) TOTAL 10,1275
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
MADEIRA COM. N PAV. 0,020000 0,35 0,015800 0,0001
MADEIRA COM. PAV 2,000000 0,25 0,015800 0,0079
MADEIRA LOC. N PAV. 0,020000 0,60 0,015800 0,0002
MADEIRA LOC. PAV. 49,090000 0,45 0,015800 0,3490
(F) TOTAL 0,3572
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 42,4925
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 42,4925
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa:

CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cédigo: Servigo: FORMADE PLACA COMPENSADA RESINADA Unid: M2
1A0140201
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHMI-40 - 32,0 KVA 0,18 1,000000 0,000000 29,85 17,27 5,3745
MAQUINA DE BANCADA : MAKSIWA : SCMA - SERRA CIRCULA R DE 12" 0,18 1,000000 0,000000 1,66 0,00 0,2991
FERRAMENTAS % 20,51 3,1373
(A) TOTAL 8.8109
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
CARPINTEIRO 0,700000 12,73 8,9126
SERVENTE 0,700000 9,12 6,3840
(B) TOTAL 15,2966
(C) Producéo da Equipe 1,000 Custo Horério Total (A+B) 24,1075
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 24,1075
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
FORNECIMENTO DE AGO CA-25 KG 2,54 0,340000 0,8645
PREGOS DE FERRO 18X30 KG 3,78 0,100000 0,3780
CAIBROSDE 75 CM X 7,5 CM M 1,78 0,700000 1,2460
COMPENSADO RESINADO DE 17 MM M2 15,88 0,400000 6,3520
GASTALHO 10 X 2,5 CM M 1,80 1,390000 2,5020
DESMOLDANTE L 3,96 0,020000 0,0792
(E) TOTAL L4217
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo Consumo Custo Unitério
MADEIRA COM. N PAV. 0,020000 0,35 0,014600 0,0001
MADEIRA COM. PAV 2,000000 0,25 0,014600 0,0073
MADEIRA LOC. N PAV. 0,020000 0,60 0,014600 0,0002
MADEIRA LOC. PAV. 49,090000 0,45 0,014600 0,3225
(F) TOTAL 0,301
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 35,8593
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 35,8593
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cédigo: Servigo: CONCRFCK=10MPA C.RAZ USO GER CONF/LANG AC/BC Unid: M3
1A0141051
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
BETONEIRA : MENEGOTTI : - 400 L 1,00 1,000000 0,000000 17,67 17,27 17,6793
TRANSPORTADOR MANUAL : AJS : - CARRINHO DE MAO 80 L 3,00 0,690000 0,310000 0,12 0,00 0,2541
VIBRADOR DE CONCRETO : DIVERSOS : VIP-MT2 - DE IMER SAO 2,00 1,000000 0,000000 16,37 15,35 32,7446
GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,00 1,000000 0,000000 29,85 17,27 29,8585
FERRAMENTAS % 20,51 28,7986
(A) TOTAL 109,3351
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
PEDREIRO 1,000000 12,73 12,7323
SERVENTE 14,000000 9,12 127,6800
(B) TOTAL 140,4123
(C) Producéo da Equipe 3,000 Custo Horério Total (A+B) 2497474
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 83,2491
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
AREIA COMERCIAL M3 76,43 0,960000 73,3740
BRITA COMERCIAL M3 57,99 0,840000 48,7169
CIMENTO PORTLAND CP [1-32 KG 0,30 230,000000 69,0000
(E) TOTAL 191,0909
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo Consumo Custo Unitério
CIMENTO COM. N PAV. 0,020000 0,35 0,230000 0,0016
CIMENTO COM. PAV. 2,000000 0,25 0,230000 0,1150
CIMENTO LOC. N PAV. 0,020000 0,60 0,230000 0,0028
CIMENTO LOC. PAV. 49,090000 0,45 0,230000 5,0808
(F) TOTAL 5.2002
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 279,5402
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 279,5402
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cédigo: Servigo: CONCRFCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANG AC/BC Unid: M3
1A0141251
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
BETONEIRA : MENEGOTTI : - 400 L 1,00 1,000000 0,000000 17,67 17,27 17,6793
TRANSPORTADOR MANUAL : AJS : - CARRINHO DE MAO 80 L 3,00 0,690000 0,310000 0,12 0,00 0,2541
VIBRADOR DE CONCRETO : DIVERSOS : VIP-MT2 - DE IMER SAO 2,00 1,000000 0,000000 16,37 15,35 32,7446
GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,00 1,000000 0,000000 29,85 17,27 29,8585
FERRAMENTAS % 20,51 28,7986
(A) TOTAL 109,3351
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
PEDREIRO 1,000000 12,73 12,7323
SERVENTE 14,000000 9,12 127,6800
(B) TOTAL 140,4123
(C) Producéo da Equipe 3,000 Custo Horério Total (A+B) 2497474
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 83,2491
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
AREIA COMERCIAL M3 76,43 0,930000 71,0811
BRITA COMERCIAL M3 57,99 0,840000 48,7169
CIMENTO PORTLAND CP [1-32 KG 0,30 270,000000 81,0000
(E) TOTAL 200,7980
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo Consumo Custo Unitério
CIMENTO COM. N PAV. 0,020000 0,35 0,270000 0,0019
CIMENTO COM. PAV. 2,000000 0,25 0,270000 0,1350
CIMENTO LOC. N PAV. 0,020000 0,60 0,270000 0,0032
CIMENTO LOC. PAV. 49,090000 0,45 0,270000 5,9644
(F) TOTAL 6,1045
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 290,1516
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 290,1516
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cédigo: Servigo: CONCR ESTR FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANG AC/BC Unid: M3
1A0141551
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
BETONEIRA : MENEGOTTI : - 400 L 1,00 1,000000 0,000000 17,67 17,27 17,6793
TRANSPORTADOR MANUAL : AJS : - CARRINHO DE MAO 80 L 3,00 0,690000 0,310000 0,12 0,00 0,2541
VIBRADOR DE CONCRETO : DIVERSOS : VIP-MT2 - DE IMER SAO 2,00 1,000000 0,000000 16,37 15,35 32,7446
GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,00 1,000000 0,000000 29,85 17,27 29,8585
FERRAMENTAS % 20,51 28,7986
(A) TOTAL 109,3351
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
PEDREIRO 1,000000 12,73 12,7323
SERVENTE 14,000000 9,12 127,6800
(B) TOTAL 140,4123
(C) Producéo da Equipe 3,000 Custo Horério Total (A+B) 2497474
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 83,2491
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
AREIA COMERCIAL M3 76,43 0,930000 71,0811
BRITA COMERCIAL M3 57,99 0,840000 48,7169
CIMENTO PORTLAND CP [1-32 KG 0,30 270,000000 81,0000
(E) TOTAL 200,7980
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo Consumo Custo Unitério
CIMENTO COM. N PAV. 0,020000 0,35 0,270000 0,0019
CIMENTO COM. PAV. 2,000000 0,25 0,270000 0,1350
CIMENTO LOC. N PAV. 0,020000 0,60 0,270000 0,0032
CIMENTO LOC. PAV. 49,090000 0,45 0,270000 5,9644
(F) TOTAL 6,1045
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 290,1516
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 290,1516
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cédigo: Servigo: ESCORAMENTO DE BUEIROS CELULARES Unid: M3
1A0145001
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,00 0,500000 0,500000 29,85 17,27 23,5667
MAQUINA DE BANCADA : MAKSIWA : SCMA - SERRA CIRCULA R DE 12" 1,00 0,500000 0,500000 1,66 0,8307
FERRAMENTAS % 20,51 4,3726
(A) TOTAL 28,7700
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
CARPINTEIRO 0,600000 12,73 7,6394
SERVENTE 1,500000 9,12 13,6800
(B) TOTAL 21,3104
(C) Producéo da Equipe 1,000 Custo Horério Total (A+B) 50,0894
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 50,0894
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
PREGOS DE FERRO 18X30 KG 3,78 0,014000 0,0529
PONTALETES D=20 CM (TRONCO P/ ESC.) M 2,25 0,130000 0,2925
TABUA DE 12 2,5 CM X 15,0 CM M 4,05 0,740000 2,9970
TABUA DE 322,5CM X 30,0 CM M 2,43 0,100000 0,2430
(E) TOTAL 3,5854
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo Consumo Custo Unitério
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 53,6748
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 53,6748
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cadigo:

1A 0151260

Servigo: CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA AC/BC/PC

Unid: M3

. Utilizacdo Custo Operacional Custo

Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
FERRAMENTAS % 20,51 8,2655
(A) TOTAL 8.2655

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
PEDREIRO 0,300000 12,73 3,8197
SERVENTE 4,000000 9,12 36,4800
(B) TOTAL 40,2997
(C) Producéo da Equipe 3,000 Custo Horério Total (A+B) 48,5652
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 16,1884

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
RACHAO OU PEDRA-DE-MAO COMERCIAL (CONT E REST)/ PC M3 60,99 0,345000 21,0437
CONCR.FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANG AC/BC M3 290,15 0,700000 203,1061

(E) TOTAL 224,1498

Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 240,3382
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 240,3382

Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6

Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cédigo: Servigo: FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO FORMAS AGO CA 50 Unid: X6
1A 0158002
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
FERRAMENTAS % 20,51 0,5784
(A) TOTAL 05784
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,020000 26,23 0,5246
ARMADOR 0,080000 12,73 1,0186
SERVENTE 0,140000 9,12 1,2768
(B) TOTAL 2.8200
(C) Producéo da Equipe 1,000 Custo Horério Total (A+B) 3,3984
3,3984

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
FORNECIMENTO DE AGO CA-50 KG 2,54 1,100000 2,7969
ARAME RECOZIDO N°. 18 KG 5,22 0,010000 0,0522

(E) TOTAL 2.8491

Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 6,2475
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 6,2475

Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6

Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cédlgo Servu;o ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:3 AC U nld M3
1A0160351
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
BETONEIRA : MENEGOTTI : - 400 L 1,00 1,000000 0,000000 17,67 17,27 17,6793
TRANSPORTADOR MANUAL : AJS : - CARRINHO DE MAO 80 L 3,00 1,000000 0,000000 0,12 0,00 0,3681
GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,00 1,000000 0,000000 29,85 17,27 29,8585
FERRAMENTAS % 20,51 28,7986
(A) TOTAL 76,7045
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
PEDREIRO 1,000000 12,73 12,7323
SERVENTE 14,000000 9,12 127,6800
(B) TOTAL 140,4123
(C) Producéo da Equipe 3,000 Custo Horério Total (A+B) 217,168
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 723723
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
AREIA COMERCIAL M3 76,43 1,200000 91,7176
CIMENTO PORTLAND CP [1-32 KG 0,30 490,000000 147,0000
(E) TOTAL 238,7176
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
CIMENTO COM. N PAV. 0,020000 0,35 0,490000 0,0034
CIMENTO COM. PAV. 2,000000 0,25 0,490000 0,2450
CIMENTO LOC. N PAV. 0,020000 0,60 0,490000 0,0059
CIMENTO LOC. PAV. 49,090000 0,45 0,490000 10,8243
(F) TOTAL 11,0786
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 322,1685
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 322,1685
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cadigo:

1A 0160451

Servigo: ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:4 AC

Unid: M3

Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
BETONEIRA : MENEGOTTI : - 400 L 1,00 1,000000 0,000000 17,67 17,27 17,6793
TRANSPORTADOR MANUAL : AJS : - CARRINHO DE MAO 80 L 3,00 1,000000 0,000000 0,12 0,00 0,3681
GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,00 1,000000 0,000000 29,85 17,27 29,8585
FERRAMENTAS % 20,51 28,7986
(A) TOTAL 76,7045
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
PEDREIRO 1,000000 12,73 12,7323
SERVENTE 14,000000 9,12 127,6800
(B) TOTAL 140,4123
(C) Producéo da Equipe 3,000 Custo Horério Total (A+B) 217,168
72,3723

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
AREIA COMERCIAL M3 76,43 1,220000 93,2462
CIMENTO PORTLAND CP [1-32 KG 0,30 370,000000 111,0000

(E) TOTAL 204,2462

Transporte (F) DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario
CIMENTO COM. N PAV. 0,020000 0,35 0,370000 0,0026
CIMENTO COM. PAV. 2,000000 0,25 0,370000 0,1850
CIMENTO LOC. N PAV. 0,020000 0,60 0,370000 0,0044
CIMENTO LOC. PAV. 49,090000 0,45 0,370000 8,1735

(F) TOTAL 83655
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 284,9840
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 284,9840

Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6

Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cédigo: Servigo: FABRIC.MOURAO CONCRESTIC.SEGAO TRIANG.15CM AC/BC Unid: WN
1A0173052
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
FERRAMENTAS % 15,51 0,8312
(A) TOTAL 0.8312
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,100000 26,23 2,6232
SERVENTE 0,300000 9,12 2,7360
(B) TOTAL 5.3592
(C) Producéo da Equipe 1,000 Custo Horério Total (A+B) 6,1904
6,1904

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO FORMAS ACO CA 50 KG 6,24 1,990000 12,4325
CONCRETO FCK=18MPA P/PRE MOLDADOS (MOUROES) AC/BC M3 258,86 0,024800 6,4199

(E) TOTAL 18,8524

Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 25,0428
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 25,0428

Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6

Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Codigo: Servigo: FABRICMOURAO CONCR.SUPORTE SEC.TRIANG.11CM AC/BC Unid: WN

1A 0173552

. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
FERRAMENTAS % 15,51 0,6898
(A) TOTAL 0,6898
Méao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,100000 26,23 2,6232
SERVENTE 0,200000 9,12 1,8240
(B) TOTAL 44472
(C) Producéo da Equipe 1,000 Custo Horério Total (A+B) 51370
(D) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B)]/ (C) =D 51370
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO FORMAS ACO CA 50 KG 6,24 1,680000 10,4958
CONCRETO FCK=18MPA P/PRE MOLDADOS (MOUROES) AC/BC M3 258,86 0,012700 3,2876
(E) TOTAL 13,7834
Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 18,9204
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 18,9204
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cédlgo Servu;o CONFECCAO TUBOS CONCR.PERFURADO D=0,20M AC/BC Unld M
1A0174051
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
FABRIC. PRE-MOLDADO CONCRETO :
SERVIMAQ : - TUBOS D=0,2 M M/F 1,00 0,400000 0,600000 4,23 0,00 1,6932
FERRAMENTAS % 20,51 1,3797
(A) TOTAL 8,0729
Méao de Obra (B) Encargos Quant Saléario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,100000 26,23 2,6232
SERVENTE 0,450000 9,12 4,1040
(B) TOTAL 6,7272
(C) Producéo da Equipe 1,000 Custo Horério Total (A+B) 9,8001
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 9,8001
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
CONCR.FCK=18MPA PARA PRE-MOLDADOS (TUBOS) AC/BC M3 287,48 0,030200 8,6821
(E) TOTAL 8,6621
Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 18,4822
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 18,4822
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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C(')dlgo Servi(;o: OBTEN(}AO DE GRAMA PARA REPLANTIO Unid: M2
1A0178001
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
TRATOR AGRICOLA : MASSEY FERGUSON : MF 4291/4 449A 1,00 0,200000 0,800000 61,22 17,27 26,0651
FERRAMENTAS % 20,51 24,0854
(A) TOTAL 50,1505
Méao de Obra (B) Encargos Quant Saléario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 1,000000 26,23 26,2323
SERVENTE 10,000000 9,12 91,2000
(B) TOTAL 117,4323
(C) Producéo da Equipe 115,000 Custo Horério Total (A+B) 167,5828
(D) Custo Unitario da Execucdo [(A) + (B)]/ (C) =D 14512
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
(E) TOTAL
Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 1,4572
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 14572
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cédlgo Servu;o GUIA DE MADEIRA-2,5X 7,0CM Unld M
1A0179001
Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,00 1,000000 0,000000 29,85 17,27 29,8585
MAQUINA DE BANCADA : MAKSIWA : SCMA - SERRA CIRCULA R DE 12" 1,00 1,000000 0,000000 1,66 0,00 1,6614
FERRAMENTAS % 20,51 4,9495
(A) TOTAL 36,4604
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
CARPINTEIRO 1,000000 12,73 12,7323
SERVENTE 1,250000 9,12 11,4000
(B) TOTAL 24,1323
(C) Producéo da Equipe 115,000 Custo Horério Total (A+B) 60,6017
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 0,5270

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
TABUA DE 12 2,5 CM X 15,0 CM M 4,05 0,500000 2,0250
(E) TOTAL 2,0250

Transporte (F)

DMT (T)

DMT(P)  DMT (Tot)

Custo Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F)
B.D.I( 0,00 %)
PRECO UNITARIO TOTAL:

2,5520
0,0000
2,5520

Edital:
Rodovia:
Empresa:

RDC 289/2013-09
BR-153/PR
CONSORCIO CCM/PSO

Lote:
Trecho:
Subtrecho:

6
ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.




PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS  31/10/2013 Pag.: 172
Cédigo: Servigo: CONFECGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO TOT. REFLETIVA Unid: M2
1A 0186001
Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
MAQUINA PARA PINTURA : SHULZ : CSL 10/100 L - COMPR ES. DE AR
P/ PINTURA C/ FILTRO 1,00 0,300000 0,700000 0,94 0,00 0,2842
MAQUINA DE BANCADA : FRANHO : - C-6A UNIVERSAL DE C ORTE P/
CHAPA 1,00 0,500000 0,500000 18,22 15,35 16,7907
MAQUINA DE BANCADA : HARLO : VF-8 - PRENSA EXCENTRI  CA 1,00 0,300000 0,700000 3,21 0,00 0,9658
MAQUINA DE BANCADA : COR DOB IND. E COM. DE MAQUINA S : GHP
2.5X2030MM - GUILHOTINA 1,00 0,200000 0,800000 4,85 0,00 0,9703
FERRAMENTAS % 20,51 19,3912
(A) TOTAL 38,4022
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,500000 26,23 13,1162
MONTADOR 2,000000 12,73 25,4646
PINTOR 0,300000 12,73 3,8197
SERRALHEIRO 1,000000 12,73 12,7323
AJUDANTE 4,000000 9,85 39,4124
(B) TOTAL 94,5452
(C) Producéo da Equipe 7,000 Custo Horério Total (A+B) 132,9474
18,9925

(D) Custo Unitario da Execucéao [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
CHAPA DE ACO N. 16 (TRATADA) M2 90,00 1,000000 90,0000
TINTA ESMALTE SINTETICO SEMI-FOSCO L 10,02 0,530000 5,3106
PELICULA REFLETIVA LENTES INCLUSAS M2 61,00 1,400000 85,4000

(E) TOTAL 180,7106

Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 199,7031
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 199,7031

Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6

Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Codigo: Servigo: CONFECGAO DE SUPORTE E TRAVESSA P/ PLACA DE SINAL. Unid: WN

1A0187001

. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
FERRAMENTAS 20,51 10,3483
(A) TOTAL 10,3483

Mao de Obra (B)

Encargos Quant

Salario Custo Horario

ENCARREGADO DE TURMA 0,500000 26,23 13,1162
CARPINTEIRO 1,000000 12,73 12,7323
PINTOR 0,500000 12,73 6,3662
SERVENTE 2,000000 9,12 18,2400
(B) TOTAL 504547

(C) Producéo da Equipe Custo Horério Total (A+B) 60,8030

(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 12,1606

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
CAIBROSDE75CM X 7,5CM M 1,78 3,000000 5,3400
GASTALHO 10 X 2,0 CM M 1,08 1,400000 1,5120
TINTA ESMALTE SINTETICO SEMI-FOSCO L 10,02 0,330000 3,3066

(E) TOTAL 101586

Transporte (F) DMT (T) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 22,3192
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 22,3192
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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C(')dlgo Servi(;o: ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA Unid: M3
1A0189001
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horario
FERRAMENTAS % 20,51 6,1496
(A) TOTAL 6,149
Méao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,100000 26,23 2,6232
SERVENTE 3,000000 9,12 27,3600
(B) TOTAL 29,9832
(C) Producéo da Equipe 1,000 Custo Horério Total (A+B) 36,1328
(D) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B)]/ (C) =D 36,1328
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
(E) TOTAL
Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 36,1328
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 36,1328
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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C(')dlgo Servi(;o: ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CAT. Unid: M3
1A0189101
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horario
FERRAMENTAS % 20,51 7,0848
(A) TOTAL 7.0848
Méao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,100000 26,23 2,6232
SERVENTE 3,500000 9,12 31,9200
(B) TOTAL 34,5432
(C) Producéo da Equipe 1,500 Custo Horério Total (A+B) 41,6280
(D) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B)]/ (C) =D 27,7520
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
(E) TOTAL
Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 27,7520
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 27,7520
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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Cédlgo Servu;o COMPACTA(;AO MANUAL Unld M3
1A0189301
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
COMPACTADOR MANUAL : WACKER : ES 60 - SOQUETE VIBRA TORIO 1,00 1,000000 0,000000 16,10 15,35 16,1055
(A) TOTAL 16,1055
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
(B) TOTAL

(C) Producéo da Equipe 1,700

Custo Horario Total (A+B)

16,1055

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

9,4738

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
(E) TOTAL
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 9,4738
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 9,4738
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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Cadigo: Servigo: LASTRO DE BRITABC Unid: M3
1A0189451
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
COMPACTADOR MANUAL : WACKER : ES 60 - SOQUETE VIBRA TORIO 1,00 1,000000 0,000000 16,10 15,35 16,1055
FERRAMENTAS % 20,51 1,4733
(A) TOTAL 175788
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,100000 26,23 2,6232
SERVENTE 0,500000 9,12 4,5600
(B) TOTAL 7,1832
(C) Producéo da Equipe 3,500 Custo Horério Total (A+B) 24,7620
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 7.0749
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
BRITA COMERCIAL M3 57,99 1,200000 69,5956
(E) TOTAL 69,5956
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 76,6705
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 76,6705
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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C(’)digo: Servi(;o: Escavagdo mecénica de vala em mat.1a cat. Unid: ™
2S04 00100
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
RETROESCAVADEIRA : MASSEY FERGUSON : MF-86HS - DE P NEUS 1,00 1,000000 0,000000 67,83 22,39 67,8329
FERRAMENTAS % 20,51 2,4085
(A) TOTAL 70,2414
Méao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,100000 26,23 2,6232
SERVENTE 1,000000 9,12 9,1200
(B) TOTAL 11,7432
(C) Producéo da Equipe 20,000 Custo Horério Total (A+B) 81,9848
(D) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B)]/ (C) =D 4,0992
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
(E) TOTAL
Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 4,0992
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 4,0992
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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Cédlgo Servu;o FORNECIMENTO DE ACO CA-25 Unid: KG
1A 0030100
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
(A) TOTAL
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
(B) TOTAL

(C) Producéao da Equipe

Custo Horario Total (A+B)

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
ACO D=4,2 MM CA 25 KG 2,52 0,333300 0,8399
ACO D=6,3 MM CA 25 KG 2,52 0,333300 0,8399
ACO D=10 MM CA 25 KG 2,52 0,333400 0,8402

(E) TOTAL 25200

Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot) Custo Consumo Custo Unitario
AGO COM. N PAV. 0,020000 035 0,001000 0,0000
AGCO COM. PAV. 2,000000 0,25 0,001000 0,0005
AGO LOC. N PAV. 0,020000 0,60 0,001000 0,0000
ACO LOC. PAV. 49,090000 0,45 0,001000 0,0221

(F) TOTAL 00226
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 25426
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 25426

Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6

Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cédlgo Servu;o FORNECIMENTO DE ACO CA-50 Unid: KG
1A 0030200
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
(A) TOTAL
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
(B) TOTAL
(C) Producéao da Equipe Custo Horario Total (A+B)
(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
ACO D=6,3 MM CA 50 KG 2,52 0,500000 1,2600
ACO D=10 MM CA 50 KG 2,52 0,500000 1,2600
(E) TOTAL 2,5200
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
AGCO COM. N PAV. 0,020000 0,35 0,001000 0,0000
AGCO COM. PAV. 2,000000 0,25 0,001000 0,0005
AGO LOC. N PAV. 0,020000 0,60 0,001000 0,0000
ACO LOC. PAV. 49,090000 0,45 0,001000 0,0221
(F) TOTAL 0,0226
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 25426
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 25426
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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Cadigo: Servigo: AREIA COMERCIAL Unid: M3
1A00716 00
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
(A) TOTAL
Méao de Obra (B) Encargos Quant Saléario Custo Horario
(B) TOTAL
(C) Producéao da Equipe Custo Horario Total (A+B)
(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
AREIA LAVADA M3 39,10 1,000000 39,1000
(E) TOTAL 39,1000
Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario
AREIA COM. PAV. 99,550000 0,25 1,500000 37,3313
(F) TOTAL 87,3313
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 76,4313
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 76,4313
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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Cadigo: Servigo: BRITACOMERCIAL Unid: M3
1A00717 00
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
(A) TOTAL
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
(B) TOTAL
(C) Producéao da Equipe Custo Horario Total (A+B)
(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
BRITA 1 M3 37,00 0,333300 12,3321
BRITA 2 M3 37,00 0,333300 12,3321
BRITA 3 M3 37,00 0,333400 12,3358
(E) TOTAL 87,0000
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo Consumo Custo Unitério
BRITA COM. PAV. 55,990000 0,25 1,500000 20,9963
(F) TOTAL 20,9963
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 57,9963
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 57,9963
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:




PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS 31/10/2013 Pag.: 183

C(')dlgo Servi(;o: LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL EM JAZIDA (CONSV) Unid: M2
1A 0110002
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
TRATOR DE ESTEIRAS : NEW HOLLAND : 7D - COM LAMINA 1,00 1,000000 0,000000 102,29 22,39 102,2972
FERRAMENTAS % 20,51 5,3551
(A) TOTAL 107,6523
Méao de Obra (B) Encargos Quant Saléario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,300000 26,23 7,8697
SERVENTE 2,000000 9,12 18,2400
(B) TOTAL 26,1097
(C) Producéo da Equipe 191,000 Custo Horério Total (A+B) 133,7620
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 0,7003
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
(E) TOTAL
Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 0,7003
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 0,7003
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.
Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cédlgo Servu;o EXPURGO DE JAZIDA (CONSV) Unld M3
1A 0110502
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
TRATOR DE ESTEIRAS : NEW HOLLAND : 7D - COM LAMINA 1,00 1,000000 0,000000 102,29 22,39 102,2972
FERRAMENTAS % 20,51 5,3551
(A) TOTAL 107,6523
Méao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,300000 26,23 7,8697
SERVENTE 2,000000 9,12 18,2400
(B) TOTAL 26,1007
(C) Producéo da Equipe 37,000 Custo Horério Total (A+B) 133,7620
(D) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B)]/ (C) =D 3,6152
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
(E) TOTAL
Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario
(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 3,6152
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 36152
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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C(')dlgo Servi(;o: RACHAO OU PEDRA-DE-MAO COMERCIAL (CONT E REST)/ PC Unid: M3
1A0115551
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
(A) TOTAL
Méao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
(B) TOTAL
(C) Producéao da Equipe Custo Horario Total (A+B)
(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
PEDRA DE MAO M3 40,00 1,000000 40,0000
(E) TOTAL 40,0000
Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario
PEDRA COM. PAV. 55,990000 0,25 1,500000 20,9963
(F) TOTAL 20,9963
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 60,9963
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 60,9963
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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Cédigo: Servigo: CONCRFCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANG AC/BC Unid: M3
1A0141251
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
BETONEIRA : MENEGOTTI : - 400 L 1,00 1,000000 0,000000 17,67 17,27 17,6793
TRANSPORTADOR MANUAL : AJS : - CARRINHO DE MAO 80 L 3,00 0,690000 0,310000 0,12 0,00 0,2541
VIBRADOR DE CONCRETO : DIVERSOS : VIP-MT2 - DE IMER SAO 2,00 1,000000 0,000000 16,37 15,35 32,7446
GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,00 1,000000 0,000000 29,85 17,27 29,8585
FERRAMENTAS % 20,51 28,7986
(A) TOTAL 109,3351
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
PEDREIRO 1,000000 12,73 12,7323
SERVENTE 14,000000 9,12 127,6800
(B) TOTAL 140,4123
(C) Producéo da Equipe 3,000 Custo Horério Total (A+B) 2497474
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 83,2491
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
AREIA COMERCIAL M3 76,43 0,930000 71,0811
BRITA COMERCIAL M3 57,99 0,840000 48,7169
CIMENTO PORTLAND CP [1-32 KG 0,30 270,000000 81,0000
(E) TOTAL 200,7980
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo Consumo Custo Unitério
CIMENTO COM. N PAV. 0,020000 0,35 0,270000 0,0019
CIMENTO COM. PAV. 2,000000 0,25 0,270000 0,1350
CIMENTO LOC. N PAV. 0,020000 0,60 0,270000 0,0032
CIMENTO LOC. PAV. 49,090000 0,45 0,270000 5,9644
(F) TOTAL 6,1045
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 290,1516
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 290,1516
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cédigo: Servigo: CONCRFCK=18MPA PARA PRE-MOLDADOS (TUBOS) AC/BC Unid: M3
1A 0142350
Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
BETONEIRA : MENEGOTTI : - 400 L 1,00 1,000000 0,000000 17,67 17,27 17,6793
TRANSPORTADOR MANUAL : AJS : - CARRINHO DE MAO 80 L 4,00 1,000000 0,000000 0,12 0,00 0,4908
GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,00 1,000000 0,000000 29,85 17,27 29,8585
FERRAMENTAS % 20,51 34,1788
(A) TOTAL 82,2074
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 1,000000 26,23 26,2323
PEDREIRO 1,000000 12,73 12,7323
SERVENTE 14,000000 9,12 127,6800
(B) TOTAL 166,6446
(C) Producéo da Equipe 3,000 Custo Horério Total (A+B) 248,8520
82,9507

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
AREIA COMERCIAL M3 76,43 0,616000 47,0817
BRITA COMERCIAL M3 57,99 0,768000 44,5412
CIMENTO PORTLAND CP 11-32 KG 0,30 350,000000 105,0000

(E) TOTAL 196,6229

Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo Consumo Custo Unitério
CIMENTO COM. N PAV. 0,020000 0,35 0,350000 0,0025
CIMENTO COM. PAV. 2,000000 0,25 0,350000 0,1750
CIMENTO LOC. N PAV. 0,020000 0,60 0,350000 0,0042
CIMENTO LOC. PAV. 49,090000 0,45 0,350000 7,7317

(F) TOTAL 7.0134
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 2874870
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 2874870

Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6

Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cadigo:

1A 0151260

Servigo: CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA AC/BC/PC

Unid: M3

. Utilizacdo Custo Operacional Custo

Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
FERRAMENTAS % 20,51 8,2655
(A) TOTAL 8.2655

Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
PEDREIRO 0,300000 12,73 3,8197
SERVENTE 4,000000 9,12 36,4800
(B) TOTAL 40,2997
(C) Producéo da Equipe 3,000 Custo Horério Total (A+B) 48,5652
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 16,1884

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
RACHAO OU PEDRA-DE-MAO COMERCIAL (CONT E REST)/ PC M3 60,99 0,345000 21,0437
CONCR.FCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANG AC/BC M3 290,15 0,700000 203,1061

(E) TOTAL 224,1498

Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 240,3382
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 240,3382

Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6

Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cédigo: Servigo: FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO FORMAS AGO CA 50 Unid: X6
1A 0158002
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
FERRAMENTAS % 20,51 0,5784
(A) TOTAL 05784
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
ENCARREGADO DE TURMA 0,020000 26,23 0,5246
ARMADOR 0,080000 12,73 1,0186
SERVENTE 0,140000 9,12 1,2768
(B) TOTAL 2.8200
(C) Producéo da Equipe 1,000 Custo Horério Total (A+B) 3,3984
3,3984

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
FORNECIMENTO DE AGO CA-50 KG 2,54 1,100000 2,7969
ARAME RECOZIDO N°. 18 KG 5,22 0,010000 0,0522

(E) TOTAL 2.8491

Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario

(F) TOTAL
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 6,2475
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 6,2475

Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6

Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cédlgo Servu;o ARGAMASSA CIMENTO-AREIA 1:3 AC U nld M3
1A0160351
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
BETONEIRA : MENEGOTTI : - 400 L 1,00 1,000000 0,000000 17,67 17,27 17,6793
TRANSPORTADOR MANUAL : AJS : - CARRINHO DE MAO 80 L 3,00 1,000000 0,000000 0,12 0,00 0,3681
GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,00 1,000000 0,000000 29,85 17,27 29,8585
FERRAMENTAS % 20,51 28,7986
(A) TOTAL 76,7045
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
PEDREIRO 1,000000 12,73 12,7323
SERVENTE 14,000000 9,12 127,6800
(B) TOTAL 140,4123
(C) Producéo da Equipe 3,000 Custo Horério Total (A+B) 217,168
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 723723
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
AREIA COMERCIAL M3 76,43 1,200000 91,7176
CIMENTO PORTLAND CP [1-32 KG 0,30 490,000000 147,0000
(E) TOTAL 238,7176
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
CIMENTO COM. N PAV. 0,020000 0,35 0,490000 0,0034
CIMENTO COM. PAV. 2,000000 0,25 0,490000 0,2450
CIMENTO LOC. N PAV. 0,020000 0,60 0,490000 0,0059
CIMENTO LOC. PAV. 49,090000 0,45 0,490000 10,8243
(F) TOTAL 11,0786
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 322,1685
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 322,1685
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cédigo: Servigo: CONCRETO FCK=18MPA P/PRE MOLDADOS (MOURGES) AC/BC Unid: M3
1A 0173050
Equi A Utilizacdo Custo Operacional Custo
quipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
BETONEIRA : MENEGOTTI : - 400 L 1,00 1,000000 0,000000 18,46 17,27 18,4663
TRANSPORTADOR MANUAL : AJS : - CARRINHO DE MAO 80 L 3,00 0,700000 0,300000 0,12 0,00 0,2577
FABRIC. PRE-MOLDADO CONCRETO : SERVIMAQ : - INST. C OMPL. -
MOURAO 1,00 1,000000 0,000000 1,37 0,00 1,3726
GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,00 1,000000 0,000000 29,85 17,27 29,8585
FERRAMENTAS % 20,51 23,1870
(A) TOTAL 73,1421
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
PEDREIRO 1,000000 12,73 12,7323
SERVENTE 11,000000 9,12 100,3200
(B) TOTAL 113,0523
(C) Producéo da Equipe 3,000 Custo Horério Total (A+B) 186,194
62,0648

(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D

Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
AREIA COMERCIAL M3 76,43 0,616000 47,0817
BRITA COMERCIAL M3 57,99 0,768000 44,5412
CIMENTO PORTLAND CP [I-32(A GRANEL) KG 0,30 350,000000 105,0000

(E) TOTAL 196,6229

Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario
CIMENTO COM. N PAV. 0,020000 0,35 0,350000 0,0025
CIMENTO COM. PAV. 2,000000 0,25 0,350000 0,1750

(F) TOTAL 0.1775
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 258,8652
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 258,8652

Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6

Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cédlgo Servu;o AREIA COMERCIAL PARA CBUQ Unid: M3
1A00716 00
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
(A) TOTAL
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
(B) TOTAL
(C) Producéao da Equipe Custo Horario Total (A+B)
(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
AREIA LAVADA M3 39,10 1,000000 39,1000
(E) TOTAL 39,1000
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
AREIA COM. N PAV. 0,020000 0,35 1,500000 0,0105
AREIA COM. PAV. 98,700000 0,25 1,500000 37,0125
(F) TOTAL 87,0230
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 76,1230
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 76,1230
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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Cédlgo Servu;o BRITA COMERCIAL PARA CBUQ Unid: M3
1A00717 00
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
(A) TOTAL
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
(B) TOTAL
(C) Producéao da Equipe Custo Horario Total (A+B)
(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
BRITA 1 M3 37,00 0,333300 12,3321
BRITA 2 M3 37,00 0,333300 12,3321
BRITA 3 M3 37,00 0,333400 12,3358
(E) TOTAL 87,0000
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
BRITA COM. N PAV. 0,020000 0,35 1,500000 0,0105
BRITA COM. PAV. 48,500000 0,25 1,500000 18,1875
(F) TOTAL 18,1980
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 55,1980
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 55,1980
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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Cédlgo Servu;o FORNECIMENTO DE ACO CA-50 Unid: KG
1A 0030200
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
(A) TOTAL
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
(B) TOTAL
(C) Producéao da Equipe Custo Horario Total (A+B)
(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
ACO D=6,3 MM CA 50 KG 2,52 0,500000 1,2600
ACO D=10 MM CA 50 KG 2,52 0,500000 1,2600
(E) TOTAL 2,5200
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo  Consumo Custo Unitario
AGCO COM. N PAV. 0,020000 0,35 0,001000 0,0000
AGCO COM. PAV. 2,000000 0,25 0,001000 0,0005
AGO LOC. N PAV. 0,020000 0,60 0,001000 0,0000
ACO LOC. PAV. 49,090000 0,45 0,001000 0,0221
(F) TOTAL 0,0226
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 25426
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 25426
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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Cadigo: Servigo: AREIA COMERCIAL Unid: M3
1A00716 00
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
(A) TOTAL
Méao de Obra (B) Encargos Quant Saléario Custo Horario
(B) TOTAL
(C) Producéao da Equipe Custo Horario Total (A+B)
(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
AREIA LAVADA M3 39,10 1,000000 39,1000
(E) TOTAL 39,1000
Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario
AREIA COM. PAV. 99,550000 0,25 1,500000 37,3313
(F) TOTAL 87,3313
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 76,4313
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 76,4313
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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Cadigo: Servigo: BRITACOMERCIAL Unid: M3
1A00717 00
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
(A) TOTAL
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
(B) TOTAL
(C) Producéao da Equipe Custo Horario Total (A+B)
(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
BRITA 1 M3 37,00 0,333300 12,3321
BRITA 2 M3 37,00 0,333300 12,3321
BRITA 3 M3 37,00 0,333400 12,3358
(E) TOTAL 87,0000
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo Consumo Custo Unitério
BRITA COM. PAV. 55,990000 0,25 1,500000 20,9963
(F) TOTAL 20,9963
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 57,9963
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 57,9963
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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C(')dlgo Servi(;o: RACHAO OU PEDRA-DE-MAO COMERCIAL (CONT E REST)/ PC Unid: M3
1A0115551
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
(A) TOTAL
Méao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
(B) TOTAL
(C) Producéao da Equipe Custo Horario Total (A+B)
(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
PEDRA DE MAO M3 40,00 1,000000 40,0000
(E) TOTAL 40,0000
Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario
PEDRA COM. PAV. 55,990000 0,25 1,500000 20,9963
(F) TOTAL 20,9963
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 60,9963
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 60,9963
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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Cédigo: Servigo: CONCRFCK=15MPA C.RAZ USO GER CONF/LANG AC/BC Unid: M3
1A0141251
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
BETONEIRA : MENEGOTTI : - 400 L 1,00 1,000000 0,000000 17,67 17,27 17,6793
TRANSPORTADOR MANUAL : AJS : - CARRINHO DE MAO 80 L 3,00 0,690000 0,310000 0,12 0,00 0,2541
VIBRADOR DE CONCRETO : DIVERSOS : VIP-MT2 - DE IMER SAO 2,00 1,000000 0,000000 16,37 15,35 32,7446
GRUPO GERADOR : HEIMER : GEHMI-40 - 32,0 KVA 1,00 1,000000 0,000000 29,85 17,27 29,8585
FERRAMENTAS % 20,51 28,7986
(A) TOTAL 109,3351
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
PEDREIRO 1,000000 12,73 12,7323
SERVENTE 14,000000 9,12 127,6800
(B) TOTAL 140,4123
(C) Producéo da Equipe 3,000 Custo Horério Total (A+B) 2497474
(D) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B)]/ (C) =D 83,2491
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
AREIA COMERCIAL M3 76,43 0,930000 71,0811
BRITA COMERCIAL M3 57,99 0,840000 48,7169
CIMENTO PORTLAND CP [1-32 KG 0,30 270,000000 81,0000
(E) TOTAL 200,7980
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo Consumo Custo Unitério
CIMENTO COM. N PAV. 0,020000 0,35 0,270000 0,0019
CIMENTO COM. PAV. 2,000000 0,25 0,270000 0,1350
CIMENTO LOC. N PAV. 0,020000 0,60 0,270000 0,0032
CIMENTO LOC. PAV. 49,090000 0,45 0,270000 5,9644
(F) TOTAL 6,1045
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 290,1516
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 290,1516
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho: -
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Cadigo: Servigo: AREIA COMERCIAL Unid: M3
1A00716 00
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
(A) TOTAL
Méao de Obra (B) Encargos Quant Saléario Custo Horario
(B) TOTAL
(C) Producéao da Equipe Custo Horario Total (A+B)
(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
AREIA LAVADA M3 39,10 1,000000 39,1000
(E) TOTAL 39,1000
Transporte (F) DMT (T)  DMT (P) DMT (Tot)  Custo Consumo Custo Unitario
AREIA COM. PAV. 99,550000 0,25 1,500000 37,3313
(F) TOTAL 87,3313
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 76,4313
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 76,4313
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:
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Cadigo: Servigo: BRITACOMERCIAL Unid: M3
1A00717 00
. Utilizacdo Custo Operacional Custo
Equipamentos (A) Quant Prod. Improd. Prod. Improd. Horério
(A) TOTAL
Mao de Obra (B) Encargos Quant Salario Custo Horario
(B) TOTAL
(C) Producéao da Equipe Custo Horario Total (A+B)
(D) Custo Unitario da Execucédo [(A) + (B)]/ (C) =D
Materiais (E) Unidade Custo Consumo Custo Unitario
BRITA 1 M3 37,00 0,333300 12,3321
BRITA 2 M3 37,00 0,333300 12,3321
BRITA 3 M3 37,00 0,333400 12,3358
(E) TOTAL 87,0000
Transporte (F) DMT(T) DMT(P)  DMT(Tot)  Custo Consumo Custo Unitério
BRITA COM. PAV. 55,990000 0,25 1,500000 20,9963
(F) TOTAL 20,9963
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) + (F) 57,9963
B.D.I( 0,00 %) 0,0000
PRECO UNITARIO TOTAL: 57,9963
Edital: RDC 289/2013-09 Lote: 6
Rodovia: BR-153/PR Trecho: ENTR. BR-369(A) (DIV. SP/PR) - DIV.

Empresa: CONSORCIO CCM/PSO Subtrecho:




