

Edital	Objeto	Orçamento	Data Realização		Quantidade	40315	40001 (60cm)	40305 (60cm)	40316	40317	Diferença	Varição	Observação
011/2026	Elaboração de Projetos de Construção de Rodovias do Grupo C25.13, composto pelos trechos: (I) GO-306: Entr. GO-178/Caçú; (II) GO-302: Lagoa Santa/Entr. GO-164; e (III) GO-164: Entr. GO-302/Itaguaçu, com extensão total aproximada de 144,20 km.	R\$ 7.484.269,93	16/04/2026 15:00	1									Contratação de Projeto
166/2025	Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das obras de pavimentação na rodovia da GO-341, trecho: Córrego das Antas / Entr. BR-158, com extensão de 41,11 km, neste Estado	R\$ 154.870.244,45	09/04/2026 09:00	2	228.434,39	5,67	0,68	0,52	12,03		995.973,94	0,64%	
159/2025	Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das obras de Duplicação, Restauração e Obras de Arte Especiais da Rodovia GO-536, Trecho: Entr. GO-020 / Av. Progresso (Senador Caneido), com extensão de 6,05 km, neste Estado.	R\$ 64.317.286,97	06/04/2026 15:00	3	28.224,22	5,67	0,68	0,50	12,03		123.998,41	0,19%	
157/2025	Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos e execução das obras de pavimentação na rodovia GO-206, no trecho entre GO-178/GO-184, com extensão de 67,80 km, neste Estado.	R\$ 215.990.899,27	31/03/2026 09:00	4	174.773,68	5,67	0,68	0,52		24,93	3.016.593,72	1,40%	
154/2025	Contratação integrada para elaboração dos projetos e execução das obras de pavimentação na rodovia da GO-439, trecho: Hidrolina / Pilar de Goiás, com extensão de 14,64 km, neste Estado.	R\$ 40.492.833,20	30/03/2026 09:00	5	71.306,92	5,67	0,68	0,52	12,03		310.898,16	0,77%	
156/2025	Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das obras de pavimentação, contemplando Obra de Arte Especial (OAE), na rodovia da GO-178 - Lote 2, trecho: entr. GO-306 / Itarumã, com extensão de 46,50 km, neste Estado	R\$ 159.072.893,64	26/03/2026 09:00	6	84.950,52	5,58	0,68	0,50		24,93	1.476.723,21	0,93%	
145/2025	Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos e execução das obras de pavimentação da Rodovia GO-206, trecho: Chapadão do Céu / Divisa MS, com extensão de 9,52 km, neste Estado.	R\$ 18.418.410,46	16/03/2026 09:00	7	36.638,96	5,67	0,68	0,52		24,93	632.388,45	3,43%	
143/2025	Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das obras de pavimentação, contemplando Obra de Arte Especial (OAE), na rodovia da GO-435, trecho: Entr. BR-414(B) / Entr. BR-251(B), com extensão de 18,07 km, neste Estado	R\$ 63.613.402,05	13/03/2026 09:00	8	114.648,36	5,58	0,68	0,50		24,93	1.992.970,66	3,13%	
136/2025	Elaboração de Projetos Rodoviários de Duplicação dos trechos do Grupo D25.8, sendo (I) GO-060: Nazário/Turvânia, c/extensão aprox.de 27,30 km; e (II) Turvânia/São Luis de M.Belos, c/ext aprox.de 27,00 km. O trecho possui extensão total aprox 54,30Km	R\$ 4.316.537,87	11/03/2026 09:00	9									Contratação de Projeto
004/2026	Elaboração de Projetos de Duplicação dos trechos do Grupo D25.3, compreendido pelo trecho da GO-222 que liga as cidades de Anápolis e Nerópolis, com extensão total aproximada de 29,90 km.	R\$ 2.352.810,65	09/03/2026 14:00	10									Contratação de Projeto
001/2026	Contratação para Elaboração de Projetos de Construção de Rodovias - Grupo C25.5, sendo (I) GO-438, trecho Santa Rita do Novo Destino / BR-080; (II) GO-225, trecho Entr. GO-547(A) / Entr. GO-139(B); (III) GO-479 / GO-473, trecho Lagolândia / Vila Prop	R\$ 8.320.351,05	06/03/2026 14:00	11									Contratação de Projeto
002/2026	Elaboração de projetos de duplicação do Grupo D25.9, sendo os trechos (I) GO-239: Entr. BR-153/Início Perímetro Urbano (Mara Rosa) e (II) GO-164: São Miguel do Araguaia/Divisa GO-TO.	R\$ 2.192.150,66	04/03/2026 09:00	12									Contratação de Projeto
169/2025	Elaboração de Projetos Rodoviários de Construção dos trechos do Grupo C25.11 com extensão total aproximada de 101,00 km, sendo (I) GO-156; (II) GO-434 ; (III) GO-241; (IV) GO-154; (V) GO-585 e e (VI) GO-448.	R\$ 5.669.381,49	02/03/2026 09:00	13									Contratação de Projeto
137/2025	Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos e execução das obras de pavimentação, contemplando Obra de Arte Especial (OAE), na rodovia GO-110, trecho: Estiva / São Domingos, com extensão de 44,30 km, neste Estado.	R\$ 186.501.322,54	24/02/2026 10:00	14	273.209,68	5,67	0,68	0,52	12,03		1.191.194,20	0,64%	
019/2026	Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o Lote 83 do Programa Goiás em Movimento ? Eixo Municípios (Amaralina, Bonópolis, Formoso	R\$ 14.320.518,48	04/02/2026 15:00	15									GMM
014/2026	Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o Lote 87 do Programa Goiás em Movimento ? Eixo Municípios (Aragarças, Bom Jardim de Goiás	R\$ 12.853.928,41	03/02/2026 14:00	16									GMM
017/2026	Contratação de empresa especializada para construção do Bueiro 04 BTCC 3,0 x 3,0 m, localizado no Km 8+700 da Rodovia GO-070, com extensão de 60 m, neste Estado.	R\$ 4.575.562,69	03/02/2026 09:00	17									BGS
016/2026	Contratação de empresa especializada para a execução da obra de construção do Bueiro Duplo Celular em Concreto Armado (BDCC 2,50 x 2,50 m) de 80,00 metros de comprimento, na rodovia GO-070, no Município de Goiânia, no trecho compreendido entre o entr	R\$ 3.864.265,69	02/02/2026 15:00	18									BGS
016/2025	Contratação de empresa especializada para a execução da obra de construção do Bueiro Duplo Celular em Concreto Armado (BDCC 2,50 x 2,50 m) de 80,00 metros de comprimento, na rodovia GO-070, no Município de Goiânia, no trecho compreendido entre o entr	R\$ 3.864.265,69	02/02/2026 15:00	18									Duplicado no site
008/2026	Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o Lote 88 do Programa Goiás em Movimento ? Eixo Municípios (Adelândia, Americano do Brasi	R\$ 13.649.168,17	02/02/2026 14:00	19									GMM
015/2026	Contratação de empresa especializada para execução de um bueiro duplo celular em concreto armado, modelo III, com dimensões de 3,00 x 3,00 metros e extensão de 75 metros, localizado no km 19+300 na GO-070, no município de Goianira, Estado de Goiás.	R\$ 3.140.541,59	02/02/2026 09:00	20									BGS
009/2026	Contratação de empresa especializada para a construção de três Obras de Arte Especiais (pontes) na GO-070, localizado no trecho compreendido entre o entroncamento com a rodovia BR-060(B)/GO e o entroncamento com a rodovia GO-469, totalizando a extens	R\$ 8.757.282,37	30/01/2026 14:00	21									40315

Edital	Objeto	Orçamento	Data Realização		Quantidade	40315	40001 (60cm)	40305 (60cm)	40316	40317	Diferença	Varição	Observação
131/2025	Contratação integrada de empresa especializada visando a elaboração de projetos básico e executivo de engenharia e a execução das obras de implantação da rodovia GO-236, trecho: Flores de Goiás / entr. BR-020, com extensão de 63,80 km, neste Estado.	R\$ 182.071.459,48	30/01/2026 10:00	22	85.982,33	5,67	0,68	0,52	12,03		374.882,96	0,21%	
007/2026	Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o Lote 89 do Programa Goiás em Movimento ? Eixo Municípios (Brazabrantes, Caturai, Damolá	R\$ 17.171.433,51	29/01/2026 14:00	23									GMM
013/2026	Contratação de empresa especializada para Construção do Bueiro 03 BTCC 3,0 x 3,0 m, localizado no Km 8+200 da Rodovia GO-070, com extensão de 35 m, neste Estado.	R\$ 2.902.916,01	28/01/2026 15:00	24									BGS
010/2026	Aquisição de equipamentos eletrônicos para atender às demandas das Diretorias da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes.	R\$ 108.083,06	28/01/2026 14:00	25									Aquisição de Equipamentos
006/2026	Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o Lote 84 do Programa Goiás em Movimento ? Eixo Municípios (Alto Horizonte, Campos Verdes	R\$ 13.299.710,47	28/01/2026 09:00	26									GMM
012/2026	Construção de Bueiro 06, do tipo Bueiro Duplo Celular de Concreto (BDCC), com dimensões de 3,0 x 3,0 metros e extensão de 62 metros, localizado no Km 12+800 da Rodovia GO-070, no Município de Goianira.	R\$ 2.932.706,72	27/01/2026 15:00	27									BGS
003/2026	Execução de serviços de melhoramento rodoviário na malha pavimentada estadual de Goiás, no âmbito da Etapa II do Programa de Melhoramento Rodoviário (PMR), dividido em 5 Lotes.	R\$ 126.183.219,14	27/01/2026 09:00	28	2.523,00	5,67	0,68	0,52	12,03		11.000,28	0,01%	
140/2025	Contratação de empresas especializadas na execução de ensaios de sondagem e percolação para subsidiar projetos de engenharia e arquitetura em todo Estado de Goiás.	R\$ 312.473,50	23/01/2026 15:00	29									Contratação de serviço
141/2025	Contratação de empresa para fornecimento de bens, materiais e execução de serviços de infraestrutura, sob demanda, destinados ao apoio logístico e operacional das atividades institucionais do Estado de Goiás, por meio da GOINFRA, com foco exclusivo n	R\$ 39.839.055,79	23/01/2026 10:00	30									Contratação de serviço
161/2025	Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o Lote 94 do Programa Goiás em Movimento ? Eixo Municípios	R\$ 12.134.174,25	21/01/2026 10:00	31									GMM
167/2025	Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o Lote 81 do Programa Goiás em Movimento ? Eixo Municípios (Alto Paraíso de Goiás, Colina	R\$ 13.764.063,00	20/01/2026 15:00	32									GMM
160/2025	Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o Lote 92 do Programa Goiás em Movimento ? Eixo Municípios (Cezarina, Firminópolis, Indi	R\$ 8.854.397,34	20/01/2026 10:00	33									GMM
168/2025	Execução da obra de construção da Base do Grupo Tático 3 da Polícia Civil ? 1ª Etapa	R\$ 17.570.355,90	20/01/2026 09:00	34									Obra Civil
163/2025	Execução de serv de conservação preventiva de pavimentos asfálticos,a serem prestados nos mun que compõe o Lote 82 do Prog Goiás em Movimento Eixo Municípios (Aporé,Çaçu,Chapadão do Céu,Itajá,Itarumã,Lagoa Santa,Portelândia,São Simão e Serranópolis)	R\$ 14.773.629,19	16/01/2026 15:00	35									GMM
164/2025	Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o Lote 90 do Programa Goiás em Movimento	R\$ 11.153.870,02	16/01/2026 09:00	36									GMM
162/2025	Execução de serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios que compõe o Lote 95 do Programa Goiás em Movimento - Eixo Municípios (Corumbalba, Cumari, Davinópolis, Goiandira, Marzagão, Ouvidor, Rio Quente)	R\$ 12.274.283,21	16/01/2026 09:00	37									GMM
155/2025	Execução da Obra de reforma e adequação do Ginásio de Esportes Moisés Ribeiro da Costa, no Município de Avelinópolis, neste Estado.	R\$ 2.674.933,05	13/01/2026 15:00	38									Obra Civil
147/2025	Construção do galpão e implantação da Feira do Produtor, no município de Abadia de Goiás, neste Estado.	R\$ 2.060.255,14	09/01/2026 09:00	39									Obra Civil
135/2025	Elaboração de Projetos de Construção de Rodovias, do Grupo C25.10.	R\$ 9.963.182,40	08/01/2026 10:00	40									Contratação de Projeto
152/2025	Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de melhoramento rodoviário na malha pavimentada estadual de Goiás, no âmbito da Etapa III do Programa de Melhoramento Rodoviário (PMR)	R\$ 12.297.217,77	07/01/2026 10:00	41									BGS
109/2025	Contratação integrada para elaboração do projeto executivo e execução da obra de implantação da rodovia GO-411, no trecho Entr. GO-050 (p/ Paraúna) / Entr. GO-174, com extensão de 69,21 km, neste estado.	R\$ 162.856.201,34	06/01/2026 15:00	42	317.351,66	5,58	0,68	0,50		24,93	5.516.629,69	3,39%	
151/2025	Contratação de empresa especializada para execução da obra de Recuperação e Reabilitação da Obra de Arte Especial sobre o Rio Paranaíba, na Rodovia GO-139, trecho: Corumbalba - divisa GO/MG, denominada ponte Quincas Mariano, extensão 1.153 metros, n	R\$ 27.375.314,11	05/01/2026 09:00	43									OAE

Referência: Processo nº 202600036001136

Interessado(a): AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

Assunto: Publicação de aviso relativo ao material de jazida

DESPACHO Nº 40/2026/GOINFRA/PJ-GECOB-13153

À DPJ,

Tendo em vista a Instrução Técnica Conclusiva nº 40/2025 - SERV-FISCLICENG (SEI nº 83511812), que determina a GOINFRA se abster de utilizar o serviço de código 40317, a PJ-GECOB sugere que nos editais em andamento na Agência seja publicada errata, consignando ciência aos licitantes de que referido item permanece sob análise no âmbito da inspeção em curso junto ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás, podendo sofrer ajustes a depender das conclusões definitivas daquela Corte.

Encaminhamos anexo os certames encontrados no site da GOINFRA, com a indicação daqueles que contem o serviço e também o material indenizado (40316), com o devido impacto nos valores dos orçamentos (85255711).

Atenciosamente,

Goiânia, 21 de janeiro de 2026.

LEO MORAES LOBO
Gestor de Infraestrutura
Gerente de Custos de Obras Rodoviárias



Documento assinado eletronicamente por **LEO MORAES LOBO, Gerente**, em 21/01/2026, às 15:53, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **85255815** e o código CRC **AC8FE848**.



Referência:
Processo nº 202600036001136



SEI 85255815

Referência: Processo nº 202600036001136

Interessado(a): AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

Assunto: Publicação de aviso relativo ao material de jazida.

DESPACHO Nº 505/2026/GOINFRA/DPJ-22794

1 Trata-se do Despacho nº 40/2026/GOINFRA/PJ-GECOB (SEI nº 85255815) o qual dispõe acerca da Instrução Técnica Conclusiva nº 40/2025 - SERV-FISCLICENG (SEI nº 83511812), que determina à GOINFRA se abster de utilizar o serviço de código 40317. A Gerência de Custos de Obras Rodoviárias (PJ-GECOB) sugeriu que nos editais em andamento na Agência seja publicada errata, consignando ciência aos licitantes de que referido item permanece sob análise no âmbito da inspeção em curso junto ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás, podendo sofrer ajustes a depender das conclusões definitivas daquela Corte.

2 Segue anexo documento que consigna em quais certames encontrados no site da GOINFRA contém o serviço de código 40317, e também o material indenizado (40316), com o devido impacto nos valores dos orçamentos (SEI nº 85255711).

3 Diante do exposto, encaminham-se os autos à Gerência de Licitação (LC-GELIC) para as providências necessárias.

Goiânia, 13 de fevereiro de 2026.

ALOÍSIO AUGUSTO DE ALMEIDA PIRES

Diretor de Projetos Rodoviários
DPJ/GOINFRA



Documento assinado eletronicamente por **ALOÍSIO AUGUSTO DE ALMEIDA PIRES, Diretor**, em 13/02/2026, às 09:53, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **86399314** e o código CRC **2BFE0286**.



Referência:
Processo nº 202600036001136



SEI 86399314

INFORMAÇÃO Nº 1/2026/GOINFRA/LC-GELIC-13150



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONCORRÊNCIA Nº XX/20XX

Número do Processo - SEI
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA) comunica que o serviço de “Fornecimento de material de jazida (cascalho)” (código 40317), previsto no Edital nº **XXXXXXXX** (informar o edital), atualmente em andamento, está sob análise do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), conforme disposto na Instrução Técnica Conclusiva nº 40/2025 – SERV-FISCLICENG (SEI nº 83511812).

A análise em questão visa aferir a conformidade da metodologia de precificação adotada para o referido serviço.

Considerando a possibilidade de revisão das condições de precificação e contratação do item 40317, a GOINFRA orienta os potenciais licitantes a observarem tais circunstâncias na formulação de suas propostas.

Com o objetivo de assegurar a adequada condução do certame e a observância das orientações dos órgãos de controle, a Autarquia está analisando as medidas administrativas que se mostrem necessárias, podendo, se for o caso, promover ajustes nos procedimentos que contemplem o serviço 40317. **Destaca-se, entretanto, que o procedimento licitatório segue normalmente em andamento**, até que haja eventual deliberação em sentido diverso.

Novas informações ou atualizações serão divulgadas oportunamente nos canais oficiais da GOINFRA.

Pedro Henrique Ramos Sales
Presidente

GOIANIA, aos 13 dias do mês de fevereiro de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES, Presidente**, em 13/02/2026, às 16:07, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **86429808** e o código CRC **EF6EC7E3**.

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO		
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA , 20 (BR-153, Km 3,5) - Bairro CONJUNTO CAICARA - GOIANIA - GO - CEP 74775-013 - (62)3265-4052.		



Referência: Processo nº 202600036001136



SEI 86429808