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ITEM FONTE CODIGO DESCRIÇÃO UND QUANT. BDI (%) R$ UNIT. C/ BDI R$ TOTAL C/ BDI

1

1.1 GOINFRA ROD 42190-M ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F (MODIFICADA) UND 1,00 27,21% R$ 150.425,49 150.425,49R$  

1.2 GOINFRA ROD 42290 CANTEIRO DE OBRA - TIPO F UND 1,00 27,21% R$ 157.502,39 157.502,39R$  

1.3 GOINFRA ROD 42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO UND 1,00 27,21% R$ 12.359,06 12.359,06R$  

320.286,94R$  

2

2.1

2.1.1

2.1.1.1 GOINFRA ROD 40015
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 

200M)
M3 7.393,920 27,21% R$ 8,62 63.735,59R$  

2.1.1.2 GOINFRA ROD 45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA M3 6.168,920 27,21% R$ 19,21 118.504,95R$  

2.1.1.3 GOINFRA ROD 40015
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 

200M)
M3 3.689,380 27,21% R$ 8,62 31.802,46R$  

2.1.1.4 GOINFRA ROD 40105 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO M3 2.951,500 27,21% R$ 11,06 32.643,59R$  

2.1.1.5 GOINFRA ROD 40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM 

DIÂMETROS MENORES DE 15 cm
M2 100,000 27,21% R$ 0,65 65,00R$  

2.1.1.6 GOINFRA ROD 42825 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO M3 16,100 27,21% R$ 794,87 12.797,41R$  

2.1.1.7 GOINFRA ROD 44010 CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.) M3 16,100 27,21% R$ 2,58 41,54R$  

2.1.1.8 GOINFRA ROD 44011 TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.) M3KM 392,840 27,21% R$ 3,79 1.488,86R$  

2.1.1.9 GOINFRA ROD 45245 LIMPEZA GERAL M2 420,000 27,21% R$ 5,28 2.217,60R$  

2.1.2

2.1.2.1 GOINFRA ROD 45054 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA M3 87,530 27,21% R$ 780,38 68.306,66R$  

2.1.2.2 GOINFRA ROD 42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 108,120 27,21% R$ 301,32 32.578,72R$  

2.1.2.3 GOINFRA ROD 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) M3 545,380 18,98% R$ 252,16 137.523,02R$  

501.705,40R$  

3

3.1

3.1.2 DNIT 6817871DN-I
CORPO DE BTCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO 

ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - INSTALAÇÃO
M 35,000 27,21% R$ 1.546,43 54.125,05R$  

SERVIÇOS PRELIMINARES

ESCAVAÇÃO

ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2026 - GOINFRA

CONTRATAÇÃO Nº 116809 - PROCESSO Nº 202500005030907

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 03 BTCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 8+200 DA RODOVIA GO-070,

COM EXTENSÃO DE 35 M, NESTE ESTADO.

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

TOTAL DO GRUPO 1

SERVIÇO

LASTRO E ENROCAMENTO

CORPO E BOCA

TOTAL DO GRUPO 2

ESTRUTURA DO BUEIRO

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E – PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR – APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - 

CNPJ Nº 07.265.785/0001-73 - I.E. Nº 10.403.392-4
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3.1.1 DNIT 6817871DN-F
CORPO DE BTCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO 

ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO
M 35,000 18,98% R$ 20.880,99 730.834,65R$  

3.1.3 DNIT 0705433DN BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS UND 2,000 27,21% R$ 102.583,79 205.167,58R$  

3.2

3.2.1 GOINFRA ROD 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO TKM 26.153,070 27,21% R$ 0,85 22.230,11R$  

3.2.2 GOINFRA ROD 45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE TKM 4.714,730 27,21% R$ 0,95 4.478,99R$  

3.2.3 DNIT 5909130DN

CARGA E MANOBRA DE ADUELAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS EM CAVALO 

MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE 20 T - CARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO 

COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 11,9 T

T 693,000 27,21% R$ 29,72 20.595,96R$  

3.2.4 GOINFRA ROD 45206 TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T TKM 20.997,900 27,21% R$ 0,83 17.428,26R$  

1.054.860,60R$  

4

4.1

3.2.1 GOINFRA ROD 44052 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.) M2 4099,20 27,21% R$ 3,68 15.085,06R$  

3.2.2 GOINFRA ROD 40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) M3 183,00 27,21% R$ 10,95 2.003,85R$  

3.2.3 GOINFRA ROD 40607 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA - (BASE E SUB-BASE) M3 1529,88 27,21% R$ 202,16 309.280,54R$  

3.2.4 GOINFRA ROD 44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) M2 3660,00 27,21% R$ 0,60 2.196,00R$  

3.2.5 GOINFRA ROD 44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) M2 3660,00 27,21% R$ 0,50 1.830,00R$  

3.2.6 GOINFRA ROD 44204A
APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. 

URB.) - CAPA DE ROLAMENTO
M3 183,00 27,21% R$ 43,90 8.033,70R$  

3.2.7 GOINFRA ROD 001518SN

FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 

PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 

AQUISIÇÃO POSTO USINA

T 439,20 18,98% R$ 630,59 276.955,13R$  

3.2.8 GOINFRA ROD 40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI T 4,39 18,98% R$ 3.203,39 14.062,88R$  

3.2.9 GOINFRA ROD 40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C T 1,46 18,98% R$ 4.041,27 5.900,25R$  

4.2

4.2.1 GOINFRA ROD 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - (BGS) (PEDREIRA BRITAGO-PISTA) M3KM 60277,27 27,21% R$ 1,44 86.799,27R$  

4.2.2 GOINFRA ROD 40460
TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - (MASSA COMERCIAL - (USINA NG 

ASFALTO) /PISTA)
TKM 15284,16 27,21% R$ 0,94 14.367,11R$  

4.2.3 GOINFRA ROD 40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO - (10 KM) M3KM 1830 27,21% R$ 3,33 6.093,90R$  

4.2.4 GOINFRA ROD 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM 203,79 27,21% R$ 2,19 446,30R$  

743.053,99R$  

5

5.1 DNIT 5213346DN

BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - 

UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA 

DIÁRIA

UNDxDIA 240,00 27,21% R$ 6,98 1.675,20R$  

5.2 GOINFRA ROD 40851 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) M2 40,56 27,21% R$ 522,79 21.204,36R$  

22.879,56R$  

6

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO

TOTAL DO GRUPO 3

TRANSPORTE DE PAVIMENTAÇÃO

TOTAL DO GRUPO 4

SINALIZAÇÃO DE OBRAS

TOTAL DO GRUPO 5

SINALIZAÇÃO

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E – PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR – APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - 

CNPJ Nº 07.265.785/0001-73 - I.E. Nº 10.403.392-4



3

6.1 GOINFRA ROD 40817
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA 

(0,4 mm)
M2 90,00 27,21% R$ 19,17 1.725,31R$  

6.2 GOINFRA ROD 40851 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) M2 25,00 27,21% R$ 522,79 13.069,76R$  

6.3 GOINFRA ROD 40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL UND 114,00 27,21% R$ 38,53 4.392,42R$  

19.187,49R$  

2.661.973,98R$  

Percentual Preço Preço/m

12,03%  R$         320.286,94 9.151,06R$  

18,85%  R$         501.705,40 14.334,44R$  

39,63%  R$      1.054.860,60 30.138,87R$  

27,91%  R$         743.053,99 21.230,11R$  

0,86%  R$           22.879,56 653,70R$  

0,72%  R$           19.187,49 548,21R$  

100,00%  R$      2.661.973,98 76.056,39R$  TOTA GERAL

APARECIDA DE GOIÂNIA, 28/01/2025

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ./MF sob o nº 07.265.785/0001-73

GLAUBER ALVES LOBO - CPF nº 702.450.291-68 / CREAGO 11.627/D

SERVIÇOS PRELIMINARES

TOTAL DO GRUPO 6

PAVIMENTAÇÃO

SINALIZAÇÃO DE OBRAS

SINALIZAÇÃO

ESTRUTURA DO BUEIRO

TOTAL ORÇAMENTO

Discriminação

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO
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40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) M3

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,9000 0,1000 282,69 78,70 3,0000 786,88

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,0000 0,0000 294,59 137,22 1,0000 294,59

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,0500 0,9500 271,77 121,36 1,0000 128,88

1.210,34

Código auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20003 7,86 21,41 202,68 3,0000 64,23

20002 12,91 25,50 119,46 1,0000 25,50

89,73

Código auxiliar % M.O Equip. Mat. Custo Horário

0,00

1.300,07

191,73

6,78

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte und Formula X1 / X2 X X3 Custo Consumo (R$) TOTAL

0,00

6,78

1,84

8,62

45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA M3

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

31018 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA 1,0000 0,0000 5,37 0,62 0,0610 0,33

0,33

Código auxiliar Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20002 12,91 25,50 119,46 0,0570 1,45

20000 10,48 26,53 181,36 0,0610 1,62

20031 7,38 20,52 209,05 0,5700 11,70

14,77

Código auxiliar % M.O Equip. Mat. Custo Horário

0,00

15,10

1,00

15,10

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte und Formula X1 / X2 X X3 Custo Consumo (R$) TOTAL

0,00

15,10

4,11

19,21

40105 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO M3

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 0,4500 0,5500 308,56 74,88 1,0000 180,04

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 0,2400 0,7600 4,58 3,19 1,0000 3,52

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,1300 0,8700 271,77 121,36 1,0000 140,91

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,0000 0,0000 220,81 102,77 1,0000 220,81

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,2400 0,7600 147,67 55,28 1,0000 77,45

622,74

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 119,46 1,0000 25,50

20031 SERVENTE 7,38 20,52 209,05 1,0000 20,52

46,02

Código auxiliar % M.O Equip. Mat. Custo Horário

0,00

668,76

76,89

8,70

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte und Formula X1 / X2 X X3 Custo Consumo (R$) TOTAL

0,00

8,70

2,37

11,06

 40001 
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 

MENORES DE 15 cm

M2

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,0000 0,0000 730,38 290,13 1,0000 730,38

730,38

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 119,46 0,4000 10,20

20031 SERVENTE 7,38 20,52 209,05 2,0000 41,04

51,24

Código auxiliar % M.O Equip. Mat. Custo Horário

0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(B) Total:

(C) Total:

COMPOSIÇÃO PREÇO UNIT

CONTRATAÇÃO Nº 116809 - PROCESSO Nº 202500005030907

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2026 - GOINFRA

ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 03 BTCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 8+200 DA RODOVIA GO-

070, COM EXTENSÃO DE 35 M, NESTE ESTADO.

(A) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(B) Total:

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(G) Total:

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(G) Total:

(A) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(B) Total:

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(G) Total:

(H) Total:

(F) Materiais

(G) Serviços

(F) Materiais

(G) Serviços

(C) ITENS DE INCIDENCIA

(C) ITENS DE INCIDENCIA

(B) Mãos-de-obra

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

(C) ITENS DE INCIDENCIA

(B) Mãos-de-obra

ENCARREGADO DE SERVIÇO

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE

SERVENTE

(C) ITENS DE INCIDENCIA

(F) Materiais

(G) Serviços

(B) Total:

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E – PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR – APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: 
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781,62

1.532,91

0,51

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte und Formula X1 / X2 X X3 Custo Consumo (R$) TOTAL

0,00

0,51

0,14

0,65

42825 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO M3

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000 0,0000 282,69 78,70 0,0500 14,13

30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM 1,0000 0,0000 115,74 24,07 1,0000 115,74

30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 1,0000 0,0000 32,34 30,12 3,0000 97,01

226,88

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 119,46 0,1000 2,55

20031 SERVENTE 7,38 20,52 209,05 1,0000 20,52

23,07

Código auxiliar % M.O Equip. Mat. Custo Horário

0,00

249,95

0,40

624,85

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte und Formula X1 / X2 X X3 Custo Consumo (R$) TOTAL

0,00

624,85

170,02

794,87

44010 CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.) M3

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,0000 0,0000 232,88 121,36 1,0000 232,88

232,88

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 119,46 0,1000 2,55

20031 SERVENTE 7,38 20,52 209,05 3,0000 61,56

64,11

Código auxiliar % M.O Equip. Mat. Custo Horário

0,00

296,99

146,10

2,03

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte und Formula X1 / X2 X X3 Custo Consumo (R$) TOTAL

0,00

2,03

0,55

2,58

44011 TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.) M3KM

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000 0,0000 282,69 78,70 1,0000 282,69

282,69

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar % M.O Equip. Mat. Custo Horário

0,00

282,69

95,00

2,98

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte und Formula X1 / X2 X X3 Custo Consumo (R$) TOTAL

0,00

2,98

0,81

3,79

45245 LIMPEZA GERAL M2

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 119,46 0,0020 0,05

20031 SERVENTE 7,38 20,52 209,05 0,2000 4,10

4,15

Código auxiliar % M.O Equip. Mat. Custo Horário

0,00

4,15

1,00

4,15

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(F) Materiais

(G) Serviços

(C) Total:

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(G) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

(C) ITENS DE INCIDENCIA

(F) Materiais

(G) Serviços

Preço unitário total:

(A) Total:

(B) Total:

(A) Total:

(B) Total:

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(G) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

(C) ITENS DE INCIDENCIA

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(G) Total:

(H) Total:

Preço unitário total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(F) Materiais

(G) Serviços

(F) Materiais

(G) Serviços

(C) ITENS DE INCIDENCIA

(A) Total:

(B) Total:

(A) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(F) Total:

(G) Total:

(C) ITENS DE INCIDENCIA

(B) Total:

(F) Materiais

(G) Serviços
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0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte und Formula X1 / X2 X X3 Custo Consumo (R$) TOTAL

0,00

4,15

1,13

5,28

45054 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA M3

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar % M.O Equip. Mat. Custo Horário

0,00

0,00

1,00

0,00

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

11080 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK = 15 MPa (COMERCIAL) M3 539,11 1,020 549,88

549,88

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO M3 5,11 1,000 5,11

45121 LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL M3 58,47 1,000 58,47

63,58

Código auxiliar (H) Itens de Transporte und Formula X1 / X2 X X3 Custo Consumo (R$) TOTAL

0,00

613,46

166,92

780,38

42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 119,46 0,100 2,55

20017 PEDREIRO 10,48 26,42 180,23 0,400 10,57

20031 SERVENTE 7,38 20,52 209,05 4,000 82,08

95,20

Código auxiliar % M.O Equip. Mat. Custo Horário

0,00

95,20

1,00

95,20

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

10034 PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO PEDREIRA) M3 70,00 1,150 80,49

80,49

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) M3 407,87 0,150 61,18

61,18

Código auxiliar (H) Itens de Transporte und Formula X1 / X2 X X3 Custo Consumo (R$) TOTAL

0,00

236,87

64,45

301,32

45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) M3

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 119,46 0,200 5,10

20031 SERVENTE 7,38 20,52 209,05 6,000 123,12

128,22

Código auxiliar % M.O Equip. Mat. Custo Horário

0,00

128,22

1,00

128,22

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

10034 PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO PEDREIRA) M3 70,00 1,000 70,00

70,00

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte und Formula X1 / X2 X X3 Custo Consumo (R$) TOTAL

0,00

198,22

53,94

252,16

6817871DN-I

CORPO DE BTCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 

1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - INSTALAÇÃO ( REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO-GO/DNIT 

(ABR/25), ADAPTADA COM OS CONSUMOS PARA BTCC 3 X 3 M TIPO 1 DA EMENDA 4 DA PUBLICAÇÃO 

IPR-736 E UTILIZAÇÃO DO INSUMO M2721, CONFORME INDICADO NO PROJETO (SEI Nº 80113780). 

COMPOSIÇÃO DIVIDIDA ENTRE FORNECIMENTO 6817871DN-F E INSTALAÇÃO 6817871DN-I).

M

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30210 GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 1,00 0,00 442,57 221,28 1,0000 442,57

442,57

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20031 SERVENTE 7,38 20,52 209,05 3,0000 61,56

61,56

Código auxiliar % M.O Equip. Mat. Custo Horário

0,00

504,13

0,6640

759,23

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

0,00

(G) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(B) Total:

(A) Total:

(B) Total:

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(C) ITENS DE INCIDENCIA

(F) Materiais

(G) Serviços

(G) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(G) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(F) Total:

(F) Materiais

(A) Total:

(B) Total:

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(C) ITENS DE INCIDENCIA

(C) ITENS DE INCIDENCIA

(F) Materiais

(G) Serviços

(C) ITENS DE INCIDENCIA

(F) Materiais

(G) Serviços

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(B) Total:

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(G) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 
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Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

2003867DN 
APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 

31 KN/M
M2 16,39 6,880 112,76

47018A ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC) M3 462,78 0,168 77,85

42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM M3 390,89 0,680 265,81

456,42

Código auxiliar (H) Itens de Transporte und Formula X1 / X2 X X3 Custo Consumo (R$) TOTAL

0,00

1.215,65

330,78

1.546,43

6817871DN-F

CORPO DE BTCC - SEÇÃO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 

1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO (REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO-

GO/DNIT (ABR/25), ADAPTADA COM OS CONSUMOS PARA BTCC 3 X 3 M TIPO 1 DA EMENDA 4 DA 

PUBLICAÇÃO IPR-736 E UTILIZAÇÃO DO INSUMO M2721, CONFORME INDICADO NO PROJETO (SEI Nº 

80113780).

M

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar % M.O Equip. Mat. Custo Horário

0,00

0,00

1,00

0,00

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

M2721 CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 3,0 M X 3,0 M - TIPO I M 5850,00 3,000 17.550,00

17.550,00

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte und Formula X1 / X2 X X3 Custo Consumo (R$) TOTAL

0,00

17.550,00

3.330,99

20.880,99

0705433DN
BOCA DE BTCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS (REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).
UND

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar % M.O Equip. Mat. Custo Horário

0,00

0,00

1,000

0,00

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) KG 12,39 3628,000 44.957,09

47018A ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC) M3 462,78 2,910 1.346,70

42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM M3 390,89 9,700 3.791,66

45160 CONCRETO FCK=20 MPA M3 463,41 38,035 17.625,84

45145 
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 

RETIRADA)
M2 78,78 164,000 12.920,01

80.641,30

Código auxiliar (H) Itens de Transporte und Formula X1 / X2 X X3 Custo Consumo (R$) TOTAL

0,00

80.641,30

21.942,49

102.583,79

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO TKM

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 0,0000 252,01 71,31 1,0000 252,01

252,01

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar % M.O Equip. Mat. Custo Horário

0,00

252,01

375,00

0,67

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte und Formula X1 / X2 X X3 Custo Consumo (R$) TOTAL

0,00

0,67

0,18

0,85

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE TKM

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,0000 0,0000 282,69 78,70 1,0000 282,69

282,69

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar % M.O Equip. Mat. Custo Horário

0,00

282,69

375,00

0,75

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

(G) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(G) Serviços

(C) ITENS DE INCIDENCIA

(A) Total:

(B) Total:

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(C) ITENS DE INCIDENCIA

(F) Materiais

(A) Total:

(B) Total:

(G) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 18,98%

Preço unitário total:

(G) Serviços

(F) Total:

(G) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(G) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

(F) Materiais

Preço unitário total:

(A) Total:

(B) Total:

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(C) ITENS DE INCIDENCIA

(F) Materiais

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(A) Total:

(B) Total:

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(C) ITENS DE INCIDENCIA

(F) Materiais
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0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte und Formula X1 / X2 X X3 Custo Consumo (R$) TOTAL

0,00

0,75

0,20

0,95

5909130DN

CARGA E MANOBRA DE ADUELAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS EM CAVALO MECÂNICO COM 

SEMIRREBOQUE 20 T - CARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 

11,9 T (Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

T

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

E9041 CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 11,9 T E CARROCERIA DE 11,5 T - 188 KW
1,0000 0,0000 340,21 93,56 1,0000 340,21

E9665 CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 20 T - 276 KW 0,5300 0,4700 374,14 103,03 2,0000 493,43

833,64

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20031 SERVENTE 7,38 20,52 209,05 2,0000 41,04

41,04

Código auxiliar % M.O Equip. Mat. Custo Horário

0,00

874,68

37,44

23,36

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte und Formula X1 / X2 X X3 Custo Consumo (R$) TOTAL

0,00

23,36

6,36

29,72

45206 TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T TKM

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30105 CAMINHÃO PRANCHA 1,0000 0,0000 340,21 93,56 1,0000 340,21

340,21

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar % M.O Equip. Mat. Custo Horário

0,00

340,21

520,00

0,65

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte und Formula X1 / X2 X X3 Custo Consumo (R$) TOTAL

0,00

0,65

0,18

0,83

44052 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.) M2

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 0,5900 0,4100 308,56 74,88 1,0000 212,76

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 0,5000 0,5000 4,58 3,19 1,0000 3,89

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,6900 0,3100 271,77 121,36 1,0000 225,14

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,0000 0,0000 220,81 102,77 1,0000 220,81

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,5000 0,5000 147,67 55,28 1,0000 101,48

764,07

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20003 AJUDANTE 7,86 21,41 202,68 4,0000 85,64

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 119,46 0,5000 12,75

20013 GREDISTA 10,48 23,25 146,54 1,0000 23,25

121,64

Código auxiliar % M.O Equip. Mat. Custo Horário

0,00

885,71

306,90

2,89

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte und Formula X1 / X2 X X3 Custo Consumo (R$) TOTAL

0,00

2,89

0,79

3,68

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) M3

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 0,4400 0,5600 438,84 216,80 1,0000 314,50

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000 0,0000 271,77 121,36 1,0000 271,77

586,27

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20003 AJUDANTE 7,86 21,41 202,68 2,0000 42,82

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 119,46 1,0000 25,50

68,32

Código auxiliar % M.O Equip. Mat. Custo Horário

0,00

654,59

76,00

(F) Total:

(G) Total:

(F) Total:

(G) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(B) Total:

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(F) Total:

(G) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(A) Total:

(B) Total:

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(C) ITENS DE INCIDENCIA

(B) Total:

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(C) ITENS DE INCIDENCIA

(F) Materiais

(C) ITENS DE INCIDENCIA

(F) Materiais

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(G) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

(A) Total:

(B) Total:

(F) Materiais

(C) ITENS DE INCIDENCIA

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E – PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR – APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: 
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8,61

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte und Formula X1 / X2 X X3 Custo Consumo (R$) TOTAL

0,00

8,61

2,34

10,95

40607 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA - (BASE E SUB-BASE) M3

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 0,1700 0,8300 308,56 74,88 1,0000 114,61

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,2900 0,7100 271,77 121,36 1,0000 164,98

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,0000 0,0000 247,66 123,84 1,0000 247,66

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,5400 0,4600 254,81 114,68 1,0000 190,35

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,4100 0,5900 324,69 145,37 1,0000 218,89

936,49

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 119,46 0,5000 12,75

20013 GREDISTA 10,48 23,25 146,54 1,0000 23,25

20031 SERVENTE 7,38 20,52 209,05 9,0000 184,68

220,68

Código auxiliar % M.O Equip. Mat. Custo Horário

0,00

1.157,16

57,56

20,10

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

47100 USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) M3 138,82 1,0000 138,82

138,82

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

158,92

43,24

202,16

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) M2

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 0,0500 0,0000 308,56 74,88 1,0000 15,43

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000 0,0000 256,80 71,48 1,0000 256,80

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000 0,0000 54,08 36,86 1,0000 54,08

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,3500 0,6500 147,67 55,28 1,0000 87,62

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 0,3500 0,6500 12,18 7,83 1,0000 9,35

423,28

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 119,46 0,5000 12,75

20031 SERVENTE 7,38 20,52 209,05 2,0000 41,04

53,79

Código auxiliar % M.O Equip. Mat. Custo Horário

0,00

477,07

1.016,57

0,47

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte und Formula X1 / X2 X X3 Custo Consumo (R$) TOTAL

0,00

0,47

0,13

0,60

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) M2

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000 0,0000 256,80 71,48 1,0000 256,80

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000 0,0000 54,08 36,86 2,0000 108,16

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,4700 0,5300 147,67 55,28 1,0000 98,71

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 0,4700 0,5300 12,18 7,83 1,0000 9,88

473,54

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 119,46 0,5000 12,75

20031 SERVENTE 7,38 20,52 209,05 2,0000 41,04

53,79

Código auxiliar % M.O Equip. Mat. Custo Horário

0,00

527,33

1.355,4217

0,39

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte und Formula X1 / X2 X X3 Custo Consumo (R$) TOTAL

0,00

0,39

0,11

0,50

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) M3

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,5200 0,4800 247,66 123,84 1,0000 188,23

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 0,5200 0,4800 287,24 113,29 1,0000 203,75

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(B) Total:

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(G) Total:

(H) Total:

Preço unitário total:

(A) Total:

(B) Total:

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(G) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(G) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(F) Total:

(G) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(B) Total:

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(C) ITENS DE INCIDENCIA

(F) Materiais

(F) Materiais

(F) Materiais

(C) ITENS DE INCIDENCIA

(C) ITENS DE INCIDENCIA

(F) Materiais

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E – PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR – APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: 
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30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,2400 0,7600 147,67 55,28 1,0000 77,45

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 0,2400 0,7600 12,18 7,83 1,0000 8,88

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,7900 0,2100 324,69 145,37 1,0000 287,03

765,33

Código auxiliar % M.O Equip. Mat. Custo Horário

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 119,46 1,0000 25,50

20031 SERVENTE 7,38 20,52 209,05 8,0000 164,16

189,66

Código auxiliar (C) ITENS DE INCIDENCIA Custo Horário

0,00

954,99

27,67

34,51

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte und Formula X1 / X2 X X3 Custo Consumo (R$) TOTAL

0,00

34,51

9,39

43,90

001518SN

FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA (Observações: 

COMPOSIÇÃO CONSIDERANDO O INSUMO 001518 DO SINAPI-GO (06/2025), CONFORME INDICADO NO 

PROJETO (SEI Nº 80115122).

T

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar % M.O Equip. Mat. Custo Horário

0,00

0,00

1,00

0,00

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

1518S
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,

PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA
KG 530,00 1,0000 530,00

530,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte und Formula X1 / X2 X X3 Custo Consumo (R$) TOTAL

0,00

530,00

100,59

630,59

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI T

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar % M.O Equip. Mat. Custo Horário

0,00

0,00

1,00

0,00

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI T 3203,39 1,0000 3.203,39

3.203,39

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte und Formula X1 / X2 X X3 Custo Consumo (R$) TOTAL

0,00

3.203,39

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C T

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar % M.O Equip. Mat. Custo Horário

0,00

0,00

1,00

0,00

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C T 4041,27 1,0000 4.041,27

4.041,27

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte und Formula X1 / X2 X X3 Custo Consumo (R$) TOTAL

0,00

4.041,27

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - (BGS) (PEDREIRA BRITAGO-PISTA) M3KM

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 0,00 282,69 78,70 1,0000 282,69

282,69

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar % M.O Equip. Mat. Custo Horário

0,00

282,69

250,00

1,13

(A) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(A) Total:

(B) Total:

(C) Total:

(C) ITENS DE INCIDENCIA

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(G) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 18,98%

Preço unitário total:

(F) Materiais

(A) Total:

(B) Total:

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Materiais

(F) Total:

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(G) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) + BDI 18,98%: 

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(B) Total:

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(B) Total:

(C) ITENS DE INCIDENCIA

(C) ITENS DE INCIDENCIA

(C) ITENS DE INCIDENCIA

(C) ITENS DE INCIDENCIA

(A) Total:

(B) Total:

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

%

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(G) Total:

(H) Total:

(F) Materiais

(F) Materiais

(F) Total:

(G) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) + BDI 18,98%: 
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Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

1,13

0,31

1,44

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - (MASSA COMERCIAL - (USINA NG ASFALTO) /PISTA) TKM   

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 0,00 282,69 78,70 1,0000 282,69

282,69

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar % M.O Equip. Mat. Custo Horário

0,00

282,69

380,00

0,74

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte und Formula X1 / X2 X X3 Custo Consumo (R$) TOTAL

0,00

0,74

0,20

0,94

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO - (10 KM) M3KM

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 0,00 282,69 78,70 1,0000 282,69

282,69

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar % M.O Equip. Mat. Custo Horário

0,00

282,69

108,00

2,62

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte und Formula X1 / X2 X X3 Custo Consumo (R$) TOTAL

0,00

2,62

0,71

3,33

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 0,00 256,80 71,48 1,0000 256,80

256,80

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar % M.O Equip. Mat. Custo Horário

0,00

256,80

149,40

1,72

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte und Formula X1 / X2 X X3 Custo Consumo (R$) TOTAL

0,00

1,72

0,47

2,19

5213346DN

BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 

CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA (Observações: REFERÊNCIA: 

COMPOSIÇÃO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

UNDxDIA

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar % M.O Equip. Mat. Custo Horário

0,00

0,00

1,00

0,00

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

5213387DN BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECÇÃO UND 823,62 0,006670 5,49

5,49

Código auxiliar (H) Itens de Transporte und Formula X1 / X2 X X3 Custo Consumo (R$) TOTAL

0,00

5,49

1,49

6,98

40851 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) M2

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(A) Total:

(B) Total:

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(C) ITENS DE INCIDENCIA

(F) Materiais

(B) Total:

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(G) Total:

(H) Total:

(F) Materiais

(C) ITENS DE INCIDENCIA

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(G) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

(A) Total:

(B) Total:

(G) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(F) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(A) Total:

(C) ITENS DE INCIDENCIA

(F) Materiais

(C) ITENS DE INCIDENCIA

(F) Materiais

(B) Total:

(C) Total:

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(F) Total:

(G) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

Preço unitário total:

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E – PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR – APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: 

mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ Nº 07.265.785/0001-73 - I.E. Nº 10.403.392-4
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Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 0,50 0,50 252,01 71,31 1,0000 161,66

161,66

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20003 AJUDANTE 7,86 21,41 202,68 1,0000 21,41

20016 CARPINTEIRO 10,48 26,51 181,20 0,9000 23,86

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 119,46 0,3000 7,65

52,92

Código auxiliar % M.O Equip. Mat. Custo Horário

0,00

214,58

4,00

53,65

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

10136 PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I M2 122,83 1,400 171,94

10039 PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA M2 93,32 1,000 93,32

10042 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO M 30,69 3,000 92,06

357,32

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte und Formula X1 / X2 X X3 Custo Consumo (R$) TOTAL

0,00

410,97

111,82

522,79

40817 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 mm) M2

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 0,00 344,76 132,33 1,0000 344,76

344,76

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20003 AJUDANTE 7,86 21,41 202,68 10,0000 214,11

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 119,46 1,0000 25,50

239,61

Código auxiliar % M.O Equip. Mat. Custo Horário

0,00

584,37

300,00

1,95

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

10027 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO KG 11,20 0,4300 4,81

10059 TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO L 18,41 0,0009 0,02

10161 TINTA REFLETIVA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA L 20,74 0,4000 8,29

13,12

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

15,07

4,10

19,17

40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL UND

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 0,00 252,01 71,31 1,0000 252,01

30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA 1,00 0,00 4,78 0,20 1,0000 4,78

30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO 1,00 0,00 1,20 0,66 2,0000 2,40

259,19

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20003 AJUDANTE 7,86 21,41 202,68 4,0000 85,64

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 119,46 1,0000 25,50

20015 MONTADOR 10 24,93 119,46 2,0000 49,86

161,00

Código auxiliar % M.O Equip. Mat. Custo Horário

0,00

420,19

80,00

5,25

Código auxiliar (F) Materiais Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

10011 COLA POLIESTER KG 32,96 0,0595 1,96

10052 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL UND 23,08 1,0000 23,08

25,04

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

30,29

8,24

38,53

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ./MF sob o nº 07.265.785/0001-73

GLAUBER ALVES LOBO - CPF nº 702.450.291-68 / CREAGO 11.627/D

APARECIDA DE GOIÂNIA, 28/01/2025

(A) Total:

(B) Total:

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(G) Total:

(H) Total:

(C) ITENS DE INCIDENCIA

(F) Materiais

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

(F) Materiais

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(B) Total:

(C) ITENS DE INCIDENCIA

Preço unitário total:

(A) Total:

(B) Total:

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Total:

(H) Total:

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

(C) ITENS DE INCIDENCIA

Preço unitário total:

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E – PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR – APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: 

mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ Nº 07.265.785/0001-73 - I.E. Nº 10.403.392-4
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2003867DN 
APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 

LONGITUDINAL DE 31 KN/M

M2

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20031 SERVENTE 7,38 20,52 209,05 3,000 61,56

61,56

Código auxiliar % M.O Equip. Mat. Custo Horário

0,00

61,56

180,00

0,34

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

M1553 GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO EM POLIÉSTER - RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 31 

KN/M

M2 15,29 1,050 16,05

16,05

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte und Formula X1 / X2 X X3 Custo Consumo (R$) TOTAL

0,00

16,39

0,00

16,39

42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM M3

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,0000 0,0000 25,38 3,53 1,0000 25,38

30033 CARRINHO DE MÃO 80L 0,8800 0,1200 0,67 0,46 4,0000 2,57

30185 GERICA 180 l 0,4100 0,5900 1,47 1,00 3,0000 3,58

31,54

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 119,46 1,0000 25,50

20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 10,48 26,53 181,36 1,0000 26,53

20017 PEDREIRO 10,48 26,42 180,23 1,0000 26,42

20031 SERVENTE 7,38 20,52 209,05 9,0000 184,68

263,13

Código auxiliar % M.O Equip. Mat. Custo Horário

0,00

294,67

3,9289

75,00

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

10181 AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) M3 103,55 0,59948 62,08

10182 BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) M3 100,70 0,73508 74,02

10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG 0,64 280,5342 179,79

315,89

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte und Formula X1 / X2 X X3 Custo Consumo (R$) TOTAL

0,00

390,89

0,00

390,89

45121 LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL M3

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 119,46 1,0000 25,50

20017 PEDREIRO 10,48 26,42 180,23 1,0000 26,42

20031 SERVENTE 7,38 20,52 209,05 4,0000 82,08

134,00

Código auxiliar % M.O Equip. Mat. Custo Horário

0,00

134,00

33,2000

4,04

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

11090 BOMBEAMENTO DE CONCRETO USINADO (COMERCIAL) M3 54,43 1,0000 54,43

54,43

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte und Formula X1 / X2 X X3 Custo Consumo (R$) TOTAL

0,00

58,47

0,00

58,47

45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO M3

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 119,46 1,0000 25,50

20031 SERVENTE 7,38 20,52 209,05 1,0000 20,52

46,02

Código auxiliar % M.O Equip. Mat. Custo Horário

Preço unitário total:

(F) Total:

(G) Serviços

(G) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

(B) Total:

(F) Materiais

(F) Total:

(G) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

(B) Total:

(C) ITENS DE INCIDENCIA

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

Preço unitário total:

(A) Total:

Preço unitário total:

(A) Total:

(C) ITENS DE INCIDENCIA

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Materiais

(A) Total:

(B) Total:

(C) ITENS DE INCIDENCIA

(F) Total:

(G) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

(A) Total:

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Materiais

COMPOSIÇÃO PREÇO UNIT

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2026 - GOINFRA

CONTRATAÇÃO Nº 116809 - PROCESSO Nº 202500005030907

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 03 BTCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 8+200 DA RODOVIA GO-

070, COM EXTENSÃO DE 35 M, NESTE ESTADO.

ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308

(B) Total:

(C) ITENS DE INCIDENCIA

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E – PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR – APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: 

mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ Nº 07.265.785/0001-73 - I.E. Nº 10.403.392-4
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0,00

46,02

9,0000

5,11

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte und Formula X1 / X2 X X3 Custo Consumo (R$) TOTAL

0,00

5,11

0,00

5,11

45145
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 

RETIRADA)
M2

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30042 GRUPO GERADOR 40 kVA 1,0000 0,0000 43,68 6,01 0,0402 1,75

30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 1,0000 0,0000 30,56 30,22 0,0402 1,23

2,98

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20003 AJUDANTE 7,86 21,41 202,68 0,7000 14,99

20016 CARPINTEIRO 10,48 26,51 181,20 0,7000 18,56

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 119,46 0,0700 1,78

35,33

Código auxiliar % M.O Equip. Mat. Custo Horário

0,00

38,31

1,0000

38,31

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

11008 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM M 13,72 0,44922 6,16

11009 COMPENSADO RESINADO - 12 mm M2 31,81 0,4043 12,86

11016 DESMOLDANTE P/ FORMA L 13,43 0,01852 0,25

10044 PREGO KG 18,09 0,20396 3,69

10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM M 2,86 0,19908 0,57

10048 SARRAFO M 5,95 2,09003 12,44

11030 TABUA DE 30 M 12,53 0,35938 4,50

40,47

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte und Formula X1 / X2 X X3 Custo Consumo (R$) TOTAL

0,00

78,78

0,00

78,78

45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) KG

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

0,00

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20003 AJUDANTE 7,86 21,41 202,68 0,0900 1,93

20018 ARMADOR 10,48 25,21 167,29 0,0900 2,27

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 119,46 0,0225 0,57

4,77

Código auxiliar % M.O Equip. Mat. Custo Horário

0,00

4,77

1,0000

4,77

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

10069 AÇO CA - 50 KG 6,73 1,1 7,40

11003 ARAME RECOZIDO KG 14,58 0,015 0,22

7,62

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte und Formula X1 / X2 X X3 Custo Consumo (R$) TOTAL

0,00

12,39

0,00

12,39

45160 CONCRETO FCK=20 MPA M3

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30175 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,0000 0,0000 1,05 0,71 1,0000 1,05

30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,0000 0,0000 25,65 3,57 1,0000 25,65

30033 CARRINHO DE MÃO 80L 0,9000 0,1000 0,68 0,46 4,0000 2,62

30185 GERICA 180 l 0,4100 0,5900 1,49 1,01 3,0000 3,62

32,93

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 119,46 1,0000 25,50

20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 10,48 26,53 181,36 1,0000 26,53

20017 PEDREIRO 10,48 26,42 180,23 1,0000 26,42

20031 SERVENTE 7,38 20,52 209,05 9,0000 184,68

263,13

Código auxiliar % M.O Equip. Mat. Custo Horário

0,00

296,07

3,9289

75,36

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG 6,74 4,6 31,02

10181 AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) M3 102,92 0,59 60,72

10182 BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) M3 100,09 0,578 57,85

10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG 0,64 364 231,87

381,46

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

(F) Materiais

(F) Total:

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(A) Total:

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Materiais

(F) Total:

(G) Total:

(H) Total:

(B) Total:

(C) ITENS DE INCIDENCIA

(A) Total:

(B) Total:

(C) ITENS DE INCIDENCIA

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Materiais

(F) Total:

(G) Total:

(A) Total:

(B) Total:

(C) ITENS DE INCIDENCIA

(C) Total:

(G) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Materiais

(F) Total:

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E – PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR – APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: 

mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ Nº 07.265.785/0001-73 - I.E. Nº 10.403.392-4



15

45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO M3 6,60 1 6,60

6,60

Código auxiliar (H) Itens de Transporte und Formula X1 / X2 X X3 Custo Consumo (R$) TOTAL

0,00

463,41

0,00

463,41

47018  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) M3

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,0000 0,0000 6,61 0,69 1,0000 6,61

30033 CARRINHO DE MÃO 80L 0,7700 0,2300 0,69 0,47 4,0000 2,56

30185 GERICA 180 l 0,3800 0,6200 1,52 1,03 3,0000 3,65

12,82

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 119,46 1,0000 25,50

20017 PEDREIRO 10,48 26,42 180,23 1,0000 26,42

20031 SERVENTE 7,38 20,52 209,05 9,0000 184,68

236,60

Código auxiliar % M.O Equip. Mat. Custo Horário

0,00

249,42

4,1849

59,60

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

10181 AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) M3 105,02 1,15 120,77

10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG 0,65 350 227,50

348,27

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte und Formula X1 / X2 X X3 Custo Consumo (R$) TOTAL

0,00

407,87

0,00

407,87

47018A ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC) M3

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,0000 0,0000 6,61 0,69 1,0000 6,61

30033 CARRINHO DE MÃO 80L 0,7700 0,2300 0,69 0,47 4,0000 2,56

30185 GERICA 180 l 0,3800 0,6200 1,52 1,03 3,0000 3,65

12,82

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 119,46 1,0000 25,50

20017 PEDREIRO 10,48 26,42 180,23 1,0000 26,42

20031 SERVENTE 7,38 20,52 209,05 9,0000 184,68

236,60

Código auxiliar % M.O Equip. Mat. Custo Horário

0,00

249,42

4,1849

59,60

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

10181 AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) M3 105,02 1,00435 105,48

10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG 0,65 458,0119 297,71

403,18

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte und Formula X1 / X2 X X3 Custo Consumo (R$) TOTAL

0,00

462,78

0,00

462,78

47100 USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) M3

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 0,4000 0,6000 457,71 226,13 1,0000 318,76

30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 0,5100 0,4900 158,97 8,96 1,0000 85,47

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 0,5100 0,4900 222,42 150,18 1,0000 187,02

591,25

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20003 AJUDANTE 7,86 21,41 119,46 3,0000 64,23

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 12,91 25,50 119,46 0,2500 6,37

70,61

Código auxiliar % M.O Equip. Mat. Custo Horário

0,00

661,86

57,5600

11,50

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

10182 BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) M3 86,81 1,4667 127,32

127,32

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte und Formula X1 / X2 X X3 Custo Consumo (R$) TOTAL

0,00

138,82

0,00

138,82

5213387DN BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECÇÃO M3

Código auxiliar (A) Equipamento UT. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

E9066 GRUPO GERADOR - 14 KVA 1,0000 0,0000 18,67 4,61 0,3615 6,75

30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 1,0000 0,0000 29,95 29,62 0,3615 10,82

17,57

Código auxiliar (B) Mãos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo Horário

20003 AJUDANTE 7,86 21,41 202,68 1,0000 21,41

(A) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Materiais

(F) Total:

(G) Total:

(A) Total:

(B) Total:

(C) ITENS DE INCIDENCIA

(C) Total:

(G) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Materiais

(F) Total:

(A) Total:

(B) Total:

(C) ITENS DE INCIDENCIA

(F) Total:

(G) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

(C) ITENS DE INCIDENCIA

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Materiais

(A) Total:

(B) Total:

(G) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

BDI: 27,21%

Preço unitário total:

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E – PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR – APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: 

mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ Nº 07.265.785/0001-73 - I.E. Nº 10.403.392-4
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20016 CARPINTEIRO 10,48 26,51 181,20 1,0000 26,51

20019 PINTOR 10,48 25,20 167,24 1,0000 25,20

20031 SERVENTE 7,38 20,52 209,05 1,0000 20,52

93,65

Código auxiliar % M.O Equip. Mat. Custo Horário

0,00

111,22

2,0000

55,61

Código auxiliar Unidade Custo Unit. Consumo (R$) TOTAL

11008 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM M 12,79 7,216 92,27

M3236 PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI M2 551,62 1,08 595,75

10044 PREGO KG 16,86 0,18 3,03

10048 SARRAFO M 5,55 2,09 11,59

10050 SOLVENTE / DILUENTE L 22,74 0,05626 1,28

11030 TABUA DE 30 M 11,68 3,96 46,24

11032 TINTA ESMALTE SINTÉTICO L 31,71 0,56256 17,84

768,01

Código auxiliar (G) Serviços Unidade (R$) UNIT. Consumo (R$) TOTAL

0,00

Código auxiliar (H) Itens de Transporte und Formula X1 / X2 X X3 Custo Consumo (R$) TOTAL

0,00

823,62

0,00

823,62

(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE

(E) CUSTO UNITARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C + D)

(F) Materiais

(F) Total:

(H) Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 

(B) Total:

(C) ITENS DE INCIDENCIA

(C) Total:

CUSTO HORARIO DA EXECUÇÃO (A + B + C):

APARECIDA DE GOIÂNIA, 28/01/2025

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ./MF sob o nº 07.265.785/0001-73

GLAUBER ALVES LOBO - CPF nº 702.450.291-68 / CREAGO 11.627/D

Preço unitário total:

BDI: 27,21%

(G) Total:

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E – PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR – APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: 

mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ Nº 07.265.785/0001-73 - I.E. Nº 10.403.392-4
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Codigo Descrição Und Quant. (R$) UNIT. (R$) TOTAL

42190-M ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F (MODIFICADA) UND

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sênior) MÊS 0,00 28516,01 0,00

Gestor do Contrato (Eng. Pleno ) MÊS 0,00 24373,82 0,00

Engenheiro de Produção/ Civil (Eng. Júnior) MÊS 2,50 20228,17 50.570,43

Sala Técnica (Técnico Estradas) MÊS 0,00 5070,56 0,00

Encarregado de Topografia / Topógrafo Chefe MÊS 0,00 7422,17 0,00

Topografo MÊS 0,60 5932,22 3.559,33

Auxiliar de Topografia MÊS 1,20 2410,82 2.892,98

Laboratorista de Solos MÊS 0,00 5932,22 0,00

Laboratorista de Betumes MÊS 0,00 5932,22 0,00

Laboratorista de Concretos MÊS 0,00 5932,22 0,00

Auxiliar de Laboratorista MÊS 0,00 2410,82 0,00

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Engenheiro de Segurança do Trabalho MÊS 0,00 24373,82 0,00

Médico de Segurança do Trabalho MÊS 0,00 15756,57 0,00

Técnico de Segurança do Trabalho MÊS 0,00 5195,17 0,00

DIVISÃO DE PRODUÇÃO

Encarregado Geral MÊS 0,00 7422,17 0,00

Motorista MÊS 0,00 3124,76 0,00

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo MÊS 0,00 3642,10 0,00

Auxiliar Administrativo MÊS 0,00 2841,95 0,00

Almoxarife / Apontador / Comprador MÊS 3,00 5359,69 16.079,07

Recepcionista / Telefonista MÊS 0,00 2841,95 0,00

Vigia MÊS 12,00 2403,93 28.847,16

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões MÊS 6,00 140,00 840,00

Medicamentos MÊS 6,00 35,00 210,00

VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO

Veículos Leves (incluso combustível) MÊS 3,10 2434,10 7.545,71

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Solos MÊS 0,00 2495,91 0,00

Equipamentos de Laboratório de Asfalto MÊS 0,00 4220,03 0,00

Equipamentos de Laboratório de Concreto MÊS 0,00 3291,41 0,00

Instrumental de Topografia MÊS 0,60 3651,36 2.190,82

Caminhão Munck MÊS 0,00 27086,14 0,00

Caminhão prancha MÊS 0,00 27690,59 0,00

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) UND 1,00 280,00 280,00

PGR (NR-18 ) UND 1,00 2294,45 2.294,45

Exames Admissionais/Demissionais UND 18,00 22,75 409,50

Anotação de Responsabilidade Técnica UND 3,00 190,03 570,09

Ensaios Tecnologicos UND 15,00 130,68 1.960,20

118.249,74

32.175,75

150.425,49

Codigo Descrição Und Quant. (R$) UNIT. (R$) TOTAL

42290 CANTEIRO DE OBRA - TIPO F UND

TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO

Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com M2 900,00 0,38R$             R$            342,00 

Escav.,  carga  e  transp.  1ª  categ.  c/  carregadeira  p/ M3 280,80 8,64R$             R$         2.426,11 

Compactação a 95% do proctor normal M3 216,00 3,44R$             R$            743,04 

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Escritório de campo M2 21,00 194,05R$         R$         4.075,05 

Escritório urbano (cidade) MÊS 0,00 2.439,01R$      R$                   -   

Alojamento (pessoal operacional) M2 27,23 194,05R$         R$         5.283,98 

Alojamento (pessoal técnico administrativo) M2 7,26 194,05R$         R$         1.408,80 

Alojamento (engenheiros) MÊS 3,00 2.580,95R$      R$         7.742,85 

Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática) MÊS 3,00 3.010,35R$      R$         9.031,05 

COMPOSIÇÃO PREÇO UNIT

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2026 - GOINFRA

CONTRATAÇÃO Nº 116809 - PROCESSO Nº 202500005030907

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 03 BTCC 3,0 X 3,0 M,

LOCALIZADO NO KM 8+200 DA RODOVIA GO-070, COM EXTENSÃO DE 35 M, NESTE ESTADO.

ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - 

TOTAL GERAL

BDI: 27,21%

TOTAL GERAL COM BDI

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E – PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR – APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. CEP: 74.993-540 - 

FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ Nº 07.265.785/0001-73 - I.E. Nº 10.403.392-4
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Mobiliário de Alojamento (engenheiros) MÊS 3,00 271,18R$         R$            813,54 

Almoxarifado M2 12,00 135,84R$         R$         1.630,08 

Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura) M2 40,00 135,84R$         R$         5.433,60 

Oficinas M2 0,00 135,84R$         R$                   -   

Fiscalização M2 9,00 194,05R$         R$         1.746,45 

Posto de Combustível e Lubrificação M2 0,00 135,84R$         R$                   -   

Vestiários M2 45,00 194,05R$         R$         8.732,25 

Sanitários M2 13,86 194,05R$         R$         2.689,53 

Banheiros Químicos (com lavatório) UND 0,00 202,63R$         R$                   -   

Refeitório (para os administrativos) M2 5,00 194,05R$         R$            970,25 

Tenda 6x6 m (refeitório) UND 6,00 153,44R$         R$            920,64 

Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) CJ 8,00 157,16R$         R$         1.257,28 

Laboratório (espaço físico) M2 0,00 164,95R$         R$                   -   

Ambulatório M2 0,00 164,95R$         R$                   -   

Cercas M 120,00 12,36R$           R$         1.483,20 

Guaritas M2 4,00 194,05R$         R$            776,20 

Fossa Séptica UND 0,00 4.462,85R$      R$                   -   

Sumidouro UND 0,00 2.260,61R$      R$                   -   

Poço Artesiano UND 0,00 9.895,90R$      R$                   -   

Placa de Obra M2 7,50 277,18R$         R$         2.078,85 

Obelisco de Inauguração (com placa) UND 1,00 8.023,92R$      R$         8.023,92 

Instalações Provisórias de Água / Esgoto UND 1,00 2.443,83R$      R$         2.443,83 

Instalações Provisórias de Energia Elétrica UND 1,00 3.516,72R$      R$         3.516,72 

Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/MÊS 9.168,00 0,65R$             R$         5.959,20 

Consumo de Telefone/Internet (canteiro) MÊS 6,00 105,97R$         R$            635,82 

Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) MÊS 3,00 40,45R$           R$            121,35 

Faxineira (alojamento eng / escritório urb) MÊS 0,60 2.469,46R$      R$         1.481,68 

INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

Instalação de Usina de Asfalto UND 0,00 69.043,21R$    R$                   -   

Instalação de Usina de Solos UND 0,00 45.682,09R$    R$                   -   

Paiol de explosivos M2 0,00 135,84R$         R$                   -   

SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO

Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço) M2 8,00 258,20R$         R$         2.065,60 

Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) M2 6,00 258,20R$         R$         1.549,20 

Cone de sinalização (desvio) UND 8,00 60,49R$           R$            483,92 

Tambor de 200L (desvio) UND 10,00 84,78R$           R$            847,80 

Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço) H 0,00 145,65R$         R$                   -   

Servente para sinalização (desvio) MÊS 12,00 2.469,46R$      R$       29.633,52 

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) UND 1,00 3.817,25R$      R$         3.817,25 

Licença de Instalação de Canteiro (área) M2 900,00 0,28R$             R$            252,00 

Licença de Usina UND 0,00 4.882,76R$      R$                   -   

Licença de Cascalheira UND 0,00 11.629,92R$    R$                   -   

Licença de Outorga de Uso da Água UND 1,00 3.396,34R$      R$         3.396,34 

 R$     123.812,90 

 R$       33.689,49 

 R$     157.502,39 

APARECIDA DE GOIÂNIA, 28/01/2025

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ./MF sob o nº 07.265.785/0001-73

GLAUBER ALVES LOBO - CPF nº 702.450.291-68 / CREAGO 11.627/D

CUSTO TOTAL COM BDI

CUSTO TOTAL

BDI (27,21%)

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E – PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR – APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. CEP: 74.993-540 - 

FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ Nº 07.265.785/0001-73 - I.E. Nº 10.403.392-4
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Código do Item EQUIPAMENTO

MOBI

LIZA

DOR

FU (A)
HORA 

PRODUTIVA (B)
DT* (C)

CUSTO 

(D=AXB/60)
QUANT. (E)

TOTAL 

(CxDxE)

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO UND UND

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 520,91 50 8,68 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 303,06 50 5,05 1 252,50

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10 5 T 30036 1,00 182,01 50 3,03 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,17 50 4,50 1 225,00

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 365,62 50 6,09 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 534,02 50 8,90 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 427,85 50 7,13 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 312,55 50 5,21 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 337,51 50 5,63 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 369,60 50 6,16 0,00

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 330,79 50 5,51 1 275,50

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 250,70 50 4,18 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 275,30 50 4,59 1 229,50

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 751,27 50 12,52 0,00

E9041 CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 11,9 T E 

CARROCERIA DE 11 5 T - 188 KW

E9041 1,00 364,72 50 6,08 1 304,00

E9665 CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 20 T - 276 

KW

E9665 1,00 401,09 50 6,68 1 334,00

30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRÁULICO 30105 2,00 371,28 50 12,38 0,00

30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105 2,00 371,28 50 12,38 0,00

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 371,28 50 3,09 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 371,28 50 3,09 1 154,50

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 371,28 50 6,19 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 371,28 50 6,19 1 309,50

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 371,28 50 6,19 0,00

30210 GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105 1,00 371,28 50 6,19 1 309,50

30215 MARTELO HIDRÁULICO VIBRATÓRIO COM UNIDADE HIDRÁULICA 30105 0,50 371,28 50 3,09 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 371,28 50 2,04 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1 8 m 30105 0,33 371,28 50 2,04 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 371,28 50 6,19 1 309,50

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 371,28 50 6,19 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 371,28 50 3,09 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU 

EQUIVALENTE

30105 1,00 371,28 50 6,19 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 371,28 50 3,09 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 371,28 50 3,09 1 154,50

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 371,28 50 3,09 1 154,50

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 371,28 50 3,09 1 154,50

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 371,28 50 3,09 1 154,50

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 371,28 50 6,19 1 309,50

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 371,28 50 3,08 1 154,00

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 371,28 50 3,08 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 371,28 50 6,18 0,00

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 371,28 50 6,19 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 371,28 50 3,09 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 371,28 50 3,09 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 371,28 50 18,56 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 371,28 50 12,37 1 618,50

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 371,28 50 6,19 0,00

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 371,28 50 3,09 1 154,50

4.558,00

Percentual

mobilizado (G)

Custo

(H)

Total de

operários (I)

Total

(GxHxI)

- 30% 111,02 9 299,75

299,75

4.857,75

1.321,78

6.179,53

12.359,06

APARECIDA DE GOIÂNIA, 28/01/2025

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ./MF sob o nº 07.265.785/0001-73

GLAUBER ALVES LOBO - CPF nº 702.450.291-68 / CREAGO 11.627/D

Mão de Obra

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Sub Total de Equipamento (F) :

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

BDI 27,21% (L) :

Autopropelidos

Rebocados

COMPOSIÇÃO PREÇO UNIT

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2026 - GOINFRA

CONTRATAÇÃO Nº 116809 - PROCESSO Nº 202500005030907

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 03 BTCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 8+200 DA

RODOVIA GO-070, COM EXTENSÃO DE 35 M, NESTE ESTADO.

ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E – PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR – APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: 

mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ Nº 07.265.785/0001-73 - I.E. Nº 10.403.392-4



% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.1
ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F 

(MODIFICADA)
150.425,49R$                16,67% 25.070,92R$               16,67% 25.070,92R$                16,67% 25.070,92R$                16,67% 25.070,92R$                16,67% 25.070,92R$                16,67% 25.070,92R$                150.425,49R$              

1.1 CANTEIRO DE OBRA - TIPO F 157.502,39R$                100,00% 157.502,39R$             0,00% -R$                           0,00% -R$                           0,00% -R$                           0,00% -R$                           0,00% -R$                           157.502,39R$              

1.1
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - 

CONFORME DEMONSTRATIVO
12.359,06R$                  50,00% 6.179,53R$                 0,00% -R$                           0,00% -R$                           0,00% -R$                           0,00% -R$                           50,00% 6.179,53R$                  12.359,06R$                

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 501.705,40R$                50,00% 250.852,70R$             50,00% 250.852,70R$              0,00% -R$                           0,00% -R$                           0,00% -R$                           0,00% -R$                           501.705,40R$              

3 ESTRUTURA DO BUEIRO 1.054.860,60R$             20,00% 210.972,12R$             50,00% 527.430,30R$              30,00% 316.458,18R$              0,00% -R$                           0,00% -R$                           0,00% -R$                           1.054.860,60R$           

4 PAVIMENTAÇÃO 743.053,99R$                0,00% -R$                          0,00% -R$                           50,00% 371.527,00R$              50,00% 371.527,00R$              0,00% -R$                           0,00% -R$                           743.053,99R$              

5 SINALIZAÇÃO DE OBRAS 22.879,56R$                  50,00% 11.439,78R$               50,00% 11.439,78R$                0,00% -R$                           0,00% -R$                           0,00% -R$                           0,00% -R$                           22.879,56R$                

6 SINALIZAÇÃO 19.187,49R$                  0,00% -R$                          0,00% -R$                           0,00% -R$                           0,00% -R$                           100,00% 19.187,49R$                0,00% -R$                           19.187,49R$                

2.661.973,98R$             24,87% 662.017,44R$             30,61% 814.793,70R$              26,79% 713.056,09R$              14,90% 396.597,91R$              1,66% 44.258,41R$                1,17% 31.250,45R$                

2.661.973,98R$             24,87% 662.017,44R$             55,48% 1.476.811,13R$           82,26% 2.189.867,22R$           97,16% 2.586.465,13R$           98,83% 2.630.723,54R$           100,00% 2.661.973,98R$           

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CONTRATAÇÃO Nº 116809 - PROCESSO Nº 202500005030907

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2026 - GOINFRA

3º mês 4º mês 5º mês 6º mês

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 03 BTCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 8+200 DA RODOVIA GO-070, COM EXTENSÃO DE 35 M, NESTE ESTADO.

ITEM SERVIÇOS (R$) DO SERVIÇO
1º mês 2º mês

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ./MF sob o nº 07.265.785/0001-73

GLAUBER ALVES LOBO - CPF nº 702.450.291-68 / CREAGO 11.627/D

APARECIDA DE GOIÂNIA, 28/01/2025

TOTAL GERAL (SIMPLES( - R$

TOTAL GERAL (ACUMULADO)

R$ TOTAL

2.661.973,98R$           

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E – PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR – APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ Nº 07.265.785/0001-73 - I.E. Nº 10.403.392-4



ITEM DISCRIMINAÇÃO PERCENTUAL REFERÊNCIA

1.0 Administração Central (Ac) 6,00%

2.0 Despesas Financeiras (DF) 1,61%

3.0 Seguro e Garantia (S+G) 0,74%

4.0 Riscos  ( R ) 0,97%

5.0 Impostos e Taxas (I) 6,65%

5.1 PIS 0,65%

5.2 CONFINS 3,00%

5.3 ISS 3,00%

6.0 LUCROS (BENEFICIOS) (L) 8,50%

27,21%

COMPOSIÇÃO BDI

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2026 - GOINFRA

BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS - BDI - 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 03 BTCC 3,0 X 3,0 M,

LOCALIZADO NO KM 8+200 DA RODOVIA GO-070, COM EXTENSÃO DE 35 M, NESTE ESTADO.

CONTRATAÇÃO Nº 116809 - PROCESSO Nº 202500005030907

APARECIDA DE GOIÂNIA, 28/01/2025

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ./MF sob o nº 07.265.785/0001-73

GLAUBER ALVES LOBO - CPF nº 702.450.291-68 / CREAGO 11.627/D

1.0 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - TOTAL 6,00%;

2.0 - DESPESAS FINANCEIRAS - TOTAL 1,61%;

3.0 - SEGURO E GARANTIAS - TOTAL 0,74%;

4.0 - RISCOS - TOTAL 0,97%;

5.0 - IMPOSTO e TAXAS - 6,50%;

6.0 - LUCROS (BENEFICIOS) - 8,50%;

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E – PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR – APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: 

mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ Nº 07.265.785/0001-73 - I.E. Nº 10.403.392-4



ITEM DISCRIMINAÇÃO PERCENTUAL REFERÊNCIA

1.0 Administração Central (Ac) 3,45%

2.0 Despesas Financeiras (DF) 0,85%

3.0 Seguro e Garantia (S+G) 0,48%

4.0 Riscos  ( R ) 0,85%

5.0 Impostos e Taxas (I) 6,65%

5.1 PIS 0,65%

5.2 CONFINS 3,00%

5.3 ISS 3,00%

6.0 LUCROS (BENEFICIOS) (L) 5,11%

18,98%

6.0 - LUCROS (BENEFICIOS) - 5,11%;

APARECIDA DE GOIÂNIA, 28/01/2025

M. FORTES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ./MF sob o nº 07.265.785/0001-73

GLAUBER ALVES LOBO - CPF nº 702.450.291-68 / CREAGO 11.627/D

BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS - BDI - 

1.0 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - TOTAL 3,45%;

2.0 - DESPESAS FINANCEIRAS - TOTAL 0,85%;

3.0 - SEGURO E GARANTIAS - TOTAL 0,48%;

4.0 - RISCOS - TOTAL 0,85%;

5.0 - IMPOSTO e TAXAS - 6,65%;

COMPOSIÇÃO BDI

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2026 - GOINFRA

CONTRATAÇÃO Nº 116809 - PROCESSO Nº 202500005030907

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 03 BTCC 3,0 X 3,0 M,

LOCALIZADO NO KM 8+200 DA RODOVIA GO-070, COM EXTENSÃO DE 35 M, NESTE ESTADO.

END: AV EURIPEDES MENEZES, QD. 05 LT 41E – PARQUE INDUSTRIAL VICE-PRESIDENTE JOSE ALENCAR – APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. CEP: 74.993-540 - FONE: 62 3283-7222 - e-mail: 

mfortes.mfortes@gmail.com - CNPJ Nº 07.265.785/0001-73 - I.E. Nº 10.403.392-4


		2026-02-20T13:11:36-0300
	GLAUBER ALVES LOBO:70245029168


		2026-02-20T13:11:49-0300
	GLAUBER ALVES LOBO:70245029168


		2026-02-20T13:12:02-0300
	GLAUBER ALVES LOBO:70245029168


		2026-02-20T13:12:12-0300
	GLAUBER ALVES LOBO:70245029168


		2026-02-20T13:12:27-0300
	GLAUBER ALVES LOBO:70245029168


		2026-02-20T13:12:37-0300
	GLAUBER ALVES LOBO:70245029168


		2026-02-20T13:12:47-0300
	GLAUBER ALVES LOBO:70245029168


		2026-02-20T13:12:59-0300
	GLAUBER ALVES LOBO:70245029168


		2026-02-20T13:13:09-0300
	GLAUBER ALVES LOBO:70245029168


		2026-02-20T13:13:19-0300
	GLAUBER ALVES LOBO:70245029168


		2026-02-20T13:13:31-0300
	GLAUBER ALVES LOBO:70245029168




