

BINÔMIO MATERIAIS - LCM


EDITAL: 105/2025

		Origem	Destino (Canteiro)	Custo de Aquisição	Distância até o canteiro	40435 - TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (t.km)	Distância x R\$ Transp.	Aquisição + Transporte	Verificação
GOINFRA	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	DISBRAL/GO	Hidrolândia/GO	R\$ 4.651,85	32,04000	R\$ 2,77	R\$ 88,75	R\$ 4.740,60	Binômio LCM menor
LCM		Brasquímica/GO	Hidrolândia/GO	R\$ 4.023,00	49,60000	R\$ 2,77	R\$ 137,39	R\$ 4.160,39	
GOINFRA	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	DISBRAL/GO	Hidrolândia/GO	R\$ 3.403,40	32,04000	R\$ 2,77	R\$ 88,75	R\$ 3.492,15	Binômio LCM menor
LCM		Brasquímica/GO	Hidrolândia/GO	R\$ 2.811,00	49,60000	R\$ 2,77	R\$ 137,39	R\$ 2.948,39	
GOINFRA	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	DISBRAL/GO	Hidrolândia/GO	R\$ 3.550,96	32,04000	R\$ 2,77	R\$ 88,75	R\$ 3.639,71	Binômio LCM menor
LCM		Brasquímica/GO	Hidrolândia/GO	R\$ 3.046,00	49,60000	R\$ 2,77	R\$ 137,39	R\$ 3.183,39	
GOINFRA	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	DISBRAL/GO	Hidrolândia/GO	R\$ 2.697,79	32,04000	R\$ 2,77	R\$ 88,75	R\$ 2.786,54	Binômio LCM menor
LCM		Brasquímica/GO	Hidrolândia/GO	R\$ 2.423,00	49,60000	R\$ 2,77	R\$ 137,39	R\$ 2.560,39	

GOINFRA



PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA RODOVIA GO-219 TRECHO 2: HIDROLÂNDIA / ARAGOLÂNIA



QUADRO DE DADOS DE ENTRADA - QDE 04

RESUMO DAS DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE

MATERIAL		SERVIÇO	TRANSPORTE LOCAL			TRANSPORTE COMERCIAL		
			ORIGEM	DESTINO	DT (km)	ORIGEM	DESTINO	DT (km)
AGREGADOS	BRITA, PEDRISCO	TSD	Canteiro	Pista	0,02	Pedreira Guapó	Canteiro	27,90
		REVESTIMENTO - CBUQ	Canteiro	Pista	0,02	Pedreira Guapó	Canteiro	27,90
AREA	PÓ DE AREA	TSD	Canteiro	Pista	0,02	Areal Denilson Batista da Silva	Canteiro	12,50
		REVESTIMENTO - CBUQ	Canteiro	Pista	0,02	Areal Denilson Batista da Silva	Canteiro	12,50
	AREA	MISTURA SUB- BASE	Canteiro	Pista	0,02	Areal Denilson Batista da Silva	Canteiro	12,50
		REPAROS PROFUNDO	Canteiro	Pista	0,02	Intercement Brasil S.A	Canteiro	70,00
FILLER	CIMENTO / PÓ CALCÁRIO	REVESTIMENTO - CBUQ	Canteiro	Pista	0,02	Intercement Brasil S.A	Canteiro	70,00
		TSD	Canteiro	Pista	0,02	Ap. Goiânia	Canteiro	32,02
MATERIAS BETUMINOSAS	RR-20	REVESTIMENTO - CBUQ	Canteiro	Pista	0,02	Ap. Goiânia	Canteiro	32,02
	CAH-50/70	PINTURA DE LIGAÇÃO	Canteiro	Pista	0,02	Ap. Goiânia	Canteiro	32,02
	RR-1C	IMPRIMAÇÃO	Canteiro	Pista	0,02	Ap. Goiânia	Canteiro	32,02
	CM-30		Canteiro	Pista	0,02	Ap. Goiânia	Canteiro	32,02
SOLO	CASCALHO (JAZIDA AREDIO)	BASE	Estaca 0	Pista	-	Jazida Arédio	Estaca 0	40,97
SOLO	CASCALHO (JAZIDA LEONARDO B)	BASE	Estaca 0	Pista	-	Jazida Leonardo B	Estaca 0	9,70
SOLO	CASCALHO (JAZIDA BURTI)	SUB-BASE	Jazida	Pista	1,40	N/A	N/A	N/A

LCM

Nos colocamos à vossa inteira disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais necessários.

Atenciosamente,

Frederico da Silva Eichler
Assessor Comercial
Comercial: (64) 3047-1127
Celular: (62) 99517-6904
frederico@brasquimica.com.br
Elaborado p/ Frederico da Silva Eichler

Documento assinado digitalmente
FREDERICO DA SILVA EICHLER
Data: 02/02/2026 18:08:17-0300
Verifique em <https://validar.jb.gov.br>

De acordo:

Nome:
Contato: