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SEGURO GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 137/2025 

 

 

  



Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 03-0775-0394513

Controle Interno (Código Controle) 218974318

Data de emissão 21/01/2026 8:39:41

N° 5915058

Número de Registro Susep 054362026000307750394513

Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 –
JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Segurado

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

CPF ou CNPJ nª: 03.520.933/0001-06

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA,
N.º 20, BR-153- KM 3,5, VILA SANTA MARIA - CONJUNTO CAIÇARA, -
CEP: 74.775-013 - GOIÂNIA - GO

Tomador

CONSTRUTORA PERFIL LTDA

CPF ou CNPJ nª: 04.336.212/0001-03

Sede: R DAS INDUSTRIAS 401 SL 01 BL, SALA 01 BLOCO A, VI
MORAIS - CEP: 74.620-300 - GOIANIA - GO

Corretora

000002.0.210691-8 PROVER CORRETORA DE SEGUROS

& ASSESSORIA DE ATIVOS LTDA

Endereço: AVENIDA 136, 761 11 ANDAR, SETOR SUL - CEP: 74.093-
250 - GOIÂNIA - GO

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

Vigência da Apólice

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade

junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97, Ouvidoria:

0800.643.0301.

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as):
Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 16A070E67AA354FB48EA Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado:
553D2B70158D4A03EEC5F6AB39A0EFFF3043940D

Início

24/02/2026

Término

25/05/2026
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Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa
do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no EDITAL DE
CONCORRÊNCIA Nº 137/2025 - Contratação nº 117234, Processo nº 202500005035379

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade Licitante

Limite Máximo Garantido (L.M.G) R$ 1.865.013,23

Ramo 0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

Licitante
Limite Máximo de Indenização (LMI)
R$ 1.865.013,23
Vigência - 24/02/2026 a 25/05/2026

Multas e Penalidades
Limite Máximo de Indenização (LMI)
R$ 1.865.013,23

Vigência - 24/02/2026 a 25/05/2026

Demonstrativo do Prêmio

Prêmio Líquido Licitante R$ 2.529,26

Adicional de Fracionamento R$ 0,00

I.O.F R$ 0,00

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade

junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97, Ouvidoria:

0800.643.0301.
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Prêmio Total R$ 2.529,26

Condições de Pagamento

Parcela Vencimento Nº Carnê Valor

1 29/01/2026 27498986 R$ 2.529,26

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros,

deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s).

Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade

junto à Susep, poderão ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97, Ouvidoria:

0800.643.0301.
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Condições Contratuais da Apólice de
Seguro Garantia para Licitante
Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da
Superintendência de Seguros Privados (https://www.gov.br/susep) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro -
Riscos Cobertos 2. Riscos Excluídos 3. Prêmio

4.
Alterações,
Renovações e
Atualizações

5.
Reclamação,
Caracterização e
Regulação de Sinistro

6.
Liquidação de
Sinistro, Indenização e
Sub-Rogação

7. Perda de Direitos 8. Extinção da Cobertura 9. Concorrência de
Apólices e Garantias

10. Controvérsias 11. Aceitação 12. Disposições Gerais

13. Definições
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CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE
Processo SUSEP nº 15414.636371/2022-53

 

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do

Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições
descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

 

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em

consequência de:

não cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias;

riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas

não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental,
cujas Apólices estejam emitidas ou não;

eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;

penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da
inadequação da Apólice para garantia do Edital;

atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;

atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de

qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou
consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com

qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela
perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e

guerrilhas;

quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou

consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando,
às nucleares e ionizantes;

obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;

violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes,

e beneficiário, se houver;

Voltar ao menu inicial 5
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quaisquer prejuízos decorrentes da alteração de forma relevante da obrigação garantida por esta Apólice que

tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem prévia comunicação e expressa anuência da Seguradora,
por meio da emissão de Endosso, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e,

concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro;

quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021;

danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no Edital para hipóteses de
inadimplência do Tomador, tais como compensações, indenizações, perdas e danos etc.;

despesas de contenção e salvamento.

 

3. Prêmio

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos, que deverá ser
pago no tempo, no lugar e na forma convencionados.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

 

4. Alterações, Renovações e Atualizações

4.1. A Apólice acompanhará as modificações previstas originalmente no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá

acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova
Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações na Apólice, tanto nas hipóteses do item 4.1 quanto do item 4.2, não se

presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a
atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o dever em comunicar previamente à Seguradora

 quaisquer alterações no Edital ou na obrigação constante no Objeto da Garantia que influenciem e/ou agravem de forma
relevante o risco subscrito pela Seguradora, independentemente de estarem, ou não, tais alterações formalizadas

contratualmente.

4.4.1. Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteração superveniente à subscrição do risco que aumente de
modo significativo a probabilidade de inadimplemento da obrigação constante do Objeto da Garantia ou a severidade dos

seus efeitos, incluindo, mas não se limitando, às seguintes hipóteses:

Alteração significativa no objeto do Edital e/ou na obrigação constante do Objeto da Garantia, especialmente

aquelas que envolvam mudanças na natureza, no escopo, nos prazos ou nos valores originalmente pactuados;

Modificação da matriz de riscos do Edital, se existente, sem a correspondente recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro;

Rescisão parcial que reduza obrigações do Tomador ou aditamento contratual que acrescente novas

obrigações ao Tomador, ou implique aumento material de responsabilidades do Tomador;

Redução substancial da capacidade econômico-financeira do Tomador, verificada durante a vigência do Edital;

Voltar ao menu inicial 6
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Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessórias vinculadas ao Edital; e

Mudança de controle societário do Tomador ou reorganização societária que seja comunicada ao Segurado e

impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do Edital.

4.5. A não observância dolosa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importa em Perda de Direitos,
conforme item 7 abaixo, sem prejuízo da dívida de Prêmio imputável ao Tomador e da obrigação de ressarcir as despesas

incorridas pela Seguradora.

4.6. A não observância culposa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. obrigará o Tomador ao pagamento da
diferença do Prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a um tipo de risco que

não seja normalmente subscrito pela Seguradora, importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo.

4.7. Para fins do art. 14, §1º e §4º, e art. 44, §3º da Lei 15.040/2024, aplica-se o item 4.4.1 desta Apólice para definição de risco

tecnicamente impossível de ser garantido e/ou risco não normalmente subscrito pela Seguradora.

 

5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação
de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro”

constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração
de Prejuízos.

5.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente e tempestiva da Reclamação de Sinistro configura
hipótese de Perda de Direitos.

5.1.1.1. Para fins desta Apólice, o dolo eventual equipara-se ao dolo, produzindo igualmente a Perda do Direitos. Considera-

se configurado o dolo eventual quando a Seguradora comprovar que o Segurado, mesmo ciente de eventos que ensejariam
a comunicação, descumpre em todas as oportunidades que tomou ciência do(s) inadimplemento(s) do Tomador o dever de

informar a Reclamação de Sinistro, assumindo o risco da consequente Perda do Direito, na forma do item 7 desta Apólice.

5.1.2. O descumprimento culposo do dever de comunicação tempestiva da Reclamação de Sinistro implica Perda do Direito
à Indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por
culpa ou dolo do Tomador, desde que apresentados os Documentos Essenciais listados no item 5.3 abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes Documentos Essenciais que permitirão à

Seguradora manifestar-se sobre a Caracterização do Sinistro e cobertura securitária:

cópia do Edital de licitação e seus anexos;

cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;

cópia de todas as notificações do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado, acompanhado da

respectiva comprovação documental de recebimento pelo Tomador e decurso do prazo concedido;

cópia integral de todos os processos administrativos relacionado ao Objeto da Garantia, inclusive o que
documentou a inadimplência do Tomador referente à Reclamação do Sinistro que culminou na aplicação de

multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;

planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;

Voltar ao menu inicial 7
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planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;

cópia de todas as comunicações, atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências,

inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;

cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.3.1. O Segurado deverá disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em
formato digital no “canal de sinistros” da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais

respeitando a ordem contida na listagem acima.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro que disporá sobre o

reconhecimento ou não da cobertura securitária em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro
devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista no item 5.3.1.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de

cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, por 1 (uma)
vez nos casos em que o LMG da Apólice for de até 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente ou no máximo 02 (duas)

vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem
completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da

garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta)

dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da

decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

 

6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

6.1. Após a Caracterização do Sinistro e emissão do Relatório Final de Regulação de Sinistro reconhecendo a cobertura securitária, a

Seguradora iniciará o procedimento de liquidação do Sinistro visando indenizar o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em
dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. Para fins de apuração do valor da Indenização, será considerado: (i) o valor do LMG previsto na Apólice; ou (ii) o valor das multas

aplicadas ao Tomador, se houver, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador

apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado
devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.2.1. Para ausência de dúvidas, caberá exclusivamente ao Segurado comprovar à Seguradora a existência dos Prejuízos,

mediante a disponibilização de documentos e/ou informações correlatas.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da emissão do Relatório Final de
Sinistro que reconheça a cobertura securitária, desde que a Seguradora tenha recebido os elementos necessários para pagamento, tais

como: termo de Pagamento e Quitação assinado com os dados bancários para realização do pagamento e/ou envio de guia de
recolhimento com as devidas instruções para pagamento, conforme o caso.

6.3.1. O Segurado deverá disponibilizar os elementos necessários listados acima, preferencialmente, em formato digital no
“canal de sinistros” da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados.

6.3.2. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o

montante devido, juros de mora legais de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir daquela data, nos
termos do Edital e sua legislação específica.
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6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou

fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

6.4.2. O Segurado é obrigado a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub-rogação, respondendo pelos prejuízos que causar à
Seguradora.

 

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à garantia e à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou

ainda pelo seu representante legal;

Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco coberto pela Apólice;

Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado

que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer de suas obrigações previstas nas presentes Condições

Contratuais desta Apólice ou previstas no Edital e legislação aplicável;

Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir dolosamente informações de seu

conhecimento necessárias à aceitação da proposta e fixação da taxa para cálculo do valor do Prêmio da Apólice
ou Endossos, nos termos do artigo 44 da Lei 15.040/2024;

Se for realizada alteração no Edital ou na obrigação constante do Objeto da Garantia sem anuência prévia da

Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento relevante do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação
com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

Se o Segurado não avisar prontamente a Reclamação do Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições

Contratuais, caso tal descumprimento configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as
medidas de mitigação de risco;

Se o Segurado não tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar seus efeitos e/ou não
prestar todas as informações de que disponha sobre o Sinistro, suas causas e consequências, sempre que

questionado a respeito pela Seguradora, na forma do artigo 66 da Lei 15.040/2024, observado o disposto no item
5.1.1.1 desta Apólice.

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de Perda de Direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus,

encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta
Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente

Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões)
constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou

que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

 

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:
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o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;

quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;

quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos
durante a Vigência da Apólice.

 

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices

complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá

ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em lucro do Segurado.

 

10. Controvérsias

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado, sendo facultado ao
Segurado ajuizar a ação optando por qualquer domicílio da Seguradora ou de seu agente.

 

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor
de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta deverá conter os elementos essenciais ao

exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de
seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta
hipótese, o prazo de 25 (vinte e cinco) dias previsto no item 11.2 será interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que se

der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou
qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a

aceitação tácita do seguro.

11.4. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.5. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.
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12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as
disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as

disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno
acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as

hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à

aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não

permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no
sítio eletrônico https://www.gov.br/susep.

12.10. Aplica-se a esta Apólice os prazos prescricionais previstos em Lei.

 

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes

definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou
indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Documentos Essenciais: correspondem aos elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura e à
quantificação dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1º e art. 87, §1º da Lei 15.040/2024, compreendendo os

documentos probatórios mínimos do seguro, expressamente arrolados na Apólice, sem prejuízo de eventual solicitação de
documentos complementares.

V. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto
determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os

avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos,
manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos

licitantes.

VI. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VII. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão
do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos

Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.
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VIII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais

coberturas previstas na Apólice.

IX. Prejuízos: (i) as multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, se houver, em decorrência da não

apresentação pelo Tomador ao Segurado dos documentos exigidos nos prazos estabelecidos no Edital ou da não assinatura do
contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou

notificação ao Tomador; ou (ii) o pagamento integral da Indenização, limitado ao Limite Máximo de Garantia (LMG) da Apólice,
em decorrência da não assinatura do contrato administrativo do Tomador adjudicatário ou da não apresentação dos

documentos exigidos, que não tenham sido adimplidos no prazo estabelecido no Edital ou em notificação formal ao Tomador.

X. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

XI. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do

momento da emissão do seguro, em razão das despesas realizadas e incorridas com a contratação, do consumo de
capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão

da Apólice.

XII. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou,

conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da
Seguradora.

XIII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIV. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XV. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado,
conforme Condições Contratuais da Apólice.

XVI. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVII. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles
indicadas.
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Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

033-7

Pagador Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

033-7
Local de Pagamento

Beneficiário

Data do Documento

Vencimento

Agência / Código Beneficiário

Nosso Número

(=) Valor do DocumentoCarteira Espécie Quantidade Valor Documento

Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento

03399.89543 38000.000216 70377.901015 9 13410000252926

CONSTRUTORA PERFIL LTDA CNPJ: 04.336.212/0001-03
R DAS INDUSTRIAS 401 SL 01 BL 74620300 GOIANIA, GO
Ref. emissão apólice 03-0775-0394513

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33 4849-6 / 8954380

29/01/2026

21703779

 2.529,26

21/01/2026 NS

COBRANÇA SIMPLES - RCR

N27498986 21/01/2026

REAL

29/01/2026

Vencimento

21703779

Nosso Número

27498986

Número do Documento

Junto Seguros S.A. 84.948.157/0001-33
Beneficiário

Sacador / Avalista:

 2.529,26

(=) Valor do Documento

4849-6 / 8954380

Agência / Código Beneficiário

Instruções:

(=) Valor Cobrado

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros acréscimos

Junto Seguros S.A.. Após o vencimento cobrar 0,03% por dia de 

atraso. Não receber depois de 30 dias do vencimento previsto. 

Após esta data o Segurado da Apólice (Beneficiário) será 

notificado da pendência do pagamento. Para maiores 

informações entrar em contato com o Departamento Financeiro 

através do e-mail: contasareceber@juntoseguros.com.

Pagador

Cod. Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Sacador / Avalista

Corte na linha pontilhada

Ref. emissão apólice 03-0775-0394513
R DAS INDUSTRIAS 401 SL 01 BL 74620300 GOIANIA, GO
CONSTRUTORA PERFIL LTDA CNPJ: 04.336.212/0001-03



Internet Banking Empresarial

CONSTRUTORA PERFIL LTDA AAggêênncciiaa::  0910 CCoonnttaa::  130002336

Pagamentos >> Boletos, contas e tributos >>

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário

JJUUNNTTOO  SSEEGGUURROOSS  SS..AA

Data do pagamento

2211//0011//22002266

Valor nominal

RR$$  22..552299,,2266

Valor total a pagar

RR$$  22..552299,,2266

03399.89543.38000.000216.70377.901015.9.13410000252926

Nosso Número

00000000002211770033777799

Instituição Financeira Favorecida

003333  --  BBAANNCCOO  SSAANNTTAANNDDEERR

CPF/CNPJ Beneficiário Final

8844..994488..115577//00000011--3333

Beneficiário final

JJuunnttoo  SSeegguurrooss  SSAA

CPF/CNPJ Beneficiário Original

8844..994488..115577//00000011--3333

Razão Social Beneficiário Original

JJUUNNTTOO  SSEEGGUURROOSS  SS..AA

CPF/CNPJ Pagador Original

0044..333366..221122//00000011--0033

Nome Pagador Original

CCOONNSSTTRRUUTTOORRAA  PPEERRFFIILL  LLTTDDAA

Data de Vencimento

2299//0011//22002266

Valor Nominal (R$)

22..552299,,2266

Valor Encargos (R$)

00,,0000

Valor Iof (R$)

00,,0000

Desconto (R$)

00,,0000

Valor Total a Cobrar (R$)

22..552299,,2266

CPF/CNPJ Pagador Efetivo

0044..333366..221122//00000011--0033

Razão Social Pagador Efetivo

CCOONNSSTTRRUUTTOORRAA  PPEERRFFIILL  LLTTDDAA

Data / hora da transação:

2211//0011//22002266  1155::5544::4488

Autenticação

IIBBEEDD44555500AA88AAFFEE663344FFFF11BBAA2200

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A

veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre

que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido,

o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor

esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

IBPJ https://pj.santandernetibe.com.br/ang-frontend-pagamentos-em-lote/

1 of 3 21/01/2026, 15:55



CCeennttrraall  ddee  AAtteennddiimmeennttoo  SSaannttaannddeerr  EEmmpprreessaarriiaall

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SSAACC  - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

OOuuvviiddoorriiaa  - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

IBPJ https://pj.santandernetibe.com.br/ang-frontend-pagamentos-em-lote/
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ nº 84.948.157/0001-33, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP PORTARIA 1139,
publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991.

Certificamos ainda que a entidade NÃO é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade NÃO se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: CL-79893c1c-3c6b-46b3-9c19-af93d768b7f9

Esta Certidão foi emitida em 05/02/2026, às 15:41, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Emitida em 05/02/2026, às 15:41
JUNTO SEGUROS S.A.
84.948.157/0001-33 Página 1 de 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE APONTAMENTOS

Observado o previsto na Circular Susep nº 691/23, certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84.948.157/0001-33, nesta data e horário, possui a
seguinte situação em relação aos apontamentos listados a seguir:

01. Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) inferior ao Capital Mínimo Requerido (CMR)

NADA CONSTA

02. Montante de ativos garantidores inferior à necessidade de cobertura das provisões técnicas

NADA CONSTA

03. Ajustes nos reportes contábeis e/ou prudenciais exigidos pela Susep e ainda não realizados, considerando o prazo estabelecido pela Autarquia

NADA CONSTA

04. Plano de Regularização de Solvência (PRS) em andamento.

NADA CONSTA

05. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) em andamento

NADA CONSTA

06. Plano de Regularização de Solvência (PRS) descumprido

NADA CONSTA

07. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) descumprido

NADA CONSTA

08. Não apresentação ou apresentação incompleta do formulário de informações periódicas (FIP/Susep) ou das demonstrações financeiras na forma da
legislação aplicável

NADA CONSTA

09. Processo para Reparação de Apontamentos (PRA) descumprido

NADA CONSTA

10. Indisponibilidade de autorização para movimentar livremente a carteira de títulos e valores mobiliários dados em cobertura de provisões técnicas

NADA CONSTA

Emitida em 05/02/2026, às 15:42
JUNTO SEGUROS S.A.
84.948.157/0001-33 Página 1 de 2



11. Medida prudencial preventiva e/ou medida cautelar em vigor descumprida

NADA CONSTA

12. Instauração de Fiscalização Especial, decorrente do previsto no art. 89 do Decreto-Lei nº 73/66

NADA CONSTA

13. Instauração de regime de Direção Fiscal ou de Intervenção

NADA CONSTA

14. Não pagamento da taxa de fiscalização

NADA CONSTA

15. Não encaminhamento da documentação referente a assembleias gerais e nomeações de administradores

NADA CONSTA

A existência de eventuais apontamentos não implica perda da autorização ou impedimento ao funcionamento da supervisionada.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de licenciamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: CL-82e03b46-9283-4c82-b0f7-15cdd4b78234

Esta Certidão foi emitida em 05/02/2026, às 15:42, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Emitida em 05/02/2026, às 15:42
JUNTO SEGUROS S.A.
84.948.157/0001-33 Página 2 de 2



 

R U A D A S I N D Ú S T R I A S , N º 4 0 1 , V I L A M O R A I S - G O I Â N I A , G O , B R A S I L - C E P : 7 4.6 2 0 - 3 0 0 
E N G E N H A R I A @ C O N S T R U T O R A P E R F I L . N E T | ( 6 2 ) 3 0 9 2 - 2 8 6 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO 
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TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO 
 
 
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 137/2025 

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 

 
 
 

Pelo presente instrumento, as PARTES abaixo qualificadas: 

 

 
CONSTRUTORA PERFIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua das Indústrias, 
nº 401, Sala 01 Bloco A, Vila Morais, Goiânia-GO, CEP: 74620-300, inscrita no CNPJ/MF sob o 
n.º 04.336.212/0001-03, representada por seu sócio-diretor SR. SÉRGIO RICARDO CORRÊA 
COSTA, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado em Goiânia-GO, portador 
da Carteira de Identidade nº 3181180 DGPC-GO e do CPF/MF nº 589.948.821-20, doravante 
denominada simplesmente PERFIL; 
 
TRAFECON ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede no Setor SHN, Qua-
dra 1, Bloco A, Conjunto A, Sala 1413, parte D, Edifício Le Quartier Hotel & Bureau, Asa Norte, 
Brasília-DF, CEP: 70701-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 42.267.203/0001-99, represen-
tada por sua sócia-diretora SRA. SANDRA HELENA ELIAS SILVA, brasileira, viúva, arquiteta, resi-
dente e domiciliado em Brasília-DF, portador da Carteira de Identidade nº 072457124-5 
MB/EB e do CPF/MF nº 051.933.008-04, doravante denominada simplesmente TRAFECON; 
 
Em conjunto denominada PARTES e/ou CONSORCIADAS e isoladamente PARTE e/ou 
CONSORCIADA; 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
1) Que a AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, com sede na Av. 
Governador José Ludovico de Almeida nº 20 (BR-153, km 493,5), Conjunto Caiçara, Goiânia - 
Goiás - Brasil - CEP: 74.775-013, promoverá a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 137/2025, PARA 

CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E EXECU-

ÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, CONTEMPLANDO OBRA DE ARTE ESPECIAL (OAE), NA RODOVIA GO-
110, TRECHO: ESTIVA / SÃO DOMINGOS, COM EXTENSÃO DE 44,30 KM, NESTE ESTADO, de acordo com 
as condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos; 

 

2) Que as PARTES têm interesse em participar da licitação, através de um CONSÓRCIO, conju-
gando esforços no sentido de apresentar proposta competitiva na referida licitação; 
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3) Que as PARTES têm extensa e comprovada experiência no gerenciamento e execução de 
empreendimentos de engenharia de grande porte e possuem necessária tecnologia para a 
sua implantação; 
 
Resolvem firmar o presente “INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE 
CONSÓRCIO”, que será regido pelas seguintes cláusulas e condições:  
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
 
1.1. O objeto do CONSÓRCIO a ser constituído será a participação conjunta das empresas 
signatárias, na licitação objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 137/2025, para contratação 
integrada de empresa especializada para a elaboração dos projetos e exe-cução de obras de 
pavimentação, contemplando obra de arte especial (OAE), na rodovia go-110, trecho: Estiva / 
São Domingos, com extensão de 44,30 km, neste Estado, e caso venham a ser declaradas 
vencedoras do referido certame, e lhes seja adjudicada e contratada a execução dos serviços, 
executarem em conjunto os referidos serviços, cujas condições são neste ato, de forma irres-
trita e irretratável, aceitas pelas PARTES; 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - NATUREZA E DESIGNAÇÃO 
 
2.1. O futuro CONSÓRCIO, em conformidade com o art. 278, § 1º da Lei nº 6.404/76, não se 
constituirá em pessoa jurídica distinta da de seus membros, nem adotará denominação 
própria, diferente das de seus integrantes, e apenas para efeito de sua identificação, usará a 
designação fantasia de "CONSÓRCIO GO-110", sendo neste instrumento denominado, 
simplesmente CONSÓRCIO, constituindo-se tão somente uma associação formada para fins 
da licitação supracitada. 
 
2.2. As empresas CONSORCIADAS manterão inalteradas as respectivas personalidades jurídi-
cas, bem como a administração particular de cada uma, não impondo o presente pacto em 
subordinação entre as CONSORCIADAS. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. O consórcio será composto por 02 (duas) empresa signatárias deste instrumento, à razão 
de: 
 
Construtora Perfil Ltda. – 98,90% (noventa e oito virgula noventa por cento) 
Trafecon Engenharia Ltda. – 1,10% (um virgula dez por cento) 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - SOLIDARIEDADE 
 
4.1. As CONSORCIADAS obrigam-se perante a GOINFRA pelo perfeito e integral cumprimento das 
obrigações, cláusulas, termos e condições assumidos pelo Consórcio, tanto na fase de 
licitação quanto na execução do contrato, respondendo de forma conjunta e proporcional, 
cada qual na exata proporção de sua participação consorcial, limitada a sua responsabilidade 
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externa ao respectivo percentual de participação, vedada a exigência de adimplemento além 
desse limite. 
 
4.2. A solidariedade estabelecida não abrange os atos praticados individualmente pelas 
CONSORCIADAS, estranhos ao objeto do CONSÓRCIO. 
 
4.3. Para todos os fins, considera-se “proporção de participação” aquela definida no 
instrumento de constituição do Consórcio, aplicável a aportes, resultados, prejuízos e 
resposnsabilidades. 

 
4.4. Caso o edital, o contrato administrativo ou norma aplicável imponha responsabilidade 
solidária perante a GOINFRA, tal solidariedade prevalecerá exclusivamente perante o 
Contratante, assegurado às CONSORCIADAS, entre si, o direito de regresso e a recomposição 
integral conforme os percentuais de participação e a alocação interna de responsabilidades 
pactuada. 
 
4.5. Participação e alocação de responsabilidades. As Consorciadas integrarão o Consór-
cio na proporção de suas participações, respondendo pelos aportes, pela percepção dos 
resultados e pela assunção de prejuízos na mesma medida. Para fins de execução contra-
tual, fica pactuada a individualização de encargos e obrigações, de modo que a Consorci-
ada Trafecon Engenharia LTDA. terá sua atuação e responsabilidade limitadas às atividades 
técnicas inerentes à elaboração, compatibilização, revisão e entrega dos Projetos Básico 
e Executivo (e demais produtos de engenharia correlatos), enquanto a CONSORCIADA LÍDER 
CONSTRUTORA PERFIL LTDA. será a responsável pela execução integral das obras, abran-
gendo, dentre outros, mobilização, administração local, fornecimentos, mão de obra, equi-
pamentos, segurança do trabalho, qualidade, medições, cronograma físico-financeiro, licen-
ças e condicionantes aplicáveis, bem como pela correção de não conformidades e atendi-
mento às determinações do Contratante relacionadas ao objeto “obras”. 

 
 
CLÁUSULA QUITA - LIDERANÇA E SEDE 
 
5.1. A PERFIL exercerá a liderança do CONSÓRCIO cabendo-lhe a representação legal perante a 
GOINFRA e terceiros, podendo receber citação e responder administrativa ou judicialmente 
pelas CONSORCIADAS, seja em todas as fases da licitação, quando poderá inclusive, interpor e 
desistir de recursos, praticar todos os atos necessários, ou, ainda, na hipótese de saírem as 
CONSORCIADAS vencedoras do certame, durante a integral execução da obra, sem prejuizo da 
solidariedade das PARTES, ressalvada a assinatura do contrato pelas empresas 
CONSORCIADAS. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: As CONSORCIADAS, desde já nomeiam como representante legal do 
CONSÓRCIO o empresário SR. SÉRGIO RICARDO CORRÊA COSTA, portador da Carteira de Identidade 
nº 3181180 DGPC-GO e do CPF/MF nº 589.948.821-20, outorgando-lhe amplos poderes em 
especial para requerer, transferir, receber e dar quitação, transigir, acordar, renunciar ao 
direito de recorrer, desistir, responder administrativamente e judicialmente e, em qualquer 
grau de jurisdição receber notificação, intimação e citação, assinar os documentos de 
habilitação, proposta técnica e de metodologia de execução, bem como proposta de preços, 
para representar o CONSÓRCIO, podendo inclusive nomear procuradores na fase do 
procedimento licitatório.  
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica estabelecido que a sede do CONSÓRCIO, com a indicação do 
endereço para correspondência postal e telegráfica, será na Rua das Indústrias, nº 401, Sala 
01 Bloco A, Vila Morais, Goiânia-GO, CEP: 74620-300.  
 
5.2. Todas as ações da empresa líder, que venham a onerar ou comprometer o CONSÓRCIO, 
resultando em responsabilidade solidária das partes, terão que ser previamente aprovadas 
pela empresa parceira, mediante outorga de procuração específica. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA - PRAZO DO TERMO DE COMPROMISSO 
 
6.1. Este TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DO CONSÓRCIO começa a viger na data da 
sua assinatura e terá o prazo de duração necessário para o cumprimento de todas as etapas 
da concorrência. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Este TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO será 
rescindido automaticamente nas seguintes hipóteses: 
 

a) tendo sido divulgado o resultado da habilitação e concluídos todos os recursos 
administrativos e medidas Judiciais cabíveis, e o CONSÓRCIO não venha a ser 
habilitado para a fase seguinte da licitação; 

 
b) tendo sido divulgado o resultado da classificação e concluídos todos os recursos 

administrativos e medidas judiciais cabíveis, e a proposta de preços elaborada 
pelas CONSORCIADAS não venha a ser classificada ou declarada vencedora; 

 
c) resolva a GOINFRA revogar ou anular a presente Licitação. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Rescindido o presente instrumento em qualquer das hipóteses acima 
definidas, nenhum ressarcimento de custo e/ou remuneração será devida, de uma PARTE à 
outra, sob qualquer título e natureza, especialmente, lucros cessantes e perdas e danos. 
 
6.2. Tendo sido a proposta de preços elaborada pelas CONSORCIADAS declarada vencedora e 
lhes tendo sido adjudicada e contratada as obras objeto da Licitação, será providenciada a 
lavratura definitiva do INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO definido na Cláusula 
Sétima. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DAS CONSORCIADAS 
 
7.1. As CONSORCIADAS se comprometem a providenciar e atender na íntegra às disposições 
estabelecidas no Art. 15 da Lei nº 14.133/21 e disposições editalícias, sendo elas declaradas 
vencedoras do referido certame, e antes da assinatura do eventual contrato administrativo 
decorrente da presente concorrência, providenciar o respectivo INSTRUMENTO DE 
CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO, bem como o seu registro na Junta Comercial do Estado de 
execução das obras ou no Cartório de Títulos e Documentos competente, bem como 
providenciar a Certidão de Arquivamento dos instrumentos de constituição do CONSÓRCIO no 
registro comercial do local da sede do CONSÓRCIO, tudo devidamente aprovado pelo órgão da 
sociedade de cada participante.  
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PARÁGRAFO ÚNICO: O respectivo instrumento observará, além da legislação estadual 
específica, o disposto nos artigos 278 e 279 da Lei n.º 6.404, de 15/12/76, e as demais 
disposições previstas no presente Compromisso. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA - PRAZO DO CONSÓRCIO 
 
8.1. O CONSÓRCIO terá prazo de duração de 06 (seis) meses além do prazo de vigência do 
contrato com a GOINFRA, necessário para execução das referidas obras e cumprimento de 
todas as obrigações delas decorrentes ou até a aceitação definitiva da obra pela GOINFRA. 
 
 
CLÁUSULA NONA - EXCLUSIVIDADE 
 
9.1. Cada CONSORCIADA atuará de forma exclusiva para com a outra em tudo que for 
relacionado com o objeto deste instrumento. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: As CONSORCIADAS se absterão de entrar em contato ou concluir acordos 
de qualquer espécie com outras pessoas, empresas ou grupo de empresas que possam ferir 
o caráter de exclusividade que ora estabelecem em relação aos direitos e obrigações 
recíprocas neste instrumento avençadas, salvo quando previamente acordado, por escrito, 
entre as CONSORCIADAS. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: As empresas CONSORCIADAS não poderão participar da mesma 
concorrência isoladamente e nem através de outro consórcio. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
10.1. As CONSORCIADAS assumem o compromisso expresso de que o CONSÓRCIO não terá a 
sua composição ou constituição alteradas, ou sob qualquer forma, modificadas sem prévia 
anuência da GOINFRA, até a conclusão das obras, visando manter válidas as premissas que 
asseguram a habilitação do CONSÓRCIO original, até o cumprimento integral das obrigações 
decorrentes do contrato a ser firmado. 
 
10.2. As CONSORCIADAS assumem, também, o compromisso expresso de que o CONSÓRCIO 
não se constitui nem se constituirá em pessoa jurídica distinta da de seus membros, nem terá 
denominação própria ou diferente de seus integrantes. 
 
10.3. Cada PARTE declara participar do CONSÓRCIO com a responsabilidade de prover, na 
proporção de sua participação prevista na Cláusula terceira, os recursos necessários para a 
execução das obras, objeto do CONSÓRCIO até a sua conclusão e aceitação definitiva pela 
GOINFRA. 
 
10.4. Em sendo constituído o consórcio, as consorciadas se comprometem a, salvo obriga-
ções comuns relativas à execução do contrato junto ao CLIENTE, as despesas, contratações e 
demais custos necessários para execução do objeto de cada consorciada conforme disposto, 
deverá necessariamente ser contratado diretamente pela consorciada responsável, medi-
ante seu respectivo CNPJ, sendo vedada a contratação pelo CNPJ consorcio.  
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10.5. A contabilidade do CONSÓRCIO será realizada em conformidade com o que estabelece a 
NBC T 10.20 – Consórcio de Empresas, estabelecida pela Resolução CFC nº 1.053/05, de 07 
de outubro de 2005, considerando a Instrução Normativa nº 1199, de 14 de outubro de 2011, 
da Secretaria da Receita Federal, e, Lei nº 12.402, de 02 de maio de 2011, todavia, cada PARTE 
poderá usar sua própria conta bancária para recebimentos, emitindo suas próprias faturas 
relativas à parte que lhe couber nos SERVIÇOS E DE ACORDO COM SUA PARTICIPAÇÃO. 

10.6. O presente Compromisso é pactuado com as cláusulas de irrevogabilidade e 
irretratabilidade, vigorando conforme previsto na cláusula sexta. 
 
10.7. As despesas realizadas para a apresentação das propostas em decorrência do edital 
objeto da licitação, desde que previamente aprovadas, serão suportadas na proporção da 
participação de cada CONSORCIADA integrante do CONSÓRCIO, mediante o acerto e reembolso 
de PARTE a PARTE. 
 
10.8. Cada CONSORCIADA arcará com os próprios custos e gastos para apresentação da 
documentação individual prevista no Edital de Licitação. 
 
10.9. As CONSORCIADAS se comprometem a manter sigilo quanto às informações geradas 
durante a vigência deste instrumento e pertinente ao seu objeto, não as divulgando a terceiros 
sob qualquer forma e a qualquer tempo, bem como não, as informações trocadas entre elas 
para finalidades que não sejam as do desenvolvimento do seu objeto. 
 
10.10. Fica estabelecido que a comunicação, postal e telegráfica, com o CONSÓRCIO, será 
dirigida ao endereço abaixo: 
 

End.: Rua das Indústrias, nº 401, Setor Vila Morais, em Goiânia – GO, CEP 74.620-300 
Telefone: (62) 99348-5225 
E-mail: engenharia@construtoraperfil.net 

 
10.11. O presente instrumento obriga a todos os herdeiros e sucessores, a qualquer título, 
nos direitos e obrigações ora assumidas pelas CONSORCIADAS. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – FORO 
 
11.1. Para as questões oriundas deste “TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE 
CONSÓRCIO”, fica eleito o foro da cidade Goiânia-GO, renunciando as PARTES a qualquer outro 
por mais privilegiado que possa ser. 
 
E, por estarem justas e acordadas, assinam o presente “TERMO DE COMPROMISSO DE 
CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO” em 03 (três) vias de igual teor, na presença das testemunhas 
abaixo. 
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Goiânia-GO, 02 de fevereiro de 2026. 
 

 
 
 
 

CONSTRUTORA PERFIL LTDA  
SÉRGIO RICARDO CORREA COSTA 

 
 
 
 

TRAFECON ENGENHARIA LTDA  
SANDRA HELENA ELIAS SILVA 

 
 
 
 

Testemunhas: 
 
 
 
1) _________________________________  2) _________________________________ 
 Nome: Maurício Rodrigues de Sousa Nome: Laila Rezende 
 CPF: 026.110.921-92 CPF: 909.237.821-68 
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CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 137/2025 
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À 

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 

A/C DA GERÊNCIA DE LICITAÇÃO - GELIC 

Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20 (BR-153, Km 493,5), Conjunto Caiçara, Goiânia-GO 

 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 137/2025-GOINFRA 

 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

 

Prezados Senhores, 

 

Em cumprimento aos ditames editalícios, utilizamo-nos da presente para submeter à apreciação de 

V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada: 

 

1. Habilitação Jurídica 

2. Regularidade Fiscal e Trabalhista 

3. Qualificação Econômico-Financeira 

4. Qualificação Técnica 

5. Declarações 

 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato 

no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. SÉRGIO 

RICARDO CORRÊA COSTA, CPF/MF nº 589.948.821-20, Fone (62) 3092-2869, e-mail: 

engenharia@construtoraperfil.net, como representante deste Consórcio. 

 

Goiânia-GO, 24 de fevereiro de 2026. 

 

 

 

______________________________________ 

CONSÓRCIO GO-110 

SÉRGIO RICARDO CORREA COSTA 

REPRESENTANTE LEGAL 
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HABILITAÇÃO JURÍDICA 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 137/2025 

 

 

  



  
1 

 
 
 
 

12ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
CONSTRUTORA PERFIL LTDA 
CNPJ: 04.336.212/0001-03 

NIRE: 52.20176683-6 
 
 

 
 

SERGIO RICARDO CORREA COSTA, brasileiro, nascido em 02/07/1974, casado no regime 
de separação total de bens, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua B 20, S/N, 
Qd. 13-B, Lt. 01, CS 22, Condomínio Jardins Paris, Goiânia-GO, CEP 74.885-614, 
portador da Cédula de Identidade nº 3.181.180 SSP/GO e inscrito no CPF com o nº 
589.948.821-20;  
 

Único sócio da CONSTRUTORA PERFIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado 

constituída na forma de sociedade limitada, com contrato social registrado pela Junta 

Comercial do Estado de Goiás - JUCEG – com o NIRE 52.20176683-6 em 16/03/2001, 

inscrita no CNPJ sob o nº 04.336.212/0001-03, com sede na Rua Itajubá, nº 71, qd. 

04, lt. 09, Setor Negrão de Lima, Goiânia-GO, CEP 74.650-150, resolve na melhor 

forma de direito, promover modificação do contrato social mediante condições e 

cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO  

O endereço sede passa a ser na Rua das Indústrias, N° 401, sala 01, Bloco A, Vila 

Morais, CEP 74.620-300, Goiânia/Go. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CONTRATO SOCIAL  

O titular da Empresa aprova e formaliza o contrato social nos termos seguintes: 
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CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
CONSTRUTORA PERFIL LTDA 

CNPJ: 04.336.212/0001-03 
NIRE: 52.20176683-6 

 
 
 

SERGIO RICARDO CORREA COSTA, brasileiro, nascido em 02/07/1974, casado no regime 

de separação total de bens, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua B 20, S/N, 

Qd. 13-B, Lt. 01, CS 22, Condomínio Jardins Paris, Goiânia-GO, CEP 74.885-614, 

portador da Cédula de Identidade nº 3.181.180 SSP/GO e inscrito no CPF com o nº 

589.948.821-20; 

Único sócio da CONSTRUTORA PERFIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado 

constituída na forma de sociedade limitada, com contrato social registrado pela Junta 

Comercial do Estado de Goiás - JUCEG – com o NIRE 52.20176683-6 em 16/03/2001, 

inscrita no CNPJ sob o nº 04.336.212/0001-03, com sede na Rua das Indústrias, N° 

401, sala 01, bloco A, Vila Morais, CEP 74.620-300, Goiânia/Go, resolve na melhor 

forma de direito, consolidar o contrato social, que obedecerá às seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FORO – 

A empresa vai atuar sob a denominação social de CONSTRUTORA PERFIL LTDA e título 
de estabelecimento “CONSTRUTORA PERFIL”, terá sua sede na Rua das Indústrias, N° 
401, sala 01, bloco A, Vila Morais, CEP 74.620-300, Goiânia/Go, com Foro eleito em 
Goiânia-GO, podendo, não obstante, criar e instalar filiais e escritórios em qualquer 
ponto do território nacional, a juízo e por deliberação de sua administração. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO - 
A empresa tem como objeto social: Exploração prestacional do ramo de construção 
civil; Construção de redes de energia elétrica, rural e urbana; Obras de arte; Obras de 
saneamento básico; Engenharia em todas as suas modalidades; Reformas e 
adequações; Incorporação; Restauração de patrimônio histórico; Terraplenagem; 
Pavimentação; Pré-moldados; Locação de máquina e equipamentos; 
Telecomunicações; Redes lógicas; Informática; Instalações; Projetos, Consultoria e 
tudo que lhe for congênere. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE DURAÇÃO – 
A empresa iniciou suas atividades em 15/03/2001 e sua duração é por tempo 
indeterminado. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL – 
O capital subscrito e integralizado é de R$ 10.000.000,00 (Dez milhões de Reais), 
representado por quota única de igual valor nominal, totalmente integralizada em 
moeda corrente do país. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DO TITULAR - 
Nos termos do art. 1.052 do Código Civil, a responsabilidade do titular da empresa é 
restrita ao valor de sua quota. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA ADMINISTRAÇÃO E USO DO NOME COMERCIAL - 
A administração da empresa ficará a cargo do titular SÉRGIO RICARDO CORREA COSTA, 
na condição de Diretor Administrativo, obedecido o disposto no art. 1.060 do Código 
Civil Brasileiro, que se incumbe de todas as operações e representa a empresa, para 
todos os atos sociais, ficando, entretanto, proibido em qualquer tempo o seu emprego 
em negócios alheios ao objeto social, competindo-lhe todas as decisões 
administrativas, financeiras e comerciais, representar em juízo ou fora dele, podendo 
inclusive emitir títulos, notas promissórias, aceitar duplicatas, endossar papeis do 
comercio e documentos que se relacionem com o objetivo social da empresa. A 
empresa pode nomear procurador(s), sendo este(s) quotistas ou não, somente com a 
assinatura do administrador. Nas operações de venda de bens imóveis, equipamentos 
ou quaisquer bens do ativo imobilizado a empresa deve ser estar representada pelo 
administrador designado, não se admitindo nesta hipótese a representação de 
procurador(s). 

Parágrafo Único - O administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido 
de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação 
criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra 
as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE -  
O administrador fará uma retirada mensal a título de pró-labore, observando no que 
couber, a legislação em vigor do imposto de renda.  
 
CLÁUSULA OITAVA - DOS LUCROS E/OU PREJUÍZOS - 

Ao término de cada exercício social, aos 31 de dezembro, far-se-á inventário, 
levantando-se balanço patrimonial e de resultado econômico, cabendo ao titular da 
empresa os lucros ou perdas apuradas. 
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CLÁUSULA NONA - DAS FILIAIS E OUTROS ESTABELECIMENTOS - 
A empresa pode, a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no país ou 
fora dele, por ato de sua administração ou por deliberação dos sócios. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS –  
 Fica a pessoa jurídica autorizada a distribuir, antecipadamente, lucros do exercício, 
verificados em balanço especialmente levantado, observado o disposto do art. 1.059, 
do Código Civil. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REGÊNCIA SUPLETIVA –  

Nas omissões do presente instrumento, a empresa reger-se-á pelas normas da 
sociedade limitada no que couber. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO –  
Fica eleito o foro da Comarca da cidade de Goiânia-Goiás, com renuncia expressa de 
quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam, para dirimir dúvidas e resolver 
questões oriundas do presente instrumento e/ou relativos à pessoa jurídica, ora criada. 
 

E assim, por ser a expressão de sua vontade, assina digitalmente o presente 
instrumento em   via única para que surta seus legais e jurídicos efeitos. 

 

 

Goiânia, 20 de julho de 2023.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

SÉRGIO RICARDO CORREA COSTA 
CONTRATO ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA PERFIL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

58994882120
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.



CNH Digital

QR-CODE

Departamento Nacional de Trânsito

Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 
validação do documento digital estão disponíveis em: 
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar 
Assinatura.



Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

53202110943 2062

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

TRAFECON ENGENHARIA LTDA

002 ALTERACAO

CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

ALTERACAO DE SOCIO/TITULAR / ADMINISTRADOR

1

1

1

051

021

2003

BRASILIA

4 Novembro 2025

Nº FCN/REMP

DFN2510705865

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2856871 em 06/11/2025 da Empresa TRAFECON ENGENHARIA LTDA, CNPJ 42267203000199 e protocolo
DFN2510705865 - 31/10/2025. Autenticação: B7FEC7D8828AA1751C1E7B80C481696460EE8714. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-
Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 25/163.286-5 e o código de segurança K7QO Esta cópia
foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2025 por Fabianne Raissa da Fonseca  Secretária-Geral.
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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Número do Protocolo

25/163.286-5

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

DFN2510705865

Data

29/10/2025

325.202.108-00 ANDRE MITSUO HAMADA CERQUEIRA 05/11/2025 12:22:19

 Assinado utilizando assinaturas avançadas

036.182.211-18 BRUNO MATSUNAGA HIGAWA 05/11/2025 16:07:30

 Assinado utilizando assinaturas avançadas

051.933.008-04 SANDRA HELENA ELIAS SILVA 05/11/2025 11:55:04

 Assinado utilizando assinatura qualificada

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Data Assinatura

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2856871 em 06/11/2025 da Empresa TRAFECON ENGENHARIA LTDA, CNPJ 42267203000199 e protocolo
DFN2510705865 - 31/10/2025. Autenticação: B7FEC7D8828AA1751C1E7B80C481696460EE8714. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-
Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 25/163.286-5 e o código de segurança K7QO Esta cópia
foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2025 por Fabianne Raissa da Fonseca  Secretária-Geral.
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46ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
TRAFECON ENGENHARIA LTDA 

CNPJ/MF n.º 42.267.203/0001-99 
NIRE n.º 5320211094-3 

 
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo nomeados e qualificados, 
e a final assinados, a saber:  
 

(A) SANDRA HELENA ELIAS SILVA, brasileira, arquiteta, viúva, natural de Brasília/DF, 
nascida em 17/11/1960, portadora da Carteira de Identidade nº 072.457.124-5 expedida pelo 
(MD/EB) expedida em 06/09/2007, e inscrita no CPF/MF sob o n.º 051.933.008-04, residente 
e domiciliada na SQN 305, Bloco F, apartamento 503, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70.737-
060. 
 

(B) BRUNO MATSUNAGA HIGAWA, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricista, natural de 
Brasília/DF, nascido em 10/11/1990, portador da CNH nº 04699492887 expedida pelo 
DETRAN/DF em 05/12/2018, e inscrito no CPF/MF 036.182.211-18, filho de Rubens 
Hiroyuki Higawa e Célia Kinuko Matsunaga Higawa, residente e domiciliado na Rua 12, 
Chácara 312, Lote 25, Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília/DF, CEP: 72.007-725. 
 

(C) ANDRÉ MITSUO HAMADA CERQUEIRA, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricista, 
natural de São Paulo/SP, nascido em 14/08/1991, filho de Vasco Tadeu Saraiva Cerqueira e 
Maria de Lurdes Hamada Cerqueira, portador da CNH nº 04955292026 expedida pelo 
DETRAN/DF em 06/02/2015, e inscrito no CPF/MF 325.202.108-00, residente e domiciliado 
na SQN 315, Bloco D, Apartamento 301, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70.774-040. 
 
Únicos sócios da TRAFECON ENGENHARIA LTDA, sociedade empresária limitada, com 
sede Setor SHN, Quadra 1, Bloco A, Conjunto A, Sala 1413, Parte D, Edifício Le Quartier 
Hotel & Bureau, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70.701-000, registrado e arquivado na Junta 
Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal sob o NIRE 5320211094-3 por despacho 
de 20/04/2017, e inscrito no CNPJ/MF sob n.º 42.267.203/0001-99, resolvem de comum 
acordo e na melhor forma de direito, alterar e consolidar o contrato social e o fazem nos termos 
e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Altera-se a administração da sociedade para a sócia administradora 
SANDRA HELENA ELIAS SILVA, assinando isoladamente, à qual caberá a responsabilidade e 
representação ativa e passiva da empresa, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos 
compreendidos no objeto social, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos 
ao interesse social podendo ainda nomear procurador ou administrador com poderes devidamente 
especificados em instrumento próprio. 
 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2856871 em 06/11/2025 da Empresa TRAFECON ENGENHARIA LTDA, CNPJ 42267203000199 e protocolo
DFN2510705865 - 31/10/2025. Autenticação: B7FEC7D8828AA1751C1E7B80C481696460EE8714. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-
Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 25/163.286-5 e o código de segurança K7QO Esta cópia
foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2025 por Fabianne Raissa da Fonseca  Secretária-Geral.
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CLÁUSULA SEGUNDA – Face às alterações introduzidas por este instrumento, os sócios decidem 
consolidar o Contrato Social, permanecendo em pleno vigor as demais cláusulas não alteradas e/ou 
modificadas pelo presente instrumento. 
 
Foro: Para todas as questões oriundas deste Contrato, fica desde já eleito o Foro de Brasília/DF, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
Consolidação: Em razão das deliberações acima tomadas, resolvem os sócios consolidar o Contrato 
Social que, já incluídas as alterações pertinentes, passa a vigorar com a seguinte redação: 

        
CONSOLIDACÃO DO CONTRATO SOCIAL 

TRAFECON ENGENHARIA LTDA 
CNPJ/MF: 42.267.203/0001-99 

NIRE n.º 5320211094-3 
 
 
DA RAZÃO SOCIAL, DURACÃO E SEDE 
CLÁUSULA PRIMEIRA - A Sociedade, constituída por tempo indeterminado, gira sob o nome 
empresarial TRAFECON ENGENHARIA LTDA, com sede social na Setor SHN, Quadra 1, Bloco 
A, Conjunto A, Sala 1413, Parte D, Edifício Le Quartier Hotel & Bureau, Asa Norte, Brasília/DF, 
CEP: 70.701-000, podendo ainda ser abertos outros escritórios em qualquer parte do país. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Nome de fantasia: TRAFECON ENGENHARIA. 
 
DA ATIVIDADE SOCIAL 
CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade tem por objetivo:  
 

- Prestação de serviços de engenharia civil, planejamento de obras e construções, elaboração, execução, 
supervisão, fiscalização, monitoramento de projetos e estudos ambientais; 
- Construção de rodovias e ferrovias, recuperação, pavimentação, vias férreas, pontes, viadutos, pistas 
de aeroportos; 
- Supervisão de obras, controle de materiais e serviços, supervisão de contratos de execução de obras, 
gerenciamento de projetos, vistoria, perícia técnica, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico de 
engenharia; 
- Prestação de serviços e estudos na área ambiental;  
- Identificação, salvamento e monitoramento arqueológico, elaboração, execução de estudos e projetos 
de saneamento básico;  
- Serviços técnicos de cartografia, topografia e Geodésia;  
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador; 
- Administração de obras, locação de mão de obra temporária, fornecimento e gestão de recursos 
humanos para terceiros, serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; 
- Construção e reforma de edifícios de qualquer natureza, manutenções correntes, serviços 
especializados para construção, serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2856871 em 06/11/2025 da Empresa TRAFECON ENGENHARIA LTDA, CNPJ 42267203000199 e protocolo
DFN2510705865 - 31/10/2025. Autenticação: B7FEC7D8828AA1751C1E7B80C481696460EE8714. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-
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-  Comércio varejista de material elétrico; 
-  Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; 
 
DO CAPITAL SOCIAL 
CLÁUSULA TERCEIRA - O Capital Social é de R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais) 
divididos em 7.500.000 (sete milhões e quinhentas mil quotas) no valor nominal de R$ 1,00 (um real) 
cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país no ato da constituição, e 
distribuídos da seguinte forma: 
 

              SÓCIOS QUOTISTAS VALOR EM QUOTAS VALOR EM REAIS % 
BRUNO MATSUNAGA HIGAWA             750 R$             750,00   0,01 
ANDRÉ MITSUO HAMADA CERQUEIRA             750 R$             750,00 0,01 
SANDRA HELENA ELIAS SILVA 7.498.500 R$ 7.498.500,00    99,98 
                               TOTAL 7.500.000 R$ 7.500.000,00 100 

 
PARAGRAFO ÚNICO - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas cotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 
 
DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS 
CLÁUSULA QUARTA – É vedado aos sócios, em conjunto ou separadamente, assumir 
responsabilidades em fianças, avais, endossos de favor ou em qualquer outro compromisso estranho 
aos interesses da sociedade, respondendo pessoalmente perante terceiros o sócio que infringir a 
presente cláusula. 
 
DA GERÊNCIA E ADMINISTRACÃO 
CLÁUSULA QUINTA – A administração da sociedade está a cargo da sócia administradora 
SANDRA HELENA ELIAS SILVA, assinando isoladamente, à qual cabe a responsabilidade e 
representação ativa e passiva da empresa, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos 
compreendidos no objeto social, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos 
ao interesse social podendo ainda nomear procurador ou administrador com poderes devidamente 
especificados em instrumento próprio. 
PARÁGRAFO ÚNICO - É facultado à administradora, nomear procuradores, devendo o instrumento 
de procuração especificar o prazo de validade, os atos a serem praticados pelos procuradores assim 
nomeados. 
 
DA RETIRADA DOS SÓCIOS 
CLÁUSULA SEXTA – Não será devido qualquer valor a título de pró-labore aos sócios, mas a 
sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano e o 
lucro apurado nessas demonstrações intermediárias poderá ser distribuído mensalmente aos sócios 
quotistas, a título de antecipação de lucros, proporcionalmente às cotas de capital de cada um ou 
conforme deliberação específica dos sócios.  
 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
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DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
CLÁUSULA SÉTIMA - A responsabilidade técnica da sociedade está a cargo do engenheiro civil 
MAURINEY CEZAR PINHEIRO DA SILVA, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, natural de 
Cuiabá-MT, nascido em 17/09/1979, filho de Antônio João da Silva e Mauriza Pinheiro da Silva, 
portador da CNH nº de registro 00679005296 expedido pelo DETRAN/MT em 06/11/2014, portador 
da Carteira de Identidade Profissional nº 1203846380 expedida pelo CREA-MT em 18/03/2014, 
residente e domiciliado na SHIN CA 02, Bloco A, 212B, Ed. Pratical Space, Lago Norte. Brasília-DF, 
CEP.: 71.503-502, presente instrumento contratual. 
 
DO BALANCO SOCIAL 
CLÁUSULA OITAVA – Em 31 de dezembro de cada ano proceder-se-á ao Balanço Geral e os lucros 
e prejuízos verificados serão levados à conta de Lucros e Perdas, para posterior distribuição entre os 
sócios, podendo ser desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo 
autoriza o artigo 1.007 da Lei nº 10.406/2002. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios 
deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.  
 
DA INCAPACIDADE DOS SÓCIOS 
CLÁUSULA NONA – Em caso de falecimento ou interdição de um dos sócios, sua participação no 
Capital e nos lucros será apurada com base no último Balanço e seus haveres pagos, aos legítimos 
herdeiros, da seguinte forma: metade à vista e metade em prestações mensais, por prazo não excedente 
de 12 (doze) meses e garantidas por notas promissórias dos sócios remanescentes.  
 
DAS RESOLUÇÕES SOCIAIS  
CLÁUSULA DÉCIMA - Todas as resoluções tomadas pelos sócios cotistas serão pela maioria dos 
votos, salvo nos casos em que a Lei determinar quórum específico. Cada quota, que é indivisível em 
relação ao Capital, corresponderá a um voto.  
 
DA ANUÊNCIA DOS SÓCIOS 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O sócio que desejar se retirar da sociedade deverá dar aviso 
prévio aos outros sócios, com antecipação mínima de 60 (sessenta) dias. Os seus haveres serão 
apurados no Balanço Geral levantado para esse fim e pagos de acordo com a forma indicada na 
Cláusula Nona.  
 
DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – É expressamente vedada a transferência de quotas, no todo ou 
em parte, sem o consentimento dos outros sócios, que se reservam sempre ao direito de preferência.  
 
DESEMPEDIMENTO 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – A administradora SANDRA HELENA ELIAS SILVA, 
declara sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2856871 em 06/11/2025 da Empresa TRAFECON ENGENHARIA LTDA, CNPJ 42267203000199 e protocolo
DFN2510705865 - 31/10/2025. Autenticação: B7FEC7D8828AA1751C1E7B80C481696460EE8714. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-
Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 25/163.286-5 e o código de segurança K7QO Esta cópia
foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2025 por Fabianne Raissa da Fonseca  Secretária-Geral.
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especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 
propriedade. 
 
DAS OMISSÕES  
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as leis vigentes 
e, em caso de recurso ao Judiciário, fica eleito o foro de Brasília/DF, qualquer que seja, então, o 
domicílio dos contratantes. 
 
E, por se acharem justos e acordados, assinam a presente alteração do contrato social, em 01 (uma) via.  
 
 

Brasília-DF, 27 de outubro de 2025. 
 
 
 

SANDRA HELENA ELIAS SILVA 
Sócia administradora 

 
 

ANDRÉ MITSUO HAMADA CERQUEIRA 
Sócio  

 
 

BRUNO MATSUNAGA HIGAWA 
Sócio  

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2856871 em 06/11/2025 da Empresa TRAFECON ENGENHARIA LTDA, CNPJ 42267203000199 e protocolo
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Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 25/163.286-5 e o código de segurança K7QO Esta cópia
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Número do Protocolo

25/163.286-5

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

DFN2510705865

Data

29/10/2025

325.202.108-00 ANDRE MITSUO HAMADA CERQUEIRA 05/11/2025 12:22:19

 Assinado utilizando assinaturas avançadas

036.182.211-18 BRUNO MATSUNAGA HIGAWA 05/11/2025 16:07:30

 Assinado utilizando assinaturas avançadas

051.933.008-04 SANDRA HELENA ELIAS SILVA 05/11/2025 11:55:04

 Assinado utilizando assinatura qualificada

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Data Assinatura

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2856871 em 06/11/2025 da Empresa TRAFECON ENGENHARIA LTDA, CNPJ 42267203000199 e protocolo
DFN2510705865 - 31/10/2025. Autenticação: B7FEC7D8828AA1751C1E7B80C481696460EE8714. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-
Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 25/163.286-5 e o código de segurança K7QO Esta cópia
foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2025 por Fabianne Raissa da Fonseca  Secretária-Geral.
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisdf informando o 
número do protocolo 25/163.286-5.

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TRAFECON ENGENHARIA LTDA, de CNPJ
42.267.203/0001-99 e protocolado sob o número 25/163.286-5 em 31/10/2025, encontra-se registrado na Junta
Comercial sob o número 2856871, em 06/11/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador FILIPE
ELIEZER JACINTO DA SILVA.
Certifica o registro, a Secretária-Geral, Fabianne Raissa da Fonseca. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio
eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/
imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.
Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura

325.202.108-00 ANDRE MITSUO HAMADA 
CERQUEIRA

05/11/2025

Assinado utilizando assinaturas avançadas

036.182.211-18 BRUNO MATSUNAGA HIGAWA 05/11/2025

Assinado utilizando assinaturas avançadas

051.933.008-04 SANDRA HELENA ELIAS SILVA 05/11/2025 11:55:04

Assinado utilizando assinatura qualificada AC SEMPRE RFB v2

Documento Principal
Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura

325.202.108-00 ANDRE MITSUO HAMADA 
CERQUEIRA

05/11/2025

Assinado utilizando assinaturas avançadas

036.182.211-18 BRUNO MATSUNAGA HIGAWA 05/11/2025

Assinado utilizando assinaturas avançadas

051.933.008-04 SANDRA HELENA ELIAS SILVA 05/11/2025 11:55:04

Assinado utilizando assinatura qualificada AC SEMPRE RFB v2

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 27/10/2025

Documento assinado eletronicamente por FILIPE ELIEZER JACINTO DA SILVA, Servidor(a)
Público(a), em 06/11/2025, às 16:04.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2856871 em 06/11/2025 da Empresa TRAFECON ENGENHARIA LTDA, CNPJ 42267203000199 e protocolo
DFN2510705865 - 31/10/2025. Autenticação: B7FEC7D8828AA1751C1E7B80C481696460EE8714. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-
Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 25/163.286-5 e o código de segurança K7QO Esta cópia
foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2025 por Fabianne Raissa da Fonseca  Secretária-Geral.
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Registro Digital

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi assinado digitalmente por :

FABIANNE RAISSA DA FONSECA017.057.021-55

Brasília. quinta-feira, 06 de novembro de 2025

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 2856871 em 06/11/2025 da Empresa TRAFECON ENGENHARIA LTDA, CNPJ 42267203000199 e protocolo
DFN2510705865 - 31/10/2025. Autenticação: B7FEC7D8828AA1751C1E7B80C481696460EE8714. Fabianne Raissa da Fonseca - Secretária-
Geral. Para validar este documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo 25/163.286-5 e o código de segurança K7QO Esta cópia
foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2025 por Fabianne Raissa da Fonseca  Secretária-Geral.
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QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 
validação do documento digital estão disponíveis em: 
https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.
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com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 
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REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 137/2025 

 

 

  



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
04.336.212/0001-03
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
16/03/2001

 
NOME EMPRESARIAL
CONSTRUTORA PERFIL LTDA

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CONSTRUTORA PERFIL

PORTE
DEMAIS

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

 
LOGRADOURO
R DAS INDUSTRIAS

NÚMERO
401

COMPLEMENTO
SALA 01 BLOCO A

 
CEP
74.620-300

BAIRRO/DISTRITO
VI MORAIS

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO
CONTABILIDADE@CONSTRUTORAPERFIL.NET

TELEFONE
(62) 3097-6919/ (62) 3092-2869

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

 
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
06/08/2005

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

 
SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 13/01/2026 às 09:11:46 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
42.267.203/0001-99
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
25/05/1973

 
NOME EMPRESARIAL
TRAFECON ENGENHARIA LTDA

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
TRAFECON

PORTE
DEMAIS

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.99-1-01 - Administração de obras
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

 
LOGRADOURO
ST SHN, QUADRA 1, BLOCO A, CONJUNTO A, SALA 1413,
PARTE D

NÚMERO
SN

COMPLEMENTO
EDIF LE QUARTIER HOTEL E BUREAU

 
CEP
70.701-000

BAIRRO/DISTRITO
ASA NORTE

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO
TRAFECON@TRAFECON.COM.BR

TELEFONE
(61) 3255-1279

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

 
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
04/06/2005

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

 
SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 09/02/2026 às 14:48:11 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ
04.336.212/0001-03

Inscrição Estadual
10.336.289-4

Cadastro Atualizado em
28/07/2023 10:21:41

Nome Empresarial
CONSTRUTORA PERFIL LTDA

Contribuinte?
Não

Nome Fantasia
CONSTRUTORA PERFIL

Endereço Estabelecimento
RUA  DAS INDUSTRIAS, nº 401, SALA 01 BLOCO A, VILA MORAIS - GOIANIA GO, CEP: 74.620-300

Atividade Econômica

     Atividade Principal
4313400 - Obras de terraplenagem

     Atividade Secundária
7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
9102302 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos
4221902 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
7112000 - Serviços de engenharia
4211101 - Construção de rodovias e ferrovias

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:
UNIDADE PRODUTIVA

Condição de Uso:
---

Data Final de Contrato:
---

Regime de Apuração:
Normal

Situação Cadastral Vigente:
Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:
22/11/2007

Data de Cadastramento:
27/03/2001

Operações com NF-E:
Habilitado

Observações
Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

Data da Consulta
13/01/2026 09:18:16

https://appasp.sefaz.go.gov.br/Sintegra/Consulta/nEsclarecimento.asp
https://appasp.sefaz.go.gov.br/Sintegra/Consulta/nEsclarecimento.asp
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Imprimir

CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO
FEDERAL - DIF

CF/DF CPF/CNPJ DataConcessão
FAC - Número do
Protocolo

Natureza Jurídica/Tipo de
Contribuinte

07.809.209/001-
62

42.267.203/0001-
99

03/05/2017 678763/26 SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA

Denominação social Título do Estabelecimento - Nome Fantasia Situação Cadastral Data Situação

TRAFECON ENGENHARIA LTDA TRAFECON ENGENHARIA ATIVO 03/05/2017

Endereço Bairro Cidade UF CEP

SHN, QUADRA 1 BLOCO A CONJUNTO A SALA 1413 PARTE D S/N EDIF LE
QUARTIE

ASA
NORTE

BRASILIA DF 70701000

09/02/2026, 14:50 Agenci@Net - DIF

https://www2.agencianet.fazenda.df.gov.br/agnetpublica/CFDF/IDIF/#/DIFP/42267203000199/0.LSqC3OwpJTwW5E35xZXqORB_zgvDVrVdF6Jj… 1/3
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Qualificação do Contribuinte ICMS Qualificação do Contribuinte ISS

Regime de Tributação Data de enquadramento

NORMAL 08/11/2024

Descrição
Atividade
Econômica
Principal

Código da
Atividade

Data de
Início de
Atividade

COMÉRCIO
VAREJISTA DE
MATERIAL
ELÉTRICO

G474230000 08/11/2024

   Atividades secundárias

Descrição
Atividade
Econômica

Código da
Atividade

Data de Início
de Atividade

Regime de Tributação Data de enquadramento

NORMAL 06/04/2017

Descrição Atividade
Econômica Principal

Código da
Atividade

Data de Início de
Atividade

SERVIÇOS DE
ENGENHARIA

M711200000 28/05/1973

   Atividades secundárias

Descrição Atividade
Econômica

Código da
Atividade

Data de
Início de
Atividade

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS F412040000 08/11/2024

CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-
ARTE ESPECIAIS

F421200000 28/05/1973

OBRAS PORTUÁRIAS,
MARÍTIMAS E FLUVIAIS

F429100000 28/05/1973

SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO
DO TERRENO NÃO
ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE

F431930000 28/05/1973

ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS F439910100 28/05/1973

SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA,
TOPOGRAFIA E GEODÉSIA

M711970100 28/05/1973

SERVIÇOS DE DESENHO
TÉCNICO RELACIONADOS À
ARQUITETURA E ENGENHARIA

M711970300 28/05/1973

SERVIÇOS DE AGRONOMIA E
DE CONSULTORIA ÀS
ATIVIDADES AGRÍCOLAS E
PECUÁRIAS

M749010300 28/05/1973

LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS
SEM CONDUTOR

N771100000 28/05/1973

ALUGUEL DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA
CONSTRUÇÃO SEM
OPERADOR, EXCETO
ANDAIMES

N773220100 28/05/1973

SERVIÇOS COMBINADOS DE
ESCRITÓRIO E APOIO
ADMINISTRATIVO

N821130000 08/11/2024

09/02/2026, 14:50 Agenci@Net - DIF

https://www2.agencianet.fazenda.df.gov.br/agnetpublica/CFDF/IDIF/#/DIFP/42267203000199/0.LSqC3OwpJTwW5E35xZXqORB_zgvDVrVdF6Jj… 2/3



Este documento foi emitido no dia 09/02/2026 na Internet pelo portal Agênci@Net
.

09/02/2026, 14:50 Agenci@Net - DIF
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: CONSTRUTORA PERFIL LTDA
CNPJ: 04.336.212/0001-03 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:03:05 do dia 08/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/03/2026.
Código de controle da certidão: 91F0.C861.5261.28B9
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: TRAFECON ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 42.267.203/0001-99 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:53:20 do dia 09/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/08/2026.
Código de controle da certidão: E852.3333.93CE.C1D4
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 60344205

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: CNPJ
CONSTRUTORA PERFIL LTDA 04.336.212/0001-03

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da

IN nr. 405/1999-GSF, de 16   de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de  novembro   de 2006 e

constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III

do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade  pode  ser verificada  pela INTERNET, no endereco:
https://goias.gov.br/economia/
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever  na  divida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.555.525.461 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIANIA, 11 FEVEREIRO DE 2026 HORA: 15:1:51:5
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº: 043006432502026

TRAFECON ENGENHARIA LTDANOME:

_____________________________ CERTIFICAMOS QUE _____________________________

ENDEREÇO: SHN, QUADRA 1 BLOCO A CONJUNTO A SALA 1413 PARTE D EDIF LE QUARTIER HO

JUNTO AO GDF

0780920900162

42.267.203/0001-99

ASA NORTECIDADE:

CNPJ:

CF/DF

FINALIDADE:

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPVA / 2026 .

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5.172/66 – CTN.
Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 – CTN.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.
Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 06 de maio de 2026. *

Certidão emitida via internet em 05/02/2026 às 17:18:01 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.
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ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 60280226

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: CNPJ
VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO 42.267.203/0001-99

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da

IN nr. 405/1999-GSF, de 16   de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de  novembro   de 2006 e

constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III

do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade  pode  ser verificada  pela INTERNET, no endereco:
https://goias.gov.br/economia/
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever  na  divida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.525.818.169 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIANIA, 9 FEVEREIRO DE 2026 HORA: 15:0:50:9
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Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA

PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 1.381.077-0

Prazo de Validade: até 11/05/2026

CNPJ: 04.336.212/0001-03

Certifica-se que até a presente data NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU
A VENCER referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura
Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I
do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei
Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e
não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de
30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal
cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade
administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de
30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal
Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 11 DE FEVEREIRO DE 2026

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E
DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO
ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda
invalidará este documento.

javascript:window.print()
javascript:window.print()
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Dados do Fornecedor
CNPJ: 42.267.203/0001-99 DUNS®: 90*****89
Razão Social: TRAFECON ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: TRAFECON
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/07/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida
manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 28/07/2026 Automática
FGTS 24/02/2026 Automática
Trabalhista Validade: 02/08/2026 Automática(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 08/04/2026
Receita Municipal (Isento)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/06/2026Validade:

Declaração
Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do
fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 03/02/2026 11:16 de
CPF: 051.XXX.XXX-04      Nome: SANDRA HELENA ELIAS SILVA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

http://www.tst.jus.br/certidao
cpmau
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 04.336.212/0001-03
Razão

Social: CONSTRUTORA PERFIL LTDA

Endereço: R DAS INDUSTRIAS 401 SALA 01 / VILA MORAIS / GOIANIA / GO /
74620-300

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:18/02/2026 a 19/03/2026

Certificação Número: 2026021818510952880081

Informação obtida em 19/02/2026 10:55:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 42.267.203/0001-99
Razão

Social: TRAFECON ENGENHARIA LTDA

Endereço: Q SHN QUADRA 1 SN EDIF LE QUARTIER / ASA NORTE / BRASILIA / DF /
70701-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:14/02/2026 a 15/03/2026

Certificação Número: 2026021401390352357092

Informação obtida em 19/02/2026 10:56:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: CONSTRUTORA PERFIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.336.212/0001-03
Certidão nº: 9698029/2026
Expedição: 11/02/2026, às 15:03:06
Validade: 10/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que CONSTRUTORA PERFIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 04.336.212/0001-03, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: TRAFECON ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.267.203/0001-99
Certidão nº: 9101241/2026
Expedição: 09/02/2026, às 15:04:09
Validade: 08/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que TRAFECON ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 42.267.203/0001-99, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 137/2025 
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Identificação:

Requerente   :

CPF/CGC      :

Domicílio    :

CONSTRUTORA PERFIL

04.336.212/0001-03

NESTA  CAPITAL

                                CERTIFICA  a requerimento verbal da parte interessada 

que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, 

papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, 

verificou dos mesmos CONSTAR, em ANDAMENTO, CONTRA:

A(s) seguinte(s) distribuição(ções) e/ou registro(s) de ação(ões), como segue(m):

Profissão    : PESSOA JURIDICA

CERTIDÃO ESTADUAL

001 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

393747.7

CAMPOS BELOS - VARA DAS FAZENDAS PUBLICAS

01/11/2012

EDUARDO COSTA FERREIRA

EXECUCAO FISCAL

MUNICIPIO DE CAMPOS BELOS

Valor da Ação : R$11.827,05

42000269120618957248

Cont. às Fls. 002

Observação:  Esta Certidão contém 21 vinte e uma folhas

Fls. 001

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/02/2026 às 11:46:48
Para validar este documento informe o código 4200 0269 1206 1895 7248 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao

cpmau
Realce

cpmau
Realce
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002 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

428094.87

RIO VERDE - VARA DAS FAZENDAS PUBLICAS

03/12/2013

ACAO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS

Valor da Ação : R$1.000,00

.....Continuação da Certidão em nome de: CONSTRUTORA PERFIL

003 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5228178.78

CATALAO - UPJ VARAS CIVEIS - 1a E 2a

14/07/2017

LUIZ EDUARDO FRANCO COSTA

KARLA CRISTINA ALENCAR DE OLIVEIRA

CUMPRIMENTO DE SENTENCA

VANESSA VIANA DE SOUZA

Valor da Ação : R$62.500,00

004 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5366271.48

PALMEIRAS DE GOIAS - 2a VARA CIVEL

06/10/2017

16:18:15

LUIZ EDUARDO FRANCO COSTA

ROBSON RAMOS MARTINS

PROCEDIMENTO COMUM CIVEL

JAIR ROSA DE SOUSA

Valor da Ação : R$502.695,98

42000269120618957248

Cont. às Fls. 003

Observação:  Esta Certidão contém 21 vinte e uma folhas

Fls. 002

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/02/2026 às 11:46:48
Para validar este documento informe o código 4200 0269 1206 1895 7248 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao
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005 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5062825.89

GOIANDIRA - VARA DAS FAZENDAS PUBLICAS

15/02/2018

MARCIA DE OLIVEIRA SANTOS

CUMPRIMENTO DE SENTENCA - RECLAMACAO

PRE-PROCESSUAMINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS

Valor da Ação : R$1.316.250,00

.....Continuação da Certidão em nome de: CONSTRUTORA PERFIL

006 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5431832.82

PALMEIRAS DE GOIAS - 2a VARA CIVEL

12/09/2018

19:21:56

LUIZ EDUARDO FRANCO COSTA

ALBERT EINSTEIN AQUINO COSTA

PROCEDIMENTO COMUM CIVEL

MARIOTTO E FILHOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Valor da Ação : R$729.114,68

007 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5513413.58

CATALAO - VARA DE FAZ. PUB. MUNICIPAL E REGISTROS

29/08/2019

LUIZ EDUARDO FRANCO COSTA

RONI ALVACIR VARGAS

CUMPRIMENTO DE SENTENCA

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS

Valor da Ação : R$10.000,00

42000269120618957248

Cont. às Fls. 004

Observação:  Esta Certidão contém 21 vinte e uma folhas

Fls. 003

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/02/2026 às 11:46:48
Para validar este documento informe o código 4200 0269 1206 1895 7248 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao
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008 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5511993.9

GOIANIA - 6a UPJ VARAS CIVEIS: 26a, 27a, 28a,

29a,

29/08/2019

10:23:50

LUIZ EDUARDO FRANCO COSTA

EMERSON MARQUES TOMAZ

PROCEDIMENTO COMUM CIVEL

PRESTACAO DE SERVICOS FRANCISCO JESUS LTDA-ME

Valor da Ação : R$60.683,00

.....Continuação da Certidão em nome de: CONSTRUTORA PERFIL

009 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5043668.30

NEROPOLIS - VARA DAS FAZENDAS PUBLICAS E

REGISTROS

31/01/2021

RUI JERONIMO DA SILVA JUNIOR

PROCEDIMENTO COMUM CIVEL

MARIA DAS GRACAS FERNANDES

Valor da Ação : R$165.000,00

010 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5076752.77

CATALAO - UPJ VARAS CIVEIS - 1a E 2a

18/02/2021

LUIZ EDUARDO FRANCO COSTA

SALUSTRIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO

CUMPRIMENTO DE SENTENCA

JOAO CARLOS SILVA

Valor da Ação : R$41.000,00

42000269120618957248

Cont. às Fls. 005

Observação:  Esta Certidão contém 21 vinte e uma folhas

Fls. 004

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/02/2026 às 11:46:48
Para validar este documento informe o código 4200 0269 1206 1895 7248 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao
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011 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5173204.52

CATALAO - UPJ VARAS CIVEIS - 1a E 2a

09/04/2021

LUIZ EDUARDO FRANCO COSTA

MICHEL DE LACERDA BENTO

PROCEDIMENTO COMUM CIVEL

JOSE LUCIO FELIX

Valor da Ação : R$8.286,60

.....Continuação da Certidão em nome de: CONSTRUTORA PERFIL

012 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5309733-78.2021.8.09

CATALÃO - UPJ VARAS CÍVEIS - 1ª E 2ª

22/06/2021

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

CLEOMAR GOMES DA SILVA

Valor da Ação : R$50.815,84

013 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5467683.53

CATALAO - UPJ VARAS CIVEIS - 1a E 2a

08/09/2021

LUIZ EDUARDO FRANCO COSTA

JEFFERSON DE OLIVEIRA SANTANA

CUMPRIMENTO DE SENTENCA

ANTONIO EMILIO LUIZ NETO

Valor da Ação : R$41.645,26

42000269120618957248

Cont. às Fls. 006

Observação:  Esta Certidão contém 21 vinte e uma folhas

Fls. 005

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/02/2026 às 11:46:48
Para validar este documento informe o código 4200 0269 1206 1895 7248 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao
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014 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5469378.42

CATALAO - UPJ VARAS CIVEIS - 1a E 2a

09/09/2021

LUIZ EDUARDO FRANCO COSTA

LEILA APARECIDA JACINTO

PROCEDIMENTO COMUM CIVEL

ANTONIO PEDRO DOS SANTOS

Valor da Ação : R$28.986,12

.....Continuação da Certidão em nome de: CONSTRUTORA PERFIL

015 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5583891.23

CATALAO - UPJ VARAS CIVEIS - 1a E 2a

08/11/2021

LUIZ EDUARDO FRANCO COSTA

ALESILVIA NOGUEIRA DE SOUZA

CUMPRIMENTO DE SENTENCA

JAQUELINE OLIVEIRA PIRES SILVA

Valor da Ação : R$169.687,85

016 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5072284.36

CATALAO - UPJ VARAS CIVEIS - 1a E 2a

10/02/2022

LUIZ EDUARDO FRANCO COSTA

MICHEL DE LACERDA BENTO

PROCEDIMENTO COMUM CIVEL

APARECIDA DONIZETE SILVA

Valor da Ação : R$13.696,12

42000269120618957248

Cont. às Fls. 007

Observação:  Esta Certidão contém 21 vinte e uma folhas

Fls. 006

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/02/2026 às 11:46:48
Para validar este documento informe o código 4200 0269 1206 1895 7248 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao
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017 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5310268.70

CATALAO - UPJ VARAS CIVEIS - 1a E 2a

26/05/2022

LEONARDO MARTINS MAGALHAES

KARINE DA SILVA CARVALHO MACHADO

PROCEDIMENTO COMUM CIVEL

JULIA GRACIELE DOS SANTOS

Valor da Ação : R$76.776,00

.....Continuação da Certidão em nome de: CONSTRUTORA PERFIL

018 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5321155.16

CATALAO - UPJ VARAS CIVEIS - 1a E 2a

31/05/2022

KARINE DA SILVA CARVALHO MACHADO

PROCEDIMENTO COMUM CIVEL

CARLOS OLISIO ROSA

Valor da Ação : R$76.776,00

019 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5019197.34

CATALAO - UPJ VARAS CIVEIS - 1A E 2A

13/01/2023

FELIPE ROCHA CARVALHO

PROCEDIMENTO COMUM CIVEL

JOSE DOS REIS DE OLIVEIRA

Valor da Ação : R$50.716,38

42000269120618957248

Cont. às Fls. 008

Observação:  Esta Certidão contém 21 vinte e uma folhas

Fls. 007

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/02/2026 às 11:46:48
Para validar este documento informe o código 4200 0269 1206 1895 7248 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao
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020 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5069850.40

CATALAO - UPJ VARAS CIVEIS - 1a E 2a

06/02/2023

LUIZ EDUARDO FRANCO COSTA

RUBENS PENA

PROCEDIMENTO COMUM CIVEL

MEIRYLANDE SOARES PEREIRA

Valor da Ação : R$42.240,08

.....Continuação da Certidão em nome de: CONSTRUTORA PERFIL

021 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5091160.5

CATALAO - UPJ VARAS CIVEIS - 1a E 2a

15/02/2023

MICHEL DE LACERDA BENTO

PROCEDIMENTO COMUM CIVEL

LEONARDO THEODORO DE SOUZA

Valor da Ação : R$14.270,11

022 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5112255.91

CATALAO - UPJ VARAS CIVEIS - 1a E 2a

27/02/2023

LUIZ EDUARDO FRANCO COSTA

KELIANE RODRIGUES

PROCEDIMENTO COMUM CIVEL

ISABEL CRISTINA FREITAS DE ALMEIDA RODRIGUES

Valor da Ação : R$47.530,82

42000269120618957248

Cont. às Fls. 009

Observação:  Esta Certidão contém 21 vinte e uma folhas

Fls. 008

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/02/2026 às 11:46:48
Para validar este documento informe o código 4200 0269 1206 1895 7248 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao
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023 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5138166.8

CATALAO - UPJ VARAS CIVEIS - 1a E 2a

09/03/2023

FERNANDO CEZAR CARNEIRO

PROCEDIMENTO COMUM CIVEL

RONALDO JOSE DA SILVA

Valor da Ação : R$45.733,14

.....Continuação da Certidão em nome de: CONSTRUTORA PERFIL

024 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5182170.64

GOIANIA - 4a UPJ VARAS CIVEIS E AMBIENTAIS: 13a,

1

23/03/2023

14:04:09

FLAVIO CORREA TIBURCIO

MARCIO MESSIAS CUNHA

PROCEDIMENTO COMUM CIVEL

AGROPECUARIA CANAVIEIRA S.A

Valor da Ação : R$100.000,00

025 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5191880.77

CATALAO - UPJ VARAS CIVEIS - 1a E 2a

27/03/2023

LUIZ EDUARDO FRANCO COSTA

EDNA MARA DA SILVA

PROCEDIMENTO COMUM CIVEL

PAULO VITOR DA SILVA SANTOS

Valor da Ação : R$23.065,90

42000269120618957248

Cont. às Fls. 010

Observação:  Esta Certidão contém 21 vinte e uma folhas

Fls. 009

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/02/2026 às 11:46:48
Para validar este documento informe o código 4200 0269 1206 1895 7248 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao
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026 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5242385.72

CATALAO - UPJ VARAS CIVEIS - 1a E 2a

19/04/2023

LUIZ EDUARDO FRANCO COSTA

MICHEL DE LACERDA BENTO

PROCEDIMENTO COMUM CIVEL

WEDERSON SEVERIANO SILVA

Valor da Ação : R$38.859,66

.....Continuação da Certidão em nome de: CONSTRUTORA PERFIL

027 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5411019.31

CATALAO - UPJ VARAS CIVEIS - 1a E 2a

30/06/2023

LUIZ EDUARDO FRANCO COSTA

MICHEL DE LACERDA BENTO

PROCEDIMENTO COMUM CIVEL

ANDRE XAVIER DA SILVA

Valor da Ação : R$43.363,76

028 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5439930.53

CATALAO - UPJ VARAS CIVEIS - 1a E 2a

13/07/2023

LUIZ EDUARDO FRANCO COSTA

MICHEL DE LACERDA BENTO

PROCEDIMENTO COMUM CIVEL

MARIA ZORAIDE SOUSA

Valor da Ação : R$111.200,00

42000269120618957248

Cont. às Fls. 011

Observação:  Esta Certidão contém 21 vinte e uma folhas

Fls. 010

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/02/2026 às 11:46:48
Para validar este documento informe o código 4200 0269 1206 1895 7248 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao
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029 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5480038.27

CATALAO - UPJ VARAS CIVEIS - 1a E 2a

27/07/2023

LUIZ EDUARDO FRANCO COSTA

MICHEL DE LACERDA BENTO

PROCEDIMENTO COMUM CIVEL

NOILTON SILVESTRE DE OLIVEIRA

Valor da Ação : R$39.788,38

.....Continuação da Certidão em nome de: CONSTRUTORA PERFIL

030 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5542109.65

CATALAO - UPJ VARAS CIVEIS - 1a E 2a

18/08/2023

MICHEL DE LACERDA BENTO

PROCEDIMENTO COMUM CIVEL

FABIANA FERREIRA DA SILVA

Valor da Ação : R$76.867,20

031 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5543283-12.2023.8.09

CATALÃO - UPJ VARAS CÍVEIS - 1ª E 2ª

18/08/2023

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

MARCOS VINICIUS DA SILVA

Valor da Ação : R$1.320,00

42000269120618957248

Cont. às Fls. 012

Observação:  Esta Certidão contém 21 vinte e uma folhas

Fls. 011

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/02/2026 às 11:46:48
Para validar este documento informe o código 4200 0269 1206 1895 7248 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao
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032 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5554065.78

CATALAO - UPJ VARAS CIVEIS - 1a E 2a

23/08/2023

JOAO DOMINGOS MACHADO

PROCEDIMENTO COMUM CIVEL

LUZIA ALVES MOREIRA

Valor da Ação : R$1.000,00

.....Continuação da Certidão em nome de: CONSTRUTORA PERFIL

033 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5650772.11

CATALAO - UPJ VARAS CIVEIS - 1a E 2a

29/09/2023

MICHEL DE LACERDA BENTO

PROCEDIMENTO COMUM CIVEL

LUCAS MENDONCA COSTA

Valor da Ação : R$826,08

034 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5816758.17

CATALAO - UPJ VARAS CIVEIS - 1a E 2a

05/12/2023

LEONARDO MARTINS MAGALHAES

KARINE DA SILVA CARVALHO MACHADO

PROCEDIMENTO COMUM CIVEL

JOSE FRANCISCO DOS SANTOS ARAUJO

Valor da Ação : R$62.500,00

42000269120618957248

Cont. às Fls. 013

Observação:  Esta Certidão contém 21 vinte e uma folhas

Fls. 012

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/02/2026 às 11:46:48
Para validar este documento informe o código 4200 0269 1206 1895 7248 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao
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035 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5189934.36

CATALAO - UPJ VARAS CIVEIS - 1a E 2a

18/03/2024

ACACIO ESTRELA VAZ NETO

PROCEDIMENTO COMUM CIVEL

MONICA GUIMARAES DA COSTA

Valor da Ação : R$119.985,44

.....Continuação da Certidão em nome de: CONSTRUTORA PERFIL

036 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5452003.23

CATALAO - UPJ VARAS CIVEIS - 1a E 2a

05/06/2024

MICHEL DE LACERDA BENTO

PROCEDIMENTO COMUM CIVEL

FABIANA FERREIRA DA SILVA

Valor da Ação : R$76.867,20

037 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5579485.51

CATALAO - UPJ VARAS CIVEIS - 1a E 2a

13/06/2024

LEONARDO MARTINS MAGALHAES

KARINE DA SILVA CARVALHO MACHADO

PROCEDIMENTO COMUM CIVEL

ROBSON EVANGELISTA PEREIRA

Valor da Ação : R$71.000,00

42000269120618957248

Cont. às Fls. 014

Observação:  Esta Certidão contém 21 vinte e uma folhas

Fls. 013

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/02/2026 às 11:46:48
Para validar este documento informe o código 4200 0269 1206 1895 7248 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao
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038 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5687295.85

CATALAO - UPJ VARAS CIVEIS - 1a E 2a

15/07/2024

MARCELA TATIANY SANTANA ALVES

PROCEDIMENTO COMUM CIVEL

RAYSSA HINGRID DA SILVA

Valor da Ação : R$132.746,00

.....Continuação da Certidão em nome de: CONSTRUTORA PERFIL

039 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5701939.64

GOIANIA - 1a UPJ VARAS CIVEIS: 1a, 2a, 3a, 4a E

32

19/07/2024

10:27:15

LUIZ EDUARDO FRANCO COSTA

ANTONIO CARLOS TESSITORE GUIMARAES DE SOUZA

PROCEDIMENTO COMUM CIVEL

EDUARDO AUGUSTO DA SILVA NUNES

Valor da Ação : R$21.191,62

040 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5720360.71

CATALAO - UPJ VARAS CIVEIS - 1a E 2a

25/07/2024

LEONARDO MARTINS MAGALHAES

JOAO DOMINGOS MACHADO

PROCEDIMENTO COMUM CIVEL

ROSILANE BEATRIZ GABRIEL MENDES

Valor da Ação : R$1.000,00

42000269120618957248

Cont. às Fls. 015

Observação:  Esta Certidão contém 21 vinte e uma folhas

Fls. 014

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/02/2026 às 11:46:48
Para validar este documento informe o código 4200 0269 1206 1895 7248 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao
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041 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5774909.31

CATALAO - UPJ VARAS CIVEIS - 1a E 2a

12/08/2024

LEONARDO MARTINS MAGALHAES

CARLOS EDUARDO GONTIJO SILVA

PROCEDIMENTO COMUM CIVEL

SAMUEL ALVES MEDEIROS

Valor da Ação : R$37.233,61

.....Continuação da Certidão em nome de: CONSTRUTORA PERFIL

042 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5827828.94

CATALAO - UPJ VARAS CIVEIS - 1a E 2a

28/08/2024

09:50:08

MICHEL DE LACERDA BENTO

PROCEDIMENTO COMUM CIVEL

LUCIMAR DA SILVA

Valor da Ação : R$46.956,82

043 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5856650.93

CATALAO - UPJ VARAS CIVEIS - 1a E 2a

06/09/2024

LEONARDO MARTINS MAGALHAES

PABLO LOPES AGUIAR

PROCEDIMENTO COMUM CIVEL

FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA

Valor da Ação : R$130.000,00

42000269120618957248

Cont. às Fls. 016

Observação:  Esta Certidão contém 21 vinte e uma folhas

Fls. 015

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/02/2026 às 11:46:48
Para validar este documento informe o código 4200 0269 1206 1895 7248 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao
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044 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5888184.55

CATALAO - UPJ VARAS CIVEIS - 1a E 2a

18/09/2024

PROCEDIMENTO COMUM CIVEL

JW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Valor da Ação : R$14.270,11

.....Continuação da Certidão em nome de: CONSTRUTORA PERFIL

045 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5974629.76

CATALAO - UPJ VARAS CIVEIS - 1a E 2a

18/10/2024

MICHEL DE LACERDA BENTO

PROCEDIMENTO COMUM CIVEL

MARIA ZORAIDE SOUSA

Valor da Ação : R$111.200,00

046 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5977981.42

CATALAO - UPJ VARAS CIVEIS - 1a E 2a

21/10/2024

ACACIO ESTRELA VAZ NETO

PROCEDIMENTO COMUM CIVEL

MONICA GUIMARAES DA COSTA

Valor da Ação : R$119.985,44

42000269120618957248

Cont. às Fls. 017

Observação:  Esta Certidão contém 21 vinte e uma folhas

Fls. 016

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/02/2026 às 11:46:48
Para validar este documento informe o código 4200 0269 1206 1895 7248 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao
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047 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

6055752.96

CATALAO - UPJ VARAS CIVEIS - 1a E 2a

18/11/2024

JEFFERSON DE OLIVEIRA SANTANA

PROCEDIMENTO COMUM CIVEL

JOSSIELDA DOS SANTOS LIRA

Valor da Ação : R$190.000,00

.....Continuação da Certidão em nome de: CONSTRUTORA PERFIL

048 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

6146728.52

CATALAO - UPJ VARAS CIVEIS - 1a E 2a

18/12/2024

LEONARDO MARTINS MAGALHAES

BRUNO HENRIQUE DE CASTRO FELIPE

PROCEDIMENTO COMUM CIVEL

ELIVILSON DOS SANTOS SILVA

Valor da Ação : R$424.894,94

049 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

6156600.5

JANDAIA - VARA DAS FAZENDAS PUBLICAS

23/12/2024

LUIZ EDUARDO FRANCO COSTA

WILMAR ANTONIO DE LISBOA

EXECUCAO FISCAL

MUNICIPIO DE JANDAIA

Valor da Ação : R$197.183,72

42000269120618957248

Cont. às Fls. 018

Observação:  Esta Certidão contém 21 vinte e uma folhas

Fls. 017

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/02/2026 às 11:46:48
Para validar este documento informe o código 4200 0269 1206 1895 7248 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao
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050 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5195920.34

CATALAO - UPJ VARAS CIVEIS - 1a E 2a

14/03/2025

JEFFERSON DE OLIVEIRA SANTANA

PROCEDIMENTO COMUM CIVEL

ANTONIO EDISON DE ARAUJO SEPULVEDA

Valor da Ação : R$200.000,00

.....Continuação da Certidão em nome de: CONSTRUTORA PERFIL

051 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5196529.17

CATALAO - UPJ VARAS CIVEIS - 1a E 2a

14/03/2025

LEONARDO MARTINS MAGALHAES

JEFFERSON DE OLIVEIRA SANTANA

PROCEDIMENTO COMUM CIVEL

CARLOS DOS SANTOS SILVA ROMAO

Valor da Ação : R$100.000,00

052 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5237379.16

CATALAO - UPJ VARAS CIVEIS - 1a E 2a

27/03/2025

LEONARDO MARTINS MAGALHAES

BRUNO HENRIQUE DE CASTRO FELIPE

PROCEDIMENTO COMUM CIVEL

FRANCINALDO CARDOSO COSTA

Valor da Ação : R$107.771,98

42000269120618957248

Cont. às Fls. 019

Observação:  Esta Certidão contém 21 vinte e uma folhas

Fls. 018

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/02/2026 às 11:46:48
Para validar este documento informe o código 4200 0269 1206 1895 7248 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao
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053 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5298726.50

CATALAO - UPJ VARAS CIVEIS - 1a E 2a

16/04/2025

14:37:07

MICHEL DE LACERDA BENTO

PROCEDIMENTO COMUM CIVEL

EMERSON FERREIRA DE FREITAS

Valor da Ação : R$141.633,34

.....Continuação da Certidão em nome de: CONSTRUTORA PERFIL

054 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5336732.29

CATALAO - UPJ VARAS CIVEIS - 1a E 2a

01/05/2025

13:30:03

BRUNO HENRIQUE DE CASTRO FELIPE

PROCEDIMENTO COMUM CIVEL

ANTONIO ALVES DE SOUZA JUNIOR

Valor da Ação : R$152.785,62

055 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5367696.5

CATALAO - UPJ VARAS CIVEIS - 1a E 2a

13/05/2025

BRUNO HENRIQUE DE CASTRO FELIPE

PROCEDIMENTO COMUM CIVEL

ELIANE LIRA DA SILVA

Valor da Ação : R$146.689,66

42000269120618957248

Cont. às Fls. 020

Observação:  Esta Certidão contém 21 vinte e uma folhas

Fls. 019

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/02/2026 às 11:46:48
Para validar este documento informe o código 4200 0269 1206 1895 7248 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao
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056 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5398000.84

CATALAO - UPJ VARAS CIVEIS - 1a E 2a

22/05/2025

LEONARDO MARTINS MAGALHAES

CARLOS EDUARDO GONTIJO SILVA

CONSIGNACAO EM PAGAMENTO

SAMUEL ALVES MEDEIROS

Valor da Ação : R$13.419,47

.....Continuação da Certidão em nome de: CONSTRUTORA PERFIL

057 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5403509.93

CATALAO - UPJ VARAS CIVEIS - 1a E 2a

23/05/2025

JEFFERSON DE OLIVEIRA SANTANA

PROCEDIMENTO COMUM CIVEL

JOSE SANTOS RAMOS

Valor da Ação : R$200.000,00

058 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5439177.28

CATALAO - UPJ VARAS CIVEIS - 1a E 2a

04/06/2025

15:35:56

ELSON FERREIRA DE SOUSA

PROCEDIMENTO COMUM CIVEL

ANTONIO EMILIO LUIZ NETO

Valor da Ação : R$200.000,00

42000269120618957248

Cont. às Fls. 021

Observação:  Esta Certidão contém 21 vinte e uma folhas

Fls. 020

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/02/2026 às 11:46:48
Para validar este documento informe o código 4200 0269 1206 1895 7248 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao
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059 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5553233.74

CATALAO - UPJ VARAS CIVEIS - 1a E 2a

14/07/2025

13:22:19

STENIO DE SOUZA SALOMAO

PROCEDIMENTO COMUM CIVEL

WASHINGTON MARINHO VIEIRA

Valor da Ação : R$184.724,50

.....Continuação da Certidão em nome de: CONSTRUTORA PERFIL

060 ) Protocolo         :

Juízo             :

Natureza          :

Requerente        :

Adv. Requerente   :

Adv. Requerido    :

Data Distribuição :

5821709.83

CATALAO - UPJ VARAS CIVEIS - 1a E 2a

07/10/2025

17:10:31

ACACIO ESTRELA VAZ NETO

PROCEDIMENTO COMUM CIVEL

WILSON KLEBER DE MACEDO FARIA

Valor da Ação : R$200.348,10

                                  CERTIFICA mais que em desfavor de CONSTRUTORA PERFIL 

CPF/CNPJ No.: 04.336.212/0001-03, verificou inexistir quaisquer outras distribuições 

de ações cíveis em geral, especialmente ações de Falência e Concordata, até a presente 

data.

                                  CERTIFICA finalmente que a presente certidão abrange 

todas as Comarcas do Estado de Goiás.

                                  NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para 

certificar, do que se reporta e dá fé.

                                  Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, 

Capital do Estado de Goiás aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil  e 

vinte e seis (06/02/2026).

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva

Escrivão

42000269120618957248

R$19,99

R$ 77,53

06/02/2026

09:16:50

R$57,54
Fls. 021

912061895

Valor da certidão..................:

Valor da Taxa Judiciária...........:

Total..............................:

Data Receita.......................:

Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 

Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 06/02/2026 às 11:46:48
Para validar este documento informe o código 4200 0269 1206 1895 7248 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao
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CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de
falências e recuperações judiciais disponíveis até 09/02/2026, NADA CONSTA contra o nome por extenso
e CPF/CNPJ de:

TRAFECON ENGENHARIA LTDA
42.267.203/0001-99

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida
pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder
Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da
Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões,
Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança
impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 09/02/2026
Selo digital de segurança: 2026.CTD.3CHB.019Q.TZWI.PZ5E.0HQA
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

Página 1 de 1

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)

1ª e 2ª Instâncias

09/02/2026 15:05:44

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.

Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

cpmau
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cpmau
Realce

cpmau
Realce



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

CONSTRUTORA PERFIL LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 04.336.212/0001-03

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 28

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial CONSTRUTORA PERFIL LTDA

NIRE 52201766836

CNPJ 04.336.212/0001-03

Número de Ordem 28

Natureza do Livro LIVRO DIARIA COMPLETO 2023

Município Goiânia

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

16/03/2001

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2023

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

31675

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial CONSTRUTORA PERFIL LTDA

Natureza do Livro LIVRO DIARIA COMPLETO 2023

Número de ordem 28

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

31675

Data de inicio 01/01/2023

Data de término 31/12/2023

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
F1.F9.6B.A4.BB.75.8F.72.D4.69.18.90.24.0E.13.64.4C.3F.1E.FA-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

04.336.212/0001-03

01/01/2023 a 31/12/2023

CONSTRUTORA PERFIL LTDA

Versão: 10.1.8SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

52201766836

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

LIVRO DIARIA COMPLETO 2023  28

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

F1.F9.6B.A4.BB.75.8F.72.D4.69.18.90.24.0E.13.64.4C.3F.1E.FA

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME Nº SÉRIE DO
CERTIFICADO VALIDADE RESPONSÁVEL

LEGAL

Administrador 58994882120
SERGIO RICARDO

CORREA
COSTA:58994882120

244733894201712322 26/04/2023 a
26/04/2026 Sim

Contador 03052678175
DANIEL OLIVEIRA

CARVALHO:0305267817
5

819595734444082078
3

19/04/2024 a
19/04/2025 Não

NÚMERO DO RECIBO:

F1.F9.6B.A4.BB.75.8F.72.D4.69.18.90.
24.0E.13.64.4C.3F.1E.FA-1 em às27/04/2024 08:38:51

80.73.9F.75.87.0E.91.29
DC.EB.28.E3.CD.B3.43.3
D

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar nº 1247/2014.



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

CONSTRUTORA PERFIL LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 04.336.212/0001-03

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 28

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 49.268.976,05R$ 48.441.314,76

 ATIVO CIRCULANTE R$ 14.378.019,70R$ 12.544.519,67

  CAIXAS E EQUIVALENTES R$ 944.989,30R$ 1.125.421,40

   CAIXA R$ 1.275,50R$ 6.631,11

    CAIXA GERAL R$ 1.275,50R$ 6.631,11

     CAIXA R$ 1.275,50R$ 6.631,11

   CONTA BANCOS R$ 943.713,80R$ 1.118.790,29

    BANCO C/MOVIMENTO R$ 180,45R$ 0,00

     CEF AG: 2256 C/C: 000012206 R$ 160,50R$ 0,00

     BANCO SEMEAR AG: 0001 CC:
11016582

R$ 19,95R$ 0,00

    BANCOS C/APLIC. FINANCEIRAS R$ 943.533,35R$ 1.118.790,29

     APLIC SICOOB AG: 3299 C/C: 102253 R$ 12.000,00R$ 0,00

     APLIC BB AG: 3388 C/C: 266450 R$ 30.561,32R$ 11.386,58

     APLIC SANTANDER C/C13.0002336
CONTAMAX

R$ 0,00R$ 134,38

     APLIC CEF C/C: 000012206 R$ 14.873,90R$ 15.080,90

     APLIC SANTANDER FIXA PO CDB/RDB R$ 886.098,13R$ 1.092.188,43

  CRÉDITOS R$ 13.433.030,40R$ 11.419.098,27

   CLIENTES SERVIÇOS OBRAS POR
EMPREITADA

R$ 8.954.262,54R$ 9.675.869,82

    FATURAS  RECEBER R$ 3.755.766,79R$ 822.125,35

     AGETOP AG. GOIANA TRANSP E
OBRAS

R$ 292.475,19R$ 292.475,19

     SUP MUN DE AGUA E ESGOTO
CATALAO

R$ 50.324,09R$ 0,00

     GOINFRA  MANUT. AUTODROMO R$ 436.798,85R$ 436.798,85

     MUNICIPIO DE GOIATUBA R$ 56.996,81R$ 56.996,81

     SPE LP PARTICIPACOES R$ 35.854,50R$ 35.854,50

     SPE JOAO PAULO II
EMPREENDIMENTOS LTDA

R$ 318.616,54R$ 0,00

     LOTEAMENTO HERCILIO GOMES R$ 2.148.217,09R$ 0,00

     SPE LOURDES E LASARO PIMENTA
LTDA

R$ 23.091,87R$ 0,00

     AGENCIA GOIANA DE
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
GOINFRA

R$ 393.391,85R$ 0,00

    SERVIÇOS EXECUTADOS À FATURAR R$ 5.198.495,75R$ 8.853.744,47
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     CACU COM E IND DE ACUCAR E
ALCOOL

R$ 1.483.262,77R$ 1.483.262,77

     USINA BOM SUCESSO R$ 22.436,62R$ 22.436,62

     SPE GOIAS AMAZONAS R$ 172.269,16R$ 172.269,16

     LOTEAMENTO VILLAR SANTANA R$ 3.168.744,29R$ 3.168.744,29

     SPE JOAO PAULO II
EMPREENDIMENTOS LTDA

R$ 0,00R$ 1.507.031,63

     LOTEAMENTO HERCILIO GOMES R$ 351.782,91R$ 2.500.000,00

   CLIENTES SERVIÇOS OUTRAS
OPERAÇÕES

R$ 0,00R$ 0,00

    FATURAS À RECEBER R$ 0,00R$ 0,00

   CRÉDITOS POR ADIANTAMENTOS R$ 0,00R$ 0,00

    À EMPREGADOS R$ 0,00R$ 0,00

   CRÉDITOS FISCAIS R$ 0,00R$ 0,00

    IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES À
RECUPERAR

R$ 0,00R$ 0,00

   OUTROS CRÉDITOS R$ 4.478.767,86R$ 1.743.228,45

    CREDITOS COM TERCEIROS R$ 4.478.767,86R$ 1.743.228,45

     COSMOS PARTICIPACOES LTDA R$ 2.251.682,41R$ 0,00

     SPE SANTA GENOVEVA LTDA R$ 90.000,00R$ 0,00

     MA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES
LTDA  ME

R$ 40.400,00R$ 40.400,00

     SERGIO MURILO LEANDRO COSTA R$ 544.000,00R$ 499.000,00

     VIVER BEM EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS

R$ 189.178,22R$ 1.203.828,45

     VIVER BEM EMPREENDIMENTOS R$ 327.317,82R$ 0,00

     VIVER BEM INVEST R$ 1.036.189,41R$ 0,00

  ESTOQUES R$ 0,00R$ 0,00

   ADIANTAMENTOS R$ 0,00R$ 0,00

    ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS R$ 0,00R$ 0,00

 ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 34.890.956,35R$ 35.896.795,09

  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 15.074.183,17R$ 23.052.630,98

   CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS R$ 15.074.183,17R$ 23.052.630,98

    CREDITOS POR EMPRESTIMOS R$ 12.608.936,21R$ 16.731.562,32

     CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA R$ 2.216.027,01R$ 6.440.141,66

     SCP FIOL R$ 2.212.866,11R$ 2.212.866,11
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     GOIAS CONSTRUTORA LTDA
NEROPOLIS

R$ 4.697.702,99R$ 4.697.702,99

     CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO
BANDEIRANTES

R$ 290.407,08R$ 290.407,08

     CONSORCIO AGUA AZUL  BARRAGEM
CATALAO

R$ 1.371.452,27R$ 1.371.452,27

     PAV.ITUMBIARA CSC  SCP 001/2017 R$ 0,00R$ 1.189.767,59

     SCP 002/2017  POSSE  GO453 R$ 385.911,12R$ 385.911,12

     SCP  MT 100  001/2020 R$ 0,00R$ 60.000,00

     SCP  MS 166  001/2021 R$ 0,00R$ 83.313,50

     SCP MS316 COSTA RICA R$ 359.374,47R$ 0,00

     SCP MS PARAISO DAS AGUAS R$ 612.656,37R$ 0,00

     SCP MS DOIS IRMAOS DO BURITI R$ 462.538,79R$ 0,00

    RESULTADO DE EQUIVALENCIA
PATRIMONIAL

R$ 2.465.246,96R$ 6.321.068,66

     SCP 001/2017  PAV. ITUMBIARA R$ 1.126.177,33R$ 1.126.177,33

     SCP 002/2017  POSSE  GO453 R$ 1.237.003,34R$ 1.237.003,34

     SCP  MS 166  001/2021 R$ 0,00R$ 3.855.821,70

     SCP  MS 166 MARACAJU  002/2021 R$ 102.066,29R$ 102.066,29

  INVESTIMENTOS R$ 1.088.331,83R$ 986.945,62

   OUTROS INVESTIMENTOS R$ 1.088.331,83R$ 986.945,62

    EM IMOVEIS R$ 224.265,01R$ 224.265,01

     LOTEAMENTO BELA VISTA R$ 224.265,01R$ 224.265,01

    OUTROS ATIVOS R$ 864.066,82R$ 762.680,61

     CONTA CAPITAL SICOOB C/C 102253 R$ 864.066,82R$ 762.680,61

  IMOBILIZADO R$ 18.722.691,35R$ 11.851.468,49

   IMOBILIZADO TECNICO R$ 43.311.206,94R$ 34.667.651,95

    VALOR DE AQUISIÇÃO CORRIGIDO R$ 43.311.206,94R$ 34.667.651,95

     INSTALAÇÕES R$ 181.983,01R$ 181.983,01

     MAQUINÁRIOS R$ 11.620.930,27R$ 10.434.461,86

     MOVEIS UTENSILIOS R$ 133.988,13R$ 133.988,13

     VEICULOS R$ 2.674.375,48R$ 2.248.762,56

     COMPUTADORES E PERIFERICOS R$ 192.966,83R$ 192.966,83

     IMOVEIS  CASA SENADOR CANEDO R$ 95.000,00R$ 95.000,00

     SISTEMA DE TELEFONIA R$ 23.336,62R$ 23.336,62
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     TRATORES R$ 1.749.300,00R$ 1.749.300,00

     MOTONIVELADORA R$ 5.597.902,09R$ 4.322.902,09

     CAMINHOES R$ 11.857.750,84R$ 6.855.750,84

     ESCAVADEIRA R$ 9.183.673,67R$ 8.429.200,01

   ADIANTAMENTOS R$ 510.000,00R$ 127.500,00

    ADIANT. P/ AQUIS. DE BENS ATIVOS R$ 510.000,00R$ 127.500,00

     SOTREQ S/A R$ 0,00R$ 127.500,00

     PLV CONSTRUTORA E LOCACAO
EIRELI

R$ 190.000,00R$ 0,00

     LC TRANSPORTES E SERVICOS R$ 320.000,00R$ 0,00

   (-) (  ) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZ. E
EXAUSTÃO

R$ (25.098.515,59)R$ (22.943.683,46)

    (-) (  ) DEPRECIAÇÕES DO IMOBILIZADO R$ (25.098.515,59)R$ (22.943.683,46)

     (-) INSTALAÇÕES R$ (161.936,15)R$ (157.079,95)

     (-) MAQUINARIOS R$ (7.565.199,87)R$ (7.135.867,02)

     (-) MOVEIS E UTENSILIOS R$ (125.984,43)R$ (123.113,03)

     (-) VEICULOS R$ (1.388.292,13)R$ (1.234.158,46)

     (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS R$ (191.591,79)R$ (185.994,71)

     (-) SISTEMA DE TELEFONIA R$ (23.336,62)R$ (23.336,62)

     (-) VEICULOS R$ (148.624,55)R$ (148.624,55)

     (-) TRATORES R$ (1.417.305,05)R$ (1.356.725,05)

     (-) MOTONIVELADORA R$ (3.359.829,93)R$ (3.076.320,17)

     (-) CAMINHOES R$ (5.544.474,57)R$ (4.851.743,40)

     (-) ESCAVADEIRA R$ (5.135.523,83)R$ (4.618.103,83)

     (-) CASA SENADOR CANEDO R$ (36.416,67)R$ (32.616,67)

  ATIVO INTANGÍVEL R$ 5.750,00R$ 5.750,00

   BENS INTANGÍVEIS R$ 5.750,00R$ 5.750,00

    CUSTO DOS INTANGÍVEIS R$ 5.750,00R$ 5.750,00

     SOFTWARE R$ 5.750,00R$ 5.750,00

PASSIVO + PATRIMÔNIO LIQUIDO R$ 49.268.976,05R$ 48.441.314,76

 PASSIVO R$ 19.906.819,55R$ 22.742.067,19

  PASSIVO CIRCULANTE R$ 9.731.691,66R$ 12.526.193,08

   FORNECEDORES R$ 691.977,60R$ 243.471,64
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    DE VENDAS MERCANTIS R$ 691.977,60R$ 243.471,64

     FORNECEDORES R$ 691.977,60R$ 243.471,64

   FINANCIAMENTO/EMPRÉSTIMO R$ 8.382.188,87R$ 11.919.750,91

    CAPITAL DE GIRO R$ 8.382.188,87R$ 11.919.750,91

     SANTANDER  CNR 0910290000000250 R$ 116.170,97R$ 0,00

     SANTANDER AG: 0910 C/C: 13.0002336 R$ 24.572,06R$ 25.610,38

     EMPREST. SEMEAR AG: 0001 CC:
11016582

R$ 1.291.699,20R$ 8.440.223,60

     SANTANDER CNR 0910300000007590 R$ 0,00R$ 157.275,12

     BANCO DO BRASIL  CT 338.804.588 R$ 0,00R$ 47.238,10

     BANCO SICOOB 3299  C/C 102253 R$ 951.642,61R$ 949.489,54

     BANCO SICOOB  CT 233425 R$ 385.461,12R$ 35.834,42

     BANCO SICOOB FINANCIAMENTO  CT
266388

R$ 241.830,92R$ 275.361,32

     BANCO DO BRASIL  CT 338.804.752 R$ 569.370,30R$ 429.910,38

     SANTANDER  CNR 330910300000009980 R$ 411.264,84R$ 100.635,76

     FINANCIAMENTO BANCO
VOLKSWAGEN

R$ 151.638,37R$ 177.219,14

     BANCO SICOOB EMPRESTIMO CT
273200

R$ 737.927,44R$ 813.795,35

     FINANC. BANCO KOMATSU PC350LC R$ 406.960,20R$ 45.030,10

     BANCO CATERPILLAR  MAQUINAS R$ 1.180.550,92R$ 123.654,49

     FINANC. BANCO JOHN DEERE CP
40076

R$ 633.950,48R$ 298.473,21

     FINANC BANCO MERCEDES BENZ R$ 753.679,13R$ 0,00

     FINANC BANCO BRADESCO MAQ R$ 525.470,31R$ 0,00

   OBRIGACOES TRIBUTARIAS E
CONTRIBUICOES

R$ 657.525,19R$ 362.970,53

    OBRIG. TRIB. E CONTRIB. DA EMPRESA R$ 477.315,50R$ 232.450,90

     IRPJ A RECOLHER R$ 115.710,82R$ 91.003,67

     CSLL A RECOLHER R$ 111.950,29R$ 56.556,06

     PIS A RECOLHER R$ 36.082,05R$ 6.740,66

     COFINS A RECOLHER R$ 180.638,56R$ 45.216,73

     ISS R$ 32.933,78R$ 32.933,78

    RETEN. À REC. DE TRIB. E CONT.
SOCIAIS

R$ 52.416,74R$ 14.770,85

     IRRF/ SALARIO  0561 R$ 29.602,81R$ 8.018,38
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     IRRF/SERVICOS  1708 R$ 232,30R$ 0,00

     ISSQN RETIDO DE TERCEIROS R$ 14.683,43R$ 5.015,39

     PIS/COFINS/CSLL  LEI 10.833 R$ 7.898,20R$ 1.737,08

    CONTRIBUICOES SOCIAIS R$ 127.792,95R$ 115.748,78

     INSS A RECOLHER R$ 97.177,34R$ 100.171,15

     FGTS A RECOLHER R$ 30.615,55R$ 15.577,63

     INSS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO R$ 0,06R$ 0,00

   OBRIGACOES TRABALHISTAS R$ 0,00R$ 0,00

    DEBITOS TRABALHISTAS A PAGAR R$ 0,00R$ 0,00

   OUTROS DEBITOS R$ 0,00R$ 0,00

    EMPRESTIMO DE TERCEIROS R$ 0,00R$ 0,00

  PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 10.175.127,89R$ 10.215.874,11

   EXIGÍVEL A LONGO PRAZO R$ 10.175.127,89R$ 10.215.874,11

    FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS R$ 6.149.803,63R$ 6.825.422,83

     EMPREST. SICOOB  CT 233425 R$ 0,00R$ 439.102,47

     EMPREST. BANCO DO BRASIL  CT
338.804.752

R$ 324.242,42R$ 1.324.242,42

     EMPREST. SANTANDER CNR
3309103000009980

R$ 0,00R$ 847.756,08

     FINANC. BANCO SICOOB  CT 266388 R$ 0,00R$ 422.830,45

     FINANCIAMENTO BANCO
VOLKSWAGEN

R$ 2.211.555,66R$ 0,00

     BANCO CATERPILLAR  MAQUINAS R$ 1.415.629,40R$ 1.719.122,82

     FINANC. BANCO JOHN DEERE CP 4007 R$ 0,00R$ 607.878,79

     FINANC. BANCO KOMATSU PC350LC R$ 432.922,23R$ 939.489,80

     BANCO SICOOB EMPRESTIMO CT
273200

R$ 0,00R$ 525.000,00

     FINANC. MAQ BANCO MERCEDES
BENZ

R$ 1.092.453,92R$ 0,00

     FINANC MAQ BANCO BRADESCO R$ 673.000,00R$ 0,00

    PROVISÕES PASSIVAS DIFERÍDAS R$ 585.691,57R$ 416.580,84

     IRPJ  DIFERIDO R$ 115.950,88R$ 81.729,49

     CSLL  DIFERIDA R$ 110.564,81R$ 79.765,55

     PIS  DIFERIDO R$ 60.395,72R$ 41.859,13

     COFINS  DIFERIDO R$ 298.780,16R$ 213.226,67
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    DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS R$ 3.439.632,69R$ 2.973.870,44

     SPE SANTA GENOVEVA R$ 3.613,80R$ 3.613,80

     SCP  MT 100  001/2020 R$ 0,00R$ 2.452.767,55

     SCP MS PARAISO DAS AGUAS R$ 0,00R$ 170.055,21

     SCP 002/2021 MS166 MARACAJU R$ 1.777.277,47R$ 0,00

     SMV PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS R$ 347.433,88R$ 347.433,88

     PAV. ITUMBIARA  CSC  SCP 001/2017 R$ 1.311.307,54R$ 0,00

 PATRIMONIO LIQUIDO R$ 29.362.156,50R$ 25.699.247,57

  CAPITAL SOCIAL R$ 10.000.000,00R$ 10.000.000,00

   CAPITAL REALIZADO R$ 10.000.000,00R$ 10.000.000,00

    CAPITAL DE RESIDENTES NO PAIS R$ 10.000.000,00R$ 10.000.000,00

     SERGIO RICARDO CORREA COSTA R$ 10.000.000,00R$ 10.000.000,00

  RESERVAS R$ 19.362.156,50R$ 15.699.247,57

   RESERVAS DE LUCROS R$ 19.362.156,50R$ 15.699.247,57

    RESERVAS DE LUCROS R$ 19.362.156,50R$ 15.699.247,57

     LUCROS ACUMULADOS R$ 19.510.228,40R$ 17.411.216,42

     (-) DISTRIBUICAO DE LUCROS DOS
SOCIOS

R$ (14.360.372,87)R$ (7.967.812,06)

     LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO R$ 14.212.300,97R$ 6.255.843,21

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador 7Página 7 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
F1.F9.6B.A4.BB.75.8F.72.D4.69.18.90.24.0E.13.64.4C.3F.1E.FA-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

CONSTRUTORA PERFIL LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 04.336.212/0001-03

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 28

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

LUCRO/PREJUÍDO DO PERÍODO R$ 14.212.300,97R$ 6.255.843,21

 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS R$ 10.168.738,08R$ 8.028.973,72

  SERVIÇO PRESTADOS R$ 10.168.738,08R$ 8.028.973,72

 (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS R$ (1.006.820,68)R$ (591.326,12)

  (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVIÇOS R$ (1.006.820,68)R$ (591.326,12)

 (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS R$ (12.928.922,70)R$ (2.930.035,96)

  (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS R$ (12.928.922,70)R$ (2.930.035,96)

 RECEITA DE PARTICIPACOES R$ 26.483.418,41R$ 5.011.226,24

  PARTICIPACOES EM SCP R$ 26.483.418,41R$ 5.011.226,24

 (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (8.235.840,81)R$ (3.056.396,17)

  (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (983.511,95)R$ (981.716,74)

  (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS R$ (6.947,62)R$ (10.383,62)

  (-) RESULTADO FINANCEIRO R$ (7.119.387,22)R$ (1.986.135,99)

  (-) DEPRECIAÇÕES R$ (125.994,02)R$ (78.159,82)

 OUTRAS RECEITAS E PARTICIPAÇÕES R$ 149.386,21R$ 85.042,75

  DIVIDENDOS RECEBIDOS R$ 149.386,21R$ 85.042,75

 (-) PROVISÕES DO IR E CSLL R$ (417.657,54)R$ (291.641,25)

  (-) IMPOSTO DE RENDA R$ (235.951,53)R$ (188.495,09)

  (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL R$ (181.706,01)R$ (103.146,16)
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SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

AC ATIVO CIRCULANTE

ANC ATIVO NÃO CIRCULANTE

IT IMOBILIZADO TOTAL

AT ATIVO TOTAL

PC PASSIVO CIRCULANTE

ELP PASSIVO NÃO CIRCULANTE

PL PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1 ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

14.378.019,70              

ILC=(AC/PC) 9.731.691,66                

2 ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

29.452.202,87              

ILG=(AC+ANC)/(PC+PNC) 19.906.819,55              

3 INDICE DE SOLVENCIA GERAL (ISG) 49.268.976,05              

SG= AT/(PC+PNC) 19.906.819,55              

4 ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL (IEG)

IEG=(PC+PNC)/AT 19.906.819,55              

49.268.976,05              

C.P.F. Nº 589.948.821-20 C.P.F. Nº 030.526.781-75

SÓCIO ADMINISTRADOR CRC/GO  Nº 027087/O-9

CONTADOR

SÉRGIO RICARDO CORREA COSTA DANIEL OLIVEIRA CARVALHO

18.728.441,35R$                              

49.268.976,05R$                              

9.731.691,66R$                                

10.175.127,89R$                              

29.362.156,50R$                              

1,48          

1,48          

2,47          

0,40          

Goiânia-GO, 31 de dezembro 2023

-R$                                                

CONSTRUTORA PERFIL LTDA

CNPJ N.º 04.336.212/0001-03

ÍNDICE DE LIQUIDEZ EXTRAÍDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL DE 31/12/2023

COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO-FINANCEIRO

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da

proponente.  Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

14.378.019,70R$                              

15.074.183,17R$                              
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NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 
 

 
NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL 
 
A CONSTRUTORA PERFIL LTDA é uma empresa que teve o início de suas 
atividades em 16/03/2001 com o objetivo de:  Prestação de serviços de 
construção civil, terraplenagem, pavimentação, obras de arte especiais, 
mineração e locação de máquinas e equipamentos. Inscrita no CNPJ  sob o n.º 
04.336.212/0001-03 e  localizada na Rua das Indústrias, n.º 401, Sala 01, 
Bloco A, Vila Morais, Goiânia – GO, CEP 74.620-300. 
 
 
NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO  
ITG 2000 ( R1 ) 
 
A CONSTRUTORA PERFIL LTDA, mantêm um sistema de escrituração uniforme 
dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. 
Os registros contábeis contem o número de identificação dos lançamentos 
relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua 
falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos 
administrativos. 
As receitas, as despesas e os custos do período foram escriturados 
contabilmente, de acordo com o regime de competência. 
 
 
NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS 
 
a) Ativo circulante - Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme 
disciplinado nas Resoluções do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que 
tratam da Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores 
contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à 
vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas 
características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 
(noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor. 
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b) Ativo circulante – Clientes: - Os valores  a receber de clientes são 
registradas pelo valor contratual, e representam os valores originários 
deduzidos dos respectivos recebimentos.  

 
 
c) Ativo não circulante - Investimentos: Registra o Capital aplicado  em 

Sociedades em Conta de Participação que tem por objeto a realização de 
obras de terraplenagem e pavimentação. 

 
d) Ativo não circulante - Imobilizado: Os ativos imobilizados são 

registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação 
calculada pelo método linear com base nas taxas permitidas e leva em 
consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 
(NBC – TG 27).  

 
 

e) Passivo Circulante - Fornecedores a pagar: São registradas nessa 

conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços. 

 
f) Passivo Circulante - Débitos com Empréstimos: Registra os valores a 

amortizar sobre os financiamentos do ativo fixo contratados com 
instituições financeiras e também saldos de empréstimos bancários 
contratados. 

 
 
g) Patrimônio Líquido – Capital Social: Registra o valor total do capital 

social integralizado em moeda corrente pelos sócios no montante de R$ 
10.000.000,00. 

 

 

Goiânia, 31 de dezembro de 2023 

 

 

 

 

SÉRGIO RICARDO CORREA COSTA 

C.P.F. Nº 589.948.821-20 

SÓCIO ADMINISTRADOR 



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

CONSTRUTORA PERFIL LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 04.336.212/0001-03

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 29

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial CONSTRUTORA PERFIL LTDA

NIRE 52201766836

CNPJ 04.336.212/0001-03

Número de Ordem 29

Natureza do Livro LIVRO DIARIO COMPLETO 2024

Município Goiânia

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

16/03/2001

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2024

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

36037

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial CONSTRUTORA PERFIL LTDA

Natureza do Livro LIVRO DIARIO COMPLETO 2024

Número de ordem 29

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

36037

Data de inicio 01/01/2024

Data de término 31/12/2024
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IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

04.336.212/0001-03

01/01/2024 a 31/12/2024

CONSTRUTORA PERFIL LTDA

Versão: 10.3.3SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

52201766836

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

LIVRO DIARIO COMPLETO 2024  29

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

DC.72.E0.1D.29.58.C5.C9.3A.DA.C2.73.81.68.C3.3E.C0.51.5D.8E

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME Nº SÉRIE DO
CERTIFICADO VALIDADE RESPONSÁVEL

LEGAL

Administrador 58994882120
SERGIO RICARDO

CORREA
COSTA:58994882120

244733894201712322 26/04/2023 a
26/04/2026 Sim

Contador 03052678175
DANIEL OLIVEIRA

CARVALHO:0305267817
5

918768937016091330
1

16/04/2025 a
16/04/2026 Não

NÚMERO DO RECIBO:

DC.72.E0.1D.29.58.C5.C9.3A.DA.C2.73
.81.68.C3.3E.C0.51.5D.8E-6 em às23/06/2025 09:41:54

B7.50.16.D8.D8.33.56.63
A2.12.0F.AE.60.85.53.E0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar nº 1247/2014.



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

CONSTRUTORA PERFIL LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 04.336.212/0001-03

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 29

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 72.074.185,04R$ 49.268.976,05

ATIVO CIRCULANTE R$ 25.044.571,02R$ 14.378.019,70

 CAIXAS E EQUIVALENTES R$ 936.497,25R$ 944.989,30

  CAIXA R$ 885,75R$ 1.275,50

   CAIXA GERAL R$ 885,75R$ 1.275,50

    CAIXA R$ 885,75R$ 1.275,50

  CONTA BANCOS R$ 935.611,50R$ 943.713,80

   BANCO C/MOVIMENTO R$ 5.629,13R$ 180,45

    CEF AG: 2256 C/C: 5775390489 R$ 0,00R$ 160,50

    BANCO SEMEAR AG: 0001 CC: 
11016582

R$ 0,00R$ 19,95

    BANCO SICOOB CREDIMEP AG:4108 
C/C:904937

R$ 5.629,13R$ 0,00

   BANCOS C/APLIC. FINANCEIRAS R$ 929.982,37R$ 943.533,35

    APLIC SICOOB AG: 3299 C/C: 102253 R$ 0,00R$ 12.000,00

    APLIC BB AG: 3388 C/C: 266450 R$ 22.987,92R$ 30.561,32

    APLIC SANTANDER C/C13.0002336 
CONTAMAX

R$ 2.070,17R$ 0,00

    APLIC CEF C/C: 000012206 R$ 0,00R$ 14.873,90

    APLIC SANTANDER FIXA PO CDB/RDB R$ 904.924,28R$ 886.098,13

 CRÉDITOS R$ 21.846.618,77R$ 13.433.030,40

  CLIENTES SERVIÇOS OBRAS POR 
EMPREITADA

R$ 11.360.321,58R$ 8.954.262,54

   FATURAS  RECEBER R$ 8.626.104,92R$ 3.755.766,79

    AGETOP AG. GOIANA TRANSP E 
OBRAS

R$ 292.475,19R$ 292.475,19

    SUP MUN DE AGUA E ESGOTO 
CATALAO

R$ 0,00R$ 50.324,09

    GOINFRA  MANUT. AUTODROMO R$ 436.798,85R$ 436.798,85

    MUNICIPIO DE GOIATUBA R$ 56.996,81R$ 56.996,81

    SPE LP PARTICIPACOES R$ 35.854,50R$ 35.854,50

    SPE JOAO PAULO II 
EMPREENDIMENTOS LTDA

R$ 143.491,00R$ 318.616,54

    LOTEAMENTO HERCILIO GOMES R$ 3.548.197,27R$ 2.148.217,09

    SPE LUAR DO SERTAO EMPREED. 
LTDA

R$ 1.019.848,71R$ 0,00

    SPE LOURDES E LASARO PIMENTA 
LTDA

R$ 941.509,39R$ 23.091,87
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

CONSTRUTORA PERFIL LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 04.336.212/0001-03

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 29

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

    AGENCIA GOIANA DE 
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES  
GOINFRA

R$ 38.437,02R$ 393.391,85

    LOTEAMENTO VILLAR SANTANA R$ 2.112.496,18R$ 0,00

   SERVIÇOS EXECUTADOS À FATURAR R$ 2.734.216,66R$ 5.198.495,75

    CACU COM E IND DE ACUCAR E 
ALCOOL

R$ 1.483.262,77R$ 1.483.262,77

    USINA BOM SUCESSO R$ 22.436,62R$ 22.436,62

    SPE GOIAS AMAZONAS R$ 172.269,16R$ 172.269,16

    LOTEAMENTO VILLAR SANTANA R$ 1.056.248,11R$ 3.168.744,29

    LOTEAMENTO HERCILIO GOMES R$ 0,00R$ 351.782,91

  CRÉDITOS POR ADIANTAMENTOS R$ 0,00R$ 0,00

   À EMPREGADOS R$ 0,00R$ 0,00

  CRÉDITOS FISCAIS R$ 0,00R$ 0,00

   IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES À 
RECUPERAR

R$ 0,00R$ 0,00

  OUTROS CRÉDITOS R$ 10.486.297,19R$ 4.478.767,86

   CREDITOS COM TERCEIROS R$ 10.486.297,19R$ 4.478.767,86

    COSMOS PARTICIPACOES LTDA R$ 8.177.403,76R$ 2.251.682,41

    SPE SANTA GENOVEVA LTDA R$ 106.386,20R$ 90.000,00

    MA CONSTRUCOES E PARTICIPACOES 
LTDA  ME

R$ 0,00R$ 40.400,00

    SERGIO MURILO LEANDRO COSTA R$ 839.000,00R$ 544.000,00

    VIVER BEM EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS

R$ 0,00R$ 189.178,22

    VIVER BEM EMPREENDIMENTOS R$ 327.317,82R$ 327.317,82

    VIVER BEM INVEST R$ 1.036.189,41R$ 1.036.189,41

 DESPESAS ANTECIPADAS R$ 2.261.455,00R$ 0,00

  DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE R$ 2.261.455,00R$ 0,00

   DESPESAS À APROPRIAR R$ 2.261.455,00R$ 0,00

    (-) JUROS ANTECIPADOS R$ 2.261.455,00R$ (0,00)

ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 47.029.614,02R$ 34.890.956,35

 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 25.786.592,50R$ 15.074.183,17

  CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS R$ 25.786.592,50R$ 15.074.183,17

   CREDITOS POR EMPRESTIMOS R$ 16.033.325,51R$ 12.608.936,21

    CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA R$ 6.056.982,53R$ 2.216.027,01
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

CONSTRUTORA PERFIL LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 04.336.212/0001-03

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 29

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

    SCP FIOL R$ 2.212.866,11R$ 2.212.866,11

    GOIAS CONSTRUTORA LTDA  
NEROPOLIS

R$ 4.697.702,99R$ 4.697.702,99

    CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO  
BANDEIRANTES

R$ 290.407,08R$ 290.407,08

    CONSORCIO AGUA AZUL  BARRAGEM 
CATALAO

R$ 1.371.452,27R$ 1.371.452,27

    SCP 002/2017  POSSE  GO453 R$ 385.911,12R$ 385.911,12

    SCP MS316 COSTA RICA R$ 0,00R$ 359.374,47

    SCP MS PARAISO DAS AGUAS R$ 0,00R$ 612.656,37

    SCP DOIS IRMAOS DO BURITIMS R$ 1.018.003,41R$ 462.538,79

   RESULTADO DE EQUIVALENCIA 
PATRIMONIAL

R$ 9.753.266,99R$ 2.465.246,96

    SCP 001/2017  PAV. ITUMBIARA R$ 0,00R$ 1.126.177,33

    SCP 002/2017  POSSE  GO453 R$ 1.237.003,34R$ 1.237.003,34

    SCP  MS 166 MARACAJU  002/2021 R$ 0,00R$ 102.066,29

    SCP MS DOIS IRMAOS DO BURITI R$ 1.747.441,47R$ 0,00

    SCP OBRA 130 R$ 6.768.822,18R$ 0,00

 INVESTIMENTOS R$ 1.206.227,81R$ 1.088.331,83

  OUTROS INVESTIMENTOS R$ 1.206.227,81R$ 1.088.331,83

   EM IMOVEIS R$ 224.265,01R$ 224.265,01

    LOTEAMENTO BELA VISTA R$ 224.265,01R$ 224.265,01

   OUTROS ATIVOS R$ 981.962,80R$ 864.066,82

    CONTA CAPITAL SICOOB C/C 102253 R$ 981.962,80R$ 864.066,82

 IMOBILIZADO R$ 20.031.043,71R$ 18.722.691,35

  IMOBILIZADO TECNICO R$ 47.060.216,64R$ 43.311.206,94

   VALOR DE AQUISIÇÃO CORRIGIDO R$ 47.060.216,64R$ 43.311.206,94

    INSTALAÇÕES R$ 181.983,01R$ 181.983,01

    MAQUINÁRIOS R$ 11.810.930,27R$ 11.620.930,27

    MOVEIS UTENSILIOS R$ 133.988,13R$ 133.988,13

    VEICULOS R$ 2.659.983,89R$ 2.674.375,48

    COMPUTADORES E PERIFERICOS R$ 192.966,83R$ 192.966,83

    IMOVEIS R$ 95.000,00R$ 95.000,00

    SISTEMA DE TELEFONIA R$ 23.336,62R$ 23.336,62
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

CONSTRUTORA PERFIL LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 04.336.212/0001-03

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 29

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

    MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 220.000,00R$ 0,00

    TRATORES R$ 1.749.300,00R$ 1.749.300,00

    MOTONIVELADORA R$ 6.127.954,95R$ 5.597.902,09

    CAMINHOES R$ 13.778.895,15R$ 11.857.750,84

    ESCAVADEIRA R$ 10.085.877,79R$ 9.183.673,67

  ADIANTAMENTOS R$ 165.000,00R$ 510.000,00

   ADIANT. P/ AQUIS. DE BENS ATIVOS R$ 165.000,00R$ 510.000,00

    PLV CONSTRUTORA E LOCACAO 
EIRELI

R$ 0,00R$ 190.000,00

    LC TRANSPORTES E SERVICOS R$ 0,00R$ 320.000,00

    ALEXANDRE DE ALMEIDA GOMES 
VEICULOS

R$ 165.000,00R$ 0,00

  (-) (  ) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZ. E 
EXAUSTÃO

R$ (27.194.172,93)R$ (25.098.515,59)

   (-) (  ) DEPRECIAÇÕES DO IMOBILIZADO R$ (27.194.172,93)R$ (25.098.515,59)

    (-) INSTALAÇÕES R$ (166.792,35)R$ (161.936,15)

    (-) MAQUINARIOS R$ (8.025.420,12)R$ (7.565.199,87)

    (-) MOVEIS E UTENSILIOS R$ (128.855,83)R$ (125.984,43)

    (-) VEICULOS R$ (1.354.309,71)R$ (1.388.292,13)

    (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS R$ (192.966,86)R$ (191.591,79)

    (-) SISTEMA DE TELEFONIA R$ (23.336,62)R$ (23.336,62)

    (-) VEICULOS R$ (148.624,55)R$ (148.624,55)

    (-) TRATORES R$ (1.477.885,05)R$ (1.417.305,05)

    (-) MOTONIVELADORA R$ (3.650.585,53)R$ (3.359.829,93)

    (-) CAMINHOES R$ (6.394.235,81)R$ (5.544.474,57)

    (-) ESCAVADEIRA R$ (5.590.943,83)R$ (5.135.523,83)

    (-) CASA SENADOR CANEDO R$ (40.216,67)R$ (36.416,67)

 ATIVO INTANGÍVEL R$ 5.750,00R$ 5.750,00

  BENS INTANGÍVEIS R$ 5.750,00R$ 5.750,00

   CUSTO DOS INTANGÍVEIS R$ 5.750,00R$ 5.750,00

    SOFTWARE R$ 5.750,00R$ 5.750,00

PASSIVO + PATRIMÔNIO LIQUIDO R$ 72.074.185,04R$ 49.268.976,05

PASSIVO R$ 33.271.254,29R$ 19.906.819,55

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 21.880.185,99R$ 9.731.691,66
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

CONSTRUTORA PERFIL LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 04.336.212/0001-03

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 29

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

  FORNECEDORES R$ 894.378,15R$ 691.977,60

   DE VENDAS MERCANTIS R$ 894.378,15R$ 691.977,60

    FORNECEDORES R$ 894.378,15R$ 691.977,60

  FINANCIAMENTO/EMPRÉSTIMO R$ 20.256.878,26R$ 8.382.188,87

   CAPITAL DE GIRO R$ 20.256.878,26R$ 8.382.188,87

    SANTANDER  CNR 0910290000000250 R$ 0,00R$ 116.170,97

    SANTANDER AG: 0910 C/C: 13.0002336 R$ 0,00R$ 24.572,06

    SEMEAR CCB 2005 R$ 686.635,22R$ 1.291.699,20

    BANCO SICOOB 3299  C/C 102253 R$ 940.647,24R$ 951.642,61

    BANCO SICOOB  CT 233425 R$ 0,00R$ 385.461,12

    BANCO SICOOB  CT 266388 R$ 0,00R$ 241.830,92

    BANCO DO BRASIL  CT 338.804.752 R$ 126.946,05R$ 569.370,30

    SANTANDER  CNR 330910300000009980 R$ 0,00R$ 411.264,84

    BANCO VOLKSWAGEN R$ 1.205.654,45R$ 151.638,37

    BANCO SICOOB CT 273200 R$ 0,00R$ 737.927,44

    BANCO KOMATSU PC350LC R$ 662.922,23R$ 406.960,20

    BANCO CATERPILLAR  MAQUINAS R$ 1.111.111,47R$ 1.180.550,92

    BANCO JOHN DEERE CP 40076 R$ 207.060,00R$ 633.950,48

    BANCO MERCEDES BENZ R$ 1.042.023,31R$ 753.679,13

    BANCO BRADESCO MAQ R$ 861.165,47R$ 525.470,31

    SANTANDER  CNR 091029000000410 R$ 2.694.779,10R$ 0,00

    BANCO DO BRASIL  FINANCIAMENTO 
MAQ  266450

R$ 1.147.918,84R$ 0,00

    SANTANDER CNR 0910300000014550 R$ 2.428.284,24R$ 0,00

    SICOOB  CT 328977 R$ 909.156,21R$ 0,00

    SEMEAR CCB 2604 R$ 4.671.147,35R$ 0,00

    SICOOB CREDIMEPI CCB 1033805 R$ 1.561.427,08R$ 0,00

  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E 
CONTRIBUICOES

R$ 728.929,58R$ 657.525,19

   OBRIG. TRIB. E CONTRIB. DA EMPRESA R$ 638.737,83R$ 477.315,50

    IRPJ A RECOLHER R$ 140.119,49R$ 115.710,82

    CSLL A RECOLHER R$ 123.414,80R$ 111.950,29

    PIS A RECOLHER R$ 64.320,29R$ 36.082,05
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

CONSTRUTORA PERFIL LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 04.336.212/0001-03

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 29

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

    COFINS A RECOLHER R$ 310.883,25R$ 180.638,56

    ISS R$ 0,00R$ 32.933,78

   RETEN. À REC. DE TRIB. E CONT. 
SOCIAIS

R$ 24.267,71R$ 52.416,74

    IRRF/ SALARIO  0561 R$ 11.436,93R$ 29.602,81

    IRRF/SERVICOS  1708 R$ 1.871,17R$ 232,30

    ISSQN RETIDO DE TERCEIROS R$ 3.081,28R$ 14.683,43

    PIS/COFINS/CSLL  LEI 10.833 R$ 7.878,33R$ 7.898,20

   CONTRIBUICOES SOCIAIS R$ 65.924,04R$ 127.792,95

    INSS A RECOLHER R$ 28.105,41R$ 97.177,34

    FGTS A RECOLHER R$ 37.818,63R$ 30.615,55

    INSS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO R$ 0,00R$ 0,06

  OBRIGACOES TRABALHISTAS R$ 0,00R$ 0,00

   DEBITOS TRABALHISTAS A PAGAR R$ 0,00R$ 0,00

 PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$ 11.391.068,30R$ 10.175.127,89

  EXIGÍVEL A LONGO PRAZO R$ 11.391.068,30R$ 10.175.127,89

   FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS R$ 10.953.958,46R$ 6.149.803,63

    BANCO DO BRASIL  CT 338.804.752 R$ 0,00R$ 324.242,42

    BANCO VOLKSWAGEN R$ 511.555,66R$ 2.211.555,66

    BANCO CATERPILLAR  MAQUINAS R$ 604.517,93R$ 1.415.629,40

    BANCO KOMATSU PC350LC R$ 0,00R$ 432.922,23

    BANCO MERCEDES BENZ R$ 202.453,92R$ 1.092.453,92

    BANCO BRADESCO R$ 0,00R$ 673.000,00

    SEMEAR CCB 2604 R$ 6.223.684,74R$ 0,00

    SEMEAR CCB 2005 R$ 1.388.176,01R$ 0,00

    SANTANDER CNR 0910300000014550 R$ 2.023.570,20R$ 0,00

   PROVISÕES PASSIVAS DIFERÍDAS R$ 437.109,84R$ 585.691,57

    IRPJ  DIFERIDO R$ 83.929,55R$ 115.950,88

    CSLL  DIFERIDO R$ 83.950,59R$ 110.564,81

    PIS  DIFERIDO R$ 44.377,91R$ 60.395,72

    COFINS  DIFERIDO R$ 224.851,79R$ 298.780,16

   DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS R$ 0,00R$ 3.439.632,69
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado: 

CONSTRUTORA PERFIL LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 04.336.212/0001-03

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 29

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

    SPE SANTA GENOVEVA R$ 0,00R$ 3.613,80

    SCP 002/2021 MS166 MARACAJU R$ 0,00R$ 1.777.277,47

    SMV PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS R$ 0,00R$ 347.433,88

    PAV. ITUMBIARA  CSC  SCP 001/2017 R$ 0,00R$ 1.311.307,54

PATRIMONIO LIQUIDO R$ 38.802.930,75R$ 29.362.156,50

 CAPITAL SOCIAL R$ 10.000.000,00R$ 10.000.000,00

  CAPITAL REALIZADO R$ 10.000.000,00R$ 10.000.000,00

   CAPITAL DE RESIDENTES NO PAIS R$ 10.000.000,00R$ 10.000.000,00

    SERGIO RICARDO CORREA COSTA R$ 10.000.000,00R$ 10.000.000,00

 RESERVAS R$ 28.802.930,75R$ 19.362.156,50

  RESERVAS DE LUCROS R$ 28.802.930,75R$ 19.362.156,50

   RESERVAS DE LUCROS R$ 28.802.930,75R$ 19.362.156,50

    LUCROS ACUMULADOS R$ 33.872.483,46R$ 19.510.228,40

    (-) DISTRIBUICAO DE LUCROS DOS 
SOCIOS

R$ (18.297.907,45)R$ (14.360.372,87)

    LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO R$ 13.228.354,74R$ 14.212.300,97
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

CONSTRUTORA PERFIL LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 04.336.212/0001-03

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 29

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

LUCRO/PREJUÍDO DO PERÍODO R$ 13.228.354,74R$ 14.212.300,97

 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS R$ 9.644.863,02R$ 10.168.738,08

  SERVIÇO PRESTADOS R$ 9.644.863,02R$ 10.168.738,08

 (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS R$ (615.480,33)R$ (1.006.820,68)

  (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVIÇOS R$ (615.480,33)R$ (1.006.820,68)

 (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS R$ (4.301.479,26)R$ (12.928.922,70)

  (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS R$ (4.301.479,26)R$ (12.928.922,70)

 RECEITA DE PARTICIPACOES R$ 17.163.460,45R$ 26.483.418,41

  PARTICIPACOES EM SCP R$ 17.163.460,45R$ 26.483.418,41

 (-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (8.494.979,73)R$ (8.235.840,81)

  (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ (1.858.717,41)R$ (983.511,95)

  DESPESAS TRIBUTÁRIAS R$ 0,00R$ (6.947,62)

  (-) RESULTADO FINANCEIRO R$ (4.400.668,07)R$ (7.119.387,22)

  (-) DEPRECIAÇÕES R$ (2.235.594,25)R$ (125.994,02)

 OUTRAS RECEITAS E PARTICIPAÇÕES R$ 167.362,30R$ 149.386,21

  DIVIDENDOS RECEBIDOS R$ 167.362,30R$ 149.386,21

 (-) PROVISÕES DO IR E CSLL R$ (335.391,71)R$ (417.657,54)

  (-) IMPOSTO DE RENDA R$ (216.643,13)R$ (235.951,53)

  (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL R$ (118.748,58)R$ (181.706,01)
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SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

AC ATIVO CIRCULANTE

ANC ATIVO NÃO CIRCULANTE

IT IMOBILIZADO TOTAL

AT ATIVO TOTAL

PC PASSIVO CIRCULANTE

ELP PASSIVO NÃO CIRCULANTE

PL PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1 ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

25.044.571,02                          

ILC=(AC/PC) 21.880.185,99                          

2 ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

50.831.163,52                          

ILG=(AC+ANC)/(PC+PNC) 33.271.254,29                          

3 INDICE DE SOLVENCIA GERAL (ISG) 72.074.185,04                          

SG= AT/(PC+PNC) 33.271.254,29                          

4 ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL (IEG)

IEG=(PC+PNC)/AT 33.271.254,29                          

72.074.185,04                          

C.P.F. Nº 589.948.821-20 C.P.F. Nº 030.526.781-75

SÓCIO ADMINISTRADOR CRC/GO  Nº 027087/O-9

CONTADOR

SÉRGIO RICARDO CORREA COSTA DANIEL OLIVEIRA CARVALHO

20.036.793,71R$                                                 

72.074.185,04R$                                                 

21.880.185,99R$                                                 

11.391.068,30R$                                                 

38.802.930,75R$                                                 

1,14                 

1,53                 

2,17                 

0,46                 

Goiânia-GO, 30 de  dezembro 2024

-R$                                                                   

CONSTRUTORA PERFIL LTDA

CNPJ N.º 04.336.212/0001-03

ÍNDICE DE LIQUIDEZ EXTRAÍDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL DE 31/12/2024

COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICO-FINANCEIRO

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da

proponente.  Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

25.044.571,02R$                                                 

25.786.592,50R$                                                 

 

Rua das Indústrias, nº 401, Sala 01, Bloco A,

Vila Morais, Goiânia‐GO, CEP: 74.620‐300

e‐mail: engenharia@construtoraperfil.net
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NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 
 

 
NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL 
 
A CONSTRUTORA PERFIL LTDA é uma empresa que teve o início de suas 
atividades em 16/03/2001 com o objetivo de:  Prestação de serviços de 
construção civil, terraplenagem, pavimentação, obras de arte especiais, 
mineração e locação de máquinas e equipamentos. Inscrita no CNPJ  sob o n.º 
04.336.212/0001-03 e  localizada na Rua das Indústrias, n.º 401, Sala 01, 
Bloco A, Vila Morais, Goiânia – GO, CEP 74.620-300. 
 
 
NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO  
ITG 2000 ( R1 ) 
 
A CONSTRUTORA PERFIL LTDA, mantêm um sistema de escrituração uniforme 
dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. 
Os registros contábeis contem o número de identificação dos lançamentos 
relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua 
falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos 
administrativos. 
As receitas, as despesas e os custos do período foram escriturados 
contabilmente, de acordo com o regime de competência. 
 
 
NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS 
 
a) Ativo circulante - Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme 
disciplinado nas Resoluções do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que 
tratam da Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores 
contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e depósitos à 
vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas 
características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 
(noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor. 
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b) Ativo circulante – Clientes: - Os valores  a receber de clientes são 
registradas pelo valor contratual, e representam os valores originários 
deduzidos dos respectivos recebimentos.  

 
 
c) Ativo não circulante - Investimentos: Registra o Capital aplicado  em 

Sociedades em Conta de Participação que tem por objeto a realização de 
obras de terraplenagem e pavimentação. 

 
d) Ativo não circulante - Imobilizado: Os ativos imobilizados são 

registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação 
calculada pelo método linear com base nas taxas permitidas e leva em 
consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 
(NBC – TG 27).  

 
 

e) Passivo Circulante - Fornecedores a pagar: São registradas nessa 

conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços. 

 
f) Passivo Circulante - Débitos com Empréstimos: Registra os valores a 

amortizar sobre os financiamentos do ativo fixo contratados com 
instituições financeiras e também saldos de empréstimos bancários 
contratados. 

 
 
g) Patrimônio Líquido – Capital Social: Registra o valor total do capital 

social integralizado em moeda corrente pelos sócios no montante de R$ 
10.000.000,00. 

 

 

Goiânia, 31 de dezembro de 2024 

 

 

 

 

SÉRGIO RICARDO CORREA COSTA 

C.P.F. Nº 589.948.821-20 

SÓCIO ADMINISTRADOR 
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

TRAFECON ENGENHARIA LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 42.267.203/0001-99

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Número de Ordem do Livro: 22

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 13.847.179,77R$ 12.809.051,73

 ATIVO CIRCULANTE R$ 9.438.334,00R$ 8.482.991,28

  Disponibilidades R$ 1.085.702,68R$ 1.043.329,76

   Caixa R$ 36.419,58R$ 40.419,58

   Bancos R$ 94.385,92R$ 101.911,42

   Aplicações Financeiras R$ 954.897,18R$ 900.998,76

  Créditos R$ 8.251.223,48R$ 7.343.978,21

   Duplicatas a Receber R$ 5.699.133,72R$ 5.028.407,19

   Adiantamentos a Sócios R$ 496.316,39R$ 473.684,39

   Adiantamentos a Terceiros R$ 1.955.773,37R$ 1.741.886,63

   Adiantamento a Fornecedores R$ 100.000,00R$ 100.000,00

  Tributos a Recuperar R$ 86.067,84R$ 80.343,31

   IRRF a Recuperar R$ 86.067,84R$ 80.343,31

  Depositos Judiciais R$ 15.340,00R$ 15.340,00

   Depositos Judiciais R$ 15.340,00R$ 15.340,00

 ATIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 4.408.845,77R$ 4.326.060,45

  Ativo Realizável a Longo Prazo R$ 1.749.000,00R$ 1.749.000,00

   Empréstimos de Mútuo R$ 1.749.000,00R$ 1.749.000,00

  Investimentos R$ 132.000,00R$ 128.000,00

   Participações Societárias R$ 132.000,00R$ 128.000,00

  Imobilizado R$ 2.527.845,77R$ 2.449.060,45

   Móveis e Utensílios R$ 97.661,87R$ 89.825,07

   Maquinas e Equipamentos R$ 2.621.636,31R$ 2.550.687,79

   Computadores e Perifericos R$ 160.035,47R$ 160.035,47

   (-) (-) Depreciações Acumuladas R$ (351.487,88)R$ (351.487,88)

PASSIVO R$ 13.847.179,77R$ 12.809.051,73

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 4.740.544,51R$ 3.968.797,04

  Fornecedores R$ 184.447,55R$ 184.447,55

   Fornecedores R$ 184.447,55R$ 184.447,55

  Obrigações Trabalhistas R$ 135.476,44R$ 70.839,43

   Salários e Ordenados a Pagar R$ 131.856,53R$ 70.839,43

   Rescisões a Pagar R$ 3.619,91R$ 0,00

  Obrigações Fiscais R$ 5.955,42R$ 4.935,75

   PIS a Recolher R$ 678,38R$ 1.624,69

   COFINS a Recolher R$ 3.130,95R$ 3.311,06

   ISS a Recolher R$ 2.146,09R$ 0,00

  Obrigações Sociais R$ 47.172,71R$ 25.789,77

   INSS a Recolher R$ 35.161,34R$ 18.956,60

   FGTS a Recolher R$ 8.189,58R$ 4.699,35

   IRRF a Recolher R$ 3.821,79R$ 2.133,82

  Obrigações Provisionadas R$ 125.678,63R$ 48.470,78

   Provisão para IRPJ R$ 75.929,80R$ 33.058,67

   Provisão para CSLL R$ 49.748,83R$ 15.412,11

  Empréstimos e Financiamentos a Curto
Prazo

R$ 4.241.813,76R$ 3.634.313,76

   Empréstimos e Financiamentos a Curto
Prazo

R$ 4.241.813,76R$ 3.634.313,76

 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 412.738,06R$ 712.738,06

  Empréstimos e Financiamentos a Longo
Prazo

R$ 412.738,06R$ 712.738,06

   Empréstimos de Mútuo R$ 412.738,06R$ 712.738,06

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 8.693.897,20R$ 8.127.516,63

  Capital Social Subscrito e Integralizado R$ 7.500.000,00R$ 7.500.000,00

   Capital Social R$ 7.500.000,00R$ 7.500.000,00

  (-) Lucros/ Prejuízos Acumulados R$ 627.516,63R$ 0,00

   Lucros Acumulados R$ 627.516,63R$ 0,00

  Lucros Acumulados R$ 566.380,57R$ 627.516,63

   Lucro do Periodo R$ 566.380,57R$ 627.516,63
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

TRAFECON ENGENHARIA LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 42.267.203/0001-99

01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Número de Ordem do Livro: 22

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 15.010.539,33R$ 13.847.179,77

 ATIVO CIRCULANTE R$ 10.539.872,06R$ 9.438.334,00

  Disponibilidades R$ 1.529.505,23R$ 1.085.702,68

   Caixa R$ 36.419,58R$ 36.419,58

   Bancos R$ 950.140,11R$ 94.385,92

   Aplicações Financeiras R$ 542.945,54R$ 954.897,18

  Créditos R$ 8.907.411,95R$ 8.251.223,48

   Duplicatas a Receber R$ 5.636.113,66R$ 5.699.133,72

   Adiantamentos a Sócios R$ 519.164,39R$ 496.316,39

   Adiantamentos a Funcionarios R$ 1.632,86R$ 0,00

   Adiantamentos a Terceiros R$ 2.650.501,04R$ 1.955.773,37

   Adiantamento a Fornecedores R$ 100.000,00R$ 100.000,00

  Tributos a Recuperar R$ 87.614,88R$ 86.067,84

   IRRF a Recuperar R$ 87.614,88R$ 86.067,84

  Depositos Judiciais R$ 15.340,00R$ 15.340,00

   Depositos Judiciais R$ 15.340,00R$ 15.340,00

 ATIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 4.470.667,27R$ 4.408.845,77

  Ativo Realizável a Longo Prazo R$ 1.749.000,00R$ 1.749.000,00

   Empréstimos de Mútuo R$ 1.749.000,00R$ 1.749.000,00

  Investimentos R$ 132.000,00R$ 132.000,00

   Participações Societárias R$ 132.000,00R$ 132.000,00

  Imobilizado R$ 2.589.667,27R$ 2.527.845,77

   Móveis e Utensílios R$ 97.661,87R$ 97.661,87

   Maquinas e Equipamentos R$ 2.683.457,81R$ 2.621.636,31

   Computadores e Perifericos R$ 160.035,47R$ 160.035,47

   (-) (-) Depreciações Acumuladas R$ (351.487,88)R$ (351.487,88)

PASSIVO R$ 15.010.539,33R$ 13.847.179,77

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 5.552.349,73R$ 4.740.544,51

  Fornecedores R$ 184.447,55R$ 184.447,55

   Fornecedores R$ 184.447,55R$ 184.447,55

  Obrigações Trabalhistas R$ 190.382,70R$ 135.476,44

   Salários e Ordenados a Pagar R$ 190.382,70R$ 131.856,53

   Rescisões a Pagar R$ 0,00R$ 3.619,91

  Obrigações Fiscais R$ 11.866,14R$ 5.955,42

   PIS a Recolher R$ 2.492,65R$ 678,38

   COFINS a Recolher R$ 6.139,00R$ 3.130,95

   ISS a Recolher R$ 3.234,49R$ 2.146,09

  Obrigações Sociais R$ 67.228,12R$ 47.172,71

   INSS a Recolher R$ 51.553,45R$ 35.161,34

   FGTS a Recolher R$ 10.959,45R$ 8.189,58

   IRRF a Recolher R$ 4.715,22R$ 3.821,79

  Obrigações Provisionadas R$ 158.962,13R$ 125.678,63

   Provisão para IRPJ R$ 96.038,14R$ 75.929,80

   Provisão para CSLL R$ 62.923,99R$ 49.748,83

  Empréstimos e Financiamentos a Curto
Prazo

R$ 4.939.463,09R$ 4.241.813,76

   Empréstimos e Financiamentos a Curto
Prazo

R$ 4.939.463,09R$ 4.241.813,76

 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 412.738,06R$ 412.738,06

  Empréstimos e Financiamentos a Longo
Prazo

R$ 412.738,06R$ 412.738,06

   Empréstimos de Mútuo R$ 412.738,06R$ 412.738,06

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 9.045.451,54R$ 8.693.897,20

  Capital Social Subscrito e Integralizado R$ 7.500.000,00R$ 7.500.000,00

   Capital Social R$ 7.500.000,00R$ 7.500.000,00

  (-) Lucros/ Prejuízos Acumulados R$ 627.516,63R$ 627.516,63

   Lucros Acumulados R$ 627.516,63R$ 627.516,63

  Lucros Acumulados R$ 917.934,91R$ 566.380,57

   Lucro do Periodo R$ 917.934,91R$ 566.380,57
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

TRAFECON ENGENHARIA LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 42.267.203/0001-99

01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 22

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 17.067.728,65R$ 15.010.539,33

 ATIVO CIRCULANTE R$ 12.588.120,27R$ 10.539.872,06

  Disponibilidades R$ 2.586.691,22R$ 1.529.505,23

   Caixa R$ 36.419,58R$ 36.419,58

   Bancos R$ 483.663,00R$ 950.140,11

   Aplicações Financeiras R$ 2.066.608,64R$ 542.945,54

  Créditos R$ 9.921.342,60R$ 8.907.411,95

   Duplicatas a Receber R$ 5.335.998,96R$ 5.636.113,66

   Adiantamentos a Sócios R$ 542.084,39R$ 519.164,39

   Adiantamentos a Funcionarios R$ 1.950,00R$ 1.632,86

   Adiantamentos a Terceiros R$ 3.941.309,25R$ 2.650.501,04

   Adiantamento a Fornecedores R$ 100.000,00R$ 100.000,00

  Tributos a Recuperar R$ 64.746,45R$ 87.614,88

   IRRF a Recuperar R$ 64.746,45R$ 87.614,88

  Depositos Judiciais R$ 15.340,00R$ 15.340,00

   Depositos Judiciais R$ 15.340,00R$ 15.340,00

 ATIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 4.479.608,38R$ 4.470.667,27

  Ativo Realizável a Longo Prazo R$ 1.749.000,00R$ 1.749.000,00

   Empréstimos de Mútuo R$ 1.749.000,00R$ 1.749.000,00

  Investimentos R$ 132.000,00R$ 132.000,00

   Participações Societárias R$ 132.000,00R$ 132.000,00

  Imobilizado R$ 2.598.608,38R$ 2.589.667,27

   Móveis e Utensílios R$ 97.661,87R$ 97.661,87

   Maquinas e Equipamentos R$ 2.692.398,92R$ 2.683.457,81

   Computadores e Perifericos R$ 160.035,47R$ 160.035,47

   (-) (-) Depreciações Acumuladas R$ (351.487,88)R$ (351.487,88)

PASSIVO R$ 17.067.728,65R$ 15.010.539,33

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 6.098.589,78R$ 5.552.349,73

  Fornecedores R$ 184.447,55R$ 184.447,55

   Fornecedores R$ 184.447,55R$ 184.447,55

  Obrigações Trabalhistas R$ 228.450,89R$ 190.382,70

   Salários e Ordenados a Pagar R$ 206.458,20R$ 190.382,70

   Rescisões a Pagar R$ 21.992,69R$ 0,00

  Obrigações Fiscais R$ 10.828,98R$ 11.866,14

   PIS a Recolher R$ 9.638,90R$ 2.492,65

   COFINS a Recolher R$ (6.423,08)R$ 6.139,00

   ISS a Recolher R$ 7.613,16R$ 3.234,49

  Obrigações Sociais R$ 81.564,58R$ 67.228,12

   INSS a Recolher R$ 63.134,04R$ 51.553,45

   FGTS a Recolher R$ 14.872,30R$ 10.959,45

   IRRF a Recolher R$ 3.558,24R$ 4.715,22

  Obrigações Provisionadas R$ 226.288,10R$ 158.962,13

   Provisão para IRPJ R$ 136.603,17R$ 96.038,14

   Provisão para CSLL R$ 89.684,93R$ 62.923,99

  Empréstimos e Financiamentos a Curto
Prazo

R$ 5.367.009,68R$ 4.939.463,09

   Empréstimos e Financiamentos a Curto
Prazo

R$ 5.367.009,68R$ 4.939.463,09

 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 412.738,06R$ 412.738,06

  Empréstimos e Financiamentos a Longo
Prazo

R$ 412.738,06R$ 412.738,06

   Empréstimos de Mútuo R$ 412.738,06R$ 412.738,06

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 10.556.400,81R$ 9.045.451,54

  Capital Social Subscrito e Integralizado R$ 7.500.000,00R$ 7.500.000,00

   Capital Social R$ 7.500.000,00R$ 7.500.000,00

  (-) Lucros/ Prejuízos Acumulados R$ 627.516,63R$ 627.516,63

   Lucros Acumulados R$ 627.516,63R$ 627.516,63

  Lucros Acumulados R$ 2.428.884,18R$ 917.934,91

   Lucro do Periodo R$ 2.428.884,18R$ 917.934,91
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

TRAFECON ENGENHARIA LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 42.267.203/0001-99

01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 22

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 18.160.574,06R$ 17.067.728,65

 ATIVO CIRCULANTE R$ 13.677.985,31R$ 12.588.120,27

  Disponibilidades R$ 4.941.460,16R$ 2.586.691,22

   Caixa R$ 36.419,58R$ 36.419,58

   Bancos R$ 134.211,77R$ 483.663,00

   Aplicações Financeiras R$ 4.770.828,81R$ 2.066.608,64

  Créditos R$ 8.649.707,58R$ 9.921.342,60

   Duplicatas a Receber R$ 3.688.869,15R$ 5.335.998,96

   Adiantamentos a Sócios R$ 565.004,39R$ 542.084,39

   Adiantamentos a Funcionarios R$ 3.758,58R$ 1.950,00

   Adiantamentos a Terceiros R$ 4.292.075,46R$ 3.941.309,25

   Adiantamento a Fornecedores R$ 100.000,00R$ 100.000,00

  Tributos a Recuperar R$ 71.477,57R$ 64.746,45

   IRRF a Recuperar R$ 71.477,57R$ 64.746,45

  Depositos Judiciais R$ 15.340,00R$ 15.340,00

   Depositos Judiciais R$ 15.340,00R$ 15.340,00

 ATIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 4.482.588,75R$ 4.479.608,38

  Ativo Realizável a Longo Prazo R$ 1.749.000,00R$ 1.749.000,00

   Empréstimos de Mútuo R$ 1.749.000,00R$ 1.749.000,00

  Investimentos R$ 132.000,00R$ 132.000,00

   Participações Societárias R$ 132.000,00R$ 132.000,00

  Imobilizado R$ 2.601.588,75R$ 2.598.608,38

   Móveis e Utensílios R$ 97.661,87R$ 97.661,87

   Maquinas e Equipamentos R$ 2.695.379,29R$ 2.692.398,92

   Computadores e Perifericos R$ 160.035,47R$ 160.035,47

   (-) (-) Depreciações Acumuladas R$ (351.487,88)R$ (351.487,88)

PASSIVO R$ 18.160.574,06R$ 17.067.728,65

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 5.205.932,71R$ 6.098.589,78

  Fornecedores R$ 189.494,68R$ 184.447,55

   Fornecedores R$ 189.494,68R$ 184.447,55

  Obrigações Trabalhistas R$ 134.413,87R$ 228.450,89

   Salários e Ordenados a Pagar R$ 133.707,25R$ 206.458,20

   Rescisões a Pagar R$ 706,62R$ 21.992,69

  Obrigações Fiscais R$ 37.902,99R$ 10.828,98

   PIS a Recolher R$ 997,97R$ 9.638,90

   (-) COFINS a Recolher R$ 4.467,42R$ (6.423,08)

   ISS a Recolher R$ 32.437,60R$ 7.613,16

  Obrigações Sociais R$ 52.061,46R$ 81.564,58

   INSS a Recolher R$ 40.045,83R$ 63.134,04

   FGTS a Recolher R$ 12.015,63R$ 14.872,30

   IRRF a Recolher R$ 0,00R$ 3.558,24

  Obrigações Provisionadas R$ 329.677,84R$ 226.288,10

   Provisão para IRPJ R$ 209.889,50R$ 136.603,17

   Provisão para CSLL R$ 119.788,34R$ 89.684,93

  Empréstimos e Financiamentos a Curto
Prazo

R$ 4.462.381,87R$ 5.367.009,68

   Empréstimos e Financiamentos a Curto
Prazo

R$ 4.462.381,87R$ 5.367.009,68

 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 412.738,06R$ 412.738,06

  Empréstimos e Financiamentos a Longo
Prazo

R$ 412.738,06R$ 412.738,06

   Empréstimos de Mútuo R$ 412.738,06R$ 412.738,06

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 12.541.903,29R$ 10.556.400,81

  Capital Social Subscrito e Integralizado R$ 7.500.000,00R$ 7.500.000,00

   Capital Social R$ 7.500.000,00R$ 7.500.000,00

  (-) Lucros/ Prejuízos Acumulados R$ 627.516,63R$ 627.516,63

   Lucros Acumulados R$ 627.516,63R$ 627.516,63

  Lucros Acumulados R$ 4.414.386,66R$ 2.428.884,18

   Lucro do Periodo R$ 4.414.386,66R$ 2.428.884,18
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

TRAFECON ENGENHARIA LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 42.267.203/0001-99

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Março de 2023

Número de Ordem do Livro: 22

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

 (+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 2.728.697,57R$ 802.370,03

  Receitas de Serviços Prestados R$ 2.728.697,57R$ 802.370,03

   Serviços Prestados a Prazo R$ 2.728.697,57R$ 802.370,03

 (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL
BRUTA R$ (199.523,36)R$ (45.333,90)

  (-) Impostos e Contribuições sobre Receita
Operacional R$ (199.523,36)R$ (45.333,90)

   (-) COFINS R$ (81.860,93)R$ (24.071,10)

   (-) PIS R$ (17.736,53)R$ (5.215,40)

   (-) ISS R$ (99.925,90)R$ (16.047,40)

 BENEFICIOS FISCAIS R$ 0,00R$ 0,00

 Devoluções de Compras R$ 0,00R$ 0,00

 DEVOLUÇÃO DE VENDAS R$ 0,00R$ 0,00

 (-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS OU
MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS
PRESTADOS

R$ (1.452.700,22)R$ (938.454,77)

  (-) Custos dos Serviços Prestados R$ (1.444.630,81)R$ (935.979,77)

   (-) Custos dos Serviços Prestados R$ (1.444.630,81)R$ (935.979,77)

  (-) Outros Custos Diretos R$ (8.069,41)R$ (2.475,00)

   (-) Epis e Uniformes R$ (8.069,41)R$ (2.475,00)

 (-) (-) DESPESA OPERACIONAL R$ (230.475,30)R$ (155.674,53)

  (-) Despesas c/ Pessoal R$ (28.332,79)R$ (8.057,44)

   (-) Despesas c/ Férias R$ (3.431,35)R$ (1.630,96)

   (-) Auxilio Alimentação R$ (270,10)R$ 0,00

   (-) Plano de Saude R$ (7.075,74)R$ (6.426,48)

   (-) Ajuda de Custo R$ (17.555,60)R$ 0,00

  (-) Despesas Administrativas R$ (207.994,81)R$ (161.787,09)

   (-) Despesas c/ Energia Elétrica R$ (4.966,57)R$ (2.924,78)

   (-) Despesas c/ Aluguéis R$ (395,96)R$ 0,00

   (-) Materiais de Escritório R$ (8.327,90)R$ (8.358,56)

   (-) Assessoria Fiscal/Contábil R$ (8.437,34)R$ (3.924,00)

   (-) Despesas de Informática R$ (3.105,90)R$ (2.372,00)

   (-) Serviços de Pessoa Jurídica R$ (1.149,90)R$ (280,00)

   (-) Despesas Postais R$ (198,00)R$ (665,23)

   (-) Manut.e conserv.de Imoveis R$ (3.736,34)R$ (3.010,00)

   (-) Material de Limpeza R$ (495,06)R$ (211,36)

   (-) Agua e Esgoto R$ (49,40)R$ (33,74)

   (-) Desp.de Viagens e Estadias R$ (12.938,50)R$ (20.725,81)

   (-) Propaganda e Patrocinio R$ (750,00)R$ 0,00

   (-) Despesas Cartoriais R$ (20,83)R$ 0,00

   (-) Despesas c/Internet R$ (3.142,63)R$ (1.063,00)

   (-) Impostos/Licenças/Taxas R$ (163,20)R$ (280,00)

   (-) Despesas com Locações R$ (73.413,72)R$ (69.474,37)

   (-) Honorários Advocaticios R$ (750,00)R$ 0,00

   (-) Ipva R$ (5.325,99)R$ 0,00

   (-) Lanches e Refeições R$ (8.072,52)R$ (13.744,00)

   (-) Pequenas Imobilizações R$ (2.161,27)R$ (1.155,88)

   (-) Combustiveis e Lubrificantes R$ (55.804,44)R$ (28.685,72)

   (-) Desp.c/Táxi e Ônibus Urbanos R$ (7.505,14)R$ (104,47)

   (-) Despesas com Veículos R$ (7.084,20)R$ (3.273,70)

  (-) Despesas Financeiras R$ (4.819,12)R$ (3.053,55)

   (-) Impostos e Taxas Bancarias R$ (4.690,19)R$ (3.053,55)

   (-) IOC/IOF R$ (128,93)R$ 0,00

  Receitas Financeiras R$ 10.671,42R$ 17.223,55

   Correção Monetaria de Aplic.Financeiras R$ 10.671,42R$ 17.223,55

 (+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS
DESPESAS R$ 0,00R$ 0,00

 (-) (-) PROVISÕES PARA CSLL E IR R$ (268.214,75)R$ (81.297,86)

  (-) Provisão para Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido R$ (76.124,73)R$ (23.108,26)

   (-) Provisão para Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido R$ (76.124,73)R$ (23.108,26)

  (-) Provisão para Imposto de Renda R$ (192.090,02)R$ (58.189,60)

   (-) Provisão para Imposto de Renda R$ (192.090,02)R$ (58.189,60)

 Provisão p/ Créditos Incobráveis R$ 0,00R$ 0,00

 (-) PARTICIPAÇÕES R$ 0,00R$ 0,00

 Receita Bruta da Ativ Rural R$ 0,00R$ 0,00

 Deduções de Vendas R$ 0,00R$ 0,00

 Custos dos Bens e Produtos Vendidos R$ 0,00R$ 0,00

 (-) Despesas Operacionais R$ (11.403,37)R$ (3.084,52)

  (-) Despesas Gerais R$ (11.403,37)R$ (3.084,52)

   (-) Materiais de Uso e Consumo R$ (6.359,94)R$ (3.084,52)

   (-) Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ (5.043,43)R$ 0,00

 Receitas Financeiras R$ 0,00R$ 0,00

 Despesas Financeiras R$ 0,00R$ 0,00

 Provisões p/ IRPJ/CSLL Ativ Rural R$ 0,00R$ 0,00

(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO R$ 566.380,57R$ (421.475,55)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

TRAFECON ENGENHARIA LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 42.267.203/0001-99

01 de Abril de 2023 a 30 de Junho de 2023

Número de Ordem do Livro: 22

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

 (+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 3.203.915,80R$ 2.728.697,57

  Receitas de Serviços Prestados R$ 3.203.915,80R$ 2.728.697,57

   Serviços Prestados a Prazo R$ 3.203.915,80R$ 2.728.697,57

 (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL
BRUTA R$ (249.419,70)R$ (199.523,36)

  (-) Impostos e Contribuições sobre Receita
Operacional R$ (249.419,70)R$ (199.523,36)

   (-) COFINS R$ (96.117,38)R$ (81.860,93)

   (-) PIS R$ (20.825,45)R$ (17.736,53)

   (-) ISS R$ (132.476,87)R$ (99.925,90)

 BENEFICIOS FISCAIS R$ 0,00R$ 0,00

 Devoluções de Compras R$ 0,00R$ 0,00

 DEVOLUÇÃO DE VENDAS R$ 0,00R$ 0,00

 (-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS OU
MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS
PRESTADOS

R$ (1.921.220,39)R$ (1.452.700,22)

  (-) Custos dos Serviços Prestados R$ (1.916.181,30)R$ (1.444.630,81)

   (-) Custos dos Serviços Prestados R$ (1.916.181,30)R$ (1.444.630,81)

  (-) Outros Custos Diretos R$ (5.039,09)R$ (8.069,41)

   (-) Epis e Uniformes R$ (5.039,09)R$ (8.069,41)

 (-) (-) DESPESA OPERACIONAL R$ (350.974,78)R$ (230.475,30)

  (-) Despesas c/ Pessoal R$ (45.322,60)R$ (28.332,79)

   (-) Despesas c/ Férias R$ (10.719,59)R$ (3.431,35)

   (-) Horas Extras R$ (513,74)R$ 0,00

   (-) Plano de Saude R$ (7.701,26)R$ (7.075,74)

   (-) Ajuda de Custo R$ (26.388,01)R$ (17.555,60)

  (-) Despesas Administrativas R$ (303.339,61)R$ (207.994,81)

   (-) Despesas c/ Energia Elétrica R$ (10.283,84)R$ (4.966,57)

   (-) Materiais de Escritório R$ (11.210,77)R$ (8.327,90)

   (-) Assessoria Fiscal/Contábil R$ (12.801,14)R$ (8.437,34)

   (-) Despesas c/ Telefone R$ (100,00)R$ 0,00

   (-) Despesas de Informática R$ (5.345,00)R$ (3.105,90)

   (-) Serviços de Pessoa Jurídica R$ (3.239,83)R$ (1.149,90)

   (-) Despesas Postais R$ (80,00)R$ (198,00)

   (-) Fretes e Carretos R$ (800,00)R$ 0,00

   (-) Manut.e conserv.de Imoveis R$ (11.497,12)R$ (3.736,34)

   (-) Material de Limpeza R$ (1.431,19)R$ (495,06)

   (-) Agua e Esgoto R$ (150,75)R$ (49,40)

   (-) Desp.de Viagens e Estadias R$ (17.392,18)R$ (12.938,50)

   (-) Propaganda e Patrocinio R$ (1.628,00)R$ (750,00)

   (-) Despesas c/Internet R$ (3.434,13)R$ (3.142,63)

   (-) Impostos/Licenças/Taxas R$ (1.521,20)R$ (163,20)

   (-) Despesas com Locações R$ (121.659,37)R$ (73.413,72)

   (-) Ipva R$ (104,52)R$ (5.325,99)

   (-) Lanches e Refeições R$ (12.049,66)R$ (8.072,52)

   (-) Brindes e Presentes R$ (1.584,06)R$ 0,00

   (-) Pequenas Imobilizações R$ (5.916,35)R$ (2.161,27)

   (-) Combustiveis e Lubrificantes R$ (69.272,03)R$ (55.804,44)

   (-) Desp.c/Táxi e Ônibus Urbanos R$ (2.374,01)R$ (7.505,14)

   (-) Despesas com Veículos R$ (9.464,46)R$ (7.084,20)

  (-) Despesas Financeiras R$ (8.265,06)R$ (4.819,12)

   (-) Impostos e Taxas Bancarias R$ (8.250,27)R$ (4.690,19)

   (-) IOC/IOF R$ (14,79)R$ (128,93)

  Receitas Financeiras R$ 5.952,49R$ 10.671,42

   Correção Monetaria de Aplic.Financeiras R$ 5.952,49R$ 10.671,42

 (+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS
DESPESAS R$ 0,00R$ 0,00

 (-) (-) PROVISÕES PARA CSLL E IR R$ (324.239,50)R$ (268.214,75)

  (-) Provisão para Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido R$ (91.926,25)R$ (76.124,73)

   (-) Provisão para Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido R$ (91.926,25)R$ (76.124,73)

  (-) Provisão para Imposto de Renda R$ (232.313,25)R$ (192.090,02)

   (-) Provisão para Imposto de Renda R$ (232.313,25)R$ (192.090,02)

 Provisão p/ Créditos Incobráveis R$ 0,00R$ 0,00

 (-) PARTICIPAÇÕES R$ 0,00R$ 0,00

 Receita Bruta da Ativ Rural R$ 0,00R$ 0,00

 Deduções de Vendas R$ 0,00R$ 0,00

 Custos dos Bens e Produtos Vendidos R$ 0,00R$ 0,00

 (-) Despesas Operacionais R$ (6.507,09)R$ (11.403,37)

  (-) Despesas Gerais R$ (6.507,09)R$ (11.403,37)

   (-) Materiais de Uso e Consumo R$ (5.281,09)R$ (6.359,94)

   (-) Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ (1.226,00)R$ (5.043,43)

 Receitas Financeiras R$ 0,00R$ 0,00

 Despesas Financeiras R$ 0,00R$ 0,00

 Provisões p/ IRPJ/CSLL Ativ Rural R$ 0,00R$ 0,00

(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO R$ 351.554,34R$ 566.380,57

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
64.AA.E9.8E.62.24.0F.7C.C4.9F.2D.3E.5C.2A.E6.73.22.57.92.5C-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

TRAFECON ENGENHARIA LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 42.267.203/0001-99

01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 22

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

 (+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 5.475.596,85R$ 3.203.915,80

  Receitas de Serviços Prestados R$ 5.475.596,85R$ 3.203.915,80

   Serviços Prestados a Prazo R$ 5.475.596,85R$ 3.203.915,80

 (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL
BRUTA R$ (434.711,70)R$ (249.419,70)

  (-) Impostos e Contribuições sobre Receita
Operacional R$ (434.711,70)R$ (249.419,70)

   (-) COFINS R$ (162.239,40)R$ (96.117,38)

   (-) PIS R$ (35.151,87)R$ (20.825,45)

   (-) ISS R$ (237.320,43)R$ (132.476,87)

 BENEFICIOS FISCAIS R$ 0,00R$ 0,00

 Devoluções de Compras R$ 0,00R$ 0,00

 DEVOLUÇÃO DE VENDAS R$ 0,00R$ 0,00

 (-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS OU
MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS
PRESTADOS

R$ (2.488.537,82)R$ (1.921.220,39)

  (-) Custos dos Serviços Prestados R$ (2.480.657,94)R$ (1.916.181,30)

   (-) Custos dos Serviços Prestados R$ (2.480.657,94)R$ (1.916.181,30)

  (-) Outros Custos Diretos R$ (7.879,88)R$ (5.039,09)

   (-) Epis e Uniformes R$ (7.879,88)R$ (5.039,09)

 (-) (-) DESPESA OPERACIONAL R$ (500.364,12)R$ (350.974,78)

  (-) Despesas c/ Pessoal R$ (48.462,44)R$ (45.322,60)

   (-) Despesas c/ Férias R$ (7.108,15)R$ (10.719,59)

   (-) Horas Extras R$ (5.945,60)R$ (513,74)

   (-) Plano de Saude R$ (7.240,48)R$ (7.701,26)

   (-) Ajuda de Custo R$ (28.168,21)R$ (26.388,01)

  (-) Despesas Administrativas R$ (457.419,77)R$ (303.339,61)

   (-) Despesas c/ Energia Elétrica R$ (14.942,92)R$ (10.283,84)

   (-) Despesas c/ Aluguéis R$ (4.350,00)R$ 0,00

   (-) Materiais de Escritório R$ (35.613,30)R$ (11.210,77)

   (-) Assessoria Fiscal/Contábil R$ (11.909,40)R$ (12.801,14)

   (-) Despesas c/ Telefone R$ (100,00)R$ (100,00)

   (-) Despesas de Informática R$ (2.118,52)R$ (5.345,00)

   (-) Serviços de Pessoa Jurídica R$ (120.806,85)R$ (3.239,83)

   (-) Despesas Postais R$ (769,51)R$ (80,00)

   (-) Fretes e Carretos R$ (2.459,09)R$ (800,00)

   (-) Manut.e conserv.de Imoveis R$ (8.558,99)R$ (11.497,12)

   (-) Material de Limpeza R$ (4.082,97)R$ (1.431,19)

   (-) Agua e Esgoto R$ (1.175,17)R$ (150,75)

   (-) Desp.de Viagens e Estadias R$ (6.647,80)R$ (17.392,18)

   (-) Despesas c/Internet R$ (1.978,70)R$ (3.434,13)

   (-) Despesas com Locações R$ (181.366,09)R$ (121.659,37)

   (-) Lanches e Refeições R$ (9.397,57)R$ (12.049,66)

   (-) Pequenas Imobilizações R$ (329,00)R$ (5.916,35)

   (-) Combustiveis e Lubrificantes R$ (32.175,29)R$ (69.272,03)

   (-) Desp.c/Táxi e Ônibus Urbanos R$ (346,00)R$ (2.374,01)

   (-) Despesas com Veículos R$ (18.292,60)R$ (9.464,46)

  (-) Despesas Financeiras R$ (10.025,27)R$ (8.265,06)

   (-) Impostos e Taxas Bancarias R$ (9.499,66)R$ (8.250,27)

   (-) IOC/IOF R$ (525,61)R$ (14,79)

  Receitas Financeiras R$ 15.543,36R$ 5.952,49

   Correção Monetaria de Aplic.Financeiras R$ 15.543,36R$ 5.952,49

 (+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS
DESPESAS R$ 0,00R$ 0,00

 (-) (-) PROVISÕES PARA CSLL E IR R$ (530.116,12)R$ (324.239,50)

  (-) Provisão para Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido R$ (140.755,27)R$ (91.926,25)

   (-) Provisão para Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido R$ (140.755,27)R$ (91.926,25)

  (-) Provisão para Imposto de Renda R$ (389.360,85)R$ (232.313,25)

   (-) Provisão para Imposto de Renda R$ (389.360,85)R$ (232.313,25)

 Provisão p/ Créditos Incobráveis R$ 0,00R$ 0,00

 (-) PARTICIPAÇÕES R$ 0,00R$ 0,00

 Receita Bruta da Ativ Rural R$ 0,00R$ 0,00

 Deduções de Vendas R$ 0,00R$ 0,00

 Custos dos Bens e Produtos Vendidos R$ 0,00R$ 0,00

 (-) Despesas Operacionais R$ (10.917,82)R$ (6.507,09)

  (-) Despesas Gerais R$ (10.917,82)R$ (6.507,09)

   (-) Materiais de Uso e Consumo R$ (10.417,90)R$ (5.281,09)

   (-) Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ (499,92)R$ (1.226,00)

 Receitas Financeiras R$ 0,00R$ 0,00

 Despesas Financeiras R$ 0,00R$ 0,00

 Provisões p/ IRPJ/CSLL Ativ Rural R$ 0,00R$ 0,00

(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO R$ 1.510.949,27R$ 351.554,34

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
64.AA.E9.8E.62.24.0F.7C.C4.9F.2D.3E.5C.2A.E6.73.22.57.92.5C-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

TRAFECON ENGENHARIA LTDA

01/01/2023 a 31/12/2023 42.267.203/0001-99

01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Número de Ordem do Livro: 22

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

 (+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 6.878.918,13R$ 5.475.596,85

  Receitas de Serviços Prestados R$ 6.878.918,13R$ 5.475.596,85

   Serviços Prestados a Prazo R$ 6.878.918,13R$ 5.475.596,85

 (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL
BRUTA R$ (551.908,21)R$ (434.711,70)

  (-) Impostos e Contribuições sobre Receita
Operacional R$ (551.908,21)R$ (434.711,70)

   (-) COFINS R$ (206.367,55)R$ (162.239,40)

   (-) PIS R$ (44.712,93)R$ (35.151,87)

   (-) ISS R$ (300.827,73)R$ (237.320,43)

 BENEFICIOS FISCAIS R$ 0,00R$ 0,00

 Devoluções de Compras R$ 0,00R$ 0,00

 DEVOLUÇÃO DE VENDAS R$ 0,00R$ 0,00

 (-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS OU
MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS
PRESTADOS

R$ (3.059.553,99)R$ (2.488.537,82)

  (-) Custos dos Serviços Prestados R$ (3.056.945,26)R$ (2.480.657,94)

   (-) Custos dos Serviços Prestados R$ (3.056.945,26)R$ (2.480.657,94)

  (-) Outros Custos Diretos R$ (2.608,73)R$ (7.879,88)

   (-) Epis e Uniformes R$ (2.608,73)R$ (7.879,88)

 (-) (-) DESPESA OPERACIONAL R$ (561.139,78)R$ (500.364,12)

  (-) Despesas c/ Pessoal R$ (34.218,05)R$ (48.462,44)

   (-) Despesas c/ Férias R$ (492,51)R$ (7.108,15)

   (-) Horas Extras R$ (6.204,73)R$ (5.945,60)

   (-) Plano de Saude R$ (5.535,36)R$ (7.240,48)

   (-) Gratificações R$ (663,84)R$ 0,00

   (-) Ajuda de Custo R$ (21.321,61)R$ (28.168,21)

  (-) Despesas Administrativas R$ (571.843,95)R$ (457.419,77)

   (-) Despesas c/ Energia Elétrica R$ (20.549,78)R$ (14.942,92)

   (-) Materiais de Escritório R$ (49.715,60)R$ (35.613,30)

   (-) Assessoria Fiscal/Contábil R$ (15.879,20)R$ (11.909,40)

   (-) Despesas de Informática R$ (6.361,44)R$ (2.118,52)

   (-) Serviços de Pessoa Jurídica R$ (321.045,60)R$ (120.806,85)

   (-) Material de Limpeza R$ (1.468,91)R$ (4.082,97)

   (-) Desp.de Viagens e Estadias R$ (5.485,86)R$ (6.647,80)

   (-) Despesas c/Internet R$ (2.083,30)R$ (1.978,70)

   (-) Despesas com Locações R$ (142.432,79)R$ (181.366,09)

   (-) Despesas com Veículos R$ (6.821,47)R$ (18.292,60)

  (-) Despesas Financeiras R$ (14.280,66)R$ (10.025,27)

   (-) Juros Passivos R$ (1.336,82)R$ 0,00

   (-) Impostos e Taxas Bancarias R$ (12.546,16)R$ (9.499,66)

   (-) IOC/IOF R$ (397,68)R$ (525,61)

  Receitas Financeiras R$ 59.202,88R$ 15.543,36

   Correção Monetaria de Aplic.Financeiras R$ 59.202,88R$ 15.543,36

 (+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS
DESPESAS R$ 0,00R$ 0,00

 (-) (-) PROVISÕES PARA CSLL E IR R$ (666.112,48)R$ (530.116,12)

  (-) Provisão para Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido R$ (183.280,08)R$ (140.755,27)

   (-) Provisão para Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido R$ (183.280,08)R$ (140.755,27)

  (-) Provisão para Imposto de Renda R$ (482.832,40)R$ (389.360,85)

   (-) Provisão para Imposto de Renda R$ (482.832,40)R$ (389.360,85)

 Provisão p/ Créditos Incobráveis R$ 0,00R$ 0,00

 (-) PARTICIPAÇÕES R$ 0,00R$ 0,00

 Receita Bruta da Ativ Rural R$ 0,00R$ 0,00

 Deduções de Vendas R$ 0,00R$ 0,00

 Custos dos Bens e Produtos Vendidos R$ 0,00R$ 0,00

 (-) Despesas Operacionais R$ (54.701,19)R$ (10.917,82)

  (-) Despesas Gerais R$ (54.701,19)R$ (10.917,82)

   (-) Materiais de Uso e Consumo R$ (54.701,19)R$ (10.417,90)

 Receitas Financeiras R$ 0,00R$ 0,00

 Despesas Financeiras R$ 0,00R$ 0,00

 Provisões p/ IRPJ/CSLL Ativ Rural R$ 0,00R$ 0,00

(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO R$ 1.985.502,48R$ 1.510.949,27

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
64.AA.E9.8E.62.24.0F.7C.C4.9F.2D.3E.5C.2A.E6.73.22.57.92.5C-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



 
 
 
 

Endereço: SHN, Quadra 01, Conj. A, Bl. A, Sala 1413, Edifício Le Quartier Hotel & Bureau, Asa Norte, Brasília – 
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CEP: 70.701-000 
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INDICES ECONÔMICO-FINANCEIROS 
EXERCÍCIO 2023 

 
 

Liquidez Geral (LG) 
 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

> a 1,00 
(maior que um vírgula zero) 

13.677.985,31 + 1.749.000,00 = 2,75 5.205.932,71 + 412.738,06 
 

Solvência Geral (SG) 
 

Ativo Total l 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

> a 1,00 
(maior que um vírgula zero) 

17.067.728,65 = 3,04 5.205.932,71 + 412.738,06 
 

Liquidez Corrente (LC) 
 

Ativo Circulante 
Passivo Circulante 

> a 1,00 
(maior que um vírgula zero) 

13.677.985,31 = 2,63 5.205.932,71 
 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$) 12.541.903,29 

CAPITAL SOCIAL (R$) 7.500.000,00 
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Sandra Helena Elias Silva  

Representante Legal 
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IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

42.267.203/0001-99

01/01/2024 a 31/12/2024

TRAFECON ENGENHARIA LTDA

Versão: 10.3.3SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

53202110943

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral  23

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

84.D5.A2.7A.1D.28.68.19.F2.09.DD.C3.2F.B7.F0.76.AA.B8.8F.C6

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME Nº SÉRIE DO
CERTIFICADO VALIDADE RESPONSÁVEL

LEGAL

Contador 64598675187
WEBERTH PADILHA

MEDEIROS:6459867518
7

698387554873979150
9

30/04/2025 a
30/04/2026 Não

Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 42267203000199
TRAFECON

ENGENHARIA
LTDA:42267203000199

637625632504203679
3

07/05/2025 a
07/05/2026 Sim

NÚMERO DO RECIBO:

84.D5.A2.7A.1D.28.68.19.F2.09.DD.C3.
2F.B7.F0.76.AA.B8.8F.C6-0 em às30/06/2025 11:39:43

15.EB.8C.BD.A5.D4.FC.94
A4.55.44.4A.0F.71.D5.61

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar nº 1247/2014.



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

TRAFECON ENGENHARIA LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 42.267.203/0001-99

01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Número de Ordem do Livro: 23

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 16.025.867,42R$ 18.160.574,06

 ATIVO CIRCULANTE R$ 11.056.098,10R$ 13.677.985,31

  Disponibilidades R$ 4.942.492,23R$ 4.941.460,16

   Caixa R$ 36.419,58R$ 36.419,58

   Bancos R$ 278.226,03R$ 134.211,77

   Aplicações Financeiras R$ 4.627.846,62R$ 4.770.828,81

  Créditos R$ 6.022.790,51R$ 8.649.707,58

   Duplicatas a Receber R$ 4.283.235,91R$ 3.688.869,15

   Adiantamentos a Sócios R$ 23.288,00R$ 565.004,39

   Adiantamentos a Funcionarios R$ 11.030,56R$ 3.758,58

   Adiantamentos a Terceiros R$ 1.605.236,04R$ 4.292.075,46

   Adiantamento a Fornecedores R$ 100.000,00R$ 100.000,00

  Tributos a Recuperar R$ 75.475,36R$ 71.477,57

   IRRF a Recuperar R$ 75.475,36R$ 71.477,57

  Depositos Judiciais R$ 15.340,00R$ 15.340,00

   Depositos Judiciais R$ 15.340,00R$ 15.340,00

 ATIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 4.969.769,32R$ 4.482.588,75

  Ativo Realizável a Longo Prazo R$ 1.749.000,00R$ 1.749.000,00

   Empréstimos de Mútuo R$ 1.749.000,00R$ 1.749.000,00

  Investimentos R$ 132.000,00R$ 132.000,00

   Participações Societárias R$ 132.000,00R$ 132.000,00

  Imobilizado R$ 3.088.769,32R$ 2.601.588,75

   Móveis e Utensílios R$ 97.661,87R$ 97.661,87

   Veículos R$ 487.180,57R$ 0,00

   Maquinas e Equipamentos R$ 2.695.379,29R$ 2.695.379,29

   Computadores e Perifericos R$ 160.035,47R$ 160.035,47

   (-) (-) Depreciações Acumuladas R$ (351.487,88)R$ (351.487,88)

PASSIVO R$ 16.025.867,42R$ 18.160.574,06

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 5.272.425,53R$ 5.205.932,71

  Fornecedores R$ 189.494,68R$ 189.494,68

   Fornecedores R$ 189.494,68R$ 189.494,68

  Obrigações Trabalhistas R$ 130.706,42R$ 134.413,87
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

TRAFECON ENGENHARIA LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 42.267.203/0001-99

01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Número de Ordem do Livro: 23

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

   Salários e Ordenados a Pagar R$ 128.869,65R$ 133.707,25

   Rescisões a Pagar R$ 1.367,59R$ 706,62

   Pensão Alimenticia R$ 469,18R$ 0,00

  Obrigações Fiscais R$ 30.441,51R$ 37.902,99

   PIS a Recolher R$ 967,96R$ 997,97

   COFINS a Recolher R$ 4.467,42R$ 4.467,42

   ISS a Recolher R$ 25.006,13R$ 32.437,60

  Obrigações Sociais R$ 47.401,70R$ 52.061,46

   INSS a Recolher R$ 37.309,50R$ 40.045,83

   FGTS a Recolher R$ 10.092,20R$ 12.015,63

  Obrigações Provisionadas R$ 257.721,35R$ 329.677,84

   Provisão para IRPJ R$ 160.329,42R$ 209.889,50

   Provisão para CSLL R$ 97.391,93R$ 119.788,34

  Empréstimos e Financiamentos a Curto
Prazo

R$ 4.616.659,87R$ 4.462.381,87

   Empréstimos e Financiamentos a Curto
Prazo

R$ 4.616.659,87R$ 4.462.381,87

 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 412.738,06R$ 412.738,06

  Empréstimos e Financiamentos a Longo
Prazo

R$ 412.738,06R$ 412.738,06

   Empréstimos de Mútuo R$ 412.738,06R$ 412.738,06

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 10.340.703,83R$ 12.541.903,29

  Capital Social Subscrito e Integralizado R$ 7.500.000,00R$ 7.500.000,00

   Capital Social R$ 7.500.000,00R$ 7.500.000,00

  (-) Lucros/ Prejuízos Acumulados R$ 1.159.963,12R$ 627.516,63

   Lucros Acumulados R$ 1.159.963,12R$ 627.516,63

  Lucros Acumulados R$ 1.680.740,71R$ 4.414.386,66

   Lucro do Periodo R$ 1.680.740,71R$ 4.414.386,66
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

TRAFECON ENGENHARIA LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 42.267.203/0001-99

01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Número de Ordem do Livro: 23

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 19.254.278,21R$ 16.025.867,42

 ATIVO CIRCULANTE R$ 13.994.608,89R$ 11.056.098,10

  Disponibilidades R$ 6.339.370,75R$ 4.942.492,23

   Caixa R$ 36.419,58R$ 36.419,58

   Bancos R$ 150.325,21R$ 278.226,03

   Aplicações Financeiras R$ 6.152.625,96R$ 4.627.846,62

  Créditos R$ 7.536.533,60R$ 6.022.790,51

   Duplicatas a Receber R$ 4.517.354,91R$ 4.283.235,91

   Adiantamentos a Sócios R$ 46.760,00R$ 23.288,00

   Adiantamentos a Funcionarios R$ 16.450,28R$ 11.030,56

   Adiantamentos a Terceiros R$ 2.855.968,41R$ 1.605.236,04

   Adiantamento a Fornecedores R$ 100.000,00R$ 100.000,00

  Tributos a Recuperar R$ 103.364,54R$ 75.475,36

   IRRF a Recuperar R$ 103.364,54R$ 75.475,36

  Depositos Judiciais R$ 15.340,00R$ 15.340,00

   Depositos Judiciais R$ 15.340,00R$ 15.340,00

 ATIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 5.259.669,32R$ 4.969.769,32

  Ativo Realizável a Longo Prazo R$ 1.849.000,00R$ 1.749.000,00

   Empréstimos de Mútuo R$ 1.849.000,00R$ 1.749.000,00

  Investimentos R$ 132.000,00R$ 132.000,00

   Participações Societárias R$ 132.000,00R$ 132.000,00

  Imobilizado R$ 3.278.669,32R$ 3.088.769,32

   Móveis e Utensílios R$ 97.661,87R$ 97.661,87

   Veículos R$ 677.080,57R$ 487.180,57

   Maquinas e Equipamentos R$ 2.695.379,29R$ 2.695.379,29

   Computadores e Perifericos R$ 160.035,47R$ 160.035,47

   (-) (-) Depreciações Acumuladas R$ (351.487,88)R$ (351.487,88)

PASSIVO R$ 19.254.278,21R$ 16.025.867,42

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 5.292.812,41R$ 5.272.425,53

  Fornecedores R$ 189.494,68R$ 189.494,68

   Fornecedores R$ 189.494,68R$ 189.494,68

  Obrigações Trabalhistas R$ 113.517,85R$ 130.706,42
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

TRAFECON ENGENHARIA LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 42.267.203/0001-99

01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Número de Ordem do Livro: 23

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

   Salários e Ordenados a Pagar R$ 111.107,04R$ 128.869,65

   Rescisões a Pagar R$ 1.960,21R$ 1.367,59

   Pensão Alimenticia R$ 450,60R$ 469,18

  Obrigações Fiscais R$ 35.609,44R$ 30.441,51

   PIS a Recolher R$ 967,96R$ 967,96

   COFINS a Recolher R$ 4.467,42R$ 4.467,42

   ISS a Recolher R$ 30.174,06R$ 25.006,13

  Obrigações Sociais R$ 38.942,31R$ 47.401,70

   INSS a Recolher R$ 30.037,72R$ 37.309,50

   FGTS a Recolher R$ 8.904,59R$ 10.092,20

  Obrigações Provisionadas R$ 341.122,02R$ 257.721,35

   Provisão para IRPJ R$ 215.948,16R$ 160.329,42

   Provisão para CSLL R$ 125.173,86R$ 97.391,93

  Empréstimos e Financiamentos a Curto
Prazo

R$ 4.574.126,11R$ 4.616.659,87

   Empréstimos e Financiamentos a Curto
Prazo

R$ 4.574.126,11R$ 4.616.659,87

 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 412.738,06R$ 412.738,06

  Empréstimos e Financiamentos a Longo
Prazo

R$ 412.738,06R$ 412.738,06

   Empréstimos de Mútuo R$ 412.738,06R$ 412.738,06

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 13.548.727,74R$ 10.340.703,83

  Capital Social Subscrito e Integralizado R$ 7.500.000,00R$ 7.500.000,00

   Capital Social R$ 7.500.000,00R$ 7.500.000,00

  (-) Lucros/ Prejuízos Acumulados R$ 1.349.863,12R$ 1.159.963,12

   Lucros Acumulados R$ 1.349.863,12R$ 1.159.963,12

  Lucros Acumulados R$ 4.698.864,62R$ 1.680.740,71

   Lucro do Periodo R$ 4.698.864,62R$ 1.680.740,71
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

TRAFECON ENGENHARIA LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 42.267.203/0001-99

01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 23

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 19.307.846,59R$ 19.254.278,21

 ATIVO CIRCULANTE R$ 13.669.177,27R$ 13.994.608,89

  Disponibilidades R$ 5.928.933,76R$ 6.339.370,75

   Caixa R$ 36.419,58R$ 36.419,58

   Bancos R$ 406.616,72R$ 150.325,21

   Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata R$ 74.082,81R$ 0,00

   Aplicações Financeiras R$ 5.411.814,65R$ 6.152.625,96

  Créditos R$ 7.617.024,45R$ 7.536.533,60

   Duplicatas a Receber R$ 4.111.258,55R$ 4.517.354,91

   Adiantamentos a Sócios R$ 70.232,00R$ 46.760,00

   Adiantamentos a Funcionarios R$ 7.531,28R$ 16.450,28

   Adiantamentos a Terceiros R$ 3.328.002,62R$ 2.855.968,41

   Adiantamento a Fornecedores R$ 100.000,00R$ 100.000,00

  Tributos a Recuperar R$ 107.879,06R$ 103.364,54

   IRRF a Recuperar R$ 107.879,06R$ 103.364,54

  Depositos Judiciais R$ 15.340,00R$ 15.340,00

   Depositos Judiciais R$ 15.340,00R$ 15.340,00

 ATIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 5.638.669,32R$ 5.259.669,32

  Ativo Realizável a Longo Prazo R$ 1.849.000,00R$ 1.849.000,00

   Empréstimos de Mútuo R$ 1.849.000,00R$ 1.849.000,00

  Investimentos R$ 132.000,00R$ 132.000,00

   Participações Societárias R$ 132.000,00R$ 132.000,00

  Imobilizado R$ 3.657.669,32R$ 3.278.669,32

   Móveis e Utensílios R$ 97.661,87R$ 97.661,87

   Veículos R$ 1.056.080,57R$ 677.080,57

   Maquinas e Equipamentos R$ 2.695.379,29R$ 2.695.379,29

   Computadores e Perifericos R$ 160.035,47R$ 160.035,47

   (-) (-) Depreciações Acumuladas R$ (351.487,88)R$ (351.487,88)

PASSIVO R$ 19.307.846,59R$ 19.254.278,21

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 4.819.014,95R$ 5.292.812,41

  Fornecedores R$ 189.494,68R$ 189.494,68

   Fornecedores R$ 189.494,68R$ 189.494,68
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

TRAFECON ENGENHARIA LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 42.267.203/0001-99

01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 23

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

  Obrigações Trabalhistas R$ 121.899,38R$ 113.517,85

   Salários e Ordenados a Pagar R$ 119.488,57R$ 111.107,04

   Rescisões a Pagar R$ 1.960,21R$ 1.960,21

   Pensão Alimenticia R$ 450,60R$ 450,60

  Obrigações Fiscais R$ 26.042,20R$ 35.609,44

   PIS a Recolher R$ 967,96R$ 967,96

   COFINS a Recolher R$ 4.467,42R$ 4.467,42

   ISS a Recolher R$ 20.606,82R$ 30.174,06

  Obrigações Sociais R$ 34.970,62R$ 38.942,31

   INSS a Recolher R$ 31.912,56R$ 30.037,72

   FGTS a Recolher R$ 3.058,06R$ 8.904,59

  Obrigações Provisionadas R$ 196.565,72R$ 341.122,02

   Provisão para IRPJ R$ 116.492,17R$ 215.948,16

   Provisão para CSLL R$ 80.073,55R$ 125.173,86

  Empréstimos e Financiamentos a Curto
Prazo

R$ 4.250.042,35R$ 4.574.126,11

   Empréstimos e Financiamentos a Curto
Prazo

R$ 4.250.042,35R$ 4.574.126,11

 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 412.738,06R$ 412.738,06

  Empréstimos e Financiamentos a Longo
Prazo

R$ 412.738,06R$ 412.738,06

   Empréstimos de Mútuo R$ 412.738,06R$ 412.738,06

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 14.076.093,58R$ 13.548.727,74

  Capital Social Subscrito e Integralizado R$ 7.500.000,00R$ 7.500.000,00

   Capital Social R$ 7.500.000,00R$ 7.500.000,00

  (-) Lucros/ Prejuízos Acumulados R$ 1.349.863,12R$ 1.349.863,12

   Lucros Acumulados R$ 1.349.863,12R$ 1.349.863,12

  Lucros Acumulados R$ 5.226.230,46R$ 4.698.864,62

   Lucro do Periodo R$ 5.226.230,46R$ 4.698.864,62
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

TRAFECON ENGENHARIA LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 42.267.203/0001-99

01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 23

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

ATIVO R$ 14.211.313,88R$ 19.307.846,59

 ATIVO CIRCULANTE R$ 8.372.644,56R$ 13.669.177,27

  Disponibilidades R$ 6.454.875,73R$ 5.928.933,76

   Caixa R$ 36.419,58R$ 36.419,58

   Bancos R$ 468.408,65R$ 406.616,72

   Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata R$ 46.906,52R$ 74.082,81

   Aplicações Financeiras R$ 5.903.140,98R$ 5.411.814,65

  Créditos R$ 1.902.428,83R$ 7.617.024,45

   Duplicatas a Receber R$ 1.695.571,11R$ 4.111.258,55

   Adiantamentos a Sócios R$ 93.704,00R$ 70.232,00

   Adiantamentos a Funcionarios R$ 13.153,72R$ 7.531,28

   Adiantamentos a Terceiros R$ 0,00R$ 3.328.002,62

   Adiantamento a Fornecedores R$ 100.000,00R$ 100.000,00

  Tributos a Recuperar R$ 0,00R$ 107.879,06

   IRRF a Recuperar R$ 0,00R$ 107.879,06

  Depositos Judiciais R$ 15.340,00R$ 15.340,00

   Depositos Judiciais R$ 15.340,00R$ 15.340,00

 ATIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 5.838.669,32R$ 5.638.669,32

  Ativo Realizável a Longo Prazo R$ 2.049.000,00R$ 1.849.000,00

   Empréstimos de Mútuo R$ 2.049.000,00R$ 1.849.000,00

  Investimentos R$ 132.000,00R$ 132.000,00

   Participações Societárias R$ 132.000,00R$ 132.000,00

  Imobilizado R$ 3.657.669,32R$ 3.657.669,32

   Móveis e Utensílios R$ 97.661,87R$ 97.661,87

   Veículos R$ 1.056.080,57R$ 1.056.080,57

   Maquinas e Equipamentos R$ 2.695.379,29R$ 2.695.379,29

   Computadores e Perifericos R$ 160.035,47R$ 160.035,47

   (-) (-) Depreciações Acumuladas R$ (351.487,88)R$ (351.487,88)

PASSIVO R$ 14.211.313,88R$ 19.307.846,59

 PASSIVO CIRCULANTE R$ 4.734.026,78R$ 4.819.014,95

  Fornecedores R$ 158.080,05R$ 189.494,68

   Fornecedores R$ 158.080,05R$ 189.494,68
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

TRAFECON ENGENHARIA LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 42.267.203/0001-99

01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 23

Descrição  Saldo FinalSaldo InicialNota

  Obrigações Trabalhistas R$ 95.734,81R$ 121.899,38

   Salários e Ordenados a Pagar R$ 92.166,85R$ 119.488,57

   Rescisões a Pagar R$ 3.567,96R$ 1.960,21

   Pensão Alimenticia R$ 0,00R$ 450,60

  Obrigações Fiscais R$ 27.405,22R$ 26.042,20

   PIS a Recolher R$ 967,96R$ 967,96

   COFINS a Recolher R$ 4.467,42R$ 4.467,42

   ISS a Recolher R$ 21.969,84R$ 20.606,82

  Obrigações Sociais R$ 36.920,77R$ 34.970,62

   INSS a Recolher R$ 30.102,61R$ 31.912,56

   FGTS a Recolher R$ 6.818,16R$ 3.058,06

  Obrigações Provisionadas R$ 208.377,34R$ 196.565,72

   Provisão para IRPJ R$ 127.894,79R$ 116.492,17

   Provisão para CSLL R$ 80.482,55R$ 80.073,55

  Empréstimos e Financiamentos a Curto
Prazo

R$ 4.207.508,59R$ 4.250.042,35

   Empréstimos e Financiamentos a Curto
Prazo

R$ 4.207.508,59R$ 4.250.042,35

 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 412.738,06R$ 412.738,06

  Empréstimos e Financiamentos a Longo
Prazo

R$ 412.738,06R$ 412.738,06

   Empréstimos de Mútuo R$ 412.738,06R$ 412.738,06

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 9.064.549,04R$ 14.076.093,58

  Capital Social Subscrito e Integralizado R$ 7.500.000,00R$ 7.500.000,00

   Capital Social R$ 7.500.000,00R$ 7.500.000,00

  (-) Lucros/ Prejuízos Acumulados R$ 2.356.120,66R$ 1.349.863,12

   (-) Prejuízo do Período R$ (764.608,98)R$ 0,00

   Lucros Acumulados R$ 1.349.863,12R$ 1.349.863,12

   Lucros do Exercício R$ 1.770.866,52R$ 0,00

  Lucros Acumulados R$ (791.571,62)R$ 5.226.230,46

   Lucro do Periodo R$ 3.378.049,75R$ 5.226.230,46

   Lucros Distribuidos R$ (4.169.621,37)R$ 0,00
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Versão: 11.2.1SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

30/06/2025 11:40:36

06.D8.85.AD.E3.19.39.0F
69.D3.97.B6.E7.B8.55.49

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Original

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

0A.61.48.A4.4E.88.EA.AA.99.6A.33.F3.34.30.17.41.8C.64.8C.A0

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO
CNPJ

42.267.203/0001-99

NOME EMPRESARIAL

TRAFECON ENGENHARIA LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

51821441000195

Normal

SCP

SITUAÇÃO

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME Nº SÉRIE DO
CERTIFICADO VALIDADE

Outros 42267203000199
TRAFECON

ENGENHARIA
LTDA:42267203000199

6376256325042036793 07/05/2025 a 07/05/2026

Contador/Contabilista 64598675187 WEBERTH PADILHA
MEDEIROS:64598675187 6983875548739791509 30/04/2025 a 30/04/2026

RETIFICADAS (HASH)



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

TRAFECON ENGENHARIA LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 42.267.203/0001-99

01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Número de Ordem do Livro: 23

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

 (+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 5.180.422,24R$ 6.878.918,13

  Receitas de Serviços Prestados R$ 5.180.422,24R$ 6.878.918,13

   Serviços Prestados a Prazo R$ 5.180.422,24R$ 6.878.918,13

 (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL
BRUTA R$ (407.336,46)R$ (551.908,21)

  (-) Impostos e Contribuições sobre Receita
Operacional R$ (407.336,46)R$ (551.908,21)

   (-) COFINS R$ (155.412,65)R$ (206.367,55)

   (-) PIS R$ (33.672,70)R$ (44.712,93)

   (-) ISS R$ (218.251,11)R$ (300.827,73)

 BENEFICIOS FISCAIS R$ 0,00R$ 0,00

 Devoluções de Compras R$ 0,00R$ 0,00

 DEVOLUÇÃO DE VENDAS R$ 0,00R$ 0,00

 (-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS OU
MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS
PRESTADOS

R$ (2.075.681,73)R$ (3.059.553,99)

  (-) Custos dos Serviços Prestados R$ (2.072.486,73)R$ (3.056.945,26)

   (-) Custos dos Serviços Prestados R$ (2.072.486,73)R$ (3.056.945,26)

  (-) Outros Custos Diretos R$ (3.195,00)R$ (2.608,73)

   (-) Epis e Uniformes R$ (3.195,00)R$ (2.608,73)

 (-) (-) DESPESA OPERACIONAL R$ (473.818,37)R$ (561.139,78)

  (-) Despesas c/ Pessoal R$ (34.277,36)R$ (34.218,05)

   (-) Despesas c/ Férias R$ (19.790,36)R$ (492,51)

   (-) Multa Rescisória R$ (891,79)R$ 0,00

   (-) Horas Extras R$ (3.339,40)R$ (6.204,73)

   (-) Atestado Medico R$ (292,14)R$ 0,00

   (-) Plano de Saude R$ (9.963,67)R$ (5.535,36)

  (-) Despesas Administrativas R$ (508.017,33)R$ (571.843,95)

   (-) Despesas c/ Aluguéis R$ (59.424,93)R$ 0,00

   (-) Materiais de Escritório R$ (25.788,04)R$ (49.715,60)

   (-) Assessoria Fiscal/Contábil R$ (12.462,80)R$ (15.879,20)

   (-) Despesas de Informática R$ (10.257,82)R$ (6.361,44)

   (-) Serviços de Pessoa Jurídica R$ (166.742,93)R$ (321.045,60)

   (-) Despesas Postais R$ (184,86)R$ 0,00

   (-) Fretes e Carretos R$ (30.512,30)R$ 0,00

   (-) Manut.e conserv.de Imoveis R$ (250,00)R$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador 2Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
84.D5.A2.7A.1D.28.68.19.F2.09.DD.C3.2F.B7.F0.76.AA.B8.8F.C6-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

TRAFECON ENGENHARIA LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 42.267.203/0001-99

01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Número de Ordem do Livro: 23

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

   (-) Material de Limpeza R$ (1.823,43)R$ (1.468,91)

   (-) Despesas com Locações R$ (142.589,30)R$ (142.432,79)

   (-) Despesas com Veículos R$ (57.980,92)R$ (6.821,47)

  (-) Despesas Financeiras R$ (9.828,39)R$ (14.280,66)

   (-) Juros Passivos R$ (83,83)R$ (1.336,82)

   (-) Impostos e Taxas Bancarias R$ (9.743,54)R$ (12.546,16)

   (-) IOC/IOF R$ (1,02)R$ (397,68)

  Receitas Financeiras R$ 78.304,71R$ 59.202,88

   Correção Monetaria de Aplic.Financeiras R$ 78.304,71R$ 59.202,88

 (+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS
DESPESAS R$ 0,00R$ 0,00

 (-) (-) PROVISÕES PARA CSLL E IR R$ (533.629,94)R$ (666.112,48)

  (-) Provisão para Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido R$ (149.196,16)R$ (183.280,08)

   (-) Provisão para Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido R$ (149.196,16)R$ (183.280,08)

  (-) Provisão para Imposto de Renda R$ (384.433,78)R$ (482.832,40)

   (-) Provisão para Imposto de Renda R$ (384.433,78)R$ (482.832,40)

 Provisão p/ Créditos Incobráveis R$ 0,00R$ 0,00

 (-) PARTICIPAÇÕES R$ 0,00R$ 0,00

 Receita Bruta da Ativ Rural R$ 0,00R$ 0,00

 Deduções de Vendas R$ 0,00R$ 0,00

 Custos dos Bens e Produtos Vendidos R$ 0,00R$ 0,00

 (-) Despesas Operacionais R$ (9.215,03)R$ (54.701,19)

  (-) Despesas Gerais R$ (9.215,03)R$ (54.701,19)

   (-) Materiais de Uso e Consumo R$ (8.433,03)R$ (54.701,19)

   (-) Manutenção de Máquinas e Equipamentos R$ (782,00)R$ 0,00

 Receitas Financeiras R$ 0,00R$ 0,00

 Despesas Financeiras R$ 0,00R$ 0,00

 Provisões p/ IRPJ/CSLL Ativ Rural R$ 0,00R$ 0,00

(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO R$ 1.680.740,71R$ 1.985.502,48

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador 2Página 2 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
84.D5.A2.7A.1D.28.68.19.F2.09.DD.C3.2F.B7.F0.76.AA.B8.8F.C6-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

TRAFECON ENGENHARIA LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 42.267.203/0001-99

01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Número de Ordem do Livro: 23

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

 (+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 6.658.184,04R$ 5.180.422,24

  Receitas de Serviços Prestados R$ 6.658.184,04R$ 5.180.422,24

   Serviços Prestados a Prazo R$ 6.658.184,04R$ 5.180.422,24

 (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL
BRUTA R$ (503.114,86)R$ (407.336,46)

  (-) Impostos e Contribuições sobre Receita
Operacional R$ (503.114,86)R$ (407.336,46)

   (-) COFINS R$ (199.745,53)R$ (155.412,65)

   (-) PIS R$ (43.278,18)R$ (33.672,70)

   (-) ISS R$ (260.091,15)R$ (218.251,11)

 BENEFICIOS FISCAIS R$ 0,00R$ 0,00

 Devoluções de Compras R$ 0,00R$ 0,00

 DEVOLUÇÃO DE VENDAS R$ 0,00R$ 0,00

 (-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS OU
MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS
PRESTADOS

R$ (1.929.012,84)R$ (2.075.681,73)

  (-) Custos dos Serviços Prestados R$ (1.928.414,84)R$ (2.072.486,73)

   (-) Custos dos Serviços Prestados R$ (1.928.414,84)R$ (2.072.486,73)

  (-) Outros Custos Diretos R$ (598,00)R$ (3.195,00)

   (-) Epis e Uniformes R$ (598,00)R$ (3.195,00)

 (-) (-) DESPESA OPERACIONAL R$ (498.823,61)R$ (473.818,37)

  (-) Despesas c/ Pessoal R$ (28.710,90)R$ (34.277,36)

   (-) Despesas c/ Férias R$ (15.945,14)R$ (19.790,36)

   (-) Horas Extras R$ (2.225,46)R$ (3.339,40)

   (-) Plano de Saude R$ (10.540,30)R$ (9.963,67)

  (-) Despesas Administrativas R$ (547.667,46)R$ (508.017,33)

   (-) Materiais de Escritório R$ (24.191,24)R$ (25.788,04)

   (-) Assessoria Fiscal/Contábil R$ (12.739,50)R$ (12.462,80)

   (-) Despesas de Informática R$ (6.336,04)R$ (10.257,82)

   (-) Serviços de Pessoa Jurídica R$ (334.287,14)R$ (166.742,93)

   (-) Material de Limpeza R$ (1.641,33)R$ (1.823,43)

   (-) Despesas com Locações R$ (152.355,23)R$ (142.589,30)

   (-) Despesas com Veículos R$ (16.116,98)R$ (57.980,92)

  (-) Despesas Financeiras R$ (9.436,03)R$ (9.828,39)

   (-) Impostos e Taxas Bancarias R$ (9.436,03)R$ (9.743,54)

  Receitas Financeiras R$ 86.990,78R$ 78.304,71

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador 2Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
84.D5.A2.7A.1D.28.68.19.F2.09.DD.C3.2F.B7.F0.76.AA.B8.8F.C6-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

TRAFECON ENGENHARIA LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 42.267.203/0001-99

01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Número de Ordem do Livro: 23

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

   Correção Monetaria de Aplic.Financeiras R$ 86.990,78R$ 78.304,71

 (+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS
DESPESAS R$ 0,00R$ 0,00

 (-) (-) PROVISÕES PARA CSLL E IR R$ (694.410,42)R$ (533.629,94)

  (-) Provisão para Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido R$ (191.755,71)R$ (149.196,16)

   (-) Provisão para Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido R$ (191.755,71)R$ (149.196,16)

  (-) Provisão para Imposto de Renda R$ (502.654,71)R$ (384.433,78)

   (-) Provisão para Imposto de Renda R$ (502.654,71)R$ (384.433,78)

 Provisão p/ Créditos Incobráveis R$ 0,00R$ 0,00

 (-) PARTICIPAÇÕES R$ 0,00R$ 0,00

 Receita Bruta da Ativ Rural R$ 0,00R$ 0,00

 Deduções de Vendas R$ 0,00R$ 0,00

 Custos dos Bens e Produtos Vendidos R$ 0,00R$ 0,00

 (-) Despesas Operacionais R$ (14.698,40)R$ (9.215,03)

  (-) Despesas Gerais R$ (14.698,40)R$ (9.215,03)

   (-) Materiais de Uso e Consumo R$ (14.698,40)R$ (8.433,03)

 Receitas Financeiras R$ 0,00R$ 0,00

 Despesas Financeiras R$ 0,00R$ 0,00

 Provisões p/ IRPJ/CSLL Ativ Rural R$ 0,00R$ 0,00

(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO R$ 3.018.123,91R$ 1.680.740,71

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador 2Página 2 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
84.D5.A2.7A.1D.28.68.19.F2.09.DD.C3.2F.B7.F0.76.AA.B8.8F.C6-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

TRAFECON ENGENHARIA LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 42.267.203/0001-99

01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 23

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

 (+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 4.259.230,62R$ 6.658.184,04

  Receitas de Serviços Prestados R$ 4.259.230,62R$ 6.658.184,04

   Serviços Prestados a Prazo R$ 4.259.230,62R$ 6.658.184,04

 (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL
BRUTA R$ (355.595,91)R$ (503.114,86)

  (-) Impostos e Contribuições sobre Receita
Operacional R$ (355.595,91)R$ (503.114,86)

   (-) COFINS R$ (199.854,33)R$ (199.745,53)

   (-) PIS R$ (27.685,19)R$ (43.278,18)

   (-) ISS R$ (128.056,39)R$ (260.091,15)

 BENEFICIOS FISCAIS R$ 0,00R$ 0,00

 Devoluções de Compras R$ 0,00R$ 0,00

 DEVOLUÇÃO DE VENDAS R$ 0,00R$ 0,00

 (-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS OU
MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS
PRESTADOS

R$ (1.617.864,55)R$ (1.929.012,84)

  (-) Custos dos Serviços Prestados R$ (1.615.702,70)R$ (1.928.414,84)

   (-) Custos dos Serviços Prestados R$ (1.615.702,70)R$ (1.928.414,84)

  (-) Outros Custos Diretos R$ (2.161,85)R$ (598,00)

   (-) Epis e Uniformes R$ (2.161,85)R$ (598,00)

 (-) (-) DESPESA OPERACIONAL R$ (1.237.590,95)R$ (498.823,61)

  (-) Despesas c/ Pessoal R$ (45.625,37)R$ (28.710,90)

   (-) Despesas c/ Férias R$ (28.967,15)R$ (15.945,14)

   (-) Horas Extras R$ (4.824,37)R$ (2.225,46)

   (-) Atestado Medico R$ (1.293,56)R$ 0,00

   (-) Plano de Saude R$ (10.540,29)R$ (10.540,30)

  (-) Despesas Administrativas R$ (1.287.769,26)R$ (547.667,46)

   (-) Despesas c/ Aluguéis R$ (2.165,00)R$ 0,00

   (-) Materiais de Escritório R$ (69.504,85)R$ (24.191,24)

   (-) Assessoria Fiscal/Contábil R$ (12.739,50)R$ (12.739,50)

   (-) Despesas de Informática R$ (20.930,72)R$ (6.336,04)

   (-) Serviços de Pessoa Jurídica R$ (881.092,63)R$ (334.287,14)

   (-) Material de Limpeza R$ (1.655,92)R$ (1.641,33)

   (-) Despesas c/Internet R$ (350,00)R$ 0,00

   (-) Despesas com Locações R$ (221.971,16)R$ (152.355,23)

   (-) Honorários Advocaticios R$ (41.550,00)R$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador 2Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
84.D5.A2.7A.1D.28.68.19.F2.09.DD.C3.2F.B7.F0.76.AA.B8.8F.C6-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

TRAFECON ENGENHARIA LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 42.267.203/0001-99

01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 23

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

   (-) Despesas com Veículos R$ (35.809,48)R$ (16.116,98)

  (-) Despesas Financeiras R$ (6.794,16)R$ (9.436,03)

   (-) Impostos e Taxas Bancarias R$ (6.793,70)R$ (9.436,03)

   (-) IOC/IOF R$ (0,46)R$ 0,00

  Receitas Financeiras R$ 102.597,84R$ 86.990,78

   Correção Monetaria de Aplic.Financeiras R$ 102.597,84R$ 86.990,78

 (+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS
DESPESAS R$ 0,00R$ 0,00

 (-) (-) PROVISÕES PARA CSLL E IR R$ (432.709,07)R$ (694.410,42)

  (-) Provisão para Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido R$ (122.665,86)R$ (191.755,71)

   (-) Provisão para Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido R$ (122.665,86)R$ (191.755,71)

  (-) Provisão para Imposto de Renda R$ (310.043,21)R$ (502.654,71)

   (-) Provisão para Imposto de Renda R$ (310.043,21)R$ (502.654,71)

 Provisão p/ Créditos Incobráveis R$ 0,00R$ 0,00

 (-) PARTICIPAÇÕES R$ 0,00R$ 0,00

 Receita Bruta da Ativ Rural R$ 0,00R$ 0,00

 Deduções de Vendas R$ 0,00R$ 0,00

 Custos dos Bens e Produtos Vendidos R$ 0,00R$ 0,00

 (-) Despesas Operacionais R$ (88.104,30)R$ (14.698,40)

  (-) Despesas Gerais R$ (88.104,30)R$ (14.698,40)

   (-) Materiais de Uso e Consumo R$ (88.104,30)R$ (14.698,40)

 Receitas Financeiras R$ 0,00R$ 0,00

 Despesas Financeiras R$ 0,00R$ 0,00

 Provisões p/ IRPJ/CSLL Ativ Rural R$ 0,00R$ 0,00

(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO R$ 527.365,84R$ 3.018.123,91

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador 2Página 2 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
84.D5.A2.7A.1D.28.68.19.F2.09.DD.C3.2F.B7.F0.76.AA.B8.8F.C6-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

TRAFECON ENGENHARIA LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 42.267.203/0001-99

01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 23

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

 (+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 4.248.536,85R$ 4.259.230,62

  Receitas de Serviços Prestados R$ 4.248.536,85R$ 4.259.230,62

   Serviços Prestados a Prazo R$ 4.248.536,85R$ 4.259.230,62

 (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL
BRUTA R$ (337.420,62)R$ (355.595,91)

  (-) Impostos e Contribuições sobre Receita
Operacional R$ (337.420,62)R$ (355.595,91)

   (-) COFINS R$ (125.625,91)R$ (199.854,33)

   (-) PIS R$ (27.218,91)R$ (27.685,19)

   (-) ISS R$ (184.575,80)R$ (128.056,39)

 BENEFICIOS FISCAIS R$ 0,00R$ 0,00

 Devoluções de Compras R$ 0,00R$ 0,00

 DEVOLUÇÃO DE VENDAS R$ 0,00R$ 0,00

 (-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS OU
MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS
PRESTADOS

R$ (1.783.423,91)R$ (1.617.864,55)

  (-) Custos dos Serviços Prestados R$ (1.781.489,41)R$ (1.615.702,70)

   (-) Custos dos Serviços Prestados R$ (1.781.489,41)R$ (1.615.702,70)

  (-) Outros Custos Diretos R$ (1.934,50)R$ (2.161,85)

   (-) Epis e Uniformes R$ (1.934,50)R$ (2.161,85)

 (-) (-) DESPESA OPERACIONAL R$ (845.652,81)R$ (1.237.590,95)

  (-) Despesas c/ Pessoal R$ (20.326,95)R$ (45.625,37)

   (-) Despesas c/ Férias R$ (8.922,33)R$ (28.967,15)

   (-) Horas Extras R$ (1.152,74)R$ (4.824,37)

   (-) Plano de Saude R$ (10.251,88)R$ (10.540,29)

  (-) Despesas Administrativas R$ (934.156,07)R$ (1.287.769,26)

   (-) Materiais de Escritório R$ (29.134,12)R$ (69.504,85)

   (-) Assessoria Fiscal/Contábil R$ (17.985,98)R$ (12.739,50)

   (-) Despesas de Informática R$ (7.146,04)R$ (20.930,72)

   (-) Serviços de Pessoa Jurídica R$ (695.714,51)R$ (881.092,63)

   (-) Material de Limpeza R$ (548,93)R$ (1.655,92)

   (-) Propaganda e Patrocinio R$ (300,00)R$ 0,00

   (-) Despesas com Locações R$ (149.956,41)R$ (221.971,16)

   (-) Ipva R$ (1.077,75)R$ 0,00

   (-) Despesas com Veículos R$ (32.292,33)R$ (35.809,48)

  (-) Despesas Financeiras R$ (5.881,84)R$ (6.794,16)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador 2Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
84.D5.A2.7A.1D.28.68.19.F2.09.DD.C3.2F.B7.F0.76.AA.B8.8F.C6-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

Período Selecionado:

TRAFECON ENGENHARIA LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024 42.267.203/0001-99

01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 23

Descrição Saldo atualNota Saldo anterior

   (-) Impostos e Taxas Bancarias R$ (5.872,01)R$ (6.793,70)

   (-) IOC/IOF R$ (9,83)R$ (0,46)

  Receitas Financeiras R$ 114.712,05R$ 102.597,84

   Juros Ativos R$ 325,09R$ 0,00

   Correção Monetaria de Aplic.Financeiras R$ 114.386,96R$ 102.597,84

 (-) (+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS
DESPESAS R$ (1.505.350,39)R$ 0,00

  (-) Outros Ganhos e Perdas R$ (1.505.350,39)R$ 0,00

   (-) Outros Ganhos e Perdas R$ (1.505.350,39)R$ 0,00

 (-) (-) PROVISÕES PARA CSLL E IR R$ (584.251,55)R$ (432.709,07)

  (-) Provisão para Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido R$ (122.357,87)R$ (122.665,86)

   (-) Provisão para Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido R$ (122.357,87)R$ (122.665,86)

  (-) Provisão para Imposto de Renda R$ (461.893,68)R$ (310.043,21)

   (-) Provisão para Imposto de Renda R$ (461.893,68)R$ (310.043,21)

 Provisão p/ Créditos Incobráveis R$ 0,00R$ 0,00

 (-) PARTICIPAÇÕES R$ 0,00R$ 0,00

 Receita Bruta da Ativ Rural R$ 0,00R$ 0,00

 Deduções de Vendas R$ 0,00R$ 0,00

 Custos dos Bens e Produtos Vendidos R$ 0,00R$ 0,00

 (-) Despesas Operacionais R$ (34.360,74)R$ (88.104,30)

  (-) Despesas Gerais R$ (34.360,74)R$ (88.104,30)

   (-) Materiais de Uso e Consumo R$ (34.360,74)R$ (88.104,30)

 Receitas Financeiras R$ 0,00R$ 0,00

 Despesas Financeiras R$ 0,00R$ 0,00

 Provisões p/ IRPJ/CSLL Ativ Rural R$ 0,00R$ 0,00

(-) (=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO R$ (841.923,17)R$ 527.365,84

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador 2Página 2 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
84.D5.A2.7A.1D.28.68.19.F2.09.DD.C3.2F.B7.F0.76.AA.B8.8F.C6-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



 
 
 
 
 

 

COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA COM BASE NOS ÍNDICES 

FINANCEIRO BASEADO NO BALANÇO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 

2024 

 
 
a. Índices de Liquidez Geral (LG) 
 

 
 
 
LG 

 Exercício 2024 
Ativo Circulante + Real. 
A Longo Prazo 

 
= 

 
10.421.644,56 

 
2.02 

Passivo Circulante + 
Não Circulante 

5.146.764,84 

 
b. Solvência Geral (SG) 

 

 
SG 

 Exercício 2024 
Ativo Total 

Passivo Circulante + 
Não Circulante 

 
= 

 
14.211.313,88 

 
2,76 

5.146.764,84 

 
c. Liquidez Corrente (LC) 

 
 
 
LC 

 Exercício 2024 

Ativo Circulante  
= 

 
8.372.644,56 

 
1,76 

Passivo Circulante 4.734.026,78 
 
 
 

Brasília, 27 de julho de 2024. 
 
 
 
 

__________________________________________ 
WEBERTH PADILHA MEDEIROS 

Contador 
Registro CRC 014978/O-DF 

 

 

 

__________________________________________ 
SANDRA HELENA ELIAS SILVA 

Sócia Administradora 
RG nº 072.457.124-5 - MD/EB  
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QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 137/2025 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
Número da Certidão: 12345/2026 Validade: 31/03/2026

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da
Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS  que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional  de
Engenharia e  Agronomia de Goiás -  CREA-GO,  estando habilitada a exercer  suas atividades,
circunscritas à(s) atribuição(ções) de seu/sua(s) responsável(veis) técnico(as).

CERTIFICAMOS,  ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar
quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos(as) responsáveis
técnicos(as) abaixo citados(as), dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: CONSTRUTORA PERFIL LTDA
Nome Fantasia: CONSTRUTORA PERFIL
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Capital Social: R$ 10.000.000,00 CNPJ: 04.336.212/0001-03
Registro: 8649/RF Data de Registro no Crea-GO: 31/10/2001

ENDEREÇO

Logradouro: Rua das Indústrias Sala 01, Bloco A N.º: 401
CEP: 74620300 Bairro: Vila Morais
Cidade: Goiânia UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

EXPLORAÇÃO PRESTACIONAL DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA,
RURAL E URBANA; OBRAS DE ARTE; OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO; ENGENHARIA EM TODAS AS SUAS
MODALIDADES; REFORMAS E ADEQUAÇÕES; INCORPORAÇÃO; RESTAURAÇÃO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO;
TERRAPLENAGEM; PAVIMENTAÇÃO; PRÉ-MOLDADOS; LOCAÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS;
TELECOMUNICAÇÕES; REDES LÓGICAS; INFORMÁTICA; INSTALAÇÕES; PROJETOS, CONSULTORIA E TUDO QUE LHE
FOR CONGÊNERE.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

cpmau
Realce

cpmau
Realce
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SERGIO RICARDO CORREA COSTA
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 31/10/2001 RNP: 1007693061
Atribuição: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

GUSTAVO LUSCHER DE ALMEIDA CESAR
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 09/06/2010 RNP: 2604878607
Atribuição: ARTIGO 7º, DA RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973 E DO CONFEA.

MAURICIO RODRIGUES DE SOUSA
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 21/11/2014 RNP: 1012279065
Atribuição: ART. 7 DA RES. 218/73 DO CONFEA.

GUSTAVO OLIVEIRA DE ALMEIDA
Título: Engenheiro Agrônomo
Data de Entrada: 02/12/2014 RNP: 1009760270
Atribuição: ART. 5 DA RES. 218/73 DO CONFEA.

LAILA REZENDE
Título: Engenheira Civil e Engenheira de Segurança do Trabalho
Data de Entrada: 31/10/2024 RNP: 1000481298
Atribuição: ARTIGO 7 DA RES.218/73 DO CONFEA, COM RESTRIÇÕES EM PORTOS, RIOS E CANAIS E ARTIGOS 3° E 4º DA
RESOLUÇÃO 359/91.

CELTON HOTTINGER RODRIGUES
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 14/01/2026 RNP: 1001728394
Atribuição: ART. 7 DA RES.218/73-CONFEA E MENOS PORTOS E HIDRO- VIAS.

EVANIO VILELA DE ANDRADE
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 15/01/2026 RNP: 1403045496
Atribuição: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.
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INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seu/sua(s) responsáveis técnicos(as) na presente data.
b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram
quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva
ação penal.
d) Este documento é válido em todo o território nacional.
e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 21/01/2026 16:15:05.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: 5b958faf



CERTIFICAMOS que, a empresa mencionada está devidamente registrada neste Conselho,
conforme os termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, também que, a empresa não possui débitos com o Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF, estando apta a exercer suas
atividades, dentro dos limites das atribuições dos seus respectivos responsáveis técnicos.

CERTIFICAMOS ainda que, esta certidão não autoriza a pessoa jurídica a realizar serviços
técnicos sem a efetiva, real e comprovada participação dos responsáveis técnicos listados
abaixo, conforme suas atribuições legais.

Razão Social: TRAFECON ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 42.267.203/0001-99
N° Registro: 13070 Data do Registro:  09/08/2017
Capital Social: R$ 7.500.000,00
Capital Filial: R$ 0,00
Endereço: SHN QD 01 BL A CONJ A SL 1414 PARTE QE ED. LE QUARTIER
HOTEL & BUREAU
Complemento:
Número:
Cidade: Brasília
UF: DF CEP: 70701-000

Dados da Empresa

- PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, PLANEJAMENTO DE
OBRAS E CONSTRUCOES, ELABORACAO, EXECUCAO, SUPERVISAO,
FISCALIZACAO, MONITORAMENTO DE PROJETOS E ESTUDOS
AMBIENTAIS; - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS,
RECUPERACAO, PAVIMENTACAO, VIAS FERREAS, PONTES, VIADUTOS,
PISTAS DE AEROPORTOS; - SUPERVISAO DE OBRAS, CONTROLE DE
MATERIAIS E SERVICOS, SUPERVISAO DE CONTRATOS DE EXECUCAO DE
OBRAS, GERENCIAMENTO DE PROJETOS, VISTORIA, PERICIA TECNICA,
AVALIACAO, ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TECNICO DE
ENGENHARIA; - PRESTACAO DE SERVICOS E ESTUDOS NA AREA
AMBIENTAL; - IDENTIFICACAO, SALVAMENTO E MONITORAMENTO

Objeto Social

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – CREA-DF

CREA-
DF

Nº 00031307/2025-
INT
Emissão: 29/12/2025
Validade: 31/03/2026

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – CRQPJ

A autenticidade desta certidão pode ser verificada por um dos seguintes meios:
Site: https://www.creadf.org.br/autenticidade acesse e informe o código do controle de certidão N6CFKLP0H5 ou escaneie o QR Code:

cpmau
Realce

cpmau
Realce
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Realce



ARQUEOLOGICO, ELABORACAO, EXECUCAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE
SANEAMENTO BASICO; - SERVICOS TECNICOS DE CARTOGRAFIA,
TOPOGRAFIA E GEODESIA; - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR; - ADMINISTRACAO DE OBRAS,
LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA, FORNECIMENTO E GESTAO DE
RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS, SERVICOS COMBINADOS PARA
APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS; - CONSTRUCAO E
REFORMA DE EDIFICIOS DE QUALQUER NATUREZA, MANUTENCOES
CORRENTES, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO, SERVICOS
DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA.

Nome: MAURINEY CEZAR PINHEIRO DA SILVA
CPF: ***.713.66*-**
RNP: 1203846380
Data de início: 21/09/2019
Carteira: 13576/D-MT 27033/V
Títulos:  Engenheiro Civil 
Vinculo Empregatício: Autônomo
Carga Horária: 40H
Atribuições: RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, ARTIGO 7º.

Nome: ANDRE LUIZ GOMES
CPF: ***.247.06*-**
RNP: 1405873370
Data de início: 17/07/2020
Carteira: 49246/D-MG 12223/V
Títulos:  Engenheiro Civil 
Vinculo Empregatício: Autônomo
Carga Horária: 40HRS SEMANAIS
Atribuições: RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, ARTIGO 7º.

Responsáveis Técnicos

Anuidade Cota

Histórico de Anuidades

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – CREA-DF

CREA-
DF

Nº 00031307/2025-
INT
Emissão: 29/12/2025
Validade: 31/03/2026

Página 2 de 3 Emitida via internet em 29/12/2025 15:16:05

A autenticidade desta certidão pode ser verificada por um dos seguintes meios:
Site: https://www.creadf.org.br/autenticidade acesse e informe o código do controle de certidão N6CFKLP0H5 ou escaneie o QR Code:



2025 à vista
2025 à vista
2024 à vista
2023 à vista
2022 à vista

1. A presente certidão perderá sua validade caso a empresa mencionada tenha seu
registro cancelado ou interrompido, ou, ainda, haja alteração nos seus dados
cadastrais, conforme anotadas nesta Regional.

2. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria AD nº 079,
de 08 de junho de 2020, do Crea-DF.

3. Esta certidão não quita, nem invalida qualquer débito ou infração em nome da
pessoa jurídica.

4. A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Informações/Notas

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – CREA-DF

CREA-
DF

Nº 00031307/2025-
INT
Emissão: 29/12/2025
Validade: 31/03/2026

Página 3 de 3 Emitida via internet em 29/12/2025 15:16:05

A autenticidade desta certidão pode ser verificada por um dos seguintes meios:
Site: https://www.creadf.org.br/autenticidade acesse e informe o código do controle de certidão N6CFKLP0H5 ou escaneie o QR Code:
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA
Número da Certidão: 288049/2025 Validade: 31/03/2026

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho,
nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: SERGIO RICARDO CORREA COSTA
Títulos: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1007693061 CPF: ***.948.82*-**
Número da Carteira: 9298/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 08/03/1999 Data de Registro no Crea-GO: 08/03/1999

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclusão: 08/03/1999 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso
ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva
ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 30/01/2025 16:06:08.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: da01628a
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Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número

5.194, de 24 de dezembro de 1.966.
 
DADOS DO REGISTRO
 
Nome: PAULO CEZAR TAVERNARI 

Registro: 1981113628                                        RNP: 2002865566                     Data de Registro: 03/07/1973 

Carteira: RJ-20939/D                            Emitida em: 15/12/2022 
CPF: 128.591.767-72
 
TÍTULO(S)
 
ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição(ões):  

DEC 23569/33 - ART 28(TDS.ALINEAS) 

DEC 23569/33 - ART 29(TDS.ALINEAS) 

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

Data colação de grau: 11/01/1972 
 
Esta certidão é válida em todo território nacional e sua validação é feita através do QR Code. Ela perderá a sua validade

caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação

correta ou atualizada do registro. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro,

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.
 

Rio de Janeiro, 13 de Janeiro de 2026
 

MIGUEL ALVARENGA FERNANDEZ Y FERNANDEZ

PRESIDENTE DO CREA-RJ

WALLACE MAURICIO MAIA RONDA FILHO

COORDENADOR DE REGISTRO E CADASTRO

Página: 1/
Data: 13/01/2026
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CERTIDÃO DE REGISTRO

16569/2026
VÁLIDA ATÉ: 31/03/2026
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DOCUMENTO ASSINADO POR MIGUEL ALVARENGA FERNANDEZ Y FERNANDEZ, CPF 025.449.127-82 EM 13/01/2026 ÀS 10:04:38 DO HORÁRIO DE BRASÍLIA.

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA, PARA VALIDAR ACESSE https://sistemacrearj.com.br/assinaturas/validarAssinatura/NTW480234 OU UTILIZE O QR

CODE.

CREA-RJ - RUA BUENOS AIRES, 40, CENTRO, CEP 20070-022, RIO DE JANEIRO - RJ
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QUADRO 
01 

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PROFISSIONAIS DETENTORES DE ATESTADOS DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO 

            

Profissional Indicado: SÉRGIO RICARDO CORRÊA COSTA   

Nº DE 
ORDEM 

ATESTADO Nº CAT Nº FUNÇÃO DESEMPENHADA 
SERVIÇO EXECUTADO A 

COMPROVAR 
PÁGINA 

1 011/2017 1020240004406 

SUPERVISOR / COORDENADOR 
  

Execução de obras com experiência 
mínima > 8 anos 

 
 

Pavimentação de rodovias 
 

Construção de Obras de Arte Especiais 
(pontes e/ou viadutos) 

159 

2 - 1020240004937 165 

3 - 1020240004904 174 

4 21/2024 1020240004584 186 

            

Profissional Indicado: PAULO CEZAR TAVERNERI   

Nº DE 
ORDEM 

ATESTADO Nº CAT Nº FUNÇÃO DESEMPENHADA 
SERVIÇO EXECUTADO A 

COMPROVAR 
PÁGINA 

1 024/2010 81447 

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE 
PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS  

Execução de projeto de obras com 
experiência mínima > 5 anos 

 
 

Pavimentação de rodovias 

200 

2 023/2008 82034 208 

3 - 82023 212 

4 - 58825/2016 218 

 

 

  



Certidão de Acervo Técnico n° 1020240004406 
Data: 12/09/2024 Hora: 11:53:00 

Código de Controle: OKMHMFI

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020240004406
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - ​ CREA- ​GO o Acervo Técnico do
profissional SERGIO RICARDO CORREA COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica ​- ARTs abaixo
discriminada(s):

Profissional: SERGIO RICARDO CORREA COSTA RNP: 1007693061 Registro: 9298/D-GO

Título profissional: Engenheiro Civil,

Nº ART: 1020240260365...... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 10/09/2024 .. Baixada em: 12/09/2024 
Forma de registro: Substituição à 1020140215806................ Participação técnica: Individual..........
Empresa contratada: CONSTRUTORA PERFIL LTDA -.. Registro CREA-GO: 8649........................

Contratante: AGETOP - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Avenida Av. Gov. José
Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conj. Caiçara............ CEP: 74775-013

Quadra: 0......... Lote: 0......... Complemento: .................... Cidade: GOIANIA.......................-GO

E-Mail: .............................. Fone: (62....)32654000....

Contrato: 348/2014 AD-GEJUR Celebrado em: 01/10/2014 Valor R$: 38.353.195,64..

Vinculada à ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia Rodovia GO-450................ Número: S/N....

Bairro: Zona Rural.................... CEP: 75640-000...........

Quadra: 0......... Lote: 0......... Complemento: ......................... Cidade: Piracanjuba...................-GO

Data de Iníc io: 06/10/2014 Previsão término: 06/08/2015 Coordenadas Geográficas: -17.215833,-48.878800

Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública: ..........

Proprietário: AGETOP - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E
OBRAS

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

E-Mail: .................... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - DIRECAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 32,00 QUILOMETROS;2 - DIRECAO EXECUCAO
PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 32,00 QUILOMETROS;3 - DIRECAO EXECUCAO DRENAGEM , 32,00 QUILOMETROS;4 -
DIRECAO EXECUCAO SINALIZACAO , 32,00 QUILOMETROS;5 - SUPERVISAO OU COORDENACAO EXECUCAO
TERRAPLENAGEM , 32,00 QUILOMETROS;6 - SUPERVISAO OU COORDENACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA ,
32,00 QUILOMETROS;7 - SUPERVISAO OU COORDENACAO EXECUCAO DRENAGEM , 32,00 QUILOMETROS;8 -
SUPERVISAO OU COORDENACAO EXECUCAO SINALIZACAO , 32,00 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-450, TRECHO:
PIRACANJUBA / CRISTIANÓPOLIS, COM EXTENSÃO DE 32,00 KM, NESTE ESTADO.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 06/10/2014 até 30/09/2016. 

RESSALVA: 

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL. 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
segurança 24024096 a 24024100, o atestado contendo <5> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova
o registro do atestado no Crea. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o
responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu
quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da
habilitação ou da entrega das propostas. 
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da
situação do registro da ART. 
A autentic idade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no
site do CREA-GO (www.creago.org.br) 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código
Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Processo 
60980/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 
Tel: (62) 3221-6200   E-mail: atendimento@creago.org.br
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ATE STADO N°0 ll /2017 

F"ce ao dcspa c hn da DIRETO RIA D E OURA S ROOOVIARI AS da Avt 'IOP. e.,arado no 
processo protoco lado sob o número 1002112017 c pelo qua l o intcr cssndo CONS TRUTOR A 
PERFIL L T OA , requer atestado para fins de compro vação de serviços eM.:cucudos. 

A testamos que n empresa CONSTRUTORA PERFIL LTDA CNPJ N"04.33C..212/0QOI-OJ 
execut ou para AGETO P - AGÊNC IA úOIANA D E TRANSPORT ES E OBRAS CNPJ 
N"'3.52 0.933/000 1-06. serv iços de Terrnplcnn gem e Pavimentaç:io Asfáltie a na Rodovi a : 
G0.45 0 Trecho: PirKanj uba f CriStianópoli s. Tendo <X>mo rcsponsá,eis técnic o. pela obra em 
n ive l do supervis;l o c d ireção: Ea g• Civ il StRG I O RJCAR OO CORRE A COSTA - CREA 
N"92981D-G0 RI' P '<"100769306-1 e em nível de execução: F.nt' C h il C USTA \' 0 
L.VSC li ER DE ALME IDA CESAR- CREA N "725J 3.uJ>.,SP RNP N"2604l!7860-7. 

Contra to : 34812014-AD -GEJUR 
:G0450 Rodov ia 

Trec ho 
O bno 

: PIRACANJUSA f C R ISTIANÓPOLIS ; 
:Terraplenag em e Asftlh icu: 32.000 kn 

: BTCC (3,00 x 3,00): 30,00m 

Pno.zo : 450 dias corrid os 

Period o de Exrcu çllo 
Med ição 

: 06/ 10120 14 a 3010912016 
: I ' até 12" medi çllo parcial 

Valo r Executildo : RS 49.850 .874 .27 

Se:Nko: t • 
IIWo 

1•0005 DESM .• DEST. E I.IMPEZA ·ÁRVORES COM 
DIÂMETROS MENORES DE 15 CM 

40010 DFS T. E LIMI'E7.A ·ÁRVORES COM 
DIAMETROS MAIORES DE I' CM 

.10015 CARGA DE El>'TULHOS 

TRAl'-SPORTE DE Er-.'TIJU "IOS 

IOOS25 ESC •• CARGA E TRANSP. O E MAT . 1• CATEO. 
·C/ ESCAVADEIRA· (OT: 20 1 A 400.\l l 

-'OOJC ESC .• CARGA E TRANSP. OIHIAT . I' CATEG. 
· C/ ESCAVADEIRA· (OT: 40 1 A 600Ml 

ESC .• CARGA E TRANSP. O E MAT . I ' CATEG . 
· C/ ESCAVADEIRA· {OT: 60 1 A 100M) 

Unld. 

m2 

m2 

m:; 

m3km 

mJ 

nü 

" 
nü j} 

P I cSe $ J!d 

n.d ... 
8?5.890.000 

)ó-1 .$00. 980 

616. 127..310 

903 .131.990 

t6-0.6J.;.oa o l 

rt 
• • no o 
" • rt 111 ...... 
o n , ...... 
o o o. .... 
o o o. 
""'· OI> 
. 00 
110. 
1'10·· ...... ..... 
C O I> 
rtC>O . "' o .. 
""o ..... D•\D 

""'"' 0'"'' nO •• o·· 
o 
o ... 
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Certidão de Acervo Técnico n° 1020240004937 
Data: 28/10/2024 Hora: 10:28:00 
Código de Controle: PFSKQOQ

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020240004937
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - ​ CREA- ​GO o Acervo Técnico do
profissional SERGIO RICARDO CORREA COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica ​- ARTs abaixo
discriminada(s):

Profissional: SERGIO RICARDO CORREA COSTA RNP: 1007693061 Registro: 9298/D-GO

Título profissional: Engenheiro Civil

Nº ART: 1020180034972...... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 23/02/2018 .. Baixada em: 06/07/2020 
Forma de registro: Inicial........ Participação técnica: Individual..........
Empresa contratada: CONSTRUTORA PERFIL LTDA -.. Registro CREA-GO: 8649........................

Contratante: CAÇÚ COMERCIO E INDÚSTRIA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA CPF/CNPJ: 07.996.345/0001-96

Rodovia VICENTINÓPOLIS -
PORTEIRÃO.... Número: KM 10.. Bairro: ZONA RURAL............... CEP: 75555-000

Quadra: s/n....... Lote: s/n....... Complemento: .................... Cidade: VICENTINÓPOLIS................-GO

E-Mail: .............................. Fone: (64....)3691-1999...

Contrato: 089/ 2017. Celebrado em: 08/12/2017 Valor R$: 42.218.404,00..

Vinculada à ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia LIGAÇÃO VICENTINÓPOLIS / USINA CAÇÚ Número: s/n....

Bairro: ZONA RURAL.................... CEP: 75555-000...........

Quadra: s/n....... Lote: s/n....... Complemento: ......................... Cidade: VICENTINÓPOLIS................-GO

Data de Iníc io: 08/12/2017 Previsão término: 08/07/2019 Coordenadas Geográficas: ..........,..........

Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública: ..........

Proprietário: CAÇÚ COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE AÇUCAR E
ALCOOL LTDA

CPF/CNPJ: 07.996.345/0001-96

E-Mail: .................... Fone: (64....) 3691-1999.

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 22,77 QUILOMETROS;2 - ATUACAO EXECUCAO
PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 22,77 QUILOMETROS;3 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 22,77
QUILOMETROS;4 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO VERTICAL , 22,77 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA DE LIGAÇÃO Á USINA CAÇÚ NO
TRECHO VICENTINÓPOLIS / USINA CAÇÚ , COM EXTENSÃO DE 22,77 KM , NESTE ESTADO.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 08/12/2017 até 31/12/2019. 

RESSALVA: 

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL. 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
segurança 24029153 a 24029160, o atestado contendo <8> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova
o registro do atestado no Crea. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o
responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu
quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da
habilitação ou da entrega das propostas. 
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da
situação do registro da ART. 
A autentic idade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no
site do CREA-GO (www.creago.org.br) 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código
Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Processo 
68822/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 
Tel: (62) 3221-6200   E-mail: atendimento@creago.org.br
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ATESTADO DE EXECUÇÃO 

Atestamos para os devidos fins que n empresa CONSTRUTORA PERF IL 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n• 04.336.21210001· 

03, CREA·GO 8649/Rf, executou para a CAÇU COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE 

AÇÚCAR E ÁLCOOL L TOA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 

o n• 07.996.345/000 1·96, os serviços de Terraplenagem e Pavimentação Astãltiea das 

Rodovias G0-487 e G0-595, no trecho Vicentínópolis I Usina Caçu, com extensão de 

22.77 km. Atuaram como Responsáveis Técnicos: 

SÉRGIO RICARDO CORRÊA COSTA , engenheiro civil, CREA 9298/D-GO, RNP 
100769306 1 -ARTn• 1020 180034972 

GUSTAVO LUSCHER DF. ALMF.IOA CES AR, engenheiro civil , CREA 725334/D· 
SP. RNP 2604878607- ART n• 1020180089211 

MAURI CIO RODRIGU ES DE SOUS A, engenheiro civil, CREA 21922/D-GO, RNP 
1012279065-ART n• 1020180090057 

GUSTAVO OLIVE IRA DE ALME IDA. engenheiro agrônomo. CREA 18957/D-00 , 
RNP 1009760270-ARTn ° 1020190158084 

Os serviços, discriminados , foram executados em confonnidadc com 

o Tenno de Acordo de Regime Especial • TAIRE n• 270117-GSF, de 08/ 12/2017, c 

Contrato n• 08912017 ce1ebrndo entre as partes em 08/ 1212017. 

Valor Executado 

Terrapl enagem e Pavinaentaçlio 

B4CC (3,00 x 3,00)- 325+5,00 

BSCC (3,00 X 3,00) - Ht. 597+4,00 

Perlodo de Execução 

R$ 42.218.404,00 

22,77 km 

17,00m 

17,00 m 

0811 212017 a 31/1212019 

Prazo : 753 d·ias 

Rodovia G0-487, Km 20, Extens3o P/G0-595, KM 3, N9: 5/N, Setor Parque Industrial, Zona Rural. 
Vlcentinópolis·GO, CEP: 75.555.000 

(64) 3691.1999 f (64) 3691.2045 
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Certidão de Acervo Técnico n° 1020240004904 
Data: 23/10/2024 Hora: 13:14:00 

Código de Controle: TBTLLRT

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020240004904
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - ​ CREA- ​GO o Acervo Técnico do
profissional SERGIO RICARDO CORREA COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica ​- ARTs abaixo
discriminada(s):

Profissional: SERGIO RICARDO CORREA COSTA RNP: 1007693061 Registro: 9298/D-GO

Título profissional: Engenheiro Civil

Nº ART: 1020180243340...... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 10/12/2018 .. Baixada em: 22/10/2024 
Forma de registro: Inicial........ Participação técnica: Individual..........
Empresa contratada: CONSTRUTORA PERFIL LTDA -.. Registro CREA-GO: 8649........................

Contratante: CAÇU COMERCIO E INDUSTRIA DE ACUCAR E ALCOOL LTDA CPF/CNPJ: 07.996.345/0001-96

Rodovia VICENTINOPOLIS -
PORTEIRÃO.... Número: S/N.... Bairro: ZONA RURAL............... CEP: 75555-000

Quadra: S/N....... Lote: S/N....... Complemento: KM 10............... Cidade: VICENTINOPOLIS................-GO

E-Mail: .............................. Fone: (64....)3691-1999...

Contrato: 155/2018.. Celebrado em: 01/11/2018 Valor R$: 55.630.450,03..

Vinculada à ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO-487........................ Número: S/N....

Bairro: ZONA RURAL.................... CEP: 75555-000...........

Quadra: S/N....... Lote: S/N....... Complemento: ......................... Cidade: VICENTINOPOLIS................-GO

Data de Iníc io: 01/11/2018 Previsão término: 31/08/2021 Coordenadas Geográficas: ..........,..........

Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública: ..........

Proprietário: CAÇU COMERCIO E INDUSTRIA DE ACUCAR E
ALCOOL LTDA

CPF/CNPJ: 07.996.345/0001-96

E-Mail: .................... Fone: (64....) 3691-1999.

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 21,79 QUILOMETROS;2 - ATUACAO EXECUCAO
PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 21,79 QUILOMETROS;3 - ATUACAO EXECUCAO DRENAGEM , 21,79 QUILOMETROS;4 -
ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO , 21,79 QUILOMETROS;5 - ATUACAO EXECUCAO BUEIRO , 85,00 METROS;6 -
ATUACAO EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 180,00 METROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-487, TRECHO: ENTR.
GO-595 / ENTR. GO-320, COM EXTENSÃO DE 21,79 KM, NESTE ESTADO.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 01/11/2018 até 31/08/2021. 

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL. 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
segurança 24028870 a 24028880, o atestado contendo <11> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova
o registro do atestado no Crea. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o
responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu
quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da
habilitação ou da entrega das propostas. 
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da
situação do registro da ART. 
A autentic idade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no
site do CREA-GO (www.creago.org.br) 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código
Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Processo 
68821/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 
Tel: (62) 3221-6200   E-mail: atendimento@creago.org.br
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ATESTADO DE EXECUÇÃO 

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA PERF IL 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n• 04.336.2 12/000 1-03, 

CREA-GO 8649/RF, executou para a CAÇU COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE AÇÚCAR E 

ÁLCOOL L TOA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNP J sob o n• 

07.996.345/0001-96, os serviços de Terraplenagem e PavimentaÇão Asfálliea da Rodovia 

G0-4 87, no trecho: Entr. G0-595 / Entr. G0-320, com extensão de 21 ,79 km. Atuaram como 

Responsáveis Técnicos: 

SÉRG IO RICARDO CORRÊA COSTA , engenheiro civil, CREA 9298/0-GO, RN P 
1007693061- ART n• 1020180243340 

GUSTAVO LUSCH ER DE ALMEIDA CESAR , engenheiro civil, CREA 725334/D-SP, 
RNP 2604878607 - ART n• 1020190017757 

MAURiC IO RODRIGUE S DE SOUSA. engenheiro civil, CREA 2192210-GO, RNP 
1012279065- ART n• 1020180243361 

ROGÉRIO MATHEUS BARROSA. engenheiro civil, CREA 1018627251/D-GO. RNP 
10 18627251-ARTn•1020200 148772 

GUSTAVO OLIVE IRA DE ALMEIDA, engenheiro agrônomo, CREA 18957/0 -GO, RNP 
1009760270-ART n• 1020190158092 

Os serviços, abaixo discriminados, foram executados em confonnidadc com o 

Tcnno de Acordo de Regime Especial- TARE n• 223118-GSF, de 15/1012018, c Contrato n• 

155/2018 celebrado entre as partes em 01/1112018. 

Valor Executado 

Tern&p1enagem e Pavimentação 

BTCC (2,00 X 2,00) 

nocc (2,00 x 2,oo) 

UTCC (2,00 x 2,00) 

I'CA sobre o Rio dos Bois 

R$ 55.630.450,03 

21.79 km 

34.00 m 

33,00 m 

18,00 m 

180,00 m 

Rodovia G0-487, Km 20, Extensa o P/G0·595, KM 3, N9: S/N, Setor Parque Industrial, Zona Rural. 
VlcenUnópoll s-GO. CEP: 75.555.()00 

Fone: (64) 3691. 1!199 I (64) 3691.2045 
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Períod o de EncuçAo 

Prazo 

01/11/2018 a 31/0812021 

1034 dias 

Obra : Terra plen agem e PMvimentação Asfoíhlcü - 21,79 km 

Código DescríçAo I Unid. 

JGOOOJ T ERRAPL ENAGEM 

40001 DESMATAMENTO. DESTOCAMENTO E m2 
LIMPEZA· ÁRVORES COM DIÂM!õTROS 
MENORES DEIS CM 

40002 DESMATAM ENTO, DESTOCAMENTO E 
LIMPEZA · ÁRVORES COM DIÂMETROS 

m2 

MAIORES DE IS CM 

40005 CARGA DE ENTULHOS m3 

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 

40010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE 
MA TERIA L DE I' CATE CORJA A Tt SOM 

m3 

4001 I ESCAVAÇÃO. CARGA E TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE 2' CATEGO RIA ATt SOM 

m3 

40012 ESCAVAÇÃO , CARGA E TRANSPORTE DE m3 
MATERIAL DE 3' CATEGO RIA A Tt SOM 

40015 ESCA V., CARGA E TRANSPOR TI; OI; MAT. I' m3 
CATEG. · CI ESCAVADE IRA· (DT: 51 A 200 M) 

40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. I' m.J 
CA TEG. ·C/ ESCAVADEIRA· (DT: 20 I A 400M) 

40017 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. I' m3 
CA TEG. · C/ ESCAVADEI RA· (DT: 40 I A 600M) 

40018 ESCA V., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. I' m3 
CA TEG. • CJ ESCAVADEIRA • (DT: 60 I A 800M) 

40019 ESCAV .. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. I' m3 
CA TEG . · CJ ESCAVADEIRA • (DT: 80 I A I.OOOM) 

40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. I' m3 
CATEG.- CJESCAV ADEIRA-(DT : 1.001 A 
J.200M) 

40021 ESCAV .. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. I' m3 
CATEG.· CJESCA VADEIRA·(DT : 1.201 A 
1.400M) 

40022 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DF. MAT. I' m3 
CATEG.- CJ ESCAVADEIRA - (DT: L40 1 A 
1.600M) 

40023 ESCAV., CARGA E TRANS PORTE DE MAT. I' m3 
CATEG. • C/ ESCAVADE IRA • (DT: 1.60 I A 
1.800M) 

40024 ESCAV., CARGA E TRANS PORTE DE MAT. I' m3 
CATEG. - CJ ESCAVADE-IRA· (DT: 1.801 A 
2.000M) 

40025 ESCAV.,CARGA E TRANSPORTE DE MAT. I' mJ 
CATEG.-C / ESCAV ADEIRA · (DT: 2.00 1 A 
3.000M) 

I Qtde. Exec. 

1.743.074.40 

2 10.912 ,00 

22.400 ,00 

179.200.00 

31.996,01 

10.086,31 

1.400.88 

11.515,2 1 

182 . .314,10 

43.182 ,02 

76.768 .04 

57.576 ,03 

24.469,81 

4 .798,00 

9.596.01 

9.596 ,01 

33.586 ,02 

16.793.0 1 

Rodovia G0-487, Km 20. P/G0-595, KM 3, N9: S/N, Setor Parque Industrial, Zona Rural. 
Vlcenrtnópolls-GO, CEP: 75.555-ooo 

Fone: (64) 3691.1999/ (64)3691.2045 
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Certidão de Acervo Técnico n° 1020240004584 
Data: 02/10/2024 Hora: 09:43:00 
Código de Controle: KYUVOSG

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DE GOIÁS

CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020240004584
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - ​ CREA- ​GO o Acervo Técnico do
profissional SERGIO RICARDO CORREA COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica ​- ARTs abaixo
discriminada(s):
Profissional: SERGIO RICARDO CORREA COSTA RNP: 1007693061 Registro: 9298/D-GO
Título profissional: Engenheiro Civil,

Nº ART: 1020240282700...... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 01/10/2024 .. Baixada em: 01/10/2024 
Forma de registro: Substituição à 1020200229703................ Participação técnica: Individual..........
Empresa contratada: CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA -.. Registro CREA-GO: 6699........................

Contratante: AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida Governador José
Ludovico de Almeida Número: 20..... Bairro: Conjunto Caiçara......... CEP: 74623-160
Quadra: S/N....... Lote: S/N....... Complemento: .................... Cidade: Goiânia.......................-GO
E-Mail: .............................. Fone: (62....)32654000....
Contrato: 067/2017-PR-NEJUR Celebrado em: 28/09/2017 Valor R$: 50.006.108,38..
Vinculada à ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação instituc ional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO-347........................ Número: S/N....
Bairro: Zona Rural.................... CEP: 76500-000...........
Quadra: S/N....... Lote: S/N....... Complemento: ......................... Cidade: Santa Terezinha de Goias......-GO
Data de Iníc io: 28/09/2017 Previsão término: 31/12/2020 Coordenadas Geográficas: -14.3445078,-49.5687416
Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública: ..........
Proprietário: AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
- GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

E-Mail: .................... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - SUPERVISAO OU COORDENACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 38,13 QUILOMETROS;2 -
SUPERVISAO OU COORDENACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 38,13 QUILOMETROS;3 - SUPERVISAO OU
COORDENACAO EXECUCAO DRENAGEM , 38,13 QUILOMETROS;4 - SUPERVISAO OU COORDENACAO EXECUCAO
SINALIZACAO , 38,13 QUILOMETROS;5 - SUPERVISAO OU COORDENACAO EXECUCAO BUEIRO , 715,00 METROS;6 -
SUPERVISAO OU COORDENACAO EXECUCAO GALERIA , 116,18 METROS;

Observações

REFERENTE AOS TERMOS ADITIVOS Nº 089/2018-PR-NEJUR, 053/2019-PR-PROJET E 031/2020-PR-PROJET. E AS
APOSTILAS Nº 049/2018-PR-NEJUR E 002/2019-PR-PROJET, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
REMANESCENTES DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-347, TRECHO: NOVA IGUAÇU /
SANTA TEREZINHA, NESTE ESTADO, COM EXTENSÃO DE 38,13 KM.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 28/09/2017 até 07/08/2022. 

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL. 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
segurança 24025511 a 24025523, o atestado contendo <13> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova
o registro do atestado no Crea. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o
responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu
quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da
habil itação ou da entrega das propostas. 
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da
situação do registro da ART. 
A autentic idade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no
site do CREA-GO (www.creago.org.br) 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código
Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Processo 
65743/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 
Tel: (62) 3221-6200   E-mail: atendimento@creago.org.br
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~nc~ 
Goiana de 

lnfraenrutura 
e Transportes 

ESTADO DE GOIÁS 
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 

GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº: 21/2024- GOINFRA/OR­
GEMOR-12396 

GOIANIA, 23 de setembro de 2024. 

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE OBRAS 
RODOVIARIAS da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 
- GOINFRA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 03.520.933/0001-06, 
com sede na Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20, 
esq. c/ BR-153, Km 3,5, Conjunto Caiçara, Goiânia-Goiás, exarado 
no processo protocolado sob SEI Nº 202400036001316 e pelo 
qual o interessado CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA, requer 
atestado para fins de comprovação de serviços executados. 

Atestamos que a empresa CONSTRUTORA SÃO 
CRISTOVÃO LTDA CNPJ (MF) sob o nº 02.137.259/0001-04 
executou para esta Agência os Serviços Remanescentes de 
Terraplanagem e Pavimentação Asfáltica da Rodovia G0-347, 
Trecho: Nova Iguaçu/Santa Terezinha, neste Estado. Teve como 
responsável técnico pela obra em nível de Coordenação o 
Engº SERGIO RICARDO CORREA COSTA - CREA: Nº 9298/D-GO 
RN P: Nº 1007693061; em nível de Execução o Engº EVANIO 
VILELA DE ANDRADE - CREA: Nº 43258/D-MG RNP: Nº 
1403045496. 

Atestado de Capacidade Técnica 21 ·Retificado (65209828) SEI 202400036001316/ pg. 1 
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Contrato: 067/2017 - PR-NEJUR 

Empresa : CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA 

Trecho: G0-34 7 (Nova Iguaçu/Santa Terezinha) 

Extensão: 38,130 km 

Período da medição : 28/09/20 17 a 07/08/2022 

Obra Rodovia ~recho Extensãc 

1 ~0347 ~ANTA TEREZINHA DE GOIÁS I NOVA IGUAÇU 38,130 Km 

DE GOIÁS 

2 p0347 ~ANTA TEREZINHA DE GOIÁS/ NOVA IGUAÇU 38,630 m 

DE GOIÁS 

3 ~0347 ~ANTA TEREZINHA DE GOIÁS I NOVA IGUAÇU 16,800 m 

DE GOIÁS 

4 p0347 ~ANTA TEREZINHA DE GOIÁS/ NOVA IGUAÇU 18,900 m 

DE GOIÁS 

5 p0347 ~ANTA TEREZINHA DE GOIÁS I NOVA IGUAÇU 22,550 m 

DE GOIÁS 

6 ~0347 ~ANTA TEREZINHA DE GOIÁS I NOVA IGUAÇU 19,300 m 

DE GOIÁS 

Obra: 1 ·TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

Código Descrição Unid. Qtde. exec. 

1 Terraplenagem 

40001 DESMATAMENTO, DESlOCAMENTO E LIMPEZA m2 712.372,550 

ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 

CM 

40002 DESMATAMENTO, DESlOCAMENTO E LIMPEZA m2 106.829,020 

ÁRVORES COM DIÂMETROS MAIORES DE 15 

CM 

40010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE m3 4.548,980 

MATERIAL DE 11 CATEGORIA ATÉ 50M- C/ 

Atestado de Capacidade Técnica 21 ·Retificado (65209828) SEI 202400036001316/ pg. 2 
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Certidão de Acervo Técnico- CAT CREA- MT 
Resolução n° 1.025, de 30 de out. de 2009 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso 

Página 1 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

81447 
ATIVIDADE CONCLUÍDA 

([l CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos 

assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso- CRENMT, o Acervo Técnico do 

profissional PAULO CEZAR TAVERNARI 
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica- ART abaixo descriminada(s): 

Profiss PAULO CEZAR TAVERNARI 

Registr RJ00020939 RNP 2002865566 

Título Profission ENGENHEIRO CIVIL. 

1 I 1 ----------------------------------------

NúmerodeART: 33M0304003 TipodeART: obraiServiço Registradaem: 2811012005 Baixada em: 18I08120lO 
Forma de Registro: Participação técnica: Responsável 
Empresa Contratada: TRAFECON CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA SIS 

Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR 

Endereço da obra/Serviço: INDERTERMINADO RODOVIA BR- O 7 O IMT 
Complemento: Bairro: 
Cidade: I NDETERMINADO UF: I D 

Data de Início: I I Conclusão efetiva: 18 I o 8 I 2 o 1 o 
Proprietário:DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR 

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: 

1 • EXECUÇÃO RECUPERACAO DE RODOVIA 

Descrição Complementar/Resumo do Contrato: 

CPF/CNPJ: 04892 707000100 

N°: o 

CEP: O 

CPF/CNPJ: 04892707 000100 

Quant: 
1,00 

Und: 

UN 

CONTRATO PDi l l N° 012/2000-00 , FIRMADO COM O EXTINTO DNER (ATUAL DNIT), PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PROJET 

O DE ENGENHARIA DA RODOVIA BR-070/MT, TRECHO DIVISA GO/MT - FRONTEIRA BRASIL/ BOLIVIA: A) LOTE lA: RESTAURACA 

O COM MELHORAMENTOS DO SUBTRECHO ENTR. BR-158 (B) - ENTR . MT-107 (GAL. CARNEIRO), SEGMENTO KM 6,7 - KM 66,7, 

COM 60,0 KM DE EXTENSAO; B) LOTE lB: IMPLANTACAO E PAVI MENTACAO DO SUBTRECHO ENTR. BR-158/GO (SUL) - ENTR. B 

R-070/158/MT (NORTE), SEGMENTO CONTORNO DE BARRA DO GARCAS , COM 16, 8 KM DE EXTENSAO. PRAZO CONTRATUAL: 210 ( 

DUZENTOS E DEZ) DIAS CONSECUTIVOS . 

Observações 

Informações Complementares -----
0 atestado protocolizado no CREA-MT sob número: 2013018982 • está registrado com as CATs número(s): 

81447 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico- CAT, conforme selos de segurança00103 9 a 00104 5 
o atestado contendo 7 folha(s) . expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das 
informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n° 81447 I 2013 

12 de Março de 2013 Hora: 13 : 15 : 43 

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do 
Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT). 

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no Crea. 

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos e quantitativos nela contidos , bem como de alteração da 

situação do registro da ART. 
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade 
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico 

indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio 

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 

Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das 
propostas. A CAT é válida em todo o território nacional. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso 
Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.008-000 

Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br 
CREA·MI 

c. .......... ~,., . ........ _ • ...,..,_.. ... .,......, ...,., .......... 
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ATESTADO N.o 024/2010 . 
' 

TRAFECON CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o n° 42.267.203/0001-99, através de requerimento do processo n° 50611.001059/2010-85, 
vem requerer a expedição de atestado de capacidade técnica referente aos Serviços de Projeto 
rodoviária, para fins de registro junto ao CREA. 

ATESTO, aos 18 (dezoito) dias do mês de agosto do ano de dois mil e dez, de conformidade 
com levantamento efetuado nas medições objeto do Contrato PD/11-012/2000, consoante 
competência delegada pelo Sr. Diretor Geral do DNIT, através da portaria n° 308/2007 e suas 
alterações na portaria n° 769 de 16/05/2007, que a empresa supracitada executou de forma 
satisfatória os Serviços de Projeto de Engenharia rodoviária, conforme dados abaixo: 

CONTRATO 
LOTE 
RODOVIA 
TRECHO 
SUBTRECHO 01A 
SEGMENTO 
SUB TRECHO O 1 B 
SEGMENTO 
EXTENSÃO 
OBJETO 
VALOR(PI) 
RESP. TÉCNICO• 
RESP. TÉCNIC<Y 
ARTN°1 

ARTN02 

OBS.: 

:PD/11-012/2000 
:01A - 01B 
:BR-070/MT 
:Divisa GO/MT - Fronteira Brasil/Bolívia 
:Entr. BR-158(B)/MT-107 (Gal Carneiro) 
:km 6, 7- km 66,7 
:Entr. BR-158/GO (sul)- BR-070/ 158/MT (norte) 
:Contorno de Barra do Garças 
:16,8 km 
:Serviços de Projeto de Engenharia de Restauração com Melhoramento 
:R$ 680.311,18 
:Paulo Cezar Tavemari CREA n° 4661/MT 
:Mareio de Queiroz Ribeiro CREA n° 12356/RJ 
: 304003 
: 3297 13 

Cuiabá, 18 de agosto de 201 O. 

1. Este atestado representa a totalidade dos serviços contratados, embora não tenham sidos 
recebidos definitivamente. 

2. Em anexo, relação dos serviços executados. 

/ rams 

---~-...,.. ng.0 Nilton de Britto 
Superintendente Regional/DNIT /MT 

DEPARTAMEN TO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES I R wl I, ele Junho 1291í - Porto 
l.ui11 hMMT - l.F.P 7R020-900 

Superintendência Regional no Estado de Mato Grosso Fone: (65) 33 15-4000 - Fax: (65) 33 15-41 70 
1/4 
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/rams 

LOTE o tA- SERVIcos EXECUTADas': / 

Estudos de Tráfego: caracterização funcional do segmentq estudado; cof!a e análise de 
dados existentes; contagens volumétricas classificatórias nos sentidos em 2 (dois) postos 
de contagens (n°s. 01 e 03); adoção do período de projeto· determinação da taxa de 
crescimento; cálculo do Volume Médio Diário (VMD); cálculo do Número N e projeção 
do tráfego de cargas. 
Estudos Hidrológicos: caracterização climática; caracterização pluviométrica; 
caracterização das bacias hidrográficas; determinação dos tempos de concentração; 
definição dos tempos de recorrência; escolha dos coeficientes de escoamento; avaliação 
das vazões de projeto. 
Estudos Topográficos: implantação do eixo de referência; implantação de poligonal; 
nivelamento e contranivelamento do eixo de referência; levantamento planialtimétrico e 
cadastral da pista; levantamento de interseções, acessos e retornos; levantamento e 
cadastramento complementares; desenhos de plantas e perfis. 
Estudos Geotécnicos: histórico do pavimento existente; inventário do estado da superficie 
do pavimento; levantamento deflectométrico; prospecção das camadas do pavimento e do 
subleito da pista existente; prospecção do terreno natural e do subleito dos locais de 
duplicação e terceiras faixas; estudo de ocorrências de solo para pavimentação; estudo de 
empréstimos para terraplenagem; pesquisa do nível do lençol freático; 
Estudos de Segurança de Trânsito e Capacidade: caracterização fisica do segmento; 
avaliação da segurança viária; características do tráfego; características do projeto 
geométrico; capacidade e níveis de serviço; 
Estudos Ambientais: cadastramento do passivo ambiental e dos problemas ambientais 
existentes dentro ou próximo da faixa de domínio; levantamento das áreas que serão 
afetadas pelas obras; verificação da existência das áreas a proteger e dos fatores restritivos 
ao uso do solo; levantamento das espécies vegetais nativas a serem utilizadas na 
reabilitação ambiental. 
Projeto Geométrico: definição das características técnicas existentes e a serem adotadas; 
elaboração do projeto em planta; elaboração do projeto em perfil; definição de locais de 
terceiras faixas; definição dos elementos transversais. 
Projeto de Melhoramentos Operacionais e Segurança de Trânsito: duplicação do início do 
segmento (4km); terceiras faixas (3.950m); interseções, acessos e retornos (7 interseções); 
diagnóstico das curvas (9) perigosas. 
Projeto de Terraplenagem: definição dos elementos básicos; definição dos serviços 
básicos (cortes e aterros); definição dos serviços de terraplenagem; cálculo de volumes; 
determinação dos trechos de terraplenagem; determinação dos volumes a movimentar em 
cada trecho de terraplenagem, nas interseções e nos locais de empréstimos de 
terraplenagem; processamento das notas de serviços de terraplenagem. 
Projeto de Drenagem e Obras de Arte Correntes: drenagem superficial (cadastro das obras 
existentes, consideração sobre as mesmas e soluções propostas para os problemas 
constatados); drenagem para transposição de talvegues (cadastro do sistema existente; 
consideração sobre o mesmo e soluções propostas para os problemas constatados); 
drenagem profunda (cadastro do sistema existente; consideração sobre o mesmo e 
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soluções propostas para os problemas '"'v'"'"'''-'Cl' ... v" 
galerias circulares). 

• Projeto de Restauração do Pavimento Existente e/ou Pavimentos Novos: divisão em 
segmentos homogêneos (55); determinação do índice de gravidade global (IGG), cálculo 
dos parâmetros individuais, concepção da restauração e determinação das espessuras; 
localização e distribuição dos materiais a empregar; interseções, acessos, ruas laterais e 
limpa-rodas; cálculo das quantidades de serviços e distâncias de transporte. 

• Vistoria de Obras de Arte Especiais: Pontes sobre o Córrego Voadeira, sobre o Córrego 
Ponte Queimada, sobre o Córrego Batéia, sobre o Córrego dos Índios, sobre o Córrego do 
Zico e sobre o Rio Barreiro. 

• Projeto de Reabilitação Ambiental: definição dos projetos-tipo a empregar; seleção das 
espécies; informações para preparo do solo e implantação dos projetos-tipo; elaboração de 
projetos específicos para casos particulares; fixação do panorama estético da rodovia; 
recomendações para reduzir o impacto das obras nos núcleos urbanos; cálculo das 
quantidades de serviços; elaboração do Relatório de Avaliação Ambiental (RAA). 

• Projeto de Interseções, Acessos e Retornos: projeto de 7 (sete) interseções, acessos e 
retornos. 

• Projeto de Sinalização: cadastro da sinalização existente; projetos de sinalização 
horizontal, vertical e para obras. 

• Projeto de Obras Complementares: cadastro das obras complementares existentes; projeto 
de cercas, defensas, sonorizadores e barreiras de segurança. 

• Orçamento, Especificações e Plano de Execução da Obra: foram elaborados para todos os 
serviços pertinentes. 

• EQUIPE DE NÍVEL SUPERIOR 

Nome Função no Projeto Nível 

Paulo Cezar Tavernari Coordenador Geral (até dezembro/2006) PO 
Mareio de Queiroz Ribeiro Coordenador Geral (a partir de janeiro/2007) PO 

Eduardo Ribeiro de Queiroz Administração Pl 

Chefe Equipe Estudos de Tráfego, 
Chefe Equipe Estudos de Segurança de Trânsito e 

Mareio de Queiroz Ribeiro Capacidade, P2 

Chefe Equipe Projeto Melhoramentos Operacionais e 
Segurança de Trânsito 

Francisco Danciger Chefe Equipe Estudos Geológicos e P2 
Chefe Equipe Estudos Geotécnicos 

Gilberto Filizola Chefe Equipe Projeto de Obras de Arte Especiais P2 

Goiá do Nascimento Monteiro Chefe Equipe Projeto de Sinalização P2 

/rams 
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Chefe Equipe Projeto ~br~Complementares , 

Atestado re~strado mediante I 
José Claudio Gonçalves Chefe Equipe Projeto de Restauração do Pavimento P2 

e/ou Pavimentos Novos 
Valentim 

Luis Sergio Rosa da Silva Chefe Equipe Estudos Ambientais e P2 
Chefe Equipe Projeto de Reabilitação Ambiental e 
RAA 

Luiz Antonio Porto de Sá Chefe Equipe Estudos Hidrológicos e P2 
Chefe Equipe Projeto de Drenagem e O. A. Correntes 

Mauro Roberto Melo Sad Chefe Equipe Projeto Geométrico e P2 
Chefe Equipe Projeto de Interseções, Acessos e 
Retornos 

Marcia da Silva Queiroz Chefe Equipe Orçamento, Especificações e P2 
Plano de Execução da Obra 

Ribeiro 

Sergio Bayard Teixeira 
Chefe Equipe Projeto de Terraplenagem e P2 
Chefe Equipe Projeto de Desapropriação 

Mendes 

Virgílio Noronha Ribeiro da Chefe Equipe Estudos de Traçado P2 
Chefe Equipe Estudos Topográficos 

Cruz 

• EQUIPE DE NÍVEL AUXILIAR 

Nome Função no Projeto Nível 

Marcone Fausto da Silva Condutor de Topografia TO 

Marivaldo Marques da Silva Encarregado das Sondagens TO 
Dorival da Mata Laboratarista Chefe TO 

J anaína Martins Pavimentação TO 

• RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
O Responsável Técnico pelos Serviços foi o Engenheiro Civil PAULO CEZAR 
TAVERNARI, CREA-RJ n° 20939-D, posteriormente substituído pelo Engenheiro Civil 
MARCIO DE QUEIROZ RIBEIRO, CREA-RJ n° 12356-D. 

/ rwns 
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., 
• Estudos de Tráfego: caracterização funcional do segmento estudado; .. ~oleta .. e análise de 

dados existentes; contagens volumétricas classificatórias e direcionais em '2 (dois} postos 
de contagens: n° 01 (12 movimentos) e n° 02 (6 movimentos); pesquisa de origem e 
destino em um sentido (Zonas A, B, C e D) adoção do período de projeto; determinação 
da taxa de crescimento; cálculo do Volume Médio Diário (VMD); cálculo do Número N; 
projeção do tráfego de cargas; cálculo da capacidade e níveis de serviço 

• Estudos Geológicos: coleta e análise dos dados existentes (geomorfologia, clima, 
vegetação e geologia geral), considerações sobre os aspectos geomorfológicos e 
fisiográficos, tectônicos e regionais, pedológicos, geologia regional e estratigrafia local; 
confecção de mapa geológico. 

• Estudos Hidrológicos: caracterização climática; caracterização pluviométrica; 
determinação das vazões de projeto; cálculo das descargas de projeto; estudo hidráulico 
das pontes. 

• Estudos de Traçado: constaram da definição do traçado do segmento a ser implantado e 
pavimentado. 

• Estudos Topográficos: implantação de pontos do apoio básico; implantação da poligonal 
básica; nivelamento e contranivelamento da poligonal; levantamento planialtimétrico e 
cadastral da faixa de domínio; amarrações dos marcos da poligonal; locação do eixo de 
projeto; levantamento de interseções e acessos; levantamento de locais de obras de arte 
especiais; desenhos de plantas e perfis. 

• Estudos Geotécnicos: estudo do subleito e terreno natural; estudo de materiais para 
pavimentação; estudo de empréstimos para terraplenagem; pesquisa do nível do lençol 
freático; 

• Estudos Ambientais: levantamento das áreas que serão afetadas pelas obras; verificação 
da existência das áreas a proteger e dos fatores restritivos ao uso do solo; levantamento 
das espécies vegetais nativas a serem utilizadas na reabilitação ambiental. 

• Projeto Geométrico: definição das características técnicas a serem adotadas; elaboração 
do projeto em planta; elaboração do projeto em perfil; definição dos elementos 
transversais. 

• Projeto de Terraplenagem: definição dos elementos básicos; definição dos serviços 
básicos (cortes e aterros); definição dos serviços de terraplenagem; cálculo de volumes; 
determinação dos trechos de terraplenagem; determinação dos volumes a movimentar em 
cada trecho de terraplenagem; processamento das notas de serviços de terraplenagem. 

• Projeto de Drenagem e Obras de Arte Correntes: projetadas obras de drenagem 
superficial, drenagem profunda e obras de arte correntes (bueiros). 

• Projeto de Pavimentação: concepção do projeto; tipo de pavimento e materiais a utilizar; 
dimensionamento do pavimento; localização e distribuição dos materiais a empregar; 
cálculo das quantidades de serviços e distâncias de transporte. 

• Projeto de Obras de Arte Especiais: Pontes sobre o Rio das Garças (168,06 x 16,00m) e 
sobre o Rio Araguaia (241,12 x 16,00m); 

/rams 
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Atestado registrado mediante ~ 
c~~~~ção à re~~CAT • 

A 001.044 J 
Projeto de Reabilitação Ambiental: defm1çáo ÕsproJetos-tipo a empregar; seleção das 
espécies; informações para preparo do solo e implantação dos projetos-tipo; elaboração de 
projetos específicos para casos particulares; fixação do panorama estético da rodovia; 
recomendações para reduzir o impacto das obras nos núcleos urbanos; cálculo das 
quantidades de serviços; elaboração do Relatório de Avaliação Ambiental (RAA). 
Projeto de Interseções, Acessos e Rotatórias: projeto de 5 (cinco) interseções e acessos e 
projeto de 4 (quatro) rotatórias. 
Projeto de Sinalização: projetos de sinalização horizontal e vertical. 
Projeto de Obras Complementares: projeto de cercas, defensas, sonorizadores e barreiras 
de segurança. 
Projeto de Desapropriação: levantamento cadastral da faixa de domínio; pesquisa sobre 
os proprietários dos imóveis; determinação do custo de desapropriação de cada unidade; 
registro das informações de cadastro em formulários próprios; elaboração de planta 
cadastral individual das propriedades e planilha contendo os nomes das propriedades, 
custos do imóvel, das benfeitorias e total. 
Orçamento, Especificações e Plano de Execução da Obra: foram elaborados para todos os 
serviços pertinentes. 

• EQUIPE DE NÍVEL SUPERIOR 

Nome Função no Projeto Nível 

Mareio de Queiroz Ribeiro Coordenador Geral (a partir de janeiro/2007) PO 

Paulo Cezar Tavernari Coordenador Geral (até dezembro/2006) PO 
Eduardo Ribeiro de Queiroz Administração Pl 

Chefe Equipe Estudos de Tráfego, 
Chefe Equipe Estudos de Segurança de Trânsito e 

Mareio de Queiroz Ribeiro Capacidade, P2 
Chefe Equipe Projeto Melhoramentos Operacionais e 
Segurança de Trânsito 

Francisco Danciger Chefe Equipe Estudos Geológicos e P2 
Chefe Equipe Estudos Geotécnicos 

Gilberto Filizola Chefe Equipe Projeto de Obras de Arte Especiais P2 

Goiá do Nascimento Monteiro Chefe Equipe Projeto de Sinalização P2 
Chefe Equipe Projeto de Obras Complementares 

José Claudio Gonçalves Chefe Equipe Projeto de Restauração do Pavimento P2 
e/ou Pavimentos Novos 

Valentim 

Luis Sergio Rosa da Silva Chefe Equipe Estudos Ambientais e P2 

/ rruns a 
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Luiz Antonio Porto de Sá 

Mauro Roberto Melo Sad 

Marcia da Silva Queiroz 

Ribeiro 

Sergio Bayard Teixeira 

Mendes 

Virgílio Noronha Ribeiro da 

Cruz 

Chefe Equipe Projeto 

RAA 

Chefe Equipe Estudos Hidrológicos e 

Chefe e O. A. Correntes 

Chefe Equipe Projeto Geométrico e 

Chefe Equipe Projeto de Interseções, Acessos e 

Retornos 

Chefe Equipe Orçamento, Especificações e 

Plano de Execução da Obra 

Chefe Equipe Projeto de Terraplenagem e 

Chefe Equipe Projeto de Desapropriação 

Chefe Equipe Estudos de Traçado 

Chefe Equipe Estudos Topográficos 

• EQUIPE DE NÍVEL AUXILIAR 

Nome Função no Projeto 

Marcone Fausto da Silva Condutor de Topografia 

Marivaldo Marques da Silva Encarregado das Sondagens 

Dorival da Mata Laboratarista Chefe 

J anaína Martins Pavimentação 

• RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

P2 

P2 

P2 

P2 

P2 

Nível 

TO 

TO 

TO 

TO 

O Responsável Técnico pelos Serviços foi o Engenheiro Civil PAULO CEZAR 
TAVERNARI, CREA-RJ n° 20939-D, posteriormente substituído pelo Engenheiro Civil 
MARCIO DE QUEIROZ RIBEIRO, CREA-RJ n° 12356-D. 

/rams 
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Certidão de Acervo Técnico- CAT CREA - MT 
Resolução no 1.025, de 30 de out. de 2009 CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

82034 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso 

ATIVIDADE CONCLUÍDA 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n• 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos 

assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREAIMT, o Acervo Técnico do 

profissional PAULO CEZAR TAVERNARI 
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica- ART abaixo descriminada(s): 

Profiss PAULO CEZAR TAVERNARI 
Registr RJ00020939 RNP 2002865566 

Titulo Profission ENGENHEIRO CIVIL . 

1 I 1 ----------------------- - ----------------

Número de ART: 2 7F03 277 93 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 04/06/2008 Baixada em: 09/06/2008 
Forma de Registro: Participação técnica: Equipe 
Empresa Contratada: TRAFECON CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA S/S 

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA- ESTRUTURA 

Endereço da obra/Serviço: 
Complemento: 
Cidade: CUIABA 

Data de Início: 01/09/2005 Conclusão efetiva: 09/06/2008 

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DB INFRA- ESTRUTURA 

Atividade Técnica: 

1 - PROJETO 

2 . PROJETO 

3 - PROJETO 

Descrição da Obra/Serviço: 

PAV!MENTACAO ASFALTICA 

TERRAPLANAGEM 

DRAGAGEM 

Descrição Complementar/Resumo do Contrato: 

Bairro: 
UF: MT 

CPF/CNPJ: 04603701000176 

N°: O 

CEP: 78000000 

CPF/CNPJ: 04 603701000176 

Quant: 
82 , 99 

82 , 99 

82 , 99 

Und: 

KM 

KM 

KM 

CONTRATO N° 194/2005/00/00- ASJU - ELABORAÇ~O DO PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇ~O E PAVIMENTAÇ~O DA RODOVIA 

MT- 388 , TRECHO KM 50 - RIO PAPAGAIO- ENTR . MT-170 , COM EXTENS~O REAL DE 82 , 99 KM . 

Observações 

Informações Complementares - ----
0 atestado protocolizado no CREA-MT sob número: 2013019069 , está registrado com as CAT's número(s) : 

82034 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra võnculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança OO 1112 a 001112 
o atestado contendo 1 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das 
informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n• 82034 I 2013 

19 de Março de 2013 Hora: 17 : 09 : 27 

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no s ite do 
Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART Online - CAT). 

ACATa qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no Crea. 

A CAT à qual o atestado está vinculado cons:ituirá prova da capacidade 
técnico-profissional da pessoa jurfdica somente se o responsável técnico 

indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio 

de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das 

A CAT perderá a validade no caso de modificaçao dos dados técnicos 
qualitativos e quantitativos nela contidos , bem como de alteração da 
situação do registro da ART. 

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 

Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

propostas. A CAT é válida em todo o território nacional. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso • c R. EA·M· T 
Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.008-000 

Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br '~·~ .... ~~~· 

cpmau
Realce

cpmau
Realce

cpmau
Realce

cpmau
Realce

cpmau
Realce

cpmau
Realce



"" 

~ ' v 'l· '\ 
~ Atestado registrado mediante ;.-""~~' 

vinculayção à res~C~T 1c.i.\P"' ,..~· .. "{.'f.• ' 
CREA-MT """ ? ~~Í' 
A 001.112 • J!,r:;~~'J?~J~:!o "-':~ '\ 

ESTADO DE MATO ~"~ • ~:-:~:,;.--::_;; . !r" 
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRti~ ~k.ié~;~ ~"g· 

SUPERINTENDêNCIA DE OBRAS DE TRANSFP! ES ~~~r\' } ~ 
a ~ _:r a t.;, 
·~r;!. c ~~~ 
\ q. · .. -Ivrr ',t-. 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA No 02312:1_~..,. ~/o~./ 
' <;o. . ,')_,-' .-o-,-

A requerimento do interessado de acordo com o processo no 0.025.638-212004 v RÃ'; A~ ''tamos 
que a firma: TRAFECON- Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda., inscrita no JIMF n° 
42.267.20310001-99, estabelecida à Rua Almirante Gavião, n°. 71, Bairro Tijuca, Rio de Janeiro-RJ, 
elaborou para esta Secretaria de Estado de Infra-Estrutura - SINFRA, Projeto Executivo de 
Implantação e Pavimentação da Rodovia MT-388, Trecho: Km 50 - Rio Papagaio- Entro MT-170, 
com extensão real de 82,99 km, conforme Instrumento Contratual n° 19412005100100 - SINFRA, 
executados no prazo de 200 ( Duzentos ) dias corridos, no período de 0110912005 á 3010612007, 
estando de acordo com o prazo contratual, no valor de R$ 603.751 ,46 (Seiscentos e três mil, setecentos 
e cinqUenta e um reais e quarenta e seis centavos), sendo R$ 599.187,80 a preços iniciais e R$ 
4.563,66 de Reajustamento, sendo responsável técnico pelos serviços o engenheiro : Paulo Cezar 
Tavernari, CREAIRJ n°. 020.939 e Visto 004.661/VD MT, fiscalizado pela comissão da SINFRA 
constituída pelos Engenheiros: Antonio Carlos Tenuta (fiscal), Everaldo Tadeu Bezerra de Castro 
(membro) e Tércio Lacerda de Almeida (membro), conforme portaria SINFRA n°. 61812005. 
Atestamos também que o Projeto foi executado a contento, em condições técnicas satisfatórias de 
acordo com as condições contratuais, conforme o escopo básico da Secretaria e de acordo com as 
normas técnicas em vigor na SINFRA e no DNIT. 
Foram executados os seguintes estudos e projetos: Estudos de Tráfego, Estudos Geológicos, Estudos 
Hidrológicos, Estudos de Traçado, Estudos Topográficos, Estudos Geotécnicos, Anteprojeto I Projeto 
Geométrico, Anteprojeto I Projeto de Terraplenagem, Anteprojeto I Projeto de Drenagem, Anteprojeto 
I Projeto de Pavimentação, Anteprojeto I Projeto de Interseções e Acessos, Anteprojeto I Projeto de 
Sinalização, Anteprojeto I Projeto de Obras Complementares, Orçamento, Especificações e Plano de 
Execução da Obra. 

Cuiabá, 30 de Maio de 2.008. 

Eng0 Orlando Monteiro a Silva 
Superintendente de Obras de Transportes ISUOT 

/ 
de Almeida 
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CREA·MI 
Conselho Reglonll de f""""hlri-. AI"Qwltctw"' 

a A9:fonoml~ do N;,t.o Grosso 

SE RVIÇO PÚBLICO FEDERAL · ORGÃO DE FISCA LIZAÇÃO DA ENGENHARIA, DA ARQUITETURA E DA AG RONOMIA 

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 49 1 - Araés - Cuiabá-MT • 78.008-000 (65) 331 5-3000 
www.crea-mt.org.br · crea-mt@Jcrea-mt.org.br 

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO 

Número: 407 2/2 009 

CERTIFICO PARA FINS DE CUMPRIMENTO NO PARÁGRAFO 1, DO ARTIGO 30, DA LEI FEDERAL N" 8.666193, 
QUE SE ENCONTRA REGISTRADO NESTE CONSELHO SOB O N° 7162, O ATESTADO DE EXECUÇÃO DE 
OBRA/SERVIÇO EMITIDO PELA(O), SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA 
A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO E VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES NELES CONSIGNADAS. 

N" DA ART: 27F0327793 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 
PAULO CEZAR TAVERNARI 
TITULACAO: 

Engenheiro Civil 

CARTEIRA: RJ00020939 

DATA: 04 / 06 / 2008 

RNP: o 

EMPRESA CONTRATADA: 1558-TRAFECON CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA 

DESCRICAO DA ATIVIDADE: 

CONTRATO N ° 194/ 2005/0 0/00-ASJU - ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA H 

T-388, TRECHO KH 50 • RIO PAPAGAIO • ENTR. HT-1 7 0 , COM EXTENSÃO REAL DE 82 , 99KM. 

Atividades 
1: Projeto DE PAVIMENTACAO ASFALTICA - 82,99 KM 

2: Projeto DE DRAGAGEM - 82,99 KM 

3: Projeto DE TERRAPLANAGEM- 82,99 KM 

LOCAL DA OBRA/SERVIÇO: 
EDIFÍCIO EDGAR PRADO ARZE Nro:O BAIRRO: CPA 

CUIABA - MT 

PRAZO DA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO: 01 / 09 / 2005 À 30 / 06 / 2007 
NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO: EQUIPE 

ARTVINCULADA: 33M0304001 DATA: 18 /0 8 / 2005 
DO PROFISSIONAL: Engenheiro Civil · PAULO CEZAR TAVERNARI 
NÚMERO DA CARTEIRA: RJ0 0020939 
NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO: RESPONSÁVEL 

CERTIFICO AINDA, QUE DE ACORDO COM O DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 317186 DO CONFEA, QUE AS 
ATIVIDADES DESCRITAS NA REFERIDA ART FAZEM PARTE DO ACERVO TÉCNICO DO(S) PROFISSIONAL(IS) ACIMA CITADO(S). 

E PARA CONSTAR , É EMITIDA A PRESENTE CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO, QUE SÓ 

POSSUI VALIDADE COM A CHANCELA DO CREA-MT. 

Cuiabá·MT, 28 de Janeiro 2009 

da marca d'agua do Crea-MT em todas as suas folhas 



CREA-MT 
Conselho Regional d e Engenharia, Arquitet ura 

e Agronomia do Mato Grosso 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 

Número: 25712008 

O CREA-MT certifica nos termos da Resolução n.0 317/86 do CONFEA, que se encontra 

registrado neste Conselho, conforme abaixo, o Acervo Técnico do ENGENHEIRO CIVIL<Titulo> PAULO CEZAR 

TAVERNARI - CREA-RJ n° 020939/D e VISTO n• 04661ND, responsável técnico da empresa TRAFECON -

CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, registrada neste Conselho sob o n• 01558/PJ . 

ART n° :27F-0327793 de 04/06/2008, QUE SUBSTITUIU A DE N" 33M-0304001 de 18/08/2005 - Contratante: 

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA- Contratada: TRAFECON CONSULTORIA E PROJETOS DE 

ENGENHARIA L TOA. Descrição: CONTRATO N° 194/2005/00/00-ASJU - ELABORAÇÃO DO PROJETO 

EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-388, TRECHO KM 50- RIO PAPAGAIO -

ENTR. MT-170, COM EXTENSÃO REAL DE 82,99KM. Local da obra/serviço: EDIFICIO EDGAR PRADO ARZE. 

CPA. CUIABA-MT Atividades - 1: PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA- 82,9900 Km. 2: PROJETO DE 

DRAGAGEM - 82,9900 Km. 3: PROJETO DE TERRAPLANAGEM - 82,9900 Km Nível de participação do 

profissional: EQUIPE Tipo de registro da ART: SUBSTITUICAO Vinculada a ART N°: NAO CONSTA---------------------

CERTIFICO ainda que, a presente Certidão de Acervo Técnico somente terá 
validade enquanto (os) profissional (is) estiver (em) vinculado (os) ao Quadro Técnico da Empresa. 

Cuiabá (MT), 13 de junho de 2008. 

I I I 

JONILSO 
Coordenador do 

Autoriz 

TOS DA SILVA 
rocessos de Anotações 

rtaria 03512005 
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Certidão de Acervo Técnico- CAT CREA- MT 
Resolução n° 1.025, de 30 de out. de 2009 CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

82023 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso 

ATIVIDADE CONCLUÍDA 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resoiuçao n• 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos 

assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso- CRENMT, o Acervo Técnico do 

profissional PAULO CEZAR TAVERNARI 
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s): 

Profiss PAULO CEZAR TAVE:RNARI 
Reglstr RJ00020939 RNP 2002865566 

Titulo Profission ENGENHEIRO CIVIL. 

1 I - - --------- ------ ----------- --------- - ---

NúmerodeART: 0 0 00103946 TipodeART:obrd/Serviço Regislradaem: 21/12/2004 Baixada em: 21 I 12/2004 
Forma de Registro: Participaçao técnica: Responsável 
Empresa Contratada: TRAFECON CONS;lLTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA S/S 

Contratante: DNER DEPARTAMENTO NACI0N.l\L ESTRADAS RODAGEM 

Endereço da obra/Serviço: ACAMPAMENTO 
Complemento: 
Cidade: INDETERMINADO 

Data de Início: 03/01/2001 Conclusão efetiva: 21/:2/2004 
Proprietário; DNER DEPARThMENTO NACIOI'AL ESTRADAS RODAGEM 

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: 

Bairro: 
UF: ID 

CPF/CNPJ: 33.628.777/0001-54 
N°: O 

CEP: O 

CPF/CNPJ: 33 . 628 . 777/0001 - 54 

Quant: Und: 

1 - PROJETO RODú'/IA 1 • 00 UN 

Descrição Complementar/Resumo do Contrato: 

CONTRATO~ . ?D/11-028/2000-00 . 

SERVIÇO : ELABOP~ÇAO DE PROJETO DE ENGENHARI A PARA CONSTRUÇAO DA REDE BR-364/MT, TRECHO : 

DIVISA 60/MT - DIVISA MT/RO , SU5-TRECHO NOVO DIAS (KM 6l4 , 4) - ENTP. MT- 170 (KM 799 , 3), SEGMENTOS 

NOVO DIAMANTINO (KM 6l 4 E KM 720 , 0) , LOTE 01 , NUM TOTAL DE ~05 , 6 KM DE EXTENSÃO. 
PP~ZO DA EXECUÇÂO: 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS . 

Observações 

Informações Complementares - - ---
0 atestado protocolizado no CREA-MT sob número: 2 O 13 O 190 6 7 . está registrado com as CAT's número(s) : 

82023 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico- CAT, conforme selos de segurança001 103a 001106 
o atestado contendo 4 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das 
informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n• 82023 I 2013 

19 de l'arço de 2013 Hora: 1 6 : 16 : 53 

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do 
Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART Online - CAT). 

A CAT à qual o atestado está vinculado é o doo:umento que comprova o 
registro do atestado no Crea. 

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade 
técnico-profissional da pessoa jurfdica somente se o responsável técnico 
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técmco por me1o 

de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das 
propostas. 

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos e quantitativos nela contidos , bem como de aiteraçao da 
situaçao do registro da ART. 

A faisificaçao deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

A CA T é válida em todo o território nacional. 
Conse lho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso 

Av. r<ubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.008-000 
Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br 
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CREA·MI 
Con:solho lteglcm•l dCIIi,...:nherl-. Arqwlt-cttJr.e 

o Aftonomta do M.at.o Gf'osao 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL- ORGÀO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARI A, DA ARQUITETURA E DA AGRO OMIA 

A v. H ist. Rubens de Mendonça, 491 - Araés- Cuiabá-MT - 78.008-000 (65) 3315-3000 
www crea-m1.org.br- crea-mt@crea-mt.org.br 

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO 

Número: 4075/2009 

CERTIFICO PARA FINS DE CUMPRIMENTO NO PARÁGRAFO 1, DO ARTIGO 30, DA LEI FEDERAL N" 8.666/93, 
QUE SE ENCONTRA REGISTRADO NESTE CONSELHO SOB O N° 7163, O ATESTADO DE EXECUÇÃO DE 
OBRA/SERVIÇO EMITIDO PELA(O), DNER DEPARTAMENTO NACIONAL ESTRADAS RODAGEM 
A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO E VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES NELES CONSIGNADAS. 

N" DAART: 0000103946 

RESPONSÁVEL TECNICO: 
PAULO CEZAR TAVERNARI 
TITULACAO: 

Engenheiro Civil 

CARTEIRA: RJ00020939 

DATA: 21/12/2004 

RNP: o 

EMPRESA CONTRATADA: 1558 - TRAFECON CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA 

DESCRICAO DA ATIVIDADE: 

CONTRATO N. PD/ 11-028/ 2000-00. SERVICO: ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA REDE BR-364/M 

T, TRECHO DIVISA 60/ MT - DIVISA MT/ RO , SUBRECHO NOVO DIAS(KM 614,4) - ENTR. MT-170 (KM 799,3), SEGMENTOS NOV 

O DIAMANTINO (KM 614 E KM 720,0), LOTE 01, NUM TOTAL DE 105,6 KM DE EXTENSAO. PRAZO DA EXECUCAO: 240 (DUZENT 

OS E QUARENTA) DIAS. 
Atividades 

1: Projeto DE RODOVIA - 1,00 UN 

LOCAL DA OBRA/SERVIÇO: 
ACAMPAMENTO . Nro:O BAIRRO: 
INDETERMINADO - ID 

PRAZO DA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO: 03/01/2001 À 30/08/2001 
NiVEL DE PARTICIPAÇÃO: RESPONSÁVEL 

ART VINCULADA: 33M0094361 DATA: 31/05/2002 
DO PROFISSIONAL: Engenheiro Civil - PAULO CEZAR TAVERNARI 
NÚMERO DA CARTEIRA: RJ00020939 
NiVEL DE PARTICIPAÇÃO: RESPONSÁVEL 

CERTIFICO AINDA, QUE DE ACORDO COM O DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 317/86 DO CONFEA, QUE AS 
ATIVIDADES DESCRITAS NA REFERIDA ART FAZEM PARTE DO ACERVO TÉCNICO DO(S) PROFISSIONAL(IS) ACIMA CITADO(S). 

E PARA CONSTAR , É EMITIDA A PRESENTE CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO, QUE SÓ 

POSSUI VALIDADE COM A CHANCELA DO CREA-MT. 

Cuiabá-MT, 28 de Janeiro 2009 

Coordenador do Set r qa::f!l~~~os de Anotações 

Autorizado p~nil:iitii~l 

ente com a presença 

da marca d'água do Crea-MT em todas as suas folhas 
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DNIT MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA·ESTRUTURA DE TRANSPORTES 
DIRETORIA GERAL 

-' ~ Atestado registrado meÇ!ante 
vinculação à res . , ~T. , 

ATESTADO CREA-MT 
0~ . I ( 

A 001.103 Z'ü L!ll ' . " 
A. - 1vff. §i 

~~Z/. 1í.W" '/d/C.JJI~~"'( 

Atestamos para os fins, que a Empresa TRAFECON - Consultoria' .e Projetos de 
Engenharia Ltda. executou o Projeto Executivo de Engenharia para CÔhst~ução,. na 
Rodovia BR-364/MT, trecho Div. GO/MT- Div. MT/RO, subtrecho Novo Diamantino (km 
614,4)- Entr. MT-170 (km 799,3), segmento Novo Diamantino (km 614,4)- km 720,0, 
correspondendo ao Lote 01 de Projeto, com 105,6km de extensão, divididos em 2 
(dois) Lotes de obra; Lote 01.1 com 61,50km e Lote 01.2 com 43,38km. 

• DADOS CONTRATUAIS: 
• Edital N°: 
• N° do Contrato: 
• Data da Assinatura: 
• Processo de Origem N°: 
• Valor: 
• Data Base: 
• Período de Execução: 

• SERVIÇOS EXECUTADOS: 

430/00-110 DRF 
PD/ 11-028/2000-00 
28/12/2000 
51210.000621/00-87 
R$ 

03/01/2001 a 30/08/2001; 

• Estudos de Tráfego: constaram da coleta e análise de dados existentes; de 
contagens volumétricas classificatórias e direcionais em 3 (três) postos; de 
pesquisas de origem-destino em 2 (dois) postos; da definição das rotas de 
escoamento de produção; da definição do período do projeto; dá definição da 
taxa de crescimento; do cálculo do volume médio diário (VMD) e do cálculo do 
número N. 

• Estudos Geológicos: constaram da definição do clima; da vegetação; dos solos; 
da geomorfologia; da geologia geral; da geologia local e da confecção do mapa 
geológico. 

• Estudos Hidrológicos: constaram da coleta e análise de dados existentes; da 
definição das características físicas da região; da determinação das curvas 
representativas da chuva de projeto; da caracterização das bacias hidrográficas; 
da determinação dos tempos de concentração; da definição dos tempos de 
recorrência; da definição dos coeficientes de escoamento e do cálculo das 
vazões do projeto. 

• Estudos de Traçado: constaram da definição do traçado da rodovia a ser 
construída. 

• Estudos Topográficos: constaram da implantação da poligonal básica; do 
nivelamento e contranivelamento da poligonal; do levantamento plani-altimétrico 
e cadastral da faixa de domínio; da amarração dos marcos da poligonal; do 

~I 
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CREA • MT ~~#~~ 
A001.104 

levantamento dos locais de interseções, retv.uv,:,t-d~~o •ev · mento 
das ocorrências do solo e do desenho das plantas e perfis. 

• Estudos Geotécnicos: constaram do estudo do subleito e terreno natural; do 
estudo de ocorrências de solo para pavimentação; do estUdo {ie.-ocoi rênc(as de 
rocha para pavimentação, drenagem e concretos; do estudo de areais para 
drenagem e concretos; do estudo de empréstimos para terraplenagem--e do .l 
estudo do nível do lençol freático. 

• Estudos Ambientais: constaram do cadastramento do passivo ambiental e dos 
problemas ambientais existentes dentro ou próximo da faixa de domínio; do 
levantamento das áreas que serão afetadas pelas obras-(ativü- ambiental); da 
verificação da existência das áreas a proteger e dos fatores restritivos ao uso do 
solo e do levantamento das espécies vegetais nativas a serem utilizadas na 
recomposição ambiental. 

• Projeto Geométrico: constou da definição das características técnicas a serem 
adotadas; da elaboração do projeto em planta; da elaboração do projeto em 
perfil; da definição dos elementos transversais e da definição de locais de 
terceiras faixas. 

• Projeto de Terraplenagem: constou da definição dos elementos básicos; da 
definição dos serviços básicos (cortes e aterros); da definição dos serviços de 
terraplenagem; do cálculo dos volumes; da definição dos trechos de 
terraplenagem; da determinação dos volumes a movimentar em cada trecho de 
terraplenagem; do cálculo dos volumes nas interseções; da definição dos locais 
de empréstimos de terraplenagem e da determinação das notas de serviços de 
terraplenagem. 

• Projeto de Drenagem e Obras de Arte Correntes: constou do projeto de 
drenagem superficial (valetas de proteção, sarjetas de corte, sarjetas de aterro, 
descidas d'água, bueiros de greide e caixas coletoras); do projeto de drenagem 
para transposição de talvegues (bueiros tubulares e celulares) e do projeto de 
pontes. 

• Projeto de Pavimentação: constou da definição do tipo e das fontes de materiais 
a empregar; do dimensionamento das espessuras do pavimento e do cálculo das 
quantidade de serviço. 

• Projeto de Reabilitação Ambiental : constou da definição dos projetos-tipo a 
empregar; da seleção das espécies; da elaboração de projetos específicos ~a 
casos particulares; da fixação do panorama estético da rodovia; de 
recomendações para reduzir o impacto das obras nos núcleos urbanos; do 
cálculo das quantidades de serviço e da elaboração do Relatório de Avaliação 
Ambiental (RAA). 

• Projeto de Obras de Arte Especiais: constou do projeto da ponte sobre o Rio 
Negro, em concreto armado, com 60m de extensão e 13m de largura. 

• Projeto de Interseções, Retornos e Acessos: constou do projeto de 8 (oito) 
interseções, acessos e retornos em nível e de 1.500m de rua lateral na Travessia 
Urbana de Novo Diamantino. 
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Projeto de Obras Complementares: constou do projeto de cercas; de defensas; 
de sonorizadores e de meio-fios nas interseções e acessos. ~ 

• Projeto de Desapropriação: constou do levantamento cadast(al tia fª-l~a de 
domínio; da pesquisa sobre os proprietários dos imóveis; da detetminaçãa do 
custo de desapropriação de cada unidade; do registro das informações de 
cadastro em formulários próprios; da elaboração de planta cadastral individual 
das propriedades e de planilha contendo os nomes das propriedades, custos do 
imóvel, das benfeitorias e total. 

• Orçamento, Especificações e Plano de Execução da Obra: foram elaborados para 
todos os serviços propostos; 

• EQUIPE DE NÍVEL SUPERIOR 

Nome Função no Projeto Nível 

Paulo Cezar Tavernari Coordenador Geral PO 

Mareio de Queiroz Ribeiro Chefe Equipe Estudos de Tráfego P2 

Francisco Danciger Chefe Equipe Estudos Geológicos P2 

Luiz Antonio Porto de Sá Chefe Equipe Estudos Hidrológicos e 
P2 

Chefe Equipe Projeto de Drenagem e O. A. Correntes 

Virgnio Noronha Ribeiro da Cruz 
Chefe Equipe Estudos de Traçado e 

P2 
Chefe Equipe de Estudos Topográficos 

José Claudio Gonçalves Valentim 
Chefe Equipe Estudos Geotécnicos e 

P2 
Chefe Equipe de Projeto de Pavimentação 

Luis Sergio Rosa da Silva 
Chefe Equipe Estudos Ambientais e 

P2 
Chefe Equipe Projeto de Reabilitação Ambiental e RAA 

Mauro Roberto Melo Saci 
Chefe Equipe Projeto Geométrico e 

P2 
Chefe Equipe Projeto de Interseções, Retornos e Acessos 

Sergio Bayard Teixeira Mendes 
Chefe Equipe Projeto de Terraplenagem e 

P2 
Chefe Equipe Projeto de Desapropriação 

Gilberto Rlizola Chefe Equipe Projeto de Obras de Arte Especiais P2 

Goiá do Nascimento Monteiro 
Chefe Equipe Projeto de Sinalização e 

P2 
Chefe Equipe Projeto de Obras Complementares 

Marcia da Silva Queiroz Ribeiro 
Chefe Equipe Orçamento, Especificações e 

P2 
Plano de Execução da Obra 

Eduardo Ribeiro de Queiroz Administração Pl 

• EQUIPE DE NÍVEL AUXILIAR 
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Atestado re~strado mediante 

,;ncui~T 
CREA·MT ~ . 

A 001 .106 ~ ~ ~~ ~' (/;~ 

Nome Função no Projeto Nlvel 

Orcalino Romas de Oliveira Laboratarista Chefe TO 

Janaína Martins Pavimentação TO 

Marcone Fausto da Silva Topógrafo Condutor TO 

Marivaldo Marques da Silva Encarregado de Sondagem TO 

Os servi;os foram realizados a contendo e Certificado pela 11 a UNIT no tocante a 
Capacidade Técnica e Experiência Profissional, atendendo plenamente ao 
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes. 

Brasília, DF.;?-& Novembro de 2003 ~ 

ENGO JOSÉ ~LVA COUTINHO ~~:~ai 

AJ'S!:.~DACERTIDAO o ;;65/J:oo~ _ 

A')l;f>T... n." r.rsTRADO L. - - T SOB 

O 9, '13:;,s )ITE OBR.A. OU 

t No (S) 



PÁG: 1/2 
DATA: 12/08/2016 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N2 : 58825/2016 

***ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 3 FOLHA(S) ************* 

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTE CREA, CONSTA(M) ART(S) 

EM NOME DO PROFISSIONAL : 

PAULO CEZAR TAVERNARI • • •• . • •• •• •• •• • • •••• • ••••••••• • • •• • • ••••• • ••• ••••••• • •. • ••• •• •• • . 

Registro • . .•••..•••••• • • • .•••• . • • : 1981113628 ••• • • • • •• • • • ••• • • ••••••••••••.• ••• .•• • • . 

Titulo Profissional • . •••• . • • ••.•• : ENGENHEIRO CIVIL •• ••• ••. • • ••.•••••••• • .• • • • • ••• • . 

ART N2 IN00837037- de 29/06/2012 ••.••• Natureza: OBRA E SERVICO • ••••••• ••• • •••• . ••• •. 

Baixada em : 10/08/2016 por : CONCLUSAO ••• • ••• • ••••••••• •••• • •• • ••.•• ••••••• .••••. • ••• • 

EXECUTANTE : PROJEMAX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA e Reg : 1989200609 •••••••.•••••••••. 

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM •• •••• •• •• • • . • • • • •• • •• • •••• • • • •• •• •••. 

Endereço: AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES 1501 -ILHA SANTA MARIA ••.••••..•••. 

VITORIA ES . • •••• • •••. •• ••.• • • • • • • • •. ••• • • • •• •• • •••• •• ••.••••.• • ••.••••. • • •• 

Atividade Técnica (1) : PROJETO .••••.••••.••••. • •• • ••••• • •• • • •••••••••••••••.••••.••••. 

Especificação da Atividade (1): DRENAGEM .••••.•••••••••• •• • • • .• • • ••••••••••.••••.••••. 

( 2 ) : TERRAPLANAGEM .••••• • •••• • •••••••••••••••••••••••.•••• 

Complemento (1): RODOVIA 

Informação Complementar : 

CHEFE DE EQUIPE DOS ESTUDOS HIDROLÓGICOS , TOPOGRÁFICOS E TRAÇADO, PROJETO GEOMÉTRICO, 

TERRAPLENAGEM, DESAPROPRIAÇÃO E DRENAGEM NO PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE • • ••.• 

REABILITAÇÃO DA RODOVIA ES-181; TRECHO: PLACA ANUTIBA MUNIZ FREIRE •• • •• ••• •• ••• •• 

N2 do contrato: 013/2012 • • •••• •••. • •••• • •••• •• ••• • •• •• .• •••• • •• ••• •••••••••• • •• •• ••.• 

QUantificação: 40,40 km • ••••• • • • • • •• •• ••• • •• •••••• • •••• •••• • ••••••• •• • • •••• • ••• •• ••• • 

Data de Inicio: 04/06/2012 •••••• • ••• •• • .•• ••.• •••. • • •••.• • • • • • ••• •••• • • • ••• • ••••••••.• 

Prazo do Contrato : DETERMINAD0 ••••. • • •• • 12 mes(es) ••• • •••••• • •••• • ••.•• • ••• • •••• •• ••. • 

Valor de Contrato/Honorário: R$ 1 . 444.101,14 • •••••••••• •••• • • ••••••••.•••••••••• • •••.• 

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO 257 1903 - CENTRO ••• •••• •••• • •••• • •••. •• •••••• •• • •••. • 

RIO DE JANEIRO RJ ••.•• ••. • •••• ••••.•••••• • ••• • • • • • • • • • • •• •••• • •••• • • ••• •• •. 

Vinculada a ART principal N2: IN00836835 - Data de Pagamento : 29/06/2012 ••••••••••••.• 

Profissional: RODOLPHO GIOVANNI BONELLI . •••• .•••• •• • •••• •• • • •• • • • • •• •••• ••• ••• •• • •••. • 

RNP N2 : 2005239895 . • • • •• • • • •••••• ENGENHEIRO CIVIL ·· · ··•• •• •••• • • • ••• •• ••• • •• • ••••• • • 

f ARJ~'~266417- de 30/06/2014 •• •• • • Natureza o OBRA E SERVICO •••••••••••••.•••••••• 

(CONTINUA) 

Rua Buenos Aire s n • 40 - Centro PABX: (2 1) 2179 - 2000 

Rio de Jan eiro - RJ - 20070-022 CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2 179-2007 

www.crea-rj.org . br 

c r ea-rj@crea- rj .org . br 
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PÁG:212 
DATA: 12108/2016 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO- CREA-RJ 

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N2 58825/2016) 

Baixada em : 10/08/2016 por : CONCLUSAO ••••••• • ••• ••• ••• •••• • •• •• • ••••••••••• • ••••• • ••• 

EXECUTANTE: PROJEMAX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA e Reg: 1989200609 ••••••••••••••••.• 

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM •••••••.•••• • •••• • ••••• •• •• •••• •• ••• • • 

Endereço: AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES 1501 -ILHA SANTA MARIA •• • ••••••••. • 

VITORIA ES ••••••••.••••••••••••••••••••.•••••••••.••••• • • • • .•• • • • • ••••• • • • . 

Atividade Técnica ( 1) : PROJETO ••.••••••••••.••• • .•••• . •••••• • ••. .••••. ••• • . • • • ••• • • • •• 

Especificação da Atividade (1): DRENAGEM •••.••••.••••. • •• • ••••••.•••••••••••••••••••• • 

( 2 ) : TERRAPLANAGEM •• • . .••• • •••• •••• • •• • ••••• •• ••• •• • . • ••• • 

Complemento (1): RODOVIA 

Informação Complementar: 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONSULTORIA N~ 013/12, ALTERANDO O VALOR •••••• • 

CONTRATUAL DE R$ 1.444 . 10,14 PARA R$ 1.457.241,86, FACE À ALTERAÇÃO DE SERVIÇOS •••.•• 

VERIFICADOS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA, BEM COMO A INCLUSÃO DE NOVOS •• ••. • • ••• ••••••• 

N~ do contrato: 013/2012 ••••••.• •••. •• ••..•••.. • ••.•••••.•••.•••••.••••.••••.•.•••••• 

Quantificação: 40,40 km ••• •• •••• •• ••• • •••• • ••••••• • • • •••• •• •••••••• •• ••••••••• • •••••• 

Data de Inicio : 04 /06/2012 •••••. • •••.••••. • ••••.••••• ••. ••••••• .• ••. ••• .•••• • . •••• .••• 

Prazo do Contrato : DETERMINADO • • •••••••• 7 51 dia ( s) ••••••••••••••••.••••..••••• • •••.••• 

Valor de Contrato/Honorário : R$ 1.457 . 241, 86 •••• •• • • • • • .• •• •. .•• • •.••••.••••. • •• •• .•• • 

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO 257 1903 - CENTRO ••• •••. . • •••.••••.••••.••••••••••• • •• 

RIO DE JANEIRO RJ •• •. .• • •.••• ••••• • •• • • •••••••••• • ••••••••• • ••• ••• • •••••• •• 

Vinculada a ART principal N~ : IN00837037- Data de Pagamento: 29/06/2012 ••••.•• ••.•• •• 

Profissional : PAULO CEZAR TAVERNARI .••••.••••.••••• •••• .••••• • •••. • •••..•••. •. •••••••. 

RNP N~: 2002865566 •.• •• •. •• • • . •• • ENGENHEIRO CIVIL .•• ••.•••• . . ••• • •• ••• •. •••• • •.• •••• 

t V Rio de Janeiro, 12 de Agosto de 2016 

j ol~ ~~LVA MOULIN CURTI 
)f Coordenadora de Registro Cadastro e Acervo Técnico - CORC - Mat. 584 

(POR DELEGAÇÃO) 

Rua Buenos Aires n • 40 - Centro PABX: (21) 2179-2000 

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-20 07 

www.crea-rj . org.br 

crea-rj@crea- rj.org.br 



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

ATESTADO 

O DIRETOR DE ENGENHARIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE 
RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 

72516844/2015, ATESTA, para os devidos fins, que a empresa PROJEMAX 

ENGENHARIA E CONSULTORIA L TOA., executou para o Departamento de 
Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo - DER-ES, os serviços de 

Elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária de Reabilitação da Rodovia 

ES-181, Placa - Anutiba - Muniz Freire, no município de Muniz Freire, sob Jurisdição 

da Sup. Regional de Operações 2 do DER-ES, abaixo relacionados, tendo como 

Responsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil Rodolpho Giovanni Bonelli 

CREA Nº RJ-30906/0. 

Processo n.0 

Contrato 
Data de assinatura 
Empresa 
Objeto 

Extensão contratada 
Extensão executada 
Valor contratual a PI 

Valor contratual a PI 
com aditivo 

Valor faturado a PI 

Período de execução 
Medição 
Termo aditivo 
Data-base (Atual) 

: 57568529/2012 

: CONSULTORIA 013/2012 

: 08/05/2012 

: Projemax Engenharia e Consultoria Ltda. 
: Elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária de 

Reabilitação da Rodovia ES-181, Placa - Anutiba - Muniz 

Freire 

: 40,40 KM 

: 39,96 KM 

: R$ 1.444.101, 14 (hum milhão e quatrocentos e quarenta e 

quatro mil e cento e um reais e quatorze centavos) 

: R$ 1.457.241,86 (hum milhão e quatrocentos e cinquenta 

e sete mil e duzentos e quarenta e um reais e oitenta e seis 

centavos) 

: R$ 1.437.871,22 (hum milhão e quatrocentos e trinta e 

sete mil e oitocentos e setenta e um reais e vinte e dois 

centavos) 

: 01/06/2012 a 26/06/2014 

: 1ª a 11ª (Medição final) 

: 1 º Termo aditivo 

: 31/05/2011 

cpmau
Realce



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, 
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: IN00837037 
IN01266417 , FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO 
NÚMERO: 5882512016, FOLHA NÚMERO: 315.RIO DE JAN EIRO · 
1210812016 



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

Elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária de Reabilitação da Rodovia ES-181, Placa -

Anutiba - Muniz Freire 

Descrição Unid. Qtde. exec 

ESTUDOS, SONDAGENS E PROJETOS 

Poligonal de Apoio com implantação de marco de concreto para amarração KM 40,690 

Çontagem Volumétrica e Classificatória de Tráfego DIA 6,000 

Levantamento Topográfico Cadastral por km, faixa de 30 a 60 metros KM 40,690 

Sondagem Simples de Reconhecimento SPT Convencional M 201,360 

Estudos, Relatórios e Vistorias em Obras de Arte Especiais Ud 7,000 

Ensaio de Módulo de Resiliência em solos - por amostra de solo Ud 121 ,000 

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO 

Projeto Geométrico KM 39,960 

Projeto de Terraplenagem- Terreno Montanhoso KM 39,630 

Projeto de Obras de Arte Correntes e Drenagem- Terreno Montanhoso KM 39,630 

Projeto de Pavimentação KM 39,630 

Projeto de Sinalização KM 39,630 

Projeto de Desapropriação h a 71 ,600 

Projeto de Obras Complementares KM 39,630 

Projeto de interseção em nível Ud 2,000 

Projeto de interseção tipo "gota" padrão para projeto em desenvolvimento, Ud 2,000 

~em complementação da topografia (tudo incluído) 

Projeto de Obras de Artes Especiais (pontes e viadutos) em concreto M2 295,500 

armado e/oup_rotendido, esturutra de aço ou estrutura mista (aço/ concreto) 

Projeto estrutural de muro de arrimo com altura entre 3 e 6 metros Ud 4,000 

Projeto estrutural de cortina atirantada com até 6 metros de altura Ud 2,000 

Projeto Final de Engenharia - Relatório Final e Serviços Gerais KM 39,630 

Projeto de Reforço para Obras de Arte Especiais Ud 1,000 

LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS 

Locação - Terreno Montanhoso KM 39,630 

Nivelamento- Terreno Montanhoso, Incluindo Contra Nivelamento KM 39,630 

Seção Transversal - Terreno Montanhoso KM 39,630 

ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS 

Estudos, Relatórios e Projetos Ambientais KM 39,630 





GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 

Os responsáveis técnicos pela elaboração do projeto foram: 

• ENG0 RODOLPHO GIOVANNI BONELLI- Engenheiro Civil - REGISTRO NO 
CREA N° RJ-30906/D - ART n°.: IN00836835, IN00994830, IN01266379, 
IN01266394- Coordenador e Responsável Técnico pelo Contrato. Chefe de 
Equipe do Projeto de Obras de Arte Especiais; 

• ENG0 JOSÉ GUSTAVO HERMIDA DE MELLO FERREIRA- Engenheiro Civil 
- N° do REGISTRO do Profissional 1983104201 - ART n°.: IN00836935 e 
IN01266402 -Chefe de Equipe de Projeto de Pavimentação; 

• ENG0 PAULO CEZAR TAVERNARI - Engenheiro Civil - N° do REGISTRO do 
Profissional 1981113628- ART n° IN00837037 e IN01266417- Chefe de 
Equipe de Estudos Hidrológicos, Topográficos e Traçado, Projeto Geométrico, 
Terraplenagem, Desapropriação e Drenagem; 

• ENGa TAINÁ MARCELE ELIAS MANSUR - Engenheira Civil - N° do 
REGISTRO do Profissional 1987106969 - Chefe de Equipe dos Estudos e 
Projetos Ambientais; 

Vitória - ES, 11 de Abril de 2016. 

~~ 
Eng0 u vo Perin de Medeiros Teixeira 

D etor de Engenharia - DER-ES 

CREA N.0 4533/D-ES - CPF N.0 867.342.377-53 

Eng• Hal j J igg Mônico Rosa 
Dir:t~ral - · ER-ES 

CREA N. 0 8118/D-ES- CP N. 0 069.128.177-77 

cpmau
Realce
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QUADRO 
02 

RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO PROPONENTE COMPATÍVEIS COM O OBJETO DA LICITAÇÃO 

ITEM 
ATESTADO 

Nº 
CAO Nº 

EMPRESA 
CONTRATANTE 

PRINCIPAL 

EMPRESA 
CONTRATADA 

SERVIÇO EXECUTADO A 
COMPROVAR 

UNID. QUANT. PÁGINA 

1 

023/2008 82034 SINFRA-MT TRAFECON 

PROJETO DE 
IMPLANTAÇÃO 

km 188,59 

232 

- 82023   226 

2 011/2017 1020250001828 AGETOP 
CONSTRUTORA 

PERFIL LTDA 
EXECUÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO 
km 32,00  236 

3 

080/2014 1020250001828 AGETOP 
CONSTRUTORA 

PERFIL LTDA ESTABILIZAÇÃO SOLO-
CIMENTO 2% PESO - 

PISTA 
m3 87.765,45  

250 

011/2017 1020250001828 AGETOP 
CONSTRUTORA 

PERFIL LTDA 
236 

4 

003/2013 1020250001827 AGETOP 
CONSTRUTORA 

PERFIL LTDA TRATAMENTO 
SUPERFICIAL DUPLO - 

TSD (BC) 
m2 608.879,38 

244 

011/2017 1020250001828 AGETOP 
CONSTRUTORA 

PERFIL LTDA 
236 

5 

003/2013 1020250001827 AGETOP 
CONSTRUTORA 

PERFIL LTDA TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE JAZIDA 
(CASCALHO) - BASE 

m3km 7.193.931,66 

244 

080/2014 1020250001828 AGETOP 
CONSTRUTORA 

PERFIL LTDA 
250 

6 

003/2013 1020250001827 AGETOP 
CONSTRUTORA 

PERFIL LTDA ESCAV., CARGA E 
TRANSPORTE DE MAT. 

1ª CATEG. - C/ 
ESCAVADEIRA 

m3 2.726.516,92 

244 

011/2017 1020250001828 AGETOP 
CONSTRUTORA 

PERFIL LTDA 
236 

7 

080/2014 1020250001828 AGETOP 
CONSTRUTORA 

PERFIL LTDA MICRORREVESTIMENTO 
À FRIO - 1,0cm C/ 
COMPACTAÇÃO 

m2 365.442,15 

250 

011/2017 1020250001828 AGETOP 
CONSTRUTORA 

PERFIL LTDA 
236 
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Certidão de Acervo Técnico- CAT CREA- MT 
Resolução n° 1.025, de 30 de out. de 2009 CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

82023 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso 

ATIVIDADE CONCLUÍDA 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resoiuçao n• 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos 

assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso- CRENMT, o Acervo Técnico do 

profissional PAULO CEZAR TAVERNARI 
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s): 

Profiss PAULO CEZAR TAVE:RNARI 
Reglstr RJ00020939 RNP 2002865566 

Titulo Profission ENGENHEIRO CIVIL. 

1 I - - --------- ------ ----------- --------- - ---

NúmerodeART: 0 0 00103946 TipodeART:obrd/Serviço Regislradaem: 21/12/2004 Baixada em: 21 I 12/2004 
Forma de Registro: Participaçao técnica: Responsável 
Empresa Contratada: TRAFECON CONS;lLTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA S/S 

Contratante: DNER DEPARTAMENTO NACI0N.l\L ESTRADAS RODAGEM 

Endereço da obra/Serviço: ACAMPAMENTO 
Complemento: 
Cidade: INDETERMINADO 

Data de Início: 03/01/2001 Conclusão efetiva: 21/:2/2004 
Proprietário; DNER DEPARThMENTO NACIOI'AL ESTRADAS RODAGEM 

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: 

Bairro: 
UF: ID 

CPF/CNPJ: 33.628.777/0001-54 
N°: O 

CEP: O 

CPF/CNPJ: 33 . 628 . 777/0001 - 54 

Quant: Und: 

1 - PROJETO RODú'/IA 1 • 00 UN 

Descrição Complementar/Resumo do Contrato: 

CONTRATO~ . ?D/11-028/2000-00 . 

SERVIÇO : ELABOP~ÇAO DE PROJETO DE ENGENHARI A PARA CONSTRUÇAO DA REDE BR-364/MT, TRECHO : 

DIVISA 60/MT - DIVISA MT/RO , SU5-TRECHO NOVO DIAS (KM 6l4 , 4) - ENTP. MT- 170 (KM 799 , 3), SEGMENTOS 

NOVO DIAMANTINO (KM 6l 4 E KM 720 , 0) , LOTE 01 , NUM TOTAL DE ~05 , 6 KM DE EXTENSÃO. 
PP~ZO DA EXECUÇÂO: 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS . 

Observações 

Informações Complementares - - ---
0 atestado protocolizado no CREA-MT sob número: 2 O 13 O 190 6 7 . está registrado com as CAT's número(s) : 

82023 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico- CAT, conforme selos de segurança001 103a 001106 
o atestado contendo 4 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das 
informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n• 82023 I 2013 

19 de l'arço de 2013 Hora: 1 6 : 16 : 53 

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do 
Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART Online - CAT). 

A CAT à qual o atestado está vinculado é o doo:umento que comprova o 
registro do atestado no Crea. 

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade 
técnico-profissional da pessoa jurfdica somente se o responsável técnico 
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técmco por me1o 

de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das 
propostas. 

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos e quantitativos nela contidos , bem como de aiteraçao da 
situaçao do registro da ART. 

A faisificaçao deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

A CA T é válida em todo o território nacional. 
Conse lho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso 

Av. r<ubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.008-000 
Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br 

cpmau
Realce

cpmau
Realce
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CREA·MI 
Con:solho lteglcm•l dCIIi,...:nherl-. Arqwlt-cttJr.e 

o Aftonomta do M.at.o Gf'osao 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL- ORGÀO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARI A, DA ARQUITETURA E DA AGRO OMIA 

A v. H ist. Rubens de Mendonça, 491 - Araés- Cuiabá-MT - 78.008-000 (65) 3315-3000 
www crea-m1.org.br- crea-mt@crea-mt.org.br 

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO 

Número: 4075/2009 

CERTIFICO PARA FINS DE CUMPRIMENTO NO PARÁGRAFO 1, DO ARTIGO 30, DA LEI FEDERAL N" 8.666/93, 
QUE SE ENCONTRA REGISTRADO NESTE CONSELHO SOB O N° 7163, O ATESTADO DE EXECUÇÃO DE 
OBRA/SERVIÇO EMITIDO PELA(O), DNER DEPARTAMENTO NACIONAL ESTRADAS RODAGEM 
A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO E VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES NELES CONSIGNADAS. 

N" DAART: 0000103946 

RESPONSÁVEL TECNICO: 
PAULO CEZAR TAVERNARI 
TITULACAO: 

Engenheiro Civil 

CARTEIRA: RJ00020939 

DATA: 21/12/2004 

RNP: o 

EMPRESA CONTRATADA: 1558 - TRAFECON CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA 

DESCRICAO DA ATIVIDADE: 

CONTRATO N. PD/ 11-028/ 2000-00. SERVICO: ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DA REDE BR-364/M 

T, TRECHO DIVISA 60/ MT - DIVISA MT/ RO , SUBRECHO NOVO DIAS(KM 614,4) - ENTR. MT-170 (KM 799,3), SEGMENTOS NOV 

O DIAMANTINO (KM 614 E KM 720,0), LOTE 01, NUM TOTAL DE 105,6 KM DE EXTENSAO. PRAZO DA EXECUCAO: 240 (DUZENT 

OS E QUARENTA) DIAS. 
Atividades 

1: Projeto DE RODOVIA - 1,00 UN 

LOCAL DA OBRA/SERVIÇO: 
ACAMPAMENTO . Nro:O BAIRRO: 
INDETERMINADO - ID 

PRAZO DA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO: 03/01/2001 À 30/08/2001 
NiVEL DE PARTICIPAÇÃO: RESPONSÁVEL 

ART VINCULADA: 33M0094361 DATA: 31/05/2002 
DO PROFISSIONAL: Engenheiro Civil - PAULO CEZAR TAVERNARI 
NÚMERO DA CARTEIRA: RJ00020939 
NiVEL DE PARTICIPAÇÃO: RESPONSÁVEL 

CERTIFICO AINDA, QUE DE ACORDO COM O DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 317/86 DO CONFEA, QUE AS 
ATIVIDADES DESCRITAS NA REFERIDA ART FAZEM PARTE DO ACERVO TÉCNICO DO(S) PROFISSIONAL(IS) ACIMA CITADO(S). 

E PARA CONSTAR , É EMITIDA A PRESENTE CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO, QUE SÓ 

POSSUI VALIDADE COM A CHANCELA DO CREA-MT. 

Cuiabá-MT, 28 de Janeiro 2009 

Coordenador do Set r qa::f!l~~~os de Anotações 

Autorizado p~nil:iitii~l 

ente com a presença 

da marca d'água do Crea-MT em todas as suas folhas 
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DNIT MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA·ESTRUTURA DE TRANSPORTES 
DIRETORIA GERAL 

-' ~ Atestado registrado meÇ!ante 
vinculação à res . , ~T. , 

ATESTADO CREA-MT 
0~ . I ( 

A 001.103 Z'ü L!ll ' . " 
A. - 1vff. §i 

~~Z/. 1í.W" '/d/C.JJI~~"'( 

Atestamos para os fins, que a Empresa TRAFECON - Consultoria' .e Projetos de 
Engenharia Ltda. executou o Projeto Executivo de Engenharia para CÔhst~ução,. na 
Rodovia BR-364/MT, trecho Div. GO/MT- Div. MT/RO, subtrecho Novo Diamantino (km 
614,4)- Entr. MT-170 (km 799,3), segmento Novo Diamantino (km 614,4)- km 720,0, 
correspondendo ao Lote 01 de Projeto, com 105,6km de extensão, divididos em 2 
(dois) Lotes de obra; Lote 01.1 com 61,50km e Lote 01.2 com 43,38km. 

• DADOS CONTRATUAIS: 
• Edital N°: 
• N° do Contrato: 
• Data da Assinatura: 
• Processo de Origem N°: 
• Valor: 
• Data Base: 
• Período de Execução: 

• SERVIÇOS EXECUTADOS: 

430/00-110 DRF 
PD/ 11-028/2000-00 
28/12/2000 
51210.000621/00-87 
R$ 

03/01/2001 a 30/08/2001; 

• Estudos de Tráfego: constaram da coleta e análise de dados existentes; de 
contagens volumétricas classificatórias e direcionais em 3 (três) postos; de 
pesquisas de origem-destino em 2 (dois) postos; da definição das rotas de 
escoamento de produção; da definição do período do projeto; dá definição da 
taxa de crescimento; do cálculo do volume médio diário (VMD) e do cálculo do 
número N. 

• Estudos Geológicos: constaram da definição do clima; da vegetação; dos solos; 
da geomorfologia; da geologia geral; da geologia local e da confecção do mapa 
geológico. 

• Estudos Hidrológicos: constaram da coleta e análise de dados existentes; da 
definição das características físicas da região; da determinação das curvas 
representativas da chuva de projeto; da caracterização das bacias hidrográficas; 
da determinação dos tempos de concentração; da definição dos tempos de 
recorrência; da definição dos coeficientes de escoamento e do cálculo das 
vazões do projeto. 

• Estudos de Traçado: constaram da definição do traçado da rodovia a ser 
construída. 

• Estudos Topográficos: constaram da implantação da poligonal básica; do 
nivelamento e contranivelamento da poligonal; do levantamento plani-altimétrico 
e cadastral da faixa de domínio; da amarração dos marcos da poligonal; do 

~I 
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CREA • MT ~~#~~ 
A001.104 

levantamento dos locais de interseções, retv.uv,:,t-d~~o •ev · mento 
das ocorrências do solo e do desenho das plantas e perfis. 

• Estudos Geotécnicos: constaram do estudo do subleito e terreno natural; do 
estudo de ocorrências de solo para pavimentação; do estUdo {ie.-ocoi rênc(as de 
rocha para pavimentação, drenagem e concretos; do estudo de areais para 
drenagem e concretos; do estudo de empréstimos para terraplenagem--e do .l 
estudo do nível do lençol freático. 

• Estudos Ambientais: constaram do cadastramento do passivo ambiental e dos 
problemas ambientais existentes dentro ou próximo da faixa de domínio; do 
levantamento das áreas que serão afetadas pelas obras-(ativü- ambiental); da 
verificação da existência das áreas a proteger e dos fatores restritivos ao uso do 
solo e do levantamento das espécies vegetais nativas a serem utilizadas na 
recomposição ambiental. 

• Projeto Geométrico: constou da definição das características técnicas a serem 
adotadas; da elaboração do projeto em planta; da elaboração do projeto em 
perfil; da definição dos elementos transversais e da definição de locais de 
terceiras faixas. 

• Projeto de Terraplenagem: constou da definição dos elementos básicos; da 
definição dos serviços básicos (cortes e aterros); da definição dos serviços de 
terraplenagem; do cálculo dos volumes; da definição dos trechos de 
terraplenagem; da determinação dos volumes a movimentar em cada trecho de 
terraplenagem; do cálculo dos volumes nas interseções; da definição dos locais 
de empréstimos de terraplenagem e da determinação das notas de serviços de 
terraplenagem. 

• Projeto de Drenagem e Obras de Arte Correntes: constou do projeto de 
drenagem superficial (valetas de proteção, sarjetas de corte, sarjetas de aterro, 
descidas d'água, bueiros de greide e caixas coletoras); do projeto de drenagem 
para transposição de talvegues (bueiros tubulares e celulares) e do projeto de 
pontes. 

• Projeto de Pavimentação: constou da definição do tipo e das fontes de materiais 
a empregar; do dimensionamento das espessuras do pavimento e do cálculo das 
quantidade de serviço. 

• Projeto de Reabilitação Ambiental : constou da definição dos projetos-tipo a 
empregar; da seleção das espécies; da elaboração de projetos específicos ~a 
casos particulares; da fixação do panorama estético da rodovia; de 
recomendações para reduzir o impacto das obras nos núcleos urbanos; do 
cálculo das quantidades de serviço e da elaboração do Relatório de Avaliação 
Ambiental (RAA). 

• Projeto de Obras de Arte Especiais: constou do projeto da ponte sobre o Rio 
Negro, em concreto armado, com 60m de extensão e 13m de largura. 

• Projeto de Interseções, Retornos e Acessos: constou do projeto de 8 (oito) 
interseções, acessos e retornos em nível e de 1.500m de rua lateral na Travessia 
Urbana de Novo Diamantino. 
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Projeto de Obras Complementares: constou do projeto de cercas; de defensas; 
de sonorizadores e de meio-fios nas interseções e acessos. ~ 

• Projeto de Desapropriação: constou do levantamento cadast(al tia fª-l~a de 
domínio; da pesquisa sobre os proprietários dos imóveis; da detetminaçãa do 
custo de desapropriação de cada unidade; do registro das informações de 
cadastro em formulários próprios; da elaboração de planta cadastral individual 
das propriedades e de planilha contendo os nomes das propriedades, custos do 
imóvel, das benfeitorias e total. 

• Orçamento, Especificações e Plano de Execução da Obra: foram elaborados para 
todos os serviços propostos; 

• EQUIPE DE NÍVEL SUPERIOR 

Nome Função no Projeto Nível 

Paulo Cezar Tavernari Coordenador Geral PO 

Mareio de Queiroz Ribeiro Chefe Equipe Estudos de Tráfego P2 

Francisco Danciger Chefe Equipe Estudos Geológicos P2 

Luiz Antonio Porto de Sá Chefe Equipe Estudos Hidrológicos e 
P2 

Chefe Equipe Projeto de Drenagem e O. A. Correntes 

Virgnio Noronha Ribeiro da Cruz 
Chefe Equipe Estudos de Traçado e 

P2 
Chefe Equipe de Estudos Topográficos 

José Claudio Gonçalves Valentim 
Chefe Equipe Estudos Geotécnicos e 

P2 
Chefe Equipe de Projeto de Pavimentação 

Luis Sergio Rosa da Silva 
Chefe Equipe Estudos Ambientais e 

P2 
Chefe Equipe Projeto de Reabilitação Ambiental e RAA 

Mauro Roberto Melo Saci 
Chefe Equipe Projeto Geométrico e 

P2 
Chefe Equipe Projeto de Interseções, Retornos e Acessos 

Sergio Bayard Teixeira Mendes 
Chefe Equipe Projeto de Terraplenagem e 

P2 
Chefe Equipe Projeto de Desapropriação 

Gilberto Rlizola Chefe Equipe Projeto de Obras de Arte Especiais P2 

Goiá do Nascimento Monteiro 
Chefe Equipe Projeto de Sinalização e 

P2 
Chefe Equipe Projeto de Obras Complementares 

Marcia da Silva Queiroz Ribeiro 
Chefe Equipe Orçamento, Especificações e 

P2 
Plano de Execução da Obra 

Eduardo Ribeiro de Queiroz Administração Pl 

• EQUIPE DE NÍVEL AUXILIAR 



Atestado re~strado mediante 

,;ncui~T 
CREA·MT ~ . 

A 001 .106 ~ ~ ~~ ~' (/;~ 

Nome Função no Projeto Nlvel 

Orcalino Romas de Oliveira Laboratarista Chefe TO 

Janaína Martins Pavimentação TO 

Marcone Fausto da Silva Topógrafo Condutor TO 

Marivaldo Marques da Silva Encarregado de Sondagem TO 

Os servi;os foram realizados a contendo e Certificado pela 11 a UNIT no tocante a 
Capacidade Técnica e Experiência Profissional, atendendo plenamente ao 
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes. 

Brasília, DF.;?-& Novembro de 2003 ~ 

ENGO JOSÉ ~LVA COUTINHO ~~:~ai 

AJ'S!:.~DACERTIDAO o ;;65/J:oo~ _ 

A')l;f>T... n." r.rsTRADO L. - - T SOB 

O 9, '13:;,s )ITE OBR.A. OU 

t No (S) 
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Certidão de Acervo Técnico- CAT CREA - MT 
Resolução no 1.025, de 30 de out. de 2009 CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

82034 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso 

ATIVIDADE CONCLUÍDA 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n• 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos 

assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREAIMT, o Acervo Técnico do 

profissional PAULO CEZAR TAVERNARI 
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica- ART abaixo descriminada(s): 

Profiss PAULO CEZAR TAVERNARI 
Registr RJ00020939 RNP 2002865566 

Titulo Profission ENGENHEIRO CIVIL . 

1 I 1 ----------------------- - ----------------

Número de ART: 2 7F03 277 93 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 04/06/2008 Baixada em: 09/06/2008 
Forma de Registro: Participação técnica: Equipe 
Empresa Contratada: TRAFECON CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA S/S 

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA- ESTRUTURA 

Endereço da obra/Serviço: 
Complemento: 
Cidade: CUIABA 

Data de Início: 01/09/2005 Conclusão efetiva: 09/06/2008 

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DB INFRA- ESTRUTURA 

Atividade Técnica: 

1 - PROJETO 

2 . PROJETO 

3 - PROJETO 

Descrição da Obra/Serviço: 

PAV!MENTACAO ASFALTICA 

TERRAPLANAGEM 

DRAGAGEM 

Descrição Complementar/Resumo do Contrato: 

Bairro: 
UF: MT 

CPF/CNPJ: 04603701000176 

N°: O 

CEP: 78000000 

CPF/CNPJ: 04 603701000176 

Quant: 
82 , 99 

82 , 99 

82 , 99 

Und: 

KM 

KM 

KM 

CONTRATO N° 194/2005/00/00- ASJU - ELABORAÇ~O DO PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇ~O E PAVIMENTAÇ~O DA RODOVIA 

MT- 388 , TRECHO KM 50 - RIO PAPAGAIO- ENTR . MT-170 , COM EXTENS~O REAL DE 82 , 99 KM . 

Observações 

Informações Complementares - ----
0 atestado protocolizado no CREA-MT sob número: 2013019069 , está registrado com as CAT's número(s) : 

82034 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra võnculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança OO 1112 a 001112 
o atestado contendo 1 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das 
informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n• 82034 I 2013 

19 de Março de 2013 Hora: 17 : 09 : 27 

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no s ite do 
Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART Online - CAT). 

ACATa qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no Crea. 

A CAT à qual o atestado está vinculado cons:ituirá prova da capacidade 
técnico-profissional da pessoa jurfdica somente se o responsável técnico 

indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio 

de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das 

A CAT perderá a validade no caso de modificaçao dos dados técnicos 
qualitativos e quantitativos nela contidos , bem como de alteração da 
situação do registro da ART. 

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 

Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

propostas. A CAT é válida em todo o território nacional. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso • c R. EA·M· T 
Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.008-000 

Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br '~·~ .... ~~~· 
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ESTADO DE MATO ~"~ • ~:-:~:,;.--::_;; . !r" 
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRti~ ~k.ié~;~ ~"g· 

SUPERINTENDêNCIA DE OBRAS DE TRANSFP! ES ~~~r\' } ~ 
a ~ _:r a t.;, 
·~r;!. c ~~~ 
\ q. · .. -Ivrr ',t-. 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA No 02312:1_~..,. ~/o~./ 
' <;o. . ,')_,-' .-o-,-

A requerimento do interessado de acordo com o processo no 0.025.638-212004 v RÃ'; A~ ''tamos 
que a firma: TRAFECON- Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda., inscrita no JIMF n° 
42.267.20310001-99, estabelecida à Rua Almirante Gavião, n°. 71, Bairro Tijuca, Rio de Janeiro-RJ, 
elaborou para esta Secretaria de Estado de Infra-Estrutura - SINFRA, Projeto Executivo de 
Implantação e Pavimentação da Rodovia MT-388, Trecho: Km 50 - Rio Papagaio- Entro MT-170, 
com extensão real de 82,99 km, conforme Instrumento Contratual n° 19412005100100 - SINFRA, 
executados no prazo de 200 ( Duzentos ) dias corridos, no período de 0110912005 á 3010612007, 
estando de acordo com o prazo contratual, no valor de R$ 603.751 ,46 (Seiscentos e três mil, setecentos 
e cinqUenta e um reais e quarenta e seis centavos), sendo R$ 599.187,80 a preços iniciais e R$ 
4.563,66 de Reajustamento, sendo responsável técnico pelos serviços o engenheiro : Paulo Cezar 
Tavernari, CREAIRJ n°. 020.939 e Visto 004.661/VD MT, fiscalizado pela comissão da SINFRA 
constituída pelos Engenheiros: Antonio Carlos Tenuta (fiscal), Everaldo Tadeu Bezerra de Castro 
(membro) e Tércio Lacerda de Almeida (membro), conforme portaria SINFRA n°. 61812005. 
Atestamos também que o Projeto foi executado a contento, em condições técnicas satisfatórias de 
acordo com as condições contratuais, conforme o escopo básico da Secretaria e de acordo com as 
normas técnicas em vigor na SINFRA e no DNIT. 
Foram executados os seguintes estudos e projetos: Estudos de Tráfego, Estudos Geológicos, Estudos 
Hidrológicos, Estudos de Traçado, Estudos Topográficos, Estudos Geotécnicos, Anteprojeto I Projeto 
Geométrico, Anteprojeto I Projeto de Terraplenagem, Anteprojeto I Projeto de Drenagem, Anteprojeto 
I Projeto de Pavimentação, Anteprojeto I Projeto de Interseções e Acessos, Anteprojeto I Projeto de 
Sinalização, Anteprojeto I Projeto de Obras Complementares, Orçamento, Especificações e Plano de 
Execução da Obra. 

Cuiabá, 30 de Maio de 2.008. 

Eng0 Orlando Monteiro a Silva 
Superintendente de Obras de Transportes ISUOT 

/ 
de Almeida 

eU!..--u1uos e Projetos/ COEP 
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CREA·MI 
Conselho Reglonll de f""""hlri-. AI"Qwltctw"' 

a A9:fonoml~ do N;,t.o Grosso 

SE RVIÇO PÚBLICO FEDERAL · ORGÃO DE FISCA LIZAÇÃO DA ENGENHARIA, DA ARQUITETURA E DA AG RONOMIA 

Av. Hist. Rubens de Mendonça, 49 1 - Araés - Cuiabá-MT • 78.008-000 (65) 331 5-3000 
www.crea-mt.org.br · crea-mt@Jcrea-mt.org.br 

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO 

Número: 407 2/2 009 

CERTIFICO PARA FINS DE CUMPRIMENTO NO PARÁGRAFO 1, DO ARTIGO 30, DA LEI FEDERAL N" 8.666193, 
QUE SE ENCONTRA REGISTRADO NESTE CONSELHO SOB O N° 7162, O ATESTADO DE EXECUÇÃO DE 
OBRA/SERVIÇO EMITIDO PELA(O), SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA 
A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO E VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES NELES CONSIGNADAS. 

N" DA ART: 27F0327793 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 
PAULO CEZAR TAVERNARI 
TITULACAO: 

Engenheiro Civil 

CARTEIRA: RJ00020939 

DATA: 04 / 06 / 2008 

RNP: o 

EMPRESA CONTRATADA: 1558-TRAFECON CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA 

DESCRICAO DA ATIVIDADE: 

CONTRATO N ° 194/ 2005/0 0/00-ASJU - ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA H 

T-388, TRECHO KH 50 • RIO PAPAGAIO • ENTR. HT-1 7 0 , COM EXTENSÃO REAL DE 82 , 99KM. 

Atividades 
1: Projeto DE PAVIMENTACAO ASFALTICA - 82,99 KM 

2: Projeto DE DRAGAGEM - 82,99 KM 

3: Projeto DE TERRAPLANAGEM- 82,99 KM 

LOCAL DA OBRA/SERVIÇO: 
EDIFÍCIO EDGAR PRADO ARZE Nro:O BAIRRO: CPA 

CUIABA - MT 

PRAZO DA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO: 01 / 09 / 2005 À 30 / 06 / 2007 
NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO: EQUIPE 

ARTVINCULADA: 33M0304001 DATA: 18 /0 8 / 2005 
DO PROFISSIONAL: Engenheiro Civil · PAULO CEZAR TAVERNARI 
NÚMERO DA CARTEIRA: RJ0 0020939 
NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO: RESPONSÁVEL 

CERTIFICO AINDA, QUE DE ACORDO COM O DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 317186 DO CONFEA, QUE AS 
ATIVIDADES DESCRITAS NA REFERIDA ART FAZEM PARTE DO ACERVO TÉCNICO DO(S) PROFISSIONAL(IS) ACIMA CITADO(S). 

E PARA CONSTAR , É EMITIDA A PRESENTE CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO, QUE SÓ 

POSSUI VALIDADE COM A CHANCELA DO CREA-MT. 

Cuiabá·MT, 28 de Janeiro 2009 

da marca d'agua do Crea-MT em todas as suas folhas 
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CREA-MT 
Conselho Regional d e Engenharia, Arquitet ura 

e Agronomia do Mato Grosso 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 

Número: 25712008 

O CREA-MT certifica nos termos da Resolução n.0 317/86 do CONFEA, que se encontra 

registrado neste Conselho, conforme abaixo, o Acervo Técnico do ENGENHEIRO CIVIL<Titulo> PAULO CEZAR 

TAVERNARI - CREA-RJ n° 020939/D e VISTO n• 04661ND, responsável técnico da empresa TRAFECON -

CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, registrada neste Conselho sob o n• 01558/PJ . 

ART n° :27F-0327793 de 04/06/2008, QUE SUBSTITUIU A DE N" 33M-0304001 de 18/08/2005 - Contratante: 

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA- Contratada: TRAFECON CONSULTORIA E PROJETOS DE 

ENGENHARIA L TOA. Descrição: CONTRATO N° 194/2005/00/00-ASJU - ELABORAÇÃO DO PROJETO 

EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-388, TRECHO KM 50- RIO PAPAGAIO -

ENTR. MT-170, COM EXTENSÃO REAL DE 82,99KM. Local da obra/serviço: EDIFICIO EDGAR PRADO ARZE. 

CPA. CUIABA-MT Atividades - 1: PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA- 82,9900 Km. 2: PROJETO DE 

DRAGAGEM - 82,9900 Km. 3: PROJETO DE TERRAPLANAGEM - 82,9900 Km Nível de participação do 

profissional: EQUIPE Tipo de registro da ART: SUBSTITUICAO Vinculada a ART N°: NAO CONSTA---------------------

CERTIFICO ainda que, a presente Certidão de Acervo Técnico somente terá 
validade enquanto (os) profissional (is) estiver (em) vinculado (os) ao Quadro Técnico da Empresa. 

Cuiabá (MT), 13 de junho de 2008. 

I I I 

JONILSO 
Coordenador do 

Autoriz 

TOS DA SILVA 
rocessos de Anotações 

rtaria 03512005 

cpmau
Realce

cpmau
Realce

cpmau
Realce



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO 
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE CONCLUÍDA

1020250001828
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - ​ CREA- ​GO o Acervo Operacional da
empresa CONSTRUTORA PERFIL LTDA - Registro CREA-GO: 8649 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica ​- ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: GUSTAVO LUSCHER DE ALMEIDA CESAR RNP: 2604878607 Registro: 725334/D-SP
Título profissional: Engenheiro Civil
Nº ART: 1020140211820...... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 07/11/2014 .. Baixada em: 21/05/2025 
Forma de registro: Inicial........ Participação técnica: Individual..........
Empresa contratada: CONSTRUTORA PERFIL LTDA -.. Registro CREA-GO: 8649........................

Contratante: AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
AV. GOV. JOSÉ LUDOVICO DE
ALMEIDA Número: 20.....

Bairro: CONJUNTO
CAIÇARA......... CEP: 74775-013

Quadra: .......... Lote: .......... Complemento: .................... Cidade: GOIÂNIA.......................-GO
E-Mail: .............................. Fone: (62....)32654000....
Contrato: 348/2014-AD-GEJUR Celebrado em: 01/10/2014 Valor R$: 38.353.195,64..
Vinculada à ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação instituc ional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA GO-450................ Número: S/N....
Bairro: ZONA RURAL.................... CEP: 75640-000...........
Quadra: .......... Lote: .......... Complemento: ......................... Cidade: PIRACANJUBA...................-GO
Data de Iníc io: 01/10/2014 Previsão término: 30/06/2015 Coordenadas Geográficas: ..........,..........
Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública: ..........
Proprietário: AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E
OBRAS CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

E-Mail: .................... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 32,00 QUILOMETROS;2 - ATUACAO EXECUCAO
PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 32,00 QUILOMETROS;3 - ATUACAO EXECUCAO DRENAGEM , 32,00 QUILOMETROS;4 -
ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO , 32,00 QUILOMETROS;

Observações

TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-450, TRECHO: PIRACANJUBA / CRISTIANÓPOLIS, COM
EXTENSÃO DE 32 KM

Profissional: SERGIO RICARDO CORREA COSTA RNP: 1007693061 Registro: 9298/D-GO
Título profissional: Engenheiro Civil
Nº ART: 1020130118231...... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 08/07/2013 .. Baixada em: 19/11/2014 
Forma de registro: Inicial........ Participação técnica: Individual..........
Empresa contratada: CONSTRUTORA PERFIL LTDA -.. Registro CREA-GO: 8649........................

Contratante: AGETOP AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Av. Gov. José Ludovico de
Almeida Número: 20..... Bairro: Conj. Caiçara............ CEP: 74623-160
Quadra: .......... Lote: .......... Complemento: .................... Cidade: Goiânia.......................-GO
E-Mail: .............................. Fone: (62....)32654000....
Contrato: 191/2013-AD-GEJUR Celebrado em: 17/06/2013 Valor R$: 9.741.749,63...
Vinculada à ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação instituc ional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO-469, Trindade / GO-070 (Goianira) Número: S/N....
Bairro: Zona Rural.................... CEP: 74000-000...........
Quadra: .......... Lote: .......... Complemento: ......................... Cidade: Trindade......................-GO
Data de Iníc io: 05/07/2013 Previsão término: 05/07/2014 Coordenadas Geográficas: 0.........,0.........
Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública: ..........
Proprietário: AGETOP AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E
OBRAS CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

E-Mail: .................... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 13,12 QUILOMETROS;2 - ATUACAO EXECUCAO
PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 13,12 QUILOMETROS;3 - ATUACAO EXECUCAO DRENAGEM , 13,12 QUILOMETROS;4 -
ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO , 13,12 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA GO-469, TRECHO: TRINDADE / GO-
070 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO DE 13,12 Km NESTE ESTADO.

Informações Complementares
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Certidão de Acervo Operacional n° 1020250001828 
Data: 26/05/2025 Hora: 12:20:00 

Código de Controle: FMDKIPN

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou
anulação de ART.

A CAO é valida em todo o território nacional. 
A autentic idade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br) 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Processo 
56177/2025

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 
Tel: (62) 3221-6200   E-mail: atendimento@creago.org.br

 



SERVIÇO PÓBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DIINGINHARIA 

a..AGRONOMIA DI GOIÁS 

Certidão de Acervo Técnico • CAT 
Resolução n• 1.025, de 30 de outubro ~e 2009 

CAT COM RI!GISTRO DI! ATI!STADO 

1020170000815 
- Atividade em andamento 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resoll)çâo no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos 
assentamentos deste COnselho Regional de Engenhafla-e Agronomia de Goiás • CREA-GO o Acervo Técnico do prolissionaf 
GUSTAVO LUSCHER DE ALMEIDA CESAR referente à(s) Anotaçâo(Oes) de Responsabilidade Técnica ·ART abaixo 
descrimlnada(s): -

ProfJSsiOnal GUSTAVO LUSCHER DE ALMEIDA CESAR RNP: 2604878607 RegJslrcr 725334/D· SP 

TitulO profissional Engenheiro Civil 

N° ART: 1020140211820 ...... Tipo~ Obra ou servrço .. Registrada em: 0711112014 .. Baixada em: .. 
Forma de registro, Inicial.. ...... Particlpaçâo1éeniCa: Individual... .... .. . 
Empresa contratada: 8649 · CONSTRUTORA PERFIL LTDA ...................... .. 

Contratante: AGETOP · AGÊNCIA GOIANA_DE iRANSPORTES E OBRAS CPF/CNPJ· 03.520.933/0001·06 

AV. GOV. JOSÉ LUDOVICO Ba1rro· CONJUNTO 
DE ALMEIDA Núlnj!ro· 20;.... CAIÇARA ........ CEP 74775-013 

Quadra ........... Lote .... ~.... Complemento . ......... , ......... , Cidade: GOIANIA ....................... ·GO 

~-Maíl: .............................. Fone: (62 .... )32654000 .. .. 

Contrato, 34812014-AD-GEJUR Celebrado em 01110/2014 Valor RS: 38.353.195,64 .. 

Vltlculada a ART ......... .. Tipo de contJatante Pessoa JurldJca de Direito Público 

Açao lni~wCIOneL Nenhuma/Nã"o Aplicável 

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA G0-450 ..... ~ .. ·--.. ~ Numero S/N .... 

Baorro: ZONA RURAL ............... - .. . Cl;P 75640-000 ......... . 

Quadra ......... lot~r ........ . Complementcr~ ... -:, ....... ._ ..... ,.. Ct<lade PIRACANJUBA ............... -GO 

Data de lntaO 01/10/2014 Pre\lisão télmlliÕ- 30/061201 S 

fll'lalldacle Infra-estrutura 

PJopnetano AGETOP · AGÊNCIA GOIANA DE _ 
TRANSPORTES E OBRAS 

E-Maol. ............... .. 

Coordenadas Geografocar ......... , ......... . 

CMga/Obre púbbce ........ . 

CPFICNPJ 03.520.933/0001.06 

Fone (62. .. ) 32654000. 

Abvtdade(s) Técnica(s): 1 • ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 32,00 QUILOMETROS,2 • ATUACAO EXECUCAO 
PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 3.2,00 QUILOMETROS;3 - ATUACAO EXECUCAO DRENAGEM , 32,00 QUILOMETROS:4 ··­
ATtJACAO EXECUCAO SINALIZACAO , 32,00 QUILOMETROS; 

OlleerveçOes 

TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇAO ASFALTICA DA RODOVIA G0-450, TRECHO· PIRACANJUBA I CRISTIANÓPOl.IS(­
COM EXTENSÃO DE 32 KM 

lnformBÇ6oa Complementares 

Perlodo de Execuçao da Obra/Serviço de-: 06/1Q(.2014 -até 30/0912016. 

RESSALVAS: 

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO A'PENA.S PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, 
DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÓES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL; 

2) ESTA CERnDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME" PERÍODO E 
QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO; 

3) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO 
CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS SERVIÇOS OI: REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS, POR TRATAREM 01: 
AnVIDADES FORA DA ATRIBUfÇÃO DO PROFISSIONAL. 

CERTIACAMOS, finalmente, que se encontra vincu.lado à presente Certidao de Acervo TécniCO- CAT. conforme selos de 
segurança 46185 a 46189, o atestado contendo <5> folhats), expedido pelo contratante da obra/servlço, a quem cabe a 
responsabilidade pela veraCidade e exatidão das TnformaçOes nele constantes _ 

Certldao de Acervo Técnico n• 1020170000815 
Data: 12/0412017 Hora: 09:33:00 
Código de Controle: XKCPRXI 

A CAT é qual o atestado esta v•nculado ~o doCUmento que comprova o 
reg•stro do atestado no Crea 
A CAT ti qual o atbstado est.a VInculado constlloirã prova da capacidade 
técnico ·profiSsional da pessoa juridlca somente se o responsável1écmco 
Indicado estover ou venha a ser Integrado lfQ S&J quedto té~ico por meio 
de deçtaraçao entregue no momento da habilitaçao ou da entlega dâs 
propostas. -
A CAT é vtllido em todo o terr1tórto naciQnal, 

A CAT perderá a validado no caso de mcxlllicaçao dos dados técnicos. 
qualltB!Ivos e quantltBtlvos neta oontidos, bem oomo de .alleração da - -
&~tuaçlo do r~lstro da ART 
A aúlentiCidade e a validade desta certidllo deve ser conf~rmada no síte ~o 
CREA-GO (www.creago org,br) 
AJalsí(ICaçào deste documento constitui crime previsto no Códígo Penal 
Brasik>iro, sujeitando o autor à respectiva ,_,çao penal. 

Procu1o 
59103/2017 

Rua 239, n• 561. -Setor.L.este Un1versitârío • Goiania/Goias. CEP. 74605·070 
Te~ (62) 32~.6200 Fax:~21322j.S277 E-ma•t atend•menlo@creago.org.br 
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G AGÉNCIA GOIANA 
OE l"RAN~RTES! OôMS PUBLICAS 

ATESTADO N°0ll/2017 

fncc ao despacho da DIRETORIA DE OBRAS RODOVIARIAS da AGETOP. exarado no 
processo protocolado sob o número 10021/2017 e pelo qual o interessado CONSTRUTORA 
P I::. RFIL LTDA. requer atestado para fins de comprovação de serviços executados. 

Atestamos que a empresa CONSTRUTORA PERFI L L TOA CNP J N°04.336.212/000 1-03 
e.,ecutou para AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS CNPJ 
N°03.520.933/000 1-06. serviços de. Terraplenagem e Pavimentação Asfáltica na Rodovia: 
G0.450 Trecho: Piracanjuba I Cristianópol is. Tendo como responsáveis técnicos pela obra em 
nível de supervisão e direção: Engo Civil SÉRGIO RICARDO CORREA COSTA - CREA 
N°9298/D-GO RNP N°100769306-l e em nível de execução: Engo Civil GUSTAVO 
LUSCHER DE ALMEIDA CESAR - CREA N°725334/D-SP RNP N°260487860-7. 

Contrato : 348/2014-AD-GEJUR 

: G0450 
: PJRACANJUBA I CRISTIANÓPOLIS: 

Rodovia 

Trecho 

Obra :Terraplenagem e Pavimentação Asfáltica: 32.000 k.,..,_-,._--u-AB..,E-NA~:ro:-:DE:-:"~=o,r::"AS';-"'\ 
5v DE OIÃNIA • """'S 

BTCC (3 00 3 00) "'O 00 MJAtU• , ... 4 Qd.,...,u,tutt& 
: , x , : J , m -""·:.t~;..w.;·-

Prazo : 450 dias corridos AUTENTICA ÇÃO 

Período de Execução 

Medição 

Valor Executado 

: 06/ I 0120 14 a 30/09/20 16 

: )
0 até 123 medição parcial 

: R$ 49.850.874,27 
Obm/Lotc : 1 - TERRAPLANEGM E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA G0-450 

G1·uoo de Servico: I - Terraolenaoem 

Código Descri cão Unid. 

40005 DESM., DEST. E UMPEZA- ÁRVORES COM 
DI.Â.METROS MENORES DE 15 CM 

m2 

40010 DES 1 .. DEST. E LlMPEZA- ÁRVORES COM m2 
DIÂI\IIETROS MAIORES DE 15 CM 

40015 CARGA DE ENTULHOS m3 

: 40020 TRANSPORTE DE ENTULHOS m3km 

I 100525 ESC., CA RGA ETRANSP. DE MAT. I"CATEG. m3 
·C/ ESCAVADEIRA- (DT: 20 I A 400M) 

40030 ESC., CARGA E TR.~NSP. DE MAT. t• C A TEG. m3 
- C/ ESCAVADEIRA - (DT: 40 I A 600M) /) 

100527 ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. t• CATEG. m3 j) 
• CJ ESCAVAO EIRA - (OT: 60 I A 800M) 

p· ina I de - f 

Qtde. E:~.ec. 

895.890.000 

364.500.980
1 

J 

26J.I..J7.290 

626.127.310 

903.431.990 l 
164.635.080 

81.746.000 

A, GovtrM:Icr Josi ll.ldo'i!COC1e""-N"20(8R-153 KM 3S)ea..ntoc.çara-Fone 1~)~-40001<1001-Fa• tO .. ~l26;..10t8- CEP /'13-'60~,:,o;.ro,z.(;l) 

';/ 
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Código Descrição Unid. I Otde. E\ec. 

, 40019 ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. t• CATEG. m3 57.422.9~0 ; 
-C/ESCAVADEIRA-(DT:801 A 1000~1) 

40020 ESC., CA RGA ETRANSP. DE MAT. t• C•\TEG. m3 59.400.050 I 
-CíESCAVADEIRA-(DT: 1001 A !200M) 

40021 ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. t• CATEG. m3 46.777 .260 
-C/ ESCAVADEIRA-(DT: 1201 A 1400M) 

I 40021 ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. I" CATEG. m3 li6.827.::!JO 
-C/ESCAVADEIRA-(DT: 1401 A 1600M) 

l ~0013 ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. In CATEG. m3 193 .722,060 
-C/ ESCAVADEIRA-(DT: 1601 A 1800M) 

100543 ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 2• CATEG. m3 I 06.264.740 
- C/ ESCAVADEIRA- (DT: 20 I A 400M) 

100544 ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. 2• CATEG. m3 19.368.000 
I - CJ ESCAVADEIRA - (DT: 40 I A 600M) 

1 100545 ESC., CARGA E TRANSP.DE MAT. 2• CATEG. m3 9.617.650 
-C/ ESCAVADEIRA- (DT: 60 I A 800M} 

40079 ESC., CARGA E TRANSP. DE MA T. 3' CA TEG. m3 11.417,430 
- CJ ESCAVADEIRA- (DT: 801 A IOOOM) 

100559 ESC., CARGA E TRANSP. 1• CAT. CJ CAR. P/ m3 17.842.900 
PEQ. MOV.DE TERRA- (DT: 1001 A I 200M ) 

I 05681 ESC., CARGA E TRANSP. t• CAT. CJ CAR. P/ m3 16.333.910 
PEQ. MOV. DE TERRA- (DT: 5001 A 10000M) 

100581 ESC., CARGA E TRANSP. DE SOLO MOLE - m3 -ti6UOO 
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 20 I A 400M} 

I 00582 ESC., CARGA E TRANSP. DE SOLO MOLE- m3 6.243.4-10 
C/ ESCAVA DEl RA - (DT: 40 I A 600M) 

100583 ESC., CARGA E TRANSPORTE DE SOLO m3 12.493.590 
MOLE· C/ ESCAVADEIRA- (DT: 601 A 800M) 

100584 ESC., CARGA E TRANSP. DE SOLO MOLE- m3 2.077,980 
C/ ESCAVADEIRA- (DT: 801 A IOOOM} 

40080 COMPACT. A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 877.103.620 

40085 COMPACT. A 100% DO PROCTOR NORMi\L mJ 432.617.630 

40090 COMPACTAÇÃO MANUAL m3 2.040.000 

40095 ACAB. E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO m2 1.279.994,000 

42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA m3 14.967.400 

Grupo de Sen iço: 3- Pavimentação 

Código Descrição Unid. Qtde. Exec. 

40300 DESM., LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA m2 20 1.600,000 

40305 ACAB. E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS m2 20 1.600,000 

403 10 REG. E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO m2 399.650, I 50 

40316 ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE 
... 163.467,810 

JAZIDA-COM INDENJZACÃO fi!"' Q, TA!~ONf,TO DE NOTAS 
E GOl NIA ·GOIÁS 

:;) l'tUAU · H·1- · CWMt U112hM 

TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA 
.......... ..... oo .~t.....ut 

632.078.520 40320 fOIOII.itan~t,. 

(CASCALHO) AUTENTICAÇÃO 

02051701231731014121838-

Página2 de 5 COI!t Uitt • \ • k•• ... , .. !., 
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Códioo 

; 101601 

l-t0380 

101633 

101653 

40435 

40445 

I ~o..;~ss 

-10480 

I -10490 

-W535 

-10375 

40450 

40511 

c s rupo de 

C6di!ZO 

101664 

101537 

101541 

101701 

101709 

101717 

1 101728 

101729 

Descri llo 

ESTAS. GRANULOMÉTRJCA SEI'.1 MISTuRA 
- REF.PROCTOR: 55 GOLPES I 00% P.M. 

IMPRIMAÇÀO 

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (BC) 

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL 
BETUMfNOSO 

TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 

TRANSPORTE COMERCIAL DE 
AGREGADOS 

FORNECIMENTO DE CM-30 

FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C 

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 
BETUMfNOSO- FRIO 

ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 3% 
PESO-PISTA 

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO I 
CAL/FILLER 

FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-ICE 

erviço : 6 - Drenaeem 

Descriç.llo 

COLCHÃO DRENANTE COM BRIT A (BC) 

VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCO I 

VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO· 
VPAOI 

SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO-
STCO I (AC/BC) 

SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO-
SZCO I (AC/BC) 

MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 (AC/BC) 

DRENO PROFUNDO BOCA DE CONCRETO 
I (AC/BC) 

SAlDA E DESCIDA o· AGUA 
LISA-VC=O, I 64M3/M (AC/BC) 

S
e "t TAB~LIONATO OE HOrAS 
V OE GOIÂNIA. OOfÁS 

MIA,.f. Wl-·CN. Mt &,Ttt;tl tt4 
-W· Oollollo •GO•C(P:7401WD 

f0Nt:UJU)w1t14 

AUTENTICAÇÃO 

0205110123173&014929!37-

Unid. 

m3 67.11 - ,030 

m2 316.3+6.1 50 

m2 316.346.150 

m2 233.042,150 

tkm 14A97.130 I 
m3km 78.837.660 

m3km 2. 91 :?.54-l ,880 

379,6:?0 

854,130 

1.560.010 

m3 65.503.1 20 

tkm 399.124.820 

326,160 

Unid. O tde. Exec. 

m3 21.068,160 

m 2.670,000 

m 9.720.000 

m 4.315.000 

m 1.680.000 

m 30.608.700 

un 18,000 

m 1.879,450 

i 
l 

-11305 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD m 4.7 11.000 
- DPS03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC BC) 1 

Grupo de Servico: 7- o bras complementares 

Códi~o Descrição Unid. Otde. Exec. 

-W800 CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE 01 64.000.000 
DOMfNIO EM MADElRA " 

40810 DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁ VEL 111 ~u 2.320,000 

SIMPLES 

7 
Página 3 de 5 
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G 
AGÊNCIA GOIANA 

DE TltANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 

Códi o Descri ão Unid. 

.W815 SlNf\LIZAÇÃO HORlZONT AL COM RESINA m2 
ACRILICA 

-+0835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Un 6.236.000 

-W845 TACHÃO REFLETIVO BIDJRECIONAL Un 1..:!00.000 

40865 REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS m2 7.085,000 
(GRAMA) 

-10880 CONFOR1V1A ÃO DE TALUDE m2 ~45.079AOO 

SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE m2 283.020 
REFLETI V A PINTURA ELETR. 

-10855 
I 
-10805A REMO ÃO DE CERCA m 64.000,000 

G d S rupo c ervtço: 9 M bT - d - o 1 szaçao e cquapamentos 

Código Descrição Unid. Qtde. Exec. 

42000 MOBJLIZAÇÃO DE EQUJP AMENTOS RS 35.536.783 ,700 
{TERRAP./PA VJMENT.)-2% 

-12002 INSTALAÇÃO DOêANTEIRO bE OBRAS R$ I 35.536.783' .. 700 
(TERRAP 1P A VIMENT. )-1% 

G f s rupo c e CI"VIÇO: - ras l O Ob d e arte correntes 

Código Descrição Unid. . Qtde. Exec. 

101739 CORPO DE BSTC D--=l,OOM (EXCETO 
ESCA V ÃÇÃO) (AC/BC) 

m 115,000 

10 1747 BOCA DE BSTC D= I ,OOM (AC/BC) un !4.000 

4183! CORPO DE BDTC D= I,OOM (EXCETO 
ESCAVAÇÃO) (AC/BC) 

m 45,000 

41876 BOCA DE BDTC D= I ,OOM (AC/BC) un 6,000 

G rupo de s erviço: 1 8 7 - Admintstraçiio 

Código Descri_çjio Unid. Qtcte. Exec. 

!08281 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA- 3% R$ 35.536.783.700 

Obra/Lote : 2- BTCC (3,00 x 3,00) PJRACANJUBA I CRISTIANÓPOLlS 

G d S 4- S P r . OAE r upo c CI'VJÇO: ~- ervtços r e tmmares 

Código Descrição Unid. Qtde. Exec. 

103025 INST. DO CANT. DE OBRAS (OAE/GAP)-2% R$ 651 .623,750 

G I"UPO de s ervtço: 51 E - scavaçao 

I Códioo Descrição Unid. Qtde. Exec. 

103021 ESCAVAÇÃO MANUAL MA T. t• CA T. m3 5!0,690 

103021 ESCAVAÇÃO MAI\'UAL MAT. 2" CAT. m3 2-19,690 

Grupo de s f E erviço : 52 - ln ra - strutu ra 

Código Descd ção Unid. Qtde. Exec. 

I 103012 LASTRO DE PEDRA m3 731.460 

103016 CONCRETO FCKc 15 MPA(AC/BC) m3 44,700 

103015 AÇO CAS0/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E Kg t 5.000,000 
COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) -
iNFRAESTRUTURA 
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Qide. Exec. 

ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 930...190 

Grueo de s erviço : 57- Super-Estrutura 

Código Descrição Unid. Qtde. Exec. 
i 

1.32 1.300 l 10298::? FORMA CHAPA COMPENSADA RESINA DA m2 

1---
12 MM (INCLUSO DESFORMA) 

10::?984 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E 
COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) -

Kg 18.415.300 

1--
SUPERESTRUTURA 

102985 CONCRETO FCK=l8 MPA (AC/BC) m3 312.540 

c I S r-=-!!!PO c e • erY!_fo : 58 T - t ranspor cs 

Códiao Oescricão llnid. Qtde. Exec. 

102978 TRANSP. COM. DE MATERIAL BÁSICO tkm 26.996,780 

40455 TRANSP. COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 69.943.650 

c rupo d s c erv1ço: I -6 s erviços c omp1 ementares 

Códif!O Oescriçjio Unid. Qtde. Exec.l 

10::?967 LIMPEZA GERAL m2 --16 .,0
1 

, ,:> . 5 

c rupo d s e CI"VIÇO : 187 Ad .. - m1mstraçao 

I Código Descrição Unid. Qtde. Exec. 

1108281 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - 3% R$ 651.623,750 

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Engenheiro: 
JOÃO NALARENO DE OLIVEIRA, Fiscal da Obra 

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo. 

ANTONIO WILSON PORTO 

DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS 

Eng° Civil - CREA - GO - 231 0/D 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO 
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE CONCLUÍDA

1020250001827
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - ​ CREA- ​GO o Acervo Operacional da
empresa CONSTRUTORA PERFIL LTDA - Registro CREA-GO: 8649 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica ​- ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: SERGIO RICARDO CORREA COSTA RNP: 1007693061 Registro: 9298/D-GO
Título profissional: Engenheiro Civil
Nº ART: 1020120082032...... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 19/10/2012 .. Baixada em: 14/03/2013 
Forma de registro: Inicial........ Participação técnica: Individual..........
Empresa contratada: CONSTRUTORA PERFIL LTDA -.. Registro CREA-GO: 8649........................

Contratante: AGETOP - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Av. Gov. José Ludovico de
Almeida Número: 20..... Bairro: Conj. Caiçara............ CEP: 74623-160
Quadra: .......... Lote: .......... Complemento: .................... Cidade: Goiânia.......................-GO
E-Mail: .............................. Fone: (62....)32654000....
Contrato: 104/2010.. Celebrado em: 24/06/2010 Valor R$: 4.446.950,39...
Vinculada à ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação instituc ional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA GO-457................ Número: S/N....
Bairro: ZONA RURAL.................... CEP: 74000-000...........
Quadra: .......... Lote: .......... Complemento: ......................... Cidade: CATALÃO.......................-GO
Data de Iníc io: 24/06/2010 Previsão término: 31/12/2012 Coordenadas Geográficas: 00........,00........
Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública: ..........
Proprietário: AGETOP AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E
OBRAS CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

E-Mail: .................... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 33,37 QUILOMETROS;2 - ATUACAO EXECUCAO
PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 33,37 QUILOMETROS;3 - ATUACAO EXECUCAO DRENAGEM , 33,37 QUILOMETROS;4 -
ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 33,37 QUILOMETROS;5 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO
VERTICAL , 33,37 QUILOMETROS;

Observações

ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 104/2010, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-457, TRECHO: ENTR. GO-301/ENTR. GO-213 (DIVISA GO/MG), COM
EXTENSÃO DE 33,37 KM, NO ESTADO DE GOIÁS

Profissional: SERGIO RICARDO CORREA COSTA RNP: 1007693061 Registro: 9298/D-GO
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Nº ART: 00024755201012796310...... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 06/07/2010 .. Baixada em: 14/03/2013 
Forma de registro: Inicial........ Participação técnica: Individual..........
Empresa contratada: CONSTRUTORA PERFIL LTDA ME -.. Registro CREA-GO: 8649........................

Contratante: AGETOP AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS AGETOP CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Av. Gov. José Ludovico de
Almeida nº 20 Número: ...... Bairro: Conj. Caiçara............ CEP: 74623-160
Quadra: .......... Lote: .......... Complemento: ................... Cidade: Goiânia.......................-GO
E-Mail: .............................. Fone: (......)(62) 3265-4000
Contrato: .......... Celebrado em: 00/00/0000 Valor R$: 25.543.094,66..
Vinculada à ART: ............. Tipo de contratante: ....................
Ação instituc ional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO-457, Ent. GO-301/Div . GO/MG Número: ......
Bairro: Zona Rural.................... CEP: 74000-000...........
Quadra: .......... Lote: .......... Complemento: ........................ Cidade: CATALAO.......................-GO
Data de Iníc io: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: 0.........,0.........
Finalidade: Outro.......... Código/Obra pública: ..........
Proprietário: AGETOP AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E
OBRAS AGETOP CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

E-Mail: .................... Fone: (......) (62) 3265-4000

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 33,37 QUILOMETROS;2 - ATUACAO EXECUCAO
PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 33,37 QUILOMETROS;3 - ATUACAO EXECUCAO DRENAGEM , 33,37 QUILOMETROS;4 -
ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 33,37 QUILOMETROS;5 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO
VERTICAL , 33,37 QUILOMETROS;

Observações

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-457 - EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA,
DRENAGEM, OBRAS DE ARTE CORRENTE E OBRAS COMPLEMENTARES NA RODOVIA GO-457, TRECHO:
ENTRONCAMENTO GO-301/ ENTR. GO-213 (DIVISA GO/MG), COM EXTENSÃO DE 33,37 KM, NESTE ESTADO.

Informações Complementares
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Certidão de Acervo Operacional n° 1020250001827 
Data: 26/05/2025 Hora: 12:16:00 
Código de Controle: YBEROMO

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou
anulação de ART.

A CAO é valida em todo o território nacional. 
A autentic idade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br) 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Processo 
56170/2025

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 
Tel: (62) 3221-6200   E-mail: atendimento@creago.org.br

 



SERVIÇO PÚILICO FIDIIIAL 
CONSELHO RIGIONAL DE ENGENHARIA 

l AGRONOMIA DI GOIÁS 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 

CERTIDÃO N,2 405/2013- CAT. 

PROTOCOLO Nº .. ..... ... ...... .. ... ........ . : 204542/201 3. 

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) ... : EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, 
DRENAGEM, OBRAS DE ARTE CORRENTE E OBRAS COMPLEMENTARES NA 
RODOVIA G0 -457, TRECHO: ENTRONCAMENTO G0-301 I ENTR. G0-213 
(DIVISA GO/MG), COM EXTENSÃO DE 30,1 O KM. 

> PERIODO: 24/06/2010 A 14/12/2012 
?- (1• ATÉ 15• MEDIÇÃO FINAL) 

"EXCETO" 

v REVESTIMENTO VEGETAL POR SEMEADURA 

LOCAL DO(S) SERVIÇO(S) ............. : RODOVIA G0-457, TRECHO: ENTRONCAMENTO G0 -301 I ENTR. G0 -213 
(DIVISA GO/MG). 

PROPRIETÁRIO .... ... ........... ........ ..... : AG~NCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS -AGETOP. 

RT(S) P/ SERVIÇO(S) .. ... .... ... ..... ..... : ENG". CIVIL- SéRGIO RICARDO CORREA COSTA - 9298/D-GO 
(NIVEL: ATUAÇÃO) 

EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO Nº 1025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2{)09, DO 

CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, CERTIFICAMOS O ACERVO 

TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE 

TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE 

GOIÁS - CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA GESTORA DO DEPARTAMENTO DE REGISTRO E PELA 

ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETt:NCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, 

CONFORME PORTARIA Nº 057/2012 DE 12 DE ABRIL DE 2.012. 

OUTROSSIM, CERTIFICAMOS QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) 

PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. 

GOIÂNIA-GO, 27 DE MARÇO DE 2.013. 

VISTO: 

Moà.63 
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CREA-GO 

ATESTADO N°003/2013 

Face ao despacho da DIRETORlA DE OBRAS RODOVIARIAS da AGETOP, exarado no 
processo protocolado sob o número 681412013 e pelo qual o interessado CONSTRUTORA 
PERFIL L TOA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados. 

Atestamos que a empresa CONSTRUTORA PERFIL L TOA executou para esta Agência. 
serviços (1 11 até 158 medição final) de Implantação e pavimentação asfáltica na Rodovia: GO 
457 Trecho: GO 301 I Entr. GO 213 (Divisa GO I MG). Tendo como responsáveis técnicos 
pela obra em nível de execução: Eng0SÉRGIO RICARDO CORREIA DA COSTA -
CREA N°9298/D-GO RNP N°l00769306-1, Engo GUSTAVO LUSCHER DE ALMEIDA 
CESAR - CREA N°7253341D-SP RNP N°260487860-7 e Eng0 VINICIUS COSTA DE 
AMORlM - CREA N°89581D-GO RNP N°100516144-5. 

Contrato : 104/2010-PR-ASJUR 

: G0.457 Rodovia 

Trecho 

Extensão 

Prazo 

: ENTR.G0.301 I ENTR. G0.213 (DIVISA GO I MG) 

:30, 10 km 

Período de Execução 

Medição 

: 381 dias corTidos 

: 2410612010 a 1411212012 

: 13 até 153 medição final 

:R$ 29.946.194.9 1 Valor Executado 
Obra/Lote: I -IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

G S 1 T I rupo de CI'VIÇO: - erraprenagem 

Código Descrição 

40005 Desmatamento,dest. e limpeza(arv.até 15cm) 

40010 Desmatamento,dest. e limpeza(arv.O> 15cm) 

40025 Escavação e carga de material de 1• cat 

40050 Escavação e carga de solo mole 

40055 Transp. mat.l 0 e2°cat( dt<= I km) - Dt = 0,42 1 km 

40060 Transp. mat I 0 e2°cat( I <dt<=2km)- Dt = I ,460 km 

40075 Transporte mat esc de solo mole 

40080 Compactação a 95% do P.N. 

40085 Compactação a I 00% P. N. 
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Unid. _Q_tde. Exec. 

m2 1.060.960,000 

m2 142.084.000 

m3 1.068.377,5 1 o 
m3 2.784,000 

m3 km 420.96 1,92 1 

m3km 176.636,592 

m3km 2.779,476 

m3 364.386,050 

m3 306.604,450 
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CREA- GO 
Este ates tado, é parte 

integr4{) d a G e rt1dão 
n°. ~ .;:Q\3 
Expedida Em~~ f93 ;l:>__E: - ..;I 

Ass .. L -....,::: 

Códir!O Descrição 
r t '::> .. fi....J!_j \ ).:> 

Unid. Qtde. Exec. 
I 

40090 Compactação manual m3 33 1,480 

40095 Acabamento e recomposição de empréstimo m2 623.648.700 

G rupo de Serviço : 3- Pavimentação 

Códir!O Descrição Unid. Qtde. Exec. 

40300 Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida m2 152.973.500 

40305 Acabamento e recomposição de jazidas m2 151.709.540 

403 10 Regularização e compactação do sub-leito m2 339.988,230 

403 16 Escavação c carga mat. de jazida-com indenização m3 197.889,390 

40320 Transp.de mat.de jazida(cascalho)- dt = 8,569 km m3km 5 .322.872, 785 

40335 Estabi lizaçãogranulométrica sem mistura m3 168.569,070 

40380 lmprimação m2 292.533,230 

40395 Tratamento superficial duplo m2 292.533,230 

40435 Transp. local de mat. betuminoso- dt = 17, 18 km tkm 8.354.262 

40445 Transporte local de agregados - dt = 17, 18 km m3km 46.437.348 

40455 Transp. comercial de l!gr~ados - dt = 200,00 km m3km 1.226.854,980 

40480 Fornecimento de CM-30 (Ap. de Goiânia) t 333,640 

40495 Fornec. de emulsão RR-2C(Ap. de Goiânia) t 834,110 

40535 Transp. Com. de mat. betuminoso - dt = 355 km tkm 1.167,750 

G rupo d s e erv1ço : 6 D - renaeem 

Códieo Descrição Unid. Q tde. Exec. 

41 200 Dreno prof., corte em solo tubo poroso d=0,20m m 372.100 

41 2 10 Dreno profundo boca de concreto un 1,000 

41220 Colchão drenante com brita m3 1.856.000 

4 1250 Meio fio sem sarieta Vc=0,024m3/ m-com m~uina t11 8.560,000 

4 1255 Saida e descida d'agua lisa-Vc=O, I64rn3/m m 472,000 

41815 Corpo de bstc d= I ,OOm _{exceto escav~ão}_ m 179,000 

41855 Boca de bstc d= I,OOm un 20.000 

G I'UPO d s e erv1ço: 7 Ob - ras compl ementares 

Códieo Descrição Unid. Q tde. Exec. 

40800 Cerca de vedação de faixa de domínio em madeira rn 27.250,000 

40805 Remoção e recolocação de cerca m 26.545,000 

40835 Tacha renetiva bidirecional un 5.8 12,000 

40875 Revestimento vegetal p/ semeadura m2 30 1.000,000 

40880 Conformação de talude m2 30 1.000,000 

42830 Concreto fck= ll MPa m3 150,000 

42850 Enrocamento de pedra jogada m3 391.590 

42855 Enrocamento de ~ra ar~massada m3 210.000 

40810 Defensa metálica semi-maleável simples m 1.200.000 

40815 Sinalização Horozontal com resina acrílica m2 11.160,000 
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Códie.o Descrição Unid. Qtde. Exec. 

40855 Sinal. vert.c/ pint. eletrostática totalmente refletiva m2 35 1.000 

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Engenheiro: 
EDUARDO MARTINS ABRÃO, Fiscal da Obra. 

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo. 

JA YMEI$2;0 RINCON 
PRESIDENTE 
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Goiânia, 28 de fevereiro de 201 3. 

FREITAS MUSSE 
AS RODOVIARIAS 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO 
Resolução n° 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE CONCLUÍDA

1020250001828
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - ​ CREA- ​GO o Acervo Operacional da
empresa CONSTRUTORA PERFIL LTDA - Registro CREA-GO: 8649 referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica ​- ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: GUSTAVO LUSCHER DE ALMEIDA CESAR RNP: 2604878607 Registro: 725334/D-SP
Título profissional: Engenheiro Civil
Nº ART: 1020140211820...... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 07/11/2014 .. Baixada em: 21/05/2025 
Forma de registro: Inicial........ Participação técnica: Individual..........
Empresa contratada: CONSTRUTORA PERFIL LTDA -.. Registro CREA-GO: 8649........................

Contratante: AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
AV. GOV. JOSÉ LUDOVICO DE
ALMEIDA Número: 20.....

Bairro: CONJUNTO
CAIÇARA......... CEP: 74775-013

Quadra: .......... Lote: .......... Complemento: .................... Cidade: GOIÂNIA.......................-GO
E-Mail: .............................. Fone: (62....)32654000....
Contrato: 348/2014-AD-GEJUR Celebrado em: 01/10/2014 Valor R$: 38.353.195,64..
Vinculada à ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação instituc ional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA GO-450................ Número: S/N....
Bairro: ZONA RURAL.................... CEP: 75640-000...........
Quadra: .......... Lote: .......... Complemento: ......................... Cidade: PIRACANJUBA...................-GO
Data de Iníc io: 01/10/2014 Previsão término: 30/06/2015 Coordenadas Geográficas: ..........,..........
Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública: ..........
Proprietário: AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E
OBRAS CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

E-Mail: .................... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 32,00 QUILOMETROS;2 - ATUACAO EXECUCAO
PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 32,00 QUILOMETROS;3 - ATUACAO EXECUCAO DRENAGEM , 32,00 QUILOMETROS;4 -
ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO , 32,00 QUILOMETROS;

Observações

TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-450, TRECHO: PIRACANJUBA / CRISTIANÓPOLIS, COM
EXTENSÃO DE 32 KM

Profissional: SERGIO RICARDO CORREA COSTA RNP: 1007693061 Registro: 9298/D-GO
Título profissional: Engenheiro Civil
Nº ART: 1020130118231...... Tipo: Obra ou serviço..Registrada em: 08/07/2013 .. Baixada em: 19/11/2014 
Forma de registro: Inicial........ Participação técnica: Individual..........
Empresa contratada: CONSTRUTORA PERFIL LTDA -.. Registro CREA-GO: 8649........................

Contratante: AGETOP AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Av. Gov. José Ludovico de
Almeida Número: 20..... Bairro: Conj. Caiçara............ CEP: 74623-160
Quadra: .......... Lote: .......... Complemento: .................... Cidade: Goiânia.......................-GO
E-Mail: .............................. Fone: (62....)32654000....
Contrato: 191/2013-AD-GEJUR Celebrado em: 17/06/2013 Valor R$: 9.741.749,63...
Vinculada à ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação instituc ional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO-469, Trindade / GO-070 (Goianira) Número: S/N....
Bairro: Zona Rural.................... CEP: 74000-000...........
Quadra: .......... Lote: .......... Complemento: ......................... Cidade: Trindade......................-GO
Data de Iníc io: 05/07/2013 Previsão término: 05/07/2014 Coordenadas Geográficas: 0.........,0.........
Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública: ..........
Proprietário: AGETOP AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E
OBRAS CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

E-Mail: .................... Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM , 13,12 QUILOMETROS;2 - ATUACAO EXECUCAO
PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 13,12 QUILOMETROS;3 - ATUACAO EXECUCAO DRENAGEM , 13,12 QUILOMETROS;4 -
ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO , 13,12 QUILOMETROS;

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA GO-469, TRECHO: TRINDADE / GO-
070 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO DE 13,12 Km NESTE ESTADO.

Informações Complementares
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Certidão de Acervo Operacional n° 1020250001828 
Data: 26/05/2025 Hora: 12:20:00 

Código de Controle: FMDKIPN

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou
anulação de ART.

A CAO é valida em todo o território nacional. 
A autentic idade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br) 
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Processo 
56177/2025

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 
Tel: (62) 3221-6200   E-mail: atendimento@creago.org.br

 



SERVIÇO PÚBUCO FIDIRAL 
CONSELHO UOIONAL DIINOINHARIA 

E .AORONOMIA DI GOIÁS 

Certidão de Acervo Técnico- CAT 
Resolução n• 1.025, de 30 de outubro de 2009 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

1020140002563 
Atividade concluida 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos 
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional 
SERGIO RICARDO CORREA COSTA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilídade Técnica - ART abaixo 
descriminada(s): 

Profissional: SERGIO RICARDO CORREA COSTA RNP: 1007693061 Registro: 9298/D-GO 

Titulo profissional: Engenheiro Civil 

N° ART: 1020130118231 ...... Tipo: Obra ou serviço .. Registrada em: 08/07/2013 .. Baixada em: 19/11/2014 
Forma de registro: Inicial... ..... Participação técnica: Individual. ........ . 

Contratante: AGETOP AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS 

Av. Gov. José Ludovico de 
Almeida Número: 20 ..... Bairro: Conj. Caiçara ........... . 

Cidade: Goiânia....................... UF: GO Complemento: .................. .. 

E-Mail: ............................ .. Fone: (62 .... )32654000 .. .. 

Contrato: 191/2013-AD-GEJUR Celebrado em: 17/06/2013 

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06 

CEP: 74623-160 

Valor R$: 9.741 .749,63 ... 

Vinculada a AR'T: ........ .... . Tlpo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público 

AçAo institucional: Nenhuma/Não Aplicável 

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia G0-469, Trindade I G0-070 (Goianira) Número: SIN .... 

Bairro: Zona Rural.................... CEP: 74000-000 ......... .. 

Cidade: Trindade...................... UF: GO Complemento: ........................ . 

Data de Inicio: 05/0712013 Previsão término: 0510712014 Coordenadas Geográficas: 0 ......... ,0 ......... 

Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública: .......... 

~6~~~ AGETOP AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 03.520.93310001 .06 

E-Mail: .................... Fone: (62 .... ) 32654000 .. 

Atlvidade(s) Técnlca(s): 1 -ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM, 13,12 QUILOMETROS;2 -ATUACAO EXECUCAO 
PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 13,12 QUILOMETROS;3 - ATUACAO EXECUCAO DRENAGEM , 13,12 QUILOMETROS;4 • 
ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO , 13,12 QUILOMETROS; 

ObservaçOes 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA G0-469, TRECHO: TRINDADE I 
G0-070 (GOIANIRA), COM EXTENSÃO DE 13,12 Km NESTE ESTADO. 

Informações Complementares 

Periodo de Execução da Obra/Serviço de: 02107/2013 até 30/0912014. 

"O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO 
CONTEMPLADO NESTE REGISTRO O ITEM: SERVIÇOS NA ÁREA AGRONÓMICA, POR SE TRATAR DE ATIVIDADE 
FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL". 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de I 
segurança 15967 a 15969, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a 
responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n"1020140002563 
Data: 26/11/2014 Hora: 13:50:00 
Código de Controle: UEKSBCS 

A CAT â qual o atestado estâ vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no Crea. 
A CAT ã qual o atestado estâ vinculado constituiré prova da capaddade 
técnico- profissional da pessoa jurídica somente se o responsâvel técnico 
Indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio 
de dedaraçao entregue no momento da habilitaçAo ou da entrega das 
propostas. 
A CAT é válida em todo o território nacional. 

A CAT perderá a vartdade no caso de modificaçao dos dados técnicos 
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem corno de alteração da 
situação do registro da ART. 
A autenticidade e a validade desta certidllo deve ser confirmada no slte do 
CREA-GO (wv.w.crea-go.org.br) 
A falsilicaçao deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor ã respectiva açAo penal. 

Processo 
22331612014 

Rua 239, n• 561, Setor Leste Universitário · Goiênia/Goiás- CEP: 74605-070 
Tal: (62) 3221-0200 Fax: (62) 3221-6277 E-mall : atendimento@cfea-go.org.br 

Mcxl.6: 
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AG AG~NCIA ÇOIANA 
DE TRANSPORTES E OBRAS PUBliCAS 

ATESTADO N°080/2014 

A016.H7 

Face ao despacho da DIRETORIA DE OBRAS RODOYIARIAS da AGET:::-:O~P~.-e-xa_r..:.:.;ad..,.;.o no 
processo protocolado sob o número 54319/2014 e pelo qual o interessado CONSTRUTORA 
PERFI L L TOA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados. 

Atestamos que a empresa CONSTRUTORA PERFIL L TOA executou para esta Agência. 
serviços de GO 469 - Trindade I GO 070 (Goianira) - Terraplenagem e Pavimentação 
Asfáltica. Tendo como responsáveis técnicos pela obra em nível de execução: Eng0 SÉRGIO 
RICARDO CORREA COSTA - CREA N°9298/D-GO RNP N°l 00769306-1 e 
Eng0 GUST AVO LUSCHER DE ALMEIDA CESAR - CREA N°725334/D-SP RNP 
N°260487860-7. 

: 191 /2013-A D-GEJUR 

:00.469 

Contrato 

Rodovia 

Trecho 

Obra 

Prazo 

: TRINDADE/G0-070(GOIANIRA) 

: Terraplenagem e Pavimentação Asfáltica: 13.120 km 

: 325 dias corridos 

Período de Execução 

Medição 

: 02/07/20 13 a 30/09/2014 

: I" até 123 medição final 

Valor Executado : R$ 12.113.433,85 

Obra/Lote: 1 - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA G0-469 

G d S 1 T I rupo e erVIÇO: - errap1 enagem 

Código Descrição 

40005 DESM., DEST. E LIMPEZA - ÁRVORES COM 
DiÂMETROS ~ENORES DE 15CM 

40025 ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. t• CATEG. 
-C! ESCAVADEIRA- (DT: 5 1 A 200M) 

100525 ESC., CA RGA E TRANSP. DE MAT. t• CATEG. 
-C/ ESCAVADEIRA - (DT: 20 1 A 400M) 

40030 ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. t• CATEG. 
- C! ESCAVADEIRA- (DT: 40 1 A 600M) 

100527 ESC., CA RGA E TRAl\SP. DE MAT. t• CATEG. 
-C/ ESCA VADElRA - (DT: 60 I A 800M) 

40045 ESC., CARGA E TRANSP. DE MAT. t• CATEG. 
- C/ ESCAVADEIRA - (DT: 80 I A 1 OOOM) 

100528 ESC., CA RGA E TRANSP. DE MAT. I' CATEG. 
-C/ ESCAVADEIRA- (DT: 1201 A 1400M) 

100532 ESC., CARGA E TRA SP.E DE MAT. t• 
CATEG.- C/ ESCAV.- (DT: 2001 A 3000MJ 

Unid. 

m2 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

Qtde. Exec. 

364.893.000 

19.507.750 

286.946.394 

121.636. I I O 

20.802.380 

51.621,360 

25.868.980 

4.071.300 

Pági"' I de 3 ~ 

,. - '"'" __ ... _ ~,. .. ,_,., ..... ,......, ,, ... -'~ """''"'-t1h '+"-"' ,..,,_,,...., .. .oo 
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AGE~! 
DE TRANSPORTES E OBRAS PúBUCAS 

Unid. 

ESCA V., CARGA E TRA, SPORTE DE SOLO m3 
MOLE- C/ ESCAVADEIRA - 20 I A 400 

40080 COMP. A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 

40085 COMP.O A 100% DO PROCTOR ORMAL m3 

40090 COM m3 

95 m2 

c r upo d s e erVIÇO: 3 p . - avtmentação 
1 Códieo Descrição Lnid. 

40300 DESM.,LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA m2 

40305 ACAB. E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS m2 

40310 REG. E.COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO m2 

40315 ESCAVAÇÃO E CARGA M AT. DE JAZIDA m3 

40320 TRANSP. DE MAT. DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 

40335 EST. GRAN. SEM MISTURA (100% P.N.) m3 

40350 ESTAS. SOLO CIMENTO 2% PESO- PISTA m3 

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO TKM 

40380 IMPRIMAÇÃO m2 

101633 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (BC) m2 

40611 MICRORREYESTIMENTO À FRIO- 0.80cm SI m2 
COMPACTAÇÃO (BC) 

40435 TRANSP.E LOCAL DE MAT. BETUMINOSO TKM 

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 

40455 TRANSP. COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 

40480 FORNECIMEI\TO DE CM-30 T 

40490 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C T 

40501 FORN. DE EMULSÃO RL-IC C/ POLÍMERO t 

140535 TRANSP. COM. DE MAT.BETUMINOSO T 

c rupo d s e ervtço: 6 D - renagem 

Código Descrição Unid. 

101729 SArDA E DESCIDA D' AGUA LISA- m 
YC=O, 164M3/M (AC/BC) 

101709 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO- m 
SZCO I (A C/ BC) 

101704 SARJETA TRIA GULAR DE CONCRETO- m 
STC04 (AC/BC) 

101719 MEIO FIO SEM SARJETA- MFC05 (AC/BC) m 

42836 CONCRETO FCK= 15 MPA (AC/ BC) m3 

Grupo de Serviço: 7- Ob t ras compJemen ares 

Códieo Descrição Unid. 

40800 CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE m 
DOMÍNIO EM MADEIRA 

'• .... 
r Atestado registrado mediante 

vmculação à res~AT 
CREA · GO 

2.400,000 

239.984.100 

166.879.830 

874,000 

.693.000 

Qtde. Exec. 

52.563,000 

52.563.000 

189.303.000 

61.230,700 

1.871.058,880 

27.268.240 

22.262,330 

22.006.000 

I64.950.000 

131.830,000 

132.400.000 

3.527.130 

18.908.800 

153.045.690 

197,940 

355,940 

185.360 

739,240 

Qtde. Exec. 

697.000 

880.000 

400.000 

33.586,000 

12.300 

Qtde. E~ec. 

19.360.000 
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JlGE!?.~ 
DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBliCAS 

Códie:o Descrição 

40810 DEF. METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES 

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECLONAL 

40845 TACHÃO REFLETIVO BIDIREC!ONAL 

40880 CONFORMAÇÃO DE TALUDE 

101795 REVESTIMENTO VEGETAL POR 
HIDROSSEMEADURA 

40815 SIN. HORIZONTAL C/ RESINA ACRÍLICA 

40855 STN. VERT. C/ Pll'\TURA ELETROSTÁTICA 
TOTALMENTE REFLETIVA 

G rupo d s e erviço: 9 - Mobilização de equipamentos 

Códie:o Descrição 

42000 MOB. DE EQUIP. (TERRAP./PA VIMENT.)-2% 

42002 INST. DO CANT. DE OBRAS (TER./PAV.)-1% 

G d s rupo e O Ob erviço: l - ras de arte correntes 

I Códi2o Descrição 

41806 CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO 
ESCAVAÇÃO) (AC/BC) 

4 181 6 CORPO DE BSTC D= I,OOM (EXCETO 
ESCAVAÇÃO) (AC/BC) 

41831 CORPO DE BDTC D=l ,OOM (EXCETO 
ESCAVAÇÃO) (AC/BC) 

41841 CORPO DE BTTC D=l ,OOM (EXCETO 
ESCAVAÇÃO) (AC/BC) 

41846 BOCA DE BSTC D=0.60M (AC/ BC) 

41856 BOCA DE BSTC D= I ,OOM (AC/BC) 

41876 BOCA DE BDTC D= I ,OOM (AC/BC) 

41881 BOCA DE BTTC D= I.OOM (AC/BC) 

41347 CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO 
D= I ,OOM (EXCETO ESCAVAÇÃO) 

Unid. 

m 

Un 

Un 

m2 

m2 

m2 

m2 

Unid. 

vb 

vb 

Unid. 

m 

m 

m 

m 

un 

un 

un 

un 

un 

A~estado !e~strado mediante 
v1ncufaçao re~r 

CREA - GO c.:;~ 
-' r.'Í'/.~ 

A 015.'!J"é ,.' ., .,.__~; 

Otde. Exec. 

800,000 

3.240.000 

2.280.000 

59.900,000 

59.900,000 

9.930,000 

2I5,000 

Qtde. Exec. 

9.458.009,360 

9.458.009,360 

Qtde. Exec. 

35.000 

. 38.000 

16.000 

22,000 

10.000 

3,000 

1.000 

2.000 

2.000 

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as inrormações prestadas pelo Engenheiro: 
EDUARDO MARTINS ABRÃO FILHO, Fiscal da Obra. 

E para que surta os efeitos legais. o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo. 

JAYME g RINCON 

PRESIDENTE 

Celso Flores Pinto 
Chefe de Gabine·' 

AGETOP 

Goiânia, 07 de novembro de 2014. 

JOSE MARC FREITAS MUSSE 
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DECLARAÇÕES 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 137/2025 
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À 

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 

A/C DA GERÊNCIA DE LICITAÇÃO - GELIC 

Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20 (BR-153, Km 493,5), Conjunto Caiçara, Goiânia-GO 

 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 137/2025-GOINFRA 

 

 

DECLARAÇÃO 
 

 

Prezados Senhores, 

 

Em atendimento ao Edital da Concorrência nº 137/2025, o CONSÓRCIO GO-110, composto pelas 

empresas CONSTRUTORA PERFIL LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.336.212/0001-03 e 

TRAFECON ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.267.203/0001-99, DECLARA 

que: 

 

a) está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e seus anexos, bem 

como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 

trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções ou acordos coletivos de trabalho e 

nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo; 

 

b) cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital e seus anexos; 

 

c) não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, 

nos termos do art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal; 

 

d) não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o 

disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º, ambos da Constituição 

Federal; 

 

e) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência, para 

reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, previstas em lei e em outras normas 

específicas; 

 

f) não possui fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou 

vedação de participação nesta licitação; e 

 

g) se responsabiliza pelas transações que efetuar no sistema, assumindo como firmes e 

verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados por representante, e 

excluindo a responsabilidade do provedor do sistema, órgão ou entidade promotor da 

licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 

terceiros. 
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Goiânia-GO, 24 de fevereiro de 2026. 

 

 

 

______________________________________ 

CONSÓRCIO GO-110 

SÉRGIO RICARDO CORREA COSTA 

REPRESENTANTE LEGAL 
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À 

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 

A/C DA GERÊNCIA DE LICITAÇÃO - GELIC 

Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20 (BR-153, Km 493,5), Conjunto Caiçara, Goiânia-GO 

 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 137/2025-GOINFRA 

 

 

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 

 

Prezados Senhores, 

 

Declaramos que os profissionais Sérgio Ricardo Corrêa Costa, Engenheiro Civil, CREA-GO nº 

9298/D e Paulo Cezar Tavernari, Engenheiro Civil, CREA-RJ nº 20939, detentores dos atestados 

de responsabilidade técnica exigidos pelo item 6.9 do Edital de Concorrência nº 137/2025, serão os 

Responsáveis Técnicos que acompanharão a execução da obra, caso este consórcio logre vencer 

a presente licitação. 

 

Goiânia-GO, 24 de fevereiro de 2026. 

 

 

 

______________________________________ 

CONSÓRCIO GO-110 

SÉRGIO RICARDO CORREA COSTA 

REPRESENTANTE LEGAL 
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12ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
CONSTRUTORA PERFIL LTDA 
CNPJ: 04.336.212/0001-03 

NIRE: 52.20176683-6 
 
 

 
 

SERGIO RICARDO CORREA COSTA, brasileiro, nascido em 02/07/1974, casado no regime 
de separação total de bens, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua B 20, S/N, 
Qd. 13-B, Lt. 01, CS 22, Condomínio Jardins Paris, Goiânia-GO, CEP 74.885-614, 
portador da Cédula de Identidade nº 3.181.180 SSP/GO e inscrito no CPF com o nº 
589.948.821-20;  
 

Único sócio da CONSTRUTORA PERFIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado 

constituída na forma de sociedade limitada, com contrato social registrado pela Junta 

Comercial do Estado de Goiás - JUCEG – com o NIRE 52.20176683-6 em 16/03/2001, 

inscrita no CNPJ sob o nº 04.336.212/0001-03, com sede na Rua Itajubá, nº 71, qd. 

04, lt. 09, Setor Negrão de Lima, Goiânia-GO, CEP 74.650-150, resolve na melhor 

forma de direito, promover modificação do contrato social mediante condições e 

cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO  

O endereço sede passa a ser na Rua das Indústrias, N° 401, sala 01, Bloco A, Vila 

Morais, CEP 74.620-300, Goiânia/Go. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CONTRATO SOCIAL  

O titular da Empresa aprova e formaliza o contrato social nos termos seguintes: 
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CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
CONSTRUTORA PERFIL LTDA 

CNPJ: 04.336.212/0001-03 
NIRE: 52.20176683-6 

 
 
 

SERGIO RICARDO CORREA COSTA, brasileiro, nascido em 02/07/1974, casado no regime 

de separação total de bens, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua B 20, S/N, 

Qd. 13-B, Lt. 01, CS 22, Condomínio Jardins Paris, Goiânia-GO, CEP 74.885-614, 

portador da Cédula de Identidade nº 3.181.180 SSP/GO e inscrito no CPF com o nº 

589.948.821-20; 

Único sócio da CONSTRUTORA PERFIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado 

constituída na forma de sociedade limitada, com contrato social registrado pela Junta 

Comercial do Estado de Goiás - JUCEG – com o NIRE 52.20176683-6 em 16/03/2001, 

inscrita no CNPJ sob o nº 04.336.212/0001-03, com sede na Rua das Indústrias, N° 

401, sala 01, bloco A, Vila Morais, CEP 74.620-300, Goiânia/Go, resolve na melhor 

forma de direito, consolidar o contrato social, que obedecerá às seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FORO – 

A empresa vai atuar sob a denominação social de CONSTRUTORA PERFIL LTDA e título 
de estabelecimento “CONSTRUTORA PERFIL”, terá sua sede na Rua das Indústrias, N° 
401, sala 01, bloco A, Vila Morais, CEP 74.620-300, Goiânia/Go, com Foro eleito em 
Goiânia-GO, podendo, não obstante, criar e instalar filiais e escritórios em qualquer 
ponto do território nacional, a juízo e por deliberação de sua administração. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO - 
A empresa tem como objeto social: Exploração prestacional do ramo de construção 
civil; Construção de redes de energia elétrica, rural e urbana; Obras de arte; Obras de 
saneamento básico; Engenharia em todas as suas modalidades; Reformas e 
adequações; Incorporação; Restauração de patrimônio histórico; Terraplenagem; 
Pavimentação; Pré-moldados; Locação de máquina e equipamentos; 
Telecomunicações; Redes lógicas; Informática; Instalações; Projetos, Consultoria e 
tudo que lhe for congênere. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE DURAÇÃO – 
A empresa iniciou suas atividades em 15/03/2001 e sua duração é por tempo 
indeterminado. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL – 
O capital subscrito e integralizado é de R$ 10.000.000,00 (Dez milhões de Reais), 
representado por quota única de igual valor nominal, totalmente integralizada em 
moeda corrente do país. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DO TITULAR - 
Nos termos do art. 1.052 do Código Civil, a responsabilidade do titular da empresa é 
restrita ao valor de sua quota. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA ADMINISTRAÇÃO E USO DO NOME COMERCIAL - 
A administração da empresa ficará a cargo do titular SÉRGIO RICARDO CORREA COSTA, 
na condição de Diretor Administrativo, obedecido o disposto no art. 1.060 do Código 
Civil Brasileiro, que se incumbe de todas as operações e representa a empresa, para 
todos os atos sociais, ficando, entretanto, proibido em qualquer tempo o seu emprego 
em negócios alheios ao objeto social, competindo-lhe todas as decisões 
administrativas, financeiras e comerciais, representar em juízo ou fora dele, podendo 
inclusive emitir títulos, notas promissórias, aceitar duplicatas, endossar papeis do 
comercio e documentos que se relacionem com o objetivo social da empresa. A 
empresa pode nomear procurador(s), sendo este(s) quotistas ou não, somente com a 
assinatura do administrador. Nas operações de venda de bens imóveis, equipamentos 
ou quaisquer bens do ativo imobilizado a empresa deve ser estar representada pelo 
administrador designado, não se admitindo nesta hipótese a representação de 
procurador(s). 

Parágrafo Único - O administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido 
de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação 
criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra 
as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE -  
O administrador fará uma retirada mensal a título de pró-labore, observando no que 
couber, a legislação em vigor do imposto de renda.  
 
CLÁUSULA OITAVA - DOS LUCROS E/OU PREJUÍZOS - 

Ao término de cada exercício social, aos 31 de dezembro, far-se-á inventário, 
levantando-se balanço patrimonial e de resultado econômico, cabendo ao titular da 
empresa os lucros ou perdas apuradas. 
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CLÁUSULA NONA - DAS FILIAIS E OUTROS ESTABELECIMENTOS - 
A empresa pode, a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no país ou 
fora dele, por ato de sua administração ou por deliberação dos sócios. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS –  
 Fica a pessoa jurídica autorizada a distribuir, antecipadamente, lucros do exercício, 
verificados em balanço especialmente levantado, observado o disposto do art. 1.059, 
do Código Civil. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REGÊNCIA SUPLETIVA –  

Nas omissões do presente instrumento, a empresa reger-se-á pelas normas da 
sociedade limitada no que couber. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO –  
Fica eleito o foro da Comarca da cidade de Goiânia-Goiás, com renuncia expressa de 
quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam, para dirimir dúvidas e resolver 
questões oriundas do presente instrumento e/ou relativos à pessoa jurídica, ora criada. 
 

E assim, por ser a expressão de sua vontade, assina digitalmente o presente 
instrumento em   via única para que surta seus legais e jurídicos efeitos. 

 

 

Goiânia, 20 de julho de 2023.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

SÉRGIO RICARDO CORREA COSTA 
CONTRATO ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA PERFIL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

58994882120
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.
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E N G E N H A R I A @ C O N S T R U T O R A P E R F I L . N E T | ( 6 2 ) 3 0 9 2 - 2 8 6 9 

À 

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 

A/C DA GERÊNCIA DE LICITAÇÃO - GELIC 

Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20 (BR-153, Km 493,5), Conjunto Caiçara, Goiânia-GO 

 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 137/2025-GOINFRA 

 

 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO 

LOCAL DA OBRA 
 

 

Prezados Senhores, 

 

Em atendimento ao Edital da Concorrência nº 137/2025, declaro que o CONSÓRCIO GO-110, 

composto pelas empresas CONSTRUTORA PERFIL LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

04.336.212/0001-03 e TRAFECON ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

42.267.203/0001-99, tem pleno conhecimento das condições do local onde serão realizados os 

serviços e das informações técnicas necessárias à elaboração de sua proposta. 

 

Goiânia-GO, 24 de fevereiro de 2026. 

 

 

 

______________________________________ 

CONSÓRCIO GO-110 

SÉRGIO RICARDO CORREA COSTA 

REPRESENTANTE LEGAL 
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AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 

A/C DA GERÊNCIA DE LICITAÇÃO - GELIC 

Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20 (BR-153, Km 493,5), Conjunto Caiçara, Goiânia-GO 

 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 137/2025-GOINFRA 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS 
 

 

Prezados Senhores, 

 

O CONSÓRCIO GO-110, composto pelas empresas CONSTRUTORA PERFIL LTDA., inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 04.336.212/0001-03 e TRAFECON ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 42.267.203/0001-99, representado pelo Sr. Sérgio Ricardo Correa Costa, DECLARA que 

os equipamentos necessários para execução da Obra/Serviço de que trata o objeto desta licitação 

estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso por ocasião de sua utilização. Esses 

equipamentos estarão sujeitos à vistoria “in loco” pela GOINFRA, por ocasião de sua utilização e 

sempre que necessário. 

 

Goiânia-GO, 24 de fevereiro de 2026. 

 

 

 

______________________________________ 

CONSÓRCIO GO-110 

SÉRGIO RICARDO CORREA COSTA 

REPRESENTANTE LEGAL 
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TERMO DE ENCERRAMENTO 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 137/2025 
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AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 

A/C DA GERÊNCIA DE LICITAÇÃO - GELIC 

Av. Governador José Ludovico de Almeida nº 20 (BR-153, Km 493,5), Conjunto Caiçara, Goiânia-GO 

 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 137/2025-GOINFRA 

 

 

TERMO DE ENCERRAMENTO 
 

 

Prezados Senhores, 

 

Estas folhas numeradas de 1 a 273, inclusive esta, contém a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

com os itens exigidos pelo Edital de Concorrência nº 137/2025-GOINFRA, que tem como objeto a 

Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos e execução das obras de 

pavimentação, contemplando Obra de Arte Especial (OAE), na rodovia GO-110, trecho: Estiva / São 

Domingos, com extensão de 44,30 km, neste Estado. 

 

Goiânia-GO, 24 de fevereiro de 2026. 

 

 

 

______________________________________ 

CONSÓRCIO GO-110 

SÉRGIO RICARDO CORREA COSTA 

REPRESENTANTE LEGAL 
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