



PAVIDEZ
ENGENHARIA

**AGÊNCIA GOIANA DE
INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES -
GOINFRA**

Edital nº 137/2025
Contratação nº 117234
Processo nº 202500005035379

HABILITAÇÃO



PAVIDEZ
ENGENHARIA

SICAF



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 01.744.153/0001-06 DUNS®: 90*****58
Razão Social: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: PAVIDEZ
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/04/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	27/07/2026	Automática
FGTS	Validade:	06/03/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	12/08/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	17/03/2026
Receita Municipal	Validade:	13/03/2026

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2026

Assinado eletronicamente por:
Joab de Almeida
CPF: ***.941.836-**



Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 13/02/2026 09:11

CPF: 469.XXX.XXX-34 Nome: EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES

Ass: _____



ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Administração
Superintendência Central de Compras Governamentais e Logística
CRC - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL
Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás

PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA
(01.744.153/0001-06)

A Secretaria de Estado de Administração, por meio do CADFOR - Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás, CERTIFICA, em conformidade com os documentos apresentados, que a empresa **PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA**, CNPJ: 01.744.153/0001-06, enquadrada como **NORMAL**, endereço: **AV. VER. DR. ANTERO VERÍSSIMO DA COSTA, 4205EM COMPLEMENTO, ALTAMIRA, CEP: 37890000, MUZAMBINHO - MG**, encontra-se **CADASTRADA** como fornecedora do Estado de Goiás, e sua situação cadastral na presente data é:

CREDENCIADO PROVISÓRIO

IRREGULAR

* A **REGULARIDADE** do fornecedor está vinculada à validade dos documentos e certidões enviados.

* Para participar de procedimentos aquisitivos no Estado de Goiás, basta que o fornecedor esteja Credenciado Provisoriamente no Sislog.

* Para ser declarado vencedor em um procedimento aquisitivo, bem como para viabilizar recebimento de parcelas contratuais, a empresa deverá estar **CREDENCIADO HOMOLOGADO** e **REGULAR** no Sislog/Cadfor. Caso não esteja, o fornecedor deve participar com os documentos necessários já digitalizados, para serem enviados na fase de habilitação.

Situação Financeira

Validade do Balanço:	0	Índice - LG - Liquidez Geral:	0,00
Capital Social:	R\$ 30.300.000,00	Índice - SG - Solvência Geral:	0,00
Patrimônio Líquido:	R\$ R\$ 0,00	Índice - LC - Liquidez Corrente:	0,00

SISLOG/CADFOR - Telefones: (62) 3201-8744 / (62) 3201-8746 - E-mail: cadfor@goias.gov.br
A utilização deste certificado, para os fins previstos em lei, está condicionada à verificação de autenticidade no site www.sislog.goias.gov.br através do código de validação:

4549C408CCF336ECE58CEFD488870991-D02A285783E7354FDD4CD7C090EB38B5

EMITIDO DIA 23/02/2026 16:21:46

Goiânia, 23 de Fevereiro de 2026

PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA
(01.744.153/0001-06)

Validade da Documentação

* Atestados de Capacidade Técnica e Autorizações/Alvarás de funcionamento, se necessários, devem ser exigidos pelo pregoeiro de acordo com o objeto da contratação

Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE

4211101 | Construção de rodovias e ferrovias

SISLOG/CADFOR - Telefones: (62) 3201-8744 / (62) 3201-8746 - E-mail: cadfor@goias.go.gov.br
Verificação de autenticidade no site www.sislog.goias.gov.br através do código de validação:
4549C408CCF336ECE58CEFD488870991-D02A285783E7354FDD4CD7C090EB38B5
EMITIDO DIA 23/02/2026 16:21:46

Goiânia, 23 de Fevereiro de 2026





PAVIDEZ
ENGENHARIA

CONSULTAS

 DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 01/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 01/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 01/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 01/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 01/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

Dados da consulta: 30/01/2026 07:53:12

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: **CEIS** **CEPIM** **CNEP**

CPF / CNPJ sancionado: **01.744.153/0001-06** **469.589.756-34** **605.012.786-72**

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
----------	----------	---------------------	-----------------	---------------	-----------------------------	------------------	------------------------------	----------------	------------

Nenhum registro encontrado



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **01.744.153/0001-06**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 07:54:09 do dia 30/01/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: 7XIT300126075409

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES**

CPF/CNPJ: **469.589.756-34**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 07:55:14 do dia 30/01/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: ZSPC300126075514

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ELOIZIO MACIEL TAVARES**

CPF/CNPJ: **605.012.786-72**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 07:54:48 do dia 30/01/2026, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: TIY3300126075448

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (30/01/2026 às 07:55) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 01.744.153/0001-06.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 697C.8E3D.0369.8557 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (30/01/2026 às 07:57) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 469.589.756-34.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 697C.8E7D.A30B.4621 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (30/01/2026 às 07:56) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 605.012.786-72.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.


Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 697C.8E68.75DF.F600 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



PAVIDEZ
ENGENHARIA

PROCURAÇÃO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Folhas 190-191



LUZIANO COSTA BARRENHA
Substituto
1º Tabelionato de Notas e RCPN –
Muzambinho/MG

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO

COMARCA DE MUZAMBINHO
DISTRITO DE MUZAMBINHO

Ana Maria Rondineli

TABELIÃ

TRASLADO

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZEM PAVIDEZ
ENGENHARIA LTDA, EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES
E ELOÍZIO MACIEL TAVARES, COMO ADIANTE SE
DECLARA :-

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração virem que, aos trinta (30) dias do mês de Maio de dois mil e vinte e cinco (2025), nesta cidade e Comarca de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, em Cartório, na Rua João Pessoa nº 05, com endereço eletrônico: cartoriorondineli@yahoo.com.br, perante mim, Luciano Costa Barrenha, Tabelião Substituto, compareceram como **OUTORGANTES: 1) PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.744.153/0001-06, sediada nesta cidade na Avenida Dr. Antero Veríssimo da Costa nº 420, Bairro Jardim Altamira, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 31205146517, representada neste ato por seus sócios administradores, Srs. **EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES** e **ELOIZIO MACIEL TAVARES**, abaixo qualificados, conforme cláusula quinta do seu 30º instrumento particular de alteração contratual, registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº 12708226, em 08.05.2025 e Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, emitido em 27.05.2025, constando a situação cadastral como ativa, **2) EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES**, brasileiro, que declarou ser casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº MG-2.361.907 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 469.589.756-34, filho de Maria de Lourdes Maciel dos Santos e João Tavares dos Santos, residente e domiciliado nesta cidade na Rua Tamar nº 285, Bairro Jardim Canaã, e **3) ELOIZIO MACIEL TAVARES**, brasileiro, que se declarou separado judicialmente, não vive em união estável (conforme declarou), engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº M-4.358.852 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 605.012.786-72, filho de Maria de Lourdes Maciel dos Santos e João Tavares

Este documento foi assinado por Ede05761616a B44e00003fa e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.crti.com.br/validar/JAR5P-ZKZ65-AELGV-CPSJN>.



dos Santos, residente e domiciliado nesta cidade na Rua Doutor Samuel de Assis Toledo nº 238, Bairro Jardim Itália, reconhecidos e identificados como os próprios, por mim Tabelião Substituto, em face dos documentos que me foram apresentados e de cuja capacidade jurídica dou fé. E por eles me foi dito que, por este público instrumento, nomeiam e constituem seus bastante **PROCURADORES: 1) ADRIANO CASSIMIRO BARBOSA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº M-6.805.839 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 928.823.826-34, filho de Maria Lúcia Bueno Barbosa e Célio Cassimiro Barbosa, residente e domiciliado nesta cidade na Rua Vieira Homem nº 292, Bairro Centro, e **2) JOAB DE ALMEIDA MADEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº MG-15.530.220 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 085.941.836-74, filho de Maria de Fátima Almeida Madeira e Sebastião Dias Madeira, residente e domiciliado nesta cidade na Rua Antônio Januário nº 81, Bairro Parque da Colina, a quem conferem amplos poderes para, em conjunto ou separadamente, assinar e rubricar os documentos e declarações que compõem a "Proposta de Preços e Documentos de Habilitação" ofertados pelas outorgante, bem como os documentos necessários a realização de cadastro de fornecedores (CRC -Certificado de Regularidade Cadastral), SICAF, CAGEF ou outro equivalente cuja finalidade se destina a participação em processo de compras da iniciativa pública e privada, manifestar-se em nome da outorgante, efetuar lances, desistir e interpor recursos, assinar atas, estabelecer e substabelecer credenciamentos para participação em certames licitatórios e para realização de visitas técnicas, assinar termos de compromisso de responsabilidade técnica, aceitar ou não a inclusão nas equipes técnicas, tudo a que se refere as Licitações nas modalidades previstas a lei geral de licitações n. 14.133/2021 e suas modificações, dentre outras leis específicas destinada a regulamentação de processos administrativos de compras públicas e privadas, tais como Tomada de Preço, Convite, Concorrência Pública eletrônica e presencial, Regime Diferenciado de Contratação -RDC, Pregão Eletrônico e Presencial, para a contratação com a Administração Pública Municipal, Estadual e Federal, suas autarquias, concessões e empresa público-privadas, em todo o território nacional, podendo dito procurador firmar compromissos, fazer acordos, requerer e assinar papéis, requerimentos, documentos, o que preciso for, discordar e praticar enfim todos os demais atos necessários ao fim e bom desempenho deste mandato, do que tudo dará por firme e valioso. O presente instrumento tem validade pelo prazo de **01 (um) ano**, contado a partir desta data. E, de como assim o disseram, do que dou fé, me pediram que lhes lavrasse o presente, o qual feito e lhes sendo lido o acharam em tudo conforme, outorgaram, aceitaram e assinam, dispensando a presença de testemunhas instrumentárias nos termos do art. 215, § 5º da Lei 10.406/02 (Código Civil), do que de tudo dou fé e assino em público e raso. Em testemunho _____

da verdade. Muzambinho - MG, 30 de Maio de 2025. Tabelião Substituto – (a) Luciano Costa Barrenha. Outorgantes: (aa) Edson Fernando Maciel Tavares; Eloizio Maciel Tavares. Trasladata em seguida, dou fé. Eu, LUCIANO COSTA BARRENHA (Luciano Costa Barrenha), Tabelião Substituto, a subscrevo, dou fé e assino em público e raso.

Muzambinho-MG, 30 de Maio de 2025.

Em testº _____ da verdade

Luciano Costa Barrenha – Tabelião Substituto

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

1º TABELIONATO DE NOTAS E RCPN

SELO DE CONSULTA: JD83124
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 2814.7816.3929.0355



Quantidade de atos praticados: 9
Ata(s) praticado(s) por: LUCIANO COSTA BARRENHA - Substituto

Emol: R\$ 243,42 - TFJ: R\$ 74,38 - ISS: R\$ 6,59 - Valor final: R\$ 317,80

Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>

LUCIANO COSTA BARRENHA
1º Tabelião de Notas e RCPN - Muzambinho/MG
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Esse documento foi assinado por Edson Fernando Maciel Tavares e Eloizio Maciel Tavares em 30/05/2025
ICP Brasil

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO					
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN					
2º T NOME E SOBRENOME ADRIANO CASSIMIRO BARBOSA		1ª HABILITAÇÃO 22/03/1995			
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 26/02/1976, MUZAMBINHO, MG					
4a DATA EMISSÃO 14/03/2025	4b VALIDADE 13/03/2035	ACC 	D 		
4c DOC IDENTIDADE / CRG EMISSÃO / UF M6805839 SSP MG					
4d CPF 928.823.826-34	5 1º REGISTRO 01223002869	3 CAT HAB AC			
NACIONALIDADE BRASILEIRO(A)					
FILIAÇÃO CELIO CASSIMIRO BARBOSA					
MARIA LUCIA BUENO BARBOSA					
					
7 ASSINATURA DO PORTADOR					

3355293379

9	10	11	12
A00 			
A 		13/03/2035	
A1 			
B 		13/03/2035	
B1 			
C 		13/03/2035	
C1 			

9	10	11	12
D 			
D1 			
DE 			
EX 			
ET6 			
DE 			
DTE 			

12 OBSERVAÇÕES
 FAR

LOCAL
 BELO HORIZONTE, MG

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

71896581436

MG681114657

MINAS GERAIS

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAM

2 e 3. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellido - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 4. Data de Emissão / Issuance Date / Fecha de Emisión - DOBMMYYMM / Issuance Date / Fecha de Emisión - DOBMMYYMM - 5. Data de Validade / Expiration Date / DOBMMYYMM / Validity Date - 6. CEC - 4 - Documento de Identificação - Orgão emissor / Identity document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 68 - CPF - 5 - Número de registro do CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - 7. Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA012230028<691<<<<<<<<<<
7602263M3503133BRA<<<<<<<<<O
ADRIANO<<CASSIMIRO<BARBOSA<<<<



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º NOME E SOBRENOME: JOAB DE ALMEIDA MADEIRA 3ª HABILITAÇÃO: 24/04/2007

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 26/01/1989, MUZAMBINHO, MG

4a DATA EMISSÃO: 17/02/2024 4b VALIDADE: 15/02/2034 ACC: D

4c DOC IDENTIDADE / ORG EMISSOR / UF: MG15S30220 SSP MG

4d CPF: 085.941.836-74 5 Nº REGISTRO: 04087753541 9 CAT HAB: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: SEBASTIAO DIAS MADEIRA

MARIA DE FATIMA ALMEIDA MADEIRA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 3255358878

9 ACC: A, A1, B, B1, C, C1

10 11 12

13 OBSERVAÇÕES

14 LOCAL: BELO HORIZONTE, MG

15 ASSINADO DIGITALMENTE

16 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28

29 30 31 32

33 34 35 36

37 38 39 40

41 42 43 44

45 46 47 48

49 50 51 52

53 54 55 56

57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68

69 70 71 72

73 74 75 76

77 78 79 80

81 82 83 84

85 86 87 88

89 90 91 92

93 94 95 96

97 98 99 100

101 102 103 104

105 106 107 108

109 110 111 112

113 114 115 116

117 118 119 120

121 122 123 124

125 126 127 128

129 130 131 132

133 134 135 136

137 138 139 140

141 142 143 144

145 146 147 148

149 150 151 152

153 154 155 156

157 158 159 160

161 162 163 164

165 166 167 168

169 170 171 172

173 174 175 176

177 178 179 180

181 182 183 184

185 186 187 188

189 190 191 192

193 194 195 196

197 198 199 200

201 202 203 204

205 206 207 208

209 210 211 212

213 214 215 216

217 218 219 220

221 222 223 224

225 226 227 228

229 230 231 232

233 234 235 236

237 238 239 240

241 242 243 244

245 246 247 248

249 250 251 252

253 254 255 256

257 258 259 260

261 262 263 264

265 266 267 268

269 270 271 272

273 274 275 276

277 278 279 280

281 282 283 284

285 286 287 288

289 290 291 292

293 294 295 296

297 298 299 300

301 302 303 304

305 306 307 308

309 310 311 312

313 314 315 316

317 318 319 320

321 322 323 324

325 326 327 328

329 330 331 332

333 334 335 336

337 338 339 340

341 342 343 344

345 346 347 348

349 350 351 352

353 354 355 356

357 358 359 360

361 362 363 364

365 366 367 368

369 370 371 372

373 374 375 376

377 378 379 380

381 382 383 384

385 386 387 388

389 390 391 392

393 394 395 396

397 398 399 400

401 402 403 404

405 406 407 408

409 410 411 412

413 414 415 416

417 418 419 420

421 422 423 424

425 426 427 428

429 430 431 432

433 434 435 436

437 438 439 440

441 442 443 444

445 446 447 448

449 450 451 452

453 454 455 456

457 458 459 460

461 462 463 464

465 466 467 468

469 470 471 472

473 474 475 476

477 478 479 480

481 482 483 484

485 486 487 488

489 490 491 492

493 494 495 496

497 498 499 500

501 502 503 504

505 506 507 508

509 510 511 512

513 514 515 516

517 518 519 520

521 522 523 524

525 526 527 528

529 530 531 532

533 534 535 536

537 538 539 540

541 542 543 544

545 546 547 548

549 550 551 552

553 554 555 556

557 558 559 560

561 562 563 564

565 566 567 568

569 570 571 572

573 574 575 576

577 578 579 580

581 582 583 584

585 586 587 588

589 590 591 592

593 594 595 596

597 598 599 600

601 602 603 604

605 606 607 608

609 610 611 612

613 614 615 616

617 618 619 620

621 622 623 624

625 626 627 628

629 630 631 632

633 634 635 636

637 638 639 640

641 642 643 644

645 646 647 648

649 650 651 652

653 654 655 656

657 658 659 660

661 662 663 664

665 666 667 668

669 670 671 672

673 674 675 676

677 678 679 680

681 682 683 684

685 686 687 688

689 690 691 692

693 694 695 696

697 698 699 700

701 702 703 704

705 706 707 708

709 710 711 712

713 714 715 716

717 718 719 720

721 722 723 724

725 726 727 728

729 730 731 732

733 734 735 736

737 738 739 740

741 742 743 744

745 746 747 748

749 750 751 752

753 754 755 756

757 758 759 760

761 762 763 764

765 766 767 768

769 770 771 772

773 774 775 776

777 778 779 780

781 782 783 784

785 786 787 788

789 790 791 792

793 794 795 796

797 798 799 800

801 802 803 804

805 806 807 808

809 810 811 812

813 814 815 816

817 818 819 820

821 822 823 824

825 826 827 828

829 830 831 832

833 834 835 836

837 838 839 840

841 842 843 844

845 846 847 848

849 850 851 852

853 854 855 856

857 858 859 860

861 862 863 864

865 866 867 868

869 870 871 872

873 874 875 876

877 878 879 880

881 882 883 884

885 886 887 888

889 890 891 892

893 894 895 896

897 898 899 900

901 902 903 904

905 906 907 908

909 910 911 912

913 914 915 916

917 918 919 920

921 922 923 924

925 926 927 928

929 930 931 932

933 934 935 936

937 938 939 940

941 942 943 944

945 946 947 948

949 950 951 952

953 954 955 956

957 958 959 960

961 962 963 964

965 966 967 968

969 970 971 972

973 974 975 976

977 978 979 980

981 982 983 984

985 986 987 988

989 990 991 992

993 994 995 996

997 998 999 1000

1001 1002 1003 1004

1005 1006 1007 1008

1009 1010 1011 1012

1013 1014 1015 1016

1017 1018 1019 1020

1021 1022 1023 1024

1025 1026 1027 1028

1029 1030 1031 1032

1033 1034 1035 1036

1037 1038 1039 1040

1041 1042 1043 1044

1045 1046 1047 1048

1049 1050 1051 1052

1053 1054 1055 1056

1057 1058 1059 1060

1061 1062 1063 1064

1065 1066 1067 1068

1069 1070 1071 1072

1073 1074 1075 1076

1077 1078 1079 1080

1081 1082 1083 1084

1085 1086 1087 1088

1089 1090 1091 1092

1093 1094 1095 1096

1097 1098 1099 1100

1101 1102 1103 1104

1105 1106 1107 1108

1109 1110 1111 1112

1113 1114 1115 1116

1117 1118 1119 1120

1121 1122 1123 1124

1125 1126 1127 1128

1129 1130 1131 1132

1133 1134 1135 1136

1137 1138 1139 1140

1141 1142 1143 1144

1145 1146 1147 1148

1149 1150 1151 1152

1153 1154 1155 1156

1157 1158 1159 1160

1161 1162 1163 1164

1165 1166 1167 1168

1169 1170 1171 1172

1173 1174 1175 1176

1177 1178 1179 1180

1181 1182 1183 1184

1185 1186 1187 1188

1189 1190 1191 1192

1193 1194 1195 1196

1197 1198 1199 1200

1201 1202 1203 1204

1205 1206 1207 1208

1209 1210 1211 1212

1213 1214 1215 1216

1217 1218 1219 1220

1221 1222 1223 1224

1225 1226 1227 1228

1229 1230 1231 1232

1233 1234 1235 1236

1237 1238 1239 1240

1241 1242 1243 1244

1245 1246 1247 1248

1249 1250 1251 1252

1253 1254 1255 1256

1257 1258 1259 1260

1261 1262 1263 1264

1265 1266 1267 1268

1269 1270 1271 1272

1273 1274 1275 1276

1277 1278 1279 1280

1281 1282 1283 1284

1285 1286 1287 1288

1289 1290 1291 1292

1293 1294 1295 1296

1297 1298 1299 1300

1301 1302 1303 1304

1305 1306 1307 1308

1309 1310 1311 1312

1313 1314 1315 1316

1317 1318 1319 1320

1321 1322 1323 1324

1325 1326 1327 1328

1329 1330 1331 1332

1333 1334 1335 1336

1337 1338 1339 1340

1341 1342 1343 1344

1345 1346 1347 1348

1349 1350 1351 1352

1353 1354 1355 1356

1357 1358 1359 1360

1361 1362 1363 1364

1365 1366 1367 1368

1369 1370 1371 1372

1373 1374 1375 1376

1377 1378 1379 1380

1381 1382 1383 1384

1385 1386 1387 1388

1389 1390 1391 1392

1393 1394 1395 1396

1397 1398 1399 1400

1401 1402 1403 1404

1405 1406 1407 1408

1409 1410 1411 1412

1413 1414 1415 1416

1417 1418 1419 1420

1421 1422 1423 1424

1425 1426 1427 1428

1429 1430 1431 1432

1433 1434 1435 1436

1437 1438 1439 1440

1441 1442 1443 1444

1445 1446 1447 1448

1449 1450 1451 1452

1453 1454 1455 1456

1457 1458 1459 1460

1461 1462 1463 1464

1465 1466 1467 1468

1469 1470 1471 1472

1473 1474 1475 1476

1477 1478 1479 1480

1481 1482 1483 1484

1485 1486 1487 1488

1489 1490 1491 1492

1493 1494 1495 1496

1497 1498 1499 1500

1501 1502 1503 1504

1505 1506 1507 1508

1509 1510 1511 1512

1513 1514 1515 1516

1517 1518 1519 1520

1521 1522 1523 1524

1525 1526 1527 1528

1529 1530 1531 1532

1533 1534 1535 1536

1537 1538 1539 1540

1541 1542 1543 1544

1545 1546 1547 1548

1549 1550 1551 1552

1553 1554 1555 1556

1557 1558 1559 1560

1561 1562 1563 1564

1565 1566 1567 1568

1569 1570 1571 1572

1573 1574 1575 1576

1577 1578 1579 1580

1581 1582 1583 1584

1585 1586 1587 1588

1589 1590 1591 1592

1593 1594 1595 1596

1597 1598 1599 1600

1601 1602 1603 1604

1605 1606 1607 1608

1609 1610 1611 1612

1613 1614 1615 1616

1617 1618 1619 1620

1621 1622 1623 1624

1625 1626 1627 1628

1629 1630 1631 1632

1633 1634 1635 1636

1637 1638 1639 1640

1641 1642 1643 1644

1645 1646 1647 1648

1649 1650 1651 1652

1653 1654 1655 1656

1657 1658 1659 1660

1661 1662 1663 1664

1665 1666 1667 1668

1669 1670 1671 1672

1673 1674 1675 1676

1677 1678 1679 1680

1681 1682 1683 1684

1685 1686 1687 1688

1689 1690 1691 1692

1693 1694 1695 1696

1697 1698 1699 1700

1701 1702 1703 1704

1705 1706 1707 1708

1709 1710 1711 1712

1713 1714 1715 1716

1717 1718 1719 1720

1721 1722 1723 1724

1725 1726 1727 1728

1729 1730 1731 1732

1733 1734 1735 1736

1737 1738 1739 1740

1741 1742 1743 1744

1745 1746 1747 1748

1749 1750 1751 1752

1753 1754 1755 1756

1757 1758 1759 1760

1761 1762 1763 1764

1765 1766 1767 1768

1769 1770 1771 1772

1773 1774 1775 1776

1777 1778 1779 1780

1781 1782 1783 1784

1785 1786 1787 1788

1789 1790 1791 1792

1793 1794 1795 1796

1797 1798 1799 1800

1801 1802 1803 1804

1805 1806 1807 1808

1809 1810 1811 1812

1813 1814 1815 1816

1817 1818 1819 1820

1821 1822 1823 1824

1825 1826 1827 1828

1829 1830 1831 1832

1833 1834 1835 1836

1837 1838 1839 1840

1841 1842 1843 1844

1845 1846 1847 1848

1849 1850 1851 1852

1853 1854 1855 1856

1857 1858 1859 1860

1861 1862 1863 1864

1865 1866 1867 1868

1869 1870 1871 1872

1873 1874 1875 1876

1877 1878 1879 1880

1881 1882 1883 1884

1885 1886 1887 1888

1889 1890 1891 1892

1893 1894 1895 1896

1897 1898 1899 1900

1901 1902 1903 1904

1905 1906 1907 1908

1909 1910 1911 1912

1913 1914 1915 1916

1917 1918 1919 1920

1921 1922 1923 1924

1925 1926 1927 1928

1929 1930 1931 1932

1933 1934 1935 1936

1937 1938 1939 1940

1941 1942 1943 1944

1945 1946 1947 1948

1949 1950 1951 1952

1953 1954 1955 1956

1957 1958 1959 1960

1961 1962 1963 1964

1965 1966 1967 1968

1969 1970 1971 1972

1973 1974 1975 1976

1977 1978 1979 1980

1981 1982 1983 1984

1985 1986 1987 1988

1989 1990 1991 1992

1993 1994 1995 1996

1997 1998 1999 2000

2001 2002 2003 2004

2005 2006 2007 2008

2009 2010 2011 2012

2013 2014 2015 2016

2017 2018 2019 2020

2021 2022 2023 2024

2025 2026 2027 2028

2029 2030 2031 2032

2033 2034 2035 2036

2037 2038 2039 2040

2041 2042 2043 2044

2045 2046 2047 2048

2049 2050 2051 2052

2053 2054 2055 2056

2057 2058 2059 2060

2061 2062 2063 2064

2065 2066 2067 2068

2069 2070 2071 2072

2073 2074 2075 2076

2077 2078 2079 2080

2081 2082 2083 2084

2085 2086 2087 2088

2089 2090 2091 2092

2093 2094 2095 2096

2097 2098 2099 2100

2101 2102 2103 2104

2105 2106 2107 2108

2109 2110 2111 2112

2113 2114 2115 2116

2117 2118 2119 2120

2121 2122 2123 2124

2125 2126 2127 2128

2129 2130 2131 2132

2133 2134 2135 2136

2137 2138 2139 2140

2141 2142 2143 2144

2145 2146 2147 2148

2149 2150 2151 2152

2153 2154 2155



PAVIDEZ
ENGENHARIA

CONTRATO SOCIAL

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)	
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 31205146517		Código da Natureza Jurídica 2062	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio	
1 - REQUERIMENTO				
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais				
Nome: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)				
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:				
Nº FCN/REMP  MGN2548813078				
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
MUZAMBINHO Local			Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:	
5 JANEIRO 2026 Data			Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____	
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL				
☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA				
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): ☐ SIM ☐ SIM _____ _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO ____/____/____ Data Responsável			Processo em Ordem À decisão ____/____/____ Data _____ Responsável	
DECISÃO SINGULAR				
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.		☐	☐	☐
☐ Processo indeferido. Publique-se.				
				____/____/____ Data
				_____ Responsável
DECISÃO COLEGIADA				
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.		☐	☐	☐
☐ Processo indeferido. Publique-se.				
____/____/____ Data		_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal
		Presidente da ____ Turma		
OBSERVAÇÕES				



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13441376 em 15/01/2026 da Empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, Nire 31205146517 e protocolo 26/05/01/2026. Efeitos do registro: 30/12/2025. Autenticação: 4957D64068D95F3453CE8176E4FEFE9E03D444E. Marinely de Paula Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/004.227-7 e o código de segurança FEE2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/01/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/004.227-7	MGN2548813078	05/01/2026

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
469.589.756-34	EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13441376 em 15/01/2026 da Empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, Nire 31205146517 e protocolo 26/05/01/2026. Efeitos do registro: 30/12/2025. Autenticação: 4957D64068D95F3453CE8176E4FEFE9E03D444E. Marinely de Paula Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/004.227-7 e o código de segurança FEe2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/01/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/13

Esse documento foi assinado por Eder Moreira, Eder Moreira e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cri.com.br/validar/J4R5P-ZKZ65-AELGV-CPSJN>

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE UMA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LTDA – Nº 35

PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA
CNPJ/MF 01.744.153/0001-06
NIRE/JUCEMG 31205146517 de 25/03/1997

EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido em 27.01.1964, em Pequi, Estado de Minas Gerais, portador da Carteira de Identidade nº MG-2.361.907 SSP/MG e CPF nº 469.589.756-34, residente e domiciliado na Rua Tamar, nº 285, Bairro Canaã, nesta cidade de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, CEP: 37890-000, e,

ELOÍZIO MACIEL TAVARES, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, nascido em 25.04.1969, em Pequi, Estado de Minas Gerais, portador da Carteira de Identidade nº M-4.358.852 SSP/MG, CPF/MF: nº 605.012.786-72, residente na Rua Dr. Samuel Assis Toledo, n. 238, Jardim Itália, nesta cidade de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, CEP 37.890-000;

Únicos sócios componentes da sociedade empresária **PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA** resolvem de comum acordo, alterar seu contrato, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sendo a inscrição inicial registrada sob o NIRE nº 31205146517 em 25/03/1997 e posteriores alterações sendo a última sob o nº 12.016.831 em 04/10/2024, inscrita no CNPJ sob o nº 01.744.153/0001-06, com sua sede na Avenida Vereador Doutor Antero Verissimo da Costa, nº 420, Jardim Altamira, Muzambinho-MG, CEP: 37.890-000, resolvem de pleno e comum acordo, alterar as disposições contratuais vigentes, conforme a seguir exposto:

CLÁUSULA PRIMEIRA – AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

Fica neste ato, alterado o capital social da empresa de: **R\$ 29.300.000,00** (vinte e nove milhões e trezentos mil reais) subscrito e integralizado pelos sócios quotistas em R\$ 29.000.000,00 (vinte e nove milhões de reais) em moeda corrente nacional e R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) em imóvel, divididos em 29.300.000 (vinte e nove milhões e trezentas) quotas, de valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada; para: **R\$ 132.293.558,00 (Cento e trinta e dois milhões, duzentos e noventa e três mil, e quinhentos e cinquenta e oito reais)** subscrito e integralizado pelos sócios quotistas em R\$ 131.993.558,00 (Cento e trinta e um milhões, novecentos e noventa e três mil, e quinhentos e cinquenta e oito reais) em moeda corrente nacional e R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) em imóvel, divididos em 132.293.558 (Cento e trinta e dois milhões, duzentos e noventa e três mil, quinhentos e cinquenta e oito) quotas, de valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada, sendo um aumento no valor de R\$ 102.993.558,00 (Cento e dois milhões, novecentos e noventa e três mil, quinhentos e cinquenta e oito reais) mediante o aproveitamento do saldo da conta de Lucros Acumulados.

1 de 8



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13441376 em 15/01/2026 da Empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, Nire 31205146517 e protocolo 26/004.227-7 em 05/01/2026. Efeitos do registro: 30/12/2025. Autenticação: 4957D64068D95F3453CE8176E4FEFE9E03D444E. Marinely de Paula Bomfim, Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/004.227-7 e o código de segurança FEe2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/01/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



pág. 3/13

Parágrafo único: Com o aumento anunciado, o capital social fica distribuído proporcionalmente entre os sócios da seguinte forma:

Sócios	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Edson Fernando Maciel Tavares	92.605.491	R\$ 1,00	R\$ 92.605.491,00
Eloizio Maciel Tavares	39.688.067	R\$ 1,00	R\$ 39.688.067,00
Total	132.293.558	R\$ 1,00	R\$ 132.293.558,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

O Contrato Social primitivo e posteriores alterações ficam expressamente consolidados pelo presente instrumento.

À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o Contrato Social com a seguinte redação:



PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA
CNPJ/MF 01.744.153/0001-06
NIRE/JUCEMG 31205146517 de 25/03/1997
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido em 27.01.1964, em Pequi, Estado de Minas Gerais, portador da Carteira de Identidade nº MG-2.361.907 – SSP/MG, CPF: nº. 469.589.756- 34, residente na Rua Tamar, 285, bairro Canaã, nesta cidade de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, CEP: 37.890-000, e,

ELOIZIO MACIEL TAVARES, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, nascido em 25.04.1969, em Pequi, Estado de Minas Gerais, portador da Carteira de Identidade nº M-4.358.852 SSP/MG, CPF/MF: nº. 605.012.786-72, residente na Rua Dr. Samuel Assis Toledo, n. 238, Jardim Itália, nesta cidade de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, CEP 37.890-000;

Únicos sócios componentes da sociedade empresária **PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA**, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº. 31205146517 em 25/03/1997 e posteriores alterações sendo a última nº 12.016.831 em 04/10/2024, tem entre si, justo e combinado ratificarem condições contratuais que os regem em sociedade, o que fazem mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FORO.

A Sociedade constituída sob a forma de Sociedade Empresária Limitada, regida pelo Código Civil de 2002, Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, sem a regência supletiva da Lei 6.404/76, gira sob a denominação social de **PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA**, estabelecida na cidade de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, na Avenida Vereador Doutor Antero Veríssimo da Costa, n. 420, Jardim Altamira, CEP 37.890-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o n.º 01.744.153/0001-06, podendo abrir filiais em todo o território nacional.

Parágrafo Primeiro – A sociedade continua com sua filial estabelecida na cidade de Arcos, estado de Minas Gerais, na Antiga BR 354, s/n, Km 478, Retiro São José, CEP – 35.588- 000, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.744.153/0002-97, NIRE n.º 3190234844-8, explorando os ramos de atividades de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXECUÇÃO EM TODOS OS RAMOS DA ENGENHARIA CIVIL, INCLUSIVE MEDIANTE USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ)**. Com o Capital Social de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais), para todos os efeitos legais.

Parágrafo Segundo – A sociedade continua com sua filial estabelecida na cidade de Muzambinho, estado de Minas Gerais, na BR 491, s/n, Km 94,2, Zona Rural, CEP – 37.890-000, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.744.153/0003-78, NIRE n.º 3190243433-6, explorando os ramos de atividades de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXECUÇÃO EM TODOS OS RAMOS DA ENGENHARIA CIVIL, INCLUSIVE MEDIANTE USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ)**. Com o Capital Social de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais), para todos os efeitos legais.

3 de 8



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13441376 em 15/01/2026 da Empresa **PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA**, Nire 31205146517 e protocolo 26/05/01/2026. Efeitos do registro: 30/12/2025. Autenticação: 4957D64068D95F3453CE8176E4FEFE9E03D444E. Marinely de Paula Bomfim, Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/004.227-7 e o código de segurança FEe2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/01/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



pág. 5/13

Parágrafo Terceiro – A sociedade continua com sua filial estabelecida na cidade de Cambé, estado do Paraná, na Rua Pedro Bertan, nº 117, Jardim Vila Rica, CEP 86.192-470, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.744.153/0004-59, explorando os ramos de atividades de **CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZACAO DE RUAS, PRACAS E CALCADAS, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS, E ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES**. Com o Capital Social de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais), para todos os efeitos legais.

Parágrafo Quarto – A sociedade continua com sua filial estabelecida na cidade de Cachoeira Alta, estado de Goiás, na Chácara Cachoeira Alta, nº 01, Chác. São Judas Tadeu, CEP – 75.870-000, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.744.153/0005-30, NIRE n.º 5290094114-9, explorando os ramos de atividades de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXECUÇÃO EM TODOS OS RAMOS DA ENGENHARIA CIVIL, INCLUSIVE MEDIANTE USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ)**. Com o Capital Social de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais), para todos os efeitos legais.

Parágrafo Quinto – A sociedade continua com sua filial estabelecida na cidade de Três Lagoas, estado de Mato Grosso do Sul, na Rua Elmano Soares, nº 1395, Vila Nova, CEP – 79.602-021, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.744.153/0006-10, NIRE n.º 5490035977-8, explorando os ramos de atividades de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXECUÇÃO EM TODOS OS RAMOS DA ENGENHARIA CIVIL, INCLUSIVE MEDIANTE USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ)**. Com o Capital Social de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais), para todos os efeitos legais.

Parágrafo Sexto – A sociedade continua com sua filial estabelecida na cidade de Pouso Alegre, estado de Minas Gerais, na Rodovia JK – BR 459, s/nº, km 97, Cantagalo, CEP – 37.552-880, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.744.153/0008-82, NIRE n.º 3190267458-2, explorando os ramos de atividades de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXECUÇÃO EM TODOS OS RAMOS DA ENGENHARIA CIVIL, INCLUSIVE MEDIANTE USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS AUTOMOTORES**. Com o Capital Social de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais), para todos os efeitos legais.

Parágrafo Sétimo – A sociedade continua com sua filial estabelecida na cidade de Barcarena, estado do Pará, na Rua Manoel Paraense, quadra 228, lote 21, Vila dos Cabanos, CEP 68.447-000, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.744.153/0009-63, NIRE n.º 15900501769, explorando os ramos de atividades de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXECUÇÃO EM TODOS OS RAMOS DA ENGENHARIA CIVIL, INCLUSIVE MEDIANTE USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS AUTOMOTORES, E TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS**. Com o Capital Social de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais), para todos os efeitos legais.

Parágrafo Oitavo – A sociedade continua com sua filial estabelecida na cidade de Juazeiro do Norte, estado do Ceará, na Rua São Paulo nº 644, bairro Centro, CEP 63.010-000, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.744.153/0010-05, NIRE n.º 23920006956, explorando os ramos de atividades de **CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, OUTRAS**

4 de 8



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13441376 em 15/01/2026 da Empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, Nire 31205146517 e protocolo 26/05/01/2026. Efeitos do registro: 30/12/2025. Autenticação: 4957D64068D95F3453CE8176E4FEFE9E03D444E. Marinely de Paula Bomfim, Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/004.227-7 e o código de segurança FEE2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/01/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



pág. 6/13

OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS, E ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. Com o Capital Social de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais), para todos os efeitos legais.

Parágrafo Nono – A sociedade continua com sua filial estabelecida na cidade de São José do Rio Pardo, estado de São Paulo, na Rua José Abate, nº 200, Distrito Industrial, CEP 13.720-000, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.744.153/0011-88, NIRE n.º 35920211193, explorando o ramo de atividade de **ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.** Com o Capital Social de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais), para todos os efeitos legais.

Parágrafo Décimo – A sociedade continua com sua filial estabelecida na cidade de Congonhas, estado de Minas Gerais, na Rua Regina Célia Namen Pimenta, nº 15, bairro Santa Rosa, CEP 36.417-134, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.744.153/0012-69, NIRE n.º 31903107045, explorando os ramos de atividades de **CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS, E ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.** Com o Capital Social de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais), para todos os efeitos legais.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETIVO SOCIAL

A sociedade dedica à **(I) exploração do ramo de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXECUÇÃO EM TODOS OS RAMOS DA ENGENHARIA CIVIL, INCLUSIVE MEDIANTE USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO (CBUQ), FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE ASFALTO E PRODUTOS SEMELHANTES, (II) LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS AUTOMOTORES, E (III) TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 01 de março de 1.997.

CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL E DAS QUOTAS SOCIAIS

O Capital Social é da importância de **R\$ 132.293.558,00 (Cento e trinta e dois milhões, duzentos e noventa e três mil, e quinhentos e cinquenta e oito reais)** subscrito e integralizado pelos sócios quotistas da seguinte forma: R\$ 131.993.558,00 (Cento e trinta e um milhões, novecentos e noventa e três mil, e quinhentos e cinquenta e oito reais) em moeda corrente nacional e R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) em imóvel, divididos em 132.293.558 (Cento e trinta e dois milhões, duzentos e noventa e três mil, quinhentos e cinquenta e oito) quotas, de valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada, conforme a seguinte distribuição:

Sócios	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Edson Fernando Maciel Tavares	92.605.491	R\$ 1,00	R\$ 92.605.491,00
Eloizio Maciel Tavares	39.688.067	R\$ 1,00	R\$ 39.688.067,00
Total	132.293.558	R\$ 1,00	R\$ 132.293.558,00

5 de 8



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13441376 em 15/01/2026 da Empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, Nire 31205146517 e protocolo 26/05/01/2026. Efeitos do registro: 30/12/2025. Autenticação: 4957D64068D95F3453CE8176E4FEFE9E03D444E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/004.227-7 e o código de segurança FEe2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/01/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/13

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUINTA – ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade é exercida pelos sócios **EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES** e **ELOIZIO MACIEL TAVARES**, acima qualificados, que assinarão isoladamente, para efeitos fiscais e comerciais, e, em conjunto, no caso de alteração patrimonial e compra ou venda de imóveis, restando vedado a qualquer um deles valer-se do nome da sociedade para favorecer a terceiros ou a si próprio, quer pela prestação de caução ou fiança, quer pela concessão de aval, abono, endosso ou qualquer ato que importe em ônus para a sociedade ou que exponha o seu nome ou patrimônio a qualquer espécie de risco.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA

A responsabilidade técnica da sociedade junto ao Conselho Regional de Engenharia é exercida pelos sócios e engenheiros civis, **“EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES”** e **“ELOIZIO MACIEL TAVARES”** ambos acima qualificados.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA INDIVISIBILIDADE E CESSÃO DAS QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, CONTÁBEIS E SOCIAIS E DOS DESTINOS DO RESULTADO.

O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro. Os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos, conforme disposição do artigo 175 da Lei 6.404/76.

Parágrafo Único – Os lucros líquidos ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados aos sócios proporcionalmente à participação de cada um no capital social.

CLÁUSULA NONA – DA NOMEAÇÃO DO (S) ADMINISTRADOR (ES)

Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA REMUNERAÇÃO DOS SÓCIOS

Os administradores poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, nunca inferior ao valor de um salário-mínimo vigente, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DOS SÓCIOS



No caso do falecimento de sócio, a sociedade continuará com o sócio remanescente e os herdeiros do sócio falecido, caso estes manifestem a sua intenção de nela permanecer, por escrito, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da ocorrência do óbito. Caso não haja interesse dos herdeiros de ingressarem na sociedade, os haveres do sócio falecido serão apurados com base em balanço especial levantado para esse fim e pagos a quem de direito, em até 6 (seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas.

Parágrafo Primeiro – O sócio que vier a ser considerado incapaz poderá permanecer na sociedade, desde que assistido ou representado, conforme o caso.

Parágrafo Segundo – O procedimento adotado para a apuração de haveres, em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios, será o mesmo previsto nesta cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXCLUSÃO DE SÓCIOS

A maioria representativa de mais da metade do capital social, poderá excluir por justa causa, mediante alteração do contrato social, o sócio que estiver pondo em risco a continuidade da empresa em virtude de atos de inegável gravidade.

Parágrafo Primeiro – A exclusão de que trata esta cláusula será determinada em reunião dos sócios quotistas convocada para essa finalidade, devendo o acusado ser notificado por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para que o mesmo possa comparecer à reunião e exercer o seu direito de defesa, sob pena de revelia.

Parágrafo Segundo – O Valor da quota do sócio porventura excluído, considerada pelo montante efetivamente realizado, será paga ao mesmo em dinheiro dentro de noventa dias, com base na situação patrimonial da sociedade à data da reunião, verificada em balanço especialmente levantado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da referida reunião.

Parágrafo Terceiro – O sócio remanescente poderá optar pelo suprimento da quota do excluído ou pela redução do capital social, conforme a deliberação da maioria na mesma reunião em que for decidida a exclusão.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DO DESIMPEDIMENTO

Os administradores declaram sob as penas da lei que não estão impedidos de exercer administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DO FORO COMPETENTE

Fica eleito o foro de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.



E, por estarem todos justos e contratados, firmam o presente instrumento em 1 (uma) via, e para que valha na melhor forma de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Muzambinho – MG, 30 de dezembro de 2025

Assinam digitalmente o presente ato: pela PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, o sr. EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES, CPF nº 469.589.756-34 e o sr. ELOIZIO MACIEL TAVARES, CPF nº 605.012.786-72, e como testemunha o sr. EDER MOREIRA, CPF nº 012.124.746-51.

8 de 8



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13441376 em 15/01/2026 da Empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, Nire 31205146517 e protocolo 26/004.227-7 em 05/01/2026. Efeitos do registro: 30/12/2025. Autenticação: 4957D64068D95F3453CE8176E4FEFE9E03D444E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/004.227-7 e o código de segurança FEe2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/01/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 10/13

Esse documento foi assinado por Eder Moreira, Eder Moreira e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.crii.com.br/validate/J4R5P-ZKZ65-AELGV-CPSJN>





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/004.227-7	MGN2548813078	05/01/2026

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
012.124.746-51	EDER MOREIRA
469.589.756-34	EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES
605.012.786-72	ELOIZIO MACIEL TAVARES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13441376 em 15/01/2026 da Empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, Nire 31205146517 e protocolo 26/05/01/2026. Efeitos do registro: 30/12/2025. Autenticação: 4957D64068D95F3453CE8176E4FEFE9E03D444E. Marinely de Paula Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/004.227-7 e o código de segurança FEe2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/01/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, de NIRE 3120514651-7 e protocolado sob o número 26/004.227-7 em 05/01/2026, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 13441376, em 15/01/2026. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Gustavo Henrique Campos dos Santos.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
469.589.756-34	EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
469.589.756-34	EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES
605.012.786-72	ELOIZIO MACIEL TAVARES
012.124.746-51	EDER MOREIRA

Belo Horizonte. quinta-feira, 15 de janeiro de 2026



Documento assinado eletronicamente por Gustavo Henrique Campos dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 15/01/2026, às 18:29 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 26/004.227-7.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e cancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)

Nome

MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. quinta-feira, 15 de janeiro de 2026



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais


Certifico o registro sob o nº 13441376 em 15/01/2026 da Empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, Nire 31205146517 e protocolo 26/05/01/2026. Efeitos do registro: 30/12/2025. Autenticação: 4957D64068D95F3453CE8176E4FEFE9E03D444E. Marinely de Paula Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/004.227-7 e o código de segurança FEe2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/01/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



PAVIDEZ
ENGENHARIA

DOCUMENTO DOS SÓCIOS

 	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO			
	CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN			
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 2750549230	2 e 1 NOME E SOBRENOME EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES		1ª HABILITAÇÃO 03/08/1985	
	3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 27/01/1964, PEQUI, MG			
	4a DATA EMISSÃO 16/02/2024	4b VALIDADE 14/02/2029	ACC 	D
	4c DOC IDENTIDADE / ORIG EMISSÃO / UF M2361907 SSP MG			
	4d CPF 469.589.756-34	5 1ª REGISTRO 03204194867	3 CAT HAB D	
 	NACIONALIDADE BRASILEIRO			
	FILIAÇÃO JOÃO TAVARES DOS SANTOS			
	MARIA DE LOURDES MACIEL DOS SANTOS			
7 ASSINATURA DO PORTADOR				

2750549230

12 OBSERVAÇÕES
 EAR

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 DB140943566
 MG657400424

	9	10	11	12
A/C				
A				
A1				
B			14/02/2029	
B1				
C			14/02/2029	
C1				

	9	10	11	12
D			14/02/2029	
D1				
DE				
EX				
CH				
DE				
D1E				

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAM

2 e 3. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellido - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 4. Data de Emissão / Issue Date / Fecha de Emisión - 5. Data de Validade / Expiration Date / DOMMMYYMM / Validity Date - 6. C.C.C. - 4. Documento de Identificação - Orgão emissor / Issuing Authority / Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoría de Permisos de Conducir - 7. Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - 8. Filiação / Filiation / Filiación - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA032041948<670<<<<<<<<<<
6401274M2902142BRA<<<<<<<<<8
EDSON<<FERNANDO<MACIEL<TAVARES

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO			
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN					
2º 1 NOME E SOBRENOME ELOÍZIO MACIEL TAVARES				1ª HABILITAÇÃO 04/01/1989	
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 25/04/1969, PEQUI, MG					
4a DATA EMISSÃO 12/01/2024		4b VALIDADE 09/01/2029		ACC D	
4c DOC IDENTIDADE / ORG EMISSOR / UF M43588S2 SSP MG					
4d CPF 605.012.786-72		5 Nº REGISTRO 04697703215		3 CAT HAB B	
NACIONALIDADE BRASILEIRO					
FILIAÇÃO JOÃO TAVARES DOS SANTOS					
MARIA DE LOURDES MACIEL DOS SANTOS					
7 ASSINATURA DO PORTADOR					

9	10	11	12
A/C			
A			
A1			
B		09/01/2024	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
DE			
E			
E1			
F			
F1			
G			
G1			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL

BELO HORIZONTE, MG

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

6D050868A55

MG655134061

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Validez Hasta - AC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 6. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - Hiação / Relation / Relación - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAM



PAVIDEZ
ENGENHARIA

CNPJ



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.744.153/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/03/1997
NOME EMPRESARIAL PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PAVIDEZ		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV VEREADOR DR. ANTERO VERISSIMO DA COSTA	NÚMERO 420	COMPLEMENTO *****
CEP 37.890-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTAMIRA	MUNICÍPIO MUZAMBINHO
UF MG		
ENDEREÇO ELETRÔNICO PAVIDEZ@PAVIDEZ.COM.BR		TELEFONE (35) 3571-1797
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/08/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 05/02/2026 às 07:29:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PAVIDEZ
ENGENHARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL E MUNICIPAL



Secretaria de Estado de
Fazenda
de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 441559851.00-83

CPF/CNPJ: 01.744.153/0001-06

NOME/NOME EMPRESARIAL: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA

NOME FANTASIA: PAVIDEZ

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / 2399-1/99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente

DESMEMBRAMENTO:

NATUREZA JURIDICA : SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

REGIME DE RECOLHIMENTO : DEBITO E CREDITO

CATEGORIA: Matriz

DATA INSCRIÇÃO: 30/04/1997

MEI: não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo

DATA DA SITUAÇÃO DA

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 37890000

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: MUZAMBINHO

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: JARDIM ALTAMIRA

LOGRADOURO: AVENIDA - VEREADOR DR. ANTERO VERISSIMO DA COSTA

NUMERO: 420

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO:

EMITIDO EM

05/02/2026 07:33:09



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO
Departamento da Fazenda
Ficha de Cadastro Municipal de Contribuinte
N.º Insc. no CMC
Cartão de
Inscrição Municipal 18775-1997.
Contribuinte
AVIDEZ ENGENHARIA LTDA.
C.G.C ou C.P.F. 01.744.153/0001-06 Atividade SERV. ENGENHARIA

Valido enquanto satisfazer a Legislação em vigor.

EMITIDO EM

09 / 03 / 2011.
[Assinatura]
rene de Vasconcelos,
Sec. Munic. de Fazenda.



PAVIDEZ
ENGENHARIA

CERTIDÃO NEGATIVA CONJUNTA DE
DÉBITOS FEDERAIS E INSS



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 01.744.153/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:54:04 do dia 01/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/03/2026.

Código de controle da certidão: **127D.87F1.290B.C21D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PAVIDEZ
ENGENHARIA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
ESTADUAIS, MUNICIPAIS, FGTS E
TRABALHISTA



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
17/12/2025CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
17/03/2026

NOME/NOME EMPRESARIAL: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 441559851.00-83

CNPJ/CPF: 01.744.153/0001-06

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: AVENIDA VEREADOR DR. ANTERO VERISSIMO DA COSTA

NÚMERO: 420

COMPLEMENTO:

BAIRRO: JARDIM ALTAMIRA

CEP: 37890000

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: MUZAMBINHO

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000947363031



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 60130970

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA

CNPJ

01.744.153/0005-30

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da Lei nº 10.522/2002, alterada pela Lei nº 10.684/2003, e pela IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso II do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<https://goias.gov.br/economia/>

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.543.326.558

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 5 FEVEREIRO DE 2026

HORA: 7:35:27:6





Prefeitura Municipal de Muzambinho - MG
Secretaria Municipal de Fazenda

Certidão Negativa de Débito

Emitido em 12/02/2026 às 15:31:16

Por Contribuinte

CNPJ: 01.744.153/0001-06

Razão Social: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA

Endereço: RUA VEREADOR DR ANTERO VERISSIMO DA COSTA, 420 - JARDIM ALTAMIRA - MUZAMBINHO - MG - CEP
37.890-000

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS RELATIVO AO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO.

RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÍVIDAS DE RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE ACIMA, QUE VIEREM A SER APURADAS, CERTIFICO QUE NÃO CONSTAM, ATÉ ESTA DATA, NESTA UNIDADE, PENDÊNCIAS EM SEU NOME, RELATIVAS AOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL.

O referido é verdade.

Observações:

QUALQUER RASURA INVALIDA A CERTIDÃO.

Emitida às 15:31:16 horas do dia 12/02/2026

Início de validade: 12/02/2026

Válida até dia: 11/08/2026

Código de Autenticidade: **YQW49V93YASRP54**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no Portal do Cidadão do município de Muzambinho - MG no endereço eletrônico: <http://muzambinhomg.ereceita.net.br/portal>

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.744.153/0001-06
Razão Social: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA
Endereço: AVE VEREADOR DR. ANTERO VERISSIMO DA COSTA 420 / JARDIM
ALTAMIRA / MUZAMBINHO / MG / 37890-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/02/2026 a 06/03/2026

Certificação Número: 2026020505580610700647

Informação obtida em 12/02/2026 15:28:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.744.153/0001-06

Certidão nº: 7657345/2026

Expedição: 04/02/2026, às 09:26:18

Validade: 03/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.744.153/0001-06**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PAVIDEZ
ENGENHARIA

DECLARAÇÃO

**DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO
NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.**

Empregador Pessoa Jurídica

Ref.: Edital nº 137/2025

PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, inscrito no CNPJ nº 01.744.153/0001-06, por intermédio de seu representante legal o Sr. EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES, portador(a) da Carteira de Identidade nº M-2.361.907 SSP/MG e do CPF nº 469.589.756-34, DECLARA, para fins do disposto no art. 68 da Lei nº. 14.133/2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Muzambinho, 24 de fevereiro de 2026

Assinado eletronicamente por:
Joab de Almeida
CPF: ***.941.836-**



PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA
EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES

Eng. Civil – CREA/MG 50.505/D
RG: M 2.361.907 SSP/MG
CPF: 469.589.756-34
SÓCIO ADMINISTRADOR

35 3571-1797 | 35 3571-0710
www.pavidez.com.br
muzambinho@pavidez.com.br
Av. Ver. Dr. Antero Verissimo da Costa, 420
Jd. Altamira, Muzambinho – MG
CEP: 37890-000





PAVIDEZ
ENGENHARIA

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E
CONCORDATA



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

MUZAMBINHO

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 01.744.153/0001-06

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o eproc, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 12 de Fevereiro de 2026 às 15:33

MUZAMBINHO, 12 de Fevereiro de 2026 às 15:34

Código de Autenticação: 2602-1215-3402-0807-4336

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



PAVIDEZ
ENGENHARIA

BALANÇO PATRIMONIAL **2023**

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	01.744.153/0001-06
Número de Ordem do Livro:	133		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA
NIRE	31205146517
CNPJ	01.744.153/0001-06
Número de Ordem	133
Natureza do Livro	Livro Diario Geral
Município	MUZAMBINHO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	25/03/1997
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	730380

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diario Geral
Número de ordem	133
Quantidade total de linhas do arquivo digital	730380
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C8.88.0C.27.23.AF.EF.E5.0A.8C.C3.82.B7.1C.5A.43.FE.BC.E5.10-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31205146517	CNPJ 01.744.153/0001-06	
NOME EMPRESARIAL PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diario Geral	NÚMERO DO LIVRO 133
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) C8.88.0C.27.23.AF.EF.E5.0A.8C.C3.82.B7.1C.5A.43.FE.BC.E5.10	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	01212474651	EDER MOREIRA:01212474651	2256437699147033503	04/05/2022 a 04/05/2025	Não
Diretor	46958975634	EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES:46958975634	2892666088135770756	21/06/2022 a 21/06/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
C8.88.0C.27.23.AF.EF.E5.0A.8C.C3.82.
B7.1C.5A.43.FE.BC.E5.10-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 17/04/2024 às 15:37:04

83.18.75.9E.00.5C.8F.A9
77.66.5C.31.CE.D3.CB.CC

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/254.716-8	MGE2400359226	19/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
469.589.756-34	EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11654193 em 23/04/2024 da Empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, Nire 31205146517 e protocolo 24/254.716-8 em 19/04/2024. Autenticação: 848D4AA91DDFD221F12BBA4DA85AFB15C4A2F6D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/254.716-8 e o código de segurança gLag Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/8

Este documento foi assinado por Eder Moreira, Eder Moreira e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cri.com.br/validar/J4R5P-ZKZ65-AELGV-CPSJN>

Balanco Patrimonial

Página 1

17/04/2024



Empresa: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA
End.: AV. VEREADOR DR ANTERO VERISSIMO DA COSTA, 420, JARDIM ALTAMIRA - MUZAMBINHO/MG - CEP 37890-000
CNPJ: 01.744.153/0001-06 NIRE: 31205146517
Período: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Balanco Patrimonial Encerrado: 31/12/2023

Tipo Conta: Ativo				
Código	Nível	Descrição	2023	2022
100000	1	ATIVO	258.892.208,11	362.386.308,80
110000	2	. CIRCULANTE	166.112.973,33	280.515.440,82
110100	3	. . DISPONIBILIDADES	104.954.390,11	202.532.106,83
110101	4	. . . CAIXA GERAL	15.928,45	7.105,41
110102	4	. . . BANCOS CONTA MOVIMENTOS	64.363.271,08	73.878.460,08
110103	4	. . . APLICACOES FINANCEIRAS	38.784.540,68	126.756.887,44
110104	4	. . . APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM	1.790.649,90	1.889.650,90
110200	3	. . CREDITOS	47.994.539,98	64.710.590,38
110201	4	. . . CREDITOS	47.994.539,98	64.710.590,38
110300	3	. . ESTOQUES	5.942.715,28	5.365.726,04
110301	4	. . . ESTOQUE DE MATERIAIS	5.942.715,28	5.365.726,04
110400	3	. . OUTROS CREDITOS	6.656.264,68	7.494.880,88
110401	4	. . . IMPOSTOS A RECUPERAR	6.656.264,68	7.285.860,65
110402	4	. . . DEPOSITO RECURSAL	0,00	209.020,23
110500	3	. . DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	565.063,28	412.132,69
110501	4	. . . DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	565.063,28	412.132,69
120000	2	. NAO CIRCULANTE	92.779.234,78	81.870.868,98
120200	3	. . INVESTIMENTOS	39.731.169,83	50.375.770,68
120201	4	. . . INVESTIMENTOS	38.998.835,33	47.484.208,88
120202	4	. . . INVESTIMENTOS SCP E CONSORCIOS	729.990,34	2.876.561,54
120203	4	. . . OUTROS INVESTIMENTOS	15.004,26	15.004,26
120204	4	. . . INVESTIMENTO EM SOCIEDADE POR CONTA DE PARTICIPACAO	(12.660,10)	0,00
120300	3	. . IMOBILIZADO	53.022.992,52	31.475.340,38
120301	4	. . . IMOBILIZADO	53.022.992,52	31.475.340,38
120400	3	. . INTANGIVEL	25.072,43	19.746,92
120401	4	. . . MARCAS E PATENTES	25.072,43	19.746,92
Total Ativo:			258.892.208,11	362.386.308,80



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11654193 em 23/04/2024 da Empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, Nire 31205146517 e protocolo 24/254.716-8 em 19/04/2024. Autenticação: 848D4AA91DDFD221F12BBA4DA85AFB15C4A2F6D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/254.716-8 e o código de segurança gLag Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



Balanco Patrimonial

Empresa: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA
End.: AV.VEREADOR DR ANTERO VERISSIMO DA COSTA, 420, JARDIM ALTAMIRA - MUZAMBINHO/MG - CEP 37890-000
CNPJ: 01.744.153/0001-06 NIRE: 31205146517
Período: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

Balanco Patrimonial Encerrado: 31/12/2023

Tipo Conta: Passivo

Código	Nível	Descrição	2023	2022
200000	1	PASSIVO	258.892.208,11	362.386.308,80
210000	2	. CIRCULANTE	58.201.426,07	61.645.052,81
210100	3	. . CIRCULANTE	58.201.426,07	61.645.052,81
210101	4	. . . FORNECEDORES	20.600.843,51	17.221.007,05
210102	4	. . . OBRIGACOES	13.077.895,58	22.118.695,99
210103	4	. . . PROVISÕES	6.391.343,22	7.605.437,26
210105	4	. . . OUTRAS CONTAS A PAGAR	17.926.358,76	14.699.869,51
210106	4	. . . ADIANTAMENTO DE CLIENTES	204.985,00	609,00
220000	2	. NAO CIRCULANTE	14.896.773,54	19.061.810,15
220100	3	. . DEBITOS	14.896.773,54	15.623.150,27
220101	4	. . . FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	14.896.773,54	15.623.150,27
220200	3	. . SOCIEDADE POR CONTA DE PARTICIPAÇÃO	0,00	3.438.662,88
220201	4	. . . APORTES SOCIEDADE POR CONTA DE PARTICIPAÇÃO	0,00	3.438.662,88

Tipo Conta: Patrimônio Líquido

Código	Nível	Descrição	2023	2022
240000	2	. PATRIMONIO LIQUIDO	185.794.008,50	281.679.439,84
240100	3	. . CAPITAL REALIZADO	30.300.000,00	30.300.000,00
240101	4	. . . CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.300.000,00	30.300.000,00
240700	3	. . OUTRAS CONTAS PATRIMONIAIS	108.900,00	108.900,00
240701	4	. . . OUTRAS CONTA PATRIMONIAIS	108.900,00	108.900,00
240800	3	. . LUCROS ACUMULADOS	155.385.108,50	251.270.539,84
240801	4	. . . LUCROS ACUMULADOS	155.385.108,50	251.270.539,84

Total Passivo: 258.892.208,11 362.386.308,80

*Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.
*Demonstração Contábil constante no Livro Diário Geral número 133, entregue pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED com recibo sob nº. C8.88.0C.27.23.AF.EF.E5.0A.8C.C3.82.B7.1C.5A.43.FE.BC.E5.10-0.

MUZAMBINHO - MG, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Assinam digitalmente a presente demonstração: pela PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, o(a) Sr(a). EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES, CPF nº 469.589.756-34, RG MG-2.361.907, como Administrador; e como Contador, o(a) Sr(a). EDER MOREIRA, CPF nº 012.124.746-51, CRC/MG 078.090/O-0.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11654193 em 23/04/2024 da Empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, Nire 31205146517 e protocolo 24/254.716-8 em 19/04/2024. Autenticação: 848D4AA91DDFD221F12BBA4DA85AFB15C4A2F6D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/254.716-8 e o código de segurança gLag Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

DRE - Demonstração do Resultado de Exercício

Página 1

**PAVIDEZ**
ENGENHARIA

Empresa: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA

NIRE: 31205146517

CNPJ: 01.744.153/0001-06 17/04/2024

Endereço: AV. VEREADOR DR. ANTERO VERISSIMO DA COSTA, 420, JARDIM ALTAMIRA - MUZAMBINHO/MG - CEP 37890-000

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

Data de encerramento: 31/12/2023

Código	Descrição	2022	2023
03000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	440.922.785,66	479.529.518,33
03100	. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	418.496.539,57	465.904.929,03
03300	. VENDA DE MASSA ASFÁLTICA	2.515.284,71	4.246.062,76
03400	. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	274.069,91	0,00
03800	. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SCP	19.636.891,47	9.378.526,54
04000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-26.292.525,48	-25.347.410,05
04010	. (-) ISSQN	-11.817.776,50	-13.037.436,95
04020	. (-) PIS FATURAMENTO	-2.707.861,10	-2.137.676,05
04030	. (-) COFINS FATURAMENTO	-11.686.857,58	-10.072.176,95
04090	. (-) ICMS SOBRE FATURAMENTO	-72.698,92	-62.311,58
04100	. (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	-7.331,38	-37.798,52
05000	(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	414.630.260,18	454.182.107,28
06000	(-) CUSTOS	-229.416.208,33	-226.276.474,47
06100	. (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-217.913.088,17	-224.113.407,23
06200	. (-) CUSTOS E DESPESAS - SCP	-11.503.120,16	-2.163.067,24
07000	(=) LUCRO BRUTO	185.214.051,85	227.905.632,81
08000	DESPESAS / RECEITAS OPERACIONAIS	-136.442.688,50	-163.214.356,30
08100	. (-) DESPESAS OPERACIONAIS	-584.109,33	-1.040.836,58
08200	. (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-70.867.163,35	-95.756.216,31
08300	. (-) DESPESAS COM PESSOAL	-63.504.898,97	-70.651.966,62
08400	. (-) DESPESAS FINANCEIRAS	-17.724.261,64	-22.160.408,90
08500	. RECEITAS FINANCEIRAS	16.237.744,79	26.395.066,11
09000	(=) RESULTADO OPERACIONAL	48.771.363,35	64.691.276,51
11000	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	53.983,06	791.776,51
11100	. (-) OUTRAS DESPESAS	-175.897,68	-30.626,69
11200	. OUTRAS RECEITAS	229.880,74	822.403,20
12000	(=) RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	48.825.346,41	65.483.050,02
13000	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	-3.831.207,12	-3.231.866,03
13100	. (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	-3.831.207,12	-3.231.866,03
14000	(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	44.994.139,29	62.251.183,99
15000	(-) IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	-10.618.058,28	-8.953.411,19
15100	. (-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-10.618.058,28	-8.953.411,19
16000	(=) RESULTADO LÍQUIDO	34.376.081,01	53.297.772,80

*Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

*Demonstração Contábil constante no Livro Diário Geral número 133, entregue pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED com recibo sob n°. C8.88.0C.27.23.AF.EF.E5.0A.8C.C3.82.B7.1C.5A.43.FE.BC.E5.10-0.

MUZAMBINHO - MG, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Assinam digitalmente a presente demonstração: pela PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, o(a) Sr(a). EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES, CPF n° 469.589.756-34, RG MG-2.361.907, como Administrador; e como Contador, o(a) Sr(a). EDER MOREIRA, CPF n° 012.124.746-51, CRC/MG 078.090/O-0.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11654193 em 23/04/2024 da Empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, Nire 31205146517 e protocolo 24/254.716-8 em 19/04/2024. Autenticação: 848D4AA91DDFD221F12BBA4DA85AFB15C4A2F6D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/254.716-8 e o código de segurança gLag Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/8

Este documento foi assinado por Eder Moreira, Eder Moreira e outros. Para validar o documento acesse o link: <https://assinaturas.jucemg.mg.gov.br/validar>



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/254.716-8	MGE2400359226	19/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
012.124.746-51	EDER MOREIRA
469.589.756-34	EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11654193 em 23/04/2024 da Empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, Nire 31205146517 e protocolo 24/254.716-8 em 19/04/2024. Autenticação: 848D4AA91DDFD221F12BBA4DA85AFB15C4A2F6D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/254.716-8 e o código de segurança gLag Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/8

Este documento foi assinado por Eder Moreira, Eder Moreira e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cri.com.br/validar/34R5P-ZKZ65-AELGV-CPSJN>



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, de NIRE 3120514651-7 e protocolado sob o número 24/254.716-8 em 19/04/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11654193, em 23/04/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
469.589.756-34	EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
469.589.756-34	EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES
012.124.746-51	EDER MOREIRA

Belo Horizonte, terça-feira, 23 de abril de 2024



Documento assinado eletronicamente por Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo, Servidor(a) Público(a), em 23/04/2024, às 11:40 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 24/254.716-8.

Página 1 de 1





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. terça-feira, 23 de abril de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11654193 em 23/04/2024 da Empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, Nire 31205146517 e protocolo 24/19/04/2024. Autenticação: 848D4AA91DDFD221F12BBA4DA85AFB15C4A2F6D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/254.716-8 e o código de segurança gLag Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/271.923-6	MGE2400360476	26/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
469.589.756-34	EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11671069 em 30/04/2024 da Empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, Nire 31205146517 e protocolo 24/271.923-6 de 26/04/2024. Autenticação: 358F5127A6C5B5A6CC678A0744A83F7EB431640. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/271.923-6 e o código de segurança d3Yq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA

Empresa: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA

End. AV. VER. DR. ANTERO VERISSIMO DA COSTA 420 - JARDIM ALTAMIRA

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

MUZAMBINHO-MG

Data do Encerramento: 31/12/2023

NIRE: 31205146517

CNPJ: 01.744.153/0001-06

CEP: 37.890-000

Emitido: 26/04/2024

	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....	53.297.770,80
(+) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO.....	12.761.591,06
LUCRO AJUSTADO	66.059.361,86
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES.....	18.287.289,49
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.....	1.913.425,82
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS.....	250.711,08
IMPOSTOS A RECUPERAR.....	629.601,97
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....	152.930,59
ESTOQUES.....	576.995,24
REALIZAVEL A LONGO PRAZO.....	0,00
OUTROS CREDITOS.....	318.331,63
FORNECEDORES.....	3.379.842,46
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS.....	1.440.219,93
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER.....	11.789.387,57
ADIANTAMENTO DE CLIENTES.....	204.925,00
CREDORES DIVERSOS.....	0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	2.934.946,96
(=) CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	77.176.623,96
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
VENDA DE IMOBILIZADO.....	1.466.135,55
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO.....	33.253.221,15
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS.....	8.485.373,55
OUTROS INVESTIMENTOS.....	15.004,26
INVESTIMENTO EM CONSORCIOS.....	2.146.575,20
INVESTIMENTO EM SCP.....	12.660,10
(=) CAIXA UTILIZADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	21.127.472,49
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
CAPITAL SOCIAL.....	0,00
CAPTACAO DE NOVOS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.....	9.126.123,48
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.....	9.852.503,21
(=) CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	726.379,73
(=) VARIACAO LIQUIDA DE CAIXA	97.577.716,72
DISPONIBILIDADES	
SALDO NO FIM DO EXERCÍCIO.....	104.954.390,11
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.....	202.532.106,83
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES.....	97.577.716,72

*Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

MUZAMBINHO/MG, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

Assinam a presente declaração de maneira digital: Como representante pela Pavidez Engenharia Ltda, CNPJ 01.744.153/0001-06, o sr. Edson Fernando Maciel Tavares, CPF 469.579.756-34 e como contador, o sr. Eder Moreira, CPF 012.124.746-51.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11671069 em 30/04/2024 da Empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, Nire 31205146517 e protocolo 24/271.923-6 de 26/04/2024. Autenticação: 358F5127A6C5B5A6CC678A0744A83F7EB431640. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/271.923-6 e o código de segurança d3Yq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

Empresa: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA NIRE: 31205146517 CNPJ: 01.744.153/0001-06
End. AV. VER. DR. ANTERO VERISSIMO DA COSTA 420 - JARDIM ALTAMIRA - MUZAMBINHO-MG - CEP: 37.890-000
Período: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 Data do Encerramento: 31/12/2023 Emitido: 26/04/2024

Saldo anterior de lucros acumulados	+	251.270.539,84
Ajuste credores de períodos-base anteriores	+	10.857,96
Correção monetária de lucros acumulados	+	
Reversão de reservas	+	
Resultado Equivalencia Patrimonial	+	16.760.345,45
Resultado em Parcerias.....	+	-
Lucro líquido do período-base	+	53.297.770,80
Saldo anterior de prejuízos acumulados	-	-
Ajustes devedores de períodos-base anteriores	-	2.234,13
Correção monetária de prejuízos acumulados	-	-
Prejuízo líquido do período-base	-	
Soma de recursos		321.337.279,92
Transferencia para reservas	+	
Dividendos ou lucros distribuídos, pagos ou creditados	+	165.952.171,42
Imposto sobre o lucro líquido	+	
Parcelas dos lucros incorporados ao capital	+	-
Outras aplicações	+	-
Soma das aplicações		165.952.171,42
Lucros ou prejuízos acumulados		155.385.108,50

*Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

MUZAMBINHO/MG, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

Assinam a presente declaração de maneira digital: Como representante pela Pavidez Engenharia Ltda, CNPJ 01.744.153/0001-

06, o sr. Edson Fernando Maciel Tavares, CPF 469.579.756-34 e como contador, o sr. Eder Moreira, CPF 012.124.746-51.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 11671069 em 30/04/2024 da Empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, Nire 31205146517 e protocolo 24/271.923-6 em 26/04/2024. Autenticação: 358F5127A6C5B5A6CC678A0744A83F7EB431640. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/271.923-6 e o código de segurança d3Yq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

	Capital Realizado Atualizado			Reservas de Capital			Reserva de Reavaliação		4. Reservas de lucros	5. Outras Conta patrimoniais	6. Lucros Acumulados	Total
	Capital Subscrito	A Realizar Monetária	Correção	Ágio na Subscrição	Ações em Tesolraria	Subvenção p/ Investimento	De Ativos Proprios	De Ativos Controlado				
SALDO INICIAL	30.300.000,00								-	108.900,00	251.270.539,84	281.679.439,84
Ajuste de Exercicio Anteriores										-	8.623,83	8.623,83
Imposto de renda												-
Aumento de Capital	-											-
Aquisição ações proprias												-
Subvenções-incentivo fiscal IR												-
Reversão e transf. De res.												-
Rsltado Equivalencia Patrimonial											16.760.345,45	16.760.345,45
Lucro liquido do exercicio											53.297.770,80	53.297.770,80
Compensação de Prejuizo SCP											-	-
Reservas												-
Dividendos									-		- 165.952.171,42	(165.952.171,42)
Saldo em 31/12/2021	30.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	108.900,00	155.385.108,50	185.794.008,50

*Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

MUZAMBINHO/MG, 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

Assinam a presente declaração de maneira digital: Como representante pela Pavidez Engenharia Ltda, CNPJ 01.744.153/0001-06, o sr. Edson Fernando Maciel Tavares, CPF 469.579.756-34 e como contador, o sr. Eder Moreira, CPF 012.124.746-51.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11671069 em 30/04/2024 da Empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, Nire 31205146517 e protocolo 242719236 - 26/04/2024. Autenticação: 358F5127A6C5B5A6CC678A0744A83F7EB431640. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/271.923-6 e o código de segurança d3Yq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.



MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO 2023
(Valores expressos em milhares de Reais)

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Pavidez Engenharia Ltda é uma sociedade limitada de capital fechado com sede em Muzambinho – MG que possui relevante atuação no mercado da prestação de serviços de engenharia civil, construção pesada.

Conta atualmente com oito unidades instaladas pelo Brasil, mantendo filiais nos Estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará e Ceará.

A Pavidez tem como atividade principal a prestação de serviços em todos os ramos da Engenharia Civil.

A sociedade é composta por dois sócios, os quais respondem, na respectiva proporção, pela totalidade do capital investido.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições da Lei das Sociedades por Ações, e nas normas e procedimentos contábeis emitidos pela Comissão de Valores Mobiliários–CVM e Comitê de Pronunciamentos Contábeis–CPC, aprovados por resoluções do Conselho Federal de Contabilidade–CFC.

As demonstrações contábeis foram aprovadas para registro pelos Sócios em 10 de abril de 2023.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas informações contábeis.

a) Caixa e equivalente de caixa

Representam os recursos da companhia, sem restrições para uso imediato, na movimentação das operações da empresa, incluem os saldos de caixa, depósitos em bancos e as aplicações financeiras de liquidez imediata. São classificados como ativos financeiros a valor justo por meio dos resultados disponíveis para negociação, e estão registrados pelo valor original acrescido dos rendimentos auferidos até as datas de encerramento das demonstrações contábeis apurados conforme extratos bancários.

b) Ativos financeiros (Incluindo recebíveis)

O ativo financeiro é avaliado a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira confiável.

c) Estoques

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é baseado no princípio do Custo Médio de Aquisição e inclui





gastos incorridos pela aquisição dos estoques, custos de produção e transformação e outros custos incorridos em trazê-los às suas localizações e condições existentes.

d) Investimentos

Investimentos em controladas e coligadas, avaliados pelo método da equivalência patrimonial, com base em demonstrações Contábeis das Empresas investidas.

e) imobilizado

Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, incluindo reavaliações procedidas em anos anteriores e os ajustes de avaliação patrimonial ao custo atribuído, deduzido da depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impiedosamente) acumuladas. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo.

Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens individuais (componentes principais) de imobilizado. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado (apurados pela diferença entre os recursos advindos da alienação e o valor contábil do imobilizado), são reconhecidos em outras receitas/despesas operacionais no resultado.

Os itens do imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na vida útil econômica de cada componente. Os itens do ativo imobilizado são depreciados partir da data em que são instalados e estão disponíveis para uso, ou em caso de ativos construídos internamente, do dia em que a construção é finalizada e o ativo está disponível para utilização.

f) Ativo intangível

É representado por gastos com aquisição de Softwares e registro de logomarca, anteriormente registrados no grupo Ativo Imobilizado.

g) Imposto de renda e contribuição social

A empresa adota o Lucro Real como regime de tributação para apuração do imposto de renda e contribuição social. O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a duzentos e quarenta mil reais anuais para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido.

h) Provisões

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas através do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para passivo. Os custos financeiros incorridos são registrados no resultado.

i) Apuração do resultado

As receitas de serviços, os correspondentes custos e as demais receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência do exercício.





NOTA 4 – CLIENTES

Os registros contábeis do Contas a Receber da sociedade são efetuados de acordo com o regime de competência dos exercícios, cujos custos correspondentes já transcorreram até a data do balanço.

NOTA 5 – PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS E COLIGADAS

- a) Em 2023, a empresa registrou R\$ 16.760 mi a título de equivalência patrimonial e R\$ 25.388 a título de retirada de lucros, o que ocasionou uma variação negativa no saldo da conta investimento em controladas e coligada.

O quadro abaixo detalha o saldo do investimento em controladas e coligadas.

Participação Societária	2022	2022
Britamil-Brita, Concreto e Serviços de Engenharia Ltda	38.999	47.484

- b) A empresa mantém investimentos em consórcios e SCP's com outras empresas para a realização de atividades específicas, conforme saldos detalhados abaixo.

O quadro abaixo detalha o saldo do investimento em consórcios.

Participação Societária	2023	2022
Consortio ETHOS/PAVIDEZ/SPAZIO - BR-262/MS	0	2.032
Consortio TAMASA PAVIDEZ	729	844
TOTAL	729	2.876

NOTA 6 – IMOBILIZADO

Participação Societária	2023	2022
Imóveis	5.116	2.970
Moveis e utensílios	196	196
Computadores e periféricos	535	420
Veículos	3.218	2.059
Caminhões	32.733	31.922
Ônibus	227	227
Maquinas	64.996	49.252
Tratores	4.193	1.223
Implementos para maquinas e tratores	889	384
Britador	1.681	1.681
Aeronave	12.763	2.775
Outras imobilizações	7.164	6.980
Total	133.711	100.088

Menos:

Depreciação acumulada	-80.688	-68.613
Saldo do Imobilizado	53.023	31.475





NOTA 7 – PATRIMONIO LIQUIDO

a) Capital Social

O Capital Social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2023, em milhares de reais é de R\$ 30.300, dividido em 30.300 de quotas, de valor nominal de R\$ 1,00.

b) Lucros Acumulados

Os lucros acumulados em 31 de dezembro de 2023, em milhares de reais é de R\$ 155.385, já somados o lucro auferido em 2023 que foi de R\$ 53.298 e a equivalência patrimonial de R\$ 16.760.

Em 2023 foram destinados aos sócios o valor de R\$ 165.952, a título de distribuição de lucro.

Muzambinho – MG, 31 de dezembro 2023.

Assinam o presente relatório de maneira digital: Como representante pela Pavidez Engenharia Ltda, CNPJ 01.744.153/0001-06, o sr. Edson Fernando Maciel Tavares, CPF 469.579.756-34 e como contador, o sr. Eder Moreira, CPF 012.124.746-51.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/271.923-6	MGE2400360476	26/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
012.124.746-51	EDER MOREIRA
469.589.756-34	EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11671069 em 30/04/2024 da Empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, Nire 31205146517 e protocolo 24/271.923-6 em 26/04/2024. Autenticação: 358F5127A6C5B5A6CC678A0744A83F7EB431640. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/271.923-6 e o código de segurança d3Yq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 10/12

Este documento foi assinado por Eder Moreira, Eder Moreira e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cri.com.br/validar/34R5P-ZKZ65-AELGV-CPSJN>



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, de NIRE 3120514651-7 e protocolado sob o número 24/271.923-6 em 26/04/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11671069, em 30/04/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Guilherme Ribeiro Lobato Bicalho.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
469.589.756-34	EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
469.589.756-34	EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES
012.124.746-51	EDER MOREIRA

Belo Horizonte, terça-feira, 30 de abril de 2024



Documento assinado eletronicamente por Guilherme Ribeiro Lobato Bicalho, Servidor(a) Público(a), em 30/04/2024, às 15:22 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 24/271.923-6.

Página 1 de 1





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. terça-feira, 30 de abril de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11671069 em 30/04/2024 da Empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, Nire 31205146517 e protocolo 24/26/04/2024. Autenticação: 358F5127A6C5B5A6CC678A0744A83F7EB431640. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/271.923-6 e o código de segurança d3Yq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



PAVIDEZ
ENGENHARIA

BALANÇO PATRIMONIAL **2024**

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	01.744.153/0001-06
Número de Ordem do Livro:	134		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA
------------------	-------------------------

NIRE	31205146517
------	-------------

CNPJ	01.744.153/0001-06
------	--------------------

Número de Ordem	134
-----------------	-----

Natureza do Livro	Livro Diario Geral
-------------------	--------------------

Município	MUZAMBINHO
-----------	------------

Data do arquivamento dos atos constitutivos	25/03/1997
---	------------

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
---	--

Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
--	------------

Quantidade total de linhas do arquivo digital	702568
---	--------

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA
------------------	-------------------------

Natureza do Livro	Livro Diario Geral
-------------------	--------------------

Número de ordem	134
-----------------	-----

Quantidade total de linhas do arquivo digital	702568
---	--------

Data de inicio	01/01/2024
----------------	------------

Data de término	31/12/2024
-----------------	------------

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C8.1D.19.D0.80.52.AA.1A.00.90.10.78.D7.45.AB.81.AC.B7.8F.D8-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

Página 1 de 1



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 31205146517	CNPJ 01.744.153/0001-06	
NOME EMPRESARIAL PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diario Geral	NÚMERO DO LIVRO 134
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) C8.1D.19.D0.80.52.AA.1A.00.90.10.78.D7.45.AB.81.AC.B7.8F.D8	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	01212474651	EDER MOREIRA:01212474651	2256437699147033503	04/05/2022 a 04/05/2025	Não
Diretor	46958975634	EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES:46958975634	2892666088135770756	21/06/2022 a 21/06/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
C8.1D.19.D0.80.52.AA.1A.00.90.10.78.
D7.45.AB.81.AC.B7.8F.D8-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/04/2025 às 09:02:18

1B.16.EE.B2.92.6F.6C.32
7C.43.EA.29.90.67.DE.D6



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/278.435-9	MGE2501407409	28/04/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
469.589.756-34	EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12690229 em 30/04/2025 da Empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, Nire 31205146517 e protocolo 25/28/04/2025. Efeitos do registro: 14/04/2025. Autenticação: 35E71E392760AAC80475AB06487DA51028DDB9. Marinely de Paula Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/278.435-9 e o código de segurança fbn9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



pág. 2/8

Esse documento foi assinado por Eder Moreira, Eder Moreira e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cri.com.br/validar/J4R5P-ZKZ65-AELGV-CPSJN>



Balanco Patrimonial

Empresa: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA
End.: AV. VEREADOR DR ANTERO VERISSIMO DA COSTA, 420, JARDIM ALTAMIRA - MUZAMBINHO/MG - CEP 37890-000
CNPJ: 01.744.153/0001-06 NIRE: 31205146517
Período: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 Balanco Patrimonial Encerrado: 31/12/2024

Tipo Conta: Ativo

Código	Nível	Descrição	2024	2023
100000	1	ATIVO	290.456.990,95	258.892.208,11
110000	2	. CIRCULANTE	164.505.698,70	166.112.978,33
110100	3	. . DISPONIBILIDADES	109.722.242,93	104.954.399,11
110101	4	. . . CAIXA GERAL	7.369,54	15.928,45
110102	4	. . . BANCOS CONTA MOVIMENTOS	42.291.082,25	64.363.270,08
110103	4	. . . APLICACOES FINANCEIRAS	65.633.141,24	38.784.540,68
110104	4	. . . APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM	1.790.649,90	1.790.649,90
110200	3	. . CREDITOS	39.397.767,10	47.994.538,98
110201	4	. . . CREDITOS	39.397.767,10	47.994.538,98
110300	3	. . ESTOQUES	8.399.202,13	5.942.719,28
110301	4	. . . ESTOQUE DE MATERIAIS	8.399.202,13	5.942.719,28
110400	3	. . OUTROS CREDITOS	6.124.060,01	6.656.264,68
110401	4	. . . IMPOSTOS A RECUPERAR	6.124.060,01	6.656.264,68
110500	3	. . DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	862.426,53	565.063,28
110501	4	. . . DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	862.426,53	565.063,28
120000	2	. NAO CIRCULANTE	125.951.292,25	92.779.234,78
120200	3	. . INVESTIMENTOS	50.758.829,55	39.731.164,83
120201	4	. . . INVESTIMENTOS	50.014.782,10	38.998.839,33
120202	4	. . . INVESTIMENTOS SCP E CONSORCIOS	729.043,19	729.996,34
120203	4	. . . OUTROS INVESTIMENTOS	15.004,26	15.004,26
120204	4	. . . INVESTIMENTO EM SOCIEDADE POR CONTA DE PARTICIPACAO	0,00	(12.660,10)
120300	3	. . IMOBILIZADO	75.161.848,54	53.022.992,52
120301	4	. . . IMOBILIZADO	75.161.848,54	53.022.992,52
120400	3	. . INTANGIVEL	30.614,16	25.072,43
120401	4	. . . MARCAS E PATENTES	30.614,16	25.072,43
Total Ativo:			290.456.990,95	258.892.208,11



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12690229 em 30/04/2025 da Empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, Nire 31205146517 e protocolo 25/278.435-9 em 28/04/2025. Efeitos do registro: 14/04/2025. Autenticação: 35E71E392760AAC80475AB06487DA51028DDB9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/278.435-9 e o código de segurança fbn9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



Tipo Conta: Passivo

Código	Nível	Descrição	2024	2023
200000	1	PASSIVO	290.456.990,95	258.892.208,11
210000	2	. CIRCULANTE	51.464.757,17	58.201.426,07
210100	3	. . CIRCULANTE	51.464.757,17	58.201.426,07
210101	4	. . . FORNECEDORES	20.513.732,95	20.600.845,51
210102	4	. . . OBRIGACOES	11.896.876,43	13.077.895,58
210103	4	. . . PROVISÕES	3.367.137,57	6.391.345,22
210105	4	. . . OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.787.203,39	17.926.355,76
210106	4	. . . ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.899.806,83	204.989,00
220000	2	. NAO CIRCULANTE	25.209.440,96	14.896.775,54
220100	3	. . DEBITOS	25.209.440,96	14.896.775,54
220101	4	. . . FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	20.668.028,00	14.896.775,54
220103	4	. . . FORNECEDORES LONGO PRAZO	4.541.412,96	0,00

Tipo Conta: Patrimônio Líquido

Código	Nível	Descrição	2024	2023
240000	2	. PATRIMONIO LIQUIDO	213.782.792,82	185.794.000,50
240100	3	. . CAPITAL REALIZADO	29.300.000,00	30.300.000,00
240101	4	. . . CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	29.300.000,00	30.300.000,00
240700	3	. . OUTRAS CONTAS PATRIMONIAIS	108.900,00	108.900,00
240701	4	. . . OUTRAS CONTA PATRIMONIAIS	108.900,00	108.900,00
240800	3	. . LUCROS ACUMULADOS	184.373.892,82	155.385.108,50
240801	4	. . . LUCROS ACUMULADOS	184.373.892,82	155.385.108,50
Total Passivo:			290.456.990,95	258.892.208,11

*Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

*Demonstração Contábil constante no Livro Diário Geral número 134, entregue pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED com recibo sob nº. C8.1D.19.D0.80.52.AA.1A.00.90.10.78.D7.45.AB.81.AC.B7.8F.D8-6.

MUZAMBINHO - MG, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Assinam digitalmente a presente demonstração: pela PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, o(a) Sr(a). EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES, CPF nº 469.589.756-34, RG MG-2.361.907, como Administrador; e como Contador, o(a) Sr(a). EDER MOREIRA, CPF nº 012.124.746-51, CRC/MG 078.090/O-0.

DRE - Demonstração do Resultado de Exercício

Página 1

**PAVIDEZ**
ENGENHARIA

Empresa: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA

NIRE: 31205146517

CNPJ: 01.744.153/0001-06 28/04/2025

Endereço: AV. VEREADOR DR. ANTERO VERISSIMO DA COSTA, 420, JARDIM ALTAMIRA - MUZAMBINHO/MG - CEP 37890-000

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Data de encerramento: 31/12/2024

Código	Descrição	2023	2024
03000	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	479.529.518,33	411.669.017,04
03100	. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	465.904.929,03	400.303.643,94
03300	. VENDA DE MASSA ASFÁLTICA	4.246.062,76	11.316.443,53
03400	. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	36.269,47
03800	. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SCP	9.378.526,54	12.668,10
04000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-25.347.411,05	-21.931.270,43
04010	. (-) ISSQN	-13.037.438,95	-11.271.745,87
04020	. (-) PIS FATURAMENTO	-2.137.676,05	-1.840.330,96
04030	. (-) COFINS FATURAMENTO	-10.072.178,95	-8.588.311,09
04090	. (-) ICMS SOBRE FATURAMENTO	-62.317,58	-200.785,11
04100	. (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	-37.799,52	-30.098,40
05000	(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	454.182.107,28	389.737.743,61
06000	(-) CUSTOS	-226.276.473,47	-195.956.659,38
06100	. (-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-224.113.407,23	-195.867.724,02
06200	. (-) CUSTOS E DESPESAS - SCP	-2.163.066,24	-88.888,36
07000	(=) LUCRO BRUTO	227.905.633,81	193.781.084,23
08000	DESPESAS / RECEITAS OPERACIONAIS	-163.214.357,30	-167.716.942,70
08100	. (-) DESPESAS OPERACIONAIS	-1.040.835,58	-784.856,72
08200	. (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-95.756.216,31	-86.572.122,92
08300	. (-) DESPESAS COM PESSOAL	-70.651.963,62	-74.029.465,55
08400	. (-) DESPESAS FINANCEIRAS	-22.160.406,90	-16.159.992,41
08500	. RECEITAS FINANCEIRAS	26.395.065,11	9.829.493,90
09000	(=) RESULTADO OPERACIONAL	64.691.276,51	26.064.130,53
11000	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	791.773,51	1.331.125,35
11100	. (-) OUTRAS DESPESAS	-30.629,69	-950.092,20
11200	. OUTRAS RECEITAS	822.403,20	2.281.225,55
12000	(=) RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	65.483.050,02	27.395.263,88
13000	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	-3.231.868,03	-1.997.872,05
13100	. (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	-3.231.868,03	-1.997.872,05
14000	(=) RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	62.251.181,99	25.397.391,83
15000	(-) IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	-8.953.411,19	-5.525.663,25
15100	. (-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-8.953.411,19	-5.525.663,25
16000	(=) RESULTADO LÍQUIDO	53.297.770,80	19.871.728,58

*Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

*Demonstração Contábil constante no Livro Diário Geral número 134, entregue pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED com recibo sob n°. C8.1D.19.D0.80.52.AA.1A.00.90.10.78.D7.45.AB.81.AC.B7.8F.D8-6.

MUZAMBINHO - MG, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Assinam digitalmente a presente demonstração: pela PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, o(a) Sr(a). EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES, CPF nº 469.589.756-34, RG MG-2.361.907, como Administrador; e como Contador, o(a) Sr(a). EDER MOREIRA, CPF nº 012.124.746-51, CRC/MG 078.090/O-0.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12690229 em 30/04/2025 da Empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, Nire 31205146517 e protocolo 25/278.435-9 em 28/04/2025. Efeitos do registro: 14/04/2025. Autenticação: 35E71E392760AAC80475AB06487DA51028DDB9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/278.435-9 e o código de segurança fbn9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/8



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/278.435-9	MGE2501407409	28/04/2025

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
012.124.746-51	EDER MOREIRA
469.589.756-34	EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12690229 em 30/04/2025 da Empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, Nire 31205146517 e protocolo 25/278.435-9. Efeitos do registro: 14/04/2025. Autenticação: 35E71E392760AAC80475AB06487DA51028DDB9. Marinely de Paula Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/278.435-9 e o código de segurança fbn9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



pág. 6/8

Esse documento foi assinado por Eder Moreira, Eder Moreira e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cri.com.br/validar/34R5P-ZKZ65-AELGV-CPSJN>



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, de NIRE 3120514651-7 e protocolado sob o número 25/278.435-9 em 28/04/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12690229, em 30/04/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
469.589.756-34	EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
469.589.756-34	EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES
012.124.746-51	EDER MOREIRA

Belo Horizonte, quarta-feira, 30 de abril de 2025



Documento assinado eletronicamente por Rosangela de Lourdes Ferreira Azevedo, Servidor(a) Público(a), em 30/04/2025, às 15:23 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 25/278.435-9.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e cancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)

Nome

MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. quarta-feira, 30 de abril de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12690229 em 30/04/2025 da Empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, Nire 31205146517 e protocolo 25/28/04/2025. Efeitos do registro: 14/04/2025. Autenticação: 35E71E392760AAC80475AB06487DA51028DDB9. Marinely de Paula Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/278.435-9 e o código de segurança fbn9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/287.788-8	MGE2501508050	30/04/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
469.589.756-34	EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12708226 em 08/05/2025 da Empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, Nire 31205146517 e protocolo 25/30/04/2025. Efeitos do registro: 29/04/2025. Autenticação: EB449F3DC253AFD2F112A9CAFFE638D3A19B20. Marinely de Paula Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/287.788-8 e o código de segurança fAyR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/12

Esse documento foi assinado por Eder Moreira, Eder Moreira e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cri.com.br/validar/J4R5P-ZKZ65-AELGV-CPSJN>

DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA

Empresa: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA

End. AV. VER. DR. ANTERO VERISSIMO DA COSTA 420 - JARDIM ALTAMIRA

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

MUZAMBINHO-MG

Data do Encerramento: 31/12/2024

NIRE: 31205146517

CNPJ: 01.744.153/0001-06

CEP: 37.890-000

Emitido: 28/04/2025

	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....	19.871.726,58
(+) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO.....	12.761.591,06
LUCRO AJUSTADO	32.633.317,64
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES.....	10.496.904,33
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.....	1.628.776,56
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS.....	253.078,16
IMPOSTOS A RECUPERAR.....	532.204,67
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....	297.363,25
ESTOQUES.....	2.456.486,85
REALIZAVEL A LONGO PRAZO.....	0,00
OUTROS CREDITOS.....	17.559,52
FORNECEDORES.....	87.110,56
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS.....	4.171.909,86
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER.....	186.883,13
ADIANTAMENTO DE CLIENTES.....	2.694.821,83
CREDORES DIVERSOS.....	0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR.....	5.004.984,43
(=) CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31.188.686,81
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
VENDA DE IMOBILIZADO.....	4.508.456,13
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO.....	42.628.206,05
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS.....	11.015.946,77
OUTROS INVESTIMENTOS.....	15.004,26
INVESTIMENTO EM CONSORCIOS.....	947,15
INVESTIMENTO EM SCP.....	0,00
(=) CAIXA UTILIZADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	49.119.745,28
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
CAPITAL SOCIAL.....	1.000.000,00
CAPTACAO DE NOVOS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.....	10.312.667,42
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS.....	10.529.755,77
(=) CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	21.842.423,19
(=) VARIACAO LIQUIDA DE CAIXA	58.466.008,90
DISPONIBILIDADES	
SALDO NO FIM DO EXERCÍCIO.....	109.722.242,93
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.....	104.954.390,11
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES.....	4.767.852,82

*Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

MUZAMBINHO/MG, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

Assinam a presente declaração de maneira digital: Como representante pela Pavidez Engenharia Ltda, CNPJ 01.744.153/0001-06, o sr. Edson Fernando Maciel Tavares, CPF 469.579.756-34 e como contador, o sr. Eder Moreira, CPF 012.124.746-51.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 12708226 em 08/05/2025 da Empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, Nire 31205146517 e protocolo 25/287.788-8 em 30/04/2025. Efeitos do registro: 29/04/2025. Autenticação: EB449F3DC253AFD2F112A9CAFFE638D3A19B20. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/287.788-8 e o código de segurança fAyR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

Empresa: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA NIRE: 31205146517 CNPJ: 01.744.153/0001-06
End. AV. VER. DR. ANTERO VERISSIMO DA COSTA 420 - JARDIM ALTAMIRA - MUZAMBINHO-MG - CEP: 37.890-000
Período: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 Data do Encerramento: 31/12/2024 Emitido: 28/04/2025

Saldo anterior de lucros acumulados	+	155.385.108,50
Ajuste credores de períodos-base anteriores	+	2.266.714,61
Correção monetária de lucros acumulados	+	
Reversão de reservas	+	
Resultado Equivalencia Patrimonial	+	11.015.946,77
Resultado em Parcerias.....	+	-
Lucro líquido do período-base	+	19.871.726,58
Saldo anterior de prejuízos acumulados	-	-
Ajustes devedores de períodos-base anteriores	-	
Correção monetária de prejuízos acumulados	-	-
Prejuízo líquido do período-base	-	
Soma de recursos		188.539.496,46
Transferencia para reservas	+	
Dividendos ou lucros distribuídos, pagos ou creditados	+	4.165.603,64
Imposto sobre o lucro líquido	+	
Parcelas dos lucros incorporados ao capital	+	-
Outras aplicações	+	-
Soma das aplicações		4.165.603,64
Lucros ou prejuízos acumulados		184.373.892,82

*Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

MUZAMBINHO/MG, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

Assinam a presente declaração de maneira digital: Como representante pela Pavidez Engenharia Ltda, CNPJ 01.744.153/0001-

06, o sr. Edson Fernando Maciel Tavares, CPF 469.579.756-34 e como contador, o sr. Eder Moreira, CPF 012.124.746-51.



Empresa: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA
End. AV. VER. DR. ANTERO VERISSIMO DA COSTA 420 - JARDIM ALTAMIRA

NIRE: 31205146517
MUZAMBINHO-MG

CNPJ: 01.744.153/0001-06
CEP: 37.890-000

Emitido em: 28/04/2025

	Capital Realizado Atualizado			Reservas de Capital			Reserva de Reavaliação					Total
	Capital Subscrito	A Realizar Monetária	Correção	Ágio na Subscrição	Ações em Tesolraria	Subvenção p/ Investimento	De Ativos Proprios	De Ativos Controlado	4. Reservas de lucros	5. Outras Conta patrimoniais	6. Lucros Acumulados	
SALDO INICIAL	30.300.000,00								-	108.900,00	155.385.108,50	185.794.008,50
Ajuste de Exercício Anteriores										-	2.266.714,61	2.266.714,61
Imposto de renda												-
Aumento de Capital	-											-
Redução de Capital	- 1.000.000,00											(1.000.000,00)
Aquisição ações próprias												-
Subvenções-incentivo fiscal IR												-
Reversão e transf. De res.												-
Rstultado Equivalencia Patrimonial											11.015.946,77	11.015.946,77
Lucro líquido do exercício											19.871.726,58	19.871.726,58
Compensação de Prejuízo SCP											-	-
Reservas												-
Dividendos									-		- 4.165.603,64	(4.165.603,64)
Saldo em 31/12/2021	29.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	108.900,00	184.373.892,82	213.782.792,82

MUZAMBINHO/MG, 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

Assinam a presente declaração de maneira digital: Como representante pela Pavidez Engenharia Ltda, CNPJ 01.744.153/0001-06, o sr. Edson Fernando Maciel Tavares, CPF 469.579.756-34 e como contador, o sr. Eder Moreira, CPF 012.124.746-51.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12708226 em 08/05/2025 da Empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, Nire 31205146517 e protocolo 252877888 - 30/04/2025. Efeitos do registro: 29/04/2025. Autenticação: EB449F3DC253AFD2F112A9CAFFE638D3A19B20. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/287.788-8 e o código de segurança fAyR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



NOTAS EXPLICATIVAS - BALANÇO 2024
(Valores expressos em milhares de Reais)

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Pavidez Engenharia Ltda é uma sociedade limitada de capital fechado com sede em Muzambinho – MG que possui relevante atuação no mercado da prestação de serviços de engenharia civil, construção pesada.

Conta atualmente com onze unidades instaladas pelo Brasil, mantendo filiais nos Estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Ceará e São Paulo.

A Pavidez tem como atividade principal a prestação de serviços em todos os ramos da Engenharia Civil.

A sociedade é composta por dois sócios, os quais respondem, na respectiva proporção, pela totalidade do capital investido.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições da Lei das Sociedades por Ações, e nas normas e procedimentos contábeis emitidos pela Comissão de Valores Mobiliários–CVM e Comitê de Pronunciamentos Contábeis–CPC, aprovados por resoluções do Conselho Federal de Contabilidade–CFC.

As demonstrações contábeis foram aprovadas para registro pelos Sócios em 28 de abril de 2025.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas informações contábeis.

a) Caixa e equivalente de caixa

Representam os recursos da companhia, sem restrições para uso imediato, na movimentação das operações da empresa, incluem os saldos de caixa, depósitos em bancos e as aplicações financeiras de liquidez imediata. São classificados como ativos financeiros a valor justo por meio dos resultados disponíveis para negociação, e estão registrados pelo valor original acrescido dos rendimentos auferidos até as datas de encerramento das demonstrações contábeis apurados conforme extratos bancários.

b) Ativos financeiros (Incluindo recebíveis)

O ativo financeiro é avaliado a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira confiável.

c) Estoques

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é baseado no princípio do Custo Médio de Aquisição e inclui





gastos incorridos pela aquisição dos estoques, custos de produção e transformação e outros custos incorridos em trazê-los às suas localizações e condições existentes.

d) Investimentos

Investimentos em controladas e coligadas, avaliados pelo método da equivalência patrimonial, com base em demonstrações Contábeis das Empresas investidas.

e) imobilizado

Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, incluindo reavaliações procedidas em anos anteriores e os ajustes de avaliação patrimonial ao custo atribuído, deduzido da depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impiedosamente) acumuladas. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo.

Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens individuais (componentes principais) de imobilizado. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado (apurados pela diferença entre os recursos advindos da alienação e o valor contábil do imobilizado), são reconhecidos em outras receitas/despesas operacionais no resultado.

Os itens do imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na vida útil econômica de cada componente. Os itens do ativo imobilizado são depreciados partir da data em que são instalados e estão disponíveis para uso, ou em caso de ativos construídos internamente, do dia em que a construção é finalizada e o ativo está disponível para utilização.

f) Ativo intangível

É representado por gastos com aquisição de Softwares e registro de logomarca, anteriormente registrados no grupo Ativo Imobilizado.

g) Imposto de renda e contribuição social

A empresa adota o Lucro Real como regime de tributação para apuração do imposto de renda e contribuição social. O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a duzentos e quarenta mil reais anuais para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido.

h) Provisões

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas através do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para passivo. Os custos financeiros incorridos são registrados no resultado.

i) Apuração do resultado

As receitas de serviços, os correspondentes custos e as demais receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência do exercício.





NOTA 4 – CLIENTES

Os registros contábeis do Contas a Receber da sociedade são efetuados de acordo com o regime de competência dos exercícios, cujos custos correspondentes já transcorreram até a data do balanço.

NOTA 5 – PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS E COLIGADAS

- a) Em 2024, a empresa registrou R\$ 11.016 mi a título de equivalência, o que ocasionou uma variação negativa no saldo da conta investimento em controladas e coligada.

O quadro abaixo detalha o saldo do investimento em controladas e coligadas.

Participação Societária	2024	2023
Britamil-Brita, Concreto e Serviços de Engenharia Ltda	50.139	38.999

- b) A empresa mantém investimentos em consórcios e SCP's com outras empresas para a realização de atividades específicas, conforme saldos detalhados abaixo.

O quadro abaixo detalha o saldo do investimento em consórcios.

Participação Societária	2024	2023
Consortio TAMASA PAVIDEZ	729	729
TOTAL	729	729

NOTA 6 – IMOBILIZADO

Participação Societária	2024	2023
Imóveis	8.278	5.116
Moveis e utensílios	196	196
Computadores e periféricos	690	535
Veículos	3.159	3.218
Caminhões	38.350	32.733
Ônibus	227	227
Maquinas	95.633	64.996
Tratores	4.193	4.193
Implementos para maquinas e tratores	1.034	889
Britador	1.681	1.681
Aeronave	9.988	12.763
Outras imobilizações	8.402	7.164
Total	171.831	133.711

Menos:

Depreciação acumulada	-96.669	-80.688
Saldo do Imobilizado	-96.669	-80.688

NOTA 7 – PATRIMONIO LIQUIDO

- a) **Capital Social**





O Capital Social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2024, em milhares de reais é de R\$ 29.300, dividido em 29.300 de quotas, de valor nominal de R\$ 1,00.

b) Lucros Acumulados

Os lucros acumulados em 31 de dezembro de 2024, em milhares de reais é de R\$ 184.374, já somados o lucro auferido em 2024 que foi de R\$ 19.872 e a equivalência patrimonial de R\$ 11.016.

Em 2024 foram destinados aos sócios o valor de R\$ 4.166, a título de distribuição de lucro.

Muzambinho – MG, 31 de dezembro 2024.

Assinam o presente relatório de maneira digital: Como representante pela Pavidez Engenharia Ltda, CNPJ 01.744.153/0001-06, o sr. Edson Fernando Maciel Tavares, CPF 469.579.756-34 e como contador, o sr. Eder Moreira, CPF 012.124.746-51.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal


Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/287.788-8	MGE2501508050	30/04/2025

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
012.124.746-51	EDER MOREIRA
469.589.756-34	EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12708226 em 08/05/2025 da Empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, Nire 31205146517 e protocolo 25/30/04/2025. Efeitos do registro: 29/04/2025. Autenticação: EB449F3DC253AFD2F112A9CAFFE638D3A19B20. Marinely de Paula Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/287.788-8 e o código de segurança fAyR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 10/12

Esse documento foi assinado por Eder Moreira, Eder Moreira e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cri.com.br/validade/34R5P-ZKZ65-AELGV-CPSJN>



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, de NIRE 3120514651-7 e protocolado sob o número 25/287.788-8 em 30/04/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12708226, em 08/05/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Viviane Maria Rezende Lara Favarini.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
469.589.756-34	EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
469.589.756-34	EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES
012.124.746-51	EDER MOREIRA

Belo Horizonte, quinta-feira, 08 de maio de 2025



Documento assinado eletronicamente por Viviane Maria Rezende Lara Favarini, Servidor(a) Público(a), em 08/05/2025, às 17:12 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 25/287.788-8.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e cancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)

Nome

MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. quinta-feira, 08 de maio de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12708226 em 08/05/2025 da Empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, Nire 31205146517 e protocolo 25/30/04/2025. Efeitos do registro: 29/04/2025. Autenticação: EB449F3DC253AFD2F112A9CAFFE638D3A19B20. Marinely de Paula Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/287.788-8 e o código de segurança fAyR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



PAVIDEZ
ENGENHARIA

ÍNDICE CONTÁBIL

Contratação nº 117234
Processo nº 202500005035379

COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA - Ano 2023

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - LG			
LG= $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$, então,			
LG=	$\frac{166.112.973,33}{58.201.426,07}$	$+$ $\frac{0,00}{14.896.773,54}$	= 2,27
INDICE DE SOLVENCIA GERAL - SG			
SG= $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$, então,			
SG=	$\frac{258.892.208,11}{58.201.426,07}$	$+$ $\frac{14.896.773,54}{14.896.773,54}$	= 3,54
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - LC			
LC= $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$, então,			
LC=	$\frac{166.112.973,33}{58.201.426,07}$	$=$	2,85

Muzambinho-MG, 24 de fevereiro de 2026

Assinado eletronicamente por:
Joab de Almeida
CPF: ***.941.836-**

Edson Fernando Maciel Tavares
Sócio Administrador
CPF: 469.589.756-34



Assinado eletronicamente por:
Eder Moreira
CPF: ***.124.746-**

Eder Moreira
Contador
CRC-MG - 078 090/O-0
CPF: 012.124.746-51



Contratação nº 117234
Processo nº 202500005035379

COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA - Ano 2024

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - LG			
LG= $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$, então,			
LG=	$\frac{164.505.698,70}{51.464.757,17}$	$+$ $\frac{0,00}{25.209.440,96}$	= 2,15
INDICE DE SOLVENCIA GERAL - SG			
SG= $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$, então,			
SG=	$\frac{290.456.990,95}{51.464.757,17}$	$+$ $\frac{25.209.440,96}{25.209.440,96}$	= 3,79
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - LC			
LC= $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$, então,			
LC=	$\frac{164.505.698,70}{51.464.757,17}$	$=$	3,20

Muzambinho-MG, 24 de fevereiro de 2026

Assinado eletronicamente por:
Joab de Almeida
CPF: ***.941.836-**

Edson Fernando Maciel Tavares 
Sócio Administrador
CPF: 469.589.756-34

Assinado eletronicamente por:
Eder Moreira
CPF: ***.124.746-**

Eder Moreira 
Contador
CRC-MG - 078 090/O-0
CPF: 012.124.746-51



PAVIDEZ
ENGENHARIA

CERTIDÃO DA JUCEMG



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA				
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA				
CNPJ 01.744.153/0001-06	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 25/03/1997	Data de Início de Atividade 01/03/1997		
Endereço Completo: AVENIDA VEREADOR DR. ANTERO VERISSIMO DA COSTA 420 - BAIRRO JARDIM ALTAMIRA CEP 37890-000 - MUZAMBINHO/MG				
Objeto Social: EXPLORACAO DO RAMO DE PRESTACAO DE SERVICOS, EXECUCAO EM TODOS OS RAMOS DA ENGENHARIA CIVIL, INCLUSIVE MEDIANTE USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO (CBUQ), FABRICACAO DE ARTIGOS DE ASFALTO E PRODUTOS SEMELHANTES, LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS AUTOMOTORES, E TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS.				
Capital Social: R\$ 132.293.558,00 CENTO E TRINTA E DOIS MILHÕES E DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS Capital Integralizado: R\$ 132.293.558,00 CENTO E TRINTA E DOIS MILHÕES E DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 2006) NÃO	Prazo de Duração INDETERMINADO		
Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato				
CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/Administrador	Término do Mandato
469.589.756-34	EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES	R\$ 92.605.491,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx
605.012.786-72	ELOIZIO MACIEL TAVARES	R\$ 39.688.067,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx
Administrador Nomeado/Término do Mandato				
CPF/CNPJ	Nome			Término do Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx			xxxxxxx
Situação: ATIVA		Status: XXXXXXXX		
Último Arquivamento: 15/01/2026		Número: 13441376		
Ato	002 - ALTERACAO			
Evento(s)	2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL			
	051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			



26/094.706-7

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C260000335835 e visualize a certidão)





Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela:

CNPJ	Endereço
01.744.153/0002-97	ANTIGA ESTRADA BR 354, SN, KM: 478,, BAIRRO RETIRO SAO JOSE, 35588-000, ARCOS/MG
01.744.153/0009-63	RUA MANOEL PARAENSE QD 228 LT 21, S/N, BAIRRO VILA DOS CABANOS, 68447-000, BARCARENA/PA
01.744.153/0005-30	CHACARA CHACARA CACHOEIRA ALTA, 01, BAIRRO CHAC SAO JUDAS TADEU, 75870-000, CACHOEIRA ALTA/GO
01.744.153/0004-59	RUA PEDRO BERTAN, 117, BAIRRO JARDIM VILA RICA, 86192-470, CAMBE/PR
01.744.153/0012-69	RUA REGINA CELIA NAMEN PIMENTA, 15, BAIRRO SANTA ROSA, 36417-134, CONGONHAS/MG
01.744.153/0010-05	RUA SAO PAULO, 644, BAIRRO CENTRO, 63010-000, JUAZEIRO DO NORTE/CE
01.744.153/0003-78	RODOVIA BR 491, S/Nº, : KM 94,2,, BAIRRO ZONA RURAL, 37890-000, MUZAMBINHO/MG
01.744.153/0008-82	RODOVIA JK - BR 459, 0, KM 97, BAIRRO CANTAGALO, 37552-880, POUSO ALEGRE/MG
01.744.153/0011-88	RUA JOSE ABATE, 200, BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL, 13720-000, SAO JOSE DO RIO PARDO/SP
01.744.153/0006-10	RUA ELMANO SOARES, 1.395, BAIRRO VILA NOVA, 79602-021, TRES LAGOAS/MS

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 04 de Fevereiro de 2026 09:01


MARINELY DE PAULA BOMPIM
SECRETÁRIA GERAL



26/094.706-7

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C260000335835 e visualize a certidão)



PAVIDEZ
ENGENHARIA

CREA



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3342314/2026

Emissão: 11/02/2026

Validade: 31/03/2027

Chave: 240B0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 01.744.153/0001-06

Registro: 0000085994

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 132.293.558,00

Data do Capital: 30/12/2025

Faixa: 7

Objetivo Social: (I) EXPLORAÇÃO DO RAMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXECUÇÃO EM TODOS OS RAMOS DA ENGENHARIA CIVIL, INCLUSIVE MEDIANTE USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE ASFALTO E PRODUTOS SEMELHANTES; (II) LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS AUTOMOTORES; E, (III) TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS.

Endereço Matriz: AV. VER. DR. ANTERO VERISSIMO DA COSTA, 420, JARDIM ALTAMIRA, MUZAMBINHO, MG, 37890000

Endereço Filial (01.744.153/0012-69): RUA REGINA CÉLIA NAMEN PIMENTA, 15, VILA DONA LALÁ, CONGONHAS/MG - 36410000

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 06/06/1997

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 021479

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ADRIANO CASSIMIRO BARBOSA

Registro: 1408037467

CPF: ***.823.826-**

Data Início: 20/04/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: ANTONIO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR

Registro: 1407515560

CPF: ***.942.186-**

Data Início: 08/02/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: DIEGO CELSO REIS TAVARES





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3342314/2026

Emissão: 11/02/2026

Validade: 31/03/2027

Chave: 240B0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Registro: 1418448605

CPF: ***.308.516-**

Data Início: 11/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ATRIBUIÇÃO INICIAL DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS: ARTIGO 7 DA LEI 5194/66, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 1 DA RESOLUÇÃO 218/73 E NO PARAGRAFO 1 DO ARTIGO 5 DA RESOLUÇÃO 1073/16. ATRIBUIÇÃO INICIAL DE CAMPO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL: ARTIGO 28 DO DECRETO 23569/33, ALÍNEAS A A D, G P/ PORTOS E AEROPORTOS H A K, ARTIGO 29 DO DECRETO 23569/1933, ALÍNEAS B A D E ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA REFERENTES A EDIFICAÇÕES, ESTRADAS, PISTAS DE ROLAMENTOS E AEROPORTOS, SISTEMA DE TRANSPORTES, DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE SANEAMENTO, PORTOS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS, SEUS SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES

Registro: 1402955103

CPF: ***.589.756-**

Data Início: 06/06/1997

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RESOLUCAO 218 , ARTIGO 007

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ELOIZIO MACIEL TAVARES

Registro: 1402848803

CPF: ***.012.786-**

Data Início: 09/03/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: FERNANDA CHIULLI GUIDA MACIEL TAVARES

Registro: 1419237730

CPF: ***.502.956-**

Data Início: 19/06/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: GILMAR DOS SANTOS SALOMAO FILHO

Registro: 1409275299

CPF: ***.651.906-**

Data Início: 01/02/2012

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: HELOIZA LEONARDO BACHIAO CASTRO

Registro: 1403641838

CPF: ***.724.366-**





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3342314/2026

Emissão: 11/02/2026

Validade: 31/03/2027

Chave: 240B0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Data Início: 25/04/2008

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOAB DE ALMEIDA MADEIRA

Registro: 1412816602

CPF: ***.941.836-**

Data Início: 19/12/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LUCAS EDUARDO FRANCISCO

Registro: 1419183931

CPF: ***.212.996-**

Data Início: 08/07/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: HELIO EVANGELISTA MARTINS

Registro: 1402719574

CPF: ***.780.986-**

Data Início: 04/04/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RESOLUCAO 218 , ARTIGO 007

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Profissional: JOSIANNE RIBELA MARICONI

Registro: 1422380750

CPF: ***.918.756-**

Data Início: 12/08/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA AMBIENTAL

Atribuição: ATRIBUICAO INICIAL DE ATIVIDADES: ARTIGO 7 DA LEI 5194/66, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO PARAGRAFO 1 DO ARTIGO 5 DA RES 1073/16, DO CONFEA. ATRIBUICAO INICIAL DE CAMPO DE ATUACAO: ART 2DA RES 447/00, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Profissional: LARISSA MIKELY FERREIRA DE OLIVEIRA

Registro: 1520968647

CPF: ***.949.002-**

Data Início: 12/08/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3342314/2026

Emissão: 11/02/2026

Validade: 31/03/2027

Chave: 240B0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA AMBIENTAL E SANITARISTA

Atribuição: ARTIGO 7º DA LEI FEDERAL 5.194/1996 NOS ARTIGOS 1º E 2º DA RESOLUÇÃO 310/1986.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3240125/2025

Emissão: 20/03/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: db9ya

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: ADRIANO CASSIMIRO BARBOSA

Registro: 1408037467

CPF: ***.823.826-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 12/01/2010

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS-CORAÇÃO EUCARÍSTICO

Data de Formação: 16/12/2009

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000085994

CNPJ: 01.744.153/0001-06

Data Início: 20/04/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: A. CASSIMIRO BARBOSA LTDA

Registro: 0001591584

CNPJ: 59.016.277/0001-55

Data Início: 03/02/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Histórico Situação Registro

Situação:

ATIVO

Data Inicial:

20/04/2010

Data Final:





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3240127/2025

Emissão: 20/03/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: W560Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: ANTONIO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR

Registro: 1407515560

CPF: ***.942.186-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 10/07/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Data de Formação: 01/07/2009

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000085994

CNPJ: 01.744.153/0001-06

Data Início: 08/02/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Historico Situacao Registro

Situacao:

ATIVO

Data Inicial:

18/02/2010

Data Final:





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3240143/2025

Emissão: 20/03/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 1A119

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: DIEGO CELSO REIS TAVARES

Registro: 1418448605

CPF: ***.308.516-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 04/04/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ATRIBUIÇÃO INICIAL DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS: ARTIGO 7 DA LEI 5194/66, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 1 DA RESOLUÇÃO 218/73 E NO PARÁGRAFO 1 DO ARTIGO 5 DA RESOLUÇÃO 1073/16. ATRIBUIÇÃO INICIAL DE CAMPO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL: ARTIGO 28 DO DECRETO 23569/33, ALÍNEAS A A D, G P/ PORTOS E AEROPORTOS H A K, ARTIGO 29 DO DECRETO 23569/1933, ALÍNEAS B A D E ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA REFERENTES A EDIFICAÇÕES, ESTRADAS, PISTAS DE ROLAMENTOS E AEROPORTOS, SISTEMA DE TRANSPORTES, DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE SANEAMENTO, PORTOS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS, SEUS SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS.

Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY

Data de Formação: 16/03/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000085994

CNPJ: 01.744.153/0001-06

Data Início: 11/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Histórico Situação Registro

Situação:

ATIVO

Data Inicial:

04/02/2021

Data Final:





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3240135/2025

Emissão: 20/03/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: a7004

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES

Registro: 1402955103

CPF: ***.589.756-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 23/04/1987

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RESOLUCAO 218 , ARTIGO 007

Data de Formação: 19/12/1986

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSORCIO ATERPA-PAVIDEZ-CCM

Registro: 29208

CNPJ: 12.145.924/0001-65

Data Início: 30/09/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000036394

CNPJ: 17.192.048/0001-41

Data Início: 27/10/2003

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO CCM / PAVIDEZ

Registro: 29719

CNPJ: 12.799.431/0001-49

Data Início: 21/01/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO PAVIDEZ-CCM-SAGENDRA

Registro: 38811





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3240135/2025

Emissão: 20/03/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: a7004

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CNPJ: 18.119.202/0001-12

Data Início: 16/07/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO PAVIDEZ/SAGENDRA - BR'S 146/459/MG

Registro: 49441

CNPJ: 28.433.914/0001-65

Data Início: 12/09/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000085994

CNPJ: 01.744.153/0001-06

Data Início: 06/06/1997

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Histórico Situação Registro

Situação:

ATIVO

Data Inicial:

16/02/1990

Data Final:





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3240136/2025

Emissão: 20/03/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 6zZ7a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: ELOIZIO MACIEL TAVARES

Registro: 1402848803

CPF: ***.012.786-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 01/04/1993

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Data de Formação: 16/12/1992

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSORCIO PAVIDEZ/SAGENDRA - BR'S 146/459/MG

Registro: 49441

CNPJ: 28.433.914/0001-65

Data Início: 12/09/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: BRITAMIL - BRITA, CONCRETO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000036394

CNPJ: 17.192.048/0001-41

Data Início: 10/12/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000085994

CNPJ: 01.744.153/0001-06

Data Início: 09/03/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Historico Situacao Registro





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3240136/2025

Emissão: 20/03/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 6zZ7a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Situacao:

ATIVO

Data Inicial:

19/01/1994

Data Final:





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3240139/2025

Emissão: 20/03/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 4wdbx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: FERNANDA CHIULLI GUIDA MACIEL TAVARES

Registro: 1419237730

CPF: ***.502.956-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 10/03/2020

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FUMEC

Data de Formação: 15/02/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000085994

CNPJ: 01.744.153/0001-06

Data Início: 19/06/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Historico Situacao Registro

Situacao:

ATIVO

Data Inicial:

09/03/2021

Data Final:





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3240140/2025

Emissão: 20/03/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: d882b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: GILMAR DOS SANTOS SALOMAO FILHO

Registro: 1409275299

CPF: ***.651.906-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 04/02/2011

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS-CORAÇÃO EUCARÍSTICO

Data de Formação: 13/12/2010

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000085994

CNPJ: 01.744.153/0001-06

Data Início: 01/02/2012

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Historico Situacao Registro

Situacao:

ATIVO

Data Inicial:

01/02/2012

Data Final:





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3240600/2025

Emissão: 21/03/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: D87C6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: HELOIZA LEONARDO BACHIAO CASTRO

Registro: 1403641838

CPF: ***.724.366-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 12/01/2001

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Data de Formação: 05/01/2001

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000085994

CNPJ: 01.744.153/0001-06

Data Início: 25/04/2008

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Histórico Situação Registro

Situação:

ATIVO

Data Inicial:

01/02/2002

Data Final:





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3240235/2025

Emissão: 20/03/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 1C1W5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: HELIO EVANGELISTA MARTINS

Registro: 1402719574

CPF: ***.780.986-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 30/03/1992

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RESOLUCAO 218 , ARTIGO 007

Data de Formação: 17/12/1991

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000085994

CNPJ: 01.744.153/0001-06

Data Início: 04/04/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Historico Situacao Registro

Situacao:

ATIVO

Data Inicial:

04/05/1994

Data Final:





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3240192/2025

Emissão: 20/03/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 5Z9YB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: JOAB DE ALMEIDA MADEIRA

Registro: 1412816602

CPF: ***.941.836-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 20/01/2014

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Data de Formação: 14/12/2013

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: J2F ENGENHARIA LTDA

Registro: 0001525158

CNPJ: 56.173.667/0001-40

Data Início: 30/09/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000085994

CNPJ: 01.744.153/0001-06

Data Início: 19/12/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: SILAS EDUARDO DE ALMEIDA CONSTRUTORA EIRELI

Registro: 57833

CNPJ: 26.512.506/0001-73

Data Início: 05/06/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Historico Situacao Registro





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3240192/2025

Emissão: 20/03/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 5Z9YB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Situacao:

ATIVO

Data Inicial:

19/12/2014

Data Final:





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3240147/2025

Emissão: 20/03/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: Aa9Db

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: LUCAS EDUARDO FRANCISCO

Registro: 1419183931

CPF: ***.212.996-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 20/02/2020

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Data de Formação: 29/01/2020

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: FACULDADE ÚNICA DE IPATINGA

Data de Formação: 10/06/2024

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000085994

CNPJ: 01.744.153/0001-06

Data Início: 08/07/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Historico Situacao Registro

Situacao:

INTERROMPIDO

Data Inicial:

20/01/2023

Data Final:

23/05/2024

Situacao:

ATIVO

Data Inicial:

20/02/2020

Data Final:

20/01/2023





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3240147/2025

Emissão: 20/03/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: Aa9Db

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Situacao:

ATIVO

Data Inicial:

23/05/2024

Data Final:





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3296530/2025

Emissão: 26/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: WxwZDanuidades

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: JOSIANNE RIBELA MARICONI

Registro: 1422380750

CPF: ***.918.756-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 19/03/2024

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA AMBIENTAL

Atribuição: ATRIBUICAO INICIAL DE ATIVIDADES: ARTIGO 7 DA LEI 5194/66, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADASNO PARAGRAFO 1 DO ARTIGO 5 DA RES 1073/16, DO CONFEA. ATRIBUICAO INICIAL DE CAMPO DE ATUACAO: ART 2DA RES 447/00, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - CAMPUS UBERABA

Data de Formação: 10/08/2018

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000085994

CNPJ: 01.744.153/0001-06

Data Início: 12/08/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Historico Situacao Registro

Situacao:

ATIVO

Data Inicial:

19/03/2024

Data Final:

Anuidades Pagas

Exercício:

2025

Parcela:

1/1

Valor:

569,23

Data Pagamento:

16/01/2025

Exercício:

2024

Parcela:

1/1

Valor:

593,71

Data Pagamento:

12/04/2024





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3296525/2025

Emissão: 26/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: xCA56anuidades

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: LARISSA MIKELY FERREIRA DE OLIVEIRA

Registro: 1520968647

CPF: ***.949.002-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 12/08/2024

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 412985

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA AMBIENTAL E SANITARISTA

Atribuição: ARTIGO 7º DA LEI FEDERAL 5.194/1996 NOS ARTIGOS 1º E 2º DA RESOLUÇÃO 310/1986.

Data de Formação: 17/03/2022

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000085994

CNPJ: 01.744.153/0001-06

Data Início: 12/08/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Historico Situacao Registro

Situacao:

ATIVO

Data Inicial:

12/08/2024

Data Final:

Anuidades Pagas

Exercício:

2025

Parcela:

1/6

Valor:

111,61

Data Pagamento:

24/01/2025

Exercício:

2025

Parcela:

2/6

Valor:

111,61

Data Pagamento:

10/02/2025





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3296525/2025

Emissão: 26/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: xCA56anuidades

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Exercício: 2025	Parcela: 3/6	Valor: 111,61	Data Pagamento: 10/03/2025
Exercício: 2025	Parcela: 4/6	Valor: 111,61	Data Pagamento: 10/04/2025
Exercício: 2025	Parcela: 5/6	Valor: 111,61	Data Pagamento: 08/05/2025
Exercício: 2025	Parcela: 6/6	Valor: 111,61	Data Pagamento: 09/06/2025
Exercício: 2024	Parcela: 1/1	Valor: 0,00	Data Pagamento:
Exercício: 2023	Parcela: 1/1	Valor: 0,00	Data Pagamento:
Exercício: 2022	Parcela: 1/1	Valor: 0,00	Data Pagamento:





PAVIDEZ
ENGENHARIA

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ref: Edital nº 137/2025

PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 01.744.153/0001-06, sediada à Av. Ver. Dr. Antero Verissimo da Costa, Nº 420, Jd. Altamira – Muzambinho-MG, CEP 37.890-000, INDICA, o Sr. EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES, portador da Carteira de Identidade (RG) nº M-2.361.907 SSP/MG; CPF nº 469.589.756-34 e do CREA/MG: 50.505/D, como responsável técnico, participando da execução dos serviços, objeto da licitação, admitindo-se excepcionalmente a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pela Administração Municipal.

Muzambinho, 24 de fevereiro de 2026

Assinado eletronicamente por:
Joab de Almeida
CPF: ***.941.836-**



PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA
EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES
Eng. Civil – CREA/MG 50.505/D
RG: M 2.361.907 SSP/MG
CPF: 469.589.756-34
SÓCIO ADMINISTRADOR

35 3571-1797 | 35 3571-0710
www.pavidez.com.br
muzambinho@pavidez.com.br
Av. Ver. Dr. Antero Verissimo da Costa, 420
Jd. Altamira, Muzambinho – MG
CEP: 37890-000





CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600, Stº Agostinho, Belo Horizonte - MG
30170-001, www.crea-mg.org.br, tel: **31.3299-8700**,
0800.28 30273 (Ouvidoria) / **0800 31 2732** (Atendimento)


CERTIDAO 007.312/08

FOLHA: 0001/0003

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, **CERTIFICA**, PARA FINS DE DIREITO, QUE OS PROFISSIONAIS "EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES" ENGENHEIRO CIVIL, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL NR.50505/D-CREA-MG, "ELOIZIO MACIEL TAVARES" ENGENHEIRO CIVIL, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL NR.57807/D-CREA-MG, ENQUANTO RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DA EMPRESA CONTRATADA "PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA" EFETIVOU OS REGISTROS DAS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ARTS' APRESENTADAS A SEGUIR RELACIONADAS..... ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A ATIVIDADE TECNICA ANOTADA NAS ARTS.:
CERTIFICAMOS, MAIS QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 4º DA RESOLUCAO Nº 317/86 DO CONFEA: "O ACERVO TECNICO DE UMA PESSOA JURIDICA E REPRESENTADO PELOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TECNICO E DE SEUS CONSULTORES TECNICOS DEVIDAMENTE CONTRATADOS" E, EM SEU PARAGRAFO UNICO: "O ACERVO TECNICO DE UMA PESSOA JURIDICA VARIARA EM FUNCAO DA ALTERACAO DO ACERVO TECNICO DO SEU QUADRO DE PROFISSIONAIS E CONSULTORES".....
INTEGRA A PRESENTE CERTIDAO A CERTIDÃO EMITIDA PELO " DER-MG" DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELAS INFORMACOES QUE NELA CONSTA E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 01 A 03 (HUM A TRES) DEVIDAMENTE AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG.....

ESTA CERTIDAO CONTEM 0003 FOLHAS

Elaborado por:


MARCILENE ETELVINA MONTEIRO ALMEIDA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
PORTARIA Nº 282/2006
REG. CENTRO-METROPOLITANA
CREA-MG

CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A ASSINATURA E CHANCELA DO CREA-MG



CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600, Stº Agostinho, Belo Horizonte - MG
30170-001, www.crea-mg.org.br, tel: 31.3299-8700,
0800.28 30273 (Ouvidoria) / 0800 31 2732 (Atendimento)

CERTIDAO: 007.312/08

(CONTINUACAO)

FOLHA: 0002/0002

PROFISSIONAL:

NOME : EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES

TITULO : ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO : 0400000050505

ATRIBUICOES:

LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA

REGISTRO: 21479

NRO DA ART : 1-3088955200 DATA ANOTACAO : 30/03/2006 DATA BAIXA : 30/09/2007
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : DEPT.DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST. MG
LOCAL DA OBRA/SERVICO : RIBEIRAO DO CLAUDIO E AXCESSO AO POVOADO DE MATIAS
PROPRIETARIO : O MESMO
CIDADE : CLAUDIO - MG
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34520 CONST. DE PONTE DE CONCRETO
QUANTIFICACAO : 0,00
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 297.509,15
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : PRESTACAO DE SERVICOS
DESCRICAO COMPLEMENTAR: EXEC.DE OBRAS CIVIS TERRA PL.DREN.SINALI
ZACAO CONSERV.OBRAS DE ARTE ESPECIAIS CO
NF CT PJU 22010.06 DE 03.02.2006

BELO HORIZONTE

17 DE Dezembro DE 2008

Marcilia *Eder Moreira* Monteiro Almeida
Auxiliar Administrativo
REG METROPOLITANA
CREA-MG



CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600, Stº Agostinho, Belo Horizonte - MG
30170-001, www.crea-mg.org.br, tel: 31.3299-8700,
0800.28 30273 (Ouvidoria) / 0800 31 2732 (Atendimento)

CERTIDAO: 007.312/08

(CONTINUACAO)

FOLHA: 0003/0003

PROFISSIONAL:

NOME : ELOIZIO MACIEL TAVARES

TITULO : ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO : 0400000057807

ATRIBUICOES:

LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA

REGISTRO: 21479

NRO DA ART : 1-3088955300 DATA ANOTACAO : 30/03/2006 DATA BAIXA : 30/09/2007

MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : DEPTO.DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST MG

LOCAL DA OBRA/SERVICO : RIBEIRAO DO CLAUDIO E AXCESSO AO POVOADO DE MATIAS

PROPRIETARIO : O MESMO

CIDADE : CLAUDIO

- MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34520 CONST. DE PONTE DE CONCRETO

QUANTIFICACAO : 0,00

VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 297.509,15

CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00

TIPO DE CONTRATO : PRESTACAO DE SERVICOS

DESCRICAO COMPLEMENTAR: EXEC.OBRAS CIVIS T.PLEN-DREN SINALIZACAO
CONS.OBRAS DE ARTE ESP.CTPJU22010-06 DE
03-02-2006-COMPL.A MATRIZ 30889552

BELO HORIZONTE

17 DE Dezembro DE 2008

Marcilia Erelvina Monteiro Almeida
Auxiliar Administrativo
REG METROPOLITANA
CREA-MG

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número: Expedida em:



007.312 / 08 17 DEZ 2008

ASS.: Edson

FLS:

01

CERTIDÃO

Certificamos, a requerimento da interessada, protocolado sob o número 0118665.2300/2008-2 e de acordo com documentos existentes na Diretoria de Infra Estrutura Rodoviária, que a mesma executou para este DER/MG, CNPJ 17.309.790/0001-94, situado a Av. dos Andradas, 1120, Belo Horizonte - MG, os seguintes serviços:

DADOS GERAIS

Interessado : **PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA**
CNPJ : 01.744.153/0001-06
Endereço : Av. Vereador Dr. Antero Veríssimo da Costa, nº 420 - Muzambinho/MG
Contrato : PJU-22.010/06
Rodovia : Municipal
Trecho : Acesso ao Povoado de Matias no Município de Cláudio
Obra : **Ponte sobre o Ribeirão do Cláudio**
Dimensões : 30,00 m x 4,20 m
Natureza dos Trabalhos : Construção e acesso
Período de Execução : **26/06/2006 à 30/09/2007 (8ª Medição Final)**
Responsáveis Técnicos : Eng. Edson Fernando Maciel Tavares - CREA/MG 50.505/D
Eng. Eloizio Maciel Tavares - CREA/MG 57.807/D

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE
CONSULTORIA	
Elaboração de projeto executivo de obra de arte especial	126,000 m²
TERRAPLENAGEM	
Instalação do canteiro de obra	1,000 vb
Mobilização e desmobilização	1,000 vb
Desmatamento, destocamento e limpeza de árvores, arbustos e vegetação rasteira (execução na espessura 30cm, incluindo remanejamento de material para fora da linha de offsets e acerto do material)	6.740,580 m²
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de 1ª categoria com caminhão	
DMT 0 a 200m	4.305,618 m³
DMT 201 a 400m	315,082 m³





CREA-MG
VINCULADO À CERTIFICAÇÃO
Número: _____
Expectativa: _____

007.312/08 17 DEZ 2008

ASS.: _____

FLS. _____

02

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE
Escavação manual em material de 1ª categoria	71,833 m³
Compactação manual de aterros	30,000 m³
Compactação de aterros a 100% P.N.	3.515,505 m³
DRENAGEM	
Transporte de pedras de mão - DMT = 30,0 km	151,800 m³xkm
Enrocamento de pedra de mão jogada (execução, incluindo fornecimento de todos os materiais)	8,357 m³
CONSERVAÇÃO	
Encascalhamento (execução, incluindo escavação, carga, descarga, umidecimento e espalhamento do material)	275,940 m³
Transporte de material de jazida para conservação - DMT 0 a 15 km	3.394,709 m³xkm
Defensa singela semi-maleável SV-DSM-02	120,000 m
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	
Estaca metálica de trilho dupla TR-37, com cravação na vertical	282,980 m
Estaca metálica de trilho dupla TR-37, cravação com inclinação de 10 graus	130,910 m
Concreto estrutural com resistência	
Concreto magro com Fck > = 9,0 MPa	2,728 m³
Fck > = 20,0 MPa	99,566 m³
Formas planas de madeira	275,928 m²
Formas curvas de compensado com revestimento resinado	14,360 m²
Aparelhos de apoio em neoprene fretado	16,200 dm³
Armação - Aço CA-50	7.528,850 kg
Transporte e colocação de peças pré-moldadas (pré-lajes)	240,000 un
Dreno PVC Ø = 100mm, comprimento unitário = 40 cm	16,000 un
Gradil metálico padrão DER-MG	60,000 m
Concreto de pavimentação Fck > = a 20,0 MPa	7,089 m³
Juntas tipo Jeene JJ2540 VV (ou similar)	13,000 m





DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE
Cantoneira metálica de dimensões 3" x 3" x 3/8"	15,200 m
Vigamento metálico perfil Usiminas PS-95-3076, comprimento = 18,0m (transporte e lançamento)	9.228,000 kg
Vigamento metálico perfil Usiminas PS-65-1392, comprimento = 12,0m (transporte e lançamento)	4.176,000 kg

E, para constar, eu Marcia Oliveira, Agente de Transportes e Obras Públicas III, lavrei a presente Certidão, que vai visada por mim, pelo Diretor de Infra-Estrutura Rodoviária e assinada pelo Vice-Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais.

Belo Horizonte aos 19 dias do mês de novembro de 2.008



Marcia Oliveira
Agente Transporte e Obras Públicas III
Masp. 1022942-5



CREA-MG	
VINCULADO À CERTIDÃO	
Número:	Expedida em:
007.312 / 08	17 DEZ 2008
ASS.: 	FLS: 08


Engº Marcos Antonio Frade
Diretor de Infra Estrutura Rodoviária
Masp.1022571-2




Engº Fernando Antonio Costa Jannotti
Vice-Diretor Geral - Masp. 1022520-9
DER/MG





CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600, Stº Agostinho, Belo Horizonte - MG
30170-001, www.crea-mg.org.br, tel: 31.3299-8700,
0800.28 30273 (Ouvidoria) / 0800 31 2732 (Atendimento)

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO


CERTIDAO : 004.566/09

FOLHA: 0001/0003

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, **CERTIFICA**, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE OS PROFISSIONAIS "EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES", ENGENHEIRO CIVIL, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL Nº 50505/D-CREA-MG, "ELOIZIO MACIEL TAVARES", ENGENHEIRO CIVIL, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL Nº 57807/D-CREA-MG, ENQUANTO RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DA EMPRESA CONTRATADA "PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA", EFETIVARAM O REGISTRO DAS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ARTS, APRESENTADAS A SEGUIR.....
ESTA CERTIFICAÇÃO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A ATIVIDADE TÉCNICA ANOTADA NAS ARTS.....
CERTIFICAMOS AINDA QUE, CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 317/86 DO CONFEA: "O ACERVO TÉCNICO DE UMA PESSOA JURÍDICA E REPRESENTADO PELOS ACERVOS TÉCNICOS DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TÉCNICO E DE SEUS CONSULTORES TÉCNICOS DEVIDAMENTE CONTRATADOS" E, EM SEU PARÁGRAFO ÚNICO: "O ACERVO TÉCNICO DE UMA PESSOA JURÍDICA VARIARÁ EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO DO ACERVO TÉCNICO DO SEU QUADRO DE PROFISSIONAIS E CONSULTORES".: INTEGRA A PRESENTE CERTIDÃO A CERTIDÃO EMITIDA PELO "DER/MG", A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES QUE NELA CONSTA E CUJAS CÓPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 01 A 05 (UM A CINCO), DEVIDAMENTE AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG.....

ESTA CERTIDÃO CONTEM 0003 FOLHAS.

Elaborado por:


Antônio Brasileiro Barbosa
Assistente Administrativo
PORTARIA Nº 123/2009
REG METROPOLITANA
CREA-MG



CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM AS ASSINATURAS, CHANCELA E SELO DE CONTROLE DO CREA-MG



CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600, Stº Agostinho, Belo Horizonte - MG
30170-001, www.crea-mg.org.br, tel: 31.3299-8700,
0800.28 30273 (Ouvidoria) / 0800 31 2732 (Atendimento)

CERTIDAO: 004.566/09 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0003

PROFISSIONAL:

NOME : EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES

TITULO : ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO : 0400000050505

ATRIBUICOES:

LEI: DECRETO: RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA

REGISTRO: 021479

NRO DA ART: 1-4017443100 DATA ANOTACAO : 02/10/2007 DATA BAIXA : 13/10/2008

MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO E
LOCAL DA OBRA/SERVICO : TREC BOTELHOS-SAO GONCALO DE BOTELHOS (LOTE 0
PROPRIETARIO : DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO E
CIDADE : RODOVIAS MG - DV
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34850 RODOVIAS (ESTRADAS)
QUANTIFICACAO : 8,50 QUILOMETROS
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 4.790.000,00
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : PRESTACAO DE SERVICOS
DESCRICAO COMPLEMENTAR: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTACAO, SINA
LIZACAO, CONSERVACAO, INST.CANT.OBRAS, MOBI
LIZACAO E DESMOBILIZACAO CT PJU 22221/06


Antonio Brasileiro Barbosa
Assistente Administrativo
REG METROPOLITANA
CREA-MG



CREA-MG

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600, Stº Agostinho, Belo Horizonte - MG
30170-001, www.crea-mg.org.br, tel: 31.3299-8700,
0800.28 30273 (Ouvidoria) / 0800 31 2732 (Atendimento)

CERTIDAO: 004.566/09 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0003

PROFISSIONAL:

NOME : ELOIZIO MACIEL TAVARES

TITULO : ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO : 0400000057807

ATRIBUICOES:

LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS:

CONTRATADA : PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA

REGISTRO: 021479

NRO DA ART: 1-4017440900 DATA ANOTACAO : 02/10/2007 DATA BAIXA : 13/10/2008

MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO E
LOCAL DA OBRA/SERVICO : TREC BOTEHOS-SAO GONCALO DE BOTELHOS (LOTE 01
PROPRIETARIO : DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO E
CIDADE : RODOVIAS MG - DV
ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34850 RODOVIAS(ESTRADAS)
QUANTIFICACAO : 8,50 QUILOMETROS
VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 4.790.000,00
CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00
TIPO DE CONTRATO : PRESTACAO DE SERVICOS
DESCRICAO COMPLEMENTAR: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTACAO, SINA
LIZACAO, CONSERVACAO, INST.CANT.OBRAS, MOBI
LIZACAO E DESMOBILIZACAO CT PJU 22221/06

BELO HORIZONTE

17 DE Julho DE 2009

Antonio Brasileiro Barbosa
Assistente Administrativo
REG METROPOLITANA
CREA-MG / PORTARIA : 123/2009





CREAMG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número
Reproduzida em:
004.566/09 17 JUL 2009

ASS: *Unbury*

01

CERTIDÃO

Certificamos, a requerimento da interessada, protocolado sob o número 0057187.2300/2009-3 e de acordo com documentos existentes na Diretoria de Infraestrutura Rodoviária, que a mesma executou para este DER/MG, CNPJ 17.309.790/0001-94, situado a Av. dos Andradas, 1120, Belo Horizonte - MG, os seguintes serviços:

DADOS GERAIS

Interessado : **PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA**
CNPJ : 01.744.153/0001-06
Endereço : Av. Vereador Dr. Antero Veríssimo da Costa, nº 420 - Muzambinho/MG
Contrato : PJU-22.221/06
Trecho : Botelhos - São Gonçalo de Botelhos (Lote 1) e Acesso a São Gonçalo de Botelhos
Rodovia : Municipal
Extensão : 8,50 km

Natureza dos Trabalhos : Complementação da implantação e pavimentação

Período de Execução : 26/09/2007 à 13/10/2008 (14ª Medição Final)

Anotações de Responsabilidade Técnica

Engenheiro	Data Registro CREA
Eng. Edson Fernando Maciel Tavares - CREA/MG 50.505/D	02/10/2007
Eng. Eloizio Maciel Tavares - CREA/MG 57.807/D	02/10/2007
DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE

CONSULTORIA

Veículo tipo Gol (gasolina) ou similar sem motorista 78.000,000 km
Veículo tipo Kombi (gasolina) ou similar com motorista 8.200,000 km

TERRAPLENAGEM

Instalação do canteiro de obras 1,000 vb
Mobilização e desmobilização 1,000 vb
Desmatamento, destocamento e limpeza de árvores (execução na espessura até 30cm, incluindo remanejamento para fora linha offsets e acerto do material) 84.548,000 m²



Pavidez 22221-06.xls - 1





VINCULADO À CREDENCIÇÃO
Número _____ Legitimada em:

004.566 / 09

17 JUL 2009

ASS: _____

Unibry

02

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE
Remoção, transporte e espalhamento de solo mole	
DMT 0 a 200m	208,000 m³
DMT 201 a 400m	15.680,218 m³
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão	
DMT 0 a 200m	15.916,800 m³
DMT 201 a 400m	23.973,958 m³
DMT 401 a 600m	27.381,942 m³
DMT 601 a 800m	2.941,000 m³
DMT 801 a 1000m	3.297,400 m³
DMT 1001 a 1200m	3.678,500 m³
DMT 1201 a 1400m	2.517,700 m³
DMT 1401 a 1600m	2.580,050 m³
DMT 1601 a 1800m	17.931,500 m³
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 3ª categoria	
DMT 401 a 600m	5.616,628 m³
Escavação mecânica de valas em material de 1ª categoria	3.565,778 m³
Reaterro de vala	914,006 m³
Compactação de bota-fora a 80% P.N.	17.366,016 m³
Compactação de aterros a 95% P.N.	23.603,510 m³
Compactação de aterros a 100% P.N.	35.845,280 m³
SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	
Sinalização horizontal	
Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura	
Largura L = 0,10m	32.175,000 m
Largura L = 0,30m	134,000 m
Largura L > 0,30m	6,999 m²
Setas e dizeres	34,120 m²
Tacha refletiva bidirecional	8.349,000 un



Printed: 22221-06.xls - 2





004.566/09

ASS: *Caribay*

03

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE
---------------	------------

Sinalização vertical

Opção 1 com fundo, dizeres, símbolos e tarjas em película refletiva tipo I

Placa circular	21,630	m ²
Placa octogonal	3,095	m ²
Placa triangular	0,280	m ²
Placa quadrada	32,640	m ²
Placa retangular	61,830	m ²
Marcador de alinhamento	148,200	m ²
Escudo	1,030	m ²

DRENAGEM

Bueiro tubular concreto, tubos classes CA-1 e CA-2 (execução, exclusive escavação e compactação)

BSTC Ø 0,60m - corpo (CA-1)	195,800	m
BSTC Ø 0,60m - boca	15,000	un
BSTC Ø 0,80m - corpo (CA-1)	100,700	m
BSTC Ø 0,80m - boca	9,000	un
BSTC Ø 1,20m - corpo (CA-1)	18,800	m
BSTC Ø 1,20m - boca	3,000	un
BDTC Ø 1,00m - corpo (CA-1)	18,000	m
BDTC Ø 1,00m - boca	1,000	un
BDCC Ø 2,50 x 2,50 - corpo	20,000	m
BDCC Ø 2,50 x 2,50 - boca	2,000	un

Bueiro celular de concreto para altura de aterro 0 a 5,00m (exclusive escavação, reaterro e fundação)

BSCC Ø 2,00 x 2,00m - corpo	15,900	m
BSCC Ø 2,00 x 2,00m - boca	2,000	un

Valeta de proteção de corte tipo DR.VP-01, tipo 75/50 3.810,000 m

Sarjeta de concreto em corte DR.SCC X/Y L = 60, tipo 50/20 5.010,000 m

Sarjeta de concreto em aterro, tipo DR.SCA X/Y L = 80, tipo 50/20 2.420,000 m

Descida d'água de concreto em aterro tipo DSA-01 81,950 m



Pavimex 22221-06.xls - 3 /





VIVER
NOSSE
004.566 / 09 17 2001

ASS: *Unby*

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	
Descida d'água de concreto em aterro, em degraus, L=1,70m, tipo DR.DSA-03A	3,000	m
Descida d'água de concreto em aterro, em degraus, L=1,80m, tipo DR.DSA-03A	4,000	m
Dispensor para descida d'água, tipo DR.DSA-01	1,000	un
Caixa coletora simples em concreto DR.CX-01 para BSTC Ø 0,60 com altura 0 < H <= 1,60m	12,000	un
Caixa coletora simples em concreto DR.CX-01 para BSTC Ø 0,80 com altura 1,60 < H <= 2,00m	4,000	un
Caixa coletora simples em concreto DR.CX-01 para BSTC Ø 1,00 com altura 0 < H <= 2,00m	1,000	un
Dreno profundo de brita com selo, tipo DPS-02 com 1,50 x 0,40m, envolvido em geotêxtil não tecido e tubo de PVC perfurado de 100mm	3.836,800	m
Transporte de pedras de mão - DMT = 61,85 km	242.288,178	m³km
Transporte de brita - DMT = 61,85 km	116.992,839	m³km
Empedramento para reforço de fundação	3.909,543	m³
PAVIMENTAÇÃO		
Regularização do subleito	80.912,480	m²
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura	9.531,560	m³
Transporte de material para sub-base - DMT = 23,64 km	224.292,775	m³km
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura	11.448,906	m³
Transporte de material para base - DMT = 23,64 km	269.660,887	m³km
Imprimação	74.959,400	m²
Pintura de ligação	2.697,600	m²
Tratamento superficial duplo	65.300,310	m²
Concreto betuminoso usinado a quente (faixa C) incluindo fornecimento e transporte dos agregados até usina)	258,970	t
Transporte do concreto betuminoso usinado a quente da usina até a pista DMT = 60 km	15.538,200	txkm
Transporte dos agregados para tratamento superficial duplo - DMT=61,85km	96.458,855	m³km





VINCULADO
Número

004.566/09

17 JUN 2009

ASS.: *Unbey*

05

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	
CONSERVAÇÃO		
Cerca em arame farpado, tipo OC.CA-01	7.619,800	m
Remanejamento de cerca, com aproveitamento do material	2.966,000	m
Remoção de cercas	1.600,000	m
Defensa metálica com suporte de madeira tipo SV-DMSM	1.584,500	m
Conformação e proteção dos locais de bota fora	10.110,000	m²
Revestimento vegetal com gramas em placas	9.369,960	m²
Transporte de grama - DMT = 20,0 km	167.599,571	m²xkm
Revestimento vegetal com hidrossemeadura	66.140,390	m²
Plantio de arbustos com fornecimento de mudas, inclusive transporte	10.000,000	un

E, para constar, eu Marcia Oliveira, Agente de Transportes e Obras Públicas III, lavrei a presente Certidão, que vai visada por mim, pelo Diretor de Infraestrutura Rodoviária e assinada pelo Vice-Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais.

Belo Horizonte aos 19 dias do mês de junho de 2.009

Marcia Oliveira
Marcia Oliveira

Agente Transporte e Obras Públicas III
Masp. 1022942-5



Engº Marcos Antonio Frade
Engº Marcos Antonio Frade
Diretor de Infraestrutura Rodoviária
Masp. 1022571-2



Engº Paulo Antônio Moreira Avelar
Engº Paulo Antônio Moreira Avelar
Vice-Diretor Geral - Masp. 1164648-6
DER/MG





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420190004932
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES. referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES.

Registro: 04.0.0000050505..... RNP: 1402955103.....

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.....

Número ART: 14201200000000683455.. Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....

Registrada em: 1/8/2012..... Baixada em: 17/6/2016.....

Forma de Registro: Complementar..... Participação Técnica: Corresponsável.....

Empresa Contratada: CONSORCIO TAMASA-PAVIZEZ.....

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS CPF/CNPJ: 17309790000194

Logradouro: AVENIDA DOS ANDRADAS..... Nº:

Complemento: Bairro: CENTRO.....

Cidade: BELO HORIZONTE..... UF: MG..... CEP: 30120-010

Contrato: PRC-22.019/12..... celebrado em Vinculado à ART: 14201200000000676181

Valor do contrato: R\$ 91146871,33..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....

Ação institucional:

Endereço da obra/serviço: RODOVIA DIVERSAS RODOVIAS PUBLICAS..... Nº:

Complemento: Bairro:

Cidade: PASSOS..... UF: MG..... CEP: 37900-001

Data Início: 18/6/2012. Conclusão efetiva: 17/6/2016. Coord. Geográficas:

Finalidade: INFRAESTRUTURA..... Código:

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS CPF/CNPJ: 17309790000194

Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES REPARACAO DE PAVIMENTACAO ,

Quantidade 396,89 , Unidade km.....

Observações

OBRAS DE RECUP E MANUT ROD E CONSEV ROTIN E INTERV PERIOD DAS ROD PAV DE MG, SOB JURIDIÇÃO 24° CRG DO DER-MG.....

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0412454 a 0412469, o documento contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420190004932/2019

12/08/2019, 11:16:57

1420190004932

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

ACAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP 30170-917

Telefone: (31) 3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br



CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais





ATESTADO

Atestamos, a requerimento da interessada PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ-01.744.153/0001-06 com sede na Av. Vereador Dr. Antero Veríssimo da Costa, nº 420, Bairro Jardim Altamira – Muzambinho/MG, com protocolo n.º 00112489-2301/2016, em 18/10/2016, e a vista de documentos constantes na Diretoria de Manutenção e apresentados pelas empresas, e informações prestadas pelo Engº Nélcio José da Costa, Coordenador Regional da 24ª CRG, que a interessada executou para este DEER/MG, CNPJ-17.309.790/0001-94, sede na Av. dos Andradas, 1.120, Centro, Belo Horizonte/MG, os serviços constantes do Programa PROMG, (Programa de Recuperação e Manutenção Rodoviária), distribuídos da seguinte forma:

DADOS GERAIS	
Interessada	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA
Contrato	PRC-22.019/12 - CONSÓRCIO TAMASA - PAVIDEZ
Participação das consorciadas:	TAMASA ENGENHARIA S.A. com 50,00% (cinquenta por cento) e PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, 50,00% (cinquenta por cento).
Natureza dos trabalhos: Execução dos serviços necessários à realização das obras de recuperação e manutenção rodoviária, de acordo com o Termo de Referência (acostado às folhas 82 a 117 do processo 0261363-2300/2011-9), que estabelece 02 (dois) grupos de atividades: intervenções iniciais (Preliminar, Funcional e Sistema de Controle de Pesagem de Veículos) e conservação rotineira e intervenções periódicas das rodovias pavimentadas do Estado de Minas Gerais, sob jurisdição da 24ª Coordenadoria Regional do DER/MG - PASSOS/MG, discriminadas abaixo, integrantes do Programa PROMG.	
Período de Execução	19/06/2012 a 17/06/2016 – contrato encerrado.

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA		
ENGENHEIRO	N.º REGISTRO CREA	DATA DA ART
Edson Fernando Maciel Tavares	MG-50.505/D	27/07/2012
Eloizio Maciel Tavares	MG-57.807/D	27/07/2012





Rodovia	Trecho	Extensão (km)
Área da 24a. CRG – Passos		
LMG-856	Entr. MG-344 (Cássia) - Delfinópolis	30,15
MGC-146	São João Batista do Glória - Passos	12,34
MG-438	Entr. MG-344 (Ibiraci) - Divisa MG/SP	7,99
MG-344	Entr. P/ Delfinópolis (Cássia) - Entr. MG-050 (Itaú de Minas)	25,79
MG-444	Entr. MG-344 (Cássia) - Divisa MG/SP	23,76
MG-446	Entr. MG-050 (Barrag. de Furnas) - Entr. MGC-265 (Alpinópolis)	18,15
LMG-837	Entr. MG-050 (Passos) - Fortaleza de Minas	15,62
AMG-2410	Entr. MG-050 A - Furnas	1,87
AMG-2415	Entr. MG-050 B - Furnas	3,61
AMG-2425	Entr. MG-050 - Pratápolis	9,78
AMG-2420	Entr. MG-344 - Pratápolis	5,21
LMG-836	São Tomaz de Aquino - São Sebastião do Paraíso	20,84
LMG-857	Entr. BR-491/Itamogi - Divisa MG/SP	9,76
AMG-2405	Entr. MG-050 - Capitólio	2,70
MGC-265	Entr. MG-184 (Carmo do Rio Claro) - Alpinópolis	21,38
MG-184	Entr. BR-265 (P/ Illicínea) - Entr. BR-491 (Areado)	58,48
AMG-2435	Entr. MG-184 - Conceição da Aparecida	4,77
MG-449	Entr. BR-491 (P/ Guaranésia) - Divisa MG/SP	14,41
MG-344	Divisa MG/SP - Claraval	2,05
MG-344	Claraval - Ibiraci	24,14
MG-344	Ibiraci - Entrº LMG-856 (p/ Delfinópolis)	27,96
MG-344	Entrº LMG-856 (p/ Delfinópolis) - Entrº MG-444 (Cássia)	4,97
BR-491	Entrº MG-449 (p/ Arcerburgo) - Entrº BR-116 (Guaxupé)	27,57
LMG-836	Divisa MG/SP - São Tomás de Aquino	11,02
LMG-857	Itamogi - Entrº BR-491	6,29
AMG-2440	Entrº MG-446 - São José da Barra	5,77
Municipal	Entrº LMG-836 - São Tomás de Aquino	0,51
TOTAL		396,89

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QNTD.	UNID.
1. RECUPERAÇÃO FUNCIONAL		
TERRAPLENAGEM		
Transporte de pedra - DMT = 70,70 km	28.280,00	m³xkm
Desmatamento, destocamento e limpeza de árvores até ø 30 cm incluindo remanejamento para fora da linha de offsets e acerto do material	47.857,00	m²





DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QNTD.	UNID.
Remoção, transporte e espalhamento de solo mole - DMT de 201 a 400 m	1.440,00	m ³
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão - DMT ≤ 200 m	3.613,00	m ³
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão - DMT de 201 a 400 m	7.771,00	m ³
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão - DMT de 401 a 600 m	4.956,00	m ³
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão - DMT de 1.801 a 2.000 m	19.920,00	m ³
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão - DMT 2.501 a 3.000 m	11.954,00	m ³
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão - DMT 3.001 a 4.000 m	20.475,00	m ³
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 3ª categoria - DMT ≤ 200 m	5,00	m ³
Escavação manual de valas em solo, com altura de 0 a 1,50 m	365,00	m ³
Escavação mecânica de valas em material de 1ª e 2ª categoria (execução, incluindo remoção para fora do leito estradal)	644,00	m ³
Escavação manual em material de 1ª categoria com esgotamento de água	896,00	m ³
Escavação mecânica de valas em material de 1ª categoria	3.876,00	m ³
Muro de arrimo em gabião - caixa (galvanizado)	400,00	m ³
Compactação manual de aterros	617,00	m ³
Apiloamento de fundo de valas	679,00	m ²
Compactação de bota-fora a 80% proctor normal	7.260,00	m ³
Compactação de aterro a 95% proctor normal	7.628,00	m ³
Compactação de aterro com sapo compactador	3.379,00	m ³
Compactação de aterro a 100% proctor normal	46.358,00	m ³
Instalação do canteiro de obra	33,00	vb
Mobilização e desmobilização	33,00	vb
Compactação de bota-fora a 95% proctor normal	26,00	m ³
Reaterro compactado	1.100,00	m ³
Reaterro manual de vala	80,00	m ³
DRENAGEM		
Transporte de pedras de mão - DMT = 70,70 km	31.741,00	m ³ xkm
Transporte de brita - DMT = 30,00 km	5.068,00	m ³ xkm
Transporte de areia - DMT = 27,78 km	38.956,00	m ³ xkm
Bueiro simples tubular de concreto classe CA-1 BSTC Ø 0,60 m - corpo (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais e berço, exclusive escavação e compactação)	504,00	m
Bueiro simples tubular de concreto classe CA-1 BSTC Ø 0,80 m - corpo (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais e berço, exclusive escavação e compactação)	32,00	m
Bueiro simples tubular de concreto classe CA-2 BSTC Ø 0,60 m - corpo (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais e berço, exclusive escavação e compactação)	276,00	m





DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QNTD.	UNID.
Bueiro simples tubular de concreto classe CA-2 BSTC Ø 0,80 m - corpo (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais e berço, exclusive escavação e compactação)	20,00	m
Bueiro simples tubular de concreto, BSTC Ø 0,40 m - boca (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavação e compactação)	7,00	un
Bueiro simples tubular de concreto BSTC Ø 0,60 m - boca (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavação e compactação)	84,00	un
Bueiro simples tubular de concreto BSTC Ø 0,80 m - boca (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavação e compactação)	16,00	un
Bueiro duplo tubular de concreto classe CA-1 BDTC Ø 0,80 m - corpo (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais e berço, exclusive escavação e compactação)	7,00	m
Bueiro duplo tubular de concreto classe CA-1 BDTC Ø 1,20 m - corpo (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais e berço, exclusive escavação e compactação)	30,00	m
Bueiro duplo tubular de concreto BDTC Ø 0,80 m - boca (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavação e compactação)	2,00	un
Bueiro duplo tubular de concreto BDTC Ø 1,20 m - boca (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavação e compactação)	2,00	un
Bueiro triplo tubular de concreto classe CA-1 BTTC Ø 1,00 m - corpo (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais e berço, exclusive escavação e compactação)	8,00	m
Bueiro triplo tubular de concreto BTTC Ø 1,00 m - boca (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavação e compactação)	2,00	un
Bueiro simples celular de concreto padrão DER/MG. Para altura de aterro de 0 a 5,00 m BSCE (2,00 x 2,00)m - boca	4,00	un
Bueiro duplo celular de concreto padrão DER/MG. Para altura de aterro de 0 a 5,00 m BDCC (4,00 x 3,50)m - corpo	45,00	m
Empedramento (calçamento) para fundação direta de bueiros	104,00	m³
Valeta de proteção de aterro tipo DR.VPA	55,00	m
Valeta de proteção de corte, tipo DR.VP-03 tipo 75/50	1.097,00	m
Sarjeta de concreto em aterro, tipo DR.SCA-x/y. Largura = 60 cm tipo 30/20	576,00	m
Sarjeta de concreto em aterro, tipo DR.SCA-x/y. Largura = 70 cm tipo 40/20	286,00	m
Sarjeta de concreto em aterro, tipo DR.SCA-x/y. Largura = 80 cm tipo 50/20	600,00	m
Sarjeta de concreto em aterro, tipo DR.SCA-x/y. Largura = 90 cm tipo 60/20	695,00	m
Meio-fio de concreto, tipo DR.MF-01	8.657,00	m
Remoção de meio-fio de concreto pré-moldado	1.216,00	m





DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QNTD.	UNID.
Sarjeta de concreto em corte tipo DR.SCC-x/y. Largura = 60 cm tipo 50/10	250,00	m
Sarjeta de concreto em corte tipo DR.SCC-x/y. Largura = 60 cm tipo 50/15	900,00	m
Sarjeta de concreto em corte tipo DR.SCC-x/y. Largura = 60 cm tipo 50/20	1.049,00	m
Sarjeta de concreto em corte tipo DR.SCC-x/y. Largura = 70 cm tipo 60/20	5.443,00	m
Sarjeta de concreto em corte tipo DR.SCC-x/y. Largura = 80 cm tipo 70/20	1.006,00	m
Saída d'água de concreto em corte, tipo DR.SDC-01	6,00	un
Canal de concreto (0,60 x 0,40 x 0,10)m	340,00	m
Saída d'água de concreto em aterro, tipo DR SDA-01	28,00	un
Descida d'água de concreto em corte tipo DR DSC-01. Largura = 0,60 m	8,00	m
Saída d'água de concreto em aterro, tipo DR SDA-02	12,00	un
Descida d'água de concreto em corte, tipo DR DSC-01. Largura = 1,00 m	16,00	m
Descida d'água de concreto em aterro, tipo DR DSA-01. Largura = 0,60m	2,00	m
Descida d'água de concreto em aterro em degraus tipo DR DSA-03. Largura = 1,20 m	78,00	m
Descida d'água de concreto em aterro em degraus tipo DR DSA-03 ^a . Largura = 1,00 m	21,00	m
Soleira de dispersão para descida d'água em aterro tipo DSA-01	1,00	un
Dispensor para descida d'água tipo DR DSA-01. Largura = 0,60 m	5,00	un
Dispensor para descida d'água tipo DR DSA-01A. Largura = 1,60 m	10,00	un
Caixa coletora simples em concreto tipo DR CX-01 para bueiro simples tubular de concreto - BSTC Ø 0,60 m com altura 0,00 < H <= 1,60 m	2,00	un
Caixa coletora simples em concreto tipo DR CX-01 para bueiro simples tubular de concreto - BSTC Ø 0,60 m com altura 1,60 < H <= 2,00 m	24,00	un
Caixa coletora simples em concreto tipo DR CX-01 para bueiro simples tubular de concreto - BSTC Ø 0,60 m com altura 2,00 < H <= 2,40 m	10,00	un
Caixa coletora simples em concreto tipo DR CX-01 para bueiro simples tubular de concreto - BSTC Ø 0,80 m com altura 1,60 < H <= 2,00 m	2,00	un
Boca de lobo dupla em concreto tipo DR BL-02 para bueiro simples tubular de concreto - BSTC Ø 0,60 m	9,00	un
Dreno de alívio de pavimento tipo DR.DA-01	40,00	m
Dreno profundo de brita sem selo, com (1,50 x 0,40)m envolvido em manta geotêxtil não tecida com tubo de PVC perfurado de 100 mm tipo DR.DP-02 (incluindo escavação)	1.528,00	m
Terminal de dreno profundo, tipo DR.TDP	3,00	un
Passagem sobre sarjeta tipo OC.PS-01A com largura = 1,00 m	13,00	un
Enrocamento de pedra de mão arrumada	160,00	m ³
Sarjeta de concreto padrão SUDECAP tipo B	320,00	m





DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QNTD.	UNID.
Bueiro simples tubular de concreto BSTC Ø 1,00 m - boca (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavação e compactação)	5,00	un
Dispensor para descida d'água tipo DR.DSA-03A, com largura = 1,20 m	1,00	un
Meio-Fio de concreto pré-moldado tipo B (SUDECAP)	320,00	m
Bueiro duplo celular de concreto padrão DER/MG para altura de aterro de 0 a 5,00 m. BSCC (4,00 x 3,50)m - boca (exclusive escavação compactação e fundação)	6,00	un
Bacia de acumulação tipo II (jusante de bueiros de greide)	4,00	un
Demolição e remoção de sarjeta	3.764,00	m
Demolição e remoção de meio-fio	1.603,00	m
Enrocamento de pedra de mão jogada (execução incluindo o fornecimento das pedras)	1.140,00	m ³
Passagem sobre sarjeta, tipo OC.PS-02 com lajes de largura = 1,00m	1,00	un
Dreno de alívio de pavimento com tubo de PVC Ø 50 mm (execução incluindo escavação, fornecimento de todos os materiais, exceto transporte dos agregados)	2.268,00	m
PAVIMENTAÇÃO		
Transporte de material do sub-leito para bota-fora. DMT = 5,00 km	2.160,00	m ³ xkm
Transporte de material de jazida para base até a pista (volume compactado) DMT = 23,50 km	34.867,00	m ³ xkm
Transporte dos agregados para o tratamento superficial duplo DMT = 46,07 km	818.869,00	m ³ xkm
Transporte de bica corrida para sub-base até a pista (volume compactado) DMT = 17,45 km	146.473,00	m ³ xkm
Transporte de bica corrida para base até a pista (volume compactado) DMT = 40,00 km	20.000,00	m ³ xkm
Regularização do sub-leito	11.940,00	m ²
Regularização do sub-leito com proctor internormal	36.600,00	m ²
Reconfecção de sub-base com aproveitamento do material granular	288,00	m ³
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura	448,00	m ³
Base de brita graduada (execução incluindo fornecimento da brita, carga, descarga, espalhamento e compactação do material) proctor intermediário	5.490,00	m ³
Imprimação (incluindo transporte do material betuminoso no canteiro de obras)	334.040,00	m ²
Pintura de ligação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras)	1.397.451,60	m ²
Concreto betuminoso usinado a quente faixa C (execução incluindo fornecimento dos agregados)	24.195,59	m ³
Reperfilamento de pavimento com concreto betuminoso usinado a quente	6.198,92	t
Remoção de todo pavimento existente	432,00	m ³
Remoção do revestimento asfáltico em pré-misturado ou concreto betuminoso usinado a quente	91.290,00	m ²
Transporte do material fresado - DMT = 5,00 km	143.842,00	m ³ xkm





DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QNTD.	UNID.
Transporte do concreto betuminoso usinado a quente (faixa C) da usina até a pista (volume compactado). DMT = 61,68 km	3.035.022,00	m³xkm
Transporte de agregado 1 para concreto betuminoso usinado a quente, até a usina (volume compactado) brita. DMT = 50,50 km	2.118.387,24	m³xkm
Transporte de agregado 2 para concreto betuminoso usinado a quente, até a usina (volume compactado) areia. DMT = 21,00 km	160.577,04	m³xkm
Transporte de agregado 1 para lama asfáltica, até a pista (volume compactado) brita. DMT = 87,83 km	500.181,00	m³xkm
Transporte de agregado 2 para lama asfáltica, até a pista (volume compactado) areia. DMT = 44,03 km	69.838,00	m³xkm
Concreto betuminoso usinado a quente (faixa c) para caixa de fresagem (execução, incluindo o fornecimento dos agregados)	17.024,00	m³
Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente para reperfilamento	2.431,80	m³
Transporte de material removido. DMT = 5,00 km	22.806,00	m³xkm
Concreto betuminoso usinado a quente com asfalto modificado com polímero (faixa C) execução incluindo fornecimento dos agregados	1.248,00	m³
Concreto betuminoso usinado a quente com CAP modificado por borracha (execução, incluindo o fornecimento dos agregados)	11.469,00	m³
Transporte do concreto asfalto borracha usinado a quente da usina até a pista. DMT = 28,47 km	322.917,00	m³xkm
Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (3 cm)	172.041,00	m²
Reciclagem do pavimento com adição de 30% de brita e 2% de cimento (execução incluindo fornecimento de todos os materiais além do transporte do cimento)	44.367,58	m³
Transporte de brita para reciclagem (volume compactado). DMT = 70,70 km	853.969,87	m³xkm
Tratamento superficial duplo com polímeros	597.318,00	m²
Transporte de agregados 1 para micro Revestimento. DMT = 58,62 km	1.717.924,00	m³xkm
Sub-base de bica corrida tratada com 1,5 % de cimento incluindo o fornecimento e o transporte do cimento.	1.400,00	m³
Micro-revestimento asfático a frio (15 mm)	1.540.874,00	m²
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura, compactada na energia do proctor intermediário (execução incluindo o fornecimento dos materiais)	140,00	m³
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura, compactada na energia do proctor intermediário (execução incluindo o fornecimento dos materiais)	140,00	m³
Sub-base de bica corrida estabilizada granulometricamente sem mistura, compactada na energia do proctor intermediário (execução, incluindo o fornecimento de todos os materiais)	5.490,00	m³
Fresagem contínua de pavimento asfáltico (5,0 cm)	190.853,00	m²
Lama asfáltica 12,0 mm (incluindo fornecimento dos agregados e o transporte do material betuminoso no canteiro de obras)	664.993,00	m²
Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (4,0 cm)	68.407,00	m²
Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (5,0 cm)	205.875,00	m²





DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QNTD.	UNID.
Transporte de material de jazida para sub-base até a pista (volume compactado). DMT = 23,50 km	3.416,00	m³xkm
Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente faixa "D"	150,00	m³
Remoção do subleito para bota fora	432,00	m³
Transporte de material para reconfecção do subleito. DMT = 5,00 km	2.160,00	m³xkm
Fresagem contínua de pavimento asfáltico (4,0 cm)	5.609,00	m²
Transporte de brita graduada para a base até a pista (volume Compactado). DMT = 17,45 km	126.473,00	m³xkm
Base estabilizada granulometricamente de bica corrida com 1,5% de cimento, compactada na energia do proctor intermediário (execução, incluindo o fornecimento de todos os materiais, além do transporte do cimento)	1.400,00	m³
LIGANTE BETUMINOSO		
Fornecimento do material betuminoso (não cotar) RR-1C	698,00	t
Fornecimento do material betuminoso (não cotar) CM-30	437,20	t
Fornecimento do material betuminoso (não cotar) CAP-50/70	6.111,40	t
Transporte do material betuminoso ao canteiro de obras (não cotar) RR-1C - DMT = 415,10 km	698,00	t
Transporte do material betuminoso ao canteiro de obras (não cotar) CM-30 - DMT = 429,20 km	437,20	t
Transporte do material betuminoso ao canteiro de obras (não cotar) CAP 50/70 - DMT = 325,30 km	6.111,40	t
Dope para CAP com taxa 0,15% (fornecimento e transporte) (Cotar)	10.797,00	kg
Emulsão de ruptura controlada para micro-revestimento (não cotar)	4.008,00	t
Transporte de emulsão de ruptura controlada para micro-revestimento (não cotar) - DMT = 429,70 km	4.008,00	t
Fornecimento do material betuminoso (não cotar) RR-2C, com polímero	1.672,00	t
Fornecimento do material betuminoso ao canteiro de obras (não cotar) CAP à base de borracha	1.514,00	t
Transporte do material betuminoso ao canteiro de obras (não cotar) RR-2C com polímero. DMT = 353,80 km	1.672,00	t
Transporte do material betuminoso ao canteiro de obras (não cotar) CAP à base de borracha. DMT = 325,30 km	1.514,00	t
Fornecimento do material betuminoso (não cotar). RL-1C	1.488,00	t
Transporte do material betuminoso ao canteiro de obras (não cotar) - RL-1C. DMT = 288,10 km	1.488,00	t
Fornecimento do material betuminoso (não cotar). CAP-50/70 com polímero (4,5%)	165,00	t
Transporte do material betuminoso ao canteiro de obras (não cotar) - CAP 50/70 com polímero. DMT = 376,90 km	165,00	t
Fornecimento do material betuminoso (não cotar). RR-2C	24,00	t
Transporte do material betuminoso ao canteiro de obras (não cotar) - RR-2C. DMT = 396,00 km	24,00	t
SINALIZAÇÃO		
Linhas de resina acrílica 0,6 mm com largura = 0,15 m (execução inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	1.277.072,33	m





DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QNTD.	UNID.
Linhas de resina acrílica 0,6 mm com largura = 0,30 m (execução inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	6.955,00	m
Linhas de resina acrílica 0,6 mm com largura > 0,30 m (execução inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	129,00	m ²
Setas, símbolos e dizeres de resina acrílica 0,6 mm de espessura (execução, incluindo pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	976,00	m ²
Tachão refletivo tipo SHTRG, com catadióptrico nas duas faces (execução incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	3.081,00	un
Tacha refletiva bidirecional	116.992,00	un
Placas de aço carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5 mm, com película tipo 1 - placa circular	1.310,42	m ²
Placas de aço carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5 mm, com película tipo 1 - placa octogonal	30,00	m ²
Placas de aço carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5 mm, com película tipo 1 - placa triangular	10,00	m ²
Placas de aço carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5 mm, com película tipo 1 - placa quadrada	2.366,48	m ²
Placas de aço carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5 mm, com película tipo 1 - placa retangular	4.498,00	m ²
Placas de aço carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5 mm, com película tipo 1 - marcador de alinhamento	2.205,10	m ²
Placas de aço carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5 mm, com película tipo 1 - marcador de perigo 0,30 x 0,90m	30,00	m ²
Placas de aço carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5 mm, com película tipo 1 - marco quilométrico	24,00	m ²
Placas de aço carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5 mm, com película tipo 1 - escudo	8,00	m ²
Linhas de resina acrílica de 0,6mm, com largura = 0,10 m (execução, incluindo pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	21.461,00	m
Tacha refletiva monodirecional	1.742,00	un
CONSERVAÇÃO		
Cerca de arame farpado, tipo OC.CA-01	2.500,00	m
Remoção de cercas	30,00	m
Roçada mecanizada	2,00	ha
Limpeza de dispositivo de drenagem superficial (incluindo capina lateral até 0,20 m de largura e remoção do entulho)	328,00	km
Limpeza de bueiros	8,00	hxxh
Caiação a duas demãos	293.248,30	m ²
Conformação das caixas de empréstimos e jazidas	5.706,00	m ²
Estocagem da camada vegetal de caixas de empréstimo e jazidas	5.706,00	m ²
Reposição de camada vegetal em caixa de empréstimo e jazidas	5.706,00	m ²
Revestimento vegetal com gramas em placas	17.232,00	m ²





DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QNTD.	UNID.
Revestimento vegetal com semeadura manual	5.720,00	m ²
Revestimento vegetal com hidrossemeadura	15.278,00	m ²
Transporte da grama - DMT = 140 km	183.680,00	m ² xkm
Desobstrução de bueiros	2.981,00	m ³
Defensa Singela semi-maleável SV-DSM-02 (execução incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	3.452,00	m
Plantio de árvores - incluindo o fornecimento e transporte das mudas, preparo do terreno, plantio e adubação. Muda com altura mínima de 1,5 m entre o solo e a primeira inserção de galhos; com Ø mínimo de caule de 1,5 cm, medido a uma altura de 1,3 m do solo	50,00	un
Cerca de arame farpado com 4 fios e mourão de madeira	30,00	m
Concreto betuminoso usinado a quente, faixa C (execução incluindo o fornecimento dos agregados)	643,00	m ³
Imprimação (incluindo o transporte do material betuminoso)	21.310,00	m ²
Transporte de agregado 1 para concreto betuminoso usinado a quente, até a usina - brita. DMT = 50,50 km	33.137,00	m ³ xkm
Transporte de agregado 2 para concreto betuminoso usinado a quente, até a usina - areia. DMT = 21,00 km	2.312,00	m ³ xkm
Transporte de concreto betuminoso usinado a quente, da usina até a pista. DMT = 61,68 km	27.824,00	m ³ xkm
Remendo profundo com incorporação de 2% de cimento (execução incluindo fornecimento e transporte do cimento)	4.477,00	m ³
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS		
Guarda corpo de tubo galvanizado 2", esp. 12,00 mm.	132,00	m
Estaca metálica de trilho: tripla TR-45	480,00	m
Armação: aço CA-25	360,00	kg
Armação: aço CA-60	3.553,00	kg
Forma plana de MADEIRIT	45,00	m ²
Cantoneira metálica de dimensões 3" x 3" x 3/8"	9,00	m
Mastique elástico (tipo vedaflex ou similar)	9,00	dm ³
Caiação a três demãos	132,00	m ²
Demolição mecânica de concreto armado	30,00	m ³
Concreto ciclópico com 30% pedra de mão, fck= 15,0 Mpa (incluindo o fornecimento e transporte dos agregados)	20,00	m ³
Cantoneira metálica de dimensões 2"x2"x5/16" (execução incluindo fornecimento e transporte dos materiais)	9,00	m
Transporte local de agregados - DMT = 50,00 km	6.500,00	m ³ xkm
Armação: aço CA-50	4.400,00	kg
Concreto magro fck >= 10,0 Mpa	32,00	m ³
Concreto estrutural com resistência fck >= 20,0 Mpa (execução incluindo o fornecimento de todos os materiais)	56,00	m ³
Formas planas de compensado com revestimento resinado	371,00	m ²
Cimbramento em madeira para travessas	228,00	m ³
Placas de ancoragem ativa para cabos de 12 cordoalhas de Ø 12,7 mm	33,00	un
Lençol plástico de 200 micras	280,00	m ²





DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QNTD.	UNID.
Junta transversal de retração serrada, incluindo material de enchimento (sisal ou tarucel)	38,00	m
Forma metálica tipo perfil simples em U de 200 mm x 50 mm com E= 3 mm	150,00	m
Injeção de sika-grout ou equivalente para vedar fissuras	2,00	kg
Aplicação de isopor com E =15 mm	5,00	m ²
Restauração de dispositivo de drenagem danificado com concreto com resistência fck >= 15 Mpa	722,00	m ³
Barra Ø=12,5x23 - SAE 1020	8,00	kg
Barra de travamento em ferro quadrado (1/2"x1/2"), inclusive pés (montante)	100,00	kg
Demolição mecânica de concreto ciclópico	58,00	m ³
Piso em concreto fck=13,5 Mpa, E=5 cm, acabamento sarrafeado, para área externa	5,00	m ²
Laje pré-moldada, aparente, inclusive capeamento E=5 cm, SC=300 kg/m ² , L= 5,00 m	101,00	m ²
Corrimão duplo em tubo galvanizado DIN 2440, Ø = 1 1/2" - fixado em guarda-corpo tubular metálico	132,00	m
2. RECUPERAÇÃO PRELIMINAR		
TERRAPLENAGEM		
Raspagem e limpeza de vegetação com regularização do terreno	66.300,00	m ²
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão. DMT de 201 a 400 m	1.997,00	m ³
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão. DMT de 401 a 600 m	2.796,00	m ³
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão. DMT de 1.201 a 1.400 m	2.821,00	m ³
Carga, transporte e descarga de material raspado (espessura média de 5 cm). DMT = 2,0 km	6.630,00	m ² xkm
Instalação do canteiro de obra	1,00	vb
Mobilização e desmobilização	1,00	vb
PAVIMENTAÇÃO		
Pintura de ligação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras)	14.366,00	m ²
Reperfilamento de pavimento com concreto betuminoso usinado a quente	1.821,00	t
Transporte do concreto betuminoso usinado a quente (faixa C) da usina até a pista (volume compactado) - DMT = 50,00 km	37.950,00	m ³ xkm
Transporte de agregado 1 para concreto betuminoso usinado a quente, até a usina (volume compactado) - brita - DMT = 50,50 km	30.664,00	m ³ xkm
Transporte de agregado 2 para concreto betuminoso usinado a quente, até a usina (volume compactado) - areia - DMT = 33,00 km	5.009,00	m ³ xkm
Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente para reperfilamento	759,00	m ³
LIGANTE BETUMINOSO		
Fornecimento do material betuminoso (não cotar). RR-1C	18,00	t





DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QNTD.	UNID.
Fornecimento do material betuminoso (não cotar). CAP-50/70	180,00	t
Transporte do material betuminoso ao canteiro de obras (não cotar) - RR-1C - DMT = 317,00 km	18,00	t
Transporte do material betuminoso ao canteiro de obras (não cotar) - CAP 50/70 - DMT = 320,00 km	180,00	t
SINALIZAÇÃO		
Linhas de resina acrílica de 0,6 mm com largura = 0,10 m (execução, incluindo pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	6.216,00	m
Linhas de resina acrílica 0,4 mm largura = 0,10 m (execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	12.850,00	m
Placas de aço carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5 mm, com película tipo 1 - placa circular	12,00	m ²
Placas de aço carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5 mm, com película tipo 1 - placa octogonal	8,00	m ²
Placas de aço carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5 mm, com película tipo 1 - placa triangular	5,00	m ²
Placas de aço carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5 mm, com película tipo 1 - placa quadrada	21,00	m ²
Placas de aço carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5 mm, com película tipo 1 - placa retangular	17,00	m ²
Placas de aço carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5 mm, com película tipo 1 - marco quilométrico	17,00	m ²
CONSERVAÇÃO		
Roçada manual leve (incluindo remoção do material até 5 km)	7,00	ha
Roçada manual pesada (incluindo remoção do material até 5 km)	17,00	ha
Roçada mecanizada	10,00	ha
Limpeza de dispositivo de drenagem superficial (incluindo capina lateral até 0,20 m de largura e remoção do entulho)	109,00	km
Limpeza de valeta de proteção de corte	12.737,00	m
Limpeza de bueiros	311,00	hxxh
Caiação a duas demãos	4.830,00	m ²
Tapa buraco com concreto betuminoso usinado a quente com material betuminoso (usinagem e aplicação da massa, execução com fornecimento e transporte de agregados e material betuminoso, e pintura de ligação)	79,00	m ³
Horas de servente	1.080,00	h/hora
Transporte de material de jazida para conservação. DMT <= 10,00 km	1.429,00	m ³ xkm
Transporte de material de jazida para conservação. DMT de 15,10 a 20,00 km	3.261,00	m ³ xkm
Transporte de material de jazida para conservação. DMT de 25,10 a 30,00 km	3.453,00	m ³ xkm
Transporte de material de jazida para conservação. DMT > 50,10 km	21.662,00	m ³ xkm
Transporte de material de qualquer natureza. DMT <= 10,00 km	1.533,00	txkm
Transporte de material de qualquer natureza. DMT de 15,10 a 20,00 km	3.700,00	txkm
Encascalhamento	15,00	m ³





DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QNTD.	UNID.
Defensa singela semi-maleável SV-DSM-02 (execução incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	70,00	m
Transporte de agregado 1 para concreto betuminoso usinado a quente, até a usina - brita. DMT = 50,50 km	3.191,00	m³xkm
Transporte de agregado 2 para concreto betuminoso usinado a quente, até a usina - areia. DMT = 33,00 km	521,00	m³xkm
Transporte de concreto betuminoso usinado a quente, da usina até a pista - DMT = 70,00 km	5.530,00	m³xkm
Remendo profundo com incorporação de 2% de cimento (execução incluindo fornecimento e transporte do cimento)	335,00	m³
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS		
Formas planas de madeira	113,00	m²
Concreto de cimento Portland, fck >= 15,0 mpa	82,00	m³
3. CONSERVAÇÃO ROTINEIRA E INTERVENÇÕES PERIÓDICAS		
CONSULTORIA		
Veículo tipo gol (gasolina) ou similar sem motorista	338.830,00	km
TERRAPLENAGEM		
Transporte de areia DMT = 50,00 km	108.600,00	m³xkm
Transporte de pedras de mão DMT = 30,00 km	126.800,00	m³xkm
Raspagem e limpeza de vegetação com regularização do terreno	1.928.885,00	m²
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão. DMT <= 200 m	6.639,00	m³
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão. DMT de 201 a 400 m	7.386,00	m³
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão. DMT de 401 a 600 m	8.520,00	m³
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão. DMT de 601 a 800 m	9.495,00	m³
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão. DMT de 801 a 1.000 m	11.062,00	m³
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com caminhão. DMT <= 200 m	7.175,00	m³
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com caminhão. DMT <= 800 m	8.545,00	m³
Muro de arrimo em gabião - caixa (galvanizado)	3.170,00	m³
Muro de arrimo em rip-rap	2.172,00	m³
Patrolamento (reconformação mecânica da plataforma)	40.735,00	m²
Compactação de aterro com sapo compactador	10.440,00	m³
Carga, transporte e descarga de material raspado (espessura média de 5 cm) DMT = 2,00 km	192.888,00	m²xkm
Espalhamento de material em bota-fora	27.040,00	m³
DRENAGEM		
Guarda-corpo, tipo OC.NJ-S1	433,00	m
PAVIMENTAÇÃO		
Pintura de ligação (execução incluindo fornecimento e transporte do material betuminoso)	353.175,00	m²





DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QNTD.	UNID.
Concreto betuminoso usinado a quente (faixa C) (incluindo fornecimento e transporte dos agregados e do material betuminoso)	4.572,00	m³
Reperfilamento de pavimento com concreto betuminoso usinado a quente	14.457,00	t
Transporte do concreto betuminoso usinado a quente (faixa C) da usina até a pista (volume compactado) DMT = 50,00 km	529.750,00	m³xkm
Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (3 cm)	152.400,00	m²
Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (execução incluindo fornecimento e transporte dos agregados e do material betuminoso)	6.023,00	m³
SINALIZAÇÃO		
Tachão refletivo tipo SHTRG, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	197,00	un
Tacha refletiva bidirecional	27.184,00	un
Placas de aço carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5mm, com película tipo 1 - placa circular	245,00	m²
Placas de Aço Carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5mm, com película tipo 1 - placa octogonal	133,00	m²
Placas de Aço Carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5mm, com película tipo 1 - placa triangular	64,00	m²
Placas de aço carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5mm, com película tipo 1 - placa quadrada	413,00	m²
Placas de aço carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5mm, com película tipo 1 - placa retangular	643,00	m²
Placas de Aço Carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5mm, com película tipo 1 - marcador de alinhamento	433,00	m²
Placas de aço carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5mm, com película tipo 1 - marco quilométrico	292,00	m²
Placas de aço carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5mm, com película tipo 1 - escudo	85,00	m²
Linhas de resina acrílica 0,6mm com largura = 0,15m (execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	1.225.483,00	m
CONSERVAÇÃO		
Cerca de arame farpado, tipo OC.CA-01	26.410,00	m
Remoção de cercas	26.410,00	m
Roçada manual leve (incluindo remoção do material até 5 km)	3.170,00	ha
Roçada manual pesada (incluindo remoção do material até 5 km)	1.270,00	ha
Roçada mecanizada	1.902,00	ha
Capina (incluindo remoção do material até 5 km)	72,00	ha
Limpeza de dispositivo de drenagem superficial (Incluindo capina lateral até 0,20 m de largura e remoção do entulho)	2.883,00	km
Limpeza de valeta de proteção de corte	213.567,00	m
Caiação a duas demãos	1.064.459,00	m²





DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QNTD.	UNID.
Tapa buraco com concreto betuminoso usinado a quente com material betuminoso (usinagem e aplicação da massa, execução com fornecimento e transporte de agregados e material betuminoso e pintura de ligação)	1.355,00	m³
Horas de servente	42.682,00	h/hora
Transporte de material de jazida para conservação. DMT <= 10,00 km	4.960,00	m³xkm
Transporte de material de jazida para conservação. DMT de 15,10 a 20,00 km	16.200,00	m³xkm
Transporte de material de jazida para conservação. DMT de 20,10 a 25,00 km	78.830,00	m³xkm
Transporte de material de jazida para conservação. DMT > 50,10 km	217.550,00	m³xkm
Transporte de concreto betuminoso usinado a quente. DMT <= 10,00 km (densidade de material solto)	1.112,00	m³xkm
Transporte de concreto betuminoso usinado a quente. DMT de 15,10 a 20,00 km (densidade de material solto)	6.498,00	m³xkm
Transporte de concreto betuminoso usinado a quente. DMT de 25,10 a 30,00 km (densidade de material solto)	11.542,00	m³xkm
Transporte de concreto betuminoso usinado a quente. DMT >= 50,10 km	26.762,00	m³xkm
Transporte de material de qualquer natureza. DMT <= 10,00 km	2.263,00	txkm
Transporte de material de qualquer natureza. DMT de 15,10 a 20,00 km	4.325,00	txkm
Transporte de material de qualquer natureza. DMT de 25,10 a 30,00 km	8.800,00	txkm
Transporte de material de qualquer natureza. DMT >= 50,10 km	39.385,00	txkm
Armação de aço tipo CA-50	407,00	kg
Encascalhamento	4.056,00	m³
Revestimento vegetal com semeadura manual	237.219,00	m²
Revestimento vegetal com hidrossemeadura	169.290,00	m²
Desobstrução de bueiros	24.461,00	m³
Defensa singela semi-maleável SV-DSM-02 (execução incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	1.154,00	m
Remendo profundo com aproveitamento da base e incorporação de 2% de cimento (execução incluindo fornecimento e transporte do cimento)	2.376,00	m³
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS		
Formas planas de madeira	90,00	m²
Concreto de cimento portland, fck >= 15,0 mpa	410,00	m³
ÍNDICE NACIONAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL		
Abrigo simples de passageiros pré-moldado (inclusive transporte e montagem)	38,00	un
Abrigo duplo de passageiros pré-moldado (inclusive transporte e montagem)	20,00	un





E, para constar, eu Marcela Drumond Braga, MASP-1.375.022-9, lavrei o presente Atestado, que vai assinado por mim, e visado pelo Diretor de Manutenção e pela Chefe de Gabinete do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, ao 06 dias do mês de junho de 2019.

Marcelá Drumond Braga
Marcela Drumond Braga
FTOR - MASP 1.375.022-9



Eng.º Marcos Antônio Frade
Eng.º Marcos Antônio Frade
DIRETOR DE MANUTENÇÃO - MASP1.022.571-2

João Afonso Baeta Costa Machado
João Afonso Baeta Costa Machado
CHEFE DE GABINETE - MASP 1.023.770-9





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420190008476
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES. referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES**
Registro: 04.0.000050505 RNP: 1402955103
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1420160000003526597 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART
Registrada em: 12/12/2016 Baixada em: 15/11/2016
Forma de Registro: Complementar Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.

Contratante: CONCESSIONARIA DA RODOVIA MG-050 S/A CPF/CNPJ: 08822767000108
Logradouro: AVENIDA JOAQUIM ANDRÉ Nº: 361 ...
Complemento: Bairro: SANTA CLARA
Cidade: DIVINÓPOLIS UF: MG CEP: 35500-712
Contrato: 02-CNG-142-0A-2013 ... celebrado em Vinculado à ART: 14201500000002761395
Valor do contrato: R\$ 14398561,36 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação institucional:
Endereço da obra/serviço: RODOVIA MG-050-KM123,58 AO KM125,69 E KM126,42 AO KM127, ... Nº:
Complemento: ITVS 54 A 58 Bairro:
Cidade: DIVINÓPOLIS UF: MG CEP: 35500-700
Início: 1/9/2015 .. Conclusão efetiva: 15/11/2016 ... Coord. Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA Código:
Proprietário: CONCESSIONARIA DA RODOVIA MG-050 S/A CPF/CNPJ: 08822767000108
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES RODOVIAS (ESTRADAS)
Quantidade 2,92 , Unidade km

Observações

DUPLICAÇÃO DA RODOVIA MG-050 - KM 123,580 AO KM 125,690 E KM 126,420 AO KM 127,235.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP: 30170-917
Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br



CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020180002676

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES** RNP: 1402955103 Registro: 50505/D-MG

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020170125917**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **12/07/2017** .. Baixada em: ..
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020170125633**.....
Empresa contratada: **PAVEDEZ ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 24568**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida GOVERNADOR JOSÉ
LUDOMICO DE ALMEIDA

Número: 20.....

Bairro: CONJUNTO
CAIÇARA.....

CEP: 74623-160

Quadra: ESQ.BR153. Lote: KM
3,5.....

Complemento:

Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)32654030....

Contrato: 029/2017..

Celebrado em: 07/06/2017

Valor R\$: 46.993.753,36..

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO 302, TRECHO SAÍDA ITAJÁ-APORÉ/ENTR GO-178

Número: GO178..

Bairro: DIV.GO-MS/ITAJÁ/ITARUMÃ/CAÇU/ENTR.BR364

CEP: 75813-000.....

Quadra: GO206..... Lote:
DIV.GO-MS.

Complemento:

Cidade: CAÇU.....-GO

Data de Início: 07/06/2017

Previsão término: 07/06/2018

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: (62....) 32654030..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - DIREÇÃO EXECUÇÃO SARJETAS, 25.288,20 METROS; 2 - DIREÇÃO EXECUÇÃO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 94,60 QUILOMETROS; 3 - DIREÇÃO EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, 40.611,98 METROS CUBICOS; 4 - DIREÇÃO EXECUÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, 44.640,00 METROS QUADRADOS; 5 - DIREÇÃO EXECUÇÃO SINALIZAÇÃO VERTICAL, 796,56 METROS QUADRADOS; 6 - DIREÇÃO EXECUÇÃO SINALIZAÇÃO, 17.100,00 UNIDADES; 7 - DIREÇÃO EXECUÇÃO DEFENSAS, 240,00 METROS; 8 - DIREÇÃO EXECUÇÃO MEIO-FIOS, 30.907,80 METROS; 9 - DIREÇÃO EXECUÇÃO DESCIDAS D'ÁGUA, 5.323,63 METROS;**

Observações

CO Nº 051/2015, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE RODOVAS DO PROGRAMA RODOVIA RECONSTRUÇÃO-GRUPO III, LOTE 12, NA ROD GO-302-TRECHO: SAÍDA ITAJÁ-APORÉ/ENTR.GO-178(ITAÍÁ-GO); E NAS RODOVAS GO-178/GO-206-TRECHO: DIV.GO-MS/ITAJÁ/ITARUMÃ/CAÇU/ENTR.BR-364, ESTADO GO

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 07/06/2017 até 20/08/2018.

RESSALVAS:

1) ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO;

2) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 18026138 a 18026140, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020180002676

Data: 18/12/2018 Hora: 09:05:00

Código de Controle: TPICITIG



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnica - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
90606/2018

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL nº 037/2018

Para fins de direito, atendendo à solicitação da parte interessada aqui protocolada sob o N° 201800036009876-SEI, **ATESTAMOS** que a empresa **PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA**, CNPJ: nº **01.744.153/0001-06**, como responsáveis técnicos, os Engenheiros Civis, **EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES**, CREA nº 50505/D-MG e **ELOIZIO MACIEL TAVARES**, CREA nº 57807/D-MG, está executando para a **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP**, CNPJ: 03.520.933/0001-06, de acordo com o **CONTRATO nº 029/2017 – PR-NEJUR**, referente ao período de 07/06/2017 até 02/10/2018, os Serviços de Recuperação de Rodovias do Programa Rodoviário Reconstrução – Grupo III, Lote 12 na Rodovia GO-302 - Trecho: Saída Itajá – Apore / Entr. GO-178 (Itajá – GO); e nas Rodovias GO-178 / GO-206 - Trecho: Div. GO – MS / Itajá / Itamurã / Caçu / Entr. BR - 364, neste Estado. Informamos que o valor contratual, a preços iniciais é de **R\$ 43.993.753,36** (quarenta e três milhões, novecentos e noventa e três mil, setecentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos), com Aditivo de Reajuste de **R\$ 638.664,06** (seiscentos e trinta e oito mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e seis centavos). Informamos ainda que a empresa executou, no período de 07/06/2017 à 20/08/2018, correspondente até a 11ª medição, de acordo com as normas contratuais, os serviços a seguir enumerados. Atuou, como fiscal da AGETOP, durante o período mencionado, o Engenheiro **REGINALDO ROSA DA PAIXÃO**, CREA Nº 13887/D-GO.

Item	Serviço	Unid.	Quantidade
1	GO-302 - trecho: saída Itajá-Aporé / Entr. GO-178 (Itajá -GO)		
0003	Pavimentação		
40380	Imprimação	m²	9.600,000
40385	Pintura de ligação	m²	9.600,000
40435	Transporte local de material betuminoso	tkm	1.402,680
40440	Transporte local de massa asfáltica	tkm	83.586,600
40449	Transporte local de cimento / cal / filler	tkm	9.050,650
40450	Transporte comercial de cimento / cal / filler	tkm	31.969,440
40455	Transporte comercial de agregados	m³km	3.628,800
40602	Concreto betuminoso usinado à quente - CBUQ (bc/ac)	m³	384,000
40625	Reciclagem de base com 3% de cimento em peso	m³	1.728,000
40480	Fornecimento de CM-30	t	11,520
40510	Fornecimento de emulsão RR-1C	t	4,410
40525	Fornecimento de CAP-50/70	t	45,100
40535	Transporte comercial de material betuminoso - frio	t	15,930



DT→342 km			
40536	Transporte comercial de material betuminoso – quente DT→342 km	t	45,100
2	GO-178 / GO-206 - trecho: Div. GO-MS /Itajá/Itarumã/Caçu/Entr.BR-364		
0003	Pavimentação		
40375	Estabilização solo-cimento 3% peso-pista	m³	2.760,940
40380	Imprimação	m²	470.037,050
40385	Pintura de ligação	m²	891.617,050
40425	Remoção de pav. asfáltica (exceto transporte)	m³	4.818,630
40430	Transporte de pavimento removido	m³km	24.093,150
40435	Transporte local de material betuminoso	tkm	41.318,230
40440	Transporte local de massa asfáltica	tkm	3.886.778,370
40445	Transporte local de agregados	m³km	4.383.346,743
40449	Transporte local de cimento / cal / filler	tkm	200.475,289
40450	Transporte comercial de cimento / cal / filler	tkm	1.700.019,709
40455	Transporte comercial de agregados	m³km	925.378,100
40602	Concreto betuminoso usinado à quente - CBUQ (bc/ac)	m³	40.163,980
40607	Estabilização brita graduada-usina (BC)	m³	74.507,400
40300A	Limpeza / Varredura	m²	5.348,000
40625	Reciclagem de base com 3% de cimento em peso	m³	74.507,400
40480	Fornecimento de CM-30	t	564,050
40510	Fornecimento de emulsão RR-1C	t	445,810
40525	Fornecimento de CAP-50/70	t	5.592,371
40535	Transporte comercial de material betuminoso – frio DT→342 km	t	1.025,860
40536	Transporte comercial de material betuminoso – quente DT→342 km	t	5.592,371
0006	Drenagem		
41309	Dreno profundo, corte em solo pead - dps07 (exceto escavação) (BC)	m	3.162,600
41319	Sarjeta triangular de concreto - STCG4 (AC/BC)	m	6.691,300
41334	Meio fio sem sarjeta - MFC05 (AC/BC)	m	30.907,800
41386	Entrada d'água EDA-02 (AC/BC)	un	46,000
41414	Descida d'água de aterros tipo rápido - dar 02 (ac/bc)	m	1.779,000



Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cpf.com.br/validade/34R5P-ZKZ65-AEL-GV-CPS-JN>




Esse documento foi assinado por Eder Moreira, Eder Moreira e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cpf.com.br/validade/34R5P-ZKZ65-AEL-GV-CPS-JN>

47023	Escavação mec. de valas de mat. 1ª cat. (incl. transp.)	m³	2.400,000
0007	Obras complementares		
40815	Sinalização horizontal com resina acrílica	m²	7.325,030
3	Mobilização / desmobilização - tipo C2		
0009	Mobilização de equipamentos		
42350	Mobilização / desmobilização - tipo C2	R\$	380.191,36
4	Administração local		
0029	Serviços Diversos		
42150	Administração local - tipo C2	R\$	2.128.798,00
5	Canteiro de Obra		
0063	Serviços Diversos		
42250	Canteiro de obra - tipo C2	R\$	785.935,08

Era o que tínhamos de atestar, tendo em vista as informações sobre o assunto contidas em nossos arquivos, dando-lhes, portanto, fé. **GABINETE DA DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP**, em Goiânia, aos doze dias do mês de novembro de dois mil e dezoito.


Luiz César Kimura
Presidente da AGETOP


Eng.º FLÁVIO CAVALCANTE REIS
CREA nº 9453/D-GO
Diretor de Manutenção Interino da AGETOP



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3068719/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES**Registro: **MG0000050505D MG** RNP: **1402955103**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20232472144**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 24/10/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **PAVIZEZ ENGENHARIA LTDA**Contratante: **DEER DEP. DE EDIF E ESTRADAS DE RODAGEM DO EST. MINAS GERAIS**CPF/CNPJ: **17.309.790/0001-94**

Endereço do contratante: Avenida DOS ANDRADAS

Nº: 1120

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

CEP: 30110002

Contrato: PRC 22016/18

Celebrado em: 24/05/2018

Valor do contrato: R\$ 10.957.744,77

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA "DIVERSAS LOCALIDADES/LOGRADOUROS"

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: "DIVERSAS LOCALIDADES/LOGRADOUROS"

Cidade: Itajubá

UF: MG

CEP: 37504018

Data de início: 01/08/2018

Situação: atividade em andamento

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: DEER DEP. DE EDIF E ESTRADAS DE RODAGEM DO EST. MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 17.309.790/0001-94

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE ARRIMO 49 - Execução de obra 800.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > PRESSÕES SOBRE OS SOLOS E RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO > #3.7.5 - DE COMPACTAÇÃO DE SOLOS 49 - Execução de obra 1000.00 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 724.15 quilômetro; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 32000.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 250.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 49 - Execução de obra 500.00 metro;

Observações

EDITAL 09/2018,MANUT.RODOV., CONSERV.ROTINEIRA E PERIOD.,SERV.URGENCIA E PEQ.MELHORAMENTOS, BEM COMO REP.CORPO ESTRADAL E SEUS DISP.A EXEC.SERV.DESCRITOS ESTÁ RESTRITA CIRC.19ºRRG DEER/MG ITAJUBÁ/MG

Número da ART: **MG20232476675**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 25/10/2023

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **PAVIZEZ ENGENHARIA LTDA**Contratante: **DEER DEP. DE EDIF E ESTRADAS DE RODAGEM DO EST. MINAS GERAIS**CPF/CNPJ: **17.309.790/0001-94**

Endereço do contratante: Avenida DOS ANDRADAS

Nº: 1120

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

CEP: 30110002

Contrato: PRC 22016/18

Celebrado em: 24/05/2018

Valor do contrato: R\$ 10.889.007,47

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA "DIVERSAS LOCALIDADES/LOGRADOUROS"

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: DIVERSAS LOCALIDADES/LOGRADOUROS

Cidade: Itajubá

UF: MG

CEP: 37504018

Data de início: 01/08/2018

Situação: atividade em andamento

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: DEER DEP. DE EDIF E ESTRADAS DE RODAGEM DO EST. MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 17.309.790/0001-94

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG

Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br



CREA-MG

Impresso em: 26/10/2023, às 15:10.

Agrupamento de Minas Gerais





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3068719/2023

Atividade em andamento

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE ARRIMO 49 - Execução de obra 800.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > PRESSÕES SOBRE OS SOLOS E RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO > #3.7.5 - DE COMPACTAÇÃO DE SOLOS 49 - Execução de obra 1000.00 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 724.15 quilômetro; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 32000.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 250.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 49 - Execução de obra 500.00 metro;

Observações

EDITAL 09/2018 MANUT. RODOV. CONSERV. ROTINEIRA E PERIOD. SERV. URGENCIA E PEQ.MELHORAMENTOS, BEM COMO REP. CORPO ESTRADAL E SEUS DISP. A EXEC. SERV. DESCRITOS ESTÁ RESTRITA CIRC 19ºRRG DEER/MG ITAJUBÁ/MG. DM01 - RENOVAÇÃO CONTRATUAL (ACRÉSCIMO) R\$10.889.007,47.

Número da ART: **MG20232476708** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/10/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PAVEDEZ ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **DEER DEP. DE EDIF E ESTRADAS DE RODAGEM DO EST. MINAS GERAIS** CPF/CNPJ: **17.309.790/0001-94**
Endereço do contratante: Avenida DOS ANDRADAS Nº: 1120
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Belo Horizonte UF: MG CEP: 30110002
Contrato: PRC 22016/18 Celebrado em: 24/05/2018
Valor do contrato: R\$ 10.885.289,72 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA "DIVERSAS LOCALIDADES/LOGRADOUROS" Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSAS LOCALIDADES/LOGRADOUROS
Cidade: Itajubá UF: MG CEP: 37504018
Data de início: 01/08/2018 Situação: atividade em andamento
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: DEER DEP. DE EDIF E ESTRADAS DE RODAGEM DO EST. MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 17.309.790/0001-94

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE ARRIMO 49 - Execução de obra 800.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > PRESSÕES SOBRE OS SOLOS E RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO > #3.7.5 - DE COMPACTAÇÃO DE SOLOS 49 - Execução de obra 1000.00 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 724.15 quilômetro; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 32000.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 250.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 49 - Execução de obra 500.00 metro;

Observações

EDITAL 09/2018 MANUT. RODOV. CONSERV. ROTINEIRA E PERIOD. SERV. URGENCIA E PEQ.MELHORAMENTOS, BEM COMO REP. CORPO ESTRADAL E SEUS DISP. A EXEC. SERV. DESCRITOS ESTÁ RESTRITA CIRC 19ºRRG DEER/MG ITAJUBÁ/MG. DM02 - RENOVAÇÃO CONTRATUAL (ACRÉSCIMO) R\$10.885.289,72.

Número da ART: **MG20232476848** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/10/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PAVEDEZ ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **DEER DEP. DE EDIF E ESTRADAS DE RODAGEM DO EST. MINAS GERAIS** CPF/CNPJ: **17.309.790/0001-94**
Endereço do contratante: Avenida DOS ANDRADAS Nº: 1120
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Belo Horizonte UF: MG CEP: 30110002
Contrato: PRC 22016/18 Celebrado em: 24/05/2018
Valor do contrato: R\$ 267.423,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3068719/2023

Atividade em andamento

Endereço da obra/serviço: RODOVIA "DIVERSAS LOCALIDADES/LOGRADOUROS"

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: DIVERSAS

LOCALIDADES/LOGRADOUROS

UF: MG

CEP: 37504018

Cidade: Itajubá

Data de início: 01/08/2018

Situação: atividade em andamento

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: DEER DEP. DE EDIF E ESTRADAS DE RODAGEM DO EST. MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 17.309.790/0001-94

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE ARRIMO 49 - Execução de obra 800.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > PRESSÕES SOBRE OS SOLOS E RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO > #3.7.5 - DE COMPACTAÇÃO DE SOLOS 49 - Execução de obra 1000.00 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 724.15 quilômetro; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 32000.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 250.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 49 - Execução de obra 500.00 metro;

Observações

EDITAL 09/2018 MANUT. RODOV. CONSERV. ROTINEIRA E PERIOD. SERV. URGENCIA E PEQ.MELHORAMENTOS, BEM COMO REP.CORPO ESTRADAL E SEUS DISP. A EXEC. SERV. DESCRITOS ESTÁ RESTRITA CIRC 19ºRRG DEER/MG ITAJUBÁ/MG. DM03 - (ACRÉSCIMO) R\$267.423.92.

Número da ART: **MG20232476908**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 25/10/2023

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **PAVEDEZ ENGENHARIA LTDA**Contratante: **DEER DEP. DE EDIF E ESTRADAS DE RODAGEM DO EST. MINAS GERAIS**CPF/CNPJ: **17.309.790/0001-94**

Endereço do contratante: Avenida DOS ANDRADAS

Nº: 1120

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

CEP: 30110002

Contrato: PRC 22016/18

Celebrado em: 24/05/2018

Valor do contrato: R\$ 124.084,16

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA "DIVERSAS LOCALIDADES/LOGRADOUROS"

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: DIVERSAS

LOCALIDADES/LOGRADOUROS

UF: MG

CEP: 37504018

Cidade: Itajubá

Data de início: 01/08/2018

Situação: atividade em andamento

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: DEER DEP. DE EDIF E ESTRADAS DE RODAGEM DO EST. MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 17.309.790/0001-94

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE ARRIMO 49 - Execução de obra 800.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > PRESSÕES SOBRE OS SOLOS E RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO > #3.7.5 - DE COMPACTAÇÃO DE SOLOS 49 - Execução de obra 1000.00 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 724.15 quilômetro; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 32000.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 250.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 49 - Execução de obra 500.00 metro;

Observações

EDITAL 09/2018 MANUT. RODOV. CONSERV. ROTINEIRA E PERIOD. SERV. URGENCIA E PEQ.MELHORAMENTOS, BEM COMO REP.CORPO ESTRADAL E SEUS DISP. A EXEC. SERV. DESCRITOS ESTÁ RESTRITA CIRC 19ºRRG DEER/MG ITAJUBÁ/MG. DM04 - (ACRÉSCIMO) R\$124.084,16.

Número da ART: **MG20232477039**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 25/10/2023

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **PAVEDEZ ENGENHARIA LTDA**Contratante: **DEER DEP. DE EDIF E ESTRADAS DE RODAGEM DO EST. MINAS GERAIS**CPF/CNPJ: **17.309.790/0001-94**

Endereço do contratante: Avenida DOS ANDRADAS

Nº: 1120

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

CEP: 30110002

Contrato: PRC 22016/18

Celebrado em: 24/05/2018

Valor do contrato: R\$ 1.572.576,40

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG

Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br



CREA-MG

Impresso em: 26/10/2023, às 15:10.

Agrupamento de Minas Gerais





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3068719/2023

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA "DIVERSAS LOCALIDADES/LOGRADOUROS"

Complemento:

Nº: S/N

Bairro: DIVERSAS

LOCALIDADES/LOGRADOUROS

UF: MG

CEP: 37504018

Cidade: Itajubá

Data de início: 01/08/2018

Situação: atividade em andamento

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: DEER DEP. DE EDIF E ESTRADAS DE RODAGEM DO EST. MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 17.309.790/0001-94

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE ARRIMO 49 - Execução de obra 800.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > PRESSÕES SOBRE OS SOLOS E RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO > #3.7.5 - DE COMPACTAÇÃO DE SOLOS 49 - Execução de obra 1000.00 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 724.15 quilômetro; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 32000.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 250.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 49 - Execução de obra 500.00 metro;

Observações

EDITAL 09/2018 MANUT. RODOV. CONSERV. ROTINEIRA E PERIOD. SERV. URGENCIA E PEQ.MELHORAMENTOS, BEM COMO REP.CORPO ESTRADAL E SEUS DISP. A EXEC. SERV. DESCRITOS ESTÁ RESTRITA CIRC 19ºRRG DEER/MG ITAJUBÁ/MG. DM07 - (ACRÉSCIMO) R\$1.572.576,40.

Número da ART: **MG20232477092**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 25/10/2023

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **PAVIZEZ ENGENHARIA LTDA**Contratante: **DEER DEP. DE EDIF E ESTRADAS DE RODAGEM DO EST. MINAS GERAIS**CPF/CNPJ: **17.309.790/0001-94**

Endereço do contratante: Avenida DOS ANDRADAS

Nº: 1120

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

CEP: 30110002

Contrato: PRC 22016/18

Celebrado em: 24/05/2018

Valor do contrato: R\$ 0,02

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA "DIVERSAS LOCALIDADES/LOGRADOUROS"

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: DIVERSAS

LOCALIDADES/LOGRADOUROS

UF: MG

CEP: 37504018

Cidade: Itajubá

Data de início: 01/08/2018

Situação: atividade em andamento

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: DEER DEP. DE EDIF E ESTRADAS DE RODAGEM DO EST. MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 17.309.790/0001-94

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE ARRIMO 49 - Execução de obra 800.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > PRESSÕES SOBRE OS SOLOS E RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO > #3.7.5 - DE COMPACTAÇÃO DE SOLOS 49 - Execução de obra 1000.00 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 724.15 quilômetro; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 32000.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 250.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 49 - Execução de obra 500.00 metro;

Observações

EDITAL 09/2018 MANUT. RODOV. CONSERV. ROTINEIRA E PERIOD. SERV. URGENCIA E PEQ.MELHORAMENTOS, BEM COMO REP.CORPO ESTRADAL E SEUS DISP. A EXEC. SERV. DESCRITOS ESTÁ RESTRITA CIRC 19ºRRG DEER/MG ITAJUBÁ/MG. DM09 - (DECRÉSCIMO) -R\$0,02.

Número da ART: **MG20232477176**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 25/10/2023

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **PAVIZEZ ENGENHARIA LTDA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG

Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br



CREA-MG

Impresso em: 26/10/2023, às 15:10.

Agrupamento de Minas Gerais





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3068719/2023

Atividade em andamento

Contratante: **DEER DEP. DE EDIF E ESTRADAS DE RODAGEM DO EST. MINAS GERAIS** CPF/CNPJ: **17.309.790/0001-94**
Endereço do contratante: Avenida DOS ANDRADAS Nº: 1120
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MG CEP: 30110002
Cidade: Belo Horizonte Celebrado em: 24/05/2018
Contrato: PRC 22016/18 Valor do contrato: R\$ 439.120,26 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA "DIVERSAS LOCALIDADES/LOGRADOUROS" Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSAS LOCALIDADES/LOGRADOUROS UF: MG CEP: 37504018
Cidade: Itajubá
Data de início: 01/08/2018 Situação: atividade em andamento
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: DEER DEP. DE EDIF E ESTRADAS DE RODAGEM DO EST. MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 17.309.790/0001-94

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE ARRIMO 49 - Execução de obra 800.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > PRESSÕES SOBRE OS SOLOS E RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO > #3.7.5 - DE COMPACTAÇÃO DE SOLOS 49 - Execução de obra 1000.00 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 724.15 quilômetro; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 32000.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 250.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 49 - Execução de obra 500.00 metro;

Observações

EDITAL 09/2018 MANUT. RODOV. CONSERV. ROTINEIRA E PERIOD. SERV. URGENCIA E PEQ. MELHORAMENTOS, BEM COMO REP. CORPO ESTRADAL E SEUS DISP. A EXEC. SERV. DESCRITOS ESTÁ RESTRITA CIRC 19ºRRG DEER/MG ITAJUBÁ/MG. DM10 - (ACRÉSCIMO) R\$439.120,26.

Número da ART: **MG20232480967** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/10/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **DEER DEP. DE EDIF E ESTRADAS DE RODAGEM DO EST. MINAS GERAIS** CPF/CNPJ: **17.309.790/0001-94**
Endereço do contratante: Avenida DOS ANDRADAS Nº: 1120
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MG CEP: 30110002
Cidade: Belo Horizonte Celebrado em: 24/05/2018
Contrato: PRC 22016/18 Valor do contrato: R\$ 0,02 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA DIVERSAS LOCALIDADES/LOGRADOUROS Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSAS LOCALIDADES/LOGRADOUROS UF: MG CEP: 37504018
Cidade: Itajubá
Data de início: 01/08/2018 Situação: atividade em andamento
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: DEER DEP. DE EDIF E ESTRADAS DE RODAGEM DO EST. MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 17.309.790/0001-94
Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 724.15 quilômetro;

Observações

786 - EDITAL 09/2018, MANUT. RODOV., CONSERV. ROTINEIRA E PERIOD., SERV. URGENCIA E PEQ. MELHORAMENTOS, BEM COMO REP. CORPO ESTRADAL E SEUS DISP. A EXEC. SERV. DESCRITOS ESTÁ RESTRITA CIRC. 19ºRRG DEER/MG ITAJUBÁ/MG. DM-12 REDUÇÃO - R\$0,02 DESMEMBRAMENTO DE MAT. BETUMINOSO

Número da ART: **MG20232480884** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/10/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **DEER DEP. DE EDIF E ESTRADAS DE RODAGEM DO EST. MINAS GERAIS** CPF/CNPJ: **17.309.790/0001-94**
Endereço do contratante: Avenida DOS ANDRADAS Nº: 1120
Complemento: Bairro: CENTRO UF: MG CEP: 30110002
Cidade: Belo Horizonte Celebrado em: 24/05/2018
Contrato: PRC 22016/18 Valor do contrato: R\$ 10.874.820,48 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3068719/2023

Atividade em andamento

Endereço da obra/serviço: RODOVIA DIVERSAS LOCALIDADES/LOGRADOUROS

Complemento:

Cidade: Itajubá

Data de início: 01/08/2018

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: DEER DEP. DE EDIF E ESTRADAS DE RODAGEM DO EST. MINAS GERAIS

Nº: S/N

Bairro: DIVERSAS LOCALIDADES/LOGRADOUROS

UF: MG

CEP: 37504018

Situação: atividade em andamento

CPF/CNPJ: 17.309.790/0001-94

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 47 - Execução de manutenção 724.15 quilômetro;

Observações

786 - EDITAL 09/2018 - MANUT. RODOV., CONSERV. ROTINEIRA E PERIOD., SERV. URGENCIA E PEQ. MELHORAMENTOS, BEM COMO REP. CORPO ESTRADAL E SEUS DISP. A EXEC. SERV. DESCRITOS ESTÁ RESTRITA CIRC. 19ªRRG DEER/MG ITAJUBA. TERMO ADITIVO DM-11.

Número da ART: **MG20232480855**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 26/10/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA**Contratante: **DEER DEP. DE EDIF E ESTRADAS DE RODAGEM DO EST. MINAS GERAIS**CPF/CNPJ: **17.309.790/0001-94**

Endereço do contratante: Avenida DOS ANDRADAS

Nº: 1120

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

CEP: 30110002

Contrato: PRC 22016/18

Celebrado em: 24/05/2018

Valor do contrato: R\$ 10.878.220,48

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA DIVERSAS LOCALIDADES/LOGRADOUROS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: DIVERSAS LOCALIDADES/LOGRADOUROS

Cidade: Itajubá

UF: MG

CEP: 37504018

Data de início: 01/08/2018

Situação: atividade em andamento

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: DEER DEP. DE EDIF E ESTRADAS DE RODAGEM DO EST. MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 17.309.790/0001-94

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de obra 1000.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE ARRIMO 49 - Execução de obra 800.00 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 15000.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 724.15 quilômetro; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 32000.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 250.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.9 - CANALETA 49 - Execução de obra 500.00 metro;

Observações

EDITAL 09/2018, INCL. TERMO ADITIVO DM 08, MANUT. RODOV., CONSERV. ROTINEIRA E PERIOD., SERV. URGENCIA E PEQ. MELHORAMENTOS, BEM COMO REP. CORPO ESTRADAL E SEUS DISP. A EXEC. SERV. DESCRITOS ESTÁ RESTRITA CIRC. 19ªRRG DEER/MG ITAJUBÁ/MG

Número da ART: **MG20232480809**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 26/10/2023

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA**Contratante: **DEER DEP. DE EDIF E ESTRADAS DE RODAGEM DO EST. MINAS GERAIS**CPF/CNPJ: **17.309.790/0001-94**

Endereço do contratante: Avenida DOS ANDRADAS

Nº: 1120

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

CEP: 30110002

Contrato: PRC 22016/18

Celebrado em: 24/05/2018

Valor do contrato: R\$ 10.878.940,48

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA "DIVERSAS LOCALIDADES/LOGRADOUROS"

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: DIVERSAS LOCALIDADES

Cidade: Itajubá

UF: MG

CEP: 37504018

Data de início: 01/08/2018

Situação: atividade em andamento

Finalidade: INFRAESTRUTURA





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3068719/2023

Atividade em andamento

Proprietário: DEER DEP. DE EDIF E ESTRADAS DE RODAGEM DO EST. MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 17.309.790/0001-94

Atividade Técnica: **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE ARRIMO 49 - Execução de obra 800.00 metro cúbico; **16 - Execução** GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > PRESSÕES SOBRE OS SOLOS E RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO > #3.7.5 - DE COMPACTAÇÃO DE SOLOS 49 - Execução de obra 1000.00 metro cúbico; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 150000.00 metro quadrado; **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 724.15 quilômetro; **16 - Execução** TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.5 - RODOVIÁRIA 49 - Execução de obra 32000.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 - BUEIRO 49 - Execução de obra 250.00 metro; **16 - Execução** OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.5 - DRENO 49 - Execução de obra 500.00 metro;

Observações

EDITAL 09/2018 MANUT. RODOV. CONSERV. ROTINEIRA E PERIOD. SERV. URGENCIA E PEQ.MELHORAMENTOS, BEM COMO REP.CORPO ESTRADAL E SEUS DISP. A EXEC. SERV. DESCRITOS ESTÁ RESTRITA CIRC 19ºRRG DEER/MG ITAJUBÁ/MG. DM05 - RENOVAÇÃO CONTRATUAL (ACRÉSCIMO) R\$10.878.940,48.

Informações Complementares

- AS ARTS N.º 14201800000004676041 E MG20231973242 CITADAS NO ATESTADO EMITIDO PELO CONTRATANTE, DATADO DE 25/05/2023, FORAM CANCELADAS E SUBSTITUÍDAS PELAS ARTS N.º MG20232472144 E MG20232480855, RESPECTIVAMENTE.
- AS ARTS N.º MG20232476675, MG20232476708, MG20232476848, MG20232476908, MG20232477039, MG20232477092, MG20232477176, MG20232480967, MG20232480884 E MG20232480809 COMPLEMENTAM OS SERVIÇOS CONSTANTES NO ATESTADO EMITIDO PELO CONTRATANTE DATADO DE 25/05/2023.
- NÃO FAZ PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDÃO OS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO VEGETAL COM HIDROSSEMEADURA E GRAMA CONSTANTE NO ATESTADO EMITIDO PELO DEER DEP. DE EDIF E ESTRADAS DE RODAGEM DO EST. MINAS GERAIS EM 25/05/2023, UMA VEZ QUE NÃO É DA ATRIBUIÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3068719/2023

26/10/2023, 13:36

Yw5zx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Yw5zx





DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO

Certificamos, a requerimento da empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ-01.744.153/0001-06 com sede à Avenida Vereador Dr. Antero Veríssimo da Costa, nº 420, bairro Jardim Altamira - Muzambinho/MG, sob protocolo nº 2300.01.0061958/2023-23 em 17/03/2023, e a vista de documentos constantes na Diretoria de Manutenção e apresentados pela empresa, que a mesma executou para este DER/MG, CNPJ-17.309.790/0001-94, com sede à Avenida dos Andradas, nº 1.120, bairro Centro - Belo Horizonte/MG, os seguintes serviços:

DADOS GERAIS	
Empresa	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA
Contrato	PRC-22.016/2018
Período de execução	01/08/2018 a 28/02/2023 - Contrato em andamento.
Valor do contrato	R\$ 10.957.744,77 (dez milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos), com preços iniciais de outubro/2017.
Valor do(s) aditivo(s)	Termo de aditamento nº 001 (renovação contratual): O valor do contrato ora aditado, após o enquadramento é estabelecido em R\$ 10.889.007,47 (dez milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, sete reais e quarenta e sete centavos), com preços iniciais de outubro/2017; Termo de aditamento DM-002 (renovação contratual): O valor do contrato ora aditado, após o enquadramento é estabelecido em R\$ 10.885.289,72 (dez milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, duzentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos), com preços iniciais de outubro/2017; Termo de aditamento DM-03: O valor contratual estabelecido no Termo Aditivo DM-002 em R\$ 10.885.289,72 (dez milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, duzentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos), fica acrescido de R\$ 267.423,92 (duzentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e vinte e três reais e noventa e dois centavos), totalizando R\$ 11.152.713,64 (onze milhões, cento e cinquenta e dois mil, setecentos e treze reais e sessenta e quatro centavos), com preços iniciais de outubro/2017; Termo de aditamento DM-04 (aditivo): O valor contratual estabelecido no Termo Aditivo DM-03 em R\$ 11.152.713,64 (onze milhões, cento e cinquenta e dois mil setecentos e treze reais e sessenta e quatro centavos), fica acrescido de R\$ 124.084,16 (cento e vinte e quatro mil oitenta e quatro reais e dezesseis centavos), totalizando R\$ 11.276.797,80 (onze milhões, duzentos e setenta e seis mil setecentos e noventa e sete reais e oitenta centavos), com preços iniciais de outubro/2017; Termo de aditamento DM-005 (renovação contratual): O valor do contrato ora aditado, após o enquadramento, é estabelecido em R\$10.878.940,48 (dez milhões, oitocentos e setenta e oito mil novecentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos), com preços iniciais de outubro/2017; Termo de aditamento DM-07 (aditivo): O valor contratual estabelecido em R\$ 10.878.940,45 (dez milhões, oitocentos e setenta e oito mil, novecentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos), acrescido de R\$ 1.572.576,40 (um milhão, quinhentos e setenta e dois mil, quinhentos e setenta e seis reais e quarenta centavos), totalizando R\$ 12.451.516,85 (doze milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, quinhentos e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos), com preços iniciais de outubro/2017; Termo de aditamento DM-08 (renovação contratual): O valor do contrato ora aditado, após o enquadramento, é estabelecido em R\$10.878.220,48 (dez milhões, oitocentos e setenta e oito mil, duzentos e vinte reais e quarenta e oito centavos); Termo de aditamento DM-09: O valor contratual estabelecido no termo aditivo DM-08 em R\$ 10.878.220,48 (dez milhões, oitocentos e setenta e oito mil, duzentos e vinte reais e quarenta e oito centavos), fica decrescido em R\$ 0,02 (dois centavos), passando a ser de R\$ 10.878.220,46 (dez milhões, oitocentos e setenta e oito mil, duzentos e vinte reais e quarenta e seis centavos), com preços iniciais de outubro/2017.
Objeto do contrato: Execução dos serviços de manutenção rodoviária, conservação rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do corpo estradal e seus dispositivos. A execução dos serviços descritos está restrita ao âmbito de circunscrição da 19ª URG - Itajubá do DER/MG.	

ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA				
Engenheiro	Nº Registro CREA	Nº da ART	Data da ART	Data da Baixa ART
Edson Fernando Maciel Tavares - engenheiro civil	MG-50.505/D	1420180000004676041 MG20231973242	02/08/2018 06/04/2023	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3068719/2023, emitida em 26/10/2023



Certidão nº 3068719/2023

26/10/2023, 15:10

Chave de Impressão: Yw5zx

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2023 e contém 4 folhas

O documento foi assinado por Eder Moreira, Eder Moreira e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cri.com.br/validate/J4R5P-ZKZ65-AELGV-CPSJN>

Eloízio Maciel Tavares - engenheiro civil	MG-57.807/D	1420180000004710019 MG20231973426	21/08/2018 06/04/2023	-
---	-------------	--------------------------------------	--------------------------	---

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
Consultoria		
Veículo tipo gol 1.6, quatro portas, ou similar, sem motorista	146.178,000	km
Administração local	1,000	vb
Terraplenagem		
Instalação do canteiro de obra	1,000	vb
Mobilização e desmobilização	1,000	vb
Escavação mecânica de valas em material de 1ª e 2ª categoria	24.323,264	m³
Enrocamento de pedra de mão jogada	3.090,252	m³
Muro de arrimo em gabião caixa, tela galvanizada	1.535,680	m³
Muro de arrimo em rip-rap, com enchimento de areia e cimento. Traço - 1:10 (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	1.995,001	m³
Reaterro e compactação manual de vala	2.367,390	m³
Escalonamento de taludes de aterro	2.018,705	m³
Compactação de aterro a 95% proctor normal	53.949,837	m³
Paliçada de peças de eucalipto (10,0 cm < Ø <= 12,0 cm - Imunizado) altura = 2,20 m	2,400	m²
Transporte de material de qualquer natureza - para os serviços de terraplenagem	825.508,082	txkm
Escavação, carga, descarga e espalhamento de material de 1ª categoria	61.421,566	m³
Remoção de barreira com solo saturado, carga, descarga e espalhamento	5.116,900	m³
Drenagem		
Bueiro simples tubular de concreto, classe CA-1. BSTC Ø 0,80 m - corpo	101,000	m
Bueiro simples tubular de concreto, classe CA-1. BSTC Ø 1,00 m - corpo	42,000	m
Bueiro simples tubular de concreto, BSTC Ø 0,80 m - boca	8,000	unid
Valeta de proteção de corte, tipo DR.VP-01, tipo 75/50	5,000	m
Valeta de proteção de corte, tipo DR.VP-03, tipo 75/50	205,100	m
Sarjeta de concreto em aterro, tipo DR.SCA-x/y. Largura = 80 cm tipo 50/20	1.560,000	m
Saída d'água de concreto em corte, tipo DR.SDC-01	2,000	unid
Saída d'água de concreto em aterro, tipo DR.SDA-01	11,000	unid
Descida d'água de concreto em corte, tipo DR.DSC-01, com largura = 0,60 m	117,400	m
Descida d'água de concreto em aterro, tipo DR.DSA-01, com largura = 0,60 m	195,000	m
Caixa coletora simples em concreto, tipo DR.CX-01, para bueiro simples tubular de concreto - BSTC Ø 0,80 m com altura 0,00 < H <= 1,60 m	3,000	unid
Caixa coletora simples em concreto, tipo DR.CX-01, para bueiro simples tubular de concreto - BSTC Ø 1,00 m com altura 0,00 < H <= 2,00 m	1,000	unid
Bueiro simples tubular de concreto. BSTC Ø 1,00 m - boca	4,000	unid
Transporte de material de qualquer natureza para os serviços de drenagem	3.620,401	txkm
Pavimentação		
Imprimação (execução, incluindo transporte do material betuminoso, exclui fornecimento do material betuminoso)	1.251,100	m²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3068719/2023, emitida em 26/10/2023



Certidão nº 3068719/2023

26/10/2023, 15:10
Chave de Impressão: Yw5zx

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2023 e contém 4 folhas

O documento foi assinado por Eder Moreira, Eder Moreira e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.crii.com.br/validade/J4R5P-ZKZ65-AELGV-CPSJN>



Pintura de ligação (execução, incluindo transporte do material betuminoso, exclui fornecimento do material betuminoso)	38.033,100	m²
Concreto betuminoso usinado a quente, comercial (faixa C) (execução, incluindo usinagem, aplicação, espalhamento e compactação, fornecimento e transporte dos agregados até a usina o transporte do material betuminoso; exclui o transporte da usina até a pista e o fornecimento do material betuminoso)	1.779,100	m³
Imprimação	25.615,000	m²
Pintura de ligação	40.048,460	m²
Concreto betuminoso usinado a quente, comercial (faixa C)	1.626,176	m³
Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (3 cm)	88.009,000	m²
Reconfeção de base com adição de 20% de brita e 2% de cimento (execução, incluindo o fornecimento de todos os materiais e o transporte do cimento)	5.612,379	m³
Micro-revestimento asfáltico a frio com espessura de 15 mm	97.680,000	m²
Base de solo sem mistura, compactada na energia do proctor intermediário	12,000	m³
Regularização do subleito	2.012,800	m²
Transporte de material de qualquer natureza - para os serviços de Pavimentação	1.542.502,170	txkm
Conservação		
Cerca de arame farpado, tipo OC.CA-01 (com 4 fios e mourão de madeira com espaçamento de 2,5 metros)	312,500	m
Remendo profundo - recomposição da camada granular	7.155,722	m³
Encascalhamento	623,700	m³
Revestimento vegetal com hidrossemeadura com coveamento	493,000	m²
Defensa metálica simples	412,000	m
Colocação de placas	178,190	m²
Revestimento vegetal com grama em placas - grama esmeralda (Zoysia Japonica)	5.637,000	m²
Transporte de material de qualquer natureza para contratos de conservação rodoviária para os serviços de conservação	506.422,705	txkm
Tapa-buraco com concreto betuminoso usinado a quente comercial (execução, incluindo usinagem, aplicação da massa, pintura de ligação, fornecimento e transporte de agregados, fornecimento e transporte de material betuminoso)	630,070	m³
Roçada incluindo a roçada mecanizada, manual leve e pesada	10,800	ha
Obras de Arte Especiais		
Forma plana de MADEIRIT	51,200	m²
Forma plana de MADEIRIT (execução, incluindo desforma, fornecimento e transporte de todos os materiais)	210,510	m²
Concreto magro Fck >= 9,0 MPa	6,230	m³
Concreto de cimento Portland, Fck >= 15,0 MPa	3,675	m³
Concreto de cimento Portland, Fck >= 25,0 MPa	47,400	m³
Armação: aço CA-50	4.805,180	kg
Demolição de concreto armado	41,000	m³
Reforma de ponte de madeira - substituição do tabuleiro e guias de roda em pranchões de madeira de lei com espessura de 7 cm	195,200	m²
Reforma de ponte de madeira - substituição de vigas de eucalipto tratado (imunizado) com Ø = 40 cm	73,806	m
Cimbramento para obra de arte especial	63,000	m³
Sinalização Vertical		
Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT	168,310	m²
Tacha refletiva tipo SHTRP, com catadióptrico nas duas faces	1.464,000	unid

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3068719/2023, emitida em 26/10/2023



Certidão nº 3068719/2023

26/10/2023, 15:10

Chave de Impressão: Yw5zx

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2023 e contém 4 folhas

O documento foi assinado por Eder Moreira, Eder Moreira e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.crii.com.br/validate/J4R5P-ZKZ65-AELGV-CPSJN>



Setas, símbolos e dizeres de resina acrílica 0,6 mm de espessura	124,260	m ²
Linhas de resina acrílica 0,6 mm com largura = 0,15 m	21.715,730	m
Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP)		
Fornecimento de CAP 50/70 para componente 02 - CBUQ	1.786,580	m ³
Asfalto Diluído de Petróleo (ADP)		
Fornecimento de CM-30 para componente 02 - imprimação	1.251,100	m ²
Emulsão Asfáltica		
Fornecimento de RR-2C para componente 02 - pintura de ligação	38.033,100	m ²
Conservação por km		
A empresa executou 91,14% de conservação rotineira de um total de 702,550 km de extensão de rodovias pavimentadas, ou seja, 640,290 km; atendendo aos padrões de desempenho estabelecidos no contrato. A conservação rotineira inclui os itens de: sinalização horizontal, sinalização vertical, limpeza de placas de sinalização, tapa buraco, limpeza dos dispositivos de drenagem superficial, caiação, reparo dos dispositivos de drenagem, limpeza e desobstrução do corpo e boca do bueiro, roçada para conservação rotineira e capina para conservação rotineira.		

E, para constar, eu Marcela Drumond Braga, MASP-1.375.022-9, lavrei a presente Certidão, que vai assinada por mim, e visada pelo Diretor de Manutenção e pela Chefe de Gabinete do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, em Belo Horizonte, aos 25 dias do mês de maio de 2023.

Marcela Drumond Braga
FTOR - MASP 1375022-9

Davidsson Canesso de Oliveira
DIRETOR DE MANUTENÇÃO – MASP 1168203-6

Leticia Machado Sampaio
CHEFE DE GABINETE – MASP 1194033-5



Documento assinado eletronicamente por **Marcela Drumond Braga, Servidor (a) Público (a)**, em 31/05/2023, às 16:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Davidsson Canesso de Oliveira, Diretor (a)**, em 31/05/2023, às 16:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **LETICIA MACHADO SAMPAIO, Chefe de Gabinete**, em 01/06/2023, às 11:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **67001724** e o código CRC **591AED4A**.

Referência: Processo nº 2300.01.0061958/2023-23

SEI nº 67001724

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3068719/2023, emitida em 26/10/2023
https://assinador.crii.com.br/validate/J4R5P-ZKZ65-AELGV-CPSJN



Certidão nº 3068719/2023

26/10/2023, 15:10

Chave de Impressão: Yw5zx

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/10/2023 e contém 4 folhas
O documento foi assinado por Eder Moreira, Eder Moreira e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse





PAVIDEZ
ENGENHARIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DA
EMPRESA, BEM COMO DO PROFISSIONAL E
COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO
EMPREGATÍCIO



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Goiás



CREA-GO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020180002676

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES** RNP: 1402955103 Registro: 50505/D-MG

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: 1020170125917 Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: 12/07/2017 .. Baixada em: ..
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à 1020170125633.....
Empresa contratada: **PAVEDEZ ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 24568**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP** CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Avenida GOVERNADOR JOSÉ
LUDOMICO DE ALMEIDA

Número: 20.....

Bairro: CONJUNTO
CAIÇARA.....

CEP: 74623-160

Quadra: ESQ.BR153. Lote: KM
3,5.....

Complemento:

Cidade: GOIÂNIA.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)32654030....

Contrato: 029/2017..

Celebrado em: 07/06/2017

Valor R\$: 46.993.753,36..

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia GO 302, TRECHO SAÍDA ITAJÁ-APORÉ/ENTR GO-178

Número: GO178..

Bairro: DIV.GO-MS/ITAJÁ/ITARUMÃ/CAÇU/ENTR.BR364

CEP: 75813-000.....

Quadra: GO206..... Lote:
DIV.GO-MS.

Complemento:

Cidade: CAÇU.....-GO

Data de Início: 07/06/2017

Previsão término: 07/06/2018

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS -
AGETOP**

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

E-Mail:

Fone: (62....) 32654030..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - DIREÇÃO EXECUÇÃO SARJETAS, 25.288,20 METROS; 2 - DIREÇÃO EXECUÇÃO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 94,60 QUILOMETROS; 3 - DIREÇÃO EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, 40.611,98 METROS CUBICOS; 4 - DIREÇÃO EXECUÇÃO SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, 44.640,00 METROS QUADRADOS; 5 - DIREÇÃO EXECUÇÃO SINALIZAÇÃO VERTICAL, 796,56 METROS QUADRADOS; 6 - DIREÇÃO EXECUÇÃO SINALIZAÇÃO, 17.100,00 UNIDADES; 7 - DIREÇÃO EXECUÇÃO DEFENSAS, 240,00 METROS; 8 - DIREÇÃO EXECUÇÃO MEIO-FIOS, 30.907,80 METROS; 9 - DIREÇÃO EXECUÇÃO DESCIDAS D'ÁGUA, 5.323,63 METROS;

Observações

CO Nº 051/2015, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE RODOMAS DO PROGRAMA RODOVIA RECONSTRUÇÃO-GRUPO III, LOTE 12, NA ROD GO-302-TRECHO: SAÍDA ITAJÁ-APORÉ/ENTR.GO-178 (ITAJÁ-GO); E NAS RODOMAS GO-178/GO-206-TRECHO: DIV.GO-MS/ITAJÁ/ITARUMÃ/CAÇU/ENTR.BR-364, ESTADO GO

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 07/06/2017 até 20/08/2018.

RESSALVAS:

1) ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO;

2) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 18026138 a 18026140, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020180002676

Data: 18/12/2018 Hora: 09:05:00

Código de Controle: TPICITIG



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnica - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
90606/2018

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL nº 037/2018

Para fins de direito, atendendo à solicitação da parte interessada aqui protocolada sob o N° 201800036009876-SEI, **ATESTAMOS** que a empresa **PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA**, CNPJ: nº **01.744.153/0001-06**, como responsáveis técnicos, os Engenheiros Civis, **EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES**, CREA nº 50505/D-MG e **ELOIZIO MACIEL TAVARES**, CREA nº 57807/D-MG, está executando para a **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP**, CNPJ: 03.520.933/0001-06, de acordo com o **CONTRATO nº 029/2017 – PR-NEJUR**, referente ao período de 07/06/2017 até 02/10/2018, os Serviços de Recuperação de Rodovias do Programa Rodoviário Reconstrução – Grupo III, Lote 12 na Rodovia GO-302 - Trecho: Saída Itajá – Aporé / Entr. GO-178 (Itajá – GO); e nas Rodovias GO-178 / GO-206 - Trecho: Div. GO – MS / Itajá / Itamurã / Caçu / Entr. BR - 364, neste Estado. Informamos que o valor contratual, a preços iniciais é de **R\$ 43.993.753,36** (quarenta e três milhões, novecentos e noventa e três mil, setecentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos), com Aditivo de Reajuste de **R\$ 638.664,06** (seiscentos e trinta e oito mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e seis centavos). Informamos ainda que a empresa executou, no período de 07/06/2017 à 20/08/2018, correspondente até a 11ª medição, de acordo com as normas contratuais, os serviços a seguir enumerados. Atuou, como fiscal da AGETOP, durante o período mencionado, o Engenheiro **REGINALDO ROSA DA PAIXÃO**, CREA Nº 13887/D-GO.

Item	Serviço	Unid.	Quantidade
1	GO-302 - trecho: saída Itajá-Aporé / Entr. GO-178 (Itajá -GO)		
0003	Pavimentação		
40380	Imprimação	m²	9.600,000
40385	Pintura de ligação	m²	9.600,000
40435	Transporte local de material betuminoso	tkm	1.402,680
40440	Transporte local de massa asfáltica	tkm	83.586,600
40449	Transporte local de cimento / cal / filler	tkm	9.050,650
40450	Transporte comercial de cimento / cal / filler	tkm	31.969,440
40455	Transporte comercial de agregados	m³km	3.628,800
40602	Concreto betuminoso usinado à quente - CBUQ (bc/ac)	m³	384,000
40625	Reciclagem de base com 3% de cimento em peso	m³	1.728,000
40480	Fornecimento de CM-30	t	11,520
40510	Fornecimento de emulsão RR-1C	t	4,410
40525	Fornecimento de CAP-50/70	t	45,100
40535	Transporte comercial de material betuminoso - frio	t	15,930




DT→342 km			
40536	Transporte comercial de material betuminoso – quente DT→342 km	t	45,100
2	GO-178 / GO-206 - trecho: Div. GO-MS /Itajá/Itarumã/Caçu/Entr.BR-364		
0003	Pavimentação		
40375	Estabilização solo-cimento 3% peso-pista	m³	2.760,940
40380	Imprimação	m²	470.037,050
40385	Pintura de ligação	m²	891.617,050
40425	Remoção de pav. asfáltica (exceto transporte)	m³	4.818,630
40430	Transporte de pavimento removido	m³km	24.093,150
40435	Transporte local de material betuminoso	tkm	41.318,230
40440	Transporte local de massa asfáltica	tkm	3.886.778,370
40445	Transporte local de agregados	m³km	4.383.346,743
40449	Transporte local de cimento / cal / filler	tkm	200.475,289
40450	Transporte comercial de cimento / cal / filler	tkm	1.700.019,709
40455	Transporte comercial de agregados	m³km	925.378,100
40602	Concreto betuminoso usinado à quente - CBUQ (bc/ac)	m³	40.163,980
40607	Estabilização brita graduada-usina (BC)	m³	74.507,400
40300A	Limpeza / Varredura	m²	5.348,000
40625	Reciclagem de base com 3% de cimento em peso	m³	74.507,400
40480	Fornecimento de CM-30	t	564,050
40510	Fornecimento de emulsão RR-1C	t	445,810
40525	Fornecimento de CAP-50/70	t	5.592,371
40535	Transporte comercial de material betuminoso – frio DT→342 km	t	1.025,860
40536	Transporte comercial de material betuminoso – quente DT→342 km	t	5.592,371
0006	Drenagem		
41309	Dreno profundo, corte em solo pead - dps07 (exceto escavação) (BC)	m	3.162,600
41319	Sarjeta triangular de concreto - STCG4 (AC/BC)	m	6.691,300
41334	Meio fio sem sarjeta - MFC05 (AC/BC)	m	30.907,800
41386	Entrada d'água EDA-02 (AC/BC)	un	46,000
41414	Descida d'água de aterros tipo rápido - dar 02 (ac/bc)	m	1.779,000

47023	Escavação mec. de valas de mat. 1ª cat. (incl. transp.)	m³	2.400,000
0007	Obras complementares		
40815	Sinalização horizontal com resina acrílica	m²	7.325,030
3	Mobilização / desmobilização - tipo C2		
0009	Mobilização de equipamentos		
42350	Mobilização / desmobilização - tipo C2	R\$	380.191,36
4	Administração local		
0029	Serviços Diversos		
42150	Administração local - tipo C2	R\$	2.128.798,00
5	Canteiro de Obra		
0063	Serviços Diversos		
42250	Canteiro de obra - tipo C2	R\$	785.935,08

Era o que tínhamos de atestar, tendo em vista as informações sobre o assunto contidas em nossos arquivos, dando-lhes, portanto, fé. **GABINETE DA DIRETORIA DE MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS – AGETOP**, em Goiânia, aos doze dias do mês de novembro de dois mil e dezoito.


Luiz César Kimura
Presidente da AGETOP


Eng.º FLÁVIO CAVALCANTE REIS
CREA nº 9453/D-GO
Diretor de Manutenção Interino da AGETOP



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS – CREA-MG

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO Nº: 001.988/14

FOLHA: 0001/0006

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS – CREA-MG, CERTIFICA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL, ENGENHEIRO CIVIL, "EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES", REGISTRO NO CREA-MG NUMERO Nº 50.505/D-CREA-MG E RNP NUMERO 1402955103, ENQUANTO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA "CONSORCIO ATERPA-PAVIDEZ-CCM", EFETIVOU OS REGISTROS DAS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ARTS, APRESENTADAS A SEGUIR. ESTA CERTIFICAÇÃO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE AS ATIVIDADES TÉCNICAS ANOTADAS NAS ARTS.....
CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 48 DA RESOLUÇÃO Nº 1.025/09 DO CONFEA: "A CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURÍDICA É REPRESENTADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TÉCNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TÉCNICO" E, EM SEU PARÁGRAFO ÚNICO: "A CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURÍDICA VARIA EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO DOS ACERVOS TÉCNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TÉCNICO".....
CERTIFICAMOS, QUE SE ENCONTRA VINCULADO A PRESENTE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO – CAT, CONFORME SELOS DE CONTROLE 103201 A 103208, A DECLARAÇÃO, CONTENDO 008 FOLHAS, EXPEDIDA PELO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES NELA CONSTANTE.....

ESTA CERTIDÃO CONTEM 0006 FOLHAS.

BELO HORIZONTE, 22 DE SETEMBRO DE 2014.

LIVIO ALEXANDRE DA SILVA DIOGO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
REG BELO HORIZONTE
CREA-MG / PORTARIA Nº 123/2009

CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A ASSINATURA E SELO DE CONTROLE DO CREA-MG



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 001.988/14 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0006

Profissional:

Nome : EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES

Título : ENGENHEIRO CIVIL

Registro : 04.0.0000050505

RNP : 1402955103

Atribuições:

Resol: 218 Art.: 007

Contratada : CONSORCIO ATERPA-PAVIDEZ-CCM

Registro: 048914

Nro Da Art: 1-4078058100 Data Anotacao : 8/12/2010 Data Baixa : 31/05/2012

Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : DNIT

Local Da Obra/Servico : DIV DIVERSAS

Proprietario : DNIT

Cidade : DIVERSAS CIDADES - DV

Atividade(s) Tecnica(s):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

Finalidade : 34850 RODOVIAS (ESTRADAS)

Quantificacao : 44,60 QUILOMETROS

Valor Obra / Servico : R\$ 98.989.928,48


Contrato/Honorarios : R\$ 0,00

Tipo De Contrato : PRESTACAO DE SERVICOS

Descricao Complementar: IMPLANTACAO/PAVIMENTACAO RODOVIA BR-146,

TRECHO ENTR. BR-354 (A) / DIV.MG/SP (M.SIAO

) CONTRATO TT-622/2010-00 DE 08/07/2010.


Livio Alexandre Da Silva Diogo

Assistente Administrativo

REG BELO HORIZONTE

CREA-MG



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 001.988/14 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0006

Profissional:

Nome : EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES

Título : ENGENHEIRO CIVIL

Registro : 04.0.0000050505

RNP : 1402955103

Atribuições:

Resol: 218 Art.: 007

Contratada : CONSORCIO ATERPA-PAVIDEZ-CCM

Registro: 048914

Nro Da Art: 1-5154709200 Data Anotacao : 12/9/2014 Data Baixa : 31/05/2012

Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : DNIT

Local Da Obra/Servico : DIV DIVERSAS

Proprietario : DNIT

Cidade : DIVERSAS CIDADES MG - DV

Atividade(s) Técnica(s):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

Finalidade : 34850 RODOVIAS (ESTRADAS)

Quantificacao : 44,60 QUILOMETROS


Valor Obra / Servico : R\$ 2.641.558,65

Contrato/Honorarios : R\$ 0,00

Tipo De Contrato : EMPREITADA

Descricao Complementar: 1a APOSTILA DE REAJUSTAMENTO DE VALOR

CONTRATUAL AO CONTRATO TT-622/2010-00


Livio Alexandre Da Silva Diogo

Assistente Administrativo

REG BELO HORIZONTE

CREA-MG



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 001.988/14 (CONTINUACAO) FOLHA: 0004/0006

Profissional:

Nome : EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES

Título : ENGENHEIRO CIVIL

Registro : 04.0.0000050505

RNP : 1402955103

Atribuicoes:

Resol: 218 Art.: 007

Contratada : CONSORCIO ATERPA-PAVIDEZ-CCM

Registro: 048914

Nro Da Art: 1-5154709300 Data Anotacao : 12/9/2014 Data Baixa : 31/05/2012

Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : DNIT

Local Da Obra/Servico : DIV DIVERSAS

Proprietario : DNIT

Cidade : DIVERSAS CIDADES MG - DV

Atividade(s) Tecnica(s):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

Finalidade : 34850 RODOVIAS (ESTRADAS)

Quantificacao : 44,60 QUILOMETROS

Valor Obra / Servico : R\$ 1.377.105,56

Contrato/Honorarios : R\$ 0,00

Tipo De Contrato : EMPREITADA

Descricao Complementar: 2a APOSTILA DE REAJUSTAMENTO DE VALOR

AO CONTRATO TT-622/2010-00


Lívio Alexandre Da Silva Diogo

Assistente Administrativo

REG BELO HORIZONTE

CREA-MG



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 001.988/14 (CONTINUACAO) FOLHA: 0005/0006

Profissional:

Nome : EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000050505
RNP : 1402955103
Atribuicoes:
Resol: 218 Art.: 007

Contratada : CONSORCIO ATERPA-PAVIDEZ-CCM

Registro: 048914

Nro Da Art: 1-5154709500 Data Anotacao : 12/9/2014 Data Baixa : 31/05/2012

Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : DNIT

Local Da Obra/Servico : DIV DIVERSAS

Proprietario : DNIT

Cidade : DIVERSAS CIDADES MG - DV

Atividade(s) Tecnica(s):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

Finalidade : 34850 RODOVIAS (ESTRADAS)

Quantificacao : 44,60 QUILOMETROS

Valor Obra / Servico : R\$ 1.405.267,08

Contrato/Honorarios : R\$ 0,00

Tipo De Contrato : EMPREITADA

Descricao Complementar: 3a APOSTILA DE REAJUSTAMENTO DE VALOR AO
CONTRATO TT-622/2010-00

Livio Alexandre Da Silva Diogo

Assistente Administrativo

REG BELO HORIZONTE

CREA-MG



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 001.988/14 (CONTINUACAO) FOLHA: 0006/0006

Profissional:

Nome : EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES

Título : ENGENHEIRO CIVIL

Registro : 04.0.0000050505

RNP : 1402955103

Atribuições:

Resol: 218 Art.: 007

Contratada : CONSORCIO ATERPA-PAVIDEZ-CCM

Registro: 048914

Nro Da Art: 1-5154694500 Data Anotacao : 4/9/2014 Data Baixa : 31/05/2012

Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : DNIT

Local Da Obra/Servico : ROD BR 146/MG TRECHO BR 354 DIV.MG/SP-MONTE

Proprietario : DNIT

Cidade : DIVERSAS CIDADES MG - DV

Atividade(s) Técnica(s):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

Finalidade : 34850 RODOVIAS (ESTRADAS)

Quantificacao : 44,60 QUILOMETROS

Valor Obra / Servico : R\$ 17.281.438,23

Contrato/Honorarios : R\$ 0,00

Tipo De Contrato : EMPREITADA

Descricao Complementar: REVISAO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS COM

REFLEXO FINANCEIRO

SUB-TRECHO BOM JESUS DA PENHA-GUAXUPE

BELO HORIZONTE, 22 DE SETEMBRO DE 2014


Livio Alexandre da Silva Diogo

Assistente Administrativo

REG BELO HORIZONTE

PORTARIA No. 123/2009 CREA-MG



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS – CONTRATO CONCLUÍDO Nº 037/2014

ÓRGÃO EXPEDIDOR: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Processo nº 50606.014366/2014-29

REQUERENTE: CONSÓRCIO ATERPA-PAVIDEZ-CCM, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 23.998.438/0001-06, com sede na cidade de Belo Horizonte/MG, na Rua Timbiras, nº 2645 – 8º andar, Bairro Santo Agostinho, integrantes CONSTRUTORA ATERPA S/A (participação da ATERPA 60,00%); **PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA** (participação da PAVIDEZ 20,00%) e CCM-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA (participação da CCM 20,00%).

ATESTAMOS, para fins de direito, que a requerente **EXECUTOU**, através de seus responsáveis técnicos, elencados abaixo, em regime de empreitada, conforme **CONTRATO ADMINISTRATIVO** N.º TT-622/2010-00, assinado entre ambos em 08 de julho de 2010, a seguinte obra:

1. OBJETO:

Execução dos serviços de implantação e pavimentação na rodovia BR-146/MG.

2. PERÍODO DE EXECUÇÃO:

01 de agosto de 2010 a 31 de maio de 2012 (1ª a 22ª Medição final)

3. LOCAL DE EXECUÇÃO:

Os serviços foram realizados na Rodovia - BR-146/MG, Trecho: Entr.º BR-354(A) – Div. MG/SP (Monte Sião); Subtrecho: Bom Jesus da Penha – Entr.º BR-491 (Guaxupé), Segmento: km 375,60 ao km 427,50, com extensão de 44,60km.

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- 4.1. Engenheiro Civil: André Pentagna Guimarães Salazar - CREA/MG 75.908/D
- 4.2. Engenheiro Civil: Rafael Pentagna Guimarães Salazar - CREA/MG 86.068/D
- 4.3. Engenheiro Civil: Tito Valadares Roquete Neto - CREA/MG 38.897/D
- 4.4. Engenheiro Civil: Alexandre Dias Cardoso - CREA/MG 48.834/D
- 4.5. Engenheiro Civil: Edson Fernando Maciel Tavares – CREA/MG n.º 50.505/D
- 4.6. Engenheiro Civil: Elojzio Maciel Tavares – CREA/MG n.º 57.807/D
- 4.7. Engenheiro Civil: Luiz Otávio Fontes Junqueira- CREA/MG 22.168/D
- 4.8. Engenheiro Civil: Juscelino Álvaro Ferreira Silva-CREA/MG 49.239/D
- 4.9. Engenheira Civil: Juliane de Aquino Mendes Leite- CREA/MG 67.284/D

5. VALOR DO CONTRATO:

Valor do Contrato a PI:

1º Apostila de reajustamento:

2º Apostila de reajustamento:

3º Apostila de reajustamento:

1º Termo aditivo:

Valor do Contrato PI + R:

R\$ 98.989.928,48

R\$ 2.641.558,65

R\$ 1.377.105,56

R\$ 1.405.267,08

R\$ 17.281.438,23

R\$ 121.695.298,00





6. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
1	INSTALAÇÃO E MANUT. DO CANTEIRO DE OBRAS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
10316	MOB.DESMOBILIZAÇÃO PESSOAL EQUIPAMENTOS	VB	1,000
130198	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	VB	1,000
2	TERRAPLENAGEM		
101000	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES D=0,15 A 0,30 M	UND	38.500,000
101200	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES C/DIAM > 0,30 M	UND	11.500,000
110001	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50M	M3	11.071,762
110003	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/M	M3	133.956,173
110004	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M C/M	M3	396.564,090
110009	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M C/C	M3	310.577,278
110010	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M C/C	M3	413.577,934
110011	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400-600M C/C	M3	398.153,559
110012	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M C/C	M3	290.340,439
110013	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 800-1000M C/C	M3	213.950,332
110014	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1000-1200M C/C	M3	165.589,443
110015	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1200-1400M C/C	M3	141.120,772
110016	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1400-1600M C/C	M3	100.980,829
110017	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1600-1800M C/C	M3	111.039,654
110018	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1800-2000M C/C	M3	75.354,734
110019	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 2000-3000M C/C	M3	82.296,038
110020	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 3000-5000M C/C	M3	65.512,697
110032	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 2000-3000M C/E	M3	82.411,068
110033	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 3000-5000M C/E	M3	65.512,697
110103	ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 200-400M C/M	M3	9.596,628
110104	ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 400-600M C/M	M3	26.311,268
110110	ESCARTRAN MAT 2A DMT 200-400M C/CARREG	M3	24.148,135
110111	ESCARTRAN MAT 2A DMT 400-600M C/CARREG	M3	26.106,191
110112	ESCARTRAN MAT 2A DMT 600-800M C/CARREG	M3	13.985,527
110113	ESCARTRAN MAT 2A DMT 800-1000M C/CARREG	M3	26.883,993
110115	ESCARTRAN MAT 2A DMT 1200-1400M C/CARREG	M3	70.662,422
110128	ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 1200-1400M C/E	M3	23.139,087
110129	ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 1400-1600M C/E	M3	12.362,620
110132	ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 2000-3000M C/E	M3	13.980,000
110136	ESCARTRAN MAT 2A CAT DMT 50-200M	M3	21.400,176
110202	ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 50-200M	M3	1.887,943
110203	ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 200-400M	M3	14.525,600
110204	ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 400-600M	M3	72.276,350
110205	ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 600-800M	M3	5.786,000
110209	ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 1200-1400M	M3	44.408,120
110211	ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 1600-1800M	M3	30.188,320
110213	ESCARTRAN MAT 3A CAT DMT 2000-3000M	M3	18.251,260



121014	ESC.CAR.TR.MAT.1ºCAT.DMT > 5000M C/ CARR	M3	10.859,128
130002	ESCARTRAN SOLOS MOLES DMT 200 A 400M	M3	64.438,600
130004	ESCARTRAN SOLOS MOLES DMT 600 A 800M	M3	24.208,550
151000	COMPACTAÇÃO ATERROS 95% PROCTOR NORMAL	M3	1.658.564,934
151100	COMPACTAÇÃO ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	321.069,225
151301	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE "BOTA-FORA"	M3	777.548,461
1314455	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA ÁREAS C/ ÁRVORES Ø DE ATÉ 0,15 M	M2	1.215.272,046
3	PAVIMENTAÇÃO - RESTAURAÇÃO		
120503	CBUQ FAIXA "B"(DNER-ES 313/97)	T	62.510,060
211000	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	633.887,875
220000	SUB-BASE SOLO ESTABIL. GRANUL. S/MISTURA	M3	120.451,167
220253	BASE ESTABILIZ.GRAN.C/MISTURA SOLO-BRITA	M3	112.854,410
230000	IMPRIMAÇÃO	M2	702.348,810
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.148.823,141
1314395	CBUQ FAIXA "C" COM POLÍMERO	T	56.974,198
3.1	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO		
120326	AQUISIÇÃO DE CAP-50/70	T	3.042,823
120576	TRANSPORTE DE RR-2C	T	454,574
199991	TRANSPORTE DE CAP 50/70 C/ POLÍMERO	T	3.326,402
199999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	T	3.042,823
200241	TRANSPORTE DE CM-30	T	842,820
200296	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C	T	454,574
293091	FORNECIMENTO CM-30	T	842,820
9999766	FORNEC.CIMENTO ASFÁLTICO CAP-50/70 C/POLÍMERO	T	3.326,402
4	DRENAGEM E OAC		
10292	DESCIDA CORTE EM DEGRAUS -ARM- DCD 02 AC/BC	M	155,900
10324	CORPO BTTC D=1,20M AC/BC/PC	M	107,700
10325	BOCA BTTC D=1,20M AC/BC/PC	UN	6,000
10424	CORPO BDCC 2,00 X 2,00M AC/BC	M	34,000
20053	SARJETA TRIANGULAR DE CONC.STC-02 AC/BC	M	42.525,000
20090	DESC.D'ÁGUA ATER-DEGRAU ARM-DAD 02 AC/BC	M	292,450
20094	BOCA BDTC D=1,00 M NORMAL AC/BC/PC	UN	2,000
20095	BOCA BTCC 2,00 X 2,00 NORMAL AC/BC	UN	2,000
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	67,000
39532	BOCA BSTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC	UND	42,000
39577	ENTRADA D'ÁGUA EDA 01 AC/BC	UND	149,000
39589	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	1.358,100
39590	CORPO BSTC D=1,20M AC/BC/PC	M	21,700
120558	CAMA: A DRENANTE PARA CORTE EM ROCHA	M3	8.675,000
131253	BOCA BDCC 2,50 X 2,50 M NORMAL AC/BC	UN	2,000
131403	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 AC/BC	UN	34,000
151013	BRITA Nº1	M3	116,080
151014	PEDRAS DE MÃO C/ DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,25	M3	235,960



151123	COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	724,993
200609	BOCA BSCC 2,50 X 2,50M NORMAL AC/BC	M	12,000
322096	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	77.484,550
332402	CONC.ESTR.FCK=15MPa-CONTR.RAZ.USO GER	M3	91,790
337101	FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA	M2	737,000
394012	REATERRO E COMPACTAÇÃO	M3	14.544,945
400037	ESCAV. MEC. VALA MAT. 1A CAT	M3	26.645,423
400993	DESCIDA D'ÁGUA P/ATERRO TIPO RÁPIDO DAR-03 AC/BC	M	729,350
410022	CORPO BSTC D=1,00 AC/BC/PC	M	844,000
410024	CORPO BDTC D=1,00 AC/BC/PC	M	27,500
410066	CORPO BDTC D=1,20 M AC/BC/PC	M	129,000
410073	BOCA BDCC 2,00 X 2,00 M NORMAL AC/BC	UN	2,000
410074	BOCA BDTC D=1,20M NORMAL AC/BC/PC	UND	6,000
410104	BOCA BSTC D=1,20 M NORMAL	UND	1,000
420003	CORPO BSCC 2,50 X 2,50M	M	276,000
421020	CORPO BDCC 3,00X3,00M ALT 7,50 A10,0	M	38,000
421104	BOCA BDCC 3,00X3,00 M NORMAL	UND	2,000
422033	CORPO BTCC 2,00X2,00M	M	37,400
440001	VALETA PROT CORTE REVEST VEG VPC 01	M	2.610,700
440003	VALETA PROT CORTE REVEST CONC VPC 03	M	3.900,300
440101	VALETA PROT ATERR REVEST VEG VPA 01	M	306,900
440103	VALETA PROT ATERR REVEST CONC VPA 03	M	4.670,800
450007	DRENO LONG PROF CORT EM SOLO DPS 07	M	19.895,000
450102	DRENO LONG PROF CORTE ROCHA DPR 02	M	2.219,600
451103	BOCA SAÍDA DRENO LONGITUDIONAL BSD 02	M	67,000
491055	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-01	M	16.784,250
493002	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02	UND	11,000
493003	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 03	UND	4,000
493006	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 06	UND	13,000
493010	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 10	UND	3,000
493014	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 14	UND	3,000
493020	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 20	UND	1,000
494109	DESCIDA D'ÁGUA ATERROS DEGRAUS - DAD 09	M	125,000
495024	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04	UND	1,000
495051	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01	UND	125,000
499004	TRANSPOSIÇÃO SEGMENTO SARJETAS - TSS 04	M	36,000
555004	CORPO BDCC 2,50 X 2,50M	M	24,000
1314868	CORPO BTTC D=1,00M AC/BC/PC	M	66,000
1314869	BOCA BTTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC	UND	2,000
5	DRENAGEM E OAC - INTERSEÇÃO DE ACESSO JACUÍ I		
20053	SARJETA TRIANGULAR DE CONC.STC-02 AC/BC	M	160,000
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	1,000
39589	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	28,900
121250	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC - 05	M	284,400





151123	COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	26,730
394012	REATERRO E COMPACTAÇÃO	M3	51,705
400037	ESCAV. MEC. VALA MAT. 1A CAT	M3	1.965,720
491055	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-01	M	310,000
493002	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02	UND	2,000
6	DRENAGEM E OAC - INTERSEÇÃO DE ACESSO A JACUÍ II		
20053	SARJETA TRIANGULAR DE CONC.STC-02 AC/BC	M	756,900
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	1,000
39589	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	269,700
394012	REATERRO E COMPACTAÇÃO	M3	701,638
400037	ESCAV. MEC. VALA MAT. 1A CAT.	M3	1.021,080
450007	DRENO LONG PROF CORT EM SOLO DPS 07	M	925,700
491055	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-01	M	202,300
493002	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02	UND	5,000
7	DRENAGEM E OAC - INTERSEÇÃO DE ACESSO I A SÃO PEDRO DA UNIÃO		
20053	SARJETA TRIANGULAR DE CONC.STC-02 AC/BC	M	520,500
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	1,000
39532	BOCA BSTC D=1,00M NORMAL AC/BC/PC	UND	3,000
39589	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	11,000
121250	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC - 05	M	385,900
151123	COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	257,145
394012	REATERRO E COMPACTAÇÃO	M3	455,179
400037	ESCAV. MEC. VALA MAT. 1A CAT	M3	608,312
410022	CORPO BSTC D=1,00 AC/BC/PC	M	104,300
440001	VALETA PROT CORT E REVEST VEG.VPC 01	M	190,000
491055	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-01	M	148,800
493003	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 03	UND	1,000
493006	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 06	UND	1,000
495025	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05	UND	1,000
8	DRENAGEM E OAC - INTERSEÇÃO DE ACESSO II A SÃO PEDRO DA UNIÃO/BIGUATINGA		
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	2,000
39577	ENTRADA D'ÁGUA EDA 01 AC/BC	UND	3,000
39589	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	427,650
121250	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC - 05	M	1.989,400
131403	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 AC/BC	UN	1,000
151123	COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	344,574
394012	REATERRO E COMPACTAÇÃO	M3	504,924
400037	ESCAV. MEC. VALA MAT. 1A CAT	M3	815,040
410051	CORPO BSTC D=0,60M AC/BC/PC	M	117,000
491055	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-01	M	555,700
493002	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02	UND	5,000
9	DRENAGEM E OAC - INTERSEÇÃO DE ACESSO A MATINHA/JACUBA		



39589	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	6,300
121250	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC - 05	M	123,550
491055	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-01	M	162,300
10	DRENAGEM E OAC - INTERSEÇÃO DE ACESSO A JACUI III		
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	1,000
39589	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	38,800
121250	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC - 05	M	237,800
151123	COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	21,000
394012	REATERRO E COMPACTAÇÃO	M3	23,862
400037	ESCAV. MEC. VALA MAT. 1A CAT	M3	129,227
491055	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-01	M	310,400
493010	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 10	UND	1,000
11	DRENAGEM E OAC - INTERSEÇÃO DE ACESSO A SANTA CRUZ DO PRATA		
20053	SARJETA TRIANGULAR DE CONC.STC-02 AC/BC	M	58,500
121250	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC - 05	M	195,300
491055	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-01	M	124,200
12	DRENAGEM E OAC - INTERSEÇÃO COM A BR-491		
20053	SARJETA TRIANGULAR DE CONC.STC-02 AC/BC	M	419,100
20090	DESC.D'AGUA ATER-DEGRAU ARM-DAD 02 AC/BC	M	21,200
39531	BOCA BSTC D=0,80M NORMAL AC/BC/PC	UND	4,000
39577	ENTRADA D'ÁGUA EDA 01 AC/BC	UND	5,000
39589	CORPO BSTC D=0,80M AC/BC/PC	M	102,400
39590	CORPO BSTC D=1,20M AC/BC/PC	M	24,900
121250	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC - 05	M	1.122,800
151123	COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	98,304
394012	REATERRO E COMPACTAÇÃO	M3	140,801
400037	ESCAV. MEC. VALA MAT. 1A CAT	M3	332,138
410104	BOCA BSTC D=1,20 M NORMAL	UND	2,000
491055	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC-01	M	636,000
493002	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02	UND	4,000
13	SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA/SINALIZAÇÃO DA RODOVIA		
151328	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRÍLICA - 03 ANOS (P/ ASPERSÃO)	M2	2.716,012
612001	FORN.COLO.TACHA REFLET.MONODIRECIONAL	UND	4.262,000
612101	FORN.COLO.TACHA REFLET.BIDIRECIONAL	UND	9.551,000
1315114	PINTURA DE FAIXAS COM TERMOPLÁSTICO 03 ANOS (POR ASPERSÃO)	M2	25.949,869
1315654	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA	M2	1.027,970
14	SINALIZAÇÃO E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA /SINALIZAÇÃO DE OBRAS		
312110	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DA OBRA	UND	3.500,000





632000	CAVALETES FIXOS	UND	67,000
800878	CONES	UND	47,000
1315654	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA	M2	17,340
15	PONTE SOBRE RIO GUAXUPÉ -Comprimento: 40,00 m - Largura: 12,80 m / Superestrutura		
39546	CONFEC.COLOC.CABO12CORD.D=12,7MM FREYSS	KG	6.401,000
39547	PROT.INJEÇÃO CABO 12CORD.D=12,7MM FREYSS	UND	32,000
300818	FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50	KG	40.176,000
314222	GUARDA RODAS	M	93,000
332903	CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.	M3	317,970
337101	FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA	M2	1.071,490
392037	JUNTA "JEENE" W2540	M	30,000
399101	DRENO DE PVC D=75MM	UND	.8,000
399102	DRENO DE PVC D=100MM	UND	22,000
1315140	CONFECÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MAGRO EM BETONEIRA	M3	4,760
15.1	PONTE SOBRE RIO GUAXUPÉ -Comprimento: 40,00 m - Largura: 12,80 m / Mesoestrutura		
121311	CONCRETO FCK=20MPA-CONT.RAZ-CONF.LANÇ.	M3	19,950
311901	ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE	M3	2.575,150
351007	APAR. APOIO NEOPRENE FRETAT. FORN/APLIC	KG	228,000
15.2	PONTE SOBRE RIO GUAXUPÉ -Comprimento: 40,00 m - Largura: 12,80 m / Infraestrutura		
120311	ESCAVAÇÃO ALARG BASE TUB. AR COMPRIMIDO	M3	18,000
121311	CONCRETO FCK=20MPA-CONT.RAZ-CONF.LANÇ.	M3	59,000
300818	FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50	KG	4.204,000
337101	FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA	M2	243,880
341121	TUB.AR D=1,4M PROF < 12M LÂMINA ÁGUA LF	M	30,900
341211	FORN.LANG.CONC.BASE TUB.AR COMP.12M LF	M3	18,000
16	PASSAGEM INFERIOR - Estaca 1028+10,00 - Comp.: 21,50 m -Larg.: 13,60 m Superestrutura		
300818	FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50	KG	27.237,000
303001	BARREIRA CONCRETO ARMADO NEW JERSEY	M	80,000
311901	ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE	M3	1.165,000
314222	GUARDA RODAS	M	28,000
332052	CONCRETO DE REGULARIZAÇÃO	M3	17,000
332903	CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GERAL CONF. E LANÇ.	M3	246,000
337101	FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA	M2	623,000
399102	DRENO DE PVC D=100MM	UND	6,000
16.1	PASSAGEM INFERIOR - Estaca 1028+10,00 - Comp.: 21,50 m -Larg.: 13,60 m Mesoestrutura		
300818	FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50	KG	8.270,000
332903	CONC.ESTR.FCK=30 MPA-CONTR.RAZ.USO GERAL CONF. E LANÇ.	M3	149,200





337101	FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA	M2	677,080
16.2	PASSAGEM INFERIOR - Estaca 1028+10,00 - Comp.: 21,50 m -Larg.: 13,60 m Infraestrutura		
300818	FORN. PREP E COLO FORMAS AÇO CA-50	KG	1.921,000
332052	CONCRETO DE REGULARIZAÇÃO	M3	22,000
332903	CONC. ESTR. FCK=30 MPA-CONTR. RAZ. USO GERAL CONF. E LANÇ.	M3	79,520
337101	FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA	M2	99,440
349017	ESCAVAÇÃO E REATERRO	M3	122,304
17	PROTEÇÃO AMBIENTAL		
120488	LIMP. CAMADA VEGETAL EM JAZIDA (CONT. REST)	M2	12.791,526
510000	ENLEIVAMENTO	M2	31.346,170
510200	HIDROSSEMEADURA	M2	1.116.224,416
800514	PLANTIO DE MUDAS	UND	72.006,000
18	OBRAS COMPLEMENTARES		
220680	BOCA BSCG 3,00X3,00M NORMAL AC/BC	UN	14,000
332313	CORPO DE BSCG (3,00 X 3,00M)	M	126,650
394070	FORN E IMPL DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPL	M	14.364,000
640001	CERCA ARAME FARP.C/MOURAO CONC.SEG.QUAD.	M	76.990,800
809002	REMOÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO	M	52.016,499
890306	ABRIGO PARA PASSAGEIROS	UN	16,000
1315645	FORN. IMPL. ANCORAGEM DEFENSA SEMI MALEÁVEL	M	4.488,000
19	REMANEJAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
2002105	MATA-BURRO	UND	1,000
2002860	PORTEIRA	UND	27,000

Atestamos ainda que os serviços foram executados conforme projetos, de acordo com as especificações contratuais e de acordo com as normas técnicas pertinentes, aceites e aprovados pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes -- DNIT.

Belo Horizonte, 01 de setembro de 2014


ENGº ALVARO CAMPOS DE CARVALHO
Superintendente Regional
SREMG/DNIT





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3010380/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES**Registro: **MG0000050505D MG** RNP: **1402955103**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **14202000000006072381** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/06/2020 Baixada em: 25/04/2023

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA**Contratante: **DER-MG -DEP. DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DE MG**CPF/CNPJ: **17.309.790/0001-94**

Endereço do contratante: Avenida DOS ANDRADAS

Nº: 1120

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

CEP: 30120010

Contrato: DM- 22.0002/2020

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 6.288.604,85

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: Rodovia LMG 877

Nº:

Complemento:

Bairro:

CEP: 37706306

Cidade: Poços de Caldas

UF: MG

Data de início: 01/07/2020

Conclusão efetiva: 01/07/2021

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: DEER - MG

CPF/CNPJ: 17.309.790/0001-94

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** TRANSPORTES > #1015-1167 - REPARACAO DE PAVIMENTACAO 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 25.53 quilômetro;

Observações

CO 040/2019 - EXEC. SERVIÇOS DE REC FUNCIONAL C/ AUMENTO DE CAP. DO CONTOPO POÇOS DE CALDAS NA ROD LMG- 877

Número da ART: **MG2023011283**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 25/04/2023

Baixada em: 25/04/2023

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA**Contratante: **DER-MG -DEP. DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DE MG**CPF/CNPJ: **17.309.790/0001-94**

Endereço do contratante: Avenida DOS ANDRADAS

Nº: 1120

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Belo Horizonte

UF: MG

CEP: 30120010

Contrato: DM- 22.0002/2020

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 87.209,80

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: Rodovia LMG 877

Nº:

Complemento:

Bairro: RODOVIA

CEP: 37706306

Cidade: Poços de Caldas

UF: MG

Data de início: 01/07/2020

Conclusão efetiva: 01/07/2021

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: DEER - MG

CPF/CNPJ: 17.309.790/0001-94

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 25.53 quilômetro;

Observações

CO 040/2019 - EXEC. SERVIÇOS DE REC FUNCIONAL C/ AUMENTO DE CAP. DO CONTOPO POÇOS DE CALDAS NA ROD LMG- 877. REFERENTE ADITIVO DE DECRESCIMO NO VALOR DE R\$ 87.209,80.

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG

Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br



CREA-MG

Impresso em: 25/04/2023 às 16:53.

Agronomia de Minas Gerais





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

3010380/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 3010380/2023

25/04/2023, 12:31

1D1x3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1D1x3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Avenida Álvares Cabral 1600, Santo Agostinho, 30.170-917 - Belo Horizonte/MG

Tel: 0800 031 2732 E-mail: atendimento@crea-mg.org.br



CREA-
MG

Impresso em: 25/04/2023, às 16:53.

Agronomia de Minas Gerais



Esse documento foi assinado por Eder Moreira, Eder Moreira e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cri.com.br/validate/J4R5P-ZKZ65-AELGV-CPSJN>



DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO

Certificamos, a requerimento da empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ-01.744.153/0001-06 com sede à Avenida Vereador Dr. Antero Veríssimo da Costa, nº 420, bairro Jardim Altamira - Muzambinho/MG, sob protocolo nº 2300.01.0056040/2023-50 em 17/03/2023, e a vista de documentos constantes na Diretoria de Manutenção e apresentados pela empresa, que a mesma executou para este DER/MG, CNPJ-17.309.790/0001-94, com sede à Avenida dos Andradas, nº 1.120, bairro Centro - Belo Horizonte/MG, os seguintes serviços:

DADOS GERAIS	
Empresa	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA
Contrato	DM-22.002/2020
Período de execução	21/09/2020 a 29/06/2021 - Contrato encerrado.
Período de paralisação	01/01/2021 a 21/03/2021
Valor do contrato	R\$ 6.288.604,85 (seis milhões, duzentos e oitenta e oito mil, seiscentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos), com preços iniciais de agosto/2019.
Valor do aditivo	DM-01 (aditivo): o valor estabelecido no contrato em R\$ 6.288.604,85 (seis milhões, duzentos e oitenta e oito mil, seiscentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos), fica decrescido de R\$ 87.209,80 (oitenta e sete mil, duzentos e nove reais e oitenta centavos), passando a totalizar R\$ 6.201.395,05 (seis milhões, duzentos e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e cinco centavos)
Objeto do contrato: Execução dos serviços de recuperação funcional, com aumento de capacidade do Contorno de Poços de Caldas na rodovia LMG-877. A execução dos serviços descritos está restrita ao âmbito de circunscrição da 15ª URG - Poços de Caldas do DER/MG.	

ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA				
Engenheiro	Nº Registro CREA	Nº da ART	Data da ART	Data da Baixa ART
Edson Fernando Maciel Tavares - engenheiro civil	MG-50.505/D	1420200000006072381	09/06/2020	27/03/2023

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
Administração		
Administração local	1,000	vb
Consultoria		
Veículo tipo Gol 1.6, quatro portas, ou similar, sem motorista	6,000	mês
Mobilização e Desmobilização		
Mobilização e desmobilização	1,000	vb
Índice Nacional de Construção Civil		
Instalação do canteiro de obra	1,000	vb
Drenagem		
Sarjeta de concreto em aterro, tipo DR.SCA-x/y. Largura = 70 cm tipo 40/20 (execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	434,000	m
Sarjeta de concreto em corte tipo DR.SCC-x/y. Largura = 70 cm tipo 60/20 (execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	706,000	m
Meio-fio de concreto, tipo DR.MF-01 (execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	972,000	m

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3010380/2023, emitida em 25/04/2023
https://assinador.cri.com.br/validar/J4R5P-ZKZ65-AELGV-CPSJN



Certidão nº 3010380/2023

25/04/2023, 16:53

Chave de Impressão: 1D1x3

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2023 e contém 3 folhas

Esse documento foi assinado por Eder Moreira, Eder Moreira e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse



Remoção de meio-fio de concreto pré-moldado	72,000	m
Saída d'água de concreto em aterro, tipo DR.SDA-02 (execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	2,000	unid
Dreno profundo com brita, com selo, com 1,50x0,40 m envolvido em manta geotêxtil não tecida, com tubo de polietileno de alta densidade perfurado, de 100mm tipo DR.DPS-02 (execução incluindo escavação, fornecimento de todos os materiais, exceto transporte dos agregados)	713,000	m
Terminal de dreno profundo, tipo DR.TDP (execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	1,000	unid
Demolição e remoção de sarjeta	142,000	m
Limpeza de dispositivo de drenagem superficial (execução, incluindo capina lateral na largura de 0,20 m e remoção de entulho)	29,100	km
Desobstrução de bueiros com jato d'água de alta pressão	104,154	m³
Restauração de dispositivo de drenagem danificado com concreto com resistência Fck >= 15 MPa (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	0,100	m³
Transporte de brita - DMT = 14,34 a 15,86 km	5.060,161	m³xkm
Pavimentação		
Fresagem contínua de pavimento asfáltico (5,0 cm)	164.500,000	m²
Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (5,0 cm)	3.518,000	m²
Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (4 cm)	8.129,000	m²
Remoção de revestimento asfáltico existente (9 cm)	7.857,200	m²
Reconfeção de base com adição de 20% de brita e 2% de cimento (execução, incluindo o fornecimento de todos os materiais e o transporte do cimento)	1.834,640	m³
Imprimação sem fornecimento do material betuminoso (execução, incluindo transporte do material betuminoso dentro do canteiro de obras)	9.173,200	m²
Pintura de ligação sem fornecimento do material betuminoso (execução, incluindo o transporte do material betuminoso dentro do canteiro de obras)	207.744,284	m²
Concreto betuminoso usinado a quente, modificado por borracha (faixa C) (execução, incluindo usinagem, aplicação, espalhamento e compactação, fornecimento dos agregados; exclui o fornecimento e transporte do material betuminoso, o transporte dos agregados e o transporte da usina até a pista)	9.894,694	m³
Tratamento superficial duplo com aplicação de emulsão asfáltica modificada por polímero (execução, incluindo fornecimento e limpeza dos agregados)	208.778,820	m²
Transporte dos agregados para o tratamento superficial duplo - DMT = 14,80 a 16,40 km	56.345,157	m³xkm
Transporte de brita para reconfeção de base - DMT = 16,21 a 17,96 km	6.279,493	m³xkm
Transporte de brita para o concreto betuminoso usinado a quente até a usina (volume compactado) - DMT = 8,26 a 9,14 km	68.865,905	m³xkm
Transporte de areia para concreto betuminoso usinado a quente até a usina (volume compactado) - DMT = 8,26 a 9,14 km	12.905,383	m³xkm
Transporte do concreto betuminoso usinado a quente da usina até a pista (volume compactado) - DMT = 12,92 a 14,28 km	134.567,243	m³xkm
Transporte do material fresado - DMT = 9,5 a 10,5 km	87.785,250	m³xkm
Transporte do material removido (pavimento existente) - DMT = 9,5 a 10,5 km	7.071,480	m³xkm
Sinalização Horizontal		
Linhas de resina acrílica 0,6mm com Largura = 0,15m (execução, incluindo pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	99.681,500	m
Linhas de resina acrílica 0,6mm de espessura e largura = 0,30m (execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	1,800	m
Linhas de resina acrílica 0,6mm com largura > 0,30m (execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	36,000	m²

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3010380/2023, emitida em 25/04/2023



Certidão nº 3010380/2023

25/04/2023, 16:53
Chave de Impressão: 1D1x3

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2023 e contém 3 folhas
Esse documento foi assinado por Eder Moreira, Eder Moreira e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.crii.com.br/validate/J4R5P-ZKZ65-AELGV-CPSJN>



Setas, símbolos e dizeres de resina acrílica 0,6mm de espessura (execução, incluindo pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	146,000	m²
Tachão refletivo tipo SHTRG, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	772,000	unid
Tacha refletiva tipo SHTRP, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	6.382,000	unid
Sinalização Vertical		
Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT placa circular (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação)	9,420	m²
Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT placa quadrada (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação)	5,000	m²
Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT placa retangular (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação)	6,810	m²
Placa de aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT marco quilométrico (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, inclusive poste de sustentação)	6,040	m²
Conservação		
Caiação a duas demãos (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	26.153,100	m²
Remendo profundo recomposição da camada granular	42,720	m³

E, para constar, eu Marcela Drumond Braga, MASP-1375022-9, lavrei a presente Certidão, que vai assinada por mim, e visada pelo Diretor de Manutenção e pela Chefe de Gabinete do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, em Belo Horizonte, aos 29 dias do mês de março de 2023.

Marcela Drumond Braga
FTOR - MASP 1375022-9

Davidsson Canesso de Oliveira
DIRETOR DE MANUTENÇÃO – MASP 1168203-6

Júlia Mara Sousa Oliveira
CEHGE DE GABINETE – MASP 0669563-9



Documento assinado eletronicamente por **Marcela Drumond Braga, Servidor (a) Público (a)**, em 30/03/2023, às 08:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Davidsson Canesso de Oliveira, Diretor (a)**, em 30/03/2023, às 13:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Julia Mara Sousa Oliveira, Chefe de Gabinete**, em 30/03/2023, às 17:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **62892283** e o código CRC **8A77BA1F**.

Referência: Processo nº 2300.01.0056040/2023-50

SEI nº 62892283

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 3010380/2023, emitida em 25/04/2023
https://assinador.crii.com.br/validate/J4R5P-ZKZ65-AELGV-CPSJN



Certidão nº 3010380/2023

25/04/2023, 16:53

Chave de Impressão: 1D1x3

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/04/2023 e contém 3 folhas

Esse documento foi assinado por Eder Moreira, Eder Moreira e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse



**Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG**

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420150008189

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES. referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES.

Registro: 04.0.0000050505..... RNP: 1402955103.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**.....

Número ART: 1420150000002662310.. Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....

Registrada em: 26/8/2015..... Baixada em: 13/1/2015.....

Forma de Registro: Inicial..... Participação Técnica: Individual.....

Empresa Contratada: **PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA**.....Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL D INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES..** CPF/CNPJ: 04892707000100Logradouro: **QUADRA 03 SAN LOTE A NUCLEO DOS TRANSPORTES - 4º ANDAR**..... Nº:Complemento: **SALA 4480**..... Bairro: **ASA NORTE**.....Cidade: **BRASÍLIA**..... UF: **DF**..... CEP: **70040-902**Contrato: **TT Nº 1.168/2012-00..** celebrado em Vinculado à ART:Valor do contrato: **R\$ 17312938,15**..... Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**.....

Ação institucional:

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA 491/MG - ENTR. BR265/MG - MG-050 - SAO SEB. PARA**..... Nº:Complemento: **ENTR. BR 381/MG-167**..... Bairro:Cidade: **SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO**..... UF: **MG**..... CEP: **37950-000**

Data Início: 15/1/2013. Conclusão efetiva: 13/1/2015. Coord. Geográficas:

Finalidade: **INFRAESTRUTURA**..... Código:Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL D INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES..** CPF/CNPJ: 04892707000100Atividade Técnica: **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES RODOVIAS (ESTRADAS)** ,Quantidade **49,40** , Unidade **km**.....

Observações

ART 1420130000000955924 EXCLUIDA INDEVIDAMENTE ANTES DA CONCLUSÃO DA OBRA.....

Informações Complementares

NAO FAZ PARTE DA PRESENTE CERTIDAO O SERVICO DE HIDROSSEMEADURA CONSTANTE NA DECLARACAO EMITIDA PELO DNIT EM 15/07/2015, UMA VEZ QUE NAO É DA ATRIBUICAO DO ENGENHEIRO CIVIL EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 189797 a 189798, o documento contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420150008189/2015**03/12/2015, 14:39:55****1420150008189**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP: 30170-917

Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br**CREA-MG**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Declaração de Serviços Executados Nº 061/2015 – Contrato Concluído

ÓRGÃO EXPEDIDOR: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

REQUERENTE: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 01.744.153/0001-06, com sede na cidade de Muzambinho-MG, na Av. Ver. Dr. Antero Veríssimo da Costa, n.º 420, Jardim Altamira.

DECLARAMOS, para fins de direito, que a requerente **EXECUTOU**, através de seus responsáveis técnicos, elencados abaixo, em regime de empreitada, conforme **CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º TT-1.168/2012-00**, assinado entre ambos em 28 de dezembro de 2012, a seguinte obra:

1. OBJETO:

Execução das Obras de Restauração e Manutenção – CREMA 1ª Etapa da BR-491/MG.

2. PERÍODO DE EXECUÇÃO:

14 de janeiro de 2013 a 13 de Janeiro de 2015

3. LOCAL DE EXECUÇÃO:

Os serviços foram realizados na BR-491/MG, Trecho- Entr. BR-265/MG-050 (São Sebastião do Paraíso) – Entr. BR-381/MG- 167(B); Sub-trecho – Entr. BR-265/MG-050 (São Sebastião do Paraíso) – Entr. MG-449; Segmento – km 4,70 – km 5,10 (pista dupla), km 5,10 – km 53,30 (pista simples), km 53,30 – km 53,50 (pista dupla), extensão de 49,40km.

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

4.1. Engenheiro Civil: Edson Fernando Maciel Tavares – CREA/MG n.º 50.505/D

4.2. Engenheiro Civil: Eloízio Maciel Tavares – CREA/MG n.º 57.807/D

5. DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
	PISTA ROLAMENTO		
	FS(3) + Recomp. (5)		
5 S 02 990 11	Fresagem Continua do pav. (e=3cm)	m ³	10.563,000
5 S 02 400 00	Pintura de Ligação	m ²	352.100,000
5 S 02 540 71	CBUQ (e=5cm)	ton.	42.692,125
	ACOSTAMENTO		
	TSD		
5 S 02 501 51	Tratamento superficial duplo c/emulsão BC	m ²	236.500,000
	DRENAGEM SUPERFICIAL		
2 S 04 910 51	Meio-fio de concreto - MFC 01 AC/BC	m	21.100,000
2 S 04 910 55	Meio-fio de concreto - MFC 05 AC/BC	m	5.000,000
5 S 04 900 51	Sarjeta triangular de concreto - STC 01 AC/BC	m	1.800,000
	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Declaração de Serviços Executados Nº 061/2015 – Contrato Concluído

3 S 08 501 00	Recomposição mecanizada de aterro	m ³	1.500,000
5 S 05 102 00	Hidrossemeadura	m ²	180,278
	OBRAS DE ARTES ESPECIAIS		
3 S 08 401 00	Recomposição de defesa metálica	m	575,000
	SINALIZAÇÃO		
	Sinalização Provisória		
4 S 06100 11	Pintura de faixa (sinalização provisória)	m ²	14.573,000
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
	Serviços de Manutenção e Conservação (1º ano)	mês	12,000
	Serviços de Manutenção e Conservação (2º ano)	mês	12,000
	MATERIAL BETUMINOSO		
	Aquisição		
Aquisição	Aquisição de CAP 50/70	ton.	2.348,066
Aquisição	Aquisição RR-1C	ton.	140,840
Aquisição	Aquisição RR-2C	ton.	709,500
	Transporte (DMT = 383 km)		
Transporte	Transporte CAP 50/70	ton.	2.348,066
Transporte	Transporte RR-1C	ton.	140,770
Transporte	Transporte RR-2C	ton.	709,500
	CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO		
	Mobilização	unid.	1,000
	Instalação do Canteiro de Obras	unid.	1,000
	Manutenção do Canteiro de Obras	mês	23,000

Declaramos ainda que os serviços foram executados conforme projetos, de acordo com as especificações contratuais e de acordo com as normas técnicas pertinentes, aceitos e aprovados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT.

Belo Horizonte, 15 de julho de 2015


ENGº PERES EUSTÁQUIO GODINHO
Supervisão de Manutenção e Restauração
Rodoviária – SREMG/DNIT


ENGº CARLOS EVANDRO COELHO DA FONSECA
Superintendente Regional
SREMG/DNIT



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO N°: 005.570/11

FOLHAS: 0001/0005

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG CERTIFICA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL, ENGENHEIRO CIVIL, **EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES**, REGISTRO NO CREA-MG NUMERO 50505/D-CREA-MG E RNP NUMERO 1402955103, ENQUANTO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, EFETIVOU O REGISTRO DAS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ARTS, APRESENTADAS A SEGUIR.....
ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A ATIVIDADE TECNICA ANOTADA NAS ARTS.....
CERTIFICAMOS, AINDA QUE CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 48 DA RESOLUCAO N° 1.025/09 DO CONFEA: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA E REPRESENTADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO" E, EM SEU PARAGRAFO UNICO: "A CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL DE UMA PESSOA JURIDICA VARIA EM FUNCAO DA ALTERACAO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DE SEU QUADRO TECNICO".....
INTEGRA A PRESENTE CERTIDAO A CERTIDAO, EMITIDA PELO DER/MG, A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELAS INFORMACOES QUE NELA CONSTA, E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 01 A 08 (HUM A OITO), DEVIDAMENTE AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG.....

ESTA CERTIDAO CONTEM 0005 FOLHAS.

ELABORADO POR:

Andreia Severino Boucinhas
Assistente Administrativo
Matricula: 1254
REG. METROPOLITANA
CREA-MG

APROVADO POR:

Sirley do Espírito Santo
Assistente Administrativo
REG. METROPOLITANA
CREA-MG / PORTARIA : 123/2009



CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A ASSINATURA, CHANCELA E SELO DE CONTROLE DO CREA-MG



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 005.570/11 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0005

Profissional:

Nome : EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES

Titulo : ENGENHEIRO CIVIL

Registro : 04.0.0000050505

RNP : 1402955103

Atribuicoes:

Resol: 218 Art.: 007

Contratada : PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA

Registro: 021479

Nro Da Art: 1-4054301400 Data Anotacao : 24/8/2009 Data Baixa : 31/05/2011

Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : DEPTO DE ESTRADAS DE RODAGEM ESTADO MG

Local Da Obra/Servico : ROD TRECHO SAO PEDRO DA UNIAO/JURUAIA-ENTR M

Proprietario : DEPTO DE ESTRADAS DE RODAGEM ESTADO MG

Cidade : RODOVIAS MG - DV

Atividade(s) Tecnica(s):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

Finalidade : 34850 RODOVIAS (ESTRADAS)

Quantificacao : 23,10 QUILOMETROS

Valor Obra / Servico : R\$ 21.040.299,87

Contrato/Honorarios : R\$ 0,00

Tipo De Contrato : PRESTACAO DE SERVICOS

Descricao Complementar: TERRAPLENAGEM/DRENAGEM/PAVIMENTACAO/SINA

LIZACAO/CONSERVACAO/OAE/INSTALACAO, MOB

E DESMOB.CANT.OBRAS,/CT PRC-22.081/09

Andreia Severino Boucinhas

Assistente Administrativo

REG METROPOLITANA

CREA-MG



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 005.570/11 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0005

Profissional:

Nome : EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES

Titulo : ENGENHEIRO CIVIL

Registro : 04.0.0000050505

RNP : 1402955103

Atribuicoes:

Resol: 218 Art.: 007

Contratada : PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA

Registro: 021479

Nro Da Art: 1-4078109700 Data Anotacao : 7/12/2010 Data Baixa : 31/05/2011

Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : DEPTO DE ESTRADAS DE RODAGEM ESTADO MG

Local Da Obra/Servico : ROD TRECHO SAO PEDRO DA UNIAO/JURUAIA-ENTR M

Proprietario : DEPTO DE ESTRADAS DE RODAGEM ESTADO MG

Cidade : RODOVIAS MG - DV

Atividade(s) Tecnica(s):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

Finalidade : 34850 RODOVIAS (ESTRADAS)

Quantificacao : 0,00

Valor Obra / Servico : R\$ 1.481.460,67

Contrato/Honorarios : R\$ 0,00

Tipo De Contrato : PRESTACAO DE SERVICOS

Descricao Complementar: TERMO DE ADITAMENTO PRC-01 AO CONTRATO
PRC 22.081/09

Andreia Severino Boucinhas

Assistente Administrativo

REG METROPOLITANA

CREA-MG



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 005.570/11 (CONTINUACAO) FOLHA: 0004/0005

Profissional:

Nome : EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES

Titulo : ENGENHEIRO CIVIL

Registro : 04.0.0000050505

RNP : 1402955103

Atribuicoes:

Resol: 218 Art.: 007

Contratada : PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA

Registro: 021479

Nro Da Art: 1-4088212200 Data Anotacao : 11/7/2011 Data Baixa : 31/05/2011

Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : DEPTO DE ESTRADAS DE RODAGEM ESTADO MG

Local Da Obra/Servico : ROD TRECHO SAO PEDRO DA UNIAO/JURUAIA-ENTR N

Proprietario : DEPTO DE ESTRADAS DE RODAGEM ESTADO MG

Cidade : RODOVIAS MG - DV

Atividade(s) Tecnica(s):

2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

Finalidade : 34850 RODOVIAS(ESTRADAS)

Quantificacao : 0,00

Valor Obra / Servico : R\$ 842.873,20

Contrato/Honorarios : R\$ 0,00

Tipo De Contrato : PRESTACAO DE SERVICOS

Descricao Complementar: TERMO DE ADITAMENTO PRC-02 AO CONTRATO

PRC 22.081/09

Andreia Severino Boucinhas

Assistente Administrativo

REG METROPOLITANA

CREA-MG



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO: 005.570/11 (CONTINUACAO) FOLHA: 0005/0005

Profissional:

Nome : EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES
Titulo : ENGENHEIRO CIVIL
Registro : 04.0.0000050505
RNP : 1402955103

Atribuições:

Resol: 218 Art.: 007

Contratada : PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA

Registro: 021479

Nro Da Art: 1-4088212500 Data Anotacao : 11/7/2011 Data Baixa : 31/05/2011

Motivo Da Baixa : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

Contratante : DEPTO DE ESTRADAS DE RODAGEM ESTADO MG
Local Da Obra/Servico : ROD TRECHO SAO PEDRO DA UNIAO/JURUAIA-ENTR N
Proprietario : DEPTO DE ESTRADAS DE RODAGEM ESTADO MG
Cidade : RODOVIAS MG - DV
Atividade(s) Tecnica(s):
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL
Finalidade : 34850 RODOVIAS (ESTRADAS)
Quantificacao : 0,00
Valor Obra / Servico : R\$ 284.883,09
Contrato/Honorarios : R\$ 0,00
Tipo De Contrato : PRESTACAO DE SERVICOS
Descricao Complementar: TERMO DE ADITAMENTO PRC-03 AO CONTRATO P
RC 22.081/09

BELO HORIZONTE, 15 DE SETEMBRO DE 2011

Andreia Severino Boucinhas
Assistente Administrativo
REG METROPOLITANA
CREA-MG

Sirley do Espírito Santo
Assistente Administrativo
REG METROPOLITANA
PORTARIA No. 123/2009 CREA-MG



CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Número Expedida em:

005.570 / 11 15 SET 2011

Ass: 

FLS:

01



CERTIDÃO

Certificamos, a requerimento da interessada, protocolado sob o número 0150506.2300/2011-5, à vista de documentos constantes na Diretoria de Infraestrutura Rodoviária e apresentados pela solicitante, que a mesma executou para este DER/MG, CNPJ 17.309.790/0001-94, situado a Av. dos Andradas, 1120, Belo Horizonte - MG, os seguintes serviços:

DADOS GERAIS

Interessado : **PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA**
CNPJ : 01.744.153/0001-06
Endereço : Av. Vereador Dr. Antero Veríssimo da Costa, nº 420, Bairro Jardim Altamira - Muzambinho/MG
Contrato : PRC-22.081/09
Trecho : São Pedro da União - Juruiaia - Entrº MG-446
Rodovia : Municipal
Extensão : 23,10 km

Natureza dos Trabalhos : **Melhoramento e pavimentação**

Período de Execução : 11/08/2009 à 31/05/2011 (22ª Medição Final)

Anotações de Responsabilidade Técnica

Engenheiros	Data Registro CREA
Edson Fernando Maciel Tavares - CREA/MG 50.505/D	24/08/2009
Eloizio Maciel Tavares - CREA/MG 57.807/D	24/08/2009
DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE

CONSULTORIA

Administração local	1,000	vb
Veículo tipo Gol (gasolina) ou similar com motorista	54.919,000	km
Veículo tipo Kombi (gasolina) ou similar com motorista	39.984,000	km


TERRAPLENAGEM

Instalação do canteiro de obras	1,000	vb
Mobilização e desmobilização	1,000	vb
Desmatamento, destocamento e limpeza de árvores (execução na espessura de até 30 cm, incluindo remanejamento para fora da linha de offsets e acerto do material)	379.476,759	m²
Remoção, transporte e espalhamento de solo mole - DMT 1.500 a 3.000 m	1.136,358	m³






DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª e	
2ª categoria com DMT 0 a 5.000 m	642.363,096 m³
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 3ª	
categoria - DMT 601 a 800 m	12.520,830 m³
Escavação mecânica de valas em material de 1ª categoria	14.468,657 m³
Apiloamento de fundo de valas	1.314,680 m²
Compactação manual de aterros	3.344,279 m³
Compactação de aterros com sapo compactador	1.203,840 m³
Compactação de bota-fora a 80% P.N.	137.611,698 m³
Compactação de aterros a 95% P.N.	292.125,780 m³
Compactação de aterros a 100% do proctor internormal (1,5 x proctor normal)	94.973,673 m³
Escalonamento de taludes de aterro	6.799,520 m³
Corte de árvores com moto serra com Ø de 15 cm a 30 cm	1.616,000 un
Corte de árvores com moto serra com Ø > 30 cm	947,000 un
Carga e transporte de material proveniente de desmatamento e destocamento	
DMT 2.000 a 3.000 m	8.930,400 m³
Muro de arrimo em rip-rap (execução, incluindo fornecimento de todos os materiais)	336,150 m³
Muro de arrimo em gabião caixa (galvanizado) (execução, incluindo fornecimento de todos os materiais)	252,000 m³
Transporte de pedras de mão - DT 35 a 40 km	9.400,608 m³xkm
Transporte de areia - DT 70 a 86 km	26.221,759 m³xkm
SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	
Sinalização horizontal	
Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - Largura L = 0,10m	97.000,000 m
Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - Largura L = 0,30m	250,000 m
Linhas com resina acrílica de 0,6mm de espessura - Largura L > 0,30m	25,000 m²
Setas, símbolos e dizeres	40,000 m²
Tachão refletivo bidirecional	380,000 un
Tacha refletiva bidirecional	9.095,000 un
Banda rugosa em concreto betuminoso usinado a quente, inclusive fornecimento e transporte de todos os materiais	2,310 m³





DISCRIMINAÇÃO		QUANTIDADE
Sinalização vertical		
Placas de aço carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5mm, com película tipo I		
Placa circular	31,360	m²
Placa octogonal	1,100	m²
Placa triangular	0,500	m²
Placa quadrada	40,418	m²
Placa retangular	51,860	m²
Marcador de alinhamento	151,198	m²
Marcador de perigo 0,30 x 0,90m	1,350	m²
Marco quilométrico	8,021	m²
Escudo	0,630	m²
DRENAGEM		
Bueiro tubular de concreto, com tubos classes CA-1 e CA-2 (execução, inclui fornecimento e transporte de todos os materiais e berço, exclusive escavação e compactação)		
BSTC Ø 0,60 m - corpo (CA-1)	731,700	m
BSTC Ø 0,60 m - boca	57,000	un
BSTC Ø 0,80 m - corpo (CA-1)	184,400	m
BSTC Ø 0,80 m - boca	18,000	un
BSTC Ø 1,00 m - corpo (CA-1)	139,500	m
BSTC Ø 1,00 m - boca	14,000	un
BDTC Ø 1,00 m - corpo (CA-1)	54,700	m
BDTC Ø 1,20 m - corpo (CA-1)	56,900	m
BDTC Ø 1,20 m - boca	4,000	un
Remoção de bueiros de tubos - BSTC Ø 0,40 m - corpo	83,800	m
Remoção de bueiros de tubos - BSTC Ø 0,60 m - corpo	47,800	m
Remoção de BSTM Ø = 2,50 - corpo	8,000	m
Bueiro celular de concreto padrão DER/MG, para altura de aterro de 0 a 5,00m		
BSCC 3,50 x 3,50 - corpo	51,800	m
BSCC 3,50 x 3,50 - boca	4,000	un
BDCC 3,50 x 3,00 - corpo	12,400	m
BDCC 3,50 x 3,00 - boca	2,000	un
BDCC 3,50 x 3,50 - corpo	18,400	m
BDCC 3,50 x 3,50 - boca	2,000	un






DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE
Empedramento (calçamento) para fundação direta de bueiros	1.878,099 m³
Valeta de proteção de aterro, tipo DR.VPA	3.055,000 m
Valeta de proteção de corte, tipo DR.VP-01 - Tipo 75/50	8.062,000 m
Valeta de proteção de corte, tipo DR.VP-03 - Tipo 75/50	2.015,500 m
Sarjeta de concreto em corte, tipo DR.SCC.X/Y - L = 80, tipo 70/30	570,000 m
Sarjeta de concreto em corte, tipo DR.SCC.X/Y - L = 60, tipo 50/10	1.645,000 m
Sarjeta de concreto em corte, tipo DR.SCC.X/Y - L = 60, tipo 50/20	7.633,500 m
Sarjeta de concreto em aterro, tipo DR.SCA.X/Y - L = 60, tipo 30/10	948,000 m
Sarjeta de concreto em aterro, tipo DR.SCA.X/Y - L = 60, tipo 30/15	857,000 m
Sarjeta de concreto em aterro, tipo DR.SCA.X/Y - L = 60, tipo 30/20	5.548,800 m
Meio fio de concreto pré-moldado, tipo B (Sudecap)	4.000,000 m
Saída d'água de concreto em corte, tipo DR.SDC-01	48,000 un
Saída d'água de concreto em aterro, tipo DR.SDA-01	33,000 un
Saída d'água de concreto em aterro, tipo DR.SDA-02	7,000 un
Descida d'água, concreto em corte em degraus, tipo DR.DSC-01, com L = 0,60m	98,900 m
Descida d'água, concreto em aterro, tipo DR.DSA-01, com L = 0,60m	78,000 m
Descida d'água, concreto em aterro, armada, tipo DR.DSA-01A, com L = 0,60m	87,000 m
Soleira de dispersão para descida d'água em aterro, tipo DSA-01	8,000 un
Soleira de dispersão para descida d'água em aterro, tipo DSA-03	4,000 un
Dissipador de energia, DEB (DNIT), aplicáveis a saídas de bueiros tubulares e descidas d'água de aterro, para BSTC Ø 0,80 m, tipo DEB-03	2,000 un
Dissipador de energia, DEB (DNIT), aplicáveis a saídas de bueiros tubulares e descidas d'água de aterro, para BSTC Ø 1,20 m, tipo DEB-05	1,000 un
Dissipador de energia para saída de sarjetas e valetas (DNIT), para SDC-01 sarjetas, tipo DES-01	7,000 un
Caixa coletora simples em concreto DR.CX-01, para BSTC 0,60 com altura	22,000 un
0 < H menor ou igual a 1,60 m	5,000 un
1,60 m < H menor ou igual a 2,00 m	4,000 un
2,00 m < H menor ou igual a 2,40 m	1,000 un
2,80 m < H menor ou igual a 3,20 m	

CREA-MG
VINCULADO À CERTIDÃO
Especificada em:
005.570 / 11 15 SET 2011
ASS.: FLS: 04






DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	
Caixa coletora simples em concreto DR.CX-01, para BSTC 0,80 com altura 0 < H menor ou igual a 1,60 m	1,000	un
Caixa coletora simples em concreto DR.CX-01, para BSTC 1,00 com altura 0 < H menor ou igual a 2,00 m	1,000	un
Bacia de acumulação tipo I - A (jusante de saídas d'água e valetas de proteção)	10,000	un
Bacia de acumulação tipo II - A (jusante de bueiros de greide)	12,000	un
Dreno profundo de areia sem selo tipo DR.DP-02, com 1,50 x 0,40m e tubo PVC perfurado encamisado com manta não tecida, inclusive escavação	510,000	m
Dreno profundo de brita sem selo, com 1,50 x 0,40 m envolvido em manta geotêxtil não tecida e com tubo de PVC perfurado de 100 mm, tipo DR.DP-02, inclusive escavação	5.968,000	m
Terminal de dreno profundo tipo DR.TDP	22,000	un
Colchão drenante de brita	7.295,180	m³
Transporte de pedras de mão - DT 27 a 41 km	118.083,220	m³xkm
Transporte de brita - DT 27 a 41 km	382.738,780	m³xkm
Transporte de areia - DT 51 a 78 km	23.868,000	m³xkm
Passagem sobre sarjeta OC.PS-02 com lajes de largura = 2,00m	12,000	un
Bueiro tubular de concreto, com tubos classe CA-1 (execução, incluindo fornecimento, transporte de todos os materiais e berço, exclusive escavação e compactação)		
BDTC Ø 0,80 m - boca	1,000	un
BDTC Ø 1,00 m - boca	4,000	un
BSTC Ø 1,20 m - corpo (CA-1)	30,500	m
BSTC Ø 1,20 m - boca	2,000	un
Caixa coletora simples cega em concreto DR.CX-01, para BSTC 0,60 m com altura - 2,00 m < H menor ou igual a 2,40 m	1,000	un
Caixa coletora simples em concreto DR.CX-01, para BSTC Ø 0,80 m com altura - 1,60 m < H menor ou igual a 2,00 m	2,000	un
Dreno talvegue DR.DT (dreno longitudinal e espinha de peixe) 0,80 x 1,00, pedra de mão, envolvido com manta geotêxtil não tecida, execução inclui escavação e fornecimento de todos os materiais	2.669,000	m





DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	
Manta geotêxtil tecida resistência à tração de 35 KN/m, tipo amoco 2008 ou similar, incluindo fornecimento, transporte e colocação	2.499,750	m²
Enrocamento de talude tipo OC.ET-01	282,246	m³
Assentamento de tubo de PVC 150 mm, envelopado com concreto estrutural Fck 15 MPa com seção transversal (0,30 x 0,30)m para travessia de rede de água	112,000	m
Dreno sub-superficial de brita, nas dimensões de (0,30 x 0,30)m, tipo DSS-01 (execução, incluindo escavação, fornecimento de todos os materiais, exceto transporte dos agregados)	580,000	m
Canal de concreto simples (0,60 x 0,40 x 0,10)m (execução, inclui escavação, remoção, transporte do material escavado no canteiro de obras, fornecimento e transporte de todos os materiais)	539,000	m
Descida d'água, concreto em corte em degraus, tipo DR.DSC-01, com L = 1,00m (execução, incluindo escavação, remoção, transporte do material escavado no canteiro de obras, fornecimento e transporte de todos os materiais)	110,000	m
PAVIMENTAÇÃO		
Regularização do subleito com proctor intermediário	228.506,195	m²
Base estabilizada granulometricamente com mistura na pista de 90% de bica corrida e 10% de argila, compactada na energia de proctor intermodificado	45.161,464	m³
Transporte de bica corrida para base até a pista (volume compactado) DT 27 a 40 km	1.463.731,055	m³xkm
Transporte de argila para base até a pista (volume compactado) - DT 16 a 25 km	20.191,961	m³xkm
Imprimação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras)	221.322,952	m²
Pintura de ligação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras)	165.528,947	m²
Concreto betuminoso usinado a quente (faixa C) execução, incluindo fornecimento dos agregados	9.573,489	m³
Transporte de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) da usina até a pista (faixa C) (volume compactado) - DMT = 33,55 km	321.193,312	m³xkm
Transporte de brita para concreto betuminoso usinado a quente da pedreira para a usina - DT 0 a 10 km	2.337,192	m³xkm





DISCRIMINAÇÃO		QUANTIDADE	
CONSERVAÇÃO			
Limpeza de bueiros	CREA-MG VINCULADO À CERTIDÃO Número: 005570 / 11 Expedido em: 15 SET 2011 ASS.:  FLS: 09	240,000	hxx
Caiação a duas demãos		12.220,000	m²
Cerca de arame farpado com 4 fios e mourão de madeira		43.980,000	m
Mata burro em trilhos tipo OC.MB-01		6,000	un
Porteira tipo OC.PT		5,000	un
Defensa singela semi-maleável SV-DSM-02		2.748,000	m
Estocagem da camada vegetal de caixas de empréstimos e jazidas		46.116,256	m²
Conformação das caixas de empréstimos e jazidas		46.099,800	m²
Reposição de camada vegetal em caixas de empréstimos e jazidas		35.960,650	m²
Conformação e proteção dos locais de bota fora		11.520,690	m²
Revestimento vegetal com gramas em placas		16.154,921	m²
Transporte da grama - DT 16 a 24 km		317.903,033	m²xkm
Revestimento vegetal com hidrossemeadura		130.327,130	m²
Revestimento vegetal com semeadura manual		242.855,770	m²
Arborização com fornecimento de muda		2.100,000	un
Remanejamento de cerca com aproveitamento do material		226,000	m
Passeio de concreto Fck ≥ 11 MPa (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)		4.719,759	m²
Revestimento vegetativo de taludes com tela vegetal		4.585,120	m²
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS			
Demolição de concreto simples		15,000	m³
Demolição de concreto armado		9,800	m³
Transporte do material demolido - DT 1 a 3 km		45,000	m³xkm
Concreto ciclopico com 30% de pedra de mão - Fck = 15 MPa		85,474	m³
Barreira simples de concreto armado tipo New Jersey		160,000	m
INDICE NACIONAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL			
Abrigo simples pré-moldado para passageiro (inclusive transporte e montagem)		7,000	un
PAVIMENTO DE CONCRETO			
Pavimento de blocos sextavados (bloquetes) com espessura de 8 cm, inclui fornecimento do material para colchão de assentamento, fornecimento e transporte das lajotas		4.471,780	m²





DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE
Cordão de concreto nas dimensões (15 x 12)cm e altura = 35cm, Fck ≥ 15 MPa	250,000 m
Transporte de material para colchão de assentamento - DT 57 a 87 km	14.021,157 m³xkm

E, para constar, eu Marcia Oliveira, Agente de Transportes e Obras Públicas III, lavrei a presente Certidão, que vai visada por mim, pelo Diretor de Infraestrutura Rodoviária e assinada pelo Vice-Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais.

Belo Horizonte aos 11 dias do mês de julho de 2.011


Marcia Oliveira

Agente Transporte e Obras Públicas III
Masp. 1022942-5




Engº Marcos Antonio Frade
Diretor de Infraestrutura Rodoviária
Masp. 1022571-2




Engº Nelson de Andrade Reis
Vice-Diretor Geral - Masp. 1033645-1
DER/MG



CREA-MG	
VINCULADO A CERTIDÃO	
Número:	Expedite em:
005.570 / 11	15 SET 2011
Ass: 	FLS: 08





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420190004932
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES. referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES.

Registro: 04.0.0000050505..... RNP: 1402955103.

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.

Número ART: 1420120000000683455.. Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.

Registrada em: 1/8/2012..... Baixada em: 17/6/2016.

Forma de Registro: Complementar..... Participação Técnica: Corresponsável.

Empresa Contratada: CONSORCIO TAMASA-PAVIZEZ.

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS CPF/CNPJ: 17309790000194

Logradouro: AVENIDA DOS ANDRADAS..... Nº:

Complemento: Bairro: CENTRO.....

Cidade: BELO HORIZONTE..... UF: MG..... CEP: 30120-010

Contrato: PRC-22.019/12..... celebrado em Vinculado à ART: 1420120000000676181

Valor do contrato: R\$ 91146871,33..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....

Ação institucional:

Endereço da obra/serviço: RODOVIA DIVERSAS RODOVIAS PUBLICAS..... Nº:

Complemento: Bairro:

Cidade: PASSOS..... UF: MG..... CEP: 37900-001

Data Início: 18/6/2012. Conclusão efetiva: 17/6/2016. Coord. Geográficas:

Finalidade: INFRAESTRUTURA..... Código:

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS CPF/CNPJ: 17309790000194

Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES REPARACAO DE PAVIMENTACAO ,

Quantidade 396,89 , Unidade km.....

Observações

OBRAS DE RECUP E MANUT ROD E CONSEV ROTIN E INTERV PERIOD DAS ROD PAV DE MG, SOB JURIDIÇÃO 24° CRG DO DER-MG.....

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0412454 a 0412469, o documento contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420190004932/2019

12/08/2019, 11:16:57

1420190004932

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

ACAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP 30170-917

Telefone: (31) 3299-8700 - Ouvidoria 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br



CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais





ATESTADO

Atestamos, a requerimento da interessada PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ-01.744.153/0001-06 com sede na Av. Vereador Dr. Antero Veríssimo da Costa, nº 420, Bairro Jardim Altamira – Muzambinho/MG, com protocolo n.º 00112489-2301/2016, em 18/10/2016, e a vista de documentos constantes na Diretoria de Manutenção e apresentados pelas empresas, e informações prestadas pelo Engº Nélcio José da Costa, Coordenador Regional da 24ª CRG, que a interessada executou para este DEER/MG, CNPJ-17.309.790/0001-94, sede na Av. dos Andradas, 1.120, Centro, Belo Horizonte/MG, os serviços constantes do Programa PROMG, (Programa de Recuperação e Manutenção Rodoviária), distribuídos da seguinte forma:

DADOS GERAIS	
Interessada	PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA
Contrato	PRC-22.019/12 - CONSÓRCIO TAMASA - PAVIDEZ
Participação das consorciadas:	TAMASA ENGENHARIA S.A. com 50,00% (cinquenta por cento) e PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, 50,00% (cinquenta por cento).
Natureza dos trabalhos: Execução dos serviços necessários à realização das obras de recuperação e manutenção rodoviária, de acordo com o Termo de Referência (acostado às folhas 82 a 117 do processo 0261363-2300/2011-9), que estabelece 02 (dois) grupos de atividades: intervenções iniciais (Preliminar, Funcional e Sistema de Controle de Pesagem de Veículos) e conservação rotineira e intervenções periódicas das rodovias pavimentadas do Estado de Minas Gerais, sob jurisdição da 24ª Coordenadoria Regional do DER/MG - PASSOS/MG, discriminadas abaixo, integrantes do Programa PROMG.	
Período de Execução	19/06/2012 a 17/06/2016 – contrato encerrado.

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA		
ENGENHEIRO	N.º REGISTRO CREA	DATA DA ART
Edson Fernando Maciel Tavares	MG-50.505/D	27/07/2012
Eloizio Maciel Tavares	MG-57.807/D	27/07/2012





Rodovia	Trecho	Extensão (km)
Área da 24a. CRG – Passos		
LMG-856	Entr. MG-344 (Cássia) - Delfinópolis	30,15
MGC-146	São João Batista do Glória - Passos	12,34
MG-438	Entr. MG-344 (Ibiraci) - Divisa MG/SP	7,99
MG-344	Entr. P/ Delfinópolis (Cássia) - Entr. MG-050 (Itaú de Minas)	25,79
MG-444	Entr. MG-344 (Cássia) - Divisa MG/SP	23,76
MG-446	Entr. MG-050 (Barrag. de Furnas) - Entr. MGC-265 (Alpinópolis)	18,15
LMG-837	Entr. MG-050 (Passos) - Fortaleza de Minas	15,62
AMG-2410	Entr. MG-050 A - Furnas	1,87
AMG-2415	Entr. MG-050 B - Furnas	3,61
AMG-2425	Entr. MG-050 - Pratápolis	9,78
AMG-2420	Entr. MG-344 - Pratápolis	5,21
LMG-836	São Tomaz de Aquino - São Sebastião do Paraíso	20,84
LMG-857	Entr. BR-491/Itamogi - Divisa MG/SP	9,76
AMG-2405	Entr. MG-050 - Capitólio	2,70
MGC-265	Entr. MG-184 (Carmo do Rio Claro) - Alpinópolis	21,38
MG-184	Entr. BR-265 (P/ Illicínea) - Entr. BR-491 (Areado)	58,48
AMG-2435	Entr. MG-184 - Conceição da Aparecida	4,77
MG-449	Entr. BR-491 (P/ Guaranésia) - Divisa MG/SP	14,41
MG-344	Divisa MG/SP - Claraval	2,05
MG-344	Claraval - Ibiraci	24,14
MG-344	Ibiraci - Entrº LMG-856 (p/ Delfinópolis)	27,96
MG-344	Entrº LMG-856 (p/ Delfinópolis) - Entrº MG-444 (Cássia)	4,97
BR-491	Entrº MG-449 (p/ Arcerburgo) - Entrº BR-116 (Guaxupé)	27,57
LMG-836	Divisa MG/SP - São Tomás de Aquino	11,02
LMG-857	Itamogi - Entrº BR-491	6,29
AMG-2440	Entrº MG-446 - São José da Barra	5,77
Municipal	Entrº LMG-836 - São Tomás de Aquino	0,51
TOTAL		396,89

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QNTD.	UNID.
1. RECUPERAÇÃO FUNCIONAL		
TERRAPLENAGEM		
Transporte de pedra - DMT = 70,70 km	28.280,00	m³xkm
Desmatamento, destocamento e limpeza de árvores até ø 30 cm incluindo remanejamento para fora da linha de offsets e acerto do material	47.857,00	m²





DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QNTD.	UNID.
Remoção, transporte e espalhamento de solo mole - DMT de 201 a 400 m	1.440,00	m ³
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão - DMT ≤ 200 m	3.613,00	m ³
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão - DMT de 201 a 400 m	7.771,00	m ³
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão - DMT de 401 a 600 m	4.956,00	m ³
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão - DMT de 1.801 a 2.000 m	19.920,00	m ³
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão - DMT 2.501 a 3.000 m	11.954,00	m ³
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão - DMT 3.001 a 4.000 m	20.475,00	m ³
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 3ª categoria - DMT ≤ 200 m	5,00	m ³
Escavação manual de valas em solo, com altura de 0 a 1,50 m	365,00	m ³
Escavação mecânica de valas em material de 1ª e 2ª categoria (execução, incluindo remoção para fora do leito estradal)	644,00	m ³
Escavação manual em material de 1ª categoria com esgotamento de água	896,00	m ³
Escavação mecânica de valas em material de 1ª categoria	3.876,00	m ³
Muro de arrimo em gabião - caixa (galvanizado)	400,00	m ³
Compactação manual de aterros	617,00	m ³
Apiloamento de fundo de valas	679,00	m ²
Compactação de bota-fora a 80% proctor normal	7.260,00	m ³
Compactação de aterro a 95% proctor normal	7.628,00	m ³
Compactação de aterro com sapo compactador	3.379,00	m ³
Compactação de aterro a 100% proctor normal	46.358,00	m ³
Instalação do canteiro de obra	33,00	vb
Mobilização e desmobilização	33,00	vb
Compactação de bota-fora a 95% proctor normal	26,00	m ³
Reaterro compactado	1.100,00	m ³
Reaterro manual de vala	80,00	m ³
DRENAGEM		
Transporte de pedras de mão - DMT = 70,70 km	31.741,00	m ³ xkm
Transporte de brita - DMT = 30,00 km	5.068,00	m ³ xkm
Transporte de areia - DMT = 27,78 km	38.956,00	m ³ xkm
Bueiro simples tubular de concreto classe CA-1 BSTC Ø 0,60 m - corpo (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais e berço, exclusive escavação e compactação)	504,00	m
Bueiro simples tubular de concreto classe CA-1 BSTC Ø 0,80 m - corpo (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais e berço, exclusive escavação e compactação)	32,00	m
Bueiro simples tubular de concreto classe CA-2 BSTC Ø 0,60 m - corpo (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais e berço, exclusive escavação e compactação)	276,00	m





DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QNTD.	UNID.
Bueiro simples tubular de concreto classe CA-2 BSTC Ø 0,80 m - corpo (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais e berço, exclusive escavação e compactação)	20,00	m
Bueiro simples tubular de concreto, BSTC Ø 0,40 m - boca (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavação e compactação)	7,00	un
Bueiro simples tubular de concreto BSTC Ø 0,60 m - boca (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavação e compactação)	84,00	un
Bueiro simples tubular de concreto BSTC Ø 0,80 m - boca (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavação e compactação)	16,00	un
Bueiro duplo tubular de concreto classe CA-1 BDTC Ø 0,80 m - corpo (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais e berço, exclusive escavação e compactação)	7,00	m
Bueiro duplo tubular de concreto classe CA-1 BDTC Ø 1,20 m - corpo (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais e berço, exclusive escavação e compactação)	30,00	m
Bueiro duplo tubular de concreto BDTC Ø 0,80 m - boca (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavação e compactação)	2,00	un
Bueiro duplo tubular de concreto BDTC Ø 1,20 m - boca (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavação e compactação)	2,00	un
Bueiro triplo tubular de concreto classe CA-1 BTTC Ø 1,00 m - corpo (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais e berço, exclusive escavação e compactação)	8,00	m
Bueiro triplo tubular de concreto BTTC Ø 1,00 m - boca (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavação e compactação)	2,00	un
Bueiro simples celular de concreto padrão DER/MG. Para altura de aterro de 0 a 5,00 m BSCE (2,00 x 2,00)m - boca	4,00	un
Bueiro duplo celular de concreto padrão DER/MG. Para altura de aterro de 0 a 5,00 m BDCC (4,00 x 3,50)m - corpo	45,00	m
Empedramento (calçamento) para fundação direta de bueiros	104,00	m ³
Valeta de proteção de aterro tipo DR.VPA	55,00	m
Valeta de proteção de corte, tipo DR.VP-03 tipo 75/50	1.097,00	m
Sarjeta de concreto em aterro, tipo DR.SCA-x/y. Largura = 60 cm tipo 30/20	576,00	m
Sarjeta de concreto em aterro, tipo DR.SCA-x/y. Largura = 70 cm tipo 40/20	286,00	m
Sarjeta de concreto em aterro, tipo DR.SCA-x/y. Largura = 80 cm tipo 50/20	600,00	m
Sarjeta de concreto em aterro, tipo DR.SCA-x/y. Largura = 90 cm tipo 60/20	695,00	m
Meio-fio de concreto, tipo DR.MF-01	8.657,00	m
Remoção de meio-fio de concreto pré-moldado	1.216,00	m





DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QNTD.	UNID.
Sarjeta de concreto em corte tipo DR.SCC-x/y. Largura = 60 cm tipo 50/10	250,00	m
Sarjeta de concreto em corte tipo DR.SCC-x/y. Largura = 60 cm tipo 50/15	900,00	m
Sarjeta de concreto em corte tipo DR.SCC-x/y. Largura = 60 cm tipo 50/20	1.049,00	m
Sarjeta de concreto em corte tipo DR.SCC-x/y. Largura = 70 cm tipo 60/20	5.443,00	m
Sarjeta de concreto em corte tipo DR.SCC-x/y. Largura = 80 cm tipo 70/20	1.006,00	m
Saída d'água de concreto em corte, tipo DR.SDC-01	6,00	un
Canal de concreto (0,60 x 0,40 x 0,10)m	340,00	m
Saída d'água de concreto em aterro, tipo DR SDA-01	28,00	un
Descida d'água de concreto em corte tipo DR DSC-01. Largura = 0,60 m	8,00	m
Saída d'água de concreto em aterro, tipo DR SDA-02	12,00	un
Descida d'água de concreto em corte, tipo DR DSC-01. Largura = 1,00 m	16,00	m
Descida d'água de concreto em aterro, tipo DR DSA-01. Largura = 0,60m	2,00	m
Descida d'água de concreto em aterro em degraus tipo DR DSA-03. Largura = 1,20 m	78,00	m
Descida d'água de concreto em aterro em degraus tipo DR DSA-03 ^a . Largura = 1,00 m	21,00	m
Soleira de dispersão para descida d'água em aterro tipo DSA-01	1,00	un
Dispensor para descida d'água tipo DR DSA-01. Largura = 0,60 m	5,00	un
Dispensor para descida d'água tipo DR DSA-01A. Largura = 1,60 m	10,00	un
Caixa coletora simples em concreto tipo DR CX-01 para bueiro simples tubular de concreto - BSTC Ø 0,60 m com altura 0,00 < H <= 1,60 m	2,00	un
Caixa coletora simples em concreto tipo DR CX-01 para bueiro simples tubular de concreto - BSTC Ø 0,60 m com altura 1,60 < H <= 2,00 m	24,00	un
Caixa coletora simples em concreto tipo DR CX-01 para bueiro simples tubular de concreto - BSTC Ø 0,60 m com altura 2,00 < H <= 2,40 m	10,00	un
Caixa coletora simples em concreto tipo DR CX-01 para bueiro simples tubular de concreto - BSTC Ø 0,80 m com altura 1,60 < H <= 2,00 m	2,00	un
Boca de lobo dupla em concreto tipo DR BL-02 para bueiro simples tubular de concreto - BSTC Ø 0,60 m	9,00	un
Dreno de alívio de pavimento tipo DR.DA-01	40,00	m
Dreno profundo de brita sem selo, com (1,50 x 0,40)m envolvido em manta geotêxtil não tecida com tubo de PVC perfurado de 100 mm tipo DR.DP-02 (incluindo escavação)	1.528,00	m
Terminal de dreno profundo, tipo DR.TDP	3,00	un
Passagem sobre sarjeta tipo OC.PS-01A com largura = 1,00 m	13,00	un
Enrocamento de pedra de mão arrumada	160,00	m ³
Sarjeta de concreto padrão SUDECAP tipo B	320,00	m





DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QNTD.	UNID.
Bueiro simples tubular de concreto BSTC Ø 1,00 m - boca (execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, exclusive escavação e compactação)	5,00	un
Dispensor para descida d'água tipo DR.DSA-03A, com largura = 1,20 m	1,00	un
Meio-Fio de concreto pré-moldado tipo B (SUDECAP)	320,00	m
Bueiro duplo celular de concreto padrão DER/MG para altura de aterro de 0 a 5,00 m. BSCC (4,00 x 3,50)m - boca (exclusive escavação compactação e fundação)	6,00	un
Bacia de acumulação tipo II (jusante de bueiros de greide)	4,00	un
Demolição e remoção de sarjeta	3.764,00	m
Demolição e remoção de meio-fio	1.603,00	m
Enrocamento de pedra de mão jogada (execução incluindo o fornecimento das pedras)	1.140,00	m³
Passagem sobre sarjeta, tipo OC.PS-02 com lajes de largura = 1,00m	1,00	un
Dreno de alívio de pavimento com tubo de PVC Ø 50 mm (execução incluindo escavação, fornecimento de todos os materiais, exceto transporte dos agregados)	2.268,00	m
PAVIMENTAÇÃO		
Transporte de material do sub-leito para bota-fora. DMT = 5,00 km	2.160,00	m³xkm
Transporte de material de jazida para base até a pista (volume compactado) DMT = 23,50 km	34.867,00	m³xkm
Transporte dos agregados para o tratamento superficial duplo DMT = 46,07 km	818.869,00	m³xkm
Transporte de bica corrida para sub-base até a pista (volume compactado) DMT = 17,45 km	146.473,00	m³xkm
Transporte de bica corrida para base até a pista (volume compactado) DMT = 40,00 km	20.000,00	m³xkm
Regularização do sub-leito	11.940,00	m²
Regularização do sub-leito com proctor internormal	36.600,00	m²
Reconfecção de sub-base com aproveitamento do material granular	288,00	m³
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura	448,00	m³
Base de brita graduada (execução incluindo fornecimento da brita, carga, descarga, espalhamento e compactação do material) proctor intermediário	5.490,00	m³
Imprimação (incluindo transporte do material betuminoso no canteiro de obras)	334.040,00	m²
Pintura de ligação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras)	1.397.451,60	m²
Concreto betuminoso usinado a quente faixa C (execução incluindo fornecimento dos agregados)	24.195,59	m³
Reperfilamento de pavimento com concreto betuminoso usinado a quente	6.198,92	t
Remoção de todo pavimento existente	432,00	m³
Remoção do revestimento asfáltico em pré-misturado ou concreto betuminoso usinado a quente	91.290,00	m²
Transporte do material fresado - DMT = 5,00 km	143.842,00	m³xkm





DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QNTD.	UNID.
Transporte do concreto betuminoso usinado a quente (faixa C) da usina até a pista (volume compactado). DMT = 61,68 km	3.035.022,00	m³xkm
Transporte de agregado 1 para concreto betuminoso usinado a quente, até a usina (volume compactado) brita. DMT = 50,50 km	2.118.387,24	m³xkm
Transporte de agregado 2 para concreto betuminoso usinado a quente, até a usina (volume compactado) areia. DMT = 21,00 km	160.577,04	m³xkm
Transporte de agregado 1 para lama asfáltica, até a pista (volume compactado) brita. DMT = 87,83 km	500.181,00	m³xkm
Transporte de agregado 2 para lama asfáltica, até a pista (volume compactado) areia. DMT = 44,03 km	69.838,00	m³xkm
Concreto betuminoso usinado a quente (faixa c) para caixa de fresagem (execução, incluindo o fornecimento dos agregados)	17.024,00	m³
Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente para reperfilamento	2.431,80	m³
Transporte de material removido. DMT = 5,00 km	22.806,00	m³xkm
Concreto betuminoso usinado a quente com asfalto modificado com polímero (faixa C) execução incluindo fornecimento dos agregados	1.248,00	m³
Concreto betuminoso usinado a quente com CAP modificado por borracha (execução, incluindo o fornecimento dos agregados)	11.469,00	m³
Transporte do concreto asfalto borracha usinado a quente da usina até a pista. DMT = 28,47 km	322.917,00	m³xkm
Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (3 cm)	172.041,00	m²
Reciclagem do pavimento com adição de 30% de brita e 2% de cimento (execução incluindo fornecimento de todos os materiais além do transporte do cimento)	44.367,58	m³
Transporte de brita para reciclagem (volume compactado). DMT = 70,70 km	853.969,87	m³xkm
Tratamento superficial duplo com polímeros	597.318,00	m²
Transporte de agregados 1 para micro Revestimento. DMT = 58,62 km	1.717.924,00	m³xkm
Sub-base de bica corrida tratada com 1,5 % de cimento incluindo o fornecimento e o transporte do cimento.	1.400,00	m³
Micro-revestimento asfático a frio (15 mm)	1.540.874,00	m²
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura, compactada na energia do proctor intermediário (execução incluindo o fornecimento dos materiais)	140,00	m³
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura, compactada na energia do proctor intermediário (execução incluindo o fornecimento dos materiais)	140,00	m³
Sub-base de bica corrida estabilizada granulometricamente sem mistura, compactada na energia do proctor intermediário (execução, incluindo o fornecimento de todos os materiais)	5.490,00	m³
Fresagem contínua de pavimento asfáltico (5,0 cm)	190.853,00	m²
Lama asfáltica 12,0 mm (incluindo fornecimento dos agregados e o transporte do material betuminoso no canteiro de obras)	664.993,00	m²
Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (4,0 cm)	68.407,00	m²
Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (5,0 cm)	205.875,00	m²





DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QNTD.	UNID.
Transporte de material de jazida para sub-base até a pista (volume compactado). DMT = 23,50 km	3.416,00	m³xkm
Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente faixa "D"	150,00	m³
Remoção do subleito para bota fora	432,00	m³
Transporte de material para reconfecção do subleito. DMT = 5,00 km	2.160,00	m³xkm
Fresagem contínua de pavimento asfáltico (4,0 cm)	5.609,00	m²
Transporte de brita graduada para a base até a pista (volume Compactado). DMT = 17,45 km	126.473,00	m³xkm
Base estabilizada granulometricamente de bica corrida com 1,5% de cimento, compactada na energia do proctor intermediário (execução, incluindo o fornecimento de todos os materiais, além do transporte do cimento)	1.400,00	m³
LIGANTE BETUMINOSO		
Fornecimento do material betuminoso (não cotar) RR-1C	698,00	t
Fornecimento do material betuminoso (não cotar) CM-30	437,20	t
Fornecimento do material betuminoso (não cotar) CAP-50/70	6.111,40	t
Transporte do material betuminoso ao canteiro de obras (não cotar) RR-1C - DMT = 415,10 km	698,00	t
Transporte do material betuminoso ao canteiro de obras (não cotar) CM-30 - DMT = 429,20 km	437,20	t
Transporte do material betuminoso ao canteiro de obras (não cotar) CAP 50/70 - DMT = 325,30 km	6.111,40	t
Dope para CAP com taxa 0,15% (fornecimento e transporte) (Cotar)	10.797,00	kg
Emulsão de ruptura controlada para micro-revestimento (não cotar)	4.008,00	t
Transporte de emulsão de ruptura controlada para micro-revestimento (não cotar) - DMT = 429,70 km	4.008,00	t
Fornecimento do material betuminoso (não cotar) RR-2C, com polímero	1.672,00	t
Fornecimento do material betuminoso ao canteiro de obras (não cotar) CAP à base de borracha	1.514,00	t
Transporte do material betuminoso ao canteiro de obras (não cotar) RR-2C com polímero. DMT = 353,80 km	1.672,00	t
Transporte do material betuminoso ao canteiro de obras (não cotar) CAP à base de borracha. DMT = 325,30 km	1.514,00	t
Fornecimento do material betuminoso (não cotar). RL-1C	1.488,00	t
Transporte do material betuminoso ao canteiro de obras (não cotar) - RL-1C. DMT = 288,10 km	1.488,00	t
Fornecimento do material betuminoso (não cotar). CAP-50/70 com polímero (4,5%)	165,00	t
Transporte do material betuminoso ao canteiro de obras (não cotar) - CAP 50/70 com polímero. DMT = 376,90 km	165,00	t
Fornecimento do material betuminoso (não cotar). RR-2C	24,00	t
Transporte do material betuminoso ao canteiro de obras (não cotar) - RR-2C. DMT = 396,00 km	24,00	t
SINALIZAÇÃO		
Linhas de resina acrílica 0,6 mm com largura = 0,15 m (execução inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	1.277.072,33	m





DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QNTD.	UNID.
Linhas de resina acrílica 0,6 mm com largura = 0,30 m (execução inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	6.955,00	m
Linhas de resina acrílica 0,6 mm com largura > 0,30 m (execução inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	129,00	m ²
Setas, símbolos e dizeres de resina acrílica 0,6 mm de espessura (execução, incluindo pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	976,00	m ²
Tachão refletivo tipo SHTRG, com catadióptrico nas duas faces (execução incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	3.081,00	un
Tacha refletiva bidirecional	116.992,00	un
Placas de aço carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5 mm, com película tipo 1 - placa circular	1.310,42	m ²
Placas de aço carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5 mm, com película tipo 1 - placa octogonal	30,00	m ²
Placas de aço carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5 mm, com película tipo 1 - placa triangular	10,00	m ²
Placas de aço carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5 mm, com película tipo 1 - placa quadrada	2.366,48	m ²
Placas de aço carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5 mm, com película tipo 1 - placa retangular	4.498,00	m ²
Placas de aço carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5 mm, com película tipo 1 - marcador de alinhamento	2.205,10	m ²
Placas de aço carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5 mm, com película tipo 1 - marcador de perigo 0,30 x 0,90m	30,00	m ²
Placas de aço carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5 mm, com película tipo 1 - marco quilométrico	24,00	m ²
Placas de aço carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5 mm, com película tipo 1 - escudo	8,00	m ²
Linhas de resina acrílica de 0,6mm, com largura = 0,10 m (execução, incluindo pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	21.461,00	m
Tacha refletiva monodirecional	1.742,00	un
CONSERVAÇÃO		
Cerca de arame farpado, tipo OC.CA-01	2.500,00	m
Remoção de cercas	30,00	m
Roçada mecanizada	2,00	ha
Limpeza de dispositivo de drenagem superficial (incluindo capina lateral até 0,20 m de largura e remoção do entulho)	328,00	km
Limpeza de bueiros	8,00	hxxh
Caiação a duas demãos	293.248,30	m ²
Conformação das caixas de empréstimos e jazidas	5.706,00	m ²
Estocagem da camada vegetal de caixas de empréstimo e jazidas	5.706,00	m ²
Reposição de camada vegetal em caixa de empréstimo e jazidas	5.706,00	m ²
Revestimento vegetal com gramas em placas	17.232,00	m ²





DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QNTD.	UNID.
Revestimento vegetal com semeadura manual	5.720,00	m ²
Revestimento vegetal com hidrossemeadura	15.278,00	m ²
Transporte da grama - DMT = 140 km	183.680,00	m ² xkm
Desobstrução de bueiros	2.981,00	m ³
Defensa Singela semi-maleável SV-DSM-02 (execução incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	3.452,00	m
Plantio de árvores - incluindo o fornecimento e transporte das mudas, preparo do terreno, plantio e adubação. Mudanças com altura mínima de 1,5 m entre o solo e a primeira inserção de galhos; com Ø mínimo de caule de 1,5 cm, medido a uma altura de 1,3 m do solo	50,00	un
Cerca de arame farpado com 4 fios e mourão de madeira	30,00	m
Concreto betuminoso usinado a quente, faixa C (execução incluindo o fornecimento dos agregados)	643,00	m ³
Imprimação (incluindo o transporte do material betuminoso)	21.310,00	m ²
Transporte de agregado 1 para concreto betuminoso usinado a quente, até a usina - brita. DMT = 50,50 km	33.137,00	m ³ xkm
Transporte de agregado 2 para concreto betuminoso usinado a quente, até a usina - areia. DMT = 21,00 km	2.312,00	m ³ xkm
Transporte de concreto betuminoso usinado a quente, da usina até a pista. DMT = 61,68 km	27.824,00	m ³ xkm
Remendo profundo com incorporação de 2% de cimento (execução incluindo fornecimento e transporte do cimento)	4.477,00	m ³
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS		
Guarda corpo de tubo galvanizado 2", esp. 12,00 mm.	132,00	m
Estaca metálica de trilho: tripla TR-45	480,00	m
Armação: aço CA-25	360,00	kg
Armação: aço CA-60	3.553,00	kg
Forma plana de MADEIRIT	45,00	m ²
Cantoneira metálica de dimensões 3" x 3" x 3/8"	9,00	m
Mastique elástico (tipo vedaflex ou similar)	9,00	dm ³
Caiação a três demãos	132,00	m ²
Demolição mecânica de concreto armado	30,00	m ³
Concreto ciclópico com 30% pedra de mão, fck= 15,0 Mpa (incluindo o fornecimento e transporte dos agregados)	20,00	m ³
Cantoneira metálica de dimensões 2"x2"x5/16" (execução incluindo fornecimento e transporte dos materiais)	9,00	m
Transporte local de agregados - DMT = 50,00 km	6.500,00	m ³ xkm
Armação: aço CA-50	4.400,00	kg
Concreto magro fck >= 10,0 Mpa	32,00	m ³
Concreto estrutural com resistência fck >= 20,0 Mpa (execução incluindo o fornecimento de todos os materiais)	56,00	m ³
Formas planas de compensado com revestimento resinado	371,00	m ²
Cimbramento em madeira para travessas	228,00	m ³
Placas de ancoragem ativa para cabos de 12 cordoalhas de Ø 12,7 mm	33,00	un
Lençol plástico de 200 micras	280,00	m ²





DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QNTD.	UNID.
Junta transversal de retração serrada, incluindo material de enchimento (sisal ou tarucel)	38,00	m
Forma metálica tipo perfil simples em U de 200 mm x 50 mm com E= 3 mm	150,00	m
Injeção de sika-grout ou equivalente para vedar fissuras	2,00	kg
Aplicação de isopor com E =15 mm	5,00	m ²
Restauração de dispositivo de drenagem danificado com concreto com resistência fck >= 15 Mpa	722,00	m ³
Barra Ø=12,5x23 - SAE 1020	8,00	kg
Barra de travamento em ferro quadrado (1/2"x1/2"), inclusive pés (montante)	100,00	kg
Demolição mecânica de concreto ciclópico	58,00	m ³
Piso em concreto fck=13,5 Mpa, E=5 cm, acabamento sarrafeado, para área externa	5,00	m ²
Laje pré-moldada, aparente, inclusive capeamento E=5 cm, SC=300 kg/m ² , L= 5,00 m	101,00	m ²
Corrimão duplo em tubo galvanizado DIN 2440, Ø = 1 1/2" - fixado em guarda-corpo tubular metálico	132,00	m
2. RECUPERAÇÃO PRELIMINAR		
TERRAPLENAGEM		
Raspagem e limpeza de vegetação com regularização do terreno	66.300,00	m ²
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão. DMT de 201 a 400 m	1.997,00	m ³
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão. DMT de 401 a 600 m	2.796,00	m ³
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão. DMT de 1.201 a 1.400 m	2.821,00	m ³
Carga, transporte e descarga de material raspado (espessura média de 5 cm). DMT = 2,0 km	6.630,00	m ² xkm
Instalação do canteiro de obra	1,00	vb
Mobilização e desmobilização	1,00	vb
PAVIMENTAÇÃO		
Pintura de ligação (incluindo o transporte do material betuminoso no canteiro de obras)	14.366,00	m ²
Reperfilamento de pavimento com concreto betuminoso usinado a quente	1.821,00	t
Transporte do concreto betuminoso usinado a quente (faixa C) da usina até a pista (volume compactado) - DMT = 50,00 km	37.950,00	m ³ xkm
Transporte de agregado 1 para concreto betuminoso usinado a quente, até a usina (volume compactado) - brita - DMT = 50,50 km	30.664,00	m ³ xkm
Transporte de agregado 2 para concreto betuminoso usinado a quente, até a usina (volume compactado) - areia - DMT = 33,00 km	5.009,00	m ³ xkm
Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente para reperfilamento	759,00	m ³
LIGANTE BETUMINOSO		
Fornecimento do material betuminoso (não cotar). RR-1C	18,00	t





DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QNTD.	UNID.
Fornecimento do material betuminoso (não cotar). CAP-50/70	180,00	t
Transporte do material betuminoso ao canteiro de obras (não cotar) - RR-1C - DMT = 317,00 km	18,00	t
Transporte do material betuminoso ao canteiro de obras (não cotar) - CAP 50/70 - DMT = 320,00 km	180,00	t
SINALIZAÇÃO		
Linhas de resina acrílica de 0,6 mm com largura = 0,10 m (execução, incluindo pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	6.216,00	m
Linhas de resina acrílica 0,4 mm largura = 0,10 m (execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	12.850,00	m
Placas de aço carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5 mm, com película tipo 1 - placa circular	12,00	m ²
Placas de aço carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5 mm, com película tipo 1 - placa octogonal	8,00	m ²
Placas de aço carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5 mm, com película tipo 1 - placa triangular	5,00	m ²
Placas de aço carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5 mm, com película tipo 1 - placa quadrada	21,00	m ²
Placas de aço carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5 mm, com película tipo 1 - placa retangular	17,00	m ²
Placas de aço carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5 mm, com película tipo 1 - marco quilométrico	17,00	m ²
CONSERVAÇÃO		
Roçada manual leve (incluindo remoção do material até 5 km)	7,00	ha
Roçada manual pesada (incluindo remoção do material até 5 km)	17,00	ha
Roçada mecanizada	10,00	ha
Limpeza de dispositivo de drenagem superficial (incluindo capina lateral até 0,20 m de largura e remoção do entulho)	109,00	km
Limpeza de valeta de proteção de corte	12.737,00	m
Limpeza de bueiros	311,00	hxxh
Caiação a duas demãos	4.830,00	m ²
Tapa buraco com concreto betuminoso usinado a quente com material betuminoso (usinagem e aplicação da massa, execução com fornecimento e transporte de agregados e material betuminoso, e pintura de ligação)	79,00	m ³
Horas de servente	1.080,00	h/hora
Transporte de material de jazida para conservação. DMT <= 10,00 km	1.429,00	m ³ xkm
Transporte de material de jazida para conservação. DMT de 15,10 a 20,00 km	3.261,00	m ³ xkm
Transporte de material de jazida para conservação. DMT de 25,10 a 30,00 km	3.453,00	m ³ xkm
Transporte de material de jazida para conservação. DMT > 50,10 km	21.662,00	m ³ xkm
Transporte de material de qualquer natureza. DMT <= 10,00 km	1.533,00	txkm
Transporte de material de qualquer natureza. DMT de 15,10 a 20,00 km	3.700,00	txkm
Encascalhamento	15,00	m ³





DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QNTD.	UNID.
Defensa singela semi-maleável SV-DSM-02 (execução incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	70,00	m
Transporte de agregado 1 para concreto betuminoso usinado a quente, até a usina - brita. DMT = 50,50 km	3.191,00	m³xkm
Transporte de agregado 2 para concreto betuminoso usinado a quente, até a usina - areia. DMT = 33,00 km	521,00	m³xkm
Transporte de concreto betuminoso usinado a quente, da usina até a pista - DMT = 70,00 km	5.530,00	m³xkm
Remendo profundo com incorporação de 2% de cimento (execução incluindo fornecimento e transporte do cimento)	335,00	m³
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS		
Formas planas de madeira	113,00	m²
Concreto de cimento Portland, fck >= 15,0 mpa	82,00	m³
3. CONSERVAÇÃO ROTINEIRA E INTERVENÇÕES PERIÓDICAS		
CONSULTORIA		
Veículo tipo gol (gasolina) ou similar sem motorista	338.830,00	km
TERRAPLENAGEM		
Transporte de areia DMT = 50,00 km	108.600,00	m³xkm
Transporte de pedras de mão DMT = 30,00 km	126.800,00	m³xkm
Raspagem e limpeza de vegetação com regularização do terreno	1.928.885,00	m²
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão. DMT <= 200 m	6.639,00	m³
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão. DMT de 201 a 400 m	7.386,00	m³
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão. DMT de 401 a 600 m	8.520,00	m³
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão. DMT de 601 a 800 m	9.495,00	m³
Escavação, carga, descarga, espalhamento e transporte de material de 1ª categoria, com caminhão. DMT de 801 a 1.000 m	11.062,00	m³
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com caminhão. DMT <= 200 m	7.175,00	m³
Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com caminhão. DMT <= 800 m	8.545,00	m³
Muro de arrimo em gabião - caixa (galvanizado)	3.170,00	m³
Muro de arrimo em rip-rap	2.172,00	m³
Patrolamento (reconformação mecânica da plataforma)	40.735,00	m²
Compactação de aterro com sapo compactador	10.440,00	m³
Carga, transporte e descarga de material raspado (espessura média de 5 cm) DMT = 2,00 km	192.888,00	m²xkm
Espalhamento de material em bota-fora	27.040,00	m³
DRENAGEM		
Guarda-corpo, tipo OC.NJ-S1	433,00	m
PAVIMENTAÇÃO		
Pintura de ligação (execução incluindo fornecimento e transporte do material betuminoso)	353.175,00	m²





DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QNTD.	UNID.
Concreto betuminoso usinado a quente (faixa C) (incluindo fornecimento e transporte dos agregados e do material betuminoso)	4.572,00	m³
Reperfilamento de pavimento com concreto betuminoso usinado a quente	14.457,00	t
Transporte do concreto betuminoso usinado a quente (faixa C) da usina até a pista (volume compactado) DMT = 50,00 km	529.750,00	m³xkm
Fresagem descontínua de pavimento asfáltico (3 cm)	152.400,00	m²
Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (execução incluindo fornecimento e transporte dos agregados e do material betuminoso)	6.023,00	m³
SINALIZAÇÃO		
Tachão refletivo tipo SHTRG, com catadióptrico nas duas faces (execução, incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	197,00	un
Tacha refletiva bidirecional	27.184,00	un
Placas de aço carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5mm, com película tipo 1 - placa circular	245,00	m²
Placas de Aço Carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5mm, com película tipo 1 - placa octogonal	133,00	m²
Placas de Aço Carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5mm, com película tipo 1 - placa triangular	64,00	m²
Placas de aço carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5mm, com película tipo 1 - placa quadrada	413,00	m²
Placas de aço carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5mm, com película tipo 1 - placa retangular	643,00	m²
Placas de Aço Carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5mm, com película tipo 1 - marcador de alinhamento	433,00	m²
Placas de aço carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5mm, com película tipo 1 - marco quilométrico	292,00	m²
Placas de aço carbono 1010/1020, MSG-16, na espessura de 1,5mm, com película tipo 1 - escudo	85,00	m²
Linhas de resina acrílica 0,6mm com largura = 0,15m (execução, inclusive pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)	1.225.483,00	m
CONSERVAÇÃO		
Cerca de arame farpado, tipo OC.CA-01	26.410,00	m
Remoção de cercas	26.410,00	m
Roçada manual leve (incluindo remoção do material até 5 km)	3.170,00	ha
Roçada manual pesada (incluindo remoção do material até 5 km)	1.270,00	ha
Roçada mecanizada	1.902,00	ha
Capina (incluindo remoção do material até 5 km)	72,00	ha
Limpeza de dispositivo de drenagem superficial (Incluindo capina lateral até 0,20 m de largura e remoção do entulho)	2.883,00	km
Limpeza de valeta de proteção de corte	213.567,00	m
Caiação a duas demãos	1.064.459,00	m²





DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QNTD.	UNID.
Tapa buraco com concreto betuminoso usinado a quente com material betuminoso (usinagem e aplicação da massa, execução com fornecimento e transporte de agregados e material betuminoso e pintura de ligação)	1.355,00	m ³
Horas de servente	42.682,00	h/hora
Transporte de material de jazida para conservação. DMT <= 10,00 km	4.960,00	m ³ xkm
Transporte de material de jazida para conservação. DMT de 15,10 a 20,00 km	16.200,00	m ³ xkm
Transporte de material de jazida para conservação. DMT de 20,10 a 25,00 km	78.830,00	m ³ xkm
Transporte de material de jazida para conservação. DMT > 50,10 km	217.550,00	m ³ xkm
Transporte de concreto betuminoso usinado a quente. DMT <= 10,00 km (densidade de material solto)	1.112,00	m ³ xkm
Transporte de concreto betuminoso usinado a quente. DMT de 15,10 a 20,00 km (densidade de material solto)	6.498,00	m ³ xkm
Transporte de concreto betuminoso usinado a quente. DMT de 25,10 a 30,00 km (densidade de material solto)	11.542,00	m ³ xkm
Transporte de concreto betuminoso usinado a quente. DMT >= 50,10 km	26.762,00	m ³ xkm
Transporte de material de qualquer natureza. DMT <= 10,00 km	2.263,00	txkm
Transporte de material de qualquer natureza. DMT de 15,10 a 20,00 km	4.325,00	txkm
Transporte de material de qualquer natureza. DMT de 25,10 a 30,00 km	8.800,00	txkm
Transporte de material de qualquer natureza. DMT >= 50,10 km	39.385,00	txkm
Armação de aço tipo CA-50	407,00	kg
Encascalhamento	4.056,00	m ³
Revestimento vegetal com semeadura manual	237.219,00	m ²
Revestimento vegetal com hidrossemeadura	169.290,00	m ²
Desobstrução de bueiros	24.461,00	m ³
Defensa singela semi-maleável SV-DSM-02 (execução incluindo fornecimento, colocação e transporte de todos os materiais)	1.154,00	m
Remendo profundo com aproveitamento da base e incorporação de 2% de cimento (execução incluindo fornecimento e transporte do cimento)	2.376,00	m ³
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS		
Formas planas de madeira	90,00	m ²
Concreto de cimento portland, fck >= 15,0 mpa	410,00	m ³
ÍNDICE NACIONAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL		
Abrigo simples de passageiros pré-moldado (inclusive transporte e montagem)	38,00	un
Abrigo duplo de passageiros pré-moldado (inclusive transporte e montagem)	20,00	un





E, para constar, eu Marcela Drumond Braga, MASP-1.375.022-9, lavrei o presente Atestado, que vai assinado por mim, e visado pelo Diretor de Manutenção e pela Chefe de Gabinete do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, ao 06 dias do mês de junho de 2019.

Marcela Drumond Braga
Marcela Drumond Braga
FTOR - MASP 1.375.022-9



Eng.º Marcos Antônio Frade
Eng.º Marcos Antônio Frade
DIRETOR DE MANUTENÇÃO - MASP1.022.571-2

João Afonso Baeta Costa Machado
João Afonso Baeta Costa Machado
CHEFE DE GABINETE - MASP 1.023.770-9





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/004.227-7	MGN2548813078	05/01/2026

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
469.589.756-34	EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13441376 em 15/01/2026 da Empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, Nire 31205146517 e protocolo 26/05/01/2026. Efeitos do registro: 30/12/2025. Autenticação: 4957D64068D95F3453CE8176E4FEFE9E03D444E. Marinely de Paula Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/004.227-7 e o código de segurança FEe2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/01/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/13

Esse documento foi assinado por Eder Moreira, Eder Moreira e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.cri.com.br/validar/J4R5P-ZKZ65-AELGV-CPSJN>

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE UMA SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LTDA – Nº 35

PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA
CNPJ/MF 01.744.153/0001-06
NIRE/JUCEMG 31205146517 de 25/03/1997

EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido em 27.01.1964, em Pequi, Estado de Minas Gerais, portador da Carteira de Identidade nº MG-2.361.907 SSP/MG e CPF nº 469.589.756-34, residente e domiciliado na Rua Tamar, nº 285, Bairro Canaã, nesta cidade de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, CEP: 37890-000, e,

ELOÍZIO MACIEL TAVARES, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, nascido em 25.04.1969, em Pequi, Estado de Minas Gerais, portador da Carteira de Identidade nº M-4.358.852 SSP/MG, CPF/MF: nº 605.012.786-72, residente na Rua Dr. Samuel Assis Toledo, n. 238, Jardim Itália, nesta cidade de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, CEP 37.890-000;

Únicos sócios componentes da sociedade empresária **PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA** resolvem de comum acordo, alterar seu contrato, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sendo a inscrição inicial registrada sob o NIRE nº 31205146517 em 25/03/1997 e posteriores alterações sendo a última sob o nº 12.016.831 em 04/10/2024, inscrita no CNPJ sob o nº 01.744.153/0001-06, com sua sede na Avenida Vereador Doutor Antero Verissimo da Costa, nº 420, Jardim Altamira, Muzambinho-MG, CEP: 37.890-000, resolvem de pleno e comum acordo, alterar as disposições contratuais vigentes, conforme a seguir exposto:

CLÁUSULA PRIMEIRA – AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL

Fica neste ato, alterado o capital social da empresa de: **R\$ 29.300.000,00** (vinte e nove milhões e trezentos mil reais) subscrito e integralizado pelos sócios quotistas em R\$ 29.000.000,00 (vinte e nove milhões de reais) em moeda corrente nacional e R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) em imóvel, divididos em 29.300.000 (vinte e nove milhões e trezentas) quotas, de valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada; para: **R\$ 132.293.558,00 (Cento e trinta e dois milhões, duzentos e noventa e três mil, e quinhentos e cinquenta e oito reais)** subscrito e integralizado pelos sócios quotistas em R\$ 131.993.558,00 (Cento e trinta e um milhões, novecentos e noventa e três mil, e quinhentos e cinquenta e oito reais) em moeda corrente nacional e R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) em imóvel, divididos em 132.293.558 (Cento e trinta e dois milhões, duzentos e noventa e três mil, quinhentos e cinquenta e oito) quotas, de valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada, sendo um aumento no valor de R\$ 102.993.558,00 (Cento e dois milhões, novecentos e noventa e três mil, quinhentos e cinquenta e oito reais) mediante o aproveitamento do saldo da conta de Lucros Acumulados.

1 de 8



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13441376 em 15/01/2026 da Empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, Nire 31205146517 e protocolo 26/004.227-7 em 05/01/2026. Efeitos do registro: 30/12/2025. Autenticação: 4957D64068D95F3453CE8176E4FEFE9E03D444E. Marinely de Paula Bomfim, Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/004.227-7 e o código de segurança FEe2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/01/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



pág. 3/13

Parágrafo único: Com o aumento anunciado, o capital social fica distribuído proporcionalmente entre os sócios da seguinte forma:

Sócios	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Edson Fernando Maciel Tavares	92.605.491	R\$ 1,00	R\$ 92.605.491,00
Eloizio Maciel Tavares	39.688.067	R\$ 1,00	R\$ 39.688.067,00
Total	132.293.558	R\$ 1,00	R\$ 132.293.558,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

O Contrato Social primitivo e posteriores alterações ficam expressamente consolidados pelo presente instrumento.

À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o Contrato Social com a seguinte redação:



PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA
CNPJ/MF 01.744.153/0001-06
NIRE/JUCEMG 31205146517 de 25/03/1997
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido em 27.01.1964, em Pequi, Estado de Minas Gerais, portador da Carteira de Identidade nº MG-2.361.907 – SSP/MG, CPF: nº. 469.589.756- 34, residente na Rua Tamar, 285, bairro Canaã, nesta cidade de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, CEP: 37.890-000, e,

ELOIZIO MACIEL TAVARES, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, nascido em 25.04.1969, em Pequi, Estado de Minas Gerais, portador da Carteira de Identidade nº M-4.358.852 SSP/MG, CPF/MF: nº. 605.012.786-72, residente na Rua Dr. Samuel Assis Toledo, n. 238, Jardim Itália, nesta cidade de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, CEP 37.890-000;

Únicos sócios componentes da sociedade empresária **PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA**, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº. 31205146517 em 25/03/1997 e posteriores alterações sendo a última nº 12.016.831 em 04/10/2024, tem entre si, justo e combinado ratificarem condições contratuais que os regem em sociedade, o que fazem mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FORO.

A Sociedade constituída sob a forma de Sociedade Empresária Limitada, regida pelo Código Civil de 2002, Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, sem a regência supletiva da Lei 6.404/76, gira sob a denominação social de **PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA**, estabelecida na cidade de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, na Avenida Vereador Doutor Antero Veríssimo da Costa, n. 420, Jardim Altamira, CEP 37.890-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o n.º 01.744.153/0001-06, podendo abrir filiais em todo o território nacional.

Parágrafo Primeiro – A sociedade continua com sua filial estabelecida na cidade de Arcos, estado de Minas Gerais, na Antiga BR 354, s/n, Km 478, Retiro São José, CEP – 35.588- 000, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.744.153/0002-97, NIRE n.º 3190234844-8, explorando os ramos de atividades de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXECUÇÃO EM TODOS OS RAMOS DA ENGENHARIA CIVIL, INCLUSIVE MEDIANTE USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ)**. Com o Capital Social de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais), para todos os efeitos legais.

Parágrafo Segundo – A sociedade continua com sua filial estabelecida na cidade de Muzambinho, estado de Minas Gerais, na BR 491, s/n, Km 94,2, Zona Rural, CEP – 37.890-000, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.744.153/0003-78, NIRE n.º 3190243433-6, explorando os ramos de atividades de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXECUÇÃO EM TODOS OS RAMOS DA ENGENHARIA CIVIL, INCLUSIVE MEDIANTE USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ)**. Com o Capital Social de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais), para todos os efeitos legais.

3 de 8



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13441376 em 15/01/2026 da Empresa **PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA**, Nire 31205146517 e protocolo 26/05/01/2026. Efeitos do registro: 30/12/2025. Autenticação: 4957D64068D95F3453CE8176E4FEFE9E03D444E. Marinely de Paula Bomfim, Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/004.227-7 e o código de segurança FEe2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/01/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



pág. 5/13

Parágrafo Terceiro – A sociedade continua com sua filial estabelecida na cidade de Cambé, estado do Paraná, na Rua Pedro Bertan, nº 117, Jardim Vila Rica, CEP 86.192-470, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.744.153/0004-59, explorando os ramos de atividades de **CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZACAO DE RUAS, PRACAS E CALCADAS, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS, E ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES**. Com o Capital Social de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais), para todos os efeitos legais.

Parágrafo Quarto – A sociedade continua com sua filial estabelecida na cidade de Cachoeira Alta, estado de Goiás, na Chácara Cachoeira Alta, nº 01, Chác. São Judas Tadeu, CEP – 75.870-000, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.744.153/0005-30, NIRE n.º 5290094114-9, explorando os ramos de atividades de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXECUÇÃO EM TODOS OS RAMOS DA ENGENHARIA CIVIL, INCLUSIVE MEDIANTE USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ)**. Com o Capital Social de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais), para todos os efeitos legais.

Parágrafo Quinto – A sociedade continua com sua filial estabelecida na cidade de Três Lagoas, estado de Mato Grosso do Sul, na Rua Elmano Soares, nº 1395, Vila Nova, CEP – 79.602-021, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.744.153/0006-10, NIRE n.º 5490035977-8, explorando os ramos de atividades de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXECUÇÃO EM TODOS OS RAMOS DA ENGENHARIA CIVIL, INCLUSIVE MEDIANTE USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ)**. Com o Capital Social de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais), para todos os efeitos legais.

Parágrafo Sexto – A sociedade continua com sua filial estabelecida na cidade de Pouso Alegre, estado de Minas Gerais, na Rodovia JK – BR 459, s/nº, km 97, Cantagalo, CEP – 37.552-880, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.744.153/0008-82, NIRE n.º 3190267458-2, explorando os ramos de atividades de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXECUÇÃO EM TODOS OS RAMOS DA ENGENHARIA CIVIL, INCLUSIVE MEDIANTE USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS AUTOMOTORES**. Com o Capital Social de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais), para todos os efeitos legais.

Parágrafo Sétimo – A sociedade continua com sua filial estabelecida na cidade de Barcarena, estado do Pará, na Rua Manoel Paraense, quadra 228, lote 21, Vila dos Cabanos, CEP 68.447-000, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.744.153/0009-63, NIRE n.º 15900501769, explorando os ramos de atividades de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXECUÇÃO EM TODOS OS RAMOS DA ENGENHARIA CIVIL, INCLUSIVE MEDIANTE USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS AUTOMOTORES, E TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS**. Com o Capital Social de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais), para todos os efeitos legais.

Parágrafo Oitavo – A sociedade continua com sua filial estabelecida na cidade de Juazeiro do Norte, estado do Ceará, na Rua São Paulo nº 644, bairro Centro, CEP 63.010-000, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.744.153/0010-05, NIRE n.º 23920006956, explorando os ramos de atividades de **CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, OUTRAS**

4 de 8



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13441376 em 15/01/2026 da Empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, Nire 31205146517 e protocolo 26/05/01/2026. Efeitos do registro: 30/12/2025. Autenticação: 4957D64068D95F3453CE8176E4FEFE9E03D444E. Marinely de Paula Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/004.227-7 e o código de segurança FEe2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/01/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/13

OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS, E ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. Com o Capital Social de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais), para todos os efeitos legais.

Parágrafo Nono – A sociedade continua com sua filial estabelecida na cidade de São José do Rio Pardo, estado de São Paulo, na Rua José Abate, nº 200, Distrito Industrial, CEP 13.720-000, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.744.153/0011-88, NIRE n.º 35920211193, explorando o ramo de atividade de **ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.** Com o Capital Social de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais), para todos os efeitos legais.

Parágrafo Décimo – A sociedade continua com sua filial estabelecida na cidade de Congonhas, estado de Minas Gerais, na Rua Regina Célia Namen Pimenta, nº 15, bairro Santa Rosa, CEP 36.417-134, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.744.153/0012-69, NIRE n.º 31903107045, explorando os ramos de atividades de **CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS, E ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.** Com o Capital Social de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais), para todos os efeitos legais.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETIVO SOCIAL

A sociedade dedica à **(I) exploração do ramo de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXECUÇÃO EM TODOS OS RAMOS DA ENGENHARIA CIVIL, INCLUSIVE MEDIANTE USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO (CBUQ), FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE ASFALTO E PRODUTOS SEMELHANTES, (II) LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS AUTOMOTORES, E (III) TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 01 de março de 1.997.

CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL E DAS QUOTAS SOCIAIS

O Capital Social é da importância de **R\$ 132.293.558,00 (Cento e trinta e dois milhões, duzentos e noventa e três mil, e quinhentos e cinquenta e oito reais)** subscrito e integralizado pelos sócios quotistas da seguinte forma: R\$ 131.993.558,00 (Cento e trinta e um milhões, novecentos e noventa e três mil, e quinhentos e cinquenta e oito reais) em moeda corrente nacional e R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) em imóvel, divididos em 132.293.558 (Cento e trinta e dois milhões, duzentos e noventa e três mil, quinhentos e cinquenta e oito) quotas, de valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada, conforme a seguinte distribuição:

Sócios	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Edson Fernando Maciel Tavares	92.605.491	R\$ 1,00	R\$ 92.605.491,00
Eloizio Maciel Tavares	39.688.067	R\$ 1,00	R\$ 39.688.067,00
Total	132.293.558	R\$ 1,00	R\$ 132.293.558,00

5 de 8



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13441376 em 15/01/2026 da Empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, Nire 31205146517 e protocolo 26/05/01/2026. Efeitos do registro: 30/12/2025. Autenticação: 4957D64068D95F3453CE8176E4FEFE9E03D444E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/004.227-7 e o código de segurança FEe2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/01/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/13

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUINTA – ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade é exercida pelos sócios **EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES** e **ELOIZIO MACIEL TAVARES**, acima qualificados, que assinarão isoladamente, para efeitos fiscais e comerciais, e, em conjunto, no caso de alteração patrimonial e compra ou venda de imóveis, restando vedado a qualquer um deles valer-se do nome da sociedade para favorecer a terceiros ou a si próprio, quer pela prestação de caução ou fiança, quer pela concessão de aval, abono, endosso ou qualquer ato que importe em ônus para a sociedade ou que exponha o seu nome ou patrimônio a qualquer espécie de risco.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA JUNTO AO CREA

A responsabilidade técnica da sociedade junto ao Conselho Regional de Engenharia é exercida pelos sócios e engenheiros civis, **“EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES”** e **“ELOIZIO MACIEL TAVARES”** ambos acima qualificados.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA INDIVISIBILIDADE E CESSÃO DAS QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, CONTÁBEIS E SOCIAIS E DOS DESTINOS DO RESULTADO.

O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro. Os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos, conforme disposição do artigo 175 da Lei 6.404/76.

Parágrafo Único – Os lucros líquidos ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados aos sócios proporcionalmente à participação de cada um no capital social.

CLÁUSULA NONA – DA NOMEAÇÃO DO (S) ADMINISTRADOR (ES)

Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA REMUNERAÇÃO DOS SÓCIOS

Os administradores poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, nunca inferior ao valor de um salário-mínimo vigente, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DOS SÓCIOS



No caso do falecimento de sócio, a sociedade continuará com o sócio remanescente e os herdeiros do sócio falecido, caso estes manifestem a sua intenção de nela permanecer, por escrito, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da ocorrência do óbito. Caso não haja interesse dos herdeiros de ingressarem na sociedade, os haveres do sócio falecido serão apurados com base em balanço especial levantado para esse fim e pagos a quem de direito, em até 6 (seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas.

Parágrafo Primeiro – O sócio que vier a ser considerado incapaz poderá permanecer na sociedade, desde que assistido ou representado, conforme o caso.

Parágrafo Segundo – O procedimento adotado para a apuração de haveres, em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios, será o mesmo previsto nesta cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXCLUSÃO DE SÓCIOS

A maioria representativa de mais da metade do capital social, poderá excluir por justa causa, mediante alteração do contrato social, o sócio que estiver pondo em risco a continuidade da empresa em virtude de atos de inegável gravidade.

Parágrafo Primeiro – A exclusão de que trata esta cláusula será determinada em reunião dos sócios quotistas convocada para essa finalidade, devendo o acusado ser notificado por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para que o mesmo possa comparecer à reunião e exercer o seu direito de defesa, sob pena de revelia.

Parágrafo Segundo – O Valor da quota do sócio porventura excluído, considerada pelo montante efetivamente realizado, será paga ao mesmo em dinheiro dentro de noventa dias, com base na situação patrimonial da sociedade à data da reunião, verificada em balanço especialmente levantado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da referida reunião.

Parágrafo Terceiro – O sócio remanescente poderá optar pelo suprimento da quota do excluído ou pela redução do capital social, conforme a deliberação da maioria na mesma reunião em que for decidida a exclusão.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DO DESIMPEDIMENTO

Os administradores declaram sob as penas da lei que não estão impedidos de exercer administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DO FORO COMPETENTE

Fica eleito o foro de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.



E, por estarem todos justos e contratados, firmam o presente instrumento em 1 (uma) via, e para que valha na melhor forma de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Muzambinho – MG, 30 de dezembro de 2025

Assinam digitalmente o presente ato: pela PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, o sr. EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES, CPF nº 469.589.756-34 e o sr. ELOIZIO MACIEL TAVARES, CPF nº 605.012.786-72, e como testemunha o sr. EDER MOREIRA, CPF nº 012.124.746-51.

8 de 8



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13441376 em 15/01/2026 da Empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, Nire 31205146517 e protocolo 26/004.227-7 em 30/12/2025. Efeitos do registro: 30/12/2025. Autenticação: 4957D64068D95F3453CE8176E4FEFE9E03D444E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/004.227-7 e o código de segurança FEe2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/01/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 10/13

Esse documento foi assinado por Eder Moreira, Eder Moreira e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.crti.com.br/validate/J4R5P-ZKZ65-AELGV-CPSJN>





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/004.227-7	MGN2548813078	05/01/2026

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
012.124.746-51	EDER MOREIRA
469.589.756-34	EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES
605.012.786-72	ELOIZIO MACIEL TAVARES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13441376 em 15/01/2026 da Empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, Nire 31205146517 e protocolo 26/05/01/2026. Efeitos do registro: 30/12/2025. Autenticação: 4957D64068D95F3453CE8176E4FEFE9E03D444E. Marinely de Paula Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/004.227-7 e o código de segurança FEe2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/01/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, de NIRE 3120514651-7 e protocolado sob o número 26/004.227-7 em 05/01/2026, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 13441376, em 15/01/2026. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Gustavo Henrique Campos dos Santos.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
469.589.756-34	EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
469.589.756-34	EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES
605.012.786-72	ELOIZIO MACIEL TAVARES
012.124.746-51	EDER MOREIRA

Belo Horizonte. quinta-feira, 15 de janeiro de 2026



Documento assinado eletronicamente por Gustavo Henrique Campos dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 15/01/2026, às 18:29 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 26/004.227-7.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e cancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)

Nome

MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. quinta-feira, 15 de janeiro de 2026



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13441376 em 15/01/2026 da Empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, Nire 31205146517 e protocolo 26/05/01/2026. Efeitos do registro: 30/12/2025. Autenticação: 4957D64068D95F3453CE8176E4FEFE9E03D444E. Marinely de Paula Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/004.227-7 e o código de segurança FEe2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/01/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3342314/2026

Emissão: 11/02/2026

Validade: 31/03/2027

Chave: 240B0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 01.744.153/0001-06

Registro: 0000085994

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 132.293.558,00

Data do Capital: 30/12/2025

Faixa: 7

Objetivo Social: (I) EXPLORAÇÃO DO RAMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EXECUÇÃO EM TODOS OS RAMOS DA ENGENHARIA CIVIL, INCLUSIVE MEDIANTE USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE ASFALTO E PRODUTOS SEMELHANTES; (II) LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS AUTOMOTORES; E, (III) TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS.

Endereço Matriz: AV. VER. DR. ANTERO VERISSIMO DA COSTA, 420, JARDIM ALTAMIRA, MUZAMBINHO, MG, 37890000

Endereço Filial (01.744.153/0012-69): RUA REGINA CÉLIA NAMEN PIMENTA, 15, VILA DONA LALÁ, CONGONHAS/MG - 36410000

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 06/06/1997

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 021479

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ADRIANO CASSIMIRO BARBOSA

Registro: 1408037467

CPF: ***.823.826-**

Data Início: 20/04/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: ANTONIO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR

Registro: 1407515560

CPF: ***.942.186-**

Data Início: 08/02/2013

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: DIEGO CELSO REIS TAVARES





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3342314/2026

Emissão: 11/02/2026

Validade: 31/03/2027

Chave: 240B0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Registro: 1418448605

CPF: ***.308.516-**

Data Início: 11/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ATRIBUIÇÃO INICIAL DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS: ARTIGO 7 DA LEI 5194/66, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADAS NO ARTIGO 1 DA RESOLUÇÃO 218/73 E NO PARAGRAFO 1 DO ARTIGO 5 DA RESOLUÇÃO 1073/16. ATRIBUIÇÃO INICIAL DE CAMPO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL: ARTIGO 28 DO DECRETO 23569/33, ALÍNEAS A A D, G P/ PORTOS E AEROPORTOS H A K, ARTIGO 29 DO DECRETO 23569/1933, ALÍNEAS B A D E ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA REFERENTES A EDIFICAÇÕES, ESTRADAS, PISTAS DE ROLAMENTOS E AEROPORTOS, SISTEMA DE TRANSPORTES, DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE SANEAMENTO, PORTOS, PONTES E GRANDES ESTRUTURAS, SEUS SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES

Registro: 1402955103

CPF: ***.589.756-**

Data Início: 06/06/1997

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RESOLUCAO 218 , ARTIGO 007

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ELOIZIO MACIEL TAVARES

Registro: 1402848803

CPF: ***.012.786-**

Data Início: 09/03/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: FERNANDA CHIULLI GUIDA MACIEL TAVARES

Registro: 1419237730

CPF: ***.502.956-**

Data Início: 19/06/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: GILMAR DOS SANTOS SALOMAO FILHO

Registro: 1409275299

CPF: ***.651.906-**

Data Início: 01/02/2012

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: HELOIZA LEONARDO BACHIAO CASTRO

Registro: 1403641838

CPF: ***.724.366-**





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3342314/2026

Emissão: 11/02/2026

Validade: 31/03/2027

Chave: 240B0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Data Início: 25/04/2008

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOAB DE ALMEIDA MADEIRA

Registro: 1412816602

CPF: ***.941.836-**

Data Início: 19/12/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LUCAS EDUARDO FRANCISCO

Registro: 1419183931

CPF: ***.212.996-**

Data Início: 08/07/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: HELIO EVANGELISTA MARTINS

Registro: 1402719574

CPF: ***.780.986-**

Data Início: 04/04/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RESOLUCAO 218 , ARTIGO 007

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Profissional: JOSIANNE RIBELA MARICONI

Registro: 1422380750

CPF: ***.918.756-**

Data Início: 12/08/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA AMBIENTAL

Atribuição: ATRIBUICAO INICIAL DE ATIVIDADES: ARTIGO 7 DA LEI 5194/66, COMBINADAS COM AS ATIVIDADES RELACIONADASNO PARAGRAFO 1 DO ARTIGO 5 DA RES 1073/16, DO CONFEA.ATRIBUICAO INICIAL DE CAMPO DE ATUACAO: ART 2DA RES 447/00, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Profissional: LARISSA MIKELY FERREIRA DE OLIVEIRA

Registro: 1520968647

CPF: ***.949.002-**

Data Início: 12/08/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3342314/2026

Emissão: 11/02/2026

Validade: 31/03/2027

Chave: 240B0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA AMBIENTAL E SANITARISTA

Atribuição: ARTIGO 7º DA LEI FEDERAL 5.194/1996 NOS ARTIGOS 1º E 2º DA RESOLUÇÃO 310/1986.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO





PAVIDEZ
ENGENHARIA

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

Ref: Edital nº 137/2025

A empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 01.744.153/0001-06, DECLARA, que conhece as condições locais para execução do objeto, e que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Muzambinho, 24 de fevereiro de 2026

Assinado eletronicamente por:
Joab de Almeida
CPF: ***.941.836-**



PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA
EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES
Eng. Civil – CREA/MG 50.505/D
RG: M 2.361.907 SSP/MG
CPF: 469.589.756-34
SÓCIO ADMINISTRADOR

35 3571-1797 | 35 3571-0710
www.pavidez.com.br
muzambinho@pavidez.com.br
Av. Ver. Dr. Antero Verissimo da Costa, 420
Jd. Altamira, Muzambinho – MG
CEP: 37890-000





PAVIDEZ
ENGENHARIA

GARANTIA DE PROPOSTA

Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 03-0775-0400813

Controle Interno (Código Controle) 897190740

Data de emissão 24/02/2026 7:47:20

Nº 6010365

Número de Registro Susep 054362026000307750400813

Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 - JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Tomador

PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA

CPF ou CNPJ nº: 01.744.153/0001-06

Sede: AVENIDA VEREADOR DOUTOR ANTERO VERISSIMO DA COSTA 420, JARDIM ALTAMIRA - CEP: 37.890-000 - MUZAMBINHO - MG

Segurado

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

CPF ou CNPJ nº: 03.520.933/0001-06

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA 20, BR-153 - KM 3,5 CONJUNTO CAICARA - CEP: 74.775-013 - GOIANIA - GO

Corretora

000002.0.207399-0 LIMA E FERREIRA ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

Endereço: AVENIDA OSWALDO CRUZ 69, *, CENTRO - CEP: 37.026-020 - VARGINHA - MG

Documento eletrônico digitalmente assinado por:



Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 7C889C823D9EFE8A7978F0BB45DE725887887316 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 553D2B70158D4A03EEC5F6AB39A0EFFF3043940D

Vigência da Apólice

Início



24/02/2026

Término



25/05/2026

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97, Ouvidoria: 0800.643.0301.



Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital Edital 137/2025**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.

Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	Licitante
Limite Máximo Garantido (L.M.G)	R\$ 1.865.013,23
Ramo	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

Licitante	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 1.865.013,23 Vigência - 24/02/2026 a 25/05/2026
Multas e Penalidades	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 1.865.013,23 Vigência - 24/02/2026 a 25/05/2026

Demonstrativo do Prêmio

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 827,76
--------------------------	------------



Nº Apólice Seguro Garantia 03-0775-0400813

Nº 6010365



Controle Interno (Código Controle) 897190740

Nº de Registro SUSEP 054362026000307750400813

Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 827,76

 Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor
1	03/03/2026	27836120	R\$ 827,76

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97, Ouvidoria: 0800.643.0301.



Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da **Junto Seguros** (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

2. Riscos Excluídos

3. Prêmio

4. Alterações, Renovações e Atualizações

5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

7. Perda de Direitos

8. Extinção da Cobertura

9. Concorrência de Apólices e Garantias

10. Controvérsias

11. Aceitação

12. Disposições Gerais

13. Definições

APÓLICE DIGITAL

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

Processo SUSEP nº 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a não cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental, cujas Apólices estejam emitidas ou não;
- c eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
- d inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- e penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- f atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- g atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- h quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- i obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- j violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes, e beneficiário, se houver;

- k** quaisquer prejuízos decorrentes da alteração de forma relevante da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem prévia comunicação e expressa anuência da Seguradora, por meio da emissão de Endosso, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro;
- l** quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021;
- m** danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no Edital para hipóteses de inadimplência do Tomador, tais como compensações, indenizações, perdas e danos etc.;
- n** despesas de contenção e salvamento.

3. Prêmio

- 3.1.** O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos, que deverá ser pago no tempo, no lugar e na forma convencionados.
- 3.2.** Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.
- 3.3.** A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

- 4.1.** A Apólice acompanhará as modificações previstas originalmente no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2.** Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3.** As alterações, renovações e atualizações na Apólice, tanto nas hipóteses do item 4.1 quanto do item 4.2, não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
- 4.4.** Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o dever em comunicar previamente à Seguradora quaisquer alterações no Edital ou na obrigação constante no Objeto da Garantia que influenciem e/ou agravem de forma relevante o risco subscrito pela Seguradora, independentemente de estarem, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
- 4.4.1.** Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteração superveniente à subscrição do risco que aumente de modo significativo a probabilidade de inadimplemento da obrigação constante do Objeto da Garantia ou a severidade dos seus efeitos, incluindo, mas não se limitando, às seguintes hipóteses:

- a** Alteração significativa no objeto do Edital e/ou na obrigação constante do Objeto da Garantia, especialmente aquelas que envolvam mudanças na natureza, no escopo, nos prazos ou nos valores originalmente pactuados;
- b** Modificação da matriz de riscos do Edital, se existente, sem a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;
- c** Rescisão parcial que reduza obrigações do Tomador ou aditamento contratual que acrescente novas obrigações ao Tomador, ou implique aumento material de responsabilidades do Tomador;
- d** Redução substancial da capacidade econômico-financeira do Tomador, verificada durante a vigência do Edital.

- e** Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessórias vinculadas ao Edital; e
- f** Mudança de controle societário do Tomador ou reorganização societária que seja comunicada ao Segurado e impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do Edital.

4.5. A não observância dolosa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo, sem prejuízo da dívida de Prêmio imputável ao Tomador e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela Seguradora.

4.6. A não observância culposa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. obrigará o Tomador ao pagamento da diferença do Prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a um tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo.

4.7. Para fins do art. 14, §1º e §4º, e art. 44, §3º da Lei 15.040/2024, aplica-se o item 4.4.1 desta Apólice para definição de risco tecnicamente impossível de ser garantido e/ou risco não normalmente subscrito pela Seguradora.

5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

5.1. **Reclamação de Sinistro:** não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente e tempestiva da Reclamação de Sinistro configura hipótese de Perda de Direitos.

5.1.1.1. Para fins desta Apólice, o dolo eventual equipara-se ao dolo, produzindo igualmente a Perda do Direitos. Considera-se configurado o dolo eventual quando a Seguradora comprovar que o Segurado, mesmo ciente de eventos que ensejariam a comunicação, descumprir em todas as oportunidades que tomou ciência do(s) inadimplemento(s) do Tomador o dever de informar a Reclamação de Sinistro, assumindo o risco da consequente Perda do Direito, na forma do item 7 desta Apólice.

5.1.2. O descumprimento culposos do dever de comunicação tempestiva da Reclamação de Sinistro implica Perda do Direito à Indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.

5.2. **Caracterização do Sinistro:** o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que apresentados os Documentos Essenciais listados no item 5.3 abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes Documentos Essenciais que permitirão à Seguradora manifestar-se sobre a Caracterização do Sinistro e cobertura securitária:

- a** cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- b** cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- c** cópia de todas as notificações do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado, acompanhado da respectiva comprovação documental de recebimento pelo Tomador e decurso do prazo concedido;
- d** cópia integral de todos os processos administrativos relacionado ao Objeto da Garantia, inclusive o que documentou a inadimplência do Tomador referente à Reclamação do Sinistro que culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- e** planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;

- f** planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g** cópia de todas as comunicações, atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h** cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.3.1. O Segurado deverá disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em formato digital no “canal de sinistros” da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro que disporá sobre o reconhecimento ou não da cobertura securitária em até **30 (trinta) dias corridos**, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista no item 5.3.1.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, por 1 (uma) vez nos casos em que o LMG da Apólice for de até 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente ou no máximo 02 (duas) vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de **30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.**

6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

6.1. Após a Caracterização do Sinistro e emissão do Relatório Final de Regulação de Sinistro reconhecendo a cobertura securitária, a Seguradora iniciará o procedimento de liquidação do Sinistro visando indenizar o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. Para fins de apuração do valor da Indenização, será considerado: (i) o valor do LMG previsto na Apólice; ou (ii) o valor das multas aplicadas ao Tomador, se houver, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.2.1. Para ausência de dúvidas, caberá exclusivamente ao Segurado comprovar à Seguradora a existência dos Prejuízos, mediante a disponibilização de documentos e/ou informações correlatas.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de **30 (trinta) dias, contados da emissão do Relatório Final de Sinistro que reconheça a cobertura securitária, desde que a Seguradora tenha recebido os elementos necessários para pagamento, tais como: termo de Pagamento e Quitação assinado com os dados bancários para realização do pagamento e/ou envio de guia de recolhimento com as devidas instruções para pagamento, conforme o caso.**

6.3.1. O Segurado deverá disponibilizar os elementos necessários listados acima, preferencialmente, em formato digital no “canal de sinistros” da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados.

6.3.2. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, juros de mora legais de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

6.4.2. O Segurado é obrigado a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub-rogação, respondendo pelos prejuízos que causar à Seguradora.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à garantia e à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- I.** Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;
- II.** Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco coberto pela Apólice;
- III.** Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;
- IV.** Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer de suas obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice ou previstas no Edital e legislação aplicável;
- V.** Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir dolosamente informações de seu conhecimento necessárias à aceitação da proposta e fixação da taxa para cálculo do valor do Prêmio da Apólice ou Endossos, nos termos do artigo 44 da Lei 15.040/2024;
- VI.** Se for realizada alteração no Edital ou na obrigação constante do Objeto da Garantia sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento relevante do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;
- VII.** Se o Segurado não avisar prontamente a Reclamação do Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso tal descumprimento configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;
- VIII.** Se o Segurado não tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar seus efeitos e/ou não prestar todas as informações de que disponha sobre o Sinistro, suas causas e consequências, sempre que questionado a respeito pela Seguradora, na forma do artigo 66 da Lei 15.040/2024, observado o disposto no item 5.1.1.1 desta Apólice.

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de Perda de Direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- e término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em lucro do Segurado.

10. Controvérsias

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado, sendo facultado ao Segurado ajuizar a ação optando por qualquer domicílio da Seguradora ou de seu agente.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de **25 (vinte e cinco) dias** para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de **25 (vinte e cinco) dias** previsto no item 11.2 será interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até **30 (trinta) dias**, a partir da data de aceitação da proposta.

11.5. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

Acesse o site da
Susep aqui

12.10. Aplica-se a esta Apólice os prazos prescricionais previstos em Lei.

13. Definições

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:



I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.



II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.



III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.



IV. Documentos Essenciais: correspondem aos elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura e à quantificação dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1º e art. 87, §1º da Lei 15.040/2024, compreendendo os documentos probatórios mínimos do seguro, expressamente arrolados na Apólice, sem prejuízo de eventual solicitação de documentos complementares.



V. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.



VI. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.



VII. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.



VIII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.



IX. Prejuízos: (i) as multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, se houver, em decorrência da não apresentação pelo Tomador ao Segurado dos documentos exigidos nos prazos estabelecidos no Edital ou da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador; ou (ii) o pagamento integral da Indenização, limitado ao Limite Máximo de Garantia (LMG) da Apólice, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo do Tomador adjudicatário ou da não apresentação dos documentos exigidos, que não tenham sido adimplidos no prazo estabelecido no Edital ou em notificação formal ao Tomador.



X. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.



XI. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão das despesas realizadas e incorridas com a contratação, do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.



XII. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.



XIII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.



XIV. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.



XV. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.



XVI. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.



XVII. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.



PAVIDEZ
ENGENHARIA

PROGRAMA DE INTEGRIDADE



CERTIFICADO

No. QMS-01385

Certificamos que o Sistema de Gestão na
PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA

em

Avenida Vereador Dr. Antero Veríssimo da Costa, 420 -
Jardim Altamira, Muzambinho MG 37890-000 Brasil

Foi auditado pelos auditores da QMS Certification e considerado
em conformidade com os requisitos da norma

ISO 37301:2021
Sistemas de Gestão de Compliance

De acordo com o seguinte escopo:

Operação e gerenciamento do Sistema de Gestão de Compliance de Integridade, no território nacional, na prestação de serviços de engenharia de infraestrutura e obras urbanas, rodoviárias, ferroviárias e serviços de mineração para o mercado privado e público.

Este certificado é válido de **02/06/2023** até **01/06/2026**

Data de certificação inicial: **02/06/2023**

Data de emissão: **02/06/2023**

Este certificado está sujeito à continuidade da empresa no controle efetivo do referido sistema de gestão, que será monitorado pela QMS Certification.

Neifer Franca, Chief Executive Officer





A FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI

certifica que a organização

PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.

Avenida Vereador Doutor Antero Veríssimo da Costa, 420 - Muzambinho - MG - Brasil

para o seguinte escopo:

Execução de obras de terraplenagem, pavimentação, drenagem, saneamento básico e obras de arte especiais.

implementou e mantém um

Sistema de Gestão da Qualidade

Através de auditoria da Fundação Vanzolini foi comprovado que este Sistema de Gestão cumpre os requisitos da norma:

NBR ISO 9001: 2015

Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos

Validade: **22 de outubro de 2027**

Número do certificado: **SQ-27381**

São Paulo, 25 de outubro de 2024




FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI
Rua Camburiú, 255 - Alto da Lapa - São Paulo - SP - Brasil



A validade deste documento poderá ser confirmada a partir da leitura do QR CODE
Para esclarecimento a respeito do escopo e da aplicabilidade dos requisitos, consultar a organização certificada.

SQ-M02822



Anexo ao Certificado SIAC:21-4590

Filiais abrangidas pelo Sistema de Gestão da Qualidade da:

PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.

Avenida Vereador Doutor Antero Veríssimo da Costa, 420 - Muzambinho - MG - Brasil

DADOS DAS OBRAS:

919

Loteamento "Jardim Itália" - Botelhos - MG - Brasil

Este documento somente é válido quando apresentado em anexo ao certificado.



Data Final da Auditoria: 17/10/2025
Data da Emissão do Certificado: 25/10/2024
Data da Validade do Certificado: 22/10/2027
Data da Emissão do Anexo: 24/10/2025


FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI
Rua Camburiú, 255 - Alto da Lapa - São Paulo - SP - Brasil

A validade deste documento poderá ser confirmada a partir da leitura do QR CODE
A validade deste documento poderá ser confirmada em: <http://www.cidades.gov.br/>





A FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI

certifica que a organização

PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.

Avenida Vereador Doutor Antero Veríssimo da Costa, 420 - Muzambinho - MG - Brasil

implementou e mantém um

Sistema de Gestão da Qualidade

Através de auditoria da Fundação Vanzolini foi comprovado que esse Sistema de Gestão da Qualidade cumpre os requisitos do Documento Normativo:

REFERENCIAL NORMATIVO NÍVEL A – SIAC (01/2021)

REGIMENTO GERAL – SIAC E REGIMENTO ESPECÍFICO – SIAC, EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS Nº 75 (14 DE JANEIRO DE 2021) E Nº 577 (30 DE MARÇO DE 2021), DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.

Especialidade Técnica: Execução de Obras

Subsetor: Obras Viárias e Obras de Arte Especiais

Escopo: Execução de obras viárias e obras de arte especiais.

Data Certificação Inicial: 22/02/2013

Data Término do Ciclo: 22/10/2027

Este certificado é válido até: 22 de outubro de 2027

**Número do certificado: M02822 - SIAC:21-4590
(endereços das obras indicados no anexo)**

São Paulo, 25 de outubro de 2024



Data Final da Auditoria: 18/10/2024
Data da Emissão do Certificado: 25/10/2024
Data da Validade do Certificado: 22/10/2027
Data da Emissão do Anexo: 25/10/2024


FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI
Rua Camburiú, 255 - Alto da Lapa - São Paulo - SP - Brasil



A validade deste documento poderá ser confirmada a partir da leitura do QR CODE
A validade deste documento poderá ser confirmada em: <http://www.cidades.gov.br/>





Anexo ao Certificado SIAC:21-4590

Filiais abrangidas pelo Sistema de Gestão da Qualidade da:

PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA.

Avenida Vereador Doutor Antero Veríssimo da Costa, 420 - Muzambinho - MG - Brasil

DADOS DAS OBRAS:

1600

Diversas estradas vicinais no Município de Campestre - MG - Brasil

Este documento somente é válido quando apresentado em anexo ao certificado.



Data Final da Auditoria: 18/10/2024
Data da Emissão do Certificado: 25/10/2024
Data da Validade do Certificado: 22/10/2027
Data da Emissão do Anexo: 25/10/2024


FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI
Rua Camburiú, 255 - Alto da Lapa - São Paulo - SP - Brasil



A validade deste documento poderá ser confirmada a partir da leitura do QR CODE
A validade deste documento poderá ser confirmada em: <http://www.cidades.gov.br/>





PAVIDEZ
ENGENHARIA

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Ref: Edital nº 137/2025

A Empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, devidamente inscrita no CNPJ nº 01.744.153/0001-06, por intermédio de seu representante legal, o Sr. EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES, inscrito no CPF nº 469.589.756-34 e RG nº M-2.361.907 SSP/MG, DECLARA expressamente:

- está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções ou acordos coletivos de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.
- Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.
- Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;
- Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.
- Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.
- Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, conforme disposto no (art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21).
- Cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital e seus anexos;
- Não possui fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública ou vedação de participação nesta licitação; e
- Se responsabiliza pelas transações que efetuar no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados por representante, e excluindo a responsabilidade do provedor do sistema, órgão ou entidade promotor da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

Muzambinho, 24 de fevereiro de 2026

Assinado eletronicamente por:
Joab de Almeida
CPF: ***.941.836-**

PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA 
EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES
Eng. Civil – CREA/MG 50.505/D
RG: M 2.361.907 SSP/MG
CPF: 469.589.756-34
SÓCIO ADMINISTRADOR

35 3571-1797 | 35 3571-0710
www.pavidez.com.br
muzambinho@pavidez.com.br
Av. Ver. Dr. Antero Veríssimo da Costa, 420
Jd. Altamira, Muzambinho – MG
CEP: 37890-000





PAVIDEZ
ENGENHARIA

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Ref: Edital nº 137/2025

Declaro, sob as penas da lei, para fins desta licitação, que a empresa PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA, não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto a capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômica - financeira.

Muzambinho, 24 de fevereiro de 2026

Assinado eletronicamente por:
Joab de Almeida
CPF: ***.941.836-**



PAVIDEZ ENGENHARIA LTDA
EDSON FERNANDO MACIEL TAVARES
Eng. Civil – CREA/MG 50.505/D
RG: M 2.361.907 SSP/MG
CPF: 469.589.756-34
SÓCIO ADMINISTRADOR

35 3571-1797 | 35 3571-0710
www.pavidez.com.br
muzambinho@pavidez.com.br
Av. Ver. Dr. Antero Veríssimo da Costa, 420
Jd. Altamira, Muzambinho – MG
CEP: 37890-000





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: J4R5P-ZKZ65-AELGV-CPSJN

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ Eder Moreira (CPF ***.124.746-**) em 24/02/2026 08:17 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.94.84.18	Não disponível
Autenticação	contabilidade@pavidez.com.br (Verificado)
Login	
MYnPMAuizV+VeZwe6bTbA3230Alzoitzb34CW1V8ZBc=	
SHA-256	

✓ Eder Moreira (CPF ***.124.746-**) em 24/02/2026 08:17 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.94.84.18	Não disponível
Autenticação	contabilidade@pavidez.com.br (Verificado)
Login	
qGgwkWpSCaYaM73xmHFk7jnmSX7as4797a9AZXegKuk=	
SHA-256	

✓ Joab de Almeida (CPF ***.941.836-**) em 24/02/2026 08:47 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.94.84.18	Não disponível
Autenticação joab.almeida@pavidez.com.br (Verificado)	
Login	
JsXlGI83vohWVNzOulmldNnxwcmhKdq0X76bGfOFjl=	
SHA-256	

✓ Joab de Almeida (CPF ***.941.836-**) em 24/02/2026 08:47 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.94.84.18	Não disponível
Autenticação joab.almeida@pavidez.com.br (Verificado)	
Login	
2PCABRO1kmw14i6K4MyNR4e/XXog/zd/bs0Wd/W3uLM=	
SHA-256	

✓ Joab de Almeida (CPF ***.941.836-**) em 24/02/2026 08:48 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.94.84.18	Não disponível
Autenticação joab.almeida@pavidez.com.br (Verificado)	
Login	
V2F9Jf4JctTj5GQbqry9ZkBrny505OyvILd8RUXuQY4=	
SHA-256	

✓ Joab de Almeida (CPF ***.941.836-**) em 24/02/2026 08:48 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.94.84.18	Não disponível
Autenticação	joab.almeida@pavidez.com.br (Verificado)
Login	
g2KkXnRXz/asHhajol/4VKBTSx/jdGP7pYBb/k3VI68=	
SHA-256	

✓ Joab de Almeida (CPF ***.941.836-**) em 24/02/2026 08:48 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.94.84.18	Não disponível
Autenticação	joab.almeida@pavidez.com.br (Verificado)
Login	
orP+7rRhmHzA2O9g/eQ6J2dLWylCZuY+J9eMcCnLRqA=	
SHA-256	

✓ Joab de Almeida (CPF ***.941.836-**) em 24/02/2026 08:49 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.94.84.18	Não disponível
Autenticação	joab.almeida@pavidez.com.br (Verificado)
Login	
G49EkzmaOYEvGpTpFnd9bh997UYvrg3xd360gM1IOhY=	
SHA-256	

✓ Joab de Almeida (CPF ***.941.836-**) em 24/02/2026 08:49 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.94.84.18	Não disponível
Autenticação	joab.almeida@pavidez.com.br (Verificado)
Login	
ptp8nf4CYV4xo6EAkj4BxmsTXFFJ7+wLiPwFIJ4NXM=	
SHA-256	

✓ Joab de Almeida (CPF ***.941.836-**) em 24/02/2026 08:49 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.94.84.18	Não disponível
Autenticação	joab.almeida@pavidez.com.br (Verificado)
Login	
FT7i7R4cJ6zdq1EKYy4s8BGat2w7/kCLXi5HQjjByIM=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.crti.com.br/validate/J4R5P-ZKZ65-AELGV-CPSJN>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.crti.com.br/validate>