
MÃO DE OBRA MATERIAL MÃO DE OBRA MATERIAL

1,00 R$ 504.612,06 R$ 518.160,50 R$ 1.022.772,36 R$ 1.022.772,36 R$ 1.241.160,16

1,00 R$ 32.314,38 R$ 81.070,75 R$ 113.385,08 R$ 113.385,08 R$ 137.598,16

020126 DEMOLICÃO MANUAL DE PISO INTERTRAVADO COM EMPILHAMENTO 21,38 m2 560,770 R$ 12,89 R$ 0,00 R$ 12,89 R$ 15,64 R$ 0,00 R$ 7.228,32 R$ 8.770,44

020143 DEMOLIÇÃO MANUAL MEIO FIO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA 21,38 m 74,790 R$ 9,20 R$ 0,00 R$ 9,20 R$ 11,16 R$ 0,00 R$ 688,06 R$ 834,65

020121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA 21,38 m3 26,026 R$ 239,52 R$ 0,00 R$ 239,52 R$ 290,72 R$ 0,00 R$ 6.233,74 R$ 7.566,27

020212
BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM 
ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, 
INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

21,38 m2 95,590 R$ 90,15 R$ 211,98 R$ 302,13 R$ 109,42 R$ 257,30 R$ 28.880,60 R$ 35.054,76

020600 TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA 21,38 m2 362,980 R$ 24,18 R$ 49,44 R$ 73,62 R$ 29,34 R$ 60,01 R$ 26.722,58 R$ 32.432,26

021301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI 
(VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

21,38 m2 7,500 R$ 4,41 R$ 346,33 R$ 350,74 R$ 5,35 R$ 420,37 R$ 2.630,55 R$ 3.192,90

021400 CONSUMO DE ÁGUA 21,38 m3 340,070 R$ 0,00 R$ 10,45 R$ 10,45 R$ 0,00 R$ 12,68 R$ 3.553,73 R$ 4.312,08

021401 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 21,38 KWH 2.620,130 R$ 0,00 R$ 0,81 R$ 0,81 R$ 0,00 R$ 0,98 R$ 2.122,30 R$ 2.567,72

021402 CONSUMO DE TELEFONIA/INTERNET FIXA 21,38 mes 8,000 R$ 0,00 R$ 133,62 R$ 133,62 R$ 0,00 R$ 162,18 R$ 1.068,96 R$ 1.297,44

021603 PGR/PCMSO/TREINAMENTOS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS 21,38 m2 795,140 R$ 0,00 R$ 3,70 R$ 3,70 R$ 0,00 R$ 4,49 R$ 2.942,01 R$ 3.570,17

021610
FERRAMENTAS ELÉTRICAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS 
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

21,38 m2 795,140 R$ 0,00 R$ 2,27 R$ 2,27 R$ 0,00 R$ 2,75 R$ 1.804,96 R$ 2.186,63

CPU6229 ALUGUEL DE CASA COM MOBILIÁRIO PARA ALOJAMENTO EM PEQUENAS CIDADES 21,38 MÊS 8,000 R$ 0,00 R$ 3.596,55 R$ 3.596,55 R$ 0,00 R$ 4.365,49 R$ 28.772,40 R$ 34.923,92

CPU6015 PROJETOS "AS BUILT" COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 21,38 M2 1.169,640 R$ 0,63 R$ 0,00 R$ 0,63 R$ 0,76 R$ 0,00 R$ 736,87 R$ 888,92

1,00 R$ 15.939,26 R$ 57.850,50 R$ 73.789,76 R$ 73.789,76 R$ 89.354,36

030104 TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA 21,38 m3 66,370 R$ 0,00 R$ 79,19 R$ 79,19 R$ 0,00 R$ 96,12 R$ 5.255,84 R$ 6.379,48

030106 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA 21,38 m3 10,493 R$ 0,00 R$ 36,56 R$ 36,56 R$ 0,00 R$ 44,37 R$ 383,62 R$ 465,57

030110
TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO )

21,38 tkm 53.724,340 R$ 0,00 R$ 0,72 R$ 0,72 R$ 0,00 R$ 0,87 R$ 38.681,52 R$ 46.740,17

030112 CARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO) 21,38 un 29,000 R$ 123,56 R$ 104,88 R$ 228,44 R$ 149,97 R$ 127,30 R$ 6.624,76 R$ 8.041,12

030113 DESCARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO) 21,38 un 96,000 R$ 123,56 R$ 104,88 R$ 228,44 R$ 149,97 R$ 127,30 R$ 21.930,24 R$ 26.618,88

030114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO 
CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

21,38 un 1,000 R$ 247,13 R$ 209,76 R$ 456,89 R$ 299,96 R$ 254,60 R$ 456,89 R$ 554,57

030116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA 
DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

21,38 un 1,000 R$ 247,13 R$ 209,76 R$ 456,89 R$ 299,96 R$ 254,60 R$ 456,89 R$ 554,57

1,00 R$ 4.092,43 R$ 62,80 R$ 4.155,21 R$ 4.155,21 R$ 5.042,48

1,00 R$ 867,08 R$ 30,62 R$ 897,69 R$ 867,08 R$ 30,62 R$ 897,69 R$ 1.089,30

040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) 21,38 m3 11,060 R$ 51,62 R$ 0,00 R$ 51,62 R$ 62,65 R$ 0,00 R$ 570,91 R$ 692,90

040904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO 21,38 m3 49,390 R$ 4,87 R$ 0,62 R$ 5,49 R$ 5,91 R$ 0,75 R$ 271,15 R$ 328,93

041002 APILOAMENTO 21,38 m2 6,920 R$ 8,04 R$ 0,00 R$ 8,04 R$ 9,75 R$ 0,00 R$ 55,63 R$ 67,47

1,00 R$ 3.225,35 R$ 32,18 R$ 3.257,52 R$ 3.225,35 R$ 32,18 R$ 3.257,52 R$ 3.953,18

040902 REATERRO COM APILOAMENTO 21,38 m3 20,690 R$ 34,20 R$ 0,00 R$ 34,20 R$ 41,51 R$ 0,00 R$ 707,59 R$ 858,84

041001 ESCAVAÇÃO CAMPO ABERTO COM TRANSPORTE MANUAL DE TERRA 21,38 m3 42,710 R$ 58,95 R$ 0,00 R$ 58,95 R$ 71,55 R$ 0,00 R$ 2.517,75 R$ 3.055,90

041007 ESPALHAMENTO MECANICO 21,38 m2 89,410 R$ 0,00 R$ 0,36 R$ 0,36 R$ 0,00 R$ 0,43 R$ 32,18 R$ 38,44

1,00 R$ 11.427,59 R$ 16.207,26 R$ 27.634,81 R$ 27.634,81 R$ 33.539,75

1,00 R$ 4.928,51 R$ 2.890,10 R$ 7.818,61 R$ 7.818,61 R$ 9.489,80

050301 ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO 21,38 M 128,850 R$ 38,25 R$ 22,43 R$ 60,68 R$ 46,42 R$ 27,22 R$ 7.818,61 R$ 9.489,80

1,00 R$ 5.291,58 R$ 9.194,50 R$ 14.486,04 R$ 14.486,04 R$ 17.580,69

050251 CORPO DE PROVA 21,38 Un 6,000 R$ 0,00 R$ 13,36 R$ 13,36 R$ 0,00 R$ 16,21 R$ 80,16 R$ 97,26

CPU6994 ESTACA ESCAVADA DIAM. 40 CM, SEM FERRO, CONCRETO FCK = 25 MPA 21,38 m 49,000 R$ 24,15 R$ 80,85 R$ 105,00 R$ 29,31 R$ 98,13 R$ 5.145,00 R$ 6.244,56

050901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) 21,38 m3 4,410 R$ 65,37 R$ 0,00 R$ 65,37 R$ 79,34 R$ 0,00 R$ 288,28 R$ 349,88

050902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) 21,38 m2 7,350 R$ 8,04 R$ 0,00 R$ 8,04 R$ 9,75 R$ 0,00 R$ 59,09 R$ 71,66

050903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) 21,38 m3 0,370 R$ 34,20 R$ 0,00 R$ 34,20 R$ 41,51 R$ 0,00 R$ 12,65 R$ 15,35

051009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) 21,38 m2 23,100 R$ 66,30 R$ 25,44 R$ 91,74 R$ 80,47 R$ 30,87 R$ 2.119,19 R$ 2.572,18

051024 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.) 21,38 m3 0,370 R$ 118,63 R$ 395,15 R$ 513,78 R$ 143,99 R$ 479,63 R$ 190,09 R$ 230,73

051026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) 21,38 m3 4,410 R$ 57,69 R$ 0,09 R$ 57,78 R$ 70,02 R$ 0,10 R$ 254,80 R$ 309,27

051030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA 21,38 m3 4,040 R$ 118,63 R$ 448,54 R$ 567,17 R$ 143,99 R$ 544,43 R$ 2.291,36 R$ 2.781,25

052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 21,38 Kg 166,590 R$ 4,07 R$ 7,07 R$ 11,14 R$ 4,94 R$ 8,58 R$ 1.855,81 R$ 2.252,29

052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 21,38 Kg 130,000 R$ 4,07 R$ 6,96 R$ 11,03 R$ 4,94 R$ 8,44 R$ 1.433,90 R$ 1.739,40

052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 21,38 Kg 64,980 R$ 3,57 R$ 8,06 R$ 11,63 R$ 4,33 R$ 9,78 R$ 755,71 R$ 916,86

1,00 R$ 1.207,50 R$ 4.122,66 R$ 5.330,16 R$ 5.330,16 R$ 6.469,26

050251 CORPO DE PROVA 21,38 Un 6,000 R$ 0,00 R$ 13,36 R$ 13,36 R$ 0,00 R$ 16,21 R$ 80,16 R$ 97,26

CPU6994 ESTACA ESCAVADA DIAM. 40 CM, SEM FERRO, CONCRETO FCK = 25 MPA 21,38 m 50,000 R$ 24,15 R$ 80,85 R$ 105,00 R$ 29,31 R$ 98,13 R$ 5.250,00 R$ 6.372,00

1,00 R$ 31.854,20 R$ 56.997,86 R$ 88.851,99 R$ 88.851,99 R$ 107.834,76

1,00 R$ 13.378,09 R$ 28.390,32 R$ 41.768,40 R$ 41.768,40 R$ 50.692,74

060191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES 21,38 m2 71,250 R$ 15,54 R$ 21,46 R$ 37,00 R$ 18,86 R$ 26,04 R$ 2.636,25 R$ 3.199,83

060202 FORMA TABUA COM REAPROVEITAMENTO 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) 21,38 m2 3,090 R$ 73,90 R$ 63,27 R$ 137,17 R$ 89,69 R$ 76,79 R$ 423,85 R$ 514,45

060303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 21,38 Kg 257,000 R$ 4,07 R$ 7,23 R$ 11,30 R$ 4,94 R$ 8,77 R$ 2.904,10 R$ 3.523,47

060305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 21,38 Kg 286,000 R$ 4,07 R$ 6,96 R$ 11,03 R$ 4,94 R$ 8,44 R$ 3.154,58 R$ 3.826,68

060306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) 21,38 Kg 106,000 R$ 5,09 R$ 6,96 R$ 12,05 R$ 6,17 R$ 8,44 R$ 1.277,30 R$ 1.549,72

060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 21,38 Kg 153,000 R$ 3,57 R$ 8,06 R$ 11,63 R$ 4,33 R$ 9,78 R$ 1.779,39 R$ 2.158,83

060514 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.) 21,38 m3 2,210 R$ 118,63 R$ 395,15 R$ 513,78 R$ 143,99 R$ 479,63 R$ 1.135,45 R$ 1.378,20

060487 CORPO DE PROVA 21,38 Un 6,000 R$ 0,00 R$ 13,36 R$ 13,36 R$ 0,00 R$ 16,21 R$ 80,16 R$ 97,26

060517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA 21,38 m3 44,350 R$ 118,63 R$ 448,54 R$ 567,17 R$ 143,99 R$ 544,43 R$ 25.153,98 R$ 30.531,87

060801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) 21,38 m3 46,560 R$ 69,23 R$ 0,00 R$ 69,23 R$ 84,03 R$ 0,00 R$ 3.223,34 R$ 3.912,43

1,00 R$ 6.597,26 R$ 10.120,30 R$ 16.717,53 R$ 16.717,53 R$ 20.288,98

060191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES 21,38 m2 24,530 R$ 15,54 R$ 21,46 R$ 37,00 R$ 18,86 R$ 26,04 R$ 907,61 R$ 1.101,64

060202 FORMA TABUA COM REAPROVEITAMENTO 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) 21,38 m2 21,360 R$ 73,90 R$ 63,27 R$ 137,17 R$ 89,69 R$ 76,79 R$ 2.929,95 R$ 3.556,22

060213 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM-VIGA/PILAR U=2V - (OBRAS CIVIS) 21,38 m2 29,190 R$ 68,84 R$ 71,10 R$ 139,94 R$ 83,55 R$ 86,30 R$ 4.084,84 R$ 4.957,92

060303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 21,38 Kg 3,000 R$ 4,07 R$ 7,23 R$ 11,30 R$ 4,94 R$ 8,77 R$ 33,90 R$ 41,13

060304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 21,38 Kg 121,000 R$ 4,07 R$ 7,07 R$ 11,14 R$ 4,94 R$ 8,58 R$ 1.347,94 R$ 1.635,92

060305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 21,38 Kg 121,000 R$ 4,07 R$ 6,96 R$ 11,03 R$ 4,94 R$ 8,44 R$ 1.334,63 R$ 1.618,98

060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 21,38 Kg 96,000 R$ 3,57 R$ 8,06 R$ 11,63 R$ 4,33 R$ 9,78 R$ 1.116,48 R$ 1.354,56

060470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) 21,38 m3 1,370 R$ 40,24 R$ 202,45 R$ 242,69 R$ 48,84 R$ 245,73 R$ 332,48 R$ 403,56

060487 CORPO DE PROVA 21,38 Un 6,000 R$ 0,00 R$ 13,36 R$ 13,36 R$ 0,00 R$ 16,21 R$ 80,16 R$ 97,26

060514 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.) 21,38 m3 0,900 R$ 118,63 R$ 395,15 R$ 513,78 R$ 143,99 R$ 479,63 R$ 462,40 R$ 561,25

060517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA 21,38 m3 4,970 R$ 118,63 R$ 448,54 R$ 567,17 R$ 143,99 R$ 544,43 R$ 2.818,83 R$ 3.421,49

060801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) 21,38 m3 5,870 R$ 69,23 R$ 0,00 R$ 69,23 R$ 84,03 R$ 0,00 R$ 406,38 R$ 493,25

CPU6997 TELA Q159 (10 X 10 CM, D=4,5 MM) 21,38 m2 27,430 R$ 2,60 R$ 25,60 R$ 28,20 R$ 3,15 R$ 31,07 R$ 773,52 R$ 938,65

CPU6616 LONA PLÁSTICA 21,38 m2 27,430 R$ 0,50 R$ 1,07 R$ 1,57 R$ 0,60 R$ 1,29 R$ 43,06 R$ 52,11

067010 ESCARIFICAÇÃO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATÉ 3CM DE PROFUNDIDADE 21,38 m3 0,021 R$ 2.159,68 R$ 0,00 R$ 2.159,68 R$ 2.621,41 R$ 0,00 R$ 45,35 R$ 55,04

1,00 R$ 11.878,85 R$ 18.487,24 R$ 30.366,06 R$ 30.366,06 R$ 36.853,04

060191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES 21,38 m2 45,700 R$ 15,54 R$ 21,46 R$ 37,00 R$ 18,86 R$ 26,04 R$ 1.690,90 R$ 2.052,38

060202 FORMA TABUA COM REAPROVEITAMENTO 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) 21,38 m2 29,990 R$ 73,90 R$ 63,27 R$ 137,17 R$ 89,69 R$ 76,79 R$ 4.113,72 R$ 4.993,03

060213 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM-VIGA/PILAR U=2V - (OBRAS CIVIS) 21,38 m2 58,140 R$ 68,84 R$ 71,10 R$ 139,94 R$ 83,55 R$ 86,30 R$ 8.136,11 R$ 9.875,07

060304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 21,38 Kg 209,000 R$ 4,07 R$ 7,07 R$ 11,14 R$ 4,94 R$ 8,58 R$ 2.328,26 R$ 2.825,68

060305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 21,38 Kg 255,000 R$ 4,07 R$ 6,96 R$ 11,03 R$ 4,94 R$ 8,44 R$ 2.812,65 R$ 3.411,90

060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 21,38 Kg 200,000 R$ 3,57 R$ 8,06 R$ 11,63 R$ 4,33 R$ 9,78 R$ 2.326,00 R$ 2.822,00

060470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) 21,38 m3 2,250 R$ 40,24 R$ 202,45 R$ 242,69 R$ 48,84 R$ 245,73 R$ 546,05 R$ 662,78

060487 CORPO DE PROVA 21,38 Un 6,000 R$ 0,00 R$ 13,36 R$ 13,36 R$ 0,00 R$ 16,21 R$ 80,16 R$ 97,26

060514 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.) 21,38 m3 1,370 R$ 118,63 R$ 395,15 R$ 513,78 R$ 143,99 R$ 479,63 R$ 703,87 R$ 854,35

060517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA 21,38 m3 9,660 R$ 118,63 R$ 448,54 R$ 567,17 R$ 143,99 R$ 544,43 R$ 5.478,86 R$ 6.650,23

060801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) 21,38 m3 11,030 R$ 69,23 R$ 0,00 R$ 69,23 R$ 84,03 R$ 0,00 R$ 763,60 R$ 926,85

CPU6997 TELA Q159 (10 X 10 CM, D=4,5 MM) 21,38 m2 45,030 R$ 2,60 R$ 25,60 R$ 28,20 R$ 3,15 R$ 31,07 R$ 1.269,84 R$ 1.540,92

CPU6616 LONA PLÁSTICA 21,38 m2 45,030 R$ 0,50 R$ 1,07 R$ 1,57 R$ 0,60 R$ 1,29 R$ 70,69 R$ 85,55

067010 ESCARIFICAÇÃO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATÉ 3CM DE PROFUNDIDADE 21,38 m3 0,021 R$ 2.159,68 R$ 0,00 R$ 2.159,68 R$ 2.621,41 R$ 0,00 R$ 45,35 R$ 55,04

1,00 R$ 49.844,19 R$ 65.808,69 R$ 115.652,88 R$ 115.652,88 R$ 140.374,11

1,00 R$ 59,37 R$ 235,53 R$ 294,90 R$ 294,90 R$ 357,94

080910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" 21,38 Un 1,000 R$ 59,37 R$ 235,53 R$ 294,90 R$ 72,06 R$ 285,88 R$ 294,90 R$ 357,94

1,00 R$ 3.434,94 R$ 5.856,05 R$ 9.290,99 R$ 9.290,99 R$ 11.276,40

1,00 R$ 2.785,22 R$ 4.733,20 R$ 7.518,42 R$ 7.518,42 R$ 9.125,20

081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM 21,38 M 2,000 R$ 6,19 R$ 3,35 R$ 9,54 R$ 7,51 R$ 4,06 R$ 19,08 R$ 23,14

081004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM 21,38 m 24,000 R$ 6,65 R$ 7,17 R$ 13,82 R$ 8,07 R$ 8,70 R$ 331,68 R$ 402,48

081006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM 21,38 m 37,000 R$ 11,51 R$ 13,28 R$ 24,79 R$ 13,97 R$ 16,11 R$ 917,23 R$ 1.113,33

081007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM 21,38 m 21,000 R$ 15,33 R$ 24,93 R$ 40,26 R$ 18,60 R$ 30,26 R$ 845,46 R$ 1.026,06

081008 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM 21,38 m 89,000 R$ 20,96 R$ 39,77 R$ 60,73 R$ 25,44 R$ 48,27 R$ 5.404,97 R$ 6.560,19

1,00 R$ 71,69 R$ 74,95 R$ 146,64 R$ 146,64 R$ 177,93

081165 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm 21,38 Un 1,000 R$ 9,29 R$ 6,04 R$ 15,33 R$ 11,27 R$ 7,33 R$ 15,33 R$ 18,60

081166 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm 21,38 Un 1,000 R$ 9,54 R$ 16,61 R$ 26,15 R$ 11,57 R$ 20,16 R$ 26,15 R$ 31,74

081179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm 21,38 Un 1,000 R$ 7,22 R$ 4,19 R$ 11,41 R$ 8,76 R$ 5,08 R$ 11,41 R$ 13,84

081180 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm 21,38 Un 4,000 R$ 7,22 R$ 5,35 R$ 12,57 R$ 8,76 R$ 6,49 R$ 50,28 R$ 61,00

081182 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm 21,38 Un 1,000 R$ 7,22 R$ 10,21 R$ 17,43 R$ 8,76 R$ 12,39 R$ 17,43 R$ 21,15

081185 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM 21,38 un 1,000 R$ 9,54 R$ 16,50 R$ 26,04 R$ 11,57 R$ 20,02 R$ 26,04 R$ 31,60

1,00 R$ 314,79 R$ 429,78 R$ 744,57 R$ 744,57 R$ 903,56

081307 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 75 MM 21,38 Un 2,000 R$ 19,09 R$ 55,27 R$ 74,36 R$ 23,17 R$ 67,08 R$ 148,72 R$ 180,50

081322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") 21,38 Un 6,000 R$ 9,29 R$ 1,98 R$ 11,27 R$ 11,27 R$ 2,40 R$ 67,62 R$ 82,02

081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 21,38 Un 1,000 R$ 9,29 R$ 0,80 R$ 10,09 R$ 11,27 R$ 0,97 R$ 10,09 R$ 12,24

081324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) 21,38 Un 8,000 R$ 14,45 R$ 4,68 R$ 19,13 R$ 17,53 R$ 5,68 R$ 153,04 R$ 185,68

081325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm 21,38 Un 4,000 R$ 14,45 R$ 22,86 R$ 37,31 R$ 17,53 R$ 27,74 R$ 149,24 R$ 181,12

CÓDIGO DESCRIÇÃO BDI(%) UND QTD
CUSTO DIRETO (R$) CUSTO

UNITÁRIO (R$)
PREÇO

TOTAL SEM BDI (R$)
PREÇO

TOTAL COM BDI (R$)
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FUNDAÇÕES E SONDAGENS

MONTANTE DOS GUARDA CORPOS

RAMPA 1

RAMPA 3

IMPLANTAÇÃO - REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DE AVELINÓPOLIS

SERVIÇOS PRELIMINARES

TRANSPORTES

SERVIÇO EM TERRA

RAMPAS

REGISTROS

ÁGUA FRIA

TUBOS DE PVC SOLDÁVEL

BUCHAS DE PVC SOLDÁVEL

JOELHOS DE PVC SOLDÁVEL

ESTRUTURA

RAMPA 1

RAMPA 2

RAMPA 3

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

CUSTO C/BDI (R$)



081326 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm 21,38 Un 2,000 R$ 19,09 R$ 88,84 R$ 107,93 R$ 23,17 R$ 107,83 R$ 215,86 R$ 262,00

1,00 R$ 263,24 R$ 618,12 R$ 881,36 R$ 263,24 R$ 618,12 R$ 881,36 R$ 1.069,71

081405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM 21,38 Un 3,000 R$ 15,48 R$ 12,71 R$ 28,19 R$ 18,78 R$ 15,42 R$ 84,57 R$ 102,63

081406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM 21,38 Un 2,000 R$ 15,48 R$ 31,09 R$ 46,57 R$ 18,78 R$ 37,73 R$ 93,14 R$ 113,04

081407 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM 21,38 Un 1,000 R$ 23,23 R$ 60,26 R$ 83,49 R$ 28,19 R$ 73,14 R$ 83,49 R$ 101,34

081427 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM 21,38 Un 5,000 R$ 23,23 R$ 48,27 R$ 71,50 R$ 28,19 R$ 58,59 R$ 357,50 R$ 433,90

CPU5861 TÊ DE REDUÇÃO PVC 90 GRAUS SOLDÁVEL 75 X 60 MM 21,38 un 2,000 R$ 23,23 R$ 108,10 R$ 131,33 R$ 28,19 R$ 131,21 R$ 262,66 R$ 318,80

1,00 R$ 46.349,88 R$ 59.717,11 R$ 106.066,99 R$ 106.066,99 R$ 128.739,77

1,00 R$ 18.731,09 R$ 29.876,45 R$ 48.607,54 R$ 48.607,54 R$ 58.999,58

081811 HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3 21,38 Un 1,000 R$ 25,82 R$ 95,06 R$ 120,88 R$ 31,34 R$ 115,38 R$ 120,88 R$ 146,72

081815 KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA 21,38 Un 1,000 R$ 179,04 R$ 245,90 R$ 424,94 R$ 217,31 R$ 298,47 R$ 424,94 R$ 515,79

081852 CAIXA DE GORDURA 120 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA 21,38 un 1,000 R$ 383,76 R$ 322,00 R$ 705,76 R$ 465,80 R$ 390,84 R$ 705,76 R$ 856,65

081828
CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO 
CHATO PADRÃO GOINFRA

21,38 Un 6,000 R$ 393,09 R$ 243,56 R$ 636,65 R$ 477,13 R$ 295,63 R$ 3.819,90 R$ 4.636,56

081829 CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM 21,38 m2 3,000 R$ 26,15 R$ 63,23 R$ 89,38 R$ 31,74 R$ 76,74 R$ 268,14 R$ 325,44

081830
CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 MPA E=5CM 
PARA O FUNDO

21,38 m3 0,110 R$ 590,00 R$ 428,51 R$ 1.018,51 R$ 716,14 R$ 520,12 R$ 112,03 R$ 135,98

081831
CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-
14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)

21,38 m2 13,000 R$ 119,50 R$ 63,00 R$ 182,50 R$ 145,04 R$ 76,46 R$ 2.372,50 R$ 2.879,63

081833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO 21,38 m3 2,000 R$ 68,18 R$ 0,00 R$ 68,18 R$ 82,75 R$ 0,00 R$ 136,36 R$ 165,50

081840 TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE 21,38 Un 6,000 R$ 33,54 R$ 195,63 R$ 229,17 R$ 40,71 R$ 237,45 R$ 1.375,02 R$ 1.668,96

081881
RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=10M3-COLUNA SECA 
H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

21,38 Un 1,000 R$ 2.244,14 R$ 19.437,99 R$ 21.682,13 R$ 2.723,93 R$ 23.593,83 R$ 21.682,13 R$ 26.317,76

081868 FOSSA SEPTICA 4500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO 21,38 Un 1,000 R$ 5.653,98 R$ 4.374,70 R$ 10.028,68 R$ 6.862,80 R$ 5.310,01 R$ 10.028,68 R$ 12.172,81

081874 SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M 21,38 Un 2,000 R$ 2.925,68 R$ 854,92 R$ 3.780,60 R$ 3.551,19 R$ 1.037,70 R$ 7.561,20 R$ 9.177,78

1,00 R$ 325,22 R$ 969,26 R$ 1.294,48 R$ 1.294,48 R$ 1.571,18

081924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) 21,38 Un 4,000 R$ 23,23 R$ 6,74 R$ 29,97 R$ 28,19 R$ 8,18 R$ 119,88 R$ 145,48

081938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) 21,38 Un 6,000 R$ 23,23 R$ 7,13 R$ 30,36 R$ 28,19 R$ 8,65 R$ 182,16 R$ 221,10

CPU6606 JOELHO 90º X 200MM (ESGOTO) 21,38 un 4,000 R$ 23,23 R$ 224,88 R$ 248,11 R$ 28,19 R$ 272,95 R$ 992,44 R$ 1.204,60

1,00 R$ 150,64 R$ 385,04 R$ 535,68 R$ 535,68 R$ 650,16

082004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) 21,38 Un 8,000 R$ 11,86 R$ 4,44 R$ 16,30 R$ 14,39 R$ 5,38 R$ 130,40 R$ 158,24

CPU5832 LUVA SIMPLES PVC SANITÁRIO 200 MM 21,38 un 4,000 R$ 13,94 R$ 87,38 R$ 101,32 R$ 16,92 R$ 106,06 R$ 405,28 R$ 491,92

1,00 R$ 23,74 R$ 9,53 R$ 33,27 R$ 33,27 R$ 40,38

082235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) 21,38 Un 1,000 R$ 23,74 R$ 9,53 R$ 33,27 R$ 28,81 R$ 11,56 R$ 33,27 R$ 40,38

1,00 R$ 27.119,19 R$ 28.476,83 R$ 55.596,02 R$ 55.596,02 R$ 67.478,47

082332 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM 21,38 M 47,000 R$ 30,97 R$ 81,40 R$ 112,37 R$ 37,59 R$ 98,80 R$ 5.281,39 R$ 6.410,33

082304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM 21,38 m 392,000 R$ 26,84 R$ 13,80 R$ 40,64 R$ 32,57 R$ 16,75 R$ 15.930,88 R$ 19.333,44

CPU6596 CANALETA DE CONCRETO 21,38 m 74,000 R$ 190,50 R$ 207,73 R$ 398,23 R$ 231,22 R$ 252,14 R$ 29.469,02 R$ 35.769,38

CPU2699 POÇO DE INFILTRAÇÃO DIÂMETRO 1,20 M, ALTURA 3,0M 21,38 UN 1,000 R$ 1.045,32 R$ 3.264,10 R$ 4.309,42 R$ 1.268,80 R$ 3.961,96 R$ 4.309,42 R$ 5.230,77

CPU5833 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) 21,38 un 21,000 R$ 0,00 R$ 3,59 R$ 3,59 R$ 0,00 R$ 4,35 R$ 75,39 R$ 91,35

CPU5836 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) 21,38 un 8,000 R$ 0,00 R$ 66,24 R$ 66,24 R$ 0,00 R$ 80,40 R$ 529,92 R$ 643,20

1,00 R$ 8.251,23 R$ 7.888,77 R$ 16.139,99 R$ 16.139,99 R$ 19.590,56

CPU6597 MURETA DA FLOREIRA, ALTURA 0,70M - COMPLETA COM FUNDAÇÃO, ESTRUTURA, ALVENARIA 21,38 m2 14,570 R$ 450,28 R$ 313,66 R$ 763,94 R$ 546,54 R$ 380,72 R$ 11.130,60 R$ 13.510,32

CPU7106
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 
MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

21,38 m2 52,570 R$ 32,16 R$ 63,13 R$ 95,29 R$ 39,03 R$ 76,62 R$ 5.009,39 R$ 6.080,24

1,00 R$ 2.697,10 R$ 2.487,86 R$ 5.184,96 R$ 5.184,96 R$ 6.293,29

120901 IMPERMEABILIZACAO-JARDINEIRA C/MANTA ANTI-RAIZ (COMPLETA) 21,38 m2 17,330 R$ 45,87 R$ 86,65 R$ 132,52 R$ 55,67 R$ 105,17 R$ 2.296,57 R$ 2.787,53

120101 REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM 21,38 m2 17,330 R$ 14,08 R$ 11,99 R$ 26,07 R$ 17,09 R$ 14,55 R$ 451,79 R$ 548,32

120207 PROTECAO MECANICA (1:3) E=2 CM 21,38 m2 17,330 R$ 14,08 R$ 10,43 R$ 24,51 R$ 17,09 R$ 12,65 R$ 424,75 R$ 515,56

120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM 21,38 m2 47,360 R$ 29,86 R$ 12,62 R$ 42,48 R$ 36,24 R$ 15,31 R$ 2.011,85 R$ 2.441,88

1,00 R$ 9.653,41 R$ 95.156,95 R$ 104.810,35 R$ 104.810,35 R$ 127.217,08

180318 GUARDA BICICLETAS 21,38 M 2,800 R$ 6,56 R$ 213,66 R$ 220,22 R$ 7,96 R$ 259,34 R$ 616,61 R$ 748,44

180341
GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 2" COM MONTANTES SECUNDÁRIOS DE 1" (SEM 
CORRIMÃO)

21,38 m2 196,416 R$ 27,16 R$ 238,67 R$ 265,83 R$ 32,96 R$ 289,69 R$ 52.213,26 R$ 63.375,58

180340
GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 2" COM MONTANTES SECUNDÁRIOS DE 1" E CORRIMÃO 
DUPLO DE 1.1/2"

21,38 m2 157,916 R$ 27,16 R$ 298,45 R$ 325,61 R$ 32,96 R$ 362,25 R$ 51.419,02 R$ 62.411,56

180701 ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA CORPO PADRÃO GOINFRA ( H > 3M ) 21,38 m 1,000 R$ 11,39 R$ 550,07 R$ 561,46 R$ 13,82 R$ 667,67 R$ 561,46 R$ 681,50

1,00 R$ 2.179,74 R$ 705,48 R$ 2.885,22 R$ 2.885,22 R$ 3.501,55

200101 CHAPISCO COMUM 21,38 m2 29,150 R$ 4,80 R$ 2,35 R$ 7,15 R$ 5,82 R$ 2,85 R$ 208,42 R$ 252,73

200500 REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH,4 ARMLC) 21,38 m2 29,150 R$ 26,61 R$ 8,68 R$ 35,29 R$ 32,29 R$ 10,53 R$ 1.028,70 R$ 1.248,49

201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM 
MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

21,38 m2 19,590 R$ 64,53 R$ 19,60 R$ 84,13 R$ 78,32 R$ 23,79 R$ 1.648,10 R$ 2.000,33

1,00 R$ 25.359,82 R$ 40.125,06 R$ 65.484,89 R$ 65.484,89 R$ 79.484,71

220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 21,38 m2 1.157,550 R$ 18,39 R$ 22,21 R$ 40,60 R$ 22,32 R$ 26,95 R$ 46.996,53 R$ 57.044,06

221126 PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO 21,38 m2 116,690 R$ 34,90 R$ 123,54 R$ 158,44 R$ 42,36 R$ 149,95 R$ 18.488,36 R$ 22.440,65

1,00 R$ 269.530,10 R$ 0,00 R$ 269.530,10 R$ 269.530,10 R$ 327.155,48

250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) 21,38 mes 2,000 R$ 24.152,73 R$ 0,00 R$ 24.152,73 R$ 29.316,58 R$ 0,00 R$ 48.305,46 R$ 58.633,16

250102 MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 21,38 mes 8,000 R$ 12.939,07 R$ 0,00 R$ 12.939,07 R$ 15.705,44 R$ 0,00 R$ 103.512,56 R$ 125.643,52

0039 APONTARIFE 21,38 mes 8,000 R$ 6.682,07 R$ 0,00 R$ 6.682,07 R$ 8.110,69 R$ 0,00 R$ 53.456,56 R$ 64.885,52

CPU9191 VIGIA NOTURNO 21,38 MÊS 16,000 R$ 4.015,97 R$ 0,00 R$ 4.015,97 R$ 4.874,58 R$ 0,00 R$ 64.255,52 R$ 77.993,28

1,00 R$ 1.567,45 R$ 282,55 R$ 1.850,00 R$ 1.850,00 R$ 2.242,64

260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX 21,38 m2 6,020 R$ 8,04 R$ 0,00 R$ 8,04 R$ 9,75 R$ 0,00 R$ 48,40 R$ 58,69

260204 CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) 21,38 m2 304,620 R$ 4,29 R$ 0,57 R$ 4,86 R$ 5,20 R$ 0,69 R$ 1.480,45 R$ 1.794,21

260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO 21,38 m2 6,020 R$ 9,60 R$ 5,92 R$ 15,52 R$ 11,65 R$ 7,18 R$ 93,43 R$ 113,35

CPU6585 PINTURA EM FLOREIRAS 21,38 m2 14,570 R$ 10,60 R$ 5,03 R$ 15,63 R$ 12,86 R$ 6,10 R$ 227,72 R$ 276,39

1,00 R$ 39.901,16 R$ 93.515,97 R$ 133.417,12 R$ 133.417,12 R$ 161.931,23

270210 PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2 21,38 m2 749,260 R$ 8,51 R$ 20,90 R$ 29,41 R$ 10,32 R$ 25,36 R$ 22.035,73 R$ 26.741,08

270211
ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE FOLHAGEM,ARBUSTO, ÁRVORE OU 
PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA

21,38 un 235,000 R$ 18,47 R$ 9,27 R$ 27,74 R$ 22,41 R$ 11,25 R$ 6.518,90 R$ 7.912,45

270601 PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) - 10 CM FCK=35 MPA PRE-FABR. 21,38 m2 38,920 R$ 14,19 R$ 106,12 R$ 120,31 R$ 17,22 R$ 128,80 R$ 4.682,46 R$ 5.683,48

271303 BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO GOINFRA 21,38 m 27,770 R$ 156,92 R$ 166,94 R$ 323,86 R$ 190,46 R$ 202,63 R$ 8.993,59 R$ 10.916,38

271713
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=30MPA COM 
ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E 
CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO

21,38 M 74,790 R$ 24,91 R$ 21,26 R$ 46,17 R$ 30,23 R$ 25,80 R$ 3.453,05 R$ 4.191,23

270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM 21,38 un 1,000 R$ 7,28 R$ 1.746,53 R$ 1.753,81 R$ 8,83 R$ 2.119,93 R$ 1.753,81 R$ 2.128,77

CPU6586 FORRAÇÃO GRAMA EXISTENTE - REPARAR 21,38 m2 3.336,610 R$ 4,25 R$ 10,44 R$ 14,69 R$ 5,15 R$ 12,67 R$ 49.014,80 R$ 59.491,75

CPU5884 PLANTIO DE GRAMA AMENDOIM EM MUDA 21,38 m2 400,000 R$ 13,09 R$ 17,18 R$ 30,27 R$ 15,88 R$ 20,85 R$ 12.108,00 R$ 14.696,00

CPU5885 BARBA DE SERPENTE (LIRIOPE MUSCARI) 21,38 un 150,000 R$ 0,00 R$ 2,83 R$ 2,83 R$ 0,00 R$ 3,43 R$ 424,50 R$ 514,50

CPU6599 JASMIM MANGA 21,38 un 2,000 R$ 0,00 R$ 40,68 R$ 40,68 R$ 0,00 R$ 49,37 R$ 81,36 R$ 98,74

CPU5886 JERIVÁ (SYAGRUS ROMANZOFFIANA) 21,38 un 14,000 R$ 0,00 R$ 14,60 R$ 14,60 R$ 0,00 R$ 17,72 R$ 204,40 R$ 248,08

CPU5887 CICA (CYCA REVOLUTEO) 21,38 un 30,000 R$ 0,00 R$ 80,18 R$ 80,18 R$ 0,00 R$ 97,32 R$ 2.405,40 R$ 2.919,60

CPU5888 PAINEIRA ROSA (CEIBA SPECIOSA) 21,38 un 2,000 R$ 0,00 R$ 26,72 R$ 26,72 R$ 0,00 R$ 32,43 R$ 53,44 R$ 64,86

CPU5889 ARECA BAMBU (DYPSIS LUTESCENS) 21,38 un 12,000 R$ 0,00 R$ 41,54 R$ 41,54 R$ 0,00 R$ 50,42 R$ 498,48 R$ 605,04

CPU5890 IPÊ ROSA (HANDROANTHUS HEPTAPHYLLUS) 21,38 un 5,000 R$ 0,00 R$ 71,76 R$ 71,76 R$ 0,00 R$ 87,10 R$ 358,80 R$ 435,50

CPU5891 QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA) 21,38 un 17,000 R$ 0,00 R$ 40,00 R$ 40,00 R$ 0,00 R$ 48,55 R$ 680,00 R$ 825,35

CPU5893 AMOR AGARRADINHO (ANTIGONON LEPTOPUS) 21,38 un 3,000 R$ 0,00 R$ 28,77 R$ 28,77 R$ 0,00 R$ 34,92 R$ 86,31 R$ 104,76

CPU6078
LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA 
DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO

21,38 un 11,000 R$ 39,54 R$ 1.111,46 R$ 1.151,00 R$ 47,99 R$ 1.349,09 R$ 12.661,00 R$ 15.367,88

CPU6600
REFORMA DE MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO (TRATAMENTO ANTICORROSÃO E 
PINTURA) - 3 UN

21,38 CJ 1,000 R$ 62,82 R$ 30,79 R$ 93,61 R$ 76,25 R$ 37,37 R$ 93,61 R$ 113,62

CPU6601
REFORMA E DESLOCAMENTO DOS BANCOS ED JARDIM EXISTENTES - INCLUSO TROCA DE MADEIRA, 
PINTURA EM TODA A ESTRUTURA, METÁLICA E DE MADEIRA.

21,38 UN 13,000 R$ 94,85 R$ 325,48 R$ 420,33 R$ 115,12 R$ 395,06 R$ 5.464,29 R$ 6.632,47

CPU6602 REPARO DO PLAYGROUND EXISTENTE - INCLUSO TRATAMENTO E PINTURA DE MADEIRA 21,38 UN 1,000 R$ 1.256,87 R$ 588,32 R$ 1.845,19 R$ 1.525,58 R$ 714,10 R$ 1.845,19 R$ 2.239,69

1                              329.685,64                                           723.492,57                                          1.053.178,26                                 1.053.178,26                                                                            1.273.276,91 

1,00 R$ 35.213,15 R$ 14,63 R$ 35.227,73 R$ 35.227,73 R$ 42.735,14

020100 DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA 21,38 m2 1.153,120 R$ 5,17 R$ 0,00 R$ 5,17 R$ 6,27 R$ 0,00 R$ 5.961,63 R$ 7.230,06

020102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ 
CB. E CARGA

21,38 m2 277,690 R$ 4,60 R$ 0,00 R$ 4,60 R$ 5,58 R$ 0,00 R$ 1.277,37 R$ 1.549,51

CPU7109 DEMOLIÇÃO MANUAL DE ESTRUTURA DO TELHADO DE FIBROCIMENTO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA 21,38
 m2    

  
277,690 R$ 16,12 R$ 0,00 R$ 16,12 R$ 19,56 R$ 0,00 R$ 4.476,36 R$ 5.431,61

020106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA 21,38 m2 50,080 R$ 9,20 R$ 0,00 R$ 9,20 R$ 11,16 R$ 0,00 R$ 460,73 R$ 558,89

020117
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

21,38 m2 389,690 R$ 7,47 R$ 0,00 R$ 7,47 R$ 9,06 R$ 0,00 R$ 2.910,98 R$ 3.530,59

020118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA 
E CARGA

21,38 m3 40,350 R$ 57,58 R$ 0,00 R$ 57,58 R$ 69,89 R$ 0,00 R$ 2.323,35 R$ 2.820,06

020121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA 21,38 m3 23,750 R$ 239,52 R$ 0,00 R$ 239,52 R$ 290,72 R$ 0,00 R$ 5.688,60 R$ 6.904,60

020133 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO VINÍLICO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA 21,38 m2 537,350 R$ 6,90 R$ 0,00 R$ 6,90 R$ 8,37 R$ 0,00 R$ 3.707,71 R$ 4.497,61

020137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA 21,38 Un 9,000 R$ 5,77 R$ 0,00 R$ 5,77 R$ 7,00 R$ 0,00 R$ 51,93 R$ 63,00

020139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA 21,38 m2 5,720 R$ 5,75 R$ 0,00 R$ 5,75 R$ 6,97 R$ 0,00 R$ 32,89 R$ 39,86

067022 LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICAÇÃO DE JATO DE ÁGUA FRIA 21,38 m2 1.463,330 R$ 2,40 R$ 0,01 R$ 2,41 R$ 2,91 R$ 0,01 R$ 3.526,62 R$ 4.272,92

CPU2714 DEMOLIÇÃO DE ELEMENTO VAZADO 21,38
 m2    

  
80,620 R$ 17,77 R$ 0,00 R$ 17,77 R$ 21,56 R$ 0,00 R$ 1.432,61 R$ 1.738,16

COMP.05 DEMOLIÇÃO DE CORRIMÃO METÁLICO 21,38 M 58,100 R$ 40,08 R$ 0,00 R$ 40,08 R$ 48,64 R$ 0,00 R$ 2.328,64 R$ 2.825,98

CPU6620 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA - BASQUETE 21,38 UN 2,000 R$ 486,35 R$ 0,00 R$ 486,35 R$ 590,33 R$ 0,00 R$ 972,70 R$ 1.180,66

CPU6621 DEMOLIÇÃO DE CUMEEIRA 21,38 M 37,250 R$ 2,03 R$ 0,00 R$ 2,03 R$ 2,46 R$ 0,00 R$ 75,61 R$ 91,63

1,00 R$ 305,74 R$ 26.851,98 R$ 27.157,72 R$ 27.157,72 R$ 32.963,66

030104 TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA 21,38 m3 315,690 R$ 0,00 R$ 79,19 R$ 79,19 R$ 0,00 R$ 96,12 R$ 24.999,49 R$ 30.344,12

030105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL 21,38 m3 23,393 R$ 13,07 R$ 79,19 R$ 92,26 R$ 15,86 R$ 96,12 R$ 2.158,23 R$ 2.619,54

1,00 R$ 4.454,61 R$ 471,61 R$ 4.926,20 R$ 4.926,20 R$ 5.978,20

1,00 R$ 4.454,61 R$ 471,61 R$ 4.926,20 R$ 4.926,20 R$ 5.978,20

1,00 R$ 1.251,07 R$ 0,00 R$ 1.251,06 R$ 1.251,06 R$ 1.518,22

040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) 21,38 m3 20,900 R$ 51,62 R$ 0,00 R$ 51,62 R$ 62,65 R$ 0,00 R$ 1.078,85 R$ 1.309,38

041002 APILOAMENTO 21,38 m2 21,420 R$ 8,04 R$ 0,00 R$ 8,04 R$ 9,75 R$ 0,00 R$ 172,21 R$ 208,84

1,00 R$ 2.921,64 R$ 467,70 R$ 3.389,33 R$ 3.389,33 R$ 4.113,17

040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) 21,38 m3 28,520 R$ 51,62 R$ 0,00 R$ 51,62 R$ 62,65 R$ 0,00 R$ 1.472,20 R$ 1.786,77

041003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO 21,38 m3 36,020 R$ 40,24 R$ 0,00 R$ 40,24 R$ 48,84 R$ 0,00 R$ 1.449,44 R$ 1.759,21

041006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM 21,38 m3km 135,070 R$ 0,00 R$ 2,44 R$ 2,44 R$ 0,00 R$ 2,96 R$ 329,57 R$ 399,80

041005 CARGA MECANIZADA 21,38 m3 45,020 R$ 0,00 R$ 1,38 R$ 1,38 R$ 0,00 R$ 1,67 R$ 62,12 R$ 75,18

041009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO 21,38 m3 36,020 R$ 0,00 R$ 2,11 R$ 2,11 R$ 0,00 R$ 2,56 R$ 76,00 R$ 92,21

1,00 R$ 281,90 R$ 3,91 R$ 285,81 R$ 285,81 R$ 346,81

040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) 21,38 m3 2,995 R$ 51,62 R$ 0,00 R$ 51,62 R$ 62,65 R$ 0,00 R$ 154,60 R$ 187,63

040902 REATERRO COM APILOAMENTO 21,38 m3 1,711 R$ 34,20 R$ 0,00 R$ 34,20 R$ 41,51 R$ 0,00 R$ 58,51 R$ 71,02

041002 APILOAMENTO 21,38 m2 8,556 R$ 8,04 R$ 0,00 R$ 8,04 R$ 9,75 R$ 0,00 R$ 68,79 R$ 83,42

041006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM 21,38 m3km 1,604 R$ 0,00 R$ 2,44 R$ 2,44 R$ 0,00 R$ 2,96 R$ 3,91 R$ 4,74

1,00 R$ 12.484,21 R$ 10.304,30 R$ 22.788,52 R$ 22.788,52 R$ 27.658,06

050302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO 21,38 M 128,000 R$ 55,09 R$ 32,33 R$ 87,42 R$ 66,86 R$ 39,24 R$ 11.189,76 R$ 13.582,08

050901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) 21,38 m3 2,160 R$ 65,37 R$ 0,00 R$ 65,37 R$ 79,34 R$ 0,00 R$ 141,19 R$ 171,37

051009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) 21,38 m2 14,400 R$ 66,30 R$ 25,44 R$ 91,74 R$ 80,47 R$ 30,87 R$ 1.321,05 R$ 1.603,44

051024 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.) 21,38 m3 1,800 R$ 118,63 R$ 395,15 R$ 513,78 R$ 143,99 R$ 479,63 R$ 924,80 R$ 1.122,51
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051026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) 21,38 m3 4,000 R$ 57,69 R$ 0,09 R$ 57,78 R$ 70,02 R$ 0,10 R$ 231,12 R$ 280,52

051030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA 21,38 m3 2,200 R$ 118,63 R$ 448,54 R$ 567,17 R$ 143,99 R$ 544,43 R$ 1.247,77 R$ 1.514,54

052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 21,38 Kg 87,000 R$ 4,07 R$ 6,96 R$ 11,03 R$ 4,94 R$ 8,44 R$ 959,61 R$ 1.164,06

052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 21,38 Kg 110,000 R$ 4,07 R$ 7,07 R$ 11,14 R$ 4,94 R$ 8,58 R$ 1.225,40 R$ 1.487,20

052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 21,38 Kg 49,000 R$ 3,57 R$ 8,06 R$ 11,63 R$ 4,33 R$ 9,78 R$ 569,87 R$ 691,39

1,00 R$ 2.654,79 R$ 2.323,16 R$ 4.977,95 R$ 4.977,95 R$ 6.040,95

050302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO 21,38 M 36,000 R$ 55,09 R$ 32,33 R$ 87,42 R$ 66,86 R$ 39,24 R$ 3.147,12 R$ 3.819,96

052003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 21,38 Kg 40,320 R$ 4,07 R$ 7,23 R$ 11,30 R$ 4,94 R$ 8,77 R$ 455,61 R$ 552,78

052005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 21,38 Kg 124,680 R$ 4,07 R$ 6,96 R$ 11,03 R$ 4,94 R$ 8,44 R$ 1.375,22 R$ 1.668,21

1,00 R$ 24.134,39 R$ 33.256,81 R$ 57.391,22 R$ 57.391,22 R$ 69.652,54

060104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) 21,38 mxmes 60,000 R$ 4,34 R$ 30,01 R$ 34,35 R$ 5,26 R$ 36,42 R$ 2.061,00 R$ 2.501,40

060191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES 21,38 m2 66,000 R$ 15,54 R$ 21,46 R$ 37,00 R$ 18,86 R$ 26,04 R$ 2.442,00 R$ 2.964,06

060192 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES 21,38 m2 88,000 R$ 15,54 R$ 14,05 R$ 29,59 R$ 18,86 R$ 17,05 R$ 2.603,92 R$ 3.160,08

060203 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12 MM U=3 V (OBRAS CIVIS) 21,38 m2 1,200 R$ 60,84 R$ 43,50 R$ 104,34 R$ 73,84 R$ 52,80 R$ 125,20 R$ 151,96

060204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) 21,38 m2 48,300 R$ 57,14 R$ 43,66 R$ 100,80 R$ 69,35 R$ 52,99 R$ 4.868,64 R$ 5.909,50

060470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) 21,38 m3 0,530 R$ 40,24 R$ 202,45 R$ 242,69 R$ 48,84 R$ 245,73 R$ 128,62 R$ 156,12

060517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA 21,38 m3 10,700 R$ 118,63 R$ 448,54 R$ 567,17 R$ 143,99 R$ 544,43 R$ 6.068,71 R$ 7.366,20

060801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) 21,38 m3 10,700 R$ 69,23 R$ 0,00 R$ 69,23 R$ 84,03 R$ 0,00 R$ 740,76 R$ 899,12

060312 ACO CA-60B - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) 21,38 Kg 20,000 R$ 3,57 R$ 8,14 R$ 11,71 R$ 4,33 R$ 9,88 R$ 234,20 R$ 284,20

060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 21,38 Kg 189,000 R$ 3,57 R$ 8,06 R$ 11,63 R$ 4,33 R$ 9,78 R$ 2.198,07 R$ 2.666,79

060303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 21,38 Kg 152,000 R$ 4,07 R$ 7,23 R$ 11,30 R$ 4,94 R$ 8,77 R$ 1.717,60 R$ 2.083,92

060304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 21,38 Kg 117,000 R$ 4,07 R$ 7,07 R$ 11,14 R$ 4,94 R$ 8,58 R$ 1.303,38 R$ 1.581,84

060305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 21,38 Kg 320,000 R$ 4,07 R$ 6,96 R$ 11,03 R$ 4,94 R$ 8,44 R$ 3.529,60 R$ 4.281,60

060010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA 21,38 m3 1,527 R$ 1.031,89 R$ 1.734,37 R$ 2.766,26 R$ 1.252,50 R$ 2.105,17 R$ 4.224,07 R$ 5.127,17

061101
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE 
DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

21,38 m2 16,340 R$ 28,16 R$ 92,92 R$ 121,08 R$ 34,18 R$ 112,78 R$ 1.978,44 R$ 2.401,32

 COMP.09 >MURO DE ARRIMO PADRÃO GOINFRA - ALTURA MÉDIA 80 CM 21,38
 m2    

  
11,790 R$ 77,04 R$ 135,12 R$ 212,16 R$ 93,51 R$ 164,00 R$ 2.501,36 R$ 3.036,04

1,00 R$ 6.078,90 R$ 3.336,84 R$ 9.415,74 R$ 9.415,74 R$ 11.427,78

 CPU6630 
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO 
PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023

21,38 M 138,000 R$ 44,05 R$ 24,18 R$ 68,23 R$ 53,46 R$ 29,34 R$ 9.415,74 R$ 11.427,78

1,00 R$ 679,16 R$ 137,55 R$ 816,72 R$ 816,72 R$ 991,30

067010 ESCARIFICAÇÃO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATÉ 3CM DE PROFUNDIDADE 21,38 m3 0,250 R$ 2.159,68 R$ 0,00 R$ 2.159,68 R$ 2.621,41 R$ 0,00 R$ 539,92 R$ 655,35

067014 LIMPEZA DE ARMADURA OU CHAPA METÁLICA COM FURADEIRA E BROCA 21,38 m2 2,000 R$ 40,24 R$ 0,01 R$ 40,25 R$ 48,84 R$ 0,01 R$ 80,50 R$ 97,70

067078
APLICAÇÃO, COM POSTERIOR REMOÇÃO COM JATO DE ÁGUA, DE ÁCIDO MURIÁTICO (1:20) E 
APLICAÇÃO, COM POSTERIOR REMOÇÃO COM JATO DE ÁGUA, DE HIDRÓXIDO DE AMÔNIO (1:10)

21,38 m2 2,000 R$ 9,07 R$ 1,62 R$ 10,69 R$ 11,00 R$ 1,96 R$ 21,38 R$ 25,94

CPU6631
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 
0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

21,38
 m3    

  
0,250 R$ 162,51 R$ 537,17 R$ 699,68 R$ 197,25 R$ 652,01 R$ 174,92 R$ 212,31

1,00 R$ 196,37 R$ 544,10 R$ 740,47 R$ 740,47 R$ 898,69

SNP104761
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

21,38 UN 58,000 R$ 0,00 R$ 8,52 R$ 8,52 R$ 0,00 R$ 10,34 R$ 494,16 R$ 599,72

067010 ESCARIFICAÇÃO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATÉ 3CM DE PROFUNDIDADE 21,38 m3 0,040 R$ 2.159,68 R$ 0,00 R$ 2.159,68 R$ 2.621,41 R$ 0,00 R$ 86,38 R$ 104,85

067078
APLICAÇÃO, COM POSTERIOR REMOÇÃO COM JATO DE ÁGUA, DE ÁCIDO MURIÁTICO (1:20) E 
APLICAÇÃO, COM POSTERIOR REMOÇÃO COM JATO DE ÁGUA, DE HIDRÓXIDO DE AMÔNIO (1:10)

21,38 m2 0,990 R$ 9,07 R$ 1,62 R$ 10,69 R$ 11,00 R$ 1,96 R$ 10,58 R$ 12,84

1711 MASSA EPÓXI CAIXA DE 250 G 21,38 Kg 6,000 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

CPU6631
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 
0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

21,38
 m3    

  
0,090 R$ 162,51 R$ 537,17 R$ 699,68 R$ 197,25 R$ 652,01 R$ 62,97 R$ 76,43

067010 ESCARIFICAÇÃO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATÉ 3CM DE PROFUNDIDADE 21,38 m3 0,040 R$ 2.159,68 R$ 0,00 R$ 2.159,68 R$ 2.621,41 R$ 0,00 R$ 86,38 R$ 104,85

1,00 R$ 770,29 R$ 2.546,18 R$ 3.316,48 R$ 3.316,48 R$ 4.025,53

CPU6631
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 
0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

21,38
 m3    

  
4,740 R$ 162,51 R$ 537,17 R$ 699,68 R$ 197,25 R$ 652,01 R$ 3.316,48 R$ 4.025,53

1,00 R$ 1.148,84 R$ 1.967,29 R$ 3.116,11 R$ 3.116,11 R$ 3.781,34

060191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES 21,38 m2 9,880 R$ 15,54 R$ 21,46 R$ 37,00 R$ 18,86 R$ 26,04 R$ 365,56 R$ 443,71

060470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) 21,38 m3 0,428 R$ 40,24 R$ 202,45 R$ 242,69 R$ 48,84 R$ 245,73 R$ 103,87 R$ 126,07

060303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 21,38 Kg 36,040 R$ 4,07 R$ 7,23 R$ 11,30 R$ 4,94 R$ 8,77 R$ 407,25 R$ 494,10

060306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) 21,38 Kg 66,100 R$ 5,09 R$ 6,96 R$ 12,05 R$ 6,17 R$ 8,44 R$ 796,50 R$ 966,38

060518 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA 21,38 m3 1,188 R$ 118,63 R$ 479,74 R$ 598,37 R$ 143,99 R$ 582,30 R$ 710,86 R$ 862,84

060801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) 21,38 m3 1,188 R$ 69,23 R$ 0,00 R$ 69,23 R$ 84,03 R$ 0,00 R$ 82,24 R$ 99,82

060305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 21,38 Kg 4,620 R$ 4,07 R$ 6,96 R$ 11,03 R$ 4,94 R$ 8,44 R$ 50,95 R$ 61,81

060306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) 21,38 Kg 49,700 R$ 5,09 R$ 6,96 R$ 12,05 R$ 6,17 R$ 8,44 R$ 598,88 R$ 726,61

1,00 R$ 1.655,51 R$ 1.604,62 R$ 3.260,13 R$ 3.260,13 R$ 3.956,58

060209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) 21,38 m2 16,400 R$ 63,88 R$ 31,07 R$ 94,95 R$ 77,53 R$ 37,71 R$ 1.557,18 R$ 1.890,10

060303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 21,38 Kg 28,380 R$ 4,07 R$ 7,23 R$ 11,30 R$ 4,94 R$ 8,77 R$ 320,69 R$ 389,08

060306 ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) 21,38 Kg 60,860 R$ 5,09 R$ 6,96 R$ 12,05 R$ 6,17 R$ 8,44 R$ 733,36 R$ 889,77

060518 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA 21,38 m3 0,972 R$ 118,63 R$ 479,74 R$ 598,37 R$ 143,99 R$ 582,30 R$ 581,61 R$ 705,96

060801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) 21,38 m3 0,972 R$ 69,23 R$ 0,00 R$ 69,23 R$ 84,03 R$ 0,00 R$ 67,29 R$ 81,67

1,00 R$ 33.614,18 R$ 52.929,70 R$ 86.543,88 R$ 86.543,88 R$ 105.022,62

071171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A 21,38 Un 41,000 R$ 15,39 R$ 10,20 R$ 25,59 R$ 18,68 R$ 12,38 R$ 1.049,19 R$ 1.273,46

071184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA 21,38 Un 6,000 R$ 51,33 R$ 53,29 R$ 104,62 R$ 62,30 R$ 64,68 R$ 627,72 R$ 761,88

071450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA 21,38 Un 12,000 R$ 30,79 R$ 90,80 R$ 121,59 R$ 37,37 R$ 110,21 R$ 1.459,08 R$ 1.770,96

071451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA 21,38 Un 7,000 R$ 30,79 R$ 117,54 R$ 148,33 R$ 37,37 R$ 142,67 R$ 1.038,31 R$ 1.260,28

071175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A 21,38 Un 3,000 R$ 46,19 R$ 243,99 R$ 290,18 R$ 56,06 R$ 296,15 R$ 870,54 R$ 1.056,66

071190 ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA 21,38 M 2,000 R$ 16,42 R$ 21,94 R$ 38,36 R$ 19,93 R$ 26,63 R$ 76,72 R$ 93,12

071646 LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) 21,38 un 39,000 R$ 16,55 R$ 28,06 R$ 44,61 R$ 20,08 R$ 34,05 R$ 1.739,79 R$ 2.111,46

071598 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS 21,38 un 12,000 R$ 8,55 R$ 16,75 R$ 25,30 R$ 10,37 R$ 20,33 R$ 303,60 R$ 368,40

072570 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) 21,38 Un 30,000 R$ 14,87 R$ 8,98 R$ 23,85 R$ 18,04 R$ 10,89 R$ 715,50 R$ 868,20

072579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V 21,38 un 7,000 R$ 16,42 R$ 11,47 R$ 27,89 R$ 19,93 R$ 13,92 R$ 195,23 R$ 236,95

071440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) 21,38 Un 12,000 R$ 10,77 R$ 7,62 R$ 18,39 R$ 13,07 R$ 9,24 R$ 220,68 R$ 267,84

071431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) 21,38 Un 2,000 R$ 14,87 R$ 11,50 R$ 26,37 R$ 18,04 R$ 13,95 R$ 52,74 R$ 64,00

071430 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) 21,38 Un 1,000 R$ 27,19 R$ 20,62 R$ 47,81 R$ 33,00 R$ 25,02 R$ 47,81 R$ 58,03

071443 INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS 21,38 Un 9,000 R$ 18,98 R$ 13,16 R$ 32,14 R$ 23,03 R$ 15,97 R$ 289,26 R$ 351,09

072397 TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) 21,38 un 7,000 R$ 1,53 R$ 4,05 R$ 5,58 R$ 1,85 R$ 4,91 R$ 39,06 R$ 47,39

072173 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 48E - 80A 21,38 un 2,000 R$ 307,98 R$ 209,85 R$ 517,83 R$ 373,82 R$ 254,71 R$ 1.035,66 R$ 1.257,08

 CPU2742
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 
35MM² COM ISOLAÇÃO EM HEPR, DISJUNTOR DE 100A.

21,38
 CJ    

  
1,000 R$ 467,66 R$ 1.482,32 R$ 1.949,98 R$ 567,64 R$ 1.799,24 R$ 1.949,98 R$ 2.366,88

 CPU2745

LUMINÁRIA LED INDUSTRIAL DE 200W PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA, TEMPERATURA DE 
COR 6500K, USO INTERNO OU EXTERNO, À PROVA DE CORROSÃO, TENSÃO 110-277V, IP65, IRC80, 
VIDA ÚTIL > 30.000 HORAS, FATOR DE POTÊNCIA >0,9, SUPORTE COM AJUSTE, MATERIAL EM 
ALUMÍNIO. REF. PHILIPS OU EQUIVALENTE.

21,38 UN 25,000 R$ 49,59 R$ 198,38 R$ 247,97 R$ 60,19 R$ 240,79 R$ 6.199,25 R$ 7.524,50

 CPU2762 

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA EM LED, AUTÔNOMA, 2200 LUMENS, 2 FARÓIS, PELO MENOS 20 LEDS EM 
CADA FAROL, LED INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO, AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS, TENSÃO 110-
220V, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 0 A 50°C, TEMPERATURA DE COR 6000K, POTÊNCIA MÍNIMA 
DE 20W, CORPO EM ABS, COM BOTÃO DE TESTE, COR BRANCA. REF. SEGURIMAX OU EQUIVALENTE.

21,38 un 4,000 R$ 24,79 R$ 204,05 R$ 228,84 R$ 30,09 R$ 247,67 R$ 915,36 R$ 1.111,04

 CPU2767 
Serviço: CPU2767 - MONOBLOCO COM TAMPA CEGA, COMPLETO, COM PARAFUSOS, ESPELHO E CAIXA 
DE PASSAGEM 4X2" PARA FUTURA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. REF. TRAMONTINA OU 
EQUIVALENTE.

21,38 un 2,000 R$ 22,56 R$ 5,72 R$ 28,28 R$ 27,38 R$ 6,94 R$ 56,56 R$ 68,64

1,00 R$ 20.418,26 R$ 25.769,86 R$ 46.188,12 R$ 46.188,12 R$ 56.054,65

 CPU2771
CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO, COM TAMPA, COM ENTRADAS ROSQUEADAS PARA ELETRODUTOS 
DE Ø1", TIPO "E". REF. DAISA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

21,38 UN 7,000 R$ 13,08 R$ 17,43 R$ 30,51 R$ 15,87 R$ 21,15 R$ 213,57 R$ 259,21

CPU5474
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

21,38 UN 45,000 R$ 0,00 R$ 9,79 R$ 9,79 R$ 0,00 R$ 11,88 R$ 440,55 R$ 534,60

CPU5462 CONDULET DE ALUMÍNIO ROSCÁVEL TIPO "LL" Ø 1" 21,38 UN 7,000 R$ 25,66 R$ 18,60 R$ 44,26 R$ 31,14 R$ 22,57 R$ 309,82 R$ 376,04

CPU2781
CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO, COM TAMPA, COM ENTRADAS ROSQUEADAS PARA ELETRODUTOS 
DE Ø1", TIPO "LR". REF. DAISA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

21,38 UN 30,000 R$ 20,01 R$ 16,87 R$ 36,88 R$ 24,28 R$ 20,47 R$ 1.106,40 R$ 1.342,80

 CPU5464 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA 21,38 UN 13,000 R$ 23,49 R$ 20,26 R$ 43,75 R$ 28,51 R$ 24,59 R$ 568,75 R$ 690,30

CPU5489 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T" OU "TB", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/2" (40MM) C/TAMPA CEGA 21,38 UN 23,000 R$ 18,81 R$ 38,75 R$ 57,56 R$ 22,83 R$ 47,03 R$ 1.323,88 R$ 1.606,78

CPU5492
CONDULET EM LIGA DE ALUMÍNIO, COM TAMPA, ENTRADAS ROSCÁVEIS PARA ELETRODUTO DE 1", 
TIPO MÚLTIPLO C/TAMPA

21,38 UN 27,000 R$ 18,81 R$ 37,38 R$ 56,19 R$ 22,83 R$ 45,37 R$ 1.517,13 R$ 1.841,40

CPU5483 CONDULETE TIPO "LB" DE 1 1/2" EM ALUMÍNIO FUNDIDO A PROVA DE TEMPO 21,38 UN 4,000 R$ 25,66 R$ 32,86 R$ 58,52 R$ 31,14 R$ 39,88 R$ 234,08 R$ 284,12

CPU5481 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1. 1/2", COM TAMPA CEGA 21,38 un 20,000 R$ 18,50 R$ 32,86 R$ 51,36 R$ 22,45 R$ 39,88 R$ 1.027,20 R$ 1.246,80

CPU5489 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T" OU "TB", DIÂMETRO DE SAÍDA 1.1/2" (40MM) C/TAMPA CEGA 21,38 UN 19,000 R$ 18,81 R$ 38,75 R$ 57,56 R$ 22,83 R$ 47,03 R$ 1.093,64 R$ 1.327,34

CPU5493 
CONDULET EM LIGA DE ALUMÍNIO, COM TAMPA, ENTRADAS ROSCÁVEIS PARA ELETRODUTO DE 1.1/2", 
TIPO MÚLTIPLO C/TAMPA

21,38 un 5,000 R$ 18,81 R$ 44,08 R$ 62,89 R$ 22,83 R$ 53,50 R$ 314,45 R$ 381,65

CPU5486
CONDULETE (MATERIAL: ALUMÍNIO|TIPO: MÚLTIPLO "X" OU "LB"|DIÂMETRO DO ENCAIXE: 2"[50MM] 
C/TAMPA

21,38 un 18,000 R$ 18,81 R$ 49,59 R$ 68,40 R$ 22,83 R$ 60,19 R$ 1.231,20 R$ 1.494,36

 CPU5468 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA 21,38 UN 25,000 R$ 25,66 R$ 49,59 R$ 75,25 R$ 31,14 R$ 60,19 R$ 1.881,25 R$ 2.283,25

CPU5470 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA 21,38 un 7,000 R$ 30,79 R$ 52,80 R$ 83,59 R$ 37,37 R$ 64,08 R$ 585,13 R$ 710,22

CPU5479 
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO "T" OU "TB", DIÂMETRO DE SAÍDA 2" (50MM), EXCLUSIVE INSTALAÇÃO, 
MÓDULO E PLACA (FORNECIMENTO)

21,38 un 4,000 R$ 18,81 R$ 52,80 R$ 71,61 R$ 22,83 R$ 64,08 R$ 286,44 R$ 347,68

071212 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO 21,38 M 294,000 R$ 20,52 R$ 24,58 R$ 45,10 R$ 24,90 R$ 29,83 R$ 13.259,40 R$ 16.093,56

071214 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/2" - PESADO 21,38 M 75,000 R$ 35,92 R$ 39,65 R$ 75,57 R$ 43,59 R$ 48,12 R$ 5.667,75 R$ 6.879,00

071215 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2" - PESADO 21,38 M 90,000 R$ 41,05 R$ 39,73 R$ 80,78 R$ 49,82 R$ 48,22 R$ 7.270,20 R$ 8.824,50

071194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM 21,38 M 70,000 R$ 8,71 R$ 1,84 R$ 10,55 R$ 10,57 R$ 2,23 R$ 738,50 R$ 896,00

071195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM 21,38 M 50,000 R$ 10,26 R$ 2,34 R$ 12,60 R$ 12,45 R$ 2,84 R$ 630,00 R$ 764,50

 CPU5495 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" 21,38 un 8,000 R$ 18,07 R$ 25,80 R$ 43,87 R$ 21,93 R$ 31,31 R$ 350,96 R$ 425,92

 CPU5496 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" 21,38 un 14,000 R$ 18,07 R$ 25,80 R$ 43,87 R$ 21,93 R$ 31,31 R$ 614,18 R$ 745,36

 CPU5494 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" 21,38 un 25,000 R$ 18,07 R$ 19,22 R$ 37,29 R$ 21,93 R$ 23,32 R$ 932,25 R$ 1.131,50

070372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" 21,38 Un 151,000 R$ 0,50 R$ 0,98 R$ 1,48 R$ 0,60 R$ 1,18 R$ 223,48 R$ 270,29

070374 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2" 21,38 Un 42,000 R$ 2,04 R$ 1,79 R$ 3,83 R$ 2,47 R$ 2,17 R$ 160,86 R$ 194,88

070375 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" 21,38 Un 68,000 R$ 3,07 R$ 2,31 R$ 5,38 R$ 3,72 R$ 2,80 R$ 365,84 R$ 444,04

070392 BUCHA DE NYLON S-8 21,38 Un 261,000 R$ 0,81 R$ 0,20 R$ 1,01 R$ 0,98 R$ 0,24 R$ 263,61 R$ 318,42

071862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 21,38 Un 261,000 R$ 0,92 R$ 0,32 R$ 1,24 R$ 1,11 R$ 0,38 R$ 323,64 R$ 391,50

071702 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1" 21,38 Un 73,000 R$ 3,07 R$ 4,73 R$ 7,80 R$ 3,72 R$ 5,74 R$ 569,40 R$ 690,58

071704 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1.1/2" 21,38 Un 23,000 R$ 5,64 R$ 6,25 R$ 11,89 R$ 6,84 R$ 7,58 R$ 273,47 R$ 331,89

071705 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 2" 21,38 Un 25,000 R$ 6,67 R$ 15,39 R$ 22,06 R$ 8,09 R$ 18,68 R$ 551,50 R$ 669,25

 CPU5691
BUCHA TERMINAL C/ ARRUELA, EM FERRO MODULAR, GALVANIZADO À FOGO, PARA FIXAÇÃO DE 
ELETRODUTO 1" , COM ROSCA.

21,38 un 45,000 R$ 0,50 R$ 21,16 R$ 21,66 R$ 0,60 R$ 25,68 R$ 974,70 R$ 1.183,05

CPU5692
BUCHA TERMINAL C/ARRUELA, EM FERRO MODULAR, GALVANIZADO À FOGO, PARA FIXAÇÃO DE 
ELETRODUTO 1.1/2" , COM ROSCA.

21,38 un 4,000 R$ 2,04 R$ 34,45 R$ 36,49 R$ 2,47 R$ 41,81 R$ 145,96 R$ 177,16

 CPU5693
BUCHA TERMINAL C/ARRUELA, EM FERRO MODULAR, GALVANIZADO À FOGO, PARA FIXAÇÃO DE 
ELETRODUTO 2" , COM ROSCA.

21,38 un 9,000 R$ 3,07 R$ 35,40 R$ 38,47 R$ 3,72 R$ 42,96 R$ 346,23 R$ 420,21

071043 CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO) 21,38 un 21,000 R$ 14,87 R$ 3,83 R$ 18,70 R$ 18,04 R$ 4,64 R$ 392,70 R$ 476,49

1,00 R$ 7.356,09 R$ 14.117,63 R$ 21.473,72 R$ 21.473,72 R$ 26.050,11

CPU2800
CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5MM², ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLAÇÃO 450/750V, MATERIAL DE 
ISOLAÇÃO EM PVC, TEMPERATURA MÁXIMA 70°C, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, NÃO 
PROPAGANTE DE CHAMA, COR PRETA, NBR NM 247-3. REF. PRYSMIAN OU EQUIVALENTE

21,38 M 846,000 R$ 1,17 R$ 1,74 R$ 2,91 R$ 1,42 R$ 2,11 R$ 2.461,86 R$ 2.986,38

070563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 21,38 m 1.314,000 R$ 2,82 R$ 2,31 R$ 5,13 R$ 3,42 R$ 2,80 R$ 6.740,82 R$ 8.173,08
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070564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 21,38 m 57,000 R$ 3,07 R$ 3,40 R$ 6,47 R$ 3,72 R$ 4,12 R$ 368,79 R$ 447,45

070565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 21,38 m 225,000 R$ 3,33 R$ 5,10 R$ 8,43 R$ 4,04 R$ 6,19 R$ 1.896,75 R$ 2.301,75

070586 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 25 MM2 21,38 M 325,000 R$ 4,35 R$ 20,15 R$ 24,50 R$ 5,28 R$ 24,45 R$ 7.962,50 R$ 9.662,25

070587 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 35 MM2 21,38 M 60,000 R$ 5,38 R$ 28,67 R$ 34,05 R$ 6,53 R$ 34,79 R$ 2.043,00 R$ 2.479,20

1,00 R$ 4.588,63 R$ 19.596,30 R$ 24.184,93 R$ 24.184,93 R$ 29.352,83

070544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) 21,38 M 250,000 R$ 8,71 R$ 42,16 R$ 50,87 R$ 10,57 R$ 51,17 R$ 12.717,50 R$ 15.435,00

072532 TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 21,38 Un 12,000 R$ 20,52 R$ 8,82 R$ 29,34 R$ 24,90 R$ 10,70 R$ 352,08 R$ 427,32

070256 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 115 G 21,38 un 30,000 R$ 12,82 R$ 22,04 R$ 34,86 R$ 15,56 R$ 26,75 R$ 1.045,80 R$ 1.269,30

071381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR 21,38 Un 18,000 R$ 20,52 R$ 140,55 R$ 161,07 R$ 24,90 R$ 170,59 R$ 2.899,26 R$ 3.519,00

071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" 21,38 M 40,000 R$ 10,26 R$ 7,09 R$ 17,35 R$ 12,45 R$ 8,60 R$ 694,00 R$ 842,00

070372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" 21,38 Un 36,000 R$ 0,50 R$ 0,98 R$ 1,48 R$ 0,60 R$ 1,18 R$ 53,28 R$ 64,44

 CPU2802 PARAFUSO INOX 5/16" x 1.1/4" 21,38 un 12,000 R$ 0,33 R$ 1,46 R$ 1,79 R$ 0,40 R$ 1,77 R$ 21,48 R$ 26,04

CPU2477 CAIXA DE INSPEÇÃO DE PVC PARA ATERRAMENTO 300MM 21,38 UN 18,000 R$ 8,14 R$ 71,85 R$ 79,99 R$ 9,88 R$ 87,21 R$ 1.439,82 R$ 1.747,62

 CPU2568 TAMPA REFORÇADA DE FERRO FUNDIDO COM BOCAL INTERIOR QUADRADA ARTICULADA DIAM 300M 21,38 UN 18,000 R$ 2,35 R$ 133,13 R$ 135,48 R$ 2,85 R$ 161,59 R$ 2.438,64 R$ 2.959,92

 CPU2579 CONECTOR DE MEDIÇÃO (CONECTOR MEDICAO/EMENDA 50MM2 2PF PRT901) 21,38 UN 12,000 R$ 20,52 R$ 21,68 R$ 42,20 R$ 24,90 R$ 26,31 R$ 506,40 R$ 614,64

071831 PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS 21,38 Un 1,000 R$ 76,99 R$ 122,77 R$ 199,76 R$ 93,45 R$ 149,01 R$ 199,76 R$ 242,46

 CPU2580 MASTRO TELESCÓPICO 4 METROS (3m x DN=2" + 1m x DN=1.1/2") 21,38 UN 1,000 R$ 8,55 R$ 418,00 R$ 426,55 R$ 10,37 R$ 507,36 R$ 426,55 R$ 517,74

CPU2581 BASE METÁLICA PARA MASTRO 2" 21,38 UN 1,000 R$ 60,61 R$ 66,14 R$ 126,75 R$ 73,56 R$ 80,28 R$ 126,75 R$ 153,84

 CPU2583 CONJUNTO DE ESTAIS TUBULARES TIPO RIGIDO 1 METRO PARA MASTRO 2" 21,38 UN 1,000 R$ 97,07 R$ 208,47 R$ 305,54 R$ 117,82 R$ 253,04 R$ 305,54 R$ 370,86

 CPU2586
SINALIZADOR DE OBSTÁCULO COMPOSTO POR GLOBO DE VIDRO DIFRATOR COM LAMPADA DE 
LONGA DURAÇÃO (> 10.000 Hs) ACIONADA POR CÉLULA FOTOELÉTRICA

21,38 UN 1,000 R$ 11,02 R$ 76,50 R$ 87,52 R$ 13,37 R$ 92,85 R$ 87,52 R$ 106,23

 CPU2601 ABRAÇADEIRA GUIA REFORÇADA 1.1/2" UMA DESCIDA 21,38 UN 1,000 R$ 5,12 R$ 26,02 R$ 31,14 R$ 6,21 R$ 31,58 R$ 31,14 R$ 37,79

 CPU2603 ABRACADEIRA-GUIA REFORCADA 2" UMA DESCIDA 21,38 UN 1,000 R$ 5,12 R$ 32,46 R$ 37,58 R$ 6,21 R$ 39,39 R$ 37,58 R$ 45,61

 CPU2605 ABRACADEIRA-GUIA SIMPLES 2" UMA DESCIDA 21,38 UN 2,000 R$ 5,12 R$ 25,55 R$ 30,67 R$ 6,21 R$ 31,01 R$ 61,34 R$ 74,44

 CPU2606 SUPORTE-GUIA SIMPLES 21,38 UN 5,000 R$ 4,95 R$ 7,30 R$ 12,25 R$ 6,00 R$ 8,86 R$ 61,25 R$ 74,30

CPU9623 CAIXA DE INSPEÇÃO PVC SUSPENSA C/BOCAL 1" 21,38 un 12,000 R$ 14,09 R$ 30,47 R$ 44,56 R$ 17,10 R$ 36,98 R$ 534,72 R$ 648,96

071870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" 21,38 Un 10,000 R$ 0,33 R$ 0,26 R$ 0,59 R$ 0,40 R$ 0,31 R$ 5,90 R$ 7,10

070393 BUCHA DE NYLON S-10 21,38 Un 10,000 R$ 1,01 R$ 0,40 R$ 1,41 R$ 1,22 R$ 0,48 R$ 14,10 R$ 17,10

071331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M 21,38 Un 2,000 R$ 20,52 R$ 7,81 R$ 28,33 R$ 24,90 R$ 9,47 R$ 56,66 R$ 68,76

071321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM 21,38 Un 2,000 R$ 10,26 R$ 23,67 R$ 33,93 R$ 12,45 R$ 28,73 R$ 67,86 R$ 82,36

1,00 R$ 28.412,49 R$ 70.596,38 R$ 99.008,87 R$ 99.008,87 R$ 120.169,01

1,00 R$ 28.412,49 R$ 70.596,38 R$ 99.008,87 R$ 99.008,87 R$ 120.169,01

1,00 R$ 3.698,56 R$ 14.195,08 R$ 17.893,64 R$ 17.893,64 R$ 21.718,84

080502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) 21,38 Un 12,000 R$ 97,59 R$ 230,56 R$ 328,15 R$ 118,45 R$ 279,85 R$ 3.937,80 R$ 4.779,60

080503 VASO SANITÁRIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (1ª LINHA) 21,38 un 4,000 R$ 97,59 R$ 628,03 R$ 725,62 R$ 118,45 R$ 762,30 R$ 2.902,48 R$ 3.523,00

080510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO 21,38 Un 16,000 R$ 7,73 R$ 9,63 R$ 17,36 R$ 9,38 R$ 11,68 R$ 277,76 R$ 337,12

080513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) 21,38 Un 16,000 R$ 16,51 R$ 10,08 R$ 26,59 R$ 20,03 R$ 12,23 R$ 425,44 R$ 516,32

080514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) 21,38 Un 16,000 R$ 7,22 R$ 34,19 R$ 41,41 R$ 8,76 R$ 41,49 R$ 662,56 R$ 804,16

080517 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO 21,38 Un 12,000 R$ 84,06 R$ 287,60 R$ 371,66 R$ 102,03 R$ 349,08 R$ 4.459,92 R$ 5.413,44

080519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO 21,38 un 4,000 R$ 84,06 R$ 440,86 R$ 524,92 R$ 102,03 R$ 535,11 R$ 2.099,68 R$ 2.548,56

080520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) 21,38 CJ 16,000 R$ 10,32 R$ 12,23 R$ 22,55 R$ 12,52 R$ 14,84 R$ 360,80 R$ 437,92

080526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO 21,38 Un 16,000 R$ 7,73 R$ 165,22 R$ 172,95 R$ 9,38 R$ 200,54 R$ 2.767,20 R$ 3.358,72

1,00 R$ 1.620,13 R$ 9.228,38 R$ 10.848,51 R$ 10.848,51 R$ 13.167,52

080543 LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA 21,38 un 5,000 R$ 84,68 R$ 178,61 R$ 263,29 R$ 102,78 R$ 216,79 R$ 1.316,45 R$ 1.597,90

080550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) 21,38 PAR 5,000 R$ 7,73 R$ 11,37 R$ 19,10 R$ 9,38 R$ 13,80 R$ 95,50 R$ 115,90

080555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) 21,38 Un 20,000 R$ 12,90 R$ 35,78 R$ 48,68 R$ 15,65 R$ 43,42 R$ 973,60 R$ 1.181,60

080560 SIFAO PARA LAVATORIO METALICO DIAM.1"X1.1/2" 21,38 Un 20,000 R$ 18,58 R$ 156,41 R$ 174,99 R$ 22,55 R$ 189,85 R$ 3.499,80 R$ 4.248,00

080572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 
1/2"

21,38 un 20,000 R$ 10,32 R$ 147,23 R$ 157,55 R$ 12,52 R$ 178,70 R$ 3.151,00 R$ 3.824,60

080590 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA (48,5 X 37,5 CM - MEDIDAS APROXIMADAS) 21,38 Un 16,000 R$ 20,13 R$ 93,13 R$ 113,26 R$ 24,43 R$ 113,04 R$ 1.812,16 R$ 2.199,52

1,00 R$ 1.514,88 R$ 6.145,38 R$ 7.660,26 R$ 7.660,26 R$ 9.297,81

080601 MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO 21,38 Un 9,000 R$ 90,36 R$ 329,54 R$ 419,90 R$ 109,67 R$ 399,99 R$ 3.779,10 R$ 4.587,03

080610 KIT DE FIXAÇÃO PARA MICTORIO DE LOUCA (ESPUDE,CONEXÃO ENTR.PARAFUSOS) 21,38 Un 9,000 R$ 46,47 R$ 120,18 R$ 166,65 R$ 56,40 R$ 145,87 R$ 1.499,85 R$ 1.820,43

080621 VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO 21,38 Un 9,000 R$ 31,49 R$ 233,10 R$ 264,59 R$ 38,22 R$ 282,93 R$ 2.381,31 R$ 2.890,35

1,00 R$ 90,31 R$ 1.209,73 R$ 1.300,04 R$ 1.300,04 R$ 1.577,95

080656 TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL 21,38 un 1,000 R$ 10,32 R$ 115,10 R$ 125,42 R$ 12,52 R$ 139,70 R$ 125,42 R$ 152,23

080670 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL 21,38 Un 2,000 R$ 18,58 R$ 189,60 R$ 208,18 R$ 22,55 R$ 230,13 R$ 416,36 R$ 505,36

080680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) 21,38 Un 2,000 R$ 11,35 R$ 44,00 R$ 55,35 R$ 13,77 R$ 53,40 R$ 110,70 R$ 134,36

 CPU2728 CUBA DE AÇO INOX ISIS 2C 34BL DE *72X40*CM OU EQUIVALENTE 21,38 UN 1,000 R$ 20,13 R$ 627,43 R$ 647,56 R$ 24,43 R$ 761,57 R$ 647,56 R$ 786,00

1,00 R$ 357,59 R$ 8.963,38 R$ 9.320,97 R$ 9.320,97 R$ 11.313,72

080721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO 21,38 Un 8,000 R$ 25,66 R$ 95,18 R$ 120,84 R$ 31,14 R$ 115,52 R$ 966,72 R$ 1.173,36

 CPU2729 CHUVEIRO METÁLICO COM DESVIADOR PARA DUCHA MANUAL 21,38 UN 3,000 R$ 25,82 R$ 362,43 R$ 388,25 R$ 31,34 R$ 439,91 R$ 1.164,75 R$ 1.413,75

 CPU9587 PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL PDF 300-2T INOX 220V - MODELO 61072001 21,38 UN 3,000 R$ 24,95 R$ 2.371,55 R$ 2.396,50 R$ 30,28 R$ 2.878,58 R$ 7.189,50 R$ 8.726,61

1,00 R$ 129,78 R$ 764,36 R$ 894,14 R$ 894,14 R$ 1.085,29

080805 TANQUE DE AÇO INOX - CHAPA 0,7MM - MEDIDAS APROXIMADAS 50 X 40 X 22 CM (C X L X A) 21,38 Un 1,000 R$ 93,15 R$ 497,24 R$ 590,39 R$ 113,06 R$ 603,54 R$ 590,39 R$ 716,61

080810 TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" 21,38 Un 1,000 R$ 10,32 R$ 72,19 R$ 82,51 R$ 12,52 R$ 87,62 R$ 82,51 R$ 100,15

080819 SIFÃO METÁLICO PARA TANQUE DE 1 1/4" X 1 1/2" 21,38 un 1,000 R$ 18,58 R$ 173,42 R$ 192,00 R$ 22,55 R$ 210,49 R$ 192,00 R$ 233,04

080830 VÁLVULA PARA TANQUE METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO 21,38 Un 1,000 R$ 7,73 R$ 21,51 R$ 29,24 R$ 9,38 R$ 26,10 R$ 29,24 R$ 35,49

1,00 R$ 981,92 R$ 3.066,61 R$ 4.048,53 R$ 4.048,53 R$ 4.913,90

080906 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" 21,38 Un 3,000 R$ 43,89 R$ 155,07 R$ 198,96 R$ 53,27 R$ 188,22 R$ 596,88 R$ 724,47

080910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" 21,38 Un 1,000 R$ 59,37 R$ 235,53 R$ 294,90 R$ 72,06 R$ 285,88 R$ 294,90 R$ 357,94

080926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" 21,38 Un 7,000 R$ 31,49 R$ 88,76 R$ 120,25 R$ 38,22 R$ 107,73 R$ 841,75 R$ 1.021,65

080927 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" 21,38 Un 4,000 R$ 31,49 R$ 128,86 R$ 160,35 R$ 38,22 R$ 156,41 R$ 641,40 R$ 778,52

080929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" 21,38 Un 2,000 R$ 49,05 R$ 180,44 R$ 229,49 R$ 59,53 R$ 219,01 R$ 458,98 R$ 557,10

080946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" 21,38 Un 11,000 R$ 31,49 R$ 78,93 R$ 110,42 R$ 38,22 R$ 95,80 R$ 1.214,62 R$ 1.474,22

1,00 R$ 689,23 R$ 849,27 R$ 1.538,50 R$ 1.538,50 R$ 1.866,75

081501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G 21,38 Un 3,000 R$ 0,00 R$ 54,87 R$ 54,87 R$ 0,00 R$ 66,60 R$ 164,61 R$ 199,80

081504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 21,38 Un 2,000 R$ 0,00 R$ 38,76 R$ 38,76 R$ 0,00 R$ 47,04 R$ 77,52 R$ 94,08

1,00 R$ 689,23 R$ 607,14 R$ 1.296,37 R$ 1.296,37 R$ 1.572,87

081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM 21,38 M 60,000 R$ 6,19 R$ 3,35 R$ 9,54 R$ 7,51 R$ 4,06 R$ 572,40 R$ 694,20

081004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM 21,38 m 8,000 R$ 6,65 R$ 7,17 R$ 13,82 R$ 8,07 R$ 8,70 R$ 110,56 R$ 134,16

081006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM 21,38 m 15,000 R$ 11,51 R$ 13,28 R$ 24,79 R$ 13,97 R$ 16,11 R$ 371,85 R$ 451,35

081007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM 21,38 m 6,000 R$ 15,33 R$ 24,93 R$ 40,26 R$ 18,60 R$ 30,26 R$ 241,56 R$ 293,16

1,00 R$ 333,62 R$ 193,29 R$ 526,91 R$ 526,91 R$ 639,24

081066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" 21,38 Un 25,000 R$ 4,64 R$ 0,92 R$ 5,56 R$ 5,63 R$ 1,11 R$ 139,00 R$ 168,50

081067 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" 21,38 Un 8,000 R$ 4,64 R$ 1,99 R$ 6,63 R$ 5,63 R$ 2,41 R$ 53,04 R$ 64,32

081069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" 21,38 Un 19,000 R$ 7,22 R$ 4,43 R$ 11,65 R$ 8,76 R$ 5,37 R$ 221,35 R$ 268,66

081070 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" 21,38 Un 6,000 R$ 7,22 R$ 11,70 R$ 18,92 R$ 8,76 R$ 14,20 R$ 113,52 R$ 137,76

1,00 R$ 85,03 R$ 20,90 R$ 105,93 R$ 105,93 R$ 128,48

081131 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" 21,38 Un 11,000 R$ 7,73 R$ 1,90 R$ 9,63 R$ 9,38 R$ 2,30 R$ 105,93 R$ 128,48

1,00 R$ 94,88 R$ 114,36 R$ 209,24 R$ 209,24 R$ 253,90

081162 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 32 X 25 MM 21,38 Un 8,000 R$ 4,64 R$ 1,05 R$ 5,69 R$ 5,63 R$ 1,27 R$ 45,52 R$ 55,20

081181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm 21,38 Un 1,000 R$ 7,22 R$ 7,75 R$ 14,97 R$ 8,76 R$ 9,40 R$ 14,97 R$ 18,17

081184 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 50 mm 21,38 Un 7,000 R$ 7,22 R$ 14,03 R$ 21,25 R$ 8,76 R$ 17,02 R$ 148,75 R$ 180,53

1,00 R$ 859,52 R$ 370,42 R$ 1.229,94 R$ 1.229,94 R$ 1.492,25

081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 21,38 Un 34,000 R$ 9,29 R$ 0,80 R$ 10,09 R$ 11,27 R$ 0,97 R$ 343,06 R$ 416,16

081322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") 21,38 Un 6,000 R$ 9,29 R$ 1,98 R$ 11,27 R$ 11,27 R$ 2,40 R$ 67,62 R$ 82,02

081324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) 21,38 Un 19,000 R$ 14,45 R$ 4,68 R$ 19,13 R$ 17,53 R$ 5,68 R$ 363,47 R$ 440,99

081325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm 21,38 Un 5,000 R$ 14,45 R$ 22,86 R$ 37,31 R$ 17,53 R$ 27,74 R$ 186,55 R$ 226,40

081360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" 21,38 Un 20,000 R$ 5,88 R$ 5,18 R$ 11,06 R$ 7,13 R$ 6,28 R$ 221,20 R$ 268,40

081369 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" 21,38 Un 4,000 R$ 5,88 R$ 6,13 R$ 12,01 R$ 7,13 R$ 7,44 R$ 48,04 R$ 58,28

1,00 R$ 607,16 R$ 478,42 R$ 1.085,58 R$ 1.085,58 R$ 1.317,31

081402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 21,38 Un 8,000 R$ 9,80 R$ 1,33 R$ 11,13 R$ 11,89 R$ 1,61 R$ 89,04 R$ 108,00

081403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM 21,38 Un 5,000 R$ 9,80 R$ 3,86 R$ 13,66 R$ 11,89 R$ 4,68 R$ 68,30 R$ 82,90

081405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM 21,38 Un 7,000 R$ 15,48 R$ 12,71 R$ 28,19 R$ 18,78 R$ 15,42 R$ 197,33 R$ 239,47

081406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM 21,38 Un 5,000 R$ 15,48 R$ 31,09 R$ 46,57 R$ 18,78 R$ 37,73 R$ 232,85 R$ 282,60

081421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm 21,38 Un 4,000 R$ 9,80 R$ 6,88 R$ 16,68 R$ 11,89 R$ 8,35 R$ 66,72 R$ 80,96

081445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" 21,38 Un 26,000 R$ 9,80 R$ 6,79 R$ 16,59 R$ 11,89 R$ 8,24 R$ 431,34 R$ 523,38

1,00 R$ 17.349,88 R$ 24.996,80 R$ 42.346,68 R$ 42.346,68 R$ 51.396,05

1,00 R$ 64,98 R$ 19,08 R$ 84,06 R$ 84,06 R$ 101,97

081602 BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO) 21,38 Un 9,000 R$ 7,22 R$ 2,12 R$ 9,34 R$ 8,76 R$ 2,57 R$ 84,06 R$ 101,97

1,00 R$ 470,70 R$ 844,18 R$ 1.314,88 R$ 1.314,88 R$ 1.595,82

081661 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 21,38 Un 2,000 R$ 11,35 R$ 15,38 R$ 26,73 R$ 13,77 R$ 18,66 R$ 53,46 R$ 64,88

081663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 21,38 Un 4,000 R$ 11,35 R$ 31,38 R$ 42,73 R$ 13,77 R$ 38,08 R$ 170,92 R$ 207,44

081664 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 21,38 Un 10,000 R$ 11,35 R$ 32,22 R$ 43,57 R$ 13,77 R$ 39,10 R$ 435,70 R$ 528,80

081696 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM 21,38 M 10,000 R$ 28,91 R$ 36,57 R$ 65,48 R$ 35,09 R$ 44,38 R$ 654,80 R$ 794,70

1,00 R$ 891,88 R$ 574,82 R$ 1.466,70 R$ 1.466,70 R$ 1.780,24

081730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) 21,38 Un 34,000 R$ 14,45 R$ 4,54 R$ 18,99 R$ 17,53 R$ 5,51 R$ 645,66 R$ 783,70

081731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) 21,38 Un 2,000 R$ 14,45 R$ 10,23 R$ 24,68 R$ 17,53 R$ 12,41 R$ 49,36 R$ 59,90

081733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) 21,38 Un 16,000 R$ 23,23 R$ 25,00 R$ 48,23 R$ 28,19 R$ 30,34 R$ 771,68 R$ 936,64

1,00 R$ 65,92 R$ 493,56 R$ 559,48 R$ 559,48 R$ 678,96

081783 GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 100 MM 21,38 Un 2,000 R$ 4,12 R$ 21,59 R$ 25,71 R$ 5,00 R$ 26,20 R$ 51,42 R$ 62,40

081784 GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 150 MM 21,38 Un 14,000 R$ 4,12 R$ 32,17 R$ 36,29 R$ 5,00 R$ 39,04 R$ 508,06 R$ 616,56

1,00 R$ 3.298,92 R$ 2.964,71 R$ 6.263,63 R$ 6.263,63 R$ 7.602,67

081825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA 21,38 Un 7,000 R$ 378,27 R$ 171,64 R$ 549,91 R$ 459,14 R$ 208,33 R$ 3.849,37 R$ 4.672,36

081840 TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE 21,38 Un 7,000 R$ 33,54 R$ 195,63 R$ 229,17 R$ 40,71 R$ 237,45 R$ 1.604,19 R$ 1.947,12

081852 CAIXA DE GORDURA 120 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA 21,38 un 1,000 R$ 383,76 R$ 322,00 R$ 705,76 R$ 465,80 R$ 390,84 R$ 705,76 R$ 856,65

081885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) 21,38 Un 9,000 R$ 3,61 R$ 7,98 R$ 11,59 R$ 4,38 R$ 9,68 R$ 104,31 R$ 126,54

1,00 R$ 2.338,94 R$ 506,00 R$ 2.844,94 R$ 2.844,94 R$ 3.452,61

081921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) 21,38 Un 32,000 R$ 14,45 R$ 1,89 R$ 16,34 R$ 17,53 R$ 2,29 R$ 522,88 R$ 634,56

081922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) 21,38 Un 19,000 R$ 14,45 R$ 2,89 R$ 17,34 R$ 17,53 R$ 3,50 R$ 329,46 R$ 399,76

081923 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) 21,38 Un 10,000 R$ 18,58 R$ 6,59 R$ 25,17 R$ 22,55 R$ 7,99 R$ 251,70 R$ 305,50

081924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) 21,38 Un 6,000 R$ 23,23 R$ 6,74 R$ 29,97 R$ 28,19 R$ 8,18 R$ 179,82 R$ 218,22

081927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM 21,38 Un 21,000 R$ 14,45 R$ 3,67 R$ 18,12 R$ 17,53 R$ 4,45 R$ 380,52 R$ 461,79

081928 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM 21,38 Un 2,000 R$ 14,45 R$ 3,84 R$ 18,29 R$ 17,53 R$ 4,66 R$ 36,58 R$ 44,40

081935 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) 21,38 Un 13,000 R$ 14,45 R$ 2,08 R$ 16,53 R$ 17,53 R$ 2,52 R$ 214,89 R$ 260,78
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081936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) 21,38 Un 35,000 R$ 14,45 R$ 2,54 R$ 16,99 R$ 17,53 R$ 3,08 R$ 594,65 R$ 721,70

081937 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) 21,38 Un 6,000 R$ 18,58 R$ 6,80 R$ 25,38 R$ 22,55 R$ 8,25 R$ 152,28 R$ 184,80

081938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) 21,38 Un 6,000 R$ 23,23 R$ 7,13 R$ 30,36 R$ 28,19 R$ 8,65 R$ 182,16 R$ 221,10

1,00 R$ 334,35 R$ 250,53 R$ 584,88 R$ 584,88 R$ 709,77

081970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) 21,38 Un 9,000 R$ 14,96 R$ 7,77 R$ 22,73 R$ 18,15 R$ 9,43 R$ 204,57 R$ 248,22

081972 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) 21,38 Un 3,000 R$ 19,09 R$ 12,74 R$ 31,83 R$ 23,17 R$ 15,46 R$ 95,49 R$ 115,89

081975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) 21,38 Un 6,000 R$ 23,74 R$ 23,73 R$ 47,47 R$ 28,81 R$ 28,80 R$ 284,82 R$ 345,66

1,00 R$ 55,74 R$ 25,38 R$ 81,12 R$ 81,12 R$ 98,46

082003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) 21,38 Un 6,000 R$ 9,29 R$ 4,23 R$ 13,52 R$ 11,27 R$ 5,13 R$ 81,12 R$ 98,46

1,00 R$ 82,40 R$ 109,86 R$ 192,26 R$ 192,26 R$ 233,30

082055 PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA REDONDA CROMADA 100 MM (ESGOTO) 21,38 Un 2,000 R$ 5,15 R$ 8,66 R$ 13,81 R$ 6,25 R$ 10,51 R$ 27,62 R$ 33,52

082072 PORTA GRELHA REDONDO CROMADO DIAMETRO 150 MM 21,38 Un 14,000 R$ 5,15 R$ 6,61 R$ 11,76 R$ 6,25 R$ 8,02 R$ 164,64 R$ 199,78

1,00 R$ 92,90 R$ 24,95 R$ 117,85 R$ 117,85 R$ 143,00

082101 REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) 21,38 Un 5,000 R$ 18,58 R$ 4,99 R$ 23,57 R$ 22,55 R$ 6,05 R$ 117,85 R$ 143,00

1,00 R$ 1.036,55 R$ 382,37 R$ 1.418,92 R$ 1.418,92 R$ 1.722,01

082230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) 21,38 Un 26,000 R$ 14,96 R$ 4,42 R$ 19,38 R$ 18,15 R$ 5,36 R$ 503,88 R$ 611,52

082231 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) 21,38 Un 17,000 R$ 19,09 R$ 8,25 R$ 27,34 R$ 23,17 R$ 10,01 R$ 464,78 R$ 564,06

082232 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) 21,38 Un 2,000 R$ 19,09 R$ 8,26 R$ 27,35 R$ 23,17 R$ 10,02 R$ 54,70 R$ 66,38

082233 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO) 21,38 Un 11,000 R$ 23,74 R$ 9,22 R$ 32,96 R$ 28,81 R$ 11,19 R$ 362,56 R$ 440,00

082234 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO) 21,38 Un 1,000 R$ 23,74 R$ 9,26 R$ 33,00 R$ 28,81 R$ 11,23 R$ 33,00 R$ 40,05

1,00 R$ 6.874,19 R$ 4.899,44 R$ 11.773,63 R$ 11.773,63 R$ 14.288,75

082301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM 21,38 m 95,000 R$ 12,38 R$ 6,06 R$ 18,44 R$ 15,02 R$ 7,35 R$ 1.751,80 R$ 2.126,10

082302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM 21,38 m 120,000 R$ 15,48 R$ 9,05 R$ 24,53 R$ 18,78 R$ 10,98 R$ 2.943,60 R$ 3.572,40

082303 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM 21,38 m 100,000 R$ 24,78 R$ 13,10 R$ 37,88 R$ 30,07 R$ 15,90 R$ 3.788,00 R$ 4.597,00

082304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM 21,38 m 40,000 R$ 26,84 R$ 13,80 R$ 40,64 R$ 32,57 R$ 16,75 R$ 1.625,60 R$ 1.972,80

CPU2735 TERMINAL DE VENTILAÇÃO DIÂMETRO 75 MM 21,38 UN 4,000 R$ 3,61 R$ 16,08 R$ 19,69 R$ 4,38 R$ 19,51 R$ 78,76 R$ 95,56

 CPU2737 RALO LINEAR DE 70 CM COM GRELHA CINZA (TIGRE ou EQUIVALENTE) 21,38 UN 11,000 R$ 24,95 R$ 119,22 R$ 144,17 R$ 30,28 R$ 144,70 R$ 1.585,87 R$ 1.924,89

1,00 R$ 1.742,41 R$ 13.901,92 R$ 15.644,33 R$ 15.644,33 R$ 18.988,49

 CPU4004 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 21,38 UN 3,000 R$ 45,67 R$ 916,66 R$ 962,33 R$ 55,43 R$ 1.112,64 R$ 2.886,99 R$ 3.504,21

230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM 21,38 un 18,000 R$ 18,07 R$ 61,42 R$ 79,49 R$ 21,93 R$ 74,55 R$ 1.430,82 R$ 1.736,64

 CPU2941 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 70 CM 21,38 UN 13,000 R$ 34,25 R$ 268,81 R$ 303,06 R$ 41,57 R$ 326,28 R$ 3.939,78 R$ 4.782,05

230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM 21,38 un 14,000 R$ 18,07 R$ 130,08 R$ 148,15 R$ 21,93 R$ 157,89 R$ 2.074,10 R$ 2.517,48

CPU4007 
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 
ML, INCLUSO FIXAÇÃO

21,38 UN 12,000 R$ 11,41 R$ 89,93 R$ 101,34 R$ 13,84 R$ 109,15 R$ 1.216,08 R$ 1.476,00

 CPU4012 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 21,38 UN 23,000 R$ 11,41 R$ 93,63 R$ 105,04 R$ 13,84 R$ 113,64 R$ 2.415,92 R$ 2.932,27

CPU4010 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO 21,38 UN 16,000 R$ 11,41 R$ 93,63 R$ 105,04 R$ 13,84 R$ 113,64 R$ 1.680,64 R$ 2.039,84

1,00 R$ 147,92 R$ 1.334,96 R$ 1.482,88 R$ 1.482,88 R$ 1.799,80

085006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC 21,38 un 4,000 R$ 22,15 R$ 182,31 R$ 204,46 R$ 26,88 R$ 221,28 R$ 817,84 R$ 992,68

 CPU9880 PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA - SETA DIREITA/SETA ESQUERDA - CÓDIGO S2 (24x12cm) 21,38 UN 2,000 R$ 2,01 R$ 11,26 R$ 13,27 R$ 2,43 R$ 13,66 R$ 26,54 R$ 32,20

CPU9881 PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA - SETA DIREITA/SETA ESQUERDA - CÓDIGO S2 (48x24cm) 21,38 UN 2,000 R$ 2,01 R$ 32,78 R$ 34,79 R$ 2,43 R$ 39,78 R$ 69,58 R$ 84,44

CPU9882 PLACA SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EXTINTOR DE INCÊNDIO - CÓDIGO E5 (20x20cm) 21,38 UN 4,000 R$ 2,01 R$ 15,46 R$ 17,47 R$ 2,43 R$ 18,76 R$ 69,88 R$ 84,80

 CPU9884 PLACA SINALIZAÇÃO APERTE E EMPURRE - CÓDIGO M3 (30x15cm) 21,38 UN 6,000 R$ 2,01 R$ 17,46 R$ 19,47 R$ 2,43 R$ 21,19 R$ 116,82 R$ 141,78

 CPU9889 PLACA SINALIZAÇÃO EDIFICAÇÃO - CÓDIGO M1 (25x35cm) 21,38 UN 2,000 R$ 2,01 R$ 36,49 R$ 38,50 R$ 2,43 R$ 44,29 R$ 77,00 R$ 93,46

CPU9890 PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA - SAÍDA - CÓDIGO S12 (24X12cm) 21,38 UN 4,000 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

CPU2821 PLACA SINALIZAÇÃO LOTAÇÃO MÁXIMA - CÓDIGO M2 (40x20cm) 21,38 UN 2,000 R$ 9,56 R$ 27,67 R$ 37,23 R$ 11,60 R$ 33,58 R$ 74,46 R$ 90,36

 CPU9908 PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA - SAÍDA - CÓDIGO S12 (48X24cm) 21,38 UN 4,000 R$ 2,01 R$ 55,68 R$ 57,69 R$ 2,43 R$ 67,58 R$ 230,76 R$ 280,08

1,00 R$ 26.832,95 R$ 49.340,11 R$ 76.173,09 R$ 76.173,09 R$ 92.454,20

100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) 21,38 m2 1,209 R$ 56,19 R$ 52,06 R$ 108,25 R$ 68,20 R$ 63,19 R$ 130,87 R$ 158,85

100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) 21,38 m2 207,970 R$ 39,54 R$ 29,49 R$ 69,03 R$ 47,99 R$ 35,79 R$ 14.356,16 R$ 17.423,72

100202 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - 9X19X19 CM - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) 21,38 m2 13,030 R$ 68,45 R$ 62,86 R$ 131,31 R$ 83,08 R$ 76,29 R$ 1.710,96 R$ 2.076,72

100205 CUNHAMENTO EM ALVENARIA COM CUNHA DE CONCRETO 21,38 m 68,790 R$ 16,86 R$ 6,61 R$ 23,47 R$ 20,46 R$ 8,02 R$ 1.614,50 R$ 1.959,13

CPU3008
ALVENARIA EM BLOCO CELULAR AUTOCLAVADO 60X30CM (ESPESSURA 7,5 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

21,38
 m2    

  
36,100 R$ 33,11 R$ 79,07 R$ 112,18 R$ 40,18 R$ 95,97 R$ 4.049,69 R$ 4.915,37

 CPU5456 BRISE PERMETAL BRP 17, AÇO CARBONO 21,38
 m2    

  
133,740 R$ 18,50 R$ 112,90 R$ 131,40 R$ 22,45 R$ 137,03 R$ 17.573,43 R$ 21.330,19

CPU5449 INSTALAÇÃO DE TELA ARTÍSTICA 21,38
 m2    

  
91,200 R$ 9,85 R$ 49,10 R$ 58,95 R$ 11,95 R$ 59,59 R$ 5.376,24 R$ 6.525,36

100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO CINZA 2 CM 21,38 m2 5,400 R$ 83,22 R$ 375,83 R$ 459,05 R$ 101,01 R$ 456,18 R$ 2.478,87 R$ 3.008,82

100500 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO TACO CHINÊS) 21,38 m2 144,940 R$ 73,75 R$ 113,57 R$ 187,32 R$ 89,51 R$ 137,85 R$ 27.150,16 R$ 32.953,55

1,00 R$ 783,72 R$ 948,49 R$ 1.732,21 R$ 1.732,21 R$ 2.102,49

CPU7121 ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39 CM, FBK 4,5 MPA 21,38
m2    

  
8,922 R$ 59,60 R$ 74,90 R$ 134,50 R$ 72,34 R$ 90,91 R$ 1.200,00 R$ 1.456,51

CPU7120 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X39 CM, 4,5 MPA 21,38
m2    

  
4,169 R$ 60,44 R$ 67,22 R$ 127,66 R$ 73,36 R$ 81,59 R$ 532,21 R$ 645,98

1,00 R$ 3.791,93 R$ 1.762,28 R$ 5.554,21 R$ 5.554,21 R$ 6.741,30

120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM 21,38 m2 117,640 R$ 29,86 R$ 12,62 R$ 42,48 R$ 36,24 R$ 15,31 R$ 4.997,34 R$ 6.065,51

1,00 R$ 279,20 R$ 277,67 R$ 556,87 R$ 556,87 R$ 675,79

120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM 21,38 m2 7,700 R$ 29,86 R$ 12,62 R$ 42,48 R$ 36,24 R$ 15,31 R$ 327,09 R$ 397,01

121101 IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA 21,38 m2 14,080 R$ 3,50 R$ 12,82 R$ 16,32 R$ 4,24 R$ 15,56 R$ 229,78 R$ 278,78

1,00 R$ 8.478,65 R$ 78.273,33 R$ 86.751,98 R$ 86.751,98 R$ 100.374,13

1,00 R$ 0,00 R$ 14.050,28 R$ 14.050,28 R$ 14.050,28 R$ 16.052,19

150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO - PERGOLADO - BDI = 14,26

14,26 Kg 922,540 R$ 0,00 R$ 15,23 R$ 15,23 R$ 0,00 R$ 17,40 R$ 14.050,28 R$ 16.052,19

1,00 R$ 0,00 R$ 17.432,71 R$ 17.432,71 R$ 17.432,71 R$ 19.916,56

150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO - COBERTURA SECUNDÁRIA - BDI = 14,26

14,26 Kg 1.144,630 R$ 0,00 R$ 15,23 R$ 15,23 R$ 0,00 R$ 17,40 R$ 17.432,71 R$ 19.916,56

1,00 R$ 0,00 R$ 16.299,75 R$ 16.299,75 R$ 16.299,75 R$ 18.622,17

150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO - FECHAMENTOS - BDI = 14,26

14,26 Kg 1.070,240 R$ 0,00 R$ 15,23 R$ 15,23 R$ 0,00 R$ 17,40 R$ 16.299,75 R$ 18.622,17

1,00 R$ 0,00 R$ 20.775,31 R$ 20.775,31 R$ 20.775,31 R$ 23.745,66

150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO - BDI = 14,26

14,26 Kg 1.354,660 R$ 0,00 R$ 15,23 R$ 15,23 R$ 0,00 R$ 17,40 R$ 20.631,47 R$ 23.571,08

SNP104774
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

21,38 UN 58,000 R$ 0,00 R$ 2,48 R$ 2,48 R$ 0,00 R$ 3,01 R$ 143,84 R$ 174,58

1,00 R$ 8.478,65 R$ 9.715,28 R$ 18.193,93 R$ 18.193,93 R$ 22.037,55

CPU3033 CHUMBADOR 9,525 MM - COMPRIMENTO 127 MM 21,38 UN 544,000 R$ 0,29 R$ 3,44 R$ 3,73 R$ 0,35 R$ 4,17 R$ 2.029,12 R$ 2.458,88

 CPU5786 PARAFUSO AUTOBROCANTE 4,2 MM, COMPRIMENTO 32 MM, COM ARRUELA 4,3MM 21,38 UN 3.812,000 R$ 1,69 R$ 0,18 R$ 1,87 R$ 2,05 R$ 0,21 R$ 7.128,44 R$ 8.615,12

CPU3035 ARRUELA 10,5 MM - DIÂMETRO EXTERNO 20 MM 21,38 UN 280,000 R$ 0,29 R$ 0,47 R$ 0,76 R$ 0,35 R$ 0,57 R$ 212,80 R$ 257,60

 CPU3037 CHUMBADORES TIPO PARABOLT 3/8" (9,525MM) X 5" (127MM) 21,38 UN 544,000 R$ 0,29 R$ 1,85 R$ 2,14 R$ 0,35 R$ 2,24 R$ 1.164,16 R$ 1.408,96

 CPU5802
SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO TABELA DE BASQUETE COM POLIA, CABO DE AÇO, GANCHO E 
ROLAMENTO

21,38
CJ    

  
1,000 R$ 1.639,65 R$ 6.019,76 R$ 7.659,41 R$ 1.990,20 R$ 7.306,78 R$ 7.659,41 R$ 9.296,99

1,00 R$ 19.419,00 R$ 147.648,94 R$ 167.067,94 R$ 167.067,94 R$ 202.774,05

160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM 21,38 m 49,000 R$ 45,86 R$ 24,68 R$ 70,54 R$ 55,66 R$ 29,95 R$ 3.456,46 R$ 4.195,38

160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 40 CM 21,38 m 84,890 R$ 24,62 R$ 18,63 R$ 43,25 R$ 29,88 R$ 22,61 R$ 3.671,49 R$ 4.455,87

160910
FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA 0,50 MM COM 
ACESSÓRIOS

21,38 m2 161,410 R$ 17,84 R$ 78,80 R$ 96,64 R$ 21,65 R$ 95,64 R$ 15.598,66 R$ 18.933,39

160911 COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VÉU PROTEÇÃO 1,5 MM COM ACESSÓRIOS 21,38 m2 38,880 R$ 8,18 R$ 81,57 R$ 89,75 R$ 9,92 R$ 99,00 R$ 3.489,48 R$ 4.235,19

160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS 21,38 m2 1.153,493 R$ 8,18 R$ 64,87 R$ 73,05 R$ 9,92 R$ 78,73 R$ 84.262,66 R$ 102.268,68

160971
COBERTURA COM TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL NÚCLEO PIR 30MM EM AÇO GALVALUME, 
#0,43MM (TELHA/FILME)

21,38 m2 275,620 R$ 2,98 R$ 172,96 R$ 175,94 R$ 3,61 R$ 209,93 R$ 48.492,58 R$ 58.858,65

160964 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM 21,38 m 37,250 R$ 4,06 R$ 44,52 R$ 48,58 R$ 4,92 R$ 54,03 R$ 1.809,60 R$ 2.196,26

180708 GAIOLA PADRÃO EM AÇO CA-50 8.0 MM PARA PROTEÇÃO DAS LUMINÁRIAS 21,38 un 25,000 R$ 25,49 R$ 142,22 R$ 167,71 R$ 30,93 R$ 172,62 R$ 4.192,75 R$ 5.089,00

 CPU5767 SUPORTE PARA CALHA 21,38 UN 49,000 R$ 17,12 R$ 25,62 R$ 42,74 R$ 20,78 R$ 31,09 R$ 2.094,26 R$ 2.541,63

1,00 R$ 10.112,45 R$ 77.522,97 R$ 87.635,38 R$ 87.635,38 R$ 106.370,48

CPU5519 
PORTA METÁLICA 2 FOLHAS, CHAPA LISA VINCADA 1,20MM, PERFIL MONTANTE CH18 E BARRA 
ANTIPÂNICO

21,38
m2    

  
15,510 R$ 62,99 R$ 725,52 R$ 788,51 R$ 76,45 R$ 880,63 R$ 12.229,79 R$ 14.844,46

 CPU5532 PORTA DE CORRER EM GRADE METÁLICA C/FERRAGENS 21,38
 m2    

  
1,320 R$ 59,54 R$ 741,18 R$ 800,72 R$ 72,26 R$ 899,64 R$ 1.056,95 R$ 1.282,92

 CPU4767
PORTA DE GIRO, 1 FOLHA DE ALUMÍNIO VENEZIANA COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, COM 
BARRA DE APOIO E CHAPA METÁLICA H = 40 CM

21,38
 m2    

  
5,670 R$ 99,09 R$ 908,00 R$ 1.007,09 R$ 120,27 R$ 1.102,13 R$ 5.710,20 R$ 6.931,00

180124
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA 
BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

21,38 m2 36,180 R$ 57,94 R$ 531,22 R$ 589,16 R$ 70,32 R$ 644,79 R$ 21.315,80 R$ 25.873,04

 CPU5773 ESQUADRIA BASCULANTE EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA 21,38
m2    

  
16,680 R$ 67,39 R$ 393,54 R$ 460,93 R$ 81,79 R$ 477,67 R$ 7.688,31 R$ 9.331,95

180303 PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS 21,38 m2 1,150 R$ 80,79 R$ 256,45 R$ 337,24 R$ 98,06 R$ 311,27 R$ 387,82 R$ 470,74

180343 CORRIMÃO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1.1/2" FIXADO EM PAREDE 21,38 m 62,530 R$ 25,49 R$ 71,45 R$ 96,94 R$ 30,93 R$ 86,72 R$ 6.061,65 R$ 7.357,27

180341
GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 2" COM MONTANTES SECUNDÁRIOS DE 1" (SEM 
CORRIMÃO)

21,38 m2 77,840 R$ 27,16 R$ 238,67 R$ 265,83 R$ 32,96 R$ 289,69 R$ 20.692,20 R$ 25.115,85

180344
CORRIMÃO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1.1/2" FIXADO EM PISO COM MONTANTES VERTICAIS DE 
2"

21,38 m 3,700 R$ 27,16 R$ 110,53 R$ 137,69 R$ 32,96 R$ 134,16 R$ 509,45 R$ 618,34

180340
GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 2" COM MONTANTES SECUNDÁRIOS DE 1" E CORRIMÃO 
DUPLO DE 1.1/2"

21,38 m2 21,600 R$ 27,16 R$ 298,45 R$ 325,61 R$ 32,96 R$ 362,25 R$ 7.033,17 R$ 8.536,75

180344
CORRIMÃO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1.1/2" FIXADO EM PISO COM MONTANTES VERTICAIS DE 
2"

21,38 m 5,500 R$ 27,16 R$ 110,53 R$ 137,69 R$ 32,96 R$ 134,16 R$ 757,29 R$ 919,16

180708 GAIOLA PADRÃO EM AÇO CA-50 8.0 MM PARA PROTEÇÃO DAS LUMINÁRIAS 21,38 un 25,000 R$ 25,49 R$ 142,22 R$ 167,71 R$ 30,93 R$ 172,62 R$ 4.192,75 R$ 5.089,00

1,00 R$ 209,40 R$ 9.983,72 R$ 10.193,12 R$ 10.193,12 R$ 12.372,20

190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO 21,38 m2 24,105 R$ 0,00 R$ 164,77 R$ 164,77 R$ 0,00 R$ 199,99 R$ 3.971,78 R$ 4.820,75

CPU9575 ESPELHO (TIPO: CRISTAL|COR: PRATA|ACABAMENTO: LAPIDADO|ESPESSURA: 6MM, COLOCADO 21,38
 m2    

  
11,640 R$ 17,99 R$ 516,49 R$ 534,48 R$ 21,83 R$ 626,91 R$ 6.221,34 R$ 7.551,45

1,00 R$ 27.477,55 R$ 17.574,48 R$ 45.052,06 R$ 45.052,06 R$ 54.675,38

200101 CHAPISCO COMUM 21,38 m2 432,182 R$ 4,80 R$ 2,35 R$ 7,15 R$ 5,82 R$ 2,85 R$ 3.090,10 R$ 3.747,01

200102 COSTURA DE TRINCA EM ALVENARIA DE TIJOLO 21,38 m 100,000 R$ 13,91 R$ 3,12 R$ 17,03 R$ 16,88 R$ 3,78 R$ 1.703,00 R$ 2.067,00

200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) 21,38 m2 97,831 R$ 19,32 R$ 9,30 R$ 28,62 R$ 23,45 R$ 11,28 R$ 2.799,92 R$ 3.397,67

200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) 21,38 m2 334,351 R$ 26,61 R$ 8,73 R$ 35,34 R$ 32,29 R$ 10,59 R$ 11.815,96 R$ 14.340,31

 CPU5499 REVESTIMENTO DE PAREDE COM PORCELANATO QUEBECDARK 61 X 61 CM, ACETINADO 21,38
 m2    

  
358,440 R$ 35,44 R$ 34,09 R$ 69,53 R$ 43,01 R$ 41,37 R$ 24.922,33 R$ 30.248,75

1,00 R$ 521,80 R$ 198,95 R$ 720,75 R$ 720,75 R$ 874,64

200101 CHAPISCO COMUM 21,38 m2 14,080 R$ 4,80 R$ 2,35 R$ 7,15 R$ 5,82 R$ 2,85 R$ 100,67 R$ 122,07

210401 REBOCO PAULISTA EM FORRO(1CALH:4ARML+150KG CI/M3) 21,38 m2 14,080 R$ 32,26 R$ 11,78 R$ 44,04 R$ 39,15 R$ 14,29 R$ 620,08 R$ 752,57

1,00 R$ 7.742,51 R$ 2.965,93 R$ 10.708,44 R$ 10.708,44 R$ 12.995,15

210101 CHAPISCO EM FORRO (1CI: 3 ARG) 21,38 m2 199,190 R$ 6,61 R$ 3,11 R$ 9,72 R$ 8,02 R$ 3,77 R$ 1.936,12 R$ 2.348,45

210401 REBOCO PAULISTA EM FORRO(1CALH:4ARML+150KG CI/M3) 21,38 m2 199,190 R$ 32,26 R$ 11,78 R$ 44,04 R$ 39,15 R$ 14,29 R$ 8.772,32 R$ 10.646,70

1,00 R$ 20.669,56 R$ 42.066,63 R$ 62.736,17 R$ 62.736,17 R$ 76.139,18

220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM 21,38 m2 536,600 R$ 13,82 R$ 28,88 R$ 42,70 R$ 16,77 R$ 35,05 R$ 22.912,82 R$ 27.806,61

220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM 21,38 m2 247,300 R$ 16,12 R$ 39,30 R$ 55,42 R$ 19,56 R$ 47,70 R$ 13.705,36 R$ 16.633,39

CPU6616 LONA PLÁSTICA 21,38 m2 141,520 R$ 0,50 R$ 1,07 R$ 1,57 R$ 0,60 R$ 1,29 R$ 222,18 R$ 268,88

220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) 21,38 m2 141,520 R$ 15,76 R$ 26,08 R$ 41,84 R$ 19,12 R$ 31,65 R$ 5.921,19 R$ 7.186,38

220920 SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) 21,38 m2 2,670 R$ 38,36 R$ 385,54 R$ 423,90 R$ 46,56 R$ 467,96 R$ 1.131,81 R$ 1.373,76

221120
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO 
(1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO

21,38 m2 33,310 R$ 34,21 R$ 184,19 R$ 218,40 R$ 41,52 R$ 223,56 R$ 7.274,90 R$ 8.830,14

 CPU5498 PISO PORCELANATO GAUDI QUEBECDARK GREY 61X61CM ACETINADO 21,38
 m2    

  
141,520 R$ 37,42 R$ 40,39 R$ 77,81 R$ 45,42 R$ 49,02 R$ 11.011,67 R$ 13.365,14

 CPU5500 RODAPÉ EM PORCELANATO QUEBECKDARK, H = 10 CM 21,38 M 33,610 R$ 12,75 R$ 3,80 R$ 16,55 R$ 15,47 R$ 4,61 R$ 556,24 R$ 674,88

1,00 R$ 349,80 R$ 359,40 R$ 709,20 R$ 709,20 R$ 860,76

230103 FECHADURA TIPO LIVRE OCUPADO PARA SANITÁRIO REF.: (819 IMAB/719 LA FONTE) OU EQUIV. 21,38 Un 12,000 R$ 29,15 R$ 29,95 R$ 59,10 R$ 35,38 R$ 36,35 R$ 709,20 R$ 860,76

1,00 R$ 55.327,54 R$ 45.897,59 R$ 101.225,22 R$ 101.225,22 R$ 122.847,35

260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO 21,38 m2 222,880 R$ 9,60 R$ 5,92 R$ 15,52 R$ 11,65 R$ 7,18 R$ 3.459,09 R$ 4.196,83
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261002 PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS 21,38 m2 536,600 R$ 19,38 R$ 20,86 R$ 40,24 R$ 23,52 R$ 25,31 R$ 21.592,78 R$ 26.207,54

260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX 21,38 m2 295,465 R$ 8,04 R$ 0,00 R$ 8,04 R$ 9,75 R$ 0,00 R$ 2.375,53 R$ 2.880,78

261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR 21,38 m2 123,560 R$ 10,60 R$ 5,03 R$ 15,63 R$ 12,86 R$ 6,10 R$ 1.931,24 R$ 2.343,93

261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS 21,38 m2 123,560 R$ 10,54 R$ 4,02 R$ 14,56 R$ 12,79 R$ 4,87 R$ 1.799,03 R$ 2.183,30

261009 FUNDO PRIMER PARA ESTRUTURA METALICA (2 DEMAOS) 21,38 m2 342,340 R$ 5,32 R$ 7,98 R$ 13,30 R$ 6,45 R$ 9,68 R$ 4.553,12 R$ 5.525,36

261301 EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO 21,38 m2 199,190 R$ 9,12 R$ 1,68 R$ 10,80 R$ 11,06 R$ 2,03 R$ 2.151,25 R$ 2.609,38

261302 PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR 21,38 m2 199,190 R$ 8,90 R$ 4,29 R$ 13,19 R$ 10,80 R$ 5,20 R$ 2.627,31 R$ 3.189,03

261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS 21,38 m2 123,560 R$ 15,66 R$ 6,06 R$ 21,72 R$ 19,00 R$ 7,35 R$ 2.683,72 R$ 3.257,04

261502 PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS 21,38 m2 502,500 R$ 20,03 R$ 4,04 R$ 24,07 R$ 24,31 R$ 4,90 R$ 12.095,17 R$ 14.678,02

261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO) 21,38 m2 0,810 R$ 17,13 R$ 3,98 R$ 21,11 R$ 20,79 R$ 4,83 R$ 17,09 R$ 20,75

261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS 21,38 m2 1.244,693 R$ 5,32 R$ 7,74 R$ 13,06 R$ 6,45 R$ 9,39 R$ 16.255,69 R$ 19.728,38

261620 LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL 21,38 m2 4,920 R$ 174,20 R$ 2,19 R$ 176,39 R$ 211,44 R$ 2,65 R$ 867,83 R$ 1.053,37

261700 DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA 21,38 m 337,750 R$ 13,84 R$ 0,62 R$ 14,46 R$ 16,79 R$ 0,75 R$ 4.883,86 R$ 5.927,51

CPU6070 ACABAMENTO CIMENTO QUEIMADO 21,38
m2    

  
139,570 R$ 7,06 R$ 41,45 R$ 48,51 R$ 8,56 R$ 50,31 R$ 6.770,54 R$ 8.217,88

261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR 21,38 m2 20,720 R$ 11,89 R$ 6,47 R$ 18,36 R$ 14,43 R$ 7,85 R$ 380,41 R$ 461,64

1,00 R$ 369,74 R$ 156,14 R$ 525,88 R$ 525,88 R$ 638,23

261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS 21,38 m2 14,080 R$ 15,66 R$ 6,06 R$ 21,72 R$ 19,00 R$ 7,35 R$ 305,81 R$ 371,14

261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR 21,38 m2 14,080 R$ 10,60 R$ 5,03 R$ 15,63 R$ 12,86 R$ 6,10 R$ 220,07 R$ 267,09

1,00 R$ 485,18 R$ 705,88 R$ 1.191,07 R$ 1.191,07 R$ 1.445,52

261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS 21,38 m2 91,200 R$ 5,32 R$ 7,74 R$ 13,06 R$ 6,45 R$ 9,39 R$ 1.191,07 R$ 1.445,52

1,00 R$ 6.136,58 R$ 8.928,03 R$ 15.064,61 R$ 15.064,61 R$ 18.282,86

261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS 21,38 m2 1.153,493 R$ 5,32 R$ 7,74 R$ 13,06 R$ 6,45 R$ 9,39 R$ 15.064,61 R$ 18.282,86

0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1,00 R$ 5.918,98 R$ 34.740,52 R$ 40.659,50 R$ 40.659,50 R$ 49.340,87

270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 21,38 m2 1.169,640 R$ 3,01 R$ 1,71 R$ 4,72 R$ 3,65 R$ 2,07 R$ 5.520,70 R$ 6.690,34

270603 REDE PROTECAO DE NYLON COM GANCHOS E BUCHAS S8 21,38 m2 218,270 R$ 0,00 R$ 27,61 R$ 27,61 R$ 0,00 R$ 33,51 R$ 6.026,43 R$ 7.314,22

270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM 21,38 un 1,000 R$ 7,28 R$ 1.746,53 R$ 1.753,81 R$ 8,83 R$ 2.119,93 R$ 1.753,81 R$ 2.128,77

271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) 21,38 CJ 1,000 R$ 84,77 R$ 1.162,74 R$ 1.247,51 R$ 102,89 R$ 1.411,33 R$ 1.247,51 R$ 1.514,22

230804 CADEADO 50 MM 21,38 Un 6,000 R$ 0,00 R$ 46,02 R$ 46,02 R$ 0,00 R$ 55,85 R$ 276,12 R$ 335,10

271303 BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO GOINFRA 21,38 m 7,350 R$ 156,92 R$ 166,94 R$ 323,86 R$ 190,46 R$ 202,63 R$ 2.380,37 R$ 2.889,28

271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO 21,38 m2 8,500 R$ 70,60 R$ 430,18 R$ 500,78 R$ 85,69 R$ 522,15 R$ 4.256,63 R$ 5.166,64

CPU5446 TABELA DE BASQUETE EM ACRÍLICO 1,80 X 1,20 M C/ ARO RETRÁTIL E REDE 21,38 CJ 1,000 R$ 143,70 R$ 12.473,76 R$ 12.617,46 R$ 174,42 R$ 15.140,64 R$ 12.617,46 R$ 15.315,07

CPU4014
CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO 
GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE 
SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

21,38 UN 1,000 R$ 0,00 R$ 3.221,50 R$ 3.221,50 R$ 0,00 R$ 3.910,25 R$ 3.221,50 R$ 3.910,25

 CPU5444
ASSENTO DESPORTIVO ANATÔMICO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS 
UV, MEDINDO 44x44x37,5cm, MODELO X-ARQ, MARCA DESK OU SIMILAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

21,38 UN 8,000 R$ 0,00 R$ 137,37 R$ 137,37 R$ 0,00 R$ 166,73 R$ 1.098,96 R$ 1.333,84

CPU4000 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARG. 15 CM, ESP. 2 CM 21,38 M 15,890 R$ 16,40 R$ 57,69 R$ 74,09 R$ 19,90 R$ 70,02 R$ 1.177,29 R$ 1.428,98

 CPU6638 PLACA INDICATIVA DE SINALIZAÇÃO, EM ALUMÍNIO, COM SUPERFÍCIE ADESIVADA 25 X 35 CM 21,38 UN 12,000 R$ 4,02 R$ 26,72 R$ 30,74 R$ 4,87 R$ 32,43 R$ 368,88 R$ 447,72

CPU6635 ALARME PCD SANITÁRIO 21,38 un 4,000 R$ 25,08 R$ 153,38 R$ 178,46 R$ 30,44 R$ 186,17 R$ 713,84 R$ 866,44

R$ 2.075.950,62

R$ 438.486,45

R$ 2.514.437,07

DOIS MILHÕES QUINHENTOS E QUATORZE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS

DIVERSOS

VALOR ORÇAMENTO:

VALOR BDI TOTAL:

VALOR TOTAL:

CONTENÇÃO DA ARQUIBANCADA

PINTURA TELA

PINTURA ESTRUTURA METÁLICA

EQUIPAMENTOS


