
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ R$

0001 ENGENHEIRO mês 13.235,10 0,00% 0,00 76,81% 10.165,88 5,37% 711,23 0,20% 26,11 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,04% 4,69 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,08% 9,98 82,49% 10.917,89 24.152,98

0002 ENCARREGADO mês 3.542,00 0,00% 0,00 77,12% 2.731,59 20,08% 711,23 1,83% 64,85 0,00% 0,00 0,06% 2,17 0,19% 6,85 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,28% 9,98 99,57% 3.526,67 7.068,67

0003 MESTRE DE OBRAS mês 6.857,68 0,00% 0,00 77,12% 5.288,64 10,37% 711,23 0,95% 64,85 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,10% 6,85 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,15% 9,98 88,68% 6.081,55 12.939,22

0004 PEDREIRO h 11,56 0,00% 0,00 110,12% 12,73 33,61% 3,89 4,25% 0,49 0,27% 0,03 2,93% 0,34 0,31% 0,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 151,96% 17,57 29,12

0005 SERVENTE h 7,16 0,00% 0,00 110,21% 7,89 54,29% 3,89 5,32% 0,38 0,70% 0,05 9,18% 0,66 0,60% 0,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,76% 0,05 181,06% 12,96 20,11

0006 ARMADOR h 11,56 0,00% 0,00 110,29% 12,75 33,61% 3,89 4,31% 0,50 0,41% 0,05 2,93% 0,34 0,37% 0,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,39% 17,62 29,17

0008 AJUDANTE h 8,01 0,00% 0,00 110,21% 8,83 48,51% 3,89 4,84% 0,39 0,72% 0,06 7,43% 0,60 0,54% 0,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,68% 0,05 172,92% 13,85 21,85

0010 CARPINTEIRO h 11,56 0,00% 0,00 110,22% 12,74 33,61% 3,89 4,31% 0,50 0,36% 0,04 2,93% 0,34 0,32% 0,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,22% 17,60 29,15

0011 ENCANADOR h 11,56 0,00% 0,00 110,08% 12,73 33,61% 3,89 4,31% 0,50 5,96% 0,69 2,93% 0,34 0,30% 0,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 157,66% 18,23 29,78

0012 ELETRICISTA h 11,56 0,00% 0,00 110,02% 12,72 33,61% 3,89 6,67% 0,77 1,01% 0,12 2,93% 0,34 0,28% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 154,99% 17,92 29,47

0013 POCEIRO h 11,56 0,00% 0,00 112,24% 12,97 33,61% 3,89 3,29% 0,38 0,37% 0,04 2,93% 0,34 0,54% 0,06 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 153,46% 17,74 29,29

0015 MONTADOR DE ESTRUT. METALICA h 11,56 0,00% 0,00 110,23% 12,74 33,61% 3,89 4,80% 0,55 0,42% 0,05 2,93% 0,34 0,31% 0,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,78% 17,66 29,22

0016 VIGIA DE OBRA DIURNO (SALÁRIO X 1,0000) mês 1.574,26 0,00% 0,00 77,75% 1.223,98 45,18% 711,23 4,12% 64,85 0,00% 0,00 7,64% 120,24 0,39% 6,21 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,63% 9,98 135,71% 2.136,48 3.710,73

0017 ALMOXARIFE/APONTADOR mês 2.543,20 0,00% 0,00 77,52% 1.971,49 27,97% 711,23 2,74% 69,72 0,00% 0,00 2,44% 62,10 0,22% 5,71 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,39% 9,98 111,29% 2.830,23 5.373,43

0018 PINTOR h 11,56 0,00% 0,00 110,08% 12,73 33,61% 3,89 4,25% 0,49 0,70% 0,08 2,93% 0,34 0,29% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,34% 17,61 29,16

0019 JARDINEIRO h 7,24 0,00% 0,00 109,98% 7,97 53,64% 3,89 5,14% 0,37 0,97% 0,07 8,98% 0,65 0,46% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,75% 0,05 179,93% 13,03 20,27

0020 CALHEIRO h 10,17 0,00% 0,00 110,23% 11,21 38,19% 3,89 4,89% 0,50 6,77% 0,69 4,32% 0,44 0,36% 0,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,54% 0,05 165,30% 16,81 26,98

0021 SERRALHEIRO h 11,56 0,00% 0,00 110,07% 12,72 33,61% 3,89 4,25% 0,49 0,57% 0,07 2,93% 0,34 0,30% 0,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,20% 17,59 29,15

0023 APLICADOR DE EPOXI h 11,56 0,00% 0,00 109,15% 12,62 33,61% 3,89 4,25% 0,49 0,70% 0,08 2,93% 0,34 0,30% 0,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 151,42% 17,50 29,06

0024 MARCENEIRO h 11,56 0,00% 0,00 109,16% 12,62 33,61% 3,89 4,31% 0,50 0,36% 0,04 2,93% 0,34 0,21% 0,02 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 151,05% 17,46 29,02

0025 OFICIAL "B" h 11,56 0,00% 0,00 110,12% 12,73 33,61% 3,89 4,25% 0,49 0,27% 0,03 2,93% 0,34 0,31% 0,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 151,96% 17,57 29,12

0028 AZULEJISTA h 11,56 0,00% 0,00 110,16% 12,73 33,61% 3,89 4,25% 0,49 0,27% 0,03 2,93% 0,34 0,25% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 151,94% 17,56 29,12

0030 AJUDANTE DE CARPINTEIRO h 8,01 0,00% 0,00 110,21% 8,83 48,51% 3,89 4,84% 0,39 0,72% 0,06 7,43% 0,60 0,54% 0,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,68% 0,05 172,92% 13,85 21,85

0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 8,59 0,00% 0,00 110,21% 9,46 45,24% 3,89 4,43% 0,38 0,58% 0,05 6,45% 0,55 0,50% 0,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,63% 0,05 168,05% 14,43 23,01

0033 MONTADOR DE DIVISÓRIA/PAINEL h 11,56 0,00% 0,00 110,27% 12,75 33,61% 3,89 4,31% 0,50 0,36% 0,04 2,93% 0,34 0,36% 0,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,31% 17,61 29,16

0034 CALCETEIRO h 11,56 0,00% 0,00 109,99% 12,71 33,61% 3,89 3,35% 0,39 5,96% 0,69 2,93% 0,34 0,30% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 156,62% 18,10 29,66

0035 ADMINISTRATIVO DE OBRAS mês 2.994,84 0,00% 0,00 76,76% 2.298,84 23,75% 711,23 2,13% 63,80 0,00% 0,00 1,17% 35,00 0,22% 6,74 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,33% 9,98 104,37% 3.125,59 6.120,42

0038 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO mês 3.313,86 0,00% 0,00 77,93% 2.582,49 21,46% 711,23 2,10% 69,72 0,00% 0,00 0,48% 15,86 0,19% 6,18 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,30% 9,98 102,46% 3.395,46 6.709,32

0039 APONTARIFE mês 3.306,16 0,00% 0,00 77,52% 2.562,94 21,51% 711,23 2,11% 69,72 0,00% 0,00 0,49% 16,32 0,17% 5,71 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,30% 9,98 102,11% 3.375,90 6.682,06

Goiás - junho de 2025 - Valor Mão de Obra - sem desoneração
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