

|                                                                                   |                            |                                                                                        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  | TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS |                                                                                        | DATA: |
|                                                                                   | OBRA:                      | EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES MOISES RIBEIRO DA COSTA |       |
|                                                                                   | LOCAL:                     | MUNICÍPIO DE AVELINÓPOLIS-GO                                                           |       |
|                                                                                   | CLIENTE:                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELINÓPOLIS-GO                                                |       |

Goiás - junho de 2025 - Valor Mão de Obra - sem desoneração

| Código | Categoria                               | Unidade | Salário   | % Insalubridade/<br>Periculosidade | Insalubridade/<br>Periculosidade | % Encargos<br>Sociais | Encargos<br>Sociais (R\$) | Encargos Complementares |        |       |       |            |      |            |        | Encargos Adicionais |      |              |      |                |      |                |      | Encargos Totais |           | Valor Total |
|--------|-----------------------------------------|---------|-----------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------|-------|-------|------------|------|------------|--------|---------------------|------|--------------|------|----------------|------|----------------|------|-----------------|-----------|-------------|
|        |                                         |         |           |                                    |                                  |                       |                           | Alimentação             |        | EPI   |       | Ferramenta |      | Transporte |        | xam. Ocupacion      |      | Cesta Básica |      | Assist. Médica |      | Seguro de Vida |      |                 |           |             |
|        |                                         |         |           |                                    |                                  |                       |                           | %                       | R\$    | %     | R\$   | %          | R\$  | %          | R\$    | %                   | R\$  | %            | R\$  | %              | R\$  | %              | R\$  | %               | R\$       |             |
| 0001   | ENGENHEIRO                              | mês     | 13.235,10 | 0,00%                              | 0,00                             | 76,81%                | 10.165,88                 | 5,37%                   | 711,23 | 0,20% | 26,11 | 0,00%      | 0,00 | 0,00%      | 0,00   | 0,04%               | 4,69 | 0,00%        | 0,00 | 0,00%          | 0,00 | 0,08%          | 9,98 | 82,49%          | 10.917,89 | 24.152,98   |
| 0002   | ENCARREGADO                             | mês     | 3.542,00  | 0,00%                              | 0,00                             | 77,12%                | 2.731,59                  | 20,08%                  | 711,23 | 1,83% | 64,85 | 0,00%      | 0,00 | 0,06%      | 2,17   | 0,19%               | 6,85 | 0,00%        | 0,00 | 0,00%          | 0,00 | 0,28%          | 9,98 | 99,57%          | 3.526,67  | 7.068,67    |
| 0003   | MESTRE DE OBRAS                         | mês     | 6.857,68  | 0,00%                              | 0,00                             | 77,12%                | 5.288,64                  | 10,37%                  | 711,23 | 0,95% | 64,85 | 0,00%      | 0,00 | 0,00%      | 0,00   | 0,10%               | 6,85 | 0,00%        | 0,00 | 0,00%          | 0,00 | 0,15%          | 9,98 | 88,68%          | 6.081,55  | 12.939,22   |
| 0004   | PEDREIRO                                | h       | 11,56     | 0,00%                              | 0,00                             | 110,12%               | 12,73                     | 33,61%                  | 3,89   | 4,25% | 0,49  | 0,27%      | 0,03 | 2,93%      | 0,34   | 0,31%               | 0,04 | 0,00%        | 0,00 | 0,00%          | 0,00 | 0,47%          | 0,05 | 151,96%         | 17,57     | 29,12       |
| 0005   | SERVENTE                                | h       | 7,16      | 0,00%                              | 0,00                             | 110,21%               | 7,89                      | 54,29%                  | 3,89   | 5,32% | 0,38  | 0,70%      | 0,05 | 9,18%      | 0,66   | 0,60%               | 0,04 | 0,00%        | 0,00 | 0,00%          | 0,00 | 0,76%          | 0,05 | 181,06%         | 12,96     | 20,11       |
| 0006   | ARMADOR                                 | h       | 11,56     | 0,00%                              | 0,00                             | 110,29%               | 12,75                     | 33,61%                  | 3,89   | 4,31% | 0,50  | 0,41%      | 0,05 | 2,93%      | 0,34   | 0,37%               | 0,04 | 0,00%        | 0,00 | 0,00%          | 0,00 | 0,47%          | 0,05 | 152,39%         | 17,62     | 29,17       |
| 0008   | AJUDANTE                                | h       | 8,01      | 0,00%                              | 0,00                             | 110,21%               | 8,83                      | 48,51%                  | 3,89   | 4,84% | 0,39  | 0,72%      | 0,06 | 7,43%      | 0,60   | 0,54%               | 0,04 | 0,00%        | 0,00 | 0,00%          | 0,00 | 0,68%          | 0,05 | 172,92%         | 13,85     | 21,85       |
| 0010   | CARPINTEIRO                             | h       | 11,56     | 0,00%                              | 0,00                             | 110,22%               | 12,74                     | 33,61%                  | 3,89   | 4,31% | 0,50  | 0,36%      | 0,04 | 2,93%      | 0,34   | 0,32%               | 0,04 | 0,00%        | 0,00 | 0,00%          | 0,00 | 0,47%          | 0,05 | 152,22%         | 17,60     | 29,15       |
| 0011   | ENCANADOR                               | h       | 11,56     | 0,00%                              | 0,00                             | 110,08%               | 12,73                     | 33,61%                  | 3,89   | 4,31% | 0,50  | 5,96%      | 0,69 | 2,93%      | 0,34   | 0,30%               | 0,04 | 0,00%        | 0,00 | 0,00%          | 0,00 | 0,47%          | 0,05 | 157,66%         | 18,23     | 29,78       |
| 0012   | ELETRICISTA                             | h       | 11,56     | 0,00%                              | 0,00                             | 110,02%               | 12,72                     | 33,61%                  | 3,89   | 6,67% | 0,77  | 1,01%      | 0,12 | 2,93%      | 0,34   | 0,28%               | 0,03 | 0,00%        | 0,00 | 0,00%          | 0,00 | 0,47%          | 0,05 | 154,99%         | 17,92     | 29,47       |
| 0013   | POCEIRO                                 | h       | 11,56     | 0,00%                              | 0,00                             | 112,24%               | 12,97                     | 33,61%                  | 3,89   | 3,29% | 0,38  | 0,37%      | 0,04 | 2,93%      | 0,34   | 0,54%               | 0,06 | 0,00%        | 0,00 | 0,00%          | 0,00 | 0,47%          | 0,05 | 153,46%         | 17,74     | 29,29       |
| 0015   | MONTADOR DE ESTRUT. METALICA            | h       | 11,56     | 0,00%                              | 0,00                             | 110,23%               | 12,74                     | 33,61%                  | 3,89   | 4,80% | 0,55  | 0,42%      | 0,05 | 2,93%      | 0,34   | 0,31%               | 0,04 | 0,00%        | 0,00 | 0,00%          | 0,00 | 0,47%          | 0,05 | 152,78%         | 17,66     | 29,22       |
| 0016   | VIGIA DE OBRA DIURNO (SALÁRIO X 1,0000) | mês     | 1.574,26  | 0,00%                              | 0,00                             | 77,75%                | 1.223,98                  | 45,18%                  | 711,23 | 4,12% | 64,85 | 0,00%      | 0,00 | 7,64%      | 120,24 | 0,39%               | 6,21 | 0,00%        | 0,00 | 0,00%          | 0,00 | 0,63%          | 9,98 | 135,71%         | 2.136,48  | 3.710,73    |
| 0017   | ALMOXARIFE/APONTADOR                    | mês     | 2.543,20  | 0,00%                              | 0,00                             | 77,52%                | 1.971,49                  | 27,97%                  | 711,23 | 2,74% | 69,72 | 0,00%      | 0,00 | 2,44%      | 62,10  | 0,22%               | 5,71 | 0,00%        | 0,00 | 0,00%          | 0,00 | 0,39%          | 9,98 | 111,29%         | 2.830,23  | 5.373,43    |
| 0018   | PINTOR                                  | h       | 11,56     | 0,00%                              | 0,00                             | 110,08%               | 12,73                     | 33,61%                  | 3,89   | 4,25% | 0,49  | 0,70%      | 0,08 | 2,93%      | 0,34   | 0,29%               | 0,03 | 0,00%        | 0,00 | 0,00%          | 0,00 | 0,47%          | 0,05 | 152,34%         | 17,61     | 29,16       |
| 0019   | JARDINEIRO                              | h       | 7,24      | 0,00%                              | 0,00                             | 109,98%               | 7,97                      | 53,64%                  | 3,89   | 5,14% | 0,37  | 0,97%      | 0,07 | 8,98%      | 0,65   | 0,46%               | 0,03 | 0,00%        | 0,00 | 0,00%          | 0,00 | 0,75%          | 0,05 | 179,93%         | 13,03     | 20,27       |
| 0020   | CALHEIRO                                | h       | 10,17     | 0,00%                              | 0,00                             | 110,23%               | 11,21                     | 38,19%                  | 3,89   | 4,89% | 0,50  | 6,77%      | 0,69 | 4,32%      | 0,44   | 0,36%               | 0,04 | 0,00%        | 0,00 | 0,00%          | 0,00 | 0,54%          | 0,05 | 165,30%         | 16,81     | 26,98       |
| 0021   | SERRALHEIRO                             | h       | 11,56     | 0,00%                              | 0,00                             | 110,07%               | 12,72                     | 33,61%                  | 3,89   | 4,25% | 0,49  | 0,57%      | 0,07 | 2,93%      | 0,34   | 0,30%               | 0,04 | 0,00%        | 0,00 | 0,00%          | 0,00 | 0,47%          | 0,05 | 152,20%         | 17,59     | 29,15       |
| 0023   | APLICADOR DE EPOXI                      | h       | 11,56     | 0,00%                              | 0,00                             | 109,15%               | 12,62                     | 33,61%                  | 3,89   | 4,25% | 0,49  | 0,70%      | 0,08 | 2,93%      | 0,34   | 0,30%               | 0,04 | 0,00%        | 0,00 | 0,00%          | 0,00 | 0,47%          | 0,05 | 151,42%         | 17,50     | 29,06       |
| 0024   | MARCENEIRO                              | h       | 11,56     | 0,00%                              | 0,00                             | 109,16%               | 12,62                     | 33,61%                  | 3,89   | 4,31% | 0,50  | 0,36%      | 0,04 | 2,93%      | 0,34   | 0,21%               | 0,02 | 0,00%        | 0,00 | 0,00%          | 0,00 | 0,47%          | 0,05 | 151,05%         | 17,46     | 29,02       |
| 0025   | OFICIAL "B"                             | h       | 11,56     | 0,00%                              | 0,00                             | 110,12%               | 12,73                     | 33,61%                  | 3,89   | 4,25% | 0,49  | 0,27%      | 0,03 | 2,93%      | 0,34   | 0,31%               | 0,04 | 0,00%        | 0,00 | 0,00%          | 0,00 | 0,47%          | 0,05 | 151,96%         | 17,57     | 29,12       |
| 0028   | AZULEJISTA                              | h       | 11,56     | 0,00%                              | 0,00                             | 110,16%               | 12,73                     | 33,61%                  | 3,89   | 4,25% | 0,49  | 0,27%      | 0,03 | 2,93%      | 0,34   | 0,25%               | 0,03 | 0,00%        | 0,00 | 0,00%          | 0,00 | 0,47%          | 0,05 | 151,94%         | 17,56     | 29,12       |
| 0030   | AJUDANTE DE CARPINTEIRO                 | h       | 8,01      | 0,00%                              | 0,00                             | 110,21%               | 8,83                      | 48,51%                  | 3,89   | 4,84% | 0,39  | 0,72%      | 0,06 | 7,43%      | 0,60   | 0,54%               | 0,04 | 0,00%        | 0,00 | 0,00%          | 0,00 | 0,68%          | 0,05 | 172,92%         | 13,85     | 21,85       |
| 0032   | OPERADOR DE BETONEIRA                   | h       | 8,59      | 0,00%                              | 0,00                             | 110,21%               | 9,46                      | 45,24%                  | 3,89   | 4,43% | 0,38  | 0,58%      | 0,05 | 6,45%      | 0,55   | 0,50%               | 0,04 | 0,00%        | 0,00 | 0,00%          | 0,00 | 0,63%          | 0,05 | 168,05%         | 14,43     | 23,01       |
| 0033   | MONTADOR DE DIVISÓRIA/PAINEL            | h       | 11,56     | 0,00%                              | 0,00                             | 110,27%               | 12,75                     | 33,61%                  | 3,89   | 4,31% | 0,50  | 0,36%      | 0,04 | 2,93%      | 0,34   | 0,36%               | 0,04 | 0,00%        | 0,00 | 0,00%          | 0,00 | 0,47%          | 0,05 | 152,31%         | 17,61     | 29,16       |
| 0034   | CALCETEIRO                              | h       | 11,56     | 0,00%                              | 0,00                             | 109,99%               | 12,71                     | 33,61%                  | 3,89   | 3,35% | 0,39  | 5,96%      | 0,69 | 2,93%      | 0,34   | 0,30%               | 0,03 | 0,00%        | 0,00 | 0,00%          | 0,00 | 0,47%          | 0,05 | 156,62%         | 18,10     | 29,66       |
| 0035   | ADMINISTRATIVO DE OBRAS                 | mês     | 2.994,84  | 0,00%                              | 0,00                             | 76,76%                | 2.298,84                  | 23,75%                  | 711,23 | 2,13% | 63,80 | 0,00%      | 0,00 | 1,17%      | 35,00  | 0,22%               | 6,74 | 0,00%        | 0,00 | 0,00%          | 0,00 | 0,33%          | 9,98 | 104,37%         | 3.125,59  | 6.120,42    |
| 0038   | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO        | mês     | 3.313,86  | 0,00%                              | 0,00                             | 77,93%                | 2.582,49                  | 21,46%                  | 711,23 | 2,10% | 69,72 | 0,00%      | 0,00 | 0,48%      | 15,86  | 0,19%               | 6,18 | 0,00%        | 0,00 | 0,00%          | 0,00 | 0,30%          | 9,98 | 102,46%         | 3.395,46  | 6.709,32    |
| 0039   | APONTARIFE                              | mês     | 3.306,16  | 0,00%                              | 0,00                             | 77,52%                | 2.562,94                  | 21,51%                  | 711,23 | 2,11% | 69,72 | 0,00%      | 0,00 | 0,49%      | 16,32  | 0,17%               | 5,71 | 0,00%        | 0,00 | 0,00%          | 0,00 | 0,30%          | 9,98 | 102,11%         | 3.375,90  | 6.682,06    |

  
PRIMECON CONSTRUTORA LTDA  
MARCIO ANTONIO BATISTA JUNIOR  
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA  
CPF 540.874.096/97 / RG 3220885 SSP/GO