
EDITAL: CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

OBRA:

EXTENSÃO: 6,04  km BDI: 20,73%

EMPRESA: CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA BDI mat: 14,45%

DATA: 24/02/2026 DATA BASE DA PROPOSTA: abr/25

QUADRO RESUMO GERAL TABELA_ABR/25_S DESON_T300

Discriminação Preço

47.774,14R$              

1.818.264,45R$          

708.658,04R$            

10.249.335,83R$        

13.916.633,58R$        

1.620.339,06R$          

1.568.994,90R$          

Total Geral 29.930.000,00R$        

DUPLICAÇÃO

PONTE SOBRE O CÓRREGO MATEIRO

PONTE SOBRE O RIBEIRÃO BOA VISTA

CONTORNO

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS

PONTES SOBRE O CÓRREGO MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO B1 (ADAPTADO)

CANTEIRO DE OBRA - TIPO B1 (ADAPTADO)



EDITAL: CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

OBRA:

EXTENSÃO: 6,04  km BDI: 20,73%

EMPRESA: CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA BDI mat: 14,45%

DATA: 24/02/2026 DATA BASE DA PROPOSTA: abr/25

TABELA_ABR/25_S DESON_T300

Código Serviço Unid. Quantidade P. Unit. Total

SERVIÇOS PRELIMINARES

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO un                         1,000 47.774,14              47.774,14                

42120A ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO B1 (ADAPTADO) un                         1,000 1.818.264,45         1.818.264,45          

42220A CANTEIRO DE OBRA - TIPO B1 (ADAPTADO) un                         1,000 708.658,04            708.658,04             

TOTAL DO GRUPO 2.574.696,63          

2.574.696,63          TOTAL DO ORÇAMENTO:

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES 

SOBRE O CÓRREGO MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

SERVIÇOS PRELIMINARES



EDITAL: CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

OBRA:

EXTENSÃO: 2,66  km BDI: 20,73%

EMPRESA: CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA BDI mat: 14,45%

DATA: 24/02/2026 DATA BASE DA PROPOSTA: abr/25

TABELA_ABR/25_S DESON_T300

Código Serviço Unid. Quantidade P. Unit. Total

TERRAPLENAGEM

40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM

DIÂMETROS MENORES DE 15 cm
m2                87.104,540 0,63                        54.875,86                

40010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M m3                  9.470,600 3,50                        33.147,10                

40015
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A

200M)
m3                  2.481,660 8,63                        21.416,72                

40016
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201

A 400M)
m3                  6.195,460 9,97                        61.768,73                

40017
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401

A 600M)
m3                  9.308,960 10,51                      97.837,16                

40018
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601

A 800M)
m3                10.331,120 11,79                      121.803,90             

40019
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801

A 1.000M)
m3                  2.001,830 12,42                      24.862,72                

40020
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001

A 1.200M)
m3                  1.396,580 12,99                      18.141,57                

40021
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201

A 1.400M)
m3                32.736,170 14,11                      461.907,35             

40022
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401

A 1.600M)
m3                  1.178,600 14,53                      17.125,05                

40024
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801

A 2.000M)
m3                  8.863,060 16,15                      143.138,41             

40025
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001

A 3.000M)
m3                10.253,350 18,45                      189.174,30             

40026
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001

A 5.000M)
m3                  3.709,910 25,69                      95.307,58                

40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3                40.293,580 5,65                        227.658,72             

40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3                27.777,970 6,27                        174.167,87             

TOTAL DO GRUPO 1.742.333,04          

PAVIMENTAÇÃO

40310 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO m2                49.706,940 3,24                        161.050,48             

40317 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3                17.533,540 23,66                      414.843,55             

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km            234.522,040 2,93                        687.149,57             

40335
ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES

(100% P.I.)
m3                  8.664,530 21,61                      187.240,49             

40337
ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 55 GOLPES

(100% P.M.)
m3                  6.290,980 27,26                      171.492,11             

40380 IMPRIMAÇÃO m2                37.339,260 0,53                        19.789,80                

40423 ESCARIFICAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO m3                     350,560 5,69                        1.994,68                  

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) m3                     350,560 10,97                      3.845,64                  

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO m3km                   573,160 3,32                        1.902,89                  

40385 PINTURA DE LIGAÇÃO m2                74.678,520 0,43                        32.111,76                

40618 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA B m3                  1.493,570 396,74                   592.558,96             

40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3                  1.306,870 392,96                   513.547,63             

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - PARA CBUQ m3km            271.669,770 1,43                        388.487,77             

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM                    195,840 3,21                        628,64                     

40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA TKM               16.023,590 1,59                        25.477,50                

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM               23.276,630 0,79                        18.388,53                

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm               21.826,020 2,13                        46.489,42                

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI t                        44,810 2.588,66                115.997,85             

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C T                        37,340 3.226,84                120.490,20             

40520 FORNECIMENTO DE CAP-30/45 t                      385,340 4.492,96                1.731.317,20          

TOTAL DO GRUPO 5.234.804,67          

DRENAGEM

41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 m                   1.041,200 28,28                      29.445,13                

41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 m                      453,100 22,00                      9.968,20                  

41204 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-15 m                   2.937,720 54,56                      160.282,00             

41210 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 m                      303,390 64,20                      19.477,63                

41341 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30 m                   1.100,900 118,84                   130.830,95             

41339 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 120-30 m                      837,820 118,84                   99.566,52                

2003399DN
DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 60-30 - AREIA E BRITA

COMERCIAIS
m                          6,800 658,57                   4.478,27                  

2003389DN
DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 40-20 - AREIA E BRITA

COMERCIAIS
m                          1,000 267,97                   267,97                     

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES 

SOBRE O CÓRREGO MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

CONTORNO



EDITAL: CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

OBRA:

EXTENSÃO: 2,66  km BDI: 20,73%

EMPRESA: CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA BDI mat: 14,45%

DATA: 24/02/2026 DATA BASE DA PROPOSTA: abr/25

TABELA_ABR/25_S DESON_T300

Código Serviço Unid. Quantidade P. Unit. Total

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES 

SOBRE O CÓRREGO MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

CONTORNO

2003407DN
DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA E BRITA

COMERCIAIS
m                        80,780 722,36                   58.352,24                

2003393DN
DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA

COMERCIAIS
m                      147,880 391,70                   57.924,59                

2003107DN ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS un                       29,000 198,25                   5.749,25                  

2003111DN ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 05 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS un                         8,000 220,48                   1.763,84                  

2003147DN ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 07 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS un                         1,000 1.284,20                1.284,20                  

2003117DN ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS un                         1,000 334,18                   334,18                     

2003241DN
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 88-264 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO

COMERCIAIS
un                         4,000 729,16                   2.916,64                  

2003243DN
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 80-240 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO

COMERCIAIS
un                       16,000 637,73                   10.203,68                

2003459DN
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO

COMERCIAIS
un                         2,000 2.689,69                5.379,38                  

2003465DN
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-584 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO

COMERCIAIS
un                         1,000 3.569,72                3.569,72                  

2003455DN
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 240-316 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO

COMERCIAIS
un                         1,000 1.546,05                1.546,05                  

41309
DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO

ESCAVAÇÃO) (BC)
m                   3.365,170 167,68                   564.271,70             

41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) un                       15,000 309,41                   4.641,15                  

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) m2                  6.218,760 4,50                        27.984,42                

41350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) un                       30,000 404,63                   12.138,90                

2003179DN
DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO

COMERCIAIS
un                         8,000 744,26                   5.954,08                  

2003233DN
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO

COMERCIAIS
un                       11,000 1.169,82                12.868,02                

2003479DN
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-80 A - COM GRELHA DE CONCRETO -

AREIA E BRITA COMERCIAIS
un                         2,000 5.187,53                10.375,06                

2003485DN
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO -

AREIA E BRITA COMERCIAIS
un                         1,000 6.416,57                6.416,57                  

2003487DN
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-80 A - COM GRELHA DE CONCRETO -

AREIA E BRITA COMERCIAIS
un                         1,000 6.381,57                6.381,57                  

2003499DN
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-120 A - COM GRELHA DE CONCRETO -

AREIA E BRITA COMERCIAIS
un                         1,000 8.485,65                8.485,65                  

2003497DN
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO -

AREIA E BRITA COMERCIAIS
un                         1,000 7.483,75                7.483,75                  

40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO m3km                2.442,180 2,36                        5.763,54                  

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km                9.651,980 2,12                        20.462,19                

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm                 1.735,610 1,56                        2.707,55                  

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km            249.169,530 1,43                        356.312,42             

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM               30.563,920 0,79                        24.145,49                

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm                      75,300 1,56                        117,46                     

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm                 2.668,600 0,79                        2.108,19                  

TOTAL DO GRUPO 1.681.958,15          

OBRAS DE ARTE CORRENTES

41821A CORPO DE BDTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO) m                        28,000 2.545,04                71.261,12                

41821 CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO) m                        37,000 1.321,81                48.906,97                

41811 CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAÇÃO) m                      207,810 772,92                   160.620,50             

41861A BOCA DE BDTC D=1,20M (AC/BC) un                         2,000 3.025,61                6.051,22                  

41861 BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) un                         3,000 1.777,89                5.333,67                  

41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) un                         1,000 935,09                   935,09                     

47024 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM m3                  2.785,580 23,77                      66.213,23                

45430 REATERRO APILOADO DE VALAS m3                     833,990 82,65                      68.929,27                

45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA m3                  1.741,950 19,65                      34.229,31                

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km                   603,920 2,12                        1.280,31                  

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km              13.740,050 1,43                        19.648,27                

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM                 2.189,820 0,79                        1.729,95                  

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm                    103,610 1,56                        161,63                     

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm                        3,580 1,56                        5,58                         

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm                    126,850 0,79                        100,21                     

40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm                 1.065,720 1,65                        1.758,43                  

40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm               37.768,620 0,83                        31.347,95                

TOTAL DO GRUPO 518.512,71             



EDITAL: CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

OBRA:

EXTENSÃO: 2,66  km BDI: 20,73%

EMPRESA: CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA BDI mat: 14,45%

DATA: 24/02/2026 DATA BASE DA PROPOSTA: abr/25

TABELA_ABR/25_S DESON_T300

Código Serviço Unid. Quantidade P. Unit. Total

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES 

SOBRE O CÓRREGO MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

CONTORNO

OAE - BTCC 2,50 X 2,50 M - L = 16,00 M

INFRA E MESO ESTRUTURA

45020 ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA m3                     147,140 9,24                        1.359,57                  

45030 LASTRO DE PEDRA m3                       67,000 185,63                   12.437,21                

45160 CONCRETO FCK=20 MPA m3                       26,640 574,81                   15.312,93                

45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3                     383,180 72,84                      27.910,83                

SUPERESTRUTURA

45145
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO,

INSTALAÇÃO E RETIRADA)
m2                     609,200 99,91                      60.865,17                

45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg                  7.376,830 13,41                      98.923,29                

45160 CONCRETO FCK=20 MPA m3                     103,750 574,81                   59.636,53                

TRANSPORTES

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm                 8.901,650 0,95                        8.456,56                  

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm               30.653,410 1,56                        47.819,31                

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3                         8,720 511,55                   4.460,71                  

45245 LIMPEZA GERAL m2                  1.289,910 5,32                        6.862,32                  

TERRAPLENAGEM

40010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M m3                     740,970 3,50                        2.593,39                  

40102 COMPACTAÇÃO MANUAL m3                     322,560 8,17                        2.635,31                  

40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3                     258,410 5,65                        1.460,01                  

TOTAL DO GRUPO 350.733,14             

SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA

40818
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,5

mm)
m2                  2.000,860 23,51                      47.040,21                

40851 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) m2                       55,130 566,19                   31.214,05                

40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL Un                  3.212,000 43,10                      138.437,20             

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Un                  1.555,000 46,20                      71.841,00                

40840 TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL Un                       38,000 97,27                      3.696,26                  

40845 TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL Un                       14,000 99,80                      1.397,20                  

TOTAL DO GRUPO 293.625,92             

OBRAS COMPLEMENTARES

40804 REMOÇÃO DE CERCA m                   2.157,940 6,68                        14.415,03                

40800 CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA M                   5.600,820 20,46                      114.592,77             

40810 DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES M                        64,000 356,99                   22.847,36                

40811 ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES m                        64,000 425,30                   27.219,20                

40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS m2                  6.417,480 7,30                        46.847,60                

40895 SEMEADURA MANUAL m2                27.775,310 2,08                        57.772,64                

COMP01 REMANEJAMENTO DE POSTES (REDE ELÉTRICA) un                       12,000 11.972,80              143.673,60             

TOTAL DO GRUPO 427.368,20             

10.249.335,83        TOTAL DO ORÇAMENTO:



EDITAL: CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

OBRA:

EXTENSÃO: 3,38  km BDI: 20,73%

EMPRESA: CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA BDI mat: 14,45%

DATA: 24/02/2026 DATA BASE DA PROPOSTA: abr/25

TABELA_ABR/25_S DESON_T300

Código Serviço Unid. Quantidade P. Unit. Total

TERRAPLENAGEM

40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM

DIÂMETROS MENORES DE 15 cm
m2                90.877,810 0,63                        57.253,02                

40010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M m3                     822,370 3,50                        2.878,29                  

40015
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A

200M)
m3                19.657,700 8,63                        169.645,95             

40016
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201

A 400M)
m3                21.878,070 9,97                        218.124,35             

40017
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401

A 600M)
m3                12.049,080 10,51                      126.635,83             

40018
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601

A 800M)
m3                       88,820 11,79                      1.047,18                  

40019
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801

A 1.000M)
m3                  9.157,440 12,42                      113.735,40             

40020
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001

A 1.200M)
m3                29.279,750 12,99                      380.343,95             

40022
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401

A 1.600M)
m3                     225,200 14,53                      3.272,15                  

40023
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601

A 1.800M)
m3                         5,710 14,88                      84,96                       

40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3                39.798,660 5,65                        224.862,42             

40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3                47.606,830 6,27                        298.494,82             

TOTAL DO GRUPO 1.596.378,32          

PAVIMENTAÇÃO

40310 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO m2                73.585,110 3,24                        238.415,75             

40317 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3                22.241,750 23,66                      526.239,80             

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km            610.925,500 2,93                        1.790.011,71          

40335
ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES

(100% P.I.)
m3                  9.591,440 21,61                      207.271,01             

40337
ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 55 GOLPES

(100% P.M.)
m3                  9.163,250 27,26                      249.790,19             

40380 IMPRIMAÇÃO m2                57.726,240 0,53                        30.594,90                

40423 ESCARIFICAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO m3                  2.601,450 5,69                        14.802,25                

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) m3                  2.601,450 10,97                      28.537,90                

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO m3km              72.086,180 3,32                        239.326,11             

40385 PINTURA DE LIGAÇÃO m2              115.452,480 0,43                        49.644,56                

40618 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA B m3                  2.309,050 396,74                   916.092,49             

40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3                  2.020,420 392,96                   793.944,24             

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - PARA CBUQ m3km            419.999,700 1,43                        600.599,57             

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM                    427,630 3,21                        1.372,69                  

40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA TKM               34.984,780 1,59                        55.625,80                

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM               35.985,100 0,79                        28.428,22                

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm               33.742,680 2,13                        71.871,90                

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI t                        69,280 2.588,66                179.342,36             

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C T                        57,720 3.226,84                186.253,20             

40520 FORNECIMENTO DE CAP-30/45 t                      595,730 4.492,96                2.676.591,06          

TOTAL DO GRUPO 8.884.755,71          

DRENAGEM

41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 m                   1.526,700 28,28                      43.175,07                

41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 m                      245,260 22,00                      5.395,72                  

41204 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-15 m                   1.438,120 54,56                      78.463,82                

41210 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 m                      170,000 64,20                      10.914,00                

2003349DN
SARJETA TRIANGULAR DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 100-25 -

AREIA E BRITA COMERCIAIS
m                   3.101,110 62,52                      193.881,39             

41339 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 120-30 m                   1.386,610 118,84                   164.784,73             

41341 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30 m                   1.030,000 118,84                   122.405,20             

2003393DN
DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA

COMERCIAIS
m                      130,070 391,70                   50.948,41                

2003419DN
DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 170-35 - AREIA E BRITA

COMERCIAIS
m                          9,000 1.152,46                10.372,14                

2003407DN
DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA E BRITA

COMERCIAIS
m                          9,040 722,36                   6.530,13                  

2003107DN ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS un                       28,000 198,25                   5.551,00                  

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES 

SOBRE O CÓRREGO MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

DUPLICAÇÃO DA GO-215



EDITAL: CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

OBRA:

EXTENSÃO: 3,38  km BDI: 20,73%

EMPRESA: CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA BDI mat: 14,45%

DATA: 24/02/2026 DATA BASE DA PROPOSTA: abr/25

TABELA_ABR/25_S DESON_T300

Código Serviço Unid. Quantidade P. Unit. Total

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES 

SOBRE O CÓRREGO MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

DUPLICAÇÃO DA GO-215

2003111DN ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 05 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS un                         1,000 220,48                   220,48                     

2003121DN ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 04 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS un                         2,000 302,89                   605,78                     

2003241DN
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 88-264 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO

COMERCIAIS
un                         1,000 729,16                   729,16                     

2003243DN
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 80-240 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO

COMERCIAIS
un                         8,000 637,73                   5.101,84                  

2003233DN
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO

COMERCIAIS
un                         4,000 1.169,82                4.679,28                  

2003457DN
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO

COMERCIAIS
un                         1,000 2.086,58                2.086,58                  

2003465DN
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-584 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO

COMERCIAIS
un                         1,000 3.569,72                3.569,72                  

2003455DN
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 240-316 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO

COMERCIAIS
un                         1,000 1.546,05                1.546,05                  

41309
DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO

ESCAVAÇÃO) (BC)
m                   1.598,130 167,68                   267.974,43             

41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) un                         9,000 309,41                   2.784,69                  

47023 ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) m3                  1.198,590 21,90                      26.249,12                

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) m2                10.338,850 4,50                        46.524,82                

42820 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m3                     140,730 252,02                   35.466,77                

2003175DN
DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO

COMERCIAIS
un                       29,000 746,30                   21.642,70                

2003179DN
DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO

COMERCIAIS
un                         1,000 744,26                   744,26                     

2003479DN
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-80 A - COM GRELHA DE CONCRETO -

AREIA E BRITA COMERCIAIS
un                         1,000 5.187,53                5.187,53                  

2003487DN
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-80 A - COM GRELHA DE CONCRETO -

AREIA E BRITA COMERCIAIS
un                         1,000 6.381,57                6.381,57                  

2003497DN
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO -

AREIA E BRITA COMERCIAIS
un                         2,000 7.483,75                14.967,50                

2003748DN CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 11 - AREIA E BRITA COMERCIAIS un                         1,000 6.212,95                6.212,95                  

2003097DN
TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 130 - AREIA E BRITA

COMERCIAIS
m                        51,000 1.235,92                63.031,92                

TOTAL DO GRUPO 1.208.128,76          

OBRAS DE ARTE CORRENTES

40010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M m3                  1.040,440 3,50                        3.641,54                  

40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3                     378,400 5,65                        2.137,96                  

40102 COMPACTAÇÃO MANUAL m3                     526,770 8,17                        4.303,71                  

41800 REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES M                        34,100 69,10                      2.356,31                  

41811 CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAÇÃO) m                      136,300 772,92                   105.348,99             

41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) m                        13,000 1.019,32                13.251,16                

41831 CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) m                        25,000 1.990,17                49.754,25                

41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) un                         9,000 935,09                   8.415,81                  

41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) un                         1,000 1.341,02                1.341,02                  

41876 BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC) un                         1,000 1.929,62                1.929,62                  

42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA m3                       11,070 318,11                   3.521,47                  

TOTAL DO GRUPO 196.001,84             

TRANSPORTES PARA DRENAGEM E OAC

40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO m3km                3.325,770 2,36                        7.848,81                  

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km                8.760,770 2,12                        18.572,83                

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km            214.175,000 1,43                        306.270,25             

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM               43.884,290 0,79                        34.668,58                

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm                 2.424,820 1,56                        3.782,71                  

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm                      42,370 1,56                        66,09                       

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm                 1.501,640 0,79                        1.186,29                  

40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm                    508,960 1,65                        839,78                     

40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm               18.037,230 0,83                        14.970,90                

TOTAL DO GRUPO 388.206,24             

SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA

40818
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,5

mm)
m2                  2.441,660 23,51                      57.403,42                

40851 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) m2                       52,180 566,19                   29.543,79                



EDITAL: CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

OBRA:
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DUPLICAÇÃO DA GO-215

40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL Un                     247,000 43,10                      10.645,70                

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Un                  2.861,000 46,20                      132.178,20             

TOTAL DO GRUPO 229.771,11             

OBRAS COMPLEMENTARES

40804 REMOÇÃO DE CERCA m                   2.126,870 6,68                        14.207,49                

40800 CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA M                   6.680,000 20,46                      136.672,80             

40810 DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES M                   1.532,000 356,99                   546.908,68             

40811 ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES m                      108,000 425,30                   45.932,40                

3713873DN
MÓDULO DE TRANSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA PARA BARREIRA RÍGIDA -

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
un                         9,000 8.061,23                72.551,07                

3713903DN
TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE NÃO ABERTURA COM NÍVEL DE

CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
un                         4,000 60.657,04              242.628,16             

40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS m2                39.186,450 7,30                        286.061,08             

40895 SEMEADURA MANUAL m2                11.802,080 2,08                        24.548,32                

3713828DN
BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW

JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM
m                        50,000 398,72                   19.936,00                

COMP01 REMANEJAMENTO DE POSTES (REDE ELÉTRICA) un                         2,000 11.972,80              23.945,60                

TOTAL DO GRUPO 1.413.391,60          

13.916.633,58        TOTAL DO ORÇAMENTO:
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ESCAVAÇÃO

45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. m3                       65,520 110,04                   7.209,82                  

45430 REATERRO APILOADO DE VALAS m3                       34,800 82,65                      2.876,22                  

TOTAL DO GRUPO 10.086,04                

INFRA-ESTRUTURA (ESTACAS RAIZ)

45266 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm m                      288,000 340,59                   98.089,92                

45291 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO m3                         3,010 688,82                   2.073,34                  

45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg                  3.687,000 13,41                      49.442,67                

TOTAL DO GRUPO 149.605,93             

INFRA-ESTRUTURA (BLOCOS)

45038
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X

(CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)
m2                       49,920 219,46                   10.955,44                

45166 CONCRETO FCK=30 MPA m3                       30,720 618,83                   19.010,45                

45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg                  2.545,000 13,41                      34.128,45                

45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3                         1,280 543,98                   696,29                     

TOTAL DO GRUPO 64.790,63                

MESO-ESTRUTURA

45038
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X

(CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)
m2                       74,790 219,46                   16.413,41                

45166 CONCRETO FCK=30 MPA m3                       19,760 618,83                   12.228,08                

1109680DN
ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR

E LANÇAMENTO MANUAL
m3                         0,090 4.442,35                399,81                     

45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg                  2.533,000 13,41                      33.967,53                

45235 NEOPRENE Kg                     123,080 63,34                      7.795,88                  

45135 ESCORAMENTO PARA PONTE m3                     141,570 125,78                   17.806,67                

TOTAL DO GRUPO 88.611,38                

SUPER-ESTRUTURA (LONGARINA)

45038
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X

(CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)
m2                     211,680 219,46                   46.455,29                

45167 CONCRETO FCK=35 MPA m3                       52,920 653,53                   34.584,80                

45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg                13.450,000 13,41                      180.364,50             

TOTAL DO GRUPO 261.404,59             

SUPER-ESTRUTURA (LAJE + TRANSVERSINA + ALAS)

45038
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X

(CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)
m2                     550,430 219,46                   120.797,36             

45167 CONCRETO FCK=35 MPA m3                     134,530 653,53                   87.919,39                

45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg                20.964,000 13,41                      281.127,24             

45135 ESCORAMENTO PARA PONTE m3                  1.847,870 125,78                   232.425,08             

TOTAL DO GRUPO 722.269,07             

LAJE DE TRANSIÇÃO 

45038
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X

(CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)
m2                       16,760 219,46                   3.678,14                  

45166 CONCRETO FCK=30 MPA m3                       23,900 618,83                   14.790,03                

45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg                  2.070,000 13,41                      27.758,70                

TOTAL DO GRUPO 46.226,87                

BARREIRA RÍGIDA (NEW JERSEY)

45038
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X

(CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)
m2                     135,870 219,46                   29.818,03                

45167 CONCRETO FCK=35 MPA m3                       18,140 653,53                   11.855,03                

45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg                  1.508,000 13,41                      20.222,28                

TOTAL DO GRUPO 61.895,34                

TRANSPORTES

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES 

SOBRE O CÓRREGO MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

PONTE CÓRREGO MATEIRO
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47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm                    485,150 1,56                        756,83                     

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm               21.544,670 0,79                        17.020,28                

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm               66.934,820 0,95                        63.588,07                

40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO m3km                1.399,850 2,36                        3.303,64                  

TOTAL DO GRUPO 84.668,82                

DIVERSOS

45230 DRENOS 100 MM un                       16,000 9,59                        153,44                     

42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA m3                     392,730 318,11                   124.931,34             

45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE m2                     392,730 10,88                      4.272,90                  

40865 REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA) m2                       98,390 14,46                      1.422,71                  

TOTAL DO GRUPO 130.780,39             

1.620.339,06          TOTAL DO ORÇAMENTO:
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ESCAVAÇÃO

45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. m3                       65,520 110,04                   7.209,82                  

45430 REATERRO APILOADO DE VALAS m3                       34,800 82,65                      2.876,22                  

TOTAL DO GRUPO 10.086,04                

INFRA-ESTRUTURA (ESTACAS RAIZ)

45266 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm m                      240,000 340,59                   81.741,60                

45291 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO m3                         3,010 688,82                   2.073,34                  

45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg                  3.106,000 13,41                      41.651,46                

TOTAL DO GRUPO 125.466,40             

INFRA-ESTRUTURA (BLOCOS)

45038
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X

(CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)
m2                       49,920 219,46                   10.955,44                

45166 CONCRETO FCK=30 MPA m3                       30,720 618,83                   19.010,45                

45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg                  2.545,000 13,41                      34.128,45                

45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3                         1,280 543,98                   696,29                     

TOTAL DO GRUPO 64.790,63                

MESO-ESTRUTURA

45038
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X

(CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)
m2                       68,500 219,46                   15.033,01                

45166 CONCRETO FCK=30 MPA m3                       18,030 618,83                   11.157,50                

1109680DN
ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR

E LANÇAMENTO MANUAL
m3                         0,090 4.442,35                399,81                     

45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg                  2.470,000 13,41                      33.122,70                

45235 NEOPRENE Kg                     123,080 63,34                      7.795,88                  

45135 ESCORAMENTO PARA PONTE m3                     121,440 125,78                   15.274,72                

TOTAL DO GRUPO 82.783,62                

SUPER-ESTRUTURA (LONGARINA)

45038
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X

(CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)
m2                     211,680 219,46                   46.455,29                

45167 CONCRETO FCK=35 MPA m3                       52,920 653,53                   34.584,80                

45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg                13.446,000 13,41                      180.310,86             

TOTAL DO GRUPO 261.350,95             

SUPER-ESTRUTURA (LAJE + TRANSVERSINA + ALAS)

45038
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X

(CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)
m2                     550,430 219,46                   120.797,36             

45167 CONCRETO FCK=35 MPA m3                     134,530 653,53                   87.919,39                

45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg                20.247,000 13,41                      271.512,27             

45135 ESCORAMENTO PARA PONTE m3                  2.359,520 125,78                   296.780,42             

TOTAL DO GRUPO 777.009,44             

LAJE DE TRANSIÇÃO 

45038
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X

(CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)
m2                       16,760 219,46                   3.678,14                  

45166 CONCRETO FCK=30 MPA m3                       23,900 618,83                   14.790,03                

45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg                  2.070,000 13,41                      27.758,70                

TOTAL DO GRUPO 46.226,87                

BARREIRA RÍGIDA (NEW JERSEY)

45038
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X

(CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)
m2                     135,870 219,46                   29.818,03                

45167 CONCRETO FCK=35 MPA m3                       18,140 653,53                   11.855,03                

45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg                  1.508,000 13,41                      20.222,28                

TOTAL DO GRUPO 61.895,34                

TRANSPORTES

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES 

SOBRE O CÓRREGO MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

PONTE RIBEIRÃO BOA VISTA



EDITAL: CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

OBRA:

EXTENSÃO: 324,00  m2 BDI: 20,73%

EMPRESA: CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA BDI mat: 14,45%

DATA: 24/02/2026 DATA BASE DA PROPOSTA: abr/25

TABELA_ABR/25_S DESON_T300

Código Serviço Unid. Quantidade P. Unit. Total

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES 

SOBRE O CÓRREGO MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

PONTE RIBEIRÃO BOA VISTA

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm                    512,250 1,56                        799,11                     

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm               21.655,980 0,79                        17.108,22                

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm               46.334,230 0,95                        44.017,51                

40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO m3km                1.391,200 2,36                        3.283,23                  

TOTAL DO GRUPO 65.208,07                

DIVERSOS

45230 DRENOS 100 MM un                       16,000 9,59                        153,44                     

42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA m3                     220,110 318,11                   70.019,19                

45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE m2                     220,110 10,88                      2.394,79                  

40865 REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA) m2                     111,350 14,46                      1.610,12                  

TOTAL DO GRUPO 74.177,54                

1.568.994,90          TOTAL DO ORÇAMENTO:



EDITAL: CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

EXTENSÃO: 6,04  km

SERVIÇOS PRELIMINARES

100,00% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333%

3.981,18 3.981,18 3.981,18 3.981,18 3.981,18 3.981,18 3.981,18 3.981,18 3.981,18 3.981,18 3.981,18 3.981,18

100,00% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333%

151.522,04 151.522,04 151.522,04 151.522,04 151.522,04 151.522,04 151.522,04 151.522,04 151.522,04 151.522,04 151.522,04 151.522,04

100,00% 50,000% 50,000%

354.329,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354.329,02

CONTORNO

100,00% 33,333% 33,333% 33,333%

0,00 580.777,68 580.777,68 580.777,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00% 33,333% 33,333% 33,333%

0,00 0,00 1.744.934,89 1.744.934,89 1.744.934,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00% 12,500% 12,500% 12,500% 12,500% 12,500% 12,500% 12,500% 12,500%

0,00 0,00 0,00 210.244,77 210.244,77 210.244,77 210.244,77 210.244,77 210.244,77 210.244,77 210.244,77 0,00

100,00% 50,000% 50,000%

0,00 0,00 259.256,36 259.256,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00% 50,000% 50,000%

0,00 0,00 175.366,57 175.366,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00% 100,000%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293.625,92 0,00 0,00

100,00% 25,000% 25,000% 25,000% 25,000%

0,00 106.842,05 106.842,05 0,00 0,00 106.842,05 106.842,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00% 25,000% 25,000% 25,000% 25,000%

0,00 405.084,77 405.084,77 405.084,77 405.084,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DUPLICAÇÃO

100,00% 25,000% 25,000% 25,000% 25,000%

0,00 0,00 0,00 0,00 399.094,58 399.094,58 399.094,58 399.094,58 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00% 25,000% 25,000% 25,000% 25,000%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.221.188,93 2.221.188,93 2.221.188,93 2.221.188,93 0,00 0,00 0,00

100,00% 25,000% 25,000% 25,000% 25,000%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302.032,19 302.032,19 302.032,19 302.032,19 0,00 0,00

100,00% 50,000% 50,000%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.000,92 98.000,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00% 50,000% 50,000%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194.103,12 194.103,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00% 100,000%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.771,11 0,00

100,00% 25,000% 25,000% 25,000% 25,000%

0,00 0,00 0,00 0,00 353.347,90 0,00 0,00 0,00 353.347,90 353.347,90 353.347,90 0,00

100,00% 25,000% 25,000% 25,000% 25,000%

0,00 0,00 0,00 392.248,73 392.248,73 392.248,73 392.248,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,70% 4,17% 11,45% 13,11% 12,23% 12,62% 13,63% 10,99% 10,83% 4,39% 3,17% 1,70%

1,70% 5,87% 17,33% 30,44% 42,67% 55,29% 68,91% 79,90% 90,73% 95,13% 98,30% 100,00%

509.832,24 1.248.207,71 3.427.765,53 3.923.416,97 3.660.458,84 3.777.226,31 4.079.258,50 3.288.063,68 3.242.317,00 1.314.753,99 948.866,99 509.832,24

29.930.000,00 509.832,24 1.758.039,95 5.185.805,47 9.109.222,44 12.769.681,29 16.546.907,59 20.626.166,09 23.914.229,77 27.156.546,78 28.471.300,77 29.420.167,76 29.930.000,00

1.413.391,60

14 DRENAGEM
1.208.128,76

15 OBRAS DE ARTE CORRENTES
196.001,84

16

CANTEIRO DE OBRA - TIPO B1 (ADAPTADO)3

10 OBRAS COMPLEMENTARES
427.368,20

8 OAE - BTCC 2,50 X 2,50 M - L = 16,00 M
350.733,14

9 SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA
293.625,92

11º mês

1 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO
47.774,14

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES

1.742.333,04

6

1.818.264,45
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO B1 (ADAPTADO)

DRENAGEM
1.681.958,15

708.658,04

5.234.804,67
5 PAVIMENTAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

5º mês3º mês

PERÍODO

Total
1º mês 2º mês 6º mês 12º mês

Item Grupo de Serviço
4º mês 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês

VALOR SIMPLES

VALOR ACUMULADO

7 OBRAS DE ARTE CORRENTES
518.512,71

18 OBRAS COMPLEMENTARES

19 PONTE SOBRE O RIBEIRÃO BOA VISTA
1.568.994,90

PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO

17 SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA
229.771,11

TRANSPORTES PARA DRENAGEM E OAC
388.206,24

13 PAVIMENTAÇÃO
8.884.755,71

TERRAPLENAGEM4

11 PONTE SOBRE O CÓRREGO MATEIRO
1.620.339,06

12 TERRAPLENAGEM
1.596.378,32



Administração Central 3,80

Custos Financeiros 1,02

Riscos 0,50

Seguros e Garantias 0,32

Lucro Operacional 6,64

PIS 0,65

COFINS 3,00

ISSQN 3,00

CPRB 0,00

Total 20,73%

Administração Central 1,50

Lucro 3,50

Despesa Financeira 0,85

Seguros e Garantias 0,30

Riscos 0,56

ISSQN 3,00

PIS 0,65

COFINS 3,00

CPRB 0,00

Total 14,45%

COMPOSIÇÃO DO BDI

BDI PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

20,73%

BDI REDUZIDO

14,45%



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40001 24/02/26 m2    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30001 1,0000 1,00 0,00 768,64 308,83 768,64               

TOTAL (A)     768,64               

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 0,4000 27,99 11,19                 

20031 210,79% 2,0000 22,09 44,18                 

TOTAL (B)     55,37                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1.532,9100 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     824,01               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 0,53                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 0,53                   

BDI (F) 20,73% R$ 0,10                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 0,63                   

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 

MENORES DE 15 cm

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA

TRANSPORTE

CÓD. AUXILIAR

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

ENCARREGADO DE SERVIÇO

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40010 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30001 1,0000 1,00 0,00 768,64 308,83 768,64               

TOTAL (A)     768,64               

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20003 203,01% 1,0000 23,48 23,48                 

20002 120,08% 0,3000 27,99 8,39                   

TOTAL (B)     31,87                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 275,4600 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     800,51               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 2,90                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 2,90                   

BDI (F) 20,73% R$ 0,60                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 3,50                   

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

DATA BASE : 

SERVIÇO

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

MATERIAIS

SERVIÇOS

TRANSPORTE

TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40015 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30037 3,0000 0,90 0,10 298,03 86,93 830,76               

30057 1,0000 1,00 0,00 307,88 144,41 307,88               

30046 1,0000 0,05 0,95 283,87 127,35 135,17               

TOTAL (A)     1.273,81            

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20003 203,01% 3,0000 23,48 70,44                 

20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99                 

TOTAL (B)     98,43                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 191,7300 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     1.372,24            

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 7,15                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 7,15                   

BDI (F) 20,73% R$ 1,48                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 8,63                   

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

MATERIAIS

SERVIÇOS

TRANSPORTE

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40016 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30037 4,0000 0,81 0,19 298,03 86,93 1.031,68            

30057 1,0000 1,00 0,00 307,88 144,41 307,88               

30046 1,0000 0,12 0,88 283,87 127,35 146,13               

TOTAL (A)     1.485,69            

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20003 203,01% 3,0000 23,48 70,44                 

20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99                 

TOTAL (B)     98,43                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 191,7300 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     1.584,12            

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 8,26                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 8,26                   

BDI (F) 20,73% R$ 1,71                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 9,97                   

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40017 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30037 4,0000 0,91 0,09 298,03 86,93 1.116,12            

30057 1,0000 1,00 0,00 307,88 144,41 307,88               

30046 1,0000 0,14 0,86 283,87 127,35 149,26               

TOTAL (A)     1.573,26            

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20003 203,01% 3,0000 23,48 70,44                 

20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99                 

TOTAL (B)     98,43                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 191,7300 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     1.671,69            

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 8,71                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 8,71                   

BDI (F) 20,73% R$ 1,80                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 10,51                 

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40018 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30037 5,0000 0,83 0,17 298,03 86,93 1.310,71            

30057 1,0000 1,00 0,00 307,88 144,41 307,88               

30046 1,0000 0,19 0,81 283,87 127,35 157,08               

TOTAL (A)     1.775,67            

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20003 203,01% 3,0000 23,48 70,44                 

20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99                 

TOTAL (B)     98,43                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 191,7300 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     1.874,10            

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 9,77                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 9,77                   

BDI (F) 20,73% R$ 2,02                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 11,79                 

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40019 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30037 5,0000 0,92 0,08 298,03 86,93 1.405,71            

30057 1,0000 1,00 0,00 307,88 144,41 307,88               

30046 1,0000 0,22 0,78 283,87 127,35 161,78               

TOTAL (A)     1.875,37            

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20003 203,01% 3,0000 23,48 70,44                 

20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99                 

TOTAL (B)     98,43                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 191,7300 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     1.973,80            

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 10,29                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 10,29                 

BDI (F) 20,73% R$ 2,13                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 12,42                 

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40020 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30037 5,0000 1,00 0,00 298,03 86,93 1.490,15            

30057 1,0000 1,00 0,00 307,88 144,41 307,88               

30046 1,0000 0,26 0,74 283,87 127,35 168,04               

TOTAL (A)     1.966,07            

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20003 203,01% 3,0000 23,48 70,44                 

20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99                 

TOTAL (B)     98,43                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 191,7300 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     2.064,50            

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 10,76                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 10,76                 

BDI (F) 20,73% R$ 2,23                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 12,99                 

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40021 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30037 6,0000 0,90 0,10 298,03 86,93 1.661,52            

30057 1,0000 1,00 0,00 307,88 144,41 307,88               

30046 1,0000 0,30 0,70 283,87 127,35 174,30               

TOTAL (A)     2.143,70            

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20003 203,01% 3,0000 23,48 70,44                 

20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99                 

TOTAL (B)     98,43                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 191,7300 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     2.242,13            

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 11,69                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 11,69                 

BDI (F) 20,73% R$ 2,42                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 14,11                 

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40022 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30037 6,0000 0,95 0,05 298,03 86,93 1.724,85            

30057 1,0000 1,00 0,00 307,88 144,41 307,88               

30046 1,0000 0,32 0,68 283,87 127,35 177,43               

TOTAL (A)     2.210,16            

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20003 203,01% 3,0000 23,48 70,44                 

20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99                 

TOTAL (B)     98,43                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 191,7300 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     2.308,59            

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 12,04                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 12,04                 

BDI (F) 20,73% R$ 2,49                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 14,53                 

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

QUANT.

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

TRANSPORTE

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)

EQUIPAMENTO CÓDIGO

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40023 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30037 6,0000 0,99 0,01 298,03 86,93 1.775,51            

30057 1,0000 1,00 0,00 307,88 144,41 307,88               

30046 1,0000 0,36 0,64 283,87 127,35 183,69               

TOTAL (A)     2.267,08            

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20003 203,01% 3,0000 23,48 70,44                 

20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99                 

TOTAL (B)     98,43                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 191,7300 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     2.365,51            

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 12,33                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 12,33                 

BDI (F) 20,73% R$ 2,55                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 14,88                 

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40024 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30037 7,0000 0,92 0,08 298,03 86,93 1.967,99            

30057 1,0000 1,00 0,00 307,88 144,41 307,88               

30046 1,0000 0,41 0,59 283,87 127,35 191,52               

TOTAL (A)     2.467,39            

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20003 203,01% 3,0000 23,48 70,44                 

20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99                 

TOTAL (B)     98,43                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 191,7300 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     2.565,82            

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 13,38                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 13,38                 

BDI (F) 20,73% R$ 2,77                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 16,15                 

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40025 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30037 8,0000 0,96 0,04 298,03 86,93 2.316,68            

30057 1,0000 1,00 0,00 307,88 144,41 307,88               

30046 1,0000 0,52 0,48 283,87 127,35 208,74               

TOTAL (A)     2.833,30            

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20003 203,01% 3,0000 23,48 70,44                 

20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99                 

TOTAL (B)     98,43                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 191,7300 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     2.931,73            

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 15,29                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 15,29                 

BDI (F) 20,73% R$ 3,16                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 18,45                 

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40026 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30037 12,0000 0,94 0,06 298,03 86,93 3.424,36            

30057 1,0000 1,00 0,00 307,88 144,41 307,88               

30046 1,0000 0,79 0,21 283,87 127,35 251,00               

TOTAL (A)     3.983,24            

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20003 203,01% 3,0000 23,48 70,44                 

20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99                 

TOTAL (B)     98,43                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 191,7300 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     4.081,67            

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 21,28                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 21,28                 

BDI (F) 20,73% R$ 4,41                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 25,69                 

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40100 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30040 2,0000 0,66 0,34 315,13 78,56 469,39               

30013 1,0000 0,69 0,31 4,92 3,42 4,45                   

30046 1,0000 0,39 0,61 283,87 127,35 188,39               

30009 1,0000 1,00 0,00 229,37 107,36 229,37               

30005 1,0000 0,69 0,31 151,47 57,31 122,28               

TOTAL (A)     1.013,88            

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 0,5000 27,99 13,99                 

20031 210,79% 1,0000 22,09 22,09                 

TOTAL (B)     36,08                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 224,2700 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     1.049,96            

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 4,68                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 4,68                   

BDI (F) 20,73% R$ 0,97                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 5,65                   

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO TANQUE 10.000L

ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE

GRADE DE DISCO - 24X24

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

TRANSPORTE



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40101 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30040 1,0000 0,99 0,01 315,13 78,56 312,76               

30013 1,0000 0,52 0,48 4,92 3,42 4,20                   

30046 1,0000 0,29 0,71 283,87 127,35 172,74               

30009 1,0000 1,00 0,00 229,37 107,36 229,37               

30005 1,0000 0,52 0,48 151,47 57,31 106,27               

TOTAL (A)     825,34               

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99                 

20031 210,79% 1,0000 22,09 22,09                 

TOTAL (B)     50,08                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 168,2000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     875,42               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 5,20                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 5,20                   

BDI (F) 20,73% R$ 1,07                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 6,27                   

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO TANQUE 10.000L

GRADE DE DISCO - 24X24

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE

ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40310 24/02/26 m2    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30040 1,0000 0,59 0,41 315,13 78,56 218,13               

30013 1,0000 0,50 0,50 4,92 3,42 4,17                   

30046 1,0000 0,69 0,31 283,87 127,35 235,34               

30009 1,0000 1,00 0,00 229,37 107,36 229,37               

30005 1,0000 0,50 0,50 151,47 57,31 104,39               

TOTAL (A)     791,40               

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 0,5000 27,99 13,99                 

20013 152,35% 1,0000 24,62 24,62                 

20031 210,79% 4,0000 22,09 88,36                 

TOTAL (B)     126,97               

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 341,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     918,37               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 2,69                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 2,69                   

BDI (F) 20,73% R$ 0,55                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 3,24                   

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO TANQUE 10.000L

GRADE DE DISCO - 24X24

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE

ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

GREDISTA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40317 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

TOTAL (B)     -                     

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 341,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     -                     

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10146 m3 15,68 1,2500               19,60                 

TOTAL (F)     19,60                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 19,60                 

BDI (F) 20,73% R$ 4,06                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 23,66                 

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

MATERIAL DE JAZIDA / CASCALHO (COMERCIAL)

SERVIÇO

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40320 24/02/26 m3km  

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30037 1,0000 1,00 0,00 298,03 86,93 298,03               

30040 0,0250 1,00 0,00 315,13 78,56 7,87                   

30046 0,0250 1,00 0,00 283,87 127,35 7,09                   

TOTAL (A)     312,99               

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

TOTAL (B)     -                     

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 128,3333 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     312,99               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 2,43                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 2,43                   

BDI (F) 20,73% R$ 0,50                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 2,93                   

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇO

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T

CAMINHÃO TANQUE 10.000L

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40335 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30040 1,0000 0,31 0,69 315,13 78,56 151,89               

30013 1,0000 0,18 0,82 4,92 3,42 3,69                   

30046 1,0000 0,28 0,72 283,87 127,35 171,17               

30014 1,0000 0,52 0,48 265,04 120,17 195,50               

30009 1,0000 1,00 0,00 229,37 107,36 229,37               

30005 1,0000 0,18 0,82 151,47 57,31 74,25                 

TOTAL (A)     825,87               

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 0,5000 27,99 13,99                 

20013 152,35% 1,0000 24,62 24,62                 

20031 210,79% 6,0000 22,09 132,54               

TOTAL (B)     171,15               

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 55,6900 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     997,02               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 17,90                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 17,90                 

BDI (F) 20,73% R$ 3,71                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 21,61                 

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO TANQUE 10.000L

GRADE DE DISCO - 24X24

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE

ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ENCARREGADO DE SERVIÇO

GREDISTA

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40337 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30040 1,0000 0,23 0,77 315,13 78,56 132,97               

30013 1,0000 0,13 0,87 4,92 3,42 3,61                   

30046 1,0000 0,21 0,79 283,87 127,35 160,21               

30014 1,0000 0,39 0,61 265,04 120,17 176,66               

30009 1,0000 1,00 0,00 229,37 107,36 229,37               

30005 1,0000 0,13 0,87 151,47 57,31 69,55                 

TOTAL (A)     772,37               

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 0,5000 27,99 13,99                 

20013 152,35% 1,0000 24,62 24,62                 

20031 210,79% 6,0000 22,09 132,54               

TOTAL (B)     171,15               

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 41,7700 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     943,52               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 22,58                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 22,58                 

BDI (F) 20,73% R$ 4,68                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 27,26                 

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 55 GOLPES (100% P.M.)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO TANQUE 10.000L

GRADE DE DISCO - 24X24

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE

ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE

ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ENCARREGADO DE SERVIÇO

GREDISTA

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40380 24/02/26 m2    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30040 1,0000 0,05 0,00 315,13 78,56 15,75                 

30021 1,0000 1,00 0,00 265,17 76,17 265,17               

30020 1,0000 1,00 0,00 58,15 39,63 58,15                 

30005 1,0000 0,35 0,65 151,47 57,31 90,26                 

30017 1,0000 0,35 0,65 13,10 8,42 10,05                 

TOTAL (A)     439,38               

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 0,5000 27,99 13,99                 

20031 210,79% 2,0000 22,09 44,18                 

TOTAL (B)     58,17                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1.125,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     497,55               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 0,44                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 0,44                   

BDI (F) 20,73% R$ 0,09                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 0,53                   

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

IMPRIMAÇÃO

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO TANQUE 10.000L

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40423 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30046 1,0000 1,00 0,00 283,87 127,35 283,87               

TOTAL (A)     283,87               

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20003 203,01% 2,0000 23,48 46,96                 

20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99                 

TOTAL (B)     74,95                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 76,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     358,82               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 4,72                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 4,72                   

BDI (F) 20,73% R$ 0,97                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 5,69                   

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

ESCARIFICAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

MATERIAIS

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40425 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30007 1,0000 0,44 0,56 462,88 229,98 332,45               

30046 1,0000 1,00 0,00 283,87 127,35 283,87               

TOTAL (A)     616,32               

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20003 203,01% 2,0000 23,48 46,96                 

20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99                 

TOTAL (B)     74,95                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 76,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     691,27               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 9,09                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 9,09                   

BDI (F) 20,73% R$ 1,88                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 10,97                 

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40430 24/02/26 m3km  

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30037 1,0000 1,00 0,00 298,03 86,93 298,03               

TOTAL (A)     298,03               

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

1,0000

TOTAL (B)     -                     

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 108,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     298,03               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 2,75                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 2,75                   

BDI (F) 20,73% R$ 0,57                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 3,32                   

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40385 24/02/26 m2    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30021 1,0000 1,00 0,00 265,17 76,17 265,17               

30020 2,0000 1,00 0,00 58,15 39,63 116,30               

30005 1,0000 0,47 0,53 151,47 57,31 101,56               

30017 1,0000 0,47 0,53 13,10 8,42 10,61                 

TOTAL (A)     493,64               

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 0,5000 27,99 13,99                 

20031 210,79% 2,0000 22,09 44,18                 

TOTAL (B)     58,17                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1.500,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     551,81               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 0,36                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 0,36                   

BDI (F) 20,73% R$ 0,07                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 0,43                   

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

PINTURA DE LIGAÇÃO

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40618 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30015 1,0000 0,47 0,53 259,02 130,02 190,65               

30012 1,0000 0,47 0,53 297,43 118,68 202,69               

30005 1,0000 0,21 0,79 151,47 57,31 77,08                 

30017 1,0000 0,21 0,79 13,10 8,42 9,40                   

30023 1,0000 0,71 0,29 342,55 155,56 288,32               

TOTAL (A)     768,14               

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99                 

20031 210,79% 8,0000 22,09 176,72               

TOTAL (B)     204,71               

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 27,6700 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     972,85               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 35,15                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

42498 m3 287,72               1,0200000         293,47               

TOTAL (G)     293,47               

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 328,62               

BDI (F) 20,73% R$ 68,12                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 396,74               

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA B

SERVIÇO

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA B

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T

ROLO LISO TANDEN - 10 t

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40602 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30015 1,0000 0,47 0,53 259,02 130,02 190,65               

30012 1,0000 0,47 0,53 297,43 118,68 202,69               

30005 1,0000 0,21 0,79 151,47 57,31 77,08                 

30017 1,0000 0,21 0,79 13,10 8,42 9,40                   

30023 1,0000 0,71 0,29 342,55 155,56 288,32               

TOTAL (A)     768,14               

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99                 

20031 210,79% 8,0000 22,09 176,72               

TOTAL (B)     204,71               

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 27,6700 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     972,85               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 35,15                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

42496 m3 284,65               1,0200000         290,34               

TOTAL (G)     290,34               

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 325,49               

BDI (F) 20,73% R$ 67,47                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 392,96               

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T

ROLO LISO TANDEN - 10 t

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40455 24/02/26 m3km  

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30037 1,0000 1,00 0,00 298,03 86,93 298,03               

TOTAL (A)     298,03               

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

1,0000

TOTAL (B)     -                     

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 250,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     298,03               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 1,19                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 1,19                   

BDI (F) 20,73% R$ 0,24                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 1,43                   

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - PARA CBUQ

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40435 24/02/26 TKM   

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30021 1,0000 1,00 0,00 265,17 76,17 265,17               

TOTAL (A)     265,17               

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

1,0000

TOTAL (B)     -                     

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 99,6000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     265,17               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 2,66                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 2,66                   

BDI (F) 20,73% R$ 0,55                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 3,21                   

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40440 24/02/26 TKM   

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30037 1,0000 1,00 0,00 298,03 86,93 298,03               

TOTAL (A)     298,03               

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

1,0000

TOTAL (B)     -                     

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 225,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     298,03               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 1,32                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 1,32                   

BDI (F) 20,73% R$ 0,27                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 1,59                   

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40450 24/02/26 TKM   

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30035 1,0000 1,00 0,00 249,70 70,57 249,70               

TOTAL (A)     249,70               

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

1,0000

TOTAL (B)     -                     

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 375,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     249,70               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 0,66                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 0,66                   

BDI (F) 20,73% R$ 0,13                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 0,79                   

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40530 24/02/26 tkm   

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30021 1,0000 1,00 0,00 265,17 76,17 265,17               

TOTAL (A)     265,17               

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

1,0000

TOTAL (B)     -                     

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 149,4000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     265,17               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 1,77                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 1,77                   

BDI (F) 20,73% R$ 0,36                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 2,13                   

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

MATERIAIS

SERVIÇOS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40485 24/02/26 t     

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

1,0000

TOTAL (B)     -                     

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     -                     

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10070A t 2.261,83 1,0000000         2.261,83            

TOTAL (F)     2.261,83            

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 2.261,83            

BDI (F) 14,45% R$ 326,83               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 2.588,66            

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40510 24/02/26 T     

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

1,0000

TOTAL (B)     -                     

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     -                     

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10073 t 2.819,44 1,0000000         2.819,44            

TOTAL (F)     2.819,44            

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 2.819,44            

BDI (F) 14,45% R$ 407,40               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 3.226,84            

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40520 24/02/26 t     

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

1,0000

TOTAL (B)     -                     

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     -                     

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10076A t 3.925,70 1,0000000         3.925,70            

TOTAL (F)     3.925,70            

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 3.925,70            

BDI (F) 14,45% R$ 567,26               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 4.492,96            

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

FORNECIMENTO DE CAP-30/45

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO CAP-30/45

SERVIÇOS

TRANSPORTE



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

41332 24/02/26 m     

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30115 1,0000 1,00 0,00 46,45 33,86 46,45                 

TOTAL (A)     46,45                 

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 0,2500 27,99 6,99                   

20017 180,46% 1,0000 28,49 28,49                 

20031 210,79% 2,0000 22,09 44,18                 

TOTAL (B)     79,66                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 74,1100 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     126,11               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 1,70                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

42838 m3 469,57               0,0420000         19,72                 

47027 m3 67,10                 0,0300000         2,01                   

TOTAL (G)     21,73                 

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 23,43                 

BDI (F) 20,73% R$ 4,85                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 28,28                 

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ENCARREGADO DE SERVIÇO

PEDREIRO

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

MEIO FIO COM SARJETA - MFC03

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

MATERIAIS

SERVIÇOS

ESCAVAÇÃO MANUAL

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

41334 24/02/26 m     

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30115 1,0000 1,00 0,00 46,45 33,86 46,45                 

TOTAL (A)     46,45                 

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 0,2500 27,99 6,99                   

20017 180,46% 1,0000 28,49 28,49                 

20031 210,79% 2,0000 22,09 44,18                 

TOTAL (B)     79,66                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 93,1900 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     126,11               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 1,35                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

42838 m3 469,57               0,0334000         15,68                 

47027 m3 67,10                 0,0180000         1,20                   

TOTAL (G)     16,88                 

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 18,23                 

BDI (F) 20,73% R$ 3,77                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 22,00                 

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

ESCAVAÇÃO MANUAL

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

PEDREIRO

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

41204 24/02/26 m     

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

TOTAL (B)     -                     

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     -                     

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

41293 m2 5,03                   1,0294000         5,17                   

42838 m3 469,57               0,0763000         35,82                 

47021 m 2,98                   0,5147000         1,53                   

47024 m3 19,69                 0,1364000         2,68                   

TOTAL (G)     45,20                 

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 45,20                 

BDI (F) 20,73% R$ 9,36                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 54,56                 

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

APILOAMENTO MANUAL

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM

TRANSPORTE

SERVIÇO

SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-15

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

41210 24/02/26 m     

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

TOTAL (B)     -                     

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     -                     

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

41293 m2 5,03                   1,1917000         5,99                   

42838 m3 469,57               0,0893000         41,93                 

47021 m 2,98                   0,5959000         1,77                   

47024 m3 19,69                 0,1773000         3,49                   

TOTAL (G)     53,18                 

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 53,18                 

BDI (F) 20,73% R$ 11,02                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 64,20                 

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

MATERIAIS

SERVIÇOS

APILOAMENTO MANUAL

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM

TRANSPORTE

SERVIÇO

SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

2003349DN 24/02/26 m     

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

TOTAL (B)     -                     

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     -                     

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

47018 m3 423,72               0,0001000         0,04                   

42838 m3 469,57               0,1054000         49,49                 

47021 m 2,98                   0,7590000         2,26                   

TOTAL (G)     51,79                 

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 51,79                 

BDI (F) 20,73% R$ 10,73                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 62,52                 

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

SARJETA TRIANGULAR DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 100-25 - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

41341 24/02/26 m     

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

TOTAL (B)     -                     

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     -                     

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

41293 m2 5,03                   1,7411000         8,75                   

40102 m3 6,77                   0,3976000         2,69                   

42838 m3 469,57               0,1276000         59,91                 

47021 m 2,98                   0,8760000         2,61                   

41289 m2 9,57                   1,7411000         16,66                 

47024 m3 19,69                 0,3976000         7,82                   

TOTAL (G)     98,44                 

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 98,44                 

BDI (F) 20,73% R$ 20,40                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 118,84               

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

COMPACTAÇÃO MANUAL

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS

ENLEIVAMENTO (SVA)

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

APILOAMENTO MANUAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

41339 24/02/26 m     

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

TOTAL (B)     -                     

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     -                     

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

41293 m2 5,03                   1,7411000         8,75                   

40102 m3 6,77                   0,3976000         2,69                   

42838 m3 469,57               0,1276000         59,91                 

47021 m 2,98                   0,8760000         2,61                   

41289 m2 9,57                   1,7411000         16,66                 

47024 m3 19,69                 0,3976000         7,82                   

TOTAL (G)     98,44                 

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 98,44                 

BDI (F) 20,73% R$ 20,40                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 118,84               

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 120-30

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

APILOAMENTO MANUAL

COMPACTAÇÃO MANUAL

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS

ENLEIVAMENTO (SVA)

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

2003399DN 24/02/26 m     

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

TOTAL (B)     -                     

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     -                     

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

45155 kg 11,11                 19,9270000       221,38               

41293 m2 5,03                   0,5940000         2,98                   

45160 m3 476,12               0,2950000         140,45               

47027 m3 67,10                 0,3832000         25,71                 

47020 m2 60,92                 2,5439000         154,97               

TOTAL (G)     545,49               

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 545,49               

BDI (F) 20,73% R$ 113,08               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 658,57               

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

APILOAMENTO MANUAL

CONCRETO FCK=20 MPA

ESCAVAÇÃO MANUAL

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

2003389DN 24/02/26 m     

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20017 180,46% 0,2500 28,49 7,12                   

20031 210,79% 2,0000 22,09 44,18                 

TOTAL (B)     51,30                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     51,30                 

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 51,30                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

M2117 m 48,56 1,0000               48,56                 

TOTAL (F)     48,56                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

41293 m2 5,03                   0,6800000         3,42                   

47018 m3 423,72               0,0004000         0,16                   

42838 m3 469,57               0,1389000         65,22                 

47027 m3 67,10                 0,1771000         11,88                 

47020 m2 60,92                 0,6800000         41,42                 

TOTAL (G)     122,10               

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 221,96               

BDI (F) 20,73% R$ 46,01                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 267,97               

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

SERVIÇO

DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 40-20 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES - D = 0,40 M

SERVIÇOS

APILOAMENTO MANUAL

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 

ESCAVAÇÃO MANUAL

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

PEDREIRO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

2003407DN 24/02/26 m     

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

TOTAL (B)     -                     

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     -                     

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

45155 kg 11,11                 20,9752000       233,03               

41293 m2 5,03                   0,6801000         3,42                   

45160 m3 476,12               0,3258000         155,11               

47027 m3 67,10                 0,4716000         31,64                 

47020 m2 60,92                 2,8748000         175,13               

TOTAL (G)     598,33               

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 598,33               

BDI (F) 20,73% R$ 124,03               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 722,36               

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

DATA BASE : 

SERVIÇO

DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

APILOAMENTO MANUAL

CONCRETO FCK=20 MPA

ESCAVAÇÃO MANUAL

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

2003393DN 24/02/26 m     

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

TOTAL (B)     -                     

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     -                     

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

45155 kg 11,11                 11,5628000       128,46               

41293 m2 5,03                   0,8400000         4,22                   

45160 m3 476,12               0,1901000         90,51                 

47027 m3 67,10                 0,2019000         13,54                 

47020 m2 60,92                 1,4400000         87,72                 

TOTAL (G)     324,45               

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 324,45               

BDI (F) 20,73% R$ 67,25                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 391,70               

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

APILOAMENTO MANUAL

CONCRETO FCK=20 MPA

ESCAVAÇÃO MANUAL

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

2003419DN 24/02/26 m     

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

TOTAL (B)     -                     

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     -                     

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

45155 kg 11,11                 34,4928000       383,21               

41293 m2 5,03                   1,5706000         7,90                   

45160 m3 476,12               0,5856000         278,81               

47027 m3 67,10                 1,0698000         71,78                 

47020 m2 60,92                 3,4945000         212,88               

TOTAL (G)     954,58               

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 954,58               

BDI (F) 20,73% R$ 197,88               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 1.152,46            

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 170-35 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

APILOAMENTO MANUAL

CONCRETO FCK=20 MPA

ESCAVAÇÃO MANUAL

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

2003107DN 24/02/26 un    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

TOTAL (B)     -                     

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     -                     

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

41293 m2 5,03                   1,0807000         5,43                   

42838 m3 469,57               0,1593000         74,80                 

47027 m3 67,10                 0,1081000         7,25                   

47020 m2 60,92                 1,2596000         76,73                 

TOTAL (G)     164,21               

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 164,21               

BDI (F) 20,73% R$ 34,04                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 198,25               

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

APILOAMENTO MANUAL

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 

ESCAVAÇÃO MANUAL

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

2003111DN 24/02/26 un    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

TOTAL (B)     -                     

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     -                     

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

41293 m2 5,03                   1,0807000         5,43                   

42838 m3 469,57               0,1717000         80,62                 

47027 m3 67,10                 0,1081000         7,25                   

47020 m2 60,92                 1,4664000         89,33                 

TOTAL (G)     182,63               

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 182,63               

BDI (F) 20,73% R$ 37,85                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 220,48               

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 05 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

APILOAMENTO MANUAL

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 

ESCAVAÇÃO MANUAL

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

2003147DN 24/02/26 un    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

TOTAL (B)     -                     

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     -                     

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

41293 m2 5,03                   8,4238000         42,37                 

42838 m3 469,57               1,2665000         594,71               

47027 m3 67,10                 1,3125000         88,06                 

47020 m2 60,92                 5,5576000         338,56               

TOTAL (G)     1.063,70            

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 1.063,70            

BDI (F) 20,73% R$ 220,50               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 1.284,20            

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 07 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

APILOAMENTO MANUAL

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 

ESCAVAÇÃO MANUAL

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

2003117DN 24/02/26 un    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

TOTAL (B)     -                     

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     -                     

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

41293 m2 5,03                   1,9387000         9,75                   

42838 m3 469,57               0,2853000         133,96               

47027 m3 67,10                 0,1939000         13,01                 

47020 m2 60,92                 1,9712000         120,08               

TOTAL (G)     276,80               

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 276,80               

BDI (F) 20,73% R$ 57,38                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 334,18               

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

APILOAMENTO MANUAL

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 

ESCAVAÇÃO MANUAL

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

2003121DN 24/02/26 un    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

TOTAL (B)     -                     

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     -                     

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

41293 m2 5,03                   1,6226000         8,16                   

42838 m3 469,57               0,2434000         114,29               

47027 m3 67,10                 0,1623000         10,89                 

47020 m2 60,92                 1,9296000         117,55               

TOTAL (G)     250,89               

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 250,89               

BDI (F) 20,73% R$ 52,00                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 302,89               

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 

ESCAVAÇÃO MANUAL

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 04 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

APILOAMENTO MANUAL



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

2003241DN 24/02/26 un    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20031 210,79% 0,6195 22,09 13,68                 

TOTAL (B)     13,68                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     13,68                 

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 13,68                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10034 m3 84,70 0,2537000         21,48                 

TOTAL (F)     21,48                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

41293 m2 5,03                   3,6671000         18,44                 

42838 m3 469,57               0,5627000         264,22               

47027 m3 67,10                 0,7334000         49,21                 

47020 m2 60,92                 3,8893000         236,93               

TOTAL (G)     568,80               

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 603,96               

BDI (F) 20,73% R$ 125,20               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 729,16               

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 88-264 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO PEDREIRA)

SERVIÇOS

APILOAMENTO MANUAL

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 

ESCAVAÇÃO MANUAL

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

2003243DN 24/02/26 un    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20031 210,79% 0,5120 22,09 11,31                 

TOTAL (B)     11,31                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     11,31                 

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 11,31                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10034 m3 84,70 0,2001000         16,94                 

TOTAL (F)     16,94                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

41293 m2 5,03                   3,0786000         15,48                 

42838 m3 469,57               0,4835000         227,03               

47027 m3 67,10                 0,6157000         41,31                 

47020 m2 60,92                 3,5483000         216,16               

TOTAL (G)     499,98               

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 528,23               

BDI (F) 20,73% R$ 109,50               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 637,73               

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 80-240 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO PEDREIRA)

SERVIÇOS

APILOAMENTO MANUAL

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 

ESCAVAÇÃO MANUAL

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

2003459DN 24/02/26 un    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20031 210,79% 2,9808 22,09 65,84                 

TOTAL (B)     65,84                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     65,84                 

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 65,84                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10034 m3 84,70 1,1815000         100,07               

TOTAL (F)     100,07               

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

41293 m2 5,03                   16,1176000       81,07                 

42838 m3 469,57               2,7936000         1.311,79            

47027 m3 67,10                 3,2235000         216,29               

47020 m2 60,92                 7,4327000         452,80               

TOTAL (G)     2.061,95            

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 2.227,86            

BDI (F) 20,73% R$ 461,83               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 2.689,69            

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO PEDREIRA)

SERVIÇOS

APILOAMENTO MANUAL

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 

ESCAVAÇÃO MANUAL

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

2003465DN 24/02/26 un    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20031 210,79% 4,2048 22,09 92,88                 

TOTAL (B)     92,88                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     92,88                 

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 92,88                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10034 m3 84,70 1,6713000         141,55               

TOTAL (F)     141,55               

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

41293 m2 5,03                   22,3939000       112,64               

42838 m3 469,57               3,8212000         1.794,32            

47027 m3 67,10                 4,4788000         300,52               

47020 m2 60,92                 8,4517000         514,87               

TOTAL (G)     2.722,35            

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 2.956,78            

BDI (F) 20,73% R$ 612,94               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 3.569,72            

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-584 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO PEDREIRA)

SERVIÇOS

APILOAMENTO MANUAL

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 

ESCAVAÇÃO MANUAL

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

2003465DN 24/02/26 un    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20031 210,79% 1,5168 22,09 33,50                 

TOTAL (B)     33,50                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     33,50                 

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 33,50                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10034 m3 84,70 0,5967000         50,54                 

TOTAL (F)     50,54                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

41293 m2 5,03                   8,4623000         42,56                 

42838 m3 469,57               1,5143000         711,06               

47027 m3 67,10                 1,6925000         113,56               

47020 m2 60,92                 5,4066000         329,37               

TOTAL (G)     1.196,55            

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 1.280,59            

BDI (F) 20,73% R$ 265,46               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 1.546,05            

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-584 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO PEDREIRA)

SERVIÇOS

APILOAMENTO MANUAL

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 

ESCAVAÇÃO MANUAL

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

2003233DN 24/02/26 un    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20031 210,79% 1,1520 22,09 25,44                 

TOTAL (B)     25,44                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     25,44                 

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 25,44                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10034 m3 84,70 0,4757               40,29                 

TOTAL (F)     40,29                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

41293 m2 5,03                   6,6738000         33,56                 

42838 m3 469,57               0,9830000         461,58               

47027 m3 67,10                 1,3348000         89,56                 

47020 m2 60,92                 5,2287000         318,53               

TOTAL (G)     903,23               

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 968,96               

BDI (F) 20,73% R$ 200,86               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 1.169,82            

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO PEDREIRA)

SERVIÇOS

APILOAMENTO MANUAL

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 

ESCAVAÇÃO MANUAL

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

2003457DN 24/02/26 un    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20031 210,79% 2,1960 22,09 48,50                 

TOTAL (B)     48,50                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     48,50                 

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 48,50                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10034 m3 84,70 0,8681               73,52                 

TOTAL (F)     73,52                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

41293 m2 5,03                   12,0353000       60,53                 

42838 m3 469,57               2,1140000         992,67               

47027 m3 67,10                 2,4071000         161,51               

47020 m2 60,92                 6,4278000         391,58               

TOTAL (G)     1.606,29            

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 1.728,31            

BDI (F) 20,73% R$ 358,27               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 2.086,58            

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO PEDREIRA)

SERVIÇOS

APILOAMENTO MANUAL

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 

ESCAVAÇÃO MANUAL

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

2003455DN 24/02/26 un    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20031 210,79% 1,5168 22,09 33,50                 

TOTAL (B)     33,50                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     33,50                 

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 33,50                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10034 m3 84,70 0,5967               50,54                 

TOTAL (F)     50,54                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

41293 m2 5,03                   8,4623000         42,56                 

42838 m3 469,57               1,5143000         711,06               

47027 m3 67,10                 1,6925000         113,56               

47020 m2 60,92                 5,4066000         329,37               

TOTAL (G)     1.196,55            

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 1.280,59            

BDI (F) 20,73% R$ 265,46               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 1.546,05            

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 240-316 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO PEDREIRA)

SERVIÇOS

APILOAMENTO MANUAL

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 

ESCAVAÇÃO MANUAL

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

41309 24/02/26 m     

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30037 0,0100 1,00 0,00 298,03 86,93 2,98                   

TOTAL (A)     2,98                   

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20003 203,01% 1,0500 23,48 24,65                 

20002 120,08% 0,1800 27,99 5,03                   

20017 180,46% 0,0700 28,49 1,99                   

TOTAL (B)     31,67                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     34,65                 

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 34,65                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10182 m3 100,09 0,5600000         56,05                 

10026 m2 5,61 3,7000000         20,75                 

10079 m 22,50 1,0000000         22,50                 

TOTAL (F)     99,30                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

41291 m3 38,01                 0,1300000         4,94                   

TOTAL (G)     4,94                   

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 138,89               

BDI (F) 20,73% R$ 28,79                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 167,68               

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

AJUDANTE

GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2)

BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA)

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

PEDREIRO

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm

SERVIÇOS



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

41455 24/02/26 un    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 0,5200 27,99 14,55                 

20017 180,46% 0,0800 28,49 2,27                   

20031 210,79% 0,7500 22,09 16,56                 

TOTAL (B)     33,38                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     33,38                 

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 33,38                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

42836 m3 447,74               0,2040000         91,33                 

47020 m2 60,92                 2,1600000         131,58               

TOTAL (G)     222,91               

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 256,29               

BDI (F) 20,73% R$ 53,12                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 309,41               

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ENCARREGADO DE SERVIÇO

PEDREIRO

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

47023 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30036 1,0000 0,63 0,37 176,88 67,78 136,51               

30010 1,0000 0,63 0,37 243,89 127,35 200,77               

30008 1,0000 1,00 0,00 155,95 82,80 155,95               

TOTAL (A)     493,23               

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 0,2500 27,99 6,99                   

20031 210,79% 2,0000 22,09 44,18                 

TOTAL (B)     51,17                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 30,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     544,40               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 18,14                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 18,14                 

BDI (F) 20,73% R$ 3,76                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 21,90                 

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T

ENCARREGADO DE SERVIÇO



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

42480 24/02/26 m2    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30035 1,0000 0,15 0,85 249,70 70,57 97,43                 

TOTAL (A)     97,43                 

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 0,5000 27,99 13,99                 

20031 210,79% 10,0000 22,09 220,90               

TOTAL (B)     234,89               

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 100,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     332,32               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 3,32                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10009 Kg 2,09 0,2000000         0,41                   

TOTAL (F)     0,41                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 3,73                   

BDI (F) 20,73% R$ 0,77                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 4,50                   

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

SERVIÇO

CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

CAL PARA PINTURA

SERVIÇOS



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

42820 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30037 0,1000 1,00 0,00 298,03 86,93 29,80                 

TOTAL (A)     29,80                 

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 0,0800 27,99 2,23                   

20031 210,79% 8,0000 22,09 176,72               

TOTAL (B)     178,95               

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     208,75               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 208,75               

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 208,75               

BDI (F) 20,73% R$ 43,27                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 252,02               

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

41350 24/02/26 un    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 2,4000 27,99 67,17                 

TOTAL (B)     67,17                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     67,17                 

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 67,17                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

40102 m3 6,77                   0,3500000         2,36                   

42836 m3 447,74               0,3700000         165,66               

47027 m3 67,10                 0,7000000         46,97                 

47020 m2 60,92                 0,8700000         53,00                 

TOTAL (G)     267,99               

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 335,16               

BDI (F) 20,73% R$ 69,47                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 404,63               

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ENCARREGADO DE SERVIÇO

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

COMPACTAÇÃO MANUAL

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM

ESCAVAÇÃO MANUAL

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

2003179DN 24/02/26 un    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20031 210,79% 0,4800 22,09 10,60                 

TOTAL (B)     10,60                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     10,60                 

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 10,60                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10034 m3 84,70 0,1842000         15,60                 

TOTAL (F)     15,60                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

41293 m2 5,03                   3,1093000         15,63                 

42838 m3 469,57               0,6320000         296,76               

47027 m3 67,10                 0,6219000         41,72                 

47020 m2 60,92                 3,8767000         236,16               

TOTAL (G)     590,27               

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 616,47               

BDI (F) 20,73% R$ 127,79               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 744,26               

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO PEDREIRA)

SERVIÇOS

APILOAMENTO MANUAL

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 

ESCAVAÇÃO MANUAL

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

2003175DN 24/02/26 un    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20031 210,79% 0,4800 22,09 10,60                 

TOTAL (B)     10,60                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     10,60                 

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 10,60                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10034 m3 84,70 0,1842               15,60                 

TOTAL (F)     15,60                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

41293 m2 5,03                   3,1184000         15,68                 

42838 m3 469,57               0,6352000         298,27               

47027 m3 67,10                 0,6237000         41,85                 

47020 m2 60,92                 3,8767000         236,16               

TOTAL (G)     591,96               

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 618,16               

BDI (F) 20,73% R$ 128,14               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 746,30               

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO PEDREIRA)

SERVIÇOS

APILOAMENTO MANUAL

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 

ESCAVAÇÃO MANUAL

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

2003479DN 24/02/26 un    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

TOTAL (B)     -                     

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     -                     

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

45155 kg 11,11                 129,8243000     1.442,34            

42831 m3 404,35               0,2688000         108,68               

45160 m3 476,12               2,2320000         1.062,69            

45165A m3 487,83               0,0924000         45,07                 

47024 m3 19,69                 14,8200000       291,80               

47020 m2 60,92                 22,0984000       1.346,23            

TOTAL (G)     4.296,81            

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 4.296,81            

BDI (F) 20,73% R$ 890,72               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 5.187,53            

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

SERVIÇOS

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

CONCRETO FCK=25 MPA P/ DRENAGEM

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

CONCRETO FCK=20 MPA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-80 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

2003485DN 24/02/26 un    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

TOTAL (B)     -                     

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     -                     

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

45155 kg 11,11                 155,9520000     1.732,62            

42831 m3 404,35               0,3938000         159,23               

45160 m3 476,12               2,8060000         1.335,99            

45165A m3 487,83               0,0924000         45,07                 

47024 m3 19,69                 18,5250000       364,75               

47020 m2 60,92                 27,5304000       1.677,15            

TOTAL (G)     5.314,81            

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 5.314,81            

BDI (F) 20,73% R$ 1.101,76            

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 6.416,57            

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

CONCRETO FCK=20 MPA

CONCRETO FCK=25 MPA P/ DRENAGEM

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

2003487DN 24/02/26 un    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

TOTAL (B)     -                     

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     -                     

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

45155 kg 11,11                 155,9520000     1.732,62            

42831 m3 404,35               0,3938000         159,23               

45160 m3 476,12               2,7620000         1.315,04            

45165A m3 487,83               0,0924000         45,07                 

47024 m3 19,69                 18,5250000       364,75               

47020 m2 60,92                 27,3984000       1.669,11            

TOTAL (G)     5.285,82            

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 5.285,82            

BDI (F) 20,73% R$ 1.095,75            

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 6.381,57            

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

CONCRETO FCK=20 MPA

CONCRETO FCK=25 MPA P/ DRENAGEM

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-80 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

2003499DN 24/02/26 un    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

TOTAL (B)     -                     

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     -                     

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

45155 kg 11,11                 206,4873000     2.294,07            

42831 m3 404,35               0,4935000         199,54               

45160 m3 476,12               3,6458000         1.735,83            

45165A m3 487,83               0,1155000         56,34                 

47024 m3 19,69                 24,9600000       491,46               

47020 m2 60,92                 36,9564000       2.251,38            

TOTAL (G)     7.028,62            

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 7.028,62            

BDI (F) 20,73% R$ 1.457,03            

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 8.485,65            

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

CONCRETO FCK=20 MPA

CONCRETO FCK=25 MPA P/ DRENAGEM

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-120 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

2003497DN 24/02/26 un    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

TOTAL (B)     -                     

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     -                     

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

45155 kg 11,11                 183,1390000     2.034,67            

42831 m3 404,35               0,3938000         159,23               

45160 m3 476,12               3,2354000         1.540,43            

45165A m3 487,83               0,0924000         45,07                 

47024 m3 19,69                 22,2300000       437,70               

47020 m2 60,92                 32,5288000       1.981,65            

TOTAL (G)     6.198,75            

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 6.198,75            

BDI (F) 20,73% R$ 1.285,00            

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 7.483,75            

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

CONCRETO FCK=20 MPA

CONCRETO FCK=25 MPA P/ DRENAGEM

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

2003748DN 24/02/26 un    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

TOTAL (B)     -                     

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     -                     

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

4805755DN m3 33,13                 7,0000000         231,91               

42838 m3 469,57               3,1700000         1.488,53            

47027 m3 67,10                 23,0000000       1.543,30            

47020 m2 60,92                 30,9000000       1.882,42            

TOTAL (G)     5.146,16            

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 5.146,16            

BDI (F) 20,73% R$ 1.066,79            

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 6.212,95            

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

SERVIÇOS

APILOAMENTO MANUAL

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 

ESCAVAÇÃO MANUAL

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 11 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

2003097DN 24/02/26 m     

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

TOTAL (B)     -                     

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     -                     

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

45155 kg 11,11                 26,2533000       291,67               

42838 m3 469,57               0,7649000         359,17               

45165 m3 494,38               0,2730000         134,96               

47027 m3 67,10                 0,5047000         33,86                 

47020 m2 60,92                 3,3496000         204,05               

TOTAL (G)     1.023,71            

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 1.023,71            

BDI (F) 20,73% R$ 212,21               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 1.235,92            

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

CONCRETO FCK=25 MPA

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 

ESCAVAÇÃO MANUAL

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TRANSPORTE

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 130 - AREIA E BRITA COMERCIAIS



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40436 24/02/26 m3km  

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30036 1,0000 1,00 0,00 176,88 67,78 176,88               

TOTAL (A)     176,88               

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

TOTAL (B)     -                     

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 90,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     176,88               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 1,96                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 1,96                   

BDI (F) 20,73% R$ 0,40                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 2,36                   

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

MATERIAIS

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40445 24/02/26 m3km  

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30037 1,0000 1,00 0,00 298,03 86,93 298,03               

TOTAL (A)     298,03               

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

TOTAL (B)     -                     

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 168,7500 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     298,03               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 1,76                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 1,76                   

BDI (F) 20,73% R$ 0,36                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 2,12                   

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

SERVIÇO

TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40449 24/02/26 tkm   

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30035 1,0000 1,00 0,00 249,70 70,57 249,70               

TOTAL (A)     249,70               

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20031 210,79% 2,0000 22,09 44,18                 

TOTAL (B)     44,18                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 225,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     293,88               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 1,30                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 1,30                   

BDI (F) 20,73% R$ 0,26                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 1,56                   

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

47050 24/02/26 tkm   

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30035 1,0000 1,00 0,00 249,70 70,57 249,70               

TOTAL (A)     249,70               

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20031 210,79% 2,0000 22,09 44,18                 

TOTAL (B)     44,18                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 225,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     293,88               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 1,30                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 1,30                   

BDI (F) 20,73% R$ 0,26                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 1,56                   

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40451 24/02/26 tkm   

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30035 1,0000 1,00 0,00 249,70 70,57 249,70               

TOTAL (A)     249,70               

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

TOTAL (B)     -                     

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 375,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     249,70               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 0,66                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 0,66                   

BDI (F) 20,73% R$ 0,13                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 0,79                   

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40102 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30048 1,0000 1,00 0,00 9,53 1,03 9,53                   

TOTAL (A)     9,53                   

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20031 210,79% 1,0000 22,09 22,09                 

TOTAL (B)     22,09                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 4,6688 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     31,62                 

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 6,77                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 6,77                   

BDI (F) 20,73% R$ 1,40                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 8,17                   

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

COMPACTAÇÃO MANUAL

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

41800 24/02/26 M     

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30010 1,0000 1,00 0,00 243,89 127,35 243,89               

TOTAL (A)     243,89               

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 0,4000 27,99 11,19                 

20031 210,79% 4,0000 22,09 88,36                 

TOTAL (B)     99,55                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 6,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     343,44               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 57,24                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 57,24                 

BDI (F) 20,73% R$ 11,86                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 69,10                 

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

41821A 24/02/26 m     

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30007 1,0000 0,20 0,00 462,88 229,98 92,57                 

TOTAL (A)     92,57                 

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20003 203,01% 7,0000 23,48 164,36               

20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99                 

20017 180,46% 2,0000 28,49 56,98                 

TOTAL (B)     249,33               

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     341,90               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 341,90               

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10065 m 672,57 2,0000000         1.345,14            

TOTAL (F)     1.345,14            

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

47018 m3 423,72               0,0250300         10,60                 

42841 m3 340,61               1,0440000         355,59               

47020 m2 60,92                 0,9000000         54,82                 

TOTAL (G)     421,01               

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 2.108,05            

BDI (F) 20,73% R$ 436,99               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 2.545,04            

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

AJUDANTE

CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)

SERVIÇO

CORPO DE BDTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO) 

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

PEDREIRO

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,20 M - PA1

SERVIÇOS

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

41821 24/02/26 m     

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30007 1,0000 0,10 0,00 462,88 229,98 46,28                 

TOTAL (A)     46,28                 

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20003 203,01% 3,5000 23,48 82,18                 

20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99                 

20017 180,46% 1,0000 28,49 28,49                 

TOTAL (B)     138,66               

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     184,94               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 184,94               

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10065 m 672,57 1,0000000         672,57               

TOTAL (F)     672,57               

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

47018 m3 423,72               0,0120000         5,08                   

42841 m3 340,61               0,6390000         217,64               

47020 m2 60,92                 0,2400000         14,62                 

TOTAL (G)     237,34               

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 1.094,85            

BDI (F) 20,73% R$ 226,96               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 1.321,81            

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

ENCARREGADO DE SERVIÇO

PEDREIRO

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,20 M - PA1

SERVIÇOS

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)

CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

AJUDANTE



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

41811 24/02/26 m     

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30007 1,0000 0,10 0,00 462,88 229,98 46,28                 

TOTAL (A)     46,28                 

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20003 203,01% 2,5000 23,48 58,70                 

20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99                 

20017 180,46% 1,0000 28,49 28,49                 

TOTAL (B)     115,18               

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     161,46               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 161,46               

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10063 m 363,87 1,0000000         363,87               

TOTAL (F)     363,87               

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

47018 m3 423,72               0,0070000         2,96                   

42841 m3 340,61               0,3000000         102,18               

47020 m2 60,92                 0,1600000         9,74                   

TOTAL (G)     114,88               

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 640,21               

BDI (F) 20,73% R$ 132,71               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 772,92               

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

SERVIÇO

CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAÇÃO)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

PEDREIRO

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M - PA1

SERVIÇOS

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)

CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

41816 24/02/26 m     

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30007 1,0000 0,10 0,00 462,88 229,98 46,28                 

TOTAL (A)     46,28                 

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20003 203,01% 3,0000 23,48 70,44                 

20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99                 

20017 180,46% 1,0000 28,49 28,49                 

TOTAL (B)     126,92               

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     173,20               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 173,20               

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10064 m 498,01 1,0000000         498,01               

TOTAL (F)     498,01               

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

47018 m3 423,72               0,0100000         4,23                   

42841 m3 340,61               0,4600000         156,68               

47020 m2 60,92                 0,2000000         12,18                 

TOTAL (G)     173,09               

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 844,30               

BDI (F) 20,73% R$ 175,02               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 1.019,32            

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

ENCARREGADO DE SERVIÇO

PEDREIRO

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1

SERVIÇOS

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)

CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

AJUDANTE



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

41831 24/02/26 m     

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30007 1,0000 0,20 0,00 462,88 229,98 92,57                 

TOTAL (A)     92,57                 

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20003 203,01% 6,0000 23,48 140,88               

20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99                 

20017 180,46% 2,0000 28,49 56,98                 

TOTAL (B)     225,85               

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     318,42               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 318,42               

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10064 m 498,01 2,0000000         996,02               

TOTAL (F)     996,02               

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

47018 m3 423,72               0,0200000         8,47                   

42841 m3 340,61               0,9200000         313,36               

47020 m2 60,92                 0,2000000         12,18                 

TOTAL (G)     334,01               

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 1.648,45            

BDI (F) 20,73% R$ 341,72               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 1.990,17            

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

SERVIÇO

CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

PEDREIRO

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1

SERVIÇOS

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)

CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

41861A 24/02/26 un    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99                 

TOTAL (B)     27,99                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     27,99                 

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 27,99                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

47018 m3 423,72               0,1600000         67,79                 

42841 m3 340,61               4,4080000         1.501,40            

47020 m2 60,92                 14,9200000       908,92               

TOTAL (G)     2.478,11            

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 2.506,10            

BDI (F) 20,73% R$ 519,51               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 3.025,61            

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

ENCARREGADO DE SERVIÇO

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)

CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

BOCA DE BDTC D=1,20M (AC/BC)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

41861 24/02/26 un    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99                 

TOTAL (B)     27,99                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     27,99                 

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 27,99                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

47018 m3 423,72               0,1000000         42,37                 

42841 m3 340,61               3,0760000         1.047,71            

47020 m2 60,92                 5,8200000         354,55               

TOTAL (G)     1.444,63            

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 1.472,62            

BDI (F) 20,73% R$ 305,27               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 1.777,89            

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

SERVIÇO

BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ENCARREGADO DE SERVIÇO

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)

CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TRANSPORTE

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

41851 24/02/26 un    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99                 

TOTAL (B)     27,99                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     27,99                 

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 27,99                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

47018 m3 423,72               0,0600000         25,42                 

42841 m3 340,61               1,5180000         517,04               

47020 m2 60,92                 3,3500000         204,08               

TOTAL (G)     746,54               

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 774,53               

BDI (F) 20,73% R$ 160,56               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 935,09               

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

MATERIAIS

SERVIÇOS

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)

CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ENCARREGADO DE SERVIÇO

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

41856 24/02/26 un    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99                 

TOTAL (B)     27,99                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     27,99                 

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 27,99                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

47018 m3 423,72               0,0600000         25,42                 

42841 m3 340,61               2,2780000         775,90               

47020 m2 60,92                 4,6200000         281,45               

TOTAL (G)     1.082,77            

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 1.110,76            

BDI (F) 20,73% R$ 230,26               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 1.341,02            

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ENCARREGADO DE SERVIÇO

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)

CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

41876 24/02/26 un    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99                 

TOTAL (B)     27,99                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     27,99                 

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 27,99                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

47018 m3 423,72               0,1600000         67,79                 

42841 m3 340,61               3,2970000         1.122,99            

47020 m2 60,92                 6,2300000         379,53               

TOTAL (G)     1.570,31            

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 1.598,30            

BDI (F) 20,73% R$ 331,32               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 1.929,62            

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ENCARREGADO DE SERVIÇO

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)

CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

47024 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30008 1,0000 1,00 0,00 155,95 82,80 155,95               

TOTAL (A)     155,95               

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 0,1000 27,99 2,79                   

20031 210,79% 1,0000 22,09 22,09                 

TOTAL (B)     24,88                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 9,1833 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     180,83               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 19,69                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 19,69                 

BDI (F) 20,73% R$ 4,08                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 23,77                 

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

SERVENTE



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

45430 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 0,2700 27,99 7,55                   

20017 180,46% 0,2000 28,49 5,69                   

20031 210,79% 2,5000 22,09 55,22                 

TOTAL (B)     68,46                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     68,46                 

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 68,46                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 68,46                 

BDI (F) 20,73% R$ 14,19                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 82,65                 

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

PEDREIRO

SERVIÇO

REATERRO APILOADO DE VALAS

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

TRANSPORTE

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

45435 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

31018 0,0610 1,00 0,00 7,34 0,88 0,44                   

TOTAL (A)     0,44                   

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 0,0570 27,99 1,59                   

20000 180,31% 0,0610 27,35 1,66                   

20031 210,79% 0,5700 22,09 12,59                 

TOTAL (B)     15,84                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     16,28                 

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 16,28                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 16,28                 

BDI (F) 20,73% R$ 3,37                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 19,65                 

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ENCARREGADO DE SERVIÇO

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE

SERVENTE



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

42856 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 0,1000 27,99 2,79                   

20017 180,46% 0,4000 28,49 11,39                 

20031 210,79% 4,0000 22,09 88,36                 

TOTAL (B)     102,54               

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     102,54               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 102,54               

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10034 m3 84,70 1,1500000         97,40                 

TOTAL (F)     97,40                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

47018 m3 423,72               0,1500000         63,55                 

TOTAL (G)     63,55                 

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 263,49               

BDI (F) 20,73% R$ 54,62                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 318,11               

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO PEDREIRA)

SERVIÇOS

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

PEDREIRO

ENCARREGADO DE SERVIÇO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40438 24/02/26 tkm   

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30035 1,0000 1,00 0,00 249,70 70,57 249,70               

TOTAL (A)     249,70               

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20031 210,79% 2,0000 22,09 44,18                 

TOTAL (B)     44,18                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 214,5000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     293,88               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 1,37                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 1,37                   

BDI (F) 20,73% R$ 0,28                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 1,65                   

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40454 24/02/26 tkm   

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30035 1,0000 1,00 0,00 249,70 70,57 249,70               

TOTAL (A)     249,70               

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

TOTAL (B)     -                     

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 357,5000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     249,70               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 0,69                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 0,69                   

BDI (F) 20,73% R$ 0,14                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 0,83                   

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40818 24/02/26 m2    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30049 1,0000 1,00 0,00 349,56 135,32 349,56               

TOTAL (A)     349,56               

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20003 203,01% 10,0000 23,48 234,80               

20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99                 

TOTAL (B)     262,79               

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 300,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     612,35               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 2,04                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10027 Kg 12,90 0,4500000         5,80                   

10059 l 20,29 0,0009000         0,01                   

10161 l 23,26 0,5000000         11,63                 

TOTAL (F)     17,44                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 19,48                 

BDI (F) 20,73% R$ 4,03                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 23,51                 

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

TINTA REFLETIVA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO

MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,5 mm)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40851 24/02/26 m2    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30035 1,0000 0,50 0,50 249,70 70,57 160,13               

TOTAL (A)     160,13               

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20003 203,01% 1,0000 23,48 23,48                 

20016 181,47% 0,9000 28,45 25,60                 

20002 120,08% 0,3000 27,99 8,39                   

TOTAL (B)     57,47                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 4,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     217,60               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 54,40                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10136 m2 140,73 1,4000000         197,02               

10039 m2 106,92 1,0000000         106,92               

10042 m 36,88 3,0000000         110,64               

TOTAL (F)     414,58               

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 468,98               

BDI (F) 20,73% R$ 97,21                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 566,19               

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

CARPINTEIRO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I

PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA

PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40830 24/02/26 Un    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30035 1,0000 1,00 0,00 249,70 70,57 249,70               

30044 1,0000 1,00 0,00 4,62 0,22 4,62                   

30052 2,0000 1,00 0,00 1,29 0,71 2,58                   

TOTAL (A)     256,90               

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20003 203,01% 4,0000 23,48 93,92                 

20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99                 

20015 178,92% 2,0000 27,69 55,38                 

TOTAL (B)     177,29               

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 80,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     434,19               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 5,42                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10011 Kg 37,76 0,0600000         2,26                   

10052 un 28,02 1,0000000         28,02                 

TOTAL (F)     30,28                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 35,70                 

BDI (F) 20,73% R$ 7,40                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 43,10                 

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

GRUPO GERADOR 3,2 kVA

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

MONTADOR

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

COLA POLIESTER

TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40835 24/02/26 Un    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30035 1,0000 1,00 0,00 249,70 70,57 249,70               

30044 1,0000 1,00 0,00 4,62 0,22 4,62                   

30052 2,0000 1,00 0,00 1,29 0,71 2,58                   

TOTAL (A)     256,90               

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20003 203,01% 4,0000 23,48 93,92                 

20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99                 

20015 178,92% 2,0000 27,69 55,38                 

TOTAL (B)     177,29               

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 80,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     434,19               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 5,42                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10011 Kg 37,76 0,0600000         2,26                   

10051 un 30,59 1,0000000         30,59                 

TOTAL (F)     32,85                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 38,27                 

BDI (F) 20,73% R$ 7,93                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 46,20                 

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

COLA POLIESTER

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T

GRUPO GERADOR 3,2 kVA

MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

MONTADOR



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40840 24/02/26 Un    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30035 1,0000 1,00 0,00 249,70 70,57 249,70               

30044 1,0000 1,00 0,00 4,62 0,22 4,62                   

30052 2,0000 1,00 0,00 1,29 0,71 2,58                   

TOTAL (A)     256,90               

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20003 203,01% 4,0000 23,48 93,92                 

20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99                 

20015 178,92% 2,0000 27,69 55,38                 

TOTAL (B)     177,29               

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 35,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     434,19               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 12,40                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10011 Kg 37,76 0,2000000         7,55                   

10054 un 60,62 1,0000000         60,62                 

TOTAL (F)     68,17                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 80,57                 

BDI (F) 20,73% R$ 16,70                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 97,27                 

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T

GRUPO GERADOR 3,2 kVA

MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

MONTADOR

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

COLA POLIESTER

TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL

SERVIÇOS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40845 24/02/26 Un    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30035 1,0000 1,00 0,00 249,70 70,57 249,70               

30044 1,0000 1,00 0,00 4,62 0,22 4,62                   

30052 2,0000 1,00 0,00 1,29 0,71 2,58                   

TOTAL (A)     256,90               

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20003 203,01% 4,0000 23,48 93,92                 

20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99                 

20015 178,92% 2,0000 27,69 55,38                 

TOTAL (B)     177,29               

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 35,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     434,19               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 12,40                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10011 Kg 37,76 0,2000000         7,55                   

10053 un 62,72 1,0000000         62,72                 

TOTAL (F)     70,27                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 82,67                 

BDI (F) 20,73% R$ 17,13                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 99,80                 

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

MONTADOR

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

COLA POLIESTER

TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T

GRUPO GERADOR 3,2 kVA

MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40804 24/02/26 m     

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 0,0010 27,99 0,02                   

20031 210,79% 0,2500 22,09 5,52                   

TOTAL (B)     5,54                   

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     5,54                   

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 5,54                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 5,54                   

BDI (F) 20,73% R$ 1,14                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 6,68                   

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

SERVIÇO

REMOÇÃO DE CERCA

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40800 24/02/26 M     

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 0,0100 27,99 0,27                   

20031 210,79% 0,2500 22,09 5,52                   

TOTAL (B)     5,79                   

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     5,79                   

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 5,79                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10002 m 0,74 5,1250000         3,79                   

10029 un 23,01 0,2188000         5,03                   

10030 un 74,99 0,0313000         2,34                   

TOTAL (F)     11,16                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 16,95                 

BDI (F) 20,73% R$ 3,51                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 20,46                 

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

ARAME LISO

MOURÃO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40810 24/02/26 M     

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30125 1,0000 1,00 0,00 343,68 146,63 343,68               

TOTAL (A)     343,68               

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20003 203,01% 3,0000 23,48 70,44                 

20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99                 

20015 178,92% 1,0000 27,69 27,69                 

TOTAL (B)     126,12               

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 66,4000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     469,80               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 7,07                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10014 m 288,63 1,0000000         288,63               

TOTAL (F)     288,63               

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 295,70               

BDI (F) 20,73% R$ 61,29                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 356,99               

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

MATERIAIS

DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

MONTADOR

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40811 24/02/26 m     

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30125 1,0000 1,00 0,00 343,68 146,63 343,68               

TOTAL (A)     343,68               

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20003 203,01% 3,0000 23,48 70,44                 

20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99                 

20015 178,92% 1,0000 27,69 27,69                 

TOTAL (B)     126,12               

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 7,3800 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     469,80               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 63,65                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10014 m 288,63 1,0000000         288,63               

TOTAL (F)     288,63               

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 352,28               

BDI (F) 20,73% R$ 73,02                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 425,30               

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

MONTADOR

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

3713873DN 24/02/26 un    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30125 1,0000 1,00 0,00 343,68 146,63 343,68               

TOTAL (A)     343,68               

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20003 203,01% 3,0000 23,48 70,44                 

20015 178,92% 1,0000 27,69 27,69                 

TOTAL (B)     98,13                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 4,5200 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     441,81               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 97,74                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

M1971 un 6.579,34 1,0000000         6.579,34            

TOTAL (F)     6.579,34            

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 6.677,08            

BDI (F) 20,73% R$ 1.384,15            

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 8.061,23            

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

MÓDULO DE TRANSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA PARA BARREIRA RÍGIDA - FORNECIMENTO E 

IMPLANTAÇÃO

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

AJUDANTE

MONTADOR

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

MÓDULO DE TRANSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA TIPO DUPLA ONDA COM LÂMINA ADICIONAL PARA 

BARREIRA RÍGIDA

SERVIÇOS



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

3713903DN 24/02/26 un    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30125 1,0000 1,00 0,00 343,68 146,63 343,68               

TOTAL (A)     343,68               

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20003 203,01% 3,0000 23,48 70,44                 

20015 178,92% 1,0000 27,69 27,69                 

TOTAL (B)     98,13                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     441,81               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 441,81               

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

M2909 un 49.800,09 1,0000000         49.800,09          

TOTAL (F)     49.800,09          

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 50.241,90          

BDI (F) 20,73% R$ 10.415,14          

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 60.657,04          

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

MONTADOR

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE NÃO ABERTURA COM NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3 PARA 

DEFENSA METÁLICA

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE NÃO ABERTURA COM NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3 PARA 

DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

AJUDANTE



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40870 24/02/26 m2    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30040 1,0000 0,01 0,00 315,13 78,56 3,15                   

TOTAL (A)     3,15                   

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 0,2500 27,99 6,99                   

20031 210,79% 10,0000 22,09 220,90               

TOTAL (B)     227,89               

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 50,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     231,04               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 4,62                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10024 m2 7,17 0,2000000         1,43                   

TOTAL (F)     1,43                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 6,05                   

BDI (F) 20,73% R$ 1,25                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 7,30                   

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO TANQUE 10.000L

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

GRAMA EM PLACAS

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40895 24/02/26 m2    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99                 

20031 210,79% 4,0000 22,09 88,36                 

TOTAL (B)     116,35               

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 2.000,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     116,35               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 0,05                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10049 Kg 33,72 0,0500000         1,68                   

TOTAL (F)     1,68                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 1,73                   

BDI (F) 20,73% R$ 0,35                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 2,08                   

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

SEMEADURA MANUAL

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

3713828DN 24/02/26 m     

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

E9041 1,0000 1,00 0,00 359,57 106,22 359,57               

TOTAL (A)     359,57               

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20003 203,01% 4,0000 23,48 93,92                 

20015 178,92% 1,0000 27,69 27,69                 

TOTAL (B)     121,61               

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 75,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     481,18               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 6,41                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

3713824DN m 323,85               1,000000           323,85               

TOTAL (G)     323,85               

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 330,26               

BDI (F) 20,73% R$ 68,46                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 398,72               

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

AJUDANTE

MONTADOR

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

CONFECÇÃO DE BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - 

L > 3,00 M E H = 810 MM

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 

810 MM

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 11,9 T 

E CARROCERIA DE 11,5 T - 188 KW



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

COMP01 24/02/26 un    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

TOTAL (B)     -                     

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     -                     

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

COMP01 un 9.917,01 1,0000000         9.917,01            

TOTAL (F)     9.917,01            

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 9.917,01            

BDI (F) 20,73% R$ 2.055,79            

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 11.972,80          

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

SERVIÇO

REMANEJAMENTO DE POSTES (REDE ELÉTRICA)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

REMANEJAMENTO DE POSTES (REDE ELÉTRICA)

SERVIÇOS

TRANSPORTE

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

45020 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30008 1,0000 0,04 0,00 155,95 82,80 6,23                   

TOTAL (A)     6,23                   

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 0,0200 27,99 0,55                   

20031 210,79% 0,0400 22,09 0,88                   

TOTAL (B)     1,43                   

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     7,66                   

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 7,66                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 7,66                   

BDI (F) 20,73% R$ 1,58                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 9,24                   

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

MATERIAIS

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU 

EQUIVALENTE

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

45030 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 0,1000 27,99 2,79                   

20031 210,79% 3,0000 22,09 66,27                 

TOTAL (B)     69,06                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     69,06                 

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 69,06                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10034 m3 84,70 1,0000000         84,70                 

TOTAL (F)     84,70                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 153,76               

BDI (F) 20,73% R$ 31,87                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 185,63               

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO PEDREIRA)

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

LASTRO DE PEDRA

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

45160 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30175 1,0000 1,00 0,00 1,07 0,72 1,07                   

30180 1,0000 1,00 0,00 25,08 3,64 25,08                 

30033 4,0000 0,90 0,10 0,69 0,47 2,67                   

30185 3,0000 0,41 0,59 1,52 1,03 3,69                   

TOTAL (A)     32,51                 

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99                 

20000 180,31% 1,0000 27,35 27,35                 

20017 180,46% 1,0000 28,49 28,49                 

20031 210,79% 9,0000 22,09 198,81               

TOTAL (B)     282,64               

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 3,9289 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     315,15               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 80,21                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10097 Kg 6,74 4,6000000         31,00                 

10281 m3 133,00 0,5900000         78,47                 

10182 m3 100,09 0,5780000         57,85                 

10010 Kg 0,61 364,0000000     222,04               

TOTAL (F)     389,36               

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

45123 m3 6,55                   1,000000           6,55                   

TOTAL (G)     6,55                   

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 476,12               

BDI (F) 20,73% R$ 98,69                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 574,81               

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

CARRINHO DE MÃO 80L

BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA

PEDREIRO

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE

BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA)

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR

AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL)

SERVIÇO

CONCRETO FCK=20 MPA

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

GERICA 180 l

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

SERVIÇOS

ADENSAMENTO DE CONCRETO

TRANSPORTE

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

45140 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30042 0,0700 1,00 0,00 41,40 6,01 2,89                   

30047 0,0700 1,00 0,00 28,43 28,09 1,98                   

TOTAL (A)     4,87                   

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20003 203,01% 0,5000 23,48 11,74                 

20016 181,47% 0,5000 28,45 14,22                 

20000 180,31% 0,0700 27,35 1,91                   

TOTAL (B)     27,87                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     32,74                 

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 32,74                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

11008 m 15,12 0,6468000         9,77                   

11017 m 5,32 0,1078000         0,57                   

11038 m 6,81 0,3040000         2,07                   

10044 Kg 18,59 0,3195000         5,93                   

10045 m 3,03 2,7734800         8,40                   

11030 m 12,78 0,0676800         0,86                   

TOTAL (F)     27,60                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 60,34                 

BDI (F) 20,73% R$ 12,50                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 72,84                 

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

PONTALETES D=15 cm

PRANCHA (TÁBUA) 2,5 X 15

GRUPO GERADOR 40 kVA

SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

AJUDANTE

CARPINTEIRO

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM

PREGO

RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM

TABUA DE 30

SERVIÇOS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

ESCORAMENTO PARA BUEIRO

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

45145 24/02/26 m2    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30042 0,0402 1,00 0,00 41,40 6,01 1,66                   

30047 0,0402 1,00 0,00 28,43 28,09 1,14                   

TOTAL (A)     2,80                   

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20003 203,01% 0,7000 23,48 16,43                 

20016 181,47% 0,7000 28,45 19,91                 

20002 120,08% 0,0700 27,99 1,95                   

TOTAL (B)     38,29                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     41,09                 

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 41,09                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

11008 m 15,12 0,4492200         6,79                   

11009 m2 30,98 0,4043000         12,52                 

11016 l 13,43 0,0185200         0,24                   

10044 Kg 18,59 0,2039600         3,79                   

10045 m 3,03 0,1990800         0,60                   

10048 m 6,29 2,0900300         13,14                 

11030 m 12,78 0,3593800         4,59                   

TOTAL (F)     41,67                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 82,76                 

BDI (F) 20,73% R$ 17,15                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 99,91                 

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

DESMOLDANTE P/ FORMA

PREGO

COMPENSADO RESINADO - 12 mm

SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

AJUDANTE

CARPINTEIRO

ENCARREGADO DE SERVIÇO

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM

RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM

SARRAFO

TABUA DE 30

SERVIÇOS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 

RETIRADA)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

GRUPO GERADOR 40 kVA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

45155 24/02/26 Kg    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20003 203,01% 0,0900 23,48 2,11                   

20018 166,67% 0,0900 27,04 2,43                   

20002 120,08% 0,0225 27,99 0,62                   

TOTAL (B)     5,16                   

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     5,16                   

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 5,16                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10069 Kg 5,22 1,1000000         5,74                   

11003 Kg 14,40 0,0150000         0,21                   

TOTAL (F)     5,95                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 11,11                 

BDI (F) 20,73% R$ 2,30                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 13,41                 

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

AJUDANTE

ARMADOR

ENCARREGADO DE SERVIÇO

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

AÇO CA - 50

ARAME RECOZIDO

SERVIÇOS

TRANSPORTE

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

45205 24/02/26 tkm   

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30037 1,0000 1,00 0,00 298,03 86,93 298,03               

TOTAL (A)     298,03               

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

TOTAL (B)     -                     

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 375,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     298,03               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 0,79                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 0,79                   

BDI (F) 20,73% R$ 0,16                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 0,95                   

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

47018 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30031 1,0000 1,00 0,00 6,21 0,67 6,21                   

30033 4,0000 0,77 0,23 0,69 0,47 2,55                   

30185 3,0000 0,38 0,62 1,52 1,03 3,64                   

TOTAL (A)     12,40                 

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20017 180,46% 1,0000 28,49 28,49                 

20031 210,79% 9,0000 22,09 198,81               

TOTAL (B)     227,30               

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 4,1849 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     239,70               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 57,27                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10281 m3 133,00 1,1500000         152,95               

10010 Kg 0,61 350,0000000     213,50               

TOTAL (F)     366,45               

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 423,72               

BDI (F) 20,73% R$ 87,83                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 511,55               

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

BETONEIRA DE 320L - DIESEL

CARRINHO DE MÃO 80L

GERICA 180 l

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

PEDREIRO

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL)

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

45245 24/02/26 m2    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20031 210,79% 0,2000 22,09 4,41                   

TOTAL (B)     4,41                   

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     4,41                   

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 4,41                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 4,41                   

BDI (F) 20,73% R$ 0,91                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 5,32                   

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

LIMPEZA GERAL

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

45005 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 0,1000 27,99 2,79                   

20031 210,79% 4,0000 22,09 88,36                 

TOTAL (B)     91,15                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     91,15                 

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 91,15                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 91,15                 

BDI (F) 20,73% R$ 18,89                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 110,04               

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

SERVIÇO

ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

45266 24/02/26 m     

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30141 0,1596 1,00 0,00 7,32 4,27 1,16                   

30039 1,0000 0,07 0,93 241,01 67,43 79,58                 

30033 0,5878 1,00 0,00 0,69 0,47 0,40                   

30041 0,2583 1,00 0,00 66,24 7,77 17,11                 

30143 0,2583 1,00 0,00 32,86 30,56 8,48                   

30170 1,0000 1,00 0,00 343,76 193,41 343,76               

TOTAL (A)     450,49               

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 4,5878 27,99 128,41               

20031 210,79% 4,5878 22,09 101,34               

TOTAL (B)     229,75               

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 3,1540 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     680,24               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 215,67               

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10281 m3 133,00 0,1078200         14,34                 

10010 Kg 0,61 82,9356000       50,59                 

11051 m 1.511,91 0,0010000         1,51                   

TOTAL (F)     66,44                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 282,11               

BDI (F) 20,73% R$ 58,48                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 340,59               

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL)

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

TUBO DE REVESTIMENTO SCHEDULE PARA ESTACA RAIZ - D = 323,8 mm

SERVIÇOS

TRANSPORTE

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

BOMBA PARA INJEÇÃO DE ARGAMASSA - 50 l/min

GRUPO GERADOR 68 kVA

MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 l

CAMINHÃO TANQUE 6.000L

CARRINHO DE MÃO 80L



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

45291 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30033 0,1367 1,00 0,00 0,69 0,47 0,09                   

30130 1,0000 1,00 0,00 43,91 10,94 43,91                 

30028 1,0000 1,00 0,00 32,57 30,22 32,57                 

TOTAL (A)     76,57                 

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 0,2315 27,99 6,47                   

20031 210,79% 0,2315 22,09 5,11                   

TOTAL (B)     11,58                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 0,1545 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     88,15                 

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 570,55               

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                     

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 570,55               

BDI (F) 20,73% R$ 118,27               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 688,82               

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CARRINHO DE MÃO 80L

COMPRESSOR DE AR 124 PCM



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

45038 24/02/26 m2    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30042 0,1004 1,00 0,00 41,40 6,01 4,15                   

30047 0,1004 1,00 0,00 28,43 28,09 2,85                   

TOTAL (A)     7,00                   

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20003 203,01% 0,6000 23,48 14,08                 

20016 181,47% 0,6000 28,45 17,07                 

20002 120,08% 0,0600 27,99 1,67                   

TOTAL (B)     32,82                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     39,82                 

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 39,82                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

11008 m 15,12 1,2222100         18,47                 

11010 m2 63,35 1,1000000         69,68                 

11016 l 13,43 0,0100000         0,13                   

10044 Kg 18,59 0,2039600         3,79                   

10045 m 3,03 0,5416400         1,64                   

10048 m 6,29 5,6864500         35,76                 

11030 m 12,78 0,9777900         12,49                 

TOTAL (F)     141,96               

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 181,78               

BDI (F) 20,73% R$ 37,68                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 219,46               

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

MATERIAIS

CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM

COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm

DESMOLDANTE P/ FORMA

PREGO

RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM

SARRAFO

TABUA DE 30

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 

RETIRADA)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

GRUPO GERADOR 40 kVA

SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

AJUDANTE

CARPINTEIRO

ENCARREGADO DE SERVIÇO

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

45166 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30175 1,0000 1,00 0,00 1,07 0,72 1,07                   

30180 1,0000 1,00 0,00 25,08 3,64 25,08                 

30033 4,0000 0,86 0,14 0,69 0,47 2,63                   

30185 3,0000 0,40 0,60 1,52 1,03 3,67                   

TOTAL (A)     32,45                 

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99                 

20000 180,31% 1,0000 27,35 27,35                 

20017 180,46% 1,0000 28,49 28,49                 

20031 210,79% 9,0000 22,09 198,81               

TOTAL (B)     282,64               

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 3,8530 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     315,09               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 81,77                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10097 Kg 6,74 5,3000000         35,72                 

10281 m3 133,00 0,5700000         75,81                 

10282 m3 93,60 0,5910000         55,31                 

10010 Kg 0,61 422,0000000     257,42               

TOTAL (F)     424,26               

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

45123 m3 6,55                   1,000000           6,55                   

TOTAL (G)     6,55                   

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 512,58               

BDI (F) 20,73% R$ 106,25               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 618,83               

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR

AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL)

BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO PEDREIRA)

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

SERVIÇOS

ADENSAMENTO DE CONCRETO

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

SERVIÇO

CONCRETO FCK=30 MPA

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA

CARRINHO DE MÃO 80L

GERICA 180 l

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ENCARREGADO DE SERVIÇO

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE

PEDREIRO

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

45050 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30175 1,0000 1,00 0,00 1,07 0,72 1,07                   

30180 1,0000 1,00 0,00 25,08 3,64 25,08                 

30033 4,0000 0,92 0,08 0,69 0,47 2,68                   

30185 3,0000 0,41 0,59 1,52 1,03 3,69                   

TOTAL (A)     32,52                 

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99                 

20000 180,31% 1,0000 27,35 27,35                 

20017 180,46% 1,0000 28,49 28,49                 

20031 210,79% 9,0000 22,09 198,81               

TOTAL (B)     282,64               

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 3,9602 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     315,16               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 79,58                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10097 Kg 6,74 4,2000000         28,30                 

10281 m3 133,00 0,6030000         80,19                 

10282 m3 93,60 0,5710000         53,44                 

10010 Kg 0,61 332,0000000     202,52               

TOTAL (F)     364,45               

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

45123 m3 6,55                   1,000000           6,55                   

TOTAL (G)     6,55                   

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 450,58               

BDI (F) 20,73% R$ 93,40                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 543,98               

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

ADENSAMENTO DE CONCRETO

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA

CARRINHO DE MÃO 80L

GERICA 180 l

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ENCARREGADO DE SERVIÇO

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE

PEDREIRO

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR

AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL)

BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO PEDREIRA)

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

SERVIÇOS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

CONCRETO FCK=15 MPA

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

1109680DN 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30185 2,0000 0,17 0,83 1,52 1,03 2,22                   

E9788 1,0000 1,00 0,00 35,25 29,65 35,25                 

TOTAL (A)     37,47                 

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20017 180,46% 1,0000 28,49 28,49                 

20031 210,79% 2,0000 22,09 44,18                 

TOTAL (B)     72,67                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,1971 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     110,14               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 92,00                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

M0083 Kg 1,73 2.073,7500000  3.587,58            

TOTAL (F)     3.587,58            

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 3.679,58            

BDI (F) 20,73% R$ 762,77               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 4.442,35            

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 0,250 M³ - 3,70 

KW

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

PEDREIRO

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

ARGAMASSA PRÉ-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO 

SERVIÇOS

TRANSPORTE

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO 

MANUAL

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

GERICA 180 l



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

45235 24/02/26 Kg    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20017 180,46% 0,2100 28,49 5,98                   

TOTAL (B)     5,98                   

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     5,98                   

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 5,98                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

11001 dm3 111,55 0,3900000         43,50                 

10098 m2 19,99 0,1500000         2,99                   

TOTAL (F)     46,49                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 52,47                 

BDI (F) 20,73% R$ 10,87                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 63,34                 

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

MATERIAIS

ISOPOR 5CM DE ESPESSURA

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

APARELHO DE NEOPRENE FRETADO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

NEOPRENE

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

PEDREIRO

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

45135 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

31015 1,0000 0,20 0,80 34,54 29,13 30,21                 

TOTAL (A)     30,21                 

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20003 203,01% 1,0000 23,48 23,48                 

20016 181,47% 1,0000 28,45 28,45                 

20002 120,08% 0,1000 27,99 2,79                   

TOTAL (B)     54,72                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     84,93                 

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 84,93                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

11020 m 10,05 0,4000000         4,02                   

11021 m 20,97 0,2500000         5,24                   

10044 Kg 18,59 0,2000000         3,71                   

10048 m 6,29 1,0000000         6,29                   

TOTAL (F)     19,26                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 104,19               

BDI (F) 20,73% R$ 21,59                 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 125,78               

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

MOTOSSERRA

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

AJUDANTE

CARPINTEIRO

ENCARREGADO DE SERVIÇO

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

MADEIRA ROLIÇA 10 A 12 CM

PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO)

PREGO

SARRAFO

SERVIÇOS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

ESCORAMENTO PARA PONTE

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

45167 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30175 1,0000 1,00 0,00 1,07 0,72 1,07                   

30180 1,0000 1,00 0,00 25,08 3,64 25,08                 

30033 4,0000 0,83 0,17 0,69 0,47 2,61                   

30185 3,0000 0,39 0,61 1,52 1,03 3,66                   

TOTAL (A)     32,42                 

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99                 

20000 180,31% 1,0000 27,35 27,35                 

20017 180,46% 1,0000 28,49 28,49                 

20031 210,79% 9,0000 22,09 198,81               

TOTAL (B)     282,64               

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 3,8088 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     315,06               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 82,71                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10097 Kg 6,74 5,9000000         39,76                 

10281 m3 133,00 0,5402100         71,84                 

10282 m3 93,60 0,5940000         55,59                 

10010 Kg 0,61 467,0000000     284,87               

TOTAL (F)     452,06               

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

45123 m3 6,55                   1,000000           6,55                   

TOTAL (G)     6,55                   

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 541,32               

BDI (F) 20,73% R$ 112,21               

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 653,53               

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

GERICA 180 l

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ENCARREGADO DE SERVIÇO

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE

PEDREIRO

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR

AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL)

BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO PEDREIRA)

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

SERVIÇOS

ADENSAMENTO DE CONCRETO

TRANSPORTE

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

CONCRETO FCK=35 MPA

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA

CARRINHO DE MÃO 80L



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

45230 24/02/26 un    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20017 180,46% 0,0700 28,49 1,99                   

20031 210,79% 0,0700 22,09 1,54                   

TOTAL (B)     3,53                   

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     3,53                   

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 3,53                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

11033 m 14,74 0,3000000         4,42                   

TOTAL (F)     4,42                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 7,95                   

BDI (F) 20,73% R$ 1,64                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 9,59                   

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

MATERIAIS

TUBO PVC 100 MM

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

DRENOS 100 MM

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

PEDREIRO

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

45575 24/02/26 m2    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                     

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 1,2000 27,99 33,58                 

20031 210,79% 0,8000 22,09 17,67                 

TOTAL (B)     51,25                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 22,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     51,25                 

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 2,32                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

11040 m2 6,70 1,0000000         6,70                   

TOTAL (F)     6,70                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 9,02                   

BDI (F) 20,73% R$ 1,86                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 10,88                 

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

GEOTEXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 300 G/M2)

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40865 24/02/26 m2    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30040 1,0000 0,01 0,00 315,13 78,56 3,15                   

TOTAL (A)     3,15                   

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20003 203,01% 10,0000 23,48 234,80               

20002 120,08% 0,1000 27,99 2,79                   

TOTAL (B)     237,59               

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                     

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 50,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     240,74               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 4,81                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10024 m2 7,17 1,0000000         7,17                   

TOTAL (F)     7,17                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                     

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                     

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 11,98                 

BDI (F) 20,73% R$ 2,48                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 14,46                 

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

CAMINHÃO TANQUE 10.000L

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

GRAMA EM PLACAS



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

42498 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30022 1,0000 1,00 0,00 75,94 43,90 75,94                 

30007 1,0000 0,74 0,26 462,88 229,98 402,32               

30043 1,0000 1,00 0,00 153,38 8,83 153,38               

30020 1,0000 1,00 0,00 58,15 39,63 58,15                 

30025 1,0000 1,00 0,00 519,56 288,14 519,56               

TOTAL (A)     1.209,35            

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 1,0000000 27,99 27,99                 

20031 210,79% 4,0000000 22,09 88,36                 

TOTAL (B)     116,35               

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                    

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 27,6700 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     1.325,70            

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 47,91

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10281 m3 133,00               0,0645600         8,58                   

10182 m3 100,09               0,4900560         49,04                 

10093 m3 81,50                 0,6744000         54,96                 

10010 Kg 0,61                   35,0064000       21,35                 

10032 Kg 3,69                   19,2000000       70,84                 

10094 m3 115,50               0,3033840         35,04                 

TOTAL (F)     239,81               

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                    

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                    

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 287,72               

BDI (F) 0,00% R$ -                    

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 287,72               

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

DATA BASE : 

SERVIÇO

USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA B

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

MATERIAIS

PEDRISCO

SERVIÇOS

TRANSPORTE

EQUIPAMENTO CÓDIGO

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

QUANT.

USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

GRUPO GERADOR 174 kVA

TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)

AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE

ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l

BRITA PÓ DE PEDRA  (POSTO PEDREIRA)

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL)

BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA)

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

42496 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30022 1,0000 1,00 0,00 75,94 43,90 75,94                 

30007 1,0000 0,74 0,26 462,88 229,98 402,32               

30043 1,0000 1,00 0,00 153,38 8,83 153,38               

30020 1,0000 1,00 0,00 58,15 39,63 58,15                 

30025 1,0000 1,00 0,00 519,56 288,14 519,56               

TOTAL (A)     1.209,35            

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 1,0000000 27,99 27,99                 

20031 210,79% 4,0000000 22,09 88,36                 

TOTAL (B)     116,35               

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                    

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 27,6700 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     1.325,70            

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 47,91

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10281 m3 133,00               0,0648240         8,62                   

10182 m3 100,09               0,2932320         29,34                 

10093 m3 81,50                 0,8071440         65,78                 

10010 Kg 0,61                   34,7126400       21,17                 

10032 Kg 3,69                   19,2000000       70,84                 

10094 m3 115,50               0,3549600         40,99                 

TOTAL (F)     236,74               

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                    

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                    

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 284,65               

BDI (F) 0,00% R$ -                    

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 284,65               

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE

GRUPO GERADOR 174 kVA

TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)

USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL)

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA)

BRITA PÓ DE PEDRA  (POSTO PEDREIRA)

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l

PEDRISCO

SERVIÇOS

TRANSPORTE



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

42838 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30175 1,0000 1,00 0,00 1,07 0,72 1,07                   

30180 1,0000 1,00 0,00 25,08 3,64 25,08                 

30033 4,0000 0,90 0,10 0,69 0,47 2,67                   

30185 3,0000 0,41 0,59 1,52 1,03 3,69                   

TOTAL (A)     32,51                 

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 1,0000000 27,99 27,99                 

20000 180,31% 1,0000000 27,35 27,35                 

20017 180,46% 1,0000000 28,49 28,49                 

20031 210,79% 9,0000000 22,09 198,81               

TOTAL (B)     282,64               

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                    

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 3,9289 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     315,15               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 80,21

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10097 Kg 6,74                   4,6000000         31,00                 

10281 m3 133,00               0,5900000         78,47                 

10182 m3 100,09               0,5780000         57,85                 

10010 Kg 0,61                   364,0000000     222,04               

TOTAL (F)     389,36               

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                    

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                    

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 469,57               

BDI (F) 0,00% R$ -                    

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 469,57               

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

SERVIÇOS

TRANSPORTE

MATERIAIS

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR

AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL)

BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA)

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

PEDREIRO

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE

BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA

CARRINHO DE MÃO 80L

GERICA 180 l

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

47027 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                    

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 0,0300000 27,99 0,83                   

20031 210,79% 3,0000000 22,09 66,27                 

TOTAL (B)     67,10                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                    

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     67,10                 

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 67,10

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                    

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                    

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                    

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 67,10                 

BDI (F) 0,00% R$ -                    

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 67,10                 

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

MATERIAIS

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

ESCAVAÇÃO MANUAL

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

41293 24/02/26 m2    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                    

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 0,0100000 27,99 0,27                   

20031 210,79% 1,0000000 22,09 22,09                 

TOTAL (B)     22,36                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                    

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 4,4444 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     22,36                 

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 5,03

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                    

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                    

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                    

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 5,03                   

BDI (F) 0,00% R$ -                    

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 5,03                   

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

TRANSPORTE

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

APILOAMENTO MANUAL

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

47021 24/02/26 M     

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                    

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20003 203,01% 1,0000000 23,48 23,48                 

20016 181,47% 1,0000000 28,45 28,45                 

20002 120,08% 0,1000000 27,99 2,79                   

TOTAL (B)     54,72                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                    

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 100,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     54,72                 

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 0,54

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10025 m2 29,10                 0,0840000         2,44                   

TOTAL (F)     2,44                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                    

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                    

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 2,98                   

BDI (F) 0,00% R$ -                    

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 2,98                   

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

CARPINTEIRO

MATERIAIS

COMPENSADO RESINADO - 10 mm

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

47024 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30008 1,0000 1,00 0,00 155,95 82,80 155,95               

TOTAL (A)     155,95               

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 0,1000000 27,99 2,79                   

20031 210,79% 1,0000000 22,09 22,09                 

TOTAL (B)     24,88                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                    

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 9,1833 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     180,83               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 19,69

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                    

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                    

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                    

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 19,69                 

BDI (F) 0,00% R$ -                    

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 19,69                 

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

40102 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30048 1,0000 1,00 0,00 9,53 1,03 9,53                   

TOTAL (A)     9,53                   

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20031 210,79% 1,0000000 22,09 22,09                 

TOTAL (B)     22,09                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                    

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 4,6688 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     31,62                 

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 6,77

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                    

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                    

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                    

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 6,77                   

BDI (F) 0,00% R$ -                    

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 6,77                   

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

SERVIÇO

COMPACTAÇÃO MANUAL

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

SERVENTE

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

41289 24/02/26 m2

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                    

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 0,1000000 27,99 2,79                   

20031 210,79% 10,0000000 22,09 220,90               

TOTAL (B)     223,69               

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                    

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 50,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     223,69               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 4,47

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10000 Kg 3,58                   0,0600000         0,21                   

10404 Kg 0,42                   0,2000000         0,08                   

10401 Kg 5,72                   0,0030000         0,01                   

10041 Kg 0,13                   0,1750000         0,02                   

10045 m 3,03                   0,6000000         1,81                   

TOTAL (F)     2,13                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

41292 m2 2,97                   1,0000000         2,97                   

TOTAL (G)     2,97                   

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                    

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 9,57                   

BDI (F) 0,00% R$ -                    

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 9,57                   

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

MATERIAIS

ADUBO NPK

ADUBO ORGÂNICO

ENXOFRE

PÓ CALCÁRIO

RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM

SERVIÇOS

OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA)

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

ENLEIVAMENTO (SVA)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

41292 24/02/26 m2

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30005 1,0000 0,20 0,80 151,47 57,31 76,14                 

TOTAL (A)     76,14                 

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 0,0100000 27,99 0,27                   

20031 210,79% 10,0000000 22,09 220,90               

TOTAL (B)     221,17               

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                    

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 100,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     297,31               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 2,97

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                    

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                    

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                    

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 2,97                   

BDI (F) 0,00% R$ -                    

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 2,97                   

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

45155 24/02/26 Kg    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                    

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20003 203,01% 0,0900000 23,48 2,11                   

20018 166,67% 0,0900000 27,04 2,43                   

20002 120,08% 0,0225000 27,99 0,62                   

TOTAL (B)     5,16                   

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                    

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     5,16                   

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 5,16

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10069 Kg 5,22                   1,1000000         5,74                   

11003 Kg 14,40                 0,0150000         0,21                   

TOTAL (F)     5,95                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                    

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                    

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 11,11                 

BDI (F) 0,00% R$ -                    

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 11,11                 

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

MATERIAIS

AÇO CA - 50

ARAME RECOZIDO

SERVIÇOS

TRANSPORTE

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

ARMADOR

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

45160 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30175 1,0000 1,00 0,00 1,07 0,72 1,07                   

30180 1,0000 1,00 0,00 25,08 3,64 25,08                 

30033 4,0000 0,90 0,10 0,69 0,47 2,67                   

30185 3,0000 0,41 0,59 1,52 1,03 3,69                   

TOTAL (A)     32,51                 

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 1,0000000 27,99 27,99                 

20000 180,31% 1,0000000 27,35 27,35                 

20017 180,46% 1,0000000 28,49 28,49                 

20031 210,79% 9,0000000 22,09 198,81               

TOTAL (B)     282,64               

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                    

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 3,9289 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     315,15               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 80,21

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10097 Kg 6,74                   4,6000000         31,00                 

10281 m3 133,00               0,5900000         78,47                 

10182 m3 100,09               0,5780000         57,85                 

10010 Kg 0,61                   364,0000000     222,04               

TOTAL (F)     389,36               

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

45123 m3 6,55                   1,0000000         6,55                   

TOTAL (G)     6,55                   

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                    

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 476,12               

BDI (F) 0,00% R$ -                    

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 476,12               

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

CONCRETO FCK=20 MPA

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA

CARRINHO DE MÃO 80L

GERICA 180 l

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR

AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL)

BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA)

PEDREIRO

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

SERVIÇOS

ADENSAMENTO DE CONCRETO

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

45123 24/02/26 m3

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30034 1,0000 1,00 0,00 8,88 0,79 8,88                   

TOTAL (A)     8,88                   

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 1,0000000 27,99 27,99                 

20031 210,79% 1,0000000 22,09 22,09                 

TOTAL (B)     50,08                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                    

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 9,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     58,96                 

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 6,55

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                    

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                    

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                    

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 6,55                   

BDI (F) 0,00% R$ -                    

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 6,55                   

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

TRANSPORTE

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

ADENSAMENTO DE CONCRETO

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

47020 24/02/26 m2    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30042 0,0402 1,00 0,00 41,40 6,01 1,66                   

30047 0,0402 1,00 0,00 28,43 28,09 1,14                   

TOTAL (A)     2,80                   

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20003 203,01% 0,7000000 23,48 16,43                 

20016 181,47% 0,7000000 28,45 19,91                 

20002 120,08% 0,0700000 27,99 1,95                   

TOTAL (B)     38,29                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                    

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     41,09                 

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 41,09

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10025 m2 29,10                 0,4043000         11,76                 

10044 Kg 18,59                 0,0236500         0,43                   

10048 m 6,29                   1,2148900         7,64                   

TOTAL (F)     19,83                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                    

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                    

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 60,92                 

BDI (F) 0,00% R$ -                    

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 60,92                 

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

SARRAFO

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

CARPINTEIRO

ENCARREGADO DE SERVIÇO

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

COMPENSADO RESINADO - 10 mm

PREGO

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

GRUPO GERADOR 40 kVA

SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

AJUDANTE

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

FORMA DE PLACA COMPENSADA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

47018 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30031 1,0000 1,00 0,00 6,21 0,67 6,21                   

30033 4,0000 0,77 0,23 0,69 0,47 2,55                   

30185 3,0000 0,38 0,62 1,52 1,03 3,64                   

TOTAL (A)     12,40                 

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20017 180,46% 1,0000000 28,49 28,49                 

20031 210,79% 9,0000000 22,09 198,81               

TOTAL (B)     227,30               

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                    

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 4,1849 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     239,70               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 57,27

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10281 m3 133,00               1,1500000         152,95               

10010 Kg 0,61                   350,0000000     213,50               

TOTAL (F)     366,45               

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                    

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                    

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 423,72               

BDI (F) 0,00% R$ -                    

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 423,72               

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

MATERIAIS

AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL)

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

SERVIÇOS

TRANSPORTE

CARRINHO DE MÃO 80L

GERICA 180 l

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

PEDREIRO

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

BETONEIRA DE 320L - DIESEL



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

41291 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                    

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 0,0100000 27,99 0,27                   

20031 210,79% 1,0000000 22,09 22,09                 

TOTAL (B)     22,36                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                    

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 0,5882 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     22,36                 

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 38,01

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                    

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                    

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                    

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 38,01                 

BDI (F) 0,00% R$ -                    

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 38,01                 

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

DATA BASE : 

SERVIÇO

SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

42836 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30175 1,0000 1,00 0,00 1,07 0,72 1,07                   

30180 1,0000 1,00 0,00 25,08 3,64 25,08                 

30033 4,0000 0,92 0,08 0,69 0,47 2,68                   

30185 3,0000 0,41 0,59 1,52 1,03 3,69                   

TOTAL (A)     32,52                 

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 1,0000000 27,99 27,99                 

20000 180,31% 1,0000000 27,35 27,35                 

20017 180,46% 1,0000000 28,49 28,49                 

20031 210,79% 9,0000000 22,09 198,81               

TOTAL (B)     282,64               

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                    

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 3,9602 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     315,16               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 79,58

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10097 Kg 6,74                   4,2000000         28,30                 

10281 m3 133,00               0,6030000         80,19                 

10182 m3 100,09               0,5710000         57,15                 

10010 Kg 0,61                   332,0000000     202,52               

TOTAL (F)     368,16               

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                    

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                    

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 447,74               

BDI (F) 0,00% R$ -                    

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 447,74               

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA

CARRINHO DE MÃO 80L

GERICA 180 l

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ENCARREGADO DE SERVIÇO

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE

PEDREIRO

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR

AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL)

BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA)

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

42831 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30180 1,0000 1,00 0,00 25,08 3,64 25,08                 

30033 4,0000 0,88 0,12 0,69 0,47 2,65                   

30185 3,0000 0,41 0,59 1,52 1,03 3,69                   

TOTAL (A)     31,42                 

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 1,0000000 27,99 27,99                 

20000 180,31% 1,0000000 27,35 27,35                 

20017 180,46% 1,0000000 28,49 28,49                 

20031 210,79% 9,0000000 22,09 198,81               

TOTAL (B)     282,64               

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                    

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 3,9289 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     314,06               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 79,93

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10281 m3 133,00               0,5994800         79,73                 

10182 m3 100,09               0,7350800         73,57                 

10010 Kg 0,61                   280,5341800     171,12               

TOTAL (F)     324,42               

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                    

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                    

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 404,35               

BDI (F) 0,00% R$ -                    

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 404,35               

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA

CARRINHO DE MÃO 80L

GERICA 180 l

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ENCARREGADO DE SERVIÇO

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE

PEDREIRO

SERVENTE

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL)

BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA)

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

SERVIÇOS



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

45165A 24/02/26 m3

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30175 1,0000 1,00 0,00 1,07 0,72 1,07                   

30180 1,0000 1,00 0,00 25,08 3,64 25,08                 

30033 4,0000 0,88 0,12 0,69 0,47 2,65                   

30185 3,0000 0,40 0,60 1,52 1,03 3,67                   

TOTAL (A)     32,47                 

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 1,0000000 27,99 27,99                 

20000 180,31% 1,0000000 27,35 27,35                 

20017 180,46% 1,0000000 28,49 28,49                 

20031 210,79% 9,0000000 22,09 198,81               

TOTAL (B)     282,64               

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                    

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 3,8906 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     315,11               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 80,99

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10097 Kg 6,74                   4,9000000         33,02                 

10281 m3 133,00               0,5850000         77,80                 

10182 m3 100,09               0,5868000         58,73                 

10010 Kg 0,61                   389,0000000     237,29               

TOTAL (F)     406,84               

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                    

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                    

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 487,83               

BDI (F) 0,00% R$ -                    

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 487,83               

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

MATERIAIS

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR

AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL)

BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA)

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

SERVIÇOS

TRANSPORTE

CARRINHO DE MÃO 80L

GERICA 180 l

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ENCARREGADO DE SERVIÇO

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE

PEDREIRO

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

CONCRETO FCK=25 MPA P/ DRENAGEM

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

4805755DN 24/02/26 m3

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                    

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20031 210,79% 1,0000000 22,09 22,09                 

TOTAL (B)     22,09                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                    

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 0,6666 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     22,09                 

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 33,13

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                    

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                    

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                    

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 33,13                 

BDI (F) 0,00% R$ -                    

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 33,13                 

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

SERVIÇOS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

APILOAMENTO MANUAL

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

45165 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30175 1,0000 1,00 0,00 1,07 0,72 1,07                   

30180 1,0000 1,00 0,00 25,08 3,64 25,08                 

30033 4,0000 0,88 0,12 0,69 0,47 2,65                   

30185 3,0000 0,40 0,60 1,52 1,03 3,67                   

TOTAL (A)     32,47                 

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 1,0000000 27,99 27,99                 

20000 180,31% 1,0000000 27,35 27,35                 

20017 180,46% 1,0000000 28,49 28,49                 

20031 210,79% 9,0000000 22,09 198,81               

TOTAL (B)     282,64               

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                    

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 3,8906 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     315,11               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 80,99

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10097 Kg 6,74                   4,9000000         33,02                 

10281 m3 133,00               0,5850000         77,80                 

10182 m3 100,09               0,5868000         58,73                 

10010 Kg 0,61                   389,0000000     237,29               

TOTAL (F)     406,84               

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

45123 m3 6,55                   1,0000000         6,55                   

TOTAL (G)     6,55                   

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                    

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 494,38               

BDI (F) 0,00% R$ -                    

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 494,38               

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL)

BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA)

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

SERVIÇOS

ADENSAMENTO DE CONCRETO

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

ENCARREGADO DE SERVIÇO

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE

PEDREIRO

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR

SERVIÇO

CONCRETO FCK=25 MPA

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA

CARRINHO DE MÃO 80L

GERICA 180 l

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

42841 24/02/26 m3    

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                    

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20002 120,08% 0,2500000 27,99 6,99                   

20031 210,79% 2,0000000 22,09 44,18                 

TOTAL (B)     51,17                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                    

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 3,9289 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     51,17                 

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 13,02

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

10034 m3 84,70                 0,5260000         44,55                 

TOTAL (F)     44,55                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

42831 m3 404,35               0,7000000         283,04               

TOTAL (G)     283,04               

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                    

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 340,61               

BDI (F) 0,00% R$ -                    

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 340,61               

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO PEDREIRA)

SERVIÇOS

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

3713824DN 24/02/26 m

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

E9052 1,0000 0,47 0,53 221,46 102,59 158,45               

30042 1,0000 1,00 0,00 41,40 6,01 41,40                 

E9144 1,0000 1,00 0,00 51,55 44,13 51,55                 

TOTAL (A)     251,40               

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20031 210,79% 2,0000000 22,09 44,18                 

TOTAL (B)     44,18                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                    

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 32,4800 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     295,58               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 9,10

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (F)     -                    

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

45155 kg 11,11                 16,1306400       179,21               

45160 m3 476,12               0,2514000         119,69               

3107967DN m2 9,12                   1,7380000         15,85                 

TOTAL (G)     314,75               

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                    

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 323,85               

BDI (F) 0,00% R$ -                    

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 323,85               

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

SERVIÇOS

FÔRMA METÁLICA EM CHAPA 1/8" REFORÇADA COM NERVURAS DE 40 MM X 1/8" DISPOSTAS EM 

GRELHAS DE 40 X 60 CM - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

SERVENTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

CONCRETO FCK=20 MPA

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

SERVIÇO

CONFECÇÃO DE BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW 

JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

EMPILHADEIRA A DIESEL COM CAPACIDADE DE 10 T - 82 KW

GRUPO GERADOR 40 kVA

PÓRTICO METÁLICO ROLANTE COM TALHA COM CAPACIDADE DE 5 

T - 10 KW

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

3107967DN 24/02/26 m2

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

1,00

TOTAL (A)     -                    

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20015 178,92% 0,2000000 27,69 5,53                   

TOTAL (B)     5,53                   

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                    

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     5,53                   

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 5,53

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

M1376 Kg 9,79                   0,2734900         2,67                   

11016 l 13,43                 0,0133300         0,17                   

M3947 m 34,79                 0,0187500         0,65                   

TOTAL (F)     3,49                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

1400973DN m 1,60                   0,0491700         0,07                   

1419543DN un 0,19                   0,0125000         -                    

45295A Kg 74,37                 0,0004700         0,03                   

TOTAL (G)     0,10                   

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                    

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 9,12                   

BDI (F) 0,00% R$ -                    

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 9,12                   

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

SERVIÇOS

CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 3 MM COM MAÇARICO OXIACETILENO

CORTE DE PERFIL METÁLICO COM MÁQUINA POLICORTE COM ESPESSURA DE ATÉ 1/8"

SOLDA ELÉTRICA COM ELETRODO E60XX

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

MONTADOR

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

TUBO EM AÇO - E = 3,00 MM E SEÇÃO DE 40 X 40 MM

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

DESMOLDANTE P/ FORMA

CHAPA FINA EM AÇO ASTM A36

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

FÔRMA METÁLICA EM CHAPA 1/8" REFORÇADA COM NERVURAS DE 40 MM X 1/8" DISPOSTAS EM 

GRELHAS DE 40 X 60 CM - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

1400973DN 24/02/26 m

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

E9662 1,0000 1,00 0,00 0,51 0,28 0,51                   

TOTAL (A)     0,51                   

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

21030 156,07% 1,0000000 39,25 39,25                 

TOTAL (B)     39,25                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                    

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 45,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     39,76                 

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 0,88

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

M1796 Kg 91,58                 0,0049400         0,45                   

M1795 m3 16,48                 0,0167300         0,27                   

TOTAL (F)     0,72                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                    

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                    

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 1,60                   

BDI (F) 0,00% R$ -                    

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 1,60                   

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

SOLDADOR

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

GÁS ACETILENO

GÁS OXIGÊNIO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

CORTE DE CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 3 MM COM MAÇARICO OXIACETILENO

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

1419543DN 24/02/26 un

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

E9764 1,0000 0,42 0,58 11,01 0,48 4,90                   

E9717 1,0000 0,42 0,58 0,15 0,10 0,12                   

TOTAL (A)     5,02                   

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

P9823 166,73% 1,0000000 33,10 33,10                 

TOTAL (B)     33,10                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                    

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 249,0000 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     38,12                 

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 0,15

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

M0076 un 18,56                 0,0025000         0,04                   

TOTAL (F)     0,04                   

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                    

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                    

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 0,19                   

BDI (F) 0,00% R$ -                    

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 0,19                   

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

GRUPO GERADOR - 7,2 KVA

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

SERRALHEIRO

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA POLICORTE - D = 300 MM

SERVIÇOS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 

SERVIÇO

CORTE DE PERFIL METÁLICO COM MÁQUINA POLICORTE COM ESPESSURA DE ATÉ 1/8"

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

MÁQUINA POLICORTE - 2,20 KW



abr/25

CÓDIGO DATA UNIDADE

45295A 24/02/26 Kg

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

30195 1,0000 1,00 0,00 26,63 5,56 26,63                 

30200 1,0000 1,00 0,00 0,20 0,11 0,20                   

TOTAL (A)     26,83                 

CÓDIGO ENCARGOS (%) QUANT SALÁRIO BASE
CUSTO 

HORÁRIO

20003 203,01% 1,0000000 23,48 23,48                 

20002 120,08% 1,0000000 27,99 27,99                 

21030 156,07% 1,0000000 39,25 39,25                 

TOTAL (B)     90,72                 

% M.O. EQUIP. MAT. CUSTO

TOTAL (C)     -                    

PRODUÇÃO DA EQUIPE (D) 2,8139 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B+C)     117,55               

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (E) = (A+B+C)/D 41,77

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

M1397 Kg 32,60                 1,0000000         32,60                 

TOTAL (F)     32,60                 

CÓDIGO UNID. CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (G)     -                    

UNID. FÓRMULA DT CUSTO CONSUMO
CUSTO 

UNITÁRIO

TOTAL (H)     -                    

CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 74,37                 

BDI (F) 0,00% R$ -                    

CUSTO UNITÁRIO TOTAL (I+F) R$ 74,37                 

OBRA:

EXTENSÃO:

EDITAL:

EMPRESA: 

6,04  km

CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

AJUDANTE

ITENS DE INCIDÊNCIA CÓD. AUXILIAR

MATERIAIS

ELETRODO REVESTIDO E60XX

SERVIÇOS

TRANSPORTE

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

SERVIÇO

SOLDA ELÉTRICA COM ELETRODO E60XX

EQUIPAMENTO CÓDIGO QUANT.

GRUPO GERADOR 23 kVA

MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250 A

MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR

SOLDADOR

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DATA BASE : 



DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sênior) mês -                         31.385,55              -                         

Gestor do Contrato (Eng. Pleno ) mês -                         26.928,73              -                         

Engenheiro de Produção / Civil (Eng. Júnior) mês 12,00                     22.475,74              269.708,88            

Sala Técnica (Técnico Estradas) mês -                         5.418,70                -                         

Encarregado de Topografia / Topógrafo Chefe mês -                         8.074,40                -                         

Topógrafo mês 12,00                     6.449,56                77.394,72              

Auxiliar de Topografia mês 24,00                     2.644,20                63.460,80              

Laboratorista de Solos mês 6,00                       6.449,56                38.697,36              

Laboratorista de Betumes mês 3,00                       6.449,56                19.348,68              

Laboratorista de Concretos mês 3,00                       6.449,56                19.348,68              

Auxiliar de Laboratorista mês 24,00                     2.644,20                63.460,80              

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Engenheiro de Segurança do Trabalho mês -                         26.928,73              -                         

Médico de Segurança do Trabalho mês -                         17.275,78              -                         

Técnico de Segurança do Trabalho mês 12,00                     5.638,58                67.662,96              

DIVISÃO DE PRODUÇÃO

Encarregado Geral mês 12,00                     8.074,40                96.892,80              

Motorista mês 24,00                     3.422,14                82.131,36              

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 12,00                     4.111,93                49.343,16              

Auxiliar Administrativo mês 12,00                     3.119,39                37.432,68              

Almoxarife / Apontador / Comprador mês 36,00                     5.959,04                214.525,44            

Recepcionista / Telefonista mês -                         3.119,39                -                         

Vigia mês 48,00                     2.644,20                126.921,60            

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 12,00                     200,00                   2.400,00                

Medicamentos mês 24,00                     50,00                     1.200,00                

VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO

Veículos Leves (incluso combustível) mês 48,00                     3.319,86                159.353,28            

EQUIPAMENTOS DIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Solos mês 6,00                       3.476,20                20.857,20              

Equipamentos de Laboratório de Asfalto mês 3,00                       5.940,07                17.820,21              

Equipamentos de Laboratório de Concreto mês 3,00                       4.556,05                13.668,15              

Instrumental de Topografia mês 12,00                     4.697,84                56.374,08              

Caminhão Munck mês -                         36.917,98              -                         

Caminhão prancha mês -                         39.063,42              -                         

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) un 1,00                       375,00                   375,00                   

PGR (NR-18) un 1,00                       3.166,67                3.166,67                

Exames Admissionais/Demissionais un 120,00                   30,83                     3.699,60                

Anotação de Responsabilidade Técnica un 3,00                       271,47                   814,41                   

Ensaios Tecnológicos un -                         186,69                   -                         

1.506.058,52R$     

312.205,93R$        

1.818.264,45R$     

TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL :

BDI: 20,73%

TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM BDI :

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS - ADMINISTRAÇÃO LOCAL



DESCRIÇÃO UNIDADE
 CUSTO 

UNITÁRIO 
QUANTIDADE CUSTO TOTAL

TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO

Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com diâmetros menores de 15 cm m² 0,53                    3.000,00                      1.590,00                      

Escav.,  carga  e  transp.  1ª  categ.  c/  carregadeira  p/ pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m) m³ 12,16                  936,00                         11.381,76                    

Compactação a 95% do proctor normal m³ 4,68                    720,00                         3.369,60                      

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Escritório de campo m² 273,23                120,00                         32.787,60                    

Escritório urbano (cidade) mês 3.390,32             -                               -                               

Alojamento (pessoal operacional) m² 273,23                29,49                           8.057,55                      

Alojamento (pessoal técnico administrativo) m² 273,23                68,06                           18.596,03                    

Alojamento (engenheiros) mês 3.587,62             12,00                           43.051,44                    

Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática) mês 4.193,86             6,00                             25.163,16                    

Mobiliário de Alojamento (engenheiros) mês 378,18                12,00                           4.538,16                      

Almoxarifado m² 191,26                24,00                           4.590,24                      

Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura) m² 191,26                20,00                           3.825,20                      

Oficinas m² 191,26                80,00                           15.300,80                    

Fiscalização m² 273,23                9,00                             2.459,07                      

Posto de Combustível e Lubrificação m² 191,26                -                               -                               

Vestiários m² 273,23                75,00                           20.492,25                    

Sanitários m² 273,23                22,44                           6.131,28                      

Banheiros Químicos (com lavatório) un 284,13                36,00                           10.228,68                    

Refeitório (para os administrativos) m² 273,23                20,00                           5.464,60                      

Tenda 6x6 m (refeitório) un 215,23                24,00                           5.165,52                      

Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) cj 222,45                13,00                           2.891,85                      

Laboratório (espaço físico) m² 232,25                30,00                           6.967,50                      

Ambulatório m² 232,25                10,89                           2.529,20                      

Cercas m 17,31                  220,00                         3.808,20                      

Guaritas m² 273,23                4,00                             1.092,92                      

Fossa Séptica un 6.337,65             2,00                             12.675,30                    

Sumidouro un 3.186,42             2,00                             6.372,84                      

Poço Artesiano un 14.009,61           1,00                             14.009,61                    

Placa de Obra m² 372,37                7,50                             2.792,77                      

Obelisco de Inauguração (com placa) un 8.394,63             1,00                             8.394,63                      

Instalações Provisórias de Água / Esgoto un 3.482,69             1,00                             3.482,69                      

Instalações Provisórias de Energia Elétrica un 4.847,87             1,00                             4.847,87                      

Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/mês 0,92                    43.200,00                    39.744,00                    

Consumo de Telefone/Internet (canteiro) mês 149,99                12,00                           1.799,88                      

Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) mês 57,14                  12,00                           685,68                         

Faxineira (alojamento eng / escritório urb) mês 2.717,02             2,40                             6.520,84                      

INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

Instalação de Usina de Asfalto un 96.575,89           -                               -                               

Instalação de Usina de Solos un 63.542,97           -                               -                               

Paiol de explosivos m² 191,26                -                               -                               

SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO

Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço) m² 367,76                8,00                             2.942,08                      

Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) m² 367,76                12,00                           4.413,12                      

Cone de sinalização (desvio) un 89,22                  8,00                             713,76                         

Tambor de 200L (desvio) un 120,00                20,00                           2.400,00                      

Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço) h 200,86                792,00                         159.081,12                  

Servente para sinalização (desvio) mês 2.717,02             24,00                           65.208,48                    

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) un 5.403,04             1,00                             5.403,04                      

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 0,40                    3.000,00                      1.200,00                      

Licença de Usina un 6.911,20             -                               -                               

Licença de Cascalheira un 16.461,31           -                               -                               

Licença de Outorga de Uso da Água un 4.807,28             1,00                             4.807,28                      

CUSTO TOTAL (SEM BDI) 586.977,59               

BDI (20,730%) 121.680,45               

PREÇO TOTAL (COM BDI) 708.658,04               

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS - INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS



CÓDIGO EQUIPAMENTO MOBILIZADOR FU
HORA 

PRODUTIVA
DT CUSTO QUANTID.

CUSTO 

TOTAL

Autopropelido

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 499,96          116,00          8,33              -                -                

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 298,03          116,00          4,96              7,00              4.027,52       

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 176,88          116,00          2,94              -                -                

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 249,70          116,00          4,16              1,00              482,56          

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 343,68          116,00          5,72              1,00              663,52          

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 518,04          116,00          8,63              -                -                

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 416,62          116,00          6,94              -                -                

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 294,75          116,00          4,91              -                -                

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 319,09          116,00          5,31              -                -                

30049
CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE 

FAIXAS
30049 1,00 349,56          116,00          5,82              1,00              675,12          

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 315,13          116,00          5,25              1,00              609,00          

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 241,01          116,00          4,01              -                -                

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 265,17          116,00          4,41              1,00              511,56          

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 733,54          116,00          12,22            -                -                

E9041
CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 

11,9 T E CARROCERIA DE 11,5 T - 188 KW
E9041 1,00 359,57          116,00          5,99              1,00              694,84          

Rebocados

30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRÁULICO 30105 2,00 357,92          116,00          11,93            -                -                

30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105 2,00 357,92          116,00          11,93            -                -                

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 357,92          116,00          2,98              -                -                

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 357,92          116,00          2,98              1,00              345,68          

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 357,92          116,00          5,96              -                -                

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 357,92          116,00          5,96              1,00              691,36          

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 357,92          116,00          5,96              -                -                

30210
GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 

40 t
30105 1,00 357,92          116,00          5,96              -                -                

30215
MARTELO HIDRÁULICO VIBRATÓRIO COM UNIDADE 

HIDRÁULICA
30105 0,50 357,92          116,00          2,98              -                -                

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 357,92          116,00          1,96              -                -                

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 357,92          116,00          1,96              -                -                

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 357,92          116,00          5,96              2,00              1.382,72       

30170
PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA 

RAIZ
30105 1,00 357,92          116,00          5,96              1,00              691,36          

30029
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU 

EQUIVALENTE
30105 0,50 357,92          116,00          2,98              -                -                

30101
RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 

OU EQUIVALENTE
30105 1,00 357,92          116,00          5,96              -                -                

30008
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU 

EQUIVALENTE
30105 0,50 357,92          116,00          2,98              1,00              345,68          

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 357,92          116,00          2,98              1,00              345,68          

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 357,92          116,00          2,98              1,00              345,68          

30014
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 

EQUIVALENTE
30105 0,50 357,92          116,00          2,98              1,00              345,68          

30009
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 

EQUIVALENTE
30105 0,50 357,92          116,00          2,98              1,00              345,68          

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 357,92          116,00          5,96              1,00              691,36          

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 357,92          116,00          2,98              1,00              345,68          

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 357,92          116,00          2,98              -                -                

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 357,92          116,00          5,96              1,00              691,36          

30002
TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU 

EQUIVALENTE
30105 1,00 357,92          116,00          5,96              -                -                

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 357,92          116,00          2,98              -                -                

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 357,92          116,00          2,98              -                -                

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 357,92          116,00          17,89            1,00              2.075,24       

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 357,92          116,00          11,93            -                -                

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 357,92          116,00          5,96              -                -                

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 357,92          116,00          2,98              1,00              345,68          

E9052 EMPILHADEIRA A DIESEL COM CAPACIDADE DE 10 T - 82 KW 30105 0,50 357,92          116,00          2,98              1,00              345,68          

E9144
PÓRTICO METÁLICO ROLANTE COM TALHA COM CAPACIDADE 

DE 5 T - 10 KW
30105 2,00 357,92          116,00          11,93            1,00              1.383,88       

Mão de Obra
 Percentual 

mobilizado 
 Custo 

 Total de 

operários 
 Total 

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30,00% 111,35          42,00            1.403,01       

19.785,53      

4.101,54       

23.887,07      

47.774,14      

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS - MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

CUSTO TOTAL (SEM BDI) :

BDI: 20,73%

PREÇO POR MOBILIZAÇÃO (COM BDI) :

PREÇO TOTAL DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (COM BDI) :



Referência: TABELA_ABR/25_S DESON_T300

Combustíveis: Nenhum -                        

Energia (kwh) 0,92                       Data Base: abr/25

Gasolina 5,49                       Taxa de Juros: 6,000%

Óleo Diesel 5,30                       Salário Base: R$ 1.518,00

Álcool -                        

Cód.  Auxiliar Equipamento Potência (kW) Vida útil (anos) HTA (h/ano)
Valor residual 

(%)

Aquisição com 

Desconto

Coeficiente de 

manutenção - k

Coeficiente de 

consumo (l/kWh)

Tipo de 

alimentação

Valor do 

combustível

Depreciação 

(R$/h)

Oportunidade 

de Capital 

(R$/h)

Seguros e 

Impostos 

(R$/h)

Manutenção 

(R$/h)

Operação 

(R$/h)

Mão de Obra de 

Operação 

(R$/h)

Custo 

Produtivo 

(R$/h)

Custo 

Improdutivo 

(R$/h)

GOINFRA 30022 AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA                   12,00                   8,00                 2.500                   10,00                750.538,03                        0,60                        0,15 Óleo Diesel                     5,30         -              -   33,77                10,13                -                                     22,51 9,53                  -                    75,94            43,90            

GOINFRA 30175 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg                         -                     3,00                 2.000                   10,00                    4.290,46                        0,50                            -   Energia (kwh)                     0,92         -              -   0,64                  0,08                  -                                       0,35 -                    -                    1,07              0,72              

GOINFRA 30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRÁULICO                 450,00                   7,00                 2.000                   20,00             3.350.436,35                        0,60                        0,13 Óleo Diesel                     5,30 1 20026   41,03            -   191,45              57,43                -                                   143,59 309,78              41,03                743,28          289,91          

GOINFRA 30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t                 119,00                   7,00                 2.000                   20,00                964.387,06                        0,60                        0,13 Óleo Diesel                     5,30 1 20026   41,03            -   55,10                16,53                -                                     41,33 81,91                41,03                235,90          112,66          

GOINFRA 30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL                     7,00                   6,00                 1.750                   10,00                    6.450,00                        0,60                        0,14 Óleo Diesel                     5,30         -              -   0,55                  0,12                  -                                       0,36 5,18                  -                    6,21              0,67              

GOINFRA 30032 BETONEIRA DE 320L - ELÉTRICA                     4,00                   6,00                 1.750                   10,00                    5.469,25                        0,60                            -   Energia (kwh)                     0,92         -              -   0,46                  0,10                  -                                       0,31 -                    -                    0,87              0,56              

GOINFRA 30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA                   10,00                   5,00                 2.000                   20,00                  37.248,76                        0,60                        0,35 Gasolina                     5,49         -              -   2,97                  0,67                  -                                       2,23 19,21                -                    25,08            3,64              

GOINFRA 30141 BOMBA PARA INJEÇÃO DE ARGAMASSA - 50 l/min                     5,00                   5,00                 2.000                   20,00                  43.708,59                        0,70                            -   Energia (kwh)                     0,92         -              -   3,49                  0,78                  -                                       3,05 -                    -                    7,32              4,27              

GOINFRA 30140 BOMBA PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO                     2,00                   5,00                 2.000                   20,00                  32.943,49                        0,70                            -   Energia (kwh)                     0,92         -              -   2,63                  0,59                  -                                       2,30 -                    -                    5,52              3,22              

GOINFRA 30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO                 171,00                   7,00                 2.000                   40,00             2.024.638,27                        0,90                        0,19 Óleo Diesel                     5,30 1 20028   34,49 1 20000      27,35 86,77                34,70                14,46                               130,15 172,04              61,84                499,96          197,77          

GOINFRA 30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T                 210,00                   7,00                 2.000                   40,00                862.229,24                        0,90                        0,14 Óleo Diesel                     5,30 1 20027   29,05            -   36,95                14,78                6,15                                   55,42 155,68              29,05                298,03          86,93            

GOINFRA 30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T                 136,00                   7,00                 2.000                   40,00                577.010,79                        0,90                        0,10 Óleo Diesel                     5,30 1 20027   29,05            -   24,72                9,89                  4,12                                   37,09 72,01                29,05                176,88          67,78            

GOINFRA 30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T                 188,00                   7,00                 2.000                   40,00                618.621,05                        0,90                        0,14 Óleo Diesel                     5,30 1 20027   29,05            -   26,51                10,60                4,41                                   39,76 139,37              29,05                249,70          70,57            

GOINFRA 30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA                 136,00                   7,00                 2.000                   40,00                936.761,49                        0,90                        0,19 Óleo Diesel                     5,30 1 20027   29,05 2 20000      27,35 40,14                16,05                6,69                                   60,22 136,83              83,75                343,68          146,63          

GOINFRA 30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t                 323,00                   7,00                 2.000                   40,00             1.857.477,40                        0,90                        0,14 Óleo Diesel                     5,30 1 20028   34,49            -   79,60                31,84                13,26                               119,40 239,45              34,49                518,04          159,19          

GOINFRA 30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO                 210,00                   7,00                 2.000                   40,00             1.341.488,59                        0,90                        0,19 Óleo Diesel                     5,30 1 20027   29,05            -   57,49                22,99                9,58                                   86,23 211,28              29,05                416,62          119,11          

GOINFRA 31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO)                 136,00                   7,00                 2.000                   40,00                731.146,49                        0,90                        0,19 Óleo Diesel                     5,30 1 20028   34,49 1 20000      27,35 31,33                12,53                5,22                                   47,00 136,83              61,84                294,75          110,92          

GOINFRA 30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA                 136,00                   7,00                 2.000                   40,00                957.824,49                        0,90                        0,19 Óleo Diesel                     5,30 1 20027   29,05 1 20000      27,35 41,04                16,41                6,84                                   61,57 136,83              56,40                319,09          120,69          

GOINFRA 30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS                 143,00                   7,00                 2.000                   40,00             1.094.747,00                        0,90                        0,19 Óleo Diesel                     5,30 1 20028   34,49 1 20000      27,35 46,91                18,76                7,81                                   70,37 143,87              61,84                349,56          135,32          

GOINFRA 30105 CAMINHÃO PRANCHA                 265,00                   7,00                 2.000                   40,00             1.007.707,30                        0,90                        0,14 Óleo Diesel                     5,30 1 20027   29,05            -   43,18                17,27                7,19                                   64,78 196,45              29,05                357,92          96,69            

GOINFRA 30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L                 188,00                   7,00                 2.000                   40,00                737.703,11                        0,90                        0,19 Óleo Diesel                     5,30 1 20027   29,05            -   31,61                12,64                5,26                                   47,42 189,15              29,05                315,13          78,56            

GOINFRA 30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L                 136,00                   7,00                 2.000                   40,00                571.669,49                        0,90                        0,19 Óleo Diesel                     5,30 1 20027   29,05            -   24,50                9,80                  4,08                                   36,75 136,83              29,05                241,01          67,43            

GOINFRA 30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO                 143,00                   7,00                 2.000                   40,00                702.059,49                        0,90                        0,19 Óleo Diesel                     5,30 1 20027   29,05            -   30,08                12,03                5,01                                   45,13 143,87              29,05                265,17          76,17            

GOINFRA 31012 CAMPANULA AR COMPRIMIDO C/ ACESS.                         -                   11,00                 1.250                   15,00                  58.589,34                        0,50                            -   Nenhum                         -   1 20000   27,35            -   3,62                  1,53                  -                                       2,13 -                    27,35                34,63            32,50            

GOINFRA 30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE                 113,00                   5,00                 2.000                   30,00                981.051,95                        0,70                        0,08 Óleo Diesel                     5,30 1 20026   41,03            -   68,67                17,65                -                                     68,67 47,87                41,03                243,89          127,35          

GOINFRA 30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE                 195,00                   5,00                 2.000                   30,00             2.147.256,10                        0,70                        0,08 Óleo Diesel                     5,30 1 20026   41,03            -   150,30              38,65                -                                   150,30 82,60                41,03                462,88          229,98          

GOINFRA 30033 CARRINHO DE MÃO 80L                         -                     1,00                 1.000                         -                         457,48                        0,50                            -   Nenhum                         -           -              -   0,45                  0,02                  -                                       0,22 -                    -                    0,69              0,47              

GOINFRA 31018 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA                     3,00                   6,00                 2.000                   20,00                  10.589,31                        0,80                        0,35 Gasolina                     5,49         -              -   0,70                  0,18                  -                                       0,70 5,76                  -                    7,34              0,88              

GOINFRA 30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO                     4,00                   6,00                 2.000                   20,00                  12.409,81                        0,80                        0,35 Gasolina                     5,49         -              -   0,82                  0,21                  -                                       0,82 7,68                  -                    9,53              1,03              

GOINFRA 30165 COMPRESSOR DE AR 1.146PCM                 331,00                   6,00                 2.000                   20,00                898.032,64                        0,80                        0,17 Óleo Diesel                     5,30         -              -   59,86                15,71                -                                     59,86 297,97              -                    433,40          75,57            

GOINFRA 30130 COMPRESSOR DE AR 124 PCM                   27,00                   6,00                 2.000                   20,00                130.079,17                        0,80                        0,17 Óleo Diesel                     5,30         -              -   8,67                  2,27                  -                                       8,67 24,30                -                    43,91            10,94            

GOINFRA 30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM                   36,00                   6,00                 2.000                   20,00                257.070,90                        0,80                        0,17 Óleo Diesel                     5,30         -              -   17,13                4,49                  -                                     17,13 32,40                -                    71,15            21,62            

GOINFRA 30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM                   81,00                   6,00                 2.000                   20,00                307.535,15                        0,80                        0,17 Óleo Diesel                     5,30         -              -   20,50                5,38                  -                                     20,50 72,91                -                    119,29          25,88            

GOINFRA 30145 CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA PROTENÇÃO                   15,00                   7,00                 2.000                   20,00                100.877,57                        0,80                            -   Energia (kwh)                     0,92 1 20004   46,43            -   5,76                  1,72                  -                                       5,76 -                    46,43                59,67            53,91            

GOINFRA 30018 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS  REBOCÁVEL                         -                     5,00                 2.000                   10,00                  90.662,00                        0,60                            -   Nenhum                         -           -              -   8,15                  1,63                  -                                       5,43 -                    -                    15,21            9,78              

GOINFRA 30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE                 103,00                   5,00                 2.000                   30,00             1.164.322,12                        0,70                        0,13 Óleo Diesel                     5,30 1 20026   41,03            -   81,50                20,95                -                                     81,50 70,90                41,03                295,88          143,48          

GOINFRA 30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE                 118,00                   5,00                 2.000                   30,00             1.174.896,75                        0,70                        0,13 Óleo Diesel                     5,30 1 20026   41,03            -   82,24                21,14                -                                     82,24 81,23                41,03                307,88          144,41          

GOINFRA 30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO                   10,00                   5,00                 2.000                   20,00                  66.548,31                        0,70                        0,15 Óleo Diesel                     5,30 1 20000   27,35            -   5,32                  1,19                  -                                       4,65 7,94                  27,35                46,45            33,86            

GOINFRA 30045 FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO                     2,00                   5,00                 1.200                   20,00                  14.061,49                        0,60                            -   Energia (kwh)                     0,92         -              -   1,87                  0,42                  -                                       1,40 -                    -                    3,69              2,29              

GOINFRA 30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE                 455,00                   6,00                 2.000                   30,00             5.759.723,05                        1,00                        0,18 Óleo Diesel                     5,30 1 20004   46,43            -   335,98              100,79              -                                   479,97 433,69              46,43                1.396,86       483,20          

GOINFRA 30150 FWD (FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER) - DEFLECTRÔMETRO DE IMPACTO 

INSTALADO EM CAMINHONETE

                147,00                   5,00                 2.000                   20,00             2.247.904,43                        0,50                        1,00 Nenhum                         -           -              -   179,83              40,46                -                                   112,39 -                    -                    332,68          220,29          

GOINFRA 30185 GERICA 180 l                         -                     1,00                 1.000                         -                         985,67                        0,50                            -   Nenhum                         -           -              -   0,98                  0,05                  -                                       0,49 -                    -                    1,52              1,03              

GOINFRA 30013 GRADE DE DISCO - 24X24                         -                     7,00                 2.000                   10,00                  42.035,12                        0,50                            -   Nenhum                         -           -              -   2,70                  0,72                  -                                       1,50 -                    -                    4,92              3,42              

GOINFRA 30043 GRUPO GERADOR 174 kVA                 139,00                   7,00                 2.000                   30,00                131.736,67                        0,50                        0,19 Óleo Diesel                     5,30         -              -   6,58                  2,25                  -                                       4,70 139,85              -                    153,38          8,83              

GOINFRA 30195 GRUPO GERADOR 23 kVA                   18,00                   7,00                 2.000                   30,00                  82.937,55                        0,50                        0,19 Óleo Diesel                     5,30         -              -   4,14                  1,42                  -                                       2,96 18,11                -                    26,63            5,56              

GOINFRA 30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA                     3,00                   7,00                 2.000                   30,00                    3.451,55                        0,50                        0,26 Gasolina                     5,49         -              -   0,17                  0,05                  -                                       0,12 4,28                  -                    4,62              0,22              

GOINFRA 30042 GRUPO GERADOR 40 kVA                   32,00                   7,00                 2.000                   30,00                  89.660,23                        0,50                        0,19 Óleo Diesel                     5,30         -              -   4,48                  1,53                  -                                       3,20 32,19                -                    41,40            6,01              

GOINFRA 30041 GRUPO GERADOR 68 kVA                   54,00                   7,00                 2.000                   30,00                115.985,91                        0,50                        0,19 Óleo Diesel                     5,30         -              -   5,79                  1,98                  -                                       4,14 54,33                -                    66,24            7,77              

GOINFRA 31013 GUINCHO / TALHA MANUAL - 3 T                         -                   10,00                 2.000                   20,00                    8.238,28                        0,50                            -   Nenhum                         -           -              -   0,32                  0,13                  -                                       0,20 -                    -                    0,65              0,45              

GOINFRA 30210 GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t                 186,00                 10,00                 2.000                   30,00             3.678.980,77                        1,00                        0,05 Óleo Diesel                     5,30 1 20004   46,43            -   128,76              60,70                -                                   183,94 49,24                46,43                469,07          235,89          

GOINFRA 30200 MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250 A                     9,00                   5,00                 2.000                   20,00                    1.247,99                        0,80                            -   Energia (kwh)                     0,92         -              -   0,09                  0,02                  -                                       0,09 -                    -                    0,20              0,11              

GOINFRA 30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)                         -                     5,00                 2.000                   20,00                  29.440,42                        0,80                            -   Nenhum                         -   1 20000   27,35            -   2,35                  0,52                  -                                       2,35 -                    27,35                32,57            30,22            

GOINFRA 30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO                     1,00                   5,00                 2.000                   20,00                    7.265,95                        0,80                            -   Energia (kwh)                     0,92         -              -   0,58                  0,13                  -                                       0,58 -                    -                    1,29              0,71              

GOINFRA 30215 MARTELO HIDRÁULICO VIBRATÓRIO COM UNIDADE HIDRÁULICA                 486,00                   6,00                 2.000                   20,00             3.160.226,59                        0,70                        0,15 Óleo Diesel                     5,30 1 20004   46,43            -   210,68              55,30                -                                   184,34 386,03              46,43                882,78          312,41          

GOINFRA 30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA                   45,00                   5,00                 2.000                   30,00                504.918,51                        0,70                        0,25 Óleo Diesel                     5,30 1 20026   41,03            -   35,34                9,08                  -                                     35,34 59,57                41,03                180,36          85,45            

GOINFRA 30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m                   45,00                   5,00                 2.000                   30,00                423.299,65                        0,70                        0,25 Óleo Diesel                     5,30 1 20026   41,03            -   29,63                7,61                  -                                     29,63 59,57                41,03                167,47          78,27            

GOINFRA 30143 MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 l                   13,00                   5,00                 2.000                   20,00                  32.865,10                        0,70                            -   Energia (kwh)                     0,92 1 20000   27,35            -   2,62                  0,59                  -                                       2,30 -                    27,35                32,86            30,56            

GOINFRA 30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE                   93,00                   7,00                 2.000                   30,00             1.285.684,83                        0,90                        0,15 Óleo Diesel                     5,30 1 20026   41,03            -   64,28                22,04                -                                     82,65 73,87                41,03                283,87          127,35          

GOINFRA 31015 MOTOSSERRA                     2,00                   3,00                    400                   10,00                    2.106,58                        0,90                        0,35 Gasolina                     5,49 1 20000   27,35            -   1,57                  0,21                  -                                       1,57 3,84                  27,35                34,54            29,13            

GOINFRA 30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ                   56,00                   6,00                 2.000                   20,00             1.810.527,74                        0,80                        0,10 Óleo Diesel                     5,30 1 20026   41,03            -   120,70              31,68                -                                   120,70 29,65                41,03                343,76          193,41          

GOINFRA 30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE                 145,00                   6,00                 2.000                   20,00             2.012.118,60                        0,80                        0,15 Óleo Diesel                     5,30 1 20026   41,03            -   134,14              35,21                -                                   134,14 115,17              41,03                459,69          210,38          

GOINFRA 30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE                 455,00                   6,00                 2.000                   30,00             5.306.359,70                        1,00                        0,20 Óleo Diesel                     5,30 1 20004   46,43            -   309,53              92,86                -                                   442,19 481,88              46,43                1.372,89       448,82          

GOINFRA 30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE                   58,00                   5,00                 2.000                   30,00                474.748,53                        0,70                        0,13 Óleo Diesel                     5,30 1 20026   41,03            -   33,23                8,54                  -                                     33,23 39,92                41,03                155,95          82,80            

GOINFRA 30135 ROÇADEIRA COSTAL                     1,00                   3,00                 2.000                   10,00                    2.728,20                        0,70                        1,10 Gasolina                     5,49         -              -   0,40                  0,05                  -                                       0,31 6,03                  -                    6,79              0,45              

GOINFRA 30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T                   85,00                   6,00                 2.000                   20,00             1.057.354,90                        0,80                        0,13 Óleo Diesel                     5,30 1 20026   41,03            -   70,49                18,50                -                                     70,49 58,51                41,03                259,02          130,02          

GOINFRA 30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t                   82,00                   6,00                 2.000                   20,00                922.744,51                        0,80                        0,27 Óleo Diesel                     5,30 1 20026   41,03            -   61,51                16,14                -                                     61,51 117,24              41,03                297,43          118,68          

GOINFRA 30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE                   97,00                   6,00                 2.000                   20,00                940.443,49                        0,80                        0,16 Óleo Diesel                     5,30 1 20026   41,03            -   62,69                16,45                -                                     62,69 82,18                41,03                265,04          120,17          

GOINFRA 30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE                   82,00                   6,00                 2.000                   20,00                788.156,83                        0,80                        0,16 Óleo Diesel                     5,30 1 20026   41,03            -   52,54                13,79                -                                     52,54 69,47                41,03                229,37          107,36          

GOINFRA 30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA                     4,00                   5,00                 2.000                   10,00                    6.906,81                        0,50                            -   Energia (kwh)                     0,92 1 20000   27,35            -   0,62                  0,12                  -                                       0,34 -                    27,35                28,43            28,09            

GOINFRA 31017 SONDA ROTATIVA COM ACESSÓRIOS (INCLUI MOTOBOMBA)                   20,00                   7,00                 2.000                   20,00                476.860,40                        0,80                        0,18 Óleo Diesel                     5,30 1 20000   27,35            -   27,24                8,17                  -                                     27,24 19,06                27,35                109,06          62,76            

GOINFRA 30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)                         -                     8,00                 2.400                   20,00                711.293,07                        0,50                            -   Nenhum                         -           -              -   29,63                10,00                -                                     18,52 -                    -                    58,15            39,63            

GOINFRA 30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE                   77,00                   6,00                 2.000                   20,00                356.065,00                        0,70                        0,18 Óleo Diesel                     5,30 1 20000   27,35            -   23,73                6,23                  -                                     20,77 73,39                27,35                151,47          57,31            

GOINFRA 30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA                   77,00                   6,00                 2.000                   20,00                380.179,25                        0,70                        0,18 Óleo Diesel                     5,30 1 20000   27,35            -   25,34                6,65                  -                                     22,17 73,39                27,35                154,90          59,34            

GOINFRA 30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE                 259,00                   9,00                 2.000                   30,00             4.941.130,65                        1,00                        0,14 Óleo Diesel                     5,30 1 20026   41,03            -   192,15              82,35                -                                   274,50 192,01              41,03                782,04          315,53          

GOINFRA 30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE                   97,00                   9,00                 2.000                   30,00             1.310.834,34                        1,00                        0,14 Óleo Diesel                     5,30 1 20026   41,03            -   50,97                21,84                -                                     72,82 71,91                41,03                258,57          113,84          

GOINFRA 30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE                 127,00                   9,00                 2.000                   30,00             1.708.467,67                        1,00                        0,14 Óleo Diesel                     5,30 1 20026   41,03            -   66,44                28,47                -                                     94,91 94,15                41,03                325,00          135,94          

GOINFRA 30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE                 259,00                   9,00                 2.000                   30,00             4.820.497,84                        1,00                        0,14 Óleo Diesel                     5,30 1 20026   41,03            -   187,46              80,34                -                                   267,80 192,01              41,03                768,64          308,83          

GOINFRA 30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h                 172,00                   7,00                 2.000                   30,00             3.600.000,00                        0,90                            -   Energia (kwh)                     0,92 1 20004   46,43            -   180,00              61,71                -                                   231,42 -                    46,43                519,56          288,14          

GOINFRA 30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h                   44,00                   7,00                 2.000                   20,00             1.502.274,16                        0,70                            -   Energia (kwh)                     0,92 1 20026   41,03            -   85,84                25,75                -                                     75,11 -                    41,03                227,73          152,62          

GOINFRA 30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO                 335,00                   7,00                 2.000                   40,00             2.401.158,07                        0,90                        0,19 Óleo Diesel                     5,30 1 20028   34,49 1 20004      46,43 102,90              41,16                17,15                               154,36 337,05              80,92                733,54          242,13          

GOINFRA 30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h                   23,00                   7,00                 2.000                   20,00                231.844,48                        0,70                            -   Energia (kwh)                     0,92 1 20026   41,03            -   13,24                3,97                  -                                     11,59 -                    41,03                69,83            58,24            

GOINFRA 30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL                         -                     5,00                 2.000                   10,00                  78.003,33                        0,60                            -   Nenhum                         -           -              -   7,02                  1,40                  -                                       4,68 -                    -                    13,10            8,42              

GOINFRA 30034 VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm                     4,00                   5,00                 1.000                   20,00                    4.122,66                        0,50                        0,35 Gasolina                     5,49         -              -   0,65                  0,14                  -                                       0,41 7,68                  -                    8,88              0,79              

GOINFRA 30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS                   82,00                   7,00                 2.000                   30,00             1.625.431,95                        0,90                        0,19 Óleo Diesel                     5,30 1 20004   46,43            -   81,27                27,86                -                                   104,49 82,50                46,43                342,55          155,56          

SICRO-GO E9052 EMPILHADEIRA A DIESEL COM CAPACIDADE DE 10 T - 82 KW                   82,00                   5,00                 2.000                   20,00                767.810,13                        0,70                        0,15 Óleo Diesel                     5,30 1 20000   27,35 61,42                13,82                -                                     53,74 65,13                27,35                221,46          102,59          

SICRO-GO E9041 CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 11,9 T E 

CARROCERIA DE 11,5 T - 188 KW

359,57          106,22          

SICRO-GO A9313 Caminhão plataforma 6 x 2, PBT 23.000 kg e distância entre eixos 5,2 m - 188 kW - 

motorista de veículo especial

                188,00                  7,00                2.000                   40,00               650.978,09                       0,90                       0,19 Óleo Diesel                     5,30 1 20028   34,49           -   27,89                11,15                4,64                                  41,84 189,15              34,49                309,16         78,17           

SICRO-GO A9351 Carroceria de madeira com capacidade de 11,5 t                  5,80                2.000                   20,00                 39.016,70                       0,80 Nenhum                        -           -             -   2,69                  0,68                  -                                      2,69 -                    -                    6,06             3,37             

SICRO-GO A9373 Guindaste articulado montado sobre chassi com capacidade máxima de elevação de 

11,9 t

                 5,80                2.000                   20,00               285.253,20                       0,80 Nenhum                        -           -             -   19,67                5,01                  -                                    19,67 -                    -                    44,35           24,68           

SICRO-GO E9144 PÓRTICO METÁLICO ROLANTE COM TALHA COM CAPACIDADE DE 5 T - 10 KW                   10,00                 10,00                 2.000                   20,00                297.195,84                        0,50 Energia (kwh)                     0,92 1 20000   27,35 11,88                4,90                  -                                       7,42 -                    27,35                51,55            44,13            

SICRO-GO E9662 EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO                   5,00                 2.000                   20,00                    2.881,60                        0,80 Nenhum                         -           -   0,23                  0,05                  -                                       0,23 -                    -                    0,51              0,28              

SICRO-GO E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA                     7,20                   7,00                 2.000                   30,00                    7.383,84                        0,50                        0,26 Gasolina                     5,49         -   0,36                  0,12                  -                                       0,26 10,27                -                    11,01            0,48              

SICRO-GO E9717 MÁQUINA POLICORTE - 2,20 KW                     2,20                   5,00                 2.000                   10,00                    1.050,05                        0,50 Energia (kwh)                     0,92         -   0,09                  0,01                  -                                       0,05 -                    -                    0,15              0,10              

SICRO-GO E9788 MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 0,250 M³ - 3,70 KW                     3,70                   5,00                 2.000                   20,00                  23.572,30                        0,80                        0,19 Óleo Diesel                     5,30 1 20000   27,35 1,88                  0,42                  -                                       1,88 3,72                  27,35                35,25            29,65            

Mão de obra de operação



Tabela: TABELA_ABR/25_S DESON_T300

Custo Referencial de Mão-de-Obra 

(Tabela de Terraplenagem e Pavimentação)

Cód. Auxiliar Mão-de-obra Unidade
Valor sem 

encargos
Encargos

Valor com 

encargos

20003 AJUDANTE h               7,75 203,01%             23,48 

20018 ARMADOR h             10,14 166,67%             27,04 

20014 BLASTER h             12,05 199,92%             36,14 

20016 CARPINTEIRO h             10,11 181,47%             28,45 

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO h             12,72 120,08%             27,99 

20013 GREDISTA h               9,76 152,35%             24,62 

20015 MONTADOR h               9,93 178,92%             27,69 

20027 MOTORISTA DE CAMINHÃO h             10,58 174,62%             29,05 

20028 MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL h             13,12 162,89%             34,49 

20001 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE h               9,98 172,56%             27,20 

20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h             19,26 141,07%             46,43 

20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h               9,76 180,31%             27,35 

20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h             16,27 152,19%             41,03 

20017 PEDREIRO h             10,16 180,46%             28,49 

21019 PERFURADOR h             10,12 202,66%             30,62 

21009 PERFURADOR AC h             10,12 202,66%             30,62 

20019 PINTOR h             10,17 166,66%             27,11 

20031 SERVENTE h               7,11 210,79%             22,09 

21030 SOLDADOR h             15,33 156,07%             39,25 

20204-PROJETO ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO h             70,27 85,64%           130,44 

P9815 JARDINEIRO h             10,47 176,07%             28,90 

P9810 ELETRICISTA h             11,55 174,91%             31,75 

P9823 SERRALHEIRO h             12,41 166,73%             33,10 

P9825 SOLDADOR h             15,57 155,83%             39,83 

P9849 CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL h             11,88 121,49%             26,31 

P9807 BOMBEIRO HIDRAULICO h             12,41 171,68%             33,71 



EDITAL: CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

OBRA:

EXTENSÃO: 6,04  km BDI: 20,73%

EMPRESA: CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA BDI mat: 14,45%

DATA: 24/02/2026 DATA BASE DA PROPOSTA: abr/25

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO ORÇAMENTO TABELA_ABR/25_S DESON_T300

Código Serviço Unid. Valor Valor Acumulado % % Acumulado

40520 FORNECIMENTO DE CAP-30/45 t                5.877.178,31 5.877.178,31          17,180% 17,180%

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km             2.671.614,22 8.548.792,53          7,809% 24,989%

42120A ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO B1 (ADAPTADO) un               1.915.857,04 10.464.649,57        5,600% 30,589%

40618 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA B m3               1.801.985,56 12.266.635,13        5,267% 35,857%

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - PARA CBUQ m3km             1.788.193,68 14.054.828,81        5,227% 41,084%

45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Kg               1.633.218,87 15.688.047,68        4,774% 45,858%

40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3               1.563.526,84 17.251.574,52        4,570% 50,428%

40317 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3                  991.597,97 18.243.172,49        2,899% 53,327%

41309
DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO

ESCAVAÇÃO) (BC)
m                   877.263,26 19.120.435,75        2,564% 55,891%

40810 DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES M                   759.664,08 19.880.099,83        2,221% 58,112%

42220A CANTEIRO DE OBRA - TIPO B1 (ADAPTADO) un                  746.796,51 20.626.896,34        2,183% 60,295%

45135 ESCORAMENTO PARA PONTE m3                  593.132,65 21.220.028,99        1,734% 62,029%

40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3                  505.831,99 21.725.860,98        1,479% 63,507%

40021
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201

A 1.400M)
m3                  495.298,25 22.221.159,23        1,448% 64,955%

40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3                  487.603,44 22.708.762,67        1,425% 66,380%

45038
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X

(CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)
m2                  479.643,35 23.188.406,02        1,402% 67,782%

40337
ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 55 GOLPES

(100% P.M.)
m3                  447.399,95 23.635.805,97        1,308% 69,090%

40020
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001

A 1.200M)
m3                  427.628,03 24.063.434,00        1,250% 70,340%

40310 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO m2                  426.590,49 24.490.024,49        1,247% 71,587%

40335
ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES

(100% P.I.)
m3                  419.157,06 24.909.181,55        1,225% 72,812%

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C T                   408.990,89 25.318.172,44        1,196% 74,008%

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI t                   393.783,91 25.711.956,35        1,151% 75,159%

40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS m2                  350.694,22 26.062.650,57        1,025% 76,184%

3713903DN
TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE NÃO ABERTURA COM NÍVEL DE

CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
un                  323.504,16 26.386.154,73        0,946% 77,130%

45167 CONCRETO FCK=35 MPA m3                  305.206,54 26.691.361,27        0,892% 78,022%

40016
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A

400M)
m3                  299.544,55 26.990.905,82        0,876% 78,897%

41339 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 120-30 m                   295.426,54 27.286.332,36        0,864% 79,761%

41811 CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAÇÃO) m                   289.399,94 27.575.732,30        0,846% 80,607%

41341 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30 m                   283.004,82 27.858.737,12        0,827% 81,434%

41204 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-15 m                   271.345,83 28.130.082,95        0,793% 82,227%

40800 CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA M                   270.423,65 28.400.506,60        0,790% 83,018%

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO m3km                260.120,43 28.660.627,03        0,760% 83,778%

40017
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A

600M)
m3                  240.705,10 28.901.332,13        0,704% 84,482%

2003349DN
SARJETA TRIANGULAR DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 100-25 -

AREIA E BRITA COMERCIAIS
m                   223.465,98 29.124.798,11        0,653% 85,135%

42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA m3                  221.893,58 29.346.691,69        0,649% 85,784%

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Un                  215.765,76 29.562.457,45        0,631% 86,414%

40015
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A

200M)
m3                  204.346,29 29.766.803,74        0,597% 87,012%

40025
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001

A 3.000M)
m3                  203.118,86 29.969.922,60        0,594% 87,605%

45266 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm m                   195.634,56 30.165.557,16        0,572% 88,177%

COMP01 REMANEJAMENTO DE POSTES (REDE ELÉTRICA) un                  176.615,88 30.342.173,04        0,516% 88,694%

40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL Un                  157.695,81 30.499.868,85        0,461% 89,155%

40024
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801

A 2.000M)
m3                  153.508,19 30.653.377,04        0,449% 89,603%

40019
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A

1.000M)
m3                  148.529,87 30.801.906,91        0,434% 90,037%

40018
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A

800M)
m3                  131.603,83 30.933.510,74        0,385% 90,422%

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm                 127.808,00 31.061.318,74        0,374% 90,796%

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm                 125.835,80 31.187.154,54        0,368% 91,164%

2003393DN
DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA

COMERCIAIS
m                   125.155,31 31.312.309,85        0,366% 91,529%

40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM

DIÂMETROS MENORES DE 15 cm
m2                  121.027,99 31.433.337,84        0,354% 91,883%

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM                 116.873,77 31.550.211,61        0,342% 92,225%

40818
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,5

mm)
m2                  111.951,50 31.662.163,11        0,327% 92,552%

45166 CONCRETO FCK=30 MPA m3                  104.191,31 31.766.354,42        0,305% 92,857%

40026
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001

A 5.000M)
m3                  102.393,51 31.868.747,93        0,299% 93,156%

40811 ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES m                     94.400,48 31.963.148,41        0,276% 93,432%

40385 PINTURA DE LIGAÇÃO m2                    89.361,56 32.052.509,97        0,261% 93,693%

40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA TKM                   87.224,30 32.139.734,27        0,255% 93,948%

40895 SEMEADURA MANUAL m2                    87.070,25 32.226.804,52        0,255% 94,203%

45160 CONCRETO FCK=20 MPA m3                    86.612,85 32.313.417,37        0,253% 94,456%

41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 m                     82.866,12 32.396.283,49        0,242% 94,698%

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) m2                    79.145,37 32.475.428,86        0,231% 94,929%

45430 REATERRO APILOADO DE VALAS m3                    78.684,60 32.554.113,46        0,230% 95,159%

3713873DN
MÓDULO DE TRANSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA PARA BARREIRA RÍGIDA -

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
un                    78.475,32 32.632.588,78        0,229% 95,389%

41821A CORPO DE BDTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO) m                     77.737,52 32.710.326,30        0,227% 95,616%

2003407DN
DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA E BRITA

COMERCIAIS
m                     74.386,22 32.784.712,52        0,217% 95,833%

2003097DN
TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 130 - AREIA E BRITA

COMERCIAIS
m                     72.568,92 32.857.281,44        0,212% 96,046%

47024 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM m3                    70.391,60 32.927.673,04        0,206% 96,251%

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA
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EDITAL: CONCORRÊNCIA N° 119/2025-GOINFRA

OBRA:

EXTENSÃO: 6,04  km BDI: 20,73%

EMPRESA: CONSÓRCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA BDI mat: 14,45%

DATA: 24/02/2026 DATA BASE DA PROPOSTA: abr/25

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO ORÇAMENTO TABELA_ABR/25_S DESON_T300

Código Serviço Unid. Valor Valor Acumulado % % Acumulado

PAVIMENTAÇÃO DO CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAÇÃO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CÓRREGO 

MATEIRO E RIBEIRÃO BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE PONTALINA

40851 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) m2                    65.637,22 32.993.310,26        0,192% 96,443%

45145
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO,

INSTALAÇÃO E RETIRADA)
m2                    64.435,08 33.057.745,34        0,188% 96,632%

41831 CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) m                     54.345,25 33.112.090,59        0,159% 96,790%

47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm                   53.694,76 33.165.785,35        0,157% 96,947%

41821 CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO) m                     53.467,96 33.219.253,31        0,156% 97,104%

40380 IMPRIMAÇÃO m2                    52.286,02 33.271.539,33        0,153% 97,257%

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO un                    51.329,96 33.322.869,29        0,150% 97,407%

40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm                   50.225,25 33.373.094,54        0,147% 97,553%

40010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M m3                    44.916,67 33.418.011,21        0,131% 97,685%

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km                  43.357,99 33.461.369,20        0,127% 97,811%

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm                   40.848,04 33.502.217,24        0,119% 97,931%

42820 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m3                    37.489,06 33.539.706,30        0,110% 98,040%

45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA m3                    36.058,36 33.575.764,66        0,105% 98,146%

41210 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 m                     34.514,86 33.610.279,52        0,101% 98,247%

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) m3                    34.331,87 33.644.611,39        0,100% 98,347%

40804 REMOÇÃO DE CERCA m                     30.165,05 33.674.776,44        0,088% 98,435%

45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3                    29.493,36 33.704.269,80        0,086% 98,521%

47023 ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) m3                    27.891,18 33.732.160,98        0,082% 98,603%

2003497DN
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO -

AREIA E BRITA COMERCIAIS
un                    25.584,00 33.757.744,98        0,075% 98,678%

2003175DN
DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO

COMERCIAIS
un                    23.905,57 33.781.650,55        0,070% 98,748%

3713828DN
BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW

JERSEY) - L > 3,00 M E H = 810 MM
m                     23.587,50 33.805.238,05        0,069% 98,817%

40022
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401

A 1.600M)
m3                    21.871,19 33.827.109,24        0,064% 98,880%

40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO m3km                  21.654,25 33.848.763,49        0,063% 98,944%

2003233DN
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO

COMERCIAIS
un                    19.378,35 33.868.141,84        0,057% 99,000%

40423 ESCARIFICAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO m3                    17.859,65 33.886.001,49        0,052% 99,053%

2003479DN
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-80 A - COM GRELHA DE CONCRETO -

AREIA E BRITA COMERCIAIS
un                    17.755,62 33.903.757,11        0,052% 99,105%

41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 m                     17.570,73 33.921.327,84        0,051% 99,156%

2003243DN
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 80-240 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO

COMERCIAIS
un                    16.825,68 33.938.153,52        0,049% 99,205%

45235 NEOPRENE Kg                    16.820,10 33.954.973,62        0,049% 99,254%

45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. m3                    15.194,08 33.970.167,70        0,044% 99,299%

2003487DN
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-80 A - COM GRELHA DE CONCRETO -

AREIA E BRITA COMERCIAIS
un                    14.551,66 33.984.719,36        0,043% 99,341%

41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) m                     14.461,85 33.999.181,21        0,042% 99,383%

41350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) un                    13.457,40 34.012.638,61        0,039% 99,423%

45030 LASTRO DE PEDRA m3                    13.298,16 34.025.936,77        0,039% 99,462%

2003107DN ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS un                    12.442,53 34.038.379,30        0,036% 99,498%

2003419DN
DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 170-35 - AREIA E BRITA

COMERCIAIS
m                     11.946,42 34.050.325,72        0,035% 99,533%

41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) un                    10.578,70 34.060.904,42        0,031% 99,564%

2003499DN
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-120 A - COM GRELHA DE CONCRETO -

AREIA E BRITA COMERCIAIS
un                      9.669,05 34.070.573,47        0,028% 99,592%

41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) un                      8.120,88 34.078.694,35        0,024% 99,616%

2003465DN
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-584 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO

COMERCIAIS
un                      7.980,96 34.086.675,31        0,023% 99,639%

2003179DN
DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO

COMERCIAIS
un                      7.398,00 34.094.073,31        0,022% 99,661%

40102 COMPACTAÇÃO MANUAL m3                      7.355,18 34.101.428,49        0,022% 99,682%

2003485DN
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO -

AREIA E BRITA COMERCIAIS
un                      7.315,28 34.108.743,77        0,021% 99,704%

45245 LIMPEZA GERAL m2                      7.223,49 34.115.967,26        0,021% 99,725%

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm                     7.206,22 34.123.173,48        0,021% 99,746%

45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE m2                      7.170,22 34.130.343,70        0,021% 99,767%

41861A BOCA DE BDTC D=1,20M (AC/BC) un                      6.795,12 34.137.138,82        0,020% 99,787%

2003748DN CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 11 - AREIA E BRITA COMERCIAIS un                      6.734,06 34.143.872,88        0,020% 99,806%

41861 BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) un                      6.053,73 34.149.926,61        0,018% 99,824%

2003459DN
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO

COMERCIAIS
un                      6.003,08 34.155.929,69        0,018% 99,842%

47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3                      5.696,51 34.161.626,20        0,017% 99,858%

2003399DN
DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 60-30 - AREIA E BRITA

COMERCIAIS
m                       5.145,83 34.166.772,03        0,015% 99,873%

45291 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO m3                      4.420,24 34.171.192,27        0,013% 99,886%

2003241DN
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 88-264 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO

COMERCIAIS
un                      4.011,20 34.175.203,47        0,012% 99,898%

40840 TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL Un                      3.991,90 34.179.195,37        0,012% 99,910%

2003455DN
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 240-316 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO

COMERCIAIS
un                      3.439,58 34.182.634,95        0,010% 99,920%

40865 REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA) m2                      3.194,33 34.185.829,28        0,009% 99,929%

40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm                     2.771,42 34.188.600,70        0,008% 99,937%

41800 REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES M                       2.497,14 34.191.097,84        0,007% 99,944%

2003457DN
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO

COMERCIAIS
un                      2.325,29 34.193.423,13        0,007% 99,951%

41876 BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC) un                      2.194,21 34.195.617,34        0,006% 99,958%

2003111DN ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 05 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS un                      2.182,23 34.197.799,57        0,006% 99,964%

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM                     2.157,19 34.199.956,76        0,006% 99,970%

45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3                      1.620,64 34.201.577,40        0,005% 99,975%

41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) un                      1.518,50 34.203.095,90        0,004% 99,980%

40845 TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL Un                      1.508,92 34.204.604,82        0,004% 99,984%
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45020 ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA m3                      1.446,38 34.206.051,20        0,004% 99,988%

2003147DN ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 07 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS un                      1.427,66 34.207.478,86        0,004% 99,992%

1109680DN
ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR

E LANÇAMENTO MANUAL
m3                         866,30 34.208.345,16        0,003% 99,995%

2003121DN ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 04 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS un                         667,02 34.209.012,18        0,002% 99,997%

2003117DN ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS un                         368,95 34.209.381,13        0,001% 99,998%

45230 DRENOS 100 MM un                         328,32 34.209.709,45        0,001% 99,999%

2003389DN
DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 40-20 - AREIA E BRITA

COMERCIAIS
m                          292,22 34.210.001,67        0,001% 100,000%

40023
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601

A 1.800M)
m3                           91,18 34.210.092,85        0,000% 100,000%
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