EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

OBRA: PAVIMENTACAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICACAO DA GO-215 E DAS
PONTES SOBRE O CORREGO MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA

EXTENSAO: 6,04 km
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA
DATA: 24/02/2026

QUADRO RESUMO GERAL

BDI: 20,73%
BDI mat: 14,45%
DATA BASE DA PROPOSTA: abr/25

TABELA_ABR/25_S DESON_T300

Discriminagéao Preco

MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO R$ 47.774,14
ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO B1 (ADAPTADO) R$ 1.818.264,45
CANTEIRO DE OBRA - TIPO B1 (ADAPTADO) R$ 708.658,04
CONTORNO R$ 10.249.335,83
DUPLICAGCAO R$ 13.916.633,58
PONTE SOBRE O CORREGO MATEIRO R$ 1.620.339,06
PONTE SOBRE O RIBEIRAO BOA VISTA R$ 1.568.994,90
Total Geral R$ 29.930.000,00




EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIG/:\CAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES
SOBRE O CORREGO MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km BDI: 20,73%
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA BDI mat: 14,45%
DATA: 24/02/2026 DATA BASE DA PROPOSTA: abr/25
TABELA_ABR/25_S DESON_T300
SERVICOS PRELIMINARES
Cadigo Servigo | Unid.l Quantidade P. Unit. Total
SERVICOS PRELIMINARES
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO un 1,000 47.774,14 47.774,14
42120A ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO B1 (ADAPTADO) un 1,000 1.818.264,45 1.818.264,45
42220A CANTEIRO DE OBRA - TIPO B1 (ADAPTADO) un 1,000 708.658,04 708.658,04
TOTAL DO GRUPO 2.574.696,63
TOTAL DO ORCAMENTO: 2.574.696,63




EDITAL:

CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGACAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES

OBRA: SOBRE O CORREGO MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 2,66 km BDI: 20,73%
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA BDI mat: 14,45%
DATA: 24/02/2026 DATA BASE DA PROPOSTA: abr/25
TABELA_ABR/25_S DESON_T300
CONTORNO
Cadigo Servigo | Unid.l Quantidade P. Unit. Total
TERRAPLENAGEM
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM
40001 DIAMETROS MENORES DE 15 cm m2 87.104,540 0,63 54.875,86
40010 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M m3 9.470,600 3,50 33.147,10
a N DT
20015 5()SOC'V/|\)V CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A m3 2.481,660 8,63 21.416,72
a N DT
20016 ES“%Q&) CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 m3 6.195,460 0.97 61.768,73
a N DT
20017 ESG%/(?&) CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 m3 9.308,960 10,51 97.837.16
a N DT
20018 ESS%/(?&) CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 m3 10.331,120 11,79 121.803,90
a N DT
20019 ES1C0/?)\(/J.'\,A)CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 m3 2,001,830 12,42 24.862,72
a . DT
20020 §S1C2/?)\(/J.'\,A§)ARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 m3 1,396,580 12,99 18.141,57
a . DT
20021 §S1C4/?)\(/J.'\,A§)ARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 m3 32,736,170 14,11 461.907,35
a . DT
20022 §S1C6/?)\(/J.'\,A§)ARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 m3 1.178.600 14,53 17.125.05
a . DT
20024 iSZCO/?)\(/J.'\,A?ARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 m3 8.863,060 16,15 143.138,41
a . DT
40025 ESCS%/-(\)\(/)KA():ARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001| 10,253,350 18,45 189.174.30
a . DT
40026 Ei%/-(\)\(/)KA():ARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001| 3.709.910 25,60 95.307.58
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 40.293,580 5,65 227.658,72
40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 27.777,970 6,27 174.167,87
TOTAL DO GRUPO 1.742.333,04
PAVIMENTAGAO
40310 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO m2 49.706,940 3,24 161.050,48
40317 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3 17.533,540 23,66 414.843,55
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 234.522,040 2,93 687.149,57
40335 E%IJ{;BIIDL:Z)ACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES| . 8.664.530 2161 187.240.49
0 <l
40337 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 55 GOLPES| . 6.290.980 27.26 171.492.11
(100% P.M.)
40380 IMPRIMACAO m2 37.339,260 0,53 19.789,80
40423 ESCARIFICACAO DE PAVIMENTO ASFALTICO m3 350,560 5,69 1.994,68
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) m3 350,560 10,97 3.845,64
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO m3km 573,160 3,32 1.902,89
40385 PINTURA DE LIGAGAO m2 74.678,520 0,43 32.111,76
40618 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA B m3 1.493,570 396,74 592.558,96
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3 1.306,870 392,96 513.547,63
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - PARA CBUQ m3km 271.669,770 1,43 388.487,77
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM 195,840 3,21 628,64
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA TKM 16.023,590 1,59 25.477,50
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 23.276,630 0,79 18.388,53
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm 21.826,020 2,13 46.489,42
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI t 44,810 2.588,66 115.997,85
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T 37,340 3.226,84 120.490,20
40520 FORNECIMENTO DE CAP-30/45 t 385,340 4.492,96 1.731.317,20
TOTAL DO GRUPO 5.234.804,67
DRENAGEM
41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFCO03 m 1.041,200 28,28 29.445,13
41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 m 453,100 22,00 9.968,20
41204 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-15 m 2.937,720 54,56 160.282,00
41210 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 m 303,390 64,20 19.477,63
41341 VALETA DE PROTEGCAO DE ATERRO - VPAC 120-30 m 1.100,900 118,84 130.830,95
41339 VALETA DE PROTEGCAO DE CORTE - VPCC 120-30 m 837,820 118,84 99.566,52
DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 60-30 - AREIA E BRITA
2003399DN COMERCIAIS m 6,800 658,57 4.478,27
DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 40-20 - AREIA E BRITA
2003389DN COMERCIAIS m 1,000 267,97 267,97




EDITAL:

CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGACAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES

OBRA: SOBRE O CORREGO MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 2,66 km BDI: 20,73%
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA BDI mat: 14,45%
DATA: 24/02/2026 DATA BASE DA PROPOSTA: abr/25
TABELA_ABR/25_S DESON_T300
CONTORNO
Cadigo Servigo Unid.| Quantidade P. Unit. Total
2003407DN | PESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA E BRITA| 80,780 72236 58.352,24
COMERCIAIS
2003303DN | DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA| 147,880 39170 57.924,59
COMERCIAIS
2003107DN  |ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS un 29,000 198,25 5.749,25
2003111DN  |ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 05 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS un 8,000 220,48 1.763,84
2003147DN  |ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 07 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS un 1,000 1.284,20 1.284,20
2003117DN  |ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 02 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS un 1,000 334,18 334,18
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 88-264 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO
2008241DN | OV e o cials un 4,000 729,16 2.916,64
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 80-240 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO
2003243DN | OV e cials un 16,000 637,73 10.203,68
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO
2003459DN | Vo Cials un 2,000 2.689,69 5.379,38
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-584 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO
2003465DN | Ve cials un 1,000 3.569,72 3.569,72
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 240-316 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO
2003455DN | Ve cials un 1,000 1.546,05 1.546,05
DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO
41309 ESCAVAGAO) (BC) m 3.365,170 167,68 564.271,70
41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) un 15,000 309,41 4.641,15
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) m2 6.218,760 4,50 27.984,42
41350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) un 30,000 404,63 12.138,90
DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO
2003179DN | v o ClAlS un 8,000 744,26 5.954,08
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO
2003233DN | Ve cials un 11,000 1.169,82 12.868,02
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-80 A - COM GRELHA DE CONCRETO -
2003479DN | o F R TA COMERGIAIS un 2,000 5.187,53 10.375,06
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO -
2003485DN | o F e A COMERGIAIS un 1,000 6.416,57 6.416,57
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-80 A - COM GRELHA DE CONCRETO -
2003487DN | o F o TA COMERGIAIS un 1,000 6.381,57 6.381,57
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-120 A - COM GRELHA DE CONCRETO -
2003499DN | o F o TA COMERCIAIS un 1,000 8.485,65 8.485,65
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO -
2003497DN | o F o TA COMERCIAIS un 1,000 7.483,75 7.483,75
40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO m3km 2.442,180 2,36 5.763,54
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 9.651,980 2,12 20.462,19
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 1.735,610 1,56 2.707,55
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 249.169,530 1,43 356.312,42
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 30.563,920 0,79 24.145,49
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 75,300 1,56 117,46
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 2.668,600 0,79 2.108,19
TOTAL DO GRUPO 1.681.958,15
OBRAS DE ARTE CORRENTES
41821A CORPO DE BDTC D=1,20M (EXCETO ESCAVACAO) m 28,000 2.545,04 71.261,12
41821 CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAGCAO) m 37,000 1.321,81 48.906,97
41811 CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAGAO) m 207,810 772,92 160.620,50
41861A BOCA DE BDTC D=1,20M (AC/BC) un 2,000 3.025,61 6.051,22
41861 BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) un 3,000 1.777,89 5.333,67
41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) un 1,000 935,09 935,09
47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM m3 2.785,580 23,77 66.213,23
45430 REATERRO APILOADO DE VALAS m3 833,990 82,65 68.929,27
45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAGAO VIBRATORIA m3 1.741,950 19,65 34.229,31
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 603,920 2,12 1.280,31
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 13.740,050 1,43 19.648,27
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 2.189,820 0,79 1.729,95
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 103,610 1,56 161,63
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 3,580 1,56 5,58
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 126,850 0,79 100,21
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 1.065,720 1,65 1.758,43
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm 37.768,620 0,83 31.347,95

TOTAL DO GRUPO

518.512,71




EDITAL:

CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGACAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES

OBRA: SOBRE O CORREGO MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 2,66 km BDI: 20,73%
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA BDI mat: 14,45%
DATA: 24/02/2026 DATA BASE DA PROPOSTA: abr/25
TABELA_ABR/25_S DESON_T300
CONTORNO
Cadigo Servigo | Unid.l Quantidade P. Unit. Total
OAE -BTCC 2,50 X 2,50 M-L =16,00 M
INFRA E MESO ESTRUTURA
45020 ESCAVAGAO MECANIZADA m3 147,140 9,24 1.359,57
45030 LASTRO DE PEDRA m3 67,000 185,63 12.437,21
45160 CONCRETO FCK=20 MPA m3 26,640 574,81 15.312,93
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 383,180 72,84 27.910,83
SUPERESTRUTURA
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECGAO,
45145 INSTALACAO E RETIRADA) m2 609,200 99,91 60.865,17
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGCAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 7.376,830 13,41 98.923,29
45160 CONCRETO FCK=20 MPA m3 103,750 574,81 59.636,53
TRANSPORTES
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 8.901,650 0,95 8.456,56
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 30.653,410 1,56 47.819,31
SERVIGOS COMPLEMENTARES
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 8,720 511,55 4.460,71
45245 LIMPEZA GERAL m2 1.289,910 5,32 6.862,32
TERRAPLENAGEM
40010 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M m3 740,970 3,50 2.593,39
40102 COMPACTACAO MANUAL m3 322,560 8,17 2.635,31
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 258,410 5,65 1.460,01
TOTAL DO GRUPO 350.733,14
SEGURANGA E SINALIZAGAO RODOVIARIA
40818 ilrl:)ALIZAQAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA (0,5 m2 2,000,860 23,51 47.040.21
40851 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) m2 55,130 566,19 31.214,05
40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL Un 3.212,000 43,10 138.437,20
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Un 1.555,000 46,20 71.841,00
40840 TACHAO REFLETIVO MONODIRECIONAL Un 38,000 97,27 3.696,26
40845 TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL Un 14,000 99,80 1.397,20
TOTAL DO GRUPO 293.625,92
OBRAS COMPLEMENTARES
40804 REMOGAO DE CERCA m 2.157,940 6,68 14.415,03
40800 CERCA DE VEDAGAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA M 5.600,820 20,46 114.592,77
40810 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES M 64,000 356,99 22.847,36
40811 ANCORAGEM DE DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES m 64,000 425,30 27.219,20
40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS m2 6.417,480 7,30 46.847,60
40895 SEMEADURA MANUAL m2 27.775,310 2,08 57.772,64
COMPO01 REMANEJAMENTO DE POSTES (REDE ELETRICA) un 12,000 11.972,80 143.673,60
TOTAL DO GRUPO 427.368,20
TOTAL DO ORGAMENTO: 10.249.335,83




EDITAL:

CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGACAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES

OBRA: SOBRE O CORREGO MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 3,38 km BDI: 20,73%
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA BDI mat: 14,45%
DATA: 24/02/2026 DATA BASE DA PROPOSTA: abr/25
TABELA_ABR/25_S DESON_T300
DUPLICAGAO DA GO-215
Cadigo Servigo | Unid.l Quantidade P. Unit. Total
TERRAPLENAGEM
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM
40001 DIAMETROS MENORES DE 15 cm m2 90.877,810 0,63 57.253,02
40010 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M m3 822,370 3,50 2.878,29
a N DT
20015 5()SOC'V/|\)V CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A m3 19.657,700 8,63 169.645,95
a N DT
20016 ES“%Q&) CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 m3 21.878,070 0.97 218.124.35
a N DT
20017 ESG%/(?&) CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 m3 12.049,080 10,51 126.635,83
a N DT
20018 ESS%/(?&) CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 m3 88,820 11,79 1.047.18
a N DT
20019 ES1C0/?)\(/J.'\,A)CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 m3 9.157,440 12,42 113.735,40
a . DT
20020 §S1C2/?)\(/J.'\,A§)ARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 m3 29.279,750 12,99 380.343,95
a . DT
20022 §S1C6/?)\(/J.'\,A§)ARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 m3 225,200 14,53 3.272.15
a . DT
20023 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 m3 5710 14,88 84,96
A 1.800M)
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 39.798,660 5,65 224.862,42
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 47.606,830 6,27 298.494,82
TOTAL DO GRUPO 1.596.378,32
PAVIMENTAGAO
40310 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO m2 73.585,110 3,24 238.415,75
40317 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3 22.241,750 23,66 526.239,80
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 610.925,500 2,93 1.790.011,71
40335 E%IJ{;BIIDL:Z)ACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES| . 9.591.440 2161 207.271.01
0 <l
40337 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 55 GOLPES| . 9.163.250 27.26 249.790,19
(100% P.M.)
40380 IMPRIMACAO m2 57.726,240 0,53 30.594,90
40423 ESCARIFICAGAO DE PAVIMENTO ASFALTICO m3 2.601,450 5,69 14.802,25
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) m3 2.601,450 10,97 28.537,90
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO m3km 72.086,180 3,32 239.326,11
40385 PINTURA DE LIGAGAO m2 115.452,480 0,43 49.644,56
40618 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA B m3 2.309,050 396,74 916.092,49
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3 2.020,420 392,96 793.944,24
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - PARA CBUQ m3km 419.999,700 1,43 600.599,57
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM 427,630 3,21 1.372,69
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA TKM 34.984,780 1,59 55.625,80
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 35.985,100 0,79 28.428,22
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm 33.742,680 2,13 71.871,90
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI t 69,280 2.588,66 179.342,36
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T 57,720 3.226,84 186.253,20
40520 FORNECIMENTO DE CAP-30/45 t 595,730 4.492,96 2.676.591,06
TOTAL DO GRUPO 8.884.755,71
DRENAGEM
41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFCO03 m 1.526,700 28,28 43.175,07
41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 m 245,260 22,00 5.395,72
41204 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-15 m 1.438,120 54,56 78.463,82
41210 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 m 170,000 64,20 10.914,00
SARJETA TRIANGULAR DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 100-25 -
2003349DN AREIA E BRITA COMERCIAIS m 3.101,110 62,52 193.881,39
41339 VALETA DE PROTEGCAO DE CORTE - VPCC 120-30 1.386,610 118,84 164.784,73
41341 VALETA DE PROTEGCAO DE ATERRO - VPAC 120-30 m 1.030,000 118,84 122.405,20
2003393DN DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA m 130,070 391,70 50.948,41
COMERCIAIS
2003419DN DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 170-35 - AREIA E BRITA m 9,000 1.152,46 10.372,14
COMERCIAIS
DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA E BRITA
2003407DN COMERCIAIS m 9,040 722,36 6.530,13
2003107DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS un 28,000 198,25 5.551,00




EDITAL:

CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGACAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES

OBRA: SOBRE O CORREGO MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 3,38 km BDI: 20,73%
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA BDI mat: 14,45%
DATA: 24/02/2026 DATA BASE DA PROPOSTA: abr/25
TABELA_ABR/25_S DESON_T300
DUPLICAGAO DA GO-215
Cadigo Servigo Unid.| Quantidade P. Unit. Total
2003111DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 05 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS un 1,000 220,48 220,48
2003121DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 04 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS un 2,000 302,89 605,78
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 88-264 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO
2003241DN COMERCIAIS un 1,000 729,16 729,16
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 80-240 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO
2003243DN COMERCIAIS un 8,000 637,73 5.101,84
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO
2003233DN COMERCIAIS un 4,000 1.169,82 4.679,28
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO
2003457DN COMERCIAIS un 1,000 2.086,58 2.086,58
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-584 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO
2003465DN COMERCIAIS un 1,000 3.569,72 3.569,72
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 240-316 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO
2003455DN COMERCIAIS un 1,000 1.546,05 1.546,05
DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO
41309 ESCAVACAO) (BC) m 1.598,130 167,68 267.974,43
41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) un 9,000 309,41 2.784,69
47023 ESCAVACAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. TRANSPORTE) m3 1.198,590 21,90 26.249,12
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) m2 10.338,850 4,50 46.524,82
42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES m3 140,730 252,02 35.466,77
DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO
2003175DN COMERCIAIS un 29,000 746,30 21.642,70
DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO
2003179DN COMERCIAIS un 1,000 744,26 744,26
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-80 A - COM GRELHA DE CONCRETO -
2003479DN AREIA E BRITA COMERCIAIS un 1,000 5.187,563 5.187,53
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-80 A - COM GRELHA DE CONCRETO -
2003487DN AREIA E BRITA COMERCIAIS un 1,000 6.381,57 6.381,57
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO -
2003497DN AREIA E BRITA COMERCIAIS un 2,000 7.483,75 14.967,50
2003748DN  |CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 11 - AREIA E BRITA COMERCIAIS un 1,000 6.212,95 6.212,95
2003097DN | [RANSPOSICAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 130 - AREIA E BRITA| 51.000 123592 63.031.92
COMERCIAIS
TOTAL DO GRUPO 1.208.128,76
OBRAS DE ARTE CORRENTES
40010 ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M m3 1.040,440 3,50 3.641,54
40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 378,400 5,65 2.137,96
40102 COMPACTAGCAO MANUAL m3 526,770 8,17 4.303,71
41800 REMOGAO DE BUEIROS TUBULARES M 34,100 69,10 2.356,31
41811 CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVACAO) m 136,300 772,92 105.348,99
41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVACAO) m 13,000 1.019,32 13.251,16
41831 CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGAOQ) m 25,000 1.990,17 49.754,25
41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) un 9,000 935,09 8.415,81
41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) un 1,000 1.341,02 1.341,02
41876 BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC) un 1,000 1.929,62 1.929,62
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA m3 11,070 318,11 3.521,47
TOTAL DO GRUPO 196.001,84
TRANSPORTES PARA DRENAGEM E OAC
40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO m3km 3.325,770 2,36 7.848,81
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 8.760,770 2,12 18.572,83
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 214.175,000 1,43 306.270,25
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 43.884,290 0,79 34.668,58
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 2.424,820 1,56 3.782,71
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 42,370 1,56 66,09
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 1.501,640 0,79 1.186,29
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 508,960 1,65 839,78
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm 18.037,230 0,83 14.970,90
TOTAL DO GRUPO 388.206,24
SEGURANGA E SINALIZAGAO RODOVIARIA
20818 ;I::;\LIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA (0,5 m2 2.441,660 23,51 57.403,42
40851 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) m2 52,180 566,19 29.543,79




EDITAL:

CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGACAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES

OBRA: SOBRE O CORREGO MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 3,38 km BDI: 20,73%
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA BDI mat: 14,45%
DATA: 24/02/2026 DATA BASE DA PROPOSTA: abr/25
TABELA_ABR/25_S DESON_T300
DUPLICAGAO DA GO-215
Cadigo Servigo Unid.| Quantidade P. Unit. Total
40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL Un 247,000 43,10 10.645,70
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Un 2.861,000 46,20 132.178,20
TOTAL DO GRUPO 229.771,11
OBRAS COMPLEMENTARES
40804 REMOGAO DE CERCA m 2.126,870 6,68 14.207,49
40800 CERCA DE VEDAGAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA M 6.680,000 20,46 136.672,80
40810 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES M 1.532,000 356,99 546.908,68
40811 ANCORAGEM DE DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES m 108,000 425,30 45.932,40
MODULO DE TRANSICAO DE DEFENSA METALICA PARA BARREIRA RIGIDA -
3713873DN FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO un 9,000 8.061,23 72.551,07
TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE NAO ABERTURA COM NIVEL DE
3713903DN CONTENCAO TL3 PARA DEFENSA METALICA - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO un 4,000 60.657,04 242628,16
40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS m2 39.186,450 7,30 286.061,08
40895 SEMEADURA MANUAL m2 11.802,080 2,08 24.548,32
BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRE-MOLDADA (PERFIL NEW
3713828DN JERSEY) - L > 3,00 ME H = 810 MM m 50,000 398,72 19.936,00
COMPO1 REMANEJAMENTO DE POSTES (REDE ELETRICA) un 2,000 11.972,80 23.945,60
TOTAL DO GRUPO 1.413.391,60
TOTAL DO ORGAMENTO: 13.916.633,58




EDITAL:

CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGACAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES

OBRA: SOBRE O CORREGO MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 324,00 m2 BDI: 20,73%
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA BDI mat: 14,45%
DATA: 24/02/2026 DATA BASE DA PROPOSTA: abr/25
TABELA_ABR/25_S DESON_T300
PONTE CORREGO MATEIRO
Cadigo Servigo | Unid.l Quantidade P. Unit. Total
ESCAVAGAO
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. m3 65,520 110,04 7.209,82
45430 REATERRO APILOADO DE VALAS m3 34,800 82,65 2.876,22
TOTAL DO GRUPO 10.086,04
INFRA-ESTRUTURA (ESTACAS RAIZ)
45266 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D =40 cm m 288,000 340,59 98.089,92
45291 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO m3 3,010 688,82 2.073,34
45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 3.687,000 13,41 49.442 67
TOTAL DO GRUPO 149.605,93
INFRA-ESTRUTURA (BLOCOS)
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 1X
45038 (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) m2 49,920 219,46 10.955,44
45166 CONCRETO FCK=30 MPA m3 30,720 618,83 19.010,45
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 2.545,000 13,41 34.128,45
45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 1,280 543,98 696,29
TOTAL DO GRUPO 64.790,63
MESO-ESTRUTURA
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 1X
45038 (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) m2 74790 219,46 16.413,41
45166 CONCRETO FCK=30 MPA m3 19,760 618,83 12.228,08
ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECGAO EM MISTURADOR
1109680DN | LANGAMENTO MANUAL m3 0,090 4.442,35 399,81
45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 2.533,000 13,41 33.967,53
45235 NEOPRENE Kg 123,080 63,34 7.795,88
45135 ESCORAMENTO PARA PONTE m3 141,570 125,78 17.806,67
TOTAL DO GRUPO 88.611,38
SUPER-ESTRUTURA (LONGARINA)
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 1X
45038 (CONFECGAO, INSTALACAO E RETIRADA) m2 211,680 219,46 46.45529
45167 CONCRETO FCK=35 MPA m3 52,920 653,53 34.584,80
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGCAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 13.450,000 13,41 180.364,50
TOTAL DO GRUPO 261.404,59
SUPER-ESTRUTURA (LAJE + TRANSVERSINA + ALAS)
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 1X
45038 (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 550,430 219,46 120.797,36
45167 CONCRETO FCK=35 MPA m3 134,530 653,53 87.919,39
45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 20.964,000 13,41 281.127,24
45135 ESCORAMENTO PARA PONTE m3 1.847,870 125,78 232.425,08
TOTAL DO GRUPO 722.269,07
LAJE DE TRANSIGAO
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 1X
45038 (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) m2 16,760 219,46 3.678,14
45166 CONCRETO FCK=30 MPA m3 23,900 618,83 14.790,03
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGCAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 2.070,000 13,41 27.758,70
TOTAL DO GRUPO 46.226,87
BARREIRA RIiGIDA (NEW JERSEY)
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 1X
45038 (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) m2 135,870 219,46 29.818,03
45167 CONCRETO FCK=35 MPA m3 18,140 653,53 11.855,03
45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGCAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 1.508,000 13,41 20.222,28
TOTAL DO GRUPO 61.895,34

TRANSPORTES




EDITAL:

CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGACAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES

OBRA: SOBRE O CORREGO MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 324,00 m2 BDI: 20,73%
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA BDI mat: 14,45%
DATA: 24/02/2026 DATA BASE DA PROPOSTA: abr/25
TABELA_ABR/25_S DESON_T300
PONTE CORREGO MATEIRO
Cadigo Servigo Unid.| Quantidade P. Unit. Total
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 485,150 1,56 756,83
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 21.544,670 0,79 17.020,28
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 66.934,820 0,95 63.588,07
40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO m3km 1.399,850 2,36 3.303,64
TOTAL DO GRUPO 84.668,82
DIVERSOS
45230 DRENOS 100 MM un 16,000 9,59 153,44
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA m3 392,730 318,11 124.931,34
45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE m2 392,730 10,88 4.272,90
40865 REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA) m2 98,390 14,46 1.422,71
TOTAL DO GRUPO 130.780,39
TOTAL DO ORGCAMENTO: 1.620.339,06




EDITAL:

CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGACAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES

OBRA: SOBRE O CORREGO MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 324,00 m2 BDI: 20,73%
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA BDI mat: 14,45%
DATA: 24/02/2026 DATA BASE DA PROPOSTA: abr/25
TABELA_ABR/25_S DESON_T300
PONTE RIBEIRAO BOA VISTA
Cadigo Servigo | Unid.l Quantidade P. Unit. Total
ESCAVAGAO
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. m3 65,520 110,04 7.209,82
45430 REATERRO APILOADO DE VALAS m3 34,800 82,65 2.876,22
TOTAL DO GRUPO 10.086,04
INFRA-ESTRUTURA (ESTACAS RAIZ)
45266 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D =40 cm m 240,000 340,59 81.741,60
45291 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO m3 3,010 688,82 2.073,34
45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 3.106,000 13,41 41.651,46
TOTAL DO GRUPO 125.466,40
INFRA-ESTRUTURA (BLOCOS)
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 1X
45038 (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) m2 49,920 219,46 10.955,44
45166 CONCRETO FCK=30 MPA m3 30,720 618,83 19.010,45
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 2.545,000 13,41 34.128,45
45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 1,280 543,98 696,29
TOTAL DO GRUPO 64.790,63
MESO-ESTRUTURA
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 1X
45038 (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) m2 68,500 219,46 15.033,01
45166 CONCRETO FCK=30 MPA m3 18,030 618,83 11.157,50
ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECGAO EM MISTURADOR
1109680DN | LANGAMENTO MANUAL m3 0,090 4.442,35 399,81
45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 2.470,000 13,41 33.122,70
45235 NEOPRENE Kg 123,080 63,34 7.795,88
45135 ESCORAMENTO PARA PONTE m3 121,440 125,78 15.274,72
TOTAL DO GRUPO 82.783,62
SUPER-ESTRUTURA (LONGARINA)
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 1X
45038 (CONFECGAO, INSTALACAO E RETIRADA) m2 211,680 219,46 46.45529
45167 CONCRETO FCK=35 MPA m3 52,920 653,53 34.584,80
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGCAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 13.446,000 13,41 180.310,86
TOTAL DO GRUPO 261.350,95
SUPER-ESTRUTURA (LAJE + TRANSVERSINA + ALAS)
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 1X
45038 (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 550,430 219,46 120.797,36
45167 CONCRETO FCK=35 MPA m3 134,530 653,53 87.919,39
45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 20.247,000 13,41 271.512,27
45135 ESCORAMENTO PARA PONTE m3 2.359,520 125,78 296.780,42
TOTAL DO GRUPO 777.009,44
LAJE DE TRANSIGAO
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 1X
45038 (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) m2 16,760 219,46 3.678,14
45166 CONCRETO FCK=30 MPA m3 23,900 618,83 14.790,03
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGCAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 2.070,000 13,41 27.758,70
TOTAL DO GRUPO 46.226,87
BARREIRA RIiGIDA (NEW JERSEY)
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 1X
45038 (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) m2 135,870 219,46 29.818,03
45167 CONCRETO FCK=35 MPA m3 18,140 653,53 11.855,03
45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGCAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 1.508,000 13,41 20.222,28
TOTAL DO GRUPO 61.895,34

TRANSPORTES




EDITAL:

CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGACAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES

OBRA: SOBRE O CORREGO MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 324,00 m2 BDI: 20,73%
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA BDI mat: 14,45%
DATA: 24/02/2026 DATA BASE DA PROPOSTA: abr/25
TABELA_ABR/25_S DESON_T300
PONTE RIBEIRAO BOA VISTA
Cadigo Servigo Unid.| Quantidade P. Unit. Total
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 512,250 1,56 799,11
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 21.655,980 0,79 17.108,22
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 46.334,230 0,95 44.017,51
40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO m3km 1.391,200 2,36 3.283,23
TOTAL DO GRUPO 65.208,07
DIVERSOS
45230 DRENOS 100 MM un 16,000 9,59 153,44
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA m3 220,110 318,11 70.019,19
45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE m2 220,110 10,88 2.394,79
40865 REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA) m2 111,350 14,46 1.610,12
TOTAL DO GRUPO 74.177,54
TOTAL DO ORGCAMENTO: 1.568.994,90




EDITAL:
OBRA:

CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PERIODO
Iltem Grupo de Servigo Total A A A A A A A A A A A A
P ¢ 1° més 2°meés 3°més 4° més 5°més 6° més 7° més 8°més 9° més 10° més 11° més 12° més
SERVICOS PRELIMINARES
100,00% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333%
1 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO
4717414 81,18 3.981,18 3.981,18 3.981,18 3.981,18 3.981,18 3.981,18 3.981,18 3.981,18 3.981,18 3.981,18 3.981,18
100,00% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333% 8,333%
2 ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO B1 (ADAPTADO)
1818.264.45 151.522,04 151.522,04 151.522,04 151.522,04 151.522,04 151.522,04 151.522,04 151.522,04 151.522,04 151.522,04 151.522,04 151.522,04
100,00% 0% 50,000%
3 CANTEIRO DE OBRA - TIPO B1 (ADAPTADO)
708.658,04 354.329,02 354.329,02
CONTORNO
100,00% 33,333% 33,333% 33,333%
4 TERRAPLENAGEM
1742.333,04 580.777,68 580.777,68 580.777,68
100,00% 33,333% 33,333% 33,333%
5 PAVIMENTAGAO
5:234.804,67 1.744.934,89 1.744.934,89 1.744.934,89
100,00% 12,500% 12,500% 12,500% 12,500% 12,500% 12,500% 12,500% 12,500%
6 DRENAGEM
1.681.958,15
210.244,77 210.244,77 210.244,77 210.244,77 210.244,77 210.244,77 210.244,77 210.244,77
100,00% 50,000% 50,000%
7 OBRAS DE ARTE CORRENTES
1851271 259.256,36 259.256,36
100,00%| 50,000% 50,000%
8 OAE - BTCC 2,50 X 250 M - L = 16,00 M
35073314 175.366,57 175.366,57
100,00%| 100,000%
9 SEGURANGA E SINALIZAGAO RODOVIARIA |
293.625,92 293.625,92
100,00% 25,000% 25,000% 25,000% 25,000%
10 OBRAS COMPLEMENTARES
427.368,20 106.842,05 106.842,05 106.842,05 106.842,05
100,00%| 25,000% 25,000% 25,000% 25,000%
1 PONTE SOBRE O CORREGO MATEIRO
1620.339,06 405.084,77 405.084,77 405.084,77 405.084,77
DUPLICAGAO
100,00%| 25,000% 25,000% 25,000% 25,000%
12 TERRAPLENAGEM
1:596.378,32 399.094,58 399.094,58 399.094,58 399.094,58
100,00%| 25,000% 25,000% 25,000% 25,000%
13 PAVIMENTAGAO
8.884.755.71 2.221.188,93 2.221.188,93 2.221.188,93 2.221.188,93
100,00%| 25,000% 25,000% 25,000% 25,000%
14 DRENAGEM
1:208.128,76 302.032,19 302.032,19 302.032,19 302.032,19
100,00%| 50,000% 50,000%
15 OBRAS DE ARTE CORRENTES
196.001,84 98.000,92 98.000,92
100,00%| 50,000% 50,000%
16 TRANSPORTES PARA DRENAGEM E OAC
388.206,24 194.103,12 194.103,12
100,00%| 100,000%
17 SEGURANGA E SINALIZAGAO RODOVIARIA
29.771.11 22977111
100,00%| 25,000% 25,000% 25,000%
18 OBRAS COMPLEMENTARES
1:413.391,60 353.347,90 353.347,90 353.347,90 353.347,90
100,00%| 25,000% 25,000% 25,000% 25,000%
19 PONTE SOBRE O RIBEIRAO BOA VISTA
1.568.994,90 392.248,73 392.248,73 392.248,73 392.248,73
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES 1,70% 417% 11,45% 13,11% 12,23% 12,62% 13,63% 10,99% 10,83% 4,39% 3.17% 1,70%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO 1,70% 5,87% 17,33% 30,44% 42,67% 55,29% 68,91% 79.90% 90,73% 95,13% 98,30% 100,00%
VALOR SIMPLES 500.832,24 1.248.207,71 3.427.765,53 3.923.416,97 3.660.458,84 3.777.226,31 4.079.258,50 3.288.063,68 3.242.317,00 1.314.753,99 948.866,99 50.832,24
VALOR ACUMULADO 29.930.000,00 500.832,24 1.758.039,95 5.185.805,47 9.109.222,44 12.769.681,29 16.546.907,59 20.626.166,09 23.914.220,77 27.156.546,78 28.471.300,77 29.420.167,76 29.930.000,00




COMPOSICAO DO BDI

BDI PARA OBRAS RODOVIARIAS

20,73%
Administracao Central 3,80
Custos Financeiros 1,02
Riscos 0,50
Seguros e Garantias 0,32
Lucro Operacional 6,64
PIS 0,65
COFINS 3,00
ISSQN 3,00
CPRB 0,00
Total 20,73%
BDI REDUZIDO
14,45%
Administracdo Central 1,50
Lucro 3,50
Despesa Financeira 0,85
Seguros e Garantias 0,30
Riscos 0,56
ISSQN 3,00
PIS 0,65
COFINS 3,00
CPRB 0,00
Total 14,45%




COMPOSlCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVICO UNIDADE
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS
40001 24/02/26 VENORES D 15 o m2
EQUPAVENTO — QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 1,0000 1,00 0,00 768,64 308,83 768,64
TOTAL (A) 768,64
- . ] CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | 20nih
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 0,4000 27,99 11,19
SERVENTE 20031 210,79% 2,0000 22,00 44,18
TOTAL (B) 55,37
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. MAT. CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,532,9100 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 624,01 |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 053 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CcusTo CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
|CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 053]
‘BDI F) 20,73% R$ 0,10 \
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 063]

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km

EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVICO UNIDADE
40010 24102126 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M m3
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 1,0000 1,00 0,00 768,64 308,83 768,64
TOTAL (A) 768,64
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR 9 ; G
CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | oith
AJUDANTE 20003 203,01% 1,0000 2348 23,48
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 0,3000 27,99 8,39
TOTAL (B) 31,87
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 275,4600 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 800,51 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 290]
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVIGOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 290]
G 20,73% R$ 0,60 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 3,50 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40015 24102126 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) m3
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 30037 3,0000 0,90 0,10 298,03 86,93 830,76
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 1,00 0,00 307,88 144,41 307,88
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 0,05 095 283,87 127,35 135,17
TOTAL (A) 1.273,81
. . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Jodir
AJUDANTE 20003 203,01% 3,0000 2348 70,44
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
TOTAL (B) 08,43
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 191,7300 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 1372,24 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 715]
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVIGOS cODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 715]
G 20,73% R$ 148]
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 863 |
] PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40016 24102126 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) m3
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 30037 4,0000 0,81 0,19 298,03 86,93 1.031,68
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 1,00 0,00 307,88 144,41 307,88
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 012 0,88 283,87 127,35 146,13
TOTAL (A) 1.485,69
. . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Jodir
AJUDANTE 20003 203,01% 3,0000 2348 70,44
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
TOTAL (B) 08,43
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. EQUIP. MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 191,7300 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 184,12 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 826
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVIGOS cODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 826 |
G 20,73% R$ 1.71]
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 9,97 |
] PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVICO UNIDADE
40017 24102126 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) m3
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 30037 4,0000 0,91 0,09 298,03 86,93 1.116,12
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 1,00 0,00 307,88 144,41 307,88
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 014 0,86 283,87 127,35 149,26
TOTAL (A) 1.573,26
- . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Jodir
AJUDANTE 20003 203,01% 3,0000 2348 70,44
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
TOTAL (B) 08,43
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. EQUIP. MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 191,7300 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 1.671,69 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 871]
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVIGOS cODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 871]
G 20,73% R$ 180
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 1051]
] PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40018 24102126 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) m3
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 30037 5,0000 083 017 298,03 86,93 1.310,71
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 1,00 0,00 307,88 144,41 307,88
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 0,19 0,81 283,87 127,35 157,08
TOTAL (A) 1.775,67
. . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Jodir
AJUDANTE 20003 203,01% 3,0000 2348 70,44
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
TOTAL (B) 08,43
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. EQUIP. MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 191,7300 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 1.874,10 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 077]
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVIGOS cODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 077]
G 20,73% R$ 2,02 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 1,79
] PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40019 24102126 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) m3
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 30037 5,0000 092 0,08 298,03 86,93 1.405,71
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 1,00 0,00 307,88 144,41 307,88
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 022 0,78 283,87 127,35 161,78
TOTAL (A) 1.875,37
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Jodir
AJUDANTE 20003 203,01% 3,0000 2348 70,44
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
TOTAL (B) 08,43
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 191,7300 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 1.973,80 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 10,20 |
. CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVIGOS cODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 10,20 |
G 20,73% R$ 213
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 1242

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40020 24102126 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) m3
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 30037 5,0000 1,00 0,00 298,03 86,93 1.490,15
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 1,00 0,00 307,88 144,41 307,88
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 026 0,74 283,87 127,35 168,04
TOTAL (A) 1.966,07
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Jodir
AJUDANTE 20003 203,01% 3,0000 2348 70,44
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
TOTAL (B) 08,43
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. EQUIP. MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 191,7300 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 2.064,50 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 10,76 |
. CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVIGOS cODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 10,76 |
G 20,73% R$ 223 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 12,99

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40021 24102126 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M) m3
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 30037 6,0000 0,90 0,10 298,03 86,93 1.661,52
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 1,00 0,00 307,88 144,41 307,88
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 0,30 0,70 283,87 127,35 174,30
TOTAL (A) 2.143,70
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Jodir
AJUDANTE 20003 203,01% 3,0000 2348 70,44
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
TOTAL (B) 08,43
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. EQUIP. MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 191,7300 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 224213
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 11,69 |
. CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVIGOS cODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 11,69 |
G 20,73% R$ 242 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 1411]

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40022 24102126 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M) m3
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 30037 6,0000 095 005 298,03 86,93 1.724,85
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 1,00 0,00 307,88 144,41 307,88
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 032 0,68 283,87 127,35 177,43
TOTAL (A) 2.210,16
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Jodir
AJUDANTE 20003 203,01% 3,0000 2348 70,44
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
TOTAL (B) 08,43
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 191,7300 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 2.30859 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 12,04 |
. CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVIGOS cODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 12,04 |
G 20,73% R$ 249 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 14,53 ]

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40023 24102126 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M) m3
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 30037 6,0000 0,99 0,01 298,03 86,93 1.775,51
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 1,00 0,00 307,88 144,41 307,88
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 036 064 283,87 127,35 183,69
TOTAL (A) 2.267,08
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Jodir
AJUDANTE 20003 203,01% 3,0000 2348 70,44
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
TOTAL (B) 08,43
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. EQUIP. MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 191,7300 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 2.36551 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 12,33 |
. CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVIGOS cODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 12,33 |
G 20,73% R$ 255 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 14,88 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40024 24102126 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M) m3
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 30037 7,0000 092 0,08 298,03 86,93 1.967,99
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 1,00 0,00 307,88 144,41 307,88
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 0,41 0,59 283,87 127,35 191,52
TOTAL (A) 2.467,39
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Jodir
AJUDANTE 20003 203,01% 3,0000 2348 70,44
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
TOTAL (B) 08,43
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. EQUIP. MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 191,7300 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 256582 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 13,38 |
. CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVIGOS cODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 13,38 |
G 20,73% R$ 277 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 16,15 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40025 24102126 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) m3
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 30037 8,0000 0,96 0,04 298,03 86,93 2.316,68
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 1,00 0,00 307,88 144,41 307,88
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 0,52 048 283,87 127,35 208,74
TOTAL (A) 2.833,30
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Jodir
AJUDANTE 20003 203,01% 3,0000 2348 70,44
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
TOTAL (B) 08,43
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. EQUIP. MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 191,7300 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 203173
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 15,20 |
. CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVIGOS cODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 15,20 |
G 20,73% R$ 3,16 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 1845 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40026 24102126 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) m3
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 30037 12,0000 094 0,06 298,03 86,93 3.424,36
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 1,00 0,00 307,88 144,41 307,88
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 0,79 0,21 283,87 127,35 251,00
TOTAL (A) 3.983.24
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Jodir
AJUDANTE 20003 203,01% 3,0000 2348 70,44
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
TOTAL (B) 08,43
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. EQUIP. MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 191,7300 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 4.08167 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 21,28 |
. CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVIGOS cODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 21,28 |
G 20,73% R$ 441 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 25,69 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40100 24/02/26 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3
A OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTO CODIGO QUANT. BIIEZAGAO) CUSTO >
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 2,0000 0,66 034 315,13 78,56 469,39
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 1,0000 0,69 0,31 4,92 342 445
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 0,39 0,61 283,87 127,35 188,39
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30009 1,0000 1,00 0,00 220,37 107,36 229,37
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 1,0000 0,69 031 151,47 57,31 122,28
TOTAL (A) 1.013,88
- . ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Jodir
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 0,5000 27,99 13,99
SERVENTE 20031 210,79% 1,0000 22,09 22,09
TOTAL (B) 36,08
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ CcusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 224,2700 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 1.049,96 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 4,68 |
. CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVIGOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 4,68 |
G 20,73% R$ 097 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 565 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40101 24/02/26 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3
A OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTO CODIGO QUANT. BIIEZAGAO) CUSTO >
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,0000 0,99 0,01 315,13 78,56 312,76
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 1,0000 052 048 4,92 342 4,20
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 0,29 0,71 283,87 127,35 172,74
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30009 1,0000 1,00 0,00 220,37 107,36 229,37
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 1,0000 0,52 048 151,47 57,31 106,27
TOTAL (A) 825,34
- . ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Jodir
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
SERVENTE 20031 210,79% 1,0000 22,09 22,09
TOTAL (B) 50,08
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ CcusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 168,2000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 87542 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 520
. CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVIGOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 520
G 20,73% R$ 107 ]
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 6.27 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSlCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVICO UNIDADE
40310 24/02/26 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO m2
A CusTO
CQUIPAMENTO O QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL ’
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,0000 0,59 0,41 315,13 78,56 218,13
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 1,0000 0,50 0,50 492 342 417
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 0,69 0,31 283,87 127,35 235,34
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30009 1,0000 1,00 0,00 220,37 107,36 220,37
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 1,0000 0,50 0,50 151,47 57,31 104,39
TOTAL (A) 791,40
- . ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | oith
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 0,5000 27,99 13,99
GREDISTA 20013 152,35% 1,0000 24,62 24,62
SERVENTE 20031 210,79% 4,0000 22,09 88,36
TOTAL (B) 126,97
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. MAT. CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 341,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 918,37 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 269
) CcusTo
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CcusTo
SERVICOS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CcusTo
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 269 |
[BDI (F) 20,73% RS 055 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 324 ]

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA:

CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSlCi\O DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVICO UNIDADE
40317 24/02/26 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3
CQUIPAMENTO O QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- . CcusTo
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | oith
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUsTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 341,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C)
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID \
) CcusTo
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIG
MATERIAL DE JAZIDA / CASCALHO (COMERCIAL) 10146 m3 15,68 1,2500 19,60
TOTAL (F) 19,60
) CcusTo
SERVIGOS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIG
TOTAL (G)
) cusTo
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 19,60 |
[BDI (F) 20,73% RS 4,06 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 23,66 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA:

CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

CODIGO DATA SERVICO UNIDADE
40320 24/02/26 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km
CQUIPAMENTO O QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15 T 30037 1,0000 1,00 0,00 298,03 86,93 298,03
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,0250 1,00 0,00 315,13 78,56 7,87
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,0250 1,00 0,00 283,87 127,35 7,09
TOTAL (A) 312,99
- . CcusTo
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | oith
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 128,3333 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 312,99 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 243]
) CcusTo
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIG
TOTAL (F)
) CcusTo
SERVICOS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO URITARIG
TOTAL (G)
) CcusTo
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTo CONSUMO URITARIG
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 243
[BDI (F) 20,73% RS 050 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 293]
oBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40335 24102126 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.1.) m3
A OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTO CODIGO QUANT. BIIEZAGAO) CUSTO >
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,0000 031 0,69 315,13 78,56 151,89
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 1,0000 018 082 4,92 342 3,69
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 0,28 0,72 283,87 127,35 171,17
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30014 1,0000 0,52 048 265,04 120,17 195,50
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30009 1,0000 1,00 0,00 229,37 107,36 220,37
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 1,0000 018 082 151,47 57,31 74,25
TOTAL (A) 825,87
- . ; CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | Soitr
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 0,5000 27,99 13,99
GREDISTA 20013 152,35% 1,0000 24,62 24,62
SERVENTE 20031 210,79% 6,0000 22,09 132,54
TOTAL (B) 171,15
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 55,6900 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 997,02 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (AB+C)ID 17,90 |
. CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVIGOS CODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 17,90 |
G 20,73% R$ 371
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 2161 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40337 24102126 ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 55 GOLPES (100% P.M.) m3
A CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTO CODIGO QUANT. BIIEZAGAO) >
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,0000 023 0,77 315,13 78,56 132,97
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 1,0000 013 087 4,92 342 3,61
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 0,21 0,79 283,87 127,35 160,21
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30014 1,0000 0,39 0,61 265,04 120,17 176,66
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30009 1,0000 1,00 0,00 229,37 107,36 220,37
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 1,0000 013 087 151,47 57,31 69,55
TOTAL (A) 772,37
- . ; CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | Soitr
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 0,5000 27,99 13,99
GREDISTA 20013 152,35% 1,0000 24,62 24,62
SERVENTE 20031 210,79% 6,0000 22,09 132,54
TOTAL (B) 171,15
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 41,7700 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 943,52 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (AB+C)ID 22,58 |
. CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVIGOS CODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 22,58 |
G 20,73% R$ 4,68 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 27,26 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40380 24/02/26 IMPRIMAGAO m2
A OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTO CODIGO QUANT. BIIEZAGAO) CUSTO >
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,0000 005 0,00 315,13 78,56 15,75
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 1,00 0,00 265,17 76,17 265,17
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 1,00 0,00 58,15 39,63 58,15
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 1,0000 035 0,65 151,47 57,31 90,26
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 1,0000 035 0,65 13,10 8,42 10,05
TOTAL (A) 439,38
- . ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Jodir
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 0,5000 27,99 13,99
SERVENTE 20031 210,79% 2,0000 22,09 44,18
TOTAL (B) 58,17
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ CcusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1.125,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 497,56 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 044]
. CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVIGOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 044]
G 20,73% R$ 0,09 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 053 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40423 24/02/26 ESCARIFICAGAO DE PAVIMENTO ASFALTICO m3
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 1,00 0,00 283,87 127,35 283,87
TOTAL (A) 283,87
- . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Joiir
AJUDANTE 20003 203,01% 2,0000 2348 46,96
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
TOTAL (B) 74,95
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 76,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 358,82 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 472
. CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
. CUSTO
SERVIGOS CODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 472 ]
G 20,73% R$ 097 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 569 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40425 24/02/26 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) m3
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 1,0000 044 0,56 462,88 220,98 332,45
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 1,00 0,00 283,87 127,35 283,87
TOTAL (A) 616,32
- . - CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Jodin
AJUDANTE 20003 203,01% 2,0000 2348 46,96
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
TOTAL (B) 74,95
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. MAT. CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 76,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 691,27 |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 9,09 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
|CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 9,09
[BDI (F) 20,73% R$ 188 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 10,97 |
oBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

CODIGO DATA SERVICO UNIDADE
40430 24/02/26 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO m3km
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 30037 1,0000 1,00 0,00 298,03 86,93 298,03
TOTAL (A) 298,03
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | oith
1,0000
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ CUsTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 108,0000 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 298,03 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 275
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 275 |
[BDI (F) 20,73% R$ 057
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 332]
oBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40385 24/02/26 PINTURA DE LIGACAO m2
CQUIPAMENTO O QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 1,00 0,00 265,17 76,17 265,17
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 2,0000 1,00 0,00 58,15 39,63 116,30
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 1,0000 0,47 0,53 151,47 57,31 101,56
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 1,0000 047 053 13,10 8,42 10,61
TOTAL (A) 493,64
. ) ) CcusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  [ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | oSt
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 0,5000 27,99 13,99
SERVENTE 20031 210,79% 2,0000 22,00 44,18
TOTAL (B) 58,17
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,500,0000 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 551,81 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 0,36 |
) CcusTo
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CcusTo
SERVICOS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CcusTo
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
|CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 036
[BDI (F) 20,73% R$ 007
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 043]

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40618 24/02/26 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA B m3
A CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTO CODIGO QUANT. BIIEZAGAO) >
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30015 1,0000 047 0,53 259,02 130,02 190,65
ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 1,0000 047 053 207,43 118,68 202,69
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 1,0000 0,21 0,79 151,47 57,31 77,08
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 1,0000 0,21 0,79 13,10 842 9,40
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30023 1,0000 0,71 0,29 342,55 155,56 288,32
TOTAL (A) 768,14
- . ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Jodir
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
SERVENTE 20031 210,79% 8,0000 22,09 176,72
TOTAL (B) 204,71
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. MAT. CcusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 27,6700 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 072,85 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 35,15 |
. CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVIGOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA B 42498 m3 287,72 1,0200000 293,47
TOTAL (G) 293,47
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 32862 |
G 20,73% R$ 68,12 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 396,74 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40602 24/02/26 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3
A CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTO CODIGO QUANT. BIIEZAGAO) >
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30015 1,0000 047 0,53 259,02 130,02 190,65
ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 1,0000 047 053 207,43 118,68 202,69
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 1,0000 0,21 0,79 151,47 57,31 77,08
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 1,0000 0,21 0,79 13,10 842 9,40
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30023 1,0000 0,71 0,29 342,55 155,56 288,32
TOTAL (A) 768,14
- . ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Jodir
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
SERVENTE 20031 210,79% 8,0000 22,09 176,72
TOTAL (B) 204,71
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. MAT. CcusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 27,6700 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 072,85 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 35,15 |
. CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVIGOS cODIGO UNID. cusTO CONSUMO UNITARIO
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 42496 m3 284,65 1,0200000 290,34
TOTAL (G) 290,34
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 32549 |
G 20,73% R$ 67,47 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 392,96 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40455 24/02/26 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - PARA CBUQ m3km
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 30037 1,0000 1,00 0,00 298,03 86,93 298,03
TOTAL (A) 298,03
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Joiir
1,0000
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 250,0000 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 208,03 |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 119
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
|CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 119 |
[BDI (F) 20,73% R$ 024]
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 143 |
oBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

CODIGO DATA SERVICO UNIDADE
40435 24/02/26 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM
CQUIPAMENTO O QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 1,00 0,00 265,17 76,17 265,17
TOTAL (A) 265,17
- . CcusTo
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | oith
1,0000
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ CUsTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 99,6000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 265,17 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 266
) CcusTo
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIG
TOTAL (F)
) CcusTo
SERVICOS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIG
TOTAL (G)
) cusTo
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO URITARIG
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 266 |
[BDI (F) 20,73% RS 055 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 321 ]
oBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

CODIGO DATA SERVICO UNIDADE
40440 24/02/26 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA TKM
CQUIPAMENTO O QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 30037 1,0000 1,00 0,00 298,03 86,93 298,03
TOTAL (A) 298,03
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | oith
1,0000
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ CUsTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 225,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 298,03 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 132
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 1,32 |
[BDI (F) 20,73% R$ 027]
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 1,59 |
oBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

CODIGO DATA SERVICO UNIDADE
40450 24/02/26 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM
CQUIPAMENTO O QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 1,00 0,00 249,70 70,57 249,70
TOTAL (A) 249,70
- . CcusTo
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | oith
1,0000
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ CUsTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 375,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 249,70 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 0566 |
) CcusTo
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIG
TOTAL (F)
) CcusTo
SERVICOS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIG
TOTAL (G)
) cusTo
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO URITARIG
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 066 |
[BDI (F) 20,73% RS 0.13]
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 079]
oBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

CODIGO DATA SERVICO UNIDADE
40530 24/02/26 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 1,00 0,00 265,17 76,17 265,17
TOTAL (A) 265,17
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | oith
1,0000
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ CUsTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 149,4000 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 265,17 |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 1,77 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
|CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 1,77 |
[BDI (F) 20,73% RS 036
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 213]
oBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSlCi\O DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40485 24/02/26 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI t
CQUIPAMENTO O QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- ) CcusTo
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | oith
1,0000
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUsTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C)
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID |
) CcusTo
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIG
EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 10070A t 2.261,83 1,0000000 2.261,83
TOTAL (F) 2.261,83
) CcusTo
SERVICOS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIG
TOTAL (G)
. cusTo
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO URITARIG
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 226183 |
[BDI (F) 14,45% RS 326,83 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 2.588,66 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA:

CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40510 24/02/26 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Joiir
1,0000
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C)
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
EMULSAO ASFALTICA RR-1C 10073 t 2.819,44 1,0000000 2.819,44
TOTAL (F) 2.819,44
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
|CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 2.81944 |
‘BDI F) 14,45% R$ 407,40 \
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 3.22684 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVICO UNIDADE
40520 24/02/26 FORNECIMENTO DE CAP-30/45 t
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Joiir
1,0000
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO CAP-30/45 10076A t 3.925,70 1,0000000 3.925,70
TOTAL (F) 3.925,70
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
|CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 3.92570 |
[BDI (F) 14,45% R$ 567,26 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 4.4926 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
41332 24/02/26 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 m
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 30115 1,0000 1,00 0,00 46,45 33,86 46,45
TOTAL (A) 46,45
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Joiir
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 0,2500 27,99 6,99
PEDREIRO 20017 180,46% 1,0000 28,49 28,49
SERVENTE 20031 210,79% 2,0000 22,00 44,18
TOTAL (B) 79,66
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 74,1100 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 126,11 |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 1,70 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 469,57 0,0420000 19,72
ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,0300000 2,01
TOTAL (G) 21,73
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 2343 |
G 20,73% R$ 485 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 28,28 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km

EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
41334 24/02/26 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 m
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 30115 1,0000 1,00 0,00 46,45 33,86 46,45
TOTAL (A) 46,45
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Joiir
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 0,2500 27,99 6,99
PEDREIRO 20017 180,46% 1,0000 28,49 28,49
SERVENTE 20031 210,79% 2,0000 22,00 44,18
TOTAL (B) 79,66
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 93,1900 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 126,11 |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 135
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 469,57 0,0334000 15,68
ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,0180000 1,20
TOTAL (G) 16,88
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 18,23 |
G 20,73% R$ 377 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 22,00 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km

EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
41204 24/02/26 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-15 m
TS S — — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
. , cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%) QUANT SALARIOBASE | |\ S
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ CUsTO
TOTAL (C)
\PRODUQAO DA EQUIPE (D) 1,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) \

‘CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D \

) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 1,0294000 517
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 469,57 0,0763000 35,82
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 m 2,98 0,5147000 1,53
ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 19,69 0,1364000 2,68
TOTAL (G) 45,20
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 45,20 |
G 20,73% R$ 9,36 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 54,56 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
41210 24/02/26 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 m
TS S — — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
. , cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%) QUANT SALARIOBASE | |\ S
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ CUsTO
TOTAL (C)
\PRODUQAO DA EQUIPE (D) 1,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) \

‘CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D \

) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 1,1917000 5,99
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 469,57 0,0893000 41,93
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 m 2,98 0,5959000 1,77
ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 19,69 0,1773000 349
TOTAL (G) 53,18
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 53,18 |
G 20,73% R$ 1102
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 64,20 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
2003349DN 24102126 SARJETA TRIANGULAR DE CANTEIRO CECNS}’\?AAELR glle IC;ONCRETO - STCC 100-25 - AREIA E BRITA .
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Joiir
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 42372 0,0001000 0,04
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 469,57 0,1054000 49,49
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 m 2,98 0,7590000 2,26
TOTAL (G) 51,79
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
|CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 5179 |
[BDI (F) 20,73% R$ 10,73 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 6252 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA:

CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
41341 24/02/26 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAC 120-30 m
TS S — — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
. , cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%) QUANT SALARIOBASE | |\ S
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ CUsTO
TOTAL (C)
\PRODUQAO DA EQUIPE (D) 1,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) \

‘CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D

) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 1,7411000 8,75
COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 6,77 0,3976000 2,69
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 469,57 0,1276000 59,91
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 m 2,98 0,8760000 2,61
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2 9,57 1,7411000 16,66
ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 19,69 0,3976000 7,82
TOTAL (G) 98,44
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 98,44 |
G 20,73% R$ 20,40 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 11884

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
41339 24/02/26 VALETA DE PROTECAO DE CORTE - VPCC 120-30 m
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Joiir
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 1,7411000 8,75
COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 6,77 0,3976000 2,69
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 469,57 0,1276000 59,91
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 m 2,98 0,8760000 2,61
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2 9,57 1,7411000 16,66
ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 19,69 0,3976000 7,82
TOTAL (G) 98,44
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 98,44 |
G 20,73% R$ 20,40 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 11884

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSlCi\O DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVICO UNIDADE
2003399DN 24102126 DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS m
CQUIPAMENTO O QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- ) CcusTo
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | oith
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUsTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID |
) CcusTo
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CcusTo
SERVICOS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 kg 11,11 19,9270000 221,38
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 0,5940000 2,98
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 476,12 0,2950000 140,45
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,3832000 2571
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,02 2,5439000 154,97
TOTAL (G) 545,49
. CcusTo
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 54549 |
[BDI (F) 20,73% RS 11308 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 65857 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
2003389DN 24102126 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 40-20 - AREIA E BRITA COMERCIAIS m
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Joiir
PEDREIRO 20017 180,46% 0,2500 28,49 712
SERVENTE 20031 210,79% 2,0000 22,09 44,18
TOTAL (B) 51,30
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 51,30 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 51,30 |
. CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES - D = 0,40 M M2117 m 48,56 1,0000 48,56
TOTAL (F) 48,56
. CUSTO
SERVIGOS CODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 0,6800000 342
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 42372 0,0004000 0,16
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 469,57 0,1389000 65,22
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,1771000 11,88
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,92 0,6800000 4142
TOTAL (G) 122,10
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 221,96 |
G 20,73% R$ 46.01]
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 267,97 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
2003407DN 24102126 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA E BRITA COMERCIAIS m
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Joiir
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 kg 1,11 20,9752000 233,03
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 0,6801000 342
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 476,12 0,3258000 155,11
ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,4716000 31,64
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,92 2,8748000 175,13
TOTAL (G) 598,33
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUsTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
|CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 598,33 |
‘BDI F) 20,73% R$ 124,03 \
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 722,36 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSlCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVICO UNIDADE
2003393DN 24102126 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS m
CQUIPAMENTO O QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | oith
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUsTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 kg 1,11 11,5628000 128,46
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 0,8400000 422
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 476,12 0,1901000 90,51
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,2019000 13,54
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,92 1,4400000 87,72
TOTAL (G) 324,45
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 32445 |
[BDI (F) 20,73% R$ 67,25 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 391,70 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
2003419DN 24102126 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 170-35 - AREIA E BRITA COMERCIAIS m
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Joiir
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C)
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 kg 1,11 34,4928000 383,21
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 1,5706000 7,90
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 476,12 0,5856000 278,81
ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 67,10 1,0698000 71,78
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,92 3,4945000 212,88
TOTAL (G) 954,58
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUsTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
|CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 954,58 |
[BDI (F) 20,73% R$ 197,88 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 1.152,46 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
2003107DN 24102126 ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS un
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Joiir
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 1,0807000 543
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 469,57 0,1593000 74,80
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,1081000 7,25
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,92 1,2596000 76,73
TOTAL (G) 164,21
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 164,21 |
G 20,73% R$ 34,04 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 198,25 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA:

CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
2003111DN 24102126 ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 05 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS un
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Joiir
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 1,0807000 543
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 469,57 0,1717000 80,62
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,1081000 7,25
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,92 1,4664000 89,33
TOTAL (G) 182,63
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 18263 |
G 20,73% R$ 37,85 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 22048 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA:

CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVICO UNIDADE
2003147DN 24102126 ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 07 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS un
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Joiir
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C)
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 8,4238000 42,37
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 469,57 1,2665000 594,71
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 67,10 1,3125000 88,06
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,92 5,5576000 338,56
TOTAL (G) 1.063,70
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 1.063,70 |
G 20,73% R$ 220,50 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 1.284,20 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA:

CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
2003117DN 24102126 ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 02 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS un
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Joiir
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 1,9387000 9,75
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 469,57 0,2853000 133,96
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,1939000 13,01
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,92 1,9712000 120,08
TOTAL (G) 276,80
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 276,80 |
G 20,73% R$ 57,38 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 334,18 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA:

CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
2003121DN 24102126 ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 04 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS un
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Joiir
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 1,6226000 8,16
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 469,57 0,2434000 114,20
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,1623000 10,89
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,92 1,9296000 117,55
TOTAL (G) 250,89
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 250,89 |
G 20,73% R$ 52,00 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 302,89 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA:

CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
2003241DN 24102126 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 88-264 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS un
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Joiir
SERVENTE 20031 210,79% 0,6195 22,00 13,68
TOTAL (B) 13,68
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 13,68 |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 13,68 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 84,70 0,2537000 21,48
TOTAL (F) 21,48
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 3,6671000 18,44
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 469,57 0,5627000 264,22
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,7334000 49,21
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,92 3,8893000 236,93
TOTAL (G) 568,80
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 603,96 |
G 20,73% R$ 12520 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 729,16 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA:

CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
2003243DN 24102126 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 80-240 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS un
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Joiir
SERVENTE 20031 210,79% 0,5120 22,00 11,31
TOTAL (B) 11,31
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 1131]
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 1131]
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 84,70 0,2001000 16,94
TOTAL (F) 16,94
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 3,0786000 15,48
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 469,57 0,4835000 227,03
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,6157000 41,31
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,92 3,5483000 216,16
TOTAL (G) 499,98
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 528,23 |
G 20,73% R$ 109,50 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 637,73 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA:

CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
2003459DN 24102126 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS un
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Joiir
SERVENTE 20031 210,79% 2,9808 22,00 65,84
TOTAL (B) 65,84
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 65.84 |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 65,84 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 84,70 1,1815000 100,07
TOTAL (F) 100,07
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 16,1176000 81,07
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 469,57 2,7936000 1.311,79
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 67,10 3,2235000 216,29
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,92 7,4327000 452,80
TOTAL (G) 2.061,95
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 2.227,86 |
G 20,73% R$ 46183 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 2.689,69 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA:

CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
2003465DN 24102126 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-584 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS un
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Joiir
SERVENTE 20031 210,79% 4,2048 22,00 92,88
TOTAL (B) 92,88
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 92,88 |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 92,88 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 84,70 1,6713000 141,55
TOTAL (F) 141,55
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 503 |  22,3939000 112,64
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 469,57 3,8212000 1.794,32
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 67,10 4,4788000 300,52
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,92 8,4517000 514,87
TOTAL (G) 272235
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 2.956,78 |
G 20,73% R$ 612,94 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 356972 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA:

CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
2003465DN 24102126 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-584 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS un
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Joiir
SERVENTE 20031 210,79% 1,5168 22,00 33,50
TOTAL (B) 33,50
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 33,50 |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 33,50 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 84,70 0,5967000 50,54
TOTAL (F) 50,54
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 8,4623000 42,56
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 469,57 1,5143000 711,06
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 67,10 1,6925000 113,56
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,92 5,4066000 329,37
TOTAL (G) 1.196,55
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 1.280,59 |
G 20,73% R$ 265,46 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 1.546,05 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA:

CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
2003233DN 24102126 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS un
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Joiir
SERVENTE 20031 210,79% 1,1520 22,00 25,44
TOTAL (B) 25,44
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 2544 |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 2544 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 84,70 04757 40,29
TOTAL (F) 40,29
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 6,6738000 33,56
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 469,57 0,9830000 461,58
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 67,10 1,3348000 89,56
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,92 5,2287000 318,53
TOTAL (G) 903,23
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 968,96 |
G 20,73% R$ 200,86 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 1.169,82 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA:

CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
2003457DN 24102126 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS un
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Joiir
SERVENTE 20031 210,79% 2,1960 22,00 48,50
TOTAL (B) 48,50
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 48,50 |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 48,50 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 84,70 0,8681 73,52
TOTAL (F) 73,52
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 12,0353000 60,53
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 469,57 2,1140000 992,67
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 67,10 2,4071000 161,51
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,92 6,4278000 391,58
TOTAL (G) 1.606,29
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 1.728,31 |
G 20,73% R$ 358,27 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 2.086,58 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA:

CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
2003455DN 24102126 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 240-316 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS un
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Joiir
SERVENTE 20031 210,79% 1,5168 22,00 33,50
TOTAL (B) 33,50
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 33,50 |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 33,50 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 84,70 0,5967 50,54
TOTAL (F) 50,54
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 8,4623000 42,56
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 469,57 1,5143000 711,06
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 67,10 1,6925000 113,56
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,92 5,4066000 329,37
TOTAL (G) 1.196,55
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 1.280,59 |
G 20,73% R$ 265,46 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 1.546,05 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA:

CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSlCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVICO UNIDADE
41309 24102126 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) m
A CUSTO
CQUIPAMENTO O QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL ’
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 30037 0,0100 1,00 0,00 298,03 86,93 2,98
TOTAL (A) 2,98
- . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | Soith
AJUDANTE 20003 203,01% 1,0500 2348 24,65
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 0,1800 27,99 5,03
PEDREIRO 20017 180,46% 0,0700 28,49 1,99
TOTAL (B) 31,67
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. MAT. CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 34,65 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 34,65 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 10182 m3 100,09 0,5600000 56,05
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2) 10026 m2 5,61 3,7000000 20,75
TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm 10079 m 22,50 1,0000000 22,50
TOTAL (F) 99,30
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO 41201 m3 38,01 0,1300000 4,94
TOTAL (G) 4,94
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 138,89 |
[BDI (F) 20,73% R$ 28,79 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 167,68 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
41455 24/02/26 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) un
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Joiir
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 0,5200 27,99 14,55
PEDREIRO 20017 180,46% 0,0800 28,49 2,27
SERVENTE 20031 210,79% 0,7500 22,09 16,56
TOTAL (B) 33,38
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 33,38 |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 33,38 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 44774 0,2040000 91,33
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,92 2,1600000 131,58
TOTAL (G) 222,91
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 256,29 |
G 20,73% R$ 53,12 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 309,41 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km

EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVICO UNIDADE
47023 24/02/26 ESCAVAGAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. TRANSPORTE) m3
A TO
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cus
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3- 10,5 T 30036 1,0000 063 037 176,88 67,78 136,51
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30010 1,0000 063 037 243,89 127,35 200,77
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30008 1,0000 1,00 0,00 155,95 82,80 155,95
TOTAL (A) 493,23
- . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Jodir
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 0,2500 27,99 6.99
SERVENTE 20031 210,79% 2,0000 22,09 44,18
TOTAL (B) 51,17
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. EQUIP. MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 30,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 544,40 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 18,14 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVIGOS cODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 18,14 |
G 20,73% R$ 376 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 21,90 |
] PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
42480 24/02/26 CAIACAO (3 DEMAOS) m2
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,15 085 249,70 70,57 97,43
TOTAL (A) 97,43
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Joiir
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 0,5000 27,99 13,99
SERVENTE 20031 210,79% 10,0000 22,09 220,90
TOTAL (B) 234,89
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 100,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 332,32 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 332]
. CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
CAL PARA PINTURA 10009 Kg 2,09 0,2000000 0,41
TOTAL (F) 0,41
. CUSTO
SERVIGOS CODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 373]
G 20,73% R$ 077 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 4,50 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
42820 24/02/26 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES m3
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 30037 0,1000 1,00 0,00 298,03 86,93 29,80
TOTAL (A) 29,80
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Joiir
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 0,0800 27,99 2,23
SERVENTE 20031 210,79% 8,0000 22,09 176,72
TOTAL (B) 178,95
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 20875 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 20875 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVIGOS CODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 208,75 |
G 20,73% R$ 43,27
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 252,02 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
41350 24/02/26 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) un
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Joiir
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 2,4000 27,99 67,17
TOTAL (B) 67,17
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 67.17 |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 67.17 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 6,77 0,3500000 2,36
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 44774 0,3700000 165,66
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,7000000 46,97
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,92 0,8700000 53,00
TOTAL (G) 267,99
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 335,16 |
G 20,73% R$ 69,47 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 404,63 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA:

CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
2003179DN 24102126 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS un
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Joiir
SERVENTE 20031 210,79% 0,4800 22,00 10,60
TOTAL (B) 10,60
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 1060 |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 1060 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 84,70 0,1842000 15,60
TOTAL (F) 15,60
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 3,1093000 15,63
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 469,57 0,6320000 296,76
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,6219000 41,72
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,92 3,8767000 236,16
TOTAL (G) 590,27
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 61647 |
G 20,73% R$ 127,79 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 744,26 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
2003175DN 24102126 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS un
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Joiir
SERVENTE 20031 210,79% 0,4800 22,00 10,60
TOTAL (B) 10,60
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 1060 |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 1060 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 84,70 0,1842 15,60
TOTAL (F) 15,60
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,03 3,1184000 15,68
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 469,57 0,6352000 298,27
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,6237000 4185
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,92 3,8767000 236,16
TOTAL (G) 591,96
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 618,16 |
G 20,73% R$ 128,14 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 746,30 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-80 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA
2003479DN 24/02/26 un
COMERCIAIS
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Joiir
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 kg 1111 | 129,8243000 1.442,34
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 404,35 0,2688000 108,68
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 476,12 2,2320000 1.062,69
CONCRETO FCK=25 MPA P/ DRENAGEM 45165A m3 487,83 0,0924000 45,07
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 19,69 14,8200000 291,80
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,92 | 220984000 1.346,23
TOTAL (G) 4.296,81
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 4.296,81 |
G 20,73% R$ 890,72 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 5.187,53 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA
2003485DN 24/02/26 un
COMERCIAIS
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Joiir
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 kg 1111 | 1559520000 1.732,62
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 404,35 0,3938000 159,23
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 476,12 2,8060000 1.335,99
CONCRETO FCK=25 MPA P/ DRENAGEM 45165A m3 487,83 0,0924000 45,07
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 19,69 18,5250000 364,75
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,92 |  27,5304000 1677,15
TOTAL (G) 5.314,81
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 531481
G 20,73% R$ 110176 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 6.41657 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-80 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA
2003487DN 24/02/26 un
COMERCIAIS
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Joiir
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 kg 1111 | 1559520000 1.732,62
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 404,35 0,3938000 159,23
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 476,12 2,7620000 1.315,04
CONCRETO FCK=25 MPA P/ DRENAGEM 45165A m3 487,83 0,0924000 45,07
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 19,69 18,5250000 364,75
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,92 |  27,3984000 1.669,11
TOTAL (G) 5.285,82
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 5.28582 |
G 20,73% R$ 109575 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 6.38157 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-120 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA
2003499DN 24/02/26 un
COMERCIAIS
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Joiir
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 kg 1111 |  206,4873000 2.204,07
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 404,35 0,4935000 199,54
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 476,12 3,6458000 1.735,83
CONCRETO FCK=25 MPA P/ DRENAGEM 45165A m3 487,83 0,1155000 56,34
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 1969 | 249600000 491,46
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,92 | 369564000 2.251,38
TOTAL (G) 7.028,62
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 7.02862 |
G 20,73% R$ 1457,03 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 8.485,65 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - AREIA E BRITA
2003497DN 24/02/26 un
COMERCIAIS
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Joiir
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 kg 1111 |  183,1390000 2.034,67
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 404,35 0,3938000 159,23
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 476,12 3,2354000 1.540,43
CONCRETO FCK=25 MPA P/ DRENAGEM 45165A m3 487,83 0,0924000 45,07
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 1969 | 222300000 437,70
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,92 | 325288000 1.981,65
TOTAL (G) 6.198,75
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 6.198,75 |
G 20,73% R$ 1.285,00 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 7.48375 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVICO UNIDADE
2003748DN 24/02/26 CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 11 - AREIA E BRITA COMERCIAIS un
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Joiir
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C)
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
APILOAMENTO MANUAL 4805755DN m3 33,13 7,0000000 231,91
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 469,57 3,1700000 1.488,53
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 67,10 |  23,0000000 1.543,30
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,92 |  30,9000000 1.882,42
TOTAL (G) 5.146,16
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 5.146,16 |
G 20,73% R$ 1.066,79 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 6.212,95 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA:

CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
2003097DN 24102126 TRANSPOSIGAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 130 - AREIA E BRITA COMERCIAIS m
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Joiir
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 kg 1,11 26,2533000 291,67
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 469,57 0,7649000 359,17
CONCRETO FCK=25 MPA 45165 m3 494,38 0,2730000 134,96
ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 67,10 0,5047000 33,86
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,92 3,3496000 204,05
TOTAL (G) 1.023,71
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUsTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
|CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 1.023,71 |
[BDI (F) 20,73% R$ 21221 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 123592 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

CODIGO DATA SERVICO UNIDADE
40436 24/02/26 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO m3km
CQUIPAMENTO O QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3- 10,5 T 30036 1,0000 1,00 0,00 176,88 67,78 176,88
TOTAL (A) 176,88
- . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | oith
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ CUsTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 90,0000 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 176,88 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 196 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 1,96 |
[BDI (F) 20,73% R$ 040
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 236
oBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

CODIGO DATA SERVICO UNIDADE
40445 24/02/26 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km
CQUIPAMENTO O QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15 T 30037 1,0000 1,00 0,00 298,03 86,93 298,03
TOTAL (A) 298,03
- . CcusTo
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | oith
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ CUsTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 168,7500 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 298,03 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 176 |
) CcusTo
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIG
TOTAL (F)
) CcusTo
SERVICOS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIG
TOTAL (G)
) cusTo
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO URITARIG
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 1,76 |
[BDI (F) 20,73% RS 036
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 212 ]
oBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSlCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVICO UNIDADE
40449 24/02/26 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm
CQUIPAMENTO O QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 1,00 0,00 249,70 70,57 249,70
TOTAL (A) 249,70
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | oith
SERVENTE 20031 210,79% 2,0000 22,00 44,18
TOTAL (B) 44,18
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUsTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 225,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 293,88 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 130]
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 1,30 |
[BDI (F) 20,73% R$ 026
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 1,56 |
oBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSlCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVICO UNIDADE
47050 24/02/26 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm
CQUIPAMENTO O QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 1,00 0,00 249,70 70,57 249,70
TOTAL (A) 249,70
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | oith
SERVENTE 20031 210,79% 2,0000 22,00 44,18
TOTAL (B) 44,18
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUsTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 225,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 293,88 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 130]
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 1,30 |
[BDI (F) 20,73% R$ 026
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 1,56 |
oBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

CODIGO DATA SERVICO UNIDADE
40451 24/02/26 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm
CQUIPAMENTO O QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 1,00 0,00 249,70 70,57 249,70
TOTAL (A) 249,70
- . CcusTo
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | oith
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ CUsTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 375,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 249,70 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 0566 |
) CcusTo
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIG
TOTAL (F)
) CcusTo
SERVIGOS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIG
TOTAL (G)
) cusTo
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 066 |
[BDI (F) 20,73% RS 0.13]
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 079]
oBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40102 24/02/26 COMPACTAGAO MANUAL m3
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 30048 1,0000 1,00 0,00 9,53 1,03 9,53
TOTAL (A) 9,53
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Joiir
SERVENTE 20031 210,79% 1,0000 22,00 22,09
TOTAL (B) 22,09
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 4,6688 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 31,62 |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 677 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
|CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 677
‘BDI F) 20,73% R$ 1,40 \
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 8.17]

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km

EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
41800 24/02/26 REMOGAO DE BUEIROS TUBULARES M
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30010 1,0000 1,00 0,00 243,89 127,35 243,89
TOTAL (A) 243,89
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Joiir
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 0,4000 27,99 11,19
SERVENTE 20031 210,79% 4,0000 22,09 88,36
TOTAL (B) 99,55
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 6,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 34344 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 57,24 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVIGOS CODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 57,24 |
G 20,73% R$ 1186 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 69,10 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

CODIGO DATA SERVICO UNIDADE
41821A 24/02/26 CORPO DE BDTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAGAO) m
A CusTO
CQUIPAMENTO O QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL ’
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT- 950 H OU EQUIVALENTE 30007 1,0000 0,20 0,00 462,88 229,98 92,57
TOTAL (A) 92,57
- . CcusTo
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | oith
AJUDANTE 20003 203,01% 7,0000 2348 164,36
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
PEDREIRO 20017 180,46% 2,0000 28,49 56,98
TOTAL (B) 249,33
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 341,90 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 341,90 |
) CcusTo
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,20 M - PA1 10065 m 672,57 2,0000000 1.345,14
TOTAL (F) 1.345,14
) CcusTo
SERVICOS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 423,72 0,0250300 10,60
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 m3 340,61 1,0440000 355,59
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,02 0,9000000 54,82
TOTAL (G) 421,01
. CcusTo
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 2.108,05 |
[BDI (F) 20,73% RS 436,99 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 254504 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

CODIGO DATA SERVICO UNIDADE
41821 24/02/26 CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAGAO) m
A CusTO
CQUIPAMENTO O QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL ’
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT- 950 H OU EQUIVALENTE 30007 1,0000 0,10 0,00 462,88 229,98 46,28
TOTAL (A) 46,28
- ) CcusTo
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | oith
AJUDANTE 20003 203,01% 3,5000 2348 82,18
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
PEDREIRO 20017 180,46% 1,0000 28,49 2849
TOTAL (B) 138,66
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 184,94 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 184,94 |
) CcusTo
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,20 M - PA1 10065 m 672,57 1,0000000 672,57
TOTAL (F) 672,57
) CcusTo
SERVICOS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 423,72 0,0120000 5,08
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 m3 340,61 0,6390000 217,64
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,02 0,2400000 14,62
TOTAL (G) 237,34
. CcusTo
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 1.094,85 |
[BDI (F) 20,73% RS 226,96 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 1.321,81 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
41811 24/02/26 CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAGAO) m
R CUSTO
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL ’
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 1,0000 0,10 0,00 462,88 220,98 46,28
TOTAL (A) 46,28
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Joiir
AJUDANTE 20003 203,01% 2,5000 2348 58,70
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
PEDREIRO 20017 180,46% 1,0000 28,49 28,49
TOTAL (B) 115,18
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 16146 |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 16146 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M - PA1 10063 m 363,87 1,0000000 363,87
TOTAL (F) 363,87
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 42372 0,0070000 2,96
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 m3 340,61 0,3000000 102,18
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,92 0,1600000 9,74
TOTAL (G) 114,88
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUsTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
|CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 640.21 |
[BDI (F) 20,73% R$ 13271
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 772,92 \

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
41816 24/02/26 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGAO) m
R CUSTO
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL ’
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 1,0000 0,10 0,00 462,88 220,98 46,28
TOTAL (A) 46,28
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Joiir
AJUDANTE 20003 203,01% 3,0000 2348 70,44
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
PEDREIRO 20017 180,46% 1,0000 28,49 28,49
TOTAL (B) 126,92
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 173,20 |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 173,20 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 10064 m 498,01 1,0000000 498,01
TOTAL (F) 498,01
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 42372 0,0100000 4,23
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 m3 340,61 0,4600000 156,68
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,92 0,2000000 12,18
TOTAL (G) 173,00
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUsTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
|CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 844,30 |
[BDI (F) 20,73% R$ 17502 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 1.019,32 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
41831 24/02/26 CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVACAO) m
R CUSTO
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL ’
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 1,0000 0,20 0,00 462,88 220,98 92,57
TOTAL (A) 92,57
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Joiir
AJUDANTE 20003 203,01% 6,0000 2348 140,88
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
PEDREIRO 20017 180,46% 2,0000 28,49 56,98
TOTAL (B) 225,85
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 318,42 |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 318,42 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 10064 m 498,01 2,0000000 996,02
TOTAL (F) 996,02
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 42372 0,0200000 8,47
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 m3 340,61 0,9200000 313,36
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,92 0,2000000 12,18
TOTAL (G) 334,01
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUsTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
|CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 164845 |
[BDI (F) 20,73% R$ 31,72 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 199017 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSlCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVICO UNIDADE
41861A 24/02/26 BOCA DE BDTC D=1,20M (AC/BC) un
CQUIPAMENTO O QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | oith
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
TOTAL (B) 27,99
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. EQUIP. ‘ MAT. CUsTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 27,9 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 27,9 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 42372 0,1600000 67,79
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 m3 340,61 4,4080000 1.501,40
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,92 |  14,9200000 908,92
TOTAL (G) 247811
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTo CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 2.506,10 |
[BDI (F) 20,73% R$ 519,51 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 3.02561

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
41861 24/02/26 BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) un
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Joiir
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
TOTAL (B) 27,99
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. EQUIP. ‘ MAT. CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 27,99 |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 27,99 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 42372 0,1000000 42,37
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 m3 340,61 3,0760000 1.047,71
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,92 5,8200000 354,55
TOTAL (G) 1.444,63
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
|CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 147262 |
[BDI (F) 20,73% R$ 305.27 |
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 1.777,89 \

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSlCi\O DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVICO UNIDADE
41851 24/02/26 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) un
CQUIPAMENTO O QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- ) CcusTo
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | oith
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
TOTAL (B) 27,99
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. EQUIP. ‘ MAT. CUsTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 27,9 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 27,9 |
) CcusTo
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CcusTo
SERVICOS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 423,72 0,0600000 25,42
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 m3 340,61 1,5180000 517,04
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,02 3,3500000 204,08
TOTAL (G) 746,54
. CcusTo
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTo CONSUMO URITARIG
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 774,53 |
[BDI (F) 20,73% RS 160,56 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 935,09 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
41856 24/02/26 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) un
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Joiir
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
TOTAL (B) 27,99
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. EQUIP. ‘ MAT. CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 27,99 |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 27,99 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 42372 0,0600000 25,42
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 m3 340,61 2,2780000 775,90
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,92 4,6200000 28145
TOTAL (G) 1.082,77
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
|CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 111076 |
[BDI (F) 20,73% RS 230,26 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 1.341,02 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVICO UNIDADE
41876 24/02/26 BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC) un
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Joiir
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
TOTAL (B) 27,99
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. EQUIP. ‘ MAT. CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 27,99 |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 27,99 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 42372 0,1600000 67,79
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 m3 340,61 3,2970000 1.122,99
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 60,92 6,2300000 379,53
TOTAL (G) 1.570,31
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
|CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 1598,30 |
[BDI (F) 20,73% R$ 331,32 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 192062 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
47024 24/02/26 ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM m3
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30008 1,0000 1,00 0,00 155,95 82,80 155,95
TOTAL (A) 155,95
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Joiir
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 0,1000 27,99 2,79
SERVENTE 20031 210,79% 1,0000 22,09 22,00
TOTAL (B) 24,88
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 9,1833 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 18083 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 19,69 |
. CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
. CUSTO
SERVIGOS CODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 19,69 |
G 20,73% R$ 4,08 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 23,77 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km

EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSlCi\O DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVICO UNIDADE
45430 24/02/26 REATERRO APILOADO DE VALAS m3
CQUIPAMENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | oith
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 0,2700 27,99 7,55
PEDREIRO 20017 180,46% 0,2000 28,49 5,69
SERVENTE 20031 210,79% 2,5000 22,00 55,22
TOTAL (B) 68,46
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. MAT. CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 68.46 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 68.46 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTo CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 6846 |
‘BDI F) 20,73% R$ 14,19 \
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 82,65 |
oBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVICO UNIDADE
45435 24/02/26 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAGAO VIBRATORIA m3
CQUIPAMENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA 31018 0,0610 1,00 0,00 7,34 088 044
TOTAL (A) 0,44
. . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | oith
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 0,0570 27,99 1,59
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 180,31% 0,0610 27,35 1,66
SERVENTE 20031 210,79% 0,5700 22,09 12,59
TOTAL (B) 15,84
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. MAT. CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 16,28 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 16,28 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTo CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 16,28 |
[BDI (F) 20,73% R$ 337
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 19,65 |
oBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVICO UNIDADE
42856 24/02/26 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA m3
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Joiir
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 0,1000 27,99 2,79
PEDREIRO 20017 180,46% 0,4000 28,49 11,39
SERVENTE 20031 210,79% 4,0000 22,09 88,36
TOTAL (B) 102,54
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 102,54 |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 102,54 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 84,70 1,1500000 97,40
TOTAL (F) 97,40
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 42372 0,1500000 63,55
TOTAL (G) 63,55
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
|CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 26349 |
[BDI (F) 20,73% R$ 54,62 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 318,11 |
oBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSlCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVICO UNIDADE
40438 24/02/26 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm
CQUIPAMENTO O QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 1,00 0,00 249,70 70,57 249,70
TOTAL (A) 249,70
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | oith
SERVENTE 20031 210,79% 2,0000 22,00 44,18
TOTAL (B) 44,18
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUsTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 214,5000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 293,88 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 137
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 1,37 |
[BDI (F) 20,73% R$ 028]
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 165 |
oBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

CODIGO DATA SERVICO UNIDADE
40454 24/02/26 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 1,00 0,00 249,70 70,57 249,70
TOTAL (A) 249,70
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | oith
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ CUsTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 357,5000 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 249,70 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 0,69 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 069
‘BDI F) 20,73% R$ 0,14 \
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 083]
oBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40818 24102126 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA (0,5 mm) m2
A CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTO CODIGO QUANT. BIIEZAGAO) >
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,0000 1,00 0,00 349,56 135,32 349,56
TOTAL (A) 349,56
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Jodir
AJUDANTE 20003 203,01% 10,0000 2348 234,80
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
TOTAL (B) 262,79
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 300,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 612,35 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (AB+C)ID 204]
. CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg 12,90 0,4500000 5,80
TINTA PARA PRE-MARCACAO 10059 | 20,29 0,0009000 0,01
TINTA REFLETIVA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA 10161 | 23,26 0,5000000 11,63
TOTAL (F) 17,44
) CUSTO
SERVIGOS CODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 19,48 |
G 20,73% R$ 4,03 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 2351 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSlCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVICO UNIDADE
40851 24/02/26 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO 1) m2
A CUSTO
CQUIPAMENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL ’
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,50 0,50 249,70 70,57 160,13
TOTAL (A) 160,13
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | Soith
AJUDANTE 20003 203,01% 1,0000 23,48 23,48
CARPINTEIRO 20016 181,47% 0,9000 28,45 25,60
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 0,3000 27,99 8,39
TOTAL (B) 57,47
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 4,0000 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 217,60 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 54,40 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | 10136 m2 140,73 1,4000000 197,02
PLACA P/ SINALIZACAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA 10039 m2 106,92 1,0000000 106,92
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 10042 m 36,88 3,0000000 110,64
TOTAL (F) 414,58
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 468,98 |
[BDI (F) 20,73% R$ 07,21
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 566,19 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40830 24/02/26 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL Un
A CIONAL CUSTO
EQUIPAMENTO CODIGO QUANT. BIIEZAGAO) CUSTOIORERA >
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 1,00 0,00 249,70 70,57 249,70
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 1,00 0,00 4,62 022 4,62
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 30052 2,0000 1,00 0,00 1,29 0,71 2,58
TOTAL (A) 256,90
- . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Jodir
AJUDANTE 20003 203,01% 4,0000 2348 93,92
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
MONTADOR 20015 178,92% 2,0000 27,69 55,38
TOTAL (B) 177,29
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 80,0000 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 434,19
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 542 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
COLA POLIESTER 10011 Kg 37,76 0,0600000 2,26
TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 10052 un 28,02 1,0000000 28,02
TOTAL (F) 30,28
) CUSTO
SERVIGOS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 35,70 |
G 20,73% R$ 740 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 4310]

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40835 24/02/26 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Un
A CIONAL CUSTO
EQUIPAMENTO CODIGO QUANT. BIIEZAGAO) CUSTOIORERA >
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 1,00 0,00 249,70 70,57 249,70
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 1,00 0,00 4,62 022 4,62
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 30052 2,0000 1,00 0,00 1,29 0,71 2,58
TOTAL (A) 256,90
- . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Jodir
AJUDANTE 20003 203,01% 4,0000 2348 93,92
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
MONTADOR 20015 178,92% 2,0000 27,69 55,38
TOTAL (B) 177,29
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 80,0000 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 434,19
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 542 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
COLA POLIESTER 10011 Kg 37,76 0,0600000 2,26
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 10051 un 30,59 1,0000000 30,59
TOTAL (F) 32,85
) CUSTO
SERVIGOS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 38,27 |
G 20,73% R$ 7,93 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 46,20 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40840 24/02/26 TACHAO REFLETIVO MONODIRECIONAL Un
A NAL CUSTO
EQUIPAMENTO CODIGO QUANT. BIIEZAGAO) CUSTOIORERACIO >
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 1,00 0,00 249,70 70,57 249,70
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 1,00 0,00 4,62 022 4,62
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 30052 2,0000 1,00 0,00 1,29 0,71 2,58
TOTAL (A) 256,90
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Jodir
AJUDANTE 20003 203,01% 4,0000 2348 93,92
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
MONTADOR 20015 178,92% 2,0000 27,69 55,38
TOTAL (B) 177,29
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 35,0000 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 434,19
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 12,40 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
COLA POLIESTER 10011 Kg 37,76 0,2000000 7,55
TACHAO REFLETIVO MONODIRECIONAL 10054 un 60,62 1,0000000 60,62
TOTAL (F) 68,17
) CUSTO
SERVIGOS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 80,57 |
G 20,73% R$ 16,70 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 07,27 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40845 24/02/26 TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL Un
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 1,00 0,00 249,70 70,57 249,70
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 1,00 0,00 4,62 022 4,62
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 30052 2,0000 1,00 0,00 1,29 0,71 2,58
TOTAL (A) 256,90
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Jodir
AJUDANTE 20003 203,01% 4,0000 2348 93,92
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
MONTADOR 20015 178,92% 2,0000 27,69 55,38
TOTAL (B) 177,29
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 35,0000 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 434,19
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 12,40 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
COLA POLIESTER 10011 Kg 37,76 0,2000000 7,55
TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL 10053 un 62,72 1,0000000 62,72
TOTAL (F) 70,27
) CUSTO
SERVIGOS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 8267 |
G 20,73% R$ 17,13]
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 99,80 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40804 24/02/26 REMOGAO DE CERCA m
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
. . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Jodir
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 0,0010 27,99 0,02
SERVENTE 20031 210,79% 0,2500 22,09 552
TOTAL (B) 554
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 554
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (AB+C)ID 554
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVIGOS cODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 554
G 20,73% R$ 114]
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 668 |
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40800 24/02/26 CERCA DE VEDAGAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA M
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
. . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Jodir
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 0,0100 27,99 027
SERVENTE 20031 210,79% 0,2500 22,09 552
TOTAL (B) 579
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 579
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (AB+C)ID 579
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
ARAME LISO 10002 m 0,74 5,1250000 3,79
MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 10029 un 23,01 0,2188000 5,03
MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM 10030 un 74,99 0,0313000 2,34
TOTAL (F) 11,16
) CUSTO
SERVIGOS CODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 16,95 |
G 20,73% R$ 351
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 20,46 |
] PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSlCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVICO UNIDADE
40810 24/02/26 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES M
CQUIPAMENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,0000 1,00 0,00 343,68 146,63 34368
TOTAL (A) 343,68
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | Soith
AJUDANTE 20003 203,01% 3,0000 23,48 70,44
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
MONTADOR 20015 178,92% 1,0000 27,69 27,69
TOTAL (B) 126,12
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 66,4000 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 469,80 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 707]
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES 10014 m 288,63 1,0000000 288,63
TOTAL (F) 288,63
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 205,70 |
[BDI (F) 20,73% R$ 61,29 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 356,99 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSlCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVICO UNIDADE
40811 24/02/26 ANCORAGEM DE DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES m
CQUIPAMENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,0000 1,00 0,00 343,68 146,63 34368
TOTAL (A) 343,68
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | Soith
AJUDANTE 20003 203,01% 3,0000 23,48 70,44
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
MONTADOR 20015 178,92% 1,0000 27,69 27,69
TOTAL (B) 126,12
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 7,3800 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 469,80 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 63,65 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES 10014 m 288,63 1,0000000 288,63
TOTAL (F) 288,63
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 352,28 |
[BDI (F) 20,73% R$ 73,02 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 425,30 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSlCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVICO UNIDADE
MODULO DE TRANSIGAO DE DEFENSA METALICA PARA BARREIRA RIGIDA - FORNECIMENTO E
3713873DN 24/02/26 IMPLANTAGAO un
EQUPAVENTO S QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,0000 1,00 0,00 343,68 146,63 343,68
TOTAL (A) 34368
- . ] CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | 20nih
AJUDANTE 20003 203,01% 3,0000 23,48 70,44
MONTADOR 20015 178,92% 1,0000 27,69 27,69
TOTAL (B) 98,13
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. MAT. CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 4,5200 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 44181 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 07,74 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
MODULO DE TRANSIGAO DE DEFENSA METALICA TIPO DUPLA ONDA COM LAMINA ADICIONAL PARA
BARREIRA RIGIDA M1971 un 6.579,34 1,0000000 6.579,34
TOTAL (F) 6.579,34
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CcusTo CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 6.677,08 |
[BDI (F) 20,73% R$ 1.384,15 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 8.06123 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSlCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVICO UNIDADE
TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE NAO ABERTURA COM NIVEL DE CONTENGAO TL3 PARA
3713903DN 24102126 DEFENSA METALICA - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO un
EQUPAVENTO S QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,0000 1,00 0,00 343,68 146,63 343,68
TOTAL (A) 34368
- . ] CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | 20nih
AJUDANTE 20003 203,01% 3,0000 23,48 70,44
MONTADOR 20015 178,92% 1,0000 27,69 27,69
TOTAL (B) 98,13
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. MAT. CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 44181 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 44181 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE NAO ABERTURA COM NIVEL DE CONTENCAO TL3 PARA
DEFENSA METALIGA M2909 un 49.800,00 1,0000000 49.800,09
TOTAL (F) 49.800,09
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CcusTo CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 50.241,90 |
[BDI (F) 20,73% R$ 10415,14 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 60.657,04 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40870 24/02/26 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS m2
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,0000 0,01 0,00 315,13 78,56 3,15
TOTAL (A) 3,15
. . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Jodir
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 0,2500 27,99 6,99
SERVENTE 20031 210,79% 10,0000 22,09 220,90
TOTAL (B) 227,89
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 50,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 231,04 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (AB+C)ID 462 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
GRAMA EM PLACAS 10024 m2 717 0,2000000 1,43
TOTAL (F) 143
) CUSTO
SERVIGOS cODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 6.5
G 20,73% R$ 125
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 7,30 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
40895 24/02/26 SEMEADURA MANUAL m2
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
. . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Jodir
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
SERVENTE 20031 210,79% 4,0000 22,09 88,36
TOTAL (B) 116,35
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 2.000,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 11635 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (AB+C)ID 005 ]
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA 10049 Kg 33,72 0,0500000 1,68
TOTAL (F) 1,68
) CUSTO
SERVIGOS cODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 173 |
G 20,73% R$ 035 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 2,08 |
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSlCi\O DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVICO UNIDADE
57138261 24102126 BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, P}:%MMO’JI_DADA (PERFIL NEW JERSEY)-L >3,00ME H = o
EQUPAVENTO — QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAGAO DE 11,9 T
£ CARROCERIA DE 1157 - 188 KW E9041 1,0000 1,00 0,00 359,57 106,22 359,57
TOTAL (A) 359,57
- . ] CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | 2onth
AJUDANTE 20003 203,01% 4,0000 23,48 93,92
MONTADOR 20015 178,92% 1,0000 27,69 27,69
TOTAL (B) 121,61
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUsTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 75,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 481,18 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 641
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CcusTo CONSUMO UNITARIO
CONFECCAO DE BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRE-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) -
L5300 M E 12 810 MM 3713824DN m 323,85 1,000000 323,85
TOTAL (G) 323,85
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 330,26 |
[BDI (F) 20,73% RS 6846 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 398,72 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
COMPO1 24/02/26 REMANEJAMENTO DE POSTES (REDE ELETRICA) un
TS S — — UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
_ ) cusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%) QUANT SALARIOBASE | |\ S
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUSsTO
TOTAL (C)
\PRODUQAO DA EQUIPE (D) 1,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C)
‘CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D
- CUSTO
MATERIAIS coDIGO UNID. cusTO CONSUMO NS
REMANEJAMENTO DE POSTES (REDE ELETRICA) COMPO1 un 9.917,01 1,0000000 9.917,01
TOTAL (F) 9.917,01
- CUsTO
SERVIGOS coDIGO UNID. cusTO CONSUMO NS
TOTAL (G)
; CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CusTO CONSUMO NS
TOTAL (H)
‘CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 9.917,01 \
‘BDI F) 20,73% R$ 2.055,79 \
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 11.972,80 \

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km

EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
45020 24/02/26 ESCAVAGAO MECANIZADA m3
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU
EQUIVALENTE 30008 1,0000 0,04 0,00 155,95 82,80 6,23
TOTAL (A) 6,23
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Jodir
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 0,0200 27,99 0,55
SERVENTE 20031 210,79% 0,0400 22,09 0,88
TOTAL (B) 1,43
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. MAT. CcusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 766
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 766
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVIGOS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 766
G 20,73% R$ 158 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 9.24 |
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
45030 24/02/26 LASTRO DE PEDRA m3
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
. . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Jodir
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 0,1000 27,99 2,79
SERVENTE 20031 210,79% 3,0000 22,09 66,27
TOTAL (B) 69,06
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 69,06 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (AB+C)ID 69,06 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 84,70 1,0000000 84,70
TOTAL (F) 84,70
) CUSTO
SERVIGOS cODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 153,76 |
G 20,73% R$ 31,87 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 185,63 |
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
45160 24/02/26 CONCRETO FCK=20 MPA m3
A NAL CUSTO
EQUIPAMENTO CODIGO QUANT. BIIEZAGAO) CUSTOIORERACIO >
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 1,00 0,00 1,07 0,72 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 1,00 0,00 25,08 364 25,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 4,0000 0,90 0,10 0,69 047 2,67
GERICA 1801 30185 3,0000 0,41 0,59 1,52 1,03 3,69
TOTAL (A) 32,51
- . ; CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | Soitr
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 180,31% 1,0000 27,35 27,35
PEDREIRO 20017 180,46% 1,0000 28,49 28,49
SERVENTE 20031 210,79% 9,0000 22,00 198,81
TOTAL (B) 282,64
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. EQUIP. MAT. CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 3,9289 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 315,15 |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 80.21 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,74 4,6000000 31,00
AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) 10281 m3 133,00 0,5900000 7847
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 10182 m3 100,09 0,5780000 57,85
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,61 364,0000000 222,04
TOTAL (F) 389,36
) CUSTO
SERVIGOS cODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,55 1,000000 6,55
TOTAL (G) 6,55
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 476,12 |
G 20,73% R$ 98,69 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 574,81 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
45140 24/02/26 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3
A AL CUSTO
EQUIPAMENTO CODIGO QUANT. BIIEZAGAO) CUSTOIORERACION >
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 0,0700 1,00 0,00 41,40 6,01 2,89
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 0,0700 1,00 0,00 28,43 28,09 1,98
TOTAL (A) 4,87
- . - CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Joiin
AJUDANTE 20003 203,01% 0,5000 2348 11,74
CARPINTEIRO 20016 181,47% 0,5000 28,45 14,22
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 180,31% 0,0700 27,35 1,91
TOTAL (B) 27,87
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ CcusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 32,74 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 32,74 |
. CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 m 15,12 0,6468000 9,77
PONTALETES D=15 cm 11017 m 532 0,1078000 0,57
PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15 11038 m 6,81 0,3040000 2,07
PREGO 10044 Kg 18,59 0,3195000 593
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 303 2,7734800 8,40
TABUA DE 30 11030 m 12,78 0,0676800 0,86
TOTAL (F) 27,60
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
|CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 60,34 |
‘BDI F) 20,73% R$ 12,50 \
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 7284 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVICO UNIDADE
; A AO, INSTALACAO E
45145 24102126 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, IN c o
RETIRADA)
EQUPAVENTO — QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 0,0402 1,00 0,00 41,40 6,01 1,66
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 0,0402 1,00 0,00 28,43 28,09 1,14
TOTAL (A) 2,80
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | oith
AJUDANTE 20003 203,01% 0,7000 2348 16,43
CARPINTEIRO 20016 181,47% 0,7000 28,45 19,91
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 0,0700 27,99 1,95
TOTAL (B) 38,20
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 41,09 |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 41,00 ]
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 m 15,12 0,4492200 6,79
COMPENSADO RESINADO - 12 mm 11009 m2 30,98 0,4043000 12,52
DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 | 1343 0,0185200 024
PREGO 10044 Kg 18,59 0,2039600 3,79
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 3,03 0,1990800 0,60
SARRAFO 10048 m 6,29 2,0900300 13,14
TABUA DE 30 11030 12,78 0,3593800 459
TOTAL (F) 41,67
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
‘CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 82,76 \
[BDI (F) 20,73% R$ 17,15 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 99,91 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
45155 24/02/26 AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
. . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Jodir
AJUDANTE 20003 203,01% 0,0900 2348 2,11
ARMADOR 20018 166,67% 0,0900 27,04 243
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 00225 27,99 062
TOTAL (B) 5,16
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 5,16 |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 5,16 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
AGO CA- 50 10069 Kg 522 1,1000000 574
ARAME RECOZIDO 11003 Kg 14,40 0,0150000 0,21
TOTAL (F) 595
) CUSTO
SERVIGOS CODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 1,11 ]
G 20,73% R$ 2,30 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 1341]
] PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSlCi\O DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVICO UNIDADE
45205 24/02/26 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm
CQUIPAMENTO O QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15 T 30037 1,0000 1,00 0,00 298,03 86,93 298,03
TOTAL (A) 298,03
- . CcusTo
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | Soith
TOTAL (B)
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 375,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 298,03 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 079]
) CcusTo
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CcusTo
SERVICOS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
) CcusTo
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 079 |
[BDI (F) 20,73% RS 0.16 ]
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 095 ]
oBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVICO UNIDADE
47018 24/02/26 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3
CQUIPAMENTO O QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 1,0000 1,00 0,00 6,21 067 6,21
CARRINHO DE MAO 80L 30033 4,0000 0,77 0,23 0,69 047 2,55
GERICA 180 | 30185 3,0000 0,38 0,62 1,52 1,03 364
TOTAL (A) 12,40
- ) CcusTo
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | oith
PEDREIRO 20017 180,46% 1,0000 28,49 2849
SERVENTE 20031 210,79% 9,0000 22,09 198,81
TOTAL (B) 227,30
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. EQUIP. MAT. cusTo
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 4,1849 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 239,70 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 5727 |
. cusTo
MATERIAIS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) 10281 m3 133,00 1,1500000 152,95
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,61 350,0000000 213,50
TOTAL (F) 366,45
) cusTo
SERVICOS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CcusTo
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 42372
[BDI (F) 20,73% RS 87,83 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 511,85 |
oBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSlCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVICO UNIDADE
45245 24/02/26 LIMPEZA GERAL m2
CQUIPAMENTO O QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | Soith
SERVENTE 20031 210,79% 0,2000 22,00 441
TOTAL (B) 441
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 441
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 441
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 441
[BDI (F) 20,73% R$ 091]
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 532 ]
oBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
45005 24/02/26 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. m3
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
. . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Jodir
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 0,1000 27,99 2,79
SERVENTE 20031 210,79% 4,0000 22,09 88,36
TOTAL (B) 91,15
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 91,15 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (AB+C)ID 91,15 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVIGOS cODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 91,15 |
G 20,73% R$ 18,89 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 11004 |
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSlCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVICO UNIDADE
45266 24/02/26 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm m
R AL CusTO
EQUIPAMENTO CODIGO QUANT. BIIEZAGAO) CUSTOIORERACION >
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
BOMBA PARA INJECAO DE ARGAMASSA - 50 limin 30141 0,1596 1,00 0,00 7,32 427 116
CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,0000 0,07 0,93 241,01 67,43 79,58
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,5878 1,00 0,00 0,69 047 0,40
GRUPO GERADOR 68 kVA 30041 0,2583 1,00 0,00 66,24 7,77 17,11
MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 | 30143 0,2583 1,00 0,00 32,86 30,56 8,48
PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30170 1,0000 1,00 0,00 343,76 193,41 343,76
TOTAL (A) 450,49
. ) . CcusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  [ENCARGOS (%)|  QUANT | SALARIOBASE | oSt
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 4,5878 27,99 128,41
SERVENTE 20031 210,79% 45878 22,09 101,34
TOTAL (B) 229,75
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. MAT. CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 3,1540 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 680,24 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 215,67 |
) CcusTo
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO URITARIG
AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) 10281 m3 133,00 0,1078200 14,34
CIMENTO PORTLAND CP Ii - 32 10010 Kg 0,61 82,9356000 50,59
TUBO DE REVESTIMENTO SCHEDULE PARA ESTACA RAIZ - D = 323,8 mm 11051 m 1.511,91 0,0010000 151
TOTAL (F) 66,44
) CcusTo
SERVICOS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO URITARIG
TOTAL (G)
. CcusTo
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTo CONSUMO URITARIG
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 282,11
[BDI (F) 20,73% RS 5848 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 340,59 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
45291 24/02/26 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO m3
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CARRINHO DE MAO 80L 30033 01367 1,00 0,00 0,69 047 0,09
COMPRESSOR DE AR 124 PCM 30130 1,0000 1,00 0,00 4391 10,94 4391
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 30028 1,0000 1,00 0,00 32,57 30,22 32,57
TOTAL (A) 76,57
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Jodir
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 02315 27,99 6.47
SERVENTE 20031 210,79% 02315 22,09 5,11
TOTAL (B) 11,58
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ CcusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 0,1545 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 88,15 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 570,55 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
) CUSTO
SERVIGOS CODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 570,55 |
G 20,73% R$ 11827 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 688,82 |
] PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVICO UNIDADE
; A AO, INSTALACAO E
45035 24102126 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 1X (CONFECCAO, c o
RETIRADA)
EQUPAVENTO — QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 0,1004 1,00 0,00 41,40 6,01 415
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 0,1004 1,00 0,00 28,43 28,09 2,85
TOTAL (A) 7,00
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | oith
AJUDANTE 20003 203,01% 0,6000 2348 14,08
CARPINTEIRO 20016 181,47% 0,6000 28,45 17,07
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 0,0600 27,99 1,67
TOTAL (B) 32,82
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. MAT. CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 30,82 |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 30,82 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 m 15,12 1,2222100 18,47
COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 11010 m2 63,35 1,1000000 69,68
DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 | 1343 0,0100000 013
PREGO 10044 Kg 18,59 0,2039600 3,79
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 3,03 0,5416400 1,64
SARRAFO 10048 m 6,29 5,6864500 3576
TABUA DE 30 11030 12,78 0,9777900 12,49
TOTAL (F) 141,96
) CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
‘CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 181,78 \
[BDI (F) 20,73% RS 37,68 |
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 219,46 ‘

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
45166 24/02/26 CONCRETO FCK=30 MPA m3
A IONAL CUSTO
EQUIPAMENTO CODIGO QUANT. BIIEZAGAO) CUSTOIORERAC >
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 1,00 0,00 1,07 0,72 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 1,00 0,00 25,08 364 25,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 4,0000 0,86 014 0,69 047 2,63
GERICA 1801 30185 3,0000 0,40 0,60 1,52 1,03 3,67
TOTAL (A) 32,45
- ) ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | Soitr
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 180,31% 1,0000 27,35 27,35
PEDREIRO 20017 180,46% 1,0000 28,49 28,49
SERVENTE 20031 210,79% 9,0000 22,00 198,81
TOTAL (B) 282,64
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. EQUIP. MAT. CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 3,8530 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 315,00 |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 81,77 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,74 5,3000000 35,72
AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) 10281 m3 133,00 0,5700000 75,81
BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO PEDREIRA) 10282 m3 93,60 0,5910000 55,31
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,61 422,0000000 257,42
TOTAL (F) 424,26
) CUSTO
SERVIGOS cODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,55 1,000000 6,55
TOTAL (G) 6,55
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 512,58 |
G 20,73% R$ 106,25 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 618,83 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
45050 24/02/26 CONCRETO FCK=15 MPA m3
A IONAL CUSTO
EQUIPAMENTO CODIGO QUANT. BIIEZAGAO) CUSTOIORERAC >
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 1,00 0,00 1,07 0,72 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 1,00 0,00 25,08 364 25,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 4,0000 092 0,08 0,69 047 2,68
GERICA 1801 30185 3,0000 0,41 0,59 1,52 1,03 3,69
TOTAL (A) 32,52
- . ; CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | Soitr
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 180,31% 1,0000 27,35 27,35
PEDREIRO 20017 180,46% 1,0000 28,49 28,49
SERVENTE 20031 210,79% 9,0000 22,00 198,81
TOTAL (B) 282,64
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. EQUIP. MAT. CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 3,9602 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 315,16 |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 79,58 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,74 4,2000000 28,30
AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) 10281 m3 133,00 0,6030000 80,19
BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO PEDREIRA) 10282 m3 93,60 0,5710000 53,44
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,61 332,0000000 202,52
TOTAL (F) 364,45
) CUSTO
SERVIGOS cODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,55 1,000000 6,55
TOTAL (G) 6,55
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 450,58 |
G 20,73% R$ 93,40 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 543,98 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
11096800 24102126 ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECCAO EM MISTURADOR E LANCAMENTO s
MANUAL
EQUIPAMENTO — QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
GERICA 180 30185 2,0000 017 083 1,52 1,03 222
MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 0,250 M- - 3,70
KW : : E9788 1,0000 1,00 0,00 3525 29,65 35,25
TOTAL (A) 37,47
- . ) CusTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Jodir
PEDREIRO 20017 180,46% 1,0000 28,49 28,49
SERVENTE 20031 210,79% 2,0000 22,09 44,18
TOTAL (B) 72,67
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. EQUIP. MAT. CcusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,1971 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 110,14
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)ID 92,00 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
ARGAMASSA PRE-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO M0083 Kg 1,73 2.073,7500000 3.587,58
TOTAL (F) 3.587,58
) CUSTO
SERVIGOS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 3.679,58 |
G 20,73% R$ 762,77 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 4.442,35 |
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
45235 24/02/26 NEOPRENE Kg
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
. . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Jodir
PEDREIRO 20017 180,46% 0,2100 28,49 5,98
TOTAL (B) 598
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 598 |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 598 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
APARELHO DE NEOPRENE FRETADO 11001 dm3 111,55 0,3900000 43,50
ISOPOR 5CM DE ESPESSURA 10098 m2 19,99 0,1500000 2,99
TOTAL (F) 46,49
) CUSTO
SERVIGOS cODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 5247 |
G 20,73% R$ 1087
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 63,34 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km

EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVICO UNIDADE
45135 24/02/26 ESCORAMENTO PARA PONTE m3
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
MOTOSSERRA 31015 1,0000 0,20 0,80 34,54 29,13 30,21
TOTAL (A) 30,21
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Jodir
AJUDANTE 20003 203,01% 1,0000 2348 23,48
CARPINTEIRO 20016 181,47% 1,0000 28,45 28,45
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 0,1000 27,99 2,79
TOTAL (B) 54,72
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. MAT. CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 | CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 84,93 |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 84,93 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
MADEIRA ROLICA 10 A 12 CM 11020 10,05 0,4000000 4,02
PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO) 11021 m 20,97 0,2500000 524
PREGO 10044 Kg 18,59 0,2000000 3,71
SARRAFO 10048 m 6,29 1,0000000 6,29
TOTAL (F) 19,26
) CUSTO
SERVIGOS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 104,19 |
G 20,73% R$ 21,59 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 12578 |
] PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
45167 24/02/26 CONCRETO FCK=35 MPA m3
A NAL CUSTO
EQUIPAMENTO CODIGO QUANT. BIIEZAGAO) CUSTOIORERACIO >
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 1,00 0,00 1,07 0,72 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 1,00 0,00 25,08 364 25,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 4,0000 083 017 0,69 047 2,61
GERICA 1801 30185 3,0000 039 0,61 1,52 1,03 3,66
TOTAL (A) 32,42
- ) ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | Soitr
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 1,0000 27,99 27,99
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 180,31% 1,0000 27,35 27,35
PEDREIRO 20017 180,46% 1,0000 28,49 28,49
SERVENTE 20031 210,79% 9,0000 22,00 198,81
TOTAL (B) 282,64
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. EQUIP. MAT. CusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 3,8088 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 315,06 |
|CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 82,71 |
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUsTO CONSUMO UNITARIO
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,74 5,9000000 39,76
AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) 10281 m3 133,00 0,5402100 71,84
BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO PEDREIRA) 10282 m3 93,60 0,5940000 55,50
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,61 467,0000000 284,87
TOTAL (F) 452,06
) CUSTO
SERVIGOS cODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,55 1,000000 6,55
TOTAL (G) 6,55
) CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 541,32 |
G 20,73% R$ 11221 |
[CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 653,53 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
45230 24/02/26 DRENOS 100 MM un
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
. . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Jodir
PEDREIRO 20017 180,46% 0,0700 28,49 1,99
SERVENTE 20031 210,79% 0,0700 22,09 1,54
TOTAL (B) 353
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 353]
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (AB+C)ID 353 ]
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
TUBO PVC 100 MM 11033 m 14,74 0,3000000 4,42
TOTAL (F) 4,42
) CUSTO
SERVIGOS cODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 795
G 20,73% R$ 164
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 9,59 |
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
45575 24/02/26 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE m2
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Jodir
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 1,2000 27,99 33,58
SERVENTE 20031 210,79% 0,8000 22,09 17,67
TOTAL (B) 51,25
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. EQUIP. ‘ MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 22,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 51,25 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (AB+C)ID 232]
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 300 G/M2) 11040 m2 6,70 1,0000000 6,70
TOTAL (F) 6,70
) CUSTO
SERVIGOS cODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 9,02
G 20,73% R$ 186 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 1088 |
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGCAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CODIGO DATA SERVICO UNIDADE
40865 24/02/26 REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA) m2
EQUIPAVENTO ODICO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,0000 0,01 0,00 315,13 78,56 3,15
TOTAL (A) 3,15
- ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Jodir
AJUDANTE 20003 203,01% 10,0000 2348 234,80
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 0,1000 27,99 2,79
TOTAL (B) 237,59
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. MAT. cusTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 50,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 240,74 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (AB+C)ID 481
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CcusTO CONSUMO UNITARIO
GRAMA EM PLACAS 10024 m2 717 1,0000000 717
TOTAL (F) 717
) CUSTO
SERVIGOS cODIGO UNID. CusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CcusTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
[CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 11,98 |
G 20,73% R$ 248 |
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) R$ 1446 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVICO UNIDADE
42498 24/02/26 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA B m3
. A CUSTO
EQUIPAVENTO CODIGO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL '
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA 30022 1,0000 1,00 0,00 75,94 43,90 75,94
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 1,0000 0,74 026 462,88 220,98 402,32
GRUPO GERADOR 174 KVA 30043 1,0000 1,00 0,00 153,38 8,83 153,38
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 1,00 0,00 58,15 39,63 58,15
USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 th 30025 1,0000 1,00 0,00 519,56 288,14 519,56
TOTAL (A) 1.209,35
N . ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | oicr
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 1,0000000 27,99 27,99
SERVENTE 20031 210,79% 4,0000000 22,09 88,36
TOTAL (B) 116,35
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 27,6700 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 132570 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 47.91]
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) 10281 m3 133,00 0,0645600 8,58
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 10182 m3 100,09 0,4900560 49,04
BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) 10093 m3 81,50 0,6744000 54,96
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg 0,61 35,0064000 21,35
OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l 10032 Kg 3,69 19,2000000 70,84
PEDRISCO 10094 m3 115,50 0,3033840 35,04
TOTAL (F) 239,81
CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
|CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 287,72 |
[BDI (F) RS -]
|CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 287,72 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA:

CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
42496 24/02/26 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3
) A CUSTO
EEVERNENTE . SR UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL '
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA 30022 1,0000 1,00 0,00 75,94 43,90 75,94
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 1,0000 0,74 0,26 462,88 229,98 402,32
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,0000 1,00 0,00 153,38 8,83 153,38
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 1,00 0,00 58,15 39,63 58,15
USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30025 1,0000 1,00 0,00 519,56 288,14 519,56
TOTAL (A) 1.209,35
A - ] CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%) QUANT SALARIOBASE | |\ Jcioio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 1,0000000 27,99 27,99
SERVENTE 20031 210,79% 4,0000000 22,09 88,36
TOTAL (B) 116,35
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. EQUIP. ‘ MAT. CUSTO
TOTAL (C)
‘PRODU(;AO DA EQUIPE (D) 27,6700 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 1.325,70 \
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 47.91]
- CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNTARIE
AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) 10281 m3 133,00 0,0648240 8,62
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 10182 m3 100,09 0,2932320 29,34
BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) 10093 m3 81,50 0,8071440 65,78
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,61 34,7126400 21,17
OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/I 10032 Kg 3,69 19,2000000 70,84
PEDRISCO 10094 m3 115,50 0,3549600 40,99
TOTAL (F) 236,74
CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
- CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UNTARIE
TOTAL (H)
‘CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 284,65 \
[BDI (F) RS -]
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 284,65 \

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CcODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
42838 24/02/26 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM m3
) A CUSTO
e . U UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL '
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 1,00 0,00 1,07 0,72 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 1,00 0,00 25,08 3,64 25,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 4,0000 0,90 0,10 0,69 0,47 2,67
GERICA 180 | 30185 3,0000 0,41 0,59 1,52 1,03 3,69
TOTAL (A) 32,51
A : ] CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%) QUANT SALARIOBASE | | Soieio
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000000 27,99 27,99
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 180,31% 1,0000000 27,35 27,35
PEDREIRO 20017 180,46% 1,0000000 28,49 28,49
SERVENTE 20031 210,79% 9,0000000 22,09 198,81
TOTAL (B) 282,64
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUSTO
TOTAL (C)
\PRODUQAO DA EQUIPE (D) 3,9289 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 315,15 \
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 80.21]
; CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNFARTS
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,74 4,6000000 31,00
AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) 10281 m3 133,00 0,5900000 78,47
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 10182 m3 100,09 0,5780000 57,85
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,61 364,0000000 222,04
TOTAL (F) 389,36
CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
; CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UNFARTS
TOTAL (H)
‘CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 469,57 \
(801 (F) RS -]
|CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 469,57 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA:

CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVICO UNIDADE
47027 24/02/26 ESCAVACAO MANUAL m3
EQUIPAMENTO CODIGO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
~ ) ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  [ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Jodi-
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 0,0300000 27,99 0,83
SERVENTE 20031 210,79% 3,0000000 22,09 66,27
TOTAL (B) 67,10
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 67,10 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 67,10]
. CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
|CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 67,10 |
(801 () RS -]
|CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 67,10 |
BRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
41293 24/02/26 APILOAMENTO MANUAL m2
EGIEAVENTE CERIEE AT UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
B i q CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO ENCARGOS (%) QUANT SALARIOBASE | | “oicis
ENCARREGADO DE SERVIGCO 20002 120,08% 0,0100000 27,99 0,27
SERVENTE 20031 210,79% 1,0000000 22,09 22,09
TOTAL (B) 22,36
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUSTO
TOTAL (C)
‘PRODU(;AO DA EQUIPE (D) 4,4444 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 22,36 \
‘CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 5,03\
. CUSTO
MATERIAIS CcODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
: CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
‘CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 5,03 \
[BDI (F) R$ -
|CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 5,03 |
BRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
47021 24/02/26 CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS M
EEUIPANENTE CEEE SR UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
B i q CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO ENCARGOS (%) QUANT SALARIOBASE | | “oicis
AJUDANTE 20003 203,01% 1,0000000 23,48 23,48
CARPINTEIRO 20016 181,47% 1,0000000 28,45 28,45
ENCARREGADO DE SERVIGCO 20002 120,08% 0,1000000 27,99 2,79
TOTAL (B) 54,72
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUSTO
TOTAL (C)
‘PRODUCZ\O DA EQUIPE (D) 100,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 54,72 \
\cusm UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 0,54\
o CUSTO
MATERIAIS CcODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2 29,10 0,0840000 2,44
TOTAL (F) 2,44
CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
o CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
‘CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 2,98 \
[BDI (F) R$ -
|CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 2,98 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km

EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
47024 24/02/26 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM m3
EEUIPANENTE CEEE SR UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30008 1,0000 1,00 0,00 155,95 82,80 155,95
TOTAL (A) 155,95
B ) . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%) QUANT SALARIOBASE | |\ "oioi
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 0,1000000 27,99 2,79
SERVENTE 20031 210,79% 1,0000000 22,09 22,09
TOTAL (B) 24,88
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
TOTAL (C)
‘PRODU(;/:\O DA EQUIPE (D) 9,1833 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 180,83 \
\cusm UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 19,69\
: CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNTARIE
TOTAL (F)
CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
: CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UNTARIE
TOTAL (H)
‘CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 19,69 \
(801 () RS -]
|CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 1969 |
BRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVICO UNIDADE
40102 24/02/26 COMPACTACAO MANUAL m3
EQUIPAMENTO CODIGO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 30048 1,0000 1,00 0,00 9,53 1,03 9,53
TOTAL (A) 9,53
~ ) ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  [ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Jodi-
SERVENTE 20031 210,79% 1,0000000 22,09 22,09
TOTAL (B) 22,09
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 4,6688 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 3162 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 6.77]
. CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
|CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 6.77 |
(801 () RS -]
|CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 6.77 |
OBRA. PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CcODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
41289 24/02/26 ENLEIVAMENTO (SVA) m2
e . U UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
- ) . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%) QUANT SALARIOBASE | |\ Jcinis
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 0,1000000 27,99 2,79
SERVENTE 20031 210,79% 10,0000000 22,09 220,90
TOTAL (B) 223,69
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUSTO
TOTAL (C)
\PRODUQAO DA EQUIPE (D) 50,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 223,69 \
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 4.47]
: CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNTARIE
ADUBO NPK 10000 Kg 3,58 0,0600000 0,21
ADUBO ORGANICO 10404 Kg 0,42 0,2000000 0,08
ENXOFRE 10401 Kg 5,72 0,0030000 0,01
PO CALCARIO 10041 Kg 0,13 0,1750000 0,02
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 3,03 0,6000000 1,81
TOTAL (F) 2,13
CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) 41292 m2 2,97 1,0000000 2,97
TOTAL (G) 2,97
; CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UNFARTS
TOTAL (H)
‘CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 9,57 \
(B0 (F) RS -]
|CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 9,57 |
BRA. PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVICO UNIDADE
41202 24/02/26 OBTENCAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) m2
EQUIPAMENTO CODIGO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 1,0000 0,20 0,80 151,47 57,31 76,14
TOTAL (A) 76,14
~ ) ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  [ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Jodi-
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 0,0100000 27,99 027
SERVENTE 20031 210,79% 10,0000000 22,09 220,90
TOTAL (B) 221,17
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 100,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 207,31 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 2,97|
. CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
|CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 2,97 |
(801 () RS -]
|CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 2,97 |
BRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
coDIGO DATA SERVICO UNIDADE
45155 24/02/26 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg
s O — —_——_ UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
_ ) . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%) QUANT SALARIOBASE | | Soior
AJUDANTE 20003 203,01% 0,0900000 23,48 2,11
ARMADOR 20018 166,67% 0,0900000 27,04 2,43
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 0,0225000 27,99 0,62
TOTAL (B) 5,16
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUSTO
TOTAL (C)
‘PRODU(;AO DA EQUIPE (D) 1,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 5,16 \
\cusm UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 5,16\
. CUSTO
MATERIAIS CcODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UG
ACO CA - 50 10069 Kg 5,22 1,1000000 5,74
ARAME RECOZIDO 11003 Kg 14,40 0,0150000 0,21
TOTAL (F) 5,95
CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UG
TOTAL (H)
‘CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 11,11 \
[BDI (F) R$ -
|CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 11.11]

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km

EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
45160 24/02/26 CONCRETO FCK=20 MPA m3
) A CUSTO
EEVERNENTE . U UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL '
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 1,00 0,00 1,07 0,72 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 1,00 0,00 25,08 3,64 25,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 4,0000 0,90 0,10 0,69 0,47 2,67
GERICA 180 | 30185 3,0000 0,41 0,59 1,52 1,03 3,69
TOTAL (A) 32,51
- ) . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%) QUANT SALARIOBASE | |\ Jcioio
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000000 27,99 27,99
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 180,31% 1,0000000 27,35 27,35
PEDREIRO 20017 180,46% 1,0000000 28,49 28,49
SERVENTE 20031 210,79% 9,0000000 22,09 198,81
TOTAL (B) 282,64
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUSTO
TOTAL (C)
‘PRODUCZ\O DA EQUIPE (D) 3,9289 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 315,15 \
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 80.21]
- CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNTARIE
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,74 4,6000000 31,00
AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) 10281 m3 133,00 0,5900000 78,47
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 10182 m3 100,09 0,5780000 57,85
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,61 364,0000000 222,04
TOTAL (F) 389,36
CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,55 1,0000000 6,55
TOTAL (G) 6,55
- CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UNTARIE
TOTAL (H)
‘CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 476,12 \
(801 (F) RS -]
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 476,12 \

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
45123 24/02/26 ADENSAMENTO DE CONCRETO m3
EGIEAVENTE CERIEE AT UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm 30034 1,0000 1,00 0,00 8,88 0,79 8,88
TOTAL (A) 8,88
B i q CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO ENCARGOS (%) QUANT SALARIOBASE | | “oicis
ENCARREGADO DE SERVIGCO 20002 120,08% 1,0000000 27,99 27,99
SERVENTE 20031 210,79% 1,0000000 22,09 22,09
TOTAL (B) 50,08
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
TOTAL (C)
‘PRODU(;AO DA EQUIPE (D) 9,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 58,96 \
\cusm UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 6,55\
. CUSTO
MATERIAIS CcODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (F)
CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
: CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
‘CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 6,55 \
(801 () RS -]
|CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 655 |
BRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVICO UNIDADE
47020 24/02/26 FORMA DE PLACA COMPENSADA m2
EQUIPAVENTO CODIGO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 0,0402 1,00 0,00 41,40 6,01 1,66
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 0,0402 1,00 0,00 28,43 28,00 1,14
TOTAL (A) 2,80
~ ) ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  [ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Jodi-
AJUDANTE 20003 203,01% 0,7000000 23,48 16,43
CARPINTEIRO 20016 181,47% 0,7000000 28,45 19,91
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 0,0700000 27,99 1,95
TOTAL (B) 38,29
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 1,0000 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 41,00 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 41,00]
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2 29,10 0,4043000 11,76
PREGO 10044 Kg 18,59 0,0236500 043
SARRAFO 10048 m 6,29 1,2148900 7,64
TOTAL (F) 19,83
CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
|CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 60,92 |
(B0 (F) RS -]
|CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) RS 60,92 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km

EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVICO UNIDADE
47018 24/02/26 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3
EQUIPAVENTO CODIGO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 1,0000 1,00 0,00 6,21 0,67 6,21
CARRINHO DE MAO 80L 30033 4,0000 0,77 023 0,69 047 2,55
GERICA 180 | 30185 3,0000 0,38 0,62 1,52 1,03 3,64
TOTAL (A) 12,40
N ) ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | oicro
PEDREIRO 20017 180,46% 1,0000000 28,49 28,49
SERVENTE 20031 210,79% 9,0000000 22,09 198,81
TOTAL (B) 227,30
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. MAT. CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 4,1849 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 239,70 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 57,27]
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) 10281 m3 133,00 1,1500000 152,95
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg 061 | 350,0000000 213,50
TOTAL (F) 366,45
CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
|CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 423,72 |
(801 () RS -]
|CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) RS 423,72 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA:

CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
coDIGO DATA SERVICO UNIDADE
41291 24/02/26 SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO m3
e O — —_——_ UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
_ ) . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%) QUANT SALARIOBASE | | Soior
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 0,0100000 27,99 0,27
SERVENTE 20031 210,79% 1,0000000 22,09 22,09
TOTAL (B) 22,36
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUSTO
TOTAL (C)
‘PRODU(;AO DA EQUIPE (D) 0,5882 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 22,36 \
‘CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 38,01 \
- CUSTO
MATERIAIS CcODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UG
TOTAL (F)
CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
- CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UG
TOTAL (H)
‘CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 38,01 \
[BDI (F) R$ -
|CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 38,01 |
BRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
42836 24/02/26 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM m3
) A CUSTO
EEVERNENTE . U UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL '
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 1,00 0,00 1,07 0,72 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 1,00 0,00 25,08 3,64 25,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 4,0000 0,92 0,08 0,69 0,47 2,68
GERICA 180 | 30185 3,0000 0,41 0,59 1,52 1,03 3,69
TOTAL (A) 32,52
A - ] CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%) QUANT SALARIOBASE | |\ Jcioio
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000000 27,99 27,99
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 180,31% 1,0000000 27,35 27,35
PEDREIRO 20017 180,46% 1,0000000 28,49 28,49
SERVENTE 20031 210,79% 9,0000000 22,09 198,81
TOTAL (B) 282,64
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUSTO
TOTAL (C)
‘PRODU(;/:\O DA EQUIPE (D) 3,9602 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 315,16 \
\cusm UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 79,58\
- CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNTARIE
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,74 4,2000000 28,30
AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) 10281 m3 133,00 0,6030000 80,19
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 10182 m3 100,09 0,5710000 57,15
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,61 332,0000000 202,52
TOTAL (F) 368,16
CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
- CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UNTARIE
TOTAL (H)
‘CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 447,74 \
(801 (F) RS -]
|CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 447,74 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA:

CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

cODIGO DATA SERVICO UNIDADE
42831 24/02/26 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3
. A CUSTO
EQUIPAMENTO CODIGO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL '
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 1,00 0,00 25,08 3,64 25,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 4,0000 0,88 0,12 0,69 047 2,65
GERICA 180 | 30185 3,0000 0,41 0,59 1,52 1,03 3,60
TOTAL (A) 31,42
N ) ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE| | oicro
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 1,0000000 27,99 27,99
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 180,31% 1,0000000 27,35 27,35
PEDREIRO 20017 180,46% 1,0000000 28,49 28,49
SERVENTE 20031 210,79% 9,0000000 22,09 198,81
TOTAL (B) 282,64
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 3,9289 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 314,06 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 79,93]
. CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) 10281 m3 133,00 0,5094800 79,73
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 10182 m3 100,09 0,7350800 73,57
CIMENTO PORTLAND CP Ii - 32 10010 Kg 061 | 2805341800 171,12
TOTAL (F) 324,42
CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
|CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 404,35 |
[BDI (F) RS -]
|CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) RS 404,35 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
CcODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
45165A 24/02/26 CONCRETO FCK=25 MPA P/ DRENAGEM m3
) A CUSTO
e . U UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL '
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 1,00 0,00 1,07 0,72 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 1,00 0,00 25,08 3,64 25,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 4,0000 0,88 0,12 0,69 0,47 2,65
GERICA 180 | 30185 3,0000 0,40 0,60 1,52 1,03 3,67
TOTAL (A) 32,47
A - ] CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%) QUANT SALARIOBASE | | Soieio
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 120,08% 1,0000000 27,99 27,99
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 180,31% 1,0000000 27,35 27,35
PEDREIRO 20017 180,46% 1,0000000 28,49 28,49
SERVENTE 20031 210,79% 9,0000000 22,09 198,81
TOTAL (B) 282,64
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 3,8906 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 315,11 |
\cusm UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 80,99\
- CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNTARIE
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,74 4,9000000 33,02
AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) 10281 m3 133,00 0,5850000 77,80
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 10182 m3 100,09 0,5868000 58,73
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,61 389,0000000 237,29
TOTAL (F) 406,84
CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
- CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UNTARIE
TOTAL (H)
‘CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 487,83 \
(801 (F) RS -]
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 487,83 \

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA:

CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
4805755DN 24/02/26 APILOAMENTO MANUAL m3
EEUIPANENTE CEEE SR UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
B ) . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO ENCARGOS (%) QUANT SALARIOBASE | |\ "oioi
SERVENTE 20031 210,79% 1,0000000 22,09 22,09
TOTAL (B) 22,09
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUSTO
TOTAL (C)
‘PRODU(;AO DA EQUIPE (D) 0,6666 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 22,09 \
\cusm UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 33,13\
: CUSTO
MATERIAIS CcODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNTARIE
TOTAL (F)
CUSTO
SERVICOS CcODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARE
TOTAL (G)
: CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
‘CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 33,13 \
(801 () RS -]
|CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 33,13 |
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25

cODIGO DATA SERVICO UNIDADE
45165 24/02/26 CONCRETO FCK=25 MPA m3
. A CUSTO
EQUIPAVENTO CODIGO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL '
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 1,00 0,00 1,07 0,72 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 1,00 0,00 25,08 3,64 25,08
CARRINHO DE MAO 80L 30033 4,0000 0,88 0,12 0,69 047 2,65
GERICA 180 | 30185 3,0000 0,40 0,60 1,52 1,03 3,67
TOTAL (A) 32,47
- ) ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE|  oior
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 1,0000000 27,99 27,99
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 180,31% 1,0000000 27,35 27,35
PEDREIRO 20017 180,46% 1,0000000 28,49 28,49
SERVENTE 20031 210,79% 9,0000000 22,09 198,81
TOTAL (B) 282,64
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. ‘ CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 3,8906 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 315,11 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 80,99
. CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,74 4,9000000 33,02
AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) 10281 m3 133,00 0,5850000 77,80
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 10182 m3 100,09 0,5868000 58,73
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg 061 | 389,0000000 237,29
TOTAL (F) 406,84
CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,55 1,0000000 6,55
TOTAL (G) 6,55
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
|CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 494,38 |
[BDI (F) RS -]
|CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) RS 494,38 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
42841 24/02/26 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3
EGIEAVENTE CERIEE AT UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
B i q CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO ENCARGOS (%) QUANT SALARIOBASE | | “oicis
ENCARREGADO DE SERVIGCO 20002 120,08% 0,2500000 27,99 6,99
SERVENTE 20031 210,79% 2,0000000 22,09 44,18
TOTAL (B) 51,17
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. EQUIP. ‘ MAT. CUSTO
TOTAL (C)
‘PRODUCAO DA EQUIPE (D) 3,9289 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 51,17 \
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 13,02]
. CUSTO
MATERIAIS CcODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 84,70 0,5260000 44,55
TOTAL (F) 44,55
CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 404,35 0,7000000 283,04
TOTAL (G) 283,04
: CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
‘CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 340,61 \
[BDI (F) R$ -
‘CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 340,61 \
BRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
CONFECGAO DE BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRE-MOLDADA (PERFIL NEW
3713824DN 24/02/26 JERSEY)- L >3,00 ME H = 810 MM m
EEUEANENTE T — —_—— UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
EMPILHADEIRA A DIESEL COM CAPACIDADE DE 10 T - 82 KW E9052 1,0000 0,47 0,53 221,46 102,59 158,45
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 1,00 0,00 41,40 6,01 41,40
$(_)|1ag|£\2 METALICO ROLANTE COM TALHA COM CAPACIDADE DE 5 E9144 1,0000 1.00 0.00 51,55 4413 51,55
TOTAL (A) 251,40
- ) . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%) QUANT SALARIOBASE | |\ Jcioi
SERVENTE 20031 210,79% 2,0000000 22,09 44,18
TOTAL (B) 44,18
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR ‘ % M.O. ‘ EQUIP. MAT. CUSTO
TOTAL (C)
‘PRODU(;/:\O DA EQUIPE (D) 32,4800 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 295,58 \
\cusm UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 9,10\
- CUSTO
MATERIAIS CcODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNTARIE
TOTAL (F)
CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
AGO CAS50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 45155 kg 11,11 16,1306400 179,21
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 476,12 0,2514000 119,69
FORMA METALICA EM CHAPA 1/8" REFORGADA COM NERVURAS DE 40 MM X 1/8" DISPOSTAS EM
GRELHAS DE 40 X 60 CM - UTILIZAGAO DE 100 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA 3107967DN m2 9,12 1,7380000 15,85
TOTAL (G) 314,75
CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UNTARLE)
TOTAL (H)
|CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) RS 323,85 |
\BDI (F) R$ - \
|CUSTO UNITARIO TOTAL (1+F) RS 323,85 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTO UNITARIO DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
3107967DN 24/02/26 FORMA METALICA EM CHAPA 1/8" REFORGADA COM NERVURAS DE 40 MM X 1/8" DISPOSTAS EM 5
GRELHAS DE 40 X 60 CM - UTILIZAGAO DE 100 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA m
EEVERNENTE . U UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL cusTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
TOTAL (A)
B ) . CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  |ENCARGOS (%) QUANT SALARIOBASE | |\ Jcioi
MONTADOR 20015 178,92% 0,2000000 27,69 5,53
TOTAL (B) 5,53
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUSTO
TOTAL (C)
‘PRODU(;/:\O DA EQUIPE (D) 1,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 5,53 \
\cusm UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 5,53\
- CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNTARIE
CHAPA FINA EM AGO ASTM A36 M1376 Kg 9,79 0,2734900 2,67
DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 I 13,43 0,0133300 0,17
TUBO EM AGO - E = 3,00 MM E SEGAO DE 40 X 40 MM M3947 m 34,79 0,0187500 0,65
TOTAL (F) 3,49
CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
CORTE DE CHAPAS DE ACO COM ESPESSURA DE 3 MM COM MAGARICO OXIACETILENO 1400973DN m 1,60 0,0491700 0,07
CORTE DE PERFIL METALICO COM MAQUINA POLICORTE COM ESPESSURA DE ATE 1/8" 1419543DN un 0,19 0,0125000 -
SOLDA ELETRICA COM ELETRODO E60XX 45295A Kg 74,37 0,0004700 0,03
TOTAL (G) 0,10
- CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UNTARIE
TOTAL (H)
‘CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 9,12 \
(B0 (F) RS -
|CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 9,12 |
BRA. PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
1400973DN 24/02/26 CORTE DE CHAPAS DE AGO COM ESPESSURA DE 3 MM COM MAGARICO OXIACETILENO m
EEUIPANENTE CEEE SR UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO E9662 1,0000 1,00 0,00 0,51 0,28 0,51
TOTAL (A) 0,51
B i q CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO ENCARGOS (%) QUANT SALARIOBASE | | “oicis
SOLDADOR 21030 156,07% 1,0000000 39,25 39,25
TOTAL (B) 39,25
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUSTO
TOTAL (C)
‘PRODU(;AO DA EQUIPE (D) 45,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 39,76 \
\cusm UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 0,88\
o CUSTO
MATERIAIS CcODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
GAS ACETILENO M1796 Kg 91,58 0,0049400 0,45
GAS OXIGENIO M1795 m3 16,48 0,0167300 0,27
TOTAL (F) 0,72
CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
o CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
‘CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 1,60 \
(801 () RS -]
|CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 1,60 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km

EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVIGO UNIDADE
1419543DN 24/02/26 CORTE DE PERFIL METALICO COM MAQUINA POLICORTE COM ESPESSURA DE ATE 1/8" un
EGIEAVENTE CERIEE AT UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,0000 0,42 0,58 11,01 0,48 4,90
MAQUINA POLICORTE - 2,20 KW E9717 1,0000 0,42 0,58 0,15 0,10 0,12
TOTAL (A) 5,02
B i q CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO ENCARGOS (%) QUANT SALARIOBASE | | “oicis
SERRALHEIRO P9823 166,73% 1,0000000 33,10 33,10
TOTAL (B) 33,10
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % M.O. EQUIP. MAT. CUSTO
TOTAL (C)
‘PRODUCZ\O DA EQUIPE (D) 249,0000 CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 38,12 \
\cusm UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 0,15\
. CUSTO
MATERIAIS CcODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA POLICORTE - D = 300 MM M0076 un 18,56 0,0025000 0,04
TOTAL (F) 0,04
CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
: CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
‘CUSTO DIRETO TOTAL (I) = (E+F+G+H) R$ 0,19 \
[BDI (F) R$ -
|CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 0,19 |
OBRA: PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO
: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km
EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA
EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

DATA BASE : abr/25
cODIGO DATA SERVICO UNIDADE
45205 24/02/26 SOLDA ELETRICA COM ELETRODO E60XX Kg
EQUIPAVENTO CODIGO QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL cusTo
PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORARIO
GRUPO GERADOR 23 kVA 30195 1,0000 1,00 0,00 26,63 556 26,63
MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A 30200 1,0000 1,00 0,00 0,20 0,11 0,20
TOTAL (A) 26,83
~ ) ) CUSTO
MAO DE OBRA SUPLEMENTAR CODIGO  [ENCARGOS (%)| ~ QUANT | SALARIOBASE | | Jodi-
AJUDANTE 20003 203,01% 1,0000000 23,48 23,48
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 120,08% 1,0000000 27,99 27,99
SOLDADOR 21030 156,07% 1,0000000 39,25 39,25
TOTAL (B) 90,72
ITENS DE INCIDENCIA COD. AUXILIAR % ‘ M.O. ‘ EQUIP. ‘ MAT. CUSTO
TOTAL (C)
[PRODUGAO DA EQUIPE (D) 2,8139 \ CUSTO HORARIO TOTAL (A+B+C) 117,55 |
[CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO (E) = (A+B+C)/D 41,77]
) CUSTO
MATERIAIS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
ELETRODO REVESTIDO E60XX M1397 Kg 32,60 1,0000000 32,60
TOTAL (F) 32,60
CUSTO
SERVICOS CODIGO UNID. CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (G)
. CUSTO
TRANSPORTE UNID. FORMULA DT CUSTO CONSUMO UNITARIO
TOTAL (H)
|CUSTO DIRETO TOTAL (1) = (E+F+G+H) R$ 74,37 |
(801 () RS -]
|CUSTO UNITARIO TOTAL (I+F) R$ 74,37 |

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

OBRA: MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
EXTENSAO: 6,04 km

EDITAL: CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

EMPRESA: CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA




COMPOSIGAO DE CUSTOS - ADMINISTRAGAO LOCAL

DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sénior) més - 31.385,55 -
Gestor do Contrato (Eng. Pleno ) més - 26.928,73 -
Engenheiro de Produgéo / Civil (Eng. Junior) més 12,00 22.475,74 269.708,88
Sala Técnica (Técnico Estradas) més - 5.418,70 -
Encarregado de Topografia / Topografo Chefe més - 8.074,40 -
Topagrafo més 12,00 6.449,56 77.394,72
Auxiliar de Topografia més 24,00 2.644,20 63.460,80
Laboratorista de Solos més 6,00 6.449,56 38.697,36
Laboratorista de Betumes més 3,00 6.449,56 19.348,68
Laboratorista de Concretos més 3,00 6.449,56 19.348,68
Auxiliar de Laboratorista més 24,00 2.644,20 63.460,80
DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO
Engenheiro de Seguranga do Trabalho més - 26.928,73 -
Médico de Seguranga do Trabalho més - 17.275,78 -
Técnico de Seguranca do Trabalho més 12,00 5.638,58 67.662,96
DIVISAO DE PRODUGAO
Encarregado Geral més 12,00 8.074,40 96.892,80
Motorista més 24,00 3.422,14 82.131,36
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 12,00 4.111,93 49.343,16
Auxiliar Administrativo més 12,00 3.119,39 37.432,68
Almoxarife / Apontador / Comprador més 36,00 5.959,04 214.525,44
Recepcionista / Telefonista més - 3.119,39 -
Vigia més 48,00 2.644,20 126.921,60
MANUTENGAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cépias / Impressoes més 12,00 200,00 2.400,00
Medicamentos més 24,00 50,00 1.200,00
VEICULOS DA ADMINISTRAGAO
Veiculos Leves (incluso combustivel) més 48,00 3.319,86 159.353,28
EQUIPAMENTOS DIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Solos més 6,00 3.476,20 20.857,20
Equipamentos de Laboratério de Asfalto més 3,00 5.940,07 17.820,21
Equipamentos de Laboratério de Concreto més 3,00 4.556,05 13.668,15
Instrumental de Topografia més 12,00 4.697,84 56.374,08
Caminh&o Munck més - 36.917,98 -
Caminhao prancha més - 39.063,42 -
SERVIGOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) un 1,00 375,00 375,00
PGR (NR-18) un 1,00 3.166,67 3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais un 120,00 30,83 3.699,60
Anotagdo de Responsabilidade Técnica un 3,00 271,47 814,41
Ensaios Tecnolégicos un - 186,69 -
TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL: R$ 1.506.058,52
BDI: 20,73% RS$ 312.205,93

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL COM BDI :

R$ 1.818.264,45




COMPOSIGAO DE CUSTOS - INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS

P CUSTO

DESCRICAO | UNIDADE | UNITARIO QUANTIDADE CUSTO TOTAL
TERRAPLANAGEM E PREPARAGAO DO TERRENO
Desmatamento, destocamento e limpeza - arvores com didametros menores de 15 cm m?2 0,53 3.000,00 1.590,00
Escav., carga e transp. 12 categ. ¢/ carregadeira p/ pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m) m? 12,16 936,00 11.381,76
Compactagéo a 95% do proctor normal m? 4,68 720,00 3.369,60
INSTALAGC)ES PROVISORIAS
Escritério de campo m?2 273,23 120,00 32.787,60
Escritério urbano (cidade) més 3.390,32 - -
Alojamento (pessoal operacional) m? 273,23 29,49 8.057,55
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m? 273,23 68,06 18.596,03
Alojamento (engenheiros) més 3.587,62 12,00 43.051,44
Mobilidrio de Escritério (inclusive eq. de informatica) més 4.193,86 6,00 25.163,16
Mobilidrio de Alojamento (engenheiros) més 378,18 12,00 4.538,16
Almoxarifado m? 191,26 24,00 4.590,24
Galpdes para Carpintaria e Armagéo (cobertura) m? 191,26 20,00 3.825,20
Oficinas m? 191,26 80,00 15.300,80
Fiscalizagao m?2 273,23 9,00 2.459,07
Posto de Combustivel e Lubrificagdo m?2 191,26 - -
Vestiarios m? 273,23 75,00 20.492,25
Sanitarios m? 273,23 22,44 6.131,28
Banheiros Quimicos (com lavatério) un 284,13 36,00 10.228,68
Refeitorio (para os administrativos) m?2 273,23 20,00 5.464,60
Tenda 6x6 m (refeitério) un 215,23 24,00 5.165,52
Mesa com 4 cadeiras (refeitério — tendas) cj 222,45 13,00 2.891,85
Laboratério (espaco fisico) m? 232,25 30,00 6.967,50
Ambulatério m? 232,25 10,89 2.529,20
Cercas m 17,31 220,00 3.808,20
Guaritas m? 273,23 4,00 1.092,92
Fossa Séptica un 6.337,65 2,00 12.675,30
Sumidouro un 3.186,42 2,00 6.372,84
Poco Artesiano un 14.009,61 1,00 14.009,61
Placa de Obra m? 372,37 7,50 2.792,77
Obelisco de Inauguragéo (com placa) un 8.394,63 1,00 8.394,63
Instalagdes Provisérias de Agua / Esgoto un 3.482,69 1,00 3.482,69
Instalagdes Provisérias de Energia Elétrica un 4.847,87 1,00 4.847,87
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/més 0,92 43.200,00 39.744,00
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) més 149,99 12,00 1.799,88
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) més 57,14 12,00 685,68
Faxineira (alojamento eng / escritério urb) més 2.717,02 2,40 6.520,84
INSTALAGOES INDUSTRIAIS
Instalagéo de Usina de Asfalto un 96.575,89 - -
Instalagéo de Usina de Solos un 63.542,97 - -
Paiol de explosivos m? 191,26 - -
SISTEMA VIARIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVICO
Sinalizagdo - placas da obra (caminhos de servigo) m? 367,76 8,00 2.942,08
Sinalizagdo - placas da obra (desvio / pare siga) m? 367,76 12,00 4.413,12
Cone de sinalizagao (desvio) un 89,22 8,00 713,76
Tambor de 200L (desvio) un 120,00 20,00 2.400,00
Caminhao Pipa (desvio / caminho de servigo) h 200,86 792,00 159.081,12
Servente para sinalizagdo (desvio) més 2.717,02 24,00 65.208,48
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenga de Instalagéo de Canteiro (fixo) un 5.403,04 1,00 5.403,04
Licenga de Instalagéo de Canteiro (area) m2 0,40 3.000,00 1.200,00
Licenga de Usina un 6.911,20 - -
Licenga de Cascalheira un 16.461,31 - -
Licenga de Outorga de Uso da Agua un 4.807,28 1,00 4.807,28
CUSTO TOTAL (SEM BDI) 586.977,59
BDI (20,730%) 121.680,45
PREGO TOTAL (COM BDI) 708.658,04




COMPOSIGAO DE CUSTOS - MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO

- HORA CUSTO
CODIGO EQUIPAMENTO MOBILIZADOR | FU | RODUTIVA | DT | CUSTO | QUANTID. | OTAL
Autopropelido
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 499,96 116,00 8,33 ; -
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15 T 30037 1,00 298,03 116,00 4,96 700 | 4.027,52
30036 | CAMINHAO BASCULANTE 6 M3- 10,5 T 30036 1,00 176,88 116,00 2,94 } -
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 249,70 116,00 416 1,00 482,56
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 343,68 116,00 5,72 1,00 663,52
30110 |CAMINHAO COM DOLLY - 57 ¢ 30110 1,00 518,04 116,00 8,63 } -
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 416,62 116,00 6,94 } -
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 294,75 116,00 491 } -
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 319,00 116,00 5,31 } -
30049 g:l';"('/:‘SHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE 30049 1,00 349,56 116,00 5,82 1,00 675,12
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 315,13 116,00 5,25 1,00 609,00
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 241,01 116,00 401 } -
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 265,17 116,00 44 1,00 511,56
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 733,54 116,00 12,22 } -
E9041 fﬁ@:ﬁiﬁ#&”&ﬂgE??,As‘?A.Pfs%'ﬁCvDE DE ELEVAGAO DE E9041 1,00 359,57 116,00 5,99 1,00 694,84
Rebocados
30205 |BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 30105 2,00 357,92 116,00 11,03 ; -
30190 |BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105 2,00 357,02 116,00 11,03 } -
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 357,92 116,00 2,98 } -
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 357,02 116,00 2,98 1,00 345,68
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 357,92 116,00 5,96 ; -
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 357,02 116,00 5,96 1,00 691,36
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 357,92 116,00 5,96 ; -
30210 ;J;J:l‘lu/‘\b TE VMIUVEL SUBRE ESTEIRKAS CUIVI CAFPAUIDAVUE DE 30105 1’00 357’92 116,00 5,96 _ _
30215 |'\-/I|I/::';|AIT:KIJPI'|A|UH/'\UL|LJU VIBRATURIU CUM UNIDADE 30105 0’50 357’92 116,00 2,98 _ _
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 357,02 116,00 1,96 ; -
30058 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 357,02 116,00 1,96 } -
30046 |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 357,02 116,00 5,96 2,00 1.382,72
20170 ;iIIR’ZFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA 20105 100 35792 116,00 5.96 100 69136
20025 Eéﬁm’zﬂé SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU 20105 0.50 35792 116,00 298 ] ]
20101 CR)ﬁcElgbAlx\?gLFg\\‘ ?E PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 20105 100 35792 116,00 5,96 ] -
30008 Egﬂ'ﬁ&fﬁﬁ?g ADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416 OU 30105 0,50 357,02 116,00 2,98 1,00 345,68
30015 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 357,02 116,00 2,98 1,00 345,68
30012 |ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 357,02 116,00 2,98 1,00 345,68
30014 Egbﬁﬁ'ﬂfg\‘\T’ERATOR'O AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 30105 0,50 357,92 116,00 2,98 1,00 345,68
30009 Egbﬂ/iEE?\‘ETSARNE'RO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 30105 0,50 357,02 116,00 2,98 1,00 345,68
30020 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 357,92 116,00 5,96 1,00 691,36
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 357,02 116,00 2,98 1,00 345,68
30006 |TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 357,92 116,00 2,98 ; -
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 357,02 116,00 5,96 1,00 691,36
40002 EgﬁT\?ﬁ IIEE'?_'II:EIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU 20105 100 35792 116,00 5.96 ) ]
30059 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 357,02 116,00 2,98 - -
30000 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 357,92 116,00 2,98 ; -
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 th 30105 3,00 357,02 116,00 17,89 100 | 207524
30016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 th 30105 2,00 357,92 116,00 11,03 ; -
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 th 30105 1,00 357,02 116,00 5,96 - -
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 357,92 116,00 2,98 1,00 345,68
E9052 |EMPILHADEIRA A DIESEL COM CAPACIDADE DE 10 T - 82 KW 30105 0,50 357,02 116,00 2,98 1,00 345,68
E9144 ;g';TT'C_?OMfVLAL'CO ROLANTE COM TALHA COM CAPACIDADE 30105 2,00 357,92 116,00 11,03 1,00 1.383,88
Mo de Obra AERECIIEL Custo Total de Total
mobilizado operarios
EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO \ \ 30,00% 111,35 | 42,00 [ 1.403,01
CUSTO TOTAL (SEM BDI) : 19.785,53
BDI: 20,73% 4.101,54
PREGO POR MOBILIZAGAO (COM BDI) : 23.887,07
PRECO TOTAL DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO (COM BDI) : 4777414
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Referéncia:

TABELA ABRI25 S DESON T300

Combustiveis: Nenhum .
Eneraia (kwh) 0.92 Data Base: abr/25
Gasolina 5.49 Taxa de Juros: 6.000%
Oleo Diesel Salério Base: R$ 1.518.00
Alcool
Oportunidade | Seguros e Mzo de Obrade|  Custo Custo
Cod. Auxiliar Equipamento. Poténcia (kW) |Vida atil (anos)| HTA (hfano) | V2lor residual “‘;':lz:: com :::f":e':":"'k cf:::':":'zl‘;:;‘) a":z:‘:'an m‘r’:l':"’s‘:[:el Méo de obra de operagao D’?R'“;/L“)‘?‘“’ de Capital impostos, "“’(‘;;7}"‘)9"" °:‘;:f‘)’° [Operacaolll REcdttyoll|nprodute
& = (R$/h) (R$/h) (R$/h) (R$/h) (R$/h)
[30022 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA 12.00 EX 500 750538, 0.15 [Gleo Diesel - - 3377 101 B 2 953 B 754 4390
[30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 ka - 3. .000 4.290. -_|Eneraia (kwh) - - 0.64 0.0¢ - . - - 1.07 0.72
[30205 E-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 450, 7. 000 3.350.436. 0.13 [Oleo Diesel 1| 20026 | 4103 - 191.45 57.4 B 143, 30078 41.03 743.08 289.01
30190 E£STACA DE GRAVIDADE PARA 6 U 119, 7 000 964.367. 0.13 [Oleo Diesel 1| 20026 [ 41,0 - 55.10 16.5 = 41, 8191 41,03 235.90 11266
30031 NEIRA DE 320L - DIESEL 7 750 450 0.14 [Gleo Diesel - - 55 0.1 B 5.18 = 6.21 067
30032 NEIRA DE 320L - ELETRICA X 750 469, -_|Eneraia (kwh) - - 46 0.1 - - - 0.87 0.56
30180 NEIRA DE 600L - GASOLINA 1 000 248 0.35 [Gasolina - - o7 067 B 1921 B 25.08 364
30141 ARA INJECAO DE ARGAMASSA - 50 Umin 000 708 - [Eneraia (kwh) - - 49 078 = = = 7.32 4.27
30140 ARA INJECAO DE NATA DE CIMENTO 000 943 —Eneraia (kwh) - - 63 0.50 B y B B 552 320
30050 AO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1714 z 000 2.024.638 leo Diesel 20028 20000 | 2735 86.77 34.70 14.46 130, 172.04 184 499.96 197.77
30037 AO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 21 7. 000 862.2: Gleo Diesel 20027 - 36.05 14.78 6.15 155.68 9.05 208.03 86.93
30036 AO BASCULANTE 6 M3 - 10.5T 136, 7 000 577.0 Gleo Diesel 20027 - 24.72 9,89 412 72,01 9,05 17688 67.78
[30035 AO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 188, 7. 000 618.6: Gleo Diesel 20027 - 26,51 10.60 4.41 139.37 9.05 249.70 7057
[30125 AO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 136, 7 000 936.7¢ Gleo Diesel 20027 20000 | 2735 4014 16.05 6,69 136.83 375 34368 146.63
{30110 &inM DOLLY - 57t 323, 7. .000 1.857.4; Oleo Diesel 20028 - 79.60 31.84 13.26 1 239.45 3449 518.04 159.19
[30120 AO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 210, 7 000 1.341.488. Gleo Diesel 20027 - 57.49 22.99 958 21128 29.05 416.62 119.11
31062 AO MUNCK (GUINDAUTO) 136. 7. 000 731.146, Gleo Diesel 20028 20000 | 2735 3133 1253 520 z 136.83 6184 204.75 11092
30053 AO PARA HIDROSSEMEADURA 136, 7 000 957.624, Gleo Diesel 20027 20000 | 2735 41.04 16.41 6 1. 136.83 56.40 319,00 12069
30049 AO PARA PINTURA A FRIO COM DENARCADOR DE FAXAS 143, 7. 000 1.094.747. Gleo Diesel 20028 20000 | 2735 46.01 18.76 7.81 0. 143.87 184 349.56 135.37
30105 AO PRANCHA 265, 7 000 1.007.707. Gleo Diesel 20027 - 4318 17.27 7.19 } 196.45 9,05 357.92 96,60
130040 AO TANQUE 10.000L 188. 7. .000 737.703. Oleo Diesel 20027 - 31.61 12.64 5.26 4 189.15 9.05 315.13 78.56
30038 AO TANQUE 6.000L 136, 7 000 571.669. Gleo Diesel 20027 - 24,50 80 4.08 7 136.83 9,05 241.01 67.43
30021 AO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 143, 7. 000 702.059. Gleo Diesel 3 20027 - 30,08 12.08 5.01 143.87 9,05 265.17 76.17
31012 CAMPANULA AR COMPRIMIDO C/ ACESS. - 11 250 58934 - [Nenhum - 20000 | 27. - 362 153 = I = 7.35 3463 32,50
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 113.00 000 981.051 0,08 [Gleo Diesel 530 20026 | 41. - 68.67 1765 B 68. 4767 41.03 243.89 12735
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 195.00 000 2.147.256, 0,08 [Oleo Diesel 5.30 20026 | 41. - 15030 3865 = 150, 82,60 41,03 462.88 229.98
30 ‘CARRINHO DE MAO 80L - 000 - 457, ~[Nenhum - - - 0.45 0.02 B = = 0.60 0.47
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA 3, 000 10589 Gasolina 4 - - 0.70 0.18 = 576 = 7.34 088
'COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 4 000 12.409 Gasolina - - 082 021 B 7.68 B 953 103
COMPRESSOR DE AR 1.146PCi 331, 000 898.032. Oleo Diesel - - 59.66 15.71 = 5 297.97 = 433.40 7557
COMPRESSOR DE AR 124 PCi 7 000 130079, Gleo Diesel - - 867 227 B Y 24.30 B 43.91 1004
COMPRESSOR DE AR 295 PCi 6. 000 257.070, Oleo Diesel - - 1743 4.49 = 17 32.40 = 71.15 2162
COMPRESSOR DE AR 340 PCi 1 000 30753, Gleo Diesel - - 20.50 538 B 20. 7201 B 11929 25.88
CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA PROTENCAO 5, 000 100877 - [Eneraia (kwh) 1| 20004 | 4643 - 5.76 172 = = 46.43 5967 53,91
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL - 000 90,662 — [Nenhum - - - 8.15 163 B . B B 1521 978
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1034 000 1164.322. 0.13 [Oleo Diesel 1| 20026 | 4103 - 81,50 20,95 = 81, 7090 41.03 295.88 143.48
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 118, 000 1.174.89. 0.13 [Gleo Diesel 1| 20026 | 4103 - 8224 2114 B 82.24 8123 41.03 307.88 144.41
EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 10, 000 66.548.3 0.15 [Oleo Diesel 1| 20000 [ 2735 - 532 1.19 = 65 7.04 27.35 4645 33.66
FABRICA DE PRE-MOLDADO DE CONCRETO 2 200 14.061.4 —[Eneraia (kwh) - - 1.87 0.42 B 1.40 B B 360 220
FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 55, 000 5.750.723.0" 0.18 [Oleo Diesel 1| 20004 | 4643 - 335.98 100.79 = 479.97 43360 4643 | 139686 483.20
FWD (FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER,) - DEFLECTROMETRO DE IMPACTO 147, y 000 2.247.904,4 X 1,00 |Nenhum - - B 179,83 40,46 B 112,39 B B 33268 220,29
INSTALADO EM CAMINHONETE
GERICA 180 1 - 1 000 - 985, — [Nenhum - - - 0.8 0.05 B 04 B B 152 108
'GRADE DE DISCO - 24X24 - 7. 000 42,035, — [Nenhum - - - 2.70 072 = 1.5 = = 4.92 342
GRUPO GERADOR 174 kVA 13 7 000 131.736. Gleo Diesel 3 - - 6.58 225 B 4.7 13985 B 153.38 883
GRUPO GERADOR 23 kVA 184 7. 000 82.937. Gleo Diesel 3 - - 414 142 = 2. 18.11 = 2663 5.56
GRUPO GERADOR 3.2 kVA 7 000 451 Gasolina 4 - - 0.17 0.05 B 0. 4.28 B 4.62 022
GRUPO GERADOR 40 VA 32, 7. 000 89.660. Oleo Diesel 3 - - 448 153 = ot 32.19 = 41.40 6.01
GRUPO GERADOR 68 kA 54 z 000 115.985 Gleo Diesel 3 - - 579 198 B 54.33 B 66.24 7.77
GUINCHO / TALHA MANUAL - 3 T - 10, 000 238 - [Nenhum - - - 0.32 0.13 = } B = 065 045
UINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 ¢ 186.00 10, 000 3676.980. 0,05 [Gleo Diesel 530 | 1 | 20004 | 4643 - 12876 60.70 B 183, 4924 46.43 460.07 235.80
1AQ /A DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A 9.00 .000 247, -_|Eneraia (kwh) 0.92 - - 0.09 0.02 - - - 0.20 0.11
IARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25ka) - 000 29.440. — [Nenhum - | 1 | 20000 | 2735 2.35 052 B 5 27.35 3257 3022
JARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO K .000 265, -_|Eneraia (kwh) - - 0.58 0.13 - . - - 1.29 0.71
MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA 486, 000 3.160.226 0.15 [Oleo Diesel 20004 | 46. 21068 55.30 B 184.34 386,03 4643 882.78 312.41
INI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 45, 000 504,918, 0.25 [Oleo Diesel 20026 | 41 - 35.34 9.08 = 35, 59,57 41.03 180.36 85.45
ARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1.8 m 45, 000 423,299, ; 0.25 [Oleo Diesel . 20026 | 41, 29,63 7.61 B 29, 59,57 41,03 167.47 78.27
ISTURADOR DE 2001 134 000 32.865. —[Eneraia (kwh) 20000 | 27. - 262 050 = I = 27.35 32.86 3056
OTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 93, 000 1285684, Gleo Diesel 20026 | 41. 64.28 2204 B 82. 7387 41.03 283.67 127.35
1015 [MOTOSSERRA ] 400 106. Gasolina 20000 | 27. - 157 021 = I 364 27.35 34.54 29.13
[30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 56, 2,000 1810.527.74 Gleo Diesel 20026 | 41. 120.70 3168 B 12 2065 41,03 34376 193.41
[30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 145, 2.000 2.012.118.60 Oleo Diesel 20026 1.0 - 134.14 3521 - 134.14 11517 41.03 459.69 210.38
0101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 455, 2.000 5.306.359,70 X Gleo Diesel . 20004 | 464 300,53 92,66 B 442,19 481,88 4643 | 137289 44882
[30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E_OU EQUVALENTE 58, 000 474, Gleo Diesel 1| 20026 | 4103 33.23 854 5 33; 3992 41,03 16595 82,80
135 ROCADEIRA COSTAL 000 2 Gasolina - - 0.40 0.05 = 6.03 = 6.79 045
015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 000 1.067.354 Gleo Diesel 20026 7049 1850 - 58,51 41,03 250,02 130.02
012 ROLO LISO TANDEN - 10t 000 922 Gleo Diesel 20026 - 6151 16.14 = 11724 41.03 297.43 11868
[30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 000 940.443.4 Gleo Diesel 20026 62.60 16.45 B Y 82.18 41,03 265.04 120.17
{30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE X .000 788.156.8: Oleo Diesel 20026 - 52.54 13.79 - .54 69.47 41.03 229.37 107.36
0047 'SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 4. 000 906 — Eneraia (kwh) 20000 062 0.12 - .34 - 27.35 2843 28,00
1017 ONDA ROTATIVA COM ACESSORIOS (INCLUI MOTOBOMBA) 20, .000 476.860. 0.18 |Oleo Diesel 20000 - 27.24 8.17 - 19.06 27.35 109.06 62.76
[30020 ANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) - 400 711.293, ~[Nenhum - - 2963 10.00 - - - 5815 3963
0005 ATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4282 OU EQUIVALENTE 77, 000 356.065. 18 [Gleo Diesel 5. 1| 20000 | 27 - 2373 6.23 = 7339 27.35 151.47 57.31
06 ATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 77, 380,179, .18 [Oleo Diesel 5. 1| 20000 | 27 25.34 65 5 733 7 154.90 5034
02 ATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 259. 4.941.130. K 14 | Oleo Diesel 5. 1 20026 1.0 - 192.15 5 - 2 192.0° 782.04 31553
5 ATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVAL 97, 1.310.834.34 1. .14 |Oleo Diesel 5. 1| 20026 | a1 - 50.07 7 = 719 25857 113.84
)0( ATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALE 127. 1.708.467. 1. 14 | Oleo Diesel 5. 1 20026 1.0 - 66.44 7 - . 94.1 325.00 135.94
ATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALS 259, 4.820.497.84 1. .14 |Oleo Diesel 1| 20026 | a1 - 187.46 34 = 267. 192.0 76864 308,83
USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 172 g 600.000.00 K -_|Eneraia (kwh) 1 20004 6. - 180.00 - 231.¢ - A4 519.56 288.14
SINA MISTURADORA DE SOLO 300 th 44, 7 Y 1502.274.16 7 —[Eneraia (kwh) 1| 20026 | 4100 - 8 = 75, = 0 22773 15262
USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 335, 7 a0, 2.401.158.07 9 0.19 [Gleo Diesel 1| 2008 | 344 20004 | 4643 10: 175 154, 337.05 0.9; 73354 242.13
4 SINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 th 23, 7 231.844.4 7 - Eneraia (kwh) X 1| 20026 | 4100 - 1 B 1. = 1.0 69.83 58.24
7 /ASSOURA MECANICA REBOCAVEL - 5. 8.003.3: .61 -_|Nenhum - - - - - - 13.10 842
34 VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm 400 5. 4.122.6¢ 5 0.35 [Gasolina 549 - - 4 = 768 = 8.68 079
23 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 82.00 7. 1.625.431.9! .9 0.19 |Oleo Diesel 5.30 1 20004 | 46.43 - 81 27.86 - 1 82.50 46.43 342.55 155.56
— EMPILHADEIRA A DIESEL COM CAPACIDADE DE 10T - 82 KW 52,00 5.00 2000 20,00 767.810.13 070 0.15 [Oleo Diesel 530 1 | 20000 [ 2735 6142 1382 B 5374 65.13 27.35 22146 10259
9041 CAMINHAO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAGAO DE 119 T E 359,57 106,22
CARROCERIA DE 115 T - 188 KW
49313 Caminhao plataforma 6 x 2, PBT 23.000 kg & distancia entre eixos 5,2 m - 188 kW - 788,00 7.00 2,000 40,00 650.978,09 0,90 0,19 |Gleo Diesel 530 1 | 20028 | 3449 B 27,89 1,15 264 41,64 189,15 34,49 309,16 78,17
motorista de veiculo especial
79351 Carroceria de madeira com capacidade de 11.5 ¢ 5.60 2,000 20.00 39.016.70 0.60 Nenhum - - 269 068 = 2,69 = = 6.06 337
79373 Guindaste articulado montado sobre chassi com capacidade méxima de elevagao de 5,80 2.000 20,00 265.253,20 0,60 Nenhum B - - 19,67 5,01 E 19,67 E E 44,35 24,68
1191t
PORTICO METALICO ROLANTE COM TALHA COM CAPACIDADE DE 5T - 10 KW 10.00 10, 000 20, 297.195,84 .5 Eneraia (kwh) 0.92 1 20000 | 27.35 11, 4.9 - - 27.35 5155 44.13
EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO 5. 000 20, 2.681,60 8 Nenhum - - 0. 0 z . B = 051 028
GRUPO GERADOR - 7.2 KVA 7.20 7. 000 30, 7.383,84 5 0.26 [Gasolina 549 - 0. X = 1027 = 11.01 0.48
[MAQUINA POLICORTE - 2.20 KW 2.20 5. 000 10, 1.050,05 5 Energia (kwh) 092 - 0, 0 B X = B 0.15 0.10
[MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 0,250 VP - 3.70 KW 3.70 5. 000 20, 2357230 8 0.19 [Oleo Diesel 530 | 1 | 20000 | 2735 1. 4 = 372 27.35 35.25 2965




Tabela:

TABELA_ABR/25_S DESON_T300

Custo Referencial de Mao-de-Obra

(Tabela de Terraplenagem e Pavimentacgao)

Céd. Auxiliar |Mao-de-obra Unidade Valor sem Encargos Valor com
encargos encargos
20003 AJUDANTE h 7,75 203,01% 23,48
20018 ARMADOR h 10,14 166,67% 27,04
20014 BLASTER h 12,05 199,92% 36,14
20016 CARPINTEIRO h 10,11 181,47% 28,45
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 12,72 120,08% 27,99
20013 GREDISTA h 9,76 152,35% 24,62
20015 MONTADOR h 9,93 178,92% 27,69
20027 MOTORISTA DE CAMINHAO h 10,58 174,62% 29,05
20028 MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 13,12 162,89% 34,49
20001 MOTORISTA DE VEICULO LEVE h 9,98 172,56% 27,20
20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 19,26 141,07% 46,43
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 9,76 180,31% 27,35
20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 16,27 152,19% 41,03
20017 PEDREIRO h 10,16 180,46% 28,49
21019 PERFURADOR h 10,12 202,66% 30,62
21009 PERFURADOR AC h 10,12 202,66% 30,62
20019 PINTOR h 10,17 166,66% 27,11
20031 SERVENTE h 7,11 210,79% 22,09
21030 SOLDADOR h 15,33 156,07 % 39,25
20204-PROJETO |ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO h 70,27 85,64% 130,44
P9815 JARDINEIRO h 10,47 176,07% 28,90
P9810 ELETRICISTA h 11,55 174,91% 31,75
P9823 SERRALHEIRO h 12,41 166,73% 33,10
P9825 SOLDADOR h 15,57 155,83% 39,83
P9849 CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL h 11,88 121,49% 26,31
P9807 BOMBEIRO HIDRAULICO h 12,41 171,68% 33,71
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CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
6,04 km

CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

24/02/2026

CURVA ABC DE SERVIGOS DO ORGAMENTO

BDI: 20,73%

BDI mat: 14,45%
DATA BASE DA PROPOSTA: abr/25

TABELA_ABR/25_S DESON_T300

Codigo Servigo Unid. Valor Valor Acumulado) % % Acumulado
40520 FORNECIMENTO DE CAP-30/45 t 5.877.178,31 5.877.178,31 17,180% 17,180%
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 2.671.614,22 8.548.792,53 7,809% 24,989%

42120A ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO B1 (ADAPTADO) un 1.915.857,04 10.464.649,57 5,600% 30,589%
40618 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA B m3 1.801.985,56 12.266.635,13 5,267% 35,857%
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - PARA CBUQ m3km 1.788.193,68 14.054.828,81 5,227% 41,084%
45155 AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Kg 1.633.218,87 15.688.047,68 4,774% 45,858%
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3 1.563.526,84 17.251.574,52 4,570% 50,428%
40317 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3 991.597,97 18.243.172,49 2,899% 53,327%

DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO o o
41309 ESCAVACAO) (BC) 877.263,26 19.120.435,75 2,564% 55,891%
40810 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES 759.664,08 19.880.099,83 2,221% 58,112%

42220A CANTEIRO DE OBRA - TIPO B1 (ADAPTADO) un 746.796,51 20.626.896,34 2,183% 60,295%
45135 ESCORAMENTO PARA PONTE m3 593.132,65 21.220.028,99 1,734% 62,029%
40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 505.831,99 21.725.860,98 1,479% 63,507%

@ N DT
40021 iii’t}\é}\h?ARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 m3 49529825 22.221.159.23 1,448% 64,955%
40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 487.603,44 22.708.762,67 1,425% 66,380%
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 1X 5 5
45038 (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) m2 479.643,35 23.188.406,02 1,402% 67,782%
40337 E%EI;B'I:LI;A)@AO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 55 GOLPES m3 447.399.95 23.635.805,97 1,308% 69,090%
o P.M.
@ N DT
40020 iiczg\é}\h?ARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 m3 427.628,03 24.063.434,00 1.250% 70,340%
40310 REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO m2 426.590,49 24.490.024,49 1,247% 71,587%
40335 ESC]E,;BLL:Z)ACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES m3 419.157,06 24.909.181,55 1.205% 72.812%
o P.I.
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T 408.990,89 25.318.172,44 1,196% 74,008%
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI t 393.783,91 25.711.956,35 1,151% 75,159%
40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS m2 350.694,22 26.062.650,57 1,025% 76,184%
TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE NAO ABERTURA COM NIVEL DE o o
SR CONTENCAO TL3 PARA DEFENSA METALICA - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO un SRS PRl BT TG
45167 CONCRETO FCK=35 MPA m3 305.206,54 26.691.361,27 0,892% 78,022%
3 -
40016 EOSOCNIIR)V CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A m3 299,544 55 26.990.905,82 0,876% 78,897%
41339 VALETA DE PROTECAO DE CORTE - VPCC 120-30 m 295.426,54 27.286.332,36 0,864% 79,761%
41811 CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVACAO) m 289.399,94 27.575.732,30 0,846% 80,607%
41341 VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAC 120-30 m 283.004,82 27.858.737,12 0,827% 81,434%
41204 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-15 m 271.345,83 28.130.082,95 0,793% 82,227%
40800 CERCA DE VEDAGAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA M 270.423,65 28.400.506,60 0,790% 83,018%
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO m3km 260.120,43 28.660.627,03 0,760% 83,778%
a B DT
40017 ES:N?)V CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A m3 240.705,10 28.901.332,13 0704% 84,482%
SARJETA TRIANGULAR DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 100-25 - o o
2003349DN AREIA E BRITA COMERCIAIS m 223.465,98 29.124.798,11 0,653% 85,135%
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA m3 221.893,58 29.346.691,69 0,649% 85,784%
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Un 215.765,76 29.562.457,45 0,631% 86,414%
a B DT
40015 E(?(;:N?)V CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A m3 204.346,29 20.766.803,74 0,597% 87.012%
= 5 DT
40025 iSaCO%\é.’\,AgiARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 m3 203.118,86 29.969.922,60 0,594% 87,605%
45266 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D =40 cm m 195.634,56 30.165.557,16 0,572% 88,177%
COMPO1 REMANEJAMENTO DE POSTES (REDE ELETRICA) un 176.615,88 30.342.173,04 0,516% 88,694%
40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL Un 157.695,81 30.499.868,85 0,461% 89,155%
= 5 DT
40024 iszcog\é.’\,/lg)ARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 m3 153.508,19 30.653.377,04 0,449% 89,603%
0 B DT
40019 Eigg’\\ﬂl) CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A m3 148.529,87 30.801.906,91 0434% 90,037%
= 5 DT
40018 E(?OCN»;A)V CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A m3 131.603,83 30.933.510,74 0,385% 90,422%
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm 127.808,00 31.061.318,74 0,374% 90,796%
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm 125.835,80 31.187.154,54 0,368% 91,164%
2003393DN EEE%ESA?SAGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA - 125.155,31 31.312.309,85 0,366% 91,520%
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM 5 3
40001 DIAMETROS MENORES DE 15 cm m2 121.027,99 31.433.337,84 0,354% 91,883%
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 116.873,77 31.550.211,61 0,342% 92,225%
40818 2I::/;LIZA(;AO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA (0,5 m2 111.951,50 31.662.163,11 0,327% 92,552%
45166 CONCRETO FCK=30 MPA m3 104.191,31 31.766.354,42 0,305% 92,857%
3 B DT
40026 iicog\é,’\,/lfARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 ) 102.393,51 31.868.747,93 0,299% 93,156%
40811 ANCORAGEM DE DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES m 94.400,48 31.963.148,41 0,276% 93,432%
40385 PINTURA DE LIGACAO m2 89.361,56 32.052.509,97 0,261% 93,693%
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA TKM 87.224,30 32.139.734,27 0,255% 93,948%
40895 SEMEADURA MANUAL m2 87.070,25 32.226.804,52 0,255% 94,203%
45160 CONCRETO FCK=20 MPA m3 86.612,85 32.313.417,37 0,253% 94,456%
41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFCO03 m 82.866,12 32.396.283,49 0,242% 94,698%
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) m2 79.145,37 32.475.428,86 0,231% 94,929%
45430 REATERRO APILOADO DE VALAS m3 78.684,60 32.554.113,46 0,230% 95,159%
MODULO DE TRANSICAO DE DEFENSA METALICA PARA BARREIRA RIGIDA - o o
3713873DN FORNECIMENTO E IMPLANTACAO un 78.475,32 32.632.588,78 0,229% 95,389%
41821A CORPO DE BDTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAGAO) m 77.737,52 32.710.326,30 0,227% 95,616%
2003407DN ggﬁ,ﬁ;gélA?SAGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA E BRITA m 74.386,22 32.784.712,52 0,217% 95,833%
2003097DN TRANSPOSICAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 130 - AREIA E BRITA m 72.568,92 32.857.281,44 0212% 96,046%
COMERCIAIS
47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM m3 70.391,60 32.927.673,04 0,206% 96,251%
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CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
6,04 km

CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

24/02/2026

CURVA ABC DE SERVIGOS DO ORGAMENTO

TABELA_ABR/25_S DESON_T300

BDI: 20,73%

BDI mat: 14,45%
DATA BASE DA PROPOSTA: abr/25

Codigo Servigo Unid. Valor Valor Acumulado) % % Acumulado
40851 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) m2 65.637,22 32.993.310,26 0,192% 96,443%
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, . .
45145 INSTALAGAO E RETIRADA) m2 64.435,08 33.057.745,34 0,188% 96,632%
41831 CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGAO) m 54.345,25 33.112.090,59 0,159% 96,790%
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO tkm 53.694,76 33.165.785,35 0,157% 96,947%
41821 CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAGAO) m 53.467,96 33.219.253,31 0,156% 97,104%
40380 IMPRIMAGAO m2 52.286,02 33.271.539,33 0,153% 97,257%
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO un 51.329,96 33.322.869,29 0,150% 97,407%
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm 5022525 33.373.094,54 0,147% 97,553%
40010 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M | m3 44.916,67 33.418.011,21 0,131% 97,685%
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 43.357,99 33.461.369,20 0,127% 97.811%
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO tkm 40.848,04 33.502.217,24 0,119% 97,931%
42820 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES m3 37.489,06 33.539.706,30 0,110% 98,040%
45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAGAO VIBRATORIA m3 36.058,36 33.575.764,66 0,105% 98,146%
41210 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 m 34.514,86 33.610.279,52 0,101% 98,247%
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) m3 3433187 33.644.611,39 0,100% 98,347%
40804 REMOGAO DE CERCA m 30.165,05 33.674.776,44 0,088% 98,435%
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO m3 29.493,36 33.704.269,80 0,086% 98,521%
47023 ESCAVAGAO MEC. DE VALAS DE MAT. 1% CAT. (INCL. TRANSPORTE) m3 27.891,18 33.732.160,98 0,082% 98,603%
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-100 A - COM GRELHA DE CONCRETO - N )
2003497DN | el e OMERGIAS un 25.584,00 33.757.744,98 0,075% 98,678%
2003175DN 25:5?822 DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO| 23.905,57 33.781.650,55 0,070% 98,748%
BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRE-MOLDADA (PERFIL NEW N .
S7138280N | \E0 ey 300 M E H < 810 MM m 23.587,50 33.805.238,05 0,069% 98,817%
40022 iiceﬁ\éh ;:ARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1401 2187119 32.627.108.24 0.064% 98.880%
40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO m3km 21.654,25 33.848.763,49 0,063% 98,944%
2003233N | PISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO| 19.378.35 32.808.141.84 0.057% 99.000%
COMERCIAIS
40423 ESCARIFICAGAO DE PAVIMENTO ASFALTICO m3 17.859,65 33.886.001,49 0,052% 99,053%
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-80 A - COM GRELHA DE CONCRETO - . N
2003479DN | o OMER A un 17.755,62 33.903.757,11 0,052% 99,105%
41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 m 1757073 33.921.327,84 0,051% 99,156%
20032430N | PISSIPADOR DE ENERGIA - DES 80240 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO| 16.625.08 33.936.153.52 0.019% 99.205%
COMERCIAIS
45235 NEOPRENE Kg 16.820,10 33.954.973,62 0,049% 99,254%
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. m3 15.194,08 33.970.167,70 0,044% 99,299%
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-80 A - COM GRELHA DE CONCRETO - ) )
2003487DN | el E B OMERGIAS un 14.551,66 33.984.719,36 0,043% 99,341%
41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGAO) m 14.461,85 33.999.181,21 0,042% 99,383%
41350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) un 13.457,40 34.012.638,61 0,039% 99,423%
45030 LASTRO DE PEDRA m3 13.298,16 34.025.936,77 0,039% 99,462%
2003107DN  |ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS un 1244253 34.038.379,30 0,036% 99,498%
20034190N | PESCIDA DAGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 170-35 - AREIA E BRITA| 104642 .050.325.72 0.035% 99.533%
COMERCIAIS
41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) un 10.578,70 34.060.904,42 0,031% 99,564%
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 300-120 A - COM GRELHA DE CONCRETO - N .
2003499DN | T E o N EReiAlS un 9.669,05 34.070.573,47 0,028% 99,592%
41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AG/BC) un 8.120,88 34.078.694,35 0,024% 99,616%
2003465DN | PISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-584 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO| 79806 4.086.675.51 0.023% 99.639%
COMERCIAIS
20031790y _|DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO| 739800 34.084.073.51 0.022% 50.661%
COMERCIAIS
40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 7.355,18 34.101.428,49 0,022% 99,682%
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-60 A - COM GRELHA DE CONCRETO - ) )
2003485DN | el E B OMERGIARS un 7.31528 34.108.743,77 0021% 99,704%
45245 LIMPEZA GERAL m2 7.223,49 34.115.967,26 0,021% 99,725%
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER thm 7.206,22 3412317348 0,021% 99,746%
45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE m2 7.170,22 34.130.343,70 0,021% 99,767%
41861A  |BOCA DE BDTC D=1,20M (AC/BC) un 6.795,12 34.137.138,82 0,020% 99,787%
2003748DN | CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 11 - AREIA E BRITA COMERCIAIS un 6.734,06 34.143.872,88 0,020% 99,806%
41861 BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) un 6.053,73 34.149.926,61 0,018% 99,824%
2003459DN | Dol ADOR DE ENERGIA ™= DEB™S60-4T4 ™= AREIR, BRITA & PEDRA DE WAO™ 6.003,08 34.155.929,69 0,018% 99,842%
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 5.696,51 34.161.626,20 0,017% 99,858%
2003399DN | PESCIDA DAGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 60-30 - AREIA E BRITA| 5.145.83 4166.772.08 0.015% 99.873%
COMERCIAIS
45291 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO m3 4.420,24 34.171.192,27 0,013% 99,886%
20030410N | PISSIPADOR DE ENERGIA - DES 86264 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO| 201,20 3417520347 0.012% 99.898%
COMERCIAIS
40840 TACHAO REFLETIVO MONODIRECIONAL Un 3.991,90 34.179.195,37 0,012% 99,910%
2003455DN | PISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 240-316 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO| 343958 4182.634.95 0.010% 99.920%
COMERCIAIS
40865 REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA) m2 319433 34.185.829,28 0,009% 99,929%
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS thm 2.771,42 34.188.600,70 0,008% 99,937%
41800 REMOGAO DE BUEIROS TUBULARES M 249714 34.191.097,84 0,007% 99,944%
2003457DN gg\j‘;ﬁ\gﬁg DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO| . 2.325,29 34.193.423,13 0,007% 99,951%
41876 BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC) un 2.194,21 34.195.617,34 0,006% 99,958%
2003111DN  |ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 05 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS un 218223 34.197.799,57 0,006% 99,964%
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM 257,19 34.199.956,76 0,006% 99,970%
45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3 1.620,64 34.201.577,40 0,005% 99,975%
41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) un 1.518,50 34.203.095,90 0,004% 99,980%
40845 TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL Un 1.508,92 34.204.604,82 0,004% 99,984%

FAIXA C



EDITAL:
OBRA:

EXTENSAO:
EMPRESA:
DATA:

CONCORRENCIA N° 119/2025-GOINFRA

PAVIMENTAGAO DO CONTORNO DE LIGAGAO DAS RODOVIAS GO-215 E GO-040, DE DUPLICAGAO DA GO-215 E DAS PONTES SOBRE O CORREGO

MATEIRO E RIBEIRAO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE PONTALINA
6,04 km

CONSORCIO CSA CONSTRUTORA BR INFRA

24/02/2026

CURVA ABC DE SERVIGOS DO ORGAMENTO

TABELA_ABR/25_S DESON_T300

BDI: 20,73%

BDI mat: 14,45%
DATA BASE DA PROPOSTA: abr/25

Codigo Servigo Unid. Valor Valor Acumulado) % % Acumulado
45020 ESCAVAGAO MECANIZADA m3 1.446,38 34.206.051,20 0,004% 99,988%
2003147DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 07 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS un 1.427,66 34.207.478,86 0,004% 99,992%
ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECGAO EM MISTURADOR o o
1109680DN E LANCAMENTO MANUAL m3 866,30 34.208.345,16 0,003% 99,995%
2003121DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 04 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS un 667,02 34.209.012,18 0,002% 99,997%
2003117DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 02 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS un 368,95 34.209.381,13 0,001% 99,998%
45230 DRENOS 100 MM un 328,32 34.209.709,45 0,001% 99,999%
2003389DN EE?ACEIEQIAEI)SAGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 40-20 - AREIA E BRITA| m 29222 34.210.001,67 0,001% 100,000%
= N DT
40023 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 m3 9118 34.210.092,85 0,000% 100,000%

A 1.800M)
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