



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA INGA LTDA
CNPJ: 33.549.114/0001-44

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:19:11 do dia 14/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/04/2026.

Código de controle da certidão: **5CD3.F9BC.BBB0.62CB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA INGA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.549.114/0001-44

Certidão nº: 69340823/2025

Expedição: 12/11/2025, às 17:53:29

Validade: 11/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA INGA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.549.114/0001-44**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 60591492

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

CONSTRUTORA INGA LTDA

CNPJ

33.549.114/0001-44

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<https://goias.gov.br/economia/>

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.485.386.166

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 20 FEVEREIRO DE 2026

HORA: 16:44:12:5

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.549.114/0001-44
Razão Social: CONSTRUTORA INGA LTDA
Endereço: R 10 SN QUADRA31A / POLO EMPRESARIAL GO / APARECIDA DE GOIANIA / GO / 74985-238

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/02/2026 a 15/03/2026

Certificação Número: 2026021401230318776452

Informação obtida em 20/02/2026 16:44:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO NÚMERO 2525578

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **CONSTRUTORA INGA LTDA**

CPF/CNPJ: **33549114000144**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0**

ENDEREÇO: RUA 10 Qd. 31A Lt.0001, POLO EMPRESARIAL GOIAS, APARECIDA DE GOIANIA / GO, CEP 74985135

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

Certifica-se, nos termos dos artigos 367 e 368 da Lei Complementar Municipal nº 046/2011, para os fins de direito, que o sujeito passivo não possui pendência em seu nome e/ou imóvel acima citado, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS, até a presente

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal lançar e cobrar quaisquer dívidas tributárias de responsabilidade do sujeito passivo acima epigrafado, que vierem a ser apuradas e constituídas.

Finalidade:

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Domingo 22 Março 2026.

EMITIDA: Sexta-feira 20 Fevereiro 2026 às 04:45:50

Código de Validação: 130292525578

Certidão emitida gratuitamente.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal :www.aparecida.go.gov.br e/ou através do QRCode

QRCode





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: **288307/2025**

Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: CONSTRUTORA INGA LTDA - EPP

Fantasia: CONSTRUTORA INGA LTDA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R\$ 4.400.173,00

Registro: 3250/RF

CNPJ: 33.549.114/0001-44

Registro no Crea-GO: 29/06/1990

ENDEREÇO

Rua 10 S/N A Polo Empres. QD: 31 LT: 01

CEP: 74985238

Cidade: Aparecida de Goiânia

Bairro: Goiás-Etapa Xii

UF: GO

OBJETIVOS SOCIAIS

- ELABORACAO DE PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL E SANITARIA;- ELABORACAO DE PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL;- ELABORACAO DE PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS DE SANEAMENTO BASICO;- EXECUCAO DE OBRAS DE ARTE;- TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA;- MONTAGENS ELETROMECANICAS E HIDRAULICAS;- PRODUCAO, COMERCIALIZACAO E INCORPORACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS PORCONTA PROPRIA OU DE TERCEIROS;- ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE PROJETOS DEARQUITETURA E ENGENHARIA;- ELETRIFICACAO INDUSTRIAL, COMERCIAL E RURAL; E- LOCACAO DE BENS MOVEIS.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

JOAO GERALDO SOUZA MAIA

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 13/07/1990

RNP: 1003214100

ART. 7 DA RES.218/73-CONFEA, EXCETO PROJETOS DE ARQUITETURA E PORTOS e RIOS E CANAIS.

MARIA ANGELICA DE SOUZA M MARINHO

Título: Engenheira Civil e Engenheira de Segurança do Trabalho

Data de Admissão: 13/11/2007

RNP: 1003903193

ART. 7 DA RES.218/73 DO CONFEA.

TULIO DIAS MACIEL SOUZA MAIA

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 06/11/2009

RNP: 1007733330

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 e DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
- b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- d) Este documento é válido em todo o território nacional.
- e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 11/03/2025 15:11:27.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **ccfcece4**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **144949/2025**

Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: JOAO GERALDO SOUZA MAIA

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1003214100

CPF: ***.985.54*.-**

Número do Registro: 2607/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 08/08/1980

Data de Registro no Crea-GO: 08/08/1980

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 08/08/1980

Situação: Definitivo

Atribuições: ART. 7 DA RES.218/73-CONFEA, EXCETO PROJETOS DE ARQUITETURA E PORTOS, RIOS E CANAIS.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Este documento é válido em todo o território nacional.
- Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 13/06/2025 09:38:29.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **bc5961d2**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **341303/2025**

Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: MARIA ANGELICA DE SOUZA M MARINHO

Títulos: ENGENHEIRA CIVIL E ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 1003903193

CPF: ***.642.38*.**

Número do Registro: 6889/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 23/08/1994

Data de Registro no Crea-GO: 23/08/1994

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA CIVIL

Data de Inclusão: 23/08/1994

Situação: Definitivo

Atribuições: ART. 7 DA RES.218/73 DO CONFEA.

PÓS-GRADUAÇÕES

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91, DO CONFEA.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- c) Este documento é válido em todo o território nacional.
- d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 13/06/2025 09:19:20.


A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **748e7fe2**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **209462/2025**

Validade: **31/03/2026**

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: TULIO DIAS MACIEL SOUZA MAIA

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1007733330

CPF: ***.594.90*.-**

Número da Carteira: 16755/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 15/09/2009

Data de Registro no Crea-GO: 15/09/2009

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 à vista

Exercício: 2023 à vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 15/09/2009

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Este documento é válido em todo o território nacional.
- Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 11/03/2025 15:05:14.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **b5a07fa1**



Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia-GO - CEP: 74.605-070

(62) 3221-6200

www.creago.org.br

{11/03/2025
15:05:14}

Página: 1/1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 52200795212	CNPJ 33.549.114/0001-44	
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA INGA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 37
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 77.5A.C7.1C.97.58.6A.AF.D3.EA.8C.85.33.E0.CF.D1.9B.F4.9E.5B	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	33549114000144	CONSTRUTORA INGA LTDA:33549114000144	7943483324682845161	17/01/2024 a 16/01/2025	Sim
Contador	06129560672	IVAN DE ALMEIDA CAMPOS:06129560672	52515214582632940048137669215421252365	09/12/2021 a 08/12/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:
77.5A.C7.1C.97.58.6A.AF.D3.EA.8C.85.
33.E0.CF.D1.9B.F4.9E.5B-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 20/06/2024 às 10:46:48

AC.3C.DF.EC.83.B8.F5.42
D8.F2.82.74.55.1B.55.50

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: CONSTRUTORA INGA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 33.549.114/0001-44
Número de Ordem do Livro: 37
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUTORA INGA LTDA
NIRE	52200795212
CNPJ	33.549.114/0001-44
Número de Ordem	37
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	APARECIDA DE GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	12/12/1989
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12033

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUTORA INGA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	37
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12033
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.5A.C7.1C.97.58.6A.AF.D3.EA.8C.85.33.E0.CF.D1.9B.F4.9E.5B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA INGA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.549.114/0001-44

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.640.690,14	R\$ 6.889.891,48
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.246.360,78	R\$ 4.494.958,52
DISPONIBILIDADES		R\$ 679.347,79	R\$ 453.537,28
CAIXA GERAL		R\$ 20.292,00	R\$ 2.334,46
CAIXA MATRIZ		R\$ 20.292,00	R\$ 2.334,46
Caixa		R\$ 20.292,00	R\$ 2.334,46
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 246.989,71	R\$ 18.600,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 246.989,71	R\$ 18.600,86
CEF C/C 50.161-7		R\$ 10.164,70	R\$ 476,76
ENGECCRED- C/C 10396-9		R\$ 236.825,01	R\$ 18.154,44
ENGECCRED C/C 3633-1		R\$ 0,00	R\$ (34,31)
SICOOB ENGECCRED C/C 33.286-0		R\$ 0,00	R\$ 3,97
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
transferencias entre bancos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES MOBILIÁRIOS (APLICAÇÕES)		R\$ 412.066,08	R\$ 432.601,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 412.066,08	R\$ 432.601,96
ENGECCRED 3132-1 (APLICACAO 03)		R\$ 412.066,08	R\$ 432.601,96
CRÉDITOS		R\$ 1.552.871,86	R\$ 2.018.683,13
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.552.871,86	R\$ 2.018.683,13
ADIANTAMENTO A DIRETORES		R\$ 1.020.905,29	R\$ 1.137.950,47
JOAO GERALDO SOUZA MAIA		R\$ 550.890,87	R\$ 1.015.071,44
TULIO DIAS MACIEL SOUZA MAIA		R\$ 470.014,42	R\$ 122.879,03
CLIENTES		R\$ 531.966,57	R\$ 880.732,66
CONSÓRCIO PLANEX INGA		R\$ 531.966,57	R\$ 567.324,76
CONS. PLANEX VIADUTO PORTA DA FÉ		R\$ 0,00	R\$ 313.407,90
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES A REGULARIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 2.014.141,13	R\$ 2.022.738,11
ESTOQUES DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO		R\$ 1.420.007,97	R\$ 1.428.604,95
MATERIAIS PARA APLICAÇÃO		R\$ 1.420.007,97	R\$ 1.428.604,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.5A.C7.1C.97.58.6A.AF.D3.EA.8C.85.33.E0.CF.D1.9B.F4.9E.5B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA INGA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.549.114/0001-44

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Materiais para aplicação		R\$ 1.420.007,97	R\$ 1.428.604,95
ESTOQUE DE IMOVEIS		R\$ 594.133,16	R\$ 594.133,16
ESTOQUE DE IMOVEIS		R\$ 594.133,16	R\$ 594.133,16
QD 57 LTS 16/17/18/33/34		R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00
LOTE 02 QD 22 PARQUE ITATIAIA		R\$ 28.950,00	R\$ 28.950,00
TERRENO ACISIO DAMIAO V. SIQUEIRA		R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00
LT 05 QD 19- RUA AMARAI- PQ ITATIAIA		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
LOTE 07 E 18 QD 19- RUA MACURI-		R\$ 19.362,42	R\$ 19.362,42
LT 01 QD 20- RUA IPIRANGA- PQ ITATIAIA		R\$ 60.000,01	R\$ 60.000,01
LT 20 QD 19- RUA MACURI- PQ . ITATIAIA		R\$ 9.681,21	R\$ 9.681,21
LT 01 QD 22- RUA MACURI- PQ. ITATIAIA		R\$ 8.807,06	R\$ 8.807,06
LOTE 02 QD 20- ITATIAIA		R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00
QD 19 - LT 19		R\$ 9.051,25	R\$ 9.051,25
QD 20 - LT 23		R\$ 51.600,00	R\$ 51.600,00
QD 20 - LT 24		R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
QD 19 - LTS 18		R\$ 9.681,21	R\$ 9.681,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.394.329,36	R\$ 2.394.932,96
INVESTIMENTOS		R\$ 790.037,80	R\$ 790.037,80
PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES		R\$ 773.515,63	R\$ 773.515,63
PARTICIPAÇÃO EM S.CP.s		R\$ 150.500,00	R\$ 150.500,00
S.C.P. LUZIANIA-CONSTRUTORA INGA		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
S.C.P. FUAD RASSI		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
S.C.P. DUNA ENGENHARIA LTDA		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
S.C.P. CONSTRUTORA FERREIRA LTDA		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 623.015,63	R\$ 623.015,63
ENGECD - QUOTA CAPITAL		R\$ 623.015,63	R\$ 623.015,63
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS		R\$ 16.522,17	R\$ 16.522,17
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R\$ 16.522,17	R\$ 16.522,17
DIREITO DE USO DE TELEFONE		R\$ 11.812,17	R\$ 11.812,17
TITULO DE DÍVIDA PÚBLICA (DIVERSOS)		R\$ 4.710,00	R\$ 4.710,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.5A.C7.1C.97.58.6A.AF.D3.EA.8C.85.33.E0.CF.D1.9B.F4.9E.5B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA INGA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.549.114/0001-44

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO		R\$ 1.604.291,56	R\$ 1.604.895,16
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 1.604.291,56	R\$ 1.604.895,16
DEMAIS IMOBILIZAÇÕES		R\$ 1.814.532,93	R\$ 1.815.136,53
APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕES		R\$ 10.202,10	R\$ 10.202,10
SOFTWARE E HARDWARE		R\$ 57.931,79	R\$ 57.931,79
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ 5.031,36	R\$ 5.031,36
Maquinas, Equip. e Instalações Industriais		R\$ 56.349,07	R\$ 56.952,67
Móveis, Utens. e Instalações Comerciais		R\$ 47.798,64	R\$ 47.798,64
Veículos		R\$ 237.513,50	R\$ 237.513,50
IMOVEIS RURAIS		R\$ 75.940,60	R\$ 75.940,60
IMOVEIS RURAIS (REAVALIAÇÕES)		R\$ 1.323.765,87	R\$ 1.323.765,87
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (221.865,78)	R\$ (221.865,78)
(-) (-) Depreciações Acumuladas-Imobilizado		R\$ (224.116,76)	R\$ (224.116,76)
(-) (-) Exaustão Acumulada-Imobilizado		R\$ 2.250,98	R\$ 2.250,98
DIFERENÇA IPC/BTNF		R\$ 15.322,68	R\$ 15.322,68
DIFERENÇA IPC/BTNF		R\$ 15.322,68	R\$ 15.322,68
(-) (-) DIFERENÇA IPC/BTNF		R\$ (3.698,27)	R\$ (3.698,27)
(-) (-) DIFERENÇA IPC/BTNF		R\$ (3.698,27)	R\$ (3.698,27)
PASSIVO		R\$ 6.640.690,14	R\$ 6.889.891,48
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.022.122,63	R\$ 1.311.259,53
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 1.022.122,63	R\$ 1.311.259,53
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS-CIRCULANTE		R\$ 20.635,60	R\$ 20.715,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 20.635,60	R\$ 20.715,32
Inss a Recolher		R\$ 16.549,69	R\$ 19.787,12
FGTS a Recolher		R\$ 4.085,91	R\$ 928,20
EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS-CIRCULANTE		R\$ 968.462,84	R\$ 1.221.514,85
DEBITO COM BANCOS-CIRCULANTE		R\$ 968.462,84	R\$ 604.746,89
Empréstimos e Financiamentos-Circulante		R\$ 968.462,84	R\$ 604.746,89
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 616.767,96
Empréstimo Engecred 3132-1		R\$ 0,00	R\$ 450.000,00
SICOOB CONTA GARANTIDA		R\$ 0,00	R\$ 166.767,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.5A.C7.1C.97.58.6A.AF.D3.EA.8C.85.33.E0.CF.D1.9B.F4.9E.5B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 3 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA INGA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.549.114/0001-44

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES FISCAIS-CIRCULANTE		R\$ 33.024,19	R\$ 69.029,36
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER		R\$ 33.024,19	R\$ 66.178,18
IRRF a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 40.934,43
Pis a Recolher		R\$ 1.636,73	R\$ 10,00
Cofins a Recolher		R\$ 7.520,08	R\$ 11,72
IRPJ PRESUMIDO À RECOLHER		R\$ 23.867,38	R\$ 0,00
CSSL Presumido a recolher		R\$ 0,00	R\$ 25.222,03
TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.851,18
Iss		R\$ 0,00	R\$ 2.851,18
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 5.618.567,51	R\$ 5.578.631,95
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.400.133,00	R\$ 4.400.133,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 4.400.133,00	R\$ 4.400.133,00
CAPITAL SUBSCRITO RESIDENTES PAÍS		R\$ 4.400.133,00	R\$ 4.400.133,00
João Geraldo de Souza Maia		R\$ 4.378.172,14	R\$ 4.378.172,14
Tulio Maciel Souza Maia		R\$ 21.960,86	R\$ 21.960,86
RESERVAS		R\$ 1.218.434,51	R\$ 1.178.498,95
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 90.464,67	R\$ 90.464,67
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 90.464,67	R\$ 90.464,67
CORREÇÃO MONETARIA DE CAPITAL		R\$ 90.464,67	R\$ 90.464,67
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 1.127.969,84	R\$ 1.088.034,28
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.740.926,54	R\$ 1.700.990,98
Lucros do Exercício Findo		R\$ 1.467.634,78	R\$ 1.160.064,44
Lucros de Exercícios Anteriores		R\$ 273.291,76	R\$ 540.926,54
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (612.956,70)	R\$ (612.956,70)
(-) (-) Prejuízos do Exercício Findo		R\$ (612.956,70)	R\$ (612.956,70)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.5A.C7.1C.97.58.6A.AF.D3.EA.8C.85.33.E0.CF.D1.9B.F4.9E.5B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 4 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA INGA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.549.114/0001-44

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA BRUTA		R\$ 5.170.095,18	R\$ 7.721.285,07
Receita de Contrato de Construção		R\$ 5.170.095,18	R\$ 7.136.285,07
Dividendos Consórcio Planex		R\$ 0,00	R\$ 585.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (75.447,67)	R\$ (678.673,93)
(-) (-) Cofins s/ FATURAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (149.101,06)
(-) (-) Pis s/ FATURAMENTO		R\$ (7.341,09)	R\$ (37.958,02)
(-) Iss		R\$ (68.106,58)	R\$ 0,00
(-) (-) DESCONTOS S/NOTAS FISCAIS NO TRIMESTRE		R\$ 0,00	R\$ (491.614,85)
(-) CUSTOS DE BENS E SERVIÇOS		R\$ (3.715.459,62)	R\$ (5.378.311,03)
(-) (-) Custos de Construção		R\$ (2.207.051,86)	R\$ (3.140.190,08)
(-) (-) Custos com Pessoal		R\$ (448.032,06)	R\$ (607.001,39)
(-) (-) Custos com Encargos Sociais		R\$ (203.127,97)	R\$ (125.750,25)
(-) (-) Custos com Serviços Prestados PJ		R\$ (314.588,86)	R\$ (834.799,41)
(-) (-) Outros Custos de Construção		R\$ (155.278,67)	R\$ (456.844,45)
(-) (-) Juros, tarifas e despesas Bancárias		R\$ (16.077,41)	R\$ (42.120,45)
(-) (-) Tributos Federais		R\$ (324.299,85)	R\$ (110.665,71)
(-) (-) Tributos Estaduais		R\$ (7.887,08)	R\$ (29.838,61)
(-) (-) Tributos Municipais		R\$ (39.115,86)	R\$ (31.100,68)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (371.834,97)	R\$ (504.235,67)
(-) (-) Ordenados, salarios e outras remunerações		R\$ (89.576,51)	R\$ (85.311,92)
(-) (-) Outros Gastos com Pessoal		R\$ (21.165,01)	R\$ (3.615,30)
(-) (-) Serviços prestados PF e/ou PJ		R\$ (56.081,97)	R\$ (84.201,92)
(-) (-) Encargos Sociais-Previdencia Social		R\$ (68.045,78)	R\$ (46.025,93)
(-) (-) Encargos Sociais - FGTS		R\$ (10.548,07)	R\$ (57.588,33)
(-) Encargos Sociais - Outros		R\$ (16.549,69)	R\$ 0,00
(-) (-) Doações a Entidades Cíveis		R\$ (11.520,66)	R\$ (17.853,75)
(-) (-) Alimentação do Trabalhador		R\$ (5.251,19)	R\$ (274,39)
(-) (-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio		R\$ (881,14)	R\$ (1.537,17)
(-) (-) Multas		R\$ (2.966,33)	R\$ (833,01)
(-) (-) Energia Elétrica		R\$ (3.193,62)	R\$ (2.697,63)
(-) (-) Agua e esgoto		R\$ (2.325,28)	R\$ (322,28)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.5A.C7.1C.97.58.6A.AF.D3.EA.8C.85.33.E0.CF.D1.9B.F4.9E.5B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRUTORA INGA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 33.549.114/0001-44

Número de Ordem do Livro: 37

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (-) Telefone e Internet		R\$ (5.952,83)	R\$ (14.760,04)
(-) (-) Seguros		R\$ (10.460,07)	R\$ (6.942,95)
(-) (-) Material de Consumo		R\$ (6.142,36)	R\$ (14.301,57)
(-) (-) Informatica, Monitoramento e Segurança		R\$ (11.296,52)	R\$ (14.161,03)
(-) (-) Outras Despesas Administrativas		R\$ (49.877,94)	R\$ (153.808,45)
LUCROS APURADOS NO PERIODO		R\$ 1.007.352,92	R\$ 1.160.064,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.5A.C7.1C.97.58.6A.AF.D3.EA.8C.85.33.E0.CF.D1.9B.F4.9E.5B-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 52200795212	CNPJ 33.549.114/0001-44	
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA INGA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 38
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 8C.D9.16.97.55.B4.46.FE.13.18.04.A0.25.CF.BE.AB.67.00.A9.47	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	33549114000144	CONSTRUTORA INGA LTDA:33549114000144	1304395728644883014	15/01/2025 a 15/01/2026	Sim
Contador	05620694100	JACEIR ALVES DE MELLO:05620694100	3186900373352372708	30/01/2025 a 30/01/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

8C.D9.16.97.55.B4.46.FE.13.18.04.A0.25.CF.BE.AB.67.00.A9.47-2

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/06/2025 às 12:01:01

9E.AA.8D.89.64.71.23.9B76.C5.62.ED.AE.C0.87.2F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	CONSTRUTORA INGA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	33.549.114/0001-44
Número de Ordem do Livro:	38		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CONSTRUTORA INGA LTDA
NIRE	52200795212
CNPJ	33.549.114/0001-44
Número de Ordem	38
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	APARECIDA DE GOIANIA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/01/2024
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9729

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CONSTRUTORA INGA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	38
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9729
Data de início	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.D9.16.97.55.B4.46.FE.13.18.04.A0.25.CF.BE.AB.67.00.A9.47-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:CONSTRUTORA INGA LTDA

Período da Escrituração:01/01/2024 a 31/12/2024CNPJ:33.549.114/0001-44

Número de Ordem do Livro:38

Período Selecionado:01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.889.891,48	R\$ 6.055.052,05
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.494.958,52	R\$ 3.907.879,70
DISPONÍVEL		R\$ 453.537,28	R\$ 91.442,86
CAIXA		R\$ 2.334,46	R\$ 2.334,46
CAIXA GERAL		R\$ 2.334,46	R\$ 2.334,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 18.600,86	R\$ 89.108,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:1842 C/C:00050161-7		R\$ 476,76	R\$ 1.216,24
SICOOB ENGECRED COOP:3299-9 C/C:10.396-9		R\$ 18.154,44	R\$ 87.891,79
(-) SICOOB ENGECRED COOP:3299-9 C/C:3633-1		R\$ (34,31)	R\$ 0,11
SICOOB ENGECRED COOP:3299-9 C/C:33.286-0		R\$ 3,97	R\$ 0,26
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 432.601,96	R\$ 0,00
SICOOB RDC - Nº 37		R\$ 432.601,96	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 880.732,66	R\$ 766.960,90
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 880.732,66	R\$ 766.960,90
PREFEITURA MUN. CAMPO VERDE - MT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIO PLANEX INGA		R\$ 567.324,76	R\$ 0,00
SCP - PLANEX VIADUTO PORTAL DA FÉ - TRINDADE		R\$ 313.407,90	R\$ 766.960,90
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.137.950,47	R\$ 6.142,60
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.137.950,47	R\$ 0,00
JOAO GERALDO SOUZA MAIA		R\$ 1.015.071,44	R\$ 0,00
TULIO DIAS MACIEL SOUZA MAIA		R\$ 122.879,03	R\$ 0,00
24.670.542 CLEBER AUGUSTO DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRAGA BRAGA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 6.142,60
IRRF A RECUPERAR - APLIC. FINAN. / NOTA FISCAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIB. PAGOS A MAIOR OU INDEV. - PERDCOMP		R\$ 0,00	R\$ 5.377,40
INSS A COMPENSAR - NF - RETENÇÃO LEI Nº 9.711/98		R\$ 0,00	R\$ 765,20
ESTOQUE		R\$ 2.022.738,11	R\$ 3.043.333,34
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 1.428.604,95	R\$ 1.051.385,19
MATERIAIS PARA APLICAÇÃO		R\$ 1.428.604,95	R\$ 1.051.385,19
ESTOQUE DE IMOVEIS		R\$ 594.133,16	R\$ 1.991.948,15
QUADRA 57 LOTES: 16/17/18/33/34- REMEMBRADO		R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00
QUADRA 22 LOTE 02 - PARQUE ITATIAIA		R\$ 28.950,00	R\$ 28.950,00
TERRENO ACISIO DAMIAO V.SIQUEIRA		R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00
RUA AMARAI QUADRA 19 LOTE 05 - PARQUE ITATIAIA		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
RUA MUCURI QUADRA 19 LOTE 07 - PARQUE ITATIAIA		R\$ 19.362,42	R\$ 9.681,21
RUA IPIRANGA QUADRA 20 LOTE 01 - PARQUE ITATIAIA		R\$ 60.000,01	R\$ 60.000,01
RUA MUCURI QUADRA 19 LOTE 20 - PARQUE ITATIAIA		R\$ 9.681,21	R\$ 9.681,21
RUA MUCURI QUADRA 22 LOTE 01 - PARQUE ITATIAIA		R\$ 8.807,06	R\$ 8.807,06
QUADRA 20 LOTE 02 - PARQUE ITATIAIA		R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00
QUADRA 19 LOTE 19		R\$ 9.051,25	R\$ 9.051,25
QUADRA 20 LOTE 23		R\$ 51.600,00	R\$ 51.600,00
QUADRA 20 LOTE 24		R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
RUA AMARAI QUADRA 22 LOTE 29 - PARQUE ITATIAIA		R\$ 9.681,21	R\$ 40.000,00
RUA 10 QUADRA 31A LOTE 01 - POLO EMPRESARIAL - SEDE CONSTR.INGA		R\$ 0,00	R\$ 1.347.496,20
RUA MUCURI QUADRA 19 LOTE 18 - PARQUE ITATIAIA		R\$ 0,00	R\$ 9.681,21
RUA AMARAI QUADRA 19 LOTE 06 - PARQUE ITATIAIA		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.394.932,96	R\$ 2.147.172,35
INVESTIMENTOS		R\$ 790.037,80	R\$ 602.140,69
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - SCP		R\$ 150.500,00	R\$ 5.000,00
S.C.P. LUZIANIA - CONSTRUTORA INGA		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
S.C.P. FUAD RASSI		R\$ 9.000,00	R\$ 0,00
S.C.P. DUNA ENGENHARIA LTDA		R\$ 70.000,00	R\$ 0,00
S.C.P. CONSTRUTORA FERREIRA LTDA		R\$ 70.000,00	R\$ 0,00
S.C.P. PLANEX ENGENHARIA LTDA - PORTAL DA FÉ TRINDADE		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R\$ 639.537,80	R\$ 597.140,69
DIREITO DE USO DE TELEFONE		R\$ 11.812,17	R\$ 11.812,17
TITULO DE DIVIDA PUBLICA (DIVERSOS)		R\$ 4.710,00	R\$ 4.710,00
SICOOB ENGECRED (COOP.3299 MATRICULA:350) - QUOTA CAPITAL		R\$ 623.015,63	R\$ 580.618,52
IMOBILIZADO		R\$ 1.604.895,16	R\$ 1.545.031,66
IMÓVEIS		R\$ 1.399.706,47	R\$ 1.399.706,47
IMOVEIS RURAIS		R\$ 75.940,60	R\$ 75.940,60
IMOVEIS RURAIS (REAVALIAÇÕES)		R\$ 1.323.765,87	R\$ 1.323.765,87
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 47.798,64	R\$ 47.798,64
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 47.798,64	R\$ 47.798,64
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 72.186,13	R\$ 72.186,13
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 56.952,67	R\$ 56.952,67
APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕES		R\$ 10.202,10	R\$ 10.202,10
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ 5.031,36	R\$ 5.031,36
VEÍCULOS		R\$ 237.513,50	R\$ 177.650,00
VEÍCULOS		R\$ 237.513,50	R\$ 0,00
VEICULOS - FIAT/STRADA WORKING		R\$ 0,00	R\$ 28.750,00
VEICULOS - TIGUAN 2.0 TSI		R\$ 0,00	R\$ 41.900,00
VEICULOS - COROLLA XEI 2.0 FLEX		R\$ 0,00	R\$ 107.000,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 57.931,79	R\$ 57.931,79
SOFTWARE E HARDWARE		R\$ 57.931,79	R\$ 57.931,79
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (221.865,78)	R\$ (221.865,78)
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ (47.798,64)
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS DE MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ (72.186,13)
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ (41.505,17)
(-) EXAUSTÕES ACUMULADA - IMOBILIZADO		R\$ 2.250,98	R\$ 0,00
(-) (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - IMOBILIZADO		R\$ (224.116,76)	R\$ (2.444,05)
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - SOFTWARE E HARDWARE		R\$ 0,00	R\$ (57.931,79)
DIFERENÇA IPC / BTNF		R\$ 11.624,41	R\$ 11.624,41
DIFERENÇA IPC / BTNF		R\$ 15.322,68	R\$ 15.322,68
(-) (-) DIFERENÇA IPC / BTNF		R\$ (3.698,27)	R\$ (3.698,27)
PASSIVO		R\$ 6.889.891,48	R\$ 6.055.052,05
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.311.259,53	R\$ 549.392,39
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 1.154,24
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 1.154,24
AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 68,71
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 206,53
RHTRON INFORMATICA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
49.222.356 VALDIR EMERENCIANO - DELOSE SYSTEMS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE GIBERTO BEZERRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LORYS HOTEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARVORETA MAQUINAS EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA SAO PAULO EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOP ESCAVACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTICANAL ATACADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.502.576 ANA CAROLINA ADALTO VALADAO - MARTINS FUNILARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATENAS CONTABILIDADE LIMITADA EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
24.670.542 CLEBER AUGUSTO DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO CAR PARANA SOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
29.341.616 ALYSSON INACIO AGUIAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRO MOTOR SOLDA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAVAGNOLI E QUEIROZ IND E COM MAT ELETRICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - BOMPREÇO AUTO PEÇAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MASTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORTBRAS AUTOPEÇAS S/A - JAICAR AUTOPEÇAS		R\$ 0,00	R\$ 30,00
BRASPLAÇAS BRASIL PLACAS VEICULARES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 170,00
ABRICOL MAQUINAS EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 45,00
BORRACHAS UNIAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 24,00
ZETTATECH COMPUTADORES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 70,00
V G F COMERCIO DE TINTAS LTDA - ELLO TINTAS		R\$ 0,00	R\$ 540,00
MUVE BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORTFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ECOMPARTS COMERCIO EM GERAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONNECTPARTS COMERCIO DE PEÇAS E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EIBEX COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SELMA BARBOSA CARDOSO 10399872817		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTOPARTS PIN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RJ IMPORTS COMERCIO DE PEÇAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HJ PRINT BRASIL EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 69.029,36	R\$ 10.981,12
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 69.029,36	R\$ 10.981,12
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.036,70
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 25.222,03	R\$ 8.708,13
IRRF A RECOLHER		R\$ 40.934,43	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 10,00	R\$ 216,84
COFINS A RECOLHER		R\$ 11,72	R\$ 1.000,81
CRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 2.851,18	R\$ 18,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 20.715,32	R\$ 17.700,32
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 8.397,92
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 7.141,24
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.256,68
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 20.715,32	R\$ 9.302,40
INSS A RECOLHER		R\$ 19.787,12	R\$ 5.867,16
FGTS A RECOLHER		R\$ 928,20	R\$ 620,78
IRRF S/FOLHA		R\$ 0,00	R\$ 2.814,46
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.221.514,85	R\$ 519.556,71
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.221.514,85	R\$ 519.556,71
EMPRESTIMO SICOOB C/C 3633-1		R\$ 450.000,00	R\$ 0,00
SICOOB CONTA GARANTIDA		R\$ 166.767,96	R\$ 0,00
EMPRESTIMO SICOOB C/C 10.396-9 (07/10/2020)		R\$ 604.746,89	R\$ 519.556,71
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 5.578.631,95	R\$ 5.505.659,66
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.400.133,00	R\$ 4.400.173,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 4.400.133,00	R\$ 4.400.173,00
TULIO DIAS MACIEL SOUZA MAIA		R\$ 21.960,86	R\$ 22.000,00
JOAO GERALDO SOUZA MAIA		R\$ 4.378.172,14	R\$ 4.378.173,00
RESERVAS		R\$ 90.464,67	R\$ 90.424,67
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 90.464,67	R\$ 90.424,67
CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO		R\$ 90.464,67	R\$ 90.424,67
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.088.034,28	R\$ 1.015.061,99
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.088.034,28	R\$ 1.015.061,99
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.160.064,44	R\$ 1.015.061,99
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (612.956,70)	R\$ 0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 540.926,54	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TULIO DIAS MACIEL SOUZA MAIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO GERALDO SOUZA MAIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.D9.16.97.55.B4.46.FE.13.18.04.A0.25.CF.BE.AB.67.00.A9.47-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:CONSTRUTORA INGA LTDA

Período da Escrituração:01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:33.549.114/0001-44

Número de Ordem do Livro:38

Período Selecionado:01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.055.052,05	R\$ 5.739.942,77
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.907.879,70	R\$ 3.592.770,42
DISPONÍVEL		R\$ 91.442,86	R\$ 121.046,70
CAIXA		R\$ 2.334,46	R\$ 2.334,46
CAIXA GERAL		R\$ 2.334,46	R\$ 2.334,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 89.108,40	R\$ 118.712,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:1842 C/C:00050161-7		R\$ 1.216,24	R\$ 685,02
SICOOB ENGECCRED COOP:3299-9 C/C:10.396-9		R\$ 87.891,79	R\$ 118.026,85
SICOOB ENGECCRED COOP:3299-9 C/C:3633-1		R\$ 0,11	R\$ 0,11
SICOOB ENGECCRED COOP:3299-9 C/C:33.286-0		R\$ 0,26	R\$ 0,26
CLIENTES		R\$ 766.960,90	R\$ 414.960,90
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 766.960,90	R\$ 414.960,90
SCP - PLANEX VIADUTO PORTAL DA FÉ - TRINDADE		R\$ 766.960,90	R\$ 414.960,90
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 6.142,60	R\$ 13.429,48
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO GERALDO SOUZA MAIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TULIO DIAS MACIEL SOUZA MAIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
24.670.542 CLEBER AUGUSTO DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 6.142,60	R\$ 13.429,48
TRIB. PAGOS A MAIOR OU INDEV. - PERDCOMP		R\$ 5.377,40	R\$ 13.429,48
INSS A COMPENSAR - NF - RETENÇÃO LEI Nº 9.711/98		R\$ 765,20	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 3.043.333,34	R\$ 3.043.333,34
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 1.051.385,19	R\$ 1.051.385,19
MATERIAIS PARA APLICAÇÃO		R\$ 1.051.385,19	R\$ 1.051.385,19
ESTOQUE DE IMOVEIS		R\$ 1.991.948,15	R\$ 1.991.948,15
QUADRA 57 LOTES: 16/17/18/33/34-REMEMBRADO		R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00
QUADRA 22 LOTE 02 - PARQUE ITATIAIA		R\$ 28.950,00	R\$ 28.950,00
TERRENO ACISIO DAMIAO V.SIQUEIRA		R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00
RUA AMARAI QUADRA 19 LOTE 05 - PARQUE ITATIAIA		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
RUA MUCURI QUADRA 19 LOTE 07 - PARQUE ITATIAIA		R\$ 9.681,21	R\$ 9.681,21
RUA IPIRANGA QUADRA 20 LOTE 01 - PARQUE ITATIAIA		R\$ 60.000,01	R\$ 60.000,01
RUA MUCURI QUADRA 19 LOTE 20 - PARQUE ITATIAIA		R\$ 9.681,21	R\$ 9.681,21
RUA MUCURI QUADRA 22 LOTE 01 - PARQUE ITATIAIA		R\$ 8.807,06	R\$ 8.807,06
QUADRA 20 LOTE 02 - PARQUE ITATIAIA		R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00
QUADRA 19 LOTE 19		R\$ 9.051,25	R\$ 9.051,25
QUADRA 20 LOTE 23		R\$ 51.600,00	R\$ 51.600,00
QUADRA 20 LOTE 24		R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
RUA AMARAI QUADRA 22 LOTE 29 - PARQUE ITATIAIA		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
RUA 10 QUADRA 31A LOTE 01 - POLO EMPRESARIAL - SEDE CONSTR.INGA		R\$ 1.347.496,20	R\$ 1.347.496,20
RUA MUCURI QUADRA 19 LOTE 18 - PARQUE ITATIAIA		R\$ 9.681,21	R\$ 9.681,21
RUA AMARAI QUADRA 19 LOTE 06 - PARQUE ITATIAIA		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.147.172,35	R\$ 2.147.172,35
INVESTIMENTOS		R\$ 602.140,69	R\$ 602.140,69
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - SCP		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
S.C.P. PLANEX ENGENHARIA LTDA - PORTAL DA FÉ TRINDADE		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R\$ 597.140,69	R\$ 597.140,69
DIREITO DE USO DE TELEFONE		R\$ 11.812,17	R\$ 11.812,17
TITULO DE DIVIDA PUBLICA (DIVERSOS)		R\$ 4.710,00	R\$ 4.710,00
SICOOB ENGECCRED (COOP.3299 MATRICULA:350) - QUOTA CAPITAL		R\$ 580.618,52	R\$ 580.618,52
IMOBILIZADO		R\$ 1.545.031,66	R\$ 1.545.031,66
IMÓVEIS		R\$ 1.399.706,47	R\$ 1.399.706,47
MOVEIS RURAIS		R\$ 75.940,60	R\$ 75.940,60
MOVEIS RURAIS (REAVALIAÇÕES)		R\$ 1.323.765,87	R\$ 1.323.765,87
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 47.798,64	R\$ 47.798,64
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 47.798,64	R\$ 47.798,64
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 72.186,13	R\$ 72.186,13
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 56.952,67	R\$ 56.952,67
APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕES		R\$ 10.202,10	R\$ 10.202,10
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ 5.031,36	R\$ 5.031,36
VEÍCULOS		R\$ 177.650,00	R\$ 177.650,00
VEICULOS - FIAT/STRADA WORKING		R\$ 28.750,00	R\$ 28.750,00
VEICULOS - TIGUAN 2.0 TSI		R\$ 41.900,00	R\$ 41.900,00
VEICULOS - COROLLA XEI 2.0 FLEX		R\$ 107.000,00	R\$ 107.000,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 57.931,79	R\$ 57.931,79
SOFTWARE E HARDWARE		R\$ 57.931,79	R\$ 57.931,79
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (221.865,78)	R\$ (221.865,78)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (47.798,64)	R\$ (47.798,64)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS DE MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS		R\$ (72.186,13)	R\$ (72.186,13)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (41.505,17)	R\$ (41.505,17)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - IMOBILIZADO		R\$ (2.444,05)	R\$ (2.444,05)
(-) (-) DEPRECIAÇÃÕES ACUMULADAS - SOFTWARE E HARDWARE		R\$ (57.931,79)	R\$ (57.931,79)
DIFERENÇA IPC / BTNF		R\$ 11.624,41	R\$ 11.624,41
DIFERENÇA IPC / BTNF		R\$ 15.322,68	R\$ 15.322,68
(-) (-) DIFERENÇA IPC / BTNF		R\$ (3.698,27)	R\$ (3.698,27)
PASSIVO		R\$ 6.055.052,05	R\$ 5.739.942,77
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 549.392,39	R\$ 457.310,64
FORNECEDORES		R\$ 1.154,24	R\$ 1.403,74
FORNECEDORES		R\$ 1.154,24	R\$ 1.403,74
AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA		R\$ 68,71	R\$ 68,71
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		R\$ 206,53	R\$ 206,53
ATACADÃO DAS EMBALAGENS		R\$ 0,00	R\$ 257,50
RHTRON INFORMATICA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
49.222.356 VALDIR EMERENCIANO - DELOSE SYSTEMS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GT DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA - FI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
24.670.542 CLEBER AUGUSTO DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO CAR PARANA SOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORTBRAS AUTOPEÇAS S/A - JAICAR AUTOPEÇAS		R\$ 30,00	R\$ 0,00
BRASPLACAS BRASIL PLACAS VEICULARES EIRELI		R\$ 170,00	R\$ 0,00
ABRICOL MAQUINAS EIRELI ME		R\$ 45,00	R\$ 46,00
BORRACHAS UNIAO LTDA		R\$ 24,00	R\$ 0,00
ZETTATECH COMPUTADORES EIRELI		R\$ 70,00	R\$ 0,00
VENDING BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COPIADORA MASTER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
V G F COMERCIO DE TINTAS LTDA - ELLO TINTAS		R\$ 540,00	R\$ 0,00
AGUILERA AUTOPEÇAS DE GOIAS LTDA - CASTRILLON AUTOPEÇAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRMÃOS SOARES S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OPCAO FERRAZ FERRAGISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRANCISCO CARLOS DE SA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MG DELTA SERVIÇOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 825,00
LEMA SPL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRAGISTA COSTA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 10.981,12	R\$ 601,35
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 10.981,12	R\$ 601,35
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 1.036,70	R\$ 2,10
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 8.708,13	R\$ 561,44
PIS A RECOLHER		R\$ 216,84	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 1.000,81	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 18,64	R\$ 37,81
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 17.700,32	R\$ 17.784,11
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 8.397,92	R\$ 8.493,02
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 7.141,24	R\$ 7.236,34
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.256,68	R\$ 1.256,68
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 9.302,40	R\$ 9.291,09
INSS A RECOLHER		R\$ 5.867,16	R\$ 5.857,83
FGTS A RECOLHER		R\$ 620,78	R\$ 618,80
IRRF S/FOLHA		R\$ 2.814,46	R\$ 2.814,46
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 519.556,71	R\$ 437.521,44
EMPRÉSTIMOS		R\$ 519.556,71	R\$ 437.521,44
EMPRESTIMO SICOOB C/C 10.396-9 (07/10/2020)		R\$ 519.556,71	R\$ 437.521,44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 5.505.659,66	R\$ 5.282.632,13
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.400.173,00	R\$ 4.400.173,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 4.400.173,00	R\$ 4.400.173,00
TULIO DIAS MACIEL SOUZA MAIA		R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00
JOAO GERALDO SOUZA MAIA		R\$ 4.378.173,00	R\$ 4.378.173,00
RESERVAS		R\$ 90.424,67	R\$ 90.424,67
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 90.424,67	R\$ 90.424,67
CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO		R\$ 90.424,67	R\$ 90.424,67
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.015.061,99	R\$ 792.034,46
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.015.061,99	R\$ 792.034,46
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.015.061,99	R\$ 792.034,46
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TULIO DIAS MACIEL SOUZA MAIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO GERALDO SOUZA MAIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.D9.16.97.55.B4.46.FE.13.18.04.A0.25.CF.BE.AB.67.00.A9.47-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:CONSTRUTORA INGA LTDA

Período da Escrituração:01/01/2024 a 31/12/2024CNPJ:33.549.114/0001-44

Número de Ordem do Livro:38

Período Selecionado:01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.739.942,77	R\$ 5.434.504,80
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.592.770,42	R\$ 3.287.332,45
DISPONÍVEL		R\$ 121.046,70	R\$ 170.453,67
CAIXA		R\$ 2.334,46	R\$ 2.334,46
CAIXA GERAL		R\$ 2.334,46	R\$ 2.334,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 118.712,24	R\$ 168.119,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:1842 C/C:00050161-7		R\$ 685,02	R\$ 316,03
SICOOB ENGECCRED COOP:3299-9 C/C:10.396-9		R\$ 118.026,85	R\$ 167.803,18
SICOOB ENGECCRED COOP:3299-9 C/C:3633-1		R\$ 0,11	R\$ 0,00
SICOOB ENGECCRED COOP:3299-9 C/C:33.286-0		R\$ 0,26	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 414.960,90	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 414.960,90	R\$ 0,00
SCP - PLANEX VIADUTO PORTAL DA FÉ - TRINDADE		R\$ 414.960,90	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 13.429,48	R\$ 8.052,08
ADIANAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO GERALDO SOUZA MAIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 13.429,48	R\$ 8.052,08
TRIB. PAGOS A MAIOR OU INDEV. - PERDCOMP		R\$ 13.429,48	R\$ 8.052,08
ESTOQUE		R\$ 3.043.333,34	R\$ 3.108.826,70
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 1.051.385,19	R\$ 1.116.878,55
MATERIAIS PARA APLICAÇÃO		R\$ 1.051.385,19	R\$ 1.051.385,19
MATERIAIS PARA APLICAÇÃO - OBRA 103 AGETOP		R\$ 0,00	R\$ 65.493,36
ESTOQUE DE IMOVEIS		R\$ 1.991.948,15	R\$ 1.991.948,15
QUADRA 57 LOTES: 16/17/18/33/34-REMEMBRADO		R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00
QUADRA 22 LOTE 02 - PARQUE ITATIAIA		R\$ 28.950,00	R\$ 28.950,00
TERRENO ACISIO DAMIAO V.SIQUEIRA		R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00
RUA AMARAI QUADRA 19 LOTE 05 - PARQUE ITATIAIA		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
RUA MUCURI QUADRA 19 LOTE 07 - PARQUE ITATIAIA		R\$ 9.681,21	R\$ 9.681,21
RUA IPIRANGA QUADRA 20 LOTE 01 - PARQUE ITATIAIA		R\$ 60.000,01	R\$ 60.000,01
RUA MUCURI QUADRA 19 LOTE 20 - PARQUE ITATIAIA		R\$ 9.681,21	R\$ 9.681,21
RUA MUCURI QUADRA 22 LOTE 01 - PARQUE ITATIAIA		R\$ 8.807,06	R\$ 8.807,06
QUADRA 20 LOTE 02 - PARQUE ITATIAIA		R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00
QUADRA 19 LOTE 19		R\$ 9.051,25	R\$ 9.051,25
QUADRA 20 LOTE 23		R\$ 51.600,00	R\$ 51.600,00
QUADRA 20 LOTE 24		R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
RUA AMARAI QUADRA 22 LOTE 29 - PARQUE ITATIAIA		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
RUA 10 QUADRA 31A LOTE 01 - POLO EMPRESARIAL - SEDE CONSTR.INGA		R\$ 1.347.496,20	R\$ 1.347.496,20
RUA MUCURI QUADRA 19 LOTE 18 - PARQUE ITATIAIA		R\$ 9.681,21	R\$ 9.681,21
RUA AMARAI QUADRA 19 LOTE 06 - PARQUE ITATIAIA		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.147.172,35	R\$ 2.147.172,35
INVESTIMENTOS		R\$ 602.140,69	R\$ 602.140,69
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - SCP		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
S.C.P. PLANEX ENGENHARIA LTDA - PORTAL DA FÉ TRINDADE		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R\$ 597.140,69	R\$ 597.140,69
DIREITO DE USO DE TELEFONE		R\$ 11.812,17	R\$ 11.812,17
TITULO DE DIVIDA PUBLICA (DIVERSOS)		R\$ 4.710,00	R\$ 4.710,00
SICOOB ENGECCRED (COOP.3299 MATRICULA:350) - QUOTA CAPITAL		R\$ 580.618,52	R\$ 580.618,52
IMOBILIZADO		R\$ 1.545.031,66	R\$ 1.545.031,66
IMÓVEIS		R\$ 1.399.706,47	R\$ 1.399.706,47
IMOVEIS RURAIS		R\$ 75.940,60	R\$ 75.940,60
IMOVEIS RURAIS (REAVIAÇÕES)		R\$ 1.323.765,87	R\$ 1.323.765,87
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 47.798,64	R\$ 47.798,64
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 47.798,64	R\$ 47.798,64
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 72.186,13	R\$ 72.186,13
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 56.952,67	R\$ 56.952,67
APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕES		R\$ 10.202,10	R\$ 10.202,10
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ 5.031,36	R\$ 5.031,36
VEÍCULOS		R\$ 177.650,00	R\$ 177.650,00
VEICULOS - FIAT/STRADA WORKING		R\$ 28.750,00	R\$ 28.750,00
VEICULOS - TIGUAN 2.0 TSI		R\$ 41.900,00	R\$ 41.900,00
VEICULOS - COROLLA XEI 2.0 FLEX		R\$ 107.000,00	R\$ 107.000,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 57.931,79	R\$ 57.931,79
SOFTWARE E HARDWARE		R\$ 57.931,79	R\$ 57.931,79
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (221.865,78)	R\$ (221.865,78)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (47.798,64)	R\$ (47.798,64)
(-) (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS DE MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS		R\$ (72.186,13)	R\$ (72.186,13)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (41.505,17)	R\$ (41.505,17)
(-) (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - IMOBILIZADO		R\$ (2.444,05)	R\$ (2.444,05)
(-) (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - SOFTWARE E HARDWARE		R\$ (57.931,79)	R\$ (57.931,79)
DIFERENÇA IPC / BTNF		R\$ 11.624,41	R\$ 11.624,41
DIFERENÇA IPC / BTNF		R\$ 15.322,68	R\$ 15.322,68
(-) (-) DIFERENÇA IPC / BTNF		R\$ (3.698,27)	R\$ (3.698,27)
PASSIVO		R\$ 5.739.942,77	R\$ 5.434.504,80
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 457.310,64	R\$ 419.277,32
FORNECEDORES		R\$ 1.403,74	R\$ 38.986,07
FORNECEDORES		R\$ 1.403,74	R\$ 38.986,07
AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMACÃO LTDA		R\$ 68,71	R\$ 0,00
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		R\$ 206,53	R\$ 206,53
ATACADÃO DAS EMBALAGENS		R\$ 257,50	R\$ 204,00
RHTRON INFORMATICA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
49.222.356 VALDIR EMERENCIANO - DELOSE SYSTEMS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO CAR PARANA SOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.417,00
ABRICOL MAQUINAS EIRELI ME		R\$ 46,00	R\$ 0,00
IRMÃOS SOARES S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MG DELTA SERVIÇOS EIRELI		R\$ 825,00	R\$ 0,00
HIPER TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REFRIGERAÇÃO NOVO MNDO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO OESTE REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO Z + Z SANTA MARTA LTDA - LINX		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GP PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.508,55
RTS GEOTECNIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.235,00
AUTO POSTO I.N. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 473,34
MATHEUS TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HELMAQ MAQUINAS E FERRAMENTAS AGRICOLAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOTEL CAETANO DE CAIAPONIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALVES E FERREIRA COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRO SOLO SONDAGENS E ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROGERIO CEZAR E SILVA & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STARKLINK BRAZIL SERVIÇOS DE INTERNET LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECIDOS TITA LTDA - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARCELOMITTAL BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 746,60
50.761.921 - DIVINO CORREA TAVARES		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
MADEREIRA CERNE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 27.195,05
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 601,35	R\$ 2.808,72
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 601,35	R\$ 2.808,72
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 2,10	R\$ 285,25
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 561,44	R\$ 731,33
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 309,80
CRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 960,36
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 37,81	R\$ 521,98
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 17.784,11	R\$ 14.957,26
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 8.493,02	R\$ 5.167,78
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 7.236,34	R\$ 5.167,78
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.256,68	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 9.291,09	R\$ 9.789,48
INSS A RECOLHER		R\$ 5.857,83	R\$ 5.243,90
FGTS A RECOLHER		R\$ 618,80	R\$ 481,08
IRRF S/FOLHA		R\$ 2.814,46	R\$ 4.064,50
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 7.039,10
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 7.039,10
CONSORCIO PLANEX PORTAL DA FÉ - TRINDADE		R\$ 0,00	R\$ 7.039,10
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 437.521,44	R\$ 355.486,17
EMPRÉSTIMOS		R\$ 437.521,44	R\$ 355.486,17
EMPRESTIMO SICOOB C/C 10.396-9 (07/10/2020)		R\$ 437.521,44	R\$ 355.486,17
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 5.282.632,13	R\$ 5.015.227,48
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.400.173,00	R\$ 4.400.173,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 4.400.173,00	R\$ 4.400.173,00
TULIO DIAS MACIEL SOUZA MAIA		R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00
JOAO GERALDO SOUZA MAIA		R\$ 4.378.173,00	R\$ 4.378.173,00
RESERVAS		R\$ 90.424,67	R\$ 90.424,67
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 90.424,67	R\$ 90.424,67
CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO		R\$ 90.424,67	R\$ 90.424,67
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 792.034,46	R\$ 524.629,81
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 792.034,46	R\$ 524.629,81
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 792.034,46	R\$ 524.629,81
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TULIO DIAS MACIEL SOUZA MAIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO GERALDO SOUZA MAIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.D9.16.97.55.B4.46.FE.13.18.04.A0.25.CF.BE.AB.67.00.A9.47-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

CONSTRUTORA INGA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

33.549.114/0001-44

Número de Ordem do Livro:

38

Período Selecionado:

01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.434.504,80	R\$ 6.392.722,27
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.287.332,45	R\$ 4.063.579,85
DISPONÍVEL		R\$ 170.453,67	R\$ 202.399,84
CAIXA		R\$ 2.334,46	R\$ 2.334,46
CAIXA GERAL		R\$ 2.334,46	R\$ 2.334,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 168.119,21	R\$ 200.065,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:1842 C/C:00050161-7		R\$ 316,03	R\$ 158,20
SICOOB ENGECRED COOP:3299-9 C/C:10.396-9		R\$ 167.803,18	R\$ 198.936,96
SICOOB ENGECRED COOP:3299-9 C/C:3633-1		R\$ 0,00	R\$ 970,22
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 213.960,90
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 213.960,90
SCP - PLANEX VIADUTO PORTAL DA FÉ - TRINDADE		R\$ 0,00	R\$ 213.960,90
GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 8.052,08	R\$ 8.328,83
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO GERALDO SOUZA MAIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 8.052,08	R\$ 8.328,83
TRIB. PAGOS A MAIOR OU INDEV. - PERDCOMP		R\$ 8.052,08	R\$ 8.328,83
ESTOQUE		R\$ 3.108.826,70	R\$ 3.638.890,28
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 1.116.878,55	R\$ 1.646.942,13
MATERIAIS PARA APLICAÇÃO		R\$ 1.051.385,19	R\$ 1.051.385,19
MATERIAIS PARA APLICAÇÃO - OBRA 103 AGETOP		R\$ 65.493,36	R\$ 595.556,94
ESTOQUE DE IMOVEIS		R\$ 1.991.948,15	R\$ 1.991.948,15
QUADRA 57 LOTES: 16/17/18/33/34-REMEMBRADO		R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00
QUADRA 22 LOTE 02 - PARQUE ITATIAIA		R\$ 28.950,00	R\$ 28.950,00
TERRENO ACISIO DAMIAO V.SIQUEIRA		R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00
RUA AMARAI QUADRA 19 LOTE 05 - PARQUE ITATIAIA		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
RUA MUCURI QUADRA 19 LOTE 07 - PARQUE ITATIAIA		R\$ 9.681,21	R\$ 9.681,21
RUA IPIRANGA QUADRA 20 LOTE 01 - PARQUE ITATIAIA		R\$ 60.000,01	R\$ 60.000,01
RUA MUCURI QUADRA 19 LOTE 20 - PARQUE ITATIAIA		R\$ 9.681,21	R\$ 9.681,21
RUA MUCURI QUADRA 22 LOTE 01 - PARQUE ITATIAIA		R\$ 8.807,06	R\$ 8.807,06
QUADRA 20 LOTE 02 - PARQUE ITATIAIA		R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00
QUADRA 19 LOTE 19		R\$ 9.051,25	R\$ 9.051,25
QUADRA 20 LOTE 23		R\$ 51.600,00	R\$ 51.600,00
QUADRA 20 LOTE 24		R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
RUA AMARAI QUADRA 22 LOTE 29 - PARQUE ITATIAIA		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
RUA 10 QUADRA 31A LOTE 01 - POLO EMPRESARIAL - SEDE CONSTR.INGA		R\$ 1.347.496,20	R\$ 1.347.496,20
RUA MUCURI QUADRA 19 LOTE 18 - PARQUE ITATIAIA		R\$ 9.681,21	R\$ 9.681,21
RUA AMARAI QUADRA 19 LOTE 06 - PARQUE ITATIAIA		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.147.172,35	R\$ 2.329.142,42
INVESTIMENTOS		R\$ 602.140,69	R\$ 665.210,76
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - SCP		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
S.C.P. PLANEX ENGENHARIA LTDA - PORTAL DA FÉ TRINDADE		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R\$ 597.140,69	R\$ 660.210,76
DIREITO DE USO DE TELEFONE		R\$ 11.812,17	R\$ 11.812,17
TITULO DE DÍVIDA PÚBLICA (DIVERSOS)		R\$ 4.710,00	R\$ 4.710,00
SICOOB ENGECRED (COOP:3299 MATRICULA:350) - QUOTA CAPITAL IMOBILIZADO		R\$ 580.618,52	R\$ 643.688,59
IMÓVEIS		R\$ 1.545.031,66	R\$ 1.663.931,66
IMOVEIS RURAIS		R\$ 1.399.706,47	R\$ 1.399.706,47
IMOVEIS RURAIS (REAVALIAÇÕES)		R\$ 75.940,60	R\$ 75.940,60
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 1.323.765,87	R\$ 1.323.765,87
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 47.798,64	R\$ 47.798,64
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 47.798,64	R\$ 47.798,64
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 72.186,13	R\$ 72.186,13
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 56.952,67	R\$ 56.952,67
APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕES		R\$ 10.202,10	R\$ 10.202,10
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		R\$ 5.031,36	R\$ 5.031,36
VEÍCULOS		R\$ 177.650,00	R\$ 296.550,00
VEICULOS - FIAT/STRADA WORKING		R\$ 28.750,00	R\$ 28.750,00
VEICULOS - TIGUAN 2.0 TSI		R\$ 41.900,00	R\$ 41.900,00
VEICULOS - COROLLA XEI 2.0 FLEX		R\$ 107.000,00	R\$ 107.000,00
VEICULOS - CAMINHONETE S10 LTZ		R\$ 0,00	R\$ 118.900,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 57.931,79	R\$ 57.931,79
SOFTWARE E HARDWARE		R\$ 57.931,79	R\$ 57.931,79
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (221.865,78)	R\$ (221.865,78)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (47.798,64)	R\$ (47.798,64)
(-) (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS DE MÁQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS		R\$ (72.186,13)	R\$ (72.186,13)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (41.505,17)	R\$ (43.949,22)
(-) (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - IMOBILIZADO		R\$ (2.444,05)	R\$ 0,00
(-) (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - SOFTWARE E HARDWARE		R\$ (57.931,79)	R\$ (57.931,79)
DIFERENÇA IPC / BTNF		R\$ 11.624,41	R\$ 11.624,41
DIFERENÇA IPC / BTNF		R\$ 15.322,68	R\$ 15.322,68
(-) (-) DIFERENÇA IPC / BTNF		R\$ (3.698,27)	R\$ (3.698,27)
PASSIVO		R\$ 5.434.504,80	R\$ 6.392.722,27
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 419.277,32	R\$ 1.300.351,30
FORNECEDORES		R\$ 38.986,07	R\$ 415.764,00
FORNECEDORES		R\$ 38.986,07	R\$ 415.764,00
JLV PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVISO URGENTE TECNOLOGIA E INFORMACÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA		R\$ 206,53	R\$ 208,31
ATACADÃO DAS EMBALAGENS		R\$ 204,00	R\$ 774,50
RHTRON INFORMATICA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
49.222.356 VALDIR EMERENCIANO - DELOSE SYSTEMS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROTEFER PROTEÇÃO E FERRAMENTAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 345,00
ARVORETA MÁQUINAS EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.658,41
GT DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA - FI		R\$ 0,00	R\$ 711,00
TOP ESCAVACÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
24.670.542 CLEBER AUGUSTO DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO CAR PARANA SOS LTDA		R\$ 2.417,00	R\$ 0,00
FORTBRAS AUTOPEÇAS S/A - JAICAR AUTOPEÇAS		R\$ 0,00	R\$ 39,00
ABRICOL MÁQUINAS EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COPIADORA MASTER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GP PNEUS LTDA		R\$ 1.508,55	R\$ 0,00
RTS GEOTECNIA LTDA		R\$ 1.235,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO I.N. LTDA		R\$ 473,34	R\$ 92,53
ALVES E FERREIRA COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRO SOLO SONDAGENS E ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROGERIO CEZAR E SILVA & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECIDOS TITA LTDA - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEPAR METAIS PARREIRA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARCELOMITTAL BRASIL S/A		R\$ 746,60	R\$ 72.501,79
PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SILVEIRA GARCIA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
50.761.921 - DIVINO CORREA TAVARES		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
WAGNER OSCAR VILELA - VILELA TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 443,52
KLEITOR GARCIA DOS SANTOS - DIGITAL SAT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARAO AUTO RODAS E PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.940,00
JUAZEPEDRO DA SILVA EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAETA IND. E COM. ELETROELETRONICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.372,43
AC TOPOGRAFIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUERUBINS AUTO CAPAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MADEIREIRA CERNE LTDA		R\$ 27.195,05	R\$ 13.797,60
POSTO Z + Z SAO PEDRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIOPTRA ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
35.473.880 FILIPE GRACIANO DUARTE BERTOLDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORTES MEDICINA E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M.Q DE SOUZA MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MZECOPLAC INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 28.276,00
CURINGA PNEUMATICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BATISTA FILHO E MIRANDA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 27,00
GERDAU ACOMINAS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 123.543,80
FERRBEL INDUSTRIA COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAGNO PATRIOTA DA SILVA ME		R\$ 0,00	R\$ 13.113,60
POSTO R7 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRIME FERRAGENS FERRAMENTAS E ELETRICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETROSUL ENG. E COM. DE MAT. E TEL. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 103,06
JOAO BATISTAN DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AFIAÇÃO BARROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALEX JOSÉ DUARTE EIRELI - AMIGÃO LOCAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POÇOS ARTESIANOS CAIAPONIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
56.152.397 MARCELO NAVES CHAVES FILHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.498.706 AMAURI TEODORO MARTINS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIANATO IRRIGAÇÃO E MANEJO DE DEJETOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LG MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIGOR DOURADO PLATERO		R\$ 0,00	R\$ 1.075,00
SOARES & NASCIMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOUGLAS ROCHA NERI CARRIJO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEGAPESO LOCAÇÕES E TRANSPORTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A LOC BEM LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BASITEC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELENILSON OLIVEIRA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TS SINALIZACAO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TD OLIVEIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEXT COMERCIO SERVIÇOS E LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 359,00
IMPERMEAVEL DIST. DE IMPERMEABILIZANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
RODRIGUES & CALACA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.384,00
AUTO PEÇAS KSTRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
56970902 - WANDERSON GOMES FEITOSA MEI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTEVA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CESAR ROBERTO SANTANA 13625411172		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOBINADORA ELETRICA MARINA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALMO OLIVEIRA SILVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUX IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.800,00
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		R\$ 0,00	R\$ 69,80
SETE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 132.028,65
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 2.808,72	R\$ 41.997,93
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 2.808,72	R\$ 41.997,93
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 285,25	R\$ 1.435,61
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 731,33	R\$ 10.384,32
IRRF A RECOLHER		R\$ 309,80	R\$ 675,00
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 4.860,40
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 22.432,61
CRF A RECOLHER		R\$ 960,36	R\$ 2.092,50
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 521,98	R\$ 117,49
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 14.957,26	R\$ 17.598,52
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 5.167,78	R\$ 5.190,78
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 5.167,78	R\$ 5.190,78
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 9.789,48	R\$ 12.407,74
INSS A RECOLHER		R\$ 5.243,90	R\$ 7.196,13
FGTS A RECOLHER		R\$ 481,08	R\$ 721,62
IRRF S/FOLHA		R\$ 4.064,50	R\$ 4.489,99
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 7.039,10	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 7.039,10	R\$ 0,00
CONSORCIO PLANEX PORTAL DA FÉ - TRINDADE		R\$ 7.039,10	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 355.486,17	R\$ 824.990,85
EMPRÉSTIMOS		R\$ 355.486,17	R\$ 824.990,85
EMPRESTIMO SICOOB C/C 10.396-9 (07/10/2020)		R\$ 355.486,17	R\$ 273.450,90
FINANCIAMENTO - VEICULO S-10		R\$ 0,00	R\$ 35.520,35
EMPRESTIMO SICOOB C/C 3.633-1 (11/12/2024)		R\$ 0,00	R\$ 516.019,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 5.015.227,48	R\$ 5.092.370,97
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.400.173,00	R\$ 4.400.173,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 4.400.173,00	R\$ 4.400.173,00
TULIO DIAS MACIEL SOUZA MAIA		R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00
JOAO GERALDO SOUZA MAIA		R\$ 4.378.173,00	R\$ 4.378.173,00
RESERVAS		R\$ 90.424,67	R\$ 90.424,67
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 90.424,67	R\$ 90.424,67
CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO		R\$ 90.424,67	R\$ 90.424,67
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 524.629,81	R\$ 601.773,30
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 524.629,81	R\$ 601.773,30
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 524.629,81	R\$ 601.773,30
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TULIO DIAS MACIEL SOUZA MAIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO GERALDO SOUZA MAIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.D9.16.97.55.B4.46.FE.13.18.04.A0.25.CF.BE.AB.67.00.A9.47-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

CONSTRUTORA INGA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

33.549.114/0001-44

Número de Ordem do Livro:

38

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de março de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 754.439,57
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 754.439,57
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (61.978,84)
(-) (-) ISS PROPRIO		R\$ (0,00)	R\$ (15.088,79)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (22.633,19)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (4.903,86)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (8.708,13)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (10.644,87)
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 692.460,73
(-) (-) CMV		R\$ (0,00)	R\$ (377.219,76)
(-) CUSTOS DE CONSTRUÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (377.219,76)
= LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 315.240,97
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (186.244,84)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (180.679,98)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (28.245,13)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (27.594,06)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.713,33)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (12.378,19)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (1.905,41)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (2.749,18)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (217,30)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.812,00)
(-) VIAGENS E ESTADAS		R\$ (0,00)	R\$ (300,00)
(-) IPTU - ITU - ITR		R\$ (0,00)	R\$ (25.938,96)
(-) IPVA		R\$ (0,00)	R\$ (10.380,85)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (9.424,17)
(-) MULTAS TRIBUTARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.763,77)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (547,69)
(-) TELEFONE		R\$ (0,00)	R\$ (1.373,51)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (0,00)	R\$ (28,20)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (1.954,53)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.031,16)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (23.995,86)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (69,95)
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (176,39)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (0,00)	R\$ (3.236,29)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (547,83)
(-) DESPESAS COM COMBUSTIVEL		R\$ (0,00)	R\$ (6.990,22)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (10.249,48)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.056,52)
(-) (+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (5.564,86)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (227,82)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (9.930,37)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (711,19)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (919,77)
RECEITA FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 6.224,29
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 128.996,13
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 2.921,29
SICOOB ENGEURED (COOP.3299 MATRICULA:350) - CONTA CAPITAL - JUROS		R\$ 0,00	R\$ 2.921,29
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (0,00)	R\$ 131.917,42
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ 131.917,42
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 131.917,42
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 131.917,42

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

CONSTRUTORA INGA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

33.549.114/0001-44

Número de Ordem do Livro:

38

Período Selecionado:

01 de abril de 2024 a 30 de junho de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RECEITA BRUTA		R\$ 754.439,57	R\$ (0,00)
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 754.439,57	R\$ 0,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (61.978,84)	R\$ (3,36)
(-) ISS PROPRIO		R\$ (15.088,79)	R\$ 0,00
(-) COFINS		R\$ (22.633,19)	R\$ 0,00
(-) PIS		R\$ (4.903,86)	R\$ 0,00
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (8.708,13)	R\$ (1,26)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (10.644,87)	R\$ (2,10)
(-) = RECEITA LÍQUIDA		R\$ 692.460,73	R\$ (3,36)
(-) (-) CMV		R\$ (377.219,76)	R\$ (0,00)
CUSTOS DE CONSTRUÇÃO		R\$ (377.219,76)	R\$ 0,00
(-) = LUCRO BRUTO		R\$ 315.240,97	R\$ (3,36)
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (186.244,84)	R\$ (107.553,90)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (180.679,98)	R\$ (95.963,81)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (28.245,13)	R\$ (23.205,00)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (27.594,06)	R\$ (27.594,06)
FÉRIAS		R\$ (2.713,33)	R\$ 0,00
(-) INSS		R\$ (12.378,19)	R\$ (12.201,81)
(-) FGTS		R\$ (1.905,41)	R\$ (1.856,40)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (2.749,18)	R\$ (3.432,41)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (217,30)	R\$ (694,50)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS		R\$ (1.812,00)	R\$ (2.176,00)
VIAGENS E ESTADAS		R\$ (300,00)	R\$ 0,00
IPTU - ITU - ITR		R\$ (25.938,96)	R\$ 0,00
(-) IPVA		R\$ (10.380,85)	R\$ (1.005,04)
TAXAS DIVERSAS		R\$ (9.424,17)	R\$ 0,00
MULTAS TRIBUTARIAS		R\$ (4.763,77)	R\$ 0,00
ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (547,69)	R\$ 0,00
(-) TELEFONE		R\$ (1.373,51)	R\$ (1.994,14)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (28,20)	R\$ 0,00
(-) SEGUROS		R\$ (1.954,53)	R\$ (1.676,01)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (1.031,16)	R\$ 0,00
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (23.995,86)	R\$ (6.904,15)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (69,95)	R\$ 0,00
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ (176,39)	R\$ (442,50)
(-) DESPESAS CARTORÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (902,69)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (3.236,29)	R\$ (1.226,33)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (547,83)	R\$ (610,74)
(-) DESPESAS COM COMBUSTIVEL		R\$ (6.990,22)	R\$ (7.264,40)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (10.249,48)	R\$ (2.755,49)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (2.056,52)	R\$ (22,14)
(-) (+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (5.564,86)	R\$ (11.590,09)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (227,82)	R\$ (18,38)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (9.930,37)	R\$ (11.328,71)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (711,19)	R\$ (257,00)
IOF		R\$ (919,77)	R\$ 0,00
RECEITA FINANCEIRA		R\$ 6.224,29	R\$ 14,00
(-) = LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ 128.996,13	R\$ (107.557,26)
(-) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 2.921,29	R\$ (0,00)
(-) SICOOB ENGEURED (COOP.3299 MATRICULA:350) - CONTA CAPITAL - JUROS		R\$ 2.921,29	R\$ (0,00)
(-) = RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 131.917,42	R\$ (107.557,26)
(-) = LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ 131.917,42	R\$ (107.557,26)
(-) = LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 131.917,42	R\$ (107.557,26)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 131.917,42	R\$ (107.557,26)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:CONSTRUTORA INGA LTDA

Período da Escrituração:01/01/2024 a 31/12/2024CNPJ:33.549.114/0001-44

Número de Ordem do Livro:38

Período Selecionado:01 de julho de 2024 a 30 de setembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (3,36)	R\$ (453,04)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (1,26)	R\$ (169,89)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (2,10)	R\$ (283,15)
(-) = RECEITA LÍQUIDA		R\$ (3,36)	R\$ (453,04)
(-) = LUCRO BRUTO		R\$ (3,36)	R\$ (453,04)
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (107.553,90)	R\$ (120.034,03)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (95.963,81)	R\$ (110.766,18)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (23.205,00)	R\$ (17.070,10)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (27.594,06)	R\$ (27.594,06)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (7.600,00)
(-) INSS		R\$ (12.201,81)	R\$ (12.623,68)
(-) FGTS		R\$ (1.856,40)	R\$ (1.973,60)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (3.432,41)	R\$ (2.650,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (694,50)	R\$ (591,70)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS		R\$ (2.176,00)	R\$ (1.513,00)
(-) DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES		R\$ (0,00)	R\$ (158,85)
(-) IPTU - ITU - ITR		R\$ (0,00)	R\$ (538,78)
(-) IPVA		R\$ (1.005,04)	R\$ (951,99)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (1.018,25)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (641,76)
(-) TELEFONE		R\$ (1.994,14)	R\$ (1.081,25)
(-) SEGUROS		R\$ (1.676,01)	R\$ (1.728,39)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (6.904,15)	R\$ (5.718,83)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (69,95)
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ (442,50)	R\$ (3.033,98)
DESPESAS CARTORÁRIAS		R\$ (902,69)	R\$ 0,00
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (1.226,33)	R\$ (7.661,91)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (610,74)	R\$ (547,83)
(-) DESPESAS COM COMBUSTIVEL		R\$ (7.264,40)	R\$ (10.277,43)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (2.755,49)	R\$ (5.715,44)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (22,14)	R\$ (5,40)
(-) (+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (11.590,09)	R\$ (9.267,85)
JUROS PASSIVOS		R\$ (18,38)	R\$ 0,00
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (11.328,71)	R\$ (9.627,06)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (257,00)	R\$ (884,44)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (644,01)
RECEITA FINANCEIRA		R\$ 14,00	R\$ 1.887,66
(-) = LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ (107.557,26)	R\$ (120.487,07)
(-) = RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (107.557,26)	R\$ (120.487,07)
(-) = LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ (107.557,26)	R\$ (120.487,07)
(-) = LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (107.557,26)	R\$ (120.487,07)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (107.557,26)	R\$ (120.487,07)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.D9.16.97.55.B4.46.FE.13.18.04.A0.25.CF.BE.AB.67.00.A9.47-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

CONSTRUTORA INGA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

33.549.114/0001-44

Número de Ordem do Livro:

38

Período Selecionado:

01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 893.795,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ 893.795,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (453,04)	R\$ (57.073,23)
(-) (-) ISS PROPRIO		R\$ (0,00)	R\$ (2.920,82)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (26.813,85)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (5.809,67)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (169,89)	R\$ (9.652,99)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (283,15)	R\$ (11.875,90)
= RECEITA LÍQUIDA		R\$ (453,04)	R\$ 836.721,77
(-) (-) CMV		R\$ (0,00)	R\$ (536.277,00)
(-) CUSTOS DE CONSTRUÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (536.277,00)
= LUCRO BRUTO		R\$ (453,04)	R\$ 300.444,77
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (120.034,03)	R\$ (137.542,30)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (110.766,18)	R\$ (108.374,11)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (17.070,10)	R\$ (18.420,50)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (27.594,06)	R\$ (27.594,06)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (6.013,50)
FÉRIAS		R\$ (7.600,00)	R\$ 0,00
(-) INSS		R\$ (12.623,68)	R\$ (10.235,57)
(-) FGTS		R\$ (1.973,60)	R\$ (260,41)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (2.650,00)	R\$ (1.637,50)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (591,70)	R\$ (460,40)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS		R\$ (1.513,00)	R\$ (792,00)
(-) VIAGENS E ESTADAS		R\$ (0,00)	R\$ (275,68)
(-) DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES		R\$ (158,85)	R\$ (276,00)
IPTU - ITU - ITR		R\$ (538,78)	R\$ 0,00
(-) IPVA		R\$ (951,99)	R\$ (819,83)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (1.018,25)	R\$ (726,64)
(-) MULTAS TRIBUTARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (250,00)
(-) ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (525,10)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (641,76)	R\$ (963,06)
(-) TELEFONE		R\$ (1.081,25)	R\$ (1.000,67)
(-) SEGUROS		R\$ (1.728,39)	R\$ (6.918,56)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (52,50)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (5.718,83)	R\$ (15.190,03)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (69,95)	R\$ 0,00
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ (3.033,98)	R\$ (3.771,93)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (713,70)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (7.661,91)	R\$ (1.595,41)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (547,83)	R\$ (564,37)
(-) DESPESAS COM COMBUSTIVEL		R\$ (10.277,43)	R\$ (8.462,56)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (5.715,44)	R\$ (854,13)
FRETES E CARRETOS		R\$ (5,40)	R\$ 0,00
(-) (+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (9.267,85)	R\$ (29.168,19)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.794,36)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (26,85)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (9.627,06)	R\$ (13.228,59)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (884,44)	R\$ (959,38)
(-) IOF		R\$ (644,01)	R\$ (11.159,01)
RECEITA FINANCEIRA		R\$ 1.887,66	R\$ 0,00
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		R\$ (120.487,07)	R\$ 162.902,47
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 59.768,96
SICOOB ENGECRED (COOP.3299 MATRICULA:350) - CONTA CAPITAL - JUROS		R\$ 0,00	R\$ 59.768,96
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL		R\$ (120.487,07)	R\$ 222.671,43
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ (120.487,07)	R\$ 222.671,43
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (120.487,07)	R\$ 222.671,43
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (120.487,07)	R\$ 222.671,43



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020170002696

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **JOAO GERALDO SOUZA MAIA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO GERALDO SOUZA MAIA** RNP: **1003214100** Registro: **2607/D-GO**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº ART: **00005601200909816310**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **01/07/2009** .. Baixada em: **08/12/2017**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **3250.. - CONSTRUTORA INGA LTDA**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV GOV JOSÉ LUDOVICO DE
ALMEIDA, 20

Número:

Bairro: **CJ CAIÇARA**..... CEP: **74623-160**

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: **GOIANIA**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(.....)62-3265-4000**

Contrato:

Celebrado em: **00/00/0000**

Valor R\$: **297.570,04**.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante:

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **RUA MUCURI, AREA 3**

Número:

Bairro: **ST CONDE DOS ARCOS**.....

CEP: **74000-000**.....

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: **APARECIDA DE GOIAS**.....-GO

Data de Inicio: **00/00/0000**

Previsão término: **00/00/0000**

Coordenadas Geográficas: **0.....,0.....**

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGENCIA GOIANA DE TRANSP E OBRAS**.....

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: **(.....) 62-3265-4000**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS , 4.865,70 METROS QUADRADOS;**

Observações

ART LIBERADA PELO PROCESSO 205952/2009- COMPL. DE TAXA - RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME OITAVO TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO NUMERO 209/2004-PR-GEAJU, DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS-UEG, EM APARECIDA DE GOIANIA - GO, COM AREA DE 4.865,70 m². UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - U E G

Nº ART: **00005601200607808510**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **12/09/2006** .. Baixada em: **08/12/2017**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **3250 - CONSTRUTORA INGA LTDA**.....

Contratante: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

AV. GOV. JOSÉ LUDOVICO DE
ALMEIDA, 20

Número:

Bairro: **CONJUNTO**

CAIÇARA.....

CEP: **74623-160**

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: **GOIÂNIA**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(.....)(62)32654000**

Contrato:

Celebrado em: **00/00/0000**

Valor R\$: **506.599,97**.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante:

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **RUA MUCURI, ÁREA 3**.....

Número:

Bairro: **ST. CONDE DOS ARCOS**.....

CEP: **74000-000**.....

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: **APARECIDA DE GOIÂNIA**.....-GO

Data de Inicio: **00/00/0000**

Previsão término: **00/00/0000**

Coordenadas Geográficas: **0.....,0.....**

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBR**.....

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: **(.....) (62)32654000**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS , 4.865,70 METROS QUADRADOS;**

Observações

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG - RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 209/2004-PR-GEAJU, DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG, EM APARECIDA DE GOIÂNIA, COM ÁREA DE 4.865,70 M2

Nº ART: **0000000056010000509**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **19/05/2005** .. Baixada em: **08/12/2017**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **3250 - CONSTRUTORA INGA LTDA**.....

Endereço da Obra/Serviço: **RUA MUCURI AREA 3 ST.CONDE DOS ARCOS**

Número:

Bairro:

CEP:

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: **APARECIDA DE GOIANIA**.....-GO

Data de Inicio: **00/00/0000**

Previsão término: **00/00/0000**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: AGETOP E-Mail: Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS , 4.865,70 METROS QUADRADOS;	CPF/CNPJ: Fone: (.....)
Observações UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIAS	
Nº ART: 00000000056010000409 Tipo: Obra ou serviço .. Registrada em: 04/11/2004 .. Baixada em: 08/12/2017 Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual Empresa contratada: 3250 - CONSTRUTORA INGA LTDA Endereço da Obra/Serviço: RUA MUCURI AREA 3 ST.CONDE DOS ARCOS Número: Bairro: CEP: Quadra: Lote: Complemento: Cidade: APARECIDA DE GOIANIA-GO Data de Inicio: 00/00/0000 Previsão término: 00/00/0000 Coordenadas Geográficas: Finalidade: Outro Código/Obra pública: Proprietário: AGETOP CPF/CNPJ: E-Mail: Fone: (.....) Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS , 4.865,70 METROS QUADRADOS;	
Observações UNIDADE ESTAD. DE GOIAS - UEG	
Informações Complementares Período de Execução da Obra/Serviço de: 20/10/2004 até 23/05/2011. RESSALVAS: 1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL; 2) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS SERVIÇOS DE SPDA, CABEAMENTO ESTRUTURADO, SONORIZAÇÃO E PLANTIO DE GRAMA, POR TRATAREM DE ATIVIDADES FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.	
CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 17016077 a 17016105, o atestado contendo <29> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. Certidão de Acervo Técnico nº 1020170002696 Data: 13/12/2017 Hora: 13:18:00 Código de Controle: YRXXMHBW A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea. A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. A CAT é válida em todo o território nacional. A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br) A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. Processo 80486/2017 Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070 Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br 	



ATESTADO TÉCNICO

Proc. Nº 007384/2009

Atestamos para os devidos fins que a firma: **CONSTRUTORA INGA LTDA**, através de seu responsável técnico: **JOÃO GERALDO DE SOUZA MAIA CREA 2607/D-GO RPN 1003214100**, executou para a **AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP**, os serviços de Construção a Universidade Estadual de Goiás (UEG), no município de APARECIDA DE GOIÂNIA, e que o contrato foi cumprido em todas as suas cláusulas, tendo sido atendidas, satisfatoriamente, todas as exigências da obra.

A Obra tem as seguintes características:

Contrato : 209/2004-PR-GEAJU
Assinatura do Contrato : 12/09/2004
Ordem de Serviço : 20/10/2004
Prazo Contratual : 300 dias corridos
Prorrogação de Prazo : 1200 dias corridos
Término Real : 23/05/2011
Valor Inicial do Contrato : R\$ 2.777.412,68 (Dois milhões, setecentos e setenta e sete mil, quatrocentos e doze reais e sessenta e oito centavos)
Valor do Aditivo : R\$ 1.365.814,90 (Hum milhão, trezentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e quatorze reais e noventa centavos)
Valor do Reajuste : R\$ 1.394.934,32 (Hum milhão, trezentos e noventa e quatro mil, novecentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos)
Valor do Contrato : R\$ 5.538.161,90 (Cinco milhões, quinhentos e trinta e oito mil, cento e sessenta e um reais e noventa centavos)

Descrição Geral da Obra:

Área Construída: Serviço de construção da Universidade Estadual de Goiás – UEG, em Aparecida de Goiânia, com área construída de 4.865,70 m2.

Obra/Lote 01 - Construção

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LIMPEZA DO TERRENO	M2	30000,00
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	4865,70
1.3	PLACA DE OBRA	M2	28,50
1.4	BARRACÃO DE OBRAS	M2	50,00
1.6	LIGAÇÃO PROVISÓRIA ÁGUA	UN	1,00



Autenticidade nº: 17016077
CAP nº: 1020170002696 Página: 001
www.crea.go.org.br/autenticacao



[Handwritten signatures and initials]

1.7	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA	UN	1,00
1.8	EPI / PCMAT / PCMSO	M2	4865,70
2	TRANSPORTES		
2.1	TRANSPORTE DE ENTULHOS	M3	490,00
2.2	TRANSP. DE MATERIAL DE LIMPEZA DT = 5KM	M3	15000,00
2.3	CARGA MATERIAL DE LIMPEZA	M3	3000,00
3	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS	M3	69,00
3.2	REATERRO C/ APILOAMENTO	M3	18,00
3.3	APILOAMENTO	M2	3.898,96
3.4	ESCAVAÇÃO MECÂNICA	M3	4.900,00
3.5	COMPACTAÇÃO MECÂNICA 95% PN	M3	4.900,00
3.6	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS	M3	2.199,00
3.7	REATERRO MECANIZADO DE VALAS	M3	1.609,00
4	FUNDAÇÕES		
4.1	EMBASAMENTO C/ TIJOLO COMUM	M3	50,00
4.6	LANÇAM.DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO	M3	66,74
5	ESTRUTURA DE CONCRETO		
5.1	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO	M2	625,00
5.2	ISOPOR 20mm P/ JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	60,00
5.4	AÇO CA-50 6,3mm	KG	6.671,00
5.5	AÇO CA-50 8,0mm	KG	2.516,00
5.6	AÇO CA-50 10,0mm	KG	11.596,00
5.7	AÇO CA-50 12,5mm	KG	4.790,00
5.8	AÇO CA-50 16,0mm	KG	2.703,00
5.9	AÇO CA-50 20,0mm	KG	2.895,00
5.10	AÇO CA-50 25,0mm	KG	2.535,00
5.11	AÇO CA-60 5,0mm	KG	8.514,00
5.12	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30mpa	M3	480,18
5.13	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO CONC. ESTRUTURA	M3	480,18
5.14	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	480,18
5.15	LAJE PRÉ-MOLDADA P/ PISO/FORRO	M2	3.923,40
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
A	Prot. Contra descarga atmosférica		
6.1	Um pára-raio completo composto: 01 - captor cobre cromado - 5KA saída diam. 3/4* - Mastro diam. 32mm - Isolador de ponteira 10Kv p/ fixação do cap- tor e suporte fixo p/ tubo diam. 32mm - Base p/ mastro diam. 32mm - Conjunto fotocélula com globo sinaliza- dor fixado ao mastro completo c/ lâmpada 160W, -220V - mista c/ suporte isolador p/ ca- cabo 32mm².	UN	6,00
6.2	Suporte isolador para beiral 90°	UN	24,00



[Handwritten signatures and initials]

6.3	Suporte isolador para instalação sobre o telhado	UN	80,00
6.4	Suporte isolador para superfície	UN	20,00
6.5	Conector para emenda de cabo 35mm ² latão 4 parafusos	UN	15,00
6.6	Conector para cabo haste	UN	8,00
6.7	Conector para emenda de cabo 50mm ² latão 4 parafusos	UN	8,00
6.8	Tubo de proteção diam. 32mm amianto 3,0m	UN	8,00
6.9	Suporte para a fixação do tubo de 32mm	UN	12,00
6.10	Caixa de inspeção suspensa	UN	4,00
6.11	Cabo de cobre nu de 50mm ² tipo cordoalha	UN	60,00
6.12	Cabo de cobre nu de 35mm ² tipo cordoalha	UN	200,00
6.13	Haste de cobre diam. 16x2400mm	UN	24,00
6.14	Luva para haste de cobre diam. 16x2400mm	UN	12,00
6.15	Junta móvel p/ desmembramento da malha p/ terra	UN	4,00
B Implantação			
6.1	Cabo unipolar 150,0mm ² - sintenax pirelli c/ isolamento p/ baixa tensão	M	120,00
6.2	Cabo unipolar 95mm ² - Pirastic pirelli c/ isolamento p/ baixa tensão	M	300,00
6.3	Cabo unipolar 25mm ² - sintenax pirelli c/ isolamento p/ baixa tensão	M	550,00
6.4	Cabo unipolar 16,0mm ² - sintenax pirelli c/ isolamento p/ baixa tensão	M	270,00
6.5	Cabo 10mm ² - Pirastic sintenax c/ isolamento p/ baixa tensão cor vermelho - fase	M	650,00
6.6	Cabo 10mm ² - Pirastic sintenax c/ isolamento p/ baixa tensão cor branco - neutro	M	200,00
6.7	Cabo 6,0mm ² - Pirastic sintenax c/ isolamento p/ baixa tensão cor vermelho - fase	M	150,00
6.8	Cabo 6,0mm ² - Pirastic sintenax c/ isolamento p/ baixa tensão cor branco - neutro	M	50,00
6.9	Cabo 10,0mm ² Nu (T)	M	400,00
6.10	Condutor 4,0mm ² - Pirastic pirelli c/ isolamento p/ baixa tensão cor vermelho - fase	M	300,00
6.11	Condutor 4,0mm ² - Pirastic pirelli c/ isolamento p/ baixa tensão cor branco - neutro	M	300,00
6.14	Condutor 6,0mm ² Nu (T)	M	50,00
6.15	Condutor 2,5mm ² Nu (T)	M	100,00
6.16	Poste concreto DT - 9/150kg	UN	17,00
6.17	Luminária fechada p/ lâmpada 250W - 220V vapor de sódio, braço de 3m curvo - completa - iluminação externa com reator completa. com sistema de fixação ao poste	UN	17,00
6.18	Fotocélula 10A-220v comando individual	UN	19,00
6.19	Haste copervelld diam. 16x2400 c/ conector	UN	19,00
6.20	Fita isolante auto fusão - 20m	CX	5,00



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

6.21	Fita isolante 3m - 20m, plástica	CX	5,00
6.22	Luva p/ Eletroduto diam. 3/4" PVC rígido	UN	320,00
6.23	Eletroduto diam. 3/4" PVC rígido barra c/ 3m	BR	300,00
6.24	Curva raio longo p/ Eletroduto diam. 3/4" PVC rígido	UN	30,00
6.25	Eletroduto diam. 38mm PVC rígido barra c/ 3m	BR	40,00
6.26	Luva p/ Eletroduto diam. 38mm PVC rígido	UN	50,00
6.27	Curva raio longo 90° p/ Eletroduto diam. 38mm PVC rígido	UN	10,00
6.28	Eletroduto diam. 3" -75mm PVC rígido barra c/ 3m	BR	25,00
6.29	Luva p/ Eletroduto diam. 2" PVC rígido	UN	70,00
6.30	Curva raio longo 90° p/ Eletroduto diam. 2" PVC rígido	UN	10,00
6.31	Eletroduto diam. 2" -50mm PVC rígido	BR	66,00
6.32	Luva p/ Eletroduto diam. 3" -75 PVC rígido	UN	30,00
6.33	Curva raio longo 90° p/ Eletroduto diam. 3" 3" -75 PVC rígido	UN	4,00
6.34	Eletroduto diam. 200 PVC rígido barra c/ 3m	BR	2,00
6.35	Luva p/ Eletroduto diam. 200 PVC rígido	UN	2,00
6.36	Curva raio longo 90° p/ Eletroduto diam.200mm PVC rígido	UN	2,00
6.37	Eletroduto diam. 25mm - 1" PVC rígido barra c/ 3m	BR	10,00
6.38	Luva p/ Eletroduto diam. 25mm - 1" PVC rígido	UN	14,00
6.39	Curva raio longo 90° p/ Eletroduto diam. 25mm - 1" PVC rígido	UN	6,00
6.40	QGF-1 - Quadro geral de força Instalação embutida em alvenaria c/ barramento retangular p/ 500A, 30 elementos, contendo: 01- Disjuntor geral trifásico 350A, - 380v 01- Disjuntor trifásico 200A, 380V 04- Disjuntores trifásicos de 70A, 380V 01- Disjuntor trifásico 60A, 380V 02- Disjuntores trifásicos 40A, 380V 01- Disjuntor trifásico 30A, 380V	UN	1,00
6.41	Poste circular de concreto tipo telecônico 11/300kgf	UN	2,00
6.42	Luminária tipo 2 x luminária SP -2X250W - vapor de sódio c/ reator, equipado c/ braçadeira de fixação ao poste	UN	2,00
6.43	Fotocélula comando individual 15a - 220v	UN	2,00
6.44	QFG-1 - Quadro geral de força Guarita instalação embutida em alvenaria, com barramento retangular p/ 60A, 20 elementos, contendo: 01- Disjuntor geral trifásico 30A, 380V 10- Disjuntores monofásico 20A, 220V	UN	1,00
6.45	Tomada monofásica (2P +T) 15A - 220V, completa c/ espelho, instalada em caixa (4"x2"x2") Pial legrand linha luxo cor branco, emb. em al-		



[Handwritten signatures and marks]

	venaria	UN	4,00
6.46	Luminária fluorescente 2x40w - 220v, instal. externa na laje tipo plafonier, pintura eletrostática branca, com refletor em alumínio anodizado brilhante, com reator eletrônico, Taim ou Tecnolux.	UN	1,00
6.47	Interruptor simples de uma seção-AS instalada em caixa (4"x2"x2") Pial Legrand linha luxo cor branco, bem em alvenaria	UN	1,00
6.48	Luminária inc. 100w - 220v inst. Externa	UN	1,00
6.49	Caixa octogonal para teto	UN	3,00
6.50	Caixa (4"x2"x2") emb. em alvenaria	UN	7,00
6.51	Arame 12 Bwg	KG	30,00
C	BL. Administr. - Recreação - ilum. e tomada		
6.1	CDLA-1 - Centro de distribuição de força Administração - térreo, instalação emb. Em alvenaria, c/ barramento retangular p/ 100A, 30 elementos, contendo: 01- Disjuntor geral trifásico 70A, - 380V 14- Disjuntores monofásicos 20A, 220V 07- Disjuntores monofásicos 25A, 220V 01- Disjuntor trifásico 40A, 380V 01- Disjuntor monofásico 40A, 220V Fabricante Cemar ou Siemens	UN	1,00
6.2	CDLA-2 - Centro de distribuição de força Administração - superior, instalação emb. Em alvenaria de alvenaria, com barramento retangular p/ 100A, 30 elemento, contendo: 01- Disjuntor geral trifásico 40A, - 380V 11- Disjuntores monofásicos 20A, 220V 02- Disjuntores monofásicos 25A, 220V Fabricante Cemar ou Siemens	UN	1,00
6.3	Condutor 4,0mm ² - Pirastic pirelli c/ isolamento p/ baixa tensão cor branco - neutro	M	200,00
6.4	Condutor 4,0mm ² - Pirastic pirelli c/ isolamento p/ baixa tensão cor vermelho - fase	M	200,00
6.5	Condutor 2,5mm ² - Pirastic pirelli c/ isolamento p/ baixa tensão cor branco - neutro	M	700,00
6.6	Condutor 2,5mm ² - Pirastic pirelli c/ isolamento p/ baixa tensão cor vermelho - fase	M	700,00
6.7	Condutor 1,5mm ² - Pirastic pirelli c/ isolamento p/ baixa tensão cor amarelo - retorno condutor 1,5mm ² Nu (T)	M	500,00
6.8	Condutor 1,5mm ² Nu (T) aterramento	M	400,00
6.9	Tomada monofásica (2P+T) 15A - 220V, completa c/ espelho, instalada em caixa (4"x2"x2") Pial legrand linha luxo cor branco, emb. em alvenaria	UN	90,00
6.10	Tomada monofásica (2P+T) 25A - 220V, com-		



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	pleta c/ espelho, instalada em caixa (4"x2"x2")		
	Pial legrand linha luxo cor branco, emb. em alvenaria	UN	5,00
6.11	Interruptor paralelo SwA de uma seção 15A - 220V, instalação em caixa (4"x2"x2") Pial legrand linha luxo cor banco	UN	20,00
6.12	Interruptor simples SA de uma seção 15A - 220V, instalação em caixa (4"x2"x2") Pial legrand linha luxo cor banco	UN	30,00
6.13	Interruptor simples SABC de três seções 15A - 220V, instalação em caixa (4"x2"x2") Pial legrand linha luxo	UN	1,00
6.14	Interruptor simples SA conjugado com tomada (2p+t) 15A - 220V, instalação em caixa (4"x2"x2") Pial legrand linha luxo	UN	1,00
6.15	Interruptor simples SA conjugado c/ interruptor paralelo Swa - 15A - 220V, instalação em caixa (4"x2"x2") Pial legrand linha luxo	UN	2,00
6.16	Curva raio longo d=2" 50mm	UN	4,00
6.17	Curva raio longo d=1" mm	UN	5,00
6.18	Caixa retangular (4"x2"x2") instalação em parede de alvenaria	UN	160,00
6.19	Caixa octogonal p/ luminária de teto c/ aranha	UN	75,00
6.20	Eletroduto diam. 2"- 50mm PVC rígido barra c/ 3m	BR	5,00
6.21	Eletroduto diam. 25mm ou 1" PVC rígido barra c/ 3m	BR	10,00
6.22	Eletroduto diam. 19mm ou 3/4" PVC rígido c/ 3m	BR	100,00
6.23	Curva raio longo diam. 3/4" mm	UN	20,00
6.24	Luva diam. 19mm ou 3/4"	UN	120,00
6.25	Luva diam. 1" - 25mm	UN	13,00
6.26	Luva diam. 50mm ou 2"	UN	7,00
6.27	Haste coperweld diam. 16x2400mm c/ conector	UN	2,00
6.28	Fita isolante 3m - 20m plástica	CX	3,00
6.29	Luminária fluorescente 2x40W - 220V, instalação externa na laje tipo plafonier, pintura eletrostática branco, c/ refletor em alumínio anodizado brilhante com reator eletrônico. Tain ou tecnolux	UN	43,00
6.30	Fita isolante auto fusão	CX	3,00
6.31	Luminária incandescente tipo arandela linha trust ou similar tw-233 - 100w - 220V, instalação fixada em alvenaria - uso	UN	4,00
6.32	Luminária de emergência fluorescente tipo Dialux 2x8w-20v c/ bateria alcalina recarregável automaticamente na falta do comercial	UN	6,00
6.33	Luminária incandescente arandela tipo tartaruga linha trust ou similar - 100w - 220v, instalação fixada em alvenaria - uso externo	UN	2,00
6.34	Luminária fluorescente compacta retangular		



[Handwritten signatures and marks]

	PL-2X36w - 220v, compacta instal. embutida em gesso - 2x36w eletrolux ou similar c/ louver parabólico alto brilho	UN	27,00
6.35	Luminária fluorescente compacta PL-2x26W - 220V, compacta instal. embutida em gesso - Dulux - linha Top Trust c/ refletor em alumínio cor branca c/ vidro jateado - plafon diam. 265x82mm c/ difusor em acrílico	UN	15,00
6.36	Luminária fluorescente compacta PL-2x26W - 220W, compacta instal. aparente - Dulux - linha Top Trust c/ refletor em alumínio cor branca c/ vidro jateado - plafon diam. 265x82mm c/ difusor em acrílico	UN	6,00
D	BL. Salas aula - Térreo/Super. - ilum./ toma		
6.1	CDLS-1 - Centro de distribuição de força BL. salas de aula - térreo, instalação emb. em alvenaria, c/ barramento retangular p/ 120A, 70 elementos, contendo: 01- Disjuntor geral trifásico 125A, - 380V 60- Disjuntores monofásico 20A, 220V 01- Disjuntor trifásico 70A, 380V 01- Disjuntor trifásico 60A, 380V Fabricante Cemar ou Siemens	UN	1,00
6.2	CDLS-2 - Centro de distribuição de força BL. salas de aula, instalação embutida em alvenaria, c/ barramento retangular p/ 100A, 60 elementos contendo: 01- Disjuntor geral trifásico 70A, - 380V 57- Disjuntores monofásico 20A, 220V Fabricante Cemar ou Siemens	UN	1,00
6.3	Cordoalha de cobre nu p/ aterramento 10mm ²	M	35,00
6.4	Ventilador de teto M-RNTER MOD-44C-Brise 2000 - 220v, 60hz	UN	64,00
6.5	Condutor 2,5mm ² - Pirastic pirelli c/ isolamento p/ baixa tensão cor branco - neutro	M	3.500,00
6.6	Condutor 2,5mm ² - Pirastic pirelli c/ isolamento p/ baixa tensão cor vm - fase	M	3.000,00
6.7	Condutor 2,5mm ² - Pirastic pirelli c/ isolamento p/ baixa tensão cor am	M	2.000,00
6.8	Condutor 1,5mm ² Nu (T) aterramento	M	1.600,00
6.9	Tomada monofásica (2P+T) 15A - 220V, completa c/ espelho, instalada em caixa (4"x2"x2") Pial legrand linha luxo cor branco, emb. em alvenaria	UN	200,00
6.10	Tomada monofásica (2P+T) 20A - 220V, completa c/ espelho, instalada em caixa (4"x2"x2") Pial legrand linha luxo cor branco, emb. em alvenaria	UN	50,00
6.11	Interruptor paralelo SWA de uma seção 15A - 220V, instalação em caixa (4"x2"x2") Pial le-		



[Handwritten signatures and marks]

	grand linha luxo cor branco	UN	14,00
6.12	Interruptor simples SA de uma seção 15A - 220V, instalação em caixa (4"x2"x2") Pial le-grand linha luxo cor branco	UN	16,00
6.13	Interruptor simples SABC de três seções 15A - 220V, instalação em caixa (4"x2"x2") Pial le-grand linha luxo	UN	4,00
6.14	Interruptor simples Sa conjugado c/ tomada (2p+t) 15A - 220V, instal. em caixa (4"x2"x2") Pial legrand linha luxo	UN	2,00
6.15	Interruptor simples Sa conjugado c/ interruptor paralelo Swa - 15A - 220V, instal. em caixa (4"x2"x2") Pial legrand linha luxo	UN	2,00
6.16	Curva raio longo diam. 2" = 50mm	UN	8,00
6.17	Curva raio longo diam. 1" 1/2" - 32mm	UN	20,00
6.18	Caixa retangular (4"x2"x2") instal. em parede de alvenaria	UN	300,00
6.19	Caixa octogonal p/ luminária de teto c/ aranha	UN	400,00
6.20	Eletroduto diam. 2" - 50mm PVC rígido barra c/ 3m	BR	15,00
6.21	Eletroduto diam. 32mm ou 1" 1/2" PVC rígido barra c/ 3m	BR	94,00
6.22	Eletroduto diam. 19mm ou 3/4" PVC rígido barra c/ 3m	BR	500,00
6.23	Curva raio longo diam. 3/4"mm	UN	100,00
6.24	Luva diam. 19mm ou 3/4"	UN	600,00
6.25	Luva diam. 1" 1/2" - 32mm	UN	110,00
6.26	Luva diam 50mm ou 2"	UN	20,00
6.27	Haste coperweld diam. 16x2400mm c/ conector	UN	6,00
6.28	Fita isolante 3m - 20m plástica	CX	3,00
6.29	Luminária fluorescente 2x40W - 220V, instalação externa na laje tipo plafonier, pintura eletrostática branco, com refletor em alumínio anodizado brilhante c/ reator eletrônico, Tain ou tecnolux	UN	376,00
6.30	Fita isolante auto fusão	CX	7,00
6.31	Luminária incandescente tipo arandela linha trust ou similar tw-233 - 100W - 220V, instalação fixada em alvenaria - uso interno	UN	8,00
6.32	Luminária de emergência fluorescente tipo Dialux 2x8w-220v c/ bateria alcalina recaregável automaticamente na falta do comercial	UN	9,00
	2X36w - 220v, compacta instal. embutida em gesso - 2x36-36w eletrolux ou similar c/ louver parabólico alto brilho	UN	4,00
6.34	Luminária fluorescente compacta PL-2x26W - 220V, compacta instal. emb. em gesso - Dulux-Linha Trop Trust c/ refletor em alumínio cor		



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	branca c/ vidro jateado -plafon malha 265x82mm c/ difusor em acrílico	UN	23,00
6.35	CDLQ-1 - Centro de distribuição de força Laboratório de Química, instalação emb. em alvenaria de alvenaria, c/ barramento retangular p/ 100A, 40 elementos, contendo: 01- Disjuntor geral trifásico 70A, - 380V 21- Disjuntores monofásicos 25A, 220V 07- Disjuntores monofásicos 20A, 220V 01- Disjuntor trifásico 40A, 380V Fabricante Cemar ou Siemens	UN	1,00
6.36	CDLB-1 - Centro de distribuição de força Laboratório de Biologia, instalação emb. em alvenaria de alvenaria, c/ barramento retangular p/ 100A, 30 elementos, contendo: 01- Disjuntor geral trifásico 40A, - 380V 08- Disjuntores monofásicos 25A, 220V 10- Disjuntores monofásicos 20A, 220V Fabricante Cemar ou Siemens	UN	1,00
6.37	CDLB-1 - Centro de distribuição de força Laboratório de Informática, instalação emb. em alvenaria de alvenaria, c/ barramento retangular p/ 100A, 30 elementos, contendo: 01- Disjuntor geral trifásico 60A, - 380V 01- Disjuntor trifásico 60A, 380V 01- Disjuntor trifásico 40A, 380V 12- Disjuntores monofásicos 20A, 220V Fabricante Cemar ou Siemens	UN	1,00
6.38	CDLF-1 - Centro de distribuição de força Laboratório de Fisioterapia, instalação emb. em alvenaria, c/ barramento retangular p/ 100A, 30 elementos, contendo: 01- Disjuntor geral trifásico 40A, - 380V 01- Disjuntor monofásico 25A, 220V 09- Disjuntores monofásicos 20A, 220V Fabricante Cemar ou Siemens	UN	1,00
6.39	QFB-1 - Quadro de força bomba de água, instalação emb. em alvenaria, c/ barramento retangular p/ 50A, contendo: 01- Disjuntor geral trifásico 25A, - 380V 01- Fusível c/ base diazed 20A - 220v 01- Contador 3tf40ao siemens 01- Réle térmico 3ua5000 1J(6,3 - 10A) ajust. P/ 7,5A 01- Chave trifásica 20A - 380V reversível	UN	1,00
6.40	QFB-1 - Quadro de força bomba de incêndio, instalação emb. em alvenaria, c/ barramento retangular p/ 50A, contendo: 01- Disjuntor geral trifásico 25A, - 380V		



[Handwritten signatures and initials]

	01- Fusível c/ base diazed 20A - 220v		
	01- Contador 3tf40ao siemens		
	01- Réle térmico 3ua5000 1J(6,3 - 10A) ajust. P/ 7,5A		
	01- Chave R trifásica 20A - 380V reversível	UN	1,00
6.41	Comando ventilador duas velocidades - 10A - 220v	UN	64,00
F	Auditório - iluminação e tomadas		
6.1	CDLAU-1 - Centro de distribuição de força Administração - térreo instal. emb.em alvenaria, c/ barramento retângular p/ 100A, 30 elementos, contendo:		
	01- Disjuntor geral trifásico 70A, - 380V		
	14- Disjuntores monofásicos 20A, 220V		
	02- Disjuntores monofásicos 25A, 220V		
	01- Disjuntor trifásico 40A, 380V		
	01- Disjuntor monofásico 40A, 220V		
	Fabricante Cemar ou Siemens	UN	1,00
6.2	Condutor 4,0mm ² - Pirastic pirelli c/ isolamento p/ baixa tensão cor branco - neutro	M	30,00
6.3	Condutor 4,0mm ² - Pirastic pirelli c/ isolamento p/ baixa tensão cor vm - fase	M	30,00
6.4	Condutor 2,5mm ² - Pirastic pirelli c/ isolamento p/ baixa tensão cor branco - neutro	M	350,00
6.5	Condutor 2,5mm ² - Pirastic pirelli c/ isolamento p/ baixa tensão cor vm - fase	M	350,00
6.6	Condutor 2,5mm ² - Pirastic pirelli c/ isolamento p/ baixa tensão cor am	M	150,00
6.7	Condutor 1,5mm ² Nu (T) aterramento	M	150,00
6.8	Tomada monofásica (2P+T) 15A - 220V, completa c/ espelho, instal. em caixa (4"x2"x2") Pial legrand linha luxo cor branco emb. em alvenaria	UN	32,00
6.9	Tomada monofásica (2P+T) 25A - 220V, completa c/ espelho, instal. em caixa (4"x2"x2") Pial legrand linha luxo cor branco emb. em alvenaria	UN	1,00
6.10	Interruptor paralelo SWA de uma seção 15A - 220V. Instalação em caixa (4"x2"x2") Pial legrand linha luxo cor branco	UN	3,00
6.11	Interruptor simples SA de uma seção 15A - 220V, instalação em caixa (4"x2"x2") Pial legrand linha luxo cor branco	UN	7,00
6.12	Interruptor simples SABC de três seções 15A - 220V, instalação em caixa (4"x2"x2") Pial legrand linha luxo	UN	1,00
6.13	Interruptor simples SA conjugado c/ interruptor paralelo SWB 15A - 220V, instalação em caixa (4"x2"x2") Pial legrand linha luxo	UN	1,00



[Handwritten signatures and marks]

6.14	Interruptor simples SA conjugado c/ interruptor paralelo Swa - 15A - 220V, instalação em caixa (4"x2"x2") Pial legrand linha luxo	UN	1,00
6.15	Caixa retangular (4"x2"x2") instalação em parede de alvenaria	UN	60,00
6.16	Caixa octogonal p/ luminária de teto c/ aranha	UN	50,00
6.17	Eletroduto diam. -32mm PVC rígido barra c/ 3m	BR	10,00
6.18	Eletroduto diam. 19mm ou 3/4" PVC rígido barra c/ 3m	BR	66,00
6.19	Curva raio longo diam. 3/4" mm	UN	20,00
6.20	Luva diam. 19mm ou 3/4"	UN	80,00
6.21	Luva diam. 32mm	UN	15,00
6.22	Haste Coperweld diam 16x2400mm c/ conector	UN	2,00
6.23	Fita isolante 3m - 20m plástica	UN	3,00
6.24	Fita isolante auto fusão	CX	3,00
6.25	Luminária incandescente tipo arandela linha trust ou similar tw233 - 100w - 220V, instal. fixada em alvenaria - uso	UN	8,00
6.26	Luminária de emergência fluorescente tipo Dialux 2x8w - 220v c/ bateria alcalina recaregável automaticamente na falta do comercial	UN	2,00
6.27	Luminária fluorescente compacta PL-2X26W - 220V, compacta instal. embutida em gesso - Dulux - linha Top Trust c/ refletor em alumínio cor branca c/ vidro jateado - plafon diam. 265x82mm c/ difusor em acrílico	UN	40,00
6.28	QFAC-1 - Quadro de força ar condicionado - instalação em alvenaria de alvenaria, c/ barramento retangular p/ 60A, 20 elementos, contendo: 01- Disjuntor geral trifásico 40A, - 380V	UN	1,00
6.29	Luminária HQI-1X70W - 220V - tw-3410 cor cristal - linha Top Trust c/ refletor em alumínio cor branca c/ vidro jateado - plafon diam. 265x82mm c/ difusor em acrílico	UN	3,00
G Cabeamento estruturado			
6.1	Quadro de distribuição trifásico p/ Automoção - QDA-01, 12 elementos c/ barramentos de fases, neutro e terra de 120A, Disjuntor geral de termomagnético trifásico de 40A 05- Disjuntores monofásicos termomagnéticos de 10A 04- Disjuntores monofásicos termomagnéticos de 15A 01- Disjuntor monofásico termomagnético de 60A	UN	1,00
6.2	Quadro de distribuição trifásico p/ Automoção - QDA-02, 12 elementos c/ barramentos de fases, neutro e terra de 120A, Disjuntor geral de termo-		



[Handwritten signatures and initials]

	magnético trifásico de 20A		
	03- Disjuntores monofásicos termomagnéticos de 15A	UN	1,00
6.3	Quadro de distribuição trifásico p/ Automoção - QDA-03, 12 elementos c/ barramentos de fases, neutro e terra de 120A, Disjuntor geral de termomagnético trifásico de 20A		
	02- Disjuntores monofásicos termomagnéticos de 10A		
	01- Disjuntor monofásico termomagnético de 15A Ref. Siemens, Prime ou Lousano	UN	1,00
6.4	Quadro de distribuição trifásico p/ Automoção - QDA-04, 16 elementos c/ barramentos de fases, neutro e terra de 120A, Disjuntor geral de termomagnético trifásico de 60A		
	02- Disjuntores monofásicos termomagnéticos de 10A		
	09- Disjuntores monofásicos termomagnéticos de 15A		
	01- Disjuntor trifásico termomagnético de 40A	UN	1,00
6.5	Quadro de distribuição trifásico p/ Automoção - QDA-05, 12 elementos c/ barramentos de fases, neutro e terra de 120A, Disjuntor geral de termomagnético trifásico de 50A		
	02- Disjuntores monofásicos termomagnéticos de 10A		
	06- Disjuntores monofásicos termomagnéticos de 15A		
	01-0 Disjuntor trifásico termomagnético de 40A	UN	1,00
6.6	Quadro de distribuição trifásico p/ Automoção - QDA-06, 12 elementos c/ barramentos de fases, neutro e terra de 120A, Disjuntor geral de termomagnético trifásico de 40A		
	01- Disjuntor monofásico termomagnético de 10A		
	10- Disjuntores monofásicos termomagnéticos de 15A	UN	1,00
6.7	Caixa de passagem metálica de embutir 20x20x12cm, c/ tampa ref. Apollo, Cemar ou similar	UN	4,00
6.8	Caixa de passagem metálica de embutir 40x40x13,2cm, c/ tampa ref. Apollo, Cemar ou similar	UN	9,00
6.9	Tomada 2P+T, 15A, 220V Ref. Pial, Siemens ou Tramontina	UN	176,00
6.10	Caixa de passagem metálica 4"x4" Ref. Apollo, Cemar ou Tramontina	UN	97,00
6.11	Espelho 4"x4" p/ duas tomadas Universais Ref. Pial, Siemens ou Tramontina	UN	97,00
6.12	Espelho 4"x2" p/ uma tomada Universal Ref.		



(Handwritten signatures and marks)

(Handwritten mark)

	Pial, Siemens ou Tramontina	UN	4,00
6.13	Caixa de passagem metálica 4"x2" Ref. Apollo, Cemar ou Tramontina	UN	4,00
6.14	Cabo unipolar 2,5mm², 450/750V Ref. Pirelli, Ficap ou Lousano	M	3.000,00
6.15	Cabo unipolar 10,0mm², 1kV Ref. Pirelli, Ficap ou Lousano	M	200,00
6.16	Cabo unipolar 16,0mm², 1kV Ref. Pirelli, Ficap ou Lousano	M	100,00
6.17	Cordoalha 25mm²	M	150,00
6.18	Fita isolante 3m	CX	15,00
6.19	Eletroduto de PVC rígido 3/4" barra c/ 3m Ref. Tigre, Fortilit ou Wetzel	BR	192,00
6.20	Eletroduto de PVC rígido 1" barra c/ 3m Ref. Tigre, Fortilit ou Wetzel	BR	28,00
6.21	Eletroduto de PVC rígido 1 1/4" barra c/ 3m Ref. Tigre, Fortilit ou Wetzel	BR	35,00
6.22	Acessórios p/ eletroduto (buchas, arruelas, luvas e curvas) de PVC rígido 3/4" Ref. Tigre, Fortilit ou Wetzel	UN	1,00
6.23	Acessórios p/ eletroduto (buchas, arruelas, luvas e curvas) de PVC rígido 1" Ref. Tigre, Fortilit ou Wetzel	UN	1,00
6.24	Acessórios p/ eletroduto (buchas, arruelas, luvas e curvas) de PVC rígido 1 1/4" Ref. Tigre, Fortilit ou Wetzel	UN	1,00
6.25	Caixa de inspeção p/ aterramento 30x30x40cm	UN	6,00
6.26	Haste copperwled 3/4"x 3m	UN	6,00
6.27	Acessórios diversos	UN	1,00
6.28	Protetor p/ rede elétrica tipo VCL 275, 40kA Ref. Clamper ou similar	UN	9,00
6.29	Caixa de Equalização de Aterramento 200A	UN	1,00
	Total Parcial	UN	1,00
H Cabeamento estruturado			
6.1	Acessório p/ eletroduto PVC rígido 3/4" ref. Tigre, Fortilit ou Wetzel	UN	1,00
6.2	Acessórios p/ eletroduto PVC rígido 1" ref. Tigre, Fortilit ou Wetzel	UN	1,00
6.3	Acessórios p/ eletroduto PVC rígido 1 1/4" ref. Tigre, Fortilit ou Wetzel	UN	1,00
6.4	Acessórios p/ eletroduto PVC rígido 50mm, 75mm e 100mm ref. Tigre, Fortilit ou Wetzel	UN	1,00
6.5	Eletroduto de PVC rígido 3/4" Ref. Tigre, Fortilit ou Wetzel	M	131,00
6.6	Eletroduto de PVC rígido 1" Ref. Tigre, Fortilit ou Wetzel	M	66,00
6.7	Eletroduto de PVC rígido 1 1/4" Ref. Tigre, Fortilit ou Wetzel	M	86,00
6.8	Eletroduto de PVC rígido 50mm Ref. Tigre, Forti-		



[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

	lit ou Wetzel	M	90,00
6.9	Eletroduto de PVC rígido 75mm Ref. Tigre, Fortilit ou Wetzel	M	5,00
6.10	Eletroduto de PVC rígido 100mm Ref. Tigre, Fortilit ou Wetzel	M	60,00
6.11	Sala Técnica BI Administrativo e Sala de Aula - RACK 19" - 20U em aço chapa 2,0mm, c/ rodízios, uma tampa traseira em aço 1,0mm c/ fechos rápidos, duas laterais em aço 1,0mm c/ fechos rápidos, 4 perfis 19" perfurados em aço eletrozincado 1,5mm, profundidade útil 540mm, c/porta frontal em alu/vidro c/ maçaneta e chave acabamento na cor bege texturizado. Uma bandeja fixa de 438x435mm, c/ kit de parafusos (50 porcas gaiolas M5, 50 parafusos philips, 50 arruelas M5). Teto c/ ventilação forçada em chapa de aço de 1,0mm c/ 4 ventiladores bivolt c/ grelha de proteção e disjuntor, cabo de 2,5m de comprimento. Calha c/ 8 tomadas 2P+T, 250V, 16A, bivolt, universal, c/ furação na extremidade p/ fixação na estrutura do gabinete, cabo flexível pp 3x1,5mm², c/ 2,5m de comprimento e plug. Fabricantes: Ellan, GBR, GRAL METAL	UN	3,00
6.12	Lab. De informática, Auditório, Administrativo Superior: Rack 19" - 12U em aço chapa 2,0mm, c/ rodízios, uma tampa traseira em aço 1,0mm c/ fechos rápidos, duas laterais em aço 1,0mm c/ fechos rápidos, 4 perfis 19" perfurados em aço eletrozincado 1,5mm, profundidade útil 540mm, c/ porta frontal em alu/vidro c/ maçaneta e chave, acabamento na cor bege texturizado. C/ kit de parafusos (50 porcas gaiolas M5, 50 parafusos philips, 50 arruelas M5). Teto c/ ventilação forçada em chapa de aço de 1,0mm, c/ 4 ventiladores bivolt c/ grelha de proteção e disjuntor, cabo de 2,5m de comprimento. Calha c/ 8 tomadas 2P+T, 250V, 16A, bivolt, universal, c/ furação na extremidade p/ fixação na estrutura do gabinete, cabo flexível pp 3x1,5mm² de comprimento e plug. Fabricantes: Ellan, GBR, GRAL METAL	UN	2,00
6.13	Patch cord 1,5m, CAT-5, cor azul, EIA/TIA 568-A furukawa, Pirelli, Lucent	UN	36,00
6.14	Line cord 3,0m, CAT-5, cor azul, EIA/TIA-568-A furukawa, Pirelli, Lucent	UN	36,00
6.15	Patch panel 24 portas Furukawa, Lucent, AMP	UN	21,00
6.16	Organizador de cabos	UN	29,00
6.17	Switch Stackable 24 portas, 3COM	UN	5,00
6.18	Switch Stackable 24 portas, 3COM, c/ 02 portas óticas	UN	3,00



[Handwritten signatures and initials]

6.19	Caixa de passagem metálica 4x4" Ref. Cemar ou Tramontina	UN	84,00
6.20	Espelho 4"x4" p/ duas tomadas RJ-45 fêmea, Ref. Furukawa, Tramontina, DAISA	UN	84,00
6.21	Tomadas RJ-45 fêmea com janela normalmente retrátil, Furukawa, Lucent, AMP	UN	208,00
6.22	Cabo UTP CAT - 5 , 4 pares 24 AWG, cor azul, EIA/TIA-568-A, Pirelli, Furukawa, Lucent	M	4.500,00
6.23	Distribuidor geral nº 06 (1200x1200x120)mm	UN	1,00
6.24	Distribuidor geral nº 06 (800x800x120)mm	UN	2,00
6.25	CDS (600x600x120)mm	UN	2,00
6.26	CDS (30x30x120)mm	UN	1,00
6.27	Caixa de passagem metálica 50x50cm Ref. Apollo ou Cemar	UN	1,00
6.28	Cabo CTP APL 50-10 Ref. Furukawa ou Pirelli	M	150,00
6.29	Cabo CTP APL 50-30 Ref. Furukawa ou Pirelli	M	70,00
6.30	Cabo CI-50-10 Ref. Furukawa ou Pirelli	M	10,00
6.31	Cabo CI-50-30 Ref. Furukawa ou Pirelli	M	16,00
6.32	Bloco 10 BLI	UN	18,00
6.33	Módulo protetor MPR contra surtos - Ref. Clamper, Bargoa	UN	60,00
6.34	Blocos terminais compactos p/ 10 pares - Ref. Clamper ou Bargoa	UN	6,00
6.35	Certificação da rede	UN	1,00
6.36	Identificação dos pontos	UN	1,00
6.37	Cabo Fiberlan 06FO Indoor/ Outdoor MM ref. Furukawa ou Pirelli	M	100,00
6.38	Caixa R1 (tampão e construção alvenaria)	UN	1,00
6.39	Caixa R2 (tampão e construção alvenaria)	UN	4,00
6.40	Haste Cooperweld 3/4"x3m	UN	3,00
6.41	Cordoalha 6mm²	M	20,00
6.42	Caixa de piso p/ tomada RJ45 Ref. Wetzel ou similar	UN	46,00
6.43	Dio 12 portas Ref. Furukawa	UN	3,00
6.44	Teste de Bobina e Enlace	UN	1,00
6.45	Fusões terminais de fibra e conectorização	UN	1,00
6.46	Entrada telefônica (Eletroduto 3" FG, cabeçote e arame)	UN	1,00

7 INSTALAÇÕES ESPECIAIS

A Projeto de sonorização - auditório

7.3	Caixa de passagem (30x30x15)cm - inst. emb. em alvenaria	UN	1,00
7.4	Condutor 2x18 AWG bicolor Furukawa	M	200,00
7.5	Caixa retangular (4"x2"x2") instalação em parede de alvenaria	UN	4,00
7.6	Fita isolante 3m - 20m plástica	CX	3,00
7.7	Eletroduto diam. 3/4" PVC barra c/ 3m	BR	40,00
7.11	Curva de 90° raio longo	UN	20,00



Autenticidade nº: 17016091
CAT nº: 1020170002696 Página: 015
www.creago.org.br/autenticacao



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

7.12	Luva diam. 3/4"	UN	40,00
B Proj. sonorização - Bl Admin. - Recreio			
7.2	Caixa de passagem (30x30x15)cm - inst. emb. em alvenaria	UN	1,00
7.3	Condutor 2x18 AWG bicolor Furokawa	M	300,00
7.4	Caixa retangular (4"x2"x2") instalação em parede de alvenaria	UN	4,00
7.5	Fita isolante 3m - 20 m plástica	CX	3,00
7.6	Eletroduto diam. 3/4" PVC barra c/ 3m	BR	60,00
7.8	Curva de 90° raio longo	UN	30,00
7.9	Caixa de passagem (20x20x12)cm - inst. emb. em alvenaria	UN	1,00
7.12	Luva diam. 3/4"	UN	70,00
C Proj. sonorização Bl. Salas de aula - 1º e 2º pavimento			
7.2	Caixa de passagem (30x30x15)cm - inst. emb. em alvenaria	UN	4,00
7.3	Condutor 2x18 AWG bicolor Furokawa	M	650,00
7.4	Caixa retangular (4"x2"x2") instalação em parede de alvenaria	UN	40,00
7.5	Fita isolante 3m - 20m plástica	CX	3,00
7.6	Eletroduto diam. 3/4" PVC barra c/ 3 m	BR	120,00
7.7	Curva de 90° raio longo	UN	30,00
7.10	Luva diam.3/4"	UN	130,00
8 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS			
A APARELHOS E ACESSÓRIOS:			
8.1	Vaso sanitário	UN	33,00
	-Válvula de descarga de 1 1/2" D937 cromada c/ RI	UN	33,00
	-Tubo de descarga curto CIPLA nº18	UN	33,00
	-Tubo de ligação cromado de 1 1/2"	UN	33,00
	-Tubo de saída p/ vaso de 100mm	UN	33,00
	-Papeleira	UN	33,00
	-Tampo p/ vaso	UN	33,00
	-Parafuso p/ fixação c/ bucha	UN	66,00
8.2	Cuba de embutir oval	UN	33,00
	-Torneira lavatório de 1/2"	UN	33,00
	-Válvula p/ lavatório de 1"	UN	33,00
	-Sifão metálico de 1"x1 1/2"	UN	33,00
	-Engate metálico de 1/2"	UN	33,00
8.3	Cuba de aço inox retangular de 0,35x0,60m	UN	4,00
	-Torneira de 1/2" de parede	UN	2,00
	-Torneira de 1/2" de bancada	UN	2,00
	-Válvula p/ pia de 3/4"x1 1/2"	UN	4,00
	-Sifão metálico de 1 1/2"x2"	UN	4,00
	-Engate metálico de 1/2"	UN	2,00



[Handwritten signatures]

8.4	Chuveiro elétrico 220V	UN	4,00
	-Tubo metálico de 1/2" p/ lig. chuveiro	UN	4,00
	-Porta toalhas	UN	4,00
	-Saboneteira de embutir	UN	4,00
8.6	Tanque de louça	UN	5,00
	-Torneira p/ tanque de 1/2"	UN	5,00
	-Válvula p/ tanque de 1"	UN	5,00
8.7	Bebedouro elétrico IBBL	UN	13,00
	-Engate metálico de 1/2"	UN	13,00
8.8	Mictório de louça auto sifonado	UN	13,00
	-Válvula de descarga p/ mictório de 3/4"	UN	13,00
	-Jogo de metais	UN	13,00

B ALIMENT. ÁGUA FRIA(PVC SOLD./F.GALV):

8.1	-Caixa metálica c/ hidrômetro p/ 15m3	UN	1,00
8.2	-Joelho de 90°x40mm	UN	6,00
8.3	-Joelho de 90°x32mm	UN	1,00
8.4	-Joelho azul de 90°x25mmx3/4"	UN	8,00
8.5	-Joelho de 45°x40mm	UN	1,00
8.6	-Joelho de 45°x25mm	UN	2,00
8.7	-Te de 40mm	UN	4,00
8.8	-Te de 32mm	UN	1,00
8.9	-Te de 32x25mm	UN	3,00
8.10	-Te de 25mm	UN	1,00
8.11	-Joelho de 90°x11/4" Ferro Galv	UN	4,00
8.12	-Bucha de redução de 40x32mm	UN	1,00
8.13	-Bucha de redução de 40x25mm	UN	2,00
8.14	-Bucha de redução de 32x25mm	UN	3,00
8.15	-União de 11/4"	UN	2,00
8.16	-Registro de pressão bruto de 11/4"	UN	1,00
8.17	-Niple de 11/4"	UN	2,00
8.18	-Torneira de jardim de 1/2"	UN	8,00
8.19	-Registro de boia de 11/4"	UN	1,00
8.20	-Registro de boia de 1"	UN	1,00
8.21	-Luva de 11/4"x40mm	UN	1,00
8.22	-Luva de 1"x32mm	UN	1,00

TUBOS:

8.23	-11/4" Ferro Galv	m	3,00
8.24	-40mm PVC	m	150,00
8.25	-32mm PVC	m	60,00
8.26	-25mm PVC	m	126,00

C ÁGUA FRIA(PVC SOLDÁVEL):

8.1	-Joelho de 90°x85mm	UN	1,00
8.2	-Joelho de 90°x75mm	UN	4,00
8.3	-Joelho de 90°x60mm	UN	11,00
8.4	-Joelho de 90°x50mm	UN	27,00
8.5	-Joelho de 90°x40mm	UN	4,00
8.6	-Joelho de 90°x32mm	UN	8,00



[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

8.7	-Joelho de 90°x25mm	UN	107,00
8.8	-Joelho de 90°x25mmx1/2" azul c/ buc. latão	UN	37,00
8.9	-Joelho de 90°x32mmc1"	UN	1,00
8.10	-Joelho de 45°x60mm	UN	1,00
8.11	-Joelho de 45°x50mm	UN	4,00
8.12	-Joelho de 45°x32mm	UN	1,00
8.13	-Joelho de 45°x25mm	UN	2,00
8.14	-Te de 85mm	UN	2,00
8.15	-Te de 75mm	UN	8,00
8.16	-Te de 75x60mm	UN	2,00
8.17	-Te de 60mm	UN	9,00
8.18	-Te de 50mm	UN	38,00
8.19	-Te de 50x32mm	UN	2,00
8.20	-Te de 50x25mm	UN	2,00
8.21	-Te de 40x32mm	UN	2,00
8.22	-Te de 40x25mm	UN	2,00
8.23	-Te de 32mm	UN	1,00
8.24	-Te de 25mm	UN	54,00
8.25	-Te de 25mmx1/2" azul c/ buc. latão	UN	21,00
8.26	-Te de 32mmx1"	UN	64,00
8.27	-Adapt. longo c/ flanges de 85mm	UN	2,00
8.28	-Adapt. longo c/ flanges de 75mm	UN	2,00
8.29	-Adapt. longo c/ flanges de 50mm	UN	5,00
8.30	-Adapt. longo c/ flanges de 40mm	UN	2,00
8.31	-Adapt. longo c/ flanges de 32mm	UN	2,00
8.32	-Adapt. curto de 3"x85mm	UN	4,00
8.33	-Adapt. curto de 2 1/2"x75mm	UN	4,00
8.34	-Adapt. curto de 1 1/2"x50mm	UN	49,00
8.35	-Adapt. curto de 1"x32mm	UN	10,00
8.36	-Adapt. curto de 3/4"x25mm	UN	78,00
8.37	-Bucha de redução de 85x75mm	UN	2,00
8.38	-Bucha de redução de 75x60mm	UN	2,00
8.39	-Bucha de redução de 60x50mm	UN	19,00
8.40	-Bucha de redução de 60x40mm	UN	1,00
8.41	-Bucha de redução de 60x25mm	UN	1,00
8.42	-Bucha de redução de 50x25mm	UN	35,00
8.43	-Bucha de redução de 40x32mm	UN	1,00
8.44	-Bucha de redução de 32x25mm	UN	5,00
8.45	-União de 85mm	UN	2,00
8.46	-União de 75mm	UN	2,00
8.47	-União de 50mm	UN	4,00
8.48	-Luva azul de 3/4"x25mm	UN	7,00
8.49	-Luva azul de 1/2"x25mm	UN	3,00

TUBOS:

8.50	-85mm	m	9,00
8.51	-75mm	m	30,00
8.52	-60mm	m	114,00
8.53	-50mm	m	96,00
8.54	-40mm	m	24,00



[Handwritten signatures and initials]

8.55	-32mm	m	30,00
8.56	-25mm	m	156,00

D METAIS:

8.1	-Registro de gaveta de 3" bruto	UN	2,00
8.2	-Registro de gaveta de 2 1/2" bruto	UN	2,00
8.3	-Registro de gaveta de 1 1/2" bruto	UN	4,00
8.4	-Registro de gaveta de 1" c/ canopla	UN	5,00
8.5	-Registro de gaveta de 3/4" c/ canopla	UN	25,00
8.6	-Registro de pressão de 3/4" c/ canopla	UN	4,00
8.7	-Registro de esfera bruto de 3/4"	UN	16,00

E INSTAL. DE COMB. A INCÊN.(FERRO GALV):

E1	Sistema fixo - hidrantes:		
8.1	-Hidrante de passeio de 2 1/2" completo	UN	1,00
8.2	-Válvula de retenção horiz. 3" de bronze	UN	1,00
8.3	-Registro de gaveta de 3 bruto	UN	2,00
8.4	-Registro de gaveta de 2 1/2" bruto	UN	1,00
8.5	-Hidrante (caixa de inc) c/ mang. de 30m comp.	UN	13,00
8.6	-Válvula de fluxo de 1"	UN	1,00
8.7	-Pressostato de 3/4" de 1,0 a 2,0Kg/cm²	UN	1,00
8.8	-Pressostato de 3/4" de 1,5a 2,0Kg/cm²	UN	1,00
8.9	-Manometro de 0,0 a 10Kg/cm²	UN	1,00
8.10	-Tanque de pressão de 10l	UN	1,00
8.11	-Joelho de 90°x3"	UN	6,00
8.12	-Joelho de 90°x3x21/2"	UN	10,00
8.13	-Joelho de 45°x3"	UN	4,00
8.14	-Luva de 3"	UN	18,00
8.15	-Luva de 2 1/2"	UN	24,00
8.16	-Te de 3"	UN	6,00
8.17	-Te de 2 1/2"	UN	6,00
8.18	-Niple duplo 3" Ferro Galv	UN	2,00
8.19	-Niple duplo 2 1/2" Ferro Galv	UN	10,00
8.20	-União de 3"	UN	2,00
8.21	-União de 2 1/2"	UN	2,00
8.22	-Flange c/ sextavado de 3	UN	2,00
8.23	-Conj. motor bomba elétrico Vz = 30,0m³/h	UN	1,00

TUBOS:

8.26	-3"	m	103,00
8.27	-2 1/2"	m	156,00

SISTEMA MÓVEL - EXTINTORES:

8.28	-Extintor de pó químico seco de 6,0Kg	UN	2,00
8.29	-Extintor de pó químico seco de 4,0Kg	UN	27,00
8.30	-Extintor de gás carbônico de 6,0Kg	UN	2,00

F ESGOTO SANITÁRIO: (PVC SOLDÁVEL):

8.1	-Curva de 90°x100mm raio curto	UN	40,00
-----	--------------------------------	----	-------



[Handwritten signatures and initials]

8.2	-Curva de 90°x75mm raio curto	UN	3,00
8.3	-Curva de 90°x50mm raio curto	UN	46,00
8.4	-Curva de 90°x40mmraio curto	UN	101,00
8.5	-Curva de 45°x100mm raio curto	UN	6,00
8.6	-Curva de 45°x75mm raio curto	UN	3,00
8.7	-Curva de 45°x50mm raio curto	UN	14,00
8.8	-Curva de 45°x40mm raio curto	UN	40,00
8.9	-Joekho de 90°x100mm	UN	6,00
8.10	-Joekho de 90°x40mm	UN	50,00
8.11	-Te sanit. 100x75mm	UN	1,00
8.12	-Te sanit. 100x50mm	UN	25,00
8.13	-Te sanit. 75x75mm	UN	1,00
8.14	-Te sanit. 50x50mm	UN	23,00
8.15	-Junção simples 45°x100x100mm	UN	39,00
8.16	-Junção simples 45°x100x75mm	UN	1,00
8.17	-Junção simples 45°x100x50mm	UN	10,00
8.18	-Junção simples 45°x50x50mm	UN	4,00
8.19	-Junção simples 45°x40x40mm	UN	1,00
8.20	-Junção dupla 45°x50x50mm	UN	3,00
8.21	-Anel de borracha de 50mm	UN	31,00
8.22	-Anel de borracha de 40mm	UN	50,00
8.23	-Redução exêntrica de 100x50mm	UN	5,00
8.24	-Redução exêntrica de 75x50mm	UN	1,00
8.25	-Cap de 100mm	UN	5,00
8.26	-Cap de 75mm	UN	1,00
8.27	-Cxa. sifon. diam. 15cm grelha cromada c/ saída de 75mm	UN	5,00
8.28	-Cxa. sifon. diam. 15cm grelha cromada c/ saída de 50mm	UN	25,00
8.29	-Ral;o seco diam. 10cm grelha cromada c/ saída de 40mm	UN	7,00
8.30	-Luva dupla de 100mm	UN	32,00
8.31	-Luva dupla de 75mm	UN	18,00
8.32	-Luva dupla de 50mm	UN	9,00
8.33	-Luva dupla de 40mm	UN	18,00
8.34	-Cxa. de gordura de conc. premol. de 190 litros c/ tampa de concreto e fofo	UN	1,00
8.35	-Cxa. de inspeção de alvenaria de 0,60x0,60m tampa fofo	UN	25,00
	TUBOS:		
8.36	-100mm	m	534,00
8.37	-75mm	m	30,00
8.38	-50mm	m	126,00
8.39	-40mm	m	90,00
G	ESGOTO PLUVIAL:(PVC SOLDÁVEL):		
8.1	-Curva de 90°x150mm	UN	12,00
8.2	-Curva de 90°x100mm	UN	12,00



[Handwritten signatures and marks]



8.3	-Curva de 45°x100mm	UN	32,00
8.4	-Curva de 90°x75mm	UN	12,00
8.5	-Curva de 45°x75mm	UN	10,00
8.6	-Te de 150mm	UN	12,00
8.7	-Te de 75mm	UN	2,00
8.8	-Redução exêntrica de 150x100mm	UN	12,00
8.9	-Caixa de areia c/ grelha de 60x60cm	UN	38,00
8.10	-Poço de visita c/ anel de conc. diam. 1,10m c/ tampa de concreto e fofo c/ grelha	UN	14,00
8.11	-Boca de lobo	UN	4,00
8.12	-Caixa de dissipação	UN	2,00
TUBOS:			
8.13	-600mm	m	130,00
8.14	-500mm	m	285,00
8.15	-400mm	m	303,00
8.16	- 200mm	m	160,00
8.17	-150mm	m	230,00
8.18	-100mm	m	106,00
8.19	-75mm	m	54,00
H DIVERSOS:			
8.1	-Adesivo TIGRE	l	30,00
8.2	-Solução limpadora TIGRE	l	30,00
8.3	-Estopa branca p/ limpeza	Kg	3,00
8.4	-Lixa d'água n° 200	Kg	28,00
8.5	-Fita veda rosca de 10m	fl	31,00
8.6	-Cisal	cx	0,20
8.7	-Zarcão	Kg	0,20
9 ALVENARIA			
9.1	ALVENARIA TIJOLO APARENTE 1/4 VEZ	M2	158,95
9.2	ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ	M2	5.355,04
9.3	ALVENARIA TIJOLO FURADO 1 VEZ	M2	378,37
9.4	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO	M2	90,54
9.5	DIVISÓRIAS DE GRANITO	M2	92,08
10 IMPERMEABILIZAÇÃO			
10.1	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAMES	M2	502,33
10.2	REGULARIZAÇÃO	M2	288,30
10.3	MANTA ASFÁLTICA	M2	288,90
10.4	PROTEÇÃO MECÂNICA	M2	288,30
10.5	ARGAMASSA SINT. SEMI-FLEXÍVEL CALHAS	M2	169,12
10.6	MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO (J. DILAT.)	CM3	31.680,00
10.7	IMPERM JARDINEIRA C/ MANTA	M2	9,40
10.8	IMPERM. REBAIXO DE BANHEIRO	M2	43,66
10.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE MURO DE ARRIMO	M2	60,90

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



11	ESTRUTURA METÁLICA		
11.1	AÇO USI SAC - 41	KG	23.200,00
11.2	PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA	UN	1,00
12	COBERTURA		
12.1	TELHA ONDULADA 6mm	M2	1.912,36
12.2	CUMEEIRA TELHA ONDULADA	ML	79,80
12.3	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	ML	417,66
12.4	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	ML	338,35
12.5	POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm COM ESTRUTURA METÁLICA	M2	326,72
12.6	TELHA TERMO-ACÚSTICA PRÉ-PINTADA 0,5mm, INCLUINDO FECHAM. LATERAL	M2	592,07
13	ESQUADRIAS MADEIRAS		
13.2	PORTA LISA 0,80x2,10m	UN	25,00
13.3	PORTA 0,70x2,11m MOGNO	UN	6,72
13.4	PORTA LISA 0,60x2,12m	UN	2,00
13.5	PORTA 0,80x2,10m EM MOGNO	UN	2,00
13.6	PORTA DE CORRER 1,50x2,10m MOGNO	UN	1,00
13.7	PORTA DE CORRER 0,90x2,10m MOGNO	UN	1,00
13.8	PORTA DE CORRER 1,20x2,10m MOGNO	UN	1,00
13.9	PORTA MADEIRA/ VIDRO LISA 0,80x2,10m	UN	45,00
14	ESQUADRIAS METÁLICAS		
14.1	CAIXILHO ALUMÍNIO ANODIZ. CORRER	M2	15,48
14.2	ESQ. ALUMÍNIO ANODIZADO MÁXIMO-AR	M2	763,90
14.3	PORTA ALUMÍNIO ANODIZ. ABRIR COMPL.	M2	5,88
14.4	PORTA ALUMÍNIO ANODIZ. VENEZIANA	M2	1,68
14.5	GUARDA-CORPO FºGº 2"	M2	210,00
14.7	ESC. MARINHEIRO S/ GUARDA CORPO	ML	6,00
14.8	CORRIMÃO DE ALUMÍNIO	ML	15,50
14.9	PORTA METÁL. VENEZIANA / VIDRO	M2	7,56
14.10	PORTA DE ENROLAR C/ FERRAGENS	M2	3,40
14.11	PORTA DE ALUMÍNIO / GRADE	M2	3,36
14.12	GRADE METÁLICA - CANTINA	M2	12,67
14.13	BREEZE METÁLICO	M2	43,70
15	VIDROS		
15.1	VIDRO LISO 4mm	M2	799,50
15.2	VIDRO REFLETIVO 8mm	M2	31,93
16	REVESTIMENTO DE PAREDES		
16.1	CHAPISCO COMUM	M2	12.331,50

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

16.2	EMBOÇO	M2	1.193,34
16.3	REBOCO PAULISTA	M2	11.138,16
16.4	CERÂMICA ATLAS 10x10cm	M2	640,84
16.6	CERÂMICA 20x20cm	M2	431,80
17	FORROS		
17.1	CHAPISCO EM FORRO	M2	3.807,96
17.2	REBOCO PAULISTA	M2	3.807,96
17.3	FORRO GESSO SOB LAJE PRÉ-MOLDADA	M2	46,20
17.4	FORRO GESSO ACARTONADO	M2	166,30
17.5	TABICA P/ FORRO DE GESSO	ML	58,80
17.6	FORRO PVC C/ ESTRUTURA METALON	M2	100,84
17.7	TABICA METÁL. P/ GESSO ACARTONADO	ML	66,70
18	REVESTIMENTO DE PISO		
16.1	LASTRO CONCRETO IMPERMEABILIZ.	M2	3.898,96
16.2	REGULARIZAÇÃO PISO LAJE E= 2cm	M2	1.782,45
16.3	CERÂMICA ESMALTADA 20x20cm	M2	164,64
16.4	CERÂMICA PORTINARI 60x60cm	M2	107,23
16.5	PISO DE GRANITINA	M2	3.861,61
16.6	RODAPÉ DE GRANITINA	ML	1.747,65
16.7	PEDRA GOIÁS	M2	1.250,16
16.8	CERÂMICA ANTI-DERRAPANTE	M2	18,30
16.9	TÁBUA CORRIDA SENTIDO RETO	M2	28,11
16.10	RODAPÉ DE MADEIRA	ML	125,32
16.11	CARPETE DE FORRAÇÃO 6,0mm	M2	251,46
16.12	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA	ML	40,10
16.13	BLOKRET 8cm	M2	5.695,15
19	FERRAGENS		
19.1	FECHADURA FAMA ALAVANCA 125E	UN	78,00
19.2	FECHADURA LIVRE-OCUPADO	UN	28,00
19.3	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO	UN	3,00
19.4	DOBRADIÇA 3" x 3 1/2"	UN	237,00
19.5	BARRA P/ DEFICIENTE FÍSICO	UN	4,00
19.6	CANTONEIRA PEQ. LATÃO CROMADO	UN	158,00
19.7	CANTONEIRA GRANDE LATÃO CROMADO	UN	36,00
19.8	CHAPA SUPORTE P/ DIVISÓRIAS	UN	36,00
19.9	BATENTE COM ENCOSTO BORRACHA	UN	28,00
19.10	DOBRADIÇA C/ MOLA P/ DIVISÓRIAS	UN	56,00
19.11	PARAFUSO P/ FERRAGENS DIVISÓRIAS	UN	386
20	ADMINISTRAÇÃO		
20.1	ENGENHEIRO	H	2200,00
20.2	MESTRE DE OBRAS	H	2200,00
20.3	ENCARREGADO	H	2200,00
20.4	ALMOXARIFE	H	2200,00
20.5	VIGIA DE OBRAS	H	4400,00
21	PINTURA		



[Handwritten signatures and initials]

21.1	SILICONE UMA DEMÃO	M2	181,08
21.2	TEXTURIZADA C/ SELADOR ACRÍLICO	M2	1158,14
21.3	LÁTEX ACRÍLICO 2 DEMÃOS C/ SELADOR	M2	13836,56
21.4	EMASSAMENTO ACRÍLICO 2 DEMÃOS	M2	4659,62
21.5	EMASSAMENTO A ÓLEO ESQ. DE MADEIRA	M2	423,24
21.6	ESMALTE EM ESQ. DE MADEIRA	M2	423,24
21.7	ESMALTE ESQ. DE FERRO C/ ANTICORROSIVO	M2	2615,54
21.8	ESMALTE EST. METALICA 1 DEMÃO SUMARÉ	M2	1912,40
21.11	VERNIZ EM MADEIRA	M2	57,33
22	DIVERSOS		
22.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	4.865,70
22.2	PLANTIO DE GRAMA EM PLACA	M2	1.500,00
22.3	MASTRO P/ BANDEIRA	CJ	1,00
22.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO 80x60 AÇO INOX	UN	1,00
22.5	QUAD. DE GIZ (5,0x1,2m) EMBOÇO COMPLETO	UN	35,00
22.7	BANCO DE CONCRETO POLIDO	ML	35,40
22.8	BANCADA DE CONCRETO POLIDO	M2	25,32
22.9	CAFÉ DA MANHÃ	REF	6.820,00
22.10	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA	M2	28,91
22.11	BANCADA DE AÇO INOX / ESTRUT. METÁLICA	M2	20,48
22.12	MEIO-FIO DE CONCRETO 15x30x100cm	ML	1.091,20
22.13	SUPORTE P/ AR CONDICIONADO 0,80x0,70m	UN	4,00

Obra/Lote 02 – Termo Aditivo Nº 193/2005-PR-GEAJU

SERVIÇOS A ACRESCENTAR A PREÇOS DE CONTRATO

40000	SERVICO EM TERRA		
41004	ESCAVACAO MECANICA	m3	7.903,00
41008	COMPACT.MECANICA CONTR.LAB.(95% PN)	m3	7.903,00
50000	FUNDACOES E SONDAGENS		
50902	APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	m2	137,23
52003	ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	82,83
52004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	3.936,15
52005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	1.921,56
52006	ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	Kg	13,07
52007	ACO CA - 50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	122,25
52008	ACO CA-50 A - 20,0 MM (3/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	231,96
52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	464,03
270000	DIVERSOS		
270102	PLANTIO DE GRAMA PLACA C/ IRRIGAÇÃO (O.C.) A<11.000 M2	m2	3.993,51

SERVIÇOS A ACRESCENTAR A PREÇOS ATUAIS

40000	SERVICO EM TERRA		
41005	CARGA MECANIZADA	m3	12.803,00
41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	M3K	176.041,25



[Handwritten signatures and initials]

41007	ESPALHAMENTO MECANICO	m2	12.515,00
50901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m3	66,74
50902	APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	m2	137,23
51004	ESTACA RAIZ D=20 CM	M	2.505,70
51004	ESTACA RAIZ D=25 CM	M	2.144,36
51031	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	m3	66,74
52012	ACO CA 60-B 4,2 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	897,82
60000	ESTRUTURA		
60202	FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS)	m2	384,96
270000	DIVERSOS		
271502	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	RF	6.820,00

Obra/Lote 03 – Termo Aditivo N° 450/2006-PR-GEAJU

SERVIÇOS A ACRESCENTAR A PREÇOS DE CONTRATO			
20000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	BARRAÇÃO DE OBRAS (REFEITÓRIO, SANITÁRIO E VESTIÁRIO)	M2	112,50
MOVIMENTO DE TERRA (ESTACIONAMENTO)			
40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	268,73
40902	REATERRO COM APILOAMENTO	m3	309,31
41004	ESCAVACAO MECANICA	m3	7.210,76
41008	COMPACT.MECANICA CONTR.LAB.(95% PN)	m3	7.210,76
50000	FUNDACOES E SONDAGENS		
50201	EMBASAMENTO C/TIJOLO COMUM	m3	185,60
60000	ESTRUTURA		
60525	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA (O.C.)	m3	486,44
60802	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m3	486,44
	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	m3	486,44
100000	ALVENARIAS E DIVISORIAS		
100201	ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 (ARG. 1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	m2	926,08
200000	REVESTIMENTO DE PAREDES		
200101	CHAPISCO COMUM	m2	2.965,76
200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	m2	2.965,76
220000	REVESTIMENTO DE PISO		
220101	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	m2	464,00

[Handwritten signatures and initials]



SERVIÇOS A ACRESCENTAR A PREÇOS ATUAIS			
40000	SERVICO EM TERRA		
41005	CARGA MECANIZADA	m3	9.373,99
41602	(TRANSPORTE MAT. ESCAV. M3XKM (D=1,8KM)-3609,22 M3/KM)	M3/KM	220,92
41602	(TRANSPORTE MAT. ESCAV. M3XKM (D=11KM)-81057,55 M3/KM)	M3/KM	4.961,49
41007	ESPALHAMENTO MECANICO	m2	9373,99.
50000	FUNDACOES E SONDAGENS		
51004	ESTACA RAIZ D=20 CM	M	132,00
51004	ESTACA RAIZ D=25 CM	M	185,00
60000	ESTRUTURA		
60104	ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)	ML	1.800,00
61106	ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA DA LAJE EM "U" - U=1 VEZ	m2	4.170,00
60303	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	2.726,14
60304	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	2.477,00
60305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	2.860,77
60306	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	Kg	170,97
60307	ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	54,56
60308	ACO CA 50-A - 20,0 MM (3/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	12,27
60310	ACO CA 50-A - 25,0 MM (1") - (OBRAS CIVIS)	Kg	35,20
60314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	3.070,40
150000	ESTRUTURAS METALICAS		
150102	AÇO USI SAC-41	KG	4.396,80
270000	DIVERSOS		
271401	(GRELHA DE CONCREO 50X80 DA CANALETA)	UN	594,00

Obra/Lote 04 – Termo Aditivo Nº 179/2009-PR-GEAJU

SERVIÇOS A ACRESCENTAR A PREÇOS DE CONTRATO			
20000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
250111	VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO) - OBRAS CIVIS	H	25.520,00
270000	DIVERSOS		
271500	CAFE DA MANHA	REF	1.740,00
SERVIÇOS A ACRESCENTAR A PREÇOS DO ADITIVO (TA N. 193/2005-PR-GEAJU)			
270000	DIVERSOS		
271502	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	RF	1.740,00
SERVIÇOS A ACRESCENTAR A PREÇOS ATUAIS			
20000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
20202	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m2	6.238,00
21400	CONSUMO DE ÁGUA	m3	829,00





21401	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	KWH	3.570,00
250000	ADMINISTRACAO - MENSALISTAS		
250104	VIGIA DE OBRAS (DIURNO) - (OBRAS CIVIS)	H	25.520,00
250107	VIGIA DE OBRA ARMADO	H	90,00

Obra/Lote 05 – Termo Aditivo N° 239/2010-PR-GEAJU

SERVIÇOS A ACRESCENTAR A PREÇOS REALINHADOS

160000 COBERTURAS

160602	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	ML	2,00
--------	---------------------------	----	------

SERVIÇOS A ACRESCENTAR A PREÇOS DE CONTRATO

40000 SERVICO EM TERRA

	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS	M3	0,39
--	---------------------------	----	------

70000 INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO

71292	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 4 MM2 LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA-RACH 19"-20U EM AÇO CHAPA 2,0 MM, COM RODÍZIOS, UMA TAMPA TRASEIRA EM AÇO 1,0 MM C/ FECHOS RÁPIDOS, DUAS LATERAIS EM AÇO 1,0 MM C/ FECHOS RÁPIDOS, 4 PERFIS 19" PERFURADOS EM AÇO ELETROZINCADO 1,5 MM, PROFUNDIDADE ÚTIL 540 MM, C/ PORTA FRONTAL EM ALU/VIDRO C/ MAÇANETA E CHAVES ACABAMENTO NA COR BEGE TEXTURIZADO, UMA BANDEJA FIXA DE 438X435 MM, C/ KIT DE PARAFUSOS (50 PORCAS GAIOLAS M5, 50 PARAFUSOS PHILIPS, 50 ARRUELAS M5). TETO C/ VENTILAÇÃO FORÇADA EM CHAPA DE AÇO DE 1,0 MM C/ 4 VENTILADORES BIVOLT C/ GRELHA DE PROTEÇÃO E DISJUNTOR, CABO DE 2,5 M DE COMPRIMENTO. CALHA C/ 8 TOMADAS 2P+T 250 V, 16 A, BIVOLT, UNIVERSAL, C/ FURAÇÃO NA EXTREMIDADE P/ FIXAÇÃO NA ESTRUTURA DO GABINETE, CABO FLEXÍVEL PP 3X1,5 MM2, C/ 2,5M DE COMPRIMENTO E PLUG FABRICANTES, ELLAN, GBR, GRAL METAL	M	1.500,00
		Un	1,00

120000 IMPERMEABILIZACAO

	MANTA ASFÁLTICA	m2	10,00
120101	REGULARIZACAO (1:3) E=2 cm	m2	10,00

170000 ESQUADRIAS DE MADEIRA

170107	FOLHA DE PORTA LISA 60/70/80X210	Un	10,00
--------	----------------------------------	----	-------

180000 ESQUADRIAS METÁLICAS

	PORTA ALUMÍNIO ANODIZADO ABRIR COMPLETA	M2	6,75
--	---	----	------

190000 VIDROS

190102	VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO	m2	6,75
--------	----------------------------	----	------

210000 FORROS

210460	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F.	m2	49,78
--------	---	----	-------

[Handwritten signatures]



Autenticidade n°: 17016103
CAP n°: 1020170002696 Página: 027
www.creago.org.br/autenticacao



210506	TABICA PARA FORRO DE GESSO	ML	111,00
250000	ADMINISTRACAO - MENSALISTAS	S/U	
250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	146,67
250102	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	H	440,00
	VIGIA DE OBRA	H	880,00
260000	PINTURA		
	VERNIZ EM MADEIRA	M2	323,45
270000	DIVERSOS		
	PLANTIO DO GRAMA EM PLACAS	M2	23,98
271500	CAFE DA MANHA	REF	1.200,00
	SERVIÇOS A ACRESCENTAR A PREÇOS ATUAIS		
20000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
20121	DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.)	m3	0,08
80000	INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS		
81794	GRELHA DE FERRO CHATO COM BERÇO	M2	1,33
170000	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
170202	MAT./M. OBRA (PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS 60X210 EM MOGNO – 2 UN)	M2	2,52
170202	MAT./M. OBRA (PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS 100X210 EM MOGNO – 1 UN)	M2	2,10
170202	MAT./M. OBRA (PORTA DE ABRIR 1 FOLHA 120X210 EM MOGNO – 1 UN)	M2	2,52
180000	ESQUADRIAS METÁLICAS		
180104	PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO NATURAL EM VENEZIANA C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m2	36,36
180319	CORRIMÃO TUBO ERRO GALVANIZADO DIAM. 2"	ML	134,12
210000	FORROS		
210502	FORRO GESSO SOB LAJE MACICA	m2	27,24
210504	FORRO DE GESSO SOB TELHADO MADEIRA	m2	133,19
230000	FERRAGENS		
230203	MAT./M. OBRA (FECHADURA C/ BARRA ANTIPÂNICO P/ PORTA DE 2 OLHAS DE ABRIR – 2 UN)	UN	2,00
260000	PINTURA		
230203	MAT./M. OBRA (PINTURA LATEX ACRÍLICO 1 DEMÃO SEM SELADOR)	M2	9.024,06
261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	27,24
270000	DIVERSOS		
271417	CANAleta CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PD.AGETOP	ML	8,86
271502	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	RF	1.200,00




[Handwritten signatures and initials]





SERVIÇOS A ACRESCENTAR A PREÇOS DO ADITIVO No 450/2006-
PR-GEAJU
270000 DIVERSOS
271401 (GRELHA DE CONCRETO 50X80 DA CANALETA) UN 52,00

Goiânia, 20 de maio de 2015.


MÁRCIA PERES TEIXEIRA
FISCAL DO CONTRATO
ENG^a CIVIL CREA 7053/D-GO


ADEMIR MEIRELES
GERENTE DE OBRAS CIVIS
ENG^a CIVIL CREA 2147/D-GO


LUIZ RENATO ARAUJO BORGES
GERENTE DE MEDIÇÃO E MONIT. DOS PRÉDIOS PÚBLICOS
ENG^o CIVIL CREA-MG 20159/D


LUIZ ANTONIO DE PAULA
DIRETOR DE OBRAS CIVIS


JAYME EDUARDO RINCON
PRESIDENTE
Chefe de Gabinete
AGETOP



Autenticidade n^o: 17016105
CAP n^o: 1020170002696 Página: 029
www.crea.go.org.br/autenticacao





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020220001134

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **TULIO DIAS MACIEL SOUZA MAIA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TULIO DIAS MACIEL SOUZA MAIA** RNP: **1007733330** Registro: **16755/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020200147564**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **30/07/2020** .. Baixada em: **30/05/2022**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**.....

Empresa contratada: **CONSORCIO PLANEX - INGA -.. Registro CREA-GO: 28711**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA**

CPF/CNPJ: **01.612.092/0001-23**

Avenida do Cerrado..... Número: 999....

Bairro: Park Lozandes.....

CEP: 74884-092

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento:

Cidade: Goiania.....-GO

E-Mail: **coordenacao.puama@gmail.com**...

Fone: (62....)35241073...

Contrato: 005/2019..

Celebrado em: 27/08/2019

Valor R\$: 1.764.923,98...

Vinculada a ART: 1020190175401

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: **Avenida Segunda Radial**.....

Número: S/N....

Bairro: Setor Pedro Ludovico.....

CEP: 74820-090.....

Quadra: APM-01.... Lote: 0..... Complemento:

Cidade: Goiania.....-GO

Data de Inicio: 27/08/2019

Previsão término: 21/10/2020

Coordenadas Geográficas: -16.7129973,-49.2466505

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA/SEPLANH/UEP**

CPF/CNPJ: **01.612.092/0001-23**

E-Mail:

Fone: (62....) 35241082..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO ORCAMENTO INFRAESTRUTURA URBANA, 1,00 UNIDADES; 2 - ATUACAO EXECUCAO GABIOES, 913,30 METROS CUBICOS;**

Observações

ART DO 2º ADITIVO DO CONTRATO 005/2019 DE VALOR/QUANTIDADE REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE REURBANIZAÇÃO DO CÔRREGO BOTAFOGO DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA-GO, ALÉM DA REVISÃO DE QUANTIDADES DE PLANILHA

Nº ART: **1020200015684**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **27/01/2020** .. Baixada em: **30/05/2022**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**.....

Empresa contratada: **CONSORCIO PLANEX - INGA -.. Registro CREA-GO: 28711**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA**

CPF/CNPJ: **01.612.092/0001-23**

Avenida do Cerrado..... Número: 999....

Bairro: Park Lozandes.....

CEP: 74884-092

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento:

Cidade: Goiania.....-GO

E-Mail: **coordenacao.puama@gmail.com**...

Fone: (62....)35241073...

Contrato: 005/2019..

Celebrado em: 15/01/2020

Valor R\$: 1.492.264,03...

Vinculada a ART: 1020190175401

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: **Avenida Segunda Radial**.....

Número: S/N....

Bairro: Setor Pedro Ludovico.....

CEP: 74820-090.....

Quadra: APM-01.... Lote: 0..... Complemento:

Cidade: Goiania.....-GO

Data de Inicio: 27/08/2019

Previsão término: 27/03/2020

Coordenadas Geográficas: -16.7127816,-49.2464496

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA/SEPLANH/UEP**

CPF/CNPJ: **01.612.092/0001-23**

E-Mail:

Fone: (62....) 35241082..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO ORCAMENTO INFRAESTRUTURA URBANA, 1,00 UNIDADES; 2 - ATUACAO EXECUCAO GABIOES, 279,81 METROS CUBICOS;**

Observações

ART DO 1º ADITIVO DO CONTRATO 005/2019 DE VALOR/QUANTIDADE REFERENTE À EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE REURBANIZAÇÃO DO CÔRREGO BOTAFOGO DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA-GO, ALÉM DA REVISÃO DE QUANTIDADES DE PLANILHA

Nº ART: **1020190175401**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **29/08/2019** .. Baixada em: **30/05/2022**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**.....

Empresa contratada: **CONSORCIO PLANEX - INGA -.. Registro CREA-GO: 28711**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA/SEPLANH/UEP**

CPF/CNPJ: **01.612.092/0001-23**

Avenida do Cerrado..... Número: 999....

Bairro: Park Lozandes.....

CEP: 74884-092

Quadra: 0..... Lote: 0..... Complemento:

Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail: **coordenacao.puama@gmail.com**...

Fone: (62....)3524-1073...

Contrato: 05/2019...

Celebrado em: 21/08/2019

Valor R\$: 13.060.342,90..

Vinculada a ART: 1020190175401

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Avenida Botafogo.....

Número: S/N....

Bairro: Setor Pedro Ludovico.....

CEP: 74825-030.....

Quadra: APM-01.... Lote: 0..... Complemento:

Cidade: Goiânia.....-GO

Data de Início: 27/08/2019 Previsão término: 27/03/2020

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA/SEPLANH/UEP**

CPF/CNPJ: **01.612.092/0001-23**

E-Mail: coordenacao.puama@gmail.com

Fone: (62....) 3524-1073.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 1.108,00 METROS CUBICOS;2 - ATUACAO EXECUCAO DRENAGEM , 3.622,15 METROS;3 - ATUACAO EXECUCAO GABIOES , 543,78 METROS CUBICOS;4 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRA E TERRAPLENAGEM , 14.350,22 METROS CUBICOS;5 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 1.136,27 METROS CUBICOS;6 - ATUACAO EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 1.408,00 METROS QUADRADOS;7 - ATUACAO EXECUCAO PAISAGISMO URBANO MEIO FIO, 4.884,90 METROS;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE REURBANIZAÇÃO DO CÔRREGO BOTAFOGO - PROCESSO 59478958 REFERENTE AO PROCESSO DE SISTEMA BEE 7194 DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA-GO.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 22/08/2019 até 19/04/2021.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;

2) O ATESTADO REGISTRADO SUBSTITUI OS QUANTITATIVOS DO ATESTADO QUE FOI APRESENTADO PARA A EMISSÃO DA CAT Nº 1020200001480, PROCESSO nº 68226/2020.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 22010127 a 22010141, o atestado contendo <15> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020220001134

Data: 03/06/2022 Hora: 16:24:00

Código de Controle: EDHVBBQ



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**Processo
76744/2022**

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO TÉCNICO

A **PREFEITURA DE GOIÂNIA**, Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação – SEPLANH e, Unidade Executora do Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns – UEP/PUAMA, com sede no Paço Municipal, localizada na Av. do Cerrado, nº 999, Térreo, Bloco E, Park Lozandes, Goiânia–GO, CEP 74.884-900, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.612.092/0001-23, por meio do Coordenador Executivo do Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns – PUAMA, Sr. Flávio Máximo de Oliveira e Fiscais: a) Eng.º Civil Carlos Fernandes, Registro Nacional 100476045-0 e CREA-GO 10533/D; b) Eng.º Civil Jorge Alberto das Dores Neto, Registro Nacional 100278347-0 e CREA-GO 12098/D. Atestam para os devidos fins, que através de contrato de execução do Projeto de Reurbanização do Córrego Botafogo, compreendendo a implantação de pista lateral na margem direita do córrego, com respectivo sistema de drenagem e recomposição do leito córrego, conclusão da execução da ponte da Rua 1018, canalização do córrego sob a Avenida 2ª Radial, construção das pontes da Avenida 2º Radial (02 PONTES: LADO DIREITO e LADO ESQUERDO com a dimensões: seções de 55,00 x 12,80 metros cada; Seção transversal composta por uma pista de rolamento de 9,0 m, um passeio lateral de 3,0 m com guarda corpo e duas barreiras do tipo New Jersey nas extremidades; Estrutura pré-moldada protendida com vão central de 15 m e vãos das extremidades de 20 m, totalizando 20 vigas de 20 metros e 10 vigas de 15 metros) e alças de acesso a esta avenida, no trecho compreendido entre as avenidas Deputado Jamel Cecílio e 2ª radial, firmado com a empresa **CONSÓRCIO PLANEX-INGÁ**, inscrita no CNPJ sob nº 34.472.291/0001-32 sediada Rua C-226, nº 22, Quadra 549, Lote 18, Jardim América, Goiânia-GO, constituído pelas empresas Construtora Ingá Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 33.549.114/0001-44, e Planex Engenharia Ltda, empresa líder do consórcio, inscrita no CNPJ sob o nº 33.049.560/0001-90, e celebram, por força do presente Instrumento de contrato para execução do Projeto de Reurbanização do Córrego Botafogo pelo regime de empreitada por preço unitário, em conformidade com o disposto na Lei federal nº 8.666/1993 e suas alterações, e demais legislações pertinentes, Edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2019, da PREFEITURA DE GOIÂNIA, do processo nº 7194/2018 – BEE, e seus respectivos aditivos. Executou as obras de execução do Projeto de Reurbanização do Córrego Botafogo, gerenciado e fiscalizado pela Prefeitura de Goiânia, segundo dados e características a seguir descritos.

Prazo Contratual de Obra, com aditivos: 22 de agosto de 2019 a 20 de novembro de 2020.

www.goiania.go.gov.br



Prazo Contratual, com aditivos: 22 de agosto de 2019 a 19 de abril de 2021.

Valor do Contrato com aditivos: R\$ 16.467.793,21 (dezesesseis milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, setecentos e noventa e três reais e vinte e um centavos).

PARTICIPAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA DO CONSÓRCIO:

- **Construtora Ingá Ltda.** CNPJ: 33.549.114/0001-44. Participação: 50,00%
- **Planex Engenharia Ltda.** CNPJ: 33.049.560/0001-90. Participação 50,00% (Empresa Líder)

PARTICIPAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL:

Os serviços foram executados com indivisão física, sendo, portanto, solidária e integral a responsabilidade técnica na condução técnica profissional integral e conjunta em todas as etapas.

O presente atestado substitui o atestado parcial emitido anteriormente, o qual perderá seu efeito a partir da emissão do presente documento.

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DO CONTRATO

PARTICIPAÇÃO – PLANEX ENGENHARIA LTDA:

- **ORLANDO MÁRCIO GOMES NOVAIS**
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº 23.218/D – MG
- **GUSTAVO GUIMARÃES NOVAIS**
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº 125.305/D – SC

PARTICIPAÇÃO – CONSTRUTORA INGÁ LTDA:

- **JOÃO GERALDO SOUZA MAIA**
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº 2.607/D – GO
- **TÚLIO DIAS MACIEL SOUZA MAIA**
ENGENHEIRO CIVIL
CREA nº 16.755/D – GO

www.goiania.go.gov.br





DESCRIÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	DT	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	CANTEIRO DE OBRAS			
1.1.1	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO. PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS	M2	-	16,63
1.1.1.1	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INST ELET LARGURA=2,20 COMP=6,20	MÊS	-	17,03
1.1.1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER-ESCRITÓRIO COM BANHEIRO	MÊS	-	17,03
1.1.1.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER-BANHEIRO COM CHUVEIRO E VASOS	MÊS	-	8,51
1.1.1.4	LOCAÇÃO DE CONTAINER-REFEITÓRIO SEM BANHEIRO	MÊS	-	4,86
1.1.1.5	BANHEIRO QUÍMICO	MÊS	-	12,16
1.1.2	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "Nº 22", PINTADA, DE "2,0 X 1,0" M, SEM COLOCACAO	M2	-	19,85
1.1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	-	373,04
1.1.4	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. AGETOP	Un	-	1,00
1.1.5	LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. AGETOP	UN	-	1,00
1.1.6	CONSUMO DE AGUA	m3	-	573,30
1.1.7	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS	KW/H	-	8.599,60
1.1.8	TAMBOR 200L (desvio)	UND	-	140,00
1.1.9	LICENÇA DE OUTORGA DE USO DE ÁGUA	UND	-	-
1.1.9.1	CAMINHÃO PIPA / DESVIO/ CAMINHOS DE SERVIÇO (IMPLANTAÇÃO B1 AGETOP)	H	-	396,00
1.1.10	ROLO DE TELA PLÁSTICA NAS DIMENSÕES DE (50 X 1,20)M, NA COR LARANJA, SENDO UTILIZADA 2 VEZES. FORNECIMENTO	M	-	1.000,00
1.2	DESVIO DE TRÁFEGO - SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA - COMPOSIÇÃO SEMOB			
1.2.1	PAINEL DE TAPUME MÓVEL (SANEAGO A.1.1.7)	UN	-	23,39
1.2.2	Cavalete em polietileno zebreado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 200 vezes	UN	-	-
1.2.3	CONE DE PVC PARA SINALIZACAO COM FAIXA REFLETIVA, ALTURA DE "75" CM	UN	-	72,00
1.2.4	INSTALAÇÃO DE GAMBIARRA PARA SINALIZAÇÃO, COM 20 M, INCLUINDO LAMPADAS E BALDES A CADA 2 METROS, APROVEITAMENTO 20 VEZES	UN	-	20,00
1.2.5	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR.	m2	-	106,63
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
1.3.1	ENGENHEIRO DE OBRA PLENO/ENGENHEIRO DE PLANEJAMENTO	H	-	468,20
1.3.2	ENGENHEIRO DE OBRA PLENO/ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO	H	-	1.872,79
1.3.3	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO	H	-	1.872,79
1.3.4	ENCARREGADO GERAL	H	-	1.872,79
1.3.5	ENCARREGADO DE SERVIÇO (TERRAPLENAGEM/PAVIMENTAÇÃO)	H	-	1.070,17
1.3.6	ENCARREGADO DE SERVIÇO (OBRAS DE ARTE)	H	-	1.872,79
1.3.7	ENCARREGADO DE SERVIÇO (OBRAS DE DRENAGEM)	H	-	1.070,17
1.3.8	TECNICO DE LABORATORIO	H	-	1.872,79
1.3.9	AUXILIAR DE LABORATORIO	H	-	1.872,79
1.3.10	TOPOGRAFO	H	-	1.872,79
1.3.11	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	H	-	3.745,59
1.3.12	AUXILIAR DE ESCRITORIO	H	-	1.872,79

www.goiania.go.gov.br



ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	DT	QUANT
1.3.13	APONTADOR OU APROPRIADOR	H	-	1.872,79
1.3.14	ALMOXARIFE	H	-	1.872,79
1.3.15	VIGIA DE OBRAS (DIURNO) - (OBRAS CIVIS)	H	-	3.745,59
1.3.16	VIGIA NOTURNO	H	-	3.745,59
1.3.17	VEÍCULO SEDAN - 71 a 115 CV	MÊS	-	34,05
1.3.18	INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA	MÊS	-	8,51
1.3.19	LABORATÓRIO DE SOLOS	MÊS	-	4,86
1.3.20	CORPO DE PROVA	UN	-	243,00
1.3.21	VALE TRANSPORTE	UN	-	30.986,00
1.3.22	CAFÉ DA MANHÃ	UN	-	15.493,00
1.3.23	CANTINA (OBRAS CIVIS)	UN	-	13.110,00
1.3.24	EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES (< 20 EMPREGADOS) (A>=200M2) AREAS EDIF.COBERTAS FECHADAS	m2	-	722,55
1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		-	
1.4.1	CAMINHÃO CAVALO MECANICO C/ CARRETA PRANCHA CAP 20T (INCL MANUT/OPERACAO)	H	-	90,00
1.4.2	CAMINHÃO TOCO C/ CARROCERIA MADEIRA FIXA CAP. CARGA * 6 A 8T* (INCL MANUT/OPERACAO)	H	-	90,00
1.4.3	MOTORISTA DE VEICULO PESADO	H	-	180,00
2	SERVIÇOS MARGINAL NORTE SUL		-	
2.1	TERRAPLENAGEM		-	
2.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	-	34.299,14
2.1.2	DESMATAMENTO DE ARVORES ENTRE 0,15M E 0,30M DE DIAMETRO INCLUSIVE DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRA	UN	-	6,00
2.1.3	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	-	2.116,40
2.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKM., DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	TXKM	19,50	3.174,60
2.1.5	Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado	M3	-	129,23
2.1.6	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	-	3.490,50
2.1.6.1	DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA	T	-	2.497,52
2.1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKM., DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	TXKM	19,50	443,52
2.1.7.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKM., DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	TXKM	11,00	-
2.1.8	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	-	2.950,53
2.1.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKM., DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	TXKM	19,50	3.195,21
2.1.10	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	-	282,38
2.1.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKM., DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	TXKM	1,00	1.486,84
2.1.12	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	-	3.697,68
2.1.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA	TXKM		-

www.goiania.go.gov.br



ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	DT	QUANT
	URBANA PAVIMENTADA TXKM,, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016		30,00	
2.1.13.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKM,, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	TXKM	19,50	16.729,84
2.1.14	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	-	24.733,32
2.1.15	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKM,, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	TXKM	24,00	26.637,14
2.1.15.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKM,, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	TXKM	19,50	3.956,81
2.1.16	EXPURGO DE JAZIDA	M3	-	11.075,19
2.1.17	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	-	12.182,71
2.1.18	COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA	M3	-	6.762,17
2.1.19	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLE	M3	-	1.919,58
2.1.20	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKM,, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	TXKM	14,00	-
2.1.20.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKM,, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	TXKM	11,00	2.497,52
2.1.21	GEOGRELHA DIRECIONAL EM POLISTER WG 800/30 KN/M	M2	-	4.290,55
2.1.22	MICROGRELHA MACGRID NET	M2	-	1.873,61
2.1.23	Geogrelha unidirecional com resistência a tração de 80 kN/m - fornecimento e instalação	M2	-	-
2.1.23	GEOGRELHA MACGRID WG 65 X 65	M2	-	1.537,80
2.1.24	Dreno longitudinal de pavimento H = 1,0 m - com geocomposto drenante	m	-	964,50
2.1.25	EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100 (Ref. Macpipe).	M	-	964,50
2.1.26	Lastro de areia comercial - espalhamento mecânico	M3	-	1.841,38
2.1.1.26.1	LASTRO DE BRITA (BC)	M3	-	1.537,01
2.1.1.26.2	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER RT 31 TIPO BIDIM OU EQUIV	M2	-	2.672,42
2.1.27	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	-	0,16
2.1.28	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	m2	-	7.355,80
2.1.29	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	M3	-	8.380,50
2.1.30	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	M3	-	5.058,08
2.1.31	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	1,00	583,64
2.1.32	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	M3	-	9.539,62
2.1.33	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKM,, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	T X KM	19,50	5.829,80
2.1.34	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	M3	-	2.499,23
2.1.35	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKM,, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	TXKM	19,50	14.099,74
2.1.36	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKM,, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	TXKM	19,50	2.754,73

www.goiania.go.gov.br



✍



ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	DT	QUANT
2.1.37	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKM,, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	TXKM	11,00	1.857,45
2.1.38	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKM,, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	TXKM	14,00	1571,98
2.2	PAVIMENTAÇÃO			
2.2.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	-	7.751,32
2.2.2	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO	M3	-	1.480,07
2.2.3	BASE DE SOLO CIMENTO 2% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR INTERMEDIARIO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO	M3	-	757,27
2.2.4	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO	M3	-	1.282,21
2.2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKM,, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	TXKM	30,00	-
2.2.5.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKM,, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	TXKM	25,00	1.933,66
2.2.6	EXPURGO DE JAZIDA	M3	-	6.448,75
2.2.7	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	-	7.093,63
2.2.8	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30	M2	-	11.437,94
2.2.9	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	-	13.380,96
2.2.10	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUELENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	-	782,43
2.2.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKM,, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	TXKM	14,00	4.336,97
2.2.12	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	-	16.276,60
2.2.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKM,, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	TXKM	25,00	9.157,79
2.3	DRENAGEM			
2.3.1	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS			
2.3.1.1	Escavação manual em material de 1ª categoria	M3	-	977,43
2.3.1.2	ESCAVACAO MEC.VALA ESCORADA MAT 1A CAT C/RETRO DE 1,5 A 3M- EXCLUSIVE ESGOT E ESCORAMENTO	M3	-	8.956,06
2.3.1.3	Escavação manual em material de 1ª categoria	M3	-	452,99
2.3.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKM,, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	TXKM	30,00	-
2.3.1.4.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKM,, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	TXKM	19,50	7.500,58
2.3.1.5	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE E 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	-	2.007,36
2.3.1.6	Reaterro e compactação com soquete vibratório	M3	-	785,02
2.3.1.7	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DACAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE	M3	-	8.537,15

www.goiania.go.gov.br



ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	DT	QUANT
	INTERFERÊNCIA. AF_04/2016			
2.3.1.8	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	-	340,00
2.3.1.9	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	-	674,00
2.3.1.10	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	-	-
2.3.1.11	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	-	-
2.3.1.11.1	REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES	M	-	279,00
2.3.1.11.2	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS	M3	-	13,35
2.3.1.11.3	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	-	117,00
2.3.1.12	POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC)	und	-	1,00
2.3.1.13	POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00M DE ALTURA (AC/BC)	und	-	5,00
2.3.1.14	POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)	und	-	1,00
2.3.1.15	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M (AC)	m	-	1,00
2.3.1.16	POÇO DE VISITA P/ REDE DUPLA COM D=100 CM, PARTE FIXA COM 1.0 DE ALTURA	und	-	15,00
2.3.1.17	POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,20 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC)	und	-	-
2.3.1.18	ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 1,20 M (AC)	m	-	-
2.3.1.19	ACRÉSCIMO NA ALTURA DE P.V. PARA REDE DUPLA COM D=100 CM	M	-	27,32
2.3.1.20	CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA, INCLUSIVE TAMPÃO E ANEL (AC/BC)	m	-	23,09
2.3.1.21	LASTRO DE BRITA (BC)	M3	-	768,69
2.3.1.22	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	M3	-	2.398,03
2.3.1.23	CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS	m3	-	6.959,57
2.3.1.24	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKM., DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	TXKM	30,00	-
2.3.1.24.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKM., DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	TXKM	19,50	2.251,83
2.3.1.25	ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO	M2	-	2.631,44
2.3.1.25.1	Cravação de estaca de madeira de reflorestamento, diâmetro de 25cm, em terreno de fraca resistência a penetração, inclusive fornecimento da estaca	M	-	140,00
2.3.1.25.2	ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA	H	-	650,00
2.3.1.26	ESCORAMENTO DESCONTINUO EM VALAS	M2	-	1.694,39
2.3.1.27	LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO	M	-	1.084,02
2.3.1.28	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER RT 31 TIPO BIDIM OU EQUIV	M2	-	216,00
2.3.1.29	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKM., DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	TXKM	19,50	3.837,74
2.3.1.30	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA	TXKM	19,50	4.711,67

www.goiania.go.gov.br



ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	DT	QUANT
	URBANA PAVIMENTADA TXKM., DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016			
2.3.2	EXECUÇÃO DOS DISSIPADORES DE ENERGIA			
2.3.2.1	Gabião caixa 2 x 1 x 0,50 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	M3	-	101,52
2.3.2.2	Gabião colchão espessura 0,30 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	M2	-	20,04
2.3.2.3	LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)	M3	-	30,73
2.3.2.4	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	-	29,61
2.3.2.5	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER RT 31 TIPO BIDIM OU EQUIV	M2	-	96,16
2.3.2.6	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	M	-	1.759,90
2.3.2.7	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	-	2.173,60
2.3.2.8	DRENO DE TUBO DE CONCRETO D=0,20 M(0,5MX0,5M)(GAP) (AC/BC)	m	-	34,00
2.3.2.9	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	-	58,00
2.3.2.9.1	BOCA DE LOBO SIMPLES EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS,ESP=0,18 M, ALTURA ENTRE 1,51 m a 2,00 m	UN	-	12,00
2.3.2.9.2	BOCA DE LOBO SIMPLES EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS,ESP=0,18 M, ALTURA ENTRE 2,51 m a 3,00 m	UN	-	12,00
2.3.2.9.3	BOCA DE LOBO SIMPLES EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS,ESP=0,18 M, ALTURA ENTRE 3,01 m a 3,50 m	UN	-	2,00
2.3.2.10	Escavação mecânica de vala para drenagem com valetadeira em material de 1ª categoria	M	-	-
2.3.2.11	Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais	UN	-	1,00
2.3.2.12	Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 04 - areia e brita comerciais	m	-	350,32
2.3.2.12.1	ENTRADA PARA DESCIDA DÁGUA - EDA 02- AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	-	11,00
2.3.2.12.2	DESCIDA DE ÁGUA DE ATERRO TIPO RÁPIDO - DAR 02- AREIA E BRITAS COMERCIAIS	M	-	109,84
2.3.2.12.3	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVERSTIMENTO DE CONCRETO - VPA 03- AREIA E BRITAS COMERCIAIS	M	-	47,00
2.3.2.12.4	TUBO RÍGIDO COM ANEL DE BORRACHA,SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL , D=200MM	M	-	120,00
2.3.2.12.5	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO	M3	-	65,13
2.3.2.12.6	CONCRETO CICLÓPICO FCK=10MPA,30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	-	12,70
2.3.2.13	LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO	M	-	-
2.3.2.14	CAIXA COLETORA, 3,00X3,00X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA	UN	-	2,00
2.4	SINALIZAÇÃO			
2.4.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO EXTRUDADO (3 mm)	m2	-	944,09
2.4.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR.	m2	-	9,01
2.4.3	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR.	m2	-	-
2.4.4	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	und	-	354,00
2.4.5	Semi-pórtico metálico com vão de 6 m, vento de 45 m/s, área de exposição de até 9 m², tensão admissível solo > 200 kN/m² areia extraída e brita produzida	un	-	1,00

www.goiania.go.gov.br



ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	DT	QUANT
2.5	OBRAS COMPLEMENTARES			
2.5.1	PLANTIO GRAMA BATATAIS MUDA C/ M.O. IRRIG. ADUBO E TERRA VEG.(OC) A<11.000M2	M2	-	9.898,14
2.5.2	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_05/2018	UN	-	609,00
2.5.3	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	-	535,69
2.5.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADOIN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	-	542,89
2.5.4.1	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	M2	-	80,88
2.5.5	Defensa maleável simples - fornecimento e implantação	m	-	2.424,00
2.5.6	Ancoragem de defesa maleável simples - fornecimento e implantação	m	-	160,00
2.5.7	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES m3	m3	-	37,15
2.5.8	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	m3	-	178,51
2.5.8.1	Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T	UND	-	2,00
2.5.8.2	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16 cm	M		12,00
2.5.9	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	-	73,63
2.5.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKM,, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	TXKM	19,50	701,92
2.5.10.1	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMÃOS	M2		334,20
2.5.11	PAINEL EM ACM - ESTRUTURADO (FACHADAS)	M2	-	325,31
2.5.10.2	MURO (130 METROS DE COMPRIMENTO) EM ALVENARIA TIJOLO FURADO COM PILAR A CADA 2 METROS, CONSIDERANDO A ALTURA H=2,5M, COM VIGA BALDRAME E DE TRAVAMENTO, CHAPISCADO INTERNO E EXTERNAMENTE, INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE MURO ANTERIOR			
2.5.10.2.1	MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO AGETOP)	M2	-	154,88
2.5.10.2.2	CHAPISCO COMUM	M2	-	8,88
2.5.11	MURO DE CONTENÇÃO			
2.5.11.1	Escavação manual em material de 1ª categoria	M3	-	-
2.5.11.2	Formas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	M2	-	-
2.5.11.3	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)	M2	-	716,74
2.5.11.4	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS	M2	-	-
2.5.11.5	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	-	-
2.5.11.6	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	KG	-	-
2.5.11.7	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	-	-
2.5.11.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM)	M2	-	-
2.5.11.9	MURO ARRIMO PADRÃO AGETOP EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATÉ 2,50M)- INCLUSO FUNDAÇÃO	M2	-	241,56
2.5.11.9.1	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DE MÃOS	M2	-	997,40
2.5.11.10	LASTRO DE PEDRA MARROADA(GAP)	M3	-	108,11
2.5.11.11	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER RT 31 TIPO BIDIM OU EQUIV	M2	-	958,77

www.goiania.go.gov.br



ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	DT	QUANT
2.5.11.12	Gabião caixa 2 x 1 x 0,50 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento.	M3	-	544,24
2.5.12	EXECUÇÃO PROTEÇÃO DE ENCOSTAS			
2.5.12.1	Gabião caixa 2 x 1 x 0,50 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento.	M3	-	929,77
2.5.12.2	Gabião caixa 2 x 1 x 0,50 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento.	M3	-	15,71
2.5.12.3	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER RT 31 TIPO BIDIM OU EQUIV	M2	-	3.615,67
2.5.12.4	Gabião colchão espessura 0,30 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	M2	-	504,42
2.5.12.5	LASTRO DE PEDRA MARROADA(GAP)	M3	-	694,54
2.5.12.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKM,, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	TXKM	-	945,81
2.5.12.7	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	M3	-	4.892,43
2.5.12.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKM,, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	TXKM	19,50	8.203,99
2.5.12.9	Reaterro e compactação com soquete vibratório	M3	-	396,77
2.5.12.10	LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO	M	-	-
3	CANAL AVENIDA 2ª RADIAL			
3.1	LASTRO DE PEDRA MARROADA(GAP)	M3	-	1.447,88
3.2	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	M2	-	703,72
3.3	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	-	75,55
3.4	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	-	172,16
3.5	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	-	11.786,57
3.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKM,, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	TXKM	30,00	-
3.6.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKM,, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	TXKM	19,50	405,21
3.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKM,, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	TXKM	30,00	-
3.7.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKM,, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	TXKM	19,50	3.307,12
3.8	DRENO DE TUBO DE CONCRETO D=0,20 M(0,5MX0,5M)(GAP) (AC/BC)	m	-	100,00
3.9	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER RT 31 TIPO BIDIM OU EQUIV	M2	-	392,92
3.10	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	-	6,00
3.11	TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569)	UN	-	10,00
3.12	REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 200 X 150MM	UN	-	10,00
3.13	REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 150 X 100MM	UN	-	10,00
3.14	JUNTA DE DILATAÇÃO ELÁSTICA (PVC) O-220/6 PRESSÃO ATÉ 30 MCA	M	-	44,82
3.15	Corta-rio			

www.goiania.go.gov.br



ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	DT	QUANT
3.15.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	-	1.142,85
3.15.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKM., DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	TXKM	1,00	-
3.15.3	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	-	3.807,58
3.15.3.1	LIMPEZA DE CANAIS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COMPREENDENDO REMOÇÃO E CARGA DE SOLOS MOLES, MATERIA ORGANICA OU ENTULHOS	M3	-	2.040,00
3.15.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKM., DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	TXKM	30,00	-
3.15.4.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKM., DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	TXKM	19,50	12.021,49
3.15.5	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	-	57,00
3.15.6	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	M3	-	12.516,65
3.15.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKM., DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	TXKM	-	-
3.15.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKM., DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	TXKM	19,50	3.061,30
3.16	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKM., DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	TXKM	19,50	218,19
3.17	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKM., DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	TXKM	19,50	1.780,76
4	PONTE - Av. 2ª RADIAL			
4.1	PONTE AV. 2ª RADIAL - LADO DIREITO			
4.1.1	INFRAESTRUTURA			
4.1.1.1	FORNECIMENTO E CRAV. ESTACAS PERFIL MET. W 360X91	M	-	396,85
4.1.1.2	FORNECIMENTO E CRAV. ESTACAS PERFIL MET. W 360X122	M	-	390,20
4.1.2	MESOESTRUTURA			
4.1.2.1	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	M2	-	514,28
4.1.2.2	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	-	11.400,50
4.1.2.3	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	-	1.681,58
4.1.2.4	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	-	196,67
4.1.2.5	APARELHO DE APOIO NEOPRENE NAO FRETADO (1,4KG/DM3)	kg	-	803,40
4.1.2.6	CORTE E SOLDAGEM DE CHAPAS E PERFIS EM ESTACAS METÁLICAS	kg	-	1.512,10
4.1.3	SUPERESTRUTURA			
4.1.3.1	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	-	352,16
4.1.3.2	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	M2	-	2.432,00
4.1.3.3	Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de	und	-	30,00

www.goiania.go.gov.br



ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	DT	QUANT
	guindaste			
4.1.3.4	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	-	25.103,60
4.1.3.5	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	-	12.934,86
4.1.3.6	LANÇAMENTOS DE LAJE	und	-	909,00
4.1.3.7	Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento, preparo e colocação	KG	-	-
4.1.3.7.1	Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento, preparo e colocação	KG	-	10.848,70
4.1.3.8	Ancoragem ativa para lajes e Vigas com 1 cordoalha aderente D = 12,7 mm com placa de ancoragem, cunha tripartida e protensão	UND	-	-
4.1.3.8.1	Ancoragem ativa para lajes para cordoalhas engraxadas D = 12,7 mm com placa de ancoragem, cunha tripartida e protensão	UND	-	660,00
4.1.3.8.2	Ancoragem passiva para lajes para cordoalhas engraxadas D = 12,7 mm com placa de ancoragem e cunha tripartida - fornecimento e instalação	UND	-	660,00
4.1.3.9	Bainha metálica seção 19 x 48 mm D = 12,7 mm, semi-rígida, ovalizada, com montagem e injeção de nata de cimento	m	-	-
4.1.3.10	Ancoragem ativa para 4 cordoalhas D = 12,7 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão	UND	-	-
4.1.3.11	TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T	tkm	-	-
4.1.3.12	Carreta para transporte pesado, com capacidade de carga útil de 30t, com motorista operador, material de operação e material de manutenção, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 330CV, chassi extensível até 21m e semi-reboque de 3 eixos. Custo horário produtivo (desonerado)	H	-	30,00
4.1.3.13	Guindaste sobre rodas, inclusive este, capacidade de 30t, com operador e operador auxiliar, material de operação, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 220CV, lança telescópica retraída com 10,50m e estendida com 31,50m, ângulo máximo de lança de 82º, acionamento hidráulico. Custo horário improdutivo (motor funcionando) (desonerado)	H	-	140,00
4.1.4	LAJE DE TRANSIÇÃO			
4.1.4.1	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	-	30,05
4.1.4.2	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	-	33,52
4.1.4.3	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	-	3.002,16
4.1.4.4	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m3	-	8,40
4.1.5	ACABAMENTOS			
4.1.5.1	Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e 810 ≤ H ≤ 1.070 mm	M	-	-
4.1.5.1.1	Guarda Corpo construído em aço inox AISI 304, sendo colunas e tubo superior de 2" com os fechamentos de 5/8" e altura final do guarda corpo de 90 cm, com acabamento polido.	M	-	55,00
4.1.5.2	Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 25 x 50 mm - fornecimento e instalação (Junta Jeene)	M	-	-
4.1.5.2.1	Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 60 x 80 mm - fornecimento e instalação	M	-	53,90
4.1.5.3	EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFORADO - DN 100	M	-	22,00
4.1.5.3.1	DRENO DE PVC D = 100MM FORNECIMENTO E INTALAÇÃO	M	-	75,00
4.1.5.4	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	-	0,43
4.2	PONTE AV. 2ª RADIAL - LADO ESQUERDO			
4.2.1	INFRAESTRUTURA			

www.goiânia.go.gov.br





ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	DT	QUANT
4.2.1.1	FORNECIMENTO E CRAV. ESTACAS PERFIL MET. W 360X91	M	-	407,60
4.2.1.2	FORNECIMENTO E CRAV. ESTACAS PERFIL MET. W 360X122	M	-	406,70
4.2.2	MESOESTRUTURA			
4.2.2.1	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	M2	-	514,28
4.2.2.2	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	-	11.400,50
4.2.2.3	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	-	1.681,58
4.2.2.4	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	-	196,67
4.2.2.5	APARELHO DE APOIO NEOPRENE NAO FRETADO (1,4KG/DM3)	kg	-	803,40
4.2.2.6	CORTE E SOLDAGEM DE CHAPAS E PERFIS EM ESTACAS METÁLICAS	kg	-	1.512,10
4.2.3	SUPERESTRUTURA			
4.2.3.1	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	-	352,16
4.2.3.2	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	M2	-	2.432,00
4.2.3.3	Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste	und	-	30,00
4.2.3.4	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	-	25.103,59
4.2.3.5	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	-	12.934,86
4.2.3.6	LANÇAMENTOS DE LAJE	und	-	909,00
4.2.3.7	Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento, preparo e colocação	KG	-	-
4.2.3.7.1	Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento, preparo e colocação	KG	-	10.848,70
4.2.3.8	Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha aderente D = 12,7 mm com placa de ancoragem, cunha tripartida e protensão	UND	-	-
4.2.3.8.1	Ancoragem ativa para lajes para cordoalhas engraxadas D = 12,7 mm com placa de ancoragem, cunha tripartida e protensão	UND	-	660,00
4.2.3.8.2	Ancoragem passiva para lajes para cordoalhas engraxadas D = 12,7 mm com placa de ancoragem e cunha tripartida - fornecimento e instalação	UND	-	660,00
4.2.3.9	Bainha metálica seção 19 x 48 mm D = 12,7 mm, semi-rígida, ovalizada, com montagem e injeção de nata de cimento	m	-	-
4.2.3.10	Ancoragem ativa para 4 cordoalhas D = 12,7 mm com placa de ancoragem, bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão	UND	-	-
4.2.3.11	TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T	tkm	-	-
4.2.3.12	Carreta para transporte pesado, com capacidade de carga útil de 30t, com motorista operador, material de operação e material de manutenção, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 330CV, chassi extensível até 21m e semi-reboque de 3 eixos. Custo horário produtivo.(desonerado)	H	-	30,00
4.2.3.13	Guindaste sobre rodas, inclusive este, capacidade de 30t, com operador e operador auxiliar, material de operação, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 220CV, lança telescópica retraída com 10,50m e estendida com 31,50m, ângulo máximo de lança de 82º, acionamento hidráulico. Custo horário improdutivo (motor funcionando).(desonerado)	H	-	140,00
4.2.4	LAJE DE TRANSIÇÃO			
4.2.4.1	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	-	30,05
4.2.4.2	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	-	33,52
4.2.4.3	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	KG	-	3.002,16
4.2.4.4	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/	m3	-	8,40

www.goiania.go.gov.br





ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	DT	QUANT
	AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016			
4.2.5	ACABAMENTOS			
4.2.5.1	Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e 810 ≤ H ≤ 1.070 mm	m	-	-
4.2.5.1.1	Guarda Corpo construído em aço inox AISI 304, sendo colunas e tubo superior de 2" com os fechamentos de 5/8" e altura final do guarda corpo de 90 cm, com acabamento polido.	M	-	55,00
4.2.5.2	Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 25 x 50 mm - fornecimento e instalação (Junta Jeene)	m	-	-
4.2.5.2.1	Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 35 x 60 mm - fornecimento e instalação	M	-	53,90
4.2.5.3	EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFORADO - DN 100	M	-	22,00
4.2.5.3.1	DRENO DE PVC D = 100MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		75,00
4.2.5.4	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	-	0,43
5	PONTE - 1018			
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
5.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	-	72,00
5.2	TERRAPLENAGEM			
5.2.1	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	-	-
5.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKM,, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	T X KM	15,00	-
5.2.3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M	M3	-	-
5.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKM,, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	T X KM	1,00	-
5.2.5	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	-	-
5.3	PAVIMENTAÇÃO			
5.3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	-	-
5.3.2	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO	M3	-	-
5.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKM,, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	T X KM	38,00	-
5.3.4	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA	m3	-	-
5.3.5	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.)	m3	-	-
5.3.6	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSAO CM-30	M2	-	-
5.3.7	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	M2	-	-
5.3.8	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUECIMENTO (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	m²	-	-
5.3.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKM,, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	TXKM	25,00	-
5.3.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKM,, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	TXKM	15,00	-
5.3.11	REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE)	M3	-	-
5.3.12	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA	T X KM	15,00	-

www.goiânia.go.gov.br



ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	DT	QUANT
	URBANA PAVIMENTADA TXKM,, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016			
5.3.13	DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB E CARGA (O.C.)	m3	-	-
5.3.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA TXKM,, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	T X KM	-	-
5.4	OBRAS COMPLEMENTARES			
5.4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	M	-	-
5.4.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	-	-
5.4.3	CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA = 5cm (AC/BC)	m2	-	-
5.5	SINALIZAÇÃO			
5.5.1	Pintura de setas e zebraos - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m2	-	-
5.5.2	Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e colocação	Un	-	-
5.5.3	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR.	m2	-	-
5.6	BLOCOS			
5.6.1	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	M2	-	-
5.6.2	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	-	-
5.6.3	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	-	-
5.7	MESO-ESTRUTURA(INCLUSIVE ALAS)			
5.7.1	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	-	-
6	SERVIÇOS FINAIS			
6.1	LIMPEZA GERAL	m2	-	4.000,00

**UEP - UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA URBANO
AMBIENTAL MACAMBIRA ANICUNS, aos 08 dias do mês de abril de 2021.**

FLÁVIO MÁXIMO
Coordenador Executivo


CARLOS FERNANDES
Engenheiro Civil
Crea 10533/D - GO


JORGE ALBERTO D. NETO
Engenheiro Civil
Crea 12098/D - GO

www.goiania.go.gov.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020220001502

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **TULIO DIAS MACIEL SOUZA MAIA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TULIO DIAS MACIEL SOUZA MAIA** RNP: **1007733330** Registro: **16755/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020210032323**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **22/02/2021** .. Baixada em: **02/06/2022**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**.....

Empresa contratada: **CONSTRUTORA INGA LTDA - EPP -.. Registro CREA-GO: 3250**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida Governador Jose

Ludovico de Almeida

Número: 20.....

Bairro: Conjunto Caicara.....

CEP: 74775-013

Quadra: Area..... Lote: ----.....

Complemento: Esq BR153, km 3,5...

Cidade: Goiania.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)32654000....

Contrato: 053/2020-PR-PROSET/2020

Celebrado em: 27/11/2020

Valor R\$: 3.126.726,46...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia Rodovia GO230.....

Número: S / N..

Bairro: Rodovia.....

CEP: 73780-000.....

Quadra: ----- Lote: -----

Complemento: GO157Mimoso-
AguaFria.....

Cidade: Agua Fria de Goias.....-GO

Data de Inicio: 11/01/2021

Previsão término: 11/07/2021

Coordenadas Geográficas: -14.985714,-47.8427298

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES - GOINFRA**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PONTE, VIADUTO OU ELEVADO DE CONCRETO , 936,00 METROS QUADRADOS;**

Observações

Execução de ponte de concreto armado pretendida de 90 metros de extensão composta por 03 vãos, sendo vão central de 30 metros e vãos das extremidades de 25 metros e dois balanços de 5,0 metros no município de Água Fria de Goiás - Goiás.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 11/01/2021 até 16/12/2021.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 22013874 a 22013879, o atestado contendo <6> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020220001502

Data: 15/07/2022 Hora: 17:01:00

Código de Controle: IOGGJIN



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**Processo
77058/2022**

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº: 12/2022 - GOINFRA/OR-GEMOR-12396

GOIANIA, 29 de junho de 2022.

(RETIFICA O ATESTADO Nº 04/2022 - GOINFRA/OR-GEMOR-12396)

Face ao despacho da DIRETORIA DE OBRAS RODOVIÁRIAS da GOINFRA, exarado no processo protocolado sob SEI nº 202200036002502 e pelo qual o interessado CONSTRUTORA INGÁ LTDA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa CONSTRUTORA INGÁ LTDA CNPJ (MF) sob o nº 33.549.114/0001-44 executou para esta Agência, serviços de PCA SOBRE O RIO MANGABEIRA, GO-230, TRECHO: ÁGUA FRIA / MIMOSO. Teve como responsáveis técnicos pela obra Engº Civil JOÃO GERALDO SOUZA MAIA – CREA Nº 2607/D-GO RNP Nº 1003214100 e Engº Civil TÚLIO DIAS MACIEL SOUZA MAIA – CREA Nº 16755/D-GO RNP Nº 1007733330.

Contrato: 053/2020-PR-PROSET

Rodovia: GO-230

Trecho: Água Fria / Mimoso de Goiás

Comprimento: 90,00 m

Largura: 10,40 m

Período de Execução: 11/01/2021 a 16/12/2021

Medição: 1 a 11

Valor Executado: R\$ 3.347.329,07

Obra/Lote : 1 - CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO MANGABEIRA

Grupo de Serviço : 14 - Galeria de Águas Pluviais/Drenagem Urbana





Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
103073	REATERRO APILOADO DE VALAS	m3	488,660
103038	ESCORAMENTO CONTÍNUO EM VALAS(ESP. 2,00M)	m2	125,700

Grupo de Serviço : 51 - Escavação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
103021	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	m3	454,400
103023	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3ª CAT.	m3	34,260

Grupo de Serviço : 52 - Infra - Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
103014	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	105,600
103016	CONCRETO FCK=15 MPA (AC/BC)	m3	7,200
103015	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA	Kg	2.792,000
114204	PINTURA A BASE DE SILANO SILOXANO PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES INTERNAS/EXTERNAS DE ESTRUTURA DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	m2	105,600
103019	ENSECADEIRA	m2	59,350
103020	ENCHIMENTO COM ARGILA	m3	77,175
102995	CONCRETO FCK=25 MPA (AC/BC)	m3	79,200

Grupo de Serviço : 55 - Meso -Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102991	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	337,310
105890	CONCRETO FCK=35 MPA COM ADITIVO (AC/BC)	m3	91,720
102992	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - MESOESTRUTURA	Kg	5.828,420
114207	PINTURA MANUAL COM NATA DE CIMENTO - 3 DEMÃOS	m2	237,150
114206	ARGAMASSA PARA REPAROS E GROUTEAMENTO	m3	0,190
102965	NEOPRENE	Kg	236,310

Grupo de Serviço : 56 - Escoramento

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102988	ESCORAMENTO PARA PONTE (MESO)	m3	770,780
102988	ESCORAMENTO PARA PONTE (SUPER)	m3	10.005,470

Grupo de Serviço : 57 - Super-Estrutura

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102983	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA) - LONGARINA	m2	810,000
105891	CONCRETO FCK=35 MPA COM ADITIVO (AC/BC) - LONGARINA	m3	180,000
102984	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA - LONGARINA	Kg	21.998,000



114208	CORDOALHA ENGRAXADA CP 190 RB D=12,7 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	Kg	7.559,000
4507783DN	ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES PARA CORDOALHAS ENGRAXADAS D=12,7 MM C/ PLACA DE ANCORAGEM, CUNHA TRIPARTIDA E PROTENSÃO	un	176,000
102983	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA) - LAJE	m2	1.146,910
105891	CONCRETO FCK=35 MPA COM ADITIVO (AC/BC) - LAJE	m3	308,590
102984	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA - LAJE	Kg	46.434,000
102983	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA) (TRANSIÇÃO)	m2	100,480
103015	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - (LAJE TRANSIÇÃO)	Kg	2.931,000
105891	CONCRETO FCK=35 MPA COM ADITIVO (AC/BC) (TRANSIÇÃO)	m3	24,960



Grupo de Serviço : 58 - Transportes

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
105869	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	8.926,350
105869	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	tkm	211.453,200
109296	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	tkm	97.642,690

Grupo de Serviço : 61 - Serviços Complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102964	DRENOS 100 MM	un	46,000
102967	LIMPEZA GERAL	m2	936,000

102961	PAVIMENTAÇÃO-CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BC)	m3	76,030
101731	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC)	m3	123,500

Grupo de Serviço : 64 - Barreiras de concreto (New Jersey)

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
102983	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	334,770
102984	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	3.533,000
105891	CONCRETO FCK=35 MPA COM ADITIVO (AC/BC)	m3	44,550

Grupo de Serviço : 99 - Mobilização e desmobilização

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
110465	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - TIPO FR\$		43.867,370

Grupo de Serviço : 133 - Instalação de Canteiro

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
109373	CANTEIRO DE OBRA - TIPO FR\$		100.718,520

Grupo de Serviço : 187 - Administração

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
109363	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO FR\$		168.054,630



Grupo de Serviço : 1182 - Reequilíbrio Econômico-Financeiro Contratural



Autenticidade nº: 22013879
CAP nº: 1020200036002502 Página: 006
www.crea.org.br/autenticacao

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
1182.1	Reequilíbrio econômico financeiro do Contrato - Termo Aditivo 195/2021-GOINFRA (000026020206).	R\$	741.257,050

Os serviços objeto do contrato nº 053/2020-PR-PROSET, foram executados dentro dos prazos contratuais, conforme termo de recebimento de obra. Gerência de Medição de Obras Rodoviárias acata como verdadeiras a documentação encaminhadas por meio do DESPACHO Nº 1018/2022 – GOINFRA/PR-GABIN-SEG-06114 (documento SEI n. 000027723212), validado sob a responsabilidade das atribuições inerentes ao Gestor do contrato.

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pela chefia abaixo.



Documento assinado eletronicamente por **BRENO QUEIROZ BARRETO**, Diretor (a), em 30/06/2022, às 11:00, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000031383579 e o código CRC 216B58FB.

GERÊNCIA DE MEDIÇÃO DE OBRAS RODVIÁRIAS
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA, 20 (BR-153, Km 3,5) - Bairro
CONJUNTO CAICARA - GOIANIA - GO - CEP 74775-013 - (62)3265-4098.



Referência: Processo nº 202200036002502

SEI 000031383579



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS**



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020150000715

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **TULIO DIAS MACIEL SOUZA MAIA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **TULIO DIAS MACIEL SOUZA MAIA** RNP: **1007733330** Registro: **16755/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020140010816**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **20/01/2014** .. Baixada em: **24/03/2015**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**.....

Contratante: **AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Av Governador José Ludovico
Teixeira

Número: S/N....

Bairro: Conjunto Caiçara..... CEP: 74623-160

Cidade: Goiânia..... UF: GO

Complemento: Conjunto Caiçara....

E-Mail: tulio@construtorainga.com.br.

Fone: (62....)32654000....

Contrato: 334/2013-AD-GEJUR

Celebrado em: 16/12/2013

Valor R\$: 5.759.056,64...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Av Perimetral Norte c/ Rodovia GO-070

Número: S/N....

Bairro: CAPUAVA.....

CEP: 74450-010.....

Cidade: Goiânia..... UF: GO

Complemento:

Data de Início: 06/01/2014

Previsão término: 04/07/2014

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE
TRANSPORTES E OBRAS**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: (62....) 32654000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO DE CONCRETO , 2.639,02 METROS CUBICOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TRANSPORTES , 1.217,50 METROS CUBICOS; 3 - ATUACAO EXECUCAO DEFENSAS , 1.519,89 METROS; 4 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 569,73 METROS CUBICOS; 5 - ATUACAO EXECUCAO DRENAGEM , 3.057,60 METROS CUBICOS;**

Observações

Obra terraplenagem, pavimentação da Rod. GO-070 com a Av. Perimetral Norte. Onde executaremos 1.217,50 m³ de base de concreto rolado, 1519,89 m de barreira de segurança simples e dupla, 3057,60 m³ de colchão drenante com brita, dentre outros serviços.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 06/01/2014 até 10/09/2014.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 21244 a 21247, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020150000715

Data: 27/03/2015 Hora: 15:16:00

Código de Controle: VSZYUNI

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnica - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.crea-go.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**Processo
54693/2015**

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@crea-go.org.br



ATESTADO Nº025/2015

EM SUBSTITUIÇÃO AO ATESTADO Nº011/2015 EMITIDO EM 24/02/2015

Face ao despacho da DIRETORIA DE OBRAS RODOVIARIAS da AGETOP, exarado no processo protocolado sob o número 000827/2015 e pelo qual o interessado CONSTRUTORA INGA LTDA, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa CONSTRUTORA INGA LTDA CNPJ Nº33.549.114/0001-44, executou para AGETOP – AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS CNPJ Nº03.520.933/0001-06, serviços de Terraplenagem, Pavimentação, Paisagismo e Sinalização, nas Intersecções das Rodovias: GO.060 e GO.070 com Avenidas Castelo Branco e Perimetral Norte. Tendo como responsáveis técnicos pela obra em nível de direção e execução: Engº Civil JOÃO GERALDO SOUZA MAIA – CREA Nº2607/D-GO RNP Nº100321410-0 e Engº Civil TULIO DIAS MACIEL SOUZA MAIA – CREA Nº16755/D-GO RNP Nº100773333-0 e em nível de execução: Engº Civil LUIZ HENRIQUE PEREIRA DA COSTA – CREA Nº18610/D-DF RNP Nº070934775-8.

Contrato : 334/2013-AD-GEJUR
Rodovia : GO.060 E GO.070
Trecho : INTERSEÇÃO DA GO-070 C/ AV. PERIMETRAL NORTE
Obra : Ter.Pav.Paisag.e Sinalização: 0,380 km
Prazo de Execução : 180 dias corridos
Prazo executado : 179 dias corridos
Período de Execução : 06/01/2014 a 10/09/2014
Medição : 1ª até 7ª medição final
Valor Executado : R\$ 7.050.249,35

Obra/Lote : 1 - TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, PAISAGISMO E SINALIZAÇÃO

Grupo de Serviço : 1 - Terraplenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
42820	DEMOL. DE CONCRETO SIMPLES - PASSEIO	m3	165,700
42820	DEMOL. DE CONC. SIMPLES - MEIO FIO	m3	125,100
40015	CARGA DE ENTULHOS	m3	407,120
40020	TRANSPORTE DE ENTULHOS - DT=7,60km	m3km	3.094,110
40425	REMOÇÃO DE PAV. ASF. (EXC.TRANSP.)	m3	2.834,160
40430	TRANSP. DE PAV. REMOVIDO - DT=7,60km	m3km	28.001,500

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40027	ESC., CARGA E TRANSP DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5001 A 10000M)	m3	18.732,570
101664	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA (BC)	m3	4.780,380
103035	GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE	m2	5.432,000
40455	TRANSP. COMERCIAL DE AGREGADOS	m3km	170.181,530
40085	COMPACT. A 100% DO PROCTOR NORMAL	m3	5.074,160
40130	ESPALHAMENTO DE MAT. DE 1ª CATEG./DEMOLIÇÃO/PAV. REMOVIDO	m2	42.641,400

Grupo de Serviço : 3 - Pavimentação

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40300	DESM., LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	3.633,200
40305	ACAB. E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	3.996,520
40310	REGUL. E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m2	20.995,360
40335	ESTAB. GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.: 26 GOLPES - SUB-BASE	m3	2.642,330
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO - SUB-BASE	m3	3.435,030
40320	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASCALHO) - DT= 25,10km - SUB-BASE	m3km	86.219,250
40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA-USINA (BC) -SUB-BASE	m3	1.428,560
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - DT = 35,60km -SUB-BASE	m3km	47.404,800
40350	ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA - BASE	m3	1.910,630
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO - BASE	m3	3.134,190
40320	TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA (CASCALHO) - DT = 25,10km - BASE	m3km	79.600,090
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER - DT = 6,00km - BASE	tkm	388,700
40380	IMPRIMAÇÃO	m2	12.858,160
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	25.886,850
40608	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES (BC)	m2	11.186,160
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (BC/AC)	m3	1.253,430
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO - DT = 41,00km	tkm	1.188,730
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - DT = 35,60km	m3km	4.378,040
40480	FORNECIMENTO DE CM-30	t	38,600
40495	FORN. DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO	t	31,340

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	t	131,400
40460	TRANSP. COM. DE MASSA - DT = 35,60km	tkm	47.763,650
106334	REVEST. EM CONC. CIMENTO PORTL. COM RÉGUA VIBRAT. - FCTMK > = 4,5Mpa	m3	2.628,660
40436	TRANSP. LOCAL DE CONC. - DT = 6,00km	m3km	18.032,380
106335	ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	Kg	22.037,100
40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA C/ CIMENTO (5%) - BGTC - (BC)	m3	1.428,560

Grupo de Serviço : 6 - Drenagem

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45425	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE	m3	711,520
40094	TRANSPORTE LOCAL SOLO MOLE C/ BASCULANTE 6M³ - DMT=7,60KM	m3km	5.407,560
41330	MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC)	m	943,000
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 (AC/BC)	m	878,000
41800	REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES	m	28,000
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	m3	3,520

Grupo de Serviço : 7 - Obras complementares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40865	REVEST. VEGETAL EM PLACAS (GRAMA)	m2	10.025,270
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	m2	10.025,270
42836	CONC. FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC)	m3	50,000
106338	BARREIRA DE SEGURANÇA SIMPLES DNER PRO 176/86 AC/BC (NEW JERSEY)	m	1.104,500
106349	BARREIRA DE SEGURANÇA DUPLA (AC/BC) (NEW JERSEY)	m	427,000
45400	ESC. MANUAL DE VALAS ATÉ 2,00 M	m3	205,020
45045	AÇO CA50/60 AQUIS., ARM. E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA	Kg	4.341,360
5.12	PROJETO CELG - MUDANÇA DE REDE	vb	10.338,710
5.13	EXECUÇÃO MUDANÇA DE REDE	vb	96.709,890
5.14	PALMEIRA IMPERIAL DE GRANDE PORTE (INCLUSO TRANSP. E PLANTIO)	un	20,000
261620	PINTURA LETREIRO EM TINTA ACRÍLICA (LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO)	m2	95,000
271853	LETRAS Cx LATÃO AMARELO COLOCADA	cj	1,000
270206	IRRIGAÇÃO POR TRÊS MESES	m2	30.000,000

Grupo de Serviço : 8 - Muro de Arrimo

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45065	(TCA) EM SOLO MAT. 1ª CAT.	m3	320,340
45115	FORMA CHAPA COMP.PLASTIF. 17 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	385,000

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45130	CONCRETO FCK=25 MPA (AC/BC)	m3	566,350
45155	AÇO CA50/60 AQUIS., ARM. E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA	Kg	79.124,000
106350	CANAleta 20 X 20 X 40 cm	un	11.055,000
106339	PINT. ANTIVANDAL. - 03 DEMÃOS (O.C.)	m2	800,000

Grupo de Serviço : 73 - Sinalização

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
40820	SINALIZ. HORIZ. C/ TERMOPLÁSTICO P/ ASPERSÃO - HOT SPRAY(1,50MM)	m2	1.153,920
40830	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	Un	479,000
40845	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL	Un	220,000
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR.	m2	52,880
106343	SEMI-PÓRTICO METÁLICO (AC/BC)	un	12,000
40825	SINALIZAÇÃO HORIZ. C/ TERMOPLÁSTICO EXTRUDADO (3 mm)	m2	229,260
40815	SINALIZAÇÃO HORIZ. C/ RESINA ACRÍLICA	m2	893,600
40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	un	282,000
40860	BALIZADORES DE MADEIRA DE LEI	un	7,000

Grupo de Serviço : 164 - Serviços Preliminares

Código	Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
45611	PLACA DE OBRA	m2	20,000
20600	TAPUME CHAPA COMP. RESIN. 6mm (O.C.)	m2	1.371,000
42000	MOB. DE EQUIP. (TERRAP./PAVIMENT.)-2%	vb	5.591.317,130
42002	INST. DO CANT. DE OBRAS (TER./PAV.)-1%	vb	5.591.317,130

Era o que tínhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações prestadas pelo Engenheiro: ROBERTO FERREIRA MORGADO, Fiscal da Obra

E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelas chefias abaixo.

Goiânia, 19 de março de 2015.

JAYME EDUARDO RINCON
PRESIDENTE

Celso Flores Pinto
Chefe de Gabinete
AGETOP

JOSE MARCOS DE FREITAS MUSSE
DIRETOR DE OBRAS RODOVIARIAS
Engº Civil - CREA - GO - 2435/D



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DE GOIÁS



CREA-GO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO N.º 693/2003 – CAT

PROTOCOLO nº: 25.130/2003

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.....: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, NO MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA – GO.

LOCAL DO SERVIÇO.....: CIDADE DE LUZIÂNIA – GO

PROPRIETÁRIO.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA

FIRMA EXECUTORA.....: ALMEIDA & MONTEIRO LTDA

RT(S) P/SERVIÇO(S).....: ENG.º CIVIL – JOÃO GERALDO SOUZA MAIA
CREA 2607/D-GO

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO N.º 317, DE 31 DE OUTUBRO DE 1986, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA – CONFEA, **CERTIFICAMOS** O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS – CREA-GO, QUE VAI ASSINADA PELA GERÊNCIA DE REGISTRO E PELA ASSESSORIA TÉCNICA, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-GO, CONFORME PORTARIA N.º 037/2003 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2.003.

OUTROSSIM, **CERTIFICAMOS** QUE REFERIDO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) O É (SÃO) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

GOIÂNIA., 12 DE AGOSTO DE 2.003.

VISTO:



Eng. Agr. Helder Borges Assis
Gerente de Registro



Geol. Itamar Luiz M. Sachetto
Assessor Técnico
2304/D - CREA-GO



Estado de Goiás

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA

QUEM TEM FÉ CONSTRÓI

Praça Nirson Carneiro Lobo, 34 - Cep 72.800-000

CNPJ 01.169.416/0001-09 - Tel:(61) 622-2000 - Fax. (61) 622-1964

E-mail. pmlza@solar.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ALMEIDA E MONTEIRO LTDA, com sede à Rua C-235 nº 550 Nova Suíça - Goiânia/GO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.549.114/0001-44, executou a contento, para PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA, os serviços de engenharia necessários à TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO deste município, conforme Contrato de Empreitada por preços unitários de nº 494/98.

Atestamos ainda, que os serviços relacionados foram executados dentro das normas e prazos contratuais, tendo como Responsável Técnico o engenheiro:

JOÃO GERALDO SOUZA MAIA - CREA 2607/D-GO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	UNID
02.00	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS		
02.01	Escavação mecânica de valas em terra/cascalho	29.393,03	m³
02.02	Escavação mecânica em pedra matacão/rocha decomposta	2.850,35	m³
02.03	Escavação mecânica em material 3ª categoria	1.799,29	m³
02.04	Escavação mecânica em solo mole/barro lama	2.334,40	m³
02.05	Reaterro de valas, c/ compactador t. placa (7 há)	23.492,56	m³
02.06	Reaterro manual apiloado de valas	8.490,12	m³
02.07	Fornecimento, transporte e assent. de tubos 60 cm	1.178,00	m
02.08	Fornecimento, transporte e assent de tubos 80 cm	660,00	m
02.09	Fornecimento, transporte e assent de tubos 100 cm	1.249,00	m
02.10	Fornecimento, transporte e assent de tubos 120 cm	891,00	m
02.11	Fornecimento, transporte e assent de tubos 150 cm	818,00	m
02.12	Poço de visita p/rede D=60 cm parte fixa c/ h=1,00m	13,00	un
02.13	Poço de visita p/rede D=80 cm parte fixa c/ h=1,00m	9,00	un
02.14	Poço de visita p/rede D=100 cm parte fixa c/ h=1,00m	20,00	un
02.15	Poço de visita p/rede D=120 cm parte fixa c/ h=1,00m	10,00	un
02.16	Poço de visita p/rede D=150 cm parte fixa c/ h=1,00m	11,00	un
02.17	Fabricação/instal. de tampão de concreto, anel	63,00	un
02.18	Serviço de boca de lobo altura média de 1,30 m	130,00	un
02.19	Escoramento contínuo de valas	1.377,19	m2
02.20	Escoramento descontínuo de valas - pontaleamento	4.528,80	m2
02.21	Gabiões tipo caixa	1.013,50	m³
02.22	Colchões reno	47,30	m³
03.00	TERRAPLENAGEM		
03.01	Escavação e carga de material de 1ª categoria	40.527,90	m³
03.02	Espalhamento e compactação de aterro 100 % PN	756,94	m³
04.00	PAVIMENTAÇÃO		
04.01	Regularização e compactação do sub-leito	118.041,15	m²
04.02	Escavação e carga de Material de Jazida	34.465,40	m³
04.03	Transporte de material de jazida (base) DT = 10 km	344.654,00	m³xkm
04.04	Estabilização granulométrica de solo sem mistura	28.250,33	m³
04.05	Imprimação (execução)	114.155,34	m²
04.06	Pré misturado a frio - PMF	2.538,30	t
04.07	Concreto Betuminoso usinado a quente - CBUQ	4.942,56	t
05.00	GUIAS E SARJETAS		
05.01	Meio fio	25.150,43	m

CREA - GO

Este Atestado, é parte integrante da Certidão nº 693/2003 - cat.

Expedida, em 18/08/03

Newton Medeiros
ENGR CIVIL CREA 2477/D-GO
Diretor de Obras Públicas

DECLARAÇÃO DE AVALIAÇÃO DO LOCAL DE EXECUÇÃO

Ref.: Concorrência Eletrônica Nº 009/2026

A Licitante CONSTRUTORA INGA LTDA, com sede na Rua 10, Qd. 31A, Lt. 0001, Polo Empresarial Goiás Etapa XII, Aparecida de Goiânia, Goiás, CEP: 74.985-238, Fone: (62) 3259-1011, E-mail inga@construtorainga.com.br, inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.549.114/0001-44, por seu representante legal abaixo assinado:

DECLARA para todos os fins que têm pleno conhecimento do local onde serão realizados os serviços e das informações técnicas necessárias para a elaboração da proposta, assumindo total responsabilidade pelas informações declaradas.

Aparecida de Goiânia-GO, 24 de fevereiro de 2026.



TÚLIO DIAS MACIEL SOUZA MAIA
CREA - 16.755/O-GO
RESP LEGAL PELA EMPRESA

CONSTRUTORA INGÁ LTDA.

CNPJ 33.549.114/0001/44

REPRESENTANTE LEGAL