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PROPOSTA DE PREÇOS



GOIÂNIA, 04  DE FEVEREIRO DE 2026

Prezados Senhores:

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA

CREA N.º: 20040/D-GO

SÓCIO / DIRETOR

________________________________________________________

a) Esta proposta compreende todas as despesas diretas e indiretas, tais com: mão-de-obra

(inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros,

impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra; 

b) Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 90 (noventa) dias,

contado da data final prevista para sua entrega;  

c) Que os serviços serão executados no prazo de [prazo do edital] meses, a contar

da emissão da ordem de serviço; 

d) Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte,

observada as condições do Edital; 

e) Declaramos que os serviços serão executados em conformidade com a planilha de

quantitativos e preços do Órgão Solicitante, especificações e demais elementos.

CARTA PROPOSTA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO DUPLO

CELULAR EM CONCRETO ARMADO(BDCC 2,50 X 2,50 M) DE 80,00 METROS DE COMPRIMENTO, NA RODOVIA GO-070, NO

MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O ENTRONCAMENTO COM ARODOVIA BR-060/GO E O

ENTRONCAMENTO COM A RODOVIA GO-469, QUILÔMETRO 1+700 , NESTE ESTADO.

Eu, ADALBERTO VIEIRA representante Legal devidamente qualificado da empresa JS

CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, sediada à Av. Guarujá, qd. 99, lt. 15, nº 171 - Setor Jardim

Atlântico - Goiânia/GO, FONE (62) 98133-0228, e-mail: adalberto@jsconstrutora.net, tendo

examinado o Edital, vem apresentar a proposta para execução dos serviços nele referidos, no

valor de R$ 3.438.994,96(três milhões quatrocentos e trinta e oito mil novecentos e noventa e

quatro reais e noventa e seis centavos).  

Outrossim, declara que: 



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 202500036005769-3/2025

Descrição

Versão

Trecho : 
Nat. 

Serviço
: Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 80,00 m     

PERCENTUAL PREÇO PREÇO/M

11,57% 397.792,99R$        4.972,41R$           

11,01% 378.611,88R$        4.732,65R$           

37,22% 1.279.887,84R$      15.998,60R$          

39,23% 1.349.109,24R$      16.863,87R$          

0,27% 9.448,95R$          118,11R$             

0,70% 24.144,06R$         301,80R$             

100,00% 3.438.994,96R$      42.987,44R$          

: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1+700 DA RODOVIA GO-

070

: R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE 

ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL / CANTEIRO / MOBILIZAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

ESTRUTURA DO BUEIRO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PAVIMENTAÇÃO

SINALIZAÇÃO DE OBRAS

CREA N.º: 20040/D-GO

SÓCIO / DIRETOR

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA

________________________________________________________

TOTAL



44011 TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.) 12,92% M3KM 897,92 3,43 3.079,86

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 11,65% T 9,35 3.012,08 28.162,94

1518SN
FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, 

PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA
11,65% 935,27 566,00 529.362,82

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 12,92% M2 7.793,95 0,44 3.429,33

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 12,92% M3 389,70 39,29 15.311,31

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 12,92%

TKM 26.936,06 0,85 22.895,65

40607 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA 12,92% M3 3.304,63 204,23 674.904,58

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 12,92% M2 7.793,95 0,53 4.130,79

12,92%

9,54 3.717,73

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 11,65% T 3,12 3.799,90 11.855,68

TRANSPORTE DE PAVIMENTAÇÃO

40455

PAVIMENTAÇÃO

M3KM 15.470,99 1,29 19.957,57

40310 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO 12,92% M2 7.793,95 2,95 22.992,15

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,92% M3 389,70

TKM 6.738,38 0,85 5.727,62

Total do Grupo : 1.279.887,84

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade
Preço 

Unitário
Total

45206 TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T 12,92% TKM 27.148,80 0,75 20.361,60

5909130DN
CARGA E MANOBRA DE ADUELAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS EM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE 

20 T - CARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 11,9 T
12,92% T 896,00 34,58 30.983,68

45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 12,92%

TRANSPORTE

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 12,92% TKM 25.376,22 0,76 19.285,92

ESCAVAÇÃO

LASTRO E ENROCAMENTO

ESTRUTURA DO BUEIRO

CORPO E BOCA

705293DN-A-F
CORPO DE BDCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 7,50 A 

10,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO
11,65% M 80,00 13.386,90 1.070.952,00

446,10 256,64 114.487,10

45054 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA 12,92% M3 102,95 716,12 73.724,55

12,92%

705332DN BOCA DE BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS 12,92% UND 2,00 36.969,31 73.938,62

Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1+700 DA RODOVIA GO-070

Versão : R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Trecho : 

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 202500036005769-3/2025

Preço 

Unitário
Total

42290 CANTEIRO DE OBRA - TIPO F

ADMINISTRAÇÃO LOCAL / CANTEIRO / MOBILIZAÇÃO

42190

12,92% un    1,00 183.018,10

Total do Grupo : 378.611,88

42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 12,92% M3 53,72 299,67 16.098,27

45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) 12,92% M3

45245 LIMPEZA GERAL 12,92% M2 640,00 5,20 3.328,00

7.787,54

44010 CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.) 12,92% M3 36,80 2,30 84,64

42825 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO 12,92% M3 36,80 732,42 26.953,05

12,92% M3 4.454,11 7,73 34.430,27

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM 12,92% M2 100,00 0,55 55,00

40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 12,92% M3 3.690,78 2,11

40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 12,92% M3 754,59 5,73 4.323,80

40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) 12,92% M3 4.634,02 7,73 35.820,97

REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA

Subtrecho : 

Extensão : 80,00 m     

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade

M3 3.074,11 19,01 58.438,83

40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F 12,92% un    1,00 203.495,70 203.495,70

183.018,10

Total do Grupo : 397.792,99

SERVIÇOS PRELIMINARES

45435

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92% un    1,00 11.279,19 11.279,19

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade
Preço 

Unitário
Total

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade
Preço 

Unitário
Total

705293DN-A-I
CORPO DE BDCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 7,50 A 

10,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - INSTALAÇÃO
12,92% M 80,00 732,98 58.638,40



Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1+700 DA RODOVIA GO-070

Versão : R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Trecho : 

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 202500036005769-3/2025

Subtrecho : 

Extensão : 80,00 m     

5213346DN
BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS 

- FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA
12,92% UNXDIA 240,00 6,60 1.584,00

Total do Grupo : 9.448,95

40851 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) 12,92% M2 10,87 537,42 5.841,75

SINALIZAÇÃO DE OBRAS

5213343DN
BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - 

FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA
12,92% UNXDIA 720,00 2,81 2.023,20

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade
Preço 

Unitário
Total

12,92%

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92% TKM 354,16 1,97 697,69

M3KM 3.897,0040430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO

Total do Grupo : 1.349.109,24

3,00 11.691,00

Cód. Auxiliar Serviço
Preço 

Unitário
Total

40817 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM) 12,92% M2 155,05 19,35 3.000,21

Total do Orçamento : 3.438.994,96

40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 12,92% UN 195,00 39,53 7.708,35

Total do Grupo : 24.144,06

40851 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) 12,92% M2 25,00 537,42 13.435,50

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Bdi Unid. Quantidade



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 



Setor: PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento: 202500036005769-3/2025

Descrição: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BUEIRO 01BDCC 2,5X2,5M, LOCALIZADO NO KM 1+700 DA RODOVIA GO-070

Versão: R1_PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL_ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25_SEM DESONERAÇÃO

Trecho: 

SERVIÇO

VALOR DO SERVIÇO                            

(R$)

VALOR TOTAL                           

(R$)

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONFORME DEMONSTRATIVO 203.495,70R$         17,00% 33.915,95R$      17,00% 33.915,95R$      17,00% 33.915,95R$      17,00% 33.915,95R$      17,00% 33.915,95R$      17,00% 33.915,95R$      203.495,70R$     

 CANTEIRO DE OBRA - CONFORME DEMONSTRATIVO 183.018,10R$         100,00% 183.018,10R$     0,00% -R$            0,00% -R$            0,00% -R$            0,00% -R$            0,00% -R$            183.018,10R$     

 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11.279,19R$          50,00% 5.639,60R$       0,00% -R$            0,00% -R$            0,00% 0,00% -R$            50,00% 5.639,60R$       11.279,19R$      

 SERVIÇOS PRELIMINARES 378.611,88R$         50,00% 189.305,94R$     50,00% 189.305,94R$     0,00% -R$            0,00% -R$            0,00% -R$            0,00% -R$            378.611,88R$     

 ESTRUTURA DO BUEIRO 1.279.887,84R$       20,00% 255.977,57R$     50,00% 639.943,92R$     30,00% 383.966,35R$     0,00% -R$            0,00% -R$            0,00% -R$            1.279.887,84R$   

 PAVIMENTAÇÃO 1.349.109,24R$       0,00% -R$            0,00% -R$            50,00% 674.554,62R$     50,00% 674.554,62R$     0,00% -R$            0,00% -R$            1.349.109,24R$   

 SINALIZAÇÃO DE OBRAS 9.448,95R$           50,00% 4.724,48R$       50,00% 4.724,48R$       0,00% 0,00% -R$            0,00% -R$            0,00% -R$            9.448,95R$       

 SINALIZAÇÃO 24.144,06R$          0,00% -R$            0,00% 0,00% 0,00% -R$            100,00% 24.144,06R$      0,00% -R$            24.144,06R$      

 TOTAL GERAL (SIMPLES) - R$ 3.438.994,96R$       19,56% 672.581,63R$     25,24% 867.890,29R$     31,77% 1.092.436,92R$   20,60% 708.470,57R$     1,69% 58.060,01R$      1,15% 39.555,55R$      3.438.994,96R$   

 TOTAL GERAL (ACUMULADO) 3.438.994,96R$       19,56% 672.581,63R$     44,79% 1.540.471,91R$   76,56% 2.632.908,84R$   97,16% 3.341.379,41R$   98,85% 3.399.439,42R$   100,00% 3.438.994,96R$   

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA

CREA N.º: 20040/D-GO

SÓCIO / DIRETOR

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

________________________________________________________

1º Mês 2º Mês 3º Mês 4º Mês 5º Mês 6º Mês



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



1

40001 M2

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 705,02R$     271,80R$     705,02R$        

TOTAL EQUIPAMENTOS 705,02R$        

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

20002 H 0,40000 28,33R$      11,33R$         

20031 H 2,00000 22,80R$      45,60R$         

56,93R$         

761,95R$        

1.532,9100

0,49R$          

Custo do FIC -R$           

Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

0,49R$          

0,06R$          

0,55R$          

1

40425 M3

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,000000 0,4400 0,5600 420,99R$     204,78R$     299,91R$        

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 266,88R$     117,54R$     266,88R$        

TOTAL EQUIPAMENTOS 566,79R$        

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

20003 H 2,00000 23,79R$      47,58R$         

20002 H 1,00000 28,33R$      28,33R$         

75,91R$         

642,70R$        

PRODUÇÃO DE EQUIPE

                                                                                COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

TOTAL TEMPO FIXO

TOTAL TRANSPORTE

CUSTO TOTAL PARCIAL

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO

TOTAL MÃO OBRA

TOTAL EXECUÇÃO

TOTAL MATERIAL

CUSTO TOTAL

BDI: 12,92%

                                                                                COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 

REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE)

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

TOTAL MÃO OBRA

TOTAL EXECUÇÃO



76,0000

8,45R$          

Custo do FIC -R$           

Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

8,45R$          

1,09R$          

9,54R$          

1

44200 M2

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,000000 0,0500 0,0000 316,86R$     72,90R$      15,84R$         

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,000000 1,0000 0,0000 262,26R$     69,77R$      262,26R$        

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,000000 1,0000 0,0000 49,43R$      33,69R$      49,43R$         

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,3500 0,6500 151,18R$     54,95R$      88,63R$         

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,000000 0,3500 0,6500 11,13R$      7,16R$       8,54R$          

TOTAL EQUIPAMENTOS 424,70R$        

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

20002 H 0,50000 28,33R$      14,16R$         

20031 H 2,00000 22,80R$      45,60R$         

59,76R$         

484,46R$        

1.016,5663

0,47R$          

Custo do FIC -R$           

Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

TOTAL TEMPO FIXO

PRODUÇÃO DE EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO

TOTAL MATERIAL

TOTAL TRANSPORTE

CUSTO TOTAL PARCIAL

BDI: 12,92%

CUSTO TOTAL

TOTAL MÃO OBRA

TOTAL EXECUÇÃO

PRODUÇÃO DE EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO

                                                                                COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 

IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

TOTAL MATERIAL



CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

0,47R$          

0,06R$          

0,53R$          

1

44201 M2

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,000000 1,0000 0,0000 262,26R$     69,77R$      262,26R$        

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,000000 1,0000 0,0000 49,43R$      33,69R$      98,86R$         

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,4700 0,5300 151,18R$     54,95R$      100,17R$        

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,000000 0,4700 0,5300 11,13R$      7,16R$       9,02R$          

TOTAL EQUIPAMENTOS 470,31R$        

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

20002 H 0,50000 28,33R$      14,16R$         

20031 H 2,00000 22,80R$      45,60R$         

59,76R$         

530,07R$        

1.355,4217

0,39R$          

Custo do FIC -R$           

Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

0,39R$          

0,05R$          

0,44R$          

1COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS          

TOTAL TEMPO FIXO

TOTAL TRANSPORTE

CUSTO TOTAL PARCIAL

BDI: 12,92%

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO

TOTAL MÃO OBRA

TOTAL EXECUÇÃO

PRODUÇÃO DE EQUIPE

                                                                                COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 

PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)

CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

TOTAL TEMPO FIXO

TOTAL TRANSPORTE

CUSTO TOTAL PARCIAL

BDI: 12,92%

CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE



44204A M3

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,000000 0,5200 0,4800 242,37R$     119,81R$     183,54R$        

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 T 1,000000 0,5200 0,4800 287,99R$     110,18R$     202,64R$        

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,2400 0,7600 151,18R$     54,95R$      78,04R$         

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,000000 0,2400 0,7600 11,13R$      7,16R$       8,11R$          

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,000000 0,7900 0,2100 317,08R$     139,94R$     279,88R$        

TOTAL EQUIPAMENTOS 752,21R$        

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

20002 H 1,00000 28,33R$      28,33R$         

20031 H 8,00000 22,80R$      182,40R$        

210,73R$        

962,94R$        

27,6700

34,80R$         

Custo do FIC -R$           

Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

34,80R$         

4,49R$          

39,29R$         

1

40485 T

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

TOTAL EQUIPAMENTOS -R$           

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

-R$           

1,0000

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB)

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO OBRA

TOTAL EXECUÇÃO

PRODUÇÃO DE EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO

TOTAL TRANSPORTE

CUSTO TOTAL PARCIAL

BDI: 12,92%

CUSTO TOTAL

PRODUÇÃO DE EQUIPE

TOTAL MATERIAL

TOTAL MÃO OBRA

TOTAL EXECUÇÃO

                                                                                COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 

FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

TOTAL TEMPO FIXO



-R$           

Custo do FIC -R$           

Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

404851 T 1,000000 2.697,79R$   2.697,79R$      

2.697,79R$      

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

2.697,79R$      

314,29R$        

3.012,08R$      

1

40510 T

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

TOTAL EQUIPAMENTOS -R$           

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

-R$           

1,0000

-R$           

Custo do FIC -R$           

Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

10073 T 1,000000 3.403,41R$   3.403,41R$      

3.403,41R$      

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

3.403,41R$      

396,49R$        

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO

FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI

BDI: 11,65%

CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE

CUSTO TOTAL PARCIAL

BDI: 11,65%

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

TOTAL TEMPO FIXO

TOTAL MÃO OBRA

TOTAL EXECUÇÃO

PRODUÇÃO DE EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

TOTAL MATERIAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

TOTAL TEMPO FIXO

TOTAL TRANSPORTE

CUSTO TOTAL PARCIAL

                                                                                COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 

FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C

TOTAL MATERIAL



3.799,90R$      

1

40455 M3KM

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 287,82R$     76,37R$      287,82R$        

TOTAL EQUIPAMENTOS 287,82R$        

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

287,82R$        

250,0000

1,15R$          

Custo do FIC -R$           

Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

1,15R$          

0,14R$          

1,29R$          

1

40460 TKM

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 287,82R$     76,37R$      287,82R$        

TOTAL EQUIPAMENTOS 287,82R$        

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

287,82R$        

375,0000

0,76R$          

Custo do FIC -R$           

Custo do FIT -R$           

CUSTO TOTAL

                                                                                COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

TOTAL TEMPO FIXO

TOTAL MÃO OBRA

TOTAL EXECUÇÃO

PRODUÇÃO DE EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

TOTAL MATERIAL

TOTAL TRANSPORTE

CUSTO TOTAL PARCIAL

BDI: 12,92%

CUSTO TOTAL

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS          

TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO

TOTAL MÃO OBRA

TOTAL EXECUÇÃO

PRODUÇÃO DE EQUIPE



CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

0,76R$          

0,09R$          

0,85R$          

1

40430 M3KM

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 287,82R$     76,37R$      287,82R$        

TOTAL EQUIPAMENTOS 287,82R$        

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

287,82R$        

108,0000

2,66R$          

Custo do FIC -R$           

Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

2,66R$          

0,34R$          

3,00R$          

1

40530 TKM

                                                                                COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO

TOTAL MÃO OBRA

TOTAL EXECUÇÃO

PRODUÇÃO DE EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO

                                                                                COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 

TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO

TOTAL MATERIAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

TOTAL TEMPO FIXO

TOTAL TRANSPORTE

CUSTO TOTAL PARCIAL

BDI: 12,92%

CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE

CUSTO TOTAL PARCIAL

BDI: 12,92%

CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

TOTAL TEMPO FIXO



CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,000000 1,0000 0,0000 262,26R$     69,77R$      262,26R$        

TOTAL EQUIPAMENTOS 262,26R$        

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

262,26R$        

149,4000

1,75R$          

Custo do FIC -R$           

Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

1,75R$          

0,22R$          

1,97R$          

1

40001 M2

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 705,02R$     271,80R$     705,02R$        

TOTAL EQUIPAMENTOS 705,02R$        

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

20002 H 0,40000 28,33R$      11,33R$         

20031 H 2,00000 22,80R$      45,60R$         

56,93R$         

761,95R$        

1.532,9100

0,49R$          

Custo do FIC -R$           

Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

TOTAL TEMPO FIXO

TOTAL TRANSPORTE

CUSTO TOTAL PARCIAL

BDI: 12,92%

CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

TOTAL MÃO OBRA

PRODUÇÃO DE EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO

TOTAL EXECUÇÃO

TOTAL MATERIAL

                                                                                COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MATERIAL

TOTAL MÃO OBRA

TOTAL EXECUÇÃO

PRODUÇÃO DE EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO



CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

0,49R$          

0,06R$          

0,55R$          

1

40046 M3

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 4,000000 0,9300 0,0700 287,82R$     76,37R$      1.092,07R$      

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 420,99R$     204,78R$     420,99R$        

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,000000 0,1200 0,8800 266,88R$     117,54R$     135,46R$        

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,9100 0,0900 705,02R$     271,80R$     666,03R$        

TOTAL EQUIPAMENTOS 2.314,55R$      

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

20003 H 3,00000 23,79R$      71,37R$         

20002 H 1,00000 28,33R$      28,33R$         

99,70R$         

2.414,25R$      

213,9700

11,28R$         

Custo do FIC -R$           

Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

11,28R$         

1,45R$          

12,73R$         

TOTAL TEMPO FIXO

TOTAL TRANSPORTE

CUSTO TOTAL PARCIAL

BDI: 12,92%

CUSTO TOTAL

                                                                                COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 

ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT:

201 A 400M)

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO

TOTAL MÃO OBRA

TOTAL EXECUÇÃO

PRODUÇÃO DE EQUIPE

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

TOTAL TEMPO FIXO

TOTAL TRANSPORTE

CUSTO TOTAL PARCIAL

BDI: 12,92%

TOTAL MATERIAL

CUSTO TOTAL



1

40100 M3

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 2,000000 0,6600 0,3400 316,86R$     72,90R$      467,82R$        

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,000000 0,6900 0,3100 4,20R$       2,92R$       3,80R$          

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,000000 0,3900 0,6100 266,88R$     117,54R$     175,78R$        

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 219,60R$     100,55R$     219,60R$        

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,6900 0,3100 151,18R$     54,95R$      121,34R$        

TOTAL EQUIPAMENTOS 988,34R$        

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

20002 H 0,50000 28,33R$      14,16R$         

20031 H 1,00000 22,80R$      22,80R$         

36,96R$         

1.025,30R$      

224,2700

4,57R$          

Custo do FIC -R$           

Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

4,57R$          

0,59R$          

5,16R$          

1

40015 M3

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 3,000000 0,9000 0,1000 287,82R$     76,37R$      800,02R$        

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 288,92R$     132,05R$     288,92R$        

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,000000 0,0500 0,9500 266,88R$     117,54R$     125,00R$        

TOTAL EQUIPAMENTOS 1.213,94R$      

TOTAL MÃO OBRA

TOTAL EXECUÇÃO

PRODUÇÃO DE EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO

                                                                                COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 

COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MATERIAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

TOTAL TEMPO FIXO

TOTAL TRANSPORTE

CUSTO TOTAL PARCIAL

BDI: 12,92%

CUSTO TOTAL

                                                                                COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)



CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

20003 H 3,00000 23,79R$      71,37R$         

20002 H 1,00000 28,33R$      28,33R$         

99,70R$         

1.313,64R$      

191,7300

6,85R$          

Custo do FIC -R$           

Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

6,85R$          

0,88R$          

7,73R$          

1

45435 M3

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

31018 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA 0,061000 1,0000 0,0000 7,42R$       0,75R$       0,45R$          

TOTAL EQUIPAMENTOS 0,45R$          

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

20002 H 0,05700 28,33R$      1,61R$          

20000 H 0,06100 29,48R$      1,79R$          

20031 H 0,57000 22,80R$      12,99R$         

16,39R$         

16,84R$         

1,0000

16,84R$         

Custo do FIC -R$           

Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

ENCARREGADO DE SERVIÇO

TOTAL MÃO OBRA

TOTAL EXECUÇÃO

AJUDANTE

TOTAL MATERIAL

PRODUÇÃO DE EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO

BDI: 12,92%

CUSTO TOTAL

                                                                                COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 

REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE

SERVENTE

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

TOTAL TEMPO FIXO

TOTAL TRANSPORTE

CUSTO TOTAL PARCIAL

TOTAL MATERIAL

TOTAL MÃO OBRA

TOTAL EXECUÇÃO

PRODUÇÃO DE EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO



CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

16,84R$         

2,17R$          

19,01R$         

1

40105 M3

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,000000 0,4500 0,5500 316,86R$     72,90R$      182,68R$        

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,000000 0,2400 0,7600 4,20R$       2,92R$       3,22R$          

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,000000 0,1300 0,8700 266,88R$     117,54R$     136,95R$        

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 219,60R$     100,55R$     219,60R$        

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,2400 0,7600 151,18R$     54,95R$      78,04R$         

TOTAL EQUIPAMENTOS 620,49R$        

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

20002 H 1,00000 28,33R$      28,33R$         

20031 H 1,00000 22,80R$      22,80R$         

51,13R$         

671,62R$        

76,8900

8,73R$          

Custo do FIC -R$           

Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

8,73R$          

1,12R$          

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

TOTAL TEMPO FIXO

TOTAL TRANSPORTE

CUSTO TOTAL PARCIAL

BDI: 12,92%

CUSTO TOTAL

                                                                                COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 

COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO

TOTAL EXECUÇÃO

PRODUÇÃO DE EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO OBRA

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

TOTAL TEMPO FIXO

TOTAL TRANSPORTE

TOTAL MATERIAL

CUSTO TOTAL PARCIAL

BDI: 12,92%



9,85R$          

1

42825 M3

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,050000 1,0000 0,0000 287,82R$     76,37R$      14,39R$         

30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM 1,000000 1,0000 0,0000 117,49R$     22,00R$      117,49R$        

30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25KG) 3,000000 1,0000 0,0000 33,98R$      31,96R$      101,94R$        

TOTAL EQUIPAMENTOS 233,82R$        

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

20002 H 0,10000 28,33R$      2,83R$          

20031 H 1,00000 22,80R$      22,80R$         

25,63R$         

259,45R$        

0,4000

648,62R$        

Custo do FIC -R$           

Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

648,62R$        

83,80R$         

732,42R$        

1

44010 M3

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 227,17R$     117,55R$     227,17R$        

TOTAL EQUIPAMENTOS 227,17R$        

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

20002 H 0,10000 28,33R$      2,83R$          

20031 H 3,00000 22,80R$      68,40R$         

TOTAL MÃO OBRA

TOTAL EXECUÇÃO

PRODUÇÃO DE EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO

CUSTO TOTAL

                                                                                COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MATERIAL

CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.)

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

TOTAL TEMPO FIXO

TOTAL TRANSPORTE

CUSTO TOTAL PARCIAL

BDI: 12,92%

CUSTO TOTAL

                                                                                COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 



71,23R$         

298,40R$        

146,1000

2,04R$          

Custo do FIC -R$           

Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

2,04R$          

0,26R$          

2,30R$          

1

44011 M3KM

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 287,82R$     76,37R$      287,82R$        

TOTAL EQUIPAMENTOS 287,82R$        

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

287,82R$        

94,5000

3,04R$          

Custo do FIC -R$           

Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

TOTAL MATERIAL

TOTAL MÃO OBRA

TOTAL EXECUÇÃO

PRODUÇÃO DE EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO

TOTAL TRANSPORTE

CUSTO TOTAL PARCIAL

BDI: 12,92%

CUSTO TOTAL

                                                                                COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 

TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.)

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

TOTAL TEMPO FIXO

TOTAL MÃO OBRA

TOTAL EXECUÇÃO

PRODUÇÃO DE EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

TOTAL TEMPO FIXO

TOTAL TRANSPORTE

TOTAL MATERIAL



3,04R$          

0,39R$          

3,43R$          

1

45245 M2

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

TOTAL EQUIPAMENTOS -R$           

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

20002 H 0,00200 28,33R$      0,05R$          

20031 H 0,20000 22,80R$      4,56R$          

4,61R$          

4,61R$          

1,0000

4,61R$          

Custo do FIC -R$           

Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

4,61R$          

0,59R$          

5,20R$          

1

45123 M3

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

30034 VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 MM 1,000000 1,0000 0,0000 9,34R$       0,68R$       9,34R$          

TOTAL EQUIPAMENTOS 9,34R$          

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

20002 H 1,00000 28,33R$      28,33R$         

20031 H 1,00000 22,80R$      22,80R$         

51,13R$         

CUSTO TOTAL PARCIAL

BDI: 12,92%

CUSTO TOTAL

TOTAL MÃO OBRA

TOTAL EXECUÇÃO

PRODUÇÃO DE EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO

                                                                                COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 

LIMPEZA GERAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

TOTAL MATERIAL

TOTAL TEMPO FIXO

TOTAL TRANSPORTE

CUSTO TOTAL PARCIAL

BDI: 12,92%

CUSTO TOTAL

                                                                                             COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 

ADENSAMENTO DE CONCRETO

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO OBRA



60,47R$         

9,0000

6,71R$          

Custo do FIC -R$           

Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

6,71R$          

-R$           

6,71R$          

1

45121 M3

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

TOTAL EQUIPAMENTOS -R$           

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

20002 H 1,00000 28,33R$      28,33R$         

20017 H 1,00000 29,36R$      29,36R$         

20031 H 4,00000 22,80R$      91,20R$         

148,89R$        

148,89R$        

33,2000

4,48R$          

Custo do FIC -R$           

Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

11090 M3 1,000000 56,11R$      56,11R$         

56,11R$         

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

TOTAL MATERIAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

TOTAL TEMPO FIXO

TOTAL TRANSPORTE

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

TOTAL TEMPO FIXO

TOTAL MÃO OBRA

TOTAL EXECUÇÃO

PRODUÇÃO DE EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO

BOMBEAMENTO DE CONCRETO USINADO (COMERCIAL)

CUSTO TOTAL PARCIAL

BDI: 0,00%

CUSTO TOTAL

                                                                                             COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 

LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL

ENCARREGADO DE SERVIÇO

PEDREIRO

SERVENTE

TOTAL EXECUÇÃO

PRODUÇÃO DE EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO

TOTAL MATERIAL



CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

60,59R$         

-R$           

60,59R$         

1

45054 M3

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

TOTAL EQUIPAMENTOS -R$           

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

-R$           

1,0000

-R$           

Custo do FIC -R$           

Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

11080 M3 1,020000 555,78R$     566,89R$        

566,89R$        

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

45123 M3 1,0000 6,71R$       6,71R$          

45121 M3 1,0000 60,59R$      60,59R$         

67,30R$         

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

634,19R$        

81,93R$         

716,12R$        

1

47018 M3

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,000000 1,0000 0,0000 6,46R$       0,59R$       6,46R$          

30033 CARRINHO DE MÃO 80L 4,000000 0,7700 0,2300 0,60R$       0,41R$       2,22R$          

30185 GERICA 180 L 3,000000 0,3800 0,6200 1,29R$       0,88R$       3,10R$          

                                                                                COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 

CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA

TOTAL TRANSPORTE

CUSTO TOTAL PARCIAL

BDI: 0,00%

CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

TOTAL TEMPO FIXO

TOTAL TRANSPORTE

CUSTO TOTAL PARCIAL

BDI: 12,92%

TOTAL MATERIAL

ADENSAMENTO DE CONCRETO

LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO

CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK = 15 MPA (COMERCIAL)

                                                                                             COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 

TOTAL MÃO OBRA

TOTAL EXECUÇÃO

PRODUÇÃO DE EQUIPE

CUSTO TOTAL

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)



TOTAL EQUIPAMENTOS 11,78R$         

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

20002 H 1,00000 28,33R$      28,33R$         

20017 H 1,00000 29,36R$      29,36R$         

20031 H 9,00000 22,80R$      205,20R$        

262,89R$        

274,67R$        

4,1849

65,63R$         

Custo do FIC -R$           

Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

10181 M3 1,150000 105,02R$     120,77R$        

10010 KG 350,000000 0,65R$       227,50R$        

348,27R$        

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

413,90R$        

-R$           

413,90R$        

1

42856 M3

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

TOTAL EQUIPAMENTOS -R$           

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

20002 H 0,10000 28,33R$      2,83R$          

20017 H 0,40000 29,36R$      11,74R$         

20031 H 4,00000 22,80R$      91,20R$         

105,77R$        

105,77R$        

1,0000

105,77R$        

Custo do FIC -R$           

TOTAL MÃO OBRA

TOTAL EXECUÇÃO

PRODUÇÃO DE EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO

AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL)

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

ENCARREGADO DE SERVIÇO

PEDREIRO

SERVENTE

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

TOTAL TEMPO FIXO

TOTAL MATERIAL

TOTAL MÃO OBRA

TOTAL EXECUÇÃO

PRODUÇÃO DE EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO

TOTAL TRANSPORTE

CUSTO TOTAL PARCIAL

BDI: 0,00%

CUSTO TOTAL

                                                                                COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 

ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

PEDREIRO

SERVENTE



Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

10034 M3 1,150000 84,82R$      97,54R$         

97,54R$         

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

47018 M3 0,1500 413,90R$     62,08R$         

62,08R$         

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

265,39R$        

34,28R$         

299,67R$        

1

45585 M3

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

TOTAL EQUIPAMENTOS -R$           

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

20002 H 0,20000 28,33R$      5,66R$          

20031 H 6,00000 22,80R$      136,80R$        

142,46R$        

142,46R$        

1,0000

142,46R$        

Custo do FIC -R$           

Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

10034 M3 1,000000 84,82R$      84,82R$         

84,82R$         

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

227,28R$        

TOTAL MATERIAL

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO PEDREIRA)

                                                                                COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 

LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP)

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

TOTAL TEMPO FIXO

TOTAL TRANSPORTE

CUSTO TOTAL PARCIAL

BDI: 12,92%

CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL

TOTAL MÃO OBRA

TOTAL EXECUÇÃO

PRODUÇÃO DE EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO PEDREIRA)

TOTAL TEMPO FIXO

TOTAL TRANSPORTE

CUSTO TOTAL PARCIAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES



29,36R$         

256,64R$        

1

705293DN-A-F M

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

TOTAL EQUIPAMENTOS -R$           

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

-R$           

1,0000

-R$           

Custo do FIC -R$           

Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

M2718 M 2,000000 5.995,03R$   11.990,06R$     

11.990,06R$     

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

11.990,06R$     

1.396,84R$      

13.386,90R$     

1

2003867DN M2

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

TOTAL EQUIPAMENTOS -R$           

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

20031 H 3,00000 22,80R$      68,40R$         

68,40R$         

68,40R$         

180,0000

0,38R$          

Custo do FIC -R$           

BDI: 12,92%

CUSTO TOTAL

                                                                                COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 

CORPO DE BDCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORNECIMENTO

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO

CORPO DE BSCC PRÉ-MOLDADO COMERCIAL - SEÇÃO DE 2,5 M X 2,5 M - TIPO V

TOTAL MÃO OBRA

TOTAL EXECUÇÃO

PRODUÇÃO DE EQUIPE

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

TOTAL TEMPO FIXO

TOTAL TRANSPORTE

CUSTO TOTAL PARCIAL

BDI: 11,65%

TOTAL MATERIAL

CUSTO TOTAL

                                                                                             COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 

APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 31 KN/M

SERVENTE

TOTAL MÃO OBRA

TOTAL EXECUÇÃO

PRODUÇÃO DE EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO



Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

M1553 M² 1,050000 15,76R$      16,54R$         

16,54R$         

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

16,92R$         

-R$           

16,92R$         

1

47018A M3

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,000000 1,0000 0,0000 6,46R$       0,59R$       6,46R$          

30033 CARRINHO DE MÃO 80L 4,000000 0,7700 0,2300 0,60R$       0,41R$       2,22R$          

30185 GERICA 180 L 3,000000 0,3800 0,6200 1,29R$       0,88R$       3,10R$          

TOTAL EQUIPAMENTOS 11,78R$         

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

20002 H 1,00000 28,33R$      28,33R$         

20017 H 1,00000 29,36R$      29,36R$         

20031 H 9,00000 22,80R$      205,20R$        

262,89R$        

274,67R$        

4,1849

65,63R$         

Custo do FIC -R$           

Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

10181 M3 1,004350 105,02R$     105,47R$        

10010 KG 458,011870 0,65R$       297,70R$        

403,17R$        

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC)

ENCARREGADO DE SERVIÇO

PEDREIRO

SERVENTE

GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO EM POLIÉSTER - RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 31 KN/M

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

TOTAL TEMPO FIXO

TOTAL TRANSPORTE

CUSTO TOTAL PARCIAL

BDI: 0,00%

CUSTO TOTAL

                                                                                             COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 

TOTAL MATERIAL

TOTAL MÃO OBRA

TOTAL EXECUÇÃO

PRODUÇÃO DE EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO

AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL)

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES



-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

468,80R$        

-R$           

468,80R$        

1

42831 M3

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,000000 1,0000 0,0000 25,29R$      3,10R$       25,29R$         

30033 CARRINHO DE MÃO 80L 4,000000 0,8800 0,1200 0,60R$       0,41R$       2,30R$          

30185 GERICA 180 L 3,000000 0,4100 0,5900 1,29R$       0,88R$       3,14R$          

TOTAL EQUIPAMENTOS 30,73R$         

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

20002 H 1,00000 28,33R$      28,33R$         

20000 H 1,00000 29,48R$      29,48R$         

20017 H 1,00000 29,36R$      29,36R$         

20031 H 9,00000 22,80R$      205,20R$        

292,37R$        

323,10R$        

3,9289

82,23R$         

Custo do FIC -R$           

Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

10181 M3 0,599480 105,02R$     62,95R$         

10182 M3 0,735080 102,13R$     75,07R$         

10010 KG 280,534180 0,65R$       182,34R$        

320,36R$        

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

402,59R$        

-R$           

TOTAL TRANSPORTE

CUSTO TOTAL PARCIAL

BDI: 0,00%

CUSTO TOTAL

                                                                                             COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

SERVENTE

TOTAL MÃO OBRA

TOTAL EXECUÇÃO

PRODUÇÃO DE EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

ENCARREGADO DE SERVIÇO

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE

PEDREIRO

TOTAL TEMPO FIXO

AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL)

BRITA COMERCIAL

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

TOTAL TEMPO FIXO

TOTAL TRANSPORTE

CUSTO TOTAL PARCIAL

BDI: 0,00%

TOTAL MATERIAL



402,59R$        

1

705293DN-A-I M

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

30210 GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 T 1,000000 1,0000 0,0000 419,17R$     209,33R$     419,17R$        

TOTAL EQUIPAMENTOS 419,17R$        

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

20031 H 3,00000 22,80R$      68,40R$         

68,40R$         

487,57R$        

1,2450

391,62R$        

Custo do FIC -R$           

Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

2003867DN M2 4,8400 16,92R$      81,89R$         

47018A M3 0,1170 468,80R$     54,84R$         

42831 M3 0,3000 402,59R$     120,77R$        

257,50R$        

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

649,12R$        

83,86R$         

732,98R$        

1

45155 KG

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

TOTAL EQUIPAMENTOS -R$           

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

20003 H 0,09000 23,79R$      2,14R$          

20018 H 0,09000 28,01R$      2,52R$          

20002 H 0,02250 28,33R$      0,63R$          

                                                                                             COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

AJUDANTE

ARMADOR

ENCARREGADO DE SERVIÇO

                                                                                COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 

CORPO DE BDCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 7,50 A 10,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS - INSTALAÇÃO

SERVENTE

TOTAL MATERIAL

APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 31 KN/M

TOTAL MÃO OBRA

TOTAL EXECUÇÃO

PRODUÇÃO DE EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

TOTAL TEMPO FIXO

TOTAL TRANSPORTE

CUSTO TOTAL PARCIAL

BDI: 12,92%

CUSTO TOTAL

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC)

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

CUSTO TOTAL



5,29R$          

5,29R$          

1,0000

5,29R$          

Custo do FIC -R$           

Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

10069 KG 1,100000 6,73R$       7,40R$          

11003 KG 0,015000 14,58R$      0,21R$          

7,61R$          

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

12,90R$         

-R$           

12,90R$         

1

45160 M3

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

30175 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 KG 1,000000 1,0000 0,0000 0,91R$       0,61R$       0,91R$          

30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,000000 1,0000 0,0000 25,29R$      3,10R$       25,29R$         

30033 CARRINHO DE MÃO 80L 4,000000 0,9000 0,1000 0,60R$       0,41R$       2,32R$          

30185 GERICA 180 L 3,000000 0,4100 0,5900 1,29R$       0,88R$       3,14R$          

TOTAL EQUIPAMENTOS 31,66R$         

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

20002 H 1,00000 28,33R$      28,33R$         

20000 H 1,00000 29,48R$      29,48R$         

20017 H 1,00000 29,36R$      29,36R$         

20031 H 9,00000 22,80R$      205,20R$        

292,37R$        

324,03R$        

3,9289

82,47R$         

Custo do FIC -R$           

CONCRETO FCK=20 MPA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE

PEDREIRO

SERVENTE

TOTAL MÃO OBRA

TOTAL EXECUÇÃO

PRODUÇÃO DE EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

TOTAL TEMPO FIXO

TOTAL TRANSPORTE

CUSTO TOTAL PARCIAL

BDI: 0,00%

CUSTO TOTAL

                                                                                             COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 

TOTAL MÃO OBRA

TOTAL EXECUÇÃO

PRODUÇÃO DE EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO

AÇO CA - 50

ARAME RECOZIDO

TOTAL MATERIAL



Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

10097 KG 4,600000 6,88R$       31,64R$         

10181 M3 0,590000 105,02R$     61,96R$         

10182 M3 0,578000 102,13R$     59,03R$         

10010 KG 364,000000 0,65R$       236,60R$        

389,23R$        

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

45123 M3 1,0000 6,71R$       6,71R$          

6,71R$          

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

478,41R$        

-R$           

478,41R$        

1

45145 M2

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

30042 GRUPO GERADOR 40 KVA 0,040160 1,0000 0,0000 42,30R$      5,11R$       1,69R$          

30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,040160 1,0000 0,0000 30,40R$      30,11R$      1,22R$          

TOTAL EQUIPAMENTOS 2,91R$          

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

20003 H 0,70000 23,79R$      16,65R$         

20016 H 0,70000 29,46R$      20,62R$         

20002 H 0,07000 28,33R$      1,98R$          

39,25R$         

42,16R$         

1,0000

42,16R$         

Custo do FIC -R$           

Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

11008 M 0,449220 13,72R$      6,16R$          

11009 M2 0,404300 31,81R$      12,86R$         

11016 L 0,018520 13,43R$      0,24R$          

TOTAL EXECUÇÃO

PRODUÇÃO DE EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO

CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM

COMPENSADO RESINADO - 12 MM

DESMOLDANTE P/ FORMA

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

TOTAL TEMPO FIXO

TOTAL TRANSPORTE

CUSTO TOTAL PARCIAL

BDI: 0,00%

CUSTO TOTAL

                                                                                             COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 

FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)

AJUDANTE

CARPINTEIRO

ENCARREGADO DE SERVIÇO

TOTAL MÃO OBRA

TOTAL MATERIAL

ADENSAMENTO DE CONCRETO

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR

AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL)

BRITA COMERCIAL

CIMENTO PORTLAND CP II - 32



10044 KG 0,203960 18,09R$      3,68R$          

10045 M 0,199080 2,86R$       0,56R$          

10048 M 2,090030 5,95R$       12,43R$         

11030 M 0,359380 12,53R$      4,50R$          

40,43R$         

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

82,59R$         

-R$           

82,59R$         

1

705332DN UND

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

TOTAL EQUIPAMENTOS -R$           

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

-R$           

1,0000

-R$           

Custo do FIC -R$           

Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

45155 KG 1.229,0000 12,90R$      15.854,10R$     

47018A M3 1,1500 468,80R$     539,12R$        

42831 M3 3,8250 402,59R$     1.539,90R$      

45160 M3 16,2750 478,41R$     7.786,12R$      

45145 M2 85,0000 82,59R$      7.020,15R$      

32.739,39R$     

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

TOTAL TEMPO FIXO

TOTAL TRANSPORTE

CUSTO TOTAL PARCIAL

BDI: 0,00%

CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

TOTAL TEMPO FIXO

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC)

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

CONCRETO FCK=20 MPA

FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)

PREGO

RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM

SARRAFO

TABUA DE 30

TOTAL MATERIAL

TOTAL MATERIAL

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

                                                                                COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 

BOCA DE BDCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS

TOTAL MÃO OBRA

TOTAL EXECUÇÃO

PRODUÇÃO DE EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO



-R$           

32.739,39R$     

4.229,92R$      

36.969,31R$     

1

40451 TKM

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 257,17R$     69,63R$      257,17R$        

TOTAL EQUIPAMENTOS 257,17R$        

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

257,17R$        

375,0000

0,68R$          

Custo do FIC -R$           

Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

0,68R$          

0,08R$          

0,76R$          

1

45205 TKM

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 287,82R$     76,37R$      287,82R$        

TOTAL EQUIPAMENTOS 287,82R$        

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

287,82R$        

375,0000

CUSTO TOTAL PARCIAL

BDI: 12,92%

CUSTO TOTAL

                                                                                COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE

TOTAL MÃO OBRA

TOTAL EXECUÇÃO

PRODUÇÃO DE EQUIPE

TOTAL MATERIAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

TOTAL TEMPO FIXO

TOTAL TRANSPORTE

TOTAL MÃO OBRA

TOTAL EXECUÇÃO

PRODUÇÃO DE EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO

                                                                                COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO

TOTAL TRANSPORTE

CUSTO TOTAL PARCIAL

BDI: 12,92%

CUSTO TOTAL



0,76R$          

Custo do FIC -R$           

Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

0,76R$          

0,09R$          

0,85R$          

1

5909130DN T

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

E9041 CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 11,9 T E CARROCERIA DE 11,5 T - 188 KW 1,000000 1,0000 0,0000 343,26R$     91,52R$      343,26R$        

E9665 CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 20 T - 276 KW 2,000000 1,0000 0,0000 378,98R$     102,18R$     757,96R$        

TOTAL EQUIPAMENTOS 1.101,22R$      

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

20031 H 2,00000 22,80R$      45,60R$         

45,60R$         

1.146,82R$      

37,4400

30,63R$         

Custo do FIC -R$           

Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

30,63R$         

TOTAL MATERIAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

TOTAL TEMPO FIXO

TOTAL TRANSPORTE

CUSTO TOTAL PARCIAL

TOTAL MÃO OBRA

TOTAL EXECUÇÃO

PRODUÇÃO DE EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

TOTAL TEMPO FIXO

TOTAL TRANSPORTE

CUSTO TOTAL PARCIAL

BDI: 12,92%

CUSTO TOTAL

                                                                                COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 

CARGA E MANOBRA DE ADUELAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS EM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE 20 T - CARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 11,9 T

SERVENTE

TOTAL MATERIAL

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO



3,95R$          

34,58R$         

1

45206 TKM

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

30105 CAMINHÃO PRANCHA 1,000000 1,0000 0,0000 352,54R$     87,13R$      352,54R$        

TOTAL EQUIPAMENTOS 352,54R$        

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

352,54R$        

520,0000

0,67R$          

Custo do FIC -R$           

Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

0,67R$          

0,08R$          

0,75R$          

1

44052 M2

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,000000 0,5900 0,4100 316,86R$     72,90R$      216,83R$        

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,000000 0,5000 0,5000 4,20R$       2,92R$       3,56R$          

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,000000 0,6900 0,3100 266,88R$     117,54R$     220,58R$        

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 219,60R$     100,55R$     219,60R$        

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,5000 0,5000 151,18R$     54,95R$      103,06R$        

TOTAL EQUIPAMENTOS 763,63R$        

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

20003 H 4,00000 23,79R$      95,16R$         

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

TOTAL TEMPO FIXO

TOTAL TRANSPORTE

CUSTO TOTAL PARCIAL

BDI: 12,92%

CUSTO TOTAL

                                                                                COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.)

AJUDANTE

TOTAL MATERIAL

                                                                                COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 

TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T

TOTAL MÃO OBRA

TOTAL EXECUÇÃO

PRODUÇÃO DE EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO

BDI: 12,92%

CUSTO TOTAL



20002 H 0,50000 28,33R$      14,16R$         

20013 H 1,00000 25,83R$      25,83R$         

135,15R$        

898,78R$        

306,9000

2,92R$          

Custo do FIC -R$           

Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

2,92R$          

0,37R$          

3,29R$          

1

47100 M3

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,000000 0,4000 0,6000 420,99R$     204,78R$     291,26R$        

30043 GRUPO GERADOR 174 KVA 1,000000 0,5100 0,4900 161,76R$     7,85R$       86,34R$         

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 1,000000 0,5100 0,4900 201,54R$     138,23R$     170,51R$        

TOTAL EQUIPAMENTOS 548,11R$        

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

20003 H 3,00000 23,79R$      71,37R$         

20002 H 0,25000 28,33R$      7,08R$          

78,45R$         

626,56R$        

57,5600

10,88R$         

Custo do FIC -R$           

Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

10182 M3 1,466700 102,13R$     149,79R$        

ENCARREGADO DE SERVIÇO

TOTAL MÃO OBRA

TOTAL EXECUÇÃO

PRODUÇÃO DE EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO

BRITA COMERCIAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

TOTAL TEMPO FIXO

TOTAL TRANSPORTE

CUSTO TOTAL PARCIAL

BDI: 12,92%

CUSTO TOTAL

                                                                                             COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 

USINAGEM DE BRITA GRADUADA (SVA)

AJUDANTE

TOTAL MÃO OBRA

TOTAL EXECUÇÃO

PRODUÇÃO DE EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO

TOTAL MATERIAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO

GREDISTA



149,79R$        

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

160,67R$        

-R$           

160,67R$        

1

40607 M3

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,000000 0,1700 0,8300 316,86R$     72,90R$      114,37R$        

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,000000 0,2900 0,7100 266,88R$     117,54R$     160,84R$        

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,000000 1,0000 0,0000 242,37R$     119,81R$     242,37R$        

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 1,000000 0,5400 0,4600 252,73R$     111,45R$     187,74R$        

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,000000 0,4100 0,5900 317,08R$     139,94R$     212,56R$        

TOTAL EQUIPAMENTOS 917,88R$        

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

20002 H 0,50000 28,33R$      14,16R$         

20013 H 1,00000 25,83R$      25,83R$         

20031 H 9,00000 22,80R$      205,20R$        

245,19R$        

1.163,07R$      

57,5600

20,20R$         

Custo do FIC -R$           

Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

47100 M3 1,0000 160,67R$     160,67R$        

160,67R$        

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

TOTAL TEMPO FIXO

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO

TOTAL MATERIAL

USINAGEM DE BRITA GRADUADA (SVA)

TOTAL TRANSPORTE

CUSTO TOTAL PARCIAL

BDI: 0,00%

CUSTO TOTAL

                                                                                COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 

ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

GREDISTA

SERVENTE

TOTAL MÃO OBRA

TOTAL EXECUÇÃO

PRODUÇÃO DE EQUIPE

TOTAL MATERIAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

TOTAL TEMPO FIXO



-R$           

180,87R$        

23,36R$         

204,23R$        

1

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

TOTAL EQUIPAMENTOS -R$           

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

-R$           

1,0000

-R$           

Custo do FIC -R$           

Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

1518 T 1,000000 506,95R$     506,95R$        

506,95R$        

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

506,95R$        

59,05R$         

566,00R$        

1

5213387DN UND

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

E9066 GRUPO GERADOR - 14 KVA 0,361450 1,0000 0,0000 17,66R$      4,00R$       6,38R$          

30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,361450 1,0000 0,0000 30,40R$      30,11R$      10,98R$         

TOTAL EQUIPAMENTOS 17,36R$         

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

20003 H 1,00000 23,79R$      23,79R$         

20016 H 1,00000 29,46R$      29,46R$         

20019 H 1,00000 28,00R$      28,00R$         

                                                                                             COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 

BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECÇÃO

AJUDANTE

CARPINTEIRO

PINTOR

CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

TOTAL TEMPO FIXO

TOTAL TRANSPORTE

CUSTO TOTAL PARCIAL

BDI: 11,65%

TOTAL MÃO OBRA

TOTAL EXECUÇÃO

PRODUÇÃO DE EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO

POSTO USINA

TOTAL TRANSPORTE

CUSTO TOTAL PARCIAL

BDI: 12,92%

CUSTO TOTAL

                                                                                COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 



20031 H 1,00000 22,80R$      22,80R$         

104,05R$        

121,41R$        

2,0000

60,70R$         

Custo do FIC -R$           

Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

11008 M 7,216000 13,72R$      99,00R$         

M3236 M² 1,080000 585,00R$     631,80R$        

10044 KG 0,180000 18,09R$      3,25R$          

10048 M 2,090000 5,95R$       12,43R$         

10050 L 0,056260 24,40R$      1,37R$          

11030 M 3,960000 12,53R$      49,61R$         

11032 L 0,562560 34,02R$      19,13R$         

816,59R$        

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

877,29R$        

-R$           

877,29R$        

1

5213346DN UNXDIA

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

TOTAL EQUIPAMENTOS -R$           

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

-R$           

1,0000

-R$           

Custo do FIC -R$           

Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

SERVENTE

TOTAL MÃO OBRA

TOTAL EXECUÇÃO

PRODUÇÃO DE EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO

CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM

PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI

PREGO

SARRAFO

SOLVENTE / DILUENTE

TABUA DE 30

TINTA ESMALTE SINTÉTICO

BDI: 0,00%

CUSTO TOTAL

                                                                                COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 

BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

TOTAL MÃO OBRA

TOTAL EXECUÇÃO

PRODUÇÃO DE EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO

TOTAL MATERIAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

TOTAL TEMPO FIXO

TOTAL TRANSPORTE

CUSTO TOTAL PARCIAL



-R$           

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

5213387DN UND 0,0066700 877,29R$     5,85R$          

5,85R$          

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

5,85R$          

0,75R$          

6,60R$          

1

40851 M2

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 0,5000 0,5000 257,17R$     69,63R$      163,40R$        

TOTAL EQUIPAMENTOS 163,40R$        

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

20003 H 1,00000 23,79R$      23,79R$         

20016 H 0,90000 29,46R$      26,51R$         

20002 H 0,30000 28,33R$      8,49R$          

58,79R$         

222,19R$        

4,0000

55,54R$         

Custo do FIC -R$           

Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

10136 M2 1,400000 144,50R$     202,30R$        

10039 M2 1,000000 109,79R$     109,79R$        

10042 M 3,000000 36,10R$      108,30R$        

420,39R$        

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

TOTAL TEMPO FIXO

TOTAL TRANSPORTE

PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA

PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO

TOTAL MATERIAL

                                                                                COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 

SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I)

AJUDANTE

CARPINTEIRO

ENCARREGADO DE SERVIÇO

TOTAL MÃO OBRA

TOTAL EXECUÇÃO

PRODUÇÃO DE EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO

PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

TOTAL TEMPO FIXO

TOTAL TRANSPORTE

CUSTO TOTAL PARCIAL

BDI: 12,92%

CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL

BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECÇÃO



475,93R$        

61,49R$         

537,42R$        

1

40817 M2

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,000000 1,0000 0,0000 347,91R$     130,64R$     347,91R$        

TOTAL EQUIPAMENTOS 347,91R$        

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

20003 H 10,00000 23,79R$      237,90R$        

20002 H 1,00000 28,33R$      28,33R$         

266,23R$        

614,14R$        

300,0000

2,04R$          

Custo do FIC -R$           

Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

10027 KG 0,430000 12,90R$      5,54R$          

10059 L 0,000900 21,21R$      0,01R$          

10161 L 0,400000 23,89R$      9,55R$          

15,10R$         

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

17,14R$         

2,21R$          

19,35R$         

1

40830 UN

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 1,0000 0,0000 257,17R$     69,63R$      257,17R$        

30044 GRUPO GERADOR 3,2 KVA 1,000000 1,0000 0,0000 5,10R$       0,19R$       5,10R$          

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

TOTAL TEMPO FIXO

TOTAL TRANSPORTE

CUSTO TOTAL PARCIAL

BDI: 12,92%

CUSTO TOTAL

                                                                                COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 

TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL

TOTAL MATERIAL

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 MM)

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

TOTAL MÃO OBRA

TOTAL EXECUÇÃO

PRODUÇÃO DE EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO

MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO

TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO

TINTA REFLETIVA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA

CUSTO TOTAL PARCIAL

BDI: 12,92%

CUSTO TOTAL

                                                                                COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 



30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO 2,000000 1,0000 0,0000 1,09R$       0,60R$       2,18R$          

TOTAL EQUIPAMENTOS 264,45R$        

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

20003 H 4,00000 23,79R$      95,16R$         

20002 H 1,00000 28,33R$      28,33R$         

20015 H 2,00000 27,70R$      55,40R$         

178,89R$        

443,34R$        

80,0000

5,54R$          

Custo do FIC -R$           

Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

10011 KG 0,060000 38,78R$      2,32R$          

10052 UN 1,000000 27,15R$      27,15R$         

29,47R$         

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

35,01R$         

4,52R$          

39,53R$         

1

40101 M3

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,000000 0,9900 0,0100 316,86R$     72,90R$      314,42R$        

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,000000 0,5200 0,4800 4,20R$       2,92R$       3,58R$          

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,000000 0,2900 0,7100 266,88R$     117,54R$     160,84R$        

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 219,60R$     100,55R$     219,60R$        

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,5200 0,4800 151,18R$     54,95R$      104,98R$        

TOTAL EQUIPAMENTOS 803,42R$        

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

20002 H 1,00000 28,33R$      28,33R$         

20031 H 1,00000 22,80R$      22,80R$         

                                                                                COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 

COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL EXECUÇÃO

PRODUÇÃO DE EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO

COLA POLIESTER

TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

TOTAL TEMPO FIXO

TOTAL TRANSPORTE

CUSTO TOTAL PARCIAL

BDI: 12,92%

CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

MONTADOR

TOTAL MÃO OBRA



51,13R$         

854,55R$        

168,2000

5,08R$          

Custo do FIC -R$           

Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

5,08R$          

0,65R$          

5,73R$          

1

40145 M3

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 306,32R$     124,84R$     306,32R$        

TOTAL EQUIPAMENTOS 306,32R$        

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

20002 H 0,10000 28,33R$      2,83R$          

20031 H 1,00000 22,80R$      22,80R$         

25,63R$         

331,95R$        

176,8100

1,87R$          

Custo do FIC -R$           

Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

TOTAL TEMPO FIXO

TOTAL MÃO OBRA

TOTAL EXECUÇÃO

PRODUÇÃO DE EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO

TOTAL MATERIAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

TOTAL TEMPO FIXO

TOTAL TRANSPORTE

CUSTO TOTAL PARCIAL

BDI: 12,92%

CUSTO TOTAL

                                                                                COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MATERIAL

TOTAL MÃO OBRA

TOTAL EXECUÇÃO

PRODUÇÃO DE EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO



CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

1,87R$          

0,24R$          

2,11R$          

1

40310 M2

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,000000 0,5900 0,4100 316,86R$     72,90R$      216,83R$        

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,000000 0,5000 0,5000 4,20R$       2,92R$       3,56R$          

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,000000 0,6900 0,3100 266,88R$     117,54R$     220,58R$        

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,000000 1,0000 0,0000 219,60R$     100,55R$     219,60R$        

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,000000 0,5000 0,5000 151,18R$     54,95R$      103,06R$        

TOTAL EQUIPAMENTOS 763,63R$        

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

20002 H 0,50000 28,33R$      14,16R$         

20013 H 1,00000 25,83R$      25,83R$         

20031 H 4,00000 22,80R$      91,20R$         

131,19R$        

894,82R$        

341,0000

2,62R$          

Custo do FIC -R$           

Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

2,62R$          

0,33R$          

2,95R$          

1                                                                                             COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 

TOTAL TRANSPORTE

CUSTO TOTAL PARCIAL

BDI: 12,92%

CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

TOTAL TEMPO FIXO

GREDISTA

SERVENTE

TOTAL MÃO OBRA

TOTAL EXECUÇÃO

PRODUÇÃO DE EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO

TOTAL TRANSPORTE

CUSTO TOTAL PARCIAL

BDI: 12,92%

CUSTO TOTAL

                                                                                COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO

ENCARREGADO DE SERVIÇO



5213385DN UND

CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

30195 GRUPO GERADOR 23 KVA 0,421690 1,0000 0,0000 26,63R$      4,80R$       11,22R$         

E9535 SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW 0,421690 1,0000 0,0000 28,38R$      28,09R$      11,96R$         

TOTAL EQUIPAMENTOS 23,18R$         

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

20003 H 1,00000 23,79R$      23,79R$         

20016 H 1,00000 29,46R$      29,46R$         

20019 H 1,00000 28,00R$      28,00R$         

20031 H 1,00000 22,80R$      22,80R$         

104,05R$        

127,23R$        

3,0000

42,41R$         

Custo do FIC -R$           

Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

11008 M 5,808000 13,72R$      79,68R$         

M3236 M² 0,360000 585,00R$     210,60R$        

10044 KG 0,120000 18,09R$      2,17R$          

10048 M 1,760000 5,95R$       10,47R$         

10050 L 0,032030 24,40R$      0,78R$          

11030 M 1,320000 12,53R$      16,53R$         

11032 L 0,320280 34,02R$      10,89R$         

331,12R$        

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

373,53R$        

-R$           

373,53R$        

1

5213343DN UNXDIA

TOTAL TEMPO FIXO

TOTAL TRANSPORTE

CUSTO TOTAL PARCIAL

BDI: 0,00%

CUSTO TOTAL

BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECÇÃO

AJUDANTE

CARPINTEIRO

PINTOR

SERVENTE

TOTAL MÃO OBRA

TOTAL EXECUÇÃO

PRODUÇÃO DE EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO

CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM

PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI

PREGO

SARRAFO

SOLVENTE / DILUENTE

TABUA DE 30

TINTA ESMALTE SINTÉTICO

                                                                                COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS                                 

BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

TOTAL MATERIAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES



CÓDIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

TOTAL EQUIPAMENTOS -R$           

CÓDIGO B - MÃO DE OBRA UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

-R$           

1,0000

-R$           

Custo do FIC -R$           

Custo do FIT -R$           

CÓDIGO C - MATERIAL UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

5213385DN UND 0,0066700 373,53R$     2,49R$          

2,49R$          

CÓDIGO E - TEMPO FIXO CÓDIGO QTD UNIDADE PREÇO UNIT. CUSTO TOTAL

-R$           

CÓDIGO F - MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

-R$           

2,49R$          

0,32R$          

2,81R$          

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

TOTAL TEMPO FIXO

TOTAL TRANSPORTE

CUSTO TOTAL PARCIAL

BDI: 12,92%

CUSTO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO

TOTAL MATERIAL

BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECÇÃO

TOTAL MÃO OBRA

TOTAL EXECUÇÃO

PRODUÇÃO DE EQUIPE



DESCRIÇÃO UND PR. UNIT. QTD TOTAL

TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO

Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com diâmetros menores de 15 cm m² 0,49 900,00 441,00

Escav.,  carga  e  transp.  1ª  categ.  c/  carregadeira  p/ pequenos movimentos de 

terra - (dt: 201 a 400m)
m³ 11,28 280,80 3.167,42

Compactação a 95% do proctor normal m³ 4,57 216,00 987,12

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Escritório de campo m² 274,67 21,00 5.768,07

Escritório urbano (cidade) mês 3.452,25 0,00 0,00

Alojamento (pessoal operacional) m² 274,67 27,23 7.479,26

Alojamento (pessoal técnico administrativo) m² 274,67 7,26 1.994,10

Alojamento (engenheiros) mês 3.653,15 3,00 10.959,45

Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática) mês 4.260,93 3,00 12.782,79

Mobiliário de Alojamento (engenheiros) mês 383,84 3,00 1.151,52

Almoxarifado m² 192,27 12,00 2.307,24

Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura) m² 192,27 40,00 7.690,80

Oficinas m² 192,27 0,00 0,00

Fiscalização m² 274,67 9,00 2.472,03

Posto de Combustível e Lubrificação m² 192,27 0,00 0,00

Vestiários m² 274,67 45,00 12.360,15

Sanitários m² 274,67 13,86 3.806,92

Banheiros Químicos (com lavatório) un 286,81 0,00 0,00

Refeitório (para os administrativos) m² 274,67 5,00 1.373,35

Tenda 6x6 m (refeitório) un 217,18 6,00 1.303,08

Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) cj 222,45 8,00 1.779,60

Laboratório (espaço físico) m² 233,47 0,00 0,00

Ambulatório m² 233,47 0,00 0,00

Cercas m 17,49 120,00 2.098,80

Guaritas m² 274,67 4,00 1.098,68

Fossa Séptica un 6.316,85 0,00 0,00

Sumidouro un 3.199,73 0,00 0,00

Poço Artesiano un 14.006,94 0,00 0,00

Placa de Obra m² 392,33 7,50 2.942,47

Obelisco de Inauguração (com placa) un 8.026,56 1,00 8.026,56

Instalações Provisórias de Água / Esgoto un 3.459,07 1,00 3.459,07

Instalações Provisórias de Energia Elétrica un 4.977,67 1,00 4.977,67

Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/mês 0,92 9.168,00 8.434,56

Consumo de Telefone/Internet (canteiro) mês 149,99 6,00 899,94

Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) mês 57,26 3,00 171,78

Faxineira (alojamento eng / escritório urb) mês 2.743,84 0,60 1.646,30

INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

Instalação de Usina de Asfalto un 97.725,71 0,00 0,00

Instalação de Usina de Solos un 64.659,71 0,00 0,00

Paiol de explosivos m² 192,27 0,00 0,00

SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO

Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço) m² 365,47 8,00 2.923,76

Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) m² 365,47 6,00 2.192,82

Cone de sinalização (desvio) un 85,62 8,00 684,96

Tambor de 200L (desvio) un 120,00 10,00 1.200,00

Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço) h 206,16 0,00 0,00

Servente para sinalização (desvio) mês 2.743,84 12,00 32.926,08

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) un 5.403,04 1,00 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 0,40 900,00 360,00

Licença de Usina un 6.911,20 0,00 0,00

Licença de Cascalheira un 16.461,31 0,00 0,00

Licença de Outorga de Uso da Água un 4.807,28 1,00 4.807,28

162.077,67

20.940,43

183.018,10

CANTEIRO DE OBRAS

CUSTO TOTAL

BDI: 12,92%

PREÇO TOTAL



CODIGO EQUIPAMENTO FU (A)

HORA 

PRODUTIVA 

(B)

DT* (C )
CUSTO 

(D=AxB/60)
QUANTIDADE (E)

CUSTO TOTAL 

(CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 1,00 481,34 50,00 8,02 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 287,82 50,00 4,79 1,00 239,50

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 171,18 50,00 2,85 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 257,17 50,00 4,28 1,00 214,00

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 1,00 340,27 50,00 5,67 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 T 1,00 499,02 50,00 8,31 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 403,15 50,00 6,71 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00 298,13 50,00 4,96 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 318,60 50,00 5,31 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 347,91 50,00 5,79 1,00 289,50

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00 316,86 50,00 5,28 1,00 264,00

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 1,00 240,14 50,00 4,00 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 262,26 50,00 4,37 1,00 218,50

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 706,43 50,00 11,77 0,00

E9041
CAMINHÃO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 11,9 T E CARROCERIA DE 11,5 

T - 188 KW
1,00 343,26 50,00 5,72 1,00 286,00

E9665 CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 20 T - 276 KW 1,00 378,98 50,00 6,31 1,00 315,50

30105

30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRÁULICO 2,00 352,54 50,00 11,75 0,00

30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 T 2,00 352,54 50,00 11,75 0,00

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 352,54 50,00 2,93 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 0,50 352,54 50,00 2,93 1,00 146,50

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 352,54 50,00 5,87 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 352,54 50,00 5,87 1,00 293,50

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 352,54 50,00 5,87 0,00

30210 GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 T 1,00 352,54 50,00 5,87 1,00 293,50

30215 MARTELO HIDRÁULICO VIBRATÓRIO COM UNIDADE HIDRÁULICA 0,50 352,54 50,00 2,93 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 352,54 50,00 1,93 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 M 0,33 352,54 50,00 1,93 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 352,54 50,00 5,87 1,00 293,50

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 352,54 50,00 5,87 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 352,54 50,00 2,93 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 352,54 50,00 5,87 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 0,50 352,54 50,00 2,93 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 352,54 50,00 2,93 1,00 146,50

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 T 0,50 352,54 50,00 2,93 1,00 146,50

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 352,54 50,00 2,93 1,00 146,50

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 352,54 50,00 2,93 1,00 146,50

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 352,54 50,00 5,87 1,00 293,50

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 352,54 50,00 2,93 1,00 146,50

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 0,50 352,54 50,00 2,93 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 352,54 50,00 5,87 0,00

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 352,54 50,00 5,87 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 352,54 50,00 2,93 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 352,54 50,00 2,93 1,00 146,50

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 T/H 3,00 352,54 50,00 17,62 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 T/H 2,00 352,54 50,00 11,75 1,00 587,50

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,00 352,54 50,00 5,87 0,00

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 352,54 50,00 2,93 1,00 146,50

% mob. 

(G)
Custo (H)

Total de oper. 

(I)
Total (GxHxI)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 7,00 233,83

TOTAL MOB/DEMOB (2X): 9.988,66

BDI: 12,92% 1.290,53

TOTAL COM BDI: 11.279,19

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

GO-070, KM 1+700, BUEIRO 01 - BDCC 2,5 X 2,5M

Mão de Obra

Rebocados

Autopropelido



DESCRIÇÃO UND QTD CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sênior) mês 0,00 31.684,46 0,00

Gestor do Contrato (Eng. Pleno ) mês 0,00 27.082,02 0,00

Engenheiro de Produção / Civil (Eng. Júnior) mês 3,00 21.351,95 64.055,85

Sala Técnica (Técnico Estradas) mês 0,00 5.663,96 0,00

Encarregado de Topografia / Topógrafo Chefe mês 0,00 8.246,85 0,00

Topógrafo mês 0,60 6.591,35 3.954,81

Auxiliar de Topografia mês 1,20 2.678,69 3.214,42

Laboratorista de Solos mês 0,00 6.591,35 0,00

Laboratorista de Betumes mês 0,00 6.591,35 0,00

Laboratorista de Concretos mês 0,00 6.591,35 0,00

Auxiliar de Laboratorista mês 0,00 2.678,69 0,00

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 0,00

Engenheiro de Segurança do Trabalho mês 0,00 27.082,02 0,00

Médico de Segurança do Trabalho mês 0,00 17.507,30 0,00

Técnico de Segurança do Trabalho mês 0,00 5.772,41 0,00

DIVISÃO DE PRODUÇÃO 0,00

Encarregado Geral mês 0,00 8.246,85 0,00

Motorista mês 1,80 3.471,96 6.249,52

DIVISÃO ADMINISTRATIVA 0,00

Encarregado Administrativo mês 0,00 4.046,78 0,00

Auxiliar Administrativo mês 0,00 3.157,72 0,00

Almoxarife / Apontador / Comprador mês 6,00 5.955,21 35.731,26

Recepcionista / Telefonista mês 0,00 3.157,72 0,00

Vigia mês 12,00 2.671,03 32.052,36

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO 0,00

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 6,00 200,00 1.200,00

Medicamentos mês 6,00 50,00 300,00

VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO 0,00

Veículos Leves (incluso combustível) mês 3,60 3.477,29 12.518,24

EQUIPAMENTOS INDIRETOS 0,00

Equipamentos de Laboratório de Solos mês 0,00 3.565,59 0,00

Equipamentos de Laboratório de Asfalto mês 0,00 6.028,61 0,00

Equipamentos de Laboratório de Concreto mês 0,00 4.702,01 0,00

Instrumental de Topografia mês 0,60 5.216,23 3.129,73

Caminhão Munck mês 0,00 38.694,48 0,00

Caminhão prancha mês 0,00 39.557,98 0,00

SERVIÇOS TÉCNICOS 0,00

PCMSO (NR-7) unidade 1,00 400,00 400,00

PGR (NR-18) unidade 1,00 3.277,78 3.277,78

Exames Admissionais/Demissionais unidade 65,00 32,50 2.112,50

Anotação de Responsabilidade Técnica unidade 3,00 271,47 814,41

Ensaios Tecnológicos unidade 60,00 186,69 11.201,40

TOTAL SEM BDI: 180.212,28

BDI: 12,92% 23.283,42

TOTAL COM BDI: 203.495,70

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

GO-070, KM 1+700, BUEIRO 01 - BDCC 2,5 X 2,5M



BDI



1 - BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

ISS (6) PIS (7) COFINS (8) CPRB (9)

SEM DESONERAÇÃO 1,00% 1,00% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 12,92%

2 - BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

ISS (6) PIS (7) COFINS (8) CPRB (9)

SEM DESONERAÇÃO 1,00% 1,00% 0,85% 0,48% 0,85% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 11,65%

ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA

CREA Nº: 20040/D-GO

SÓCIO / DIRETOR

Administração

central (1)

(2)

Lucro

Despesas 

financeiras 

(3)

Seguros +

Garantias 

(4)

CNPJ Nº: 16.910.656/0001-81

DEMONSTRATIVO DO BDI

Administração

central (1)

(2)

Lucro

Despesas

financeiras 

(3)

Seguros +

Garantias 

(4)

(5)

Riscos

Tributos (*)

Resultado

(5)

Riscos

Tributos
(*)

Resultado

____________________________________

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA



TERMO DE ENCERRAMENTO



GOIÂNIA, 04  DE FEVEREIRO DE 2026

À  

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

CREA N.º: 20040/D-GO

SÓCIO / DIRETOR

TERMO DE ENCERRAMENTO

A JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, com sede na Avenida

Guarujá, Qd. 99, Lt. 15, Nº 171 - Jardim Atlântico - Goiânia - Go, CEP

74.343-370, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.910.656/0001-81,

representada por seu Sócio-Diretor Sr. Adalberto Vieira, registrado no

CPF Nº. 857.324.861-00, vem através desta, informar que a presente

contém 58 (cinquenta e oito) páginas numericamente ordenadas e

rubricadas referente a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 016/2026.

Atenciosamente,

__________________________________________________________

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
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