
Resposta a 1ª Diligência Stadium 

A AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 

EDITAL Nº 007/2026 

PROCESSO: 202500005038394 

Objeto da Contratação: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de 

conservação preventiva de pavimentos asfálticos, a serem prestados nos municípios que compõe o Lote 

89 do Programa Goiás em Movimento – Eixo Municípios (Brazabrantes, Caturaí, Damolândia, Goianira, 

Inhumas, Jesúpolis, Nova Veneza, Petrolina de Goiás, Santa Rosa de Goiás, São Francisco de Goiás). 

Em atenção à 1ª Diligência instaurada no âmbito da análise da proposta comercial da empresa 

Stadium Construtora Ltda vimos, respeitosamente, prestar os devidos esclarecimentos. 

I. Da Inconsistência no Somatório Global (Truncamento)

Durante a análise técnica das planilhas orçamentárias, identificou-se uma divergência aritmética nos itens referentes

aos municípios de Nova Veneza, Petrolina de Goiás e São Francisco de Goiás. A inconsistência decorre da aplicação 

incorreta da fórmula de truncamento, o que resultou em um acréscimo indevido de R$ 13,06 no Valor Total Geral da

proposta.

Em atendimento a Diligência a Stadium esclarece que a inconsistência aritmética verificada no somatório 

global — decorrente de um erro meramente formal na aplicação da fórmula de truncamento, foi 

devidamente corrigida nas planilhas orçamentárias. 

Com a retificação da fórmula, os valores foram recalculados, eliminando o acréscimo indevido de R$ 13,06 

anteriormente identificado. Assim, a STADIUM está ciente de que o Valor Total Geral da proposta, que 

inicialmente era de R$ 12.040.609,19, passa agora a ser R$ 12.040.596,13, refletindo o montante correto 

após a atualização. 

A correção restabelece a conformidade aritmética da planilha, sem qualquer impacto material na 

composição dos custos ou na metodologia adotada. Juntamente a esta carta proposta segue as planilhas 

de desconto juntamente com a planilha linear corrigidas. 

Dessa forma, entendemos que a inconsistência foi devidamente esclarecida e sanada, mantendo-se 

íntegra a exequibilidade e a regularidade da proposta apresentada. Permanecemos à disposição para 

quaisquer esclarecimentos adicionais. 
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