
MUNICÍPIO DISCRIMINAÇÃO PREÇO PREÇO/M2
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 157.052,25R$                          5,64R$                                       

PAVIMENTAÇÃO 702.823,11R$                          25,25R$                                     

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 19.564,74R$                             0,70R$                                       

TOTAL GERAL 879.440,10R$                          31,60R$                                     

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 153.410,29R$                          8,26R$                                       

PAVIMENTAÇÃO 471.589,77R$                          25,39R$                                     

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 8.490,03R$                               0,46R$                                       

TOTAL GERAL 633.490,09R$                          34,11R$                                     

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 145.300,06R$                          9,73R$                                       

PAVIMENTAÇÃO 531.272,27R$                          35,58R$                                     

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 18.439,14R$                             1,23R$                                       

TOTAL GERAL 695.011,47R$                          46,54R$                                     

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 184.429,71R$                          6,39R$                                       

PAVIMENTAÇÃO 688.790,71R$                          23,87R$                                     

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 32.293,04R$                             1,12R$                                       

TOTAL GERAL 905.513,46R$                          31,38R$                                     

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 160.191,85R$                          6,08R$                                       

PAVIMENTAÇÃO 699.833,85R$                          26,56R$                                     

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 13.436,43R$                             0,51R$                                       

TOTAL GERAL 873.462,13R$                          33,14R$                                     

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 172.499,15R$                          5,95R$                                       

PAVIMENTAÇÃO 695.382,50R$                          24,00R$                                     

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 21.485,79R$                             0,74R$                                       

TOTAL GERAL 889.367,44R$                          30,69R$                                     

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 167.852,53R$                          3,48R$                                       

PAVIMENTAÇÃO 1.138.212,06R$                       23,59R$                                     

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 31.160,99R$                             0,65R$                                       

TOTAL GERAL 1.337.225,58R$                       27,71R$                                     

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 167.852,53R$                          5,54R$                                       

PAVIMENTAÇÃO 720.686,08R$                          23,80R$                                     

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 17.225,14R$                             0,57R$                                       

TOTAL GERAL 905.763,75R$                          29,91R$                                     

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 175.387,61R$                          5,89R$                                       

PAVIMENTAÇÃO 746.293,10R$                          25,05R$                                     

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 22.287,27R$                             0,75R$                                       

TOTAL GERAL 943.967,98R$                          31,68R$                                     

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 188.071,67R$                          6,84R$                                       

PAVIMENTAÇÃO 718.882,16R$                          26,14R$                                     

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 17.690,99R$                             0,64R$                                       

TOTAL GERAL 924.644,82R$                          33,62R$                                     

TOTAL GERAL 8.987.886,82R$                  

MAMBAÍ

MONTE ALEGRE DE GOIÁS

ORÇAMENTO LOTE 81 - PROGRAMA GOIÁS EM 

MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2025

ALTO PARAÍSO DE GOIÁS

COLINAS DO SUL

DIVINÓPOLIS DE GOIÁS

DAMIANÓPOLIS

SÃO DOMINGOS

FLORES DE GOIÁS

GUARANI DE GOIÁS

IACIARA



ORÇAMENTO LOTE 81 - PROGRAMA GOIÁS EM 

MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2025

ITEM SERVIÇOS TOTAL
879.440,10R$                     
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1 ALTO PARAÍSO DE GOIÁS

2 COLINAS DO SUL

3

4 DIVINÓPOLIS DE GOIÁS

DAMIANÓPOLIS

5 FLORES DE GOIÁS

GUARANI DE GOIÁS

10

MONTE ALEGRE DE GOIÁS

ORÇAMENTO CONSOLIDADO LOTE 81



40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,37 tkm   23.533,090 2,06 48.478,16

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 10,28 t     94,625 3859,80 365.233,57

Total do Grupo : 702.823,11

24.111,9540500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 10,28 T     8,128 2966,53

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 

IMPRIMAÇÃO - EAI

10,28 t     0,361 2326,90 840,01

79.072,59

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 10,28 T     0,556 2856,25 1.588,07

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 12,37 m3km  106.854,860 0,74

7,05

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,37 TKM   2.446,170 0,60 1.467,70

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 

(PAV.URB.)

12,37 tkm   3,562 1,98

165.315,92

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 12,37 TKM   279,494 1,31 366,13

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) 

(PAV.URB.)

12,37 m2    55.661,928 2,97

136,37

44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 12,37 m3    44,529 243,61 10.847,70

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2    278,309 0,49

359,39

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 

(PAV.URB.)

12,37 TKM   2,501 3,43 8,57

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,37 m3km  210,175 1,71

423,03

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO 

TRANSPORTE)

12,37 m3    89,058 10,43 928,87

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2    1.113,237 0,38

185,90

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 

(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO

12,37 m3    44,529 64,78 2.884,58

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 

(PAV.URB.)

12,37 m3km  111,322 1,67

42,67

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 

(PAV.URB.)

12,37 m3    55,661 8,43 469,22

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 12,37 m2    92,768 0,46

Total

PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO 

DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

12,37 m2    92,768 0,60 55,66

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

103.378,45

Total do Grupo : 157.052,25

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - 

CONFORME DEMONSTRATIVO

12,37 un    1,000 103.378,45

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 

DEMONSTRATIVO

12,37 un    1,000 53.673,80 53.673,80

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

Data Base : 01/06/2025

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 27.830,96 m2    

Versão : ALTO PARAÍSO DE GOIÁS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho : 

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036008773-1/2025

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM 

MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)



Extensão : 27.830,96 m2    

Nat. Serviço

Subtrecho : 

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM 

MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)

Versão : ALTO PARAÍSO DE GOIÁS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho : 

: Obra Rodoviária

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,37 Un    400,000 20,55 8.220,00

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 

mm)

12,37 m2    232,440 14,22 3.305,29

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 12,37 m2    2.040,470 3,94 8.039,45

Total do Grupo : 19.564,74

Total do Orçamento : 879.440,10

: 202500036008773-1/2025

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento

Data Base : 01/06/2025

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Discriminação Percentual Preço Preço/m2    

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 17,8582 157.052,25 5,64

PAVIMENTAÇÃO 79,9171 702.823,11 25,25

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,2247 19.564,74 0,70

Total geral 100,0000 879.440,10 31,60

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos



DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PARTIC. MENSAL MÉDIA

(%)

Meses PREÇO

UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 22.475,74 4.495,14

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35

Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.772,41 288,62

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.046,78 202,33

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00

Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00

VEÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 2.955,70 5.911,40

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 6.028,61 12.057,22

Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 33.624,28 1.681,21

IMÓVEIS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 3.452,25 6.904,50

Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 3.653,15 7.306,30

MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 383,84 767,68

Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 4.260,93 8.521,86

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00

Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Químico und 3,00 286,81 860,43

SINALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05

Cones de Sinalização und 50,00 85,62 4.281,00

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

Total Geral R$ 91.998,27

BDI 12,37% R$ 11.380,18

Total Geral com BDI R$ 103.378,45

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (T308)

MÃO DE OBRA

OUTROS ITENS



Mobilizador FU

(A)

Hora

Produtiva (B)

DT*

(C)

Custo

(D=AxB/60)

Quantidade

(E)

Total

(CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 522,48 425 8,70 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 165,66 425 2,76 2 2.346,00

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 182,56 425 3,04 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 203,72 425 3,39 1 1.440,75

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 425 6,10 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 535,63 425 8,92 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 425 7,15 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 425 5,22 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 425 5,64 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 425 6,17 1 2.622,25

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 115,64 425 1,92 1 816,00

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 425 4,19 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 425 4,60 1 1.955,00

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 125,11 425 2,08 1 884,00

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 425 2,30 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 425 2,30 1 977,50

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 425 4,60 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 425 4,60 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 425 4,60 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 276,11 425 1,51 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 276,11 425 1,51 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 425 4,60 1 1.955,00

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 276,11 425 4,60 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 425 2,30 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 425 4,60 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 425 2,30 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 276,11 425 2,30 1 977,50

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 276,11 425 2,30 1 977,50

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 425 2,30 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 425 2,30 1 977,50

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 276,11 425 4,60 1 1.955,00

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 425 2,30 1 977,50

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 276,11 425 2,30 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 425 4,60 1 1.955,00

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 425 4,60 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 425 2,30 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 425 2,30 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 276,11 425 13,80 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 276,11 425 9,20 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 276,11 425 4,60 1 1.955,00

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 276,11 425 2,30 1 977,50

23.749,00

Percentual 

mobilizado (G)

Custo

(H)

Total de operários 

(I)

Total

(GxHxI)

- 30% 111,35 4 133,62

133,62

23.882,62

2.954,28

26.836,90

53.673,80

*Distância do canteiro à capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

BDI 12,37% (L):

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Mão de Obra

Mobilização / Desmobilização                                                                                                    GMM

Equipamento

Autopropelidos

Rebocados

Sub Total de Equipamento (F) :



Total do Grupo : 471.589,77

42.178,92

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 10,28 t     63,140 3859,80 243.707,77

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,37 tkm   20.475,208 2,06

16.084,52

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 

IMPRIMAÇÃO - EAI

10,28 t     0,241 2326,90 560,78

40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 10,28 T     5,422 2966,53

21.660,44

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 10,28 T     0,370 2856,25 1.056,81

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 12,37 m3km  29.270,874 0,74

4,70

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,37 TKM   670,084 0,60 402,05

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 

(PAV.URB.)

12,37 tkm   2,377 1,98

133.709,60

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 12,37 TKM   136,674 1,31 179,04

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) 

(PAV.URB.)

12,37 m2    37.141,556 3,60

90,99

44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 12,37 m3    29,712 283,29 8.417,11

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2    185,707 0,49

203,23

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 

(PAV.URB.)

12,37 TKM   1,222 3,43 4,19

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,37 m3km  118,850 1,71

282,27

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO 

TRANSPORTE)

12,37 m3    59,425 10,43 619,80

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2    742,830 0,38

124,05

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 

(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO

12,37 m3    29,713 64,78 1.924,80

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 

(PAV.URB.)

12,37 m3km  74,282 1,67

28,47

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 

(PAV.URB.)

12,37 m3    37,141 8,43 313,09

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 12,37 m2    61,901 0,46

Total

PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO 

DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

12,37 m2    61,901 0,60 37,14

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

103.378,45

Total do Grupo : 153.410,29

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - 

CONFORME DEMONSTRATIVO

12,37 un    1,000 103.378,45

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 

DEMONSTRATIVO

12,37 un    1,000 50.031,84 50.031,84

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 18.570,78 m2    

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE COLINAS DO SUL, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - 

MUNICÍPIO (GMM)

Versão : COLINAS DO SUL - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho : 

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036010321-1/2025

Data Base : 01/06/2025



Total geral 100,0000 633.490,09 34,11

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 24,2167 153.410,29 8,26

PAVIMENTAÇÃO 74,4431 471.589,77 25,39

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,3402 8.490,03 0,46

Discriminação Percentual Preço Preço/m2    

Observação

Subtrecho : 

Extensão : 18.570,78 m2    

Data Base : 01/06/2025

: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Trecho : 

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Orçamento

Descrição

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

: 202500036010321-1/2025

: CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE COLINAS DO SUL, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - 

Total do Grupo : 8.490,03

Total do Orçamento : 633.490,09

Versão : COLINAS DO SUL - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

2.660,88

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 12,37 m2    1.479,482 3,94 5.829,15

Preço Unitário Total

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 12,37 m2    187,123 14,22

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos



DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PARTIC. MENSAL MÉDIA

(%)

Meses PREÇO

UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 22.475,74 4.495,14

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35

Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.772,41 288,62

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.046,78 202,33

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00

Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00

VEÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 2.955,70 5.911,40

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 6.028,61 12.057,22

Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 33.624,28 1.681,21

IMÓVEIS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 3.452,25 6.904,50

Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 3.653,15 7.306,30

MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 383,84 767,68

Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 4.260,93 8.521,86

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00

Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Químico und 3,00 286,81 860,43

SINALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05

Cones de Sinalização und 50,00 85,62 4.281,00

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

Total Geral R$ 91.998,27

BDI 12,37% R$ 11.380,18

Total Geral com BDI R$ 103.378,45

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (T308)

MÃO DE OBRA

OUTROS ITENS



Mobilizador FU

(A)

Hora

Produtiva (B)

DT*

(C)

Custo

(D=AxB/60)

Quantidade

(E)

Total

(CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 522,48 396 8,70 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 165,66 396 2,76 2 2.185,92

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 182,56 396 3,04 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 203,72 396 3,39 1 1.342,44

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 396 6,10 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 535,63 396 8,92 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 396 7,15 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 396 5,22 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 396 5,64 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 396 6,17 1 2.443,32

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 115,64 396 1,92 1 760,32

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 396 4,19 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 396 4,60 1 1.821,60

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 125,11 396 2,08 1 823,68

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 396 2,30 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 396 2,30 1 910,80

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 396 4,60 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 396 4,60 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 396 4,60 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 276,11 396 1,51 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 276,11 396 1,51 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 396 4,60 1 1.821,60

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 276,11 396 4,60 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 396 2,30 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 396 4,60 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 396 2,30 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 276,11 396 2,30 1 910,80

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 276,11 396 2,30 1 910,80

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 396 2,30 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 396 2,30 1 910,80

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 276,11 396 4,60 1 1.821,60

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 396 2,30 1 910,80

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 276,11 396 2,30 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 396 4,60 1 1.821,60

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 396 4,60 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 396 2,30 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 396 2,30 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 276,11 396 13,80 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 276,11 396 9,20 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 276,11 396 4,60 1 1.821,60

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 276,11 396 2,30 1 910,80

22.128,48

Percentual 

mobilizado (G)

Custo

(H)

Total de operários 

(I)

Total

(GxHxI)

- 30% 111,35 4 133,62

133,62

22.262,10

2.753,82

25.015,92

50.031,84

*Distância do canteiro à capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

BDI 12,37% (L):

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Mão de Obra

Mobilização / Desmobilização                                                                                                    GMM

Equipamento

Autopropelidos

Rebocados

Sub Total de Equipamento (F) :



5.458,3440530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,37 tkm   2.649,681 2,06

Total do Grupo : 531.272,27

22.173,06

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 

IMPRIMAÇÃO - EAI

10,28 t     0,194 2326,90 451,41

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 10,28 T     7,763 2856,25

181,76

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,37 TKM   89.892,794 0,49 44.047,46

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,37 TKM   302,937 0,60

16.674,12

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 

(PAV.URB.)

12,37 tkm   1,911 1,98 3,78

44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ 

(PAV. URB.)

12,37 m3    397,192 41,98

73,16

1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 

10,28 t     953,264 454,90 433.639,79

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2    149,321 0,49

163,41

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 

(PAV.URB.)

12,37 TKM   15,914 3,43 54,58

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,37 m3km  95,564 1,71

5.901,16

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO 

TRANSPORTE)

12,37 m3    47,782 10,43 498,36

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2    15.529,388 0,38

99,74

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 

(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO

12,37 m3    23,891 64,78 1.547,65

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 

(PAV.URB.)

12,37 m3km  59,726 1,67

22,89

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 

(PAV.URB.)

12,37 m3    29,863 8,43 251,74

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 12,37 m2    49,771 0,46

Total

PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO 

DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

12,37 m2    49,771 0,60 29,86

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

49.687,72

Total do Grupo : 145.300,06

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 

DEMONSTRATIVO

12,37 un    1,000 49.687,72

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - 

CONFORME DEMONSTRATIVO

12,37 un    1,000 95.612,34 95.612,34

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

Data Base : 01/06/2025

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 14.932,10 m2    

Versão : DAMIANÓPOLIS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho : 

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036011139-1/2025

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - 

MUNICÍPIO (GMM)



MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 20,9061 145.300,06 9,73

PAVIMENTAÇÃO 76,4408

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

Discriminação Percentual Preço Preço/m2    

531.272,27 35,58

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,6531 18.439,14 1,23

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - 

MUNICÍPIO (GMM)

: 

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ

Data Base : 01/06/2025

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 14.932,10 m2    

Versão : DAMIANÓPOLIS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 

mm)

12,37 m2    106,100

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,37 Un    599,000

14,22 1.508,74

20,55

Total geral 100,0000 695.011,47 46,54

12.309,45

CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 12,37 m2    1.172,830 3,94 4.620,9542480

Total do Grupo : 18.439,14

Total do Orçamento : 695.011,47

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036011139-1/2025



DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PARTIC. MENSAL MÉDIA

(%)

Meses PREÇO

UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 22.475,74 4.495,14

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35

Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.772,41 288,62

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.046,78 202,33

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00

Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00

VEÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 2.955,70 5.911,40

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 6.028,61 12.057,22

Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 33.624,28 1.681,21

IMÓVEIS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 3.452,25 6.904,50

Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 3.653,15 7.306,30

MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 383,84 767,68

Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 4.260,93 8.521,86

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00

Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Químico und 3,00 286,81 860,43

SINALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05

Cones de Sinalização und 50,00 85,62 4.281,00

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00

Total Geral R$ 85.087,07

BDI 12,37% R$ 10.525,27

Total Geral com BDI R$ 95.612,34

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (T308)

MÃO DE OBRA

OUTROS ITENS



Mobilizador FU

(A)

Hora

Produtiva (B)

DT*

(C)

Custo

(D=AxB/60)

Quantidade

(E)

Total

(CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 522,48 528 4,68 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 165,66 528 2,76 2 2.914,56

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 182,56 528 1,91 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 203,72 528 2,40 1 1.267,20

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 528 4,14 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 535,63 528 5,28 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 528 4,54 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 528 3,67 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 528 3,65 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 528 3,91 1 2.064,48

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 115,64 528 1,92 1 1.013,76

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 528 3,02 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 528 2,76 1 1.457,28

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 125,11 528 2,08 0 0,00

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 528 2,09 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 528 2,09 1 1.103,52

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 528 4,19 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 528 4,19 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 528 4,19 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 276,11 528 1,38 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 276,11 528 1,38 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 528 4,19 1 2.212,32

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 276,11 528 4,19 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 528 2,09 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 528 4,19 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 528 2,09 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 276,11 528 2,09 1 1.103,52

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 276,11 528 2,09 1 1.103,52

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 528 2,09 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 528 2,09 1 1.103,52

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 276,11 528 4,19 1 2.212,32

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 528 2,09 1 1.103,52

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 276,11 528 2,09 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 528 4,19 1 2.212,32

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 528 4,19 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 528 2,09 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 528 2,09 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 276,11 528 12,57 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 276,11 528 8,38 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 276,11 528 4,19 0 0,00

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 276,11 528 2,09 1 1.103,52

21.975,36

Percentual 

mobilizado (G)

Custo

(H)

Total de operários 

(I)

Total

(GxHxI)

- 30% 111,35 4 133,62

133,62

22.108,98

2.734,88

24.843,86

49.687,72

*Distância do canteiro à capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

BDI 12,37% (L):

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Mão de Obra

Mobilização / Desmobilização                                                                                                    GMM

Equipamento

Autopropelidos

Rebocados

Sub Total de Equipamento (F) :



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036010083-1/2025

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM 

MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)

Versão : DIVINÓPOLIS DE GOIÁS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho : 

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 28.852,00 m2    

Total

Data Base : 01/06/2025

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 

DEMONSTRATIVO

12,37 un    1,000 81.051,26

103.378,45

81.051,26

Total do Grupo : 184.429,71

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - 

CONFORME DEMONSTRATIVO

12,37 un    1,000 103.378,45

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

PAVIMENTAÇÃO

44,23

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 

(PAV.URB.)

12,37 m3    57,703

308,36

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO 

DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

12,37 m2    96,171 0,60 57,70

8,43 486,43

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 12,37 m2    96,171 0,46

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 

(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO

12,37 m3    46,163 64,78 2.990,43

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 

(PAV.URB.)

12,37 m3km  184,649 1,67

10,43 962,96

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2    1.154,080 0,38

12,37 m3km  469,938 1,71

438,55

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO 

TRANSPORTE)

12,37 m3    92,326

803,59

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 

(PAV.URB.)

12,37 TKM   8,882 3,43 30,46

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO

243,61 11.245,52

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2    288,520 0,49

12,37 m2    57.704,000 2,97

141,37

44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 12,37 m3    46,162

171.380,88

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 12,37 TKM   991,757 1,31 1.299,20

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) 

(PAV.URB.)

0,60 19,57

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 

(PAV.URB.)

12,37 tkm   3,693 1,98

12,37 m3km  1.425,171 0,74

7,31

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,37 TKM   32,625

1.054,62

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 10,28 T     0,576 2856,25 1.645,20

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

2326,90 872,58

40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 10,28 T     8,425 2966,53

12,37 tkm   44.358,156 2,06

24.993,01

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 

IMPRIMAÇÃO - EAI

10,28 t     0,375

91.377,80

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 10,28 t     98,096 3859,80 378.630,94

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO

Total do Grupo : 688.790,71



Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,37 Un    1.028,000 20,55 21.125,40

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 

mm)

12,37 m2    244,166 14,22 3.472,04

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 12,37 m2    1.953,200 3,94 7.695,60

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM 

Total do Grupo : 32.293,04

Total do Orçamento : 

Extensão : 28.852,00 m2    

Versão : DIVINÓPOLIS DE GOIÁS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho : 

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 20,3674 184.429,71 6,39

Discriminação Percentual Preço Preço/m2    

Total geral 100,0000 905.513,46 31,38

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

905.513,46

: 202500036010083-1/2025

: 

Data Base : 01/06/2025

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

PAVIMENTAÇÃO 76,0663 688.790,71 23,87

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3,5663 32.293,04 1,12



DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PARTIC. MENSAL MÉDIA

(%)

Meses PREÇO

UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 22.475,74 4.495,14

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35

Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.772,41 288,62

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.046,78 202,33

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00

Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00

VEÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 2.955,70 5.911,40

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 6.028,61 12.057,22

Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 33.624,28 1.681,21

IMÓVEIS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 3.452,25 6.904,50

Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 3.653,15 7.306,30

MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 383,84 767,68

Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 4.260,93 8.521,86

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00

Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Químico und 3,00 286,81 860,43

SINALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05

Cones de Sinalização und 50,00 85,62 4.281,00

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

Total Geral R$ 91.998,27

BDI 12,37% R$ 11.380,18

Total Geral com BDI R$ 103.378,45

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (T308)

MÃO DE OBRA

OUTROS ITENS



Mobilizador FU

(A)

Hora

Produtiva (B)

DT*

(C)

Custo

(D=AxB/60)

Quantidade

(E)

Total

(CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 522,48 643 8,70 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 165,66 643 2,76 2 3.549,36

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 182,56 643 3,04 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 203,72 643 3,39 1 2.179,77

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 643 6,10 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 535,63 643 8,92 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 643 7,15 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 643 5,22 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 643 5,64 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 643 6,17 1 3.967,31

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 115,64 643 1,92 1 1.234,56

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 643 4,19 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 643 4,60 1 2.957,80

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 125,11 643 2,08 1 1.337,44

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 643 2,30 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 643 2,30 1 1.478,90

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 643 4,60 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 643 4,60 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 643 4,60 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 276,11 643 1,51 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 276,11 643 1,51 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 643 4,60 1 2.957,80

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 276,11 643 4,60 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 643 2,30 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 643 4,60 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 643 2,30 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 276,11 643 2,30 1 1.478,90

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 276,11 643 2,30 1 1.478,90

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 643 2,30 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 643 2,30 1 1.478,90

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 276,11 643 4,60 1 2.957,80

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 643 2,30 1 1.478,90

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 276,11 643 2,30 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 643 4,60 1 2.957,80

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 643 4,60 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 643 2,30 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 643 2,30 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 276,11 643 13,80 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 276,11 643 9,20 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 276,11 643 4,60 1 2.957,80

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 276,11 643 2,30 1 1.478,90

35.930,84

Percentual 

mobilizado (G)

Custo

(H)

Total de operários 

(I)

Total

(GxHxI)

- 30% 111,35 4 133,62

133,62

36.064,46

4.461,17

40.525,63

81.051,26

*Distância do canteiro à capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

BDI 12,37% (L):

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Mão de Obra

Mobilização / Desmobilização                                                                                                    GMM

Equipamento

Autopropelidos

Rebocados

Sub Total de Equipamento (F) :



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 23/09/2025 - 14:13

Orçamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036008897-1/2025

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO NO MUNICIPIO DE FLORES DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO 

- MUNICIPIOS (GMM)

Versão : FLORES DE GOIÁS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho : 

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 26.352,97 m2    

Total

Data Base : 01/06/2025

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 

DEMONSTRATIVO

12,37 un    1,000 56.813,40

103.378,45

56.813,40

Total do Grupo : 160.191,85

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - 

CONFORME DEMONSTRATIVO

12,37 un    1,000 103.378,45

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

PAVIMENTAÇÃO

40,40

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 

(PAV.URB.)

12,37 m3    52,705

880,17

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO 

DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

12,37 m2    87,841 0,60 52,70

8,43 444,30

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 12,37 m2    87,841 0,46

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 

(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO

12,37 m3    42,164 64,78 2.731,38

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 

(PAV.URB.)

12,37 m3km  527,050 1,67

10,43 879,54

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2    1.054,118 0,38

12,37 m3km  843,280 1,71

400,56

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO 

TRANSPORTE)

12,37 m3    84,328

1.442,00

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 

(PAV.URB.)

12,37 TKM   1,736 3,43 5,95

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO

243,61 10.271,57

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2    263,529 0,49

12,37 m2    52.705,934 2,97

129,12

44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 12,37 m3    42,164

156.536,62

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 12,37 TKM   193,953 1,31 254,07

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) 

(PAV.URB.)

0,60 1.154,06

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 

(PAV.URB.)

12,37 tkm   16,865 1,98

12,37 m3km  84.612,632 0,74

33,39

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,37 TKM   1.923,445

62.613,34

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 10,28 T     0,526 2856,25 1.502,38

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 10,28 T     7,696 2966,53 22.830,41

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 

IMPRIMAÇÃO - EAI

10,28 t     0,342 2326,90 795,79

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,37 tkm   44.173,800 2,06 90.998,02

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 10,28 t     89,600 3859,80 345.838,08

Total do Grupo : 699.833,85



Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

Discriminação

Orçamento

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO NO MUNICIPIO DE FLORES DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO 

- MUNICIPIOS (GMM)Versão : FLORES DE GOIÁS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho : 

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 26.352,97 m2    

Data Base : 01/06/2025

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Percentual Preço

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,37 Un    111,000 20,55 2.281,05

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 

mm)

12,37 m2    300,960 14,22 4.279,65

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 12,37 m2    1.745,110 3,94 6.875,73

Total do Grupo : 13.436,43

Total do Orçamento : 873.462,13

: 202500036008897-1/2025

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Preço/m2    

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 18,3399 160.191,85 6,08

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

PAVIMENTAÇÃO 80,1218 699.833,85 26,56

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,5383 13.436,43 0,51

Total geral 100,0000 873.462,13 33,14



DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PARTIC. MENSAL MÉDIA

(%)

Meses PREÇO

UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 22.475,74 4.495,14

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35

Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.772,41 288,62

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.046,78 202,33

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00

Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00

VEÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 2.955,70 5.911,40

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 6.028,61 12.057,22

Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 33.624,28 1.681,21

IMÓVEIS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 3.452,25 6.904,50

Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 3.653,15 7.306,30

MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 383,84 767,68

Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 4.260,93 8.521,86

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00

Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Químico und 3,00 286,81 860,43

SINALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05

Cones de Sinalização und 50,00 85,62 4.281,00

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

Total Geral R$ 91.998,27

BDI 12,37% R$ 11.380,18

Total Geral com BDI R$ 103.378,45

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (T308)

MÃO DE OBRA

OUTROS ITENS



Mobilizador FU (A) Hora Produtiva 

(B)

DT* (C) Custo (D=AxB/60) Quantidade (E) Total (CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 522,48 450 8,70 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 165,66 450 2,76 2 2.484,00

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 182,56 450 3,04 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 203,72 450 3,39 1 1.525,50

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 450 6,10 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 535,63 450 8,92 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 450 7,15 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 450 5,22 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 450 5,64 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 450 6,17 1 2.776,50

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 115,64 450 1,92 1 864,00

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 450 4,19 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 450 4,60 1 2.070,00

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 125,11 450 2,08 1 936,00

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 450 2,30 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 450 2,30 1 1.035,00

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 450 4,60 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 450 4,60 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 450 4,60 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 276,11 450 1,51 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 276,11 450 1,51 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 450 4,60 1 2.070,00

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 276,11 450 4,60 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 450 2,30 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 450 4,60 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 450 2,30 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 276,11 450 2,30 1 1.035,00

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 276,11 450 2,30 1 1.035,00

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 450 2,30 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 450 2,30 1 1.035,00

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 276,11 450 4,60 1 2.070,00

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 450 2,30 1 1.035,00

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 276,11 450 2,30 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 450 4,60 1 2.070,00

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 450 4,60 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 450 2,30 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 450 2,30 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 276,11 450 13,80 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 276,11 450 9,20 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 276,11 450 4,60 1 2.070,00

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 276,11 450 2,30 1 1.035,00

25.146,00

Percentual 

mobilizado (G)

Custo (H) Total de 

operários (I)

Total (GxHxI)

- 30% 111,35 4 133,62

133,62

25.279,62

3.127,08

28.406,70

56.813,40
*Distância do canteiro à capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

BDI 12,37% (L):

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Mão de Obra

Mobilização / Desmobilização                                                                                                   GMM

Equipamento

Autopropelidos

Rebocados

Sub Total de Equipamento (F) :



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036010243-1/2025

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM 

MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)

Versão : GUARANI DE GOIÁS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho : 

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 28.975,21 m2    

Total

Data Base : 01/06/2025

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 

DEMONSTRATIVO

12,37 un    1,000 69.120,70

103.378,45

69.120,70

Total do Grupo : 172.499,15

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - 

CONFORME DEMONSTRATIVO

12,37 un    1,000 103.378,45

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

PAVIMENTAÇÃO

44,42

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 

(PAV.URB.)

12,37 m3    57,950

290,32

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO 

DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

12,37 m2    96,583 0,60 57,94

8,43 488,51

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 12,37 m2    96,583 0,46

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 

(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO

12,37 m3    46,360 64,78 3.003,20

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 

(PAV.URB.)

12,37 m3km  173,850 1,67

10,43 967,06

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2    1.159,008 0,38

12,37 m3km  278,160 1,71

440,42

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO 

TRANSPORTE)

12,37 m3    92,720

475,65

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 

(PAV.URB.)

12,37 TKM   1,908 3,43 6,54

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO

243,61 11.293,75

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2    289,752 0,49

12,37 m2    57.950,420 2,97

141,97

44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 12,37 m3    46,360

172.112,74

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 12,37 TKM   213,256 1,31 279,36

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) 

(PAV.URB.)

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

0,60 361,90

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 

(PAV.URB.)

12,37 tkm   3,708 1,98

12,37 m3km  26.348,249 0,74

7,34

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,37 TKM   603,176

19.497,70

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 10,28 T     0,578 2856,25 1.650,91

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 

IMPRIMAÇÃO - EAI

10,28 t     0,376 2326,90 874,91

25.099,8140500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 10,28 T     8,461 2966,53

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 10,28 t     

2,06 78.039,86

98,515 3859,80 380.248,19

Total do Grupo : 695.382,50

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,37 tkm   37.883,430



Total do Grupo : 21.485,79

Total do Orçamento : 

QuantidadeCód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Preço Unitário Total

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 

mm)

12,37 m2    407,790 14,22 5.798,77

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 12,37 m2    1.910,830 3,94 7.528,67

: 

: Obra Rodoviária

Extensão : 28.975,21 m2    

Data Base : 01/06/2025

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM 

MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)

Versão : GUARANI DE GOIÁS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,37 Un    397,000 20,55 8.158,35

889.367,44

: 202500036010243-1/2025

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento

Discriminação Percentual Preço Preço/m2    

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Trecho : 

Nat. Serviço

Subtrecho

Total geral 100,0000 889.367,44 30,69

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 19,3957 172.499,15 5,95

PAVIMENTAÇÃO 78,1884 695.382,50 24,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,4159 21.485,79 0,74



DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PARTIC. MENSAL MÉDIA

(%)

Meses PREÇO

UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 22.475,74 4.495,14

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35

Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.772,41 288,62

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.046,78 202,33

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00

Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00

VEÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 2.955,70 5.911,40

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 6.028,61 12.057,22

Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 33.624,28 1.681,21

IMÓVEIS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 3.452,25 6.904,50

Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 3.653,15 7.306,30

MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 383,84 767,68

Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 4.260,93 8.521,86

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00

Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Químico und 3,00 286,81 860,43

SINALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05

Cones de Sinalização und 50,00 85,62 4.281,00

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

Total Geral R$ 91.998,27

BDI 12,37% R$ 11.380,18

Total Geral com BDI R$ 103.378,45

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (T308)

MÃO DE OBRA

OUTROS ITENS



Mobilizador FU

(A)

Hora

Produtiva (B)

DT*

(C)

Custo

(D=AxB/60)

Quantidade

(E)

Total

(CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 522,48 548 8,70 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 165,66 548 2,76 2 3.024,96

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 182,56 548 3,04 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 203,72 548 3,39 1 1.857,72

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 548 6,10 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 535,63 548 8,92 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 548 7,15 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 548 5,22 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 548 5,64 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 548 6,17 1 3.381,16

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 115,64 548 1,92 1 1.052,16

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 548 4,19 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 548 4,60 1 2.520,80

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 125,11 548 2,08 1 1.139,84

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 548 2,30 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 548 2,30 1 1.260,40

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 548 4,60 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 548 4,60 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 548 4,60 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 276,11 548 1,51 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 276,11 548 1,51 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 548 4,60 1 2.520,80

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 276,11 548 4,60 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 548 2,30 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 548 4,60 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 548 2,30 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 276,11 548 2,30 1 1.260,40

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 276,11 548 2,30 1 1.260,40

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 548 2,30 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 548 2,30 1 1.260,40

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 276,11 548 4,60 1 2.520,80

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 548 2,30 1 1.260,40

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 276,11 548 2,30 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 548 4,60 1 2.520,80

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 548 4,60 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 548 2,30 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 548 2,30 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 276,11 548 13,80 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 276,11 548 9,20 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 276,11 548 4,60 1 2.520,80

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 276,11 548 2,30 1 1.260,40

30.622,24

Percentual 

mobilizado (G)

Custo

(H)

Total de operários 

(I)

Total

(GxHxI)

- 30% 111,35 4 133,62

133,62

30.755,86

3.804,49

34.560,35

69.120,70

*Distância do canteiro à capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

BDI 12,37% (L):

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Mão de Obra

Mobilização / Desmobilização                                                                                                    GMM

Equipamento

Autopropelidos

Rebocados

Sub Total de Equipamento (F) :



41.807,3040500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 10,28 T     14,093 2966,53

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 

IMPRIMAÇÃO - EAI

10,28 t     0,627 2326,90 1.458,96

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,37 tkm   55.364,232 2,06 114.050,31

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO

28.062,16

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 10,28 T     0,964 2856,25 2.753,42

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 12,37 m3km  37.921,847 0,74

30,57

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,37 TKM   868,124 0,60 520,87

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 

(PAV.URB.)

12,37 tkm   15,441 1,98

286.640,64

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 12,37 TKM   355,161 1,31 465,26

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) 

(PAV.URB.)

12,37 m2    96.512,000 2,97

236,45

44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 12,37 m3    77,209 243,61 18.808,88

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2    482,560 0,49

792,16

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 

(PAV.URB.)

12,37 TKM   3,182 3,43 10,91

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,37 m3km  463,257 1,71

733,49

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO 

TRANSPORTE)

12,37 m3    154,419 10,43 1.610,59

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2    1.930,240 0,38

967,04

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 

(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO

12,37 m3    77,209 64,78 5.001,59

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 

(PAV.URB.)

12,37 m3km  579,066 1,67

73,99

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 

(PAV.URB.)

12,37 m3    96,511 8,43 813,58

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 12,37 m2    160,851 0,46

Total

PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO 

DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

12,37 m2    160,851 0,60 96,51

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

103.378,45

Total do Grupo : 167.852,53

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - 

CONFORME DEMONSTRATIVO

12,37 un    1,000 103.378,45

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 

DEMONSTRATIVO

12,37 un    1,000 64.474,08 64.474,08

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

Data Base : 01/06/2025

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 48.256,00 m2    

Versão : IACIARA - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho : 

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036014442-1/2025

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE IACIARA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - 

MUNICÍPIO (GMM)

10,28 t     164,070 3859,80 633.277,38

Total do Grupo : 1.138.212,06



Discriminação Percentual

PAVIMENTAÇÃO 85,1174 1.138.212,06 23,59

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,3303 31.160,99 0,65

Extensão : 48.256,00 m2    

Data Base : 01/06/2025

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Nat. Serviço

Subtrecho : 

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE IACIARA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - 

MUNICÍPIO (GMM)Versão : IACIARA - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho : 

: Obra Rodoviária

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento

Total do Orçamento : 1.337.225,58

: 202500036014442-1/2025

Un    426,000 20,55 8.754,30

TotalCód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 

mm)

12,37 m2    517,833 14,22 7.363,58

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,37

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 12,37 m2    3.818,050 3,94 15.043,11

Total do Grupo : 31.160,99

Total geral 100,0000 1.337.225,58 27,71

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

Preço Preço/m2    

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 12,5523 167.852,53 3,48



DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PARTIC. MENSAL MÉDIA

(%)

Meses PREÇO

UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 22.475,74 4.495,14

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35

Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.772,41 288,62

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.046,78 202,33

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00

Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00

VEÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 2.955,70 5.911,40

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 6.028,61 12.057,22

Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 33.624,28 1.681,21

IMÓVEIS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 3.452,25 6.904,50

Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 3.653,15 7.306,30

MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 383,84 767,68

Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 4.260,93 8.521,86

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00

Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Químico und 3,00 286,81 860,43

SINALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05

Cones de Sinalização und 50,00 85,62 4.281,00

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

Total Geral R$ 91.998,27

BDI 12,37% R$ 11.380,18

Total Geral com BDI R$ 103.378,45

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (T308)

MÃO DE OBRA

OUTROS ITENS



Mobilizador FU

(A)

Hora

Produtiva (B)

DT*

(C)

Custo

(D=AxB/60)

Quantidade

(E)

Total

(CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 522,48 511 8,70 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 165,66 511 2,76 2 2.820,72

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 182,56 511 3,04 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 203,72 511 3,39 1 1.732,29

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 511 6,10 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 535,63 511 8,92 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 511 7,15 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 511 5,22 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 511 5,64 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 511 6,17 1 3.152,87

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 115,64 511 1,92 1 981,12

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 511 4,19 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 511 4,60 1 2.350,60

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 125,11 511 2,08 1 1.062,88

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 511 2,30 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 511 2,30 1 1.175,30

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 511 4,60 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 511 4,60 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 511 4,60 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 276,11 511 1,51 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 276,11 511 1,51 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 511 4,60 1 2.350,60

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 276,11 511 4,60 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 511 2,30 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 511 4,60 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 511 2,30 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 276,11 511 2,30 1 1.175,30

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 276,11 511 2,30 1 1.175,30

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 511 2,30 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 511 2,30 1 1.175,30

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 276,11 511 4,60 1 2.350,60

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 511 2,30 1 1.175,30

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 276,11 511 2,30 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 511 4,60 1 2.350,60

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 511 4,60 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 511 2,30 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 511 2,30 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 276,11 511 13,80 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 276,11 511 9,20 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 276,11 511 4,60 1 2.350,60

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 276,11 511 2,30 1 1.175,30

28.554,68

Percentual

mobilizado (G)

Custo

(H)

Total de

operários (I)

Total

(GxHxI)

- 30% 111,35 4 133,62

133,62

28.688,30

3.548,74

32.237,04

64.474,08

*Distância do canteiro à capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

BDI 12,37% (L):

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Mão de Obra

Mobilização / Desmobilização                                                                                                    GMM

Equipamento

Autopropelidos

Rebocados

Sub Total de Equipamento (F) :



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036010379-1/2025

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE MAMBAÍ, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - 

MUNICÍPIO (GMM)

Versão : MAMBAÍ - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho : 

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 30.281,00 m2    

Total

Data Base : 01/06/2025

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 

DEMONSTRATIVO

12,37 un    1,000 64.474,08

103.378,45

64.474,08

Total do Grupo : 167.852,53

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - 

CONFORME DEMONSTRATIVO

12,37 un    1,000 103.378,45

Total

PAVIMENTAÇÃO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO 

DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

12,37

92,00

m2    200,000 0,60 120,00

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 

(PAV.URB.)

12,37 m3    120,000 8,43 1.011,60

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 12,37 m2    200,000 0,46

64,78 6.218,88

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 

(PAV.URB.)

12,37 m3km  540,000 1,67

12,37 m2    1.508,430 0,38

901,80

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 

(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO

12,37 m3    96,000

573,20

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO 

TRANSPORTE)

12,37 m3    156,337 10,43 1.630,59

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)

3,43 10,52

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,37 m3km  703,516 1,71

12,37 m2    600,000 0,49

1.203,01

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 

(PAV.URB.)

12,37 TKM   3,068

294,00

44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 12,37 m3    60,337 243,61 14.698,69

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.)

1,31 363,59

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) 

(PAV.URB.)

12,37 m2    60.562,000 2,97

12,37 tkm   7,680 1,98

179.869,14

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 12,37 TKM   277,550

15,20

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,37 TKM   5.205,002 0,60 3.123,00

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 

(PAV.URB.)

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 12,37 m3km  2.792,466 0,74

11,012 2966,53

2.066,42

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 10,28 T     0,754 2856,25 2.153,61

32.667,4240500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 10,28 T     

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 

IMPRIMAÇÃO - EAI

10,28 t     0,780 2326,90 1.814,98

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,37 tkm   36.151,813 2,06 74.472,73

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 10,28 t     102,955 3859,80 397.385,70

Total do Grupo : 720.686,08



Total

Total do Grupo : 17.225,14

Total do Orçamento : 905.763,75

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,37 Un    290,000 20,55 5.959,50

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 

mm)

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE MAMBAÍ, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - 

Versão : MAMBAÍ - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho

: 202500036010379-1/2025

: 

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 30.281,00 m2    

Data Base : 01/06/2025

12,37

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,9017 17.225,14 0,57

m2    231,316 14,22 3.289,31

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 18,5316 167.852,53 5,54

PAVIMENTAÇÃO 79,5667 720.686,08 23,80

Total geral 100,0000 905.763,75 29,91

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 12,37 m2    2.024,450 3,94 7.976,33

Discriminação Percentual Preço Preço/m2    



DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PARTIC. MENSAL MÉDIA

(%)

Meses PREÇO

UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 22.475,74 4.495,14

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35

Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.772,41 288,62

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.046,78 202,33

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00

Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00

VEÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 2.955,70 5.911,40

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 6.028,61 12.057,22

Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 33.624,28 1.681,21

IMÓVEIS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 3.452,25 6.904,50

Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 3.653,15 7.306,30

MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 383,84 767,68

Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 4.260,93 8.521,86

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00

Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Químico und 3,00 286,81 860,43

SINALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05

Cones de Sinalização und 50,00 85,62 4.281,00

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

Total Geral R$ 91.998,27

BDI 12,37% R$ 11.380,18

Total Geral com BDI R$ 103.378,45

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (T308)

MÃO DE OBRA

OUTROS ITENS



Mobilizador FU

(A)

Hora

Produtiva (B)

DT*

(C)

Custo

(D=AxB/60)

Quantidade

(E)

Total

(CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 522,48 511 8,70 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 165,66 511 2,76 2 2.820,72

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 182,56 511 3,04 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 203,72 511 3,39 1 1.732,29

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 511 6,10 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 535,63 511 8,92 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 511 7,15 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 511 5,22 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 511 5,64 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 511 6,17 1 3.152,87

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 115,64 511 1,92 1 981,12

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 511 4,19 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 511 4,60 1 2.350,60

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 125,11 511 2,08 1 1.062,88

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 511 2,30 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 511 2,30 1 1.175,30

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 511 4,60 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 511 4,60 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 511 4,60 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 276,11 511 1,51 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 276,11 511 1,51 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 511 4,60 1 2.350,60

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 276,11 511 4,60 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 511 2,30 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 511 4,60 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 511 2,30 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 276,11 511 2,30 1 1.175,30

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 276,11 511 2,30 1 1.175,30

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 511 2,30 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 511 2,30 1 1.175,30

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 276,11 511 4,60 1 2.350,60

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 511 2,30 1 1.175,30

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 276,11 511 2,30 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 511 4,60 1 2.350,60

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 511 4,60 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 511 2,30 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 511 2,30 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 276,11 511 13,80 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 276,11 511 9,20 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 276,11 511 4,60 1 2.350,60

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 276,11 511 2,30 1 1.175,30

28.554,68

Percentual 

mobilizado (G)

Custo

(H)

Total de operários 

(I)

Total

(GxHxI)

- 30% 111,35 4 133,62

133,62

28.688,30

3.548,74

32.237,04

64.474,08

*Distância do canteiro à capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

BDI 12,37% (L):

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Mão de Obra

Mobilização / Desmobilização                                                                                                    GMM

Equipamento

Autopropelidos

Rebocados

Sub Total de Equipamento (F) :



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036010057-1/2025

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM 

MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)

Versão : MONTE ALEGRE DE GOIÁS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho : 

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 29.794,25 m2    

Total

Data Base : 01/06/2025

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 

DEMONSTRATIVO

12,37 un    1,000 72.009,16

103.378,45

72.009,16

Total do Grupo : 175.387,61

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - 

CONFORME DEMONSTRATIVO

12,37 un    1,000 103.378,45

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

PAVIMENTAÇÃO

45,68

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 

(PAV.URB.)

12,37 m3    59,587

398,04

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO 

DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

12,37 m2    99,311 0,60 59,58

8,43 502,31

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 12,37 m2    99,311 0,46

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 

(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO

12,37 m3    47,670 64,78 3.088,06

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 

(PAV.URB.)

12,37 m3km  238,348 1,67

10,43 994,40

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2    1.191,769 0,38

12,37 m3km  476,705 1,71

452,87

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO 

TRANSPORTE)

12,37 m3    95,341

815,16

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 

(PAV.URB.)

12,37 TKM   1,962 3,43 6,72

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO

283,29 13.504,43

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2    297,942 0,49

12,37 m2    59.588,500 3,60

145,99

44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 12,37 m3    47,670

214.518,60

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 12,37 TKM   219,281 1,31 287,25

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) 

(PAV.URB.)

0,60 119,45

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 

(PAV.URB.)

12,37 tkm   3,813 1,98

12,37 m3km  8.696,518 0,74

7,54

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,37 TKM   199,084

6.435,42

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 10,28 T     0,594 2856,25 1.696,61

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

25.811,77

900,51

85.504,97

40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 10,28 T     8,701 2966,53

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 

IMPRIMAÇÃO - EAI

10,28 t     0,387 2326,90

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 10,28 t     101,300 3859,80 390.997,74

40530

Total do Grupo : 746.293,10

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,37 tkm   41.507,268 2,06



Quantidade

20,55

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid.

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,37 Un    370,000 7.603,50

Preço Unitário Total

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 

mm)

12,37 m2    417,573 14,22

8.745,89

5.937,88

Total do Grupo : 22.287,27

Total do Orçamento : 943.967,98

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 12,37 m2    2.219,770 3,94

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036010057-1/2025

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE GOIÁS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM 

MOVIMENTO - MUNICÍPIO (GMM)

Versão : MONTE ALEGRE DE GOIÁS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho : 

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 29.794,25 m2    

Data Base : 01/06/2025

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Discriminação Percentual Preço Preço/m2    

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 18,5798 175.387,61 5,89

PAVIMENTAÇÃO 79,0592 746.293,10 25,05

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,3610 22.287,27 0,75

Total geral 100,0000 943.967,98 31,68

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos



DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PARTIC. MENSAL MÉDIA

(%)

Meses PREÇO

UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 22.475,74 4.495,14

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35

Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.772,41 288,62

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.046,78 202,33

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00

Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00

VEÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 2.955,70 5.911,40

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 6.028,61 12.057,22

Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 33.624,28 1.681,21

IMÓVEIS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 3.452,25 6.904,50

Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 3.653,15 7.306,30

MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 383,84 767,68

Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 4.260,93 8.521,86

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00

Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Químico und 3,00 286,81 860,43

SINALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05

Cones de Sinalização und 50,00 85,62 4.281,00

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

Total Geral R$ 91.998,27

BDI 12,37% R$ 11.380,18

Total Geral com BDI R$ 103.378,45

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (T308)

MÃO DE OBRA

OUTROS ITENS



Mobilizador FU

(A)

Hora

Produtiva (B)

DT*

(C)

Custo

(D=AxB/60)

Quantidade

(E)

Total

(CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 522,48 571 8,70 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 165,66 571 2,76 2 3.151,92

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 182,56 571 3,04 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 203,72 571 3,39 1 1.935,69

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 571 6,10 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 535,63 571 8,92 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 571 7,15 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 571 5,22 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 571 5,64 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 571 6,17 1 3.523,07

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 115,64 571 1,92 1 1.096,32

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 571 4,19 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 571 4,60 1 2.626,60

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 125,11 571 2,08 1 1.187,68

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 571 2,30 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 571 2,30 1 1.313,30

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 571 4,60 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 571 4,60 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 571 4,60 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 276,11 571 1,51 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 276,11 571 1,51 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 571 4,60 1 2.626,60

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 276,11 571 4,60 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 571 2,30 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 571 4,60 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 571 2,30 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 276,11 571 2,30 1 1.313,30

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 276,11 571 2,30 1 1.313,30

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 571 2,30 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 571 2,30 1 1.313,30

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 276,11 571 4,60 1 2.626,60

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 571 2,30 1 1.313,30

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 276,11 571 2,30 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 571 4,60 1 2.626,60

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 571 4,60 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 571 2,30 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 571 2,30 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 276,11 571 13,80 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 276,11 571 9,20 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 276,11 571 4,60 1 2.626,60

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 276,11 571 2,30 1 1.313,30

31.907,48

Percentual 

mobilizado (G)

Custo

(H)

Total de operários 

(I)

Total

(GxHxI)

- 30% 111,35 4 133,62

133,62

32.041,10

3.963,48

36.004,58

72.009,16

*Distância do canteiro à capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

BDI 12,37% (L):

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Mão de Obra

Mobilização / Desmobilização                                                                                                    GMM

Equipamento

Autopropelidos

Rebocados

Sub Total de Equipamento (F) :



TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,37 tkm   68.841,696 2,06

Total do Grupo : 718.882,16

23.824,20

830,70

141.813,89

40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 10,28 T     8,031 2966,53

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 

IMPRIMAÇÃO - EAI

10,28 t     0,357 2326,90

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO 10,28 t     93,506 3859,80 360.914,45

40530

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 10,28 T     0,549 2856,25 1.568,08

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

0,60 181,50

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 

(PAV.URB.)

12,37 tkm   5,280 1,98

12,37 m3km  13.214,307 0,74

10,45

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,37 TKM   302,507

9.778,58

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) 12,37 TKM   202,409 1,31 265,15

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) 

(PAV.URB.)

243,61 10.719,32

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2    275,018 0,49

12,37 m2    55.003,600 2,97

134,75

44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 12,37 m3    44,002

163.360,69

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 

(PAV.URB.)

12,37 TKM   1,812 3,43 6,21

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO

10,43 917,89

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) 12,37 m2    1.100,072 0,38

12,37 m3km  264,015 1,71

418,02

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO 

TRANSPORTE)

12,37 m3    88,005

451,46

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA 

(PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO

12,37 m3    44,002 64,78 2.850,44

44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 

(PAV.URB.)

12,37 m3km  165,006 1,67

42,16

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 

(PAV.URB.)

12,37 m3    55,002

275,56

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO 

DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

12,37 m2    91,670 0,60 55,00

8,43 463,66

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 12,37 m2    91,670 0,46

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

PAVIMENTAÇÃO

Total do Grupo : 188.071,67

42000 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAÇÃO - 

CONFORME DEMONSTRATIVO

12,37 un    1,000 103.378,45

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 

DEMONSTRATIVO

12,37 un    1,000 84.693,22

103.378,45

84.693,22

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 27.501,80 m2    

Total

Data Base : 01/06/2025

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

Orçamento : 202500036008401-1/2025

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO NO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - 

MUNICIPIOS (GMM)

Versão :  SÃO DOMINGOS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

Trecho : 

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO



SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,9133 17.690,99 0,64

Total geral 100,0000 924.644,82 33,62

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 20,3399 188.071,67 6,84

PAVIMENTAÇÃO 77,7468 718.882,16 26,14

Observação : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO

Discriminação Percentual Preço Preço/m2    

Trecho : 

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 27.501,80 m2    

Data Base : 01/06/2025

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

Orçamento : 202500036008401-1/2025

Descrição : CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS EM MICRO NO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - 

MUNICIPIOS (GMM)

Versão :  SÃO DOMINGOS - TABELA T308 - SEM DESONERAÇÃO

Total do Grupo : 17.690,99

Total do Orçamento : 924.644,82

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) 12,37 m2    1.860,765 3,94

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 

mm)

12,37 m2    219,830 14,22

7.331,41

3.125,98

Preço Unitário Total

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

20,55

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid.

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,37 Un    352,000 7.233,60

Quantidade



DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PARTIC. MENSAL MÉDIA

(%)
Meses

PREÇO

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 10 2 22.475,74 4.495,14

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 50 2 6.591,35 6.591,35

Auxiliar de Laboratorista mês 1,00 100 2 2.678,69 5.357,38

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 2,5 2 5.772,41 288,62

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 1,00 2,5 2 4.046,78 202,33

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100 2 200,00 400,00

Medicamentos mês 1,00 100 2 50,00 100,00

VEÍCULOS

Veículo sedan - 71 a 115 CV mês 1,00 100 2 2.955,70 5.911,40

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100 2 6.028,61 12.057,22

Caminhão prancha 30 T mês 1,00 2,5 2 33.624,28 1.681,21

IMÓVEIS

Aluguel de escritório mês 1,00 100 2 3.452,25 6.904,50

Aluguel de casa para alojamento mês 1,00 100 2 3.653,15 7.306,30

MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 1,00 100 2 383,84 767,68

Mobiliário de escritório mês 1,00 100 2 4.260,93 8.521,86

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 400,00 400,00

PGR (NR-18 ) und 1,00 3.277,78 3.277,78

Exames Admissionais/Demissionais und 40,00 32,50 1.300,00

Anotação de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Químico und 3,00 286,81 860,43

SINALIZAÇÃO

Placa Padrão Programa Goiás em Movimento m2 7,00 392,33 2.746,31

Sinalização - placas de sinalização (desvio / pare siga) m2 15,00 365,47 5.482,05

Cones de Sinalização und 50,00 85,62 4.281,00

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licença de Instalação de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

Total Geral R$ 91.998,27

BDI 12,37% R$ 11.380,18

Total Geral com BDI R$ 103.378,45

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (T308)

MÃO DE OBRA

OUTROS ITENS



Mobilizador FU

(A)

Hora

Produtiva (B)

DT*

(C)

Custo

(D=AxB/60)

Quantidade

(E)

Total

(CxDxE)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 522,48 672 8,70 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 165,66 672 2,76 2 3.709,44

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 182,56 672 3,04 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 203,72 672 3,39 1 2.278,08

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 672 6,10 0,00

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 535,63 672 8,92 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 672 7,15 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 672 5,22 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 672 5,64 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 672 6,17 1 4.146,24

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 115,64 672 1,92 1 1.290,24

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 672 4,19 0,00

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 672 4,60 1 3.091,20

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 125,11 672 2,08 1 1.397,76

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 672 2,30 0,00

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 672 2,30 1 1.545,60

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 672 4,60 0,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 672 4,60 0,00

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 672 4,60 0,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 276,11 672 1,51 0,00

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 276,11 672 1,51 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 672 4,60 1 3.091,20

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 276,11 672 4,60 0,00

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 672 2,30 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 672 4,60 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 672 2,30 0,00

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 276,11 672 2,30 1 1.545,60

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 276,11 672 2,30 1 1.545,60

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 672 2,30 0,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 672 2,30 1 1.545,60

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 276,11 672 4,60 1 3.091,20

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 672 2,30 1 1.545,60

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 276,11 672 2,30 0,00

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 672 4,60 1 3.091,20

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 276,11 672 4,60 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 672 2,30 0,00

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 276,11 672 2,30 0,00

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 276,11 672 13,80 0,00

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 276,11 672 9,20 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 276,11 672 4,60 1 3.091,20

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 276,11 672 2,30 1 1.545,60

37.551,36

Percentual 

mobilizado (G)

Custo

(H)

Total de operários 

(I)

Total

(GxHxI)

- 30% 111,35 4 133,62

133,62

37.684,98

4.661,63

42.346,61

84.693,22

*Distância do canteiro à capital mais próxima, mínimo de 50 Km.

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO

Sub Total de Mão de Obra (J) :

Custo por Mobilização (K=F+J) :

BDI 12,37% (L):

Preço por Mobilização (M=K+L) :

Total Mobilização / Desmobilização (2xM) :

Mão de Obra

Mobilização / Desmobilização                                                                                                    GMM

Equipamento

Autopropelidos

Rebocados

Sub Total de Equipamento (F) :



15 dias 30 dias 45 dias 60 dias 75 dias 90 dias 105 dias 120 dias 135 dias 150 dias 165 dias 180 dias 195 dias 210 dias 225 dias 240 dias 255 dias 270 dias 285 dias 300 dias 315 dias 330 dias

9,78% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

879.440,10R$      219.860,03R$                 219.860,03R$                 263.832,03R$                 175.888,02R$                 -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              

7,05% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

633.490,09R$      -R$                              158.372,52R$                 158.372,52R$                 190.047,03R$                 126.698,02R$                 -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              

7,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

695.011,47R$      -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              173.752,87R$                 173.752,87R$                 208.503,44R$                 139.002,29R$                 -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              

10,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

905.513,46R$      -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              226.378,37R$                 226.378,37R$                 271.654,04R$                 181.102,69R$                 -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              

9,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

873.462,13R$      -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              218.365,53R$                 218.365,53R$                 262.038,64R$                 174.692,43R$                 -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              

9,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

889.367,44R$      -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              222.341,86R$                 222.341,86R$                 266.810,23R$                 177.873,49R$                 -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              

14,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

1.337.225,58R$   -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              334.306,40R$                 334.306,40R$                 401.167,67R$                 267.445,12R$                 -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              

10,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

905.763,75R$      -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              226.440,94R$                 226.440,94R$                 271.729,13R$                 181.152,75R$                 -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              

10,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

943.967,98R$      -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              235.992,00R$                 235.992,00R$                 283.190,39R$                 188.793,60R$                 -R$                              -R$                              

10,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00%

PAVIMENTAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO E INST. CANTEIRO

924.644,82R$      -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              -R$                              231.161,21R$                 231.161,21R$                 277.393,45R$                 184.928,96R$                 

2,45% 4,21% 4,70% 4,07% 3,34% 4,45% 4,84% 4,57% 4,44% 2,43% 5,39% 4,42% 6,69% 5,70% 6,98% 5,50% 5,65% 4,64% 5,72% 4,67% 3,09% 2,06%

100,00% 2,45% 6,65% 11,35% 15,42% 18,77% 23,22% 28,06% 32,63% 37,07% 39,50% 44,89% 49,31% 55,99% 61,69% 68,68% 74,17% 79,82% 84,46% 90,18% 94,86% 97,94% 100,00%

219.860,03R$                 378.232,55R$                 422.204,55R$                 365.935,05R$                 300.450,89R$                 400.131,23R$                 434.881,81R$                 410.656,33R$                 399.468,22R$                 218.365,53R$                 484.380,50R$                 397.034,29R$                 601.116,63R$                 512.179,88R$                 627.608,61R$                 493.886,05R$                 507.721,12R$                 417.144,75R$                 514.351,60R$                 419.954,80R$                 277.393,45R$                 184.928,96R$                 

8.987.886,82R$   219.860,03R$      598.092,57R$      1.020.297,13R$   1.386.232,17R$   1.686.683,06R$   2.086.814,29R$   2.521.696,10R$   2.932.352,43R$   3.331.820,65R$   3.550.186,19R$   4.034.566,68R$   4.431.600,97R$   5.032.717,60R$   5.544.897,48R$   6.172.506,09R$   6.666.392,15R$   7.174.113,27R$   7.591.258,01R$   8.105.609,61R$   8.525.564,41R$   8.802.957,86R$   8.987.886,82R$   

11º mês

PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICÍPIOS 2025

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 81

4

6º mês 7º mês4º mês 5º mês
ITEM MUNICÍPIOS SERVIÇOS TOTAIS

1º mês

DIVINÓPOLIS DE 

GOIÁS

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES

VALOR ACUMULADO

2º mês 3º mês

1
ALTO PARAÍSO DE 

GOIÁS

2 COLINAS DO SUL

DAMIANÓPOLIS

5 FLORES DE GOIÁS

6 GUARANI DE GOIÁS

PERCENTUAL GLOBAL ACUM.

VALOR SIMPLES

3

8 MAMBAÍ

10 SÃO DOMINGOS

9
MONTE ALEGRE DE 

GOIÁS

8º mês 9º mês 10º mês

7 IACIARA



% sobre o CD

Administração Central 0,50%

Despesas Financeiras 1,61%

Seguros e Garantias Contratuais 0,74%

Riscos 0,97%

Subtotal 1 3,82%

% sobre o CD

Lucro Variavel - f(CD) 1,00%

Subtotal 2 1,00%

% sobre o CD

PIS 0,65% do PV 0,65%

COFINS 3,00% do PV 3,00%

ISSQN * 3,00% do PV 3,00%

Subtotal 3 6,65%

12,37

Benefícios

Tributos

Despesas Indiretas

BDI  - OBRAS RODOVIÁRIAS DA GOINFRA

DESCRIÇÃO DAS PARCELAS



% sobre o CD

0,25%

0,85%

0,48%

0,85%

Subtotal 1 2,43%

% sobre o CD

Lucro Variavel - f(CD) 0,50%

Subtotal 2 0,50%

% sobre o CD

PIS 0,65% do PV 0,65%

COFINS 3,00% do PV 3,00%

ISSQN * 3,00% do PV 3,00%

Subtotal 3 7,00%

10,28

Benefícios

Tributos

Despesas Indiretas

Administração Central

Despesas Financeiras

Seguros e Garantias Contratuais

Riscos

DESCRIÇÃO DAS PARCELAS

BDI REDUZIDO - OBRAS RODOVIÁRIAS DA GOINFRA



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM UNIDADE: M2

ITEM: 40001

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00000000 0,00000000 785,3600       311,9700           785,3600           

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 785,3600           

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO 20031 SERVENTE 2,00000000 22,80000000 45,6000             

MO 20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,40000000 28,33000000 11,3300             

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 56,9300             

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1532,91000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 842,2900           

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5400              

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 0,54

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,54



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS UNIDADE: M2

ITEM: 40305

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00000000 0,00000000 334,8000       139,0800           334,8000           

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 334,8000           

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO 20031 SERVENTE 2,00000000 22,80000000 45,6000             

MO 20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,20000000 28,33000000 5,6600              

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 51,2600             

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  940,00000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 386,0600           

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,4100              

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 0,41

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,41



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE JAZIDA (PAV.URB.) UNIDADE: M3

ITEM: 44100

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,77000000 0,23000000 471,8700       233,1200           416,9500           

EQ 30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00000000 0,00000000 785,3600       311,9700           785,3600           

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 1.202,3100        

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO 20031 SERVENTE 1,00000000 22,80000000 22,8000             

MO 20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,50000000 28,33000000 14,1600             

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 36,9600             

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  165,00000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.239,2700        

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 7,5100              

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 7,51

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 7,51



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

44102 TRANSPORTE DE MAT. DE JAZIDA-CASCALHO (PAV.URB.) UNIDADE: M3KM

ITEM: 44102

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000000 1,00000000 0,00000000 165,6600       71,1000             165,6600           

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 165,6600           

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  110,68000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 165,6600           

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,4900              

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1,49

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,49



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO UNIDADE: M3

ITEM: 44151

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000000 0,60000000 0,40000000 115,6400       72,9100             98,5400             

EQ 30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000000 0,56000000 0,44000000 4,9300           3,4300               4,2700              

EQ 30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00000000 0,00000000 237,4300       110,5000           237,4300           

EQ 30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,56000000 0,44000000 158,7900       59,4400             115,0700           

EQ 30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,00000000 0,14000000 0,86000000 266,3000       133,1600           151,7900           

EQ 30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 0,33330000 1,00000000 0,00000000 203,7200       42,3300             67,8900             

EQ 30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,92000000 0,08000000 292,2300       130,4900           279,2900           

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 954,2800           

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO 20031 SERVENTE 12,00000000 22,80000000 273,6000           

MO 20013 GREDISTA 1,00000000 25,83000000 25,8300             

MO 20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000000 28,33000000 28,3300             

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 327,7600           

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  40,50000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.282,0400        

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 31,6500             

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA 10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG 40,00000000 0,6500               26,0000             

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 26,0000             

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 57,65

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 57,65



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) UNIDADE: M2

ITEM: 44201

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,47000000 0,53000000 158,7900       59,4400             106,1300           

EQ 30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000000 1,00000000 0,00000000 276,1300       76,8600             276,1300           

EQ 30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000000 1,00000000 0,00000000 9,9200           6,7600               19,8400             

EQ 30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,00000000 0,47000000 0,53000000 13,1000         8,4200               10,6100             

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 412,7100           

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO 20031 SERVENTE 2,00000000 22,80000000 45,6000             

MO 20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,50000000 28,33000000 14,1600             

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 59,7600             

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1355,42170000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 472,4700           

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,3400              

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 0,34

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,34



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA ( EXCETO TRANSPORTE) UNIDADE: M3

ITEM: 40425

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,44000000 0,56000000 471,8700       233,1200           338,1700           

EQ 30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00000000 0,00000000 292,2300       130,4900           292,2300           

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 630,4000           

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO 20003 AJUDANTE 2,00000000 23,79000000 47,5800             

MO 20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000000 28,33000000 28,3300             

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 75,9100             

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  76,00000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 706,3100           

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 9,2900              

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 9,29

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 9,29



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO UNIDADE: M3KM

ITEM: 40430

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000000 1,00000000 0,00000000 165,6600       71,1000             165,6600           

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 165,6600           

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  108,00000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 165,6600           

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,5300              

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1,53

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,53



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) UNIDADE: TKM

ITEM: 44300

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000000 1,00000000 0,00000000 276,1300       76,8600             276,1300           

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 276,1300           

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  90,00000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 276,1300           

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,0600              

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 3,06

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,06



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) UNIDADE: M2

ITEM: 44200

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000000 0,05000000 0,00000000 115,6400       72,9100             5,7800              

EQ 30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,35000000 0,65000000 158,7900       59,4400             94,2100             

EQ 30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,00000000 0,35000000 0,65000000 13,1000         8,4200               10,0500             

EQ 30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000000 1,00000000 0,00000000 276,1300       76,8600             276,1300           

EQ 30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000000 1,00000000 0,00000000 9,9200           6,7600               9,9200              

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 396,0900           

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO 20031 SERVENTE 2,00000000 22,80000000 45,6000             

MO 20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,50000000 28,33000000 14,1600             

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 59,7600             

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1016,56630000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 455,8500           

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,4400              

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 0,44

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,44



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

44205 PRÉ MISTURADO À FRIO-PMF (BC) (PAV.URB.) UNIDADE: M3

ITEM: 44205

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,20000000 0,80000000 158,7900       59,4400             79,3100             

EQ 30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,00000000 1,00000000 0,00000000 349,1300       156,3100           349,1300           

EQ 30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,43000000 0,57000000 308,8600       121,8200           202,2400           

EQ 30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,00000000 0,20000000 0,80000000 13,1000         8,4200               9,3500              

EQ 30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,00000000 0,37000000 0,63000000 266,3000       133,1600           182,4200           

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 822,4500           

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO 20031 SERVENTE 22,00000000 22,80000000 501,6000           

MO 20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 2,00000000 28,33000000 56,6600             

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 558,2600           

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  19,56330000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.380,7100        

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 70,5700             

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX 42491 USINAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E TRANSP.) (BC) M3 1,02000000 143,3700           146,2374

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 146,2300

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 216,80

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 216,80



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) UNIDADE: M2

ITEM: 44211

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,03000000 1,00000000 0,00000000 165,6600       71,1000             4,9600              

EQ 30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,03600000 0,96400000 117,1100       56,2500             58,4400             

EQ 30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000000 0,30000000 0,70000000 115,6400       72,9100             85,7200             

EQ 30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,12020000 0,87980000 158,7900       59,4400             71,3800             

EQ 30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00000000 1,00000000 0,00000000 125,1100       95,1100             125,1100           

EQ 30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000000 1,00000000 0,00000000 9,9200           6,7600               19,8400             

EQ 30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,00000000 0,12020000 0,87980000 13,1000         8,4200               8,9800              

EQ 30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000000 0,30000000 0,70000000 203,7200       42,3300             90,7400             

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 465,1700           

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO 20003 AJUDANTE 4,00000000 23,79000000 95,1600             

MO 20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000000 28,33000000 28,3300             

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 123,4900           

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  375,00000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 588,6600           

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,5600              

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA 10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG 0,22500000 0,6500               0,1400              

MA 10082 BRITA - COMERCIAL (BC) M3 0,01000000 80,2500             0,8000              

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 0,9400              

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX 40620 PENEIRAMENTO M3 0,01000000 15,5700             0,1557

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 0,1500

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 2,65

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 2,65



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) UNIDADE: TKM

ITEM: 44301

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000000 1,00000000 0,00000000 165,6600       71,1000             165,6600           

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 165,6600           

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  140,62500000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 165,6600           

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,1700              

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1,17

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,17



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) UNIDADE: TKM

ITEM: 44303

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000000 1,00000000 0,00000000 203,7200       42,3300             203,7200           

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 203,7200           

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO 20031 SERVENTE 2,00000000 22,80000000 45,6000             

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 45,6000             

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  140,62500000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 249,3200           

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,7700              

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1,77

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,77



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE: TKM

ITEM: 40450

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000000 1,00000000 0,00000000 203,7200       42,3300             203,7200           

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 203,7200           

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  375,00000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 203,7200           

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,5400              

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 0,54

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,54



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS UNIDADE: M3KM

ITEM: 40455

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000000 1,00000000 0,00000000 165,6600       71,1000             165,6600           

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 165,6600           

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  250,00000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 165,6600           

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,6600              

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 0,66

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,66



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C UNIDADE: T

ITEM: 40510

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,00000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) -                    

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) -                    

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA 40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C T 1,00000000 2.590,0000        2.590,0000        

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 2.590,0000        

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 2.590,00

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 2.590,00



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C UNIDADE: T

ITEM: 40500

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,00000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) -                    

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) -                    

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA 40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C T 1,00000000 2.690,0000        2.690,0000        

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 2.690,0000        

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 2.690,00

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 2.690,00



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI UNIDADE: T

ITEM: 40485

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,00000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) -                    

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) -                    

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA

40485

FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 

IMPRIMAÇÃO - EAI      T 1,00000000 2.110,0000        2.110,0000        

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 2.110,0000        

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 2.110,00

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 2.110,00



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO UNIDADE: T

ITEM: 40530

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000000 1,00000000 0,00000000 276,1300       76,8600             276,1300           

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 276,1300           

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  149,40000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 276,1300           

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,8400              

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 1,84

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 1,84



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO UNIDADE: T

ITEM: 40511

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,00000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) -                    

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) -                    

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA

40511
FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO      

T 1,00000000 3.500,0000        3.500,0000        

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 3.500,0000        

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 3.500,00

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3.500,00



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE:

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

44204A CONCRETO BETUM.USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) (PAV.URB.) UNIDADE: M3

ITEM: 44204A

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,24000000 0,76000000 158,7900       59,4400             83,2840             

EQ 30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,00000000 0,52000000 0,48000000 266,3000       133,1600           202,3928           

EQ 30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,00000000 0,24000000 0,76000000 13,1000         8,4200               9,5432              

EQ 30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,52000000 0,48000000 308,8600       121,8200           219,0808           

EQ 30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,00000000 0,79000000 0,21000000 349,1300       156,3100           308,6378           

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 822,9386           

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO 20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000000 28,33000000 28,3300             

MO 20031 SERVENTE 8,00000000 22,80000000 182,4000           

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 210,7300           

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  27,67000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.033,6686        

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 37,3570             

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 37,36

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 37,36



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE:

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

1518 FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA UNIDADE: T

ITEM: 1518

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  1,00000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) -                    

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) -                    

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA 001518S CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINAT 1,00000000 412,5000           412,5000           

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 412,5000           

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 412,50

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 412,50



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA UNIDADE: TKM

ITEM: 40460

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000000 1,00000000 0,00000000 165,6600       71,1000             165,6600           

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 165,6600           

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  375,00000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 165,6600           

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 0,4400              

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 0,44

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 0,44



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL UNIDADE: UN

ITEM: 40835

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000000 1,00000000 0,00000000 203,7200       42,3300             203,7200           

EQ 30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO 2,00000000 1,00000000 0,00000000 1,2900           0,7100               2,5800              

EQ 30044 GRUPO GERADOR 2,5 / 3,0 KVA 1,00000000 1,00000000 0,00000000 5,1400           0,2100               5,1400              

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 211,4400           

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO 20015 MONTADOR 2,00000000 27,70000000 55,4000             

MO 20003 AJUDANTE 4,00000000 23,79000000 95,1600             

MO 20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000000 28,33000000 28,3300             

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 178,8900           

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  80,00000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 390,3300           

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 4,8700              

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA 10051 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL U 1,00000000 11,1000             11,1000             

MA 10011 COLA POLIESTER KG 0,06000000 38,7800             2,3200              

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 13,4200             

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 18,29

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 18,29



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA UNIDADE: M2

ITEM: 40815

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00000000 1,00000000 0,00000000 370,7100       142,2900           370,7100           

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 370,7100           

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO 20003 AJUDANTE 10,00000000 23,79000000 237,9000           

MO 20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000000 28,33000000 28,3300             

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 266,2300           

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  300,00000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 636,9400           

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 2,1200              

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA 10027 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO KG 0,47000000 8,0000               3,7600              

MA 10059 TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO L 0,00090000 10,5600             -                    

MA 10050 SOLVENTE / DILUENTE L 0,03000000 15,0000             0,4500              

MA 10061 TINTA REFLETIVA ACRÍLICA L 0,60000000 10,5600             6,3300              

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 10,5400             

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 12,66

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 12,66



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) UNIDADE: M2

ITEM: 42480

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000000 0,15000000 0,85000000 203,7200       42,3300             66,5300             

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 66,5300             

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO 20031 SERVENTE 10,00000000 22,80000000 228,0000           

MO 20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,50000000 28,33000000 14,1600             

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 242,1600           

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  100,00000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 308,6900           

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 3,0800              

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA 10009 CAL PARA PINTURA KG 0,20000000 2,1900               0,4300              

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 0,4300              

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 3,51

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,51



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

42491 USINAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E TRANSP.) (BC) UNIDADE: M3

ITEM: 42491

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,41000000 0,59000000 471,8700       233,1200           331,0000           

EQ 30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00000000 1,00000000 0,00000000 73,2700         61,5600             73,2700             

EQ 30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000000 1,00000000 0,00000000 9,9200           6,7600               19,8400             

EQ 30043 GRUPO GERADOR 145 / 160 KVA 1,00000000 1,00000000 0,00000000 163,8900       9,2400               163,8900           

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 588,0000           

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO 20031 SERVENTE 3,00000000 22,80000000 68,4000             

MO 20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,60000000 28,33000000 16,9900             

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 85,3900             

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  21,65000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 673,3900           

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 31,1000             

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA 10093 BRITA PÓ DE PEDRA (BC) M3 0,92000000 82,5000             75,9000             

MA 10082 BRITA - COMERCIAL (BC) M3 0,61300000 80,2500             49,1900             

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 125,0900           

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 156,19

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 156,19



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

40620 PENEIRAMENTO UNIDADE: M3

ITEM: 40620

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO 20031 SERVENTE 5,00000000 22,80000000 114,0000           

MO 20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,10000000 28,33000000 2,8300              

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 116,8300           

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  7,50000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 116,8300           

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 15,5700             

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 15,57

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 15,57



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

44205 PRÉ MISTURADO À FRIO-PMF (BC) (PAV.URB.) UNIDADE: M3

ITEM: 44205

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,20000000 0,80000000 158,7900       59,4400             79,3100             

EQ 30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,00000000 1,00000000 0,00000000 349,1300       156,3100           349,1300           

EQ 30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,43000000 0,57000000 308,8600       121,8200           202,2400           

EQ 30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,00000000 0,20000000 0,80000000 13,1000         8,4200               9,3500              

EQ 30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,00000000 0,37000000 0,63000000 266,3000       133,1600           182,4200           

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 822,4500           

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO 20031 SERVENTE 22,00000000 22,80000000 501,6000           

MO 20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 2,00000000 28,33000000 56,6600             

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 558,2600           

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  19,56330000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 1.380,7100        

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 70,5700             

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX 42491 USINAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E TRANSP.) (BC) M3 1,02000000 177,9900           181,5498

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 181,5400

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 252,11

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 252,11



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) UNIDADE: M2

ITEM: 44211

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,03000000 1,00000000 0,00000000 165,6600       71,1000             4,9600              

EQ 30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,03600000 0,96400000 117,1100       56,2500             58,4400             

EQ 30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000000 0,30000000 0,70000000 115,6400       72,9100             85,7200             

EQ 30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,12020000 0,87980000 158,7900       59,4400             71,3800             

EQ 30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00000000 1,00000000 0,00000000 125,1100       95,1100             125,1100           

EQ 30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000000 1,00000000 0,00000000 9,9200           6,7600               19,8400             

EQ 30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,00000000 0,12020000 0,87980000 13,1000         8,4200               8,9800              

EQ 30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000000 0,30000000 0,70000000 203,7200       42,3300             90,7400             

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 465,1700           

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO 20003 AJUDANTE 4,00000000 23,79000000 95,1600             

MO 20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 1,00000000 28,33000000 28,3300             

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 123,4900           

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  375,00000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 588,6600           

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 1,5600              

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA 10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG 0,22500000 0,6500               0,1400              

MA 10082 BRITA - COMERCIAL (BC) M3 0,01000000 136,7300           1,3600              

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 1,5000              

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX 40620 PENEIRAMENTO M3 0,01000000 15,5700             0,1557

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 0,1500

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 3,21

B.D.I. 0,00 0

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 3,21



PROJETO: GOINFRA ED. 167-2025 - LOTE 81

TRECHO:

REGIÃO:

DATA BASE: GO

COMPOSIÇÃO REFERERENCIAL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

42491 USINAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E TRANSP.) (BC) UNIDADE: M3

ITEM: 42491

EQUIPAMENTO (A) QUANT.                UTILIZAÇÃO       CUSTO OPERACIONAL CUSTO

PROD. IMPROD. PROD. IMPROD. HORÁRIO

EQ 30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,41000000 0,59000000 471,8700       233,1200           331,0000           

EQ 30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00000000 1,00000000 0,00000000 73,2700         61,5600             73,2700             

EQ 30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000000 1,00000000 0,00000000 9,9200           6,7600               19,8400             

EQ 30043 GRUPO GERADOR 145 / 160 KVA 1,00000000 1,00000000 0,00000000 163,8900       9,2400               163,8900           

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

EQ

(A)  =  TOTAL 588,0000           

MÃO DE OBRA (B) QUANT. SALÁRIO CUSTO

BASE HORÁRIO

MO 20031 SERVENTE 3,00000000 22,80000000 68,4000             

MO 20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO 0,60000000 28,33000000 16,9900             

MO

MO

MO

MO

MO

(B)  =  TOTAL 85,3900             

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE  =  21,65000000 CUSTO HORÁRIO TOTAL  =  (A) + (B) 673,3900           

(D) CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO  =  (A + B)  /  (C) 31,1000             

Custo FIC 0 0

Custo FIT 0 0

MATERIAL (E) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

MA 10093 BRITA PÓ DE PEDRA (BC) M3 0,92000000 82,5000             75,9000             

MA 10082 BRITA - COMERCIAL (BC) M3 0,61300000 136,7300           83,8100             

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

(E)  =  TOTAL 159,7100           

AUXILIARES (F) UNIDADE CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

(F)  =  TOTAL 

TEMPO FIXO (G) CONSUMO PREÇO CUSTO

UNITÁRIO UNITÁRIO

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

TF

(G)  =  TOTAL 

MOMENTO DE TRANSPORTE (H) CONSUMO D.M.T PREÇO UNITÁRIO CUSTO

LN RP P LN RP P UNITÁRIO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

MO

(H)  =  TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL  =  (D) + (E) + (F) + (G) + (H) 190,81

B.D.I. 

PREÇO UNITÁRIO REFERENCIAL 190,81



Código 

Auxiliar

Descrição da Mão de Obra Unidade Encargos Valor sem 

encargos

Valor com 

encargos

20003 AJUDANTE h 202,68 7,86 23,79

20018 ARMADOR h 167,29 10,48 28,01

20014 BLASTER h 199,26 12,35 36,95

20016 CARPINTEIRO h 181,20 10,48 29,46

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO h 119,46 12,91 28,33

20013 GREDISTA h 146,54 10,48 25,83

20015 MONTADOR h 177,07 10,00 27,70

20027 MOTORISTA DE CAMINHÃO h 174,18 10,81 29,63

20028 MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL h 162,65 13,38 35,14

20001 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE h 172,22 10,48 28,52

20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 141,23 19,56 47,18

20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 181,36 10,48 29,48

20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 152,88 17,47 44,17

20017 PEDREIRO h 180,23 10,48 29,36

20019 PINTOR h 167,24 10,48 28,00

20031 SERVENTE h 209,05 7,38 22,80

21030 SOLDADOR h 155,83 15,57 39,83

01 - MÃO DE OBRA



CÓDIGO DESCRIÇÃO UND CUSTO (R$) FONTE

10009 CAL PARA PINTURA KG 2,1900R$                 GOINFRA

10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG 0,6500R$                 GOINFRA

10011 COLA POLIESTER KG 38,7800R$               GOINFRA

10027 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO KG 8,0000R$                 COTAÇÃO

10050 SOLVENTE / DILUENTE L 15,0000R$               COTAÇÃO

10051 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL U 11,1000R$               COTAÇÃO

10059 TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO L 10,5600R$               COTAÇÃO

10061 TINTA REFLETIVA ACRÍLICA L 10,5600R$               COTAÇÃO

10082 BRITA - COMERCIAL (BC) M3 80,2500R$               GOINFRA

10082 BRITA - COMERCIAL (BC) - COLINAS/MONTE ALEGRE M3 136,7300R$             GOINFRA

10093 BRITA PÓ DE PEDRA (BC) M3 82,5000R$               GOINFRA

40485
FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - 

EAI
T 2.110,0000R$          COTAÇÃO

40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C T 2.690,0000R$          COTAÇÃO

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C T 2.590,0000R$          COTAÇÃO

40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO T 3.500,0000R$          COTAÇÃO

001518S

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA 

PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 

50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

T 412,5000R$             COTAÇÃO

VEÍCULO SEDAN - 71 A 115 CV MÊS 2.955,7000R$          COTAÇÃO

CAMINHÃO PRANCHA 30 T MÊS 33.624,2800R$        COTAÇÃO

ALUGUEL DE ESCRITÓRIO MÊS 3.452,2500R$          GOINFRA

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO MÊS 3.653,1500R$          GOINFRA

BANHEIRO QUÍMICO UND 286,8100R$             GOINFRA

PLACA PADRÃO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO M2 392,3300R$             GOINFRA

SINALIZAÇÃO - PLACAS DE SINALIZAÇÃO (DESVIO / PARE SIGA) M2 365,4700R$             GOINFRA

CONES DE SINALIZAÇÃO UND 85,6200R$               GOINFRA

PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO h 125,1100R$             95,1100R$                   COTAÇÃO

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T h 165,6600R$             71,1000R$                   COTAÇÃO

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L h 115,6400R$             72,9100R$                   COTAÇÃO

CÓDIGO DESCRIÇÃO UND
CUSTO (R$/h)

FONTE



CÓDIGO

INTERNO
DESCRIÇÃO

CUSTO PRODUTIVO 

(R$/H)

CUSTO 

IMPRODUTIVO 

(R$/H)

FONTE

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 334,8000R$            139,0800R$   GOINFRA

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 785,3600R$            311,9700R$   GOINFRA

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 237,4300R$            110,5000R$   GOINFRA

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 117,1100R$            56,2500R$     DX

30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 308,8600R$            121,8200R$   GOINFRA

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 4,9300R$                3,4300R$       GOINFRA

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 266,3000R$            133,1600R$   GOINFRA

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 13,1000R$              8,4200R$       GOINFRA

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 9,9200R$                6,7600R$       DX

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 73,2700R$              61,5600R$     GOINFRA

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 182,5600R$            68,3600R$     GOINFRA

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 251,4500R$            68,1000R$     GOINFRA

30043 GRUPO GERADOR 145 / 160 KVA 163,8900R$            9,2400R$       GOINFRA

30044 GRUPO GERADOR 2,5 / 3,0 KVA 5,1400R$                0,2100R$       GOINFRA

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 292,2300R$            130,4900R$   GOINFRA

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 370,7100R$            142,2900R$   GOINFRA

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 522,4800R$            204,3600R$   GOINFRA

30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO 1,2900R$                0,7100R$       GOINFRA

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 338,5300R$            127,0000R$   GOINFRA

30105 CAMINHÃO PRANCHA 276,1100R$            48,0800R$     DX

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 535,6300R$            159,8400R$   GOINFRA

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 429,1400R$            118,1500R$   GOINFRA

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 366,2000R$            155,5600R$   GOINFRA

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 313,4900R$            116,9100R$   GOINFRA

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 276,1300R$            76,8600R$     GOINFRA

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 349,1300R$            156,3100R$   GOINFRA

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 158,7900R$            59,4400R$     GOINFRA

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 471,8700R$            233,1200R$   GOINFRA

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 203,7200R$            42,3300R$     DX

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 125,1100R$            95,1100R$     COTAÇÃO

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 165,6600R$            71,1000R$     COTAÇÃO

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 115,6400R$            72,9100R$     COTAÇÃO



DATA BASE: junho / 2025
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TIPO CUSTO HORÁR. (R$) PRODUTIVO (CHP) IMPRODUTIVO (CHI)

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 171,00 R$ 2.081.452,35 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,19 5,6700                                        64,62 89,2000 35,6800 14,8600 133,8000 184,3200 64,6200 522,4800 204,3600

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 136,00 R$ 577.010,79 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,10 5,6700                                        29,63 24,7200 9,8900 4,1200 37,0900 77,1100 29,6300 182,5600 68,3600

30125 CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA 136,00 R$ 997.684,68 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,19 5,6700                                        88,59 42,7500 17,1000 7,1200 64,1300 146,5100 88,5900 366,2000 155,5600

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 323,00 R$ 1.857.477,40 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,14 5,6700                                        35,14 79,6000 31,8400 13,2600 119,4000 256,3900 35,1400 535,6300 159,8400

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 210,00 R$ 1.318.603,27 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,19 5,6700                                        29,63 56,5100 22,6000 9,4100 84,7600 226,2300 29,6300 429,1400 118,1500

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 136,00 R$ 778.930,68 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,19 5,6700                                        64,62 33,3800 13,3500 5,5600 50,0700 146,5100 64,6200 313,4900 116,9100

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 136,00 R$ 1.011.425,00 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,19 5,6700                                        59,11 43,3400 17,3300 7,2200 65,0200 146,5100 59,1100 338,5300 127,0000

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 143,00 R$ 1.156.996,65 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,19 5,6700                                        64,62 49,5800 19,8300 8,2600 74,3700 154,0500 64,6200 370,7100 142,2900

30105 CAMINHÃO PRANCHA 265,00 R$ 275.076,97 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,14 5,6700                                        29,63 11,7800 4,7100 1,9600 17,6800 210,3500 29,6300 276,1100 48,0800

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 136,00 R$ 573.113,68 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,19 5,6700                                        29,63 24,5600 9,8200 4,0900 36,8400 146,5100 29,6300 251,4500 68,1000

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 0,00 R$ 42.198,83 10,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,50 Não N 0,00 -                                              0,00 2,7100 0,7200 0,0000 1,5000 0,0000 0,0000 4,9300 3,4300

30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA 3,00 R$ 3.345,00 30,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,50 Não G 0,28 5,8000                                        0,00 0,1600 0,0500 0,0000 0,1100 4,8000 0,0000 5,1400 0,2100

30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO 1,00 R$ 7.267,14 20,00% 6,00% 5,00 2000,00 0,80 Não E 0,00 0,9200                                        0,00 0,5800 0,1300 0,0000 0,5800 0,0000 0,0000 1,2900 0,7100

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 93,00 R$ 1.285.684,83 30,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Não D 0,15 5,6700                                        44,17 64,2800 22,0400 0,0000 82,6500 79,0900 44,1700 292,2300 130,4900

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 85,00 R$ 1.057.354,90 20,00% 6,00% 6,00 2000,00 0,80 Não D 0,13 5,6700                                        44,17 70,4900 18,5000 0,0000 70,4900 62,6500 44,1700 266,3000 133,1600

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 82,00 R$ 922.744,51 20,00% 6,00% 6,00 2000,00 0,80 Não D 0,27 5,6700                                        44,17 61,5100 16,1400 0,0000 61,5100 125,5300 44,1700 308,8600 121,8200

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 82,00 R$ 788.156,83 20,00% 6,00% 6,00 2000,00 0,80 Não D 0,16 5,6700                                        44,17 52,5400 13,7900 0,0000 52,5400 74,3900 44,1700 237,4300 110,5000

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 0,00 R$ 121.581,03 20,00% 6,00% 8,00 2400,00 0,50 Não N 0,00 -                                              0,00 5,0600 1,7000 0,0000 3,1600 0,0000 0,0000 9,9200 6,7600

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 127,00 R$ 1.708.467,67 30,00% 6,00% 9,00 2000,00 1,00 Não D 0,14 5,6700                                        44,17 66,4400 28,4700 0,0000 94,9100 100,8100 44,1700 334,8000 139,0800

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 259,00 R$ 4.820.497,84 30,00% 6,00% 9,00 2000,00 1,00 Não D 0,14 5,6700                                        44,17 187,4600 80,3400 0,0000 267,8000 205,5900 44,1700 785,3600 311,9700

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 0,00 R$ 78.003,33 10,00% 6,00% 5,00 2000,00 0,60 Não N 0,00 -                                              0,00 7,0200 1,4000 0,0000 4,6800 0,0000 0,0000 13,1000 8,4200

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 113,00 R$ 137.347,27 30,00% 6,00% 5,00 2000,00 0,70 Não D 0,08 5,6700                                        44,17 9,6100 2,4700 0,0000 9,6100 51,2500 44,1700 117,1100 56,2500

30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 139,00 R$ 137.670,00 30,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,50 Não D 0,19 5,6700                                        0,00 6,8800 2,3600 0,0000 4,9100 149,7400 0,0000 163,8900 9,2400

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 23,00 R$ 234.249,90 20,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,70 Não E 0,00 0,9200                                        44,17 13,3800 4,0100 0,0000 11,7100 0,0000 44,1700 73,2700 61,5600

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 143,00 R$ 703.503,68 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,19 5,6700                                        29,63 30,1500 12,0600 5,0200 45,2200 154,0500 29,6300 276,1300 76,8600

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 195,00 R$ 2.147.256,10 30,00% 6,00% 5,00 2000,00 0,70 Não D 0,08 5,6700                                        44,17 150,3000 38,6500 0,0000 150,3000 88,4500 44,1700 471,8700 233,1200

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 77,00 R$ 356.065,00 20,00% 6,00% 6,00 2000,00 0,70 Não D 0,18 5,6700                                        29,48 23,7300 6,2300 0,0000 20,7700 78,5800 29,4800 158,7900 59,4400

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 82,00 R$ 1.625.431,95 30,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Não D 0,19 5,6700                                        47,18 81,2700 27,8600 0,0000 104,4900 88,3300 47,1800 349,1300 156,3100

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 188,00 R$ 189.304,59 40,00% 6,00% 7,00 2000,00 0,90 Sim D 0,14 5,6700                                        29,63 8,1100 3,2400 1,3500 12,1600 149,2300 29,6300 203,7200 42,3300
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