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PARECER TECNICO DE ANALISE DA PROPOSTA

ANALISE DA DOCUMENTACAO DA PROPOSTA COMERCIAL E SUA EXEQUIBILIDADE

Trata-se de licitacdo Concorréncia Eletronica n? 167/2025-GOINFRA, Contratacdo n2 117395, Processo n@
202500005036858, cujo objeto é a Contratagcdo de empresa especializada para a execugéio de servigos de conservagdo
preventiva de pavimentos asfdlticos, a serem prestados nos municipios que compée o Lote 81 do Programa Goids em
Movimento — Eixo Municipios (Alto Paraiso de Goids, Colinas do Sul, Damiandpolis, Divinopolis de Goids, Flores de
Goids, Guarani de Goids, laciara, Mambai, Monte Alegre de Goids e Sdio Domingos).

Quanto a andlise da conformidade técnica da proposta comercial apresentada pela licitante DX CONSTRUTORA LTDA,
procedeu-se inicialmente a verificagdo da exequibilidade da proposta, considerando o atendimento as especificacdes
técnicas do Edital e do Termo de Referéncia, a adequag¢do dos precos unitarios e globais, bem como dos quantitativos
ofertados. A analise observou, ainda, os critérios de aceitabilidade de precos estabelecidos, avaliando-se eventuais
inconsisténcias que pudessem comprometer a viabilidade ou a execucdo do objeto contratado.

Em decorréncia dessa analise inicial, foram identificados pontos que ensejaram a abertura da 12 e 22 diligéncias, com o
objetivo de oportunizar a licitante a apresentac¢do de esclarecimentos e documentagdo complementar.

Apds o recebimento e a andlise da documentagdo apresentada em resposta a 22 diligéncia, verificou-se que parte das
inconsisténcias persiste. A seguir, delineia-se o parecer final da andlise técnica, detalhando o status de conformidade da
licitante frente as exigéncias da Portaria n? 121/2025-GOINFRA.

HISTORICO E PARECER FINAL DAS DILIGENCIAS

Para fins de transparéncia e organizacdo processual, apresenta-se a seguir a relacdo das diligéncias expedidas,
acompanhadas das respectivas conclusGes quanto ao atendimento das solicitagdes. Ressalta-se que as comunica¢des
possuem carater complementar: exigéncias ndo sanadas na 12 diligéncia sdo reiteradas na 22, sem prejuizo da inclusdo de
novos questionamentos. Este histdrico consolida as solicitagdes enviadas a licitante, visando o saneamento de
inconsisténcias e a obteng¢do de informagdes indispensdveis ao julgamento da proposta.

I. Logistica e Custos de Insumos:

12 Diligéncia: "Conforme estabelece o Art. 39, Inciso Il da Portaria n® 121/2025-GOINFRA, requer-se a indicacdo expressa
da modalidade de transporte em todas as cotagées de materiais betuminosos e combustiveis apresentadas.

Em casos onde a cotagdo possua Distdncia de Transporte (DT) superior @ prevista no orcamento referencial, a licitante
deverd apresentar o detalhamento dos custos de frete desde o local de retirada até os pontos de entrega (canteiros)
estabelecidos no projeto.

Caso a licitante opte por responsabilizar-se pelo transporte (FOB) de produtos perigosos, deverdo ser encaminhadas as
certificacées e licengas exigidas pela Resolu¢éo ANTT n2 5.998/2022.

Constatou-se que o arquivo de cotag¢do do insumo RC-1C-E (cédigo 40511), do fornecedor Tragcado, encontra-se incompleto,
inviabilizando a andlise técnica de exequibilidade. Solicita-se o envio do documento identificando a licitante, o local de
entrega, os dados do fornecedor (CNPJ, razdo social, telefone, endereco e e-mail), a unidade de medida e a modalidade de
transporte (CIF ou FOB)." (Nao atendido)

22 Diligéncia: "A cotagcdo apresentada, do fornecedor Tragado, ainda ndo contempla a integralidade das informagées
formais exigidas pela Portaria n® 121/2025-GOINFRA. Destaca-se, em especial, a auséncia de identificacéo do endereco
eletronico (e-mail) do fornecedor, informagdo indispensdvel para fins de rastreabilidade e validacdo das cotagdes pela



equipe técnica, constituindo elemento formal essencial para a reqularidade do processo de andlise." (Atendido)
Il. Custos de Equipamentos:

12 Diligéncia: "Solicita-se apresentacdo de documenta¢do comprobatéria de propriedade (posse) ou instrumentos
contratuais de locagdo referentes aos equipamentos elencados no orcamento, devendo constar o ano de fabricacdo de
cada item.

Em conformidade com o Art. 32, Inciso IX-A da Portaria n2121/2025-GOINFRA, requer-se o envio das memdrias de cdlculo
detalhadas que fundamentem a obtengdo dos custos de horas produtivas e improdutivas, demonstrando analiticamente as
parcelas, conforme os pardmetros do Inciso VIII da Portaria citada, sendo tal exigéncia extensiva, inclusive, aos
equipamentos sob regime de locagdo." (Ndo atendido)

22 Diligéncia: "Embora a licitante tenha apresentado documentos de posse de itens adicionais, a relagdo permanece
incompleta e em desacordo com as exigéncias técnicas. Reitera-se o pedido de envio dos documentos que comprovem a
posse (ou contrato de locagdo) de cada item previsto no orcamento, como Nota Fiscal ou CRLV. A documentagdo deve se
restringir aos equipamentos do lote em questdo, devendo constar obrigatoriamente o ano de fabricagdo para afericdo dos
coeficientes de produtividade.

No que concerne as memdrias de cdlculo, verificou-se que a licitante limitou-se a reapresentar o documento da proposta
original em formato PDF, omitindo o detalhamento dos custos relativos as horas produtivas e improdutivas. Ressalta-se
que, nos termos do Art. 39, Inciso IX-A da Portaria n® 121/2025-GOINFRA, tal exigéncia & obrigatdria e estende-se aos
equipamentos sob regime de locagdo. Diante da insuficiéncia de dados, solicita-se o envio das memdrias de cdlculo em
planilha eletrénica editdvel (formato .xls), contemplando o detalhamento especifico dos equipamentos locados, condigdo
indispensdvel para a aferi¢céo da exequibilidade pela equipe técnica." (Ndo atendido)

1ll. Composig¢des e BDI:

12 Diligéncia: "O licitante deve justificar formalmente as divergéncias verificadas entre os valores totais adotados nos
servicos de mobilizagdo/desmobilizacdo (cédigo 42301) e instalagdo de canteiro (codigo 42000) e suas respectivas
composicbes, bem como a alteracdo do BDI aplicado." (Ndo atendido)

22 Diligéncia: "Observou-se que a justificativa apresentada anteriormente pela licitante ndo guarda correla¢cdo com a
inconsisténcia apontada. O questionamento ndo se refere a estrutura de cdlculo da taxa de BDI em si (conforme os
acdrddos do TCU), mas sim a sua aplicag@o equivocada nos orcamentos apresentados.

Verificou-se que, para os itens Mobilizacdo/Desmobilizacdo (Cédigo 42301) e Instalacdo de Canteiro (Codigo 42000), os
custos unitdrios e o percentual de BDI informados divergem da estratégia de pregos do restante da proposta, replicando
integralmente os valores nominais do orcamento referencial da GOINFRA. Ressalta-se que, nos termos da Portaria n®
121/2025-GOINFRA, a proposta deve refletir os custos reais e a composi¢cdo de BDI especifica da licitante.

Diante da inconsisténcia, solicita-se que a licitante proceda a devida retificacdo dos referidos itens, garantindo a
convergéncia com sua propria estratégia de orcamento." (Atendido)

IV. Assinatura Eletronica:

22 Diligéncia: "Em cotag¢bes apresentadas, verifica-se a auséncia da devida assinatura eletrénica, estabelecida pelo Art.32,
Inciso XVIIl da Portaria n® 121/2025-GOINFRA. Solicita-se a adequagdo para fins de complementagéo do processo de
andlise." (Atendido)

PARECER TECNICO

Apds andlise da Proposta Comercial pela Equipe Técnica, informamos que a licitante DX CONSTRUTORA LTDA, NAO
ATENDEU integralmente todos os parametros estabelecidos nos critérios de exequibilidade, previstos na Portaria n2
121/2025, no Termo de Referéncia e no Edital. Segue o parecer técnico relativo aos tdpicos da 22 diligéncia, consolidando
a avaliagao desta equipe técnica sobre os elementos apresentados pela licitante.

I. Logistica e Custos de Insumos:

No que tange a cotacdo de "CBUQ - Material (massa asfaltica)", constatou-se que a licitante, embora tenha apresentado
novo documento, reiterou a omissdo quanto a indicacdo da modalidade de transporte (CIF/FOB). Tal exigéncia, prevista no
Art. 39, Inciso Il da Portaria n2 121/2025-GOINFRA e expressamente solicitada em diligéncia anterior, é requisito essencial
para a validagdo dos custos de frete. A auséncia de definicdo da modalidade de transporte impede a verificagdo da



exequibilidade do insumo.

PROPOSTA PARA AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA
A DX CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 13.454.528/0001-82

Email: dxconstrutora@hotmail.com

Conforme solicitado a DX CONSTRUTORA LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ N° 13.454.528/0001-82, estabelecida na Praga Duque de Caxias, n® 181, Centro, na cidade de
Barreiras, estado da Bahia, vem por meio desta proposta comercial apresentar os pre¢os para aquisigio de
massa asfaltica.

Lote 81 do Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios (Alto Paraiso de Goias, Colinas do Sul,

Damianopolis, Divinopolis de Goias, Flores de Goias, Guarani de Goias, laciara, Mambai, Monte Alegre de Goias
e Sdo Domingos).

Servigo: Pavimentagdao com CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente

Data: 19 de fevereiro de 2026

ITEM [SERVICO UNIDADE |QUANT. VALORUNITARIO |VALOR

1 CBUQ - Material (massa t 953,26 R$412,50 RS 393.219,75

asfaltica.

Condig¢oes Comerciais
Forma de Pagamento: Emissio de NF ¢ Boleto

Validade: 15 dias a partir desta data.
ORIEL MAJIA Ao de fomma dhgrtal pos VL

M COOGE NS5 190484 153

DIOGENES: 95190686353 fraum 200219 192707 108

DX CONSTRUTORA LTDA
Oriel Maia Diogenes
Socio Administrador
Praca Dugue de Caxlas, 181 - Centro ~ 47800072, Barreiras (BA) - Tel: (77) 3611.0269 - -
maddeconstrutora@notmall.com | CNPJ: 13.454.528/0001-82 Inscrigdo Munic pa
000011868

Referéncia: “RESPOSTA LOTE 81_ 22 DILIGENCIA_R02-ok_compressed”, pagina 94.

Quanto a cotacdo dos materiais betuminosos, a exigéncia de formalidade foi devidamente atendida, mediante a
especificacdo da modalidade de transporte e inclusdo do e-mail comercial do fornecedor, conforme apontamento abaixo.

PROPOSTA COMERCIAL T R AQ A D o

Distribuidora

de Asfalto
Clinte: DX CONSTRUTCRA - 12.454.528/0001 28
Oata:  19702/2026
0 - Loxal do Entregue: Beasilin f DF
VALOR UNITARIO TiPO . VALOR UNITARIO
WEM PRODUTO ORIGEM PRAZO UNID. [[453 PROOUTO pR| FREVE UNTARID PRODUTO + FAETC
1 TR Bab m /G A VISTA TON 20,005 | RS 010,00 | FO8 | RS . b 201080
b RLAC Kot m /1AG AViSTa 108 e | Rd 2540 00 on | Rs ns 2560 80




3 |RKIC ki /MG AVISTA ION 20,0% | A% 249000 | o8 | H < |ug 249059
4 |RC-ICE Batl m/14G A VISTA TON 20,0% | BS 330000 | FOB | RS - Ins 3.300,20
5 |cap30/es REGAP - Botim/aas A VISTA 108 20,0% | RS 371400 | FOB | R§ [ 3.714,%0
5 __|cwps5ai70 REGAP - Botim/MG A VISTA TON 20,0% | 88 367200 | FOB | RS RS 3.672.50

ORIENTACOLS DA PROPUSTA:

Proposta vaida durante o més corranie.

Para1oda cxga taregacs abalxo 43 capacidade do cuminhdo, o valar sexl cobrado pala capacidade 100al G cargs 4o carninh 5o

% afrete for do tipa CIF, sora cobrado taco 2 partr de 24 horas apas 2 thegada do vesarla na usina o clionte. Cawo o frete for da tipo 506, o clicnte paga ¢ frote dirctamente para transpartadorna ja
cantratada

Pare opzragles de yendes inlere:laduas ou de Lransparle esladual na condic 3o de conlnbunle do (M5, o clisnle devers comprover bl condicao, nos Lereos da lepislzgdo vigenle, 200 pena de
documento complementsr cobranda o diferessial de aliquet/prego

'35 pIECOL 07D ApTesentados poderdn ser reajsstados 2 qualquer mamento, pela supenveniingia de fates que causem alteraciio eas condices o iginais €3 Proposta, tak como mento dos Msumes, em

aspecial da maténa prims o varizzia de peasos dos 2afaltas na foate pradutarn - PETROIRAS *

0 10550 COTPa 0RO PENNANEe SAMPne & dsposicdo do Chenle, para of i lagio Nos s2rvigos execulados
A conoeseho de erddito pars vordas o proro ¢4 ¢ 3 4 privio ap €10 peio setor do andlise de (Imite do crddito da Tragade Distabdbuldora

QT prazo mdsimo pofa corgd © desca rga serd eobirado de acordo com a Lei 1144272007, artigo 11 65°.
Qs pregos aovesentados para “bmulszo Asfalticz e Asfaltes Modificados Timento Asfaltco de Petrdies Modficade por Pelimerss e Gmento Asfaitics de Petrdleo Modificado por Adicdo de Barracha)”

cantidaram squot: de O quante 30 1P, de aeards eam 3 reducie previera para o cédign TIM 2712 20,00 & 2715 00,00 censtyne no Anaxs i do Decrets nd BUS0/2016, eom 3, ques alterou a tabela de
incidencia to i mpeste sobre produtos industridizados - TR

ENCARSOS TRIBUTARIOS
Qs encangos riburddas considerados neste prepasta poderso sofrér alteraghes sor determinagdo das autolidades competentes. Caso K5O DO 13, 08 pre(os aprasan 1a0es Serbo dltersdos, a 1im de sdagus-
I 85 alteragdes,

Qepedidos de oomgra diverdn sor tnviadas 5370 Notse comaercial, au dincto na eentral, dodos estio sandionado abalve

Qualidade o eficientis para atende-los.

Atendosarmenta
ELISETE CAZUNIB s el o

KRAMATSCHEK: i a s o058
80564070068 172
DIRCTORA COMERCIAL
sleste@aucxic ot

TRACADO DISTRIBUIDORA [DE ASFALTOS
RS 324 KM D4 - PASSO FUNDQ <R3
FONTS: {54)2102 1130/ (34| 2307 1050
CNPY 0N 472 HOM 0025 0%

Referéncia: “RESPOSTA LOTE 81_ 22 DILIGENCIA_RO2-ok_compressed”, pagina 100.

Il. Custos de Equipamentos

\

A solicitacdo de apresentacdo das memorias de calculo detalhadas relativas a composi¢do dos custos horarios dos
equipamentos, ainda na 12 diligéncia, fundamentou-se na identificagdo de inconsisténcias técnicas nos valores informados
pela licitante.

Na analise preliminar, constatou-se que, mesmo ao se adotar valor de aquisi¢do igual a zero na estrutura de calculo, os
custos hordrios apurados ndo convergiam com aqueles indicados nas cotagcbes de locagdo apresentadas. Tal
inconformidade evidenciou possivel inconsisténcia na metodologia de composicdo ou na parametrizagdo das variaveis
consideradas.

Diante desse cendrio, procedeu-se ao calculo reverso, tomando-se como referéncia o custo hordrio produtivo declarado
pela licitante, com o objetivo de identificar o valor de aquisicdo implicitamente considerado na composi¢do. Como
resultado, foram apurados valores negativos para a parcela de aquisicdo, o que é tecnicamente inadmissivel, uma vez que
essa rubrica ndo comporta valores inferiores a zero e sua distor¢do impacta indevidamente as demais parcelas do custo
(depreciagdo e juros, impostos, manutengao, valor do combustivel, mdo de obra da operagdo, coeficiente de manutengdo,
coeficiente de combustivel, taxas de juros, taxa de impostos), as quais ndo admitem compensagdes ou descontos indiretos,
conforme Art. 39, Inciso IX-A da Portaria n2121/2025-GOINFRA.

Em razdo das inconsisténcias verificadas e visando resguardar os principios da vincula¢gdo ao instrumento convocatdrio, da
isonomia e da sele¢do da proposta mais vantajosa, foi imprescindivel solicitar a licitante o detalhamento das memérias de
calculo dos equipamentos (inclusive os locados), com o objetivo de esclarecer as inconsisténcias identificadas e assegurar o
contraditério e a ampla oportunidade de justificativa, a fim de possibilitar a adequada verificagdo da exequibilidade da
proposta. Contudo, a licitante ndo apresentou os esclarecimentos solicitados, deixando de comprovar que a proposta
apresentada é exequivel.



Apresentam-se, a seguir, os custos horarios informados na proposta da licitante, adotados como referéncia para o calculo
reverso do valor de aquisicao dos equipamentos, o qual resultou valores negativos.

. CusTO

CODIGO = CUSTO PRODUTIVO IMPRODUTIV FONTE
7 INTERPﬂ DESCRICAO (R$/H) (R$H) '
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO RS 1251100 | RS 95.1100 | COTACAO
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15 T RS 165.6600 | RS 71.1000 | COTACAO
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L RS 1156400 | RS 72,9100 | COTACAO

Referéncia: “ORC CONSOLIDADO_LOTE 81_Rev.04”, planilha "EQ".

Conforme apresentado abaixo, apds a estimativa dos valores de aquisigdo implicitamente considerados pelo licitante,
procedeu-se a realizagdo de contraprova técnica, mediante a inser¢do desses mesmos valores na planilha de composicdo
dos custos horarios, observandose a mesma metodologia e os coeficientes operacionais aplicaveis, inclusive adotando os
valores de combustivel da licitante.

Os resultados obtidos, apresentaram variagdo minima em relagdo aos custos horarios produtivo informados na proposta,
evidenciando elevada aderéncia entre os valores recalculados e aqueles originalmente declarados, o que confirma a
consisténcia do procedimento de célculo reverso adotado, embasado no Art. 39, Inciso VIl da Portaria n2121/2025-
GOINFRA.

Estimativa GOINFRA para valores de Aquisi¢cdo e Hora Produtiva do licitante
Valor de Hr.
Valor de Aquisi¢ao J . " Valor de Hr.
- - - . . . , Produtiva Produtiva em
Codigo Auxiliar Descri¢ao do Equipamento Unid. estimado atraves . »
. estimado atraves proposta do
de calculo .
de calculo Licitante
30037 CAMINHAQO BASCULANTE 10 M3-15T h -RS  238.798,06 164,95 165,66
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L h -RS  907.526,11 112,90 115,64
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO h -RS 2.477.548,3% 117,60 125,11

Ill. Composigoes e BDI

Quanto a aplicacdo do BDI nos itens de Mobilizagdo/Desmobilizacdo e Instalacdo de Canteiro, constata-se que a licitante
procedeu as retificagdes solicitadas de forma satisfatéria. A nova proposta detalhada apresenta a convergéncia necessaria
entre os custos unitdrios e a estratégia de precos global da empresa, sanando a inconsisténcia anteriormente apontada e
atendendo as diretrizes da Portaria n2 121/2025-GOINFRA.

IV. Assinatura Eletronica

Conforme os apontamentos adiante, as cotagGes foram ajustadas e todas estdo devidamente assinadas eletronicamente,
zelando pela formalidade do documento conforme estabelecido na Portaria n2 121/2025-GOINFRA.



Cotagdes Comerciais
Fornecedor Assinatura Eletronica Fornecedor Assinatura Eletronica
Goldnia, 20s 19 dias do més de fevereiro de 2.026.
Assinado de forma Assinado de forma digital por
o sonipmorcaience Rodoenge | RODOENGE ENGENHARIA RopoeNGE ENGENHARIA E
Imperial LTDA f%g;gom - Engenharia | E SINALIZACAO SINALIZACAO
. 29024588 88000 . LTDA:42262307000100
Tintas 000103 e e LTDA:42262307000100 o, ;.. 20260121 15:2301 0300
EXCELLENCE COLORS LTDA - 29.024.588/0001-03 Sinalizagao
STANLEY FREDERICO DE CASTRO £ SILVA
CPF: 760.912.871-68 - RG: 204106 SESP GO
ORIEL MAIA :‘.‘:7 v pos OREL PATRICIA DE SOUZA ;“:‘::«m::’m‘:,“ .
DIOGENES. 95190686353 (saton 210605 10 127701 6ro0r XAVIER02620427581 fmen st 14 183023
DX DX CONSTRUTORA LLTDA DX AR B“:’;” o
Construtora Oriel Maia Diogenes Ambiental CNPJ. 40,624 435/0001-21
Sacio Administrador PATRICIA DE SOUZA XAVIER
SOCIO ADMINISTRADOR
Docummms aseinaso gt ments Qualidsde o eficients para stende-dos,
e S Tragdo R OO
Verifqeo o bitps:/eslider i gou ceair ELISETE CAZUNIn ec-= clou
Tratomec Distribuido KRAMATSCHEK: e
Ltda. TRATOMEC LTDA rade __ 80564070068 33
Edson Tressino Asfalto DIRITORA COMERCIAL
Sécio Administrador eliasie @ lacade san
Batista
Teixeira
Logistica@ | BATISTA TEIXEIRA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
Transportes| (31)9 9855-9305
AV. FAUSTO RIBEIRO DA SILVA - N*6035
LTDA BETIM - MG - 32657-305
CONCLUSAO

N3ao foi possivel aferir a exequibilidade dos custos horarios produtivos e improdutivos relativos a totalidade dos
equipamentos previstos no escopo contratual. Constatou-se, ainda, que a licitante deixou de especificar a modalidade de
frete (CIF ou FOB) considerada na cotagdo do insumo CBUQ, ndo comprovando de forma clara, objetiva e
documentalmente suportada, a exequibilidade do prego ofertado. Com base nos elementos expostos, verifica-se que a
proposta da Dx Construtora incorreu em descumprimento expresso das diligéncias apontadas pela equipe técnica e ndo
demonstrou exequibilidade, em desconformidade com:

e Art. 39, Inciso V da Portaria n2121/2025-GOINFRA;

e Art. 39, Inciso IX da Portaria n2121/2025-GOINFRA;

e Art. 39, Inciso IX-A da Portaria n2121/2025-GOINFRA;

Diante do exposto, recomenda-se a DESCLASSIFICACAO da licitante, por apresentar proposta com valores manifestamente
inexequiveis, em desconformidade com os pardmetros exigidos em edital, TR e Portaria 121/2025.

Retornem os autos a LC-GELIC.

Atenciosamente,

GOIANIA, aos 26 dias do més de fevereiro de 2026.




assmalum d
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por VICTOR SANTOS SILVA, Gerente, em 26/02/2026, as 13:16, conforme
art. 2°, § 2°, 111, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.

% A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?

. acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador 86879425 e o codigo
CRC 1A67BAAL.

SISTEMA DE LOGISTICA DE GOIAS )
AVENIDA ANHANGUERA N° 609, , - Bairro SETOR LESTE UNIVERSITARIO - GOIANIA - GO - CEP

74610-250 - (62)3201-8795.

Referéncia: Processo n2 202500005036858 SEI 86879425
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