GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

w Custo Referencial de Mao de Obra (sem Encargos Sociais) (sem bonificacao)

04/02/2026 - 14:00
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Data orcamento: 02/02/2026
IMPLANTACAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICIPIOS DE AGUA FRIA DE GOIAS, MIMOSO DE

GOIAS, PADRE BERNARDO, PLANALTINA, VILA PROPICIO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO -

6 - PADRE BERNARDO - TABELA T318 - COM DESONERAGCAO

Setor DMA - DIRETORIA DE MANUTENGCAO
Orgamento 202500005043680
Descri¢éo

ESTRUTURAS (GME) - LOTE 11
Verséo
Nat. servico Obra Rodoviaria
Extensao 4,000 un

Tabela de origem

DESONERAGAO - T318

318 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - COM

Observagéo BTCC 2,50X2,50 PONTOS 05 E 06; BDCC 3,00X3,00 PONTOS 03 E 07 - MESORREGIAO: LESTE GOIANO

Cdédigo |Descricao da Mao de Obra Quantidade| Unidade Encargos Valor sem Valor com

Auxiliar encargos encargos

20003 |AJUDANTE 4.615, h 178,36 8,03 22,35
0566506

20018 ARMADOR 2.879, h 157,93 10,57 27,26
1063900

20016 CARPINTEIRO 1.668, h 157,32 10,56 27,17
0133996

20002 |[ENCARREGADO DE SERVICO 1.324, h 103,50 13,21 26,88
7322609

20027 MOTORISTA DE CAMINHAO 0,0000000 h 150,98 11,20 28,10

20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 202,6095099 h 156,78 10,48 26,91

20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO 0,0000000 h 129,64 17,47 40,11

20017 PEDREIRO 578,9310999 h 156,85 10,60 27,22

20031 SERVENTE 4.524, h 185,98 7,38 21,10
4599799

Total de horas: 15.792,90

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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