CANTEIRO DE OBRA

DESCRIGAO UG CUS'TO FAIXA F (INTERVENGCOES PONTUAIS)
UNITARIO | QUANTIDADE CUSTO TOTAL
Desmatamento, destocamento e limpeza - arvores com m?2 0,54 900,00 486,0000
didmetros menores de 15 cm
Escav., carga e transp. 12 categ. ¢/ carregadeira p/ m?® 11,90 280,80 3341,5200
pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m)
Compactagdo a 95% do proctor normal m? 4,81 216,00 1038,9600
Escritério de campo m? 286,00 21,00 6006,0000
Escritério urbano (cidade) més 3532,87 0,00 0,0000
Alojamento (pessoal operacional) m? 286,00 27,23 7787,7800
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m? 286,00 7,26 2076,3600
Alojamento (engenheiros) més 3738,67 3,00 11216,0100
IMobiIiério de Escritdrio (inclusive eq. de informatica) més 4388,65 3,00 13165,9500
[Mobiliario de Alojamento (engenheiros) més 395,03 3,00 1185,0900
Almoxarifado m? 200,20 12,00 2402,4000
Galpdes para Carpintaria e Armagao (cobertura) m? 200,20 40,00 8008,0000
Oficinas m?2 200,20 0,00 0,0000
Fiscalizagao m?2 286,00 9,00 2574,0000
Posto de Combustivel e Lubrificagéo m?2 200,20 0,00 0,0000
Vestiarios m?2 286,00 45,00 12870,0000
Sanitarios m? 286,00 13,86 3963,9600
Banheiros Quimicos (com lavatério) un 408,87 0,00 0,0000
Refeitério (para os administrativos) m? 286,00 5,00 1430,0000
Tenda 6x6 m (refeitdrio) un 305,95 6,00 1835,7000
[Mesa com 4 cadeiras (refeitério — tendas) cj 222,45 8,00 1779,6000
Laboratério (espago fisico) m? 243,10 0,00 0,0000
Ambulatorio m?2 243,10 0,00 0,0000
Cercas m 18,16 120,00 2179,2000
Guaritas m?2 286,00 4,00 1144,0000
Fossa Séptica un 6025,57 0,00 0,0000
Sumidouro un 3544,69 0,00 0,0000
Poco Artesiano un 15037,60 0,00 0,0000
Placa de Obra m? 394,99 7,50 2962,4250
Obelisco de Inauguragéo (com placa) un 8689,45 1,00 8689,4500
Instalagdes Provisorias de Agua / Esgoto un 3871,19 1,00 3871,1900
Instalagdes Provisorias de Energia Elétrica un 5156,15 1,00 5156,1500
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/més 1,04 9168,00 9534,7200
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) més 149,99 6,00 899,9400
|Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) més 54,82 3,00 164,4600
Faxineira (alojamento eng / escritério urb) més 3964,40 0,60 2378,6400
Instalagé@o de Usina de Asfalto un 101375,47 0,00 0,0000
Instalagé@o de Usina de Solos un 67528,41 0,00 0,0000
Paiol de explosivos m?2 200,20 0,00 0,0000
Sinalizagéo - placas da obra (caminhos de servigo) m? 345,33 8,00 2762,6400
Sinalizagéo - placas da obra (desvio / pare siga) m? 345,33 6,00 2071,9800
Cone de sinalizagdo (desvio) un 83,28 8,00 666,2400
Tambor de 200L (desvio) un 106,67 10,00 1066,7000
Caminhao Pipa (desvio / caminho de servigo) h 205,16 0,00 0,0000
Servente para sinalizagao (desvio) més 3964,40 12,00 47572,8000
Licenga de Instalagdo de Canteiro (fixo) un 5403,04 1,0000 5403,0400
Licenga de Instalagdo de Canteiro (area) m2 0,40 900,0000 360,0000
Licenga de Usina un 6911,20 0,0000 0,0000
Licenga de Cascalheira un 16461,31 0,0000 0,0000
Licenga de Outorga de Uso da Agua un 4807,28 1,0000 4807,2800

CUSTO TOTAL DO CANTEIRO SEM DESONERACAO RS

939,66



