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Orgamento Sintético Péagina: 1 de 8

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orgamento : 202500005028393-4/2026 Data Orgamento : 19/01/2026
Descri¢éo : IMPLANTAGCAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICIPIOS DE ABADIA DE GOIAS, INDIARA, PALMINOPOLIS,
TURVANIA E VARJAO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 10
Verséo . INDIARA - TABELA T318 - COM DESONERA(;AO
Trecho :
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensao 15,00 un
Data Base : 01/10/2025
Observagdo :BTCC 3,0 X 3,0 PONTOS 01 E 02; BDCC 2,5 X 2,5 PONTOS 04 E 06; BDCC 3,0 X 3,0 PONTO 05 - MESORREGIAO: SUL GOIANO
Cod. Auxiliar __ [Servigo | Bdi[ Unid. | Quantidade] Preco Unitério] Total
SERVICOS PRELIMINARES
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME 32,31 un 1,000 16.578,88 16.578,88
DEMONSTRATIVO
42210 CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 32,31 un 1,000 241.939,66 241.939,66
Total do Grupo : | 258.518,54]
Caod. Auxiliar Servico \ Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total
ADMINISTRACAO LOCAL
42110 ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO A2 | 3231 un | 1,000 363.871,51] 363.871,51
Total do Grupo : | 363.871,51]
Cod. Auxiliar Servico \ Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total
PONTOS 01 E 02 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0 M X 3,0M)
TERRAPLENAGEM
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 32,31 m2 244,000 0,71 173,24
DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 cm
40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 32,31 un 49,000 53,33 2.613,17
15A30cm
40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO 32,31 un 31,000 133,32 4.132,92
MAIOR QUE 30 cm
40005 CARGA DE ENTULHOS 32,31 m3 89,604 3,32 297,48
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 32,31 m3km 448,020 2,85 1.276,85
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - 32,31 m3 760,875 9,24 7.030,48
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)
40085 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO 32,31 m3 122,000 27,89 3.402,58
MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)
41295 CORTA-RIO 32,31 m3 366,000 10,66 3.901,56
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 32,31 m3 211,604 2,64 558,63
40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 32,31 m3 61,000 5,57 339,77
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 32,31] m3km 610,000 3,17 1.933,70
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 32,31 m2 629,250 0,52 327,21
40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO 32,31 m2 244,000 0,54 131,76
40102 COMPACTACAO MANUAL 32,31 m3 302,600 9,32 2.820,23
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 32,31 m3 306,100 7,05 2.158,00
40105 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR 32,31 m3 48,800 12,15 592,92
INTERMEDIARIO
CORPO DE BUEIRO
45030 LASTRO DE PEDRA 32,31 m3 62,400 211,49 13.196,97
41294 LASTRO DE BRITA 32,31 m3 20,800 141,59 2.945,07
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 32,31 m3 20,200 701,95 14.179,39
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (| 32,31| Kg 11.530,480 16,44 189.561,09
INCLUSO PERDAS)
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - 32,31 m2 671,882 107,35 72.126,53
UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALAGCAO E
RETIRADA)
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 32,31 m3 540,000 75,73 40.894,20
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 32,31 m3 131,200 781,62 102.548,54
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 32,31 TKM 1.949,085 0,93 1.812,64
FILLER
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 32,31 m3km 19.813,173 1,54 30.512,28
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 32,31 tkm 1.087,324 0,93 1.011,21
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Orgamento Sintético Péagina: 2 de 8

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
Orgamento : 202500005028393-4/2026 Data Orgamento : 19/01/2026
Descrigéo : IMPLANTAGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICIPIOS DE ABADIA DE GOIAS, INDIARA, PALMINOPOLIS,
TURVANIA E VARJAO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 10
Versdo : INDIARA - TABELA T318 - COM DESONERAGAO
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 15,00 un
Data Base : 01/10/2025
Observagdo :BTCC 3,0 X 3,0 PONTOS 01 E 02; BDCC 2,5 X 2,5 PONTOS 04 E 06; BDCC 3,0 X 3,0 PONTO 05 - MESORREGIAO: SUL GOIANO
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 32,31 tkm 1.402,052 0,93 1.303,90
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 32,31 tkm 1.117,310 1,82 2.033,50
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 32,31 tkm 207,548 1,82 377,73
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 32,31 tkm 258,310 1,82 470,12
BOCA DE BUEIRO
45030 LASTRO DE PEDRA 32,31 m3 87,963 211,49 18.603,29
41294 LASTRO DE BRITA 32,31 m3 29,321 141,59 4.151,56
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 32,31 m3 16,136 701,95 11.326,66
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - 32,31 m2 269,628 107,35 28.944,56
UTILIZAGAO 3X (CONFECGCAO, INSTALACAO E
RETIRADA)
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 32,31 m3 152,419 781,62 119.133,73
45155 AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (| 32,31| Kg 9.744,583 16,44 160.200,94
INCLUSO PERDAS)
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 32,31 m3 182,000 75,73 13.782,86
40102 COMPACTACAO MANUAL 32,31 m3 34,650 9,32 322,93
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 32,31 TKM 2.187,888 0,93 2.034,73
FILLER
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 32,31 m3km 23.960,511 1,54 36.899,18
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 32,31 tkm 525,776 0,93 488,97
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 32,31 tkm 918,914 0,93 854,59
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 32,31 tkm 1.254,203 1,82 2.282,64
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 32,31 tkm 96,867 1,82 176,29
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 32,31  tkm 175,402 1,82 319,23
EXECUGAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA
45410 ESCAVACAO MECANICA EM TERRA 32,31 m3 35,964 15,99 575,06
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 32,31 m3 35,964 2,64 94,94
41293 APILOAMENTO MANUAL 32,31 m2 179,822 6,35 1.141,86
45030 LASTRO DE PEDRA 32,31 m3 64,358 211,49 13.611,07
41294 LASTRO DE BRITA 32,31 m3 16,435 141,59 2.327,03
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - 32,31 m2 63,770 107,35 6.845,70
UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E
RETIRADA)
45160 CONCRETO FCK=20 MPA 32,31 m3 30,540 729,71 22.285,34
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 32,31 tkm 78,618 0,93 73,11
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 32,31 m3km 8.890,609 1,54 13.691,53
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 32,31 TKM 349,059 0,93 324,62
FILLER
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 32,31 tkm 2.019,368 1,82 3.675,24
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 32,31 tkm 200,098 1,82 364,17
DESVIO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 32,31 m2 130,000 0,71 92,30
DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 cm
40005 CARGA DE ENTULHOS 32,31 m3 26,000 3,32 86,32
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 32,31 m3km 130,000 2,85 370,50
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 32,31 m3 26,000 2,64 68,64
45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 | 32,31 m 60,000 2.328,24 139.694,40
M
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. -| 32,31 m3 679,625 9,24 6.279,73
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)
40315 ESCAVAGCAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 32,31 m3 32,500 5,57 181,02
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 32,31 m3km 325,000 3,17 1.030,25
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 32,31 m2 339,812 0,52 176,70
40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO 32,31 m2 130,000 0,54 70,20
40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 32,31 m3 351,000 7,05 2.474,55
40102 COMPACTAGAO MANUAL 32,31 m3 218,700 9,32 2.038,28
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 32,31 tkm 9.788,831 0,99 9.690,94
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Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orgamento : 202500005028393-4/2026 Data Orgamento : 19/01/2026
Descrigdo : IMPLANTAGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICIPIOS DE ABADIA DE GOIAS, INDIARA, PALMINOPOLIS,
TURVANIA E VARJAO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 10
Verséo . INDIARA - TABELA T318 - COM DESONERA(;AO
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 15,00 un

Data Base : 01/10/2025
Observagdo :BTCC 3,0 X 3,0 PONTOS 01 E 02; BDCC 2,5 X 2,5 PONTOS 04 E 06; BDCC 3,0 X 3,0 PONTO 05 - MESORREGIAO: SUL GOIANO

[40438 [TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS | 3231 tkm | 1.769,065] 1,91] 3.378,91]
SINALIZAGAO DA OBRA
40850 SINALIZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA | 3231 m2 \ 47,470 456,90] 21.689,04
OBRAS COMPLEMENTARES
42825 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO 32,31 m3 25,870 845,61 21.875,93
40005 CARGA DE ENTULHOS 32,31 m3 25,870 3,32 85,88
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 32,31] m3km 129,350 2,85 368,64
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 32,31 m3 25,870 2,64 68,29
40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS 3231 m2 220,000 7,74 1.702,80
40805 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA 3231 M 40,000 15,94 637,60
40880 CONFORMAGAO DE TALUDE 3231 m2 220,000 0,79 173,80
Total do Grupo : | 1.181.430,22|
Caod. Auxiliar Servico \ Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total

PONTO 05 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0 M X 3,0M)

TERRAPLENAGEM
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 32,31 m2 89,000 0,71 63,19
DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 cm

40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 32,31 un 18,000 53,33 959,94
15A30cm

40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO 32,31  un 11,000 133,32 1.466,52
MAIOR QUE 30 cm

40005 CARGA DE ENTULHOS 32,31 m3 32,408 3,32 107,59

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 32,31 m3km 162,040 2,85 461,81

40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. -| 32,31 m3 657,750 9,24 6.077,61
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

40085 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO 32,31 m3 44,500 27,89 1.241,10
MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)

41295 CORTA-RIO 32,31 m3 133,500 10,66 1.423,11

40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 32,31 m3 76,908 2,64 203,03

40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 32,31 m3 22,250 5,57 123,93

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 32,31 m3km 222,500 3,17 705,32

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 32,31 m2 483,000 0,52 251,16

40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO 32,31 m2 89,000 0,54 48,06

40102 COMPACTACAO MANUAL 32,31 m3 302,600 9,32 2.820,23

40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 32,31 m3 223,600 7,05 1.576,38

40105 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR 32,31 m3 17,800 12,15 216,27

INTERMEDIARIO

CORPO DE BUEIRO

45030 LASTRO DE PEDRA 32,31 m3 21,600 211,49 4.568,18
41294 LASTRO DE BRITA 32,31 m3 7,200 141,59 1.019,44
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 3231 m3 6,900 701,95 4.843,45
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGCAO (| 32,31| Kg 4.063,391 16,44 66.802,14
INCLUSO PERDAS)
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - 32,31 m2 246,627 107,35 26.475,40
UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E
RETIRADA)
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 32,31 m3 180,000 75,73 13.631,40
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 32,31 m3 46,000 781,62 35.954,52
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 32,31 TKM 681,467 0,93 633,76
FILLER
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 32,31 m3km 6.938,190 1,54 10.684,81
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 32,31 tkm 383,177 0,93 356,35
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Orgamento Sintético Péagina: 4 de 8

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
Orgamento : 202500005028393-4/2026 Data Orgamento : 19/01/2026
Descrigéo : IMPLANTAGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICIPIOS DE ABADIA DE GOIAS, INDIARA, PALMINOPOLIS,
TURVANIA E VARJAO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 10
Versdo : INDIARA - TABELA T318 - COM DESONERAGAO
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 15,00 un
Data Base : 01/10/2025
Observagdo :BTCC 3,0 X 3,0 PONTOS 01 E 02; BDCC 2,5 X 2,5 PONTOS 04 E 06; BDCC 3,0 X 3,0 PONTO 05 - MESORREGIAO: SUL GOIANO
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 32,31 tkm 495,294 0,93 460,62
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 32,31 tkm 106,343 1,82 193,54
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 32,31 tkm 19,910 1,82 36,23
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 32,31 tkm 24,840 1,82 45,20
BOCA DE BUEIRO
45030 LASTRO DE PEDRA 32,31 m3 34,171 211,49 7.226,82
41294 LASTRO DE BRITA 32,31 m3 11,390 141,59 1.612,71
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 32,31 m3 5,997 701,95 4.209,59
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - 32,31 m2 121,134 107,35 13.003,73
UTILIZAGAO 3X (CONFECGCAO, INSTALACAO E
RETIRADA)
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 32,31 m3 62,814 781,62 49.096,67
45155 AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (| 32,31| Kg 3.991,758 16,44 65.624,50
INCLUSO PERDAS)
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 32,31 m3 91,000 75,73 6.891,43
40102 COMPACTACAO MANUAL 32,31 m3 17,325 9,32 161,46
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 32,31 TKM 894,853 0,93 832,21
FILLER
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 32,31 m3km 9.653,137 1,54 14.865,83
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 32,31 tkm 246,022 0,93 228,80
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 32,31 tkm 376,422 0,93 350,07
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 32,31 tkm 139,642 1,82 254,14
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 32,31 tkm 12,338 1,82 22,45
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 32,31  tkm 19,559 1,82 35,59
EXECUGAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA
45410 ESCAVACAO MECANICA EM TERRA 32,31 m3 14,294 15,99 228,56
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 32,31 m3 14,294 2,64 37,73
41293 APILOAMENTO MANUAL 32,31 m2 71,472 6,35 453,84
45030 LASTRO DE PEDRA 32,31 m3 25,580 211,49 5.409,91
41294 LASTRO DE BRITA 32,31 m3 6,532 141,59 924,86
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - 32,31 m2 25,346 107,35 2.720,89
UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E
RETIRADA)
45160 CONCRETO FCK=20 MPA 32,31 m3 12,135 729,71 8.855,03
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 32,31 tkm 31,247 0,93 29,05
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 32,31 m3km 3.551,909 1,54 5.469,93
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 32,31 TKM 138,698 0,93 128,98
FILLER
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 32,31 tkm 219,618 1,82 399,70
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 32,31 tkm 21,643 1,82 39,39
DESVIO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 32,31 m2 65,000 0,71 46,15
DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 cm
40005 CARGA DE ENTULHOS 32,31 m3 13,000 3,32 43,16
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 32,31 m3km 65,000 2,85 185,25
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 32,31 m3 13,000 2,64 34,32
45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 | 32,31 m 30,000 2.328,24 69.847,20
M
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. -| 32,31 m3 339,812 9,24 3.139,86
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)
40315 ESCAVAGCAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 32,31 m3 16,250 5,57 90,51
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 32,31 m3km 162,500 3,17 515,12
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 32,31 m2 169,906 0,52 88,35
40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO 32,31 m2 65,000 0,54 35,10
40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 32,31 m3 175,500 7,05 1.237,27
40102 COMPACTAGAO MANUAL 32,31 m3 109,350 9,32 1.019,14
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 32,31 tkm 4.894,415 0,99 4.845,47

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Péagina: 4 de 8




é GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes 23/01/2026 - 08:16
‘@Qﬁ% Orgamento Sintético Péagina: 5 de 8
Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orgamento : 202500005028393-4/2026 Data Orgamento : 19/01/2026
Descrigdo : IMPLANTAGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICIPIOS DE ABADIA DE GOIAS, INDIARA, PALMINOPOLIS,
TURVANIA E VARJAO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 10
Verséo . INDIARA - TABELA T318 - COM DESONERA(;AO
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 15,00 un

Data Base : 01/10/2025
Observagdo :BTCC 3,0 X 3,0 PONTOS 01 E 02; BDCC 2,5 X 2,5 PONTOS 04 E 06; BDCC 3,0 X 3,0 PONTO 05 - MESORREGIAO: SUL GOIANO

[40438 [TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS | 3231 tkm | 240,789 1,91] 459,90
SINALIZAGAO DA OBRA
40850 SINALIZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA | 3231 m2 \ 23,735 456,90] 10.844,52
OBRAS COMPLEMENTARES
42825 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO 32,31 m3 12,935 845,61 10.937,96
40005 CARGA DE ENTULHOS 32,31 m3 12,935 3,32 42,94
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 32,31] m3km 64,675 2,85 184,32
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 32,31 m3 12,935 2,64 34,14
40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS 3231 m2 110,000 7,74 851,40
40805 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA 3231 M 20,000 15,94 318,80
40880 CONFORMAGAO DE TALUDE 3231 m2 110,000 0,79 86,90
Total do Grupo : | 477.451,94|
Caod. Auxiliar Servico \ Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total

PONTOS 04 e 06 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5 M X 2,5 M)

TERRAPLENAGEM
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 32,31 m2 155,000 0,71 110,05
DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 cm

40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 32,31 un 31,000 53,33 1.653,23
15A30cm

40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO 32,31  un 19,000 133,32 2.533,08
MAIOR QUE 30 cm

40005 CARGA DE ENTULHOS 32,31 m3 56,214 3,32 186,63

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 32,31 m3km 281,070 2,85 801,04

40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. -| 32,31 m3 514,500 9,24 4.753,98
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

40085 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO 32,31 m3 77,500 27,89 2.161,47
MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)

41295 CORTA-RIO 32,31 m3 232,500 10,66 2.478,45

40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 32,31 m3 133,714 2,64 353,00

40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 32,31 m3 38,750 5,57 215,83

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 32,31 m3km 387,500 3,17 1.228,37

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 32,31 m2 420,500 0,52 218,66

40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO 32,31 m2 155,000 0,54 83,70

40102 COMPACTACAO MANUAL 32,31 m3 221,000 9,32 2.059,72

40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 32,31 m3 190,600 7,05 1.343,73

40105 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR 32,31 m3 31,000 12,15 376,65

INTERMEDIARIO

CORPO DE BUEIRO

45030 LASTRO DE PEDRA 32,31 m3 36,300 211,49 7.677,08
41294 LASTRO DE BRITA 32,31 m3 12,100 141,59 1.713,23
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 3231 m3 11,500 701,95 8.072,42
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGCAO (| 32,31| Kg 6.010,262 16,44 98.808,70
INCLUSO PERDAS)
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - 32,31 m2 409,254 107,35 43.933,41
UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E
RETIRADA)
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 32,31 m3 250,000 75,73 18.932,50
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 32,31 m3 58,400 781,62 45.646,60
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 32,31 TKM 893,731 0,93 831,16
FILLER
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 32,31 m3km 9.683,822 1,54 14.913,08
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 32,31 tkm 566,767 0,93 527,09
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Orgamento Sintético Péagina: 6 de 8

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
Orgamento : 202500005028393-4/2026 Data Orgamento : 19/01/2026
Descrigéo : IMPLANTAGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICIPIOS DE ABADIA DE GOIAS, INDIARA, PALMINOPOLIS,
TURVANIA E VARJAO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 10
Versdo : INDIARA - TABELA T318 - COM DESONERAGAO
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 15,00 un
Data Base : 01/10/2025
Observagdo :BTCC 3,0 X 3,0 PONTOS 01 E 02; BDCC 2,5 X 2,5 PONTOS 04 E 06; BDCC 3,0 X 3,0 PONTO 05 - MESORREGIAO: SUL GOIANO
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 32,31 tkm 770,160 0,93 716,24
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 32,31 tkm 281,781 1,82 512,84
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 32,31 tkm 59,501 1,82 108,29
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 32,31 tkm 78,040 1,82 142,03
BOCA DE BUEIRO
45030 LASTRO DE PEDRA 32,31 m3 50,590 211,49 10.699,27
41294 LASTRO DE BRITA 32,31 m3 16,863 141,59 2.387,63
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 32,31 m3 8,850 701,95 6.212,25
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - 32,31 m2 180,248 107,35 19.349,62
UTILIZAGAO 3X (CONFECGCAO, INSTALACAO E
RETIRADA)
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 32,31 m3 77,056 781,62 60.228,51
45155 AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (| 32,31| Kg 5.330,680 16,44 87.636,37
INCLUSO PERDAS)
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 32,31 m3 136,000 75,73 10.299,28
40102 COMPACTACAO MANUAL 32,31 m3 25,500 9,32 237,66
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 32,31 TKM 1.113,313 0,93 1.035,38
FILLER
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 32,31 m3km 12.501,656 1,54 19.252,55
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 32,31 tkm 366,711 0,93 341,04
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 32,31 tkm 502,683 0,93 467,49
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 32,31 tkm 351,012 1,82 638,84
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 32,31 tkm 37,159 1,82 67,62
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 32,31  tkm 52,773 1,82 96,04
EXECUGAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA
45410 ESCAVACAO MECANICA EM TERRA 32,31 m3 24,668 15,99 394,44
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 32,31 m3 24,668 2,64 65,12
41293 APILOAMENTO MANUAL 32,31 m2 123,342 6,35 783,22
45030 LASTRO DE PEDRA 32,31 m3 44,144 211,49 9.336,01
41294 LASTRO DE BRITA 32,31 m3 11,273 141,59 1.596,14
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - 32,31 m2 43,740 107,35 4.695,48
UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E
RETIRADA)
45160 CONCRETO FCK=20 MPA 32,31 m3 20,948 729,71 15.285,96
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 32,31 tkm 53,924 0,93 50,14
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 32,31 m3km 5.954,154 1,54 9.169,39
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 32,31 TKM 239,427 0,93 222,66
FILLER
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 32,31 tkm 743,818 1,82 1.353,74
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 32,31 tkm 75,488 1,82 137,38
DESVIO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 32,31 m2 100,000 0,71 71,00
DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 cm
40005 CARGA DE ENTULHOS 32,31 m3 20,000 3,32 66,40
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 32,31 m3km 100,000 2,85 285,00
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 32,31 m3 20,000 2,64 52,80
45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 | 32,31 m 40,000 2.328,24 93.129,60
M
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. -| 32,31 m3 585,875 9,24 5.413,48
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)
40315 ESCAVAGCAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 32,31 m3 25,000 5,57 139,25
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 32,31 m3km 250,000 3,17 792,50
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 32,31 m2 292,937 0,52 152,32
40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO 32,31 m2 100,000 0,54 54,00
40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 32,31 m3 270,000 7,05 1.903,50
40102 COMPACTAGAO MANUAL 32,31 m3 218,700 9,32 2.038,28
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 32,31 tkm 6.525,887 0,99 6.460,62
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Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orgamento : 202500005028393-4/2026 Data Orgamento : 19/01/2026
Descrigdo : IMPLANTAGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICIPIOS DE ABADIA DE GOIAS, INDIARA, PALMINOPOLIS,
TURVANIA E VARJAO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 10
Verséo . INDIARA - TABELA T318 - COM DESONERA(;AO
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 15,00 un

Data Base : 01/10/2025
Observagdo :BTCC 3,0 X 3,0 PONTOS 01 E 02; BDCC 2,5 X 2,5 PONTOS 04 E 06; BDCC 3,0 X 3,0 PONTO 05 - MESORREGIAO: SUL GOIANO

[40438 [TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS | 3231 tkm | 648,657] 1,91] 1.238,93]
SINALIZAGAO DA OBRA

40850 SINALIZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA | 3231 m2 \ 47,470 456,90] 21.689,04
OBRAS COMPLEMENTARES

42825 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO 32,31 m3 25,870 845,61 21.875,93

40005 CARGA DE ENTULHOS 32,31 m3 25,870 3,32 85,88

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 32,31] m3km 129,350 2,85 368,64

40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 32,31 m3 25,870 2,64 68,29

40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS 3231 m2 200,000 7,74 1.548,00

40805 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA 3231 M 40,000 15,94 637,60

40880 CONFORMAGAO DE TALUDE 3231 m2 200,000 0,79 158,00

Total do Grupo : | 683.360,55]

Total do Orgamento : \ 2.964.632,76\
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Setor
Orcamento
Descri¢éo

Verséo
Trecho

Nat. Servigo
Subtrecho
Extenséo

Observacgéo

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO

: 202500005028393-4/2026 Data Orgamento : 19/01/2026
: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICIPIOS DE ABADIA DE GOIAS, INDIARA, PALMINOPOLIS,
TURVANIA E VARJAO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 10

: INDIARA - TABELA T318 - COM DESONERAGAO

: Obra Rodoviaria
15,00 un

Data Base : 01/10/2025
: BTCC 3,0 X 3,0 PONTOS 01 E 02; BDCC 2,5 X 2,5 PONTOS 04 E 06; BDCC 3,0 X 3,0 PONTO 05 - MESORREGIAO: SUL GOIANO

Discriminagéo Percentual Preco Preco/un

SERVICOS PRELIMINARES 8,7200 258.518,54 51.703,70
ADMINISTRAGAO LOCAL 12,2738 363.871,51 72.774,30
PONTOS 01 E 02 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0 M X 3,0M) 39,8508 1.181.430,22 236.286,04
PONTO 05 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0 M X 3,0M) 16,1049 477.451,94 95.490,38
PONTOS 04 e 06 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5M X 2,5 M) 23,0505 683.360,55 136.672,11
Total geral 100,0000 2.964.632,76 592.926,53
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