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Orgamento Sintético Péagina: 1 de 6

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
Orgamento : 202500005028393-6/2026 Data Orgamento : 19/01/2026
Descri¢éo : IMPLANTAGCAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICIPIOS DE ABADIA DE GOIAS, INDIARA, PALMINOPOLIS,
TURVANIA E VARJAO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 10
Versdo : PALMINOPOLIS - TABELA T318 - COM DESONERAGAO
Trecho :
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensao 13,00 un
Data Base : 01/10/2025
Observagdo : BDCC 3,0 X 3,0 PONTOS 01 E 05; BDCC 2,5 X 2,5 PONTO 01 - MESORREGIAO: SUL GOIANO
Cod. Auxiliar __ [Servigo | Bdi[ Unid. | Quantidade] Preco Unitério] Total
SERVICOS PRELIMINARES
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME 32,31  un 1,000 19.542,76 19.542,76
DEMONSTRATIVO
42210 CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 32,31 un 1,000 241.939,66 241.939,66
Total do Grupo : | 261.482,42]
Caod. Auxiliar Servico \ Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total
ADMINISTRACAO LOCAL
42110 ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO A2 | 3231 un | 1,000 352.719,37] 352.719,37
Total do Grupo : | 352.719,37]
Cod. Auxiliar Servico \ Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total
PONTOS 01 E 05 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0 M X 3,0M)
TERRAPLENAGEM
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 32,31 m2 178,000 0,71 126,38
DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 cm
40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 32,31 un 36,000 53,33 1.919,88
15A30cm
40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO 32,31 un 22,000 133,32 2.933,04
MAIOR QUE 30 cm
40005 CARGA DE ENTULHOS 32,31 m3 64,817 3,32 215,19
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 32,31 m3km 324,085 2,85 923,64
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - 32,31 m3 657,750 9,24 6.077,61
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)
40085 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO 32,31 m3 89,000 27,89 2.482,21
MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)
41295 CORTA-RIO 32,31 m3 267,000 10,66 2.846,22
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 32,31 m3 153,817 2,64 406,07
40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 32,31 m3 44,500 5,57 247,86
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 32,31 m3km 445,000 3,17 1.410,65
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 32,31 m2 527,500 0,52 274,30
40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO 32,31 m2 178,000 0,54 96,12
40102 COMPACTACAO MANUAL 32,31 m3 302,600 9,32 2.820,23
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 32,31 m3 223,600 7,05 1.576,38
40105 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR 32,31 m3 35,600 12,15 432,54
INTERMEDIARIO
CORPO DE BUEIRO
45030 LASTRO DE PEDRA 32,31 m3 43,200 211,49 9.136,36
41294 LASTRO DE BRITA 32,31 m3 14,400 141,59 2.038,89
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 32,31 m3 13,800 701,95 9.686,91
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (| 32,31| Kg 8.126,782 16,44 133.604,29
INCLUSO PERDAS)
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - 32,31 m2 493,254 107,35 52.950,81
UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALAGCAO E
RETIRADA)
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 32,31 m3 360,000 75,73 27.262,80
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 32,31 m3 92,000 781,62 71.909,04
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 32,31 TKM 3.112,181 0,93 2.894,32
FILLER
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 32,31 m3km 19.926,918 1,54 30.687,45
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 32,31 tkm 958,960 0,93 891,83
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Orgamento Sintético Péagina: 2 de 6

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orgamento : 202500005028393-6/2026 Data Orgamento : 19/01/2026
Descrigao : IMPLANTAGCAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICIPIOS DE ABADIA DE GOIAS, INDIARA, PALMINOPOLIS,
TURVANIA E VARJAO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 10
Versio : PALMINOPOLIS - TABELA T318 - COM DESONERACAO
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 13,00 un
Data Base : 01/10/2025
Observagdo : BDCC 3,0 X 3,0 PONTOS 01 E 05; BDCC 2,5 X 2,5 PONTO 01 - MESORREGIAO: SUL GOIANO
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 32,31 tkm 1.206,552 0,93 1.122,09
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 32,31 tkm 329,882 1,82 600,38
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 32,31 tkm 61,763 1,82 112,40
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 32,31 tkm 77,057 1,82 140,24
BOCA DE BUEIRO
45030 LASTRO DE PEDRA 32,31 m3 68,343 211,49 14.453,86
41294 LASTRO DE BRITA 32,31 m3 22,781 141,59 3.225,56
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 32,31 m3 11,994 701,95 8.419,18
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - 32,31 m2 242,268 107,35 26.007,46
UTILIZAGAO 3X (CONFECGCAO, INSTALACAO E
RETIRADA)
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 32,31 m3 125,629 781,62 98.194,13
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCAGAO (| 32,31| Kg 7.983,516 16,44 131.249,00
INCLUSO PERDAS)
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 32,31 m3 182,000 75,73 13.782,86
40102 COMPACTACAO MANUAL 32,31 m3 34,650 9,32 322,93
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 32,31 TKM 4.086,716 0,93 3.800,64
FILLER
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 32,31 m3km 27.724,768 1,54 42.696,14
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 32,31 tkm 599,318 0,93 557,36
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 32,31 tkm 942,054 0,93 876,11
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 32,31 tkm 433,180 1,82 788,38
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 32,31 tkm 38,275 1,82 69,66
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 32,31  tkm 60,674 1,82 110,42
EXECUCAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA
45410 ESCAVACAO MECANICA EM TERRA 32,31 m3 28,589 15,99 457,13
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 32,31 m3 28,589 2,64 75,47
41293 APILOAMENTO MANUAL 32,31 m2 142,945 6,35 907,70
45030 LASTRO DE PEDRA 32,31 m3 51,160 211,49 10.819,82
41294 LASTRO DE BRITA 32,31 m3 13,065 141,59 1.849,87
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - 32,31 m2 50,692 107,35 5.441,78
UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E
RETIRADA)
45160 CONCRETO FCK=20 MPA 32,31 m3 24,270 729,71 17.710,06
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 32,31 tkm 76,119 0,93 70,79
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 32,31 m3km 10.201,423 1,54 15.710,19
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 32,31 TKM 633,417 0,93 589,07
FILLER
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 32,31 tkm 978,331 1,82 1.780,56
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 32,31 tkm 67,140 1,82 122,19
DESVIO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 32,31 m2 130,000 0,71 92,30
DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 cm
40005 CARGA DE ENTULHOS 32,31 m3 26,000 3,32 86,32
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 32,31 m3km 130,000 2,85 370,50
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 32,31 m3 26,000 2,64 68,64
45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 | 32,31| m 60,000 2.328,24 139.694,40
M
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. -| 32,31| m3 679,625 9,24 6.279,73
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)
40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 32,31 m3 32,500 5,57 181,02
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 32,31 m3km 325,000 3,17 1.030,25
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 32,31 m2 339,812 0,52 176,70
40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO 32,31 m2 130,000 0,54 70,20
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 32,31 m3 351,000 7,05 2.474,55
40102 COMPACTACAO MANUAL 32,31 m3 218,700 9,32 2.038,28
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 32,31 tkm 11.990,335 0,99 11.870,43
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Orgamento Sintético Péagina: 3 de 6

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
Orgamento : 202500005028393-6/2026 Data Orgamento : 19/01/2026
Descrigdo : IMPLANTAGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICIPIOS DE ABADIA DE GOIAS, INDIARA, PALMINOPOLIS,
TURVANIA E VARJAO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 10
Versdo : PALMINOPOLIS - TABELA T318 - COM DESONERAGAO
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 13,00 un
Data Base : 01/10/2025
Observagdo : BDCC 3,0 X 3,0 PONTOS 01 E 05; BDCC 2,5 X 2,5 PONTO 01 - MESORREGIAO: SUL GOIANO
[40438 [TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS | 3231 tkm | 746,938 1,91] 1.426,65|
SINALIZAGAO DA OBRA
40850 SINALIZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA | 3231 m2 \ 47,470 456,90] 21.689,04
OBRAS COMPLEMENTARES
42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 32,31 m3 25,870 845,61 21.875,93
40005 CARGA DE ENTULHOS 32,31 m3 25,870 3,32 85,88
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 32,31] m3km 129,350 2,85 368,64
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 3231 m3 25,870 2,64 68,29
40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS 32,31 m2 220,000 7,74 1.702,80
40805 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA 3231 M 40,000 15,94 637,60
40880 CONFORMACAO DE TALUDE 32,31 m2 220,000 0,79 173,80
Total do Grupo : | 980.376,40]
Caod. Auxiliar Servico \ Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total
PONTO 03 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5 M X 2,5 M)
TERRAPLENAGEM
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 32,31 m2 77,500 0,71 55,02
DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 cm
40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 32,31 un 16,000 53,33 853,28
15A30cm
40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO 32,31 un 10,000 133,32 1.333,20
MAIOR QUE 30 cm
40005 CARGA DE ENTULHOS 32,31 m3 28,703 3,32 95,29
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 32,31 m3km 143,515 2,85 409,01
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. -| 32,31 m3 514,500 9,24 4.753,98
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)
40085 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO 32,31 m3 38,750 27,89 1.080,73
MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)
41295 CORTA-RIO 32,31 m3 116,250 10,66 1.239,22
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 32,31 m3 67,453 2,64 178,07
40315 ESCAVAGCAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 32,31 m3 19,375 5,57 107,91
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 32,31] m3km 193,750 3,17 614,18
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 32,31 m2 381,750 0,52 198,51
40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO 32,31 m2 77,500 0,54 41,85
40102 COMPACTAGAO MANUAL 32,31 m3 221,000 9,32 2.059,72
40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 32,31 m3 190,600 7,05 1.343,73
40105 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR 32,31 m3 15,500 12,15 188,32
INTERMEDIARIO
CORPO DE BUEIRO
45030 LASTRO DE PEDRA 32,31 m3 18,150 211,49 3.838,54
41294 LASTRO DE BRITA 32,31 m3 6,050 141,59 856,61
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 32,31 m3 5,750 701,95 4.036,21
45155 AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (| 32,31| Kg 3.005,131 16,44 49.404,35
INCLUSO PERDAS)
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - 32,31 m2 204,627 107,35 21.966,70
UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E
RETIRADA)
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 32,31 m3 125,000 75,73 9.466,25
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 32,31 m3 29,200 781,62 22.823,30
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 32,31 TKM 1.020,391 0,93 948,96
FILLER
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 32,31] m3km 7.679,375 1,54 11.826,23
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 32,31  tkm 354,605 0,93 329,78

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos Péagina: 3 de 6



&

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes 23/01/2026 - 08:21

Orgamento Sintético Péagina: 4 de 6

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orgamento : 202500005028393-6/2026 Data Orgamento : 19/01/2026
Descrigao : IMPLANTAGCAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICIPIOS DE ABADIA DE GOIAS, INDIARA, PALMINOPOLIS,
TURVANIA E VARJAO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 10
Versio : PALMINOPOLIS - TABELA T318 - COM DESONERACAO
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 13,00 un
Data Base : 01/10/2025
Observagdo : BDCC 3,0 X 3,0 PONTOS 01 E 05; BDCC 2,5 X 2,5 PONTO 01 - MESORREGIAO: SUL GOIANO
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 32,31 tkm 469,033 0,93 436,20
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 32,31 tkm 155,122 1,82 282,32
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 32,31 tkm 32,755 1,82 59,61
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 32,31 tkm 42,961 1,82 78,18
BOCA DE BUEIRO
45030 LASTRO DE PEDRA 32,31 m3 25,295 211,49 5.349,63
41294 LASTRO DE BRITA 32,31 m3 8,431 141,59 1.193,74
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 32,31 m3 4,425 701,95 3.106,12
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - 32,31 m2 90,124 107,35 9.674,81
UTILIZAGAO 3X (CONFECGCAO, INSTALACAO E
RETIRADA)
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 32,31 m3 38,528 781,62 30.114,25
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCAGAO (| 32,31| Kg 2.665,340 16,44 43.818,18
INCLUSO PERDAS)
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 32,31 m3 68,000 75,73 5.149,64
40102 COMPACTACAO MANUAL 32,31 m3 12,750 9,32 118,83
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 32,31 TKM 1.271,091 0,93 1.182,11
FILLER
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 32,31 m3km 9.913,885 1,54 15.267,38
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 32,31 tkm 223,330 0,93 207,69
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 32,31 tkm 314,510 0,93 292,49
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 32,31 tkm 193,234 1,82 351,68
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 32,31 tkm 20,456 1,82 37,22
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 32,31  tkm 29,052 1,82 52,87
EXECUCAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA
45410 ESCAVACAO MECANICA EM TERRA 32,31 m3 12,334 15,99 197,22
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 32,31 m3 12,334 2,64 32,56
41293 APILOAMENTO MANUAL 32,31 m2 61,671 6,35 391,61
45030 LASTRO DE PEDRA 32,31 m3 22,072 211,49 4.668,00
41294 LASTRO DE BRITA 32,31 m3 5,636 141,59 798,00
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - 32,31 m2 21,870 107,35 2.347,74
UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E
RETIRADA)
45160 CONCRETO FCK=20 MPA 32,31 m3 10,474 729,71 7.642,98
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 32,31 tkm 32,840 0,93 30,54
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 32,31 m3km 4.721,646 1,54 7.271,33
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 32,31 TKM 273,358 0,93 254,22
FILLER
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 32,31 tkm 649,428 1,82 1.181,95
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 32,31 tkm 41,556 1,82 75,63
DESVIO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 32,31 m2 50,000 0,71 35,50
DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 cm
40005 CARGA DE ENTULHOS 32,31 m3 10,000 3,32 33,20
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 32,31 m3km 50,000 2,85 142,50
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 32,31 m3 10,000 2,64 26,40
45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 | 32,31| m 20,000 2.328,24 46.564,80
M
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. -| 32,31| m3 292,937 9,24 2.706,73
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)
40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 32,31 m3 12,500 5,57 69,62
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 32,31 m3km 125,000 3,17 396,25
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 32,31 m2 146,468 0,52 76,16
40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO 32,31 m2 50,000 0,54 27,00
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 32,31 m3 135,000 7,05 951,75
40102 COMPACTACAO MANUAL 32,31 m3 109,350 9,32 1.019,14
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 32,31 tkm 3.996,778 0,99 3.956,81
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Orgamento Sintético Péagina: 5 de 6

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
Orgamento : 202500005028393-6/2026 Data Orgamento : 19/01/2026
Descrigdo : IMPLANTAGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICIPIOS DE ABADIA DE GOIAS, INDIARA, PALMINOPOLIS,
TURVANIA E VARJAO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 10
Versdo : PALMINOPOLIS - TABELA T318 - COM DESONERAGAO
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 13,00 un
Data Base : 01/10/2025
Observagdo : BDCC 3,0 X 3,0 PONTOS 01 E 05; BDCC 2,5 X 2,5 PONTO 01 - MESORREGIAO: SUL GOIANO
40438 [TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS | 3231 tkm | 357,089 1,91] 682,03
SINALIZAGAO DA OBRA
40850 SINALIZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA | 3231 m2 \ 23,735 456,90] 10.844,52
OBRAS COMPLEMENTARES
42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 32,31 m3 12,935 845,61 10.937,96
40005 CARGA DE ENTULHOS 32,31 m3 12,935 3,32 42,94
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 32,31] m3km 64,675 2,85 184,32
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 32,31 m3 12,935 2,64 34,14
40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS 32,31 m2 100,000 7,74 774,00
40805 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA 3231 M 20,000 15,94 318,80
40880 CONFORMACAO DE TALUDE 32,31 m2 100,000 0,79 79,00
Total do Grupo : | 361.617,25]
Total do Orgamento : \ 1.956.195,44\
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Orgamento Sintético Pégina: 6 de 6

Setor
Orcamento
Descri¢éo

Verséo
Trecho

Nat. Servigo
Subtrecho
Extenséo

Observacgéo

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO

: 202500005028393-6/2026 Data Orgamento : 19/01/2026
: IMPLANTAGCAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICIPIOS DE ABADIA DE GOIAS, INDIARA, PALMINOPOLIS,
TURVANIA E VARJAO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 10

: PALMINOPOLIS - TABELA T318 - COM DESONERACAO

: Obra Rodoviaria
13,00 un

Data Base : 01/10/2025
: BDCC 3,0 X 3,0 PONTOS 01 E 05; BDCC 2,5 X 2,5 PONTO 01 - MESORREGIAO: SUL GOIANO

Discriminagéo Percentual Preco Preco/un

SERVICOS PRELIMINARES 13,3668 261.482,42 87.160,80
ADMINISTRAGAO LOCAL 18,0309 352.719,37 117.573,12
PONTOS 01 E 05 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0 M X 3,0M) 50,1165 980.376,40 326.792,13
PONTO 03 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5M X 2,5 M) 18,4857 361.617,25 120.539,08
Total geral 100,0000 1.956.195,44 652.065,13
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