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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orgamento Sintético

23/01/2026 - 08:26

Péagina: 1 de 6

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
Orgamento : 202500005028393-8/2026 Data Orgamento : 19/01/2026
Descri¢éo : IMPLANTAGCAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICIPIOS DE ABADIA DE GOIAS, INDIARA, PALMINOPOLIS,
TURVANIA E VARJAO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 10
Versdo : TURVANIA - TABELA T318 - COM DESONERAGAO
Trecho :
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensao 15,00 un
Data Base : 01/10/2025
Observagdo : BDCC 3,0 X 3,0 PONTOS 02, 07 E 08; BTCC 3,0 X 3,0 PONTOS 03 E 04 - MESORREGIAO: CENTRO GOIANO
Cod. Auxiliar __ [Servigo Bdi| Unid. Quantidade] Preco Unitério] Total
SERVICOS PRELIMINARES
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME 32,31 un 1,000 16.557,06 16.557,06
DEMONSTRATIVO
42210 CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 32,31 un 1,000 241.939,66 241.939,66
Total do Grupo : | 258.496,72]
Caod. Auxiliar Servico Bdi\ Unid. Quantidade\ Preco Unitério\ Total
ADMINISTRACAO LOCAL
42110 ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO A2 32,31 un 1,000 366.921,53] 366.921,53
Total do Grupo : | 366.921,53]
Cod. Auxiliar Servico Bdi\ Unid. Quantidade\ Preco Unitério\ Total
PONTOS 02, 07 E 08 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0 M X 3,0M)
TERRAPLENAGEM
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 32,31 m2 267,000 0,71 189,57
DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 cm
40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 32,31 un 53,000 53,33 2.826,49
15A30cm
40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO 32,31 un 33,000 133,32 4.399,56
MAIOR QUE 30 cm
40005 CARGA DE ENTULHOS 32,31 m3 97,014 3,32 322,08
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 32,31 m3km 485,070 2,85 1.382,44
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - 32,31 m3 657,750 9,24 6.077,61
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)
40085 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO 32,31 m3 133,500 27,89 3.723,31
MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)
41295 CORTA-RIO 32,31 m3 400,500 10,66 4.269,33
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 32,31 m3 230,514 2,64 608,55
40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 32,31 m3 66,750 5,57 371,79
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 32,31 m3km 667,500 3,17 2.115,97
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 32,31 m2 572,000 0,52 297,44
40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO 32,31 m2 267,000 0,54 144,18
40102 COMPACTACAO MANUAL 32,31 m3 302,600 9,32 2.820,23
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 32,31 m3 223,600 7,05 1.576,38
40105 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR 32,31 m3 53,400 12,15 648,81
INTERMEDIARIO
CORPO DE BUEIRO
45030 LASTRO DE PEDRA 32,31 m3 64,800 211,49 13.704,55
41294 LASTRO DE BRITA 32,31 m3 21,600 168,13 3.631,60
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 32,31 m3 20,700 588,71 12.186,29
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (| 32,31| Kg 12.190,173 16,44 200.406,44
INCLUSO PERDAS)
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - 32,31 m2 739,881 107,35 79.426,22
UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALAGCAO E
RETIRADA)
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 32,31 m3 540,000 75,73 40.894,20
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 32,31 m3 138,000 675,86 93.268,68
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 32,31 TKM 5.553,746 0,93 5.164,98
FILLER
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 32,31 m3km 16.013,995 1,54 24.661,55
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 32,31 tkm 1.175,132 0,93 1.092,87
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes 23/01/2026 - 08:26

Orgamento Sintético Péagina: 2 de 6

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
Orgamento : 202500005028393-8/2026 Data Orgamento : 19/01/2026
Descrigéo : IMPLANTAGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICIPIOS DE ABADIA DE GOIAS, INDIARA, PALMINOPOLIS,
TURVANIA E VARJAO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 10
Versdo : TURVANIA - TABELA T318 - COM DESONERAGAO
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 15,00 un
Data Base : 01/10/2025
Observagdo : BDCC 3,0 X 3,0 PONTOS 02, 07 E 08; BTCC 3,0 X 3,0 PONTOS 03 E 04 - MESORREGIAO: CENTRO GOIANO
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 32,31 tkm 1.478,280 0,93 1.374,80
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 32,31 tkm 829,046 1,82 1.508,86
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 32,31 tkm 155,221 1,82 282,50
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 32,31 tkm 193,656 1,82 352,45
BOCA DE BUEIRO
45030 LASTRO DE PEDRA 32,31 m3 102,515 211,49 21.680,89
41294 LASTRO DE BRITA 32,31 m3 34,171 168,13 5.745,17
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 32,31 m3 17,991 588,71 10.591,48
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - 32,31 m2 363,402 107,35 39.011,20
UTILIZAGAO 3X (CONFECGCAO, INSTALACAO E
RETIRADA)
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 32,31 m3 188,443 675,86 127.361,08
45155 AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (| 32,31| Kg 11.975,274 16,44 196.873,50
INCLUSO PERDAS)
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 32,31 m3 273,000 75,73 20.674,29
40102 COMPACTACAO MANUAL 32,31 m3 51,975 9,32 484,40
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 32,31 TKM 7.292,805 0,93 6.782,30
FILLER
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 32,31 m3km 22.280,596 1,54 34.312,11
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 32,31 tkm 734,291 0,93 682,89
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 32,31 tkm 1.154,416 0,93 1.073,60
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 32,31 tkm 1.088,648 1,82 1.981,33
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 32,31 tkm 96,193 1,82 175,07
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 32,31  tkm 152,485 1,82 277,52
EXECUGAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA
45410 ESCAVACAO MECANICA EM TERRA 32,31 m3 42,883 15,99 685,69
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 32,31 m3 42,883 2,64 113,21
41293 APILOAMENTO MANUAL 32,31 m2 214,417 6,35 1.361,54
45030 LASTRO DE PEDRA 32,31 m3 76,740 211,49 16.229,74
41294 LASTRO DE BRITA 32,31 m3 19,597 168,13 3.294,84
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - 32,31 m2 76,038 107,35 8.162,67
UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E
RETIRADA)
45160 CONCRETO FCK=20 MPA 32,31 m3 36,405 619,39 22.548,89
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 32,31 tkm 93,262 0,93 86,73
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 32,31 m3km 8.198,203 1,54 12.625,23
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 32,31 TKM 1.130,346 0,93 1.051,22
FILLER
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 32,31 tkm 1.317,262 1,82 2.397,41
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 32,31 tkm 168,734 1,82 307,09
DESVIO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 32,31 m2 195,000 0,71 138,45
DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 cm
40005 CARGA DE ENTULHOS 32,31 m3 39,000 3,32 129,48
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 32,31 m3km 195,000 2,85 555,75
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 32,31 m3 39,000 2,64 102,96
45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 | 32,31 m 90,000 2.321,25 208.912,50
M
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. -| 32,31 m3 1.019,437 9,24 9.419,59
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)
40315 ESCAVAGCAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 32,31 m3 48,750 5,57 271,53
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 32,31 m3km 487,500 3,17 1.545,37
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 32,31 m2 509,718 0,52 265,05
40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO 32,31 m2 195,000 0,54 105,30
40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 32,31 m3 526,500 7,05 3.711,82
40102 COMPACTAGAO MANUAL 32,31 m3 328,050 9,32 3.057,42
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 32,31 tkm 14.506,340 0,99 14.361,27
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Orgamento Sintético Péagina: 3 de 6

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
Orgamento : 202500005028393-8/2026 Data Orgamento : 19/01/2026
Descrigdo : IMPLANTAGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICIPIOS DE ABADIA DE GOIAS, INDIARA, PALMINOPOLIS,
TURVANIA E VARJAO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 10
Versao : TURVANIA - TABELA T318 - COM DESONERAGAO
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 15,00 un
Data Base : 01/10/2025
Observagdo : BDCC 3,0 X 3,0 PONTOS 02, 07 E 08; BTCC 3,0 X 3,0 PONTOS 03 E 04 - MESORREGIAO: CENTRO GOIANO
[40438 [TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS | 3231 tkm | 1.877,175| 1,91] 3.585,40]
SINALIZAGAO DA OBRA
40850 SINALIZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA | 3231 m2 \ 71,205 456,90] 32.533,56
OBRAS COMPLEMENTARES
42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 32,31 m3 38,806 845,61 32.814,74
40005 CARGA DE ENTULHOS 32,31 m3 38,806 3,32 128,83
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 32,31] m3km 194,030 2,85 552,98
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 3231 m3 38,806 2,64 102,44
40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS 32,31 m2 330,000 7,74 2.554,20
40805 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA 3231 M 60,000 15,94 956,40
40880 CONFORMACAO DE TALUDE 32,31 m2 330,000 0,79 260,70
Total do Grupo : | 1.362.366,56)
Caod. Auxiliar Servico \ Bdi\ Unid. \ Quantidade\ Preco Unitério\ Total
PONTOS 03 E 04 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0 M X 3,0 M)
TERRAPLENAGEM
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 32,31 m2 244,000 0,71 173,24
DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 cm
40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 32,31] un 49,000 53,33 2.613,17
15A30cm
40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO 32,31 un 31,000 133,32 4.132,92
MAIOR QUE 30 cm
40005 CARGA DE ENTULHOS 32,31 m3 89,604 3,32 297,48
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 32,31 m3km 448,020 2,85 1.276,85
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. -| 32,31 m3 760,875 9,24 7.030,48
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)
40085 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO 32,31 m3 122,000 27,89 3.402,58
MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)
41295 CORTA-RIO 32,31 m3 366,000 10,66 3.901,56
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 32,31 m3 211,604 2,64 558,63
40315 ESCAVAGCAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 32,31 m3 61,000 5,57 339,77
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 32,31] m3km 610,000 3,17 1.933,70
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 32,31 m2 629,250 0,52 327,21
40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO 32,31 m2 244,000 0,54 131,76
40102 COMPACTAGAO MANUAL 32,31 m3 302,600 9,32 2.820,23
40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 32,31 m3 306,100 7,05 2.158,00
40105 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR 32,31 m3 48,800 12,15 592,92
INTERMEDIARIO
CORPO DE BUEIRO
45030 LASTRO DE PEDRA 32,31 m3 62,400 211,49 13.196,97
41294 LASTRO DE BRITA 32,31 m3 20,800 168,13 3.497,10
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 32,31 m3 20,200 588,71 11.891,94
45155 AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (| 32,31| Kg 11.530,480 16,44 189.561,09
INCLUSO PERDAS)
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - 32,31 m2 671,882 107,35 72.126,53
UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E
RETIRADA)
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 32,31 m3 540,000 75,73 40.894,20
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 32,31 m3 131,200 675,86 88.672,83
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 32,31 TKM 5.294,809 0,93 4.924,17
FILLER
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 32,31] m3km 15.223,901 1,54 23.444,80
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 32,31  tkm 1.111,538 0,93 1.033,73
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes 23/01/2026 - 08:26

Orgamento Sintético Péagina: 4 de 6

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
Orgamento : 202500005028393-8/2026 Data Orgamento : 19/01/2026
Descrigéo : IMPLANTAGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICIPIOS DE ABADIA DE GOIAS, INDIARA, PALMINOPOLIS,
TURVANIA E VARJAO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 10
Versdo : TURVANIA - TABELA T318 - COM DESONERAGAO
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 15,00 un
Data Base : 01/10/2025
Observagdo : BDCC 3,0 X 3,0 PONTOS 02, 07 E 08; BTCC 3,0 X 3,0 PONTOS 03 E 04 - MESORREGIAO: CENTRO GOIANO
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 32,31 tkm 1.394,877 0,93 1.297,23
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 32,31 tkm 993,164 1,82 1.807,55
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 32,31 tkm 184,487 1,82 335,76
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 32,31 tkm 229,609 1,82 417,88
BOCA DE BUEIRO
45030 LASTRO DE PEDRA 32,31 m3 87,963 211,49 18.603,29
41294 LASTRO DE BRITA 32,31 m3 29,321 168,13 4.929,73
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 32,31 m3 16,136 588,71 9.499,42
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - 32,31 m2 269,628 107,35 28.944,56
UTILIZAGAO 3X (CONFECGCAO, INSTALACAO E
RETIRADA)
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 32,31 m3 152,419 675,86 103.013,90
45155 AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (| 32,31| Kg 9.744,583 16,44 160.200,94
INCLUSO PERDAS)
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 32,31 m3 182,000 75,73 13.782,86
40102 COMPACTACAO MANUAL 32,31 m3 34,650 9,32 322,93
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 32,31 TKM 5.943,530 0,93 5.527,48
FILLER
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 32,31 m3km 18.410,602 1,54 28.352,32
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 32,31 tkm 523,085 0,93 486,46
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 32,31 tkm 939,377 0,93 873,62
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 32,31 tkm 1.114,847 1,82 2.029,02
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 32,31 tkm 86,104 1,82 156,70
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 32,31  tkm 155,913 1,82 283,76
EXECUGAO DE DISSIPADOR DE ENERGIA
45410 ESCAVACAO MECANICA EM TERRA 32,31 m3 35,964 15,99 575,06
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 32,31 m3 35,964 2,64 94,94
41293 APILOAMENTO MANUAL 32,31 m2 179,822 6,35 1.141,86
45030 LASTRO DE PEDRA 32,31 m3 64,358 211,49 13.611,07
41294 LASTRO DE BRITA 32,31 m3 16,435 168,13 2.763,21
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - 32,31 m2 63,770 107,35 6.845,70
UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E
RETIRADA)
45160 CONCRETO FCK=20 MPA 32,31 m3 30,540 619,39 18.916,17
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 32,31 tkm 78,215 0,93 72,73
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 32,31 m3km 6.831,301 1,54 10.520,20
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / 32,31 TKM 948,242 0,93 881,86
FILLER
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 32,31 tkm 1.379,224 1,82 2.510,18
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 32,31 tkm 177,864 1,82 323,71
DESVIO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 32,31 m2 130,000 0,71 92,30
DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 cm
40005 CARGA DE ENTULHOS 32,31 m3 26,000 3,32 86,32
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 32,31 m3km 130,000 2,85 370,50
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 32,31 m3 26,000 2,64 68,64
45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 | 32,31 m 60,000 2.321,25 139.275,00
M
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. -| 32,31 m3 679,625 9,24 6.279,73
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)
40315 ESCAVAGCAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 32,31 m3 32,500 5,57 181,02
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 32,31 m3km 325,000 3,17 1.030,25
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 32,31 m2 339,812 0,52 176,70
40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO 32,31 m2 130,000 0,54 70,20
40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 32,31 m3 351,000 7,05 2.474,55
40102 COMPACTAGAO MANUAL 32,31 m3 218,700 9,32 2.038,28
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 32,31 tkm 9.670,893 0,99 9.574,18
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Orgamento Sintético Péagina: 5 de 6

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
Orgamento : 202500005028393-8/2026 Data Orgamento : 19/01/2026
Descrigdo : IMPLANTAGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICIPIOS DE ABADIA DE GOIAS, INDIARA, PALMINOPOLIS,
TURVANIA E VARJAO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 10
Versdo : TURVANIA - TABELA T318 - COM DESONERAGAO
Trecho
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 15,00 un
Data Base : 01/10/2025
Observagdo : BDCC 3,0 X 3,0 PONTOS 02, 07 E 08; BTCC 3,0 X 3,0 PONTOS 03 E 04 - MESORREGIAO: CENTRO GOIANO
[40438 [TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS | 3231 tkm | 1.572,503] 1,91] 3.003,48]
SINALIZAGAO DA OBRA
40850 SINALIZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA | 3231 m2 \ 47,470 456,90] 21.689,04
OBRAS COMPLEMENTARES
42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 32,31 m3 25,870 845,61 21.875,93
40005 CARGA DE ENTULHOS 32,31 m3 25,870 3,32 85,88
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 32,31] m3km 129,350 2,85 368,64
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 32,31 m3 25,870 2,64 68,29
40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS 32,31 m2 220,000 7,74 1.702,80
40805 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA 3231 M 40,000 15,94 637,60
40880 CONFORMACAO DE TALUDE 32,31 m2 220,000 0,79 173,80
Total do Grupo : | 1.131.379,09|
Total do Orgamento : \ 3.119.163,90\
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Orgamento Sintético Pégina: 6 de 6

Setor
Orcamento
Descri¢éo

Verséo
Trecho

Nat. Servigo
Subtrecho
Extenséo

Observacgéo

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO

: 202500005028393-8/2026 Data Orgamento : 19/01/2026
: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICIPIOS DE ABADIA DE GOIAS, INDIARA, PALMINOPOLIS,
TURVANIA E VARJAO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 10

: TURVANIA - TABELA T318 - COM DESONERAGAO

: Obra Rodoviaria
15,00 un

Data Base : 01/10/2025
: BDCC 3,0 X 3,0 PONTOS 02, 07 E 08; BTCC 3,0 X 3,0 PONTOS 03 E 04 - MESORREGIAQO: CENTRO GOIANO

Discriminagéo Percentual Preco Preco/un

SERVICOS PRELIMINARES 8,2873 258.496,72 51.699,34
ADMINISTRAGAO LOCAL 11,7635 366.921,53 73.384,30
PONTOS 02, 07 E 08 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0 M X 3,0M) 43,6773 1.362.366,56 272.473,31
PONTOS 03 E 04 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0 M X 3,0 M) 36,2719 1.131.379,09 226.275,81
Total geral 100,0000 3.119.163,90 623.832,76
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