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Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500005028393-10/2026 Data Orçamento : 19/01/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ABADIA DE GOIÁS, INDIARA, PALMINÓPOLIS,

TURVÂNIA E VARJÃO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 10
Versão : VARJÃO  - TABELA T318 - COM DESONERAÇÃO 
Trecho : 
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho : 
Extensão : 2,00 un    

Data Base : 01/10/2025
Observação :  BDCC 2,5 X 2,5 PONTO 02; BDCC 3,0 X 3,0 PONTO 03 - MESORREGIÃO: SUL GOIANO

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
SERVIÇOS PRELIMINARES

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME
DEMONSTRATIVO

32,31 un    1,000 11.490,64 11.490,64

42210 CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 32,31 un    1,000 241.939,66 241.939,66

Total do Grupo : 253.430,30

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

42110 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 32,31 un    1,000 178.103,97 178.103,97

Total do Grupo : 178.103,97

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
PONTO 02 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5M X 2,5M)
TERRAPLENAGEM

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO
DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS
MENORES DE 15 cm

32,31 m2    77,500 0,71 55,02

40003 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE
15 A 30 cm

32,31 un    16,000 53,33 853,28

40004 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO
MAIOR QUE 30 cm

32,31 un    10,000 133,32 1.333,20

40005 CARGA DE ENTULHOS 32,31 m3    28,703 3,32 95,29
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 32,31 m3km  143,515 2,85 409,01
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. -

 C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)
32,31 m3    514,500 9,24 4.753,98

40085 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO
MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)

32,31 m3    38,750 27,89 1.080,73

41295 CORTA-RIO 32,31 m3    116,250 10,66 1.239,22
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 32,31 m3    67,453 2,64 178,07
40315 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 32,31 m3    19,375 5,57 107,91
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 32,31 m3km  193,750 3,17 614,18
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 32,31 m2    381,750 0,52 198,51
40130 REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO 32,31 m2    77,500 0,54 41,85
40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 32,31 m3    221,000 9,32 2.059,72
40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 32,31 m3    190,600 7,05 1.343,73
40105 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR

INTERMEDIÁRIO
32,31 m3    15,500 12,15 188,32

CORPO DE BUEIRO
45030 LASTRO DE PEDRA 32,31 m3    18,150 211,49 3.838,54
41294 LASTRO DE BRITA 32,31 m3    6,050 168,13 1.017,18
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 32,31 m3    5,750 588,71 3.385,08
45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (

INCLUSO PERDAS)
32,31 Kg    3.005,131 16,44 49.404,35

45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm -
UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E
RETIRADA)

32,31 m2    204,627 107,35 21.966,70

45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 32,31 m3    125,000 75,73 9.466,25
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 32,31 m3    29,200 675,86 19.735,11
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL /

FILLER
32,31 TKM   371,439 0,93 345,43

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 32,31 m3km  2.817,940 1,54 4.339,62
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 32,31 tkm   193,830 0,93 180,26
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Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500005028393-10/2026 Data Orçamento : 19/01/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ABADIA DE GOIÁS, INDIARA, PALMINÓPOLIS,

TURVÂNIA E VARJÃO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 10
Versão : VARJÃO  - TABELA T318 - COM DESONERAÇÃO 
Trecho : 
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho : 
Extensão : 2,00 un    

Data Base : 01/10/2025
Observação :  BDCC 2,5 X 2,5 PONTO 02; BDCC 3,0 X 3,0 PONTO 03 - MESORREGIÃO: SUL GOIANO

40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 32,31 tkm   268,018 0,93 249,25
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 32,31 tkm   175,046 1,82 318,58
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 32,31 tkm   36,963 1,82 67,27
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 32,31 tkm   48,479 1,82 88,23

BOCA DE BUEIRO
45030 LASTRO DE PEDRA 32,31 m3    25,295 211,49 5.349,63
41294 LASTRO DE BRITA 32,31 m3    8,431 168,13 1.417,50
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 32,31 m3    4,425 588,71 2.605,04
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm -

UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E
RETIRADA)

32,31 m2    90,124 107,35 9.674,81

45166 CONCRETO FCK=30 MPA 32,31 m3    38,528 675,86 26.039,53
45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (

INCLUSO PERDAS)
32,31 Kg    2.665,340 16,44 43.818,18

45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 32,31 m3    68,000 75,73 5.149,64
40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 32,31 m3    12,750 9,32 118,83
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL /

FILLER
32,31 TKM   462,698 0,93 430,30

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 32,31 m3km  3.637,892 1,54 5.602,35
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 32,31 tkm   127,617 0,93 118,68
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 32,31 tkm   171,914 0,93 159,88
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 32,31 tkm   218,053 1,82 396,85
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 32,31 tkm   23,083 1,82 42,01
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 32,31 tkm   32,783 1,82 59,66

EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA
45410 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA 32,31 m3    12,334 15,99 197,22
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 32,31 m3    12,334 2,64 32,56
41293 APILOAMENTO MANUAL 32,31 m2    61,671 6,35 391,61
45030 LASTRO DE PEDRA 32,31 m3    22,072 211,49 4.668,00
41294 LASTRO DE BRITA 32,31 m3    5,636 168,13 947,58
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm -

UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E
RETIRADA)

32,31 m2    21,870 107,35 2.347,74

45160 CONCRETO FCK=20 MPA 32,31 m3    10,474 619,39 6.487,49
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 32,31 tkm   18,765 0,93 17,45
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 32,31 m3km  1.732,604 1,54 2.668,21
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL /

FILLER
32,31 TKM   99,507 0,93 92,54

47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 32,31 tkm   268,915 1,82 489,42
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 32,31 tkm   46,894 1,82 85,34

DESVIO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO

DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS
MENORES DE 15 cm

32,31 m2    50,000 0,71 35,50

40005 CARGA DE ENTULHOS 32,31 m3    10,000 3,32 33,20
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 32,31 m3km  50,000 2,85 142,50
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 32,31 m3    10,000 2,64 26,40
45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50

 M
32,31 m     20,000 2.321,25 46.425,00

40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. -
 C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

32,31 m3    292,937 9,24 2.706,73

40315 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 32,31 m3    12,500 5,57 69,62
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 32,31 m3km  125,000 3,17 396,25
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 32,31 m2    146,468 0,52 76,16
40130 REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO 32,31 m2    50,000 0,54 27,00
40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 32,31 m3    135,000 7,05 951,75
40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 32,31 m3    109,350 9,32 1.019,14
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 32,31 tkm   2.303,061 0,99 2.280,03
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Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500005028393-10/2026 Data Orçamento : 19/01/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ABADIA DE GOIÁS, INDIARA, PALMINÓPOLIS,

TURVÂNIA E VARJÃO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 10
Versão : VARJÃO  - TABELA T318 - COM DESONERAÇÃO 
Trecho : 
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho : 
Extensão : 2,00 un    

Data Base : 01/10/2025
Observação :  BDCC 2,5 X 2,5 PONTO 02; BDCC 3,0 X 3,0 PONTO 03 - MESORREGIÃO: SUL GOIANO

40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 32,31 tkm   402,953 1,91 769,64

SINALIZAÇÃO DA OBRA
40850 SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA 32,31 m2    23,735 456,90 10.844,52

OBRAS COMPLEMENTARES
42825 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO 32,31 m3    12,935 845,61 10.937,96
40005 CARGA DE ENTULHOS 32,31 m3    12,935 3,32 42,94
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 32,31 m3km  64,675 2,85 184,32
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 32,31 m3    12,935 2,64 34,14
40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS 32,31 m2    100,000 7,74 774,00
40805 REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA 32,31 M     20,000 15,94 318,80
40880 CONFORMAÇÃO DE TALUDE 32,31 m2    100,000 0,79 79,00

Total do Grupo : 326.536,52

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
PONTO 03 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0 M X 3,0M)

TERRAPLENAGEM
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO

DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS
MENORES DE 15 cm

32,31 m2    89,000 0,71 63,19

40003 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE
15 A 30 cm

32,31 un    18,000 53,33 959,94

40004 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO
MAIOR QUE 30 cm

32,31 un    11,000 133,32 1.466,52

40005 CARGA DE ENTULHOS 32,31 m3    32,408 3,32 107,59
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 32,31 m3km  162,040 2,85 461,81
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. -

 C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)
32,31 m3    657,750 9,24 6.077,61

40085 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO
MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)

32,31 m3    44,500 27,89 1.241,10

41295 CORTA-RIO 32,31 m3    133,500 10,66 1.423,11
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 32,31 m3    76,908 2,64 203,03
40315 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 32,31 m3    22,250 5,57 123,93
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 32,31 m3km  222,500 3,17 705,32
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 32,31 m2    483,000 0,52 251,16
40130 REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO 32,31 m2    89,000 0,54 48,06
40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 32,31 m3    302,600 9,32 2.820,23
40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 32,31 m3    223,600 7,05 1.576,38
40105 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR

INTERMEDIÁRIO
32,31 m3    17,800 12,15 216,27

CORPO DE BUEIRO
45030 LASTRO DE PEDRA 32,31 m3    21,600 211,49 4.568,18
41294 LASTRO DE BRITA 32,31 m3    7,200 168,13 1.210,53
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 32,31 m3    6,900 588,71 4.062,09
45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (

INCLUSO PERDAS)
32,31 Kg    4.063,391 16,44 66.802,14

45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm -
UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E
RETIRADA)

32,31 m2    246,627 107,35 26.475,40

45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 32,31 m3    180,000 75,73 13.631,40
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 32,31 m3    46,000 675,86 31.089,56
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL /

FILLER
32,31 TKM   566,443 0,93 526,79

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 32,31 m3km  4.157,479 1,54 6.402,51
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 32,31 tkm   262,088 0,93 243,74
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Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500005028393-10/2026 Data Orçamento : 19/01/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ABADIA DE GOIÁS, INDIARA, PALMINÓPOLIS,

TURVÂNIA E VARJÃO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 10
Versão : VARJÃO  - TABELA T318 - COM DESONERAÇÃO 
Trecho : 
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho : 
Extensão : 2,00 un    

Data Base : 01/10/2025
Observação :  BDCC 2,5 X 2,5 PONTO 02; BDCC 3,0 X 3,0 PONTO 03 - MESORREGIÃO: SUL GOIANO

40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 32,31 tkm   344,729 0,93 320,59
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 32,31 tkm   180,133 1,82 327,84
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 32,31 tkm   33,726 1,82 61,38
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 32,31 tkm   42,077 1,82 76,58

BOCA DE BUEIRO
45030 LASTRO DE PEDRA 32,31 m3    34,171 211,49 7.226,82
41294 LASTRO DE BRITA 32,31 m3    11,390 168,13 1.915,00
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 32,31 m3    5,997 588,71 3.530,49
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm -

UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E
RETIRADA)

32,31 m2    121,134 107,35 13.003,73

45166 CONCRETO FCK=30 MPA 32,31 m3    62,814 675,86 42.453,47
45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (

INCLUSO PERDAS)
32,31 Kg    3.991,758 16,44 65.624,50

45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 32,31 m3    91,000 75,73 6.891,43
40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 32,31 m3    17,325 9,32 161,46
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL /

FILLER
32,31 TKM   743,811 0,93 691,74

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 32,31 m3km  5.784,321 1,54 8.907,85
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 32,31 tkm   171,233 0,93 159,24
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 32,31 tkm   257,468 0,93 239,44
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 32,31 tkm   236,537 1,82 430,49
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 32,31 tkm   20,900 1,82 38,03
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 32,31 tkm   33,131 1,82 60,29

EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA
45410 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA 32,31 m3    14,294 15,99 228,56
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 32,31 m3    14,294 2,64 37,73
41293 APILOAMENTO MANUAL 32,31 m2    71,472 6,35 453,84
45030 LASTRO DE PEDRA 32,31 m3    25,580 211,49 5.409,91
41294 LASTRO DE BRITA 32,31 m3    6,532 168,13 1.098,22
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm -

UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E
RETIRADA)

32,31 m2    25,346 107,35 2.720,89

45160 CONCRETO FCK=20 MPA 32,31 m3    12,135 619,39 7.516,29
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 32,31 tkm   21,748 0,93 20,22
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 32,31 m3km  2.128,363 1,54 3.277,67
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL /

FILLER
32,31 TKM   115,287 0,93 107,21

47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 32,31 tkm   222,912 1,82 405,69
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 32,31 tkm   36,662 1,82 66,72

DESVIO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO

DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS
MENORES DE 15 cm

32,31 m2    65,000 0,71 46,15

40005 CARGA DE ENTULHOS 32,31 m3    13,000 3,32 43,16
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 32,31 m3km  65,000 2,85 185,25
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 32,31 m3    13,000 2,64 34,32
45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50

 M
32,31 m     30,000 2.321,25 69.637,50

40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. -
 C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

32,31 m3    339,812 9,24 3.139,86

40315 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 32,31 m3    16,250 5,57 90,51
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 32,31 m3km  162,500 3,17 515,12
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 32,31 m2    169,906 0,52 88,35
40130 REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO 32,31 m2    65,000 0,54 35,10
40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 32,31 m3    175,500 7,05 1.237,27
40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 32,31 m3    109,350 9,32 1.019,14
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 32,31 tkm   3.454,592 0,99 3.420,04
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Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500005028393-10/2026 Data Orçamento : 19/01/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ABADIA DE GOIÁS, INDIARA, PALMINÓPOLIS,

TURVÂNIA E VARJÃO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 10
Versão : VARJÃO  - TABELA T318 - COM DESONERAÇÃO 
Trecho : 
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho : 
Extensão : 2,00 un    

Data Base : 01/10/2025
Observação :  BDCC 2,5 X 2,5 PONTO 02; BDCC 3,0 X 3,0 PONTO 03 - MESORREGIÃO: SUL GOIANO

40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 32,31 tkm   407,867 1,91 779,02

SINALIZAÇÃO DA OBRA
40850 SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA 32,31 m2    23,735 456,90 10.844,52

OBRAS COMPLEMENTARES
42825 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO 32,31 m3    12,935 845,61 10.937,96
40005 CARGA DE ENTULHOS 32,31 m3    12,935 3,32 42,94
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 32,31 m3km  64,675 2,85 184,32
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 32,31 m3    12,935 2,64 34,14
40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS 32,31 m2    110,000 7,74 851,40
40805 REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA 32,31 M     20,000 15,94 318,80
40880 CONFORMAÇÃO DE TALUDE 32,31 m2    110,000 0,79 86,90

Total do Grupo : 449.792,68

Total do Orçamento : 1.207.863,47
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Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Orçamento : 202500005028393-10/2026 Data Orçamento : 19/01/2026
Descrição : IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ABADIA DE GOIÁS, INDIARA, PALMINÓPOLIS,

TURVÂNIA E VARJÃO, REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 10
Versão : VARJÃO  - TABELA T318 - COM DESONERAÇÃO 
Trecho : 
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho : 
Extensão : 2,00 un    

Data Base : 01/10/2025
Observação :  BDCC 2,5 X 2,5 PONTO 02; BDCC 3,0 X 3,0 PONTO 03 - MESORREGIÃO: SUL GOIANO

Discriminação Percentual Preço Preço/un    
    
SERVIÇOS PRELIMINARES 20,9817 253.430,30 126.715,15

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 14,7453 178.103,97 89.051,98

PONTO 02 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5M X 2,5M) 27,0342 326.536,52 163.268,26

PONTO 03 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0 M X 3,0M) 37,2388 449.792,68 224.896,34

Total geral 100,0000 1.207.863,47 603.931,73
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