EMPRESA: MME SERVICOS E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 30.915.678/0001-65

DADOS DA OBRA

OBRA: REFORMA CENTRO POLIVALENTE DE ATIVIDADES COMUNITARIAS - CEPAC
UNIDADE: GECOC
MUNICIPIO: ABADIA DE GOIAS

ENDERECO: Rua Manoel Limirio da Silva, Area 2, Parque Izabel, Abadia de Goias

DADOS DO ORCAMENTO

BDI: 25,07% DATA BASE DO ORCAMENTO: ago/25
BDI DIFERENCIADO: 20,86% PRAZO DE EXECUGAO: 14 MESES
REF.: GOINFRA / SINAPI ENCARGOS: SEM DESONERACAO
REVISAO: 2

Uberlandia/MG, 27 de fevereiro de 2026.
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EMPRESA: MME SERVICOS E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 30.915.678/0001-65

REFORMA CENTRO POLIVALENTE DE ATIVIDADES
COMUNITARIAS - CEPAC

UNIDADE:  GECOC

MUNICIPIO: ABADIA DE GOIAS

OBRA:

ENDERECO: Rua Manoel Limirio da Silva, Area 2, Parque lzabel, Abadia de Goias

BDI: 25,07%
BDI DIF.: 20,86%
ENCARGOS: SEM DESONERACAO

PLANILHA RESUMO

Percentual

Discriminagao

Custo sem BDI

Custo com BDI

(%)

SERVICOS PRELIMINARES 6,64% RS 226.097,03 RS 282.779,55
TRANSPORTE 1,03% RS 35.044,21 RS 45.319,49
SERVICO EM TERRA 0,10% RS 3.282,06 RS 4.104,87
FUNDAGOES E SONDAGENS 5,95% RS 202.728,09 RS 253.552,02
ESTRUTURAS 4,54% RS 154.613,69 RS 193.375,34
ESTRUTURAS METALICAS 3,10% RS 105.513,00 RS 131.965,11
INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURAD 11,00% RS 374.833,21 RS 468.803,90
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 8,37% RS 285.335,56 RS 356.869,18
ALVENARIAS E DIVISORIAS 2,99% RS 101.798,73 RS 127.319,09
REVESTIMENTO DE PAREDES 3,20% RS 108.920,35 RS 136.226,69
IMPERMEABILIZAGAO 0,88% RS 30.129,58 RS 37.682,58
ESQUADRIAS DE MADEIRA 0,32% RS 10.940,84 RS 13.683,70
ESQUADRIAS METALICAS 2,45% RS 83.624,33 RS 104.588,95
REVESTIMENTO DE PISO 5,11% RS 174.212,54 RS 217.884,05
PINTURA 3,34% RS 113.796,11 RS 142.324,80
PAISAGISMO 10,93% RS 372.548,97 RS 465.947,00
DIVERSOS DA OBRA 1,77% RS 60.234,69 RS 75.335,53
ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS 11,60% RS 395.139,48 RS 494.200,95
SPDA 1,07% RS 36.456,87 RS 45.596,61
DRENAGEM 3,30% RS 112.488,93 RS 140.689,90
COBERTURA 5,51% RS 187.751,29 RS 234.820,54
FORROS 0,57% RS 19.276,25 RS 24.108,81
VIDROS 1,77% RS 60.427,08 RS 75.576,05
INCENDIO 0,13% RS 4.381,17 RS 5.479,53
AR CONDICIONADO 3,95% RS 134.428,28 RS 168.129,45
FERRAGENS 0,39% RS 13.172,65 RS 16.475,03

Total 100,00%
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orgamento Analitico

MME

Setor : OC-GEPOC - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DE OBRAS CIVIS

Orgamento : 202300036004500-1/2025 Data Orgcamento : 27/02/2026

Descricéo : CENTRO POLIVALENTE DE ATIVIDADES COMUNITARIAS PROF° NELI ANTONIO DOS SANTOS - CEPAC DE ABADIA DE GOIAS

Desc. auxiliar :

Verséo : VESTIARIO - T316 - AGOSTO/2025 - SEM DESONERACAO

Nat. Servigo : Obra Civil

Area 92,63

Responsavel :

Elaborador

Data Base : 01/08/2025

Municipio : ABADIA DE GOIAS

Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
SERVICOS PRELIMINARES

020101 DEMOLIGAO MANUAL DE COBERTURA EM 25,07% m2 125,190 0,00 6,75 0,00 6,75 0,00 8,44 8,44 845,00 1.056,84
TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATE
CACAMBA E CARGA

020106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL | 25,07% m2 26,880 0,00 7,51 0,00 7,51 0,00 9,39 9,39 201,74 252,31
COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA

020112 DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CERAMICO 25,07%| m2 79,230 0,00 19,71 0,00 19,71 0,00 24,66 24,66 1.561,87 1.953,43
INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO
SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM
TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA

020115 DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTOS 25,07% m2 130,320 0,00 4,69 0,00 4,69 0,00 5,86 5,86 610,76 763,88
COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE
CACAMBA E CARGA

020117 DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO 25,07% m2 403,520 0,00 6,09 0,00 6,09 0,00 7,62 7,62 2.458,17 3.074,44
COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATE
CACAMBA E CARGA

020118 DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO 25,07% m3 3,130 0,00 46,95 0,00 46,95 0,00 58,72 58,72 146,95 183,79
SEM REAPROVEITAMENTO COM
TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA

020121 DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO 25,07% m3 11,400 0,00 195,33 0,00 195,33 0,00 244,30 244,30 2.226,74 2.784,99
SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA
E CARGA

020137 REMOGAO MANUAL DE BACIA SANITARIA 25,07%| Un 9,000 0,00 4,70 0,00 4,70 0,00 5,88 5,88 42,33 52,94
COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA

020139 DEMOLIGAO MANUAL DE BANCADA COM 25,07% m2 2,680 0,00 4,69 0,00 4,69 0,00 5,86 5,86 12,56 15,71
TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA




020140 REMOGAO MANUAL DE METAL SANITARIO 25,07% Un 49,000 0,00 5,53 0,00 5,53 0,00 6,92 6,92 271,04 338,99
(VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/
OUTROS) COM TRANSPORTE ATE CACAMBA
E CARGA
020151 DEMOLIGAO MANUAL DE DIVISORIA EM 25,07%| m2 53,970 0,00 9,38 0,00 9,38 0,00 11,73 11,73 506,31 633,25
PEDRA/CONCRETO COM TRANSPORTE ATE
CACAMBA E CARGA
020167 REMOCAO MANUAL DE LUMINARIA COM 25,07% un 13,000 0,00 1,48 0,00 1,48 0,00 1,85 1,85 19,22 24,04
TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA
CPU2031 RETIRADA DE ESPELHO 25,07%| m2 11,480 0,00 11,83 0,00 11,83 0,00 14,80 14,80 135,86 169,92
020140 REMOGAO MANUAL DE METAL SANITARIO 25,07% Un 8,000 0,00 5,53 0,00 5,53 0,00 6,92 6,92 44,25 55,34
(VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/
OUTROS) COM TRANSPORTE ATE CACAMBA
E CARGA - REMOGAO DAS BARRAS DE
APOIO
Total do grupo| 9.082,80] 11.359,86
Ca6d. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. c/BDI M.O c/ BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
TRANSPORTES
030104 TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA 25,07% m3 53,990 76,35 0,00 0,00 76,35 95,49 0,00 95,49 4.122,18 5.155,62
ESTACIONARIA SEM CARGA
030105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA 25,07%| m3 0,597 76,35 10,66 0,00 87,02 95,49 13,34 108,83 51,95 64,97
ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA MANUAL
Total do grupo:| 4.174,13] 5.220,59
Céd. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. c/BDI M.O c/ BDI Precgo Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
FUNDACOES E SONDAGENS
051027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) 25,07% m3 0,050 164,44 32,83 0,00 197,27 205,66 41,06 246,73 9,86 12,34
051009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES 25,07% m2 6,310 23,84 54,06 0,00 77,90 29,82 67,62 97,43 491,56 614,80
U=3V - (OBRAS CIVIS)
051015 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE | 25,07% m3 1,164 368,26 96,79 0,00 465,05 460,59 121,05 581,64 541,32 677,03
MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA -
(0.c)
051026 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO 25,07% m3 1,164 0,09 47,01 0,00 47,10 0,11 58,80 58,91 54,83 68,57
DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.)
060314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07%| Kg 6,490 7,40 2,91 0,00 10,31 9,25 3,64 12,89 66,89 83,67
052003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 25,07%| Kg 19,340 6,78 3,32 0,00 10,10 8,48 4,15 12,64 195,42 244,41
052004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07%| Kg 36,670 6,42 3,32 0,00 9,75 8,04 4,15 12,19 357,42 447,02
050302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO 25,07% M 16,000 25,94 44,93 0,00 70,87 32,45 56,19 88,63 1.133,89 1.418,16
Total do grupo:| 2.851,20] 3.565,99
Céd. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. c/BDI M.O c/ BDI Prego Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
ESTRUTURA
060010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO 25,07%| m3 1,300 1570,11 841,45 0,00 2411,56 1963,73 1052,40 3016,14 3.135,03 3.920,98

ARMADO FCK =20 MPA




060104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) | 25,07%| mxmes 8,000 25,18 3,53 0,00 28,71 31,49 4,42 35,91 229,70 287,29
060517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE | 25,07% m3 0,820 358,26 96,79 0,00 455,05 448,08 121,05 569,13 373,14 466,69
MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA
060801 LANGCAMENTO/APLICAGCAO/ADENSAMENTO 25,07%| m3 0,820 0,00 56,41 0,00 56,41 0,00 70,55 70,55 46,26 57,85
MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)
060202 FORMA TABUA COM REAPROVEITAMENTO 2 | 25,07% m2 16,390 60,23 60,15 0,00 120,37 75,33 75,23 150,55 1.972,94 2.467,55
VEZES - (OBRAS CIVIS)
060314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07%| Kg 16,830 7,40 2,91 0,00 10,31 9,25 3,64 12,89 173,47 216,96
060304 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07%| Kg 11,230 6,42 3,32 0,00 9,75 8,04 4,15 12,19 109,46 136,90
060208 FORMA CHAPA DE COMPENSADO 25,07%| m2 6,310 39,65 54,13 0,00 93,78 49,59 67,70 117,29 591,76 740,12
RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS
CIVIS)
060305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07% Kg 27,310 6,32 3,32 0,00 9,64 7,90 4,15 12,06 263,30 329,32
Total do grupo| 6.895,06] 8.623,65
Ca6d. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. c/BDI M.O c/ BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
SERVICO EM TERRA
041140 REGULARIZACAO DO TERRENO SEM 25,07% m2 81,470 0,00 3,09 0,00 3,09 0,00 3,86 3,86 251,46 314,50
APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL
DA TERRA ESCAVADA
Total do grupo| 251,46] 314,50
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
071291 FIO ISOLADO PVC 750V, 2,5 MM2 25,07% M 355,000 2,32 2,30 0,00 4,62 2,91 2,87 5,78 1.640,69 2.052,01
071293 FIO ISOLADO PVC 750 V, 6 MM2 25,07% M 103,000 5,08 2,71 0,00 7,79 6,35 3,39 9,74 802,31 1.003,45
070510 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25,07% M 150,000 11,95 3,34 0,00 15,29 14,94 4,18 19,12 2.292,96 2.867,81
16 MM2
070924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 25,07% un 46,000 6,29 14,22 0,00 20,51 7,86 17,79 25,65 943,42 1.179,94
ENTRADAS
070926 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE 25,07%| un 92,000 1,29 3,34 0,00 4,63 1,62 4,18 5,79 425,94 532,72
SAIDA 1"
070928 CONDULETE DE PVC - TAMPAO DE 1" 25,07% un 138,000 0,41 1,25 0,00 1,66 0,51 1,56 2,07 228,66 285,99
072385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC 25,07% Un 46,000 4,68 1,25 0,00 5,93 5,85 1,56 7,42 272,75 341,13
070422 BUCHA E ARRUELA METALICA @ 1" 25,07%| PAR 76,000 2,33 0,41 0,00 2,75 2,92 0,52 3,43 208,65 260,96
071171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A 25,07% Un 8,000 9,15 12,55 0,00 21,70 11,44 15,70 27,13 173,56 217,07
071174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A 25,07% Un 1,000 46,27 37,67 0,00 83,94 57,86 47,12 104,98 83,94 104,98
071456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 25,07% Un 1,000 141,78 41,86 0,00 183,64 177,32 52,36 229,68 183,64 229,68
(D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA
071184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA 25,07%| Un 3,000 50,94 41,86 0,00 92,81 63,72 52,36 116,07 278,42 348,22
SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA
071440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) 25,07%| Un 7,000 7,06 8,79 0,00 15,85 8,83 10,99 19,82 110,93 138,74
071197 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA 25,07% M 30,000 2,65 15,48 0,00 18,13 3,31 19,36 22,67 543,88 680,23
CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 50MM
071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" | 25,07% M 110,000 5,98 8,37 0,00 14,34 7,48 10,46 17,94 1.577,86 1.973,43
070372 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" 25,07% Un 25,000 0,90 0,41 0,00 1,32 1,13 0,52 1,65 32,90 41,14




071646 LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE 25,07% un 30,000 26,26 13,50 0,00 39,76 32,84 16,88 49,73 1.192,78 1.491,81
SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS
APROXIMADAS)

071598 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS 25,07% un 4,000 15,82 6,97 0,00 22,79 19,79 8,72 28,51 91,17 114,02

071043 CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA 25,07% un 3,000 3,49 12,13 0,00 15,63 4,37 15,18 19,55 46,88 58,64
PARA FIOS DE ATE 10MM2 (BORNES) 50A-
250V (CHUVEIRO)

072585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V 25,07% Un 9,000 10,04 12,13 0,00 22,17 12,56 15,18 27,73 199,57 249,60

072170 QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE EMBUTIR EM | 25,07% Un 1,000 77,22 62,79 0,00 140,01 96,58 78,53 175,11 140,01 175,11
PVC CB 12E - 80A

Total do grupo:| 11.470,92] 14.346,67

Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. c/BDI M.O c/ BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
AGUA FRIA

081006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM| 25,07% m 14,000 12,35 9,38 0,00 21,73 15,44 11,73 27,17 304,19 380,44

081004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM| 25,07% m 41,000 6,66 5,43 0,00 12,09 8,33 6,79 15,12 495,53 619,76

081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM| 25,07% M 50,000 3,11 5,04 0,00 8,15 3,89 6,31 10,20 407,75 509,97

081066 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSAE | 25,07%| Un 12,000 0,89 3,79 0,00 4,67 1,11 4,73 5,84 56,04 70,10
ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"

081067 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSAE | 25,07% Un 16,000 1,93 3,79 0,00 571 2,41 4,73 7,14 91,36 114,27
ROSCA PARA REGISTRO 32X1"

080903 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" | 25,07% Un 4,000 44,64 22,73 0,00 67,37 55,83 28,42 84,26 269,47 337,03

080902 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 25,07% Un 6,000 34,53 22,73 0,00 57,26 43,18 28,42 71,61 343,53 429,65
3/4"

080946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA 25,07% Un 8,000 69,63 25,68 0,00 95,32 87,09 32,12 119,21 762,53 953,70
CROMADA DIAM.3/4"

081162 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 25,07% Un 27,000 0,89 3,79 0,00 4,67 1,11 4,73 5,84 126,10 157,71
X 25 MM

081179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 25,07% Un 1,000 3,48 5,89 0,00 9,37 4,36 7,37 11,72 9,37 11,72
X 25 mm

081180 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 25,07% Un 1,000 4,44 5,89 0,00 10,33 5,56 7,37 12,92 10,33 12,92
X 32 mm

081369 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA | 25,07%| Un 18,000 5,46 4,79 0,00 10,25 6,83 5,99 12,82 184,51 230,77
DE LATAO 25 X 3/4"

081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25| 25,07%| Un 20,000 0,75 7,57 0,00 8,32 0,93 9,47 10,40 166,35 208,05
MM

081322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32| 25,07% Un 17,000 1,84 7,57 0,00 9,41 2,30 9,47 11,76 159,90 199,98
MM (1")

081324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm 25,07% Un 4,000 4,33 11,79 0,00 16,11 5,41 14,74 20,15 64,46 80,62
(MARROM)

081145 LUVA DE REDU(;AO SOLDAVEL COM BUCHA | 25,07% Un 2,000 4,22 6,30 0,00 10,52 5,27 7,88 13,16 21,04 26,31
LATAO 25X1/2"




CPU10491 LUVA SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO, 25,07% un 8,000 15,64 2,20 0,00 17,84 19,57 2,75 22,32 142,76 178,55
PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

080811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA 25,07%| Un 2,000 58,71 8,41 0,00 67,12 73,43 10,52 83,95 134,25 167,90
MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4"

081421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X25 | 25,07%| Un 5,000 5,85 7,99 0,00 13,84 7,31 10,00 17,31 69,20 86,55
mm

081424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 | 25,07%| Un 4,000 7,72 12,62 0,00 20,34 9,65 15,79 25,44 81,35 101,75
mm

081444 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE 25,07%| Un 12,000 7,46 7,99 0,00 15,46 9,34 10,00 19,33 185,48 231,98
LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4"

081402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 25,07%| Un 4,000 1,21 7,99 0,00 9,20 1,51 10,00 11,51 36,81 46,04

081403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM 25,07%| Un 1,000 3,60 7,99 0,00 11,59 4,50 10,00 14,50 11,59 14,50
ESGOTO

082301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO | 25,07% m 17,000 5,53 10,10 0,00 15,63 6,92 12,63 19,55 265,67 332,27
40 MM

082302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO | 25,07% m 100,000 7,87 12,62 0,00 20,49 9,84 15,79 25,63 2.049,29 2.563,05
50 MM

082303 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO | 25,07% m 12,000 11,51 20,20 0,00 31,71 14,39 25,26 39,66 380,52 475,92
75 MM

082304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO | 25,07% m 13,000 12,39 21,89 0,00 34,28 15,50 27,38 42,88 445,70 557,44
100 MM

081164 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTO 50 | 25,07%| Un 1,000 3,08 7,15 0,00 10,23 3,85 8,94 12,79 10,23 12,79
X40 mm

CPU10492 CAIXA SIFONADA GIRAFACIL MONTADA COM | 25,07% un 2,000 45,45 34,63 76,66 80,07 56,84 43,31 100,14 160,14 200,29
GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADOS
BRANCOS 150X150X50MM, 5 ENTRADAS,
ESGOTO

CPU10493 CAIXA SIFONADA GIRAFACIL MONTADA COM | 25,07% un 2,000 49,62 34,63 81,80 84,25 62,06 43,31 105,37 168,49 210,73
GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADOS
BRANCOS 150X185X75MM, 5 ENTRADAS,
ESGOTO

081921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM 25,07%| Un 24,000 1,67 11,79 0,00 13,45 2,08 14,74 16,82 322,82 403,75
(ESGOTO)

081922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM 25,07%| Un 7,000 2,50 11,79 0,00 14,29 3,13 14,74 17,87 100,01 125,08
(ESGOTO)

081924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM 25,07%| Un 2,000 5,61 18,94 0,00 24,55 7,02 23,69 30,71 49,11 61,42
(ESGOTO)

081927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM 25,07%| Un 40,000 3,49 11,79 0,00 15,28 4,37 14,74 19,11 611,13 764,34

081936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM 25,07%| Un 45,000 2,22 11,79 0,00 14,00 2,77 14,74 17,51 630,14 788,11
(ESGOTO)

081938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM 25,07%| Un 8,000 6,16 18,94 0,00 25,11 7,71 23,69 31,40 200,85 251,21
(ESGOTO)

081973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM 25,07%| Un 2,000 11,82 19,36 0,00 31,18 14,78 24,22 39,00 62,36 78,00
(ESGOTO)

081961 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM 25,07%| Un 2,000 3,09 12,20 0,00 15,29 3,86 15,26 19,12 30,57 38,24
(ESGOTO)

081975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM 25,07%| Un 4,000 20,27 19,36 0,00 39,63 25,35 24,22 49,56 158,52 198,26
(ESGOTO)

082002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - 25,07%| Un 26,000 1,84 5,89 0,00 7,73 2,31 7,37 9,67 201,05 251,45

(ESGOTO)




082003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - 25,07%| Un 22,000 3,65 7,57 0,00 11,22 4,56 9,47 14,03 246,78 308,64
(ESGOTO)

082004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - 25,07%| Un 35,000 3,66 9,68 0,00 13,35 4,58 12,11 16,69 467,08 584,18
(ESGOTO)

081679 CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 | 25,07%| Un 1,000 8,23 9,26 0,00 17,49 10,29 11,58 21,87 17,49 21,87
X 40

081427 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X | 25,07%| Un 2,000 40,98 18,94 0,00 59,92 51,25 23,69 74,94 119,84 149,88
50 MM

082234 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 75 MM 25,07%| Un 6,000 8,44 19,36 0,00 27,80 10,55 24,22 34,77 166,82 208,64
(ESGOTO)

081405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM | 25,07%| Un 7,000 11,59 12,62 0,00 24,21 14,50 15,79 30,28 169,49 211,98

080510 ANEL DE VEDAGCAO PARA VASO SANITARIO | 25,07%| Un 8,000 8,67 6,30 0,00 14,97 10,84 7,88 18,72 119,76 149,78

CPU10519 GRELHA DE ACO INOX COM CAIXA 25,07%| un 6,000 76,53 34,63 114,93 111,16 95,72 4331 139,02 666,93 834,13
SIFONADA 150MM

081695 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA | 2507%| M 1,000 12,39 21,89 0,00 34,28 15,50 27,38 42,88 34,28 42,88
100 MM

081696 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA | 25,07%| M 4,000 33,63 23,57 0,00 57,21 42,07 29,48 71,55 228,83 286,19
150 MM

080514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2"/ 25,07%| Un 8,000 33,07 5,89 0,00 38,96 41,36 7,37 48,72 311,64 389,77
ESPUDE - (ENTRADA)

080560 SIFAO PARA LAVATORIO METALICO 25,07%| Un 10,000 149,43 15,15 0,00 164,58 186,89 18,95 205,84 1.645,77 2.058,36
DIAM.1"X1.1/2"

080580 VALVULA PARA LAVATORIO OU 25,07%| Un 10,000 53,25 6,30 0,00 59,55 66,60 7,88 74,48 595,54 744,84
BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"

080570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO 25,07%| Un 10,000 54,44 8,41 0,00 62,86 68,09 10,52 78,62 628,60 786,18
DIAMETRO DE 1/2"
VENTILACAO

081922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM 25,07%| Un 18,000 2,50 11,79 0,00 14,29 3,13 14,74 17,87 257,17 321,65
(ESGOTO)

081928 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM 25,07%| Un 14,000 3,70 11,79 0,00 15,48 4,62 14,74 19,36 216,74 271,08

082002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - 25,07%| Un 36,000 1,84 5,89 0,00 7,73 2,31 7,37 9,67 278,37 348,16
(ESGOTO)

081405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM | 25,07%| Un 4,000 11,59 12,62 0,00 24,21 14,50 15,79 30,28 96,85 121,13

082302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO | 25,07%| m 51,010 7,87 12,62 0,00 20,49 9,84 15,79 25,63 1.045,34 1.307,41
50 MM
LOUCAS E METAIS
VASO SANITARIO / ACESSORIOS

080505 VASO SANITARIO PARA PcD COM CAIXA 25,07%| un 7,000/  1004,75 101,05 0,00 1105,80 1256,63 126,38 1383,02 7.740,57 9.681,14
ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (12
LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO

080504 VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA 25,07%| Un 1,000 445,14 101,05 0,00 546,19 556,74 126,38 683,12 546,19 683,12
COM DUPLO ACIONAMENTO (12 LINHA) -
COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO

080526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM 25,07%| Un 8,000 154,49 6,30 0,00 160,79 193,22 7,88 201,10 1.286,33 1.608,82
SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA
VASO SANITARIO

CPU5923 SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO | 25,07%| unid 8,000 39,56 14,73 0,00 54,28 49,47 18,42 67,89 434,26 543,13
300 A 600 EM ABS
LAVATORIO / ACESSORIOS

080543 LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA 25,07%| un 1,000 158,38 69,05 0,00 227,43 198,09 86,36 284,44 227,43 284,44

080550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) 25,07%| PAR 1,000 10,80 6,30 0,00 17,11 13,51 7,88 21,39 17,11 21,39

080556 LIGAGAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | 25,07%| Un 1,000 3,07 10,52 0,00 13,59 3,84 13,16 17,00 13,59 17,00




080564 SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) 25,07% un 1,000 19,53 15,15 0,00 34,67 24,42 18,95 43,37 34,67 43,37
EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO

080572 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO 25,07% un 9,000 139,84 8,41 0,00 148,26 174,90 10,52 185,43 1.334,33 1.668,85
AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA
LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2"

080573 TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM 25,07%| un 1,000 470,92 8,41 0,00 479,34 588,98 10,52 599,51 479,34 599,51
FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO
PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2"

080580 VALVULA PARA LAVATORIO OU 25,07% Un 10,000 53,25 6,30 0,00 59,55 66,60 7,88 74,48 595,54 744,84
BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"

080590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA 25,07% Un 9,000 88,30 16,41 0,00 104,71 110,44 20,52 130,96 942,36 1.178,61
(48,5 X 37,5 CM - MEDIDAS APROXIMADAS)
CHUVEIRO / ACESSORIOS

080721 CHUVEIRO ELETRICO EM PVC COM BRACO 25,07% Un 8,000 91,65 20,92 0,00 112,57 114,62 26,17 140,79 900,55 1.126,32
METALICO

080740 MEIA SABONETEIRA EM LOUCA DE EMBUTIR | 25,07%| Un 8,000 39,89 20,04 0,00 59,93 49,89 25,06 74,95 479,42 599,61

Total do grupo:| 32.325,51] 40.429,51

Céd. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. ¢/ BDI M.O ¢/ BDI Prego Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
ALVENARIAS E DIVISORIAS

100155 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5| 25,07% m2 18,710 26,80 36,20 0,00 63,01 33,52 45,28 78,80 1.178,84 1.474,37
X 19 X 19 - ARG. (1 CALH:4ARML + 100 KG
DE CI/M3)

CPU11393 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 25,07% m2 20,180 59,48 26,19 0,00 85,67 74,39 32,75 107,14 1.728,77 2.162,17
ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14
CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER
DE PEDREIRO. AF_10/2022

100204 CUNHAMENTO/ALVENARIAS COM TIJOLO 25,07% m 9,250 7,29 8,24 0,00 15,54 9,12 10,31 19,43 143,73 179,76
COMUM

100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO CINZA 2 CM | 25,07% m2 44,270 349,38 67,79 0,00 417,17 436,97 84,78 521,75 18.468,04 23.097,97

Total do grupo:\ 21.519,37\ 26.914,27

Cad. Auxiliar Servigo ‘ BDI(%)‘ Unid. ‘ Quantidade| Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.‘ Total sem BDI‘ Total com BDI
IMPERMEABILIZACAO

120101 REGULARIZAGAO (1:3) E=2 CM 25,07%| m2 22,020 9,54 11,47 0,00 21,01 11,94 14,34 26,28 462,70 578,70

120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA 25,07% m2 27,350 19,59 14,52 0,00 34,11 24,50 18,16 42,67 933,02 1.166,93
SINTETICA SEMI-FLEXIVEL

120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO 25,07% m2 104,260 9,58 14,52 0,00 24,11 11,99 18,16 30,15 2.513,44 3.143,55
CRISTALIZANTE 3 DEMAOS

121105 IMPERMEABILIZAQAO DE ALICERCE / "PE" 25,07% m2 27,350 9,46 4,13 0,00 13,60 11,83 5,17 17,01 371,88 465,11

DE PAREDE / PEITORIL E ALVENARIA DE UM
MODO GERAL COM CIMENTO
CRISTALIZANTE SEMI FLEXIVEL - 2 DEMAOS
( ESPECIFICO PARA OBRAS DE REFORMA)




Total do grupo:\

4.281,04]

5.354,29

Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
COBERTURAS
160301 COBERTURA COM TELHA COLONIAL 25,07%| m2 125,190 41,84 6,78 0,00 48,62 52,33 8,48 60,81 6.086,85 7.612,82
RESINADA COR VERMELHA
160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 25,07% m 38,640 22,52 37,44 0,00 59,96 28,16 46,83 74,99 2.316,85 2.897,68
DESENVOLVIMENTO 60 CM
160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) 25,07% m 12,960 8,11 12,12 0,00 20,22 10,14 15,16 25,30 262,11 327,83
Total do grupo| 8.665,81] 10.838,33
Caod. Auxiliar Servigo BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. c/BDI M.O c/ BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
ESQUADRIAS DE MADEIRA
170110 PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR | 25,07% un 1,000 488,22 169,10 0,00 657,32 610,62 211,49 822,12 657,32 822,12
SEM FERRAGENS
Total do grupo:| 657,32] 822,12
Ca6d. Auxiliar Servigo BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
ESQUADRIAS METALICAS
180122 JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM 25,07% m2 6,480 745,54 50,31 0,00 795,85 932,45 62,92 995,37 5.157,12 6.450,01
ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO
FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
180124 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA 25,07% m2 20,790 468,41 47,15 0,00 515,56 585,84 58,97 644,82 10.718,56 13.405,71
VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO
FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
CPU10304 PORTAO DE CORRER EM GRADIL 3D VISION, | 25,07% m2 5,000 684,75 48,48 1,64 733,24 856,42 60,64 917,06 3.666,18 4.585,29
01 FOLHA (2,50m X 2,00m)
Total do grupo:| 19.541,87] 24.441,01
Céd. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. c/BDI M.O c/ BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
VIDROS
CPU10302 INSTALACAO DE VIDRO LAMINADO E =8 MM | 25,07% m2 27,270 509,11 28,24 0,00 537,35 636,74 35,32 672,06 14.653,47 18.327,10
(4+4) FIXADO COM SILICONE ESTRUTURAL.
CPU5132 ESPELHO 4MM 25,07%| m2 4,950 286,40 0,00 0,00 286,40 358,20 0,00 358,20 1.417,67 1.773,07
Total do grupo:\ 16.071,14\ 20.100,17
Caod. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI

REVESTIMENTO DE PAREDES




200101 CHAPISCO COMUM 25,07%| m2 499,130 1,88 3,91 0,00 5,78 2,35 4,89 7,23 2.886,56 3.610,21
200201 EMBOCO (1Cl:4 ARML) 25,07% m2 194,830 7,42 15,73 0,00 23,16 9,29 19,68 28,96 4.511,69 5.642,77
200499 REBOCO PAULISTA A-14 25,07% m2 304,300 7,19 21,66 0,00 28,85 8,99 27,09 36,08 8.779,32 10.980,30
(1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)
CPU10251 REVESTIMENTO CERAMICO BRANCO 25,07%| m2 194,830 85,46 20,40 0,00 105,86 106,89 25,51 132,40 20.624,64 25.795,24
RETIFICADO 30X90CM JUNTA 1MM NORDICO
SNOW
CPU5517 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA 25,07% m2 10,880 347,79 31,24 0,00 379,03 434,99 39,07 474,06 4.123,88 5.157,74
Total do grupo:| 40.926,09] 51.186,26
Céd. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. c/BDI M.O c/ BDI Precgo Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
FORROS
210101 CHAPISCO EM FORRO (1CI: 3 ARG) 25,07% m2 79,230 2,48 5,38 0,00 7,85 3,10 6,73 9,82 622,30 778,32
210401 REBOCO PAULISTA EM 25,07% m2 79,230 9,67 26,26 0,00 35,93 12,09 32,84 44,93 2.846,38 3.559,97
FORRO(1CALH:4ARML+150KG CI/M3)
Total do grupo:| 3.468,68] 4.338,28
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. c/BDI M.O c/ BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
REVESTIMENTO DE PISO
220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO 25,07%| m2 81,470 21,86 12,84 0,00 34,70 27,34 16,06 43,40 2.826,93 3.535,64
IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)
220920 SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA 25,07%| m2 0,580 366,03 31,24 0,00 397,27 457,79 39,07 496,86 230,42 288,18
COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)
221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM 25,07% m2 22,020 77,39 20,80 0,00 98,19 96,79 26,02 122,81 2.162,19 2.704,25
CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA
PLASTICA 27MM
221102 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM 25,07% m 34,620 25,93 0,00 0,00 25,93 32,44 0,00 32,44 897,87 1.122,96
CPU10263 PISO PORCELANATO RETIFICADO CINZA 25,07% m2 59,450 129,11 20,40 0,00 149,50 161,47 25,51 186,98 8.887,86 11.116,05
MONOCOLOR ACETINADO 90X90CM JUNTA
1MM P/ AREA MOLHADA
Total do grupo:\ 15.005,27\ 18.767,09
Caod. Auxiliar Servigo BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. c/BDI M.O c/ BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
FERRAGENS
230101 FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: 25,07% Un 1,000 105,51 23,69 0,00 129,20 131,96 29,62 161,58 129,20 161,58
LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU EQUIV.
230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA 25,07%| Un 3,000 9,93 10,40 0,00 20,32 12,41 13,00 25,42 60,97 76,25
CPU3577 BARRA DE APOIO ARTICULAVEL EM AGO 25,07%| un 1,000 954,98 15,19 0,00 970,17 1194,39 19,00 1213,39 970,17 1.213,39
INOXIDAVEL - 80cm;
230174 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM 25,07% un 2,000 55,74 14,73 0,00 70,47 69,72 18,42 88,14 140,94 176,27
230176 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM 25,07% un 2,000 107,62 14,73 0,00 122,35 134,60 18,42 153,02 244,70 306,04
CPU8927 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 70 CM 25,07% un 1,000 237,54 14,73 0,00 252,27 297,09 18,42 315,51 252,27 315,51
CPU8929 BARRA DE APOIO EM "L" EM ACO INOX 25,07%| un 1,000 440,80 41,78 0,00 482,58 551,30 52,26 603,56 482,58 603,56
POLIDO 70CM
CPU8930 BANCO ARTICULADO EM ACO INOX PARA 25,07%| un 1,000 825,69 37,14 0,00 862,82 1032,69 46,45 1079,13 862,82 1.079,13
PCD FIXADO NA PAREDE




230206 CANTONEIRA PEQUENA PARA DIVISORIAS 25,07% Un 44,000 29,94 0,00 0,00 29,94 37,45 0,00 37,45 1.317,33 1.647,58
DE MARMORE/GRANITO

230207 CANTONEIRA GRANDE PARA DIVISORIAS DE | 25,07% Un 8,000 47,19 0,00 0,00 47,19 59,02 0,00 59,02 377,53 472,18
MARMORE/GRANITO

230208 CHAPA SUPORTE PARA DIVISORIAS DE 25,07% Un 18,000 54,15 0,00 0,00 54,15 67,73 0,00 67,73 974,74 1.219,11
MARMORE/GRANITO

230210 DOBRADICA COM MOLA PARA 25,07%| Un 28,000 80,52 0,00 0,00 80,52 100,70 0,00 100,70 2.254,50 2.819,70
PORTA/DIVISORIAS DE MARMORE/GRANITO

230211 PARAFUSO DE LATAO PARA DIVISORIAS DE | 25,07% Un 70,000 11,29 0,00 0,00 11,29 14,12 0,00 14,12 790,31 988,44
MARMORE/GRANITO

Total do grupo:| 8.858,04] 11.078,75

Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. c/BDI M.O c/ BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
PINTURA

260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX 25,07%| m2 79,230 0,00 6,56 0,00 6,56 0,00 8,21 8,21 519,98 650,34

261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS 25,07%| m2 174,690 4,60 8,63 0,00 13,22 5,75 10,79 16,54 2.309,98 2.889,09
C/SELADOR

261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS 25,07% m2 79,230 2,54 10,69 0,00 13,23 3,18 13,37 16,55 1.048,33 1.311,14
DEMAOS

261302 PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM 25,07% m2 79,230 3,92 7,25 0,00 11,16 4,90 9,06 13,96 884,22 1.105,90
SELADOR

261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS 25,07%| m2 256,760 5,91 12,77 0,00 18,67 7,39 15,97 23,35 4.794,60 5.996,61

261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS PARA 25,07% m2 14,620 3,57 13,95 0,00 17,52 4,47 17,44 21,91 256,14 320,36
ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO
ANTICORROSIVO)

Total do grupo: 9.813,26 12.273,44




Caod. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. c/BDI M.O c/ BDI Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
DIVERSOS
271605 SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 25,07% Un 8,000 16,39 10,01 0,00 26,41 20,50 12,53 33,03 211,25 264,21
1/8" X 1 1/4"
271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO 25,07% m2 5,140 410,60 57,46 0,00 468,06 513,53 71,86 585,40 2.405,80 3.008,94
270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 25,07%| m2 92,630 1,56 2,46 0,00 4,02 1,95 3,08 5,03 372,43 465,80
270720 GRADIL EM ACO GALVANIZADO, 25,07% m 100,920 279,53 54,08 0,00 333,61 349,61 67,64 417,25 33.668,20 42.108,81
ELETROSOLDADO, COM PINTURA
ELETROSTATICA EM POLIESTER, MALHA
5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=250 MEH =2,03 M -
NYLOFOR OU EQUIVALENTE
CPU10273 BANCO C/ TAMPO DE GRANITO, BASE EM 25,07% m2 2,639 595,29 191,36 84,46 786,65 744,52 239,34 983,86 2.075,97 2.596,41
ALVENARIA C/ REVESTIMENTO CERAMICO
Total do grupo:| 38.733,64] 48.444,17]
Total:|  254.592,61]  318.418,97|
Material Mé&o-de-obra com encargos Total sem BDI Total com BDI
Servigos com BDI de 25,07% 220.497,88 92.945,30 254.592,61 318.418,97
Total do Orgamento : 220.497,88 92.945,30 254.592,61 318.418,97
Setor : OC-GEPOC - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202300036004500-1/2025 Data Orcamento : 22/10/2025
Descri¢éo : CENTRO POLIVALENTE DE ATIVIDADES COMUNITARIAS PROF° NELI ANTONIO DOS SANTOS - CEPAC DE ABADIA DE GOIAS
Desc. auxiliar :
Versdo : VESTIARIO - T316 - AGOSTO/2025 - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area 192,63 m2
Responsavel
Elaborador
Data Base : 01/08/2025
Municipio : ABADIA DE GOIAS
Discriminagao Custo Preco Prego/m2
SERVICOS PRELIMINARES 9.082,80 11.359,86 122,64
TRANSPORTE 4.174,13 5.220,59 56,36
FUNDAGOES E SONDAGENS 2.851,20 3.565,99 38,50
ESTRUTURAS 6.895,06 8.623,65 93,10
SERVICO EM TERRA 251,46 314,50 3,40
INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 11.470,92 14.346,67 154,88
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 32.325,51 40.429,51 436,46
ALVENARIAS E DIVISORIAS 21.519,37 26.914,27 290,56
IMPERMEABILIZAGAO 4.281,04 5.354,29 57,80
COBERTURA 8.665,81 10.838,33 117,01
ESQUADRIAS DE MADEIRA 657,32 822,12 8,88
ESQUADRIAS METALICAS 19.541,87 24.441,01 263,86
VIDROS 16.071,14 20.100,17 216,99
REVESTIMENTO DE PAREDES 40.926,09 51.186,26 552,59




FORROS 3.468,68 4.338,28 46,83
REVESTIMENTO DE PISO 15.005,27 18.767,09 202,60
FERRAGENS 8.858,04 11.078,75 119,60
PINTURA 9.813,26 12.273,44 132,50
DIVERSOS DA OBRA 38.733,64 48.444,17 522,99
Total 254.592,61 318.418,97 3.437,54

SCO - Sistema de Custos e Orgcamentos




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orgamento Analitico

MME

Setor : OC-GEPOC - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DE OBRAS CIVIS

Orgamento : 202300036004500-5/2025 Data Orgcamento : 27/02/2026

Descricéo : CENTRO POLIVALENTE DE ATIVIDADES COMUNITARIAS PROF° NELI ANTONIO DOS SANTOS - CEPAC DE ABADIA DE GOIAS

Desc. auxiliar :

Verséo : QUADRA ESPORTIVA / ADMINISTRACAO - T316 - AGOSTO/2025 - SEM DESONERACAQ

Nat. Servigo : Obra Civil

Area 814,87 M2

Responsavel

Elaborador

Data Base : 01/08/2025

Municipio : ABADIA DE GOIAS

Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
SERVICOS PRELIMINARES

020106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL | 25,07%| m2 40,300 0,00 7,51 0,00 7,51 0,00 9,39 9,39 302,46 378,28
COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA

020112 DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CERAMICO 25,07% m2 40,690 0,00 19,71 0,00 19,71 0,00 24,66 24,66 802,13 1.003,22
INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO
SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM
TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA

020115 DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTOS 25,07%| m2 93,600 0,00 4,69 0,00 4,69 0,00 5,86 5,86 438,67 548,64
COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE
CACAMBA E CARGA

020119 DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE 25,07%| m3 9,860 0,00 90,14 0,00 90,14 0,00 112,74 112,74 888,81 1.111,63
TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO

020137 REMOGAO MANUAL DE BACIA SANITARIA 25,07%| Un 6,000 0,00 4,70 0,00 4,70 0,00 5,88 5,88 28,22 35,29
COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA

020139 DEMOLICAO MANUAL DE BANCADA COM 25,07% m2 1,080 0,00 4,69 0,00 4,69 0,00 5,86 5,86 5,06 6,33
TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA

020140 REMOGAO MANUAL DE METAL SANITARIO 25,07%| Un 18,000 0,00 5,53 0,00 5,53 0,00 6,92 6,92 99,56 124,53
(VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/
OUTROS) COM TRANSPORTE ATE CACAMBA
E CARGA

020167 REMOGCAO MANUAL DE LUMINARIA COM 25,07% un 14,000 0,00 1,48 0,00 1,48 0,00 1,85 1,85 20,70 25,88
TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA

020121 DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO 25,07%| m3 25,990 0,00 195,33 0,00 195,33 0,00 244,30 244,30 5.076,58 6.349,28
SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA
E CARGA

020160 DEMOLICAO MANUAL DE TELA DE 25,07% m2 85,560 0,00 2,81 0,00 2,81 0,00 3,51 3,51 240,45 300,74
ALAMBRADO COM TRANSPORTE ATE
CACAMBA E CARGA




020164 REMOGAO MANUAL DE TUBULAGAO (TUBO | 25,07% m 43,600 0,00 0,70 0,00 0,70 0,00 0,87 0,87 30,46 38,09
E CONEXAO) COM TRANSPORTE ATE
CACAMBA E CARGA (EXCLUSO RASGOS E
ESCAVACOES)
020165 REMOGAO MANUAL DE FIO/CABO ELETRICO | 25,07% m 1.530,000 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,63 0,63 770,49 963,66
COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA
020166 REMOCAO MANUAL DE ELETRODUTO 25,07% m 325,000 0,00 0,70 0,00 0,70 0,00 0,87 0,87 227,02 283,94
(ELETRODUTO E CONEXAOQ) COM
TRANSPORTE ATE CAGCAMBA E CARGA
(EXCLUSO RASGOS E ESCAVACOES)
020168 REMOGAO MANUAL DE 25,07%| un 26,000 0,00 1,15 0,00 1,15 0,00 1,44 1,44 29,99 37,51
INTERRUPTOR/TOMADA
ELETRICA/DISJUNTOR COM TRANSPORTE
CPU11694 REMOCAO DE TELA DE NYLON PARA 25,07% m2 11,000 0,00 0,82 0,00 0,82 0,00 1,03 1,03 9,02 11,29
PROTECAO DE
FACHADA/ALAMBRADO/QUADRA DE
CPU11685 REMOCAO DE GRADE/GRADIL 25,07%| m2 38,610 0,00 36,30 0,00 36,30 0,00 45,40 45,40 1.401,51 1.752,87
ALUMINIO/PVC CHUMBADA S/REAPROV
CPU6620 DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA - 25,07% un 2,000 0,00 396,47 0,00 396,47 0,00 495,87 495,87 792,94 991,74
BASQUETE
CPU11687 REMOCAO DE 25,07%| m2 85,560 0,00 21,99 0,00 21,99 0,00 27,50 27,50 1.881,24 2.352,87
GRADES/GRADIS/ALAMBRADO FERRO
CHUMBADA S/ REAPROV
Total do grupo:| 13.045,32] 16.315,78
Céd. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. c/BDI M.O c/ BDI Precgo Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
TRANSPORTES
030105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA 25,07% m3 59,270 76,35 10,66 0,00 87,02 95,49 13,34 108,83 5.157,42 6.450,38
ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA MANUAL
Total do grupo:\ 5.157,42\ 6.450,38
Ca6d. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. c/BDI M.O c/ BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
SERVICO EM TERRA
040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS <1 MTS. 25,07% m3 3,900 0,00 42,11 0,00 42,11 0,00 52,67 52,67 164,25 205,42
(OBRAS CIVIS)
041002 APILOAMENTO 25,07%| m2 9,900 0,00 6,56 0,00 6,56 0,00 8,21 8,21 64,97 81,26
040902 REATERRO COM APILOAMENTO 25,07%| m3 3,900 0,00 27,90 0,00 27,90 0,00 34,90 34,90 108,81 136,09
Total do grupo:| 338,03 422,78
Céd. Auxiliar Servigo ‘ BDI(%)‘ Unid. ‘ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. ¢/ BDI M.O c/ BDI Precgo Unit.‘ Total sem BDI‘ Total com BDI
FUNDACOES E SONDAGENS
051027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) 25,07% m3 0,080 164,44 32,83 0,00 197,27 205,66 41,06 246,73 15,78 19,74
051009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES 25,07% m2 55,800 23,84 54,06 0,00 77,90 29,82 67,62 97,43 4.346,95 5.436,73

U=3V - (OBRAS CIVIS)




051015 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE | 25,07%| m3 6,670 368,26 96,79 0,00 465,05 460,59 121,05 581,64 3.101,88 3.879,53
MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA -
(0.c)
051026 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO 25,07% m3 6,670 0,09 47,01 0,00 47,10 0,11 58,80 58,91 314,17 392,93
DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.)
060314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07%| Kg 66,120 7,40 2,91 0,00 10,31 9,25 3,64 12,89 681,52 852,38
052003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 25,07%| Kg 157,780 6,78 3,32 0,00 10,10 8,48 4,15 12,64 1.594,26 1.993,94
052004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07% Kg 577,220 6,42 3,32 0,00 9,75 8,04 4,15 12,19 5.626,12 7.036,58
050302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO 25,07% M 66,000 25,94 44,93 0,00 70,87 32,45 56,19 88,63 4.677,30 5.849,90
Total do grupo| 20.357,98] 25.461,73
Caod. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. c/BDI M.O c/ BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
ESTRUTURA
060010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO 25,07% m3 1,300 1570,11 841,45 0,00 2411,56 1963,73 1052,40 3016,14 3.135,03 3.920,98
ARMADO FCK =20 MPA
060104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) | 25,07%| mxmes 24,000 25,18 3,53 0,00 28,71 31,49 4,42 35,91 689,11 861,87
060517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE | 25,07% m3 4,610 358,26 96,79 0,00 455,05 448,08 121,05 569,13 2.097,79 2.623,70
MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA
060801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO 25,07% m3 4,610 0,00 56,41 0,00 56,41 0,00 70,55 70,55 260,05 325,25
MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)
060202 FORMA TABUA COM REAPROVEITAMENTO 2 | 25,07% m2 16,550 60,23 60,15 0,00 120,37 75,33 75,23 150,55 1.992,20 2.491,64
VEZES - (OBRAS CIVIS)
060314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07% Kg 119,310 7,40 2,91 0,00 10,31 9,25 3,64 12,89 1.229,77 1.538,08
060304 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07%| Kg 26,500 6,42 3,32 0,00 9,75 8,04 4,15 12,19 258,29 323,05
060208 FORMA CHAPA DE COMPENSADO 25,07%| m2 60,480 39,65 54,13 0,00 93,78 49,59 67,70 117,29 5.671,91 7.093,86
RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS
CIVIS)
060305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07% Kg 168,200 6,32 3,32 0,00 9,64 7,90 4,15 12,06 1.621,67 2.028,22
Total do grupo:| 16.955,82] 21.206,64
Céd. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. c/BDI M.O c/ BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
ESTRUTURA METALICA
150204 ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM | 25,07% Kg 1.201,580 14,43 0,00 0,00 14,43 18,04 0,00 18,04 17.333,32 21.678,79
ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM
FUNDO ANTICORROSIVO
160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 25,07%| m 19,420 22,52 37,44 0,00 59,96 28,16 46,83 74,99 1.164,42 1.456,34
DESENVOLVIMENTO 60 CM
Total do grupo:| 18.497,74] 23.135,13
Céd. Auxiliar Servigo ‘ BDI(%)‘ Unid. ‘ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. ¢/ BDI M.O c/ BDI Precgo Unit.‘ Total sem BDI‘ Total com BDI

INST.ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO

INSTALAGOES ELETRICAS - QUADRA POLIESPORTIVA

ILUMINACAO




CPU10738 REFLETOR SLIM LED 200W DE POTENCIA 25,07%| un 16,000 98,61 16,89 0,00 115,51 123,34 21,13 144,47 1.848,15 2.311,48
BRANCO FRIO 6500K AUTOVOLT
ELETRODUTOS E CAIXAS

070924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 25,07%| un 16,000 6,29 14,22 0,00 20,51 7,86 17,79 25,65 328,15 410,41
ENTRADAS

070925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE 25,07%| un 32,000 1,02 3,34 0,00 4,36 1,28 4,18 5,46 139,58 174,57
SAIDA 3/4"

070927 CONDULETE DE PVC - TAMPAO DE 3/4" 25,07%| un 48,000 0,38 1,25 0,00 1,63 0,48 1,56 2,04 78,37 98,01

072385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC 25,07%| Un 16,000 4,68 1,25 0,00 5,93 5,85 1,56 7,42 94,87 118,65

071204 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 25,07%| M 13,000 8,02 17,58 0,00 25,59 10,03 21,98 32,01 332,72 416,13
1.1/4"

071201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 25,07%| M 120,000 4,57 7,11 0,00 11,68 5,72 8,89 14,61 1.401,61 1.752,99
3/4"

CPU10730 CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR 25,07%| un 1,000 9,10 16,74 0,00 25,84 11,38 20,94 32,31 25,84 32,31
100X100X80MM
CABOS E CONDUTORES

071291 FIO ISOLADO PVC 750 V, 2,5 MM2 25,07%| M 500,000 2,32 2,30 0,00 4,62 2,91 2,87 5,78 2.310,83 2.890,16
DIVERSOS

071743 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4" 25,07%| Un 3,000 3,49 2,92 0,00 6,42 4,37 3,66 8,03 19,25 24,08

071741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" 25,07%| Un 103,000 1,54 1,25 0,00 2,79 1,92 1,56 3,48 286,96 358,90

CPU10710 BUCHA DE NYLON S-4 25,07%| un 133,000 0,06 0,67 0,00 0,72 0,07 0,83 0,90 96,15 120,25

070391 BUCHA DE NYLON S-6 25,07%| Un 14,000 0,13 0,67 0,00 0,80 0,16 0,83 1,00 11,14 13,94

070373 ABRAGADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 25,07%| Un 14,000 1,60 1,25 0,00 2,85 2,00 1,56 3,57 39,91 49,92
1.1/4"

070371 ABRAGCADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4"| 25,07%| Un 35,000 0,88 0,41 0,00 1,29 1,10 0,52 1,62 45,20 56,53

CPU10732 ABRACADEIRA DE PVC CZ 1.1/4" ABR-25 25,07%| un 98,000 2,48 1,08 0,00 3,56 3,10 1,35 4,45 348,65 436,05
WETZEL

CPU10725 PARAFUSO FENDA GALVANIZADO CAB. 25,07%| un 133,000 0,07 2,09 0,00 2,16 0,09 2,61 2,70 287,36 359,40
PANELA 2,9X25MM AUTOATARRACHANTE

CPU10728 PARAFUSO FENDA GALVANIZADO CAB. 25,07%| un 14,000 0,37 2,09 0,00 2,46 0,47 2,61 3,08 34,46 43,09
PANELA 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE
INSTALACOES ELETRICAS - SANITARIOS
ILUMINACAO

071598 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS 25,07%| un 5,000 15,82 6,97 0,00 22,79 19,79 8,72 28,51 113,96 142,53

071646 LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE 25,07%| un 20,000 26,26 13,50 0,00 39,76 32,84 16,88 49,73 795,19 994,54
SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS
APROXIMADAS)
ELETRODUTOS E CAIXAS

070924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 25,07%| un 40,000 6,29 14,22 0,00 20,51 7,86 17,79 25,65 820,37 1.026,03
ENTRADAS

070926 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE 25,07%| un 80,000 1,29 3,34 0,00 4,63 1,62 4,18 5,79 370,38 463,24
SAIDA 1"

070928 CONDULETE DE PVC - TAMPAO DE 1" 25,07%| un 120,000 0,41 1,25 0,00 1,66 0,51 1,56 2,07 198,84 248,69

072385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC 25,07%| Un 40,000 4,68 1,25 0,00 5,93 5,85 1,56 7,42 237,18 296,63

071197 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA | 25,07%| M 30,000 2,65 15,48 0,00 18,13 3,31 19,36 22,67 543,88 680,23
CORRUGADA REFORGADA - DIAM. 50MM

071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" | 25,07%| M 150,000 5,98 8,37 0,00 14,34 7,48 10,46 17,94 2.151,63 2.691,05
CABOS E CONDUTORES

071291 FIO ISOLADO PVC 750 V, 2,5 MM2 25,07%| M 480,000 2,32 2,30 0,00 4,62 2,91 2,87 5,78 2.218,40 2.774,55

070565 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 25,07%| m 150,000 4,73 2,71 0,00 7,44 5,91 3,39 9,31 1.116,02 1.395,81
MM2

QUADROS, PROTEGAO E COMANDO ELETRICO




071171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A 25,07% Un 7,000 9,15 12,55 0,00 21,70 11,44 15,70 27,13 151,87 189,94

071173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A 25,07% Un 1,000 40,86 37,67 0,00 78,53 51,10 47,12 98,21 78,53 98,21

071184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA 25,07% Un 3,000 50,94 41,86 0,00 92,81 63,72 52,36 116,07 278,42 348,22
SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA

071456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 25,07% Un 1,000 141,78 41,86 0,00 183,64 177,32 52,36 229,68 183,64 229,68
(D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA

072170 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR EM | 25,07% Un 1,000 77,22 62,79 0,00 140,01 96,58 78,53 175,11 140,01 175,11
PVC CB 12E - 80A
DIVERSOS

070422 BUCHA E ARRUELA METALICA @ 1" 25,07%| PAR 40,000 2,33 0,41 0,00 2,75 2,92 0,52 3,43 109,82 137,35

071440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) 25,07% Un 8,000 7,06 8,79 0,00 15,85 8,83 10,99 19,82 126,77 158,56

070372 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" 25,07% Un 20,000 0,90 0,41 0,00 1,32 1,13 0,52 1,65 26,32 32,91

072585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V 25,07% Un 12,000 10,04 12,13 0,00 22,17 12,56 15,18 27,73 266,09 332,80

Total do grupo:| 17.656,46] 22.082,94

Céd. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. ¢/ BDI M.O ¢/ BDI Prego Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
AGUA FRIA

081006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM| 25,07% m 45,000 12,35 9,38 0,00 21,73 15,44 11,73 27,17 977,74 1.222,86

081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM| 25,07% M 120,000 3,11 5,04 0,00 8,15 3,89 6,31 10,20 978,59 1.223,92

081066 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSAE | 25,07%| Un 32,000 0,89 3,79 0,00 4,67 1,11 4,73 5,84 149,45 186,92
ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"

080902 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 25,07% Un 16,000 34,53 22,73 0,00 57,26 43,18 28,42 71,61 916,08 1.145,74
3/4"

081179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 25,07% Un 2,000 3,48 5,89 0,00 9,37 4,36 7,37 11,72 18,75 23,45
X 25 mm

081369 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA | 25,07%| Un 27,000 5,46 4,79 0,00 10,25 6,83 5,99 12,82 276,76 346,15
DE LATAO 25 X 3/4"

081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25| 25,07% Un 30,000 0,75 7,57 0,00 8,32 0,93 9,47 10,40 249,52 312,08
MM

081324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm 25,07%| Un 2,000 4,33 11,79 0,00 16,11 5,41 14,74 20,15 32,23 40,31
(MARROM)

080811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA 25,07% Un 1,000 58,71 8,41 0,00 67,12 73,43 10,52 83,95 67,12 83,95
MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4"

081424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 | 25,07%| Un 9,000 7,72 12,62 0,00 20,34 9,65 15,79 25,44 183,05 228,94
mm

081444 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE 25,07%| Un 13,000 7,46 7,99 0,00 15,46 9,34 10,00 19,33 200,94 251,32
LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4"

081402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 25,07% Un 13,000 1,21 7,99 0,00 9,20 1,51 10,00 11,51 119,64 149,63

081405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM 25,07% Un 1,000 11,59 12,62 0,00 24,21 14,50 15,79 30,28 24,21 30,28
ESGOTO

082304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO | 25,07% m 36,000 12,39 21,89 0,00 34,28 15,50 27,38 42,88 1.234,25 1.543,68
100 MM

082303 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO | 25,07% m 24,000 11,51 20,20 0,00 31,71 14,39 25,26 39,66 761,04 951,83
75 MM

082302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO | 25,07% m 50,000 7,87 12,62 0,00 20,49 9,84 15,79 25,63 1.024,65 1.281,52
50 MM




082301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO | 25,07% m 25,000 5,53 10,10 0,00 15,63 6,92 12,63 19,55 390,69 488,63
40 MM

081164 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTO 50 | 25,07% Un 20,000 3,08 7,15 0,00 10,23 3,85 8,94 12,79 204,52 255,80
X 40 mm

081663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X | 25,07% Un 9,000 26,11 9,26 0,00 35,37 32,66 11,58 44,24 318,36 398,17
50

081921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM 25,07% Un 45,000 1,67 11,79 0,00 13,45 2,08 14,74 16,82 605,28 757,03
(ESGOTO)

081922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM 25,07% Un 3,000 2,50 11,79 0,00 14,29 3,13 14,74 17,87 42,86 53,61
(ESGOTO)

081923 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM 25,07% Un 8,000 5,55 15,15 0,00 20,70 6,94 18,95 25,88 165,57 207,08
(ESGOTO)

081924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM 25,07% Un 6,000 5,61 18,94 0,00 24,55 7,02 23,69 30,71 147,32 184,26
(ESGOTO)

081927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM 25,07% Un 65,000 3,49 11,79 0,00 15,28 4,37 14,74 19,11 993,09 1.242,06

081936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM 25,07% Un 45,000 2,22 11,79 0,00 14,00 2,77 14,74 17,51 630,14 788,11
(ESGOTO)

081938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM 25,07% Un 13,000 6,16 18,94 0,00 25,11 7,71 23,69 31,40 326,38 408,21
(ESGOTO)

081974 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM 25,07% Un 2,000 18,37 19,36 0,00 37,74 22,98 24,22 47,20 75,47 94,39
(ESGOTO)

081970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM 25,07% Un 4,000 6,64 12,20 0,00 18,84 8,30 15,26 23,56 75,34 94,23
(ESGOTO)

081975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM 25,07% Un 6,000 20,27 19,36 0,00 39,63 25,35 24,22 49,56 237,78 297,39
(ESGOTO)

082002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - 25,07% Un 35,000 1,84 5,89 0,00 7,73 2,31 7,37 9,67 270,64 338,49
(ESGOTO)

082003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - 25,07% Un 15,000 3,65 7,57 0,00 11,22 4,56 9,47 14,03 168,26 210,44
(ESGOTO)

082004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - 25,07% Un 41,000 3,66 9,68 0,00 13,35 4,58 12,11 16,69 547,15 684,32
(ESGOTO)

081679 CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 | 25,07% Un 3,000 8,23 9,26 0,00 17,49 10,29 11,58 21,87 52,46 65,62
X 40

081427 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X | 25,07% Un 7,000 40,98 18,94 0,00 59,92 51,25 23,69 74,94 419,43 524,59
50 MM

082234 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 75 MM 25,07% Un 14,000 8,44 19,36 0,00 27,80 10,55 24,22 34,77 389,24 486,83
(ESGOTO)

081404 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM 25,07% Un 1,000 10,59 12,62 0,00 23,21 13,25 15,79 29,03 23,21 29,03

081405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM 25,07% Un 5,000 11,59 12,62 0,00 24,21 14,50 15,79 30,28 121,06 151,42

080510 ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO | 25,07% Un 13,000 8,67 6,30 0,00 14,97 10,84 7,88 18,72 194,61 243,39

081695 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 25,07% M 3,000 12,39 21,89 0,00 34,28 15,50 27,38 42,88 102,85 128,64
100 MM

081696 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 25,07% M 9,000 33,63 23,57 0,00 57,21 42,07 29,48 71,55 514,86 643,93
150 MM

080514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2"/ 25,07% Un 12,000 33,07 5,89 0,00 38,96 41,36 7,37 48,72 467,46 584,66
ESPUDE - (ENTRADA)

080555 LIGAGAO FLEXIVEL METALICA 25,07% Un 13,000 34,02 10,52 0,00 44,54 42,55 13,16 55,71 579,06 724,24
DIAM.1/2"(ENGATE)

080560 SIFAO PARA LAVATORIO METALICO 25,07% Un 13,000 149,43 15,15 0,00 164,58 186,89 18,95 205,84 2.139,50 2.675,87
DIAM.1"X1.1/2"

080580 VALVULA PARA LAVATORIO OU 25,07% Un 15,000 53,25 6,30 0,00 59,55 66,60 7,88 74,48 893,31 1.117,26

BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"




080570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO 25,07%| Un 13,000 54,44 8,41 0,00 62,86 68,09 10,52 78,62 817,17 1.022,04
DIAMETRO DE 1/2"

080610 KIT DE FIXACAO PARA MICTORIO DE LOUCA | 25,07%| Un 4,000 120,40 37,89 0,00 158,29 150,58 47,39 197,97 633,16 791,89
(ESPUDE,CONEXAO ENTR.PARAFUSOS)

080613 SIFAO METALICO 1 1/2" X 2" P/MICTORIO 25,07%| Un 4,000 178,19 15,15 0,00 193,34 222,86 18,95 241,81 773,35 967,23

080621 VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO 25,07%| Un 4,000 209,80 25,68 0,00 235,49 262,40 32,12 294,52 941,94 1.178,09
DIAMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMATICO
TEMPORIZADO

080819 SIFAO METALICO PARA TANQUE DE 1 1/4" X | 25,07%| un 1,000 163,20 15,15 0,00 178,34 204,11 18,95 223,06 178,34 223,06
11/2"

080821 TUBO DE DESPEJO P/ VALVULA 25,07%| Un 1,000 7,94 10,52 0,00 18,46 9,94 13,16 23,09 18,46 23,09
(PIAITANQUE)

080830 VALVULA PARA TANQUE METALICA DIAM. 1" | 25,07%| Un 1,000 19,79 6,30 0,00 26,10 24,76 7,88 32,64 26,10 32,64
SEM LADRAO

080660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU 25,07%| Un 2,000 138,87 8,41 0,00 147,28 173,68 10,52 184,21 294,57 368,42
BEBEDOURO DIAMETRO DE 1/2" E 3/4"

080670 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL 25,07%| Un 1,000 178,23 15,15 0,00 193,38 222,91 18,95 241,86 193,38 241,86

080680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA 25,07%| Un 1,000 39,45 9,26 0,00 48,71 49,34 11,58 60,92 48,71 60,92
DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)
VENTILAGAO

081922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM 25,07%| Un 24,000 2,50 11,79 0,00 14,29 3,13 14,74 17,87 342,90 428,86
(ESGOTO)

081928 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM 25,07%| Un 25,000 3,70 11,79 0,00 15,48 4,62 14,74 19,36 387,03 484,06

082002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - 25,07%| Un 64,000 1,84 5,89 0,00 7,73 2,31 7,37 9,67 494,88 618,95
(ESGOTO)

081405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM | 25,07%| Un 15,000 11,59 12,62 0,00 24,21 14,50 15,79 30,28 363,19 454,25

082302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO | 25,07%| m 58,800 7,87 12,62 0,00 20,49 9,84 15,79 25,63 1.204,98 1.507,07
50 MM

Total do grupo:| 25.028,13] 31.302,68

Céd. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. ¢/ BDI M.O ¢/ BDI Prego Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
AR CONDICIONADO
EQUIPAMENTOS

CPU10754 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI- 25,07%| un 2,000, 1667,32 97,01 0,00 1764,33 2085,31 121,34 2206,65 3.528,66 4.413,30
WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO

CPU10755 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI- 25,07%| un 2,000/ 1860,30 97,01 0,00 1957,31 2326,67 121,34 2448,01 3.914,62 4.896,02
WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO

CPU10758 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI- 25,07%| un 2,000| 2734,88 104,90 0,00 2839,78 3420,51 131,20 3551,71 5.679,56 7.103,43
WALL (PAREDE), 1800 BTU/H, CICLO FRIO

CPU10759 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO | 25,07%| un 1,000 8872,05 181,35 0,00 9053,40 11096,28 226,81 11323,09 9.053,40 11.323,09
TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

CPU10760 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO | 25,07%| un 5,000/ 12363,29 230,97 342,52 12594,26 15462,77 288,87 15751,65 62.971,32 78.758,23
TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

CPU10766 INSUFLADOR DE AR COMPACTO, PARA 25,07%| un 3,000 275,58 41,86 0,00 317,44 344,67 52,36 397,02 952,32 1.191,07
RENOVAGAO DE AR EM AMBIENTES, VAZAO
MAXIMA 93 M3/H




CPU10890

GABINETE DE VENTILAGAO, COMPACTO P/
FORRO, COM ROTOR LIMIT-LOAD, RUIDO
MAXIMO: 61 Db REF: FH 150 (G4+M5).

25,07%

un

3,000

1833,67

249,47

0,00

2083,14

2293,37

312,02

2605,39

6.249,43

7.816,17

CPU10891

GABINETE DE VENTILAGAO, COMPACTO P/
FORRO, COM ROTOR LIMIT-LOAD, RUIDO
MAXIMO: 61 Db REF: FH 200 (G4+M5).

25,07%

un

1,000

1938,35

249,47

2187,82

242429

312,02

2736,30

2.187,82

2.736,30

CPU10892

GABINETE DE VENTILAGAO, COMPACTO P/
FORRO, COM ROTOR LIMIT-LOAD, RUIDO
MAXIMO: 61 Db REF: FH 250 (G4+M5).

25,07%

un

1,000

2804,73

249,47

0,00

3054,20

3507,87

312,02

3819,88

3.054,20

3.819,88

CPU10899

VENTILADOR/EXAUSTOR EM LINHA,
@200MM, REF: MAXX 200

25,07%

un

2,000

535,86

411,14

0,00

947,00

670,20

514,21

1184,42

1.894,01

2.368,83

CPU10925

TIMER SWITCH COM ACIONAMENTO
LIGA/DESLIGA ATE 7 OPGCOES DE HORARIO
POR 24 HORAS, OPERANDO EM 120V OU
220V. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

25,07%

un

2,000

237,43

40,37

0,00

277,80

296,96

50,49

347,45

555,61

694,90

REDE FRIGORIGENA

CPU10769

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR.

25,07%

24,010

22,04

4,08

32,16

26,12

27,57

5,10

32,67

627,18

784,42

CPU10771

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR.

25,07%

75,310

36,27

4,33

49,99

40,60

45,37

5,41

50,78

3.057,89

3.824,50

CPU10775

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM
ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA
RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR
CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR.

25,07%

17,170

46,48

4,58

62,86

51,06

58,13

5,73

63,86

876,66

1.096,44

CPU10779

TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 3/4"x1/16",
COM ISOLAMENTO, PARA RAMAL DE
ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO

25,07%

16,820

88,79

15,15

0,00

103,94

111,06

18,95

130,00

1.748,32

2.186,62

CPU10780

TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 7/8"x1/16",
COM ISOLAMENTO, PARA RAMAL DE
ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO

25,07%

44,470

109,85

15,15

0,00

125,00

137,39

18,95

156,33

5.558,58

6.952,11

CPU10796

CURVA DE COBRE SOLDAVEL, 90°, DN 3/4",
PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR
CONDICIONADO

25,07%

un

48,000

11,39

7,25

0,00

18,64

14,24

9,07

23,31

894,77

1.119,09

CPU10811

CURVA DE COBRE SOLDAVEL, 90°, DN 7/8",
PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR
CONDICIONADO

25,07%

un

20,000

15,42

7,25

0,00

22,67

19,28

9,07

28,35

453,39

567,06

CPU10816

CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5
MM2, 450/750V

25,07%

100,890

8,94

4,43

0,00

13,38

11,18

5,55

16,73

1.349,67

1.688,03

071194

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA
CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM

25,07%

100,890

1,75

7,11

0,00

2,19

8,89

11,08

894,04

1.118,18

CPU10821

FORNECIMENTO DE CONECTOR ELETRICO
2P PARA FIO 2,5 MM?

25,07%

un

96,000

0,77

1,97

0,00

0,97

2,46

3,42

262,78

328,66

CPU10826

FITA PVC BRANCA ISOLAMENTO PARA
REFRIGERAGAO

25,07%

un

16,400

5,28

2,09

6,60

9,21

120,82

151,11

CPU11910

GAS NITROGENIO PARA LIMPEZA DA
TUBULACAO

25,07%

m3

1,820

1080,28

0,00

0,00

1080,28

1351,11

0,00

1351,11

1.966,12

2.459,02

CPU10827

GAS REFRIGERANTE R32 (COMPLEMENTAR)

25,07%

Kg

7,060

85,25

5,91

0,00

91,17

106,63

7,40

114,02

643,63

804,99

REDE DE DUTOS




CPU10849

INSTALAGAO DE DUTO RETANGULAR PARA
AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM
CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 - SEM
ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICAGAO.

25,07%

m2

57,140

89,31

60,98

160,66

150,29

111,71

76,26

187,97

8.587,54

10.740,43

CPU10842

JUNTA FLEXIVEL PARA GABINETE DE
VENTILACAO

25,07%

10,000

22,75

0,00

0,00

22,75

28,45

0,00

28,45

227,51

284,55

BOCAS DE AR

CPU10852

GRELHA DE INSUFLAMENTO, EM ALUMINIO,
DUPLA DEFLEXAO, COM REGISTRO,
DIMENSOES: 150X150MM, REF: DV-RGA -
TROPICAL OU EQUIVALENTE

25,07%

un

3,000

63,31

4,58

67,90

79,19

84,92

203,69

254,75

CPU10859

GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO, EM
ALUMINIO, SIMPLES DEFLEXAO, COM
REGISTRO, DIMENSOES: 300X200MM, REF:
RH-RGA - TROPICAL OU EQUIVALENTE

25,07%

un

6,000

96,05

48,84

0,00

144,89

120,13

61,08

181,21

869,33

1.087,27

CPU10867

GRELHA DE INSUFLAMENTO, EM ALUMINIO,
DUPLA DEFLEXAO, COM REGISTRO,
DIMENSOES: 600X200MM, REF: DV-RGA -
TROPICAL OU EQUIVALENTE

25,07%

un

1,000

221,87

9,97

0,00

231,85

277,50

12,47

289,97

231,85

289,97

CPU10869

GRELHA DE INSUFLAMENTO, EM ALUMINIO,
DUPLA DEFLEXAO, COM REGISTRO,
DIMENSOES: 300X200MM, REF: DV-RGA -
TROPICAL OU EQUIVALENTE

25,07%

un

1,000

168,85

12,22

181,07

211,18

15,28

226,46

181,07

226,46

CPU10872

DIFUSOR DE INSUFLAMENTO, EM ALUMINIO,
4 VIAS, SERIE AMERICANA, COM REGISTRO,
DIMENSOES: 12" X 12"; MODELO: DI41-RGA -
TROPICAL OU EQUIVALENTE

25,07%

un

3,000

172,29

13,52

0,00

185,81

215,49

16,90

232,39

557,43

697,17

CPU10874

VENEZIANA PARA TOMADA DE AR EXTERNO
EM ALUMINIO COM TELA

25,07%

m2

0,762

1473,82

120,25

0,00

1594,07

1843,30

150,40

1993,70

1.214,68

1.519,20

INFRAESTRUTURA DO AR CONDICIONADO

CPU10877

CAIXA DE PASSAGEM PARA REDE
FRIGORIGENA DE EVAPORADORA HIGH
WALL

25,07%

un

6,000

38,33

8,44

0,51

46,77

47,94

10,55

58,49

280,61

350,96

CPU10879

SUPORTE EM PVC PARA CONDENSADORA
SPLIT ATE 12.000 BTUS, 30 X 43 CM, CARGA
MAXIMA DE 300KG, INCLUSIVE PARAFUSOS,
BUCHAS E ARRUELAS

25,07%

un

4,000

57,47

8,01

0,00

65,47

71,87

10,02

81,89

261,90

327,56

CPU10881

SUPORTE EM POLIPROPILENO PARA
CONDENSADORA SPLIT ATE 18.000 BTUS, 30
X 49 CM, CARGA MAXIMA DE 325KG,
INCLUSIVE PARAFUSOS, BUCHAS E
ARRUELAS

25,07%

un

2,000

73,91

8,01

0,00

81,91

92,43

10,02

102,45

163,83

204,90

CPU10883

SUPORTE EM POLIPROPILENO PARA
CONDENSADORA SPLIT ATE 30.000 BTUS, 35
X 54 CM, CARGA MAXIMA DE 435KG,
INCLUSIVE PARAFUSOS, BUCHAS E
ARRUELAS

25,07%

un

2,000

123,23

8,01

0,00

131,23

154,12

10,02

164,13

262,47

328,27

CPU10885

CALCO DE BORRACHA NEOPRENE PARA
CONDENSADORA SPLIT ? 50 x 50 x 1/2? - KIT
COM 4 UNIDADES

25,07%

un

6,000

12,10

14,25

0,00

26,36

15,14

17,83

32,97

158,14

197,79

DRENO DE AR CONDICIONADO




081003

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM

25,07%

18,000

3,11

5,04

0,00

3,89

10,20 146,79 183,59

081302

JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM

25,07%

Un

2,000

1,39

7,57

0,00

1,74

9,47

11,21 17,92 22,41

081162

BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32
X 25 MM

25,07%

Un

1,000

0,89

3,79

0,00

1,11

4,73

5,84 4,67 5,84

081321

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25
MM

25,07%

Un

20,000

0,75

7,57

0,00

0,93

9,47

10,40 166,35 208,05

081369

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA
DE LATAO 25 X 3/4"

25,07%

Un

20,000

5,46

4,79

0,00

6,83

5,99

12,82 205,01 256,41

PLUVIAL

082360

TUBO RIGIDO CORRUGADO PARA
DRENAGEM DIAMETRO 150 MM

25,07%

8,000

31,36

24,07

55,44

39,22

30,11

69,33 443,48 554,67

082304

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO
100 MM

25,07%

8,000

12,39

21,89

34,28

15,50

27,38

42,88 274,28 343,04

081924

JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM
(ESGOTO)

25,07%

Un

2,000

5,61

18,94

24,55

7,02

23,69

30,71 49,11 61,42

CPU10528

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS.

25,07%

un

2,000

93,25

19,84

113,10

116,63

24,82

141,45 226,19 282,90

082004

LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm -
(ESGOTO)

25,07%

Un

2,000

3,66

9,68

0,00

13,35

4,58

12,11

16,69 26,69 33,38

CPU10541

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO.

25,07%

un

2,000

28,92

10,10

0,00

39,03

36,18

12,64

48,81 78,06 97,63

ACESSORIOS

080688

CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AGO 304
(CUBA N° 1)

25,07%

Un

1,000

132,06

16,41

0,00

148,47

165,17

20,52

185,69 148,47 185,69

080810

TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM
AREJADOR DIAMETRO DE 1/2" E 3/4"

25,07%

uUn

2,000

66,67

8,41

0,00

75,08

83,38

10,52

93,91 150,17 187,81

080656

TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO
DE 1/2" - BICA MOVEL

25,07%

un

1,000

106,92

8,41

0,00

115,33

133,72

10,52

144,24 115,33 144,24

080804

TANQUE DE LOUCA COM COLUNA TAMANHO
MEDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 485 x 545 x
330 MM (C x L x A)

25,07%

Un

1,000

600,35

80,58

0,00

680,93

750,85

100,78

851,64 680,93 851,64

Total do grupo:| 134.428,28] 168.129,45

Céd. Auxiliar

Servigo

\ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade

Material

M.Obra

Servigo

Custo Unit.

Mat. ¢/ BDI

M.O ¢/ BDI

Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI

ALVENARIAS E DIVISORIAS

100155

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5
X 19 X 19 - ARG. (1 CALH:4ARML + 100 KG
DE Cl/M3)

25,07%

m2

178,080

26,80

36,20

0,00

63,01

33,52

45,28

78,80 11.220,06 14.032,93

CPU10014

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ
14X19X39 - ARG. (LCALH:4ARML+100KG DE
CliM3)

25,07%

m2

5,760

36,70

28,21

5,41

64,91

45,90

35,28

81,18 373,86 467,59




CPU11983 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 25,07%| m2 0,590 66,76 27,33 0,00 94,09 83,49 34,18 117,68 55,51 69,43
ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14
CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER
DE PEDREIRO.
100204 CUNHAMENTO/ALVENARIAS COM TIJOLO 25,07%| m 86,290 7,29 8,24 0,00 15,54 9,12 10,31 19,43 1.340,79 1.676,93
COMUM
100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO CINZA 2 CM | 25,07% m2 0,400 349,38 67,79 0,00 417,17 436,97 84,78 521,75 166,87 208,70
Total do grupo:| 13.157,09)] 16.455,57
Céd. Auxiliar Servigo BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. c/BDI M.O c/ BDI Precgo Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
IMPERMEABILIZA(}AO
120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO 25,07% m2 35,110 9,58 14,52 0,00 24,11 11,99 18,16 30,15 846,41 1.058,61
CRISTALIZANTE 3 DEMAOS
121105 IMPERMEABILIZAQAO DE ALICERCE / "PE" 25,07% m2 141,250 9,46 4,13 0,00 13,60 11,83 5,17 17,01 1.920,57 2.402,06
DE PAREDE / PEITORIL E ALVENARIA DE UM
MODO GERAL COM CIMENTO
CRISTALIZANTE SEMI FLEXIVEL - 2 DEMAOS
( ESPECIFICO PARA OBRAS DE REFORMA)
120107 MANTA ASFALTICA TIPO Il - B (3 MM) 25,07% m2 133,950 47,87 25,87 0,00 73,74 59,88 32,36 92,23 9.877,95 12.354,35
120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES 25,07%| m2 4,320 10,39 24,29 0,00 34,68 12,99 30,38 43,38 149,83 187,39
E=2,0CM
Total do grupo:| 12.794,76] 16.002,41
Céd. Auxiliar Servigo ‘ BDI(%)‘ Unid. ‘ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. c/BDI M.O c/ BDI Preco Unit.‘ Total sem BDI‘ Total com BDI
COBERTURAS
160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 25,07% m 122,570 16,99 20,04 0,00 37,03 21,25 25,06 46,31 4.538,79 5.676,66
DESENVOLVIMENTO 40 CM
160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 25,07% m 74,820 22,52 37,44 0,00 59,96 28,16 46,83 74,99 4.486,19 5.610,88
DESENVOLVIMENTO 60 CM
160964 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA 25,07% m 37,360 40,60 3,32 0,00 43,92 50,77 4,15 54,93 1.640,78 2.052,12
TRAPEZOIDAL 0,5 MM
160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA 25,07% m2 268,170 59,22 6,67 0,00 65,89 74,07 8,34 82,41 17.669,50 22.099,25
GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM
ACESSORIOS
160910 FECHAMENTO LATERAL COM TELHA 25,07%| m2 237,240 71,82 14,54 0,00 86,36 89,82 18,18 108,01 20.487,50 25.623,72
METALICA COM PINTURA ELETROSTATICA
0,50 MM COM ACESSORIOS
Total do grupo:| 48.822,76] 61.062,63
Céd. Auxiliar Servigo ‘ BDI(%)‘ Unid. ‘ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. c/BDI M.O c/ BDI Preco Unit.‘ Total sem BDI‘ Total com BDI
ESQUADRIAS DE MADEIRA
170110 PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR | 25,07% un 1,000 488,22 169,10 0,00 657,32 610,62 211,49 822,12 657,32 822,12
SEM FERRAGENS




Total do grupo:\

657,32]

822,12

Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
ESQUADRIAS METALICAS
180403 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO 25,07%| m2 3,240 155,50 54,86 0,00 210,35 194,48 68,61 263,09 681,55 852,41
J1/32/37/1315 C/IFERRAGENS
180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/36/38 | 25,07%| m2 0,960 323,89 54,86 0,00 378,75 405,09 68,61 473,70 363,60 454,75
C/FERRAGENS
180111 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO 25,07% m2 1,800 485,42 50,31 0,00 535,73 607,12 62,92 670,04 964,32 1.206,07
ANODIZADO, 02 FOLHAS DE VIDRO, COM
FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
CPU11723 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 04 25,07% m2 4,800 424,50 50,31 0,00 474,81 530,93 62,92 593,85 2.279,10 2.850,47
FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM
PINTURA ELETROSTATICA BRANCA -
INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
180124 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA 25,07% m2 7,560 468,41 47,15 0,00 515,56 585,84 58,97 644,82 3.897,66 4.874,80
VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO
FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
CPU11701 PORTA DE GIRO EM ALUMINIO ANODIZADO, | 25,07% m2 2,520 870,26 120,33 0,00 990,59 1088,44 150,49 1238,93 2.496,28 3.122,10
02 FOLHA EM VENEZIANA, COM FERRAGENS
(M.O.FAB.INC.MAT.)
Total do grupo:| 10.682,51] 13.360,61
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
VIDROS
CPU10302 INSTALAGAO DE VIDRO LAMINADO E=8 MM | 25,07%| m2 6,600 509,11 28,24 0,00 537,35 636,74 35,32 672,06 3.546,49 4.435,60
(4+4).
Total do grupo:| 3.546,49)] 4.435,60
Céd. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. ¢/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
REVESTIMENTO DE PAREDES
200101 CHAPISCO COMUM 25,07%| m2 256,740 1,88 3,91 0,00 5,78 2,35 4,89 7,23 1.484,77 1.857,00
200201 EMBOCO (1Cl:4 ARML) 25,07% m2 45,730 7,42 15,73 0,00 23,16 9,29 19,68 28,96 1.058,97 1.324,46
200499 REBOCO PAULISTA A-14 25,07% m2 211,010 7,19 21,66 0,00 28,85 8,99 27,09 36,08 6.087,83 7.614,04
(1CALH:4ARMLC+100kgCl/M3)
CPU10251 REVESTIMENTO CERAMICO BRANCO 25,07% m2 45,730 85,46 20,40 0,00 105,86 106,89 25,51 132,40 4.840,96 6.054,59
RETIFICADO 30X90CM JUNTA 1MM NORDICO
SNOW
Total do grupo:| 13.472,53] 16.850,10
Céd. Auxiliar Servigo ‘ BDI(%)‘ Unid. ‘ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. ¢/ BDI M.O c/ BDI Precgo Unit.‘ Total sem BDI‘ Total com BDI

REVESTIMENTO DE PISO




220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO 25,07% m2 96,310 21,86 12,84 0,00 34,70 27,34 16,06 43,40 3.341,86 4.179,67
IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)
221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM 25,07% m2 96,310 77,39 20,80 0,00 98,19 96,79 26,02 122,81 9.456,88 11.827,72
CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA
PLASTICA 27MM
221102 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM 25,07% m 151,340 25,93 0,00 0,00 25,93 32,44 0,00 32,44 3.924,99 4.908,99
221104 RASPAGEM E APLICAGCAO RESINA ACRILICA | 25,07% m2 571,630 55,28 0,00 0,00 55,28 69,14 0,00 69,14 31.600,44 39.522,67
DUAS DEMAOS
Total do grupo:| 48.324,18] 60.439,05
Céd. Auxiliar Servigo BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. c/BDI M.O c/ BDI Precgo Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
FERRAGENS
230101 FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: 25,07% Un 1,000 105,51 23,69 0,00 129,20 131,96 29,62 161,58 129,20 161,58
LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU EQUIV.
230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA 25,07%| Un 3,000 9,93 10,40 0,00 20,32 12,41 13,00 25,42 60,97 76,25
Total do grupo:| 190,16 237,84
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
PINTURA
260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX 25,07% m2 80,060 0,00 6,56 0,00 6,56 0,00 8,21 8,21 525,43 657,15
261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS 25,07% m2 819,250 4,60 8,63 0,00 13,22 5,75 10,79 16,54 10.833,21 13.549,09
C/SELADOR
261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS 25,07% m2 96,310 2,54 10,69 0,00 13,23 3,18 13,37 16,55 1.274,32 1.593,79
DEMAOS
261302 PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM 25,07% m2 96,310 3,92 7,25 0,00 11,16 4,90 9,06 13,96 1.074,84 1.344,30
SELADOR
261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS 25,07%| m2 211,010 591 12,77 0,00 18,67 7,39 15,97 23,35 3.940,29 4.928,12
261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA | 25,07% m2 1.391,650 7,07 4,33 0,00 11,40 8,84 5,41 14,25 15.858,93 19.834,76
METALICA 2 DEMAOS
Total do grupo:| 33.507,02] 41.907,22
Céd. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. c/BDI M.O c/ BDI Precgo Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
DIVERSOS
271605 SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 25,07% Un 2,000 16,39 10,01 0,00 26,41 20,50 12,53 33,03 52,81 66,05
1/8" X 1 1/4"
271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO 25,07% m2 1,500 410,60 57,46 0,00 468,06 513,53 71,86 585,40 702,08 878,10
CPU5517 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA 25,07% m2 5,160 347,79 31,24 0,00 379,03 434,99 39,07 474,06 1.955,81 2.446,13
CPU10210 BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L INOX 220 V - | 25,07%| un 1,000 1970,54 83,97 0,00 2054,51 2464,56 105,02 2569,58 2.054,51 2.569,58
2 SAIDAS DE AGUA GELADA E 1 SAIDA DE
AGUA NATURAL
Total do grupo:| 4.765,22] 5.959,86]
Total:| 441.385,24] 552.040,52]




Material Mé&o-de-obra com encargos Total sem BDI Total com BDI
Servigos com BDI de 25,07% 398.509,14 144.905,22 441.385,24 552.040,52
Total do Orgamento : 398.509,14 144.905,22 441.385,24 552.040,52
Setor : OC-GEPOC - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202300036004500-5/2025 Data Orcamento : 22/10/2025
Descricéo : CENTRO POLIVALENTE DE ATIVIDADES COMUNITARIAS PROF° NELI ANTONIO DOS SANTOS - CEPAC DE ABADIA DE GOIAS
Desc. auxiliar :
Verséo : QUADRA ESPORTIVA / ADMINISTRACAO - T316 - AGOSTO/2025 - SEM DESONERACAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 814,87 m2
Responsavel
Elaborador

Data Base : 01/08/2025

Municipio : ABADIA DE GOIAS
Discriminagao Custo Preco Prego/m2
SERVICOS PRELIMINARES 13.045,32 16.315,78 20,02
TRANSPORTE 5.157,42 7.940,99 9,75
SERVICO EM TERRA 338,03 422,78 0,52
FUNDA(;OES E SONDAGENS 20.357,98 25.461,73 31,25
ESTRUTURAS 16.955,82 21.206,64 26,02
ESTRUTURAS METALICAS 18.497,74 23.135,13 28,39
INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 17.656,46 22.082,94 27,10
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 25.028,13 31.302,68 38,41
AR CONDICIONADO 134.428,28 168.129,45 206,33
ALVENARIAS E DIVISORIAS 13.157,09 16.455,57 20,19
IMPERMEABILIZACAO 12.794,76 16.002,41 19,64
COBERTURA 48.822,76 61.062,63 74,94
ESQUADRIAS DE MADEIRA 657,32 822,12 1,01
ESQUADRIAS METALICAS 10.682,51 13.360,61 16,40
VIDROS 3.546,49 4.435,60 5,44
REVESTIMENTO DE PAREDES 13.472,53 16.850,10 20,68
REVESTIMENTO DE PISO 48.324,18 60.439,05 74,17
FERRAGENS 190,16 237,84 0,29
PINTURA 33.507,02 41.907,22 51,43
DIVERSOS DA OBRA 4.765,22 5.959,86 7,31
Total 543.414,63 553.531,13 679,29

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orgamento Analitico

Setor : OC-GEPOC - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DE OBRAS CIVIS

Orgamento : 202300036004500-7/2025 Data Orgcamento : 27/02/2026

Descricéo : CENTRO POLIVALENTE DE ATIVIDADES COMUNITARIAS PROF° NELI ANTONIO DOS SANTOS - CEPAC DE ABADIA DE GOIAS

Desc. auxiliar :

Verséo : GALPAO MULTIUSO - T316 - AGOSTO/2025 - SEM DESONERACAOQ

Nat. Servigo : Obra Civil

Area 406,04 M2

Responsavel

Elaborador

Data Base : 01/08/2025

Municipio : ABADIA DE GOIAS

Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
SERVICOS PRELIMINARES

020102 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA 25,07% m2 421,330 0,00 3,75 0,00 3,75 0,00 4,69 4,69 1.581,07 1.977,44
FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES
C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA

020106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL | 25,07% m2 55,240 0,00 7,51 0,00 7,51 0,00 9,39 9,39 414,58 518,52
COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA

020109 DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENTICIO 25,07%| m2 248,070 0,00 17,09 0,00 17,09 0,00 21,37 21,37 4.239,42 5.302,24
SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM
TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA

020112 DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO 25,07% m2 92,390 0,00 19,71 0,00 19,71 0,00 24,66 24,66 1.821,30 2.277,90
INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO
SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM
TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA

020115 DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTOS 25,07% m2 5,980 0,00 4,69 0,00 4,69 0,00 5,86 5,86 28,03 35,05
COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE
CACAMBA E CARGA - DEMOLICAO DE
RODAPE

020117 DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO 25,07% m2 41,710 0,00 6,09 0,00 6,09 0,00 7,62 7,62 254,09 317,79
COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATE
CACAMBA E CARGA

020118 DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO 25,07% m3 10,840 0,00 46,95 0,00 46,95 0,00 58,72 58,72 508,91 636,50
SEM REAPROVEITAMENTO COM
TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA

020121 DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO 25,07%| m3 31,440 0,00 195,33 0,00 195,33 0,00 244,30 244,30 6.141,12 7.680,70
SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA
E CARGA - CONTRAPISO E CONCRETO
DESEMPENADO EXTERNO

020127 DEMOLICAO MANUAL DE LAJE EM 25,07% m3 2,040 0,00 279,92 0,00 279,92 0,00 350,09 350,09 571,03 714,18
CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE
ATE CACAMBA E CARGA




020137 REMOGAO MANUAL DE BACIA SANITARIA 25,07% Un 4,000 0,00 4,70 0,00 4,70 0,00 5,88 5,88 18,81 23,53
COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA
020139 DEMOLICAO MANUAL DE BANCADA COM 25,07% m2 5,220 0,00 4,69 0,00 4,69 0,00 5,86 5,86 24,46 30,60
TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA
020140 REMOGAO MANUAL DE METAL SANITARIO 25,07%| Un 33,000 0,00 5,53 0,00 5,53 0,00 6,92 6,92 182,54 228,30
(VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/
OUTROS) COM TRANSPORTE ATE CACAMBA
E CARGA
020164 REMOGAO MANUAL DE TUBULAGAO (TUBO | 25,07% m 8,300 0,00 0,70 0,00 0,70 0,00 0,87 0,87 5,80 7,25
E CONEXAO) COM TRANSPORTE ATE
CACAMBA E CARGA (EXCLUSO RASGOS E
ESCAVAGOES)
020167 REMOCAO MANUAL DE LUMINARIA COM 25,07% un 24,000 0,00 1,48 0,00 1,48 0,00 1,85 1,85 35,48 44,37
TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA
020165 REMOGAO MANUAL DE FIO/CABO ELETRICO | 25,07% m 351,450 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,63 0,63 176,99 221,36
COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA
020166 REMOCAO MANUAL DE ELETRODUTO 25,07% m 122,500 0,00 0,70 0,00 0,70 0,00 0,87 0,87 85,57 107,02
(ELETRODUTO E CONEXAOQ) COM
TRANSPORTE ATE CAGCAMBA E CARGA
(EXCLUSO RASGOS E ESCAVACOES)
CPU2031 RETIRADA DE ESPELHO 25,07%| m2 8,940 0,00 11,83 0,00 11,83 0,00 14,80 14,80 105,80 132,32
CPU8365 DEMOLIGAO DE SOLEIRA DE GRANITO 25,07% m2 0,390 0,00 24,42 0,00 24,42 0,00 30,55 30,55 9,53 11,91
Total do grupo:| 16.204,51] 20.266,98
Céd. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. ¢/ BDI M.O ¢/ BDI Prego Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
TRANSPORTES
030104 TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA 25,07% m3 0,040 76,35 0,00 0,00 76,35 95,49 0,00 95,49 3,05 3,82
ESTACIONARIA SEM CARGA
030105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA 25,07% m3 94,060 76,35 10,66 0,00 87,02 95,49 13,34 108,83 8.184,69 10.236,59
ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA MANUAL
Total do grupo:\ 8.187,74\ 10.240,41
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
SERVICO EM TERRA
040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. 25,07%| m3 13,970 0,00 42,11 0,00 42,11 0,00 52,67 52,67 588,34 735,84
(OBRAS CIVIS)
040902 REATERRO COM APILOAMENTO 25,07% m3 6,990 0,00 27,90 0,00 27,90 0,00 34,90 34,90 195,02 243,92
Total do grupo:| 783,37 979,76
Céd. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Servigo\ Custo Unit.\ Mat. ¢/ BDI\ M.O c/ BDI\ Precgo Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
FUNDAGCOES E SONDAGENS
051027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | 2507%] m3 | 0,160]  164,44] 32,83 0,00] 197,27 205,66] 41,06] 246,73 31,56] 39,48




051009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES 25,07%| m2 13,970 23,84 54,06 0,00 77,90 29,82 67,62 97,43 1.088,29 1.361,13
U=3V - (OBRAS CIVIS)

051015 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE | 25,07%| m3 2,670 368,26 96,79 0,00 465,05 460,59 121,05 581,64 1.241,68 1.552,97
MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA -
(©.c)

051026 LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO | 25,07%| m3 2,670 0,09 47,01 0,00 47,10 0,11 58,80 58,91 125,76 157,29
DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.)

060314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07%| Kg 12,430 7,40 2,91 0,00 10,31 9,25 3,64 12,89 128,12 160,24

052003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 25,07%| Kg 79,380 6,78 3,32 0,00 10,10 8,48 4,15 12,64 802,08 1.003,16

052004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07%| Kg 82,440 6,42 3,32 0,00 9,75 8,04 4,15 12,19 803,54 1.004,98

050302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | 25,07%| M 36,000 25,94 44,93 0,00 70,87 32,45 56,19 88,63 2.551,26 3.190,86
FUNDAGAO - PERGOLADOS
BLOCOS DE FUNDAGCAO

051032 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL 25,07%| m3 0,770 443,24 42,33 0,00 485,58 554,36 52,95 607,31 373,89 467,63
FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL

051009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES 25,07%| m2 7,680 23,84 54,06 0,00 77,90 29,82 67,62 97,43 598,29 748,28
U=3V - (OBRAS CIVIS)

052004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07%| Kg 57,600 6,42 3,32 0,00 9,75 8,04 4,15 12,19 561,42 702,17
ESTACA

051032 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL 25,07%| m3 1,180 443,24 42,33 0,00 485,58 554,36 52,95 607,31 572,98 716,62
FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL

052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07%| Kg 23,000 7,40 2,91 0,00 10,31 9,25 3,64 12,89 237,07 296,50

052004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07%| Kg 92,200 6,42 3,32 0,00 9,75 8,04 4,15 12,19 898,67 1.123,96
FUNDAGAO - ACESSO GALPAO MULTIUSO
BLOCOS DE FUNDAGCAO

051032 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL 25,07%| m3 0,640 443,24 42,33 0,00 485,58 554,36 52,95 607,31 310,77 388,68
FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL

051009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES 25,07%| m2 6,400 23,84 54,06 0,00 77,90 29,82 67,62 97,43 498,57 623,57
U=3V - (OBRAS CIVIS)

052004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07%| Kg 48,000 6,42 3,32 0,00 9,75 8,04 4,15 12,19 467,85 585,14
ESTACA

051032 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL 25,07%| m3 0,980 443,24 42,33 0,00 485,58 554,36 52,95 607,31 475,86 595,16
FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL

052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07%| Kg 19,200 7,40 2,91 0,00 10,31 9,25 3,64 12,89 197,90 247,52

052004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07%| Kg 76,800 6,42 3,32 0,00 9,75 8,04 4,15 12,19 748,56 936,23

Total do grupo:| 12.714,14] 15.901,57

Céd. Auxiliar Servigo ‘ BDI(%)‘ Unid. ‘ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. c/BDI M.O c/ BDI Preco Unit.‘ Total sem BDI‘ Total com BDI
ESTRUTURA

060010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO 25,07%| m3 0,590/ 1570,11 841,45 0,00 2411,56 1963,73 1052,40 3016,14 1.422,82 1.779,52
ARMADO FCK =20 MPA

060104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) | 25,07%| mxmes 30,000 25,18 3,53 0,00 28,71 31,49 4,42 35,91 861,38 1.077,33

060517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE | 25,07%| m3 2,750 358,26 96,79 0,00 455,05 448,08 121,05 569,13 1.251,39 1.565,11
MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA

060801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO | 25,07%| m3 2,750 0,00 56,41 0,00 56,41 0,00 70,55 70,55 155,13 194,02
MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)

060202 FORMA TABUA COM REAPROVEITAMENTO 2 | 25,07%| m2 7,420 60,23 60,15 0,00 120,37 75,33 75,23 150,55 893,18 1.117,10
VEZES - (OBRAS CIVIS)




060314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07%| Kg 29,670 7,40 2,91 0,00 10,31 9,25 3,64 12,89 305,82 382,49
060304 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07%| Kg 70,840 6,42 3,32 0,00 9,75 8,04 4,15 12,19 690,47 863,57
060208 FORMA CHAPA DE COMPENSADO 25,07% m2 37,820 39,65 54,13 0,00 93,78 49,59 67,70 117,29 3.546,82 4.436,01
RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS
CIVIS)
060305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07%| Kg 40,900 6,32 3,32 0,00 9,64 7,90 4,15 12,06 394,33 493,19
Total do grupo:\ 9.521,34\ 11.908,34
Céd. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. ¢/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
ESTRUTURA METALICA
ESTRUTURA METALICA - PERGOLADO
150204 ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM | 25,07%| Kg 1.176,950 14,43 0,00 0,00 14,43 18,04 0,00 18,04 16.978,02 21.234,41
ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM
FUNDO ANTICORROSIVO
ESTRUTURA METALICA - ACESSO GALPAO MULTIUSO
150204 ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM | 25,07% Kg 816,760 14,43 0,00 0,00 14,43 18,04 0,00 18,04 11.782,12 14.735,90
ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM
FUNDO ANTICORROSIVO
160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 25,07% m 19,560 22,52 37,44 0,00 59,96 28,16 46,83 74,99 1.172,81 1.466,84
DESENVOLVIMENTO 60 CM
Total do grupo| 29.932,96] 37.437,16
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. c/BDI M.O c/ BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
INSTALAGOES ELETRICAS - GALPAO MULTIUSO
ILUMINAGAO
071646 LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE 25,07% un 17,000 26,26 13,50 0,00 39,76 32,84 16,88 49,73 675,91 845,36
SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS
APROXIMADAS)
CPU10690 PAINEL EM LED RETANGULAR 30 X 120 CM, 25,07% un 30,000 262,76 41,86 0,00 304,62 328,63 52,36 380,99 9.138,71 11.429,79
DE SOBREPOR 45W BIVOLT, COR BRANCO
FRIO
071598 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS 25,07%| un 5,000 15,82 6,97 0,00 22,79 19,79 8,72 28,51 113,96 142,53
CPU8782 LUMINARIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO 25,07% un 14,000 41,19 16,84 11,11 58,03 51,51 21,06 72,57 812,37 1.016,04
(TARTARUGA) - BASE E-27, INCLUSO
LAMPADA 9W
QUADROS, PROTEQAO E COMANDO ELETRICO
072585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V 25,07% Un 51,000 10,04 12,13 0,00 22,17 12,56 15,18 27,73 1.130,89 1.414,40
071171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A 25,07% Un 15,000 9,15 12,55 0,00 21,70 11,44 15,70 27,13 325,43 407,01
071175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A 25,07% Un 1,000 208,15 37,67 0,00 245,83 260,34 47,12 307,45 245,83 307,45
071457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 25,07% Un 1,000 162,57 41,86 0,00 204,43 203,33 52,36 255,69 204,43 255,69
(D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA
071184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA 25,07%| Un 3,000 50,94 41,86 0,00 92,81 63,72 52,36 116,07 278,42 348,22
SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA
071440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) 25,07%| Un 16,000 7,06 8,79 0,00 15,85 8,83 10,99 19,82 253,55 317,11
071441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) 25,07% Un 1,000 12,14 15,48 0,00 27,62 15,19 19,36 34,55 27,62 34,55
072171 QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE EMBUTIR EM | 25,07% un 1,000 134,17 125,59 0,00 259,76 167,80 157,07 324,88 259,76 324,88

PVC CB 24E - 80A




CABOS E CONDUTORES
071291 FIO ISOLADO PVC 750V, 2,5 MM2 25,07% M 2.000,000 2,32 2,30 0,00 4,62 2,91 2,87 5,78 9.243,33 11.560,63
071292 FIO ISOLADO PVC 750 V, 4 MM2 25,07% M 300,000 3,27 2,50 0,00 5,78 4,09 3,13 7,22 1.732,52 2.166,86
070510 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25,07% M 150,000 11,95 3,34 0,00 15,29 14,94 4,18 19,12 2.292,96 2.867,81
16 MM2
071194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA | 25,07% M 600,000 1,75 7,11 0,00 8,86 2,19 8,89 11,08 5.316,95 6.649,90
CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM
071197 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA 25,07% M 30,000 2,65 15,48 0,00 18,13 3,31 19,36 22,67 543,88 680,23
CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 50MM
DIVERSOS
070681 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO 25,07%| Un 45,000 4,45 6,27 0,00 10,72 5,57 7,84 13,41 482,47 603,43
MOVEL SIMPLES 2"
070645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE 25,07% Un 5,000 15,97 29,30 0,00 45,27 19,97 36,64 56,61 226,33 283,07
EMBUTIR 15X15X8 CM
070691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" 25,07% Un 82,000 2,16 6,27 0,00 8,43 2,70 7,84 10,54 691,35 864,67
CABEAMENTO ESTRUTURADO - GALPAO MULTIUSO
070626 CABO UTP-4P, CAT. 6, 24 AWG 25,07% M 500,000 2,59 2,71 0,00 5,30 3,24 3,39 6,63 2.651,97 3.316,82
070772 CERTIFICACAO DIGITAL DE REDE PARA 25,07% Un 14,000 36,14 0,00 0,00 36,14 45,21 0,00 45,21 506,03 632,89
CABEAMENTO ESTRUTURADO
071026 CONECTOR MACHO RJ-45 CAT. 6 25,07% Un 14,000 1,22 2,09 0,00 3,31 1,52 2,61 4,13 46,28 57,88
071885 PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - 25,07% un 14,000 15,84 5,43 0,00 21,27 19,81 6,80 26,61 297,82 372,48
CAT.6
071887 PATCH PANEL PADRAO 19" CAT. 6, COM 24 25,07%| Un 1,000 605,53 73,25 0,00 678,78 757,33 91,61 848,94 678,78 848,94
PORTAS
CPU10752 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SWITCH | 25,07% un 1,000 2982,21 23,67 0,00 3005,88 3729,85 29,60 3759,45 3.005,88 3.759,45
24 PORTAS GERENCIAVEL POE 10/100 /1000
+ 4SFP
072291 REGUA COM 8 TOMADAS 25,07%| Un 1,000 54,08 4,17 0,00 58,25 67,64 5,22 72,86 58,25 72,86
CPU10751 TOMADA DUPLA RJ-45 CAT.6 FEMEA 25,07% un 7,000 38,79 25,72 0,00 64,52 48,52 32,17 80,69 451,62 564,84
CPU10750 RACK 19" DE PISO 12 US 25,07% un 1,000 436,91 80,17 0,00 517,07 546,44 100,27 646,70 517,07 646,70
071205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" | 25,07% M 100,000 12,84 20,92 0,00 33,76 16,06 26,17 42,23 3.376,50 4.222,98
CPU11565 KIT DE ALARME SEM FIO PARA WC PNE, 25,07%| un 2,000 694,62 0,00 0,00 694,62 868,76 0,00 868,76 1.389,24 1.737,53
COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE
AUDIOVISUAL- FORNECIMENTO E
INSTALACAO
Total do grupo:| 46.976,09] 58.753,00
Céd. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. ¢/ BDI M.O ¢/ BDI Prego Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
AGUA FRIA
081006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM| 25,07% m 45,000 12,35 9,38 0,00 21,73 15,44 11,73 27,17 977,74 1.222,86
081004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM| 25,07% m 60,000 6,66 5,43 0,00 12,09 8,33 6,79 15,12 725,17 906,97
081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM| 25,07% M 110,000 3,11 5,04 0,00 8,15 3,89 6,31 10,20 897,04 1.121,93
081066 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSAE | 25,07% Un 22,000 0,89 3,79 0,00 4,67 1,11 4,73 5,84 102,75 128,51
ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"
080902 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 25,07% Un 11,000 34,53 22,73 0,00 57,26 43,18 28,42 71,61 629,81 787,70
3/4"




081162 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 | 25,07%| Un 2,000 0,89 3,79 0,00 4,67 1,11 4,73 5,84 9,34 11,68
X 25 MM

081165 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 60 | 25,07%| Un 1,000 5,09 7,57 0,00 12,66 6,37 9,47 15,84 12,66 15,84
X50 mm

081179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 | 25,07%| Un 1,000 3,48 5,89 0,00 9,37 4,36 7,37 11,72 9,37 11,72
X 25 mm

081369 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA | 25,07%| Un 16,000 5,46 4,79 0,00 10,25 6,83 5,99 12,82 164,01 205,13
DE LATAO 25 X 3/4"

081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25| 25,07%| Un 25,000 0,75 7,57 0,00 8,32 0,93 9,47 10,40 207,93 260,06
MM

081324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm 25,07%| Un 2,000 4,33 11,79 0,00 16,11 541 14,74 20,15 32,23 40,31
(MARROM)

081424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 | 25,07%| Un 6,000 7,72 12,62 0,00 20,34 9,65 15,79 25,44 122,03 152,62
mm

081425 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 | 25,07%| Un 1,000 13,13 12,62 0,00 25,75 16,42 15,79 32,20 25,75 32,20
mm

081444 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE 25,07%| Un 15,000 7,46 7,99 0,00 15,46 9,34 10,00 19,33 231,85 289,98
LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4"

081402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 25,07%| Un 8,000 1,21 7,99 0,00 9,20 1,51 10,00 11,51 73,62 92,08
ESGOTO

082360 TUBO RIGIDO CORRUGADO PARA 25,07% m 25,000 31,36 24,07 0,00 55,44 39,22 30,11 69,33 1.385,89 1.733,33
DRENAGEM DIAMETRO 150 MM

082304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO | 25,07% m 29,000 12,39 21,89 0,00 34,28 15,50 27,38 42,88 994,26 1.243,52
100 MM

082303 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO | 25,07% m 90,000 11,51 20,20 0,00 31,71 14,39 25,26 39,66 2.853,90 3.569,37
75 MM

082302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO | 25,07% m 50,000 7,87 12,62 0,00 20,49 9,84 15,79 25,63 1.024,65 1.281,52
50 MM

082301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO | 25,07% m 55,000 5,53 10,10 0,00 15,63 6,92 12,63 19,55 859,52 1.075,00
40 MM

081164 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTO 50 | 25,07%| Un 2,000 3,08 7,15 0,00 10,23 3,85 8,94 12,79 20,45 25,58
X 40 mm

081663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X | 25,07%| Un 7,000 26,11 9,26 0,00 35,37 32,66 11,58 44,24 247,61 309,69
50

081921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM 25,07%| Un 41,000 1,67 11,79 0,00 13,45 2,08 14,74 16,82 551,48 689,74
(ESGOTO)

081923 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM 25,07%| Un 3,000 5,55 15,15 0,00 20,70 6,94 18,95 25,88 62,09 77,65
(ESGOTO)

081924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM 25,07%| Un 2,000 5,61 18,94 0,00 24,55 7,02 23,69 30,71 49,11 61,42
(ESGOTO)

081927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM 25,07%| Un 33,000 3,49 11,79 0,00 15,28 4,37 14,74 19,11 504,18 630,58

081938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM 25,07%| Un 9,000 6,16 18,94 0,00 25,11 7,71 23,69 31,40 225,96 282,61
(ESGOTO)

081961 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM 25,07%| Un 2,000 3,09 12,20 0,00 15,29 3,86 15,26 19,12 30,57 38,24
(ESGOTO)

081975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM 25,07%| Un 2,000 20,27 19,36 0,00 39,63 25,35 24,22 49,56 79,26 99,13
(ESGOTO)

082002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - 25,07%| Un 35,000 1,84 5,89 0,00 7,73 2,31 7,37 9,67 270,64 338,49
(ESGOTO)

082003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - 25,07%| Un 40,000 3,65 7,57 0,00 11,22 4,56 9,47 14,03 448,68 561,17
(ESGOTO)

082004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - 25,07%| Un 55,000 3,66 9,68 0,00 13,35 4,58 12,11 16,69 733,98 917,99

(ESGOTO)




CPU10541 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, 25,07%| un 1,000 28,92 10,10 0,00 39,03 36,18 12,64 48,81 39,03 48,81
ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO.

081679 CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 | 25,07%| Un 2,000 8,23 9,26 0,00 17,49 10,29 11,58 21,87 34,98 43,74
X 40

081427 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X | 25,07%| Un 6,000 40,98 18,94 0,00 59,92 51,25 23,69 74,94 359,52 449,65
50 MM

082234 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 75 MM 25,07%| Un 9,000 8,44 19,36 0,00 27,80 10,55 24,22 34,77 250,23 312,96
(ESGOTO)

081404 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM | 25,07%| Un 4,000 10,59 12,62 0,00 23,21 13,25 15,79 29,03 92,86 116,13

081407 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM | 25,07%| Un 1,000 54,94 18,94 0,00 73,88 68,71 23,69 92,40 73,88 92,40

080510 ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO | 25,07%| Un 9,000 8,67 6,30 0,00 14,97 10,84 7,88 18,72 134,73 168,50

081695 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA | 25,07%| M 2,000 12,39 21,89 0,00 34,28 15,50 27,38 42,88 68,57 85,76
100 MM

081696 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA | 25,07%| M 7,000 33,63 23,57 0,00 57,21 42,07 29,48 71,55 400,44 500,84
150 MM

080514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / 25,07%| Un 10,000 33,07 5,89 0,00 38,96 41,36 7,37 48,72 389,55 487,21
ESPUDE - (ENTRADA)

080560 SIFAO PARA LAVATORIO METALICO 25,07%| Un 10,000 149,43 15,15 0,00 164,58 186,89 18,95 205,84 1.645,77 2.058,36
DIAM.1"X1.1/2"

080580 VALVULA PARA LAVATORIO OU 25,07%| Un 10,000 53,25 6,30 0,00 59,55 66,60 7,88 74,48 595,54 744,84
BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"

080570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO 25,07%| Un 10,000 54,44 8,41 0,00 62,86 68,09 10,52 78,62 628,60 786,18
DIAMETRO DE 1/2"

080610 KIT DE FIXAGAO PARA MICTORIO DE LOUCA | 25,07%| Un 3,000 120,40 37,89 0,00 158,29 150,58 47,39 197,97 474,87 593,92
(ESPUDE,CONEXAO ENTR.PARAFUSOS)

080613 SIFAO METALICO 1 1/2" X 2" P/MICTORIO 25,07%| Un 3,000 178,19 15,15 0,00 193,34 222,86 18,95 241,81 580,01 725,42

080621 VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO 25,07%| Un 3,000 209,80 25,68 0,00 235,49 262,40 32,12 294,52 706,46 883,57
DIAMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMATICO
TEMPORIZADO

080819 SIFAO METALICO PARA TANQUE DE 1 1/4" X | 25,07%| un 2,000 163,20 15,15 0,00 178,34 204,11 18,95 223,06 356,69 446,11
11/2"

080821 TUBO DE DESPEJO P/ VALVULA 25,07%| Un 2,000 7,94 10,52 0,00 18,46 9,94 13,16 23,09 36,92 46,18
(PIA/TANQUE)

080830 VALVULA PARA TANQUE METALICA DIAM. 1" | 25,07%| Un 2,000 19,79 6,30 0,00 26,10 24,76 7,88 32,64 52,19 65,28
SEM LADRAO

080660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU 25,07%| Un 13,000 138,87 8,41 0,00 147,28 173,68 10,52 184,21 1.914,69 2.394,71
BEBEDOURO DIAMETRO DE 1/2" E 3/4"

080670 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL 25,07%| Un 10,000 178,23 15,15 0,00 193,38 222,91 18,95 241,86 1.933,79 2.418,59

080680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA 25,07%| Un 1,000 39,45 9,26 0,00 48,71 49,34 11,58 60,92 48,71 60,92
DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)
VENTILACAO

081921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM 25,07%| Un 4,000 1,67 11,79 0,00 13,45 2,08 14,74 16,82 53,80 67,29
(ESGOTO)

081922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM 25,07%| Un 21,000 2,50 11,79 0,00 14,29 3,13 14,74 17,87 300,03 375,25
(ESGOTO)

081927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM 25,07%| Un 25,000 3,49 11,79 0,00 15,28 4,37 14,74 19,11 381,96 477,71

081928 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM 25,07%| Un 15,000 3,70 11,79 0,00 15,48 4,62 14,74 19,36 232,22 290,44

081970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM 25,07%| Un 1,000 6,64 12,20 0,00 18,84 8,30 15,26 23,56 18,84 23,56

(ESGOTO)




082002

LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM -
(ESGOTO)

25,07%

44,000

1,84

5,89

0,00

2,31

9,67

340,23

425,53

081404

TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM

25,07%

Un

4,000

10,59

12,62

0,00

23,21

13,25

15,79

29,03

92,86

116,13

081405

TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM

25,07%

Un

7,000

11,59

12,62

0,00

24,21

14,50

15,79

30,28

169,49

211,98

082301

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO
40 MM

25,07%

19,390

5,53

10,10

0,00

15,63

6,92

12,63

19,55

303,02

378,99

082302

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO
50 MM

25,07%

41,510

7,87

12,62

0,00

20,49

9,84

15,79

25,63

850,66

1.063,92

DRENO DE AR CONDICIONADO

081003

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM

25,07%

80,000

3,11

5,04

0,00

3,89

6,31

10,20

652,39

815,95

081162

BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32
X 25 MM

25,07%

5,000

0,89

3,79

0,00

4,67

1,11

4,73

5,84

23,35

29,21

081302

JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM

25,07%

Un

15,000

1,39

7,57

0,00

8,96

1,74

9,47

11,21

134,39

168,08

081321

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25
MM

25,07%

Un

20,000

0,75

7,57

0,00

8,32

0,93

9,47

10,40

166,35

208,05

081177

BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL LONGA 40
X 25 MM

25,07%

Un

1,000

3,14

5,89

0,00

9,02

3,92

7,37

11,29

9,02

11,29

081402

TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM

25,07%

Un

2,000

1,21

7,99

1,51

10,00

11,51

18,41

23,02

PLUVIAL

082360

TUBO RIGIDO CORRUGADO PARA
DRENAGEM DIAMETRO 150 MM

25,07%

44,000

31,36

24,07

0,00

55,44

39,22

30,11

69,33

2.439,17

3.050,67

CPU10528

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS.

25,07%

un

16,000

93,25

19,84

0,00

113,10

116,63

24,82

141,45

1.809,55

2.263,20

CPU10541

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO.

25,07%

un

10,000

28,92

10,10

0,00

39,03

36,18

12,64

48,81

390,28

488,13

CPU10579

TE 90°, DN150X150MM, DE PVC RIGIDO
BRANCO, SERIE NORMAL, CONFORME NBR
5688

25,07%

un

26,000

44,67

19,36

0,00

64,04

55,87

24,22

80,09

1.664,97

2.082,38

ACESSORIOS

080505

VASO SANITARIO PARA PcD COM CAIXA
ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (12
LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO

25,07%

un

2,000

1004,75

101,05

0,00

1105,80

1256,63

126,38

1383,02

2.211,59

2.766,04

080504

VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA
COM DUPLO ACIONAMENTO (12 LINHA) -
COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO

25,07%

7,000

44514

101,05

0,00

546,19

556,74

126,38

683,12

3.823,35

4.781,87

080526

ASSENTO EM POLIPROPILENO COM
SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA
VASO SANITARIO

25,07%

Un

9,000

154,49

6,30

0,00

160,79

193,22

7,88

201,10

1.447,13

1.809,92

CPU11993

SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO
300 A 600M EM ABS

25,07%

un

9,000

39,56

14,73

0,00

54,28

49,47

18,42

67,89

488,54

611,02

080544

LAVATORIO COM COLUNA SUSPENSA -
45X35 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)

25,07%

un

2,000

380,41

73,26

0,00

453,67

475,78

91,62

567,41

907,34

1.134,81

080550

FIXACAO P/LAVATORIO (PAR)

25,07%

PAR

2,000

10,80

6,30

0,00

17,11

13,51

7,88

21,39

34,21

42,79

080556

LIGAGAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)

25,07%

Un

10,000

3,07

10,52

0,00

13,59

3,84

13,16

17,00

135,89

169,96




080564 SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) 25,07% un 10,000 19,53 15,15 0,00 34,67 24,42 18,95 43,37 346,75 433,68
EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO

080572 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO 25,07% un 8,000 139,84 8,41 0,00 148,26 174,90 10,52 185,43 1.186,07 1.483,42
AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA
LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2"

080573 TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM 25,07%| un 2,000 470,92 8,41 0,00 479,34 588,98 10,52 599,51 958,67 1.199,01
FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO
PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2"

080580 VALVULA PARA LAVATORIO OU 25,07% Un 10,000 53,25 6,30 0,00 59,55 66,60 7,88 74,48 595,54 744,84
BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"

080590 CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR OVAL MEDIA 25,07% Un 8,000 88,30 16,41 0,00 104,71 110,44 20,52 130,96 837,65 1.047,65
(48,5 X 37,5 CM - MEDIDAS APROXIMADAS)

080601 MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO 25,07% Un 3,000 300,45 73,68 0,00 374,13 375,77 92,15 467,92 1.122,38 1.403,76

080621 VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO 25,07% Un 3,000 209,80 25,68 0,00 235,49 262,40 32,12 294,52 706,46 883,57
DIAMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMATICO
TEMPORIZADO

CPU10210 BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L INOX 220V - | 25,07%| un 1,000 1970,54 83,97 0,00 2054,51 2464,56 105,02 2569,58 2.054,51 2.569,58
2 SAIDAS DE AGUA GELADA E 1 SAIDA DE
AGUA NATURAL

080688 CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-ACO 304 | 25,07%| Un 1,000 132,06 16,41 0,00 148,47 165,17 20,52 185,69 148,47 185,69
(CUBA N° 1)

080810 TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM | 25,07% Un 2,000 66,67 8,41 0,00 75,08 83,38 10,52 93,91 150,17 187,81
AREJADOR DIAMETRO DE 1/2" E 3/4"

080656 TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO 25,07% un 1,000 106,92 8,41 0,00 115,33 133,72 10,52 144,24 115,33 144,24
DE 1/2" - BICA MOVEL

080804 TANQUE DE LOUCA COM COLUNA TAMANHO| 25,07%| Un 2,000 600,35 80,58 0,00 680,93 750,85 100,78 851,64 1.361,86 1.703,27
MEDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 485 x 545 x
330 MM (C x L x A)

Total do grupo:| 54.064,45] 67.618,40

Caod. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. c/BDI M.O c/ BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
ALVENARIAS E DIVISORIAS

100155 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5| 25,07% m2 44,240 26,80 36,20 0,00 63,01 33,52 45,28 78,80 2.787,37 3.486,17
X19 X 19 - ARG. (1 CALH:4ARML + 100 KG
DE CI/M3)

CPU11714 GESSO ACARTONADO PLACA RU 25,07%| m2 83,220 98,15 17,88 0,00 116,03 122,76 22,36 145,12 9.655,93 12.076,67

100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO CINZA2 CM | 25,07%| m2 23,960 349,38 67,79 0,00 417,17 436,97 84,78 521,75 9.995,35 12.501,18

Total do grupo:| 22.438,65] 28.064,02

Céd. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. c/BDI M.O c/ BDI Precgo Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
IMPERMEABILIZACAO

120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA 25,07% m2 122,520 19,59 14,52 0,00 34,11 24,50 18,16 42,67 4.179,67 5.227,52
SINTETICA SEMI-FLEXIVEL

120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO 25,07% m2 9,890 9,58 14,52 0,00 24,11 11,99 18,16 30,15 238,42 298,19
CRISTALIZANTE 3 DEMAOS




121105

IMPERMEABILIZAGAO DE ALICERCE / "PE"
DE PAREDE / PEITORIL E ALVENARIA DE UM
MODO GERAL COM CIMENTO
CRISTALIZANTE SEMI FLEXIVEL - 2 DEMAOS
( ESPECIFICO PARA OBRAS DE REFORMA)

25,07%

m2

108,050

9,46

4,13

0,00

13,60

11,83

17,01

1.469,15

1.837,47

Total do grupo:\

5.887,25]

7.363,18

Céd. Auxiliar

Servigo

\ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade

Material

M.Obra

Servigo

Custo Unit.

Mat. c/ BDI

M.O ¢/ BDI

Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI

COBERTURAS

CPU5815

TELHA TRAPEZOIDAL TERMICA (TELHA
SANDUICHE), NA COR BRANCA, COM
ISOLAMENTO TERMICO PROPORCIONADO
PELO NUCLEO ISOLANTE EM PIR AP
(POLIISCOCIANURATO) COM ESPESSURA DE
50MM, SENDO A FACE SUPERIOR EM AGO
CROMATIZADA COM PRIMER POLIESTER (4
A 6 MICRONS), ACABAMENTO COM PINTURA
POLIESTER (18 A 22 MICRONS) E FACE
INFERIOR EM PVC CROMATIZADA COM
PRIMER POLIESTER (4 A 6 MICRONS)

25,07%

m2

466,650

207,84

2,43

0,00

210,27

259,94

3,04

262,98

98.120,37

122.719,14

CPU11682

ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA
TRAPEZOIDAL - 50MM

25,07%

39,000

15,52

3,32

0,00

18,84

19,41

4,15

23,57

734,92

919,16

CPU11684

ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA
TRAPEZOIDAL - 50MM

25,07%

94,000

8,14

3,32

0,00

11,46

10,18

4,15

14,33

1.077,31

1.347,39

CPU5824

CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL
TERMICA ESPESSURA DE 50 MM (TELHA

SANDUICHE)

25,07%

34,000

38,61

3,32

0,00

41,93

48,28

4,15

52,44

1.425,55

1.782,94

Total do grupo:\

101.358,15]

126.768,64

Caod. Auxiliar

Servigo

BDI(%)]

Unid. \ Quantidade

Material

M.Obra

Servico

Custo Unit.

Mat. ¢/ BDI

M.O c/ BDI

Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI

ESQUADRIAS DE MADEIRA

170110

PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR
SEM FERRAGENS

25,07%

un

9,000

488,22

169,10

0,00

657,32

610,62

211,49

822,12

5.915,92

7.399,04

Total do grupo:\

5.915,92]

7.399,04

Cad. Auxiliar

Servigo

BDI(%)| Unid. | Quantidade

Material

M.Obra

Servigo

Custo Unit.

Mat. ¢/ BDI

M.O c/ BDI

Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI

REVESTIMENTO DE PAREDES

200101

CHAPISCO COMUM

25,07%

m2

88,480

1,88

3,91

0,00

5,78

2,35

4,89

7,23

511,70

639,98

200201

EMBOGCO (1Cl:4 ARML)

25,07%

m2

130,190

7,42

15,73

0,00

23,16

9,29

19,68

28,96

3.014,82

3.770,63

200499

REBOCO PAULISTA A-14

(LCALH:4ARMLC+100kgCI/M3)

25,07%

m2

73,690

7,19

21,66

0,00

28,85

8,99

27,09

36,08

2.126,02

2.659,02




CPU11576 REVESTIMENTO CERAMICO BRANCO 25,07%| m2 223,360 30,96 21,65 0,00 52,61 38,73 27,07 65,80 11.750,75 14.696,66
RETIFICADO, 30X40CM, JUNTA 1MM,
NORDICO SNOW, INCEPA OU EQUIVALENTE
CPU5517 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA 25,07% m2 2,460 347,79 31,24 0,00 379,03 434,99 39,07 474,06 932,42 1.166,18
Total do grupo:| 18.335,70] 22.932,46
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
FORROS
210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA 25,07%| m2 94,490 41,80 14,56 0,00 56,36 52,28 18,21 70,49 5.325,60 6.660,73
AREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM
210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA 25,07% m2 49,150 50,16 14,56 0,00 64,73 62,74 18,21 80,95 3.181,37 3.978,93
AREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM
210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO 25,07% m 181,950 16,37 0,00 0,00 16,37 20,48 0,00 20,48 2.979,40 3.726,34
Total do grupo:| 11.486,37] 14.366,00
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. c/BDI M.O c/ BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
REVESTIMENTO DE PISO
220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO 25,07% m2 378,430 21,86 12,84 0,00 34,70 27,34 16,06 43,40 13.131,16 16.423,14
IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)
220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO 25,07%| m2 120,820 18,11 14,99 0,00 33,11 22,65 18,75 41,41 3.999,99 5.002,79
ESPESSURA =5CM 1:2,5:3,5
220920 SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA 25,07% m2 2,670 366,03 31,24 0,00 397,27 457,79 39,07 496,86 1.060,71 1.326,63
COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)
221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM 25,07%| m2 343,570 77,39 20,80 0,00 98,19 96,79 26,02 122,81 33.735,86 42.193,44
CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA
PLASTICA 27MM
221102 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM 25,07% m 166,000 25,93 0,00 0,00 25,93 32,44 0,00 32,44 4.305,20 5.384,51
CPU10263 PISO PORCELANATO RETIFICADO CINZA 25,07% m2 34,860 129,11 20,40 0,00 149,50 161,47 25,51 186,98 5.211,62 6.518,18
MONOCOLOR ACETINADO 90X90CM JUNTA
1MM P/ AREA MOLHADA
Total do grupo:\ 61.444,54\ 76.848,68
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
ESQUADRIAS METALICAS
180120 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 25,07%| m2 3,600 424,50 50,31 0,00 474,81 530,93 62,92 593,85 1.709,33 2.137,86
FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM
PINTURA ELETROSTATICA BRANCA -
INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
180122 JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM 25,07%| m2 4,440 745,54 50,31 0,00 795,85 932,45 62,92 995,37 3.533,58 4.419,45

ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO
FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)




CPU11995 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 04 25,07% m2 7,200 424,50 50,31 0,00 474,81 530,93 62,92 593,85 3.418,65 4.275,71
FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM
PINTURA ELETROSTATICA BRANCA -
INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
180124 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA 25,07% m2 13,230 468,41 47,15 0,00 515,56 585,84 58,97 644,82 6.820,90 8.530,90
VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO
FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
CPU11455 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 25,07% m2 28,800 396,51 8,98 0,00 405,49 495,92 11,23 507,14 11.678,06 14.605,75
FOLHAS COM VIDRO LAMINADO 08MM,
ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO
FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
180308 PORTAO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM 25,07% m2 12,000 493,02 52,37 0,00 545,39 616,61 65,50 682,12 6.544,67 8.185,42
CHAPA 14 | GRADE DE FERRO PT-7
C/FERRAGENS
Total do grupo:| 33.705,19] 42.155,09
Cad. Auxiliar Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
VIDROS
CPU10302 INSTALAGAO DE VIDRO LAMINADO E=8 MM | 25,07%| m2 54,040 509,11 28,24 0,00 537,35 636,74 35,32 672,06 29.038,27 36.318,17
(4+4) FIXADO COM SILICONE ESTRUTURAL.
CPU11555 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM | 25,07% m2 3,960 295,79 14,64 0,00 310,43 369,94 18,32 388,26 1.229,31 1.537,50
MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-
ESPELHO E FITA DUPLA-FACE
Total do grupo:\ 30.267,58\ 37.855,66
Cad. Auxiliar Servigo BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. c/BDI M.O c/ BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
FERRAGENS
230101 FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: 25,07% Un 9,000 105,51 23,69 0,00 129,20 131,96 29,62 161,58 1.162,76 1.454,26
LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU EQUIV.
230202 DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA 25,07%| Un 27,000 9,93 10,40 0,00 20,32 12,41 13,00 25,42 548,70 686,26
230174 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM 25,07% un 2,000 55,74 14,73 0,00 70,47 69,72 18,42 88,14 140,94 176,27
230176 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM 25,07% un 4,000 107,62 14,73 0,00 122,35 134,60 18,42 153,02 489,39 612,08
230178 BARRA DE APOIO LATERAL EM "U", EM ACO | 25,07% un 2,000 121,84 14,73 0,00 136,56 152,38 18,42 170,80 273,12 341,60
INOX 1.1/4 - 30 CM
CPU11994 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 70 CM 25,07%| un 4,000 121,37 14,73 0,00 136,09 151,79 18,42 170,21 544,37 680,84
CPU8929 BARRA DE APOIO EM "L" EM ACO INOX 25,07%| un 2,000 440,80 41,78 0,00 482,58 551,30 52,26 603,56 965,16 1.207,12
POLIDO 70CM
Total do grupo:| 4.124,44] 5.158,44
Céd. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. c/BDI M.O c/ BDI Prego Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
PINTURA
261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS 25,07% m2 1.383,020 4,60 8,63 0,00 13,22 5,75 10,79 16,54 18.288,12 22.872,95
C/SELADOR




261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS 25,07%| m2 338,650 2,54 10,69 0,00 13,23 3,18 13,37 16,55 4.480,83 5.604,17
DEMAOS
261302 PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM 25,07% m2 338,650 3,92 7,25 0,00 11,16 4,90 9,06 13,96 3.779,41 4.726,91
SELADOR
261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS 25,07%| m2 337,580 5,91 12,77 0,00 18,67 7,39 15,97 23,35 6.303,79 7.884,15
261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS PARA 25,07%| m2 51,030 3,57 13,95 0,00 17,52 4,47 17,44 21,91 894,05 1.118,19
ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO
ANTICORROSIVO)
261560 PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMAOS 25,07% m2 51,030 5,61 16,33 0,00 21,94 7,02 20,42 27,44 1.119,53 1.400,20
EM ESQ. MADEIRA
Total do grupo:| 34.865,73] 43.606,57
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. c/BDI M.O c/ BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
DIVERSOS
271605 SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 25,07% Un 9,000 16,39 10,01 0,00 26,41 20,50 12,53 33,03 237,65 297,23
1/8" X 1 1/4"
271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO 25,07% m2 4,320 410,60 57,46 0,00 468,06 513,53 71,86 585,40 2.022,00 2.528,91
271303 BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM 25,07% m 13,200 145,11 127,94 0,00 273,05 181,49 160,02 341,51 3.604,28 4.507,88
ALVENARIA REBOCADA E PINTADA -
PADRAO GOINFRA
Total do grupo:\ 5.863,94\ 7.334,03\
Total:|  514.078,07]  642.957,44|
Material Mé&o-de-obra com encargos Total sem BDI Total com BDI
Servigos com BDI de 25,07% 472.638,47 160.272,21 514.078,07 642.957,44
Total do Orgamento : 472.638,47 160.272,21 514.078,07 642.957,44
Setor : OC-GEPOC - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202300036004500-7/2025 Data Orgamento : 22/10/2025
Descricéo : CENTRO POLIVALENTE DE ATIVIDADES COMUNITARIAS PROF° NELI ANTONIO DOS SANTOS - CEPAC DE ABADIA DE GOIAS
Desc. auxiliar :
Verséo : GALPAO MULTIUSO - T316 - AGOSTO0/2025 - SEM DESONERAGAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area : 406,04 m2
Responsavel
Elaborador
Data Base : 01/08/2025
Municipio : ABADIA DE GOIAS
Discriminacéo Custo Preco Pregco/m2
SERVICOS PRELIMINARES 16.204,51 20.266,98 49,91
TRANSPORTE 8.187,74 10.240,41 25,22
SERVICO EM TERRA 783,37 979,76 2,41
FUNDAGCOES E SONDAGENS 12.714,14 15.901,57 39,16
ESTRUTURAS 9.521,34 11.908,34 29,33
ESTRUTURAS METALICAS 29.932,96 37.437,16 92,20




INST. ELET./TELEFONICA/ICABEAMENTO ESTRUTURADO 46.976,09 58.753,00 144,70
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 54.064,45 67.618,40 166,53
ALVENARIAS E DIVISORIAS 22.438,65 28.064,02 69,12
IMPERMEABILIZAGAO 5.887,25 7.363,18 18,13
COBERTURA 101.358,15 126.768,64 312,21
ESQUADRIAS DE MADEIRA 5.915,92 7.399,04 18,22
REVESTIMENTO DE PAREDES 18.335,70 22.932,46 56,48
FORROS 11.486,37 14.366,00 35,38
REVESTIMENTO DE PISO 61.444,54 76.848,68 189,26
ESQUADRIAS METALICAS 33.705,19 42.155,09 103,82
VIDROS 30.267,58 37.855,66 93,23
FERRAGENS 4.124,44 5.158,44 12,70
PINTURA 34.865,73 43.606,57 107,39
DIVERSOS DA OBRA 5.863,94 7.334,03 18,06
Total 514.078,07 642.957,44 1.583,48

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orgamento Analitico

Setor : OC-GEPOC - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202300036004500-13/2025 Data Orgcamento : 27/02/2026
Descricéo : CENTRO POLIVALENTE DE ATIVIDADES COMUNITARIAS PROF° NELI ANTONIO DOS SANTOS - CEPAC DE ABADIA DE GOIAS
Desc. auxiliar :
Verséo : CAMPO DE FUTEBOL - T316 - AGOSTO0/2025 - SEM DESONERAQAO
Nat. Servigo : Obra Civil
Area 8.027,00 m2
Responsavel
Elaborador
Data Base : 01/08/2025
Municipio : ABADIA DE GOIAS
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
INSTALACOES ELETRICAS - ILUMINAGAO
ILUMINACAO
071640 LUMINARIA TIPO SINALIZADOR PARA 01 25,07%| Un 6,000 69,53 13,50 0,00 83,03 86,96 16,88 103,84 498,17 623,06
LAMPADA
072320 RELE FOTO ELETRICO COM BASE 25,07% Un 6,000 27,98 41,86 0,00 69,84 35,00 52,36 87,35 419,07 524,13
072638 CARTUCHO PORTA FUSIVEL 15 kV 100A 25,07% Un 6,000 148,32 6,68 0,00 155,01 185,51 8,36 193,87 930,05 1.163,21
CPU10692 PROJETOR LED, IRC 80, IK 08, IP 66, 1200 W, | 25,07%| un 36,000 981,98 17,34 0,00 999,32 1228,16 21,69 1249,85 35.975,49 44.994,55
120.000 Im.
QUADROS, PROTECAO E COMANDO ELETRICO
070630 CAIXA "ARSTOP" C/ 1 TOMADA HEXAGONAL | 25,07% Un 6,000 35,02 32,22 0,00 67,24 43,79 40,30 84,09 403,43 504,56
2P+T E 1 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A
071173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A 25,07% Un 6,000 40,86 37,67 0,00 78,53 51,10 47,12 98,21 471,17 589,29
071176 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125-A 25,07%| Un 1,000 214,09 37,67 0,00 251,76 267,76 47,12 314,88 251,76 314,88
CPU10697 DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 125 A, TIPO 25,07% un 1,000 1168,17 25,11 0,00 1193,28 1461,03 31,41 1492,44 1.193,28 1.492,44
AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30 mA
ELETRODUTOS E CAIXAS
CPU10694 CAIXA TERMOPLASTICA, IP65, 500X300X200 | 25,07%| un 1,000 524,37 83,73 0,00 608,09 655,83 104,72 760,54 608,09 760,54
mm,
071205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" | 25,07% M 64,000 12,84 20,92 0,00 33,76 16,06 26,17 42,23 2.160,96 2.702,71
071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" | 25,07% M 12,000 5,98 8,37 0,00 14,34 7,48 10,46 17,94 172,13 215,28
071145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 25,07% Un 6,000 7,92 15,90 0,00 23,81 9,90 19,88 29,79 142,89 178,71
o
071710 LUVA DE REDUCAO EM ACO GALVANIZADO 25,07% Un 6,000 14,23 11,71 0,00 25,94 17,80 14,65 32,45 155,66 194,68
1.1/2" X 3/4"
070714 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM 25,07%| Un 9,000 106,53 239,20 0,00 345,72 133,23 299,16 432,40 3.111,51 3.891,56
(MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM
TAMPA
081829 CAIXA DE INSPECAO - TAMPA EM 25,07%| m2 1,500 55,67 21,32 0,00 76,99 69,63 26,67 96,29 115,49 144,44
CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM




070709 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM 25,07%| Un 6,000 19,10 41,60 0,00 60,71 23,89 52,03 75,93 364,24 455,56
(MEDIDAS INTERNAS) FUNDO BRITA SEM
TAMPA

081829 CAIXA DE INSPECAO - TAMPA EM 25,07%| m2 0,390 55,67 21,32 0,00 76,99 69,63 26,67 96,29 30,03 37,55
CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM

071214 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A 2507%| M 12,000 35,16 29,30 0,00 64,46 43,98 36,64 80,62 773,52 967,44
FOGO DIAMETRO 1 1/2" - PESADO

071211 ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A 2507%| M 6,000 23,10 12,55 0,00 35,65 28,89 15,70 44,59 213,90 267,52
FOGO DIAMETRO 3/4" - PESADO

070504 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2" 25,07%| Un 6,000 11,71 5,43 0,00 17,15 14,65 6,80 21,45 102,88 128,67

071145 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. | 25,07%| Un 6,000 7,92 15,90 0,00 23,81 9,90 19,88 29,79 142,89 178,71
o

070709 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM 25,07%| Un 6,000 19,10 41,60 0,00 60,71 23,89 52,03 75,93 364,24 455,56
(MEDIDAS INTERNAS) FUNDO BRITA SEM
TAMPA
CABOS E CONDUTORES

CPU10695 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE 25,07%| un 18,000 4,94 1,19 0,00 6,13 6,18 1,49 7,67 110,38 138,06
ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E
1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE
FIXACAO M8

070929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 25,07%| un 6,000 7,72 14,22 0,00 21,94 9,65 17,79 27,44 131,63 164,63
ENTRADAS

070930 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE 25,07%| un 12,000 2,00 3,34 0,00 5,34 2,50 4,18 6,67 64,04 80,09
SAIDA 3/4"

070932 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4" 25,07%| un 18,000 0,20 1,25 0,00 1,45 0,25 1,56 1,82 26,17 32,73

072395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO | 25,07%| Un 6,000 3,48 1,25 0,00 4,73 4,35 1,56 591 28,36 35,47

070510 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, | 25,07%| M 3.300,000 11,95 3,34 0,00 15,29 14,94 4,18 19,12 50.445,19 63.091,79
16 MM2

070513 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, | 25,07%| M 200,000 38,28 6,48 0,00 44,76 47,88 8,11 55,98 8.952,55 11.196,95
50 MM2

070511 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, | 25,07%| M 50,000 17,27 3,55 0,00 20,82 21,60 4,44 26,04 1.040,89 1.301,84
25MM2

070543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) 2507%| M 100,000 27,03 6,68 0,00 33,72 33,81 8,36 42,17 3.371,62 4.216,89

070544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) 25,07%| M 500,000 36,60 7,11 0,00 43,71 45,78 8,89 54,66 21.853,41 27.332,06
DIVERSOS

180701 ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA 2507%| m 60,000 515,53 9,28 0,00 524,81 644,77 11,61 656,39 31.488,89 39.383,15
CORPO PADRAO GOINFRA (H>3M)

072010 POSTE DE CONCRETO DT 20/1500 - SEM 25,07%| Un 6,000/ 10435,30 0,00 0,00 10435,30 13051,43 0,00 13051,43 62.611,78 78.308,55
FUNDAGCAO/CONCRETO

051027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) 25,07%| m3 0,126 164,44 32,83 0,00 197,27 205,66 41,06 246,73 24,86 31,09

CPU11932 SUPORTE PARA FIXACAO DOS 25,07%| un 6,000/  1400,91 29,30 0,00 1430,21 1752,12 36,64 1788,76 8.581,24 10.732,55
PROJETORES EM FERRO CANTONEIRA 21/2"
X 1/4"

071765 MAO FRANCESA PLANA DE ACO 25,07%| Un 8,000 19,79 6,27 0,00 26,06 24,76 7,84 32,60 208,52 260,79
GALVANIZADO 726 MM

071831 PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS 25,07%| Un 6,000 111,94 62,79 0,00 174,72 140,00 78,53 218,52 1.048,33 1.311,15

070218 ARAME DE ACO GALVANIZADO N° 12 BWG 2507%| M 60,000 0,56 1,70 0,00 2,26 0,70 2,12 2,82 135,48 169,45

071381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 25,07%| Un 18,000 128,15 16,74 0,00 144,89 160,27 20,94 181,21 2.607,98 3.261,80
3,00 M C/CONECTOR
INSTALACOES ELETRICAS - SISTEMA DE IRRIGACAO
QUADROS, PROTECAO E COMANDO ELETRICO

072190 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR 25,07%| Un 1,000 930,08 125,59 0,00 1055,66 1163,25 157,07 1320,32 1.055,66 1.320,32

METALICO CB-24E - 150A




071173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A 25,07% Un 1,000 40,86 37,67 0,00 78,53 51,10 47,12 98,21 78,53 98,21

071174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A 25,07% Un 1,000 46,27 37,67 0,00 83,94 57,86 47,12 104,98 83,94 104,98

071452 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 25,07% Un 1,000 120,89 25,11 0,00 146,01 151,20 31,41 182,61 146,01 182,61
(D.R.) BIPOLAR DE 63A-30mA

071064 CONTATOR TRIPOLAR - 32A, 500V NOMINAL, | 25,07%| Un 1,000 187,36 100,47 0,00 287,83 234,33 125,65 359,98 287,83 359,98
COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3.

072304 RELE BIMETALICO REGULAGEM 16 - 25A 25,07% Un 1,000 146,42 14,64 0,00 161,07 183,13 18,32 201,45 161,07 201,45

CPU11176 CONTROLADOR P/ IRRIGACAO 8 ESTACOES | 25,07% un 1,000 707,60 11,97 0,00 719,57 885,00 14,97 899,97 719,57 899,97
(RZX E 8-230V OUTDOOR 8STA ESP-RZX-
230V)

CPU11896 DISJUNTOR MONOPOLAR 6 A, PADRAO DIN | 25,07%| un 1,000 16,68 24,65 16,08 41,33 20,86 30,83 51,69 41,33 51,69
(LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C

070303 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" DE EMBUTIR 30A | 25,07% Un 1,000 33,93 20,92 0,00 54,85 42,43 26,17 68,60 54,85 68,60

070776 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFASICO 25,07% Un 1,000 473,93 152,15 0,00 626,08 592,74 190,29 783,03 626,08 783,03
C/RELE FALTA DE FASE 5CV

071184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA 25,07%| Un 1,000 50,94 41,86 0,00 92,81 63,72 52,36 116,07 92,81 116,07
SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA
CABOS E CONDUTORES

071293 FIO ISOLADO PVC 750 V, 6 MM2 25,07% M 75,000 5,08 2,71 0,00 7,79 6,35 3,39 9,74 584,21 730,67

070581 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 25,07% M 50,000 2,78 2,30 0,00 5,08 3,47 2,87 6,35 253,83 317,46
MM2

070584 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 25,07% M 100,000 8,12 2,92 0,00 11,05 10,16 3,66 13,82 1.104,65 1.381,59
MM2

070285 BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2 25,07% Un 20,000 4,66 8,37 0,00 13,03 5,83 10,46 16,29 260,57 325,89
DIVERSOS

CPU11900 FORNECIMENTO DE ABRACADEIRA 25,07%| un 100,000 0,71 0,00 0,00 0,71 0,88 0,00 0,88 70,67 88,38
PLASTICA SERRILHADA 232 MM

071331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M 25,07% Un 1,000 7,12 16,74 0,00 23,86 8,91 20,94 29,85 23,86 29,85

Total do grupo:|  246.977,60]  308.894,88

Céd. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. ¢/ BDI M.O ¢/ BDI Prego Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
SPDA

071831 PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS 25,07% Un 4,000 111,94 62,79 0,00 174,72 140,00 78,53 218,52 698,89 874,10

071381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 25,07% Un 12,000 128,15 16,74 0,00 144,89 160,27 20,94 181,21 1.738,66 2.174,54
3,00 M C/CONECTOR

071214 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A 25,07% M 10,000 35,16 29,30 0,00 64,46 43,98 36,64 80,62 644,60 806,20
FOGO DIAMETRO 1 1/2" - PESADO

071211 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A 25,07% M 10,000 23,10 12,55 0,00 35,65 28,89 15,70 44,59 356,49 445,87
FOGO DIAMETRO 3/4" - PESADO

070504 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2" 25,07% Un 4,000 11,71 5,43 0,00 17,15 14,65 6,80 21,45 68,59 85,78

070218 ARAME DE ACO GALVANIZADO N° 12 BWG 25,07% M 60,000 0,56 1,70 0,00 2,26 0,70 2,12 2,82 135,48 169,45

070543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) 25,07% M 100,000 27,03 6,68 0,00 33,72 33,81 8,36 42,17 3.371,62 4.216,89

070544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) 25,07% M 500,000 36,60 7,11 0,00 43,71 45,78 8,89 54,66 21.853,41 27.332,06

Total do grupo:\ 28.867,73\ 36.104,87
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI

DRENAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL




DRENAGEM

CPU10999 DRENO SUBSUPERFICIAL (SECAO 0,40 X 25,07%| m 685,450 46,31 5,11 0,39 51,42 57,93 6,39 64,31 35.247,98 44.084,65
0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO
PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO
COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA
GEOTEXTIL.

CPU11009 DRENO SUBSUPERFICIAL (SEGAO 0,40 X 25,07%| m 144,590 55,78 5,11 0,39 60,89 69,77 6,39 76,16 8.804,65 11.011,97
0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO
PERFURADO, DN 150 MM, ENCHIMENTO
COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA
GEOTEXTIL.

CPU11048 POCO DE VISITA 1,00X1,00M 25,07%| un 3,000/ 1337,19 764,48 1.521,99 2101,66 1672,42 956,13 2628,55 6.304,99 7.885,65
(PROFUNDIDADE DE 1,40M)

CPU12781 ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA 2507%| m 1,700 451,47 553,49 313,01 1004,96 564,65 692,25 1256,90 1.708,43 2.136,73
1,00X1,00M

CPU11052 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E 25,07%| un 3,000 447,82 44,00 14,45 491,82 560,09 55,03 615,12 1.475,46 1.845,36
DRENAGEM EM FERRO FUNDIDO DIAMETRO
INTERNO = 0,60M
TUBOS

CPU11018 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 | 25,07%| m 133,760 54,10 10,66 0,00 64,76 67,67 13,33 81,00 8.662,32 10.833,96
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO.

CPU11114 TUBO FLEXIVEL SWING PIPE EXTRA 25,07%| m 20,000 5,64 12,18 0,00 17,81 7,05 15,23 22,28 356,25 445,56
FLEXIVEL

CPU11168 TUBO PVC PN-60 PARA IRRIGACAO D=25MM | 25,07%| m 155,230 331 5,27 0,00 8,58 4,13 6,59 10,73 1.331,45 1.665,25

CPU11169 TUBO PVC PN-60 PARA IRRIGAGAO D=32MM | 25,07%| un 77,570 10,65 5,27 0,00 15,92 13,32 6,59 19,91 1.234,91 1.544,50

CPU11170 TUBO PVC PN-60 PARA IRRIGAGCAO D=50MM | 25,07%| m 351,820 6,08 9,74 0,00 15,82 7,61 12,18 19,79 5.566,67 6.962,24

CPU11171 TUBO PVC PN-60 PARA IRRIGACAO D=75MM | 2507%| m 91,260 12,01 16,64 0,00 28,66 15,02 20,82 35,84 2.615,14 3.270,76

081007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM| 25,07%| m 5,230 23,17 12,49 0,00 35,66 28,97 15,62 44,60 186,49 233,24

081008 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM| 25,07%| m 9,970 36,94 17,09 0,00 54,03 46,20 21,37 67,58 538,68 673,73
CONEXOES

CPU11027 JUNCAO SIMPLES PVC RIGIDO SOLDAVEL 25,07%| un 28,000 69,63 18,27 0,00 87,90 87,09 22,85 109,94 2.461,23 3.078,26
PARA ESGOTO SECUNDARIO @ 150 x 100
MM REV. 01 - 10/2022

CPU11032 LUVA SIMPLES PVC RIGIDO SOLDAVEL 25,07%| un 28,000 27,70 12,18 0,00 39,87 34,64 15,23 49,87 1.116,44 1.396,34
PARA ESGOTO SECUNDARIO D=150MM

CPU11092 TE PVC AZUL DE REDUCAO 50MM X 3/4" - 25,07%| un 31,000 8,13 12,18 0,00 20,31 10,17 15,23 25,40 629,49 787,30
LISO E ROSCA

CPU11112 CONECTOR DE 3/4" SBE 075, MARCA RAIN 25,07%| un 96,000 1,62 13,47 0,00 15,09 2,03 16,84 18,87 1.448,78 1.811,99
BIRD OU SIMILAR

CPU11130 REGISTRO PVC ESFERA C/BORBOLETAD = | 2507%| un 6,000 67,56 20,57 0,00 88,13 84,50 25,72 110,22 528,77 661,33
21/2"

CPU11133 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL PVC, 25,07%| un 1,000 68,69 21,75 0,00 90,44 85,91 27,21 113,12 90,44 113,12
ROSCAVEL 1 1/2" TIGRE

081069 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA| 25,07%| Un 13,000 4,28 5,89 0,00 10,17 5,35 7,37 12,72 132,20 165,34

E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2"




081306 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 60 MM 25,07%| Un 2,000 26,45 11,79 0,00 38,24 33,09 14,74 47,83 76,48 95,65
081307 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 75 MM 25,07%| Un 4,000 48,59 15,57 0,00 64,16 60,77 19,47 80,24 256,64 320,98
CPU11139 TE REDUGAO PVC BSA SOLDAVEL D= 25,07%| un 4,000 28,77 9,33 0,00 38,10 35,08 11,67 47,65 152,41 190,62
75X50MM, LINHA IRRIGA-LF
081406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM 25,07%| Un 1,000 28,35 12,62 0,00 40,97 35,45 15,79 51,24 40,97 51,24
CPU11141 TE PVC BSA SOLDAVEL D= 75MM, LINHA 25,07%| un 1,000 38,55 9,33 0,00 47,88 48,21 11,67 59,89 47,88 59,89
IRRIGA-LF, TIGRE OU SIMILAR
081407 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM | 25,07%| Un 4,000 54,94 18,94 0,00 73,88 68,71 23,69 92,40 295,53 369,62
CPU11142 LUVA DE REDUGAO PVC SOLDAVEL DN 25,07%| un 6,000 3,56 4,18 0,00 7,74 4,45 5,23 9,68 46,44 58,09
32MM X 25MM PARA IRRIGACAO
CPU11148 LUVA DE REDUGAO PVC SOLDAVEL DN 25,07%| un 6,000 5,79 5,12 0,00 10,91 7,24 6,40 13,64 65,45 81,86
50MM X 32MM PARA IRRIGAGCAO
CPU11149 LUVA DE REDUGAO PVC SOLDAVEL DN 25,07%| un 4,000 7,01 5,12 0,00 12,13 8,77 6,40 15,17 48,51 60,67
75MM X 50MM PARA IRRIGAGAO
CPU11152 CURVA 90° PVC PTA/BSA SOLDAVEL D= 25,07%| un 9,000 29,70 9,68 0,00 39,39 37,15 12,11 49,26 354,47 443,34
75MM LINHA IRRIGACAO
CPU11154 JOELHO 90 DE REDUGAO EM PVC 25,07%| un 6,000 2,27 5,89 0,00 8,16 2,84 7,37 10,21 48,98 61,26
SOLDAVEL, DN 25 MM X 20 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
CPU11156 TE PVC AZUL DE REDUGAO 32MM X 3/4" - 25,07%| un 6,000 12,17 7,99 0,00 20,16 15,22 10,00 25,21 120,96 151,28
LISO E ROSCA
CPU11158 TE PVC AZUL DE REDUGAO 25MM X 3/4" - 25,07%| un 6,000 9,46 7,99 0,00 17,46 11,83 10,00 21,83 104,73 130,99
LISO E ROSCA
CPU11160 UNIAO SOLDAVEL DN50 IRRIGACAO 25,07%| un 14,000 19,66 5,89 0,00 25,55 24,59 7,37 31,96 357,74 447,43
IRRIGAGAO - EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
CPU11173 SENSOR DE CHUVA P/REDES DE 25,07%| un 1,000 165,50 12,09 0,00 177,60 206,99 15,13 222,12 177,60 222,12
IRRIGAGAO, MODELO RSD-BEX
CPU11049 ASPERSOR ROTOR PARA IRRIGAGAO 4" 25,07%| un 48,000 59,29 6,08 0,00 65,38 74,16 7,61 81,77 3.138,12 3.924,84
REF. 5004 PLUS, MARCA RAIN BIRD OU
SIMILAR
CPU11083 CAIXA PARA VALVULA 10", MARCA RAIN 25,07%| un 6,000 59,41 8,11 0,00 67,52 74,30 10,15 84,45 405,13 506,70
BIRD OU SIMILAR
CPU11085 VALVULA P/IRRIGAGAO 150PGA 1 1/2", 25,07%| un 6,000 419,59 21,92 0,00 441,51 524,78 27,42 552,20 2.649,07 3.313,19
MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR
HIDRAULICA - EQUIPAMENTOS
085041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 25,07%| Un 1,000 119,62 27,36 0,00 146,98 149,61 34,22 183,83 146,98 183,83
CPU11119 BOMBA VAZAO: 9,04 M3/H ALTURA 25,07%| un 1,000 4260,35 239,58 0,00 4499,93 5328,42 299,64 5628,06 4.499,93 5.628,06
MANOMETRICA MINIMA DE 47 MCA
RESERVATORIO
CPU11047 TANQUE RESERVATORIO PARA AGUA, EM 25,07%| un 2,000/ 912343 383,63 0,00 9507,06 11410,68 479,81 11890,49 19.014,13 23.780,97
POLIETILENO, CAPACIDADE DE 20.000 L,
INCLUSIVE FLANGE DE 60MM X 2", FORTLEV
OU SIMILAR
Total do grupo:|  112.488,93]  140.689,90]
Total:]  388.334,26]  485.689,66|
Material Ma&o-de-obra com encargos Total sem BDI Total com BDI
Servigos com BDI de 25,07% 414.056,42 64.044,34 388.334,26 485.689,66
Total do Orgamento : 414.056,42 64.044,34 388.334,26 485.689,66




Setor : OC-GEPOC - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DE OBRAS CIVIS

Orgamento : 202300036004500-13/2025

Descricéo : CENTRO POLIVALENTE DE ATIVIDADES COMUNITARIAS PROF° NELI ANTONIO DOS SANTOS - CEPAC DE ABADIA DE GOIAS
Desc. auxiliar :

Verséo : CAMPO DE FUTEBOL - T316 - AGOSTO/2025 - SEM DESONERA(}AO

Nat. Servigo : Obra Civil

Area : 8.027,00 m2

Responsavel :

Elaborador

Municipio : ABADIA DE GOIAS

Data Orcamento : 22/10/2025

Data Base : 01/08/2025

Discriminagao Custo Preco Prego/m2
INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 246.977,60 308.894,88 38,48
SPDA 28.867,73 36.104,87 4,50
DRENAGEM 112.488,93 140.689,90 17,53
Total 388.334,26 485.689,66 60,51

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orgamento Analitico

Setor : OC-GEPOC - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202300036004500-18/2025 Data Orgcamento : 27/02/2026
Descricéo : CENTRO POLIVALENTE DE ATIVIDADES COMUNITARIAS PROF° NELI ANTONIO DOS SANTOS - CEPAC DE ABADIA DE GOIAS
Desc. auxiliar :
Verséo : ARQUIBANCADA NOVA - T316 - AGOSTO/2025 - SEM DESONERACAQ
Nat. Servigo : Obra Civil
Area 58,07
Responsavel :
Elaborador
Data Base : 01/08/2025
Municipio : ABADIA DE GOIAS
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
SERVICOS EM TERRA
041004 ESCAVACAO MECANICA 25,07%| m3 39,860 1,99 0,00 0,00 1,99 2,49 0,00 2,49 79,32 99,21
041146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - 25,07%| m3 67,940 11,31 0,00 0,00 11,31 14,15 0,00 14,15 768,71 961,43
EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA
041010 TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - 25,07% m3 67,940 1,26 0,00 0,00 1,26 1,57 0,00 1,57 85,53 106,98
(OBRAS CIVIS)
041013 COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO COM 25,07%| m3 107,800 1,77 5,07 0,00 6,84 2,21 6,34 8,55 737,25 922,08
COMPACTADOR DE PERCUSSAO (SAPO
MECANICO)
Total do grupo:| 1.670,82] 2.089,70
Céd. Auxiliar Servigo ‘ BDI(%)‘ Unid. ‘ Quantidade‘ Material‘ M.Obra‘ Servigo‘ Custo Unit.‘ Mat. ¢/ BDI‘ M.O c/ BDI‘ Preco Unit.‘ Total sem BDI‘ Total com BDI
FUNDACOES
050251 CORPO DE PROVA | 2507%] un | 18,000] 12,18 0,00] 0,00] 12,18 15,24] 0,00] 15,24] 219,31] 274,29
ESTACAS
CPU11426 ESTACA A TRADO DIAM. 30 CM SEM FERRO -| 25,07% m 360,000 25,32 44,93 0,00 70,24 31,66 56,19 87,85 25.287,41 31.626,96
CONCRETO FCK = 25 MPA
052003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 25,07% Kg 382,720 6,78 3,32 0,00 10,10 8,48 4,15 12,64 3.867,12 4.836,61
052005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07% Kg 2.026,840 6,32 3,32 0,00 9,64 7,90 4,15 12,06 19.541,43 24.440,47
BLOCOS
050901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS 25,07% m3 71,150 0,00 53,33 0,00 53,33 0,00 66,70 66,70 3.794,56 4.745,86
(SAPATAS/BLOCOS)
051009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES 25,07% m2 123,790 23,84 54,06 0,00 77,90 29,82 67,62 97,43 9.643,52 12.061,15
U=3V - (OBRAS CIVIS)
051032 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL 25,07%| m3 21,170 443,24 42,33 0,00 485,58 554,36 52,95 607,31 10.279,63 12.856,73
FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL
051060 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO 25,07% m3 21,170 0,09 47,01 0,00 47,10 0,11 58,80 58,91 997,15 1.247,13
DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
FUNDACAO




051027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) 25,07% m3 3,740 164,44 32,83 0,00 197,27 205,66 41,06 246,73 737,79 922,75
052004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07% Kg 741,200 6,42 3,32 0,00 9,75 8,04 4,15 12,19 7.224,42 9.035,58
052005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07% Kg 30,700 6,32 3,32 0,00 9,64 7,90 4,15 12,06 295,99 370,19
052006 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) 25,07% Kg 23,600 6,38 4,15 0,00 10,53 7,97 5,19 13,17 248,43 310,71
VIGAS BALDRAME
051009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES 25,07% m2 161,530 23,84 54,06 0,00 77,90 29,82 67,62 97,43 12.583,55 15.738,25
U=3V - (OBRAS CIVIS)
051027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) 25,07% m3 4,800 164,44 32,83 0,00 197,27 205,66 41,06 246,73 946,89 1.184,28
051032 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL 25,07% m3 9,610 443,24 42,33 0,00 485,58 554,36 52,95 607,31 4.666,38 5.836,24
FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL
051060 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO 25,07% m3 9,610 0,09 47,01 0,00 47,10 0,11 58,80 58,91 452,65 566,13
DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
FUNDACAO
052004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07% Kg 468,200 6,42 3,32 0,00 9,75 8,04 4,15 12,19 4.563,51 5.707,58
052005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07% Kg 19,200 6,32 3,32 0,00 9,64 7,90 4,15 12,06 185,11 231,52
052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07% Kg 205,400 7,40 2,91 0,00 10,31 9,25 3,64 12,89 2.117,13 2.647,90
Total do grupo:|  107.651,99]  134.640,34
Cad. Auxiliar Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
ESTRUTURA
PILARES
060487 CORPO DE PROVA 25,07% Un 6,000 12,18 0,00 0,00 12,18 15,24 0,00 15,24 73,10 91,43
060192 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR 25,07%| m2 187,680 13,74 12,67 0,00 26,41 17,18 15,85 33,03 4.955,88 6.198,32
SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES
060303 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) - 25,07% Kg 16,700 6,78 3,32 0,00 10,10 8,48 4,15 12,64 168,74 211,05
ARRANQUE DOS PILARES E PILARES
060304 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07% Kg 22,700 6,42 3,32 0,00 9,75 8,04 4,15 12,19 221,26 276,72
060305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) - | 25,07% Kg 610,700 6,32 3,32 0,00 9,64 7,90 4,15 12,06 5.887,96 7.364,07
ARRANQUE DOS PILARES E PILARES
060306 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) - | 25,07% Kg 157,400 6,38 4,15 0,00 10,53 7,97 5,19 13,17 1.656,90 2.072,28
ARRANQUE DOS PILARES E PILARES
060307 ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07% Kg 561,700 6,36 4,15 0,00 10,51 7,95 5,19 13,15 5.903,71 7.383,77
060314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) - 25,07% Kg 280,200 7,40 2,91 0,00 10,31 9,25 3,64 12,89 2.888,12 3.612,18
ARRANQUE DOS PILARES E PILARES
051032 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL 25,07%| m3 10,520 443,24 42,33 0,00 485,58 554,36 52,95 607,31 5.108,25 6.388,89
FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL
(O.C.) - ARRANQUE DOS PILARES E PILARES
051060 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO 25,07% m3 10,520 0,09 47,01 0,00 47,10 0,11 58,80 58,91 495,51 619,74
DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
FUNDACAO - ARRANQUE DOS PILARES E
PILARES
VIGAS DE RESPALDO
060487 CORPO DE PROVA 25,07% Un 6,000 12,18 0,00 0,00 12,18 15,24 0,00 15,24 73,10 91,43
060207 FORMA CHAPA DE COMPENSADO 25,07%| m2 260,640 58,16 56,02 0,00 114,18 72,74 70,06 142,80 29.759,11 37.219,71
RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=2V - (OBRAS
CIVIS)
060304 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07% Kg 874,500 6,42 3,32 0,00 9,75 8,04 4,15 12,19 8.523,68 10.660,57
060305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07% Kg 6,800 6,32 3,32 0,00 9,64 7,90 4,15 12,06 65,56 82,00
060307 ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07% Kg 361,700 6,36 4,15 0,00 10,51 7,95 5,19 13,15 3.801,62 4.754,69




051032

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL
FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL

25,07%

m3

16,910

44324

42,33

485,58

52,95

607,31

8.211,08

10.269,60

051060

LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO
DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
FUNDACAO

25,07%

m3

16,910

0,09

47,01

47,10

58,80

58,91

796,49

996,18

VIGA DE COBERTURA

060487

CORPO DE PROVA

25,07%

6,000

12,18

0,00

0,00

12,18

15,24

0,00

15,24

73,10

91,43

060207

FORMA CHAPA DE COMPENSADO
RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=2V - (OBRAS
cIvIS)

25,07%

m2

18,970

58,16

56,02

0,00

114,18

72,74

70,06

142,80

2.165,94

2.708,94

060304

ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)

25,07%

Kg

66,900

6,42

3,32

0,00

9,75

8,04

4,15

12,19

652,07

815,54

060314

ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) -
ARRANQUE DOS PILARES E PILARES

25,07%

Kg

26,100

7,40

2,91

0,00

10,31

9,25

3,64

12,89

269,02

336,47

051032

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL
FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL

25,07%

m3

1,250

443,24

42,33

485,58

554,36

52,95

607,31

606,97

759,14

051060

LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO
DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
FUNDAGAO

25,07%

m3

1,250

0,09

47,01

47,10

58,80

58,91

58,88

73,64

061101

FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO
CAPEAMENTO/ARMADURA DE
DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO E
FORMA/DESFORMA

25,07%

m2

74,500

83,77

22,94

106,70

104,77

28,69

133,46

7.949,48

9.942,41

ARMAGAO DA ESCADA

060487

CORPO DE PROVA

25,07%

6,000

12,18

0,00

0,00

12,18

15,24

0,00

15,24

73,10

91,43

CPU11189

ARMAGCAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM.

25,07%

Kg

263,300

8,78

3,75

11,48

12,53

10,98

4,69

15,67

3.299,92

4.127,21

CPU11430

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM

25,07%

Kg

17,900

8,11

5,95

14,32

14,07

10,15

7,45

17,59

251,82

314,95

CPU11522

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM.

25,07%

Kg

10,900

7,01

1,49

8,23

8,77

10,63

92,61

115,82

060203

FORMA CHAPA DE COMPENSADO
RESINADO 12 MM U=3 V (OBRAS CIVIS)

25,07%

m2

133,130

40,67

49,51

90,18

50,86

61,93

112,79

12.006,11

15.016,05

051032

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL
FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL

25,07%

m3

13,320

443,24

42,33

485,58

554,36

52,95

607,31

6.467,86

8.089,36

051060

LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO
DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
FUNDACAO

25,07%

m3

13,320

0,09

47,01

47,10

0,11

58,80

58,91

627,40

784,69

LAJE ARQUIBANCADA

060487

CORPO DE PROVA

25,07%

Un

6,000

12,18

0,00

0,00

12,18

15,24

0,00

15,24

73,10

91,43

CPU11189

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM.

25,07%

Kg

95,100

8,78

3,75

11,48

12,53

10,98

4,69

15,67

1.191,88

1.490,68

060203

FORMA CHAPA DE COMPENSADO
RESINADO 12 MM U=3 V (OBRAS CIVIS)

25,07%

m2

40,820

40,67

49,51

0,00

90,18

50,86

61,93

112,79

3.681,29

4.604,18

051032

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL
FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL

25,07%

m3

5,840

443,24

42,33

0,00

485,58

554,36

52,95

607,31

2.835,76

3.546,68




051060 LANCAMENTO/APLICAGCAO/ADENSAMENTO 25,07% m3 5,840 0,09 47,01 0,00 47,10 0,11 58,80 58,91 275,08 344,04
DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
FUNDACAO
Totaldo grupo:|  121.241,46]  151.636,70
Caod. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. c/BDI M.O c/ BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
INSTALAGAO ELETRICA - ARQUIBANCADA
ILUMINAGAO
CPU10690 PAINEL EM LED RETANGULAR 30 X 120 CM, | 25,07%| un 16,000 262,76 41,86 0,00 304,62 328,63 52,36 380,99 4.873,98 6.095,89
DE SOBREPOR 45W BIVOLT, COR BRANCO
FRIO
071646 LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE 25,07% un 1,000 26,26 13,50 0,00 39,76 32,84 16,88 49,73 39,76 49,73
SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS
APROXIMADAS)
QUADROS, PROTECAO E COMANDO ELETRICO
071171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A 25,07%| Un 10,000 9,15 12,55 0,00 21,70 11,44 15,70 27,13 216,95 271,34
071173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A 25,07% Un 1,000 40,86 37,67 0,00 78,53 51,10 47,12 98,21 78,53 98,21
071184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA 25,07% Un 3,000 50,94 41,86 0,00 92,81 63,72 52,36 116,07 278,42 348,22
SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA
ELETRODUTOS E CAIXAS
070691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" 25,07%| Un 15,000 2,16 6,27 0,00 8,43 2,70 7,84 10,54 126,47 158,17
071194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA | 25,07% M 150,000 1,75 7,11 0,00 8,86 2,19 8,89 11,08 1.329,24 1.662,48
CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM
071197 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA 25,07% M 30,000 2,65 15,48 0,00 18,13 3,31 19,36 22,67 543,88 680,23
CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 50MM
CABOS E CONDUTORES
071291 FIO ISOLADO PVC 750 V, 2,5 MM2 25,07% M 400,000 2,32 2,30 0,00 4,62 2,91 2,87 5,78 1.848,67 2.312,13
070565 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 25,07% m 150,000 4,73 2,71 0,00 7,44 5,91 3,39 9,31 1.116,02 1.395,81
MM2
DIVERSOS
071456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 25,07% Un 1,000 141,78 41,86 0,00 183,64 177,32 52,36 229,68 183,64 229,68
(D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA
071440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) 25,07%| Un 3,000 7,06 8,79 0,00 15,85 8,83 10,99 19,82 47,54 59,46
071442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) 25,07% Un 1,000 16,38 22,17 0,00 38,56 20,49 27,73 48,22 38,56 48,22
072585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V 25,07% Un 11,000 10,04 12,13 0,00 22,17 12,56 15,18 27,73 243,92 305,07
072170 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM | 25,07% Un 1,000 77,22 62,79 0,00 140,01 96,58 78,53 175,11 140,01 175,11
PVC CB 12E - 80A
Total do grupo:| 11.105,57| 13.889,73
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
ALVENARIAS E DIVISORIAS
100155 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5| 25,07% m2 82,190 26,80 36,20 0,00 63,01 33,52 45,28 78,80 5.178,44 6.476,67
X 19X 19 - ARG. (1 CALH:4ARML + 100 KG
DE CI/M3)
100204 CUNHAMENTO/ALVENARIAS COM TIJOLO 25,07% m 26,700 7,29 8,24 0,00 15,54 9,12 10,31 19,43 414,87 518,88
COMUM

GUARDA CORPO




CPU11578 GUARDA CORPO EM VIDRO LAMINADO 25,07% m 11,520 627,10 143,16 948,31 770,26 784,31 179,05 963,36 8.873,38 11.097,93
E=10MM INCOLOR
Total do grupo:| 14.466,69)] 18.093,49
Céd. Auxiliar Servigo BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. c/BDI M.O c/ BDI Precgo Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
IMPERMEABILIZACAO
120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES 25,07% m2 95,970 10,39 24,29 0,00 34,68 12,99 30,38 43,38 3.328,51 4.162,96
E=2,0 CM
Total do grupo:| 3.328,51] 4.162,96
Cod. Auxiliar Servigo BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. c/BDI M.O c/ BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
ESTRUTURA METALICA
150204 ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM | 25,07% Kg 1.903,860 14,43 0,00 0,00 14,43 18,04 0,00 18,04 27.464,02 34.349,25
ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM
FUNDO ANTICORROSIVO
261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA | 25,07%| m2 159,630 7,07 4,33 0,00 11,40 8,84 5,41 14,25 1.819,11 2.275,16
METALICA 2 DEMAOS
160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 25,07% m 22,500 22,52 37,44 0,00 59,96 28,16 46,83 74,99 1.349,10 1.687,31
DESENVOLVIMENTO 60 CM
Total do grupo:| 30.632,23] 38.311,72
Caod. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. c/BDI M.O c/ BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
COBERTURA
160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 25,07% m 5,420 22,52 37,44 0,00 59,96 28,16 46,83 74,99 324,98 406,46
DESENVOLVIMENTO 60 CM
160966 COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA 25,07% m2 105,640 50,07 6,67 0,00 56,74 62,63 8,34 70,97 5.994,36 7.497,15
ONDULADA 0,5 MM COM ACESSORIOS
160910 FECHAMENTO LATERAL COM TELHA 25,07% m2 77,840 71,82 14,54 0,00 86,36 89,82 18,18 108,01 6.722,08 8.407,31
METALICA COM PINTURA ELETROSTATICA
0,50 MM COM ACESSORIOS
160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 25,07% m 9,980 16,99 20,04 0,00 37,03 21,25 25,06 46,31 369,56 462,21
DESENVOLVIMENTO 40 CM
CPU5767 SUPORTE PARA CALHA 25,07%| un 5,000 23,45 13,91 0,00 37,36 29,33 17,40 46,73 186,82 233,65
Total do grupo:| 13.597,81] 17.006,78
Céd. Auxiliar Servigo ‘ BDI(%)‘ Unid. ‘ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. c/BDI M.O c/ BDI Preco Unit.‘ Total sem BDI‘ Total com BDI
ESQUADRIAS DE MADEIRA
170103 PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR 25,07% Un 2,000 472,13 169,10 0,00 641,23 590,50 211,49 801,99 1.282,47 1.603,98
S/IFERRAGENS
Total do grupo: 1.282,47 1.603,98




Caod. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. c/BDI M.O c/ BDI Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
ESQUADRIAS METALICAS
180114 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO ANODIZADO, | 25,07%| m2 3,780 705,57 47,15 0,00 752,72 882,46 58,97 941,43 2.845,29 3.558,60
01 FOLHA EM VENEZIANA, COM FERRAGENS
(M.O.FAB.INC.MAT.) - PORTINHOLA ACESSO
CAIXA D'AGUA
180122 JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM 25,07%| m2 0,480 745,54 50,31 0,00 795,85 932,45 62,92 995,37 382,01 477,78
ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO
FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) - JANELAS
LATERAIS
CPU11616 VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=12mm E | 25,07%| m2 5,760 1272,07 86,03 0,00 1358,10 1590,98 107,60 1698,58 7.822,68 9.783,82
MOLDURA DE ALUMINIO
Total do grupo:| 11.049,97] 13.820,20
Céd. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. ¢/ BDI M.O ¢/ BDI Prego Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
VIDROS
CPU10302 INSTALAGAO DE VIDRO LAMINADO E =8 MM | 25,07%| m2 4,260 509,11 28,24 0,00 537,35 636,74 35,32 672,06 2.289,10 2.862,98
(4+4) FIXADO COM SILICONE ESTRUTURAL.
Total do grupo| 2.289,10] 2.862,98
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. c/BDI M.O c/ BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
REVESTIMENTO DE PAREDES
INTERNO
200101 CHAPISCO COMUM 25,07%| m2 67,690 1,88 3,91 0,00 5,78 2,35 4,89 7,23 391,46 489,60
200201 EMBOCO (1Cl:4 ARML) 25,07%| m2 21,010 7,42 15,73 0,00 23,16 9,29 19,68 28,96 486,53 608,50
200499 REBOCO PAULISTA A-14 25,07%| m2 46,680 7,19 21,66 0,00 28,85 8,99 27,09 36,08 1.346,76 1.684,39
(1CALH:4ARMLC+100kgCl/M3)
CPU10251 REVESTIMENTO CERAMICO BRANCO 25,07%| m2 21,010 85,46 20,40 0,00 105,86 106,89 25,51 132,40 2.224,11 2.781,70
RETIFICADO 30X90CM JUNTA 1MM NORDICO
SNOW
EXTERNO
200101 CHAPISCO COMUM 25,07%| m2 67,590 1,88 3,91 0,00 5,78 2,35 4,89 7,23 390,88 488,88
200499 REBOCO PAULISTA A-14 25,07%| m2 67,590 7,19 21,66 0,00 28,85 8,99 27,09 36,08 1.950,03 2.438,90
(1CALH:4ARMLC+100kgCl/M3)
Total do grupo| 6.789,78] 8.491,98
Ca6d. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. c/BDI M.O c/ BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
REVESTIMENTO DE PISO
INTERNO
220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO 25,07%| m2 15,550 21,86 12,84 0,00 34,70 27,34 16,06 43,40 539,57 674,84
IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)
221106 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM 25,07%| m2 11,780 101,40 20,80 0,00 122,20 126,82 26,02 152,84 1.439,54 1.800,43

CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA
PLASTICA 27MM (COM OXIDO DE FERRO)




CPU10263 PISO PORCELANATO RETIFICADO CINZA 25,07% m2 3,770 146,16 20,40 0,00 166,56 182,81 25,51 208,31 627,93 785,35
MONOCOLOR ACETINADO 90X90CM JUNTA
1MM P/ AREA MOLHADA
220920 SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA 25,07% m2 3,560 366,03 31,24 0,00 397,27 457,79 39,07 496,86 1.414,27 1.768,83
COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)
EXTERNO
220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO 25,07% m2 103,000 18,11 14,99 0,00 33,11 22,65 18,75 41,41 3.410,03 4.264,92
ESPESSURA =5CM 1:2,5:3,5
Total do grupo:\ 7.431,34\ 9.294,37
Céd. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. c/BDI M.O c/ BDI Precgo Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
PINTURA
INTERNA
261305 EMASSAMENTO ACRILICO 1 DEMAO EM 25,07% m2 46,680 3,80 8,89 0,00 12,70 4,75 11,12 15,88 592,62 741,19
PAREDE
210515 GESSO CORRIDO EM TETO 25,07%| m2 15,550 4,68 15,18 0,00 19,86 5,85 18,99 24,84 308,81 386,23
CPU6180 PINTURA ACRILICA FOSCA - PINTURA DO 25,07%| m2 15,500 5,95 8,63 0,00 14,58 7,45 10,79 18,23 225,99 282,64
TETO
EXTERNA
261305 EMASSAMENTO ACRILICO 1 DEMAO EM 25,07% m2 67,590 3,80 8,89 0,00 12,70 4,75 11,12 15,88 858,08 1.073,20
PAREDE
CPU6180 PINTURA ACRILICA FOSCA 25,07%| m2 38,950 5,95 8,63 0,00 14,58 7,45 10,79 18,23 567,88 710,25
CPU6G070 ACABAMENTO CIMENTO QUEIMADO - 25,07% m2 28,630 37,01 5,78 0,00 42,79 46,29 7,22 53,52 1.225,05 1.532,17
PAREDE DA FACHADA
261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA | 25,07% m2 30,980 7,07 4,33 0,00 11,40 8,84 5,41 14,25 353,04 441,55
METALICA 2 DEMAOS - PINTURA
ESTRUTURA METALICA MUSEU
Total do grupo| 4.131,47] 5.167,23
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
DIVERSOS
CPU4000 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 25,07% m 9,280 54,79 13,34 0,00 68,13 68,53 16,68 85,21 632,26 790,76
LARG. 15 CM, ESP. 2 CM
Total do grupo:| 632,26] 790,76
Total:]  337.301,45]  421.862,93|
Material Mé&o-de-obra com encargos Total sem BDI Total com BDI
Servigos com BDI de 25,07% 266.158,82 149.111,85 415.270,67 421.862,93
Total do Or¢camento : 266.158,82 149.111,85 415.270,67 421.862,93

Setor
Orgamento
Descrigédo
Desc. auxiliar
Versdo

: OC-GEPOC - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DE OBRAS CIVIS

: 202300036004500-18/2025

: CENTRO POLIVALENTE DE ATIVIDADES COMUNITARIAS PROF° NELI ANTONIO DOS SANTOS - CEPAC DE ABADIA DE GOIAS

: ARQUIBANCADA NOVA - T316 - AGOSTO/2025 - SEM DESONERAGAO

Data Orcamento : 22/10/2025



Nat. Servico : Obra Civil

Area : 58,07 m2
Responsavel

Elaborador

Municipio : ABADIA DE GOIAS

Data Base : 01/08/2025

Discriminagao Custo Preco Pregco/m2
SERVICO EM TERRA 1.670,82 2.089,70 35,99
FUNDAGOES E SONDAGENS 107.651,99 134.640,34 2318,59
ESTRUTURAS 121.241,46 151.636,70 2611,27
INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 11.105,57 13.889,73 239,19
ALVENARIAS E DIVISORIAS 14.466,69 18.093,49 311,58
IMPERMEABILIZAGAO 3.328,51 4.162,96 71,69
ESTRUTURAS METALICAS 30.632,23 38.311,72 659,75
COBERTURA 13.597,81 17.006,78 292,87
ESQUADRIAS DE MADEIRA 1.282,47 1.603,98 27,62
ESQUADRIAS METALICAS 11.049,97 13.820,20 237,99
VIDROS 2.289,10 2.862,98 49,30
REVESTIMENTO DE PAREDES 6.789,78 8.491,98 146,24
REVESTIMENTO DE PISO 7.431,34 9.294,37 160,05
PINTURA 4.131,47 5.167,23 88,98
DIVERSOS DA OBRA 632,26 790,76 13,62
Total 337.301,45 421.862,93 7.264,73

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orgamento Analitico

Setor : OC-GEPOC - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DE OBRAS CIVIS

Orgamento : 202300036004500-3/2025 Data Orgcamento : 27/02/2026

Descricéo : CENTRO POLIVALENTE DE ATIVIDADES COMUNITARIAS PROF° NELI ANTONIO DOS SANTOS - CEPAC DE ABADIA DE GOIAS

Desc. auxiliar :

Verséo : MUSEU - T316 - AGOSTO/2025 - SEM DESONERAGCAO

Nat. Servigo : Obra Civil

Area 189,68 M2

Responsavel

Elaborador

Data Base : 01/08/2025

Municipio : ABADIA DE GOIAS

Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
SERVICOS PRELIMINARES

020101 DEMOLIGAO MANUAL DE COBERTURA EM 25,07% m2 192,150 0,00 6,75 0,00 6,75 0,00 8,44 8,44 1.296,96 1.622,11
TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATE
CACAMBA E CARGA

020103 DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM 25,07%| m2 192,150 0,00 19,53 0,00 19,53 0,00 24,42 24,42 3.751,98 4.692,61
MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATE
CACAMBA E CARGA

020106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL | 25,07% m2 24,140 0,00 7,51 0,00 7,51 0,00 9,39 9,39 181,17 226,59
COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA

020112 DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO 25,07% m2 7,400 0,00 19,71 0,00 19,71 0,00 24,66 24,66 145,88 182,45
INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO
SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM
TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA

020118 DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO 25,07% m3 37,670 0,00 46,95 0,00 46,95 0,00 58,72 58,72 1.768,52 2.211,89
SEM REAPROVEITAMENTO COM
TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA

020121 DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO 25,07%| m3 28,810 0,00 195,33 0,00 195,33 0,00 244,30 244,30 5.627,41 7.038,20
SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA
E CARGA

020128 DEMOLIGAO MANUAL DE PILAR EM 25,07% m3 1,170 0,00 338,08 0,00 338,08 0,00 422,84 422,84 395,55 494,72
CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE
ATE A CACAMBA E CARGA

020129 DEMOLIGAO MANUAL DE VIGA EM 25,07%| m3 1,780 0,00 375,65 0,00 375,65 0,00 469,82 469,82 668,65 836,28
CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE
ATE CACAMBA E CARGA

020137 REMOGAO MANUAL DE BACIA SANITARIA 25,07% Un 2,000 0,00 4,70 0,00 4,70 0,00 5,88 5,88 9,41 11,76
COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA

020138 REMOGAO MANUAL DE LAVATORIO COM 25,07%| Un 2,000 0,00 6,27 0,00 6,27 0,00 7,84 7,84 12,54 15,69
TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA




020140 REMOGAO MANUAL DE METAL SANITARIO 25,07%| Un 11,000 0,00 5,53 0,00 5,53 0,00 6,92 6,92 60,85 76,10
(VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/
OUTROS) COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA
E CARGA

020147 DEMOLIGAO MANUAL DE FORRO PVC, 25,07%| m2 105,910 0,00 5,44 0,00 5,44 0,00 6,81 6,81 576,37 720,86
INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO
COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA

020157 DEMOLIGAO MANUAL DE CALHA/RUFO EM 25,07%| m2 6,240 0,00 5,65 0,00 5,65 0,00 7,06 7,06 35,23 44,06
CHAPA COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E
CARGA

020167 REMOGAO MANUAL DE LUMINARIA COM 25,07%| un 11,000 0,00 1,48 0,00 1,48 0,00 1,85 1,85 16,26 20,34
TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA

Total do grupo:| 14.546,77] 18.193,65

Céd. Auxiliar Servigo BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. c/BDI M.O c/ BDI Precgo Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
TRANSPORTES

030104 TRANSPORTE DE ENTULHO CAGCAMBA 25,07%| m3 109,640 76,35 0,00 0,00 94,00 117,56 0,00 117,56 10.306,16 12.889,27
ESTACIONARIA SEM CARGA

Total do grupo:| 10.306,16] 12.889,27

Céd. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Servi(;o\ Custo Unit.\ Mat. ¢/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
FUNDACOES

050251 CORPO DE PROVA | 2507%] un | 18,000] 12,18] 0,00] 0,00] 12,18] 15,24 0,00] 15,24 219,31] 274,29
ESTACAS

CPU11426 ESTACA A TRADO DIAM. 30 CM SEM FERRO -| 25,07%| m 93,000 25,32 44,93 0,00 70,24 31,66 56,19 87,85 6.532,58 8.170,30
CONCRETO FCK = 25 MPA

052003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 25,07%| Kg 153,930 6,78 3,32 0,00 10,10 8,48 4,15 12,64 1.555,36 1.945,28

052005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | 25,07%| Kg 304,110 6,32 3,32 0,00 9,64 7,90 4,15 12,06 2.932,02 3.667,08
BLOCOS

050901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS 25,07%| m3 17,250 0,00 53,33 0,00 53,33 0,00 66,70 66,70 919,98 1.150,61
(SAPATAS/BLOCOS)

051009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES 25,07%| m2 32,920 23,84 54,06 0,00 77,90 29,82 67,62 97,43 2.564,54 3.207,47
U=3V - (OBRAS CIVIS)

051032 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL 25,07%| m3 4,140 443,24 42,33 0,00 485,58 554,36 52,95 607,31 2.010,28 2.514,26
FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL

051060 LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO | 25,07%| m3 4,140 0,09 47,01 0,00 47,10 0,11 58,80 58,91 195,00 243,89
DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
FUNDAGAO

051027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) 25,07%| m3 0,940 164,44 32,83 0,00 197,27 205,66 41,06 246,73 185,43 231,92

052004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | 25,07%| Kg 165,800 6,42 3,32 0,00 9,75 8,04 4,15 12,19 1.616,04 2.021,18
VIGAS BALDRAME

051009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES 25,07%| m2 63,750 23,84 54,06 0,00 77,90 29,82 67,62 97,43 4.966,27 6.211,31
U=3V - (OBRAS CIVIS)

051027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) 25,07%| m3 1,850 164,44 32,83 0,00 197,27 205,66 41,06 246,73 364,95 456,44

051032 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL 25,07%| m3 3,630 443,24 42,33 0,00 485,58 554,36 52,95 607,31 1.762,64 2.204,53
FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL




051060 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO | 25,07%| m3 3,630 0,09 47,01 0,00 47,10 0,11 58,80 58,91 170,98 213,84
DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
FUNDACAO
052004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07%| Kg 148,800 6,42 3,32 0,00 9,75 8,04 4,15 12,19 1.450,34 1.813,94
052005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07%| Kg 51,600 6,32 3,32 0,00 9,64 7,90 4,15 12,06 497,49 622,21
052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 25,07%| Kg 76,100 7,40 2,91 0,00 10,31 9,25 3,64 12,89 784,39 981,04
Total do grupo:| 28.727,60] 35.929,61
Céd. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. ¢/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
ESTRUTURA
PILARES
060487 CORPO DE PROVA 25,07%| Un 6,000 12,18 0,00 0,00 12,18 15,24 0,00 15,24 73,10 91,43
060192 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR 25,07%| m2 104,740 13,74 12,67 0,00 26,41 17,18 15,85 33,03 2.765,77 3.459,15
SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES
060303 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) - | 25,07%| Kg 1,500 6,78 3,32 0,00 10,10 8,48 4,15 12,64 15,16 18,96
ARRANQUE DOS PILARES E PILARES
060305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) - | 25,07%| Kg 368,000 6,32 3,32 0,00 9,64 7,90 4,15 12,06 3.548,01 4.437,49
ARRANQUE DOS PILARES E PILARES
060306 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) - | 25,07%| Kg 210,300 6,38 4,15 0,00 10,53 7,97 5,19 13,17 2.213,76 2.768,75
ARRANQUE DOS PILARES E PILARES
060314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) - 25,07%| Kg 650,700 7,40 2,91 0,00 10,31 9,25 3,64 12,89 6.707,00 8.388,45
ARRANQUE DOS PILARES E PILARES
051032 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL 25,07%| m3 5,200 443,24 42,33 0,00 485,58 554,36 52,95 607,31 2.524,99 3.158,01
FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL
(0.C.) - ARRANQUE DOS PILARES E PILARES
051060 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO | 25,07%| m3 5,200 0,09 47,01 0,00 47,10 0,11 58,80 58,91 244,93 306,33
DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
FUNDAGAO - ARRANQUE DOS PILARES E
PILARES
VIGAS DE RESPALDO
060487 CORPO DE PROVA 25,07%| Un 6,000 12,18 0,00 0,00 12,18 15,24 0,00 15,24 73,10 91,43
060207 FORMA CHAPA DE COMPENSADO 25,07%| m2 85,510 58,16 56,02 0,00 114,18 72,74 70,06 142,80 9.763,28 12.210,93
RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=2V - (OBRAS
CIVIS)
060304 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07%| Kg 234,300 6,42 3,32 0,00 9,75 8,04 4,15 12,19 2.283,70 2.856,23
060305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07%| Kg 8,200 6,32 3,32 0,00 9,64 7,90 4,15 12,06 79,06 98,88
060306 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) 25,07%| Kg 23,300 6,38 4,15 0,00 10,53 7,97 5,19 13,17 245,27 306,76
060307 ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) 25,07%| Kg 16,500 6,36 4,15 0,00 10,51 7,95 5,19 13,15 173,42 216,90
051032 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL 25,07%| m3 6,520 443,24 42,33 0,00 485,58 554,36 52,95 607,31 3.165,95 3.959,66
FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL
051060 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO | 25,07%| m3 6,520 0,09 47,01 0,00 47,10 0,11 58,80 58,91 307,10 384,10
DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
FUNDACAO
VIGA DE COBERTURA
060487 CORPO DE PROVA 25,07%| Un 6,000 12,18 0,00 0,00 12,18 15,24 0,00 15,24 73,10 91,43
060207 FORMA CHAPA DE COMPENSADO 25,07%| m2 33,370 58,16 56,02 0,00 114,18 72,74 70,06 142,80 3.810,09 4.765,28
RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=2V - (OBRAS
CIVIS)
060303 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 25,07%| Kg 0,400 6,78 3,32 0,00 10,10 8,48 4,15 12,64 4,04 5,05
060304 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 25,07%| Kg 75,000 6,42 3,32 0,00 9,75 8,04 4,15 12,19 731,02 914,29




051032 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL 25,07%| m3 2,030 443,24 42,33 0,00 485,58 554,36 52,95 607,31 985,72 1.232,84
FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL
051060 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO 25,07% m3 2,030 0,09 47,01 0,00 47,10 0,11 58,80 58,91 95,62 119,59
DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
FUNDACAO
LAJE
060487 CORPO DE PROVA 25,07% Un 6,000 12,18 0,00 0,00 12,18 15,24 0,00 15,24 73,10 91,43
CPU11430 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA 25,07% Kg 42,700 8,11 5,95 14,32 14,07 10,15 7,45 17,59 600,71 751,30
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM
CPU11189 ARMA(;AO DE LAJE DE ESTRUTURA 25,07% Kg 42,000 8,78 3,75 11,48 12,53 10,98 4,69 15,67 526,38 658,35
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM.
060203 FORMA CHAPA DE COMPENSADO 25,07%| m2 22,190 40,67 49,51 0,00 90,18 50,86 61,93 112,79 2.001,17 2.502,86
RESINADO 12 MM U=3 V (OBRAS CIVIS)
051032 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL 25,07%| m3 7,930 443,24 42,33 0,00 485,58 554,36 52,95 607,31 3.850,61 4.815,96
FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL
051060 LANQAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO 25,07% m3 7,930 0,09 47,01 0,00 47,10 0,11 58,80 58,91 373,52 467,16
DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
FUNDAGAO
Total do grupo| 47.308,69] 59.168,98
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
INSTALACAO ELETRICA - MUSEU E BLOCO ADMINISTRATIVO
ILUMINACAO
CPU10690 PAINEL EM LED RETANGULAR 30 X 120 CM, 25,07% un 25,000 262,76 41,86 0,00 304,62 328,63 52,36 380,99 7.615,59 9.524,82
DE SOBREPOR 45W BIVOLT, COR BRANCO
FRIO
071646 LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE 25,07% un 11,000 26,26 13,50 0,00 39,76 32,84 16,88 49,73 437,35 547,00
SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS
APROXIMADAS)
071598 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS 25,07% un 2,000 15,82 6,97 0,00 22,79 19,79 8,72 28,51 45,58 57,01
QUADROS, PROTEGAO E COMANDO ELETRICO
070691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" 25,07% Un 51,000 2,16 6,27 0,00 8,43 2,70 7,84 10,54 429,99 537,78
071171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A 25,07% Un 16,000 9,15 12,55 0,00 21,70 11,44 15,70 27,13 347,12 434,14
071173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A 25,07% Un 2,000 40,86 37,67 0,00 78,53 51,10 47,12 98,21 157,06 196,43
071174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A 25,07% Un 2,000 46,27 37,67 0,00 83,94 57,86 47,12 104,98 167,87 209,96
071175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A 25,07% Un 1,000 208,15 37,67 0,00 245,83 260,34 47,12 307,45 245,83 307,45
071456 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 25,07% Un 1,000 141,78 41,86 0,00 183,64 177,32 52,36 229,68 183,64 229,68
(D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA
071457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 25,07% Un 1,000 162,57 41,86 0,00 204,43 203,33 52,36 255,69 204,43 255,69
(D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA
071184 DISPOSITIVO DE PROTE(;AO CONTRA 25,07% Un 6,000 50,94 41,86 0,00 92,81 63,72 52,36 116,07 556,84 696,44
SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA
ELETRODUTOS E CAIXAS
071197 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA 25,07% M 60,000 2,65 15,48 0,00 18,13 3,31 19,36 22,67 1.087,76 1.360,46
CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 50MM




071194 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA 25,07% M 350,000 1,75 7,11 0,00 8,86 2,19 8,89 11,08 3.101,55 3.879,11
CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM
CABOS E CONDUTORES
071291 FIO ISOLADO PVC 750 V, 2,5 MM2 25,07% M 1.400,000 2,32 2,30 0,00 4,62 2,91 2,87 5,78 6.470,33 8.092,44
071293 FIO ISOLADO PVC 750 V, 6 MM2 25,07% M 350,000 5,08 2,71 0,00 7,79 6,35 3,39 9,74 2.726,29 3.409,78
070509 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - | 25,07% M 150,000 7,55 2,92 0,00 10,47 9,44 3,66 13,09 1.570,47 1.964,19
10MM2
070510 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25,07% M 150,000 11,95 3,34 0,00 15,29 14,94 4,18 19,12 2.292,96 2.867,81
16 MM2
DIVERSOS
071440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) 25,07% un 11,000 7,06 8,79 0,00 15,85 8,83 10,99 19,82 174,32 218,02
072585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V 25,07% Un 40,000 10,04 12,13 0,00 22,17 12,56 15,18 27,73 886,97 1.109,33
072170 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM | 25,07% Un 1,000 77,22 62,79 0,00 140,01 96,58 78,53 175,11 140,01 175,11
PVC CB 12E - 80A
072171 QUADRO DE DISTRIBUIQAO DE EMBUTIR EM | 25,07% un 1,000 134,17 125,59 0,00 259,76 167,80 157,07 324,88 259,76 324,88
PVC CB 24E - 80A
CABEAMENTO ESTRUTURADO
MUSEU / ADMINISTRAQAO / CABINE DE TRANSMISSAO
070626 CABO UTP-4P, CAT. 6, 24 AWG 25,07% M 700,000 2,59 2,71 0,00 5,30 3,24 3,39 6,63 3.712,76 4.643,55
070772 CERTIFICA(;AO DIGITAL DE REDE PARA 25,07% Un 16,000 36,14 0,00 0,00 36,14 45,21 0,00 45,21 578,32 723,30
CABEAMENTO ESTRUTURADO
071026 CONECTOR MACHO RJ-45 CAT. 6 25,07% Un 32,000 1,22 2,09 0,00 3,31 1,52 2,61 4,13 105,79 132,31
071885 PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - 25,07% un 32,000 15,84 5,43 0,00 21,27 19,81 6,80 26,61 680,72 851,38
CAT.6
071887 PATCH PANEL PADRAO 19" CAT. 6, COM 24 25,07% Un 1,000 605,53 73,25 0,00 678,78 757,33 91,61 848,94 678,78 848,94
PORTAS
CPU10752 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SWITCH | 25,07% un 1,000 2982,21 23,67 0,00 3005,88 3729,85 29,60 3759,45 3.005,88 3.759,45
24 PORTAS GERENCIAVEL POE 10/100 /1000
+ 4SFP
072291 REGUA COM 8 TOMADAS 25,07% Un 1,000 54,08 4,17 0,00 58,25 67,64 5,22 72,86 58,25 72,86
CPU10751 TOMADA DUPLA RJ-45 CAT.6 FEMEA 25,07% un 8,000 38,79 25,72 0,00 64,52 48,52 32,17 80,69 516,13 645,53
070601 CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR 25,07% M 1,000 0,80 2,09 0,00 2,89 1,01 2,61 3,62 2,89 3,62
CPU10750 RACK 19" DE PISO 12 US 25,07% un 1,000 436,91 80,17 0,00 517,07 546,44 100,27 646,70 517,07 646,70
071205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" | 25,07% M 50,000 12,84 20,92 0,00 33,76 16,06 26,17 42,23 1.688,25 2.111,49
Total do grupo:| 40.646,57] 50.836,66
Céd. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. ¢/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
AGUA FRIA
081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM| 25,07% M 35,000 3,11 5,04 0,00 8,15 3,89 6,31 10,20 285,42 356,98
081066 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BOLSAE | 25,07% uUn 10,000 0,89 3,79 0,00 4,67 1,11 4,73 5,84 46,70 58,41
ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"
080902 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 25,07% Un 5,000 34,53 22,73 0,00 57,26 43,18 28,42 71,61 286,28 358,04
3/4"
081369 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA | 25,07% Un 7,000 5,46 4,79 0,00 10,25 6,83 5,99 12,82 71,75 89,74
DE LATAO 25 X 3/4"
081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25| 25,07% uUn 11,000 0,75 7,57 0,00 8,32 0,93 9,47 10,40 91,49 114,43
MM
081402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 25,07% Un 6,000 1,21 7,99 0,00 9,20 1,51 10,00 11,51 55,22 69,06




ESGOTO

082304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO | 25,07%| m 16,000 12,39 21,89 0,00 34,28 15,50 27,38 42,88 548,56 686,08
100 MM

082303 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO | 25,07%| m 2,000 11,51 20,20 0,00 31,71 14,39 25,26 39,66 63,42 79,32
75 MM

082301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO | 25,07%| m 20,000 5,53 10,10 0,00 15,63 6,92 12,63 19,55 312,55 390,91
40 MM

081663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X | 25,07%| Un 3,000 26,11 9,26 0,00 35,37 32,66 11,58 44,24 106,12 132,72
50

081921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM 25,07%| Un 8,000 1,67 11,79 0,00 13,45 2,08 14,74 16,82 107,61 134,58
(ESGOTO)

081927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM 25,07%| Un 30,000 3,49 11,79 0,00 15,28 437 14,74 19,11 458,35 573,26

081938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM 25,07%| Un 4,000 6,16 18,94 0,00 25,11 7,71 23,69 31,40 100,43 125,60
(ESGOTO)

082003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - 25,07%| Un 2,000 3,65 7,57 0,00 11,22 4,56 9,47 14,03 22,43 28,06
(ESGOTO)

082004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - 25,07%| Un 6,000 3,66 9,68 0,00 13,35 4,58 12,11 16,69 80,07 100,14
(ESGOTO)

081427 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X | 25,07%| Un 2,000 40,98 18,94 0,00 59,92 51,25 23,69 74,94 119,84 149,88
50 MM

082234 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 75 MM 25,07%| Un 2,000 8,44 19,36 0,00 27,80 10,55 24,22 34,77 55,61 69,55
(ESGOTO)

080510 ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO | 25,07%| Un 1,000 8,67 6,30 0,00 14,97 10,84 7,88 18,72 14,97 18,72

081696 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA | 2507%| M 3,000 33,63 23,57 0,00 57,21 42,07 29,48 71,55 171,62 214,64
150 MM

080514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2"/ | 25,07%| Un 2,000 33,07 5,89 0,00 38,96 41,36 7,37 4872 77,91 97,44
ESPUDE - (ENTRADA)

080560 SIFAO PARA LAVATORIO METALICO 25,07%| Un 2,000 149,43 15,15 0,00 164,58 186,89 18,95 205,84 329,15 411,67
DIAM.1"X1.1/2"

080580 VALVULA PARA LAVATORIO OU 25,07%| Un 2,000 53,25 6,30 0,00 59,55 66,60 7,88 74,48 119,11 148,97
BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"
VENTILACAO

081922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM 25,07%| Un 3,000 2,50 11,79 0,00 14,29 3,13 14,74 17,87 42,86 53,61
(ESGOTO)

081928 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM 25,07%| Un 3,000 3,70 11,79 0,00 15,48 4,62 14,74 19,36 46,44 58,09

082002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - 25,07%| Un 9,000 1,84 5,89 0,00 7,73 2,31 7,37 9,67 69,59 87,04
(ESGOTO)

081405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM | 25,07%]| Un 3,000 11,59 12,62 0,00 24,21 14,50 15,79 30,28 72,64 90,85

082302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO | 25,07%| m 10,420 7,87 12,62 0,00 20,49 9,84 15,79 25,63 213,54 267,07
50 MM
DRENO DE AR CONDICIONADO

081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM| 25,07%| M 24,000 3,11 5,04 0,00 8,15 3,89 6,31 10,20 195,72 244,78

081302 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM 25,07%| Un 2,000 1,39 7,57 0,00 8,96 1,74 9,47 11,21 17,92 22,41

081402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | 25,07%| Un 1,000 1,21 7,99 0,00 9,20 1,51 10,00 11,51 9,20 11,51

081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25| 25,07%| Un 4,000 0,75 7,57 0,00 8,32 0,93 9,47 10,40 33,27 41,61
MM
PLUVIAL

082360 TUBO RIGIDO CORRUGADO PARA 2507%| m 13,000 31,36 24,07 0,00 55,44 39,22 30,11 69,33 720,66 901,33
DRENAGEM DIAMETRO 150 MM

082304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO | 25,07%| m 14,000 12,39 21,89 0,00 34,28 15,50 27,38 42,88 479,99 600,32

100 MM




081924

JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM
(ESGOTO)

25,07%

2,000

5,61

18,94

0,00

24,55

7,02

23,69

30,71

49,11

61,42

CPU10528

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS.

25,07%

un

3,000

93,25

19,84

0,00

113,10

116,63

24,82

141,45

339,29

424,35

082002

LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM -
(ESGOTO)

25,07%

Un

3,000

1,84

5,89

2,31

7,37

9,67

23,20

29,01

082004

LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm -
(ESGOTO)

25,07%

uUn

3,000

3,66

9,68

0,00

4,58

12,11

16,69

40,04

50,07

CPU10541

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO.

25,07%

un

3,000

28,92

10,10

0,00

36,18

12,64

48,81

117,08

146,44

CPU10579

TE 90°, DN150X150MM, DE PVC RIGIDO
BRANCO, SERIE NORMAL, CONFORME NBR
5688

25,07%

un

1,000

44,67

19,36

0,00

64,04

55,87

24,22

80,09

64,04

80,09

LOUCAS E METAIS

VASO SANITARIO / ACESSORIOS

080503

VASO SANITARIO PARA PcD SEM ABERTURA
FRONTAL (12 LINHA)

25,07%

un

2,000

534,07

79,58

0,00

613,64

667,96

99,53

767,48

1.227,28

1.534,96

080519

VALVULA DE DESCARGA PARA PcD COM
ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO

25,07%

un

2,000

430,72

68,54

0,00

499,26

538,71

85,72

624,43

998,52

1.248,85

080520

CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO
(PAR)

25,07%

CcJ

2,000

11,96

8,41

0,00

20,37

14,95

10,52

25,48

40,74

50,96

080526

ASSENTO EM POLIPROPILENO COM
SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA
VASO SANITARIO

25,07%

2,000

154,49

6,30

0,00

160,79

193,22

7,88

201,10

321,58

402,20

LAVATORIO / ACESSORIOS

080590

CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR OVAL MEDIA
(48,5 X 37,5 CM - MEDIDAS APROXIMADAS)

25,07%

Un

2,000

88,30

16,41

0,00

104,71

110,44

20,52

130,96

209,41

261,91

080573

TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM
FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO
PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2"

25,07%

un

2,000

470,92

8,41

0,00

479,34

588,98

10,52

599,51

958,67

1.199,01

080550

FIXACAO P/LAVATORIO (PAR)

25,07%

PAR

2,000

10,80

6,30

0,00

17,11

13,51

7,88

21,39

34,21

42,79

PIA / ACESSORIOS

080656

TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO
DE 1/2" - BICA MOVEL

25,07%

un

1,000

106,92

8,41

0,00

115,33

133,72

10,52

144,24

115,33

144,24

TANQUE / ACESSORIOS

080810

TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM
AREJADOR DIAMETRO DE 1/2" E 3/4"

25,07%

Un

1,000

66,67

8,41

0,00

75,08

83,38

10,52

93,91

75,08

93,91

080804

TANQUE DE LOUGA COM COLUNA TAMANHO
MEDIO - MEDIDAS APROXIMADAS 485 x 545 x
330 MM (C x L x A)

25,07%

1,000

600,35

80,58

0,00

680,93

750,85

100,78

851,64

680,93

851,64

DIVERSOS

230174

BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM

25,07%

un

4,000

55,74

14,73

0,00

70,47

69,72

18,42

88,14

281,88

352,55

CPU2941

BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 70 CM

25,07%

un

2,000

237,54

27,84

0,00

265,38

297,09

34,82

331,92

530,77

663,83

230176

BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM

25,07%

un

4,000

107,62

14,73

0,00

122,35

134,60

18,42

153,02

489,39

612,08




080741 SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO 25,07% Un 2,000 26,64 10,52 0,00 37,16 33,32 13,16 46,48 74,32 92,95
CROMADO
080742 DISPENSER PLASTICO PARA SABONETE 25,07% un 2,000 32,57 9,42 0,00 41,99 40,74 11,78 52,52 83,99 105,04
LIQUIDO OU ALCOOL GEL
CPU4012 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER 25,07% un 2,000 85,37 9,28 0,00 94,64 106,77 11,60 118,37 189,29 236,74
PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
Total do grupo:| 12.370,59)] 15.471,90
Céd. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. ¢/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
ALVENARIAS E DIVISORIAS
100155 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5| 25,07% m2 219,110 26,80 36,20 0,00 63,01 33,52 45,28 78,80 13.805,18 17.266,14
X 19X 19 - ARG. (1 CALH:4ARML + 100 KG
DE CI/M3)
100204 CUNHAMENTO/ALVENARIAS COM TIJOLO 25,07% m 80,860 7,29 8,24 0,00 15,54 9,12 10,31 19,43 1.256,42 1.571,40
COMUM
100500 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 25,07%| m2 22,360 109,84 60,02 0,00 169,86 137,38 75,07 212,45 3.798,17 4.750,37
(MODELO TACO CHINES)
100601 ALVENARIA DE TIJOLO DE VIDRO (20 x 20 25,07% m2 1,410 400,83 67,51 0,00 468,33 501,31 84,43 585,74 660,35 825,90
x10) - PAINEL PLANO, INTERNO E COM AREA
<=13,00 M2 - ARG. (1Cl : 3ARML)
Total do grupo:| 19.520,12)] 24.413,81
Ca6d. Auxiliar Servico \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. c/BDI M.O c/ BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
IMPERMEAWLZACAO
120101 REGULARIZAQAO (1:3) E=2 CM - 25,07% m2 20,290 9,54 11,47 0,00 21,01 11,94 14,34 26,28 426,35 533,23
IMPERMEABILIZACAO DA LAJE DA RAMPA
DE ACESSO
120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES 25,07% m2 37,020 10,39 24,29 0,00 34,68 12,99 30,38 43,38 1.283,96 1.605,84
E=2,0 CM
Total do grupo:\ 1.710,31\ 2.139,08
Céd. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. c/BDI M.O c/ BDI Precgo Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
ESTRUTURA METALICA
150204 ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM | 25,07% Kg 1.710,330 14,43 0,00 0,00 14,43 18,04 0,00 18,04 24.672,27 30.857,60
ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM
FUNDO ANTICORROSIVO
160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 25,07% m 29,650 22,52 37,44 0,00 59,96 28,16 46,83 74,99 1.777,81 2.223,50
DESENVOLVIMENTO 60 CM
Total do grupo:| 26.450,07] 33.081,11
Céd. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. ¢/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI

COBERTURA




160601

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26
DESENVOLVIMENTO 60 CM

25,07%

9,860

22,52

37,44

59,96

28,16

46,83

74,99

591,20

739,42

160966

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA
ONDULADA 0,5 MM COM ACESSORIOS

25,07%

m2

153,290

50,07

6,67

56,74

62,63

8,34

70,97

8.698,18

10.878,82

160910

FECHAMENTO LATERAL COM TELHA
METALICA COM PINTURA ELETROSTATICA
0,50 MM COM ACESSORIOS

25,07%

m2

60,840

71,82

14,54

86,36

89,82

18,18

108,01

5.254,00

6.571,18

160602

RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26
DESENVOLVIMENTO 40 CM

25,07%

5,480

16,99

20,04

0,00

37,03

21,25

25,06

46,31

202,93

253,80

CPU5767

SUPORTE PARA CALHA

25,07%

un

15,000

23,45

13,91

0,00

37,36

29,33

17,40

46,73

560,45

700,95

Total do grupo:\

15.306,76]

19.144,17

Cad. Auxiliar

Servigo

BDI(%)]

Unid. \ Quantidade

Material

M.Obra

Servigo

Custo Unit.

Mat. ¢/ BDI

M.O c/ BDI

Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI

ESQUADRIAS DE MADEIRA

170110

PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR
SEM FERRAGENS - PORTA BANHEIROS E
DML

25,07%

un

3,000

488,22

169,10

0,00

657,32

610,62

211,49

822,12

1.971,97

2.466,35

Total do grupo:\

2.427,81]

3.036,45

Céd. Auxiliar

Servigo

BDI(%)]

Unid. \ Quantidade

Material

M.Obra

Servigo

Custo Unit.

Mat. ¢/ BDI

M.O ¢/ BDI

Prego Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI

ESQUADRIAS METALICAS

CPU11455

PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, 02
FOLHAS COM VIDRO LAMINADO 08MM,
ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO
FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) - PORTA
DE ACESSO AO MUSEU

25,07%

m2

4,400

396,51

8,98

0,00

405,49

495,92

11,23

507,14

1.784,15

2.231,43

180114

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO ANODIZADO,
01 FOLHA EM VENEZIANA, COM FERRAGENS
(M.O.FAB.INC.MAT.) - PORTINHOLA ACESSO
CAIXA D'AGUA

25,07%

m2

0,360

705,57

47,15

0,00

752,72

882,46

58,97

941,43

270,98

338,91

180122

JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM
ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO
FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) - JANELAS
LATERAIS

25,07%

m2

7,560

745,54

50,31

0,00

795,85

932,45

62,92

995,37

6.016,64

7.525,02

180122

JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO COM
ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO
FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) - JANELAS
DO BANHEIRO

25,07%

m2

0,720

745,54

50,31

0,00

795,85

932,45

62,92

995,37

573,01

716,67

Total do grupo:\

8.644,78]

10.812,03

Caod. Auxiliar

Servigo

| BDI%)]

Unid. \ Quantidade

Material

M.Obra

Servico

Custo Unit.

Mat. ¢/ BDI

M.O c/ BDI

Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI

VIDROS




CPU10302 INSTALAGAO DE VIDRO LAMINADO E =8 MM | 25,07% m2 12,680 500,41 28,24 0,00 528,65 625,86 35,32 661,18 6.703,26 8.383,77
(4+4) FIXADO COM SILICONE ESTRUTURAL.
Total do grupo:\ 8.252,77\ 10.321,64
Caod. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. c/BDI M.O c/ BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
REVESTIMENTO DE PAREDES
INTERNO
200101 CHAPISCO COMUM 25,07% m2 229,840 1,88 3,91 0,00 5,78 2,35 4,89 7,23 1.329,20 1.662,44
200201 EMBOCO (1Cl:4 ARML) 25,07%| m2 40,520 7,42 15,73 0,00 23,16 9,29 19,68 28,96 938,32 1.173,56
200499 REBOCO PAULISTA A-14 25,07%| m2 189,330 7,19 21,66 0,00 28,85 8,99 27,09 36,08 5.462,34 6.831,75
(1CALH:4ARMLC+100kgCl/M3)
CPU10251 REVESTIMENTO CERAMICO BRANCO 25,07% m2 40,520 85,46 20,40 0,00 105,86 106,89 25,51 132,40 4.289,43 5.364,80
RETIFICADO 30X90CM JUNTA 1MM NORDICO
SNOW
EXTERNO
200101 CHAPISCO COMUM 25,07%| m2 220,160 1,88 3,91 0,00 5,78 2,35 4,89 7,23 1.273,22 1.592,42
200499 REBOCO PAULISTA A-14 25,07% m2 220,160 7,19 21,66 0,00 28,85 8,99 27,09 36,08 6.351,81 7.944,21
(1CALH:4ARMLC+100kgCl/M3)
Total do grupo:\ 19.644,33\ 24.569,17
Céd. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. c/BDI M.O c/ BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
FORROS
261305 EMASSAMENTO ACRILICO 1 DEMAO EM 25,07% m2 158,430 3,80 8,89 0,00 12,70 4,75 11,12 15,88 2.011,33 2.515,57
PAREDE
CPU6180 PINTURA ACRILICA FOSCA - PINTURA DO 25,07% m2 158,430 5,95 8,63 0,00 14,58 7,45 10,79 18,23 2.309,87 2.888,96
TETO
Total do grupo:| 4.321,20] 5.404,52
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
REVESTIMENTO DE PISO
INTERNO
220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO 25,07% m2 150,790 21,86 12,84 0,00 34,70 27,34 16,06 43,40 5.232,27 6.544,00
IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)
CPU10263 PISO PORCELANATO RETIFICADO CINZA 25,07% m2 7,640 146,16 20,40 0,00 166,56 182,81 25,51 208,31 1.272,51 1.591,53
MONOCOLOR ACETINADO 90X90CM JUNTA
1MM P/ AREA MOLHADA
221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM 25,07%| m2 150,790 77,39 20,80 0,00 98,19 96,79 26,02 122,81 14.806,39 18.518,35
CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA
PLASTICA 27MM
220920 SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA 25,07% m2 4,860 366,03 31,24 0,00 397,27 457,79 39,07 496,86 1.930,72 2.414,76
COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)
EXTERNO
220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO 25,07% m2 51,790 18,11 14,99 0,00 33,11 22,65 18,75 41,41 1.714,61 2.144,47
ESPESSURA =5CM 1:2,5:3,5




Total do grupo:\

24.956,50‘ 31.213,09

Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
PINTURA
INTERNA
261305 EMASSAMENTO ACRILICO 1 DEMAO EM 25,07%| m2 347,760 3,80 8,89 0,00 12,70 4,75 11,12 15,88 4.414,94 5.521,77
PAREDE
CPU6180 PINTURA ACRILICA FOSCA - PINTURA DAS 25,07% m2 189,330 5,95 8,63 0,00 14,58 7,45 10,79 18,23 2.760,39 3.452,42
PAREDES
EXTERNA
261305 EMASSAMENTO ACRILICO 1 DEMAO EM 25,07%| m2 218,070 3,80 8,89 0,00 12,70 4,75 11,12 15,88 2.768,48 3.462,54
PAREDE
CPU6180 PINTURA ACRILICA FOSCA 25,07% m2 144,840 5,95 8,63 0,00 14,58 7,45 10,79 18,23 2.111,73 2.641,15
CPUG6070 ACABAMENTO CIMENTO QUEIMADO - 25,07% m2 73,220 37,01 5,78 0,00 42,79 46,29 7,22 53,52 3.133,01 3.918,45
PAREDE DA FACHADA
261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA | 25,07% m2 60,840 7,07 4,33 0,00 11,40 8,84 5,41 14,25 693,32 867,13
METALICA 2 DEMAOS - PINTURA
ESTRUTURA METALICA MUSEU
Total do grupo:| 15.881,87] 19.863,45
Céd. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. ¢/ BDI M.O ¢/ BDI Prego Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
DIVERSOS
CPU3344 ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FiSICO | 25,07% un 2,000 441,57 7,11 0,00 448,68 552,27 8,89 561,16 897,35 1.122,32
CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR
CPU4000 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 25,07% m 2,400 54,79 13,34 0,00 68,13 68,53 16,68 85,21 163,51 204,51
LARG. 15 CM, ESP. 2 CM
Total do grupo:| 1.060,86] 1.326,82]
Total:]  302.083,78]  377.815,43|
Material Mé&o-de-obra com encargos Total sem BDI Total com BDI
Servigos com BDI de 25,07% 231.403,59 135.657,30 367.060,89 377.815,43
Total do Orgamento : 231.403,59 135.657,30 367.060,89 377.815,43

Setor
Orgamento
Descrigédo
Desc. auxiliar
Versdo

Nat. Servico
Area
Responsavel
Elaborador

Municipio

: OC-GEPOC - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DE OBRAS CIVIS

: 202300036004500-3/2025

: CENTRO POLIVALENTE DE ATIVIDADES COMUNITARIAS PROF® NELI ANTONIO DOS SANTOS - CEPAC DE ABADIA DE GOIAS

: MUSEU - T316 - AGOSTO/2025 - SEM DESONERAGAO

: Obra Civil
: 189,68 m2

: ABADIA DE GOIAS

Data Orcamento : 22/10/2025

Data Base : 01/08/2025



Discriminagao Custo Prego Prego/m2
SERVICOS PRELIMINARES 14.546,77 18.193,65 95,92
TRANSPORTE 10.306,16 12.889,27 67,95
FUNDAGCOES E SONDAGENS 28.727,60 35.929,61 189,42
ESTRUTURAS 47.308,69 59.168,98 311,94
INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 40.646,57 50.836,66 268,01
INSTALA(;OES HIDROSSANITARIAS 12.370,59 15.471,90 81,57
ALVENARIAS E DIVISORIAS 19.520,12 24.413,81 128,71
IMPERMEABILIZAQAO 1.710,31 2.139,08 11,28
ESTRUTURAS METALICAS 26.450,07 33.081,11 174,40
COBERTURA 15.306,76 19.144,17 100,93
ESQUADRIAS DE MADEIRA 2.427,81 3.036,45 16,01
ESQUADRIAS METALICAS 8.644,78 10.812,03 57,00
VIDROS 8.252,77 10.321,64 54,42
REVESTIMENTO DE PAREDES 19.644,33 24.569,17 129,53
FORROS 4.321,20 5.404,52 28,49
REVESTIMENTO DE PISO 24.956,50 31.213,09 164,56
PINTURA 15.881,87 19.863,45 104,72
DIVERSOS DA OBRA 1.060,86 1.326,82 7,00
Total 302.083,78 377.815,43 1.991,86

SCO - Sistema de Custos e Orcamentos




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orgamento Analitico

MME

Setor : OC-GEPOC - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DE OBRAS CIVIS

Orgamento : 202300036004500-9/2025 Data Orgcamento : 27/02/2026

Descricéo : CENTRO POLIVALENTE DE ATIVIDADES COMUNITARIAS PROF° NELI ANTONIO DOS SANTOS - CEPAC DE ABADIA DE GOIAS

Desc. auxiliar :

Verséo : ARQUIBANCADA EXISTENTE - T316 - AGOSTO/2025 - SEM DESONERAGCAO

Nat. Servigo : Obra Civil

Area 11,00 m2

Responsavel :

Elaborador

Data Base : 01/08/2025

Municipio : ABADIA DE GOIAS

Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
SERVICOS PRELIMINARES

020101 DEMOLIGAO MANUAL DE COBERTURA EM 25,07% m2 34,610 0,00 6,75 0,00 6,75 0,00 8,44 8,44 233,61 292,17
TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATE
CACAMBA E CARGA

CPU11742 DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA 25,07% m2 34,610 0,00 31,72 0,00 31,72 0,00 39,67 39,67 1.097,76 1.372,97
METALICA DA COBERTURA

020106 REMOGCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL | 25,07% m2 15,950 0,00 7,51 0,00 7,51 0,00 9,39 9,39 119,71 149,72
COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA

020111 DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CERAMICO 25,07% m2 16,980 0,00 10,51 0,00 10,51 0,00 13,15 13,15 178,47 223,21
SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM
TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA

020118 DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO 25,07% m3 121,560 0,00 46,95 0,00 46,95 0,00 58,72 58,72 5.706,96 7.137,69
SEM REAPROVEITAMENTO COM
TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA

020121 DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO 25,07%| m3 13,310 0,00 195,33 0,00 195,33 0,00 244,30 244,30 2.599,82 3.251,59
SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA
E CARGA

020125 DEMOLIGAO MANUAL DE LAJE PRE- 25,07%| m3 2,610 0,00 251,93 0,00 251,93 0,00 315,08 315,08 657,53 822,37
MOLDADA COM TRANSPORTE ATE
CACAMBA E CARGA

020127 DEMOLICAO MANUAL DE LAJE EM 25,07% m3 6,940 0,00 279,92 0,00 279,92 0,00 350,09 350,09 1.942,61 2.429,63
CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE
ATE CACAMBA E CARGA

CPU11740 REMOGAO MANUAL DE GUARDA CORPO 25,07%| m2 51,280 0,00 32,83 0,00 32,83 0,00 41,06 41,06 1.683,57 2.105,64
TUBO/TELA

CPU11726 DEMOLICAO DE ALVENARIA SEM 25,07% m2 146,150 0,00 44,41 0,00 44,41 0,00 55,55 55,55 6.491,03 8.118,33
REAPROVEITAMENTO

Total do grupo: 20.711,06 25.903,32




Caod. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. c/BDI M.O c/ BDI Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
TRANSPORTE
030105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA 25,07% m3 36,430 76,35 10,66 0,00 87,02 95,49 13,34 108,83 3.169,98 3.964,69
ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA MANUAL
Total do grupo:| 3.902,74] 4.880,89
Cad. Auxiliar Servigo BDI(%)\ Unid. \ Quantidade\ Material\ M.Obra\ Servigo\ Custo Unit.\ Mat. c/ BDI\ M.O c/ BDI\ Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
SERVICO EM TERRA
040902 REATERRO COM APILOAMENTO | 2507%] m3 | 6,940] 0,00] 27,90] 0,00] 27,90] 0,00] 34,90] 34,90] 193,63] 242,17
Total do grupo:| 238,38] 298,14
Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
ALVENARIA E DIVISORIA
100203 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1 VEZ - 25,07%| m2 62,760 81,48 56,96 0,00 138,44 101,90 71,24 173,15 8.688,42 10.866,60
ARGAMASSA (1ClI : 2CH : 8ARML)
Total do grupo:| 10.696,81] 13.377,92
Céd. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. ¢/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
IMPERMEABILIZACAO
120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA 25,07%| m2 50,660 19,59 14,52 0,00 34,11 24,50 18,16 42,67 1.728,23 2.161,49
SINTETICA SEMI-FLEXIVEL
Total do grupo:| 2.127,72] 2.660,66
Céd. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. c/BDI M.O c/ BDI Precgo Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
REVESTIMENTO DE PAREDES
200101 CHAPISCO COMUM 25,07%| m2 281,570 1,88 3,91 0,00 5,78 2,35 4,89 7,23 1.628,37 2.036,60
200499 REBOCO PAULISTA A-14 25,07% m2 281,570 7,19 21,66 0,00 28,85 8,99 27,09 36,08 8.123,54 10.160,12
(1CALH:4ARMLC+100kgCl/M3)
Total do grupo:\ 9.751,91\ 12.196,72
Ca6d. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. c/BDI M.O c/ BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
REVESTIMENTO DE PISO
220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO 25,07% m2 418,320 18,11 14,99 0,00 33,11 22,65 18,75 41,41 13.849,34 17.321,37
ESPESSURA =5CM 1:2,5:3,5
Total do grupo: 17.050,72 21.321,77




Caod. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. c/BDI M.O c/ BDI Preco Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
PINTURA
261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS 25,07% m2 775,280 4,60 8,63 0,00 13,22 5,75 10,79 16,54 10.251,78 12.821,90
C/SELADOR
261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS| 25,07% m2 413,870 3,24 9,67 0,00 12,91 4,05 12,10 16,15 5.344,99 6.684,98
(PISOS E CIMENTADOS)
Total do grupo:| 15.596,77] 19.506,88]
Total:| 80.076,11]  100.146,30]
Material Mé&o-de-obra com encargos Total sem BDI Total com BDI
Servigos com BDI de 25,07% 29.452,04 61.271,04 90.723,08 100.146,30
Total do Orgamento : 29.452,04 61.271,04 90.723,08 100.146,30
Setor : OC-GEPOC - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202300036004500-9/2025 Data Orcamento : 22/10/2025
Descrigédo : CENTRO POLIVALENTE DE ATIVIDADES COMUNITARIAS PROF° NELI ANTONIO DOS SANTOS - CEPAC DE ABADIA DE GOIAS
Desc. auxiliar :
Versdo : ARQUIBANCADA EXISTENTE - T316 - AGOST0O/2025 - SEM DESONERAGCAO
Nat. Servico : Obra Civil
Area :1,00 m2
Responsavel
Elaborador
Data Base : 01/08/2025
Municipio : ABADIA DE GOIAS
Discriminagao Custo Preco Pregco/m2
SERVICOS PRELIMINARES 20.711,06 25.903,32 31.888,79
TRANSPORTE 3.902,74 4.880,89 4.880,89
SERVICO EM TERRA 238,38 298,14 298,14
ALVENARIAS E DIVISORIAS 10.696,81 13.377,92 13.377,92
IMPERMEABILIZAGAO 2.127,72 2.660,66 2.660,66
REVESTIMENTO DE PAREDES 9.751,91 12.196,72 15.013,30
REVESTIMENTO DE PISO 17.050,72 21.321,77 21.321,77
PINTURA 15.596,77 19.506,88 24.012,43
Total 80.076,11 100.146,30 113.453,90

SCO - Sistema de Custos e Orcamentos



OBRA: REFORMA CENTRO POLIVALENTE DE ATIVIDADES COMUNITARIAS - CEPAC

LOCAL: ABADIA DE GOIAS
Data:05/12/2025

ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA — T316 AGOSTO0/2025 - SEM DESONERAGAO

PROCESSO: SEI 202300036004500

CRONOGRAMA - FiSICO FINANCEIRO

Dias: 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 TOTAL
SERVIGOS VALOR % 12 Parcela 22 Parcela 3?2 Parcela 42 Parcela 52 Parcela 6° Parcela 72 Parcela 8?2 Parcela 92 Parcela 10? Parcela 112 Parcela 122 Parcela 132 Parcela 142 Parcela
IMPLANTA(}AO 927.384,91
114.443,97 19.074,00 28.610,99 28.610,99 - - - - - - - - - -
SERVICOS PRELIMINARES 190.739,95 20,57% 190.739,95
60,00% 10,00% 15,00% 15,00%
297,78 296,12 296,12 296,12 296,12 296,12 296,12 296,12 296,12 296,12 296,12 296,12 296,12 296,12
TRANSPORTES 4.147,34 0,45% 4.147,34
7,18% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14%
15.221,11 11.415,83 7.610,56 3.805,28 - - - - - - - - - -
FUNDAQ@ES E SONDAGENS 38.052,78 4,10% | 38.052,78
40,00% 30,00% 20,00% 10,00%
. - - - - - - - - - - - - 5.479,53
INCENDIO 5.479,53 0,59% —— 5.479,53
100,00%
~ ) - - - 40.409,34 101.023,34 60.614,00 - - - - - - - -
INSTALACOES HIDROSANITARIAS 202.046,68 21,79% 1 S — 202.046,68
20,00% 50,00% 30,00%
- - - - - - - - - - 9.491,74 - -
SPDA 9.491,74 1,02% | 9.491,74
100,00%
- - - - - - 11.479,89
DIVERSOS DA OBRA 11.479,89 1,24% e 0 0 11.479,89
100,00%
- - - - - - 232.973,50 232.973,50
PAISAGISMO 465.947,00 | 50,24% s £65.947,00
50,00% 50,00%
129.962,86 30.785,95 36.517,67 73.121,73 101.319,46 60.910,12 296,12 296,12 296,12 296,12 296,12 9.787,86 233.269,62 250.229,04 927.384,91
TOTAL IMPLANTAGAO 927.384,91 100,00%
14,01% 3,32% 3,94% 7,88% 10,93% 6,57% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 1,06% 25,15% 26,98% 100%

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Av. Governador José Ludovico de Almeida n? 20,
Conjunto Caigara, Goidnia - Goias

Telefone: (62) 3265-4000




REFORMA 2.519.562,91
46.019,80 27.611,88 13.805,94 4.601,98 - - - - - - - - - -
SERVICOS PRELIMINARES 92.039,60 3,42% 92.039,60
50,00% 30,00% 15,00% 5,00%
3.283,90 820,97 - - - - - - - - - - - -
SERVICOS EM TERRA 4.104,87 0,15% 4.104,87
80,00% 20,00%
37.682,58 - - - - - - - - - - - - -
IMPERMEABILIZACAO 37.682,58 1,409 |EE—— 37.682,58
100,00%
2.849,13 2.833,26 2.833,26 2.833,26 2.833,26 2.833,26 2.833,26 2.833,26 2.833,26 2.833,26 2.833,26 2.833,26 2.833,26 2.833,26
TRANSPORTES 39.681,54 1,48 |1 39.681,54
7,18% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14%
- 107.749,62 64.649,77 43.099,85 - - - - - - - - -
FUNDACOES E SONDAGENS 215.499,24 8,02% T — 215.499,24
50,00% 30,00% 20,00%
- - - 50.508,86 75.763,30 75.763,30 50.508,86 - - - - - -
ESTRUTURAS 252.544,32 9.40% | 252.544,32
20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
- - - - 61.929,00 30.964,50 30.964,50 30.964,50 - - - - -
INSTALACAO HIDROSSANITARIAS 154.822,50 5,76% T — 154.822,50
40,00% 20,00% 20,00% 20,00%
] X - - - 46.880,39 93.760,78 140.641,17 187.521,56 - - - - -
INST. ELET./TELEFON/CABEAMENTO ESTRUTURADO 468.803,90 17,44% | 468.803,90
10,00% 20,00% 30,00% 40,00%
- - - - - 18.052,44 18.052,44
SPDA 36.104,87 1,34% I 36.104,87
50,00% 50,00%
- - - - - 2.340,34 2.340,34
ESQUADRIAS DE MADEIRA 4.680,68 0,17% S| 4.680,68
50,00% 50,00%
- - - - - - 12.731,91 38.195,73 38.195,73 38.195,73 - - -
ALVENARIA E DIVISORIAS 127.319,09 4,74% e 127.319,09
10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
- - - - - - - 18.905,59 47.263,98 28.358,39 - -
ESTRUTURAS METALICAS 94.527,96 3,52% N 94.527,96
20,00% 50,00% 30,00%
- - - - - - 46.964,11 117.410,27 70.446,16
COBERTURAS 234.820,54 8,74% | 234.820,54
20,00% 50,00% 30,00%
- - - - - - - 52.294,47 52.294,47 - - -
ESQUADRIAS METALICAS 104.588,95 3,89% S — 104.588,95
50,00% 50,00%
- - - - - - - - - - 75.576,05 - -
VIDROS 75.576,05 2,81% N 75.576,05
100,00%
- - - - - - - 40.868,01 68.113,34 27.245,34 - -
REVESTIMENTO DE PAREDES 136.226,69 5,07% Y 136.226,69
30,00% 50,00% 20,00%
- - - - - - - 65.365,22 65.365,22 87.153,62 - -
REVESTIMENTO DE PISO 217.884,05 8,11% | 217.884,05
30,00% 30,00% 40,00%
- - - - - - - - 8.237,51 8.237,51
50,00% 50,00%
- - - - - - - - 42.697,44 42.697,44 42.697,44 14.232,48
PINTURA 142.324,80 5,30% N 142324, 80
30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
- - - - - - - - - - - 31.927,82 31.927,82
DIVERSOS 63.855,64 2,38% S 63.855,64
50,00% 50,00%
- - - - - - - - - 100.877,67 67.251,78 -
AR CONDICIONADO 168.129,45 6,26% PN | 168.129,45
60,00% 40,00%
89.835,42 31.266,12 124.388,82 72.085,01 96.441,97 187.405,95 216.053,75 263.143,52 259.515,05 218.462,28 325.531,82 502.544,82 243.786,75 57.231,08 | 2.687.692,35
TOTAL REFORMA 2.687.692,35 | 100%
3,34% 1,16% 4,63% 2,68% 3,59% 6,97% 8,04% 9,79% 9,66% 8,13% 12,11% 18,70% 9,07% 2,13% 100%

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Av. Governador José Ludovico de Almeida n? 20,
Conjunto Caigara, Goidnia - Goias

Telefone: (62) 3265-4000




ADMINISTRACAO LOCAL

) 39.384,09 11.118,67 28.831,69 26.018,56 35.435,46 44.493,99 38.766,19 47.203,87 46.553,71 39.197,76 58.382,79 91.801,24 85.480,33 55.091,59
ADMINISTRACAO LOCAL 647.759,94 | 100,00% 647.759,94
6,08% 1,72% 4,45% 4,02% 5,47% 6,87% 5,98% 7,29% 7,19% 6,05% 9,01% 14,17% 13,20% 8,50%
39.384,09 11.118,67 28.831,69 26.018,56 35.435,46 44.493,99 38.766,19 47.203,87 46.553,71 39.197,76 58.382,79 91.801,24 85.480,33 55.091,59 | 647.759,94
TOTAL (ADMINISTRAGAO E AFINS) 647.759,94 | 100,00%
6,08% 1,72% 4,45% 4,02% 5,47% 6,87% 5,98% 7,29% 7,19% 6,05% 9,01% 14,17% 13,20% 8,50% 100%
TOTAL GERAL 4.262.837,20 | 100% | 259.182,37 73.170,73 189.738,18 171.225,30 233.196,90 292.810,06 255.116,06 310.643,50 306.364,87 257.956,16 384.210,72 604.133,91 562.536,70 362.551,69 | 4.262.837,19
PERCENTUAIS 6,08% 1,72% 4,45% 4,02% 5,47% 6,87% 5,98% 7,29% 7,19% 6,05% 9,01% 14,17% 13,20% 8,50%
TOTAIS ACUMULADOS 259.182,37 332.353,10 522.091,28 693.316,58 926.513,48 | 1.219.323,54 | 1.474.439,60 | 1.785.083,10 | 2.091.447,97 | 2.349.404,13 | 2.733.614,85 | 3.337.748,76 | 3.900.28546 | 4.262.837,19
PERCENTUAIS ACUMULADOS 6,08% 7,80% 12,25% 16,26% 21,73% 28,60% 34,59% 41,88% 49,06% 55,11% 64,13% 78,30% 91,50% 100,00%

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Av. Governador José Ludovico de Almeida n? 20,
Conjunto Caigara, Goidnia - Goias

Telefone: (62) 3265-4000
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatorio de Composicéo do Servico do Orgamento

27/02/2026

Setor : OC-GEPOC - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DE OBRAS CIVIS
Orcamento : 202300036004500-11/2025
Descrigdo : CENTRO POLIVALENTE DE ATIVIDADES COMUNITARIAS PROF° NELI ANTONIO DOS SANTOS - CEPAC

DE ABADIA DE GOIAS

Data orgamento :27/02/2026

Vers&o : IMPLANTACAO - T316 - AGOST0/2025 - SEM DESONERACAO
Endereco : RUA MANOEL LIMIRIO DA SILVA, AREA 2, PARQUE IZABEL
Tabela de origem : 323 - COPIA DA TABELA 316 - AGOST0/2025 - SEM DESONERACAO
Area : 1,00 m2
Municipio : ABADIA DE GOIAS
Servigo: CPU9795 - ABACAXI-ROXO, PORTE DA MUDA H=0,20 M Unidade: un
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT9773 ABACAXI-ROXO, PORTE DA MUDA 0,2 M un 12,47 1,0000000 12,47
(C) Total:] 12,47
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 12,47
BDI:  25,07% 3,12
Preco unitério total 15,59
Descricdes: REF:. ORSE - 11974 O SERVICO REFERE-SE APENAS A AQUISICAO DO MATERIAL. O PLANTIO FOI
& " CONSIDERADO EM SEPARADO PELO ENGENHEIRO FISCAL.
Servico: CPU11997 - ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA), P/INSTAL. ALARME - ENDERECAVEL Unidade: un
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 7,19 18,50 181,15 0,5000000 9,25
0012 ELETRICISTA 11,56 21,86 155,15 0,5000000 10,93
(B) Total:] 20,18
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT6273 ACIONADOR MANUAL COM BOTOEIRA " APERTE AQUI" - un 128,43 1,0000000 128,43
ENDEREGAVEL
(C) Total:] 128,43
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 148,61
BDI:  25,07% 37,26
Preco unitério total 185,86
Descrigbes: REF.: 11829 - ORSE
Servigo: CPU10675 - ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRE- Unidade: m
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO =1 M
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0004 PEDREIRO 11,56 26,89 152,11 0,5562000 14,96
0005 SERVENTE 7,19 20,21 181,15 0,4370000 8,83
(B) Total:] 23,79
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
SNP12547 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE un 241,38 2,0000000 482,75
VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E
SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00
M E ALTURA DE 0,50 M
(C) Total:] 482,75
Cédigo (D)(E) Servigos Unidade | VI. unit. méo- VI. unit. Consumo| VI. total mé&o- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
CPU5983 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE m3 200,00 350,00 0,0181000 3,62 6,34
CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
CONTRAPISO, PREPARO MANUAL.
(D) Total mao-de-obra: 3,62
(E) Total material: 6,34
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 506,54
BDI: 25,07% 126,99
Preco unitério total 633,53




Descricoes: REF.: SINAPI 99288

Servigo: CPU10665 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM ANEL PARA CAIXA D'AGUA COM REGISTRO, DE 25MM, PVC  Unidade: un

BRANCO
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0011 ENCANADOR 11,56 24,30 157,77 0,1800000 4,37
0008 AJUDANTE 8,09 17,76 172,66 0,1800000 3,20
(B) Total:] 7,57
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT10664 ADAPTADOR SOLDAVEL COM ANEL PARA CAIXA D'AGUA un 52,22 1,0000000 52,22
COM REGISTRO, DE 25MM, PVC BRANCO
(C) Total:] 52,22
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 59,79
BDI:  25,07% 14,99
Preco unitério total 74,78
Descricdes: REF.: ORSE 135550
Servigo: CPU4983 - ALPINIA VERMELHA (ALPINIA PURPURATA) Unidade: un
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT4837 Planta - Alpinia vermelha (alpinia purpurata) un 23,47 1,0000000 23,47
(C) Total: | 23,47
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 23,47
BDI: 25,07% 5,88
Preco unitério total 29,35

O SERVICO REFERE-SE APENAS A AQUISIGAO DO MATERIAL. O PLANTIO FOI CONSIDERADO EM

Descrigdes:
& SEPARADO PELO ENGENHEIRO FISCAL.
Servigo: CPU5983 - ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA Unidade: m3
CONTRAPISO, PREPARO MANUAL.
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 7,19 20,21 181,15 11,6500000 235,45
(B) Total:] 235,44
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3 169,62 1,2500000 212,03
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,63| 563,5900000 355,06
(C) Total:] 567,08
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 802,52
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitério total 802,52

Descri¢cbes: REF.: SINAPI 87372 ABRIL/2025

Servigo: CPU9358 - ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA Unidade: m3

CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L, REF.: 87299/SINAPI

Cédigo Auxiliar (B) M&@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 7,19 20,21 181,15 0,7900000 15,97
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,63 23,13 168,13 3,3000000 76,33
(B) Total:] 92,28

Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3 169,62 1,2700000 215,42
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,63| 273,4400000 172,27
(C) Total:] 387,67

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 479,95

BDI: 0,00% 0,00

Precgo unitério total 479,95

Descricdes: REF.: 87299/SINAPI




Servigo: CPU12729 - ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO Unidade: Kg
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM
Caédigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 8,09 22,05 172,66 0,0136000 0,30
0006 ARMADOR 11,56 29,19 152,58 0,0836000 2,44
(B) Total:] 2,73
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
SNP39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA un 0,22 2,1180000 0,47
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5*
MM, COBRIMENTO 20 MM
(C) Total: | 0,46
Codigo (D)(E) Servicos Unidade | VI. unit. méo- V1. unit. Consumo| VI. total méo- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 3,58 9,11 1,0000000 3,58 9,11
(D) Total mé&o-de-obra: 3,58
(E) Total material: 9,11
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 15,88
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitério total 15,88
Descricdes: REFERENCIA SINAPI 92768
Servigo: CPU11189 - ARMAQAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO Unidade: Kg
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
Codigo Auxiliar (B) Ma@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 8,09 22,05 172,66 0,0136000 0,30
0006 ARMADOR 11,56 29,19 152,58 0,0836000 2,44
(B) Total:] 2,73
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
SNP43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU Kg 30,60 0,0250000 0,77
18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
SNP39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA un 0,22 2,1180000 0,47
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5*
MM, COBRIMENTO 20 MM
(C) Total:] 1,22
Coédigo (D)(E) Servigcos Unidade | VI. unit. mao- VI. unit. Consumo| VI. total méo- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
CPU6524 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO Kg 1,89 9,59 1,0000000 1,89 9,59
DE 5,0 MM. AF_06/2022
(D) Total m&o-de-obra: 1,89
(E) Total material: 9,59
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 15,43
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitério total 15,43
Descricdes: REF.: SINAPI 92768
Servigo: CPU10674 - BASE PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRE- Unidade: un
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0004 PEDREIRO 11,56 29,14 152,11 2,2591000 65,83
0005 SERVENTE 7,19 28,18 181,15 2,2591000 63,67
(B) Total:] 129,50
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
2033 TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) un 0,47| 63,8450000 30,01
SNP12547 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE un 292,82 1,0000000 292,82

M E ALTURA DE 0,50 M

VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E
SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00




SNP43443 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE un 390,00 1,0000000 390,00
VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E
SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00
M E ALTURA DE 0,50 M
(C) Total:] 956,01
Coédigo (D)(E) Servigcos Unidade | VI. unit. mao- VI. unit. Consumo| VI. total méo- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
CPU9358 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE m3 92,28 320,00 0,1938000 62,02 17,88
CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L, REF.: 87299/SINAPI
040104 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS PROF. 2 A m3 73,76 0,00 0,4078000 30,07 0,00
4 M
CPU11183 PECA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME m3 2.498,20 1.900,85 0,0221000 55,21 42,00
DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA
DE FIBRA DE POLIPROPILENO
APROXIMADA DE 6 KG/M3.
CPU12723 PECA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME m3 846,36 1.507,36 0,1216000 102,91 183,29
DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS,
TAXA DE ACO APROXIMADA DE30KG/M3
(D) Total mé&o-de-obra: 250,21
(E) Total material: 243,17
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1.085,50
BDI: 25,07% 272,14
Preco unitério total 1.357,64
Descricdes: REF.: SINAPI 99285 AGOSTO/2025

Servigo: CPU2477 - CAIXA DE INSPEGAO DE PVC PARA ATERRAMENTO DN = 300 X *300* MM (INCLUIDA TAMPA  Unidade:

EM FERRO FUNDIDO SEMESCOTILHA)

un

Caédigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0004 PEDREIRO 11,56 20,30 152,11 0,1384000 2,81
0005 SERVENTE 7,19 17,28 181,15 0,1088000 1,88
(B) Total:] 6,63
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
SNP41474 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO un 69,46 1,0000000 69,46
USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM (INCLUIDA TAMPA EM
FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)
(C) Total: | 70,89
Cdédigo (D)(E) Servicos Unidade | VI. unit. méo- V1. unit. Consumo| VI. total méo- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
051027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) m3 40,42 202,45 0,0071000 0,28 1,43
040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS <1 MTS. m3 51,85 0,00 0,0212000 1,09 0,00
(OBRAS CIVIS)
041002 APILOAMENTO m2 8,08 0,00 0,0707000 0,57 0,00
(D) Total mé&o-de-obra: 1,94
(E) Total material: 1,43
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 77,52
BDI: 25,07% 19,43
Preco unitério total 96,95

Descricoes:

REF.: 040101/GOINFRA - VOL. CILINDRO=pI()*(((30/100)/2)"2)*0,30=0,0212 M3
041002/GOINFRA - AREA=pI()*(((30/100)/2)"2)=0,0707M2
051027/GOINFRA - VOL. CILINDRO=pI()*(((30/100)/2)"2)*0,10=0,0071 M3
98111/SINAPI - uso s6 consumo da mao de obra para assentar a caixa. o fundo e compactacao ja

feito acima

O insumo 41474/sinapi - jA vem com tampa




Servigo: CPU9787 - CAMBUCI, PORTE DA MUDA H=2,00 M Unidade: un

Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT9765 CAMBUCI, PORTE DA MUDA 2 M un 253,57 1,0000000 253,57
(C) Total:] 253,57
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 253,57
BDI:  25,07% 63,57
Preco unitério total 317,13

Descricges: REF:. SIURB - 18002008. O SERVICO REFERE-SE APENAS A AQUISICAO DO MATERIAL. O

PLANTIO FOI CONSIDERADO EM SEPARADO PELO ENGENHEIRO FISCAL.

Servigo: CPU4285 - CENTRAL DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 8 LAGOS, COM 2 LINHAS, Unidade: un
MOD.VR-8L, VERIN OU SIMILAR

Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0012 ELETRICISTA 11,56 23,95 155,15 1,0000000 23,95
(B) Total:] 23,95
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT4282 CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO, un 367,53 1,0000000 367,53
CAPACIDADE: 8 LACOS, COM 2 LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN
OU SIMILAR
(C) Total:] 367,53
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 391,48
BDI: 25,07% 98,15
Preco unitério total 489,63
Descricdes: REF:.08058/ORSE ABRIL/2025
Servico: CPU11954 - CLOROFITO VERDE Unidade: un
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT6167 MUDA DE CLOROFITO (CHLOROPHYTUM COMOSUM) un 1,32 1,0000000 1,32
H=0,20 M
(C) Total:] 1,32
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,32
BDI: 25,07% 0,33
Preco unitério total 1,65
Descricies: REF. 2740211 - GOINFRA (ADAPTADA) O SERVICO REFERE-SE APENAS A AQUISICAO DO
Goes: MATERIAL. O PLANTIO FOI CONSIDERADO EM SEPARADO PELO ENGENHEIRO FISCAL.
Servigo: CPU3244 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ Unidade: m3
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0005 SERVENTE 7,19 20,21 181,15 1,9792000 40,00
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,63 23,13 168,13 1,2501000 28,91
(B) Total:] 68,90
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3 169,62 0,7275000 123,40
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,63| 364,9433000 229,91
2386 BRITA N° 1 m3 160,61 0,5972000 95,92
(C) Total:] 449,21
Cdédigo (D)(E) Servicos Unidade | VI. unit. mao- VI. unit. Consumo| VI. total méo- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
SNP89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 CHI 0,00 1,55 0,6067000 0,00 0,94

L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.
AF_05/2023




SNP89225 |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 | CHP 0,00 5,53 0,6434000 0,00 3,55
L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.
AF_05/2023
(D) Total mé&o-de-obra: 0,00
(E) Total material: 4,49
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 522,60
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitério total 522,60
Descricdes: SINAPI 94971
Servigo: CPU11996 - CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE Unidade: un

ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0012 ELETRICISTA 11,56 22,30 155,15 0,1863000 4,15
0008 AJUDANTE 8,09 19,51 172,66 0,1863000 3,64
(B) Total:] 7,79
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
SNP416 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE un 7,44 1,0000000 7,44
ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2
(C) Total: | 7.44
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 15,23
BDI: 25,07% 3,82
Preco unitério total 19,05
Descricdes: REF.: SINAPI 104749
Servigo: CPU6524 - CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Unidade: Kg
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0008 AJUDANTE 8,09 22,05 172,66 0,0095000 0,21
0006 ARMADOR 11,56 29,19 152,58 0,0581000 1,70
(B) Total: | 1,91
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
2446 ACO CA-60 - 4,2 MM Kg 8,97 1,0700000 9,60
(C) Total:] 9,60
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,48
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitério total 11,48
DescrigBes: REF.: SINAPI 92800

Servigo: CPU10638 - CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL  Unidade: un

Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0011 ENCANADOR 11,56 22,30 157,77 0,2776000 6,19
0008 AJUDANTE 8,09 19,77 172,66 0,2776000 5,49
(B) Total:] 11,68
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT10636 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR un 47,09 1,0000000 47,09
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
SNP38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 un 2,00 0,0308000 0,06
(C) Total: | 47,15
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 58,83
BDI: 25,07% 14,75
Preco unitério total 73,58
Descricdes: REF.: SINAPI 94683 06/2025

Servigo: CPU11928 - FOSSA SEPTICA 4500 LITROS COM IMPERMEABILIZACAO Unidade: un
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0004 PEDREIRO 11,56 20,00 152,11 13,5607500 271,22




0005 SERVENTE 7,19 16,00 181,15 261,8127120 4189,00
0008 AJUDANTE 8,09 16,00 172,66 29,9900000 479,84
0025 OFICIAL "B" 11,56 20,00 152,11 11,2378100 224,76
0010 CARPINTEIRO 11,56 20,00 152,32 54,8340000 1096,68
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,63 20,00 168,13 3,7914240 75,83
0006 ARMADOR 11,56 38,86 152,58 29,9900000 1165,50
(B) Total:] 7.502,80
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3 169,62 0,9159250 155,36
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,50 | #HHHiHIH#HIHH 1012,61
1221 CAL HIDRATADA Kg 0,84| 98,7222600 82,93
2386 BRITA N° 1 m3 110,00 4,0159400 441,75
2497 BRITA N° 2 m3 110,00 0,2337000 25,71
1973 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA Kg 7,50 9,9006390 74,25
ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1/ VEDACIT (D=1,00)
OU EQUIVALENTE
2804 AREIA GROSSA m3 130,00 3,1790000 413,27
1858 PONTALETE 3x3" m 9,91 1,4280400 14,15
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 13,86 7,9886400 110,72
1861 PREGO 18x24 Kg 18,85 11,2474400 212,01
2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 10,68/ 51,0600000 545,13
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 5,00/ 370,7000000 1853,50
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 8,04 27,5000000 221,10
2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 7,35 17,6000000 129,36
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO | 12,12 4,4400000 53,81
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 5,95/ 49,9652800 297,29
2842 TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA | 12,22 0,0433200 0,53
2149 VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE un 2,42 0,2574000 0,62
5M ( MANUTENGAO E DEPRECIAGAO DO EQUIPAMENTO) -
PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM m2 26,00/ 19,0920000 496,39
2,20X1,10 M
2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 3,90 88,8000000 346,32
2983 SILICA ATIVA Kg 1,95| 164,1200000 320,03
(C) Total: | 6.806,85
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 14.309,66
BDI: 25,07% 3587,43
Preco unitério total 17897,09
Descricdes: REF.: FOSSA PADRAO 4500L 2022 GOINFRA
Servigo: CPU11953 - GRAMA AMENDOIM, FORNECIMENTO E PLANTIO Unidade: un
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT9777 GRAMA AMENDOIM un 4,10 1,0000000 4,10
(C) Total:] 4,10
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4,10
BDI: 25,07% 1,03
Preco unitério total 513

REF:. 7616 ORSE, O SERVICO REFERE-SE APENAS A AQUISICAO DO MATERIAL. O PLANTIO FOI

Descrigfes:
¢ CONSIDERADO EM SEPARADO PELO ENGENHEIRO FISCAL.
Servigo: CPU11971 - GRAMA PRETA Unidade: m2
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT11972 GRAMA PRETA - (OPHIOPOGUM JAPONICUS) m2 0,40 1,0000000 0,40
(C) Total:] 0,40
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,40
BDI: 25,07% 0,10
Preco unitério total 0,50
Descri¢cdes: REF.: SIURB 38552
Servigo: CPU11966 - GUAIMBE Unidade: un




Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT1512 Planta - Guaimbé (Philodendron bipinnatifidum) un 44,67 1,0000000 44,67
(C) Total:] 44,67
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 44,67
BDI: 25,07% 11,20
Preco unitério total 55,87
Descricbes: REF.: 14481 ORSE.
Servigo: CPU7297 - IPE AMARELO Unidade: un
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT7296 PLANTA IPE AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA), un 20,31 1,0000000 20,31
PORTE DA MUDA =1,50 M
(C) Total:] 20,31
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 20,31
BDI:  25,07% 5,09
Preco unitério total 25,40
Descricdes: O SERVICO REFERE-SE APENAS A AQUISIQAO DO MATERIAL. O PLANTIO FOI CONSIDERADO EM
& " SEPARADO PELO ENGENHEIRO FISCAL.
Servigo: CPU11957 - IPE ROSA Unidade: un
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT5878 IPE ROSA (HANDROANTHUS HEPTAPHYLLUS) un 62,87 1,0000000 62,87
(C) Total: | 62,87
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 62,87
BDI: 25,07% 15,76
Preco unitério total 78,63
Descricdes: O SERVICO REFERE-SE APENAS A AQUISICAO DO MATERIAL. O PLANTIO FOI CONSIDERADO EM
& " SEPARADO PELO ENGENHEIRO FISCAL.
Servigo: CPU11958 - IPE ROXO Unidade: un
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT11960 MUDA DE IPE ROXO H=1,50M un 20,31 1,0000000 20,31
(C) Total: | 20,31
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 20,31
BDI: 25,07% 5,09
Preco unitério total 25,40
Descricies: O SERVICO REFERE-SE APENAS A AQUISICAO DO MATERIAL. O PLANTIO FOI CONSIDERADO EM
coes: SEPARADO PELO ENGENHEIRO FISCAL.
Servigo: CPU11962 - JABUTICABEIRA Unidade: un
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT11963 MUDA JABUTICABEIRA H=2,00M un 230,75 1,0000000 230,75
(C) Total:] 230,75
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 230,75
BDI: 25,07% 57,85
Preco unitério total 288,60
Descricies: O SERVICO REFERE-SE APENAS A AQUISICAO DO MATERIAL. O PLANTIO FOI CONSIDERADO EM
Goes: SEPARADO PELO ENGENHEIRO FISCAL.
Servico: CPU3052 - JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 150 MM (ESGOTO) Unidade: un
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0011 ENCANADOR 11,56 22,30 157,77 0,3605000 8,04
0008 AJUDANTE 8,09 19,75 172,66 0,3605000 7,12
(B) Total:] 15,16
Cédigo Auxiliar ‘(C) Materiais Unidade Valor unitério‘ Consumo Valor total




SNP20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM un 13,77 0,1750000 2,41
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC,
ACO, POLIETILENO E OUTROS)
SNP305 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR un 12,72 2,0000000 25,44
ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)
SNP37950 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA un 50,01 1,0000000 50,01
ESGOTO PREDIAL
(C) Total:] 77,86
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 93,02
BDI:  25,07% 23,32
Preco unitério total 116,34
Descricdes: REF. 89854 - SINAPI
Servico: CPU11970 - LIRIOPE VARIEGATA Unidade: un
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT6186 LIRIOPES VARIEGATA un 1,36 1,0000000 1,36
(C) Total:] 1,36
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,36
BDI:  25,07% 0,34
Preco unitério total 1,70
Descri¢cdes: REF.: 12210
Servico: CPU10541 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, Unidade: un
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.
Codigo Auxiliar (B) Ma@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0011 ENCANADOR 11,56 22,30 157,77 0,2403000 5,36
0008 AJUDANTE 8,09 19,73 172,66 0,2403000 4,74
(B) Total:] 10,10
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
SNP38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 un 2,00 0,0100000 0,02
SNP38676 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE un 28,91 1,0000000 28,91
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL
(C) Total:] 28,93
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 39,03
BDI: 25,07% 9,78
Preco unitério total 48,81
Descricoes: REF.: SINAPI 95693
Servigo: CPU12723 - PECA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE Unidade: m3
ACO APROXIMADA DE30KG/M3
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0004 PEDREIRO 11,56 29,14 152,11 7,3795000 215,04
0005 SERVENTE 7,19 20,21 181,15 7,3795000 149,14
0010 CARPINTEIRO 11,56 29,16 152,32 4,3066000 125,58
0030 AJUDANTE DE CARPINTEIRO 8,09 22,05 172,66 0,8613000 18,99
(B) Total:] 508,75
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
1858 PONTALETE 3x3" m 9,91 1,4216000 14,09
1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO | 12,12 0,0350000 0,42
SNP39995 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, m3 439,92 0,2475000 108,88
BLOCO
SNP1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA m2 75,42 6,7614000 509,94
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE
CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =17 MM
SNP4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU m 3,58 6,2500000 22,38
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
1860 PREGO 15x15 Kg 18,16 0,2954000 5,36
1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 6 MM 2,20X1,10 m2 23,49 0,3189000 7,49
M
MAT12712 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, VHP 1,47 1,0264000 1,51
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP




MAT12715 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, VHI 0,56 2,7986000 1,57
MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI
2427 PREGO 17 X 21 Kg 18,29 0,1843000 3,37
(C) Total:] 675,01
Cédigo (D)(E) Servigos Unidade | VI. unit. méo- V1. unit. Consumo| VI. total méo- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
051029 PREPARO COM BETONEIRA E m3 119,16 471,12 1,1030000 131,43 519,64
TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO
FCK=30 MPA
CPU12729 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA Kg 6,31 9,57 32,6798000 206,20 312,74
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM
(D) Total mé&o-de-obra: 337,63
(E) Total material: 832,38
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2.353,72
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitério total 2353,72
Descrigbes: REFERENCIA SINAPI 97740
Servigo: CPU11183 - PECA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE Unidade: m3
FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M3.
Codigo Auxiliar (B) Ma@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0004 PEDREIRO 11,56 29,14 152,11 31,7545000 925,33
0005 SERVENTE 7,19 20,21 181,15 31,7545000 641,76
0008 AJUDANTE 8,09 22,05 172,66 4,3072000 94,97
0010 CARPINTEIRO 11,56 29,16 152,32 21,5358000 627,98
(B) Total:] 2.290,02
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
SNP43682 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA m2 28,69 0,6074000 17,43
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE
CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =6 MM
SNP2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, 6,99 0,0667000 0,47
DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
SNP39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, Kg 9,51 6,0000000 57,06
TIPO A-l, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE
*30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000
MPA
SNP43677 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA m2 93,58 13,0514000 1221,35
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE
CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =20 MM
1860 PREGO 15x15 Kg 18,16 2,1276000 38,64
(C) Total:] 1.334,92
Coédigo (D)(E) Servicos Unidade | VI. unit. mao- VI. unit. Consumo| VI. total méo- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
CPU3237 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE CHP 0,00 1,46 6,6350000 0,00 9,68
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO.
CPU3238 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM CHP 29,14 1,56 0,8801000 25,64 1,37
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO.
CPU3239 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE CHI 0,00 0,56 18,0917000 0,00 10,13
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO.
CPU3240 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM CHI 29,14 0,09 3,4271000 99,86 0,30
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
CPU3244 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 m3 68,90 453,70 1,2000000 82,68 544,44
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L.




(D) Total mao-de-obra:

208,18

(E) Total material: 565,92

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4.399,05
BDI: 0,00% 0,00

Preco unitério total 4399,05

Descricoes:

Servigo: CPU11190 - PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA Unidade:

REF.: SINAPI 97738 AGOSTO/2025

DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. BASE DE CONCRETO (LAJE) H=5CM

m3

Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0004 PEDREIRO 11,56 29,14 152,11 6,3168000 184,07
0005 SERVENTE 7,19 20,21 181,15 6,3168000 127,66
0008 AJUDANTE 8,09 22,05 172,66 0,1865000 4,11
0010 CARPINTEIRO 11,56 29,16 152,32 0,9326000 27,19
(B) Total:] 343,03
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
SNP39995 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, m3 439,92|  0,1854000 81,56
BLOCO
SNP1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA m2 75,42 0,7583000 57,19
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE
CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =17 MM
SNP2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, 6,99|  0,0334000 0,23
DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
SNP4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU m 3,58 2,8316000 10,14
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
1860 PREGO 15x15 Kg 18,16 0,0601000 1,09
(C) Total:] 150,20
Cédigo (D)(E) Servigos Unidade | VI. unit. méo- VI. unit. Consumo| VI. total mé&o- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
CPU11189 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA Kg 4,62 10,81 31,7318000 146,60 343,02
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM.
060518 PREPARO COM BETONEIRA E m3 119,16 471,12 1,1030000 131,43 519,64
TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO
FCK=30 MPA
(D) Total mé&o-de-obra: 278,03
(E) Total material: 862,66
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1.633,92
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitério total 1633,92
. M. 311900V OQINAIrl AODUO I UI4LVULD
Descricoes:
Servigo: CPU11964 - PITANGUEIRA Unidade: un
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT9763 PITANGUEIRA, PORTE DA MUDA 1,5 M un 209,79 1,0000000 209,79
(C) Total: | 209,79
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 209,79
BDI: 25,07% 52,59
Preco unitério total 262,38
Descricdes: REF:. FDE - 16.03.490
Servigo: CPU2819 - PLACA SAIDA DE EMERGENCIA - SAIDA - CODIGO S12 (48x24cm) Unidade: un
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT2615 PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA (TIPO: m2 196,42 0,1152000 22,63
ORIENTACAO E SALVAMENTO["S"]|JFORMATO:
RETANGULAR|MATERIAL: PVC|ESPESSURA:
1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS
(C) Total:] 22,62




Cédigo (D)(E) Servigos Unidade | VI. unit. méo- VI. unit. Consumo| VI. total mé&o- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
CPU2612 SERVICO DE INSTALACAO DE PLACA un 6,90 0,30 1,0000000 6,90 0,30
FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO
DE EMERGENCIA
(D) Total mao-de-obra: 6,90
(E) Total material: 0,30
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 29,52
BDI:  25,07% 7,40
Preco unitério total 36,93
Descri¢cdes: REF.: DER-MG / COD. ED-50205 ABRIL/2025
Servigo: CPU2619 - PLACA SAIDA DE EMERGENCIA - SETA - CODIGO S3 (24x12cm) Unidade: un
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT2615 PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA (TIPO: 239,82 0,0288000 6,91
ORIENTAGCAO E SALVAMENTO["S"]|FORMATO:
RETANGULAR|MATERIAL: PVC|ESPESSURA:
1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS
(C) Total:] 6,90
Cédigo (D)(E) Servigcos Unidade | VI. unit. méo- V1. unit. Consumo| VI. total méo- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
CPU2612 SERVICO DE INSTALAGAO DE PLACA un 5,83 0,30 1,0000000 5,83 0,30
FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO
DE EMERGENCIA
(D) Total mé&o-de-obra: 5,83
(E) Total material: 0,30
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 12,74
BDI: 25,07% 3,19
Preco unitério total 15,93
Descrigfes: REF.: DER-MG / ED-29400 (ALTERADO O CONSUMO DA PLACA 0,24X0,12=0,0288 M2)
Servigo: CPU2815 - PLACA SAIDA DE EMERGENCIA - SETA DIREITA - CODIGO S2 (24x12cm) Unidade: un
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT2615 PLACA DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA (TIPO: 202,67 0,0288000 5,84
ORIENTACAO E SALVAMENTO["S"]|FORMATO:
RETANGULAR|MATERIAL: PVC|ESPESSURA:
1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS
(C) Total:| 5,83
Codigo (D)(E) Servicos Unidade | VI. unit. mao- V1. unit. Consumo| VI. total méo- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
CPU2612 SERVIGO DE INSTALAGAO DE PLACA un 6,90 0,30 1,0000000 6,90 0,30
FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO
DE EMERGENCIA
(D) Total mé&o-de-obra: 6,90
(E) Total material: 0,30
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 12,74
BDI: 25,07% 3,19
Preco unitério total 15,93
Descricdes: REF.: DER-MG / COD. ED-50202 ABRIL/2025
Servigo: CPU2814 - PLACA SAIDA DE EMERGENCIA - SETA ESQUERDA - CODIGO S2 (24x12cm) Unidade: un
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT2615 PLACA DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA (TIPO: 202,67 0,0288000 5,84
ORIENTAGAO E SALVAMENTO['S"]|FORMATO:
RETANGULAR|MATERIAL: PVC|ESPESSURA:
1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS
(C) Total:] 5,83




Cédigo (D)(E) Servigos Unidade | VI. unit. méo- VI. unit. Consumo| VI. total mé&o- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
CPU2612 SERVICO DE INSTALACAO DE PLACA un 6,90 0,30 1,0000000 6,90 0,30
FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO
DE EMERGENCIA
(D) Total mao-de-obra: 6,90
(E) Total material: 0,30
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 12,74
BDI:  25,07% 3,19
Preco unitério total 15,93
Descri¢cdes: REF.: DER-MG / COD. ED-50202 ABRIL/2025
Servigo: CPU2614 - PLACA SINALIZACAO DE EQUIPAMENTOS - EXTINTOR DE INCENDIO - CODIGO E5 (20x20cm) Unidade: un
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT2613 PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA ( TIPO: 81,36 0,0400000 3,25
EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E
ALARME["E"]|FORMATO: QUADRADOI|MATERIAL: PVC|
ESPESSURA: 1IMM)*VALORES REFERENCIAIS
APROXIMADOS
(C) Total:] 3,25
Coédigo (D)(E) Servigos Unidade | VI. unit. mao- VI. unit. Consumo| VI. total mao- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
CPU2612 SERVICO DE INSTALAGAO DE PLACA un 6,90 0,30 1,0000000 6,90 0,30
FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO
DE EMERGENCIA
(D) Total mao-de-obra: 6,90
(E) Total material: 0,30
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 10,15
BDI:  25,07% 2,55
Preco unitério total 12,70
Descricdes: REF.: ED-50199 / DER-MGABRIL/2025 (CONSUMO DA PLACA ALTERADO 0,20X0,20= 0,04 M2)
Servigo: CPU2820 - PLACA SINALIZACAO EDIFICACAO - CODIGO M1 (25x35¢cm) Unidade: un
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT2616 PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA 314,40 0,0875000 27,51
(TIPO:MENSAGEM ESCRITA["M"]|[FORMATO:
RETANGULAR|MATERIAL: PVC|ESPESSURA:
1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS
(C) Total:] 27,51
Cédigo (D)(E) Servigos Unidade | VI. unit. méo- VI. unit. Consumo| VI. total méo- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
CPU2612 SERVICO DE INSTALAGAO DE PLACA un 6,90 0,30 1,0000000 6,90 0,30
FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO
DE EMERGENCIA
(D) Total mao-de-obra: 6,90
(E) Total material: 0,30
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 34,41
BDI: 25,07% 8,63
Preco unitério total 43,04
Descricdes: REF.: DER-MG / COD. ED-32246 ABRIL/2025
Servigo: CPU2821 - PLACA SINALIZACAO LOTACAO MAXIMA - CODIGO M2 (40x20cm) Unidade: un
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT2616 PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA m2 314,83 0,0800000 25,19
(TIPO:MENSAGEM ESCRITA['"M"]|FORMATO:
RETANGULAR|MATERIAL: PVC|ESPESSURA:
1MM)*VALORES REFERENCIAIS APROXIMADOS
(C) Total: | 25,18




Cédigo (D)(E) Servigos Unidade | VI. unit. méo- VI. unit. Consumo| VI. total mé&o- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
CPU2612 SERVICO DE INSTALACAO DE PLACA un 6,90 0,30 1,0000000 6,90 0,30
FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAGAO
DE EMERGENCIA
(D) Total mao-de-obra: 6,90
(E) Total material: 0,30
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 32,08
BDI:  25,07% 8,04
Preco unitério total 40,13
Descricdes: REF.: DER-MG / COD. ED-32247 ABRIL/2025
Servigo: CPU6015 - PROJETOS "AS BUILT" COM AREA ATE 10.000 M2 Unidade: m2
Cédigo (D)(E) Servicos Unidade | VI. unit. méo- V1. unit. Consumo| VI. total m&o- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
CPU6014 PROJETOS "AS BUILT" COM AREA ATE un 5.100,00 74,76 0,0001000 0,63 0,00
10.000 M2
(D) Total m&o-de-obra: 0,51
(E) Total material: 0,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,51
BDI:  25,07% 0,13
Preco unitério total 0,64
Descrigfes: REF. CO-27389 - SEINFRA - DER/MG
Servigo: CPU6014 - PROJETOS "AS BUILT" COM AREA ATE 10.000 M2 Unidade: un
Cédigo Auxiliar (B) Mé@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0001 ENGENHEIRO 13.407,67 24.452,90 82,38 0,1940900 4746,06
MOB0001 TECNICO EM EDIFICAGOES 8,50 17,20 102,46 28,4000000 488,48
MOB0002 CADISTA 13,55 25,15 85,64 42,7000000 1073,91
(B) Total:] 6.308,44
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT0040 DIGITALIZAGAO DE DOCUMENTOS (TIPO DE FORMATO:A1) un 6,78 7,0000000 47,46
MAT0041 PLOTAGEM (TIPO DE PAPEL: SULFITE, GRAMATURA: un 9,10 3,0000000 27,30
90GR/CM2, TIPO DE FORMATO: A1)
(C) Total:] 74,76
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6.383,20
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitério total 6383,20
Descricdes: REF. CO-27703 - SEINFRA - DER/MG
Servigo: CPU5891 - QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA) Unidade: un
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT5879 QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA) un 36,47 1,0000000 36,47
(C) Total: | 36,47
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 36,47
BDI:  25,07% 9,14
Preco unitério total 45,61
Descricies: O SERVICO REFERE-SE APENAS A AQUISICAO DO MATERIAL. O PLANTIO FOI CONSIDERADO EM
coes: SEPARADO PELO ENGENHEIRO FISCAL.
Servigo: CPU3240 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA Unidade: CHI
PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0025 OFICIAL "B" 11,56 29,14 152,11 1,0000000 29,14
(B) Total:] 29,14




Cédigo (D)(E) Servigos Unidade | VI. unit. méo- VI. unit. Consumo| VI. total mé&o- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
SNP91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM h 0,00 0,01 1,0000000 0,00 0,01
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM
COIFA PARA DISCO 10" - JUROS.
AF_08/2015
SNP91688 |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM h 0,00 0,08 1,0000000 0,00 0,08
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM
COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACAO.
AF_08/2015
(D) Total mé&o-de-obra: 0,00
(E) Total material: 0,09
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 29,23
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitério total 29,23
Descricies: SINAPI 91693
Goes: SUBSTITUICAO M.O OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS POR OFICIAL B (COMPO.)
Servigo: CPU3238 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA Unidade: CHP
PARA DISCO 10" - CHP DIURNO.
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0025 OFICIAL "B" 11,56 29,14 152,11 1,0000000 29,14
(B) Total:] 29,14
Coédigo (D)(E) Servicos Unidade | VI. unit. mao- V1. unit. Consumo| VI. total méo- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
SNP91690 |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM h 0,00 0,06 1,0000000 0,00 0,06
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM
COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENGCAO.
AF_08/2015
SNP91691 |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM h 0,00 1,41 1,0000000 0,00 1,41
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM
COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA
OPERACAO. AF_08/2015
SNP91689 |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM h 0,00 0,01 1,0000000 0,00 0,01
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM
COIFA PARA DISCO 10" - JUROS.
AF_08/2015
SNP91688 |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM h 0,00 0,08 1,0000000 0,00 0,08
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM
COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACAO.
AF_08/2015
(D) Total mé&o-de-obra: 0,00
(E) Total material: 1,56
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 30,70
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitério total 30,70
Descricdes: SINAPI 91692
Goes: SUBSTITUICAO M.O OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS POR OFICIAL B (COMPO.)
Servigo: CPU2612 - SERVICO DE INSTALACAO DE PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZACAO DE Unidade: un
EMERGENCIA
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0004 PEDREIRO 11,56 29,14 152,11 0,1222222 3,56
0005 SERVENTE 7,19 20,21 181,15 0,2444444 4,94
(B) Total:] 8,50
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT2611 FITA DUPLA FACE (LARGURA: 12MM|COR: m 2,45 0,1260000 0,30
TRANSPARENTE|COMPRIMENTO DO ROLO*: 20M|
APLICACAO: USO GERAL)*VALORES REFERENCIAIS
APROXIMADOS
(C) Total: | 0,30
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)] 8,80




BDI: 0,00%

0,00

Preco unitério total

8,80

Descrigbes: REF.: DER-MG / ED-31485 ABRIL/2025
Servigo: CPU10612 - TE 90° REDUGAO PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, D=60X50MM Unidade: un
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0011 ENCANADOR 11,56 22,30 157,77 0,4500000 10,04
0008 AJUDANTE 8,09 19,79 172,66 0,4500000 8,91
(B) Total:] 18,94
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT10609 TE 90° REDUGAO PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, un 22,31 1,0000000 22,31
D=60X50MM
(C) Total:] 22,30
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 41,25
BDI:  25,07% 10,34
Preco unitério total 51,59
Descricdes: REF.: SEINFRA - CE SERVICO C2412
Servigo: CPU10605 - TE REDUGCAO 90° PVC SOLDAVEL MARROM 60X25MM ? FORNECIMENTO E INSTALACAO  Unidade: un
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0011 ENCANADOR 11,56 22,30 157,77 0,2800000 6,24
0008 AJUDANTE 8,09 19,81 172,66 0,2800000 5,55
(B) Total:] 11,79
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT10604 TE 90° REDUGAO PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, un 22,30 1,0000000 22,30
D=60X25MM
(C) Total:] 22,30
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 34,09
BDI:  25,07% 8,55
Preco unitério total 42,64
Descrigfes: REF.: ORSE 10900 06/2025
Servigo: CPU3239 - VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Unidade: CHI
POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
Codigo (D)(E) Servicos Unidade | VI. unit. méo- V1. unit. Consumo| VI. total méo- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
SNP90582  |VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE h 0,00 0,46 1,0000000 0,00 0,46
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIADE 2 CV -
DEPRECIACAO. AF_06/2015
SNP90583  |VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE h 0,00 0,10 1,0000000 0,00 0,10
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS.
AF_06/2015
(D) Total mé&o-de-obra: 0,00
(E) Total material: 0,56
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,56
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitério total 0,56
Descrigbes: SINAPI 90587
Servigo: CPU3237 - VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Unidade: CHP
POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
Caédigo (D)(E) Servicos Unidade | VI. unit. méo- V1. unit. Consumo| VI. total méo- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material




SNP90582 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE h 0,00 0,46 1,0000000 0,00 0,46
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIADE 2 CV -
DEPRECIACAO. AF_06/2015
SNP90585 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE h 0,00 0,54 1,0000000 0,00 0,54
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MATERIAIS
NA OPERACAO. AF_06/2015
SNP90583 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE h 0,00 0,10 1,0000000 0,00 0,10
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS.
AF_06/2015
SNP90584 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE h 0,00 0,36 1,0000000 0,00 0,36
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIADE 2 CV -
MANUTENGCAO. AF_06/2015
(D) Total mé&o-de-obra: 0,00
(E) Total material: 1,46
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,46
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitério total 1,46
Descrigbes: SINAPI 90586
Servigo: CPU9191 - VIGIA NOTURNO Unidade: MES
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
M0O9190 VIGIA NOTURNO 1.746,00 3.261,94 130,01 1,0000000 3261,94
(B) Total: | 3.261,94
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3.261,94
BDI: 25,07% 817,77
Preco unitério total 4079,70
Descricdes: VIGIA DIURNO COM ADICIONAL DE 20% NA HORA NOTURNA

SCO - Sistema de Custos e Or¢camentos




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatorio de Composicéo do Servico do Orgamento

27/02/2026

Setor : OC-GEPOC - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DE OBRAS CIVIS
Orcamento : 202300036004500-1/2025

Data or¢gamento : 27/02/2026

Descrigdo : CENTRO POLIVALENTE DE ATIVIDADES COMUNITARIAS PROF° NELI ANTONIO DOS SANTOS - CEPAC

DE ABADIA DE GOIAS

Versdo : VESTIARIO - T316 - AGOST0/2025 - SEM DESONERAGAO
Endereco : RUA MANOEL LIMIRIO DA SILVA, AREA 2, PARQUE IZABEL
Tabela de origem : 323 - COPIA DA TABELA 316 - AGOST0/2025 - SEM DESONERACAO
Area : 92,63 m2
Municipio : ABADIA DE GOIAS
Servigo: CPU11393 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), Unidade: m2
FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022
Caédigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 11,56 24,50 152,11 0,6200000 15,19
0005 SERVENTE 7,19 15,36 181,15 0,6200000 9,52
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,63 20,63 168,13 0,0715680 1,48
(B) Total: | 26,19
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3 145,36 0,0199920 291
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,63 3,0041760 1,89
1221 CAL HIDRATADA Kg 0,84 2,6703600 2,24
SNP38591 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK un 4,11 1,4600000 6,00
4,5 MPA (NBR 6136)
2879 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM FBK = un 3,64 10,2040000 37,12
4,5 MPA (NBR 6136)
2882 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM un 2,48 1,4600000 3,62
FBK = 4,5 MPA (NBR 6136)
2880 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM FBK un 5,87 0,9700000 5,69
=4,5 MPA (NBR 6136)
(C) Total:| 59,48
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 85,67
BDI: 25,07% 21,48
Preco unitério total 107,14
Descricbes: FONTE: SINAPI 89470
Servigo: CPU10307 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO (1:3) Unidade: m3
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0005 SERVENTE 7,19 20,21 181,15 4,0000000 80,84
(B) Total:] 80,84
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3 169,62 1,0800000 183,19
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,63 452,2000000 284,89
(C) Total:] 468,08
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 548,92
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitério total 548,92
Descricbes: REF.: ORSE 1903
Servigo: CPU8930 - BANCO ARTICULADO EM ACO INOX PARA PCD FIXADO NA PAREDE Unidade: un
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 7,19 20,21 181,15 0,3985000 8,05
0011 ENCANADOR 11,56 23,00 157,77 1,2647000 29,09
(B) Total:] 37,14
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
SNP4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO un 16,94 8,0000000 135,51
CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8




SNP36215 BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, un 690,17 1,0000000 690,17
70* CM X 45* CM
(C) Total:] 825,68
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 862,82
BDI:  25,07% 216,31
Preco unitério total 1.079,13
Descrigfes: REF.: 100875/SINAPI
Servigo: CPU10273 - BANCO C/ TAMPO DE GRANITO, BASE EM ALVENARIA C/ REVESTIMENTO CERAMICO Unidade: m2
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 11,56 29,05 152,11 1,2444000 36,15
0005 SERVENTE 7,19 19,58 181,15 4,8622000 95,20
0008 AJUDANTE 8,09 20,15 172,66 1,0973000 22,11
0025 OFICIAL "B" 11,56 23,45 152,11 0,1837000 4,31
0018 PINTOR 11,56 23,65 152,49 0,1267000 3,00
0010 CARPINTEIRO 11,56 29,16 152,32 0,3282000 9,57
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,63 23,13 168,13 0,0507000 117
0006 ARMADOR 11,56 27,57 152,58 0,7200000 19,85
(B) Total:] 191,36
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3 156,25 0,0211000 3,30
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,57 36,5554000 20,84
1221 CAL HIDRATADA Kg 0,84 3,1627000 2,66
1674 LIXA PARA PAREDE N° 100 un 1,30 0,0422000 0,05
2386 BRITAN° 1 m3 145,23 0,0282000 4,10
2497 BRITA N° 2 m3 154,61 0,0769000 11,89
2804 AREIA GROSSA m3 145,30 0,0953000 13,85
1858 PONTALETE 3x3" m 9,91 0,7580000 7,51
0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 13,86 0,1867000 2,59
1861 PREGO 18x24 Kg 18,85 0,0782000 1,47
2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 13,59 1,0219000 13,89
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 6,23 7,3333000 45,69
2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 7,23 2,9333000 21,21
2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 12,30 0,0137000 0,17
2033 TIJOLO COMUM MACICO (4,5x9x19cm) un 0,47 28,5880000 13,44
MAT10275 TAMPO/BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2 m2 432,65 1,0000000 432,65
CM
(C) Total:] 595,28
Cédigo (D)(E) Servigos Unidade | VI. unit. méo- VI. unit. Consumo|VI. total mé&o- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
201302 REVESTIMENTO COM CERAMICA m2 22,56 25,50 1,0000000 36,10 25,50
(D) Total mé&o-de-obra: 22,56
(E) Total material: 25,50
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 786,65
BDI:  25,07% 197,21
Preco unitério total 983,86
REF.: 271303 - GOINFRA: BANCO DE CONCRETO COM BASE ALVENARIA
Descri¢cdes: REF.: 10759 - ORSE: TAMPO DE GRANITO CINZA ANDORINHA
REF.: 201302 - GOINFRA: REVESTIMENTOS CERAMICO NAS BASES
Servigo: CPU3577 - BARRA DE APOIO ARTICULAVEL EM AGO INOXIDAVEL - 80cm; Unidade: un
Codigo Auxiliar (B) Mé@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 7,19 18,35 181,15 0,6323000 11,60
0011 ENCANADOR 11,56 18,01 157,77 0,1992000 3,59
(B) Total:] 15,19
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT3442 BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM un 951,61 1,0000000 951,61
ACO INOX POLIDO, 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM
SNP4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO un 16,94 0,1992000 3,37
CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8




(C) Total:] 954,98

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 970,17
BDI:  25,07% 243,22

Preco unitério total 1.213,39

Descricdes: FONTE: SINAPI 100865
Servigo: CPU8929 - BARRA DE APOIO EM "L" EM ACO INOX POLIDO 70CM Unidade: un
Codigo Auxiliar (B) Ma@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 7,19 18,35 181,15 0,4483000 8,23
0011 ENCANADOR 11,56 23,58 157,77 1,4228000 33,55
(B) Total:] 41,78
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
SNP4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO un 14,03 9,0000000 126,30
CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
SNP36207 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 un 314,50 1,0000000 314,50
CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM
(C) Total:] 440,80
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 482,58
BDI:  25,07% 120,98
Preco unitério total 603,56
Descricdes: REF.: 100863/SINAPI
Servico: CPU8927 - BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 70 CM Unidade: un
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0011 ENCANADOR 11,56 20,04 157,77 0,3500000 7,01
0008 AJUDANTE 8,09 22,05 172,66 0,3500000 7,72
(B) Total:] 14,73
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
SNP4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO un 15,50 6,0000000 93,00
CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
SNP36205 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, un 144,54 1,0000000 144,54
COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM
(C) Total:] 237,54
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 252,27
BDI:  25,07% 63,24
Preco unitério total 315,51
Descrigbes: REF.: 230176 - GOINFRA - MAO DE OBRA E 100867 - SINAPI - MATERIAL
Servigo: CPU10492 - CAIXA SIFONADA GIRAFACIL MONTADA COM GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADOS Unidade: un
BRANCOS 150X150X50MM, 5 ENTRADAS, ESGOTO
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0011 ENCANADOR 11,56 46,35 157,77 0,4231000 19,61
0008 AJUDANTE 8,09 35,50 172,66 0,4231000 15,02
(B) Total: | 34,63
Caédigo (D)(E) Servicos Unidade | VI. unit. méo- V1. unit. Consumo|VI. total mé&o- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
081663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X Un 11,40 21,64 1,0000000 11,40 21,64
50
082051 PORTA GRELHA QUADRADA BRANCO Un 5,17 11,67 1,0000000 5,17 11,67
DIAM. 150 MM
081771 GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150 Un 4,14 12,13 1,0000000 4,14 12,13
MM
(D) Total m&o-de-obra: 34,63
(E) Total material: 45,44
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 80,07
BDI:  25,07% 20,07




Preco unitério total

100,14

Descricdes: REF.: SINAPI 104328
Servigo: CPU10493 - CAIXA SIFONADA GIRAFACIL MONTADA COM GRELHA E PORTA GRELHA QUADRADOS Unidade: un
BRANCOS 150X185X75MM, 5 ENTRADAS, ESGOTO
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
0011 ENCANADOR 11,56 46,35 157,77 0,4231000 19,61
0008 AJUDANTE 8,09 35,50 172,66 0,4231000 15,02
(B) Total:] 34,63
Coédigo (D)(E) Servigos Unidade | VI. unit. mao- VI. unit. Consumo|VI. total méao- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
082051 PORTA GRELHA QUADRADA BRANCO Un 5,17 9,85 1,0000000 5,17 9,85
DIAM. 150 MM
081771 GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150 Un 4,14 9,85 1,0000000 4,14 9,85
MM
081664 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 X Un 11,40 29,92 1,0000000 11,40 29,92
75
(D) Total mé&o-de-obra: 20,71
(E) Total material: 49,62
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 84,25
BDI:  25,07% 21,12
Preco unitério total 105,37
Descricdes: REF.: SINAPI 104328
Servigo: CPU5132 - ESPELHO 4MM Unidade: m2
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
SNP11186 ESPELHO CRISTAL E =4 MM m2 286,40 1,0000000 286,40
(C) Total:| 286,40
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 286,40
BDI:  25,07% 71,80
Preco unitério total 358,20
Descricbes: FONTE: SINAPI 11186 ABRIL/2025
Servigo: CPU10519 - GRELHA DE ACO INOX COM CAIXA SIFONADA 150MM Unidade: un
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0011 ENCANADOR 11,56 46,35 157,77 0,4231000 19,61
0008 AJUDANTE 8,09 35,50 172,66 0,4231000 15,02
(B) Total: | 34,63
Codigo (D)(E) Servicos Unidade | VI. unit. méo- V1. unit. Consumo|VI. total mé&o- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
081663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X Un 11,40 30,10 1,0000000 11,40 30,10
50
082052 PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO Un 5,17 12,50 1,0000000 5,17 12,50
DIAM.150 MM
081752 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO Un 4,14 33,92 1,0000000 4,14 33,92
DIAM.150 MM
(D) Total méo-de-obra: 20,71
(E) Total material: 76,53
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 111,16
BDI:  25,07% 27,87
Preco unitério total 139,02
Descricdes: REF.: SINAPI 104328
Servigo: CPU10302 - INSTALAGAO DE VIDRO LAMINADO E = 8 MM (4+4) FIXADO COM SILICONE ESTRUTURAL. Unidade: m2
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 7,19 17,50 181,15 0,6930000 12,13
0025 OFICIAL "B" 11,56 22,60 152,11 0,7130000 16,11
(B) Total:] 28,24




Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
2430 FITA CREPE 19MM m 0,11 0,0610000 0,01
SNP44375 FITA DE ESPUMA PARA VEDACAO E =6 MM, *12 MM X 10 M* m 2,98 2,9920000 8,92
(VIDROS, ESPELHOS, ETC)
SNP34391 VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, m2 471,17 1,0000000 471,17
ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) -
COLOCADO
SNP44120 SILICONE PARA ENVIDRACAMENTO ESTRUTURAL, 400 G, un 36,55 0,7940000 29,02
PRETO
(C) Total: | 509,10
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 537,35
BDI: 25,07% 134,71
Preco unitério total 672,06
Descricdes: REF.: SINAPI 102173

Servigo: CPU10491 - LUVA SOLDAVEL E COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM Unidade: un
PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

Cédigo Auxiliar (B) M&os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
0011 ENCANADOR 11,56 29,79 157,77 0,0524000 1,56
0008 AJUDANTE 8,09 12,19 172,66 0,0524000 0,64
(B) Total:] 2,20
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT10490 LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 32 MM X 1" un 15,62 1,0000000 15,62
SNP38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 un 2,00 0,0120000 0,02
(C) Total:] 15,64
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 17,84
BDI:  25,07% 4,47
Preco unitério total 22,32
Descrigfes: REF.: SINAPI 89981
Servigo: CPU5517 - PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA Unidade: m2
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
0005 SERVENTE 7,19 12,51 181,15 0,9388000 11,74
0028 AZULEJISTA 11,56 29,14 152,13 0,6691000 19,50
(B) Total:] 31,24
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3 160,00 0,0252000 4,03
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,63 10,3400000 6,51
1421 GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM m2 337,25 1,0000000 337,25
(C) Total:] 347,79
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 379,03
BDI:  25,07% 95,02
Preco unitério total 474,06
Descricdes: REF.: GOINFRA 220920 e RETIRADO OS SERVICOS DE ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO E TINTA

Servigo: CPU10263 - PISO PORCELANATO RETIFICADO CINZA MONOCOLOR ACETINADO 90X90CM JUNTA 1MM  Unidade: m2

EPOXI DA COMPOSICAO ORIGINAL

P/ AREA MOLHADA

Codigo Auxiliar (B) Mé@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0004 PEDREIRO 11,56 22,50 152,11 0,5500000 12,38
0005 SERVENTE 7,19 17,83 181,15 0,4500000 8,03
(B) Total:] 20,40
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT10262 CERAMICA PORCELANATO 90X90 cm ACABAMENTO m2 78,30 1,0500000 82,22
ACETINADO
2692 ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXIVEL (EXTERIOR) - Kg 2,06 8,0000000 16,48
ACIII
SNP37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Kg 80,00 0,3800000 30,40
(C) Total:] 129,11




Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 149,50

BDI:  25,07% 37,48
Preco unitério total 186,98
Descricdes: REF.: 13943 ORSE
Servigo: CPU10304 - PORTAO DE CORRER EM GRADIL 3D VISION, 01 FOLHA (2,50m X 2,00m) Unidade: m2
Cédigo Auxiliar (B) M&@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 11,56 20,73 152,11 1,0000000 20,73
0005 SERVENTE 7,19 18,50 181,15 1,5000000 27,75
(B) Total:] 48,48
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT10308 PORTAO EM GRADIL BELGO NYLOFORD 3D, DE CORRER, m2 649,51 1,0000000 649,51
SOLDADO EM QUADRO DE TUBO GALVANIZADO 2" COM
CANTONEIRA 3/4", MONTANTES EM TUBO GALVANIZADO
4", INCLUSIVE FERROLHO E RODIZIOS
MAT10309 ROLDANA PARA PORTAO DE FERRO DE CORRER un 35,25 1,0000000 35,25
(INFERIOR), D=3", COM CAIXA
(C) Total:] 684,75
Coédigo (D)(E) Servigcos Unidade | VI. unit. mao- VI. unit. Consumo|VI. total méo- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
CPU10307 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO m3 80,84 468,06 0,0030000 0,24 1,40
(2:3)
(D) Total mé&o-de-obra: 0,24
(E) Total material: 1,40
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 733,23
BDIl:  25,07% 183,82
Preco unitério total 917,06
Descricdes: REF.: 9072 ORSE
Servigco: CPU2031 - RETIRADA DE ESPELHO Unidade: m2
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0025 OFICIAL "B" 11,56 23,66 152,11 0,5000000 11,83
(B) Total:] 11,83
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,83
BDI:  25,07% 2,97
Preco unitério total 14,80

REF: 04.14.020 CPOS - TOMADO COMO REFERENCIA O OFICIAL B COMO VIDRACEIRO DA

Descricoes:  -oMpOSICAO ORIGINAL DA CPOS

Servigo: CPU10251 - REVESTIMENTO CERAMICO BRANCO RETIFICADO 30X90CM JUNTA 1MM NORDICO SNOW  Unidade: m2

Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario

0004 PEDREIRO 11,56 21,42 152,11 0,5500000 11,78

0005 SERVENTE 7,19 19,15 181,15 0,4500000 8,62

(B) Total:] 20,40

Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total

2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 6,50 0,3800000 2,47

SNP1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Kg 0,80 4,5000000 3,60

MAT10260 REVESTIMENTO NORDICO SNOW ACETINADO RETIFICADO m2 75,61 1,0500000 79,39
30X90CM

(C) Total:] 85,46

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 105,86

BDI:  25,07% 26,54

Preco unitério total 132,40

Descrigbes: REF.: ORSE 12439 REF. 06/2025

Servigo: CPU5923 - SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO - 300 A 600 EM ABS Unidade: unid

Cédigo Auxiliar ‘(B) Mé&os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)‘ Consumo Custo Horario




0011 ENCANADOR 11,56 22,59 157,77 0,3500000 7,91

0008 AJUDANTE 8,09 19,50 172,66 0,3500000 6,83

(B) Total:| 14,73

Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total

2853 SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M un 39,55 1,0000000 39,55
EM ABS

(C) Total: ‘ 39,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 54,28

BDI: 25,07% 13,61

Preco unitario total 67,89

Descricoes:

REF.:080532 GOINFRA

SCO - Sistema de Custos e Orcamentos




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatorio de Composicéo do Servico do Orgamento

27/02/2026

Setor : OC-GEPOC - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DE OBRAS CIVIS

Orcamento : 202300036004500-5/2025
Descrigdo : CENTRO POLIVALENTE DE ATIVIDADES COMUNITARIAS PROF° NELI ANTONIO DOS SANTOS - CEPAC

DE ABADIA DE GOIAS

Data or¢gamento :27/02/2026

Versdo : QUADRA ESPORTIVA / ADMINISTRACAO - T316 - AGOSTO/2025 - SEM DESONERACAO
Endereco : RUA MANOEL LIMIRIO DA SILVA, AREA 2, PARQUE IZABEL
Tabela de origem : 323 - COPIA DA TABELA 316 - AGOST0/2025 - SEM DESONERACAO
Area : 814,87 m2
Municipio : ABADIA DE GOIAS
Servigo: CPU10710 - BUCHA DE NYLON S-4 Unidade: un
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
0012 ELETRICISTA 11,56 22,30 155,15 0,0160000 0,36
0008 AJUDANTE 8,09 18,95 172,66 0,0160000 0,30
(B) Total:] 0,67
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
SNP11945 BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 un 0,06 1,0000000 0,06
(C) Total: | 0,06
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,72
BDIl: 25,07% 0,18
Preco unitario total 0,90
Descricdes: REF.: AGETOP 070390
Servigo: CPU10732 - ABRACADEIRA DE PVC CZ 1.1/4" ABR-25 WETZEL Unidade: un
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0012 ELETRICISTA 11,56 22,30 155,15 0,0260000 0,58
0008 AJUDANTE 8,09 19,24 172,66 0,0260000 0,50
(B) Total: | 1,08
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT10731 ABRACADEIRA DE PVC CZ 1.1/4" ABR-25 WETZEL un 2,48 1,0000000 2,48
(C) Total:] 2,48
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3,56
BDIl: 25,07% 0,89
Preco unitério total 4,45
Descrigfes: REF.: SBC 059051 JUNHO/2025
Servico: CPU11983 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), Unidade: m2
FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0004 PEDREIRO 11,56 22,30 152,11 0,7600000 16,95
0005 SERVENTE 7,19 18,21 181,15 0,5700000 10,38
(B) Total:] 27,33
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 6,95 2,1725000 15,10
SNP34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA m 3,19 0,3950000 1,26
ALVENARIA, FIO D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM,
(C X'L)*50 X 12* CM
SNP38589 MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 un 2,57 0,7000000 1,80
CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)
SNP38591 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK un 4,11 0,7000000 2,88
4,5 MPA (NBR 6136)
SNP38595 MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 un 3,03 0,1200000 0,36
CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)
2879 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM FBK = un 3,56 11,2100000 39,90
4,5 MPA (NBR 6136)
2880 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM FBK un 5,87 0,9300000 5,46
= 4,5 MPA (NBR 6136)
(C) Total: | 66,76




Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 94,09
BDI:  25,07% 23,59
Preco unitério total 117,68

Descricoes:

Servigo: CPU10014 - ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X19X39 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) Unidade:

RLErr. OI4/V OINAFCI \AVAF TRAUVAR)

m2

Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0004 PEDREIRO 11,56 22,70 152,11 0,8600000 19,52
0005 SERVENTE 7,19 20,21 181,15 0,4300000 8,69
(B) Total:] 28,21
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
SNP44463 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE un 2,59 13,5000000 34,94
VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 14 X 19 X 39 CM
(LXAXC)
SNP34547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA m 3,19 0,4200000 1,34
ALVENARIA, FIO D =*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM,
(C X L)*50 X 12* CM
SNP37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAOQO DIRETA) C 41,93 0,0100000 0,42
(C) Total:] 36,70
Coédigo (D)(E) Servigos Unidade | VI. unit. mao- VI. unit. Consumo|VI. total méo- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
CPU5924 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE m3 104,08 466,38 0,0095000 0,99 4,43
CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA)
PARA EMBOCO/MASSA
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
(D) Total mao-de-obra: 29,20
(E) Total material: 41,13
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 64,91
BDI:  25,07% 16,27
Preco unitério total 81,18
Descricdes: "REF.: 100201 GOINFRA
Goes: CONSIDEROU O DESPERDICIO DO TIJOLO FURADO EM 8% POR UNID/M2."
Servico: CPU10755 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO Unidade: un
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 8,09 19,50 172,66 2,3334000 45,50
0025 OFICIAL "B" 11,56 22,07 152,11 2,3334000 51,51
(B) Total:] 97,01
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
SNP1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA un 1,13 10,0000000 11,30
CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M5
SNP7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 un 0,79 9,0000000 7,11
X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
SNP11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM un 1,22 6,0000000 7,32
PARAFUSO 1/4" X 40 MM
SNP13246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA un 0,45 4,0000000 1,80
INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM
PORCA E ARRUELA LISA LEVE
SNP37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, un 16,50 2,0000000 33,00
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO
SNP42425 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), un 1.799,77 1,0000000 1799,77
12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO
PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
(C) Total:] 1.860,29
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1957,31
BDI:  25,07% 490,70




Preco unitério total

2448,00

Descricdes: REF.: SINAPI 103247
Servigo: CPU10758 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 1800 BTU/H, CICLO FRIO Unidade: un
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 8,09 19,28 172,66 2,5230000 48,64
0025 OFICIAL "B" 11,56 22,30 152,11 2,5230000 56,26
(B) Total:] 104,90
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
SNP1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA un 1,13 10,0000000 11,30
CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M5
SNP7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 un 0,79 9,0000000 7,11
X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
SNP11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM un 1,22 6,0000000 7,32
PARAFUSO 1/4" X 40 MM
SNP13246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA un 0,45 4,0000000 1,80
INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM
PORCA E ARRUELA LISA LEVE
SNP37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, un 14,30 2,0000000 28,60
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO
SNP42422 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), un 2.678,75 1,0000000 2678,75
18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO
PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
(C) Total: | 2.734,87
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2839,77
BDIl: 25,07% 711,93
Preco unitério total 3551,71
Descricdes: REF.: SINAPI 103250
Servico: CPU10754 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO Unidade: un
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 8,09 19,50 172,66 2,3334000 45,50
0025 OFICIAL "B" 11,56 22,07 152,11 2,3334000 51,51
(B) Total:] 97,01
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
SNP1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA un 1,13 10,0000000 11,30
CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M5
SNP7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 un 0,79 9,0000000 7,11
X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
SNP11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM un 1,22 6,0000000 7,32
PARAFUSO 1/4" X 40 MM
SNP13246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA un 0,45 4,0000000 1,80
INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM
PORCA E ARRUELA LISA LEVE
SNP37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, un 14,50 2,0000000 29,00
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO
SNP42424 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), un 1.610,79 1,0000000 1610,79
9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO
PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
(C) Total:] 1.667,31
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1764,33
BDI: 25,07% 442,32
Preco unitério total 2206,65
Descricdes: REF.: SINAPI 103244

Servigo: CPU10759 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

Unidade: un



Observagdes: SUBSTITUICAO M.O MECANICO DE REFRIGERACAO POR OFICIAL B (COMPO.)

Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 8,09 18,28 172,66 4,3619000 79,72
0025 OFICIAL "B" 11,56 23,30 152,11 4,3619000 101,63
(B) Total:] 181,35
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
SNP1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA un 1,13 10,0000000 11,30
CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M5
SNP7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 un 0,79 6,0000000 4,74
X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
SNP11976 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM un 1,22 6,0000000 7,32
PARAFUSO 1/4" X 40 MM
SNP13246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA un 0,45 8,0000000 3,60
INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM
PORCA E ARRUELA LISA LEVE
SNP37591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, un 14,50 2,0000000 29,00
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO
SNP13294 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA un 1,53 6,0000000 9,18
SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM
SNP13348 ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = un 1,63 6,0000000 9,78
35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM
SNP42419 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 un 8.797,13 1,0000000 8797,13
BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A
OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
(C) Total:] 8.872,03
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9053,38
BDIl: 25,07% 2269,68
Preco unitério total 11323,06
Descricdes: REF.: SINAPI 103261
Servico: CPU10760 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - Unidade: un
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
Observagdes: SUBSTITUICAO MO MECANICO DE REFRIGERACAO POR OFICIAL B (COMPO.)
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 8,09 21,35 172,66 4,5749000 97,66
0025 OFICIAL "B" 11,56 29,14 152,11 4,5749000 133,31
(B) Total:] 230,97
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
SNP1570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA un 0,90 10,0000000 9,00
CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M5
SNP13246 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA un 0,45 4,0000000 1,80
INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM
PORCA E ARRUELA LISA LEVE
SNP4374 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 un 0,48 6,0000000 2,88
SNP13294 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA un 1,53 6,0000000 9,18
SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM
SNP13348 ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = un 1,63 6,0000000 9,78
35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM
SNP42420 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 un 12.330,66 1,0000000 12330,66
BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A
OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO
(C) Total:] 12.363,26
Cédigo (D)(E) Servigos Unidade | VI. unit. méo- VI. unit. Consumo|VI. total mé&o- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material




CPU3161 GUINDASTE HIDRAULICO CHI 29,14 148,95 1,5166000 44,19 225,90
AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA
60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO.
CPU3160 GUINDASTE HIDRAULICO CHP 29,14 322,64 0,2059000 6,00 66,43
AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA
60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO.
(D) Total mao-de-obra: 50,19
(E) Total material: 292,33
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 12594,23
BDI:  25,07% 3157,37
Preco unitério total 15751,61
. RLCrr.. OIINAr-1 Lvocoo
Descrigoes:
Servigo: CPU10876 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRACO T-8 (1:8) - 1 SACO DE CIMENTO 50 KG / 8 PADIOLAS Unidade: m3

DE AREIA DIMENSOES 0,35 X 0,45 X 0,13 M - CONFECGAO MECANICA E TRANSPORTE

Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 7,19 20,21 181,15 4,0000000 80,84
(B) Total:] 80,84
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,63 182,0000000 114,66
2804 AREIA GROSSA m3 158,72 1,2160000 193,00
(C) Total: | 307,66
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 388,50
BDIl: 25,07% 97,40
Preco unitario total 485,90
Descricdes: REF.: ORSE 4996 06/2025
Servigo: CPU5924 - ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA Unidade: m3
EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGCAO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,63 23,13 168,13 4,5000000 104,09
(B) Total:] 104,09
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitério Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3 169,62 1,1600000 196,76
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,63 195,8600000 123,39
1221 CAL HIDRATADA Kg 0,84 174,1000000 146,24
(C) Total: | 466,40
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 466,40
BDI: 25,07% 116,93
Preco unitério total 583,32
Descricdes: REF.: SINAPI - 87292
Servigo: CPU10210 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L INOX 220 V - 2 SAIDAS DE AGUA GELADA E 1 SAIDA DE Unidade: un
AGUA NATURAL
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
0011 ENCANADOR 11,56 24,00 157,77 1,0000000 24,00
0012 ELETRICISTA 11,56 24,00 155,15 1,0000000 24,00
0008 AJUDANTE 8,09 17,99 172,66 2,0000000 35,97
(B) Total:] 83,97
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitério Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,35 15,0000000 5,25
H178 LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2" un 3,69 1,0000000 3,69
MAT11692 BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L INOX 220V - 2 SAIDAS DE un 1.961,60 1,0000000 1961,60
AGUA GELADA E 1 SAIDA DE AGUA NATURAL




(C) Total:] 1.970,54

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2054,51
BDIl: 25,07% 515,07

Preco unitério total 2569,57

Descri¢cdes: SIURB-10013071
Servigo: CPU10816 - CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V Unidade: m
Codigo Auxiliar (B) Ma@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 7,19 10,78 181,15 0,1100000 1,19
0012 ELETRICISTA 11,56 29,49 155,15 0,1100000 3,24
(B) Total:] 4,43
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT10815 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM?2, 450/750V m 8,77 1,0200000 8,95
(C) Total: ‘ 8,94
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 13,37
BDI:  25,07% 3,35
Preco unitério total 16,73
Descrigbes: REF.: ORSE 11412 SERVICO 06/2025
Servigo: CPU10877 - CAIXA DE PASSAGEM PARA REDE FRIGORIGENA DE EVAPORADORA HIGH WALL Unidade: un
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 7,19 16,88 181,15 0,5000000 8,44
(B) Total:] 8,44
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT10875 CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO un 38,15 1,0000000 38,15
SPLIT
SNP119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR un 8,95 0,0200000 0,18
(C) Total:] 38,33
Cédigo (D)(E) Servigcos Unidade | VI. unit. méo- VI. unit. Consumo|VI. total mé&o- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
020118 DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO m3 57,80 0,00 0,0043000 0,25 0,00
SEM REAPROVEITAMENTO COM
TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA
CPU10876 |ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRACO T-8 m3 80,84 307,66 0,0007000 0,06 0,22
(1:8) - 1 SACO DE CIMENTO 50 KG / 8
PADIOLAS DE AREIA DIMENSOES 0,35 X
0,45 X 0,13 M - CONFECGAO MECANICA E
TRANSPORTE
(D) Total mao-de-obra: 0,31
(E) Total material: 0,22
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 46,77
25,07% 11,72
Preco unitério total 58,49
Descricdes: REF.: ORSE 14057 06/2025
Servigo: CPU10730 - CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR 100X100X80MM Unidade: un
Codigo Auxiliar (B) Ma@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0012 ELETRICISTA 11,56 26,00 155,15 0,4000000 10,40
0008 AJUDANTE 8,09 15,85 172,66 0,4000000 6,34
(B) Total:] 16,74
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT10729 CAIXA DE PASSAGEM 100X100X80 un 9,09 1,0000000 9,09
(C) Total:] 9,10
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 25,84
BDI:  25,07% 6,48
Preco unitério total 32,31




Descricoes:

REF.: SEINFRA CE C0626

Servigo: CPU10885 - CALCO DE BORRACHA NEOPRENE PARA CONDENSADORA SPLIT ? 50 x 50 x 1/2? - KIT COM Unidade: un

4 UNIDADES
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 8,09 15,35 172,66 0,3430000 5,26
0025 OFICIAL "B" 11,56 26,20 152,11 0,3430000 8,99
(B) Total:] 14,25
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT10884 AMORTECEDOR DE VIBRAGAO (CALGO) EM un 12,11 1,0000000 12,11
BORRACHA/NEOPRENE, 50X50X15MM VIBRA-STOP
(C) Total:] 12,10
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 26,36
BDI:  25,07% 6,61
Preco unitério total 32,96
Descrigfes: REF.: SBC 070343
Servigo: CPU10796 - CURVA DE COBRE SOLDAVEL, 90°, DN 3/4", PARA RAMAL DE ALIMENTAGCAO DE AR Unidade: un
CONDICIONADO
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
0011 ENCANADOR 11,56 25,10 157,77 0,1724000 4,33
0008 AJUDANTE 8,09 16,95 172,66 0,1724000 2,92
(B) Total:‘ 7,25
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
SNP38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 un 2,00 0,0575000 0,12
SNP12715 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, un 9,73 1,0000000 9,73
BOLSA X BOLSA, 22 MM
SNP39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE un 56,57 0,0012000 0,07
(EMBALAGEM COM 250 G)
SNP12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, un 308,60 0,0048000 1,48
FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)
(C) Total: | 11,39
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 18,64
BDI:  25,07% 4,67
Preco unitério total 23,31
Descricoes: REF.: SINAPI 92312
Servigo: CPU10811 - CURVA DE COBRE SOLDAVEL, 90°, DN 7/8", PARA RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR Unidade: un
CONDICIONADO
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
0011 ENCANADOR 11,56 25,30 157,77 0,1724000 4,36
0008 AJUDANTE 8,09 16,75 172,66 0,1724000 2,89
(B) Total:] 7,25
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
SNP38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 un 2,00 0,0575000 0,12
SNP39897 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE un 56,57 0,0012000 0,07
(EMBALAGEM COM 250 G)
SNP12732 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, un 308,60 0,0048000 1,48
FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)
MAT10810 CURVA DE COBRE 90° DN 7/8 PARA RAMAL DE un 13,76 1,0000000 13,76
ALIMENTAGCAO AR CONDICIONADO
(C) Total:] 15,42
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 22,67
BDI:  25,07% 5,68
Preco unitério total 28,35
Descricoes: REF.: SINAPI 92312 UTILIZADA A MESMA COMPOSICAO PARA O DN 7/8" POR SE TRATAREM DE

DIAMETROS BASTANTE PROXIMOS

Servigo: CPU6620 - DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA - BASQUETE

Unidade: un




Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
0005 SERVENTE 7,19 16,69 181,15 18,7425000 312,88
0021 SERRALHEIRO 11,56 22,30 152,41 3,7485000 83,59
(B) Total:] 396,47
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 396,47
BDI:  25,07% 99,40
Preco unitério total 495,87
Descricdes: FONTE: TABELA PINI - ADAPTADA PARA UNIDADE
Servigo: CPU10872 - DIFUSOR DE INSUFLAMENTO, EM ALUMINIO, 4 VIAS, SERIE AMERICANA, COM REGISTRO,  Unidade: un
DIMENSOQES: 12" X 12"; MODELO: DI41-RGA - TROPICAL OU EQUIVALENTE
Cédigo Auxiliar (B) Mé@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 8,09 19,50 172,66 0,3252000 6,34
0025 OFICIAL "B" 11,56 22,07 152,11 0,3252000 7,18
(B) Total:] 13,52
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT10871 DIFUSOR PARA INSUFLAMENTO DE AR, EM ALUM INIO un 320,48 0,5376000 172,29
ANODIZADO, COM CAIXA PLENUM, DE 4 V IAS MEDINDO EM
TORNO DE (416X416)MM
(C) Total:] 172,29
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 185,81
BDI:  25,07% 46,58
Preco unitério total 232,39
REF.: EMOP 18.016.0344-A. FEITO O CALCULO PARA A DIMENSAO DE 12"=304,8MM.
CALCULO:
Descricoes: AREA DO INSUMO DA REFERENCIA: 0,1730m2 / AREA DO INSUMO A SER UTILIZADO: 0,0929mz2 /

FEITO A RELACAO TEM-SE 0,0929+0,1730=0,5376 (PARA DIFUSOR)

HORA DO INSUMO DA REFERENCIA:0,1730m2 PARA 0,6057h / HORA DO INSUMO A SER

UTILIZADO: X PARA 0,0929m? / TEM-SE (0,0929 x 0,6057) + 0,1730 = 0,3252

Servigo: CPU11982 - FABRICACAO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM Unidade: m2
CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26. AF_03/2024
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 8,09 22,05 172,66 0,4378000 9,65
0025 OFICIAL "B" 11,56 29,14 152,11 1,4063000 40,98
(B) Total:] 50,63
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
SNP11051 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E =0,50 MM Kg 10,59 4,5293000 47,97
(4,00 KG/M2)
MAT6639 MAQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V CHI 5,81 1,2981000 7,54
TRIFASICO OU MONOFASICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM ?
MOTOR 2CV - CHI
MAT6640 MAQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V CHP 10,68 0,1082000 1,16
TRIFASICO OU MONOFASICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM -
MOTOR 2C - CHP
MAT6641 DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - CHI CHI 2,09 1,3556000 2,83
MAT6642 DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - CHP CHP 3,40 0,0507000 0,17
MAT6644 CANTO PARA DUTO TDC EM ACO GALVANIZADO #18 UND 0,72 7,4074000 5,33
(C) Total:] 65,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 115,63
BDI: 25,07% 28,99
Preco unitério total 144,62
Descrigfes: REF.: SINAPI - 98325
Servigo: CPU10826 - FITA PVC BRANCA ISOLAMENTO PARA REFRIGERAC,AO Unidade: un
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
0012 ELETRICISTA 11,56 22,30 155,15 0,0500000 1,12
0008 AJUDANTE 8,09 19,50 172,66 0,0500000 0,98
(B) Total:] 2,09
Codigo Auxiliar ‘(C) Materiais Unidade Valor unitério‘ Consumo Valor total




MAT2889 FITA PVC BRANCA ISOLAMENTO PARA REFRIGERAGCAO un 5,28 1,0000000 5,28
(C) Total:] 5,28
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,37
BDI:  25,07% 1,85
Preco unitério total 9,21
Descricdes: REF. 071320 - GOINFRA
Servigo: CPU10767 - FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIAMETROS IGUAIS OU Unidade: m
INFERIORES A 40 MM, COM ABRACADEIRA PLASTICA FIXADA EM LAJE.
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
0011 ENCANADOR 11,56 29,79 157,77 0,0569000 1,70
0008 AJUDANTE 8,09 22,05 172,66 0,0129000 0,28
(B) Total:‘ 1,98
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
SNP408 ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, un 0,84 1,3333000 1,12
COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM
SNP4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, un 0,65 1,4000000 0,91
COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA
SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
(C) Total: | 2,03
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,03
BDI:  25,07% 0,51
Preco unitério total 2,54
Descricbes: REF.: 91166 06/2025
Servigo: CPU10821 - FORNECIMENTO DE CONECTOR ELETRICO 2P PARA FIO 2,5 MM2 Unidade: un
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0012 ELETRICISTA 11,56 23,08 155,15 0,0600000 1,39
0008 AJUDANTE 8,09 19,50 172,66 0,0300000 0,59
(B) Total: | 1,97
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT10822 CONECTOR ELETRICO 2P PARA FIO 2,5 MM2 un 0,76 1,0000000 0,76
(C) Total:] 0,77
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,74
BDI:  25,07% 0,69
Preco unitério total 3,42
Descri¢cdes: REF.: INSUMO ORSE 13192 E COMPOSIQAO DE SERVICO SEDOP 171121
Servigo: CPU10890 - GABINETE DE VENTILAGAO, COMPACTO P/ FORRO, COM ROTOR LIMIT-LOAD, RUIDO Unidade: un
MAXIMO: 61 Db REF: FH 150 (G4+M5).
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 8,09 18,50 172,66 6,0000000 111,00
0025 OFICIAL "B" 11,56 23,08 152,11 6,0000000 138,47
(B) Total:] 249,47
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT10886 EXAUSTOR E INSUFLADOR DE AR COM FILTRO FH150 un 1.833,68 1,0000000 1833,68
(G4+M5)
(C) Total:] 1.833,67
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2083,14
BDI:  25,07% 522,24
Preco unitério total 2605,38
Descricies: EMOP 18.034.0260-A
coes: SUBSTITUICAO M.O MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) POR OFICIAL B (COMPO.)
Servigo: CPU10891 - GABINETE DE VENTILAGAO, COMPACTO P/ FORRO, COM ROTOR LIMIT-LOAD, RUIDO Unidade: un
MAXIMO: 61 Db REF: FH 200 (G4+M5).
Codigo Auxiliar ‘(B) Méos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)‘ Consumo Custo Horério




0008 AJUDANTE 8,09 18,50 172,66 6,0000000 111,00
0025 OFICIAL "B" 11,56 23,08 152,11 6,0000000 138,47
(B) Total:| 249,47
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT10887 EXAUSTOR E INSUFLADOR DE AR COM FILTRO FH200 un 1.938,34 1,0000000 1938,34
(G4+M5)
(C) Total: | 1.938,34
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2187,81
BDI:  25,07% 548,49
Preco unitério total 2736,30
Descricies: EMOP 18.034.0260-A
Goes: SUBSTITUICAO M.O MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) POR OFICIAL B (COMPO.)
Servigo: CPU10892 - GABINETE DE VENTILAGAO, COMPACTO P/ FORRO, COM ROTOR LIMIT-LOAD, RUIDO Unidade: un
MAXIMO: 61 Db REF: FH 250 (G4+M5).
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 8,09 18,50 172,66 6,0000000 111,00
0025 OFICIAL "B" 11,56 23,08 152,11 6,0000000 138,47
(B) Total:] 249,47
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT10888 EXAUSTOR E INSUFLADOR DE AR COM FILTRO FH250 un 2.804,72 1,0000000 2804,72
(G4+M5)
(C) Total:] 2.804,72
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3054,19
BDI:  25,07% 765,69
Preco unitério total 3819,88
Descricies: EMOP 18.034.0260-A
& " SUBSTITUICAO M.O MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) POR OFICIAL B (COMPO.)
Servigo: CPU11910 - GAS NITROGENIO PARA LIMPEZA DA TUBULACAO Unidade: m3
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT11909 CILINDRO NITROGENIO 1M3 m3 1.080,28 1,0000000 1080,28
(C) Total:| 1.080,28
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1080,28
BDI:  25,07% 270,83
Preco unitério total 1351,11
Descricoes:
Servigo: CPU10827 - GAS REFRIGERANTE R32 (COMPLEMENTAR) Unidade: Kg
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0025 OFICIAL "B" 11,56 23,64 152,11 0,2500000 5,91
(B) Total: | 5,91
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT6236 GAS REFRIGERANTE R32 Kg 81,20 1,0500000 85,25
(C) Total:] 85,25
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 91,17
BDI:  25,07% 22,86
Preco unitério total 114,02
Descri¢cdes: Ref.: ORSE n° 11509, UTILIZADO A MESMA QUANTIDADE
Servigo: CPU10852 - GRELHA DE INSUFLAMENTO, EM ALUMINIO, DUPLA DEFLEXAO, COM REGISTRO, Unidade: un
DIMENSOES: 150X150MM, REF: DV-RGA - TROPICAL OU EQUIVALENTE
Codigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 8,09 18,31 172,66 0,1102500 2,02
0025 OFICIAL "B" 11,56 23,30 152,11 0,1102500 2,57
(B) Total:] 4,58
Cédigo Auxiliar ‘(C) Materiais Unidade Valor unitério‘ Consumo Valor total




MAT10851 GRELHA DE INSUFLAGAO OU RETORNO, DUPLA m2 2.813,78 0,0225000 63,31
DEFLEXAO E REGISTRO, LAMINAS CONVERGENTES,
ALETAS VERTICAIS AJUSTAVEIS INDIVIDUALMENTE, EM
ALUMINIO ANODIZADO, TAMANHO: ATE 0,1 M2; REF. MOD.
VAT-DG DA TROX OU EQUIVALENTE
(C) Total:] 63,31
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 67,90
BDI: 25,07% 17,02
Preco unitério total 84,92
RKEF.. CFUS/CUHAU DL.1U.004 PARKA AD DINVIENDSUEDS DE LOUITHTMALDVUITITN TEIVIUD A DEGUINITA
Descricdes: CONVERSAO: Considerando que 4,9 horas correspondem a execucéo de 1 m2, para uma area de

0,025m? (150mmX150mm) tem-se: 4,9 h x 0,025 m? = 0,011025 h.

Servigo: CPU10869 - GRELHA DE INSUFLAMENTO, EM ALUMINIO, DUPLA DEFLEXAO, COM REGISTRO, Unidade: un
DIMENSOES: 300X200MM, REF: DV-RGA - TROPICAL OU EQUIVALENTE
Codigo Auxiliar (B) Mé@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 8,09 19,26 172,66 0,2940000 5,66
0025 OFICIAL "B" 11,56 22,30 152,11 0,2940000 6,56
(B) Total:] 12,22
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT10851 GRELHA DE INSUFLAGCAO OU RETORNO, DUPLA m2 2.814,17 0,0600000 168,85
DEFLEXAO E REGISTRO, LAMINAS CONVERGENTES,
ALETAS VERTICAIS AJUSTAVEIS INDIVIDUALMENTE, EM
ALUMINIO ANODIZADO, TAMANHO: ATE 0,1 M2; REF. MOD.
VAT-DG DA TROX OU EQUIVALENTE
(C) Total:] 168,85
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 181,06
BDI: 25,07% 45,39
Preco unitério total 226,46
REF.: CPOS/CDHU 61.10.564. Feio o calculo para converter de m2 para unidade.
Descri¢cdes: Considerando que 4,9 horas correspondem a execucéo de 1 m2, para uma area de 0,06 m2 tem-se: 4,9 h

x 0,06 m?=0,294 h.

Servigo: CPU10867 - GRELHA DE INSUFLAMENTO, EM ALUMINIO, DUPLA DEFLEXAO, COM REGISTRO, Unidade: un
DIMENSOES: 600X200MM, REF: DV-RGA - TROPICAL OU EQUIVALENTE
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 8,09 19,30 172,66 0,2400000 4,63
0025 OFICIAL "B" 11,56 22,27 152,11 0,2400000 5,34
(B) Total: | 9,97
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT10866 GRELHA DE INSUFLACAO OU RETORNO, DUPLA m2 1.848,92 0,1200000 221,87
DEFLEXAO E REGISTRO, LAMINAS CONVERGENTES,
ALETAS VERTICAIS AJUSTAVEIS INDIVIDUALMENTE, EM
ALUMINIO ANODIZADO, TAMANHO: ACIMA DE 0,1 ATE 0,5
M?; REF. MOD. VAT-DG DA TROX OU EQUIVALENTE
(C) Total:] 221,87
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 231,85
BDI: 25,07% 58,12
Preco unitério total 289,97
REF.: CPOS/CDHU 61.10.565. feito céalculo para conversdo de m2 para unidade.
DescrigBes: Considerando que 2 horas correspondem a execug¢do de 1 m2, para uma area de 0,12 m2 tem-se: 2 X

0,12 m2 = 0,24h

Servigo: CPU10859 - GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO, EM ALUMINIO, SIMPLES DEFLEXAO, COM REGISTRO,  Unidade: un

DIMENSOES: 300X200MM, REF: RH-RGA - TROPICAL OU EQUIVALENTE

Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario

0008 AJUDANTE 8,09 19,20 172,66 1,1750000 22,56

0025 OFICIAL "B" 11,56 22,37 152,11 1,1750000 26,28
(B) Total:] 48,84

Codigo Auxiliar ‘(C) Materiais Unidade Valor unitério‘ Consumo Valor total




MAT10858 GRELHA DE RETORNO EM ALUMINIO FOSCO FIXA ALETAS un 96,05 1,0000000 96,05
HORIZONTAIS 300x200mm

(C) Total:] 96,05

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 144,89

BDI: 25,07% 36,32

Preco unitério total 181,21

Descricoes:

Servigo: CPU3161 - GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE  Unidade:

REF.: SBC 070176 06/2025

MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO.
Observagdes: SUBSTITUIGAO M.O OPERADOR DE GUINDASTE POR OFICIAL B (COMPO.)

CHI

Codigo Auxiliar (B) Ma@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0025 OFICIAL "B" 11,56 29,14 152,11 1,0000000 29,14
(B) Total:] 29,14
Cédigo (D)(E) Servigos Unidade | VI. unit. méo- VI. unit. Consumo|VI. total mé&o- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
SNP93283 |GUINDASTE HIDRAULICO h 0,00 99,64 1,0000000 0,00 99,64
AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA
60 T, POTENCIA 260 KW - DEPRECIAGAO.
AF_03/2016
SNP93284 GUINDASTE HIDRAULICO h 0,00 35,12 1,0000000 0,00 35,12
AUTOPROPELIDO, COM LANGA
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA
60 T, POTENCIA 260 KW - JUROS.
AF_03/2016
SNP93296 GUINDASTE HIDRAULICO h 0,00 14,19 1,0000000 0,00 14,19
AUTOPROPELIDO, COM LANGA
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA
60 T, POTENCIA 260 KW - IMPOSTOS E
SEGUROS. AF_03/2016
(D) Total mao-de-obra: 0,00
(E) Total material: 148,95
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 178,09
BDI:  25,07% 44,65
Preco unitério total 222,74
DescrigBes: SINAPI 93288

Servigo: CPU3160 - GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE  Unidade: CHP
MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO.

Codigo Auxiliar

(B) Maos-de-obra

Eq. Salarial

Sal/Hora

Encargos(%)

Consumo

Custo Horério

0025

OFICIAL "B"

11,56

29,14

152,11

1,0000000

29,14

(B) Total: ‘

29,14

Cédigo
Auxiliar

(D)(E) Servigos

Unidade

VI. unit. mao-
de-obra

VI. unit.
material

Consumo

VI. total méo-
de-obra

VI. total
material

SNP93283

GUINDASTE HIDRAULICO
AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA
60 T, POTENCIA 260 KW - DEPRECIACAO.
AF_03/2016

0,00

99,64

1,0000000

0,00

99,64

SNP93284

GUINDASTE HIDRAULICO
AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA
60 T, POTENCIA 260 KW - JUROS.
AF_03/2016

0,00

35,12

1,0000000

0,00

35,12

SNP93296

GUINDASTE HIDRAULICO
AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA
60 T, POTENCIA 260 KW - IMPOSTOS E
SEGUROS. AF_03/2016

0,00

14,19

1,0000000

0,00

14,19




SNP93285 |GUINDASTE HIDRAULICO h 0,00 160,17 1,0000000 0,00 160,17
AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA
60 T, POTENCIA 260 KW - MANUTENGAO.
AF_03/2016
SNP93286 |GUINDASTE HIDRAULICO h 0,00 13,52 1,0000000 0,00 13,52
AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA
60 T, POTENCIA 260 KW - MATERIAIS NA
OPERAGCAO. AF_03/2016
(D) Total méo-de-obra: 0,00
(E) Total material: 322,64
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 351,78
BDI:  25,07% 88,19
Preco unitério total 439,97
Descrigdes: SINAPI 93287 - SUBSTITUICAO M.O OPERADOR DE GUINDASTE POR OFICIAL B (COMPO.)
Servigo: CPU10849 - INSTALAGAO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM Unidade: m2
CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 - SEM ISOLAMENTO, INCLUSO FABRICACAO.
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 8,09 4,01 172,66 0,4045000 1,62
0025 OFICIAL "B" 11,56 12,30 152,11 0,4045000 4,98
(B) Total: | 6,60
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT6663 SILICONE NEUTRO ALTA TEMPERATURA 280G un 24,55 0,0401000 0,98
MAT6673 PARAFUSO, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA AUTO un 0,57 1,9231000 1,10
TRAVANTE DIAMETRO 5/16" X 1"
SNP4330 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16" un 0,15 1,9231000 0,29
MAT6697 FITA DE VEDACAO ADESIVA, EM ESPUMA POLIETILENO, m 1,33 1,0000000 1,33
PRETA,L =10 MM, E=4 MM
(C) Total:] 3,70
Cédigo (D)(E) Servicos Unidade | VI. unit. méo- VI. unit. Consumo|VI. total mé&o- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
CPU11982 |FABRICAGCAO DE DUTO RETANGULAR m2 50,62 45,73 1,0743000 54,38 49,13
PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO)
EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26.
AF_03/2024
CPU12784 |SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA m2 0,00 26,18 1,0000000 0,00 26,18
GALVANIZADA BITOLA 26, EM PERFILADO
COM COMPRIMENTO DE 35 CM FIXADO EM
LAJE, POR METRO DE DUTO FIXADO.
AF_09/2023
(D) Total mao-de-obra: 60,97
(E) Total material: 79,01
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 150,29
BDI:  25,07% 37,68
Preco unitério total 187,97
Descrigfes: REF.: SINAPI - COD. 98335 06/2025
Servigo: CPU10302 - INSTALAGAO DE VIDRO LAMINADO E = 8 MM (4+4). Unidade: m2
Cédigo Auxiliar (B) Ma@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0005 SERVENTE 7,19 16,78 181,15 0,6930000 11,63
0025 OFICIAL "B" 11,56 23,30 152,11 0,7130000 16,61
(B) Total:] 28,24
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
2430 FITA CREPE 19MM m 0,11 0,0610000 0,01
SNP44375 FITA DE ESPUMA PARA VEDACAO E =6 MM, *12 MM X 10 M* m 2,98 2,9920000 8,92
(VIDROS, ESPELHOS, ETC)
SNP34391 VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, m2 475,18 1,0000000 475,18
ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) -
COLOCADO
SNP44120 SILICONE PARA ENVIDRACAMENTO ESTRUTURAL, 400 G, un 31,50 0,7940000 25,01
PRETO
(C) Total: | 509,10




Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 537,35
BDI:  25,07% 134,71
Preco unitério total 672,06

Descricdes: REF.: SINAPI 102173
Servigo: CPU10766 - INSUFLADOR DE AR COMPACTO, PARA RENOVAGAO DE AR EM AMBIENTES, VAZAO Unidade: un
MAXIMA 93 M3/H
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0012 ELETRICISTA 11,56 22,30 155,15 1,0000000 22,30
0008 AJUDANTE 8,09 19,56 172,66 1,0000000 19,56
(B) Total:] 41,86
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT10765 INSUFLADOR DE AR COMPACTO PARA RENOVAGAO DE AR un 275,58 1,0000000 275,58
EM AMBIENTES, COM FILTROS CLASSE G4 (BRANCO) +
FILTRO CLASSE M5 (AZUL) VAZAO MAXIMA 54 M3/H OU
COM 2 FILTROS CLASSE G4 VAZAO MAXIMA 93 M3/H,
CONFORME LEI 13.589/2018
(C) Total:] 275,58
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 317,44
BDI:  25,07% 79,58
Preco unitério total 397,02
Descri¢cbes: REF.: CPOS/CDHU 43.05.100
Servigo: CPU11723 - JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 04 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM Unidade: m2
PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 11,56 22,01 152,11 1,3727000 30,22
0005 SERVENTE 7,19 18,50 181,15 1,0860000 20,09
(B) Total:] 50,31
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitério Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3 169,62 0,0108000 1,83
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,63 3,7956000 2,39
2992 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM m2 420,28 1,0000000 420,28
PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - 02 FOLHAS DE VIDRO
(C) Total: | 424,50
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 474,81
BDI:  25,07% 119,04
Preco unitério total 593,85
Descricdes: REFERENCIA COMPOSICAO 180120 - GOINFRA, UTILIZADO COMPOSICAO POR M2
Servigo: CPU10528 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, Unidade: un
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0011 ENCANADOR 11,56 22,30 157,77 0,4713000 10,51
0008 AJUDANTE 8,09 19,81 172,66 0,4713000 9,34
(B) Total:] 19,84
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
SNP300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE un 12,30 2,0000000 24,60
REFORCADA ESGOTO PREDIAL
SNP20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM un 28,42 0,1750000 4,97
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC,
ACO, POLIETILENO E OUTROS)
SNP20152 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA un 63,68 1,0000000 63,68
ESGOTO PREDIAL
(C) Total:] 93,25
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 113,10
BDI:  25,07% 28,35
Preco unitério total 141,45

Descricoes:

REF.: SINAPI 89591




Servigo: CPU10842 - JUNTA FLEXIVEL PARA GABINETE DE VENTILAGAO Unidade: m

Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT10841 JUNTA DE LONA FLEXIVEL 70X100X70MM m 22,75 1,0000000 22,75
(C) Total:] 22,75
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 22,75
BDI:  25,07% 5,70
Preco unitério total 28,45
Descricbes: REF.: 02.INES.ARCO0.012/01 / SINAPI
Servigo: CPU10541 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, Unidade: un
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.
Cédigo Auxiliar (B) M&@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
0011 ENCANADOR 11,56 24,50 157,77 0,2403000 5,89
0008 AJUDANTE 8,09 17,53 172,66 0,2403000 4,21
(B) Total:] 10,10
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
SNP38676 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE un 28,90 1,0000000 28,90
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL
SNP38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 un 2,00 0,0100000 0,02
(C) Total: ‘ 28,92
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 39,03
BDI: 25,07% 9,78
Preco unitério total 48,81
DescrigBes: REF.: SINAPI 95693
Servico: CPU10725 - PARAFUSO FENDA GALVANIZADO CAB. PANELA 2,9X25MM AUTOATARRACHANTE Unidade: un
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0012 ELETRICISTA 11,56 22,30 155,15 0,0500000 1,12
0008 AJUDANTE 8,09 19,50 172,66 0,0500000 0,98
(B) Total: | 2,09
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT10723 PARAFUSO FENDA GALVANIZADO CAB. PANELA 2,9X25MM un 0,07 1,0000000 0,07
AUTOATARRACHANTE
(C) Total:] 0,07
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,16
BDI: 25,07% 0,54
Preco unitério total 2,70
Descricdes: REF.: SUDECAP 11.92.23
Servico: CPU10728 - PARAFUSO FENDA GALVANIZADO CAB. PANELA 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE Unidade: un
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0012 ELETRICISTA 11,56 22,30 155,15 0,0500000 1,12
0008 AJUDANTE 8,09 19,50 172,66 0,0500000 0,98
(B) Total: | 2,09
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT10727 PARAFUSO FENDA AUTOTARRAXANTE INOX @4,2 X 32MM un 0,37 1,0000000 0,37
(C) Total: | 0,37
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2,46
BDI: 25,07% 0,62
Preco unitario total 3,08
Descricdes: REF.: SUDECAP 11.92.23
Servigo: CPU5517 - PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA Unidade: m2
Cédigo Auxiliar  [(B) Méos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora]  Encargos(%)| Consumo Custo Horario




0005 SERVENTE 7,19 17,38 181,15 0,9388000 16,32
0028 AZULEJISTA 11,56 22,30 152,13 0,6691000 14,92
(B) Total:| 31,24

Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3 150,29 0,0252000 3,79
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,63 10,3400000 6,51
1421 GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM m2 337,50 1,0000000 337,50
(C) Total: | 347,79
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 379,03
BDIl: 25,07% 95,02
Preco unitério total 474,06

Descricoes: REF.: GOINFRA 220920 e RETIRADO OS SERVICOS DE ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO E TINTA

EPOXI DA COMPOSICAO ORIGINAL

Servico: CPU11701 - PORTA DE GIRO EM ALUMINIO ANODIZADO, 02 FOLHA EM VENEZIANA, COM FERRAGENS  Unidade: m2
(M.O.FAB.INC.MAT.)

Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
0005 SERVENTE 7,19 17,81 181,15 3,0000000 53,43
0021 SERRALHEIRO 11,56 22,30 152,41 3,0000000 66,90
(B) Total:] 120,33
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT11702 PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO, MEDINDO (1,60X2,10)M, m2 870,26 1,0000000 870,26
EM PERFIS SERIE 25
(C) Total:] 870,26
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 990,59
BDI:  25,07% 248,34
Preco unitério total 1238,92
Descrigfes: REF.: SCO 15.05.0100
Servigo: CPU10738 - REFLETOR SLIM LED 200W DE POTENCIA BRANCO FRIO 6500K AUTOVOLT Unidade: un
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
0005 SERVENTE 7,19 19,50 181,15 0,3000000 5,85
0012 ELETRICISTA 11,56 22,08 155,15 0,5000000 11,04
(B) Total:] 16,89
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT10737 REFLETOR SLIM LED 200W DE POTENCIA BRANCO FRIO un 97,36 1,0000000 97,36
6500K AUTOVOLT
3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 0,63 2,0000000 1,26
(C) Total:] 98,61
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 115,51
BDI:  25,07% 28,96
Preco unitério total 144,47
Descrigbes: REF.: ORSE 12808
Servigo: CPU11685 - REMOCAO DE GRADE/GRADIL ALUMINIO/PVC CHUMBADA S/REAPROV Unidade: m2
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0005 SERVENTE 7,19 16,79 181,15 1,5090000 25,34
0021 SERRALHEIRO 11,56 22,50 152,41 0,4870000 10,96
(B) Total:] 36,30
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 36,30
BDI:  25,07% 9,10
Preco unitério total 45,40
Descrigfes: REF.: SBC 022855
Servigo: CPU11687 - REMOCAO DE GRADES/GRADIS/ALAMBRADO FERRO CHUMBADA S/ REAPROV Unidade: m2
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
0005 SERVENTE 7,19 16,50 181,15 0,9140000 15,08
0021 SERRALHEIRO 11,56 23,42 152,41 0,2950000 6,91
(B) Total:] 21,99




Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 21,99
BDI:  25,07% 5,51
Preco unitério total 27,50

Descricoes:

Servigo: CPU11694 - REMOGAO DE TELA DE NYLON PARA PROTEGAO DE FACHADA/ALAMBRADO/QUADRA DE  Unidade: m2

REF.: SBC 022765

ESPORTES
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 7,19 16,40 181,15 0,0500000 0,82
(B) Total:‘ 0,82
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,82
BDI:  25,07% 0,21
Preco unitério total 1,03

Descricoes:

Servigo: CPU10251 - REVESTIMENTO CERAMICO BRANCO RETIFICADO 30X90CM JUNTA 1MM NORDICO SNOW  Unidade: m2

REF.: ORSE 12119

Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0004 PEDREIRO 11,56 22,30 152,11 0,5500000 12,27
0005 SERVENTE 7,19 18,08 181,15 0,4500000 8,14
(B) Total: | 20,40
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 7,65 0,3800000 2,91
SNP1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Kg 0,80 4,5000000 3,60
MAT10260 REVESTIMENTO NORDICO SNOW ACETINADO RETIFICADO m2 75,20 1,0500000 78,96
30X90CM
(C) Total:] 85,46
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 105,86
BDI:  25,07% 26,54
Preco unitério total 132,40
Descricdes: REF.: ORSE 12439 REF. 06/2025
Servigo: CPU10881 - SUPORTE EM POLIPROPILENO PARA CONDENSADORA SPLIT ATE 18.000 BTUS, 30 X 49 Unidade: un
CM, CARGA MAXIMA DE 325KG, INCLUSIVE PARAFUSOS, BUCHAS E ARRUELAS
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0004 PEDREIRO 11,56 22,30 152,11 0,2000000 4,46
0005 SERVENTE 7,19 17,75 181,15 0,2000000 3,55
(B) Total:‘ 8,01
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT10880 SUPORTE EM POLIPROPILENO PARA CONDENSADORA un 73,90 1,0000000 73,90
SPLIT ATE 18.000 BTUS, 30 X 49 CM, CARGA MAXIMA DE
325KG, INCLUSIVE PARAFUSOS, BUCHAS E ARRUELAS
(C) Total:] 73,91
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 81,91
BDI:  25,07% 20,54
Preco unitério total 102,45
Descrigfes: REF.: 13686
Servigo: CPU10883 - SUPORTE EM POLIPROPILENO PARA CONDENSADORA SPLIT ATE 30.000 BTUS, 35 X 54 Unidade: un
CM, CARGA MAXIMA DE 435KG, INCLUSIVE PARAFUSOS, BUCHAS E ARRUELAS
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0004 PEDREIRO 11,56 22,30 152,11 0,2000000 4,46
0005 SERVENTE 7,19 17,75 181,15 0,2000000 3,55
(B) Total:] 8,01
Cédigo Auxiliar ‘(C) Materiais Unidade Valor unitério‘ Consumo Valor total




MAT10882 SUPORTE EM POLIPROPILENO PARA CONDENSADORA un 123,23 1,0000000 123,23
SPLIT ATE 30.000 BTUS, 35 X 54 CM, CARGA MAXIMA DE
435KG, INCLUSIVE PARAFUSOS, BUCHAS E ARRUELAS
(C) Total:] 123,23
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 131,23
BDI:  25,07% 32,90
Preco unitério total 164,13
Descrigbes: REF.: ORSE 13687 06/2025
Servigo: CPU10879 - SUPORTE EM PVC PARA CONDENSADORA SPLIT ATE 12.000 BTUS, 30 X 43 CM, CARGA Unidade: un
MAXIMA DE 300KG, INCLUSIVE PARAFUSOS, BUCHAS E ARRUELAS
Cédigo Auxiliar (B) Mé@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 11,56 22,30 152,11 0,2000000 4,46
0005 SERVENTE 7,19 17,75 181,15 0,2000000 3,55
(B) Total:] 8,01
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT10878 SUPORTE EM POLIPROPILENO PARA CONDENSADORA un 57,47 1,0000000 57,47
SPLIT ATE 12.000 BTUS, 30 X 43 CM, CARGA MAXIMA DE
300KG, INCLUSIVE PARAFUSOS, BUCHAS E ARRUELAS
(C) Total:] 57,47
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 65,47
BDI:  25,07% 16,41
Preco unitério total 81,89
Descrigbes: REF.: 13685 ORSE 06/2025
Servigo: CPU10925 - TIMER SWITCH COM ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA ATE 7 OPGOES DE HORARIO POR 24 Unidade: un
HORAS, OPERANDO EM 120V OU 220V. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 7,19 18,50 181,15 1,0000000 18,50
0012 ELETRICISTA 11,56 21,87 155,15 1,0000000 21,87
(B) Total: | 40,37
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT10924 TIMER SWITCH COM ACIONAMENTO LIGA&#8209;DESLIGA, un 237,43 1,0000000 237,43
7 OPCOES DE HORARIO POR 24H, OPERANDO EM 120V OU
220V
(C) Total:] 237,43
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 277,80
BDIl: 25,07% 69,64
Preco unitério total 347,45
Descricdes: REF.: SCO IT 25.99.0450 06/2025
Servigo: CPU10775 - TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA Unidade: m
RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR.
Cédigo (D)(E) Servigos Unidade | VI. unit. méo- VI. unit. Consumo|VI. total mé&o- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
CPU10767 |FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX m 1,97 2,02 1,0000000 1,97 2,02
OU MULTICAMADAS, DIAMETROS IGUAIS
OU INFERIORES A 40 MM, COM
ABRACADEIRA PLASTICA FIXADA EM LAJE.
CPU10774 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM m 2,61 44,46 1,0000000 2,61 44,46
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA CENTRAL -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
(D) Total mé&o-de-obra: 4,58
(E) Total material: 46,48
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)‘ 51,06




BDI:

25,07%

12,80

Preco unitério total

63,86

Descrigfes: REF.: SINAPI 103291 06/2025
Servigo: CPU10774 - TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE Unidade: m
ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0011 ENCANADOR 11,56 29,79 157,77 0,0710000 2,12
0008 AJUDANTE 8,09 22,05 172,66 0,0710000 1,57
(B) Total: | 3,68
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
SNP39660 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR- m 43,00 1,0211000 43,91
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS
SNP39737 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, m 11,07 1,0211000 11,30
PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12
MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE
TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A
10.000
(C) Total:] 55,21
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 55,21
BDI:  25,07% 13,84
Preco unitério total 69,05
Descricdes: REF.: SINAPI 97333 06/2025
Servigo: CPU10769 - TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA Unidade: m
RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR.
Cédigo (D)(E) Servigos Unidade | VI. unit. méo- VI. unit. Consumo|VI. total mé&o- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
CPU10767 |FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX m 1,03 2,02 1,0000000 1,03 2,02
OU MULTICAMADAS, DIAMETROS IGUAIS
OU INFERIORES A 40 MM, COM
ABRACADEIRA PLASTICA FIXADA EM LAJE.
CPU10768 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM m 3,05 20,02 1,0000000 3,05 20,02
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTAGCAO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA CENTRAL -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
(D) Total mé&o-de-obra: 4,08
(E) Total material: 22,04
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 26,12
BDI:  25,07% 6,55
Preco unitério total 32,67
Descricdes: REF.: SINAPI 103289 06/2025
Servigo: CPU10768 - TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE Unidade: m
ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0011 ENCANADOR 11,56 29,79 157,77 0,0590000 1,76
0008 AJUDANTE 8,09 22,05 172,66 0,0590000 1,30
(B) Total:‘ 3,06
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
SNP39662 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR- m 20,61 1,0211000 21,04

COMERCIAIS

CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E




SNP39738 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, m 4,00 1,0211000 4,08
PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6
MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA
0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000
(C) Total:] 25,13
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 28,19
BDIl: 25,07% 7,07
Preco unitério total 35,25
Descrigbes: REF.: SINAPI 97331 06/2025
Servigo: CPU10771 - TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA Unidade: m
RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR.
Cédigo (D)(E) Servigcos Unidade | VI. unit. mao- VI. unit. Consumo|VI. total méo- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
CPU10767 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX m 1,97 2,02 1,0000000 1,97 2,02
OU MULTICAMADAS, DIAMETROS IGUAIS
OU INFERIORES A 40 MM, COM
ABRACADEIRA PLASTICA FIXADA EM LAJE.
CPU10770 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM m 2,36 34,25 1,0000000 2,36 34,25
ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA CENTRAL -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
(D) Total mao-de-obra: 4,33
(E) Total material: 36,27
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 40,60
BDI: 25,07% 10,18
Preco unitério total 50,78
Descrigfes: REF.: SINAPI 103290 06/2025
Servigo: CPU10770 - TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE Unidade: m
ALIMENTAQAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0011 ENCANADOR 11,56 29,79 157,77 0,0650000 1,94
0008 AJUDANTE 8,09 22,05 172,66 0,0650000 1,43
(B) Total:] 3,37
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
SNP39664 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR- m 31,70 1,0211000 32,37
CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS
SNP39741 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, m 10,07 1,0211000 10,28
PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10
MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE
TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A
10.000
(C) Total:] 42,65
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 46,02
BDI:  25,07% 11,54
Preco unitério total 57,56
Descricdes: REF.: SINAPI 97332
Servigco: CPU10779 - TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 3/4"x1/16", COM ISOLAMENTO, PARA RAMAL DE Unidade: m
ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
0011 ENCANADOR 11,56 22,58 157,77 0,3600000 8,13
0008 AJUDANTE 8,09 19,50 172,66 0,3600000 7,02
(B) Total:] 15,15
Cédigo Auxiliar ‘(C) Materiais Unidade Valor unitério‘ Consumo Valor total




MAT10776 PASTA PARA SOLDA Kg 70,72 0,0005000 0,04
MAT10777 SOLDA 50/50 Kg 245,90 0,0004000 0,10
MAT10778 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RIGIDO, ESPESSURA m 63,33 1,4000000 88,66
1/16", DIAMETRO 3/4" (0,776 KG/M)
(C) Total:] 88,79
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 103,94
BDI:  25,07% 26,06
Preco unitério total 130,00
Descrigbes: REF.: CPOS/CDHU 46.32.004
Servigo: CPU10780 - TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 7/8"x1/16", COM ISOLAMENTO, PARA RAMAL DE Unidade: m
ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0011 ENCANADOR 11,56 22,58 157,77 0,3600000 8,13
0008 AJUDANTE 8,09 19,50 172,66 0,3600000 7,02
(B) Total: | 15,15
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT10776 PASTA PARA SOLDA Kg 70,72 0,0005000 0,04
MAT10777 SOLDA 50/50 Kg 245,90 0,0004000 0,10
MAT10781 TUBO DE COBRE SEM COSTURA, RIGIDO, ESPESSURA m 78,37 1,4000000 109,72
1/16", DIAMETRO 7/8" (0,918 KG/M)
(C) Total:] 109,85
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 125,00
BDI:  25,07% 31,34
Preco unitério total 156,33
Descricdes: REF.: CPOS/CDHU 46.32.005 06/2025
Servigo: CPU10874 - VENEZIANA PARA TOMADA DE AR EXTERNO EM ALUMINIO COM TELA Unidade: m2
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
0005 SERVENTE 7,19 17,30 181,15 3,0000000 51,90
0025 OFICIAL "B" 11,56 22,78 152,11 3,0000000 68,35
(B) Total:] 120,25
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT10873 TOMADA DE AR EM VENEZIANA EM ALUMINIO AN m2 1.473,82 1,0000000 1473,82
ODIZADO, COM TELA DE NYLON E FILTRO DE F IBRA
SINTETICA MEDINDO EM TORNO DE (385 X330)MM
(C) Total:] 1.473,81
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1594,06
BDI:  25,07% 399,63
Preco unitério total 1993,70
. . REF.: EMOP 18.016.0355-0. FEITO A TRANSFORMACAO DO ITEM DE UNITARIO PARA VALOR EM
Descricoes:
M2
Servigo: CPU10899 - VENTILADOR/EXAUSTOR EM LINHA, @200MM, REF: MAXX 200 Unidade: un
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
0012 ELETRICISTA 11,56 23,67 155,15 15,6090000 369,52
0008 AJUDANTE 8,09 20,00 172,66 2,0810000 41,62
(B) Total:] 411,14
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT10902 VENTILADOR/EXAUSTOR EM LINHA, @200MM, REF: MAXX un 535,86 1,0000000 535,86
200
(C) Total:] 535,86
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 947,00
BDI:  25,07% 237,41
Preco unitério total 1184,41
Descrigfes: REF.: SBC 073410

SCO - Sistema de Custos e Orcamentos




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatdrio de Composi¢éo do Servi¢co do Orcamento

27/02/2026

Setor : OC-GEPOC - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DE OBRAS CIVIS

Orgamento : 202300036004500-3/2025
Descri¢do : CENTRO POLIVALENTE DE ATIVIDADES COMUNITARIAS PROF® NELI ANTONIO DOS SANTOS -

CEPAC DE ABADIA DE GOIAS

Data or¢gamento :27/02/2026

Versao : MUSEU - T316 - AGOSTO/2025 - SEM DESONERA(;AO
Endereco : RUA MANOEL LIMIRIO DA SILVA, AREA 2, PARQUE IZABEL
Tabela de origem : 323 - COPIA DA TABELA 316 - AGOSTO0/2025 - SEM DESONERACAO
Area : 189,68 m2
Municipio : ABADIA DE GOIAS

Servigo: CPU6070 - ACABAMENTO CIMENTO QUEIMADO Unidade: m2
Cédigo Auxiliar |(B) M&os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 7,19 17,00 181,15 0,0700000 1,19
0008 AJUDANTE 8,09 18,00 172,66 0,2000000 3,60
0018 PINTOR 11,56 22,35 152,49 0,0443000 0,99
(B) Total:] 5,78
Cédigo Auxiliar  |(C) Materiais Unidade Valor unitéario Consumo Valor total
1674 LIXA PARA PAREDE N° 100 un 1,30 0,1500000 0,20
2294 SELADOR ACRILICO [ 9,07 0,1200000 1,09
MAT6068 CIMENTO QUEIMADO (SUVINIL OU EQUIVALENTE) Kg 29,32 0,7000000 20,53
1239 CERA LIQUIDA INCOLOR (D = 0,95 KG/L) Kg 20,00 0,7600000 15,20
(C) Total:] 37,01
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 42,79
BDI:  ###H 10,73
Preco unitério total 53,52

COMPOSIGCAO DE REFERENCIA:
GOINFRA 01/2022 CODIGOS: 261005 + 261300 (Aplicacéo de selador e emassamento - considerando
Descri¢bes: o cimento queimado também como um acabamento espatulado como o emassamento -)

SINAPI 01/2022 CODIGO: 102499 (Aplicacio de cera)

Servigo: CPU3344 - ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FiSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR Unidade: un
Cédigo Auxiliar  |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0012 ELETRICISTA 11,56 22,00 155,15 0,1700000 3,74
0008 AJUDANTE 8,09 19,82 172,66 0,1700000 3,37
(B) Total:] 711
Caodigo Auxiliar  |(C) Materiais Unidade Valor unitéario Consumo Valor total
MAT3084 ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FiSICO CONFORME un 441,57 1,0000000 441,57
NBR 9050 COM ACIONADOR
(C) Total:] 441,57
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 448,67
BDI:  ##### 112,48
Preco unitario total 561,16
Descricfes: REF.: ORSE 12838
Servigo: CPU11430 - ARMA(;AO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO Unidade: Kg
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM
Cédigo Auxiliar |(B) Méos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 8,09 22,05 172,66 0,0098000 0,22
0006 ARMADOR 11,56 29,19 152,58 0,0597000 1,74
(B) Total:] 1,96
Cédigo Auxiliar  |(C) Materiais Unidade Valor unitéario Consumo Valor total
SNP43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU Kg 30,60 0,0250000 0,77
18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
SNP39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA un 0,22 1,3330000 0,29
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5*
MM, COBRIMENTO 20 MM
(C) Total:] 1,06




Cédigo (D)(E) Servigos Unidade| VI. unit. mao V1. unit. Consumo| VI. total méo VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
CPU11428 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, Kg 3,99 7,05 1,0000000 3,99 7,05
DIAMETRO DE 6,3 MM
(D) Total mé&o-de-obra: 5,95
(E) Total material: 8,11
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 14,07
BDI:  #it#tH 3,53
Preco unitério total 17,59
. MNLCr.. SQINArC1 IJci1 9o
Descricoes:
Servigo: CPU11189 - ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO Unidade: Kg
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
Cédigo Auxiliar |(B) M&os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 8,09 22,05 172,66 0,0136000 0,30
0006 ARMADOR 11,56 18,66 152,58 0,0836000 1,56
(B) Total:] 1,86
Cédigo Auxiliar  |(C) Materiais Unidade Valor unitéario Consumo Valor total
SNP43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU Kg 30,60 0,0250000 0,77
18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
SNP39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA un 0,22 2,1180000 0,47
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5*
MM, COBRIMENTO 20 MM
(C) Total:] 1,23
Cédigo (D)(E) Servigos Unidade| VI. unit. mao V1. unit. Consumo| VI. total méao VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
CPU6524 CORTE E DOBRA DE AGCO CA-60, Kg 1,89 7,55 1,0000000 1,89 7,55
DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022
(D) Total m&o-de-obra: 3,75
(E) Total material: 8,78
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 12,53
BDI:  ##tH 3,14
Preco unitério total 15,67
Descrigbes: REF.: SINAPI 92768
Servigo: CPU2941 - BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 70 CM Unidade: un
Codigo Auxiliar  |(B) Méos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0005 SERVENTE 7,19 20,16 181,15 0,2988000 6,02
0011 ENCANADOR 11,56 23,00 157,77 0,9485000 21,82
(B) Total:] 27,84
Cédigo Auxiliar  |(C) Materiais Unidade Valor unitéario Consumo Valor total
SNP4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO un 14,60 6,0000000 87,60
CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
SNP36205 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, un 149,94 1,0000000 149,94
COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM
(C) Total:] 237,54
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 265,38
BDI:  ##### 66,53
Preco unitario total 331,92
Descrigbes: REF.: 100867/SINAPI
Servigo: CPU11428 - CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM Unidade: Kg
Cédigo Auxiliar |(B) M&os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 8,09 22,05 172,66 0,0051000 0,11
0006 ARMADOR 11,56 29,19 152,58 0,0310000 0,90
(B) Total:] 1,02
Cédigo (D)(E) Servicos Unidade| VI. unit. mao V1. unit. Consumo| VI. total méo VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material




060303 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 4,09 8,35 1,0700000 4,37 8,93
(D) Total mé&o-de-obra: 4,37
(E) Total material: 8,93
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 14,32
BDI:  #i#t# 3,59
Preco unitério total 17,91
Descricfes: REF.: SINAPI 92801
Servigo: CPU6524 - CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Unidade: Kg
Cdodigo Auxiliar  |(B) M&os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 8,09 22,05 172,66 0,0095000 0,21
0006 ARMADOR 11,56 29,19 152,58 0,0581000 1,70
B) Total:‘ 1,91
Codigo Auxiliar  |(C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
2446 ACO CA-60 - 4,2 MM Kg 8,97 1,0700000 9,60
(C) Total:] 9,60
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,50
BDI:  #i#tH 2,88
Preco unitério total 14,39
Descrigbes: REF.: SINAPI 92800
Servigo: CPU11426 - ESTACA A TRADO DIAM. 30 CM SEM FERRO - CONCRETO FCK =25 MPA Unidade: m
Codigo Auxiliar  |(B) Méos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 11,56 22,00 152,11 0,2828000 6,22
0005 SERVENTE 7,19 16,79 181,15 2,1814000 36,63
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,63 16,00 168,13 0,1296000 2,07
(B) Total:] 44,93
Cédigo Auxiliar  |(C) Materiais Unidade Valor unitéario Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,50 26,3658163 13,18
2386 BRITAN° 1 m3 135,44 0,0503283 6,82
2804 AREIA GROSSA m3 130,00 0,0408564 5,31
(C) Total:] 25,32
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 70,24
BDI:  #i#tH 17,61
Preco unitério total 87,85
REF.: 50302/GOINFRA - USO DO CONSUMO DA MAO DE OBRA, NAO USADO CONSUMO DE
MATERIAL JA QUE COMPOSICAO LEVA CONCRETO DE FCK = 15 MPA; 051030/GOINFRA - USO
Descricdes: DO CONSUMO DE MATERIAL, MULTIPLICADO OS CONSUMOS DA COMPOSICAO POR UM

COEFICIENTE DE 0,070685835 PARA PASSAR DE M3 P/ METRO LINEAR.

Servigo: CPU10752 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIAVEL POE 10/100 /1000 Unidade: un

+ 4SFP
Cédigo Auxiliar |(B) M&os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0025 OFICIAL "B" 11,56 23,67 152,11 1,0000000 23,67
(B) Total:] 23,67
Cédigo Auxiliar  |(C) Materiais Unidade Valor unitéario Consumo Valor total
MAT6912 SWITCH 24 PORTAS GERENCIAVEL POE 10/100/1000 + 4 un 2.982,21 1,0000000 2982,21
SFP

(C) Total:| 2982,20
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3005,87
BDI:  ##### 753,57
Preco unitério total 3759,44

Descricbes: REF.: ORSE 12791

Servigo: CPU10302 - INSTALAGCAO DE VIDRO LAMINADO E = 8 MM (4+4) FIXADO COM SILICONE ESTRUTURAL. Unidade: m2

Cédigo Auxiliar  |(B) Méos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0005 SERVENTE 7,19 17,09 181,15 0,6930000 11,84
0025 OFICIAL "B" 11,56 23,00 152,11 0,7130000 16,40




(B) Total:] 28,24
Cédigo Auxiliar  |(C) Materiais Unidade Valor unitéario Consumo Valor total
2430 FITA CREPE 19MM m 0,11 0,0610000 0,01
SNP44375 FITA DE ESPUMA PARA VEDACAO E = 6 MM, *12 MM X 10 m 2,98 2,9920000 8,92
M* (VIDROS, ESPELHOS, ETC)
SNP34391 VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, m2 469,26 1,0000000 469,26
ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) -
COLOCADO
SNP44120 SILICONE PARA ENVIDRACAMENTO ESTRUTURAL, 400 G, un 28,00 0,7940000 22,23
PRETO
(C) Total:] 500,41
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 528,65
BDI:  ##### 132,53
Preco unitario total 661,18
Descrigbes: REF.: SINAPI 102173
Servigo: CPU10528 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, Unidade: un
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
Cédigo Auxiliar  |(B) M&os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0011 ENCANADOR 11,56 23,00 157,77 0,4713000 10,84
0008 AJUDANTE 8,09 19,10 172,66 0,4713000 9,00
(B) Total:] 19,84
Cédigo Auxiliar  |(C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
SNP300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE un 12,00 2,0000000 24,00
REFORCADA ESGOTO PREDIAL
SNP20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM un 24,00 0,1750000 4,20
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
SNP20152 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA un 65,05 1,0000000 65,05
ESGOTO PREDIAL
(C) Total:] 93,25
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 113,10
BDI:  ##### 28,35
Preco unitério total 141,45
Descrigbes: REF.: SINAPI 89591
Servigo: CPU10541 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, Unidade: un
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.
Cédigo Auxiliar  |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0011 ENCANADOR 11,56 23,00 157,77 0,2403000 5,53
0008 AJUDANTE 8,09 19,03 172,66 0,2403000 4,57
(B) Total:] 10,10
Caodigo Auxiliar  |(C) Materiais Unidade Valor unitéario Consumo Valor total
SNP38676 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE un 28,90 1,0000000 28,90
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL
SNP38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 un 2,00 0,0100000 0,02
(C) Total:] 28,92
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 39,03
BDI:  ##### 9,78
Preco unitario total 48,81
Descrigbes: REF.: SINAPI 95693
Servigo: CPU10690 - PAINEL EM LED RETANGULAR 30 X 120 CM, DE SOBREPOR 45W BIVOLT, COR BRANCO  Unidade: un
FRIO
Cédigo Auxiliar |(B) M&os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0012 ELETRICISTA 11,56 23,00 155,15 1,0000000 23,00
0008 AJUDANTE 8,09 18,86 172,66 1,0000000 18,86
(B) Total:] 41,86
Cédigo Auxiliar  |(C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT10689 PAINEL EM LED RETANGULAR 30 X 120 CM, DE un 262,76 1,0000000 262,76
SOBREPOR 45W BIVOLT, COR BRANCO FRIO
(C) Total:| 262,76
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)‘ 304,62




BDI:  #####

76,37

Preco unitério total

380,99

Descrigbes: REF.: ORSE 13632
Servigo: CPU4000 - PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARG. 15 CM, ESP. 2 CM Unidade: m
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0004 PEDREIRO 11,56 23,00 152,11 0,4190000 9,64
0005 SERVENTE 7,19 17,72 181,15 0,2090000 3,70
(B) Total:] 13,34
Cédigo Auxiliar  |(C) Materiais Unidade Valor unitéario Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3 135,00 0,0076200 1,03
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,63 1,6891800 1,06
1973 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA Kg 7,50 0,0003780 0,00
ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1/ VEDACIT
(D=1,00) OU EQUIVALENTE
1421 GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM m2 337,78 0,1560000 52,69
(C) Total:| 54,79
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 68,13
BDI:  ####H# 17,08
Preco unitério total 85,21
Descrigbes: FONTE: SINAPI CODIGO 101965
Servico: CPU6180 - PINTURA ACRILICA FOSCA Unidade: m2
Cdodigo Auxiliar  |(B) M&os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 8,09 20,00 172,66 0,0822000 1,64
0018 PINTOR 11,56 23,12 152,49 0,3021000 6,99
(B) Total:] 8,63
Codigo Auxiliar  |(C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
1674 LIXA PARA PAREDE N° 100 un 1,30 0,1000000 0,13
2294 SELADOR ACRILICO | 6,20 0,1200000 0,74
MAT6561 TINTA ACRILICA FOSCA | 31,73 0,1600000 5,08
(C) Total:] 5,95
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 14,58
BDI:  ##### 3,66
Preco unitario total 18,23
Descrigbes: REF.: GOINFRA 261000
Servi¢o: CPU10263 - PISO PORCELANATO RETIFICADO CINZA MONOCOLOR ACETINADO 90X90CM JUNTA Unidade: m2
1MM P/ AREA MOLHADA
Cédigo Auxiliar  |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0004 PEDREIRO 11,56 22,36 152,11 0,5500000 12,30
0005 SERVENTE 7,19 18,00 181,15 0,4500000 8,10
(B) Total:] 20,40
Cédigo Auxiliar  |(C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT10262 CERAMICA PORCELANATO 90X90 cm ACABAMENTO m2 109,00 1,0500000 114,45
ACETINADO
2692 ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXIVEL (EXTERIOR) - Kg 2,06 8,0000000 16,48
ACIII
SNP37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Kg 40,08 0,3800000 15,23
(C) Total:] 146,16
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 166,56
BDI:  ##### 41,76
Preco unitério total 208,31
Descrigbes: REF.: 13943 ORSE
Servigo: CPU11455 - PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS COM VIDRO LAMINADO 08MM, Unidade: m2
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
Cédigo Auxiliar |(B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0004 PEDREIRO 11,56 22,84 152,11 0,2820000 6,44
0005 SERVENTE 7,19 18,00 181,15 0,1410000 2,54
(B) Total:] 8,98
Codigo Auxiliar ‘(C) Materiais Unidade Valor unitério‘ Consumo Valor total




MAT6126 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS| m2 338,28 1,0000000 338,28
COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO,
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM
GUARNICAOQ/ALIZARNVISTA
SNP142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 310ML 26,00 0,0637000 1,66
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
SNP7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 un 0,79 4,7200000 3,73
X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
SNP36888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO m 24,00 2,2020000 52,85
PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25,
ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE,
PARA 1 FACE
(C) Total:] 396,51
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 405,49
BDI:  #### 101,66
Preco unitario total 507,14
Descrigbes: REF.: SINAPI 100702

Servigo: CPU10750 - RACK 19" DE PISO 12 US
Observagdes: O CABISTA DA COMPOSIGAO DO ORSE FOI SUBSTITUIDO PELO OFICIAL B DA TABELA GOINFRA.

Unidade: un

Cédigo Auxiliar |(B) M&os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 7,19 17,09 181,15 2,0000000 34,17
0025 OFICIAL "B" 11,56 23,00 152,11 2,0000000 45,99
(B) Total:] 80,17
Cédigo Auxiliar  |(C) Materiais Unidade Valor unitéario Consumo Valor total
MAT1770 RACK 19" DE PISO 12 US un 436,91 1,0000000 436,91
(C) Total:] 436,90
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 517,07
BDI:  ####H## 129,63
Preco unitério total 646,70
Descricbes: COMPOSICAO DE REFERENCIA CODIGO ORSE 08682
Servigo: CPU10251 - REVESTIMENTO CERAMICO BRANCO RETIFICADO 30X90CM JUNTA 1MM NORDICO Unidade: m2
SNOW
Codigo Auxiliar  |(B) Méos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 11,56 23,00 152,11 0,5500000 12,65
0005 SERVENTE 7,19 17,22 181,15 0,4500000 7,75
(B) Total:] 20,40
Codigo Auxiliar  |(C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 7,65 0,3800000 2,91
SNP1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Kg 0,80 4,5000000 3,60
MAT10260 REVESTIMENTO NORDICO SNOW ACETINADO m2 75,19 1,0500000 78,95
RETIFICADO 30X90CM
(C) Total:] 85,46
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 105,86
BDI:  ##### 26,54
Preco unitério total 132,40

Descri¢oes:

REF.: ORSE 12439 REF. 06/2025




Servico: CPU5767 - SUPORTE PARA CALHA

Unidade: un

Cédigo Auxiliar |(B) M&os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 7,19 20,09 181,15 0,1494000 3,00
0011 ENCANADOR 11,56 23,00 157,77 0,4743000 10,91
(B) Total:] 13,91
Cédigo Auxiliar  |(C) Materiais Unidade Valor unitéario Consumo Valor total
MAT3038 SUPORTE PARA CALHA un 14,00 1,0000000 14,00
1176 BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO 10 CM - S16 un 3,15 3,0000000 9,45
(C) Total:] 23,45
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 37,36
BDI:  ##### 9,37
Preco unitério total 46,73

Descricfes: FONTE: 100861/SINAPI

Servigo: CPU10579 - TE 90°, DN150X150MM, DE PVC RIGIDO BRANCO, SERIE NORMAL, CONFORME NBR 5688 Unidade: un

Codigo Auxiliar  |(B) Méos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0011 ENCANADOR 11,56 22,09 157,77 0,4600000 10,16
0008 AJUDANTE 8,09 20,00 172,66 0,4600000 9,20
(B) Total:] 19,36
Cédigo Auxiliar  |(C) Materiais Unidade Valor unitério Consumo Valor total
MAT10577 TE 150X150MM SOLDAVEL PARA ESGOTO, SERIE NORMAL un 44,68 1,0000000 44,68
(C) Total:] 44,67
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 64,04
BDI:  #i#tH 16,05
Preco unitério total 80,09
Descrigbes: REF.: ORSE 13545
Servigo: CPU4012 - TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO Unidade: un
Cédigo Auxiliar |(B) Mdos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 7,19 18,00 181,15 0,0996000 1,79
0011 ENCANADOR 11,56 23,68 157,77 0,3162000 7,49
(B) Total:] 9,28
Cédigo Auxiliar  |(C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
SNP37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL un 85,36 1,0000000 85,36
TOALHA INTERFOLHADO
(C) Total:| 85,37
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 94,64
BDI:  #i#t# 23,73
Preco unitério total 118,37
Descrigbes: REF.: SINAPI CODIGO 95547
Servigo: CPU10751 - TOMADA DUPLA RJ-45 CAT.6 FEMEA Unidade: un
Observacoes: REF.: ORSE 7817
Codigo Auxiliar  |(B) Méos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0005 SERVENTE 7,19 18,00 181,15 0,4000000 7,20
0012 ELETRICISTA 11,56 23,15 155,15 0,8000000 18,52
(B) Total:] 25,72
Cédigo Auxiliar  |(C) Materiais Unidade Valor unitéario Consumo Valor total
MAT6053 TOMADA DUPLA PARA LOGICA RJ45 4"X2" EMBUTIR un 37,30 1,0000000 37,30
COMPLETA
SNP1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA un 1,50 1,0000000 1,50
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
(C) Total:] 38,79
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 64,52
BDI:  #i#tH 16,17
Preco unitério total 80,69
Descricdes:

SCO - Sistema de Custos e Orcamentos




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatorio de Composicéo do Servico do Orgamento

27/02/2026

Setor : OC-GEPOC - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DE OBRAS CIVIS
Orcamento : 202300036004500-7/2025

Verséo :
Endereco :
Tabela de origem

DE ABADIA DE GOIAS

GALPAO MULTIUSO - T316 - AGOST0/2025 - SEM DESONERACAO
RUA MANOEL LIMIRIO DA SILVA, AREA 2, PARQUE IZABEL
: 323 - COPIA DA TABELA 316 - AGOSTO/2025 - SEM DESONERACAO

Area : 406,04 m2

Data orgamento : 27/02/2026
Descricdo : CENTRO POLIVALENTE DE ATIVIDADES COMUNITARIAS PROF® NELI ANTONIO DOS SANTOS - CEPAC

Municipio : ABADIA DE GOIAS
Servigo: CPU11684 - ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL - 50MM Unidade: m
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 8,09 20,00 172,66 0,0800000 1,60
0025 OFICIAL "B" 11,56 21,50 152,11 0,0800000 1,72
(B) Total:] 3,32
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT11680 ACABAMENTO FRONTAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL - m 8,14 1,0000000 8,14
50MM
(C) Total:] 8,14
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,46
BDI: 25,07% 2,87
Preco unitério total 14,33
Descricdes: REF.: 160963 GOINFRA
Servigo: CPU11682 - ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL - 50MM Unidade: m
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 8,09 20,00 172,66 0,0800000 1,60
0025 OFICIAL "B" 11,56 21,50 152,11 0,0800000 1,72
(B) Total:] 3,32
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT11679 ACABAMENTO LATERAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL - m 15,52 1,0000000 15,52
50MM
(C) Total:] 15,52
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 18,84
BDI: 25,07% 4,72
Preco unitério total 23,57
Descricbes: REF.: 160963 GOINFRA
Servigo: CPU8929 - BARRA DE APOIO EM “L" EM ACO INOX POLIDO 70CM Unidade: un
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 7,19 17,00 181,15 0,4483000 7,62
0011 ENCANADOR 11,56 24,01 157,77 1,4228000 34,16
(B) Total:] 41,78
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
SNP4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO un 14,00 9,0000000 126,00
CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA
CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
SNP36207 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 un 314,80 1,0000000 314,80
CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM
(C) Total:] 440,80
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 482,58
BDI: 25,07% 120,98
Preco unitério total 603,56
Descricdes: REF.: 100863/SINAPI

Servigo: CPU11994 - BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 70 CM

Unidade: un




Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0011 ENCANADOR 11,56 22,09 157,77 0,3500000 7,73
0008 AJUDANTE 8,09 20,00 172,66 0,3500000 7,00
(B) Total:] 14,73
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT12804 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 70 CM COM PARAFUSOS un 121,36 1,0000000 121,36
E BUCHAS PARA FIXAQAO
(C) Total:] 121,37
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 136,09
BDI: 25,07% 34,12
Preco unitério total 170,21
Descricoes: COMPOSIQAO DE REF. 230176
Servigo: CPU10210 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L INOX 220 V - 2 SAIDAS DE AGUA GELADA E 1 SAIDA DE Unidade: un
AGUA NATURAL
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0011 ENCANADOR 11,56 22,00 157,77 1,0000000 22,00
0012 ELETRICISTA 11,56 22,00 155,15 1,0000000 22,00
0008 AJUDANTE 8,09 19,99 172,66 2,0000000 39,97
(B) Total:‘ 83,97
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,35 15,0000000 5,25
H178 LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2" un 1,69 1,0000000 1,69
MAT11692 BEBEDOURO INDUSTRIAL 100L INOX 220V - 2 SAIDAS DE un 1.963,60 1,0000000 1963,60
AGUA GELADA E 1 SAIDA DE AGUA NATURAL
(C) Total: | 1.970,54
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2.054,51
BDI: 25,07% 515,07
Preco unitério total 2569,57
Descri¢cdes: SIURB-10013071
Servigo: CPU5824 - CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL TERMICA ESPESSURA DE 50 MM (TELHA Unidade: m
SANDUICHE)
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 8,09 20,00 172,66 0,0800000 1,60
0025 OFICIAL "B" 11,56 21,50 152,11 0,0800000 1,72
(B) Total:] 3,32
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT5823 CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL TERMICA m 35,75 1,0800000 38,61
ESPESSURA DE 50 MM (TELHA SANDUICHE)
(C) Total:] 38,61
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 41,93
BDI: 25,07% 10,51
Preco unitério total 52,44
Descricbes: REF.: 160963 GOINFRA
Servigo: CPU8365 - DEMOLICAO DE SOLEIRA DE GRANITO Unidade: m2
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 11,56 22,00 152,11 0,2000000 4,40
0005 SERVENTE 7,19 16,68 181,15 1,2000000 20,02
(B) Total:] 24,42
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 24,42
BDI: 25,07% 6,12
Preco unitério total 30,55
Descricbes: FONTE: 02.10.05/SUDECAP-CONSTR
Servigo: CPU11555 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA- Unidade: m2

ESPELHO E FITA DUPLA-FACE




Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0005 SERVENTE 7,19 18,00 181,15 0,3590000 6,46
0025 OFICIAL "B" 11,56 22,10 152,11 0,3700000 8,18
(B) Total:] 14,64
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
SNP11186 ESPELHO CRISTAL E =4 MM m2 285,30 1,0000000 285,30
MAT8221 FITA DUPLA FACE (LARGURA: 12MM|COR: m 2,03 0,0800000 0,16
TRANSPARENTE|COMPRIMENTO DO ROLO*: 20M|
APLICACAO: USO GERAL)*VALORES REFERENCIAIS
APROXIMADOS
MAT8550 ADESIVO / COLA PARA FIXAR ESPELHO 360 G, A BASE DE un 24,00 0,4304161 10,33
POLIURETANO, MONOCOMPONENTE (360 G)
(C) Total: | 295,79
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 310,43
BDI: 25,07% 77,82
Preco unitério total 388,26
Descricdes: SINAPI-102146

Servigo: CPU10752 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIAVEL POE 10/100 /1000 + Unidade: un

ASFP
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0025 OFICIAL "B" 11,56 23,67 152,11 1,0000000 23,67
(B) Total: | 23,67
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT6912 SWITCH 24 PORTAS GERENCIAVEL POE 10/100/1000 + 4 un 2.982,21 1,0000000 2982,21
SFP
(C) Total: | 2.982,20
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 3.005,87
BDI: 25,07% 753,57
Preco unitério total 3759,44
Descricdes: REF.: ORSE 12791
Servigo: CPU11714 - GESSO ACARTONADO PLACA RU Unidade: m2
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 7,19 17,00 181,15 0,2010000 3,42
0033 MONTADOR DE DIVISORIA/PAINEL 11,56 23,52 152,52 0,6150000 14,46
(B) Total: | 17,88
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
SNP39431 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA m 0,32 2,5027000 0,80
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA
DRYWALL
SNP39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA m 1,84 1,4815000 2,73
REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA
DRYWALL
SNP39434 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE Kg 2,30 1,0978000 2,52
GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE
JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE
AGUA)
SNP39435 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA un 0,10 20,1868000 2,02
TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM
SNP39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA un 0,24 0,4803000 0,12
LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM,
COMPRIMENTO 13 MM
SNP39419 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA m 6,46 1,5248000 9,85
ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM
(LXC)
SNP39422 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA m 5,30 4,0011000 21,21
ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM
(LXC)
SNP37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO C 48,76 0,0495000 2,41
ARRUELA =*23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO
INDIRETA)
MAT11720 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO RESISTENTES A m2 26,83 2,1060000 56,49
UMIDADE (RU)




(C) Total:] 98,15
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 116,03
BDI: 25,07% 29,09
Preco unitério total 145,12
Descricdes: ORSE-13871
Servigo: CPU10302 - INSTALACAO DE VIDRO LAMINADO E = 8 MM (4+4) FIXADO COM SILICONE ESTRUTURAL. Unidade: m2
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 7,19 17,00 181,15 0,6930000 11,78
0025 OFICIAL "B" 11,56 23,08 152,11 0,7130000 16,46
(B) Total: | 28,24
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
2430 FITA CREPE 19MM m 0,11 0,0610000 0,01
SNP44375 FITA DE ESPUMA PARA VEDACAO E =6 MM, *12 MM X 10 M* m 1,98 2,9920000 5,92
(VIDROS, ESPELHOS, ETC)
SNP34391 VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, m2 482,14 1,0000000 482,14
ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) -
COLOCADO
SNP44120 SILICONE PARA ENVIDRACAMENTO ESTRUTURAL, 400 G, un 26,50 0,7940000 21,04
PRETO
(C) Total:] 509,10
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 537,35
BDI: 25,07% 134,71
Preco unitério total 672,06
Descricdes: REF.: SINAPI 102173

Servigo: CPU11995 - JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 04 FOLHAS DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM PINTURA Unidade: m2
ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)

Caédigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0004 PEDREIRO 11,56 23,20 152,11 1,3727000 31,85
0005 SERVENTE 7,19 17,00 181,15 1,0860000 18,46
(B) Total:] 50,31
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3 145,00 0,0108000 1,57
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,63 3,7956000 2,39
2992 JANELA DE CORRER EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM m2 420,54 1,0000000 420,54
PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - 02 FOLHAS DE VIDRO
(C) Total:] 424,50
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 474,81
BDI: 25,07% 119,03
Preco unitério total 593,85
Descrigdes: REFERENCIA COMPOSICAO 180120 - GOINFRA
Servico: CPU10528 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, Unidade: un
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
Codigo Auxiliar (B) M&@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0011 ENCANADOR 11,56 23,00 157,77 0,4713000 10,84
0008 AJUDANTE 8,09 19,10 172,66 0,4713000 9,00
(B) Total:] 19,84
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
SNP300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE un 12,00 2,0000000 24,00
REFORCADA ESGOTO PREDIAL
SNP20078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM un 26,00 0,1750000 4,55
JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC,
ACO, POLIETILENO E OUTROS)
SNP20152 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA un 64,70 1,0000000 64,70
ESGOTO PREDIAL
(C) Total: | 93,25
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)‘ 113,10




BDI: 25,07% 28,35
Preco unitério total 141,45
Descrigfes: REF.: SINAPI 89591
Servigo: CPU11565 - KIT DE ALARME SEM FIO PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE Unidade: un
AUDIOVISUAL- FORNECIMENTO E INSTALACAO
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT11564 KIT DE ALARME SEM FIO PARA WC PNE, COMPOSTO POR un 694,62 1,0000000 694,62
BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL- FORNECIMENTO E
INSTALAGAO
(C) Total:] 694,62
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 694,62
BDI: 25,07% 174,14
Preco unitério total 868,76
Descricdes: ORSE-12513

Servigo: CPU8782 - LUMINARIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - BASE E-27, INCLUSO LAMPADA  Unidade: un

oW
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0012 ELETRICISTA 11,56 29,49 155,15 0,3226000 9,51
0008 AJUDANTE 8,09 22,71 172,66 0,3226000 7,33
(B) Total:] 16,84
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
3648 LUMINARIA DE SOBREPOR USO AO TEMPO (TARTARUGA) - un 41,19 1,0000000 41,19
BASE E-27
(C) Total:] 41,19
Coédigo (D)(E) Servigcos Unidade | VI. unit. mao- VI. unit. Consumo|VI. total méo- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
071537 LAMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT un 4,11 7,00 1,0000000 4,11 7,00
8/9 W, 800 A 900 LUMENS, LUZ BRANCA
(D) Total mé&o-de-obra: 4,11
(E) Total material: 7,00
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 58,03
BDI: 25,07% 14,55
Preco unitério total 72,57
Descricdes: REF.: 071670/GOINFRA
Servigo: CPU10541 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, Unidade: un
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.
Codigo Auxiliar (B) Mé@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0011 ENCANADOR 11,56 23,00 157,77 0,2403000 5,53
0008 AJUDANTE 8,09 19,03 172,66 0,2403000 4,57
(B) Total:] 10,10
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
SNP38676 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE un 28,90 1,0000000 28,90
NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL
SNP38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 un 2,00 0,0100000 0,02
(C) Total:] 28,92
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 39,03
BDI: 25,07% 9,78
Preco unitério total 48,81
Descricdes: REF.: SINAPI 95693
Servigo: CPU10690 - PAINEL EM LED RETANGULAR 30 X 120 CM, DE SOBREPOR 45W BIVOLT, COR BRANCO Unidade: un
FRIO
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0012 ELETRICISTA 11,56 23,00 155,15 1,0000000 23,00
0008 AJUDANTE 8,09 18,86 172,66 1,0000000 18,86




(B) Total:] 41,86
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT10689 PAINEL EM LED RETANGULAR 30 X 120 CM, DE SOBREPOR un 262,76 1,0000000 262,76
45W BIVOLT, COR BRANCO FRIO
(C) Total: ‘ 262,76
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 304,62
BDI: 25,07% 76,37
Preco unitério total 380,99
Descrigbes: REF.: ORSE 13632
Servigo: CPU5517 - PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA Unidade: m2
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 7,19 17,00 181,15 0,9388000 15,96
0028 AZULEJISTA 11,56 22,84 152,13 0,6691000 15,28
(B) Total:] 31,24
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3 145,00 0,0252000 3,65
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,50 10,3400000 5,17
1421 GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM m2 338,97 1,0000000 338,97
(C) Total:] 347,79
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 379,03
BDI: 25,07% 95,02
Preco unitério total 474,06
Descricoes: REF.: GOINFRA 220920 e RETIRADO OS SERVICOS DE ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO E TINTA

EPOXI DA COMPOSICAO ORIGINAL

Servigo: CPU10263 - PISO PORCELANATO RETIFICADO CINZA MONOCOLOR ACETINADO 90X90CM JUNTA 1IMM  Unidade: m2
P/ AREA MOLHADA

Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0004 PEDREIRO 11,56 22,36 152,11 0,5500000 12,30
0005 SERVENTE 7,19 18,00 181,15 0,4500000 8,10
(B) Total: | 20,40
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT10262 CERAMICA PORCELANATO 90X90 cm ACABAMENTO m2 80,00 1,0500000 84,00
ACETINADO
2692 ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXIVEL (EXTERIOR) - Kg 1,05 8,0000000 8,40
ACII
SNP37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Kg 96,61 0,3800000 36,71
(C) Total:] 129,11
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 149,50
BDI: 25,07% 37,48
Preco unitério total 186,98
Descri¢cdes: REF.: 13943 ORSE
Servigo: CPU11455 - PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, 02 FOLHAS COM VIDRO LAMINADO 08MM, Unidade: m2
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0004 PEDREIRO 11,56 22,84 152,11 0,2820000 6,44
0005 SERVENTE 7,19 18,00 181,15 0,1410000 2,54
(B) Total:] 8,98
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT6126 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS m2 346,52 1,0000000 346,52
COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO,
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
SNP142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 310ML 34,91 0,0637000 2,22
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
SNP7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 un 0,79 4,7200000 3,73
X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS




SNP36888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO m 20,00 2,2020000 44,04
PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO
ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE
(C) Total:] 396,51
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 405,49
BDI: 25,07% 101,66
Preco unitério total 507,14
Descri¢cdes: REF.: SINAPI 100702
Servico: CPU10750 - RACK 19" DE PISO 12 US Unidade: un
Observagdes: O CABISTA DA COMPOSIGCAO DO ORSE FOI SUBSTITUIDO PELO OFICIAL B DA TABELA GOINFRA.
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0005 SERVENTE 7,19 18,09 181,15 2,0000000 36,17
0025 OFICIAL "B" 11,56 22,00 152,11 2,0000000 44,00
(B) Total:] 80,17
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT1770 RACK 19" DE PISO 12 US un 436,91 1,0000000 436,91
(C) Total: | 436,90
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 517,07
BDI: 25,07% 129,63
Preco unitério total 646,70
Descricdes: COMPOSICAO DE REFERENCIA CODIGO ORSE 08682
Servigco: CPU2031 - RETIRADA DE ESPELHO Unidade: m2
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
0025 OFICIAL "B" 11,56 23,66 152,11 0,5000000 11,83
(B) Total:] 11,83
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,83
BDI: 25,07% 2,97
Preco unitério total 14,80
Descricies: REF: 04.14.020 CPOS - TOMADO COMO REFERENCIA O OFICIAL B COMO VIDRACEIRO DA
Goes: COMPOSICAO ORIGINAL DA CPOS
Servigo: CPU11576 - REVESTIMENTO CERAMICO BRANCO RETIFICADO, 30X40CM, JUNTA 1MM, NORDICO Unidade: m2
SNOW, INCEPA OU EQUIVALENTE
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
0005 SERVENTE 7,19 20,13 181,15 0,3138000 6,32
0028 AZULEJISTA 11,56 22,00 152,13 0,6970000 15,33
(B) Total:] 21,65
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
SNP1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Kg 0,65 6,8500000 4,45
SNP34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Kg 2,65 0,2220000 0,59
SNP536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA m2 24,00 1,0798000 25,92
ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
(C) Total:] 30,96
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 52,61
BDI: 25,07% 13,19
Preco unitério total 65,80
Descricdes: SINAPI-87273
Servigo: CPU11993 - SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M EM ABS Unidade: un
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0011 ENCANADOR 11,56 23,00 157,77 0,3500000 8,05
0008 AJUDANTE 8,09 19,09 172,66 0,3500000 6,68
(B) Total:] 14,73
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
2853 SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M un 39,56 1,0000000 39,56

EM ABS




(C) Total:] 39,56

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 54,28
BDI: 25,07% 13,61

Preco unitério total 67,89

Descricdes: COMPOSICAO GOINFRA COD. AUXILIAR 080532
Servigo: CPU10579 - TE 90°, DN150X150MM, DE PVC RIGIDO BRANCO, SERIE NORMAL, CONFORME NBR 5688 Unidade: un
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0011 ENCANADOR 11,56 22,00 157,77 0,4600000 10,12
0008 AJUDANTE 8,09 20,09 172,66 0,4600000 9,24
(B) Total: | 19,36
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT10577 TE 150X150MM SOLDAVEL PARA ESGOTO, SERIE NORMAL un 44,67 1,0000000 44,67
(C) Total: | 44,67
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 64,04
BDI: 25,07% 16,05
Preco unitario total 80,09
Descrigfes: REF.: ORSE 13545

Servigo: CPU5815 - TELHA TRAPEZOIDAL TERMICA (TELHA SANDUICHE), NA COR BRANCA, COM ISOLAMENTO  Unidade: m2

TERMICO PROPORCIONADO PELO NUCLEO ISOLANTE EM PIR AP (POLIISCOCIANURATO) COM ESPESSURA DE
50MM, SENDO A FACE SUPERIOR EM ACO CROMATIZADA COM PRIMER POLIESTER (4 A 6 MICRONS),

ACABAMENTO COM PINTURA POLIESTER (18 A 22 MICRONS) E FACE INFERIOR EM PVC CROMATIZADA COM

PRIMER POLIESTER (4 A 6 MICRONS)

Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 8,09 19,32 172,66 0,0620000 1,20
0015 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA 11,56 22,00 152,90 0,0560000 1,23
(B) Total:] 2,43
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
1225 CONJUNTO VEDACAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA un 0,30 4,1500000 1,25
FIBROCIMENTO
2291 PINO RETO COM PORCA (5X16 300 MM) un 1,60 4,1500000 6,64
SNP39521 TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO m2 174,48 1,1460000 199,96
GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL
E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS
DE FIXACAOQO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50
MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM
POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM
(C) Total:] 207,84
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 210,26
BDI: 25,07% 52,71
Preco unitério total 262,98
Descricdes: REF.: 160971 GOINFRA
Servico: CPU10751 - TOMADA DUPLA RJ-45 CAT.6 FEMEA Unidade: un
Observagbes: REF.: ORSE 7817
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 7,19 20,30 181,15 0,4000000 8,12
0012 ELETRICISTA 11,56 22,00 155,15 0,8000000 17,60
(B) Total:] 25,72
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT6053 TOMADA DUPLA PARA LOGICA RJ45 4"X2" EMBUTIR un 37,29 1,0000000 37,29
COMPLETA
SNP1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA un 1,50 1,0000000 1,50
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
(C) Total:] 38,79




Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 64,52
BDI: 25,07% 16,18
Preco unitério total 80,69

Descricoes:

SCO - Sistema de Custos e Orcamentos




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatorio de Composicéo do Servico do Orgamento

27/02/2026

Setor : OC-GEPOC - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202300036004500-13/2025
Descrigdo : CENTRO POLIVALENTE DE ATIVIDADES COMUNITARIAS PROF° NELI ANTONIO DOS SANTOS - CEPAC

DE ABADIA DE GOIAS

Data orgamento : 27/0

2/2026

Versédo : CAMPO DE FUTEBOL - T316 - AGOSTO/2025 - SEM DESONERAQAO
Endereco : RUA MANOEL LIMIRIO DA SILVA, AREA 2, PARQUE IZABEL
Tabela de origem : 323 - COPIA DA TABELA 316 - AGOST0/2025 - SEM DESONERACAO
Area : 8.027,00 m2
Municipio : ABADIA DE GOIAS
Servigo: CPU12781 - ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA 1,00X1,00M Unidade: m
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0004 PEDREIRO 11,56 20,39 152,11 13,1865000 268,81
0005 SERVENTE 7,19 19,00 181,15 10,3608000 196,86
(B) Total:] 465,67
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
2879 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM FBK = un 3,10 56,7000000 175,72
4,5 MPA (NBR 6136)
2418 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 (NBR 6136) un 4,01 12,6000000 50,53
(C) Total:] 226,25
Coédigo (D)(E) Servigos Unidade | VI. unit. mao- VI. unit. Consumo | VI. total méo- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
CPU9358 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE m3 92,28 387,67 0,3363000 31,03 130,37
CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L, REF.: 87299/SINAPI
CPU12769 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE m3 107,32 378,30 0,0403000 4,32 15,25
CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L
CPU12770 ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA Kg 2,13 6,83 1,4808000 3,15 10,11
ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM
CPU12772 ARMACAO VERTICAL DE ALVENARIA Kg 2,69 6,83 1,9744000 5,31 13,49
ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM.
AF_09/2021
CPU12775 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU m3 437,36 579,13 0,0369000 16,14 21,37
DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL
CPU12776 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA m3 465,88 579,13 0,0598000 27,86 34,63
ESTRUTURAL.
(D) Total mé&o-de-obra: 87,82
(E) Total material: 225,22
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1.004,95
BDI: 25,07% 251,94
Preco unitério total 1256,90
Descrigfes: REF.: SINAPI 99254 - AGOSTO/2025
Servico: CPU9358 - ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA Unidade: m3
CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L, REF.: 87299/SINAPI
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 7,19 20,21 181,15 0,7900000 15,97
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,63 23,13 168,13 3,3000000 76,33
(B) Total:] 92,29
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3 169,62 1,2700000 215,42
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,63| 273,4400000 172,27
(C) Total:] 387,68




Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 479,98
BDI: 25,07% 120,33
Preco unitério total 600,31

Descricdes: REF.: 87299/SINAPI
Servigo: CPU12769 - ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA Unidade: m3
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,63 23,13 168,13 4,6400000 107,32
(B) Total:] 107,32
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,63| 343,5200000 216,42
2804 AREIA GROSSA m3 158,72 1,0200000 161,89
(C) Total:] 378,31
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 485,64
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitério total 485,64
Descrigfes: SERVICO DE REF. SINAPI 08/2025 - 87316
Servigo: CPU12770 - ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM Unidade: Kg
Codigo Auxiliar (B) Ma@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 8,09 22,05 172,66 0,0325000 0,72
0006 ARMADOR 11,56 29,19 152,58 0,0488000 1,42
(B) Total:] 2,14
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 6,83 1,0000000 6,83
(C) Total:] 6,83
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,97
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 8,97

Descricoes:

REF.: SINAPI 89998 08/2025

Servigo: CPU12771 - ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO Unidade: Kg
ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Codigo Auxiliar (B) Mé@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 8,09 22,05 172,66 0,0172000 0,38
0006 ARMADOR 11,56 29,19 152,58 0,1055000 3,08
(B) Total:] 3,46
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
SNP43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU Kg 30,60 0,0250000 0,77
18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
SNP39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA un 0,22 2,8160000 0,62
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5*
MM, COBRIMENTO 20 MM
(C) Total:] 1,38
Cdédigo (D)(E) Servicos Unidade | VI. unit. mao- VI. unit. Consumo | VI. total méo- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
CPU5727 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO Kg 3,05 9,59 1,0000000 3,05 9,59
DE 4,2 MM. AF_06/2022
(D) Total mé&o-de-obra: 3,05
(E) Total material: 9,59
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 17,48
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 17,48
Descricdes: REF.: SINAPI 92767 AGOSTO/2025

Servigo: CPU11189 - ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO Unidade: Kg
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.




Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0008 AJUDANTE 8,09 22,05 172,66 0,0136000 0,30
0006 ARMADOR 11,56 29,19 152,58 0,0836000 2,44
(B) Total:] 2,74
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
SNP43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU Kg 30,60 0,0250000 0,77
18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
SNP39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA un 0,22 2,1180000 0,47
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5*
MM, COBRIMENTO 20 MM
(C) Total: | 1,23
Codigo (D)(E) Servicos Unidade | VI. unit. méo- V1. unit. Consumo |VI. total méo- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
CPU6524 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO Kg 1,89 9,59 1,0000000 1,89 9,59
DE 5,0 MM. AF_06/2022
(D) Total mé&o-de-obra: 1,89
(E) Total material: 9,59
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 15,45
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitério total 15,45
DescrigBes: REF.: SINAPI 92768
Servigo: CPU12772 - ARMAGAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 Unidade: Kg
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0008 AJUDANTE 8,09 22,05 172,66 0,0410000 0,90
0006 ARMADOR 11,56 29,19 152,58 0,0615000 1,80
(B) Total: | 2,70
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 6,83 1,0000000 6,83
(C) Total:] 6,83
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 9,53
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitério total 9,53

Descrigbes: REF.: SINAPI 89996 AGOSTO/2025
Servigo: CPU11049 - ASPERSOR ROTOR PARA IRRIGAGAO 4" REF. 5004 PLUS, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR Unidade: un
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 7,19 18,53 181,15 0,1500000 2,78
0011 ENCANADOR 11,56 22,00 157,77 0,1500000 3,30
(B) Total:] 6,08
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT11050 ASPERSOR ROTOR PARA IRRIGACAO 4" REF. 5004 PLUS, un 59,29 1,0000000 59,29
MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR
(C) Total:] 59,29
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 65,38
BDI: 25,07% 16,39
Preco unitério total 81,77
Descrigbes: REF.: INSUMO ORSE 14047 SERVICO ORSE 8975
Servigo: CPU11119 - BOMBA VAZAO: 9,04 M3/H ALTURA MANOMETRICA MINIMA DE 47 MCA Unidade: un
Codigo Auxiliar (B) Ma@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0011 ENCANADOR 11,56 22,00 157,77 2,0000000 44,00
0012 ELETRICISTA 11,56 22,00 155,15 2,0000000 44,00
0008 AJUDANTE 8,09 18,95 172,66 8,0000000 151,58
(B) Total: | 239,58
Codigo Auxiliar ‘(C) Materiais Unidade Valor unitério‘ Consumo Valor total




MAT11117 BOMBA VAZAO: 9,04 M3/H ALTURA MANOMETRICA MINIMA un 4.248,39 1,0000000 4.248,39
DE 47 MCA
MAT11120 CHUMBADOR FISCHER BOLT DIAMETRO = 1/2" E un 2,99 4,0000000 11,96
COMPRIMENTO = 4"
(C) Total:] 4.260,34
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4.499,91
BDI: 25,07% 1128,13
Preco unitério total 5628,04
Descricdes: REF.: CPOS/CDHU 43.10.454 06/2025
Servigo: CPU11083 - CAIXA PARA VALVULA 10", MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR Unidade: un
Codigo Auxiliar (B) Ma@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 7,19 18,00 181,15 0,2000000 3,60
0011 ENCANADOR 11,56 22,55 157,77 0,2000000 4,51
(B) Total:] 8,11
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT11082 CAIXA PARA VALVULA 10", MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR un 59,41 1,0000000 59,41
(C) Total: ‘ 59,41
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 67,52
BDI: 25,07% 16,93
Preco unitério total 84,45
Descrigfes: REF.: ORSE 12324 06/2025
Servigo: CPU10694 - CAIXA TERMOPLASTICA, IP65, 500X300X200 mm, Unidade: un
Codigo Auxiliar (B) Ma@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0012 ELETRICISTA 11,56 22,00 155,15 2,0000000 44,00
0008 AJUDANTE 8,09 19,87 172,66 2,0000000 39,73
(B) Total:] 83,73
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT10693 CAIXA TERMOPLASTICA, IP65, 500X400X200 mm un 524,37 1,0000000 524,37
(C) Total:] 524,37
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 608,09
BDI: 25,07% 152,45
Preco unitério total 760,54
Descri¢des: REF.: AGETOP CIVIL 070705 PARA COMPOSICAO

Servigo: CPU3208 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4

TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO

ObservagOes: SINAPI 91534
SUBSTITUIGAO M. O OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES POR OFICIAL B

Unidade: CHI

Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0025 OFICIAL "B" 11,56 29,14 152,11 1,0000000 29,14
(B) Total:] 29,14
Cédigo (D)(E) Servigcos Unidade | VI. unit. méo- V1. unit. Consumo |VI. total méo- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
SNP91529 |COMPACTADOR DE SOLOS DE h 0,00 0,92 1,0000000 0,00 0,92
PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV -
DEPRECIACAOQ. AF_08/2015
SNP91530 |COMPACTADOR DE SOLOS DE h 0,00 0,24 1,0000000 0,00 0,24
PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV -
JUROS. AF_08/2015
(D) Total mé&o-de-obra: 0,00
(E) Total material: 1,16
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 30,30
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitério total 30,30




Descricoes:

Servigo: CPU3209 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4

TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO
Observages: SINAPI 91533

Unidade: CHP

SUBSTITUIGAO M. O OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES POR OFICIAL B

Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0025 OFICIAL "B" 11,56 29,14 152,11 1,0000000 29,14
(B) Total:] 29,14
Cédigo (D)(E) Servigos Unidade | VI. unit. méo- VI. unit. Consumo |VI. total méo- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
SNP91529 |COMPACTADOR DE SOLOS DE h 0,00 0,92 1,0000000 0,00 0,92
PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV -
DEPRECIACAO. AF_08/2015
SNP91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE h 0,00 0,24 1,0000000 0,00 0,24
PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV -
JUROS. AF_08/2015
SNP91532 |COMPACTADOR DE SOLOS DE h 0,00 6,34 1,0000000 0,00 6,34
PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV -
MATERIAIS NA OPERACAO. AF_08/2015
SNP91531 |COMPACTADOR DE SOLOS DE h 0,00 1,15 1,0000000 0,00 1,15
PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV -
MANUTENGAO. AF_08/2015
(D) Total mé&o-de-obra: 0,00
(E) Total material: 8,65
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 37,79
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 37,79
Descricoes:
Servico: CPU12774 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ Unidade: m3
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 7,19 20,21 181,15 2,5333000 51,20
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,63 23,13 168,13 1,6046000 37,11
(B) Total: ‘ 88,31
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3 169,62 0,7558000 128,20
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,63| 322,9777000 203,48
2386 BRITA N° 1 m3 160,61 0,5872000 94,31
(C) Total:] 425,98
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 514,30
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitério total 514,30
Descrigbes: REF.: 94964/SINAPI AGOSTO/2025
Servigo: CPU3244 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ Unidade: m3
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0005 SERVENTE 7,19 20,21 181,15 1,9792000 40,00
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,63 23,13 168,13 1,2501000 28,91
(B) Total:] 68,91
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3 169,62 0,7275000 123,40
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,63| 364,9433000 229,91
2386 BRITA N° 1 m3 160,61 0,5972000 95,92
(C) Total:] 449,23




Coédigo (D)(E) Servigos Unidade | VI. unit. mao- VI. unit. Consumo | VI. total méo- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
SNP89226 |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 CHI 0,00 1,55 0,6067000 0,00 0,94
L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.
AF_05/2023
SNP89225 |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 | CHP 0,00 5,53 0,6434000 0,00 3,56
L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.
AF_05/2023
(D) Total mao-de-obra: 0,00
(E) Total material: 4,50
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 522,64
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitério total 522,64
Descri¢cdes: SINAPI 94971
Servigo: CPU11112 - CONECTOR DE 3/4" SBE 075, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR Unidade: un
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0011 ENCANADOR 11,56 22,09 157,77 0,3200000 7,07
0008 AJUDANTE 8,09 20,00 172,66 0,3200000 6,40
(B) Total:] 13,47
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT11095 CONECTOR DE 3/4" SBE 075, MARCA RAIN BIRD OU un 1,62 1,0000000 1,62
SIMILAR
(C) Total:] 1,62
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 15,09
BDI: 25,07% 3,78
Preco unitério total 18,87
Descri¢cdes: REF.: GOINFRA 091018 E USADO O INSUMO ORSE 14051

Servigo: CPU11176 - CONTROLADOR P/ IRRIGAGAO 8 ESTAGOES ( RZX E 8-230V OUTDOOR 8STA ESP-RZX-230V Unidade: un

)

Caédigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0012 ELETRICISTA 11,56 23,94 155,15 0,5000000 11,97
(B) Total:] 11,97
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT11891 CONTROLADOR P/ IRRIGAGAO 8 ESTAGOES (RZX E 8-230V un 707,60 1,0000000 707,60
OUTDOOR 8STA ESP-RZX-230V) RAIN BIRD OU SIMILAR
(C) Total:] 707,60
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 719,57
BDI: 25,07% 180,40
Preco unitério total 899,97
Descricdes: REF.: ORSE 13329

Servigo: CPU5727 - CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 Unidade: Kg
Codigo Auxiliar (B) Ma@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 8,09 22,05 172,66 0,0152000 0,34
0006 ARMADOR 11,56 29,19 152,58 0,0933000 2,72
(B) Total:] 3,06
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
2446 ACO CA-60 - 4,2 MM Kg 8,97 1,0700000 9,60
(C) Total:] 9,60
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 12,66
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 12,66




Descricdes: REF.: SINAPI 92799 ABRIL/2025

Servigo: CPU6524 - CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Unidade: Kg
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0008 AJUDANTE 8,09 22,05 172,66 0,0095000 0,21
0006 ARMADOR 11,56 29,19 152,58 0,0581000 1,70
(B) Total: | 1,91
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
2446 ACO CA-60 - 4,2 MM Kg 8,97 1,0700000 9,60
(C) Total:] 9,60
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,50
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitério total 11,50

DescrigBes: REF.: SINAPI 92800
Servigo: CPU11152 - CURVA 90° PVC PTA/BSA SOLDAVEL D= 75MM LINHA IRRIGACAO Unidade: un
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0011 ENCANADOR 11,56 22,00 157,77 0,2300000 5,06
0008 AJUDANTE 8,09 20,09 172,66 0,2300000 4,62
(B) Total:] 9,68
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
H112 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G un 54,00 0,0500000 2,70
H214 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 38,00 0,0800000 3,04
MAT11151 CURVA 90° PVC PTA/BSA SOLDAVEL D= 75MM LINHA un 23,96 1,0000000 23,96
IRRIGA-LF
(C) Total:] 29,70
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 39,39
BDI: 25,07% 9,88
Preco unitério total 49,26
Descricdes: REF.: ORSE 10544
Servigo: CPU11896 - DISJUNTOR MONOPOLAR 6 A, PADRAO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C Unidade: un
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0005 SERVENTE 7,19 18,00 181,15 0,3000000 5,40
0012 ELETRICISTA 11,56 22,00 155,15 0,3000000 6,60
(B) Total:] 12,00
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT11895 DISJUNTOR MONOPOLAR 6 A, PADRAO DIN (LINHA un 16,68 1,0000000 16,68
BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE
INTERRUPQAO 3KA, REF.: STECK OU SIMILAR.
(C) Total:] 16,68
Cédigo (D)(E) Servigcos Unidade | VI. unit. mao- VI. unit. Consumo | VI. total méo- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
072501 TERMINAL DE PRESSAO 2,5 MM2 uUn 12,02 0,63 1,0000000 12,02 0,63
(D) Total mao-de-obra: 12,02
(E) Total material: 0,63
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 41,33
BDI: 25,07% 10,36
Preco unitério total 51,69
Descricdes: REF.: ORSE 13151
Servico: CPU10697 - DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 125 A, TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30 mA Unidade: un
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0012 ELETRICISTA 11,56 22,00 155,15 0,6000000 13,20
0008 AJUDANTE 8,09 19,85 172,66 0,6000000 11,91
(B) Total: | 25,11




Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT10696 DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 125 A, TIPO AC, CORRENTE un 1.168,17 1,0000000 1.168,17
NOMINAL RESIDUAL 30 mA, REF.: SIEMENS 5SM3-3450 OU
SIMILAR
(C) Total:] 1.168,17
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1.193,28
BDI: 25,07% 299,16
Preco unitario total 1492,44

Descricoes: REF.: ORSE 9969

Servigo: CPU10999 - DRENO SUBSUPERFICIAL (SEGAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO Unidade: m
PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL.

Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0004 PEDREIRO 11,56 22,00 152,11 0,0702000 1,54
0005 SERVENTE 7,19 16,94 181,15 0,2105000 3,57
(B) Total:] 5,11

Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
2497 BRITA N° 2 m3 152,02 0,1674000 25,45
SNP4021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS m2 5,63 2,3000000 12,95

CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO =14

KN/M
SNP38052 TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, m 7,50 1,0030000 7,52

PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE

(PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO

(NORMA DNIT 093/2006 - E.M)

(C) Total:] 45,92
Coédigo (D)(E) Servigcos Unidade | VI. unit. mao- VI. unit. Consumo | VI. total méo- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
041004 ESCAVACAO MECANICA m3 0,00 2,45 0,1600000 0,00 0,39
(D) Total mé&o-de-obra: 0,00
(E) Total material: 0,39
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 51,42
BDI: 25,07% 12,89
Preco unitério total 64,31
Descricdes: REF.: SINAPI 102666
Servigo: CPU11009 - DRENO SUBSUPERFICIAL (SECAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO Unidade: m
PERFURADO, DN 150 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL.
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0004 PEDREIRO 11,56 22,00 152,11 0,0702000 1,54
0005 SERVENTE 7,19 16,94 181,15 0,2105000 3,57
(B) Total:] 5,11
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
2497 BRITA N° 2 m3 152,02 0,1674000 25,45
SNP4021 GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS m2 6,30 2,3000000 14,49
CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14
KN/M
SNP38053 TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, m 15,40 1,0030000 15,45
PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE
(PEAD), DN *160* MM, (6") PARA DRENAGEM - EM BARRA
(NORMA DNIT 093/2006 - EM)
(C) Total:] 55,39
Coédigo (D)(E) Servigcos Unidade | VI. unit. mao- VI. unit. Consumo | VI. total méo- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
041004 ESCAVACAO MECANICA m3 0,00 2,45 0,1600000 0,00 0,39
(D) Total mao-de-obra: 0,00
(E) Total material: 0,39

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)‘ 60,89




BDI: 25,07% 15,27
Preco unitario total 76,16
Descricdes: REF.: SINAPI 102666 E UTILIZADO O INSUMO SINAPI 38053
Servigo: CPU11900 - FORNECIMENTO DE ABRACADEIRA PLASTICA SERRILHADA 232 MM Unidade: un
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT11899 ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, un 0,71 1,0000000 0,71
COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM
(C) Total:] 0,71
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,71
BDI: 25,07% 0,18
Preco unitério total 0,88
Descri¢cdes: REF.: 3252
Servigo: CPU12778 - GRAUTE FGK=20 MPA; TRAGCO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA Unidade: m3
GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 8,09 22,05 172,66 2,5492000 56,21
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,63 23,13 168,13 1,6069000 37,17
(B) Total:] 93,38
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,63| 420,1527000 264,70
1221 CAL HIDRATADA Kg 0,84 15,1255000 12,71
2804 AREIA GROSSA m3 158,72 0,6302000 100,03
2387 BRITAN°O m3 176,82 0,5882000 104,01
(C) Total:] 481,43
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 574,81
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 574,81
Descricdes: SERVICO DE REF. SINAPI AGOSTO/2025 - 90279
Servico: CPU12775 - GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL Unidade: m3
Cédigo Auxiliar (B) Mé@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0004 PEDREIRO 11,56 29,14 152,11 7,4148000 216,07
0008 AJUDANTE 8,09 22,05 172,66 4,9432000 109,00
(B) Total:] 325,06
Cédigo (D)(E) Servigos Unidade | VI. unit. méo- VI. unit. Consumo |VI. total méo- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
CPU12778 GRAUTE FGK=20 MPA; TRACO 1:0,04:1,8:2,1 m3 93,36 481,41 1,2030000 112,31 579,14
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA
GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L
(D) Total mé&o-de-obra: 112,31
(E) Total material: 579,14
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1.016,51
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitério total 1016,51
Descrigfes: SERVICO DE REF. SINAPI AGOSTO/2025 - 89995
Servigo: CPU12776 - GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. Unidade: m3
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0004 PEDREIRO 11,56 29,14 152,11 8,2973000 241,78
0005 SERVENTE 7,19 20,21 181,15 5,5315000 111,79
(B) Total:] 353,57
Coédigo (D)(E) Servicos Unidade | VI. unit. mao- VI. unit. Consumo|VI. total méo- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material




CPU12778 GRAUTE FGK=20 MPA; TRACO 1:0,04:1,8:2,1 m3 93,36 481,41 1,2030000 112,31 579,14
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA
GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L
(D) Total méao-de-obra: 112,31
(E) Total material: 579,14
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 932,71
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitério total 932,71
-~ NRLCrr.. QOIIJIJO/OINANI A ODUO 1 U/ LVULO
Descrigoes:
Servigo: CPU11154 - JOELHO 90 DE REDU(;AO EM PVC SOLDAVEL, DN 25 MM X 20 MM - FORNECIMENTO E Unidade: un
INSTALAGAO
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0011 ENCANADOR 11,56 22,07 157,77 0,1400000 3,09
0008 AJUDANTE 8,09 20,00 172,66 0,1400000 2,80
(B) Total:] 5,89
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
H112 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G un 58,61 0,0059000 0,35
H214 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 40,82 0,0070000 0,29
MAT11153 JOELHO 900 RD PVC JS DN 25 X 20 un 1,64 1,0000000 1,64
(C) Total:] 2,27
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,16
BDI: 25,07% 2,05
Preco unitério total 10,21
REF.: EMBASA 16.11.37
Descricdes: Feito o calculo para transformar o adesivo PVC para o consumo do adesivo da GOINFRA ( 5,015 g/ 850

g = 0,0059 frasco)

Servigo: CPU11027 - JUNGAO SIMPLES PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA ESGOTO SECUNDARIO @ 150 x 100 MM Unidade: un
REV. 01 - 10/2022
Caédigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 7,19 18,60 181,15 0,4500000 8,37
0011 ENCANADOR 11,56 22,00 157,77 0,4500000 9,90
(B) Total:] 18,27
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT11026 JUNCAO SIMPLES PVC RIGIDO PARA ESGOTO PRIMARIO, un 62,28 1,0000000 62,28
DIAMETRO = 150 X 100 MM
H112 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G un 50,00 0,0750000 3,75
H214 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 30,00 0,1200000 3,60
(C) Total: | 69,63
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 87,90
BDI: 25,07% 22,04
Preco unitario total 109,94
Descricdes: REF.: 1687 ORSE
Servigo: CPU11142 - LUVA DE REDUGAO PVC SOLDAVEL DN 32MM X 25MM PARA IRRIGACAO Unidade: un
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0011 ENCANADOR 11,56 22,00 157,77 0,0994000 2,19
0008 AJUDANTE 8,09 20,05 172,66 0,0994000 1,99
(B) Total: | 4,18
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
SNP38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 un 2,00 0,0331000 0,07
H112 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G un 55,00 0,0082000 0,45
H214 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 35,00 0,0095000 0,33
SNP3869 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA un 2,71 1,0000000 2,71
AGUA FRIA PREDIAL
(C) Total:] 3,56
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 7,74
BDI: 25,07% 1,94
Preco unitério total 9,68




Descricoes:

REF.: SINAPI 89426

Servigo: CPU11148 - LUVA DE REDUCAO PVC SOLDAVEL DN 50MM X 32MM PARA IRRIGACAO Unidade: un
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0011 ENCANADOR 11,56 22,00 157,77 0,1218000 2,68
0008 AJUDANTE 8,09 20,00 172,66 0,1218000 2,44
(B) Total: | 5,12
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
SNP38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 un 1,50 0,0406000 0,06
H112 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G un 45,00 0,0118000 0,53
H214 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 30,00 0,0150000 0,45
MAT11147 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL DN50X32 un 4,75 1,0000000 4,75
(C) Total: | 5,79
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 10,91
BDI: 25,07% 2,73
Preco unitério total 13,64
Descricdes: REF.: SINAPI 103998
Servigo: CPU11149 - LUVA DE REDUCAO PVC SOLDAVEL DN 75MM X 50MM PARA IRRIGACAO Unidade: un
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0011 ENCANADOR 11,56 22,00 157,77 0,1218000 2,68
0008 AJUDANTE 8,09 20,00 172,66 0,1218000 2,44
(B) Total: | 5,12
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
SNP38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 un 1,00 0,0406000 0,04
H112 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G un 45,00 0,0118000 0,53
H214 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 30,00 0,0150000 0,45
MAT11150 LUVA DE REDUCAO PVC SOLDAVEL DN 75MM X 50MM un 5,99 1,0000000 5,99
PARA IRRIGAGAO
(C) Total: ‘ 7,01
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 12,13
BDI: 25,07% 3,04
Preco unitério total 15,17
Descrigfes: REF.: SINAPI 103998
Servigo: CPU11032 - LUVA SIMPLES PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA ESGOTO SECUNDARIO D=150MM Unidade: un
Cédigo Auxiliar (B) Ma@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0005 SERVENTE 7,19 18,60 181,15 0,3000000 5,58
0011 ENCANADOR 11,56 22,00 157,77 0,3000000 6,60
(B) Total:] 12,18
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT11031 LUVA SIMPLES PVC SANITARIO D=150MM un 24,94 1,0000000 24,94
MAT11035 PASTA LUBRIFICANTE P/ PVC JE Kg 60,00 0,0460000 2,76
(C) Total:] 27,70
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 39,87
BDI: 25,07% 10,00
Preco unitario total 49,87
Descrigbes: REF.: ORSE 1686
Servigo: CPU11183 - PECA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE Unidade: m3
FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M3.
Codigo Auxiliar (B) Mé@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0004 PEDREIRO 11,56 29,14 152,11 31,7545000 925,33
0005 SERVENTE 7,19 20,21 181,15 31,7545000 641,76
0008 AJUDANTE 8,09 22,05 172,66 4,3072000 94,97
0010 CARPINTEIRO 11,56 29,16 152,32 21,5358000 627,98
(B) Total: | 2.290,04
Codigo Auxiliar \(C) Materiais Unidade Valor unitério\ Consumo Valor total




SNP2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, | 6,99 0,0667000 0,47
DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
SNP39014 FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, Kg 9,51 6,0000000 57,06
TIPO A-l, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE
*30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000
MPA
SNP43677 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA m2 93,58 13,0514000 1.221,35
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE
CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =20 MM
SNP43682 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA m2 28,69 0,6074000 17,43
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE
CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =6 MM
1860 PREGO 15x15 Kg 18,16 2,1276000 38,64
(C) Total:] 1.334,94
Cédigo (D)(E) Servigos Unidade | VI. unit. méo- VI. unit. Consumo |VI. total méo- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
CPU3237 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE CHP 0,00 1,46 6,6350000 0,00 9,69
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP
DIURNO.
CPU3238 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM CHP 29,14 1,56 0,8801000 25,65 1,37
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM
COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO.
CPU3239 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE CHI 0,00 0,56 18,0917000 0,00 10,13
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI
DIURNO.
CPU3240 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM CHI 29,14 0,09 3,4271000 99,87 0,31
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM
COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.
CPU3244 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 m3 68,90 453,70 1,2000000 82,68 544,44
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L.
(D) Total mé&o-de-obra: 208,19
(E) Total material: 565,94
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 4.399,11
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitério total 4399,11
Descricdes: REF.: SINAPI 97738 AGOSTO/2025

Servigo: CPU11190 - PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA Unidade: m3
DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M3. BASE DE CONCRETO (LAJE) H=5CM

Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0004 PEDREIRO 11,56 29,14 152,11 6,3168000 184,07
0005 SERVENTE 7,19 20,21 181,15 6,3168000 127,66
0008 AJUDANTE 8,09 22,05 172,66 0,1865000 4,11
0010 CARPINTEIRO 11,56 29,16 152,32 0,9326000 27,19
(B) Total:] 343,04
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
SNP39995 POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, m3 439,92 0,1854000 81,56
BLOCO
SNP1358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA m2 75,42 0,7583000 57,19
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE
CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =17 MM
SNP2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, 6,99 0,0334000 0,23
DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
SNP4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU m 3,58 2,8316000 10,14
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
1860 PREGO 15x15 Kg 18,16 0,0601000 1,09
(C) Total:] 150,21
Cédigo (D)(E) Servigos Unidade | VI. unit. méo- VI. unit. Consumo | VI. total méo- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material




CPU11189 ARMAQAO DE LAJE DE ESTRUTURA Kg 4,62 10,81 31,7318000 146,60 343,02
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM.
060518 PREPARO COM BETONEIRA E m3 119,16 471,12 1,1030000 131,43 519,65
TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO
FCK=30 MPA
(D) Total mé&o-de-obra: 278,03
(E) Total material: 862,67
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1.633,96
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 1633,96
-~ MNLCrr.. 311900V OQINAINl AODUO 1 UI4LVULD
Descricoes:
Servigo: CPU11048 - POCO DE VISITA 1,00X1,00M (PROFUNDIDADE DE 1,40M) Unidade: un
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0004 PEDREIRO 11,56 16,19 152,11 14,9453000 241,99
0005 SERVENTE 7,19 14,00 181,15 11,7428000 164,40
(B) Total:] 406,39
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
SNP2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, | 6,99 0,0143000 0,10
DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
SNP4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU m 3,58 0,3696000 1,32
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
SNP4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU m 10,25 0,3108000 3,19
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
SNP5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Kg 20,68 0,0328000 0,68
SNP6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM m 15,54 1,1592000 18,01
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
2879 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM FBK = un 3,91 54,3233000 212,65
4,5 MPA (NBR 6136)
2418 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 (NBR 6136) un 4,01 25,2000000 101,05
(C) Total:] 337,01
Cédigo (D)(E) Servigcos Unidade | VI. unit. mao- VI. unit. Consumo | VI. total méo- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
CPU9358 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE m3 70,00 320,00 0,4057000 28,40 129,82
CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L, REF.: 87299/SINAPI
SNP5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CHI 0,00 63,74 0,2024000 0,00 12,90
CARREGADEIRA, TRAQAO 4X4, POTENCIA
LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1
M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVA(;AO MAX. 4,37 M -
CHI DIURNO. AF_06/2014
SNP5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CHP 0,00 146,97 0,0993000 0,00 14,59
CARREGADEIRA, TRAQAO 4X4, POTENCIA
LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1
M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVA(}AO MAX. 4,37 M -
CHP DIURNO. AF_06/2014
CPU12769 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE m3 105,00 378,30 0,0372000 3,91 14,07
CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L
CPU12770 ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA Kg 2,13 6,83 2,9616000 6,31 20,23
ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM




CPU12771 ARMAQAO DE LAJE DE ESTRUTURA Kg 5,50 10,96 12,6004000 69,30 138,10
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
CPU12772 ARMAQAO VERTICAL DE ALVENARIA Kg 2,69 6,83 1,9744000 5,31 13,49
ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM.
AF_09/2021
CPU12774 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 m3 65,00 415,00 0,4747000 30,86 197,00
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L.
CPU12775 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU m3 437,36 579,13 0,0738000 32,28 42,74
DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL
CPU12776 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA m3 465,88 579,13 0,0598000 27,86 34,63
ESTRUTURAL.
CPU12780 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM m3 49,69 160,00 0,6348000 31,54 101,57
LARGURA MAIOR OU IGUALA15ME
MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE
BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO.
CPU11190 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, m3 300,00 950,00 0,2516000 75,48 239,02
VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100
LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE
30KG/M3. BASE DE CONCRETO (LAJE)
H=5CM
CPU11183 PECA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME m3 2.120,00 1.900,85 0,0221000 46,85 42,01
DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA
DE FIBRA DE POLIPROPILENO
APROXIMADA DE 6 KG/M3.
(D) Total méo-de-obra: 358,09
(E) Total material: 1.000,17
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2.101,66
BDI: 25,07% 526,89
Preco unitério total 2628,54
Descricdes: REF.: SINAPI 99252 AGOSTO0/2025

Servigo: CPU12780 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A1,5M E MENOR QUE 2,5 Unidade:

M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO.

m3

Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0004 PEDREIRO 11,56 29,14 152,11 0,5720000 16,67
0005 SERVENTE 7,19 20,21 181,15 0,8579000 17,34
(B) Total: ‘ 34,01
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
SNP4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO m3 142,96 1,1000000 157,26
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
(C) Total: | 157,26
Codigo (D)(E) Servicos Unidade | VI. unit. méo- V1. unit. Consumo |VI. total méo- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
CPU3229 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CHP 29,14 116,25 0,0794000 2,31 9,23
CARREGADEIRA, TRAQAO 4X4, POTENCIA
LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1
M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAC,AO MAX. 4,37 M -
CHP DIURNO.
CPU3232 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CHI 29,14 33,02 0,3972000 11,57 13,12
CARREGADEIRA, TRAQAO 4X4, POTENCIA
LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1
M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M -
CHI DIURNO.




CPU3208 COMPACTADOR DE SOLOS DE CHI 29,14 1,16 0,0302000 0,88 0,04
PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI
DIURNO
CPU3209 COMPACTADOR DE SOLOS DE CHP 29,14 8,65 0,0325000 0,95 0,28
PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV -
CHP DIURNO
(D) Total mé&o-de-obra: 15,72
(E) Total material: 22,66
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 229,64
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 229,64
Descricdes: REF.: SINAPI 101624 AGOSTO/2025
Servigo: CPU10692 - PROJETOR LED, IRC 80, IK 08, IP 66, 1200 W, 120.000 Im. Unidade: un

Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0012 ELETRICISTA 11,56 22,68 155,15 0,5000000 11,34
0008 AJUDANTE 8,09 20,00 172,66 0,3000000 6,00
(B) Total:] 17,34
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT10691 PROJETOR LED, IRC 80, IK 08, IP 66, 1200 W, 120.000 Im. un 981,98 1,0000000 981,98
(C) Total: | 981,98
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 999,32
BDI: 25,07% 250,53
Preco unitario total 1249,85
Descricdes: REF.: ORSE 13756 AGOSTO/2025
Servigo: CPU11130 - REGISTRO PVC ESFERA C/BORBOLETAD =2 1/2" Unidade: un
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0011 ENCANADOR 11,56 24,20 157,77 0,8500000 20,57
(B) Total:] 20,57
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,35 1,8800000 0,66
MAT11129 REGISTRO PVC ESFERA C/BORBOLETA D =2 1/2" un 66,90 1,0000000 66,90
(C) Total: ‘ 67,56
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 88,13
BDI: 25,07% 22,09
Preco unitério total 110,22
Descrigfes: REF.: ORSE 8323 06/2025

Servigo: CPU3232 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIiQ. 88 Unidade: CHI
HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO.

Observages: SINAPI 5679
SUBSTITUIQAO M.O OPERADOR DE ESCAVADEIRA POR OFICIAL B (COMPO.)

Codigo Auxiliar (B) M&@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0025 OFICIAL "B" 11,56 29,14 152,11 1,0000000 29,14

(B) Total:] 29,14
Cédigo (D)(E) Servigos Unidade | VI. unit. méo- VI. unit. Consumo | VI. total méo- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
SNP88858 |RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM h 0,00 6,90 1,0000000 0,00 6,90

CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA
LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1
M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M -
JUROS. AF_06/2014




SNP88857 |RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM h 0,00 26,12 1,0000000 0,00 26,12
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA
LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIiN. 1
M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M -
DEPRECIACAO. AF_06/2014
(D) Total mé&o-de-obra: 0,00
(E) Total material: 33,02
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 62,16
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitario total 62,16
Descricoes:
Servigo: CPU3229 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88 Unidade: CHP

HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,

PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO.

Observagoes: SINAPI 5678
SUBSTITUICAO M.O OPERADOR DE ESCAVADEIRAS POR OFICIAL B (COMPO.)

Cédigo Auxiliar

(B) M&os-de-obra

Eq. Salarial

Sal/Hora Encargos(%)

Consumo

Custo Horéario

0025

OFICIAL "B"

11,56 29,14 152,11

1,0000000

29,14

(B) Total: ‘

29,14

Codigo
Auxiliar

(D)(E) Servicos

Unidade

VI. unit.
material

VI. unit. mao- Consumo

de-obra

VI. total méo-
de-obra

VI. total
material

SNP88858

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA
LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1
M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M -
JUROS. AF_06/2014

0,00 6,90 1,0000000

0,00

6,90

SNP88857

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA
LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1
M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M -
DEPRECIAGAO. AF_06/2014

0,00 26,12 1,0000000

0,00

26,12

SNP5664

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA
LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1
M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M -
MANUTENCAO. AF_06/2014

0,00 32,65 1,0000000

0,00

32,65

SNP53786

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA
LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1
M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M -
MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014

0,00 50,58 1,0000000

0,00

50,58

(D) Total méao-de-obra:
(E) Total material:

0,00

116,25

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

145,39

BDI: 0,00%

0,00

Preco unitario total

145,39

Descricoes:

Servigo: CPU11173 - SENSOR DE CHUVA P/REDES DE IRRIGAGAO, MODELO RSD-BEX

Unidade: un




Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério

0011 ENCANADOR 11,56 24,18 157,77 0,5000000 12,09

(B) Total: | 12,09

Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total

MAT11172 SENSOR DE CHUVA P/REDES DE IRRIGAGAO, MODELO un 165,50 1,0000000 165,50
RSD-BEX, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR

(C) Total: | 165,50

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 177,60

BDI: 25,07% 44,52

Preco unitério total 222,12

Descricdes: REF.: ORSE 8985

Servigo: CPU3240 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA Unidade: CHI
PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.

Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0025 OFICIAL "B" 11,56 29,14 152,11 1,0000000 29,14

(B) Total:] 29,14
Caédigo (D)(E) Servicos Unidade | VI. unit. mao- V1. unit. Consumo | VI. total méo- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
SNP91689 |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM h 0,00 0,01 1,0000000 0,00 0,01

MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM
COIFA PARA DISCO 10" - JUROS.
AF_08/2015

SNP91688 |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM h 0,00 0,08 1,0000000 0,00 0,08
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM
COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACAO.

AF_08/2015
(D) Total mao-de-obra: 0,00
(E) Total material: 0,09
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 29,23
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitério total 29,23
. . SINAPI 91693
Descrigcoes:

SUBSTITUIGAO M.O OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS POR OFICIAL B (COMPO.)

Servigo: CPU3238 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA Unidade: CHP
PARA DISCO 10" - CHP DIURNO.

Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0025 OFICIAL "B" 11,56 29,14 152,11 1,0000000 29,14

(B) Total:] 29,14
Cédigo (D)(E) Servigos Unidade | VI. unit. méo- VI. unit. Consumo | VI. total méo- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
SNP91690 |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM h 0,00 0,06 1,0000000 0,00 0,06

MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM
COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENCAO.
AF_08/2015

SNP91691 |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM h 0,00 1,41 1,0000000 0,00 1,41
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM
COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA
OPERACAO. AF_08/2015

SNP91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM h 0,00 0,01 1,0000000 0,00 0,01
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM
COIFA PARA DISCO 10" - JUROS.
AF_08/2015

SNP91688 |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM h 0,00 0,08 1,0000000 0,00 0,08
MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM
COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAGAO.

AF_08/2015
(D) Total mé&o-de-obra: 0,00
(E) Total material: 1,56
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 30,70

BDI: 0,00% 0,00




Preco unitério total‘

30,70|

Descricdes: SINAPI 91692
Goes: SUBSTITUICAO M.O OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS POR OFICIAL B (COMPO.)
Servigo: CPU11932 - SUPORTE PARA FIXACAO DOS PROJETORES EM FERRO CANTONEIRA 21/2" X 1/4" Unidade: un
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0012 ELETRICISTA 11,56 22,00 155,15 0,7000000 15,40
0008 AJUDANTE 8,09 19,86 172,66 0,7000000 13,90
(B) Total:] 29,30
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 2,87 1,6220000 4,66
1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 10,30 1,0160000 10,46
1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X un 12,60 0,3244000 4,09
7
2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 28,90 0,0662000 1,91
2417 MASSA PLASTICA Kg 25,00 0,3893000 9,73
MAT11933 CANTONEIRA 2.1/2" (63,50mm) - 1/4 (6,35mm) Kg 8,32| 114,6495000 953,88
MAT11936 FABRICACAO/MONTAGEM un 416,17 1,0000000 416,17
(C) Total: | 1.400,91
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1.430,20
BDI: 25,07% 358,55
Preco unitario total 1788,75
Descri¢es:

Servigo: CPU11052 - TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM EM FERRO FUNDIDO DIAMETRO INTERNO Unidade: un

=0,60M
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0004 PEDREIRO 11,56 22,60 152,11 1,1484000 25,95
0005 SERVENTE 7,19 20,00 181,15 0,9023000 18,05
(B) Total:] 44,00
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
SNP11301 TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, un 447,82 1,0000000 447,82
CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600
MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)
(C) Total:] 447,82
Caédigo (D)(E) Servigcos Unidade | VI. unit. mao- VI. unit. Consumo | VI. total méo- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
CPU12774 |CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 m3 88,30 425,97 0,0281000 2,48 11,97
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L.
(D) Total mé&o-de-obra: 2,48
(E) Total material: 11,96
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 491,82
BDI: 25,07% 123,30
Preco unitario total 615,12
Descricdes: REF.: SINAPI-98114 AGOSTO/2025
Servigo: CPU11047 - TANQUE RESERVATORIO PARA AGUA, EM POLIETILENO, CAPACIDADE DE 20.000 L, Unidade: un

INCLUSIVE FLANGE DE 60MM X 2", FORTLEV OU SIMILAR

Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 8,09 17,91 172,66 21,4200000 383,63
(B) Total:] 383,63
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT11046 TANQUE RESERVATORIO PARA AGUA, EM POLIETILENO, un 9.123,43 1,0000000 9.123,43
CAPACIDADE DE 20.000 L, INCLUSIVE FLANGE DE 60MM X
2", FORTLEV OU SIMILAR
(C) Total:] 9.123,41




Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

9.507,04

BDI: 25,07%

2383,41

Preco unitério total

11890,46

Descricdes: REF.: ORSE 13431
Servigo: CPU11158 - TE PVC AZUL DE REDUGAO 25MM X 3/4" - LISO E ROSCA Unidade: un
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0011 ENCANADOR 11,56 22,05 157,77 0,1900000 4,19
0008 AJUDANTE 8,09 20,00 172,66 0,1900000 3,80
(B) Total:] 7,99
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,35 0,3100000 0,11
H112 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G un 55,00 0,0050000 0,28
H214 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 35,00 0,0080000 0,28
MAT11157 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AZUL DE 25X1/2" un 8,80 1,0000000 8,80
(C) Total:] 9,46
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 17,46
BDI: 25,07% 4,38
Preco unitério total 21,83
Descricdes: REF.: SEINFRA C2392
Servigo: CPU11156 - TE PVC AZUL DE REDUGAO 32MM X 3/4" - LISO E ROSCA Unidade: un
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0011 ENCANADOR 11,56 22,05 157,77 0,1900000 4,19
0008 AJUDANTE 8,09 20,00 172,66 0,1900000 3,80
(B) Total:] 7,99
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,35 0,3900000 0,14
H112 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G un 58,61 0,0070000 0,41
H214 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 40,82 0,0110000 0,45
MAT11155 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AZUL DE 32X3/4" un 11,17 1,0000000 11,17
(C) Total:] 12,17
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 20,16
BDI: 25,07% 5,05
Preco unitério total 25,21
Descricdes: REF.: SEINFRA C2393
Servigo: CPU11092 - TE PVC AZUL DE REDUGAQ 50MM X 3/4" - LISO E ROSCA Unidade: un
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 7,19 18,60 181,15 0,3000000 5,58
0011 ENCANADOR 11,56 22,00 157,77 0,3000000 6,60
(B) Total:] 12,18
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT11090 TE PVC AZUL DE REDUGAO 50MM X 3/4" - LISO E ROSCA un 6,01 1,0000000 6,01
H112 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G un 58,61 0,0180000 1,05
H214 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 40,82 0,0260000 1,06
(C) Total:] 8,13
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 20,31
BDI: 25,07% 5,09
Preco unitario total 25,40
Descricdes: REF.: ORSE 1180 E USADO INSUMO
Servigo: CPU11141 - TE PVC BSA SOLDAVEL D= 75MM, LINHA IRRIGA-LF, TIGRE OU SIMILAR Unidade: un
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0005 SERVENTE 7,19 18,57 181,15 0,2300000 4,27
0011 ENCANADOR 11,56 22,00 157,77 0,2300000 5,06
(B) Total: | 9,33




Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT11140 TE PVC BSA SOLDAVEL D= 75MM, LINHA IRRIGA-LF un 32,86 1,0000000 32,86
H112 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G un 53,00 0,0500000 2,65
H214 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 38,00 0,0800000 3,04
(C) Total:] 38,55
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 47,88
BDI: 25,07% 12,00
Preco unitério total 59,89
Descrigbes: REF.: ORSE 10540
Servigo: CPU11139 - TE REDUC,AO PVC BSA SOLDAVEL D= 75X50MM, LINHA IRRIGA-LF Unidade: un
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 7,19 18,57 181,15 0,2300000 4,27
0011 ENCANADOR 11,56 22,00 157,77 0,2300000 5,06
(B) Total: ‘ 9,33
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT11138 TE REDUGAO PVC BSA SOLDAVEL D= 75X50MM, LINHA un 23,08 1,0000000 23,08
IRRIGA-LF
H112 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G un 53,00 0,0500000 2,65
H214 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 38,00 0,0800000 3,04
(C) Total:] 28,77
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 38,10
BDI: 25,07% 9,55
Preco unitério total 47,65
Descricdes: REF.: ORSE 10541 06/2025
Servico: CPU10695 - TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 Unidade: un
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eqg. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0012 ELETRICISTA 11,56 23,80 155,15 0,0500000 1,19
(B) Total: | 1,19
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
SNP1578 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA un 4,94 1,0000000 4,94
CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA
PARAFUSO DE FIXACAO M8
(C) Total: | 4,94
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 6,13
BDI: 25,07% 1,54
Preco unitério total 7,67
Descricbes: REF.: ORSE 7923
Servigco: CPU11114 - TUBO FLEXIVEL SWING PIPE EXTRA FLEXIVEL Unidade: m
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0005 SERVENTE 7,19 18,00 181,15 0,3000000 5,40
0011 ENCANADOR 11,56 22,60 157,77 0,3000000 6,78
(B) Total: | 12,18
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,35 0,3000000 0,11
MAT11113 TUBO FLEXIVEL SWING PIPE EXTRA FLEXIVEL, RAIN BIRD m 5,54 1,0000000 5,54
OU SIMILAR
(C) Total:] 5,64
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 17,81
BDI: 25,07% 4,46
Preco unitério total 22,28
Descri¢des: REF.: ORSE 9249 ADICIONADO O TUBO POR M NA COMPOSICAO ORIGINAL
Servico: CPU11168 - TUBO PVC PN-60 PARA IRRIGACAO D=25MM Unidade: m
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0005 SERVENTE 7,19 18,00 181,15 0,1300000 2,34




0011 [ENCANADOR 11,56 22,54 157,77 0,1300000] 2,93
(B) Total:] 527
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
H112 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G un 58,61 0,0007000 0,04
H214 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 40,82 0,0003000 0,01
MAT11162 TUBO PVC PARA IRRIGACAO LF PN 60 @ 25MM, LINHA m 3,26 1,0000000 3,26
IRRIGA-LF
(C) Total:] 331
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,58
BDI: 25,07% 2,15
Preco unitério total 10,73
Descri¢des: REF.: ORSE 12108 ACRESCENTADO O TUBO A COMPOSICAO ORIGINAL
Servigco: CPU11169 - TUBO PVC PN-60 PARA IRRIGACAO D=32MM Unidade: un
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0005 SERVENTE 7,19 18,00 181,15 0,1300000 2,34
0011 ENCANADOR 11,56 22,54 157,77 0,1300000 2,93
(B) Total:] 5,27
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
H112 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G un 58,61 0,0007000 0,04
H214 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 40,82 0,0003000 0,01
MAT11163 TUBO PVC PARA IRRIGACAO LF PN 60 @ 35MM, LINHA m 10,60 1,0000000 10,60
IRRIGA-LF
(C) Total:] 10,65
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 15,92
BDI: 25,07% 3,99
Preco unitério total 19,91
Descrigbes: REF.: ORSE 10539
Servigo: CPU11170 - TUBO PVC PN-60 PARA IRRIGACAO D=50MM Unidade: m
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 7,19 18,00 181,15 0,2400000 4,32
0011 ENCANADOR 11,56 22,58 157,77 0,2400000 5,42
(B) Total:] 9,74
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
H112 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G un 58,61 0,0012000 0,07
H214 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 40,82 0,0005000 0,02
MAT11164 TUBO PVC PARA IRRIGACAO LF PN 60 @ 50MM, LINHA m 5,99 1,0000000 5,99
IRRIGA-LF
(C) Total:] 6,08
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 15,82
BDI: 25,07% 3,97
Preco unitério total 19,79
Descricoes: REF.: ORSE 9242
Servigo: CPU11171 - TUBO PVC PN-60 PARA IRRIGACAO D=75MM Unidade: m
Codigo Auxiliar (B) Ma@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 7,19 19,00 181,15 0,4100000 7,79
0011 ENCANADOR 11,56 21,59 157,77 0,4100000 8,85
(B) Total:] 16,64
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
H112 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G un 58,61 0,0022000 0,13
H214 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 (FRASCO PLASTICO) un 40,82 0,0008000 0,03
MAT11166 TUBO PVC PARA IRRIGACAO LF PN 60 @ 75MM, LINHA m 11,28 1,0500000 11,85
IRRIGA-LF
(C) Total: | 12,01
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 28,66
BDI: 25,07% 7,19
Preco unitario total 35,84




Descricdes: REF.: ORSE 10537

Servigo: CPU11018 - TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE  Unidade: m
ENCAMINHAMENTO.

Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0011 ENCANADOR 11,56 24,08 157,77 0,2533000 6,10
0008 AJUDANTE 8,09 18,00 172,66 0,2533000 4,56
(B) Total:] 10,66
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
SNP38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 un 2,00 0,0141000 0,03
SNP9840 TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU m 52,23 1,0353000 54,07
AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)
(C) Total:] 54,10
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 64,76
BDI: 25,07% 16,24
Preco unitério total 81,00
Descrigfes: REF.: SINAPI 104166
Servigo: CPU11160 - UNIAO SOLDAVEL DN50 IRRIGAGAO Unidade: un
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0011 ENCANADOR 11,56 24,07 157,77 0,1400000 3,37
0008 AJUDANTE 8,09 18,00 172,66 0,1400000 2,52
(B) Total:] 5,89
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT11159 UNIAO SOLDAVEL DN50 IRRIGAQAO un 19,66 1,0000000 19,66
(C) Total: | 19,66
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 25,55
BDI: 25,07% 6,41
Preco unitario total 31,96
Descricoes: REF.: AGETOP 081465
Servigo: CPU11133 - VALVULA DE RETENCAO VERTICAL PVC, ROSCAVEL 1 1/2" TIGRE Unidade: un
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0005 SERVENTE 7,19 15,00 181,15 0,6340000 9,51
0008 AJUDANTE 8,09 19,31 172,66 0,6340000 12,24
(B) Total: | 21,75
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,35 1,9200000 0,67
MAT11132 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL PVC, ROSCAVEL 1 1/2" un 68,02 1,0000000 68,02
(C) Total: | 68,69
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 90,44
BDI: 25,07% 22,67
Preco unitario total 113,12
Descricdes: REF.: SBC 052539 06/2025
Servigo: CPU11085 - VALVULA P/IRRIGAGCAO 150PGA 1 1/2", MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR Unidade: un
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0005 SERVENTE 7,19 18,00 181,15 0,5400000 9,72
0011 ENCANADOR 11,56 22,59 157,77 0,5400000 12,20
(B) Total: | 21,92
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,35 0,9400000 0,33
MAT11084 VALVULA P/IRRIGAQAO 150PGA 1 1/2", MARCA RAIN BIRD un 419,26 1,0000000 419,26
OU SIMILAR
(C) Total: | 419,59
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 441,51
BDI: 25,07% 110,69
Preco unitério total 552,20




Descricoes: REF.: COMPOSIC}AO ORSE 8983 E INSUMO ORSE 9553 06/2025
Servigo: CPU3239 - VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Unidade: CHI
POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
Cédigo (D)(E) Servigos Unidade | VI. unit. méo- VI. unit. Consumo |VI. total méo- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
SNP90582 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE h 0,00 0,46 1,0000000 0,00 0,46
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIADE 2 CV -
DEPRECIAQAO. AF_06/2015
SNP90583 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE h 0,00 0,10 1,0000000 0,00 0,10
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS.
AF_06/2015
(D) Total mé&o-de-obra: 0,00
(E) Total material: 0,56
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 0,56
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitério total 0,56
Descricdes: SINAPI 90587
Servigo: CPU3237 - VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO Unidade: CHP
POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
Coédigo (D)(E) Servigos Unidade | VI. unit. mao- VI. unit. Consumo | VI. total méo- VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
SNP90582 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE h 0,00 0,46 1,0000000 0,00 0,46
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIADE 2 CV -
DEPRECIAQAO. AF_06/2015
SNP90585 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE h 0,00 0,54 1,0000000 0,00 0,54
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MATERIAIS
NA OPERACAO. AF_06/2015
SNP90583 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE h 0,00 0,10 1,0000000 0,00 0,10
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS.
AF_06/2015
SNP90584 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE h 0,00 0,36 1,0000000 0,00 0,36
PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
TRIFASICO POTENCIADE 2 CV -
MANUTENGAO. AF_06/2015
(D) Total mé&o-de-obra: 0,00
(E) Total material: 1,46
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,46
BDI: 0,00% 0,00
Preco unitério total 1,46
Descricdes: SINAPI 90586

SCO - Sistema de Custos e Or¢camentos




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicdo do Servi¢co do Orcamento

27/02/2026

Setor : OC-GEPOC - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DE OBRAS CIVIS

Orgamento : 202300036004500-18/2025
Descrigdo : CENTRO POLIVALENTE DE ATIVIDADES COMUNITARIAS PROF® NELI ANTONIO DOS SANTOS - CEPAC

DE ABADIA DE GOIAS

Data orgamento : 27/02/2026

Verséo : ARQUIBANCADA NOVA - T316 - AGOSTO/2025 - SEM DESONERACAO
Endereco : RUA MANOEL LIMIRIO DA SILVA, AREA 2, PARQUE IZABEL
Tabela de origem : 323 - COPIA DA TABELA 316 - AGOSTO/2025 - SEM DESONERACAO
Area : 58,07 m2
Municipio : ABADIA DE GOIAS

Servigo: CPU6070 - ACABAMENTO CIMENTO QUEIMADO Unidade: m2
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 7,19 18,00 181,15 0,0700000 1,26
0008 AJUDANTE 8,09 19,00 172,66 0,2000000 3,80
0018 PINTOR 11,56 16,25 152,49 0,0443000 0,72
(B) Total:] 5,78
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitéario Consumo Valor total
1674 LIXA PARA PAREDE N° 100 un 1,30 0,1500000 0,20
2294 SELADOR ACRILICO I 9,07 0,1200000 1,09
MAT6068 CIMENTO QUEIMADO (SUVINIL OU EQUIVALENTE) Kg 30,41 0,7000000 21,29
1239 CERA LIQUIDA INCOLOR (D = 0,95 KGIL) Kg 19,00 0,7600000 14,44
(C) Total: ‘ 37,01
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 42,79
BDI:  25,07% 10,73
Prego unitério total 53,52

COMPOSICAO DE REFERENCIA:
GOINFRA 01/2022 CODIGOS: 261005 + 261300 (Aplicacéo de selador e emassamento - considerando
Descrigdes: o0 cimento queimado também como um acabamento espatulado como 0 emassamento -)

SINAPI 01/2022 CODIGO: 102499 (Aplicacéo de cera)

Servico: CPU11430 - ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO Unidade: Kg
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM
Cédigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 8,09 22,05 172,66 0,0098000 0,22
0006 ARMADOR 11,56 29,19 152,58 0,0597000 1,74
(B) Total:] 1,96
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
SNP43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU Kg 30,60 0,0250000 0,77
18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
SNP39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA un 0,22 1,3330000 0,29
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5*
MM, COBRIMENTO 20 MM
(C) Total:] 1,06
Codigo (D)(E) Servicos Unidade | VI. unit. mao- VI. unit. Consumo| VI. total méo VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
CPU11428 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, Kg 3,99 7,06 1,0000000 3,99 7,06
DIAMETRO DE 6,3 MM
(D) Total mé&o-de-obra: 5,95
(E) Total material: 8,12
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,12
BDI:  25,07% 2,03
Preco unitério total 10,15
.~ MNLCrr.. OQINAri g<i19o
Descricoes:
Servigo: CPU11522 - ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO Unidade: Kg
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 8,09 22,05 172,66 0,0066000 0,15




0006 |ARMADOR 11,56 29,19 152,58] 0,0403000] 118
(B) Total:] 1,32
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
SNP43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU Kg 30,60 0,0250000 0,77
18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
SNP39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA un 0,22 0,7280000 0,16
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5*
MM, COBRIMENTO 20 MM
(C) Total:] 0,93
Cédigo (D)(E) Servicos Unidade | VI. unit. méo- VI. unit. Consumo| VI. total méo VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
CPU11520 |CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, Kg 0,17 5,69 1,0000000 0,17 5,69
DIAMETRO DE 8,0 MM.
(D) Total mé&o-de-obra: 1,49
(E) Total material: 7,01
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,50
BDI:  25,07% 2,13
Preco unitério total 10,63
Descricbes: REF.: SINAPI 92770
Servigo: CPU11189 - ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO Unidade: Kg
UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
Cédigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 8,09 22,05 172,66 0,0136000 0,30
0006 ARMADOR 11,56 29,19 152,58 0,0836000 2,44
(B) Total:] 2,74
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
SNP43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU Kg 30,60 0,0250000 0,77
18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
SNP39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA un 0,22 2,1180000 0,47
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5*
MM, COBRIMENTO 20 MM
(C) Total:] 1,23
Codigo (D)(E) Servigos Unidade | VI. unit. mao- VI. unit. Consumo| VI. total méo VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
CPU6524 CORTE E DOBRA DE AGCO CA-60, Kg 1,01 7,55 1,0000000 1,01 7,55
DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022
(D) Total méo-de-obra: 3,75
(E) Total material: 8,78
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 12,53
BDI:  25,07% 3,14
Prego unitério total 15,67
Descricdes: REF.: SINAPI 92768
Servigo: CPU11428 - CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM Unidade: Kg
Cédigo Auxiliar  |(B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 8,09 22,05 172,66 0,0051000 0,11
0006 ARMADOR 11,56 29,19 152,58 0,0310000 0,90
(B) Total:] 1,02
Cédigo (D)(E) Servicos Unidade | VI. unit. méo- VI. unit. Consumo| VI. total méo VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
060303 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 4,09 8,35 1,0700000 4,37 8,93
(D) Total mé&o-de-obra: 4,37
(E) Total material: 8,93
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1,02
BDI:  25,07% 0,26
Preco unitério total 1,27

Descricles:

REF.: SINAPI 92801




Servigo: CPU11520 - CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. Unidade: Kg
Cédigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 8,09 22,05 172,66 0,0026000 0,06
0006 ARMADOR 11,56 29,19 152,58 0,0162000 0,47
(B) Total:] 0,53
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 6,95 1,1100000 7,71
(C) Total:] 7,71
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 8,24
BDI:  25,07% 2,07
Prego unitério total 10,31

Descricbes: REF.: SINAPI 92802

Servigo: CPU6524 - CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Unidade: Kg
Cédigo Auxiliar  |(B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0008 AJUDANTE 8,09 22,05 172,66 0,0095000 0,21
0006 ARMADOR 11,56 29,19 152,58 0,0581000 1,70
(B) Total:] 1,91
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
2446 ACO CA-60 - 4,2 MM Kg 8,97 1,0700000 9,60
(C) Total:] 9,60
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 11,50
BDI:  25,07% 2,88
Preco unitério total 14,39

Descri¢cdes: REF.: SINAPI 92800
Servigo: CPU11426 - ESTACA A TRADO DIAM. 30 CM SEM FERRO - CONCRETO FCK = 25 MPA Unidade: m
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0004 PEDREIRO 11,56 20,00 152,11 0,2828000 5,66
0005 SERVENTE 7,19 16,00 181,15 2,1814000 34,90
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,63 33,73 168,13 0,1296000 4,37
(B) Total:] 44,93
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitéario Consumo Valor total
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,50 26,3658163 13,18
2386 BRITAN° 1 m3 123,45 0,0503283 6,21
2804 AREIA GROSSA m3 145,00 0,0408564 5,92
(C) Total:] 25,32
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 70,24
BDI:  25,07% 17,61
Prego unitério total 87,85
REF.: 50302/GOINFRA - USO DO CONSUMO DA MAO DE OBRA, NAO USADO CONSUMO DE
MATERIAL JA QUE COMPOSICAO LEVA CONCRETO DE FCK = 15 MPA; 051030/GOINFRA - USO
Descricbes: DO CONSUMO DE MATERIAL, MULTIPLICADO OS CONSUMOS DA COMPOSICAO POR UM

COEFICIENTE DE 0,070685835 PARA PASSAR DE M3 P/ METRO LINEAR.

Servigo: CPU11578 - GUARDA CORPO EM VIDRO LAMINADO E=10MM INCOLOR Unidade: m
Cédigo (D)(E) Servicos Unidade | VI. unit. méo- VI. unit. Consumo| VI. total méo VI. total
Auxiliar de-obra material de-obra material
CPU5517 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA m2 34,00 362,10 1,0000000 34,00 362,10
CPU11581 |INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = m2 60,00 215,00 1,0000000 60,00 215,00
10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
100202 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - m2 49,16 50,00 1,0000000 49,16 50,00
9X19X19 CM - ARG. (1CALH:4ARML+100KG
DE CI/M3)
(D) Total mé&o-de-obra: 143,16
(E) Total material: 627,10
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 770,26
BDI:  25,07% 193,10
Preco unitério total 963,36




Descricbes:

Servigo: CPU10302 - INSTALAQAO DE VIDRO LAMINADO E = 8 MM (4+4) FIXADO COM SILICONE ESTRUTURAL. Unidade: m2
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0005 SERVENTE 7,19 16,50 181,15 0,6930000 11,43
0025 OFICIAL "B" 11,56 23,57 152,11 0,7130000 16,81
(B) Total:] 28,24
Cédigo Auxiliar  |(C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
2430 FITA CREPE 19MM m 0,11 0,0610000 0,01
SNP44375 FITA DE ESPUMA PARA VEDACAO E =6 MM, *12 MM X 10 m 2,98 2,9920000 8,92
M* (VIDROS, ESPELHOS, ETC)
SNP34391 VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, m2 476,37 1,0000000 476,37
ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) -
COLOCADO
SNP44120 SILICONE PARA ENVIDRACAMENTO ESTRUTURAL, 400 G, un 30,00 0,7940000 23,82
PRETO
(C) Total:] 509,11
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 537,35
BDI:  25,07% 134,71
Prego unitério total 672,06
Descricdes: REF.: SINAPI 102173
Servico: CPU11581 - INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. Unidade: m2
Cédigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
0005 SERVENTE 7,19 20,21 181,15 1,3780000 27,85
0025 OFICIAL "B" 11,56 29,14 152,11 1,4180000 41,32
(B) Total:] 69,17
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
1176 BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO 10 CM - S16 un 3,95 1,7050000 6,73
SNP39432 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL m 2,84 2,3220000 6,59
PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA
DRYWALL
SNP34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO Kg 43,04 0,7480000 32,19
SNP39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G un 23,07 0,3090000 7,13
SNP10507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM m2 230,38 1,0000000 230,38
COLOCACAO
(C) Total:] 283,03
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 352,20
BDI:  25,07% 88,30
Preco unitério total 440,50
Descricdes: REF.: SINAPI 102181
Servigo: CPU10690 - PAINEL EM LED RETANGULAR 30 X 120 CM, DE SOBREPOR 45W BIVOLT, COR BRANCO Unidade: un
FRIO
Cédigo Auxiliar  |(B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0012 ELETRICISTA 11,56 23,56 155,15 1,0000000 23,56
0008 AJUDANTE 8,09 18,30 172,66 1,0000000 18,30
(B) Total:] 41,86
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT10689 PAINEL EM LED RETANGULAR 30 X 120 CM, DE SOBREPOR un 262,76 1,0000000 262,76
45W BIVOLT, COR BRANCO FRIO
(C) Total:] 262,76
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 304,62
BDI:  25,07% 76,37
Preco unitério total 380,99
Descri¢cdes: REF.: ORSE 13632
Servigo: CPU5517 - PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA Unidade: m2
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 7,19 20,21 181,15 0,9388000 18,97
0028 AZULEJISTA 11,56 29,14 152,13 0,6691000 19,50




(B) Total:] 38,47
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3 169,62 0,0252000 4,27
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,63 10,3400000 6,51
1421 GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM m2 417,41 1,0000000 417,41
(C) Total:] 428,20
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 466,67
BDI:  25,07% 116,99
Prego unitério total 583,66
Descricies: REF.: GOINFRA 220920 e RETIRADO OS SERVICOS DE ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO E
Goes: TINTA EPOXI DA COMPOSICAO ORIGINAL
Servigo: CPU4000 - PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARG. 15 CM, ESP. 2 CM Unidade: m
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0004 PEDREIRO 11,56 21,76 152,11 0,4190000 9,12
0005 SERVENTE 7,19 20,21 181,15 0,2090000 4,22
(B) Total:]| 13,34
Codigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
0104 AREIA MEDIA m3 169,62 0,0076200 1,29
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,63 1,6891800 1,06
1973 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA Kg 7,50 0,0003780 0,00
ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKA 1/ VEDACIT
(D=1,00) OU EQUIVALENTE
1421 GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM m2 336,09 0,1560000 52,43
(C) Total:] 54,79
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 68,13
BDI:  25,07% 17,08
Preco unitério total 85,21
Descrigbes: FONTE: SINAPI CODIGO 101965
Servigo: CPU6180 - PINTURA ACRILICA FOSCA Unidade: m2
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 8,09 20,00 172,66 0,0822000 1,64
0018 PINTOR 11,56 23,12 152,49 0,3021000 6,99
(B) Total: ‘ 8,63
Cédigo Auxiliar  |(C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
1674 LIXA PARA PAREDE N° 100 un 1,30 0,1000000 0,13
2294 SELADOR ACRILICO | 8,07 0,1200000 0,97
MAT6561 TINTA ACRILICA FOSCA | 30,30 0,1600000 4,85
(C) Total:] 5,95
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 14,58
BDI:  25,07% 3,65
Preco unitério total 18,23
Descri¢cdes: REF.: GOINFRA 261000

Servico: CPU10263 - PISO PORCELANATO RETIFICADO CINZA MONOCOLOR ACETINADO 90X90CM JUNTA 1MM  Unidade: m2
P/ AREA MOLHADA

Cédigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horéario
0004 PEDREIRO 11,56 22,36 152,11 0,5500000 12,30
0005 SERVENTE 7,19 18,00 181,15 0,4500000 8,10




(B) Total:] 20,40
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT10262 CERAMICA PORCELANATO 90X90 cm ACABAMENTO m2 97,47 1,0500000 102,34
ACETINADO
2692 ARGAMASSA DE CIMENTO COLA FLEXIVEL (EXTERIOR) - Kg 1,06 8,0000000 8,48
ACII
SNP37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR Kg 93,00 0,3800000 35,34
(C) Total:] 146,16
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 166,56
BDI:  25,07% 41,76
Prego unitério total 208,31
Descricdes: REF.: 13943 ORSE

Servigo: CPU10251 - REVESTIMENTO CERAMICO BRANCO RETIFICADO 30X90CM JUNTA 1MM NORDICO SNOW  Unidade: m2

Cédigo Auxiliar  |(B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 11,56 22,36 152,11 0,5500000 12,30
0005 SERVENTE 7,19 18,00 181,15 0,4500000 8,10
(B) Total:] 20,40
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 7,65 0,3800000 2,91
SNP1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS Kg 0,80 4,5000000 3,60
MAT10260 REVESTIMENTO NORDICO SNOW ACETINADO m2 75,19 1,0500000 78,95
RETIFICADO 30X90CM
(C) Total:] 85,46
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 105,86
BDIl:  25,07% 26,54
Preco unitério total 132,40
Descricdes: REF.: ORSE 12439 REF. 06/2025
Servigo: CPU5767 - SUPORTE PARA CALHA Unidade: un
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0005 SERVENTE 7,19 22,31 181,15 0,1494000 3,33
0011 ENCANADOR 11,56 22,30 157,77 0,4743000 10,58
(B) Total:] 13,91
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo Valor total
MAT3038 SUPORTE PARA CALHA un 11,60 1,0000000 11,60
1176 BUCHA DE NYLON COM PARAFUSO 10 CM - S16 un 3,95 3,0000000 11,85
(C) Total:] 23,45
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 37,36
BDI:  25,07% 9,37
Preco unitério total 46,73
Descricbes: FONTE: 100861/SINAPI
Servigo: CPU11616 - VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=12mm E MOLDURA DE ALUMINIO Unidade: m2
Codigo Auxiliar (B) Maos-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horério
0008 AJUDANTE 8,09 17,50 172,66 1,5000000 26,25
0025 OFICIAL "B" 11,56 23,91 152,11 2,5000000 59,78
(B) Total:] 86,03
Cédigo Auxiliar (C) Materiais Unidade Valor unitéario Consumo Valor total
MAT11615 VIDRO LAMINADO INCOLOR 12mm m2 1.220,42 1,0000000 1220,42
MAT11626 ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA Kg 1,56 3,1000000 4,84
MAT11629 MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO Kg 9,34 1,5000000 14,01
MAT11631 TRILHO DE ALUMINIO PARA FORRO DE GESSO m 8,20 4,0000000 32,80
(C) Total:] 1272,07
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 1358,10
BDI:  25,07% 340,48
Prego unitério total 1698,58
Descri¢cdes: REF.: SEINFRA C2679 ADAPTADA PARA O VIDRO 12MM

SCO - Sistema de Custos e Orgcamentos




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatorio de Composicéo do Servico do Orgamento

27/02/2026

Setor : OC-GEPOC - GERENCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS DE OBRAS CIVIS
Orgamento : 202300036004500-9/2025

Verséo
Endereco :
Tabela de origem

DE ABADIA DE GOIAS
: ARQUIBANCADA EXISTENTE - T316 - AGOST0/2025 - SEM DESONERACAO
RUA MANOEL LIMIRIO DA SILVA, AREA 2, PARQUE IZABEL

: 323 - COPIA DA TABELA 316 - AGOSTO/2025 - SEM DESONERACAO

Area : 1,00 m2
Municipio : ABADIA DE GOIAS

Data orgamento : 27/02/2026
Descricdo : CENTRO POLIVALENTE DE ATIVIDADES COMUNITARIAS PROF® NELI ANTONIO DOS SANTOS - CEPAC

Servigo: CPU11726 - DEMOLIGCAO DE ALVENARIA SEM REAPROVEITAMENTO Unidade: m2
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
0004 PEDREIRO 11,56 24,34 152,11 0,3541000 8,62
0005 SERVENTE 7,19 16,30 181,15 2,1957000 35,80
(B) Total:] 44,42
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 44,42
BDI:  25,07% 11,13
Preco unitério total 55,55
Descricdes: SINAPI-97622
Servigo: CPU11742 - DEMOLIGAO MANUAL DE ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA Unidade: m2
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
0005 SERVENTE 7,19 18,50 181,15 1,5000000 27,75
0025 OFICIAL "B" 11,56 13,23 152,11 0,3000000 3,97
(B) Total:] 31,72
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 31,72
BDI:  25,07% 7,95
Preco unitério total 39,67
Descrigbes: SEINFRA-C1053
Servigo: CPU11740 - REMOGAO MANUAL DE GUARDA CORPO TUBO/TELA Unidade: m2
Cédigo Auxiliar (B) M@os-de-obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horario
0005 SERVENTE 7,19 16,42 181,15 2,0000000 32,83
(B) Total:] 32,83
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 32,83
BDI:  25,07% 8,23
Preco unitério total 41,06

Descricoes:

EMBASA-02.01.51

SCO - Sistema de Custos e Or¢camentos







***DEMONSTRATIVO DOS BDI's ESTIMADOS NOS ORGCAMENTOS SEM DESONERAGAO DE OBRAS CIVIS ***
ACORDAO 2.622/2013 — TCU — PLENARIO / PORTARIA 449/2015 PR-AGETOP

COMPOSICAO DA PARCELA DE BDI

1 - BDI PARA OBRAS DE EDIFICACOES

Administragéo Despesas Seguros + BASE DE
@) : ®) 6 ALIQUOTA ’ () () ® )
central (1) Lucro financeiras 3) Garantias 4) Riscos ISS CALCULO PIS COFINS CPRB Resultado
BDI ESTIMADO 4,00% 7,40% 1,23% 0,12% 0,97% 5,00% 0,65% 3,00% 0,00% 25,07%

2 — BDI REDUZIDO PARA OBRAS DE EDIFICAGOES - ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Administragéo Despesas Seguros + . BASE DE
@ i ®) ® | ALiQUOTA : ) ) ®) | Resultado(*)
central (1) Lucro financeiras (3) Garantias 4) Riscos ISS CALCULO PIS COFINS CPRB
BDI REDUZIDO ESTIMAL 3,45% 4,80% 1,23% 0,06% 0,56% 5,00% 0,65% 3,00% 0,00% 20,86%

(1) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.
(2) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérdao n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.
(3) Valor calculado pela expressdo matematica do acérdao 2.369/2011 — TCU — Plenario. (Foi utilizado o valor da Taxa SELIC, estabelecida pela 2692 reunido do COPOM nos dias 18 e 19/03/2025 e ata de publicagdo em
on
TAXA SELIC\ 222 Onde:
10 J DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
DU = Dias uteis.

DF=(1+

(4) Valores definidos a partir dos limites no Acdrdao n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios. (Seguros contra erros de execugao, incéndio e exploséo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundacdo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construcao
(OCCQ); Instalacao e Montagem (IM); e Obras Civis em Construcéo e Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliacdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral,
cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo
regido pela convencao coletiva dos trabalhadores na industria da construgédo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia desta casa, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a
excluséo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composi¢éo do célculo do B.D.I..

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérdao n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores 1° quartil. Caso o regime de contratagao seja por empreitada global, avaliar a aplicagao do percentual médio do referido acérdao
(1,27%).

(6) Aliquota definida pela legislacdo municipal. Base de calculo adotada conforme entendimento consagrado pelo STJ no REsp 1.916.376/RS e Portaria n° 68/2025 - GOINFRA (SEl 65619798). Dessa forma, o ISS também é
aplicavel sobre os itens de BDI diferenciado visto que os mesmos compdem o valor total do servico.

(7) Aliquota definida por lei (lucro presumido).

(8) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB — contribuicdo previdenciaria sobre a receita bruta). Neste caso ela vai ser zerada, pois estes valores de BDI sdo para orgamentos onerados (INSS=20% nas
leis sociais)

(*) A férmula para estipulagcédo da taxa de BDI estimado adotado € a mesma que foi aplicada para a obtencao das tabelas contidas no Acérdao n. 2.622/2013 — TCU- Plenario

onde:

(1+AC+5+R+G)(1+DF)(L+1) At

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias
('l — D DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracao
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.:
Para obras com valores superiores a R$ 50.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administracdo central e lucro para patamares inferiores ao estipulado acima.

Uberlandia/MG, 27de fevereiro de 2026.
Obs.:

Para os valores de garantia foram considerados os valores do acérdao 2622/2013 na péagina 25 que definem um percentual de 0,0225 a 0,2%,(decidiu-se pela média=0,11%) sobre o valor do contrato para garantias equivalentes a
5% ( maioria dos nossos contratos...), € como existem quatro tipos de modalidades de garantia e duas delas ndo geram custos para a empresa como € o caso da caucdo em dinheiro em espécie ou dos titulos da divida publica,
entdo vamos dividir a média por dois de novo gerando um valor de 0,06%, e com o acréscimo de 0,06% (pegamos varias obras onde o seguro era pago separado e fizemos a média de quanto ele representava em relacao ao total
de custo do orcamento), do seguro de vida em grupo garantido pela convencao coletiva de trabalho, totalizara um valor de 0,12%. Para o BDI reduzido como € para materiais e equipamentos pegamos somente a garantia de
0,06%.

*Aliquota do ISS de Abadia de Goids, se encontra na pagina 8 na Secdo Il do aquivo em anexo "Aliquota ISS - Abadia de Goias"
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