PROPOSTA DE PRECOS

CONCORRENCIA N2 031/2026

Contratagao n2 118154, Processo n2 202500005042956

N

A

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES GOINFRA

OBJETO DA CONTRATAGAO: Contratagdo de empresa especializada para a execugio das obras
do Complexo Panama / Goiatuba, compreendendo a restaura¢do das Rodovias GO-210
(Trecho: Entr. BR-153 / Panama — 9,04 km), GO-515 (Trecho: Panama / Goiatuba — 15,63 km em
pista simples e 7,36 km em pista dupla) e GO-320 (Trecho: Goiatuba / Entr. GO-040 — 18,69 km),
totalizando 50,73 km de extensdo de restauracao, bem como a implantacdao da Pista dos
Romeiros (Trecho: Panama / Goiatuba — 16,73 km), neste Estado.
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CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PREGOS
A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Ref.: CONCORRENCIA N2 031/2026 - GOINFRA.

Prezados Senhores,

A empresa CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o n2
02.155.735/0001-10, localizada na Alameda Sapé, 2090, Estdncia Vargem Bonita - Senador
Canedo — GO CEP 75252-530, e telefone 62 3273-6668, sobre o assunto tratado em referéncia,
vimos apresentar a nossa PROPOSTA COMERCIAL para execucao dos servicos motivo do objeto

da presente licitacdo cabendo esclarecer que:

Contratacdo especializada para a execugcdao das
OBJETO OFERTADO
obras do Completo Panama / Goiatuba.

PRECO GLOBAL COM DESCONTO RS 79.200.000,00 (Setenta e nove milhdes e

duzentos mil reais).

Estdo inclusos todos os custos operacionais, encargo previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execuc¢do do
objeto.

O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, contados da data de sua

apresentacao.

Senador Canedo, 05 de marco de 2026.

NILTON AIRES DO COUTQ Assinado de forma digital por NILTON

AIRES DO COUTO JUNIOR:57586519153

JUNIOR:57586519153 Dados: 2026.03.05 17:36:26 -03'00"
Nilton Aires do Couto Junior

Construtora Centro Leste S/A
02.155.735/0001-10
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Descrigdo : ORCAMENTO DAS OBRAS DE RESTAURAGAO DAS RODOVIAS GO-210, GO-515 E GO-320 E DA PISTA DOS
ROMEIROS (PANAMA/GOIATUBA)

Versao : ORCAMENTO ELABORADA NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE
ESPECIAIS - AGO/25 - SEM DESONERAGCAO - T313

Trecho : BR-153 - PANAMA / PANAMA - GOIATUBA /

Nat. Servico : Obra Rodoviaria

Extensao 150,72 Km

Discriminagao Percentual Preco Prego/Km

RESTAURAGCAO DAS RODOVIAS GO-210, GO-515 E GO-320 * 78,0185 61.790.638,11 1.218.269,68

PISTA DOS ROMEIROS 14,7992 11.720.991,45 231.092,10

ADMINISTRAGCAO 5,2686 4.172.719,19 82.269,70

CANTEIRO DE OBRAS 1,8271 1.447.038,81 28.529,94

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 0,0866 68.612,44 1.352,77

Total geral 100,0000 79.200.000,00 1.561.514,20
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CENTRO LESTE

Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. \Quantidade Preco Unitario |Total
TERRAPLENAGEM

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 10,98% m2 451.440,000 0,59 266.349,60
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm

40010 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA 10,98% m3 31.537,100 3.25 102.495,57
ATE 50M

40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ 10,98% m3 88.565,470 6,51 576.561,20
ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ 10,98% m3 58.225,330 743 432.614,20
ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)

40017 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ 10,98% m3 64.860,810 7,86 509.805,96
ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)

40018 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ 10,98% m3 12.921,870 8,75 113.066,36
ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ 10,98% m3 3.572,790 9,24 33.012,57
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,98% m3 182.856,326 3,91 714.968,23

40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,98% m3 40.884,275 4,39 179.481,96

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO 10,98% m2 213.030,000 045 95.863,50

Total do Grupo : 3.024.219,15

Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. |Quantidade | Prego Unitério |Total
PAVIMENTACAO

40310 REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO - ENERGIA 10,98% m2 66.918,320 2,26 151.235,40
PROCTOR INTERMEDIARIO

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 10,98% m3km 3.492,420 2,13 7.438,85

40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,98% m3 15.006,430 2,70 40.517,36

40335 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 10,98% m3 11.041,523 16,32 180.197,65
26 GOLPES (100% P.1.)

40380 IMPRIMAGAO 10,98% m2 50.188,740 0,46 23.086,82

40385 PINTURA DE LIGAGAO 10,98% m2 50.188,740 0,38 19.071,72

40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 10,98% m3 1.505,662 340,20 512.226,21

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - PARA CBUQ 10,98% m3km 42.985,302 1,04 44.704,71

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,98% TKM 420,634 3,04 1.278,72

40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 10,98% TKM 16.825,346 1,16 19.517,40

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,98% TKM 7.514,212 0,77 5.785,94

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,98% tkm 19.863,720 2,01 39.926,07

40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 10,05% t 65,245 2653,17 173.106,07

40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,05% T 25,004 3054,87 76.658,90

40520 FORNECIMENTO DE CAP-30/45 10,05% t 216,815 4387,81 951.343,02

Total do Grupo : 2.246.094,84

Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. |Quantidade |Prego Unitério |Total
DRENAGEM

41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 10,98% m 8.741,284 26,03 227.535,62

41204 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-15 10,98% m 120,000 50,17 6.020,40

41326 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 100-25 10,98% m 10.778,310 57,09 615.333,71

41327 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 140-35 10,98% m 4.047,271 76,39 309.171,03

41341 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAC 120-30 10,98% m 1.876,530 109,65 205.761,51

2003393DN DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 60-30 - AREIA E 10,98% m 645,260 37341 240.946,53
BRITA COMERCIAIS

2003107DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA 10,98% un 150,000 182,44 27.366,00
COMERCIAIS

2003119DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 03 B - AREIA E BRITA 10,98% un 6,000 265,49 1.592,94
COMERCIAIS

2003233DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITA E PEDRA DE 10,98% un 6,000 1078,85 6.473,10
MAO COMERCIAIS

2003243DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 80-240 - AREIA, BRITA E PEDRA DE 10,98% un 1,000 587,84 587,84
MAO COMERCIAIS

2003457DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE 10,98% un 5,000 1923 47 9.617,35
MAO COMERCIAIS

42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) 10,98% m2 29.444,837 4,32 127.201,69

2003175DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO 10,98% un 156,000 687,35 107.226,60
COMERCIAIS

2003479DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-80 A - COM GRELHA DE 10,98% un 4,000 4919,72 19.678,88
CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

2003503DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 350-80 A - COM GRELHA DE 10,98% un 1,000 8153,80 8.153,80
CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS

2003740DN CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 07 - AREIA E BRITA 10,98% un 2,000 4779,40 9.558,80
COMERCIAIS
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Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade | Prego Unitario |Total
2003756DN CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 15 - AREIA E BRITA 10,98% un 3,000 6681,28 20.043,84
COMERCIAIS
47023 ESCAVAGAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. TRANSPORTE) 10,98% m3 5.555,508 19,18 106.554,64
47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 10,98% m3 746,108 22,37 16.690,43
Total do Grupo : 2.065.514,71
Céd. Auxiliar Servigo |Bdi Unid. |Quantidade |Prego Unitério |Total
OBRAS DE ARTE CORRENTES
41811 CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAGAO) 10,98% m 37,000 755,42 27.950,54
41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGAO) 10,98% m 48,000 980,00 47.040,00
41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) 10,98% un 5,000 834,32 4.171,60
41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) 10,98% un 5,000 1209,18 6.045,90
40010 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA 10,98% m3 610,306 3,25 1.983,49
ATE 50M
40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,98% m3 290,326 3,91 1.135,17
40102 COMPACTAGAO MANUAL 10,98% m3 260,164 8,46 2.200,98
42820 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES 10,98% m3 93,314 231,03 21.558,33
Total do Grupo : 112.086,01
Céd. Auxiliar Servigo |Bdi Unid. |Quantidade |Prego Unitério |Total
TRANSPORTES (DRENAGEM E OAC)
40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 10,98% m3km 13.891,323 2,21 30.699,82
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 10,98% m3km 740,014 1,55 1.147,02
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 10,98% m3km 72.118,570 1,04 75.003,31
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,98% TKM 160.934,088 0,77 123.919,24
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,98% tkm 188,020 1,52 285,79
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 10,98% tkm 104,449 1,52 158,76
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 10,98% tkm 3.879,883 0,77 2.987,50
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 10,98% tkm 308,249 1,59 490,11
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 10,98% tkm 11.450,272 0,81 9.274,72
Total do Grupo : 243.966,27
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. |Quantidade |Prego Unitério |Total
SEGURANCA E SINALIZACAO RODOVIARIA
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 10,98% m2 6.912,631 15,41 106.523,64
40851 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO 1) 10,98% m2 3,360 528,55 1.775,92
Total do Grupo : 108.299,56
Céd. Auxiliar Servigo |Bdi Unid. |Quantidade |Prego Unitério |Total
OBRAS COMPLEMENTARES
40804 REMOGAO DE CERCA 10,98% m 3.895,030 6,33 24.655,53
40800 CERCA DE VEDAGAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA 10,98% M 3.895,030 19,87 77.394,24
40810F DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES - FORNECIMENTO 10,05% M 15.685,000 187,98 2.948.466,30
40810I DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES - INSTALAGAO 10,98% M 15.685,000 7,96 124.852,60
3713902DN TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NIVEL DE 10,98% un 40,000 10701,39 428.055,60
CONTENGAO TL3 PARA DEFENSA METALICA - FORNECIMENTO E
IMPLANTAGAO
40895 SEMEADURA MANUAL 10,98% m2 318.505,680 0,89 283.470,05
POSTE REMOGAO DE POSTES 10,98% un 3,000 11305,53 33.916,59
Total do Grupo : 3.920.810,91

Total do Orgamento :

_ 11.720.991,45
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|Céd. Auxiliar |Servigo Bdi Unid. |Quantidade |Prego Unitario |Total
Discriminagao Percentual Preco Preco/Km
TERRAPLENAGEM 25,80%| 3.024.219,15 180.766,24
PAVIMENTAGCAO 19,16% 2.246.094,84 134.255,52
DRENAGEM 17,62% 2.065.514,71 123.461,73
OBRAS DE ARTE CORRENTES 0,96% 112.086,01 6.699,70
TRANSPORTES (DRENAGEM E OAC) 2,08% 243.966,27 14.582,56
SEGURANGA E SINALIZAGAO RODOVIARIA 0,92%|  108.299,56 6.473,37
OBRAS COMPLEMENTARES 33,45% 3.920.810,91 234.358,09
Total geral 100,00%| 11.720.991,45 700.597,22
SCO - Sistema
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Cod. Auxiliar _[Servigo |Bdi |Unid. | Quantidade | Prego Unitario Total
TRATAMENTO INICIAL - SERVIGO DE TAPA BURACO
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 10,98% m3 105,61 8,27 873,36
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 10,98% m3km 528,03 2,43 1.283,11
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 10,98% m3 105,61 2,21 233,38
40385 PINTURA DE LIGAGAO 10,98% m2 2.247,80 0,38 854,16
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,05% T 1,12 3.054,87 3.430,61
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,98% TKM 13,92 3,04 42,31
42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 10,98% m3 105,61 300,80 31.766,28
1518 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA 10,05% t 253,45 594,24 150.612,50
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP
50/70 - AQUISICAO POSTO USINA
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 10,98% TKM 44.899,45 0,69 30.980,61
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,98% tkm 72,49 2,01 145,70
Total do Grupo 220.222,02
Cod. Auxiliar _[Servigo |Bdi |Unid. | Quantidade | Prego Unitario Total
REPAROS LOCALIZADOS PROFUNDOS (BASE)
40466 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO 10,98% m3 254,77 177,40 45.195,31
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 10,98% m3 3.417,39 8,27 28.261,84
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 10,98% m3km 8.379,25 2,43 20.361,56
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 10,98% m3 1.675,85 2,21 3.703,62
40607A ESTABILIZAGAO BRITA GRADUADA - CANTEIRO 10,98% m3 1.421,08 206,42 293.340,15
40325 TRANSPORTE LOCAL DA MISTURA 10,98% m3km 18.884,31 1,55 29.270,67
40380 IMPRIMAGAO 10,98% m2 6.045,90 046 2.781,11
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 10,05% t 7,86 2.653,17 20.851,26
40385 PINTURA DE LIGAGAO 10,98% m2 6.045,90 0,38 2.297,44
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,05% T 3,02 3.054,87 9.231,81
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,98% TKM 102,74 3,04 312,32
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 10,98% m3 254,77 340,20 86.671,05
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 10,98% m3km 46.478,53 1,04 48.337,67
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,98% TKM 1.273,47 077 980,57
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,98% tkm 3.068,19 2,01 6.167,05
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 10,98% TKM 7.603,38 1,16 8.819,91
40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 10,05% | T 36,69 4.344,44 159.380,12
Total do Grupo 765.963,46
Cad. Auxiliar | Servigo Bdi Unid. \ Quantidade Prego Unitario Total
PAVIMENTAGAO - RESTAURAGAO
SERVIGOS
40625A RECICLAGEM DE BASE COM 2% DE CIMENTO EM PESO 10,98% m3 62.544,90 82,58 5.164.957,84
40380 IMPRIMACAO 10,98% m2 477.318,00 0,46 219.566,28
40385 PINTURA DE LIGAGAO 10,98% m2 907.320,50 0,38 344.781,79
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 10,98% m3 15.915,20 340,20 5.414.352,40
40618 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA B 10,98% m3 22.726,24 341,33 7.757.147,49
REMOGAO DE PAVIMENTO EXISTENTE
40470 FRESAGEM CONTINUA A FRIO 10,98% m3 6.683,40 110,63 739.384,54
40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 10,98% m3 6.683,40 2,21 14.770,31
TRANSPORTES
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 10,98% m3km 33.417,00 2,43 81.203,31
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 10,98% m3km 1.174.475,88 1,04 1.221.454,91
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,98% TKM 613.456,29 077 472.361,34
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,98% tkm 39.602,50 1,52 60.195,80
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,98% tkm 410.595,83 2,01 825.297,61
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,98% TKM 13.386,88 3,04 40.696,11
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 10,98% TKM 1.196.505,86 1,16 1.387.946,79
FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 10,05% t 620,51 2.653,17 1.646.323,82
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,05% T 453,66 3.054,87

1.385.872,32
0
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Céd. Auxiliar |Servigo Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total

40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 10,05%| T 3.260,58 4.344,44 |  14.165.407,20

40515 FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLIMERO 10,05% T 2.031,07 5.391,14 @ 10.949.771,93

Total do Grupo 51.891.491,79

Cod. Auxiliar _[Servigo Bdi |Unid. | Quantidade | Prego Unitario | Total
DRENAGEM
DEMOLIGOES

42820 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES 10,98% m3 1.398,51 231,03 323.098,22

40005 CARGA DE ENTULHOS 10,98% m3 1.398,51 2,86 3.999,74

40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 10,98% m3 1.398,51 2,21 3.090,71

42445 DESOBSTRUGAO DE BUEIROS 10,98% m3 141,01 59,29 8.360,42
ESCAVAGAO E COMPACTAGAO

40010 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 10,98% m3 666,17 3,25 2.165,05
CATEGORIA ATE 50M

40102 COMPACTAGCAO MANUAL 10,98% m3 243,76 8,46 2.062,16

40100 COMPACTAGCAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,98% m3 325,29 3,91 1.271,88
MEIO-FIO

41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFCO03 10,98% m 24.057,00 26,03 626.203,71

41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 10,98% m 164,00 20,25 3.321,00
SARJETA, VALETA E TRANSPOSIGAO

41203 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20 10,98% m 2.458,00 62,65 153.993,70

41202 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 10,98% m 1.584,00 77,97 123.504,48

41341 VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAC 120-30 10,98% m 4.196,00 109,65 460.091,40

41340 VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAC 160-30 10,98% m 695,00 138,11 95.986,45

2003101DN TRANSPOSICAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 200 - AREIA E 10,98% m 10,30 1.599,72 16.477,11
BRITA COMERCIAIS
ENTRADAS, DESCIDAS E DISSIPADORES

2003407DN DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA E 10,98% m 378,80 688,36 260.750,76
BRITA COMERCIAIS

2003393DN DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 60-30 - AREIA E 10,98% m 2.026,10 373,41 756.566,00
BRITA COMERCIAIS

2003175DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE 10,98% un 497,00 687,35 341.612,95
MAO COMERCIAIS

2003179DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE 10,98% un 58,00 685,49 39.758,42
MAO COMERCIAIS

2003237DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 100-300 - AREIA, BRITA E PEDRA DE 10,98% un 11,00 811,18 8.922,98
MAO COMERCIAIS

2003233DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITA E PEDRA DE 10,98% un 12,00 1.078,85 12.946,20
MAO COMERCIAIS

2003231DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 125-375 - AREIA, BRITA E PEDRA DE 10,98% un 3,00 1.136,08 3.408,24
MAO COMERCIAIS

2003227DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 160-480 - AREIA, BRITA E PEDRA DE 10,98% un 2,00 1.690,80 3.381,60
MAO COMERCIAIS

2003107DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA 10,98% un 493,00 182,44 89.942,92
COMERCIAIS

2003119DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 03 B - AREIA E BRITA 10,98% un 16,00 265,49 4.247,84
COMERCIAIS

2003111DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 05 A - AREIA E BRITA 10,98% un 58,00 202,87 11.766,46
COMERCIAIS

2003123DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 05 B - AREIA E BRITA 10,98% un 4,00 294,64 1.178,56
COMERCIAIS
PINTURA

42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 10,98% m2 8.938,81 4,32 38.615,65
OBRA DE ARTE CORRENTE

41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVACAO) 10,98% m 49,00 980,00 48.020,00

41846 BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC) 10,98% un 2,00 737,51 1.475,02

41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) 10,98% un 17,00 1.209,18 20.556,06

2003453DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 - AREIA, BRITA E PEDRA DE 10,98% un 4,00 988,03 3.952,12
MAO COMERCIAIS

2003457DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE 10,98% un 29,00 1.923,47 55.780,63
MAO COMERCIAIS

2003459DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E PEDRA DE 10,98% un 3,00 2.479,68 7.439,04
MAO COMERCIAIS

2003463DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-511 - AREIA, BRITA E PEDRA DE 10,98% un 3,00 2.516,12 7.548,36
MAO COMERCIAIS
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Céd. Auxiliar |Servigo Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
2003461DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-551 - AREIA, BRITA E PEDRA DE 10,98% un 4,00 3.819,66 15.278,64
MAO COMERCIAIS
2003477DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-60 A - COM GRELHA DE 10,98% un 1,00 4.951,81 4.951,81
CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS
2003489DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-100 A - COM GRELHA DE 10,98% un 2,00 6.006,95 12.013,90
CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS
BUEIROS METALICOS
0605571DN BUEIRO METALICO SEM INTERRUPGAO DE TRAFEGO-D =120 M - 10,98% m 68,00 4.802,23 326.551,64
CHAPA COM EPOXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA -
ATERRO ROQOVIARIO MAXIMO = 9,00 M ]
0605573DN BUEIRO METALICO SEM INTERRUPGAO DE TRAFEGO -D = 1,60 M - 10,98% m 37,00 6.582,95 243.569,15
CHAPA COM EPOXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA -
ATERRO ROQOVIARIO MAXIMO = 6,70 M ]
0605575DN BUEIRO METALICO SEM INTERRUPGAO DE TRAFEGO - D =2,00 M - 10,98% m 69,00 8.530,36 588.594,84
CHAPA COM EPOXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA -
ATERRO RODOVIARIO MAXIMO =5,40 M
DISPOSITIVOS ESPECIAIS
DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD-02 (2:1)
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 10,98% m3 61,59 497,84 30.663,45
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X 10,98% m2 61,59 92,22 5.680,10
(CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA)
47023 ESCAVAGAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. TRANSPORTE) 10,98% m3 20,53 19,18 393,78
41293 APILOAMENTO MANUAL 10,98% m2 5,87 5,74 33,67
45155 ACO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO 10,98% Kg 1.096,00 13,45 14.741,24
PERDAS)
BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR METALICO - TIPO E1 91,20
42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 10,98% m3 1,50 451,02 676,53
45165 CONCRETO FCK=25 MPA 10,98% m3 13,92 544,51 7.579,57
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X 10,98% m2 98,34 92,22 9.068,91
(CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA)
45155 ACO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO 10,98% Kg 1.374,00 13,45 18.480,30
PERDAS)
BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR METALICO - TIPO E1 @1,60
42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 10,98% m3 1,48 451,02 667,50
45165 CONCRETO FCK=25 MPA 10,98% m3 14,00 544,51 7.623,14
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X 10,98% m2 95,44 92,22 8.801,47
(CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) _
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (INCLUSO 10,98% Kg 1.252,00 13,45 16.839,40
PERDAS)
BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR METALICO - TIPO E1 92,00
42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 10,98% m3 2,08 451,02 938,12
45165 CONCRETO FCK=25 MPA 10,98% m3 19,64 544,51 10.694,17
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZACAO 3X 10,98% m2 130,76 92,22 12.058,68
(CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA)
45155 ACO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO 10,98% Kg 1.632,00 13,45 21.950,40
PERDAS)
DR-16
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 10,98% m3 276,51 301,87 83.470,07
TRANSPORTES
40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 10,98% m3km 42.332,38 2,21 93.554,56
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 10,98% m3km 7.179,72 1,94 13.928,65
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 10,98% m3km 134.509,93 1,04 139.890,32
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 10,98% m3km 2.753,77 1,55 4.268,34
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,98% TKM 167.844,43 0,77 129.240,21
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 10,98% tkm 173,85 0,77 133,86
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 10,98% tkm 349,94 1,52 531,91
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 10,98% tkm 4.528,01 0,81 3.667,69
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 10,98% tkm 1.009,16 1,59 1.604,55
Total do Grupo 5.369.636,41
Cod. Auxiliar _[Servigo Bdi |Unid. | Quantidade | Prego Unitario | Total
SINALIZAGAO

|SINALIZAGAO PROJETADA
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Céd. Auxiliar |Servigo Bdi Unid. Quantidade Prego Unitario Total
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 10,98% m2 22.748,24 15,41 350.550,37
40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 10,98% Un 3.412,00 22,09 75.371,08
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 10,98% Un 11.854,00 22,98 272.404,92
40385 PINTURA DE LIGAGAO 10,98% m2 8,23 0,38 3,12
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 10,05% T 0,00 3.054,87 9,16
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,98% tkm 0,24 2,01 0,47
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,98% | TKM 0,03 3,04 0,08
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 10,98% m3 1,64 340,20 558,94
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 10,98% | TKM 29,38 1,16 34,08
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 10,98% | m3km 46,46 1,04 48,32
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,98% tkm 8,21 1,52 12,48
40853 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO Il 10,98% m2 384,53 447,91 172.236,62
5213364DN REMOGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO 10,98% m2 77,09 25,37 1.955,77
4915719DN RECOMPOSICAO DE PLACA DE SINALIZAGAO 10,98% m2 10,55 41,81 441,09
4915718DN LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE SINALIZAGAO VIARIA - PLACAS E 10,98% m2 10,55 11,08 116,89
DELINEADORES REFLETIVOS
SINALIZAGAO PROVISORIA
40816 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA 10,98% m2 14.520,35 9,68 140.556,98
EM AGUA (0,3 mm)
40850 SINALIZAGAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA 10,98% m2 33,92 337,03 11.432,05
5213833DN BARREIRA PLASTICA MONOBLOCO PARA CANALIZAGAO DE 10,98% un.dia 7.920,00 11,69 92.584,80
TRANSITO - 101 X 50 X 55 CM - UTILIZAGAO DE 600 CICLOS -
FORNECIMENTO, 01 IMPLANTACAO E 01 RETIRADA DIARIA
5213835DN  |CONE PLASTICO PARA CANALIZACAO DE TRANSITO - UTILIZACAO 10,98% un.dia 19.140,00 0,61 11.675,40
DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAGAO E 01 RETIRADA
DIARIA
5213846DN PAINEL COM SETA LUMINOSA MONTADO EM CHASSI DE CAMINHAO 10,98% h 5.280,00 718 37.910,40
COM PRANCHA
Total do Grupo 1.167.903,02
Cod. Auxiliar _[Servigo Bdi |Unid. | Quantidade | Prego Unitario | Total
OBRAS COMPLEMENTARES
40800 CERCA DE VEDAGAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA 10,98%|M 12.716,84 19,87 252.683,61
40805 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA 10,98% M 70.934,91 14,26 1.011.531,84
C00003 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE PORTEIRA DE MADEIRA 10,98% un 166,95 299,52 50.003,66
C00004 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE MATA BURRO 10,98% un 86,15 484,67 41.754,80
40810 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES 10,98% M 982,63 197,54 194.108,73
3713705DN REMOGAO DE DEFENSA METALICA 10,98% m 665,22 27,63 18.380,08
3713902DN | TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NIVEL 10,98% un 31,00 10.701,39 331.743,09
DE CONTENGAO TL3 PARA DEFENSA METALICA - FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO
3713873DN MODULO DE TRANSIGAO DE DEFENSA METALICA PARA BARREIRA 10,98% un 60,00 7.079,86 424.791,60
RIGIDA - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO
3713690DN | TERMINAL DE ANCORAGEM DE DEFENSA METALICA EM BARREIRA 10,98% un 120,00 420,20 50.424,00
NEW JERSEY - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO
Total do Grupo 2.375.421,41
Cod. Auxiliar _[Servigo |Bdi |Unid. | Quantidade | Prego Unitario | Total
ADMINISTRAGAO
42170A ADMINISTRAGCAO LOCAL - TIPO D2 - ADAPTADO \ 10,98%]un \ 1,00 | 417271919 | 4.172.719,19
Total do Grupo 4.172.719,19
Cod. Auxiliar _[Servigo |Bdi |Unid. | Quantidade | Prego Unitario | Total
CANTEIRO DE OBRAS
42270A CANTEIRO DE OBRA - TIPO D2 - ADAPTADO \ 10,98%]un \ 1,00 | 1.447.038,81 |  1.447.038,81
Total do Grupo 1.447.038,81
Cod. Auxiliar _[Servigo |Bdi |Unid. | Quantidade | Prego Unitario | Total
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
42301 10,98% un 68.612,44 68.612,44

MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘

‘ 1,00
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Céd. Auxiliar _|Servigo Bdi |Unid. | Quantidade | Prego Unitario Total

Total do Grupo Tﬂ,u
Total do Orgamento :  67.479.008,55
Discriminagao Percentual Preco Prego/Km

TRATAMENTO INICIAL - SERVIGO DE TAPA BURACO 0,326% 220.222,02 4.341,92

REPAROS LOCALIZADOS PROFUNDOS (BASE) 1,135% 765.963,46 15.101,80

PAVIMENTAGAO - RESTAURAGAO 76,900% 51.891.491,79 1.023.097,24

DRENAGEM 7,957% 5.369.636,41 105.868,23

SINALIZACAO 1,731% 1.167.903,02 23.026,48

OBRAS COMPLEMENTARES 3,520% 2.375.421,41 46.834,02

ADMINISTRACAO 6,184% 4.172.719,19 82.269,70

CANTEIRO DE OBRAS 2,144% 1.447.038,81 28.529,94

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGCAO 0,102% 68.612,44 1.352,77

Total geral 100,00% 67.479.008,55 1.330.422,09

SCO -
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cenNTRO LeESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 0,440000 0,560000 467,24 232,87, 1,000000 335,98
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,000000 0,000000 155,16 62,35/ 1,000000 155,16
(A)Total: 491,14
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 1,000000 28,74
AJUDANTE 20003 23,87 7,90 202,17 2,000000 47,74
(B)Total: 76,48
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 567,62
(D) Produgéo da Equipe 76,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,46
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,46
BDI: 10,98% 0,81
Preco Unitario Total 8,27

017



P

CoONTRUTORA
CENTROLESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO Unid: m3km

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15 T 30037 1,000000 0,000000 236,57 54,59/ 1,000000 236,57
(A)Total: 236,57
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 236,57
(D) Produgéo da Equipe 108,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,19
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,19
BDI: 10,98% 0,24
Preco Unitario Total 2,43
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 30000 1,000000 0,000000 329,57 138,84, 1,000000 329,57
(A)Total: 329,57
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 0,100000 2,87
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 1,000000 22,78
(B)Total: 25,65
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 355,22
(D) Produgéo da Equipe 176,810
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,00
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,00
BDI: 10,98% 0,21
Preco Unitario Total 2,21

019



P

ceNnTRO LeESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 40385 PINTURA DE LIGAGAO Unid: m2

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE |30005 0,470000 0,530000 116,13 36,44 1,000000 73,89
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,470000 0,530000 13,08 8,41 1,000000 10,59
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,000000 0,000000 57,36 39,09| 2,000000 114,72
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,000000 0,000000 272,92 79,30, 1,000000 272,92
(A)Total: 472,12
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 0,500000 14,37
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 2,000000 45,56
(B)Total: 59,93
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 532,05
(D) Produgéo da Equipe 1.500,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,35
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,35
BDI: 10,98% 0,03
Preco Unitario Total 0,38
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C Unid: T
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C IM0195 T 2.775,90 1,000000 2.775,90
(F)Total: 2.775,90
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.775,90
BDI: 10,05% 278,97
Preco Unitario Total 3.054,87
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unid: TKM

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,000000 0,000000 272,92 79,30/ 1,000000 272,92
(A)Total: 272,92
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 272,92
(D) Produgéo da Equipe 99,600
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,74
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,74
BDI: 10,98% 0,30
Preco Unitario Total 3,04
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P

cenNTRO LeESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 30048 0,200000 0,800000 10,00 1,06 1,000000 2,84
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,000000 0,000000 0,69 0,47, 2,000000 1,38
(A)Total: 4,22
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 1,000000 28,74
AJUDANTE 20003 23,87 7,90 202,17 6,000000 143,22
(B)Total: 171,96
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 176,18
(D) Produgéo da Equipe 0,650
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 271,04
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 271,04
BDI: 10,98% 29,76
Preco Unitario Total 300,80
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P

CoONTRUTORA
CENTROLESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 1518 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIM Unid: t
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 1518 T 539,98 1,000000 539,98
PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C,
(F)Total: 539,98
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 539,98
BDI: 10,05% 54,26
Preco Unitario Total 594,24
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P

CoONTRUTORA
CENTROLESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA Unid: TKM

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15 T 30037 1,000000 0,000000 236,57 54,59/ 1,000000 236,57
(A)Total: 236,57
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 236,57
(D) Produgéo da Equipe 375,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,63
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,63
BDI: 10,98% 0,06
Preco Unitario Total 0,69
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P

CoONTRUTORA
CENTROLESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unid: tkm

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,000000 0,000000 272,92 79,30/ 1,000000 272,92
(A)Total: 272,92
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 272,92
(D) Produgéo da Equipe 149,400
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,82
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,82
BDI: 10,98% 0,19
Preco Unitario Total 2,01
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P

ceNnTRO LeESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 40466 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15 T 30037 1,000000 0,000000 236,57 54,59/ 1,060000 250,76
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30158 1,000000 0,000000 184,33 88,36/ 1,000000 184,33
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m |30058 0,273900 0,726100 171,40 81,16/  1,000000 105,87
(A)Total: 540,96
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 1,000000 28,74
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 8,000000 182,24
(B)Total: 210,98
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 751,94
(D) Produgéo da Equipe 8,628
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 87,14
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
BIT PARA MINI-CARREGADEIRA FRESADORA 10190 un 90,26 0,800000 72,20
PORTA BIT PARA MINI-CAREGADEIRA FRESADORA 10191 un 223,37 0,002300 0,51
(F)Total: 72,71
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 159,85
BDI: 10,98% 17,55
Preco Unitario Total 177,40

027



P

ceNnTRO LeESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 40607A ESTABILIZAGAO BRITA GRADUADA - CANTEIRO Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,290000 0,710000 155,16 62,35 1,000000 89,25
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,170000 0,830000 260,00 49,15/ 1,000000 84,99
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 30014 0,540000 0,460000 269,40 123,07/ 1,000000 202,08
EQUIVALENTE

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO-27 T 30015 1,000000 0,000000 183,47 88,57/ 1,000000 183,47
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30023 0,410000 0,590000 325,91 146,92/  1,000000 220,30
(A)Total: 780,09
(B)Méao-de-Obra Cadigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 28,74 13,10 119,45 0,500000 14,37
GREDISTA 20013 26,37 10,48 151,69 1,000000 26,37
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 9,000000 205,02
(B)Total: 245,76
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.025,85
(D) Produgao da Equipe 57,560
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,82
(F)Materiais Cédigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cédigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
MISTURA DE BRITA GRADUADA - CANTEIRO 47100A M3 168,18 1,000000 168,18
(G)Total: 168,18
(H)ltens de Transporte Cédigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 186,00
BDI: 10,98% 20,42
Preco Unitario Total 206,42
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P

CoONTRUTORA
CENTROLESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 40325 TRANSPORTE DA MISTURA Unid: m3km

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15 T 30037 1,000000 0,000000 236,57 54,59/ 1,000000 236,57
(A)Total: 236,57
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 236,57
(D) Produgéo da Equipe 168,750
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,40
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,40
BDI: 10,98% 0,15
Preco Unitario Total 1,55
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P

ceNnTRO LeESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 40380 IMPRIMAGAO Unid: m2

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,350000 0,650000 116,13 36,44 1,000000 64,32
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,050000 0,000000 260,00 49,15/ 1,000000 13,00
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,350000 0,650000 13,08 8,41 1,000000 10,03
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,000000 0,000000 57,36 39,09 1,000000 57,36
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,000000 0,000000 272,92 79,30/ 1,000000 272,92
(A)Total: 417,63
(B)Mao-de-Obra Cadigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 28,74 13,10 119,45 0,500000 14,37
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 2,000000 45,56
(B)Total: 59,93
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 477,56
(D) Produgao da Equipe 1.125,000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,42
(F)Materiais Cédigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cédigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cédigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,42
BDI: 10,98% 0,04
Preco Unitario Total 0,46
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P

CoONTRUTORA
CENTROLESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI Unid: t
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
FORNECIMFNTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IM0193 T 2.410,88 1,000000 2.410,88
(F)Total: 2.410,88
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.410,88
BDI: 10,05% 242,29
Preco Unitario Total 2.653,17
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P

ceNnTRO LeESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ (BC/AC) Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,210000 0,790000 116,13 36,44 1,000000 53,16
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO-27 T 30015 0,470000 0,530000 183,47 88,57/ 1,000000 133,17
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,210000 0,790000 13,08 8,41 1,000000 9,38
ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,470000 0,530000 238,68 86,02| 1,000000 157,76
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30023 0,710000 0,290000 325,91 146,92|  1,000000 273,99
(A)Total: 627,46
(B)Mao-de-Obra Cadigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 28,74 13,10 119,45 1,000000 28,74
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 8,000000 182,24
(B)Total: 210,98
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 838,44
(D) Produgao da Equipe 27,670
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,30
(F)Materiais Cédigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cédigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
USINAGEM CBUQ(EXC. FORN. BET. E TRANSP.) (AC/BC) 42496 M3 270,84 1,020000 276,25
(G)Total: 276,25
(H)ltens de Transporte Cédigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 306,55
BDI: 10,98% 33,65
Preco Unitario Total 340,20

032



P

CoONTRUTORA
CENTROLESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS Unid: m3km

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15 T 30037 1,000000 0,000000 236,57 54,59/ 1,000000 236,57
(A)Total: 236,57
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 236,57
(D) Produgéo da Equipe 250,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,94
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,94
BDI: 10,98% 0,10
Preco Unitario Total 1,04
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CoONTRUTORA
CENTROLESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unid: TKM

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,000000 0,000000 263,83 76,99| 1,000000 263,83
(A)Total: 263,83
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 263,83
(D) Produgéo da Equipe 375,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,70
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,70
BDI: 10,98% 0,07
Preco Unitario Total 0,77
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CoONTRUTORA
CENTROLESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA Unid: TKM

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15 T 30037 1,000000 0,000000 236,57 54,59/ 1,000000 236,57
(A)Total: 236,57
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 236,57
(D) Produgéo da Equipe 225,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,05
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,05
BDI: 10,98% 0,11
Preco Unitario Total 1,16
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CoONTRUTORA
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 Unid: T
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
FORNECIMENTO DE CAP-50/70 IM0194 T 3.947,70 1,000000 3.947,70
(F)Total: 3.947,70
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.947,70
BDI: 10,05% 396,74
Preco Unitario Total 4.344,44
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ceNnTRO LeESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 40625A RECICLAGEM DE BASE COM 2% DE CIMENTO EM PESO Unid: m3
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,530000 0,470000 155,16 62,35 1,000000 111,53
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 30009 0,880000 0,120000 185,49 83,47 3,000000 519,72
EQUIVALENTE
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,950000 0,050000 260,00 49,15/ 2,000000 498,90
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 30014 0,870000 0,130000 269,40 123,07,  1,000000 250,36
EQUIVALENTE
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,000000 0,000000 263,83 76,99| 0,660000 174,12
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T {30015 0,750000 0,250000 183,47 88,57|  1,000000 159,74
RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM- 30101 1,000000 0,000000 1.127,66 328,54, 1,000000 1.127,66
500 OU EQUIVALENTE
(A)Total: 2.842,03
(B)Mao-de-Obra Cadigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 28,74 13,10 119,45 1,000000 28,74
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 6,000000 136,68
(B)Total: 165,42
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 3.007,45
(D) Produgao da Equipe 82,000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 36,67
(F)Materiais Cédigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 KG 0,54 40,000000 21,60
BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 10363 un 1.266,46 0,004500 5,69
PORTA BIT P/ RECICLADORA 10364 un 379,33 0,014500 5,50
BITS P/ RECICLADORA 10365 un 49,50 0,100000 4,95
(F)Total: 37,74
(G)Servigos Cédigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 74,41
BDI: 10,98% 8,17
Preco Unitario Total 82,58
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 40618 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA B Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,210000 0,790000 116,13 36,44 1,000000 53,16
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO-27 T 30015 0,470000 0,530000 183,47 88,57/ 1,000000 133,17
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,210000 0,790000 13,08 8,41 1,000000 9,38
ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,470000 0,530000 238,68 86,02| 1,000000 157,76
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30023 0,710000 0,290000 325,91 146,92|  1,000000 273,99
(A)Total: 627,46
(B)Mao-de-Obra Cadigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 28,74 13,10 119,45 1,000000 28,74
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 8,000000 182,24
(B)Total: 210,98
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 838,44
(D) Produgao da Equipe 27,670
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,30
(F)Materiais Cédigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cédigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 42498 M3 271,83 1,020000 277,26
(G)Total: 277,26
(H)ltens de Transporte Cédigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 307,56
BDI: 10,98% 33,77
Preco Unitario Total 341,33
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 40470 FRESAGEM CONTINUA A FRIO Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15 T 30037 1,000000 0,000000 236,57 54,59/ 1,110000 262,59
FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30019 1,000000 0,000000 1.210,02 391,15/  1,000000 1.210,02
CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 0,320000 0,680000 248,60 70,54/ 1,000000 127,51
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m {30058 0,860000 0,140000 171,40 81,16/ 1,000000 158,76
(A)Total: 1.758,88
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 1,000000 28,74
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 8,000000 182,24
(B)Total: 210,98
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.969,86
(D) Produgéo da Equipe 27,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 72,95
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
BIT P/ FRESADORA W 200 10091 u 40,07 0,648000 25,96
PORTA BIT P/ FRESADORA W 200 10090 U 563,68 0,001400 0,78
(F)Total: 26,74
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 99,69
BDI: 10,98% 10,94
Preco Unitario Total 110,63
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Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unid: tkm

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,000000 0,000000 263,83 76,99| 1,000000 263,83
(A)Total: 263,83
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 2,000000 45,56
(B)Total: 45,56
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 309,39
(D) Produgéo da Equipe 225,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,37
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,37
BDI: 10,98% 0,15
Preco Unitario Total 1,52
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Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 40515 FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLIMERO SBS Unid: T
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLIMERO 40515 T 4.898,81 1,000000 4.898,81
(F)Total: 4.898,81
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.898,81
BDI: 10,05% 492,33
Preco Unitario Total 5.391,14
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Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 42820 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15 T 30037 1,000000 0,000000 236,57 54,59/ 0,100000 23,65
(A)Total: 23,65
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 0,080000 2,29
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 8,000000 182,24
(B)Total: 184,53
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 208,18
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 208,18
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 208,18
BDI: 10,98% 22,85
Preco Unitario Total 231,03
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Servigo: 40005 CARGA DE ENTULHOS Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 1,000000 0,000000 467,24 232,87, 1,000000 467,24
(A)Total: 467,24
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 0,100000 2,87
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 1,000000 22,78
(B)Total: 25,65
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 492,89
(D) Produgéo da Equipe 191,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,58
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,58
BDI: 10,98% 0,28
Preco Unitario Total 2,86
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Servigo: 42445 DESOBSTRUGAO DE BUEIROS Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,000000 0,000000 0,69 0,47, 2,000000 1,38
(A)Total: 1,38
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 0,500000 14,37
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 4,000000 91,12
(B)Total: 105,49
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 106,87
(D) Produgéo da Equipe 2,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 53,43
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 53,43
BDI: 10,98% 5,86
Prego Unitario Total 59,29
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Servigo: 40010 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGOFR Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU 30001 1,000000 0,000000 774,95 311,72/ 1,000000 774,95
(A)Total: 774,95
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 0,300000 8,62
AJUDANTE 20003 23,87 7,90 202,17 1,000000 23,87
(B)Total: 32,49
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 807,44
(D) Produgéo da Equipe 275,460
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,93
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,93
BDI: 10,98% 0,32
Preco Unitario Total 3,25
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Servigo: 40102 COMPACTAGAO MANUAL Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 30048 1,000000 0,000000 10,00 1,06/ 1,000000 10,00
(A)Total: 10,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 0,100000 2,87
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 1,000000 22,78
(B)Total: 25,65
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 35,65
(D) Produgéo da Equipe 4,669
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,63
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,63
BDI: 10,98% 0,83
Preco Unitario Total 8,46
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Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,390000 0,610000 155,16 62,35 1,000000 98,54
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,690000 0,310000 116,13 36,44/ 1,000000 91,41
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 30009 1,000000 0,000000 185,49 83,47 1,000000 185,49
EQUIVALENTE

GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,690000 0,310000 4,93 3,43 1,000000 4,46
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,660000 0,340000 260,00 49,15/ 2,000000 376,62
(A)Total: 756,52
(B)Méao-de-Obra Cadigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 28,74 13,10 119,45 0,500000 14,37
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 1,000000 22,78
(B)Total: 37,15
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 793,67
(D) Producao da Equipe 224,270
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,63
(F)Materiais Cédigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cédigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cédigo auxiliar |Unid. X1 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,53
BDI: 10,98% 0,38
Preco Unitario Total 3,91
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Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFCO03 (AC/BC) Unid: m

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 30115 1,000000 0,000000 48,55 35,79/ 1,000000 48,55
(A)Total: 48,55
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 0,250000 7,18
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 2,000000 45,56
PEDREIRO 20017 29,33 10,48 179,93 1,000000 29,33
(B)Total: 82,07
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 130,62
(D) Produgéo da Equipe 74,110
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,76
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 M3 467,61 0,042000 19,63
ESCAVACAO MANUAL 47027 M3 69,20 0,030000 2,07
(G)Total: 21,70
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 23,46
BDI: 10,98% 2,57
Preco Unitario Total 26,03
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Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO05 (AC/BC) Unid: m

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 30115 1,000000 0,000000 48,55 35,79/ 1,000000 48,55
(A)Total: 48,55
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 0,250000 7,18
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 2,000000 45,56
PEDREIRO 20017 29,33 10,48 179,93 1,000000 29,33
(B)Total: 82,07
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 130,62
(D) Produgéo da Equipe 93,190
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,40
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 M3 467,61 0,033400 15,61
ESCAVACAO MANUAL 47027 M3 69,20 0,018000 1,24
(G)Total: 16,85
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 18,25
BDI: 10,98% 2,00
Preco Unitario Total 20,25

049



P

CoONTRUTORA
CENTROLESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 41203 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20 Unid: m
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 M2 5,18 1,258100 6,51
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 M3 467,61 0,094600 44,23
CONFECGAO DE GUIAS 47021 M 2,87 0,629100 1,80
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 M3 20,16 0,194600 3,92
(G)Total: 56,46
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 56,46
BDI: 10,98% 6,19
Preco Unitario Total 62,65
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P

CoONTRUTORA
CENTROLESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 41202 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 Unid: m
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 M2 5,18 1,534900 7,95
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 M3 467,61 0,116800 54,61
CONFECGAO DE GUIAS 47021 M 2,87 0,767500 2,20
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 M3 20,16 0,273000 5,50
(G)Total: 70,26
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 70,26
BDI: 10,98% 7,71
Preco Unitario Total 77,97
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P

CoONTRUTORA
CENTROLESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 41341 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPA04 Unid: m
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
COMPACTAGCAO MANUAL 40102 M3 7,63 0,397600 3,03
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 M2 9,53 1,741100 16,59
APILOAMENTO MANUAL 41293 M2 5,18 1,741100 9,01
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 M3 467,61 0,127600 59,66
CONFECGAO DE GUIAS 47021 M 2,87 0,876000 2,51
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 M3 20,16 0,397600 8,01
(G)Total: 98,81
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 98,81
BDI: 10,98% 10,84
Preco Unitario Total 109,65
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P

CoONTRUTORA
CENTROLESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 41340 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPA03 Unid: m
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
COMPACTAGCAO MANUAL 40102 M3 7,63 0,549600 4,19
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 M2 9,53 2,141100 20,40
APILOAMENTO MANUAL 41293 M2 5,18 2,141100 11,09
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 M3 467,61 0,159600 74,63
CONFECGAO DE GUIAS 47021 M 2,87 1,070600 3,07
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 M3 20,16 0,549600 11,07
(G)Total: 124,45
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 124,45
BDI: 10,98% 13,66
Preco Unitario Total 138,11
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P

cenNTRO LeESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 2003101DN TRANSPOSIGAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 200 - AREIA E B Unid: m
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 M3 467,61 0,779000 364,26
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCACAO 45155 KG 12,12 45,597100 552,63
(INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA
CONCRETO FCK=25 MPA (AC/BC) 45165 M3 490,64 0,420000 206,06
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 M2 61,00 4,637600 282,89
ESCAVAGAO MANUAL 47027 M3 69,20 0,514600 35,61
(G)Total: 1.441,45
(H)ltens de Transporte Cédigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.441,45
BDI: 10,98% 158,27
Preco Unitario Total 1.599,72
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P

cenNTRO LeESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo
DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA E

Servigo: 2003407DN Unid: m
(A)Equipamento Cédigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 M2 5,18 0,680100 3,52
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCACAO 45155 KG 12,12 20,975200 254,21
(INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA
CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BC) 45160 M3 474,37 0,325800 154,54
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 M2 61,00 2,874800 175,36
ESCAVAGAO MANUAL 47027 M3 69,20 0,471600 32,63
(G)Total: 620,26
(H)ltens de Transporte Cédigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 620,26
BDI: 10,98% 68,10
Preco Unitario Total 688,36
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P

cenNTRO LeESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 60-30 - AREIA E |

Servigo: 2003393DN Unid: m
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)]/ (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 M2 5,18 0,840000 4,35
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCACAO 45155 KG 12,12 11,562800 140,14
(INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA
CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BC) 45160 M3 474,37 0,190100 90,17
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 M2 61,00 1,440000 87,84
ESCAVAGAO MANUAL 47027 M3 69,20 0,201900 13,97
(G)Total: 336,47
(H)ltens de Transporte Cédigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 336,47
BDI: 10,98% 36,94
Preco Unitario Total 373,41

056



P

cenNTRO LeESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 2003175DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE M2 Unid: un

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 0,480000 10,93
(B)Total: 10,93
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 10,93
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,93
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA 10034 M3 84,82 0,184200 15,62
(F)Total: 15,62
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 M2 5,18 3,118400 16,15
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 M3 467,61 0,635200 297,02
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 M2 61,00 3,876700 236,47
ESCAVACAO MANUAL 47027 M3 69,20 0,623700 43,16
(G)Total: 592,80
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 619,35
BDI: 10,98% 68,00
Preco Unitario Total 687,35
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P

cenNTRO LeESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 2003179DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE M2 Unid: un

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 0,480000 10,93
(B)Total: 10,93
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 10,93
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,93
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA 10034 M3 84,82 0,184200 15,62
(F)Total: 15,62
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 M2 5,18 3,109300 16,10
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 M3 467,61 0,632000 295,52
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 M2 61,00 3,876700 236,47
ESCAVACAO MANUAL 47027 M3 69,20 0,621900 43,03
(G)Total: 591,12
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 617,67
BDI: 10,98% 67,82
Preco Unitario Total 685,49
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P

cenNTRO LeESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 2003237DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 100-300 - AREIA, BRITA E PEDRA DE Unid: un

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 0,800000 18,22
(B)Total: 18,22
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 18,22
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,22
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA 10034 M3 84,82 0,321100 27,23
(F)Total: 27,23
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 M2 5,18 4,645800 24,06
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 M3 467,61 0,702900 328,68
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 M2 61,00 4,400700 268,44
ESCAVACAO MANUAL 47027 M3 69,20 0,929200 64,30
(G)Total: 685,48
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 730,93
BDI: 10,98% 80,25
Preco Unitario Total 811,18
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P

cenNTRO LeESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 2003233DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITA E PEDRA DE Unid: un

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 1,152000 26,24
(B)Total: 26,24
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 26,24
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,24
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA 10034 M3 84,82 0,475700 40,34
(F)Total: 40,34
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 M2 5,18 6,673800 34,57
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 M3 467,61 0,983000 459,66
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 M2 61,00 5,228700 318,95
ESCAVACAO MANUAL 47027 M3 69,20 1,334800 92,36
(G)Total: 905,54
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 972,12
BDI: 10,98% 106,73
Preco Unitario Total 1.078,85
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P

cenNTRO LeESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 2003231DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 125-375 - AREIA, BRITA E PEDRA DE Unid: un

(A)Equipamento Cédigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 1,250000 28,47
(B)Total: 28,47
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 28,47
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,47
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA 10034 M3 84,82 0,507500 43,04
(F)Total: 43,04
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 M2 5,18 7,054900 36,54
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 M3 467,61 1,036300 484,58
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 M2 61,00 5,465900 333,41
ESCAVACAO MANUAL 47027 M3 69,20 1,411000 97,64
(G)Total: 952,17
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.023,68
BDI: 10,98% 112,40
Preco Unitario Total 1.136,08
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P

cenNTRO LeESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 2003227DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 160-480 - AREIA, BRITA E PEDRA DE Unid: un

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 2,048000 46,65
(B)Total: 46,65
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 46,65
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 46,65
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA 10034 M3 84,82 0,842700 71,47
(F)Total: 71,47
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 M2 5,18 11,445000 59,28
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 M3 467,61 1,636300 765,15
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 M2 61,00 6,927600 422,58
ESCAVACAO MANUAL 47027 M3 69,20 2,289000 158,39
(G)Total: 1.405,40
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.523,52
BDI: 10,98% 167,28
Preco Unitario Total 1.690,80
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Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 2003107DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA COME Unid: un
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 M2 5,18 1,080700 5,59
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 M3 467,61 0,159300 74,49
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 M2 61,00 1,259600 76,83
ESCAVACAO MANUAL 47027 M3 69,20 0,108100 7,48
(G)Total: 164,39
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 164,39
BDI: 10,98% 18,05
Preco Unitario Total 182,44
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Servigo: 2003119DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 03 B - AREIA E BRITA COME Unid: un
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 M2 5,18 1,622600 8,40
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 M3 467,61 0,235400 110,07
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 M2 61,00 1,795600 109,53
ESCAVACAO MANUAL 47027 M3 69,20 0,162300 11,23
(G)Total: 239,23
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 239,23
BDI: 10,98% 26,26
Preco Unitario Total 265,49
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Servigo: 2003111DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 05 A - AREIA E BRITA COME Unid: un
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 M2 5,18 1,080700 5,59
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 M3 467,61 0,171700 80,28
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 M2 61,00 1,466400 89,45
ESCAVACAO MANUAL 47027 M3 69,20 0,108100 7,48
(G)Total: 182,80
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 182,80
BDI: 10,98% 20,07
Preco Unitario Total 202,87
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Servigo: 2003123DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 05 B - AREIA E BRITA COME Unid: un
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 M2 5,18 1,622600 8,40
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 M3 467,61 0,253100 118,35
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 M2 61,00 2,090400 127,51
ESCAVACAO MANUAL 47027 M3 69,20 0,162300 11,23
(G)Total: 265,49
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 265,49
BDI: 10,98% 29,15
Preco Unitario Total 294,64
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Servigo: 42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) Unid: m2

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,150000 0,850000 263,83 76,99| 1,000000 105,01
(A)Total: 105,01
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 0,500000 14,37
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 10,000000 227,80
(B)Total: 242,17
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 347,18
(D) Produgéo da Equipe 100,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,47
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
CAL PARA PINTURA 10009 KG 2,19 0,200000 0,43
(F)Total: 0,43
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,90
BDI: 10,98% 0,42
Preco Unitario Total 4,32
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Servigo: 41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGAO) Unid: m

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 0,100000 0,000000 467,24 232,87, 1,000000 46,72
(A)Total: 46,72
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 1,000000 28,74
AJUDANTE 20003 23,87 7,90 202,17 3,000000 71,61
PEDREIRO 20017 29,33 10,48 179,93 1,000000 29,33
(B)Total: 129,68
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 176,40
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 176,40
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 10064 M 532,32 1,000000 532,32
(F)Total: 532,32
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) 42841 M3 342,51 0,460000 157,55
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 M3 458,37 0,010000 4,58
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 M2 61,00 0,200000 12,20
(G)Total: 174,33
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 883,05
BDI: 10,98% 96,95
Preco Unitario Total 980,00
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Servigo: 41846 BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC) Unid: un
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) 42841 M3 342,51 1,470000 503,48
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 M3 458,37 0,040000 18,33
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 M2 61,00 2,340000 142,74
(G)Total: 664,55
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 664,55
BDI: 10,98% 72,96
Preco Unitario Total 737,51
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Servigo: 41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) Unid: un
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) 42841 M3 342,51 2,278000 780,23
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 M3 458,37 0,060000 27,50
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 M2 61,00 4,620000 281,82
(G)Total: 1.089,55
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.089,55
BDI: 10,98% 119,63
Preco Unitario Total 1.209,18
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Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 2003453DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 - AREIA, BRITA E PEDRA DE Unid: un

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 0,946800 21,56
(B)Total: 21,56
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 21,56
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,56
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA 10034 M3 84,82 0,374800 31,79
(F)Total: 31,79
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 M2 5,18 5,437000 28,16
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 M3 467,61 0,998900 467,09
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 M2 61,00 4,368000 266,44
ESCAVAGAO MANUAL 47027 M3 69,20 1,087400 75,24
(G)Total: 836,93
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 890,28
BDI: 10,98% 97,75
Preco Unitario Total 988,03
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Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 2003457DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE Unid: un

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 2,196000 50,02
(B)Total: 50,02
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 50,02
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 50,02
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA 10034 M3 84,82 0,868100 73,63
(F)Total: 73,63
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 M2 5,18 12,035300 62,34
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 M3 467,61 2,114000 988,52
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 M2 61,00 6,427800 392,09
ESCAVACAO MANUAL 47027 M3 69,20 2,407100 166,57
(G)Total: 1.609,52
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.733,17
BDI: 10,98% 190,30
Preco Unitario Total 1.923,47
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Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 2003459DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E PEDRA DE Unid: un

(A)Equipamento Cédigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 2,980800 67,90
(B)Total: 67,90
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 67,90
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 67,90
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA 10034 M3 84,82 1,181500 100,21
(F)Total: 100,21
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 M2 5,18 16,117600 83,48
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 M3 467,61 2,793600 1.306,31
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 M2 61,00 7,432700 453,39
ESCAVACAO MANUAL 47027 M3 69,20 3,223500 223,06
(G)Total: 2.066,24
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.234,35
BDI: 10,98% 245,33
Preco Unitario Total 2.479,68

073



P

cenNTRO LeESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
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Servigo: 2003463DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-511 - AREIA, BRITA E PEDRA DE Unid: un

(A)Equipamento Cédigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 3,066000 69,84
(B)Total: 69,84
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 69,84
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,84
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA 10034 M3 84,82 1,219300 103,42
(F)Total: 103,42
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 M2 5,18 16,530300 85,62
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 M3 467,61 2,853600 1.334,37
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 M2 61,00 7,297800 445,16
ESCAVACAO MANUAL 47027 M3 69,20 3,306100 228,78
(G)Total: 2.093,93
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.267,19
BDI: 10,98% 248,93
Preco Unitario Total 2.516,12
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Servigo: 2003461DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-551 - AREIA, BRITA E PEDRA DE Unid: un

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 4,959000 112,96
(B)Total: 112,96
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 112,96
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 112,96
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA 10034 M3 84,82 1,978700 167,83
(F)Total: 167,83
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 M2 5,18 26,326000 136,36
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 M3 467,61 4,471200 2.090,77
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 M2 61,00 9,336000 569,49
ESCAVAGAO MANUAL 47027 M3 69,20 5,265200 364,35
(G)Total: 3.160,97
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.441,76
BDI: 10,98% 377,90
Preco Unitario Total 3.819,66
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P

cenNTRO LeESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 2003477DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-60 A - COM GRELHA DE C( Unid: un
(A)Equipamento Cédigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 42831 M3 406,40 0,268800 109,24
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCACAO 45155 KG 12,12 129,824300 1.573,47
(INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA
CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BC) 45160 M3 474,37 2,276000 1.079,66
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 M2 61,00 22,230400 1.356,05
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 M3 20,16 14,820000 298,77
CONCRETO FCK=25 MPA P/ DRENAGEM 45165A M3 483,88 0,092400 4471
(G)Total: 4.461,90
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.461,90
BDI: 10,98% 489,91
Preco Unitario Total 4.951,81
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cenNTRO LeESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 2003489DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-100 A - COM GRELHA DE C Unid: un
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 42831 M3 406,40 0,393800 160,04
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCACAO 45155 KG 12,12 155,952000 1.890,13
(INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA
CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BC) 45160 M3 474,37 2,705400 1.283,36
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 M2 61,00 27,228800 1.660,95
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 M3 20,16 18,525000 373,46
CONCRETO FCK=25 MPA P/ DRENAGEM 45165A M3 483,88 0,092400 4471
(G)Total: 5.412,65
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.412,65
BDI: 10,98% 594,30
Preco Unitario Total 6.006,95
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ceNnTRO LeESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 0605571DN BUEIRO METALICO SEM INTERRUPGAO DE TRAFEGO-D=1,20 M- ( Unid: m
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
VENTILADOR CENTRIFUGO BAIXA PRESSAO COM E9510 1,000000 0,000000 2,43 1,56/ 1,000000 2,43
CAPACIDADE DE 58 M*/MIN - 3,68 KW
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,000000 0,000000 12,08 0,79/ 1,000000 12,08
(A)Total: 14,51
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
AJUDANTE 20003 23,87 7,90 202,17 6,000000 143,22
MONTADOR 20015 27,84 10,06 176,74 2,000000 55,68
(B)Total: 198,90
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 213,41
(D) Produgéo da Equipe 0,288
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 742,29
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
FITA DE ESPUMA EPDM PARA VEDAGAO COM ADESIVO EM |M1797 M 3,26 13,195460 43,01
UMAFACE-E=4MMEL =40 MM
CHAPA METALICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA |M2520 M 2.573,00 1,000000 2.573,00
COM EPOXI PARA TUNNEL LINER-E=22MMED=12M
(F)Total: 2.616,01
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
VENTILAGAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER 4816004DN M 54,26 1,000000 54,26
ESCAVAGAO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE |4816000DN M3 488,93 1,539380 752,64
12 CATEGORIA ]
ILUMINACAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER 4816003DN M 44,81 1,000000 44,81
ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E  |0605604DN M3 286,76 0,408410 117,11
MATERIAL DE JAZIDA - PREPARO E INJEGAO EM TUNNEL
LINER
(G)Total: 968,82
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.327,12
BDI: 10,98% 475,11
Preco Unitario Total 4.802,23
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ceNnTRO LeESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 0605573DN BUEIRO METALICO SEM INTERRUPGAO DE TRAFEGO-D=1,60 M- ( Unid: m
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
VENTILADOR CENTRIFUGO BAIXA PRESSAO COM E9510 1,000000 0,000000 2,43 1,56/ 1,000000 2,43
CAPACIDADE DE 58 M*/MIN - 3.68 KW
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,000000 0,000000 12,08 0,79/ 1,000000 12,08
(A)Total: 14,51
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
AJUDANTE 20003 23,87 7,90 202,17 6,000000 143,22
MONTADOR 20015 27,84 10,06 176,74 2,000000 55,68
(B)Total: 198,90
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 213,41
(D) Produgéo da Equipe 0,216
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 989,84
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
FITA DE ESPUMA EPDM PARA VEDAGAO COM ADESIVO EM |M1797 M 3,26 17,927280 58,44
UMAFACE-E=4MMEL =40 MM
CHAPA METALICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA |M2522 M 3.387,00 1,000000 3.387,00
COM EPOXI PARA TUNNEL LINER-E=22MMED=1.6 M
(F)Total: 3.445,44
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
VENTILAGAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER 4816004DN M 54,26 1,000000 54,26
ESCAVAGAO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE |4816000DN M3 488,93 2,544690 1.244,17
12 CATEGORIA ]
ILUMINACAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER 4816003DN M 44,81 1,000000 44,81
ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E | 0605604DN M3 286,76 0,534070 153,14
MATERIAL DE JAZIDA - PREPARO E INJEGAO EM TUNNEL
LINER
(G)Total: 1.496,38
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.931,66
BDI: 10,98% 651,29
Preco Unitario Total 6.582,95
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 0605575DN BUEIRO METALICO SEM INTERRUPGAO DE TRAFEGO - D =2, 00 M - ( Unid: m
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
VENTILADOR CENTRIFUGO BAIXA PRESSAO COM E9510 1,000000 0,000000 2,43 1,56/ 1,000000 2,43
CAPACIDADE DE 58 M*/MIN - 3.68 KW
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,000000 0,000000 12,08 0,79 1,000000 12,08
(A)Total: 14,51
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
AJUDANTE 20003 23,87 7,90 202,17 7,996640 190,87
MONTADOR 20015 27,84 10,06 176,74 1,996640 55,58
(B)Total: 246,45
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 260,96
(D) Produgéo da Equipe 0,216
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.210,38
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
FITA DE ESPUMA EPDM PARA VEDAGAO COM ADESIVO EM |M1797 M 3,26 22,659100 73,86
UMAFACE-E=4MMEL =40 MM
CHAPA METALICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA |M2524 M 4.254,00 1,000000 4.254,00
COM EPOXI PARA TUNNEL LINER-E=22MMED=2.0M
(F)Total: 4.327,86
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
PLATAFORMA DE TRABALHO EM AGCO TUBULAR APOIADA | 3806428DN M3 40,10 0,033330 1,33
NO SOLO - ALTURA DE ATE 4 M - UTILIZAGAO DE 100 VEZES
- FORNFCIMENTO_INSTAI ACAO F RFTIRADA
VENTILACAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER 4816004DN M 54,26 1,000000 54,26
ESCAVAGAO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE |4816000DN M3 488,93 3,801330 1.858,58
12 CATEGORIA
ILUMINAGAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER 4816003DN M 44,81 1,000000 44,81
ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E  |0605604DN M3 286,76 0,659730 189,18
MATERIAL DE JAZIDA - PREPARO E INJEGAO EM TUNNEL
LINFR
(G)Total: 2.148,16
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7.686,40
BDI: 10,98% 843,96
Preco Unitario Total 8.530,36
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ceNnTRO LeESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,920000 0,080000 0,69 0,47/ 4,000000 2,64
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,000000 0,000000 26,29 3,74/ 1,000000 26,29
GERICA 180 | 30185 0,410000 0,590000 1,52 1,03/ 3,000000 3,66
BALANGCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,000000 0,000000 1,07 0,72/ 1,000000 1,07
(A)Total: 33,66
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 1,000000 28,74
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 9,000000 205,02
PEDREIRO 20017 29,33 10,48 179,93 1,000000 29,33
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 29,24 10,48 179,03 1,000000 29,24
(B)Total: 292,33
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 325,99
(D) Produgéo da Equipe 3,960
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,31
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 KG 0,54 332,000000 179,28
AREIA - COMERCIAL (AC) 10081 M3 176,99 0,603000 106,72
BRITA - COMERCIAL (BC) 10082 M3 90,00 0,571000 51,39
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 KG 6,88 4,200000 28,89
(F)Total: 366,28
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 448,59
BDI: 10,98% 49,25
Preco Unitario Total 497,84
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORNM Unid: m2

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 1,000000 0,000000 30,35 30,00 0,040160 1,21
GRUPO GERADOR 40 Kva 30042 1,000000 0,000000 42,76 6,52/ 0,040160 1,71
(A)Total: 2,92
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 0,070000 2,01
AJUDANTE 20003 23,87 7,90 202,17 0,700000 16,70
CARPINTEIRO 20016 29,41 10,48 180,65 0,700000 20,58
(B)Total: 39,29
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 42,21
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 42,21
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 M 3,03 0,199080 0,60
PREGO 10044 KG 17,39 0,203960 3,54
SARRAFO 10048 M 5,95 2,090030 12,43
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 M 13,11 0,449220 5,88
COMPENSADO RESINADO - 12 mm 11009 M2 33,00 0,404300 13,34
DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 L 12,12 0,018520 0,22
TABUA DE 30 11030 M 13,59 0,359380 4,88
(F)Total: 40,89
(G)Servigos Cédigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cédigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 83,10
BDI: 10,98% 9,12
Preco Unitario Total 92,22

082



P

ceNnTRO LeESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 47023 ESCAVAGAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. TRANSPORTE) Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 -10,5 T 30036 0,630000 0,370000 180,70 69,55/ 1,000000 139,57
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE  |30010 0,630000 0,370000 203,10 105,45 1,000000 166,96
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU |30008 1,000000 0,000000 159,54 85,69 1,000000 159,54
EQUIVALENTE

(A)Total: 466,07
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 0,250000 7,18
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 2,000000 45,56
(B)Total: 52,74
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 518,81
(D) Produgéo da Equipe 30,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,29
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 17,29
BDI: 10,98% 1,89
Preco Unitario Total 19,18
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 41293 APILOAMENTO MANUAL Unid: m2

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 0,010000 0,28
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 1,000000 22,78
(B)Total: 23,06
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 23,06
(D) Produgéo da Equipe 4,444
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 518
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,18
BDI: 10,98% 0,56
Preco Unitario Total 5,74
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERL Unid: Kg

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 0,022500 0,64
AJUDANTE 20003 23,87 7,90 202,17 0,090000 2,14
ARMADOR 20018 28,21 10,48 169,18 0,090000 2,53
(B)Total: 5,31
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 5,31
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,31
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
AGO CA - 50 10069 KG 6,01 1,100000 6,61
ARAME RECOZIDO 11003 KG 13,86 0,015000 0,20
(F)Total: 6,81
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,12
BDI: 10,98% 1,33
Preco Unitario Total 13,45

085



P

ceNnTRO LeESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,880000 0,120000 0,69 0,47 4,000000 2,60
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,000000 0,000000 26,29 3,74, 1,000000 26,29
GERICA 180 | 30185 0,410000 0,590000 1,52 1,03/ 3,000000 3,66
(A)Total: 32,55
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 1,000000 28,74
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 9,000000 205,02
PEDREIRO 20017 29,33 10,48 179,93 1,000000 29,33
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 29,24 10,48 179,03 1,000000 29,24
(B)Total: 292,33
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 324,88
(D) Produgéo da Equipe 3,929
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,68
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 KG 0,54 280,534180 151,48
AREIA - COMERCIAL (AC) 10081 M3 176,99 0,599480 106,09
BRITA - COMERCIAL (BC) 10082 M3 90,00 0,735080 66,15
(F)Total: 323,72
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 406,40
BDI: 10,98% 44,62
Preco Unitario Total 451,02
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ceNnTRO LeESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 45165 CONCRETO FCK=25 MPA (AC/BC) Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,880000 0,120000 0,69 0,47/ 4,000000 2,60
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,000000 0,000000 26,29 3,74/ 1,000000 26,29
GERICA 180 | 30185 0,400000 0,600000 1,52 1,03/ 3,000000 3,63
BALANGCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,000000 0,000000 1,07 0,72/ 1,000000 1,07
(A)Total: 33,59
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 1,000000 28,74
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 9,000000 205,02
PEDREIRO 20017 29,33 10,48 179,93 1,000000 29,33
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 29,24 10,48 179,03 1,000000 29,24
(B)Total: 292,33
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 325,92
(D) Produgéo da Equipe 3,891
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,77
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 KG 0,54 389,000000 210,06
AREIA - COMERCIAL (AC) 10081 M3 176,99 0,585000 103,53
BRITA - COMERCIAL (BC) 10082 M3 90,00 0,586800 52,81
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 KG 6,88 4,900000 33,71
(F)Total: 400,11
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 M3 6,76 1,000000 6,76
(G)Total: 6,76
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 490,64
BDI: 10,98% 53,87
Preco Unitario Total 544,51
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cenNTRO LeESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC) Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 0,100000 2,87
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 4,000000 91,12
PEDREIRO 20017 29,33 10,48 179,93 0,400000 11,73
(B)Total: 105,72
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 105,72
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 105,72
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA 10034 M3 84,82 1,150000 97,54
(F)Total: 97,54
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 M3 458,37 0,150000 68,75
(G)Total: 68,75
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 272,01
BDI: 10,98% 29,86
Preco Unitario Total 301,87
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CoONTRUTORA
CENTROLESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO Unid: m3km

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 -10,5 T 30036 1,000000 0,000000 180,70 69,55/ 1,000000 180,70
(A)Total: 180,70
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 180,70
(D) Produgéo da Equipe 90,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,00
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,00
BDI: 10,98% 0,21
Preco Unitario Total 2,21
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CoONTRUTORA
CENTROLESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS Unid: m3km

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15 T 30037 1,000000 0,000000 236,57 54,59/ 1,000000 236,57
(A)Total: 236,57
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 236,57
(D) Produgéo da Equipe 135,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,75
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,75
BDI: 10,98% 0,19
Preco Unitario Total 1,94
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS Unid: m3km

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15 T 30037 1,000000 0,000000 236,57 54,59/ 1,000000 236,57
(A)Total: 236,57
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 236,57
(D) Produgéo da Equipe 168,750
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,40
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,40
BDI: 10,98% 0,15
Preco Unitario Total 1,55
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CoONTRUTORA
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO Unid: tkm

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,000000 0,000000 263,83 76,99| 1,000000 263,83
(A)Total: 263,83
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 263,83
(D) Produgéo da Equipe 375,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,70
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,70
BDI: 10,98% 0,07
Preco Unitario Total 0,77
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CoONTRUTORA
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO Unid: tkm

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,000000 0,000000 263,83 76,99| 1,000000 263,83
(A)Total: 263,83
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 2,000000 45,56
(B)Total: 45,56
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 309,39
(D) Produgéo da Equipe 225,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,37
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,37
BDI: 10,98% 0,15
Preco Unitario Total 1,52
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS Unid: tkm

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,000000 0,000000 263,83 76,99| 1,000000 263,83
(A)Total: 263,83
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 263,83
(D) Produgéo da Equipe 357,500
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,73
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,73
BDI: 10,98% 0,08
Preco Unitario Total 0,81
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS Unid: tkm

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,000000 0,000000 263,83 76,99| 1,000000 263,83
(A)Total: 263,83
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 2,000000 45,56
(B)Total: 45,56
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 309,39
(D) Produgéo da Equipe 214,500
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,44
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,44
BDI: 10,98% 0,15
Preco Unitario Total 1,59
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA Unid: m2

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE 30049 1,000000 0,000000 362,97 142,24/ 1,000000 362,97
FAIXAS

(A)Total: 362,97
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 1,000000 28,74
AJUDANTE 20003 23,87 7,90 202,17 10,000000 238,70
(B)Total: 267,44
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 630,41
(D) Produgéo da Equipe 300,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,10
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 KG 7,40 0,470000 3,47
SOLVENTE / DILUENTE 10050 L 23,40 0,030000 0,70
TINTA PARA PRE-MARCAGAO 10059 L 8,10 0,000900 0,00
TINTA REFLETIVA ACRILICA 10061 L 12,70 0,600000 7,62
(F)Total: 11,79
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 13,89
BDI: 10,98% 1,52
Preco Unitario Total 15,41
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ceNnTRO LeESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL Unid: Un

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,000000 0,000000 263,83 76,99| 1,000000 263,83
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 30052 1,000000 0,000000 1,35 0,74 2,000000 2,70
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,000000 0,000000 4,83 0,21, 1,000000 4,83
(A)Total: 271,36
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 1,000000 28,74
AJUDANTE 20003 23,87 7,90 202,17 4,000000 95,48
MONTADOR 20015 27,84 10,06 176,74 2,000000 55,68
(B)Total: 179,90
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 451,26
(D) Produgéo da Equipe 80,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,64
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
COLA POLIESTER 10011 KG 36,26 0,060000 2,17
TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 10052 U 12,10 1,000000 12,10
(F)Total: 14,27
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 19,91
BDI: 10,98% 2,18
Preco Unitario Total 22,09
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Unid: Un

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,000000 0,000000 263,83 76,99| 1,000000 263,83
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 30052 1,000000 0,000000 1,35 0,74 2,000000 2,70
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,000000 0,000000 4,83 0,21, 1,000000 4,83
(A)Total: 271,36
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 1,000000 28,74
AJUDANTE 20003 23,87 7,90 202,17 4,000000 95,48
MONTADOR 20015 27,84 10,06 176,74 2,000000 55,68
(B)Total: 179,90
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 451,26
(D) Produgéo da Equipe 80,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,64
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
COLA POLIESTER 10011 KG 36,26 0,060000 2,17
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 10051 U 12,90 1,000000 12,90
(F)Total: 15,07
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 20,71
BDI: 10,98% 2,27
Preco Unitario Total 22,98
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ceNnTRO LeESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 40853 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO IlI) Unid: m2

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,500000 0,500000 263,83 76,99| 1,000000 170,40
(A)Total: 170,40
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 0,300000 8,62
AJUDANTE 20003 23,87 7,90 202,17 1,000000 23,87
CARPINTEIRO 20016 29,41 10,48 180,65 0,900000 26,46
(B)Total: 58,95
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 229,35
(D) Produgéo da Equipe 4,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 57,33
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 10042 M 33,56 3,000000 100,68
PLACA P/ SINALIZACAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA 10039 M2 109,79 1,000000 109,79
ELETROSTATICA

PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO Il 10137 m2 97,00 1,400000 135,80
(F)Total: 346,27
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 403,60
BDI: 10,98% 44,31
Preco Unitario Total 447,91
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CoONTRUTORA
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 5213364DN REMOGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO Unid: m2

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
_Qf«MINHZ\O CARROCEIRIA COM CAPACIDADE DE 5T-120 | E9687 1,000000 0,000000 173,09 66,75 1,000000 173,09
(A)Total: 173,09
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 3,000000 68,34
(B)Total: 68,34
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 241,43
(D) Produgéo da Equipe 10,560
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,86
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 22,86
BDI: 10,98% 2,51
Preco Unitario Total 25,37
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Servigo: 4915719DN RECOMPOSIGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO Unid: m2

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
_Qf«MINHZ\O CARROCEIRIA COM CAPACIDADE DE 5T-120 | E9687 0,500000 0,500000 173,09 66,75 1,000000 119,91
(A)Total: 119,91
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 4,000000 91,12
(B)Total: 91,12
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 211,03
(D) Produgéo da Equipe 5,600
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 37,68
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 37,68
BDI: 10,98% 4,13
Preco Unitario Total 41,81
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Servigo: 4915718DN LIMPEZA DE DISPOSITIVOS DE SINALIZAGAO VIARIA - PLACAS E DEL Unid: m2

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
_(“ff«MINH/?\O CARROCEIRIA COM CAPACIDADE DE 5T-120 | E9687 0,500000 0,500000 173,09 66,75 1,000000 119,91
(A)Total: 119,91
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 4,000000 91,12
(B)Total: 91,12
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 211,03
(D) Produgéo da Equipe 22,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,59
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
DETERGENTE LiQUIDO NEUTRO M0008 L 4,08 0,100000 0,40
(F)Total: 0,40
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,99
BDI: 10,98% 1,09
Preco Unitario Total 11,08
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Servigo: 40816 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA E Unid: m2

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE 30049 1,000000 0,000000 362,97 142,24/ 1,000000 362,97
FAIXAS

(A)Total: 362,97
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 1,000000 28,74
AJUDANTE 20003 23,87 7,90 202,17 10,000000 238,70
(B)Total: 267,44
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 630,41
(D) Produgéo da Equipe 300,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,10
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 KG 7,40 0,410000 3,03
TINTA PARA PRE-MARCAGAO 10059 L 8,10 0,000900 0,00
TINTA REFLETIVA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA 10161 | 12,00 0,300000 3,60
(F)Total: 6,63
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,73
BDI: 10,98% 0,95
Preco Unitario Total 9,68

103



P

ceNnTRO LeESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 40850 SINALIZAGAO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTATICA SEMI-REFLETI' Unid: m2

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,500000 0,500000 263,83 76,99| 1,000000 170,40
(A)Total: 170,40
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 0,300000 8,62
AJUDANTE 20003 23,87 7,90 202,17 1,000000 23,87
CARPINTEIRO 20016 29,41 10,48 180,65 0,900000 26,46
(B)Total: 58,95
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 229,35
(D) Produgéo da Equipe 4,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 57,33
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 10042 M 33,56 3,000000 100,68
PLACA P/ SINALIZACAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA 10039 M2 109,79 1,000000 109,79
ELETROSTATICA

PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO Il 10137 m2 97,00 0,370000 35,89
(F)Total: 246,36
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 303,69
BDI: 10,98% 33,34
Preco Unitario Total 337,03
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Servigo: 5213833DN BARREIRA PLASTICA MONOBLOCO PARA CANALIZAGAO DE TRANSI Unid: un.dia

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,000000 0,000000 248,60 70,54| 0,302850 75,28
(A)Total: 75,28
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 1,000000 22,78
(B)Total: 22,78
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 98,06
(D) Produgéo da Equipe 10,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,80
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
BARREIRA PLASTICA MONOBLOCO PARA CANALIZAGAO DE | M0045 UN 446,22 0,001670 0,74
TRANSITO - C =100 CM. L =50 CME H=55CM

(F)Total: 0,74
(G)Servigos Codigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Codigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,54
BDI: 10,98% 1,15
Preco Unitario Total 11,69
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Servigo: 5213835DN CONE PLASTICO PARA CANALIZAGAO DE TRANSITO - UTILIZAGAO D Unid: un.dia
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
CONE DE SINALIZAGAO EM POLIETILENO-H=75CME M0047 un 83,28 0,006670 0,55
BASE QUADRADA DE 40 X 40 CM
(F)Total: 0,55
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,55
BDI: 10,98% 0,06
Preco Unitario Total 0,61
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Servigo: 5213846DN PAINEL COM SETA LUMINOSA MONTADO EM CHASSI DE CAMINHAO Unid: h

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
PAINEL COM SETA LUMINOSA PARA MONTAGEM EM E9114 1,000000 0,000000 6,47 4,38/ 1,000000 6,47
CAMINHAO

(A)Total: 6,47
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 6,47
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,47
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,47
BDI: 10,98% 0,71
Preco Unitario Total 7,18
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Servigo: 40800 CERCA DE VEDAGAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA Unid: M

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 0,010000 0,28
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 0,250000 5,69
(B)Total: 5,97
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 5,97
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,97
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
ARAME LISO 10002 M 0,73 5,125000 3,74
MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 10029 U 24,81 0,218800 5,42
MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM 10030 U 88,96 0,031300 2,78
(F)Total: 11,94
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 17,91
BDI: 10,98% 1,96
Preco Unitario Total 19,87
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Servigo: 40805 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA Unid: M

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 0,010000 0,28
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 0,500000 11,39
(B)Total: 11,67
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 11,67
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,67
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
ARAME LISO 10002 M 0,73 0,512500 0,37
MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 10029 U 24,81 0,021900 0,54
MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM 10030 U 88,96 0,003100 0,27
(F)Total: 1,18
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,85
BDI: 10,98% 1,41
Preco Unitario Total 14,26

109



P

CoONTRUTORA
CENTROLESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: CO0003 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE PORTEIRA DE MADEIRA Unid: un

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 0,400000 0,600000 30,35 30,00/ 1,000000 30,14
(A)Total: 30,14
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
AJUDANTE 20003 23,87 7,90 202,17 4,500000 107,41
CARPINTEIRO 20016 29,41 10,48 180,65 4,500000 132,34
(B)Total: 239,75
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 269,89
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 269,89
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 269,89
BDI: 10,98% 29,63
Preco Unitario Total 299,52
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Servigo: CO0004 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE MATA BURRO Unid: un

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 0,400000 0,600000 30,35 30,00/ 1,000000 30,14
(A)Total: 30,14
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
AJUDANTE 20003 23,87 7,90 202,17 10,540000 251,58
CARPINTEIRO 20016 29,41 10,48 180,65 5,270400 155,00
(B)Total: 406,58
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 436,72
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 436,72
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 436,72
BDI: 10,98% 47,95
Preco Unitario Total 484,67
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Servigo: 40810 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES Unid: M

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
gﬂlllltl_l—yf}o COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA 30125 1,000000 0,000000 348,96 150,41/ 1,000000 348,96
(A)Total: 348,96
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 1,000000 28,74
AJUDANTE 20003 23,87 7,90 202,17 3,000000 71,61
MONTADOR 20015 27,84 10,06 176,74 1,000000 27,84
(B)Total: 128,19
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 477,15
(D) Produgéo da Equipe 66,400
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,18
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES 10014 M 170,82 1,000000 170,82
(F)Total: 170,82
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 178,00
BDI: 10,98% 19,54
Preco Unitario Total 197,54
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Servigo: 3713705DN REMOGAO DE DEFENSA METALICA Unid: m

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU |30008 0,240000 0,760000 159,54 85,69 1,000000 103,40
EQUIVALENTE

CAMINHAO CARROCEIRIA COM CAPACIDADE DE 5T - 120 E9687 0,500000 0,500000 173,09 66,75/ 1,000000 119,91
(A)Total: 223,31
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
AJUDANTE 20003 23,87 7,90 202,17 2,000000 47,74
MONTADOR 20015 27,84 10,06 176,74 1,000000 27,84
(B)Total: 75,58
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 298,89
(D) Produgéo da Equipe 12,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 24,90
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 24,90
BDI: 10,98% 2,73
Preco Unitario Total 27,63

113



P

cenNTRO LeESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NIVEL Dt

Servigo: 3713902DN Unid: un

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
géyllltl_ljl}o COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA 30125 1,000000 0,000000 348,96 150,41/ 1,000000 348,96
(A)Total: 348,96
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
AJUDANTE 20003 23,87 7,90 202,17 3,000000 71,61
MONTADOR 20015 27,84 10,06 176,74 1,000000 27,84
(B)Total: 99,45
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 448,41
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 448,41
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM | M2908 UN 9.194,22 1,000000 9.194,22
NIiVEL DE CONTENGAO TL3 PARA DEFENSA METALICA

(F)Total: 9.194,22
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9.642,63
BDI: 10,98% 1.058,76
Preco Unitario Total 10.701,39
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Servigo: 3713873DN MODULO DE TRANSICAO DE DEFENSA METALICA PARA BARREIRA F Unid: un
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
gﬂlllltl_l-yf}o COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA 30125 1,000000 0,000000 348,96 150,41/  1,000000 348,96
(A)Total: 348,96
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
AJUDANTE 20003 23,87 7,90 202,17 3,000000 71,61
MONTADOR 20015 27,84 10,06 176,74 1,000000 27,84
(B)Total: 99,45
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 448,41
(D) Produgéo da Equipe 4,520
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 99,20
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
MODULO DE TRANSICAO DE DEFENSA METALICA TIPO M1971 UN 6.280,21 1,000000 6.280,21
DUPLA ONDA COM LAMINA ADICIONAL PARA BARREIRA
RIGINA
(F)Total: 6.280,21
(G)Servigos Cédigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:
(H)ltens de Transporte Cédigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6.379,41
BDI: 10,98% 700,45
Preco Unitario Total 7.079,86
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TERMINAL DE ANCORAGEM DE DEFENSA METALICA EM BARREIRA P

Servigo: 3713690DN Unid: un
(A)Equipamento Cédigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
AJUDANTE 20003 23,87 7,90 202,17 1,000000 23,87
MONTADOR 20015 27,84 10,06 176,74 1,000000 27,84
(B)Total: 51,71
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 51,71
(D) Produgéo da Equipe 2,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,85
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
TERMINAL DE ANCORAGEM DE DEFENSA METALICA EM M1977 UN 266,28 1,000000 266,28
BARREIRA RIGIDA (TIPO D)
(F)Total: 266,28
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA POR TORQUE | 3807865D UN 17,30 5,000000 86,50
PARA CONCRETO D =20 MM - FORNECIMENTO E
INSTAI ACAO
(G)Total: 86,50
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 378,63
BDI: 10,98% 41,57
Preco Unitario Total 420,20
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Servigo: 40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES COM DIA Unid: m2

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU 30001 1,000000 0,000000 774,95 311,72/ 1,000000 774,95
(A)Total: 774,95
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 0,400000 11,49
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 2,000000 45,56
(B)Total: 57,05
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 832,00
(D) Produgéo da Equipe 1.532,910
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,54
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,54
BDI: 10,98% 0,05
Preco Unitario Total 0,59
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Servigo: 40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEI Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15 T 30037 0,900000 0,100000 236,57 54,59/ 3,000000 655,08
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,050000 0,950000 155,16 62,35/ 1,000000 66,98
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE |30057 1,000000 0,000000 304,68 143,11 1,000000 304,68
(A)Total: 1.026,74
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 1,000000 28,74
AJUDANTE 20003 23,87 7,90 202,17 3,000000 71,61
(B)Total: 100,35
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.127,09
(D) Produgéo da Equipe 191,730
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,87
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,87
BDI: 10,98% 0,64
Preco Unitario Total 6,51
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Servigo: 40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEI Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15 T 30037 0,810000 0,190000 236,57 54,59/ 4,000000 807,96
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,120000 0,880000 155,16 62,35/ 1,000000 73,47
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE |30057 1,000000 0,000000 304,68 143,11 1,000000 304,68
(A)Total: 1.186,11
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 1,000000 28,74
AJUDANTE 20003 23,87 7,90 202,17 3,000000 71,61
(B)Total: 100,35
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.286,46
(D) Produgéo da Equipe 191,730
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,70
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,70
BDI: 10,98% 0,73
Preco Unitario Total 7,43
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Servigo: 40017 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEI Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15 T 30037 0,910000 0,090000 236,57 54,59/ 4,000000 880,72
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,140000 0,860000 155,16 62,35/ 1,000000 75,34
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE |30057 1,000000 0,000000 304,68 143,11 1,000000 304,68
(A)Total: 1.260,74
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 1,000000 28,74
AJUDANTE 20003 23,87 7,90 202,17 3,000000 71,61
(B)Total: 100,35
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.361,09
(D) Produgéo da Equipe 191,730
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,09
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,09
BDI: 10,98% 0,77
Preco Unitario Total 7,86
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Servigo: 40018 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEI Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15 T 30037 0,830000 0,170000 236,57 54,59/ 5,000000 1.028,15
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,190000 0,810000 155,16 62,35/ 1,000000 79,98
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE |30057 1,000000 0,000000 304,68 143,11 1,000000 304,68
(A)Total: 1.412,81
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 1,000000 28,74
AJUDANTE 20003 23,87 7,90 202,17 3,000000 71,61
(B)Total: 100,35
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.513,16
(D) Produgéo da Equipe 191,730
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,89
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,89
BDI: 10,98% 0,86
Preco Unitario Total 8,75
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Servigo: 40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEI Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15 T 30037 0,920000 0,080000 236,57 54,59/ 5,000000 1.110,00
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,220000 0,780000 155,16 62,35/ 1,000000 82,76
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE |30057 1,000000 0,000000 304,68 143,11 1,000000 304,68
(A)Total: 1.497,44
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 1,000000 28,74
AJUDANTE 20003 23,87 7,90 202,17 3,000000 71,61
(B)Total: 100,35
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.597,79
(D) Produgéo da Equipe 191,730
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,33
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,33
BDI: 10,98% 0,91
Preco Unitario Total 9,24
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Servigo: 40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,290000 0,710000 155,16 62,35 1,000000 89,25
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,520000 0,480000 116,13 36,44/ 1,000000 77,87
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 30009 1,000000 0,000000 185,49 83,47 1,000000 185,49
EQUIVALENTE

GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,520000 0,480000 4,93 3,43 1,000000 4,20
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,990000 0,010000 260,00 49,15/ 1,000000 257,89
(A)Total: 614,70
(B)Méao-de-Obra Cadigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 28,74 13,10 119,45 1,000000 28,74
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 1,000000 22,78
(B)Total: 51,562
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 666,22
(D) Producao da Equipe 168,200
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,96
(F)Materiais Cédigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cédigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cédigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,96
BDI: 10,98% 0,43
Preco Unitario Total 4,39
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Servigo: 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO Unid: m2

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 30000 1,000000 0,000000 329,57 138,84, 1,000000 329,57
(A)Total: 329,57
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 0,500000 14,37
AJUDANTE 20003 23,87 7,90 202,17 2,000000 47,74
(B)Total: 62,11
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 391,68
(D) Produgéo da Equipe 940,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,41
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,41
BDI: 10,98% 0,04
Preco Unitario Total 0,45
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Servigo: 40310 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO Unid: m2

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,690000 0,310000 155,16 62,35 1,000000 126,38
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,500000 0,500000 116,13 36,44/ 1,000000 76,28
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 30009 1,000000 0,000000 185,49 83,47 1,000000 185,49
EQUIVALENTE

GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,500000 0,500000 4,93 3,43 1,000000 4,17
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,590000 0,410000 260,00 49,15/ 1,000000 173,55
(A)Total: 565,87
(B)Méao-de-Obra Cadigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 28,74 13,10 119,45 0,500000 14,37
GREDISTA 20013 26,37 10,48 151,69 1,000000 26,37
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 4,000000 91,12
(B)Total: 131,86
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 697,73
(D) Produgao da Equipe 341,000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,04
(F)Materiais Cédigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cédigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cédigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,04
BDI: 10,98% 0,22
Preco Unitario Total 2,26
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Servigo: 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) Unid: m3km

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15 T 30037 1,000000 0,000000 236,57 54,59/ 1,000000 236,57
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,000000 0,000000 155,16 62,35/ 0,025000 3,87
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,000000 0,000000 260,00 49,15/ 0,025000 6,50
(A)Total: 246,94
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 246,94
(D) Produgéo da Equipe 128,333
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,92
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,92
BDI: 10,98% 0,21
Preco Unitario Total 2,13
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Servigo: 40315 ESCAVAGAO E CARGA MAT. DE JAZIDA Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30011 1,000000 0,000000 149,67 62,63) 1,000000 149,67
(A)Total: 149,67
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 0,500000 14,37
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 1,000000 22,78
(B)Total: 37,15
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 186,82
(D) Produgéo da Equipe 76,290
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,44
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,44
BDI: 10,98% 0,26
Preco Unitario Total 2,70
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Servigo: 40335 ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,280000 0,720000 155,16 62,35 1,000000 88,33
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE | 30005 0,180000 0,820000 116,13 36,44, 1,000000 50,78
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 30009 1,000000 0,000000 185,49 83,47/ 1,000000 185,49
EQUIVALENTE

GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,180000 0,820000 4,93 3,43 1,000000 3,69
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,310000 0,690000 260,00 49,15/ 1,000000 114,51
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 30014 0,520000 0,480000 269,40 123,07, 1,000000 199,15
EQUIVALENTE

(A)Total: 641,95
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGCO 20002 28,74 13,10 119,45 0,500000 14,37
GREDISTA 20013 26,37 10,48 151,69 1,000000 26,37
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 6,000000 136,68
(B)Total: 177,42
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 819,37
(D) Produgéo da Equipe 55,690
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,71
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 14,71
BDI: 10,98% 1,61
Preco Unitario Total 16,32
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Servigo: 40520 FORNECIMENTO DE CAP-30/45 Unid: t
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
FORNECIMENTO DE CAP-30/45 40520 T 3.987,11 1,000000 3.987,11
(F)Total: 3.987,11
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.987,11
BDI: 10,05% 400,70
Preco Unitario Total 4.387,81
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Servigo: 41204 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-15 Unid: m
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 M2 5,18 1,029400 5,33
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 M3 467,61 0,076300 35,67
CONFECGAO DE GUIAS 47021 M 2,87 0,514700 1,47
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 M3 20,16 0,136400 2,74
(G)Total: 45,21
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 45,21
BDI: 10,98% 4,96
Preco Unitario Total 50,17
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Servigo: 41326 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCCO01 (AC/BC) Unid: m
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 M3 467,61 0,105400 49,28
CONFECGAO DE GUIAS 47021 M 2,87 0,759000 2,17
(G)Total: 51,45
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 51,45
BDI: 10,98% 5,64
Preco Unitario Total 57,09
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Servigo: 41327 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCCO02 (AC/BC) Unid: m
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 M3 467,61 0,141200 66,02
CONFECGAO DE GUIAS 47021 M 2,87 0,982700 2,82
(G)Total: 68,84
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 68,84
BDI: 10,98% 7,55
Preco Unitario Total 76,39
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Servigo: 2003243DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 80-240 - AREIA, BRITA E PEDRA DE I Unid: un

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 0,512000 11,66
(B)Total: 11,66
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 11,66
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,66
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA 10034 M3 84,82 0,200100 16,97
(F)Total: 16,97
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 M2 5,18 3,078600 15,94
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 M3 467,61 0,483500 226,08
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 M2 61,00 3,548300 216,44
ESCAVACAO MANUAL 47027 M3 69,20 0,615700 42,60
(G)Total: 501,06
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 529,69
BDI: 10,98% 58,15
Preco Unitario Total 587,84
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Servigo: 2003479DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 200-80 A - COM GRELHA DE C( Unid: un
(A)Equipamento Cédigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 42831 M3 406,40 0,268800 109,24
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCACAO 45155 KG 12,12 129,824300 1.573,47
(INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA
CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BC) 45160 M3 474,37 2,232000 1.058,79
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 M2 61,00 22,098400 1.348,00
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 M3 20,16 14,820000 298,77
CONCRETO FCK=25 MPA P/ DRENAGEM 45165A M3 483,88 0,092400 4471
(G)Total: 4.432,98
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.432,98
BDI: 10,98% 486,74
Preco Unitario Total 4.919,72
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Servigo: 2003503DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 350-80 A - COM GRELHA DE C( Unid: un
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 42831 M3 406,40 0,393800 160,04
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCACAO 45155 KG 12,12 205,327100 2.488,56
(INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA
CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BC) 45160 M3 474,37 3,822000 1.813,04
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 M2 61,00 37,998400 2.317,90
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 M3 20,16 25,935000 522,84
CONCRETO FCK=25 MPA P/ DRENAGEM 45165A M3 483,88 0,092400 4471
(G)Total: 7.347,09
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7.347,09
BDI: 10,98% 806,71
Preco Unitario Total 8.153,80
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Servigo: |2003740DN CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 07 - AREIA E BRITA COMERC Unid: un
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 M3 467,61 2,620000 1.225,13
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 M2 61,00 25,600000 1.561,60
ESCAVAGCAO MANUAL 47027 M3 69,20 19,000000 1.314,80
APILOAMENTO MANUAL 4805755DN M3 34,17 6,000000 205,02
(G)Total: 4.306,55
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.306,55
BDI: 10,98% 472,85
Preco Unitario Total 4.779,40
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Servigo: 2003756DN CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 15 - AREIA E BRITA COMERC Unid: un
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 M3 467,61 3,720000 1.739,50
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 M2 61,00 36,200000 2.208,20
ESCAVAGCAO MANUAL 47027 M3 69,20 26,000000 1.799,20
APILOAMENTO MANUAL 4805755DN M3 34,17 8,000000 273,36
(G)Total: 6.020,26
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6.020,26
BDI: 10,98% 661,02
Preco Unitario Total 6.681,28
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Servigo: 47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU |30008 1,000000 0,000000 159,54 85,69 1,000000 159,54
EQUIVALENTE

(A)Total: 159,54
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 0,100000 2,87
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 1,000000 22,78
(B)Total: 25,65
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 185,19
(D) Produgéo da Equipe 9,183
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,16
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 20,16
BDI: 10,98% 2,21
Preco Unitario Total 22,37
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Servigo: 41811 CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAGAO) Unid: m

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 0,100000 0,000000 467,24 232,87, 1,000000 46,72
(A)Total: 46,72
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 1,000000 28,74
AJUDANTE 20003 23,87 7,90 202,17 2,500000 59,67
PEDREIRO 20017 29,33 10,48 179,93 1,000000 29,33
(B)Total: 117,74
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 164,46
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 164,46
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M - PA1 10063 M 400,52 1,000000 400,52
(F)Total: 400,52
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) 42841 M3 342,51 0,300000 102,75
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 M3 458,37 0,007000 3,20
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 M2 61,00 0,160000 9,76
(G)Total: 115,71
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 680,69
BDI: 10,98% 74,73
Preco Unitario Total 755,42
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Servigo: 41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) Unid: un
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) 42841 M3 342,51 1,518000 519,93
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 M3 458,37 0,060000 27,50
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 M2 61,00 3,350000 204,35
(G)Total: 751,78
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 751,78
BDI: 10,98% 82,54
Preco Unitario Total 834,32

140



P

ceNnTRO LeESTE
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Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 40851 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) Unid: m2

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,500000 0,500000 263,83 76,99| 1,000000 170,40
(A)Total: 170,40
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 0,300000 8,62
AJUDANTE 20003 23,87 7,90 202,17 1,000000 23,87
CARPINTEIRO 20016 29,41 10,48 180,65 0,900000 26,46
(B)Total: 58,95
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 229,35
(D) Produgéo da Equipe 4,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 57,33
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 10042 M 33,56 3,000000 100,68
PLACA P/ SINALIZACAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA 10039 M2 109,79 1,000000 109,79
ELETROSTATICA

PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | 10136 m2 148,90 1,400000 208,46
(F)Total: 418,93
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 476,26
BDI: 10,98% 52,29
Preco Unitario Total 528,55
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 40804 REMOGAO DE CERCA Unid: m

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 0,001000 0,02
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 0,250000 5,69
(B)Total: 5,71
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 571
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,71
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,71
BDI: 10,98% 0,62
Preco Unitario Total 6,33
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Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 40810F DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES - FORNECIMENTO Unid: M
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES 10014 m 170,82 1,000000 170,82
(F)Total: 170,82
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 170,82
BDI: 10,05% 17,16
Precgo Unitario Total 187,98
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Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 40810l DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES - INSTALAGAO Unid: M

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA 30125 1,000000 0,000000 348,96 150,41/ 1,000000 348,96
DEFENSA

(A)Total: 348,96
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 1,000000 28,74
AJUDANTE 20003 23,87 7,90 202,17 3,000000 71,61
MONTADOR 20015 27,84 10,06 176,74 1,000000 27,84
(B)Total: 128,19
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 477,15
(D) Produgéo da Equipe 66,400
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,18
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,18
BDI: 10,98% 0,78
Preco Unitario Total 7,96
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Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 40895 SEMEADURA MANUAL Unid: m2

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 1,000000 28,74
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 4,000000 91,12
(B)Total: 119,86
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 119,86
(D) Produgéo da Equipe 2.000,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,05
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA 10049 KG 15,38 0,050000 0,76
(F)Total: 0,76
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,81
BDI: 10,98% 0,08
Preco Unitario Total 0,89
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Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: POSTE REMOGAO DE POSTES Unid: un
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
REMOGCAO DE POSTES IM4517 un 10.187,00 1,000000 10.187,00
(F)Total: 10.187,00
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10.187,00
BDI: 10,98% 1.118,53
Preco Unitario Total 11.305,53
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Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 41289 ENLEIVAMENTO (SVA) Unid: M2

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 0,100000 2,87
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 10,000000 227,80
(B)Total: 230,67
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 230,67
(D) Produgéo da Equipe 50,000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,61
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 M 3,03 0,600000 1,81
ADUBO NPK 10000 KG 3,35 0,060000 0,20
PO CALCARIO 10041 KG 0,13 0,175000 0,02
ENXOFRE 10401 Kg 6,45 0,003000 0,01
ADUBO ORGANICO 10404 Kg 0,44 0,200000 0,08
(F)Total: 2,12
(G)Servigos Cédigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO 41292 M2 2,80 1,000000 2,80
(G)Total: 2,80
(H)ltens de Transporte Cédigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

9,53

BDI:

Preco Unitario Total
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Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 42496 USINAGEM CBUQ(EXC. FORN. BET. E TRANSP.) (AC/BC) Unid: M3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 30007 0,740000 0,260000 467,24 232,87, 1,000000 406,29
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,000000 0,000000 156,49 9,24, 1,000000 156,49
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,000000 0,000000 57,36 39,09/ 1,000000 57,36
AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA 30022 1,000000 0,000000 80,73 46,95 1,000000 80,73
USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 th 30025 1,000000 0,000000 435,13 245,62/ 1,000000 435,13
(A)Total: 1.136,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 28,74 13,10 119,45 1,000000 28,74
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 4,000000 91,12
(B)Total: 119,86
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.255,86
(D) Produgao da Equipe 27,670
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 45,38
(F)Materiais Cédigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 KG 0,54 34,712640 18,74
OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/| 10032 KG 3,22 19,200000 61,82
AREIA - COMERCIAL (AC) 10081 M3 176,99 0,064824 11,47
BRITA - COMERCIAL (BC) 10082 M3 90,00 0,293232 26,39
BRITA PO DE PEDRA (BC) 10093 M3 82,50 0,807144 66,58
PEDRISCO 10094 M3 114,00 0,354960 40,46
(F)Total: 225,46
(G)Servigos Cédigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cédigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

270,84

BDI:

Preco Unitario Total
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Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 42498 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - Unid: M3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE | 30007 0,740000 0,260000 467,24 232,87, 1,000000 406,29
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,000000 0,000000 156,49 9,24, 1,000000 156,49
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,000000 0,000000 57,36 39,09/ 1,000000 57,36
AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA 30022 1,000000 0,000000 80,73 46,95 1,000000 80,73
USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 th 30025 1,000000 0,000000 435,13 245,62/ 1,000000 435,13
(A)Total: 1.136,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 28,74 13,10 119,45 1,000000 28,74
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 4,000000 91,12
(B)Total: 119,86
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.255,86
(D) Produgao da Equipe 27,670
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 45,38
(F)Materiais Cédigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 KG 0,54 35,006400 18,90
OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/| 10032 KG 3,22 19,200000 61,82
AREIA - COMERCIAL (AC) 10081 M3 176,99 0,064560 11,42
BRITA - COMERCIAL (BC) 10082 M3 90,00 0,490056 44,10
BRITA PO DE PEDRA (BC) 10093 M3 82,50 0,674400 55,63
PEDRISCO 10094 M3 114,00 0,303384 34,58
(F)Total: 226,45
(G)Servigos Cédigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cédigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

271,83

BDI:

Preco Unitario Total
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Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM Unid: M3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,900000 0,100000 0,69 0,47 4,000000 2,64
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,000000 0,000000 26,29 3,74, 1,000000 26,29
GERICA 180 | 30185 0,410000 0,590000 1,52 1,03/ 3,000000 3,66
BALANGCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,000000 0,000000 1,07 0,72/ 1,000000 1,07
(A)Total: 33,66
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 28,74 13,10 119,45 1,000000 28,74
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 9,000000 205,02
PEDREIRO 20017 29,33 10,48 179,93 1,000000 29,33
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 29,24 10,48 179,03 1,000000 29,24
(B)Total: 292,33
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 325,99
(D) Produgéo da Equipe 3,929
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,97
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP I - 32 10010 KG 0,54 364,000000 196,56
AREIA - COMERCIAL (AC) 10081 M3 176,99 0,590000 104,42
BRITA - COMERCIAL (BC) 10082 M3 90,00 0,578000 52,02
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 KG 6,88 4,600000 31,64
(F)Total: 384,64
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

467,61

BDI:

Preco Unitario Total
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Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) Unid: M3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 0,250000 7,18
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 2,000000 45,56
(B)Total: 52,74
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 52,74
(D) Produgéo da Equipe 3,929
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,42
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA 10034 M3 84,82 0,526000 44,61
(F)Total: 44,61
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 42831 M3 406,40 0,700000 284,48
(G)Total: 284,48
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

342,51

BDI:

Preco Unitario Total
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Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO Unid: M3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm 30034 1,000000 0,000000 9,37 0,84/ 1,000000 9,37
(A)Total: 9,37
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 1,000000 28,74
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 1,000000 22,78
(B)Total: 51,52
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 60,89
(D) Produgéo da Equipe 9,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,76
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

6,76

BDI:

Preco Unitario Total
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Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 45160 CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BC) Unid: M3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,900000 0,100000 0,69 0,47 4,000000 2,64
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,000000 0,000000 26,29 3,74/ 1,000000 26,29
GERICA 180 | 30185 0,410000 0,590000 1,52 1,03/ 3,000000 3,66
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,000000 0,000000 1,07 0,72/ 1,000000 1,07
(A)Total: 33,66
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 28,74 13,10 119,45 1,000000 28,74
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 9,000000 205,02
PEDREIRO 20017 29,33 10,48 179,93 1,000000 29,33
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 29,24 10,48 179,03 1,000000 29,24
(B)Total: 292,33
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 325,99
(D) Produgéo da Equipe 3,929
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,97
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP I - 32 10010 KG 0,54 364,000000 196,56
AREIA - COMERCIAL (AC) 10081 M3 176,99 0,590000 104,42
BRITA - COMERCIAL (BC) 10082 M3 90,00 0,578000 52,02
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 KG 6,88 4,600000 31,64
(F)Total: 384,64
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 M3 6,76 1,000000 6,76
(G)Total: 6,76
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

474,37

BDI:

Preco Unitario Total

153



P

ceNnTRO LeESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) Unid: M3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,770000 0,230000 0,69 0,47 4,000000 2,52
BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 1,000000 0,000000 6,36 0,70,  1,000000 6,36
GERICA 180 | 30185 0,380000 0,620000 1,52 1,03/ 3,000000 3,60
(A)Total: 12,48
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 1,000000 28,74
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 9,000000 205,02
PEDREIRO 20017 29,33 10,48 179,93 1,000000 29,33
(B)Total: 263,09
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 275,57
(D) Produgéo da Equipe 4,185
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 65,84
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 KG 0,54 350,000000 189,00
AREIA - COMERCIAL (AC) 10081 M3 176,99 1,150000 203,53
(F)Total: 392,53
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

458,37

BDI:

Preco Unitario Total

154



P

cenNTRO LeESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA Unid: M2

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 1,000000 0,000000 30,35 30,00 0,040160 1,21
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,000000 0,000000 42,76 6,52/ 0,040160 1,71
(A)Total: 2,92
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 0,070000 2,01
AJUDANTE 20003 23,87 7,90 202,17 0,700000 16,70
CARPINTEIRO 20016 29,41 10,48 180,65 0,700000 20,58
(B)Total: 39,29
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 42,21
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 42,21
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
PREGO 10044 KG 17,39 0,023650 0,41
SARRAFO 10048 M 5,95 1,214890 7,22
COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 M2 27,61 0,404300 11,16
(F)Total: 18,79
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

61,00

BDI:

Preco Unitario Total

155



P

CoONTRUTORA
CENTROLESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 47021 CONFECGAO DE GUIAS Unid: M

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 0,100000 2,87
AJUDANTE 20003 23,87 7,90 202,17 1,000000 23,87
CARPINTEIRO 20016 29,41 10,48 180,65 1,000000 29,41
(B)Total: 56,15
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 56,15
(D) Produgéo da Equipe 100,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,56
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 M2 27,61 0,084000 2,31
(F)Total: 2,31
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

2,87

BDI:

Preco Unitario Total

156



P

CoONTRUTORA
CENTROLESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 47027 ESCAVAGAO MANUAL Unid: M3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 0,030000 0,86
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 3,000000 68,34
(B)Total: 69,20
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 69,20
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,20
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

69,20

BDI:

Preco Unitario Total

157



P

ceNnTRO LeESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 3806428DN PLATAFORMA DE TRABALHO EM ACO TUBULAR APOIADA NO SOLO - Unid: M3
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
AJUDANTE 20003 23,87 7,90 202,17 1,000000 23,87
MONTADOR 20015 27,84 10,06 176,74 1,000000 27,84
(B)Total: 51,71
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 51,71
(D) Produgéo da Equipe 2,143
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 24,13
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
SAPATA AJUSTAVEL PARA ANDAIME - BASE QUADRADA DE | M0537 UN 88,52 0,020000 1,77
15X 15CM
ESCADA METALICA TIPO MARINHEIRO PARA ANDAIME MO0538 M 188,17 0,010000 1,88
QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO PARA ANDAIME - H = M0539 UN 193,56 0,020000 3,87
100 CMEL =100 CM
DIAGONAL TUBULAR PARA ANDAIME - C = 141 CM MO0542 UN 76,24 0,005000 0,38
PLATAFORMA METALICA DE PISO PARA ANDAIME - C = 100 |M0545 UN 185,01 0,015000 2,77
EL=33CM
QUADRO TUBULAR TIPO GUARDA-CORPO PARA ANDAIME - | M0548 UN 265,11 0,020000 5,30
H=120CMEL =100 CM
(F)Total: 15,97
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

40,10

BDI:

Preco Unitario Total

158



P

ceNnTRO LeESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 45165A CONCRETO FCK=25 MPA P/ DRENAGEM Unid: M3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,880000 0,120000 0,69 0,47 4,000000 2,60
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,000000 0,000000 26,29 3,74, 1,000000 26,29
GERICA 180 | 30185 0,400000 0,600000 1,52 1,03/ 3,000000 3,63
BALANGCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,000000 0,000000 1,07 0,72/ 1,000000 1,07
(A)Total: 33,59
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 28,74 13,10 119,45 1,000000 28,74
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 9,000000 205,02
PEDREIRO 20017 29,33 10,48 179,93 1,000000 29,33
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 29,24 10,48 179,03 1,000000 29,24
(B)Total: 292,33
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 325,92
(D) Produgéo da Equipe 3,891
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,77
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 KG 0,54 389,000000 210,06
AREIA - COMERCIAL (AC) 10081 M3 176,99 0,585000 103,53
BRITA - COMERCIAL (BC) 10082 M3 90,00 0,586800 52,81
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 KG 6,88 4,900000 33,71
(F)Total: 400,11
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

483,88

BDI:

Preco Unitario Total

159



P

CoONTRUTORA
CENTROLESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 47100A MISTURA DE BRITA GRADUADA - CANTEIRO Unid: M3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 1,000000 0,000000 467,24 232,87, 1,000000 467,24
(A)Total: 467,24
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 0,250000 7,18
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 3,000000 68,34
(B)Total: 75,52
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 542,76
(D) Produgéo da Equipe 15,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 36,18
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
BRITA - COMERCIAL (BC) 10082 M3 90,00 1,466700 132,00
(F)Total: 132,00
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

168,18

BDI:

Preco Unitario Total

160



P

CoONTRUTORA
CENTROLESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 4816004DN VENTILAGAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER Unid: M

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ELETRICISTA P9810 32,69 11,68 179,93 1,000000 32,69
(B)Total: 32,69
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 32,69
(D) Produgéo da Equipe 10,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,26
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
DUTO FLEXIVEL DE VENTILAGAO DE POLIESTER M3240 M 22,56 1,000000 22,56
ALUMINIZADO SEM ISOLAMENTO - D = 200 MM

CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA ISOLADO EM HEPR | M3242 M 25,86 1,100000 28,44
- TENSAO DE 0.6/1.0 KV E SECAO DE 4 X 6 MM?

(F)Total: 51,00
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

54,26

BDI:

Preco Unitario Total

161



P

CoONTRUTORA
CENTROLESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 4816000DN ESCAVAGAO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 12 CATECG Unid: M3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
GERICA 180 | 30185 0,190000 0,810000 1,52 1,03/ 1,000000 1,11
(A)Total: 1,11
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 8,000000 182,24
(B)Total: 182,24
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 183,35
(D) Produgéo da Equipe 0,375
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 488,93
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

488,93

BDI:

Preco Unitario Total

162



P

CoONTRUTORA
CENTROLESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 4816003DN ILUMINAGAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER Unid: M
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ELETRICISTA P9810 32,69 11,68 179,93 1,000000 32,69
(B)Total: 32,69
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 32,69
(D) Produgéo da Equipe 10,000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,26
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA - M0868 M 12,58 2,000000 25,16
POTENCIADE20W
CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA ISOLADO EM HEPR |M3241 m 14,90 1,100000 16,39
- TENSAO DE 0.6/1.0 KV E SECAO DE 2 X 6 MM?
(F)Total: 41,55
(G)Servigos Cédigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:
(H)ltens de Transporte Cédigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

44,81

BDI:

Preco Unitario Total

163



P

ceNnTRO LeESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 0605604DN ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E MATERIAI Unid: M3
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,610000 0,390000 0,69 0,47, 1,000000 0,60
GRUPO GERADOR - 14 KVA E9066 1,000000 0,000000 20,88 5,80/ 1,000000 20,88
BOMBA DE INJEGAO DE ARGAMASSA E NATA COM E9621 1,000000 0,000000 40,61 35,41| 1,000000 40,61
CAPACIDADE DE 1,08 M¥H (18 L/ MIN) E MISTURADOR COM
TAMROR DF 0100 M3 - 6 20 KW
(A)Total: 62,09
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 4,000000 91,12
(B)Total: 91,12
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 153,21
(D) Produgéo da Equipe 0,896
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 170,91
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP I - 32 10010 KG 0,54 210,000000 113,40
(F)Total: 113,40
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
ESCAVAGCAO E CARGA MAT. DE JAZIDA 40315 M3 2,44 1,008000 2,45
(G)Total: 2,45
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

286,76

BDI:

Preco Unitario Total

164



P

CoONTRUTORA
CENTROLESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 4805755DN APILOAMENTO MANUAL Unid: M3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 1,000000 22,78
(B)Total: 22,78
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 22,78
(D) Produgéo da Equipe 0,667
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,17
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

34,17

BDI:

Preco Unitario Total

165



P

cenNTRO LeESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 3807865D CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA POR TORQUE PARA CO! Unid: UN

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 30052 1,000000 0,000000 1,35 0,74, 1,000000 1,35
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,000000 0,000000 12,08 0,79/ 1,000000 12,08
(A)Total: 13,43
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
AJUDANTE 20003 23,87 7,90 202,17 1,000000 23,87
(B)Total: 23,87
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horéario da Execugio (A) + (B) + (C) 37,30
(D) Produgéo da Equipe 12,610
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,95
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA POR TORQUE | M0410 UN 13,80 1,000000 13,80
EM ACO ZINCADO PARA CONCRETO - D = 20.0 MM

BROCA DE WIDIA-D=19 MM E C = 160 MM M2389 UN 83,45 0,006710 0,55
(F)Total: 14,35
(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

17,30

BDI:

Preco Unitario Total
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CoONTRUTORA
CENTROLESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 41292 OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO Unid: M2

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,200000 0,800000 116,13 36,44| 1,000000 52,37
(A)Total: 52,37
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 28,74 13,10 119,45 0,010000 0,28
SERVENTE 20031 22,78 7,38 208,78 10,000000 227,80
(B)Total: 228,08
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 280,45
(D) Produgéo da Equipe 100,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,80
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servicos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

2,80

BDI:

Preco Unitario Total
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ceNnTRO LeESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatdrio de Composigédo do Servigo

Servigo: 40046 ESCAV., CARGA E TRANSP. 12 CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUE! Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU 30001 0,91000 0,090000 774,95 311,72/ 1,000000 733,25
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 1,00000 0,000000 467,24 232,87, 1,000000 467,24
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 0,93000 0,070000 236,57 54,59| 4,000000 895,32
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,12000 0,880000 155,16 62,35/ 1,000000 73,47
(A)Total: 2.169,28
(B)Mao-de-Obra Cadigo auxiliar | Sal/Hora |Eq. Salarial Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 28,74 13,10 119,45 1,000000 28,74
AJUDANTE 20003 23,87 7,90 202,17 3,000000 71,61
(B)Total: 100,35
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar % M. O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2.269,63
(D) Produgao da Equipe 213,970
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,60
(F)Materiais Cédigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cédigo auxiliar |Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cédigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo| Custo Unitario

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,60
BDI: 10,98% 1,16
Preco Unitario Total 11,76
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O NTRUTORA

ADMINISTRACAO LOCAL

DESCRIGAO UNIDADE CUSTO FAIXA D2 (RESTAURAGAO)
UNITARIO QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sénior) més 32.033,19 3,75 120.124,46
Gestor do Contrato (Eng. Pleno ) més 27.254,46 15,00 408.816,90
Engenheiro de Producao / Civil (Eng. Junior) més 22.475,74 - -
Sala Técnica (Técnico Estradas) més 5.836,41 - -
Encarregado de Topografia / Topografo Chefe més 8.453,79 - -
Topdgrafo més 6.759,97 15,00 101.399,55
Auxiliar de Topografia més 2.732,34 30,00 81.970,20
Laboratorista de Solos més 6.759,97 15,00 101.399,55
Laboratorista de Betumes més 6.759,97 7,50 50.699,77
Laboratorista de Concretos més 6.759,97 7,50 50.699,77
Auxiliar de Laboratorista més 2.732,34 60,00 163.940,40
DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO
Engenheiro de Seguranca do Trabalho més 27.254,46 - -
Médico de Seguranga do Trabalho més 17.615,00 - -
Técnico de Seguranga do Trabalho més 5.849,00 15,00 87.735,00
DIVISAO DE PRODUGAO
Encarregado Geral més 8.453,79 15,00 126.806,85
Motorista més 3.556,26 39,45 140.294,45
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 3.996,96 15,00 59.954,40
Auxiliar Administrativo més 3.184,54 30,00 95.536,20
Almoxarife / Apontador / Comprador més 5.997,36 60,00 359.841,60
Recepcionista / Telefonista més 3.184,54 15,00 47.768,10
Vigia més 2.717,02 120,00 326.042,40
MANUTENGAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressoes més 200,00 30,00 6.000,00
Medicamentos més 50,00 45,00 2.250,00
VEICULOS DA ADMINISTRAGAO
Veiculos Leves (incluso combustivel) més 2.808,31 78,75 221.154,41
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Solos més 2.953,90 15,00 44.308,50
Equipamentos de Laboratério de Asfalto més 4.821,32 7,50 36.159,90
Equipamentos de Laboratério de Concreto més 3.866,00 7,50 28.995,00
Instrumental de Topografia més 4.449,61 15,00 66.744,15
Caminhao Munck més 29.018,41 15,00 435.276,07
Caminh&o prancha més 38.941,74 15,00 584.126,06
SERVIGOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) unidade 416,67 1,00 416,67
PGR (NR-18) unidade 3.166,67 1,00 3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais unidade 32,50 229,00 7.442.,50
Anotacéo de Responsabilidade Técnica unidade 271,47 3,00 814,41
Ensaios Tecnoldgicos unidade 190,28 - -
CUSTO TOTAL 3.759.883,94
BDI 10,98% 412.835,25
PRECO TOTAL 4.172.719,19
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O NTRUTORA

cCENTRO LESTE

CANTEIRO DE OBRA

RESTAURACAO DAS RODOVIAS GO-210, GO-515 E GO-320 E DA PISTA DOS ROMEIROS

DESCRIGAO UNIDADE CUST.O FAIXA D2 (RESTAURAGAO)
UNITARIO |QUANTIDADE [CUSTO TOTAL
TERRAPLANAGEM E PREPARAGAO DO TERRENO
Q?smatamento, destocamento e limpeza - arvores com me 0,54 18.000,00 9.720,00
didmetros menores de 15 cm
Escav., carga e transp. 12 categ. ¢/ carregadeira p/
pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m) m 10,60 5.616,00 59.529,60
Compactagdo a 95% do proctor normal m?3 3,53 4.320,00 15.249,60
INSTALAGCOES PROVISORIAS
Escritorio de campo m? 293,30 120,00 35.196,00
Escritério urbano (cidade) més 3.508,77 0,00 0,00
Alojamento (pessoal operacional) m? 293,30 63,53 18.633,34
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m? 293,30 93,61 27.455,81
| Alojamento (engenheiros) més 2.860,64 18,75 53.637,05
Mobiliario de Escritério (inclusive eq. de informatica) més 4.358,71 7,50 32.690,32
Mobiliario de Alojamento (engenheiros) més 392,34 18,75 7.356,37
Almoxarifado m? 205,31 38,40 7.883,90
Galpdes para Carpintaria e Armacéo (cobertura) m? 205,31 0,00 0,00
Oficinas m? 205,31 120,00 24.637,20
Fiscalizacdo m? 293,30 12,00 3.519,60
Posto de Combustivel e Lubrificacdo m? 205,31 20,00 4.106,20
Vestiarios m? 293,30 148,50 43.555,05
Sanitarios m? 293,30 42,90 12.582,57
Banheiros Quimicos (com lavatorio) un 291,03 75,00 21.827,25
Refeitorio (para os administrativos) m? 293,30 31,00 9.092,30
Tenda 6x6 m (refeitorio) un 220,24 45,00 9.910,80
Mesa com 4 cadeiras (refeitério — tendas) cj 222,45 25,00 5.561,25
Laboratdrio (espaco fisico) m? 249,31 40,00 9.972,40
Ambulatério m? 249,31 21,78 5.429,97
Cercas m 17,91 560,00 10.029,60
Guaritas m2 293,30 18,00 5.279,40
Fossa Séptica un 6.025,57 3,00 18.076,71
Sumidouro un 3.790,98 3,00 11.372,94
Poco Artesiano un 15.612,64 1,00 15.612,64
Placa de Obra m? 392,97 15,00 5.894,55
Obelisco de Inauguracdo (com placa) un 8.873,90 2,00 17.747,80
Instalagdes Provisodrias de Agua / Esgoto un 4.074,40 1,00 4.074,40
Instalagdes Provisérias de Energia Elétrica un 5.191,31 1,00 5.191,31
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/més 1,03 96.456,00 99.349,68
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) més 149,99 15,00 2.249,85
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) més 57,26 18,75 1.073,62
Faxineira (alojamento eng / escritdrio urb) més 2.785,99 3,75 10.447,46
INSTALAGOES INDUSTRIAIS
Instalacédo de Usina de Asfalto un 101.375,47 2,00 202.750,94
Instalagdo de Usina de Solos un 67.528,41 0,00 0,00
Paiol de explosivos m? 205,31 0,00 0,00
SISTEMA VIARIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIGO
Sinalizag&o - placas da obra (caminhos de servico) m? 303,69 0,00 0,00
Sinalizacao - placas da obra (desvio / pare siga) m? 303,69 0,00 0,00
Cone de sinalizagéo (desvio) un 83,28 0,00 0,00
Tambor de 200L (desvio) un 115,00 0,00 0,00
Caminh&o Pipa (desvio / caminho de servigo) h 154,57 660,00 102.016,20
Servente para sinalizagéo (desvio) més 2.785,99 120,00 334.318,80
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenga de Instalacdo de Canteiro (fixo) un 5.403,02 1,00 5.403,02
Licenca de Instalacdo de Canteiro (area) m2 0,40 18.000,00 7.200,00
Licenga de Usina un 6.911,20 2,00 13.822,40
Licenga de Cascalheira un 16.461,31 0,00 0,00
Licenca de Outorga de Uso da Agua un 4.805,20 3,00 14.415,60
CUSTO TOTAL 1.303.873,50
BDI 10,98% 143.165,31
PRECO TOTAL| 1.447.038,81
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ceNnTRO LeESTE

Mobilizagao / Desmobilizagao

RESTAURACAO DAS RODOVIAS GO-210, GO-515 E GO-320 E DA PISTA DOS ROMEIROS (PANAMA/GOIATUBA) DT (KM) 184,00
. m FU Hora DT* Custo Quantidade Total
e | Mobllizador | ) | Produtiva®) | (€) | (D=AxBI60) (E) (CxDXE) l
Autopropelidos
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 518,59 184 8,64 -
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,00 236,57 184 3,94 6 4.349,76
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 1,00 180,70 184 3,01 -
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 263,83 184 4,39 2 1.615,52
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 348,96 184 5,81 1 1.069,04
30110 |CAMINHAO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 534,04 184 8,90 -
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 411,18 184 6,85 -
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 239,50 184 3,99 -
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 331,54 184 5,52 -
30049 |CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 362,97 184 6,04 1 1.111,36
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 260,00 184 4,33 2 1.593,44
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 248,60 184 4,14 -
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 272,92 184 4,54 2 1.670,72
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 735,91 184 12,26 -
Reb
30205 |BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 30105 2,00 363,45 184 12,11 -
30190 |BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105 2,00 363,45 184 12,11 -
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 363,45 184 3,02 -
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 363,45 184 3,02 1 555,68
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 363,45 184 6,05 -
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 363,45 184 6,05 1 1.113,20
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 363,45 184 6,05 1 1.113,20
30210 |GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105 1,00 363,45 184 6,05 -
30215 |MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA 30105 0,50 363,45 184 3,02 -
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 363,45 184 1,99 1 366,16
30058 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 363,45 184 1,99 1 366,16
30046 |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 363,45 184 6,05 2 2.226,40
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 363,45 184 6,05 -
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 363,45 184 3,02 -
30101 |RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU 30105 1,00 363,45 184 6,05 1 1.113,20
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU 30105 0,50 363,45 184 3,02 1 555,68
30015 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T 30105 0,50 363,45 184 3,02 1 555,68
30012 [ROLO LISO TANDEN - 10t 30105 0,50 363,45 184 3,02 1 555,68
30014 |ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 363,45 184 3,02 1 555,68
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 363,45 184 3,02 2 1.111,36
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 363,45 184 6,05 1 1.113,20
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 363,45 184 3,02 2 1.111,36
30006 |TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 363,45 184 3,02 -
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 363,45 184 6,05 1 1.113,20
30002 |TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 363,45 184 6,05 -
30059 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 363,45 184 3,02 -
30000 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 363,45 184 3,02 -
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 363,45 184 18,17 1 3.343,28
30016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 363,45 184 12,11 -
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 363,45 184 6,05 -
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0.50 363.45 184 3,02 1 555,68
Sub Total de Equi ito (F) @ 28.834,64
Mao de Obra Percentu Custo Total de
al (H) operarios () (GxHxI)
- |EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 117,37 59 2.077,44
Sub Total de Mio de Obra (J) :
Custo por Mobilizagdo (K=F+J) : 30.912,08
BDI 10,98% 3.394,14

Preco por Mobilizagao (M=K+L) :

34.306,22

Total Mobilizagdo / Desmobilizagédo (2xM) :

68.612,44

*Distancia do canteiro a capital mais proxima, minimo de 50 Km.
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Taxa de juros:

Energia (kwh)

Gasolina

Oleo Diesel

6%

1,03 pc<<d

579 cenTRO LeESTE
5,39

01 - EQUIPAMENTO

Codigo Auxiliar Descrigao do Equipamento Unid. Pot! Hr/ano Aquisical Coef|Comb. Depreciagéo Juros Seguros e Manut. VIL.Comb. M. Obra Vl.prod VLimpr
30022 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA h 12 2500 10 802.828,18 0,6/ Oleo Diesel 36,12 10,83 24,08 9,70 - 80,73 46,95
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg h 0 2000 10 4.317,85 0,5|Energia (kwh) 0,64 0,08 0,35 - - 1,07 0,72
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL h 7 1750 10 6.656,43 0,6/ Oleo Diesel 0,57 0,13 0,38 5,28 - 6,36 0,70
30032 BETONEIRA DE 320L - ELETRICA h 4 1750 10 5.471,81 0,6|Energia (kwh) 0,46 0,10 0,31 - - 0,87 0,56
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA h 10 2000 20 38.273,87 0,6| Gasolina 3,06 0,68 2,29 20,26 - 26,29 3,74
30141 BOMBA PARA INJEGAO DE ARGAMASSA - 50 I/min h 5 2000 20 44.954,78 0,7|Energia (kwh) 3,59 0,80 3,14 - - 7,53 4,39
30140 BOMBA PARA INJEGAO DE NATA DE CIMENTO h 2 2000 20 34.012,50 0,7|Energia (kwh) 2,72 0,61 2,38 - - 571 3,33
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO h 171 2000 40 2.121.541,18 0,9/ Oleo Diesel 90,92 36,36 15,15 136,38 175,12 64,66 518,59 207,09
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T h 210 2000 40 366.000,00 0,9/ Oleo Diesel 15,68 6,27 2,61 23,52 158,46 30,03 236,57 54,59
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T h 136 2000 40 588.892,13 0,9/ Oleo Diesel 25,23 10,09 4,20 37,85 73,30 30,03 180,70 69,55
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T h 188 2000 40 699.716,82 0,9/ Oleo Diesel 29,98 11,99 4,99 44,98 141,86 30,03 263,83 76,99
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA h 136 2000 40 922.203,50 0,9/ Oleo Diesel 39,52 15,80 6,58 59,28 139,27 88,51 348,96 150,41
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57 t h 323 2000 40 1.939.544,92 0,9/ Oleo Diesel 83,12 33,24 13,85 124,68 243,73 35,42 534,04 165,63
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO h 210 2000 40 1.263.895,52 0,9/ Oleo Diesel 54,16 21,66 9,02 81,25 215,06 30,03 411,18 114,87
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) h 136 2000 40 270.676,41 0,9 Oleo Diesel 11,60 4,64 1,93 17,40 139,27 64,66 239,50 82,83
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA h 136 2000 40 1.012.121,08 0,9/ Oleo Diesel 43,37 17,35 7,22 65,06 139,27 59,27 331,54 127,21
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS h 143 2000 40 1.155.686,89 0,9/ Oleo Diesel 49,52 19,81 8,25 74,29 146,44 64,66 362,97 142,24
30105 CAMINHAO PRANCHA h 265 2000 40 1.015.618,17 0,9/ Oleo Diesel 43,52 17,41 725 65,28 199,96 30,03 363,45 98,21
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L h 188 2000 40 285.039,14 0,9 Oleo Diesel 12,21 4,88 2,03 18,32 192,53 30,03 260,00 49,15
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L h 136 2000 40 603.543,52 0,9/ Oleo Diesel 25,86 10,34 4,31 38,79 139,27 30,03 248,60 70,54
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO h 143 2000 40 733.933,52 0,9 Oleo Diesel 31,45 12,58 5,24 47,18 146,44 30,03 272,92 79,30
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE h 113 2000 30 699.000,00 0,7|Oleo Diesel 48,93 12,58 48,93 48,72 43,94 203,10 105,45
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE h 195 2000 30 2.147.091,37 0,7 Oleo Diesel 150,29 38,64 150,29 84,08 43,94 467,24 232,87
30033 CARRINHO DE MAO 80L h 0 1000 0 452,31 0,5|Nenhum 0,45 0,02 0,22 - 0,69 0,47
31018 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA h 3 2000 20 10.916,47 0,8| Gasolina 0,72 0,19 0,72 6,07 - 7,70 0,91
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO h 4 2000 20 12.628,47 0,8| Gasolina 0,84 0,22 0,84 8,10 - 10,00 1,06
30165 COMPRESSOR DE AR 1.146PCM h 331 2000 20 897.802,93 0,8/ Oleo Diesel 59,85 15,71 59,85 303,29 - 438,70 75,56
30130 COMPRESSOR DE AR 124 PCM h 27 2000 20 139.603,56 0,8/ Oleo Diesel 9,30 2,44 9,30 24,74 - 45,78 11,74
30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM h 36 2000 20 265.893,16 0,8/ Oleo Diesel 17,72 4,65 17,72 32,98 - 73,07 22,37
30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM h 81 2000 20 332.189,78 0,8/ Oleo Diesel 22,14 5,81 22,14 74,22 - 124,31 27,95
30145 CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA PROTENGAO h 15 2000 20 106.278,04 0,8| Energia (kwh) 6,07 1,82 6,07 - 47,69 61,65 55,58
30018 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL h 0 2000 10 93.499,89 0,6/ Nenhum 8,41 1,68 5,60 - 15,69 10,09
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE h 103 2000 30 212.526,03 0,7 Oleo Diesel 14,87 3,82 14,87 72,17 43,94 149,67 62,63
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE h 118 2000 30 1.127.101,37 0,7|Oleo Diesel 78,89 20,28 78,89 82,68 43,94 304,68 143,11
30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO h 10 2000 20 66.915,90 0,7/ Oleo Diesel 5,35 1,20 4,68 8,08 29,24 48,55 35,79
30045 FABRICA DE PRE-MOLDADO DE CONCRETO h 2 1200 20 14.223,24 0,6| Energia (kwh) 1,89 0,42 1,42 - - 3,73 2,31
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE h 455 2000 30 4.529.226,94 1|Oleo Diesel 264,20 79,26 377,43 441,44 47,69 1.210,02 391,15
30150 FWD (FALLING WEIGHT DEFLEGTOMETER) - DEFLECTROMETRO DE IMPACTO h 147 2000 20 229675739 0,5/ Nenhum 183,74 41,34 114,83 - 339,91 225,08
30185 GERICA 180 | h 0 1000 0 983,67 0,5|Nenhum 0,98 0,05 0,49 - 1,52 1,03
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 h 0 2000 10 42.189,26 0,5|Nenhum 271 0,72 1,50 - 4,93 3,43
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA h 139 2000 30 137.670,00 0,5/ Oleo Diesel 6,88 2,36 4,91 142,34 - 156,49 9,24
30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA h 3 2000 30 3.345,00 0,5/ Gasolina 0,16 0,05 0,11 4,51 - 4,83 0,21
30042 GRUPO GERADOR 40 kVA h 32 2000 30 97.200,41 0,5/ Oleo Diesel 4,86 1,66 347 32,77 - 42,76 6,52
30041 GRUPO GERADOR 68 kVA h 54 2000 30 117.664,30 0,5/ Oleo Diesel 5,88 2,01 4,20 55,30 - 67,39 7,89
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30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) h 0 2000 20 24.467,15 0,8/ Nenhum 1,95 0,44 1,95 29,24 33,58 31,63
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO h 1 2000 20 7.628,21 0,8| Energia (kwh) 0,61 0,13 0,61 - - 1,35 0,74
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA h 45 2000 30 504.918,51 0,7/ Oleo Diesel 35,34 9,08 35,34 60,63 43,94 184,33 88,36
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m h 45 2000 30 423.123,42 0,7|Oleo Diesel 29,61 7,61 29,61 60,63 43,94 171,40 81,16
30143 MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 | h 13 2000 20 34.393,48 0,7|Energia (kwh) 2,75 0,61 2,40 - 29,24 35,00 32,60
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE h 93 2000 30 274.227,01 0,9/ Oleo Diesel 13,71 4,70 17,62 75,19 43,94 155,16 62,35
31015 MOTOSSERRA h 2 400 10 2.239,94 0,9| Gasolina 1,67 0,22 1,67 4,05 29,24 36,85 31,13
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ h 56 2000 20 1.820.795,41 0,8/ Oleo Diesel 121,38 31,86 121,38 30,18 43,94 348,74 197,18
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE h 145 2000 20 2.022.421,15 0,8/ Oleo Diesel 134,82 35,39 134,82 117,23 43,94 466,20 214,15
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE h 455 2000 30 3.703.561,64 1|Oleo Diesel 216,04 64,81 308,63 490,49 47,69 1.127,66 328,54
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE h 58 2000 30 474.556,26 0,7/ Oleo Diesel 33,21 8,54 33,21 40,64 43,94 159,54 85,69
30135 ROCADEIRA COSTAL h 1 2000 10 2.820,55 0,7| Gasolina 0,42 0,05 0,32 6,36 - 7,15 0,47
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T h 85 2000 20 530.301,37 0,8 Oleo Diesel 35,35 9,28 35,35 59,55 43,94 183,47 88,57
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t h 82 2000 20 500.000,00 0,8|Oleo Diesel 33,33 8,75 33,33 119,33 43,94 238,68 86,02
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE h 97 2000 20 940.213,79 0,8 Oleo Diesel 62,68 16,45 62,68 83,65 43,94 269,40 123,07
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE h 82 2000 20 469.735,16 0,8 Oleo Diesel 31,31 8,22 31,31 70,71 43,94 185,49 83,47
30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA h 4 2000 10 7.144,07 0,5|Energia (kwh) 0,64 0,12 0,35 - 29,24 30,35 30,00
31017 SONDA ROTATIVA COM ACESSORIOS (INCLUI MOTOBOMBA) h 20 2000 20 476.860,40 0,8/ Oleo Diesel 27,24 8,17 27,24 19,40 29,24 111,29 64,65
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) h 0 2400 20 701.618,07 0,5|Nenhum 29,23 9,86 18,27 - 57,36 39,09
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE h 7 2000 20 85.670,73 0,7|Oleo Diesel 571 1,49 4,99 74,70 29,24 116,13 36,44
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA h 7 2000 20 380.155,22 0,7/ Oleo Diesel 25,34 6,65 22,17 74,70 29,24 158,10 61,23
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE h 259 2000 30 4.940.900,95 1| Oleo Diesel 192,14 82,34 274,49 195,44 43,94 788,35 318,42
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE h 97 2000 30 1.296.117,00 1|Oleo Diesel 50,40 21,60 72,00 73,19 43,94 261,13 115,94
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE h 127 2000 30 1.708.237,97 1| Oleo Diesel 66,43 28,47 94,90 95,83 43,94 329,57 138,84
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE h 259 2000 30 4.820.268,13 1/ Oleo Diesel 187,45 80,33 267,79 195,44 43,94 774,95 311,72
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h h 172 2000 30 2.948.040,70 0,9| Energia (kwh) 147,40 50,53 189,51 - 47,69 435,13 245,62
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 th h 44 2000 20 1.541.620,57 0,7|Energia (kwh) 88,09 26,42 77,08 - 43,94 235,53 158,45
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO h 335 2000 40 2.356.816,34 0,9/ Oleo Diesel 101,00 40,40 16,83 151,50 343,07 83,11 735,91 241,34
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 th h 23 2000 20 234.043,59 0,7|Energia (kwh) 13,37 4,01 11,70 - 43,94 73,02 61,32
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL h 0 2000 10 77.949,84 0,6/ Nenhum 7,01 1,40 4,67 - 13,08 8,41
30034 VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm h 4 1000 20 4.323,11 0,5|Gasolina 0,69 0,15 0,43 8,10 - 9,37 0,84
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS h 82 2000 30 1.478.118,20 0,9/ Oleo Diesel 73,90 25,33 95,02 83,97 47,69 325,91 146,92
E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA h 12,08 0,79
E9621 BOMBA DE INJEGAO DE ARGAMASSA E NATA COM CAPACIDADE DE 1,08 h 40,61 35,41
E9066 GRUPO GERADOR - 14 KVA h 20,88 5,80
E9510 VENTILADOR CENTRIFUGO BAIXA PRESSAO COM CAPACIDADE DE 58 h 2,43 1,56
E9687 CAMINHAO CARROCEIRIA COM CAPACIDADE DE 5T - 120 KW h 173,09 66,75
E9114 PAINEL COM SETA LUMINOSA PARA MONTAGEM EM CAMINHAO h 6,47 4,38
E9621 BOMBA DE INJEGAO DE ARGAMASSA E NATA COM CAPACIDADE DE 1,08 M¥/H (18 L/ h 40.61 35.41
MIN) E MISTURADOR COM TAMBOR DE 0,100 M? - 6,20 KW ’ ’
1 2 3 4 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18
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|
Cédigo Descrigdo Vida util (anos) Data NF Valor NF Dias de utilizagdo  Vida util (dias)  Valor atual
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 6 16/04/2024 5.400.000,00 05/03/2026 688 2190 3.703.561,64
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L - Caminh&o 7 03/06/2022 500.000,00 05/03/2026 1371 2555 231.702,54
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L - Implemento 7 04/06/2022 115.000,00 05/03/2026 1370 2555 53.336,59
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) - Caminhdo 7 06/12/2021 400.000,00 05/03/2026 1550 2555 157.338,55
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) - Implemento 7 09/12/2021 287.280,00 05/03/2026 1547 2555 113.337,86
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 6 17/03/2025 560.000,00 05/03/2026 353 2190 469.735,16
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 7 19/07/2021 810.000,00 05/03/2026 1690 2555 274.227,01
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 6 05/08/2024 720.000,00 05/03/2026 577 2190 530.301,37
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 7 07/06/2024 1.968.000,00 05/03/2026 636 2555 1.478.118,20
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 5 31/05/2022 860.000,00 05/03/2026 1374 1825 212.526,03
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 5 30/07/2025 1.280.000,00 05/03/2026 218 1825 1.127.101,37
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 7 31/01/2025 3.492.000,00 05/03/2026 398 2555 2.948.040,70
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 6 13/05/2021 433.300,00 05/03/2026 1757 2190 85.670,73
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 6 29/09/2025 4.879.000,00 05/03/2026 157 2190 4.529.226,94
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cCENTRO LESTE

01 - MAO DE OBRA

Cédigo Descricao da Mao de Obra Unidade | Encargo| Valor sem Valor com
Auxiliar S| encargos encargos
20003 AJUDANTE h 202,17 7,90 23,87
20018 ARMADOR h 169,18 10,48 28,21
20014 BLASTER h 199,91 12,60 37,78
20016 CARPINTEIRO h 180,65 10,48 29,41
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 119,45 13,10 28,74
20013 GREDISTA h 151,69 10,48 26,37
20015 MONTADOR h 176,74 10,06 27,84
20027 MOTORISTA DE CAMINHAO h 173,05 11,00 30,03
20028 MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 162,05 13,52 35,42
20001 MOTORISTA DE VEICULO LEVE h 172,18 10,48 28,52
20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 140,28 19,85 47,69
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 179,03 10,48 29,24
20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 151,56 17,47 43,94
20017 PEDREIRO h 179,93 10,48 29,33
20019 PINTOR h 169,13 10,48 28,20
20031 SERVENTE h 208,78 7,38 22,78
21030 SOLDADOR h 156,18 15,96 40,88
P9810 ELETRICISTA h 179,93 11,68 32,69
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CENTRO LESTE

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO B.D.L

BDI SERVICOS PROPOSTO

ITENS RELATIVOS A ADMINISTRAGAO DA OBRA % sobre CD
AC - Administragao Central 0,92%
DF- Despesas Financeiras 1,02%

R - Riscos 0,50%

S - Seguros e Garantias Contratuais 0,32%
Sub-total: 2,76%
LUCRO % sobre CD
F - Lucro Operacional 0,80%
Sub-total: 0,80%
TAXAS E IMPOSTOS % sobre CD
G-PIS 0,65%

H - COFINS 3,00%

| - ISSQN 3,00%
C-CPRB 0,00%
Sub-total: 6,65%
BDI COM IMPOSTOS (%) 10,98%

177



CONTRUTORA

CENTROLESTE

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO B.D.L

BDI DIFERENCIADO PROPOSTO

ITENS RELATIVOS A ADMINISTRAGAO DA OBRA

% sobre CD

AC - Administragao Central 0,50%
DF- Despesas Financeiras 0,85%

R - Riscos 0,56%

S - Seguros e Garantias Contratuais 0,30%
Sub-total: 2,21%
LUCRO % sobre CD
F - Lucro Operacional 0,50%
Sub-total: 0,50%
TAXAS E IMPOSTOS % sobre CD
G-PIS 0,65%

H - COFINS 3,00%

| - ISSQN 3,00%
C-CPRB 0,00%
Sub-total: 6,65%
BDI COM IMPOSTOS (%) 10,05%
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RUTORA

cenTRO LeSTE

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Processo Sei: 202500036018436
Rodovia: RESTAURAGAO GO-210 / GO-515 / GO-320 e Pista dos Roméiros

Trecho: Entr.BR-153 - Panama / Panama — Goiatuba / Goiatuba - Entr.GO040
Extensdo: 50,72 KM e 16,73 KM

DATA BASE: AGO/25 GOINFRA; JUL/25 SICRO DNIT-GO E SINAPI-GO (08/2025)

BLOCO I: TRECHO 1 - GO-210 (ENTR.BR-153 - PANAMA), TRECHO 2 — GO-515 (PANAMA — GOIATUBA), TRECHO 3 — GO-320 (GOIATUBA - ENTR.GO-040) - EXTENSAO: 50,72 KM
SUB-TOTAL (BLOCOI) R$ 61.790.638,11| R$ 286.331,95| R$ 1.112.318,53] R$  2.901.295,29| R$ 5.855.217,08] R$ 5.933.856,72| R$ 6.318.491,76] R$ 8.901.158,53] R$ 9.136.765,35| R$ 6.237.887,07| R$ 5.916.890,23| R$ 5.774.07542| R$ 2.979.702,66] R$ 286.552,55| R$ 75.047,47| R$ 75.047,47|

Atividades Total por Etapa 1°més 2°més 3°més 4 més 5°més 6°més 7°més 8°més 9° més 10° més 11°més 12° més 13°més 14° més 15° més
TRATAMENTO INCIAL - | R 220.222,02)
SERVIGO DE TAPA
BURACO

REPAROS RS
LOCALIZADOS

100,00% 100,00%

765.963,46|
100,00% 100,00%

PAVIMENTAGAO - RS 51.891.491,79)
RESTAURAGAO 100,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%
N RS 5.369.636,41
100,00% 5,02% 4,32% 9,16% 9,08% 14,88% 14,14% 16,01% 10,96% 6,52% 5,23% 2,11% 2,57%
SINALIZAGAO RS 1.167.903,02]

100,00% 0,23% 0,23% 097% 1,94% 597% 10,00% 14,62% 18,65% 18,05% 14,05% 9,99% 4,99% 0,15% 0,08% 0,08%
OBRAS RS 2.375.421,41
COMPLEMENTARES 100,00% 2,67% 3,12% 2,67% 6,38% 7,89% 8,99% 7,89% 11,60% 10,50% 8,99% 7,89% 8,99% 6,18% 3,12% 3,12%

BLOCO II: PISTA DOS ROMEIROS - EXTENSAO: 16,73KM

SUB-TOTAL (BLOCO I) R$ 11.720.991,45| R$ 419.343,26] R$ 581.762,82| R$ 721.765,18] R$ 1.395.994,72| R$ 1.166.367,54| R$ 1.542.151,94] R$ 1.413.117,79' R$ 705.042,61 R$ -1 RS -1 RS - RS -| R$ 1.230.393,05|] R$ 1.622.474,14] R$ 862.578,40
TERRARY — 5.00% I
PAVIMENTAGAO R$ 2.246.094,84
To000%
DI R$ 2.065.514,71
100,00% 30,00% 40,00% 30,00%
OBRAS DE ARTE R$
CORRENTES
TRANSPORTES RS
E OAC) 100,00% 2,00% 2.00% 2,00% 35,00% 35.00%
SEGURANCA E R$ 108.299,56)
ALz 100,00%
OBRAS 3.920.810,91
COMPLEMENTARES 100,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

[ADMINISTRAGAO, CANTEIRO DE OBRAS E MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

ADMINISTRAGAO RS
R$
CANTEIRO DE OBRAS
6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6,66% 6,66% 6,66% 6,66%
[MoBILIZAGAG E RS
DESMOBILIZAGAO 100.00% 50,00% 50,00%
Porcentagem 1,08% 2,35% 4,94% 9,77% 9,59% 10,58% 13,98% 13,33% 8,53% 8,10% 791% 4,14% 2,06% 2,27% 1,36%
Valor RS 79.200.000,00| RS 852.772,52| R$ 1.862.369,61| R$ 3.914.44394| Rs 7.741.216,70| Rs 7.596.90552| Rs 8.382.778,55] R$ 11.072.917,18] R$ 10.557.139,71| Rs 6.758.770,10| Rs 6.415.930,42| R$ 6.262.68381| Rs 3.278.452,33] Rs 1.631.261,08] Rs 1.798.901,66| R$ 1.073.456,84
1,08% 3,43% 8,37% 18,14% 27,74% 38,32% 52,30% 65,63% 74,17% 82,27% 90,17% 94,31% 96,37% 98,64% 100,00%
Valor Acumulado RS 79.200.000,00| RS 852.772,52| R$ 2.715.142,14| R$  6.620.586,08] RS 14.370.802,78| Rs 21.967.708,31| Rs 30.350.486,86] R$ 41.423.404,04] R$ 51.980.543,75| Rs 58.730.313,85| R 65.155.244,27| R$ 71.417.928,08| Rs 74.696.380,41| R 76.327.641,50] R$ 78.126.543,16| R$ 79.200.000,00
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A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES GOINFRA

Ref.: CONCORRENCIA N2 031/2026 - GOINFRA

Este volume contém 182 (cento e oitenta e duas) folhas, incluindo esta, numeradas
por meio de numerador automadtico, de nimero 001 a 182, composto de PROPOSTA
DE PRECOS elaborado pela Construtora Centro Leste S/A.

Atenciosamente,

Senador Canedo, 05 de marco de 2026

Assinado de forma digital por

NILTON AIRES DO COUTO NILTON AIRES DO COUTO

JUNIOR:57586519153 JUNIOR:57586519153
Dados: 2026.03.05 17:37:15 -03'00'

Nilton Aires do Couto Junior
Construtora Centro Leste S/A
02.155.735/0001-10
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