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LOCADORA LTDA

GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
EDITAL CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 017/2026

Contratacdo n.° 116957, Processo n° 202500005031897

ASSUNTO: RESPOSTA A DILIGENCIA

Prezados Senhores,

O CONSORCIO GOINFRA JS&BR, através da empresa LIDER, JS CONSTRUTORA
E LOCADORA LTDA, inscrita no CNPJ N° 16.910.656/0001-81, com sede a
Avenida Guarujéd Qd. 99, Lt. 15, N° 171 - Jardim Atlantico - Goiénia/GO;
por seu representante legal abaixo assinado, o Sr. ADALBERTO VIEIRA,
portador da carteira de identidade n° 3694828 DGPC/GO e do CPF n°
857.324.861-00, vem muito respeitosamente apresentar as informacdes a

respeito da 2% diligéncia:

1 - TECNICO PROFISSIONAL:

A empresa JS Construtora e Locadora Ltda, vem por meio deste
apresentar os seguintes atestados técnicos profissional em nome do
Engenheiro Civil Adalberto Vieira, (os servicos solicitados estédo em
destaque em cada atestado técnico), Jjuntamente com a Declaracdo de
Indicacdo do Profissional do Engenheiro Civil Mario Barbosa Guanaes

Simdes:

CAT 1020210000044 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTE - DNIT - SERVICOS DE CONSERVACAO/MANUTENCAO RODOVIARIA NA BR-
060/GO, TRECHO: DIV. DF/GO - ENTR. GO-050 (DIV. GO/MS), SUB-TRECHO:
ENTR. GO-217 (P/ MAIRIPOTABA) - ENTR. GO-164 (A)/513 (ACREUNA), SEGMENTO:
KM 226,60 (060BGO0210) AO KM 304,40 (060BG0O0230), EXTENSAO: 77,80 KM.

CAT 0720240003387 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTE - DNIT - SERVICOS DE CONSERVACAO/MANUTENCAO RODOVIARIA NA BR-
070/DF, SEGMENTO: KM 0,00 AO KM 19,80, EXTENSAO: 19,80 KM; E BR-080/DF,
SEGMENTO: KM 0,00 AO KM 40,30, EXTENSAO: 40,30 KM; EXTENSAO TOTAL DE
60,10 KM.
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CAT 1020260000447 - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE

- GOINFRA - EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA
ESTADUAL PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, INCLUINDO BALSAS, PISTAS E
ALAMBRADOS DOS AERODROMOS, POR 24 MESES, (LOTE 11).

CAT 1020240003311 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A - SANEAGO -
SUBSTITUICAO DE TRECHO DE INTERCEPTOR EXISTENTE, 580 M DE TUBULAGAO EM
PVC/ESGOTO, DN400OMM (PVO1l AO PV13) E 643 M DE TUBULACAO EM MANILHA DE
CONCRETO ARMADO EA-2, DN400MM (PV13 AO PV22), TOTALIZANDO 1223 M DE NOVO
INTERCEPTOR E 21 NOVOS POCOS DE VISITAS.

CAT 1020260000286 — SANEAMENTO DE GOIAS S.A - SANEAGO — CONTRATACAO
POR EMPREITADA POR PRECO UNITARIO DE SERVICO COMUNS DE ENGENHARIA
RELATIVOS A RECUPERACAO DE BASE E CAPA ASFALTICA AVARIADOS APOS SERVICOS
OPERACIONAIS EXECUTADOS PELA SANEAGO, NO ESTADO DE GOIAS, LOTE 01. (FOI
ANEXADO JUNTO AO ATESTADO TECNICO MENCIONADO, DECLARACAO DO FISCAL DO

CONTRATO DA SANEAGO QUE O SERVICO DE RECOMPOSICAO DA BASE COM BGS 20 CM

FOI FEITO EM USINA E TAMBEM DECLARACAO DA USINA ROTA NOBRE ASFALTOS

LUZIANIA LTDA ONDE A MESMA DECLARA QUE A RECOMPOSICAO DA BASE COM BGS E

FEITA DE FORMA USINADA.

2 — TECNICO OPERACIONAL:

CAT 1020260000286 - SANEAMENTO DE GOIAS S.A - SANEAGO - CONTRATACAO
POR EMPREITADA POR PRECO UNITARIO DE SERVICO COMUNS DE ENGENHARIA
RELATIVOS A RECUPERACAO DE BASE E CAPA ASFALTICA AVARIADOS APOS SERVICOS
OPERACIONAIS EXECUTADOS PELA SANEAGO, NO ESTADO DE GOIAS, LOTE 01. (FOI
ANEXADO JUNTO AO ATESTADO TECNICO MENCIONADO, DECLARACAO DO FISCAL DO

CONTRATO DA SANEAGO QUE O SERVICO DE RECOMPOSICAO DA BASE COM BGS 20 CM

FOI FEITO EM USINA E TAMBEM DECLARACAO DA USINA ROTA NOBRE ASFALTOS

LUZIANIA LTDA ONDE A MESMA DECLARA QUE A RECOMPOSICAO DA BASE COM BGS E

FEITA DE FORMA USINADA EM USINA.EM RELACAO A UMA NOVA EMISSAO DE UM NOVO

ATESTADO TECNICO O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DE GOIAS - CREA/GO,

SOLICITA UM PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS.

Prazo;

» 05 (cinco) dias tteis, apds o deferimento do processo, podendo ser alterado caso seja solicitado providéncias adicionais ao Requerente ou se necessitar
analise pelo Colegiado,
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Sendo sé para o momento, colocamo-nos a disposic¢do para quaisquer

outros esclarecimentos que se fizerem necessarios.

Goiédnia, 05 de marco de 2026.

Atenciosamente,

Assinado de

Ad a I be rt forma digital por

Adalberto gov.br

9) gOV.br Dados: 2026.03.05

17:10:49 -03'00'

ADALBERTO VIEIRA
RG: 3694828 DGPC-GO
CPF: 857.324.861-00
Empresa: CONSORCIO JS&BR
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certidio de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
i ico -

Resolug&o n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 10202 10000044
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional ADALBERTO VIEIRA referente a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissonal: ADALBERTO VIEIRA RNP: 1009494538 Registro: 20040/D-GO
Titulo profissional: Engenheiro Civil

N° ART: 1020170092201...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 26/05/2017 .. Baixada em: ..

Forma de registro: Inicial........ Participacéo técnica: Individual..........

Empresa contratada: JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA EPP -.. Registro CREA-GO:20396........................

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0004-53
Setor SETORR DAS Bairmo: NUCLEO DOS

AUTARQUIAS NORTE... Namero: O...... TRANSPORTES... CEP: 70040-902

Quadra: Q-3....... Lote: BA........ Complemento: =.....c.coceeuenes Cidade: BRASILIA.........ccooveens -DF

E-Mail: coveieeeeeieineeieeeieens Fone: (62....)32353000....

Contrato: 0305/2017-00 Celebrado em: 15/05/2017 Valor R$: 5.183.999,82...
Vinculada a ART: ...cccevees Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo ingtitucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

Enderego da Obra/Senigo: Rodovia BR-060...........c.ccuuee..
Bairro: ZONARURAL.. CEP: 75000-000....

Complemento: ....cucevereeeeaenns Cidade: INDIARA....

Quadra: SN .

Data de Inicio: 15/05/2017 Previsio término: 15/05/2019 Coordenadas Geogréaficas: .......... s
Finalidade: Infra-estrutura Cédigo/Obra publica: ..........
Proprietario: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ) )
ESTRUTURA DE TRANSPROTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0004-53
E-Mail: coovieceicieine Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO CONSERVACAO RODOVIA COM PAVIMENTACAO, 77,80 QUILOMETROS;
Observagdes:

SERVICOS DE CONSERVACAO/MANUTEN(;AO RODOVIARIA NA BR-060/GO, TRECHO: DIV. DF/GO - ENTR. GO-050 (DIV.
GOI/MS), SUB-TRECHO: ENTR. GO-217 (P/ MAIRIPOTAB~A) -ENTR. GO-164 (A)/513 (ACREUNA), SEGMENTO: KM 226,60
(060BG0O0210) AO KM 304,40 (060BG0O0230), EXTENSAO: 77,80 KM.

Informagdes Complementares

Periodo de Execugédo da Obra/Servigo de: 15/05/2017 até 30/04/2020.

RESSALVAS:

1) ESTA CERTIDAO REFERE-SE AOS SERVIGOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERIODO E QUANTITATIVOS
CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO;

2) O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROHASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranga 21000740 a 21000755, 0 atestado contendo <16> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020210000044
Data: 11/01/2021 Hora: 15:07:00
Cédigo de Controle: WINPEJY

A CAT a qual o atestado est& vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracdo da

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da situagdo do registro da ART.

capacidade técnico - profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site
responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu do CREA-GO (www.creago.org.br)

quadro técnico por meio de declaragdo entregue no momento da A falsificagcéo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitagé@o ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva acao penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goids - CEP: 74605-070
51026/2021 Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 32216277 E-mail: atendimento@creago.org.br .CC'BEA'GO

fonalde Engenhari
"< Raronom do Gates
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DEPARTAMENTO
MNACIGNAL DE
NFRAESTRUTURA
OE TRANSPORTES

Processo n® 50612.002777/2020-31

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Processo n® 50612.002777/2020-31

Interessado: Adalberto Vieira

DECLARACAO DE SERVICO EXECUTADO N* 017/2020.
CONTRATO EM ANDAMENTO

Declaramos para os devidos fins, a requerimento da empresa JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA -
EPP, CNPJ: 16.910.656/0001-81, CREA n® 20396, com sede & Avenida Guaruja, gd. 99, It. 15, n* 171,
Jardim Atldntico, na cidade de Goiania/GO, conforme informagées constantes do processo n®
50612.007663/2016-09, que executou os servicos conforme contrato descrito a seguir:

1 - CONTRATANTE:

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT, com sede 4 Av. 24 de Outubro, n* 311,
Setor dos Funcionarios, Goiania/GO, inscrito no CNPJ/MF sob o n® 04.892.707/0004-53;

2 - CONTRATADA: JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - EPP, CNPIJ: 16.910.656/0001-81,
CREA n° 20396,

3 - CONTRATO: UT/12-00305/2017, celebrado em 10/05/2017;

4 — OBJETO DO CONTRATO: Execugio dos Servigos de Conservagio/Manutengdo Rodoviaria na BR-
060/GO;

5 — LOCAIS DE EXECUCAO: Rodovia: BR-060/GO, Trecho: Div. DF/GO — Entr. GO-050 (Div. GO/MS),
Subtrecho: Entr. GO217 (P/ Mairipotaba) — Entr. GO-164 (A)/513 (Acre(ina), Segmento: km 226,60 ao km
304,40, Extensdo: 77,80 km;
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6 — DESCRICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS: Execugiio dos Servigos de Conservagio/Manutengio

Rodovidria na BR-060/GO;

7 - QUANTITATIVOS ACUMULADOS:

7.1 — Periodo de medig¢fes: da 01" até 36" medigao

7.2 — Periodo de tempo: de 15/05/2017 até 30/04/2020

7.3 — Descrigio:

Cadigo |Descrigio Unid, IQuantidnde
1 - CONSERVACAO ROTINEIRA
bolgo  [REMENDO PROF C/DEMOLICAO MECANIZE | . |, 42.973
SERRA
39568 [TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO M3 [304,183
60156 ;EFI{.:S%E?E ];J'ERihé%Lsﬁ,o ASFALTICA RR-1C M3 [304.183
0160 ?Bﬂsi;%i% Sg CI]-EMULSAD ASFALTICA RR-1C M3 pazo73
60220 |RETROESCAVADEIRA - DE PNEUS H 189,500
60694  |AQUISICAO DE CAP 50/70 PARA MBUQ M3 361,262
bo0153 gﬁg;qus;%%m DE RR-1C P/REMENDO M3 Ba2.973
200180 [TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO M3  [304,183
200250 [TRANSPORTE CAP 50/70 P/MBUQ M3 [361,262
220009 [SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO M3 [3,460
254000 [MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE M3 [361,262
620091 |REMOCAO DE PLACA DE SINALIZACAQO M2 [7,200
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830001 [LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO M [874.119,200
830102 [LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM M 16.114,000
830103 [LIMPEZA DE DESCIDA D'AGUA M [60.826,890
830201 [LIMPEZA DE BUEIROS M3 |4.648,070
830202 [DESOBSTRUCAQ DE BUEIRO M3 [761,039
840000 [LIMPEZA DE PLACA DE SINALIZAGCAO M2 [22,100
840001 [RECOMPOSICAO DE PLACA DE SINALIZACAOQ M2 [40,500
840100 [RECOMPOSICAQ DE DEFENSA METALICA M 84,000
890000 [ROCADA MANUAL HA 303,986
890100 [ROCADA MECANIZADA HA 475,145
891000 [CAPINA MANUAL M2 [347.055.464
900200 [TRANSPORTE LOCAL BASC. 5M3 RODOV. PAV. [TKM [10.572,160
900203 E:Efg’gg E LOCAL MATERIAL PARA TKM [23.901,647
3000001 [ENCARREGADO DE TURMA H 748,300
3000004 [SERVENTE H 2,102,230
4000103 [CAMINHAO BASCULANTE DE 5M3 - 8,8 T. H 574,000
2 - CONSERVACAO ESPECIAL
(100 ?;E;T&U:d%% DISP. DANIF. COM CONCR. FCK= |13 |37 3¢9
50154 f%l.:g{:éﬁo DE RR-1C PARA PINTURA DE M2 075378
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60694 |AQUISICAO DE CAP 50/70 PARA MBUQ M3  [84,116
110267 ggﬂg;:gﬂ%?gf DISPOSITIVOS DE M3 [37.706
140568 EEEEEEAE?&(?IMENTG CP 32 (CONF. MAN. M3 [13.255
150643 }IEHSEAA_‘F’ACAD MECANICA DE VALA EM MAT DE M3 |154.350
00149 I?éﬁﬁcsggRTE DE RR-1C P/PINTURA DE M2 [075.378
200250 [TRANSPORTE CAP 50/70 P/MBUQ M3 84,116
240000 [PINTURA DE LIGACAO M2 975,378
254000 MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE M3 [84,116
254001 [RECOMPOSICAO REV C/MIST.BETUM. QUENTE M3  [84,116
99012 gl;?%ﬁﬁ?gs%ESCONT, DO REVEST. M3 [76.790
337000 |[FORMA COMUM DE MADEIRA M2 143,813
395000 |LIMPEZA DE PONTE M 729,000
400000 [ESCAVACAO MANUAL MAT 1A CAT M3 [2.450,984
530002 [ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA M3 266,856
840200 [CAIAGCAO M2 191.389,021
850100 [RECOMPOSICAQ MECANICA DE ATERRO M3 @07,114
000200 [TRANSPORTE LOCAL BASC. 5M3 RODOV. PAV. [TKM [639,060
900206 [TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10M3 ROD. PAV. [TKM [16.096,741
900241 |[TRANSPORTE LOCAL C/CARROC 4T RODOY. TKM |126,481
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PAV.

900290 I'I}'E\J:.NSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. s b 460
3 - INSTALACAO DO CANTEIRO, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAQ
355 MOBILIZACAO UND (0,700
150903 [INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS M2 [174,000
5 - CONSERVACAO ROTINEIRA PARA NOVA ETAPA
b0169 ISREERTDG PROF C/DEMOLICAO MECANIZ E M3 [227.536
39568 [TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO M3 106,783
0156 ;EIE;S%E%E ];)LIJERT;I:%LSAD ASFALTICA RR-1C M3 [106.783
0160 ﬂfﬂségﬁ% Sg SMULSAO ASFALTICA RR-1C M3 D27.5%
60694 |JAQUISICAO DE CAP 50/70 PARA MBUQ M3 (161,450
120082 [RECOMP. DE GUARDA CORPO AC/BC M [20,000
boo153 TTII:SELSJP]:%?)TE DE RR-1C P/REMENDO M3 b27.536
200180 [TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO M3 (106,783
200250 [TRANSPORTE CAP 50/70 PPMBUQ M3 (161,450
254000 [MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE M3 (161,450
830001 [LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO M [437.368,320
830102 |LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM M 8.057,000
830103 [LIMPEZA DE DESCIDA D'AGUA M [33.598,949
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830201 [LIMPEZA DE BUEIROS M3 [.325318
830202 [DESOBSTRUCAO DE BUEIRO M3 [585,553
890000 [ROCADA MANUAL HA  [195.810
890100 [ROCADA MECANIZADA HA  [295.593
891000 JCAPINA MANUAL M2 [212.373,544
900200 [TRANSPORTE LOCAL BASC. 5M3 RODOV. PAV. [TKM [7.588,218
TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA
900203 [IRANSPOR TKM |18.643,896
s00241 [TRANSPORTE LOCAL CICARROC 4TRODOY. ey 113314
oon2s0 [TRANSPORTE COMERCIAL CICARROC RODOV. fryeys b o1
3000001 [ENCARREGADO DE TURMA H  [368,000
3000004 SERVENTE H 1.092,000
4000103 JCAMINHAO BASCULANTE DE 5M3 - 8,8 T, H  [300,000
l6 - CONSERVACAO ESPECIAL PARA NOVA ETAPA
RESTAUR. DE DISP. DANIF. COM CONCR. FCK=
00 1y5'MpA AC/BC M3 23,125
AQUISICAO DE RR-1C PARA PINTURA DE
JIET it M2 [.248.338
60694 |AQUISICAO DE CAP 50/70 PARA MBUQ M3 [157.091
DEMOLICAO DE DISPOSITIVOS DE
110267 loONC.SIMPLES M3 23,125
200149 [TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE M2 [2.248,338
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LIGACAO

200250 [TRANSPORTE CAP 50/70 PPMBUQ M3 (157,091
240000 [PINTURA DE LIGACAO M2 [2.248,338
254000 [MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE M3 (157,091
254001 [RECOMPOSICAO REV C/MIST.BETUM. QUENTE [M3 (157,091
b99012 gl;%iﬁﬁgs%ﬁscom. DO REVEST. M3 [157.001
337000 [FORMA COMUM DE MADEIRA M2 [57,939
395000 [LIMPEZA DE PONTE M [419,000
400000 [ESCAVACAO MANUAL MAT 1A CAT M3 [1.999,835
530002 |[ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA M3 (542,224
840200 |CAIACAO M2 [2.043,999
850100 [RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO M3 [1.378,480
900206 [TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10M3 ROD. PAV. [TKM [33.947,191
— ;;F:\?NSPDRTE LOCAL C/CARROC 4T RODOV.  Lopns b cos
900290 ;E\NSPDRTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. |\ 6,343
8 - CONSERVACAO ROTINEIRA - ETAPA 29/04/2019 A 23/04/2021 (4° ANO
PATO ETAPA)
830001 |LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO M 147.877.800
830103 [LIMPEZA DE DESCIDA D'AGUA M 560,611
890000 [ROCADA MANUAL HA 17,265
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590100 ROCADA MECANIZADA HA  [31,565
891000 |CAPINA MANUAL M2 [1.731,360
3000001 [ENCARREGADO DE TURMA H 32,000
4000103 [CAMINHAO BASCULANTE DE 5M3 - 88 T. H 64,000

9 - CONSERVACAO ESPECIAL - ETAPA 29/04/2019 A 23/04/2021 (4° ANO
PATO ETAPA)

530002 |[ESCAVACAO MANUAL MAT 1A CAT M3 [538,121
900206 [TRANSPORTE LOCAL BASC. 5M3 RODOV. PAV. [TKM [12.391,962
8 — EQUIPE TECNICA:

8.1 — Responsavel Técnico:

INome/Titulo Profissional CREA De Ate
Adalberto Vieira — Engenheiro Civil 20040/D-GO  |15/05/2017  |30/04/2020

8.2.2 — Atividades realizadas:

Codigo

Descrigio

Unid. |Quantidade

1 - CONSERVACAO ROTINEIRA

REMENDO PROF C/DEMOLICAO MECANIZ E

PARA REMENDO

20169 [cropa M3 [342,973

19568 [TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO M3 [304,183
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C

60156 |5 2 A TAPA BURACO M3 [304,183

o160 |AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICARR-IC | . |, 42,973

file: G Usersijuran/Downloads/Atestado Concluido (Anexos)1 - Alesto_de_Execucac_dos_Servicos___Administrativo_7041302.html

816

21

e IWD
1 ,U SPERTOTIUSIOY

TrOOOOOTEOEOT

owoedTiuaIne f1q- bio" cboaIo ' mam
LPLOOOTE

reuThea

) o




110172021 SEVDNIT - 7041302 - Atesto de Execugdo dos Serviges - Adminisirativo
60220 |RETROESCAVADEIRA - DE PNEUS H 189,500
60694  |AQUISICAO DE CAP 50/70 PARA MBUQ M3 [361,262
boo153 ;ESES;%%TE DE RR-1C P/REMENDO M3 42,973
200180 [TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO M3 [304,183
200250 [TRANSPORTE CAP 50/70 PPMBUQ M3 [361,262
220009 [SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO M3 [3,460
254000 [MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE M3 [361,262
620091 |REMOCAO DE PLACA DE SINALIZACAO M2 [7,200
830001 |LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO M [874.119,200
830102 [LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM M 16.114,000
830103 [LIMPEZA DE DESCIDA D'AGUA M [60.826,890
830201 |LIMPEZA DE BUEIROS M3 [.648,070
830202 |DESOBSTRUCAO DE BUEIRO M3 [761,039
840000 [LIMPEZA DE PLACA DE SINALIZACAO M2 [22,100
840001 |[RECOMPOSICAOQ DE PLACA DE SINALIZAGCAO [M2  [40,500
840100 [RECOMPOSICAO DE DEFENSA METALICA M 84,000
890000 |ROCADA MANUAL HA [303,986
890100 [ROCADA MECANIZADA HA {475,145
801000 |CAPINA MANUAL M2  [347.055,464
900200 [TRANSPORTE LOCAL BASC. 5M3 RODOV. PAV. [TKM [10.572,160
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110172021 SEVDNIT - 7041302 - Atesto de Execugdo dos Servigos - Administrativo
000203 [TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA TKM [23.901,647
REMENDOS
3000001 [ENCARREGADO DE TURMA H 748,300
3000004 |[SERVENTE H 2.102,230
4000103 [CAMINHAO BASCULANTE DE 5M3 - 8,8 T. H 574,000
2 - CONSERVACAO ESPECIAL
RESTAUR. DE DISP. DANIF. COM CONCR. FCK=
1100 15 MPA AC/BC M3  [37,387
AQUISICAO DE RR-1C PARA PINTURA DE
60154 & ACAO M2 975,378
60694 |AQUISICAO DE CAP 50/70 PARA MBUQ M3 [84.116
DEMOLICAO DE DISPOSITIVOS DE
110267 |~NC SIMPLES M3 [37,706
ICONCRETO / CIMENTO CP 32 (CONF. MAN.
140568 |- ANC.) AC/BC M3 |13,255
150643 |ESCAVACAO MECANICA DE VALAEMMATDE | . | . 4350
1* CAT
TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE
200149 | |- ACAO M2 975,378
200250 [TRANSPORTE CAP 50/70 PPMBUQ M3 [84.116
240000 [PINTURA DE LIGACAO M2 [975,378
254000 [MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE M3 [84,116
254001 [RECOMPOSICAO REV C/MIST.BETUM. QUENTE M3  [84,116
FRESAGEM DESCONT. DO REVEST.
299012 [ e T IMINOSO M3 [76,790
337000 [FORMA COMUM DE MADEIRA M2 143,813
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1110172021 SEVDNIT - 7041302 - Atesto de Execugdo dos Servigos - Adminisirativo
395000 [LIMPEZA DE PONTE M 729,000
400000 [ESCAVACAO MANUAL MAT LA CAT M3 [2.450,984
530002 [ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA M3 [266,856
840200 |[CAIAGCAO M2 [91.389,021
850100 [RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO M3 {407,114
900200 [TRANSPORTE LOCAL BASC. 5M3 RODOV. PAV. [TKM [639,060
900206 [TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10M3 ROD. PAV. [TKM [16.096,741
900241 ;‘i\?NSPORTE LOCAL C/CARROC 4T RODOV. L ns |96 431
500290 I’{E\?NSPDRTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. frent bo 468

3 - INSTALACAO DO CANTEIRO, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

355 MOBILIZACAO UND 0,700

150903 [INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS M2 |174,000

5 - CONSERVACAO ROTINEIRA PARA NOVA ETAPA

bolge  [REMENDO PROF C/DEMOLICAO MECANIZE |, .. h27.536
SERRA

39568 [TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO M3 |106,783
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C

60156 IpARA TAPA BURACO M3 106,783
AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C

60160 |y A REMENDO M3 [227,536

60694 |AQUISICAO DE CAP 50/70 PARA MBUQ M3 |161,450
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110112021 SEVDNIT - 7041302 - Atesto de Execugdo dos Servigos - Administrativo
120082 |RECOMP. DE GUARDA CORPO AC/BC M [20,000
00153 T’{']I:S?LSI;C[)]%TE DE RR-1C P/REMENDO Vs b27s36
200180 [TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO |M3  [106,783
200250 [TRANSPORTE CAP 50/70 P/MBUQ M3 [161,450
254000 [MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE |[M3  [161,450
830001 [LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO M [437.368,320
830102 [LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM M [8.057,000
830103 [LIMPEZA DE DESCIDA D'AGUA M [33.598,949
830201 [LIMPEZA DE BUEIROS M3 [2.325,318
830202 [DESOBSTRUCAO DE BUEIRO M3  [585,553
890000 [ROCADA MANUAL HA  [195,810
890100 [ROCADA MECANIZADA HA  [295,593
891000 [CAPINA MANUAL M2 [212.373,544
900200 [TRANSPORTE LOCAL BASC. 5M3 RODOV. PAV. [TKM [7.588,218
900203 [[RANSFORTE LOCAL MATERIAL PARA TKM |18.643,896
900241 ;‘i\?NSPORTE LOCAL C/CARROC 4TRODOV. | |33
900290 ;‘E\?NSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. |rens b o1
3000001 [ENCARREGADO DE TURMA H  [368,000
3000004 [SERVENTE H  [1.092,000
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110142021 SEVDNIT - 7041302 - Atesto de Execugdo dos Servigos - Administrativo
4000103 FAM]NHAO BASCULANTE DE 5M3-88T. H 300,000
h - CONSERVACAD ESPECIAL PARA NOVA ETAPA

RESTAUR. DE DISP. DANIF. COM CONCR. FCK=
1100 15 MPA AC/BC % 23,125
AQUISICAO DE RR-1C PARA PINTURA DE
60154 LIGACAO M2 [2.248,338
60694 [AQUISICAO DE CAP 50/70 PARA MBUQ M3 157,091
DEMOLICAO DE DISPOSITIVOS DE
110267 CONC.SIMPLES M3 23,125
TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE
200149 LIGAC A0 M2 2.2458,338
200250 [TRANSPORTE CAP 50/70 PPMBUQ M3 157,091
240000 [PINTURA DE LIGACAO M2  [2.248,338
254000 MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE M3 157,001
254001 [RECOMPOSICAO REV C/MIST.BETUM. QUENTE [M3 (157,091
FRESAGEM DESCONT. DO REVEST.
299012 BETUMINOSO M3 157,091
337000 [FORMA COMUM DE MADEIRA M2 57,939
395000 [LIMPEZA DE PONTE % 419,000
400000 [ESCAVACAO MANUAL MAT 1A CAT M3 [1.999,835
530002 [ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA M3 542,224
840200 |CAIACAO M2 [2.043,999
850100 [RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO M3 [1.378,480
200206 [TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10M3 ROD. PAV. [TKM [33.947,191
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110112021 SEVDNIT - 7041302 - Atesto de Execugao dos Servigos - Administrativo

900241 ;’E\‘?NSPDRTE LOCAL C/CARROC 4T RODOV. TKM [27.622

TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV.

900290 PAV

TKM 8,343

8 - CONSERVACAO ROTINEIRA - ETAPA 29/04/2019 A 23/04/2021 (4° ANO
PATO ETAPA)

830001 [LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO M [147.877,800
830103 |[LIMPEZA DE DESCIDA D'AGUA M [560,611
890000 [ROCADA MANUAL HA  |17,265
890100 [ROCADA MECANIZADA HA  [31,565
891000 |CAPINA MANUAL M2 K1.731,360
3000001 [ENCARREGADO DE TURMA H  [32,000
4000103 [CAMINHAO BASCULANTE DE 5M3 - 8,8 T. H 64,000

9 - CONSERVACAO ESPECIAL - ETAPA 29/04/2019 A 23/04/2021 (4° ANO
PATO ETAPA)

530002 [ESCAVACAO MANUAL MAT LA CAT M3 538,121

900206 [TRANSPORTE LOCAL BASC, 5M3 RODOV. PAV, [TKM (12,391,962

9 — VALOR TOTAL DOS SERVICOS MEDIDOS:

RE 3.837.623,48 (trés milhdes, oitocentos e trinta e sete mil, seiscentos e vinte e trés reais e quarenta e oito
centavos) sendo RS 3.439.412,98 (trés milhdes, quatrocentos e trinta e nove mil, quatrocentos e doze reais e
noventa e oito centavos) a valores iniciais e RS 398.210,50 (trezentos e noventa e oito mil, duzentos e dez
reais € cinquenta centavos) como reajuste.

10— FISCAL RESPONSAVEL PELO CONTRATO:

Portaria

}NomefMalricula DNIT De IAI& |
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SEVDNIT - 7041302 - Atesto de Execugdo dos Servigos - Administrativo

ILeandro de Assis Pereira, CREA N° 074 de
17144/D-GO (Engenheire Civil) 16/08/2017 15/05/2017  B1/01/2018
N® 678 de
. . 06/02/2018
Rémulo do Carmo Ferreira Neto
A . 01/02/2018  [30/04/2020
(Engenheiro Civil) = CREA 4348/D-GO IN° 8095 de
12/12/2019
11 - SUPERVISAO E GERENCIAMENTO:
Nome/Matricula DNIT Funcio De A LS
ILucas Alberto Vissotto Jinior
(Engenheiro Civil) - CREA 15412/D-
GO Chefe Servigo 15/07/2017 31/01/2019
(Gustavo Zanelati Ribeiro (Engenheiro .
Civil) ~ CREA 15906/D-GO Chefe Interino  |01/02/2019 131/03/2019
Soraya Mendes de Souza (Engenheira Chefe Servigo  [01/04/2019 31/07/2019
Civil) - CREA 9321/D-GO Chefe Servigo  [01/08/2019  [30/04/2020
[Roberto Viana de Sousa (Engenheiro
ICivil) - CREA n® 12034/D-GO
'Volnei Vieira de Freitas (Engenheiro
ICivil) — CREA 2970/D-MT Coordenador de
Engenharia 15/05/2017 28/02/2019
Gleicelene Freitas de Souza
(Engenheira Civil)— CREA 12561/D- [Coord.Interina 01/03/2019 30/04/2020
GO
Flavio Murilo G. Prates de Oliveira
{Engenheiro Civil) - CREA 7422/D-  [Superintendente
GO 15/05/2017 30/04/2018
Superintendente
Claudio Macedo Ferreira (Engenheiro  |Interino 01/05/2018 128/02/2019
Civil) — CREA 8250/D-GO
Superintendente  [01/03/2019 30/04/2020
Volnei Vieira de Freitas (Engenheiro  |lnterino
ICivil) — CREA 2970/D-MT

12 - QUALIDADE DOS SERVICOS:
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110142021 SEVDNIT - 7041302 - Atesto de Execugdo dos Servigos - Administrativo

Qs servigos acima descritos foram executados em 73,36 % de sua totalidade, estando até o presente momento
conforme as Normas Técnicas, Instrugdes Administrativas e Especificacdes vigentes, ressalvado, entretanto,
o direito do DNIT de cobrar a reparagio, nos termos da lei e conforme exigéncias do contrato, de quaisquer
inconsisténcias, erros, vicios ocultos ou falta de qualidade, decorrentes de qualquer periodo da execucio da
obra apurados posteriormente.

Eng.” Volnei Yieira de Freitas
Superintendente Regional — DNIT GO/DF
CREA 2970/D-M

Goidnia/GO, 03 de dezembro de 2020.

S e il Documento assinado eletronicamente por Volnei Vieira De Freitas, Superintendente Regional no
iorbricd B Estado de Goids, em 07/01/2021, as 16:57, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no
dlatrdnica art. 62, § 19, do Decreto n? 8,539, de 8 de outubro de 2015.

= http://sei.dnit. gov.br/seifcontrolador_externo.php?
= ir&i gao acesso externo=0, informando o codigo verificador 7041302 e
o codigo CRC 776A1F15.

Referéncia: Processo n? 50612.002777/2020-31 SEI n® 7041302
r‘ PATRIA AMADA Av. 24 de outubro n® 311
DN’ e wnserona 2 BRASIL CEP 74,543-100
wrmwmeres INFRAESTRUTURA B « o v insG Faoihal CioidniadGo |
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Certidao de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugao n° 1.137, de 31 de marco de 2023 CR EA'D F 0720240003387

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n? 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do
profissional ADALBERTO VIEIRA referente a(s) Anotagdo(6es) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: ADALBERTO VIEIRA RNP: 1009494538 Registro: 20040/D-GO
Titulo profissional: Engenheiro Civil

Numero da ART: 0720240075983 Tipo de ART: Obra ou servigo. Registrada em: 23/08/2024 Baixada em: 06/04/2022
Forma de registro: Substituicao a 0720230069810 Participacao técnica: Individual
Empresa contratada: 14188 - JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA EPP

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA TERRESTRE - DNIT CPF/CNPJ: 04892707000453
SAUN Quadra 3 Bloco A Numero: SN Bairro: Asa Norte CEP: 70040902

Cidade: Brasilia UF: DF Complemento:

E-Mail: leive.assis@dnit.ov.br Fone: (62) 32353000

Contrato: Celebrado em: 17/04/2019 Valor R$: 13588171.88

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico Vinculada a ART: 0720230069810

Acéo institucional: Orgao Publico

Enderego da Obra/Servigo: Area Rural NUmero: sn

Bairro: Area Rural de Brazlandia CEP: 72799899

Cidade: Brasilia UF: DF Complemento:

Data de Inicio: 23/04/2019 Concluséo efetiva: 06/04/2022 Coordenadas Geograficas: -15,665261, -

48,203600
Finalidade: Infra-estrutura Codigo/Obra publica:
Proprietario(a): DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA TERRESTRE - DNIT CPF/CNPJ: 04892707000453
E-Mail: leive.assis@dnit.ov.br Fone: (62) 32353000

Execugéo Execucdo de obra Transportes Infraestrutura Rodoviaria de infraestrutura rodoviaria 60.1000 quilémetro

Observacgoes

TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N UT-12 00233/2019 - PRORROGAGAO DO PRAZO DE EXECUGAO COM
ACRESCIMO DE VALOR

Numero da ART: 0720240075984 Tipo de ART: Obra ou servigo. Registrada em: 23/08/2024 Baixada em: 06/04/2022
Forma de registro: Substituicdo a 0720230069811 Participagéo técnica: Individual
Empresa contratada: 14188 - JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA EPP

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA TERRESTRE - DNIT CPF/CNPJ: 04892707000453
SAUN Quadra 3 Bloco A Numero: SN Bairro: Asa Norte CEP: 70040902

Cidade: Brasilia UF: DF Complemento:

E-Mail: leive.assis@dnit.ov.br Fone: (62) 32353000

Contrato: Celebrado em: 17/04/2019 Valor R$: 16047633.59

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico Vinculada a ART: 072023006981 1
Acéo institucional: Orgao Publico

Enderego da Obra/Servigo: Area Rural NUmero: sn

Bairro: Area Rural de Brazlandia CEP: 72799899

Cidade: Brasilia UF: DF Complemento:

Coordenadas Geograficas: -15,665261, -

Data de Inicio: 23/04/2019 Conclusao efetiva: 06/04/2022 48,203600

Finalidade: Infra-estrutura Codigo/Obra publica:
Proprietario(a): DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA TERRESTRE - DNIT CPF/CNPJ: 04892707000453
E-Mail: leive.assis@dnit.ov.br Fone: (62) 32353000

Execugdo Execucdo de obra Transportes Infraestrutura Rodoviaria de infraestrutura rodoviaria 60.1000 quildmetro

Observacoes



QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N UT-12 00233/2019 - ADEQUACAO DE QUANTIDADES COM REFLEXO
FINANCEIRO

Numero da ART: 0720240075987 Tipo de ART: Obra ou servico. Registrada em: 23/08/2024 Baixada em: 06/04/2022
Forma de registro: Substituicdo a 0720230069812 Participagéo técnica: Individual
Empresa contratada: 14188 - JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA EPP

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA TERRESTRE - DNIT CPF/CNPJ: 04892707000453
SAUN Quadra 3 Bloco A Nimero: SN Bairro: Asa Norte CEP: 70040902

Cidade: Brasilia UF: DF Complemento:

E-Mail: leive.assis@dnit.ov.br Fone: (62) 32353000

Contrato: Celebrado em: 17/04/2019 Valor R$: 15962273.01

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico Vinculada a ART: 0720230069812
Ac#o institucional: Orgao Publico

Enderego da Obra/Servigo: Area Rural Numero: sn

Bairro: Area Rural de Brazlandia CEP: 72799899

Cidade: Brasilia UF: DF Complemento:

Coordenadas Geograficas: -15,665261, -

Data de Inicio: 23/04/2019 Conclusao efetiva: 06/04/2022 48.203600

Finalidade: Infra-estrutura Codigo/Obra publica:
Proprietario(a): DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA TERRESTRE - DNIT CPF/CNPJ: 04892707000453
E-Mail: leive.assis@dnit.ov.br Fone: (62) 32353000

Execucao Execucao de obra Transportes Infraestrutura Rodovidria de infraestrutura rodoviaria 60.1000 quilémetro

Observacoes

QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N UT-12 00233/2019 - RETIFICAGAO DO QUARTO TERMO ADITIVO 1°
ADEQUAGAO DE QUANTIDADES COM REFLEXO FINANCEIRO

Numero da ART: 0720230069803 Tipo de ART: Obra ou servico. Registrada em: 25/08/2023 Baixada em: 06/04/2022
Forma de registro: Complementar a 0720190063334 Participagéo técnica: Individual
Empresa contratada: -

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA TERRESTRE - DNIT CPF/CNPJ: 04892707000453
SAUN Quadra 3 Bloco A Nimero: SN Bairro: Asa Norte CEP: 70040902

Cidade: Brasilia UF: DF Complemento:

E-Mail: leive.assis@dnit.ov.br Fone: (62) 32353000

Contrato: Celebrado em: 17/04/2019 Valor R$: 9531468.99

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico Vinculada a ART: 0720190063334

Ac3o institucional: Orgao Publico

Endereco da Obra/Servico: Area Rural Numero: sn

Bairro: Area Rural de Brazlandia CEP: 72799899

Cidade: Brasilia UF: DF Complemento:

Data de Inicio: 23/04/2019 Concluséo efetiva: 06/04/2022 Coordenadas Geograficas: -15,665261, -

48,203600
Finalidade: Infra-estrutura Cédigo/Obra publica:
Proprietario(a): DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA TERRESTRE - DNIT CPF/CNPJ: 04892707000453
E-Mail: leive.assis@dnit.ov.br Fone: (62) 32353000

Execugao Execucao de obra Transportes Infraestrutura Rodovidria de infraestrutura rodoviaria 60.1000 quildmetro

Observacoes

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N® UT-12 00233/2019 - Alteragéo de Prego Unitario com Decréscimo de Valor Contratual

Numero da ART: 0720230069806 Tipo de ART: Obra ou servigo. Registrada em: 25/08/2023 Baixada em: 06/04/2022
Forma de registro: Complementar a 0720190063334 Participagao técnica: Individual
Empresa contratada: -

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA TERRESTRE - DNIT CPF/CNPJ: 04892707000453
SAUN Quadra 3 Bloco A Numero: SN Bairro: Asa Norte CEP: 70040902

Cidade: Brasilia UF: DF Complemento:




E-Mail: leive.assis@dnit.ov.br Fone: (62) 32353000

Contrato: Celebrado em: 17/04/2019 Valor R$: 9531468.99

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico Vinculada a ART: 0720190063334

Acio institucional: Orgéo Publico

Endereco da Obra/Servigo: Area Rural Numero: sn

Bairro: Area Rural de Brazlandia CEP: 72799899

Cidade: Brasilia UF: DF Complemento:

Data de Inicio: 23/04/2019 Conclusao efetiva: 06/04/2022  oordenadas Geograficas: -15,665261, -

48,203600
Finalidade: Infra-estrutura Cédigo/Obra publica:
Proprietario(a): DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA TERRESTRE - DNIT CPF/CNPJ: 04892707000453
E-Mail: leive.assis@dnit.ov.br Fone: (62) 32353000

Execucéo Execucdo de obra Transportes Infraestrutura Rodovidria de infraestrutura rodoviaria 60.1000 quildmetro

Observacoes

SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N UT-12 00233/2019 - RATIFICAGAO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Numero da ART: 0720190063334 Tipo de ART: Obra ou servigo. Registrada em: 23/09/2019 Baixada em: 06/04/2022
Forma de registro: Inicial Participagao técnica: Individual
Empresa contratada: 14188 - JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA EPP

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA TERRESTRE - DNIT CPF/CNPJ: 04892707000453
SAUN Quadra 3 Bloco A Numero: SN Bairro: Asa Norte CEP: 70040902

Cidade: Brasilia UF: DF Complemento:
E-Mail: leive.assis@dnit.ov.br Fone: (62) 32353000
Contrato: Celebrado em: 17/04/2019 Valor R$: 9562000.00

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acéo institucional: Orgao Publico

Enderego da Obra/Servigo: Area Rural Numero: sn
Bairro: Area Rural de Brazlandia CEP: 72799899
Cidade: Brasilia UF: DF Complemento:

Coordenadas Geograficas: -15,665261, -

Data de Inicio: 23/04/2019 Conclusao efetiva: 06/04/2022 48,203600

Finalidade: Infra-estrutura Codigo/Obra publica:
Proprietario(a): DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA TERRESTRE - DNIT CPF/CNPJ: 04892707000453
E-Mail: leive.assis@dnit.ov.br Fone: (62) 32353000

Realizagdo Manutengéo Rodovias 60.1000 quilémetro

Observagoes

Execugao dos Servigos de Conservagao e Manutengao nas Rodovias Federais BR-070/DF, trecho: Entr. DF-001/095 (Brasilia)
- Div. DF/GO, subtrecho: Entr. DF-001/095 (Brasilia) - Div. DF/GO, segmento: km 0,00 (070BDF0010) ao km 19,80
(070BDF0050), extensao: 19,80 km; e BR-080/DF, trecho: Entr. DF-001/240

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDAO DE ACERVO TECNICO - CAT FOlI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE,
CONFORME PARECER DE 03/09/2024 DA SUPERINTENDENCIA DE FISCALIZAGAO E TECNICA - SFT, DE ACORDO COM
O PROCESSO N2 07.818.211611/2024. CERTIDAO VALIDA SOMENTE PARA OS SERVICOS CONSTANTES NA TABELA
DO ITEM 8.1.1 DO ATESTADO E NA(S) ART(S) N(S) 0720190063334, 0720230069803, 0720230069806, 0720240075983,
0720240075984, 0720240075987, REFERENTE AO PERIODO DE 23/04/2019 A 06/04/2022 E QUE SAO CONDIZENTES COM
AS ATRIBUICOES PROFISSIONAIS: ARTIGO 72 DA RESOLUGAO N2 218/1973, DO CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddao de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 34123 a 34139, o atestado contendo 17 pagina(s), expedido pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatidao das informacdes nele constantes.



Certidao de Acervo Técnico n° 0720240003387
Data: 04/09/2024 Hora: 12:11:28
Codigo de Controle: 1I3U7Y9B9C9

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que
comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituird prova da
capacidade técnicoprofissional da pessoa juridica somente
se 0 responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragao
entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das
propostas.

A CAT é vélida em todo o territério nacional.

A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos
dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos,
bem como de alteragao dasituacéao do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidao deve ser
confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no
Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva
acao penal.



DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Processo n® 30612.000052/2023-51

Interessado: Adalberto Vieira

DECLARACAO DE SERVICO EXECUTADO N° 010/2023.
CONTRATO CONCLUIDO

Declaramos para os devidos fins, a requerimento do Engenheiro Civil Adalberto Vieira, CREA N° 20040 D/GO,
CPF; 857.324.861-00, conforme informagdes constantes do processo n® 30612.001480/2018-33, que executou os
seryicos conforme contrato descrito a seguir:

1 - CONTRATANTE

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT, com sede a Av, 24 de Outubro, n® 311, Setor dos
Funcionarios, Goiania/GO, inscrito no CNPI/MF sob o n® 04.892.707/0004-53,

2 - CONTRATADA

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, CNPJ 16.910.656/0001-81, sediada na Avenida Guaruja Qd. 99 Lt
I15n° 171 - Jardim Atlantico Goidnia — GO, CEP 74.343-370.

3 - CONTRATO
UT- 00 00233/2019 celebrado em 17/04/2019.
4—-0BJETO DO CONTRATO

Execugiio dos Servigos de Conservaciio e Manutengio nas Rodovias Federais BR-070/DF. Segmento: km 0,00 ao
km 19.80. Extensdo: [9.80 km: ¢ BR-080/DF, Segmento: km 0,00 ao km 40,30, Extensdo: 40,30 km: Extensio
total de 60,10 km.

5~ LOCAIS DE EXECUGCAO

Rodovia Federal BR-0BO/DF - Segmento: km 0,00 ao km 1980, Extensao: 19,80 km; ¢ BR-080/DF, Segmento:
km (LO0-ao km 40,30, Extensdo: 40,30 km; Extensdo total de 60,10 km.

6 — DESCRICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS

Execugdo dos Servigos de Conservagdo ¢ Manutengdo na Rodovia Federal BR-080/DF.
7-QUANTITATIVOS ACUMULADOS

7.1 = Periodo de medigdes; 01" Medigiio Parcial até 37" Medigo Final.

7.2 — Periodo de tempo: 23/04/2019 (01° Medicao Parcial) até 06/04/2022 (37" Medigao Parcial).

7.3 — Descrigio

|cﬁnmo!m~:scmc.&o |UNI n.lq UANTI DA[)EI
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| | |
8 - CONSERVACAO CORRETIVA ROTINEIRA PLANILHA DE CORRECAO DE BDI E PRECOS
UNITARIOS
&
20169  [REMENDO PROF C/DEMOLICAO MECANIZ E SERRA M3 [102.561 ]
g
39568  [TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO M3 [543.096 35
8§
e e
49381  [ROCADA COM ROCADEIRA COSTAL HA  [71.554 i
. E
- o -—
4932 [REMOCAO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE MORTOS EM RODOVIA | b.016 '-E o
- CARGA MANUAL ? oo
49383  [REMOCAQO DE EMBORRACHADOS DE PNEUS EM RODOVIA T 6.400
49384  [REMOCAO DE SUCATAS DERRAMADAS EM RODOVIA T 6,000
EMOCAO DE VESTIGIOS DE OLEO OU GRAXA NA SUPERFICIE DO
49386 o EVESTIMENTO DO PAVIMENTO MZ. 0200
REMOCAQ DE GRAOS, AGREGADOS E SOLOS DERRAMADOS NA :
9387 loisTA EM RODOVIAS T e
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M* - RODOVIA
49401 b IMENTADA TKM [80.420,475
49682  CORTE E REMOCAQO DE ARVORES M3 [125.750
19686  [PODA DE ARVORES COM ATE 5 M DE ALTURA M3 [12.000
49688  [PODA DE ARVORES COM 7.5 M A 10 M DE ALTURA M3 0,000
4973)  [FORNECIMENTO DE IMPLANTACAO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA unD 160000
PLACA DE SINALIZACAO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM .
| ITRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA
”
50441 b VIMENTADA TKM [327.568
60156  [AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C PARA TAPA BURACO M3 [543.096
60226  |AQUISICAO RR-1C PPREMENDO PROF. DEMOL. MEC. M3 [102.561
150643  |[ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MAT DE 17 CAT M3 (1,990,990




200180 [TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO M3 [543.096
200617 [TRANSP RR-1C P/REM PROFUNDO (DEMOL MEC) M3 [102.561
3
220009 [SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO M3 [77.200 g
S 4
054022 ICBUQ - CAPA DE ROLAMENTO T [1.327.907 Qg
NS
o r\|‘. |
400000 [ESCAVACAO MANUAL MAT 1A CAT M3 [199.172 sl g
= S5
. < 0@
820013 [RECOMPOSICAO DE GUARDA-CORPO EM CONCRETO M R4.000 Owa
830001 [LIMPEZA DE SARIETA E MEIO FIO M [121.118.000
830101  [LIMPEZA DE VALETA DE CORTE M [10.983,000
830103  JLIMPEZA DE DESCIDA D'AGUA M 975300
830201 |LIMPEZA DE BUEIROS M3 [1.728.726
830202 [DESOBSTRUCAO DE BUEIRO M3 [383.341
890100 [ROCADA MECANIZADA HA  [185.164
891000 (CAPINA MANUAL M2 [36.317.450

- CONSERVACAO PREVENTIVA PERIODIO PLANILHA DE CORREGCAO DE BDI E PRECOS
UNITARIOS

CORRECAO DE DEFEITOS COM MISTURA BETUMINOSA, INCLUSIVE

19362 bINTURA DE LIGACAQ MS Rl

49380  ICAIACAO COM FIXADOR DE CAL M2 [24.665419
. S

0401 |[TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M* - RODOVIA L0 b g6s 759

PAVIMENTADA

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA DE 5 T— RODOVIA .
o
e PAVIMENTADA TKM 34,672

AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C PARA CORRECAO DE

00157 IS EFEITOS

M3 [T2.118




200154 [FTRANSPORTE DE RR-1C PACORRECAQ DEFEITO M3 72118

254022  ICBUQ - CAPA DE ROLAMENTO T 173.083
&
3
395000  ILIMPEZA DE PONTE M 242,000 2
3
8110902 CORRECAO DE DEFEITOS P/FRESAGEM DESCONT, M3 72,118 =
P
o

10 - CONSERVACAO DE EMERGENCIA / PROTECAO AMBIENTAL PLANILHA DE CORRECAO DE
[BDI E PRECOS UNITARIOS UNITARIOS
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CAT n°:

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M?* - RODOVIA
49209 PAVIMENTADA TKM [18.600,085

CONCRETO CICLOPICO FCK = 20 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA

49366 [E LANCAMENTO MANUAL - AREIA. BRITA E PEDRA DE MAO M3 [97.995
COMERCIAIS

o372 [ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA |+ |os 500

2 IDE MAO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO :
] ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MAO COMERCIAL -

9373 IEORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M3 199,000
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M* - RODOVIA

a1 [TRANSFORTES TKM [318.648.048

ECOMPOSICAO DE EROSAO EM CORTE OU ATERRO COM B —
51034 W ATERIAL DE JAZIDA M3 1.287,308
851000 [REMOCAO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO M3 B7.350

11 - SERVICOS DE MELHORAMENTOS PLANILHA DE CORRECAQO DE BM E PRECOS UNITARIOS

3631 RENO PEAD LONG.PROF.P/CORTE EM SOLO - DPS-10 AC/BC M 100,000

102035 SARJIETA TRIANGULAR DE CONC.STC-04 AC/BC M 110,000

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M?* - RODOVIA
149259 PAVIMENTADA TKM [10.641,932

MEIO FIO DE CONCRETO - MEC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS -
e IFORMA DE MADEIRA M 384,800




CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E

EXTRUSAO - ESPESSURA DE 3.0 MM

9367 | ANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3’ 74,044
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA DE 9 T - RODOVIA

I e el KM [1.710

50805  [DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 - AC/BC M (12,400

020696 SARJETA CANTEIRO CENTRAL CONCRETO - SCC 03 AC/BC M (82,000

11.3 - SINALIZACAO PLANILHA DE CORRECAO DE BDI E PRECOS UNITARIOS
FRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA DE 5 T = RODOVIA

R e TKM [1,330

<1333 PINTURADE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLASTICO POR W

12 - SINALIZACAO DE OBRAS PLANILHA DE CORRECAO DE BDI E PRECOS UNITARIOS

OPERACAO DE SINALIZACAO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU

SINALIZACAO

7 fi

ABZ1 L OM PLACA METALICA H pashon

o327 [CONE PLASTICO PARA CANALIZAGAO DE TRANSITO - UTILIZAGAO | o |10 006
DE 5 VEZES

I IRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA DE 5 T = RODOVIA

spry RO TKM [3.138
PLACA PARA SINALIZACAO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE

0619 WETALICO - 1.00 X 1.00 M UND: 16,000

51053 J’LACA DE ADVER_I:EN(JA PJ?\RA S]NALIZA{;AU DE OBRAS MONTADA UN 10.000

3 |EM SUPORTE METALICO MOVEL. LADO 1,00 M '
51235 CONFECCAO DE SUPORTE METALICO MOVEL PARA PLACA DE S -

13- M(JBI_LIZA(:.E.D / DESMDBIL]ZAQRU E INSTALACAO CANTEIRO DE OBRAS PLANILHA DE
CORRECAOQ DE BDI E PRECOS UNITARIOS

47749

INSTALAGCAO DE CANTEIRO

UN

(0,345

7751

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAQ

UN

1176

Q720240003387

CAT n°:
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14 - ADMINISTRACAO LOCAL PLANILHA DE CORRECAO DE BDI E PRECOS UNITARIOS

51068

ADMINISTRACAO LOCAL

R%

0.377

16 - CONSERVACAQ CORRETIVA ROTINEIRA - NOVA ETAPA ABRIL/2021 A ABRIL/2022 - 1*

[LIMPEZA DE DESCIDA D'AGUA

PRORROGACAQO

39568  [TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO M3 341,992
9375 RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA M3 0,000
49381 [ROCADA COM ROCADEIRA COSTAL HA  [53.345
9383 REMOCAO DE EMBORRACHADOS DE PNEUS EM RODOVIA T 4,000
40401 ;Eﬁi:dsi!‘ﬂfgfom CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M* - RODOVIA KM l44.873.654
49682 |CORTE E REMOCAO DE ARVORES M3 (119,712
49686 PODA DE ARVORES COM ATE 5 M DE ALTURA M3 5,988
19688  [PODA DE ARVORES COM 7.5 M A 10 M DE ALTURA M3 [5,988
50441 ;ﬁhﬁ?}%ﬁ?ﬁ;om CAMINHAO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA TKM 04,680
60156 [AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C PARA TAPA BURACO M3 [341.992
150643 [ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MAT DE 1° CAT M3 [17.514
200180  [TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO M3 [341.992
254022 KCBUQ - CAPA DE ROLAMENTO T 820.780
400000 [ESCAVACAO MANUAL MAT 1A CAT M3 |1.959
830001 |LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO M [61.598.000
830102 |LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM Mo H.120.000
830103 M 1360.000

Q720240003387

CAT n°:
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830201 JLIMPEZA DE BUEIROS M3 [2.242.672

830202 DESOBSTRUCRO DE BUEIRO M3 090,451
N
&
BO0100  JROCADA MECANIZADA HA 136,309 8
% 2
BO1000 CAPINA MANUAL M2 0.906.847 g ;
5 9 n
17 - CONSERVACRO PREVENTIVA - NOVA ETAPA ABRIL/2021 A ABRIL/2022 - 1* PRURRD(]A(:AD ‘E 5 E'
= E' e
N C A C S 3 E-?
RANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?* - RODOVIA B 5
o401 PAVIMENTADA KM [4.894.545
50157 A{?!._J!SIC.N.O DE EMULSAO ASFALTICA BRR-1C PARA CORRE{;}\O DE M3 35018
DEFEITOS
200154 TRANSPORTE DE RR-1C PJ"CURRE(,LELU DEFEITO M3 35,918
254022 CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO T 791.654
395000  [LIMPEZA DE PONTE M 0.000
8110902 [‘.DRREQEO DE DEFEITOS P/FRESAGEM DESCONT. M3 329,856
3.2E+H07 [TRANSPORTE DE RC-1C E P/ MICRO-REVESTIMENTO M2 1000

18 - CONSERVACAO DE EMERGENCIA / PROTECAO AMBIENTAL - NOVA ETAPA ABRIL/2021 A
ABRIL/2022 - 1" PRORROGACAO

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M? - RODOVIA |,
2 o

49299 PAVIMENTADA KM [8.241.193
CONCRETO CICLOPICO FCK = 20 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA

49366 [E LANCAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO M3 49,994
COMERCIAIS

419372 ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA M3 150,000

- DE MAO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO ’ !

10373 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MAQ COMERCIAL - M3 150.000
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO :
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M® - RODOVIA n

49401 PAVIMENTADA ITKM [203.241,533




RECOMPOSICAO DE EROSAO EM CORTE OU ATERRO COM
1034 KYATERIAL DE JAZIDA M3 £.836.271
B3 1000 REMOQ.‘?\O MANUAL DE BARREIRA EM SOLO M3 299 446

19 - SERVIC{JS_I]E MELHORAMENTOS - NOVA ETAPA ABRIL/2021 A ABRIL/2022 - 1*
PRORROGACAO

Q720240003387

10205 ISARJETA TRIANGULAR DE CONC.STC-04 AC/BC M 27,550
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CAT n°:

MEIO FIO DE CONCRETO - MEC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS -
2
19316 JEORMA DE MADEIRA i

50805 ESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 - AC/BC M 6,000

19.2 - PAVIMENTACAO - NOVA ETAPA ABRIL/2021 A ABRIL/2022 - 1* PRORROGACAQ

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M?* - RODOVIA

149299 PAVIMENTADA ITKM [429.259.680
40363 CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - MASSA COMERCIAL T 4,696,749
60154  |AQUISICAQ DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGACAQ M2 |37.183.640
200149 [TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAGAO M2 137,183,640
240000 [PINTURA DE LIGACAO M2 133,130,000
254022 )CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO T 3.905.095

20 - SINALIZACAO DE OBRAS - NOVA ETAPA ABRIL/2021 A ABRIL/2022 - 1* PRORROGACAO

OPERACAO DE SINALIZACAO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU

COM PLACA METALICA H 601,000

0321

CONE PLASTICO PARA CANALIZACAO DE TRANSITO - UTILIZACAO

IDE 5 VEZES UND 200,000

40322

22 - ADMINISTRACAQ LOCAL - NOVA ETAPA ABRIL/2021 A ABRIL/2022 - 1' PRORROGACAO

51068  ADMINISTRACAO LOCAL ANO 0,655

8 — EQUIPE TECNICA



Nome/Titulo Profissional CREA De Até
Adalberto Vieira (Engenheiro Civil) Fungio: Representante Legal e 20040 %
Responsdvel Téenico DGO 23/04/201906/04/2022

8.1.1 — Atividades realizadas com a participagiio do Eng”® Adalberto Vieira. no periodo de 23/04/2019 (01" MP) &
06/04/2022 (37" MF).

CODIGODESCRICAO UNIDJQUANTIDADE
8 - CONSERVACAO CORRETIVA ROTINEIRA PLANILHA DE CORRECAO DE BDI E PRECOS
UNITARIOS
20169  [REMENDO PROF C/DEMOLICAO MECANIZ E SERRA M3 (102,561
39568  [TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO M3 [543.096
49381 [ROCADA COM ROGADEIRA COSTAL HA 71,554
o3g2  [REMOCAO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE MORTOS EM RODOVIA | |

- CARGA MANUAL
40383 REMUCﬁﬂ DE EMBORRACHADOS DE PNEUS EM RODOVIA s 6,400
9384 REMOCED DE SUCATAS DERRAMADAS EM RODOVIA T 0,000
p— w&@]m é}bi"%rgglﬁgrmn& %EO OU GRAXA NA SUPERFICIEDO |, . 120200
635 Eﬁf?;ﬁt g:_;} 35&{? AGREGADOS E SOLOS DERRAMADOSNA L 10 oo
kit ;E\ﬁmslnglfg fom CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M’ - RODOVIA Lo oo 100 1
49682 ICORTE E REMOCAO DE ARVORES M3 [125.750
HO686 PODA DE ARVORES COM ATE 5 M DE ALTURA M3 12,000
49688 PODA DE ARVORES COM 7.5 M A 10 M DE ALTURA V3 0.000
io7g;  [FORNECIMENTO DE IMPLANTACAO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA| o |0 000

PLACA DE SINALIZACAO EM MADEIRA DE LEI TRATADA § X 8 CM

Q720240003387

CAT n°:
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TRANSPORTE COM CAMINHAQ CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA !
50441 b\ IMENTADA KM [327.568
60156  AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C PARA TAPA BURACO M3 |543.096 o
3
60226 [AQUISICAO RR-1C PAREMENDO PROF. DEMOL. MEC. M3 102561 3
N
8 §
150643  [ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MAT DE 1* CAT M3 |1.990,990 5 08
M
200180  [TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO M3 1543096 = O g,
< 0@
Owna
200617 [TRANSP RR-1C P/REM PROFUNDO (DEMOL MEC) M3 [102.561
220009  SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO M3 [77.200
254022 (CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO s .327.907
400000  [ESCAVACAO MANUAL MAT 1A CAT M3 [199.172
820013  [RECOMPOSICAO DE GUARDA-CORPO EM CONCRETO M 24,000
830001 [LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FI10 M 121.118.000
830101 [LIMPEZA DE VALETA DE CORTE M 10.983,000
830103 |LIMPEZA DE DESCIDA D'AGUA M 975,300
830201 |[LIMPEZA DE BUEIROS M3 |1.728.726
830202 [DESOBSTRUCAO DE BUEIRO M3 [383.341
890100 |[ROCADA MECANIZADA HA  |185.164
891000 CAPINA MANUAL M2 [36.317.450
- CONSERVACAQ PREVENTIVA PERIODIO PLANILHA DE CORRECAO DE BDI E PRECOS
UNITARIOS
CORRECAQ DE DEFEITOS COM MISTURA BETUMINOSA, INCLUSIVE
49362 loINTURA DE LIGACAO il
49380 ICAIACAO COM FIXADOR DE CAL M2 [24.665.419




TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M* - RODOVIA

49401 PAVIMENTADA TKM |7.865.759
50441 ;'E\‘f}[?:db]!;?;{ﬁf]ij_;()m CAMINHAO CARROCERIA DE 5 T— RODOVIA KM Bd.672
50157 SEIIJ‘JI:I.ISIIEED DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C PARA CORREGAO DE M3 s
200154 [FTRANSPORTE DE RR-1C PACORRECAO DEFEITO M3 72,118
254022 ICBUQ - CAPA DE ROLAMENTO T 173.083
395000  [LIMPEZA DE PONTE M 242,000
8110902 ICORRECAO DE DEFEITOS P/FRESAGEM DESCONT. M3 72,118

10 - CONSERVAGAO DE EMER{}ENCIAJ’ PROTECAO AMBIENTAL PLANILHA DE CORRECAO DE
BDI E PRECOS UNITARIOS UNITARIOS

IRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M? - RODOVIA

Wl

e R L by TKM |18.600,085
CONCRETO CICLOPICO FCK = 20 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA

49366 |E LANCAMENTO MANUAL - AREIA. BRITA E PEDRA DE MAO M3 [97.995
COMERCIAIS

o372 [ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA | o koo (o0

E MAO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO '

ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MAO COMERCIAL -

49373 LORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M3 P9000
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M* - RODOVIA |-

ppsgy RO KM [318.648.048
RECOMPOSICAO DE EROSAO EM CORTE OU ATERRO COM

51034 W{ATERIAL DE JAZIDA M3 287,308

851000 [REMOCAO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO M3 B7.350

11 - SERVICOS DE MELHORAMENTOS PLANILHA DE CORRECAQ DE BDI E PRECOS UNITARIOS

5631

RENO PEAD LONG.PROF.P/CORTE EM SOLO - DPS-10 AC/BC

M

100.000

Q720240003387

CAT n°:
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XTRUSAO - ESPESSURA DE 3.0 MM

10205 SARJETA TRIANGULAR DE CONC.STC-04 AC/BC M [ 10,000
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M? - RODOVIA

49299 AVIMENTADA TKM [10.641.932
MELOD FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS -

Aals QTDRMA DE MADEIRA i ABAB00

19367 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA E M3 |74.044
LANCAMENTO MANUAL - ARELIA E BRITA COMERCIAILS ) .
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA DE 9 T— RODOVIA

149937 PAVIMENTADA TKM 1710

508035 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 - AC/BC M 12,400

220696 SARIETA CANTEIRO CENTRAL CONCRETO - SCC 03 AC/BC M 82,000

11.3 - SINALIZACAO PLANILHA DE CORRECAOQ DE BDI E PRECOS UNITARIOS
IRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA

500441 PAVIMENTADA ITEM {1,330

51233 INTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLASTICO POR M2 179280

12 - SINALIZACRO DE OBRAS PLANILHA DE CORRECAOQ DE BDI E PRECOS UNITARIOS

. OPERACAO DE SINALIZACAO POR BANDEIROLA DE TECIDO QU

) L |

9321 oM PLACA METALICA H 000
CONE PLASTICO PARA CANALIZACAO DE TRANSITO - UTILIZACAO

e R S UND 140,000

| TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA DE 5 T— RODOVIA |,

spagt i T OBTES KM [3.138
PLACA PARA SINALIZACAO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE

S0619 IMETALICO - 1,00 X 1,00 M N

s10s3  [PLACA DE ADVERTENCIA PARA SINALIZAGAO DE OBRAS MONTADAl |\ 000
M SUPORTE METALICO MOVEL, LADO 1.00 M '

51235 KCONFECCAO DE SUPORTE METALICO MOVEL PARA PLACA DE UN 16,000
SINALIZACAO

Q720240003387

CAT n°:

o
™
—
P
ik
M
L=

é
1]

W

™
L
@
=
o
@
o




13 - MOEI__LJZA(;.E;O ! DESMOBILIZAC}&O E INSTALACAO CANTEIRO DE OBRAS PLANILHA DE
CORRECAO DE BDI E PRECOS UNITARIOS

47749 [INSTALACAO DE CANTEIRO UN  [0.345
47751 OBILIZACAO E DESMOBILIZACAO UN 0176
14 - ADMINISTRACAO LOCAL PLANILHA DE CORRECAO DE BDI E PRECOS UNITARIOS
51068  JADMINISTRAGAO LOCAL R$  [0.377

16 - CONSERVACAO CORRETIVA ROTINEIRA - NOVA ETAPA ABRIL/2021 A ABRIL/2022 - 1*

PRORROGACAO

39568  [TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO M3 341,992
49375  [RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA M3 [0.000
49381 [ROCADA COM ROCADEIRA COSTAL HA 153,345
49383 [REMOCAO DE EMBORRACHADOS DE PNEUS EM RODOVIA T |4.000
15401 gﬁ&ﬁg&{f&fom CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M’ - RODOVIA | 44,873,654
49682 |CORTE E REMOCAO DE ARVORES M3 [119.712
49686 [PODA DE ARVORES COM ATE 5 M DE ALTURA M3 [5.988
49688  [PODA DE ARVORES COM 7.5 M A 10 M DE ALTURA M3 [5.988
s04di ;Eﬁ::;?]ﬁggnmm CAMINHAO CARROCERIA DE 5 T-RODOVIA | 04,680
60156  AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C PARA TAPA BURACO  [M3 341,992
150643  [ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MAT DE 1* CAT M3 [17.514
200180 [TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO M3 341,992
254022 |CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO T 820,780
400000 [ESCAVACAO MANUAL MAT 1A CAT M3 [1.959

Q720240003387

CAT n°:
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830001 |LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO M 61.598.000
830102 |LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM M H.120,000
830103 [LIMPEZA DE DESCIDA D'AGUA M [360.000
830201 |LIMPEZA DE BUEIROS M3 [2.242,672
830202 [DESOBSTRUCAQ DE BUEIRO M3 (690,451
890100 [ROCADA MECANIZADA HA  [136.300
891000 ICAPINA MANUAL M2 [0.906.847

17 - CONSERVACAO PREVENTIVA - NOVA ETAPA ABRIL/2021 A ABRIL/2022 - 1* PRORROGACAO
i) ;E\ﬁmsﬁp??ﬁjﬁfom CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M*- RODOVIA Lo | cou sas
<0157 ‘{;E.iﬂ?%%’é‘o DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C PARA CORRECAO DE M3 Bsois
200154  [TRANSPORTE DE RR-1C PICORRECAO DEFEITD M3 35918
054022  [CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO T 791,654
395000 [LIMPEZA DE PONTE Mo 0,000
8110902 ICORRECAO DE DEFEITOS P/FRESAGEM DESCONT. M3 [329.856
3.2E+07 [TRANSPORTE DE RC-1C E P/ MICRO-REVESTIMENTO M2 [0.000

18 - CONSERVACAQ DE EMERGENCIA / PROTECAO AMBIENTAL - NOVA ETAPA ABRIL/2021 A
ABRIL/2022 - 1* PRORROGACAO

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M? - RODOVIA

COMERCIAIS

. T 2
49299 PAVIMENTADA KM |8.241.193
CONCRETO CICLOPICO FCK = 20 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA
49366 [E LANCAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO M3 H9.994

Q720240003387

CAT n°:
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49372 JNRO_CAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA M3 50.000
DE MAO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO '
ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MAO COMERCIAL - P
fus]
o373 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO s 20,000 m
g
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M* - RODOVIA e 5 g %
19401 PAVIMENTADA I'KM [203.241.533 g ?
P o B2
e
e
RECOMPOSIC AO DE EROSAQ EM CORTE OU ATERRO COM °= o
p1034 MATERIAL DE JAZIDA M3 2856271 - E g,
< 0@
OQwo
851000 EMOCAO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO M3 1299446

19 - SERVICOS DE MELHORAMENTOS - NOVA ETAPA ABRIL/2021 A ABRIL/2022 - 1
PRORROGACAO

10205 SARJETA TRIANGULAR DE CONC.STC-04 AC/BC M 27.550

MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS -

FORMA DE MADEIRA M 756,240

19316

50805 ESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 - AC/BC M 6,000

19.2 - PAVIMENTACAO - NOVA ETAPA ABRIL/2021 A ABRIL/2022 - 1* PRORROGACAO

IRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10M?* - RODOVIA
2 2
49290 PAVIMENTADA TRM [429.259.680

49363 CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - MASSA COMERCIAL T 4,696,749
60154  |AQUISICAQ DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGACAO M2 [37.183.640
200149 [TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGACAO M2 |37.183.640
240000 [PINTURA DE LIGACAQ M2 133.130,000
254022 CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO I 3.905,095

20 - SINALIZACAO DE OBRAS - NOVA ETAPA ABRIL/2021 A ABRIL/2022 - 1* PRORROGACAO

OPERACAO DE SINALIZAGCAO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU

COM PLACA METALICA H 601,000

40321




9322 Ior s VEZES

ONE PLASTICO PARA CANALIZACAO DE TRANSITO - UTILIZACAO

UND 200,000

22 - ADMINISTRACAO LOCAL - NOVA ETAPA ABRIL/2021 A ABRIL/2022 - 1' PRORROGACAO

51068 ADMINISTRACAO LOCAL

ANO 10,655

9-VALOR TOTAL DOS SERVICOS MEDIDOS

RS 5.525.678.87 (cinco milhdes, quinhentos e vinte e cinco mil, seiscentos e setenta ¢ oito reais ¢ oitenta ¢ sete
centavos) sendo RE 4.520.196.73 (quatro milhoes, quinhentos ¢ vinte mil, cento ¢ noventa ¢ seis reais e setenta e
trés centavos), a valores iniciais de RS 1.005.482.14 (um milhfio. cince mil. quatrocentos e oitenta ¢ dois reais ¢

quatorze centavos) como reajustc.

10 - FISCAL RESPONSAVEL PELO CONTRATO

Nome/Titulo do Profissional/lCREA N" Portaria|Data

Eng® Civil Leive Marcio Rodrigues de Assis CREA 12680-D/GORTE6 25/04/2019
Eng® Civil Leive Marcio Rodrigues de Assis CREA 12680-D/GO|5615 15/08/2019
Eng® Civil Leive Marcio Rodrigues de Assis CREA 12680-D/GOJ 100 28/02/2020,
Eng® Civil Joberth David Borba Neves CREA 14857-D/GO 3866 19/10/2021

11 - SUPERVISAO E GERENCIAMENTO

|Fun¢iu

Cileicelene Freitas de Souza (Engenheira Civil) —
CREA 12561/D-GO

Coordenadora de Engenharia Terrestre
- Interina

Nome/Titule do Profissional/CREA De Até
Gustavo Zanelati Ribeiro (Engenheiro Civil) Chefe de Servigo de Manutengio 4/01/2019)
CREA 15906/D-GO [Terrestre - Interino = ™ 1/03/2019
26/04/2019)
Sorayva Mendes de Souza (Engenheira Civil) — Chefe de Servico de Manutengio 18/08/2019
CREA 9321/D-GO Terrestre -
g g : 22
Roberto Viana de Sousa (Engenheiro Civil) — Chefe de Servigo de Manutengiio DO8/201915/04/2022
CREA n® 12034/D-GO Terrestre
19/02/2019)16/09/2020

Q720240003387

CAT n°:
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17/0972020)

Ruiterda Silva Souzs (Engenhiciro Civil) - CREA. oo ior e Prgsiibiaria Terrsstre h0/09/2020)

14044/D-GO

Ruiter da Silva Souza (Engenheiro Civil) = CREA

‘na ia Terrestre |2 201 5/04/2022
14044/D-GO Coordenador de Engenharia Terrestre [21/09/202041 5/04/2022

Volnei Vieira de Freitas (Engenheiro Civil) — i . N - . oy -
CREA 2970/D-MT Superintendente Regional - Interino  |19/02/2019109/06/20204

Volnei Vieira de Freitas (Engenheiro Civil) - e s b %
CREA 2970/D-MT = Superintendente Regional 10/06/202011 5/04/2022

12 - QUALIDADE DOS SERVICOS:

Os servigos acima descritos. foram executados de acordo com as Normas Téenicas. Instrugdes Administrativas ¢
Especificactes vigentes, ressalvado, entretanto. o direito do DNIT de cobrar a reparagiio, nos termos da lei e
conforme exigéncias do contrato, de quaisguer inconsisténcias, erros, vicios ocultos ou falta de qualidade apurados
posteriormente.

Eng® Isabela A. M. Veloso Bucker
Superintendente Regional - DNIT GO/DF
CREA 20082/D-DF

Seil Documento assinado eletronicamente por Isabela Arantes de Melo Veloso Bucker, Superintendente
* |‘i’] Regional no Estado de Goias, em 02/05/2023, as 15:26, conforme horario oficial de Brasilia, com

assinatura

sletrbnica fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015,

-]
') : A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
3 'lg"'f.‘ https://sei.dnit. gov.br/sei/controlador_externo.php?

acac=documento conferir®id orgac acesso externo=0, informando o codigo verificador 13695762 € o
cadigo CRC 37520275,

Referéncia: Processo n? 50612.000052/2023-51 SEI n? 13695762

GOVERNMO FEDERAL

DNIT:= “\strooos “ rl ?;‘l.lsi;ddgfquli.lgnn“ﬁll
TRAHSEPFORTES ol CED
- = Gioilinia'Go | (62) 3433-0500

LUNIAD | RECONATRUCAD

Q720240003387

CAT n°:
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

Certidao de Acervo Operacional - CAO CAO ATIVIDADE EM ANDAMENTO
Resolucéo n° 1.137, de 31 de margo de 2023 1020240005238

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucédo no 1.137, de 31 de marco de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goids - CREA-GO o Acervo Operacional da
empresa JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA EPP - Registro CREA-GO: 20396 referente a(s) Anotacédo(des) de
Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: ADALBERTO VIEIRA RNP: 1009494538 Registro: 20040/D-GO
Titulo profissional: Engenheiro Civil
N°ART: 1020230124990...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 19/05/2023 .. Baixada em: ..

Forma de registro: Inicial........ Participacédo técnica: Equipe..........

Empresa contratada: JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA EPP -.. Registro CREA-GO: 20396........................

Contratante: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES-GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida AV. GOVERNADOR Bairro: CONJUNTO

JOSE LUDOVICO.. Nuamero: 20..... CAICARA......... CEP: 74805-100

Quadra: O......... Lote: O......... Complemento: ....cceueuevernns Cidade: Goiania.........ccccevevneee. -GO

E-Mail: cooveveeeeeirereeene Fone: (62...)32335215....

Contrato: 045/2023.. Celebrado em: 19/05/2023 Valor R$: 44.006.206,77..
Vinculada & ART: ..ccceueveee Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

Enderego da Obra/Senigo: Rodovia DIVERSOS...................... Namero: O......
Bairro: DIVERSOS..........cccuee. CEP: 74000-000...........

Quadra: O......... Lote: O......... Complemento: ....cceerereereenns Cidade: DIVERSOS........ccccoounnne -GO

Data de Inicio: 19/05/2023 Previsio término: 19/05/2025 Coordenadas Geogréficas: -16.6488964,-49.1565948
Finalidade: Industrial .... Codigo/Obra publica: ..........

Proprietario: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES-GOINFRA

E-Mail: coveiecericieiene Fone: (62....) 32433222..
Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 1.127,04 QUILOMETROS;

CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06

Observagdes:

EXECUCAO DOS SERVIGOS DE MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NAO PAVIVENTADA,
INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERODROMOS, POR 24 MESES, (LOTE 11)

Informagdes Complementares

RESSALVA:

CERTIACAMOS O ACERVO OPERACIONAL PARCIAL (ATIVIDADE EM ANDAMENTO) REFERENTE A ATIVIDADE
CONSERVAGAO DE RODOVIA SEM PAVIMENTACAO E COM PAVIMENTACAO ANOTADOS APENAS A PARTIR DOS DADOS
DA ART REGISTRADA EM 19/05/2023.

Certidao de Acervo Operacional n° 1020240005238
Data: 18/11/2024 Hora: 08:13:00
Cédigo de Controle: QTWXUWS

A CAO perdera a validade no caso de modificagdo dosdadostécnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razdo de substituicdo ou
anulacéo de ART.

A CAO é valida em todo o territério nacional.
A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificacao deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agéo penal.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
92869/2024 Tel: (62) 32216200 E-mail: atendimento@creago.org.br .CB A-GO




SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certidio de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
i ico -

Resolugéo n° 1.137, de 31 de margo de 2023 1020260000447
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo no 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do(a)
profissional ADALBERTO VIEIRA referente a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissonal: ADALBERTO VIEIRA RNP: 1009494538 Registro: 20040/D-GO
Titulo profissional: Engenheiro Civil

N° ART: 1020230124990...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 19/05/2023 .. Baixada em: ..

Forma de registro: Inicial........ Participacéo técnica: Equipe..........

Empresa contratada: JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA EPP -.. Registro CREA-GO:20396........................

Contratante: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES-GOINFRA CPF/CNPJ: 03.520.933/0001-06
Avenida AV. GOVERNADOR Bairro: CONJUNTO

JOSE LUDOVICO.. Namero: 20..... CAICARA......... CEP: 74805-100

Quadra: O......... Lote: O......... Complemento: ...ccceevererenas Cidade: Goiania..........ccceveunee. -GO

E-Mail: cooveeveeeeererreeene Fone: (62....)32335215....

Contrato: 045/2023.. Celebrado em: 19/05/2023 Valor R$: 44.006.206,77..
Vinculada & ART: ...ccceveen Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo ingtitucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

Enderego da Obra/Serigo: Rodovia DIVERSOS..........c.coco..... Namero: O......
Bairro: DIVERSOS... . CEP: 74000-000...........
Complemento: ....cucevereeeeaenns Cidade: DIVERSOS..........ccoouenns -GO

Quadra: 0
Data de Inicio: 19/05/2023 Previsio término: 19/05/2025 Coordenadas Geogréaficas: -16.6488964,-49.1565948
Finalidade: Industrial .... Codigo/Obra publica: ..........

Proprietario(a): AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES-GOINFRA

E-Mail: coovieceicieine Fone: (62....) 32433222..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 1.127,04 QUILOMETROS;
Observagdes:

EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO DA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA,
INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERODROMOS, POR 24 MESES, (LOTE 11)

Informagdes Complementares
Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 19/05/2023 até 31/12/2025.

CPF/ICNPJ: 03.520.933/0001-06

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranga 26002773 a 26002788, 0 atestado contendo <16> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servico, a quem
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informacdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020260000447
Data: 12/02/2026 Hora: 14:16:00
Caédigo de Controle: TEKLMMV

A CAT a qual o atestado est4 vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacédo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracéo da
A CAT a qual o atestado esté vinculado constituird prova da situagao do registro da ART.
capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no

responsavel técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao  site do CREA-GO (www.creago.org.br)

seu quadro técnico por meio de declaragdo entregue no momento da A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitac&o ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva acéo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n® 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
27899/2026 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br .
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ESTADO DE GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

CONTROLE INTERNO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA N2: 11/2026 - GOINFRA/MA-GEMER-CONTRO--19202

GOIANIA, 05 de fevereiro de 2026.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PARCIAL

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE MANUTENCAO da Agéncia Goiana de
Infraestrutura e Transporte - GOINFRA, inscrita no CNP).: 03.520.933/0001-06, exarado no processo
protocolado sob o numerc 202600036002083 e pelo qual a JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA,
requer atestado para fins de comprovacdo de servigos executados.

Atestamos que a empresa J5 CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, inscrita no CNPL.:
16.910.656/0001-81, tendo como Responsaveis Técnicos os Engenheiros Civis listados abaixo, que
atuaram a nivel de execucdo e executaram para esta Agéncia, obras e servicos de EXECUCAO DOS
SERVICOS DE MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA,
INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERODROMOS - LOTE 11.

Contrato:

45/2023 - GOINFRA

Periodo de Execugio:

19/05/2023 a 31/12/2025

Medicdo:

la32

Valor Executado:

RS 67.416.180,58

Extensdo:

934,72 km de rodovias pavimentadas e 192,32 km de rodovias ndo
pavimentadas

Responsdveis Técnicos:

Engenheiro Civil ADALBERTO VIEIRA RNP: 1009494538

T IXWD

LYTPOODOIZOZOT
1 U SPERTOTIUSINY

oworoTiuaIne f1q- bio " cboaIo ' mam
TLLZOOSE

reuthed




Engenheiro Civil JURANDI DE MELO NETO

RNP: 1009457292

Obra: 1 - GRUPO 01 - MANUTENGCAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS

%)

RODOVIARIOS

Cédigo Descrigdo Unid. Qtde. exec.

B Conservagao

42415 ROGADA MECANIZADA Ha 2.525,539

42410 ROCADA MANUAL Ha 548,728

42420 CAPINA MANUAL m2 82.160,827

00001 LIMPEZA DE ELEMENTOS DE DRENAGEM m 1.163.350,073
SUPERFICIAL

00002 LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES m 3.540,000

00003 CAIACAO (1 DEMAQ) m2 369.754,024

00004 PODA DE ARVORES COM MAIS DE 10M DE ALTURA m3 6.223,808

00005 REMOCAO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXOE m3 7.383,949
CARCAGAS DE ANIMAIS

00006 DESOBSTRUGAO DE BUEIRQ/DRENOQ m3 1.334,498

Obra: 2 - GRUPO 02.01 - REPARQ SUPERFICIAL E PROFUNDOQ

Codigo Descrigéo Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentagao

00007 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO m3 0,000
LOCALIZADO (CONSERVA)

40005 CARGA DE ENTULHOS m?3 25,149,170

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO DT= 1,00 |m3km 25.108,007
KM

40300 DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA m2 8.261,402

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDAS m2 8.261,402

40315 ESCAVAGAO E CARGA MAT. DE JAZIDA m3 2.238,313

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA m3km 25.111,892
(CASCALHO) DT= 15,00 KM

40102 COMPACTAGCAO MANUAL m3 3.852,760

40385 PINTURA DE LIGAGCAO m2 494.977,647

00009 FORNECIMENTO DE CIMENTO t 59,149

10380 IMPRIMACAO m2 1.970,774

40485 FORNECIMENTO DE EMULSAQ ASFALTICAPARA |t 0,000
IMPRIMAGCAQ - EAI

40480 FORNECIMENTO DE CM-30 t 2,494

40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C t 247,398

40500 FORNECIMENTO DE EMULSAQ RL-1C it 429,309
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40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER [tkm 1.122,483
DT = 59,60 KM

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO/CAL/  ftkm 3.076,409
FILLER DT= 105,00 KM

42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)  |m3 25.944 866

42491 USINAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E TRANSP) (BC) |m3 2.332,365

42496 USINAGEM CBUQ(EXC. FORN. BET. E TRANSP.)  |m3 22,784,119
(AC/BC)

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE k 3.351,817
MATERIALBETUMINOSO DT= 410,00 KM

40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 i 2,776,467

40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSAASFALTICADT=  [tkm 3.426.854,627
59,60 KM

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT=  |m3km 622.941,276
14,20 KM

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm 19.367,704
DT = 59,60 KM

00007 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO m3 23.962,668
LOCALIZADO (CONSERVA) - POS ADITIVO

Obra: 3 - GRUPO 02.02 - RECUPERAGAO DE PONTO CRITICO EM PISTA (RECICLAGEM DE

BASE + TSD OU CBUQ)

Codigo Descrigao Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentagao

10470 FRESAGEM CONTINUA A FRIO m3 376,347

40300 DESMATAMENTQ, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA m2 2.127,800

10305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDAS m2 2.127,800

10316 ESCAVACAQ E CARGA MAT. DE JAZIDA- m3 1.276,680
COMINDENIZAGAO

10320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA m3km 12.766,805
(CASCALHO) DT = 15,00 KM

40621 RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA m3 0,000
C/INCORPORAGCAQO DO PAVIMENTO

10625 RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTOQ m3 1.276,680
EMPESO

40645 RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITAE 2% |m3 289,096
DECIMENTO EM PESO (BC)

40385 PINTURA DE LIGAGCAO m2 127.755,016

40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C it 57,495

10602 CONCRETOC BETUMINOSO USINADO A m3 5.194,060
QUENTECBUQ (BC/AC)

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL thkm 5.541,878
YFILLER DT = 105,00 KM

10449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL/FILLER [tk 4.511,353
DT = 59,60 KM

40380 IMPRIMACAO m2 15.538,241
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40485 FORNECIMENTO DE EMULSAQ ASFALTICA it 4 561
PARAIMPRIMAGCAO - EAI

40480 FORNECIMENTO DE CM-30 it 7,696

40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) m2 0,000

10445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS DT =59,60 m3km 0,000
KM

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = m3km 53.036,520
14,20 KM

10495 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C it 0,000
COMPOLIMERO

40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSAASFALTICADT =  |tkm 731.861,346
159,60 KM

40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 it 629,884

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO  tkm 4.657,575
DT = 59,60 KM

10530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL it 701,750
BETUMINOSO DT = 410,00 KM

Obra: 4 - GRUPO 03.01 - RECOMPOSIGAO MECANICA DE ATERRO

Cédigo Descrigao Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentagao

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - m2 234,000
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. m3 5.132,084
- C/ ESCAVADEIRA (DT: 2.001 A 3.000M)

40310 REGULARIZACAO E COMPACTACAQ DO SUB-LEITO m2 0,000

40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 3.796,785

10120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAQ DE m2 234,000
EMPRESTIMO

Obra: 5 - GRUPO 03.02 - RECOMPOSIGAO MANUAL DE ATERRO

Cadigo Descrigédo Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentag¢ao

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - m2 0,000
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40025 ESCAV.,, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. m3 0,000
- C/ ESCAVADEIRA (DT: 2.001 A 3.000M)

40102 COMPACTACAO MANUAL m3 0,000

10120 CABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMOm2 0,000

Obra: 6 - GRUPO 03.03 - ESTABILIZAGAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE
SUPORTE COM RACHAO
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Codigo Descrigdo Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentagao

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = |m3km 385.401,614
14,20 KM

10140 ESTABILIZACAQO DE SOLO COM BAIXA m3 21.201,352
CAPACIDADEDE SUPORTE COM RACHAQ

Obra: 7 - GRUPO 03.04 - REMOCAO MECANIZADA DE BARREIRA

Codigo Descrigido Unid. Qtde. exec,

74 Conservagao Rodoviaria

42455 REMOCAQO DE BARREIRA m3 0,000

Obra: 8 - GRUPO 03.05 - CONTENGOES (GABIAOD)

Cadigo Descrigdo Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentacao

10455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT =  |m3km 12.969,000
14,20 KM

00011 GABIOES (1,00 M) SEM TRANSPORTE LOCAL m3 720,500

Obra: 9 - GRUPO 03.06 - CONTENGOES (RIP-RAP)

Caodigo Descrigdo Unid, Qtde, exec.

3 Pavimentagao

10455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADQOS DT=  |m3km 0,000
14,20 KM

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL tkm 0,000
/FILLER DT= 105,00 KM

00012 RIP-RAP {(AC) SEM TRANSPORTE COMERCIAL m3 0,000
ELOCAL

Obra: 10 - GRUPO 03.07 - RECOMPOSIGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

Cédigo Descrigao Unid. Qtde, exec.

3 Pavimentagao

42820 DEMOLIGAQ DE CONCRETO SIMPLES m3 0,000

42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO m3 2,850

10450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO f CAL tkm 0,000
/FILLER DT = 105,00 KM

40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = m3km 28,500
14,20 KM

42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM m3 2,850




45045

ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAQ E
COLOCAGCAOQO(INCLUSO PERDAS) -
INFRAESTRUTURA

Kg

0,000

&

%)

45035

FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12
MM{INCLUSO DESFORMA)

m2

34,200

47050

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO DT =
9,60 KM

tkm

60,000

Obra: 11 - GRUPO 03.08 - RECOMPOSIGAO DE CORPO DE BSTC D=0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M
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Cédigo Descrigio Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentagao

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA m2 435,530
LARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAQ DE m2 0,000
EMPRESTIMO

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1? CATEG. m3 1.105,838
-C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

40102 COMPACTACAO MANUAL m3 168,000

40101 COMPACTACAQ A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 685,700

00013 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE m 1,000
TUBOD=0,80 M (AC) EXCETO ESCAVACAOD
ETRANSPORTE LOCAL

00014 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE m 57,000
TUBOD=1,00 M (AC) EXCETO ESCAVACAO
ETRANSPORTE LOCAL

00015 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE m 0,000
TUBOD=1,20 M (AC) EXCETO ESCAVACAO
ETRANSPORTE LOCAL

00016 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE m 14,000
TUBOD=1,50 M (AC) EXCETO ESCAVACAD
ETRANSPORTE LOCAL

40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS DT =59,60  tkm 2.525,271
KM

15035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 m2 39,820
MM({INCLUSO DESFORMA)

45050 ICONCRETO FCK=15 MPA m3 49,194

12841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEMm3 76,640

Obra: 12 - GRUPO 03.09 - RECOMPOSIGAO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO

Codigo Descrigdo Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentagao

40001 DESMATAMENTOQ, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - m2 225,000
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMOmM2 225,000




40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG m3 1.050,000
| C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M) &
40102 COMPACTAGAO MANUAL m3 0,000
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC)m3 28,600
40100 (COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 250,000 i
12841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AG/BC) m3 13,000 aas
45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM m2 0,000 %;m
(INCLUSO DESFORMA) 5
10451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO = ftkm 690,270 do’
DT 59,60 KM s
45045 ACO CA 50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E Kg 0,000 £es
COLOCACAO (INCLUSO PERDAS) - 8,5
INFRAESTRUTURA, o8 @
00017 BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA m2 0,000 58
(BLOCOS, COB, PAS. E MOVEIS) COM ALOJ. E LAV, s
C/ PINTURA CONFORME NR's, (NR 18), C/ -
INSTAL.ELET E HIDROSSANITARIAS !
00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA kwh 0,000
00019 DEPOSITO P/CIMENTO TIPO 1 C/PINTURA PADRAO jun 0,000
GOINFRA (2,20 2,262 m) A=4,98 M2 (C/REAPROVEIT.
1 VEZ) INCLUSO PALETES /
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT m3 0,000
45030 [ASTRO DE PEDRA m3 93,000 |
45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE m?2 0,000
45051 CONCRETO FCK=18 MPA (AC/BC) m3 93,187
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS OAE  [tkm 0,000
DT = 14,20 KM
40085 ESCAVAGAQ, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO  m3 0,000
MOLE - C/ESCAVADEIRA (DT: 000 A 200 M)
42820 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES m3 0,000
426825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO m3 0,000
Obra: 13 - GRUPO 03.10 - RECOMPOSIGAO DE BUEIRO METALICO TUBULAR
Cadigo Descrigédo Unid. Qtde. exec.
3 Pavimentacao
40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA-  |m2 0,000
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG {m3 275,000
C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)
40102 COMPACTACAO MANUAL m3 275,000
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 0,000
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMOm2 0,000
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) m3 0,000
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/DRENAGEM (AC/BC)  |m3 110,000
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45045 ACO CA 50/60 AQUISICAD, ARMACAO E Kg 0,000
COLOCAGAOQO (INCLUSO PERDAS)-
INFRAESTRUTURA,

45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM m2 0,000
(INCLUSO DESFORMA)

15205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE  tkm 0,000
DT = 14,20 KM

00020 REMOCAQO CHAPA BUEIRO METALICO Kg 0,000

00021 QUISICAO E MONTAGEM CHAPA METALICA Kg 0,000

Obra: 14 - GRUPO 03.11 - CORTA-RIO

Caodigo Descrigdo Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentagao

41285 CORTA-RIO m3 0,000

Obra: 15 - GRUPO 03.12 - RECOMPOSIGAO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO

(PONTES)

Cédigo Descrigao Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentagao

42471 RECOMPOSIGCAO DE GUARDA-CORPO m 42,000
(EXCETOTRANSPORTE)

Obra: 16 - GRUPO 03.13 - INSTALAGAO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS

Cadigo Descrigdo Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentagao

00022 INSTALACAO DE PLACAS m2 0,000
INSTITUCIONAISINFORMATIVAS

Obra: 17 - GRUPO 03.14 - MEIO FIO

Codigo Descrigdo Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentagao

11334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO5 (AC/BC) m 2.785,950

Obra: 18 - GRUPO 03.15 - SARJETA

Cédigo Descrigio Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentagao

11319 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STCO4 m 378,562
{AC/BC)
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41316 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STCO1 m 25,000
(AC/BC)

11324 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZ2C01 m 0,000
(AC/BC)

41325 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC02 m 35,000
(AC/BC)

41340 \VALETA DE PROTECAQ DE ATERROQ - VPAO3 m 10,000

Obra: 19 - GRUPO 03.16 - ENTRADA D'AGUA

Cédigo Descrigdo Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentagao

41385 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) un 46,200

41386 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) un 0,000

Obra: 20 - GRUPO 03.17 - DESCIDA D'AGUA

Cadigo Descrigio Unid. Qtde. exec.

6 Drenagem

41414 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR m 138,100
02 (AC/BC)

41417 DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD m 15,000
01 (AC/BC)

Obra: 21 - GRUPO 03.18 - DISSIPADOR DE ENERGIA

Cédigo Descrigao Unid. Qtde. exec.

6 Drenagem

41350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) ! 0,000

41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) un 0,000

Obra: 22 - GRUPO 03.19 - RECOMPOSIGAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL

Codigo Descrigdo Unid. Qtde. exec.

6 Drenagem

M2476 RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL m3 8,927
(AC/BC)

Obra: 23 - GRUPO 03.20 - DRENO PROFUNDO

Caodigo Descrigdo Unid. Qtde. exec.

6 Drenagem




40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA-  m2 0,000 £
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM g@
41455 BOCA P/DRENO PROFUNDO-BSD 02 (AC/BC) un 0,000
41456 BOCA P/DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC)un 0,000
00023 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS- m 0,000 i
13 (ANTIGO DPS 07) (EXCETO ESCAVAGAQ) (BC) iR
SEM TRANSPORTE Be
41447 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO m 0,000 1
ESCAVAGAO) (BC) 4"
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = m3km 0,000 A
14,20 KM e
145020 ESCAVACAO MECANIZADA m3 0,000 EEE
Obra: 24 - GRUPO 03.21 - COLCHAO DRENANTE Sc_
[=]
Codigo Descrigio Unid. Qtde, exec,
6 Drenagem -
41302 COLCHAO DRENANTE COM BRITA (BC) m3 0,000
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT =  m3km 0,000
14,20 KM
40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. m3 0,000
L C/ESCAVADEIRA (DT: 3.001 A 5.000M)
40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. m3 0,000
L C/ESCAVADEIRA (DT: 1.001 A 1.200M)
40101 COMPACTAGCAO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 0,000
40335 ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA -m3 0,000
REF. PROCTOR 26 GOLPES (100% P.I.)
40300 DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA |m2 0,000
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDAS m2 0,000
40315 ESCAVACAQ E CARGA MAT. DE JAZIDA m3 0,000
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA ma3km 0,000
(CASCALHO) DT = 15,00 KM
Obra: 25 - GRUPO 03.22 - BARREIRAS FISICAS DE INTERDIGAO
Codigo Descrigdo Unid. Qtde. exec.
273 Sinalizagao Vertical
40855 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA m2 0,000
PINTURA ELETR.
00024 SINALIZACAO COM TAMBORES REFLETIVOS un 0,000
40026 ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG.- m3 0,000
IC/ESCAVADEIRA (DT: 3001 A 5000M)

Obra: 26 - GRUPO 03.23 - DESVIOS




%)

Codigo Descrigao Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentagao

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - m2 0,000
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

10019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG -m3 0,000
IC/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)

40100 COMPACTACAQ A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 0,000

10120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMOmM2 0,000

10305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAQO DE JAZIDAS m2 0,000

00014 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO m 0,000
D=1,00 M (AC) EXCETO ESCAVACAO SEM
TRANSPORTE

40316 ESCAVACAQ E CARGA MAT.DE JAZIDA - COM m3 0,000
INDENIZACAQ

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA m3km 0,000
(CASCALHO) DT = 15,00 KM

40335 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA -m3 0,000
REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.l.)
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Obra: 27 - GRUPO 03.24 - DEMOLIGAO E RETIRADA DE CONSTRUGOES E OBSTACULOS

(FAIXA DE DOMINIO)

Codigo Descrigio Unid. Qtde. exec.

74 Conservagao Rodoviaria

00025 DEMOLICAO MECANICA COM CARREGADEIRADE  |m3 2.293,221
PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO

40005 CARGA DE ENTULHOS m3 6.032,051

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS DT = 20,00 KM m3km 62.460,000

Obra: 28 - GRUPO 03.25 - CONSTRUGAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-

MOLAS)

Cédigo Descrigio Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentagéo

10385 PINTURA DE LIGAGAO m2 1.065,660

40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C it 0,440

40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C t 19,266

00026 EXECUGCAO DO QUEBRA MOLA COM PMF m3 186,939
S/IMATERIAL BETUMINOSO

10530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL it 16,521
BETUMINOSO DT = 410,00 KM

40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSAASFALTICADT = tkm 10.482,968
59,60 KM

40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO [tk 32,232
DT = 59,60 KM
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40855 SINALIZACAQO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA m2 0,000
PINTURA ELETR.
Obra: 29 - GRUPO 03.26 - RECOMPOSIGAO DE DEFENSA METALICA
Cddigo Descrigdo Unid. Qtde, exec,
74 Conservagao Rodoviaria
40810 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES m 1.669,125
00027 REMOGAO DE DEFENSA METALICA m 934,710
Obra: 30 - GRUPO 03.27 - RECOMPOSIGAO DE ALAMBRADO EM AERODROMO
Codigo Descrigdo Unid. Qtde. exec.
250 CONSERVACAO DE AEROPORTO
020130 DEMOLICAO MANUAL DE ALAMBRADO - m 0,000
POSTECONCRETO/ TELA/ VIGA COM TR. ATE CB. E
CARGA
270702 ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E m 0,000
CINTAARMADA PD. GOINFRA
Obra: 31 - GRUPO 04.01 - EXECUGAQ DE VALETA NAO REVESTIDA
Cédigo Descrigdo Unid. Qtde, exec.
3 Pavimentagao
00028 EXECUCAO DE VALETA NAO REVESTIDA m 18.417,000
Obra: 32 - GRUPO 04.02 - EXECUGAO DE LOMBADAS
Cdédigo Descrigdo Unid. Qtde. exec.
3 Pavimentagio
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE m2 2.845,040
EMPRESTIMO
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DEMAT. 1* CATEG. m3 2.787,440
- C/ ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)
40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m2 2.907,080
Obra: 33 - GRUPO 04.03 - EXECUGAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENCAO
Codigo Descrigdo Unid. Qtde. exec.
3 Pavimentacgao
00029 EXECUGAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENCAO m3 14.914,480




Obra: 34 - GRUPO 05 - MANUTENGAQ ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO

%)

Cadigo Descrigdo Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentagao

00030 RECONFORMACAQ DE PLATAFORMA ARE 52.071,788

Obra: 35 - GRUPO 06.01 - REVESTIMENTO PRIMARIO CONTINUO

Cddigo Descrigéo Unid. Qtde. exec.

3 Pavimentagao

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - |m2 285.001,500
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE m2 262.631,620
EMPRESTIMO

40316 ESCAVAGCAQ E CARGA MAT. DE JAZIDA - COM m3 239.694,900
INDENIZAGAO

40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO m2 1.338.668,736

40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA m3km 3.261.031,084
(CASCALHO) DT = 15,00 KM

00043 ADENSAMENTO DO REVESTIMENTO PRIMARIO m2 1.314.315,005

Obra: 36 - GRUPO 06.02 - TERRAPLENAGEM

Cddigo Descrigédo Unid, Qtde, exec,

3 Pavimentagao

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - m2 59.673,460
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40002 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - m2 25.574,340
ARVORES COM DIAMETROS MAIORES DE 15 CM

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAQ DE m2 116.063,000
EMPRESTIMO

40019 ESCAVACAQ, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 m3 304,205,690
CATEG.-C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)

40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 222.344,820

Obra: 37 - GRUPO 06.03 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO

Cédigo Descrigao Unid. Qtde. exec.

6 Drenagem

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA- m2 2.438,000
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

10120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAQ DE m2 0,000
EMPRESTIMO
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40019 ESCAV.CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 17 CATEG.- m3 1.462,800
C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)

40102 COMPACTACAQ MANUAL m3 106,000

40100 COMPACTACAQO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 325,990

12841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) m3 8,480

47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3 1,272

45035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM m2 4,240
(INCLUSO DESFORMA)

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO = ftkm 0,000
DT 59,60 KM

00031 CORPQ DE BSTC D=1,00 M (EXCETO ESCAVACAQ ) m 17,854
SEM TRANSPORTE

41856 BOCADE BSTC D=1,00 M (AC/BC) un 3,562

Obra: 38 - GRUPO 07.01 - RECUPERAGAO DE PONTES DE MADEIRA

Cadigo Descrigdo Unid. Qtde. exec.

74 Conservagao Rodoviaria

00032 RECUPERAGAO DE PONTES DE MADEIRA m3 0,000

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO  [tkm 0,000
DT = 59,60 KM

Obra: 39 - GRUPO 07.02 - RECUPERAGAO DE PONTES MISTAS

Caodigo Descrigdo Unid. Qtde. exec.

2 Obras de arte especiais

40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - m2 0,000
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO|m?2 0,000

15005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. m3 0,000

15010 ESCAVACAQ MANUAL MAT. 22 CAT. m3 0,000

45015 ESCAVACAQ MANUAL MAT. 3° CAT. m3 0,000

15020 ESCAVACAO MECANIZADA m3 0,000

10102 COMPACTACAO MANUAL m3 0,000

40100 COMPACTAGCAO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 0,000

42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES m3 0,000

12825 DEMOLICAQ DE CONCRETQ ARMADO m3 0,000

42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) m3 0,000

45131 CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO m3 0,000

15055 ENSECADEIRA m2 0,000

45455 FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO m 0,000
DE TUBO D=1,00 M (AC)

40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS DT = 59,60  tkm 0,000
KM

00033 FORNECIMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS m 0,000

00034 MONTAGEM DE VIGAS PRE-MOLDADAS m 0,000
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40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO  tkm 0,000

DT = 59,60 KM
#5206 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM tkm 0,000
CAMINHAOPRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T DT= 63,80
KM
15207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T- KM RODADO  |[Km 0,000
DT = 63,80 KM
40193 GUINDASTE 30T - MINIMO 10H/DIA h 0,000
15235 NEOPRENE Kg 0,000
15245 LIMPEZA GERAL m2 0,000
45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE m2 0,000
00017 BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BL, m2 0,000

COBERT, PASSARELAS E MOVEIS) C/ALOJ.E
LAVAND.C/PINTURA CONF.NR's (NR18), INCLUSO
INST.ELET.E HIDROSSANITARIAS

00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA kwh 0,000

00019 DEPOSITO P/CIMENTO TIPO 1 C/PINTURA PADRAQ |un 0,000
GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/REAPROV 1
VEZ) INCLUSO PALETES

40850 ﬁlNALlZACﬁ.O VERTICAL C/PINTURA m2 0,000
ELETROSTATICA SEMI-REFLETIVA

45120 ACO CA 50/60 AQUISICAD, ARMAGCAO E Kg 0,000
COLOCAGAQ (INCLUSO PERDAS)-
MESOESTRUTURA

15035 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM m2 0,000

(INCLUSO DESFORMA)

Obra: 40 - GRUPO 09.01 - ADMINISTRAGAO LOCAL/ INSTALAGOES PROVISORIAS

Codigo Descrigdo Unid. Qtde. exec.

29 IServigos Diversos

00041 ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES un 1,112
PROVISORIAS

Os servicos objeto do contrato n? 45/2023 GOINFRA foram executados dentro dos
prazos contratuais. E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelo Gestor/Fiscal
do contrato e Diretor de Manutengdo.

Seil Documento assinado eletronicamente por THIAGO LISBOA PINTO, Gestor (a) de Contrato, em
e fjf} 05/02/2026, as 17:00, conforme art. 2%, § 2° 111, "b", da Lei 17.03%/2010 ¢ art. 3°B, 1, do Decreto n®
eletrdnica 8.808/2016.
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Sell &
masbratura
eletrdnica

Documento assinado eletronicamente por FABIO LOUZADA BATISTA, Diretor, em 05/02/2026, as
17:07, conforme art, 2°, § 2° 111, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art. 3°B, 1, do Decreto n® 8.808/2016.

CONTROLE INTERNG
AVENIDA GOVERNADOR JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA $/N°, GO - 20 BR-153, KM 3,5 -
Bairro BAIRRO CONJUNTO CAICARA, GOIANIA - GOIANIA - GO - CEP 74775-013 -
(62)3265-4260.

[RREIRN N TREARDIE A (AN

Referéncia: Processo n® 202600036002083 SEl 85988797
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

s . CAO ATIVIDADE CONCLUIDA
Certiddo de Acervo Operacional - CAO

Resolucao n° 1.137, de 31 de margo de 2023 1020240004264

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resoluc¢édo no 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goids - CREA-GO o Acervo Operacional da
empresa JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA EPP - Registro CREA-GO: 20396 referente a(s) Anotacédo(des) de
Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: ADALBERTO VIEIRA RNP: 1009494538 Registro: 20040/D-GO
Titulo profissional: Engenheiro Civil
N°ART:1020230174341...... Tipo: Obra ou servi¢o..Registrada em: 12/07/2023 .. Baixada em: 05/06/2024

Forma de registro: Inicial........ Participacéo técnica: Corresponsavel..........

Empresa contratada: JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA EPP -.. Registro CREA-GO: 20396........................
Contratante: SANEAMENTO DE GOIAS S/A.....ccoceuenene CPF/CNPJ: 01.616.929/0001-02
Avenida Fued Jose

Sebba.......cc.... NUMero: ....... Bairro: Jardim Goias............. CEP: 74805-100

Quadra: .......... LOte: wovrrnane Complemento: ....ovveeeerenes Cidade: GOiaNia......cocvuvurireninnns -GO

=Y Y] R Fone: (62....)32654000....

Contrato: 30000206/2023 Celebrado em: 02/06/2023 ValorR$: 1.676.757,76...
Vinculada & ART: ...cccueeee. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acdo institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

Endereco da Obra/Semwvigo: Avenida TANCREDO NEVES............... Namero: O......

Bairro: VALPARAISO |. CEP: 72872-348.

Quadra: 0 10 CompleMENtO: wevveveeeeeeereeenas Cidade: Valparaiso de Goias........... -GO

Data de Inicio: 06/07/2023 Previsdo término: 06/06/2024 Coordenadas Geogréficas: -15.7956788,-47.9404412
Finalidade: Infra-estrutura Cédigo/Obra publica: ..........

Proprietario: SANEAMENTO DE GOIAS S.A....couucuuunnne CPF/CNPJ: 01.616.929/0001-02

E-Mail: wvvieeeeirireinene Fone: (62....) 32433222..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO REDE DE ESGOTO, 1.223,00 METROS;2 - ATUACAO EXECUCAO POCOS
DE VISITA, 21,00 UNIDADES;

Observagdes:
Substituicédo de trecho de interceptor existente, 580 m de tubulagdo em PVC/esgoto, DN40Omm (PVO1 ao PV13) e 643 m de

tubulagdo em manilha de concreto armado EA-2, DN400mm (PV13 ao PV22), totalizando 1223 m de nowo interceptor e 21
novos pocos de visitas.

1ot = N
informag¢des Complementare:

RESSALVA:

CERTIACAMOS O ACERVO OPERACIONAL APENAS A PARTIR DOS DADOS DA ART REGISTRADA E BAIXADA.

Certidao de Acervo Operacional n° 1020240004264
Data: 28/08/2024 Hora: 10:42:00
Cédigo de Controle: BLAADYA

A CAO perder4 a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razéo de substitui¢&o ou
anulacéo de ART.
A CAO é valida em todo o territério nacional.

A autenticidade e a validade desta certidao deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificac&o deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agao penal.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
58551/2024 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br . CREA-GO




SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certidio de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
i ico -

Resolugéo n° 1.137, de 31 de margo de 2023 1020240003311
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo no 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional ADALBERTO VIEIRA referente a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissonal: ADALBERTO VIEIRA RNP: 1009494538 Registro: 20040/D-GO
Titulo profissional: Engenheiro Civil

N°ART: 1020230174341

Tipo: Obra ou servi¢o..Registrada em: 12/07/2023 .. Baixada em: 05/06/2024

Forma de registro: Inicial........ Participacéo técnica: Corresponsavel..........

Empresa contratada: JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA EPP -.. Registro CREA-GO:20396........................

Contratante: SANEAMENTO DE GOIAS S/A......cccccunenn CPF/CNPJ: 01.616.929/0001-02
Avenida Fued Jose

Sebba............... NGmero: ....... Bairro: Jardim Goias............. CEP: 74805-100

Quadra: .......... Lote: woeuennn Complemento: ...ccceevererenas Cidade: Goiania..........ccceveunee. -GO

E-Mail: cooveeveeeeererreeene Fone: (62....)32654000....

Contrato: 30000206/2023 Celebrado em: 02/06/2023 Valor R$: 1.676.757,76...
Vinculada & ART: ...ccceveen Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo ingtitucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

Enderego da Obra/Senigo: Avenida TANCREDO NEVES................ Namero: O......
Bairro: VALPARAISO |I.... CEP: 72872-348...........

Quadra: O......... Lote: O......... Complemento: .....cceeeververennnnns Cidade: Valparaiso de Goias........... -GO

Data de Inicio: 06/07/2023 Previsio término: 06/06/2024 Coordenadas Geogréaficas: -15.7956788,-47.9404412
Finalidade: Infra-estrutura Cédigo/Obra publica: ..........

Proprietario: SANEAMENTO DE GOIAS S.A....ccouvuuvne CPF/CNPJ: 01.616.929/0001-02

E-Mail: cooeieeericieiene Fone: (62....) 32433222..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO REDE DE ESGOTO, 1.223,00 METROS;2 - ATUACAO EXECUCAO POCOS
DE VISITA, 21,00 UNIDADES;

Observagdes:

Substituicdo de trecho de interceptor existente, 580 m de tubulagdo em PVC/esgoto, DN40Omm (PVO1 ao PV13) e 643 m de
tubulacdo em manilha de concreto armado EA-2, DN40Omm (PV13 ao PV22), totalizando 1223 m de novo interceptor e 21
novos pocos de visitas.

Informagdes Complementares
Periodo de Execugédo da Obra/Servigo de: 12/06/2023 até 12/05/2024.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROHASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 24015578 a 24015583, o atestado contendo <6> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servico, a quem cabe
aresponsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 1020240003311
Data: 06/06/2024 Hora: 08:25:00
Cédigo de Controle: BTLKOZS

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificag@o dosdadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracéo da
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da situagédo do registro da ART.

capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no
responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu site do CREA-GO (www.creago.org.br)

quadro técnico por meio de declaragdo entregue no momento da A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitagédo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva acdo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n® 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
4315512024 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br .CREMA“QO




Conteddo acessado por FATIMA FERNANDA CAMPOS PEREIRA em 29/05/2024 16:52:28

I SANEAGO

Saneamento de Goias S.A.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA DE ATIVIDADE CONCLUIDA

Namero 34/2024
Data 22/05/2024
Processo 7334/2024
Assunto ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA -

Atestamos’, a requerimento da parte interessada através do processo nimero n® 7334/2024
e constante no contrato n® 30000206/2023, que a empresa JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA,
inscrita no CNPJ sob n® 16.910.656/0001-81, com sede na Avenida Guaruja, n® 171, Bairro Jardim
Atlantico, municipio de Goiania/GO, CEP 74343-370, sob a responsabilidade dos técnicos abaixo
mencionados, executou para Saneamento de Goias S/A (SANEAGO), sediada na Avenida Fued José
Sebba, n®1245, Jardim Goids, Goiénia-GO, inscrita no CNPJ: 01.616.929/0001-02, que vem através
deste, ATESTAR, para todos os fins, especialmente para fins de prova de Capacidade Técnica em
processos licitatérios, que a empresa supramencionada REALIZOU A EXECUGAO das obras e
servicos de engenharia, relacionados na tabela abaixo, relativas a4 CONTRATAGCAO POR
EMPREITADA POR PREGO UNITARIO DE OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA RELATIVOS A
SUBSTITUICAO DE INTERCEPTOR NA AVENIDA TANCREDO NEVES, NA CIDADE DE
VALPARAISO DE GOIAS, NESTE ESTADO, no periodo de 12/06/2023 a 12/05/2024 conforme o
citado contrato celebrado entre as partes.

Integraram a equipe técnica responsavel pela prestagdo dos servigos 0s seguintes
profissionais, conforme as respectivas dreas de atuagio:

PROFISSIONAL CREA_ N°® RNP N° ART N° RESPONSABILIDADE

ADALBERTO VIEIRA 20040/0-GO 1009494533; 1020230174341 | ENGENHEIRO

JURANDI DE MELO NETO 20057/D-GO 1009457292 1020230174799 | ENGENHEIRO

As obras e servigos relacionados, foram extraidos do Boletim de Medigdo n® 06 do
Contrato nimero 30000206/2023.

1. Servigos Executados
Segue tabela anexa com a descrigdo dos servigos e eventos que foram executados para o
referido objeto do contrato.

Saneamento de Goids 5. A.
(61) 3622-1522 | grO2t@saneago.com.br

A, Fued José Sebba, 1245 - Jardim Goias - 74805-100 - Goiania - GO
Documento: 342024 Pégina 1 de 6
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I SANEAGO

Saneamento de Goiis S.A.

 coDpIGO | DESCRIGAO UND | QTD
A CDNSTRUQ&D CIVIL
A CANTEIRO DE OBRAS - GERAL
A1 CANTEIRO DE OBRAS E OUTROS
A.1.1.1 CANTEIRO DE OBRAS E OUTROS
/CANTEIRO DE OBRAS E MOBILIZAGAO E
IREER DESMOBILIZACAQ DE EQUIPAMENTQS -SES - EXECUGAO UN 1.000
e DE INTERCEPTOR DN400 - VALPARAISO DE GOIAS (116- '
2021)
A2 ADMINISTRAGAD LOCAL DA OBRA
A2 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
A211 ADMINISTRAG&D LOCAL DA OBRA
A2111 ADMINISTRAGCAO LOCAL DA OBRA - SES - EXECUGAQ DE UN 1.000
=17 INTERCEPTOR DN400 - VALPARAISO DE GOIAS (116-2021) '
A3l INTERCEPTOR
A.3.1 INTERCEPTOR
A.3.11 LOCAGAO E CADASTRO (OBRAS LINEARES)
LOCAC:ELO EIXOS COM APARELHO TOPOGRAFICO
A31.11INCLUSIVE ELABORAGAO DE NOTA DE SERVIGOS M 123,000
A.3.1.1.2 |CADASTRO TECNICO DE REDES DE ESGOTO M 1.223,000
AJd1.2 MOVIMENTO DE TERRA (GERAL)
"""""""""""" ESCAVACAO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA |
A3.1.21 HIDRAULICA) EM VALAS COM MATERIAL DE 1° CATEGORIA M3 7.418,120
- PROFUNDIDADE ATE 2,0 M
ESCAVACAD MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA
A31.2.2 HIDRAULICA) EM VALAS COM MATERIAL DE 17 CATEGORIA M 2.426,760
_F PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0M
ESCAVA@JE.O MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA
A31.23 HIDF{AULICA) EM VALAS COM MATERIAL DE 17 CATEGORIA M 948,220
- PROFUNDIDADE DE 4,0 A6,0M
ESCAVACAD MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA
A31.24 HIDRAULICA] EM VALAS COM MATERIAL DE SOLO MOLE - M3 47 880
[PROFUNDIDADE DE 4,0 A6,0 M
Saneamento de Goids 5. A.
(61) 3622-1522 | grO2t@saneago.com.br
Av, Fued José Sebba, 1245 - Jardim Goids - 74805-100 - Goiania - GO
Documento: 342024 Pégina 2 de 6
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) SANEAGO

Saneamento de Goias S.A.
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A3.1.28 |CATEGORIA - PROFUNDIDADE ATE 2,0M W 1721130
ESCAVACAO MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE 1°
A38.1.28 | ATEGORIA - PROFUNDIDADE DE 2,0 A4,0 M W 127,720
A3427 Egggl%ggmcﬁo FUNDO DE VALAS PARA REDE DE - 1 801500
COMPACTACAO MECANIZADA FUNDO DE VALAS PARA
A3128 ReDE DE FSGOTOS M2 1,801,900
REATERRO MANUAL DE VALA COM COMPACTAGAO POR
A31:29 yEI0 DE SOQUETE - 1.148,710
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM COMPACTAGAO
A.3.1.2.10 POR MEIO DE PLACA VIBRATORIA OU SOQUETE M2 9.450,160
MECANICO o
A3.13 |[ESGOTAMENTO ;
A3.121 BOMBA PARA ESGOTAMENTO (ALUGUEL) MES 2,000 &
A3.14 FUNDAGOES o
CONCRETO ESTRUTURAL FCK =15,0 MPA (INCLUINDO 2
A-3.14.1 | ANCAMENTO EM FUNDAGAO) M 184,220 %
FORMAS DE TABUAS DE PINHO (INCLUSIVE z
A3.1.4.2 £5CORAMENTO DESFORMA) - REAPROVEITAVEL W 12,180 <
A3.143 LASTRO DE BRITA M? 85,520 7
A315 CARGA, TRANSPORTES E DESCARGA DE MATERIAL -
315 [ ESCAVADO(BOTA-FORA)
CARGA MECANIZADA (COM A PA FRONTAL DA z
A3.151 RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHAO BASCULANTE CAP. | M 542,950
10M? - MATERIAL DE 12 CATEGORIA <
TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - COM :
A3.1.52 e\ pOLAMENTO - DMT ACIMA DE 4 ATE 6 KM M 5428501 2
TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - COM
A-3.133 | EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 6 KM ATE 30 KM MXKM|  4.886.360) &
DESCARGA DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - COM
A3154 A M2 542950
CARGA MECANIZADA (COM A PA FRONTAL DA 2
A3.155 RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHAO BASCULANTE CAP. | M? 47,880 -
10M? - MATERIAL SOLO MOLE 2
TRANSPORTE DE SOLO MOLE - COM EMPOLAMENTO -
A-3138 5T ACIMA DE 4 ATE 6 KM M 47.8801 ¢
TRANSPORTE DE SOLO MOLE - COM EMPOLAMENTO - :
A3157 |OMT ACIMA DE 6 KM ATE 30 KM MEXKM 430920
DESCARGA DE MATERIAL DE SOLO MOLE - COM E
A3158 oA M2 47.880
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA
A3159 bR OVENIENTE DE ESCAVAGAO M2 590.830) =
Saneamento de Goids 5. A. _
(61) 3622-1522 | grO2t@saneago.com.br F
Av, Fued José Sebba, 1245 - lardim Goias - 74805-100 - Goiania - GO :
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@ SANEAGO

A 3 1 E ESCORAMENTO DE VALAS .‘ CAVAS
A3.1.6.1 ESCORAMENTO DE VALAS (PDNTALETEAMENTD} M2 2.146,320
A3.16.2 ESCORAMENTO CONTINUO EM VALAS COM RETIRADA M? 45.190
T MATERIAL - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES '
A3.16.3 ESCORAMENTO DESCONTINUO EM VALAS COM RETIRADA M? 67.780
T MATERIAL - REAPRDVEITAMENTO DE 5 VEZES '
ESCDRAMENTD DE VALAS COM BLINDAGEM METALICA DO
A3.184  11po PESADO (4 MODULOS) M* 6.093,410
A.3.17 CTDE MONTAGEM DE TUBOS / CONEXOES
CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXAQ PVC PAREDE
A3 171 MACICA PARA ESGOTO DN 400 M 580,000
A3172 CTDE MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO JE DN 400 M 643,000
A.3.1.8 POCOS DE VISITAS
POCO DE VISITAEM ANEIS DEHCUNCRETO DIAMETROS 60
A31.81 CM {CHAMINE} E 120 CM (BALAQ), INCLUINDO ANEL UN 6,000
_TAMPﬁO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE =1,50 M
POCO DE VIS_ITA EM ANEIS DELCUNCRETO DIAMETROS 60
A3.1.8.2 CM(CHAMINE)E 120 CM (BALAQ), INCLUINDO ANEL UN 3,000
TAMPAO DE CONCRETQ, PROFUNDIDADE = 2,0 M
POCO DE VISITAEM ANEIS DE CONCRETO DIAMETROS 60
A3.1.83 CM {CHAMINE} E 120 CM (BALﬂO}. INCLUINDO ANEL UN 1,000
_TAMPAO DE CONCRETO, FROFUNDIDADE =2,50 M _
POCO DE VlS_ITA EM ANEIS DE CONCRETO DIAMETROS 60
A3.1.84 CM({CHAMINE)E 120 CM (BALAO}. INCLUINDO ANEL UN 2,000
TAMPAC DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 3,0 M
POCO DE VlS_ITA EM ANEIS DE CONCRETO DIAMETROS 60
A3.1.85 CM{CHAMINE)E 120 CM (BALﬁD}, INCLUINDO AMEL UN 2,000
B _TAMP:EAO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 4,0 M -
POCO DE VISITAEM ANEIS DE CONCRETO DIAMETROS 60
A3.186 CM (CHAMINE} E 120 CM (BALED}. INCLUINDO ANEL UN 1,000
‘TAMPﬁO E}E CONCRETD, E_ROEUNDIDADE:_‘LSO M
POCO DE VISITAEM ANEIS DE CONCRETO DIAMETROS 60
A3.187 CM (CHAMINE} E 120 CM (BALED} INCLUINDO AMEL UN 1,000
_TAMPAO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 5,00 M
POCO DE VISITAEM ANEIS DE CONCRETO DIﬂMETROS 60
A3.188 CM (CHAMINE} E 120 CM (BALAO} INCLUINDO ANEL UN 1,000
_TAMPAO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE =5, 50 M
POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO {P‘U' 1?] H"B BUM
A3.1.8.9 IMPERMEABILIZADO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA UN 1.000
T POLIMERICA E EXTERNAMENTE COM TINTA ASFALTICA, '
CONFORME PROJETO (KOR 116-2021)
AJ1.8.10 POCO DE VISITAEM CONCRETO ARMADG (PY 18) H=?,EUM1I UN 1,000
Saneamento de Goids 5. A.
(61) 3622-1522 | grO2t@saneago.com.br
Av. Fued José Sebba, 1245 - lardim Goias - 74805-100 - Goiania - GO
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@ SANEAGO Saneamento de Goids S.A. @
&
IMPERMEABILIZADO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA i
POLIMERICA E EXTERNAMENTE COM TINTA ASFALTICA, o
/ALTURA 7,60M, CONFORME PROJETO (KOR 116-2021) 1
POCO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO (PV 19) H=6,60M, 5 e
IMPERMEABILIZADO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA ; B
A3.1.8.11 UN | 1,000 A
POLIMERICA E EXTERNAMENTE COM TINTA ASFALTICA, | Sop
ALTURA 7,60M, CONFORME PROJETO (KOR 116-2021) | s
A3.1.9 CORTEE REPOSIGAO DE PAVIMENTOS ek
| bl
CORTE E DEMOLICAO CALGADA/PAVIMENTO ASFALTICO et
A3191 \Gom EQUIPAMENTOS N st B -
A.3.1.9.2 REPOSICAO DE CALGADA M| 576,000/ . 5%13
LIMPEZA DO CORTE, COLOCAGAO E COMPACTAGAO ! I 14
CASCALHO, IMPRIMACAO E COLOCAGAO DE CAPA . =g
A-3.193  ASFALTICA(CBUQ) - EXCLUSIVE MATERIAL DE ME| 53368830 & @
EMPRESTIMO PARA BASE ! S =
A3.1.10 MATERIAL DE EMPRESTIMO PARA BASE ASFALTICA E )
AQUISICAO DE MATERIAL DE JAZIDA (INCLUSIVE . 2
A3.1.101 | \RREGAMENTO, SEM FRETE) | 693,790| &
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA - COM T g
A-31102 |EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 4 ATE 6 KM A I sshed I
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA - COM o |
A3.1.103 'EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 6 KM ATE 30 KM MXKM| 2775150 3
DESCARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM i :
A3.1.104 DESCARGADE ! M 693,790
| , :
A3.1.11 BOTA-FORA DE ENTULHOS X
\CARGA MECANIZADA (COM A PA FRONTAL DA
A3.1.11.1 RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHAO BASCULANTE CAP. | M® | 210,570, -
10M? - MATERIAL DE ENTULHO z
TRANSPORTE DE MATERIAL DE ENTULHO - COM .|
A3.1.11-2 \EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 4 ATE 6 KM il 210870 ¢
TRANSPORTE DE MATERIAL DE ENTULHO - COM 1 B
ASTNS EMPOLAMENTO - DMTACIMADE 6 KMATE 30KM MM 18951400
DESCARGA DE MATERIAL DE ENTULHO - COM : p
A31114 D ENTO M 210570 7
ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA ]
A31.11.5  5ROVENIENTE DE ESCAVAGAO M 5908301 ©
B |MATERIAL HIDRAULICO S
B3  INTERCEPTOR
B34 INTERCEPTOR g
Saneamento de Goids S. A. _
(61) 3622-1522 | grO2t@saneago.com.br :
Av, Fued José Sebba, 1245 - Jardim Goias - 74805-100 - Goiania - GO :
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0 SANEAGO

Saneamento de Goias S.A.

MATERIAL HIDRAULICO |

B 3 1 12 _
B.3.1.12.1 PVC COLETOR/ESGOTO_T - TUBO COM PONTA E BOLSA M | 580,000
JEI - DN 400 |
TUBO DE CONCRETO ARMADO CLASSE EAZ, JUNTA '
B.3.1.12.2 ELASTICA, FORNECIDO COM ANEIS DE BORRACHA - DN M ‘ 643,000
400 |
1 CI;qug Documento assinado eletronicamente por LUCAS ARANTES AYRES LOPES, . na SUPERVISAD DE
U@j Sanea APOIO TECNICO (LUZIANIA) - GRO2T, em 21/05/2024 13:57:36, hordrio oficial de Brasilia, conforme

assinalurg !I!Irﬂ\mt

\_% 1Clique
Saneago

assinaturg elelmﬂl:dﬂ

L@E1CHque
aneago

assinatura eletrdnicd @

Art. 2°, § 2°, 1ll, *b", da Lei Estadual n® 17.039/2010 e Art. 4°, Il da Lei Federal n® 14.063/2020.

Documento assinado eletronicamente por PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA LIMA, GERENTE na
GERENCIA SISTEMAS DE ESGOTO - P-GES , em 21/05/2024 16:58:22, hordrio oficial de Brasilia,
confarme Art. 2° § 29 Ill, "b", da Lei Esladual n® 17.039/2010 & Art. 4° Il da Lei Federal n®
14.063/2020.

Documento assinado eletronicamente por FAUSTO DE MOURA RABELO, SUPERINTEMDENTE A1
na SUPER, REG. OPER. ENTORNO DF - SUENT, em 22/05/2024 09:03:00, horario oficial de Brasilia,
conforme Art. 2% § 29 I, "b", da Lei Estadual n® 17.032/2010 e Art. 4° Il da Lei Federal n®
14.063/2020.
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

Certidao de Acervo Operacional - CAO CAO ATIVIDADE EM ANDAMENTO
Resolucéo n° 1.137, de 31 de margo de 2023 1020260000302

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucédo no 1.137, de 31 de marco de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Operacional da
empresa JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - Registro CREA-GO: 20396 referente a(s) Anotagéo(0es) de
Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: ADALBERTO VIEIRA RNP: 1009494538 Registro: 20040/D-GO
Titulo profissonal: Engenheiro Civil,
N°ART: 1020250139032...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 21/05/2025 .. Baixada em: ..

Forma de registro: Inicial........ Participacédo técnica: Equipe..........

Empresa contratada: JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 20396.......................

Contratante: SANEAMENTO DE GOIAS S/A......ccovuvenes CPF/CNPJ: 01.616.929/0001-02
Avenida Fued José

Sebba.......c..... Numero: 1245... Bairro: Jardim Goias............. CEP: 74805-100

Quadra: O......... Lote: O......... Complemento: ....cceueuevernns Cidade: GOiania.......ccccceveveenne. -GO

E-Maiil: cooeeeeeeeereeeeseennenenns Fone: (62....)6232433222..

Contrato: 30000136/2025 Celebrado em: 19/05/2025 Valor R$: 23.826.018,85..
Vinculada & ART: ..ccceueveee Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

Enderego da Obra/Senvigo: Avenida DIVERSOS..................... Namero: O......

Bairro: DIVERSOS..........cccuee. CEP: 72836-330...........

Quadra: O......... Lote: O......... Complemento: ..oeeveevererereenenns Cidade: Luziania..........cccevunne. -GO

Data de Inicio: 19/05/2025 Previsio término: 05/11/2027 Coordenadas Geogréaficas: -16.215678,-47.932086899
Finalidade: Infra-estrutura Codigo/Obra publica: 74805100..

Proprietario: SANEAGO DE GOIAS S.A......ccocummeenns CPF/CNPJ: 01.616.929/0001-02

E-Mail: jurandi@jsconstrutora.net Fone: (62....) 6236386601

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 147.520,02 METROS QUADRADOS;

Observagdes:
CONTRATAQAO POR EMPREITADA POR PRECO UNITARIO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA RELATIVOS A

RECUPERAGAO DE BASE E CAPA ASFALTICA AVARIADOS APOS SERVICOS OPERACIONAIS EXECUTADOS PELA
SANEAGO, NO ESTADO DE GOIAS, LOTE 01

Informagdes Complementares

Certidao de Acervo Operacional n° 1020260000302
Data: 30/01/2026 Hora: 16:11:00
Cédigo de Controle: ZNSHWDF

A CAO perdera a validade no caso de modificagdo dosdadostécnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razdo de substituicdo ou
anulacéo de ART.
A CAO é valida em todo o territério nacional.

A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificacao deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agcéo penal.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
1596812026 Tel: (62) 32216200 E-mail: atendimento@creago.org.br .CB A-GO




SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certidio de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
i ico -

Resolugéo n° 1.137, de 31 de margo de 2023 1020260000286
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo no 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do(a)
profissional ADALBERTO VIEIRA referente a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissonal: ADALBERTO VIEIRA RNP: 1009494538 Registro: 20040/D-GO
Titulo profissional: Engenheiro Civil,

N° ART: 1020250139032...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 21/05/2025 .. Baixada em: ..

Forma de registro: Inicial........ Participacéo técnica: Equipe..........

Empresa contratada: JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 20396..................c.....

Contratante: SANEAMENTO DE GOIAS S/A......cccccunenn CPF/CNPJ: 01.616.929/0001-02
Avenida Fued José

Sebba............... Namero: 1245... Bairro: Jardim GOias............. CEP: 74805-100

Quadra: O......... Lote: O......... Complemento: ...ccceevererenas Cidade: Goiania.......cccocevevevnee. -GO

E-Mail: coveieeeeeieineeieeeieens Fone: (62....)6232433222..

Contrato: 30000136/2025 Celebrado em: 19/05/2025 Valor R$: 23.826.018,85..
Vinculada & ART: ...ccceveen Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo ingtitucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

Enderego da Obra/Senvigo: Avenida DIVERSOS...........c.c.c......
Bairro: DIVERSOS... . CEP: 72836-330....

Quadra: 0 Complemento: .....cceeeververennnnns Cidade: Luziania

Data de Inicio: 19/05/2025 Previsio término: 05/11/2027 Coordenadas Geogréaficas: -16.215678,-47.932086899
Finalidade: Infra-estrutura Codigo/Obra publica: 74805100..

Proprietario(a): SANEAGO DE GOIAS S.A........ccoumeeunne CPF/CNPJ: 01.616.929/0001-02

E-Mail: jurandi@jsconstrutora.net Fone: (62....) 6236386601

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 147.520,02 METROS QUADRADOS;
Informag6es Complementares

Periodo de Execugdo da Obra/Servigco de: 19/05/2025 até 25/01/2026.

RESSALVAS:

ESTA CERTIDAO REFERE-SE AOS SERVICOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERIODO E QUANTITATIVOS
CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO.;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
segurancga 26002079 a 26002081, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servico, a quem cabe
aresponsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 1020260000286
Data: 29/01/2026 Hora: 15:34:00
Cédigo de Controle: QCZADAA

A CAT a qual o atestado est4 vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacédo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracéo da
A CAT a qual o atestado esté vinculado constituird prova da situagdo do registro da ART.
capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no

responsavel técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao  site do CREA-GO (www.creago.org.br)

seu quadro técnico por meio de declaragdo entregue no momento da A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitac&o ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva acéo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n® 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
6779/2026 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br .




@ SANEAGO Saneamento de Goias S.A.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA DE ATIVIDADE PARCIAL
Namero 3/2026
Data 28/01/2026
Processo 1405/2026
Assunto ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PARA OBRA, SERVICOS E PROJETOS -

Atestamos, a requerimento da parte interessada através do processo numero n®1405/2026,
que a empresa JS Construtora e Locadora LTDA, inscrita no CNPJ sob n®16.910.656/0001-81, com
sede na Avenida Guaruja, n® 171, Quadra 99, Lote 15, bairro Jardim Atlantico, Goiania-GO, CEP 74343-
370, sob a responsabilidade dos técnicos abaixo mencionados, executou para Saneamento de Goias
S/A (SANEAGO), sediada na Avenida Fued José Sebba, n®1245, Jardim Goias, Goiania-GO, inscrita no
CNPJ: 01.616.929/0001-02, o objeto / servigos no &mbito do contrato n®30000136/2025.

Atesta-se, portanto, para todos os fins, especialmente para fins de prova de Capacidade
Técnica em processos licitatérios, que a empresa supramencionada REALIZOU A EXECUGAO das
obras e servicos de engenharia, relacionados na tabela abaixo, relativas & CONTRATAGAO POR
EMPREITADA POR PREGCO UNITARIO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA RELATIVOS A
RECUPERAGCAO DE BASE E CAPA ASFALTICA AVARIADOS APOS SERVICOS OPERACIONAIS
EXECUTADOS PELA SANEAGO, NO ESTADO DE GOIAS, LOTE 01, nos Municipio de Cidade
Ocidental, Cristalina, Luziania, Formosa, Novo Gama, Posse, Santo Antonio do Descoberto e Valparaiso
de Goias, no periodo de19/05/2025 a 25/01/2026 conforme o citado contrato celebrado entre as partes.

Integraram a equipe técnica responsavel pela prestacio dos servicos os seguintes
profissionais, conforme as respeclivas areas de atuagéo:

PROFISSIONAL CREA N° RNP N° ART N° RE!‘I:IPDTDSEABI PERIODOD
Adalberto Vieira | 20040/D-GO| 1009494538 | 1020250139032 |  Atuacio | /20208
25/01/2026

i 19/05/2025
Jurandi de Melo Neto | 20057/D-GO | 1009457292 | 1020250149681 | Atuacdo 2
25/01/2026

As obras e servigos relacionados, foram extraidos do Boletim de Medigao n® 08 do
Contrato nimero 30000136/2025. Compreendendo o periodo de medicdo de 19/05/2025 a 25/01/2026 e
abrangendo as medigdo de 01 a 08 do contrato.

Saneamento de Goias 5. A.

(62) 3243-3572 | naocadastrado@saneago.com.br
Av. Fued José Sebba, 1245 - Jardim Goids - 74805-100 - Goiania - GO
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T SANEAGO

1. Servigos Executados no contrato 30000136/2025

Saneamento de Goiis S.A.

SANEAMENTO DE GOIAS - SANEAGO
DIR. DE GESTAO CORPORATIVA

GERENCIA DE LICITAGAO PARA OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA

CONTRATO: 30000136/2025
CDNIMW’C&O POR EMPREITADA POR PRECO UNITARIO DE SERVICOS COMUNS DE ENGEMNHARIA RELATIVOS
ORIETO: ARECUPERACAD DE BASE E CAPA ASFALTICA AVARIADOS APOS SERVICOS OPERACIONAIS EXECUTADDS PELA
SANEAGO, NO ESTADD DE GOIAS, LOTE 02
EMPRESA: J5 CONSTRUTORA E LOCADORALTDA - EPP
OR. DE INICIO: 19/05/2025
DATA: 27/01/2026
MEDICAO: 82 Medigdo Parcial =
PERIODO: 26,/12/2025 a 25/01/2026 :
ACUMULADO
cODIGO DESCRICAD UNID.
QUANTIDADE =
GERAL PLANILHA DE MEDICAQ =
GERAL SERVICOS L
F DIVERSOS o
F.l COORDENACAD DE SERVICOS =
Fi.l COORDENACAD DE SERVICOS -
F1.1.1 SERVICOS DIVERSOS {SMO - SERVICOS DE MELHORIAS) ]
SMO - CANTEIRD PARA EXECUGAO DOS SERVIGDS - LOTE 1 RECOMPOSICAD
M 4 -
F11.1.1 ASFALTICA (130-2024) UND 02 b
£1112 SMO - ADMINISTRAGAO PARA EXECUCAD DE SERVICOS - LOTE 1 RECOMPOSICAD UND 0.24 S
ASFALTICA (130-2024) £
F.2 SERVICOS DE MELHORIAS
F2.1 SERVICOS DE MELHORIAS (SMO) 2
211 SERVICOS DIVERSOS (SMO - SERVICOS DE MELHORIAS] >
SMO - RECOMPOSICAD DA BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS) PARA _
F.2.1.1.1 RECOMPOSICAD ASFALTICA - INCLUSO RETIRADA E COLOCACAD DO MATERIALL M2 32.29549 =
E=20CM, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS E NORMAS VIGENTES
SMO - DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL DE EQUIPE RECUPERACAD DA BASE E CAPA, j
F2.1.1.2 |ASFALTICA, COMFORME ESPECIFICACOES TECNICAS E NORMAS WIGENTES,| KM 34.961,00 3
CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS E NORMAS VIGENTES =
SMO - RECOMPOSICAD ASFALTICA DE OBRA LINEAR COM CBUQ E=3CM, EXCLUSIVE
F.2.1.1.3 SIJESTITIJIEiﬂ DA BASE, COMFORME ESPEC.IFIEM:ﬁES TECNICAS E NORMAS| M2 30.164,22
V1GENTES (130-2024) -
SMO - RECOMPOSICAD ASFALTICA PONTUAL (TAPA-BURACO) COM CBUQ E=3CM, __
F2.1.14 [EXCLUSIVE SUBSTITUICAD DA BASE , CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS E| M2 11.585,76
NORMAS VI GENTES (130-2024) m

Documento: 32026
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@ SANEAGO Saneamento de Goids S.A.

DE
1cli Documento assinado eletronicamente por WELLINGTON VIEIRA FIUZA, GERENTE B1 na .g'_]r?
Clique GERREGIONAL SERV. LUZIANIA - GRS02, em 27/01/2026 10:26:58, hordrio oficial de Brasili, an g
5aNeagg conforme Art. 2°, § 2°, Ill, b, da Lei Estadual n° 17.039/2010 e Art. &°, Il da Lei Federal n° g
assinatura eletronicd @ 14.063/2020. AL b=
ORE
e
Documento assinado eletronicamente, ASSINADO EM SUBSTITUICAD: a FAUSTO DE MOURA 925
1Clique RABELO, SUPERINTENDENTE A1 na SUPER. REG. OPER. ENTORNO DF - SUENT por i
Ué Ganeagg DIEMERSON ALVES DA COSTA, . na GER. SISTEMAS DE AGUA - P-GAG , em 27/0172026 Prfe
assmann setomcd@ 10:43:39, hordrio oficial de Brasilia, conforme Art. 2%, § 2°, IIl, *b", da Lei Estadual r 17.039/2010 e E@9
Art. 4°, |l da Lei Federal n® 14.063/2020. g &
B &
g
1Clique Documento assinado eletronicaments por MARCO TULIO DE MOURA FARIA, DIRETOR na i
"% SanEa DIRETORIA DE PRODUCAQ. - DIPRO, em 28/01/2026 17:15:03, horério oficial de Brasilia, conforme o
assinatura eletranic Art. 22, §2° 1ll, *b", da Lei Estadual n® 17.03%/2010 & Art. 4°, |l da Lei Federal n® 14.063/2020. E

AR,

ISTA 8 MARCO TULIO DE MOL

W

Al

DIEMERSCH

LINGTON WIEIRA FILZA,

Saneamento de Goias 5. A.
(62) 3243-3572 | naocadastrado@saneago.com.br =
Av. Fued José Sebba, 1245 - Jardim Goids - 74805-100 - Goiania - GO
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Conteudo acessado por WELLINGTON VIEIRA FIUZA em 03/03/2026 16:19:30

Saneamento de Goias S. A.

& SANEAGO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA DE ATIVIDADE EM ANDAMENTO
Numero 1/2026
Data 03/03/2026
Interessado JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
Assunto ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA -

Eu, WELLINGTON VIEIRA FIUZA, Gerente B1 / GESTOR do Contrato N° 30000136/2025 -
CONTRATACAO POR EMPREITADA POR PRECO UNITARIO DE SERVICOS COMUNS DE
ENGENHARIA RELATIVOS A RECUPERAGAO DE BASE E CAPA ASFALTICA AVARIADOS APOS
SERVICOS OPERACIONAIS EXECUTADOS PELA SANEAGO, NO ESTADO DE GOIAS, LOTE 01,
ATESTO que o servico de SMO — RECOMPOSIGCAO DA BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES
(BGS) PARA RECOMPOSICAO ASFALTICA — INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL

E=20 CM, CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS E NORMAS VIGENTES, [e usinado em USINA,

referente ao periodo de maio/2025 até a presente data, conforme quantidades citadas no atestado
técnico fornecido pela SANEAMENTO DE GOIAS S.A — SANEAGO, que entegram a equipe técnica
responsavel pela prestagao dos servigos os profissionais, conforme as respectivas areas de atuagao:

PROFISSIONAL [CREAN?° RNP N° ART N° RESPONSABILIDADE |PERIODO
Jurandi de Melo|20057/D-GO|1009457292 102023025933 |[EXECUGCAO 02/10/2023
Neto 5 29/12/2023
Adalberto Vieira [20040/D-GO 1009494538 102023019953 |[EXECUGCAO 02/10/2023
7 29/12/2023

As obras e servigos relacionados, foram extraidos dos Boletins de Medi¢ao n° 1 ao 8 Contrato numero
30000136/2025.

Saneamento de Goias S. A.
(61) 3622-1777 | grs02@saneago.com.br
Av. Fued José Sebba, 1245 — Jardim Goias — 74805-100 — Goiania — GO
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Conteudo acessado por WELLINGTON VIEIRA FIUZA em 03/03/2026 16:19:30

Saneamento de Goias S. A.

O SANEAGO

1 “ Documento assinado eletronicamente por WELLINGTON VIEIRA FIUZA, GERENTE B1 na
._% Sgnga“% GER.REGIONAL SERV. LUZIANIA - GRS02, em 03/03/2026 16:19:23, horario oficial de Brasilia,

conforme Art. 2°, § 2° lll, “b”, da Lei Estadual n° 17.039/2010 e Art. 4° Il da Lei Federal n°
"‘5'"“‘“'“““"""'“"“ 14.063/2020.

Saneamento de Goias S. A.
(61) 3622-1777 | grs02@saneago.com.br
Av. Fued José Sebba, 1245 — Jardim Goias — 74805-100 — Goiania — GO
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ROTA NOBRE ASFALTOS

ROTA NOBRE
ASFALTOS

DECLARACAO

A Rota Nobre Asfaltos Luzidnia Ltda, inscrita no CNPJ n° 63.535.314/0001-71, situada na Rodovia GO-

010, entroncamento com a BR-040, Quadra 29, Lotes 1 a 31, Zona Rural, Luziania — GO, CEP 72.833-057,

vem por meio desta informar que o material Brita Graduada Simples (BGS), fornecido a JS Construtora

Ltda, inscrita no CNPJ n® 16.910.656/0001-81, [¢ produzido em usina apropriada para a homogeneizagdo |
[ da mistura de agregados pétreos. |

Declaramos ainda que o referido material ¢ fabricado em conformidade com as normas técnicas vigentes e
atende as especificacdes estabelecidas pelos 6rgdos competentes.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposicao para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente:

/ w/‘f.//a /‘{4114/

DanLel 6( 1veira Alves Moreira
Responsavel — Técncio: CRT: 03253752321
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