

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 017/2026
Contratação n.º 116957, Processo nº 202500005031897

ASSUNTO: RESPOSTA A DILIGÊNCIA

Prezados Senhores,

O **CONSÓRCIO GOINFRA JS&BR**, através da empresa **LIDER, JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA**, inscrita no CNPJ N° 16.910.656/0001-81, com sede à Avenida Guarujá Qd. 99, Lt. 15, N° 171 - Jardim Atlântico - Goiânia/GO; por seu representante legal abaixo assinado, o Sr. ADALBERTO VIEIRA, portador da carteira de identidade n° 3694828 DGPC/GO e do CPF n° 857.324.861-00, vem muito respeitosamente apresentar as informações a respeito da 2ª diligência:

1 - TÉCNICO PROFISSIONAL:

A empresa JS Construtora e Locadora Ltda, vem por meio deste apresentar os seguintes atestados técnicos profissional em nome do Engenheiro Civil Adalberto Vieira, (os serviços solicitados estão em destaque em cada atestado técnico), juntamente com a Declaração de Indicação do Profissional do Engenheiro Civil Mário Barbosa Guanaes Simões:

CAT 1020210000044 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NA BR-060/GO, TRECHO: DIV. DF/GO - ENTR. GO-050 (DIV. GO/MS), SUB-TRECHO: ENTR. GO-217 (P/ MAIRIPOTABA) - ENTR. GO-164 (A)/513 (ACREÚNA), SEGMENTO: KM 226,60 (060BGO0210) AO KM 304,40 (060BGO0230), EXTENSÃO: 77,80 KM.

CAT 0720240003387 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NA BR-070/DF, SEGMENTO: KM 0,00 AO KM 19,80, EXTENSÃO: 19,80 KM; E BR-080/DF, SEGMENTO: KM 0,00 AO KM 40,30, EXTENSÃO: 40,30 KM; EXTENSÃO TOTAL DE 60,10 KM.

CAT 1020260000447 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - GOINFRA - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERÓDROMOS, POR 24 MESES, (LOTE 11).

CAT 1020240003311 - SANEAMENTO DE GOIÁS S.A - SANEAGO - SUBSTITUIÇÃO DE TRECHO DE INTERCEPTOR EXISTENTE, 580 M DE TUBULAÇÃO EM PVC/ESGOTO, DN400MM (PV01 AO PV13) E 643 M DE TUBULAÇÃO EM MANILHA DE CONCRETO ARMADO EA-2, DN400MM (PV13 AO PV22), TOTALIZANDO 1223 M DE NOVO INTERCEPTOR E 21 NOVOS POÇOS DE VISITAS.

CAT 1020260000286 - SANEAMENTO DE GOIÁS S.A - SANEAGO - CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO DE SERVIÇO COMUNS DE ENGENHARIA RELATIVOS À RECUPERAÇÃO DE BASE E CAPA ASFÁLTICA AVARIADOS APÓS SERVIÇOS OPERACIONAIS EXECUTADOS PELA SANEAGO, NO ESTADO DE GOIÁS, LOTE 01. **(FOI ANEXADO JUNTO AO ATESTADO TÉCNICO MENCIONADO, DECLARAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO DA SANEAGO QUE O SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DA BASE COM BGS 20 CM FOI FEITO EM USINA E TAMBÉM DECLARAÇÃO DA USINA ROTA NOBRE ASFALTOS LUZIÂNIA LTDA ONDE A MESMA DECLARA QUE A RECOMPOSIÇÃO DA BASE COM BGS E FEITA DE FORMA USINADA.)**

2 - TÉCNICO OPERACIONAL:

CAT 1020260000286 - SANEAMENTO DE GOIÁS S.A - SANEAGO - CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO DE SERVIÇO COMUNS DE ENGENHARIA RELATIVOS A RECUPERAÇÃO DE BASE E CAPA ASFÁLTICA AVARIADOS APÓS SERVIÇOS OPERACIONAIS EXECUTADOS PELA SANEAGO, NO ESTADO DE GOIÁS, LOTE 01. **(FOI ANEXADO JUNTO AO ATESTADO TÉCNICO MENCIONADO, DECLARAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO DA SANEAGO QUE O SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DA BASE COM BGS 20 CM FOI FEITO EM USINA E TAMBÉM DECLARAÇÃO DA USINA ROTA NOBRE ASFALTOS LUZIÂNIA LTDA ONDE A MESMA DECLARA QUE A RECOMPOSIÇÃO DA BASE COM BGS E FEITA DE FORMA USINADA EM USINA. EM RELAÇÃO A UMA NOVA EMISSÃO DE UM NOVO ATESTADO TÉCNICO O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DE GOIÁS - CREA/GO, SOLICITA UM PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS.)**

Prazo:

- 05 (cinco) dias úteis, após o deferimento do processo, podendo ser alterado caso seja solicitado providências adicionais ao Requerente ou se necessitar análise pelo Colegiado.

Sendo só para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Goiânia, 05 de março de 2026.

Atenciosamente,

Assinado de
forma digital por
Adalberto gov.br
Dados: 2026.03.05
17:10:49 -03'00'

ADALBERTO VIEIRA
RG: 3694828 DGPC-GO
CPF: 857.324.861-00
Empresa: CONSÓRCIO JS&BR

ATESTADO TÉCNICO



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020210000044

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **ADALBERTO VIEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ADALBERTO VIEIRA** RNP: **1009494538** Registro: **20040/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020170092201**..... Tipo: **Obra ou serviço**. Registrada em: **26/05/2017** .. Baixada em: ..

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA EPP** -- Registro CREA-GO: **20396**.....

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

Setor SETOR DAS

Bairro: **NÚCLEO DOS**

AUTARQUIAS NORTE...

TRANSPORTES...

Número: 0.....

CEP: 70040-902

Quadra: Q-3..... Lote: BA.....

Complemento: -.....

Cidade: **BRASILIA**.....-DF

E-Mail:

Fone: (62....)32353000....

Contrato: 0305/2017-00

Celebrado em: 15/05/2017

Valor R\$: 5.183.999,82...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia BR-060.....

Número: SN.....

Bairro: ZONA RURAL.....

CEP: 75000-000.....

Quadra: SN..... Lote: SN.....

Complemento:

Cidade: **INDIARA**.....-GO

Data de Início: 15/05/2017

Previsão término: 15/05/2019

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0004-53**

ESTRUTURA DE TRANSPORTES

E-Mail:

Fone: (62....) 32353000..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO CONSERVACAO RODOVIA COM PAVIMENTAÇÃO, 77,80 QUILOMETROS;**

Observações

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA NA BR-060/GO, TRECHO: DIV. DF/GO - ENTR. GO-050 (DIV. GO/MS), SUB-TRECHO: ENTR. GO-217 (P/ MAIRIPOTABA) - ENTR. GO-164 (A)/513 (ACREÚNA), SEGMENTO: KM 226,60 (060BGO0210) AO KM 304,40 (060BGO0230), EXTENSÃO: 77,80 KM.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 15/05/2017 até 30/04/2020.

RESSALVAS:

1) ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO;

2) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 21000740 a 21000755, o atestado contendo <16> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020210000044

Data: 11/01/2021 Hora: 15:07:00

Código de Controle: WJNPEJY



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
51026/2021

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





Autenticidade nº: 21000740
CAR nº: 1020210000044 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao

Processo nº 50612.002777/2020-31

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 50612.002777/2020-31

Interessado: Adalberto Vieira

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO Nº 017/2020. CONTRATO EM ANDAMENTO



Declaramos para os devidos fins, a requerimento da empresa JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - EPP, CNPJ: 16.910.656/0001-81, CREA nº 20396, com sede à Avenida Guarujá, qd. 99, lt. 15, nº 171, Jardim Atlântico, na cidade de Goiânia/GO, conforme informações constantes do processo nº 50612.007663/2016-09, que executou os serviços conforme contrato descrito a seguir:

1 – CONTRATANTE:

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, com sede à Av. 24 de Outubro, nº 311, Setor dos Funcionários, Goiânia/GO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.892.707/0004-53;

2 – CONTRATADA: JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - EPP, CNPJ: 16.910.656/0001-81, CREA nº 20396,

3 – CONTRATO: UT/12-00305/2017, celebrado em 10/05/2017;

4 – OBJETO DO CONTRATO: Execução dos Serviços de Conservação/Manutenção Rodoviária na BR-060/GO;

5 – LOCAIS DE EXECUÇÃO: Rodovia: BR-060/GO, Trecho: Div. DF/GO – Entr. GO-050 (Div. GO/MS), Subtrecho: Entr. GO217 (P/ Mairipotaba) – Entr. GO-164 (A)/513 (Acreúna), Segmento: km 226,60 ao km 304,40, Extensão: 77,80 km;

6 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: Execução dos Serviços de Conservação/Manutenção Rodoviária na BR-060/GO;



7 – QUANTITATIVOS ACUMULADOS:

7.1 – Período de medições: da 01ª até 36ª medição

7.2 – Período de tempo: de 15/05/2017 até 30/04/2020

7.3 – Descrição:

Código	Descrição	Unid.	Quantidade
1 - CONSERVAÇÃO ROTINEIRA			
20169	REMENDO PROF C/DEMOLIÇÃO MECANIZ E SERRA	M3	342,973
39568	TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	M3	304,183
60156	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	304,183
60160	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA REMENDO	M3	342,973
60220	RETROESCAVADEIRA - DE PNEUS	H	189,500
60694	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 PARA MBUQ	M3	361,262
200153	TRANSPORTE DE RR-1C P/REMENDO PROFUNDO	M3	342,973
200180	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	304,183
200250	TRANSPORTE CAP 50/70 P/MBUQ	M3	361,262
220009	SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	M3	3,460
254000	MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE	M3	361,262
620091	REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	M2	7,200

Autenticidade nº: 21000741
CAP nº: 1020210000044 Página: 002
www.creago.org.br/autenticacao





Autenticidade nº: 21000742
 CAP nº: 1020210000044 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao



830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	874.119,200
830102	LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	M	16.114,000
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	60.826,890
830201	LIMPEZA DE BUEIROS	M3	4.648,070
830202	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	M3	761,039
840000	LIMPEZA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	M2	22,100
840001	RECOMPOSIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	M2	40,500
840100	RECOMPOSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA	M	84,000
890000	ROÇADA MANUAL	HA	303,986
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	475,145
891000	CAPINA MANUAL	M2	347.055,464
900200	TRANSPORTE LOCAL BASC. 5M3 RODOV. PAV.	TKM	10.572,160
900203	TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS	TKM	23.901,647
3000001	ENCARREGADO DE TURMA	H	748,300
3000004	SERVENTE	H	2.102,230
4000103	CAMINHÃO BASCULANTE DE 5M3 - 8,8 T.	H	574,000
2 - CONSERVAÇÃO ESPECIAL			
1100	RESTAUR. DE DISP. DANIF. COM CONCR. FCK= 15 MPA AC/BC	M3	37,387
60154	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	975,378



Autenticidade nº: 21000743
 CAT nº: 1020210000044 Página: 004
 www.creago.org.br/autenticacao



60694	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 PARA MBUQ	M3	84,116
110267	DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONC.SIMPLES	M3	37,706
140568	CONCRETO / CIMENTO CP 32 (CONF. MAN. LANÇ.) AC/BC	M3	13,255
150643	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	M3	154,350
200149	TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	975,378
200250	TRANSPORTE CAP 50/70 P/MBUQ	M3	84,116
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	975,378
254000	MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE	M3	84,116
254001	RECOMPOSIÇÃO REV C/MIST.BETUM. QUENTE	M3	84,116
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	76,790
337000	FORMA COMUM DE MADEIRA	M2	143,813
395000	LIMPEZA DE PONTE	M	729,000
400000	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT	M3	2.450,984
530002	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	266,856
840200	CAIAÇÃO	M2	91.389,021
850100	RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO	M3	407,114
900200	TRANSPORTE LOCAL BASC. 5M3 RODOV. PAV.	TKM	639,060
900206	TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10M3 ROD. PAV.	TKM	16.096,741
900241	TRANSPORTE LOCAL C/CARROC 4T RODOV.	TKM	126,481



Autenticidade nº: 21000744
 CAP nº: 1020210000044 Página: 005
www.creago.org.br/autenticacao



	PAV.		
900290	TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. PAV	TKM	29,468
3 - INSTALAÇÃO DO CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			
355	MOBILIZAÇÃO	UND	0,700
150903	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	M2	174,000
5 - CONSERVAÇÃO ROTINEIRA PARA NOVA ETAPA			
20169	REMENDO PROF C/DEMOLIÇÃO MECANIZ E SERRA	M3	227,536
39568	TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	M3	106,783
60156	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	106,783
60160	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA REMENDO	M3	227,536
60694	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 PARA MBUQ	M3	161,450
120082	RECOMP. DE GUARDA CORPO AC/BC	M	20,000
200153	TRANSPORTE DE RR-1C P/REMENDO PROFUNDO	M3	227,536
200180	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	106,783
200250	TRANSPORTE CAP 50/70 P/MBUQ	M3	161,450
254000	MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE	M3	161,450
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	437.368,320
830102	LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	M	8.057,000
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	33.598,949



Autenticidade nº: 21000745
 CAP nº: 1020210000044 Página: 006
www.creago.org.br/autenticacao



830201	LIMPEZA DE BUEIROS	M3	2.325,318
830202	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	M3	585,553
890000	ROÇADA MANUAL	HA	195,810
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	295,593
891000	CAPINA MANUAL	M2	212.373,544
900200	TRANSPORTE LOCAL BASC. 5M3 RODOV. PAV.	TKM	7.588,218
900203	TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS	TKM	18.643,896
900241	TRANSPORTE LOCAL C/CARROC 4T RODOV. PAV.	TKM	13,314
900290	TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. PAV	TKM	2,010
3000001	ENCARREGADO DE TURMA	H	368,000
3000004	SERVENTE	H	1.092,000
4000103	CAMINHÃO BASCULANTE DE 5M3 - 8,8 T.	H	300,000
6 - CONSERVAÇÃO ESPECIAL PARA NOVA ETAPA			
1100	RESTAUR. DE DISP. DANIF. COM CONCR. FCK= 15 MPA AC/BC	M3	23,125
60154	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.248,338
60694	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 PARA MBUQ	M3	157,091
110267	DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONC.SIMPLES	M3	23,125
200149	TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE	M2	2.248,338



Autenticidade nº: 21000746
 CAP nº: 1020210000044 Página: 007
www.creago.org.br/autenticacao



	LIGAÇÃO		
200250	TRANSPORTE CAP 50/70 P/MBUQ	M3	157,091
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.248,338
254000	MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE	M3	157,091
254001	RECOMPOSIÇÃO REV C/MIST.BETUM. QUENTE	M3	157,091
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	157,091
337000	FORMA COMUM DE MADEIRA	M2	57,939
395000	LIMPEZA DE PONTE	M	419,000
400000	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT	M3	1.999,835
530002	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	542,224
840200	CAIAÇÃO	M2	2.043,999
850100	RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO	M3	1.378,480
900206	TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10M3 ROD. PAV.	TKM	33.947,191
900241	TRANSPORTE LOCAL C/CARROC 4T RODOV. PAV.	TKM	27,622
900290	TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. PAV	TKM	8,343
8 - CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - ETAPA 29/04/2019 A 23/04/2021 (4º ANO PATO ETAPA)			
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	147.877,800
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	560,611
890000	ROÇADA MANUAL	HA	17,265

890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	31,565
891000	CAPINA MANUAL	M2	41.731,360
3000001	ENCARREGADO DE TURMA	H	32,000
4000103	CAMINHÃO BASCULANTE DE 5M3 - 8,8 T.	H	64,000
9 - CONSERVAÇÃO ESPECIAL - ETAPA 29/04/2019 A 23/04/2021 (4º ANO PATO ETAPA)			
530002	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT	M3	538,121
900206	TRANSPORTE LOCAL BASC. 5M3 RODOV. PAV.	TKM	12.391,962



Autenticidade nº: 21000747
 CAT nº: 1020210000044 Página: 008
 www.crea.org.br/autenticacao



8 – EQUIPE TÉCNICA:

8.1 – Responsável Técnico:

Nome/Título Profissional	CREA	De	Até
Adalberto Vieira – Engenheiro Civil	20040/D-GO	15/05/2017	30/04/2020

8.2.2 – Atividades realizadas:

Código	Descrição	Unid.	Quantidade
1 - CONSERVAÇÃO ROTINEIRA			
20169	REMEMDO PROF C/DEMOLIÇÃO MECANIZ E SERRA	M3	342,973
39568	TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	M3	304,183
60156	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	304,183
60160	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA REMENDO	M3	342,973



Autenticidade nº: 21000748
 CAP nº: 1020210000044 Página: 009
www.creago.org.br/autenticacao



60220	RETROESCAVADEIRA - DE PNEUS	H	189,500
60694	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 PARA MBUQ	M3	361,262
200153	TRANSPORTE DE RR-1C P/REMENDO PROFUNDO	M3	342,973
200180	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	304,183
200250	TRANSPORTE CAP 50/70 P/MBUQ	M3	361,262
220009	SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	M3	3,460
254000	MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE	M3	361,262
620091	REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	M2	7,200
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	874.119,200
830102	LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	M	16.114,000
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	60.826,890
830201	LIMPEZA DE BUEIROS	M3	4.648,070
830202	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	M3	761,039
840000	LIMPEZA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	M2	22,100
840001	RECOMPOSIÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	M2	40,500
840100	RECOMPOSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA	M	84,000
890000	ROÇADA MANUAL	HA	303,986
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	475,145
891000	CAPINA MANUAL	M2	347.055,464
900200	TRANSPORTE LOCAL BASC. 5M3 RODOV. PAV.	TKM	10.572,160



Autenticidade nº: 21000749
 CAT nº: 1020210000044 Página: 010
www.creago.org.br/autenticacao



900203	TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS	TKM	23.901,647
3000001	ENCARREGADO DE TURMA	H	748,300
3000004	SERVENTE	H	2.102,230
4000103	CAMINHÃO BASCULANTE DE 5M3 - 8,8 T.	H	574,000
2 - CONSERVAÇÃO ESPECIAL			
1100	RESTAUR. DE DISP. DANIF. COM CONCR. FCK= 15 MPA AC/BC	M3	37,387
60154	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	975,378
60694	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 PARA MBUQ	M3	84,116
110267	DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONC.SIMPLES	M3	37,706
140568	CONCRETO / CIMENTO CP 32 (CONF. MAN. LANÇ.) AC/BC	M3	13,255
150643	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	M3	154,350
200149	TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	975,378
200250	TRANSPORTE CAP 50/70 P/MBUQ	M3	84,116
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	975,378
254000	MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE	M3	84,116
254001	RECOMPOSIÇÃO REV C/MIST.BETUM. QUENTE	M3	84,116
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	76,790
337000	FORMA COMUM DE MADEIRA	M2	143,813



Autenticidade nº: 21000750
 CAP nº: 1020210000044 Página: 011
 www.creago.org.br/autenticacao



395000	LIMPEZA DE PONTE	M	729,000
400000	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT	M3	2.450,984
530002	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	266,856
840200	CAIAÇÃO	M2	91.389,021
850100	RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO	M3	407,114
900200	TRANSPORTE LOCAL BASC. 5M3 RODOV. PAV.	TKM	639,060
900206	TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10M3 ROD. PAV.	TKM	16.096,741
900241	TRANSPORTE LOCAL C/CARROC 4T RODOV. PAV.	TKM	126,481
900290	TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. PAV	TKM	29,468
3 - INSTALAÇÃO DO CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			
355	MOBILIZAÇÃO	UND	0,700
150903	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	M2	174,000
5 - CONSERVAÇÃO ROTINEIRA PARA NOVA ETAPA			
20169	REMENDO PROF C/DEMOLIÇÃO MECANIZ E SERRA	M3	227,536
39568	TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	M3	106,783
60156	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	106,783
60160	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA REMENDO	M3	227,536
60694	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 PARA MBUQ	M3	161,450



Autenticidade nº: 21000751
 CAP nº: 1020210000044 Página: 012
www.creago.org.br/autenticacao



120082	RECOMP. DE GUARDA CORPO AC/BC	M	20,000
200153	TRANSPORTE DE RR-1C P/REMENDO PROFUNDO	M3	227,536
200180	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	106,783
200250	TRANSPORTE CAP 50/70 P/MBUQ	M3	161,450
254000	MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE	M3	161,450
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	437.368,320
830102	LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	M	8.057,000
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	33.598,949
830201	LIMPEZA DE BUEIROS	M3	2.325,318
830202	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	M3	585,553
890000	ROÇADA MANUAL	HA	195,810
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	295,593
891000	CAPINA MANUAL	M2	212.373,544
900200	TRANSPORTE LOCAL BASC. 5M3 RODOV. PAV.	TKM	7.588,218
900203	TRANSPORTE LOCAL MATERIAL PARA REMENDOS	TKM	18.643,896
900241	TRANSPORTE LOCAL C/CARROC 4T RODOV. PAV.	TKM	13,314
900290	TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. PAV	TKM	2,010
3000001	ENCARREGADO DE TURMA	H	368,000
3000004	SERVENTE	H	1.092,000



Autenticidade nº: 21000752
 CAT nº: 1020210000044 Página: 013
www.creago.org.br/autenticacao



4000103	CAMINHÃO BASCULANTE DE 5M3 - 8,8 T.	H	300,000
6 - CONSERVAÇÃO ESPECIAL PARA NOVA ETAPA			
1100	RESTAUR. DE DISP. DANIF. COM CONCR. FCK= 15 MPA AC/BC	M3	23,125
60154	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.248,338
60694	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 PARA MBUQ	M3	157,091
110267	DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONC.SIMPLES	M3	23,125
200149	TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.248,338
200250	TRANSPORTE CAP 50/70 P/MBUQ	M3	157,091
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.248,338
254000	MISTURA BETUMINOSA USINADA A QUENTE	M3	157,091
254001	RECOMPOSIÇÃO REV C/MIST.BETUM. QUENTE	M3	157,091
299012	FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. BETUMINOSO	M3	157,091
337000	FORMA COMUM DE MADEIRA	M2	57,939
395000	LIMPEZA DE PONTE	M	419,000
400000	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT	M3	1.999,835
530002	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	542,224
840200	CAIAÇÃO	M2	2.043,999
850100	RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO	M3	1.378,480
900206	TRANSPORTE LOCAL C/BASC. 10M3 ROD. PAV.	TKM	33.947,191



Autenticidade nº: 21000753
 CAT nº: 1020210000044 Página: 014
www.creago.org.br/autenticacao



900241	TRANSPORTE LOCAL C/CARROC 4T RODOV. PAV.	TKM	27,622
900290	TRANSPORTE COMERCIAL C/CARROC RODOV. PAV	TKM	8,343
8 - CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - ETAPA 29/04/2019 A 23/04/2021 (4º ANO PATO ETAPA)			
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	147.877,800
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	560,611
890000	ROÇADA MANUAL	HA	17,265
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	31,565
891000	CAPINA MANUAL	M2	41.731,360
3000001	ENCARREGADO DE TURMA	H	32,000
4000103	CAMINHÃO BASCULANTE DE 5M3 - 8,8 T.	H	64,000
9 - CONSERVAÇÃO ESPECIAL - ETAPA 29/04/2019 A 23/04/2021 (4º ANO PATO ETAPA)			
530002	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT	M3	538,121
900206	TRANSPORTE LOCAL BASC. 5M3 RODOV. PAV.	TKM	12.391,962

9 – VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS MEDIDOS:

R\$ 3.837.623,48 (três milhões, oitocentos e trinta e sete mil, seiscentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos) sendo R\$ 3.439.412,98 (três milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, quatrocentos e doze reais e noventa e oito centavos) a valores iniciais e R\$ 398.210,50 (trezentos e noventa e oito mil, duzentos e dez reais e cinquenta centavos) como reajuste.

10 – FISCAL RESPONSÁVEL PELO CONTRATO:

Nome/Matrícula DNIT	Portaria	De	Até
---------------------	----------	----	-----

Leandro de Assis Pereira, CREA 17144/D-GO (Engenheiro Civil)	Nº 074 de 16/08/2017	15/05/2017	31/01/2018
Rômulo do Carmo Ferreira Neto (Engenheiro Civil) – CREA 4348/D-GO	Nº 678 de 06/02/2018 Nº 8095 de 12/12/2019	01/02/2018	30/04/2020

11 – SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO:

Nome/Matrícula DNIT	Função	De	Até
Lucas Alberto Vissotto Júnior (Engenheiro Civil) – CREA 15412/D-GO	Chefe Serviço	15/07/2017	31/01/2019
Gustavo Zanelati Ribeiro (Engenheiro Civil) – CREA 15906/D-GO	Chefe Interino	01/02/2019	31/03/2019
Soraya Mendes de Souza (Engenheira Civil) – CREA 9321/D-GO	Chefe Serviço	01/04/2019	31/07/2019
Roberto Viana de Sousa (Engenheiro Civil) – CREA nº 12034/D-GO	Chefe Serviço	01/08/2019	30/04/2020
Volnei Vieira de Freitas (Engenheiro Civil) – CREA 2970/D-MT	Coordenador de Engenharia	15/05/2017	28/02/2019
Gleicelene Freitas de Souza (Engenheira Civil) – CREA 12561/D-GO	Coord. Interina	01/03/2019	30/04/2020
Flávio Murilo G. Prates de Oliveira (Engenheiro Civil) – CREA 7422/D-GO	Superintendente	15/05/2017	30/04/2018
Cláudio Macedo Ferreira (Engenheiro Civil) – CREA 8250/D-GO	Superintendente Interino	01/05/2018	28/02/2019
Volnei Vieira de Freitas (Engenheiro Civil) – CREA 2970/D-MT	Superintendente Interino	01/03/2019	30/04/2020

12 – QUALIDADE DOS SERVIÇOS:



Autenticidade nº: 21000754
 CAP nº: 1020210000044 Página: 015
 www.crea.go.org.br/autenticacao



Os serviços acima descritos foram executados em 73,36 % de sua totalidade, estando até o presente momento conforme as Normas Técnicas, Instruções Administrativas e Especificações vigentes, ressalvado, entretanto, o direito do DNIT de cobrar a reparação, nos termos da lei e conforme exigências do contrato, de quaisquer inconsistências, erros, vícios ocultos ou falta de qualidade, decorrentes de qualquer período da execução da obra apurados posteriormente.



Autenticidade nº: 21000755
CAR nº: 1020210000044 Página: 016
www.crea.org.br/autenticacao

Eng.º Volnei Vieira de Freitas
Superintendente Regional – DNIT GO/DF
CREA 2970/D-M

Goiânia/GO, 03 de dezembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Volnei Vieira De Freitas, Superintendente Regional no Estado de Goiás**, em 07/01/2021, às 16:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **7041302** e o código CRC **776A1F15**.



Referência: Processo nº 50612.002777/2020-31

SEI nº 7041302



MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA



Av. 24 de outubro nº 311
CEP 74.543-100
Goiânia/GO |



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-DF

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0720240003387

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional ADALBERTO VIEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ADALBERTO VIEIRA** RNP: **1009494538** Registro: **20040/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Número da ART: **0720240075983** Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 23/08/2024 Baixada em: 06/04/2022

Forma de registro: Substituição à 0720230069810

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: 14188 - JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA EPP

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA TERRESTRE - DNIT CPF/CNPJ: 04892707000453

SAUN Quadra 3 Bloco A Número: SN Bairro: Asa Norte CEP: 70040902

Cidade: Brasília UF: DF

Complemento:

E-Mail: leive.assis@dnit.ov.br

Fone: (62) 32353000

Contrato:

Celebrado em: 17/04/2019

Valor R\$: 13588171.88

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Vinculada a ART: 0720230069810

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da Obra/Serviço: Área Rural

Número: sn

Bairro: Área Rural de Brazlândia

CEP: 72799899

Cidade: Brasília UF: DF

Complemento:

Data de Início: 23/04/2019

Conclusão efetiva: 06/04/2022

Coordenadas Geográficas: -15,665261, -48,203600

Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública:

Proprietário(a): DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA TERRESTRE - DNIT CPF/CNPJ: 04892707000453

E-Mail: leive.assis@dnit.ov.br

Fone: (62) 32353000

Execução Execução de obra Transportes Infraestrutura Rodoviária de infraestrutura rodoviária 60.1000 quilômetro

Observações

TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N UT-12 00233/2019 - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO COM ACRESCIMO DE VALOR

Número da ART: **0720240075984** Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 23/08/2024 Baixada em: 06/04/2022

Forma de registro: Substituição à 0720230069811

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: 14188 - JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA EPP

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA TERRESTRE - DNIT CPF/CNPJ: 04892707000453

SAUN Quadra 3 Bloco A Número: SN Bairro: Asa Norte CEP: 70040902

Cidade: Brasília UF: DF

Complemento:

E-Mail: leive.assis@dnit.ov.br

Fone: (62) 32353000

Contrato:

Celebrado em: 17/04/2019

Valor R\$: 16047633.59

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Vinculada a ART: 0720230069811

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da Obra/Serviço: Área Rural

Número: sn

Bairro: Área Rural de Brazlândia

CEP: 72799899

Cidade: Brasília UF: DF

Complemento:

Data de Início: 23/04/2019

Conclusão efetiva: 06/04/2022

Coordenadas Geográficas: -15,665261, -48,203600

Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública:

Proprietário(a): DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA TERRESTRE - DNIT CPF/CNPJ: 04892707000453

E-Mail: leive.assis@dnit.ov.br

Fone: (62) 32353000

Execução Execução de obra Transportes Infraestrutura Rodoviária de infraestrutura rodoviária 60.1000 quilômetro

Observações

QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N UT-12 00233/2019 - ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES COM REFLEXO FINANCEIRO

Número da ART: **0720240075987** Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 23/08/2024 Baixada em: 06/04/2022
Forma de registro: Substituição à 0720230069812 Participação técnica: Individual
Empresa contratada: 14188 - JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA EPP
Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA TERRESTRE - DNIT CPF/CNPJ: 04892707000453
SAUN Quadra 3 Bloco A Número: SN Bairro: Asa Norte CEP: 70040902
Cidade: Brasília UF: DF Complemento:
E-Mail: leive.assis@dnit.ov.br Fone: (62) 32353000
Contrato: Celebrado em: 17/04/2019 Valor R\$: 15962273.01
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público Vinculada a ART: 0720230069812
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da Obra/Serviço: Área Rural Número: sn
Bairro: Área Rural de Brazlândia CEP: 72799899
Cidade: Brasília UF: DF Complemento:
Data de Início: 23/04/2019 Conclusão efetiva: 06/04/2022 Coordenadas Geográficas: -15,665261, -48,203600
Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública:
Proprietário(a): DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA TERRESTRE - DNIT CPF/CNPJ: 04892707000453
E-Mail: leive.assis@dnit.ov.br Fone: (62) 32353000
Execução Execução de obra Transportes Infraestrutura Rodoviária de infraestrutura rodoviária 60.1000 quilômetro

Observações

QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N UT-12 00233/2019 - RETIFICAÇÃO DO QUARTO TERMO ADITIVO 1º ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES COM REFLEXO FINANCEIRO

Número da ART: **0720230069803** Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 25/08/2023 Baixada em: 06/04/2022
Forma de registro: Complementar à 0720190063334 Participação técnica: Individual
Empresa contratada: -
Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA TERRESTRE - DNIT CPF/CNPJ: 04892707000453
SAUN Quadra 3 Bloco A Número: SN Bairro: Asa Norte CEP: 70040902
Cidade: Brasília UF: DF Complemento:
E-Mail: leive.assis@dnit.ov.br Fone: (62) 32353000
Contrato: Celebrado em: 17/04/2019 Valor R\$: 9531468.99
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público Vinculada a ART: 0720190063334
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da Obra/Serviço: Área Rural Número: sn
Bairro: Área Rural de Brazlândia CEP: 72799899
Cidade: Brasília UF: DF Complemento:
Data de Início: 23/04/2019 Conclusão efetiva: 06/04/2022 Coordenadas Geográficas: -15,665261, -48,203600
Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública:
Proprietário(a): DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA TERRESTRE - DNIT CPF/CNPJ: 04892707000453
E-Mail: leive.assis@dnit.ov.br Fone: (62) 32353000
Execução Execução de obra Transportes Infraestrutura Rodoviária de infraestrutura rodoviária 60.1000 quilômetro

Observações

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº UT-12 00233/2019 - Alteração de Preço Unitário com Decréscimo de Valor Contratual

Número da ART: **0720230069806** Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 25/08/2023 Baixada em: 06/04/2022
Forma de registro: Complementar à 0720190063334 Participação técnica: Individual
Empresa contratada: -
Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA TERRESTRE - DNIT CPF/CNPJ: 04892707000453
SAUN Quadra 3 Bloco A Número: SN Bairro: Asa Norte CEP: 70040902
Cidade: Brasília UF: DF Complemento:

E-Mail: leive.assis@dnit.ov.br		Fone: (62) 32353000
Contrato:	Celebrado em: 17/04/2019	Valor R\$: 9531468.99
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público		Vinculada a ART: 0720190063334
Ação institucional: Órgão Público		
Endereço da Obra/Serviço: Área Rural		Número: sn
Bairro: Área Rural de Brazlândia		CEP: 72799899
Cidade: Brasília UF: DF	Complemento:	
Data de Início: 23/04/2019	Conclusão efetiva: 06/04/2022	Coordenadas Geográficas: -15,665261, -48,203600
Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública:		
Proprietário(a): DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA TERRESTRE - DNIT CPF/CNPJ: 04892707000453		
E-Mail: leive.assis@dnit.ov.br		Fone: (62) 32353000
Execução Execução de obra Transportes Infraestrutura Rodoviária de infraestrutura rodoviária 60.1000 quilômetro		
Observações		
SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N UT-12 00233/2019 - RATIFICAÇÃO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO		
Número da ART: 0720190063334 Tipo de ART: Obra ou serviço. Registrada em: 23/09/2019 Baixada em: 06/04/2022		
Forma de registro: Inicial		Participação técnica: Individual
Empresa contratada: 14188 - JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA EPP		
Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA TERRESTRE - DNIT CPF/CNPJ: 04892707000453		
SAUN Quadra 3 Bloco A Número: SN Bairro: Asa Norte CEP: 70040902		
Cidade: Brasília UF: DF	Complemento:	
E-Mail: leive.assis@dnit.ov.br		Fone: (62) 32353000
Contrato:	Celebrado em: 17/04/2019	Valor R\$: 9562000.00
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público		
Ação institucional: Órgão Público		
Endereço da Obra/Serviço: Área Rural		Número: sn
Bairro: Área Rural de Brazlândia		CEP: 72799899
Cidade: Brasília UF: DF	Complemento:	
Data de Início: 23/04/2019	Conclusão efetiva: 06/04/2022	Coordenadas Geográficas: -15,665261, -48,203600
Finalidade: Infra-estrutura Código/Obra pública:		
Proprietário(a): DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA TERRESTRE - DNIT CPF/CNPJ: 04892707000453		
E-Mail: leive.assis@dnit.ov.br		Fone: (62) 32353000
Realização Manutenção Rodovias 60.1000 quilômetro		
Observações		
Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção nas Rodovias Federais BR-070/DF, trecho: Entr. DF-001/095 (Brasília) - Div. DF/GO, subtrecho: Entr. DF-001/095 (Brasília) - Div. DF/GO, segmento: km 0,00 (070BDF0010) ao km 19,80 (070BDF0050), extensão: 19,80 km; e BR-080/DF, trecho: Entr. DF-001/240		

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO – CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 03/09/2024 DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E TÉCNICA - SFT, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 07.818.211611/2024. CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE PARA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA TABELA DO ITEM 8.1.1 DO ATESTADO E NA(S) ART(S) Nº(S) 0720190063334, 0720230069803, 0720230069806, 0720240075983, 0720240075984, 0720240075987, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/04/2019 A 06/04/2022 E QUE SÃO CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/1973, DO CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 34123 a 34139, o atestado contendo 17 página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720240003387

Data: 04/09/2024 Hora: 12:11:28

Código de Controle: I3U7Y9B9C9



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 50612.000052/2023-51

Interessado: Adalberto Vieira

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO Nº 010/2023. CONTRATO CONCLUÍDO

Declaramos para os devidos fins, a requerimento do Engenheiro Civil Adalberto Vieira, CREA Nº 20040 D/GO, CPF: 857.324.861-00, conforme informações constantes do processo nº 50612.001480/2018-33, que executou os serviços conforme contrato descrito a seguir:

1 – CONTRATANTE

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, com sede à Av. 24 de Outubro, nº 311, Setor dos Funcionários, Goiânia/GO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.892.707/0004-53.

2 – CONTRATADA

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, CNPJ 16.910.656/0001-81, sediada na Avenida Guarujá Qd. 99 Lt. 15 nº 171 - Jardim Atlântico Goiânia – GO, CEP 74.343-370.

3 – CONTRATO

UT- 00 00233/2019 celebrado em 17/04/2019.

4 – OBJETO DO CONTRATO

Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção nas Rodovias Federais BR-070/DF, Segmento: km 0,00 ao km 19,80, Extensão: 19,80 km; e BR-080/DF, Segmento: km 0,00 ao km 40,30, Extensão: 40,30 km; Extensão total de 60,10 km.

5 – LOCAIS DE EXECUÇÃO

Rodovia Federal BR-080/DF - Segmento: km 0,00 ao km 19,80, Extensão: 19,80 km; e BR-080/DF, Segmento: km 0,00 ao km 40,30, Extensão: 40,30 km; Extensão total de 60,10 km.

6 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Execução dos Serviços de Conservação e Manutenção na Rodovia Federal BR-080/DF.

7 – QUANTITATIVOS ACUMULADOS

7.1 – Período de medições: 01ª Medição Parcial até 37ª Medição Final.

7.2 – Período de tempo: 23/04/2019 (01ª Medição Parcial) até 06/04/2022 (37ª Medição Parcial).

7.3 – Descrição


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
--------	-----------	-------	------------



CAT nº: 0720240003387

Selo: 07-34123

Página: 1






8 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA PLANILHA DE CORREÇÃO DE BDI E PREÇOS UNITÁRIOS			
20169	REMENDO PROF C/DEMOLIÇÃO MECANIZ E SERRA	M3	102,561
39568	TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	M3	543,096
49381	ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	HA	71,554
49382	REMOÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE MORTOS EM RODOVIA - CARGA MANUAL	T	0,016
49383	REMOÇÃO DE EMBORRACHADOS DE PNEUS EM RODOVIA	T	6,400
49384	REMOÇÃO DE SUCATAS DERRAMADAS EM RODOVIA	T	6,000
49386	REMOÇÃO DE VESTÍGIOS DE ÓLEO OU GRAXA NA SUPERFÍCIE DO REVESTIMENTO DO PAVIMENTO	M2	120,200
49387	REMOÇÃO DE GRÃOS, AGREGADOS E SOLOS DERRAMADOS NA PISTA EM RODOVIAS	T	50,000
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	80.420,475
49682	CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES	M3	125,750
49686	PODA DE ÁRVORES COM ATÉ 5 M DE ALTURA	M3	12,000
49688	PODA DE ÁRVORES COM 7,5 M A 10 M DE ALTURA	M3	0,000
49781	FORNECIMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	10,000
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	327,568
60156	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	543,096
60226	AQUISIÇÃO RR-1C P/REMENDO PROF. DEMOL. MEC.	M3	102,561
150643	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	M3	1.990,990



200180	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	543,096
200617	TRANSP RR-1C P/REM PROFUNDO (DEMOL MEC)	M3	102,561
220009	SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	M3	77,200
254022	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO	T	1.327,907
400000	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT	M3	199,172
820013	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO EM CONCRETO	M	24,000
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	121.118,000
830101	LIMPEZA DE VALETA DE CORTE	M	10.983,000
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	975,300
830201	LIMPEZA DE BUEIROS	M3	1.728,726
830202	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	M3	383,341
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	185,164
891000	CAPINA MANUAL	M2	36.317,450
9 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERÍODIO PLANILHA DE CORREÇÃO DE BDI E PREÇOS UNITÁRIOS			
49362	CORREÇÃO DE DEFEITOS COM MISTURA BETUMINOSA, INCLUSIVE PINTURA DE LIGAÇÃO	M3	72,118
49380	CAIAÇÃO COM FIXADOR DE CAL	M2	24.665,419
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	7.865,759
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T – RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	34,672
60157	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA CORREÇÃO DE DEFEITOS	M3	72,118




200154	TRANSPORTE DE RR-1C P/CORREÇÃO DEFEITO	M3	72,118
254022	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO	T	173,083
395000	LIMPEZA DE PONTE	M	242,000
8110902	CORREÇÃO DE DEFEITOS P/FRESAGEM DESCONT.	M3	72,118

10 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA / PROTEÇÃO AMBIENTAL PLANILHA DE CORREÇÃO DE BDI E PREÇOS UNITÁRIOS UNITÁRIOS


49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	18.600,085
49366	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M3	97,995
49372	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	95,500
49373	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	99,000
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	318.648,048
51034	RECOMPOSIÇÃO DE EROSÃO EM CORTE OU ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	3.287,308
851000	REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO	M3	37,350

11 - SERVIÇOS DE MELHORAMENTOS PLANILHA DE CORREÇÃO DE BDI E PREÇOS UNITÁRIOS

5631	DRENO PEAD LONG.PROF.P/CORTE EM SOLO - DPS-10 AC/BC	M	100,000
10205	SARJETA TRIANGULAR DE CONC.STC-04 AC/BC	M	110,000
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	10.641,932
49316	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	M	384,800



49367	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	74,044
49937	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T – RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1,710
50805	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AC/BC	M	12,400
220696	SARJETA CANTEIRO CENTRAL CONCRETO - SCC 03 AC/BC	M	82,000
11.3 - SINALIZAÇÃO PLANILHA DE CORREÇÃO DE BDI E PREÇOS UNITÁRIOS			
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T – RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1,330
51233	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESURA DE 3,0 MM	M2	79,280
12 - SINALIZAÇÃO DE OBRAS PLANILHA DE CORREÇÃO DE BDI E PREÇOS UNITÁRIOS			
49321	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA	H	934,000
49322	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES	UND	40,000
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T – RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	3,138
50619	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M	UND	6,000
51053	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M	UN	10,000
51235	CONFEÇÃO DE SUPORTE METÁLICO MÓVEL PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	6,000
13 - MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS PLANILHA DE CORREÇÃO DE BDI E PREÇOS UNITÁRIOS			
47749	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	UN	0,345
47751	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,176




14 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL PLANILHA DE CORREÇÃO DE BDI E PREÇOS UNITÁRIOS			
51068	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	0,377
16 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA - NOVA ETAPA ABRIL/2021 A ABRIL/2022 - 1ª PRORROGAÇÃO			
39568	TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	M3	341,992
49375	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,000
49381	ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	HA	53,345
49383	REMOÇÃO DE EMBORRACHADOS DE PNEUS EM RODOVIA	T	4,000
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	44.873,654
49682	CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES	M3	119,712
49686	PODA DE ÁRVORES COM ATÉ 5 M DE ALTURA	M3	5,988
49688	PODA DE ÁRVORES COM 7,5 M A 10 M DE ALTURA	M3	5,988
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T – RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	204,680
60156	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-IC PARA TAPA BURACO	M3	341,992
150643	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	M3	17,514
200180	TRANSPORTE DE RR-IC PARA TAPA BURACO	M3	341,992
254022	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO	T	820,780
400000	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT	M3	1,959
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	61.598,000
830102	LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	M	4.120,000
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	360,000




CAT nº: 0720240003387

Selo: 07-34129


Página: 7



830201	LIMPEZA DE BUEIROS	M3	2.242,672
830202	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	M3	690,451
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	136,309
891000	CAPINA MANUAL	M2	9.906,847
17 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - NOVA ETAPA ABRIL/2021 A ABRIL/2022 - 1ª PRORROGAÇÃO			
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	4.894,545
60157	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA CORREÇÃO DE DEFEITOS	M3	35,918
200154	TRANSPORTE DE RR-1C P/CORREÇÃO DEFEITO	M3	35,918
254022	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO	T	791,654
395000	LIMPEZA DE PONTE	M	0,000
8110902	CORREÇÃO DE DEFEITOS P/FRESAGEM DESCONT.	M3	329,856
3,2E+07	TRANSPORTE DE RC-1C E P/ MICRO-REVESTIMENTO	M2	0,000
18 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA / PROTEÇÃO AMBIENTAL - NOVA ETAPA ABRIL/2021 A ABRIL/2022 - 1ª PRORROGAÇÃO			
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	8.241,193
49366	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M3	49,994
49372	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	50,000
49373	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	50,000
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	203.241,533



51034	RECOMPOSIÇÃO DE EROÇÃO EM CORTE OU ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	2.856,271
851000	REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO	M3	299,446
19 - SERVIÇOS DE MELHORAMENTOS - NOVA ETAPA ABRIL/2021 A ABRIL/2022 - 1ª PRORROGAÇÃO			
10205	SARJETA TRIANGULAR DE CONC.STC-04 AC/BC	M	27,550
49316	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	M	756,240
50805	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AC/BC	M	6,000
19.2 - PAVIMENTAÇÃO - NOVA ETAPA ABRIL/2021 A ABRIL/2022 - 1ª PRORROGAÇÃO			
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	429.259,680
49363	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - MASSA COMERCIAL	T	4.696,749
60154	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	37.183,640
200149	TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	37.183,640
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	33.130,000
254022	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO	T	3.905,095
20 - SINALIZAÇÃO DE OBRAS - NOVA ETAPA ABRIL/2021 A ABRIL/2022 - 1ª PRORROGAÇÃO			
49321	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA	H	601,000
49322	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES	UND	200,000
22 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - NOVA ETAPA ABRIL/2021 A ABRIL/2022 - 1ª PRORROGAÇÃO			
51068	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	ANO	0,655




Nome/Título Profissional	CREA	De	Até
Adalberto Vieira (Engenheiro Civil) Função: Representante Legal e Responsável Técnico	20040 D/GO	23/04/2019	06/04/2022

8.1.1 – Atividades realizadas com a participação do Engº Adalberto Vieira, no período de 23/04/2019 (01ª MP) à 06/04/2022 (37ª MF).

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
8 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA PLANILHA DE CORREÇÃO DE BDI E PREÇOS UNITÁRIOS			
20169	REMENDO PROF C/DEMOLIÇÃO MECANIZ E SERRA	M3	102,561
39568	TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	M3	543,096
49381	ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	HA	71,554
49382	REMOÇÃO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE MORTOS EM RODOVIA - CARGA MANUAL	T	0,016
49383	REMOÇÃO DE EMBORRACHADOS DE PNEUS EM RODOVIA	T	6,400
49384	REMOÇÃO DE SUCATAS DERRAMADAS EM RODOVIA	T	6,000
49386	REMOÇÃO DE VESTÍGIOS DE ÓLEO OU GRAXA NA SUPERFÍCIE DO REVESTIMENTO DO PAVIMENTO	M2	120,200
49387	REMOÇÃO DE GRÃOS, AGREGADOS E SOLOS DERRAMADOS NA PISTA EM RODOVIAS	T	50,000
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	80.420,475
49682	CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES	M3	125,750
49686	PODA DE ÁRVORES COM ATÉ 5 M DE ALTURA	M3	12,000
49688	PODA DE ÁRVORES COM 7,5 M A 10 M DE ALTURA	M3	0,000
49781	FORNECIMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	10,000



50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	327,568
60156	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	543,096
60226	AQUISIÇÃO RR-1C P/REMENDO PROF. DEMOL. MEC.	M3	102,561
150643	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	M3	1.990,990
200180	TRANSPORTE DE RR-1C PARA TAPA BURACO	M3	543,096
200617	TRANSP RR-1C P/REM PROFUNDO (DEMOL MEC)	M3	102,561
220009	SOLO PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO	M3	77,200
254022	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO	T	1.327,907
400000	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT	M3	199,172
820013	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO EM CONCRETO	M	24,000
830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	121.118,000
830101	LIMPEZA DE VALETA DE CORTE	M	10.983,000
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	975,300
830201	LIMPEZA DE BUEIROS	M3	1.728,726
830202	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	M3	383,341
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	185,164
891000	CAPINA MANUAL	M2	36.317,450
9 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA PERÍODIO PLANILHA DE CORREÇÃO DE BDI E PREÇOS UNITÁRIOS			
49362	CORREÇÃO DE DEFEITOS COM MISTURA BETUMINOSA, INCLUSIVE PINTURA DE LIGAÇÃO	M3	72,118
49380	CAIAÇÃO COM FIXADOR DE CAL	M2	24.665,419



49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	7.865,759
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	34,672
60157	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA CORREÇÃO DE DEFEITOS	M3	72,118
200154	TRANSPORTE DE RR-1C P/CORREÇÃO DEFEITO	M3	72,118
254022	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO	T	173,083
395000	LIMPEZA DE PONTE	M	242,000
8110902	CORREÇÃO DE DEFEITOS P/FRESAGEM DESCONT.	M3	72,118

10 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA / PROTEÇÃO AMBIENTAL PLANILHA DE CORREÇÃO DE BDI E PREÇOS UNITÁRIOS UNITÁRIOS

49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	18.600,085
49366	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M3	97,995
49372	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	95,500
49373	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	99,000


49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	318.648,048
51034	RECOMPOSIÇÃO DE EROÇÃO EM CORTE OU ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	3.287,308
851000	REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO	M3	37,350

11 - SERVIÇOS DE MELHORAMENTOS PLANILHA DE CORREÇÃO DE BDI E PREÇOS UNITÁRIOS

5631	DRENO PEAD LONG.PROF.P/CORTE EM SOLO - DPS-10 AC/BC	M	100,000
------	---	---	---------




10205	SARJETA TRIANGULAR DE CONC.STC-04 AC/BC	M	110,000
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	10.641,932
49316	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	M	384,800
49367	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	74,044
49937	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T – RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1,710
50805	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AC/BC	M	12,400
220696	SARJETA CANTEIRO CENTRAL CONCRETO - SCC 03 AC/BC	M	82,000
11.3 - SINALIZAÇÃO PLANILHA DE CORREÇÃO DE BDI E PREÇOS UNITÁRIOS			
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T – RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1,330
51233	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM	M2	79,280
12 - SINALIZAÇÃO DE OBRAS PLANILHA DE CORREÇÃO DE BDI E PREÇOS UNITÁRIOS			
49321	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA	H	934,000
49322	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES	UND	40,000
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T – RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	3,138
50619	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M	UND	6,000
51053	PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M	UN	10,000
51235	CONFEÇÃO DE SUPORTE METÁLICO MÓVEL PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	6,000




13 - MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS PLANILHA DE CORREÇÃO DE BDI E PREÇOS UNITÁRIOS			
47749	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	UN	0,345
47751	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	0,176
14 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL PLANILHA DE CORREÇÃO DE BDI E PREÇOS UNITÁRIOS			
51068	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	0,377
16 - CONSERVAÇÃO CORRETIVA ROTINEIRA - NOVA ETAPA ABRIL/2021 A ABRIL/2022 - 1ª PRORROGAÇÃO			
39568	TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	M3	341,992
49375	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO - MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,000
49381	ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	HA	53,345
49383	REMOÇÃO DE EMBORRACHADOS DE PNEUS EM RODOVIA	T	4,000
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	44.873,654
49682	CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES	M3	119,712
49686	PODA DE ÁRVORES COM ATÉ 5 M DE ALTURA	M3	5,988
49688	PODA DE ÁRVORES COM 7,5 M A 10 M DE ALTURA	M3	5,988
50441	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T – RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	204,680
60156	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-IC PARA TAPA BURACO	M3	341,992
150643	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	M3	17,514
200180	TRANSPORTE DE RR-IC PARA TAPA BURACO	M3	341,992
254022	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO	T	820,780
400000	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT 1A CAT	M3	1,959



830001	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	M	61.598,000
830102	LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	M	4.120,000
830103	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	M	360,000
830201	LIMPEZA DE BUEIROS	M3	2.242,672
830202	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	M3	690,451
890100	ROÇADA MECANIZADA	HA	136,309
891000	CAPINA MANUAL	M2	9.906,847
17 - CONSERVAÇÃO PREVENTIVA - NOVA ETAPA ABRIL/2021 A ABRIL/2022 - 1ª PRORROGAÇÃO			
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	4.894,545
60157	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C PARA CORREÇÃO DE DEFEITOS	M3	35,918
200154	TRANSPORTE DE RR-1C P/CORREÇÃO DEFEITO	M3	35,918
254022	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO	T	791,654
395000	LIMPEZA DE PONTE	M	0,000
8110902	CORREÇÃO DE DEFEITOS P/FRESAGEM DESCONT.	M3	329,856
3,2E+07	TRANSPORTE DE RC-1C E P/ MICRO-REVESTIMENTO	M2	0,000
18 - CONSERVAÇÃO DE EMERGÊNCIA / PROTEÇÃO AMBIENTAL - NOVA ETAPA ABRIL/2021 A ABRIL/2022 - 1ª PRORROGAÇÃO			
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	8.241,193
49366	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M3	49,994



49372	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA MANUALMENTE - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	50,000
49373	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	50,000
49401	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	203.241,533
51034	RECOMPOSIÇÃO DE EROSÃO EM CORTE OU ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	2.856,271
851000	REMOÇÃO MANUAL DE BARREIRA EM SOLO	M3	299,446
19 - SERVIÇOS DE MELHORAMENTOS - NOVA ETAPA ABRIL/2021 A ABRIL/2022 - 1ª PRORROGAÇÃO			
10205	SARJETA TRIANGULAR DE CONC.STC-04 AC/BC	M	27,550
49316	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	M	756,240
50805	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AC/BC	M	6,000
19.2 - PAVIMENTAÇÃO - NOVA ETAPA ABRIL/2021 A ABRIL/2022 - 1ª PRORROGAÇÃO			
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	429.259,680
49363	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - MASSA COMERCIAL	T	4.696,749
60154	AQUISIÇÃO DE RR-1C PARA PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	37.183,640
200149	TRANSPORTE DE RR-1C P/PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	37.183,640
240000	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	33.130,000
254022	CBUQ - CAPA DE ROLAMENTO	T	3.905,095
20 - SINALIZAÇÃO DE OBRAS - NOVA ETAPA ABRIL/2021 A ABRIL/2022 - 1ª PRORROGAÇÃO			
49321	OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM PLACA METÁLICA	H	601,000



49322	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES	UND	200,000
22 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - NOVA ETAPA ABRIL/2021 A ABRIL/2022 - 1ª PRORROGAÇÃO			
51068	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	ANO	0,655

9 – VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS MEDIDOS


R\$ 5.525.678,87 (cinco milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, seiscentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos) sendo R\$ 4.520.196,73 (quatro milhões, quinhentos e vinte mil, cento e noventa e seis reais e setenta e três centavos), a valores iniciais de R\$ 1.005.482,14 (um milhão, cinco mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quatorze centavos) como reajuste.

10 – FISCAL RESPONSÁVEL PELO CONTRATO

Nome/Título do Profissional/CREA	Nº Portaria	Data
Engº Civil Leive Marcio Rodrigues de Assis CREA 12680-D/GO	2786	25/04/2019
Engº Civil Leive Marcio Rodrigues de Assis CREA 12680-D/GO	5615	15/08/2019
Engº Civil Leive Marcio Rodrigues de Assis CREA 12680-D/GO	1100	28/02/2020
Engº Civil Joberth David Borba Neves CREA 14857-D/GO	5866	19/10/2021

11 – SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO

Nome/Título do Profissional/CREA	Função	De	Até
Gustavo Zanelati Ribeiro (Engenheiro Civil) CREA 15906/D-GO	Chefe de Serviço de Manutenção Terrestre - Interino	24/01/2019	21/03/2019
Soraya Mendes de Souza (Engenheira Civil) – CREA 9321/D-GO	Chefe de Serviço de Manutenção Terrestre	26/04/2019	08/08/2019
Roberto Viana de Sousa (Engenheiro Civil) – CREA nº 12034/D-GO	Chefe de Serviço de Manutenção Terrestre	09/08/2019	15/04/2022
Gleicelene Freitas de Souza (Engenheira Civil) – CREA 12561/D-GO	Coordenadora de Engenharia Terrestre - Interina	19/02/2019	16/09/2020



Ruiter da Silva Souza (Engenheiro Civil) – CREA 14044/D-GO	Coordenador de Engenharia Terrestre	17/09/2020	20/09/2020
Ruiter da Silva Souza (Engenheiro Civil) – CREA 14044/D-GO	Coordenador de Engenharia Terrestre	21/09/2020	15/04/2022
Volnei Vieira de Freitas (Engenheiro Civil) – CREA 2970/D-MT	Superintendente Regional - Interino	19/02/2019	09/06/2020
Volnei Vieira de Freitas (Engenheiro Civil) – CREA 2970/D-MT	Superintendente Regional	10/06/2020	15/04/2022

12 – QUALIDADE DOS SERVIÇOS:

Os serviços acima descritos, foram executados de acordo com as Normas Técnicas, Instruções Administrativas e Especificações vigentes, ressalvado, entretanto, o direito do DNIT de cobrar a reparação, nos termos da lei e conforme exigências do contrato, de quaisquer inconsistências, erros, vícios ocultos ou falta de qualidade apurados posteriormente.

Engª Isabela A. M. Veloso Bucker
Superintendente Regional – DNIT GO/DF
CREA 20082/D-DF



Documento assinado eletronicamente por **Isabela Arantes de Melo Veloso Bucker, Superintendente Regional no Estado de Goiás**, em 02/05/2023, às 15:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **13695762** e o código CRC **37520275**.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE EM ANDAMENTO

1020240005238

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Operacional da empresa **JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA EPP - Registro CREA-GO: 20396** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **ADALBERTO VIEIRA** RNP: **1009494538** Registro: **20040/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020230124990**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **19/05/2023** .. Baixada em: ..

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....

Empresa contratada: **JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA EPP -.. Registro CREA-GO: 20396**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES-GOINFRA** CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida AV. GOVERNADOR

Bairro: **CONJUNTO**

JOSE LUDOVICO..

Número: 20.....

CAIÇARA.....

CEP: 74805-100

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: **Goiania**.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)32335215....

Contrato: 045/2023..

Celebrado em: 19/05/2023

Valor R\$: 44.006.206,77..

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia DIVERSOS.....

Número: 0.....

Bairro: DIVERSOS.....

CEP: 74000-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: DIVERSOS.....-GO

Data de Início: 19/05/2023

Previsão término: 19/05/2025

Coordenadas Geográficas: -16.6488964,-49.1565948

Finalidade: **Industrial**

Código/Obra pública:

Proprietário: **AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES-GOINFRA**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: (62....) 32433222..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 1.127,04 QUILOMETROS;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERÓDROMOS, POR 24 MESES, (LOTE 11)

Informações Complementares

RESSALVA:

CERTIFICAMOS O ACERVO OPERACIONAL PARCIAL (ATIVIDADE EM ANDAMENTO) REFERENTE À ATIVIDADE CONSERVAÇÃO DE RODOVIA SEM PAVIMENTAÇÃO E COM PAVIMENTAÇÃO ANOTADOS APENAS A PARTIR DOS DADOS DA ART REGISTRADA EM 19/05/2023.

Certidão de Acervo Operacional nº 1020240005238

Data: 18/11/2024 Hora: 08:13:00

Código de Controle: QTWXUWS



A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
92869/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020260000447

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do(a) profissional **ADALBERTO VIEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **ADALBERTO VIEIRA** RNP: **1009494538** Registro: **20040/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020230124990**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **19/05/2023** .. Baixada em: ..

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....

Empresa contratada: **JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA EPP -.. Registro CREA-GO: 20396**.....

Contratante: **AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES-GOINFRA**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

Avenida AV. GOVERNADOR

JOSE LUDOVICO..

Número: 20.....

Bairro: CONJUNTO

CAIÇARA.....

CEP: 74805-100

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: Goiania.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)32335215....

Contrato: 045/2023..

Celebrado em: 19/05/2023

Valor R\$: 44.006.206,77..

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rodovia DIVERSOS.....

Número: 0.....

Bairro: DIVERSOS.....

CEP: 74000-000.....

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: DIVERSOS.....-GO

Data de Início: 19/05/2023

Previsão término: 19/05/2025

Coordenadas Geográficas: -16.6488964,-49.1565948

Finalidade: **Industrial**

Código/Obra pública:

Proprietário(a): **AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES-GOINFRA**

CPF/CNPJ: **03.520.933/0001-06**

E-Mail:

Fone: (62....) 32433222..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 1.127,04 QUILOMETROS;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERÓDROMOS, POR 24 MESES, (LOTE 11)

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 19/05/2023 até 31/12/2025.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 26002773 a 26002788, o atestado contendo <16> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020260000447

Data: 12/02/2026 Hora: 14:16:00

Código de Controle: TEKLMNV



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
27899/2026

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
CONTROLE INTERNO



Autenticidade nº: 26002773
CAR nº: 1020260000447 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº: 11/2026 - GOINFRA/MA-GEMER-CONTRO--19202

GOIANIA, 05 de fevereiro de 2026.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Face ao despacho do Sr. DIRETOR DE MANUTENÇÃO da Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA, inscrita no CNPJ.: 03.520.933/0001-06, exarado no processo protocolado sob o número 202600036002083 e pelo qual a **JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA**, requer atestado para fins de comprovação de serviços executados.

Atestamos que a empresa **JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA**, inscrita no CNPJ.: 16.910.656/0001-81, tendo como Responsáveis Técnicos os Engenheiros Cíveis listados abaixo, que atuaram a nível de execução e executaram para esta Agência, obras e serviços de **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, INCLUINDO BALSAS, PISTAS E ALAMBRADOS DOS AERÓDROMOS - LOTE 11.**

Contrato:	45/2023 - GOINFRA
Período de Execução:	19/05/2023 a 31/12/2025
Medição:	1 a 32
Valor Executado:	R\$ 67.416.180,58
Extensão:	934,72 km de rodovias pavimentadas e 192,32 km de rodovias não pavimentadas

Responsáveis Técnicos:

Engenheiro Civil ADALBERTO VIEIRA	RNP: 1009494538
-----------------------------------	-----------------



Obra: 1 - GRUPO 01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
5	Conservação		
42415	ROÇADA MECANIZADA	Ha	2.525,539
42410	ROÇADA MANUAL	Ha	548,728
42420	CAPINA MANUAL	m2	82.160,827
00001	LIMPEZA DE ELEMENTOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL	m	1.163.350,073
00002	LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES	m	3.540,000
00003	CAIAÇÃO (1 DEMÃO)	m2	369.754,024
00004	PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10M DE ALTURA	m3	6.223,808
00005	REMOÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAÇAS DE ANIMAIS	m3	7.383,949
00006	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO/DRENO	m3	1.334,499

Obra: 2 - GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
3	Pavimentação		
00007	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO (CONSERVA)	m3	0,000
40005	CARGA DE ENTULHOS	m3	25.149,170
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO DT= 1,00 KM	m3km	25.108,007
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	8.261,402
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	8.261,402
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA	m3	2.238,313
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASALHO) DT= 15,00 KM	m3km	25.111,892
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	3.852,760
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	494.977,647
00009	FORNECIMENTO DE CIMENTO	t	59,149
40380	IMPRIMAÇÃO	m2	1.970,774
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	0,000
40480	FORNECIMENTO DE CM-30	t	2,494
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	t	247,398
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	t	429,309



40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER DT = 59,60 KM	tkm	1.122,483
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER DT= 105,00 KM	tkm	3.076,409
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	m3	25.944,866
42491	USINAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E TRANSP.) (BC)	m3	2.332,365
42496	USINAGEM CBUQ(EXC. FORN. BET. E TRANSP.) (AC/BC)	m3	22.784,119
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIALBETUMINOSO DT= 410,00 KM	t	3.351,817
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	t	2.776,467
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA DT= 59,60 KM	tkm	3.426.854,627
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT= 14,20 KM	m3km	622.941,276
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO DT = 59,60 KM	tkm	19.367,704
00007	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO (CONSERVA) - PÓS ADITIVO	m3	23.962,668

**Obra: 3 - GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE
BASE + TSD OU CBUQ)**

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
3	Pavimentação		
40470	FRESAGEM CONTÍNUA À FRIO	m3	376,347
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	2.127,800
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	2.127,800
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA- COMINDENIZAÇÃO	m3	1.276,680
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASALHO) DT = 15,00 KM	m3km	12.766,805
40621	RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO	m3	0,000
40625	RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EMPESO	m3	1.276,680
40645	RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DECIMENTO EM PESO (BC)	m3	289,096
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	127.755,016
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	t	57,495
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTECBUQ (BC/AC)	m3	5.194,060
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL /FILLER DT = 105,00 KM	tkm	5.541,878
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER DT = 59,60 KM	tkm	4.511,353
40380	IMPRIMAÇÃO	m2	15.538,241



40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	t	4,561
40480	FORNECIMENTO DE CM-30	t	7,696
40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	m2	0,000
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS DT = 59,60 KM	m3km	0,000
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 14,20 KM	m3km	53.036,520
40495	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COMPOLÍMERO	t	0,000
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA DT = 59,60 KM	tkm	731.861,346
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	t	629,884
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO DT = 59,60 KM	tkm	4.657,575
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO DT = 410,00 KM	t	701,750

Obra: 4 - GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
3	Pavimentação		
40001	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	m2	234,000
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA (DT: 2.001 A 3.000M)	m3	5.132,084
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	m2	0,000
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m3	3.796,785
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRÉSTIMO	m2	234,000

Obra: 5 - GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
3	Pavimentação		
40001	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	m2	0,000
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA (DT: 2.001 A 3.000M)	m3	0,000
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	0,000
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRÉSTIMO	m2	0,000

Obra: 6 - GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO



Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
3	Pavimentação		
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 14,20 KM	m3km	385.401,614
40140	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADEDE SUPORTE COM RACHÃO	m3	21.201,352

Obra: 7 - GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
74	Conservação Rodoviária		
42455	REMOÇÃO DE BARREIRA	m3	0,000

Obra: 8 - GRUPO 03.05 - CONTENÇÕES (GABIÃO)

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
3	Pavimentação		
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 14,20 KM	m3km	12.969,000
00011	GABIÕES (1,00 M) SEM TRANSPORTE LOCAL	m3	720,500

Obra: 9 - GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP)

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
3	Pavimentação		
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT= 14,20 KM	m3km	0,000
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL /FILLER DT= 105,00 KM	tkm	0,000
00012	RIP-RAP (AC) SEM TRANSPORTE COMERCIAL ELOCAL	m3	0,000

Obra: 10 - GRUPO 03.07 - RECOMPOSIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
3	Pavimentação		
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m3	0,000
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	m3	2,850
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL /FILLER DT = 105,00 KM	tkm	0,000
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 14,20 KM	m3km	28,500
42836	CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	m3	2,850



45045	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO(INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA	Kg	0,000
45035	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM(INCLUSO DESFORMA)	m2	34,200
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO DT = 59,60 KM	tkm	60,000

Obra: 11 - GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D= 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
3	Pavimentação		
40001	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA -ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	m2	435,530
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	m2	0,000
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. -C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	m3	1.105,838
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	168,000
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m3	685,700
00013	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOD=0,80 M (AC) EXCETO ESCAVAÇÃO ETRANSPORTE LOCAL	m	1,000
00014	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOD=1,00 M (AC) EXCETO ESCAVAÇÃO ETRANSPORTE LOCAL	m	57,000
00015	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOD=1,20 M (AC) EXCETO ESCAVAÇÃO ETRANSPORTE LOCAL	m	0,000
00016	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOD=1,50 M (AC) EXCETO ESCAVAÇÃO ETRANSPORTE LOCAL	m	14,000
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS DT = 59,60 KM	tkm	2.525,271
45035	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM(INCLUSO DESFORMA)	m2	39,820
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	m3	49,194
42841	CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	m3	76,640

Obra: 12 - GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
3	Pavimentação		
40001	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	m2	225,000
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRÉSTIMO	m2	225,000



Autenticidade nº: 26002779
CAR nº: 102026000447 Página: 007
www.crea.go.org.br/autenticacao



40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG - C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)	m3	1.050,000
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	0,000
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC)	m3	28,600
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	250,000
42841	CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA (AC/BC)	m3	13,000
45035	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	0,000
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO = DT 59,60 KM	tkm	690,270
45045	AÇO CA 50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - INFRAESTRUTURA	Kg	0,000
00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COB, PAS. E MÓVEIS) COM ALOJ. E LAV., C/ PINTURA CONFORME NR's, (NR 18), C/ INSTAL.ELET E HIDROSSANITÁRIAS	m2	0,000
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	kwh	0,000
00019	DEPÓSITO P/CIMENTO TIPO 1 C/PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262 m) A=4,98 M2 (C/REAPROVEIT. 1 VEZ) INCLUSO PALETES	un	0,000
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT	m3	0,000
45030	LASTRO DE PEDRA	m3	93,000
45575	GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE	m2	0,000
45051	CONCRETO FCK=18 MPA (AC/BC)	m3	93,187
45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS OAE DT = 14,20 KM	tkm	0,000
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ESCAVADEIRA (DT: 000 A 200 M)	m3	0,000
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m3	0,000
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	m3	0,000

Obra: 13 - GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
3	Pavimentação		
40001	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	m2	0,000
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG - C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)	m3	275,000
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	275,000
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	0,000
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	m2	0,000
42841	CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA (AC/BC)	m3	0,000
42836	CONCRETO FCK=15 MPA P/DRENAGEM (AC/BC)	m3	110,000



45045	AÇO CA 50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)- INFRAESTRUTURA	Kg	0,000
45035	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	0,000
45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE DT = 14,20 KM	tkm	0,000
00020	REMOÇÃO CHAPA BUEIRO METÁLICO	Kg	0,000
00021	AQUISIÇÃO E MONTAGEM CHAPA METÁLICA	Kg	0,000

Obra: 14 - GRUPO 03.11 - CORTA-RIO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
3	Pavimentação		
41295	CORTA-RIO	m3	0,000

Obra: 15 - GRUPO 03.12 - RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO DE CONCRETO (PONTES)

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
3	Pavimentação		
42471	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO (EXCETOTRANSPORTE)	m	42,000

Obra: 16 - GRUPO 03.13 - INSTALAÇÃO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
3	Pavimentação		
00022	INSTALAÇÃO DE PLACAS INSTITUCIONAISINFORMATIVAS	m2	0,000

Obra: 17 - GRUPO 03.14 - MEIO FIO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
3	Pavimentação		
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 (AC/BC)	m	2.785,950

Obra: 18 - GRUPO 03.15 - SARJETA

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
3	Pavimentação		
41319	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC)	m	378,562



41316	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC01 (AC/BC)	m	25,000
41324	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC01 (AC/BC)	m	0,000
41325	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC02 (AC/BC)	m	35,000
41340	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPA03	m	10,000

Obra: 19 - GRUPO 03.16 - ENTRADA D'ÁGUA

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
3	Pavimentação		
41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	un	46,200
41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	un	0,000

Obra: 20 - GRUPO 03.17 - DESCIDA D'ÁGUA

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
6	Drenagem		
41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	m	138,100
41417	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC)	m	15,000

Obra: 21 - GRUPO 03.18 - DISSIPADOR DE ENERGIA

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
6	Drenagem		
41350	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC)	un	0,000
41367	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)	un	0,000

Obra: 22 - GRUPO 03.19 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
6	Drenagem		
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC)	m3	8,927

Obra: 23 - GRUPO 03.20 - DRENO PROFUNDO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
6	Drenagem		



40001	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	m2	0,000
41455	BOCA P/DRENO PROFUNDO-BSD 02 (AC/BC)	un	0,000
41456	BOCA P/DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC)	un	0,000
00023	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS 07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) SEM TRANSPORTE	m	0,000
41447	DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	m	0,000
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 14,20 KM	m3km	0,000
45020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	m3	0,000

Obra: 24 - GRUPO 03.21 - COLCHÃO DRENANTE

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
6	Drenagem		
41302	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA (BC)	m3	0,000
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS DT = 14,20 KM	m3km	0,000
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ESCAVADEIRA (DT: 3.001 A 5.000M)	m3	0,000
40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ESCAVADEIRA (DT: 1.001 A 1.200M)	m3	0,000
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m3	0,000
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF. PROCTOR 26 GOLPES (100% P.I.)	m3	0,000
40300	DESMATAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO DE JAZIDA	m2	0,000
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	0,000
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA	m3	0,000
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASALHO) DT = 15,00 KM	m3km	0,000

Obra: 25 - GRUPO 03.22 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
273	Sinalização Vertical		
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR.	m2	0,000
00024	SINALIZAÇÃO COM TAMBORES REFLETIVOS	un	0,000
40026	ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ESCAVADEIRA (DT: 3001 A 5000M)	m3	0,000

Obra: 26 - GRUPO 03.23 - DESVIOS



Autenticidade n°: 26002783
CAR n°: 102026000447 Página: 011
www.crea.org.br/autenticacao



Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
3	Pavimentação		
40001	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	m2	0,000
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG - C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)	m3	0,000
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	0,000
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	m2	0,000
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDAS	m2	0,000
00014	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC) EXCETO ESCAVAÇÃO SEM TRANSPORTE	m	0,000
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT.DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO	m3	0,000
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASALHO) DT = 15,00 KM	m3km	0,000
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	m3	0,000

Obra: 27 - GRUPO 03.24 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO)

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
74	Conservação Rodoviária		
00025	DEMOLIÇÃO MECÂNICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO	m3	2.293,221
40005	CARGA DE ENTULHOS	m3	6.032,051
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS DT = 20,00 KM	m3km	62.460,000

Obra: 28 - GRUPO 03.25 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS)

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
3	Pavimentação		
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	m2	1.065,660
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	t	0,440
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	t	19,266
00026	EXECUÇÃO DO QUEBRA MOLA COM PMF S/MATERIAL BETUMINOSO	m3	186,939
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO DT = 410,00 KM	t	16,521
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA DT = 59,60 KM	tkm	10.482,968
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO DT = 59,60 KM	tkm	32,232

40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR.	m2	0,000
-------	---	----	-------



Obra: 29 - GRUPO 03.26 - RECOMPOSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
74	Conservação Rodoviária		
40810	DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	m	1.669,125
00027	REMOÇÃO DE DEFENSA METÁLICA	m	934,710

Obra: 30 - GRUPO 03.27 - RECOMPOSIÇÃO DE ALAMBRADO EM AERÓDROMO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
250	CONSERVAÇÃO DE AEROPORTO		
020130	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTECONCRETO/ TELA/ VIGA COM TR. ATÉ CB. E CARGA	m	0,000
270702	ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTAARMADA PD. GOINFRA	m	0,000

Obra: 31 - GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NAO REVESTIDA

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
3	Pavimentação		
00028	EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA	m	18.417,000

Obra: 32 - GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
3	Pavimentação		
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRÉSTIMO	m2	2.845,040
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DEMAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)	m3	2.787,440
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	m2	2.907,080

Obra: 33 - GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
3	Pavimentação		
00029	EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO	m3	14.914,480



Obra: 34 - GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
3	Pavimentação		
00030	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA	ARE	52.071,788

Obra: 35 - GRUPO 06.01 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
3	Pavimentação		
40001	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	m2	285.001,500
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRÉSTIMO	m2	262.631,620
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO	m3	239.694,900
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	m2	1.338.668,736
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASALHO) DT = 15,00 KM	m3km	3.261.031,084
00043	ADENSAMENTO DO REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m2	1.314.315,005

Obra: 36 - GRUPO 06.02 - TERRAPLENAGEM

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
3	Pavimentação		
40001	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	m2	59.673,460
40002	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MAIORES DE 15 CM	m2	25.574,340
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	m2	116.063,000
40019	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG.-C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)	m3	304.205,690
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	222.344,820

Obra: 37 - GRUPO 06.03 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
6	Drenagem		
40001	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA-ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	m2	2.438,000
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	m2	0,000



Autenticidade nº: 26002785
CAR nº: 1020260000447 Página: 013
www.crea.org.br/autenticacao





40019	ESCAV.CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG.- C/ESCAVADEIRA (DT: 801 A 1.000 M)	m3	1.462,800
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	106,000
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	325,990
42841	CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA (AC/BC)	m3	8,480
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	m3	1,272
45035	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	4,240
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO = DT 59,60 KM	tkm	0,000
00031	CORPO DE BSTC D=1,00 M (EXCETO ESCAVAÇÃO) SEM TRANSPORTE	m	17,854
41856	BOCA DE BSTC D=1,00 M (AC/BC)	un	3,562

Obra: 38 - GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
74	Conservação Rodoviária		
00032	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA	m3	0,000
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO DT = 59,60 KM	tkm	0,000

Obra: 39 - GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
2	Obras de arte especiais		
40001	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	m2	0,000
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	m2	0,000
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	m3	0,000
45010	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2ª CAT.	m3	0,000
45015	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3ª CAT.	m3	0,000
45020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	m3	0,000
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	m3	0,000
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	m3	0,000
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	m3	0,000
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	m3	0,000
42841	CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA (AC/BC)	m3	0,000
45131	CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO	m3	0,000
45055	ENSECADEIRA	m2	0,000
45455	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC)	m	0,000
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS DT = 59,60 KM	tkm	0,000
00033	FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS	m	0,000
00034	MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS	m	0,000



Autenticidade nº: 26002787
CAP nº: 102026000447 Página: 015
www.creago.org.br/autenticacao



40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO DT = 59,60 KM	tkm	0,000
45206	TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T DT= 63,80 KM	tkm	0,000
45207	TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO DT = 63,80 KM	Km	0,000
40193	GUINDASTE 30T - MÍNIMO 10H/DIA	h	0,000
45235	NEOPRENE	Kg	0,000
45245	LIMPEZA GERAL	m2	0,000
45575	GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE	m2	0,000
00017	BARRAÇÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BL, COBERT, PASSARELAS E MÓVEIS) C/ALOJ.E LAVAND.C/PINTURA CONF.NR's (NR18), INCLUSO INST.ELET.E HIDROSSANITÁRIAS	m2	0,000
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	kwh	0,000
00019	DEPÓSITO P/CIMENTO TIPO 1 C/PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/REAPROV 1 VEZ) INCLUSO PALETES	un	0,000
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTÁTICA SEMI-REFLETIVA	m2	0,000
45120	AÇO CA 50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)- MESOESTRUTURA	Kg	0,000
45035	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)	m2	0,000

Obra: 40 - GRUPO 09.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
29	Serviços Diversos		
00041	ADMINISTRAÇÃO LOCAL / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	un	1,112

Os serviços objeto do contrato nº 45/2023 GOINFRA foram executados dentro dos prazos contratuais. E para que surta os efeitos legais, o presente atestado vai assinado pelo Gestor/Fiscal do contrato e Diretor de Manutenção.



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO LISBOA PINTO**, Gestor (a) de Contrato, em 05/02/2026, às 17:00, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **FABIO LOUZADA BATISTA, Diretor**, em 05/02/2026, às 17:07, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **85988797** e o código CRC **EB8D6EB2**.

CONTROLE INTERNO

AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA S/Nº, GO - 20 BR-153, KM 3,5 -
Bairro BAIRRO CONJUNTO CAICARA, GOIANIA - GOIANIA - GO - CEP 74775-013 -
(62)3265-4260.



Referência: Processo nº 202600036002083



SEI 85988797

Autenticidade nº: 26002788
CAR nº: 1020260000447 Página: 016
www.creago.org.br/autenticacao





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE CONCLUÍDA
1020240004264

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Operacional da empresa **JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA EPP - Registro CREA-GO: 20396** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **ADALBERTO VIEIRA** RNP: **1009494538** Registro: **20040/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020230174341**..... Tipo: **Obra ou serviço**. Registrada em: **12/07/2023** .. Baixada em: **05/06/2024**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**.....

Empresa contratada: **JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA EPP - Registro CREA-GO: 20396**.....

Contratante: **SANEAMENTO DE GOIAS S/A**.....

CPF/CNPJ: **01.616.929/0001-02**

Avenida Fued Jose

Sebba.....

Número:

Bairro: Jardim Goias.....

CEP: 74805-100

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: Goiania.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)32654000....

Contrato: 30000206/2023

Celebrado em: 02/06/2023

Valor R\$: 1.676.757,76...

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: **Avenida TANCREDO NEVES**.....

Número: 0.....

Bairro: **VALPARAISO I**.....

CEP: 72872-348.....

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: Valparaíso de Goiás.....-GO

Data de Início: 06/07/2023

Previsão término: 06/06/2024

Coordenadas Geográficas: -15.7956788,-47.9404412

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **SANEAMENTO DE GOIÁS S.A**.....

CPF/CNPJ: **01.616.929/0001-02**

E-Mail:

Fone: (62....) 32433222..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO REDE DE ESGOTO , 1,223,00 METROS; 2 - ATUACAO EXECUCAO POCOS DE VISITA , 21,00 UNIDADES;**

Observações

Substituição de trecho de interceptor existente, 580 m de tubulação em PVC/esgoto, DN400mm (PV01 ao PV13) e 643 m de tubulação em manilha de concreto armado EA-2, DN400mm (PV13 ao PV22), totalizando 1223 m de novo interceptor e 21 novos poços de visitas.

Informações Complementares

RESSALVA:

CERTIFICAMOS O ACERVO OPERACIONAL APENAS A PARTIR DOS DADOS DA ART REGISTRADA E BAIXADA.

Certidão de Acervo Operacional nº 1020240004264

Data: 28/08/2024 Hora: 10:42:00

Código de Controle: BLAADYA



A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
58551/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020240003311

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **ADALBERTO VIEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **ADALBERTO VIEIRA** RNP: **1009494538** Registro: **20040/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020230174341**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **12/07/2023** .. Baixada em: **05/06/2024**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**.....

Empresa contratada: **JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA EPP** -- Registro CREA-GO: **20396**.....

Contratante: **SANEAMENTO DE GOIAS S/A**.....

CPF/CNPJ: **01.616.929/0001-02**

Avenida Fued Jose

Sebba.....

Número:

Bairro: Jardim Goias.....

CEP: 74805-100

Quadra: Lote:

Complemento:

Cidade: Goiania.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)32654000....

Contrato: 30000206/2023

Celebrado em: 02/06/2023

Valor R\$: 1.676.757,76...

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: **Avenida TANCREDO NEVES**.....

Número: 0.....

Bairro: **VALPARAISO I**.....

CEP: 72872-348.....

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: Valparaíso de Goiás.....-GO

Data de Início: 06/07/2023

Previsão término: 06/06/2024

Coordenadas Geográficas: -15.7956788,-47.9404412

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **SANEAMENTO DE GOIÁS S.A**.....

CPF/CNPJ: **01.616.929/0001-02**

E-Mail:

Fone: (62....) 32433222..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO REDE DE ESGOTO , 1.223,00 METROS; 2 - ATUACAO EXECUCAO POCOS DE VISITA , 21,00 UNIDADES;**

Observações

Substituição de trecho de interceptor existente, 580 m de tubulação em PVC/esgoto, DN400mm (PV01 ao PV13) e 643 m de tubulação em manilha de concreto armado EA-2, DN400mm (PV13 ao PV22), totalizando 1223 m de novo interceptor e 21 novos poços de visitas.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 12/06/2023 até 12/05/2024.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 24015578 a 24015583, o atestado contendo <6> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020240003311

Data: 06/06/2024 Hora: 08:25:00

Código de Controle: BTLKOZS



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
43155/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DE ATIVIDADE CONCLUÍDA

Número 34/2024

Data 22/05/2024

Processo 7334/2024

Assunto ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA -

Atestamos¹, a requerimento da parte interessada através do processo número nº 7334/2024 e constante no **contrato nº 30000206/2023**, que a empresa **JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 16.910.656/0001-81, com sede na Avenida Guarujá, nº 171, Bairro Jardim Atlântico, município de Goiânia/GO, CEP 74343-370, sob a responsabilidade dos técnicos abaixo mencionados, executou para **Saneamento de Goiás S/A (SANEAGO)**, sediada na Avenida Fued José Sebba, nº1245, Jardim Goiás, Goiânia-GO, inscrita no CNPJ: 01.616.929/0001-02, que vem através deste, ATESTAR, para todos os fins, especialmente para fins de prova de Capacidade Técnica em processos licitatórios, que a empresa supramencionada **REALIZOU A EXECUÇÃO** das obras e serviços de engenharia, relacionados na tabela abaixo, relativas à **CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À SUBSTITUIÇÃO DE INTERCEPTOR NA AVENIDA TANCREDO NEVES, NA CIDADE DE VALPARAÍSO DE GOIÁS, NESTE ESTADO**, no período de 12/06/2023 a 12/05/2024 conforme o citado contrato celebrado entre as partes.

Integraram a equipe técnica responsável pela prestação dos serviços os seguintes profissionais, conforme as respectivas áreas de atuação:

PROFISSIONAL	CREA Nº	RNP Nº	ART Nº	RESPONSABILIDADE
ADALBERTO VIEIRA	20040/D-GO	1009494538	1020230174341	ENGENHEIRO
JURANDI DE MELO NETO	20057/D-GO	1009457292	1020230174799	ENGENHEIRO

As obras e serviços relacionados, foram extraídos do **Boletim de Medição nº 06** do Contrato número 30000206/2023.

1. Serviços Executados

Segue tabela anexa com a descrição dos serviços e eventos que foram executados para o referido objeto do contrato.

Saneamento de Goiás S. A.

(61) 3622-1522 | gr02t@saneago.com.br

Av. Fued José Sebba, 1245 - Jardim Goiás - 74805-100 - Goiânia - GO

Documento: 34/2024

Página 1 de 6





Autenticidade nº: 24015579
 CAT nº: 102024000311 Página: 002
 www.creago.org.br/autenticacao



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD
A	CONSTRUÇÃO CIVIL		
A.1	CANTEIRO DE OBRAS - GERAL		
A.1.1	CANTEIRO DE OBRAS E OUTROS		
A.1.1.1	CANTEIRO DE OBRAS E OUTROS		
A.1.1.1.1	CANTEIRO DE OBRAS E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SES - EXECUÇÃO DE INTERCEPTOR DN400 - VALPARAÍSO DE GOIÁS (116-2021)	UN	1,000
A.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
A.2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
A.2.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
A.2.1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - SES - EXECUÇÃO DE INTERCEPTOR DN400 - VALPARAÍSO DE GOIÁS (116-2021)	UN	1,000
A.3	INTERCEPTOR		
A.3.1	INTERCEPTOR		
A.3.1.1	LOCAÇÃO E CADASTRO (OBRAS LINEARES)		
A.3.1.1.1	LOCAÇÃO EIXOS COM APARELHO TOPOGRAFICO INCLUSIVE ELABORAÇÃO DE NOTA DE SERVIÇOS	M	1.223,000
A.3.1.1.2	CADASTRO TÉCNICO DE REDES DE ESGOTO	M	1.223,000
A.3.1.2	MOVIMENTO DE TERRA (GERAL)		
A.3.1.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA) EM VALAS COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - PROFUNDIDADE ATÉ 2,0 M	M³	7.419,120
A.3.1.2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA) EM VALAS COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0M	M³	2.426,760
A.3.1.2.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA) EM VALAS COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - PROFUNDIDADE DE 4,0 A 6,0M	M³	948,220
A.3.1.2.4	ESCAVAÇÃO MECANIZADA (COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA) EM VALAS COM MATERIAL DE SOLO MOLE - PROFUNDIDADE DE 4,0 A 6,0 M	M³	47,880

Saneamento de Goiás S. A.

(61) 3622-1522 | gr02t@saneago.com.br

Av. Fued José Sebba, 1245 - Jardim Goiás - 74805-100 - Goiânia - GO

Documento: 34/2024

Página 2 de 6

Documento assinado digitalmente no Docflow. Verificação em: <https://www.saneago.com.br/docflow/digitalSignChecker.jsf>. Utilize o código: YKUN-MWC8-FBUM-0ILZ

Página 2 de 6

Conteúdo acessado por FÁTIMA FERNANDA CAMPOS PEREIRA em 29/05/2024 16:52:28

Este documento foi assinado digitalmente por LUCAS ARANTES AYRES LOPES, PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA LIMA e FAUSTO DE MOURA RABELO



Autenticidade nº: 24015580
 CAP nº: 102024000311 Página: 003
 www.creago.org.br/autenticacao



A.3.1.2.5	ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - PROFUNDIDADE ATÉ 2,0M	M³	172,130
A.3.1.2.6	ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALAS COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - PROFUNDIDADE DE 2,0 A 4,0 M	M³	127,720
A.3.1.2.7	REGULARIZAÇÃO FUNDO DE VALAS PARA REDE DE ESGOTOS	M²	1.801,900
A.3.1.2.8	COMPACTAÇÃO MECANIZADA FUNDO DE VALAS PARA REDE DE ESGOTOS	M²	1.801,900
A.3.1.2.9	REATERRO MANUAL DE VALA COM COMPACTAÇÃO POR MEIO DE SOQUETE	M³	1.148,710
A.3.1.2.10	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM COMPACTAÇÃO POR MEIO DE PLACA VIBRATÓRIA OU SOQUETE MECÂNICO	M³	9.450,160
A.3.1.3	ESGOTAMENTO		
A.3.1.3.1	BOMBA PARA ESGOTAMENTO (ALUGUEL)	MÊS	2,000
A.3.1.4	FUNDAÇÕES		
A.3.1.4.1	CONCRETO ESTRUTURAL FCK =15,0 MPA (INCLUINDO LANÇAMENTO EM FUNDAÇÃO)	M³	184,220
A.3.1.4.2	FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO (INCLUSIVE ESCORAMENTO DESFORMA) - REAPROVEITÁVEL	M²	412,180
A.3.1.4.3	LASTRO DE BRITA	M³	85,520
A.3.1.5	CARGA, TRANSPORTES E DESCARGA DE MATERIAL ESCAVADO(BOTA-FORA)		
A.3.1.5.1	CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	542,950
A.3.1.5.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 4 ATÉ 6 KM	M³	542,950
A.3.1.5.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 6 KM ATÉ 30 KM	M³XKM	4.886,560
A.3.1.5.4	DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - COM EMPOLAMENTO	M³	542,950
A.3.1.5.5	CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL SOLO MOLE	M³	47,880
A.3.1.5.6	TRANSPORTE DE SOLO MOLE - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 4 ATÉ 6 KM	M³	47,880
A.3.1.5.7	TRANSPORTE DE SOLO MOLE - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 6 KM ATÉ 30 KM	M³XKM	430,920
A.3.1.5.8	DESCARGA DE MATERIAL DE SOLO MOLE - COM EMPOLAMENTO	M³	47,880
A.3.1.5.9	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA PROVENIENTE DE ESCAVAÇÃO	M³	590,830

Saneamento de Goiás S. A.

(61) 3622-1522 | gr02t@saneago.com.br

Av. Fued José Sebba, 1245 - Jardim Goiás - 74805-100 - Goiânia - GO

Documento: 34/2024

Página 3 de 6

Documento assinado digitalmente no Docflow. Verificação em: <https://www.saneago.com.br/docflow/digitalSignChecker.jsf>. Utilize o código: YKUN-MWC8-FBUM-0ILZ

Página 3 de 6

Conteúdo acessado por FÁTIMA FERNANDA CAMPOS PEREIRA em 29/05/2024 16:52:28

Este documento foi assinado digitalmente por LUCAS ARANTES AYRES LOPES, PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA LIMA e FAUSTO DE MOURA RABELO



Autenticidade nº: 24015581
 CAP nº: 102024000311 Página: 004
 www.creago.org.br/autenticacao



A.3.1.6	ESCORAMENTO DE VALAS / CAVAS		
A.3.1.6.1	ESCORAMENTO DE VALAS (PONTELEAMENTO)	M²	2.146,320
A.3.1.6.2	ESCORAMENTO CONTÍNUO EM VALAS COM RETIRADA MATERIAL - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES	M²	45,190
A.3.1.6.3	ESCORAMENTO DESCONTÍNUO EM VALAS COM RETIRADA MATERIAL - REAPROVEITAMENTO DE 5 VEZES	M²	67,780
A.3.1.6.4	ESCORAMENTO DE VALAS COM BLINDAGEM METÁLICA DO TIPO PESADO (4 MÓDULOS)	M²	6.093,410
A.3.1.7	CTD E MONTAGEM DE TUBOS / CONEXÕES		
A.3.1.7.1	CTD E MONTAGEM DE TUBO/CONEXÃO PVC PAREDE MACIÇA PARA ESGOTO DN 400	M	580,000
A.3.1.7.2	CTD E MONTAGEM DE TUBO DE CONCRETO JE DN 400	M	643,000
A.3.1.8	POÇOS DE VISITAS		
A.3.1.8.1	POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 120 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL TAMPÃO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 1,50 M	UN	6,000
A.3.1.8.2	POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 120 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL TAMPÃO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 2,0 M	UN	3,000
A.3.1.8.3	POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 120 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL TAMPÃO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 2,50 M	UN	1,000
A.3.1.8.4	POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 120 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL TAMPÃO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 3,0 M	UN	2,000
A.3.1.8.5	POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 120 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL TAMPÃO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 4,0 M	UN	2,000
A.3.1.8.6	POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 120 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL TAMPÃO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 4,50 M	UN	1,000
A.3.1.8.7	POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 120 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL TAMPÃO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 5,00 M	UN	1,000
A.3.1.8.8	POÇO DE VISITA EM ANÉIS DE CONCRETO DIÂMETROS 60 CM (CHAMINÉ) E 120 CM (BALÃO), INCLUINDO ANEL TAMPÃO DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 5,50 M	UN	1,000
A.3.1.8.9	POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO (PV 17) H=6,80M, IMPERMEABILIZADO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA E EXTERNAMENTE COM TINTA ASFÁLTICA, CONFORME PROJETO (KOR 116-2021)	UN	1,000
A.3.1.8.10	POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO (PV 18) H=7,60M,	UN	1,000

Saneamento de Goiás S. A.

(61) 3622-1522 | gr02t@saneago.com.br

Av. Fued José Sebba, 1245 - Jardim Goiás - 74805-100 - Goiânia - GO

Documento: 34/2024

Página 4 de 6



	IMPERMEABILIZADO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA E EXTERNAMENTE COM TINTA ASFÁLTICA, ALTURA 7,60M, CONFORME PROJETO (KOR 116-2021)		
A.3.1.8.11	POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO (PV 19) H=6,60M, IMPERMEABILIZADO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA E EXTERNAMENTE COM TINTA ASFÁLTICA, ALTURA 7,60M, CONFORME PROJETO (KOR 116-2021)	UN	1,000
A.3.1.9	CORTE E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS		
A.3.1.9.1	CORTE E DEMOLIÇÃO CALÇADA/PAVIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTOS	M³	295,640
A.3.1.9.2	REPOSIÇÃO DE CALÇADA	M²	576,000
A.3.1.9.3	LIMPEZA DO CORTE, COLOCAÇÃO E COMPACTAÇÃO CASCALHO, IMPRIMAÇÃO E COLOCAÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA (CBUQ) - EXCLUSIVE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO PARA BASE	M²	5.336,830
A.3.1.10	MATERIAL DE EMPRÉSTIMO PARA BASE ASFÁLTICA		
A.3.1.10.1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA (INCLUSIVE CARREGAMENTO, SEM FRETE)	M³	693,790
A.3.1.10.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 4 ATÉ 6 KM	M³	693,790
A.3.1.10.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 6 KM ATÉ 30 KM	M³XKM	2.775,150
A.3.1.10.4	DESCARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM EMPOLAMENTO	M³	693,790
A.3.1.11	BOTA-FORA DE ENTULHOS		
A.3.1.11.1	CARGA MECANIZADA (COM A PÁ FRONTAL DA RETROESCAVADEIRA) EM CAMINHÃO BASCULANTE CAP. 10M³ - MATERIAL DE ENTULHO	M³	210,570
A.3.1.11.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE ENTULHO - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 4 ATÉ 6 KM	M³	210,570
A.3.1.11.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DE ENTULHO - COM EMPOLAMENTO - DMT ACIMA DE 6 KM ATÉ 30 KM	M³XKM	1.895,140
A.3.1.11.4	DESCARGA DE MATERIAL DE ENTULHO - COM EMPOLAMENTO	M³	210,570
A.3.1.11.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA PROVENIENTE DE ESCAVAÇÃO	M³	590,830
B	MATERIAL HIDRAULICO		
B.3	INTERCEPTOR		
B.3.1	INTERCEPTOR		

Saneamento de Goiás S. A.

(61) 3622-1522 | gr02t@saneago.com.br

Av. Fued José Sebba, 1245 - Jardim Goiás - 74805-100 - Goiânia - GO

Documento: 34/2024

Página 5 de 6



B.3.1.12	MATERIAL HIDRÁULICO		
B.3.1.12.1	PVC COLETOR/ESGOTO_T - TUBO COM PONTA E BOLSA JEI - DN 400	M	580,000
B.3.1.12.2	TUBO DE CONCRETO ARMADO CLASSE EA2, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA - DN 400	M	643,000



Documento assinado eletronicamente por LUCAS ARANTES AYRES LOPES, na SUPERVISÃO DE APOIO TECNICO (LUZIANIA) - GR02T, em 21/05/2024 13:57:36, horário oficial de Brasília, conforme Art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei Estadual nº 17.039/2010 e Art. 4º, II da Lei Federal nº 14.063/2020.



Documento assinado eletronicamente por PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA LIMA, GERENTE na GERENCIA SISTEMAS DE ESGOTO - P-GES, em 21/05/2024 16:59:22, horário oficial de Brasília, conforme Art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei Estadual nº 17.039/2010 e Art. 4º, II da Lei Federal nº 14.063/2020.



Documento assinado eletronicamente por FAUSTO DE MOURA RABELO, SUPERINTENDENTE A1 na SUPER. REG. OPER. ENTORNO DF - SUENT, em 22/05/2024 09:03:00, horário oficial de Brasília, conforme Art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei Estadual nº 17.039/2010 e Art. 4º, II da Lei Federal nº 14.063/2020.

Autenticidade nº: 24015583
CAR nº: 1020240003311
Página: 006
www.creago.org.br/autenticacao



Este documento foi assinado digitalmente por LUCAS ARANTES AYRES LOPES, PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA LIMA e FAUSTO DE MOURA RABELO

Saneamento de Goiás S. A.

(61) 3622-1522 | gr02t@saneago.com.br

Av. Fued José Sebba, 1245 - Jardim Goiás - 74805-100 - Goiânia - GO



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIÁS

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAO ATIVIDADE EM ANDAMENTO

1020260000302

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Operacional da empresa **JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - Registro CREA-GO: 20396** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **ADALBERTO VIEIRA** RNP: **1009494538** Registro: **20040/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil,**

Nº ART: **1020250139032**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **21/05/2025** .. Baixada em: ..

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....

Empresa contratada: **JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 20396**.....

Contratante: **SANEAMENTO DE GOIAS S/A**.....

CPF/CNPJ: **01.616.929/0001-02**

Avenida Fued José

Sebba.....

Número: 1245...

Bairro: Jardim Goiás.....

CEP: 74805-100

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: Goiânia.....-GO

E-Mail:

Fone: (62....)6232433222..

Contrato: 30000136/2025

Celebrado em: 19/05/2025

Valor R\$: 23.826.018,85..

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Avenida DIVERSOS.....

Número: 0.....

Bairro: DIVERSOS.....

CEP: 72836-330.....

Quadra: 0..... Lote: 0.....

Complemento:

Cidade: Luziânia.....-GO

Data de Início: 19/05/2025

Previsão término: 05/11/2027

Coordenadas Geográficas: -16.215678,-47.932086899

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública: 74805100..

Proprietário: **SANEAGO DE GOIÁS S.A**.....

CPF/CNPJ: **01.616.929/0001-02**

E-Mail: jurandi@jsconstrutora.net

Fone: (62....) 6236386601

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA , 147.520,02 METROS QUADRADOS;**

Observações

CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA RELATIVOS À RECUPERAÇÃO DE BASE E CAPA ASFALTICA AVARIADOS APÓS SERVIÇOS OPERACIONAIS EXECUTADOS PELA SANEAGO, NO ESTADO DE GOIÁS, LOTE 01

Informações Complementares

Certidão de Acervo Operacional nº 1020260000302

Data: 30/01/2026 Hora: 16:11:00

Código de Controle: ZNSHWDF



A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
15968/2026

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020260000286

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do(a) profissional **ADALBERTO VIEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **ADALBERTO VIEIRA** RNP: **1009494538** Registro: **20040/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**,

Nº ART: **1020250139032**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **21/05/2025** .. Baixada em: ..

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Equipe**.....

Empresa contratada: **JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA -..** Registro CREA-GO: **20396**.....

Contratante: **SANEAMENTO DE GOIAS S/A**.....

CPF/CNPJ: **01.616.929/0001-02**

Avenida Fued José

Sebba.....

Número: **1245**...

Bairro: **Jardim Goiás**.....

CEP: **74805-100**

Quadra: **0**..... Lote: **0**.....

Complemento:

Cidade: **Goiânia**.....-GO

E-Mail:

Fone: **(62....)6232433222**..

Contrato: **30000136/2025**

Celebrado em: **19/05/2025**

Valor R\$: **23.826.018,85**..

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

Endereço da Obra/Serviço: **Avenida DIVERSOS**.....

Número: **0**.....

Bairro: **DIVERSOS**.....

CEP: **72836-330**.....

Quadra: **0**..... Lote: **0**.....

Complemento:

Cidade: **Luziânia**.....-GO

Data de Início: **19/05/2025**

Previsão término: **05/11/2027**

Coordenadas Geográficas: **-16.215678,-47.932086899**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública: **74805100**..

Proprietário(a): **SANEAGO DE GOIÁS S.A**.....

CPF/CNPJ: **01.616.929/0001-02**

E-Mail: **jurandi@jsconstrutora.net**

Fone: **(62....) 6236386601**

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFÁLTICA , 147.520,02 METROS QUADRADOS;**

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **19/05/2025** até **25/01/2026**.

RESSALVAS:

ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO.;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 26002079 a 26002081, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020260000286

Data: 29/01/2026 Hora: 15:34:00

Código de Controle: QZADAA



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
6779/2026

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DE ATIVIDADE PARCIAL**

Número 3/2026

Data 28/01/2026

Processo 1405/2026

Assunto ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARA OBRA, SERVIÇOS E PROJETOS -

Atestamos, a requerimento da parte interessada através do processo número nº1405/2026, que a empresa **JS Construtora e Locadora LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº16.910.656/0001-81, com sede na Avenida Guarujá, nº 171, Quadra 99, Lote 15, bairro Jardim Atlântico, Goiânia-GO, CEP 74343-370, sob a responsabilidade dos técnicos abaixo mencionados, executou para Saneamento de Goiás S/A (SANEAGO), sediada na Avenida Fued José Sebba, nº1245, Jardim Goiás, Goiânia-GO, inscrita no CNPJ: 01.616.929/0001-02, o objeto / serviços no âmbito do contrato nº30000136/2025.

Atesta-se, portanto, para todos os fins, especialmente para fins de prova de Capacidade Técnica em processos licitatórios, que a empresa supramencionada **REALIZOU A EXECUÇÃO** das obras e serviços de engenharia, relacionados na tabela abaixo, relativas à **CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA RELATIVOS À RECUPERAÇÃO DE BASE E CAPA ASFÁLTICA AVARIADOS APÓS SERVIÇOS OPERACIONAIS EXECUTADOS PELA SANEAGO, NO ESTADO DE GOIÁS, LOTE 01**, nos Município de Cidade Ocidental, Cristalina, Luziânia, Formosa, Novo Gama, Posse, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás, no período de **19/05/2025 a 25/01/2026** conforme o citado contrato celebrado entre as partes.

Integraram a equipe técnica responsável pela prestação dos serviços os seguintes profissionais, conforme as respectivas áreas de atuação:

PROFISSIONAL	CREA Nº	RNP Nº	ART Nº	RESPONSABILIDADE	PERÍODO
Adalberto Vieira	20040/D-GO	1009494538	1020250139032	Atuação	19/05/2025 a 25/01/2026
Jurandi de Melo Neto	20057/D-GO	1009457292	1020250149681	Atuação	19/05/2025 a 25/01/2026

As obras e serviços relacionados, foram extraídos do **Boletim de Medição nº 08** do Contrato número 30000136/2025. Compreendendo o período de medição de 19/05/2025 a 25/01/2026 e abrangendo as medição de 01 a 08 do contrato.

Saneamento de Goiás S. A.(62) 3243-3572 | naocadastrado@saneago.com.br

Av. Fued José Sebba, 1245 - Jardim Goiás - 74805-100 - Goiânia - GO

Documento: 3/2026

Página 1 de 3





1. Serviços Executados no contrato 30000136/2025

SANEAMENTO DE GOIÁS - SANEAGO
DIR. DE GESTÃO CORPORATIVA
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CONTRATO: 30000136/2025
OBJETO: CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA RELATIVOS À RECUPERAÇÃO DE BASE E CAPA ASFÁLTICA AVARIADOS APÓS SERVIÇOS OPERACIONAIS EXECUTADOS PELA SANEAGO, NO ESTADO DE GOIÁS, LOTE 02
EMPRESA: JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - EPP
OR. DE INÍCIO: 19/05/2025
DATA: 27/01/2026
MEDIDAÇÃO: 8ª Medição Parcial
PERÍODO: 26/12/2025 a 25/01/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	ACUMULADO QUANTIDADE
GERAL	PLANILHA DE MEDIÇÃO		
GERAL	SERVIÇOS		
F	DIVERSOS		
F.1	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS		
F.1.1	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS		
F.1.1.1	SERVIÇOS DIVERSOS (SMO - SERVIÇOS DE MELHORIAS)		
F.1.1.1.1	SMO - CANTEIRO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - LOTE 1 RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA (130-2024)	UND	0,24
F.1.1.1.2	SMO - ADMINISTRAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - LOTE 1 RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA (130-2024)	UND	0,24
F.2	SERVIÇOS DE MELHORIAS		
F.2.1	SERVIÇOS DE MELHORIAS (SMO)		
F.2.1.1	SERVIÇOS DIVERSOS (SMO - SERVIÇOS DE MELHORIAS)		
F.2.1.1.1	SMO - RECOMPOSIÇÃO DA BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS) PARA RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL E=20CM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NORMAS VIGENTES	M2	32.295,49
F.2.1.1.2	SMO - DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL DE EQUIPE RECUPERAÇÃO DA BASE E CAPA ASFÁLTICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NORMAS VIGENTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NORMAS VIGENTES	KM	34.961,00
F.2.1.1.3	SMO - RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA DE OBRA LINEAR COM CBUQ E=3CM, EXCLUSIVE SUBSTITUIÇÃO DA BASE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NORMAS VIGENTES (130-2024)	M2	30.164,22
F.2.1.1.4	SMO - RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA PONTUAL (TAPA-BURACO) COM CBUQ E=3CM, EXCLUSIVE SUBSTITUIÇÃO DA BASE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NORMAS VIGENTES (130-2024)	M2	11.585,76

Saneamento de Goiás S. A.

(62) 3243-3572 | naocadastrado@saneago.com.br

Av. Fued José Sebba, 1245 - Jardim Goiás - 74805-100 - Goiânia - GO

Documento: 3/2026

Página 2 de 3





Documento assinado eletronicamente por WELLINGTON VIEIRA FIUZA, GERENTE B1 na GER.REGIONAL SERV. LUZIANIA - GRS02, em 27/01/2026 10:26:58, horário oficial de Brasília, conforme Art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei Estadual nº 17.039/2010 e Art. 4º, II da Lei Federal nº 14.063/2020.



Documento assinado eletronicamente, ASSINADO EM SUBSTITUIÇÃO: a FAUSTO DE MOURA RABELO, SUPERINTENDENTE A1 na SUPER. REG. OPER. ENTORNO DF - SUENT por DIEMERSON ALVES DA COSTA, na GER. SISTEMAS DE AGUA - P-GAG, em 27/01/2026 10:43:39, horário oficial de Brasília, conforme Art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei Estadual nº 17.039/2010 e Art. 4º, II da Lei Federal nº 14.063/2020.



Documento assinado eletronicamente por MARCO TULIO DE MOURA FARIA, DIRETOR na DIRETORIA DE PRODUCAO. - DIPRO, em 28/01/2026 17:15:03, horário oficial de Brasília, conforme Art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei Estadual nº 17.039/2010 e Art. 4º, II da Lei Federal nº 14.063/2020.

Autenticidade nº: 26002081
CAR nº: 1020260000286 Página: 003
www.creago.org.br/autenticacao



Este documento foi assinado digitalmente por WELLINGTON VIEIRA FIUZA, DIEMERSON ALVES DA COSTA e MARCO TULIO DE MOURA FARIA

Saneamento de Goiás S. A.

(62) 3243-3572 | naocadastrado@saneago.com.br

Av. Fued José Sebba, 1245 - Jardim Goiás - 74805-100 - Goiânia - GO

Documento: 3/2026

Página 3 de 3

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DE ATIVIDADE EM ANDAMENTO**Número** 1/2026**Data** 03/03/2026**Interessado** JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA**Assunto** ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA -

Eu, WELLINGTON VIEIRA FIUZA, Gerente B1 / GESTOR do Contrato Nº 30000136/2025 – CONTRATAÇÃO POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA RELATIVOS À RECUPERAÇÃO DE BASE E CAPA ASFÁLTICA AVARIADOS APÓS SERVIÇOS OPERACIONAIS EXECUTADOS PELA SANEAGO, NO ESTADO DE GOIÁS, LOTE 01, ATESTO que o serviço de SMO – RECOMPOSIÇÃO DA BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS) PARA RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA – INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL E=20 CM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NORMAS VIGENTES, e usado em USINA, referente ao período de maio/2025 até a presente data, conforme quantidades citadas no atestado técnico fornecido pela SANEAMENTO DE GOIÁS S.A – SANEAGO, que integram a equipe técnica responsável pela prestação dos serviços os profissionais, conforme as respectivas áreas de atuação:

PROFISSIONAL	CREA Nº	RNP Nº	ART Nº	RESPONSABILIDADE	PERÍODO
Jurandi de Melo Neto	20057/D-GO	1009457292	102023025933 5	EXECUÇÃO	02/10/2023 29/12/2023
Adalberto Vieira	20040/D-GO	1009494538	102023019953 7	EXECUÇÃO	02/10/2023 29/12/2023

As obras e serviços relacionados, foram extraídos dos Boletins de Medição nº 1 ao 8 Contrato número 30000136/2025.

Saneamento de Goiás S. A.

(61) 3622-1777 | grs02@saneago.com.br

Av. Fued José Sebba, 1245 – Jardim Goiás – 74805-100 – Goiânia – GO



Documento assinado eletronicamente por WELLINGTON VIEIRA FIUZA, GERENTE B1 na GER.REGIONAL SERV. LUZIANIA - GRS02, em 03/03/2026 16:19:23, horário oficial de Brasília, conforme Art. 2º, § 2º, III, “b”, da Lei Estadual nº 17.039/2010 e Art. 4º, II da Lei Federal nº 14.063/2020.



ROTA NOBRE ASFALTOS

DECLARAÇÃO

A **Rota Nobre Asfaltos Luziânia Ltda**, inscrita no CNPJ nº 63.535.314/0001-71, situada na Rodovia GO-010, entroncamento com a BR-040, Quadra 29, Lotes 1 a 31, Zona Rural, Luziânia – GO, CEP 72.833-057, vem por meio desta informar que o material **Brita Graduada Simples (BGS)**, fornecido à **JS Construtora Ltda**, inscrita no CNPJ nº 16.910.656/0001-81, **é produzido em usina apropriada para a homogeneização da mistura de agregados pétreos.**

Declaramos ainda que o referido material é fabricado em conformidade com as normas técnicas vigentes e atende às especificações estabelecidas pelos órgãos competentes.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente:

Daniel Oliveira Alves Moreira

Responsável – Técnico: CRT: 03253752321