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Alta-Geosistemas

GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 135/2025
Contrataciao n° 110649, Processo n° 202400005044325

Objeto: Elaboraciao de Projetos de Construcido de Rodovias, do Grupo C25.10, composto
pelas rodovias: (I) GO-320, trecho Entr. GO-444 (Ivolandia) / entr. GO-060 (Ipora), extensao
de 54,00 km; (II) GO-445, trecho Sao Joao da Parauna / Entr. GO-417 (Aurilandia), extensao
de 17,20 km; (IIT) GO-050, trecho Palminépolis / Sao Jodo da Paraidna, extensio de 30,44 km;
(IV) GO-156, trecho Anicuns / Entr. GO-060, extensao de 12,40 km; (V) GO-162, trecho
Jandaia / Entr. BR-060, extensio de 21,10 km; (VD»GO=222, trecho Entr. GO-164 /
Adelandia, extensao de 28,70 km, neste Estado.

TECNICA E PRECO

PROPOSTA COMERCIAL
LICITANTE:
CONSORCIO 135 ALTA-GEOSISTEMAS

ALTA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 01.415.130/0001-58

GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
CNPJ: 70.073.275/0001-30

08/01/2026

Sede Consorcio:
Rua Samaritana, n° 61, Bairro Jardim Balneario
CEP: 32110-240 - Contagem/MG
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Alta-Geosistemas

CARTA DE APRESENTAGCAO DA PROPOSTA DE PRECO

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES — GOINFRA
Ref.: CONCORRENCIA 135/2025

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para “Elaboragdo de Projetos de Construgdo de Rodovias, do
Grupo C25.10, composto pelas rodovias: (1) GO-320, trecho Entr. GO-444 (lvolandia) / entr. GO-060 (Ipora),
extensdo de 54,00 km; {li) GO-445, trecho Sdo Jodo Da Parauna / Entr. GO-417 (Aurilandia), extenséo de
17,20 km; (lli) GO- 050, trecho Palmindpolis / Sdo Jodo da Parauna, extensédo de 30,44 km; (IV) GO-156,
trecho Anicuns / Entr. GO-060, extensao de 12,40 km; (V) GO-162, trecho Jandaia/ Entr. BR-060, extensao
de 21,10 km; (VI) GO-222, trecho Entr. GO-164 / Adelandia, extensédo de 28,70 km, neste Estado.”, pelo
preco global de R$ 7.472.386,80 (Sete milhes, quatrocentos e setenta e dois mil, trezentos e oitenta e
seis reais e oitenta centavos).

Declaramos que em nossa proposta estao inclusas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas,
tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas-porsnormas técnicas oficiais, que
possam influir direta ou indiretamente no custo de execugéo_dos servigos, €, ainda, as despesas relativas a
mobilizagao e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e.equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer
caso, direito regressivo em relagao ao GOINFRA.

Na execucgdo dos servigos, observaremos rigorosamente as especificagdes das normas técnicas brasileiras
ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendacgdes e
instrugdes do Orgdo de Fiscalizagdo, assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita
realizagéo dos trabalhos, de conformidade com as especificagdes.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PRECO ¢ de 90 (noventa) dias corridos, a
contar da data de sua apresentacao.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo
determinado no documento de convocagao, indicando para esse fim o Sr. Camilo de Lellis Nogueira,
brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de Identidade n® 1.640.303 - SSP/MG, inscrito no
CPF/MF sob 0 n%2.401.464.136-87, como representante do “Consodrcio 135 ALTA-GEOSISTEMAS”.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em causa
e nossa plena concordancia com as condigdes estabelecidas no Edital da licitagdo e seus anexos.

Belo Horizonte, 08 de janeiro de 2025

ALTA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA.
Camilo de Lellis Nogueira
RG n° MG-1.640.303 SSP/MG
CPF: 401.464.136-87
Representante Legal
CREA: 40.297/D

Sede Consorcio:
Rua Samaritana, n° 61, Bairro Jardim Balneario
CEP: 32110-240 - Contagem/MG
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Alta-Geosistemas

CARTA DE APRESENTAGCAO DA PROPOSTA DE PRECO

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES — GOINFRA
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Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo
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ALTA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA.
Camilo de Lellis Nogueira
CPF: 401.464.136-87
Representante Legal

Sede Consorcio:
Rua Samaritana, n° 61, Bairro Jardim Balneario
CEP: 32110-240 - Contagem/MG




GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orgamento Sintético

19/08/2025 - 15:51

Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 1 110649-1/2025 Data Orgamento : 19/08/2025
Descrigéo : ELABORAGCAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATAGAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.10
Versao : ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25
Trecho : TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 [VOLANDIA / ENTR. GO-060 (IPORA);
TRECHO 2: GO-445: SAO JOAO DA PARAUNA / ENTR. GO-417 (AURILANDIA);
TRECHO 3: GO-050: PALMINOPOLIS / SAO JOAO DA PARAUNA);
TRECHO 4: GO-156: ANICUNS / ENTR. GO-060;
Subtrecho : TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA / ENTR. BR-060;
TRECHO 6 - GO-222: ENTR. GO-164 / ADELANDIA.
Extensao : 163,84 Km
Data Base : 01/04/2025
Cod. Auxiliar Servigo ‘ Bdi‘ Unid. ‘ Quantidade Preco Unitario Total
TRECHO 1 - GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA / ENTR. GO-060 (IPORA), EXTENSAO DE 54,00 KM
45854 PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE 25,49% m 294,000 645,28 189.712,32
ESPECIAL)
45836 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA 25,49% Km 54,000 33.845,88 1.827.677,52
ACIMA DE 40 KM
45950 SONDAGEM MAT. 12 CAT. - SOLO 25,49% m 460,000 449,04 206.558,40
45951 SONDAGEM MAT. 22 CAT. - PEDREGULHO 25,49% m 276,000 718,45 198.292,20
45952 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA 25,49% m 76,670 617,70 47.359,05
45953 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA 25,49% m 76,670 763,28 58.520,67
45954 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO 25,49% m 76,670 926,05 71.000,25
45955 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM - KM 25,49% tkm 5.192,400 0,85 4.413,54
RODADO
45956 INSTALAGAO DE SONDA SOBRE AGUA 25,49% un 22,000 2.860,88 62.939,36
Total do Grupo :| 2.666.473,31
Cod. Auxiliar Servigo \ Bdi Unid. \ Quantidade Preco Unita’rio\ Total
TRECHO 2 - GO-445: SAO JOAO DA PARAUNA / ENTR. GO-417 (AURILANDIA), EXTENSAO DE 17,20 KM
45854 PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE 25,49% m 60,000 645,28 38.716,80
ESPECIAL)
45835 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA 25,49% Km 17,200 41075,26 706.494,47
DE 15 A 40 KM
45950 SONDAGEM MAT. 12 CAT. - SOLO 25,49% m 80,000 449,04 35.923,20
45951 SONDAGEM MAT. 22 CAT. - PEDREGULHO 25,49% m 48,000 718,45 34.485,60
45952 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA 25,49% m 13,330 617,70 8.233,94
45953 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA 25,49% m 13,330 763,28 10.174,52
45954 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO 25,49% m 13,330 926,05 12.344,25
45955 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM - KM 25,49% tkm 740,400 0,85 629,34
RODADO
45956 INSTALAGAO DE SONDA SOBRE AGUA 25,49% un 4,000 2860,88 11.443,52
Total do Grupo : 858.445,64
Cad. Auxiliar Servico Bdi Unid. Quantidade Preco Unitério\ Total
TRECHO 3 - GO-050: PALMINOPOLIS / SAO JOAO DA PARAUNA, EXTENSAO DE 30,44 KM
45854 PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE 25,49% m 85,000 645,28 54.848,80
ESPECIAL)
45832 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA DE 15 | 25,49% Km 30,440 34933,88 1.063.387,31
A 40 KM
45950 SONDAGEM MAT. 12 CAT. - SOLO 25,49% m 140,000 449,04 62.865,60
45951 SONDAGEM MAT. 22 CAT. - PEDREGULHO 25,49% m 84,000 718,45 60.349,80
45952 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA 25,49% m 23,330 617,70 14.410,94
45953 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA 25,49% m 23,330 763,28 17.807,32
45954 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO 25,49% m 23,330 926,05 21.604,75
45955 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM - KM 25,49% tkm 1.359,200 0,85 1.155,32
RODADO
45956 INSTALAGAO DE SONDA SOBRE AGUA 25,49% un 6,000 2860,88 17.165,28

Total do Grupo :| 1.313.595,12




Cad. Auxiliar Servico \ Bdi Unid. Quantidade Preco Unitario Total
TRECHO 4 - GO-156: ANICUNS / ENTR. GO-060, EXTENSAO DE 12,40 KM
45854 PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE 25,49% m 17,000 645,28 10.969,76
ESPECIAL)
45834 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA 25,49% Km 12,400 48797,29 605.086,40
DE 5 A ABAIXO DE 15 KM
45950 SONDAGEM MAT. 12 CAT. - SOLO 25,49% m 80,000 449,04 35.923,20
45951 SONDAGEM MAT. 22 CAT. - PEDREGULHO 25,49% m 48,000 718,45 34.485,60
45952 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA 25,49% m 13,330 617,70 8.233,94
45953 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA 25,49% m 13,330 763,28 10.174,52
45954 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO 25,49% m 13,330 926,05 12.344,25
45955 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM - KM 25,49% tkm 812,040 0,85 690,23
RODADO
Total do Grupo : 717.907,90
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. ‘ Quantidade Preco Unita’rio‘ Total
TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA / ENTR. BR-060, EXTENSAO DE 21,10 KM
45832 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXADE 15 | 25,49% Km 21,100 34.933,88 737.104,87
A 40 KM
Total do Grupo : 737.104,87
Cad. Auxiliar Servigo Bdi Unid. ‘ Quantidade Prego Unitério‘ Total
TRECHO 6 - GO-222: ENTR. GO-164 / ADELANDIA, EXTENSAO DE 28,70 KM
45835 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA 25,49% Km 28,700 41.075,26 1.178.859,96
DE 15 A 40 KM
Total do Grupo :| 1.178.859,96
Total do Orgamento :| 7.472.386,80
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 1 110649-1/2025 Data Orgamento : 19/08/2025
Descrigéo : ELABORAGCAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA CONTRATACAO EM GRUPOS
INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.10
Versao : ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25
Trecho : TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA / ENTR. GO-060 (IPORA);

TRECHO 2: GO-445: SA0 JOAO DA PARAUNA / ENTR. GO-417 (AURILANDIA);

TRECHO 3: GO-050: PALMINOPOLIS / SA0 JOAO DA PARAUNA);
TRECHO 4: GO-156: ANICUNS / ENTR. GO-060;

Nat. Servigo : Obra Rodoviaria

Subtrecho : TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR-060;
TRECHO 6 - GO-222: ENTR. GO-164 / ADELANDIA.
Extenséo : 163,84 Km

Data Base : 01/04/2025

Discriminagao Percentual Preco Prego/Km
TRECHO 1 - GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA / ENTR. GO-060 (IPORA), EXTENSAO DE 35,0400 2.666.473,31 16.274.86
54,00 KM

TRECHO 2 - GO-445: SAO JOAO DA PARAUNA / ENTR. GO-417 (AURILANDIA),

EXTENSAO DE 17,20 KM 11,4540 858.445,64 5.239,53
;EECHO 3 - GO-050: PALMINOPOLIS / SAO JOAO DA PARAUNA, EXTENSAO DE 30,44 17,7598 1.313.595,12 8.017,54
TRECHO 4 - GO-156: ANICUNS / ENTR. GO-060, EXTENSAO DE 12,40 KM 9,5501 717.907,90 4.381,76
TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA / ENTR. BR-060, EXTENSAO DE 21,10 KM 10,1973 737.104,87 4.498,93
TRECHO 6 - GO-222: ENTR. GO-164 / ADELANDIA, EXTENSAO DE 28,70 KM 15,9987 1.178.859,96 7.195,19
Total geral 100,0000 7.472.386,80 45.607,81

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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, wayy Relatorio de Composigéo do Servigo do Orgamento

Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento : 110649 Data orgamento: 19/08/2025

Descrigdo :  ELABORAGCAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGCAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.10

Trecho : TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA / ENTR. GO-060 (IPORA);

TRECHO 2: GO-445: SAO JOAO DA PARAUNA / ENTR. GO-417 (AURILANDIA);
TRECHO 3: GO-050: PALMINOPOLIS / SA0 JOAO DA PARAUNA);
TRECHO 4: GO-156: ANICUNS / ENTR. GO-060;

Subtrecho :  TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA / ENTR. BR-060;
TRECHO 6 - GO-222: ENTR. GO-164 / ADELANDIA.
Versao : 1-ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25
Nat. servigo : Obra Rodoviaria
Extensao : 163,840 Km
Tabela de origem : 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25
Servigo: 45832 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA DE 15 A 40 Unidade: Km
KM
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:| 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 216,05 1,0000000 216,05
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO PRODUT Km 269,98 1,0000000 269,98
0O 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 864,31 1,0000000 864,31
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.082,93 1,0000000 1082,93
UTILIDADE PUBLICA) 0O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 6.028,82 1,0000000 6028,82
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.449,85 1,0000000 1449,85
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 452,61 0,6200000 280,61
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.534,93 0,6200000 4051,65
0010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 640,87 1,0000000 640,87
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.537,84 0,6200000 2813,46
0 005




ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 548,22 1,0000000 548,22
0 020

PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.097,68 1,0000000 3097,68
0016

PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 404,97 1,0000000 404,97
0015

PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 698,98 1,0000000 698,98
0013

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 150,60 1,0000000 150,60
E REDE ELETRICA 0019

PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 183,63 1,0000000 183,63
0018

PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.104,23 1,0000000 2104,23
0012

PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS PRODUT Km 652,17 1,0000000 652,17
COMPLEMENTARES 0014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.353,46 0,6200000 839,14
O 011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 348,03 1,0000000 348,03
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 902,96 1,0000000 902,96
0O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 209,21 1,0000000 209,21
0 003

(G)Total:] 27.838,35

(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 27.838,35

BDI: 25,49% 7.095,53

Pre¢o unitario total: 34.933,88

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 19/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.10

Orgamento 110649

Descrigao

Trecho TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA / ENTR. GO-060 (IPORA);
TRECHO 2: GO-445: SAO JOAO DA PARAUNA / ENTR. GO-417 (AURILANDIA);
TRECHO 3: GO-050: PALMINOPOLIS / SAO JOAO DA PARAUNA);
TRECHO 4: GO-156: ANICUNS / ENTR. GO-060;

Subtrecho TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA / ENTR. BR-060;
TRECHO 6 - GO-222: ENTR. GO-164 / ADELANDIA.

Verséo 1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25

Nat. servigo Obra Rodoviaria

Extensao 163,840 Km

Tabela de origem

301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: 45834 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXADE 5 A

ABAIXO DE 15 KM

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total] 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C)\ 0,00\
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(D) Produgéao da Equipe

1,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)

0,00

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: | 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 216,05 1,1880000 256,66
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO PRODUT Km 269,98 1,1880000 320,73
0O 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 864,31 1,1880000 1026,80
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.082,93 1,1880000 1286,52
UTILIDADE PUBLICA) O 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 6.028,82 1,1880000 7162,23
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.449,85 1,1880000 1722,42
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 452,61 1,1880000 537,70
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.534,93 1,1880000 7763,49
0010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 640,87 1,1880000 761,35
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.537,84 1,1880000 5390,95
0O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 548,22 1,1880000 651,28
0 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.097,68 1,1880000 3680,04
0016
PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 404,97 1,1880000 481,10
0015
PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 698,98 1,1880000 830,38
0013
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 150,60 1,1880000 178,91
E REDE ELETRICA 0019
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 183,63 1,1880000 218,15
0018
PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.104,23 1,1880000 2499,82
0012
PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 652,17 1,1880000 774,77
COMPLEMENTARES 0014
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.353,46 1,1880000 1607,91
O 011
PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 348,03 1,1880000 413,45
0 022
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 902,96 1,1880000 1072,71
O 008
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 209,21 1,1880000 248,54
0 003
(G)Total:] 38.885,91
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Féormulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 38.885,91
BDI: 25,49% 9.911,38
Preco unitario total: 48.797,29

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES




9

Orgamento : 110649 Data orgamento: 19/08/2025

Descrigdo :  ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGCAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGCAO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.10

Trecho : TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA / ENTR. GO-060 (IPORA);

TRECHO 2: GO-445: SAO JOAO DA PARAUNA / ENTR. GO-417 (AURILANDIA);
TRECHO 3: GO-050: PALMINOPOLIS / SA0 JOAO DA PARAUNA);
TRECHO 4: GO-156: ANICUNS / ENTR. GO-060;

Subtrecho : TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA / ENTR. BR-060;
TRECHO 6 - GO-222: ENTR. GO-164 / ADELANDIA.
Versao : 1-ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25
Nat. servigo : Obra Rodoviaria
Extensao : 163,840 Km
Tabela de origem : 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25
Servigo: 45835 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 15 A Unidade: Km
40 KM
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total: | 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:] 0,00
(G)Servigos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 216,05 1,0000000 216,05
0017
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO PRODUT Km 269,98 1,0000000 269,98
0O 021
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 864,31 1,0000000 864,31
0O 002
DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.082,93 1,0000000 1082,93
UTILIDADE PUBLICA) 0 009
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 6.028,82 1,0000000 6028,82
O 001A
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.449,85 1,0000000 1449,85
O 006
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 452,61 1,0000000 452,61
O 004
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.534,93 1,0000000 6534,93
0010
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUT Km 640,87 1,0000000 640,87
O 007
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.537,84 1,0000000 4537,84
0O 005
ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 548,22 1,0000000 548,22
0O 020
PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.097,68 1,0000000 3097,68
0016
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO PRODUT Km 404,97 1,0000000 404,97
0015
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PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 698,98 1,0000000 698,98
0013

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO |PRODUT Km 150,60 1,0000000 150,60
E REDE ELETRICA 0019

PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT Km 183,63 1,0000000 183,63
0018

PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.104,23 1,0000000 2104,23
0012

PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 652,17 1,0000000 652,17
COMPLEMENTARES 0014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.353,46 1,0000000 1353,46
O 011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 348,03 1,0000000 348,03
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 902,96 1,0000000 902,96
0O 008

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 209,21 1,0000000 209,21
0O 003

(G)Total:| 32.732,33

(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 32.732,33

BDI: 25,49% 8.342,93

Preco unitario total: 41.075,26

Setor
Orgamento
Descrigao

110649

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 19/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.10

Trecho

TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA / ENTR. GO-060 (IPORA);

TRECHO 2: GO-445: SAO JOAO DA PARAUNA / ENTR. GO-417 (AURILANDIA);
TRECHO 3: GO-050: PALMINOPOLIS / SAO JOAO DA PARAUNA);
TRECHO 4: GO-156: ANICUNS / ENTR. GO-060;

Subtrecho

TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA / ENTR. BR-060;

TRECHO 6 - GO-222: ENTR. GO-164 / ADELANDIA.

Versao
T301 - ABR/25
Obra Rodoviaria
163,840 Km

Nat. servigo
Extensao
Tabela de origem

301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: 45836 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA ACIMA

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: | 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgéao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

(F)Total:|

0,00
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(G)Servicos Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT Km 216,05 0,8240000 178,02
0O 017

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO PRODUT Km 269,98 0,8240000 222,46
O 021

DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUT Km 864,31 0,8240000 712,19
O 002

DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE PRODUT Km 1.082,93 0,8240000 892,33
UTILIDADE PUBLICA) O 009

EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT Km 6.028,82 0,8240000 4967,74

ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUT Km 1.449,85 0,8240000 1194,67

ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUT Km 452,61 0,8240000 372,95
O 004

ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUT Km 6.534,93 0,8240000 5384,78

ESTUDOS HIDROLOQICOS PRODUT Km 640,87 0,8240000 528,07

ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUT Km 4.537,84 0,8240000 3739,18

ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUT Km 548,22 0,8240000 451,73

PROJETO AMBIENTAL PRODUT Km 3.097,68 0,8240000 2552,48

PROJETO DE DESAPROPRIACAO PRODUT Km 404,97 0,8240000 333,69

PROJETO DE DRENAGEM PRODUT Km 698,98 0,8240000 575,95

PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO |PRODUT Km 150,60 0,8240000 124,09

PROJETO DE PAISAGISMO _ PRODUT Km 183,63 0,8240000 151,31

PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUT Km 2.104,23 0,8240000 1733,88
0012

PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS PRODUT Km 652,17 0,8240000 537,38
COMPLEMENTARES 0014

PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT Km 1.353,46 0,8240000 1115,25
0011

PROJETO EXECUTIVO PRODUT Km 348,03 0,8240000 286,77
0 022

PROJETO GEOMETRICO E INTERSECCOES PRODUT Km 902,96 0,8240000 744,03

RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT Km 209,21 0,8240000 172,38

(G)Total:| 26.971,33

\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ Férmulal X1| X2\ X3\ Custo Consumo\Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 26.971,33

BDI: 25,49% 6.874,55

Pre¢o unitario total: 33.845,88

Setor

Orgamento
Descrigcao

Trecho
Subtrecho
Versao

Nat. servigo
Extensao

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110649 Data orgamento: 19/08/2025
ELABORAQAQ DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGCAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.10
TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA / ENTR. GO-060 (IPORA);

TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA] ENTR BR-OB0; ~~ 77777

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Obra Rodoviaria

163,840 Km

301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servico: 45854 PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL) Unidade: m
\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario

(A)Total:| 0,00
(B)M3o-de-Obra [Cédigo | Eq. Salariall Sal/Hora| Encargos(%)] Consumo| Custo Horario|
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(B)Total:| 0,00/
(C)itens de Incidéncia [Codigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total| 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servicos _ Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitério
CONCEPCAO DE SOLUCOES PARA OAE SUBPRO m 87,00 1,0000000 87,00
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE  |SUBPRO m 191,41 1,0000000 191,41
LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS SUBPRO m 26,99 1,0000000 26,99
PROJETO EXECUTIVO DE OAE SUBPRO m 208,82 1,0000000 208,82
(G)Total:]| 514,22
[(H)ltens de Transporte [Cédigo | Unid. | Formula] X1] X2] X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 514,22
BDI: 25,49% 131,06
Pre¢o unitario total: 645,28
Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orcamento : 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descrigao :  ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
Trecho . TRECHO 1: GO-320: ENTGO 444 IVOLANDIA/ENTR GO oeo (IPORA) N ottt T
Subtrecho : TRECH05 "GO-162: JANDAIA ENTR. BR- 060;
Vers&o . 1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Nat. servigo :  Obra Rodoviaria
Extensao : 163,840 Km
Tabela de origem : 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25
Servigo: 45950 SONDAGEM MAT. 12 CAT. - SOLO Unidade: m

Observagdes: SERVICO 45170 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGCAO

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total: | 0,00

\(B)Méo-de-Obra \Cédigo \ Eq. Salarial\ SaIIHora\ Encargos(%)\ Consumo\ Custo Horario
(B)Total:| 0,00

[(C)itens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 1,0000
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(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

[(F)Materiais [Cédigo | Unid. | Custo Unitériol Consumo! Custo Unitario
(F)Total:| 0,00

\(G)Servicos \Cédigo \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario
(G)Total:| 0,00

\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ Férmula\ X1\ XZ\ X3\ Custo Consumo\Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 357,84

BDIl: 25,49% 91,20

Preco unitario total: 449,04

Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento : 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descrig&o :  ELABORAGAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

Trecho : TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA / ENTR GO 060 (IPORA) ) ot T T

Subtrecho . TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR- 060 T

Versao . 1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Nat. servigo : Obra Rodoviaria

Extensao : 163,840 Km

Tabela de origem : 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: 45951 SONDAGEM MAT. 22 CAT. - PEDREGULHO ) . Unidade: m
Observagoes: SERVICO 45175 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERACAO

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario

(A)Total:] 0,00

(B)M3o-de-Obra [Cédigo | Eq. Salariall Sal/Hora| Encargos(%)] Consumo| Custo Horario

(B)Total:| 0,00

[(C)itens de Incidéncia [Codigo | % | M.O. [ Equip. | Mat. | Custo

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

[(F)Materiais [Cédigo | Unid. | Custo Unitériol Consumo! Custo Unitario

(F)Total:| 0,00

\(G)Servicos \Cédigo \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario

(G)Total:| 0,00

\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ Férmula\ X1\ XZ\ X3\ Custo Consumo\Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 572,53

BDI: 25,49% 145,92
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Prego unitario total: 718,45\
Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento ;110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descric&o : ELABORAGAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
Trecho . TRECHO 1: GO-320: EN'T'Go -444 IVOLANDIA / ENTR ‘GO~ 060 (IPORA) B ot T
Subtrecho : TRECHO 5-GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR- 060 - o
Versdo . 1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Nat. servigo . Obra Rodoviaria
Extensao : 163,840 Km
Tabela de origem : 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25
Servico: 45952 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA Unidade: m

Observagdes: SERVIGCO 45180 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total: | 0,00
\(B)Méo-de-Obra \Cédigo \ Eq. Salarial\ SaIlHora\ Encargos(%)\ Consumo\ Custo Horério
(B)Total:| 0,00
[(C)litens de Incidéncia [Codigo | % | M.O. [ Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0,00
|(F)Materiais [Cédigo | Unid. | Custo Unitério Consumo! Custo Unitario
(F)Total:| 0,00
\(G)Servigos \Cédigo \ Unid. | Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario
(G)Total:| 0,00
\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ Férmulal X1| X2\ X3\ Custo Consumo\Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Adotado: 492,24
BDI: 25,49% 125,46
Preco unitario total: 617,70
Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descricio : ELABORACAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
Trecho : TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA/ENTR GO 060 (IPORA) T Tt T
Subtrecho . TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA7 ENTR. BR- 060;
Versao . 1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Nat. servigo . Obra Rodoviaria
Extensao : 163,840 Km

Tabela de origem : 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25
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Servigo: 45953 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA . Unidade: m
Observagdes: SERVICO 45185 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERACAO

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total: | 0,00
\(B)Méo-de-Obra \Cédigo \ Eq. Salarial\ SaI/Hora\ Encargos(%)\ Consumo\ Custo Horario
(B)Total:] 0,00
[(C)litens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. [ Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
{(F)Materiais Cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario
(F)Total:] 0,00
[(G)Servigos Cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo] Custo Unitario
(G)Total:] 0,00
[(H)ltens de Transporte [Cédigo | Unid. | Formula] X1] X2] X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Adotado: 608,25
BDI: 25,49% 155,03
Pre¢o unitario total: 763,28
Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descricao : ELABORAQAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
Trecho . TRECHO 1: GO-320: ENTGO 444 IVOLANDIA/ENTR GO oeo (IPORA) N ottt T
Subtrecho : TRECH05 "GO-162: JANDAIA ENTR. BR- 060;
Versao . 1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Nat. servigo :  Obra Rodoviaria
Extensao : 163,840 Km
Tabela de origem : 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25
Servigo: 45954 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO Unidade: m

Observagdes: SERVICO 45190 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERACAO

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total: | 0,00
\(B)Méo-de-Obra \Cédigo \ Eq. Salarial\ SaIIHora\ Encargos(%)\ Consumo\ Custo Horério
(B)Total:| 0,00
[(C)litens de Incidéncia [Cédigqo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo

(C)Total:| 0,00
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Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
|(F)Materiais /Codigo | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(F)Total:| 0,00
\(G)Servicos \Cédigo \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario
(G)Total:| 0,00
\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ Férmula\ X1 \ XZ\ X3\ Custo Consumo\Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Adotado: 737,96
BDI: 25,49% 188,09
Preco unitario total: 926,05
Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descrigao :  ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
Trecho : TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA/ENTR GO 060 (IPORA) ) ot T T
Subtrecho . TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR- 060 T
Versao . 1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Nat. servigo : Obra Rodoviaria
Extensao : 163,840 Km
Tabela de origem : 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25
Servigo: 45955 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM - KM RODADO Unidade: tkm

Observagdes: SERVICO 45195 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total:] 0,00

\(B)Méo-de-Obra \Cédigo \ Eq. Salarial\ SaIlHora\ Encargos(%)\ Consumo\ Custo Horario
(B)Total:] 0,00

[(C)ltens de Incidéncia [Codigo | % | M.O. [ Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

[(F)Materiais [Cédigo | Unid. | Custo Unitériol Consumo! Custo Unitario
(F)Total:| 0,00

\(G)Servicos \Cédigo \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario

(G)Total:| 0,00
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(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado: 0,68
BDIl: 25,49% 0,17
Preco unitario total: 0,85
Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descrig&o :  ELABORACAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
Trecho : TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA /| ENTR GO- 060 (IPORA) N ot T
Subtrecho . TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA7 ENTR. BR-060; o
Vers&o . 1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25
Nat. servigo . Obra Rodoviaria
Extensao : 163,840 Km
Tabela de origem : 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25
Servico: 45956 INSTALACAO DE SONDA SOBRE AGUA Unidade: un

Observagdes: SERVICO 45200 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGCAO

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total:| 0,00
\(B)Méo-de-Obra \Cédigo \ Eq. Salarial\ SaIlHora\ Encargos(%)\ Consumo\ Custo Horario
(B)Total: | 0,00
\(C)Itens de Incidéncia |C6digo \ % \ M. O. | Equip. \ Mat. \ Custo
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0,00
|(F)Materiais ICédigo | Unid. | Custo Unitariol Consumo| Custo Unitario
(F)Total:]| 0,00
[(G)Servicos Cédigo | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(G)Total:] 0,00
\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ Férmula\ X1\ XZ\ X3\ Custo Consumo\Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Adotado: 2.279,80
BDI: 25,49% 581,08
Preco unitario total: 2860,88

Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento : 110649 Data orgamento: 19/08/2025
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Descrigao : ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
Trecho . TRECHO 1: GO-320: ENTGO 444 IVOLANDIA/ENTR GO 060 (IPORA) B ottt Tmemm o
Subtrecho : TRECHO 5-GO-162: JANDAIA/ ENTR. BRAC 060 T o
Vers&o . T-ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Nat. servigo : Obra Rodoviaria
Extensao : 163,840 Km
Tabela de origem : 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25
Servigo: PRODUTO 001A EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA Unidade: Km
(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
[(B)M&o-de-Obra Codigo | Eq. Salarial| Sal/Hora] Encargos(%)] Consumo| Custo Horario
(B)Total: 0,00
[(C)ltens de Incidéncia [Codigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total] 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
|(F)Materiais Cédigo | Unid. | Custo Unitariol Consumo| Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO SUBPRO Km 503,80 1,0000000 503,80
RODOVIARIO . ] D.01A-B
EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO |SUBPRO Km 5.525,02 1,0000000 5525,02
6.028,82
|(H)ltens de Transporte [Cédigo | Unid. | Formulal X1] X2[ X3] Custo| Consumo|Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6.028,82
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 6.028,82
Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descrigao :  ELABORAGAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.10
Trecho : TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA/ ENTR. GO-060 (IPORA)
Subtrecho . TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA7 ENTR. BR-060;

Verséo : 1-ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
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Nat. servigo . Obra Rodoviaria
Extensao : 163,840 Km
Tabela de origem : 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25
Servigo: PRODUTO 002 DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:| 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
\(F)Materiais \C()digo \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOCAO DE  |SUBPRO Km 82,31 1,0000000 82,31
PESSOAS OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS |D.02D
DE DOMINIO PRIVADO (INCLUSO
MADEAMENTOY __ALIANDNA ADI 1~ AV/EL
ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E |SUBPRO Km 246,95 1,0000000 246,95
AREAS DE INTERESSE DE QUTRQS ORGAQS D.02B
CARACTERIZACAO DOS MEIOS FISICOS, SUBPRO Km 246,95 1,0000000 246,95
BIOTICOS E SOCIO-ECONOMICOS D.02A
MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE SUBPRO Km 205,79 1,0000000 205,79
RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL SUBPRO Km 82,31 1,0000000 82,31
864,31
\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ Férmulal X1| X2\ X3\ Custo Consumo\Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 864,31
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 864,31
Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descrigo :  ELABORAGAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
Trecho : TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA/ ENTR. GO-060 (IPORA); ~ o T
Subtrecho : TRECHO 5- GO-162: JANDAIA / ENTR. BR- 060;
Verséo . 1~ ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Nat. servigo . Obra Rodoviaria
Extensao : 163,840 Km

Tabela de origem : 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25
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Servico: PRODUTO 003 RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: | 0,00

\(C)Itens de Incidéncia \Cédigo \ % \ M. O. \ Equip. \ Mat. \ Custo

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producdo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] /(D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Aunxiliar

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Aunxiliar

ALTERNATIVAS DE TRACADO SUBPRO Km 134,99 1,0000000 134,99

DEFINICAO DOS POSTOS DE COLETA SUBPRO Km 13,49 1,0000000 13,49

DEFINICAO DOS POSTOS DE CONTAGEM SUBPRO Km 6,74 1,0000000 6,74

ELABORACAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES |SUBPRO Km 53,99 1,0000000 53,99

(G)Total: | 209,21

\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ Férmula\ X1 \ XZ\ X3\ Custo Consumo\Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 209,21

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 209,21

Setor

Orgamento 110649
Descrigao

Trecho

Subtrecho

Versao

Nat. servigo Obra Rodov
Extensao 163,840 Km

Tabela de origem

iaria

301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 19/08/2025

ELABORACAO DE ORQAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA /E ENTR GO 060 (IPORA)
TRECHO 5-GO-162: JANDAIA7 ENTR. BR- 060 T
1~ ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: PRODUTO 004 ESTUDOS GEOLOGICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento

Caodigo
Auxiliar

Ut. Pr

Ut. Impr

VI. Hr. Prod

VL. Hr. Imp

Consumo

Custo Horario

(A)Total:

0,00
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\(B)Méo-de-Obra \Cédigo \ Eq. Salarial\ SaIIHora\ Encargos(%)\ Consumo\ Custo Horario
(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
|(F)Materiais Cédigo | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 150,60 1,0000000 150,60
GEOLOGICOS D.04B
LEVANTAMENTO EM CAMPO SUBPRO Km 302,01 1,0000000 302,01
(G)Total: 452,61
{(H)Itens de Transporte [Cédigo | Unid. | Férmulal X1] X2[ X3[ Custo| Consumo/Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 452,61
BDI: % 0,00
Pre¢o unitario total: 452,61
Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orcamento : 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descricao :  ELABORAGAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.10
Trecho : TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA / ENTR. GO-060 (IPORA);
Subtrecho : TRECHO 5- GO-162: JANDAIA/ENTR. BR-060;
Versao : 1-ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Nat. servigo . Obra Rodoviaria
Extensao : 163,840 Km
Tabela de origem : 301- TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25
Servico: PRODUTO 005 ESTUDOS TOPOGRAFICOS Unidade: Km
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total: | 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: | 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 25,0000
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\ (E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)\ 0,00\
|(F)Materiais /Codigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario
(F)Total:]| 0,00
(G)Servigos Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Aunxiliar
ELABORACAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS SUBPRO Km 269,98 1,0000000 269,98
D.05D
ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 359,23 1,0000000 359,23
TOPOGRAFICOS D.05E
IMPLANTACAO DOS MARCOS SUBPRO Km 243,25 1,0000000 243,25
D.05A
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO SUBPRO Km 3.530,39 1,0000000 3530,39
PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS SUBPRO Km 134,99 1,0000000 134,99
(G)Total:| 4.537,84
{(H)Itens de Transporte [Codigo | Unid. | Férmula] X1] X2| X3] Custo] Consumo|Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.537,84
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 4.537,84
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descriggo ELABORAQAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
Trecho TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA/ ENTR. GO-060 (IPORA), ottt T
Subtrecho TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA / ENTR. BR- 060;
Verséo 1~ ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 163,840 Km
Tabela de origem 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25
Servigo: PRODUTO 006 ESTUDOS DE TRAFEGO Unidade: Km
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total| 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0,00
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\(F)Materiais \Cédigo \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

COLETA DE DADOS EXISTENTES E SUBPRO Km 1.260,88 1,0000000 1260,88

ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE |SUBPRO Km 53,99 1,0000000 53,99

ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL |SUBPRO Km 53,99 1,0000000 53,99
E FUTURO _ D.06A

TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORACAO DO |SUBPRO Km 80,99 1,0000000 80,99
ESTUDO D.06C

(G)Total: 1.449,85

{(H)Itens de Transporte [Cédigo | Unid. | Formulal X1] X2[ X3[ Custo| Consumo/Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.449.85

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 1.449,85

Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho

Subtrecho
Versao

Nat. servigo
Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110649

TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA / ENTR. GO-060 (IPORA);

TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA] ENTR. BR-060;

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T301 - ABR/25

Obra Rodoviaria

163,840 Km
301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Data orgamento: 19/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.10

Servigo: PRODUTO 007

ESTUDOS HIDROLOGICOS

Unidade: Km

\(A)Equipamento ]Cédigo \ Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod\ VL. Hr. Imp\ Consumo| Custo Horario

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0,00

(F)Materiais [Codigo | Unid. [ Custo Unitario| Consumo] Custo Unitario

(F)Total: | 0,00
(G)Servicos Caddigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES SUBPRO Km 112,64 1,0000000 112,64
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO [SUBPRO Km 14,08 1,0000000 14,08
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 84,48 1,0000000 84,48
DAS OAC's D.O7E
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CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO |SUBPRO Km 92,75 1,0000000 92,75
DAS OAE's (PONTES - METODO DNIT) D.07F

CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS |SUBPRO Km 56,32 1,0000000 56,32
DE Pl UVIOMETRIA DA REGIAQ D.07C

CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS |SUBPRO Km 56,32 1,0000000 56,32
FLUVIOMETRICOS DA REGIAQ D.07D

DELIMITACAO E CARACTERIZACAQ DAS SUBPRO Km 140,80 1,0000000 140,80

ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS SUBPRO Km 83,48 1,0000000 83,48

(G)Total:| 640,87

\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ Férmula\ X1 \ XZ\ X3\ Custo Consumo\Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 640,87

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 640,87

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

1- ORQAMENTO 'ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Orgamento 110649

Descrigao

Trecho TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA/ ENTR. GO-060 (IPORA)
Subtrecho TRECHO 5- GO-162: JANDAIA / ENTR. BR- 060

Versao

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensao
Tabela de origem

163,840 Km

301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Data orgamento: 19/08/2025

ELABORAQAO DE ORQAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA

Servigo: PRODUTO 008 PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: | 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

\(F)Materiais \Cédigo \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario
(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Aunxiliar

ELABORAQAO DE DESENHOS, RELATORIO E SUBPRO Km 174,01 1,0000000 174,01

VOLUME DE PROJETO GEOMETRICO D.08D

NOTAS DE SERVICO - VOLUME - SECAO SUBPRO Km 80,99 1,0000000 80,99

TRANSVERSAL D.08C
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PROJETO ALTIMETRICO SUBPRO Km 323,98 1,0000000 323,98
D.08B

PROJETO PLANIMETRICO SUBPRO Km 323,98 1,0000000 323,98

(G)Total:| 902,96

[(H)ltens de Transporte [Cédigo | Unid. | Formulal X1] X2[ X3] Custo| ConsumolCusto Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 902,96

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 902,96

Setor

Orgamento
Descrigao

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110649
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

Data orgamento: 19/08/2025

CONTRATAGCAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.10

Trecho

Subtrecho
Versao

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA / ENTR. GO-060 (IPORA);

TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR-060;
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Obra Rodoviaria
163,840 Km

301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: PRODUTO 009 DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE UTILIDADE

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caddigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0,00

(F)Materiais [Codigo | Unid. [ Custo Unitario| Consumo] Custo Unitario

(F)Total: | 0,00

(G)Servicos Caddigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

AVALIACAQO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) SUBPRO Km 539,97 1,0000000 539,97

IDENTIFICACAO DOS PROPRIETARIOS DOS SUBPRO Km 339,03 1,0000000 339,03

MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E SUBPRO Km 49,98 1,0000000 49,98
CONFRONTACOES _ D.09C

PLANTAS DE DESAPROPRIAGCAQO SUBPRO Km 99,96 1,0000000 99,96
D.09B

QUADRO RESUMO DE AREAS A SUBPRO Km 53,99 1,0000000 53,99
DESAPROPRIAR D.09E

(G)Total: 1.082,93
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[(H)ltens de Transporte [Cédigo | Unid. | Formulal| X1] X2[ X3] Custo| ConsumolCusto Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.082,93

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 1.082,93

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 19/08/2025

Orgamento 110649
Descricdo ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
Trecho TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA/ ENTR. GO-060 (IPORA); ~ ottt 4o
Subtrecho TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA / ENTR. BR-060;
TRECHO 6 - GO-222: ENTR. GO-164 / ADELANDIA.
Versdo 1 - ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 163,840 Km

Tabela de origem 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: PRODUTO 010 ESTUDOS GEOTECNICOS

Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

|(C)ltens de Incidéncia |Codigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

\(F)Materiais \Cédigo \ Unid. | Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos . Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario

ENSAIOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 2.968,99 1,0000000 2968,99
D.10F

RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS SUBPRO Km 134,99 1,0000000 134,99
D.10G

SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - SUBPRO Km 309,87 1,0000000 309,87
PEDRFIRA F AREAL D.10E

SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 1.115,22 1,0000000 1115,22
EMPRESTIMOS D.10B

SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 859,92 1,0000000 859,92

SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBPRO Km 772,07 1,0000000 772,07

SONDAGEM ROTATIVA SUBPRO Km 373,87 1,0000000 373,87

(G)Total: | 6.534,93

\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ Férmula\ X1\ XZ\ X3\ Custo| Consumo|Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6.534,93

BDI: % 0,00
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Preco unitario total:

6.534,93

Setor

Orgamento
Descrigao
Trecho
Subtrecho
Versao

Nat. servigo
Extensao

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110649

TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA / ENTR. GO-060 (IPORA)
TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR-060; ~

1~ ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Obra Rodoviaria
163,840 Km

301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Data orgamento: 19/08/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

Servigo: PRODUTO 011 PROJETO DE TERRAPLENAGEM

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total] 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total] 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

\(F)Materiais \Cédigo \ Unid. | Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

CLASSIFICACAO DE MATERIAIS E QUADRO DE |SUBPRO Km 404,98 1,0000000 404,98
DISTRIBUIGAO DE MASSA (QDM) D.11A

ELABORACAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, |SUBPRO Km 522,05 1,0000000 522,05
DESENHOS ESQUEMATICOS. LINEAR DE D.11B

RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE SUBPRO Km 426,43 1,0000000 426,43
TERRAPI ENAGEM D.11C

(G)Total:] 1.353,46

[(H)ltens de Transporte [Cédigo | Unid. | Formulal X1] X2[ X3[ Custo| Consumo/Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.353,46

BDI: % 0,00

Precgo unitario total: 1.353,46

Setor

Orgamento
Descrigao

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110649

Data orgamento: 19/08/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
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Trecho : TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA / ENTR. GO-060 (IPORA);
TRECHO 2: GO-445: SAO JOAO DA PARAUNA / ENTR. GO-417 (AURILANDIA);

TRECHN 2 RN_NEN- DAL MINADNI IQ / QAN INAN NA DARAIINAN-

Subtrecho : TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR-060;
Versdo . 1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Nat. servigo . Obra Rodoviaria
Extensao ;163,840 Km
Tabela de origem : 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25
Servigo: PRODUTO 012 PROJETO DE PAVIMENTACAO Unidade: Km
(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais [Cédigo | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos _ Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO  |SUBPRO Km 391,58 1,0000000 391,58
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBPRO Km 256,59 1,0000000 256,59
ELABORACAO DE DESENHOS SUBPRO Km 295,61 1,0000000 295,61
D.12E
ELABORACAO DE RELATORIOS E VOLUME DE |SUBPRO Km 174,01 1,0000000 174,01
PROJETO DE PAVIMENTACAO D.12F
MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS SUBPRO Km 473,26 1,0000000 473,26
D.12D
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 513,18 1,0000000 513,18
D.12C
(G)Total:] 2.104,23
{(H)Itens de Transporte [Cédigo | Unid. | Féormulal X1 X2] X3| Custo] ConsumolCusto Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.104,23
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 2.104,23
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgcamento : 110649 Data orgamento: 19/08/2025

Descrigdo :  ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
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Trecho : TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA / ENTR. GO-060 (IPORA);
TRECHO 2: GO-445: SAO JOAO DA PARAUNA / ENTR. GO-417 (AURILANDIA);

TRECHN 2 RN_NEN- DAL MINADNI IQ / QAN INAN NA DARAIINAN-

Subtrecho : TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR-060;
Versao . 7- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Nat. servigo . Obra Rodoviaria
Extensao ;163,840 Km
Tabela de origem : 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25
Servigo: PRODUTO 013 PROJETO DE DRENAGEM Unidade: Km
(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(B)Total: 0,00
|(C)ltens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
[(F)Materiais Cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo] Custo Unitario
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos _ Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E |SUBPRO Km 53,99 1,0000000 53,99
PRE-DRENAGEM D.13C
DELIMITACAO DAS BACIAS DE DRENAGEM SUBPRO Km 107,99 1,0000000 107,99
(PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) D.13B
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE SUBPRO Km 348,03 1,0000000 348,03
DRENAGEM EM Pl ANTA/PERFIL D.13E
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE SUBPRO Km 53,99 1,0000000 53,99
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICACAQ DE D.13D
ELABORACAO DO RELATORIO, VOLUME DE SUBPRO Km 80,99 1,0000000 80,99
LEVANTAMENTO DOS DADQOS E ESTUDOS SUBPRO Km 53,99 1,0000000 53,99
698,98
\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ Férmula\ X1 \ X2\ X3\ Custo Consumo\Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 698,98
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 698,98
Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descrigao : ELABORACAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
Trecho : TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA/ ENTR. GO-060 (IPORA); ~ ottt Tmemm o
Subtrecho . TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA / ENTR. BR- 060;

Verséo D1- ORCAMENTO 'ELABORADO NA TABELA DE - PROJETOS E CONSULTORIA -



Obra Rodovi
163,840 Km

Nat. servigo
Extensao
Tabela de origem

iaria
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301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: PRODUTO 014 PROJETO DE SINALIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:] 0,00

(C)itens de Incidéncia [Cédigo | % \ | Equip. [ Mat. | Custo

(C)Total] 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)1/ (D) 0,00

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxyiliar

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxyiliar

DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO  |SUBPRO Km 53,99 1,0000000 53,99

ELABORACAO DE DESENHOS, INCLUINDO SUBPRO Km 247,20 1,0000000 247,20

ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE  |SUBPRO Km 134,99 1,0000000 134,99

PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPRO Km 215,99 1,0000000 215,99

652,17

\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ Férmulal X1| X2\ X3\ Custo Consumo\Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 652,17

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 652,17

Setor
Orgamento 110649
Descrigao
Trecho
Subtrecho
Versao

Nat. servigo Obra Rodovi
Extensao 163,840 Km

Tabela de origem

iaria

301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 19/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
TRECHO 1: GO-320: EN'-I"GO -444 IVOLANDIA / ENTR GO- 060 (IPORA) N
TRECHO 5 - GO-162: JANDAIAT ENTR. BR- 060;
1~ ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: PRODUTO 015 PROJETO DE DESAPROPRIAGAO

Unidade: Km
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(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M.O Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

\(F)Materiais \C()digo \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario

(F)Total:]| 0,00

(G)Servicos . Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

ELABORACAO DE RELATORIO E PROJETO DE  |SUBPRO Km 269,98 1,0000000 269,98

PESQUISA DE MERCADO SUBPRO Km 134,99 1,0000000 134,99

(G)Total: 404,97

(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Féormulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxyiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 404,97

BDI: % 0.00

Preco unitario total: 404,97

Setor
Orgamento

Descrigao
Trecho
Subtrecho

Versao
Nat. servigo

Extensao

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110649

Data orgamento: 19/08/2025

ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA/ ENTR. GO-060 (IPORA)

TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA / ENTR. BR-060;
TRECHO 6 - GO-222: ENTR. GO-164 / ADELANDIA.

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Obra Rodoviaria
163,840 Km

301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: PRODUTO 016 PROJETO AMBIENTAL

Unidade: Km
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\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario

(A)Total: 0,00

[(B)M&o-de-Obra Codigo | Eq. Salarial| Sal/Hora] Encargos(%)] Consumo| Custo Horario

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

[(F)Materiais

\Cédigo \ Unid. \CustoUnitério\

Consumo\ Custo Unitario

(F)Total:] 0,00

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

ESTUDO DAS VIBRACOES E RESPOSTA SUBPRO Km 313,91 1,0000000 313,91

ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA SUBPRO Km 573,77 1,0000000 573,77

ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA SUBPRO Km 681,92 1,0000000 681,92

GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML) |SUBPRO Km 123,47 1,0000000 123,47

MEMORIAL DE CARACTERIZAGCAO DO SUBPRO Km 205,79 1,0000000 205,79
EMPREENDIMENTO (MCE) ] D.16D

OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS |SUBPRO Km 214,80 1,0000000 214,80
D.16F

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E SUBPRO Km 329,26 1,0000000 329,26
MINIMIZACAO DE IMPACTOS DE FAUNA D.16B

PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS SUBPRO Km 80,99 1,0000000 80,99
(PGRS), . D.16E

RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU SUBPRO Km 205,79 1,0000000 205,79

RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU SUBPRO Km 367,98 1,0000000 367,98

3.097,68

[(H)ltens de Transporte [cédigo | Unid. | Formula] X1] X2| X3] Custo]| Consumo|Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.097,68

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 3.097,68

Setor
Orgamento

Descrigao
Trecho
Subtrecho
Versao

Nat. servigo
Extensao

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110649

Data orgamento: 19/08/2025

ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA/ ENTR. GO-060 (IPORA) N

TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR- 060

1- ORQAMENTO 'ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Obra Rodovidria
163,840 Km
301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: PRODUTO 017 COMPONENTE AMBIENTAL

Unidade: Km
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\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario

(A)Total:| 0,00

\(B)Méo-de-Obra \Cédigo \ Eq. Salarial\ SaIIHora\ Encargos(%)\ Consumo\ Custo Horario

(B)Total:| 0,00

(C)itens de Incidéncia [Cédigo | % \ | Equip. [ Mat. | Custo

(C)Total] 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)1/ (D) 0,00

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: 0,00

(G)Servicos _ Cédiqo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAOQ E SUBPRO Km 30,86 1,0000000 30,86

PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E SUBPRO Km 30,86 1,0000000 30,86

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE SUBPRO Km 30,86 1,0000000 30,86

RELATORIO CONSOLIDADO PBA SUBPRO Km 123,47 1,0000000 123,47

(G)Total: 216,05

(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 216,05

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 216,05

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 19/08/2025

Orgamento 110649
Descrigao ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
Trecho TRECHO 1: GO-320: ENT GO- 444 IVOLANDIA/ ENTR GO oeo (IPORA) N ottt T
Subtrecho TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA] ENTR. BR.060;
Versao 1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T301 - ABR/25
Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensao
Tabela de origem

163,840 Km
301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: PRODUTO 018 PROJETO DE PAISAGISMO

Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total:| 0,00
(B)M3o-de-Obra [Cédigo Eq. Salarial| Sal/Hora| Encargos(%)] Consumo| Custo Horario

(B)Total:] 0,00
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(C)ltens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucgao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
|(F)Materiais /Codigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitério
ELABORACAO DO PROJETO DE PAISAGISMO SUBPRO Km 183,63 1,0000000 183,63
183,63
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 183,63
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 183,63
Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orcamento : 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descrigao :  ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
Trecho : TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA/ENTR GO 060 (IPORA) '_ ot T T
Subtrecho . TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR-060;
Verséo . 1-ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25
Nat. servigo : Obra Rodoviaria
Extensao : 163,840 Km
Tabela de origem : 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25
Servico: PRODUTO 019 PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE Unidade: Km
\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VL. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total:| 0,00
\(B)Méo-de-Obra \Cédigo \ Eq. Salarial\ SaIIHora\ Encargos(%)\ Consumo\ Custo Horario
(B)Total: | 0,00
|(C)ltens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
[(F)Materiais /Codigo | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(F)Total:] 0,00

[(G)Servicos [Cédigo | Unid. | Custo Unitériol Consumo! Custo Unitario
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[ELABORACAO DO RELATORIO DE [SUBPRO | Km | 150,60 1,0000000] 150,60

150,60

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 150,60

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 150,60

Setor
Orgamento
Descrigao
Trecho
Subtrecho
Versao

Nat. servico
Extenséo
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110649

ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
TRECHO 1: GO-320: ENT GO- 444 “IVOLANDIA/E ENTR GO 060 (IPORA) N

TRECHO 5 - GO-162: .JANDAIA/ ENTR. B.R 060;
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T301 - ABR/25

Obra Rodoviaria
163,840 Km

301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Data orgamento: 19/08/2025

Servigo: PRODUTO 020 ORGAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO

Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total:| 0,00

\(B)Méo-de-Obra \Cédigo \ Eq. Salarial\ SaIlHora\ Encargos(%)\ Consumo\ Custo Horério
(B)Total:| 0,00

\(C)Itens de Incidéncia \Cédigo \ % \ M. O. \ Equip. \ Mat. \ Custo
(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

|(F)Materiais [Cédigo | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

(F)Total:] 0,00

(G)Servicos _ Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitério

ELABORACAO DO ORCAMENTO E MEMORIAIS |SUBPRO Km 548,22 1,0000000 548,22

548,22

(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Féormulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 548,22

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 548,22

Setor

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
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Orgamento : 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descricao :  ELABORACAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
Trecho : TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA /| ENTR GO- 060 (IPORA) N Tt T
Subtrecho . TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA7 ENTR. BR-060; o
Versio . 1-ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
T301 - ABR/25
Nat. servigo . Obra Rodoviaria
Extensao : 163,840 Km
Tabela de origem : 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25
Servico: PRODUTO 021 CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO Unidade: Km
\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total:| 0,00
\(B)Méo-de-Obra \Cédigo \ Eq. Salarial\ SaIIHora\ Encargos(%)\ Consumo\ Custo Horario
(B)Total:] 0,00
|(C)ltens de Incidéncia |Codigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
{(F)Materiais Cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario
(F)Total:] 0,00
(G)Servicos Cédigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
ELABORACAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE |SUBPRO Km 269,98 1,0000000 269,98
269,98
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formula X1 X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 269,98
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 269,98
Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descrigao :  ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
Trecho : TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA/ ENTR. GO-060 (IPORA)
Subtrecho . TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA7 ENTR. BR- 060; o
Versao . 1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Nat. servigo . Obra Rodoviaria
Extensao : 163,840 Km
Tabela de origem : 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: PRODUTO 022 PROJETO EXECUTIVO Unidade: Km
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\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario

(A)Total: 0,00

\(B)Méo-de-Obra \Cédigo \ Eq. Salarial\ SaIIHora\ Encargos(%)\ Consumo\ Custo Horario

(B)Total:| 0,00

(C)itens de Incidéncia [Codigo | % \ | Equip. [ Mat. | Custo

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucio (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Aunxiliar

(F)Total: 0,00

(G)Servicos _ ] Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitério

ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE  |SUBPRO Km 348,03 1,0000000 348,03

(G)Total: | 348,03

\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ Férmula\ X1 \ XZ\ X3\ Custo Consumo\Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,03

BDI: % 0,00

Precgo unitario total: 348,03

Setor

Orgamento 110649

Descrigao
Trecho
Subtrecho
Versao

Nat. servico
Extensao 163,840 Km

Tabela de origem

Obra Rodoviaria

301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 19/08/2025

ELABORAQAO DE ORQAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA

TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA / ENTR. GO-060 (IPORA)
TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA / ENTR. BR- 060

1- ORQAMENTO 'ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: SUBPROD.01A-A  EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO

Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
COORDENADOR GERAL 20202 60,86 102,29 68,07% 480,0000000 49.097,95
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 52,36 88,00 68,07% 960,0000000 84.481,39
(B)Total:| 133.579,35

/(C)ltens de Incidéncia |Codigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 133.579,35
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(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 5.343,17

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitério Consumo| Custo Unitario
DIARIAS 10251 un 202,06 0,9000000 181,85

(F)Total:| 181,85
[(G)Servigos /Codigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario

(G)Total: 0,00

(H)ltens de Transporte

Caodigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5.525,02
BDI: % 0,00
Pre¢o unitario total: 5.525,02

Setor
Orcamento
Descricao
Trecho
Subtrecho
Versao

Nat. servico

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110649 Data orgamento: 19/08/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

TRECHO 1: GO-320: ENT GO- 444 IVOLANDIA/ ENTR GO 060 (IPORA) N ottt T
TRECHO 5-GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR- 060;

1- ORCAMENTO "ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Obra Rodoviaria

163,840 Km
301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: SUBPROD.01A-B  EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO RODOVIARIO

Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
CH. DE ESCRITORIO / SECRET. 20241 14,14 26,24 68,07|  480,0000000 12.595,20
(B)Total: | 12.595,20

[(C)Itens de Incidéncia [Codigo | % | M.O. [ Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 12.595,20

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 503,80

|(F)Materiais [Cédigo | Unid. [ Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(F)Total:| 0,00

\ (G)Servicos

\Cédigo \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitério\
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(G)Total: 0,00

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 503,80

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 503,80

Setor
Orgamento
Descrigao
Trecho
Subtrecho
Versao

Nat. servico

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110649

ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA

TRECHO 1: GO-320: ENT GO- 444 IVOLANDIA/ ENTR GO 060 (IPORA)
TRECHO 5-GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR 060 -
1- ORCAMENTO 'ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Obra Rodoviaria

163,840 Km

301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Data orgamento: 19/08/2025

Servigo: SUBPROD.02A CARACTERIZACAO DOS MEIOS FiSICOS, BIOTICOS E

Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Caddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 107,19 128,62 20,00 48,0000000 6.173,76
6.173,76

|(C)Itens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 6.173,76

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 246,95

|(F)Materiais [Cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario

(F)Total:| 0,00

\(G)Servicos \Cédigo \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Féormulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 246,95

BDI: % 0,00

Precgo unitario total: 246,95
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descrigo : ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
Trecho . TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA/ENTR GO 060 (IPORA) B ottt Tmemm o
Subtrecho : TRECH05 ‘GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR-C 060; T
Vers&o . T- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Nat. servigo : Obra Rodoviaria
Extensao : 163,840 Km
Tabela de origem : 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25
Servigo: SUBPROD.02B ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E AREAS DE Unidade: Km
\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Caddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 107,19 128,62 20,00 48,0000000 6.173,76
6.173,76
[(C)ltens de Incidéncia [Codigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 6.173,76
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 246,95
|(F)Materiais |Cédigo | Unid. | Custo Unitariol Consumo| Custo Unitario
(F)Total:]| 0,00
\(G)Servicos \Cédigo \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Féormulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 246,95
BDI: % 0,00
Precgo unitario total: 246,95
Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descrigao : ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
Trecho : TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA / ENTR GO 060 (IPORA) ottt Tmemm o
Subtrecho : TRECHO5 ‘GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR- 060 h -
Vers&o . T-ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Nat. servigo : Obra Rodoviaria

Extensao ;163,840 Km
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301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: SUBPROD.02C MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETAGAO NATIVA E

Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 107,19 128,62 20,00 40,0000000 5.144,80
5.144,80

|(C)Itens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. [ Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 5.144,80

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 205,79

[(F)Materiais

[Cédigo | Unid. [ Custo Unitariol Consumo| Custo Unitario

(F)Total:]| 0,00

(G)Servigos [Cédigo | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 205,79

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 205,79

Setor
Orgamento
Descrigao
Trecho
Subtrecho
Versao

Nat. servico

Extensao

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110649 Data orgamento: 19/08/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

TRECHO 1: GO-320: ENT GO- 444 IVOLANDIA/ ENTR GO- oeo (IPORA) N ottt T
TRECHO 5-GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR- 060; B o

1- OR(;AMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Obra Rodoviaria

163,840 Km
301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: SUBPROD.02D ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOCAO DE PESSOAS Unidade: Km
\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario

(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Caddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 107,19 128,62 20,00 16,0000000 2.057,92

(B)Total:| 2.057,92
|(C)Itens de Incidéncia [Codigo | % | M.O. [ Equip. [ Mat. | Custo
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(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéao (A) + (B) + (C) 2.057,92
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,31
|(F)Materiais Codigo | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(F)Total:] 0,00
\(G)Servicos \Cédigo \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 82,31
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 82,31
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descrigao ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
Trecho TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA/ENTR GO 060 (IPORA) '_ ot T T
Subtrecho TRECH05 ‘GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR- 060;
Versao 1~ ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 163,840 Km
Tabela de origem 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25
Servico: SUBPROD.02E RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO (DAP) Unidade: Km
\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod\ VL. Hr. Imp\ Consumo| Custo Horario
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 107,19 128,62 20,00 16,0000000 2.057,92
2.057,92
[(C)Itens de Incidéncia [Codigo | % | M.O. [ Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 2.057,92
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,31
[(F)Materiais [Cédigo | Unid. | Custo Unitériol Consumo/ Custo Unitario
(F)Total:| 0,00
\(G)Servicos \Cédigo \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitério\
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(G)Total: | 0,00

(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 82,31

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 82,31

Setor
Orgamento
Descrigao
Trecho
Subtrecho
Versao

Nat. servico

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110649 Data orgamento: 19/08/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

TRECHO 1: GO-320: ENT GO- 444 IVOLANDIA/ ENTR GO 060 (IPORA) B ottt memm o
TRECHO 5-GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR- 060;

1~ ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Obra Rodoviaria

163,840 Km
301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: SUBPROD.03A ALTERNATIVAS DE TRAGADO Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Caddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 50,20 84,37 68,07% 40,0000000 3.374,85

3.374,85

|(C)Itens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 3.374,85

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 134,99

|(F)Materiais [Cédigo | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

(F)Total:] 0,00

\(G)Servicos \Cédigo \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Féormulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 134,99

BDI: % 0,00

Precgo unitario total: 134,99




Setor
Orgamento
Descricao
Trecho
Subtrecho
Versao

Nat. servigo

Extensao

Tabela de origem
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110649 Data orgamento: 19/08/2025
ELABORA(:AO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGCAO PARA

TRECHO 1: G0O-320: ENT GO- 444 IVOLANDIA/ ENTR GO 060 (IPORA)
TRECHO 5-G0-162: JANDAIA/ ENTR. BR 060 -

1- ORQAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Obra Rodoviaria

163,840 Km
301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: SUBPROD.03B DEFINICAO DOS POSTOS DE CONTAGEM

Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VL. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Caddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 50,20 84,37 68,07% 2,0000000 168,74
168,74

[(Citens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 168,74

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,74

|(F)Materiais [Cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario
(F)Total:] 0,00
\(G)Servicos \Cédigo \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario

(G)Total:

0,00

(H)Itens de Transporte

Caddigo Unid.

Férmula X1 X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,74
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 6,74
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descrigao ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
Trecho TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA / E ENTR GO 060 (IPORA) B ottt Tmemm o
Subtrecho TRECHO 5-GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR- 060 T o
Verséo 1~ ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 163,840 Km

Tabela de origem

301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25
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Servico: SUBPROD.03C DEFINIGAO DOS POSTOS DE COLETA FLUVIOMETRICOS E

Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 50,20 84,37 68,07% 4,0000000 337,48
(B)Total: 337,48

|(C)Itens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. [ Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 337,48

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 13,49

{(F)Materiais Cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario
(F)Total:| 0,00
[(G)Servicos [Cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo] Custo Unitario
(G)Total:] 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 13,49
BDI: % 0,00
Pre¢o unitario total: 13,49
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descrigao ELABORAGAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
Trecho TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA / ENTR. GO-060 (IPORA);
Subtrecho TRECHO 5- GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR-060;
Verséo 1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 163,840 Km
Tabela de origem 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25
Servico: SUBPROD.03D ELABORACAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod\ VL. Hr. Imp\ Consumo| Custo Horario
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 50,20 84,37 68,07% 16,0000000 1.349,94
(B)Total: 1.349,94
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(C)litens de Incidéncia [Codigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucio (A) + (B) + (C) 1.349,94

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 53,99

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: 0,00

[(G)Servicos Cédigo | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario

(G)Total:| 0,00

[(H)ltens de Transporte [Cédigo | Unid. | Formula] X1] X2] X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 53,99

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 53,99

Setor

Orcamento
Descrigao
Trecho

Subtrecho
Versao

Nat. servigo
Extensao

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110649

Obra Rodoviaria
163,840 Km

301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Data orgamento: 19/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA / ENTR. GO-060 (IPORA);
TRECHO 2: GO-445: SAO JOAO DA PARAUNA / ENTR. GO-417 (AURILANDIA);

TREAHN 2- RN_NEN- DAL MINADANIL IQ / QAN INAN NA DADRAIINIAN-

TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA / ENTR. BR-060;
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servigo: SUBPROD.04A LEVANTAMENTO EM CAMPO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Caddigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE ENG. / INSP. DE CAMPO 20221 20,90 38,79 68,07 40,0000000 1.551,60

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 50,20 84,37 68,07% 40,0000000 3.374,85

(B)Total: 4.926,45

(C)ltens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. [ Equip. | Mat. | Custo

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.926,45

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 197,05

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auyiliar
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DIARIAS 10251 un 202,06 0,4000000 80,82
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 [10201 MES 3.319,86 0,0072730 24,14
(F)Total:| 104,96

[(G)Servicos [Cédigo | Unid. [ Custo Unitériol Consumo! Custo Unitario
(G)Total:] 0,00

\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ Férmula\ X1\ XZ\ X3\ Custo Consumo\Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 302,01

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 302,01

Setor
Orgamento

Descrigao
Trecho
Subtrecho
Versao

Nat. servigo
Extensao

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110649

Data orgamento: 19/08/2025

ELABORAQAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
TRECHO 1: GO-320: ENT GO- 444 IVOLANDIA/ ENTR GO 060 (IPORA) -

TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR 060
1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Obra Rodoviéria
163,840 Km

301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servico: SUBPROD.04B ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caddigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CADISTA 20228 13,14 24,39 68,07 16,0000000 390,24

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 50,20 84,37 68,07 40,0000000 3374,85

(B)Total: 3.765,09

\(C)Itens de Incidéncia \Cédigo \ % \ M. O. \ Equip. \ Mat. \ Custo

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 3.765,09

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 150,60

[(F)Materiais Cédigo | Unid. | Custo Unitario| Consumo! Custo Unitario

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Aunxiliar

(G)Total: 0,00

[(H)ltens de Transporte [Cédigo | Unid. | Formulal X1] X2[ X3] Custo| Consumo|Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 150,60

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 150,60
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Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento : 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descrigdo :  ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA

Trecho : TRECHO 1: GO-320: ENT.GO444 IVOLANDIA/ENTR. GO-060 (IPORA),  ~~~~~~~~~~ 7~ 777777

TRECHO 2: GO-445: SAO JOAO DA PARAUNA/ ENTR. GO-417 (AURILANDIA);
TRECHN 2 RA_NEN: DAL MINIAPNI IQ / QAN INAN NA DARAIINAN-

Subtrecho : TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR-060;
Verséo . 1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Nat. servigo . Obra Rodoviaria
Extensao : 163,840 Km
Tabela de origem : 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25
Servigo: SUBPROD.05A IMPLANTACAO DOS MARCOS Unidade: Km
\(A)Equipamento \Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Caddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,51 19,51 68,07 40,0000000 780,40
SERVENTE 20245 7,09 13,16 68,07 80,0000000 1052,80
(B)Total: 1.833,20
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 91,66
(C)Total] 91,66
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.924,86
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 76,99
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.587,62 0,0066667 23,91
MARCO DE CONCRETO (IP-02 GOINFRA) MC7A un 289,23 0,4000000 115,69
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 378,18 0,0066667 2,52
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 [10201 MES 3.319,86 0,0072730 24,14
(F)Total: 166,26
(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
{(H)Itens de Transporte [Cédigo | Unid. | Féormulal X1 X2] X3| Custo] ConsumolCusto Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 243,25
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 243,25
Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descrigao . ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.10
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TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA / ENTR. GO-060 (IPORA);

TRECHO 2: GO-445: SAO JOAO DA PARAUNA / ENTR. GO-417 (AURILANDIA);

TRECHN 2 RN_NEN- DAL MINADNI IQ / QAN INAN NA DARAIINAN-

Trecho

Subtrecho

Versao

Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 163,840 Km

Tabela de origem

TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR- 060

301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

1- ORQAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servico: SUBPROD.05B LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,51 19,51 68,07| 1.120,0000000 21.851,20

LABORATORISTA CH. / 20222 21,07 39,11 68,07 280,0000000 10.950,80

SERVENTE 20245 7,09 13,16 68,07| 1.120,0000000 14.739,20

(B)Total] 47.541,20

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo

FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 2.377,06

(C)Total:| 2.377,06

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 49.918,26

(D) Producéo da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] /(D) 1996,73

(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.587,62 0,0466667 167,42

INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MES 4.697,84 0,1527273 717,48

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 378,18 0,0466667 17,64

VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MES 12.397,03 0,0509091 631,12

(F)Total:| 1.533,66

\(G)Servicos \Cédigo \ Unid \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario

(G)Total:]| 0,00

(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Féormulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.530,39

BDI: % 0,00

Precgo unitario total: 3.530,39

Setor
Orgamento
Descrigao

110649

Trecho
Subtrecho
Versao

Nat. servigo

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TRECHO 1: G0-320: ENT GO- 444 IVOLANDIA/ ENTR GO 060 (IPORA)
TRECHO 5-GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR 060 B

1- ORQAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Obra Rodoviaria

Data orgamento: 19/08/2025

ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA




Extensao

Tabela de origem

50
163,840 Km
301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: SUBPROD.05C PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS

Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VL. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 50,20 84,37 68,07 40,0000000 3.374,85
(B)Total: 3.374,85

[(C)itens de Incidéncia [Codiao | % [ Mm.0. [ Equip. [ Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 3.374,85

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 134,99

{(F)Materiais /Cédigo | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario

(F)Total:| 0,00

\(G)Servicos \C()digo \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 134,99

BDI: % 0,00

Precgo unitario total: 134,99

Setor

Orgamento
Descrigao
Trecho
Subtrecho
Versao

Nat. servigo
Extensao

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110649
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA / ENTR. GO-060 (IPORA);

TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR-0GO; 7777

1~ ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Obra Rodoviaria

163,840 Km

301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Data orgamento: 19/08/2025

Servigo: SUBPROD.05D ELABORAGAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 50,20 84,37 68,07 80,0000000 6.749,69




51

(B)Total:| 6.749,69
|(C)ltens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 6.749,69
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 269,98
|(F)Materiais [Cédigo | Unid. | Custo Unitariol Consumo| Custo Unitario
(F)Total:| 0,00
[(G)Servicos [Cédigo | Unid. | Custo Unitariol Consumo| Custo Unitario
(G)Total:| 0,00
\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ Férmula\ X1 \ XZ\ X3\ Custo Consumo\Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 269,98
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 269,98
Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descrigao :  ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
Trecho : TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA / ENTR. GO-060 (IPORA);
Subtrecho : TRECHO 5-GO-162: JANDAIA/ENTR BR-060;
Versao . 1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Nat. servigo . Obra Rodoviaria
Extensao : 163,840 Km
Tabela de origem : 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25
Servico: SUBPROD.OSE ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS Unidade: Km
(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 50,20 84,37 68,07 56,0000000 4.724,78
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,94 76,00 68,07 56,0000000 4.256,00
(B)Total:] 8.980,78
[(C)Itens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 8.980,78
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 359,23
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|(F)Materiais Cédigo | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(F)Total:]| 0,00
\(G)Servicos \Cédigo \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 359,23
BDI: % 0,00
Pre¢o unitario total: 359,23
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descrigao ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
Trecho TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA / ENTR. GO-060 (IPORA);
Subtrecho TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR-060;
Versao 1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 163,840 Km
Tabela de origem 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25
Servico: SUBPROD.06A ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL E FUTURO Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 50,20 84,37 68,07 16,0000000 1.349,94

(B)Total: 1.349,94

(C)ltens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. [ Equip. | Mat. | Custo

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.349,94

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 53,99

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auyiliar

(F)Total: 0,00

(G)Servicos [Cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario

(G)Total:]| 0,00

\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ Férmula\ X1\ XZ\ X3\ Custo Consumo\Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 53,99

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 53,99




Setor

Orgamento
Descrigao

Trecho
Subtrecho
Versao

Nat. servigo
Extensao

Tabela de origem
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110649 Data orgamento: 19/08/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
CONTRATACAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.10
TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA/ ENTR. GO-060 (IPORA);
TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR.060:

1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Obra Rodoviaria
163,840 Km
301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: SUBPROD.06B COLETA DE DADOS EXISTENTES E COMPLEMENTARES

Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,94 76,00 68,07 32,0000000 2.432,00
FISCAL DE CAMPO 20225 11,04 20,49 68,07 576,0000000 11.802,24
14.234,24

(C)itens de Incidéncia [Codigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 14.234,24

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 569,36

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 3,0400000 614,26

VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 |10201 MES 3.319,86 0,0232730 77,26

691,52

\(G)Servigos \Cédigo \ Unid. | Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.260,88

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 1.260,88

Setor
Orgamento
Descrigao
Trecho
Subtrecho
Versao

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
110649
ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

Data orgamento: 19/08/2025

TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA / ENTR GO 060 (IPORA)
TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA7 ENTR. BR- 060 T

1- ORQAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
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Nat. servigo . Obra Rodoviaria
Extensao : 163,840 Km
Tabela de origem : 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25
Servico: SUBPROD.06C TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORACAO DO ESTUDO Unidade: Km
\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 50,20 84,37 68,07 24,0000000 2.024,91
2.024,91
[(C)Itens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 2.024,91
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 80,99
|(F)Materiais [Cédigo | Unid. | Custo Unitariol Consumo| Custo Unitario
(F)Total:| 0,00
[(G)Servicos [Cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 80,99
BDI: % 0,00
Pre¢o unitario total: 80,99
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descricao : ELABORAQAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
Trecho . TRECHO 1: GO-320: ENTGO 444 IVOLANDIA/ENTR GO oeo (IPORA) T ottt T
Subtrecho . TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA7 ENTR. BR- 060; o
Vers&o . 1~ ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Nat. servico . Obra Rodoviaria
Extensao : 163,840 Km
Tabela de origem : 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25
Servico: SUBPROD.06D ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE TRAFEGO Unidade: Km
\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario

(A)Total:| 0,00




55

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 50,20 84,37 68,07 16,0000000 1.349,94
1.349,94
(C)itens de Incidéncia [Codigo | % | M.0. [ Equip. [ Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 1.349,94
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 53,99
|(F)Materiais [Cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario
(F)Total:| 0,00
\(G)Servicos \Cédigo \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 53,99
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 53,99
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descrigao :  ELABORACAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
Trecho : TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA/ENTR ‘GO~ 060 (IPORA) R ottt Tmemm o
Subtrecho : TRECHO 5-GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR- 060; o o
Verséo . 1~ ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Nat. servigo : Obra Rodoviaria
Extensao : 163,840 Km
Tabela de origem : 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25
Servigo: SUBPROD.07A DELIMITAGAO E CARACTERIZACAO DAS BACIAS Unidade: Km
\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr | VI. Hr. Prod\ VL. Hr. Imp\ Consumo| Custo Horario
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 52,36 88,00 68,07% 40,0000000 3.520,06
3.520,06
[(C)Itens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 3.520,06
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 140,80
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|(F)Materiais /Cédigo | Unid. | Custo Unitariol Consumo| Custo Unitario

(F)Total:| 0,00

[(G)Servigos /Cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario

(G)Total: 0,00

(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 140,80

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 140,80

Setor
Orcamento
Descrigcao
Trecho
Subtrecho
Versao

Nat. servico

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110649 Data orgamento: 19/08/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

TRECHO 1: GO-320: ENT GO- 444 IVOLANDIA/ ENTR GO 060 (IPORA) N ottt T
TRECHO 5-GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR- 060;

1~ ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Obra Rodoviaria

163,840 Km
301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servico: SUBPROD.07B CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 52,36 88,00 68,07% 32,0000000 2.816,05

2.816,05

[(C)Itens de Incidéncia [Codigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo

(C)Total: | 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2.816,05

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 112,64

|(F)Materiais [Cédigo | Unid. [ Custo Unitario| Consumol Custo Unitario

(F)Total:| 0,00

\(G)Servicos \Cédigo \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Féormulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 112,64
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BDI: % 0,00
Pre¢o unitario total: 112,64
Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descrigo : ELABORACAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
Trecho . TRECHO 1: GO-320: ENTGO 444 IVOLANDIA/ENTR GO 060 (IPORA) R ot 4o
Subtrecho : TRECH05 ‘GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR- 060; -
Vers&o . T-ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Nat. servigo : Obra Rodoviaria
Extensao : 163,840 Km
Tabela de origem : 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25
Servigo: SUBPROD.07C CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS DE Unidade: Km
\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Caddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 52,36 88,00 68,07% 16,0000000 1.408,02
1.408,02
[(C)ltens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.408,02
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 56,32
|(F)Materiais |Cédigo | Unid. | Custo Unitariol Consumo| Custo Unitario
(F)Total:]| 0,00
\(G)Servicos \Cédigo \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Féormulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 56,32
BDI: % 0,00
Precgo unitario total: 56,32
Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descrigao : ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
Trecho : TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA/ENTR GO 060 (IPORA) B ottt Tmemm o
Subtrecho : TRECHO5 ‘GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR- 060 -

Verséo D1 ORQAMENTO 'ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -



Nat. servigo

Extensao

Tabela de origem

Obra Rodoviaria

163,840 Km
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301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servico: SUBPROD.07D CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS

Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 52,36 88,00 68,07% 16,0000000 1.408,02
1.408,02

|(C)Itens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 1.408,02

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 56,32

{(F)Materiais Cédigo | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario

(F)Total:] 0,00

[(G)Servigos Cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo] Custo Unitario

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 56,32

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 56,32

Setor
Orgamento
Descrigcao
Trecho
Subtrecho
Versao

Nat. servigo

Extensao

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110649

TRECHO 1: GO-320: ENT GO- 444 IVOLANDIA/ ENTR GO 060 (IPORA)

TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR 060
1- ORCAMENTO 'ELABORADO NA TABELA DE - PROJETOS E CONSULTORIA -

Obra Rodoviaria

163,840 Km

301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Data orgamento: 19/08/2025
ELABORAQAO DE ORQAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

Servigo: SUBPROD.O7E CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAC's

Unidade: Km

[(A)Equipamento

[Cédigo

Ut. Pr| Ut. Impr|VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario

(A)Total:|

0,00
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(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 52,36 88,00 68,07% 24,0000000 2.112,03
2.112,03

[(C)itens de Incidéncia [Codigo | % | M.0. [ Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 2.112,03

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 84,48

|(F)Materiais [Cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario

(F)Total:| 0,00

\(G)Servicos \Cédigo \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 84,48

BDI: % 0,00

Precgo unitario total: 84,48

Setor
Orgamento
Descrigao
Trecho
Subtrecho
Versao

Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110649

TRECHO 1: G0-320: ENT GO- 444 IVOLANDIA/ ENTR GO- 060 (IPORA)
TRECHO 5-GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR 060
1- ORQAMENTO 'ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Obra Rodoviaria

163,840 Km

301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Data orgamento: 19/08/2025
ELABORAQAO DE ORQAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA

Servigo: SUBPROD.07F CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAE's

Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr| Ut. Impr VL. Hr. Prod\ VL. Hr. Imp\ Consumo| Custo Horario
(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20203 57,49 96,62 68,07% 24,0000000 2.318,96
2.318,96

[(C)itens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 2.318,96

(D) Produgao da Equipe 25,0000
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(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 92,75
|(F)Materiais /Codigo | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(F)Total:] 0,00
\(G)Servicos \Cédigo \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 92,75
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 92,75
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descrigao ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
Trecho TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA/ENTR GO 060 (IPORA) ) ot T T
Subtrecho TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR- 060;
Versao 1~ ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 163,840 Km
Tabela de origem 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25
Servico: SUBPROD.07G CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO COM Unidade: Km
\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr| Ut. Impr VL. Hr. Prod\ VL. Hr. Imp\ Consumo| Custo Horario
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 52,36 88,00 68,07% 4,0000000 352,01
352,01
[(C)ltens de Incidéncia [Codigo | % | M.O. [ Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 352,01
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,08
[(F)Materiais [Cédigo | Unid. | Custo Unitério Consumo! Custo Unitario
(F)Total:| 0,00
\(G)Servicos \Cédigo \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formulaj X1, X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
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Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 14,08
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 14,08

Setor
Orgamento
Descrigao
Trecho
Subtrecho
Versao

Nat. servigo

Extensao

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
110649 Data orgamento: 19/08/2025
ELABORA(;AO DE ORCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

TREGHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA/ENTR GO 060 (IPORA) ot T
TRECH05 GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR- 060 T

1- ORQAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Obra Rodovidria

163,840 Km
301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: SUBPROD.07H ELABORACAO DO RELATORIO DE ESTUDOS Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20204 52,36 88,00 68,07% 16,0000000 1.408,02

2.087,04

[(C)itens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 2.087,04

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,48

|(F)Materiais [Cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario

(F)Total:| 0,00

\(G)Servigos \Cédigo \ Unid. | Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 83,48

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 83,48

Setor
Orgamento
Descrigao
Trecho
Subtrecho
Versao

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110649 Data orgamento: 19/08/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA/ENTR GO 060 (IPORA) N Tt T
TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR- 060;

1- ORQAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -




Nat. servigo

Extensao

Tabela de origem
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Obra Rodoviaria

163,840 Km
301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: SUBPROD.08A PROJETO PLANIMETRICO Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 50,20 84,37 68,07 96,0000000 8.099,63

8.099,63

|(C)Itens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 8.099,63

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 323,98

[(F)Materiais [Cédigo | Unid. | Custo Unitariol Consumo| Custo Unitario

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos [Cédigo | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 323,98

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 323,98

Setor
Orgamento
Descrigao
Trecho
Subtrecho
Versao

Nat. servigo

Extensao

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110649 Data orgamento: 19/08/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

TRECHO 1: GO-320: ENTGO 444 IVOLANDIA/ENTR GO oeo (IPORA) T Tttt T
TRECHO 5-GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR- 060;

1~ ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Obra Rodoviaria

163,840 Km
301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: SUBPROD.08B PROJETO ALTIMETRICO Unidade: Km
\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario

(A)Total:| 0,00
(B)M3o-de-Obra [Cédigo | Eq. Salariall Sal/Hora| Encargos(%)] Consumo| Custo Horario|
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[ENGENHEIRO / PROFISSIONAL ~ [20205 | 50,20 84,37| 68,07  96,0000000 8.099,63
(B)Total:| 8.099,63
|(C)Itens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 8.099,63
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 323,98
[(F)Materiais [Cédiao | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos [Cédigo | Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 323,98
BDI: % 0,00
Pre¢o unitario total: 323,98
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orcamento 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descrigao ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
Trecho TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA / ENTR. GO-060 (IPORA);
Subtrecho TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA/ ENT‘R;."B'R-'E)A%;'O;' T oo
Verséo 1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 163,840 Km
Tabela de origem 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25
Servigo: SUBPROD.08C NOTAS DE SERVIGO - VOLUME - SECAO TRANSVERSAL Unidade: Km
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 50,20 84,37 68,07 24,0000000 2.024,91
(B)Total:| 2.024,91
(C)ltens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. [ Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2.024,91
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 80,99
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[(F)Materiais [Cédigo | Unid. [ Custo Unitériol Consumo! Custo Unitario
(F)Total:| 0,00
[(G)Servicos [Cédigo | Unid. [ Custo Unitériol Consumo! Custo Unitario
(G)Total:] 0,00
[(H)ltens de Transporte [Cédigo | Unid. | Formula] X1] X2] X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 80,99
BDI: % 0,00
Pre¢o unitario total: 80,99
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orcamento 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descrigio ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
Trecho TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA / ENTR. GO-060 (IPORA);
Subtrecho TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR-060;
Versao 1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 163,840 Km

Tabela de origem

301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: SUBPROD.08D ELABORACAO DE DESENHOS, RELATORIO E VOLUME DE Unidade: Km
\(A)Equipamento ]Cédigo \ Ut. Pr| Ut. Impr VL. Hr. Prod\ VL. Hr. Imp\ Consumo| Custo Horario
(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
CADISTA 20228 13,14 24,39 68,07 40,0000000 975,60
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 50,20 84,37 68,07 40,0000000 3374,85
(B)Total: 4.350,45

(C)itens de Incidéncia [Codigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 4.350,45

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,01

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

[(G)Servicos [Cédigo | Unid. | Custo Unitériol Consumo! Custo Unitario

(G)Total:| 0,00

((H)ltens de Transporte

[Cédigo [ Unid. | Formula| X1] X2] X3| Custo] Consumo|Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):] 174,01
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BDI: % 0,00
Preco unitario total: 174,01
Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento ;110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descrigo : ELABORA(:AO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
Trecho : TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA/ ENTR. GO-060 (IPORA), ot 4o
Subtrecho : TRECHO 5-GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR- 060;
Vers&o . 1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Nat. servigo . Obra Rodoviaria
Extensao : 163,840 Km
Tabela de origem : 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25
Servico: SUBPROD.09A IDENTIFICACAO DOS PROPRIETARIOS DOS IMOVEIS A Unidade: Km
SEREM DESAPROPRIADOS
\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total: 0,00
(B)Mé&o-de-Obra Cédigo Edq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
TECNICO DE ESTRADAS 20229 14,14 26,24 68,07 200,0000000 5.248,00
5.248,00
|(C)ltens de Incidéncia [Cédigo % | M.O. | Equip. | Mat. Custo
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 5.248,00
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 209,92
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,4000000 80,82
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 [10201 MES 3.319,86 0,0145460 48,29
(F)Total:| 129,11
\(G)Servigos \Cédigo \ Unid. | Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 339,03
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 339,03
Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descrigao :  ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
Trecho : TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA | ENTR GO- 060 (IPORA) N Tt T
Subtrecho . TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA7 ENTR. BR- 060; - o

Verséo D1- ORCAMENTO 'ELABORADO NA TABELA DE - PROJETOS E CONSULTORIA -



Nat. servigo

Extensao

Tabela de origem
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Obra Rodoviaria

163,840 Km
301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servico: SUBPROD.09B PLANTAS DE DESAPROPRIACAO

Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
LABORATORISTA / TOPOGRAFO  |20223 16,83 31,24 68,07 80,0000000 2.499,20
2.499,20

|(C)Itens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 2.499,20

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 99,96

{(F)Materiais Cédigo | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario

(F)Total:] 0,00

[(G)Servigos Cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo] Custo Unitario

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 99,96

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 99,96

Setor
Orgamento
Descrigao
Trecho
Subtrecho
Versao

Nat. servigo

Extensao

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
110649

Data orgamento: 19/08/2025

ELABORAQAO DE ORQAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA

TRECHO 1: GO-320: ENT GO- 444 IVOLANDIA/ ENTR GO oeo (IPORA)
TRECHO 5_G0-162: JANDAIAT ENTR. BR- 060 T

1~ ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Obra Rodoviaria

163,840 Km
301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: SUBPROD.09C MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E

Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total:| 0,00
(B)M3o-de-Obra [Cédigo | Eq. Salariall Sal/Hora| Encargos(%)] Consumo| Custo Horario|
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[LABORATORISTA / TOPOGRAFO  [20223 | 16,83 31,24] 68,07  40,0000000 1.249,60
(B)Total:] 1.249,60

[(C)Itens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 1.249,60

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 49,98

|(F)Materiais Cédigo | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(F)Total:| 0,00
[(G)Servigos /Cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario
(G)Total:]| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 49,98
BDI: % 0,00
Pre¢o unitario total: 49,98
Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orcamento : 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descrigao : ELABORAQAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
Trecho . TRECHO 1: GO-320: ENTGO 444 IVOLANDIA/ENTR GO- 060 (IPORA) N ottt T
Subtrecho : TRECH05 "GO-162: JANDAIA ENTR. BR- 060; B o
Versao . 1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Nat. servigo :  Obra Rodoviaria
Extensao : 163,840 Km
Tabela de origem : 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: SUBPROD.09D AVALIAGAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA)

Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 50,20 84,37 68,07 160,0000000 13.499,38
(B)Total:| 13.499,38

|(C)Itens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 13.499,38

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 539,97
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|(F)Materiais Cédigo | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(F)Total:| 0,00
\(G)Servicos \Cédigo \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario
(G)Total:]| 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 539,97
BDI: % 0,00
Pre¢o unitario total: 539,97
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descrig&o ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
Trecho TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA/ENTR GO 060 (IPORA) ) ot T T
Subtrecho TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR-060;
Versao 1 - ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 163,840 Km
Tabela de origem 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25
Servico: SUBPROD.09E QUADRO RESUMO DE AREAS A DESAPROPRIAR Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caddigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 50,20 84,37 68,07 16,0000000 1.349,94

(B)Total:| 1.349,94

(C)itens de Incidéncia [Cédigo | % \ | Equip. | Mat. | Custo

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.349,94

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 53,99

[(F)Materiais Cédigo | Unid. | Custo Unitariol Consumo| Custo Unitario

(F)Total:]| 0,00

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total: 0,00

[(H)ltens de Transporte [Cédigo | Unid. | Formulal X1] X2[ X3] Custo| Consumo|Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 53,99

BDI: % 0,00

Precgo unitario total: 53,99
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descricao :  ELABORAGAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGCAO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.10
Trecho : TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA / ENTR. GO-060 (IPORA)
Subtrecho : TRECH05 ‘GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR- 060 T o
Versao . 1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Nat. servigo . Obra Rodoviaria
Extensao : 163,840 Km
Tabela de origem : 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25
Servico: SUBPROD.10A SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBLEITO Unidade: Km
\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VL. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
AUX. DE LABOR. / AUX. DE 20227 6,90 12,80 68,07 288,0000000 3.686,40
LABORATORISTA/ TOPOGRAFO  |20223 16,83 31,24 68,07 72,0000000 2.249,28
SERVENTE 20245 7,09 13,16 68,07 144,0000000 1.895,04
(B)Total: 7.830,72
(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 117,46
(C)Total:| 117,46
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 7.948,18
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]1 / (D) 317,92
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.587,62 0,0120000 43,05
CAMINI—jAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MI?S 27.738,04 0,0130909 363,11
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 378,18 0,0120000 4,53
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 110201 MES 3.319,86 0,0130910 43,46
(F)Total:| 454,15
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
[(H)ltens de Transporte [Cédigo | Unid. | Formulal X1] X2[ X3] Custo| Consumo|Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 772,07
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 772,07
Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descrigao :  ELABORAGAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.10
Trecho : TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA/ ENTR. GO-060 (IPORA)
Subtrecho : TRECHO 5-GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR-C 060 T o

Verséo D1 ORQAMENTO 'ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -




Nat. servigo
Extensao
Tabela de origem

Obra Rodoviaria

163,840 Km
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301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servico: SUBPROD.10B  SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE EMPRESTIMOS

Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario

Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE 20227 6,90 12,80 68,07 416,0000000 5.324,80

LABORATORISTA / TOPOGRAFO  |20223 16,83 31,24 68,07 104,0000000 3.248,96

SERVENTE 20245 7,09 13,16 68,07 208,0000000 2.737,28

(B)Total: 11.311,04

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 169,66

(C)Total:] 169,66

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 11.480,70

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]1/ (D) 459,22

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.587,62 0,0173333 62,18

CAMINI—jAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MI?S 27.738,04 0,0189091 524,50

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 378,18 0,0173333 6,55

VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 [10201 MES 3.319,86 0,0189090 62,77

(F)Total:| 656,00

(G)Servigos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total: 0,00

{(H)Itens de Transporte [Cédigo [ Unid. | Féormulal X1 X2] X3| Custo] ConsumolCusto Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.115,22

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 1.115,22

Setor

Orgamento
Descrigao

Trecho
Subtrecho
Verséo

Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110649

Data orgamento: 19/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.10

TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA / ENTR. GO-060 (IPORA);
TRECHO 5- GO-162: JANDAIA/ENTR. BR-060; 7

1~ ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Obra Rodoviaria
163,840 Km

301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: SUBPROD.10C SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE JAZIDAS

Unidade: Km
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\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario

AUX. DE LABOR. / AUX. DE 20227 6,90 12,80 68,07 352,0000000 4.505,60
TOPOG.

LABORATORISTA / TOPOGRAFO  |20223 16,83 31,24 68,07 22,0000000 687,28

SERVENTE 20245 7,09 13,16 68,07 176,0000000 2.316,16

(B)Total:| 7.509,04

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M.O Equip. Mat. Custo

Auxiliar

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 112,63

(C)Total:] 112,63

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 7.621,67

(D) Producao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 304,86

(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.587,62 0,0146667 52,61

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 27.738,04 0,0160000 443,80

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 378,18 0,0146667 5,54

VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 [10201 MES 3.319,86 0,0160000 53,11

555,06

[(G)Servicos Cédigo | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Aunxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 859,92

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 859,92

Setor

TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA / ENTR. BR- 060;

TRECHO 6 - GO-222: ENTR. GO-164 / ADELANDIA.

Orgamento 110649
Descrigao

Trecho

Subtrecho

Versao

Nat. servigo Obra Rodoviaria

Extensao

Tabela de origem

163,840 Km
301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA/ ENTR. GO-060 (IPORA)

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Data orgamento: 19/08/2025

ELABORACAO DE ORQAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

Servigo: SUBPROD.10D SONDAGEM ROTATIVA

Unidade: Km

[(A)Equipamento

\Cédigo

\ Ut. Pr]

Ut. Impr[VI. Hr. Prod] VL. Hr. Imp]

Consumo\ Custo Horario

(A)Total:]

0,00




72

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario

AUX. DE LABOR. / AUX. DE 20227 6,90 12,80 68,07 32,0000000 409,60

LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,51 19,51 68,07 32,0000000 624,32

SERVENTE 20245 7,09 13,16 68,07 64,0000000 842,24

(B)Total: 1.876,16

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo

Auxiliar

(C)Total] 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 1.876,16

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]1/ (D) 75,04

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MES 3.587,62 0,0053333 19,13

CALIBRADOR DE WIDIA LINHA AWG CALW12D un 321,21 0,0800000 25,69

CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN 10203 MES 22.314,16 0,0058182 129,82

COROA DE WIDIA LINHA AWG CORW12 un 471,39 0,0800000 37,71

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 378,18 0,0053333 2,01

SONDA ROTATIVA HIDRAULICA - 58,84 KW SRH12D MES 11.199,70 0,0058182 65,16

VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 [10201 MES 3.319,86 0,0058180 19,31

(F)Total:| 298,83

(G)Servigos Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total: 0,00

{(H)Itens de Transporte [Cédigo [ Unid. | Féormulal| X1 X2| X3| Custo] ConsumolCusto Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 373.87

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 373,87

Setor

Orgamento
Descrigao

Trecho
Subtrecho
Versao

Nat. servigo
Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110649 Data orgamento: 19/08/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
CONTRATACAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.10
TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA / ENTR. GO-060 (IPORA);

TRECHO 5 - GO-162: JANDAIAT ENTR. BR.O60; 77777

1~ ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

T301 - ABR/25

Obra Rodoviaria

163,840 Km

301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: SUBPROD.10E  SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - PEDREIRA E AREAL Unidade: Km
\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod\ VL. Hr. Imp\ Consumo| Custo Horario

(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
AUX. DE LABOR. / AUX. DE 20227 6,90 12,80 68,07 64,0000000 819,20

LABORATORISTA / TOPOGRAFO  |20223 16,83 31,24 68,07 32,0000000 999,68
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[SERVENTE 120245 | 7,09] 13,16] 68,07]  64,0000000] 842,24

(B)Total: 2.661,12

(C)ltens de Incidéncia Cédigo % M. O. Equip. Mat. Custo

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 39,91

(C)Total:| 39,91

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 2.701,03

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 108,04

(F)Materiais Caodigo Unid. Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

ALUGUE[_ DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MI;S 3.587,62 0,0053333 19,13

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MI;S 27.738,04 0,0058182 161,38

MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MES 378,18 0,0053333 2,01

VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 [10201 MES 3.319,86 0,0058180 19,31
a115CVv

(F)Total: 201,83

[(G)Servicos [Cédigo | Unid. | Custo Unitariol Consumo| Custo Unitario

(G)Total:| 0,00

[(H)ltens de Transporte [Cédigo | Unid. | Formulal X1] X2[ X3[ Custo| Consumo!Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 309,87

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 309,87

Setor

Orgamento
Descrigao
Trecho

Subtrecho
Versao

Nat. servigo
Extensao

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110649

Data orgamento: 19/08/2025

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA / ENTR. GO-060 (IPORA);
TRECHO 2: GO-445: SAO JOAO DA PARAUNA / ENTR. GO-417 (AURILANDIA);

TRECHN 2 RA_NEN: DAL MINIARNI IQ / QAN INAN NA DARAIINAN-

TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA / ENTR. BR-060;
1~ ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Obra Rodoviaria

163,840 Km

301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: SUBPROD.10F ENSAIOS GEOTECNICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

AUX. DE LABOR. / AUX. DE 20227 6,90 12,80 68,07| 1.920,0000000 24.576,00

LABORATORISTA / TOPOGRAFO  |20223 16,83 31,24 68,07 960,0000000 29.990,40

LABORATORISTA CH. / 20222 21,07 39,11 68,07 240,0000000 9.386,40

(B)Total:| 63.952,80

[(C)itens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo

(C)Total:| 0,00
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Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 63.952,80
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2558,11

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxyiliar

LABORATORIO DE BETUME 10217 MES 5.940,07 0,0436364 259,20

LABORATORIO DE SOLOS 10216 MES 3.476,20 0,0436364 151,68

410,88

\(G)Servicos \Cédigo \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.968,99

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 2.968,99

Setor
Orgamento
Descrigao
Trecho
Subtrecho
Versao

Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110649

TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA / ENTR GO 060 (IPORA)
TRECHO 5-GO0-162: JANDAIA7 ENTR. BR- 060 T
1~ ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Obra Rodoviaria

163,840 Km

301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Data orgamento: 19/08/2025
ELABORAQAO DE ORQAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA

Servigo: SUBPROD.10G RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS

Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr| Ut. Impr VL. Hr. Prod\ VL. Hr. Imp\ Consumo| Custo Horario
(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 50,20 84,37 68,07 40,0000000 3.374,85
3.374,85

[(C)itens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 3.374,85

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 134,99

|(F)Materiais

[Cédigo

| Unid.

| Custo Unitario

Consumo/ Custo Unitario

(F)Total:]

0,00
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\(G)Servicos \Cédigo \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario

(G)Total: 0,00

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 134,99

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 134,99

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 19/08/2025

Orgamento 110649

Descric&o ELABORACAO DE ORGCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
Trecho TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA / ENTR. GO-060 (IPORA);

Subtrecho TRECHO 5 - GO-162: JANDAIATENTR. BR-0GO; 7~ 7777

Verséo 1~ ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Nat. servigo Obra Rodoviaria

Extensao 163,840 Km

Tabela de origem 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: SUBPROD.11A CLASSIFICAGAO DE MATERIAIS E QUADRO DE

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 50,20 84,37 68,07 120,0000000 10.124,54

(B)Total: 10.124,54

(C)itens de Incidéncia [Codigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 10.124,54

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 404,98

|(F)Materiais [Cédigo | Unid. | Custo Unitério Consumo! Custo Unitario
(F)Total:]| 0,00

[(G)Servicos [Cédigo | Unid. | Custo Unitério Consumo! Custo Unitario
(G)Total:] 0,00

\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ Férmula\ X1\ X2\ X3\ Custo Consumo\Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 404,98

BDI: % 0,00

Precgo unitario total: 404,98




Setor
Orgamento

Descrigao
Trecho
Subtrecho
Versao

Nat. servigo
Extensao

Tabela de origem
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110649

Data orgamento: 19/08/2025

ELABORA(;AO DE ORCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA/ ENTR. GO-060 (IPORA)
TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA / ENTR. BR- 060
1- ORQAMENTO 'ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Obra Rodoviaria
163,840 Km

301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: SUBPROD.11B ELABORAGAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL,
DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE DISTRIBUICAO, SECOES TRANSVERSAIS)

Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
CADISTA 20228 13,14 24,39 68,07 120,0000000 2.926,80
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 50,20 84,37 68,07 120,0000000 10.124,54
13.051,34

\(C)Itens de Incidéncia \Cédigo % \ M. O. \ Equip. \ Mat. \ Custo
(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 13.051,34

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 522,05

[(F)Materiais [Cédigo | Unid. | Custo Unitariol Consumo! Custo Unitario
(F)Total:] 0,00

[(G)Servicos [Cédigo | Unid. | Custo Unitariol Consumo! Custo Unitario
(G)Total:] 0,00

\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ Férmulal X1| X2\ X3\ Custo Consumo\Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 522,05

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 522,05

Setor
Orgamento

Descrigao
Trecho
Subtrecho
Versao

Nat. servigo

Extensao

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110649

Data orgamento: 19/08/2025

ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA/ ENTR. GO-060 (IPORA)
TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA / ENTR. BR- 060
1- ORCAMENTO 'ELABORADO NA TABELA DE - PROJETOS E CONSULTORIA -

Obra Rodoviaria
163,840 Km
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Tabela de origem : 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25
Servico: SUBPROD.11C RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE Unidade: Km
TERRAPLENAGEM
\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Edq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
CADISTA 20228 13,14 24,39 68,07 80,0000000 1.951,20
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 50,20 84,37 68,07 80,0000000 6.749,69
8.700,89
/(C)ltens de Incidéncia |Codigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 8.700,89
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 348,03
{(F)Materiais Cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario
(F)Total:] 0,00
[(G)Servicos Cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario
(G)Total:| 0,00
\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ Férmula\ X1 \ XZ\ X3\ Custo Consumo\Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 426,43
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 426,43
Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descricao : ELABORAQAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
Trecho :  TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA/ ENTR. GO-060 (IPORA); ~ Tttt T
Subtrecho : TRECHO 5-GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR- 060;
Versdo . 7- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Nat. servigo . Obra Rodoviaria
Extensao : 163,840 Km
Tabela de origem . 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25
Servigo: SUBPROD.12A DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO Unidade: Km
\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 50,20 84,37 68,07 80,0000000 6.749,69
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'[ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 | 40,94/ 76,00 68,07  40,0000000 3.040,00
(B)Total:| 9.789,69

/(C)ltens de Incidéncia |Codigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 9.789,69

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 391,58

[(F)Materiais [Cédigo | Unid. | Custo Unitériol Consumo! Custo Unitario
(F)Total:| 0,00

[(G)Servicos Codigo | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(G)Total:] 0,00

[(H)ltens de Transporte [Cédigo | Unid. | Formula] X1] X2] X3] Custo| Consumo|Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 391,58

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 391,58

Setor
Orcamento

Descrigao
Trecho
Subtrecho
Versao

Nat. servigo
Extensao

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
110649

Data orgamento: 19/08/2025

ELABORAQAO DE ORQAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA/ ENTR. GO-060 (IPORA)
TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA / ENTR. BR- 060

1~ ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Obra Rodoviaria

163,840 Km

301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: SUBPROD.12B DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBLEITO Unidade: Km
\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 50,20 84,37 68,07 40,0000000 3.374,85
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,94 76,00 68,07 40,0000000 3.040,00
6.414,85

[(C)itens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 6.414,85

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 256,59
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[(F)Materiais [Cédigo | Unid. [ Custo Unitériol Consumo! Custo Unitario
(F)Total:| 0,00
[(G)Servicos [Cédigo | Unid. [ Custo Unitériol Consumo! Custo Unitario
(G)Total:] 0,00
[(H)ltens de Transporte [Cédigo | Unid. | Formula] X1] X2] X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 256,59
BDI: % 0,00
Pre¢o unitario total: 256,59
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orcamento 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descrigio ELABORA(;AO DE ORCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
Trecho TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA/ ENTR. GO-060 (IPORA), ot T T
Subtrecho TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA / ENTR. BR- 060;
Vers&o 1~ ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensdo 163,840 Km

Tabela de origem

301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigco: SUBPROD.12C PRE-DIMENSIONAMENTO Unidade: Km
\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 50,20 84,37 68,07 80,0000000 6.749,69
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,94 76,00 68,07 80,0000000 6.080,00
12.829,69

\(C)Itens de Incidéncia \Cédigo \ % \ M. O. \ Equip. \ Mat. \ Custo
(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 12.829,69

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 513,18

[(F)Materiais [Cédigo | Unid. [ Custo Unitariol Consumo! Custo Unitario
(F)Total:] 0,00
[(G)Servicos [Cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario

(G)Total:| 0,00

[(H)ltens de Transporte

\Cédigo \Unid.\ Férmula\ X1\ XZ\ X3\ Custo Consumo\CustoUnit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):] 513,18
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BDI: %

0,00

Pre¢o unitario total:

513,18

Setor

Orgamento
Descrigao

Trecho
Subtrecho
Versao

Nat. servigo
Extensao

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110649

Obra Rodoviaria
163,840 Km

301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Data orgamento: 19/08/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
CONTRATAGAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.10

TRECHO 1: GO-320: ENT GO- 444 IVOLANDIA/ ENTR GO- 060 (IPORA)
TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR 060
1- ORQAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Servico: SUBPROD.12D MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS

Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horério

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 50,20 84,37 68,07 64,0000000 5.399,75

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,94 76,00 68,07 64,0000000 4.864,00

11.831,68

(C)itens de Incidéncia [Codigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo

(C)Total:| 0,00

Custo Horério da Execucao (A) + (B) + (C) 11.831,68

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 473,26

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

(G)Servicos [Cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Féormulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 473,26

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 473,26

Setor
Orgamento
Descrigao

Trecho
Subtrecho

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110649

Data orgamento: 19/08/2025
ELABORAGAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
CONTRATACAO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO, GRUPO C 25.10
TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA / ENTR. GO-060 (IPORA);
TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR- 060 T
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Versao : 1-ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Nat. servigo . Obra Rodoviaria
Extensao : 163,840 Km
Tabela de origem : 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25
Servico: SUBPROD.12E ELABORACAO DE DESENHOS Unidade: Km
\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr | VL. Hr. Prod\ VL. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
CADISTA 20228 13,14 24,39 68,07 40,0000000 975,60
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 50,20 84,37 68,07 40,0000000 3.374,85
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,94 76,00 68,07 40,0000000 3.040,00
(B)Total: 7.390,45
[(C)lItens de Incidéncia [Codigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 7.390,45
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 295,61
{(F)Materiais Cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario
(F)Total:] 0,00
[(G)Servicos Cédigo | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(G)Total:| 0,00
\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ Férmulal X1| X2\ X3\ Custo Consumo\Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 295,61
BDI: % 0,00
Pre¢o unitario total: 295,61
Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descrigao :  ELABORAGCAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
Trecho : TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA / ENTR. GO-060 (IPORA);
Subtrecho : TRECHO5-GO-162: JANDAIA/ENTR.BR-060;
Verséo . 1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Nat. servigo . Obra Rodoviaria
Extensao : 163,840 Km
Tabela de origem : 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25
Servico: SUBPROD.12F ELABORAGCAO DE RELATORIOS E VOLUME DE PROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario

Auxiliar
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(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario

CADISTA 20228 13,14 24,39 68,07 40,0000000 975,60

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 50,20 84,37 68,07 40,0000000 3.374,85

4.350,45

(C)itens de Incidéncia [Codigo | % | M.O. [ Equip. | Mat. | Custo

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 4.350,45

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,01

|(F)Materiais [Cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario

(F)Total:| 0,00

\(G)Servicos \C()digo \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,01

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 174,01

Setor
Orgamento
Descrigao
Trecho
Subtrecho
Versao

Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110649 Data orgamento: 19/08/2025
ELABORACAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA / E ENTR GO 060 (IPORA) B ottt Tmemm o
TRECHO 5-GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR- 060 T

1- ORQAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Obra Rodoviaria

163,840 Km
301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: SUBPROD.13A LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES Unidade: Km
\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr| Ut. Impr VI. Hr. Prod\ VL. Hr. Imp\ Consumo| Custo Horario
(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 50,20 84,37 68,07 16,0000000 1.349,94
1.349,94

[(C)itens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 1.349,94
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(D) Produgao da Equipe

25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)

53,99

|(F)Materiais Cédigo | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(F)Total:| 0,00
[(G)Servigos /Cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 53,99
BDI: % 0,00
Pre¢o unitario total: 53,99
Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orcamento : 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descrigao : ELABORAQAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
Trecho . TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA / E ENTR GO 060 (IPORA) N ottt T
Subtrecho : TRECHE) 5-GO-162: JANDAIA/ ENTR. BRC 060; T
Versio . T ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Nat. servigo :  Obra Rodoviaria
Extensao : 163,840 Km
Tabela de origem : 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: SUBPROD.13B DELIMITAGCAO DAS BACIAS DE DRENAGEM (PLANTA DAS

Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Caddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 50,20 84,37 68,07 32,0000000 2.699,88
(B)Total: | 2.699,88

|(C)Itens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2.699,88

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 107,99

[(F)Materiais /Cédigo | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(F)Total:]| 0,00
\(G)Servicos \Cédigo \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Férmula Consumo|Custo Unit.

Coédigo ‘ Unid. ‘

Auxiliar

x1‘ xz‘ x3‘ Custo
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(H)Total:| 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 107,99
BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 107,99

Setor
Orgamento
Descrigcao
Trecho
Subtrecho
Versao

Nat. servigo

Extensao

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110649 Data orgamento: 19/08/2025
ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

TRECHO 1: GO-320: ENT GO- 444 “IVOLANDIA / E ENTR GO 060 (IPORA) B ottt memm o
TRECHO 5-G0-162: JANDAIAT ENTR. BR-C 060 T T

1~ ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Obra Rodoviaria

163,840 Km
301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: SUBPROD.13C DEFINICAO DAS SOLUCOES DE DRENAGEM E PRE- Unidade: Km
\(A)Equipamento \Cédigo Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Caddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 50,20 84,37 68,07 16,0000000 1.349,94
1.349,94
[(C)Itens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.349,94
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 53,99
|(F)Materiais [Cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario
(F)Total:| 0,00
\(G)Servicos \Cédigo \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Féormulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 53,99
BDI: % 0,00
Precgo unitario total: 53,99

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgcamento 110649 Data orgamento: 19/08/2025

Descrigao

ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
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Trecho : TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA/ ENTR. GO-060 (IPORA);
Subtrecho . TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA7 ENTR. BR- 060 T o
Versao . 7~ ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Nat. servigo . Obra Rodoviaria

Extensao : 163,840 Km

Tabela de origem : 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: SUBPROD.13D DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 50,20 84,37 68,07 16,0000000 1.349,94

1.349,94

[(C)lItens de Incidéncia [Codigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 1.349,94

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 53,99

[(F)Materiais [Cédigo | Unid. [ Custo Unitariol Consumo! Custo Unitario
(F)Total:| 0,00

[(G)Servicos [Cédigo | Unid. | Custo Unitériol Consumo! Custo Unitario
(G)Total:] 0,00

\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ Férmulal X1| X2\ X3\ Custo Consumo\Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 53,99

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 53,99

Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento : 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descrigao : ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA

Trecho : TRECHO 1: GO-320: ENT GO- 444 IVOLANDIA/ ENTR GO- 060 (IPORA)

Subtrecho . TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR- 060; o o

Versao c1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Nat. servigo . Obra Rodoviaria

Extensao : 163,840 Km

Tabela de origem : 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: SUBPROD.13E  DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM

Unidade: Km
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(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VIL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario

CADISTA 20228 13,14 24,39 68,07 80,0000000 1.951,20

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 50,20 84,37 68,07 80,0000000 6.749,69

8.700,89

|(C)Itens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. [ Equip. | Mat. | Custo

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 8.700,89

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 348,03

{(F)Materiais Cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario

(F)Total:] 0,00

[(G)Servigos Cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,03

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 348,03

Setor
Orgamento
Descrigao
Trecho
Subtrecho
Versao

Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110649

TRECHO 1: GO-320: ENT GO- 444 IVOLANDIA/ ENTR GO- 060 (IPORA)
TRECHO 5-GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR 060
1- ORQAMENTO 'ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Obra Rodoviaria

163,840 Km

301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Data orgamento: 19/08/2025
ELABORAQAO DE ORQAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

Servigo: SUBPROD.13F ELABORAGAO DO RELATORIO, VOLUME DE PROJETO DE

Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total:] 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 50,20 84,37 68,07 24,0000000 2.024,91
(B)Total:| 2.024,91
[(C)Itens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. [ Equip. [ Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00




87

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2.024,91
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 80,99

|(F)Materiais [Cédigo | Unid. | Custo Unitariol Consumo| Custo Unitario
(F)Total:| 0,00
[(G)Servicos [Cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 80,99
BDI: % 0,00
Pre¢o unitario total: 80,99
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orcamento 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descrigao ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
Trecho TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 VOLANDIA / ENTR. GO-060 (IPORA);
Subtrecho TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR-060;
Verséo 1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 163,840 Km
Tabela de origem 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25
Servigo: SUBPROD.14A DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO Unidade: Km
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Caddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 50,20 84,37 68,07 16,0000000 1.349,94
(B)Total:| 1.349,94
(C)ltens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. [ Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.349,94
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 53,99

|(F)Materiais [Cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo! Custo Unitario
(F)Total:]| 0,00
[(G)Servicos [Cédigo | Unid. | Custo Unitériol Consumo/ Custo Unitario

(G)Total:|

0,00
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\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ F6rmu|a\ X1 \ X2\ X3\ Custo Consumo\ Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 53,99
BDI: % 0,00
Pre¢o unitario total: 53,99
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descrigio ELABORAGAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
Trecho TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA / ENTR. GO-060 (IPORA);
Subtrecho TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR-060;
Versao 1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Nat. servigo Obra Ré&&/ié?ia
Extensao 163,840 Km

Tabela de origem

301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: SUBPROD.14B ELABORAGAO DE DESENHOS, INCLUINDO PLACAS DE Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario

CADISTA 20228 13,14 24,39 68,07 32,0000000 780,48

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 50,20 84,37 68,07 64,0000000 5.399,75

(B)Total: 6.180,23

[(C)Itens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 6.180,23

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 247,20

|(F)Materiais

[Cédigo | Unid. | Custo Unitério Consumo! Custo Unitario

(F)Total:] 0,00

\ (G)Servicos

\Cédigo \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte

Caodigo Unid. Formulaj X1, X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 247,20
BDI: % 0,00

Preco unitario total: 247,20
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Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descrigao : ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
Trecho : TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA/ENTR GO 060 (IPORA) T Tt T
Subtrecho : TRECH05 ‘GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR- 060;
Vers&o . 1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Nat. servigo . Obra Rodoviaria
Extensao ;163,840 Km
Tabela de origem : 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25
Servico: SUBPROD.14C PRE-DIMENSIONAMENTO Unidade: Km
\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 50,20 84,37 68,07 64,0000000 5.399,75
5.399,75
[(C)Itens de Incidéncia [Codigo | % | M.O. [ Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 5.399,75
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 215,99
{(F)Materiais Cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario
(F)Total:] 0,00
\(G)Servigos \Cédigo \ Unid. | Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2| X3| Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 215,99
BDI: % 0,00
Pre¢o unitario total: 215,99
Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descrigao : ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
Trecho : TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA/ENTR GO 060 (IPORA) N Tt T
Subtrecho . TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA7 ENTR. BR- 060;
Versdo . 1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Nat. servigo . Obra Rodoviaria
Extensao : 163,840 Km
Tabela de origem . 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: SUBPROD.14D ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO Unidade: Km
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\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 50,20 84,37 68,07 40,0000000 3.374,85
3.374,85

|(C)Itens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. [ Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 3.374,85

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 134,99

|(F)Materiais [Cédigo | Unid. | Custo Unitariol Consumo| Custo Unitario

(F)Total:| 0,00

[(G)Servicos [Cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 134,99

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 134,99

Setor
Orgamento
Descrigao
Trecho
Subtrecho
Versao

Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110649

TRECHO 1: GO-320: ENT GO- 444 IVOLANDIA/ ENTR GO- 060 (IPORA)
TRECHO 5-GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR 060
1- ORQAMENTO 'ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Obra Rodoviaria

163,840 Km

301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Data orgamento: 19/08/2025
ELABORAQAO DE ORQAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

Servigo: SUBPROD.15A PESQUISA DE MERCADO

Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 50,20 84,37 68,07 40,0000000 3.374,85
(B)Total:| 3.374,85
|(C)Itens de Incidéncia [Codigo | % | M.O. [ Equip. [ Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00
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Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 3.374,85
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 134,99

|(F)Materiais Cédigo | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(F)Total:| 0,00
[(G)Servicos /Codigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario
(G)Total:] 0,00
(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 134,99
BDI: % 0,00
Pre¢o unitario total: 134,99
Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orcamento : 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descrigao : ELABORAQAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
Trecho . TRECHO 1: GO-320: ENTGO 444 IVOLANDIA/ENTR GO 060 (IPORA) N ottt T
Subtrecho : TRECH05 'GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR- 060 B
Versao . 1 ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Nat. servigo :  Obra Rodoviaria
Extensao : 163,840 Km

Tabela de origem

301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: SUBPROD.15B ELABORAGCAO DE RELATORIO E PROJETO DE Unidade: Km
DESAPROPRIACAO

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 50,20 84,37 68,07 80,0000000 6.749,69

(B)Total:| 6.749,69

\(C)Itens de Incidéncia \Cédigo % \ M. O. \ Equip. \ Mat. Custo

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 6.749,69

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 269,98

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Aunxiliar
(F)Total:]| 0,00
[(G)Servicos [Cédigo | Unid. [ Custo Unitariol Consumo! Custo Unitario

(G)Total:|

0,00
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(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 269,98

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 269,98

Setor
Orgamento

Descrigao
Trecho
Subtrecho
Versao

Nat. servigo
Extensao

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110649

Data orgamento: 19/08/2025

ELABORA(;AO DE ORCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGCAO PARA

TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA/ ENTR. GO-060 (IPORA);
TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA / ENTR. BR-060;
1~ ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Obra Rodoviaria
163,840 Km

301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: SUBPROD.16A ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA

Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 107,19 128,62 20,00 104,0000000 13.376,48
13.376,48

\(C)Itens de Incidéncia \Cédigo \ % \ M. O. \ Equip. \ Mat. \ Custo
(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 13.376,48

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 535,05

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auyiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,1200000 24,24

VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 110201 MES 3.319,86 0,0043640 14,48

38,72

\(G)Servicos \Cédigo \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Féormulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 573,77

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 573,77




Setor
Orgamento 110649
Descricao
Trecho
Subtrecho
Versao

Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 163,840 Km

Tabela de origem
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301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TRECHO 1: G0O-320: ENT GO- 444 IVOLANDIA/ ENTR GO 060 (IPORA)
TRECHO 5-G0-162: JANDAIA/ ENTR. BR 060 -
1- ORQAMENTO 'ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Data orgamento: 19/08/2025

ELABORA(;AO DE ORCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

Servigo: SUBPROD.16B PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E MINIMIZAGAO
DE IMPACTOS DE FAUNA RELACIONADOS A SUPRESSAO DE VEGETAGAO NATIVA

Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 107,19 128,62 20,00 64,0000000 8.231,68

8.231,68

[(C)ltens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 8.231,68

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 329,26

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:]| 0,00

[(G)Servicos Cédigo | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 329,26

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 329,26

Setor
Orgamento 110649
Descrigao
Trecho
Subtrecho
Versao
Obra Rodoviéria
163,840 Km

Nat. servigo
Extensao
Tabela de origem

301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA/ ENTR. GO-060 (IPORA)
TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR- 060

1- ORQAMENTO 'ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Data orgamento: 19/08/2025

ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
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Servigo: SUBPROD.16C ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA Unidade: Km
[(A)Equipamento [Cédigo | Ut. Pr|_Ut. Impr|VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 107,19 128,62 20,00 120,0000000 15.434,40
15.434,40
[(C)litens de Incidéncia [Codigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 15.434.40
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 617,37
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxyiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,2000000 40,41
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 [10201 MES 3.319,86 0,0072730 2414
(F)Total:| 64,55
\(G)Servicos \C()digo \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 681,92
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 681,92
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descrigao : ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
Trecho : TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA/ENTR ‘GO~ 060 (IPORA) R ottt Tmemm o
Subtrecho : TRECHO 5-GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR- 060; o -
Verséo . 1~ ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Nat. servigo : Obra Rodoviaria
Extensao ;163,840 Km
Tabela de origem : 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25
Servigo: SUBPROD.16D MEMORIAL DE CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO Unidade: Km
\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr | VI. Hr. Prod\ VL. Hr. Imp\ Consumo| Custo Horario
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 107,19 128,62 20,00 40,0000000 5.144,80

5.144,80
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(C)ltens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 5.144,80

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 205,79

|(F)Materiais ICodigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario

(F)Total:| 0,00

\(G)Servicos \Cédigo \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 205,79

BDI: % 0,00

Precgo unitario total: 205,79

Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento : 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descrigao :  ELABORAGAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

Trecho . TRECHO 1: GO-320" E_I\_I'T'é()_444 IVOLAND-ITA-/_E_I\I:I'R— 60_0%6Z|F_>0RA) o ot T T

Subtrecho : TRECHO 5-G0-162: JANDAIA7 ENTR. BR- 060 o -

Versao . 1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Nat. servigo : Obra Rodoviaria

Extensdo ;163,840 Km

Tabela de origem . 301- TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: SUBPROD.16E PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS (PGRS)

Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 50,20 84,37 68,07 24,0000000 2.024,91
2.024,91

/(C)ltens de Incidéncia |Codigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 2.024,91

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 80,99

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario

Auxiliar

Consumo

Custo Unitario

(F)Total:]

0,00
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[(G)Servicos [Cédigo | Unid. | Custo Unitariol Consumo! Custo Unitario
(G)Total:| 0,00

\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ Férmula\ X1\ XZ\ X3\ Custo Consumo\Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 80,99

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 80,99

Setor
Orgamento

Descrigao
Trecho
Subtrecho
Versao

Nat. servigo
Extensao

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
110649 Data orgamento: 19/08/2025
ELABORA(;AO DE ORCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA

TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA/ ENTR. GO-060 (IPORA); ot T
TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR-060;

1~ ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Obra Rodoviéria
163,840 Km

Tabela de origem 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: SUBPROD.16F OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS

Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 50,20 84,37 68,07 56,0000000 4.724,78

(B)Total:| 4.724,78

\(C)Itens de Incidéncia \Cédigo \ % \ M. O. \ Equip. \ Mat. \ Custo

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 4.724,78

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 188,99

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
_ Auyiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,0800000 16,16

VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 110201 MES 3.319,86 0,0029090 9,65

(F)Total:| 25,81

\(G)Servicos \Cédigo \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Féormulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 214,80

BDI: % 0,00
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Prego unitario total: 214,80

Setor
Orgamento
Descrigao
Trecho
Subtrecho
Versao

Nat. servigo

Extensao

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110649 Data orgamento: 19/08/2025
ELABORACAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

TREGHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA / ENTR GO- 060 (IPORA) N Tt T
TRECHO 5-G0-162: JANDAIA7 ENTR. BR- 060 - o

1- ORQAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Obra Rodovidria

163,840 Km
301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: SUBPROD.16G GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML) Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Edq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 107,19 128,62 20,00 24,0000000 3.086,88

3.086,88

/(C)ltens de Incidéncia |Codigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 3.086,88

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 123,47

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total:| 0,00

l(G)Servicos [Cédigo | Unid. | Custo Unitério Consumo! Custo Unitario

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Féormulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 123,47

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 123,47

Setor
Orgamento

Descrigao
Trecho
Subtrecho
Versao

Nat. servigo

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
110649 Data orgamento: 19/08/2025

ELABORACAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA/ ENTR. GO-060 (IPORA); ottt Tmemm o
TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR-060;

1~ ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Obra Rodoviaria



Extensdo
Tabela de origem

98
163,840 Km
301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servico: SUBPROD.16H ESTUDO DAS VIBRACOES E RESPOSTA SISMICA Unidade: Km
(QUANDO APLICAVEL)
\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Cédigo Edq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 107,19 128,62 20,00 56,0000000 7.202,72
7.202,72
/(C)ltens de Incidéncia |Codigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 7.202,72
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 288,10
(F)Materiais Cdédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
DIARIAS 10251 un 202,06 0,0800000 16,16
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 110201 MES 3.319,86 0,0029090 9,65
(F)Total:| 25,81
[(G)Servigos Cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo] Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Caédigo Unid. Formulaj X1, X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 313,91
BDI: % 0,00
Pre¢o unitario total: 313,91
Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descricao : ELABORACAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
Trecho : TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA/ENTR GO 060 (IPORA) N o T
Subtrecho . TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA7 ENTR. BR- 060;
Versdo . 1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Nat. servigo . Obra Rodoviaria

Extensao : 163,840 Km

Tabela de origem 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: SUBPROD.16] RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE
IMPACTO SOBRE PATRIMONIO ESPELEOLOGICO E CAVIDADES (QUANDO

Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horério\
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(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 107,19 128,62 20,00 40,0000000 5.144,80
5.144,80
(C)ltens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. [ Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.144,80
(D) Produgao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 205,79
(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total:| 0,00
[(G)Servicos Cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 205,79
BDI: % 0,00
Pre¢o unitario total: 205,79
Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento : 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descrigao : ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAGCAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA
Trecho : TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA/ ENTR. GO-060 (IPORA); ~ ottt Tmemm o
Subtrecho t TRECHO 5-GO-162: JANDAIA / ENTR. BR- 060;
Versao . 1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Nat. servigo . Obra Rodoviaria
Extensao : 163,840 Km
Tabela de origem : 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: SUBPROD.16J RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE
IMPACTO SOBRE SITIO ARQUEOLOGI_CO - COM PREENCHIMENTO DA FCAE

Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 107,19 128,62 20,00 64,0000000 8.231,68
(B)Total:| 8.231,68

[(C)itens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 8.231,68

(D) Produgao da Equipe 25,0000
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(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)

329,26

(F)Materiais Cédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Aunxiliar

DIARIAS 10251 un 202,06 0,1200000 24,24

VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 [10201 MES 3.319,86 0,0043640 14,48

(F)Total:| 38,72

(G)Servigos [Cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario

(G)Total: 0,00

(H)ltens de Transporte Caodigo Unid. Férmula| X1 X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 367,98

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 367,98

Setor
Orcamento
Descricao
Trecho
Subtrecho
Versao

Nat. servico

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
110649

Data orgamento: 19/08/2025

ELABORAQAO DE ORQAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA

TRECHO 1: GO-320: ENT GO- 444 IVOLANDIA/ ENTR GO 060 (IPORA)
TRECH05 ‘GO-162: JANDAIA/ENTR BR 060 -

1- ORCAMENTO "ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Obra Rodoviaria

163,840 Km
301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: SUBPROD.17A PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO E

Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Caddigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 107,19 128,62 20,00 6,0000000 771,72
(B)Total: | 771,72

|(C)Itens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 771,72

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,86

|(F)Materiais [Cédigo | Unid. | Custo Unitariol Consumo| Custo Unitario
(F)Total:] 0,00
\(G)Servicos \Cédigo \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario

(G)Total:]|

0,00
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(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30,86

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 30,86

Setor
Orgamento
Descrigao
Trecho
Subtrecho
Versao

Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
110649 Data orgamento: 19/08/2025
ELABORA(;AO DE ORGAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA

TREGHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA / ENTR GO- 060 (IPORA) Tt T
TRECH05 GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR- 060 - o

1- ORQAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Obra Rodovidria

163,840 Km
301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: SUBPROD.17B  PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RECURSOS Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 107,19 128,62 20,00 6,0000000 771,72

771,72

[(C)itens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo

(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 771,72

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,86

|(F)Materiais [Cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario

(F)Total:| 0,00

\(G)Servigos \Cédigo \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formulaj X1, X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30,86

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 30,86

Setor
Orgamento

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
110649 Data orgamento: 19/08/2025




Descrigao
Trecho
Subtrecho
Versao

Nat. servigo

Extenséo

Tabela de origem

102
ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA

TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA / E ENTR GO 060 (IPORA)
TRECHO 5-GO-162: JANDAIA/ ENTR. BRAC 060 T o
1~ ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Obra Rodoviaria

163,840 Km
301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: SUBPROD.17C PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E VIBRACOES Unidade: Km
\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VL. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 107,19 128,62 20,00 6,0000000 771,72
771,72
[(C)itens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:] 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 771,72
(D) Produgéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,86
|(F)Materiais [Cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario
(F)Total:| 0,00
\(G)Servicos \Cédigo \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario
(G)Total:]| 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Féormulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 30,86
BDI: % 0,00
Precgo unitario total: 30,86
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descrigdo ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
Trecho TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA / ENTR. GO-060 (IPORA); -
Subtrecho TRECHO5 'G0-162: JANDAIA/ ENTR. BR- 060; -
Verséo 1~ ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 163,840 Km

Tabela de origem

301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: SUBPROD.17D RELATORIO CONSOLIDADO PBA

Unidade: Km
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3

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VIL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario

CONSULTOR ESPECIAL - CM 20209 107,19 128,62 20,00 24,0000000 3.086,88

3.086,88

(C)ltens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. [ Equip. | Mat. | Custo

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 3.086,88

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 123,47

[(F)Materiais [Cédigo | Unid. | Custo Unitariol Consumo| Custo Unitario
(F)Total:| 0,00

[(G)Servicos [Cédigo | Unid. | Custo Unitariol Consumo| Custo Unitario
(G)Total:] 0,00

\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ Férmula\ X1\ XZ\ X3\ Custo Consumo\Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 123,47

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 123,47

Setor
Orgamento

Descrigao
Trecho
Subtrecho
Versao

Nat. servico
Extensao

Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

110649

Data orgamento: 19/08/2025

ELABORAQAO DE ORQAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO PARA

TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA / ENTR. GO-060 (IPORA)
TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA / ENTR. BR- 060
1- ORQAMENTO 'ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Obra Rodovi

163,840 Km

iaria

301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: SUBPROD.18A ELABORAGCAO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP-18)

Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 50,20 84,37 68,07 40,0000000 3.374,85
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,94 76,00 68,07 16,0000000 1.216,00
(B)Total:| 4.590,85

|(C)ltens de Incidéncia |Codigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 4.590,85
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(D) Produgao da Equipe

25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D)

183,63

|(F)Materiais Cédigo | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(F)Total:| 0,00

[(G)Servicos Cédigo | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(G)Total:| 0,00

\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ Férmula\ X1\ XZ\ X3\ Custo Consumo\Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 183,63

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 183,63

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 19/08/2025

Orgamento 110649

Descricdo ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
Trecho TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA/ ENTR. GO-060 (IPORA), ottt T
Subtrecho TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA / ENTR. BR-060;

Versdo 1~ ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensao 163,840 Km

Tabela de origem 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: SUBPROD.19A ELABORAGCAO DO RELATORIO DE INTERFERENCIA DE
ILUMINACAO E REDE ELETRICA

Unidade: Km

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
CADISTA 20228 13,14 24,39 68,07 16,0000000 390,24
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 50,20 84,37 68,07 40,0000000 3.374,85
(B)Total:| 3.765,09

|(C)ltens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:] 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 3.765,09

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 150,60

|(F)Materiais [Cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo! Custo Unitario
(F)Total:]| 0,00
[(G)Servicos [Cédigo | Unid. | Custo Unitériol Consumo/ Custo Unitario

(G)Total:|

0,00




105

\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ Férmula\ X1 \ XZ\ X3\ Custo Consumo\Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 150,60

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 150,60

Data orgamento: 19/08/2025

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110649

Descrigao ELABORACAQ DE ORGCAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
Trecho TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA / ENTR. GO-060 (IPORA);

Subtrecho TRECHO 5 - GO-162: JANDAIAT ENTR. BRO60; 777

Verséo 1~ ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Nat. servico Obra Rodoviaria

Extensao 163,840 Km

Tabela de origem

301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: SUBPROD.20A ELABORAGAO DO ORGAMENTO E MEMORIAIS DE

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horério

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 50,20 84,37 68,07 112,0000000 9.449,57

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 40,94 76,00 68,07 56,0000000 4.256,00

(B)Total: | 13.705,57

|(C)Itens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucéao (A) + (B) + (C) 13.705,57

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 548,22

|(F)Materiais [Cédigo | Unid. [ Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario

(F)Total:| 0,00

\(G)Servicos \Cédigo \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Féormulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 548,22

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 548,22
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Data orgamento: 19/08/2025

Setor . GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento : 110649

Descricdo : ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
Trecho : TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA/ ENTR. GO-060 (IPORA);

Subtrecho . TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA7 ENTR. BR- 060 T

Versao D1 ORQAMENTOEI:ABbl_?T’-\DO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Nat. servigo Obra Rodoviaria

Extensao 163,840 Km

Tabela de origem 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: SUBPROD.21A ELABORAGAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE

Unidade: Km

(A)Equipamento Caédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Cédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 50,20 84,37 68,07 80,0000000 6.749,69

6.749,69

(C)itens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo

(C)Total:]| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 6.749,69

(D) Produgéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 269,98

|(F)Materiais Cédigo | Unid. | Custo Unitario| Consumo| Custo Unitario
(F)Total:| 0,00
[(G)Servicos Cédigo | Unid. | Custo Unitariol Consumo| Custo Unitario
(G)Total:] 0,00
[(H)ltens de Transporte [cédigo | Unid. | Formula] X1] X2| X3] Custo| Consumo|Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 269,98
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 269,98
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descrigao ELABORAGAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
Trecho TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA / ENTR. GO-060 (IPORA)
Subtrecho TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA7 ENTR. BR- 060; - -
Versao 1~ ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 163,840 Km

Tabela de origem

301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25
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Servigo: SUBPROD.22A ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO

Unidade: Km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:] 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario

CADISTA 20228 13,14 24,39 68,07 80,0000000 1.951,20

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 50,20 84,37 68,07 80,0000000 6.749,69

(B)Total: 8.700,89

[(C)itens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. [ Equip. | Mat. | Custo

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 8.700,89

(D) Produgao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 348,03

|(F)Materiais [Cédigo | Unid. | Custo Unitariol Consumo| Custo Unitario

(F)Total:| 0,00

[(G)Servicos [Cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Caddigo Unid. Formulaj X1, X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,03

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 348,03

Data orgamento: 19/08/2025

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgamento 110649

Descrigao ELABORACAO DE ORCAMENTO PARA CONTRATACAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
Trecho TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA / ENTR. GO-060 (IPORA);

Subtrecho TRECHO 5 - GO-162: JANDAIAT ENTR. BR-0GO; 777777

Verséo 1~ ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Nat. servigo Obra Rodoviaria

Extensao 163,840 Km

Tabela de origem 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: SUBPROD.23A LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES

Unidade: m

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: | 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 50,20 84,37 68,07 32,0000000 2.699,88
(B)Total:| 2.699,88
(C)itens de Incidéncia [Codigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:] 0,00
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Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2.699,88
(D) Produgao da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,99

[(F)Materiais [Cédigo | Unid. | Custo Unitériol Consumo! Custo Unitario
(F)Total:| 0,00

[(G)Servicos [Cédigo | Unid. | Custo Unitériol Consumo! Custo Unitario
(G)Total:] 0,00

\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ Férmula\ X1\ XZ\ X3\ Custo Consumo\Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 26,99

BDI: % 0,00

Pre¢o unitario total: 26,99

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data orgamento: 19/08/2025

Orcamento 110649

Descrigéo ELABORACAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
Trecho TRECHO 1: GO-320: ENT.GO444 | IVOLANDIA/ ENTR. GO-060 (IPORA); ot T T
Subtrecho TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA/ ENTR. BR-060;

Versdo 1~ ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Nat. servigo Obra Rodoviaria

Extensdo 163,840 Km

Tabela de origem 301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigo: SUBPROD.23B  CONCEPGAO DE SOLUGOES PARA OAE

Unidade: m

\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
CADISTA 20228 13,14 24,39 68,07 80,0000000 1.951,20
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 50,20 84,37 68,07 80,0000000 6.749,69
8.700,89

[(C)itens de Incidéncia [Cédigo | % | M.O. | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 8.700,89

(D) Produgéao da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 87,00

[(F)Materiais [Cédigo | Unid. [ Custo Unitariol Consumo! Custo Unitario
(F)Total:] 0,00
[(G)Servicos [Cédigo | Unid. | Custo Unitario] Consumo| Custo Unitario
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(G)Total:| 0,00/
\(H)Itens de Transporte \Cédigo \ Unid. \ Férmula\ X1 \ XZ\ X3\ Custo Consumo\ Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 87,00
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 87,00
Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 110649 Data orgamento: 19/08/2025
Descricdo ELABORAGAO DE ORGAMENTO PARA CONTRATAGAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAGAO PARA
Trecho TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA/ ENTR. GO-060 (IPORA); ~ ottt Tmemm o
Subtrecho TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA / ENTR. BR-060;
Versao 1- ORCAMEI\I‘I'_OEI:AEOFQTAD_O_NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 163,840 Km

Tabela de origem

301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servigco: SUBPROD.23C PROJETO EXECUTIVO DE OAE Unidade: m
\(A)Equipamento \Cédigo \ Ut. Pr\ Ut. Impr\VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo\ Custo Horario
(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
CADISTA 20228 13,14 24,39 68,07 192,0000000 4.682,88
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 50,20 84,37 68,07 192,0000000 16.199,26
20.882,14

(C)ltens de Incidéncia [Cédigo | % \ | Equip. | Mat. | Custo
(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 20.882,14

(D) Produgao da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 208,82

|(F)Materiais

\Cédigo \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario

(F)Total:| 0,00

\(G)Servigos \Cédigo \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario

(G)Total:| 0,00

(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Féormulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 208,82

BDI: % 0,00

Precgo unitario total: 208,82

Setor
Orgamento

Descrigao

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
110649 Data orgamento: 19/08/2025
ELABORACAO DE ORQAMENTO PARA CONTRATAQAO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAQAO PARA
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0

TRECHO 1: GO-320: ENT.GO-444 IVOLANDIA / ENTR. GO-060 (IPORA)
TRECHO 5 - GO-162: JANDAIA] ENTR. BR-060; T

ENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA -

Trecho

Subtrecho

Versao TT'(_Z)’I\?Q’AI\]

Nat. servigo 6Ab?a R(‘)E(')‘V’i%;ia
Extensao 163,840 Km

Tabela de origem

301 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T301 - ABR/25

Servico: SUBPROD.23D ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO

Unidade: m

\(A)Equipamento \Cédigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod\ VI. Hr. Imp\ Consumo| Custo Horario
(A)Total: | 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
CADISTA 20228 13,14 24,39 68,07 176,0000000 4.292,64
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 20205 50,20 84,37 68,07 176,0000000 14.849,32
(B)Total:| 19.141,96

\(C)Itens de Incidéncia Caodigo % M. O. \ Equip. \ Mat. \ Custo
(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 19.141,96

(D) Produgéao da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 191,41

\(F)Materiais \Cédigo \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario

(F)Total:] 0,00

\(G)Servigos \Cédigo \ Unid. \ Custo Unitério\ Consumo\ Custo Unitario

(G)Total:] 0,00

(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmulaj X1| X2| X3| Custo| Consumo|Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 191,41

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 191,41

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GOINFRA

DPJ - DIRETORIA DE PROJETOS RODOVIARIOS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - Obras de Implantagdo Rodoviaria

312512025

1-OBJETO: dos Projetos Execulivos de ia para as Obras de Implantagéo Rodoviaria I
2- GRUPO: C25.10
3- EXTENSAO TOTAL: 163,84 km
4 - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (*) - GO-320: Entroncamento GO-444 Ivolandia / Entr. GO-060 (Ipora)
TTEM SERVIGO PREGO TOTAL (km) 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 181-210 211-230 231-240
0 ) B ) 0 5] % S % RS % RS % RS % RS] % RS]
1|17 ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Iniciai) Projeto de Engenharia RS 94.377,11] 100 RS 94.377,11
2| 1" ETAPA (Estudos niciais - Conclusao) Projeto de Engenharia RS 377.508,47 100 | RS 377.508.47
3 |2 ETAPA (Estudos de Greide) Projeto de Engenharia RS 188.754,23 700 RS 168.754,23
| Projeto Estrutural de OAE RS 20.581,74 100 RS 20.581,74
5|3 ETAPA (Estudos Complementares) Projeto de Engenharia RS 377.508,47 100 | RS 377.50847
6 [Sondagens para OAE RS 515.802,16 00 | RS 515.802,16
7 Projeto Estrutural de OAE RS 20.581,74 100 RS 20.581,74
8 |4 ETAPA (Minutas de Projeto) Projeto de Engenharia RS 566.262,70 700 | RS 566.262,70
9 Projeto Estrutural de OAE RS 92.617,67 100 | R$92617,87
|10 |5 ETAPA (Compatibilizagao) Projeto de Engenharia R$ 94.377,11 100 RS 94.377,11
T Projeto Estrutural de OAE RS 51.454,37 700 RS 51.454,37
12 |APROVAGAO Projeto de Engenharia RS 188.754,23 100 | R$ 188.754.23 |
13 rSondagens para OAE R$ 57.311,35| 100 R$ 57.311,35
13 [Projeto Estrutural de OAE RS 20.581,74 700 RS 20.581,74
TOTAL RS 2.666.473,31
TOTAL MENSAL 35% 04377113 14.2%| RS 37750847 7.9% RS 209.335,98 0.0% RS 0,00 343%| RS 91389237 0,0% RS 0,00 247%| RS 658.88057| 55% | RS 145.831.48]10,0%] RS 266.647,33
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO 35% 04377,113 17.7%)] RS 471.685,58] 255% RS 661.221,56 255% | RS 68102166 | 59,6%| RS 159511393 59.8% | RS 1.595.113,93 | 64,5%| RS _2.253.994,50 | 90,0% | RS__ 2.399.82598 2.666.473,31
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO 1.3% 94377,113 63%| RS 471.885,58] ©,1% RS 681.221,56 91% | RS 68122156 |21,3%| RS 1595.11303| 21,3% | RS _ 1.595.113,03| 30,2%| RS 2.253.994,50| 32,1% | RS _ 2.399.825,98 2.666.473,31
luRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (*) - GO-445: Fim Perimetro Urbano (Sao Joao Da Parauna) / Entr. GO-417 (Aurilandia)
ITE SERVICO PREGO TOTAL (km) 1-30 31-60 61-90 91-120 121- 150 151-180 181-210 211-230 231 - 240
% R$] % R$] % R$] % [RS] % R$] % R$] % [R$] % [RS] % [RS]
T |1° ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicia) Projeto de Engenharia RS 35030,34] 100 | RS 3593034
2 |1° ETAPA (Estudos iciais - Conclusao) Projeto de Engenharia RS 143.721,33 100 | RS 143.721,33
3|2 ETAPA (Estudos de Greide) Projeto de Engenharia RS 71.860,67 700 RS 71.860,67
% Projeto Estrutural de OAE RS 4.136,87 100 RS 4.136,87
5|3 ETAPA (Estudos Complementares) Projeto de Engenharia RS 143.721,33 00 | RS 143.721,33
6 [Sondagens para OAE RS 86.623,26| 100 RS 88.623,26
7 | Projeto Estrutural de OAE RS 4.136,87 100 RS 4.136,87
8 |4* ETAPA (Minutas de Projeto) Projeto de Engenharia RS 215.582,00 700 | RS 215.582,00
o | Projeto Estrutural de OAE RS 18.615,91 00 | RS 1861591
|10 |5 ETAPA (Compatibilizagao) Projeto de Engenharia RS 35.930,34] 700 RS 35.930,34
E Projeto Estrutural de OAE RS 10.342,17 00 RS 10.342,17
12| APROVAGAO Projeto de Engenharia RS 71.860,67 700 RS 71.860,67
3 [Sondagens para OAE RS 9.847,03 700 RS 9.847,03
14 |Projeto Estrutural de OAE RS 4.136,67 700 RS 4.136,67
TOTAL RS 858.445,64)
TOTAL MENSAL 2% 35030,3365 | 16,7%] RS 143.721,33] 89% RS 75.097,53 0,0% RS 0,00 275%| RS 236.461.46] 00% RS 0,00 273%| RS 234.19791| 54% | RS 46.272,51] 10,0%] RS 85.844,56
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO 22% 35930,3365 | 20,0%| RS ____179.651.67] 29,8% RS 255.649,20 29.8% | RS 25564920 | 57,3%| RS 492.130,66] 57,3% | Rs___ 492.130,66] 84,6%| RS 726.328,57| 90,0% | RS __772.601,08 100.0% RS 858.445,64
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO 36,2% | RS 2.702403,65]38,1%| RS 2846.124.98] 99,1% | RS 2022.12251| 39,1% | R 2022.12251] 42,3%| RS _ 3.158.603,08| 423% | RS 3.156.603,98] 454%| RS 3.39280189| 460% | RS 3.430.074,39| 47,2%| RS 3524.918,95
6 - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (*) - GO-050: Palminépolis / Sao Jodo da Parauna
|TEm SERVICO PRECO TOTAL (km) 1-30 31-60 61-90 91-120 121- 150 151-180 181-210 211-230 231 - 240
% R$] % R$] % R$] % R$] % R$] % R$] % R$] % [RS] % [RS]
T |1° ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicia) Projeto de Engenharia RS 54.405,01] 100 RS 54.405,01
2 |1° ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusao) Projeto de Engenharia RS 217. m 100 | RS 217.620,05
3|2 ETAPA (Estudos de Greide) Projeto de Engenharia 700 RS 108.810,03
4 Projeto Estrutural de OAE 100 R$5.783,68
5|3 ETAPA (Estudos Complementares) Projeto de Engenharia X 100 | RS 217.620,05
6 [Sondagens para OAE RS 150. 392,31| 50 RS 75.446,15 50 RS 75.446,15
7 | Projeto Estrutural de OAE RS 5.763,68 100 RS 5.783,68
8 |4° ETAPA (Minutas de Projeto) Projeto de Engenharia RS 326.430,07) 100 | RS 326.430,07
9 |4* ETAPA (Minutas de Projeto) Projeto Estrutural de OAE RS 26.026,54 00 | RS 26.026,54
10 |5° ETAPA (Compatibilizagac) Projeto de Engenharia RS 54.405,01 100 RS 54.405,01
1 Projeto Estrutural de OAE m‘ 00 RS 14.459,19
12 |APROVAGAO Projeto de Engenharia RS 108.810,03] 700 | R$ 10881005 |
3 |Sondagens para OAE RS 16 7ﬁ| 100 RS 16.765,81
14 [Projeto Estrutural de OAE RS 5.783,68 700 RS 5.763,68
TOTAL RS 1.313.595,12
TOTAL MENSAL 1% 5440500027 | 16,6%] RS 217.620.05] 8.7% RS 114.503,70 5.7% 75446,15446 | 22,6%] RS 298.649.88] 0.0% RS 0,00 268%| RS 35245661] 52% | RS 68.864,20 ] 10,0%] RS 131.359,51
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO Z1% 5440500027 | 20,7%| RS __ 272.025,06| 29.4% RS 386.618,76 352% | RS 46206492 | 57,0%| R6___ 760914,80| 57,0% | Rs___ 760.914,80] 84,8%| RS 1.113.37141] 00.0% | RS 1.162.235,61| 100.0% R __1313.595,12
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO 479% | RS 3579.323,96| 50,8%| RS 3.79694401| 52,3% | Rs __ 3.911537,72] 534% | R6__ 3.986.983,87 | 57,4%| R _ 4.285833,75| 57,4% | RS 4.285833,75] 62,1%| RS 4.638.290,36| 630% | R _ 4.707.154,56 | 64,8%| RS ___ 4.838.514,07
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|1 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (*) - GO-156: Anicuns / Entr. GO-060
ITEI

SERVIGO PREGO TOTAL (km) | 1-30 31-60 61-90 91-120 121 -150 151-180 181-210 211-230 231-240
% ] % ] % ] % ] % ] % ] % 3] % ST % ST
1 |1° ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial) Projeto de Engenharia RS 30.865,66| 100 RS 30.865,66
2 |1® ETAPA (Estudos Iniciais - Conclus&o) Projeto de Engenharia RS 123.462,66] 100 | RS 123.462,66
3 |2° ETAPA (Estudos de Greide) Projeto de Engenharia RS 61.731,33] 100 R$61.731,33
4 Projeto Estrutural de OAE RS$ 1.175,64 100 R$1.175,64
5 |3° ETAPA (Estudos Complementares) Projeto de Engenharia RS 123.462,66 100 RS 123.462,66
6 [Sondagens para OAE RS 79.954,40] 50 RS 39.977,20 50 RS 39.977,20
7 Projeto Estrutural de OAE 100 R$1.175,64
8 |4° ETAPA (Minutas de Projeto) Projeto de Engenharia 100 | RS 185.193,98
9 Projeto Estrutural de OAE 100 RS 5.290,39
10 |5° ETAPA (Compatibilizagao) Projeto de Engenharia 100 RS 30.865,66
1 Projeto Estrutural de OAE RS 2.939,11] 100 R$2.939,11
12 |APROVAGAO Projeto de Engenharia RS 61.731,33) 100 RS 61.731,33
13 rSondagens para OAE RS 8.883,82 100 RS 8.883,82
14 |Projeto Estrutural de OAE R$ 1.175, 54| 100 R$ 1.175,64
TOTAL R$ 717.907,90
TOTAL MENSAL 4.3% 30865,66385 | 17,2%| RS 123.462.66| 8.8% RS 62.906,97 5,6% 39977,19824 | 22,9%| RS 16461549 0,0% R$ 0,00 26,5%| RS 19048436 47% | RS 33.804,77] 10,0%| R$ 71.790,79
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO 4,3% 3086566385 | 21,5%| RS 154.328,32| 30,3% RS 217.235,29 3508% | RS 257.21249 | 58,8%| RS 421827,98| 588% | RS 421.827,98]|85,3%| R 612.312,34] 90,0% | RS ___ 646.117,11]100,0%] RS 717.907,90
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO 652% | RS 4.869.379,74| 66,8%] RS 4.992.842,39] 67,7% | RS 5.055.749,36] 68,2% | RS _ 5.095.726,56] 70,4%| RS _ 5.260.342,05] 704% | RS _ 5.260.342,05] 72,9%| RS 5.450.82642| 73,4% | RS _ 5484.631,18] 74,4%| RS 5.556.421,97
|a CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (*) - GO-162: Ent. GO-164 / ADELANDA
ITEM SERVICO PREGO TOTAL (km) 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 181-210 211-230 231-240
% ) % ) % ) % 3] % TRS] % TRS] % 3] % ST % ST
1 |1° ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial) Projeto de Engenharia RS 36.855,24| 100 RS 36.855,24
2__|1° ETAPA (Estudos Iniciais - Concluséo) Projeto de Engenharia RS 147.420,97) 100 | RS 147.420,97
3__|2° ETAPA (Estudos de Greide) Projeto de Engenharia RS 73.710,49] 100 RS 73.710,49
4 Projeto Estrutural de OAE R$ 0,00 100 RS 0,00
5 |3° ETAPA (Estudos Complementares) Projeto de Engenharia RS 147.420,97) 100 R$ 147.420,07
6 [Sondagens para OAE R$ 0,00 50 R$ 0,00 50 RS 0,00
7 Projeto Estrutural de OAE R$ 0,00/ 100 R$ 0,00
8 |4° ETAPA (Minutas de Projeto) Projeto de Engenharia RS 221.131,47) 100 | RS 221.13147
9 Projeto Estrutural de OAE R$ 0,00 100 R$ 0,00
10_|5° ETAPA (Compatibilizagao) Projeto de Engenharia RS 36.855,24) 100 RS 36.855,24
11 Projeto Estrutural de OAE R$ 0,00 100 R$ 0,00
12 Projeto de Engenharia RS 73.710.49| 100 RS 73.710,49
13 |APROVAGAO rSondagens para OAE R$0,00 100 R$ 0,00
14 IPm]elu Estrutural de OAE R$ 0,00 100 R$ 0,00
TOTAL RS 737.104,87)
TOTAL MENSAL 5,0% 3685524096 | 20,0%| RS 147.420.97| 10,0% RS 73.710,49 0,0% 0 20,0%] RS 14742097 0.0% R$ 0,00 300%| RS 22113147 50% | RS 36.855,24 ] 10,0%| R$ 73.710,49
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO 5,0% 3685524006 | 250%| RS 184.276,21| 350% RS 257.986,70 350% | R$257.98670 |550%| RS  405407,67| 550% | RS  405.407,67]850%| RS 626.539,14| 90,0% | RS  663.394,38[100,0%] RS 737.104,87
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO 749% | RS 5593.277.21]76,8%| RS 574069818 77,8% [ RS~ 581440867] 77.8% | RS 5814.408,67[79,8%| RS~ 596182964] 79.8% | RS 596182964]827%| RS 6.182.961,11] 832% | RS ~6219.816,35] 84,2%] RS 6.293.526,84
|9 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO () - GO-222: Entr. GO-164 / Adelandia
ITEM SERVICO PREGO TOTAL (km) 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150 151-180 181-210 211-230 231-240
% R$] % R$] % R$] % [RS] % R$] % RS] % [RS] % [RS] % [RS]
1 |1° ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento Inicial) Projeto de Engenharia R$58.943,00] 100 RS 58.943,00
2 |1° ETAPA (Estudos Iniciais - Concluszo) Projeto de Engenharia RS 235.771,99 100 | R$ 23577199
3 Projeto de Engenharia R$ 117.885,99 100 R$ 117.885,99
7|7 ETAPA (Estudos de Greide) Projeto Estrutural de OAE 700 RS 0,00
5 |3° ETAPA (Estudos Complementares) Projeto de Engenharia RS 235.771,99 100 R$ 235.771,99
6 [Sondagens para OAE RS 0.00] 50 R$ 0,00 50 RS 0,00
7 Projeto Estrutural de OAE RS o,uul 100 R$ 0,00
8 Projeto de Engenharia RS 353.657,99 100 | RS 353.657,99
|14 ETAPA (Minutas de Projeto)
9 Projeto Estrutural de OAE R$ 0,00 100 RS 0,00
10 Projeto de Engenharia RS 58.943,00) 100 RS 58.943,00
 ETAPA (C: 5
11 Projeto Estrutural de OAE R$ 0,00 100 RS 0,00
12 |APROVACAO Projeto de Engenharia RS 117.885,99| 100 RS 117.885,99
13 rSondagens para OAE R$ 0,00 100 R$ 0,00
14 |Projeto Estrutural de OAE R$0,00 100 R$ 0,00
TOTAL R$ 1.178.859,96|
TOTAL MENSAL 5,0% 58943,00096 | 20,0%] RS 236.771,99] 10,0% R$ 117.885,99 0,0% 0 20,0%| RS 235.771,99] 0,0% R$ 0,00 30,0%| RS 35366799 50% | RS 58.943,00 10,0%| R$ 117.885,.99
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO 5,0% 5894300096 | 250%| RS 294.714,99| 35,0% R$ 412.600,98 350% | R$412.60098 |56,0%| RS 648.372,97| 550% | RS  648.372,97 | 85,0%| RS 1.002.030,96| 90,0% | RS  1.060.973,97 RS 1.178.859,96
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO 850% | RS  6.352.469,84| 88,2%| RS  6.588.241,83| 89,7% | RS  6.706.127.82| 89,7% | R  6.706.127,82| 92.9%| RS  6.941.899.81| 92,9% | RS 6.941.899,81|97,6%| RS 7.295557,80 | 984% | RS  7.354.500,81 RS 7.472.386,80
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Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

Descrigao das Parcelas Intervencdo
Porte

Despesas Indiretas % sobre PV % sobre CD
Administragdo Central Variavel - f (CD) 3,67 4,60
Despesas Financeiras 1,15% sobre (PV - Lucro) 1,09 1,37
Seguros e Garantias Contratuais 0,50% do PV 0,50 0,63
Riscos 0,10% do PV 0,10 0,13
Subtotal 1 5,36 6,72

Beneficios % sobre PV % sobre CD
Lucro Variavel - f (CD) 5,09 6,39
Subtotal 2 5,09 6,39

Tributos % sobre PV % sobre CD
PIS 1,65% do PV 0,87 1,09
COFINS 7,60% do PV 3,99 5,01
ISSQN 5,00% do PV 5,00 6,27
Subtotal 3 9,86 12,37

Total - BDI (%) 20,31 25,49

Consorcio

ALTA GEOSISTEMAS
Lucro Real Lucro presumido
PIS 1,08% 0,65%
COFINS 4,97% 3,00%

ALTA

Consadrcio

GEOSISTEMAS

Proporgao

do Consércio

50%

50%

Aliquotas Proporcionais

ALTA GEOSISTEMAS
PIS 0,54% 0,33%
COFINS 2,49% 1,50%
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DETALHAMENTO DOS ENCARGOS

FUNDAMENTO LEGAL

EMPRESA

A |ENCARGOS BASICO
- - P —
A1 |PREVIDENCIA SOCIAL - INSS 20,00 Art. 22, Inciso |, da Lei 8.212/91 com Redacéo dada pela Lein A
9.876, de 1999.
A2 |SESC 1,50 Art. 3% da Lei n°. 8.036/1990 e Art. 1° da Lei n°. 8.154/1990. -
A3 |[SENAI 1,00 Decreto-lei n°. 2.318/1986. -
A4 |INCRA 0,20 Art. 19, inciso |, do Decreto-lei n°. 1.146/1970. -
A5 |SEBRAE 0,60 Lei n°. 8.029/1990, alterada pela Lei n°. 8.154/1990 -
0 i o ino
A6 |SALARIO EDUCAGAO 2,50 Art. 39, inciso |, do Decreto n°. 87.043/1982 e Art. 15 da Lei n°. A
9.424/1996
. . - . 1% (um por cento) para as empresas em cuja
SEGURO CONTRA ACIDENTES DO Art. 22, Inciso Il a), da Lei 8.212/91 com Redacao dada pela Lei n® o ) )
A7 1,50 atividade preponderante o risco de acidentes do
TRABALHO (INSS) 9.732, de 1998 e Decreto n°. 6.957/2009. ) ;
trabalho seja considerado leve
—5 ra—— —
A8 |FeTs 8,00 Art. 15 da Lei n®. 8.036/1990 e Art. 7°, inciso lll, da Constituicao A
Federal de 1988.
TOTAL DO GRUPO "A" 35,30
B |FERIAS GOZADAS (30 DIAS) 11,11 |Art. 7, Inciso XVII da Constituicio Federal e Art. 142 da CLT. ::gg)amss de férias a cada doze meses de
o . ) ) . -
B2 |Auxilio Enfermidade 0.20 Decreton »34(_)48, de 06/05/1999 ef&rt. 59a63dalein .8.213/’15_)91 Considerado 15 dias legais multiplicado pelo
e Art. 131, inciso lll, da CLT. (Acérddo TCU n. 3.006/2001 - Plendrio). |percentual de 5%
+ P . Considerado percentual histérico da empresa em
B3 |Acidentes no Trabalho 002 |At 1031 da CLT. Determina primeiros 15 dias pagos pela empresa. | " oo ™ “Gimilares  de  05%  de
Lein®9.528, de 10/12/1997. acidentes/incidentes com afastamento / ano.
Art. 79, inciso VIIl, d tituicdo Federal, Lei n°. 4.090/1962 e Lei Ari ici
B.4 |Gratificagao Natalina ( 13° Salario) 8,33 rt. /%, inciso A a ?OHS ituicao Federal, Lein 4 9 62elei |Um salario adicional a cada doze meses de
n. 7.787/1989. Ac6rddo TCU n. 1.753/2008 - Plenério trabalho.
. I . Folga de 5 dias por ano. Percentual histérico da
0
B.5 |Licenga Paternidade 0,02 Art. 7° inciso XIX da Constituigao Federal, combinado com o art. 10, empresa em contratos similares é de 1% de
§1°, ADCT. ’ i X
pedidos de licenca paternidade / ano.
o I Art. 83 e 473 da CLT. Jurisprudéncia - TST (Sumula 89 - falta ao Valor histérico da empresa em contratos
B.6 |Auséncia Abonada (Falta justificadas) 010 |servigo (mantida) Res. N°. 121/2003, DJ 19, 20 & 21/11/2003). similares
B.7 |Férias em licenca maternidade 0.01 Const|tU|gaq Federal - Licenga remunerada de 120 dias, conforme V.alc.)r histérico da empresa em contratos
também estipulado na CLT, em seu Art. 392. similares
TOTAL DO GRUPO "B" 19,79
Cc
o T
€1 |Aviso Prévio Indenizado (5%) 042  |Art. 487 da CLT. (Estudo CNJ — Resolug&o 098/2009). Percentual de 5% de substituigdes/ano se refere
ao histérico empresa em contratos similares.
Percentual de 95% se refere ao histérico
. . Art. 488 da CLT e Art. 7°, Inciso XXI da Constituicao empresa em contratos similares, percentual
0,
C.2  |Aviso Prévio Trabalhado (95%) 185 I rederal. Acordo TCU n. 1.904/2007 — Plendrio. comprovado pelo Estudo CNJ — Resolugéo
098/2009.
Art. 15 da Lei n°. 8.036/1990 e Art. 7°, inciso lll, da Constituicdo o o :
C.4 |Depésito por Rescisdo sem Justa Causa 288  |Federal de 1988, acrescido do Art. 1° da Lei Complementar n. 110, | Mult@ de 40% sobre o FGTS (8%), considerando
. 90% de demissdes sem justa causa.
de 29 de junho de 2001.
A empresa nao dispensa colaboradores no
C.5 |Indenizagdo Adicional 0,00 Art. 9° da Lei n° 7.238/1984. periodo de 30 dias antes da data base da CCT,
portanto, o percentual considerado é de 0%.
TOTAL DO GRUPO "C" 514
D REINCIDENCIA DOS GRUPOS
D.1 |Primeiro Grupo sobre o Segundo Grupo 6,99 Calculo: ( A% x B%)
D.2 [Reincidéncia do FGTS sobre 13° Salario 0,67 Calculo: (8% x 8,33%) = 0,67%
D.3 [Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio 0,18 Calculo: (8% x (1,75% + 0,42%)
TOTAL DO GRUPO "D" 7,83
TOTAL DOS ENCARGOS A+B+C+D 68,07
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TERMO DE ENCERRAMENTO

Contagem, 08 de janeiro de 2026.

Ao
GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Ref: CONCORRENCIA N° 135/2025
Processo n° 202400005044325

Prezados Senhores
Esta ¢ a ultima pagina deste volume.
Esperamos que a proposta apresentada corresponda aos interesses de V.Sas. e colocamo-nos a

disposi¢do para quaisquer informagdes que se fizerem necessarias, através do telefone (31) 3995-

0314, enderego eletronico: licitacao(@altaempresas.com.br

Atenciosamente,

CONSORCIO 135 ALTA-GEOSISTEMAS

ALTA ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA (LiDER)
CNPJ: 01.415.130/0001-58

GOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
CNPJ: 70.073.275/0001-30

CAMILO DE LELLIS NOGUEIRA
Representante Legal do Consorcio
RG n° MG-1.640.303 SSP/MG
CPF: 401.464.136-87

CREA: 40.297/D

Sede Consorcio:
Rua Samaritana, n° 61, Bairro Jardim Balneario
CEP: 32110-240 - Contagem/MG
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