ETICA

PROPOSTA DE PRECO

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES — GOINFRA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 094/2025-GOINFRA

ABERTURA: 06/02/2026 — 09:00 HORAS

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para a execugdo dos servigos de
Restauraco Estrutural da Rodovia GO-210 (Trecho: Buriti Alegre / Agua Limpa), com
extenséo de 36,58 km, neste Estado.

ETICA CONSTRUTORA LTDA

Rua 2, n° 349, Qd. C, Lt. 21, Bairro Agua Branca, CEP: 74.723-190, Goiania-GO
CEP: 74.723-190 - Telefone (62) 3300-1570

CNPJ n°. 26.631.473/0001-80 — e-mail: licitacao@eticaconstrutora.com.br

Rua 2, n? 349, Qd. C, Lt. 21, Bairro Agua Branca, CEP: 74.723-190, Goiania-GO, Fone (62) 3300-
1570 - CNPJ: 26.631.473/0001-80 — e-mail: licitacao@eticaconstrutora.com.br
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01 - CARTA PROPOSTA

Rua 2, n? 349, Qd. C, Lt. 21, Bairro Agua Branca, CEP: 74.723-190, Goiania-GO, Fone (62) 3300-
1570 - CNPJ: 26.631.473/0001-80 — e-mail: licitacao@eticaconstrutora.com.br



ETICA

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

Carta de Apresentacao da Proposta Comercial referente & Concorréncia n® 094/2025
Contratacdo n.° 115229, Processo n° 202500005020819

Prezados Senhores,

O CONSORCIO ETICA/MATRIX - BURITI ALEGRE, formado pelas empresas ETICA
CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 26.631.473/0001-80, estabelecida na Rua
2, n° 349, Qd. C, Lt. 21, Bairro Agua Branca, CEP: 74.723-190, na cidade de Goiania/GO, E-mail
licitacao@eticaconstrutora.com.br, TELEFONE/FAX (62) 3300-1570, e MATRIX
INFRAESTRUTURA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°® 21.958.711/0001-43, com sede a Rua
Henriqueto Cardinalli, 200, Anexo C, bairro Olhos D'Agua, Belo Horizonte — Minas Gerais, CEP
30390-082, neste ato representado pelo Sr. Mario Roriz Soares de Carvalho Filho, CPF
N°.469.885.801-15, vem respeitosamente, declarar que:

Sobre o assunto tratado em referéncia, vimos apresentar a nossa Proposta Comercial para
execucao dos servigcos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

1- O nosso prego global para execucao dos servicos é R$ 37.896.708,16 (trinta e sete milhdes
e oitocentos e noventa e seis mil e setecentos e oito reais e dezesseis centavos);

2- O BDI aplicado sobre os prec¢os unitarios é de 9,76% (nove virgula setenta e seis por cento)
para servigos e 9,62% (nove virgula sessenta e dois por cento) para materiais betuminosos
conforme detalhado na proposta comercial;

3- O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de
abertura do presente certame.

Goiania/GO, 04 de Marco de 2026.

ETICA CONSTRUTORA Assinado de forma digital por ETICA

CONSTRUTORA LTDA:26631473000180
LTDA:26631473000180  Dados: 2026.03.04 19:01:57 -03'00'
CONSORCIO ETICA/MATRIX — BURITI ALEGRE
ETICA CONSTRUTORA LTDA
Empresa Lider

Dados Bancéarios ETICA CONSTRUTORA LTDA:

Banco 104 — CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agéncia: 2512 — Avenida Anhanguera, n° 5829 — Setor Central, Goiania — GO.
Conta Corrente: 00900503-3

Rua 2, n? 349, Qd. C, Lt. 21, Bairro Agua Branca, CEP: 74.723-190, Goiania-GO, Fone (62) 3300-
1570 - CNPJ: 26.631.473/0001-80 — e-mail: licitacao@eticaconstrutora.com.br
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02 — PLANILHAS ORCAMENTARIAS
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orcamento Sintético

A

MAT

RIX

23/09/2025 - 16:01

Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS Data Orgamento : 23/09/2025
Orgamento  : 202500036005659-3/2025
Descrig&o : RESTAURAGAO DO PAVIMENTO DA RODOVIA GO-210 )
Versa : ORGAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
ersao DESONERACAO T308
Trecho : BURITI ALEGRE / AGUA LIMPA
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensao : 36,58 Km Data Base : 01/06/2025
Observagdo : Revisdo 06
Item |Cé6d. Auxiliar |Servico Bdil Unid. | Quantidade| Preco Unitariol Total
1 PAVIMENTAGAO
1.1 140380 IMPRIMACAO 9,76 m2 292.800,000 0,38 111.264,00
40621 RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAGAO DO PAVIMENTO 9,76/ m3 49.776,000 44,24]  2.202.090,24
1.3 40607 ESTABILIZACAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA 976/ m3 16.580,700 166,57 2.761.847,19
1.4 140385 PINTURA DE LIGACAO 976/ m2 292.800,000 0,30 87.840,00
1.5 40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) 976/ m2 193.440,000 6,17| 1.193.524,80
1.6 41291 SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO 976/ m3 2.533,680 43,05  109.074,92
1.7 140602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 9,76/ m3 13.699,200 306,68) 4.201.270,65
Total do Grupo :| 10.666.911,80
Item |Céd. Auxiliar [Servico Bdil Unid. | Quantidade| Preco Unitario| Total
2 ALARGAMENTO BASE EXISTENTE (NOVA SUB-BASE)
2.1 40607 ESTABILIZAGAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA 9,76/ m3 1.900,260 166,57]  316.526,30
2.2 40325 TRANSPORTE LOCAL DA MISTURA 9,76/ m3km 57.786,910 1,42 82.057,41
2.3 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 9,76/ m3km 114.271,570 0,96  109.700,70
Total do Grupo : 508.284,41
Item |C6d. Auxiliar |Servico Bdi| Unid. | Quantidade| Preco Unitario| Total
3 TRANSPORTE
3.1 140435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,76 TKM 16.206,820 2,27 36.789,48
3.2 140325 TRANSPORTE LOCAL DA MISTURA 9,76 m3km | 746.244,250 142 1.059.666,83
3.3 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,76/ TKM 81.316,550 0,59 47.976,76
3.4 140455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - (CBUQ) 9,76] m3km | 922.202,860 096/  885.314,74
3.5 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - (BGS) 9,76] m3km | 997.075420 096/  957.192,40
3.6 140440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 9,76 TKM 659.826,050 107 706.013,87
3.7 140530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,76/  tkm 196.471,650 1,51 296.672,19
3.8 140455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - (TSD) 9,76/ m3km 179.770,240 096/  172.579,43
3.9 140445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS - (TSD) 9,76 m3km 53.059,980 1,42 75.345,17
Total do Grupo :|  4.237.550,87
Item |Céd. Auxiliar [Servico Bdil Unid. | Quantidade| Preco Unitario| Total
4 FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO _
4.1 40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 9,62 t 380,640 2.650,24) 1.008.787,35
42 40495 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COM POLIMERO 9,62 T 688,030 3.717,72  2.557.902,89
4.3 40515 FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLIMERO 9,62 T 1.972,680 5.682,44 11.209.635,73
Total do Grupo :| 14.776.325,97
Item |C6d. Auxiliar |Servico Bdi| Unid. | Quantidade| Preco Unitario| Total
5 DRENAGEM
5.1 |2003107DN |[ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS 9,76/ un 146,000 179,55 26.214,30
5.2 |2003119DN |[ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 03 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS 9,76 un 22,000 261,26 5.747,72
5.3 |2003393DN | DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 9,76 m 781,300 378,10  295.409,53
5.4 |2003175DN | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS 9,76 un 162,000 675,62  109.450,44
5.5 |2003237DN | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 100-300 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS 9,76 un 6,000 797,74 4.786,44
56 |2003241DN | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 88-264 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS 9,76 un 39,000 661,46 25.796,94
5.7 41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 9,76 m 17.182,100 25,31 434.878,95
5.8 41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 9,76 m 723,000 19,67 14.221,41
5.9 141203 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20 9,76 m 2.553,860 59,80  152.720,82
5.10 |41210 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 9,76 m 9.956,800 56,39  561.463,95
5.11 |42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 976/ m3 894,320 226,88  202.903,32
5.12 |40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 9,76 m3km 661,800 1,78 1.178,00

_M

Rua 2, N.? 349, Quadra C, Lote 21, Bairro Agua Branca, Goidnia-GO, CEP: 74.723-190
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes 23/09/2025 - 16:01
Orcamento Sintético
Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS Data Orgamento : 23/09/2025
Orcamento : 202500036005659-3/2025
Descricao : RESTAURACAO DO PAVIMENTO DA RODOVIA GO-210 B
Versa : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM
ersao DESONERACAO T308
Trecho : BURITI ALEGRE / AGUA LIMPA
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensao : 36,58 Km Data Base : 01/06/2025
Observagdo : Revisdo 06
5.13 142480 CAIACAO (3 DEMAOS) 9,76 m2 15.132,150 3,92 59.318,02
5.14 |2003097DN TRANSPOSICAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 130 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 9,76 m 39,500 1.166,91 46.092,94
5.15 |41341 VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAC 120-30 9,76 m 56,400 104,42 5.889,28
5.16 |41339 VALETA DE PROTECAO DE CORTE - VPCC 120-30 9,76 m 161,000 104,42 16.811,62

Total do Grupo :|  1.962.883,68

Item |Céd. Auxiliar [Servico Bdil Unid. | Quantidade| Preco Unitario| Total
6 TRANSPORTE DE MATERIAL
6.1 140455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 9,76/ m3km | 210.084,150 0,96/  201.680,78
6.2 140436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 9,76  m3km 20.588,120 2,11 43.440,93
6.3 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,76/ TKM 140.175,890 0,59 82.703,77
Total do Grupo : 327.825,48
Item |C6d. Auxiliar |Servico Bdi| Unid. | Quantidade| Preco Unitario| Total
7 SINALIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES _
7.1 40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 9,76/ m2 20.958,140 19,74 41371368
7.2 40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 9,76/  Un 7.620,000 2577 196.367,40
7.3 40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 9,76/  Un 3.112,000 27,71 86.233,52
7.4 40853 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO Ill) 9,76/ m2 119,290 466,84 55.689,34
75 40856 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA - CHAPA DE ALUMINIO 9,76/ m2 17,700 1.193,68 21.128,13
7.6 40800 CERCA DE VEDAGAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA 9,76 M 6.129,970 19,19 117.634,12
7.7 40805 REMOCAO E RECOLOCACAO DE CERCA 9,76 M 64.607,670 14,06  908.383,84
7.8 40810 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES 9,76 M 150,000 249,01 37.351,50
7.9 40811 ANCORAGEM DE DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES 9,76 m 33,600 312,08 10.485,88
7.10 |3713902DN | TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NIVEL DE CONTENGAO TL3 9,76 un 8,000 15.080,50  120.644,00
PARA DEFENSA METALICA - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO

Total do Grupo :|  1.967.631,41

Item |Céd. Auxiliar [Servico \ Bdil Unid. | Quantidade| Preco Unitario| Total
8 SINALIZACAO PROVISORIA ] ]
8.1 40816 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA (0,3 mm) 9,76) m2 6.400,730 10,46 66.951,63
8.2 40850 SINALIZAGAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA 976, m2 60,560 303,24 18.364,21
Total do Grupo : 85.315,84
Item |Cé6d. Auxiliar |Servico \ Bdil Unid. | Quantidade| Preco Unitariol Total
9 ADMINISTRAGAO LOCAL
9.1 42150 ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO C2 [ 976/ un | 1,000  2.257.677,21] 2.257.677.21
Total do Grupo :| 2.257.677,21
Item |Céd. Auxiliar [Servico \ Bdil Unid. | Quantidade| Preco Unitario| Total
10 CANTEIRO DE OBRA
10.1 |CANT-01 CANTEIRO DE OBRA - TIPO C2 (ADAPTADA) [ 976/ un | 1,000  1.054.462,75] 1.054.462,75
Total do Grupo :|  1.054.462,75
Item |Cé6d. Auxiliar |Servico \ Bdil Unid. | Quantidade| Preco Unitariol Total
1 MOBILIZAGAO
11.1 42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO ‘ 9,76‘ un ‘ 1,000‘ 51.838,74 51.838,74

Total do Grupo : 51.838,74
Total do Orgamento :| 37.896.708,16

_M
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
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Orcamento Sintético

Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS Data Orgamento : 23/09/2025
Orcamento : 202500036005659-3/2025
Descricao : RESTAURACAO DO PAVIMENTO DA RODOVIA GO-210 B
Versa : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM

ersao DESONERACAO T308
Trecho : BURITI ALEGRE / AGUA LIMPA
Nat. Servico  : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extensao : 36,58 Km Data Base : 01/06/2025
Observagdo : Revisdo 06
Discriminacéao Percentual Preco Preco/Km
PAVIMENTAGCAO 28,1473| 10.666.911,80 291.605,02
ALARGAMENTO BASE EXISTENTE (NOVA SUB-BASE) 1,3412 508.284,41 13.895,14
TRANSPORTE 11,1818 4.237.550,87 115.843,38
FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO 38,9911 14.776.325,97 403.945,48
DRENAGEM 5,1796 1.962.883,68 53.660,02
TRANSPORTE DE MATERIAL 0,8651 327.825,48 8.961,87
SINALIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES 5,1921 1.967.631,41 53.789,81
SINALIZAGAO PROVISORIA 0,2251 85.315,84 2.332,30
ADMINISTRAGAO LOCAL 5,9574 2.257.677,21 61.718,89
CANTEIRO DE OBRA 2,7825 1.054.462,75 28.826,20
MOBILIZAGAO 0,1368 51.838,74 141713
Total geral 100,0000 37.896.708,16, 1.035.995,24

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

__M

Rua 2, N.? 349, Quadra C, Lote 21, Bairro Agua Branca, Goidnia-GO, CEP: 74.723-190
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03 — BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS
BDI

Rua 2, n? 349, Qd. C, Lt. 21, Bairro Agua Branca, CEP: 74.723-190, Goiania-GO, Fone (62) 3300-
1570 - CNPJ: 26.631.473/0001-80 — e-mail: licitacao@eticaconstrutora.com.br
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DEMONSTRATIVO DO BDI ESTIMADO NOS ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS DA GOINFRA

9
%ﬂmmmx

[1- BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS

Tributos
Administragao Despesas Seguros + "
central (ﬁ Lucro ﬁnanc‘;iras ) Gargntias @ | Riscos ™ Iss @ PIS @ COFINS® | cPRB® Resultado )
SEM DESONERACAO B 0,30% 0,30% 1,02% 0,32% 0,50% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 9,76%
COM DESONERACAO 0,30% 0,30% 1,02% 0,32% 0,50% 3,00% 0,65% 3,00% 3,60% 14,16%
|2 - BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS
Tributos
Administragao Despesas Seguros + "
central (ﬁ Lucro ﬁnanc‘;iras ) Gargntias @ | Riscos ™ Iss @ PIS @ COFINS® | cPRB® Resultado )
SEM DESONERACAO B 0,30% 0,30% 0,85% 0,30% 0,56% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 9,62%
COM DESONERACAO 0,30% 0,30% 0,85% 0,30% 0,56% 3,00% 0,65% 3,00% 3,60% 14,01%

(1) Percentuais definifdos pelo TAG TCE / GOINFRA
(2) Aliquota definida por lei (lucro presumido).

(3) Aliquota definida pela lei 14.973/24 (Transi¢3o para a contribui¢do substitutiva).

(4) Conforme portaria n2 68/2025 - GOINFRA

(*) A férmula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtencdo das tabelas contidas no Acérddo n2 2.622/2013 — TCU — Plenario

[+ ACHSHR+G)LHDR(L+1)

-]

Fone (62) 3300-1570 - CNPJ: 26.631.473/0001-80 — e-mail: licitacao@eticaconstrutora.com.b

onde:

AC = taxa de administragdo central

S = taxa de seguros
R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracdo

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

_AM-

Rua 2, N.? 349, Quadra C, Lote 21, Bairro Agua Branca, Geilinia-GO, CEP: 74.723-190
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Custo Referencial de Mao de Obra (sem Bonificagao)

MAO DE OBRA - (ESCALA SALARIAL E ENCARGOS)

11

ig)(:iilsi,:r Descrigao da Mao de Obra Unidade Encargos \2::2;:02 V;:Z;_:;;
20003 AJUDANTE h 202,68 7,86 23,79
20018 ARMADOR h 167,29 10,48 28,01
20014 BLASTER h 199,26 12,35 36,95
20016 CARPINTEIRO h 181,20 10,48 29,46
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 119,46 12,91 28,33
20013 GREDISTA h 146,54 10,48 25,83
20015 MONTADOR h 177,07 10,00 27,70
20027 MOTORISTA DE CAMINHAO h 174,18 10,81 29,63
20028 MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 162,65 13,38 35,14
20001 MOTORISTA DE VEICULO LEVE h 172,22 10,48 28,52
20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 141,23 19,56 47,18
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 181,36 10,48 29,48
20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 152,88 17,47 44,17
20017 PEDREIRO h 180,23 10,48 29,36
20019 PINTOR h 167,24 10,48 28,00
20031 SERVENTE h 209,05 7,38 22,80
21030 SOLDADOR h 155,83 15,57 39,83




Codigo

20003
20018
20016
20017
20019
20031
20015
20000
20026
20004
20014
20027
20001
20028
20002
20013
21030

Encargos Sociais (%)

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Descrigao Unid.
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
AJUDANTE H 20,00% 8,00% 250% 1,50% 1,60% 0,20%  3,00%
ARMADOR H 20,00% 8,00% 250% 1,50% 1,60% 0,20%  3,00%
CARPINTEIRO H 20,00% 8,00% 250% 1,50% 1,60% 0,20%  3,00%
PEDREIRO H 20,00% 8,00% 250% 1,50% 1,60% 0,20%  3,00%
PINTOR H 20,00% 8,00% 250% 1,50% 1,60% 0,20%  3,00%
SERVENTE H 20,00% 8,00% 250% 1,50% 1,60% 0,20%  3,00%
MONTADOR H 20,00% 8,00% 250% 1,50% 1,60% 0,20%  3,00%
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE H 20,00% 8,00% 250% 1,50% 1,60% 0,20%  3,00%
OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO H 20,00% 8,00% 250% 1,50% 1,60% 0,20%  3,00%
OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL H 20,00% 8,00% 250% 1,50% 1,60% 0,20%  3,00%
BLASTER H 20,00% 8,00% 250% 1,50% 1,60% 0,20%  3,00%
MOTORISTA DE CAMINHAO H 20,00% 8,00% 250% 1,50% 1,60% 0,20%  3,00%
MOTORISTA DE VEICULO LEVE H 20,00% 8,00% 250% 1,50% 1,60% 0,20%  3,00%
MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL H 20,00% 8,00% 250% 1,50% 1,60% 0,20%  3,00%
ENCARREGADO DE SERVICO H 20,00% 8,00% 250% 1,50% 1,60% 0,20%  3,00%
GREDISTA H 20,00% 8,00% 250% 1,50% 1,60% 0,20%  3,00%
SOLDADOR H 20,00% 8,00% 250% 1,50% 1,60% 0,20%  3,00%
Legenda:
Classificagdo Parcela Descrigdo

A1  Previdéncia Social

A2 FGTS

A3  Salério Educagdo

A4 SESC ou SESI
Grupo A - Encargos Sociais (%) A5 SENAI/SEBRAE

A6 INCRA

A7  Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho

A8 SECONCI

A9 FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial

B1 Repouso Semanal Remunerado - Domingos

B2 Feriados

B3 Férias Gozadas + 1/3

B4 Auxilio Enfermidade

. B5 Auxilio Acidente de Trabalho

Grupo B - Encargos Trabalhistas (%) .

B6 Licenga Paternidade

B7  13° Salério

B8 Faltas Justificadas

B9 Férias sobre Licenca Maternidade

B10 Reciclagem Tecnoldgica

c1 Aviso Prévio Indenizado

Cc2 Aviso Prévio Trabalhado
Grupo C - Verbas Rescisorias (%) c3 Férias Indenizadas + 1/3

c4 Depésito por Rescisdo Sem Justa Causa

c5 Indenizagdo Adicional

D1 Reincidéncia de A sobre B

Grupo D - Reincidéncias (%)

D2

Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

A8
1,00%
0,50%
1,00%
1,00%
0,50%
1,00%
0,50%
1,00%
1,00%
1,00%
0,41%
1,00%
0,50%
1,00%
1,00%
0,50%
0,50%

A9

Sem desoneragdo

B1
17,79%
18,05%
17,97%
18,08%
18,23%
17,79%
18,37%
17,88%
17,88%
17,88%
18,68%
18,07%
18,49%
18,07%

18,40%
18,28%

B2
4,92%
4,99%
4,97%
5,00%
5,04%
4,92%
5,08%
4,95%
4,95%
4,95%
517%
5,00%
5,12%
5,00%
5,09%
5,06%

B3
0,11%
2,09%
1,56%
2,36%
3,47%
0,11%
4,55%
0,81%
0,81%
0,81%
6,95%
2,33%
5,47%
2,33%
5,62%
4,76%
3,84%

Encargos Trabalhistas (%)

B4
0,87%
0,90%
0,87%
0,87%
0,90%
0,87%
0,90%
0,87%
0,87%
0,87%
0,91%
0,87%
0,90%
0,87%
0,87%
0,90%
0,90%

B5
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%

B6
0,09%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,09%
0,10%
0,08%
0,08%
0,08%
0,10%
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,09%

B7
9,24%
9,24%
9,24%
9,23%
9,24%
9,24%
9,24%
9,24%
9,24%
9,24%
9,24%
9,23%
9,24%
9,23%
9,23%
9,24%
9,24%

B8
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%

B9
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
0,00%
0,00%
0,09%
0,00%

B10

c1
8,18%
6,85%
7.21%
6,67%
5,93%
8,18%
5,20%
7.71%
7.71%
7.71%
3,93%
6,69%
4,58%
6,69%
4,48%
5,07%
5,68%

Verbas Rescisorias (%)

c2
0,23%
0,19%
0,20%
0,18%
0,16%
0,23%
0,14%
0,21%
0,21%
0,21%
0,10%
0,18%
0,13%
0,18%
0,12%
0,14%
0,16%

c3
12,20%
10,23%
10,76%
9,96%
8,85%
12,20%
7.77%
11,51%
11,51%
11,51%
5,37%
9,98%
6,84%
9,98%
6,69%
7.57%
8,48%

c4
4,28%
4,36%
4,34%
4,37%
4,41%
4,28%
4,45%
4,31%
4,31%
4,31%
4,54%
4,36%
4,48%
4,36%
3,73%
4,46%
4,42%

c5
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%

Reincidéncias (%)

D1
12,79%
13,48%
13,41%
13,76%
14,08%
12,79%
14,56%
13,08%
13,08%
13,08%
15,57%
13,75%
14,95%
13,75%
6,27%
14,67%
14,25%

D2
0,74%
0,62%
0,65%
0,60%
0,54%
0,74%
0,47%
0,70%
0,70%
0,70%
0,35%
0,60%
0,41%
0,60%
0,41%
0,46%
0,51%

Total (%)

110,97%
110,10%
110,78%
110,68%
109,95%
110,97%
109,85%
110,86%
110,86%
110,86%
109,83%
110,69%
109,72%
110,69%
77,03%

109,94%
109,93%
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Codigo Descrigao
20003 Ajudante

Unidade
h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00
Total Grupo A 37,80
Grupo B - Encargos Trabalhistas
Repouso Semanal Remunerado - Domingos 17,79
Feriados 4,92
Férias Gozadas + 1/3 0,11
Auxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,09
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,01
Reciclagem Tecnologica 0,00
Total Grupo B 33,83
Grupo C - Verbas Rescisoérias
Aviso Prévio Indenizado 8,18
Aviso Prévio Trabalhado 0,23
Férias Indenizadas + 1/3 12,20
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,28
Indenizagédo Adicional 0,93
Total Grupo C 25,81
Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 12,79
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,74
Total Grupo D 13,53

Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025|
Periculosidade/Insalubridade

Total Periculosidade/lnsalubridade |
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario

110,97
%
0,00
%
110,67

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével |
Encargos Complementares

Alimentagao

110,67
110,67
%
60,67

EPI 5,12
Ferramenta 0,76
Transporte 12,46
Consulta Ocupacional 1,11
Total Encargos Complementares| 80,12
Encargos Adicionais %
Cesta Basica 11,88
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,04
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais|
Encargos Totais

11,92
202,68
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Codigo Descrigao Unidade
20018 Armador h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 0,50
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,30

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,05
Feriados 4,99
Férias Gozadas + 1/3 2,09
Auxilio Enfermidade 0,90
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,09
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 36,14

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 6,85
Aviso Prévio Trabalhado 0,19
Férias Indenizadas + 1/3 10,23
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,36
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 22,56

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 13,48
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,62

Total Grupo D 14,10
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 110,10
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,17

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,17

Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 110,17
Encargos Complementares %
Alimentagao 37,20
EPI 4,03
Ferramenta 0,39
Transporte 7,64

Consulta Ocupacional 0,57

Total Encargos Complementares| 49,83

Encargos Adicionais %
Cesta Basica 7,28
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,02
Desgaste Organico 0,00

0,00
Total Encargos Adicionais| 7,30
Encargos Totais 167,29

Adicional de Confinamento
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Codigo Descrigao Unidade
20014 Blaster h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025

Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 0,41
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,21

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,68
Feriados 5,17
Férias Gozadas + 1/3 6,95
Auxilio Enfermidade 0,91
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,10
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 41,83

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 3,93
Aviso Prévio Trabalhado 0,10
Férias Indenizadas + 1/3 5,37
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,54
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 14,87

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 15,57
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,35

Total Grupo D 15,92
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 109,83
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 30,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 109,67

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 109,67

Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 109,67
Encargos Complementares %
Alimentagao 37,01
EPI 4,01
Ferramenta 0,36
Transporte 7,60
Consulta Ocupacional 0,45
Total Encargos Complementares| 49,43
Encargos Adicionais %
Cesta Basica 7,25
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,02
Desgaste Organico 0,00

0,00
Total Encargos Adicionais| 7,27
Encargos Totais 199,26

Adicional de Confinamento




Codigo Descrigao Unidade
20016 Carpinteiro h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,80

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 17,97
Feriados 4,97
Férias Gozadas + 1/3 1,56
Auxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,08
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 35,49

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 7,21
Aviso Prévio Trabalhado 0,20
Férias Indenizadas + 1/3 10,76
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,34
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 23,43

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 13,41
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,65

Total Grupo D 14,07
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 110,78

Periculosidade/Insalubridade %
Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,87

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,87

Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 110,87
Encargos Complementares %
Alimentagao 45,81
EPI 4,96
Ferramenta 0,42
Transporte 9,41
Consulta Ocupacional 0,74
Total Encargos Complementares| 61,34
Encargos Adicionais %
Cesta Basica 8,97
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,03
Desgaste Organico 0,00

0,00
Total Encargos Adicionais| 9,00
Encargos Totais 181,20

Adicional de Confinamento




Codigo Descrigao Unidade
20002 Encarregado de servigo h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,80

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 0,00
Feriados 0,00
Férias Gozadas + 1/3 5,62
Auxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,07
13° Salario 9,23
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 16,60

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 4,48
Aviso Prévio Trabalhado 0,12
Férias Indenizadas + 1/3 6,69
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 3,73
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 15,95

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 6,27
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,41

Total Grupo D 6,68
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025|
Periculosidade/Insalubridade

Total Periculosidade/lnsalubridade |
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 7717

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 7717
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével |

Encargos Complementares

Alimentagao 28,41
EPI 2,19
Ferramenta 0,00
Transporte 5,83

Consulta Ocupacional 0,28

Total Encargos Complementares| 36,71

Encargos Adicionais %
Cesta Basica 5,56
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,02
Desgaste Organico 0,00

0,00
Total Encargos Adicionais| 5,58
Encargos Totais 119,46

Adicional de Confinamento




Codigo Descrigao Unidade
20013 Gredista h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 0,50
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,30

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,40
Feriados 5,09
Férias Gozadas + 1/3 4,76
Auxilio Enfermidade 0,90
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,07
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,09
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 39,34

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 5,07
Aviso Prévio Trabalhado 0,14
Férias Indenizadas + 1/3 7,57
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,46
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 18,16

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 14,67
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,46

Total Grupo D 15,13
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 109,94

Periculosidade/Insalubridade %
Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 109,98

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 109,98
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 109,98
Encargos Complementares %

Alimentagao 28,25
EPI 2,18
Ferramenta 0,00
Transporte 5,80

0,32

Consulta Ocupacional

Total Encargos Complementares| 36,55

Encargos Adicionais %
Cesta Basica 0,00
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,02
Desgaste Organico 0,00

0,00
Total Encargos Adicionais| 0,02
Encargos Totais 146,54

Adicional de Confinamento
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Codigo Descrigao
20015 Montador

Unidade
h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 0,50
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00
Total Grupo A 37,30
Grupo B - Encargos Trabalhistas
Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,37
Feriados 5,08
Férias Gozadas + 1/3 4,55
Auxilio Enfermidade 0,90
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,10
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnologica 0,00
Total Grupo B 39,03
Grupo C - Verbas Rescisoérias
Aviso Prévio Indenizado 5,20
Aviso Prévio Trabalhado 0,14
Férias Indenizadas + 1/3 7,77
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,45
Indenizagédo Adicional 0,93
Total Grupo C 18,49
Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 14,56
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,47
Total Grupo D 15,03

Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025|
Periculosidade/Insalubridade

Total Periculosidade/lnsalubridade |
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario

109,85
%
0,00
%
109,97

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade

109,97

Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 109,97
Encargos Complementares %
Alimentagao 40,14
EPI 4,35
Ferramenta 6,02
Transporte 8,24
Consulta Ocupacional 0,47

Total Encargos Complementares|
Encargos Adicionais

59,22
%

Cesta Basica 7,86
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,02
Desgaste Organico 0,00

Adicional de Confinamento

Total Encargos Adicionais|
Encargos Totais

0,00
7,88
177,07
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Codigo Descrigao Unidade
20027 Motorista de caminhao h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,80

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,07
Feriados 5,00
Férias Gozadas + 1/3 2,33
Auxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,08
13° Salario 9,23
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 36,38

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 6,69
Aviso Prévio Trabalhado 0,18
Férias Indenizadas + 1/3 9,98
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,36
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 22,15

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 13,75
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,60

Total Grupo D 14,36
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 110,69
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,79
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,79
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 110,79

Encargos Complementares %

Alimentagao 42,99
EPI 2,50
Ferramenta 0,00
Transporte 8,82
Consulta Ocupacional 0,64
Total Encargos Complementares| 54,95

Encargos Adicionais %

Cesta Basica 8,41
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,03
Desgaste Organico 0,00

Adicional de Confinamento 0,00
Total Encargos Adicionais| 8,44

Encargos Totais 174,18
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Codigo Descrigao Unidade
20028 Motorista de veiculo especial h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025

Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,80

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,07
Feriados 5,00
Férias Gozadas + 1/3 2,33
Auxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,08
13° Salario 9,23
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 36,38

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 6,69
Aviso Prévio Trabalhado 0,18
Férias Indenizadas + 1/3 9,98
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,36
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 22,15

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 13,75
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,60

Total Grupo D 14,36
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 110,69
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,79

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,79

Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 110,79
Encargos Complementares %
Alimentagao 35,17
EPI 2,05
Ferramenta 0,00
Transporte 7,22

Consulta Ocupacional 0,53

Total Encargos Complementares| 44,97

Encargos Adicionais %
Cesta Basica 6,88
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,02
Desgaste Organico 0,00

0,00
Total Encargos Adicionais| 6,90
Encargos Totais 162,65

Adicional de Confinamento




Codigo Descrigao Unidade
20001 Motorista de veiculo leve h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 0,50
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,30

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,49
Feriados 5,12
Férias Gozadas + 1/3 5,47
Auxilio Enfermidade 0,90
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,08
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,01
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 40,09

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 4,58
Aviso Prévio Trabalhado 0,13
Férias Indenizadas + 1/3 6,84
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,48
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 16,96

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 14,95
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,41

Total Grupo D 15,37
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 109,72

Periculosidade/Insalubridade %
Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 109,79

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 109,79

Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 109,79
Encargos Complementares %
Alimentagao 42 47
EPI 2,47
Ferramenta 0,00
Transporte 8,72
Consulta Ocupacional 0,43
Total Encargos Complementares| 54,09
Encargos Adicionais %
Cesta Basica 8,31
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,03
Desgaste Organico 0,00

0,00
Total Encargos Adicionais| 8,34
Encargos Totais 172,22

Adicional de Confinamento




Codigo Descrigao Unidade
20004 Operador de equipamento especial h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,80

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 17,88
Feriados 4,95
Férias Gozadas + 1/3 0,81
Auxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,08
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 34,61

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 7,71
Aviso Prévio Trabalhado 0,21
Férias Indenizadas + 1/3 11,51
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,31
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 24,66

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 13,08
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,70

Total Grupo D 13,78
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 110,86
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,41

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,41
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 110,41
Encargos Complementares %
Alimentagao 24,06
EPI 1,40
Ferramenta 0,00
Transporte 4,94
Consulta Ocupacional 0,41
Total Encargos Complementares| 30,81
Encargos Adicionais %
Cesta Basica 0,00
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,01
Desgaste Organico 0,00

Adicional de Confinamento 0,00
Total Encargos Adicionais| 0,01

Encargos Totais 141,23
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Codigo Descrigao Unidade
20000 Operador de equipamento leve h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,80

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 17,88
Feriados 4,95
Férias Gozadas + 1/3 0,81
Auxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,08
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 34,61

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 7,71
Aviso Prévio Trabalhado 0,21
Férias Indenizadas + 1/3 11,51
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,31
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 24,66

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 13,08
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,70

Total Grupo D 13,78
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 110,86
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,41

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,41
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 110,41
Encargos Complementares %
Alimentagao 47,33
EPI 3,80
Ferramenta 0,00
Transporte 9,72
Consulta Ocupacional 0,81
Total Encargos Complementares| 61,66
Encargos Adicionais %
Cesta Basica 9,26
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,03
Desgaste Organico 0,00

Adicional de Confinamento 0,00
Total Encargos Adicionais| 9,29

Encargos Totais 181,36
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Codigo Descrigao Unidade
20026 Operador de equipamento pesado h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,80

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 17,88
Feriados 4,95

Férias Gozadas + 1/3 0,81

Auxilio Enfermidade 0,87

Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,08
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 34,61

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 7,71
Aviso Prévio Trabalhado 0,21
Férias Indenizadas + 1/3 11,51
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,31
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 24,66

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 13,08
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,70

Total Grupo D 13,78
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 110,86
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,41
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,41
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 110,41

Encargos Complementares %

Alimentagao 28,39
EPI 2,19
Ferramenta 0,00
Transporte 5,83
Consulta Ocupacional 0,49

Total Encargos Complementares| 36,90

Encargos Adicionais %

Cesta Basica 5,56
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,02
Desgaste Organico 0,00

0,00
Total Encargos Adicionais| 5,58
Encargos Totais 152,88

Adicional de Confinamento
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Codigo Descrigao Unidade
20017 Pedreiro h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,80

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,08
Feriados 5,00
Férias Gozadas + 1/3 2,36
Auxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,08
13° Salario 9,23
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 36,41

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 6,67
Aviso Prévio Trabalhado 0,18
Férias Indenizadas + 1/3 9,96
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,37
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 22,10

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 13,76
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,60

Total Grupo D 14,37
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 110,68
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,74

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,74

Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 110,74
Encargos Complementares %
Alimentagao 45,42
EPI 4,86
Ferramenta 0,30
Transporte 9,32

Consulta Ocupacional 0,68

Total Encargos Complementares| 60,58

Encargos Adicionais %
Cesta Basica 8,89
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,03
Desgaste Organico 0,00

0,00
Total Encargos Adicionais| 8,92
Encargos Totais 180,23

Adicional de Confinamento




Codigo Descrigao Unidade
20019 Pintor h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 0,50
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,30

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,23
Feriados 5,04
Férias Gozadas + 1/3 3,47
Auxilio Enfermidade 0,90
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,08
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,01
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 37,75

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 5,93
Aviso Prévio Trabalhado 0,16
Férias Indenizadas + 1/3 8,85
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,41
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 20,28

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 14,08
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,54

Total Grupo D 14,62
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 109,95
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 109,98

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 109,98

Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 109,98
Encargos Complementares %
Alimentagao 37,20
EPI 3,98
Ferramenta 0,66
Transporte 7,64
Consulta Ocupacional 0,49
Total Encargos Complementares| 49,97
Encargos Adicionais %
Cesta Basica 7,28
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,02
Desgaste Organico 0,00

0,00
Total Encargos Adicionais| 7,30
Encargos Totais 167,24

Adicional de Confinamento




Codigo Descrigao
20031 Servente

Unidade
h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00
Total Grupo A 37,80
Grupo B - Encargos Trabalhistas
Repouso Semanal Remunerado - Domingos 17,79
Feriados 4,92
Férias Gozadas + 1/3 0,11
Auxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,09
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,01
Reciclagem Tecnologica 0,00
Total Grupo B 33,83
Grupo C - Verbas Rescisoérias
Aviso Prévio Indenizado 8,18
Aviso Prévio Trabalhado 0,23
Férias Indenizadas + 1/3 12,20
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,28
Indenizagédo Adicional 0,93
Total Grupo C 25,81
Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 12,79
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,74
Total Grupo D 13,53

Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025|
Periculosidade/Insalubridade

Total Periculosidade/lnsalubridade |
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Salario

110,97
%
0,00
%
110,67

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével |
Encargos Complementares

Alimentagao

110,67
110,67
%
65,00

EPI 5,39
Ferramenta 0,71
Transporte 13,34
Consulta Ocupacional 1,19
Total Encargos Complementares| 85,63
Encargos Adicionais %
Cesta Basica 12,72
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,04
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais|
Encargos Totais

12,76
209,05
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Codigo Descrigao Unidade
21030 Soldador h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 0,50
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,30

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,28
Feriados 5,06
Férias Gozadas + 1/3 3,84
Auxilio Enfermidade 0,90
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,09
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 38,19

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 5,68
Aviso Prévio Trabalhado 0,16
Férias Indenizadas + 1/3 8,48
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,42
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 19,67

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 14,25
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,51

Total Grupo D 14,76
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 109,93

Periculosidade/Insalubridade %
Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,00

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,00
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 110,00
Encargos Complementares %

Alimentagao 29,65
EPI 3,58
Ferramenta 0,31

Transporte 6,09

0,38

Consulta Ocupacional

Total Encargos Complementares| 40,01

Encargos Adicionais %
Cesta Basica 5,80
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,02
Desgaste Organico 0,00

0,00
Total Encargos Adicionais| 5,82
Encargos Totais 155,83

Adicional de Confinamento
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - ORGAMENTO COM OU SEM DESONERAGAO

Rodovia: GO-210
Trecho: Buriti Alegue / Agua Limpa

Tabela Referéncia: Dez/2024

Sub-trecho:
CRONGGRAWA FISICO-FINANCEIRO
ITEM SERVICOS PRECO TOTAL R$ NESES ECEALLLRRS
1° Més 2° Més 3° Més 4° Més 5° Més 6° Més 7° Més 8° Més 9° Més 10° Més 11° Més 12° Més
22,00% 5,76% 4,97% 6,13% 6,13% 6,13% 7,40% 8,14% 8,14% 8,14% 8,14% 8,91%
1 ADM/ CANTEIRO / MOBILIZAGAO 3.363.978,70 3.363.978,70
740.126,55 193.757,47 167.053,53 206.262,26 206.262,26 206.262,26 248.769,50 273.913,10 273.913,10 273.913,10 273.913,10 299.832,47
2,58% 6,98% 5,79% 7,53% 7,53% 7,53% 9.41% 10,53% 10,53% 10,53% 10,53% 10,53%
11 ADMINISTRAGAO LOCAL 2257.677,21 67,11%
58.310,55 157.524,18 130.820,25 170.028,97 170.028,97 170.028,97 212.536,21 237.679,82 237.679,82 237.679,82 237.679,82 237.679,82
62,20% 3.44% 3.44% 3.44% 3.44% 3.44% 3.44% 3.44% 3.44% 3.44% 3.44% 3.44%
12 CANTEIRO DE OBRA 1.054.462,75 31,35%
655.896,63 36.233,28 36.233,28 36.233,28 36.233,28 36.233,28 36.233,28 36.233,28 36.233,28 36.233,28 36.233,28 36.233,28
13 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - 51.83874 50.00% 50.00% 1,54%
CONFORME DEMONSTRATIVO 2591937 - - - - - - - - - - 2591937
) Rodovia: GO-210 - Trecho: Buriti Alegue / Agua PR 2,55% 6,98% 577% 7,52% 7,52% 7,52% 9,41% 10,55% 10,55% 10,55% 10,55% 10,55% T
e 879.997,05 2.410.639,09 1.991.444,85 2.598.382,58 2.598.382,58 2.598.382,58 3.247.978,22 3.641.504,50 3.641.504,50 3.641.504,50 3.641.504,50 3.641.504,50
4% 6% 6% 8% 8% 8% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
21 PAVIMENTAGAO 10.666.911,80 30,89%
426.676,47 640.014,71 640.014,71 853.352,94 853.352,94 853.352,94 1.066.691,18 1.066.691,18 1.066.691,18 1.066.691,18 1.066.691,18 1.066.691,18
2% 8% 6% 8% 8% 8% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
22 ALARGAMENTO BASE E;g)STENTE (NOVA SUB- 508.284,41 1,47%
10.165,69 40.662,75 30.497,06 40.662,75 40.662,75 40.662,75 50.828,44 50.828,44 50.828,44 50.828,44 50.828,44 50.828,44
2% 8% 6% 8% 8% 8% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
23 TRANSPORTE 4.237.550,87 12,27%
84.751,02 339.004,07 254.253,05 339.004,07 339.004,07 339.004,07 423.755,09 423.755,09 423.755,09 423.755,09 423.755,09 423.755,09
2% 8% 6% 8% 8% 8% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
25 FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO 14.776.325,97 42,79%
295.526,52 1.182.106,08 886.579,56 1.182.106,08 1.182.106,08 1.182.106,08 1.477.632,60 1.477.632,60 1.477.632,60 1.477.632,60 1.477.632,60 1.477.632,60
2% 8% 6% 8% 8% 8% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
26 DRENAGEM 1.962.883,68 5,68%
39.257,67 157.030,69 117.773,02 157.030,69 157.030,69 157.030,69 196.288,37 196.288,37 196.288,37 196.288,37 196.288,37 196.288,37
2% 8% 6% 8% 8% 8% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
27 TRANSPORTE DE MATERIAL 327.825,48 0,95%
6.556,51 26.226,04 19.669,53 26.226,04 26.226,04 26.226,04 32.782,55 32.782,55 32.782,55 32.782,55 32.782,55 32.782,55
20% 20% 20% 20% 20%
28 SINALIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES 1.967.631,41 5,70%
- - - - - - - 393.526,28 393.526,28 393.526,28 393.526,28 393.526,28
20% 30% 50%
29 SINALIZAGAO PROVISORIA 85.315,84 0,25%
17.063,17 25.594,75 42.657,92 - - - - - - - - -
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES 4,28% 6,87% 5,70% 7,40% 7,40% 7,40% 9,23% 10,33% 10,33% 10,33% 10,33% 10,40%
VALOR SIMPLES 37.896.708,16 1.620.123,60 2.604.396,56 2.158.498,38 2.804.644,83 2.804.644,83 2.804.644,83 3.496.747,72 3.915.417,61 3.915.417,61 3.915.417,61 3.915.417,61 3.941.336,98
PERCENTUAL GLOBAL ACUM.
VALOR ACUMULADO 1.620.123,60 4.224.520,15 6.383.018,54 9.187.663,37 11.992.308,20 14.796.953,04 18.293.700,76 22.209.118,36 26.124.535,97 30.039.953,58 33.955.371,18 37.896.708,16
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= . FAIXA C2 (RESTAURAGAO)
DESCRICAO UNIDADE CUSTO UNITARIO
QUANTIDADE | CUSTO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sénior) més 31.684,46 2,50 79.211,15
Gestor do Contrato (Eng. Pleno) més 27.082,02 10,00 270.820,20
Engenheiro de Produgéo / Civil (Eng. Junior) més 22.475,74 0,00 0,00
Sala Técnica (Técnico Estradas) més 5.663,96 0,00 0,00
Encarregado de Topografia / Topégrafo Chefe més 8.246,85 0,00 0,00
Topografo més 6.591,35 10,00 65.913,50
Auxiliar de Topografia més 2.678,69 20,00 53.573,80
Laboratorista de Solos més 6.591,35 10,00 65.913,50
Laboratorista de Betumes més 6.591,35 5,00 32.956,75
Laboratorista de Concretos més 6.591,35 5,00 32.956,75
Auxiliar de Laboratorista més 2.678,69 40,00 107.147,60
DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO
Engenheiro de Seguranga do Trabalho més 27.082,02 0,00 0,00
Médico de Seguranga do Trabalho més 17.507,30 0,00 0,00
Técnico de Seguranga do Trabalho més 5.772,41 10,00 57.724,10
DIVISAO DE PRODUGAO
Encarregado Geral més 8.246,85 10,00 82.468,50
Motorista més 3.471,96 26,30 91.312,54
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 4.046,78 10,00 40.467,80
Auxiliar Administrativo més 3.157,72 20,00 63.154,40
Almoxarife / Apontador / Comprador més 5.955,21 40,00 238.208,40
Recepcionista / Telefonista més 3.157,72 10,00 31.577,20
Vigia més 2.671,03 40,00 106.841,20
MANUTENGAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cdpias / Impressoes més 200,00 20,00 4.000,00
Medicamentos més 50,00 30,00 1.500,00
VEICULOS DA ADMINISTRAGAO
Veiculos Leves (incluso combustivel) més 3.476,27 52,50 182.504,08
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Solos més 3.565,59 10,00 35.655,90
Equipamentos de Laboratério de Asfalto més 6.028,61 5,00 30.143,05
Equipamentos de Laboratério de Concreto més 4.702,01 5,00 23.510,05
Instrumental de Topografia més 5.216,23 10,00 52.162,30
Caminhdo Munck més 36.652,93 0,00 0,00
Caminh&o prancha més 29.675,92 10,00 296.759,20
SERVIGOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) unidade 400,00 1,00 400,00
PGR (NR-18) unidade 3.277,78 1,00 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais unidade 32,50 183,00 5.947,50
Anotacéo de Responsabilidade Técnica unidade 271,47 3,00 814,41
Ensaios Tecnologicos unidade 186,69 0,00 0,00
CUSTO TOTAL 2.056.921,66
BDI (9,76%) 200.755,55
PRECO TOTAL 2.257.677,21

Rua 2, N.# 349, Quadra C, Lote 21, Bairro Agua Branca, Goifnia-GO, CEP: 74.723-190

Fone (62) 3300-1570 - CNPJ): 26.631.473/0001-80 — e-mail: Iicitacao@eticaconstrutora.com.bl\\\



CANTEIRO DE OBRA

DESCRICAO UNIDADE CUS’TO FAIXA C2 (RESTAURAGAO)
UNITARIO QUANTIDADE |  CUSTO TOTAL
TERRAPLANAGEM E PREPARAGAO DO TERRENO
v
pocuenos movimentos g tera. (0 201 2 400m) m 877 468000 4572380
Compactagéo a 95% do proctor normal m? 3,26 3.600,00 11.736,00
INSTALAGOES PROVISORIAS
Escritério de campo m? 274,67 120,00 32.960,40
Escritério urbano (cidade) més 3.452,25 0,00 0,00
Alojamento (pessoal operacional) m? 274,67 45,38 12.464,52
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m? 274,67 93,61 25.711,85
Alojamento (engenheiros) més 3.653,15 12,50 45.664,37
Mobiliario de Escritério (inclusive eq. de informatica) més 4.260,93 5,00 21.304,65
Mobiliario de Alojamento (engenheiros) més 383,84 12,50 4.798,00
Almoxarifado m? 192,27 38,40 7.383,16
Galpdes para Carpintaria e Armagao (cobertura) m? 192,27 0,00 0,00
Oficinas m? 192,27 80,00 15.381,60
Fiscalizagédo m? 274,67 12,00 3.296,04
Posto de Combustivel e Lubrificagéo m? 192,27 20,00 3.845,40
Vestiarios m? 274,67 117,00 32.136,39
Sanitarios m? 274,67 34,32 9.426,67
Banheiros Quimicos (com lavatério) un 286,81 40,00 11.472,40
Refeitorio (para os administrativos) m? 274,67 27,00 7.416,09
Tenda 6x6 m (refeitério) un 217,18 30,00 6.515,40
Mesa com 4 cadeiras (refeitorio — tendas) cj 222,45 20,00 4.449,00
Laboratério (espago fisico) m? 233,47 40,00 9.338,80
Ambulatério m? 233,47 10,89 2.542,48
Cercas m 17,49 500,00 8.745,00
Guaritas m? 274,67 9,00 2.472,03
Fossa Séptica un 6.316,85 3,00 18.950,55
Sumidouro un 3.199,73 3,00 9.599,19
Poco Artesiano un 14.006,94 1,00 14.006,94
Placa de Obra m? 392,33 15,00 5.884,95
Obelisco de Inauguragéo (com placa) un 8.026,56 2,00 16.053,12
Instalagdes Provisérias de Agua / Esgoto un 3.459,07 1,00 3.459,07
Instalagdes Provisérias de Energia Elétrica un 4.977,67 1,00 4.977,67
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/més 0,92 52.704,00 48.487,68
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) més 149,99 10,00 1.499,90
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) més 57,26 12,50 715,75
Faxineira (alojamento eng / escritério urb) més 2.743,84 2,50 6.859,60
INSTALAGOES INDUSTRIAIS
Instalagdo de Usina de Asfalto un 97.725,71 1,00 97.725,71
Instalagdo de Usina de Solos un 64.659,71 1,00 64.659,71
Paiol de explosivos m? 192,27 0,00 0,00
SISTEMA VIARIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIGO
Sinalizagao - placas da obra (caminhos de servigo) m? 276,28 8,00 2.210,24
Sinalizagao - placas da obra (desvio / pare siga) m? 276,28 32,00 8.840,96
Cone de sinalizagéo (desvio) un 85,62 200,00 17.124,00
Tambor de 200L (desvio) un 120,00 20,00 2.400,00
Caminhao Pipa (desvio / caminho de servico) h 206,16 220,00 45.355,20
Servente para sinalizacéo (desvio) més 2.743,84 80,00 219.507,20
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenca de Instalagdo de Canteiro (fixo) un 5.403,04 1,00 5.403,04
Licenca de Instalagdo de Canteiro (area) m2 0,40 15.000,00 6.000,00
Licenga de Usina un 6.911,20 2,00 13.822,40
Licenca de Cascalheira un 16.461,31 0,00 0,00
Licenga de Outorga de Uso da Agua un 4.807,28 3,00 14.421,84
CUSTO TOTAL 960.698,57
BDI (9,76%) 93.764,18
PRECO TOTAL 1.054.462,75
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0 - Hora DT* Custo Quantidade Total
Equipamento Mobilizador | () | Produtiva (B) © | (D=AxB/60) (E) | (CxDXE)
Autopr
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 501,67 183 8,36 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15 T 30037 1,00 220,56 183 3,67 8 5.372,88
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-105T 30036 1,00 173,85 183 2,89 1 528,87
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 203,26 183 3,38 1 618,54
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 349,66 183 5,82 1 1.065,06
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 506,69 183 8,44 0,00
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 403,60 183 6,72 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 296,95 183 4,94 0,00
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 321,99 183 5,36 0,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 353,32 183 5,88 1 1.076,04
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 249,13 183 4,15 1 759,45
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 234,91 183 3,91 0,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 207,15 183 3,45 2 1.262,70
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 712,72 183 11,87 0,00
BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSAS MONTADO EM CAMINHAO GUINDAUTO
Eo082 COM CAPACIDADE DE 6,2 T E CARROCERIADE 5T - 152 KW E9082 1,00 359,46 183 5,99 ! 1.096,17
30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 30105 2,00 279,37 183 9,31 0,00
30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105 2,00 279,37 183 9,31 0,00
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,37 183 2,32 1 424,56
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,37 183 2,32 1 424,56
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,37 183 4,65 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,37 183 4,65 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,37 183 4,65 0,00
30210 GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105 1,00 279,37 183 4,65 0,00
30215 MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA 30105 0,50 279,37 183 2,32 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 279,37 183 1,53 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 279,37 183 1,53 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,37 183 4,65 1 850,95
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 279,37 183 4,65 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,37 183 2,32 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,37 183 4,65 1 850,95
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E_OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,37 183 2,32 1 424,56
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 279,37 183 2,32 1 424,56
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 279,37 183 2,32 1 424,56
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,37 183 2,32 1 424,56
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,37 183 2,32 1 424,56
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 279,37 183 4,65 1 850,95
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,37 183 2,32 1 424,56
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 279,37 183 2,32 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,37 183 4,65 0,00
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 279,37 183 4,65 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,37 183 2,32 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 279,37 183 2,32 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 279,37 183 13,96 1 2.554,68
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 279,37 183 9,31 1 1.703,73
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 279,37 183 4,65 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 279,37 183 2,32 1 424,56
ub Total de Equig ito (F) : 22.412,01
- Percentual Custo Total de Total
RE® M EHR mobilizado (G) (H) operarios (l) (GxHxI)
- [EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 111,35 36 1.202,58
Sub Total de Mao de Obra (J) : 1.202,58
Custo por Mobilizagdo (K=F+J) : 23.614,59
BDI 9,76% (L) : 2.304,78
Preco por Mobilizagdo (M=K+L) : 25.919,37
Total Mobilizagao / Desmobilizagdo (2xM) : 51.838,74

“Distancia do canteiro a capital mais proxima, minimo de 50 Km.

Rua 2, N.? 349, Quadra C, Lote 21, Bairro Agua Branca, Geilinia-GO, CEP: 74.723-190

Fone (62) 3300-1570 - CNPJ: 26.631.473/0001-80 — e-mail: Iicitacau@eticacnnstrutora.ccm.hr\\\
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 1. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
IMPRIMACAQ UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD H?gﬁ:ﬂo
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,350000 0,650000 109,32 35,46 61,30
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,050000 0,000000 249,13 49,97 12,45
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000| 0,350000 0,650000 13,10 8,42 10,05
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000 1,000000 0,000000 43,65 29,75 43,65
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,000000 0,000000 207,15 50,50 207,15
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 334,60
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,50000 H 28,33 14,16
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 209,05% 2,00000 H 22,80 45,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 59,76
PRODUCAO DA EQUIPE 1.125,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 394,36
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,35
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,35
BDI 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,38
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 2. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAGAO DO PAVIMENTO UNDADE: 3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,530000 0,470000 165,01 70,06 120,37
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 3,00000 0,880000 0,120000 133,91 57,42 374,19
EQUIVALENTE
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000 0,950000 0,050000 249,13 49,97 478,32
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 1,00000 0,870000 0,130000 162,50 66,64 150,03
EQUIVALENTE
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T 1,00000 0,750000 0,250000! 157,80 76,56 137,49
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU 1,00000 1,000000 0,000000 800,30 187,91 800,30
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2.060,70
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CcusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 1,00000 H 28,33 28,33
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 209,05% 6,00000 H 22,80 136,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 165,13
PRODUGAO DA EQUIPE 82,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 2.225,83
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 27,14
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10363 BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 0,00450 un 1.026,84 4,62
10364 PORTA BIT P/ RECICLADORA 0,01600 un 348,97 5,58
10365 BITS P/ RECICLADORA 0,10000 un 29,70 2,97
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 13,17
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSsTO
F - TRANSPORTES >
(N) (RP) V) (N) RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 40,31
BDI 3,93
CUSTO UNITARIO TOTAL 44,24
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 3. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESTABILIZAGAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA UNDADE: 3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,290000 0,710000| 165,01 70,06 97,59
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000| 0,170000 0,830000 249,13 49,97 83,82
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 1,00000 0,540000 0,460000 162,50 66,64 118,40
EQUIVALENTE
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T 1,00000 1,000000 0,000000! 157,80 76,56 157,80
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,00000 0,410000 0,590000 208,34 89,48 138,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 595,81
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,50000 H 28,33 14,16
20013 GREDISTA - ENCARGOS = 146,54% 1,00000 H 25,83 25,83
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 209,05% 9,00000 H 22,80 205,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 245,19
PRODUGAO DA EQUIPE 57,560 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 841,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 14,61
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
47100 USINAGEM DE BRITA GRADUADA (SVA) 1,00000 M3 137,15 137,15
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 137,15
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSsTO
F - TRANSPORTES >
(N) (RP) V) (N) RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 151,76
BDI 14,81
CUSTO UNITARIO TOTAL 166,57
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 4. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
PINTURA DE LIGAGAO UNDADE: 2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,470000 0,530000 109,32 35,46 70,17
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000| 0,470000 0,530000 13,10 8,42 10,61
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000 1,000000 0,000000 43,65 29,75 87,30
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,000000 0,000000 207,15 50,50 207,15
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 375,23
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,50000 H 28,33 14,16
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 209,05% 2,00000 H 22,80 45,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 59,76
PRODUGAO DA EQUIPE 1,500,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 434,99
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,28
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSsTO
F - TRANSPORTES >
(N) RP) V) (N) RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,28
BDI 0,02
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,30
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 5. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) UNDADE: w2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 1,00000 1,000000 0,000000 220,56 51,62 220,56
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,090000 0,910000 109,32 35,46 42,09
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,00000 0,100000 0,000000 148,89 7717 14,88
30018 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL 1,00000| 1,000000 0,000000 15,21 9,78 15,21
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000| 0,090000 0,910000 13,10 8,42 8,83
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000 1,000000 0,000000 43,65 29,75 43,65
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 0,830000 0,170000 207,15 50,50 180,51
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,340000 0,660000 183,35 59,69 101,72
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 627,45
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,80000 H 28,33 22,66
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 209,05% 8,00000 H 22,80 182,40
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 205,06
PRODUGAO DA EQUIPE 220,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 832,51
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 3,78
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10282 BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,02130 M3 87,00 1,85
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,85
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 5,63
BDI 0,54
CUSTO UNITARIO TOTAL 6,17
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 6. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO UNDADE: 3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,01000 H 28,33 0,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 209,05% 1,00000 H 22,80 22,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 23,08
PRODUGAO DA EQUIPE 0588 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 23,08
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 39,23
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSsTO
F - TRANSPORTES >
(N) RP) V) (N) RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 39,23
BDI 3,82
CUSTO UNITARIO TOTAL 43,05
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 7. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C UNDADE: 3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,210000 0,790000 109,32 35,46 50,96
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T 1,00000 0,470000 0,530000! 157,80 76,56 114,73
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000| 0,210000 0,790000 13,10 8,42 9,40
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,470000 0,530000 183,35 59,69 117,80
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,00000 0,710000 0,290000 208,34 89,48 173,86
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 466,75
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CcusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 1,00000 H 28,33 28,33
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 209,05% 8,00000 H 22,80 182,40
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 210,73
PRODUGAO DA EQUIPE 27670 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 677,48
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 24,48
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
42496 USINAGEM CBUQ(EXC. FORN. BET. E TRANSP.) (AC/BC) 1,02000 M3 249,94 254,93
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 254,93
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUsTO
F - TRANSPORTES >
(N) (RP) V) (N) RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 279,41
BDI 27,21
CUSTO UNITARIO TOTAL 306,68
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2. 1. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESTABILIZAGAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA UNDADE: 3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,290000 0,710000| 165,01 70,06 97,59
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000| 0,170000 0,830000 249,13 49,97 83,82
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 1,00000 0,540000 0,460000 162,50 66,64 118,40
EQUIVALENTE
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T 1,00000 1,000000 0,000000! 157,80 76,56 157,80
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,00000 0,410000 0,590000 208,34 89,48 138,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 595,81
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CcusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,50000 H 28,33 14,16
20013 GREDISTA - ENCARGOS = 146,54% 1,00000 H 25,83 25,83
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 209,05% 9,00000 H 22,80 205,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 245,19
PRODUGAO DA EQUIPE 57,560 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 841,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 14,61
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
47100 USINAGEM DE BRITA GRADUADA (SVA) 1,00000 M3 137,15 137,15
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 137,15
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSsTO
F - TRANSPORTES >
(N) (RP) V) (N) RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 151,76
BDI 14,81
CUSTO UNITARIO TOTAL 166,57
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2. 2. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DA MISTURA UNIDADE. 3k
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 1,00000 1,000000 0,000000 220,56 51,62 220,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 220,56
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 168,750 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 220,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,30
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUsTO
F - TRANSPORTES >
(N) (RP) V) (N) RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,30
BDI 0,12
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,42
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 2. 3. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS UNIDADE. 3k
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 1,00000 1,000000 0,000000 220,56 51,62 220,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 220,56
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 250,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 220,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,88
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSsTO
F - TRANSPORTES >
(N) (RP) V) (N) RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,88
BDI 0,08
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,96
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 1. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO UNIDADE. T
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,000000 0,000000 207,15 50,50 207,15
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 207,15
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CcusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 99,600 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 207,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,07
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSsTO
F - TRANSPORTES >
(N) (RP) V) (N) RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,07
BDI 0,20
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,27
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 2. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DA MISTURA UNIDADE. 3k
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 1,00000 1,000000 0,000000 220,56 51,62 220,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 220,56
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 168,750 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 220,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,30
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSsTO
F - TRANSPORTES >
(N) (RP) V) (N) RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,30
BDI 0,12
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,42




48

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 3. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE. T
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 203,26 50,70 203,26
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 203,26
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 375000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 203,26
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,54
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUsTO
F - TRANSPORTES >
(N) (RP) V) (N) RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,54
BDI 0,05
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,59
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 4. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - (CBUQ) UNIDADE. 3k
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 1,00000 1,000000 0,000000 220,56 51,62 220,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 220,56
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 250,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 220,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,88
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSsTO
F - TRANSPORTES >
(N) (RP) V) (N) RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,88
BDI 0,08
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,96
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 5. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - (BGS) UNIDADE. 3k
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 1,00000 1,000000 0,000000 220,56 51,62 220,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 220,56
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 250,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 220,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,88
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUsTO
F - TRANSPORTES >
(N) (RP) V) (N) RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,88
BDI 0,08
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,96
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 6. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA UNIDADE. T
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 1,00000 1,000000 0,000000 220,56 51,62 220,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 220,56
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 225000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 220,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,98
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSsTO
F - TRANSPORTES >
(N) (RP) V) (N) RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,98
BDI 0,09
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,07
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 7. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO UNIDADE:
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,000000 0,000000 207,15 50,50 207,15
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 207,15
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CcusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 149,400 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 207,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,38
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO cusTo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSsTO
F - TRANSPORTES >
(N) (RP) V) (N) RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,38
BDI 013

CUSTO UNITARIO TOTAL

1,51
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 8. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - (TSD) UNIDADE. 3k
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 1,00000 1,000000 0,000000 220,56 51,62 220,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 220,56
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 250,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 220,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,88
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSsTO
F - TRANSPORTES >
(N) (RP) V) (N) RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,88
BDI 0,08
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,96
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 3. 9. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS - (TSD) UNIDADE. 3k
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 1,00000 1,000000 0,000000 220,56 51,62 220,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 220,56
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 168,750 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 220,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,30
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUsTO
F - TRANSPORTES >
(N) (RP) V) (N) RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,30
BDI 0,12
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,42
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4. 1. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI UNDADE: T
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
M3001 EMULSAO ASFALTICA PARA |MPR|MAQAO - EAI 1,00000 T 2.417,67 2.417,67
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 2.017,67
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUsTO
F - TRANSPORTES >
(N) (RP) V) (N) RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2.017,67
BDI 232,57
CUSTO UNITARIO TOTAL 2.650,24
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4. 2. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COM POLIMERO UNDADE: T
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CcusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
M3002 EMULSAO RR-2C COM POLIMERO 1,00000 T 3.391,47 3.391,47
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 3.391,47
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSsTO
F - TRANSPORTES >
(N) (RP) V) (N) RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3.391,47
BDI 326,25
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.717,72
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 4. 3. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLIMERO UNDADE: T
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
M3003 CAP-60/85 COM POLIMERO 1,00000 T 5.183,77 5.183,77
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 5.183,77
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUsTO
F - TRANSPORTES >
(N) (RP) V) (N) RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 5.183,77
BDI 498,67
CUSTO UNITARIO TOTAL 5.682,44
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5. 1. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS
UNIDADE: un
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL 1,08070 M2 5,19 5,60
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,15930 M3 457,93 72,94
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 1,25960 M2 61,59 77,57
47027 ESCAVAQAO MANUAL 0,10810 M3 69,24 7,48
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 163,59
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 163,59
BDI 15,96
CUSTO UNITARIO TOTAL 179,55
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5. 2. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 03 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS
UNIDADE: un
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL 1,62260 M2 5,19 8,42
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,23540 M3 457,93 107,79
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 1,79560 M2 61,59 110,59
47027 ESCAVAQAO MANUAL 0,16230 M3 69,24 11,23
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 238,03
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 238,03
BDI 23,23
CUSTO UNITARIO TOTAL 261,26
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5. 3. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
UNIDADE:  m
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS PRECO cusTo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL 0,84000 M2 5,19 4,35
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,19010 M3 457,93 87,05
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 0,19010 M3 6,73 1,27
45155 ACO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO 11,56280 KG 12,90 149,16
PERDAS) - SUPERESTRUTURA
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 1,44000 M2 61,59 88,68
47027 ESCAVAQAO MANUAL 0,20190 M3 69,24 13,97
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 344,48
E -TEMPO FIXO PREGO cusTo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 344,48
BDI 33,62
CUSTO UNITARIO TOTAL 378,10
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5. 4. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS
UNIDADE: un
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 209,05% 0,48000 H 22,80 10,94
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 10,94
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 10,94
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 10,94
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA 0,18420 M3 84,82 15,62
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 15,62
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO cusTo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL 3,11840 M2 5,19 16,18
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,63520 M3 457,93 290,87
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 3,87670 M2 61,59 238,76
47027 ESCAVAQAO MANUAL 0,62370 M3 69,24 43,18
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 588,99
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 615,55
BDI 60,07
CUSTO UNITARIO TOTAL 675,62
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5. 5. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 100-300 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS
UNIDADE: un
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 209,05% 0,80000 H 22,80 18,24
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 18,24
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 18,24
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 18,24
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA 0,32110 M3 84,82 27,23
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 27,23
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO cusTo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL 4,64580 M2 5,19 24,11
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,70290 M3 457,93 321,87
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 4,40070 M2 61,59 271,03
47027 ESCAVAQAO MANUAL 0,92920 M3 69,24 64,33
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 681,34
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 726,81
BDI 70,93
CUSTO UNITARIO TOTAL 797,74
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5. 6. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 88-264 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS
UNIDADE: un
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 209,05% 0,61952 H 22,80 14,12
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 14,12
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 12,12
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 14,12
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA 0,25370 M3 84,82 21,51
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 21,51
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL 3,66710 M2 5,19 19,03
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,56270 M3 457,93 257,67
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 3,88930 M2 61,59 239,54/
47027 ESCAVAQAO MANUAL 0,73340 M3 69,24 50,78
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 567,02
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 602,65
BDI 58,81
CUSTO UNITARIO TOTAL 661,46
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5. 7. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 UNDADE.
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 1,00000| 1,000000 0,000000 48,51 35,99 48,51
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 48,51
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CcusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,25000 H 28,33 7,08
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 209,05% 2,00000 H 22,80 45,60
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 180,23% 1,00000 H 29,36 29,36
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 82,04
PRODUGAO DA EQUIPE 72110 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 130,55
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,76
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,04200 M3 457,93 19,23
47027 ESCAVAQAO MANUAL 0,03000 M3 69,24 2,07
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 21,30
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSsTO
F - TRANSPORTES >
(N) (RP) V) (N) RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 23,06
BDI 2,25
CUSTO UNITARIO TOTAL 25,31
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5. 8. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO5 UNDADE.
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 1,00000| 1,000000 0,000000 48,51 35,99 48,51
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 48,51
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CcusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,25000 H 28,33 7,08
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 209,05% 2,00000 H 22,80 45,60
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 180,23% 1,00000 H 29,36 29,36
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 82,04
PRODUGAO DA EQUIPE 93,190 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 130,55
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,40
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,03340 M3 457,93 15,29
47027 ESCAVAQAO MANUAL 0,01800 M3 69,24 1,24
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 16,53
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSsTO
F - TRANSPORTES >
(N) (RP) V) (N) RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 17,93
BDI 1,74
CUSTO UNITARIO TOTAL 19,67
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COMPOSIGCAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5. 9. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20 UNDADE.
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL 1,25810 M2 5,19 6,52
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,09460 M3 457,93 43,32
47021 CONFECGAO DE GUIAS 0,62910 M 3,03 1,90
47024 ESCAVAQAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 0,19460 M3 14,17 2,75
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 54,49
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 54,49
BDI 5,31
CUSTO UNITARIO TOTAL 59,80
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5. 10. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 UNDADE.
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL 1,19170 M2 5,19 6,18
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,08930 M3 457,93 40,89
47021 CONFECGAO DE GUIAS 0,59590 M 3,03 1,80
47024 ESCAVAQAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 0,17730 M3 14,17 2,51
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 51,38
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 51,38
BDI 5,01
CUSTO UNITARIO TOTAL 56,39
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5.11. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES UNDADE: 3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 0,10000 1,000000 0,000000 220,56 51,62 22,05
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 22,05
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CcusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,08000 H 28,33 2,26
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 209,05% 8,00000 H 22,80 182,40
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 184,66
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 206,71
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 206,71
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
() RP) V) Ny RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 206,71
BDI 20,17
CUSTO UNITARIO TOTAL 226,88
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5.12. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE DE ENTULHOS UNIDADE. 3k
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 1,00000] 1,000000 0,000000 220,56 51,62 220,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 220,56
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CcusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 135,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 220,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,63
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
() RP) V) Ny RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,63
BDI 0,15
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,78
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5.13. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CAIAGAO (3 DEMAOS) UNDADE: 2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000| 0,150000! 0,850000 203,26 50,70 73,57
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 73,57
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,50000 H 28,33 14,16
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 209,05% 10,00000 H 22,80 228,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 242,16
PRODUGAO DA EQUIPE 100,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 315,73
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 315
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10009 CAL PARA PINTURA 0,20000 KG 2,19 0,43
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 0,43
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
() RP) V) Ny RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3,58
BDI 034
CUSTO UNITARIO TOTAL 3,92
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5.14. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPOSICAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 130 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
UNIDADE:  m
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,76490 M3 457,93 350,27
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 0,27300 M3 6,73 1,83
45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO 26,25330 KG| 12,90 338,66
PERDAS) - SUPERESTRUTURA
45165 CONCRETO FCK=25 MPA (AC/BC) 0,27300 M3 480,42 131,15
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 3,34960 M2 61,59 206,30
47027 ESCAVAQAO MANUAL 0,50470 M3 69,24 34,94
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 1.063,15
E -TEMPO FIXO PREGO cusTo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1.063,15
BDI 103,76
CUSTO UNITARIO TOTAL 1.166,91
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5. 15. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAC 120-30 UNDADE.
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
40102 COMPACTAGAO MANUAL 0,39760 M3 7,67 3,04
41289 ENLEIVAMENTO (SVA) 1,74110 M2 9,40 16,36
41293 APILOAMENTO MANUAL 1,74110 M2 5,19 9,03
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,12760 M3 457,93 58,43
47021 CONFECGAO DE GUIAS 0,87600 M 3,03 2,65
47024 ESCAVAQAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 0,39760 M3 14,17 5,63
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 95,14
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 95,14
BDI 9,28
CUSTO UNITARIO TOTAL 104,42




73

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 5. 16. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCC 120-30 UNDADE.
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
40102 COMPACTAGAO MANUAL 0,39760 M3 7,67 3,04
41289 ENLEIVAMENTO (SVA) 1,74110 M2 9,40 16,36
41293 APILOAMENTO MANUAL 1,74110 M2 5,19 9,03
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,12760 M3 457,93 58,43
47021 CONFECGAO DE GUIAS 0,87600 M 3,03 2,65
47024 ESCAVAQAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 0,39760 M3 14,17 5,63
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 95,14
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 95,14
BDI 9,28
CUSTO UNITARIO TOTAL 104,42
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 1. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS UNIDADE. 3k
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 1,00000 1,000000 0,000000 220,56 51,62 220,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 220,56
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CcusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 250,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 220,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,88
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSsTO
F - TRANSPORTES >
(N) (RP) V) (N) RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,88
BDI 0,08
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,96
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 2. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO UNIDADE. 3k
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00000 1,000000 0,000000 173,85 68,36 173,85
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 173,85
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CcusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 90,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 173,85
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 1,93
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUsTO
F - TRANSPORTES >
(N) (RP) V) (N) RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,93
BDI 0,18

CUSTO UNITARIO TOTAL

2,11
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 6. 3. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE. T
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 203,26 50,70 203,26
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 203,26
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 375000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 203,26
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 0,54
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUsTO
F - TRANSPORTES >
(N) (RP) V) (N) RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,54
BDI 0,05
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,59
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7. 1. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | oo
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00000 1,000000 0,000000 353,32 142,29 353,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 353,32
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 1,00000 H 28,33 28,33
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 202,68% 10,00000 H 23,79 237,90
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 266,23
PRODUCAO DA EQUIPE 300,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 619,55
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,06
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10027 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 0,47000 KG 7,74 3,63
10050 SOLVENTE / DILUENTE 0,03000 L 24,40 0,73
10059 TINTA PARA PRE-MARCAGCAO 0,00090 L 21,21 0,01
10061 TINTA REFLETIVA ACRILICA 0,60000 L 19,27 11,56
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 15,93
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 17,99
BDI 1,75
CUSTO UNITARIO TOTAL 19,74
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7. 2. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL UNDADE.  Un
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 203,26 50,70 203,26
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 2,00000 1,000000 0,000000 1,29 0,71 2,58
30044 GRUPO GERADOR 2,5/ 3,0 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 5,14 0,21 5,14
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 210,98
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 1,00000 H 28,33 28,33
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 202,68% 4,00000 H 23,79 95,16
20015 MONTADOR - ENCARGOS = 177,07% 2,00000 H 27,70 55,40
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 178,89
PRODUGAO DA EQUIPE 50,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 389,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 4,87
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10011 COLA POLIESTER 0,06000 KG! 38,78 2,32
10052 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 1,00000 U 16,29 16,29
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 18,61
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSsTO
F - TRANSPORTES >
(N) (RP) V) (N) RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 23,48
BDI 2,29
CUSTO UNITARIO TOTAL 25,77
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7. 3. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL UNDADE.  Un
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 203,26 50,70 203,26
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 2,00000 1,000000 0,000000 1,29 0,71 2,58
30044 GRUPO GERADOR 2,5/ 3,0 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 5,14 0,21 5,14
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 210,98
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 1,00000 H 28,33 28,33
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 202,68% 4,00000 H 23,79 95,16
20015 MONTADOR - ENCARGOS = 177,07% 2,00000 H 27,70 55,40
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 178,89
PRODUGAO DA EQUIPE 50,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 389,87
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 4,87
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10011 COLA POLIESTER 0,06000 KG! 38,78 2,32
10051 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 1,00000 U 18,06 18,06
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 20,38
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSsTO
F - TRANSPORTES >
(N) (RP) V) (N) RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 25,25
BDI 2,46
CUSTO UNITARIO TOTAL 27,71
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7. 4. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO Il UNDADE. 2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,500000 0,500000 203,26 50,70 126,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 126,98
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,30000 H 28,33 8,49
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 202,68% 1,00000 H 23,79 23,79
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 181,20% 0,90000 H 29,46 26,51
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 58,79
PRODUGAO DA EQUIPE 4,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 185,77
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 46,44
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10042 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 3,00000 M 36,10 108,30
10039 PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA 1,00000 M2 68,00 68,00
ELETROSTATICA
10137 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO Il 1,40000 m2 144,71 202,59
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 378,89
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO cusTo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSsTO
F - TRANSPORTES >
(N) RP) V) (N) RP) ) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 425,33
BDI 41,51
CUSTO UNITARIO TOTAL 466,84
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7. 5.
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA - CHAPA DE ALUMINIO UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | oo
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,500000! 0,500000 203,26 50,70 126,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 126,98
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 119,46% 0,30000 H 28,33 8,49
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 202,68% 1,00000 H 23,79 23,79
20015 MONTADOR - ENCARGOS = 177,07% 0,90000 H 27,70 24,93
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,21
PRODUGAO DA EQUIPE 4,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 184,19
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 46,04
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10037 PERFIL METALICO RIGIDO EM C 3,00000 M 93,04 279,12
10078 PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA DE ALUMINIO 2mm C/ PINTURA 1,00000 M2 560,00 560,00
ELETROSTATICA
10137 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO Il 0,40000 m2 144,71 57,88
10136 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | 1,00000 m2| 144,50 144,50
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| __ 1.041,50
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| __ 1.087,54
BDI 106,14
CUSTO UNITARIO TOTAL| __ 1.193,68
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7. 6. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CERCA DE VEDAGAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA UNDADE. M
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,01000 H 28,33 0,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 209,05% 0,25000 H 22,80 5,70
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 5,08
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 5,08
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 5,08
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10002 ARAME LISO 5,12500 0,76 3,89
10029 MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 0,21880 U 22,92 5,01
10030 MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM 0,03130 u 83,64 2,61
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 11,51
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSsTO
F - TRANSPORTES >
(N) (RP) V) (N) RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 17,49
BDI 1,70
CUSTO UNITARIO TOTAL 19,19
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7. 7. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA UNDADE. 1
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CcusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,01000 H 28,33 0,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 209,05% 0,50000 H 22,80 11,40
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 11,68
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 11,68
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 11,68
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10002 ARAME LISO 0,51250 0,76 0,38
10029 MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 0,02190 U 22,92 0,50
10030 MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM 0,00310 u 83,64 0,25
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 113
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO cusTo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUsTO
F - TRANSPORTES >
(N) RP) V) (N) RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 12,81
BDI 1,25
CUSTO UNITARIO TOTAL 14,06
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7. 8. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES UNDADE. 1
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00000 1,000000 0,000000 349,66 155,56 349,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 349,66
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 1,00000 H 28,33 28,33
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 202,68% 3,00000 H 23,79 71,37
20015 MONTADOR - ENCARGOS = 177,07% 1,00000 H 27,70 27,70
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 127,40
PRODUGAO DA EQUIPE 66,400 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 477,06
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 7,18
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10014 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES 1,00000 M 219,69 219,69
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 219,69
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO cusTo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSsTO
F - TRANSPORTES >
(N) (RP) V) (N) RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 226,87
BDI 22,14
CUSTO UNITARIO TOTAL 249,01
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7. 9. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ANCORAGEM DE DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES UNDADE.
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00000 1,000000 0,000000 349,66 155,56 349,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 349,66
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CcusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 1,00000 H 28,33 28,33
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 202,68% 3,00000 H 23,79 71,37
20015 MONTADOR - ENCARGOS = 177,07% 1,00000 H 27,70 27,70
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 127,40
PRODUGAO DA EQUIPE 7380 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 477,06
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 64,64
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10014 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES 1,00000 M 219,69 219,69
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 219,69
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSsTO
F - TRANSPORTES >
(N) (RP) V) (N) RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 284,33
BDI 27,75
CUSTO UNITARIO TOTAL 312,08
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 7.10. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NIVEL DE CONTENGAO TL3 PARA DEFENSA METALICA - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO UNDADE: o
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
E9082 BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSAS MONTADO EM 1,00000 1,000000 0,000000 359,46 131,59 359,46
CAMINHAO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 6,2 T E CARROCERIA
DE5T-152 KW
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 359,46
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 202,68% 3,00000 H 23,79 71,37
20015 MONTADOR - ENCARGOS = 177,07% 1,00000 H 27,70 27,70
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 99,07
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 458,53
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 458,53
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
M2908 TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NIVEL 1,00000 UN 13.281,00 13.281,00!
DE CONTENCAO TL3 PARA DEFENSA METALICA
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL] __ 13.281,00
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| __ 13.739,53
BDI 1.340,97
CUSTO UNITARIO TOTAL] __ 15.080,50
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 8 1.
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA (0,3 mm) UNDADE. 2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00000 1,000000 0,000000 353,32 142,29 353,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 353,32
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CcusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 1,00000 H 28,33 28,33
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 202,68% 10,00000 H 23,79 237,90
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 266,23
PRODUGAO DA EQUIPE 300,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 619,55
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,06
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10027 MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 0,41000 KG 7,74 3,17
10059 TINTA PARA PRE-MARCAGAO 0,00090 L 21,21 0,01
10161 TINTA REFLETIVA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA 0,30000 | 14,33 4,29
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 7,47
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO cusTo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSsTO
F - TRANSPORTES >
(N) (RP) V) (N RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 9,53
BDI 0,93
CUSTO UNITARIO TOTAL 10,46
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 8. 2. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SINALIZAGAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA UNDADE: 2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,500000 0,500000 203,26 50,70 126,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 126,98
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,30000 H 28,33 8,49
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 202,68% 1,00000 H 23,79 23,79
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 181,20% 0,90000 H 29,46 26,51
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 58,79
PRODUGAO DA EQUIPE 4,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 185,77
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 46,44
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10042 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 3,00000 M 36,10 108,30
10039 PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA 1,00000 M2 68,00 68,00
ELETROSTATICA
10137 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO Il 0,37000 m2 144,71 53,54
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 229,84
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSsTO
F - TRANSPORTES >
(N) (RP) V) (N) RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 276,28
BDI 26,96
CUSTO UNITARIO TOTAL 303,24
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 9. 1. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO C2 UNIDADE: o
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CcusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
S0001 ADMlNlSTRAQAO LOCAL - TIPO C2 1,00000 UN 2.056.921,66 2.056.921,66
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| 2.056.921,66
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUsTO
F - TRANSPORTES >
(N) (RP) V) (N) RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 2.056.921,66
BDI| _ 200.755,55
CUSTO UNITARIO TOTAL| 2.257.677,21
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 10. 1. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CANTEIRO DE OBRA - TIPO C2 (ADAPTADA) UNIDADE: o
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CcusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
S0002 CANTEIRO DE OBRA - TIPO C2 (ADAPTADA) 1,00000 UN 960.698,57 960.698,57
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| _ 960.698,57
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
() RP) V) Ny RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| _ 960.698,57
BDI| _ 93.764,18
CUSTO UNITARIO TOTAL| 1.054.462,75




91

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 1. 1. [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO UNIDADE: o
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CcusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
S0003 MOBlLlZA(;AO / DESMOBlLlZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 1,00000 UN 47.229,18 47.229,18,
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL| _ 47.229,18
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
() RP) V) Ny RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| __ 47.229,18
BDI| __ 4.609,56
CUSTO UNITARIO TOTAL| __ 51.838,74
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40102 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
COMPACTAGAO MANUAL UNIDADE: M3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD H.?gf.\::o
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 1,00000 1,000000 0,000000 10,22 1,06 10,22
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 10,22
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,10000 H 28,33 2,83
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 209,05% 1,00000 H 22,80 22,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,63
PRODUGAO DA EQUIPE 4,669 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 35,85
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 7,67
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,67
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL




93

COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41289 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ENLEIVAMENTO (SVA) UNDADE. 2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,10000 H 28,33 2,83
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 209,05% 10,00000 H 22,80 228,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 230,83
PRODUGAO DA EQUIPE 50,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 230,83
CUSTO UNITARIO DE EXECUGCAO 2,61
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,60000 M 2,86 1,71
10000 ADUBO NPK 0,06000 KG! 3,27 0,19
10041 PO CALCARIO 0,17500 KG| 0,13 0,02]
10401 ENXOFRE 0,00300 Kg 6,00 0,01
10404 ADUBO ORGANICO 0,20000 Kg 0,42 0,08
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 2,01
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
41292 OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO 1,00000 M2 2,78 2,78
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 2,78
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUsTO
F - TRANSPORTES >
(N) (RP) V) (N) RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 9,40
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:

RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:

ITEM: 41292 [

DESCRIGAO DO SERVICO: DATA BASE:

OBTENCAO DE GRAMA PARA REPLANTIO UNIDADE: M2

QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | .ot
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,200000 0,800000 109,32 35,46 50,22
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 50,22
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,01000 H 28,33 0,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 209,05% 10,00000 H 22,80 228,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 228,28
PRODUGAO DA EQUIPE 100,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 278,50
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,78
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO cusTo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO [ UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO PRECO cusTo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Qtde Unid. Custo DMT CUSTO

F - TRANSPORTES (N (RP) Pv) ) RP) V) UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,78

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 41293 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
APILOAMENTO MANUAL UNIDADE: 12
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CcusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,01000 H 28,33 0,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 209,05% 1,00000 H 22,80 22,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 23,08
PRODUGAO DA EQUIPE 444 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 23,08
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 5,19
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CusTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
() RP) V) Ny RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 5,19
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42496 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
USINAGEM CBUQ(EXC. FORN. BET. E TRANSP.) (AC/BC) UNIDADE: M3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | oo
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000 0,740000! 0,260000 353,94 173,00 306,89
30043 GRUPO GERADOR 145/ 160 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 146,99 9,24 146,99
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000 1,000000 0,000000 43,65 29,75 43,65
30022 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA 1,00000 1,000000 0,000000 75,46 43,90 75,46
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t’/h 1,00000 1,000000 0,000000 312,00 182,47 312,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 884,99
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 119,46% 1,00000 H 28,33 28,33
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 209,05% 4,00000 H 22,80 91,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 119,53
PRODUGAO DA EQUIPE 27,670 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO| __ 1.004,52
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 36,30
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 34,71264 KG 0,52 18,05
10032 OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/I 19,20000 KG 3,05 58,56
10281 AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) 0,06482 M3 175,91 11,40
10282 BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,29323 M3 87,00 25,51
10093 BRITA PO DE PEDRA (BC) 0,80714 M3 82,50 66,58
10094 PEDRISCO 0,35496 M3 94,50 33,54
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 213,64
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 249,94
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS

PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 42838 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE: M3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD | oo
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,900000! 0,100000 0,69 0,47 2,64
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 26,17 3,64 26,17
30185 GERICA 180 | 3,00000 0,410000 0,590000 1,52 1,03 3,66
30175 BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 1,00000 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 33,54
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 119,46% 1,00000 H 28,33 28,33
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 209,05% 9,00000 H 22,80 205,20
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 180,23% 1,00000 H 29,36 29,36
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 181,36% 1,00000 h 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 202,37
PRODUGAO DA EQUIPE 3,929 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 325,91
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 82,95
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 364,00000 KG 0,52 189,28
10281 AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) 0,59000 M3 175,91 103,78
10282 BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,57800 M3 87,00 50,28
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,60000 KG! 6,88 31,64
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 374,98
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 457,93

BDI

CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45123 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ADENSAMENTO DE CONGRETO UNDADE: o
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
30034 VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm 1,00000 1,000000 0,000000 9,52 0,79 9,62
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 9,52
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CcusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 1,00000 H 28,33 28,33
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 209,05% 1,00000 H 22,80 22,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,13
PRODUGAO DA EQUIPE 9,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 60,65
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 6,73
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
() RP) V) Ny RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 6,73
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL




99

COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45155 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA UNDADE: KO
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CcusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,02250 H 28,33 0,63
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 202,68% 0,09000 H 23,79 2,14
20018 ARMADOR - ENCARGOS = 167,29% 0,09000 H 28,01 2,52
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 529
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 5,29
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 5,29
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10069 ACO CA - 50 1,10000 KG! 6,73 7,40
11003 ARAME RECOZIDO 0,01500 KG 14,58 0,21
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 7,61
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
() RP) V) Ny RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 12,90
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 45165 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=25 MPA (AC/BC) UNIDADE: M3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000 0,880000 0,120000 0,69 0,47 2,60
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 26,17 3,64 26,17
30185 GERICA 180 | 3,00000 0,400000 0,600000 1,52 1,03 3,63
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 1,00000 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 33,47
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 1,00000 H 28,33 28,33
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 209,05% 9,00000 H 22,80 205,20
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 180,23% 1,00000 H 29,36 29,36
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 181,36% 1,00000 h 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 292,37
PRODUGAO DA EQUIPE 3801 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 325,84
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 83,75
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 389,00000 KG 0,52 202,28
10281 AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) 0,58500 M3 175,91 102,90
10282 BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO PEDREIRA) 0,58680 M3 87,00 51,05
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,90000 KG| 6,88 33,71
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 389,94
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO cusTo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,73 6,73
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,73
E -TEMPO FIXO PREGO cusTo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 480,42
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47020 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORMA DE PLACA COMPENSADA UNIDADE: 12
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,04016 1,000000 0,000000 30,56 30,22 1,22]
30042 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,04016 1,000000 0,000000 39,79 6,01 1,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,81
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CcusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,07000 H 28,33 1,98
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 202,68% 0,70000 H 23,79 16,65
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 181,20% 0,70000 H 29,46 20,62
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 39,25
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 42,06
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 42,06
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10044 PREGO 0,02365 KG 18,09 0,42
10048 SARRAFO 1,21489 M 5,95 7,22
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,40430 M2 29,43 11,89
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 19,53
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
() RP) V) Ny RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 61,59
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47021 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONFECGAO DE GUIAS UNDADE. M
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,10000 H 28,33 2,83
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 202,68% 1,00000 H 23,79 23,79
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 181,20% 1,00000 H 29,46 29,46
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 56,08
PRODUGAO DA EQUIPE 100,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 56,08
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,56
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,08400 M2 29,43 2,47
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 2,47
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
() RP) V) Ny RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3,03
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47024 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM UNDADE: o
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU 1,00000 1,000000 0,000000 104,57 56,69 104,57
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 104,57
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,10000 H 28,33 2,83
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 209,05% 1,00000 H 22,80 22,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,63
PRODUGAO DA EQUIPE 9.183 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 130,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 12,17
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
() RP) V) Ny RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 14,17
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47027 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVAGAO MANUAL UNDADE: o
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CcusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,03000 H 28,33 0,84
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 209,05% 3,00000 H 22,80 68,40
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 69,24
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 69,24
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 69,24
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
() RP) V) Ny RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 69,24
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 47100
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
USINAGEM DE BRITA GRADUADA (SVA) UNDADE: o
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000 0,400000 0,600000 353,94 173,00 245,37
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t’h 1,00000| 0,510000 0,490000 171,99 120,57 146,78
30043 GRUPO GERADOR 145/ 160 KVA 1,00000 0,510000 0,490000 146,99 9,24 79,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 471,63
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CcusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,25000 H 28,33 7,08
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 202,68% 3,00000 H 23,79 71,37
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 78,45
PRODUGAO DA EQUIPE 57,560 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 550,08
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 9,55
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10282 BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO PEDREIRA) 1,46670 M3 87,00 127,60
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 127,60
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSsTO
F - TRANSPORTES >
(N) (RP) V) (N) RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 137,15
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS - CANTEIRO DE OBRAS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40001 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM
UNIDADE: M2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 762,15 311,97 762,15
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 762,15
i QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,40000 H 28,33 11,33
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 209,05% 2,00000 H 22,80 45,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 56,93
PRODUGAO DA EQUIPE 1532910 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 819,08
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,53
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
() RP) V) Ny RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,53
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS - CANTEIRO DE OBRAS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40046 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSP. 12 CATEG. G/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 201 A 400M) UNDADE: o
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,910000! 0,090000 762,15 311,97 721,62
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 353,94 173,00 353,94
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 4,00000 0,930000 0,070000 220,56 51,62 834,92
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,120000! 0,880000 165,01 70,06 81,45
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.991,93
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 1,00000 H 28,33 28,33
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 202,68% 3,00000 H 23,79 71,37
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 99,70
PRODUGAO DA EQUIPE 213,970 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 2.091,63
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 9,77
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CusTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
() RP) V) Ny RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 9,77
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS - CANTEIRO DE OBRAS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40100
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
COMPACTAGAO A 85% DO PROCTOR NORMAL UNDADE: o
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,390000 0,610000] 165,01 70,06 107,08
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,690000 0,310000 109,32 35,46 86,42
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 1,00000 1,000000 0,000000 133,91 57,42 133,91
EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000| 0,690000 0,310000 4,93 3,43 4,46
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000 0,660000 0,340000 249,13 49,97 362,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 694,67
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CcusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,50000 H 28,33 14,16
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 209,05% 1,00000 H 22,80 22,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 36,96
PRODUGAO DA EQUIPE 224,270 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 731,63
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 3,26
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUsTO
F - TRANSPORTES >
(N) (RP) V) (N) RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3,26
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSICAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS - CANTEIRO DE OBRAS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40850 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SINALIZAGAO - PLACAS DA OBRA (CAMINHOS DE SERVIGO) UNIDADE: 12
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
Q OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000| 0,500000 0,500000 203,26 50,70 126,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 126,98
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CcusTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,30000 H 28,33 8,49
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 202,68% 1,00000 H 23,79 23,79
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 181,20% 0,90000 H 29,46 26,51
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 58,79
PRODUGAO DA EQUIPE 4,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 185,77
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 46,44
C - MATERIAIS PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10042 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 3,00000 M 36,10 108,30
10039 PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA 1,00000 M2! 68,00 68,00
ELETROSTATICA
10137 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO IIl 0,37000 m2; 144,71 53,54
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 229,84
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO CusTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSTO
F - TRANSPORTES >
() RP) V) Ny RP) V) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 276,28
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL
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COMPOSIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DOS SERVIGOS - CANTEIRO DE OBRAS
PROPONENTE:
RODOVIA: TRECHO: SUBTRECHO:
ITEM: 40850 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SINALIZAGAO - PLACAS DA OBRA (DESVIO / PARE SIGA) UNIDADE: 12
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL | CUSTO
A - EQUIPAMENTOS HORARIO
@ OPERATIVA| IMPROD |OPERATIVO| IMPROD TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,500000 0,500000 203,26 50,70 126,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 126,98
- QUANT. | UNIDADE | CUSTO CUSTO
B - MAO DE OBRA HORARIO | HORARIO
TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 119,46% 0,30000 H 28,33 8,49
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 202,68% 1,00000 H 23,79 23,79
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 181,20% 0,90000 H 29,46 26,51
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 58,79
PRODUGAO DA EQUIPE 4,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 185,77
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 46,44
C - MATERIAIS PRECO cusTo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
10042 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 3,00000 M 36,10 108,30
10039 PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA 1,00000 M2 68,00 68,00
ELETROSTATICA
10137 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO Il 0,37000 m2 144,71 53,54
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 22984
D - ATIVIDADES AUXILIARES PREGO cusTo
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE | UNITARIO | UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Qtde Unid. Custo DMT CUSsTO
F - TRANSPORTES >
(N) RP) V) (N) RP) ) UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 276,28
BDI
CUSTO UNITARIO TOTAL
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Energia (kwh) R$ 0,920

Tabela de Custo de Equipamentos

Gasolina R$ 5,800

Oleo Diesel R$ 5,030

111

/zm]MATR

Taxa de juros: 6,00%

I X

Custos Proposta
Cadigo Auxiliar Descrigao do Equipamento Unid. Pot V.Ut Hr/ano Residual Aquisi¢ao Coef Comb. F.Co. Seg/lmp Dep.juros Manut. VI1.Comb. M. Obra Vl.prod VLimpr
30022 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA h 12 8,00 2500 10,00 750.538,03 0,60 [Oleo Diesel [0,15 - 43,90 22,51 9,05 0,00 75,46 43,90
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg h 0 3,00 2000 10,00 4.290,46 0,50 Energia (kwh) (0,00 - 0,72 0,35 0,00 0,00 1,07 0,72
30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO h 450 7,00 2000 20,00 3.419.234,76 0,60 Oleo Diesel  [0,13 - 253,99 146,53 294,25 44,17 738,94 298,16
30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t h 119 7,00 2000 20,00 984.189,94 0,60 Oleo Diesel  [0,13 - 73,10 42,17 77,81 44,17 237,25 117,27
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL h 7 6,00 1750 10,00 6.628,99 0,60 [Oleo Diesel [0,14 - 0,69 0,37 4,92 0,00 5,98 0,69
30032 BETONEIRA DE 320L - ELETRICA h 4 6,00 1750 10,00 5.449,25 0,60  |Energia (kwh) |0,00 - 0,56 0,31 0,00 0,00 0,87 0,56
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA h 10 5,00 2000 20,00 37.248,76 0,60 Gasolina 0,35 - 3,64 2,23 20,30 0,00 26,17 3,64
30141 BOMBA PARA INJECAO DE ARGAMASSA - 50 I/min h 5 5,00 2000 20,00 43.708,59 0,70  [Energia (kwh) |0,00 - 4,27 3,05 0,00 0,00 7,32 4,27
30140 BOMBA PARA INJECAO DE NATA DE CIMENTO h 2 5,00 2000 20,00 32.943,49 0,70  [Energia (kwh) |0,00 - 3,22 2,30 0,00 0,00 5,52 3,22
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO h 171 7,00 2000 40,00 2.081.452,35 090  [Oleo Diesel [0,19 14,86 124,88 133,80 163,51 64,62 501,67 204,36
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T h 210 7,00 2000 40,00 327.675,44 0,90 Oleo Diesel 0,14 2,34 19,65 21,06 147,88 29,63 220,56 51,62
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3- 10,5 T h 136 7,00 2000 40,00 577.010,79 0,90 Oleo Diesel 0,10 4,12 34,61 37,09 68,40 29,63 173,85 68,36
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T h 188 7,00 2000 40,00 314.000,00 0,90 Oleo Diesel 0,14 2,24 18,83 20,18 132,38 29,63 203,26 50,70
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA h 136 7,00 2000 40,00 997.684,68 0,90 Oleo Diesel 0,19 712 59,85 64,13 129,97 88,59 349,66 155,56
DEFENSA
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57 t h 323 7,00 2000 40,00 1.857.477,40 0,90 Oleo Diesel 0,14 13,26 111,44 119,40 227,45 35,14 506,69 159,84
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO h 210 7,00 2000 40,00 1.318.603,27 0,90 [Oleo Diesel 0,19 9,41 79,11 84,76 200,69 29,63 403,60 118,15
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) h 136 7,00 2000 40,00 778.930,68 0,90 Oleo Diesel 0,19 5,56 46,73 50,07 129,97 64,62 296,95 116,91
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA h 136 7,00 2000 40,00 1.011.425,00 090  [Oleo Diesel 0,19 7,22 60,67 65,02 129,97 59,11 321,99 127,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR h 143 7,00 2000 40,00 1.156.996,65 090 [Oleo Diesel 0,19 8,26 69,41 74,37 136,66 64,62 353,32 142,29
DE FAIXAS
30105 CAMINHAO PRANCHA h 265 7,00 2000 40,00 480.500,00 0,90 Oleo Diesel 0,14 3,43 28,82 30,88 186,61 29,63 279,37 61,88
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L h 188 7,00 2000 40,00 303.319,64 0,90 Oleo Diesel 0,19 2,16 18,18 19,49 179,67 29,63 249,13 49,97
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L h 136 7,00 2000 40,00 573.113,68 0,90 Oleo Diesel 0,19 4,09 34,38 36,84 129,97 29,63 234,91 68,10
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO h 143 7,00 2000 40,00 311.000,00 0,90 Oleo Diesel 0,19 2,22 18,65 19,99 136,66 29,63 207,15 50,50
31012 CAMPANULA AR COMPRIMIDO C/ ACESS. h 0 11,00 1250 15,00 59.435,73 0,50 Nenhum 0,00 - 5,22 2,16 0,00 29,48 36,86 34,70
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU h 13 5,00 2000 30,00 375.000,00 0,70 Oleo Diesel 0,08 - 33,00 26,25 45,47 44,17 148,89 A
EQUIVALENTE
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU h 195 5,00 2000 30,00 1.464.000,00 0,70  [Oleo Diesel 0,08 - 128,83 102,48 78,46 44,17 353,94 173,00
EQUIVALENTE
30033 CARRINHO DE MAO 80L h 0 1,00 1000 0,00 457,48 0,50  [Nenhum 0,00 - 0,47 0,22 0,00 0,00 0,69 0,47
31018 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA h 3 6,00 2000 20,00 10.589,31 0,80 |Gasolina 0,35 - 0,88 0,70 6,09 0,00 7,67 0,88
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO h 4 6,00 2000 20,00 12.611,93 0,80 |Gasolina 0,35 - 1,06 0,84 8,32 0,00 10,22 1,06
30165 COMPRESSOR DE AR 1.146PCM h 331 6,00 2000 20,00 898.032,64 0,80 Oleo Diesel 0,17 - 75,57 59,86 283,12 0,00 418,55 75,57
30130 COMPRESSOR DE AR 124 PCM h 27 6,00 2000 20,00 130.079,17 0,80 Oleo Diesel 0,17 - 10,94 8,67 23,08 0,00 42,69 10,94
30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM h 36 6,00 2000 20,00 263.667,80 0,80 Oleo Diesel 0,17 - 22,18 17,57 30,78 0,00 70,53 22,18
30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM h 81 6,00 2000 20,00 307.535,15 0,80 Oleo Diesel 0,17 - 25,88 20,50 69,26 0,00 115,64 25,88
30145 CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA h 15 7,00 2000 20,00 100.877,57 0,80  [Energia (kwh) | 0,00 - 7,48 5,76 0,00 47,18 60,42 54,66
PROTENCAO
30018 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL h 0 5,00 2000 10,00 90.662,00 0,60 Nenhum 0,00 - 9,78 5,43 0,00 0,00 15,21 9,78
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE h 103 5,00 2000 30,00 1.164.322,12 0,70  [Oleo Diesel 0,13 - 102,45 81,50 67,35 44,17 29547 146,62
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU h 118 5,00 2000 30,00 1.174.896,75 0,70  [Oleo Diesel 0,13 - 103,38 82,24 77,16 44,17 306,95 147,55
EQUIVALENTE
30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO h 10 5,00 2000 20,00 66.548,31 0,70  [Oleo Diesel 0,15 - 6,51 4,65 7,87 29,48 48,51 35,99
30045 FABRICA DE PRE-MOLDADO DE CONCRETO h 2 5,00 1200 20,00 14.061,49 0,60  [Energia (kwh) | 0,00 - 2,29 1,40 0,00 0,00 3,69 2,29
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE h 455 6,00 2000 30,00 5.759.723,05 1,00 Oleo Diesel 0,18 - 436,77 479,97 411,95 47,18 1.375,87 483,95
30150 FWD (FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER) - h 147 5,00 2000 20,00 2.261.753,22 0,50  [Nenhum 0,00 - 221,65 113,08 0,00 0,00 334,73 221,65
DEFLECTROMETRO DE IMPACTO INSTALADO EM CAMINHONETE
30185 GERICA 180 | h 0 1,00 1000 0,00 985,67 0,50 Nenhum 0,00 - 1,03 0,49 0,00 0,00 1,52 1,03
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 h 0 7,00 2000 10,00 42.198,83 0,50  [Nenhum 0,00 - 3,43 1,50 0,00 0,00 4,93 3,43
30210 GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t h 186 10,00 2000 30,00 3.704.260,06 1,00 Oleo Diesel 0,05 - 190,76 185,21 46,77 47,18 469,92 237,94
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30200 MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A h 9 5,00 2000 20,00 1.207,85 0,80  |Energia (kwh) | 0,00 - 0,11 0,09 0,00 0,00 0,20 0,11
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA h 139 7,00 2000 30,00 137.670,00 0,50 Oleo Diesel 0,19 - 9,24 4,91 132,84 0,00 146,99 9,24
30195 GRUPO GERADOR 23 kVA h 18 7,00 2000 30,00 84.160,81 0,50 [Oleo Diesel 0,19 - 5,64 3,00 17,20 0,00 25,84 5,64
30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA h 3 7,00 2000 30,00 3.345,00 0,50 Gasolina 0,26 - 0,21 0,11 4,82 0,00 5,14 0,21
30042 GRUPO GERADOR 40 kVA h 32 7,00 2000 30,00 89.660,23 0,50 [Oleo Diesel 0,19 - 6,01 3,20 30,58 0,00 39,79 6,01
30041 GRUPO GERADOR 68 kVA h 54 7,00 2000 30,00 115.985,91 0,50 Oleo Diesel 0,19 - 7,77 4,14 51,60 0,00 63,51 7,77
31013 GUINCHO / TALHA MANUAL - 3 T h 0 10,00 2000 20,00 8.238,28 0,50 Nenhum 0,00 - 0,45 0,20 0,00 0,00 0,65 0,45
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR h 0 5,00 2000 20,00 29.789,94 0,80  [Nenhum 0,00 - 2,91 2,38 0,00 29,48 34,77 32,39
COMPRIMIDO (25ka)
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO h 1 5,00 2000 20,00 7.267,14 0,80  |Energia (kwh) | 0,00 - 0,71 0,58 0,00 0,00 1,29 0,71
30215 MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA h 486 6,00 2000 20,00 3.276.824,50 0,70 Oleo Diesel 0,15 - 275,79 191,14 366,68 47,18 880,79 322,97
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA h 45 5,00 2000 30,00 504.918,51 0,70 Oleo Diesel 0,25 - 44,42 35,34 57,21 44,17 181,14 88,59
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8m h 45 5,00 2000 30,00 423.299,65 0,70  [Oleo Diesel 0,25 - 37,24 29,63 57,21 44,17 168,25 81,41
30143 MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 | h 13 5,00 2000 20,00 32.958,64 0,70  |Energia (kwh) | 0,00 - 3,22 2,30 0,00 29,48 35,00 32,70
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE h 93 7,00 2000 30,00 385.705,45 0,90  [Oleo Diesel 0,15 - 25,89 24,79 70,16 44,17 165,01 70,06
31015 MOTOSSERRA h 2 3,00 400 10,00 2.184,25 0,90 [Gasolina 0,35 - 1,84 1,63 4,66 29,48 37,61 31,32
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA h 56 6,00 2000 20,00 1.820.960,14 0,80 Oleo Diesel 0,10 - 153,25 121,39 28,16 44,17 346,97 197,42
ESTACA RAIZ
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU h 145 6,00 2000 20,00 1.857.971,12 0,80  [Oleo Diesel 0,15 - 156,37 123,86 109,40 44,17 433,80 200,54
EQUIVALENTE
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR h 455 6,00 2000 30,00 1.856.000,00 1,00 |Oleo Diesel 0,20 - 140,73 154,66 457,73 47,18 800,30 187,91
RM-500 OU EQUIVALENTE
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE h 58 5,00 2000 30,00 142.424,56 0,70 Oleo Diesel 0,13 - 12,52 9,96 37,92 4417 104,57 56,69
30135 ROCADEIRA COSTAL h 1 3,00 2000 10,00 2.864,00 0,70  [Gasolina 1,10 - 0,47 0,33 8,93 0,00 9,73 0,47
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27T h 85 6,00 2000 20,00 385.000,00 0,80 Oleo Diesel 0,13 - 32,39 25,66 55,58 44,17 157,80 76,56
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t h 82 6,00 2000 20,00 184.548,90 0,80 Oleo Diesel 0,27 - 15,52 12,30 111,36 44,17 183,35 59,69
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU h 97 6,00 2000 20,00 267.000,00 0,80 [Oleo Diesel 0,16 - 22,47 17,80 78,06 44,17 162,50 66,64
EQUIVALENTE
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU h 82 6,00 2000 20,00 157.631,37 0,80  [Oleo Diesel 0,16 - 13,25 10,50 65,99 44,17 133,91 57,42
EQUIVALENTE
30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA h 4 5,00 2000 10,00 6.906,81 0,50  [Energia (kwh) [0,00 - 0,74 0,34 0,00 29,48 30,56 30,22
31017 SONDA ROTATIVA COM ACESSORIOS (INCLUI h 20 7,00 2000 20,00 476.860,40 0,80 [Oleo Diesel 0,18 - 35,41 27,24 18,10 29,48 110,23 64,89
MOTOBOMBA)
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) h 0 8,00 2400 20,00 534.000,00 0,50 Nenhum 0,00 - 29,75 13,90 0,00 0,00 43,65 29,75
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE h 77 6,00 2000 20,00 71.213,00 0,70 Oleo Diesel  [0,18 - 5,98 4,15 69,71 29,48 109,32 35,46
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA h 77 6,00 2000 20,00 380.179,25 0,70 Oleo Diesel  [0,18 - 31,99 22,17 69,71 29,48 153,35 61,47
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU h 259 9,00 2000 30,00 4.941.130,65 1,00 |Oleo Diesel [0,14 - 274,50 274,50 182,38 44,17 775,55 318,67
EQUIVALENTE
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU h 97 9,00 2000 30,00 1.310.834,34 1,00 Oleo Diesel  [0,14 - 72,81 72,82 68,30 44,17 258,10 116,98
EQUIVALENTE
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU h 127 9,00 2000 30,00 1.708.467,67 1,00 |Oleo Diesel [0,14 - 94,91 94,91 89,43 44,17 323,42 139,08
EQUIVALENTE
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU h 259 9,00 2000 30,00 4.820.497,84 1,00 |Oleo Diesel [0,14 - 267,80 267,80 182,38 44,17 762,15 311,97
EQUIVALENTE
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 th h 172 7,00 2000 30,00 2.015.000,00 0,90 Energia (kwh) (0,00 - 135,29 129,53 0,00 47,18 312,00 182,47
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t'h h 44 7,00 2000 20,00 1.028.500,00 0,70  [Energia (kwh) [0,00 - 76,40 51,42 0,00 44,17 171,99 120,57
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO h 335 7,00 2000 40,00 2.356.311,22 090  [Oleo Diesel [0,19 16,83 141,37 151,47 320,73 82,32 712,72 240,52
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h h 23 7,00 2000 20,00 234.249,90 0,70  [Energia (kwh) [0,00 - 17,39 11,71 0,00 44,17 73,27 61,56
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL h 0 5,00 2000 10,00 78.003,33 0,60  [Nenhum 0,00 - 8,42 4,68 0,00 0,00 13,10 8,42
30034 VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm h 4 5,00 1000 20,00 4.122,66 0,50 [Gasolina 0,35 - 0,79 0,41 8,32 0,00 9,52 0,79
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS h 82 7,00 2000 30,00 630.000,00 0,90 Oleo Diesel  [0,19 - 42,30 40,50 78,36 47,18 208,34 89,48
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