

EDITAL Nº 040/2025-GOINFRA

Contratação nº 112122, Processo nº 202500005001601

PROPOSTA DE PREÇO

OBJETO: Elaboração de projetos executivos para duplicação de rodovias do Grupo D25.4, sendo: (I) GO-164, trechos Cidade de Goiás/Faina; e (II) GO-239, trecho Entr. BR-153/Mara Rosa, com extensão total de 75,50 km (setenta e cinco quilômetros e quinhentos metros), neste Estado.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 02/07/2025 - 09:00 horas (horário de Brasília).

ENDEREÇO ELETRÔNICO DA LICITAÇÃO: <https://sislog.go.gov.br>



EDITAL Nº 040/2025-GOINFRA

Contratação nº 112122, Processo nº 202500005001601

PROPOSTA DE PREÇO

OBJETO: Elaboração de projetos executivos para duplicação de rodovias do Grupo D25.4, sendo: (I) GO-164, trechos Cidade de Goiás/Faina; e (II) GO-239, trecho Entr. BR-153/Mara Rosa, com extensão total de 75,50 km (setenta e cinco quilômetros e quinhentos metros), neste Estado.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 02/07/2025 - 09:00 horas (horário de Brasília).

ENDEREÇO ELETRÔNICO DA LICITAÇÃO: <https://sislog.go.gov.br>

OLIVEIRA, RAE & CIA ENGENHARIA LTDA

CNPJ 24.146.720/0001-28

Responsável legal:

Agnaldo José de Oliveira Junior

CPF 015.950.956-40





Oliveira-Rae

Engenharia

Especialista em infraestrutura viária

Sumário

1. Carta de Apresentação	4
2. Orçamento Sintético	6
3. Composição do BDI	7
4. Cronograma Físico Financeiro	8
5. Considerações Finais	10



Rua Bahia, nº2586, Monte Castelo -
Campo Grande/MS CEP 79.010-240 •
2025-0509-PC-001.R1A



+55 (67) 3356-1670

comercial@oliveira-rae.com

1. Carta de Apresentação

A Empresa OLIVEIRA, RAE & CIA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 241467200001/28, estabelecida na Rua Bahia 2586, Bairro MONTE CASTELO, na cidade de CAMPO GRANDE, MS, representada pelo seu SÓCIO, Sr. AGNALDO JOSÉ DE OLIVEIRA JUNIOR, apresenta, sua CARTA DE PREÇO, cujo objeto é a Elaboração de projetos executivos para duplicação de rodovias do Grupo D25.4, sendo: (I) GO-164, trechos Cidade de Goiás/Faina; e (II) GO-239, trecho Entr. BR-153/Mara Rosa, com extensão total de 75,50 km (setenta e cinco quilômetros e quinhentos metros), neste Estado.

O preço global para a execução dos serviços é de:

R\$ 5.353.812,59 (Cinco milhões, trezentos e cinquenta e três mil, oitocentos e doze reais e cinquenta e nove centavos).

O prazo de execução do contrato é de 8 meses.

A validade da proposta é de 90 (noventa) dias.

Dados Bancários:

BANCO: Banco do Brasil S/A

AGÊNCIA: 2959-9 CONTA CORRENTE Nº 37644-2

Responsável legal:

Agnaldo José De Oliveira Junior, casado portador do RG nº 14.515-400/MS, e CPF nº 015.950.956-40, residente na Rua Antonina De Castro Faria, 844, apto 1604, Campo Grande, MS.

Ademais, a OLIVEIRA E RAE ENGENHARIA, declara que:

- seu domicílio de recolhimento de ISSQN é o Município de Campo Grande MS, cujo alíquota corresponde a 5%;
- Os valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do





modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital;

- Os preços cotados estão incluídos todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;
- As propostas permanecerão válidas e em condições de aceitação por um período de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

24.146.720/0001-28

OLIVEIRA, RAE & CIA
ENGENHARIA LTDA.

Rua Bahia, nº 2586
Monte Castelo, Campo Grande / MS
CEP 79.010-240

Campo Grande, 02 de julho de 2025.

AGNALDO JOSE DE
OLIVEIRA

JUNIOR:01595095640

Assinado de forma digital por
AGNALDO JOSE DE OLIVEIRA
JUNIOR:01595095640
Dados: 2025.07.01 21:29:31 -04'00'

OLIVEIRA, RAE & CIA ENGENHARIA LTDA

Agnaldo José de Oliveira Junior – Sócio

CPF 015.950.956-40 / RG 14.515.400 PCMG

Engº Civil / CREA 5069103486/SP RPN

2612361723



2. Orçamento Sintético



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

20/03/2025 - 16:39

Orçamento Sintético

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 112122-1/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS - ED. 2024
Trecho : TRECHO 1: GO-164, CIDADE DE GOIÁS - FAINA
TRECHO 02: IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO GO-239, MARA ROSA/ ENTR. BR-153
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 75,50 Km

Data Base : 01/12/2024

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TRECHO 1: GO-164, CIDADE DE GOIÁS - FAINA - EXTENSÃO: 68,20KM					
45854	PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL)	19,90	m	555,000	645,91	358.480,05
45836	PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA ACIMA DE 40 KM	19,90	Km	68,200	47116,17	3.213.322,79
45950	SONDAGEM MAT. 1ª CAT. - SOLO	19,90	m	1000,000	386,22	386.220,00
45951	SONDAGEM MAT. 2ª CAT. - PEDREGULHO	19,90	m	600,000	617,94	370.764,00
45952	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA POUCA ABRASIVA	19,90	m	166,670	554,43	92.406,84
45953	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA	19,90	m	166,670	684,22	114.038,94
45954	SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO	19,90	m	166,670	831,15	138.527,77
45955	TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM	19,90	tkm	8546,800	0,72	6153,69
45956	INSTALAÇÃO DE Sonda SOBRE ÁGUA	19,90	un	100,000	2391,96	239.196,00

Total do Grupo : 4.919.110,08

Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	TRECHO 2: GO-239, MARA ROSA/ ENTR. BR-153 - EXTENSÃO: 7,3KM					
45835	PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 15 A 40 KM	19,90	Km	7,300	59548,29	434.702,51

Total do Grupo : 434.702,51

Total do Orçamento : 5.353.812,59

Setor : GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento : 112122-1/2025
Descrição : ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DOS PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM GRUPOS INDIVIDUALIZADOS, DE ACORDO COM O NOVO MANUAL DE CUSTO
Versão : ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T280 - DEZ/24 - MANUAL DE CUSTOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS - ED. 2024
Trecho : TRECHO 1: GO-164, CIDADE DE GOIÁS - FAINA
TRECHO 02: IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO GO-239, MARA ROSA/ ENTR. BR-153
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho :
Extensão : 75,50 Km

Data Base : 01/12/2024

Discriminação	Percentual	Preço	Preço/Km
GO-319, TRECHO: ENTR. GO-217 - ENTR. GO-413/ GO-319, TRECHO: ENTR. 413 (B) - ACESSO VARJÃO/ GO-319, ACESSO VARJÃO - ENTR. GO-040(A)/219(A) (ARAGOIÂNIA) - EXTENSÃO: 42,50 KM	0,9188	4.919.110,08	72.127,71
GO-413, TRECHO 1: INÍCIO PERÍMETRO URBANO VARJÃO / ENTR. GO-319(B)/ GO-413, TRECHO 2: ENTR. GO- 319(A) / ENTR. GO-217 (MAIRIPOTABA) - EXTENSÃO: 37,50 KM	0,0812	434.702,51	59.548,28
Total geral	100,0000	5.353.812,59	66.922,65

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos





3. Composição do BDI

Benefícios e Despesas Indiretas - BDI			
Despesas Indiretas		% sobre PV	% sobre CD
Administração Central	Variável - f (CD)	0,95	1,14
Despesas Financeiras	1,04% sobre (PV - Lucro)	0,98	1,17
Riscos	0,50% do PV	0,50	0,60
Garantias Contratuais	0,05% do PV	0,05	0,06
Subtotal 1		2,48	2,97
Benefícios		% sobre PV	% sobre CD
Lucro Operacional	Variável - f (CD)	5,46	6,55
Subtotal 2		5,46	6,55
Tributos		% sobre PV	% sobre CD
PIS	0,65% do PV	0,65	0,78
COFINS	3,00% do PV	3,00	3,60
ISSQN*	5,00% do PV	5,00	5,99
Subtotal 3		8,65	10,37
Total - BDI (%)		16,59	19,90





Oliveira-Rae

Engenharia

Especialista em infraestrutura viária

4. Cronograma Físico Financeiro



Rua Bahia, nº2586, Monte Castelo -
Campo Grande/MS CEP 79.010-240 •
2025-0509-PC-001.R1A



+55 (67) 3356-1670

comercial@oliveira-rae.com

GO INFRA		GOINFRA DPJ - DIRETORIA DE PROJETOS RODOVIÁRIOS CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Obras de Implantação Rodoviária																		06/03/2025	
1 - OBJETO: Elaboração dos Projetos Executivos de Engenharia para as Obras de Implantação Rodoviária																					
2 - GRUPO: D25.4																					
3 - EXTENSÃO TOTAL: 75,5 km																					
4 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (*) - GO-164, CIDADE DE GOIÁS - FAIXA																					
ITE M	SERVIÇO		PREÇO TOTAL (km)	1 - 30		31 - 60		61 - 90		91 - 120		121 - 150		151-180		181 - 210		211 - 230		231 - 240	
				%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]
1	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento)	Projeto de Engenharia	R\$ 160.666,28	100	R\$ 160.666,28																
2	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão)	Projeto de Engenharia	R\$ 642.665,15			100	R\$ 642.665,15														
3	2ª ETAPA (Estudos de Geiude)	Projeto de Engenharia	R\$ 321.332,57					100	R\$ 321.332,57												
4		Projeto Estrutural de	R\$ 35.848,31					100	R\$ 35.848,31												
5	3ª ETAPA (Estudos Complementares)	Projeto de Engenharia	R\$ 642.665,15							100	R\$ 642.665,15										
6		Sondagens para OAE	R\$ 1.212.648,69					50	R\$ 606.324,34	50	R\$ 606.324,34										
7		Projeto Estrutural de	R\$ 35.848,31							100	R\$ 35.848,31										
8	4ª ETAPA (Minutas de Projeto)	Projeto de Engenharia	R\$ 963.997,73													100	R\$ 963.997,73				
9		Projeto Estrutural de	R\$ 161.317,42													100	R\$ 161.317,42				
10	5ª ETAPA (Compatibilização)	Projeto de Engenharia	R\$ 160.666,28															100	R\$ 160.666,28		
11		Projeto Estrutural de	R\$ 89.620,79															100	R\$ 89.620,79		
12	APROVAÇÃO	Projeto de Engenharia	R\$ 321.332,57																100	R\$ 321.332,57	
13		Sondagens para OAE	R\$ 134.738,74																100	R\$ 134.738,74	
14		Projeto Estrutural de	R\$ 35.848,31																100	R\$ 35.848,31	
TOTAL			R\$ 4.919.196,30																		
TOTAL MENSAL				4,2%	R\$ 160.666,28	16,6%	R\$ 642.665,15	8,7%	R\$ 357.180,88	5,8%	R\$ 606.324,34	22,8%	R\$ 1.284.837,80	0,0%	R\$ 0,00	26,7%	R\$ 1.125.315,15	5,1%	R\$ 250.287,07	10,0%	R\$ 491.919,62
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO				4,2%	R\$ 160.666,28	20,8%	R\$ 803.331,43	29,5%	R\$ 1.160.512,31	35,3%	R\$ 1.766.836,65	58,2%	R\$ 3.051.674,45	58,2%	R\$ 3.051.674,45	84,9%	R\$ 4.176.989,60	90,0%	R\$ 4.427.276,67	100,0%	R\$ 4.919.196,29
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO				2,1%	R\$ 160.666,28	10,7%	R\$ 803.331,43	15,2%	R\$ 1.160.512,31	18,2%	R\$ 1.766.836,65	30,0%	R\$ 3.051.674,45	30,0%	R\$ 3.051.674,45	43,8%	R\$ 4.176.989,60	46,4%	R\$ 4.427.276,67	51,6%	R\$ 4.919.110,08
5 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (*) - IMPLANTAÇÃO E RESTAURAÇÃO GO-239, MARA ROSA/ ENTR. BR-153																					
ITE M	SERVIÇO		PREÇO TOTAL (km)	1 - 30		31 - 60		61 - 90		91 - 120		121 - 150		151-180		181 - 210		211 - 230		231 - 240	
				%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]	%	[R\$]
1	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Planejamento)	Projeto de Engenharia	R\$ 21.735,14	100	R\$ 21.735,14																
2	1ª ETAPA (Estudos Iniciais - Conclusão)	Projeto de Engenharia	R\$ 86.940,58			100	R\$ 86.940,58														
3	2ª ETAPA (Estudos de Geiude)	Projeto de Engenharia	R\$ 43.470,29					100	R\$ 43.470,29												
5	3ª ETAPA (Estudos Complementares)	Projeto de Engenharia	R\$ 86.940,58							100	R\$ 86.940,58										
6	4ª ETAPA (Minutas de Projeto)	Projeto de Engenharia	R\$ 130.410,87													100	R\$ 130.410,87				
10	5ª ETAPA (Compatibilização)	Projeto de Engenharia	R\$ 21.735,14															100	R\$ 21.735,14		
12	APROVAÇÃO	Projeto de Engenharia	R\$ 43.470,29																100	R\$ 43.470,29	
TOTAL			R\$ 434.702,89																		
TOTAL MENSAL				4,7%	R\$ 21.735,14	19,0%	R\$ 86.940,58	9,7%	R\$ 43.470,29	1,5%	R\$ -	20,7%	R\$ 86.940,58	0,0%	R\$ 0,00	29,2%	R\$ 130.410,87	5,2%	R\$ 21.735,14	10,0%	R\$ 43.470,29
TOTAL ACUMULADO DO TRECHO				4,7%	R\$ 21.735,14	23,7%	R\$ 108.675,72	33,4%	R\$ 152.146,01	34,9%	R\$ 152.146,01	55,6%	R\$ 239.086,59	55,6%	R\$ 239.086,59	84,8%	R\$ 369.497,46	90,0%	R\$ 391.232,60	100,0%	R\$ 434.702,89
TOTAL ACUMULADO DO CONTRATO				53,9%	R\$ 4.940.844,84	63,1%	R\$ 5.027.785,42	67,7%	R\$ 5.071.255,71	68,5%	R\$ 5.071.255,71	78,5%	R\$ 5.158.196,29	78,5%	R\$ 5.158.196,29	92,7%	R\$ 5.288.607,16	95,2%	R\$ 5.310.342,30	100,0%	R\$ 5.353.812,59

5. Considerações Finais

Contém o presente volume, 10 (dez) páginas, numeradas sequencialmente.

24.146.720/0001-28

OLIVEIRA, RAE & CIA
ENGENHARIA LTDA.

Rua Bahia, nº 2586
Monte Castelo, Campo Grande / MS
CEP 79.010-240

Campo Grande, 02 de julho de 2025.

AGNALDO JOSE DE
OLIVEIRA

JUNIOR:01595095640

Assinado de forma digital por
AGNALDO JOSE DE OLIVEIRA
JUNIOR:01595095640
Dados: 2025.07.01 21:30:49
-04'00'

OLIVEIRA, RAE & CIA ENGENHARIA LTDA

Agnaldo José de Oliveira Junior – Sócio

CPF 015.950.956-40 / RG 14.515.400 PCMG

Engº Civil / CREA 5069103486/SP RPN

2612361723

