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PROPOSTA DE PRECOS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 012/2026
CONTRATACAO N° 117111, PROCESSO N° 202500005033132

OBJETO: Construcdao de Bueiro 06, do tipo Bueiro Duplo Ceular de
Concreto (BDCC), com dimensdes de 3,0 x 3,0 metros e extensdo de 62
metros, localizado no Km 12+800 da Rodovia GO-070, no Municipio de
Goianira.

PRIMOR ENGENHARIA LTDA

Rua Cristobal Garcia AlvaresQD: 29 L T: 19 — Parque Trindade, Aparecida de Goiania/GO
CEP 74.921-226 — Telefone (62) 99968-2258

CNPJ n° 16.791.765/0001-27 — e-mail: primor @primor .eng.br / rogerio@primor.eng.br

Primor Engenharia LTDA — Rua Cristobal Garcia AlvaresQD: 29 L T: 19 — Parque Trindade, Aparecida de Goiania/GO
- CEP 74.921-226. Fones: (62) 99968-2258 — CNPJ N. 16.791.765/0001-27 — Inscricdo Estadual n. 10.655.464-6
E-mail: primor @primor.eng.br
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CARTA PROPOSTA

Primor Engenharia LTDA - Rua Cristobal Garcia Alvares QD: 29 LT: 19 — Parque Trindade, Apar ecida de Goiania/GO
- CEP 74.921-226. Fones: (62) 99968-2258 — CNPJ N. 16.791.765/0001-27 — Inscricdo Estadual n. 10.655.464-6
E-mail: primor @primor.eng.br
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AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA.
CONCORRENCIA N°012/2026 — GOINFRA

CARTA DE APRESENTAC}AO DA PROPOSTA COMERCIAL REFERENTE A
CONCORRENCIA ELETRONICA N°012/2026

Prezados Senhores,

Sobre o assunto tratado em referéncia, vimos apresentar a nossa Proposta Comercial para
execucdo dos servigos motivo do objeto da presente licitacdo cabendo esclarecer que:

1- O nosso preco global para execucdo dos servicos € R$ 2.927.500,00 (dois milhdes e
novecentos e vinte e sete mil e quinhentos reais). Representando um percentual de
desconto de 0,18% (zero virgula dezoito por cento).

2- O BDI aplicado sobre os pregos unitérios é de 27,21% (vinte e sete virgula vinte e um
por cento) nos itens de servicos. O BDI Reduzido aplicado sobre 0s pregos unitarios € de
18,98% (dezoito virgula noventa e oito por cento) nos itens de servicos.

3- O prazo de validade desta proposta € de 90 (noventa) dias, contados a partir da data
de abertura do presente certame.

Em anexo apresentamos a nossa Planilha Orcamentaria e o Cronograma Fisico-
Financeiro.

Aparecida de Goiania/ GO, 05 de margo de 2025.

Assinado de forma digital por

ROGERIO DUARTE ROGERIO DUARTE

GODINHO0:01719715157 GODINHO:01719715157
Dados: 2026.03.11 13:02:27 -03'00'

PRIMOR ENGENHARIA LTDA
CNPJ n° 16.791.765/0001-27
Rogério Duarte Godinho
Socio/administrador

PRIMOR ENGENHARIA LTDA
Banco 756 — SICOB ENGECRED
Agéncia 3299-9 Conta Corrente: 17.282-0

Primor Engenharia LTDA — Rua Cristobal Garcia AlvaresQD: 29 L T: 19 — Parque Trindade, Aparecida de Goiania/GO
- CEP 74.921-226. Fones: (62) 99968-2258 — CNPJ N. 16.791.765/0001-27 — Inscricdo Estadual n. 10.655.464-6
E-mail: primor @primor.eng.br
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Primor Engenharia LTDA — Rua Cristobal Garcia AlvaresQD: 29 L T: 19 — Parque Trindade, Aparecida de Goiania/GO
- CEP 74.921-226. Fones: (62) 99968-2258 — CNPJ N. 16.791.765/0001-27 — Inscricdo Estadual n. 10.655.464-6
E-mail: primor @primor.eng.br



- -

-
PRIMOR
GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes 02/10/2025 - 13:31
Orgcamento Sintético
Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orcamento  : 202500036005402-1/2025 Data Orgamento : 01/10/2025

Descrigéo : ELABORAGAO DE ORGAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO BUEIRO 06 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM

12+800 DA RODOVIA GO-070 -
Versdo : ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS -

JUN/25 - SEM DESONERACAO - T308

Trecho
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao 162,00 m
Data Base : 01/06/2025
Cod. Auxiliar |Servigo | Bdii Unid. | Quantidade Preco Unitario| Total
ADMINISTRACAO LOCAL / CANTEIRO / MOBILIZAGAO
42190-M ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO F (MODIFICADA) 27,21 un 1,000 173.709,51 173.709,51
42290 CANTEIRO DE OBRA -TIPO F 27,21 un 1,000 201.464,20 201.464,20
42301 MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME 27,21 un 1,000 12.305,62 12.305,62
DEMONSTRATIVO
Total do Grupo :| 387.479,33]
Cod. Auxiliar |Servigo | Bdii Unid. | Quantidade Preco Unitario| Total
SERVICOS PRELIMINARES
ESCAVAGAO
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 27,21 m3 8.148,240 9,28 75.615,66
CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)
45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAGAO 27,21 m3 6.797,880 21,43 145.678,56
VIBRATORIA
40105 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR 27,21 m3 161,880 11,91 1.927,99
INTERMEDIARIO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 27,21 m2 100,000 0,68 68,00
DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS
MENORES DE 15 cm
42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 27,21 m3 21,360 857,33 18.312,56
44010 CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.) 27,21 m3 21,360 2,79 59,59
44011 TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.) 27,21 m3km 521,180 4,08 2.126,41
45245 LIMPEZA GERAL 27,21 m2 868,000 5,86 5.086,48
LASTRO E ENROCAMENTO
45054 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=15 MPA 27,21 m3 76,490 806,77 61.709,83
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 27,21 m3 20,000 337,64 6.752,80
45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) 27,21 m3 433,370 289,12 125.295,93
Total do Grupo :| 442.633,81
Céd. Auxiliar _|Servigo | Bdii Unid. | Quantidade| Prego Unitario Total

ESTRUTURA DO BUEIRO

CORPO E BOCA

6817871DN-F  |CORPO DE BDCC - SECAO FECHADA DE 3,0 X3,0 18,98 m 62,000 14.422,96 894.223,52
M - PRE-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25
A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS -

6817871DN- CORPO DE BDCC - SEGAO FECHADA DE 3,0 X 3,0 | 27,21 m 62,000 1.054,34 65.369,08
M - PRE-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25
A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS -

0705338DN BOCA DE BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° -] 27,21 un 2,000 55.493,56 110.987,12
AREIA E BRITA COMERCIAIS

TRANSPORTE
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO| 27,21 tkm 18.665,400 0,91 16.985,51
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - 27,21 tkm 2.558,990 1,03 2.635,75

Primor Engenharia LTDA - Rua Cristobal Garcia Alvares QD: 29 LT: 19 — Parque Trindade,
Aparecida de Goidnia/GO - CEP 74,921-226. Fones: (62) 99965-2258 — CNPJ N. 16.791.765/0001-27 — Inscrigio Estadual n.
10.655.464-6 E-mail: primor@ primor.eng.br
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5909130DN CARGA E MANOBRA DE ADUELAS DE CONCRETO| 27,21 t 818,400 31,99 26.180,61
PRE-MOLDADAS EM CAVALO MECANICO COM
SEMIRREBOQUE 20 T - CARGA COM CAMINHAO
GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVACAO
DE119T
45206 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM 27,21 tkm 24.797,520 0,90 22.317,76
CAMINHAO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T
Total do Grupo :| 1.138.699,35|
Cod. Auxiliar |Servigo ) Bdif Unid. | Quantidade Preco Unitario Total
PAVIMENTACAO
44052 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB- 2721 m2 4.888,740 3,95 19.310,52
LEITO (PAV.URB.) )
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( 2721 m3 218,250 11,81 2.577,53
EXCETO TRANSPORTE)
40607 ESTABILIZACAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA| 27,21 m3 1.824,540 233,41 425.865,88
- (BASE E SUB-BASE)
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 27,21 m2 3.810,000 0,63 2.400,30
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 27,21 m2 3.810,000 0,52 1.981,20
44204A APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO 2721 m3 190,500 47,51 9.050,65
USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) - CAPA
DE ROLAMENTO
001518SN FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO 18,98 t 457,200 654,39 299.187,10
USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA
PAVIMENTAGCAO ASFALTICA, PADRAO DNIT,
FAIXA C. COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA | 18,98 t 4,572 3.209,83 14.675,34
IMPRIMACAO - EAI )
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 18,98 T 1,524 4.049,37 6.171,23
TRANSPORTE DE PAVIMENTAGAO
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - 27,21]  m3km 65.318,530 1,53 99.937,35
(BGS) (PEDREIRA BRITAGO-PISTA)
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA - (MASSA | 27,21]  TKM 22.732,660 1,03 23.414,63
COMERCIAL - (USINA NG ASFALTO) /PISTA)
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO - (10 27,21 m3km 2.182,480 3,57 7.791,45
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 27,21 tkm 240,790 2,34 563,44
BETUMINOSO
Total do Grupo :| 912.926,62|
Céd. Auxiliar | Servigo Bdii Unid. | Quantidade Prego Unitario| Total
SINALIZAGAO DE OBRAS
5213346DN BARREIRA DE SINALIZACAO TIPO Ill DE 27,21] unxdia 240,000 7,50 1.800,00
DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZACAO
DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01
IMPLANTACAO E 01 RETIRADA DIARIA
40851 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE 2721 m2 40,560 608,75 24.690,90
REFLETIVA (TIPO 1)
Total do Grupo :| 26.490,90|
Céd. Auxiliar | Servigo Bdii Unid. | Quantidade Prego Unitario| Total
SINALIZAGAO
40817 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA 2721 m2 107,340 21,90 2.350,74
ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA (0,4 mm)
40851 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE 2721 m2 25,000 608,75 15.218,75
REFLETIVA (TIPO 1)
40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 27,21 Un 38,000 44,75 1.700,50
Total do Grupo :| 19.269,99|
Total do Orgamento :\ 2.927.500,00\

Primor Engenharia LTDA - Rua Cristobal Garcia Alvares QD: 29 LT: 19 — Parque Trindade,
Aparecida de Goidnia/GO - CEP 74,921-226. Fones: (62) 99965-2258 — CNPJ N. 16.791.765/0001-27 — Inscrigio Estadual n.

10.655.464-6 E-mail: primor@ primor.eng.br
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Setor : GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Orgcamento  : 202500036005402-1/2025

12+800 DA RODOVIA GO-070

7/88

Data Orgamento : 01/10/2025
Descricéo : ELABORAGCAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGAO DO BUEIRO 06 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM

Verséo : ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS -

JUN/25 - SEM DESONERACAO - T308
Trecho :
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Subtrecho

Extensao 162,00 m

Data Base : 01/06/2025

Discriminagao Percentual Preco Preco/m
ADMINISTRAGAO LOCAL / CANTEIRO / MOBILIZAGAO 13,2358 387.479,33 6.249,66
SERVICOS PRELIMINARES 15,1199 442.633,81 7.139,25
ESTRUTURA DO BUEIRO 38,8966 1.138.699,35 18.366,11
PAVIMENTAGAO 31,1845 912.926,62 14.724,62
SINALIZAGAO DE OBRAS 0,9049 26.490,90 427,27
SINALIZAGAO 0,6582 19.269,99 310,80
Total geral 100,0000 2.927.500,00 47.217,71

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

Primor Engenharia LTDA - Rua Cristobal Garcia Alvares QD: 29 LT: 19 — Parque Trindade,
Aparecida de Goidnia/GO - CEP 74,921-226. Fones: (62) 99965-2258 — CNPJ N. 16.791.765/0001-27 — Inscrigio Estadual n.
10.655.464-6 E-mail: primor@ primor.eng.br
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BUEIRO 06 BDCC3,0X3,0M

KM 12+800 na GO-070

COORDENADAS: -16.563335, -49.400762
EXTENSAO: 62,00m

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
SERVICO VALOR DO SERVICO 12 Més 22 Més 32 Més 42 Més 52 Més 62 Més VALOR TOTAL
(R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor (R$) % Valor RS) | %  valor (R$) (R$)

CENINBIRC-OLeEL R$ 173.709,51 | 17% RS 28.951,59 | 17%  R$ 28.951,59 | 17% RS 28.951,59 | 17%  R$ 28.951,59 | 17%  R$ 28.951,59 | 17% RS 28.951,59 | R$ 173.709,51
CARELD BLE @YY R$  201.464,20 | 100% RS 20146420 | 0% RS - 0% RS - 0% RS - 0% RS - 0% R$ - | R$ 201.464,20
MEHILEAEAD) ) PEIEE A R$ 1230562 | 50% RS 6.152,81 | 0% RS - 0% RS - 0% 0% RS - 50% R$ 6.152,81 | R$ 12.305,62
SERVIGOS PRELIMINARES RS 44263381 | 50% RS 22131691 | 50% RS 22131691 | 0% RS - 0% RS - 0% RS - 0% R$ - | RS 442.633,81
ESTRUTURA DO BUEIRO R$ 1.138.699,35 | 20% RS 227.739,87 | 50% RS 569.349,68 | 30% RS 34160981 | 0% RS - 0% RS - 0% RS - | RS 1.138.699,35
PAVIMENTAGAO RS 91292662 | 0% RS - 0% RS - 50% RS 45646331 | 50% RS 456.463,31 | 0% RS - 0% RS - | RS 912.926,62
SINALIZAGAO DE OBRAS RS 26.490,90 | 50% RS 13.24545 | 50% RS 13.245,45 | 0% 0% RS - 0% RS - 0% R$ - | RS 26.490,90
SINALIZAGAO RS 19.269,99 | 0% RS - 0% 0% 0% RS - 100% RS 19.269,99 | 0% RS - | RS 19.269,99
TOTAL GERAL (SIMPLES) - R$ R$  2.927.500,00 | 24% RS 698.870,82 | 28% R$ 832.863,62 | 28% RS 827.024,70 | 17% RS 485.414,90 | 2% RS 48.221,58 | 1% R$ 35.104,40 | RS 2.927.500,00
TOTAL GERAL (ACUMULADO) R$  2.927.500,00 | 24% RS 698.870,82 | 52%  R$ 1.531.734,44 | 81% R$ 2.358.759,14 | 97% _ R$ 2.844.174,03 | 99%  R$ 2.892.395,61 | 100% RS 2.927.500,00
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DEMONSTRATIVO DO BDI ESTIMADO NOS ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS DA GOINFRA

11/88

[1- BDIESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS

Tributos
Administragao Despesas Seguros + "
(1% Lucro " -espe ) gun @ | Riscos® Iss PIS @ COFINS® | cPRB® Resultado "
central financeiras Garantias
SEM DESONERACAO 6,00% 8,50% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 27,21%
COM DESONERACAO 6,00% 8,50% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 3,60% 32,31%
(2 - BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS
Tributos
Administragao Despesas Seguros + "
(1% Lucro " -espe ) gun @ | Riscos® Iss @ PIS @ COFINS® | cPRB® Resultado "
central financeiras Garantias
SEM DESONERACAO 3,45% 5,11% 0,85% 0,48% 0,85% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 18,98%
COM DESONERACAO 3,45% 511% 0,85% 0,48% 0,85% 3,00% 0,65% 3,00% 3,60% 23,76%

(1) Percentuais definifdos pelo TAG TCE / GOINFRA
(2) Aliquota definida por lei (lucro presumido).

(3) Aliquota definida pela lei 14.973/24 (Transi¢3o para a contribui¢do substitutiva).

4) Conforme portaria n2 68/2025 - GOINFRA

(*) A férmula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtencdo das tabelas contidas no Acérddo n2 2.622/2013 — TCU — Plenario

(1-1)

i (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)

onde:

AC = taxa de administragdo central

S = taxa de seguros
R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracdo

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Primor Engenharia LTDA - Rua Cristobal Garcia Alvares QD: 29 LT: 19 — Parque Trindade,

Aparecida de Golania/GO - CEP 74.921-226. Fones: (62) 99965-2258 — CNPJ N. 16.791.765/0001-27 — Inscricio Estadual n.
10.655.464-6 E-mail: primor@primor.eng.br
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PLANILHAS DE ENCARGOSE
MAO DE OBRA
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Custo Referencial de Mao de Obra (sem Bonificagao)

MAO DE OBRA - (ESCALA SALARIAL E ENCARGOS)

23::3; Descrigdao da Mao de Obra Unidade Encargos \La':;::s‘ \::::;:0:;
20003 AJUDANTE h 202,68 7,86 23,79
20018 ARMADOR h 167,29 10,48 28,01
20014 BLASTER h 199,26 12,35 36,95
20016 CARPINTEIRO h 181,20 10,48 29,46
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO h 119,46 12,91 28,33
20013 GREDISTA h 146,54 10,48 25,83
20015 MONTADOR h 177,07 10,00 27,70
20027 MOTORISTA DE CAMINHAO h 174,18 10,81 29,63
20028 MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 162,65 13,38 35,14
20001 MOTORISTA DE VEICULO LEVE h 172,22 10,48 28,52
20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 141,23 19,56 47,18
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 181,36 10,48 29,48
20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 152,88 17,47 44,17
20017 PEDREIRO h 180,23 10,48 29,36
20019 PINTOR h 167,24 10,48 28,00
20031 SERVENTE h 209,05 7,38 22,80
21030 SOLDADOR h 155,83 15,57 39,83
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Codigo

20003
20018
20016
20017
20019
20031
20015
20000
20026
20004
20014
20027
20001
20028
20002
20013
21030

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

A
Descrigio Unid. Encargos Sociais (%)
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
AJUDANTE H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 160% 0,20% 3,00%
ARMADOR H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 160% 0,20% 3,00%
CARPINTEIRO H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 160% 0,20% 3,00%
PEDREIRO H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 160% 0,20% 3,00%
PINTOR H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 160% 0,20% 3,00%
SERVENTE H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 160% 0,20% 3,00%
MONTADOR H 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 160% 020% 3,00%
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE H 20,00% 8,00% 250% 1,50% 1,60% 020% 3,00%
OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO H 20,00% 8,00% 250% 1,50% 1,60% 020% 3,00%
OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL  H 20,00% 8,00% 250% 150% 160% 020% 3,00%
BLASTER H 20,00% 8,00% 250% 150% 160% 020% 3,00%
MOTORISTA DE CAMINHAO H 20,00% 8,00% 250% 150% 160% 020% 3,00%
MOTORISTA DE VEICULO LEVE H 20,00% 8,00% 250% 150% 160% 020% 3,00%
MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL H 20,00% 8,00% 250% 150% 160% 020% 3,00%
ENCARREGADO DE SERVICO H 20,00% 8,00% 250% 150% 160% 020% 3,00%
GREDISTA H 20,00% 8,00% 250% 150% 160% 020% 3,00%
SOLDADOR H 20,00% 8,00% 250% 150% 160% 020% 3,00%
Legenda:
Classificagao Parcela Descrigdo

A1 Previdéncia Social

A2 FGTS

A3  Salario Educagao

A4 SESCou SESI
Grupo A - Encargos Sociais (%) A5 SENAI/SEBRAE

A6 INCRA

A7  Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho

A8 SECONCI

A9 FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial

B1 Repouso Semanal Remunerado - Domingos

B2 Feriados

B3 Férias Gozadas + 1/3

B4  Auxilio Enfermidade

. B5 Auxilio Acidente de Trabalho

Grupo B - Encargos Trabalhistas (%) )

B6 Licenga Paternidade

B7 13° Salario

Bg Faltas Justificadas

B9 Feérias sobre Licenga Maternidade

B10 Reciclagem Tecnolégica

C1  Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado
Grupo C - Verbas Rescisorias (%) c3 Férias Indenizadas + 1/3

c4 Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa

c5 Indenizagao Adicional

D1 Reincidéncia de A sobre B

Grupo D - Reincidéncias (%)

D2

Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

A8
1,00%
0,50%
1,00%
1,00%
0,50%
1,00%
0,50%
1,00%
1,00%
1,00%
0,41%
1,00%
0,50%
1,00%
1,00%
0,50%
0,50%

A9

Sem desoneragéo

B1
17,79%
18,05%
17,97%
18,08%
18,23%
17,79%
18,37%
17,88%
17,88%
17,88%
18,68%
18,07%
18,49%
18,07%

18,40%
18,28%

B2
4,92%
4,99%
4,97%
5,00%
5,04%
4,92%
5,08%
4,95%
4,95%
4,95%
517%
5,00%
5,12%
5,00%
5,09%
5,06%

B3
0,11%
2,09%
1,56%
2,36%
3,47%
0,11%
4,55%
0,81%
0,81%
0,81%
6,95%
2,33%
547%
2,33%
5,62%
4,76%
3,84%

Encargos Trabalhistas (%)

B4
0,87%
0,90%
0,87%
0,87%
0,90%
0,87%
0,90%
0,87%
0,87%
0,87%
091%
0,87%
0,90%
0,87%
0,87%
0,90%
0,90%

B5
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%

B6
0,09%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,09%
0,10%
0,08%
0,08%
0,08%
0,10%
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,09%

B7
9,24%
9,24%
9,24%
9,23%
9,24%
9,24%
9,24%
9,24%
9,24%
9,24%
9,24%
9,23%
9,24%
9,23%
9,23%
9,24%
9,24%

B8
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%
0,74%

B9
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,01%
0,00%
0,00%
0,09%
0,00%

c1
8,18%
6,85%
7.21%
6,67%
5,93%
8,18%
5,20%
7.711%
7.711%
7.711%
3,93%
6,69%
4,58%
6,69%
4,48%
5,07%
5,68%

Verbas

c2
0,23%
0,19%
0,20%
0,18%
0,16%
0,23%
0,14%
0,21%
0,21%
0,21%
0,10%
0,18%
0,13%
0,18%
0,12%
0,14%
0,16%

isérias (%) idé (%)
c3 c4 C5 D1 D2
12,20% 4.28% 093% 12,79% 0,74%
10,23% 4,36% 093% 13,48% 0,62%
10,76% 4,34% 093% 13,41% 0,65%
9,96% 437% 093% 13,76% 0,60%
8,85% 441% 093% 14,08% 054%
12,20% 4,28% 093% 12,79% 0,74%
777% 445% 093% 1456% 047%
1151% 431% 093% 13,08% 0,70%
1151% 4.31% 093% 13,08% 0,70%
11,51% 4,31% 093% 13,08% 0,70%
537% 454% 093% 1557% 0,35%
9,98% 4,36% 093% 13,75% 0,60%
6,84% 448% 093% 14,95% 041%
9,98% 4,36% 093% 13,75% 0,60%
6,69% 3,73% 093% 627% 041%
757% 446% 093% 14,67% 0,46%
8,48% 4.42% 093% 14,25% 051%

Total (%)

110,97%
110,10%
110,78%
110,68%
109,95%
110,97%
109,85%
110,86%
110,86%
110,86%
109,83%
110,69%
109,72%
110,69%
77,03%
109,94%
109,93%

14/88



Q 15/88
-
PRIMOR

Codigo Descrigao Unidade
20003 Ajudante h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,80

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 17,79
Feriados 4,92
Férias Gozadas + 1/3 0,11
Auxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,09
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,01
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 33,83

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 8,18
Aviso Prévio Trabalhado 0,23
Férias Indenizadas + 1/3 12,20
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,28
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 25,81

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 12,79
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,74

Total Grupo D 13,53
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 110,97
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,67
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,67
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 110,67
Encargos Complementares %

Alimentagao 60,67
EPI 5,12
Ferramenta 0,76
Transporte 12,46
Consulta Ocupacional 1,11
Total Encargos Complementares| 80,12
Encargos Adicionais %
Cesta Basica 11,88
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,04
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais| 11,92
Encargos Totais 202,68




Q 16/88
-
PRIMOR

Codigo Descrigao Unidade
20018 Armador h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 0,50
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,30

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,05
Feriados 4,99
Férias Gozadas + 1/3 2,09
Auxilio Enfermidade 0,90
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,09
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 36,14

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 6,85
Aviso Prévio Trabalhado 0,19
Férias Indenizadas + 1/3 10,23
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,36
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 22,56

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 13,48
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,62

Total Grupo D 14,10
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 110,10
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Salario 110,17
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,17
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 110,17
Encargos Complementares %
Alimentagao 37,20
EPI 4,03
Ferramenta 0,39
Transporte 7,64
Consulta Ocupacional 0,57
Total Encargos Complementares| 49,83
Encargos Adicionais %

Cesta Basica 7,28
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,02
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais| 7,30

Encargos Totais 167,29




Q 17/88
-
PRIMOR

Codigo Descrigao Unidade
20014 Blaster h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéo 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 0,41
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,21

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,68
Feriados 5,17
Férias Gozadas + 1/3 6,95
Auxilio Enfermidade 0,91
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,10
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 41,83

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 3,93
Aviso Prévio Trabalhado 0,10
Férias Indenizadas + 1/3 5,37
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,54
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 14,87

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 15,57
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,35

Total Grupo D 15,92
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 109,83
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 30,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 109,67
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 109,67
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 109,67
Encargos Complementares %
Alimentagao 37,01
EPI 4,01
Ferramenta 0,36
Transporte 7,60
Consulta Ocupacional 0,45
Total Encargos Complementares| 49,43
Encargos Adicionais %

Cesta Basica 7,25
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,02
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais| 7,27

Encargos Totais 199,26




Q 18/88
-
PRIMOR

Codigo Descrigao Unidade
20016 Carpinteiro h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,80

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 17,97
Feriados 4,97
Férias Gozadas + 1/3 1,56
Auxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,08
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 35,49

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 7,21
Aviso Prévio Trabalhado 0,20
Férias Indenizadas + 1/3 10,76
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,34
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 23,43

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 13,41
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,65

Total Grupo D 14,07
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 110,78
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,87
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,87
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 110,87

Encargos Complementares %

Alimentagao 45,81
EPI 4,96
Ferramenta 0,42
Transporte 9,41
Consulta Ocupacional 0,74
Total Encargos Complementares| 61,34
Encargos Adicionais %
Cesta Basica 8,97
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,03
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais| 9,00

Encargos Totais 181,20




Q 10/88
-
PRIMOR

Codigo Descrigao Unidade
20002 Encarregado de servigo h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,80

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 0,00
Feriados 0,00
Férias Gozadas + 1/3 5,62
Auxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,07
13° Salario 9,23
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 16,60

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 4,48
Aviso Prévio Trabalhado 0,12
Férias Indenizadas + 1/3 6,69
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 3,73
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 15,95

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 6,27
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,41

Total Grupo D 6,68
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025|
Periculosidade/Insalubridade

Total Periculosidade/lnsalubridade |
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 7717

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 7717
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével |

Encargos Complementares

Alimentagao 28,41
EPI 2,19
Ferramenta 0,00
Transporte 5,83

Consulta Ocupacional 0,28
Total Encargos Complementares| 36,71
o

Encargos Adicionais %o
Cesta Basica 5,56
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,02
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais| 5,58

Encargos Totais 119,46




Q 20/88
-
PRIMOR

Codigo Descrigao Unidade
20013 Gredista h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéo 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 0,50
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,30

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,40
Feriados 5,09
Férias Gozadas + 1/3 4,76
Auxilio Enfermidade 0,90
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,07
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,09
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 39,34

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 5,07
Aviso Prévio Trabalhado 0,14
Férias Indenizadas + 1/3 7,57
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,46
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 18,16

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 14,67
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,46

Total Grupo D 15,13
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 109,94
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 109,98
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 109,98
Encargos Complementares %
Alimentagao 28,25

EPI 2,18
Ferramenta 0,00
Transporte 5,80
Consulta Ocupacional 0,32

Total Encargos Complementares| 36,55

Encargos Adicionais %

Cesta Basica 0,00
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,02
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais| 0,02

Encargos Totais 146,54




Q 21/88
-
PRIMOR

Codigo Descrigao Unidade
20015 Montador h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025

Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 0,50
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,30

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,37
Feriados 5,08
Férias Gozadas + 1/3 4,55
Auxilio Enfermidade 0,90
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,10
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 39,03

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 5,20
Aviso Prévio Trabalhado 0,14
Férias Indenizadas + 1/3 7,77
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,45
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 18,49

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 14,56
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,47

Total Grupo D 15,03
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 109,85
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 109,97
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 109,97
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 109,97
Encargos Complementares %
Alimentagao 40,14
EPI 4,35
Ferramenta 6,02
Transporte 8,24
Consulta Ocupacional 0,47
Total Encargos Complementares| 59,22
Encargos Adicionais %

Cesta Basica 7,86
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,02
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais| 7,88

Encargos Totais 177,07




Q 22/88
-
PRIMOR

Codigo Descrigao Unidade
20027 Motorista de caminhao h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,80

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,07
Feriados 5,00
Férias Gozadas + 1/3 2,33
Auxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,08
13° Salario 9,23
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 36,38

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 6,69
Aviso Prévio Trabalhado 0,18
Férias Indenizadas + 1/3 9,98
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,36
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 22,15

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 13,75
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,60

Total Grupo D 14,36
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 110,69
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Salario 110,79
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,79
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 110,79

Encargos Complementares %

Alimentagao 42,99
EPI 2,50
Ferramenta 0,00
Transporte 8,82
Consulta Ocupacional 0,64
Total Encargos Complementares| 54,95

Encargos Adicionais %

Cesta Basica 8,41
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,03
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais| 8,44

Encargos Totais 174,18




Q 23/88
-
PRIMOR

Codigo Descrigao Unidade
20028 Motorista de veiculo especial h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéo 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,80

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,07
Feriados 5,00
Férias Gozadas + 1/3 2,33
Auxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,08
13° Salario 9,23
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 36,38

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 6,69
Aviso Prévio Trabalhado 0,18
Férias Indenizadas + 1/3 9,98
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,36
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 22,15

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 13,75
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,60

Total Grupo D 14,36
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 110,69
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,79
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,79
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 110,79
Encargos Complementares %
Alimentagao 35,17
EPI 2,05
Ferramenta 0,00
Transporte 7,22

0,53
Total Encargos Complementares| 44,97
Encargos Adicionais %

Consulta Ocupacional

Cesta Basica 6,88
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,02
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais| 6,90

Encargos Totais 162,65




Q 24/88
-
PRIMOR

Codigo Descrigao Unidade
20001 Motorista de veiculo leve h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 0,50
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,30

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,49
Feriados 5,12
Férias Gozadas + 1/3 5,47
Auxilio Enfermidade 0,90
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,08
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,01
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 40,09

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 4,58
Aviso Prévio Trabalhado 0,13
Férias Indenizadas + 1/3 6,84
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,48
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 16,96

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 14,95
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,41

Total Grupo D 15,37
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 109,72
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 109,79
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 109,79
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 109,79
Encargos Complementares %
Alimentagao 42 47
EPI 2,47
Ferramenta 0,00
Transporte 8,72
Consulta Ocupacional 0,43
Total Encargos Complementares| 54,09
Encargos Adicionais %
Cesta Basica 8,31
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,03
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais| 8,34

Encargos Totais 172,22




=
PRIMOR

Codigo

20004 Operador de equipamento especial

Descrigao

25/88

Unidade
h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025

Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00
Total Grupo A 37,80
Grupo B - Encargos Trabalhistas
Repouso Semanal Remunerado - Domingos 17,88
Feriados 4,95
Férias Gozadas + 1/3 0,81
Auxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,08
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnologica 0,00
Total Grupo B 34,61
Grupo C - Verbas Rescisoérias
Aviso Prévio Indenizado 7,71
Aviso Prévio Trabalhado 0,21
Férias Indenizadas + 1/3 11,51
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,31
Indenizagédo Adicional 0,93
Total Grupo C 24,66
Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 13,08
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,70
Total Grupo D 13,78

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Salario

Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025|
Periculosidade/Insalubridade

Total Periculosidade/lnsalubridade |

110,86
%
0,00
%
110,41

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével |

Encargos Complementares

110,41
110,41
%

Alimentagao 24,06
EPI 1,40
Ferramenta 0,00
Transporte 4,94
Consulta Ocupacional 0,41

Encargos Adicionais

Cesta Basica

Total Encargos Complementares|

30,81
%
0,00

Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,01
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Encargos Totais

Total Encargos Adicionais|

0,01
141,23




Q 26/88
-
PRIMOR

Codigo Descrigao Unidade
20000 Operador de equipamento leve h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéo 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,80

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 17,88
Feriados 4,95
Férias Gozadas + 1/3 0,81
Auxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,08
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 34,61

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 7,71
Aviso Prévio Trabalhado 0,21
Férias Indenizadas + 1/3 11,51
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,31
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 24,66

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 13,08
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,70

Total Grupo D 13,78
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 110,86
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,41
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,41
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 110,41
Encargos Complementares %
Alimentagao 47,33
EPI 3,80
Ferramenta 0,00
Transporte 9,72
Consulta Ocupacional 0,81
Total Encargos Complementares| 61,66
Encargos Adicionais %
Cesta Basica 9,26
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,03
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais| 9,29

Encargos Totais 181,36




Q 27/88
-
PRIMOR

Codigo Descrigao Unidade
20026 Operador de equipamento pesado h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,80

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 17,88
Feriados 4,95
Férias Gozadas + 1/3 0,81
Auxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,08
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 34,61

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 7,71
Aviso Prévio Trabalhado 0,21
Férias Indenizadas + 1/3 11,51
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,31
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 24,66

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 13,08
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,70

Total Grupo D 13,78
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 110,86
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,41
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,41
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 110,41

Encargos Complementares %

Alimentagao 28,39
EPI 2,19
Ferramenta 0,00
Transporte 5,83
Consulta Ocupacional 0,49

Total Encargos Complementares| 36,90

Encargos Adicionais %

Cesta Basica 5,56
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,02
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais| 5,58
Encargos Totais 152,88




Q 28/88
-
PRIMOR

Codigo Descrigao Unidade
20017 Pedreiro h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,80

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,08
Feriados 5,00
Férias Gozadas + 1/3 2,36
Auxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,08
13° Salario 9,23
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 36,41

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 6,67
Aviso Prévio Trabalhado 0,18
Férias Indenizadas + 1/3 9,96
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,37
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 22,10

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 13,76
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,60

Total Grupo D 14,37
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 110,68
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Salario 110,74
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,74
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 110,74
Encargos Complementares %

Alimentagao 4542
EPI 4,86
Ferramenta 0,30
Transporte 9,32

Consulta Ocupacional

0,68
Total Encargos Complementares| 60,58
Encargos Adicionais %

Cesta Basica 8,89
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,03
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais| 8,92

Encargos Totais 180,23




Q 29/88
-
PRIMOR

Codigo Descrigao Unidade
20019 Pintor h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéo 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 0,50
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,30

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,23
Feriados 5,04
Férias Gozadas + 1/3 3,47
Auxilio Enfermidade 0,90
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,08
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,01
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 37,75

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 5,93
Aviso Prévio Trabalhado 0,16
Férias Indenizadas + 1/3 8,85
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,41
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 20,28

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 14,08
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,54

Total Grupo D 14,62
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 109,95
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 109,98
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 109,98
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 109,98
Encargos Complementares %
Alimentagao 37,20
EPI 3,98
Ferramenta 0,66
Transporte 7,64
Consulta Ocupacional 0,49
Total Encargos Complementares| 49,97
Encargos Adicionais %

Cesta Basica 7,28
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,02
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais| 7,30

Encargos Totais 167,24




Q 30/88
-
PRIMOR

Codigo Descrigao Unidade
20031 Servente h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025
Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 1,00
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,80

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 17,79
Feriados 4,92
Férias Gozadas + 1/3 0,11
Auxilio Enfermidade 0,87
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,09
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,01
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 33,83

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 8,18
Aviso Prévio Trabalhado 0,23
Férias Indenizadas + 1/3 12,20
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,28
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 25,81

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 12,79
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,74

Total Grupo D 13,53
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 110,97
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 110,67
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,67
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 110,67
Encargos Complementares %

Alimentagao 65,00
EPI 5,39
Ferramenta 0,71
Transporte 13,34
Consulta Ocupacional 1,19
Total Encargos Complementares| 85,63
Encargos Adicionais %
Cesta Basica 12,72
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,04
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais| 12,76
Encargos Totais 209,05




Q 31/88
-
PRIMOR

Codigo Descrigao Unidade
21030 Soldador h

Encargos Sociais e Trabalhistas - abril/2025

Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagéao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI / SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 0,50
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00

Total Grupo A 37,30

Grupo B - Encargos Trabalhistas

Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,28
Feriados 5,06
Férias Gozadas + 1/3 3,84
Auxilio Enfermidade 0,90
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,09
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnologica 0,00

Total Grupo B 38,19

Grupo C - Verbas Rescisoérias

Aviso Prévio Indenizado 5,68
Aviso Prévio Trabalhado 0,16
Férias Indenizadas + 1/3 8,48
Deposito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,42
Indenizagédo Adicional 0,93

Total Grupo C 19,67

Grupo D - Verbas Rescisoérias
Reincidéncia de A sobre B 14,25
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,51

Total Grupo D 14,76
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - abriI12025| 109,93
Periculosidade/Insalubridade %

Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Salario 110,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel - Sobre Periculosidade/Insalubridade 110,00
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média M6vel| 110,00

Encargos Complementares %

Alimentagao 29,65
EPI 3,58
Ferramenta 0,31
Transporte 6,09
Consulta Ocupacional 0,38
Total Encargos Complementares| 40,01
Encargos Adicionais %
Cesta Basica 5,80
Assisténcia Médica 0,00
Seguro de Vida 0,02
Desgaste Organico 0,00
Adicional de Confinamento 0,00

Total Encargos Adicionais| 5,82

Encargos Totais 155,83
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Custo Horario de Equipamentos - Analitico(sem Bonificagdo)

2
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E MDBE®RHARIISA

33/88

29/08/2025 - 10:39

Tabela:

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERACAO - T308

Data base: 01/06/2025

Taxa de juros: 6,00 %

Salario Base: R$ 1.518,00

Combustiveis: Energia (kwh) = R$ 0,920 Gasolina = R$ 5,800 Nenhum = R$ 0,000 Oleo Diesel = R$ 5,670

01 - EQUIPAMENTO

Codigo |Descrigdao do Equipamento Unid. Pot V.Ut| Hr/ano Residual Aquisicao Coef| Comb. F.Co.| Dep.juros| Seg/lmp Manut. VI.Comb. M. Obra Vl.prod VLimpr
| Auxiliar

30022 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA h 12 8,00 2500 10,00 750.538,03 0,60 D 0,15 43,90 0,00 22,51 10,20 0,00 76,61 43,90
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg h 0 3.00 2000 10,00 4.290,46 0,50 E 0,00 0,72 0,00 0,35 0,00 0,00 1.07 0,72
30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO h 450 7,00 2000 20,00 3.419.234,76 0,60 D 0,13 253,99 0,00 146,53 331,69 44,17 776,38 298,16
30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t h 119 7.00 2000 20,00 984.189,94 0,60 D 0,13 73.10 0,00 42,17 87,71 44,17 247,15 117.27
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL h 7 6,00 1750 10,00 6.628,99 0,60 D 0,14 0,69 0,00 0,37 5,55 0,00 6,61 0,69
30032 BETONEIRA DE 320L - ELETRICA h 4 6.00 1750 10,00 5.449,25 0,60 E 0,00 0,56 0,00 0,31 0,00 0,00 0.87 0,56
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA h 10 5,00 2000 20,00 37.248,76 0,60 G 0,35 3,64 0,00 2,23 20,30 0,00 26,17 3,64
30141 BOMBA PARA INJECAO DE ARGAMASSA - 50 I/min h 5 5,00 2000 20,00 43.708,59 0.70 E 0,00 4,27 0,00 3,05 0,00 0,00 7,32 4,27
30140 BOMBA PARA INJECAO DE NATA DE CIMENTO h 2 5,00 2000 20,00 32.943,49 0,70 E 0,00 3,22 0,00 2,30 0,00 0,00 5,52 3,22
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO h 171 7.00 2000 40,00/ 2.081.452,35 0,90 D 0,19 124,88 14,86 133,80 184,32 64,62 522,48 204,36
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T h 210 7,00 2000 40,00 819.188,61 0,90 D 0,14 49,14 5,85 52,66 166,69 29,63 303,97 84,62
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 -10,5T h 136 7.00 2000 40,00 577.010,79 0,90 D 0,10 34,61 4,12 37,09 77,11 29,63 182,56 68,36
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T h 188 7,00 2000 40,00 701.128,10 0,90 D 0,14 42,05 5,00 45,07 149,23 29,63 270,98 76,68
30125 CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA h 136 7.00 2000 40,00 997.684,68 0,90 D 0.19 59,85 7,12 64,13 146,51 88,59 366.20 155,56
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57 t h 323 7,00 2000 40,00 1.857.477,40 0,90 D 0,14 111,44 13,26 119,40 256,39 35,14 535,63 159,84
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO h 210 7.00 2000 40,00/ 1.318.603,27 0,90 D 0.19 79.11 9.41 84,76 226,23 29,63 429,14 118,15
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) h 136 7,00 2000 40,00 778.930,68 0,90 D 0,19 46,73 5,56 50,07 146,51 64,62 313,49 116,91
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA h 136 7.00 2000 40,00/ 1.011.425,00 0,90 D 0.19 60,67 7,22 65,02 146,51 59,11 338,53 127,00
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR h 143 7,00 2000 40,00 1.156.996,65 0,90 D 0,19 69,41 8,26 74,37 154,05 64,62 370,71 142,29
30105 CAMINHAO PRANCHA h 265 7.00 2000 40,00/ 1.007.707,30 0,90 D 0.14 60,45 7,19 64,78 210,35 29,63 372,40 97,27
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L h 188 7,00 2000 40,00 758.299,10 0,90 D 0,19 45,48 5.41 48,74 202,53 29,63 331,79 80,52
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L h 136 7,00 2000 40,00 573.113,68 0,90 D 0,19 34,38 4,09 36,84 146,51 29,63 251,45 68,10
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO h 143 7,00 2000 40,00 703.503,68 0,90 D 0,19 42,21 5,02 45,22 154,05 29,63 276,13 76,86
31012 CAMPANULA AR COMPRIMIDO C/ ACESS. h 0 11,00 1250 15,00 59.435,73 0,50 N 0,00 522 0,00 2,16 0,00 29,48 36,86 34,70
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU h 113 5,00 2000 30,00 981.051,95 0,70 D 0,08 86,32 0,00 68,67 51,25 44,17 250,41 130,49
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT -950 H OU h 195 5,00 2000 30,00 2.147.256,10 0,70 D 0,08 188,95 0,00 150,30 88,45 44,17 471,87 233,12
30033 CARRINHO DE MAO 80L h 0 1,00 1000 0,00 457,48 0,50 N 0,00 0,47 0,00 0,22 0,00 0,00 0,69 0,47
31018 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA h 3 6.00 2000 20,00 10.589,31 0.80 G 0,35 0,88 0,00 0,70 6,09 0,00 7,67 0,88
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO h 4 6,00 2000 20,00 12.611,93 0,80 G 0,35 1,06 0,00 0,84 8,32 0,00 10,22 1,06
30165 COMPRESSOR DE AR 1.146PCM h 331 6.00 2000 20,00 898.032,64 0.80 D 0,17 75,57 0,00 59,86 319,14 0,00 454,57 75,57
30130 COMPRESSOR DE AR 124 PCM h 27 6,00 2000 20,00 130.079,17 0,80 D 0,17 10,94 0,00 8,67 26,02 0,00 45,63 10,94
30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM h 36 6.00 2000 20,00 263.667,80 0.80 D 0,17 22,18 0,00 17.57 34,70 0,00 74,45 22,18
30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM h 81 6,00 2000 20,00 307.535,15 0,80 D 0,17 25,88 0,00 20,50 78,07 0,00 124,45 25,88
30145 CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA h 15 7.00 2000 20,00 100.877,57 0.80 E 0,00 7.48 0,00 5,76 0,00 47,18 60,42 54,66
30018 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL h 0 5,00 2000 10,00 90.662,00 0,60 N 0,00 9,78 0,00 5,43 0,00 0,00 15,21 9,78
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE h 103 5,00 2000 30,00, 1.164.322,12 0.70 D 0,13 102,45 0,00 81,50 75,92 44,17 304,04 146,62
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU h 118 5,00 2000 30,00, 1.174.896,75 0,70 D 0,13 103,38 0,00 82,24 86,97 44,17 316,76 147,55
30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO h 10 5,00 2000 20,00 66.548,31 0.70 D 0.15 6.51 0,00 4,65 8,87 29,48 49,51 35,99
30045 FABRICA DE PRE-MOLDADO DE CONCRETO h 2 5,00 1200 20,00 14.061,49 0,60 E 0,00 2,29 0,00 1.40 0,00 0,00 3,69 2,29
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE h 455 6.00 2000 30,00/ 5.759.723,05 1,00 D 0,18 436,77 0,00 479,97 464,37 47,18 1.428,29 483,95
30150 FWD (FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER) - h 147 5,00 2000 20,00 2.261.753,22 0,50 N 1,00 221,65 0,00 113,08 0,00 0,00 334,73 221,65
30185 GERICA 180 | h 0 1,00 1000 0,00 985,67 0,50 N 0,00 1.03 0,00 0.49 0,00 0,00 1.52 1.03
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 h 0 7,00 2000 10,00 42.198,83 0,50 N 0,00 3,43 0,00 1,50 0,00 0,00 4,93 343
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA h 139 7.00 2000 30,00 137.670,00 0,50 D 0.19 9.24 0,00 4,91 149,74 0,00 163.89 9.24
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Tabela:

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERACAO - T308

Data base: 01/06/2025

Taxa de juros: 6,00 %

Salario Base: R$ 1.518,00

Combustiveis: Energia (kwh) = R$ 0,920 Gasolina = R$ 5,800 Nenhum = R$ 0,000 Oleo Diesel = R$ 5,670

01 - EQUIPAMENTO

Codigo |Descrigdao do Equipamento Unid. Pot V.Ut| Hr/ano Residual Aquisicao Coef| Comb. F.Co.| Dep.juros| Seg/lmp Manut. VI.Comb. M. Obra Vl.prod VLimpr
ar
30195 GRUPO GERADOR 23 kVA h 18 7,00 2000 30,00 84.160,81 0,50 D 0,19 5,64 0,00 3,00 19,39 0,00 28,03 5,64
30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA h 3 7.00 2000 30,00 3.345,00 0,50 G 0.26 0.21 0,00 0,11 4,82 0,00 5,14 0.21
30042 GRUPO GERADOR 40 kVA h 32 7,00 2000 30,00 89.660,23 0,50 D 0,19 6,01 0,00 3,20 34,47 0,00 43,68 6,01
30041 GRUPO GERADOR 68 kVA h 54 7.00 2000 30,00 115.985,91 0,50 D 0.19 7,77 0,00 4,14 58,17 0,00 70,08 7,77
31013 GUINCHO / TALHA MANUAL - 3 T h 0 10,00 2000 20,00 8.238,28 0,50 N 0,00 0,45 0,00 0,20 0,00 0,00 0,65 0,45
30210 GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM h 186 10,00 2000 30,00] 3.704.260,06 1,00 D 0,05 190,76 0,00 185,21 52,73 47,18 475,88 237,94
30200 MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 h 9 5,00 2000 20,00 1.207,85 0,80 E 0,00 0,11 0,00 0,09 0,00 0,00 0,20 0,11
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR h 0 5,00 2000 20,00 29.789,94 0.80 N 0,00 291 0,00 2,38 0,00 29,48 34,77 32,39
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO h 1 5,00 2000 20,00 7.267,14 0,80 E 0,00 0,71 0,00 0,58 0,00 0,00 1,29 0,71
30215 MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE h 486 6.00 2000 20,00] 3.276.824,50 0.70 D 0.15 275,79 0,00 191,14 413,34 47,18 927,45 322,97
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA h 45 5,00 2000 30,00 504.918,51 0,70 D 0,25 44,42 0,00 35,34 64,49 44,17 188,42 88,59
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE h 45 5,00 2000 30,00 423.299,65 0,70 D 0.25 37.24 0,00 29,63 64,49 44,17 175,53 81,41
30143 MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 | h 13 5,00 2000 20,00 32.958,64 0,70 E 0,00 3,22 0,00 2,30 0,00 29,48 35,00 32,70
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE h 93 7,00 2000 30,00, 1.285.684,83 0,90 D 0,15 86.32 0,00 82,65 79,09 44,17 292,23 130.49
31015 MOTOSSERRA h 2 3,00 400 10,00 2.184,25 0,90 G 0,35 1.84 0,00 1,63 4,66 29,48 37,61 31,32
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA h 56 6.00 2000 20,00] 1.820.960,14 0.80 D 0,10 153,25 0,00 121,39 31,75 44,17 350,56 197.42
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU h 145 6,00 2000 20,00, 1.857.971,12 0,80 D 0,15 156,37 0,00 123,86 123,32 44,17 447,72 200,54
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR h 455 6.00 2000 30,00 5.308.369,48 1,00 D 0,20 402,54 0,00 442,36 515,97 47,18 1.408,05 449,72
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E h 58 5,00 2000 30,00 474.748,53 0,70 D 0,13 41,77 0,00 33,23 42,75 44,17 161,92 85,94
30135 ROCADEIRA COSTAL h 1 3.00 2000 10,00 2.864,00 0,70 G 1,10 0.47 0,00 0,33 8,93 0,00 9,73 0.47
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 h 85 6,00 2000 20,00 1.057.354,90 0,80 D 0,13 88,99 0,00 70,49 62,65 44,17 266,30 133,16
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t h 82 6.00 2000 20,00 922.744,51 0.80 D 0,27 77,65 0,00 61,51 125,53 44,17 308.86 121,82
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 EOU | h 97 6,00 2000 20,00 940.443,49 0,80 D 0,16 79,14 0,00 62,69 87,99 44,17 273,99 123,31
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU h 82 6.00 2000 20,00 788.156,83 0.80 D 0,16 66,33 0,00 52,54 74,39 44,17 237,43 110,50
30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA h 4 5,00 2000 10,00 6.906,81 0,50 E 0,00 0,74 0,00 0,34 0,00 29,48 30,56 30,22
31017 SONDA ROTATIVA COM ACESSORIOS (INCLUI h 20 7.00 2000 20,00 476.860,40 0.80 D 0,18 35,41 0,00 27,24 20,41 29,48 112,54 64,89
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) h 0 8,00 2400 20,00 711.293,07 0,50 N 0,00 39,63 0,00 18,52 0,00 0,00 58,15 39,63
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU h 77 6.00 2000 20,00 356.065,00 0,70 D 0,18 29,96 0,00 20,77 78,58 29,48 158,79 59,44
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA h 77 6,00 2000 20,00 380.179,25 0,70 D 0,18 31,99 0,00 22,17 78,58 29,48 162,22 61,47
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU h 259 9,00 2000 30,00] 4.941.130,65 1,00 D 0.14 274,50 0,00 274,50 205,59 44,17 798,76 318,67
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU h 97 9,00 2000 30,00, 1.310.834,34 1,00 D 0,14 72,81 0,00 72,82 76,99 44,17 266,79 116,98
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU h 127 9,00 2000 30,00 1.708.467,67 1,00 D 0.14 94,91 0,00 94,91 100,81 44,17 334,80 139,08
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU h 259 9,00 2000 30,00 4.820.497,84 1,00 D 0,14 267,80 0,00 267,80 205,59 44,17 785,36 311,97
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h h 172 7,00 2000 30,00/ 3.600.000,00 0,90 E 0,00 241,71 0,00 231,42 0,00 47,18 520,31 288,89
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h h 44 7,00 2000 20,00 1.489.700,34 0,70 E 0,00 110,65 0,00 74,48 0,00 44,17 229,30 154,82
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO h 335 7.00 2000 40,00 2.356.311,22 0,90 D 0.19 141,37 16.83 151.47 361,54 82,32 753,53 240,52
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t’h h 23 7,00 2000 20,00 234.249,90 0,70 E 0,00 17,39 0,00 11,71 0,00 44,17 73,27 61,56
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL h 0 5,00 2000 10,00 78.003,33 0,60 N 0,00 8,42 0,00 4,68 0,00 0,00 13,10 8,42
30034 VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm h 4 5,00 1000 20,00 4.122,66 0,50 G 0,35 0,79 0,00 0,41 8,32 0,00 9,52 0,79
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS h 82 7.00 2000 30,00 1.625.431,95 0,90 D 0.19 109,13 0,00 104,49 88,33 47,18 349,13 156,31

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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GO-070, BUEIRO 06 - BDCC 3,0 X 3,0 M

ADMINISTRAGAO LOCAL T-308

36/88

DESCRIGAO UNIDADE CUSTO UNITARIO FAIXA F (MODIFICADA)
QUANTIDADE | CUSTO TOTAL

DIVISAO DE ENGENHARIA
Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sénior) més 31.684,46 0,00 0,00
Gestor do Contrato (Eng. Pleno ) més 27.082,02 0,00 0,00
Engenheiro de Produgéo / Civil (Eng. Junior) més 22.475,74 2,50 56.189,35
Sala Técnica (Técnico Estradas) més 5.663,96 0,00 0,00
Encarregado de Topografia / Topégrafo Chefe més 8.246,85 0,00 0,00
Topografo més 6.591,35 0,60 3.954,81
Auxiliar de Topografia més 2.678,69 1,20 3.214,42
Laboratorista de Solos més 6.591,35 0,00 0,00
Laboratorista de Betumes més 6.591,35 0,00 0,00
Laboratorista de Concretos més 6.591,35 0,00 0,00
Auxiliar de Laboratorista més 2.678,69 0,00 0,00
DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO
Engenheiro de Seguranga do Trabalho més 27.082,02 0,00 0,00
Médico de Seguranca do Trabalho més 17.507,30 0,00 0,00
Técnico de Seguranga do Trabalho més 5.772,41 0,00 0,00
DIVISAO DE PRODUGAO
Encarregado Geral més 8.246,85 0,00 0,00
Motorista meés 3.471,96 0,00 0,00
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 4.046,78 0,00 0,00
Auxiliar Administrativo més 3.157,72 0,00 0,00
Almoxarife / Apontador / Comprador més 5.955,21 3,00 17.865,63
Recepcionista / Telefonista més 3.157,72 0,00 0,00
Vigia més 2.671,03 12,00 32.052,36
MANUTENGAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressdes més 200,00 6,00 1.200,00
Medicamentos més 50,00 6,00 300,00
VEICULOS DA ADMINISTRAGAO
Veiculos Leves (incluso combustivel) més 3.474,04 3,10 10.769,51
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Solos més 3.565,59 0,00 0,00
Equipamentos de Laboratério de Asfalto més 6.028,61 0,00 0,00
Equipamentos de Laboratério de Concreto més 4.702,01 0,00 0,00
Instrumental de Topografia més 5.216,23 0,60 3.129,73
Caminhao Munck més 38.694,48 0,00 0,00
Caminhao prancha més 39.557,98 0,00 0,00
SERVIGOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) unidade 400,00 1,00 400,00
PGR (NR-18) unidade 3.277,78 1,00 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais unidade 32,50 18,00 585,00
Anotacdo de Responsabilidade Técnica unidade 271,47 3,00 814,41
Ensaios Tecnologicos unidade 186,69 15,00 2.800,35

CUSTO TOTAL 136.553,35

BDI (27,21%) 37.156,16
PRECO TOTAL 173.709,51
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CANTEIRO DE OBRA T-308
G0-070, BUEIRO 06 - BDCC 3,0 X3,0 M

DESCRIGAO EGE CUSTO FAIXA F (INTERVENCOES PONTUAIS)
UNITARIO QUANTIDADE [ CUSTO TOTAL
TERRAPLANAGEM E PREPARAGAO DO TERRENO
w
= -

e . ot ey v
Compactagéo a 95% do proctor normal m? 4,87 216,00 1.051,92
INSTALAGOES PROVISORIAS
Escritério de campo m? 274,67 21,00 5.768,07
Escritorio urbano (cidade) més 3.107,03 0,00 0,00
Alojamento (pessoal operacional) m? 274,67 27,23 7.479,26
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m? 274,67 7,26 1.994,10
Alojamento (engenheiros) més 3.287,84 3,00 9.863,52
Mobiliario de Escritério (inclusive eq. de informatica) més 3.834,84 3,00 11.504,52
Mobilidrio de Alojamento (engenheiros) més 345,46 3,00 1.036,38
Almoxarifado m? 192,27 12,00 2.307,24
Galpdes para Carpintaria e Armagao (cobertura) m? 192,27 40,00 7.690,80
Oficinas m? 192,27 0,00 0,00
Fiscalizagédo m? 274,67 9,00 2.472,03
Posto de Combustivel e Lubrificagdo m? 192,27 0,00 0,00
Vestiarios m? 274,67 45,00 12.360,15
Sanitarios m? 274,67 13,86 3.806,92
Banheiros Quimicos (com lavatério) un 258,13 0,00 0,00
Refeitorio (para os administrativos) m? 274,67 5,00 1.373,35
Tenda 6x6 m (refeitério) un 195,47 6,00 1.172,82
Mesa com 4 cadeiras (refeitério — tendas) cj 200,21 8,00 1.601,68
Laboratério (espago fisico) m? 233,47 0,00 0,00
Ambulatério m? 233,47 0,00 0,00
Cercas m 17,49 120,00 2.098,80
Guaritas m? 274,67 4,00 1.098,68
Fossa Séptica un 6.316,85 0,00 0,00
Sumidouro un 3.199,73 0,00 0,00
Pogo Artesiano un 14.006,94 0,00 0,00
Placa de Obra m? 353,10 7,50 2.648,25
Obelisco de Inauguragéo (com placa) un 7.223,91 1,00 7.223,91
Instalagdes Provisorias de Agua / Esgoto un 3.459,07 1,00 3.459,07
Instalagdes Provisérias de Energia Elétrica un 4.977,67 1,00 4.977,67
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/més 0,92 9.168,00 8.434,56
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) més 149,99 6,00 899,94
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) més 57,26 3,00 171,78
Faxineira (alojamento eng / escritério urb) més 2.743,84 0,60 1.646,30
INSTALAGCOES INDUSTRIAIS
Instalagdo de Usina de Asfalto un 97.725,71 0,00 0,00
Instalagé@o de Usina de Solos un 64.659,71 0,00 0,00
Paiol de explosivos m? 192,27 0,00 0,00
SISTEMA VIARIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIGO
Sinalizagéo - placas da obra (caminhos de servigo) m? 365,47 8,00 2.923,76
Sinalizagéo - placas da obra (desvio / pare siga) m? 365,47 6,00 2.192,82
Cone de sinalizagéo (desvio) un 77,06 8,00 616,48
Tambor de 200L (desvio) un 108,00 10,00 1.080,00
Caminhéo Pipa (desvio / caminho de servigo) h 206,16 0,00 0,00
Servente para sinalizagao (desvio) més 2.743,84 12,00 32.926,08
LICENGAS AMBIENTAIS
Licenga de Instalagdo de Canteiro (fixo) un 5.403,04 1,00 5.403,04
Licenga de Instalagdo de Canteiro (area) m2 0,40 900,00 360,00
Licenga de Usina un 6.911,20 0,00 0,00
Licenga de Cascalheira un 16.461,31 0,00 0,00
Licenga de Outorga de Uso da Agua un 4.807,28 1,00 4.807,28

CUSTO TOTAL 158.371,36

BDI (27,21%) 43.092,84
PREGO TOTAL 201.464,20
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Mobilizagao / Desmobilizagao T308
GO-070, BUEIRO 06 - BDCC 3,0 X 3,0 M DT (KM) 50
EqUIEEment Mobilizador FU Hora DT* Custo Quantidade Total
(A) Produtiva (B) (©) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)
Autopropelidos
30050 [CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 522,48 50 8,70 0,00
30037 [CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,00 303,97 50 5,06 1 253,00
30036 [CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 1,00 182,56 50 3,04 0,00
30035 [CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,98 50 4,51 1 225,50
30125 [CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 50 6,10 0,00
30110 [CAMINHAO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 535,63 50 8,92 0,00
30120 [CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 50 7,15 0,00
31062 [CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 50 5,22 0,00
30053 [CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 50 5,64 0,00
30049 [CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 50 6,17 0,00
30040 [CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 331,79 50 5,52 1 276,00
30039 [CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 50 4,19 0,00
30021 [CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 50 4,60 1 230,00
30030 (USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 753,53 50 12,55 0,00
E9041 gﬁgg\g?é)miuggjﬁugg -61%’\8/1 }SVCPACIDADE DE ELEVAGAODE 11,9 TE E9041 1,00 365,82 50 6,09 1 304,50
E9665 ;AEEV?\I/_VO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADEDE 20 T - E9665 1,00 402,30 50 6,70 1 335,00
Rebocados
30205 [BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 30105 2,00 372,40 50 12,41 0,00
30190 [BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105 2,00 372,40 50 12,41 0,00
30010 (CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 50 3,10 0,00
30007 (CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 50 3,10 1 155,00
30011 [ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 50 6,20 0,00
30057 [ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 50 6,20 1 310,00
30019 [FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 50 6,20 0,00
30210 (GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105 1,00 372,40 50 6,20 1 310,00
30215 [MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA 30105 0,50 372,40 50 3,10 0,00
30158 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 372,40 50 2,04 0,00
30058 [MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 372,40 50 2,04 0,00
30046 [MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 50 6,20 1 310,00
30170 [PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 372,40 50 6,20 0,00
30029 (PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 50 3,10 0,00
RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU
zz:)z; ECI:JLIJIL\GAEES,C{LI%/AUI:IKA DE PNEUS - CATERPILLAR 4ToE OU zzjzz ;Y:Z z;zjg ZZ zfg Z’ZZ
EQIINAI ENTE M M . .
30015 [ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T 30105 0,50 372,40 50 3,10 1 155,00
30012 [ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 372,40 50 3,10 1 155,00
30014 [ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 50 3,10 1 155,00
30009 [ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 50 3,10 1 155,00
30020 [TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 372,40 50 6,20 1 310,00
30005 [TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 50 3,10 1 155,00
30006 [TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,50 372,40 50 3,10 0,00
30001 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 50 6,20 0,00
30002 [TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 50 6,20 0,00
30059 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 50 3,10 0,00
30000 [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 50 3,10 0,00
30025 (USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 372,40 50 18,62 0,00
30016 [USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t’h 30105 2,00 372,40 50 12,41 1 620,50
30024 (USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t’h 30105 1,00 372,40 50 6,20 0,00
30023 (VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 372,40 50 3,10 1 155,00
Sub Total de Equipamento (F) : 4.569,50
Méo de Obra ﬁfﬁﬁﬂl‘ﬂ (©) c:l:)t ° opTe::-::se 0) (c:::ia):l)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30,00% 111,35 8 267,24
Sub Total de Mao de Obra (J) : 267,24
Custo por Mobilizagdo (K=F+J) : 4.836,74
BDI27,21% (L) : 1.316,07
Preco por Mobilizagao (M=K+L) : 6.152,81
Total Mobilizagdo / Desmobilizagao (2xM) : 12.305,62

*Distancia do canteiro a capital mais proxima, minimo de 50 Km.
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo do Orgamento

Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servico

Extensao
Tabela de origem

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202500036005402 Data orgamento: 01/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO BUEIRO 06 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 12+800
DA RODOVIA GO-070

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERACAO -

T308

Obra Rodoviaria

62,000 m

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Servigo: 001518SN  FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A

Unidade: t

QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM

CAP 50/70 - AQUISIGAO POSTO USINA

Observagdes: COMPOSIGAO CONSIDERANDO O INSUMO 001518 DO SINAPI-GO (06/2025), CONFORME INDICADO NO
PROJETO (SEI N° 80115122).

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total:| 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucéao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 001518 t 550,00 1,0000000 550,00
(CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA,
PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 -
AQUISICAO POSTO USINA
(F)Total:| 550,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Caédigo Unid. Formulai X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 550,00
BDI: 18,98% 104,39

Preco unitario total: 654,39
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202500036005402 Data orgamento: 01/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGCAO DO BUEIRO 06 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 12+800
DA RODOVIA GO-070

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERACAO -

T308

Obra Rodoviaria

62,000 m

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Servigo: 0705338DN BOCA DE BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E Unidade: un
BRITA COMERCIAIS
Observagdes: REFERENCIA: COMPOSIGCAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
_ _ Auxiliar
AGCO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E 45155 Kg 12,90 1.676,0000000 21.620,40
COLOCAGCAO (INCLUSO PERDAS)
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC) 47018A m3 469,03 1,3600000 637,88
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 403,02 6,8250000 2.750,61
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 478,91 22,2150000 10.638,98
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 45145 m2 82,65 96,5000000 7.975,72
mm - UTILIZACAO 3X (CONFECCAO,
INSTALACAO E RETIRADA)
(G)Total:| 43.623,59
(H)Itens de Transporte Caédigo Unid. Formulai X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 43.623,59
BDI: 27,21% 11.869,97
Preco unitario total: 55.493,56
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202500036005402 Data orgamento: 01/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGCAO DO BUEIRO 06 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 12+800
DA RODOVIA GO-070

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERACAO -

T308

Obra Rodoviaria

62,000 m

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Servigo: 2003867DN APLICACAO DE GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO COM Unidade: m2
RESISTENCIA A TRACAO LONGITUDINAL DE 31 KN/M
Observagdes: REFERENCIA: COMPOSIGCAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 3,0000000 68,40
(B)Total: 68,40
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 68,40
(D) Producao da Equipe 180,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,38
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
_ _ Auxiliar
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO EM M1553 m2 15,76 1,0500000 16,54
POLIESTER - RESISTENCIA A TRACAO
LONGITUDINAL DE 31 KN/M
(F)Total:| 16,54
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formulai X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16,92
BDI: % 0,00

Preco unitario total: 16,92
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202500036005402 Data orgamento: 01/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO BUEIRO 06 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 12+800
DA RODOVIA GO-070

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERACAO -

T308

Obra Rodoviaria

62,000 m

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Servigo: 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE Unidade: m2
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr Ut. Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - 30001 1,0000 0,0000 785,36 311,97, 1,0000000 785,36
CAT D8 OU EQUIVALENTE
(A)Total:| 785,36
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,4000000 11,33
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000000 45,60
(B)Total: 56,93
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 842,29
(D) Producao da Equipe 1.532,9100
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,54
(F)Materiais Caddigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formulai, X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,54
BDI: 27,21% 0,14

Preco unitario total: 0,68
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202500036005402 Data orgamento: 01/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGCAO DO BUEIRO 06 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 12+800
DA RODOVIA GO-070

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERACAO -

T308

Obra Rodoviaria

62,000 m

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Servigo: 40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ Unidade: m3
ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr Ut. Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 30037 0,9000 0,1000 303,97 84,62/ 3,0000000 846,09
15T
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 30057 1,0000 0,0000 316,76 147,55 1,0000000 316,76
323DL OU EQUIVALENTE
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,0500 0,9500 292,23 130,49 1,0000000 138,57
EQUIVALENTE
(A)Total:| 1.301,42
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 3,0000000 71,37
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33
(B)Total: 99,70
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.401,12
(D) Producao da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,30
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Codigo Unid. Féormulai X1/ X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7,30
BDI: 27,21% 1,98

Preco unitario total: 9,28
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202500036005402 Data orgamento: 01/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO BUEIRO 06 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 12+800
DA RODOVIA GO-070

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERACAO -

T308

Obra Rodoviaria

62,000 m

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Servigo: 40105 COMPACTAGCAO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO Unidade: m3
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,4500 0,5500 331,79 80,52/ 1,0000000 193,58
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,2400 0,7600 4,93 3,43| 1,0000000 3,78
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU /30046 0,1300 0,8700 292,23 130,49 1,0000000 151,50
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO 30009 1,0000 0,0000 237,43 110,50 1,0000000 237,43
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,2400 0,7600 158,79 59,44/ 1,0000000 83,27
MF 4292 OU EQUIVALENTE
(A)Total:| 669,56
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80
(B)Total: 51,13
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 720,69
(D) Producao da Equipe 76,8900
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,37
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Féormulai X1/ X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9,37
BDI: 27,21% 2,54

Preco unitario total: 11,91
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202500036005402 Data orgamento: 01/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGCAO DO BUEIRO 06 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 12+800
DA RODOVIA GO-070

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERACAO -

T308

Obra Rodoviaria

62,000 m

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Servigo: 40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 30007 0,4400 0,5600 471,87 233,12/ 1,0000000 338,16
950 H OU EQUIVALENTE
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU /30046 1,0000 0,0000 292,23 130,49 1,0000000 292,23
EQUIVALENTE
(A)Total:| 630,39
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 2,0000000 47,58
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33
(B)Total: 75,91
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 706,30
(D) Producgao da Equipe 76,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 9,29
(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Féormulai X1/ X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9,29
BDI: 27,21% 2,52

Preco unitario total: 11,81




Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

‘a 46/88

PRIMO

E M DB E®®RHAR &

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202500036005402 Data orgamento: 01/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGCAO DO BUEIRO 06 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 12+800
DA RODOVIA GO-070

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERACAO -

T308

Obra Rodoviaria

62,000 m

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Servigo: 40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO

Unidade: m3km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62/ 1,0000000 303,97

15T

(A)Total:| 303,97

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucéao (A) + (B) + (C) 303,97

(D) Producgao da Equipe 108,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 2,81

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Caédigo Unid. Formulai X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,81

BDI: 27,21% 0,76

Preco unitario total: 3,57




Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

’a 47/88

PRIMO

E M DB E®®RHAR &

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202500036005402 Data orgamento: 01/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGCAO DO BUEIRO 06 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 12+800
DA RODOVIA GO-070

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERACAO -

T308

Obra Rodoviaria

62,000 m

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Servigo: 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO Unidade: tkm

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68/ 1,0000000 270,98

MADEIRA-15T

(A)Total:| 270,98

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucéao (A) + (B) + (C) 270,98

(D) Producgao da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0,72

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Caédigo Unid. Formulai X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,72

BDI: 27,21% 0,19

Preco unitario total: 0,91




Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

‘a 48/88

PRIMO

E M DB E®®RHAR &

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202500036005402 Data orgamento: 01/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGCAO DO BUEIRO 06 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 12+800
DA RODOVIA GO-070

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERACAO -

T308

Obra Rodoviaria

62,000 m

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Servigo: 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

Unidade: m3km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62| 1,0000000 303,97

15T

(A)Total:| 303,97

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucéao (A) + (B) + (C) 303,97

(D) Producgao da Equipe 250,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 1,21

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Caédigo Unid. Formulai, X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,21

BDI: 27,21% 0,32

Preco unitario total: 1,53




Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

‘a 49/88

PRIMO

E M DB E®®RHAR &

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202500036005402 Data orgamento: 01/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGCAO DO BUEIRO 06 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 12+800
DA RODOVIA GO-070

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERACAO -

T308

Obra Rodoviaria

62,000 m

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Servigo: 40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA Unidade: TKM

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62/ 1,0000000 303,97

15T

(A)Total:| 303,97

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucéao (A) + (B) + (C) 303,97

(D) Producgao da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0,81

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Caédigo Unid. Formulai X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,81

BDI: 27,21% 0,22

Preco unitario total: 1,03




Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

2

PRIMO

E N B3 E &

H A R &

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202500036005402

DA RODOVIA GO-070

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO -

T308
Obra Rodoviaria
62,000 m

50/88

Data orgamento: 01/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGCAO DO BUEIRO 06 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 12+800

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Servico: 40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI

Unidade: t

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr Ut. Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Féormulay X1/ X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado:| 3.209,83




Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

2

PRIMO

E N B3 E &

H A R &

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202500036005402

DA RODOVIA GO-070

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO -

T308
Obra Rodoviaria
62,000 m

51/88

Data orgamento: 01/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGCAO DO BUEIRO 06 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 12+800

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Servigo: 40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C

Unidade: T

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0,00

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formulai X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado: 4.049,37




Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

2

PRIMO

E M DB E®®RHAR &

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202500036005402

DA RODOVIA GO-070

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO -

T308
Obra Rodoviaria
62,000 m

52/88

Data orgamento: 01/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGCAO DO BUEIRO 06 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 12+800

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Servigo: 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO

Unidade: tkm

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CAMINHAO TANQUE 30021 1,0000 0,0000 276,13 76,86/ 1,0000000 276,13

DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

(A)Total:| 276,13

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 276,13

(D) Producgao da Equipe 149,4000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 1,84

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formulai X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,84

BDI: 27,21% 0,50

Preco unitario total: 2,34




Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

2

PRIMO

E WM B E®KH A

(2] &

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202500036005402

DA RODOVIA GO-070

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO -

T308
Obra Rodoviaria
62,000 m

53/88

Data orgamento: 01/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGCAO DO BUEIRO 06 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 12+800

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Servigo: 40607 ESTABILIZACAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,1700 0,8300 331,79 80,52/ 1,0000000 123,23
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,2900 0,7100 292,23 130,49, 1,0000000 177,38
EQUIVALENTE
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 30015 1,0000 0,0000 266,30 133,16/ 1,0000000 266,30
AUTOPROPELIDO -27 T
ROLO LISO VIBRATORIO 30014 0,5400 0,4600 273,99 123,31, 1,0000000 204,67
AUTOPROPELIDO - CS533 E OU
EQUIVALENTE
VIBROACABADORA DE ASFALTO 30023 0,4100 0,5900 349,13 156,31 1,0000000 235,36
SOBRE ESTEIRAS
(A)Total:| 1.006,94
(B)Mao-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,5000000 14,16
GREDISTA 20013 10,48 25,83 146,54 1,0000000 25,83
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 9,0000000 205,20
(B)Total: 245,19
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.252,13
(D) Producgao da Equipe 57,5600
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 21,75
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) 47100 m3 161,74 1,0000000 161,74
(G)Total: 161,74
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formula X1 X2 X3/ Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 183,49
BDI: 27,21% 49,92
Preco unitario total: 233,41




Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

’a 54/88

PRIMO

E M DB E®®RHAR &

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202500036005402 Data orgamento: 01/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO BUEIRO 06 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 12+800
DA RODOVIA GO-070

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERACAO -

T308

Obra Rodoviaria

62,000 m

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Servigo: 40817 SINALIZAGCAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA Unidade: m2
EM AGUA (0,4 mm)
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr Ut. Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO 30049 1,0000 0,0000 370,71 142,29 1,0000000 370,71
COM DEMARCADOR DE FAIXAS
(A)Total:| 370,71
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 10,0000000 237,90
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33
(B)Total: 266,23
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 636,94
(D) Producgao da Equipe 300,0000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,12
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg 12,90 0,4300000 5,54
TINTA PARA PRE-MARCACAO 10059 I 21,21 0,0009000 0,01
TINTA REFLETIVA ACRILICA EMULSIONADA EM 10161 I 23,89 0,4000000 9,65
AGUA
(F)Total: 15,10
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formulai, X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17,22
BDI: 27,21% 4,68

Preco unitario total: 21,90




55/88

2

PRIMO

E M DB E®®RHAR &

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 202500036005402 Data orgamento: 01/10/2025
Descrigao ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO BUEIRO 06 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 12+800
DA RODOVIA GO-070
Verséo 1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERACAO -
T308
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 62,000 m

Tabela de origem

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Servigo: 40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL

Unidade: Un

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CAMINHAO CARROCERIA 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68/ 1,0000000 270,98
MADEIRA-15T
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,0000 5,14 0,21/ 1,0000000 5,14
MARTELETE PERFURADOR / 30052 1,0000 0,0000 1,29 0,71/ 2,0000000 2,58
ROMPEDOR - ELETRICO
(A)Total:| 278,70
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 4,0000000 95,16
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33
MONTADOR 20015 10,00 27,70 177,07 2,0000000 55,40
(B)Total: 178,89
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucéao (A) + (B) + (C) 457,59
(D) Producgao da Equipe 80,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 5,71

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

COLA POLIESTER 10011 Kg 38,78 0,0600000 2,32

TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 10052 un 27,15 1,0000000 27,15

(F)Total:| 29,47

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Caédigo Unid. Formulai X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 35,18

BDI: 27,21% 9,57

Preco unitario total: 44,75




Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

’a 56/88

PRIMO

E M DB E®®RHAR &

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202500036005402 Data orgamento: 01/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO BUEIRO 06 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 12+800
DA RODOVIA GO-070

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERACAO -

T308

Obra Rodoviaria

62,000 m

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Servigo: 40851 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) Unidade: m2
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CAMINHAO CARROCERIA 30035 0,5000 0,5000 270,98 76,68 1,0000000 173,83
MADEIRA-15T
(A)Total:| 173,83
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 1,0000000 23,79
CARPINTEIRO 20016 10,48 29,46 181,20 0,9000000 26,51
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,3000000 8,49
(B)Total: 58,79
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 232,62
(D) Producgao da Equipe 4,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 58,15
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
] Auxiliar
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | 10136 m2 144,50 1,4000000 202,30
PLACA P/ SINALIZACAO EM CHAPA N°16 C/ 10039 m2 109,79 1,0000000 109,79
PINTURA ELETROSTATICA
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 10042 m 36,10 3,0000000 108,30
(F)Total: 420,39
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Féormulai X1/ X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 478,54
BDI: 27,21% 130,21
Preco unitario total: 608,75




Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

2

PRIMO

E N B3 E &

H A R &

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202500036005402

DA RODOVIA GO-070

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO -

T308
Obra Rodoviaria
62,000 m

57/88

Data orgamento: 01/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGCAO DO BUEIRO 06 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 12+800

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Servigo: 42190-M  ADMINISTRACAO LOCAL - TIPO F (MODIFICADA)

Unidade: un

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0,00

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Caédigo Unid. Formulai X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado: 173.722,38




Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

2

PRIMO

E N B3 E &

H A R &

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202500036005402

DA RODOVIA GO-070

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO -

T308
Obra Rodoviaria
62,000 m

58/88

Data orgamento: 01/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGCAO DO BUEIRO 06 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 12+800

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Servigo: 42290 CANTEIRO DE OBRA - TIPO F

Unidade: un

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0,00

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formulai X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado: 206.658,05




Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

2

PRIMO

E N B3 E &

H A R &

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202500036005402

DA RODOVIA GO-070

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO -

T308
Obra Rodoviaria
62,000 m

59/88

Data orgamento: 01/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGCAO DO BUEIRO 06 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 12+800

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Servigo: 42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO

Unidade: un

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0,00

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formulai X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Adotado: 12.305,62




Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

‘a 60/88

PRIMO

E M DB E®®RHAR &

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202500036005402 Data orgamento: 01/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGCAO DO BUEIRO 06 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 12+800
DA RODOVIA GO-070

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERACAO -

T308

Obra Rodoviaria

62,000 m

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Servigo: 42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62/ 0,0500000 15,19
15T
COMPRESSOR DE AR 340 PCM 30027 1,0000 0,0000 124,45 25,88/ 1,0000000 124,45
MARTELETE PERFURADOR / 30028 1,0000 0,0000 34,77 32,39/ 3,0000000 104,31
ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO
(25kg)
(A)Total:| 243,95
(B)Mao-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,1000000 2,83
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80
(B)Total: 25,63
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 269,58
(D) Producgao da Equipe 0,4000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 673,95
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Caédigo Unid. Formulai, X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 673,95
BDI: 27,21% 183,38

Preco unitario total: 857,33




Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

‘a 61/88

PRIMO

E M DB E®®RHAR &

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202500036005402 Data orgamento: 01/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO BUEIRO 06 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 12+800
DA RODOVIA GO-070

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERACAO -

T308

Obra Rodoviaria

62,000 m

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Servigo: 42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 26,17 3,64/ 1,0000000 26,17
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,8800 0,1200 0,69 0,47 4,0000000 2,60
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,52 1,03/ 3,0000000 3,66
(A)Total:| 32,43
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 20000 10,48 29,48 181,36 1,0000000 29,48
LEVE
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 1,0000000 29,36
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 9,0000000 205,20
(B)Total: 292,37
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucéao (A) + (B) + (C) 324,80
(D) Producgao da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 82,66
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 10181 m3 105,02 0,5994800 62,95
AREAL)
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 10182 m3 102,13 0,7350800 75,07
PEDREIRA)
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,65 280,5341800 182,34
(F)Total: 320,36
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Féormulai X1/ X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 403,02
BDI: % 0,00

Preco unitario total: 403,02




Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

‘a 62/88

PRIMO

E M DB E®®RHAR &

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202500036005402 Data orgamento: 01/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO BUEIRO 06 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 12+800
DA RODOVIA GO-070

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERACAO -

T308

Obra Rodoviaria

62,000 m

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Servigo: 42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA Unidade: m3

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,1000000 2,83

PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 0,4000000 11,74

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 4,0000000 91,20

(B)Total: 105,77

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 105,77

(D) Producao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 105,77

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

_ Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 84,82 1,1500000 97,54
PEDREIRA)
(F)Total: 97,54
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 414,13 0,1500000 62,11

(G)Total: 62,11

(H)Itens de Transporte Caodigo Unid. Formulai X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 265,42

BDI: 27,21% 72,22

Preco unitario total: 337,64




Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

‘a 63/88

PRIMO

E M DB E®®RHAR &

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202500036005402 Data orgamento: 01/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO BUEIRO 06 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 12+800
DA RODOVIA GO-070

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERACAO -

T308

Obra Rodoviaria

62,000 m

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Servigo: 44010 CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.) Unidade: m3

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 30010 1,0000 0,0000 250,41 130,49 1,0000000 250,41

924 H OU EQUIVALENTE

(A)Total:| 250,41

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,1000000 2,83

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 3,0000000 68,40

(B)Total: 71,23

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 321,64

(D) Producgao da Equipe 146,1000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 2,20

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servicos Cddigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Formulai X1/ X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,20

BDI: 27,21% 0,59

Preco unitario total: 2,79




Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

‘a 64/88

PRIMO

E M DB E®®RHAR &

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202500036005402 Data orgamento: 01/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGCAO DO BUEIRO 06 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 12+800
DA RODOVIA GO-070

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERACAO -

T308

Obra Rodoviaria

62,000 m

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Servigo: 44011 TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.)

Unidade: m3km

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62/ 1,0000000 303,97

15T

(A)Total:| 303,97

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucéao (A) + (B) + (C) 303,97

(D) Producgao da Equipe 94,5000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 3,21

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Caédigo Unid. Formulai X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3,21

BDI: 27,21% 0,87

Preco unitario total: 4,08




Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

’a 65/88

PRIMO

E M DB E®®RHAR &

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202500036005402 Data orgamento: 01/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGCAO DO BUEIRO 06 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 12+800
DA RODOVIA GO-070

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERACAO -

T308

Obra Rodoviaria

62,000 m

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Servigo: 44052 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO (PAV.URB.) Unidade: m2
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,5900 0,4100 331,79 80,52/ 1,0000000 228,76
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5000 0,5000 4,93 3,43| 1,0000000 417
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU /30046 0,6900 0,3100 292,23 130,49 1,0000000 242,08
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO 30009 1,0000 0,0000 237,43 110,50 1,0000000 237,43
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,5000 0,5000 158,79 59,44/ 1,0000000 109,11
MF 4292 OU EQUIVALENTE
(A)Total:| 821,55
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eqg. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 4,0000000 95,16
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,5000000 14,16
GREDISTA 20013 10,48 25,83 146,54 1,0000000 25,83
(B)Total: 135,15
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 956,70
(D) Producgao da Equipe 306,9000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 3,11
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Caédigo Unid. Formulai X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3,11
BDI: 27,21% 0,84
Preco unitario total: 3,95




66/88

2

PRIMO

E M DB E®®RHAR &

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Data orgamento: 01/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGCAO DO BUEIRO 06 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 12+800

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO -

Setor
Orgamento 202500036005402
Descrigao

DA RODOVIA GO-070
Versao

T308
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 62,000 m

Tabela de origem

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Servico: 44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.)

Unidade: m2

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,0500 0,0000 331,79 80,52/ 1,0000000 16,58
CAMINHAO TANQUE 30021 1,0000 0,0000 276,13 76,86/ 1,0000000 276,13
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO
TANQUE DE ESTOCAGEM 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63/ 1,0000000 58,15
ASFALTO (30.000L)
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,3500 0,6500 158,79 59,44/ 1,0000000 94,20
MF 4292 OU EQUIVALENTE
VASSOURA MECANICA 30017 0,3500 0,6500 13,10 8,42/ 1,0000000 10,05
REBOCAVEL
(A)Total:| 455,11
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,5000000 14,16
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000000 45,60
(B)Total: 59,76
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 514,87
(D) Producgéao da Equipe 1.016,5663
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,50
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formulai, X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,50
BDI: 27,21% 0,13
Preco unitario total: 0,63




Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

67/88

2

PRIMO

E M DB E®®RHAR &

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202500036005402 Data orgamento: 01/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO BUEIRO 06 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 12+800
DA RODOVIA GO-070

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERACAO -

T308

Obra Rodoviaria

62,000 m

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Servigo: 44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.)

Unidade: m2

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 30021 1,0000 0,0000 276,13 76,86/ 1,0000000 276,13
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO
TANQUE DE ESTOCAGEM 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63| 2,0000000 116,30
ASFALTO (30.000L)
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,4700 0,5300 158,79 59,44/ 1,0000000 106,13
MF 4292 OU EQUIVALENTE
VASSOURA MECANICA 30017 0,4700 0,5300 13,10 8,42/ 1,0000000 10,61
REBOCAVEL
(A)Total:| 509,17
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,5000000 14,16
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000000 45,60
(B)Total: 59,76
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 568,93
(D) Producgao da Equipe 1.355,4217
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0,41

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(F)Total: 0,00

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Caédigo Unid. Formulai X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.

Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,41

BDI: 27,21% 0,11

Preco unitario total: 0,52




Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

ﬁ 68/88

PRIMO

E M@ E®®XHA&R &

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202500036005402 Data orgamento: 01/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO BUEIRO 06 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 12+800
DA RODOVIA GO-070

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERACAO -

T308

Obra Rodoviaria

62,000 m

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Servico: 44204A APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE -
CBUQ (PAV. URB.)

Unidade: m3

Observagdes: REFERENCIA: COMPOSIGAO "44204 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB.)"
DA TABELA GOINFRA JUN/25, RETIRANDO-SE O SERVIGO "42496 - USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE - CBUQ - FAIXA C", TENDO EM VISTA QUE A MASSA ASFALTICA SERA COMPRADA (E NAO USINADA).

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 30015 0,5200 0,4800 266,30 133,16 1,0000000 202,38
AUTOPROPELIDO - 27 T
ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,5200 0,4800 308,86 121,82 1,0000000 219,07
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,2400 0,7600 158,79 59,44/ 1,0000000 83,27
MF 4292 OU EQUIVALENTE
VASSOURA MECANICA 30017 0,2400 0,7600 13,10 8,42/ 1,0000000 9,53
REBOCAVEL
VIBROACABADORA DE ASFALTO 30023 0,7900 0,2100 349,13 156,31/ 1,0000000 308,63
SOBRE ESTEIRAS
(A)Total:| 822,88
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 8,0000000 182,40
(B)Total: 210,73
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.033,61
(D) Producgao da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 37,35
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formulai, X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 37,35
BDI: 27,21% 10,16

Preco unitario total: 47,51




Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

‘a 69/88

PRIMO

E M DB E®®RHAR &

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202500036005402 Data orgamento: 01/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGCAO DO BUEIRO 06 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 12+800
DA RODOVIA GO-070

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERACAO -

T308

Obra Rodoviaria

62,000 m

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Servigo: 45054 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=15 MPA Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:| 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
: Auxiliar
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK = 15 11080 m3 555,78 1,0200000 566,89
MPa (COMERCIAL)
(F)Total:| 566,89
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,73 1,0000000 6,73
LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO 45121 m3 60,59 1,0000000 60,59
BOMBEAVEL
(G)Total:| 67,32
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Féormulai X1/ X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 634,21
BDI: 27,21% 172,56

Preco unitario total: 806,77




Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

‘a 70/88

PRIMO

E M DB E®®RHAR &

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202500036005402 Data orgamento: 01/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO BUEIRO 06 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 12+800
DA RODOVIA GO-070

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERACAO -

T308

Obra Rodoviaria

62,000 m

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Servico: 45121 LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEAVEL Unidade: m3

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33

PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 1,0000000 29,36

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 4,0000000 91,20

(B)Total: 148,89

(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 148,89

(D) Producao da Equipe 33,2000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,48

(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
BOMBEAMENTO DE CONCRETO USINADO 11090 m3 56,11 1,0000000 56,11
(COMERCIAL)
(F)Total: 56,11
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formulay, X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 60,59

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 60,59




Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

‘a 71/88

PRIMO

E M DB E®®RHAR &

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202500036005402 Data orgamento: 01/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO BUEIRO 06 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 12+800
DA RODOVIA GO-070

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERACAO -

T308

Obra Rodoviaria

62,000 m

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Servigo: 45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO Unidade: m3

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar

VIBRADOR DE IMERSAO -D =35 |30034 1,0000 0,0000 9,52 0,79/ 1,0000000 9,52

mm

(A)Total:| 9,52

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80

(B)Total: 51,13

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 60,65

(D) Producgao da Equipe 9,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 6,73

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Caédigo Unid. Formulai X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,73

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 6,73




Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

‘a 72/88

PRIMO

E M DB E®®RHAR &

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202500036005402 Data orgamento: 01/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGCAO DO BUEIRO 06 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 12+800
DA RODOVIA GO-070

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERACAO -

T308

Obra Rodoviaria

62,000 m

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Servigo: 45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZACAO 3X Unidade: m2
(CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA)
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr Ut. Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 43,68 6,01 0,0401600 1,75
SERRA CIRCULAR 12" COM 30047 1,0000 0,0000 30,56 30,22| 0,0401600 1,22
BANCADA
(A)Total:| 2,97
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 0,7000000 16,65
CARPINTEIRO 20016 10,48 29,46 181,20 0,7000000 20,62
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0700000 1,98
(B)Total: 39,25
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 42,22
(D) Producao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 42,22
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CAIBROSDE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 m 13,72 0,4492200 6,16
COMPENSADO RESINADO - 12 mm 11009 m2 31,81 0,4043000 12,86
DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 I 13,43 0,0185200 0,24
PREGO 10044 Kg 18,09 0,2039600 3,68
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 2,86 0,1990800 0,56
SARRAFO 10048 m 5,95 2,0900300 12,43
TABUA DE 30 11030 m 12,53 0,3593800 4,50
(F)Total: 40,43
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formulai X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 82,65
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 82,65




Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

‘a 73/88

PRIMO

E M DB E®®RHAR &

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202500036005402 Data orgamento: 01/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGCAO DO BUEIRO 06 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 12+800
DA RODOVIA GO-070

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERACAO -

T308

Obra Rodoviaria

62,000 m

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Servigo: 45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (INCLUSO Unidade: Kg
PERDAS)

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr Ut. Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 0,0900000 2,14

ARMADOR 20018 10,48 28,01 167,29 0,0900000 2,52

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0225000 0,63

(B)Total: 5,29

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucéao (A) + (B) + (C) 5,29

(D) Producgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 5,29

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

ACO CA - 50 10069 Kg 6,73 1,1000000 7,40

ARAME RECOZIDO 11003 Kg 14,58 0,0150000 0,21

(F)Total:| 7,61

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Caédigo Unid. Formulai X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12,90

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 12,90




Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

‘a 74/88

PRIMO

E M DB E®®RHAR &

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202500036005402 Data orgamento: 01/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO BUEIRO 06 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 12+800
DA RODOVIA GO-070

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERACAO -

T308

Obra Rodoviaria

62,000 m

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Servico: 45160 CONCRETO FCK=20 MPA Unidade: m3
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72/ 1,0000000 1,07
500 kg
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 26,17 3,64/ 1,0000000 26,17
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9000 0,1000 0,69 0,47 4,0000000 2,64
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,52 1,03/ 3,0000000 3,66
(A)Total: 33,54
(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 20000 10,48 29,48 181,36 1,0000000 29,48
LEVE
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 1,0000000 29,36
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 9,0000000 205,20
(B)Total: 292,37
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execucéao (A) + (B) + (C) 325,91
(D) Producgao da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 82,95
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,88 4,6000000 31,64
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 10181 m3 105,02 0,5900000 61,96
AREAL)
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 10182 m3 102,13 0,5780000 59,03
PEDREIRA)
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,65 364,0000000 236,60
(F)Total: 389,23
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,73 1,0000000 6,73
(G)Total: 6,73
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Féormulai X1/ X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 478,91
BDI: % 0,00

Preco unitario total: 478,91




Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

’a 75/88

PRIMO

E M DB E®®RHAR &

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202500036005402 Data orgamento: 01/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO BUEIRO 06 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 12+800
DA RODOVIA GO-070

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERACAO -

T308

Obra Rodoviaria

62,000 m

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Servigo: 45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE Unidade: tkm

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62/ 1,0000000 303,97

15T

(A)Total:| 303,97

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 303,97

(D) Producgao da Equipe 375,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0,81

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formulai, X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,81

BDI: 27,21% 0,22

Preco unitario total: 1,03




Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

2

PRIMO

E M DB E®®RHAR &

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202500036005402

DA RODOVIA GO-070

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO -

T308
Obra Rodoviaria
62,000 m

76/88

Data orgamento: 01/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO BUEIRO 06 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 12+800

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Servigo: 45206 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3

EIXOS-CAP.30 T

Unidade: tkm

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr Ut. Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

CAMINHAO PRANCHA 30105 1,0000 0,0000 372,40 97,27/ 1,0000000 372,40

(A)Total:| 372,40

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 372,40

(D) Producgao da Equipe 520,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0,71

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Féormulai X1/ X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,71

BDI: 27,21% 0,19

Preco unitario total: 0,90




Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

‘a 77/88

PRIMO

E M DB E®®RHAR &

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202500036005402 Data orgamento: 01/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGCAO DO BUEIRO 06 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 12+800
DA RODOVIA GO-070

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERACAO -

T308

Obra Rodoviaria

62,000 m

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Servigo: 45245 LIMPEZA GERAL Unidade: m2

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0020000 0,05

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 0,2000000 4,56

(B)Total: 4,61

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 4,61

(D) Producgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 4,61

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formulai X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,61

BDI: 27,21% 1,25

Preco unitario total: 5,86




78/88

2

PRIMO

E M DB E®®RHAR &

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Data orgamento: 01/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGCAO DO BUEIRO 06 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 12+800

1- ORGAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO -

Setor
Orgamento 202500036005402
Descrigao

DA RODOVIA GO-070
Versao

T308
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 62,000 m

Tabela de origem

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Servico: 45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAGAO VIBRATORIA

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
COMPACTADOR DE PLACA 31018 1,0000 0,0000 7,67 0,88 0,0610000 0,46
VIBRATORIA
(A)Total:| 0,46
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0570000 1,61
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 20000 10,48 29,48 181,36 0,0610000 1,79
LEVE
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 0,5700000 12,99
(B)Total: 16,39
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execucéao (A) + (B) + (C) 16,85
(D) Producgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 16,85
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servicos Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Formulai X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 16,85
BDI: 27,21% 4,58
Preco unitario total: 21,43




Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

’a 79/88

PRIMO

E M DB E®®RHAR &

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202500036005402 Data orgamento: 01/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGCAO DO BUEIRO 06 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 12+800
DA RODOVIA GO-070

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERACAO -

T308

Obra Rodoviaria

62,000 m

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Servigo: 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,2000000 5,66

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 6,0000000 136,80

(B)Total: 142,46

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da Execucéao (A) + (B) + (C) 142,46

(D) Producgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 142,46

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 84,82 1,0000000 84,82
PEDREIRA)
(F)Total:| 84,82
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Caédigo Unid. Formulai X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 227,28

BDI: 27,21% 61,84

Preco unitario total: 289,12




Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

‘a 80/88

PRIMO

E M DB E®®RHAR &

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202500036005402 Data orgamento: 01/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO BUEIRO 06 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 12+800
DA RODOVIA GO-070

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERACAO -

T308

Obra Rodoviaria

62,000 m

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Servico: 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) Unidade: m3

(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr| Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar

BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 1,0000 0,0000 6,61 0,69/ 1,0000000 6,61

CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,7700 0,2300 0,69 0,47 4,0000000 2,52

GERICA 180 | 30185 0,3800 0,6200 1,562 1,03 3,0000000 3,60

(A)Total:| 12,73

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33

PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 1,0000000 29,36

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 9,0000000 205,20

(B)Total: 262,89

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 275,62

(D) Producgao da Equipe 4,1849

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 65,86

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 10181 m3 105,02 1,1500000 120,77
AREAL)

CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,65 350,0000000 227,50

(F)Total: 348,27

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formulay, X1 X2 X3 Custo| Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 414,13

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 414,13




Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

‘a 81/88

PRIMO

E M DB E®®RHAR &

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202500036005402 Data orgamento: 01/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGCAO DO BUEIRO 06 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 12+800
DA RODOVIA GO-070

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERACAO -

T308

Obra Rodoviaria

62,000 m

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Servigo: 47018A  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC)

Unidade: m3

Observagdes: COMPOSIGAO ELABORADA EM CONFORMIDADE COM OS SERVIGCOS: 1109669 DO SICRO DNIT/GO
(ABR/25) E 47018 DA TABELA GOINFRA (JUN/25).

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar

BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 1,0000 0,0000 6,61 0,69 1,0000000 6,61

CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,7700 0,2300 0,69 0,47 4,0000000 2,52

GERICA 180 | 30185 0,3800 0,6200 1,52 1,03/ 3,0000000 3,60

(A)Total:| 12,73

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33

PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 1,0000000 29,36

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 9,0000000 205,20

(B)Total: 262,89

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 275,62

(D) Producgao da Equipe 4,1849

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 65,86

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 10181 m3 105,02 1,0043500 105,47
AREAL)

CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,65 458,0118700 297,70

(F)Total: 403,17

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmulai X1/ X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 469,03

BDI: % 0,00

Preco unitario total: 469,03




Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servigo

Extensao
Tabela de origem

82/88

2

PRIMO

E M DB E®®RHAR &

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202500036005402 Data orgamento: 01/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGCAO DO BUEIRO 06 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 12+800
DA RODOVIA GO-070

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERACAO -

T308

Obra Rodoviaria

62,000 m

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Servigo: 47100 USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA)

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 30007 0,4000 0,6000 471,87 233,12/ 1,0000000 328,61
950 H OU EQUIVALENTE
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 0,5100 0,4900 163,89 9,24 1,0000000 88,10
USINA MISTURADORA DE SOLO 30016 0,5100 0,4900 229,30 154,82/ 1,0000000 192,80
300 t/h
(A)Total:| 609,51
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 3,0000000 71,37
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,2500000 7,08
(B)Total: 78,45
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 687,96
(D) Producao da Equipe 57,5600
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,95
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO 10182 m3 102,13 1,4667000 149,79
PEDREIRA)
(F)Total: 149,79
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Féormulai X1/ X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 161,74
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 161,74




Setor
Orgamento
Descrigao

Versao
Nat. servico

Extensao
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GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202500036005402 Data orgamento: 01/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGCAO DO BUEIRO 06 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 12+800

DA RODOVIA GO-070

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERACAO -

T308

Obra Rodoviaria

62,000 m

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Servigo: 5213346DN  BARREIRA DE SINALIZAGAO TIPO Il DE DIRECIONAMENTO OU

Unidade: unxdia

BLOQUEIO - UTILIZAGAO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAGAO E 01

RETIRADA DIARIA
Observagdes: REFERENCIA: COMPOSICAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).
(A)Equipamento Caodigo Ut. Pr Ut. Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
(A)Total: 0,00
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
(B)Total:| 0,00
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
BARREIRA DE SINALIZACAO TIPO Ill DE 5213387D un 884,98 0,0066700 5,90
DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - N
CONFECGAO
(G)Total:| 5,90
(H)Itens de Transporte Caédigo Unid. Formulai X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,90
BDI: 27,21% 1,60

Preco unitario total: 7,50
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PRIMO

E M DB E®®RHAR &

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202500036005402 Data orgamento: 01/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGCAO DO BUEIRO 06 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 12+800
DA RODOVIA GO-070

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERACAO -

T308

Obra Rodoviaria

62,000 m

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Servigo: 5213387DN BARREIRA DE SINALIZACAO TIPO Ill DE DIRECIONAMENTO OU Unidade: un
BLOQUEIO - CONFECCAO
Observagdes: REFERENCIA: COMPOSICAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
GRUPO GERADOR - 14 KVA E9066 1,0000 0,0000 19,05 4,70/ 0,3614500 6,88
SERRA CIRCULAR 12" COM 30047 1,0000 0,0000 30,56 30,22| 0,3614500 11,04
BANCADA
(A)Total:| 17,92
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 1,0000000 23,79
CARPINTEIRO 20016 10,48 29,46 181,20 1,0000000 29,46
PINTOR 20019 10,48 28,00 167,24 1,0000000 28,00
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80
(B)Total: 104,05
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 121,97
(D) Producao da Equipe 2,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 60,98
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 m 13,72 7,2160000 99,00
PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO IlI + SI M3236 m2 591,87 1,0800000 639,21
PREGO 10044 Kg 18,09 0,1800000 3,25
SARRAFO 10048 m 5,95 2,0900000 12,43
SOLVENTE / DILUENTE 10050 I 24,40 0,0562600 1,37
TABUA DE 30 11030 m 12,53 3,9600000 49,61
TINTA ESMALTE SINTETICO 11032 I 34,02 0,5625600 19,13
(F)Total:| 824,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Caédigo Unid. Formulai X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 884,98
BDI: % 0,00
Preco unitario total: 884,98
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PRIMO

E M@ E®®XHA&R &

Setor GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orgamento 202500036005402 Data orgamento: 01/10/2025
Descrigao ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGCAO DO BUEIRO 06 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 12+800
DA RODOVIA GO-070
Verséo 1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,
PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERACAO -
T308
Nat. servigo Obra Rodoviaria
Extensao 62,000 m

Tabela de origem

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Servico: 5909130DN CARGA E MANOBRA DE ADUELAS DE CONCRETO PRE-

Unidade: t

MOLDADAS EM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE 20 T - CARGA COM
CAMINHAO GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE ELEVAGAODE 11,9 T
Observagdes: REFERENCIA: COMPOSICAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr| VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CAMINHAO GUINDAUTO COM E9041 1,0000 0,0000 365,82 100,60, 1,0000000 365,82
CAPACIDADE DE ELEVACAO DE
11,9 T E CARROCERIADE11,5T -
188 KW
CAVALO MECANICO COM E9665 0,5300 0,4700 402,30 110,78 2,0000000 530,54
SEMIRREBOQUE COM
CAPACIDADE DE 20 T - 276 KW
(A)Total:| 896,36
(B)Mao-de-Obra Caédigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo  Custo Horario
Auxiliar
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000000 45,60
(B)Total: 45,60
(C)ltens de Incidéncia Caédigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 941,96
(D) Producgao da Equipe 37,4400
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,15
(F)Materiais Caédigo Unid. | Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 25,15
BDI: 27,21% 6,84
Preco unitario total: 31,99
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PRIMO

E M@ E®®XHA&R &

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202500036005402 Data orgamento: 01/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO BUEIRO 06 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 12+800
DA RODOVIA GO-070

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERACAO -

T308

Obra Rodoviaria

62,000 m

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Servigo: 6817871DN-F  CORPO DE BDCC - SEGAO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRE-

Unidade: m

MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS -

FORNECIMENTO

Observagdes: REFERENCIA: COMPOSICAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25), ADAPTADA COM OS CONSUMOS PARA BDCC 3 X 3
M TIPO 1 DA EMENDA 4 DA PUBLICAGAO IPR-736 E UTILIZAGAO DO INSUMO M2721, CONFORME INDICADO NO
PROJETO (SEI N° 80115122). COMPOSIGAO DIVIDIDA ENTRE FORNECIMENTO 6817871DN-F E INSTALAGCAO 6817871DN-I.

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total: 0,00

(B)Mao-de-Obra Caodigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar

(B)Total: 0,00

(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producgao da Equipe 0,9960

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0,00

(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

. Auxiliar
CORPO DE BSCC PRE-MOLDADO COMERCIAL - M2721 m 6.061,09 2,0000000 12.122,18
SECAO DE 3,0 M X 3,0 M-TIPO |
(F)Total:| 12.122,18
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Caédigo Unid. Formulai X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12.122,18

BDI: 18,98% 2.300,78

Preco unitario total: 14.422,96
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PRIMO

E M@ E®®XHA&R &

GOINFRA - AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

202500036005402 Data orgamento: 01/10/2025
ELABORACAO DE ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUGCAO DO BUEIRO 06 BDCC 3,0 X 3,0 M, LOCALIZADO NO KM 12+800
DA RODOVIA GO-070

1- ORCAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERACAO -

T308

Obra Rodoviaria

62,000 m

308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAGAO - T308

Servigo: 6817871DN-I CORPO DE BDCC - SEGAO FECHADA DE 3,0 X 3,0 M - PRE-

Unidade: m

MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS -

INSTALACAO

Observagdes: REFERENCIA: COMPOSICAO SICRO-GO/DNIT (ABR/25), ADAPTADA COM OS CONSUMOS PARA BDCC 3 X 3
M TIPO 1 DA EMENDA 4 DA PUBLICAGAO IPR-736 E UTILIZAGAO DO INSUMO M2721, CONFORME INDICADO NO
PROJETO (SEI N° 80115122). COMPOSIGAO DIVIDIDA ENTRE FORNECIMENTO 6817871DN-F E INSTALAGCAO 6817871DN-I.

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp Consumo| Custo Horario
Auxiliar
GUINDASTE MOVEL SOBRE 30210 1,0000 0,0000 475,88 237,94, 1,0000000 475,88
ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE
40t
(A)Total:| 475,88
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo Custo Horario
Auxiliar
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 3,0000000 68,40
(B)Total: 68,40
(C)ltens de Incidéncia Caodigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total:| 0,00
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 544,28
(D) Producgao da Equipe 0,9960
(E) Custo Unitario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 546,46
(F)Materiais Caodigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
_ _ _ Auxiliar
APLICACAO DE GEOTEXTIL NAO-TECIDO 2003867D m2 16,92 5,4800000 92,72
AGULHADO COM RESISTENCIA A TRAGAO N
LONGITUDINAL DE 31 KN/M
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC) 47018A m3 469,03 0,1122000 52,62
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 403,02 0,3400000 137,02
(G)Total:| 282,36
(H)ltens de Transporte Caédigo Unid. Formulai, X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 828,82
BDI: 27,21% 225,52

Preco unitario total: 1.054,34
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PRIMOR

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este Volume “PROPOSTA DE PRECOS” contém (88) folhas, inclusive com este Termo.

Aparecida de Goiania/ GO, 05 de margo de 2025.

Assinado de forma digital por

ROGERIO DUARTE ROGERIO DUARTE
GODINHO:01719715157 GODINH001719715157

Dados: 2026.03.11 13:05:32 -03'00"

PRIMOR ENGENHARIA LTDA
CNPJ n° 16.791.765/0001-27
Rogério Duarte Godinho
Sacio/administrador

Primor Engenharia LTDA — Rua Cristobal Garcia AlvaresQD: 29 L T: 19 — Parque Trindade, Aparecida de Goiania/GO
- CEP 74.921-226. Fones: (62) 99968-2258 — CNPJ N. 16.791.765/0001-27 — Inscricdo Estadual n. 10.655.464-6
E-mail: primor @primor.eng.br
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