RESUMO DA ADMINISTRAGAO LOCAL - INTERVENGAO PONTUAL

Encabecamento de Ponte sobre o Rio Crixas-Mirim, na rodovia: Estrada Vicinal, trecho: Entrada GO-454 e GO-336

T319

ITEM DESCRICAO | uniDADE  |QuaNT.| cusTo uNITARIO [ cusTo ToTAL
1 Parcela Fixa
. Mao de Obra més 6,00 | R$ 27.325,65 | R$ 163.953,90
1.2 |Veiculos més 6,00 | R$ 20.487,87 | R$ 122.927,22
Subtotal| R$ 286.881,12
2 Parcela Vinculada
2.1 Equipe de Topografia més 6,00 R$ 15.727,80 | R$ 94.366,80
2.2 Equipe de Medicina e Seguranca do Trabalho més 6,00 R$ 6.843,56 | R$ 41.061,36
Subtotal| R$ 135.428,16
3 Parcela Variavel
3.1 Equipe de Acompanhamento das Frentes de Servigo equipe x més 2,03 R$ - R$ -
3.2 |Equipe de Controle Tecnoldgico - Laboratério de Solos equipe x més 0,56 R$ 15.727,80 | R$ 8.857,00
3.3 |Equipe de Controle Tecnolégico - Laboratério de Asfaltos equipe X més 0,00 R$ 15.727,80 | R$ -
3.4 |Equipe de Controle Tecnolégico - Laboratério de Concreto equipe x més 0,68 | R$ 15.727,80 | R$ 10.725,73
3.5 Equipe de Controle e Manejo Florestal equipe x més 0,11 R$ 7.075,20 | R$ 788,08
Subtotal| R$ 20.370,81
CUSTO TOTAL | R$ 442.680,09
BDI (27,21%)| R$ 120.453,25
PRECO TOTAL | R$ 563.133,34




1 PARCELA FIXA (MENSAL)

1.1 MAO DE OBRA

= CODIGO DE % CH <
DESCRIGAO REFERENCIA UNIDADE QUANT. MENSAL CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
1.1.1 Geréncia Técnica
1.1.1.1 Geral
Engenheiro Pleno 20204 un 0,25 100,0% R 28.624,20 | R 7.156,05
Encarregado de Servico 20002 un 1,00 100,0% R$ 6.441,60 [ R$ 6.441,60
Subtotal | R$ 13.597,65
1.1.2 Geréncia Administrativa
1.1.2.1 Geral
Profissional de Fungdo Administrativa | 20207 | un 1,0 | 100,0% |RS$ 8.742,80 | R$ 8.742,80
1.1.2.2 Auxiliar
Servente | 20031 | un 1,0 | 100,0% |R$ 4.985,20 | R$ 4.985,20
Subtotal | R$ 13.728,00
Total Mensal - Mao de Obra | R$ 27.325,65
1.2 VEICULOS
= CODIGO DE % CH <
DESCRIGAO REFERENCIA UNIDADE QUANT. MENSAL CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
1.2.1 Geréncia Técnica
1.2.1.1 Geral
Veiculo Sedan 10201 un 1,25 100,0% R$ 3.515,84 | R$ 4.394,80
Van para 12 passageiros 10205 un 1,00 100,0% R$ 12.577,23 | R 12.577,23
Subtotal | R$ 16.972,03
1.2.2 Geréncia Administrativa
1.2.2.1 Geral
Veiculo Sedan | 10201 | un 1,00 | 100,0% |R$ 3.515,84 | R$ 3.515,84
Subtotal | R$ 3.515,84
Total Mensal - Veiculos | R$ 20.487,87




2 PARCELA VINCULADA (MENSAL)

2.1 EQUIPE DE TOPOGRAFIA

= CODIGO DE % CH <
DESCRIGAO REFERENCIA UNIDADE QUANT. MENSAL CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
2.1.1 Mao de Obra
Topodgrafo 20223 un 1,00 100,0% R$ 7.917,80 | R$ 7.917,80
Auxiliar de Topografia 20227 un 2,00 100,0% R 3.905,00 | R 7.810,00
Subtotal | R$ 15.727,80
2.1.2 Veiculos e Equipamentos
Van para 12 passageiros | 10205 | un 0,00 | 100,0% |R$ 12.577,23 | R$ -
Subtotal | R$ -
Total Mensal - Equipe de Topografia [ R$ 15.727,80
2.2 EQUIPE DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO
= CODIGO DE % CH <
DESCRIGAO REFERENCIA UNIDADE QUANT. MENSAL CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
2.2.1 Mao de Obra
Técnico de Seguranca do Trabalho 0038 un 1,00 100,0% R 6.843,56 | R$ 6.843,56
Engenheiro de Seguranga do Trabalho 20204 un 0,00 37,5% R 28.624,20 | R -
Médico do Trabalho P9851 un 0,00 37,5% R 18.858,88 | R -
Médico de Camara Hiperbarica P9851 un 0,00 0,0% R 18.858,88 | R$ -
Subtotal | R$ 6.843,56
Total Mensal - Equipe de Medicina e Seguranca do Trabalho | R$ 6.843,56




3 PARCELA VARIAVEL

3.1a EQUIPE DE ACOMPANHAMENTO DAS FRENTES DE SERVICO

= CODIGO DE % CH A
DESCRICAO REFERENCIA UNIDADE QUANT. MENSAL CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
3.1a.1 Mao de Obra
Encarregado de Servico 20002 un 0,00 100,0% R$ 6.441,60 | R$ -
Técnico de Estradas 20229 un 0,00 100,0% R 7.075,20 | R -
Subtotal | R$ -
Total - Equipe Acompanhamento das Frentes de Servico | R$ -




3 PARCELA VARIAVEL

(3.2a, 3.3a e 3.4a) EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO

= CODIGO DE % CH .
DESCRICAO REFERENCIA UNIDADE QUANT. MENSAL CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
(3.2a, 3.3a e 3.4a).1 Mao de Obra
Laboratorista 20223 un 1,00 100,0% R$ 7.917,80 | R$ 7.917,80
Aucxiliar de laboratério 20227 un 2,00 100,0% R 3.905,00 | R 7.810,00
Subtotal | R$ 15.727,80
(3.2a, 3.3a e 3.4a).2 Veiculos e Equipamentos
Van para 12 passageiros | 10205 | un 0,00 | 100,0% |R$ 12.577,23 | R$ -
Subtotal | R$ -
Total - Equipe de Controle Tecnolégico [ R$ 15.727,80




3 PARCELA VARIAVEL
3.5a EQUIPE DE CONTROLE E MANEJO FLORESTAL
= CODIGO DE % CH .
DESCRICAO REFERENCIA UNIDADE QUANT. MENSAL CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
3.5a.1 Mao de Obra
Técnico de Estradas | 20229 | un 1,00 | 100,0% |RS$ 7.075,20 | R$ 7.075,20
Subtotal | R$ 7.075,20
Total - Equipe de Controle e Manejo Florestal | R$ 7.075,20




