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Setor
Orgamento
Descricdo

118248

Trecho
Versao

PAVIMENTAGCAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM
DESONERAGAO - T319

Nat. servico
Extensao
Tabela de origem

1,300 Km

Obra Rodoviaria

DESONERAGAO - T319

PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Data orgamento: 12/01/2026

ELABORAGCAO DO ORCAMENTO DA OBRA DE EXECUGAO DE ENCABEGAMENTO DE PONTE SOBRE O RIO CRIXAS
-MIRIM, ESTRADA VICINAL, ENTRADA GO-454 E GO-336
PERIMETRO RURAL DO MUNICIPIO DE NOVA CRIXAS - GOIAS
1- ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM,

319 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM

Servigo: 42190-A INTERVENCOES PONTUAIS
Observagdes: VALOR CALCULADO CONFORME MANUAL DE CUSTOS PARA INTERVENCOES PONTUAIS

Unidade: un

(A)Equipamento Cadigo Ut. Pr| Ut. Impr|VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(A)Total:| 0,00

(B)Mao-de-Obra Cadigo Eq. Salarial Sal/Hora| Encargos(%) Consumo| Custo Horario
Auxiliar

(B)Total:| 0,00

(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total:| 0,00

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Producéao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucgéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Cadigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar
(F)Total:| 0,00
(G)Servicos Caddigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total:| 0,00
(H)Itens de Transporte Cadigo Unid. Férmula| X1| X2 X3| Custo| Consumo| Custo Unit.
Auxiliar
(H)Total: 0,00
\ Custo Adotado:] 563.133,34|

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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