SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugao n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020180002135
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolu¢do no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goids - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional JORGE LUIZ DE ARAUJO PEREIRA COSTA referente a(s) Anotacgédo(des) de Responsabilidade Técnica - ART
abaixo descriminada(s):

Profissional: JORGE LUIZ DE ARAUJO PEREIRA COSTA RNP: 1001431367 Registro: 10529/D-GO

Titulo profissional: Engenheiro Civil

N° ART: 1020140066573...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 30/04/2014 .. Baixada em: 23/07/2018

Forma de registro: Inicial........ Participagao técnica: Corresponsavel..........

Empresa contratada: 11280 - PRIMECON CONSTRUTORA LTDA EPP..........cccccoeeeuuet

Contratante: AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR CPF/CNPJ: 03.540.410/0001-13
AV. 85 Namero: 1.593.. Bairro: ST. MARISTA.............. CEP: 74000-000

Quadra: .......... Lote: .oovernn Complemento: ....ccceeveveerenns Cidade: GOIANIA...........oouun...... -GO

=5 Y Y] Fone: (62....)32013966....

Contrato: 07/2014... Celebrado em: 17/03/2014 Valor R$: 1.594.020,55...
Vinculada a ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Enderego da Obra/Servigo: RODOVIA Go - 060 ............. Namero: KM 24..
Bairmo: PERIMETRO URBANO.............. CEP: 76100-000...........

Quadra: .......... Lote: .ovrennn Complemento: ....cccevveeerervenens Cidade: SAO LUIS DE MONTES BELOS.....-GO
Data de Inicio: 07/04/2014 Previsdo término: 07/04/2015 Coordenadas Geograficas: .......... Jererenenes

Finalidade: Escolar ....... Codigo/Obra publica: ..........

Proprietario: AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL - AGDR

| =5 V1] Fone: (62....) 32013966..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIAPARAFINS ESPECIAIS , 1.788,30 METROS
QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 1.788,30 METROS QUADRADOS;3 -
ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIAEM EDIFICACAO, 1.788,30 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO
EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXATENSAO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 40,00 QUILOVOLTS-AMPERE;5 -
ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURAMETALICA, 1.788,30 METROS QUADRADCQS;

Observagdes:

EXECUGAO DA OBRADE CONSTRUS;AO DO CENTRO DE PESQUISA E EXTENSAO DE LABORATORIOS NA FAZENDA
ESCOLADAUEG NA UNIDADE DE SAO LUIZ DE MONTES BELOS-Go, NARODOVIA Go 060 KM 24, COM AREA DE
1.788,30M2.

CPF/CNPJ: 03.540.410/0001-13

Informagdes Complementares:

Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 07/04/2014 até 27/06/2018.
RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE

ACORDO COM AS ATRIBUIGOES DO PROHASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL, NAO SENDO CONTEMPLADOS NESTE
REGISTRO OS SERVIGOS DE PLANTIO DE GRAMA, INSTALAGOES TELEFONICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO, SPDA,
EXTENSAO DE REDE E AR CONDICIONADO, POR TRATAREM DE ATIVIDADES FORA DAS ATRIBUIGOES DO PROHASSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 18019144 a 18019159, o atestado contendo <16> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020180002135
Data: 08/10/2018 Hora: 09:10:00
Cédigo de Controle: OLBIQNJ

A CAT a qual o atestado esté vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacéo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracéo da

A CAT a qual o atestado esté vinculado constituird prova da situacdo do registro da ART.

capacidade técnico - profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site
responsavel técnico indicado estiver ou venha a serintegrado ao seu do CREA-GO (www.creago.org.br)

quadro técnico por meio de declaragédo entregue no momento da A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitagdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agéo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
71824/2018 Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br




SECRETARIA, DE sed.go.gov.br

DESENVOLVIMENTO

ATESTADO TECNICO

Atestamos, conforme as informagdes prestadas pelo engenheiro fiscal Sr.
PEDRO PAULO OLIVEIRA MELO ROSA - CREA 19428/D-GO, que a empresa PRIMECON
CONSTRUTORA LTDA., CNPJ(MF) sob o n° 07.945.776/0001-23, com sede na Rua 38, n°.

65, Qd. A-26, Lt. 23 Jardim Goias, Cep: 74.805-400, Goidnia-GO, executou para a AGDR -

AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ATUAL SED - SECRETARIA DE
ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CINETIFICO E TECNOLOGICO E DE
AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGAGAO, os servigos de engenharia para Construgao do
Centro de Pesquisa e Extenséo de Laboratorios na Fazenda Escola da UEG na unidade
de Sio Luiz de M. Belos - GO, com area total de 2.863,54 m? e area construida de
1.788.302, conforme contrato 07/2014, sob responsabilidade técnica dos Engenheiros Civis:
Engenheiro Civil Heliosmar Teixeira Santos, com registro profissional CREA 18.539/D-GO
e RNP: 100460286-3, Jorge Luiz de Aradjo Pereira Costa, com registro profissional CREA
10.529/D-GO e RNP: 1001431367, e do Engenheiro Eletricista BRUNO HENRIQUE SILVA

MENDONCA, com registro profissional CREA 1014232767D-GO e RNP: 1014232767,

conforme as especificagdes a seguir.

Valor medido do contrato: R$ 1.594.020,55

Periodo de realizagao; 07/04/2014 a 27/06/2018;
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SECRETARIA [V sed.go.gov.br

QESENVOLVIMENTO

1- Contrato/ Convénio: N° 07/2014

2. Local de realizagdo: ESCOLA FAZENDA DA UEG NA UNIDADE DE SAO LUIZ
DE MONTES BELOS - GO

3- Periodo de realizagdo: 07/04/2014 a 27/06/2018

4- PARCELAS EXECUTADAS: 100%

DADOS DO CONTRATANTE

Razio Social: AGDR — AGENCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
ATUAL SED - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,
CINETIFICO E TECNOLOGICO E DE AGRICULTURA, PECUARIA E IRRIGAGAO.
CNPJ: 21.652.711/0001-10.

DADOQS DO CONTRATADQ

1-

Razdo Social: Primecon Construtora Ltda.

2- CNPJ: 07.945.776/0001-23

DADOS DO(S) RESPONSAVEL(IS) TECNICO(S)

1-
2.

(2]
]

4
5-

9.
2.
3.
4-
5-

Nome completo: HELIOSMAR TEIXEIRA SANTOS
Titulo Profissional: Engenheiro Civil

Registro Nacional: Brasileiro

Registro no CREA: 18539/D-GO

ART: 1020140088082

Nome completo: JORGE LUIZ DE ARAUJO PEREIRA COSTA
Titulo Profissional: Engenheiro Civil

Registro no CREA: 10.529/D-GO
ART: 1020140066573

Registro Nacional: Brasileiro ‘%
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SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO

1- Nome completo: Bruno Henrique Silva Mendonca
2-Titulo Profissional: Engenheiro Eletricista

3- Registro Nacional: Brasileiro

4- Registro no CREA: 1014232767D-GO

5- ART: 1020180189436

DESCRICAQ DOS SERVICOS REALIZADOS

sed.go.gov.br

OBRA: CENTRO DE PESQUISA E EXTENSAO DE LABORATORIO NA FAZENDA ESCOLA DA UEG.

LOCAL: ROD. GO-080, KM 124 - SAQ LUIZ DE MONTES BELOS - GO
Contratada: Primecon Construtora Ltda.

Processo Administrativo N® 201300030000415.

N.® do contrato da empreitada; 07/2014.

cODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. QUANT.
020000 |SERVICOS PRELIMINARES
020190 |LIMPEZA MECANICA DE TERRENO M2 2.863,54
020200 |FERRAMENTAS M2 1.788.30
020202 |RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M2 2.863,54
020291 | BARRACAO DE OBRA-PD. "B" C/INST.ELET./HID-SANIT.39,93M Un 1,00
020701 |LOCACAO DA OBRA M2 1.788,30
021301 | PLACA DE OBRA M2 24,00
EPI/PCMAT/PCMSO (>= 20 EMPR.) (400m2<=A<=1500m2 ) AREA
021601 | EpiF GOB.FEGH. M2 1.788,30
030000 | TRANSPORTE
030101 | TRANSPORTES-ENTULHOS EM CAMINHAO INCL.CARGA MANUAL M3 87,07
040000 | SERVICO EM TERRA
041002 | APILOAMENTO M2 2.863,54
040902 |REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,00
041004 |ESCAVACAQ MECANICA M3 0,00
041006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM| 6584919
041007 | ESPALHAMENTO MECANICO M2 2.863,54
041008 | COMPACT MECANICA CONTR.LAB.(95% PN) M3 0,00
41009 COMPACT MECANIC.S/ICONTR.LABORAT. M3 243772
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SECRETARIA DF
DESENVOLVIMENTO

sed.go.gov.br

041145 |AQUISICAO DE TERRA POR FRETE - VOLUMES < 300M3 m3 2.808,52
AGT
SET/2015 - | ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MAO m3 370,80
041003
050000 |FUNDACOES E SONDAGENS
051017 | PREPARO DE CONCRETO FCK-20 C/BETONEIRA - (0.C.) M3 59,09
38541 ESTACA A HELICE DIAM.40CM S/IFERRO M 1.951,65
051009 |FORMA TABUA PINHO P/IFUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) M2 29112
052004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 216,71
052005 |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 266,05
052003 |ACO CA-50A-6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) K 578,02
052014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 229,97
051026 |LANCAMENTO/APLICACAQ CONC.EM FUNDACAO- (0.C.) M3 59,08
060000 |ESTRUTURA
060507 |PREPARO DE CONCRETO FCK-20 C/BETONEIRA - (OB.C.) M3 150,32
060209 | FORMA MADEIRIT 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS M2 2.238,40
060303 |ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 1.880,30
060304 |ACO CA-50 A - 8.0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 437 40
060305 |ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 351324
060306 |ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 4.240,31
060307 | ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) KG 75,10
060314 |ACO CA-60-50 MM - (OBRAS CIVIS) KG 4.577,34
080801 | LANCAMENTO/APLICACAO CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 150,32
061101 | FORRO LAJE PRE-MOLDADA CAP. E=2CM C/FERR.DISTRIB. M2 1.731,50
070000 | INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
Descricdo Unid. Qtd.
PATCH PANNEL PADRAO 19" CAT. 5E, COM 24 PORTAS un 3
Switch de 24 portas un 1.00
Bloco 110 para rack 18" 100 pares un 100
Guia de Cabos Frontal, fechado un 4,00
Guia de Cabos Traseiro un 4.00
Guia de Cabos Vertical, fechado un 400
Guia de Cabos Superior, fechado un 1.00
Caixa de Passagem - CAIXA METALICA 30x30x12cm pg 1
Curva roscavel -Pve rigido 1" PS 3
Curva roscavel -Pvc rigido 3" PG 6
Luva roscavel -Pvc rigido 1" pe 60
Luva roscavel-Pvc rigido 3" Pg 10
Eletroduto de pvc rigido - parede 1" m 110
Eletroduto de pvc rigido - parede 3" m 10
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SECRETARIA DE
QESENVOLVIMENTO

Eletroduto PVC Rigido 1" - Piso m 10
Eletroduto PVC Rigido - Teto 1" m 18
Eletroduto PVC Rigido - Teto 3" m 5
Quadro de Distribuigéo - RACK p¢ 1
Quadro de Distribuig8o - Telefbnica PG 1
PABX [ 1
QD-CPCT pg 1
Tomada RJ45 na parede (1P) PG 21
Tomada RJ45 na parede (2P) PG 18
Cabo UTP - Cabo para légica cat. Se m 425
Certificacao Ponto 57
lluminagio

Descrigéo Unid. Qtd.
Caixa 2x4 pe 40
Caixa Sextavada PG 177
Curva roscavel - PVC Rigido3/4” P 84
Curva roscavel - PVC Rigide 1/2” ps 9
Fluorescente 2x32W no teto (embutido) PG 176
Interruptor de duas secles p¢ 13
Interruptor de uma se¢ao PG 4
Interruptor paralelo (Three-Way) pg 4
Luva roscavel - PVC Rigido3/4" Pt 168
Luva roscavel - PVC Rigido 1/2" P 18
Tomada para Ar Condicionado Split 30000 Btu's P 15
Eletroduto PVC Rigido - Parede3/4" Pg 207
Eletroduto PVC Rigido - Parede1/2" 2 18
Eletroduto PVC Rigido - Piso 1/2" 14 6
Eletroduto PVC Rigido - Teto 1/2" Pg 3
Eletrodute PVC Rigido - Teto3/4" PG 484
Fio cabo 750 V - PVC - Fase 2.5 mm2 m 200
Fio cabo 750 V - PVC - Fase 4 mm2 m 449
Fio cabo 750 V - PVC - Neutro 2.5 mm2 m 330
Fio cabo 750 V - PVC - Neutro 4 mm2 m 314
Fio cabo 750 V - PVC - Retorno 2.5 mm2 m 650
Fio cabo 750 V - PVC - Terra 4 mm2 m 314
Fio cabo 750 V - PVC - Terra 2,5mm2 m 340
Bloco autdnomo de iluminagao de emergéncia Un 30
Quadros

Descri¢ao Unid. Qtd.
Quadro de distribuicio para 18 elementos [ 3
Quadro de comando 380/500 PG 1
Quadro de distribuicho para 32 elementos Pg 1
Quadro geral para 50/70 elementos pé 1
Quadro de distribuicio para 12 elementos P¢ 1
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SECRETARIA DF
OESENVOLVIMENTD

Tomadas
Descrigao Unid. Qtd.
Caixa 2x4 pe 61
Caixa de Passagem no piso 60xE0x60cm 19 4
Tampa para caixa de passagem ps 3
Curva roscéavel - PVC Rigido3/4" 19 83
Curva roscavel macho - PVC Rigido 1/2" PG 8
Luva roscavel - PVC Rigide 3/4" PS 166
Luva roscavel - PVC Rigido  1/2" PG 16
Tomada pe 91
Eletroduto PVC Rigido - Parede3/4” m 36
Eletroduto PVC Rigido - Parede 1/2" m ]
Eletroduto PVC Rigido - Piso 3/4" m 100
Eletroduto PVC Rigido - Piso 1/2" m 12
Disjuntor a seco tripolar 20A pe 1
Disjuntor a seco monpolar 15A P¢ 1
Disjuntor a seco monpolar 20A P% 1
Disjuntor a seco monpolar 10A p¢ 9
Disjuntor DR trifasico 15A P 1
DPS 20kA pe 3
Fio cabo 750 V - PVC - Fase -4 mm2 m 52
Fio cabo 750 V - PVC - Fase -2 5mm? m 184
Fio cabo 750 V - PVC - Neutro-4 mm2 m 53
Fio cabo 750 V - PVC - Neutro -2.5 mm2 m 184
Fio cabo 750 V - PVC - Terra_-2.5 mm2 m 147
TomadasEspecificas
Descrigéo Unid. Qtd.
Caixa 2x4 PG 167
Caixa de Passagem 20x20x12 [ 2
Curva roscavel - PVC Rigido1/2" pg 6
Curva roscavel - PVC Rigido3/4" PG 138
Luva roscavel - PVC Rigido1/2" Pg 12
Luva roscavel - PVC Rigido3/4” PG 276
Tomada 2p+T padrdo brasileiro pe 167
Eletroduto PVC Rigido - Parede 1/2" m 8
Eletroduto PVC Rigido - Parede3/4” m 218
Eletroduto PVC Rigido - Piso1/2" m 10
Eletroduto PVC Rigido - Piso3/4" m 165
TomadasEspecificas2
Descrigao Unid. Qtd.
Caixa 2x4 pg 113
Caixa de Passagem 20x20x12 PG 2
Curva roscavel - PVC Rigido1/2" PG 3
Curva roscavel - PVC Rigido3/4" PS 23
Luva roscavel - PVC Rigido1/2" p 62
Luva roscavel - PVC Rigido3/4" PG 46
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SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTD

Tomada 2p+T padrao brasileiro pe 15
Tomada 2p+T padrao brasileiro PG 98
Eletroduto PVC Rigido - Parede 1/2" m 80
Eletroduto PVC Rigido - Parede3d/4” m 53
Eletroduto PVC Rigido - Piso 1/2" m 35
Eletroduto PVC Rigido - Piso3/4" m 36
Eletrocalha lisa U 100mmx50mm Barra 17
Cotovelo U 100mmx50mm [ 4
Luva de acabamento 100mmx50mm ps 2
Disjuntor a seco tripolar10A pe 6
Disjuntor a seco monopolar 30A P 2
Disjuntor a seco monopolar10A pe 61
Disjuntor a seco tripolar30A PG 2
Disjuntor a seco tripolar 20A PG 1
Disjuntor a seco tripolar15A o4 4
Disjuntor a seco tripolar40A ps 1
Disjuntor DR 30mA (40A-tripolar) ps 2
Disjuntor DR 30mA (25A-tripolar) [ 20
DPS 12kA o 3
Fio cabo 750 V - PVC - Fase 6 mm2 m 57
Fio cabo 750 V - PVC - Fase 2.5 mm2 m 592
Fio cabo 750 V - PVC - Neutro 6 mm2 m 19
Fio cabo 750 V - PVC - Neutro 2.5 mm2 m 592
Fio cabo 750 V - PVC - 2.5 mm2 m 254
SPDA

Descrigao Unid. Qtd.
Terminal Aéreo(com acessorios completa) pS 75
CAIXA DE CONCRETO COM FUNDO DE BRITA E TAMPA DE

CONCRETO PARA ATERRAMENTO (20X20X25cm, COM HASTE PG 3
COPPERWELD @5/8"X3,00m

HASTE COPPERWELD @5/8"X3,00m P¢ il
PARA-RAIOS DO TIPO FRANKLIN FIXADO EM MASTRO DE AGO 1
GALVANIZADO @1, 3m i

Molde para solda exotérmica tipo x pe 2
Molde para solda exotérmica tipo t P 2
Alicate para molde para solda exotérmica PG 2
Cartucho para solda exotérimica pg 27
cordoalha de INTERLIGAGAO ENTRE PILARES ATRAVES DO m 340
VERGALHAQ HORIZONTAL NA LAJE-50mm?

cordoalha de CABO DE COBRE NU N° 35mm2 FIXADO EM

ISOLADORES DE PORCELANA COM ESPACAMENTO maximo de m aro
1,5m na platibanda

Barra Re-Bar 3/8" galvanizado a fogo Barra 32
Subestagéo

ELO FUSIVEL 10K - 15 KV Un 3,00
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SECRETARIA DF
DESENVOLVIMENTO

BTrmmA S

sed.go.gov.br

PARA RAIOS OXIDO DE ZINCO POLIMERICO S/ICENTELHADOR
12KV, Un 3,00
10KA
POSTE DE CONCRETO SC 11/600 Un 2,00
TRANSFORMADOR TRIFASICO 300 KVA 13,8 KV Un 1,00
ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 4" M 8,00
SUPORTE P/ TRANSFORM. EM POSTE CONCR.CIRCULAR Un 2,00
ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ m2 10,00
CX METALICA P/IPROTEGAO GERAL 750X820X220MM DE 500A ATE

Un 1,00
1000A
CX.METALICA P/T.C. 1000X1200X310MM C/LACRE Un 1,00
NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 1" Un 1,00
NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 4" Un 2,00
HASTE CANTONEIRA 2,40 M C/CONECTOR Un 6,00
CABO DE COBRE NU No. 70 MM2 M 24,00
PARAFUSO FRANCES 16 X 45 MM Un 10,00
PARAFUSO FRANCES 16 X 150 MM Un 10,00
BARRA DE COBRE 2" X 3/16" (2,0865 KG/M) ML 0,30
CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 185 MM2 M 80,00
CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 4" Un 2,00
CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 4" Un 4,00
BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 4" PR 8,00
(CAIXA DE PASSAGEM)LASTRO DE BRITA PARA... m3 2,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 4" M 12,00
LAJE PRE-MOLD.PIPISO CAP E=4CM C/FERR.DISTRIBUIGAO m2 2,00
PISO CONCRETO DESEMPEN. ESPES. =5CM 1:2,5:3,5 m2 3,00
(CX.INSPECAO)ESC. MANUAL C/APILOAM.FUNDO PARA... m3 1,00
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SECRETARIA DE
QESENVOLVIMENTO

sed.go.gov.br

CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG) M 6,00
PORTA ABRIRNVEMNEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2 1,00
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8

Un 3,00
A 40KA
DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A Un 3,00
LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 4" Un 16,00
ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAQ Un 3,00
ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO 15KV uD 3,00
GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMERICO uD 3,00
CABO MENSAGEIRO 7 FIOS, 9,.5mm, 58mm? ub 10,00
CABO COBERTO XLPE 90°, 15KV, 185mm? up 120,00
SUPORTE DE AGO GALVANIZADO PARA FIXAGCAO DOS PARA- uD 3.00
RAIOS '
CONECTOR DE COMPRESSAQ FORMATO H up 4,00
SAPATILHA DE ACO GALVANIZADO up 5,00
OLHAL PARA PARAFUSO upb 3,00
MANILHA SAPATILHA ub 3,00
CAIXA PARA MEDIDOR DE DEMANDA 420x580 ub 1.00
PARAFUSO ROSCA DUPLA AGCO GALVANIZADO M16 x 450MM up 10,00
CANTONEIRA BRAGO "C" ubD 1,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO CAIXA MOLDADA 500A - 10KA ub 1,00
ARRUELA QUAD.ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM Un 30,00
PORCA SEXTAVADA M16 Un 120,00
Extensdio de rede
Estrutura N1 (sdo 6 unidades)
Arruela gquadrada Un 36
Armacao secundaria Un 6
Mao francesa plana Un 12
Parafuso de cabega quadrada Un 30
Pino isolador Un 18
Isclador de pino Un 18
Isolador roldana Un 6
Laco pré formado de topo Un 18 h
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SECRETARIA DE
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Poste de concreto secdo duplo T10/150 pe 6

Cruzeta polimérica pé 6

Estrutura N3-N3 (1 unidade)

Arruela quadrada Un 29
Sapatilha Un 2

Gancho olhal Un 6

Mao francesa plana Un 8

Manilha Sapatilha Un &

Olhal para parafuso Un 1

Parafuso de cabega quadrada Un 1
Parafuso de rosca dupla Un 6

Pino de isolador Un 2

Porca olhal Un 6

Isolador de pino Un 2

Isolador de disco Un 12
Isolador bastao Un <]

Alga pré formada de distribuigao Un 8

Lago pré formado de topo Un 2

Conector tipo cunha Un 3

Poste de concreto segdo duplo T10/300 pPe 1

Cruzeta polimérica 4" 1

Estrutura N4-CF (1 unidade}

Arruela quadrada Un 20
Sapatilha Un 2

Chave fusivel Un 3

Gancho olhal Un 6

Mao francesa plana Un <]
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SECRETARIA D¢
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Manilha sapatilha Un 6
Olhal para parafuso Un 1
Parafuso de cabega quadrada Un 10
Parafuso de rosca dupla Un 3
Porca olhal Un 6
Suporte L Un 3
Isalador de disco Un 12
Isolador bastao Un 6
Alga pré formada de distribuigio uUn 8
Grampo de linha viva Un 3
Conector lipo estribo cunha reto Un 3
Poste de concreto segdo duplo T PG 1
Cruzeta polimérica pc 1
Cabo de aluminio nd sem alma de ago 2AWG kg 105
080000 |INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
RESERVATORIO METALICO 20.000 litros UN 1,00
080503 |VASO SANITARIO (2a. LINHA) UN 8,00
080510 |LIGACAD P/SAIDA DE VASO (100 mm) UN 8,00
080513 | TUBO DESCARGA CURTO 1.1/2" UN 8,00
080514 | TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" (ENTRADA) UN 8,00
080520 |CONJUNTO DE FIXACAO PWVASO SANITARIO (PAR) UN 8,00
080556 |LIGACAO FLEXIVEL P/LAVATORIO PVC DIAMETRO 1/2" UN 6,00
080561 |SIFAQ PILAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" UN 8,00
080581 VALVULA P/LAVATORIO PVC DIAMETRO 1" UN 65,00
080590 |CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL UN 6,00
080570 |TORNEIRA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2" t 6,00
080601 |MICTORIO DE LOUCA C/SIFAQ INTEGRADO UN 3,00
080610 |KIT FERR.P/MICT.LOUCA {ESPUDE.CDNEXAO ENTR.PARAFUSOS) UN 3,00
080621 |VALVULA DESCARGA P/MICTORIO DIAM. 3/4" - 1/2" UN 6,00
080660 |TORMEIRA P/PIA DIAM. 1/2" E 3/4" PAREDE UN 19,00
080812 | TORNEIRA DE JARDIM C/BICO P/MANGUEIRA DIAM.3/4" UN 2,00
0B0926 |REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" um 18,00
080082 |REGISTRO DE ESFERA DIAM.3" UN 1,00
081072 |ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BR P/REG. 85 X 3" UN 1,00
081066 |ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" UN 36,00
081067 |ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" UM 2,00
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SECRETARIA DF
DESENVOY VIMENTD

081009 | TuBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 85 mm M 205,00
081004 [ TUBO SOLDAVEL PYC MARROM DIAMETRO 32 mm M 36,00
081003 |TuBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 78,00
080518 VALVULA DE DESCARGA COM SISTEMA PASSANTE EM TECNIL - UN 8.00
OPGCAO ECONOMICA ( ALTA SEGURANGA) '
081105 |LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 3.00
081162 | BUCHA DE REDUCAQ SOLD.CURTA 32 X 25 MM UN 11,00
081181 |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm un 4,00
081182 |BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 32 mm UN 6.00
081302 |JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 mm UM 25,00
081303 |JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 32 mm um 4,00
081305 |JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 50 mm UN 3,00
081308 |JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 85 mm UN 1,00
081321 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 30.00
081322 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1" UN 4,00
081323 |JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") UN 41,00
081324 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) UN 40,00
081327 | JOELHO 80 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm UN 6,00
081369 |JOELHO 80 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAQ 25 X 3/4" um 24,00
081402 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 1.00
081403 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm UN 6,00
081404 | TE 50 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRC 40 mm UN 1,00
081405 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 30,00
081406 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 mm UN 1,00
081408 |TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm UN 1,00
081421 |TE REDUCAQ 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm UM 7,00
081424 | TE REDUCAQ 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 256 mm UN 200
081428 | TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 85 X 60 MM UN 10,00
081444 |TE 90 GR.SOLD.C/BUC.LATAO NA BOLSA CENT.25X25X3/4" um 8.00
081501 |ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 500
081504 |SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 5,00
081685 |PROLONGAMENTO DE CX.SIFONADA 100 MM UN 8,00
081664 |CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 UN 21,00
081681 | CORPO RALQ SECO CILINDRICO 100 X 40 UN 4,00
081686 |PROLONGAMENTO DE CX.SINFONADA 150 MM UN 21,00
081737 |CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM UN 2,00
081760 |GRELHA QUADRADA ACO INCX SIMP. DIAM. 100 MM UN 4,00
081786 |GRELHA REDONDA ACC INOX SIMPLES DIAM. 150 MM UN 21,00
081825 | CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM UN 21,00
081826 | TAMPA DE CONCRETO P/CAIXA DE PASSAGEM un 21,00
081961 |JUNCADO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM UN 4,00
081971 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM UN 5,00
081921 |JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM UN 38,00
081923 |JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM UN 7,00
081924 |JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM UN 2,00
PLUG PVC ESGOTO SERIE A 75mm un 2,00
081935 |JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM UN 20,00
081936 |JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM UN 13,00
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081937 |JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM UN 26,00
081938 |JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM UN 22,00
081945 |JOELHO 90 GRAUS C/BOLSA P/ANEL DIAM.40X1.1/2 UN 23,00
081972 |JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM un 7,00
081974 |JUNCAQ SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM UN 1,00
081975 |JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM UN 50,00
082003 |LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM un 55,00
082004 |LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM UN 32,00
082220 |TE DE INSPECAO DIAMETRO 100 X 75 MM UN 2,00
082232 | TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM UN 8,00
082234 |TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 75 MM UN 10,00
082301 |TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM M 53,00
082302 |TUBO SOLD. PIESGOTO DIAM. 50 MM M 85,00
082303 |TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM M 75,00
082304 |TUBO SOLDAVEL P/IESGOTO DIAM. 100 MM M 180,00
082331 |TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM M 488,30
082341 |TUBO DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO 400 MM M 8,00
081827 | CAIXA DE AREIA 60 X 60 SITAMPA Un 33,00
081825 |CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM Un 20,00
081874 |SUMIDOURO D:1,60 PROF.4,5 M Un 1,00
FOSSA SEPTICA
060303 |ACO CA-50-A - 8,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 36,89
100201 | ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 10 x 20 x 20 M2 13,65
200499 |REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 13,65
060507 |PREPARO DE CONCRETO FCK-20 C/BETONEIRA - (OB.C.) M3 0,68
085000 |MATERIAL INSTALACAO DE PREVENGCAO CONTRA INCENDIO
085001 |EXTINTOR CO2 (6 KG) UN 3,00
090000 |INSTALACOES ESPECIAIS
091000 |GAS
091007 |CENTRAL DE GAS PADRAO AGETOP S/INST. (1+1 CILIND.45 KG) Un 1,00
091013 | TUBO GALVANIZADO DIN 2440 DE 1/2" M 14,00
091017 |COTOVELO 300 PSI 1/2" UN 4,00
100000 |ALVENARIAS E DIVISORIAS
100201 |ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 10 x 20 x 20 M2 1.371,11
sinapi | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA M 378,00
74200/001 |(PREPARO COM BETONEIRA '
100320 |DIVISORIA DE GRANITO POLIDO M2 24,16
100404 | FERRAGENS P/PORTA DIVISORIA PERFIL ACO PINTADO Un 16,00
SINP. 08/15 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO M 372 79
-71623 |DESEMPENADO, FUNDIDO NO LOCAL. '
120000 |IMPERMEABILIZAGAO
120208 | IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT SEMI - FLEXIVEL M2 2,38
120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 586,13
140000 |ESTRUTURAS METALICAS J
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SECRETARIA DE
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150103 |ESTRUTURA EM ACO TIPO USI SAC-300 Kg 9.520,50
160000 |COBERTURAS
160501 |COBERTURA C/TELHA ONDULADA M2 1.731.50
160601 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA ML 287,54
160602 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA ML 110,50
180000 |ESQUADRIAS METALICAS
180104 | PORTA DE ALUMINIQ VENEZIANA C/FERR.(M.O FAB.INC MAT.) M2 55,80
180105 | ESQUADRIA ALUMINIO MAXIMO AR C/FERR .(M.O.FAB.INC MAT.) M2 207.61
180281 | PORTAO TELA/TUBO FoGo PT3 C/FERRAGENS M2 2,56
180504 | PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/IFERRAGENS M2 0,00
180313 | GRADE DE FRENTE/TUBO DE ACO C/ESTACA D=25 ARMADA - GF-2 | M2 107,64
190000 |VIDROS
190102 |VIDRO LISO 3 MM M2 197,69
190105 | VIDRO MINI-BOREAL M2 9,92
200000 |REVESTIMENTO DE PAREDES
200101 | CHAPISCO COMUM M2 2.540,26
200499 | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 2.306,05
200201 |EMBOCO (1Cl:4 ARML) M2 1.281,44
201003 | PASTILHA PORCELANA C/ARGAMASSA FLEXIVEL M2 590,94
201307 |REVESTIMENTO COM CERAMICA 20 X 20 M2 981,82
210401 |REBOCO PAULISTA EM FORRO(1CALH:4ARML+150KG CI/M3) M2 585,79
210000 |FORROS
210503 |FORRO DE GESSO SOB LAJE PREMOLDADA M2 662,40
210506 | TABICA PARA FORRO DE GESSO ML 388,80
210515 |GESSO CORRIDO EM TETO M2 429,98
220000 |REVESTIMENTO DE PISO
220101 |LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 M2 1.149 44
220102 |PISO CONCRETO DESEMPEN. ESPES. =5 CM 1:2,5:3,5 M2 1.038,64
221101 | GRANITINA C/REGULAR.E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 1.149 44
221102 | RODAPE DE GRANITINA ML 570,84
230000 |FERRAGENS

FECHADURA 323 E22 MZ33 CR PAPAIZ UN 19,00
230103 | FECHADURA TIPO LIVRE OCUPADO (819 IMAB/719 LA FONTE) UN 8.00
230172 |BARRA P/DEFICIENTE FISICO B6 PADRAO AGETOP UN 4,00
240000 |MARCENARIA
240108 |QUADRO AVISO-MADEIRA DE LE/COMPENS./CORTICA/FELTRO M2 11,52
240105 |PORTA GIZ (COXIM L=4 M) Un 3,00
250000 |ADMINISTRAGAO
250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 550,00

5 ber

LW

T
1,U SIPTPTOTIU=INY

f
2
0
o
o
H
[1%]
b
g

un:u:\';:;uaq.nué
iouThbod CETZ000S8TOEOT
LSTETOBT

IO

&




250102

SECRETARIA DF
DESENVOLVIMENTO
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MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) H 2.200,00
250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 2.200,00
250104 | VIGIA DE OBRAS (DIURNO) - (OBRAS CIVIS) H 2.120,00
250110 | (/GIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SABADGIDOMINGO DIURNO) - | 1.760.00
260000 | PINTURA
261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 2.032,04
261304 | EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 585,79
261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 2.032,04
261304 | EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 0.00
261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 585,79
261602 | PINT.ESMALTE/ESQUAD FERRO C/FUNDO ANTICOR, M2 484,23
260601 | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO M2 1.150,08
270000 | DIVERSOS

PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ IRRIG., ADUBO,TERRA
270210 | yEGETAL (0.C.) A<11.000,00M2 M2 254,48
271608 | BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO M2 141,33
271605 | SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T* 1/8" X 1 1/4" UN 150,00
270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 2.863,54
271500 | CAFE DA MANHA REF 2.825,.78
271502 | CANTINA - (OBRAS CIVIS) RF 2.992,00
271210 | QUADRO DE GIZ EMBOCO/PINTURA COMPLETO m2 17,28
MEIO FIO PD. AGETOP EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO
(9v12X25X100CM), C/ SARJETA ( 13X10v12CM)FC28=20MPA COM
271711 | ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO m 311,53
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/
ASSENTAM. E CHUMBAMENTO
270236 | PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 10CM E FCK = 35 2 694,66

Diante do exposto e dos quantitativos acima informados, atestamos que os servigos foram
executados a contendo das normas técnicas exigidas.
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SECRETARIA DE
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280000 . | AR CONDICIONADO
081003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 112,00
082302 | TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM M 22,00
081321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 24,00
081302 | JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 mm UM 31,00
081402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 8,00
AGT
09/2015- |BUCHA DE REDUCAO SOLD.LONGA 40 X 25 Un 11,00
081177
AGT
09/2015- | CAIXA DE PASSAGEM METALICA 20X20X12 CM Un 16,00
070646
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SUPERINTENDENTE EXECUT}\VO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SED

SECRETARIO DE ESTADO

TECNOLOGICO E DE W

Eng®. Luis Tarquinio Bunese Leite

CREA 3.351/D-GO

CHEFE DO NUCLEO DE OBRAS - SED

Eng°® fdm Ivu de C Campos Faﬁa

5.516/D-GO

-~ DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENTIFICO E
, PECUARIA E IRRIGAGAO - SED

GOIANIA, 24 DE SETEMBRO DE 2018
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