
empresa licitante: CONTEK ENGENHARIA S/A

CNPJ: 29.001.559/0001-30

Endereço: Rodovia Governador Mario Covas, nº 10.030, km 261,5 - Bairro Pitanga - Serra/ES

Contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos

pesados, acompanhados do fornecimento de operadores, motoristas, manutenção preventiva e

corretiva, bem como o fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios,

por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a Agência Goiana de

Infraestrutura e Transportes – GOINFRA, para execução de serviços de manutenção e

melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da Etapa II do programa

Patrulhas Mecânicas Regionais - GMP - LOTE 2

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 085/2025 - lote 2

Comissão Permanente de Licitação 



À

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

Prezados Senhores,

24,99%

R$ 45.427.179,61

Serra/ES, 10/03/2026

CPF nº 462.215.497-87

Sobre o assunto tratado em referência, vimos apresentar a nossa Proposta de Preços para execução dos

serviços motivo do objeto da presente licitação cabendo esclarecer que:

2- O preço global para execução dos serviços é:

(Quarenta e cinco milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, cento e

setenta e nove reais e sessenta e um centavos)

1- O nosso desconto ofertado para a execução dos serviços é de:

(vinte e quatro vírgula noventa e nove por cento)

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

MURILO MADUDEIRA SAADE
Diretor Presidente

3 - O BDI aplicado sobre os preços unitários é de 10,56% (dez vírgula cinquenta e seis por cento). 

4 - O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de abertura do

presente certame.

REF: Carta de Apresentação da Proposta de Preços CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 085/2025 - lote 2



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 085/2025 - lote 2

DISCRIMINAÇÃO VALORES EM R$

EQUIPAMENTOS 41.592.540,00

ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 3.834.639,61

TOTAL GERAL 45.427.179,61

abr/2025

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

MURILO MADUDEIRA SAADE
Diretor Presidente

CPF nº 462.215.497-87

Contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento de operadores,

motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de combustível, a serem disponibilizados aos municípios, por intermédio

de convênio firmado entre os referidos entes e a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA, para execução de serviços de

manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da Etapa II do programa Patrulhas Mecânicas Regionais - GMP -

LOTE 2

RESUMO DOS PREÇOS



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 085/2025 - lote 2

Objeto:

Trecho:

Nat. Serviço: Obra Rodoviária

Subtrecho:

Extensão: 30,00 MÊS BDI REDUZIDO: 10,56%

Observação:

Código Auxiliar Serviço Bdi Unid.  Quantidade Preço Unitário Preço total

EQUIPAMENTOS

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 10,56% h            52.800,00                  271,87 14.354.736,00

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 10,56% h            26.400,00                  160,58 4.239.312,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 10,56% h            26.400,00                  256,13 6.761.832,00

30105 CAMINHÃO PRANCHA 10,56% h            13.200,00                  326,87 4.314.684,00

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 

EQUIVALENTE

10,56% h            13.200,00                  207,34 2.736.888,00

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 10,56% h            13.200,00                  266,74 3.520.968,00

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 10,56% h            13.200,00                  288,40 3.806.880,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU 

EQUIVALENTE

10,56% h            13.200,00                  140,70 1.857.240,00

41.592.540,00

Código Auxiliar Serviço Bdi Unid.  Quantidade Preço Unitário Preço total

ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

CPU6308 ADMINISTRAÇÃO LOCAL/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 10,56% un                        1,00        3.834.639,61 3.834.639,61

3.834.639,61

R$ 45.427.179,61

LOTE 02: ALTO PARAISO DE GOIÁS, ALVORADA DO NORTE, BURITINÓPOLIS, CAMPOS BELOS, CAVALCANTE, COLINAS DO SUL,

DAMIANÓPOLIS, DIVINÓPOLIS DE GOIÁS, FLORES DE GOIÁS, GUARANI DE GOIÁS, IACIARA, MAMBAÍ, MONTE ALEGRE DE GOIÁS,

NIQUELÂNDIA, NOVA ROMA, POSSE, SÃO DOMINGOS, SÃO JOÃO D'ALIANÇA, SIMOLÂNDIA, SÍTIO D'ABADIA, TERESINA DE GOIÁS.

TOTAL GERAL

CPF nº 462.215.497-87

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS

(Quarenta e cinco milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, cento e setenta e nove reais e sessenta e um centavos)

MURILO MADUDEIRA SAADE
Diretor Presidente

Contratação de empresa especializada para disponibilização de máquinas e equipamentos pesados, acompanhados do fornecimento

de operadores, motoristas, manutenção preventiva e corretiva, bem como o fornecimento de combustível, a serem disponibilizados

aos municípios, por intermédio de convênio firmado entre os referidos entes e a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes –

GOINFRA, para execução de serviços de manutenção e melhoramento das estradas vicinais não pavimentadas, no âmbito da Etapa II

do programa Patrulhas Mecânicas Regionais - GMP - LOTE 2

Total do grupo:

Total do grupo:

VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL:

VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: 

VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: VALOR GLOBAL: 



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 085/2025 - lote 2

Despesas Diretas % sobre CD

A - Administração Central                                         0,50 

B - Seguros e Garantias Contratuais                                         0,48 

C - Riscos                                         0,85 

D - Despesa Financeira                                         0,85 

Benefícios % sobre CD

E - Lucro Operacional                                         0,50 

Tributos % sobre CD

PIS                                         0,65 

COFINS                                         3,00 

ISS                                         3,00 

CPRB

I (Impostos)                                         6,65 

BDI COM IMPOSTOS (%) 10,56                                      

MURILO MADUDEIRA SAADE

Diretor Presidente

BDI = (((1 + A + B + C ) * (1 + D) * (1 + E)) / (1 - I)) - 1

COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI REDUZIDO

CPF nº 462.215.497-87



1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS 5° MÊS 6° MÊS 7° MÊS 8° MÊS 9° MÊS 10° MÊS 11° MÊS 12° MÊS 13° MÊS 14° MÊS 15° MÊS 16° MÊS 17° MÊS 18° MÊS 19° MÊS 20° MÊS 21° MÊS 22° MÊS 23° MÊS 24° MÊS 25° MÊS 26° MÊS 27° MÊS 28° MÊS 29° MÊS 30° MÊS

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%

478.491,20 478.491,20 478.491,20 478.491,20 478.491,20 478.491,20 478.491,20 478.491,20 478.491,20 478.491,20 478.491,20 478.491,20 478.491,20 478.491,20 478.491,20 478.491,20 478.491,20 478.491,20 478.491,20 478.491,20 478.491,20 478.491,20 478.491,20 478.491,20 478.491,20 478.491,20 478.491,20 478.491,20 478.491,20 478.491,20

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%

141.310,40 141.310,40 141.310,40 141.310,40 141.310,40 141.310,40 141.310,40 141.310,40 141.310,40 141.310,40 141.310,40 141.310,40 141.310,40 141.310,40 141.310,40 141.310,40 141.310,40 141.310,40 141.310,40 141.310,40 141.310,40 141.310,40 141.310,40 141.310,40 141.310,40 141.310,40 141.310,40 141.310,40 141.310,40 141.310,40

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%

225.394,40 225.394,40 225.394,40 225.394,40 225.394,40 225.394,40 225.394,40 225.394,40 225.394,40 225.394,40 225.394,40 225.394,40 225.394,40 225.394,40 225.394,40 225.394,40 225.394,40 225.394,40 225.394,40 225.394,40 225.394,40 225.394,40 225.394,40 225.394,40 225.394,40 225.394,40 225.394,40 225.394,40 225.394,40 225.394,40

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%

143.822,80 143.822,80 143.822,80 143.822,80 143.822,80 143.822,80 143.822,80 143.822,80 143.822,80 143.822,80 143.822,80 143.822,80 143.822,80 143.822,80 143.822,80 143.822,80 143.822,80 143.822,80 143.822,80 143.822,80 143.822,80 143.822,80 143.822,80 143.822,80 143.822,80 143.822,80 143.822,80 143.822,80 143.822,80 143.822,80

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%

91.229,60 91.229,60 91.229,60 91.229,60 91.229,60 91.229,60 91.229,60 91.229,60 91.229,60 91.229,60 91.229,60 91.229,60 91.229,60 91.229,60 91.229,60 91.229,60 91.229,60 91.229,60 91.229,60 91.229,60 91.229,60 91.229,60 91.229,60 91.229,60 91.229,60 91.229,60 91.229,60 91.229,60 91.229,60 91.229,60

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%

117.365,60 117.365,60 117.365,60 117.365,60 117.365,60 117.365,60 117.365,60 117.365,60 117.365,60 117.365,60 117.365,60 117.365,60 117.365,60 117.365,60 117.365,60 117.365,60 117.365,60 117.365,60 117.365,60 117.365,60 117.365,60 117.365,60 117.365,60 117.365,60 117.365,60 117.365,60 117.365,60 117.365,60 117.365,60 117.365,60

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%

126.896,00 126.896,00 126.896,00 126.896,00 126.896,00 126.896,00 126.896,00 126.896,00 126.896,00 126.896,00 126.896,00 126.896,00 126.896,00 126.896,00 126.896,00 126.896,00 126.896,00 126.896,00 126.896,00 126.896,00 126.896,00 126.896,00 126.896,00 126.896,00 126.896,00 126.896,00 126.896,00 126.896,00 126.896,00 126.896,00

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%

61.908,00 61.908,00 61.908,00 61.908,00 61.908,00 61.908,00 61.908,00 61.908,00 61.908,00 61.908,00 61.908,00 61.908,00 61.908,00 61.908,00 61.908,00 61.908,00 61.908,00 61.908,00 61.908,00 61.908,00 61.908,00 61.908,00 61.908,00 61.908,00 61.908,00 61.908,00 61.908,00 61.908,00 61.908,00 61.908,00

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%

127.821,32 127.821,32 127.821,32 127.821,32 127.821,32 127.821,32 127.821,32 127.821,32 127.821,32 127.821,32 127.821,32 127.821,32 127.821,32 127.821,32 127.821,32 127.821,32 127.821,32 127.821,32 127.821,32 127.821,32 127.821,32 127.821,32 127.821,32 127.821,32 127.821,32 127.821,32 127.821,32 127.821,32 127.821,32 127.821,32

100% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%

45.427.179,61 1.514.239,32 1.514.239,32 1.514.239,32 1.514.239,32 1.514.239,32 1.514.239,32 1.514.239,32 1.514.239,32 1.514.239,32 1.514.239,32 1.514.239,32 1.514.239,32 1.514.239,32 1.514.239,32 1.514.239,32 1.514.239,32 1.514.239,32 1.514.239,32 1.514.239,32 1.514.239,32 1.514.239,32 1.514.239,32 1.514.239,32 1.514.239,32 1.514.239,32 1.514.239,32 1.514.239,32 1.514.239,32 1.514.239,32 1.514.239,32

100,00% 3,33% 6,67% 10,00% 13,33% 16,67% 20,00% 23,33% 26,67% 30,00% 33,33% 36,67% 40,00% 43,33% 46,67% 50,00% 53,33% 56,67% 60,00% 63,33% 66,67% 70,00% 73,33% 76,67% 80,00% 83,33% 86,67% 90,00% 93,33% 96,67% 100,00%

45.427.179,61 1.514.239,32 3.028.478,64 4.542.717,96 6.056.957,28 7.571.196,60 9.085.435,92 10.599.675,24 12.113.914,56 13.628.153,88 15.142.393,20 16.656.632,52 18.170.871,84 19.685.111,16 21.199.350,48 22.713.589,81 24.227.829,13 25.742.068,45 27.256.307,77 28.770.547,09 30.284.786,41 31.799.025,73 33.313.265,05 34.827.504,37 36.341.743,69 37.855.983,01 39.370.222,33 40.884.461,65 42.398.700,97 43.912.940,29 45.427.179,61VALOR ACUMULADO

9 ADMINISTRAÇÃO LOCAL/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 3.834.639,61

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES

VALOR SIMPLES

PERCENTUAL GLOBAL ACUM.

7 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 3.806.880,00

8
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU 

EQUIVALENTE
1.857.240,00

5
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 

EQUIVALENTE
2.736.888,00

6 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 3.520.968,00

3 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 6.761.832,00

4 CAMINHÃO PRANCHA 4.314.684,00

1 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 14.354.736,00

2 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 4.239.312,00

                            CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 085/2025 - lote 2

ITEM SERVIÇOS PREÇO  TOTAL   R$
MESES



Total do Orçamento GOINFRA:  R$            60.561.497,95 

Total Desconto:  R$            15.135.680,58 

% Desconto: 24,99%

Total do Grupo :  R$              4.750.227,35 

Total do Orçamento CONTEK:  R$            45.425.817,37 

Total

ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

CPU6308 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - 

SEM DESONERAÇÃO (T300)

10,56% un    1,000 4.750.227,35 4.750.227,35

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário

 R$      1.846.422,75 

Total do Grupo :  R$            40.675.590,02 

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  

OU EQUIVALENTE

10,56% h     13.200,000  R$             139,88 

 R$      3.288.156,11 

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 10,56% h     13.200,000  R$             300,46  R$      3.966.043,69 

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 10,56% h     13.200,000  R$             249,10 

 R$      4.320.675,95 

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 

EQUIVALENTE

10,56% h     13.200,000  R$             195,22  R$      2.576.848,45 

30105 CAMINHÃO PRANCHA 10,56% h     13.200,000  R$             327,32 

 R$      4.078.708,76 

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 10,56% h     26.400,000  R$             240,70  R$      6.354.484,64 

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 10,56% h     26.400,000  R$             154,50 

EQUIPAMENTOS

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 10,56% h     52.800,000  R$             269,78  R$    14.244.249,67 

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

ORÇAMENTO BASE



% % Acumulado Clasificação

31,36% 31,36% A

13,99% 45,35% A

10,46% 55,80% A

9,51% 65,31% A

8,98% 74,29% A

8,73% 83,02% B

7,24% 90,26% B

5,67% 95,94% C 

4,06% 100,00% C 
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 

416E  OU EQUIVALENTE
h     13.200,000  R$               134,50 1.846.422,75

ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 

250 OU EQUIVALENTE
h     13.200,000  R$               193,77 2.576.848,45

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU 

EQUIVALENTE
h     13.200,000  R$               232,88 3.288.156,11

CAMINHÃO TANQUE 10.000L h     13.200,000  R$               305,85 3.966.043,69

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T h     26.400,000  R$               158,71 4.078.708,76

CAMINHÃO PRANCHA h     13.200,000  R$               334,70 4.320.675,95

ADMINISTRAÇÃO LOCAL E INSTALAÇÕES 

PROVISÓRIAS - SEM DESONERAÇÃO (T300)
un    1,000  R$     4.750.227,35 4.750.227,35

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE h     26.400,000  R$               227,68 6.354.484,64

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T h     52.800,000  R$               276,67 14.244.249,67

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Serviço Unid. Quantidade Preço Unitário Total



Taxa de Juros: 6,00% Salario Base: 1.518,00R$            

Energia(Kwh): 0,920R$           Gasolina(Lt): 6,350R$     Óleo Diesel(Lt): 5,520R$                  

V. IMPROD V. PROD.

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 h 210 7,00 2.000,00 40,00 400.936,59R$              0,90            D 0,14          240.561,95R$              6,87R$          24,05R$                  2,86R$                    25,77R$                  162,29R$    29,05R$                      55,96R$                  244,01R$    

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 h 136 7,00 2.000,00 40,00 271.195,07R$              0,90            D 0,10          162.717,04R$              4,64R$          16,26R$                  1,94R$                    17,43R$                  75,07R$       29,05R$                      47,24R$                  139,74R$    

CAMINHÃO PRANCHA 30105 h 265 7,00 2.000,00 40,00 473.622,43R$              0,90            D 0,14          284.173,45R$              8,11R$          28,40R$                  3,38R$                    30,44R$                  204,79R$    29,05R$                      60,83R$                  296,06R$    

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 h 188 7,00 2.000,00 40,00 346.720,46R$              0,90            D 0,19          208.032,27R$              5,94R$          20,79R$                  2,47R$                    22,28R$                  197,17R$    29,05R$                      52,31R$                  271,76R$    

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30011 h 103 5,00 2.000,00 30,00 698.593,27R$              0,70            D 0,13          489.015,28R$              12,57R$        61,47R$                  -R$                      48,90R$                  73,91R$       41,03R$                      102,50R$               225,31R$    

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 h 93 7,00 2.000,00 30,00 758.554,04R$              0,90            D 0,15          530.987,82R$              13,00R$        50,92R$                  -R$                      48,76R$                  77,00R$       41,03R$                      91,95R$                  217,71R$    

RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 30008 h 58 5,00 2.000,00 30,00 277.727,89R$              0,70            D 0,13          194.409,52R$              4,99R$          24,43R$                  -R$                      19,44R$                  41,62R$       41,03R$                      65,46R$                  126,52R$    

ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30009 h 82 6,00 2.000,00 20,00 418.511,27R$              0,80            D 0,16          334.809,01R$              7,32R$          35,22R$                  -R$                      27,90R$                  72,42R$       41,03R$                      76,25R$                  176,57R$    

MURILO MADUDEIRA SAADE

Diretor Presidente

CPF nº 462.215.497-87

MANUTENÇÃO VI.COMB. MÃO DE OBRA
CUSTO HORARIO

TIPO 

COMB.
F.Co.

VALOR LÍQUIDO 

PARA 

DEPRECIAÇÃO 

(VLD)

JUROS
DEPRECIAÇÃO E 

JUROS
SEG/IMP.

CUSTO HORARIO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DISCRIMINAÇÃO CODIGO UNID.
POTENCIA   

(KW)

VIDA 

UTIL (n)

HORAS 

TRAB./ANO

%(VALOR 

RESIDUAL)

VALOR DE 

AQUISIÇÃO

COEF.  

MANUT.



PARTIC. 

MENSAL

CUSTO 

UNITÁRIO

MÉDIA (%) T300

Engenheiro de Produção / Civil (Eng. Júnior) mês 1 100,00% 30 R$ 22.475,74 R$ 674.272,20

R$ 674.272,20

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1 100,00% 30 R$ 5.638,58 R$ 169.157,40

R$ 169.157,40

Encarregado Geral mês 2 100,00% 30 R$ 8.074,40 R$ 484.464,00

R$ 484.464,00

Auxiliar Administrativo mês 1 100,00% 30 R$ 3.119,39 R$ 93.581,70

Vigia mês 5 100,00% 30 R$ 2.644,20 R$ 396.630,00

R$ 490.211,70

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1 100,00% 30 R$ 200,00 R$ 6.000,00

Medicamentos mês 1 100,00% 30 R$ 50,00 R$ 1.500,00

R$ 7.500,00

Caminhonete 4x4 mês 1 100,00% 30 R$ 8.726,05 R$ 261.781,50

Caminhonete 71 A 115 CV mês 2 100,00% 30 R$ 3.319,86 R$ 199.191,60

Van - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) mês 3 100,00% 30 R$ 12.397,03 R$ 1.115.732,70

R$ 1.576.705,80

Escritório urbano (cidade) mês 1 100,00% 30 R$ 3.390,32 R$ 101.709,60

Alojamento mês 4 100,00% 30 R$ 3.587,62 R$ 430.514,40

R$ 532.224,00

Mobiliário de Alojamento mês 4 100,00% 30 R$ 378,18 R$ 45.381,60

Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática) mês 1 100,00% 30 R$ 4.193,86 R$ 125.815,80

R$ 171.197,40

PGR (NR-18) und 1 R$ 3.166,67 R$ 3.166,67

PCMSO (NR-7) und 1 R$ 375,00 R$ 375,00

Exames Admissionais/Demissionais und 86 R$ 30,83 R$ 2.651,38

Anotação de Responsabilidade Técnica und 5 R$ 271,47 R$ 1.357,35

R$ 7.550,40

Banheiros Químicos (com lavatório) mês 4 30 R$ 284,13 R$ 34.095,60

Tenda 6x6 m (refeitório) mês 4 30 R$ 215,23 R$ 25.827,60

Consumo de Telefone/Internet mês 10 30 R$ 149,99 R$ 44.997,00

R$ 104.920,20

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) und 1 R$ 5.403,04 R$ 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m² 2.000,00 R$ 0,40 R$ 800,00

Licença de Outorga de Uso da Água und 15 R$ 4.807,28 R$ 72.109,20

R$ 78.312,24

TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL : R$ 4.296.515,34

CPF nº 462.215.497-87

OUTROS

TOTAL OUTROS  :

LICENÇAS AMBIENTAIS

TOTAL LICENÇAS AMBIENTAIS  :

MURILO MADUDEIRA SAADE

Diretor Presidente

IMÓVEIS

TOTAL IMÓVEIS :

MOBILIÁRIO

TOTAL MOBILIÁRIO :

SERVIÇOS TÉCNICOS

TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS :

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

TOTAL DIVISÃO ADMINISTRATIVA  :

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

TOTAL MANUTENÇÃO DO CANTEIRO:

VEÍCULOS - MANUAL DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS T300

TOTAL VEÍCULOS :

DIVISÃO DE ENGENHARIA

TOTAL DIVISÃO DE ENGENHARIA :

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

TOTAL DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO :

DIVISÃO DE PRODUÇÃO

TOTAL DIVISÃO DE PRODUÇÃO :

ADMINISTRAÇÃO LOCAL / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

GMP - ETAPA II

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE MESES CUSTO TOTAL
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