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BOMSUCESSO TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 06.248.391/0001-44

PROPOSTA COMERCIAL

1. DESCRIGAO DOS SERVICOS PROPOSTOS

Servico de consultoria e assessoria ambiental completa para obtengdo da Licenga de Instalagao do

Canteiro de Obras e da Outorga de Uso de Agua Superficial em 15 pontos de captagéo,

incluindo elaboracdo da documentacdo técnica, levantamentos necessdrios, dimensionamento da

demanda hidrica, protocolo dos processos e acompanhamento junto ao érgao competente até a

emissao das autorizacdes.

« Licenga de Instalacao de Canteiro de Obras:
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Elaboracdo de Relatério Ambiental simplificado (quando aplicavel) para instruir o
processo de licenciamento;

Preenchimento formulario de pedido de licenga no 6rgao ambiental;

Gestdo burocrdtica de documentacao;

Atendimento a eventuais exigéncias técnicas;

Requerimento, protocolo e acompanhamento do processo.

« Outorga de Uso de Agua Superficial:

o

Levantamento de informagGes técnicas da area (georreferenciamento do ponto de captacdo,
uso pretendido, vazdo, area irrigada/volume requerido, etc.);

Dimensionamento do consumo de dgua (I/s ou m3/més);

Elabora¢do de Memorial da Caracterizacdo da Captacao;

Elaboragdo  do requerimento no sistema da Secretaria

Ambiente/Recursos Hidricos;

Protocolo e acompanhamento do processo até deferimento;

Atendimento as eventuais solicitagdes técnicas do 6rgao.

2. INVESTIMENTO

Servigos Unid. | Quant. | Valor Unit. Valor Total Valor Global
Licenca de Instalagdao de Canteiro und 1 RS 4.315,17 RS 4.315,17
de Obras .
. . RS 76.424,37
Outorga de Uso de Agua Superficial und 15 RS 4.807,28 RS 72.109,20

www.oceloengenharias.com.br




(=)OCELO

ENGENHARIA
3. PRAZO DE ENTREGA

Prazo de 30 dias para protocolo dos processos. A emissao das licengas ambientais depende da aprovacdo do
6rgdo ambiental responsavel. Portanto, ndo é possivel estabelecer um prazo exato para a conclusdo, uma vez
gue o tempo de processamento varia conforme a eficiéncia do érgao.

4. VALIDADE DA PROPOSTA
Proposta valida por 30 dias.
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